



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

B-022-2024

VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Agosto de 2024

A: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS, Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH

DE: GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS - CPC número: 0267

FECHA: 15 de Agosto de 2024

En respuesta a su solicitud según Oficio SEAPI-UNAH No. 1507-2024, de fecha 15 de Agosto de 2024, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC DANLI”**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Atentamente,

Firma:

Nombre: GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS

Número: 0267





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 1507-2024
15 de agosto de 2024

Licenciada

GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS, CPC No. 0267

Ingeniera

GABRIELA MARÍA CASTILLO ESTRADA, CPC No. 0266

Compradores Públicos Certificados, SEAPI-UNAH

REF: Solicitud de Certificación de documentos por el
Comprador Público Certificado (CPC)

Estimadas Compradores Públicos Certificados:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la Certificación del documento Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLÍ”**, ubicado en el Centro Tecnológico Universitario UNAH-TEC-DANLÍ, ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.

Lo anterior se solicita para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la CIRCULAR No. ONCAE-009-2019 emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE en fecha 15 de marzo de 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Línea del POA Institucional donde se encuentra el proyecto;
2. Línea del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC donde se encuentra el proyecto;
3. Original y copia del Pliego de Condiciones, incluye Bases, Planos, Especificaciones Técnicas y Lista de Cantidades (el documento contiene doscientos cincuenta y cinco (255) páginas);
4. Copia del Dictamen del Departamento Legal de la UNAH, Oficio DL 927-2024, de fecha 7 de agosto de 2024;
5. Copia del Acuerdo de Rectoría No. 1225-2024 de fecha 25 de julio de 2024, mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH, el inicio del proceso de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado;
6. Comprobante de la Estructura Presupuestaria Fuente 12B, Programa 3-01-01, Código 259, Objeto del Gasto 47110;

*Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn*



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH

7. Copia del Oficio No. 782. DPYF/DPYA de fecha 30 de julio de 2024, de Dictamen de Disponibilidad Financiera de la Estructura Presupuestaria 3-01-01-259 para el Objeto del Gasto 47110;
8. Copia de la documentación de antecedentes de la solicitud del proyecto por parte de la Dirección UNAH-TEC-DANLÍ, contiene veintinueve (29) páginas.
9. Copia del Aviso de Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH firmado por el Señor Rector.
10. Formulario FCPC-04 de Aseguramiento del Pliego de Condiciones por parte del Comprador Público Certificado.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO



cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
tybo

LISTA PARA ASEGURAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA

FCPC-04

PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA

1.0

PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH

Observaciones:

NOMBRE DEL PROCESO: "Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento, UNAH-TEC-DANLI"

TIPO DE ASEGURAMIENTO:

PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDUCOMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES

OTRO

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNAH

GERENCIA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)
1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS				
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL PACC	LÍNEA DEL PACC AL QUE CORRESPONDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL PROCESO TIENE VINCULACIÓN CON EL POA Y PRESUPUESTO	VINCULACIÓN DEL PROCESO CON EL POA Y EL PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADOS	ESTUDIO REMITIDO POR UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DISEÑO FINALIZADO (SI APLICA)	DISEÑO ADJUNTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR UNIDAD TÉCNICA Y REVISADA POR UNIDAD DE LICITACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	MEMORANDO DE UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN	MEMORANDO O SOLICITUD DE UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES				
OBSERVA EL DOCUMENTO MODELO	PLIEGO DE CONDICIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL DOCUMENTO ES CONGRUENTE CON LA NORMATIVA NACIONAL	DICTAMEN FAVORABLE DE LA ASESORIA LEGAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LLAMADO A LICITACIÓN CONGRUENTE CON PACC Y NORMA	AVISO DE LICITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DATOS DE LA LICITACIÓN CONGRUENTE CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONGRUENTES CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

NOMBRE: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS

NOMBRE: Gladys C. Fonseca M.

CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO SEAPI-UNAH

CPC N° 0267

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2024


FECHA: 15/08/2024

FIRMA




FIRMA



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO**

Oficio No.782. DPYF/DPYA
Julio 30, 2024

Ingeniero
Rene Andrés Girón Vargas
Secretaría Ejecutiva de Administración de
Proyectos de Infraestructura – SEAPI
Su Oficina


Estimado Ingeniero Girón:

En atención a su oficio No. SEAPI-UNAH-1346-2024, en el cual solicita dictamen financiero de la estructura presupuestaria 3-01-01-259 asignada al Proyecto "construcción plaza de banderas y estacionamiento, UNAH-TEC-DANLÍ." se remite el saldo disponible al 30 de julio de 2024, según reporte generado del Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH -SAFI, el cual se detalla a continuación:

Estructura ID	Proyecto	Cuenta ID	Fuente	Saldo Disponible
3-01-01-259	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLÍ.	47110	FUENTE 12B.	L8,200,000.00


Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,


Lic. Luis Felipe Pineda Ponce
Director Finanzas y Presupuesto

cc: Archivo
cc:SEAF
JAC//

SEAPI-UNAH


SEAF

"Año Académico Dra. Rutíla Calderon"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"

POA-PRESUPUESTO

Inicio | Plan Operativo Anual | Seguimiento | Mantenimiento | Estadística

beatriz.navarro

BAJO PERIMETRAL Y
ESTACIONAMIENTO
EXCENVICOR - FUNDAC

+

(8) REDECORACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
CLINICA PARA
POSGRADOS, FACULTAD
DE CIENCIAS

%

PORCENTAJE DE
EJECUCION FINANCIERA

Costo:
Les 1.000.000,00
Porcentaje:
100%

Costo:
Les 1.000.000,00
Porcentaje:
100%

+

(9) CONSTRUCCION I
ETAPA OBRAS
PERIMETRAL BARRAS
CURVOS

%

PORCENTAJE DE
EJECUCION FINANCIERA

Costo:
Les 800.000,00
Porcentaje:
100%

Costo:
Les 800.000,00
Porcentaje:
100%

+

(10) REPARACION Y
MEJORAMIENTO
CUBIERTAS DE TECHOS
BARRAS CURVOS

%

PORCENTAJE DE
EJECUCION FINANCIERA

Costo:
Les 600.000,00
Porcentaje:
100%

Costo:
Les 600.000,00
Porcentaje:
100%

CONSTRUCCION PLAZA DE
BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO
UNAHITEC DANLI

%

PORCENTAJE DE
EJECUCION FINANCIERA

Costo:
Les 1.640.000,00
Porcentaje:
100%

Costo:
Les 1.640.000,00
Porcentaje:
100%

(11) CONSTRUCCION
PLAZA DE BANDERAS Y
ESTACIONAMIENTO
UNAHITEC DANLI

Costo:
Les 1.640.000,00
Porcentaje:
100%

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo de Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Acciones
44481	REPARACIÓN DE CANCHA MULTIJUROS UNAH-CUROC SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Reparación y Mejoramiento Cubiertas de Techos, Cielos Falsos y Sistema Eléctrico en Edificios No. 1, No. 2 y No. 3, UNAH-CUROC, (Remodelación), UNAH-CUROC.	Nacional	Obras	Recursos Propios	4,800,000.00	2024-10-10	Licitación Pública Nacional			Aprobado
44480	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC.	Nacional	Obras	Recursos Propios	4,300,000.00	2024-10-10	Licitación Pública Nacional			Aprobado
44479	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento, UNAH-TEC-DANLI.	Nacional	Obras	Recursos Propios	8,200,000.00	2024-10-10	Licitación Pública Nacional			Aprobado
44478	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PARA CAMARA GESELL PARA LA FACULTAD DE PSICOLOGIA	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	110,662.00	2024-07-31	Compra Menor mínimo 3 Cotizaciones			Aprobado

[Regresar \(http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue\)](http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue)

PACC UE | Detalle

Información General

Nombre de la Adquisición:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento, UNAH-TEC-DANLÍ
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Obras
Fuente:	Recursos Propios
Monto estimado:	L. 8,200,000.00
Modalidad sistema:	Licitación Pública Nacional

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:	31/07/2024
Recepción y apertura de ofertas:	09/09/2024
Evaluación de las ofertas:	10/09/2024
Notificación de resultados a oferentes:	25/09/2024
Fecha estimada firma contrato:	10/10/2024

Datos Reales de las Contrataciones

No. del Contrato:

Firma del contrato:



Monto del Contrato:

Enlace del Contrato publicado en Hondurcompras con hipervínculo:

Actualizar

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
72152708	47210	Servicio de construcción de parqueaderos	8,200,000.00

Mostrar 25 registros Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Edificio Administrativo Alma Mater Décimo Nivel.
(504) 22167047 22167048 22167049
asesoria.legal@unah.edu.hn
<http://www.unah.edu.hn>

Oficio DL 927-2024

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO LEGAL. - Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

VISTO: Para emitir **DICTAMEN LEGAL** sobre el Proyecto de **PLIEGO DE CONDICIONES** de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.16-2024-SEAPI-UNAH "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLÍ", a requerimiento de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) recibido en fecha 01 de agosto de 2024.

ANTECEDENTES

I.- Mediante Oficio SEAPI No. 1347-2024 de fecha 25 de agosto de 2024 la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), solicita al Rector autorización para llevar a cabo la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.16-2024-SEAPI-UNAH que tendrá por objeto la "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLÍ", en atención a lo requerido la Rectoría de la UNAH, autorizó a la SEAPI, dar inicio al proceso de licitación mediante **ACUERDO de RECTORÍA No. 1225-2024** de fecha 25 de julio de 2024.

II.- En virtud del Acuerdo citado, la SEAPI procedió a preparar los Pliegos de Condiciones, mediante Oficio SEAPI No. 1394-2024 en fecha uno (01) de agosto de 2024, para su revisión y dictamen sobre el proyecto del pliego de condiciones.

ANÁLISIS JURÍDICO

CONSIDERANDO (1): Que el Reglamento Interno para las Contrataciones, Licitaciones, Compras y Subastas que realice la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Acuerdo 348-2008), en su artículo 4, literal b) establece que la Oficina de Licitaciones y Contrataciones debe, "*recibir, deliberar, y resolver previa opinión de la Comisión de Control y Gestión, las propuestas de adquisición de bienes o servicios, que sean sometidos a su consideración por las dependencias de la Universidad*"; opinión que no se registra entre la documentación acompañada, y que tiene el propósito de asegurar el control a priori del uso de todos los recursos universitarios para el cumplimiento oportuno de la prestación de servicios.

CONSIDERANDO (2): La Ley de Contratación del Estado (LCE) en el artículo 64 define que, los **Contratos de Obra Pública** es el celebrado por la Administración con una o más

personas naturales o jurídicas, para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes [...], la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo, a cambio de un precio. A través de la contratación pública, la administración, persigue la satisfacción de las necesidades que obedecen a procesos de planificación estratégica u operativa. Los **Contratos de Obra Pública** [...], se rigen por la Ley de Contratación del Estado y sus normas reglamentarias, definiendo en su artículo 23 los

SEAPI-UNAH

28 AGO 2024

Katelin Rodríguez
9:16 am

Ingreso # 795

"La Educación es la primera necesidad de la República"





UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Edificio Administrativo Alma Mater Décimo Nivel.
(504) 22167047 22167048 22167049
asesoria.legal@unah.edu.hn
<http://www.unah.edu.hn>

Oficio DL 927-2024

requisitos previos para el inicio del proceso de contratación, entre ellos: "[...] *contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; los Pliegos de Condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato*". Requisitos previos que han sido remitidos de forma parcial, sin incluir estimación presupuestaria con la actualización de los costos por actividad a ejecutar, por lo que, se recomienda actualizar según lo indicado en el artículo precitado. además, no se observó los estudios en campo del proyecto que tiene por objeto la *"construcción plaza de banderas y estacionamiento, unah-tec-danli"*, tal como se observa en el CEC 14.1 del Pliego de Condiciones en el cual establece que, *"no existe informes de investigación del Sitio de las Obras"* y el formato de ONCAE ya establece partes que son inmodificable en el que, solicita que se enumeren los informes de investigación del sitio en el cual se realizará la obra.

CONSIDERANDO (3): El artículo 24 de la LCE establece que, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación. En la estimación presupuestaria no se incluye el detalle del costo principal, y el favor de los fletes, intereses, derechos u otras sumas de acuerdo con lo previsto en el artículo precitado. Se RECOMIENDA actualizar los presupuestos de acuerdo a las actividades y los costos previstos en el artículo 24 de LCE para evitar que a futuro se pueda declarar fracasada la Licitación.

CONSIDERANDO (4): Mediante Oficio No. 728 DPYF/DPYA de fecha 30 de julio de 2024, la Dirección de Finanzas y Presupuesto certifica que existe disponibilidad financiera del Proyecto *"Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento, Unah-Tec-Danli"*, para la Licitación Pública Nacional LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH por un monto de ocho millones doscientos mil lempiras exactos (L. 8,200,000.00), así también, acompaña la programación total en el PACC, incluye Especificaciones Técnicas el número de actividades a desarrollar como ser: A). Obras Preliminares, B). Construcción de Estacionamiento Adoquinado C). Construcción Plaza de Banderas D). Bodega y E). Escalamiento de Costos (5% del Sub Total de la Oferta Económica); de acuerdo a la necesidad a satisfacer, las razones que motivan la realización de las obras a realizarse, ejemplo, las actividades publicación de pliegos de licitación, concursos, u otros.

CONSIDERANDO (5): El artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado define que las modalidades de contratación que realicen los órganos de la administración pública Centralizada y Descentralizada, se determina por los montos exigibles del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales que para esta licitación señala en su artículo 104 numeral 1 en lo referente a los *"Contratos de Obras Públicas"*, establece que por su monto (L. 3,000,000.00) procede la modalidad de contratos de Obras Públicas **Licitación Pública**.



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Edificio Administrativo Alma Mater Decimo Nivel.
(504) 22167047 22167048 22167049
asesoria.legal@unah.edu.hn
<http://www.unah.edu.hn>

Oficio DL 927-2024

CONSIDERANDO (6): Que evaluado que fue el proyecto de pliegos de condiciones sometido a dictamen, se observa que los mismos cumplen con los requisitos mínimos de ley y su reglamento, y con las directrices emanadas de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), según documento Estándar para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional, la cual establece: que, el *Modelo tipo preparado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, el órgano responsable de la contratación preparará, en cada caso, el pliego de condiciones y los demás documentos normarán el procedimiento de licitación*".

POR TANTO, el Departamento Legal **DICTAMINA,** que, el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 16-2024-SEAPI-UNAH que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLÍ"**, cumplen con los requisitos mínimos de ley y su reglamento, y con las directrices emanadas de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), según documento Estándar para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional. Siendo **PROCEDENTE** continuar con el trámite de ley Sirvan de fundamento los artículos 57 de la Ley Orgánica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 1, 38, 98, 99, 100, 104, 105, de la Ley de Contratación del Estado; 7, literal j), de su Reglamento, 84 numeral 1 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024.

Tania Abigail Mejía Chirinos
Analista Jurídico

YoBa Gloria Caridad Alvarado Castro
Abogada General UNAH



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS


RECTORÍA

Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000
Ext. 110231-110232 y 110233
AÑO ACADÉMICO 2024
"RUTILIA CALDERÓN"

ACUERDO DE RECTORÍA No. 1225-2024

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el uso de las facultades conferidas en el artículo 19 numeral 15) de la Ley Orgánica de la UNAH; y 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado; y 78 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **ACUERDA: PRIMERO:** Dar por recibida la solicitud de autorización de inicio de proceso, realizada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el oficio **SEAPI-UNAH No. 1347-2024**, de fecha 25 de julio del dos mil veinticuatro, a efecto de iniciar los trámites correspondientes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH**, cuyo objeto de la obra pública es la « **Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento, UNAH-TEC-DANLÍ** ».- **SEGUNDO:** Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el proceso de la licitación en referencia, debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.- Dado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veinticuatro.- **CÚMPLASE.**



DRA. LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL
Rectora por Ley UNAH

(Conforme Oficio RU-1087-2024)

"La educación es la primera necesidad de la República".

3-01-01-259 CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLÍ

		Total General					
CuentaID	Cuenta	Fuente	SaldoInicial	TmasEJE	Modificado	Ejecutado	SaldoDisponible
47110	47110 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	FUENTE 12B	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No.1036-2024
19 de junio 2024

Máster
JAIME NEFTALI DEMÓSTENES VALERIO FORTÍN
Director UNAH-TEC DANLÍ
Su oficina

COPIA PARA EL SEAPI

COPIA PARA EL SEAPI

Estimado Máster Valerio Fortín:

Reciba un cordial saludo y a la vez dar respuesta al Oficio No. DUTD-120-2024, de fecha 6 de junio 2024, relacionado con el seguimiento a los proyectos 2024 para UNAH-TEC-DANLI.

Al respecto hacemos de su conocimiento que, para desarrollar los seis proyectos aprobados por el Consejo Universitario, la asignación presupuestaria de L15,400,000.00, resultó insuficiente; por tal razón se procedió a identificar como proyectos prioritarios la Construcción del Pozo para Extracción de Agua Subterránea y el Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Campus Universitario y con el fondo disponible restante se diseñó la construcción del Estacionamiento Adoquinado.

Considerando los proyectos descritos anteriormente y con el fin de realizar un solo proceso tendiente a incrementar la probabilidad de éxito de la Licitación Pública, se formuló el proyecto "Construcción de pozo para extracción de agua subterránea, obras civiles y eléctricas, UNAH-TEC-DANLI.

En Oficio No. DL651-2024 de fecha 11-6-2024 el departamento legal dictaminó que: *"PREVIO a continuar con el proceso de Licitación Pública Nacional LPN No.9-2024-SEAPI-UNAH que tiene por objeto la Construcción de Pozo para Extracción de Agua Subterránea, Obras Civiles y Eléctricas, ubicado en el Centro Tecnológico Universitario UNAH-TEC-DANLI, en la Ciudad de Danlí, Departamento del Paraíso, se deberá de justificar técnicamente la relación que existe entre los proyectos de la construcción del pozo perforado, instalación de equipo de bombeo y línea de conducción, readecuación del sistema eléctrico del edificio de aulas No.1 y Construcción del Estacionamiento Adoquinado; en caso de no encontrarse relación alguna, se deberán separar ambos proyectos para poder continuar con el trámite de ley correspondiente"*.

Por tal razón se trabaja en la documentación separada de dichos proyectos para ser sometidos nuevamente a dictamen del Departamento Legal, para continuar con el trámite correspondiente, quedando estos de la siguiente forma:



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

1. *Construcción de Pozo para Extracción de Agua Subterránea, Obras Civiles y Eléctricas.*
2. *Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento UNAH-TEC-DANLI.*

En espera de haber dado respuesta a lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,

ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO

cc: Junta de dirección Universitaria
 cc: Rectoría UNAH
 cc: Comisión de Control de Gestión
 cc: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
 cc: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional
 cc: Directora de Proyectos Regionales SEAPI-UNAH
 cc: Archivo SEAPI-UNAH

21/6/2024

COMISION DE CONTROL DE GESTION
Fecha: <i>27-06-2024</i>
Recibido por: <i>Jairo Funes</i>
UNAH <i>8570m</i>

	UNAH UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	SIDI SISTEMA DE INGENIERIA Universitaria
Recibido:	<i>Lehua</i>	
Fecha:	<i>27/6/2024</i>	
Hora:	<i>9:25 PM</i>	

RECIBIDO SEDI
NOMBRE: <i>Celma Cambas</i>
FECHA: <i>27/6/2024</i>
HORA: <i>9:30 a.m.</i>



Oficio DUTD-120-2024

Danlí, El Paraíso 06 de junio de 2024

Ingeniero
Rene Andrés Girón
Secretario Ejecutivo de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH
Su Oficina

Estimado Ingeniero Girón:

Reciba un cordial saludo, desde esta Centro Regional le deseamos éxitos en sus funciones.

En aras de cumplir con la planificación y ejecución presupuestaria POA-PRESUPUESTO 2024 y de acuerdo con lo aprobado por el Consejo Universitario mediante Acuerdos Nos. CU-O-068-05-2018 y PCU-01-02-2024 en donde se establecieron los proyectos 2024 a financiar para UNAH-TEC Danlí, esta dirección, está dándole seguimiento a los proyectos seleccionados a ejecutar, los cuales detallo a continuación:

Número	PROYECTO	MONTO L.
1	Construcción Pozo para extracción de agua subterránea, equipo de bombeo, línea de conducción e instalaciones eléctricas, UNAH-TEC Danlí.	2,500,000.00
2	Sistema eléctrico, UNAH-TEC Danlí	4,500,000.00
3	Readecuación de área de estacionamiento en el Centro Regional, UNAH-TEC Danlí.	2,500,000.00
4	Proyecto de construcción de plaza de banderas y el acceso vehicular y peatonal del Centro Regional con superficie de cemento hidráulico.	1,500,000.00
5	Construcción de tres bodegas (Insumos de servicios generales, Almacenamiento de materiales de oficina, Uso general) UNAH-TEC Danlí	1,400,000.00
6	Portal de Acceso, UNAH-TEC Danlí	3,000,000.00
TOTAL		L. 15,400,000.00





**UNAH-TEC
DANLÍ**
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
TECNOLOGICA DE DANLÍ

Un momento "Puffin, Calderón Padilla" Tel: 2763-9900

En virtud de conocer los avances y gestiones que se han realizado hasta la fecha, le solicitamos con todo respeto nos comparta información del estatus de cada proyecto antes mencionado, asimismo, expresamos nuestra disponibilidad para trabajar en conjunto y alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas a ejecutar este 2024, que conlleva a favorecer nuestra comunidad universitaria.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted con toda consideración y respeto.

Atentamente,

Por: [Firma]

M.Sc. JAIME VALERIO
DIRECTOR a.i. UNAH-TEC DANLÍ

cc: Junta de Dirección Universitaria
cc: Rectoría
cc: Comisión de Control de Gestión
cc: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
cc: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional
cc: Dirección de Proyectos en Centro Regionales SEAPI-UNAH
cc: Archivo





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No.1143-2023
31 de agosto 2023

Máster
JAIME NEFTALI DEMÓSTENES VALERIO FORTÍN
Director a.i. UNAH-TEC DANLÍ
Su oficina

Estimado Máster Valerio Fortín:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio D-127-2023 de fecha 17 de julio 2023, relacionado con la solicitud de proporcionar el diseño de conjunto del Edificio de Aulas del área donde estarán ubicadas las Astas de las Banderas.

Al respecto se adjuntan:

1. Dos planos donde se indica la ubicación de las 5 banderas de Centro América, la bandera de la UNAH y tres espacios adicionales para bandera de visita que se requiera colocar y los puntos de referencia constructivos respecto al nuevo Edificio de Aulas y Acceso Principal.
2. Un plano constructivo donde se muestra el detalle del piso que se colocará en el área definida.

En espera de haber atendido lo solicitado aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

cc: Ing. Delia Maritza Valladares Canales, Directora de Proyectos Regionales SEAPI-UNAH
cc: Archivo SEAPI-UNAH



**UNAH-TEC
DANLI**
CENTRO TECNOLÓGICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Año académico "Jorge Irujo Quiñónez" Tel: 2763-9900

Oficio D-127-2023

17 de julio 2023

Ingeniera

CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos e Infraestructura

Presente


Estimada Ingeniera Flores:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de solicitar su apoyo en facilitarnos información del diseño que dicha Secretaría Ejecutiva realizó y presentó en conjunto con el diseño del Edificio de Aulas del área donde estarían ubicadas las astas para banderas.

Este dato nos será de ayuda para la adquisición de las banderas que se instalan en el área del exterior en conmemoración de las fiestas patrias.

De antemano agradezco la atención al presente, reitero mis muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,


M. Sc. **JAIME NEFTALÍ DEMOSTENES VALERIO**
DIRECTOR a.i. UNAH-TEC DANLI
UNAH-TEC-DANLI
DIRECCION

cc: Archivo



Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Tecnológico de Danli
www.tecdanli.unah.edu.hn

Scanned with CamScanner



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

0000121

OFICIO SEAPI-UNAH No. 377-2023

03 de mayo 2023

Máster
JAIME NEFTALÍ DEMÓSTENES VALERIO FORTÍN
Director a.i.
UNAH-TEC-DANLI
Su Oficina

Estimado Máster Valerio Fortín:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio D-62-2023, mediante el cual solicita información de los proyectos pendientes de ejecución en UNAH-TEC-DANLI, cuyos procesos de contratación iniciaron en el año 2022.

A continuación, se detalla el estado actual de dichos procesos:

1. PROCESO DE COMPRA MENOR PCM No. 02 -2022- SEAPI-UNAH, para el proyecto "CONSTRUCCIÓN POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA UNAH-TEC-DANLI". Asignación presupuestaria: Trescientos Cincuenta Mil Lempiras con Cero Centavos (L 350,000.00).

La Comisión de Apertura de Ofertas recomendó a la Rectoría declarar **Desierto** el Proceso de Compra Menor PCM No. 02-2022-SEAPI-UNAH, en vista que no se recibieron ofertas por parte de los Contratistas invitados a participar, conforme a lo establecido en el artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022, que establece un mínimo de **tres (3) ofertas válidas**.

La **RESOLUCIÓN** contentiva del resultado del proceso, enviada el 13-01-2023 al Departamento Legal de la UNAH para Dictamen, a la fecha, no se ha recibido dicho Dictamen, requisito previo para la firma del Señor Rector y posterior Notificación por parte de la Secretaría General de la UNAH, para finalizar el proceso.

2. PROCESO DE COMPRA MENOR PCM No. 03-2022- SEAPI-UNAH, para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON MATERIAL SELECTO UNAH-TEC-DANLI". Asignación presupuestaria: Cuatrocientos Veintiocho Mil Lempiras con Cero Centavos (L428,000.00).

La Comisión de Apertura de Ofertas recomendó a la Rectoría declarar **Desierto** el Proceso de Compra Menor PCM No. 03-2023-SEAPI-UNAH, en vista que sólo se presentó una oferta y conforme a lo establecido en el artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigente, que establece un mínimo de **tres (3) ofertas válidas**.

La **RESOLUCIÓN** mediante la cual se declaró desierto el proceso, fue notificada por la Secretaría General el 23-02-2023, quedando el mismo finalizado.

Página No. - 1



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH

3. LICITACIÓN PRIVADA LP-No. 01-2022-SEAPI-UNAH, para el proyecto "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO UNAH-TEC DANLI". Asignación presupuestaria: Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Setecientos Cuarenta y Dos Lempiras con Cuarenta y Un Centavos (L 1,327,742.41)

La Comisión de Evaluación recomendó a la Rectoría declarar Fracasado el proceso de Licitación Privada LP No. 01-2022-SEAPI-UNAH en vista que tres Empresas Participantes sobrepasaron el máximo valor permitido para una licitación privada y otra empresa no subsanó documentación, con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2022, Pliego de Condiciones, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

La RESOLUCIÓN contentiva del resultado del proceso enviada el 10-03-2023 al Departamento Legal de la UNAH para Dictamen, a la fecha, no se ha recibido dicho Dictamen, requisito previo para la firma del Señor Rector y posterior Notificación por parte de la Secretaría General de la UNAH, para finalizar el proceso.

Cómo se puede observar los dos Procesos de Compra Menor fueron declarados desiertos y la Licitación Privada fue declarada fracasada, situación que nos ha llevado a realizar un estudio y análisis de los proyectos descritos.

En el análisis realizado por esta Secretaría se concluye que los tres proyectos de infraestructura son importantes para el funcionamiento de UNAH-TEC DANLI, sin embargo, de los tres, se considera prioritario: **la perforación y construcción del pozo de producción de agua subterránea incluyendo el equipo de bombeo, líneas de conducción a las cisternas existentes y sistema eléctrico para que pueda operar el sistema eficientemente y dar servicio de forma inmediata, pues al realizar únicamente la perforación y construcción del pozo, la obra quedaría inconclusa. Para ejecutar este proyecto completo se requiere el valor de Dos Millones Quinientos Mil Lempiras Exactos (L2,500,000.00).**

Siguiendo el orden de prioridades, el segundo proyecto sería: **la primera etapa de la Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico, incluyendo el mejoramiento de la iluminación exterior y las instalaciones eléctricas para aire acondicionado, para poder aumentar la capacidad de carga del sistema que exige la demanda. Dicho proyecto no deja de ser urgente debido a la importancia de garantizar la seguridad de los usuarios y los equipos en todas las edificaciones del Campus Universitario. Para ejecutar este proyecto completo se requiere el valor de Tres Millones Quinientos Ochenta Mil Lempiras Exactos (L 3,580,000.00).**

Continuando con el orden, el tercer proyecto sería **Construcción de Estacionamiento Adoquinado, se sugiere este material por su resistencia y estabilidad, vida útil y mejorar la accesibilidad de la obra. Para ejecutar este proyecto completo se requiere el valor de Dos Millones Quinientos Mil Lempiras Exactos (L2,500,000.00).**

Si no hay disponibilidad presupuestaria para ejecutar los tres proyectos, se recomienda realizar las gestiones pertinentes para atender la ejecución del proyecto "Construcción Pozo de Producción de




Agua Subterránea, Equipo de Bombeo, Línea de Conducción e Instalaciones Eléctricas", cuyo costo estimado es de Dos Millones Quinientos Mil Lempiras Exactos (L2,500,000.00), por ser el proyecto que requiere atención inmediata.

Así mismo, se recomienda trasladar los fondos asignados para la Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Construcción de Estacionamiento con Material Selecto, cuyo valor asignado para ambos es de Un Millón Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Dos Lempiras con 41/100 (1,755,742.41) al proyecto Construcción de Pozo de Producción de Agua Subterránea, Equipo de Bombeo, Línea de Conducción e Instalaciones Eléctricas, a la vez, solicitar a la Junta de Dirección Universitaria la diferencia de fondos por Trescientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras con 59/100 (L 394,257.59) para su ejecución.

Los valores antes descritos están sujetos a modificaciones de acuerdo a las fluctuaciones de precios de materiales y mano de obra del mercado.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Directores Junta de Dirección Universitaria, UNAH
cc: Dr. Francisco José Herrera, Rector UNAH
cc: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, UNAH
cc: MSc. Joel Francisco Amador, Comisión de Control de Gestión, UNAH
cc: Archivo Proyecto/Expediente, SEAPI-UNAH



Oficio D-080-2023.

Danlí, El Paraíso 18 de mayo de 2023.

Doctor
Francisco José Herrera
Rector UNAH
Presente

Estimado Señor Rector

Reciba mis atentos saludos, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que se ha recibido oficio por parte de la Secretaría de Administración de Proyectos e Infraestructura (SEAPI), OFICIO SEAPI-UNAH-No. 377-2023, en el cual, detalla los diferentes procesos administrativos que se han realizado para poder ejecutar los proyectos, sin embargo, se informa que los Procesos De Compra Menor fueron declarados desiertos y la Licitación Privada fue declarada fracasada.

Los proyectos son los siguientes:

1. Proceso de compra menor PCM No. 02-2022 SEAPI-UNAH, para el proyecto "CONSTRUCCIÓN POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA UNAH-TEC DANLÍ", el cual tiene una asignación presupuestaria de trescientos cincuenta mil lempiras con cero centavos (L.350,000.00).
2. Proceso de compra menor PCM No. 03-2022 SEAPI-UNAH, para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON MATERIAL SELECTO UNAH-TEC DANLÍ", con asignación presupuestaria de cuatrocientos veintiocho mil lempiras con cero centavos (L.428,000.00).
3. LICITACIÓN PRIVADA LP-No. 01-2022-SEAPI-UNAH, para el proyecto, "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO UNAH-TEC DANLÍ" con asignación presupuestaria de un millón trescientos veintisiete mil setecientos cuarenta y dos lempiras con cuarenta y un centavos (L.1,327,742.41)

El presupuesto total para la ejecución de estos tres proyectos es de Dos millones ciento cinco mil setecientos cuarenta y dos lempiras con cuarenta y un centavo (L.2,105,742.41). En el oficio antes mencionado recomiendan trasladar los fondos de los proyectos "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON MATERIAL SELECTO UNAH-TEC DANLÍ" y "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO UNAH-TEC DANLÍ" cuyo valor ascendería a un millón setecientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos lempiras con cuarenta y un centavos.(L.1,755,742.41) para el proyecto "CONSTRUCCIÓN POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA





UNAH-TEC
DANLI
CENTRO TECNOLÓGICO
UNIVERSITARIO DANLI

Año académico La Mujer Hondureña en la Historia Bicentenario

Tel: 2763-9900

UNAH-TEC DANLI, que de acuerdo con SEAPI este asciende a un valor de dos millones quinientos mil lempiras (L.2,500,000.00) el presupuesto asignado fue de trescientos cincuenta mil lempiras (L.350,000.00); por lo tanto, al unir el valor ascendería a dos millones ciento cinco mil setecientos cuarenta y dos lempiras con cuarenta y un centavos (L.2,105,742.41) y haría falta la cantidad de trescientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y siete lempiras con cincuenta y nueve centavos (L.394,257.59)

Es importante señalar que de acuerdo con la propuesta de SEAPI quienes manifiestan la prioridad de la ejecución del proyecto "PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA INCLUYENDO EL EQUIPO DE BOMBEO, LINEAS DE CONDUCCIÓN A LAS CISTERNAS EXISTENTES Y SISTEMA ELÉCTRICO" para que pueda operar el sistema eficientemente y dar servicio de forma inmediata, pues al realizar únicamente la perforación y construcción del pozo, la obra quedaría inconclusa.

Por lo tanto, esta dirección se pronuncia que, está de acuerdo con la propuesta de la SEAPI, y así mismo solicitamos con todo respeto su apoyo en la asignación del presupuesto por la cantidad de trescientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y siete lempiras con cincuenta y nueve centavos (L.394,257.59) que es el monto faltante para desarrollar el proyecto completo.

A la vez aprovecho en solicitarle, si es posible, que a través de su digno medio se eleve la propuesta al Consejo Universitario para realizar una contratación directa y se ejecute el proyecto antes mencionado, esto debido que se han realizado dos procesos administrativos; uno por parte de esta unidad y otro por parte de la SEAPI, los mismos por diferentes motivos no han culminado de manera favorable.

Reitero mis muestras de consideración y respeto, quedo a la espera, de su comunicación.

Atentamente,

M.Sc. JAIME VALERIO
DIRECTOR a.i. UNAH-TEC DANLI


cc: Archivo





Oficio D-62-2023.
Danlí, El Paraíso 17 de abril del 2023.

Ingeniera
CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
Presente



Estimada Ingeniera Flores:

Por este medio me dirijo a usted deseando éxitos en sus labores diarias, el propósito del presente es solicitar información sobre la ejecución de los proyectos que estamos trabajando en conjunto con el Centro Regional.

Como es de su conocimiento dichos proyectos son de suma importancia para la comunidad universitaria de este centro regional, debido a que estamos próximos a empezar la temporada de invierno, por lo tanto, deseo conocer el estatus de los proyectos detallados a continuación:

a). **“Acondicionamiento del área de estacionamiento” con un presupuesto estimado de L.481,000.00, según oficio SEAPI-UNAH No. 782-2022, con transferencia número 20577 de fecha 08/09/2022 por un valor de L.428,000.00 según Oficio D-224-2022, a fin de prevenir los inconvenientes que las lluvias provocan en esa área.**

b). **Proyecto “Perforación de pozo en UNAH-TEC Danlí” con un presupuesto estimado de L.350,000.00, según OFICIO SEAPI-UNAH No. 153-2022, transferencia número 20574 en fecha 08/09/2022 según Oficio D-224-2022, con el fin de solventar la necesidad de agua permanente en el centro ya que se han tenido inconvenientes por la falta de este vital líquido y se ha manifestado la molestia por parte de la comunidad universitaria debido a este problema, y como se ha sostenido en reuniones anteriores la mejor temporada para realizar la perforación es en tiempo de verano.**

e). **“Readecuación Sistema Eléctrico UNAH-TEC Danlí” con presupuesto estimado de L.1,300,000.00 para primera etapa detallado en el OFICIO SEAPI No. 844-2022 con transferencia número 20967 de fecha 19/10/2022 por la cantidad de L.967,742.41 según oficio D-279-2022, en fecha 20 de octubre del año 2022 según OFICIO SEAPI-UNAH- No.1098, se solicitó transferir la cantidad de L.360,000.00 para completar el valor requerido, dicho traslado de fondos se realizó en fecha 25/10/2022 con numero de gestión 20982 y según oficio D-282-2022.**

En vista que se ha hecho una licitación privada y la cual resultó fracasada, nos gustaría que desde su experiencia en estos procesos nos orientara si procede gestionar la contratación directa de los proyectos en conjunto y así lograr la ejecución de estos.







**UNAH-TEC
DANLI**
CENTRO TECNOLÓGICO
UNIVERSITARIO DANLI

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Tel: 2763-9900

Reitero mis muestras de consideración y respeto, quedo a la espera de su comunicación.

Atentamente,



M.Sc. JAIME VADELL
DIRECTOR a.i. UNAH-TEC DANLI
UNAH-TEC-DANLI
DIRECCION

cc: Junta Dirección Universitaria
cc: Rectoría
cc: Secretaría Ejecutiva Desarrollo Personal
cc: Manuel Jonathan Miranda, Comisión de Control y Gestión
cc: Rafael Antonio Núñez, Comisión de Control y Gestión
cc: Joel Francisco Amador, Comisión de Control y Gestión
cc: Ing. Iván Castro Sierra, Director Técnica de Proyectos SEAPI-UNAH
cc: Ing. Delia Valladares, Directora de Proyectos en Centros Regionales, SEAPI-UNAH
cc: Archivo



Oficio D-278-2022
Danlí, El Paraíso 14 de octubre del 2022

Ingeniera
CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
Presente

Estimada Ingeniera Flores:

Reciba mis atentos saludos, el presente es con motivo de solicitar información acerca de los avances obtenidos para la ejecución de los proyectos:

- Perforación de pozo.
- Readecuación de área para estacionamiento en el Centro Regional.
- Readecuación del sistema eléctrico del edificio 1.
- Suministro e instalación de aires acondicionados para el área de oficinas administrativas y laboratorio de enfermería.

Dicha información es solicitada con el objetivo de informar los avances de cada proyecto en el informe de seguimiento a la planificación establecida para el año 2022 en el Centro Regional. Aprovecho para recalcarle que estamos en la disposición de colaborar en cada uno de los procesos en lo que usted considere pertinente.


Igualmente quiero mencionar que se cuenta con el apoyo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la colaboración en el proyecto de Readecuación del Sistema Eléctrica.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted con toda consideración y respeto.

Atentamente,


M.Sc. JAIME VALERIO
DIRECTOR a.i. UNAH-TEC DANLI

Cc: Junta de Dirección Universitaria.
Cc: Ing. Delia Valladarés, Directora de Proyectos en Centros Regionales, SEAPI UNAH.
Cc: Licenciado Miguel Antonio Andino, SEAF
cc: Archivo





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No.1098
20 de octubre 2022

Máster
JAIME NEFTALÍ DEMÓSTENES VALERIO FORTÍN
Director a.i.
UNAH-TEC-DANLÍ
Su Oficina

Estimado Máster Valerio Fortín:


Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio D-278-2022 de fecha 14 de octubre del 2022, donde solicita información relacionada con los avances obtenidos de los proyectos que ejecutará la SEAPI en UNAH-TEC-DANLÍ.

Al respecto se informa lo siguiente:

1. Los pliegos de Condiciones de Compra Menor de los Proyectos Construcción Pozo de Producción de Agua Subterránea y Construcción de Estacionamiento con Material Selecto, fueron remitidos el 29 de septiembre 2022 mediante OFICIO SEAPI-UNAH No. 1032-2022 y OFICIO SEAPI-UNAH No. 1033-2022, al Departamento Legal para su respectivo Dictamen.
2. El proyecto Readequación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico, tiene un presupuesto estimado de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L 1,327,742.41). Como es de su conocimiento, UNAH-TEC-DANLÍ realizó transferencia por valor de L 967,742.41 a la estructura presupuestaria No. 3-01-225, objeto del gasto 47110. Por lo que será necesario transferir la diferencia por un valor de TRESCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS (L 360,000.00) para completar el valor requerido.


De acuerdo con la Ley de Contratación del Estado y Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año fiscal 2022, la modalidad de contratación será por Licitación Privada, en la que participarán las empresas precalificadas, cuya Resolución está pendiente de dictamen del Departamento Legal de la UNAH.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Ing. Delia Maritza Valladares, Directora de Proyectos en Centros Regionales, SEAPI-UNAH
cc: Ing. Juana Elisa Granados Rodríguez, Directora de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Proyecto/Expediente. SEAPI-UNAH



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 1107-2022
21 de octubre 2022

Abogada
AIDA ESTELA ROMERO REYES
Abogada General, UNAH
Su Oficina

Estimada Abogada Romero Reyes:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de informar que la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE a solicitud de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH dictaminó sobre los procesos de adquisición de Compras Menores con un mínimo de tres Cotizaciones Válidas relacionadas a Obras Públicas, por ser una modalidad de contratación nueva y según lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigentes para el año fiscal 2022. Se adjunta Oficio-STLCC-ONCAE-220-2022.

La SEAPI-UNAH inició los procesos de contratación conforme a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigentes para el año fiscal 2022, a la vez siguiendo el procedimiento indicado por la ONCAE.

A continuación, se presenta el estado actual de los procesos de contratación de los proyectos:

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL	
1	CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN SALA DE JUICIOS ORALES	Se encuentran en el Departamento Legal para Dictamen de las Bases de Contratación.	Remitido al Departamento Legal mediante Oficio SEAPI-UNAH No.1031-2022 el 29 septiembre 2022
2	CONSTRUCCIÓN POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, UNAH TEC DANLÍ		Remitido al Departamento Legal mediante Oficio SEAPI-UNAH No.1032-2022 el 29 septiembre 2022

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext 110454. Email: seapi.unah@gmail.com



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

UNAH

3	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON MATERIAL SELECTO, UNAH-TEC DANLÍ		Remitió al Departamento Legal mediante Oficio SEAPI-UNAH No.1033-2022 el 29 septiembre 2022
4	CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL (I ETAPA) CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CUROC	Se encuentran en el Departamento Legal para Dictamen de las Bases de Contratación.	Remitido al Departamento Legal mediante Oficio SEAPI-UNAH No.1093-2022 el 19 octubre 2022
5	REPARACIÓN CANCHA MULTIUSOS, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO OCCIDENTE CUROC		Remitido al Departamento Legal mediante Oficio SEAPI-UNAH No.1094-2022 el 19 octubre 2022.
6	MEJORAMIENTO Y READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, UNAH-TEC AGUÁN	Se remitió el Acuerdo de autorización del inicio del proceso de contratación para firma del Rector. Se solicitó a la SEAF certificación de disponibilidad de fondos.	Oficio SEAPI-UNAH No.1103-2022 el 21 octubre 2022. Oficio SEAPI-UNAH No.1104-2022 el 21 octubre 2022.

Como puede observarse en el Cuadro anterior las Bases de Contratación de los proyectos descritos, se encuentran para dictamen del Departamento Legal, el cual se requiere para continuar con el proceso de contratación.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Archivo Expedientes de los Proyectos, SEAPI-UNAH

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0146-2022

21 de octubre de 2022

Ingeniera

Carmen Lastenia Flores

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos E Infraestructura SEAPI

Su Oficina.

Estimada Ingeniera Flores

Por este medio se envía Oficio-STLCC-ONCAE-220-2022, en la cual se da respuesta a las interrogantes realizadas por SEAPI acerca de las compras menores de Obras Públicas.

Atentamente,

Lic. Carlos Roberto Pérez Avilés

Director de Adquisiciones


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de septiembre del 2022
Oficio-STLGC-ONCAE-220-2022 /
Referencia: Respuesta a Oficio DA-J-0134-2022 /

Licenciado
Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisición
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Su oficina

Estimado Licenciado Pérez:

Saludándole, y en atención a su petición formulada mediante el Oficio de la referencia (vía ticket 30851), en el cual se consulta, a solicitud de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Infraestructura (SEAPI), sobre los procesos de adquisición de Compras Menores con un mínimo de 3 Cotizaciones Válidas relacionados a Obras Públicas, por ser una modalidad de contratación nueva y según lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto 2022, se define lo siguiente:

1. El artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado hace referencia a Adquisiciones Menores, el cual nos remite a las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigentes, las que señalan en el artículo 72, que la modalidad de contratación es mediante un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas y el monto en el caso de Contratos de Obras Públicas oscila entre L.0.01 a L.999,999.99; por consiguiente, debido a que en obras públicas requieren especificaciones técnicas, es conveniente hacer Bases de Licitación las que se encuentran disponibles en la página de ONCAE en el siguiente link: www.oncae.gob.hn en biblioteca virtual, y las mismas sí requieren Dictamen Legal de la institución contratante, a fin que se determine si están conforme a la normativa de contratación. Igualmente, el procedimiento para cotizar no requiere la publicación en los diarios ni tampoco en La Gaceta, solamente la difusión en la página de Honducompras.
2. En el caso de adquisición de Compras Menores en lo relacionado a Obras Públicas se debe hacer resolución y una vez que esté firme, proceder a elaborar el respectivo contrato.
3. Por otro lado, de conformidad al artículo 37 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado no será necesaria la inscripción en el Registro




cuando se trate de contratos que por su cuantía, no requieren de licitación o concurso. Asimismo, el artículo 58 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado determina en su apartado de Excepciones que "...Tampoco será necesaria cuando se trate de otros contratos que no requieren licitación o concurso formal, en atención a sus presupuestos, según dispongan las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, o cuando se trate de contratos de servicios profesionales o técnicos prestados por personas naturales". No obstante como buena práctica se recomienda su registro como proveedores de Compras Menores.

Finalmente, debido a lo considerable del monto máximo en que se enmarcan las Compras Menores y por las especificaciones técnicas en Obras Públicas, es recomendable solicitar garantía de cumplimiento del contrato y de calidad, según sea el caso, a diferencia de la garantía de mantenimiento de oferta que es aplicable, únicamente en los procesos de Licitaciones Públicas o Privadas (artículos 99 de la Ley de Contratación del Estado y 238 párrafo segundo de su Reglamento). Destacando, a su vez, que las empresas a invitar o contratistas individuales para realizar compras menores en obras públicas, a fin de asegurar el cumplimiento, tienen que acreditar la documentación legal y técnica consignada en los pliegos de condiciones.

Cordialmente.

ASESORÍA LEGAL
Abog. María Auxiliadora Peña
Jefe de Asesoría Legal
OFICINA GENERAL DE ASesoría LEGAL (ONGCAL)
COMPRACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

Archivo
Ivmapa



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dirección de
Adquisiciones

Oficio DA-J-0134-2022
14 de septiembre de 2022

Abogada
Gessenia López
Directora por Ley Oncae
Presente

Estimada Abog. López

Por este medio hacemos llegar a solicitud de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Infraestructura (SEAPI) sobre los procesos de adquisición:

1. **Disposiciones Generales del Presupuesto – 2022.**
Pág. 32 A. De los Contratos de la Administración Pública. Numeral 1, Contratos de Obras Públicas. Compra Menor con un mínimo de 3 Cotizaciones Válidas.
En los Contratos de Obras Públicas, ésta es una modalidad de contratación nueva, en tal sentido se requiere saber:

- * ¿Cuál es el procedimiento a utilizar en la modalidad de Compra Menor?
- * ¿Se requieren Bases de Licitación? Si la respuesta es SI, ¿cuál es el modelo de pliegos a implementar?
- * En esta modalidad de Compras Menores, ¿Las Bases de Licitación requieren Dictamen del Departamento Legal de la institución?
- * El procedimiento para invitar a presentar cotizaciones ¿requiere publicación en los Diarios y en La Gaceta?
- * ¿Se debe subir el proceso a la plataforma de la ONCAE y de Transparencia?
- * ¿El resultado de la evaluación de las cotizaciones adoptará la forma de Resolución? o solo se comunicará mediante Oficio?

2. **En los procesos de contratación de Obras Públicas que se realicen por "Compra Menor" se pueden invitar empresas o contratistas individuales sin exigir ningún requisito.**

Agradeciendo su amable atención y en espera de su respuesta de la ONCAE, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente

Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisición

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 782-2022
02 de agosto 2022

Máster
JAIME NEFTALÍ DEMÓSTENES VALERIO FORTIN
Director a.i. UNAH-TEC-DANLI
Su Oficina

Estimado Máster Valerio Fortín:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio D-174-2022 de fecha 15 de julio del 2022, en el que solicita varios diseños para el Centro Universitario UNAH-TEC-DANLI. Al respecto se adjunta:

1. Plano que contiene el acondicionamiento del área de estacionamiento, el cual consiste en el corte del material existente, escarificación y compactación. Así mismo la instalación de una capa de 0.50 metros de material selecto y una capa final de gravón de río de 0.075 metros de espesor, así mismo las especificaciones técnicas y cantidades de obra

Presupuesto estimado: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Lempiras (L481,000.00).

2. Diseño del sistema de aire acondicionado para oficinas y laboratorios de enfermería, que consta de tres planos para la instalación de siete (7) aires acondicionados tipo Mini Split, los que serán instalados en las áreas de administración, oficina del director, jefatura de recursos humanos, recepción, sala de juntas y laboratorios de enfermería, así mismo las especificaciones técnicas y cantidades de obra.

Presupuesto estimado: Seiscientos Mil Lempiras (L600,000.00)

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



JNG CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
Secretaría Ejecutiva SEAPI-UNAH

cc: Ing. Dalia Maritza Valladares, Directora de Proyectos en Centros Regionales, SEAPI-UNAH
cc: Archivo

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

UNAH Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 844-2022

15 de agosto 2022

Máster
JAIME NEFTALÍ DEMÓSTENES VALERIO FORTIN
Director a.i.
UNAH-TEC-DANLI
Su Oficina

Estimado Máster Valerio Fortín:

Reciba mis atentos saludos en referencia al Oficio D-174-2022 de fecha 15 de julio del 2022, en el que solicita varios diseños para el Centro Universitario UNAH-TEC-DANLI, de los cuales mediante OFICIO SEAPI-UNAH No.782-2022 02 de agosto 2022 se remitieron el acondicionamiento del área del estacionamiento y el diseño de aires acondicionados para oficinas y laboratorios de enfermería.

Referente al diseño el sistema eléctrico, esta Secretaría hace de su conocimiento que para realizar la readecuación de dicho sistema se requiere la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L1,300,000.00) que incluye:

- Acometida eléctrica
- Transformadores
- Malla de tierra
- Instalación de nuevos tableros eléctricos
- Alimentadores eléctricos
- Breakers de distribución
- Instalación de postes de madera
- Instalación de línea primaria
- Instalación de luminarias para exterior
- Reubicación de circuitos existentes:

Atentamente,


ING. GARMEN CASTENIA FLORES SANTOS
Secretaría Ejecutiva SEAPI-UNAH

cc: Ing. Delia Maritza Valladares, Director de Proyectos en Centros Regionales, SEAPI-UNAH
cc: Archivo



Danlí, El Paraíso 6 de septiembre de 2022

Oficio D 224-2022

**LICENCIADO
MIGUEL ANTONIO ANDINO
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNAH**

Estimado Licenciado Andino:

Por medio de la presente solicito a usted, muy respetuosamente su autorización de la transferencia abajo descrita esto con el propósito de cubrir los proyectos sobre la Construcción del Pozo de Producción de Aguas Subterráneas UNAH-TEC DANLI y Construcción de Estacionamiento con Material Selecto en UNAH-TEC DANLI; los cuales serán administrados y ejecutados por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos e Infraestructura (SEAPI).

Estructura de Origen:			
2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC DANLI			
Objeto del Gasto	Cuenta	Fuente	Valor
47210	47210 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO.	FUENTE 11	L. 350,000.00
37800	37800 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA.	FUENTE 12B.	428,000.00
Estructura de Destino:			
3-01-01-218 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE PRODUCCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, UNAH-TEC DANLI			
Objeto del Gasto	Cuenta	Fuente	Valor
47110	47110 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO	FUENTE 11	L. 350,000.00
Estructura de Destino:			
3-01-01-220 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMINETO CON MATERIAL SELECTO EN UNAH-TEC DANLI			
Objeto del Gasto	Cuenta	Fuente	Valor
47110	47110 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO	FUENTE 12B	428,000.00





**UNAH-TEC
DANLI**
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Año académico La Mujer Hondureña en la Historia Bicentenario

Tel: 2763-9900


Agradeciendo la atención prestada al presente, me suscribo de usted con toda consideración y respeto,

Atentamente,

DIRECCIÓN
DANLI

MSc. Jaime Valerio
Director a.i. UNAH-TEC Danli

C/C: Archivo.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras I Tecnológico
de Danli


www.tecdanli.unah.edu.hn



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH

No	Estructura Presupuestaria / Objeto De Gasto	Nombre del Proyecto	VALOR ASIGNADO 2022 (Lempiras)	VALOR REQUERIDO 2023 (Lempiras)	Observaciones
1	03-01-01-218 / 47110	PCM No.02-2022-SEAPI-UNAH Construcción Pozo de Producción de Agua Subterránea, UNAH-TEC DANLI	350,000.00	2,500,000.00	Por la disponibilidad de fondos, la Dirección del Centro Regional decidió dividir el proyecto en dos etapas, solicitando solo la perforación a la SEAPI-UNAH. En el proceso de apertura de la Modalidad de Compra Menor programado el 28 de noviembre 2022, no se recibieron ofertas. Se tendrá que realizar un nuevo proceso. La SEAPI-UNAH recomienda reformular el alcance de las obras, para lograr que el sistema de agua pueda operar completamente. Se sugiere incluir: la perforación del pozo, el equipo de bombeo, líneas de conducción a las cisternas existentes y sistema eléctrico.
2	03-01-01-220 / 47110	PCM No.03-2022-SEAPI-UNAH Construcción de Estacionamiento con Material Selecto en UNAH-TEC DANLI	428,000.00		En el proceso de apertura de la Modalidad de Compra Menor programado el 28 noviembre 2022, únicamente se recibió una oferta, por lo cual está en proceso de declararlo desierto. La SEAPI-UNAH recomienda unir este proyecto con la Construcción Pozo de Producción de Agua Subterránea, UNAH-TEC DANLI.
3	03-01-01-225 / 47110	LP No.01-2022-SEAPI-UNAH Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico, UNAH- TEC-DANLI	1,327,742.41	2,016,742.41	La apertura de ofertas de este proyecto se realizó el 24 enero 2023, las ofertas más bajas de cuatro presentadas fueron por L. 2,016,261.54 y L 3,071,215.14, se requiere un incremento a la asignación presupuestaria existente de L 689,000.00. Es urgente el aumento de capacidad de carga en el sistema eléctrico del Edificio de Aulas en UNAH-TEC DANLI, ya que la demanda es mayor que la disponible. Actualmente existe riesgo de interrupciones en el servicio de energía eléctrica.





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No.116-2023
27 de enero 2023

Máster
CARLOS ALBERTO PÉREZ ZELAYA
Presidente de la Junta de Dirección Universitaria UNAH
Su oficina

Estimado Máster Pérez Zelaya:


Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio JDU-UNAH-22-2023, mediante el cual se solicita el listado de los proyectos con el presupuesto asignado a cada proyecto de Ciudad Universitaria y los Centros Regionales Universitarios.

Al respecto, se adjunta el cuadro con el listado de los proyectos con el presupuesto que fue asignado en el año 2022. Se incluye en el cuadro los valores requeridos para el año 2023, en base a las observaciones descritas en el mismo.

Como es de su conocimiento hay varios proyectos diseñados a la espera de asignación presupuestaria.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Máster Marlyn Carolina Ramírez Ayala, Directora Secretaría a.i. JDU-UNAH
cc: Archivo SEAPI-UNAH.



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No.126-2023
27 de enero 2023

Doctor
FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
Rector UNAH
Su oficina


Estimado Doctor Herrera Alvarado:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de informar que mediante Oficio SEAPI-UNAH No.116-2023, se dio respuesta al Oficio JDU-UNAH-22-2023, relacionado con la solicitud del listado de los proyectos con el presupuesto asignado a cada proyecto de Ciudad Universitaria y los Centros Regionales Universitarios.

Al respecto, se adjunta el cuadro con el listado de los proyectos con el presupuesto que fue asignado en el año 2022. Se incluye en el cuadro los valores requeridos para el año 2023, en base a las observaciones descritas en el mismo.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Archivo SEAPI-UNAH

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No.229-2023
27 de febrero 2023


Máster
JAIME NEFTALI DEMÓSTENES VALERIO FORTÍN
Director a.i. UNAH-TEC DANLÍ
Su oficina

Estimado Máster Valerio Fortín:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir para su conocimiento y demás fines el cuadro con el listado de los proyectos de UNAH-TEC DANLÍ, el cual incluye: presupuesto asignado en el año 2022, valores requeridos para el año 2023 y observaciones.

Así mismo se adjunta el Oficio SEAPI-UNAH No.116-2023 y Oficio SEAPI-UNAH No.126-2023 de fecha 27 enero 2023, mediante los cuales se remitió al Rector y al Presidente de la Junta de Dirección Universitaria, el cuadro con el listado de los proyectos de Ciudad Universitaria y Centros Regionales.

Atentamente,


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

cc: Archivo SEAPI-UNAH

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH

República de Honduras

UNAH

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLI”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2023-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAZA DE BANDERAS Y ESTACIONAMIENTO, UNAH-TEC-DANLI”, ubicado en el Centro Tecnológico Universitario UNAH-TEC-DANLI, en la ciudad de Danli, departamento de El Paraiso.

El proyecto consiste en la construcción de un estacionamiento adoquinado de 925 m² (adoquín de hormigón tipo cruz) con la capacidad de aparcar 29 vehículos, incluyendo 3 plazas con accesibilidad universal para personas con capacidades especiales, con dimensiones de 2.5 x 5 m con topellantas. Las calles poseen viaducto en ambos sentidos para agilizar el tráfico y evitar aglomeración de vehículos. En el centro del estacionamiento se incluirá un área verde. También se realizará señalización vertical, horizontal y la construcción de un sistema de drenaje. Se realizará la construcción de la Plaza de las Banderas de 390 m² de construcción divididos en área de piso de concreto y área engramada, dispondrá de 9 astas con una altura aproximada de 9 m. Como primera actividad se construirá una bodega de aproximadamente 28 m², la cual está diseñada para que pueda servir durante la construcción y una vez terminado el proyecto quede a la disposición del Centro Universitario. Se construirá con techo de lámina de Aluzinc, paredes de bloque de concreto a una altura aproximada de 1 m y lámina de Aluzinc y piso de concreto con acabado helicóptero.



NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 16-2024-SEAPI-UNAH	Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento, UNAH-TEC-DANLI.	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 en la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2023-SEAPI-UNAH.	A partir del día viernes dieciséis (16) de agosto de 2024, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: Jueves diecinueve (19) de septiembre de 2024. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación sin costo alguno, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, y la presentación de una memoria USB para hacer entrega de los Pliegos de Licitación, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberán presentarse dirigidas al Ph. D. Odir Aarón Fernández Flores, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en letras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día viernes veintitrés (23) de agosto de 2024 a las 11:00 am. El punto de reunión será en la entrada al Edificio de Aulas No. 1 en el primer nivel, Centro Tecnológico Universitario UNAH-TEC-DANLÍ, en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraiso.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y 110550. Correo electrónico: licitaciones:seapi@unah.edu.hn.



ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
RECTOR UNAH