



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

B-042-2024

VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre de 2024

A: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS, Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH.

DE: GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS - CPC número: 0267

FECHA: 19 de Diciembre de 2024

En respuesta a su solicitud según OFICIO SEAPI-UNAH No. 2818-2024 de fecha 19 de Diciembre de 2024, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO DE INVITACIÓN A CONCURSO PÚBLICO NACIONAL NO. 01-2024-SEAPI-UNAH, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION, UNAH CORTÉS"**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Atentamente,

Firma:



Nombre: GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS

Número: 0267



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 2818-2024
19 de diciembre de 2024

Licenciada
GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS, CPC No. 0267

Ingeniera
GABRIELA MARÍA CASTILLO ESTRADA, CPC No. 0266
Compradores Públicos Certificados, SEAPI-UNAH

REF: Solicitud de Certificación de documentos por el
Comprador Público Certificado (CPC)

Estimadas Compradores Públicos Certificados:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la Certificación de los Términos de Referencia del documento INVITACIÓN A CONCURSO PÚBLICO NACIONAL No. 01-2024-SEAPI-UNAH, correspondiente a los **Servicios de Supervisión del Proyecto "Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTÉS"**, ubicado en el UNAH Campus Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Lo anterior se solicita para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la CIRCULAR No. ONCAE-009-2019 emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE en fecha 15 de marzo de 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Línea del POA Institucional donde se encuentra el proyecto;
2. Línea del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC donde se encuentra el proyecto;
3. Original y copia de los Términos de Referencia (el documento contiene ochenta y cuatro (84) páginas);
4. Copia del Dictamen del Departamento Legal de la UNAH, Oficio DL 1700-2024, de fecha 13 de diciembre de 2024;
5. Copia del Acuerdo de Rectoría No. 1949-2024 de fecha 28 de noviembre de 2024, mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH, el inicio del proceso de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado;
6. Comprobante de la Estructura Presupuestaria Fuente 12B, Programa 3-01-01, Código 264, Objeto del Gasto 47110;

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI

7. Copia del Oficio No. 1249-DPYF/DPYA de fecha 10 de diciembre de 2024, de Dictamen de Disponibilidad Financiera de la Estructura Presupuestaria 3-01-01-264 para el Objeto del Gasto 47110;
8. Copia de la documentación de antecedentes de la solicitud del proyecto por parte de Ciudad Universitaria, contiene siete (7) páginas.
9. Copia del Aviso de Invitación a Concurso Público Nacional No. 01-2024-SEAPI-UNAH firmado por el Señor Rector.
10. Formulario FCPC-04 de Aseguramiento del Pliego de Condiciones por parte del Comprador Público Certificado.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO



cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
tybo

*Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn*

LISTA PARA ASEGURAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA

FCPC-04

PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA

1,0

PROCESO: CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH

NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN, UNAH CORTES"

Observaciones:

TIPO DE ASEGURAMIENTO:

PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES

OTRO

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNAH

GERENCIA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DOCUMENTO DE RESPALDO | SI | NO | FOLIO(S) |
|---|---|----|----|----------|
| 1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS | | | | |
| EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL PACC | LÍNEA DEL PACC AL QUE CORRESPONDE | | | |
| EL PROCESO TIENE VINCULACIÓN CON EL POA Y PRESUPUESTO | VINCULACIÓN DEL PROCESO CON EL POA Y EL PRESUPUESTO | | | |
| ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADOS | ESTUDIO REMITIDO POR UNIDAD TÉCNICA | | | |
| DISEÑO FINALIZADO (SI APLICA) | DISEÑO ADJUNTO | | | |
| ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR UNIDAD TÉCNICA Y REVISADA POR UNIDAD DE LICITACIONES | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | MEMORANDO DE UNIDAD TÉCNICA | | | |
| ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN | MEMORANDO O SOLICITUD DE UNIDAD TÉCNICA | | | |
| APROBACIÓN PRESUPUESTARIA | COMPROBANTE DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO | | | |
| 2. VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | | | | |
| OBSERVA EL DOCUMENTO MODELO | PLIEGO DE CONDICIONES | | | |
| EL DOCUMENTO ES CONGRUENTE CON LA NORMATIVA NACIONAL | DICTAMEN FAVORABLE DE LA ASESORIA LEGAL | | | |
| LLAMADO A LICITACIÓN CONGRUENTE CON PACC Y NORMA | AVISO DE LICITACIÓN | | | |
| DATOS DE LA LICITACIÓN CONGRUENTE CON REQUERIMIENTO | SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA | | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONGRUENTES CON REQUERIMIENTO | SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA | | | |

SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

NOMBRE: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS

NOMBRE: GLADYS C. FONSECA M.


CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO SEAPI-UNAH

CPC N° 0267

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA: 19/12/2024

FIRMA




FIRMA







ACUERDO DE RECTORÍA No. 1949-2024

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONCURSO

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el uso de las facultades conferidas en el artículo 19 numeral 15) de la Ley Orgánica de la UNAH; y 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23, 26 y 61 de la Ley de Contratación del Estado; y artículos 38 y 78 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; **CONSIDERANDO** que el párrafo tercero del artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado y el párrafo primero del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado permiten iniciar procedimientos de contratación antes de que conste la aprobación presupuestaria del gasto, como ocurre con el presente proyecto a licitar, **ACUERDA: -PRIMERO:** Dar por recibida la solicitud de autorización de inicio de proceso, realizada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el oficio SEAPI-UNAH No. 2598-2024, de fecha 28 de noviembre del dos mil veinticuatro, a efecto de iniciar los trámites correspondientes al **CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH**, cuyo objeto es la contratación de los **SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO «PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN, UNAH CORTES»**. **-SEGUNDO:** Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el proceso de concurso en referencia, debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, con especial atención sobre la aprobación presupuestaria del gasto, hecho que debe ser de conocimiento a los posibles oferentes, si la misma no consta antes de la invitación a licitar. - Dado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los 28 días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro. **-CÚMPLASE.**



Ph. D. ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
Rector UNAH

"La educación es la primera necesidad de la República".



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO Y FINANZAS

Oficio N. 1249-DPYF/DPYA
10 de Diciembre 2024

INGENIERO
ANDRÉS RENE GIRÓN BARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Su Oficina.

Estimado Ingeniero Girón:


En respuesta a su oficio SEAPI-UNAH No. 1759-2024, con fecha 4 de septiembre de 2024, por el cual se solicita una transferencia presupuestaria para los proyectos de infraestructura que iniciarán su proceso de licitación en diciembre de 2024, los mismo que se detallan a continuación los proyectos correspondientes:

| Estructura | Descripción del Proyecto |
|-------------|--|
| 3-01-01-263 | CONSTRUCCIÓN DE AULA LUCEM ASPICIO, CIUDAD UNIVERSITARIA |
| 3-01-01-264 | PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSION, UNAH-VS |

Al respecto, la Dirección de Presupuesto y Finanzas certifica que el financiamiento para la ejecución de los proyectos mencionados se reservará del saldo de caja disponible al cierre del periodo 2024.

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,


YENY YACKELIN ANDINO GIRÓN
Directora de Presupuesto
Y Finanzas



SEAPI-UNAH

Recibido: Ebriela Castillo

Hora: 9:45 am

cc: Archivo
cc: SEAF
yya

"Año académico Rutilla Calderón"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"

| Código | Nombre de la adquisición | Normativa | Tipo Adquisición | Descripción de Fuente | Monto Estimado (L) | Fecha Contratación | Modalidad Sistema | Modalidad Usuario | Justificación | Acción |
|--------|--|-----------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|---------------|--------|
| 49125 | REPARACIÓN DE SALAS DE COMPUTO EN UNAH-VS. SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- COMPRA DE COMPLEMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y MOBILIARIO MEDICO PARA ATENDER EMERGENCIAS. PARA SALA DE ATENCION INFANTIL EDIFICIO ALMA MATER | Nacional | Bienes muebles | Recursos Propios | 31,600.00 | 2024-09-30 | Compra Menor, mínimo 1 cotización | | | Aproba |
| 49124 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SALA DE ATENCION INFANTIL EDIFICIO ALMA MATER. | Nacional | Bienes muebles | Recursos Propios | 32,595.00 | 2024-09-30 | Compra Menor, mínimo 1 cotización | | | Aproba |
| 49122 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Contratación de la Supervisión para el Proyecto Pavimentación Calles Internas y Elapa de Iramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTÉS | Nacional | Consultorías | Recursos Propios | 5,500,000.00 | 2024-12-20 | Concurso Publico Nacional | | | Aproba |
| 49120 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Contratación de la Supervisión del Proyecto Construcción del Interceptor de Agua Residual, Ciudad Universitaria | Nacional | Consultorias | Recursos Propios | 2,000,000.00 | 2024-12-20 | Concurso Publico Nacional | | | Aproba |
| 49119 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Contratación de la Supervisión del Proyecto Construcción Etapa del Sistema Eléctrico de Distribución Subterránea en Media y Baja Tensión o | Nacional | Consultorias | Recursos Propios | 350,000.00 | 2024-12-20 | Compra Menor con un mínimo de 3 propuestas técnicas y económicas válidas. | | | Aproba |

3-01-01-264 PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN, UNAH-CORTÉS

| | | Total General | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| CuentaID | Cuenta | Fuente | SaldoInicial | Modificado | Ejecutado | SaldoDisponible |
| Total General | | | L0.00 | | L0.00 | L0.00 |

PACC Unidad Ejecutora | Proceso de Contratación

Regresar (<http://pacc.oneye.gob.hn/pacc/ue>)

Información General

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de la Adquisición: | SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. – Contratación de la Supervisión para el Proyecto Pavimentación Calles Internas y I Etapa de tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTÉS |
| Normativa: | Nacional |
| Tipo de Adquisición: | Consultorías |
| Fuente: | 12 - Recursos Propios |
| Monto estimado: | L. 5,500,000.00 |
| Modalidad de Contratación: | Proceso de Contratación Compra por Catálogo Electrónico Compra Directa |
| Modalidad Asignada por el Sistema: | Concurso Público Nacional |

Fechas estimadas

| | |
|---|------------|
| Convocatoria a participar: | 10/10/2024 |
| Recepción y apertura de ofertas: | 19/11/2024 |
| Evaluación de las ofertas: | 20/11/2024 |
| Notificación de resultados a oferentes: | 05/12/2024 |
| Fecha estimada firma contrato: | 20/12/2024 |

Datos Reales de las Contrataciones

No. del Contrato:

Firma del contrato:

Monto del Contrato:

Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo:

Actualizar

Listado de CUBS

Buscar:

| CUBS | Objeto del Gasto | Descripción | Monto |
|----------|------------------|--|--------------|
| 72141103 | 47210 | Servicio de pavimentación de calles y carreteras | 5,500,000.00 |

Mostrar 25 registros Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior Siguiente

POA-PRESUPUESTO

Inicio Plan Operativo Anual Seguimiento Mantenimiento Estadística

beatiznavarro

N DE AGUA


(44) SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I
ETAPA DE TRAMO SUBTERRANEO DE
MEDIA TENSION UNAH CORTES.

(45) SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO DE

(46) Adquisición y actualización de bases de datos especializadas para gestionar las

| Porcentaje de bienes capitalizables adquiridos en configuración con los programados. | SIN AGUA DEFINIDA | Costo: Lps 128.820,00 Porcentaje: 5% | Costo: Lps 238.293,97 Porcentaje: 90% | Costo: Lps 10.599,00 Porcentaje: 5% | Costo: Lps 163.150,00 Porcentaje: 100% |
|--|-------------------|---|--|--|---|
| | | Q | Q | Q | Costo: E |





UNAH
DEPARTAMENTO LEGAL

DL 1700-2024

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Máter, 10th Nivel
2216-7047 / 2216-7048 / 2216-7049
asesoria.legal@unah.edu.hn

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO LEGAL. - Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, M.D.C., trece (13) del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

VISTO: Para emitir **DICTAMEN LEGAL** sobre el Borrador de los **TERMINOS DE REFERENCIA** para el Servicio de Supervisión del Proyecto "**Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTES**", en atención a solicitud realizada mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 2704-2024 de fecha 9 de diciembre de 2024.

ANTECEDENTES

- I. Mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 2598-2024 de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se solicita autorización al Rector de la UNAH Ph.D. Odir Aaron Fernández Flores, para llevar a cabo el Concurso Público Nacional CPN No.01-2024-SEAPI-UNAH "**Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTES**".
- II. Mediante **ACUERDO DE RECTORIA No. 1949-2024** se autoriza a la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) para que realice el Proceso del Concurso Público Nacional CPN No.01-2024-SEAPI-UNAH "**Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTES**".
- III. Se han revisado los Términos de Referencia (TDR) emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para el proceso de supervisión del proyecto de pavimentación y obras complementarias en el campus UNAH Cortés. Este documento tiene como fin regular el proceso de contratación pública y la ejecución de servicios de supervisión.

ANÁLISIS JURÍDICO

PRIMERO: La Ley de Contratación del Estado en su artículo 23, establece que: "*Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparara, asimismo, los pliegos de condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato[...]*".

SEGUNDO: El artículo 24 de la misma Ley establece que: "*Para los fines de determinar el procedimiento correspondiente, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier*

SEAPI-UNAH

13 DIC 2024

Recibido: *Katerin Roda*

hora: 2:03 pm

"La Educación es la primera necesidad de la República"

Ingriso H 1368



otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación". Así también, el artículo 26, dispone que: "Una vez verificados los requisitos previos, se dará inicio al procedimiento de contratación mediante decisión de la autoridad competente".

TERCERO: *En ese mismo orden, el artículo 38 de la misma norma manda que: "Las contrataciones que realicen los organismos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, podrán llevarse a cabo por cualquiera de las modalidades siguientes: 1) Licitación Pública; 2) Licitación Privada; 3) Concurso Público; 4) Concurso Privado; y 5) Contratación Directa. [...]. En las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se determinarán los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación anteriormente mencionadas, según la estimación presupuestaria y el objeto del Proceso, en este caso la modalidad a aplicarse es a través de Concurso Público Nacional, tal y como se describe en el Documento / PACC-Proceso.*

CUARTO: *Que habiendo verificado el cumplimiento de todos los requisitos previos, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en uso de las facultades que la Ley Orgánica de la UNAH le confiere, mediante ACUERDO DE RECTORIA No. 1949-2024, Acepta y da por recibida la solicitud de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), por el cual la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura solicita autorización para dar inicio a los trámites correspondientes al CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN No.01-2024-SEAPI-UNAH "Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo de Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTES", autorizándole a realizar el Proceso de Contratación Pública, para lo cual deberá proceder conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.*

QUINTO: Cumplimiento con la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento: *Los TDR están en conformidad con el artículo 161 y 165 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que establece la evaluación técnica ponderada (80% técnica y 20% económica). La cláusula de enmiendas y aclaraciones en los TDR respeta los principios de transparencia y permite ajustes antes de la presentación de propuestas. Se incluye la obligatoriedad de las declaraciones juradas de los proponentes sobre inhabilidades, lo que cumple con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.*

SEXTO: Garantías y Penalidades: *Las garantías de cumplimiento y el esquema de multas (0.36% por día de retraso) se encuentran dentro de lo permitido por el marco normativo (artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República). Sin embargo, se recomienda evaluar si la multa es proporcional al impacto del retraso en la ejecución del contrato, para evitar reclamos futuros.*

SÉPTIMO: Requisitos para Participantes: *La exigencia de precalificación de las empresas consultoras en el proceso No. 02-2023-SEAPI-UNAH asegura que los participantes cuenten con experiencia técnica suficiente. Se respeta el principio de inclusión al permitir la participación en consorcio, pero es necesario verificar que las disposiciones sobre acuerdos de consorcio no limiten injustamente la competitividad.*



OCTAVO: Aspectos Financieros y Tributarios: El mecanismo de pagos mensuales condicionado a la aprobación de avances por la SEAPI es adecuado para garantizar la correcta supervisión del proyecto. La deducción del 12.5% por ISR es conforme a ley, siempre que se permita a los consultores aplicar a exenciones tributarias mediante constancias del SAR.

NOVENO: Duración y Terminación del Contrato: El plazo de ejecución de ocho meses es razonable considerando la complejidad del proyecto. La inclusión de cláusulas de terminación anticipada por fuerza mayor o recortes presupuestarios está debidamente fundamentada en el Decreto Legislativo No. 62-2023

DECIMO: Obligaciones del Supervisor: Las responsabilidades asignadas al supervisor son extensivas y detalladas, pero están alineadas con las mejores prácticas de supervisión de obras públicas. Se recomienda monitorear la aplicación de estas obligaciones para garantizar que no se generen cargas administrativas excesivas.


DECIMO PRIMERO: Previo al inicio del procedimiento de contratación pública, la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) planificó y programó mediante PACC el proceso de "*Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo de Subterráneo de Media Tensión, UNAH CORTES*", preparando los documentos contentivos de las especificaciones técnicas en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la estimación presupuestaria por la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L5,500,000.00), y con base a la estimación presupuestaria se determina que el proceso de Contratación Pública se llevará cabo mediante la modalidad de Concurso Público Nacional en atención a lo establecido en las Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal vigente 2024, mediante las cuales se determinan los montos exigibles para aplicar las diferentes modalidades de contratación y una vez verificados los requisitos previos, se da inicio al procedimiento de contratación (Concurso Público Nacional) autorizado por la Rectoría como autoridad competente, preparándose los términos de referencia y los demás documentos que normarán este procedimiento de Concurso, así como, las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrarse, considerando el Modelo Tipo preparado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones.


DECIMO SEGUNDO: Evaluado que fue el borrador de los Términos de Referencia del Proceso de Concurso Público Nacional CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH correspondiente a los Servicios de Supervisión del Proyecto "*Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH Cortes*", el Departamento Legal encuentra que los TDR cumplen con los principios de legalidad, transparencia y equidad establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Las disposiciones sobre evaluación, selección y ejecución del contrato están alineadas con las normativas aplicables y promueven la eficiencia en el uso de recursos públicos. Existen áreas de mejora, como la revisión de la proporcionalidad de las multas y la simplificación de ciertos requisitos documentales, para evitar posibles controversias o demoras en el proceso de contratación. Que, de igual forma,




se han cumplido las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para la celebración del CONCURSO PUBLICO.

POR TANTO: Con base en los artículos 160 y 360 de la Constitución de la República; 57 de la Ley Orgánica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 23, 24, 26, 38 y 41 de la Ley de Contratación del Estado; 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Artículo 104 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal vigente 2024, así como, los antecedentes y el análisis antes expuesto, este DEPARTAMENTO LEGAL DICTAMINA, que, los Términos de Referencia (TDR) del Concurso Público Nacional CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH son legalmente viables y cumplen con la normativa vigente. Sin embargo, se recomienda a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI): 1. Asegurar la proporcionalidad de las penalidades económicas. 2. Revisar la carga administrativa asociada a las obligaciones del supervisor para garantizar su viabilidad práctica. 3. Validar que los términos contractuales reflejen adecuadamente el interés público y reduzcan posibles riesgos de impugnaciones.


Abog. Henry Alexander Fuentes-Mejía
Consultor Jurídico


Abog. Gloria Caridad Avarado Castro
Abogada General





Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 480-2020
08 de septiembre de 2020

Ingeniero
RODRIGO SOTO
Oficina Diseño Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Estimado Ingeniero Soto:

Reciba mis atentos saludos y mis mejores deseos porque se encuentre bien.

En atención a la información solicitada por el Departamento de Diseño de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad de San Pedro Sula a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH en reunión virtual que se llevó a cabo el día 18 de agosto de 2020 esta Secretaría remite los caudales de descarga de aguas lluvias en el sector Este del Campus UNAH-VS.

Se adjunta plano en PDF de la planta de conjunto del Campus UNAH-VS elaborado por SEAPI-UNAH, en el cual se detallan los sitios de descarga con los respectivos caudales de aguas lluvias actuales y futuros, definidos conjuntamente con el personal técnico de la Municipalidad de San Pedro Sula y que se detallan a continuación: Sector Sur Este, caudal de descarga $Q=1.21 \text{ m}^3/\text{s}$; área Centro Este caudal de descarga $Q=1.64 \text{ m}^3/\text{s}$ y Sector Nor Este caudal de descarga $Q= 2.88 \text{ m}^3/\text{s}$.


En espera que dicha información sea de utilidad para la Municipalidad de San Pedro Sula en el diseño de las obras de drenajes de las aguas lluvias de dicho sector, especialmente en el punto Nor Este, sitio donde confluye la mayor descarga y que actualmente no cuenta con la infraestructura requerida lo que origina problemas de salubridad por aguas estancadas y dificultad en la circulación peatonal y vehicular.

Se ha designado al Ing. Hidrosanitario Pedro Castro Moncada para atender cualquier consulta relacionada con este tema, teléfono 9932-8093.


Sin otro particular

Atentamente,





ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Dr. Francisco José Herrera Alvarado, Rector UNAH
cc: Dr. Juan Jacobo Paredes Heller, Director UNAH-VS
cc: Ing. Virginia Margarita Vallé, Dirección Control y Seguimiento de Proyectos
cc: Ing. Pedro Castro Moncada, SEAPI-UNAH
cc: Archivo SEAPI-UNAH




CALCULO DE CAUDALES PLUVIALES UNAH-S

| SECTOR | RESERVOIN | NO. TERREZAS | INTERSECCION | C. SECCION |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 01 | 1 | 1000 | 1000 | 0.01 |
| 02 | 2 | 2000 | 2000 | 0.02 |
| 03 | 3 | 3000 | 3000 | 0.03 |
| 04 | 4 | 4000 | 4000 | 0.04 |
| 05 | 5 | 5000 | 5000 | 0.05 |
| 06 | 6 | 6000 | 6000 | 0.06 |
| 07 | 7 | 7000 | 7000 | 0.07 |
| 08 | 8 | 8000 | 8000 | 0.08 |
| 09 | 9 | 9000 | 9000 | 0.09 |
| 10 | 10 | 10000 | 10000 | 0.10 |
| 11 | 11 | 11000 | 11000 | 0.11 |
| 12 | 12 | 12000 | 12000 | 0.12 |
| 13 | 13 | 13000 | 13000 | 0.13 |
| 14 | 14 | 14000 | 14000 | 0.14 |
| 15 | 15 | 15000 | 15000 | 0.15 |
| 16 | 16 | 16000 | 16000 | 0.16 |
| 17 | 17 | 17000 | 17000 | 0.17 |
| 18 | 18 | 18000 | 18000 | 0.18 |
| 19 | 19 | 19000 | 19000 | 0.19 |
| 20 | 20 | 20000 | 20000 | 0.20 |



PLANTA DE PUNTOS DE DESCARGAS PLUVIALES ACTUALES Y FUTUROS DE UNAH-S ESCALA: 1:1000



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE RED VIAL "UNAH-S"

CAMPUS UNAH-S SAN PEDRO SULA

PLANTA DE PUNTOS DE DESCARGA PLUVIAL ACTUA Y FUTURO DE UNAH-S

01/10
ARISTO ZING



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 312-2021
15 de junio de 2021

Doctor
FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
Rector UNAH

Estimado Doctor Herrera Alvarado:

Reciba mis atentos saludos en atención a las reuniones y comunicaciones sostenidas entre las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, AMSPS y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, se remite para su conocimiento en formato PDF el Proyecto "PAVIMENTACION DE RED VIAL UNAH-VS", el cual ha sido elaborado por el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, SEAPI-UNAH.

Al respecto se remiten los siguientes documentos:

1. Diseño Red Vial UNAH-VS: 21 planos
2. Diseño Eléctrico Red Vial UNAH-VS: 07 planos
3. Diseño Pluvial Red Vial UNAH-VS: 03 planos
4. Formato de Oferta: 9 paginas
5. Especificaciones Técnicas: 97 paginas

Cabe mencionar que tanto las especificaciones técnicas como el formato de oferta fueron realizados según formato de la AMSPS con algunas adiciones derivadas del proyecto.

En espera que dicha información sea considerada por la Municipalidad de San Pedro Sula para que forme parte de las nuevas obras que realiza en dicho sector.

Atentamente,


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Archivo SEAPI-UNAH



UNAH-VS

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS
EN EL VALLE DE SULA

DIRECCIÓN

Tel: (504) 2545-6600

OFICIO D-UNAH-VS-1302-2024

San Pedro Sula, Cortés. 18 de junio de 2024.

**INGENIERO
RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA (SEAPI)
CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
SU OFICINA.**

Distinguido Ingeniero Girón:

Por este medio, le remito el listado de seis (6) proyectos institucionales priorizados para el campus UNAH VS en el Plan Operativo Anual (POA) 2025. Los mismos están enlistados según los ejes estratégicos establecidos por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), y en el orden de prioridad que a nuestro criterio son requeridos.

En dicho listado se describen los 6 proyectos, subdivididos de acuerdo a prioridad y categoría con su debida justificación.

Esta inclusión responde a la necesidad de optimizar los recursos asignados a los proyectos, considerando las limitantes de inversión para el próximo año.

En espera de su atención al presente, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Respetuosamente,


Ph.D. JOSEPH MALTA
DIRECCIÓN UNAH VALLE DE SULA



CC. M.A.E. Rony Isau Sagastume E. Subdirector a.i. de Administración y Finanzas (SAF) UNAH-VS
CC. Archivo JJML/DGCA.

Año Académico 2024 "Rutilia Calderón Padilla"

"La Educación es la Primera Necesidad de La República" Página 1 de 4

**OFICIO D-UNAH-VS-1302-2024**

| Ítem | Línea de Acción | Proyecto | Subproyecto | Justificación | Prioridad | Observaciones |
|------|---|---|---|--|-----------|---|
| 1 | Mejoramiento sistemas eléctricos | Obras de Media tensión en Campus UNAH-VS | Cambio de la media tensión aérea por subterránea, seccionarlo en etapas debido a los costos del proyecto. | Ahorro de costos y fallas en el sistema eléctrico aéreo. El cambio de la media tensión aérea por subterránea mejora la seguridad y la estética del entorno, reduciendo el riesgo de accidentes y fallos eléctricos debido a factores climáticos o impactos externos. | 1 | Proyecto de mayor emergencia. |
| 2 | Remodelaciones y readecuaciones de aulas, laboratorios y otros espacios académicos. | Remodelaciones Edificio No. 1, Edificio No. 5 y Anexo | Remodelación de aulas del Edificio No. 1 y del Edificio No. 5. | En el Edificio No. 1, Aulas; ya que es el edificio más antiguo del campus. El Edificio No. 5, para continuar las mejoras de las aulas, posterior a las mejoras en la parte eléctrica. | 2 | |
| 3 | Construcción de edificios para aulas, laboratorios y otros espacios académicos. | | Construcción de torre de anexa para oficinas administrativas en los edificios No. 1 y No. 5. | Liberación de aulas que actualmente se usan para oficinas administrativas. Mayor ordenamiento y efectividad de la gestión académica. | 2 | |
| 4 | Mejoramiento de módulos de servicios sanitarios | | Mejoramiento y adecuación de los módulos sanitarios del Edificio de Anexos. | Habilitación de los baños en el Edificio de las clases generales de matemáticas y letras del campus. | 2 | |
| 5 | Mejoramiento red vial y estacionamientos | Obras de terracería y pavimentación en Campus UNAH-VS | Pavimentación de la red vial no pavimentada. Primera etapa: tramo del portón No.3 | Proyecto más demandado por la población universitaria, que dará servicio a la EUCS, locales | 3 | Se gestionarán recursos (mediante donaciones) |


**OFICIO D-UNAH-VS-1302-2024**

| Ítem | Línea de Acción | Proyecto | Subproyecto | Justificación | Prioridad | Observaciones |
|------|---|---|--|--|-----------|---|
| 6 | | | (Sur) hacia el portón No. 5 (Norte). Se revisarán propuestas de superficie de rodadura. | comerciales y Edificio No.5 (postgrados), y área deportiva. | | para etapa 2 del proyecto. |
| | | | Conformación de terreno para estacionamiento s en el terreno colindante con la colonia San José del Pedregal. Segunda etapa. | Habilitación de 174 plazas de estacionamiento. Contribuyendo a la disminución del congestionamiento en el área interna del campús. | 3 | Se gestionará recuperación de fondos de locales comerciales para inversión. |
| 7 | Construcción de edificios para aulas, laboratorios y otros espacios académicos. | Remodelación de espacios de desarrollo estudiantil y comunitario. | Readecuación de canchas deportivas. (Específicamente e el techo) | Habilitar espacios para el desarrollo integral de los estudiantes y servicios comunitarios. | 4 | |
| 8 | Remodelaciones y readecuaciones de aulas, laboratorios y otros espacios académicos. | | Remodelación de aulas hexagonales para habilitación de espacios estudiantiles y de vinculación. | | 4 | POA VOAE |
| 9 | Mantenimiento de sistemas Especializados | Mantenimiento Equipos Especializados | Mantenimiento de Equipos Especializados. (Entre ellos: sistema de detección y contra de incendios, aire comprimido y vacío, control de acceso y sistema de video vigilancia, puertas eléctricas en accesos a quirófanos, galerías aéreas en laboratorios de química, | Asegurar su eficiencia operativa y prolongar su vida útil. Mantener la operatividad adecuada de los equipos. | 5 | |



OFICIO D-UNAH-VS-1302-2024

| <i>Ítem</i> | <i>Línea de Acción</i> | <i>Proyecto</i> | <i>Subproyecto</i> | <i>Justificación</i> | <i>Prioridad</i> | <i>Observaciones</i> |
|-------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|----------------------|
| | | | <i>sistema de iluminación y fuerza, sistema de bombeo)</i> | | | |
| <i>10</i> | <i>Gestión ambiental - Manejo de residuos</i> | <i>Manejo de residuos del campus</i> | <i>Construcción de Almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y comunes.</i> | <i>Garantizar la limpieza, protección del medio ambiente y la salud pública de la comunidad universitaria.</i> | <i>6</i> | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH

República de Honduras

UNAH

INVITACIÓN A CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN, UNAH CORTES"

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas consultoras precalificadas en la Categoría 1 para la Especialidad de Obras Viales en el Proceso de Precalificación No. 02-2023-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en el Concurso Público Nacional CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH, financiado con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar sus ofertas técnica y económica para la Supervisión del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN, UNAH CORTES", ubicado en UNAH CAMPUS CORTES, municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El proyecto a supervisar consiste en la realización de los siguientes trabajos: a) movimientos de tierra, escarificación y compactación de la subrasante, colocación y compactación de la subbase granular de la red vial no pavimentada existente, b) colocación de una estructura de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en una longitud de 1,335 metros, los cuales se encuentran divididos en 6 alineamientos y forman el circuito perimetral vehicular del campus, c) obras de canalización de las aguas lluvias a través de canales, los cuales descargan en 3 puntos en el lado Este del UNAH Campus Cortés, d) implementación de la señalización vertical y horizontal, e) readecuación de instalaciones eléctricas de media tensión y fibra óptica, f) construcción de instalaciones subterráneas de media tensión, g) construcción de sistema de iluminación de la red vial, h) reubicación de tramos de tuberías de agua, potable y aguas residuales e i) reubicación de cuarto de datos.

| NÚMERO DEL CONCURSO | NOMBRE DEL PROYECTO A SUPERVISAR | EMPRESAS CONSULTORAS A PARTICIPAR | FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS |
|----------------------------|---|---|---|---|
| CPN No. 01-2024-SEAPI-UNAH | PAVIMENTACIÓN CALLES INTERNAS Y I ETAPA DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN, UNAH CORTES. | Empresas Consultoras Precalificadas en la Categoría 1 en la Especialidad de Obras Viales en el Proceso de Precalificación No. 02-2023-SEAPI-UNAH. | A partir del día lunes trece (13) de enero de 2025, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: miércoles doce (12) de febrero de 2025. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras. |



Llamado a Licitación

Las empresas Consultoras que reúnan los requisitos de participación y que estén interesadas, podrán adquirir los Términos de Referencia del Concurso sin costo alguno, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, y la presentación de una memoria USB para hacer entrega de los Términos de Referencia del Concurso, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

La propuesta que contendrá las ofertas técnica y económica deberá presentarse dirigida al Ph. D. Odir Aarón Fernández Flores, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; en la fecha y hora arriba indicada. Las propuestas que se presenten fuera del plazo serán rechazadas

La visita al sitio de las obras está programada para el día martes veintuno (21) de enero de 2025 a las 2:00 pm. El punto de reunión será en la oficina de la SEAPI, espacio 311, tercer nivel, Edificio Ciencias de la Salud del UNAH Campus Cortés, ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y 110550. Correo electrónico: licitaciones.seapi@unah.edu.hn.



ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
RECTOR UNAH