



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

B-043-2024

VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre de 2024

A: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS, Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH.

DE: GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS - CPC número: 0267

FECHA: 19 de Diciembre de 2024

En respuesta a su solicitud según OFICIO SEAPI-UNAH No. 2821-2024 de fecha 19 de Diciembre de 2024, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN NO. 28-2024-SEAPI-UNAH, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CLIMATIZACIÓN DE AULAS MODULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Atentamente,

Firma:



Nombre: GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS

Número: 0267



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 2821-2024
19 de diciembre de 2024

Licenciada

GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS, CPC No. 0267

Ingeniera

GABRIELA MARÍA CASTILLO ESTRADA, CPC No. 0266

Compradores Públicos Certificados, SEAPI

REF: Solicitud de Certificación de documentos por el
Comprador Público Certificado (GPC)

Estimadas Compradores Públicos Certificados:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la Certificación del documento Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto **"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**, ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Valle de Sula, UNAH-VS, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Lo anterior se solicita para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la CIRCULAR No. ONCAE-009-2019 emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE en fecha 15 de marzo de 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Línea del POA Institucional donde se encuentra el proyecto;
2. Línea del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC donde se encuentra el proyecto;
3. Original y copia del Pliego de Condiciones, incluye Bases, Planos, Especificaciones Técnicas y Lista de Cantidades el documento contiene trescientos noventa y cuatro (394) páginas;
4. Copia del Dictamen del Departamento Legal de la UNAH, Oficio DL 1724-2024, de fecha 13 de diciembre de 2024;
5. Copia del Acuerdo de Rectoría No. 2105-2024 de fecha 05 de diciembre de 2024, mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAP, el inicio del proceso de contratación; en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado;
6. Comprobante de la Estructura Presupuestaria Fuente 12B, Programa 3-01-01, Código 250, Objeto del Gasto 47110;

*Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn*



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI

7. Copia del Oficio N.1234-DPYF/DPYA de fecha 07 de diciembre de 2024, de Dictamen de Disponibilidad Financiera de la Estructura Presupuestaria 3-01-01-250 para el Objeto del Gasto 47110;
8. Copia de la documentación de antecedentes del proyecto, contiene cuatro (04) páginas.
9. Copia del Aviso de Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH firmado por el Señor Rector.
10. Formulario FCPC-04 de Aseguramiento del Pliego de Condiciones por parte del Comprador Público Certificado.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO SEAPI



cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI
cc: Expediente del Proyecto, SEAPI
gmci

LISTA PARA ASEGURAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA			
FCPC-04		PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA	1.0

PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH NOMBRE DEL PROCESO: "CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"		Observaciones:
TIPO DE ASEGURAMIENTO: PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES <input checked="" type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNAH
GERENCIA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)
1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS				
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL PACC	LÍNEA DEL PACC AL QUE CORRESPONDE			
EL PROCESO TIENE VINCULACIÓN CON EL POA Y PRESUPUESTO	VINCULACIÓN DEL PROCESO CON EL POA Y EL PRESUPUESTO			
ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADOS	ESTUDIO REMITIDO POR UNIDAD TÉCNICA			
DISEÑO FINALIZADO (SI APLICA)	DISEÑO ADJUNTO			
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR UNIDAD TÉCNICA Y REVISADA POR UNIDAD DE LICITACIONES			
IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	MEMORANDO DE UNIDAD TÉCNICA			
ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN	MEMORANDO O SOLICITUD DE UNIDAD TÉCNICA			
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO			
2. VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES				
OBSERVA EL DOCUMENTO MODELO	PLIEGO DE CONDICIONES			
EL DOCUMENTO ES CONGRUENTE CON LA NORMATIVA NACIONAL	DICTAMEN FAVORABLE DE LA ASESORIA LEGAL			
LLAMADO A LICITACIÓN CONGRUENTE CON PACC Y NORMA	AVISO DE LICITACIÓN			
DATOS DE LA LICITACIÓN CONGRUENTE CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONGRUENTES CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA			

SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	
NOMBRE: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS		NOMBRE: Gladys C. Fonseca M.	
CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO SEAPI-UNAH		CPC N° 0267	
FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024		FECHA: 19/12/2024	

FIRMA 		FIRMA 	
--	---	--	---

POA-PRESUPUESTO

Inicio

Plan Operativo Anual

Seguimiento

Mantenimiento

Estadística

Doainz navarro

EN EDIFICIOS

(25) MEJORA PORCENTAJE DE
 MIENTO DEL EJECUCIÓN FINANCIERA
 CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A,
 VENTILACIÓN MECÁNICA DE
 NECROTECA Y OBRAS
 COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO
 EUCS UNARIANS.

Costo: Lps.7.800.000.00
 Porcentaje: 100%

Costo: Lps.7.800.000.00
 Porcentaje: 100%

SERVICIO
 DEPENDENCIA

SERVICIO
 DEPENDENCIA

SERVICIO
 DEPENDENCIA

(27) CLIMATIZACION DE
 AULAS DE EJECUCIÓN FINANCIERA
 MÓDULO A,
 VENTILACION MECANICA
 DE

Costo: Lps.4.500.000.00
 Porcentaje: 100%

Costo: Lps.4.500.000.00
 Porcentaje: 100%

SERVICIO
 DEPENDENCIA

SERVICIO
 DEPENDENCIA

SERVICIO
 DEPENDENCIA

(28) OBRAS DE EJECUCIÓN FINANCIERA
 CIVILES E
 INSTALACION
 ES SATELITE

Costo: Lps.3.056.740.00
 Porcentaje: 100%

Costo: Lps.3.056.740.00
 Porcentaje: 100%

SERVICIO
 DEPENDENCIA

SERVICIO
 DEPENDENCIA

SERVICIO
 DEPENDENCIA

(29) CONSTRUCCION DE
 PORCENTAJE DE

Costo: Lps.440.000.00

Costo: Lps.440.000.00

PACC Unidad Ejecutora | Proceso de Contratación

[Regresar \(http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue\)](http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue)

Información General

Nombre de la Adquisición:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. – Climatización de Aulas Módulo A, Ventilación Mecánica de Necroteca y Obras Complementarias en Edificio EUCS. UNAH-VS (Remodelación).
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Obras
Fuente:	12 - Recursos Propios
Monto estimado:	L. 23.000.000.00
Modalidad de Contratación:	<input checked="" type="radio"/> Proceso de Contratación <input type="radio"/> Compra por Catálogo Electrónico <input type="radio"/> Compra Directa
Modalidad Asignada por el Sistema:	Licitación Publica Nacional

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:	20/06/2024
Recepción y apertura de ofertas:	30/07/2024
Evaluación de las ofertas:	31/07/2024
Notificación de resultados a oferentes:	15/08/2024
Fecha estimada firma contrato:	30/08/2024

Datos Reales de las Contrataciones

No. del Contrato:

Firma del contrato:



Monto del Contrato:

Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo:

Actualizar

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto
81101513	24710	Gestión de construcción de edificios	23,000,000.00

Mostrar 25 registros Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior Siguiente

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Acción
34976	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Aguas Residuales, Aguas Lluvias y Pavimento. C.U. (Construcción)	Nacional	Obras	Recursos Propios	62,300,000.00	2024-08-23	Licitación Pública Nacional			Aproba
34975	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Climatización de Aulas Móviles A, Ventilación Mecánica de Neumática y Otras Complementarias en Edificio ELCS, UNAHYS (Remodelación)	Nacional	Obras	Recursos Propios	23,000,000.00	2024-08-30	Licitación Pública Nacional			Aproba
34974	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y ENAG DE PROCESOS DE LICITACIÓN	Nacional	Servicios	Recursos Propios	15,000.00	2024-06-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización			Aproba
34973	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y ENAG DE PROCESOS DE LICITACIÓN	Nacional	Servicios	Recursos Propios	15,000.00	2024-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización			Aproba
34972	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - SERVICIOS DE RETROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS ELEVADORES MARCA KONE UBICADOS EN EL EDIFICIO	Nacional	Servicios	Recursos Propios	7,500.00	2024-03-29	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Compra Menor, mínimo 1 cotización	En el mes de febrero se realizó lo mismo con los dos ascensores del lado oeste, ahora se realizara con los otros dos del lado este, de carácter urgente para	Aproba



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS


RECTORÍA

Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000
Ext: 110231-110232 y 110233
AÑO ACADÉMICO 2024
"RUTILIA CALDERÓN"

ACUERDO DE RECTORÍA No. 2105-2024

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el uso de las facultades conferidas en el artículo 19 numeral 15) de la Ley Orgánica de la UNAH; y 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado; y 78 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **ACUERDA: -PRIMERO:** Dar por recibida la solicitud de autorización de inicio de proceso, realizada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el oficio SEAPI-UNAH No. 2673-2024, de fecha 05 de diciembre del año dos mil veinticuatro, a efecto de iniciar los trámites correspondientes de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH, cuyo objeto de la obra pública es la «Climatización de Aulas Módulo A, Ventilación Mecánica de Necroteca y Obras Complementarias en Edificio EUCS, UNAH-VS». **-SEGUNDO:** Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el proceso de la licitación en referencia, debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - Dado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro. - **CÚMPLASE.**



[Handwritten Signature]
DR. D. ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
Rector UNAH

"La educación es la primera necesidad de la República".



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Oficio DL1724-2024

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, 10^{mo} Nivel
2216-7047 / 2216-7048 / 2216-7049
asesoria.legal@unah.edu.hn

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO LEGAL. - Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

VISTO: Para emitir **DICTAMEN** legal sobre el Borrador de **PLIEGO DE CONDICIONES**, derivado del Proceso de Licitación Pública Nacional, LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH correspondiente al proyecto de **"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**, ubicado en el UNAH Campus Cortes, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, solicitado por la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 2703-2024 de fecha nueve (09) de diciembre del 2024.

ANTECEDENTES

- I. Mediante Oficio SEAPI-UNAH- No. 2673-2024 de fecha 05 de diciembre de 2024, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura "SEAPI", solicita a la Rectoría la autorización para dar inicio a los trámites correspondientes a la Licitación Pública Nacional LPN No.28-2024-SEAPI-UNAH del proyecto de **"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**.
- II. Mediante ACUERDO DE RECTORÍA No. 2105-2024 el Rector de la UNAH PhD. Odir Aarón Fernández Flores, autoriza a la SEAPI para que realice la LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH, que tiene por objeto la ejecución del proyecto **"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**.
- III. Para dicho proyecto se deberá proceder conforme lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2024, Ley de Contratación del Estado (LCE), El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE) y demás legislación vigente.


SEAPI-UNAH

15 DEC 2024

Recibido: *Katerin Pagan*

Hora: 9:48 am

Inyris # 1380





- IV. Mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 2674-2024 de fecha 05 de diciembre de 2024, la SEAPI-UNAH solicita a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF-UNAH), dictamen de la disponibilidad financiera, Estructura Presupuestaria 3-01-01-250, fuente 12b, objeto de gasto 47110, asignada al proyecto "**CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS**", con el fin de asegurar la asignación presupuestaria al Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH.
- V. Mediante Oficio No. 1234-DPYF/DPYA de fecha 07 de diciembre del 2024, la Dirección de Finanzas y Presupuesto (SEAF) en respuesta al Oficio No. SEAPI-2674-2024, informa a la SEAPI que "*Se ha identificado en el proyecto en referencia un presupuesto disponible para el año 2024 de L.23,000,000.00 (veintitrés millones de lempiras con 00/100), con fuente de financiamiento 12B saldo de caja*".

ANÁLISIS JURÍDICO

CONSIDERANDO (1): Que, la Ley de Contratación del Estado (LCE) establece que la contratación pública persigue la satisfacción de las necesidades que obedecen a procesos de planificación estratégica u operativa, pudiendo ser por medio de Contratos de Obras Públicas, Consultorías y Suministro de Bienes o Servicios, la misma en su artículo 64 define que, "*Contrato de Obra Pública es el celebrado por la administración con una o más personas naturales o jurídicas, para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes que tengan naturaleza inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo a cambio de un precio*", siendo el presente para satisfacer la necesidad de servicio de Obra del proyecto de "**CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS**".

CONSIDERANDO (2): Que, la Ley de Contratación del Estado (LCE) en su artículo 23, establece que: "*Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer,*



así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparara, asimismo, los pliegos de condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato [...]". La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), planificó mediante el Plan Anual de Compras y Contratación (PAAC) el proyecto **"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**, junto con los estudios y diseños debidamente concluidos y actualizados en función de la necesidad a satisfacer, mismo que fueron remitidos mediante Oficio SEAPI-UNAH No.2703-2024, de fecha 09 de diciembre de 2024 para posteriormente llevar a cabo la ejecución del proyecto.

CONSIDERANDO (3): El artículo 24 de la LCE establece que: *"Para los fines de determinar el procedimiento correspondiente, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación"*. Que la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), después de haber concluido los estudios y diseños debidamente actualizados, así como las especificaciones generales y técnicas en función de las necesidades a satisfacer, estimó el costo del proyecto de **"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**, en un monto de veintitrés millones lempiras con 00/100 (L.23,000,000.00) aproximados, posteriormente la Dirección de Finanzas y Presupuesto en respuesta al Oficio SEAPI-UNAH-2674-2024 mediante el cual la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),: *"Solicita Dictamen de la Disponibilidad financiera de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), en cuenta construcciones y mejoras de Bienes de Dominio Privado, Estructura Presupuestaria 3-01-01-250, Fuente 12B, con el fin de asegurar la asignación presupuestaria al proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH"*, informó mediante Oficio No.1234-DPYF/DPYA de fecha 07 de diciembre de 2024, que la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), según el Sistema Administrativo y Financiero (SAFI), cuenta con un saldo disponible de veintitrés millones lempiras con 00/100 (L.23,000,000.00), demostrándose así que existe la



Disponibilidad presupuestaria suficiente para llevar a cabo el proyecto según los costos estimados en el proceso de Contratación Pública LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH.

CONSIDERANDO (4): Que, el artículo 38 de la Ley de Contratación de Estado manda que: *"Las contrataciones que realicen los organismos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, podrán llevarse a cabo por cualquiera de las modalidades siguientes: 1) Licitación Pública; 2) Licitación Privada; 3) Concurso Público; 4) Concurso Privado; y 5) Contratación Directa. [...]"* En las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se determinarán los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación anteriormente mencionadas", y siendo que en lo referente a los Contratos de Obras Públicas se determina que, de L. 3,000,000.01 en adelante, procede la modalidad de contratación de Licitación Pública, modalidad que se utilizará para el proyecto de ***"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"***, en virtud a que la estimación presupuestaria proyectada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) es de veintitrés millones de lempiras con 00/100 (L 23,000,000.00), estimación que fue planificada en el PACC.

CONSIDERANDO (5): Que, el artículo 26 de la LCE manda que: *"Una vez verificados los requisitos previos, se dará inicio al procedimiento de contratación mediante decisión de la autoridad competente"*. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Ph.D. Odir Aarón Fernández Flores, en uso de las facultades que la Ley Orgánica de la UNAH le confiere, mediante Acuerdo de Rectoría No. 2105-2024 dio autorización a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), para dar inicio al Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH, que tiene por objeto llevar a cabo el proyecto ***"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"***,

CONSIDERANDO (6): Que, el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; *"Tan pronto se adopte la decisión de contratar, [...] el órgano que desempeñe estas funciones [...] preparará el Pliego de Condiciones. Con tal propósito se observarán los modelos tipo que preparará la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, los cuales, con las características especiales de cada contratación, serán de aplicación uniforme en las licitaciones para obras o suministros de naturaleza similar. La*



correspondiente Asesoría Legal deberá examinar la congruencia de estos documentos con la Ley y el presente Reglamento, así como con cualquier otra norma legal o reglamentaria aplicable; si fuere necesario deberán introducirse las modificaciones correspondientes”.

CONSIDERANDO (7): Que, la Ley de Contratación del Estado en su artículo 41, establece: *“Considerando los modelos tipo preparados por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, el órgano responsable de la contratación preparará, en cada caso, el pliego de condiciones y los demás documentos que normarán el procedimiento de licitación, así como, las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrarse”.* El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en su artículo 85 establece: *“Cumplidos los requisitos previos de contratación, según disponen los artículos 37 y 38 párrafo primero, 39, 80 y 82 del Reglamento, el procedimiento de licitación pública se iniciará con la preparación del pliego de condiciones y concluirá con la adjudicación y formalización del contrato [...]”.* En cumplimiento de la Ley y en seguimiento al procedimiento de contratación, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), preparó el Pliego de Condiciones y los demás documentos que normarán este procedimiento de licitación, así como, las condiciones generales y especiales del contrato a celebrarse, considerando el Modelo Tipo preparado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) estableciendo además todos los requerimientos y especificaciones generales y técnicas a tomar en cuenta para llevar a cabo el procedimiento, mismos que deberán de ser atendidos por cada uno de los oferentes con la finalidad de satisfacer la necesidad de la obra pública **“CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS”.**

CONSIDERANDO (8): Que, el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, dispone que el servidor público que no observe las disposiciones legales contenidas en leyes, reglamentos, contratos, estatutos y otras disposiciones que rigen sus funciones en lo que respecta a la prestación de bienes o servicios o por la administración de recursos públicos, incurre en responsabilidad Administrativa.

CONSIDERANDO (9): Que, evaluado que fue el Pliego de Condiciones sometido a dictamen para el Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH, que tiene por objeto llevar a cabo el proyecto de **“CLIMATIZACIÓN DE AULAS**



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Oficio DL1724-2024

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Máter, 10^{er} Nivel
2216-7047 / 2216-7048 / 2216-7049
asesoria.legal@unah.edu.hn

MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS", el Departamento Legal encuentra que ha sido preparado conforme al Modelo Tipo elaborado por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) especificando la descripción de la obra que constituyen el objeto de la licitación, las instrucciones a los licitantes para preparar sus ofertas, los requisitos que estas deben cumplir, los requerimientos técnicos generales y específicos, los términos para llevar a cabo la obra, las bases del procedimiento hasta la adjudicación y formalización del contrato, los plazos de cada una de sus etapas y los criterios para evaluación de las ofertas; también están incluidas las condiciones generales y especiales del contrato. Que, de igual forma, el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en el Artículo 102 manda que: *"Los planos y las especificaciones técnicas de las obras formarán parte de los pliegos de condiciones; [...]. Los planos y las especificaciones técnicas deberán consignar en forma clara las características de las prestaciones requeridas"*.

POR TANTO: Con base en los antecedentes y el análisis antes expuesto, el Departamento Legal **DICTAMINA:** Que el Pliego de Condiciones para el proyecto **"CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS"**, sometido a este dictamen se encuentra en congruencia con la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República para el Año 2024, y la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que, es **PROCEDENTE** continuar con el trámite legal correspondiente. Sirvan de fundamentos los artículos 160, 187 y 360 de la Constitución de la República; 57 de la Ley Orgánica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 23, 24, 26, 38 y 41 de la Ley de Contratación del Estado; 85, 98, 99, 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal vigente 2024.

Abg. Marvin Geovanny Ramos Ávila
Analista Jurídico



Vo.Bo. Gloria Caridad Alvarado Castro
Abogada General a. i. UNAH

3-01-01-250 CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
 EN EDIFICIO EUCS, UNAH-V5

CuentaID	Cuenta	Fuente	Total General		
			SaldoInicial	Modificado	SaldoDisponible
47110	47110 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO:	FUENTE 12B	L23,000,000.00	L23,000,000.00	L0.00
					L23,000,000.00



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
Y FINANZAS**

revisad

Oficio N.1234-DPYF/DPYA
7 de diciembre de 2024

Ingeniero
RENE ANDRES GIRON VARGAS
Secretario Ejecutivo de Administración
De Proyectos de Inversión
Su Oficina.


Estimado Ingeniero Girón:

En respuesta a su oficio SEAPI-UNAH-No. 2674-2024, del 5 de diciembre de 2024, en el que solicita disponibilidad presupuestaria en la estructura presupuestaria 3-01-01-250, fuente 12B, objeto del gasto 47110 del proyecto "Climatización de Aulas Modulo A Ventilación Mecánica de la Necroteca y Obras Complementarias en Edificio EUCS UNAH-VS" la Dirección de Presupuesto y Finanzas informa lo siguiente:

Se ha identificado en el proyecto en referencia un presupuesto disponible para el año 2024 de L. 23,000,000.00 (Veintitrés millones de lempiras con 00/100), con fuente de financiamiento 12B Saldo de Caja.

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,


Master Yeny Yackelin Andino
Directora de Presupuesto
Y Finanzas

cc: Archivo
cc: SEAF
YYA/mj



SEAPI-UNAH
09 DIC 2024
Recibido: <i>Victor A.</i>
Hora: <i>2:30 PM</i>

"Año académico Rutilia Calderón"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"

Ingres # 1339



UNAH-VS

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS
EN EL VALLE DE SULA

EUCS

ESCUELA UNIVERSITARIA DE LAS CIENCIAS
DE LA SALUD

Tel: 2545-6642
www.eu.cs.unah.edu.hn

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LAS CIENCIAS BASICAS DE LA SALUD

OFICIO 064-2023 DCB/UNAH-VS

San Pedro Sula, Cortés
14 de abril de 2023

Ingeniera
Carmen Lastenia Flores
Secretaria Ejecutiva de SEAPI
Su oficina

Estimada Ingeniera Flores:

La presente es portadora de un cordial saludo.

Me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente, el mantenimiento preventivo del cuarto frío que está localizado en la Necroteca de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud campus UNAH-VS, esto con el objetivo que este, se encuentre en las mejores condiciones al momento de su uso.

Es importante mencionar que se ha estado a la espera de la entrega de la pila de fijación por parte de la empresa que la fabrica, la cual en la última visita nos ha programado la entrega de la misma, para la última semana del presente mes de abril, por lo cual estaríamos utilizando el cuarto frío la primera semana del mes de mayo.

Agradezco de antemano enviar a la persona que corresponda a realizar el respectivo mantenimiento considerando los tiempos antes descritos.

Agradeciendo su fina atención,

Atentamente,



DR. BELIZARIO ALTAMIRANO INTERIANO
JEFE DEPARTAMENTO CIENCIAS BASICAS DE LA SALUD
EUCS/UNAH-VS.

Cc: Dirección UNAH-VS
Cc: Archivo

Año Académico 2023 "Doctor Jorge Haddad Quiñonez"



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 398-2023
05 de mayo de 2023

Doctor
JUAN JACOBO PAREDES HELLER
Director UNAH-Valle de Sula
Su oficina

Estimado Doctor Paredes Heller:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar seguimiento al OFICIO 064-2023 DCB/UNAH-VS de fecha 14 de abril de 2023 remitido por la Jefatura de Ciencias Básicas de la Salud EUCS/UNAH-VS, mediante el cual se solicita a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI realizar el mantenimiento preventivo del cuarto frío ubicado en la Necroteca de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud EUCS.

Al respecto se informa que el personal técnico de la Secretaría Ejecutiva realizó la revisión de los equipos de refrigeración del cuarto frío de Necroteca del edificio EUCS los días 26, 27 y 28 de abril de 2023.

Dicha revisión incluyó: Sistema eléctrico, sistema de control, circuito refrigerante y estado físico del cuarto frío, encontrando lo siguiente:

1. El cuarto frío se encuentra en buen estado, la revisión incluyó paredes, puertas, piso, ventanas y selladores de juntas.
2. Las unidades evaporadoras y condensadoras se encuentran en buen estado.
3. Los voltajes y amperajes de las unidades de refrigeración están en los rangos normales de operación.
4. Los cables en los piques de ambas unidades condensadoras se encuentran sin aislante térmico y una de las líneas se encontraba quemada.
5. Los protectores de voltaje de ambas unidades condensadoras se encontraron dañados y desconectados.
6. De las dos unidades de refrigeración una tenía baja carga de gas refrigerante.

Trabajos realizados previo al encendido:

1. Se colocó cinta aislante a los cables que lo requerían y se cargo gas refrigerante R404 a la unidad que le hacía falta.
2. Se encendió el equipo y se dejó en operación para prueba durante 12 horas



UNAH

Resultado de la primera prueba de encendido:

1. Uno de los equipos de refrigeración no enfriaba lo suficiente ya que los termómetros indican una temperatura mínima de 10C, cuando lo requerido es 4C. La otra unidad trabaja normalmente, por lo que se procedió al reemplazo de la válvula solenoide que no estaba operando correctamente.

Resultado de la segunda prueba de encendido:


1. El equipo enciende y se apaga manteniendo las temperaturas entre 4C y 10C.
2. Los dos equipos quedaron funcionando normalmente, a una temperatura mínima de 4C.

Recomendación:

Es importante señalar que una vez puesto en operación continua el cuarto frío de la EUCS es necesario implementar un mantenimiento preventivo y correctivo periódico a los equipos de refrigeración ya que una falla en este tipo de equipo puede ocasionar problemas de contaminación tanto en el interior como en el exterior del cuarto frío.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Dr. Belizario Altamirano Interiano, Jefe Departamento Ciencias Básicas de la Salud EUCS/UNAH-VS
cc: Ing. Rene Flores Pon, Sección Electromecánica, SEAPI-UNAH
cc: Ing. José Gabriel Zorto Aguilera, Sección Electromecánica, SEAPI-UNAH
cc: Archivo SEAPI-UNAH

RE: Solicitud de números de Acuerdo de Rectoría

RECTORÍA UNAH <rectoria@unah.edu.hn>


Mar 16/4/2024 15:12

Para: JUANA ELISA GRANADOS RODRIGUEZ <juana.granados@unah.edu.hn>

Estimada:

Por este medio se brinda No. de acuerdo 533, solicitado anteriormente.

Atentamente.



RECTORIA
Edificio Administrativo, Alma Mater, 12.º piso

📞 +504 2214-7000 Ext: 110211
+504 2214-7000 Ext: 110211
+504 2214-4100

✉️ juana.granados@unah.edu.hn

🌐 <http://rectoria.unah.edu.hn>

📍 Ciudad Universitaria, Bulevar Suyapa,
Tegucigalpa, Honduras



De: JUANA ELISA GRANADOS RODRIGUEZ <juana.granados@unah.edu.hn>

Enviado: martes 16 de abril de 2024 14:04

Para: RECTORÍA UNAH <rectoria@unah.edu.hn>

Cc: CLAUDIA MARITZA VASQUEZ RODRIGUEZ <cmvasquez@unah.edu.hn>; Abg. Ensel Meza <ensel.meza@gmail.com>; RENE ANDRES GIRON VARGAS <rene.giron@unah.edu.hn>; GABRIELA MARIA CASTILLO ESTRADA <gcastillo@unah.edu.hn>

Asunto: Solicitud de números de Acuerdo de Rectoría

Sirva el presente para saludáries y a la vez solicitar que, en cumplimiento al procedimiento establecido para el otorgamiento de Números de Acuerdos de Rectoría, se proporcione un (1) número de Acuerdo que será utilizado para el trámite siguiente:

Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, dar inicio al proceso de Precalificación de empresas Constructoras especialistas en obras Eléctricas y Mecánicas para la ejecución de los proyectos: a) **"Climatización de Aulas Módulo A, Ventilación Mecánica de Necroteca y Obras Complementarias en Edificio EUCS, UNAH-VS"** y b) **"Construcción I Etapa del Sistema Eléctrico de Distribución Subterránea en Media y Baja Tensión e Iluminación Exterior, Ciudad Universitaria."**

Atentamente,



JUANA ELISA GRANADOS RODRÍGUEZ
Directora de Licitaciones y Contrataciones
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de
Infraestructura, SEAPI-UNAH.

📞 +504 2216-8100
Ext: 100448


✉️ juana.granados@unah.edu.hn

🌐 <https://seapi.unah.edu.hn>

📍 Ciudad Universitaria, Bulevar Suyapa,
Tegucigalpa, Honduras



"Piensa en el medio ambiente. Antes de imprimir este correo electrónico, por favor considera si es necesario."



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH**

República de Honduras

UNAH

**INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH**

“CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en la Especialidad de Obras Mecánicas en el Proceso de Precalificación No. 01-2024-SEAPI-UNAH de Empresas Constructoras Especialistas en Obras Eléctricas y Obras Mecánicas, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto “CLIMATIZACIÓN DE AULAS MÓDULO A, VENTILACIÓN MECÁNICA DE NECROTECA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO EUCS, UNAH-VS”, ubicado en el UNAH Campus Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El proyecto consiste en la reparación del sistema de aire acondicionado tipo agua helada que da servicio al edificio de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud, EUCS, en UNAH-Campus Cortés, debido a daños internos sufridos en los motores de las bombas de distribución de agua y a una rotura de la tubería principal de agua helada. Se realizará el reemplazo de las 6 motobombas de distribución de agua, reemplazo y cambio de la tubería de agua helada exterior, cambio de elementos dañados como el separador de agua y válvulas manuales, cambio del sistema de control de automático a control manual de todas las unidades manejadoras de aire. En el cuarto de depósito de cadáveres del edificio EUCS se incluirá un sistema de ventilación mecánica de alta velocidad para extraer gases de los tanques de formol donde se depositarán los cadáveres, para compensar el aire extraído se incluirá un sistema de inyección de aire exterior. En el área de la Necroteca y Macroanatomía, se instalarán 2 sistemas generales de extracción de aire. En el módulo de aulas del edificio EUCS se climatizarán 18 espacios a través de un sistema centralizado tipo VRV/VRF.



NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 28-2024-SEAPI-UNAH	Climatización de Aulas Módulo A, Ventilación Mecánica de Necroteca y Obras Complementarias en Edificio EUCS, UNAH-VS.	Empresas precalificadas en la Especialidad de Obras Mecánicas en el Proceso de Precalificación No. 01-2024-SEAPI-UNAH de Empresas Constructoras Eléctricas y Obras Mecánicas.	A partir del día lunes trece (13) de enero de 2025, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: jueves seis (6) de marzo de 2025. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación sin costo alguno, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, y la presentación de una memoria USB para hacer entrega de los Pliegos de Licitación, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberán presentarse dirigidas al Ph. D. Odir Aarón Fernández Flores, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día martes veintuno (21) de enero de 2025 a las 2:00 pm. El punto de reunión será en la oficina de la SEAPI, espacio 311, tercer nivel, Edificio Ciencias de la Salud del UNAH Campus Cortés, ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y 110550. Correo electrónico: licitaciones.seapi@unah.edu.hn.



ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
RECTOR UNAH