BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. 01-2021

“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”
(FONDOS PROPIOS DEL PODER JUDICIAL)

El presente pliego de condiciones contiene los requisitos y especificaciones a que deberan someterse
los participantes en el proceso de Licitacion Pablica Nacional, para la presentacion de la oferta.

Este documento formara parte integra del contrato una vez adjudicada la licitacion.

La presentacion de la oferta presume la Aceptacion Incondicional del pliego de condiciones por
parte del oferente y la declaracién de que cumple con cada uno de los numerales indicados en las
presentes Bases de Licitacion y que retne todos los requisitos legales y técnicos para contratar con
el Poder Judicial, sin perjuicio de la presentacion y el cumplimiento de los requisitos exigidos en los
cuales acredite su capacidad.

El oferente acepta la responsabilidad total y la obligacion de conocer el presente pliego de
condiciones, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, todas las leyes y regulaciones de la
Republica de Honduras que sean aplicables a este proceso y a su ejecucion.

Las ofertas seran recibidas y abiertas en acto publico: Viernes 23 de Abril del afio 2021 a las nueve
de la mafiana (9:00 a.m.), en el Salon de Sesiones de las nuevas oficinas de la
Direccion Administrativay la Unidad de Licitaciones de Poder Judicial en Tegucigalpa
M.D.C, en presencia de los Funcionarios del Poder Judicial y de los oferentes o sus
representantes debidamente acreditados.

e Asi mismo se les hace la observacion a los interesados en participar en dicho proceso, que
al momento de realizar la apertura de oferta esta se hara de forma electronica, y a la vez
deberan presentar sus ofertas en fisico para su respectiva evaluacion.

e Plazo de ejecucion de la obra es de 12 MESES.

Nota: Se sugiere alos oferentes leer detenidamente este documento a fin de no incurrir en
errores que puedan descalificar su oferta.
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B.18.3.2 USOD . ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e et e ettt e ettt e et e aaes 125
B.18.3.3 RESISTENCIA ..ottt ettt ettt et et e et et et et e e et e et e eeeeae et e eee et e eeeeee e e et et eeeeeeeaeeenes 126
5.18.3.4 ALMACENAMIENTO ...t eee ettt et ettt e et et e e ee et e e et e et e et et et e et et e eee et eeee et et e eeeeeeeeeeaees 126
5.18.3.5 ACCESORIOS ... ettt ettt et ettt et et e et e e et et e et et et e et e e e et e e et et e eeeeeeaeee s 126
T PANELES ..ottt ettt ettt et et e ettt e et e et e e et e et e e et et e et et et e et et e et et et ettt e et e eaeaaes 126
5.1.1.1.1 MOLDURA O CORNISA ..ottt ettt e et et e et ettt et e e et e e et et eeeeeeeeee s 126
U] N T ] ISR 126
[0 ANGULO INTERIOR Y EXTERIOR ..ottt et ee e e e et e et e e e e et e et e eeee s e e eeeneeeseeeens 126
T TERMINAL . oottt e et e e et et e et e e et et e ee e et ee e eeeeee e e e e et e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeaeeseneeneneeenes 126
IR/ = NG 77X 127
L1 INSTALACION ..ot e et et e e et et e et et e e e et e et e et e et et e eee e et e et e eeeeeeeeeeeeneeeneeeaens 127
[ RECOMENDACIONES. ...ttt ettt ettt et ee et et e e e et e e et et e et et et e et et e eae et eeee et et e eaeeeeeeeaees 128
B.18.3.6 MEDIDA . ...ttt et et et e et ettt et ettt e ettt ettt e et e ettt e e aae s 128
B.L8.3.7 PAGO .ottt ettt ettt et ettt ettt e et e et e e aae s 128
5.19 ACABADOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA ..o oottt e e 129
BLLO. LHERRAJIES ..ottt ettt ettt e et et e ettt e ettt e ettt ettt e et et et e et e et e aaes 129
5.19.1.1 AMAESTRAMIENTO . .e et ettt ettt et e et et eeee et e e et e et e eee et e e e et et e e e et e e et et e eeeseneeeeaees 129
5.19.1.2 BISAGRAS, CERRADORES, PICAPORTES Y TOPES. ..o ettt 129
5.19.1.3 PROTECCION Y LIMPIEZA. ..ottt ee et ee e e e e e e e e e eee s 129
5.19.2 PUERTAS Y VENTANAS ..ottt oottt eee et e e e e et e e e et e e e et e e e eee e e e e et eeeee et e seeeeeaeaees 129
5.19.2.1 PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO FIJO COLOR BRONCE CON MARCO DE ALUMINIO
PESADO COLOR BLANCO ...ttt ettt ee et e e ettt e eee e e e e e e eeeeeeaas 129
B.10.2. 1.1 ALCANCE ...t oottt e et et e e et et et e e et e ettt et e ettt e et ee et e aaen 129
5.19.2.2 PUERTAS .ottt oottt oot et e et et e et et e et et e et et et e et et e et e et e e et et e e e et et et et et e e eee s 130
5.19.2.3 VENTANAS DE ALUMINIO. ...ttt ee e et e et et e et et e e et e e e e eeeeeaaeas 130
5.19.2.4 LIMPIEZA .ottt ettt et e et et e ettt e et et e et e et e e et et e et et ettt e e eae s 131
5.19.2.5 VIDRIOS ... ettt ettt ettt et et et e et et e et et e et et ettt e et ettt et ettt e e eae s 131
5.19.2.5. 1 GARANTIA .ottt ettt ettt et e et et e ettt e et et ettt e et et et et et ettt e e e aean 131
5.19.2.5.2 PROTECCION ...ttt et ettt et e e e e e e e e et et e et e et e eeeeeee e e e e e e see e 131
5.19.2.5.3 MEDIDA ... oot oot ee et e et et e e et et e et e ettt ettt et e et et e et et ee et aaae s 131
LT T 30 I =7 X T F SRR 131
5.19.2.6 PUERTAS DE MADERA DE COLOR ...ttt eee e seee s 131
5.10.2.8.1 ALCANCE ..ot et eeee ettt ee e et e et et e et et eeee e e eeeeeeeee e e eee et eseeeteeeeeeaeeetenee et aeeete et eereeranreaeen 131
5.19.2.6.2 INSTALACION ...ttt et ee et e et et e e e eeeeeeseeeeeeseesee e seseeaeeseeeeeeeseseeeneeseeseeaneesesasseseeseeseesees 132
5.19.2.6.3 MATERIALES .. ..ottt e et e et et et e et et e et e e et e et e e e e e eee s 132
5.19.2.6.4 CALIDAD DEL TRABAUJIO ... ei ot oottt e ettt et ee et et e et et e e eee s 132
5.19.2.6.5 PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO. ... .ottt e e 132
5.19.2.6.6 CONTRAMARCOS Y MOCHETAS ... ettt ettt ee et et et e e 132
5.19.2.7 PUERTAS METALICAS ... oottt et e et ettt ee et e et e et et e e eee s 133
5.19.2.7.1 HERRAJES PARA PUERTAS ..ottt ettt ettt e ettt e e eee s 133
5.20 ACABADOS DE PAREDES ....ooooeeeee et ettt et e e e ee e e e e e e e e e e e e s e eeeeeeee et e st e seeeseeeeeeenaeeseesnes 134
520, LPINTURAS ...t eeeee oot eee et ee et et e et et et e ete et eeeeseeeeseseeeeeesseeee e sesesaneeseeeeeeeeseeeeeeneeseeaneeseeaeeseesneaneeaees 134
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LIy O T I R A I O AN A\ [ O RPN 134
B.20.0.2 AP LIC A CION et e e e e e ettt ara e ara e, 134
5.20.1.3 ENTREGA Y ALMA CEN AMIEN T O ..ottt ettt et ettt e e e ae e et e e e e eaeareeeereaearnrnaeaens 134
D20, 0.4 MUEST RAS ..ot ettt ettt et et et et e e et e e e e e e e eea e s aareaeaeenseee e s rnraaeaensnssaearasnsnrnnenens 134
5.20.1.5 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES. .. .ottt ettt ettt e e e e eae e ee e enerneenens 134
B5.20.1.6 PRECAUCIONES ...ttt ettt e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e eaen et eereaensnrnaenens 134
5.20.1.7 PREPARACION DE SUPERFICIES ... oottt ettt e ettt e e e e e ar e eaeaenrrnaenens 135
5.20.1.8 PROTECCION Y LIMPIEZA ... ottt et e et e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e teearaenrnrnaenens 135
B.20.0.9  COLORES. ... e e e e e e e e e et e, 135
5.20.1.10 SUPERFICIES DE MET AL ..ottt ettt ettt e ettt e e e e e e rraaenens 136
5.20.1.11 SUPERFICIE DE TABLA YESO Y MADERA ...ttt ettt aeaens 136
5.20.1.12 APLICACION DE CAP S ..o i 136
5.20.1.13 APLICACION EN SUPERFICIES METALICAS ..o 137
5.20.1.14 APLICACION EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERIA ...oovveoeeeeeeeei 137
5.20.1.15 APLICACION EN SUPERFICIES DE MADERA ..o oo e 137
5.20.1.16 MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTUR AS ..ottt a et eeeaeneneaenens 137
5.20.1.17 PROTECCION Y LIMPIUEZA ... oottt e e et et e e e e e et e e e e e e e eae et eeaeaenrnrnaenens 137
B.20.0.018 MEDIDA ... e e ettt ettt et e e e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e ettt e rar et ararararraraeas 138
LIV O T I K I =\ €1 O PP UPPPPRN 138
IV R o | = 4 = d = 2V PP RRPPRPPRN 138
B 2L L AL C AN CE ... et 138
LI A LN R Y I I X O 1 ]\ PR 138
B.21.3CONDICIONES DE INST A LA CION . .ottt e e e et et anens 138
5.21.4PREPARACION DE LAS PIEZAS oo e i 138
LI IS [N I I 1 PR 138
A R IS O M B\ B 10 1 2 Y A PR RURPRPRURN 138
IV B A =7 X € 1O F PP RURPPPRN 139
5.22 INSTALACIONES HID R O S AN T AR AS ..ottt ettt et e e e e e et e e e e e eneeaens 139
5.22.1TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SE C CION ..vi ittt ettt ettt et et e e e eae et e e eaeeeenens 139
5.22.20TROS TRABAJOS RE LA CIONAD S ...ttt ettt ettt e e e e et e er e rararneeaens 139
5.22.3NORMAS Y REGU LA CIONES ..o oo e ettt et e e e e et e ea e e rrnaeaens 139
B 22 AP L AN D S ... s 139
5.22.5ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS ... 140
B.22.5.1 GENERALIDADES ... e e e e e e e e e e e s 140
5.22. 6EXCAVACION PARA EL PASO DE TUBERIAS ..o e e 140
B.22. 7TRELLENO DE LAS ZANUIAS ...t e e e e e e e e, 142
B 22 B AN C L AIES ... s 143
5.22.9INSTALACION DE TUBERIA oo i 143
5.22.10 INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS ..o, 145
5.22.11 ENSAYO HIDRO ST ATICO oo e i 146
5.22.12 DESINEEC CION SANIT AR A e i 147
5.22.13 EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE oo e, 148
5.22.13.1 TRABAJO INCLUIDO .o e e e e e e e e e e e et 148
5.22.13.2 INSTRUCCIONES GENERALES ..o e e e e e, 148
5.22.14 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ..o, 148
5.22.14.1 TRABAJO INCLUIDO ..o e e e e e et es 148
B.22.04.2 TUBERIAS ..o e e et e e e ettt et e et e et rraens 148
B.22. 0.3 AC CE S O RIS ..o e 148
5.22.15 EQUIPO HIDRONEUMATICO . oo e i 149
5.22.15.1 TRABAJIO INCLUIDO ..ottt oottt ettt ettt e ettt e et et ettt e e e e e e et e eaea e rrnrenens 149
5.22.15.2 SOMETER A REVISION . ..ot e ettt et ettt e e e e et e eaea e rarnaenens 149
5.22.15.3 REQUISITOS DE CALIDAD ....cotttiiiiiie ittt e ettt s e s e e et ae st s e e e s e e eaabaaeeeesseesenen 149
D22, 05,4 BOMB S ... e ettt ettt ettt et e ae et e et atatarteteraratararaaeas 149
B 22,05, 0 MO T ORES ... oo e e ettt et et ettt et et e e et e e et e e e e e e et et e e e e e e e e e et e eaeaearnreaenens 150
5.22.15.6 CONTROLES DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE ...coovoeoe e eeaaaeinnes 150

5.22.16 EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, VENTILAS Y AGUAS PLUVIALES150
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5.22.16.1 TRABAJO INCLUIDO ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s e seananan 150
5.22.16.2 INSTRUCCIONES GENERALES ... .ottt a e e enaaaa 150
5.22.17 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION: ..ccooeeeeeeeeiene, 151
5.22.17.1 TRABAJO INCLUIDO ...t s naas 151
LT N A 10 1 = 1 151
5.22.17.3 ACCESORIOS ...ttt e e e e e nnans 151
5.22.18 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES: ... 151
5.22.18.1 TRABAJO INCLUIDO ...t naas 151
LT K T WU 1 =1 = =1 T 151
5.22.18.3 ACCESORIOS ... it e ettt e e e e e ettt e e e e e et e et eeeaeta e aeaaaenaraa, 151
5.22.18.4 COLADERAS DE TECHO ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e neanaas 151
5.22.19 EJECUCION LOS TRABAJOS, INSTRUCCIONES GENERALES: .........coiiiiiieiiieee e 151
LT K T R = 1 =V 1 Y@ 1 T 151
LT K T ©F Y = 1 I VA 152
5.22.19.3 VERIFICACION DE ESPACIOS ... naan 152
5.22.19.4 COORDINACION CON OTROS SISTEMAS ..o s 152
5.22.19.5 RESPONSABILIDAD POR DARNOS .. .ottt ettt e et e e eee s 152
5.22.19.6 PLANOS COMO FUE CONSTRUIDO ... ..o s 152
5.22.20 PRUEBAS DE TUBERIAS ...ttt e as 152
5.22.20.1 TRABAJO INCLUIDO ...ttt s s 152
5.22.20.2 INSTRUCCIONES GENERALES ... ...ttt ettt e e et e e r e raaeeans 152
5.22.21 INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS ..... ettt a e 153
5.22.21.1 TRABAJO INCLUIDO ....oeie ittt ettt et e et e e et e e e e e e et e e e e e e enaaenns 153
5.22.21.2 INSTALACION ELE CT RIC A ..o oot ettt e e e e et e e e e e eaaeens 153
5.22.21.3 BASES DE CON CRETO ..ottt ettt ettt e e e et e e e e e e et e e e et e e enaaenns 153
5.22.21.4 PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOMBAS ...t 153
5.22.21.5 VERIFICAR ALINEAMIENTO ...uuiiiieeeeeeeeeeeee e aas 153
5.22.22  APARATOS SANITARIOS . ...ttt e e aas 153
5.23 SISTEMA CONTRA INCENDIOS ...t nas 153
.23 . 1 GENERALIDADES . ...ttt e e e e e e aaan 153
5.23.2REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD ...ttt ettt s ittt et e e e s ette e e e s etaee e e e etbaeaeanes 154
5.23.3REFERENCIAS / CODIGOS / NORMAS / CALIDAD ...t e 154
5.23.4PRODUCTOS PARA USO EN SISTEMA CONTRA INCENDIO......coiiiiiieiieeee e, 154
5.23.5EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO ......cccovviiiiii i, 154
B.23.8GARANTIAS ...ttt ettt ettt ettt ettt 155
B.23. 7INSTALACION ..o e et e e et e e et e e et e e e 155
5.23.8PRUEBAS EN TUBERIAS .....oooe oottt e e e ettt e e e eee e e 155
5.24 INSTALACIONES ELECTRICAS. .. .uuutitittteittetee s snsnaas 156
5.24. 1CONDICIONES GENERALES . ..ottt nnaas 156
5.24.2ALCANCE DEL TRABAUJO ... ..uuuutitititititititeteaeaaasaasaasaseasaesassssasssssssssssssssssssssssss s nnnnes 156
5.24.3MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO ...ouutiiit s 157
I ] IO LS T I L 1S 157
B 24 S ALIMEN T AD O R ES ... oo et ettt 158
5.24.6PANELES DE DISTRIBUCION .. ..ottt ettt ettt r e 158
D24, T C AN A LIZ A CT ON ..o e ettt ettt 158
5.24.8CAJAS DE REGISTRO Y SALID AS .. oo et 159
.24, 9C ONDUCT ORES ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaan 160
5.24.10 APAGADORES Y TOMACORRIENTES ... .ot et 161
LT o B R I Y A Y 161
5.24.12 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS. ....ooiiiiitiiee ettt ettt e e e et e e e e tae e e e eetaeaeeanes 162
LT N e B = = U = 163
5.24.14 ROTULACION E INSTRUCCIONES ...ttt e e e e e e ee e e s e s e seseaeneanas 163
5.25 INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICA . ...ttt s s e e e s e ne s 163
B.25.1DUCTO Y TUBERIA ...ttt ettt ettt ettt et e et e et et et e et e et e st e e e e ee e e e saeeeaeas 163
oI YA =N | (O U0 [ ]\ LR 164
5.25.2. 1 GENERALID ADES ... .o e e e e e et 164
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5.25.3 ALAMBRE Y CABLE ...ttt et e et e et et e et e et e et e et e e 165
5.25.3.1 GENERALIDADES: ... .ottt ettt ettt ee ettt e e et e e et e e et e et e eeeeeeee e e e e e e eeeeans 165
5.25.3.2 TRABAJO RELACIONADO: ...ttt et ettt e et e et et e et et te et et e e e et eee et et e eeeeeeaaeeaes 165
5.25.3.3 SOMETER A REVISION: ..ottt et ettt ettt ettt ee et eeeeee e et et e et et e e e eeeeee et et eeeeeeeeeeeaees 165
5.25.3.4 PRODUGCTOS: ..ttt ettt et ettt e ettt e et et et e et et et e et e e et e et e eeeeee et e eee et eeeeeee e e eee et eeeeeeeaeeeaees 165
[ CONDUGCTORES. ..ottt ettt ettt ettt e et et e ettt e e et e et e eaeee e e e e et et e e et eae et e eeeeeeeete et eeeete et e eaeeteeneeees 165
00 EJECUCION: 165

5.25.4 CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE. CONEXIONES Y DE REGISTRO. ..vveoveeveeeeeeeeeeenn 166
5.25.4.1 GENERALIDADES: ... .ottt et ettt et et ee et et e et e e et et et e ee e et e et e st e e eee e e e e e e seeeans 166
5.25.4.2 TRABAJO RELACIONADO CON DUCTOS Y CANALETAS. ..o oe ottt 166
5.25.4.2.1 SOMETER A REVISION: ...ttt ettt ettt et e e ettt e et e et e seeeeeee e e e e eeeseeeaes 166
5.25.4.2.2 PRODUCTOS: .. ettt ettt et ettt et e e et et e e et e et e et et e e e e eee e et e seeeeeeeeee e e e seeeans 166
D254, 2.3 PLACAS: et ettt ettt e e et e s 167
5.25.4.2.4 EJECUGCION: < .ottt et et ee e et e et et e et e et e et et et e eeeeee e et e eeee e et e ee e e e seeaans 167
5.25.4.3 CAJAS DE EMPALME Y SALIDAS ....oo ettt ettt et ettt ee e eeeeee et e e e e et e eeeeeeaeeeaes 167
5.25.4.3.1 EJECUCION: ..ot eet oottt et e et et e et et et e et e e et e et e eeeeae et e eeeeeteeee et eee et et e eeeeeeeeeeaes 167
5.25.5ACCESORIOS ELECTRICOS ...ttt ettt ettt e et et e ettt et eee e et e e et et e eeeeeeeeeaees 168
5.25.5.1 GENERALIDADES: ...t oot oottt ettt et et e et e e et et e et ettt e et et e e e eee e e et et e eeeeeeeeeeaees 168
5.25.5.2 TRABAJO RELACIONADO: ...t et eeee ettt eee et et e ettt e ettt e et eeeeeeeeeeee e e et e eeeeeaeeeaees 168
5.25.5.3 SOMETER A REVISION: ..ot tueet ettt ettt e e et e ettt e et et et e et et eeee et eee et et e eeeeeeeeeeaees 168
5.25.5.4 PRODUCTOS: .. ettt et oot ettt et e e e ettt e e e et et e et e et e e e e e e e e et e et e et e eeeeeeeeeeeneeneeaaes 168
525,55 PLACAS .ottt ettt ettt ettt e ettt e ra e et e e ans 168
5.25.5.8 EJECUCION: ... ettt ettt et et e e e et et e e e et e et e et e et eeae e e e et e eee e et e et e eeeeeeeeeeeneeeneeaaes 168
5.25.5.7 ALTURAS DE MONT AT ..ottt ettt et e et e et e et e e e et et e e e et e et e eeeeeeeeeee e e e seeees 169
5.26 ELECTRICIDAD ... ettt et ee e et et e e et et e et e et e e e e e e e e et e et e et e eeeeeeeeeeeeeeeseesaes 169
SRR =0 101 [ = 1T T 169
5.26.2SECCION DE ENTRADA DE LA LINEA: .. .ottt ettt ee e e e eee et eeeeeee e eee s 169
TABLEROS DE DISTRIBUCION EN 208 VOLTIOS: .. ettt ettt et eeee et et et e e see e se e eeee e 169
5.26.3CARACTERISTICAS DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS ...eeeoet oottt 169
5.26.3.1 GENERALIDADES: ...t oot oottt ettt ee et ettt e e et et e et et et et e e e et eee et et e e e eeeeeeaees 169
5.26.3.2 TRABAJO RELACIONADO: ...ttt et et et e et et e et et ee et e e e et eee et et e eeeeeeaeeeaees 169
5.26.3.3 SOMETER A REVISION: .. ettt ettt e e e e et ettt e et e e e e e e e e e e e see e 170
5.26.3.4 CUCHILLAS DESCONECTADORAS ...ttt ettt ee e e ee e eeen s 170
5.26.3.5 TRABAJO RELACIONADO: .. oottt e et e et e e e e e e e e e e e e eee e 170
5.26.3.6 SOMETER A REVISION: ...ttt ee et e e e e et et et et e e e e ee e e e e e e seee e 170
5.26.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE .....coitet oot eee s 170
5.26.4.1 GENERALIDADES: ... .ottt ettt ettt e ettt et eee e e e e ee e ee e e e ree e 170
5.26.4.2 TRABAJO RELACIONADO: ...ttt ettt et ettt e e et e et et e e e et et e eee et e e e eeeeeaeas 170
5.26.4.3 SOMETER A REVISION: ¢ oottt ettt et ettt et et e et e et et e e e et et e et eeeeeeeeeeeeaaen 170
5.26.5 PRODUGCTOS: . et teeeet et ettt et ettt e et et e et et e e e et et e et et e e ee e e e e et et eee e et et e eeeeeneeeeeeeeeaaean 170
5.26.5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: ...t ee oot ettt et et eee et eee e e eeeeeeee s 170
5.26.5.2 EJECUCION: ..ottt et ettt e et ee et et e e et et e et et e et e et e e et et e e e et et e eeeeeeeeeeeeeeaaen 171
5.26.6 SISTEMA DE ILUMINACION, LUMINARIAS Y LAMPARAS. ..o oot 171
5.26.6.1 GENERALIDADES: ... .ottt ettt ettt e e e e et et e e et e et e e e e ee e e e e e een e 171
5.26.6.2 TRABAJO RELACIONADO: .. oottt et e e e e e ee et e e e et e eee e e e e e e e e een e 171
5.26.6.3 SOMETER A REVISION: ..ottt ettt e e e e et et e et e et e e e e e e e e e e e seee s 171
5.26.6.4 TRABAJO INCLUIDO ... .ot eee oottt eee e e e e e e e e e e e e e e et e et e eeeeeeeeeeeeseee st e seesneeeeeeseeseesees 171
5.26.65.5 LUMINARIAS: .. oottt ee oottt e et et e et e et e et e e e et e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesneeeneeeneeeseesaees 171
B.26.6.8 LAMP ARAS: ...ttt ettt et ettt ettt ettt ettt 172
5. 26.6.7 BALASTROS: ... ettt ettt et e et et ettt e ettt ettt et e ettt eee s 172
5.26.6.8 TIPOS DE LUMINARIAS. .. oottt ettt ettt ee et e et e et e e eee s 172
5.26.6.8.1 EJECUCION: LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EMERGENCIA: ......ooiieeteeeeeeeeeeeee e 172
5.27 SISTEMA DE VOZ Y DATOS . oottt ettt e ettt et ee et e et e et e e een s 173
B5.27. LGENERALIDADES. ...ttt oottt e et e et et e et e et e e et e et eee e e e een s 173
5.27.2TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO ...t e oot e e eeeeeeeeee e eeeseeseeeseeeeeeeseeeseeseaeses 173
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GENERALES

+ “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”.

ANTECEDENTES

La cuidad de Gracias, Departamento de Lempira carece de un edificio con las condiciones
adecuadas para impartir Justicia. Actualmente los funcionarios judiciales estan ubicados en un
local antiguo que no relne los requisitos apropiados para ejercer sus labores, complementado en
un edificio alquilado que no cumple con los requerimientos necesarios de espacio, iluminacién y
privacidad, esto evita que las actividades Jurisdiccionales se desarrollen en debida forma, por esta
razén se ha decidido construir un edificio para instalar sus oficinas, considerando que el Poder
Judicial cuenta con un lote de terreno, el cual cumple con las condiciones y medidas necesarias,
y asi dotar de un lugar de trabajo digno para los empleados judiciales de esa ciudad y beneficiar
a la comunidad, brindando una mejor atencion a los usuarios del sistema.

1. JUSTIFICACION

Debido a que el Poder Judicial en el municipio de Gracias, Departamento de Lempira, en la
actualidad posee un edificio que no permite ningln crecimiento para implementar mas espacios
fisicos funcionales, para albergar otras dependencias judiciales; que permita una buena
administracion de justicia y de esta forma facilitar el acceso a una imparticion de justicia mas
rapida, eficiente y equitativa, Es necesario formular el proyecto que cumpla con las condiciones
requeridas para albergar la mayoria de las dependencias del Poder Judicial, en vista de lo cual
se perfilé el proyecto: “Construccion del Edificio Judicial en Gracias departamento de Lempira”,
para ubicar en él, las diferentes dependencias judiciales en un solo edificio y solo dejar en el
edificio actual las oficinas de la Defensa Publica, Antecedentes Penales, y el Juzgado de
Ejecucioén. El nuevo edificio contara con un disefio funcional tanto en atencion para los usuarios y
en la comodidad de los espacios fisicos para las diferentes dependencias que se ubicaran en él.
Este edificio se construirA en un predio que se encuentra ubicado continuo a la Sede
departamental de la Policia Nacional de Honduras de esta ciudad.

1.2 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El Edificio Judicial de Gracias, departamento de Lempira presenta una propuesta arquitectonica
moderna, similar al proyecto de Lepaera en el departamento de Lempira. Se mantienen los acabados
y elementos como ser los ventanales de mayor tamafio desde piso hasta cielo, ventanas angostas para
bafios y cocineta, paredes a distintos niveles (alto relieve) y otras con enchapes ceramicos, pretiles que
ocultan la terraza, techos traslucidos y curvos en gradas y acceso, louvers metalicos, etc.

En este disefio se mantienen los ventanales grandes se pretende dar mayor iluminacién natural al
interior del edificio durante el dia y crear un ahorro energético con el poco uso de iluminacion artificial.
Las ventanas angostas tienen la altura de las puertas, se colocan en espacios pequefios para darle
sensacion de mayor tamarfio y evitar la claustrofobia del encierro. Ademas de los ventanales este disefio
tiene un pozo de Luz central, creando un ambiente fresco e iluminado, dando la sensacion de estar
abierto.

Con respecto a las paredes se pretende jugar con las distintas caras, unas mas salidas que otras, para
darle efecto de movimiento a las fachadas y que estas no sean las tipicas fachadas cuadradas y
aburridas. Ademds, se incluyen en dos fachadas paredes curvas dandole un mayor realce y
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centrandose como puntos focales que llaman la atencion. En estas paredes curvas se remarcan con
ventanales de vitrobloques que crea un efecto de claro-oscuros en su interior. También se considerd
enchapes con cerdmica Deli Grafito (gris oscuro) que se combina con colores claros en el resto de las
paredes.

El interior tendra varias dependencias. En el primer nivel estara la corte de Apelaciones que contara
con 3 oficinas para magistrados, salén del pleno, atencion al publico, area de espera, archivo, cocineta,
comedor y bafios para empleados. En este nivel también estara el juzgado de paz que tiene 2 oficinas,
atencion al pablico, area de espera, archivo, cocineta, comedor y bafios para empleados y el cuarto de
Infotecnologia. Ademas, en este nivel se encuentra el Tribunal de Sentencia con 3 oficinas para los
jueces, atencién al publico, area de espera, archivo, cocineta, comedor y bafios para empleados.
Continuando con este nivel se encuentra area de personal de aseo, cuartos de maquinas, nucleo de
bafios para el puablico, vestibulo de entrada. Siempre en este primer nivel, por el lado exterior, se
encuentran 4 celdas del Juzgado de Letras.

En el segundo nivel se encuentra el juzgado de Letras, que contara con 6 oficinas para jueces, area
para asistentes del juzgado, area de lectura para el usuario, atencién al publico, archivos, bafios para
empleados, cocineta, comedor para empleados, gradas metdlicas de acceso de imputados y dos salas
de audiencias medianas. Ademas, en este nivel estar la Sala de Audiencia grande del Tribunal de
Sentencia con cuartos de testigos, celdas, una oficina de juez, sala de deliberaciones y sala para la
Defensa Publica.
Ademas, en este nivel tendremos los espacios auxiliares como son cuartos de maquinas, monitoreo,
Infotecnologia, nucleo de bafios, oficina de Administracién y una bodega.

1.3 PERIODO DE EJECUCION
El tiempo de ejecucién del proyecto: DOCE (12) MESES, contados a partir de la orden de inicio.
2. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE LICITACION
2.1 TERMINOLOGIA DEL DOCUMENTO DE BASES DE LICITACION

+ Acta de Recepcion Provisional:
Documento contentivo del acta suscrita y firmada por la comision de recepcién de los
trabajos objeto del contrato en la cual se da por concluida la obra a satisfaccion del Poder
Judicial.

+ Acta de Recepcioén Final:
Documento emitido por el Poder Judicial, una vez cumplido el periodo de garantia de
calidad.

+ Adjudicacion:
Es el acto mediante el cual el Poder Judicial, previo analisis de las ofertas presentadas: (i)
selecciona a la que, ajustandose a los documentos de licitacion, resulte la oferta mas
conveniente y; (i) comunica este hecho en forma oficial a los oferentes.

+ Adjudicatario:
Empresa o contratista individual a quien se le adjudica el contrato de ejecucion de una
obra determinada.

+« Adendum:
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Aclaracion o modificacion del documento base previo a la recepcion y apertura de ofertas.

+ Autentica Notarial:
Legalizacion de una firma por Notario. Identificacion del firmante. Debe ser la misma
persona o personas que figuran en el documento. La auténtica es emitida por un notario
publico, se hace mediante papel sellado, timbrado y firmado por el notario que daré fe del
contenido del documento y tiene el valor de un testimonio fidedigno de la firma. Conforme
al_Articulo 40 del Reglamento del Notariado no podran autenticarse firmas y
fotocopias de documento en un mismo certificado.

+ Bases de Licitacion:
Llamado también documento de licitacion o pliego de condiciones, son los documentos
emitidos por el Poder Judicial, que especifican detalladamente las obras de construccion
cuya contratacion se licita, establecen las condiciones generales y especiales de
contratacion a celebrarse y determinan el procedimiento a seguir en el proceso de la
licitacion.

+ Carta de Adjudicacion:
Es la comunicacion escrita, enviada por el Poder Judicial al oferente, en donde le informa
gue el contrato para la construccion de la obra objeto de la licitacidn le ha sido adjudicado,
indicando el monto a contratar y el periodo de ejecucion.

+ Carta de Aceptacion:
Es la nota que el oferente remite al Poder Judicial y que constituye la aceptacion formal
de este para realizar la construccion de la obra.

+ Caso Fortuito o Fuerza Mayor:
Se entendera caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse
0, que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de la
obligacion contractual. Se reconocen como causa de fuerza mayor entre otras: a) guerra,
rebelion y motines; b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; c) desastres
naturales, tales como terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones.

+ Contrato:
El contrato representa el convenio escrito celebrado entre el Poder Judicial y el oferente
favorecido en el proceso de licitacion en donde se establecen todas las condiciones
contractuales para la construccion de la obra de conformidad con las bases de licitacion y
la oferta.

+ Comisién de Evaluacion: Comisién nombrada por el 6rgano responsable de la
contratacion, para la revision y analisis de las ofertas en los procedimientos de
seleccion de contratistas.

+ Contratista: Es la persona natural o juridica identificada como tal en el contrato,
cuya propuesta ha sido aceptada por el Poder Judicial para la ejecuciéon del
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proyecto de acuerdo a la calidad, especificaciones técnicas y condiciones
respectivas.

+ Correccién de defectos: Notificacién por parte del supervisor al contratista de todos
los defectos de los que tenga conocimiento antes de finalizar el periodo de ejecucion
de las obras.

+ Dias Calendario
Son todos los dias de la semana, incluyendo sabado y domingo que el contratista esta
obligado a cumplir durante la ejecucion de la obra.

+ Dias Habiles
Son los dias de la semana comprendidos entre lunes y viernes.

+ Dias Inhabiles
Se consideran dias inhabiles: Las vacaciones, mismas que se dividen en dos periodos de
15 dias cada uno, el primero en la primera quincena del mes de julio y el otro en la segunda
quincena del mes de diciembre, sdbado y domingo, feriado nacionales, dias festivos.

+ DS (DOCUMENTOS SUBSANABLES)
Podran ser subsanables los documentos con defectos u omisiones, en cuanto no
impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

+ DNS(DOCUMENTOS NO SUBSANABLES)
Documento no subsanable. Es el documento que no puede ser corregido o sustituido.

+ Direccion Administrativa
Es la coordinadora de los procesos de licitacion autorizada para emitir érdenes de cambio
y ordenes de inicio.

+ Formato de cantidades:
Es la lista de cantidades de obra preparada por el Poder Judicial para que el oferente
pueda preparar su oferta.

+ Financiamiento
Fondos propios.

+ Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Es una garantia extendida a favor del Poder Judicial por un banco o compafia
aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la
Republica de Honduras y tiene por objeto asegurar al Poder Judicial que el oferente esta
dispuesto a mantener su oferta por el periodo y monto establecido en estas Bases de
Licitacion. Articulo 99 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 238 de su
Reglamento.

+ Garantia de Cumplimiento
Es una Garantia extendida a favor del Poder Judicial por un Banco o Compaiiia
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Aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la
Republica de Honduras y sirve para garantizar que el contratista ejecute todas las
condiciones estipuladas en el contrato la que debe tener una vigencia hasta de tres (3)
meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra o la entrega del suministro.
Articulo 101 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 238 de su Reglamento.

+ Garantia de Anticipo de Fondos:

En cumplimiento del Articulo 105, capitulo VIII Garantias, de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 77 del Decreto 182-2020 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica, ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario oficial la Gaceta bajo el N,
35,468 de fecha 23 de diciembre de 2020, “El Poder Judicial otorgara al Contratista un
anticipo equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del contrato; el Contratista debera
constituir una garantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor anticipado. El
anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacién de
obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue otorgado. En la ultima estimacion se
deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el
mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

+ Garantia de Calidad:
Garantia extendida a favor del Poder Judicial por el cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, y podra consistir en una garantia bancaria o poéliza expedida por un Banco o
Compafia Aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar
en la Republica de Honduras por el término de un afio a partir del acta de recepcion
provisional. Articulo 104 de la Ley de Contratacion del Estado y 238 de su Reglamento.

+Idioma Oficial:
El espafiol es el idioma oficial para todos los efectos relativos a los documentos y
comunicaciones de esta licitacién y formulacién del contrato, incluyendo los documentos
requeridos para las especificaciones técnicas, en todo caso cualquier material impreso que
el oferente proporcione podra estar en otro idioma, con la condicibn de que vaya
acompafado de una traduccion al idioma espafol.

+ Licitacion
Proceso para la seleccion de contratistas de obras, suministro de bienes o servicios
mediante comparacion de ofertas en igualdad de condiciones de acuerdo a documento
base.

+ Ley:
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

+ Monto del contrato
Es el precio total a pagar por el Poder Judicial en base a la oferta presentada y aceptada
por el contratista, contemplado en la carta de adjudicaciéon como resultado de un proceso
de licitacion.

+ Modificacion al contrato:
La modificacion que importe aumento o disminucion en la cuantia del contrato, producido
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por un evento o circunstancia imposible de predecir en el momento en que las partes
suscribieron el contrato, se hard siempre que no exceda del 10% del valor del mismo,
mediante Ordenes de cambio solicitadas por la supervisibn y autorizadas por la
Presidencia del Poder Judicial, previa disponibilidad presupuestaria. Si la modificacion

excede ese monto se hara mediante ampliacion del contrato. Articulo 122 de la Ley de
Contratacion del Estado.

+ Oferente:
Todos los participantes en el proceso de licitacion que hayan adquirido las bases
respectivas del proceso

+ Ofertas Electrénicas:
Conforme a lo establecido en el articulo N° 98 del Decreto Legislativo N 182-2020 de fecha
23 de diciembre del 2020 en donde expresa; “La presentacion de las oferta y los sobres a las
gue hace referencia el articulo 111 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, sera
de manera electronica en la plataforma “Honducompras 2.0”, asi mismo las ofertas deberan
ser escaneadas de manera integra anexados al archivo digital para ser enviados a través de
la plataforma de Honducompras 2 al siguiente enlace:

https://h2.honducompras.qgob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN

+ Orden deinicio:

Es el documento mediante el cual se le indica al contratista la fecha a partir de la cual
empieza a correr el tiempo de ejecucion del contrato y sera emitida por el Poder Judicial
a traves de la Direccion Administrativa.

+ Proyecto:
Es la totalidad de la obra a construirse de acuerdo al contrato suscrito.

+ Plazo
El plazo del contrato es el periodo de tiempo durante el cual se ejecutara la obra, estipulada
en las bases de la licitacion.

+ Poder Judicial
Es un poder del Estado, Encargado de administrar Justicia en nuestro pais mediante la
aplicacion de normas Juridicas y/o administrativas.

+ Prorroga de plazo:
El plazo que se le concede al contratista que debio realizar actividades contractuales y que no
ha podido hacerlas como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

+ Planos:
Documentos que contienen indicacion de especificaciones y dimensiones de la obra a construir
y que sirven para preparacion de oferta.

+ Plazo de correccion de defectos:
Plazo que tiene el contratista para corregir un defecto una vez que se lo haya notificado el
supervisor.
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+ Rescision de contrato:
Facultad que tiene el Poder Judicial y el Contratista para rescindir el contrato si existe
incumplimiento grave de alguna de las partes de conformidad con lo estipulado en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

+ Supervisor:
Es la persona calificada para supervisar el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales
contenidas en el contrato en cuanto a especificaciones técnicas y calidad en la ejecucion de la
obra.

+ Sub contratista:
Persona natural o juridica contratada por el contratista para realizar trabajos parciales en el
monto establecido en las bases.

+ Trabajo:
Este término incluye toda la mano de obra, materiales y equipo necesario para llevar a cabo la
construccion.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 CORRESPONDENCIA OFICIAL
Toda correspondencia oficial relativa a esta Licitacidn previo su apertura, sera dirigida a la Unidad de
Licitaciones y lo que es posterior a la apertura a la Comision de evaluacion:
Sefiores Comision de Evaluacion
Unidad de Licitaciones
Direccion Administrativa
Segundo Piso Edificio Administrativo Poder Judicial
ref.: Licitacién Pablica Nacional N°. 01-2021
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2240-6521 — 2240-6524, 2240-6523
Atencion:  Unidad de Licitaciones
Licitacién Publica Nacional N° 01-2021.

3.2 CONTENIDO Y ROTULACION DE SOBRES

Los Oferentes presentaran sus ofertas debidamente escaneadas en su totalidad en la
plataforma de Honducompras 2.0 al enlace:
https://h2.honducompras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN, y al presentarlo
en fisico, deberan presentar sus ofertas en original y una copia firmada y rubricadas todas
las paginas de la misma, en sobres cerrados (no engrapados) y con sello de la empresa
al reverso del sobre, escritos a maquina y en idioma espafiol, de acuerdo a los
requerimientos siguientes:

Rotulacion de sobre: El sobre sellado que contendra los documentos de oferta, un original
y una copia, sera rotulado de la siguiente manera: Parte Central:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01-2021
UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
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HONDURAS, C.A.

Esq. Sup. Izquierda: Representante Legal y su Direccion Completa.
Esq. Inf. Izquierda: Oferta Licitacion Publica Nacional N°. 01-2021
Esq. Sup. Derecha: Fecha de Recepcion y apertura y Hora de apertura.

Orden en la presentacién de las ofertas: Los dos documentos de oferta, original y la
copia, asi como los cargados a la plataforma de HONDUCOMPRAS 2.0, deberan estar
debidamente organizados, y la presentacion en fisico de los mismos, se haran bajo las
siguientes reglas de presentacion y orden:

» Todas las ofertas se deberan presentar debidamente encuadernadas o
empastadas.

» La Portada debera contener el Nombre de la empresa constructora, el Numero de
la Licitacion y la Fecha de Apertura.

» La oferta original contendra:

Carta Propuesta: (Ver Anexo)
Declaracion Jurada (Ver Anexo)
Garantia de Mantenimiento de Oferta:
Documentos Legales.

e

El formato de la oferta y el cuadro de precios unitarios, deberan contener toda la informacién
solicitada. La omision de uno o varios de los renglones mencionados, podra dar lugar a
descalificacion de la propuesta a criterio de la comision de evaluacion del Poder Judicial,
dependiendo de la importancia relativa de la informacion remitida. La propuesta debera
cefiirse a los planos y especificaciones.

= Cada seccion de la oferta debe ir con un separador indicando el nombre de la
seccion, de preferencia con colores que permitan su facil manejo.

3.3 INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES

Cualquier consulta que desee realizar el oferente, relacionada con el significado o la interpretacion
de las especificaciones generales, especificaciones especiales y planos constructivos, debera
hacerse por escrito y sera recibida hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha de apertura de
las ofertas; las respuestas se enviaran a mas tardar cinco (5) dias habiles antes de la apertura.
Cualquier interpretacion o aclaracion en este sentido, constituira un addendum de las
especificaciones y se enviara copia de las preguntas, una explicacion de las consultas y las
respuestas del Poder Judicial, a todos los que hayan requerido los documentos de licitacion, sin
identificar la procedencia de la consulta; los oferentes deberdn acusar recibo de la misma.
Asimismo dicho addendum estard debidamente cargado en la plataforma de HONDUCOMPRAS
2.0

El Poder Judicial podra modificar los documentos de licitacibn mediante la emision de enmiendas
o modificaciones, antes de que venza el plazo para la presentacion de las ofertas; el aviso de
modificacion ser& publicado en el diario oficial la gaceta y dos diarios de mayor circulacion en el
pais. Una copia del aviso sera entregada a todos los oferentes que retiraron el documento base a
fin de garantizar el principio de igualdad y libre competencia.
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3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS

No se aceptaran ofertas alternativas ni parciales, los oferentes presentaran una sola oferta, conforme
a las especificaciones descritas por cada concepto individual y totalizado por todos los conceptos.- Si
se presentara mas de una oferta parcial esta sera descalificada.

3.5 NUMERO DE OFERENTES

La apertura de las ofertas se llevara a cabo con el o los oferentes que se presenten. De todo o anterior
se levantara el acta correspondiente la cual sera firmada por todos los asistentes al acto.

3.6 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El tiempo de mantenimiento de la oferta sera de 170 dias calendario contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

En casos calificados y cuando sea estrictamente necesario, el Poder Judicial podra solicitar la
ampliacion de la vigencia de la oferta a todos los oferentes siempre que fuere necesario antes de la
fecha prevista para su vencimiento, asi como el plazo de la garantia de mantenimiento, el silencio de
los oferentes se entender4d como disentimiento, lo anterior en aplicacion al articulo 117 del
Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado.

3.7 LISTA DE CANTIDADES DE OBRA

El listado de cantidades de obra ser& elaborado en forma detallada y minuciosa; sin embargo, es
responsabilidad del oferente revisar todas y cada una de ellas para comprobar su exactitud. De
encontrar diferencias en el listado de cantidades de obra el oferente esta obligado a consultar al
respecto al Poder Judicial, antes de la apertura de ofertas.

3.8 CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES FiSICAS DEL SITIO.

Los oferentes podran visitar y reconocer el sitio en que se realizara la obra, para analizar las
condiciones fisicas del sitio, bajo las cuales se vera obligado a operar o que en cualquier forma
puedan afectar el desarrollo de su trabajo, garantizando asi, que en el futuro no se aleguen errores
u omisiones debido a desconocimiento del lugar. El supervisor del departamento de obras fisicas
sera la persona responsable por parte del Poder Judicial de acompafiar a los oferentes al lugar
donde esta ubicado el proyecto, los gastos de la visita correrdn por cuenta de cada uno de los
oferentes, exceptuando el gasto del supervisor asignado por el Poder Judicial, quien decidira el
dia y la hora de dicha inspeccioén, debiendo él extenderles una constancia de visita de inspeccién
a los que asistieron a la misma.

3.9 EXAMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE LA
CONSTRUCCION.

Los oferentes, deberan examinar cuidadosamente los planos, especificaciones, condiciones
generales y especiales de la contratacion, forma de oferta y todos los documentos relacionados
con el contrato.

El oferente no debera aprovecharse de errores y omisiones que aparezcan en los planos y
especificaciones, cualquier inquietud o pregunta debera hacerla al Poder Judicial a través de la
Unidad de Licitaciones, como se especifica en el numeral correspondiente a interpretaciones y
aclaraciones.
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Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que se
familiarice con la naturaleza, extensién, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya de
ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y cantidad de la
mano de obra local, tipo de terreno y accesibilidad, asi como con las circunstancias en que tendra
que operar.

Ningun oferente, después de adjudicada la obra, podra alegar omisiones en su oferta o
interpretaciones erréneas de los documentos de la Licitacién, pues se entiende que el licitante
conocio todas las condiciones exigidas al formular su oferta. La omisién por parte del oferente, no
lo relevara en caso de ser el adjudicatario, de la responsabilidad de realizar todas las obras
necesarias para la correcta terminacién del proyecto.

3.10 FINANCIAMIENTO
La adquisicion del objeto de esta licitacion sera sufragada con fondos propios del Poder Judicial.
3.11 RETIRO DE OFERTAS DE LOS OFERENTES

Cuando el oferente desee retirar su oferta y su peticion llegase después de iniciado el acto de
apertura, la comisién evaluadora no aceptara el retiro de la oferta. Articulo 118 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

3.12 RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se llevara a cabo con la recepcion de un minimo de una (1) oferta.

Una vez recibidos los sobres de las ofertas para la presente licitacion, el Jefe de la Unidad de
Licitaciones o delegado procedera a la apertura de las mismas, con la asistencia Unicamente de las
personas que comparezcan el dia y la hora sefialados en el aviso de publicacién. De todo lo anterior
se levantara el acta correspondiente, la cual sera firmada por todos los asistentes al acto.

Ningun licitante podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. ElI Poder Judicial se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido después de la
apertura de ofertas.

en dicho acto se le dara lectura a lo siguiente:

3.12.1 CARTA PROPUESTA DE PRESENTACION DE OFERTA

La misma contendra el precio total de la oferta, en nimeros y letras, de haber sido adjudicado el
compromiso de entrega, el plazo de ejecucion, la informacién de la garantia de mantenimiento,
fecha, nombre completo, firma y sello del oferente.

3.12.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
En el acto de apertura de ofertas, se daré lectura a lo siguiente: monto de la garantia, nimero de la
garantia, institucion bancaria o compafia de seguros que la emite, vigencia de la garantia, nimero
de folios que conforman la oferta, original y copia.

3.13 REVISION DE LAS OFERTAS

Los oferentes podran examinar las ofertas tal como se indica en el articulo 50, parrafo segundo de la
Ley de Contratacion del Estado y en el Art. 124 de su Reglamento.

Licitacion Publica Nacional N° 01-2021 25
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

La Comision de Evaluacion, después de la apertura de ofertas, esta facultada para pedir a cualquiera
de los oferentes que aclaren cualquier aspecto relacionado con su oferta y que presente informacion
adicional sobre ella, siempre y cuando no modifique el precio ni el objeto.

El Poder Judicial corregira los errores meramente aritméticos que se hubieran detectado durante el

examen de las ofertas, procediendo a naotificarle al oferente, segun parrafo segundo del Articulo 133
del Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado.

3.14 DOCUMENTOS LEGALES DEL OFERENTE

El oferente deberd presentar junto con su oferta la totalidad de los siguientes documentos de
orden Legal debidamente_autenticados, cuando fueren fotocopias:

Las firmas de la declaraciones juradas de los demas documentos debidamente autenticadas en
otro certificado deberan ser presentadas conforme a lo que ordena el (Articulo 40 del Reglamento
del Cdédigo de Notariado) debiéndose presentar dos (2) auténticas diferentes, una para
documentos que sean fotocopias y otra para aquellas declaraciones juradas en donde consten
firmas que deben ser autenticadas por Notario.

e Fotocopia autenticada de la escritura de constitucién de la Empresa y sus modificaciones,
si las hubiere, debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad Inmueble vy
Mercantil.(DS)

e Fotocopia autenticada del Poder de Representacion y sus modificaciones si las hubiere,

debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil. (DS)

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y RTN del Representante de la Empresa. (DS)

Carta Propuesta (ver anexo) (DNS)

Garantia de Mantenimiento con indicacion de la clausula obligatoria (ver anexo) (DNS)

Garantia de Cumplimiento con indicacion de la clausula obligatoria, en el caso de resultar

adjudicado. (DS) (ver anexo)

e Declaracién Jurada debidamente autenticada por Notario Publico, donde se consigne que
la Empresa y su Representante Legal, no estan comprendidos en ninguno de los casos a
gue se refieren a los Articulos No. 15, y 16 de la Ley de Contratacién del Estado. (ver
anexo) (DS)

e Declaraciéon Jurada debidamente autenticada en la que se consigne que la sociedad y su
Representante Legal, no estan comprendidos en el Articulo 36 de la Ley Sobre Lavado de
Activos. (ver anexo) (DS).

e Declaracion Jurada, debidamente autenticada, de la entidad Garante, conforme a los
articulos 241 y 242 del Reglamento de la Ley de Contraccion del Estado (ver anexo) (DS)
asi mismo esta declaracion debe ser tanto para garantia de mantenimiento como para
cumplimiento en este Ultimo caso, para la empresa que sea adjudicada y la cual debera
presentarse en original firmada por el representante legal bancario o compafiia de seguros
y esta firma debe de estar debidamente autenticada por notario

e Declaracion Jurada sobre Integridad (ver anexo) (DS)

e Permiso de operacion vigente extendido por la Alcaldia Municipal de su localidad. (DS)

e Constancia de Solvencia vigente emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social,
(IHSS) DsS.

e Certificacion o Constancia vigente de solicitud de inscripcién en la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado. (ONCAE). (DS)
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e Constancia de inscripcion y solvencia vigente de la CAmara de Comercio e Industria de su
localidad (DS)-

e Constancia de solvencia vigente extendida por el Servicio de la Administracién de Rentas,
(SAR). (DS)

e Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica, a favor de
la sociedad y su representante legal de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, vigente a la fecha de apertura de las
ofertas de la presente licitacion. (DS)

e Constancia de inscripcion y solvencia vigente extendida por el Colegio profesional
correspondiente a favor de la empresa. (DS).

Los oferentes deberan presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace referencia
el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciéon del Estado, y en caso de que el oferente
resultare adjudicatario, y no adjuntd los siguientes documentos a su oferta al momento de la apertura,
debera presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: a) No haber
sido objeto de sancion administrativa firme en dos (2) o méas expedientes por infracciones tributarias
durante los ultimos cinco (5) afios. B) No haber sido objeto de resolucién firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracién; ¢) Encontrarse al dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones
al Instituto Hondurefio de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 parrafo
segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. Dichas constancias deberan ser expedidas
por la Direccién Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria General de la Republica y el Instituto Hondurefio
de Seguridad Social u otras autoridades competentes. Asimismo el pliego podra disponer la
obligacion del Oferente, si fuere sociedad mercantil, de acreditar para los fines de los articulos 15
numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de su capital, mediante certificacion expedida por el 6rgano
societario correspondiente. El 6érgano responsable de la contratacion también requerird informacion
a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley.” Las mismas podran ser presentadas por el Oferente en
caso gue resultare adjudicado en un término de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su Notificacién; cualquier defecto u omisién que no se contemple en el articulo antes
citado y no sea subsanado en tiempo, se atendra a lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento
ultimo parrafo y su oferta no sera considerada.

Los anteriores documentos deben ser de la empresa mercantil, vigentes y en caso de
presentar fotocopia de los mismos deben estar debidamente autenticados.

Todo oferente debera cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados en el pliego de
condiciones como no subsanable (NS), para ser evaluados posteriormente, técnica y
econémicamente. —

El oferente debera devolver los planos facilitados al momento de presentar su oferta, teniendo esta
misma obligacion, todas las empresas que obtuvieron las bases para la licitacion.

3.15 DEFECTOS U OMISIONES SUBSANABLES

Los siguientes se consideran defectos u omisiones subsanables siempre y cuando no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas segun Articulo 132 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado:

a) La falta de copia de la oferta

b) La falta de literatura descriptiva

c) La omision de datos que no tengan relacion directa con el precio
d) La inclusién de datos en unidades de medida diferentes
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e) Y los demas permitidos por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Se permitir4 subsanar errores u omisiones dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
después de recibida la notificacion por el oferente, lo anterior en base al Articulo 5 parrafo 2 y 50 de
la Ley de Contratacion del Estado y 132 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.
Asimismo las mismas deberan ser cargadas en la plataforma de Honducompras 2.0.

La comision Evaluadora corregird los errores meramente aritméticos que se hubieren detectado
durante el examen de las ofertas, y se le har4 del conocimiento del oferente. Articulo 133 parrafo
segundo del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

3.16 PROHIBICIONES

No podran participar en el proceso de licitacion:

e Los Directores, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y los Cényuges de los mismos,
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

e Cualquier sociedad mercantil en la cual participe como socio un empleado, funcionario o
Director del Poder Judicial o cualquier otra dependencia del Estado.

e Haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito de estafa, defraudacion, delito
contra la fe publica, delito contra la propiedad, malversacién de caudales publicos o
contrabando y defraudacién fiscal.

e Ser deudor moroso de la Hacienda Publica

e Haber incumplido contratos anteriores, celebrados con cualquier dependencia del Poder
Judicial o de la Administracion Publica.

e Las empresas que se encuentran comprendidas en los casos a que se refieren los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado segun Decreto 74-2001.

¢ La compaifia o representante de ésta, que se encuentra en interdiccion judicial.

3.17 GARANTIAS

Todas las garantias contendran indefectiblemente la Clausula Obligatoria siguiente:

“LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA
A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA
PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA
OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION
AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL
TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

3.17.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deben acompafiar a su
oferta una Garantia de Mantenimiento de Oferta en moneda Nacional equivalente al Dos por
ciento (2%) del valor ofertado. Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder Judicial y
podra consistir en un una garantia bancaria o fianza expedida por el sistema Bancario Nacional o
Aseguradora del pais, pagadero a la vista, para proteger al Poder Judicial contra el riesgo de
incumplimiento por parte del oferente de la propuesta presentada.

La garantia presentada tendra una vigencia minima de ciento setenta_(170) dias calendario a
partir de la fecha de apertura publica de ofertas, y sera devuelta a los licitantes dentro de los (60)
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sesenta dias calendario siguientes a la fecha en que se firme el contrato con el licitante a quien se
adjudique el mismo. Articulo 99 de la Ley de Contratacion del Estado. (Art. 117 R.L.C.E)

3.17.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. El oferente favorecido debera sustituir la Garantia de
Mantenimiento de oferta, por una Garantia de Cumplimiento equivalente al Quince por ciento
(15%) del valor total de la oferta y servirh para garantizar que el contratista ejecute la obra
cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en el contrato; la cual debera tener una vigencia
de tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Para la correcta ejecucion del contrato, la garantia de cumplimiento debe presentarse
indefectiblemente al momento de la emisién de la “Orden de Inicio” por parte de la Direccién
Administrativa. Esta presentacion debe coordinarse entre el Contratista y la Direccion
Administrativa a través del Supervisor. Articulo 100 de la Ley de Contratacion del Estado.
Asimismo la Garantia de Mantenimiento debera ser sustituida dentro de los diez (10) dias
calendarios posteriores a la formalizacién del contrato.

3.17.3 GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS. En cumplimiento del Articulo 105, capitulo VIII
Garantias, de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 77 del Decreto 182-2020 del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2021, publicado en el
Diario oficial la Gaceta bajo el N, 35.468 de fecha 23 de diciembre de 2020, “El Poder Judicial
otorgaréa al Contratista un anticipo equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del contrato; el
Contratista debera constituir una garantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor
anticipado. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera
estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue otorgado. En la ultima estimacion
se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo
plazo del contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

3.17.4 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA. El oferente favorecido otorgara a favor del Poder
Judicial una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, por los vicios o
defectos de la obra, conforme al Articulo 104 de la Ley de Contratacion del Estado y lo estipulado
en el capitulo 8 denominado garantias, segun articulos 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109 de la Ley de Contratacién del Estado, Esta garantia entrara en vigencia a partir de la
fecha de recepcién provisional , con una duracion de un (1) afio calendario, después de finalizada
la obra. Mediante esta garantia el Contratista se compromete a reponer

0 reparar por su cuenta las obras defectuosas y fallas ocasionadas por deficiencias en materiales,
mano de obra, equipamiento, vicios ocultos de construccidon y por cualesquier otros aspectos que
fueran imputables a él. Asimismo, se compromete a subsanar los dafios y perjuicios ocasionados
al Poder Judicial o a terceros que se deriven de las causas antes indicadas, excepto los
ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder Judicial, en moneda nacional y podra
consistir en cheque certificado, garantia bancaria o pdéliza, expedida por el sistema bancario
nacional o aseguradora de este pais.

3.18 PRECIOS DE LAS OFERTAS

La oferta es en base a precios unitarios desglosada en los diferentes conceptos, la suma de los
cuales constituird el monto total de la misma. Estos precios deberan ser los que el oferente utilice
en la preparacion de su oferta; ademas debera presentar junto con el listado de materiales, las
cotizaciones efectuadas que respalden los precios manifestados en dicho listado.
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Queda entendido que los precios que se reconoceran son los directos al preparar los precios
unitarios y deberan presentarse correctamente balanceados, de manera que cada rubro sea
representativo de su costo directo mas el correspondiente a gastos generales, imprevistos y
utilidad.

3.18.1 PRECIOS UNITARIOS: Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de
obra; en caso de una discrepancia entre estos precios y los totales, se tomaran como validos los
precios unitarios; el Poder Judicial har& las correcciones de los errores aritméticos que sean del
caso, debiendo los oferentes aceptar tales correcciones.

3.18.2 PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES: El Licitante debera proporcionar junto a su
oferta los precios unitarios y unidades de medida de la lista de materiales que se muestran en el
formato de oferta; estos precios deberdn ser los que el oferente utilice en la preparacién de su
oferta, la lista que se presente forma parte del contrato. Queda entendido que los precios que se
reconoceran son los directos de los materiales, que deberan incluirse en los costos directos al
preparar los precios unitarios.

3.19 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion para esta obra se ha fijado en DOCE (12) MESES contados a partir de la
fecha en que el Poder Judicial a traveés de la Direccion Administrativa, emita la correspondiente
Orden de Inicio y contra la presentacion de:

a. Garantia de Cumplimiento de Contrato expedida por una Institucion Bancaria o
Aseguradora, la que debera ser presentada en la misma fecha en que la Direccion
Administrativa emita la Orden de Inicio.

Esto permitira a la supervisién de la obra conocer el tiempo estimado por el contratista para la
realizacion de cada actividad en particular y de la obra en su totalidad. El plazo de entrega de la
obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y finalizara cuando la
obra esté totalmente concluida. El plazo de ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al
estipulado por el Poder Judicial, quedando sujeto el Contratista a que, si la obra no se ejecuta en
el plazo estipulado, el Poder Judicial a través de la Direccidon Administrativa aplicara por cada dia
de atraso, una multa cuya cuantia se establecera en el contrato, de acuerdo a lo especificado en
el numeral 3.31.

3.20 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La comisién evaluadora utilizara para la evaluacion de ofertas, fundamentalmente los siguientes
parametros:

a) Cumplimiento total de todos los requisitos legales, los que seran evaluados por la comision
evaluadora designada para tal efecto, para proceder posteriormente con la evaluacion técnica
y econémica.

b)  Cumplimiento de las Condiciones y especificaciones Técnicas de los materiales, accesorios y
equipos, considerandose la excelente calidad de Ios mismos.

d) Plazo de Entrega

e) Carta Propuesta

La Comision Evaluadora analizara las ofertas tomando en cuenta las especificaciones técnicas y

demas condiciones solicitadas y que sea mas conveniente a los intereses del Poder Judicial, aunque

esta no sea la de menor precio, extremos que deberan ser debidamente justificados por dicha
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comision utilizando para ello los criterios de evaluacion técnica, caso por el cual, los proponentes no
podran reclamar indemnizacién de ninguna clase. De acuerdo a lo preceptuado en los articulos 51,
52 y 55 de la Leyy 134, 135y 140 del Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado. Asimismo,
la Comision Evaluadora verificara la ubicacion Fisica de las oficinas de los oferentes, de su personal
0 cualquier otra revision que la Comisiéon Evaluadora a cargo del proceso estime conveniente.

3.21 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA.

En la etapa de evaluacion técnica se consideraran, entre otros los siguientes aspectos:

e Parala evaluacion técnica serd indispensable presentar un minimo del 75% de las fichas de
precios unitarios, las cuales deberan contener el desglose de precios unitarios de materiales y
mano de obra con sus respectivas cotizaciones, mismas que también deberan estar, firmados,
foliados y sellados y en el orden correlativo del formato de presupuesto.

e La oferta debera estar de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente
documento.

La comision evaluadora examinara y evaluara las ofertas presentadas y hara la recomendacién

consignada en acta y lo elevara al conocimiento del honorable Magistrado Presidente del Poder

Judicial, quien tomard la resolucién de adjudicar el proceso a la oferta que mas convenga a los

intereses del Poder Judicial.

3.22 SERAN DECLARADOS INADMISIBLES

Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final, las ofertas que se

encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) No estar firmadas por el oferente o su represente legal el formulario o carta de presentacion
de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por partidas
especificas;

b) Estar escritas en lapiz “grafito”;

c) Haberse omitido la garantia de mantenimiento de la oferta o cuando fuere presentada por un
monto o vigencia inferior al exigido 6 sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles,

d) Haberse presentado por compafiias 6 personas inhabilitadas para contratar con el estado, de
acuerdo a los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del estado.

e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo entrega cantidad 6 en
otro aspecto sustancial de la propiedad salvo cuando hubieran sido expresamente salvados
por el oferente en el mismo documento.

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que no hayan
acreditado satisfactoriamente su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica o
profesional, sin perjuicio a lo estipulado en el articulo 43 de la Ley de Contratacion del Estado
y 88 de su Reglamento.

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

h) Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento o en el
pliego de condiciones;

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a
funcionarios o empleados para influir en la adjudicacion del contrato;

i) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes 0 que expresa y
fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

k) No haber cargado obligatoriamente la oferta en la plataforma de Honducompras 2.0 al enlace
https://h2.honducompras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN tal y como lo indica
la circular CGG-711-2020 de la Secretaria de Coordinacién General de Gobierno de fecha 10
de agosto de 2020.
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3.23 LICITACION DESIERTA O FRACASADA.

El Poder Judicial, en aplicacion al Art. 57 de la Ley de Contrataciéon del Estado y 172 de su
Reglamento se reserva el derecho de declarar desierta la Licitacion cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiere satisfecho el minimo de oferentes previstos en el pliego
de condiciones y la declarara fracasada en los casos siguientes:
e Cuando se hubiere omitido en el procedimiento algunos de los requisitos esenciales
establecidos en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias y a los intereses del Poder
Judicial.
¢ Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento
de la Ley y en el Pliego de condiciones.
e Cuando se comprobare que ha existido colusion.
e Ofertas por precios considerablemente superiores al presupuesto base estimado por el
Poder Judicial.
e Cuando antes de decidir la adjudicacion, sobrevinieren motivos de Fuerza mayor
debidamente comprobados que impidieran su conclusion.
¢ Declarada desierta o fracasada la licitacién se procedera a una nueva Licitacion.

3.24 ADJUDICACION

La Licitacion se adjudicara al oferente que ajustandose a los requisitos establecidos en los
documentos de licitacion, presente la oferta mas conveniente a los intereses del Poder Judicial y
cumpla con lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado, su reglamento y el pliego de
condiciones.

La oferta solo se considerara definitivamente adjudicada, cuando se emita el correspondiente
Acuerdo por el Honorable Magistrado Presidente del Poder Judicial, el cual sera notificado por escrito.

Al oferente cuya oferta sea seleccionada se le notificara el lugar y fecha para formalizar el Contrato
correspondiente.

3.25 FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién de los contratos no requerira otorgamiento de Escritura Publica, ni uso de papel
sellado y timbres y se entenderan perfeccionados a partir de su suscripcion.

El contrato se suscribira dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion de la
adjudicacion, si el oferente a quien se le adjudicé el contrato no lo acepta o no lo formaliza por causas
gue le fueron imputables, dentro del plazo antes sefialado, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion
y la Administracion haré efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Si asi ocurriere, el 6rgano
responsable de la contratacién podra adjudicar el contrato al oferente que resulto en segundo lugar y
si esto no fuere posible por cualquier motivo, al oferente que resulto en tercer lugar y asi
sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado cuando las otras ofertas
no fueren satisfactorias para la Administracion.

Una vez formalizado el contrato, el oferente favorecido se compromete a sustituir en un plazo diez
(10) dias calendarios, la garantia de mantenimiento de oferta, salvo causa justificada, por una
garantia de cumplimiento equivalente a quince por ciento (15%) del valor total de la oferta y servira
para garantizar que el contratista ejecute la obra cumpliendo con todas las condiciones estipuladas
en el contrato la cual deberé tener una vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la
ejecucion de la obra. Una vez emitida orden de inicio por parte de la Direccion administrativa debera
presentar la garantia de cumplimiento.
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Si el oferente no presenta Garantia de Cumplimiento en el plazo mencionado en el parrafo anterior,
el Poder judicial a través de la Administracidn afectara la Garantia de Mantenimiento de Oferta; salvo
causa debidamente justificada, debiendo informar oportunamente a la administracién los
inconvenientes sufridos, a efecto de que esta conceda un plazo mayor al estipulado, quedando a
criterio de la Direccién Administrativa el otorgamiento de un nuevo plazo para su presentacion.

Los derechos y obligaciones previstos en el contrato seran efectivos solamente a partir de su
legalizacion por parte del Poder Judicial. A los oferentes no favorecidos con la adjudicacion, se les
devolverd su respectiva garantia de mantenimiento de oferta, dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguiente a la fecha en que se firme el contrato con el adjudicatario.

El 6rgano encargado de velar por la correcta ejecucion del contrato, sera responsable de que las
garantias se constituyan oportunamente por el Contratista, y que cumplan los fines para los que
fueron expedidas. En consecuencia, si hubiere reclamos pendientes estando proximo a expirar
cualquier garantia que responda por obligaciones del Contratista, la autoridad competente notificara
este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantia afecta al
resultado de los reclamos.

3.26 FORMA DE PAGO

Los pagos se haran conforme avance de los trabajos contra la presentacion de las estimaciones
aprobadas por la supervision de la obra.

Cada estimacion estara en funcion de precios unitarios de las diferentes actividades realizadas.
A cada estimacion se le hara la deduccion del porcentaje de anticipo asi como del pago del impuesto
sobre la renta.

Los pagos se haran a través de la Direccion Administrativa y de conformidad con lo establecido en el
contrato.

3.27 AFECTACION DE LAS GARANTIAS

Si hubieran reclamos al contratista por incumplimiento, de sus obligaciones y estuviere préximo a
expirar el plazo de una garantia, el Poder Judicial, notificara este hecho a la entidad garante,
guedando la garantia desde ese momento afectada al reclamo, sin que pueda alegarse luego
expiracion del plazo

3.28 RECLAMOS

Cualquier reclamo en etapa de ejecucion de los trabajos objeto del contrato que el Poder Judicial
formalice y no sea atendido en un plazo maximo de dos (2) dias habiles, y no se logre concertar un
acuerdo conciliatorio entre las partes, daré lugar a la rescision del contrato o ejecucion de la garantia
de cumplimiento.

En caso que el reclamo se realice después de recepcionado los trabajos objeto del contrato, estos
se haran durante el periodo que dure la garantia de calidad y deberan ser atendidos en un plazo
maximo de cinco ( 5) dias habiles, si no fuera asi se recurrirda a un acuerdo conciliatorio, caso contrario
se ejecutara la Garantia de Calidad .

3.29 EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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Si el contratista diere indicios racionales de incumplimiento de todos o algunos de los compromisos
estipulados en el contrato, en las bases o en su oferta, asi como en la calidad de los trabajos de
construccion, el Poder Judicial procedera a ejecutar su garantia de cumplimiento de contrato .y no
se aceptara su participacion en futuros procesos de contratacion realizados para este fin.

3.30 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El incumplimiento total o parcial por parte del contratista, de las obligaciones que le corresponden
conforme a las bases, la oferta y el contrato no seran considerados como tal, si se atribuye motivos
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados tales como: a) guerra, rebeliéon y motines;
b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; c) desastres naturales, tales como
terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones y que pongan en peligro la
seguridad de la Construccion.

3.31 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

En caso de que el contratista no cumpla con el plazo de entrega establecido para el suministro se le
sancionara con una multa de conformidad a lo establecido en estas bases, en apego a la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento y las normas generales de la ejecucién presupuestaria
vigente. El Poder Judicial efectuara un seguimiento de acuerdo al plazo de entrega, el incumplimiento
del mismo daré lugar a la aplicacion del Articulo 72 de la Ley de Contratacion del Estado que estara
en relacion con Articulo 76 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica para el ejercicio fiscal 2021, que expresa: “La multa diaria aplicable se fija en cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del saldo del contrato por el
incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en
el contrato de construccién y supervision de obras publicas”.

3.32 SOLUCION DE CONTROVERSIAS O DIFERENCIAS

Celebrado el contrato, cualquier diferencia, controversia o conflicto que se produzca entre el Poder
Judicial y el contratista, debera ser resuelta en forma conciliatoria entre ambas partes, siempre y
cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones legales. De no
llegar a un arreglo, se procedera a interponer las acciones que en derecho corresponden ante la
Jurisdicciéon y competencia de lo Contencioso Administrativo, segun lo prescrito en el Articulo 3 de la
Ley de Contrataciéon del Estado. Ambas partes tienen expedito el Derecho de acudir a los tribunales
de justicia a cuyo efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del Poder
Judicial.

3.33 CESION DEL CONTRATO Y SUB-CONTRATACION

No se aceptara la cesion del contrato y la subcontratacion se hara con la autorizacion expresa del
Poder Judicial.

3.34 LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

Son aplicables en ésta licitacion, el presente documento contentivo de las bases, la Constitucion de
la Republica, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, Ley de Procedimientos
Administrativos, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente,
Reglamento de Ejecucién Presupuestaria del Poder Judicial y demas leyes aplicables a la materia.
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3.35 COPIAS SUMINISTRADAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD

El contratista recibird un (1) juego de planos y especificaciones para la ejecucién del trabajo, en
un formato digital y en su defecto, impresos.

El contratista deber& proporcionar y hacer a su propio costo la reproducciéon y todas las demas
copias que necesite y a la terminacion del contrato debera devolver al supervisor del proyecto
todos los planos facilitados en virtud del contrato. La copia suministrada y/o los planos
reproducidos por el contratista en virtud de lo antedicho deberan ser guardados en el sitio de la
obra debiendo estar los mismos a disposicion del supervisor de la obra y de toda persona
autorizada por escrito y por el Poder Judicial, para poder ser examinados y usados durante todo
el tiempo a horario accesible.

El Poder Judicial exigird al contratista, un libro de bitacora emitido por el colegio profesional
correspondiente, el cual es un documento legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los
avances de la obra, cumplimiento de las especificaciones técnicas, planteamiento de alternativas,
y observaciones que requieran la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra,
tendran acceso a este documento el supervisor de la obra o algun otro funcionario debidamente
autorizado para ello por parte del Poder Judicial y por parte del Contratista, el Ingeniero residente
o Ingenieros gue tengan relacién directa o conocimiento pleno de la ejecucion de la obra. Cualquier
observacion relacionada con la ejecucion de la obra de parte de la supervision al contratista,
deberd ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un coman acuerdo previo a su
anotacion en este libro.

Este documento debe permanecer en una oficina del proyecto que se destine para tal efecto y
sera de facil acceso tanto para los representantes del Poder Judicial como para los del Contratista,
y en caso que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucion de la obra sera
retirado de ese lugar por el supervisor de la obra, hasta el dia que se reanuden de nuevo las
labores. Al finalizar la obra aludida, una copia de este libro se devolvera al supervisor de la obra
junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar la recepcién de la obra, quien
lo entregara al Poder Judicial.

4.  ADMINISTRACION DEL CONTRATO
4.1 INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El Poder Judicial designara un supervisor que podra ser interno del departamento de obras fisicas

del Poder Judicial o a través de una contratacion externa quien sera el encargado en el lugar, de

la administracion del contrato, de vigilar la buena marcha de los trabajos de construccion y la

realizacion de las funciones mas adelante descritas:

¢ Decidir sobre todas y cada una de las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y

aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del

progreso de la obra.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato

Interpretar los planos y especificaciones

Aprobar la calidad de la obra

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y el

resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacion final de la obra y, segun sea el caso, de sus partes.

¢ Participar junto con el departamento de obras fisicas en la resolucion de conflictos que pudiesen
presentarse entre el contratista y el Poder Judicial durante la ejecucion de la obra.
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Tramitar ante el Poder Judicial, las Ordenes de Cambio o Modificaciones al Contrato

Proveer al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para la
debida y adecuada ejecucion de la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacion de su superior jerarquico, el retiro inmediato de
la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se muestre incompetente
en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser sustituido, a la mayor brevedad
posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas del Poder Judicial con relacion al proyecto.

Presentar su decision por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relaciéon con la ejecucion o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

Evaluar el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacion al
Poder Judicial.

Solicitar al Contratista 0 su representante el informe de avance con toda la informacién
requerida, como requisito previo para el pago de las estimaciones.

Exigir al contratista, que lleve un libro de bitdcora en el que se registren las actividades diarias
de la ejecucioén de obra con el visto bueno del supervisor.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que este ejecutado, en proceso
de construccién o reparacion.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundiciéon de concreto.
Para ello, el contratista de la obra debera avisarle por escrito, por lo menos con 24 horas de
anticipacion; caso contrario el supervisor tendra la autoridad de solicitar la demolicién, siendo
los costos cubiertos por el contratista.

Asesorar y recomendar al Poder Judicial, cuanto sean necesario, para lograr acuerdos
relacionados con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la
ejecucién de la obra.

Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripcion de las actas de
recepcion respectivas.

Ordenar la demolicion, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y pagos
parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones contractuales.
Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna razén
justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Informar al Poder Judicial de todo cuanto ocurra durante la ejecucion de la obra contratada, y
en caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, debera inférmaselo
inmediatamente.

Comunicar al Poder Judicial para decidir la suspension de la construccion total o parcial, cuando
se presente el caso de una situacion persistente de obra mal ejecutada o empleo de materiales
no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccion correspondan a la obra
ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las especificaciones técnicas,
previo a la recepcion de las obras.

Lo anterior no exime de responsabilidad al contratista, o cualquier subcontratista, agentes o
empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime de
responsabilidad por los métodos, técnicas procedimientos de construccion o por medidas de
seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra de acuerdo con
los documentos contractuales.

El supervisor tendra autoridad para ordenar cambios menores en el trabajo que no impliquen
un ajuste en el monto o una prérroga del plazo del Contrato y que dichas érdenes no estén en
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desacuerdo con lo estipulado en el mismo. Tales cambios pueden ser efectuados mediante
orden de cambio.

¢ Dar seguimiento a la ejecucion y emitir el informe preliminar sobre la finalizacién de la obra, y
posteriormente informar a la Direccién Administrativa para proceder a nombrar la Comision de
Recepcion Provisional.

4.2 INFORMACION Y SERVICIO EJECUTADO POR EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial suministrara las descripciones fisicas, los limites legales y ubicaciones de
servicios publicos existentes en el predio.

4.3 PERMISOS DE CONSTRUCCION.

El contratista est& obligado a cumplir todas las leyes del pais, ordenanzas y reglamentos que se
relacionen con la obra; asi como obtener todas aquellas licencias de caracter temporal que sean
necesarias para la ejecucion de las obras y las gestiones correspondientes, y en caso de
requerirse segun el proyecto, un certificado de Garantia de medidas de mitigacién y/o permiso
especial en caso de corte de arboles ante autoridad competente, excepto la obtencion del permiso
de construccién, porque el Poder Judicial lo tramitara.

El contratista debera de dar todas las notificaciones y cumplir con todas las leyes, reglamentos y
ordenes de cualquier autoridad publica en relacién con la ejecucion del trabajo. Si el Contratista
observa que algunas de las disposiciones del contrato difieren en cualquier aspecto con dichas
obligaciones, debera notificarlo con prontitud al Supervisor por escrito y cualquier cambio
necesario debera ajustarse por medio de la correspondiente notificacion.

Si el contratista realiza cualquier trabajo sabiendo que es contrario a dichas leyes o reglamentos
y sin la debida notificacion por escrito al Supervisor, asumira completa responsabilidad en este
aspecto y sera por su cuenta todo el costo involucrado.

4.4 PROCEDIMIENTOS DE LA CONSTRUCCION

El contratista debera ejecutar y dirigir el trabajo haciendo uso de toda su atencién, capacidad
técnica y experiencia profesional. El seréa el unico responsable de los medios, métodos, técnicas,
secuencias, procedimientos, calidad y estabilidad de la construccion, asi como de la coordinacion
de todo el trabajo contenido en el contrato.

4.5 ROTULO DEL PROYECTO

Durante el tiempo que dure la construccion, el contratista debera colocar en la obra, en sitio visible
al publico, un rétulo que sera colocado por cuenta del contratista al momento que se le otorgue la
orden de inicio, segun instrucciones suministradas por el Poder Judicial y de acuerdo a las
dimensiones establecidas.
La supervision no aceptara la primera estimacion para tramite de pago hasta que esté
debidamente colocado el rétulo y aceptado por el Poder Judicial.
Las dimensiones del r6tulo seran de 1.10 metros de alto por 1.85 metros de ancho, y en caso de
deterioro o pérdida del mismo debera ser reemplazado lo méas rapido posible por el Contratista. El
rétulo indicara lo siguiente:

1. Nombre del Proyecto: --------------=----

2. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

3. Nombre del Propietario: Poder Judicial
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4. Costo aproximado de la obra: -------------------

5. Financiamiento: Fondos Nacionales Poder Judicial

6. Plazo de ejecucién de la obra; ---------------------

7. Nombre de la empresa/o persona responsable y su nimero de colegiacion.

Las dimensiones totales del rotulo serdn de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo

especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo blanco

con letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendra 0.60 x 1.10 m. y deberé escribirse sobre un fondo rojo con

letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los grupos con

letra pequefia y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras grande.

El Contratista podra colocar un rétulo con resistencia igual 0 mejor que las especificaciones

siguientes:

- Lamina de zinc lisa, previamente preparada la superficie usando una base que asegure la
adherencia de la pintura de las letras y fondos.

- Lamina de plywood marino de 3/4" de espesor.

- 2 capas de pintura de aceite.

- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y el embotinado; 2 x 3 en los parales y pies de
amigo.

4.6 MANO DE OBRA, EQUIPOS, MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA

A menos que se indique especificamente de otra manera, el contratista debera proporcionar y
pagar toda la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, agua, servicios publicos, transporte
y otras instalaciones y servicios necesarios para la debida ejecucién y terminacién del trabajo.

El Contratista en todo tiempo deberd implantar una disciplina estricta y el orden entre sus
empleados y no debera ocupar en el trabajo a ninguna persona no apta o capacitada para la labor
gue se le encomienda.

El contratista queda obligado a tener el personal suficiente que se requiere para garantizar la
ejecucion del proyecto y mantener en la obra el o los técnicos necesarios para garantizar la calidad
de la misma. El Poder Judicial podra solicitar al Contratista el retiro del personal que no demuestre
capacidad, eficacia y honradez en el desempefio de su labor y el contratista procederd a sustituirlo,
todo conforme a las sanas practicas de la ingenieria y al objetivo del contrato.

El contratista debe garantizar al Poder Judicial que todos los materiales a usarse en la ejecucién
de la obra, cumplen con las especificaciones técnicas de las bases y que todo el trabajo sera de
buena calidad, libre de fallas y defectos de conformidad también con el contrato y especificaciones.
Todo trabajo que no esté conforme a las especificaciones, debera ser considerado defectuoso y
dard lugar al reclamo correspondiente, exigiendo las reparaciones del caso por parte del
supervisor.

El contratista debera mantener el equipo basico necesario en buenas condiciones de operacion,
pudiendo aumentarlo o reemplazarlo de acuerdo con las necesidades de trabajo. El equipo que a
juicio del supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, debera ser retirado de la
obra para lo cual sera necesaria Gnicamente una simple nota y su reemplazo deberéa efectuarse
durante los diez (10) dias calendario siguiente a la notificacion. Si lo solicita el supervisor, el
contratista debera suministrar evidencia satisfactoria acerca de la clase y calidad de los materiales
y equipo a usarse; de acuerdo con la garantia de calidad de obra el contratista se obliga por un
periodo de un afio después de la terminacién y aceptacion de los trabajos incluidos en el contrato,
hacer por su cuenta las reparaciones y sustituciones que se requieran como consecuencia de
mano de obra negligente o inadecuada o por material defectuoso o de inferior calidad.
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4.7 SEGURO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

El contratista, a través de su inscripcion y solvencia ante el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social IHSS, asegurard a sus trabajadores de cualquier riesgo profesional en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables en la Republica de Honduras.

4.8 EL INGENIERO Y/O ARQUITECTO RESIDENTE

El contratista debera acreditar en el proyecto, un Ingeniero y/o Arquitecto Residente de obra que
sea Profesional de la Ingenieria Civil y/o Arquitectura, debidamente colegiado en el colegio
profesional que corresponda y que esté solvente con ese gremio durante el periodo que dure la
ejecuciéon y que haya sido aceptado por la comision evaluadora. Este profesional permanecera en
el lugar de la obra dedicandose a tiempo completo a la supervision cuando se esté ejecutando la
misma. El Ingeniero o el Arquitecto Residente representaran al Contratista y tendré autoridad plena
para actuar en su nombre.

Todas las instrucciones dadas por escrito por parte del supervisor al ingeniero y/o arquitecto
residente en ausencia del contratista seran consideradas como si este la recibiera. Cualquier
indicacién dada al Ingeniero o Arquitecto Residente sera confirmada inmediatamente por escrito
al contratista. La no presencia del Ingeniero o Arquitecto Residente en la obra dara lugar al
supervisor u otra autoridad designada por el Poder Judicial a suspender la ejecucién de la obra,
sin derecho por ello, a otorgar ampliacién con tiempo contractual y si el caso persistiera, a rescindir
el contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar dafios y perjuicios ocasionados
por el contratista.

4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El contratista deberd presentar el cronograma de ejecucién del proyecto en los (15) dias
posteriores a la firma del contrato para la aprobacion del supervisor, el cual debera ser basado en
el sistema de ruta critica. El cronograma de ejecucién del proyecto sera en relacién a toda la obra,
hasta donde los documentos del contrato lo requieran. El cronograma de ejecucion del proyecto
deberd indicar las fechas de principio y terminacién de las distinta fases de la construccion, némina
de personal asignado para la direccién y ejecucién de la obra, estableciendo la forma especifica
de como el contratista se propone realizar la obra, describiendo el plan a usarse y deber& ser
actualizado de acuerdo a las condiciones de trabajo y sujeto a los requerimientos y aprobacion del
supervisor.

Una vez aprobado el cronograma de ejecuciéon del proyecto no podra ser modificado por el
contratista sin la aprobacion del supervisor, el contratista est4 obligado a ejecutar la obra de
acuerdo con el programa de trabajo. No se permitird ninguna desviacién del mismo sin que exista
fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por el Supervisor. El Supervisor estara
facultado para exigir el estricto apego al cronograma de ejecucion del proyecto, recomendando
medidas correctivas necesarias inclusive las de retener parte o el total de cualquier pago parcial
hasta que hayan acatado sus instrucciones. No se pagara la primera estimacioén si el contratista
no presenta el programa de trabajo.

4.10 PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

El contratista debera mantener en la obra y en buen estado, una copia y/o reproduccién de todos
los planos, programa de trabajo, especificaciones, anexos, bithcora, para registrar todas las
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modificaciones que ocurran durante la construccién. Estos documentos estardn siempre a la
disposicion del supervisor.

Los planos modificados por el contratista para registrar todos los cambios durante la construccién
tal como se ejecutaron, deberan ser entregados al Poder Judicial por medio del Supervisor a la
terminacion de la obra y en un plazo no mayor de sesenta dias (60) calendario después de darsele
por extendida el Acta de Recepcion Provisional.

La anotacion de los cambios debe hacerse a diario para mantener actualizados los planos.

4.11 USO DEL TERRENO Y LIMPIEZA

El contratista limitard sus operaciones en el terreno a las &reas permitidas por la Ley, las
ordenanzas y los documentos del contrato; no debera, sin justificacion alguna, congestionar el
terreno con los materiales o equipo.

El contratista debera mantener en todo tiempo el lugar libre de acumulacién de desperdicios de
materiales, escombros o basura derivada de sus operaciones. A la terminacién del trabajo, debera
de retirar todo el material de desperdicio y basura del &rea del proyecto y sus alrededores, asi
como todas sus herramientas, equipo de construccién, maquinaria y material sobrante y debera
limpiar todas las superficies de vidrio, por su propia cuenta y sin ningun costo para el Poder
Judicial.

El contratista proveera y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas comodidades
gue sean necesarias para el uso de sus empleados. Asi mismo el Contratista mantendra en buen
estado de limpieza, sus oficinas y el sitio del proyecto, y eliminara todo los desperdicios; mantendra
todas las areas del proyecto en estado sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la
ejecucion de la obra.

Si el contratista no hiciera la limpieza, el Poder Judicial podra hacerla y el costo de la misma sera
cargado al contratista, incluyendo el de los servicios adicionales del Supervisor que sean
necesarios por tal descuido, negligencia o falta.

4.12 SEGURIDAD

Es obligaciéon del contratista dotar a todo su personal del adecuado equipo de seguridad que

requiera cada actividad del proyecto licitado, el cual sera verificado por el Supervisor antes de que

comience la ejecucién de las mismas.

El contratista sera responsable por la iniciacion, mantenimiento y supervision de la seguridad

brindada en la ejecucién del proyecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones a efecto de prevenir dafios, lesiones o pérdidas

para:

e Todos los empleados del trabajo y otras personas que puedan ser afectadas por el mismo.

e Todo el trabajo, materiales y equipo para ser incorporados al mismo, ya sea almacenados en
la obra bajo el cuidado, custodia o control del Contratista.

e Otras propiedades en el terreno o en el vecindario, incluyendo arboles, arbustos, prados,
senderos, pavimento, calzadas, estructuras y otros servicios no indicados para ser retirados,
recolocados o sustituidos en el curso de la construccion.

El contratista debera cumplir con todas las Leyes, 6rdenes y reglamentos aplicables, asi como
ordenes emanadas de autoridad competente para la seguridad de personas o propiedad, o para
protegerlas de dafo, lesibn o pérdida. Debera colocar y mantener tal como lo exijan las
condiciones y el progreso del trabajo, todas las salvaguardas razonables para seguridad y
proteccion, incluyendo rétulos y otras advertencias contra peligros, dando a conocer los
reglamentos de seguridad y notificando a los propietarios y usuarios de servicios vecinos.
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Cuando sea necesario el uso de materiales o equipo peligroso para la ejecucién del trabajo, el
contratista debera ejercer maximo cuidado y llevar a cabo dichas actividades bajo la supervisién
de personal debidamente calificado.

Toda pérdida o dafio a cualquier propiedad, causados total o parcialmente por el Contratista, o
alguien directa o indirectamente empleado en el proyecto, sera absorbido por el contratista.

4.13 DERECHO DEL PODER JUDICIAL DE REALIZAR EL TRABAJO DEFECTUOSO

Si el contratista incumple o descuida el trabajo de conformidad con los documentos del contrato o
deja de realizar cualquier estipulacion del mismo, el Poder Judicial podra subsanar las deficiencias
de la construccion después de siete (7) dias calendarios de haberse dado notificacion por escrito
de las mismas y sin perjuicio de algun otro medio o solucién que el contratista pueda tener. En tal
caso debera emitirse la correspondiente orden de cambio, deduciendo de los pagos adeudados o
por adeudarse al contratista, el costo de tales deficiencias incluyendo el de los servicios
adicionales de supervisién que sean necesarios por tal descuido, negligencia o falta. Si los pagos
gue se adeuden entonces, 0 se espera adeudar en el futuro al contratista, no fueran suficientes
para cubrir dicha cantidad éste debera pagar la diferencia al Poder Judicial o en su defecto se le
ejecutara la garantia de cumplimiento o la de calidad de obra segun la etapa en la que se encuentre
el proyecto.

4.14 PRUEBA

Si después del inicio del trabajo, el supervisor considera que cualquier parte del mismo requiere
inspeccion, prueba o aprobacion especial, debera mediante autorizacion escrita del Poder Judicial,
dar instrucciones al contratista de ordenar tal inspeccion prueba o aprobacion especial. Si tal
inspeccion prueba o aprobacién especial, revela una falla en el trabajo para cumplir, con los
requerimientos del contrato o con respecto a la realizacion del mismo, el contratista debera
sufragar todos los costos, incluyendo los servicios adicionales de supervisién que sean necesarios
debido a tal falla.

Los certificados de la inspeccién, prueba o aprobacién que se requieran, deberan ser obtenidos
por el contratista y entregados con prontitud al supervisor.

4.15 ORDEN DE INICIO

El contratista esta obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de inicio la cual sera
emitida por el Poder Judicial a través de la Direccion Administrativa, debiendo el contratista
presentar la respectiva:

e Garantia de Cumplimiento de Contrato.

4.16 ATRASOS Y PRORROGAS

Si el contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cambios,
ampliaciones de obra o por paro autorizado por el supervisor, debido a problemas pendientes de
dilucidarse, se prorrogara el término del contrato mediante notificacion del mismo por el tiempo
razonable que determine el Supervisor y este procedera a emitir la orden de cambio o modificacion
segun corresponda. El contratista debera ampliar por su propia cuenta la vigencia de la garantia
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de cumplimiento de manera que venza tres meses después del nuevo plazo, e igualmente debera
aplicarse la vigencia en las demas garantias vigentes al momento de la ampliacién.

Todas las solicitudes de prarroga deberan hacerse por escrito al supervisor a mas tardar diez (10)
dias calendario antes de la fecha de finalizacién de la obra; misma que sera solicitada a la
Direccion Administrativa para su autorizacion, de otra manera el contratista perdera todo derecho
areclamo y se le aplicara la multa correspondiente. Igual procedimiento se hara en el caso de una
causa continua de demora.

4.17 PAGOS Y TERMINACION

4.17.1 MONEDA

Todos los pagos seran hechos en lempiras, que es la moneda oficial de la Republica de Honduras.
4.17.2 ANALISIS DE COSTOS Y ESCALAMIENTO DE PRECIOS.

Cuando haya que definir precios unitarios que varien por cambio de especificacién, el contratista
deberd presentar un analisis con rendimientos y precios unitarios del mismo, para tal efecto sera
necesario presentar los Costos Directos e Indirectos en que incurre el contratista.

Las alzas en los precios de los materiales de construccion, servicios y/o mano de obra usados o
consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la documentacién
correspondiente, que se den a partir de la fecha de la firma de contrato, seran reconocidos al
contratista, previa solicitud escrita y justificada, presentada al Poder Judicial y aceptada por ésta,
dentro del periodo de treinta (30) dias calendario a partir de la fecha que se presentare el aumento,
transcurrido este plazo perdera todo derecho a reclamo. Para los efectos anteriores el contratista
entregard al Poder Judicial el manual de fichas de costos unitarios de cada uno de los conceptos
ofertados con su sobre costo al final y el listado de precios de insumos debidamente respaldado
con cotizaciones. El escalamiento ira aplicado directamente al material afectado y se respetara el
sobre costo al contratista.

El contratista debera dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que el Poder

Judicial estime conveniente para comprobar los aumentos de precios.

El Poder Judicial no reconocera ningln incremento en los precios de materiales, mano de obra y/o

servicios que:

a. No estén incluidos en las listas de precios y cantidades presentadas por el contratista al
momento de haber presentado su oferta. La documentacion que el contratista presente con el
reclamo debera contar con la aprobacién del supervisor de la obra a fin de constatar que dichos
materiales, mano de obra y/o servicios fueron incorporados o utilizados en el proyecto. Para tal
fin el supervisor debera firmar las facturas y/o planillas que contengan aumentos de precios.

b. Los materiales adquiridos con el anticipo recibido por el contratista, los cuales se acreditaron
mediante facturas al monto del cobro de la primera estimacion.

c. Por errores del contratista en la fijacion de los procesos contenidos en el contrato, por
consiguiente no podra reclamar bajo pretexto de error.

d. Cuando se produzcan dentro de la prérroga otorgada por causas imputadas al contratista.

No se reconocera ningun aumento de precio en la obra que el contratista realice fuera del plazo
contratado originalmente.

4.17.3 ESTIMACIONES
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El Poder Judicial efectuara los pagos al contratista mediante estimaciones sobre precios unitarios
de oferta los cuales deberan ser presentados cada treinta (30) dias calendarios o mediante avance
de obra segun cronograma de trabajo. Dentro de quince (15) dias calendarios méaximo
subsiguiente a la fecha en que el supervisor de la obra aprobd la estimacion, le serd pagada ésta
al contratista, deduciendo lo siguiente:

a. El 20% por ciento como minimo del valor de cada estimacion para amortizar el total del anticipo
o0 el porcentaje dado por anticipo.

b. El 12.5% del 10% del valor total de cada estimacién en concepto del de pago del Impuesto
Sobre la Renta (salvo presentacién de pagos a cuenta vigente).

Tales estimaciones se elaboraran en los formatos que para tal efecto le suministrard el
departamento de obras fisicas a la supervision y constituiran las solicitudes de pago, por los
trabajos ejecutados.

No se le pagaré al contratista la primera estimacion si no presenta el cronograma de ejecucion del
proyecto al igual que las facturas que acrediten la compra de materiales con el anticipo otorgado.
No se pagara la primera estimacién hasta que esté debidamente colocado el rétulo del proyecto y
aceptado por el Poder Judicial, al igual si no se presenta la constancia de “Registro de Contrato”
extendida por la CaAmara Hondurefia de la Industria de la Construccién

4.17.4 PAGOS RETENIDOS

El supervisor puede negarse a darle tramite a una solicitud de pago y puede retener su estimacion,

si en su opinién no esta de acuerdo con los términos del contrato, o con el avance de obra estimado

por el contratista.

Ademas, el Poder Judicial podra retener o anular, debido a evidencia descubierta posteriormente,

todo o parte de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de

pérdidas debido a:

a. Trabajos defectuosos sin remediar

b. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen el probable reclamo.

c. La falta del contratista en hacer pagos debidamente a subcontratistas por materiales o mano de
obra.

d. Una razén de que el trabajo no puede ser terminado con el saldo pendiente del contrato.

e. Dafio a otros contratistas.

4.17.5 RECONOCIMIENTO DE PAGO SOBRE MATERIALES ALMACENADOS

El Poder Judicial reconocera al contratista el valor de los materiales almacenados para ser usados

en la obra, para efecto de pago se determinara lo siguiente:

a) El contratista hara formal solicitud al supervisor de la obra, sobre la autorizacion de la compra
de materiales necesarios para la ejecucion del proyecto y los cuales podra almacenar en
bodegas autorizadas. El supervisor, a su vez, dara respuesta al contratista sobre lo solicitado,
en el periodo de siete (7) dias calendario contados a partir del recibo de la solicitud.

b) El contratista incluira el valor de los materiales en la estimacion de obra, acompafiando la
documentacion que justifique la propiedad de dichos materiales.

c) El supervisor verificard que dichos materiales sean utiles y necesarios para la obra, que
cumplan con las especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en el sitio o en
lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o deterioro.

4.17.6 TERMINACION Y PAGO FINAL
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El supervisor presentara al Poder Judicial a través de la Direccion Administracion un informe
preliminar de la finalizacion de la obra. La administracién informara al Poder Judicial que la obra
ha finalizado y que se proceda a nombrar la comisién de recepcién final de la obra mediante acta
de recepcion provisional, si la comisién encontrase que la misma hay que corregir o cambiar algun
detalle le concedera al contratista siete (7) dias calendario para que los corrija; verificados estos
a satisfaccion del supervisor, este informara al Poder Judicial a través de la Direccion
Administrativa que la obra ha finalizado debiendo en este caso tener la obligacion el contratista de
sustituir la Garantia de Cumplimiento por la de Calidad de Obra. Una vez recibida el acta de la
Comision dando por recibida la obra se procedera al tramite y pago de la ultima estimacion. Se
levantara el Acta de Recepcién Final cuando la Supervision informe que no existe ningln reclamo
durante el afio de Garantia de Calidad de la Obra, por lo tanto, el contratista podra solicitar la
devolucién de esta y que se le extienda dicha Acta de Recepcion Final o definitiva.

4.17.7 PROTECCION DE PERSONAS Y PROPIEDAD

El contratista serd responsable por la iniciacién, mantenimiento y supervisién de la seguridad
brindada en la ejecucién del proyecto.

4.18 CAMBIOS EN EL TRABAJO
4.18.1 ORDENES DE CAMBIO

El Poder Judicial puede ordenar cambios en el trabajo dentro del alcance general del mismo,
consistentes en adiciones o cancelaciones, por razones debidamente calificadas; siendo ajustadas
de conformidad, al monto y al plazo del contrato, todos estos cambios en el trabajo deberan ser
autorizados mediante orden de cambio o modificacién al contrato segun lo amerite.

De acuerdo al Articulo 121, 122: Formato de la modificacién. Y el Articulo 123: Fundamento y
efectos de la Ley de Contratacion del Estado, si el total de las 6rdenes de cambio exceden de diez
por ciento (10%) del valor del Contrato, se suscribira una modificacion de éste, que se sujetara a
sus mismas formalidades. Toda modificacion debera ser debidamente fundamentada.

4.18.2 RECLAMOS POR COSTO O TIEMPO ADICIONAL

Si el contratista desea hacer un reclamo de aumento en el monto del contrato o de una prérroga
en el plazo del mismo, debera dar al supervisor aviso por escrito con tiempo razonable después
de que ocurra el suceso que motive dicho reclamo; este aviso serd dado por el contratista antes
de proceder a ejecutar el trabajo, excepto en una emergencia que ponga en peligro la vida o la
propiedad, en cuyo caso el Contratista debera proceder de inmediato.

Ningun reclamo de este tipo sera valido a menos que se haga en esa forma, la supervision y el
contratista deberan ponerse de acuerdo sobre la cantidad del ajuste en el monto del contrato o en
el plazo del mismo, a efecto de ser sometido a la aprobacién del Poder Judicial.

4.19 DESCUBRIMIENTO Y CORRECCION DEL TRABAJO SOTERRADO.
4.19.1 INSPECCION DEL TRABAJO
Cuando cualquier trabajo fuera cubierto contrariando lo solicitado por el supervisor, y éste lo

ordena, debera ser descubierto para su observacién y corregido posteriormente si evidencia
defectos. Tal trabajo sera por cuenta y responsabilidad del contratista.

Licitacién Publica Nacional N° 01-2021 44
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

El contratista debera corregir con prontitud todo el trabajo rechazado y restituir los materiales de
calidad defectuosa al notificarselo el supervisor. El contratista sufragaré los costos de correccion
del trabajo o del cambio de los materiales rechazados.

Si el contratista deja de corregir el trabajo defectuoso e inconforme, el Poder Judicial podré hacerlo
de acuerdo a lo establecido en estas bases.

4.20 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion de Contrato:

e El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

e La Falta de constitucion de la garantia de cumplimiento de contrato o de las demés garantias a
cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes.

e La suspensién definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses,
sin que medien éstas, acordada en ambos casos por el Poder Judicial;

o Muerte del contratista, si no pudieren concluir la obra sus sucesores; en caso de comerciante
individual.

e Ladisolucion de la sociedad Mercantil del contratista;

e La declaracién de quiebra del contratista o su comprobada incapacidad financiera;

e Los motivos de interés publico o las circunstancias imperativas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion de este Contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

e La Falta de correccion de defectos de disefio cuando estos sean técnicamente inejecutables;

e Mutuo acuerdo de las partes; y

e La no presencia del Ingeniero y/o Arquitecto Residente en la obra dar& lugar al supervisor u
otra autoridad designada por el Poder Judicial a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho
por ello, a otorgar ampliaciébn con tiempo contractual; si el caso persistiera, a rescindir el
contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar dafios y perjuicios ocasionados
por el contratista.

e Las demés que establezca expresamente el contrato.

e en cumplimiento al Articulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica para el ejercicio fiscal 2020 se transcribe el articulo 78 que indica “En
todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o
donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin més obligacién por parte
del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisibn o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razon de la situacion econdémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistos o de emergencia. Lo dispuesto en este
articulo debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones términos de referencia
y en el contrato mismo.”

e Cuando el contrato se resuelva por algunas de las causas anteriormente indicadas se aplicara
lo prescrito en el articulo 127 de la Ley de Contratacién del Estado y el articulo 253 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

4.21 CAUSALES IMPUTABLES AL CONTRATISTA
Cuando la resolucién se deba a causas imputables al contratista, el Poder Judicial por motivos de

interés publico sobrevivientes a la celebracion de este Contrato que imposibiliten su ejecucion lo
declarara de oficio, y hara efectiva la respectiva garantia de cumplimiento; si ésta no cubriese el
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valor de los dafos y perjuicios causados, el contratista respondera también con el valor de las
retenciones efectuadas a su favor.

El acuerdo de resolucion del contrato se notificard personalmente al contratista o por medio de su
Representante Legal.

Una vez firme o consentida la resolucién del contrato, si hubiere un remanente a su favor, el
contratista tendra derecho a la liquidacion del mismo y al pago de las prestaciones ejecutadas de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

4.22 CASOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Debera procederse a la resolucion del contrato en los siguientes casos:

a. Cuando sea firme el acuerdo que declar6 su resolucion;

b. Cuando la resolucién se hubiere producido por mutuo acuerdo de las partes;

c. Cuando se hubieren cumplido normalmente las prestaciones de las partes.

En los casos contemplados en las letras a) y b) parrafo anterior, la liquidacion se practicara con
asistencia de representantes de los 6rganos contralores del Estado, debiéndose elaborar acta en
la que se dejara constancia del Estado de ejecucion de las obras, de las cantidades de dinero que
se hayan abonado, de las sanciones econémicas aplicables y de cualquier otro concepto que fuere
de importancia.

4.23 RESOLUCION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

Si por cualquier razén, el Poder Judicial considera que es de conveniencia para los intereses del
Estado, terminar el contrato, lo podra hacer, enviando por escrito al contratista una notificacion de
terminacion.

Tal notificacién debera ser enviada con (10) diez dias calendario de anticipacion a la fecha de
terminacion y debera inmediatamente suspender todo el trabajo, el pedido de materiales y equipo,
asi como suspender todos sus contratos de empleos y subcontratos pendientes a menos que en
la notificacion se estipule de otra manera.

Después de finalizada la construccién, el contratista presentara su reclamo de pago por la cantidad
de obra ejecutada hasta la fecha de terminacién en la misma forma que se especifica para los
pagos finales o parciales.

5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS

5.1 INTRODUCCION

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan
entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas y el
empleo de los materiales de acuerdo a como figuran en los planos y detalles constructivos.
Cualquier detalle que se halla omitido en las especificaciones, en los planos, 0 en ambos,
pero que deba formar parte de la construccion, no exime al contratista de su ejecucion, ni
podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

Los cambios que proponga el contratista deberan ser consultados por escrito al Supervisor
y no podran ejecutarse sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario, cualquier
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trabajo sin previa aprobacion escrita por el Supervisor, serd por cuenta y riesgo del
contratista.

5.2 GENERALES
5.2.1 ALCANCE

Las presentes especificaciones formaran los requisitos minimos exigidos por el
Departamento de Obras Fisicas, dependencia de la Direcciobn Administrativa del Poder
Judicial; para todos los trabajos contratados por este Organismo se nombrara uno o0 mas
inspectores para supervisar la calidad de materiales, mano de obra y equipo que cada
contratista debe aportar en la construccion, para obtener las caracteristicas deseadas.
En los casos que no estén contemplados en estas especificaciones los requisitos 6
conceptos necesarios para el desarrollo de los proyectos, el Contratista podra hacer las
consultas por escrito al Supervisor, quien debera evacuar las consultas, también en forma
escrita dentro de los tres (3) dias subsiguientes a su recepcion. Para lograr tal objetivo se
daréan los lineamientos generales de control de calidad y produccién durante la ejecucion,
el alcance de las atribuciones de las personas que dirigen y supervisan los trabajos y la
forma de medida y pago de la obra ejecutada.

5.2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista estd obligado a cumplir con todas las clausulas contractuales y las
disposiciones que de ellas se derivan. Especificamente durante la ejecucion, estara
obligado a proporcionar los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, ademas de brindar la seguridad del empleado para llevar a cabo todas y
cada una de las actividades comprendidas en el contrato, el contratista es el Unico
responsable por las obligaciones obrero-patronales derivadas del proyecto; también esta
obligado a realizar por su cuenta las pruebas y ensayos de calidad y rendimiento de
materiales que indiquen las especificaciones u ordene el supervisor y a subcontratar los
servicios de personas 0 empresas previa autorizacion del Departamento. El Contratista
estara obligado a informar al supervisor por escrito de los errores u omisiones que a su
juicio pudieran aparecer en las presentes especificaciones, planos o deméas documentos
técnicos para que éstos sean enmendados o aclarados, antes de iniciar la ejecucion del
proyecto.

El Contratista esta obligado a gestionar y buscar las conexiones a los servicios publicos,
tales como: agua potable, energia eléctrica y aguas negras, para dejar el edificio
construido en pleno funcionamiento.

El valor de las gestiones y pago por conexiones debera ser distribuido en todos los
conceptos afines.

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con
los planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar
para la aprobacion del Supervisor. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos
deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio por parte del contratista verificar los
planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia
debe ser aclarada prontamente con el Supervisor; de lo contrario, si se presenta la
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necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de estas sera
por cuenta del contratista.

Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de
fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas. El
contratista podra usar productos similares o mejores, siempre con la aprobacion previa del
Supervisor.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme
a las especificaciones, planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningun
concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones
e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que
puedan afectar los trabajos a realizar.

Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar en original los planos
modificados (as built) de la misma.

5.2.3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por cualquier falla o defecto que aparezca durante la
ejecucion de la obra, mientras dure el periodo de garantia estipulado en el contrato,
debiendo efectuar por su cuenta y sin recargo alguno para el Poder Judicial, todas las
reparaciones necesarias.

Al constatar la existencia de fallas o defectos, el Poder Judicial a través del Departamento
de Obras Fisicas, lo pondra en conocimiento del Contratista por escrito, fijandole fechas
para el inicio y terminacion de las reparaciones y reposiciones necesarias. Si el contratista
no diera principio a los trabajos de reparacion en la fecha fijada el Departamento estara
en libertad de ejecutar tales trabajos por Administracion 6 contratando a una tercera
persona, otorgandole todos los gastos que ocasione tal trabajo a la fianza depositada a
favor del Poder Judicial, por concepto de garantia.

Al vencimiento del plazo de garantia, si no se presentare ningun problema, el
Departamento de Obras Fisicas debera extender la autorizacion correspondiente para el
retiro de la fianza respectiva.

5.2.4 RESPONSABILIDADES QUE TENDRA EL CONTRATISTA EN LA OBRA

El contratista, desde el inicio de los trabajos hasta el momento de la entrega, debera
proteger debidamente la obra de los dafios que puedan ocasionarle los elementos
naturales o bien el personal o la maquinaria del Contratista, ya sea debido a los métodos
de construccion empleados o por simple descuido. Esta proteccion debera comprender
los materiales, trabajo ya ejecutado, las referencias de los ejes principales, bancos de

nivel, etc. El Contratista reconstruira, restaurara 6 mediara cualquier dafio que se
ocasionare a porcion alguna de la obra por cualquier causa.

5.2.5 INTERPRETACION DE DOCUMENTOS
En general, serdn base para la ejecucion de los trabajos las presentes Especificaciones
Generales, siendo complementarios los planos, las Disposiciones Especiales, la Memoria
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Descriptiva y las Modificaciones de la Supervision. En caso de discrepancia: a) los dibujos
a escala mayor regirdn sobre los dibujos a escala menor; b) las anotaciones en los dibujos
regiran sobre las medidas a escala; c) las anotaciones en los planos regiran sobre las
correspondientes en las Especificaciones Generales; d) las Disposiciones Especiales
regiran sobre las anotaciones en los planos y Especificaciones Generales.

En caso de que aun persistiera incertidumbre para tomar una decision:

a) El criterio del Supervisor regira sobre el criterio del Contratista

b) El criterio del responsable del disefio estructural o electromecénico regira sobre el del
supervisor asignado del Departamento de Obras Fisicas

c) El criterio de Jefe del Departamento de Obras Fisicas regira sobre cualquier otra.

5.2.6 ESCALA DE AUTORIDAD

a) El Departamento de Obras Fisicas, decidira sobre los cortes, o ampliaciones a las obras
en ejecucion, asi como sobre las extensiones de plazo de entrega solicitado y
debidamente justificado, segun informe de Supervisor.

b) El Jefe del Departamento de Obras Fisicas, decidira todas las cuestiones relativas a
cambio en especificaciones, asi como la aprobacién de 6rdenes de pago por trabajo
ejecutado, previo informe del Supervisor.

c) El Supervisor General actuard como asesor del Jefe del Departamento de Obras
Fisicas, informando a la vez en forma comparativa el estado de avance de las obras con
respecto a los programas y planos convenientes, presentando un informe mensual al
Departamento de Obras Fisicas, el cual contendra lo siguiente:- Memoria descriptiva del
avance de la obra, fotografias del proyecto, resultado de pruebas de materiales
aprobados, seguimiento del plan de trabajo (ruta critica).

d) El Supervisor tendra a su cargo el control de la calidad de los materiales, asi como de
la aplicacién eficiente de las técnicas de construccion y del uso adecuado del equipo
necesario y dictaminara sobre la aceptacion o rechazo de las normas.

e) El Supervisor del proyecto dependera directamente del Departamento de Obras Fisicas
y actuara siguiendo las instrucciones de este. Cualquier fallo o defecto que encontrase lo
informara inmediatamente para tomar las medidas del caso.

5.2.7 SUBCONTRATACION

El Contratista deberd someter a la consideracion del supervisor la persona o empresa que
proyecta subcontratar para la ejecucién de determinada fase de la obra, con la debida
anticipacion, a fin de que dictamine su aprobacion por parte del Departamento de Obras
Fisicas. No serd subcontratada fase alguna del proyecto, si ho se demuestra que el
individuo o empresa que ejecutara la labor, esta capacitado por su experiencia y equipado
debidamente para ejecutar tal labor de manera satisfactoria. Cualquier falla o defecto que
aparezca en la obra, por causa de una mala ejecucion realizada por un subcontratista,
sera rechazada y debera ser reparada o repuesta por cuenta y riesgo del contratista. En
caso que el contratista se negare a efectuar las correcciones indicadas, el Departamento
de Obras Fisicas se reserva el derecho de contratar a una tercera persona para llevar a
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cabo o ejecutar por administracion cargandole al contratista el valor que éstos ocasionen.
De acuerdo a los articulos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Contratacion del Estado.

5.2.8 PLANOS DE TALLER

(@) El Contratista tendra la obligacion de elaborar y presentar a la aprobacion del
Ingeniero Supervisor los planos de taller que sean necesarios hacer, o que sean
solicitados durante el proceso constructivo, ya que estos son necesarios para dar solucion
a todos aquellos problemas técnicos que se presentan en la ejecucion del proyecto.

(b) En estos planos se deberan incluir detalles técnicos especificos, calculos,
instrucciones y procedimientos de asuntos que no se muestren en detalle en los planos
generales y que se exigen en estas Especificaciones Técnicas.

(c) Deberan presentarse en formato digital (autocad) e impresion en papel, en forma
clara y completa, a la escala y tamafio adecuado, con detalles o referencias bien
identificables del area o detalle de trabajo en cuestion, con el nombre de la persona que
lo preparé y calcul6 (responsable), el nombre de quien lo dibujé y con el espacio para la
firma y sello de aprobacién del Ingeniero Supervisor, también deberan llevar la fecha de
elaboracién y de la aprobacion.

(d)  Todos estos planos se deberan repartir por el Contratista a todos los Residentes,
una vez hayan sido aprobados por el Ingeniero Supervisor, el cual debera obtener su copia
respectiva proporcionada por el Contratista. No se permitiran en la obra planos de taller
gue no tengan firma y sello del Ingeniero Supervisor y que no cumplan con los requisitos
especificados con anterioridad. Tanto el Contratista como el Ingeniero Supervisor deberan
llevar un archivo de todos estos planos.

(e) También sera obligacion del Contratista entregar al Contratante, al final de la
construccion, un juego completo de planos actualizados, de como quedd finalmente el
proyecto, en estos se deberan registrar todos aquellos cambios que por una u otra razon
modificaron el proyecto original. El incumplimiento de dicha disposicion ser& causal para
no dar por recibida la obra.

5.2.9 SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA

La Direccion Administrativa del Poder Judicial con el Departamento de Obras Fisicas,
tendra autoridad para suspender la obra total o parcialmente y durante el periodo que lo
creyere necesario por motivo de estado impropio del tiempo o por cualquier otra
circunstancia que considere desfavorable para la adecuada ejecucion de la obra.

La notificacion de tal suspensién indicando las razones que la justifiquen, sera dada al
contratista por escrito con anterioridad al paro de las obras y cualquier prolongacion del
plazo de entrega de la misma debera ser claramente estipulada en esta notificacion. La
ejecucion de la obra debe ser un proceso ininterrumpido ajustado al programa respectivo,
salvo causas de fuerza mayor que obliguen al Jefe del Departamento de Obras Fisicas a
emitir una orden de suspension temporal. Cualquier interrupcion no justificada de los
trabajos por parte del Contratista serd tomada en cuenta para el computo en un posible
retraso en la entrega de la obra terminada.

5.2.10 ABANDONO DE LA OBRA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Si el Contratista no diere comienzo a la obra dentro del término estipulado, o no ejecutare
la obra con suficiente cantidad de personal y equipo, o careciere de suficiente cantidad de
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material para asegurar la terminacién de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato,
0 ejecutare la obra de manera inadecuada, o descuidare o se negare a retirar materiales
0 ejecutar de nuevo aquella labor que hubiere sido rechazada por defectuosa o
inadecuada; o abandonare o interrumpiere la ejecucion de la obra sin debida autorizacion,
o fuera declarado en quiebra o se declare voluntariamente en estado de insolvencia o
dejar de cumplir cualquier sentencia judicial dictada en su contra en relacién con el
contrato dentro del término estipulado en tal sentencia, o hiciere sin autorizacion una
transferencia de contrato para beneficiar a uno o mas acreedores, o0 por cualquier causa
no estuviere ejecutando la obra de manera aceptable, el Departamento de Obras Fisicas
notificard por escrito al Contratista y a sus fiadores de tal dilacion, incumplimiento o
descuido especificado y lo que corresponde hacer al Contratista y a sus fiadores. Si éste
y éstos no procedieran satisfactoriamente de acuerdo con lo indicado dentro del término
de diez dias a partir de la fecha de tal notificacion, entonces tendra el Departamento de
Obras Fisicas pleno poder y autoridad para, sin violar el contrato, quitar la ejecucion de la
obra de manos del Contratista y tomar posesion o hacer uso parcial o total de todo el
material y equipo que haya en el lugar de la obra o haya sido pedido para terminar la
ejecucion del proyecto de conformidad de los términos y disposiciones del contrato,
también podra valerse de cualquier otro método que a juicio suyo fuere necesario para
terminar la ejecucién de la obra de manera aceptable. Todos los costos que tuviere que
pagar y gastos que tuviere que hacer el Poder Judicial o cualquier compensacion por
dafios que correspondiere pagar al Contratista, asi como el costo de la terminacion de la
obra bajo el contrato, seran deducidos de cualesquier dinero adeudado o que hubiera que
adeudarse al Contratista, al tenor de este contrato o parte alguna del mismo, o de la fianza
otorgada a favor de la Pagaduria Especial del Poder Judicial como garantia del mismo; en
caso de que los costos, gastos y dafios que pagare el Poder Judicial resultaren menores
que la suma adeudada, el Contratista o sus fiadores tendran derecho a recibir la diferencia;
y si el total de tales gastos, costos y dafios excediere del monto total adeudado, entonces
el Contratista y sus fiadores cuando se le solicite, pagaran al Poder Judicial el monto cabal
de tal excedente. Al calcular el costo final, el tiempo que se tomare el Departamento de
Obras Fisicas para terminar la obra, si se hiciere cargo de ella, se usara para la
determinacién del monto de los dafios liquidados dentro del plazo de ejecucion estipulado
en el contrato, segun lo originalmente establecido o cuando hubiese sido prolongado.

5.2.11 CONTROL DE TRABAJO

Para llevar a cabo un control de trabajo ejecutado, el Contratista proporcionara un "Libro
de Bitacora" de la obra con sus hojas numeradas, emitido por el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH), para llevar en ellas original y dos copias. Este cuaderno
estara bajo la Custodia del Contratista y en lugar accesible a todas las personas que
tengan responsabilidad en la ejecucion del proyecto. En el cuaderno de Bitacora se llevara
un historial diario de la marcha de los trabajos y se dejara constancia escrita de todas las
decisiones, indicaciones, observaciones, etc. a que haya lugar, con las firmas
responsables respectivas. Al final de la obra, este libro deberd ser entregado por el
Contratista al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
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5.2.12 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Contratista esta en la obligacién de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de
laboratorio que el Supervisor considere necesarias para establecer la calidad de los
materiales que se usaran.

En la obra solamente se emplearan aquellos materiales que concuerden estrictamente
con los requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se
proponga podran ser aprobados e inspeccionados en cualquier momento durante su
preparacion o uso.

La fuente o banco de suministro de los materiales debera ser aprobada por el Supervisor
antes de comenzar las entregas de tales materiales.

a) Calidad de los productos manufacturados: Los productos manufacturados deberan
someterse a prueba de calidad por lo menos 11 dias antes de su empleo, los cuales
deberan ser entregados al Supervisor junto con la informacion y documentacion que él
exija.

b) Aridos: Los éaridos (arena, arenisca, grava, etc.) deberan someterse a prueba de calidad
por lo menos 14 dias antes de su empleo, debiendo cumplir con las normas ASTM C-33.
c) Productos elaborados en la obra: Los productos elaborados en obra como; morteros,
concreto, etc., deberan someterse a prueba de calidad y sus resultados deberan estar
disponibles para la supervision durante el avance de la obra y dos afios después de
concluida, y deben ser conservadas por el supervisor para tal proposito. Las pruebas de
calidad seran periddicas, especialmente en aquellos materiales que puedan alterar sus
propiedades debido al estado del tiempo o al cambio de sitio de extraccion. La toma de
muestras y las pruebas se haran conforme a las normas ASTM salvo indicaciones
especiales dictadas por el Departamento de Obras Fisicas. En el momento del empleo de
los materiales, el Supervisor tendra facultad para aprobarlos o rechazarlos segun su
calidad.

d) Cemento: El cemento a utilizar en la obra debera cumplir con las normas ASTM C 150,
tipo 1 6 II.

e) Agua: Norma ASTM C 109, deberéa ser agua potable y no debera contener substancias
gue dafien la mezcla o causen dafios al concreto.

5.2.13 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El Contratista debera mantener suficiente existencia de materiales en la obra. Todos los
materiales almacenados deberdn estar protegidos adecuadamente de los factores
ambientales o cualquier otro que los deteriore, evitando siempre su contaminacion.

Los materiales que se encuentren en malas condiciones de almacenamiento podran ser
rechazados sin necesidad previa de prueba de calidad por parte del Supervisor y cualquier
retraso que suceda en la ejecucion de la obra por falta de estos materiales, sera
considerada tiempo de retraso deducible del programa de ejecucion.

El cemento, los materiales pusolanicos, tuberias de PVC y las varillas de refuerzo deberan
almacenarse sobre plataformas de madera y bajo techo, de tal forma que no sean dafiadas
por el sol, la humedad del suelo y deberan estar apilados en orden y sin exceder la
capacidad de carga de los mismos.

5.2.14 MATERIAL DEFECTUOSO
Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen
la construccion de la obra sera considerado como defectuoso y retirado inmediatamente
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de la obra. Si dejare el Contratista de dar cumplimento a la orden dada por el Supervisor
o de cumplir las disposiciones de este parrafo, el Departamento de Obras Fisicas podra
por su cuenta retirar el material defectuoso deduciendo el costo de la remocion y
sustitucion, de cualquier suma de dinero que se le adeude al Contratista.

5.2.15 INSTALACIONES TEMPORALES

Mediante construcciones temporales o usando casa de la localidad, el Contratista
proveera los espacios fisicos descritos en el item 5.9 denominado construcciones o
instalaciones provisionales, los cuales seran demolidos a cuenta del contratista antes de
que se realice la recepcion provisional del proyecto.

5.2.16 MATERIALES A UTILIZAR

El contratista debera usar los materiales que se produzcan en el pais siempre y cuando
llenen los requisitos de calidad exigidos en estas especificaciones. Los materiales que no
se produzcan en el Pais, o si produciéndose no llenan los requisitos de calidad, podran
ser de origen extranjero. El Supervisor llevar4 un control minucioso del uso de estos
materiales.

5.2.17 MATERIALES DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS EXISTENTES

Todos aquellos materiales en buen estado que sean producto de demoliciones u otras
obras existentes que el Supervisor indique y que sean propiedad del Estado, el Contratista
por su cuenta deberé preservarlos, transportarlos y almacenarlos en el sitio que le designe
el Supervisor. Si estos sobrantes son aprovechables para usarse en la propia obra, el
Supervisor lo notificard y deducira su precio del concepto de trabajo para lo cual se use,
al mismo tiempo el supervisor debera solicitar por escrito a la Direccidbn Administrativa que
se designe una Comision integrada por un representante del Departamento de Bienes y
uno de la Unidad de Auditoria Interna para que junto con él procedan a inventariar y
evaluar las condiciones del material y emitir un informe donde se especifique el destino
del material mencionado.

5.2.18 CONTROL DE MANO DE OBRA

La mano de obra empleada por el contratista debera llenar los requisitos de experiencia y
eficiencia en su especialidad. EI Contratista llevara un control diario de las diferentes
clases y categorias del personal y notificara al Supervisor las deficiencias que encuentre.
Si alguna persona, a juicio del Supervisor, no aporta el rendimiento y calidad del trabajo
necesario, tendra autoridad para exigir al Contratista su destitucion o traslado a otra
actividad.

5.2.19 HERRAMIENTAS

El Contratista deberd proporcionar toda la herramienta necesaria a su personal. La
herramienta debera estar en perfectas condiciones para su uso.

En caso de encontrarse herramientas deterioradas, el Supervisor podra rechazarlas y
exigir su restitucion.
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5.2.20 MAQUINARIAY EQUIPO

Con dos dias antes de su uso, el equipo propuesto por el Contratista sera revisado y
aprobado por el Supervisor. El Contratista debera tener disponible personal, herramientas,
repuestos, combustible y suministro durante el uso del equipo, previniendo cualquier falla.

5.2.21 PREVISIONES DE SEGURIDAD

Siguiendo las indicaciones del Supervisor, el Contratista tomara las medidas de seguridad
para el publico, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, etc., apegandose
estrictamente a los lineamientos de control de calidad y seguridad elaborados para la
ejecucion del proyecto; El Poder Judicial no reconocera ningun valor adicional por estos
trabajos.

5.2.22 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19
PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Se debera considerar que es por cuenta del contratista la implementacion y cumplimiento
del Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 indicado en el apartado
5.36, tanto para su personal como para las personas que visiten el proyecto. El Protocolo
establece las condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse las actividades
y labores en los proyectos de construccion, sin perjuicio de las reglamentaciones
adicionales que se establezcan para cada actividad econdmica y profesion u oficio en
particular. Contiene las medidas de contingencia en obra y para la cadena de suministros,
asi como esquemas de deteccion temprana, de bioseguridad, higiene y asepsia de zonas
y equipos, movilidad en el interior de las obras, entre otras.

Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de
servicios, arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores
de equipo, obreros y todo el personal de direccion y apoyo para el desarrollo de las labores
de construccion en los diferentes proyectos.

5.2.23 ANDAMIAJE Y BARRERAS

El Contratista debera proveer el andamiaje interior y exterior que sea necesario para la
debida construccion de la obra. El Contratista permitira a los Subcontratistas el uso del
andamiaje. El andamiaje sera construido de buen material y de disefio y construccién que
presten seguridad a los trabajadores y al publico.

5.2.24 ESCALERAS Y GRUAS
El Contratista deberé proveer y mantener el equipo de transporte y circulacién vertical que
fuera necesario, como escaleras temporales, rampas, andamios, tecles, gruas, etc.

5.2.25 DRENAJE TEMPORAL

El Contratista deberd mantener disponible en todo momento las bombas o equipos
necesarios para eliminar rapidamente el agua que se acumule en las excavaciones por
causa de la lluvia o de una vertiente subterranea o de cualquier otro origen.
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5.2.26 PROTECCION TEMPORAL CONTRA FUEGO

El Contratista debera proveer y mantener en condiciones de trabajo dos extintores de
polvo ABC en cada bloque de la obra. Estos extintores no seran parte del equipo
permanente del edificio.

5.2.27 CAMINO DE ACCESO
Sera responsabilidad del contratista construir y mantener todos los caminos dentro del
sitio a los edificios, en el caso de ser necesario para la ejecucién de la obra.

5.2.28 ROTULO

5.2.28.1 EL CONTRATISTA DEBERA PROVEER EN LA OBRA UN ROTULO QUE
INDIQUE LO SIGUIENTE

. Nombre del Proyecto

. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

. Nombre del Poder Judicial

. Costo aproximado de la obra

. Financiamiento

. Plazo de ejecucién de la obra

. Nombre de la empresa/o persona responsable y su nimero de colegiacion.

. Dos imagenes de las perspectivas del edificio a construir

O~NO T WN P

En caso de deterioro o pérdida del mismo, éste deberd ser reemplazado. Dicho rotulo
debera ser colocado en un lugar visible al publico.

5.2.28.2 DISENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ROTULO DEL PROYECTO

Las dimensiones totales del rotulo seran de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo
especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo blanco
con letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendra 0.60 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo rojo
con letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los grupos
con letra pequefa y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras grande.

Los materiales a usar para el rotulo podran ser:

- Impreso en ldminas de PVC o similar.

- LAmina de zinc lisa previamente preparada la superficie usando un primer que asegure
la adherencia de la pintura de las letras y fondos.

- Lamina de plywood marino de 3/4" de espesor.

- 2 capas de pintura de aceite.

- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y embatinado y de 2 x 3 en los parales y pie
de amigo.

5.2.29 RESPONSABILIDAD LEGAL Y PUBLICA
El Contratista se sujetara en todo a las leyes y reglamentos del pais y asumira bajo su
responsabilidad legal de todas las obras que ejecute y subcontrate.

Licitacién Publica Nacional N° 01-2021 55
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



o)

-(‘_,_._;!Tr »

5.2.30 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o subcontratista, debe presentar a la Supervision
un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duracion de cada una de las
etapas de la obra.

El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar
adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas.

Tanto los materiales como las herramientas deberan ser revisados por el Supervisor para
comprobar que son los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijard un
plazo prudencial para que el contratista y/o subcontratista lo lleve a la obra.

5.2.31 MODIFICACIONES

Si al inicio de la obra, el contratista y/o subcontratista encuentra diferencias notables entre
el proyecto y las condiciones actuales del inmueble, dara aviso al Supervisor; quién sera
el encargado de tomar una decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista
y/o subcontratista, debe ser aprobado o rechazado por el Supervisor, quién a su vez podra
hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y
econdémico, previa aprobacion final de Obra Fisica y Direccion Administrativa.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
contratista y/o subcontratista. El Supervisor deberd consignar en los planos definitivos
todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan
de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el
proyectista y aprobados por el Supervisor.

El contratista debera presentar al Supervisor, para su aprobacion, un plan de inversién del
anticipo, el cual debe estar de acuerdo con el diagrama de ruta critica presentada en la
oferta.

5.2.32 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccién total de las obras, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos
aguellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra,
exploraciéon, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos
materiales seran por cuenta del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos
consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar a la Supervision, con la anticipacién debida, las muestras
que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime
pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo
estipulado en los pliegos; todo lo cual, sera por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la Supervision, el contratista a su costa, debera
retirarlo y reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada
una de ellas, deberan ser revisadas por la Supervision, para establecer la calidad y medida
de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. Si el
contratista omitiere este procedimiento, la Supervision podra ordenarle, el descubrimiento
de las obras no visibles. Los gastos que tal operacibn demande seran por cuenta del
contratista.

Licitacién Pablica Nacional N° 01-2021 56
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

Las aprobaciones de los materiales por parte de la Supervision, no exoneran al contratista
de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera
reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de
los pliegos.

5.2.33 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran
por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a
cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervision, se podran practicar
pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la
responsabilidad del contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se
hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la Supervision tenia
razon en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas y en
caso contrario los asumira la Corte. Los ensayos se consideran validos y aceptados, una
vez aprobados por la Supervision.

5.2.34 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y éptima
ejecucion de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se
requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias 0 equipos, el contratista debera repararlos o
reemplazarlos en el término de diez (10) dias calendario siguientes a la notificacion.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo
del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafo, deterioro, etc.,
de los mismos. El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que
suscriba con terceros para suministro de maquinaria 0 equipos.

5.2.35 MANO DE OBRA

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y
hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificado
en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que
se requieran.

Cuando a juicio de la Supervision, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente
0 sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga
falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos
de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Supervision, deberéa ser satisfecha por el contratista dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.
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El contratista debera conciliar, ante quien corresponda, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores - y que tendra en cuenta al formular su propuesta- son como minimo, los que
sefala el Cadigo de Trabajo y deméas normas legales complementarias. Es entendido que
el personal que el contratista ocupe para la realizacién de las obras, no tendra vinculacion
laboral con LA CORTE y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del contratista.

5.2.36 INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construccion
y conservacion de obras provisionales o temporales, tales como drenaje, oficinas,
bodegas, servicios sanitarios, depdsitos, vias, talleres, dotaciones, herramientas u obras
para control de la contaminacion, y todas las demas facilidades necesarias paras llevar a
cabo la obra objeto del contrato.

Igualmente, deberd considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y
distribucion temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y los elementos necesarios de proteccion y seguridad tanto para su personal
como para sus instalaciones.

A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta todas las obras
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado
él o sus subcontratistas. Igualmente, deberd proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes que se le hubiere autorizado utilizar.

5.2.36.1 OFICINA

El contratista debera dotar por su cuenta de una oficina para la supervision de 4.00 mts. x
8.00 mts., que cuente con el espacio necesario y comodo, la cual debe estar provista de
las instalaciones necesarias como puertas, ventanas, galera con cubierta de techo de
lamina de zinc, energia, agua potable, drenaje pluvial, Servicio sanitario y aire
acondicionado. El equipamiento para la oficina debera incluir dos escritorios, una mesa de
reuniones, con sus sillas, una computadora e impresora, un archivo metalico de tres
gavetas y sillas de espera, ademas de la oficina para su personal permanente.

5.2.37 CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los
fines de la evaluacion de la oferta, el contratista debera llenar los correspondientes
formatos.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los
costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las
normas técnicas indicadas en estos pliegos.
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5.2.38 OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista deber& reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal
ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervision, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la
Supervision le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la
Supervision, se podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no
implica que se releve al contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la
estabilidad de las obras.

5.3 INSUMOS BASICOS Y DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS
5.3.1 DEFINICION

A continuacion se especifican las caracteristicas y normas que deben cumplir los
materiales para la fabricacion y construccion de la mayoria de los componentes en las
obras de infraestructura.

Estos materiales son: cemento, cal, agua, arena (agregado fino), agregado grueso (grava),
madera para encofrado, acero de refuerzo, ladrillo rafon, bloques de concreto.

Asi mismo, se detallan las especificaciones de aquellos productos primarios, como ser:
mortero, encofrado, concretos, morteros hechos a mano, morteros hechos con
mezcladora, concretos premezclados.

5.3.2 MATERIALES

1. Cemento: El cemento debera ajustarse a las especificaciones de la ASTM C -150
para Cemento Portland Tipo | y a no ser que fuese permitido por la Supervision, en
la obra debera emplearse unicamente el producto de una sola fabrica y de una sola
marcay tipo.

2. Agua: El agua utilizada en la mezcla y el curado de morteros y concreto debera ser
fresca, limpia y libre de materias perjudiciales, tales como: aguas negras, aceites,
acidos, materias alcalinas, materias organicas u otras sustancias perjudiciales.

3. Agregados finos: Los agregados finos consistiran en arena de rio, arena
manufacturada o una combinacion de las dos. Estos seran duros, fuertes, durables,
estaran limpios y libres de arcillas, material organico de sustancias suaves y
escamosas. Las clasificaciones de los agregados finos se ajustaran a la norma
ASTM C-33 y deberan cumplir los requisitos granulométricos de la misma.

4. El agregado fino para morteros y lechadas sera bien graduado dentro de los limites
de la norma ASTM C-136.
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5. Sera rechazado cualquier embarque de agregados finos hechos durante el
progreso del trabajo que muestre una variacion mayor de 0.20 en el Médulo de
Fineza, comparado con el de la muestra aprobada. A opinién del Supervisor podra
ser aceptado un embarque de este tipo, sujeto a que se hagan de inmediato los
cambios necesarios en las proporciones del concreto o de los morteros,
compensando la falta de cumplimiento con los requerimientos establecidos en esta
seccion. Cualquier incremento de costo debido a estos cambios en las proporciones

sera responsabilidad asumida por el Contratista.

6. Sustancias dafiinas no seran permitidas en los siguientes porcentajes:

LIMITE
MATERIAL PERMISIBLE
(% por peso)
Arcilla 0.50% a 1.00%
Carbdn y lignitas 0.25% a 1.00%
Material mas fino que el
o 9 2.00% a 5.00%

7. Cuando asi sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados
para determinar sus impurezas organicas (ASTM C-40) y éstos no deberan mostrar
un color mas oscuro que el color normal. Si el Supervisor requiere que los
agregados finos sean sometidos a pruebas de sulfatos (ASTM C-88-45 T), seran
sometidos a cinco variaciones de la prueba con sulfato de sodio, requiriéndose que
las mismas tengan una pérdida de peso dentro del limite maximo permisible del 8%
al 13%.

8. Agregados Gruesos: El agregado grueso consistira de piedra triturada, grava u otro
material inerte que tenga caracteristicas similares y que sea previamente aprobada
por el Supervisor. El agregado grueso llenara los requisitos de la norma ASTM C-
33.

9. Antes de comenzar la construccion, el Contratista debera entregar al supervisor
para su aprobacién una muestra del agregado grueso que se desee utilizar y
sometera cuatro pruebas de tamiz de diferentes muestras de material tomadas en
la misma fuente.

10.No se aceptaran agregados gruesos que presenten sustancias dafinas en exceso
de las cantidades siguientes:

MATERIAL Limite Permisible
(Porcentaje por Peso)
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Recomendad | Maxim
0 0
Fragmentos suaves 2 5
Carbon y Lignitas Y4 (0.25) 1
Arcilla Y4 (0.25) Ya
Material mas fino
gue tamiz No.200 ¥ (0.50) 1

11.Si el Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a prueba de
sulfatos (ASTM C-88-46T), se sujetaran entonces cinco alteraciones a la prueba
con sulfato de sodio, requiriéndose que las mismas tengan una pérdida de peso
dentro del limite maximo permisible del 12% al 15%.

12.Madera para Encofrados: La madera para encofrados sera de la clase, tamafio y
dimension requerida para la obra y de acuerdo a lograr las especificaciones para
cada etapa del proceso constructivo. Para todos los propdsitos que se requiera la
madera debera estar libre de rajaduras, biseles, nudos negros y dafiados, asi como
de todo tipo de descomposicion. Sera encuadrada de acuerdo a las dimensiones
requeridas a lo largo de toda su longitud y debera cumplir los requerimientos
establecidos en la norma ASTM D-245.

13.La madera para encofrados, ademados y arriostramientos sera nueva, salvo
cuando a solicitud del Contratista la Supervision apruebe lo contrario. No se usara
madera de segunda cuando la resistencia y/o apariencia sean factores
considerados de importancia.

14.Acero de refuerzo: Las varillas deberan ser deformadas de acuerdo con las
especificaciones de la norma ASTM-A305 para “Barras deformadas para refuerzo
de concreto”.

15.Podréan ser laminadas a partir de lingotes o rieles nuevos.

16.Las varillas laminadas a partir de lingotes nuevos deberan cumplir con las
especificaciones de la norma ASTM A15 para “Barras de Acero de lingotes de grado
intermedio para refuerzo de concreto”. Las varillas laminadas a partir de los rieles
deberan ajustarse a las especificaciones de la norma ASTM Al16 y deberan
laminarse Unicamente a partir de rieles normales de seccién transversal T.

17.Antes de ser colocado en su posicion, el acero de refuerzo debera limpiarse
cuidadosamente hasta dejarlo libre de escamas sueltas y herrumbre, asi como de
suciedades, recubrimientos o cualquier otro material que pudiera reducir la
adherencia con el concreto.

18.Todo el refuerzo debera ser colocado en su posicibn exacta y con los
espaciamientos mostrados en los planos; a menos que el Supervisor notifique que
se haga de otra manera. El refuerzo debera ser firmemente asegurado en su
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posicion amarrando las intersecciones con alambre de hierro dulce de calibre no
menor que el No.18 o bien por medio de grapas adecuadas de manera que no
pueda ocurrir desplazamiento. Donde se presenten traslapes, las varillas deberan
traslaparse la distancia indicada en el cuadro que se presenta mas adelante en la
Seccion 3, Acero de Refuerzo. Se deberan usar tacos precolados de concreto de
igual o mayor resistencia del elemento estructural o sillas metalicas en la forma que
lo apruebe el Supervisor para soportar el refuerzo horizontal en losas, vigas y
cimientos. Ningun refuerzo deberd ser colocado a distancias de la superficie
acabada de concreto menores que las distancias minimas indicadas en la norma
del ACI.

Ladrillo Rafén: Los ladrillos de barro seran solidos, bien cocidos, libres de
guebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. Su resistencia a la compresion
no debera ser menor de 150 Kg/Cm2. (2,150 Lbs/Pulg2).

Cal: La cal debera ser pulverizada y libre de sustancias extrafias y dafiinas. La
misma debera estar completamente hidratada antes de su utilizacion, de tal forma
que garantice que no provocara efectos indeseables de brotados. Los mecanismos
y/o procedimientos para tratar debidamente la cal al igual que la responsabilidad
de su buen resultado, sera propia del Contratista.

Bloques de Concreto: Los blogues de concreto deberan ser construidos con moldes
metalicos, bien vibrados y compactados a través de mecanismos mecanicos y no
manual, deberan ser fraguados o curados a través de vapor de agua a presion y
deberan estar libres de quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. La
mezcla para su construcciobn no debera tener una resistencia a la compresion
menor de (175 Kg./cm2) 2,500Lbs/Pulg2.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INSUMOS

La responsabilidad del almacenamiento, proteccion y manejo de los insumos sera
exclusiva del Contratista. A continuacion, se describen las normas minimas
aceptables para efecto de su almacenamiento, teniendo el Contratista la libertad de
utilizar otros sistemas equivalentes previa solicitud y aprobacion de la Supervision.

Cemento y Cal: Deberan almacenarse en piso levantado de madera y bajo techo
impermeable.

Agua: Debera almacenarse y proveerse en las cantidades requeridas a través de
la perforaciébn de pozos, uso de bombas, construccién de pilas o recipientes
provisionales, carros tanque, drones metalicos o cualquier otro mecanismo que
decida el Contratista.

Agregados: Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias
durante su transporte y manejo. En el sitio de la obra se mantendran separados
unos de otros hasta que sean medidos en tandas y colocadas en el mezclador.
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A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los
agregados se apilaran de tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a
lo establecido en las normas de la ACI No. 614.

Madera: Deberd ser almacenada ya sea horizontalmente bajo techo utilizando
separadores de 1"x 1” como minimo para permitir su aireacion, o al aire libre en
forma vertical debidamente apoyada sobre estructuras de madera construidas para
tal fin.

Acero de Refuerzo: Debera almacenarse tapado con plasticos para evitar
porcentajes de humedad indeseables y sobre piezas de madera para evitar el
contacto con el suelo y prevenir la oxidacién del acero. Ademas, deberd clasificarse
de acuerdo a los diferentes diametros.

PRODUCTOS PRIMARIOS

Mortero: EI mortero usado para pegar bloques de concreto o ladrillos de arcilla, para
repellar paredes y otras afines consistira en una mezcla de cemento, arena y cal
hidratada en las proporciones que se muestren en los planos o en este documento.
Si llegase a existir alguna discrepancia el Contratista debera consultar sobre este
asunto al Supervisor, quien decidira el tipo de mezcla a usar.

Encofrados: Los encofrados de madera deberan construirse de tal forma que
permitan lograr las dimensiones y acabados de los elementos de concreto
requeridos. Sus disefios especificos seran responsabilidad propia del Contratista,
mismos que deberan considerar evitar efectos indeseables de asentamiento, fallas
laterales y otros.

Concretos: Es la intensién de estas especificaciones obtener para cada parte del
trabajo, un concreto de estructura homogénea, con la dureza y resistencia
requerida a la erosion, libre de canecheras, fallas escondidas y otros defectos.

El concreto para las estructuras y accesorios debera desarrollar a los 28 dias de
edad la minima resistencia compresiva que se indique en los planos o la que
muestren estas especificaciones.

Morteros hechos a mano: Sélo sera permitida su elaboracion previa solicitud y
aprobacion de la Supervisién, para cada caso especial que se requiera.

Morteros y Concretos hechos con Mezcladora: El procedimiento de elaboracion, el
control de la dosificacion y los tiempos de mezclado seran responsabilidad propia
del Contratista. Cualquier prueba de resistencia requerida posteriormente por la
Supervision, para algun elemento que demuestre no cumplir con los requisitos de
la obra, sera pagada por el Contratista, al igual que el costo de demolicion,
remocion y reposicion de la obra mal construida.
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7. Concretos Premezclados: Al igual que lo sefalado en el inciso anterior, la
responsabilidad del suministro de concretos premezclados serd exclusiva del
Contratista.

5.35 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Por los insumos basicos y productos primarios el Contratista no recibird pago por
separado, su costo serda incluido en los precios unitarios de los diferentes conceptos de
obra donde se requiera utilizar los referidos insumos o productos.

54 TRABAJOS PRELIMINARES

54.1 ALCANCE

Se consideran trabajos preliminares los siguientes:

a. Demoliciones

b. Limpieza

c. Trazo y nivelacion

d. Corte de arboles, eliminacion de la capa vegetal y arcillosa superficial
e. Construcciones e instalaciones provisionales

f. Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso.

5.5 DEMOLICIONES

5.5.1 ALCANCE

Cuando en el area a utilizarse existan construcciones o instalaciones que deban
demolerse, el Contratista procederd a ejecutar dichas demoliciones siguiendo las
instrucciones del Supervisor, especialmente cuando éste estime las posibilidades de
recuperar algunos materiales que se pudieran aprovechar ya sea en la propia obra o en
otro proyecto del Poder Judicial.

55.2 MATERIALES

Los materiales resultantes de la demolicidn se clasificaran en dos:

a. Materiales de desecho

b. Materiales aprovechables

Los materiales desechables seran removidos completamente de la obra, depositdndolos
en sitios fuera del area de construccion donde no afecten la propiedad privada y publica.
Los materiales aprovechables se preservaran de acuerdo con lo especificado en la
seccion 5.2.17.

55.3 MANO DE OBRA

El Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad para sus trabajadores y el
publico en general cuando las demoliciones y/o desmantelamientos sean parciales, se
tendra cuidado de no dafiar las partes que no deben demoler.

En general, el proceso de demoliciones sera de arriba hacia abajo: techos, paredes, pisos,
cimientos.

5.5.4 MEDIDA Y PAGO
Los trabajos de demolicion se mediran y pagaran de acuerdo a formato de presupuesto.
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5.6 LIMPIEZA'Y CHAPEO

5.6.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades que tengan por objeto eliminar
del area de trabajo, todas las hierbas, raices, basura, escombros, demoliciones, etc. que
obstaculicen el proceso de construccion. Todos estos desechos deberan depositarse fuera
del &rea de construccién en un sitio que no afecten propiedades aledafias tanto privadas
como del Estado. El Contratista propondra el sitio de depdsito y de desechos, el cual sera
aprobado por el Supervisor.

5.6.2 LIMITE

El Supervisor indicara al Contratista los limites dentro de los cuales se ejecutaran los
trabajos de limpieza y chapeo. En general debera limpiarse toda el area del lote donde se
llevara a cabo la construccion.

5.6.3 MEDIDA
Se mediran y pagaran de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6.4 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6.5 LIMPIEZA PERIODICA

En general, no se debera permitir la acumulacion de basura, escombros, desperdicios de
materiales y agua estancada causando por la ejecucion de la obra, cualquier otro objeto o
material que no se requiera para la construccion de la obra.

Dos veces por semana, 6 mas a menudo si es necesario, el Contratista por su propia
cuenta y costo, deberd remover completamente del sitio del proyecto toda la basura,
escombros y material de desperdicio, a fin de colocarlos en un lugar apartado para
posteriormente trasladarlos fuera del sitio del proyecto, o en lugares indicados por la
supervision.

Previo a la instalacion de materiales de acabado, se debera limpiar las estructuras o
superficies que recibirdn el material con el grado de limpieza requerida y en la forma
indicada por el fabricante del material de acabado.

Una vez instalados, los acabados de piso deberan ser protegidos con cubiertas a fin de
evitar su dafio, igual proteccién debera darse a otros elementos susceptibles, tales como
marcos de puertas, ventanas, muebles, etc.

5.7 TRAzO

57.1 LOCALIZACION

Previo a cualquier trabajo debera determinarse los puntos de referencia de localizacion de
todas y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones necesarias
para conservarlas sin interferencias durante el proceso de excavacion. Una vez realizados
todos los movimientos de tierra necesarios, se procedera a la localizacion de los edificios
y demas estructuras requeridas en los planos.

Una vez localizados, se debera contar con la aprobacion del Supervisor para proseguir
con los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobacion sera por cuenta y riesgo del
Contratista, quién estara obligado a corregir cualquier falla en la localizacién que se
determine posteriormente. El Supervisor revisara que el trazo realizado esté dentro de los
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margenes de error admisible. Las marcas de referencia se localizaran de tal manera que
no sean movidas de su posicion original durante el proceso de ejecucion.

5.7.2 ERROR ADMISIBLE

El Supervisor podra aceptar un error en el trazo.
a. Error en niveles hasta 2.00 mm.

b. Error angular hasta 0.10 minutos

c. Error en trazo longitud 1.00 mm. /m.

5.7.3 MEDIDA Y PAGO
Se medira de acuerdo al marcado de la cimentacion y se pagara por metro lineal.

5.8 ELIMINACION DE LA CAPA VEGETAL Y ARCILLOSA SUPERFICIAL

5.8.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto sera considerada la extraccion y remocién del sitio de la capa vegetal
y arcillosa superficial de un espesor no menor de 30 cm. o el espesor que indique el
Supervisor o las disposiciones especiales. Cuando la construccion se lleve a cabo en un
terreno exento de material vegetal o arcilloso, podra prescindirse de la realizacién de esos
trabajos. Si durante los trabajos se encuentran bolsas de material arcilloso o relleno en
area donde se necesite un subsuelo consistente, el Supervisor ordenara al Contratista su
remocioén, previo a la presentacion y aprobacion formal de la orden de trabajo adicional
correspondiente.

5.8.2 DESTRONQUE

De toda el area de la obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demas vegetacion que
interfiera con los trabajos a realizar; removiendo los troncos con su respectiva raiz. Se
conservaran uUnicamente los arboles sefialados en los planos o que determine el
Supervisor como necesarios para el ornato, debiendo tomar medidas para protegerlos.

5.8.3 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL EXTRAIDO

En general, queda terminantemente prohibido emplear posteriormente el material, vegetal
u organico y arcilloso para rellenos posteriores. (Excepto en areas abiertas de jardin).
Cuando el Supervisor considere apropiado el material extraido para uso en rellenos
posteriores, ordenara al contratista separarlo y preservarlo.

5.8.4 MEDIDA

Se medira el volumen del material extraido en su sitio original, en metros cubicos con un
factor de abundamiento obtenido de acuerdo a las pruebas de suelo realizadas en el
laboratorio.

5.8.5 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto
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5.9 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES.

59.1 EJECUCION

Todas las construcciones e instalaciones provisionales de la obra seran por cuenta del
Contratista, el Supervisor y el Contratista acordaran las que deben construirse y el sitio
donde ubicarse.

El Departamento de Obras Fisicas exigira por lo menos las siguientes:

a. Oficinas de campo

b. Bodega para materiales y caseta de vigilancia

c. Cercado del area de la obra y acondicionamiento de los accesos de la obra.

d. Instalaciones de agua potable

e. Letrinas para empleados y trabajadores

f. Canales y cunetas de drenaje provisional

g. Instalaciones eléctricas provisionales

5.9.2 OFICINAS DE CAMPO

Deberan ser de 15.00 m2 de area util, en la que se debera proveer por lo menos una mesa
y bancas de dibujo, un planero y archivos. Si el proyecto lo amerita, el Contratista debera
construir una oficina para la supervision, cuyo costo serd por cuenta del contratista.
Todos los documentos, papeleria, equipo de oficina, etc. estaran bajo la custodia del
Contratista y él sera el Unico responsable de cualquier pérdida o dafio que sufran dichos
documentos.

5.9.3 BODEGA DE MATERIALES

La bodega para materiales debe ser de dimensiones tales que pueda almacenarse en ella
una cantidad de materiales que no permita la interrupcion de la obra.

Dentro de la bodega deber& destinarse un espacio para almacenar cemento y cal en
sacos, dichos materiales deberan colocarse sobre una tarima de madera levantada por lo
menos 7 cm. del suelo y no se permitira apilamientos mayores de 10 bolsas.

El almacenamiento adecuado de otros materiales de la construccion quedara a criterio del
Supervisor de la obra.

5.9.4 CASETAS DE VIGILANCIA
Se construirdan las que el Supervisor considere necesarias, localizadas en sitios
adecuados, con capacidad para una persona.

595 CERCADO DEL AREA DE LA OBRA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS
ACCESOS A LA OBRA

El contratista acondicionara y mantendra en buen estado los accesos a la obra colocando

rétulos orientadores de transito para evitar accidentes.

El Contratista debera cercar el &rea de la obra cuando sea necesario. El lindero de la via

publica lo cercara dejandolo habilitado para el paso de peatones. Deberan construirse

portones de dimensiones adecuadas para acceso de materiales.

5.9.6 INSTALACIONES DE AGUA

Desde el inicio de la construccion de la obra el Contratista deberd proveer el agua
necesaria con la calidad requerida, para ser utilizada en dicha construccion y para el
abastecimiento de los trabajadores.
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El Supervisor aprobara o rechazara el agua instalada, segun su calidad y cantidad.

5.9.7 CANALES Y CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONAL

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera construir, cuando sea necesario,
canales que drenen las areas de la construccion que puedan ser afectadas por la lluvia o
el agua estancada.

5.9.8 INSTALACIONES ELECTRICAS

Por lo menos en la etapa de construccion en la cual sea necesaria, el contratista proveera
energia eléctrica provisional a la obra, debiendo tomar todas las medidas de proteccion
para evitar accidentes.

5.9.9 ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y/0 DE CAMINOS DE ACCESO

El Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso sera por cuenta del Contratista,
salvo cuando su longitud o magnitud de trabajo sea tal que afecta apreciablemente los
gastos generales e indirectos del Contratista.

En este caso, el Departamento incluird dentro de la lista de conceptos de construccion el
relativo a este tipo de actividades, asi como en las disposiciones especiales se
especificara el alcance.

5.10 MOVIMIENTO DE TIERRA

5.10.1 GENERALIDADES

La presente seccion normara todos los trabajos de corte, relleno, compactacion, transporte
y sobrecargo de materiales, producto de excavaciones necesarias para consolidar,
conformar y nivelar diferentes zonas del proyecto. Se debe suministrar la mano de obra,
los materiales, el equipo, la herramienta y los servicios necesarios para efectuar esos
trabajos. Toda la obra en esta seccidn sera regida por las especificaciones de la ASTM
para Densidad de la Tierra (D1556), Humedad y Densidad de Materiales (D1557), Pruebas
de Laboratorio de Humedad (D2216) y Clasificacion de Tierras (D2487).

El empleo de pruebas de compactacion sera responsabilidad y bajo el costo del
Contratista. Las pruebas se haran segun lo requiera el supervisor.

Este concepto de trabajo consiste también en la excavacion para el engrosamiento de los
cimientos del edificio: columnas, vigas del primer nivel.

5.10.2 EXCAVACION PARA CIMIENTOS

5.10.2.1 DEFINICION

Bajo este concepto se considerard la excavacion que deberé hacerse para desplantar los
cimientos de la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos, esta excavacion se
considerara de material semi duro, salvo que en la memoria descriptiva se especifique
otro tipo de excavacion, asi también se tendra que considerar la evacuacion de agua
producto del nivel freatico con bomba achicadora.

5.10.2.2 ALCANCE
El concepto de excavacion para cimientos comprendera la excavacion en si y eliminacion
del material sobrante excavado.
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5.10.2.3 METODOS DE CONSTRUCCION

El Contratista tomara las secciones transversales del terreno después de completada la
excavacion comun en duplicado, el original para la Supervision y la copia para el
Contratista. Los planos mostraran la profundidad aproximada de la fundacioén, pero la
excavacion se hara a tal profundidad que provea una fundacion satisfactoria. La
colocacion de concreto o mamposteria en cualquier excavacion para fundacion, no se
iniciara hasta que el material de la fundacion haya sido examinado y aprobado por el
supervisor.

5.10.2.4 ATAGUIAS

Las ataguias de madera y metal, cuando se usen, deberan llevarse a una profundidad
bien por debajo del fondo de la excavacion, firmemente afianzados en todas direcciones
y seran de tal construccion que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante
bombeo, mientras se vacia el concreto o se coloca la mamposteria.

5.10.2.5 RELLENO ALREDEDOR DE LAS ESTRUCTURAS

Los espacios no ocupados por los elementos estructurales se rellenaran con material
obtenido de la excavacion estructural o excavacion comdn o como ordene el supervisor,
en capas no mayores de veinte (20) cms. de espesor, completamente apisonadas
mecanicamente, hasta que el relleno se nivele con el terreno original o a la elevacion que
se ordene.

5.10.2.6 TABLESTACADO

Cuando el Supervisor lo juzgue necesario, los lados de las zanjas seran suficientemente
ademados y apuntalados para prevenir deslizamientos o desplomes a orillas de las zanjas
y para mantener la excavacion libre de obstrucciones que puedan atrasar o impedir el
desarrollo del trabajo.

5.10.2.7 BOMBEO Y DRENAJE

El Contratista removera inmediatamente toda agua superficial o de infiltracion que
provenga de las alcantarillas, drenajes, zanjas y otras fuentes que pueda acumularse en
las zanjas durante la excavacion, mediante la previsidbn de los drenajes necesarios o
mediante bombeo o achicamientos. El Contratista tendra disponible en todo tiempo,
equipo suficiente y en buen estado para hacer el trabajo que aqui se requiere. Toda agua
sacada de las excavaciones sera dispuesta de una manera aprobada, tal que no cree
condiciones insalubres, ni cause dafios al trabajo en progreso, ni interfiera indebidamente
en el uso de las calles, entradas a las casas o al transito. Todo el bombeo, achicamiento
y drenajes necesarios seran considerados como trabajo indirecto y no sera pagado como
trabajo separado, sino que su costo sera incluido en los precios de oferta de la instalacion
de los diferentes tamafios de tubos.

5.10.2.8 PROFUNDIDAD DE ZANJAS

La profundidad de las excavaciones no debera ser menor que la indicada en el analisis de
laboratorio de suelo, lo indicado en los planos o hasta encontrar el valor soporte del suelo
requerido, indicado en las notas de los planos estructurales.
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El Supervisor residente tomara muestras y hara pruebas del lecho de las zanjas para
establecer el valor de soporte del suelo.

Las pruebas correran por cuenta del Contratista, las zanjas que tengan una profundidad
mayor de 1.00 metro deberan ensancharse por lo menos 80cm. Cuando la profundidad
exceda de 1.50m debera ademarse las paredes del zanjo para evitar derrumbes, o aplicar
otra solucion, previa autorizacion del Supervisor.

5.10.2.9 LECHO DEL ZANJO

La superficie del lecho de la excavacion debera quedar uniforme, libre de particulas
sueltas, con una ligera pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento
de agua en caso de lluvias. Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel freatico,
deberan tomarse previsiones para evitar inundaciones por medio del tablestacado 6
cunetas provisionales de desague.

5.10.2.10 BOMBEO

Debe proveerse y operarse, sin costo adicional para la Corte, el equipo y bombeo
necesario para desaguar y mantener secas las excavaciones, agujeros, zanjas y toda el
area bajo nivel que en cualquier circunstancia o contingencia pudiera inundarse.

No sera permitido bombear durante la colocacion del concreto o durante un periodo de
por lo menos 24 horas después.

5.10.2.11 INSPECCION

Concluida cualquier excavacion, el contratista debe notificarlo al supervisor y no debe
colocar mamposteria, alcantarillado o estructura alguna, sino hasta que se le haya
aprobado la profundidad de la excavacion, la calidad del suelo para la cimentacion y se le
haya dado la autorizacion para continuar.

5.10.2.12 MEDICION Y FORMA PAGO

La excavacién estructural sera cubicada en su posicién original mediante la medicién de
secciones transversales, usando el método de seccidn media para determinar el volumen
de material excavado, y las cantidades a pagarse se determinaran como se estipula. No
se hara pago como excavacion estructural por ninglin material removido o excavado antes
de que el Supervisor haya verificado las condiciones del terreno previo a la excavacion.
Se computara la excavacion en base a un ancho de 1.50 metros alrededor de los
pedestales y de 1.50 a lo largo de las vigas.

El pago por la excavacién estructural se hara al precio unitario por metro cubico (M3) de
excavacion, como se especifica, precio que incluira la remocioén y disposicion satisfactoria
del material excavado, la provision de todo equipo, herramientas, mano de obra y demas
trabajos imprevistos, y también incluira las ataguias, entibacién, apuntalamiento, y costos
de bombeo para extraer el agua, en caso que se requiera.

El material procedente de la excavacion estructural debera almacenarse para ser utilizado
en el relleno alrededor de la estructura.

El precio unitario incluye el pago del acarreo del material sobrante de la excavacion
estructural al sitio de depasito.
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5.10.3 RELLENO

5.10.3.1 ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades de transporte,
acondicionamiento y compactacion con materiales adicionales, aprobadas por la
Supervision, con el objeto de llegar a los niveles requeridos en el proyecto.

5.10.3.2 MATERIALES

Todo material a usarse para relleno debera estar exento de materiales organicos y deberéa
contar con un bajo contenido de arcilla. Segun la clasificacion AASHO, se podran usar los
materiales comprendidos en el grupo A-2, y las de grupo GM, GC, SP, SM, SC, CL, ML,
GW, GP y SW segun la clasificacion D-2487 del ASTM, debera estar libre de raices,
material organico y piedras mayores de 6".

Los rellenos por debajo de 30 cm. del nivel del piso terminado podran hacerse con material
local, lo cual sera previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material
sera aceptado cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite liquido..........uveeeeieieiieiieeeeeeeis No mayor de 35
indice de plasticidad...........c..cccovevereveevennnns. No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200..................... No mayor de 22
Valor de CBR. .....coovvviviiiiiiiicieee e No menor de 15

El material a utilizar debera reunir los requisitos especificados por las disposiciones del
ASTM D-4318.

Para rellenos de pisos, aceras, cimientos, y otros sitios que puedan estar sujetos a
hundimientos, por lo menos en lo ultimos 30 cm. se utilizard material selecto de las
siguientes caracteristicas:

Limite liquido.........covveeiiiiiiiie e, No mayor de 25
Indice de plasticidad..........cccceeeeviiieieieeeennnnn... No mayor de 9

Porcentaje que pasa tamiz 200..................... No mayor de 15
Valor de C.B.R........uviiiiiiiiiiiiieeeeeeeee, No menor de 30

Antes de efectuar los trabajos de relleno, deberan estar bien definidos los niveles de piso
terminado e inspeccionados todos los sistemas de servicio instalados en el edificio.

Las capas de relleno y nivelacion deberan ser compactadas a porcentajes no menores
gue los siguientes factores de densidad:

Material Material no
Cohesivo Cohesivo
Relleno en base de_bajo de elementos 90% 95%
estructurales y pavimentos
Base debajo de grama y aceras 85% 90%
Materiales Expansivos No menos de 80% y no mas de 85%
Sub-base debajo de estructuras 85% 95%
Sub-base debajo de aceras 85% 90%
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5.10.3.3 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacion se hard en capas horizontales colocadas con un
espesor no mayor de 8" debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse
y compactarse con maquina. Si la compactacion se hiciera operada a mano, debera
usarse compactador que tenga un éarea para no menor de 400 ¢ m2 y un peso no menor
de 20 kg. En este caso las capas de compactacion seran horizontales y con un espesor
no mayor de 6".

5.10.3.4 MEDIDA
Se medira el volumen de metros cubicos compactado del material.

5.10.3.5 PAGO
Se pagard el volumen medido al precio por metro cubico compactado convenido en el
contrato.

5.104 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

Bajo este concepto se considerara, todas las actividades de transporte, acondicionamiento
y compactacién con material del sitio, aprobados por la Supervision, con el objeto de llegar
a los niveles requeridos en el proyecto en las excavaciones para elementos estructurales
y zanjas para instalaciones hidrosanitarias.

5.10.4.1 MATERIALES

Cuando sea aceptado por el Supervisor podra utilizarse el material resultante de la
excavacion para cimientos e instalacion de tuberias, teniendo cuidado de eliminar los
desechos organicos, las piedras excesivamente grandes y material de alto contenido
arcilloso.

Los rellenos por debajo de 30cm del nivel del piso terminado podran hacerse con material
local, lo cual seréa previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material
sera aceptado cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite liquido.........cceeeieeeeeeeei, No mayor de 35
indice de plasticidad..............ccovevereveenennenn. No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200..................... No mayor de 22
Valor de CBR. .....cccvviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee s No menor de 15

5.10.4.2 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacion se hara en capas horizontales colocadas con un
espesor no mayor de 8" debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse
y compactarse con maquina. Si la compactacion se hiciera operada a mano, debera
usarse compactador para un area no menor de 400 cm2 y un peso no menor de 20 kg.,
en este caso las capas de compactacion seran horizontales y con un espesor no mayor
de 6".
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La compactacion sobre instalaciones hidrosanitarias sera siempre con equipo manual para
evitar el dafio de las tuberias. Cuando se abran agujeros para andamios, etc., deberian
rellenarse los huecos, siguiendo estas especificaciones.

5.10.4.3 MEDIDA
Se medira la obra como, metros cubicos de material compactado.

5.10.4.4 PAGO
Se pagara la obra medida, al precio por metro cubico convenido en el contrato.

5.11 CIMENTACION

5.11.1 DEFINICION Y ALCANCE

En este renglon queda comprendida toda estructura de concreto que sirva para transmitir
cargas al terreno soportante de un elemento constructivo. Se consideraran actividades de
cimentacion todos aquellos trabajos que se ejecutan desde la excavacion hasta la
estructura soporte de un edificio, tales como las zapatas, vigas, sobre elevaciones,
soleras.

5.11.2 ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO EN CIMIENTOS

5.11.2.1 DEFINICION
Bajo este concepto se consideraran las estructuras de soporte de la obra, que sean de
concreto reforzado, tales como zapatas, vigas de cimentacion.

5.11.2.2 ALCANCE

Este concepto comprenderd armado, encofrado y fundido de todos los elementos de
concreto reforzado en cimientos, y, en lo que le corresponde a su aplicacion, a otras partes
de la obra donde se utilice concreto reforzado.

5.11.2.3 MATERIALES

a. Encofrado: cuando los planos, las disposiciones especiales o las indicaciones del
Supervisor lo requieran, se construira la cimbra o encofrado necesario para dar forma
a la estructura. Esta cimbra sera de madera seca, recta y resistente, debera alinearse
y fijarse al terreno o muro de cimentacion en cada solera de piso por medio de estacas
de madera o de acero. Cuando la fijacion de la cimbra sea al terreno, las estacas
deberan hincarse por lo menos a una profundidad igual a los 2/3 de longitud de las
estacas y no menor de 25cm.; su espaciamiento debera ser tal que cuando se funda
no se produzca curvaturas o alabeos en los faldones de cimbra, previo a la fundicién,
el Supervisor hara una revision exhaustiva de las dimensiones, localizacion y
seguridad del encofrado. El Contratista aceitara todas las superficies de la cimbra que
vayan a quedar en contacto con el concreto.

b. Refuerzo de acero: las varillas de refuerzo deberan ser nuevas, rectas, corrugadas y
con los diametros segun se especifique en los planos, de acuerdo a los calculos. el
armado de las columnas, vigas, soleras etc., se hara de acuerdo con las indicaciones
de los planos y del Supervisor. Debe tenerse especial cuidado de que ningun elemento
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de refuerzo quede en contacto directo con la superficie del terreno, ni expuesto a la
intemperie. Todo refuerzo de elemento de cimentacion deberé tener un recubrimiento
de concreto libre minimo de 5cm cuando los elementos a fundir sean encofrados,
cualquier doblez que sea necesario hacer al refuerzo se hara en frio. Para mantener
la posicion del refuerzo, éste se fijara entre si con alambre de amarre calibre N° 18 o
se soldard, segun se especifique en planos.
El refuerzo de los elementos estructurales debera cumplir con las especificaciones
ASTM A-615, para lo cual se pedira al Contratista un informe de tension de las barras
de acero utilizadas en el proyecto extendido por el laboratorio de SOPTRAVI.
Concreto: El Contratista, con la anticipacion correspondiente indicada en los
documentos contractuales, sometera a la aprobacion del Supervisor los materiales y
la dosificacion del concreto a usarse. Los materiales deberan satisfacer las normas
ASTM designacion C-150 para el cemento y designacion C-33, para los aridos, el agua
a usarse debera ser potable completamente limpia, fresca, no dura ni saladay libre de
materiales organicos de acuerdo a las normas ASTM C-109. La dosificacion del
concreto sera tal que cumpla con las indicaciones que aparecen en los planos
estructurales, seguin manden los calculos respectivos.
Se deberan usar diferentes aditivos del concreto dependiendo de la actividad que se
va a realizar, como ser:
e.1Aditivo reductor de agua, utilizar el especificado en el anexo otro igual o de mejor
calidad. (ver anexo).
e.2 Revestimiento anticorrosion y capa de adherencia para las armaduras de hormigén,
utilizar el especificado en el anexo otro igual o de mejor calidad. (ver anexo).
e.3 Adhesivo de alto desemperio para anclajes, utilizar el especificado en el anexo otro
igual o de mejor calidad. (ver anexo).

d.1Materiales
Cemento
El cemento a emplearse en las mezclas de concreto sera de una marca conocida
de cemento Pdrtland, cuyo tipo dependera de la clase de estructura a construir, y
debera cumplir en todo con las especificaciones de la ASTM, designaciéon C-150.
Deberd llegar al sitio de la construccién en sus envases originales y enteros y ser
completamente frescos y no mostrar evidencias de endurecimiento. Todo cemento
dafiado o ya endurecido sera rechazado por el Supervisor. EI cemento debe
almacenarse en bodega seca sobre tarimas de madera en estibas de no mas de
10 sacos.

Agua

El agua empleada en la mezcla de concreto ha de ser limpia y libre de grasas o
aceites, de materias organicas, alcalis, asientos o impurezas que puedan afectar la
resistencia y propiedades fisicas del concreto.

Agregados

Los agregados empleados en la mezcla de concreto deberan ser clasificados segin
su tamafo y deben ser almacenados en forma ordenada para evitar que se
revuelvan, se ensucien o se mezclen con materias extrafias. La piedra triturada
debe ser limpia y bien graduada en distintos tamafos.
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La dimension maxima de la piedra estar4d de acuerdo con las secciones del
concreto, dimensiones del acero, disefios de la mezcla, y la Tabla N° 2 de la
American Concrete Institute, Standard Committee N° 613. En los casos de
ampliacion de secciones de elementos de concreto, el tamafio maximo del
agregado sera de ¥ de pulgada.

La arena o agregado fino debera ser limpia y estar libre de impurezas, materias
organicas, limo, etc.

5.11.2.4 RESISTENCIA DEL CONCRETO
El concreto empleado en la construccion de los vigas, columnas, muros y demas obras
de concreto, debera tener una resistencia minima a la compresion a los 28 dias entre
3000 Lbs/pulg2 y 4,000 Lbs/pulg2, tal como se refleja en el presupuesto, con
revenimiento no menor de 1 plgs. ni mayor de 3 plgs., excepto donde se indique lo
contrario en los planos. En los casos de ampliacion de secciones de elementos de
concreto, el revenimiento minimo del concreto sera de 3 pulgadas.

La mezcla de concreto fresco debe ser de una consistencia conveniente sin exceso de
agua, plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.
Concreto estructurado a ser colocado por bombeo: de 6" durante la fundicién, el
Supervisor tomara muestras de la calidad del concreto que se usé. Si no llenare dentro
de un 90% los requisitos preestablecidos, el Supervisor tendra autoridad para ordenar
la demolicién de lo fundido.

5.11.2.5 MEZCLA DEL CONCRETO

(a) La mezcla se efectuard en un mezclador mecanico, preferiblemente que sea tipo
combinacion de cuchillos y tambor. El mezclador deberéa ser operado a la velocidad
designada por los fabricantes, a menos que un cambio razonable de velocidad
demuestre mejores resultados en el concreto.

(b) Se mezclara en seco todos los materiales hasta obtener una distribucion uniforme
luego se administrara el agua y se mezclara por lo menos durante minuto y medio para
mezclar 1m3 y se aumentara medio minuto para cada m?3 de capacidad adicional; el
tiempo maximo de mezclado serd 3 veces el tiempo minimo. El tiempo minimo de
mezclado debera ser de un minuto y medio, comenzando a contar una vez que todos
los materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su funcion.
Se completara la descarga de la mezcladora dentro de un periodo de 30 minutos
después de la introduccién del agua para la mezcla del cemento y los aridos.

(c) El Supervisor podra autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa
importancia, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable,
haciéndose la mezcla en seco, antes de proporcionar el cemento, los agregados
inertes deberan estar perfectamente mezclados, luego se proporcionara el cemento
hasta que aparezca de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequefas
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando de que durante la
operacion no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se permitira el uso de concreto
premezclado siempre y cuando reuna las condiciones indicadas en estas
especificaciones.
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(d) Debera llenar requisitos de la ASTM, designacion C-94. No se aceptara que el concreto
esté dentro de la tolva del camidon mas de media hora, salvo cuando se usen agentes
retardantes de fraguado, en cuyo caso se aceptara hasta unos 45 minutos. No se
aceptarq concreto con temperaturas mayores de 32° C (89°60 F), el Supervisor
controlara la dosificacion del concreto en planta y su colocacion en la obra.

(e) Transporte del concreto en la obra: El concreto debera conducirse hasta su sitio
teniendo cuidado de no estropear al armado y otras instalaciones o construcciones ya
ejecutadas. Debera tenerse especial cuidado de que durante el transporte el concreto
no sufra segregaciones y no haya interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad
entre colocados sucesivos.

5.11.2.6 PRUEBA DEL CONCRETO DURANTE LA EJECUCION

(a) Si lo dispone el Supervisor, de cada fundida, el Contratista hara hasta 4 cilindros del
concreto, tomados de la mezcla que el Supervisor apruebe, y determinara su
resistencia a los 28 dias por medio de ensayos efectuados en laboratorios aprobados
por el supervisor. Estos ensayes se efectuaran obteniendo cilindros de las mezclas
usadas en la obra y que el supervisor indigue y siguiendo la norma ASTM C172-99. El
pago de estos ensayos sera hecho por el Contratista. La resistencia minima de los
concretos debera ser entre 3000 Lbs/pulg2 y 4,000 Lbs/pulg2 a los 28 dias o segun
se indique en los planos y debe depositarse lo mas cerca posible de su ubicacion fija
para evitar la segregacion. Una vez efectuado el vaciado del concreto debe vibrarse a
tal velocidad que el concreto conserve su plasticidad y fluya facilmente entre los
intersticios sin separarse; esto debe efectuarse en una operacion continda hasta que
se termine el colado de la seccién, de acuerdo con sus propios limites o juntas
predeterminadas.

(b) El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio
si cumple con los dos requisitos siguientes: a) Cada promedio aritmético de tres
ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior a la resistencia especificada
(Fc); y b) Ningun resultado individual del ensayo de resistencia es menor que la
resistencia especificada (f'c) por mas del 10%. De no cumplirse estos requisitos el
supervisor podra rechazar la parte correspondiente a la obra.

(c) El Supervisor podré aceptar, sin embargo, la parte de la obra defectuosa, siempre que
sea factible, sin peligro a su juicio, ejecutar una prueba previa con una sobrecarga
superior a la del disefio en un cincuenta por ciento (50%), comprobando que resiste en
buenas condiciones. El pago de estas pruebas sera hecho por el Contratista.

5.11.2.7 PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO

(a) El transporte y vertido del concreto se hard de modo que no se disgreguen sus
elementos, volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen
sefales de segregacion.

(b) No se tolerara la colocacion de mezclas que acusen un principio de fraguado;
prohibiéndose la adicion de agua o lechada durante el vaciado del concreto.

(c) No se debera vaciar el concreto a una altura mayor de 1.50 metros. Para alturas
mayores de 1.50 metros se debera usar equipo especial como la Trompa del Elefante
para acortar la distancia del vaciado.

Licitacion Publica Nacional N° 01-2021 76
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )

wlr. -

i

5.11.2.8 APISONADO

(a) En todos los fundidos se empleara el apisonado por vibracion, prodigando los puntos
de vibrado lo necesario para que su efecto se extienda a toda la masa, sin iniciar
disgregaciones locales.

(b) El Contratista usaréa vibradores y cabezal de vibraciones apropiadas para cada tipo de
trabajo.

5.11.2.9 JUNTAS

(a) Se respetaran las juntas sefialadas en los planos si las hubiere. En las interrupciones
del vaciado se cuidara de dejar la junta lo mas normalmente posible a la direccion de
la maxima compresion y donde su efecto sea menos perjudicial, siguiendo en todo
caso las instrucciones del Supervisor.

(b) Cuando haya de reanudarse el vaciado, después de varios dias de interrupcion se
limpiara la superficie del concreto endurecido que haya de quedar en contacto con el
nuevo, mediante cepillo de alambre con agua, y se recubrira momentos antes de verter
el nuevo concreto con una capa delgada de mortero igual al que forma parte de éste,
o con un producto adherente especial.

5.11.2.10 FRAGUADO Y CURADO DEL CONCRETO

(a) Se cuidara de mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los
siete (7), dias posteriores al vaciado.

(b) Se evitara todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que
puedan provocar la fisuracion del concreto.

(c) Debera tener cuidado de mantener la forma de los elementos estructurales durante el
periodo de fraguado, especialmente durante el fraguado inicial, considerandose éste
de una duracién de dos horas a partir del momento de colocacién; después de este
lapso podra removerse parte de la cimbra que tenga fundiciones secundarias. A las 2
1/2 horas de haberse fundido, o cuando lo indique el Supervisor, se iniciara el
humedecido continuo de las superficies con agua limpia y exenta de acido y de
cualquier otra clase de sustancias nocivas, comenzando asi el proceso de curado. En
cimientos, zapatas aisladas u otros elementos de concreto reforzado, asentados
directamente sobre el terreno, se esparcira agua continuamente tomando las
precauciones para que la humedad no perjudique la consistencia del suelo.

(d) El proceso de curado se efectuara por un término no menor de 2 dias para cimientos
o elementos estructurales de concreto reforzado que vayan a quedar enterrados; no
menor de 4 dias para castillos y soleras; no menor de 7 dias para columnas y no menor
de 14 dias para losas y vigas. A los elementos que queden expuestos habra que
aplicarles antisol. EI Supervisor indicara el tiempo de curado especifico para cada
elemento estructural.

5.11.2.11 DESENCOFRADO
La remocion de la cimbra se hara gradualmente, teniendo cuidado de no dafiar la
estructura de concreto, después de fundir los elementos estructurales se removera asi
la cimbra:

1 Cimientos corridos y cimientos que vayan a quedar enterrados, a los 2 dias.
2 Columnasy soleras, a los 4 dias.
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3 Vigas, se podran retirar los moldes laterales a los dos dias después de la fundicion
teniendo cuidado de no dafar el concreto con golpes; los pilotes y cimbras de
soporte se podra retirar a los 21 dias. Cuando se usen aditivos acelerantes o
retardantes de fraguado, el tiempo de desencofrado vendra especificado segun las

indicaciones de fabrica del aditivo. En todo caso, el Supervisor indicara al
Contratista cuando debe desencofrarse.

5.11.2.12 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medira tomando en cuenta la medida que ese establece en la oferta y que forma
parte del Contrato y se pagara el precio unitario convenido en el mismo.

5113 ACERO DE REFUERZO

5.11.3.1 GENERALES

(a) El acero utilizado en el refuerzo del concreto consistird en barras deformadas segun
ASTM A-615, ASTM A-616, ASTM A-617 O ASTM A-706, con un limite de fluencia fy
de 2,800 Kgs./cm2 (grado 40 = 40,000 Lbs./Pulg.2) 6 con fy= 4,200 Kgs./cm2 (grado
60 = 60,000 Lbs./pulg.2), tal como lo indiquen los planos.

(b) Las barras, generalmente se designan por su diametro en octavos de pulgada. Para el
caso, una barra de media pulgada, que es equivalente a 4/8 de pulgada, se denominara
#4.

(c) Todas las barras deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion
avanzada, grasa u otras impurezas 6 imperfecciones, que afecten sus propiedades
fisicas, su resistencia o su adherencia al concreto.

(d) No se aceptaran barras comerciales que se supongan de tamafio equivalentes, por
tener limites de fluencia mas elevados.

(e) En losas, paredes y otros elementos estructurales planos, se podran usar mallas
soldadas de acuerdo con ASTM A-497, siempre que fy no sobrepase los 4,200 Kg.
/cm2 y la separacion entre intersecciones soldadas, no exceda de 30 cms.

() En elementos preesforzados se usaran alambres, torones, barras o cables, que
cumplan con ASTM A-421, ASTM A-416 O ASTM A-722, designados de acuerdo con
su diametro en pulgadas, 6 en milimetros.

5.11.3.2 DOBLADO Y COLOCACION DEL ACERO

(a) Las barras se doblaran en frio, ajustandolas a los planos y especificaciones del
Proyecto, sin errores mayores que un centimetro. El diametro de los dobleces, salvo
indicacion especial en los planos, sera de 6 veces el diametro, para barras del #2 al
#8, y de 8 veces el diametro para barras mayores.

En los siguientes cuadros se muestran las dimensiones minimas de los ganchos, aros
y estribos y en la siguiente pagina se presentan los esquemas con las dimensiones de
los mismos.

Dimensiones de Ganchos
Estandar (ACI 318-05)

Varilla | Rg minimo | Lg minimo | Ltot minimo
(mm) (mm) (mm)
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#3 30 115 160
#4 40 155 210
#5 50 190 260
#6 55 230 310
#7 65 265 360
#8 75 305 410

Dimensiones de dobleces para aros y estribos

(ACI 318-05)
Aro Rs minimo | Ls LTOT
(mm) minimo
(mm)
#2 15 75 100
#3 20 75 110
#4 25 75 120

(b) Las barras se fijaran con alambres o tacos de concreto, de modo que no puedan
desplazarse, durante el vaciado del concreto.

(c) La separacion minima entre barras paralelas sera igual al diametro, 0 2.5 cm. Usar el
mayor.

(d) Cuando se usen dos, 6 mas capas de refuerzo, las barras superiores deberan quedar
sobre las inferiores, con la separacién indicada en (c). Las barras se colocaran en
hileras verticales.

5.11.3.3 PROTECCION DE CONCRETO PARA EL REFUERZO

De acuerdo al Reglamento ACI, el recubrimiento de concreto para proteccion del refuerzo
sometido a la intemperie y otros efectos se mide desde la superficie del concreto hasta la
superficie exterior del acero, para el cual se define el recubrimiento. Cuando se prescriba
un recubrimiento de concreto para una clase de elemento estructural, éste debe medirse
hasta el borde exterior de los estribos o espirales, si el refuerzo transversal abraza las
barras principales; hasta la capa exterior de barras, si se emplea mas de una capa sin
estribos; hasta los dispositivos metélicos de los extremos o los ductos en el acero
postensado; o hasta la parte externa de la cabeza en las barras con cabeza.

La condicién “superficies de concreto en contacto con el suelo o expuestas a la
intemperie”, se refiere a exposiciones directas no solo a cambios de temperatura sino
también de humedad. Las superficies inferiores de cascaras delgadas 6 de losas, por lo
general no se considerar directamente “expuestas”, a menos que estén expuestas a
humedecimiento y secado alternados, incluyendo el debido a condiciones de
condensacion o de filtraciones directas de la superficie expuesta, escorrentia, 6 efectos
similares.
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Para proteger el acero de la oxidacion y lograr una buena adherencia, se usaran los
siguientes recubrimientos:

Concreto construido en sitio (no preesforzado)

A menos que se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado
para el refuerzo no debe ser menor que lo siguiente:

Recubrimiento

de concreto, mm

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él 75
(b) Concreto expuesto al suelo o a la intemperie:
Barras No. 19 a No. 57 50
Barras No. 16, alambre MW200 6 MD200 y menores 40

(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:
Losas, muros viguetas:

Barras N0.43 y No. 57 40

Barras No. 36 y menores 20
Vigas, columnas:

Armadura principal, estribos, espirales 40
Céscaras y placas plegadas:

Barra No. 19 y mayores 20

Barras No.16, alambres MW200 6 MD200y menores 13

Concreto Construido en sitio (preesforzado)

A menos que se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado

para el refuerzo preesforzado y no preesforzado, ductos y accesorios de los extremos, no
debe ser menor que lo siguiente:

Recubrimiento

de concreto, mm

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él 75
(b) Concreto expuesto al suelo o a la intemperie:
Paneles de muros, losas, viguetas 25
Otros elementos 40
(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:
Losas, muros viguetas: 20
Vigas, columnas:
Refuerzo principal 40
Estribos, espirales 25
Céscaras y placas plegadas:
Barra No. 16, alambre MW200 6 MD200, y mayores 10
Otros refuerzos db
Pero no menos de 20
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DOBLEZ DE 135°
(PARA AROS Y ESTRIBOS)

5.11.3.4 EMPALME DE BARRAS

(a) Mientras sea posible, no se dispondran mas que aquellos empalmes indicados en los
planos. Cuando la longitud de las barras requiera de traslapes adicionales, podran ser
autorizados por el supervisor cuando queden en los sitios de inflexion de los
momentos, fuera de las uniones de las vigas con las columnas.

(b) Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a los de otras barras, un
minimo de 24 diametros, a lo largo de las barras.

(c) El espesor del concreto alrededor del traslape no sera menor que 2 veces el diametro
de la barra mayor.

(d) La longitud de los empalmes se regira por el Grado, tamafio y ubicacion de las barras,
en combinacion con la resistencia a recubrimiento del concreto, tal como lo especifica
el Capitulo 12 del American Concrete Institute (ACI). La siguiente Tabla se puede usar
para concreto convencional con los recubrimientos minimos indicados en 2.3.

LONGITUD DE TRASLAPE, ACI 318-05
(Capitulo 12)

Acero: Grado 60, fy = 4,200 Kgs/cms2
Concreto: f'c = 280 Kgs/cms2

Barra | Diametro | Longitud de | Longitud de

No. cms traslape. traslape. Barras
Barras inferiores cms.
superiores cms.
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3 0.95 50 40
4 1.27 65 50
5 1.59 80 60
6 1.91 95 75
7 2.22 140 105
8 2.54 160 120
9 2.87 180 135
10 3.23 200 155
11 3.58 220 170

El recubrimiento y la separacion libre, entre las barras, debe ser igual al diametro
de las mismas 6 mayor.

Se consideran barras inferiores (Bars Inf.): El refuerzo inferior (positivo) de las
vigas. Elrefuerzo de las columnas y castillos. El refuerzo de las losas cuyo grosor
sea igual o menor de 30 cms. (= «¢30 cms).

Se consideran barras superiores (Bars. Sup.): El refuerzo superior (negativo), de
las vigas; el refuerzo superior de las losas cuyo grosor sea mayor de 30 cms.

NOTAS:
Si se usa acero Grado 40 las longitudes de traslape seran mas cortas, se dividiran
entre 1.5.

La soldadura del acero de refuerzo ASTM A-615, por lo general es una practica
poco utilizada, y no se aceptara a menos que el fabricante emita en su Certificado
de Calidad, que el porcentaje equivalente de carbono, permite la soldadura.

5.11.3.5 NORMAS PARA LA COLOCACION DE ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS

(a) El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas
debera ser continuo a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras
superiores o inferiores no se puedan pasar debido a cambio de la seccién transversal
de la viga, éstas deberan ser ancladas de acuerdo a lo indicado en planos.

(b) El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna, pero no continden
en la cara opuesta debera ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta
de la region confinada y anclado lo suficiente para desarrollar su resistencia tltima (fy).

(c) La longitud de anclaje se calculara empezando en la cara de la columna donde termina
la viga. Toda barra debera terminar en gancho estandar de 90 grados, o gancho y
extensién, de tal manera que se cumpla la longitud requerida.

(d) Se debera poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamafio minimo de
estribo con excepcion del refuerzo de paredes de mamposteria, sera N° 3, y el
espaciamiento maximo d/2 (d es el peralte efectivo de la viga). Sera calculado con las
formulas que se indican en el ACI.

(e) Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el area de estribos sera
igual o superior al mayor de estos dos valores: 0.15 A's 6 0.15 As (donde A's es el area
de acero de refuerzo para compresion y As es el area para tension) y el espaciamiento
no excedera a d/4.
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() En zonas donde haya refuerzo para compresion se debera poner estribos espaciados
no mas de 16 diametros o 12". En los extremos de vigas, estos estribos se deberan
poner dentro de una distancia minima de 2d desde la cara de la columna o el que
resultare de la formula que se indica en el ACI.

(g) No se pondran traslapes soldados dentro de una distancia "d" desde la articulacion
plastica (puntos de inflexion).

(h) Refuerzo de confinamiento consistente en area o espirales debera ser puesto arriba y
debajo de las conexiones sobre una longitud minima desde la cara de la conexién igual
al menos a la altura total "h" (siendo "h" la mayor dimension en el caso de columnas
rectangulares o el diametro en columnas redondas), 18 pulgadas, 6 1/6 la altura libre
de la columna).

() En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se debera usar lo
que indique la Norma ACI-318-08 Building Code Requirements for Reinforced
Concrete, del American Concrete Institute.

5.11.3.6 ESPERAS
(a) El Contratista debera dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos
como en vigas y columnas, atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas
o rectificadas por el Supervisor.
(b) Dichas esperas deberan dejarse con proteccién adecuada contra la corrosion y a
la vez de remocion relativamente facil cuando se reanude la construccion.

5.11.3.7 ANCLAJE DE VARILLAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
(a) En los casos en que en los planos se indique el anclaje de varillas en elementos
estructurales, se debera utilizar un adhesivo epoxico de curado rapido, de alta
capacidad de carga, para acero corrugado, tal como el Anchorfix -2 de Sika, o
similar. Previo a su utilizacion el tipo de adhesivo epoxico debera ser aprobado por
el Supervisor.

5.11.3.8 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este concepto no se pagard por separado, su costo estara incluido en las
actividades donde sea considerado.

5.11.4 FORMALETAS

5.11.4.1 CONSTRUCCION DE LAS FORMALETAS

Las formaletas con sus soportes tendran la resistencia y rigidez necesarias para soportar
el vaciado, sin movimientos locales superiores a una milésima (0.001) de la luz. Los
apoyos estaran dispuestos de modo que en ningin momento se produzcan sobre la parte
de la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de sus resistencias.

En las juntas de las formaletas se dejaran rendijas para que por el efecto de la humedad
durante el vaciado se expandan y deformen los tablones. El ancho de estas rendijas
debera ser menor de 3 mm. para evitar pérdida de lechada.

Las superficies interiores quedaran sin desigualdades o resaltos mayores de 3 mm. por la
cara vista del concreto. Antes del vaciado se regaran las superficies interiores y se
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limpiaran especialmente los fondos de columnas, vigas o muros de soporte, dejandose
aberturas provisionales para facilitar esta limpieza.

5.11.4.2 PUNTALES
En tramos largos se deberan instalar puntales u otros soportes intermedios.

Cuando no se puede obtener una fundacion adecuada para los puntales, se podran
proveer soportes en forma de cercha.

Los puntales no deberan empalmarse en mas de un lugar a menos que se use un refuerzo
diagonal.

En las losas no se usaran puntales empalmados sucesivos, sino alternados con puntales
sin empalmes.

En las vigas sélo se permitira un puntal empalmado por cada tres. En donde se indique se
proveera flecha.

5.11.4.3 ASENTAMIENTO

Las formaletas deberan ser disefiadas en tal forma que se compense por el asentamiento
gue pueda ocurrir en las mismas formaletas ademas del asentamiento de las fundaciones.
A opcion del Contratista, se podran usar cufias en la parte superior y en la parte inferior
de los puntales, pero nunca arriba y abajo al mismo tiempo.

5.11.4.4 DESENCOFRADOS Y DESCIMBRAMIENTOS
En los lugares como costados de vigas en donde pueden desarmarse las formaletas sin
afectar los soportes, éstos podran removerse después de 24 horas de finalizado el colado.

Las columnas no podran hasta después de 72 horas de su vaciado, evitando asi
desportillamientos de las esquinas.

No se haré ningun desencofrado mientras el concreto no tenga una resistencia superior al
triple de la carga del trabajo producida por dicha operacion.

Durante estas operaciones de desencofrado, se cuidard de no dar golpes ni hacer
esfuerzos sobre el hormigdon que puedan perjudicarle y que el descenso o separacion de
los apoyos se haga de forma que no se produzcan esfuerzos anormales en ningan punto,
gue superen al tercio (1/3) de lo previsto en los célculos.

5.11.4.5 REAPUNTALAMIENTO DE VIGAS Y VIGUETAS
Las formaletas se removeran de las viguetas una por una y cada vigueta debera ser
reapuntalada antes de que ningun otro soporte haya sido removido.

Después que las viguetas o soportes hayan sido reapuntalados, las formaletas deberan
ser removidas de una viga con sus losas adyacentes y la viga sera reapuntalada antes
gue cualquier otro soporte sea removido.
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Cada losa de 3.00 mts. o0 mas, debe ser reapuntalada a lo largo de la linea central de la
losa.

5.11.4.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Por las formaletas o encofrados no se hara pago directo, su costo debe incluirse en el
precio unitario del concepto de obra Concreto.

5.12 SOBRECIMIENTOS DE BLOQUE

5.12.1  DEFINICION DE BLOQUE

Los sobrecimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados
desde el nivel superior de la viga de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.
Las caracteristicas de los materiales y de mano de obra seran los mismos especificados
para levantado de paredes.

5.12.2 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de levantado de ladrillo o bloque en sobre
cimientos, deduciendo el area que ocupan los elementos de concreto reforzado.

5.12.3 PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato.

5.13 CONSTRUCCION DE PAREDES

5.13.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se considerard la etapa de construccién de paredes desde el nivel
superior de solera de piso, hasta el coronamiento en si de la pared, comprendiendo la
fabricacion propiamente dicha y los elementos de amarre y de refuerzo.

5.13.2 PAREDES DE MAMPOSTERIA

5.13.2.1 BLOQUE

El bloque de concreto con agujeros debera llenar los siguientes requisitos.

1. No menos de 70 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el &rea bruta, ni
menor de 140 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el area neta.
2. 18% maximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente.
3. Espesor minimo de paredes internas del bloque sera de 2.5cm para bloques
cuya dimension sea de 10 a 20cm.

4. El cemento que se utilice para fabricacion de los bloques de concreto y para
elaboracion del mortero para pegar los blogues o ladrillo de barro de las paredes
debe cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para cemento tipo |

5. El arido usado en la elaboracion del bloque debera pasar toda la zaranda N2 8

y no mas del diez por ciento (10%) debera pasar la zaranda N2 100.

El agua, sera limpia, libre de impurezas visibles.

Debe estar libre de grietas, rajaduras, despostillamiento, etc. En caso

alternativo, el bloque debera quedar clasificado como grado P-11 dentro de las

especificaciones ASTM C-129, tipo | asignacion a las disposiciones especiales.

8. Los bloques de concreto deberan descargarse y apilarse a mano. No se
aceptara material quebrado.

No
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5.13.2.2 ACEPTACION
Previo a su aceptacion, el Asistente del Supervisor tomara muestras de los materiales y
hara las pruebas de calidad correspondiente, informando al Supervisor los resultados para
su aceptacion o rechazo.

5.13.2.3 MATERIALES DE LIGA

Mortero de liga para bloque de concreto:

El ligado debera ser uniforme y tener por lo menos un centimetro de espesor pudiéndose
usar los siguientes morteros:

MORTERO B.C.A: Para paredes de participacion (no de carga)
- Una parte de cemento portland normal

- Seis partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16
MORTERO TIPO B.C.B: Para paredes de carga

- Una parte cemento portland normal

- Cuatro partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16

5.13.2.4 MANO DE OBRA:

a. Elaboracioén de los morteros

Los morteros de liga no deberan llevar cal en su composicion, debera proporcionarseles
en primer lugar cemento, arena y agua, debiéndose realizar con esto una mezcla
homogénea antes de que se vaya a usar, las mezclas para mortero seran de acuerdo con
ASTM C-270 y tendran una resistencia minima de 2100 PSI (147Kg/cm?2), a los 28 dias.

b. Colocacion de bloques

Las unidades de bloque deben ser colocadas sin ser mojadas.

Las unidades en sobre-elevaciones, paredes de cimentacion o retencion y en cualquier
caso en que los bloques vayan a ser fundidos se pegaran con una cama de mortero
completa.

En las unidades donde no se rellenaran los agujeros, se colocara el mortero debajo del
grosor de las paredes de blogue dejando agujeros vacios. Las ligas verticales entre
bloques se rellenaran completamente con mortero. Las paredes de cimentacion, sobre-
elevacion o cualquier pared que quede aterrada, por debajo del nivel de la rasante, de
bloque de concreto seran fundidas en cada uno de los huecos en los que vaya varilla de
refuerzo.

En paredes menores de 3.00m de altura se permitira un margen de error en el plomo hasta
de 3mm y en paredes mayores de 3.00 se permitira un margen de error en el plomo de
7mm.

Cuando la pared se construya dejando visto el bloque, este debera quedar limpio de
rebabas y manchas de mortero de liga. El ligado debera ser sisado en forma de "V" 0 en
forma céncava con diametro de concavidad aproximadamente de 1.0cm de ligadura vista.

(@) Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques y/o
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ladrillos de barro (raféon) con mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado
nuevamente y utilizado en la obra.

(b) En la pegada del bloque y/o ladrillo de barro (rafon) deberan observarse las normas
de construccion adecuadas para obtener un trabajo de primera calidad. El mortero
debera mezclarse en mezcladoras mecanicas o bien en bateas especiales para que
se consiga una mezcla homogéneay libre de impurezas.

(c) Una diferencia importante, que debe seguirse estrictamente para evitar rajaduras
en las paredes es la siguiente: Los bloques de cemento DEBEN ESTAR SECOS al
momento de pegarlos con el mortero; en cambio los ladrillos y bloques de arcilla
cocida DEBEN ESTAR HUMEDOS al momento de pegarlos con el mortero. Ver las
instrucciones mas adelante.

(d) Equipo especial para corte de bloque de concreto, deberd permanecer en la obra,
hasta que todo el trabajo de mamposteria haya sido terminado. Todas las unidades
de mamposteria que se tenga que cortar, deberd de ser realizado a plomo y
escuadra, para asegurar un buen ajuste.

(e) Donde los planos indican junta de expansion, se deberan colocar los bloques de
concreto con extremos planos, ajustando fuertemente contra el material de
expansion (1/2” material aislante). Se colocara material de calafateo y/o sellador en
el hueco, de acuerdo a lo que se especifique en los planos.

5.13.2.5 ENTREGA Y APILAMIENTO

Bloque de Concreto

(@) Los bloques entregados al plantel deberan ser suficientemente secos y cumplir con
las limitaciones de las especificaciones de contenido de humedad (35-40%).

(b) Deberan descargarse a mano y apilarse sobre tablones u otros soportes libres de
contacto con la humedad del suelo. No se permitira apilar mas de diez (10) hileras
de bloques.

(c) Las pilas deberan cubrirse con lonas o plastico para evitar que los bloques sean
mojados por la lluvia.

(d)  Los bloques nunca deberan mojarse inmediatamente antes de su colocacion.

(e) En caso que los bloques tengan un alto contenido de humedad deberan secarse
artificialmente con método apropiado.

)] Durante la construccion de la pared de bloques la ultima hilada debera dejarse
protegida con tabla y/o plastico.

() Las uniones verticales y horizontales que unen los bloques entre si, deberan
llenarse completamente de mortero.
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Para los agregados para el mortero, véase la Seccién 5.11.

5.13.2.6 AMARRES DE CONCRETO

(@)

(b)
(©)

(d)

Todas las paredes deberan llevar amarres donde se indique en los planos o en
estas especificaciones. Cada hilada de bloque debe de ser de atadura corrida, si
no se indica de otra manera. Se deberd ligar cada hilada en las esquinas y en las
intersecciones y fijar a columnas adjuntas o a otras paredes, por medio del refuerzo
horizontal de la pared, que consistira en una varilla de 3/8” a cada tres hiladas.
Las paredes de particiones interiores deberan de conectarse con las paredes
exteriores perimetrales o como lo indiquen los planos.

También deben ir amarres alrededor de boquetes de puertas y ventanas,
prolongados hasta los amarres principales en los castillos 6 soleras. En la misma
forma, todas las paredes deberan llevar amarres o columnetas en todas las
esquinas o cruces, extremos de paredes de iguales dimensiones y caracteristicas,
excepto donde en los planos se indique expresamente lo contrario.

Los amarres descritos en los péarrafos anteriores seran viguetas o columnetas de
concreto del ancho de la pared por 15cms. de profundidad e iran reforzados con 4
varillas de 3/8"y estribos de 1/4" separados entre si 10cms. a no ser que se indique
en forma diferente en los planos.

5.13.2.7 VIGAS DE DINTEL

(&) Todas las puertas y ventanas, salvo donde los planos indiquen otra cosa,
llevaran dinteles de concreto soportados por columnas también de concreto
segun se especifica en la tabla siguiente:

CLARO LIBRE VIGAS COLUMNAS

Seccién(cms) Refuerzo Seccién (cms) Refuerzo

Menor de 0.80 mts. 10 x 15 2 #3 15x 15 4 #3
0.80al.20mts. 15x15 4 #3 15x 20 4 #3
1.20a1.80mts. 15x20 4 #3 15x 20 4 #4
1.80a220mts. 15x20 4 #4 15x 20 4 #4
220a2.60mts. 15x25 4 #4 15x 20 4 #4
2.60 a 3.00 mts. 15x 30 2#4y 2 #5 15x 20 4 #4
3.00a3.50 mts. 15x35 2#4y 2 #5 15x 25 4 #4

5.13.2.8 LIMPIEZA

(@)

(b)

El trabajo anteriormente especificado para la construccion de paredes se debera
mantener libre de todo exceso de material, asi como de mortero y derrame de
concreto.

La limpieza del trabajo de albafiileria incluyendo repello y fino, debera hacerse
todos los dias al terminar la jornada, y comprende tanto suciedades y salpicaduras
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de mezcla sobre el trabajo del dia como trabajos adyacentes realizados
anteriormente (carpinteria, albafileria, etc.).

5.13.2.9 MEDICION Y FORMA DE PAGO
(@) La mamposteria de paredes serd de bloques de concreto, ladrillo de barro 6
fachaletas, se pagara por metro cuadrado (M2).

(b) El precio unitario incluira el suministro de todos los materiales, incluyendo el acero
de refuerzo horizontal, la mano de obra, equipos y herramientas. También incluye
la construccién de la pared, el pegado de los bloques o ladrillos con mortero, la
construccion de andamios y cualquier imprevisto para la ejecucién del trabajo.

5.13.3  JUNTAS

Las ligas de pared deberan ser uniformes de ancho y espesor, serdn siempre apretadas
con la cuchara de albanileria, sin importar como serd la apariencia final de ella. Cuando la
pared sea vista se deberan sisar cuando el mortero haya endurecido lo suficiente para que
el dedo no deje marca. Las juntas horizontales se sisaran de dltimo. Las juntas seran
cepilladas y limpiadas para desprender cualquier cantidad de exceso de mortero cuando
el mortero haya endurecido lo suficiente para que el proceso de limpieza no deje marcas,
pero antes que cause desbichinamientos. Las ligas de paredes seran curadas con agua
durante un periodo no menor de tres dias para evitar el desprendimiento de las unidades
de mamposteria del mortero. Las ligas se dejardn como se describe a continuacion:

5.13.3.1 GROSOR DE JUNTAS

El grosor de las ligas de paredes sera el que el plano indigue y en caso de no existir detalle
se hara conforme a lo que a continuacién se indica:

Las ligas en paredes de bloque de concreto deberan ser del ancho que se indica en los
planos o si no estan definidas deberan ser de 3/8” (10mm) a 5/8” (15mm) de gruesas,
excepto para unidades de bloque de concreto tipo split - face o con otro acabado
arquitectonico.

5.13.3.2 INTERSECCIONES DE PAREDES

Todas las hileras de paredes de mamposteria seran unidas en cada esquina y en los
demas sitios mostrados. Todas las paredes deberan llevar soleras y castillos donde se
indique en los planos. Cada hilada de unidades de mamposteria debera de ser de atadura
corrida, sino se indica de otra manera. Se debera amarrar cada hilada en las esquinas y
en las intersecciones y fijarlas a columnas adjuntas o a otras paredes, por medio del
refuerzo horizontal de la pared.

También deberan ir castillos y soleras alrededor de boquetes de puertas y ventanas,
prolongados hasta los elementos estructurales principales. En la misma forma, todas las
paredes deberan llevar soleras y castillos en todas las esquinas o cruces, extremos de
paredes de iguales dimensiones y caracteristicas, excepto donde los planos indigquen
expresamente lo contrario.

Las soleras y castillos de concreto reforzado seran del ancho de la pared por un lado y de
15cm Por el otro e iran reforzados con 4 varillas de 3/8” y anillos de 74” separados entre si
10cm a no ser que se indigue en forma diferente en los planos.
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5.13.3.3 PRETIL
El pretil de la azotea se construira siguiendo los procedimientos de paredes de bloque de
concreto, y llevara el refuerzo vertical que se especifica en los planos.

5.13.3.4 MEDIDA

Las paredes se mediran por el nUmero de metros cuadrados, la longitud se medira sobre
el eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos transversales; la altura se medira
desde el nivel superior de la solera de piso hasta su coronamiento. Se medira y descontara
el area ocupada por los elementos de amarre o refuerzo, (castillos, soleras, cargadores,
jambas, etc.) y el &rea de boquetes para puertas, ventanas u otras.

En el pretil del fronton, se medira por metro cuadrado el area de pared comprendida entre
las soleras.

El entabicado se medira por metro lineal, siguiendo la pendiente de la cubierta.

5.13.3.5 PAGO

En paredes, se pagard el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario
convenido en el contrato y segun su localizaciéon, (Sobrecimientos, 1o. piso, etc.)

El pretil y el entabicado se pagaran al precio unitario convenido en el contrato.

5.13.4 ELEMENTOS DE AMARRE Y DE REFUERZO DE PAREDES

5.13.4.1 ALCANCE

Las presentes especificaciones incluyen los castillos, columnas, soleras, cargadores,
mochetas, jambas, batientes y demas elementos de concreto reforzado y otro material que
tengan por objeto reforzar o rematar las paredes. Abarca las actividades de armado,
encofrado, colocacién del armado, fundicion y desencofrado, para el caso de concreto
reforzado; preparacion y colocacién, para el caso de refuerzos o amarre de otro tipo de
material.

5.13.4.2 DEFINICIONES

a) Castillos: Los elementos verticales de concreto reforzado ligado directamente a las
paredes. K1, K2, K3

b) Batientes: El remate del antepecho de las ventanas. Va con acabado tallado y pulido
en todas las ventanas.

d) Solera Cargador Corrido: El elemento horizontal de refuerzo que sostenga la parte de
pared sobre el dintel de puertas, ventanas y otras aberturas.

e) Solera Superior: La viga de remate de la pared. S1.

f) Mocheta: El remate vertical de las puertas, ventanas y otras aberturas.

g) Otros: Cualquier tipo de amarre o de refuerzo sera detallado en los planos.

5.13.4.3 MATERIALES
a) Elementos de concreto reforzado:
La calidad y control estara sujeta a lo especificado en la Seccion 5.11.2.

5.13.4.4 MANO DE OBRA
a) Elementos de concreto reforzado:
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Los elementos de amarre o refuerzo de concreto reforzado se fabricaran siguiendo las
indicaciones del numeral 5.11.2. Los recubrimientos libres del refuerzo no deberan ser
menores de 2.0cm excepto para columnas de un area igual o mayor de 600 cm2 con una
dimension minima de 20cm en cuyo caso el recubrimiento libre sera de 3.0cm como
minimo. No se permitira empalmes de refuerzo en "bayoneta” a no ser que haya una
relacion no menor a 6 longitudinal por 1 transversal (6:1). Los empalmes de refuerzo se
haran traslapando las varillas con la longitud especificada en los planos. El anclaje de
refuerzo sera segun lo especificado en los planos estructurales, debiendo ajustarse en
radio con una longitud adicional a las especificaciones ACI - 318 -83, secciones 12:1,
12:5.2, 12:11. El espaciamiento entre varillas longitudinales se ajustara a las normas del
ACI - 318 - 83, seccion 7.6.

5.13.4.5 MEDICION
Se medira de acuerdo a la medida especificada en el formato de presupuesto y
considerado en su oferta.

5.13.4.6 PAGO
Se pagaran segun el caso, al precio unitario convenido en el Contrato.

5.13.5 MORTERO )
5.13.5.1 METODO DE CONSTRUCCION

(@) Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques y/o ladrillos
de barro (rafén) con mortero fabricado dentro de las siguientes combinaciones:

a. Cemento Portland, cal y agregados finos.
b. Cemento Portland con agregados finos.
C. Que tenga una resistencia minima de

150 Kg/Cm2 para paredes de mamposteria,
Estructuras de drenaje y paredes de retencion.

(b)  Ningun mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra.

(c) En la pegada del bloque y/o ladrillo de barro, deberan observarse las normas de
construccion adecuadas para obtener un trabajo perfecto. EI mortero deberd mezclarse
en mezcladoras mecanicas o bien en bateas especiales para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas.

(d) Una diferencia importante que debe seguirse estrictamente es la siguiente: Los
blogues de cemento DEBEN ESTAR SECOS al momento de pegarlos con el mortero; en
cambio los ladrillos y bloques de arcilla cocida DEBEN ESTAR HUMEDOS al momento
de pegarlos con el mortero. Ver las instrucciones mas adelante.

(e) Para el pegado de los bloques o el ladrillo de barro (rafon) se utilizara mortero 1:4
proporcidn con una parte de cemento y cuatro partes de arena de rio.
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) La liga de mortero para las paredes de bloques de cemento, sera de un grosor de
1.5cms. y para las paredes de ladrillo de barro (rafén) sera de 2 cms.

5.13.5.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El pago del mortero esta incluido en el precio unitario de las paredes de bloques de
concreto, de ladrillos, de barro o fachaletas.

5.13.6 REPELLO Y PULIDO

5.13.6.1 ALCANCE

Todas aquellas superficies que aparezcan en los planos como de repello y pulido, o repello
y afinado, deberan prepararse empapando de agua la superficie a repellarse y las
superficies de concreto que han de repellarse se deberan picar completamente para
asegurar la adhesion del mortero. El trabajo de repello se debe realizar hasta que se
compruebe que todas las instalaciones y boquetes en paredes hayan sido efectuados.

5.13.6.2 DOSIFICACION Y MEZCLA DE MORTERO

El mortero deberé prepararse dosificando los materiales en volumen. Los materiales se
mezclaran en seco, perfectamente en forma mecéanica o de manera manual, hasta que
adquieran un color uniforme; a continuacién, se agregara el agua necesaria para obtener
una pasta trabajable. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no
debera ser menor de tres minutos.

Si el supervisor autoriza la preparacion manual del mortero, debera hacerse sobre un
entablonado y nunca directamente sobre el suelo, mucho menos sobre tierra suelta. Los
cajones para mezclar el mortero a mano, se mantendran limpios de material endurecido;
la cantidad de mezcla estara regulada de manera que se use dentro de una hora después
de haber sido mezclada.

Todos los morteros que en su composicion incluyan cal viva, deberan prepararse en dos
etapas. Primero mezclar la cal previamente apagada y la arena en la proporcion indicada
con agua suficiente para darle la consistencia deseada y después de 48 horas por lo
menos, administrar el cemento, momentos antes de su aplicacion a la superficie a repellar.
No se aceptara por ningln motivo usar ese mortero después de una hora de haberse
preparado.

5.13.6.3 MUESTRAS DE LOS ACABADOS

(@) Antes de proceder a la ejecucion de los repellos y pulidos, el Contratista debera
someter a la aprobacion del Supervisor, un minimo de dos muestras por cada tipo de
acabado. Cada muestra tendra 0.60 x 0.60 Mts. de area.

(b)  Cada muestra debera identificarse mediante una etiqueta adjunta a la misma.

(c)  Siuna o varias muestras son rechazadas por el Supervisor, las mismas deberan
reemplazarse tan pronto como sea posible, identificandose la nueva muestra como
“‘Muestra Repetida”.

5.13.6.4 MORTERO PARA REPELLO
La mezcla del mortero para repello sera de 1:1:6, una parte de cemento, una de cal y seis
de arena por volumen, o una mezcla 1:4 equivalente a una parte de cemento y cuatro de
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arena, el espesor minimo sera de 10mm. La arena sera cernida usando malla galvanizada
de 74" calibre 23 montada sobre un bastidor de madera. El tiempo de mezclado, una vez
gue se haya agregado el agua, no debera ser menor de tres (3) minutos. EI mortero
siempre deberé ser utilizado antes de que cumplan treinta (30) minutos siguientes a su
preparacion y en ningun caso mas de 45 minutos. Mortero que no cumpla esta condicion,
sera rechazado. No esta permitido reavivar con agua una vez transcurrido este tiempo.

5.13.6.5 MORTERO PARA PULIDO

La mezcla del mortero para pulido sera de 1:2:5 una parte de cemento, dos partes de cal
y cinco partes de agregado fino. Antes de proceder a realizar la mezcla se dejara la cal
viva apagando por lo menos cinco dias antes de su mezcla.

5.13.6.6 MORTERO PARA AFINADO

El mortero para afinado es realmente una pasta que consiste de la mezcla de cemento
con agua. La pasta a utilizar debera tener una consistencia suficiente para permitir ser
untada sin que se resbale de las paredes verticales de los elementos. Se deberé tener el
cuidado que este acabado no se resquebraje o se sople por la falta de humedecimiento
de las superficies terminadas.

5.13.6.7 APLICACION DE MORTEROS

El proceso de repello y pulido se realizara en dos etapas: La primera sera aplicacion de
una o dos capas de repello propiamente dicho con un mortero como se indica en los
parrafos anteriores. El espesor de la capa de repello terminado no sera mayor que 15mm
ni menor de 10mm; el espesor de la capa de pulido no ser4 mayor que 5mm.

5.13.6.8 REPELLADO

Previo a la aplicaciéon del mortero de repello deberd humedecerse perfectamente la
superficie a repellar. Las superficies de repello en paredes deberan quedar perfectamente
a plomo, con textura uniforme y libre de bolsas de aire. Para obtener una superficie
uniforme se procedera como se describe a continuacion:

Se formaran cintas de repello de 20cm de ancho, por todo el alto de la pared, aplomadas
mediante la colocacion previa de puntos de apoyo.

Se repetiran las cintas verticales de repello a una distancia aproximada de 1.20m.

Se continuard aplicando una azotada ligera con el mortero entre cinta y cinta usando
preferentemente una cuchara grande de albafileria.

Se continuara aplicando capas ligeras de mortero hasta lograr obtener una superficie
uniforme. Sera necesario en algunos casos esperar un tiempo entre la aplicacién de una
capa y la sucesiva para permitir que la capa inferior comience el fraguado inicial. Al
comenzar a fraguar la capa existente se procedera con la siguiente.

Se eliminara el mortero aplicado en exceso y se aprisionara la superficie de repello
pasando con movimientos verticales, y apoyada entre cinta y cinta, una rastra de madera,
aluminio o metal (regla de 1 72" x 3” x 80” aproximadamente), con dos agarraderas del
mismo material.

Se repetira la aplicacion del mortero, de ser necesario, y se volvera a pasar la rastra hasta
obtener una superficie aplomada y uniforme.

Una vez terminado el proceso de repellado se realizaran todas las ranuras que demande
el proyecto de conformidad a los planos.
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Finalmente se resanaran las ranuras hechas para las tuberias y demas items embebidos.
El espesor del repello podra variar entre 1.5y 2 cms.

5.13.6.9 TEXTURA DE LOS ACABADOS

Las diferentes texturas de los acabados, seran del tipo comunmente denominado, pulidos,
afinados, pasteados, confiteados y gradineados. De conformidad a lo indicado en planos
todas las texturas seran uniformes y a plomo, igual a las muestras previamente aprobadas
por el Supervisor.

5.13.6.9.1 PULIDO

Después de aplicada la capa de repello y completadas las ranuras, se procedera la
aplicacion de una capa de mortero para pulido. El proceso de elaboracion de éste mortero
sera similar al mortero de repello. La aplicacion del mortero o pasta de pulido se realizara
extendiendo la masa con un codal para que resulte una superficie plana y que los dngulos
gueden completamente rectos.

La aplicacion de los pulidos, se debera efectuar preferentemente siguiendo las siguientes
recomendaciones: Tipo de mortero: El Contratista empleara mortero en una proporcion
1:2:5, una parte de cemento, dos de cal y cinco de arena. EI mortero debera prepararse
dosificando los materiales en volumen; se mezclaran en seco perfectamente en forma
mecanica; el mortero siempre deberé usarse dentro de los veinte (20) minutos siguientes
a su preparacion; el mortero que no cumpla esta condicién, sera rechazado. La arena se
cernira usando La arena se cernira usando tela metalica fina de 2" montada sobre un
bastidor de madera montada sobre un bastidor de madera. El procedimiento para realizar
los trabajos de pulido ser4 como se describe:

Se mojaran previamente las paredes repelladas el dia anterior.

Las paredes repelladas y no pulidas al siguiente dia, deberan mojarse diariamente hasta
el momento de aplicar el pulido.

Se hara una primera aplicacion de mortero utilizando codal (llana de madera o metalica)
Luego se emparejaran la superficie con codal mediante una segunda aplicacion del
mortero.

Se eliminaran las marcas dejadas por el codal, usando esponja mojada, hasta que se
obtenga una superficie tersa, uniforme y a plomo.

5.13.6.9.2 AFINADO

La aplicacion de los afinados se debera efectuar preferiblemente utilizando el siguiente
procedimiento:

Se repellara la superficie siguiendo las indicaciones del parrafo “Repellado®

Luego se hara el pulido usando solo el codal y eliminando el uso de la esponja, de acuerdo
al proceso descrito en el parrafo “Pulido”.

Se realizara el afinado usando masilla de cemento (cemento y agua), inmediatamente
después del pulido. Cuando no se cumpla esta secuencia, el ingeniero supervisor
rechazara el trabajo hecho.

Finalizado el afinado, justo después que comienza a fraguar, se debera rociar con agua el
afinado realizado. En lo posible se mantendra sumergido de agua para evitar que los
efectos del sol y viento o secamiento causen que el afinado se raje.
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5.13.6.9.3 PASTEADOS
La aplicacién de los pasteados, debera seguir preferentemente el siguiente procedimiento:

Pasteado con Maquina:

(@)
(b)
(©)

(d)

Repellar de acuerdo al Numeral 5.13.6.8 Repellos.

Pulir, utilizando unicamente el codal y segun el Numeral 5.13.6.9.1 Pulidos.
Confitear, usando una méaquina manual confiteadora con mortero proporcion 1:4
(una parte de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con cuadricula
de 1/4 de pulgada y colocada en posicion casi vertical).

Pasar una llana metalica con movimientos uniformes hasta lograr el acabado

aprobado por el Supervisor de acuerdo a las muestras previamente aprobadas.

Pasteado a Mano

(@) Repellar conforme al Numeral 5.13.6.8 Repellos.

(b)  Mojar ampliamente la superficie a ser pasteada.

(c) Preparar la masilla, mezclando cemento con agua con un 5% de lechada espesa
de cal, hasta obtener una pasta manejable.

(d)  Aplicar la masilla usando codal y con éste mismo, mediante movimientos uniformes,
levantar la masilla hasta formar una superficie irregular.

(e) Esperar que la masilla seque, por espacio de veinte (20) minutos, como minimo.

) Aplicar una llana metélica con movimiento de abajo hacia arriba, hasta lograr una
superficie &spera y uniforme de acuerdo a la muestra aprobada previamente por el
Supervisor.

() Los pasteados a mano requeriran la autorizacién del Supervisor.

Confiteados

La aplicacion del confiteado debera seguir preferentemente el procedimiento siguiente:

(@)
(b)

(©)

(d)

Repellar de acuerdo al Numeral 5.13.6.8 Repellos.

Pulir, utilizando Unicamente el codal. Eliminar el uso de esponja. Seguir las
instrucciones del Numeral 5.13.6.9.1 Pulidos.

Confitear, empleando una méaquina manual confiteadora con mortero proporcién
1:4 (una parte de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con
cuadricula de 1/4 de pulgada y colocada en posicion casi vertical). Evitar
concentraciones indeseables de mortero.

Comparar la superficie lograda, que deberd ser uniforme, con la muestra
previamente aprobada por el Supervisor.

Gradineados con o sin color:

(@)
(b)

Se aplicard sobre mamposteria 0 sobre elementos estructurales, de acuerdo a los
planos y estas especificaciones.

Seran de color gris del cemento Portland y con color, seguin el tono previamente
aprobado por el Supervisor, de conformidad a muestra autorizada.
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(c) El color debera lograrse agregando a la mezcla el colorante especificado por el
Supervisor.

(d) Los acabados gradineados, sin o con color, tendran un espesor de 3/4 (tres cuartos)
de pulgada; la mezcla serd 1:6, proporcion de una parte de cemento y seis de arena
(4 partes de arena de fabrica y 2 partes de arena de rio, ambas aprobadas por el
Supervisor).

(e) Los acabados gradineados deberan curarse, empleando agua, en la frecuencia que
indique el Supervisor.

) La textura final debera lograrse mediante el empleo de una gradina de cuatro
dientes, debidamente aguzada. Verificar el tiempo de gradinear, si se endura
mucho la mezcla no se puede dar el acabado.

(9) Gradinear, preferentemente, un dia después de haber repellado 6 colocado la
mezcla.

5.13.6.10 ANDAMIOS
El Contratista suministrara e instalara todo el andamiaje, que se requiera para cumplir con
el contenido de esta seccion.

Proteccion y Cura del Repello

(@) Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos
vivos, deberan protegerse durante el proceso de la construccion para evitar golpes,
raspones o cualquier otra imperfeccion; el Contratista estara obligado a efectuar las
reparaciones del caso, poniendo especial cuidado cuando se trate de pulidos y
confiteados.

(b) El repello deberéa protegerse contra secamiento muy rapido y contra los efectos del
sol y el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua.

(c) Las superficies repelladas deberan ser rociadas con agua por lo menos durante 3
dias.

5.13.6.11 LIMPIEZA
Terminado el trabajo motivado por esta seccion, todo sucio, basura o sobrantes de
material, deberan retirarse del sitio de trabajo.

5.13.6.12 TALLADOS DE MOCHETAS

El tallado de las mochetas se realizara siguiendo procedimientos similares al repello. Las
aristas de columnas, castillos u otros elementos que indique el supervisor, deberan
biselarse. El tallado de mochetas de ventanas, puertas de vidrio, columnas y vigas,
dinteles y toda aquella superficie lineal donde se aplicara repello, se hara con el mismo
mortero a usar en el repello general de paredes y donde se indique se colocara esquineros
metalicos para proteccion de las aristas.

5.13.6.13 PROTECCION DE PAREDES TERMINADAS

Todas las superficies repelladas deberan protegerse contra el secamiento rapido y contra
los efectos del sol y el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo
con agua sin dafar el acabado final de la pared. El periodo de curado para las paredes
repelladas y pulidas debera ser de al menos tres dias.
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Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos
deberan protegerse durante el proceso de construccion para evitar golpes que las
descascaren, raspen, abollen, rajen, quiebren o causen cualquier otra imperfeccion. El
Contratista se obliga a realizar todas las operaciones necesarias para entregar la obra con
un acabado uniforme, sin que presenten sefiales de dafos o reparaciones realizadas.

5.13.6.14 MEDIDA

El repello y pulido en pared de bloque se medira por metro cuadrado de repello aplicado.
El tallado y codaleado de mochetas de puertas se medira en metros lineales lo mismo que
el tallado y pulido de mochetas de ventanas.

5.13.6.15 PAGO

Por el repello y pulido en pared de bloque se pagara el nimero de metros cuadrados
medidos al precio unitario convenido en el contrato.

Por el tallado y codaleado de mochetas de puertas y el pulido de mochetas de ventanas,
se pagara el nimero de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el
contrato.

5.13.7 PAREDES DE TABLA YESO

5.13.7.1 ALCANCE.

Esta seccion incluye el suministro e instalacion de paredes de tabla yeso en cubiculos y
otras actividades relacionadas, necesarias para la total terminacién del trabajo indicado
en los planos y lo descrito en las especificaciones.

5.13.7.2 MATERIALES

Estas paredes seran de tabla yeso de 72 “x 4’ x 8' a dos caras, con la estructura metalica
necesaria para su instalacion.

Canales de amarre (steel runners) de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 74’
pulgadas y ancho de 3 5/8” de pulgada de acuerdo a los planos del proyecto.

Postes (stud) también de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 74" pulgadas y
ancho de 3 5/8” pulgadas en concordancia con los canales de amarre correspondiente.
Tornillos auto perforantes y autorroscantes con cabeza tipo Phillips, de acabado
pavonado. El Contratista empleara tornillos de 25.4 milimetros de largo en el caso de
paneles sencillos y de 41.3 milimetros de largo, en paneles dobles.

Cinta elastica, de 2 pulgadas de ancho, de fibra de celulosa para reforzar y ocultar las
juntas entre paneles.

5.13.7.3 INSTALACION

Para la instalacion de éstas paredes se seguiran las indicaciones en los planos, donde se
especifica la ubicacion y la altura.

El Contratista, previamente a su instalacion, almacenara los paneles de yeso y los perfiles
de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

Los tornillos superiores se colocaran a 5cm del techo, para evitar conectar el canal de
amarre con el poste metalico respectivo y permitir asi, contracciones ocasionadas por
cambios ambientales.

Las cabezas de los tronillos Phillips deberan quedar a una profundidad maxima de 0.5
milimetros, de la cara del panel.
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Las juntas, con el rebajo achaflanado tipico de la fabricacion de los paneles, se trataran
con masilla elastica, aplicando en forma uniforme mediante espatula flexible de 12.5 6
15cm de ancho; estando fresco el compuesto se aplicara la cinta flexible sosteniendo la
espatula a un angulo aproximado de 45° y con suficiente presion como para remover el
exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy
delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar,
lijar ligeramente. Aplicar una segunda capa de masilla plastica ampliandola 5cm a cada
lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente.
Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metalicos,
aplicando dos capas de sellador.

El Contratista debera hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean

necesarias para la correcta instalacion de aditamentos eléctricos o0 mecanicos. Asi mismo

debera proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefénicas, paneles y

cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

El Contratista suplira cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes

interiores queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

- Trazo: con la ayuda de un hilo y tiza o lapiz se trazara sobre el piso y paredes, el lugar
donde se colocara la pared, éste trazo debera marcar el ancho de los canales, debera
verificarse nivel y estar a plomo.

- Fijacion de canales: Sobre el trazo hecho se fijaran los canales de amarre superior e
inferior con anclas adecuadas, especificados a un maximo de 61cm (2 pies) a centros.

- Colocacion de postes: Los postes metalicos se insertardn dentro de los canales,
cerciorandose que estén a plomo, los postes iran a cada 61cm (2’) como espaciamiento
maximo.

- Colocacion de instalaciones: Si la pared lleva instalaciones, se colocaran usando las
aberturas de los postes. Se fijardn a los postes las cajas de salidas que se requieran
por medio de tornillos y remaches.

- Forrado del bastidor: Se lijaran los extremos del panel de tabla yeso donde el nucleo
guede expuesto después de haberse cortado.

- Se cortaran agujeros necesarios para las cajas eléctricas antes de fijar el panel,
asegurandose que el agujero no sea mayor a la tapa de contacto o apagador.

- Se colocaré el panel de manera que tenga menor cantidad de juntas posibles.

- Se alternaran todas las juntas de ambos lados del bastidor de manera que ningun poste
reciba juntas por ambos lados. Se fijara el panel con tornillos autorroscantes a cada
40cm maximo, a lo largo de postes. El panel debe quedar con una holgura de 1cm
arriba del piso. Las juntas de borde y extremos entre placas deben quedar
perfectamente, sin separacion alguna.

- Colocacion de esquineros y rebordes:

Se protegeran las equinas de la pared contra golpes y deterioro instalando esquineros
metalicos, después de haber colocado los paneles. Se atornillara el esquinero con
tornillos autorroscantes a cada 30cm.

4 Tratamiento de las juntas:

Se aplicaran tres (3) capas de compuesto Readimix o similar aprobado, usando cinta
de refuerzo Perfacinta o similar aprobada. Cada capa debe secar totalmente antes de
aplicar la siguiente.

Las equinas interiores y exteriores se trataran de la misma manera.
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5.13.7.4 MEDIDA

Las paredes de tabla yeso se mediran por el nUmero de metros cuadrados, la longitud se
medira sobre el eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos transversales; la
altura se medira desde el canal de amarre inferior (piso) hasta el canal de amarre superior.
Se medird y descontara el area de boquetes para puertas, ventanas u otras.

5.13.7.5 PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato.

5.13.8 PAREDES Y CIELOS DE DUROCK

5.13.8.1 DESCRIPCION

Placas rectangulares con espesor de 13 mm., fabricadas a base de cemento Portland®
con aditivos especiales y reforzadas con malla de fibra de vidrio integrada dentro de la
placa en sus caras exterior e interior los extremos son cuadrados y los bordes
longitudinales son boleados y lisos, formados para recibir un tratamiento de juntas a base
de cementos especiales y cinta de fibra de vidrio a manera de cubrir totalmente las juntas
entre placas y dejar una superficie lisa preparada para recibir recubrimientos tales como
pasta, pintura, acabados ceramicos y pétreos.

5.13.8.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Tablacemento® Durock® se fija a bastidores metélicos con tornillos especiales con
separaciéon maxima de 40.6 cm. (16”), a centros; en el caso de bastidores metalicos se
usard lamina cal. 20 como minimo. La placa se fija a estos bastidores con tornillos
autorroscantes especialmente fabricados separados no mas de 20 cm., a centros.

Las placas se pueden aplicar vertical u horizontalmente, pero manteniendo las juntas
verticales en coincidencia con los postes del bastidor. Segun la especificacion se puede
aplicar Tablacemento® Durock® sobre una capa base de Tablaroca® WR o base exterior,
en este caso la separacion de los postes podra aumentarse a 61 cm. (24”).

Las juntas entre placas se ocultan por medio de una cinta de malla de fibra de vidrio que
sirve de refuerzo a una capa de Durock® Basecoat (mortero de cemento con aditivos
especiales).

En muros exteriores Tablacemento® Durock® se deberd aplicar una membrana
impermeable que proteja al bastidor metalico contra penetraciones de agua; asimismo se
deberan aplicar selladores impermeables en el perimetro de los muros y en los lugares en
donde se especifique.

5.13.8.3 ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS

5.13.8.3.1 TABLACEMENTO DUROCK

Descripcion: Placas rectangulares fabricadas a base de cemento Portland® con aditivos
especiales y reforzadas con una malla de fibra de vidrio polimerizada integrada dentro de
la placa en sus caras exterior e interior.

Bordes: Lisos reforzados redondeados y formados para juntas a hueso.

Extremos: Cortados a escuadra.
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Peso Aproximado: 14.6 Kg/m2 en espesor de 13 mm.

5.13.8.3.2 CINTA DUROCK
Cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada. Empaque: 4 rollos/caja, 45 M.L. por
cada rollo de 10 cm. de ancho.

5.13.8.3.3 DUROCK BASECOAT

Durock® Basecoat es una mezcla de cemento Portland que contiene polimeros latex seco.
Se usa para encintado, tratar esquineros y molduras y dar una capa base a paneles
Tablacemento® DUROCK® en Sistemas para Exteriores de Aplicacién Directa (DEFS).
También se usa para embeber malla y pegar placas semi-rigidas en Sistemas Aislantes
para Exteriores y Acabado (EIFS). Se mezcla con agua segun las instrucciones impresas
en el empaque.

Presentacion: Bolsa de 22.7 kg.

Rendimiento: De 8 a 9 m2. por bolsa en una capa de 1.6 mm. de espesor.

Durock® Basecoat proporciona una superficie de acabado lisa y uniforme que constituye
una excelente base para acabados texturizados, pinturas, pastas, etc. No se recomienda
dejar la superficie expuesta sin una proteccion efectiva contra la intemperie.

5.13.8.3.4 JUNTAS DE CONTROL Y ACCESORIOS

Hechas de plastico especial para resistir la intemperie.

Proporcionan proteccion a los bordes y esquinas del sistema de Tablacemento® Durock®
Reborde”J” de 3.05 m.

Reborde “L” de 3.05 m.

Esquinero de 3.05 m.

Junta de control: Una cinta de plastico protege una ranura de 6 mm. de ancho y 11 mm.
de profundidad preparada para desprenderse después de la aplicacion del acabado. Se
proporciona en 3.05 m. de largo.

La fabricacion de bastidores puede hacerse en dos formas:

a) Armandolos en una mesa de trabajo uniendo postes y canales con tornillos Tek plano
segun los planos respectivos. Una vez armado, el bastidor se transporta a su posicion
definitiva fijandose de acuerdo a las indicaciones anteriores.

b) En la forma convencional: fijando canales de amarre a elementos estructurales o
auxiliares del edificio, insertando a continuacién los postes verticalmente dentro de los
canales y atornillandolos en los muros exteriores.

En muros interiores no es necesario unir mecanicamente los postes con los canales de
amarre, excepto en los siguientes casos:

- Cuando el bastidor metalico no se encuentre forrado en toda su altura con TABLAROCA
o0 TABLACEMENTO.

- Postes colocados en esquinas y terminaciones de muros.

- Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
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5.13.8.3.5 PLAFONES

La mayoria de los plafones son especificados para &reas de cierta magnitud, aunque esto
no descarta los plafones en pasillos o circulaciones que por su tamafio pueden variar en
el método de instalacion.

Los elementos basicos para la instalacion de plafones son los siguientes:

1. Colgantes de alambre galvanizado N° 12 espaciados al1.22 m. maximo.

2. Canaletas de carga calibre 20 o 22 galvanizadas del _” minimo.

3. Canales liston calibre 20 galvanizados, espaciados a cada 40.6 cm. Maximo.

4. Amarres de canal listobn a canaletas de carga con alambre galvanizado N° 16 sencillo o
bien, atornillar en cada cruce con dos tornillos Tek Plano.

Para los plafones de circulaciones o pasillos de 3.60 m. de ancho se puede emplear un
bastidor metalico horizontal a base de postes calibre 20, espaciados a cada 40.6 cm.
Como maximo y canales de calibre 22 que se fijan a los muros adyacentes, dejando el
espacio entre el plafén y la losa libre de colgantes.

5.13.8.4 RECUBRIMIENTOS

5.13.8.5 PASTAS Y PINTURAS

Una vez juntadas las uniones de las placas DUROCK TABLACEMENTO con DUROCK
Base Coat y cinta DUROCK se procede a afinar con el mismo DUROCK Base Coat toda
la superficie aplicando una capa uniforme de 1.5 mm. de espesor; esta capa tiene la
finalidad de resanar y unificar la superficie, asi como evitar lomos en las juntas y es
sumamente importante para obtener buenos resultados en la decoracion final.

El tiempo de secado es de 24 hrs. Transcurrido el cual se puede pintar, aplicar pastas o
granos
de méarmol lanzados.

5.13.8.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion de paredes o detalles de tablayeso o Durock incluye su estructura metélica
para la instalacion, el aplicado de pasta o masilla segun sea el caso y el acabado final de
ljado o pulido de las mismas y este sera en metros cuadrados y el pago sera tal como se
refleja en el formato de presupuesto.

5.14 ENCHAPE DE PIEDRA

5.14.1 DEFINICION Y ALCANCE

Se ha considerado el enchape de paredes exteriores utilizando piezas de piedra natural
tipo Combinacion de Cubitos, piedra Petra Mosaico Mignon de 3/4" de grosor (incluye
fraguado, sellador y repelente de agua) Petra Mosaico Mignon (25x40) cm y Deli Grafito
de (30 x 60) cm, de acuerdo a los especificado en planos, segun disefio y para su
instalacion se deberan seguir las siguientes Especificaciones Técnicas:

1. Mojar la piedra antes de pegarlas en la pared, la piedra debe estar suficientemente
mojada para que no absorba agua del mortero.
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2. Para hacer el mortero se utiliza la proporcidén 3:1, o sea que por cada 3 medidas de
cemento se deberd poner una medida de polvo de piedra'y humedecer con agua a manera
gue quede una mezcla homogeniablanda, y manejable.

3. Preparar mezcla de mortero en pequefias cantidades, a fin de ir usando lo mas pronto
posible la mezcla evitando que se seque y pierda las cualidades lo ideal es no usar
mezclas pasadas media hora desde que se mojaron todos sus materiales. Cualquier
mezcla pasada la media hora desde que se humedeci6 debe de ser descartada.

4. El periodo de curar la mezcla de mortero o de mojar para que se endurezca
completamente la mezcla es de una semana, se deberéa regar 2 veces al dia una vez por
la mafiana otra vez por la tarde durante una semana, el primer dia de pegarla si se pega
por la mafiana hasta en la tarde se mojara y si se pega por la tarde hasta el dia siguiente
se comenzara a humedecer la construccion.

5. La forma ideal de pegar la piedra es de abajo hacia arriba utilizando el suelo como su
base, y en caso de que la pared este en voladizo no teniendo el suelo como su base, se
debe de colocar una tabla de madera para que sostenga el peso de la piedra mientras se
termina de secar la mezcla.

6. Las piedras traen un color natural disefiado por Dios, si se desea resaltar el color lo
ideal es colocar un barniz, si se quiere dejar natural los colores serdn menos intensos, el
efecto u acabado que proporciona el barniz es el mismo color de la piedra mojada.

7. Si la piedra es para exterior donde tocaran los rayos solares no es necesario barnizar
la piedra, al menos que el cliente quiera resaltar el color, si la piedra va a estar en contacto
con agua constantemente como por ejemplo una pared interior o jardines donde no le
pega el sol y es humedo si se recomienda barnizar

5.14.2 MEDICION Y PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato.

5.14.3 CERAMICA PARA MODULOS DE BANOS

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y servicios
necesarios para llevar a cabo la colocacién de cerdmica en paredes de acuerdo a lo
indicado en planos.

5.14.4  MATERIALES

La ceramica para paredes en los médulos de piletas sera cerdmica Mocka de 21 x 30
Cms., se colocara en los lugares y a las alturas indicadas en los planos.

El revestimiento de las paredes en los bafios sera Mocka de 21 x 30 Cms el cual se
colocara en las areas y a la altura indicada en los planos.

5.14.5 INSTALACION
Hasta donde sea posible, debera planearse la instalacion de manera de no tener piezas
menores a un tercio del ancho de una pieza entera.
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La ceramica debera ser fijado a la pared con PEGAMIX (CONSTRUCTOR) CEMIX, 6
similar que cumpla las normas ANSI A 118.1 para mezclar con agua; para la instalacion
de recubrimientos ceramicos de alta, media y baja absorcion o similar aprobado por el
supervisor.

El fraguado de las juntas se hara con Cizafuer- T 0 tipo Boquillex Plus con sellador; para
uso en interiores; para mezclar con agua,; resistente a la humedad, en variedad de colores
similar o mejor a estos, y arena para colocar el piso, Bolsa de 22 Ib., con juntas no mayores
de 3mm de ancho. Estas juntas se sellaran con igual material aprobado por el supervisor.
Debera velarse por la verticalidad y horizontalidad de las juntas a cada hilada, al final de
la dltima hilada en paredes mayores de 2.00 m debera rematarse con cemento blanco
dandole acabado liso.

La cerdmica deberd mantenerse sumergida en agua, por lo menos durante 24 horas. El
adhesivo para su instalacion debera tener 3mm de espesor como maximo. Previo a la
aplicacion del adhesivo, deberd limpiarse y emparejarse la superficie y luego
humedecerse. La ceramica deberd instalarse a plomo, a nivel y a escuadra, salvo aquellas
superficies que los planos indicaren alguna inclinacion definida.

Una vez terminada la instalacion, las paredes se protegeran con un material apropiado
durante el proceso de construccion hasta la entrega final.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma
uniforme, a plomo y a nivel y fijado firmemente en su posicién.

Las superficies acabadas formaran planos verdaderos y aplomados. Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposicidon del material de pegado y fraguado, sera aprobada por el supervisor, previa
su instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con
cualquier otro defecto.

Todo corte en ceramica de pared se hara con cortadora mecanica. No se aceptaran cortes
manuales.

La ceramica para paredes en los modulos de bafios se colocara en los lugares indicados
en los planos hasta una altura de 3.40 m o segun se indica en los cuadros de acabados
gue aparecen en los planos

5.14.6 PROTECCION

El Contratista debera proteger por completo las superficies enchapadas de cualquier bafio
hasta que la instalacion sea recibida por el supervisor. Cualquier pieza dafiada antes de
la recepcidn final debera ser remplazada sin costo alguno para la Corte.

5.14.7 MEDIDA
La colocacion de ceramica se medira por el nimero de metros cuadrados de material
colocado.

5.14.8 PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato.
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5.149 ANDAMIOS:
El Contratista suministrara e instalara todos los andamios que se requieran para cumplir
con el contenido de esta Seccion.

5.14.10 LIMPIEZA:
Terminado el trabajo motivado por esta Seccion, todo sucio, basura o sobrantes de
material, deberan retirarse del sitio de trabajo.

5.15 PARTICIONES Y MUEBLES MODULARES

Las especificaciones y anexos que se entregan al Contratista se complementan entre siy
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas de fabricacion relacionadas con
el empleo de los materiales y procedimientos de los trabajos a realizar. Cualquier detalle
gue se haya omitido en las mismas, pero que debe formar parte del disefio, fabricacion y
montaje de acuerdo a las normas vigentes, no exime al Contratista de su ejecucién ni de
su responsabilidad.

Cualquier cambio que proponga el Contratista debera ser consultado por escrito al
Supervisor y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso
contrario cualquier trabajo serd por cuenta y riesgo del Contratista.

Las especificaciones técnicas para el sistema de muebles modulares y muebles a
suministrar por el Contratista estaran dentro del marco de las normas que regulan la
materia y que son aplicables a los trabajos objeto de esta licitacion, a las buenas practicas
de la fabricacion, transporte y montaje de esos sistemas y mobiliarios.

Sera obligacion primordial del Contratista ejecutar los trabajos de acuerdo a la oferta
econOmica aprobada, a las presentes especificaciones técnicas que forman parte integral
del contrato; y a los cambios a los que estas tengan que ser sometidas por efecto de lo
resultante en los disefios definitivos previamente aprobados por el Supervisor.

Los proponentes deben considerar en su oferta la totalidad de los aspectos que conforman
los requerimientos técnicos minimos relacionados a continuacion:

5.15.1 NOTAS GENERALES:

5.15.1.1 UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las unidades de medida para el pago de todos los items seran las indicadas en la
especificacidon correspondiente o la sefialada en la propuesta econdémica.

5.15.1.2 MATERIALES Y EQUIPOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales y equipos que sean necesarios para el suministro e instalacion de
los nuevos sistemas y muebles, deberan ser aportados por el CONTRATISTA 'y colocados
en el sitio de las instalaciones. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su
suministro. Todos los costos que demande la compra, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los
riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

Cuando en estas especificaciones se indique algun equipo o material por su nhombre de
fabrica, esto se hace con el objeto de establecer estdndares de calidad, tipo y
caracteristicas. El Contratista podra usar productos similares obteniendo previamente la
aprobacion del Supervisor.
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EI CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor si asi se lo solicita, con la anticipacion
debida, las muestras que se requieran y las pruebas que se estimen pertinentes efectuar
para determinar que la calidad de los materiales cumple con lo estipulado en estas
especificaciones técnicas, todo lo cual sera por cuenta del CONTRATISTA.

5.15.1.3 PERSONAL REQUERIDO

Es obligacion del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecucién de los
trabajos y hasta la entrega total de los sistemas y muebles a satisfaccion de la Entidad
Contratante, todo el personal idoneo y calificado que se requiera.

5.15.1.4 SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA

El proponente se compromete a suministrar e instalar sistemas integrales de oficina a
través del uso de sistemas modulares de reconocida trayectoria y a verificar en los sitios
correspondientes la totalidad de las medidas de los planos suministrados por el Poder
Judicial, con el fin de adaptarlos a su propio sistema y asi garantizar un perfecto montaje,
verificando el niumero exacto de puestos de trabajo de acuerdo con las tipologias
especificas y los elementos que las componen: paneles piso-techo y media altura,
superficies de trabajo, unidades de almacenamiento, muebles especiales, puertas,
accesorios, sillas y demas requisitos exigidos.

El sistema debe garantizar principalmente el concepto modular, ofreciendo beneficios en
su instalacion, reubicacion y reutilizacién de elementos en el evento de 1) remodelaciones
y 2) extensiones de redes eléctricas, telefénicas y légicas, ademas de prever una
utilizaciéon éptima del espacio vertical.

La totalidad de los bienes ofertados se debe respaldar con la informacion técnica particular
de los mismos, los catalogos que se anexen y las muestras fisicas que se presenten, los
cuales deben corresponder integramente con los bienes ofrecidos en cuanto a calidad,
marcas, referencias, etc.

El oferente debe respetar el disefio y las cantidades de elementos suministradas por el
Poder Judicial, ajustandose con su sistema a las dimensiones de paneles y superficies
tanto en ancho como en alto.

5.15.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

5.15.2.1 SUPERFICIES DE TRABAJO:

Las superficies de trabajo deben ser fabricadas con materiales de primera calidad, sin
humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo tablex de 30 mm, de espesor
( no se permiten aglomerados de cafia u otros materiales que no sean elaborados con
fibras de madera con alto contenido de lignina ); recubiertas en su cara superior por
laminados decorativos de alta presion tipo F8 y balanceadas en su cara inferior
garantizando un buen comportamiento frente a los diferentes factores ambientales. Los
cantos pueden ser en PVC en forma de “T” y no se permitiran empates de laminado con
laminado, también pueden ser termo laminados o laminados al calor canto plano, en el
mismo material de la cara superior de la superficie. Aquellas superficies que tienen
relacion directa con las tomas de cada puesto deben contar con orificios o pasacables.
Las superficies deben apoyarse sobre herrajes metalicos, las cuales dependiendo del
sistema propuesto se fijaran directamente a la estructura o cremalleras de los paneles,
para gue garanticen seguridad total a los usuarios de los puestos, durante la vida util del
producto.
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Los demas elementos de las superficies como: bases, soportes, anclajes, herrajes, etc.,
deben formar parte integral de las mismas y de su precio unitario y deben garantizar la
estabilidad necesaria y un funcionamiento 6ptimo en condiciones normales de uso.

5.15.2.2 ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO:

5.15.2.2.1 GABINETES:

El gabinete, para aquellas tipologias que lo especifiquen, es un mueble superior que se
instala sobre las cremalleras o en alguna parte de la paneleria, a diferentes alturas y
eventualmente a muro; sus dimensiones varian de acuerdo a la modulacion de la paneleria
del sistema propuesto. Debe poseer tapa escualizable con sistema de apertura y cierre
gue evite accidentes a los usuarios. Debe tener capacidad para almacenar carpetas
tamafo oficio y debe tener cerradura.

Los gabinetes pueden ser metélicos (lamina cold rolled calibre 20 o superior pintados
electrostaticamente) en su totalidad o combinados con madera en en su tapa frontal,
acabada con laca al natural, o enchapada en laminados decorativos de alta presion tipo
F8, madecor o melamina. Las medidas aproximadas de este mueble deben ser minimo
de 90-92 de ancho x 38-40 de alto x 30-32 de profundidad.

5.15.2.2.2 CAJONERAS:

La cajonera es un elemento de almacenamiento con tres cajones, asi: dos cajones para
guardar elementos o articulos personales y de papeleria y uno de archivo personal con
capacidad para colgar carpetas tamafio oficio ubicado en la parte inferior. Deberan poseer
sistema de trampa en el cajon principal para el blogueo del resto de cajones y la cerradura
debe estar localizada en el cajon superior, 0 en su defecto cada cajon puede tener su
cerradura independiente para brindar mayor seguridad al usuario. El cajon de archivo
deberd tener correderas que permitan abrirlo totalmente y garantice el buen
funcionamiento del mismo tipo full extension, con cojinetes de balin de acero. Cuando se
instalen debajo de las superficies de trabajo deberan actuar como soporte, por lo cual
deberan contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes desniveles de piso.
Las cajoneras pueden ser construidas totalmente en lamina cold rolled calibres 18-20y 22
recubiertas con pintura horneable epoxipoliester aplicada electrostaticamente (color a
escoger por el Poder Judicial); o combinadas con madera en los frontales de los cajones,
acabados con laca al natural, o enchapada en laminados decorativos de alta presion tipo
F8, madecor o melamina.

Sus dimensiones son: Frente: 45 - 47 cm. , Fondo : 50 - 54 cm. , Alto : 69 — 70 cm.

5.15.2.2.3 PORTATECLADOS:

Dependiendo de la tipologia, los puestos de trabajo contardn con un portateclado
extensible para computador, construidos en fibra de vidrio, metalicos, en madera de
primera calidad pintados al duco o en poliuretano inyectado. Este debe ser ergonémico,
poseer correderas extensibles y debe ubicarse debajo de las superficies de trabajo.

5.15.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SISTEMAS MODULARES
SISTEMA M28

Paneleria:
Caracteristicas

Licitacién Pablica Nacional N° 01-2021 106
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )

wlr. -

i

a) ESTRUCTURA

-La estructura de la pared es de 2.8 cms. de espesor, esta construida en un marco de
extrusion de aluminio inoxidable cubierto de una capa de pintura hibrida en polvo,
horneado a 180° centigrados en color gris carbon. A lo largo de la estructura lleva una
serie de aperturas troqueladas milimétricamente para permitir la conexion entre paneles
(de igual 6 diferente altura), el agregado de sobreponles para alcanzar alturas particulares
ademas de poder fijar las tarjetas (baldozas) y cualquier otro accesorio 6 unidad de
almacenamiento.

- La estructura de aluminio se cubre con tarjetas 6 tiles de masonite en tambor que pueden
ser forrados con tela, laminado de alta presién 6 metal segun el gusto de la decoracion
gue escoja el cliente. Este sistema permite una alta flexibilidad en la decoracion de los
paneles pues se pueden hacer distintas combinaciones de materiales y colores en ambas
caras y a varios niveles de altura en el panel.

-Z0Ocalo: cada panel se puede configurar con un zécalo para cableado segun las
preferencias del cliente, que tienen un practico sistema de acceso a través de una
tapadera de aluminio plegable de 15 cms. De alto que permite configurar las necesidades
standard de cableado que requieren hoy las empresas tanto para voz, datos y electricidad.

- El sistema contempla tapas de aluminio de el mismo material y color de las estructuras
tanto para cubrir el final del panel y la parte superior del mismo.

-Conectores: A diferencia de otros sistemas, los paneles, traen sus respectivos conectores
(2,3 y 4 vias) y niveladores por lo que no necesitan anclaje de piso ni al cielo. (confirmando
ser un verdadero sistema modular), que permite hacer re-configuraciones a corto,
mediano y largo plazo ya sea a nivel horizontal como vertical. Ademas, este sistema
permite desarmar facilmente los modulos instalados y transportarlos facilmente a otras
areas segun la necesidad del cliente.

Estos conectores son hechos también de extrusion de aluminio

-Patas niveladoras: El panel cuenta con patas niveladoras metalicas de alta resistencia,
para mantener los médulos nivelados aun cuando hayan fallas de nivel en el piso de la
instalacion.

b) TELAS
100% OLEFIN

El sistema de ensamble de tela a la pared es por medio de grapas industriales que van
adheridas a un panel de MDF. Se garantiza que
Todas las muestras de telas estaran en el mercado 3 afios minimo.

e VENTANAS:
El sistema ofrece la opcion de ventanas (1 vidrio) enmarcadas en el mismo material que
la paneleria, con vidrio de 4mm de espesor.

Licitacion Publica Nacional N° 01-2021 107
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



e ACABADOS:
La composicion de los acabados como las telas, laminados de alta densidad, MDF vy la
pintura de los elementos metéalicos cumplen con los mas altos standares de calidad.

e RESISTENCIA:
Las paredes soportan hasta 120 # de fuerza.
Tamafios y tipos de paredes:

I.  Ventajas del sistema:
Se puede hacer combinaciones de tela o laminado de alta presién en el interior y exterior
de las paredes y hacer combinaciones en los diferentes paneles.
Paredes incluyen z6calo de aluminio.
Es un sistema 100% recuperable, ya que al paso del tiempo se puede cambiar el color de
las telas ,haciendo un nuevo ambiente de oficina con el minimo de inversion, ademas de
gue se puede reconfigurar la oficina de acuerdo a las necesidades cambiantes.

II.  Los diferentes recubrimientos de paredes y sobrepaneles son:
Tela
Laminado de alta presion.
vidrio
Abiertos
Metal

[ll.  Tamafos Paneles:
Anchos: 60/75/90/105/120/ 150 cms,
Altos: 110/ 120/150/ 165/ 180 cms
e)Tamafos Sobrepaneles:
No tiene opcion de sobrepanel

e Conectores de Paneles:
El sistema modular permite hacer las siguientes configuraciones, lo que facilita la creacién
de diferentes espacios que se ajustan no solo a la forma del edificio, sino que también a
las necesidades de cada usuario:

90 grados

180 grados

120 grados

uniones a 4 vias, en “L” , en “T” o en “X".

Cambios de altura de acuerdo a los angulos anteriores.

c) SUPERFICIES DE TRABAJO:

e Caracteristicas:
Las superficies de trabajo constan de un alma de madera aglomerada, con un
revestimiento en laminado plastico de alta presion, que ofrece una altisima resistencia a
fracturas. Estan equipados con orificios de salida redondos cubiertos por unas chapas
plasticas de 1.5” de diametro para la salida de los cables eléctricos. Las superficies
mayores a 48” tienen dos orificios de este tipo. La densidad del aglomerado es de 45# por
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pie cuadro y el espesor es de 1”. Los bordes o cantos de las superficies tienen un acabado
en PVC en forma de "T" de 2.5mm. de alta resistencia.

Nuestro sistema de superficies de trabajo no requiere que en la junta de las mismas se
cologue una moldura plastica que cubra la unién entre ambas superficies, ya que las
mismas quedan a nivel, y sin ningun canal 6 zurco entre ellas.

Nuestro sistema de superficies de trabajo cuenta con patas intermedias de alta
funcionalidad para soportar las superficies superiores a 48” para no permitir deflexiones.
Estas patas no interfieren en el trabajo y la comodidad del operario.

e Medidas:
Anchos: 24”,30”
Largos: 217, 24”,30”,36”,42",48”" y 60”,72",78”,84”.
Superficie media luna: 50” de diametro.

e Fijacion:
Las superficies de trabajo van fijadas por patas metalicas; lo cual hace que las superficies
se conviertan en verdaderos muebles autoportantes. El acabado de pintura es igual al de
el mobiliario metalico.

e Acabados:
La composicion de los acabados como los laminados de alta presion y la pintura de los
elementos metélicos cumple los més altos standares de calidad.

d) MOBILIARIO PARA ALMACENAMIENTO:
Caracteristicas generales.
e Todas las unidades de almacenamiento tienen su propia llave Unica.

Todas las unidades de almacenamiento son fabricadas con lamina de acero rolado en frio.
Las piezas son tratadas en un tanel de limpieza y fosfatizado, para limpiar las impurezas
y prevenir el 6xido en las mismas. Luego reciben una aplicacién de pintura hibrida en
polvo, la cual es curada en un horno a 180 grados centigrados.

La calidad del acabado de la pintura hibrida en polvo, es de méaxima resistencia a los
golpes y rayones y muy superior a la pintura epoxica calibre 20, que es la cominmente
utilizada en la industria metalmecanica.

Otra de las ventajas de nuestra pintura es que es amigable al medio ambiente, ya que no
contiene solventes pesados, ni formaldehidos en su formula.

Somos los Unicos fabricantes de muebles metalicos y sistemas modulares en el pais que
tienen esta avanzada tecnologia de punta.

e Proceso tunel de limpieza, pintura y curado:
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Limpieza 4 etapas:
* Desengrase
*Fosfatado
*Enjuague
*Sellado
Cabina de aplicacion pintura hibrida en polvo
Horno de curado a 180 grados centigrados

e Gabinetes aéreos.

-Gabinetes aéreos: Pueden ser abiertos o con puertas. La puerta es del mismo material
que las superficies de trabajo en espesor de %" y deslizable hacia arriba, (la puerta se
puede ofrecer también en metal o MDF forrado en tela) la cual esta provista con su propio
llavin para poder cerrar la misma. El volumen de almacenado es de 3.1 pies cubicos para
el gabinete de 30” y 4.1 pies cubicos para el de 36”.

-Los gabinetes aéreos son fabricados con lamina de metal rolada en frio calibre 22 (0.8
mm) y recubiertos con una aplicacion de pintura hibrida en polvo.

-Los gavinetes tienen capacidad de soporte de 92 kilogramos distribuidos a lo largo del
estante.

e Medidas:
Largo: 24”,30”,36",42” ,48”
Alto: 8”7,16”.
Profundidad: 15”

e) PEDESTALES
Los pedestales son fabricados con lamina de acero rolado en frio calibre 23 (0.7 mm) y
recubiertos con una aplicacion de pintura hibrida en polvo. Sus gavetas se deslizan en
una corredera con rodamientos de acero de maxima resistencia. El pedestal tiene un llavin
con sistema de cierre general para todas sus gavetas. Las haladeras son elaboradas de
material plastico PVC al igual que las charolas para colocar lapices que se incluyen en
cada maodulo.
Los pedestales moéviles estan dotados de 4 rodos (Twin Caster) de alta resistencia, dos
de los cuales tienen un sistema de freno para fijarlos. Estos también estan dotados de un
tablero de madera aglomerada de %" recubierto con formica y bordes forrados con
tapacanto plastico de PVC de alta resistencia. Los pedestales moviles tienen una
capacidad para almacenar un volumen minimo de 2 pies cubicos en la presentacion de 2
gavetas (G/A) , y un volumen minimo de 2.5 pies cubicos en las demas presentaciones.
Los pedestales de piso estan dotados de 4 deslizadores de alta resistencia y tienen una
capacidad para almacenar un volumen minimo de 2.5 pies cubicos en cualquiera de sus
presentaciones.
Nuestros pedestales incluyen una bandeja organizadora (lapicero) que va colocada en la
gaveta superior. Este lapicero esta hecho de plastico de alta resistencia.
Todos nuestros pedestales tienen llave independiente y ofrecemos el servicio de
reposicion en caso de pérdida de la llave (Sin necesidad de cambiar el llavin)
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Tamafios de pedestales:
TIPO
GAVETA ALTO ANCHO FONDO
Pedestal suspendido 2 gavetas  G/A 19” 15 74" 19 %7
Pedestal movil 2 gavetas G/A 21%" 16" 20”
Pedestal movil 2 gavetas A/A 277 16” 20”
Pedestal movil 3 gavetas G/IG/A 277 16” 20”
Pedestal de piso 2 gavetas AlA 28” 15 74" 19 %7
Pedestal De piso 3 gavetas G/IG/IA 28” 157" 19 %7

* G= gaveta normal A= gaveta para archivo

5.154 MANUAL DE MANTENIMIENTO

Nuestras lineas de muebles no requieren mayor atencion en lo que respecta a su
mantenimiento, mientras sean utilizados bajo condiciones normales de uso, sin embargo
a continuacién detallamos algunos consejos para el mejor cuidado y una mayor duracién
de los muebles.

1.- Las superficies de trabajo estan cubiertas con una formica resistente al aguay al calor,
sin embargo es una importante recomendacion el uso de ceniceros y vaseras.

2.- Para limpiar la superficie de trabajo puede usar una franela humedecida con agua.

3.- En el caso de ser manchadas, la tela de las paredes modulares puede ser limpiada
con un spray para sacar manchas de tela que se puede encontrar en ferreterias en la
seccion de articulos para el hogar.

4.- Las partes metalicas se pueden limpiar de la misma forma indicada en el inciso 2.

5.- Cada unidad de almacenamiento viene con 2 llaves, es conveniente asignarle una al
usuario y guardar las copias en un compartimiento comidn y que sean debidamente
etiquetadas.

6.- En el caso de que se necesite reponer una llave solo necesitamos un cédigo que esta
grabado en el llavin, para proceder a manufacturar la copia (Este servicio tiene un costo
de Lps. 25.00 por unidad)

SE EXIGE DE CARACTER OBLIGATORIO PRESENTAR AL MOMENTO DE LA
APERTURA CATALOGOS Y MUESTRAS DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS POR
CADA OFERTANTE

5.16 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA DE BITUMEN MODIFICADO
5.16.1 GENERAL
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5.16.2 REVISIONES
e Datos del Producto
» Muestra de la membrana
» Muestra del certificado de garantia

e Certificados
» Calificacion del fabricante
» Calificacion del instalador
» Instrucciones del fabricante

5.16.3 VERIFICACION DE LA CALIDAD
e Calificaciones del fabricante.
El fabricante del sistema de betumen modificado debera tener como minimo 5 afios de
experiencia en la fabricacion del producto.
e Calificaciones del instalador
Debera tener 3 afios de experiencia minima como instalador con licencia del fabricante y
contar con la aprobacion para proporcionar la garantia especificada. El instalador debera
entregar una lista con nombres y ubicacion de 5 proyectos, con similares prestaciones, en
los que se hayan empleado los productos indicados y que hayan sido terminados en los 5
afos previos.
e Seguridad contra incendios
ASTM E 108 Clase 1A, 6 UL 790, clasificacion Clase A.
¢ Reunion preinstalacion. Después de aprobadas las revisiones y antes de la ejecucion
se llevara a cabo una reunién para examinar lo siguiente:
» Dibujos y especificaciones
» Procedimiento para la inspeccién en sitio y para la aprobacion del substrato,
instalacion del sistema de acuerdo a la garantia y detalles estructurales pertinentes
relacionados con el sistema de techado.
» Plan del contratista para la coordinacion de la obra con la de las otras disciplinas
involucradas; y
» Requerimientos de seguridad.
Antes de iniciar el trabajo, se confirmara por escrito la resolucion de los conflictos entre
aguellos que atiendan la reunion.

5.16.4 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO
e Entrega.
» Los materiales se entregaran en sus contenedores y rollos originales cerrados, con
sus etiquetas intactas y legibles.
» Se marcaran y removeran los materiales himedos o dafiados.
» Se entregara suficiente material para que la obra pueda ejecutarse sin
interrupciones.

¢ Almacenaje
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» Los materiales se deben proteger contra la absorciéon de humedad. Los rollos se
almacenaran en plataformas elevadas o en paletas de un nivel, en lugares seco
con ventilacion adecuada (como un edificio cerrado o en un contenedor).

» No se deberan almacenar los rollos del material en edificio en construccién hasta
que el concreto, mortero y repello haya sido terminado y esté seco.

» Losrollos se mantendran se almacenaran a unatemperatura minima de 4°C (40°F)
y una maxima de 60°C (140°F) para que se encuentre a una temperatura minima
de 4°C (40°F) en el momento de su aplicacion.

» Se debera mantener alejado de areas donde hay todo tipo de desechos, productos
derivados del petrdleo, grasas, aceites (minerales y vegetales) y grasas animales.

» No se almacenaran los materiales en exteriores, a menos que haya sido
previamente aprobado. En tal caso se cubriran completamente con un lienzo
protector impermeable. No se debera utilizar polietileno como material protector. El
lienzo se atara a las paletas para lograr la proteccién completa contra el aguay a
la vez proporcionar suficiente ventilacion para prevenir condensacion. Se deberan
distribuir los materiales temporalmente almacenados en el techo para mantener las
cargas dentro de los limites de disefio de la construccion.

e Manejo
Se seleccionara y operara el equipo de manejo del material de manera que no dafie la
cubierta ya aplicada. Se debe evitar el dafio a los bordes y extremos de los rollos.

5.16.5 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

No se debe instalar el sistema de cubierta cuando la temperatura del aire sea inferior a 4
°C; durante cualquier tipo de precipitacion (incluyendo niebla) o cuando haya humedad
visible en el substrato.

5.16.6 SECUENCIA

Se coordinara el trabajo con el de las otras disciplinas para asegurarse que los
componentes que seran fijados o embebidos en la cubierta estén disponibles y que los
“solapas” y “contrasolapas” se instalen a medida que el trabajo avance.

5.16.7 PRODUCTOS
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

5.16.8 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CUBIERTA

MATERIALES

e Asfalto

e Lamina de bitumen modificado. Debera ser una lamina prefabricada de polipropileno
atactico (APP), de 3.8 mm de espesor minimo, peso minimo de 47.7 kg, matriz
monolitica de polimero modificada que contiene bitumen, polipropileno y otras resinas,
con una capa de fibra de vidrio y/o refuerzo de lamina de poliéster.

e Debera cumplir con la Norma ASTM D 6222-00, Tipo |, Cat. G probado bajo
procedimiento D5147-02, utilizar el APP180 U otro de igual o mejor calidad al
especificado ver anexo.
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5.16.9 EJECUCION

5.16.9.1 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES

Deberan reunirse las siguientes condiciones antes de la aplicacion de los materiales de
cubierta:

Las coladeras, juntas de expansion, componentes que penetran el techo y soportes de
los equipos se encuentran en su sitio.

Las superficies encuentran secas, lisas, libres de fisuras, agujeros y cambios abruptos
de elevacion.

Las juntas en el substrato han sido selladas.

El substrato cuenta con las pendientes recomendadas para proporcionar drenaje
positivo.

Las paredes y las superficies verticales han sido construidas y se encuentran losa para
recibir la contra solapa.

Los substratos se han dejado curar por 28 dias y cumplen con los requerimientos de
humedad superficial indicados en el parrafo Control de Calidad en Campo.

Las juntas entre las unidades prefabricadas han sido rellenadas y niveladas.

5.16.9.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL SITIO DE TRABAJO (PRECAUCIONES Y

ADVERTENCIAS)
Mantenga alejados de las fuentes de ignicion (llamas, chispas, fuego, etc.) a todos los
adhesivos, selladores y materiales de limpieza. No fumar mientras se empleen estos
materiales.
Consulte las etiquetas de los contenedores, las hojas de seguridad de los materiales
(MSDS) y las hojas de informacion técnica para obtener instrucciones de seguridad
especificas para los productos usado en el proyecto.
Debera tenerse cuidado cuando se instalen fijaciones para evitar conductos y tuberias
eny por debajo de la losa.
Los vapores provenientes de los solventes de los adhesivos podria ser introducidos al
interior del edificio a través de las aberturas en el techo. Referirse a las
recomendaciones especificas del fabricante para instalacion en edificios ocupados.
No se deberan apilar los rollos del material.
Deberan tomarse las medidas necesarias de proteccién contra incendios.

5.16.10 PREPARACION DEL SUBSTRATO
5.16.10.1 CORRECCION DE DEFECTOS EN EL SUBSTRATO

Debera notificarse por escrito la existencia de defectos que pudieran afectar la calidad
de la instalacion.

Para aplicaciones de recubierta deberan removerse los componentes existentes segun
haya especificado el disefiador. Si se descubre durante la instalacion que algunos
componentes van en detrimento del desempefio del nuevo sistema de cubierta, debera
notificarse al disefiador para tomar las acciones correctivas necesarias.

Las mejores practicas de techado requieren la remocion completa de la cubierta hasta
el firme de concreto si no se puede verificar la integridad del sistema existente. La
recuperacion del sistema de cubierta existente es una alternativa, sin embargo,
deberan efectuarse pruebas para determinar la condicion de la cubierta y el firme.
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e El propietario es el responsable de garantizar que todos los materiales de aislamiento
y sustratos humedos sean removidos en aplicaciones de recubierta.

5.16.11 REMOVER LA HUMEDAD
El agua estancada debera ser removida de la superficie de trabajo antes de la instalacién
del sistema de cubierta APP.

5.16.12 PREPARAR LA SUPERFICIE

Los sustratos aceptables en los que se instalara el sistema de cubierta tipo APP deberan
preparase adecuadamente antes de la instalacion. La superficie estara relativamente
pareja, limpia, seca, suave, libre de borde agudos, escamas, materiales sueltas, aceite,
grasa u otras sustancias que puedan dafar la membrana. Las superficies dsperas que
pudieran causar dafios en la membrana deberan ser recubiertas.

5.16.13 IMPRIMA LOS SUBSTRATOS SEGUN SE NECESITE
Deberd instalarse usando un soplete pata techos.

5.16.14 LLENAR LOS HUECOS
Todos los vacios mayor a 6.35 mm (1/4”) presentes en el sustrato inmediato deberan
rellenarse con aislante u otro material apropiado.

5.16.15 INSTALACION DE LA CAPA SUPERIOR

e Remueva la cinta del rollo antes de la instalacion de la membrana

e Desenrolle todos los rollos y déjelos reposar antes de instalarlos. Reenrolle justo antes
de proceder a la instalacion.

¢ |Instale la primera capa de APP en el punto bajo del techo. Este puede ser el borde del
techo o a través de las lineas de drenaje. Los traslapes de la capa superior no deberan
coincidir con los de la capa base.

e Desenrolle completamente la siguiente tira de APP y alinee. Los rollos restantes
deberan desenrollarse hasta la mitad aproximadamente con el fin de alinea
adecuadamente los traslapes laterales y asegurar que se mantenga el traslape final.

¢ Re enrolle uno de los finales del segundo rollo hasta la mitad y alinee hasta la linea de
capa del primer rollo.

e Aplique con soplete la porcion reenrollada del primer rollo de membrana APP pasando
la llama uniformemente a través de la cara del rollo y la capa base.

e Caliente la membrana con el soplete hasta que desarrollo una apariencia brillante,
cerciorandose de no quemar la pelicula de respaldo.

e Aplique calor al traslape de la tira previamente instalada. La temperatura de soldado
se considera correcta cuando se observa un flujo de bitumen de aproximadamente
12.7 mm (1/2”) proveniente del traslape lateral.

e Cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicacion (mas de 50.8 mm)
significa que el sopleteado es muy lento. No se requerira ni se aceptara “feathering” de
los traslapes laterales.

e Enrolle la mitad no adherida de la tira de membrana y complete la instalacion del rollo
repitiendo el procedimiento antes descrito.
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5.16.16 OBSERVACION

Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos,
“solapas” de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la
superficie “recibidora” calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre
una superficie uniforme, negra, recubierta con compuesto, en el area de traslapado. Para
mantener la cobertura de la garantia, cumplir con codigo y estética, cualquier area de la
membrana no protegida con granulo debera ser revestida con granulos adicionales o
reparada con una pieza adicional de APP con superficie de granulo.

5.16.17 JUNTAS

Los empalmes de los traslapes de la membrana APP deberd completarse mediante
soldadura con aire caliente o con soplete de propano cuando sea permitido por las
regulaciones locales. Si se emplea membranas con superficie granular, los granulos
deberan embeberse en todas las areas de los traslapes en los extremos, antes de soldar
el traslape.

5.16.18 TRASLAPES CON SOPLETEADO DE PROPANO

e Abra el traslape de la membrana usando una paleta con punta redondeada e inserte
una cabeza de soplete pequefia dentro del traslape.

e Caliente la membrana con la antorcha hasta que desarrolle una apariencia brillante,
asegurandose que el bitumen sea calentado en las superficies superiores e inferiores
y que la pelicula quemada sea removida.

e La temperatura de soldado es correcta cuando se observa un flujo de bitumen
proveniente del traslape lateral, de aproximadamente 12.7 mm ('%"). El sopleteado es
muy lento cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicacion (mas de 50.8
mm).

e Cuando se utilice pliegos granulares, instale los granulos perdidos en el sangrado del
bitumen en area de traslape, con el fin de mejorar la apariencia de la cubierta
terminada.

5.16.19 MINIMIZAR EL TRAFICO EN LA CUBIERTA
Reduzca el trafico en la cubierta inmediatamente después de la instalacion de la
membrana con el objeto de minimizar los dafios.

5.16.20 CONSTRUCCION POR FASES

5.16.20.1 SOLAPA

General

e Toda la solapa serd completado usando membrana APP y todas las capas de
membrana adicionales segun lo recomiende los detalles suministrados por el
fabricante.

e Remueva los “solapas” existentes (metal, bituminoso, masillas, etc).

e Se “flashearan” las penetraciones a través de la membrana.

e El sello del solapa se hard directamente a la penetracion, excepto cuando en los
detalles se indiguen mangas metalicas.

Paredes, parapetos, bordillos de equipos mecanicos, tragaluces, etc.
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e EIl solape se instalara de acuerdo a los detalles del fabricante empleando una
membrana similar a Firestone APP Cool Membrane y cemento para solapa o con APP
para soplete (fundida con calor).

e Instale la base y prepare el substrato como se indica en los detalles del fabricante.

e Después de instaladas la base y la membrana, corte las secciones de membrana APP
gue se requieran. Las secciones para solapa deberan ser de tamafo tal que no
permitan el enfriamiento del bitumen antes de colocarlo en su posicion final. El solapa
se extendera un minimo de 6” (152.4 mm) dentro de la membrana.

Observacion

Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos,
“solapas” de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la
superficie “recibidora” calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre
una superficie uniforme, negra, recubierta con compuesto, en el area de traslapado. Para
mantener la cobertura de la garantia, cumplir con codigo y estética, cualquier area de la
membrana no protegida con granulo debera ser revestida con granulos adicionales o
reparada con una pieza adicional de APP con superficie de granulo.

5.16.20.2 INSTALACION DE LA MEMBRANA DE SOLAPA

e Todas la piezas de APP deberan ser apropiadamente calentadas y colocadas en
posicion.

e Elareade la porcion de solapa que se extiende dentro de la superficie del techo debera
calentarse y adherirse a la membrana de cubierta.

e La membrana de cubierta previamente instalada y el “solapa de pared” deberan
protegerse de manera que no se dafien cuando se instalen piezas adicionales.

¢ Refiérase a los detalles del fabricante para los requerimientos especificos para la
instalacion de solapa.

5.16.20.3 PENETRACIONES EN LA SOLAPA

¢ Remueva todos los solapa existentes (metal, bituminoso, masilla, etc).

e Trabaje todas las penetraciones a la membrana siguiendo los detalles del fabricante.

e El sello del solapa debera hacerse directamente a la penetracién (excepto cuando se
muestre con mangas metalicas en los detalles).

5.16.21 DRENAJE DE TECHO

Estas instrucciones aplican para la instalacion de coladeras de hierro fundido solamente).

e Remueva de la coladera las solapas existentes (incluyendo los metalicos), materiales
de cubierta y el cemento, como preparacion para la nueva membrana.

e Proporcione un acabado limpio y parejo en las superficies de unién entre la abrazadera
y la fuente de la coladera.

e La pendiente alrededor de la coladera no deberia superar el 8.3%.

¢ Instale la capa base. Corte una apertura en la capa base de manera que termina antes
del area de la abrazadera,

e Aplique masilla a la abrazadera de la fuente de la coladera.

¢ Instale membrana APP dentro del drenaje y corte un agujero hasta el borde del drenaje.
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Instale el solapa de hojalata e imprima la superficie con primer asfaltico (ASTM D41)
Instale la membrana y corte un agujero para el drenaje de techo.

Haga agujeros circulares en las membranas y alinee con los pernos de abrazadera.
Instale la abrazadera del drenaje y los pernos. Asegure los pernos de manera que se
obtenga compresion continua.

5.16.22 TUBERIAS

Las tuberias usuales de techo son protegidas con solapas de hojalata o pueden ser

tratados con Firestone QuickSeam Boot Assembly o similar.

Tuberia Caliente
Proteja los componentes de la cubierta del contacto directo con vapor o con fuentes
de calor cuando la temperatura de servicio supere los 82 °C.

5.16.23 IMBORNALES

Remueva todos los imbornales existentes e instale uno nuevo a prueba de agua.
Proteja la pared de acuerdo a las especificaciones y detalles del fabricante.
Coloque el imbornal en Cemento para solapa y asegurelo a la estructura.
Terminelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.16.24 JUNTAS DE EXPANSION/ SEPARADORES DE AREA
Instale juntas de expansiones y divisiones de cubierta conforme a los detalles del
fabricante.

5.16.25 REPARACIONES
Cuando sea necesario reparar la membrana use los siguientes criterios:

Las arrugas deberan cortarse, aplanarse y repararse con una seccion de membrana
APP.

La membrana debera fundirse con calor a la membrana existente. Cuando se reparen
laminas con superficie granular, los granulos deberan embeberse antes de adherirlos
al material de reparacion.

Todas las piezas de reparacion deberan extenderse un minimo de 100 mm (4”) hacia
afuera del area afectada, en todas direcciones. Se recomienda redondear todas las
esquinas del material de reparacion.

Los traslapes que no muestren el flujo de bitumen requerido deberan ser reparados
levantando la membrana con el extremo de una paleta de punta redondeada y se
debera calentar ambas superficies. Cuando ocurra un ligero estancamiento presione
con la paleta el area de la junta, de manera que se observe el flujo hacia afuera.
Asegurese que el refuerzo de la membrana APP no quede expuesto durante este
proceso. De ser asi, el area deberéa repararse instalando una nueva pieza de APP.

5.16.26 CERRAMIENTOS TEMPORALES

Los cerramientos temporales se emplearan para prevenir que el agua fluya por debajo
del sistema de cubierta cuando se presenten condiciones climaticas inclementes.

La membrana del techo debera extenderse al menos 600 mm sobre la dltima fila de
aislante (donde sea aplicable). Apligue una capa continua de cemento asfaltico o de
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cubierta al sustrato y al borde de la membrana. Las superficies de union deberan ser
suaves, limpias, secas y libres de cualquier material extrafio y grava.

e Silamembrana es ALL podra sopletearse directamente al sustrato adecuado. Si se ha
removido la pelicula de quemado, embeba la membrana de cubierta en el cemento y
proporcione presion continua sobre toda la longitud del corte usando peso suficiente.

e La anterior es una reparacion temporal y no de uso permanente. Si ésta tiene que
permanecer por mas de un dia, deberéd revisarse diariamente para asegurarse que
permanezca sellada y, de ser necesario, debera retocarse.

e Las reparaciones temporales deberan removerse completamente hasta dejar una
superficie completamente limpia, lista para instalar el nuevo sistema.

5.16.27 PASOS EN TECHO

e Los pasos ayudan a la proteccién contra el dafio producido por el trafico de servicio en
el techo.

e Se requieren pasos en todos los puntos de acceso (escaleras, escotillas, puertas, etc.)
al techo y en todo los techos donde se presente trafico peatonal al menos una vez al
mes.

e Instale una capa adicional de membrana APP sobre el sistema ya terminado
empleando las técnicas de aplicacién estandar.

e I|dentifique las areas de circulacion como especifique el disefiador o empleando
material con granulo de color distinto, de estar disponible.

5.16.28 TRABAJO EN METAL

Para trabajos en metal no incluido en esta especificacion, refiérase a las instrucciones de
fabricacion e instalacion proporcionadas por el disefiador asi como a los estdndares
aplicables de la industria.

5.16.29 LIMPIEZA
Remueva diariamente del sitio de trabajo los escombros, desperdicios, contenedores y
otros desechos y basura que resulten de la instalacion del sistema.

5.16.30 PROTECCION

Al final de la jornada, cuando fuera inminente una precipitacién, debera protegerse el
sistema aplicado de la siguiente manera con solapas temporales y recortes para control
del agua.

5.16.31 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
Ejecutense los ensayos en campo en presencia del Ingeniero Supervisor. Notifiquese al
Ingeniero Supervisor con un dia de anticipacion antes de ejecutar las pruebas.

5.16.32 PRUEBA DE SEQUEDAD

a. Cuando en la superficie donde se aplicara el impermeabilizante se derrame un pinta
de asfalto calentado a una temperatura entre 176 y 240 grados C no debera formar
espuma al contacto.
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b. Cuando el asfalto empleado en la prueba ha enfriado hasta temperatura ambiente,
se probara su adherencia. Si una porcion de la superficie se puede remover limpiamente,
no se considerara que esté seca.

5.16.33 PRUEBA DE DRENAJE

Al completar el trabajo pero antes de la recepcion debera comprobarse la impermeabilidad
de la cubierta. Se conectaran los drenajes primarios y se llenara con agua hasta el borde
de drenaje por 24 horas. Para asegurar algun drenaje del techo, no se deberan probar
todas las coladeras a la vez. Se medira el agua al inicio y al final de periodo de 24 horas.
Si ocurriera alguna precipitacion se deberd repetir la prueba. Si el nivel de agua desciende
debera drenarse, hasta secar e inspeccionar la instalacion, reparar o sustituir el
impermeabilizado alrededor de la coladera. Se repetird la prueba hasta comprobar que no
haya filtrado.

5.16.34 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicion del impermeabilizado una vez aplicado en las losas. esté sera en metros
cuadrados y el pago sera tal como se refleja en el formato de presupuesto.

5.17 ACABADOS DE PISO

5.17.1 ALCANCE

Esta seccion incluye el suministro e instalacion de pisos, zécalos, y otras actividades
relacionadas necesarias para la total terminacion del trabajo indicado en los planos y lo
descrito en las especificaciones.

5.17.2 SE DEBERA SOMETER A REVISION

Informacién técnica debidamente identificada del porcelanato para pisos a ser
suministrada, del pegamento para su colocacion y del material para fraguar, incluyendo
especificaciones del fabricante, instrucciones impresas para la ejecucion del trabajo y
recomendaciones para el mantenimiento de las superficies terminadas.

Muestrario completo del tipo o tipos de ceramica para pisos a utilizarse en el proyecto para
que el Ingeniero Supervisor apruebe el disefio, colores, dimensiones y otras
caracteristicas principales junto con el Personal de la Gerencia Técnica.

5.17.3  PISOS DE PORCELANATO O CERAMICA

Estos seran ejecutados en los ambientes sefialados, con las dimensiones y detalles
mostrados en los planos y descritos en el Formato de Presupuesto, de conformidad con
las instrucciones de la supervision y acogiéndose en los casos que se indique, a las
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones consignadas. Se usara
porcelanato de diferentes medidas tal cual se especifica en el formato de presupuesto,
color indicado en el presupuesto dependiendo de las diferentes areas, asentado sobre
PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX, Adhesivo para colocar porcelanato sobre losas.
Se fraguara con GROUNT GR/PE S/A CEMIX, las juntas no podran ser menores de 5 Mm.
ni mayores de 10mm, independiente de la medida, deben ser uniformes.

Se utilizara PORCELANATO RECTIFICADO de diferentes texturas y de calidad que
garantice su durabilidad. Los colores seran elegidos con el Supervisor de Obras en funcién
a lo especificado por Obras Fisicas. El porcelanato debera tener una capa de esmalte
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mayor a 1mm como minimo, las muestras presentadas al Supervisor de Obra que no
cumplan este requisito seran descartadas de inicio.

En el caso donde se coloque ceramica sera asentado sobre PEGAMIX (CONSTRUCTOR)
CEMIX, se fraguar& con el mismo material que se fraguara el porcelanato. El Contratista
proveera la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecucion
del item.

5.17.4 INSTALACION

Las superficies de concreto, sean estas losas o firmes de concreto donde se aplicara el
porcelanato o revestimiento para pisos, deberdn barrerse y limpiarse perfectamente
ademas de nivelarse con mortero cuando fuere necesario uniformizarla a fin de minimizar
el espesor del pegamento respectivo.

Se deberan seguir las instrucciones del fabricante para la colocacion del porcelanato o
revestimientos y para el uso del adhesivo y del sellador de juntas.

Se deberan colocar todas las piezas a nivel, en forma nitida, formando juntas
perfectamente rectas, alineadas y uniformes empleando personal experimentado; la
superficie terminada, no debera tener defectos de cualquier naturaleza.

Se deberan efectuar nitidamente los cortes al formar intersecciones. Los cortes y las
perforaciones se haran sin dafiar las piezas en tal forma que las molduras y tapajuntas de
tubos, cajas eléctricas, etc., cubran la luz entre éstas y las piezas de enchape.

En aquellos ambientes en donde se especifiguen drenajes, se dard la pendiente
adecuada; las losetas deberan quedar al ras con la cara superior de éstos.

Para una colocacion uniforme, el Contratista debera emplear separadores, de acuerdo
al ancho de la junta aprobada por el Ingeniero Supervisor.

Antes de colocar el porcelanato se nivelara el piso, de acuerdo a las cotas del proyecto,
utilizando maestras colocadas a distancia no mayores de 4 m.

Las piezas de porcelanato se colocaran sobre un lecho de pegamento previamente
mezclado y dosificado segun las instrucciones del fabricante.

El espesor de la mezcla no seré inferior a 3mm de espesor que debera ser uniformemente
distribuido mediante un cepillo metalico de 2 caras especialmente indicado para este tipo
de trabajos, que primero empareje la mezcla en la superficie y posteriormente con su cara
estriada deje la superficie de mezcla acanalada para la mejor adherencia del porcelanato.
Las piezas colocadas deberan ser presionadas con un martillo de goma para asegurar su
firmeza.

Las piezas se alinearan mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocaran
perfectamente niveladas.

En caso necesario, las piezas se cortardn empleando herramientas especiales y en ningin
caso se aceptaran rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento
de porcelanato.

Durante la operacién de colocacion se tendra el cuidado de limpiar, con trapos secos y
limpios, todo residuo de mezcla depositado sobre las piezas.

La limpieza final de mezcla y cualquier elemento constructivo debera hacerse solamente
utilizando agua y jabon, en ningun caso deberan emplearse agentes quimicos en la
superficie del porcelanato.

Terminada la colocacion del piso en un ambiente, se sefialaran las juntas con lechada de
cemento gris o blanco, segun el color del piso.

No se aceptaran piezas que se encuentren alabeadas y/6 desportilladas.
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5.17.5 PROTECCION

Todas las superficies donde se haya colocado porcelanatos deberan protegerse durante
el proceso de la construccion, mediante barreras, sean coberturas de papel y madera o
cualquier otra forma de proteccion para evitar desnivelamiento de las piezas, desbichines,
rajaduras o cualquier otra imperfeccion; el Contratista estara obligado a efectuar las
reparaciones del caso

5.17.6  LIMPIEZA

Durante y a la terminacion del trabajo, todo sucio, basura o sobrantes de material,
particularmente el proveniente del fraguado, deberan retirarse del sitio de trabajo. El dia
de la entrega final, todos los pisos deberan entregarse limpios y libres de toda mancha,
suciedad o golpes.

5.17.7 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de material instalado de piso. La misma area se
utilizara para medir el esmerilado y pulido y el firme de concreto simple.

5.17.8 PAGO
Se pagara el &rea medida al precio por metro cuadrado convenido en el contrato para los
items de firme, piso y esmerilado y pulido.

5.17.9 ZOCALOS

5.17.9.1 ZOCALO DE PORCELANATO O CERAMICA

Se instalara de igual color y especificaciones que el piso de Porcelanato de 8mm de
espesor.

No se permitird iniciar ningan trabajo de instalacién de z6calo hasta que la superficie de
cemento esté completamente seca. Una vez instalado el material se protegera durante el
proceso de la construccion hasta la entrega final. Este zocalo se colocara en paredes de
Tabla Yeso también, siempre y cuando sea en areas de circulacion (Pasillos y vestibulos).

5.17.9.2 INSTALACION

Los porcelanatos 6 ceramicas de zOcalos deberan colocarse a plomo con las paredes y
sus juntas coincidiran con las del piso.

La liga de los ladrillos de z6calo con la pared se hara con una mezcla de cemento y arena
en proporcién por volumen de 1:3.

Seran ejecutados en los ambientes sefialados donde lleve piso en porcelanato 6 ceramica,
con las dimensiones y detalles mostrados en los planos de pisos, de conformidad con las
instrucciones de la supervision y acogiéndose en los casos que se indique, a las
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones consignadas.

Este z6calo sera enchapado en porcelanato 6 ceramica tipo doble carga trafico 5. Para la
instalacion de estos enchapes, se utilizara PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX. Las
superficies deberan quedar completamente lisas y el porcelanato 0 ceramica sera
emboquillado con boquilla tipo corona o similar dando el color del porcelanato 6 ceramica.
Las esquinas seran acolilladas. En caso de no conformidad con estas especificaciones,
durante su ejecucion o su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
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En este evento, el constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5.17.9.3 MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) de z6calo instalado y debidamente aceptado por
la

Supervision. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del trabajo y entrega a satisfaccion.

5.17.10 ACERAS

Se utilizaran en las areas marcadas en los planos, aceras de concreto con y sin diente de
anclaje, fundidas en obra con refuerzo #2 @ 20 cm. y 2% de pendiente, con acabado
estriado fino hacia la pendiente y del espesor indicado en los detalles correspondientes.
Deberan fundirse sobre una capa de material selecto compactado de por lo menos 0.05m.
El concreto sera colocado sobre una superficie nivelada y previamente compactada.

5.17.10.1 MEDIDA
Se medira el area de las aceras en metros cuadrados, diferenciando las armadas de las
no armadas.

5.17.10.2 PAGO
Se pagaré el metro cuadrado de acera armada y el precio cuadrado de acera no armada
al precio convenido en el contrato.

5.18 ACABADOS DE CIELOS
5.18.1 ALCANCE
En general el trabajo a realizarse incluye pero no esta limitado a lo siguiente:
a) Suministro e instalacion de cielo falsos de tablayeso, Durock o Permabase.
b) Suministro e instalacién de Cielo Falso de Suministro e instalacién de cielo falso de
PVC

Incluye el suministro de materiales, mano de obra equipos y herramientas necesarios para
la completa instalacién de los flejes de aluminio y las laminas de fibra mineral y tabla yeso
de todos los cielos del proyecto, de acuerdo a lo indicado en los planos.

5.18.2 CIELOS FALSOS DE TABLA YESO

a) Los cortes del cielo deberan quedar perfectos, tal como estan en los planos, se debe
evitar que queden huecos entre las luminarias y el cielo.

b) Sera acabado con pintura Acrilica.

c) Toda el area donde se hard la instalacién debera estar libre de polvo. Antes de
proceder a instalar el cielo raso debe comprobarse que no existen goteras o
filtraciones.

d) Todas las instalaciones, eléctricas, de aire acondicionado, hidrosanitarias, telefonicas
y red de computo, etc, deben estar terminadas y probadas antes de colocar los
plafones de cielo de fibra mineral. Toda la instalacion eléctrica ira dentro de la tuberia
especial para el efecto, evitando colocar los cables desnudos ya que las puntas de los
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tornillos y algunas superficies filosas de la estructura metalica podrian afectar la
cubierta de los cables y originar un corto circuito.

Todos los materiales a usar deberan ser de la mejor calidad y no se procedera a su
instalacién hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

Debe asegurarse que la superficie del techo va a quedar completamente horizontal o
con las inclinaciones indicadas en los planos, antes de fijar los perfiles con clavos
galvanizados.

Los materiales a utilizarse en la estructura metalica para sostener las laminas de
tablayeso seran canales de carga, angulo para los bordes, canal furring para el
atornillado de las laminas, tornillos de 1 4", la cual se soportara con alambres dobles
galvanizados calibre 16 amarrados con clavos de acero de argolla incrustados por
impacto.

Al colocar los perfiles verticales que van a sostener la estructura de metal para el cielo
raso, se debe comprobar con el nivel que el perfil desciende de manera vertical. Una
vez finalizada la estructura metédlica portante se instalaran las laminas de yeso,
fijandolas con tornillos de cabeza avellanada espaciados a una distancia aproximada
de 20 cm., procurando que los tornillos se introduzcan completamente dentro de la
lamina.

Al finalizar la instalacion de las laminas de yeso del cielo raso se procedera a sellar las
juntas entre ellas, aplicando una cantidad generosa de masilla recomendada por el
proveedor de tabla yeso, sobre las uniones y a continuacion colocando la cinta. A
continuacion se aplicara una segunda mano de masilla para nivelar la superficie y
ocultar la unién. Deberan taparse con masilla los puntos donde se encuentran los
tornillos de fijacion.

Al instalar ldmparas en el cielo raso, el Contratista debera asegurarse de fijarlas
firmemente a la estructura metdlica y no a la lamina de yeso. Es aconsejable que al
desarrollar el proyecto contemple la distribucién de las luminarias y afiada otras
secciones estructurales de metal para fijar y soportar cualquier elemento adicional.
Para colocar lamparas empotradas en el cielo raso, s6lo deber& cortarse la forma
necesaria con la ayuda de una cuchilla o sierra eléctrica.

Para trabajar en alturas, el contratista necesitara herramientas para manipular los
materiales, sujetar las laminas, atornillarlas, etc. y las mismas deben contemplarse en
Su propuesta econoémica.

5.18.2.1 MATERIALES
En cielos falsos y detalles de tablayeso se usara:

a)
b)
c)
d)

Tablayeso Ultralight marca USG 6 similar.

Masilla marca USG 6 Proform 6 similar (acabado nivel 3)
Perfileria comercial para cielos de tablayeso

Alambre galvanizado 16

En cielos falsos y detalles de Durock se usara:

a) Lamina Panel de cemento marca USG Durock, Permabase 06 similar.
b) Masilla marca USG 6 Proform 6 similar (acabado nivel 3)

c) Perfileria comercial para cielos de tablayeso

d) Juntas tratadas con Jamo Blend
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5.18.2.2 PROTECCION

Hasta la terminacion total del proyecto y su entrega al propietario, el Contratista estara
obligado a proteger toda la superficie encielada, a fin de evitarles maltrato o dafio, lo que
en todo caso debera ser reparado diligentemente a satisfaccién del supervisor sin costo
adicional para el propietario.

5.18.2.3 ANDAMIOS
El Contratista suministrara e instalara todo el andamiaje que se requiera para cumplir con
el contenido de esta seccion.

5.18.2.4 LIMPIEZA
Terminado el trabajo de instalacion, todo sucio, basura o sobrante de material, debera
retirarse del sitio de trabajo.

5.18.2.5 MEDIDA
Los dos tipos de cielo falso se mediran por metro cuadrado de instalacion.

5.18.2.6 PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato en lo referente a cada uno de los tipos de cielo.

Se pagara el numero de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el
contrato.

5.18.3 CIELOS DE PVC
5.18.3.1 CARACTERISTICAS

El PVC es un material ligero, resistente, inerte y no contiene ninguna sustancia peligrosa,
por tanto e inocuo y quimicamente inerte, 100% reciclable.

Estos cielos seran de tipo PVC, con las siguientes caracteristicas:
e 100% Impermeable

Desmontable

No propaga fuego

Lavable

Réapida instalacion

No hongos ni bacterias

5.18.3.2 USO

Utilizar unicamente en interiores y exteriores donde no este expuesto directamente a los
rayos del sol, es libre de mantenimiento

No debe exponerse directamente a la luz del solar, rayos (UV). Ni a temperaturas
superiores a 60 grados Celsius 0 -20 grados Celsius
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5.18.3.3 RESISTENCIA

Es resistente a la humedad, agua, quimicos domésticos, desinfectantes. No propaga el
fuego, no es conductor de electricidad.

100% Lavable con agentes de limpieza domésticos, no utilizar productos quimicos ni
abrasivos para su limpieza

5.18.3.4 ALMACENAMIENTO

v' Debe almacenarse en lugares ventilados, bajo techo, no debe exceder a los 50
grados centigrados.
Colocar horizontalmente en superficies planas
No se debe colocar sobre los paneles objetos pesados, punzocortantes, quimicos,
0 caminar sobre ellos.
v" No colocar mas de 15 paquetes por estiba, durante periodos muy prolongados

v
v

5.18.3.5 ACCESORIOS

» PANELES

a) Lamina de 25cm de ancho x 5.95 mts de largo x 6 mm de grosor, contiene 30 o
mas celdas internas para asegurar resistencia. Esto para la lamina lisa.

b) Lamina de 30cm de ancho x 5.95 mts de largo x 9 mm de grosor, contiene 30 o
mas celdas internas para asegurar resistencia. Esto para la lamina estilo
machimbre.

c) Rendimiento por pieza: Cubre 1.5 m2 el estilo liso y 1.8 m2 el estilo machimbre

511.11 MOLDURA O CORNISA

Es el perfil que sirve para recibir la terminacion de la tablilla en el perimetro en donde va
instalado, permitiendo dar un acabado decorativo y ocultando los cortes contra el muro de
manera uniforme.

Medida: 4.00 mts de largo x 2.5 cm de ancho

» UNION
Es el perfil que recibe el encuentro de dos tablillas cuando la extension del area es mayor
a la longitud de las tablillas o cuando es necesario hacer transiciones permitiendo dar un
acabado decorativo y ocultando los cortes de los empalmes de manera uniforme.
Medida: 4.00 mts de largo x 2.5 cm de ancho.

» ANGULO INTERIOR Y EXTERIOR
Es el perfil que sirve para construir &ngulos de 90 grados en dinteles, marquesinas y
formas escalonadas permitiendo dar un acabado decorativo y ocultando los cortes de
manera uniforme. El angulo interno y externo se instala de acuerdo a la parte visible.
Medida: 4.00 mts de largo x 2.5 cm de ancho

» TERMINAL
Como su nombre lo indica se usa para realizar marcos y asi servir de soporte terminal de
las tablillas, también se utiliza para rematar las tablillas en marquesinas, claraboyas y
voladizos de acuerdo al disefio
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>
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

VENTAJAS

Ultraliviano

Durable

Resistente a la humedad

Desarmable (Desmontable)

Excelente aislante térmico reduce un 30% el ruido.
Excelente aislante acustico reduce un 30% el ruido.
No requiere pintura

Permite la instalacion de elementos como ventiladores, rejilla y toda clase de
lamparas.

Amigable con el ambiente

10)Es reciclable y No propaga el fuego

11)Producto a séptico, No permite hongos , bacterias y gérmenes
12)Resistente al agua.

13)Repele insectos. (ej. comején)

14)Resistente al fuego (no propaga llamas).

15)Facilidad de instalacion.

16)Con una vida util de mas de 30 afios.

>
a)
b)

c)
d)

INSTALACION

Marcar el nivel deseado donde se instalara el Cielo falso

La altura de la linea dependera del ambiente y también de la preferencia del
cliente.

Usamos un nivel para hacer el trazo.

Instalar la estructura de flejeria galvanizada de acuerdo al nivel marcado.

A una distancia de 60 cm entre cada pieza para fijacién de la tablilla.
Atornillar la moldura “cornisa” en el perimetro de las areas a cubrir.

Fijarse a lo largo de toda la pared, cada 30cm del &ngulo de metal galvanizado.

Instalar la primera tablilla de PVC en la direccién desea.

Asegurar la tablilla de PVC a lo largo de ella cada 60 cm, atornillandolo, al perfil

galvanizado; luego repetir la operacion hasta llegar al final.
Llegando al ultimo tramo sobre material, debera cortarlo con una cuchilla
longitudinalmente.

Agregar silicone en los bordes 6 extremos de las paredes donde esté haciendo

contacto la moldura 6 “codornis” con la pared.

La flejeria metalica que se usara son: Furring colocado a cada 60 centimetros
colocados en posicion transversal a las laminas y un Canal de carga cada 2 metros
en la direccion de lamina, va atornillado cada 60 centimetros al fleje metalico con

tornillo 7/16”.

m) El disefio de los plafones sera segun el especificado en planos.
n) Todos los materiales a usar deberan ser de la mejor calidad y no se procedera a su

instalacion hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

Por ultimo, proceder a pasar un pafio himedo en toda el area cubierta y lista. Obra rapida

y lista.
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» RECOMENDACIONES

1) Tomar en cuenta los tipos de luminarias y ventiladores para instalar sus
respectivos refuerzos.

2) Sise instala en distancias menores de 30 centimetros entre el nivel de cielo y
la cubierta de techo sera necesario utilizar aislante térmico para evitar
deformacion por altas temperaturas

3) Esta actividad se debera coordinar con los trabajos de la obra mecanica y de
la obra eléctrica, a fin de evitar interferencias. Toda la tuberia, ducteria y afines
gue deban quedar ocultos por el cielo falso, se debera revisar, probar y recibir
satisfactoriamente, previo a la instalacion de los cielos acusticos; debera
hacerse de forma nitida y mediante la contratacién de personal con
experiencia en el ramo; asi mismo, el Contratista se sujetara a lo siguiente:

4) El patron de disefio, de acuerdo al respectivo plano de cielo reflejado.

5) Las alturas, con respecto a los pisos terminados, que sefialen los planos del
proyecto.

6) El alineamiento perfecto, en ambas direcciones, que debera observarse y al
absoluto nivel de toda la superficie encielada.

7) Enlos casos en que las dimensiones de algunos ductos impidan el
espaciamiento estandar de los colgadores, el Contratista deberd instalar los
largueros mas cerca entre si, para reducir las luces de apoyo, si lo anterior no
es factible, se debera colocar uno o varios canales de acero espaciados
convenientemente, suspendidos a cada lado del ducto, en cuestion, para
apoyar y espaciar los colgantes en la forma requerida.

8) EIl Contratista deberd suministrar colgadores adicionales para aquellos
miembros que soportan lamparas, los que se ubicaran a 15cm de las esquinas
de estas, a fin de que los elementos horizontales se mantengan rigidos y a
nivel.

9) Los elementos principales del sistema de suspension deberan fijarse a los
colgadores y nunca a las paredes o afines.

10)Los paneles acusticos deberan ajustar perfectamente a la trama del sistema
de suspension.

11)En las orillas del ambiente a encielarse en lo posible, deberan de evitarse
piezas de menos de la mitad de cada panel.

12)La estructura debera estar soportada por alambre galvanizado calibre 16,
mediante clavos con argolla incrustados por impacto en la losa o vigas.

Todos los materiales a usar deberdn ser de la mejor calidad y no se procedera a su
instalacion hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

5.18.3.6 MEDIDA
Los dos tipos de cielo falso se mediran por metro cuadrado de instalacion.

5.18.3.7 P AGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato en lo referente a cada uno de los tipos de cielo.
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5.19 ACABADOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA
5.19.1 HERRAJES

Todos los muebles de madera especificados en esta seccidon deberan llevar la cantidad
apropiada de herrajes para su correcto funcionamiento y de acuerdo con el siguiente
detalle:

Todos los herrajes se instalaran de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Las cerraduras de la puerta principal sera YALE 70710-607KUS11, similar o mejor.

Las cerraduras de todas las puertas internas seran YALE VCA5807US11, similar o mejor.
Las cerraduras de todas las puertas para bafios serdn YALE VCA5132US11, similar o
mejor.

5.19.1.1 AMAESTRAMIENTO

Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:
- Llaves para cada cerradura = 3 Unidades

5.19.1.2 BISAGRAS, CERRADORES, PICAPORTES Y TOPES.

El Contratista suministrara e instalara las bisagras, cerradores, picaportes y topes de todas
las puertas.

Bisagras de 3 72’x 3 V2", peso normal, acabado cromado, 3 unidades por puerta. Deberan
ser de pin desmontable.

En todas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberan tener el eje de rotaciéon
no removible, tornillo de fijacion en el cilindro del eje de rotacion cuando la puerta esté
cerrada.

Las puertas de doble hoja deberan tener pasador en la parte superior, de 3" y en la parte
inferior de 4”.

Los topes de pared seran Stanley modelo 81-9052 (SP7071), similar o mejor.

5.19.1.3 PROTECCION Y LIMPIEZA.

El Contratista protegera todos los herrajes durante el proceso de la construccion. Todos
los herrajes deberan ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe, rayones
u otros defectos, debidamente ajustados y funcionando correctamente.

El acabado de todas las maderas sera barniz color aprobado por la supervision, antes se
utilizard un minimo de dos manos de sellador.

5.19.2 PUERTAS Y VENTANAS

5.19.2.1 PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO FIJO COLOR BRONCE CON MARCO
DE ALUMINIO PESADO COLOR BLANCO

5.19.2.1.1 ALCANCE

Esta seccion incluye el suministro e instalacion de ventanas y puertas, marcos de aluminio

anodizado pesado color blanco y vidrio color bronce y otras actividades relacionadas

necesarias para la total terminacion del trabajo indicado en los planos y lo descrito en las

especificaciones.
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5.19.2.2 PUERTAS

a)

b)

c)
d)

f)

g)

Las puertas del edificio, sus herrajes y accesorios seran manufacturados por una
compainiia previamente aprobada por la supervision.
El aluminio sera anodizado color blanco (segun especificacion en planos) de la mejor
calidad. Todas las puertas tendran barras tensoras y brazos hidraulicos, excepto donde
sean de Vaivén.
Las puertas tendran molduras de vidrio de presion con encaje de vinil para instalacion
de vidrios sin masilla el vidrio sera color natural de 6mm de espesor
Los batientes de las puertas seran fijados a los marcos por medios no visibles y tendran
encajes de vinil para sellaje y topes silenciosos.
Cuando se trate de puertas de abatir éstas llevaran brazo hidraulico de cierre
automético, asi como sus correspondientes agarraderas, llavin y llamador.
Los herrajes de puertas seran como se describe a continuacion:
» Pasador empotrado, US Aluminium DH-8 o similar aprobado, uno en cada hoja de
puerta.
* Haladeras US Aluminium PSW, o similar aprobado.
» Cerrador de empotrar Jackson “Trimline” para cabezal fabricado por US Aluminium
o similar aprobado, con pivote al piso para funcionamiento de accién doble (Vaivén)
o sencilla segun sea el caso.
* Patas.
Los herrajes de puertas principales (p16) seran como se describe a continuacion:
- Una (1) cerradura US Aluminium DH- 7 o similar aprobado para la hoja principal
instalada a 51 9/16 “ del piso.
- Dos (2) pasadores empotrados, US Aluminium DH-8 o similar aprobado, uno en
cada hoja de puerta.
- Haladeras US Aluminium PSW, o similar aprobado.
- Cerrador de empotrar Jackson “Trimline” para cabezal fabricado por US Aluminium
o similar aprobado, con pivote al piso para funcionamiento de accién doble (Vaivén)
o sencilla segun sea el caso.
- Patas.

5.19.2.3 VENTANAS DE ALUMINIO

a)

b)

c)
d)

d)

Estas seran suministradas e instaladas por los mismos fabricantes de las puertas de
aluminio y vidrio, siguiendo indicaciones de planos de ventanas.

Las fachadas de vidrio fijo y ventanas corredizas, aluminio anodizado color blanco y
vidrio laminado compuesto por vidrio color bronce de 6mm, con cerraduras a los
extremos.

Las puertas abatibles son con aluminio anodizado color blanco y vidrio color bronce de
6mm, cerradura central.

El aluminio sera anodizado de color blanco de la mejor calidad, en interiores, tal como
lo especifica el cuadro de puertas y ventanas.

Las ventanas se instalardn escuadra, a plomo y alineadas en sus correspondientes
boquetes. Se instalaran todos los pernos, refuerzos, anclas y camisas necesarias para
mantener y fijar correctamente la unidad en su lugar. Todos los herrajes se ajustaran
dejandolos funcionando correctamente.

Se suministrara e instalar4 malla protectora de mosquitos en todas las ventanas que
den al exterior del edificio.
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5.19.2.4 LIMPIEZA

Cuando el material protector haya servido su propoésito, el contratista sera el encargado
de retirarlo y limpiar el aluminio. Este sera cuidadosamente limpiado siguiendo las
indicaciones del fabricante, incluyendo el lavado con jabdn suave y agua.

No deben usar abrasivos causticos o limpiadores &cidos.

5.19.2.5 VIDRIOS

a) Todos los vidrios a instalar, deberan ser tipo color bronce con un espesor de 6mm. y
del color indicado en los planos.

b) Todos los vidrios deberan calzar con exactitud. Se colocaran sin forzarlos o
presionarlos. No se permitird el contacto entre vidrio a aluminio. El vidrio se colocara
en tiras de vinil por ambos lados.

c) Todos los empaques se colocaran uniforme y nitidamente.

d) No se aceptard vidrio colocado incorrectamente, ni quebrado, cascado, rajado o que
no se ajuste a requisitos especificados. Tales vidrios deberdn reemplazarse sin costo
adicional al propietario.

e) Al entregar la obra todo el vidrio debe estar completamente lavado y limpio.

5.19.2.5.1 GARANTIA

El Contratista garantizara la calidad, apariencia y uniformidad en colocacion y reemplazara
cualquier parte defectuosa dentro del periodo de garantia de calidad de la obra sin costo
alguno para la Corte.

5.19.25.2 PROTECCION
El Contratista proveera e instalara barreras y otras formas de proteccion y coberturas que
sean necesarias para evitar dafos.

5.19.2.5.3 MEDIDA
Las ventanas y puertas se mediran por unidad.

5.19.254 PAGO
Se pagard el numero de unidades instaladas, dependiendo del tipo de ventana 6 puerta
al precio unitario convenido en el contrato.

5.19.2.6 PUERTAS DE MADERA DE COLOR

5.19.2.6.1 ALCANCE

Toda carpinteria debera sujetarse a las dimensiones expresadas en las documentaciones
de trabajo, a las medidas de la obra, a los planos y otras actividades relacionadas,
necesarias para total terminacién del trabajo indicado en los planos y/o descritos en las
especificaciones.

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a:

1. Puertas de madera de color (cedro o caoba).

2. Se entenderéa que van incluidas y colocadas todas las cerraduras, bisagras, haladeras,
trabas y todos los herrajes necesarias para el buen funcionamiento.

3. Las puertas a instalarse nuevas que son de madera de color, se incluird todas las
cerraduras, bisagras, haladeras, trabas y todos los herrajes necesarias para el buen
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funcionamiento y los contramarcos y mochetas seran de madera de color cedro secada al
horno, la pintura sera barniz color a especificarse por la supervision para que este sea
igual al de las puertas existentes que se van a desinstalar y reinstalar nuevamente.

La construccion de toda carpinteria de taller sera esmeradisima dentro de su clase, no se
permitiran torceduras ni alabeos por su mala construccion.

5.19.2.6.2 INSTALACION

a) Todos los boquetes de puertas en paredes de tabla yeso y bloque deberan ser de las
medidas indicadas en el cuadro de puertas segun planos.

b) Todos los trabajos de carpinteria se terminaran listos para el acabado. Todos los clavos
o tornillos seran hundidos y los tornillos tapados con tarugos del color de la madera.
No se aceptaran trabajos con rayas de lapiz, golpes de martillos o cualquier marca que
arruine la superficie acabada.

c) Todo el acabado debe ser ejecutado en el taller. EI Contratista efectuara todos los
cortes y ajustes de acuerdo con los trabajos en la obra.

5.19.2.6.3 MATERIALES

v Las puertas de la entrada principal, y otras interiores seran de aluminio anodizado color
blanco y vidrio fijo color bronce.

v Las puertas de madera que se van a instalar son de cedro o caoba de primera calidad
secada al horno y de la mejor calidad y acabado.

v' Los contramarcos y mochetas deben ser del ancho de la pared y la madera a utilizarse
es madera de color cedro.

5.19.2.6.4 CALIDAD DEL TRABAJO

Todo el trabajo de carpinteria se hara de acuerdo a los detalles en los planos. El trabajo
debe ser nitido y debidamente tallado. Todos los materiales usados para unir y asegurar
las diferentes partes deben quedar ocultos. Los tornillos seran taponados con tarugos.

5.19.2.6.5 PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO.

Proteger todos los herrajes durante el proceso de construccion.

Todos los herrajes deberan ser entregados totalmente limpios, sin golpes, rayones u otros
defectos, debidamente ajustados y funcionando perfectamente.

5.19.2.6.6 CONTRAMARCOS Y MOCHETAS

Todos los contramarcos seran del espesor de la pared a colocarse variando entre paredes
de bloque y tabla yeso, con su correspondiente mocheta en madera de color (cedro o
caoba), secada al horno o de la calidad exigida por el supervisor con una humedad no
mayor de 8%. Los contramarcos de las puertas deberan ser instalados a plomo con el
boquete, asegurandose a la pared por medio de tornillos, tapados luego con tarugos de
madera. Las bisagras seran escopleadas a la puerta y al marco, dejandose la puerta a
plomo y con tolerancia a su contorno.

Remates de madera en paredes de tabla yeso seran de madera de color de exportacion
secada al horno con una humedad no mayor del 8%, si los hubiere.

Los marcos deberan colocarse a plomo, con sus dimensiones exactas y asegurados en
los anclajes espaciados.
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Las puertas deberan ser pintadas con la pintura posteriormente indicada por el supervisor.
El centro de las cerraduras debera instalarse a un metro del nivel de piso acabado, las
herraduras o cheques tendran que instalarse con el equipo adecuado.

Toda la cerrajeria debera manejarse con cuidado, manteniéndose libre de rasgufios,
insertaciones y otros dafios. Los pernos y perillas beberan instalarse hasta que complete
el trabajo de pintura, acabado y revestido de paredes.

5.19.2.7 PUERTAS METALICAS
Las puertas metalicas se deberan construir tal como se observan en los planos.

5.19.2.7.1 HERRAJES PARA PUERTAS

a) Las cerraduras de la puerta principal sera YALE 70710-607KUS11, similar o mejor.
Las cerraduras de todas las puertas internas seran YALE VCA5807US11, similar o
mejor.
Las cerraduras de todas las puertas para bafios seran YALE VCA5132US11,
similar o mejor.

b) Amaestramiento :

1. Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:

- Llave maestra general para operar todas las cerraduras, cilindros y candado de
cada uno de los edificios.

2. El contratista suministrara la cantidad siguiente de llave:

- Gran llave maestra = 3 u.
- Llaves maestras para cada grupo = 2 u.
- Llaves para cada cerradura = 3

c) Bisagras, cerradores, picaportes y topes.

1. EIl contratista suministrara e instalara las bisagras, cerradores, picaportes y topes
de todas las puertas.

2. Bisagras FBB-179 US 26-D de 3/2’x 3/2”, peso normal, acabado cromado de
Stanley Hardware o similar. 3 bisagras por puertas.

3. En todas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberan tener el eje de
rotacién no removible, tornillo de fijacion en el cilindro del eje de rotacién cuando la
puerta esté cerrada.

4. Todas las puertas de doble hoja deberan tener picaporte Stanley modelo 1055-6,
acabado US 28 y 1057 US 28 en la parte inferior y superior de la hoja fija o similar
aprobado.

5. Se suministraran de pared Stanley Hardware o similar aprobado. Los topes de
pared seran modelo CD 7086 US 28.

d) Proteccion y limpieza.

El contratista protegera todos los herrajes durante el proceso de la construccion. Todos

los herrajes deberan ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe,

rayones u otros defectos. Debidamente ajustados y funcionando correctamente.

Licitacién Pablica Nacional N° 01-2021 133
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



5.20 ACABADOS DE PAREDES

5.20.1 PINTURAS

5.20.1.1 ALCANCE

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a, lo siguiente:

Pintura de todas las superficies especificadas de paredes, a menos que se especifique lo
contrario, en exteriores e interiores.

Pintado en columnas exteriores.

Pintado en columnas interiores.

Pintura de las losas interiores en rampas de gradas.

Pintado de superficies metalicas.

5.20.1.2 APLICACION

Se aplicard como base una (1) mano de sellador acrilico, previamente aprobado por el
supervisor.

Como acabado final dos manos de Pintura acrilica satinada, color preparado.

5.20.1.3 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales sin abrir y con la
etiqueta intacta para facil identificacion.

No se permitira el uso de pinturas adulteradas.

5.20.1.4 MUESTRAS

Antes de ordenar sus materiales, el Contratista sometera a la aprobacion del Supervisor
las muestras de los colores y texturas especificadas, las cuales deberan ser aplicados en
el area de pared del proyecto indicados por el supervisor. El acabado final, una vez
realizado el trabajo, debe ser igual al de las muestras aprobadas.

Al terminar el trabajo de pintura el Contratista presentara al Supervisor una lista
identificando todos los colores usados en la obra. En el caso de pinturas mezcladas en el
sitio, también se incluird la férmula indicada. Se solicitara por parte de la Supervision que
antes de aplicar cualquier tipo de pintura se manden a la oficina de Obras Fisicas la
muestra aplicada en una Base de Panelit en recuadros de 11” x 11” con base aplicada
previamente.

5.20.1.5 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES.

El Contratista deberéd inspeccionar cuidadosamente todas las superficies que deberan ser
pintadas y no procedera con el trabajo si existen condiciones que pudieran afectar la
calidad del trabajo.

No se puede proceder a pintar o acabar superficies que muestren rugosidades,
ondulaciones, rizamientos, manchas, decoloraciones y otros defectos e imperfecciones.

5.20.1.6 PRECAUCIONES

Todo el trabajo debera ser hecho por personal especializado en ésta clase de obra y de
acuerdo con las instrucciones y especificaciones de la compafia que fabrica este
producto.

Todo material debe aplicarse sobre superficie libre de manchas, parches y otros defectos.
Todas las manos de pintura se aplicaran parejas, de la consistencia adecuada y sin marca
de brocha o rodos.
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Las brochas y rodos empleados deberan ser de excelente calidad y estar en buenas
condiciones.

Todos los acabados seran uniformes de lustre, color y textura.

No aplicar pintura bajo condiciones climaticas que pueden afectar el secado o su acabado
final.

Para la pintura de puertas, se deberan proteger o retirar herrajes, placas de cerraduras,
accesorios sanitarios y otros articulos sujetos a dafios o decoloracion por efectos de la
pintura, asegurandose que la parte superior e inferior de las puertas queden bien
terminadas, remover la puerta de su lugar si es necesario para que quede bien acabada.
Colocar de nuevo todos los articulos removidos durante la aplicacion de la pintura.

5.20.1.7 PREPARACION DE SUPERFICIES
Antes de dar al trabajo de pintura, el Contratista debera inspeccionar todas las superficies
gue han de ser pintadas y reparar todos los defectos de acabado que encuentre en ella,
utilizando para ello masilla 0 mortero segun sea el tamafio de reparacién a utilizar. Todo
lugar deberé ser barrido con escoba antes de comenzar a pintar, se debera remover de
las superficies todo polvo, suciedad, rebabas de repello, grasa, capas de pintura en mal
estado y otros materiales o sustancias que afecten el trabajo terminado. La limpieza se
programara para que el polvo no caiga sobre superficies himedas y recién pintadas.

El trabajo de pinturas no se hara durante tiempo de extrema humedad.

Todas las superficies sobre las que se apliguen los materiales de ésta seccion se

preparardn segun recomendaciones del manufacturero respectivo.

En las superficies de metal el Contratista removera tierra y grasa, quitara el 6xido y la

pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal , usando papel lija o cepillo de alambre;

si fueran necesario retocara éstos defectos con el imprimador respectivo y limpiara todo
trabajo antes de pintarlo.- Todo trabajo galvanizado se limpiara con acido acético

(vinagre).

e Enlas superficies de Concreto, después de la limpieza se debera de aplicar el sellador
de la linea Sherwin Builders Base Sellador Multifuncional 6000 mate o uno que cumpla
con las mismas especificaciones o mejor calidad.

e En las superficies de Tabla Yeso, se debe de aplicar el sellador de la linea Sherwin
Builders Base Sellador Multifuncional 6000 mate o uno que cumpla con las mismas
especificaciones o mejor calidad, diluido adecuadamente con agua.

5.20.1.8 PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista debera en todas las areas donde se esté pintando, proteger los pisos y otros
trabajos totalmente de cualquier dafio.- El Contratista seré responsable y debera remover
toda pintura donde se hayan derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas
incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc.- De una manera satisfactoria para el
Supervisor.

Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removera periddicamente del sitio y todas
las superficies adyacentes a las superficies pintadas deberan ser limpiadas.

5.20.1.9 COLORES.
Todos los colores seran elegidos por el supervisor.
Los colores finales deberan ser iguales a las muestras aprobadas.
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5.20.1.10 SUPERFICIES DE METAL

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Se eliminara
completamente toda particula de oxidaciéon hasta dejar el metal totalmente libre de
herrumbre. El tratamiento ideal de limpieza es mediante chorro de arena a presion
“Sandblasting”. Si el método anterior no es practico se podra remover toda la suciedad y
grasa con un producto acondicionador de metales siguiendo las instrucciones del
fabricante o raspando el oxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal
usando papel de lija o cepillo de alambre. Se aplicara el anticorrosivo al metal
inmediatamente después de haber terminado la limpieza a fin de evitar el riesgo de nueva
formacion de oxido. En superficies pintadas anteriormente apliqguese Unicamente sobre
las areas descubiertas eliminado previamente todo residuo de pintura suelta o pulverizada,
grasa, herrumbre, etc.

5.20.1.11 SUPERFICIE DE TABLA YESO Y MADERA

Deberan estar secas, bien lijadas y completamente limpias. Debera quitarse toda pintura
suelta, agrietada o descascarada o cualquier otro residuo. Si la superficie se encuentra
aspera debera ser lijada hasta que quede suave y lisa al tacto.

5.20.1.12 APLICACION DE CAPAS

Al momento de la aplicacion, la pintura no deberd mostrar signos de deterioro, la pintura
sera batida ocasionalmente mientras se esté aplicando para mantener una homogeneidad
en el color de la pintura al mantener los pigmentos en suspenso. A menos que se
especifique lo contrario, la pintura sera aplicada con brochas, rodillo y pistola. Los rodillos
a utilizar deberan ser los apropiados para el tipo de pintura a utilizar y para la textura de
la superficie a pintar. La pintura debera aplicarse en superficies que estén libres de
humedad como se puede determinar al observar y tocar la superficie. Se debera tener
especial cuidado en recubrir de forma igual las esquinas, orillas, soldaduras, y juntas.
Cada capa de pintura aplicada al secarse debera estar libre de gotas, olas, huecos u otros
vacios, marcas de brochas y variaciones en el color, textura y acabado. Los retoques en
las capas aplicadas deberan realizarse antes de proceder con la subsiguiente capa. Las
areas interiores deberan mantenerse limpias de polvo antes y durante la aplicacién de las
capas.

a) Tiempo de secado: permita tiempo entre aplicaciones de capas, como lo recomienda
el fabricante del producto. Permita el tiempo suficiente para que se dé un secado
completo, pero no tanto que produzca problemas de adhesién entre la capa colocada
y la siguiente.

b) Capas primarias e intermedias: No permita que las capas primarias e intermedias
sequen por mas de 30 horas mas del tiempo recomendado por el fabricante para capas
subsiguientes. Siga las instrucciones del fabricante para la preparacion de la superficie
si las capas primarias o0 intermedias se dejan secar por mas tiempo que el
recomendado.

c) Superficies acabadas: La superficie acabada debera estar libre de gotas, olas, marcas
de brochas y cualquier otra imperfeccion de mano de obra.

Licitacién Pablica Nacional N° 01-2021 136
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



o)

-(‘_,_._;!Tr »

5.20.1.13 APLICACION EN SUPERFICIES METALICAS

Se aplicaran tres capas de pinturas a todas las superficies metélicas. Justamente después
de finalizada la labor de preparacion de la superficie se comenzara a aplicar la primera
mano de pintura anticorrosiva color rojo aplicada en el taller. La segunda mano sera de
pintura anticorrosiva color negro aplicado en el sitio del a obra luego que la estructura este
instalada. Antes de aplicar la segunda mano de pintura todos los remates de soldadura,
después de la limpieza, seran retocados con dos manos de anticorrosivo rojo. Tiempo
minimo de secado para la aplicacion de la pintura de acabado final deber& ser de cuarenta
y ocho (48) horas. La tercera mano de pintura debera ser de tipo esmalte del color y brillo
que el supervisor especifique.

5.20.1.14 APLICACION EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERIA

Para paredes exteriores se comenzara con una mano de sellador para concreto. En ambos
casos debera revisar la superficie, lijar y enmasillar segun sea necesario para obtener una
superficie lisa uniforme y sin protuberancias.

Luego de esta primera capa se aplicaran dos manos del color de la pintura de esmalte
escogida por el supervisor. En donde se indique la instalacion de cielo falso, se aplicara
la pintura hasta una altura no menor de 4” por arriba del nivel de instalacion de cielo falso.
El Contratista permitira el secado de 2 a 3 horas entre capas antes de comenzar la
siguiente cuando se apliquen con brochas o pistola.

5.20.1.15 APLICACION EN SUPERFICIES DE MADERA

Es aconsejable aplicar una mano de sellador en maderas nuevas. Para maderas muy
porosas se recomienda dar una mano de sellador especial para maderas porosas.
Después que la superficie ha sido imprimada se deberan sellar las rajaduras, grietas y
agujeros con masilla de tipo aceite. Los nudos de la madera podran sellarse dando una
mano delgada de pintura y luego de dejar secar esta primera capa se aplicaran las capas
de recubrimiento final que serén de barniz o pintura de esmalte segun se indique en los
planos y por el ingeniero supervisor.

5.20.1.16 MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS

No se deberd diluir la pintura a menos que el fabricante asi lo requiera para la aplicacion,
tipo de pintura o condiciones del clima o la superficie a pintar. Cuando se permita diluir la
pintura se debera hacer a razén de ¥ de galon de diluyente por galon de pintura. El uso
del diluyente no exonera al Contratista de su obligacién de producir una capa de pintura
uniforme, del grosor requerido, y con el brillo adecuado. Pinturas de distintos proveedores
no deberan ser mezcladas.

Pinturas de latex

5.20.1.17 PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista debera, en todas las areas donde se esté pintando, proteger totalmente los
pisos y otros trabajos de cualquier dafio. El Contratista sera responsable y debera remover
toda pintura donde se haya derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas
incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc., de una manera satisfactoria para el
Supervisor.

Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removera periédicamente del sitio y todas
las superficies adyacentes a las superficies pintadas deberan ser limpiadas.
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5.20.1.18 MEDIDA

El area a pintar se medira por el nimero de metros cuadrados; en el caso de las paredes,
la longitud se medird sobre el eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos
transversales; la altura se medira desde el nivel superior de la solera de piso hasta su
coronamiento. Se mediray descontara el area de boquetes para puertas, ventanas u otras.
Las columnas exteriores se consideraran como pintura exterior. Se medira pintura exterior,
pintura interior y pintura de losa. La pintura de elementos metalicos, ird considerada en la
elaboracion de dichos elementos.

5.20.1.19 PAGO
La pintura se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido
en el contrato, para pintura exterior, pintura interior y pintura de losa.

5.21 HERRERIA

5.21.1 ALCANCE

Esta seccion incluye todo el trabajo relacionado con la construccion e instalacion de los
louvers, barandales de escaleras, balcones, puertas, portones y paredes metdlicas, los
cuales seran construidos tal como se refleja en los planos.

5.21.2 INSTALACION
Esta seccion incluye la construccion e instalacion de louvers, barandales de escaleras,
balcones, puertas, portones y paredes metélicas.

5.21.3 CONDICIONES DE INSTALACION
Las piezas a instalarse deberan estar en las mejores condiciones y realizar los trabajos
de acabado y pintado que se requieran.

5.21.4 PREPARACION DE LAS PIEZAS
Todas las partes constituyentes de la estructura seran cepilladas con un cepillo eléctrico
gue remueva todo vestigio de suciedad u oxidacion.

5.21.5 PINTURA

Las superficies ya limpias se cubriran con dos manos de pintura anticorrosiva y luego dos
manos de pintura de aceite de la linea y color que apruebe el supervisor. Aplicadas con
pistola asi: dos manos antes de instalarse. Las partes que durante la ereccion o colocado
hubieren sufrido golpes, seran enderezadas y recibiran una nueva mano de pintura de
anticorrosivo aplicable con brocha.

5.21.6 SOLDADURA

Cuando los planos no indiguen otra cosa, las piezas de las estructuras seran unidas
mediante soldadura.

La soldadura estara a cargo de los operarios aptos para llevar a cabo este tipo de trabajo,
y Su ejecucién debera adaptarse a las normas y sugerencias de la Sociedad Americana
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de Soldadura, cuando los planos no indiquen otra cosa la soldadura tendra las siguientes
dimensiones:
El espesor nominal sera igual al maximo espesor de las partes ligadas.

5.21.7 PAGO
Se pagara en la unidad establecida en el formato de presupuesto y al precio unitario
convenido en el contrato.

5.22 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

5.22.1 TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCION
De acuerdo a la presente seccion el trabajo del Contratista consistira en el suministro de
la mano de obra y de todos los materiales y equipos necesarios para desmontar,
suministrar, instalar y garantizar un funcionamiento inmediato correcto a entera
satisfaccion de la supervision de los sistemas siguientes:

o El sistema de agua potable, redes, montantes y equipos.

o) El sistema de evacuacion de aguas negras, red de ventilas y planta de tratamiento

o Elsistema de evacuacion de aguas pluviales.

o  Sistema contra incendio compuesto por gabinetes contra incendio

5.22.2 OTROS TRABAJOS RELACIONADOS

» Las facilidades sanitarias temporales necesarias durante el periodo de construccion.
e El abastecimiento temporal de agua para la construccion del proyecto.

e Sistema de agua potable exterior.

e Alcantarillados exteriores.

5.22.3 NORMAS Y REGULACIONES

e Todos los materiales deberan cumplir con las especificaciones de ASTM, AWWA o
ANSI.

e El Contratista no podréa cubrir ningun sistema mientras el supervisor no haya efectuado
la inspeccion y la aprobacién respectiva.

5.22.4  PLANOS

e Todos los planos de plomeria son esquematicos e indican la localizacion aproximada,
tipo y tamafio de las tuberias, accesorios y equipos.

e El Contratista estara obligado a suplir todos los equipos y accesorios necesarios para
una instalacién correcta y eficiente.

e Cambios menores podran ser efectuados por el Contratista con la aprobacion del
supervisor, sin que esto obligue al propietario a reconocerle pagos adicionales.

e Al finalizar la obra, el Contratista estara obligado a entregar al supervisor un juego de
planos con todas las anotaciones de cambios y profundidad real de las tuberias,
mientras este requisito no se cumpla por parte del Contratista, el Supervisor no podra
dar el certificado de aprobacion a todo el sistema en general.
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5.22.5 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS
5.22.5.1 GENERALIDADES

» Se instalaran inodoros y lavamanos de acuerdo a los modelos especificados en el
formato de presupuesto

» Se instalara el equipo de bombeo

» Todos los materiales y equipos para la instalacion que son solicitados en el formato de
presupuesto, deberan ser nuevos, o mejor de su respectiva clase, libres de defectos
de mano de obra, de acuerdo a las Ultimas especificaciones en vigencia a la hora de
la oferta y conforme a lo especificado o indicado en los planos.

» Todos los productos, equipo y accesorios, seran:
o El producto estandar de fabricantes aprobados por la Supervision.
o De la mejor calidad disponible para cada tipo o clase especificada.
o El producto de un solo fabricante para equipos o materiales de un mismo tipo o

clase.

= Con instalaciébn apegada estrictamente a las recomendaciones del fabricante de
acuerdo a las condiciones especificas de servicio de cada material.

= Marcados con identificacion del fabricante mostrando lo siguiente:
o Fabricante
o Tipo, grado o clase, segun sea aplicable.
o Capacidad.

5.22.6 EXCAVACION PARA EL PASO DE TUBERIAS

La excavacién de tierra incluye la remocion de todos los sélidos necesarios desde su
ubicacion actual a las ubicaciones finales, tal como se muestra en los dibujos o se describe
en las especificaciones.

La excavaciéon de tierra incluye la remocion de toda arcilla, tierra negra, arena, grava,
pizarras, tierra endurecida, arcilla esquistosa (laja), arena movediza, rellenos sanitarios y
piedras flojas en masas y todos los guijarros que tenga menos de medio metro cubico de
volumen.

La excavacion de roca incluira el retiro satisfactorio y disposicion de:

» Todos los guijarros que tengan un volumen aproximado de medio metro cubico o mas.

» Todo el material de roca en lechos, depdésitos estratificados y masas no satisfactorias
que no puedan ser removidas sin voladura o perforacion sisteméatica.

» Todas las estructuras de concreto y mamposteria que requieran ser removidas.

Para la excavacion zanjas el Contratista acatara las disposiciones que al respecto se
aludan en cualquier parte de los documentos contractuales y/o atendera las indicaciones
del Ingeniero Supervisor.

Dimensiones y caracteristicas de las zanjas.
Las profundidades y anchos de las zanjas mostrados en los planos para los diferentes
diametros, no deberan ser menores que las dimensiones definidas a continuacion:
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Didmetro del Tubo | Ancho del Zanjo
cm Pulgada cm
0 2 40
80 3 40
100 4 50
150 6 60

El fondo del zanjo debe construirse recto, uniforme y debe dejarse libre de piedras, con el
fin de que la tuberia sea soportada uniformemente, en toda su longitud.

La excavacion en el area de las juntas y campanas se haran a mano, dandoles suficiente
amplitud para alojarlas libremente de tal manera que el tubo pueda soportarlo
uniformemente en toda su longitud y para facilitar la construccion y revision de la junta
durante el proceso de acoplamiento y prueba de la tuberia. La distancia minima excavada
alrededor y en toda la longitud de la junta sera de 20 cm.

Cuando la excavacion se realiza en tierra buena y firme, la tierra deber& ser conformada
mediante el uso de plantillas especiales preparadas al efecto. Cuando la excavacion se
haga en terreno rocoso, éste se llevara 15 cm. por debajo de la rasante calculada de la
zanja y a todo lo ancho de la misma, de modo que ninguna parte del zanjo, roca, piedra o
proyeccién de ésta quede a una distancia del tubo menor que las antes especificada.

Con el objeto de que la zanja excavada no se deteriore por los elementos naturales, el
Contratista debera tener excavada la distancia de 50 m. como maximo delante del Gltimo
punto de instalacion definida por su programa aprobado de trabajo. La profundidad total
debera ser alcanzada con solo un (1) dia de anticipacion y la conformacion de la cama en
los 15 cm. inferiores se hara inmediatamente antes, el mismo dia de la instalacion.

Cuando la excavacidon es llevada a cabo por debajo de la rasante adoptada sin la
indicacién del Ingeniero Supervisor, ésta debe regresarse a su nivel con materiales y en
la forma aprobada por el Ingeniero Supervisor, sin costo adicional para el propietario. Si
el Contratista excava al nivel mostrado en los planos y el Ingeniero Supervisor encuentra
durante la inspeccion de esta sub rasante que no sostendra las cargas a las que estara
sujeta, el Ingeniero Supervisor puede ordenar mas excavacion y relleno con materiales
adecuados, en cuyo caso el Contratista serd pagado segun Contrato; es decir, ya sea
como precio unitario establecido en el mismo.

Los cambios hechos en el campo para profundidades de zanjas que requieran excavacion
extra seran pagados en la misma base establecida en el parrafo anterior.

Drenaje de las zanjas.

Las zanjas deben mantenerse sin agua durante el trabajo de acoplamiento de tubos; en
el caso de que corra agua por el fondo de las zanjas, eéstos podran ensancharse para
conducir el agua por un costado de los mismos 0 se usara otro método adecuado de
desecado de zanjas previamente aprobado por el Ingeniero Supervisor. No se permitira
gue el agua extraida corra por las calles y aceras.
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Excavacion de zanjas.

Las zanjas podran ser excavados usando maquinas excavadoras 0 a mano segun las
condiciones del sitio y/o a criterio del Ingeniero Supervisor. El material excavado debera
colocarse a una distancia minima de 1.00 m. del borde del zanjo. Cuando se encuentren
rocas, éstas deberan colocarse al lado opuesto de donde se estd colocando la tierra
excavada y a la misma distancia minima antes especificada.

5.22.7 RELLENO DE LAS ZANJAS
El relleno de la zanja debe realizarse luego de colocar la tuberia, tan pronto como sea
posible. De esta manera, se disminuye el riesgo de que la tuberia sufra algin dafio.

Igualmente, se evita que la zanja se inunde y se malogre el material de encamado, y que
se desestabilicen los taludes. Por otra parte, al rellenar la zanja evitamos que los
transeuntes puedan tener cualquier accidente.

Relleno en zona de proteccidon del tubo

Las tuberias de PVC deben instalarse con un encamado apropiado, que provea un apoyo
longitudinal uniforme debajo de la tuberia. El material de relleno debe colocarse bajo los
lados de la tuberia, con el fin de lograr un soporte adecuado en la zona de acostillado o
relleno lateral.

El relleno inicial debe alcanzar por lo menos de 15 a 30 cm sobre la corona del tubo, para
protegerlo del impacto y la vibracion durante el relleno final si se utiliza equipo mecanico.

El material de relleno debe colocarse en capas no mayores de 20 cm para lograr una
compactacion uniforme, y debe alcanzarse una compactacion del 95% de proctor
estandar.

El material de relleno debe seleccionarse y colocarse con cuidado para no dafar la tuberia.
Se debe eliminar cualquier piedra con tamafio mayor de 38 mm de diametro, asi como
escombros o cualquier material con aristas vivas o filosas.

Relleno final

Luego de colocar y compactar el material en la zona de proteccion del tubo, se debe
continuar rellenando hasta el nivel de rasante, procurando que el material de relleno no
tenga piedras grandes o escombros que dificulten la labor de compactacion.

Debera alcanzarse por lo menos el 90% de proctor estandar en zonas con transito
vehicular. En areas verdes o zonas donde no transitan vehiculos, el relleno puede
efectuarse con volteo manual.

El relleno de las zanjas debe hacerse simultaneamente a ambos lados de los tubos de tal
manera que no se produzcan presiones laterales diferenciales que ocasionen cambios de
alineamiento horizontal en las tuberias.

Material Sobrante.

Licitacion Publica Nacional N° 01-2021 142
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.

:-_%'\
Todo el material sobrante después del relleno de las zanjas sera acarreado a bancos de
desperdicios adecuados y aprobados por el Ingeniero Supervisor. Todos los gastos de
acarreo de desperdicios correran por cuenta del contratista

5.22.8 ANCLAJES

Los cambios de direccidn en el trazado vertical y horizontal en las tuberias bajo presion,
provocan esfuerzos adicionales que deben ser absorbidos por bloques de anclaje.

De ese modo, las curvas, tees, reducciones, tapones y tramos de gran inclinacion, deben
anclarse por medio de bloques de concreto, para impedir su desplazamiento por la accién
del empuije, lo cual podria ocasionar el desacople de las uniones con empaque de hule y
la rotura de campanas a causa de esfuerzos flexionantes. Ademas, las valvulas deben
apoyarse sobre bloques de concreto para que su peso no sea soportado por la tuberia.

Es importante sefialar que los anclajes deben colocarse siempre, aunque la tuberia sea
de campana con empaque de hule o cementada, ya que los esfuerzos se presentaran
independientemente del tipo de tuberia utilizada. La funcion del anclaje es trasladar al
terreno esos esfuerzos, para evitar la falla de las tuberias y de los accesorios.

5.22.9 INSTALACION DE TUBERIA

e Las tuberias enterradas deberan colocarse en zanjas excavadas de dimensiones
tales que permitan su facil instalacion. La profundidad minima de la zanja sera de
30 centimetros, de la corona del tubo al nivel del terreno

e Una vez bajada la tuberia al fondo del zanjo, deber& ser alineada y colocada de
acuerdo con los planos, plantillas y especificaciones; se tendera la tuberia de
manera que se apoye en toda su longitud en el fondo de la excavacion previamente
afinada y conformada o en su caso, previamente construida la cama de material
selecto segun se requiera y luego se instalara la junta respectiva.

e La campana de los tubos debe de colocarse contra la direccion del lujo.

e Durante la colocacién, se verificara cuidadosamente el alineamiento de las
tuberias.

e Si fuera necesario subir tubos, para su correcto alineamiento, debera utilizarse
siempre tierra debajo del tubo, nunca se emplearan piedras o bloques duros.

e Las juntas se haran entre tubos bien alineados. Si resulta necesario seguir alguna
curva de gran radio, se verificara la curvatura antes del montaje repartiendo
uniformemente la desviacidon entre todas las juntas intermedias.

e La distancia minima de una tuberia de agua a cables eléctricos o telefénicos sera
de 1.00 metro.
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En los puntos de cruce con colectores de desaguie deben pasar siempre por encima
del colector y debera instalarse en forma tal que el punto de cruce coincida con el
punto medido de un tubo de agua, de modo de evitar que la union queda préxima
al colector. No se permitira que ninguna tuberia de agua pase a través o entre el
contacto con ningun pozo cadmara de inspeccidn o caja de registro del sistema de
desagtie.

Cuando una tuberia de acueducto cruce otra de alcantarillado, o cuando pasen a
una distancia no mayor de dos (2) metros una de la obra, la de acueducto se
instalara a un nivel de treinta (30 centimetros) mas alto que la de alcantarillado.

La tuberia debe limpiarse bien antes de colocarse y se mantendra limpia
interiormente sin obstaculos y obstrucciones, hasta terminar el trabajo. Los
terminales deberén fijarse firmemente cerrados con tapones temporales, todo el
tiempo que se mantenga interrumpida la finalizacion de la colocacion de la tuberia.

Las tuberias colgantes horizontales y verticales no empotradas estaran sujetas por
abrazaderas que se fijaran en el techo o muro mediante dispositivos de suspension
de material resistente. El espaciamiento entre los soportes se determinara de
acuerdo a la resistencia mecéanica de la tuberia pero no sera mayor que los valores
dados en la siguiente tabla:

ESPACIAMIENTO MAXIMO ENTRE SOPORTES PARA TUBERIAS COLGANTES

MATERIAL DIAMETRO EN ESPACIAMIENTO ENTRE SOPORTES
PULGADAS EN METROS
HORIZONTAL VERTICAL

HIERRO Ye 2.00 2.50

GALVANIZADO Ya 2.50 3.00

1 3.00 3.50

1%-2 3.50 4.00

2% -4 4.00 4.50

MAYOR DE 4 4.50 5.00

PVC Yo 1.00 1.50

Ya 1.25 1.80

1 1.50 2.00

1%-2 2.00 2.50

2% -4 2.50 3.00

MAYOR DE 4 3.00 3.50

Se suministrara e instalara para la tuberia que pasa a través de pisos y paredes
camisas 0 mangas, cuyo diametro interior sera por lo menos 2" mayor que el
diametro exterior de la tuberia que las atraviesa. Los drenajes y camisas se
colocaran en su posicién exacta, antes del vaciado de las losas de concreto y en
caso de que esto no sea posible por razones debidamente justificadas, con la
autorizacion del Supervisor, podra instalar cajas en el encofrado de forma tal, que
queden aberturas en las losas donde las camisas requeridas puedan colocarse
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posteriormente, si esto ocurre, el Contratista debera rellenar con hormigén los
vacios alrededor de las camisas. Si el Contratista se descuidara en ejecutar su
trabajo preliminar y tuviese que recurrir a cortes de cualquier indole para poder
instalar tuberia y equipo, el costo de cortar y restaurar superficies a su condicion
original, sera por cuenta suya.

Antes de pintar o de instalar cualquier tipo de aislamiento o recubrimiento en las
tuberias, éstas y sus conexiones deberan ser sometidas a pruebas de presion
hidrostatica o neumatica de acuerdo con lo establecido en la seccion
correspondiente de estas especificaciones.

Todas las tuberias expuestas se deberan limpiar antes de pintarse en los colores
de acuerdo a Cadigo y previa entrega.

Los tubos de ventilacion deberan tener una inclinacion continua, no menor del 1%
desde su conexidbn mas baja con la tuberia de aguas negras, hasta su terminal de
modo que proporcionen la ventilacion de todas las partes del sistema de drenaje
con la circulacién de aire por gravedad y ademas permita que el agua que pudiera
condensarse en ellos escurra hacia los conductos de desague

La tuberia de ventilacion se instalara tan recta como sea posible y sin disminuir su
diametro

El extremo inferior de la tuberia principal de ventilacién debera ser conectado al
bajante de aguas negras correspondiente por debajo del nivel de conexion del
ramal que desagle mas abajo

5.22.10 INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS

Se entendera por instalacion de accesorios y valvulas, el conjunto de operaciones que
debera realizar el contratista para colocar, segun el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero,
las valvulas y accesorios que forman parte de lineas y redes de agua potable.

Ejecucion

Debera disponerse de transporte adecuado que permitan el traslado hasta el sitio
de su colocacién los accesorios y valvulas, quedando estrictamente prohibido
rodarlas sobre suelos duros, asi como también la caida libre.

Previa a su instalacién, los accesorios y valvulas deberan ser limpias de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su
interior o en las juntas. Cuando se usen accesorios de HFD, HG o PVC, para
efectos de instalacion se observaran fielmente las recomendaciones del fabricante.

Las valvulas durante su instalacion deberan permanecer cerradas, y se mantendran
asi, hasta que la unién de los tubos en ambos lados se haya efectuado.
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En virtud de que previamente a la instalacion de las tuberias deberan protegerse
éstos en sus extremos con bridas ciegas provisionales cuando no se hagan las
conexiones de inmediato.

Las valvulas de las tuberias que queden bajo el nivel del terreno o del piso deberan
estar provistas de una caja protectora. Esta caja debera permitir la reparacion,
remocion y operacién de las valvulas. Su proceso de construccion sera a medida
gue vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales que constituyen el
crucero correspondiente; deberd quedar centrada la caja con relacion a los
vastagos de las valvulas para que éstas sean operadas eficientemente. La losa
superior de las cajas y la tapa, debera coincidir con el nivel de los pavimentos
existentes o en su defecto con el terreno natural, considerandose como tal una caja
totalmente terminada.

Las vélvulas, llaves y aparatos de control automatico se ajustaran hasta lograr una
operacion silenciosa.

El sistema se balanceara, segun sea requerido, hasta obtener una operacion
apropiada.

5.22.11 ENSAYO HIDROSTATICO

ENSAYO EN TUBERIA A PRESION
El contratista est4 en la obligacion de probar el sistema como garantia de su buena
ejecucion segun la prueba de ensayo hidrostatico que se indica a continuacion:

Aislar el tramo a ensayar cerrando las valvulas, grifos o salidas

Inyectar agua con la ayuda de una bomba hasta lograr la presiéon de 7 kg/cm?
Observar que dicha presion se mantenga constante en el mandémetro durante un
lapso minimo de 15 minutos, admitiéndose una disminucién no mayor de 0.25
kg/cm?

Si el mandémetro indica descenso de presién, buscar los puntos de posible filtracion,
corrigiéndolos adecuadamente

Efectuar nuevamente la prueba hasta lograr que el manémetro indique una presion
constante durante 15 minutos

La prueba debe realizarse antes de instalar las piezas sanitarias colocandose
tapones en los lugares correspondientes

Para los efectos de confiabilidad de la prueba, deberan usarse mandmetros
sensibles que permitan observar cualquier cambio de presion

ENSAYO EN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
En el tramo a probar:

Colocar tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del
tramo seleccionado.
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e Llenar el tramo y el pozo de mayor cota de elevacion hasta alcanzar una carga de
1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de tuberia en prueba.

e Se deja durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo
y se toma la altura (hl),

e Cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se mide la altura de
agua (h2). Se calcula el volumen de agua perdida

e Lafuga méaxima permisible es de 0.0014 GAL/min./junta.

e Las juntas que resultasen defectuosas deberan ser corregidas por el responsable
de la instalacion, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba después de la
reparacion.

5.22.12 DESINFECCION SANITARIA

Una vez instalada y probada hidraulicamente toda la red, esta deberad ser
desinfectada con cloro. Previo a la clorinacion, hay que eliminar toda la suciedad y
materias extrafias inyectando agua por un extremo y haciéndola salir por el otro
extremo de la red.

Si se usa cloro liquido se aplicard una solucion de gas o directamente cloro de un
cilindro con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la
difusion en toda la tuberia.

Para la adicién de los productos se usara una solucién en agua, la que sera
inyectada o bombeada dentro de la nueva tuberia y en una cantidad tal que de una
dosificacion de 50 ppm (partes por millon) como minimo.

El periodo de retencion, sera de por lo menos de tres horas. Al final de la prueba el
agua debera de tener un residuo de por lo menos 5 ppm de cloro. Durante el
proceso de la clorinacion todas las valvulas y otros accesorios seran operados
repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la
solucién de cloro

La desinfeccion de la cisterna se hara de la siguiente manera:

a) Lavar las paredes de la cisterna con una escoba o cepillo de cerdas, usando
una solucion concentrada de hipoclorito de calcio de 150 a 200 ppm.

b) Abrir la valvula de entrada al tanque hasta que se llene y luego cerrar dicha
valvula. Por el boquete de inspeccidn se vierte una solucién concentrada de
150 a 200 ppm de hipoclorito de calcio de modo que el agua contenida en
las cisternas quede con una concentracién de 5 ppm de cloro.

C) Deje que el agua permanezca en las cisternas durante 12 horas. Durante
este tiempo se deberan accionar repetidamente las valvulas, de modo que
estas y los demas accesorios también entren en contacto con el
desinfectante y

d) Evacuar toda el agua de las cisternas.
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5.22.13 EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.22.13.1 TRABAJO INCLUIDO

Construccion del sistema interno de agua potable, prueba y desinfeccion del mismo,
incluyendo, materiales, herramientas, mano de obra y equipos requeridos.

5.22.13.2 INSTRUCCIONES GENERALES

a) El Contratista sera responsable de la proteccion de todos los artefactos sanitarios y del
sistema contra incendio contra roturas o dafos, hasta la aceptacion final de la obra y
gueda terminantemente prohibido el uso de los mismos.

b) El Contratista, tan pronto sean instalados todos los accesorios y las valvulas de los
artefactos sanitarios, debera cubrirlos con grasa anticorrosiva, la que mantendra hasta
la terminacion del proyecto; al suceder esto ultimo, procedera a la limpieza de todos
los artefactos y sus accesorios.

c) Todas las valvulas seran colocadas con dos uniones desmontables

5.22.14 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
5.22.14.1 TRABAJO INCLUIDO

El Contratista suministrard todos los conceptos, articulos, materiales, soporteria,
operaciones o métodos enumerados, mencionados o programados en los planos y/o en
las especificaciones, incluyendo toda la mano de obra, prestaciones sociales, materiales,
equipos e incidentales necesarios y exigidos para la ejecucion de la obra.

5.22.14.2 TUBERIAS

Toda la tuberia del sistema interno de agua potable sera de PVC (Cloruro de Polivinilo)
SDR-26. La tuberia debe de cumplir con los siguientes requisitos:

Material homogéneo

Seccion circular

Espesor uniforme

No tener defectos tales como grietas, abolladuras y aplastamientos

5.22.14.3 ACCESORIOS
Todos los accesorios seran de PVC inyectados.

e Valvulas de compuerta: Las de 1% pulgada o menores seran de cuerpo de
bronce, casquete roscado, vastago fijo, cufia sélida, clase 125, 200psi sin
golpe de ariete; similares a Crane numero 438, Hammond namero 609 o
Stockham numero B-112.Las de 3” o mayores tendran extremos bridados,
cuerpo de hierro, remate de bronce, vastago fijo, disco de cufia, Crane
NQ461, Hammond N2 IR-1138 o Stockham nimero G-612.

e Valvulas de retencién: De 2” o menos seran de cuerpo de bronce, patrén “Y”,
tapa roscada, disco de bronce, tipo oscilante, clase 125, 200psi sin golpe de
ariete, Crane numero 37, Hammond namero IB-940 o Stockham numero B-
319. Las de 2%2" o mayores seran de extremos bridados, cuerpo de hierro,
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remate de bronce, compuerta oscilante, clase 125, 200psi sin golpe de ariete
Crane numero 373; Hammond numero IR-1124 o Stockham G-931.

5.22.15 EQUIPO HIDRONEUMATICO.
5.22.15.1 TRABAJO INCLUIDO

Instalacion de los equipos hidroneumaticos, de acuerdo a lo indicado en los planos.
Incluye.

+ Bombas con motor eléctrico

* Valvulas y accesorios

* Tanque hidroneumatico o de membrana

* Inyector de aire con tanque hidroneumatico
+ Tablero y dispositivos de control

» Switch de presion

+  Mandmetro

* Proteccion de bajo nivel

*  Pruebas

* Desinfeccion

5.22.15.2 SOMETER A REVISION

» Literatura del fabricante debidamente identificada.
» Diagramas de instalacion.

* Valvulas y accesorios

* Curvas de rendimiento

5.22.15.3 REQUISITOS DE CALIDAD

Todos los materiales deberan acompafarse del respectivo certificado del fabricante,
haciendo constar que los mismos son nuevos y se ajustan a las normas: U.L., AWWA,
ENEE

5.22.15.4 BOMBAS

Bombas centrifugas de eje horizontal, automaticas aprobadas por el Supervisor y
completas con motor, controles y accesorios, de una sola etapa, con anillos de desgastes
de bronce recambiables, impulsor con anillos recambiables, eje de acero con manguitos
recambiables de bronce o de acero inoxidable, balineras engrasables, caja de prensa
estopa del tipo profundo con collarin de bronce y sello impermeable externo, y graseras.
Presidn de succiéon minima de 20 psi manométrica.

Se suministraran los accesorios siguientes:

. Multiple de succién

. Multiple de descarga

. Vélvula automatica de expulsién de aire

. Manometros en succion y descarga.

. Reductores de succién y descarga de eje excéntrico.
. Amortiguadores contra vibraciones

. Conexion flexible
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5.22.15.5 MOTORES

De eje horizontal, abierto a prueba de goteo y lubricado con grasa, cubierta exterior tipo
jaula de ardilla con rodamiento a bola y tipo de induccidn con caracteristicas a prueba de
sobrecarga en cualquier punto de la curva.

5.22.15.6 CONTROLES DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE

Los controles de las bombas seran ensamblados, alambrados y probados en la fabrica.
Los controles seran del tipo de combinacién de arranque y parada automatico y manual,
tendran los siguientes accesorios exigidos.

* Arranque y parada automética por switch de presién

* Arranque y parada manual

* Luz piloto de energia disponible.

* Releede D.P.D.T.

* Relee de tiempo

* Relees para operacion de la bomba, falla de energia y falla de arranque.

» Alternador de uso para desgaste igual de ambas bombas.

* Proteccion de bajo nivel en la cisterna.

5.22.16 EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, VENTILAS Y AGUAS
PLUVIALES

5.22.16.1 TRABAJO INCLUIDO

Construccién las redes interiores de aguas negras y aguas lluvias incluyendo la red

enterrada del s6tano y de la linea de aguas lluvias exteriores del edificio, comprende lo

siguiente:

. Rotura y reposicion de pisos y pavimentos

. Excavacion y aterrado de zanjos.

. Suministro e instalacion de tuberia de PVC. y sus accesorios.
. Suministro e instalacion de coladeras

. Construccion de cajas de registro

. Construccién de pozos de inspeccion.

. Construccién de tragantes de acuerdo a los planos.

. Construcciéon de sumideros

5.22.16.2 INSTRUCCIONES GENERALES

e EIl Contratista suministrara e instalara, para cada uno de los sistemas, todos los
materiales, equipos y mano de obra que sean necesarios para una operacion
adecuada y correcta.

e A menos que se indique lo contrario en los planos, las tuberias pluviales deben ser
tendidas con una pendiente minima de 1% y de las de aguas negras con pendiente
minima de 2%

e Antes de iniciar el trabajo, el Contratista verificara los niveles de los alcantarillados
de la calle y el gradiente necesario para la evacuacion de las aguas negras y
pluviales del Edificio, e informara al Supervisor de cualquier discrepancia
encontrada.
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e Todos los registros visibles que doblen a través de paredes y hacia arriba
atravesando losa, se haran con codos largos o con combinacion de "Y" y codo con
tapones.

e Cada mueble sanitario o accesorio conectado directamente con el sistema de
desagle de aguas negras, debera equiparse con sello de agua o sifén para evitar
la entrada de malos olores al interior de la edificacion

5.22.17 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION:

5.22.17.1 TRABAJO INCLUIDO
Suministro de tuberias, accesorios y materiales para los sistemas de drenaje de aguas
negras, y ventilas.

5.22.17.2 TUBERIAS
Toda la tuberia del sistema interno de aguas negras y de ventila serd de PVC (Cloruro de
Polivinilo) SDR-41, con uniones hechas con accesorios tipo sanitario inyectados.

5.22.17.3 ACCESORIOS
Todos los accesorios seran de PVC inyectados.

5.22.18 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES:

5.22.18.1 TRABAJO INCLUIDO

Suministro de tuberias, accesorios y colgadores, para los sistemas de drenaje de aguas
lluvias interior y exterior.

5.22.18.2 TUBERIAS
Toda la tuberia del sistema interno de aguas pluviales, sera de PVC (Cloruro de Polivinilo)
SDR-41

5.22.18.3 ACCESORIOS
Todos los accesorios seran de PVC inyectados.

5.22.18.4 COLADERAS DE TECHO

Todas las coladeras de techo seran de hierro fundido con pintura anticorrosiva del
diametro indicado, provista de canasta que se proyecte 15 centimetros como minimo
sobre el acabado final del techo, se instalaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante
y a las indicaciones de los planos.

5.22.19 EJECUCION LOS TRABAJOS, INSTRUCCIONES GENERALES:
5.22.19.1 PERMISOS

La Corte sera la responsable de obtener todos los permisos requeridos para el uso del
sistema de agua potable y pagara todos los gastos necesarios para conectarse al sistema
publico del municipio.
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5.22.19.2 CAPATAZ
El Contratista mantendra un capataz competente al frente del trabajo, durante la ejecucién
de la obra.

5.22.19.3 VERIFICACION DE ESPACIOS

El Contratista deberd verificar los niveles de los cielos falsos, y si encontrare que no se
dej6 el espacio adecuado debajo de la estructura de concreto y encima del cielo falso,
notificara al Supervisor antes de proceder a su instalacion.

5.22.19.4 COORDINACION CON OTROS SISTEMAS

El Contratista coordinara el trabajo bajo esta Seccion con el trabajo de aire acondicionado,
para asegurarse de que todas las conexiones de agua potable, drenajes y similares sean
instaladas adecuadamente.

5.22.19.5 RESPONSABILIDAD POR DANOS

El Contratista sera el Unico responsable por roturas y dafios que resultaren por el mal
empleo de materiales, equipos o por violaciones de Reglamentos aplicables o por no
regirse por los planos y las presentes especificaciones, debiendo correr por su cuenta
cualquier gasto extra que fuese necesario para la completa y correcta instalacion de toda
la plomeria.

5.22.19.6 PLANOS COMO FUE CONSTRUIDO

Al finalizar la obra, el Contratista estara obligado a entregar al Supervisor un juego de
planos con todas las anotaciones de cambios y profundidad real de las tuberias; mientras
este requisito no se cumpla por parte del Contratista, el Supervisor no podra dar el
certificado de aprobacion a todo el sistema en general.

5.22.20 PRUEBAS DE TUBERIAS

5.22.20.1 TRABAJO INCLUIDO

Suministro de agua y de todos los instrumentos necesarios, equipos y el personal
requerido para efectuar las pruebas que demande el proyecto.

5.22.20.2 INSTRUCCIONES GENERALES

a) Cuando partes de las instalaciones hayan sido terminadas satisfactoriamente y estén
listas para ser probadas, el Contratista avisara de ello al Supervisor con 48 horas de
anticipacion.

b) Las pruebas deberan hacerse en zonas aisladas de tuberia para facilitar el progreso
general de la instalacion; cualquier revision hecha al sistema general necesitara,
subsecuentemente, nuevas pruebas en cada parte afectada.

c) En los sistemas de aguas pluviales y de aguas negras se debera aplicar una prueba
hidraulica a todas las partes, antes de que la tuberia se recubra; el Contratista debera
cerrar herméticamente todas las aberturas de cada sistema excepto aquellas en lo mas
alto. Todas las partes deberan someterse a no menos de tres (3) metros de presion
hidrostatica.

d) En el sistema de agua potable se aplicara una presion hidrostatica de no menos de
ciento cuarenta (140) metros, a todas las partes de suministro y retorno, antes de que
las mismas queden ocultas. El periodo de aplicacion de la prueba sera de dos (2)
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horas y durante el mismo, no se deberan producir fugas. Para la prueba, el Contratista
debera utilizar agua potable.

e) Cuando un tramo falle la prueba, se sustituird todo el mismo, no se permitiran
reparaciones mediante uniones o camisas.

5.22.21 INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS

5.22.21.1 TRABAJO INCLUIDO

El Contratista suplira todos los equipos, materiales, accesorios y mano de obra necesarios
para una instalacion correcta y eficiente de los equipos.

5.22.21.2 INSTALACION ELECTRICA
Todas las conexiones eléctricas correspondientes al trabajo de plomeria, seran hechas de
acuerdo con las especificaciones eléctricas.

5.22.21.3 BASES DE CONCRETO

Se fabricardn bases de concreto para las bombas y los tanques de presion, de una
dimensién no menor que el tamafio de éstas, 0 como se muestre en los dibujos de taller
aprobados por el Supervisor.

5.22.21.4 PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOMBAS

Presurizar las bombas al 150% de la presion de trabajo, pero no menos de 250 psi durante
un tiempo no menor a 15 minutos. La cubierta exterior de las bombas estara sellada; las
juntas libres de fugas.

5.22.21.5 VERIFICAR ALINEAMIENTO
Una vez realizada su colocacion sobre la base, se verificara el alineamiento entre cada
bomba y su respectivo motor.

5.22.22 APARATOS SANITARIOS
Instalar aparatos sanitarios de acuerdo a lo solicitado en el formato de presupuesto
proporcionado

5.23 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

5.23.1 GENERALIDADES

El sistema contra incendio esta compuesto por una red de tuberias y gabinetes contra
incendio colocados en cada nivel del edificio.

Para realizar este trabajo se requiere de un contratista especialista en Sistemas Contra
Incendio bajo norma NFPA con una experiencia de instalacion y comprobada de al menos
10 afos, acreditandolo a través de actas de recepcién o referencias de los propietarios de
las obras.

De acuerdo a este documento y tal como se muestra en los planos, el contratista sera
responsable de la instalacién, entrega, puesta en marcha y operaciéon de los Equipos de
sistema contra incendio.
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No se hara el suministro de materiales o equipos de manera aislada, se aceptara un
sistema de proteccion funcional, los planos y las cantidades son una guia, pero el
contratista debera tener experiencia en este tipo de proyectos y debera incluir los
elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.

El contratista deberd instalar y probar los equipos de manera segura y siguiendo las
recomendaciones de seguridad de los fabricantes

5.23.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los acoples, partes rotativas, etc. deberan estar totalmente cubiertos o resguardados para
evitar un posible dafio a personas en la cercania. El contratista debera instalar y probar
los equipos de manera segura y siguiendo las recomendaciones de seguridad de los
fabricantes

5.23.3 REFERENCIAS / CODIGOS / NORMAS / CALIDAD
Las siguientes normas, codigos y especificaciones internacionales, tienen el propdésito de
especificar y describir calidades minimas aceptables:

NFPA National Fire Protection Association

NFPA 14 Sistemas de Tuberia Vertical, Hidrantes Privados y Mangueras

NFPA 20 Bombas Estacionarias Contra Incendios

NFPA 1963 (1998) Standard para Conexiones de Mangueras

NFPA 25 Inspeccion, Prueba y Mantenimiento de Sistemas Contra Incendio

NFPA 70 Cdédigo Eléctrico Nacional

NFPA 24 Normas para la instalacion de Tuberias de Servicios de Incendios
Principales Privados y sus Accesorios

5.23.4 PRODUCTOS PARA USO EN SISTEMA CONTRA INCENDIO
Todos los materiales y equipos deben ser probados y listados por Underwriters
Laboratories (UL) y aprobados por Factory Mutual (FM).

5.23.5 EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO

El contratista suministrara e instalara los equipos que cumplan con las caracteristicas que
se dan a continuacién y ademas deberan cumplir con el certificado de calidad de la fabrica.
Todos los equipos deberan ser ensamblados y probados por sus respectivos fabricantes.

Para la aprobacién del equipo, el contratista deber& proporcionar para su aprobacion, la
siguiente informacion:
¢ Capacidad nominal de las bombas
Peso de transporte y peso en operacion
Espacio libre para mantenimiento
Componentes y accesorios
Curvas de rendimiento de las bombas
Caracteristicas eléctricas
Instrucciones de instalacion y arranque de cada modelo
Rétulos
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e Planos Taller conteniendo: Detalles de anclaje a las bases de concreto, diagramas
de cableado de energia de cada equipo, diagramas de cableado de control
e Manuales de Mantenimiento

El contratista debera proveer un sistema de bombeo contra incendios de turbina vertical
listada por UL / aprobada por FM y en consistencia con NFPA 20. La unidad debera incluir
la bomba, base, acople motor-bomba, motor eléctrico, accesorios necesarios y
controladores automatico, ademas de sistema de presion constante (jockey). En los
planos y cantidades de obra se muestra un resumen, pero el contratista deberéa incluir
todos los accesorios para cumplir con la NFPA 20.

Normas: Todo el equipo suministrado y su instalaciéon, asi como también las pruebas de
funcionamiento deberén ser provistas / realizadas de acuerdo a NFPA 20 y/o UL448, FM
1311. La bomba y el controlador deberan tener los sellos correspondientes de UL y FM.

5.23.6  GARANTIAS

Todos los equipos o piezas seran totalmente nuevos y sin dafios por embarque o
instalacion. En caso que al efectuar la revision de los mismos esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

5.23.7  INSTALACION

Almacenamiento: Los equipos permaneceran almacenados, protegidos y limpios, lejos
de los depodsitos de basura de la construccion y lejos de los talleres mecanicos. Se
trasladaran al punto de instalacién hasta que existan las condiciones apropiadas en la
construccion.

Montaje: El contratista es responsable de instalar los equipos sobre sus bases de
concreto.

Cuidados durante la Construccion: Una vez instalados los equipos sobre sus bases es
responsabilidad del contratista mecanico protegerlos de la mejor manera posible. Si el
equipo viene con su proteccion de madera, no retirarlas hasta el momento de las pruebas
de arranque.

5.23.8 PRUEBAS EN TUBERIAS

e Todos los sistemas deben ser probados antes de la ocupacion del edificio

e Todas las tuberias que suplen el sistema deben ser lavadas en concordancia con
NFPA 24

e La tuberia entre la conexion de bomberos y la valvula anti retorno (Check) en la
tuberia de entrada, debe ser lavada con un volumen de agua suficiente en orden a
retirar cualquier desperdicio de construccién o basura acumulada en la tuberia
antes de terminar la instalacion del sistema y con anterioridad a la instalacion de la
conexiéon de bomberos (Valvula siamesa)

e Todo el sistema debe ser probado hidrostaticamente a no menos de 200 PSI por 2
horas.

e Debe ser corregida cualquier fuga que resulte en una pérdida de presion en exceso
de 1.5 PSI durante un periodo continuo de 24 horas
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5.24 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.24.1  CONDICIONES GENERALES

Toda mencion hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso 6 método
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificacion, suplir toda la mano de obra,
equipo y complementarios necesarios para la terminaciéon de la obra.

5.24.2  ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista proveera todos los materiales y equipos y verificardn todo el trabajo
necesario para la ejecucion completa de todo el trabajo de electricidad como esta
mostrado en los planos y de acuerdo con estas especificaciones e incluira los sistemas
siguientes:

Suministro e instalacion de lineas y estructuras de media tensién

Suministro e instalacion de transformador de distribucion eléctrica

Suministro e instalacion de sistema polo a tierra

Suministro e instalacion de sistema para emergencia

Suministro e instalacion de proteccién y banco de capacitores

Suministro e instalacion de Acometida eléctrica principal

Suministro e instalacion de tablero principal y sub tableros de distribucion

Suministro e instalacion de sub acometidas y alimentadores para sistema de aire
acondicionado

Suministro e instalacion de sistema de iluminacion

Suministro e instalacion de sistema de fuerza.

k. Suministro e instalacion de ductos para acometida telefonica y datos

|. Suministro e instalacién de tomas de datos, telefonia y camaras

m. Suministro e instalacion de Sistema de Bandejas Porta cables de voz y datos.

n. Suministro e instalacién de aire acondicionado y ductos de distribucién de aire.

0. Suministro e instalacion de sistema de pararrayos.

S@mooo0oTy
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Todo el material, equipo y trabajo deberéa estar de acuerdo a lo estipulado en los planos y
estar de conformidad con normas, regulaciones y reglamentos de las siguientes
autoridades:

ENEE

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION; N.F.P.A.

HONDUTEL

NATIONAL ELECTRICAL CODE, N.E.C. USA.

Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier
parte de este, esté de acuerdo con los requisitos de cualquier Ley Gubernamental, Codigo,
Reglamento, Ordenanza, sera ejecutada por el Contratista sin ningun cargo adicional para
el Propietario, aunque no esté indicado en los planos o incluido en estas especificaciones.

El Contratista evitara que al Propietario le resulten o puedan resultar responsabilidades
por violaciones o infracciones a los codigos mencionados anteriormente, leyes,
ordenanzas o reglamentos vigentes.
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Entregara al Propietario todos los certificados de inspeccion del trabajo eléctrico o de
cualquier otro trabajo ejecutado por el Contratista y que requiere certificado.

5.24.3 MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Todo material y equipo sera nuevo, de compafias acreditadas y aprobadas por “The
Underwriters Laboratoriales, Inc” de los Estados Unidos, o por asociaciones similares. Se
aceptaran materiales y equipos no aprobados solamente en casos especiales, previa
solicitud por escrito del Contratista y aceptacion por escrito del Supervisor.

5.24.4 DE LOS PLANOS
El Contratista debera examinar detenidamente los planos y especificaciones y debera
tener cuidado con las instalaciones de las salidas para los equipos mecanicos y eléctricos.

El Contratista debera examinar y estudiar los planos arquitecténicos, los planos de
detalles, los planos aprobados de taller de los articulos y debera guiarse de conformidad
antes de colocar o establecer la ubicacion exacta de las corridas de conducto, paneles,
cajas de salida y registro. Toda salida cubierta por ductos u otras obstrucciones, debera
reubicarse de acuerdo con el Supervisor.

La ubicacion de las salidas en los planos es aproximada y queda entendido que el
Contratista esta en la obligacion de colocar la salida dentro de una amplitud de 3m del
lugar indicado en los planos, si el Supervisor asi lo solicita. El Contratista deberé hacer los
ajustes necesarios para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabados para que,
en instalaciones embutidas, las cajas queden al ras y alineadas con la superficie de
acabado. Salidas colocadas incorrectamente seran removidas sin costo alguno para el
Propietario, los apagadores locales individuales se ubicaran en el lado del cierre de las
puertas y en caso de discrepancia entre los planos eléctricos y arquitectonicos, se
consultara al Supervisor para su ubicacion definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico relacionado con este, ejecutado por el Contratista, sin tomar en
cuenta el trabajo de las otras partes y que en opinion del Supervisor, tengan que ser
movidas para permitir la instalacion adecuada de otros trabajos seran removidas como
parte del trabajo eléctrico sin costo adicional para el Propietario.

El Contratista suplira los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y
detalles de las instalaciones eléctricas.

El Contratista debera durante el progreso de la obra, mantener un archivo permanente de
todos los cambios donde la instalacion verdadera, varia de la indicada en los planos del
contrato. A la terminacion el Contratista suministrara un juego completo de planos en papel
reproducible en los que se muestre clara y nitidamente todos los cambios y revisiones al
disefio original tal como quedo instalado, en definitiva.

El Contratista ubicara los condensadores en la azotea, como lo especifique el fabricando
respetando su garantia y calidad, ademas se pondra de acuerdo con el Supervisor, la
ubicacion exacta de los termostatos. Todos los evaporadores seran colocados en los
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cuartos de maquinas o en la ubicacion mostrada en planos, llevando la tuberia de cobre a
través de la pared o ductos hasta la azotea.

Cualquier anormalidad en calculo que el Contratista observe, debera ser analizada por el
Supervisor y por escrito rectificada.

5.245 ALIMENTADORES

Todos los alimentadores para paneles y otros equipos, serdn suministrados e instalados
por el Contratista. Se correran en ducto segun establezcan los planos y seran de las
dimensiones y tipos designados, caso contrario que los cables cubran el 30% del &rea del
ducto.

La tuberia para la acometida del sistema eléctrico en cada uno de los edificios debera ser
directamente soterrada y luego cubierta con una capa de concreto pobre de por lo menos
2 pulgadas en su contorno.

5.24.6 PANELES DE DISTRIBUCION
Se ubicaré e instalara el panel de distribucion en el sitio indicado en los planos de las
caracteristicas requeridas. Los paneles seran suministrados por el Contratista

Los paneles serdn de barra y bornes para el neutro y tierra, con las especificaciones y
capacidades que se indican en los planos. Los interruptores disyuntores seran cancelados
a las barras debiendo quedar balanceada la carga.

Si el panel es empotrado se dejaran 3 ductos extra de 3/4” terminando en una caja de
registro 6” x 6” sobre el cielo, la caja quedara tapada y el ducto debera quedar con sonda.

En la puerta del panel se colocara una lista escrita a maquina identificando cada circuito
con la carga que alimenta. La puerta tendra cerradura con llave. Se aceptaran paneles
fabricados por algunos de los siguientes fabricantes:

- General Electric.

- Square D.

- Cutler Hammer

Los dispositivos de proteccion de los circuitos seran del tipo termo magnético y seran para
60 ciclos y de las capacidades indicadas en los planos.

5.24.7  CANALIZACION

Se utilizara PVC %@” cédula 40 para los circuitos de tomas de fuerza, tomas de datos y
tomas de fuerza y alumbrado directamente embutidos en las paredes, sin embargo la
transicion de la curva que sale de la pared al cielo falso, hasta los tableros instalados
superficialmente se haran con tuberia EMT.

Los ductos deberan ser del diametro indicado segun el disefio. Ningun ducto debera ser
menor de 3/4” de diametro.

Cada tramo de tuberia entre cajas y otros accesorios debera ser eléctricamente continuo.
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Toda tuberia expuesta debera asegurarse firmemente por medio de accesorios de fabrica
para tal fin. Se colocaran soportes a una distancia no mayor de 10”, medidas desde una
caja o gabinete.

No se permitird mas de tres curvas de 90 grados en un tendido de ducto entre 2 salidas o
entre 2 paneles o entre 1 panel y una salida. Tampoco se permitird mas de 100 pies entre
salidas.

Se usara la losa, la estructura de techos y las paredes de los edificios para la instalacion
de tuberia.

5.24.8 CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS

El Contratista suministrara todas las cajas y accesorios. Estas seran del tamafio y tipo
adecuado para contener el nimero de conductores que entren o pasen por ellas, todo de
acuerdo al NEC o Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Honduras.

Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios, deberan taparse. No se
permitirdn cajas de salida circulares. Todas las cajas y accesorios seran de acero
galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares. Toda caja que esté
expuesta a la intemperie debera ser del tipo especial para ese uso.

Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente seran
octagonales o cuadradas. En los casos en que se especifiqgue luminarias embutidas en
concreto 0 mamposteria, terminadas al ras, las cajas de las unidades se instalaran durante
las operaciones de tendido del ducto. Para los casos donde se instalen luminarias en
cielos falsos, se instalard una caja octagonal metalica pesada galvanizada americana o
caja de registro 4’x4” con su tapadera metalica pesada galvanizada por con agujero de
media para la bajada del alimentador a la luminaria con conectores romex y cable 3x14
TSJ o ducto flexible BX.

Todas las cajas de salida tendran por lo menos 2 1/8” de profundidad debiéndose, sin
embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando asi lo requiera el diametro del
ducto al que esté conectado al artefacto que se instala en la caja o el nimero de
conductores que tengan que colocarse dentro de la caja.

Toda caja debera estar provista con tapa de repello con un levantamiento no menor de 2"
para luminarias, la tapa tendra una abertura circular de 2%”, excepto las de cielo que tenga
el soporte integral a la tapa.

Las cajas para tomacorrientes, tomas telefénicas, tomas de datos, interruptores seran de
2’x4” metalicas galvanizada pesada americana, con agujeros de levante de %" y de %" y
3/4de levante para interruptores.

Las tapas de repello deberan quedar a ras con el repello o acabado arquitecténico.

Licitacién Pablica Nacional N° 01-2021 159
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

Cuando dos o0 mas apagadores tengan que ubicarse en un solo lugar, se deberan agrupar
colocandose en cajas de una sola pieza y deberé cubrirse con una sola placa.

Los apagadores y tomacorrientes deberan colocarse verticalmente a una altura uniforme,
la cual sera determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas
seran instaladas a las siguientes alturas:

- Apagadores 1.20m

- Tomacorrientes de pared sobre muebles 1.10m.
- Tomacorrientes de pared 0.40m.

- Luminaria de pared 2.0m.

Todas las medidas se entienden del nivel de piso acabado a los centros de las cajas de
salida.

Las cajas de apagadores se instalaran de tal forma que la orilla de la placa de las mismas
no se encuentre a menos de 5cm de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En
caso de conflictos se deberd consultar al Supervisor para determinar la ubicacion
definitiva. Los apagadores de cuartos individuales seran localizados al lado de la cerradura
de cada puerta, a menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El Contratista
debera verificar en los planos arquitectonicos la forma correcta de giro de la puerta.

Todas las cajas de salida deberan ser ancladas firmemente en su lugar requerido. Cajas
embebidas en concreto se consideran suficientemente ancladas. Cajas sobre
mamposteria y otras superficies solidas, deberan anclarse con tornillos o clavos
apropiados, cajas de cielo falso deberéan fijarse usando las barras apropiadas. Antes de la
operacion de alambre, el ducto y cajas deberan limpiarse en su totalidad.

5.24.9 CONDUCTORES

Los conductores a usarse seran de cobre y con aislamiento termoplastico, tipo THHN
COBRE 90° a menos que en los planos o especificaciones se indique otra cosa. El
aislamiento sera para un servicio de 600 voltios.

Todos los alambres deberan ser del calibre indicado en los planos y especificaciones. Los
calibres usados corresponden al sistema “AMERICAN WIREGAUGE”

Para identificacion de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores en
las diferentes fases y se conservara un color uniforme en todo el edificio, todo de
conformidad al Codigo Eléctrico.

Para los alimentadores se podra usar conductores de un solo color, pero sus terminales
seran recubiertas con cinta adhesiva plastica de los colores de cédigos para su debida
identificacion en los paneles y gabinetes.

Fase A: Rojo
Fase B: Negro
Fase C: Azul
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Neutro: Blanco
Tierra:Verde o desnudo.

No se permitira ningin empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas seran
continuas de caja a caja. En caso de que se constate un empalme dentro del tubo, el
Supervisor podra, a su eleccion, exigir la extraccion total de todos los conductores del
edificio, todo por cuenta del Contratista.

En toda terminal se dejara por lo menos 2.0 m de largo de cable TSJ o tuberia flexible con
su conector ROMEX para efectuar las conexiones a las luminarias y demas dispositivos.

No se iniciara la colocacion de los conductores dentro de la canalizacion hasta que ésta
esté completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipacion
debera ser retirado. Se debera usar grasa eléctrica especial para facilitar el deslizamiento
en caso de ser necesario.

Tuberia circuito o alimentacion aislada bajo tierra fuera del edificio, sera en conduit PVC
cedula 40 eléctrico y el cable del tipo THHN COBRE 90° o similar aprobado.

5.24.10 APAGADORES Y TOMACORRIENTES

El Contratista suministrara e instalara los apagadores en las cajas de salidas en los
lugares indicados en los planos. Todo se colocara en forma tal que cuando la palabra ON
esta en la posicion superior, el circuito esta conectado.

Los apagadores deberan conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan el
conector neutro, es decir que estaran conectados a la linea viva.

Los apagadores se instalardn como norma general a la altura de 1.30m, sobre el nivel de
piso terminado. Las placas seran de baquelita en color beige.

El Contratista suministrara e instalara los tomacorrientes en las cajas de salidas en los
lugares indicados en los planos y especificaciones. Seran del tipo del doble contacto,
polarizados y del amperaje y voltaje requerido, ademas de sus conectados con terminales
de ojos.

Los tomacorrientes de picos se colocaran en cajas de salida hermética, a prueba de agua
y ajustable.

Los tomacorrientes exteriores expuestos a la intemperie, con placas especiales.

Se colocaran, en general, a una altura de 40cm sobre el nivel del piso terminado.
Normalmente los tomacorrientes en las paredes se colocaran en posicion vertical con una
separaciéon de 10 cm entre cajas.

5.24.11 LUMINARIAS
Las luminarias y accesorios deberan quedar firmemente sujetos a la estructura del edificio
por medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspension adecuado para
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cada tipo de cielo falso del edificio, de tal modo que permitan ser removidas facilmente sin
gue sea dafiada la pintura, repello, cielo raso o cualquier otro acabado.

La localizacion aproximada esta indicada en los planos eléctricos. En caso de haber
discrepancia, el Contratista debera consultar al Supervisor quien seleccionara sin costo
alguno para el propietario.

Todas las lamparas empotradas se ajustaran con la superficie acabada de manera que la
luz no se filtre entre el cielo y la moldura de la luminaria.

Para luminarias suspendidas en lugares donde no exista soporte estructural, se usaran
cables tensores soportantes y bridas de los cuales se colgaran las luminarias y la
canalizacion requerida.

Las lamparas deberan ser tipo Led, seran aprobadas para servicio de 120 voltios y
equipadas con portalamparas para casquillos medianos, a menos que se especifique lo
contrario. Las bujias que se usen seran para un voltaje nominal de 115-125 voltios, siendo
no transparente o sea del tipo deslustrado interior. (frosted)

Toda luminaria sera equipada con su lampara del vataje indicado y cuando no se indique
sera como lo indique el Supervisor.

La marca de luminarias que se utilizaran deberan ser la descripcion y fabricacion segun
especificaciones o mostrada en simbologia en planos o similar aprobada.

5.24.12 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS.

El Contratista colaborara en todo lo necesario, ya sea con material o mano de obra, con
el Propietario y con otros suplidores de equipo eléctrico en la instalacién de motores y
cualquier otro artefacto eléctrico que no esté descrito en estas especificaciones tenga que
conectarse al sistema especificado en este contrato.

La conexion externa a todos los motores y de otras cargas que sean paneles o
condensadores, se haran utilizando un cable en tuberia flexible y hermético entre las cajas
de registro de la carga o motor y una caja de registro que sera la terminal del ducto que
alimenta estando esta ultima caja colocada en lugar fijo y rigido que seria la base de un
motor y a menos de 15cm sobre el piso, no se permitirAn perforaciones por soportaria en
la losa exterior del edificio.

Los puntos de conexion de los equipos eléctricos deberan estar de conformidad al
requerimiento de las otras partes. Para la ubicacién exacta se debera consultar a los
suministradores de los equipos mecanicos y demas artefactos que tengan que conectar
al sistema eléctrico.
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El Propietario realizara los tramites correspondientes con Hondutel o empresas suplidoras
de comunicaciones, para la instalacion de las lineas troncales necesarias para un efectivo
nivel de trafico telefonico.

El Contratista suministrara e instalara la iluminacion perimetral decorativa del edificio como
indiquen los planos

5.24.13 PRUEBA
Se examinaran todos los sistemas, para determinar su correcta operacion.

Se efectuaran al terminar la obra, pruebas para determinar posibles cortocircuitos o fallas
de conexidn a tierra. La resistencia de aislamiento debera ser igual o superior a lo exigido
por el Cadigo Eléctrico.

5.24.14 ROTULACION E INSTRUCCIONES

Todos los tableros seran rotulados en forma permanente para identificar cada circuito o
alimentador.

Se suministrara al Propietario dos juegos de instrucciones para operacion del equipo y
mantenimiento apropiado.

5.25 INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICA

5.25.1 DUCTO Y TUBERIA

El tipo de tuberia a usarse se indica en los planos. En el caso que el tipo de tuberia no se
muestre, se seguiran las siguientes indicaciones; si existiese alguna incongruencia,
prevalecerd lo indicado en los planos:

Cuando se instale en forma superficial o expuesta, la tuberia para los circuitos de
iluminacién, contactos, salidas especiales, alimentadores y sub-alimentadores, etc. Sera
con tuberia metélicas EMT o como se indique en planos.

Cuando la tuberia vaya empotrada en losas o paredes sera de PVC cedula 40 rigida para
uso eléctrico.

Los tramos de tuberia a instalarse directamente bajo tierra sera de PVC eléctrico pared
gruesa (cedula 40).

Las conexiones entre las cajas de salida de iluminacion y las luminarias en cielos falsos,
se haré con tuberia metélica flexible de 1/2" de diametro o TSJ 3x14 con sus respectivos
conectores para las tuberias y el cable.

La tuberia deberé instalarse de tal manera que no debilite la estructura del edificio y en
forma coordinada con la tuberia y equipos de otros sistemas.

La tuberia debera fijarse a las estructuras por medio de accesorios metalicos
prefabricados, tales como el sistema strut, grapas, trapecios, etc., usando tacos
expansores 0 pernos Yy tuercas segun sea el caso. Los soportes para tuberia de mayor
diametro deberan entrar espaciados a una distancia no mayor de 5 pies (1.5 mts), y en
aguellos tramos de tuberia que hallan curvas y / o cambio de direccion se deberan poner
soportes en ambos lados de la curva.
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No se permitiran tramos diagonales de tuberia expuesta, ni mas de tres curvas de 90
grados o su equivalente en el tendido de cualquier tuberia entre dos salidas, dos tableros
0 entre un tablero y una salida. No se permitir4, ademas, tramos de tuberia entre salidas
mayores de 30 metros.

Toda la tuberia dafiada durante su instalacion, debera ser removida y reemplazada por
una nueva.

Cuando sea necesario instalar cajas de empalme, estas deberan colocarse en lugares
accesibles, sin danar el acabado u ornato del edificio. Cuando sea indispensable
colocarlas en lugares visibles, debera obtenerse la aprobacion de la Direccién del
Proyecto.

Las curvas en los tubos deberan hacerse de manera tal que estos no resulten dafiados y
que su didmetro interno no se reduzca. El radio interior de la curva no debera ser menos
de seis veces el diametro nominal del tubo.

Los tubos deberan cortarse a escuadra y escariarse para evitar bordes cortantes. La
conexidn entre gabinetes, cajas de salida, tableros o cualquier otro equipo y la tuberia,
debera hacerse por medio de conectores apropiados para ese uso. La unién entre tramos
de tuberia debera hacerse con los acoples aprobados para ese uso.

Se instalaran juntas de expansion cuando la estructura del edificio asi lo requiera.

Los planos indican la posicién aproximada de las salidas y la ruta de la tuberia, estas
pueden cambiarse en caso de ser necesario con la aprobacion de la supervision.

La tuberia metalica flexible sera fijada al edificio con accesorios especialmente fabricados
para ese fin, a no mas de 4 1/2" de separacién entre ellos y a no mas de 12" de una caja
de salida o gabinete, a menos que el supervisor autorice lo contrario por razones
especiales de la construccion.

Toda la tuberia a usarse debera ser "UL Approved" (Underwriters Laboratorios Inc.)

5.25.2 EJECUCION:

5.25.2.1 GENERALIDADES

Proveer donde se indique y donde se requiera todos los ductos, tuberias, canaletas
principales y auxiliares para formar un sistema de ductos integralmente aterrizado. El
sistema debera instalarse de acuerdo al cédigo de electricidad NEC y los requerimientos
de la ENEE. Todos los componentes del sistema deberan ser de suficiente tamafio, fuerza
y capacidad para permitir la instalacion, halado de conductores, alambres, cables,
empalmes, derivaciones y terminaciones, sin deformar o lesionar otros materiales que
estén siendo instalados.

Instalar guias o cintas de alambrado, en aquellas tuberias en las que no se instalen
conductores, dejar un espacio minimo de 10" en cada extremo de las cajas de tiro;
calafatear los extremos de cada ducto con material de calidad aprobada.

El tamafio minimo del ducto rigido, EMT y metélico flexible debera estar de acuerdo al
codigo NEC excepto:

a. Cuando menos que se especifique otra cosa en los planos.

b. Los ductos de teléfonos que no serdn menores de 3/4", a menos que se muestre otra
cosa en los planos.

c. Donde el ducto este en caida vertical y suelto o sujeto a dafio, en este caso debera
tener un tamafio minimo de 3/4".

No debera usarse ductos de aluminio para proteccion mecanica de conductores de cobre
desnudos. La atencion del Contratista estara dirigida a verificar el tamafio de todos los
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ductos para determinar que el conductor de tierra color verde del equipo especificado,
mostrado o requerido pueda ser instalado en el mismo conducto con los conductores de
fase y neutro de acuerdo con los requerimientos del NEC. Si es necesario, el Contratista
debera incrementar el tamafio de los ductos, canaletas o bandejas de cables mostrados o
especificados para acomodar todos los conductores sin costo adicional para €l propietario.

5.25.3 ALAMBRE Y CABLE
5.25.3.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.25.3.2 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo Electromecénico.
Caracteristicas de las facilidades eléctricas.

5.25.3.3 SOMETER A REVISION:

Someter a revision, datos del fabricante de productos dando dimensiones, materiales,
acabados, propiedades eléctricas y mecéanicas y direcciones de instalacion, cuando sean
requeridas.

5.25.3.4 PRODUCTOS:

e CONDUCTORES

Los conductores a usarse deberan ser de cobre y con aislamiento termoplastico tipo THHN
COBRE 90° a menos que en los planos se indique otra cosa. El aislamiento sera para un
servicio de 600 voltios.

Todos los alambres deberan ser de cobre trenzado del calibre especificado. No se
instalaran conductores con calibre menor al No.12 excepto para sefales o controles. Los
calibres indicados corresponden al sistema "American Wire Gauge" (AWG).

Para la identificacion de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores de
cada una de las fases y se conservaran estos colores en toda la instalacion como lo
indique la supervision. Los colores para la identificacion de las fases se indican en el inciso
3- 07.5, de la EJECUCION. Para los alimentadores mayores a los calibres 3/0 se podran
usar conductores de un solo color, pero sus puntas de conexién seran identificadas con
cinta adhesiva plastica de los colores seleccionados para la identificacion de las fases,
neutro y tierra.

e EJECUCION:

Instalacion de alambre y cable

No se permitira empalme de alambres dentro de ninguna tuberia; las lineas seran
continuas de caja a caja. En caso de encontrarse un empalme dentro de algun tubo, el
Supervisor podra, a su eleccion, exigir la extraccion de todos los conductores del edificio
todo por cuenta del contratista.

En las cajas de salida o registro, las conexiones para conductores N0.8 o menores seran
hechas, con conectores iguales o similares a los fabricados por Minnesota Mining and Mfg.
Co. del tipo Scotch lock 0 del tipo Wire Nut de ideal Industries Inc. Para conductores de
mayor calibre se usaran conectores de compresion.

No se iniciara la colocacion de los conductores dentro de las tuberias hasta que esta esté
completamente terminada, cualquier conductor instalado que no cumpla con lo anterior,
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debera ser retirado. Se permitira usar Unicamente lubricantes para la instalacion de los
conductores, y de las marcas que sean aprobadas por el Supervisor.

No se permitira el uso de los conductores del sistema eléctrico permanente, para alimentar
las cargas de iluminacion o fuerza requeridas para el proceso de instalacion. En caso de
utilizarse la tuberia permanente para el servicio de energia temporal, los conductores que
se introduzcan seran de un color que no sea utilizado en el edificio, y deberan retirarse en
su totalidad cuando se instalen los conductores del sistema permanente.

Se debera seguir el siguiente codigo de colores:
Para sistemas trifasicos:

Fases: Rojo, Negro, Azul

Neutro:  Blanco

Tierra:  Verde

Para sistemas monofasicos:

Fases: Rojo, Negro, Azul

Neutro: Blanco

Tierra:  Verde

Este cbdigo vale para conductores de circuitos derivados de iluminacion y toma corrientes
de calibres No.8 A WG o menores.

Para circuitos alimentadores se debera seguir el siguiente codigo:
Fases: Negro

Neutro: Blanco

Tierra: Verde

5.254 CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE. CONEXIONES Y DE REGISTRO.
5.25.4.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.25.4.2 TRABAJO RELACIONADO CON DUCTOS Y CANALETAS.

5.25.4.2.1 SOMETER A REVISION:

Datos de productos indicando, acabados, accesorios y direcciones de instalacién. Cuando
sean requeridas.

5.25.4.2.2 PRODUCTOS:

Todos los accesorios eléctricos requeridos por esta seccion deberan ajustarse a la norma
NEMA WD-I.

Los tomacorrientes para uso general deberan ser dobles, convencionales, polarizados,
alambrados por la parte posterior o lateral, con bornes para polo a tierra tipo "U", 3
alambres, 20 Amp. 125 voltios AC.

Los tomacorrientes instalados en los circuitos para la conexion de las computadoras,
deberan de ser ademas del tipo de "tierra aislada".

Tomacorriente para propositos especiales deberan ajustarse a las normas ANSI C73, para
alambrado por la parte posterior o lateral.
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Reguladores de intensidad para alumbrado incandescente, cuando no este remotamente
controlado, deberan ser tipo "Estado Solido" con la aprobacién "U .L."
Todos los accesorios eléctricos seran color marfil a menos que se indique de otra manera.

5.25.4.2.3 PLACAS:

Las placas seran color marfil en areas con acabados. El disefio de las placas debera ser
lisa, sin ornamentacion.

Tomacorrientes para intemperie a suministrarse en cajas de aluminio fundido con
empaque y pernos con resorte.

5.25.4.2.4 EJECUCION:

Todos los accesorios eléctricos deberan ser instalados con apego a las instrucciones del
fabricante.

La localizacion de los accesorios eléctricos debera revisarse teniendo los planos
arquitectonicos a mano, en cuanto se refiere a la forma de abrir de las puertas y la
ubicacién de muebles.

Cajas montadas una contra la otra, no seran permitidas.

5.25.4.3 CAJAS DE EMPALME Y SALIDAS

El contratista suministrara e instalara todas las cajas de empalme y salidas tal y como se
muestra en los planos.

Estas seran del tamafio y tipo adecuado para el nUmero de conductores y conexiones que
contengan. Las perforaciones que no se usen deberan taparse. Todas las cajas y sus
accesorios seran de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o
rectangulares.

Todas las cajas de salida deberan tener por lo menos 2-1/8" de profundidad, deberan sin
embargo instalarse cajas de mayor profundidad cuando el diametro de la tuberia que se
instale a las cajas, o cuando el nimero y calibre de conductores que tengan que colocarse
dentro de ella, asi lo requieran.

Las cajas para tomacorrientes dobles de pared seran de 2"x4" tipo pesado americana. Las
cajas para interruptores seran también de 2x4" excepto en los lugares donde exista grupos
de dos 0 mas interruptores, en cuyo caso la caja debera tener las dimensiones requeridas
para la instalacién de estos en conjunto.

5.25.4.3.1 EJECUCION:

Las placas para tomacorrientes e interruptores deberan quedar al ras con el repello final
0 acabado arquitectdnico de las paredes.

Los apagadores y tomacorrientes seran colocados a una altura uniforme, la cual sera
determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas seran
instaladas a las siguientes alturas:

Apagadores 1.20 mts.

Tomacorrientes 0.40 cms.

Luminaria de pared 2.00 mts.

Tomacorriente en mueble 1.20 mts.

Licitacion Publica Nacional N° 01-2021 167
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

Todas las medidas se entienden que son del piso terminado a la parte inferior de las cajas
de salida.

Las cajas que se instalen sobre mamposteria u otra superficie solida, deberan anclarse
con taquetes y tomillos apropiados.

Las cajas a instalarse en cielos falsos, deberan fijarse usando las barras apropiadas para
ese fin.

5.25.5 ACCESORIOS ELECTRICOS
5.25.5.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.25.5.2 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo Electromecanico.

5.25.5.3 SOMETER A REVISION:
Datos de los productos indicando materiales, acabados, accesorios Y direcciones de
instalacion. Cuando sean requeridas.

5.25.5.4 PRODUCTOS:

Todos los accesorios eléctricos requeridos por esta seccién deberan ajustarse a la norma
NEMA WD-I.

Los tomacorrientes para usa normal deberan ser dobles, convencionales, polarizados,
alambrados por la parte posterior o lateral, con bornes para polo a tierra tipo "U", 3
alambres, 20 Amp. 125 voltios AC.

Los tomacorrientes instalados en los circuitos para la conexion de las computadoras,
deberan de ser ademas del tipo de "tierra aislada”.

Tomacorriente para propositos especiales deberan ajustarse a las normas ANSI C73, para
alambrado por la parte posterior o lateral.

Reguladores de intensidad para alumbrado incandescente, cuando no este remotamente
controlado, deberan ser tipo "Estado Solido" con la aprobacién "U .L."

Todos los accesorios eléctricos seran color marfil a menos que se indique de otra manera.

5.25.5.5 PLACAS

Las placas seran color marfil en areas con acabados. El disefio de las placas debera ser
lisa, sin ornamentacion.

Tomacorrientes para intemperie a suministrarse en cajas de aluminio fundido con
empaque y pernos con resorte.

5.25.5.6 EJECUCION:

Todos los accesorios eléctricos deberan ser instalados con apego a las instrucciones del
fabricante.

La localizacion de los accesorios eléctricos deberd revisarse teniendo los planos
arquitectonicos a mano, en cuanto se refiere a la forma de abrir de las puertas y la
ubicacion de muebles.

Cajas montadas una contra la otra, no seran permitidas.
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5.25.5.7 ALTURAS DE MONTAJE:

Tomacorriente a 0.40 metros del nivel del piso terminado a la parte inferior de la caja, a
menos que se indique de otra manera.

Salidas para teléfono y datos a 0.40 metros del nivel de piso terminado a la parte inferior
de la caja, a menos que se indique de otra manera.

5.26 ELECTRICIDAD

5.26.1 EQUIPOS:

5.26.2 SECCION DE ENTRADA DE LA LINEA:

TABLEROS DE DISTRIBUCION EN 208 VOLTIOS:

Los tableros de distribucion, tanto el principal, como el de emergencia, deberan ser para
interior, bajo voltaje, en gabinete metalico voltaje, nominal 600 V, acondicionados para
operar en un sistema con neutro aterrizado, 120/208 V, 3 fases, 5 hilos, 60 Hz; los tableros
de distribucion deberan ser construidos cumpliendo con todas las normas aplicables de
NEMA, ANSI, Y UL.

Suministrar, tal como se muestra en los planos, un tipo de tablero de distribucién, con
interruptor principal, con dispositivo de disparo instantaneo, "Estado Sélido" ; los
Interruptores para los diferentes circuitos deberan ser termo magnéticos, de caja
moldeada, con las capacidades en amperios mostrados en los planos. El tablero de
distribucion debera ser completamente accesible por el frente y por la parte posterior, sera
auto soportado. Los valores nominales y ajustes de disparo de todos los instrumentos
serdn como se muestran en la descripcion de la subestacion unitaria y en los planos.

El tablero de distribucion debera ser construido con una estructura de canales de acero,
atornillados y soldados juntos y cubiertos con placas removibles de acero en la parte
frontal, arriba, atrds y al final. Todas las placas usadas para montaje de instrumentos
deberan ser embisagradas. El interruptor principal y todos los interruptores para
alimentadores tendran manijas de operacion sin cubiertas. A las placas se les debera
aplicar un inhibidor primario y un acabado con esmalte gris.

La barra se sujetara fuertemente para soportar los valores nominales de corto-circuito
dados en los planos; debera tener barreras internas como lo requiere el articulo 384 de
1987 NEC. Todas las barras seran de cobre y todas las terminaciones para entradas de
cables, también de cobre.

Los instrumentos deberan cumplir todas las normas apropiadas de ISA'Y ANSI.
Proveer placas de datos, de plastico, lamina color negro y blanco para cada interruptor.

5.26.3 CARACTERISTICAS DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS
5.26.3.1 GENERALIDADES:

El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.26.3.2 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo Electromecénico.
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5.26.3.3 SOMETER A REVISION:

Planos de taller: datos de productos del fabricante dando materiales, acabados,
accesorios y e instrucciones, Cuando sean requeridas.

Planos con dimensiones de todos los registros de inspeccion.

Hojas con especificaciones relativas a empalmes de cables primarios.

Los materiales llenarén los requisitos V.L.

5.26.3.4 CUCHILLAS DESCONECTADORAS
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.26.3.5 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo electromecénico.
Dispositivos de proteccion de sobrecorrientes.

5.26.3.6 SOMETER A REVISION:

Datos de productos adecuadamente identificados, con acabados, accesorios e
instrucciones para la instalacion cuando estas sean requeridas.

Deberan llenarse los requerimientos UL como parte de esta seccion.

5.26.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE

5.26.4.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta seccion.

5.26.4.2 TRABAJO RELACIONADO:
Paneles.
Deberan llenarse los requerimientos UL, como parte de esta seccion.

5.26.4.3 SOMETER A REVISION:
Literatura de fabricante dando materiales, acabados, accesorios e instrucciones de
instalacion, en caso de que sean requeridos.

5.26.5 PRODUCTOS:

5.26.5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:

Los interruptores termo magnéticos deberan servir para interrumpir un circuito, actuando
en ambas formas, manual, para funciones normales de operacion y automaticamente, bajo
condiciones de sobrecarga y cortocircuito. Los valores nominales de voltajes, fase y
amperaje deberan ser los indicados, con una capacidad interruptiva en amperios, igual
que a la mostrada en los planos. Funciones de control y sefializacion pueden ser
incorporadas, usando los accesorios adecuados.

El mecanismo de operacion debera ser enteramente de disparo libre, de forma tal que los
contactos no puedan mantenerse cerrados cuando se presente una condicion anormal de
sobrecorriente o cortocircuito.

La manija de operacion del interruptor térmico debera abrir y cerrar todos los polos de
interruptor de polos multiples simultaneamente. Estos interruptores deberan llenar las
Especificaciones aplicables de NEMA AB-1 Y UL. Cada interruptor térmico debera tener
una unidad de disparo para proteccion de sobrecarga y cortocircuito. El elemento de
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disparo debera operar una barra de disparo comun, que abrira todos los polos en caso de
una sobrecarga o cortocircuito a través de uno de estos.

El valor nominal de corriente debera ser claramente visible. Los contactos de aleacion de
plata no soldada. Interruptores térmicos a ser usados en tableros, paneles de fuerza y
alumbrado, tableros de distribucion o en gabinetes individuales, deberan serde 1, 2,0 3
polos, tal como se requiera en los planos.

5.26.5.2 EJECUCION:

Interruptores y fusibles deberan ser instalados estrictamente de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, que deberdn ser sometidas por el Contratista al
Supervisor durante la aprobaciéon de este para su adquisicion.

5.26.6  SISTEMA DE ILUMINACION, LUMINARIAS Y LAMPARAS.
5.26.6.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta seccion.

5.26.6.2 TRABAJO RELACIONADO:

Requisitos generales de trabajo electromecénico.

Alambre y cable.

Cajas para tomas de corriente, de conexiones y de registro.
Cielos Acusticos.

5.26.6.3 SOMETER A REVISION:

Datos de los productos a ser utilizados, debidamente identificados, con informacion sobre
materiales, acabados, accesorios e instrucciones para su instalacion, asi como los datos
fotométricos de todas las luminarias.

Muestra de cada luminaria propuesta debera ser sometida al Supervisor para su revision,
previo requerimiento.

Deberan llenarse los requerimientos UL, como parte de esta seccion.

5.26.6.4 TRABAJO INCLUIDO

El Contratista proveera todo el equipo y materiales necesarios.

Todo el cableado de los 120 V, Y la instalacidon de las luminarias de emergencia de 120V
(atenuadores, interruptores, etc.) deberan ser realizados por el Contratista.

Todos los dispositivos tendran registro especifico U.L. y CSA para las cargas incluidas
(p.€j., incandescente, fluorescente, transformador de bajo voltaje magnético). Si se le pide
el fabricante mostrara la tarjeta de registro.

El fabricante debera tener la certificacion ISO 9001.

Entregara una copia del certificado si se le solicita.

5.26.6.5 LUMINARIAS:

Proveer todas las luminarias de alumbrado y emergencia, como estan indicadas en los
planos y descritos en estas especificaciones.

Revisar el listado y los detalles de las luminarias indicadas en los planos. Si el Contratista
propone cambiar algunas o todas las luminarias especificadas, las nuevas luminarias,
estaran sujetas a la aprobacién del Supervisor, y seran de igual o superior calidad.
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Todos los materiales usados en la fabricacion de las luminarias seran nuevas y lo mejor
en su clase, y las mismas deberan ser ensambladas de una manera nitida, exacta y con
un acabado atractivo. La lamina metalica sera de suficiente grueso, o en su defecto las
luminarias seran nervadas, rebordeado reforzada a fin de que sus componentes soporten
los esfuerzos del manejo e instalacion.

Todas las luminarias deberan estar completas con sus doseles, suspensiones de longitud
apropiadas, casquillos, conectores, gabinete, portalampara, suspensores, reflectores y
herrajes y deberan ser completamente alambradas y ensambladas. Los marcos, a prueba
de vibraciones.

Los gabinetes para luminarias expuestas o marcos, deberan tener una superficie continua
y suave sin costura y una apariencia nitida. Todas las bisagras y aparatos de fijacion
estardn completamente ocultos, excepto donde el supervisor permita otra cosa.

En aquellos ambientes donde el tipo de luminarias no se indique en los planos, el
Contratista instalara luminarias iguales a las instaladas en ambientes similares.

5.26.6.6 LAMPARAS:
Proveer lamparas para todas las luminarias tal como esta indicado en los planos y de
acuerdo a las especificaciones de cada una de estas.

5.26.6.7 BALASTROS:

Los balastros deberan ser de alto factor de potencia, con fusible individual, tipo regulador.
Los balastros deberan ser CBM y ETL aprobados. El voltaje debera ser como se muestra
en el listado de luminarias.

5.26.6.8 TIPOS DE LUMINARIAS.

Las luminarias deben ser del tipo Led como se especifica en los planos y cantidades de
obra

5.26.6.8.1 EJECUCION: LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EMERGENCIA:

a. Todas las luminarias para alumbrado de emergencia deberan ser LED instaladas por el
contratista de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con los detalles existentes en
los planos.

b. Las luminarias de emergencia y accesorios deberan quedar firmemente sujetas a la
estructura del Edificio por medio de pernos o anclas, de tal modo que permiten ser
removidos facilmente sin dafar el acabado correspondiente.

c. Las luminarias deberan ser orientadas para proveer el modelo de iluminacién deseada.

La unidad MHz (MEGAHERTZ) no debe ser confundida. con Mbps (miles de bits por
segundo). MHz representa el nimero de ciclos sinusoidales/digitales eléctricas que
ocurren en un segundo. Mbps es el numero de segmentos de datos que ocurren en un
segundo.

Muchos de los protocolos actuales de sistemas de comunicaciones de datos incorporan
mas de un segmento de informacion en un mismo ciclo; a esto se le llama codificacién. La
codificacion permite a los sistemas de cableado poder transportar mas datos que lo que
su calibracion en MHz sugiere.

Los conductores seran hilos de cobre.

Cada conductor estara formado por varios hilos de seccion circular de cobre recocido de
alta conductividad, calidad uniforme, libre de rajaduras y de cuerpos extrafios.
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El tamafo del conductor usado y su didmetro nominal se muestra en la TABLA No 1

5.27 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

5.27.1 GENERALIDADES

El contratista deberé:

¢ Proveer todos los cables, patch cord (UTP, fibra), elementos y recursos necesarios
para la instalacion y el funcionamiento de la solucion, sin generar costos adicionales
para la entidad.

e Anexar catélogos de los elementos suministrados.

5.27.2 TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO

e Todos los cables y materiales de terminacion deberan ser 100% testeados de defectos
en la instalacién y para verificar el rendimiento del cableado bajo las condiciones de
instalacién y realizado con equipo especializado y actualizado para tal accion.

e Todos los conductores de cada cable instalado deberan ser verificados por el
contratista previo a la aceptacion del sistema.

e Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo conectores, couplers, patch
panels, debera ser reparado o cambiado por el proveedor, para asegurar un 100% de
utilidad de todos los conductores de los cables instalados.

5.27.3 IDENTIFICACION Y SENALIZACION

e Debera aplicarse la norma TIA/EIA-606-A 0 su equivalente internacional
“Especificacion sobre el rotulado de los cables”, adicionando un identificador exclusivo
para cada terminacion de hardware, tanto en el Panel de Conexiones como en cada
placa de toma. Asi mismo, se debera rotular cada uno de los tendidos de cableado
horizontal. Todos los rétulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los
requisitos de elegibilidad, proteccién contra el deterioro y adhesién especificados en el
estandar UL969 o su equivalente internacional.

e Lanorma establece cuatro clases de administracion dependiendo la complejidad de la
infraestructura a administrar. EI Poder Judicial se ubica en la Clase 4, que es para
infraestructuras que abarcan multiple campus (oficinas), conocido como sistema multi-
sitio. En el anexo 4 de la norma TIA/EIA-606-A o0 su equivalente internacional se
establecen los casos de etiguetado y los elementos obligatorios y opcionales.

e Se entiende que un identificador Unico esta asociado con cada elemento de la
infraestructura, el que debe ser identificado y sirve como clave para encontrar el
registro de informacion, dentro del sistema de administracion de infraestructura
existente.

5.27.4  ETIQUETADO VISIBLE Y DURABLE

e El tamafo, color, y el contraste de todas las etiquetas debe permitir que los
identificadores se lean facilmente.

e Para maximizar la legibilidad, todas las etiquetas se imprimiran o se generaran por un
dispositivo mecanico, y no deberan ser escritos a mano.
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Las etiquetas deberan ser visibles durante la instalaciéon y mantenimiento de la
infraestructura; resistentes a las condiciones ambientales (tales como humedad, calor,
agua), y deberan tener una vida de disefio igual o mayor que la del componente
etiquetado.

El contratista debera entregar la respectiva documentacién organizada en una base de
datos, la cual debe contener informacion detallada de (cables, hardware de
terminacién, distribuidores de conexion cruzada, conduits, bandejas, canaletas,
cuartos de telecomunicaciones, etc.), las etiquetas de identificacion deben ser
colocadas en cada elemento para ser identificados usando material adhesivo.

No se permitiran aros o anillos plasticos.

5.27.5 PLANOS Y/O ESQUEMAS

El Poder Judicial entregara plano original de los edificios donde se instalara el
cableado.

El contratista debera entregar un Plano o Esquema con la ubicacién de los puestos,
ruteo de cables y el etiquetado del sistema de cableado.

Debera incluir una descripcion de las areas donde se haya encontrado dificultades
durante la instalacion y que pudieran causar problemas posteriores al sistema de
telecomunicaciones.

5.27.6 DOCUMENTACION DE TESTEOS

Deberan ser provistos en una carpeta una vez finalizado el proyecto. Dentro de las
secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de
testeo de los enlaces de cobre y fibra Optica.

Detallar el método de testeo utilizado y la configuracién del equipamiento durante el
modo de prueba.

5.27.7 GARANTIAS

El proveedor debera proveer un sistema de garantia que cubra el sistema de cableado
instalado en contra de defectos, manipulacién, componentes, rendimiento y proveer
soporte después de haber suministrado, instalado y puesto en servicio.

Esta garantia sera provista sin costo adicional al PODER JUDICIAL DE HONDURAS.
El proveedor deberéa dar garantia de rendimiento por el lapso minimo de 10 afios entre
el fabricante y las instituciones; la cual garantizara la funcionalidad de todos los
componentes utilizados en el sistema de cableado; de igual manera garantizara el
cableado horizontal de cobre, los enlaces de fibra deben ser garantizados con los
minimos requerimientos definidos anteriormente.

5.27.8  ACEPTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO

La aceptacion del sistema de cableado podra realizarse por etapas, por ejemplo, por
edificio.
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e EI gestor del contrato tanto de parte del proveedor como del cliente realizara
inspecciones periodicas sobre el estado del mismo, tomando como inspecciones
basicas las siguientes:

Una inspeccion se efectuara cuando se hayan instalados los ductos de transporte
del cable, para verificar su adecuado soporte, cortes, cumplimiento de
especificaciones solicitadas y el estado de limpieza interno.

Una segunda revision cuando se finalice el tendido de los cables, previamente al
cerrado de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y
administracion.

Una tercera inspeccion se efectuard cuando se finalice la terminacion del cable
instalados para verificar que los mismos han sido conectorizados de acuerdo a las
especificaciones de la EIA/TIA o su equivalente internacional con respecto al
destrenzado de pares y al radio minimo de curvatura.

e Una vez finalizado el proyecto (por edificio) se realizara una inspeccion final de todo
el sistema de cableado. Esta se efectuara para verificar que todos los cables
correspondientes al tendido horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a

los

esquemas previstos, y asegurandose que la instalacion cumple con las

especificaciones técnicas.

5.28 MECANICA

5.28.1

5.28.1.

5.28.1.

TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS (HVAC)
1 TUBERIA DE REFRIGERACION:

Tubos Diametro Descripcion
Hasta 1" Tuberia de cobre de
Acuerdo a ASTM-B882, tipo
"K" con conexiones
soldadas con plata.
Accesorios: Hasta 1" Cobre forjado, tipo para
soldar.

2 INSTALACION DE TUBERIA EN GENERAL:

Se suministrara la tuberia y se instalard como se indica en los planos, para entregar los
sistemas funcionando de conformidad con el disefio en planos y las especificaciones.
Los planos de construccion son esquematicos en este aspecto, indicando solo en forma
general ubicaciones y conexiones. Las tuberias podran desplazarse horizontal vy
Verticalmente en cualquier sentido de acuerdo a las necesidades o como se requiera en
la obra. Lo anterior no releva al Contratista de su responsabilidad de instalar las redes de
tuberias de conformidad con lo previsto en las especificaciones con las instrucciones del
supervisor y llevar el registro para la elaboracién de los planos como construido.

Disposicion de las Tuberias: Deberan disponerse de tal manera que no interfieran con
otros equipos, tuberia o dispositivo, ni obstaculicen el acceso a puertas, ventanas,

Licitacion Publica Nacional N° 01-2021 175

Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

paneles, etc.. Se deberan suministrar bridas o uniones, segun la tuberia respectiva, para
acoplarla a todos los equipos y artefactos. Las tuberias deberan instalarse de tal manera
gue se obtenga una circulacion silenciosa del fluido, y que no interfieran con la instalacion
de equipos y ductos; las valvulas y otros dispositivos similares se localizaran en tal forma
gue sean accesibles y su operacion y manejo sean comodos; las valvulas seran reguladas,
los empaques ajustados al terminar el trabajo antes de la entrega final.

Las tuberias se instalaran sin forzar ni obstruir boquetes para ventanas, puertas y otros
similares. No se permitira cortar o "picar" elementos estructurales para facilitar la
instalacién de tuberias, a menos que sea expresamente autorizado por el supervisor.
Cuando se prevea el paso de una tuberia por cualquier elemento estructural o de
mamposteria, se debera dejar instalada una camisa de paso.

Todas las tuberias deberan ser instaladas de manera que puedan desplazarse libremente
por los efectos de contracciones y expansiones y sin producir fugas. Los esfuerzos de
expansion/ contraccion producidos por la tuberia deberan limitarse a lo establecido en el
codigo ANSI B31.1-73, para sistema de tuberia, bajo presion de fluidos.

Diametro de las Tuberias: En caso de que los planos no indicaren con claridad el diametro
de cualquier tuberia, el Contratista debera consultarlo con el Supervisor y de no hacerlo,
resultando por ello la instalacion de tal tuberia con el didmetro incorrecto, sera de su
cuenta el cambio de la misma.

Debera evitarse la instalacién de tuberia sobre tableros y otros artefactos eléctricos en
cuartos mecanicos y si ello es inevitable, se debera colocar la adecuada proteccién a base
de lamina metalica o laminas de fibra, debiendo el Contratista someter previamente a la
consideracion del Supervisor el dibujo de taller mostrando la solucién propuesta.

El Contratista sera responsable por la localizacion precisa en planta y perfil de las tuberias
y ducterias basado en puntos de referencia y bancos de nivel establecidos por él para uso
en la ejecucion de la obra en su totalidad.

5.28.1.3 TUBERIA DE REFRIGERACION:

Todas las tuberias para refrigerante deberan instalarse de manera que se garantice el
retorno automatico de aceite a los compresores para todo el sistema. Las trampas de
aceite deberan dimensionarse, ubicarse e instalarse adecuadamente, y la instalacién de
la tuberia debera ajustarse a las normas aceptadas por la ASHRAE. Seran proveidas las
tuberias de descarga y succién con secadores, filtros, etc., segun lo requerido por la
ASHRAE.

La tuberia para refrigerante se debera instalar de manera que se facilite la remocion
ocasional de los serpentines de refrigerantes.

Toda la tuberia para refrigerante debera cortarse con la cortadura del tipo aprobado por el
Supervisor. El tubo debera inclinarse hacia el escariador mientras se efectla la
escariacion y todas las virutas se deberan retirar después de la operacion. Toda la
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humedad y el sucio deberan removerse de la tuberia antes de unirla, tal como se indica a
continuacion:

a. Se hara pasar un trapo limpio a través del tubo para remover todas las particulas
gruesas.

b. Se hara pasar otro trapo igual pero impregnado de tricoroetileno hasta que el mismo
salga sin que el sucio lo destifie.

c. Sehara pasar enigual forma, otro trapo impregnado en aceite de compresor, exprimido
antes de introducirlo en el tubo. Después de esta operacion, se revisara visualmente
el interior del tubo para verificar que ha quedado limpio.

d. Lalimpieza se completara haciendo pasar un trapo igual, limpio y seco.

Todas las juntas se soldaran con soldadura que contenga 15% de plata y un punto de
fusion de 600°C (1,120°F).

Todas las lineas deberdn someterse a una prueba de presion antes de cargarlas. Después
de realizada la prueba, las tuberias se vaciaran mediante el método de "Doble Vaciado";
antes de alimentar las lineas con la carga final de refrigeracion para el arranque y prueba
de los equipos, el sistema (Tuberia, equipo, etc.) sera sometido a un vacié de presion y
tiempo de vacio de acuerdo a las normas de ASHRAE and ARI (Air Conditionig and
Refrigeration Institute / Instituto de Refrigeracion y Aire Acondicionado).

Nota: El Contratista esta en la obligacién de obtener y mantener en sus oficinas de campo
en el proyecto, para su uso y del Supervisor una copia de todas las publicaciones y
NORMAS técnicas especificadas en esta seccion.

5.28.1.4 AISLAMIENTO TERMICO (HAVC)

Todos los materiales portaran sus etiquetas de fabrica, y los informes de resultados de
pruebas de laboratorio deberan proceder de un laboratorio previamente aprobado.

+ Materiales Aislantes: Recortes de catalogo, curvas de operacion, y procedimientos
para consideracion y aprobacion del Supervisor.

+ Resistencia Nominal contra Fuego:

+ Requisitos: A excepcion hecha de los materiales listados abajo, todos los
materiales aislantes, adhesivos, revestimientos y otros accesorios, deberan tener
un valor nominal de propagacion de fuego que no exceda de 25, para llama
dispersa, y 50 para volverse combustible y producir humo; las excepciones son:

a. Aislamiento flexible unicelular
b. Anclajes de nylon para fijar aislante a ductos o equipo
c. Accesorios extraidos de fabrica y tapas de valvulas.

Las pruebas del valor nominal para fuego ("Fire Hazard Rating") se deberan determinar
segun ASTM E84 -75, NFPA No. 255 0 UL 723.

No se permitira el tratamiento de materiales aislantes para hacerlos a prueba de incendio,
mediante procedimientos que los vuelvan susceptibles al deterioro causado por humedad.
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+ AISLAMIENTO: Los siguientes productos para aislamiento especificados a
continuacion, serdn como los fabricados por Pittsburg Coming, Armstrong, Owens-
Corning, de los Estados U nidos.

+ Elastometrico Unicelular (Plastico en esponja)
a. Densidad: 6.0 P.C.F.
b. Factor K: 0.28 a 75°F
c. Produccion de Humo: No mayor de 225
d. Propagacion de Llama: No mayor de 25

+ Forro de fibra de vidrio:
a. Densidad: libra/pie cubico
b. Factor K: 0.28 a 75°F
c. Cumplir con las normas
ASTMC-411, ASTME-96, ASTM C-553, ASTM C-665,
ASTM E-84; ASTM-518

+ Placas de fibra de Vidrio:
Densidad: La que se indique en otras secciones de las especificaciones.

Adhesivos: Iguales a los fabricados por Benjamin Foster.
Banda: De acero galvanizado, de 0.75 x 0.15.

+ Masilla resistente al fuego; igual a la fabricada por Benjamin Foster NUM. 3035 de
los Estados Unidos.

Excepto cuando se especifique lo contrario, todos los materiales se instalaran de acuerdo
a las instrucciones de los fabricantes.

Todas las cajas conteniendo material y camisas aislantes, pegamentos y recubrimientos,
deberan estar libres de polvo, sarro o cualquier otra materia extrafa.

Para aplicar los materiales aislantes, es condicion indispensable que se haya efectuado
las pruebas requeridas en otras secciones de estas especificaciones.

Las superficies en donde se aplicaran los materiales aislantes, deberan estar libres de
polvo, sarro o cualquier otra materia extrafa.

El aislamiento debera mantenerse en sus recipientes de origen, seco y limpio.

5.28.1.5 TRABAJO EN DUCTOS:

Toda la ducteria debera proveerse de aislamiento, excepto la que se listan en el siguiente
parrafo

Ducteria de expulsion de aire.

Ducteria de alimentacidn expuesta, en espacios con aire acondicionado.

Ducteria de retorno forrada por dentro.

Ducteria de suministro de aire forrada por dentro, en ranuras, pleno y areas a la
intemperie.

oo o

NOTA: Los cuartos de equipo mecanico no son espacios con aire acondicionado.
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5.28.1.6 AISLAMIENTO PARA DUCTERIA:

Sera de fibra de vidrio de 1/2 pulgada de espesor, de una libra por pie cubico de densidad,
con lamina de aluminio de refuerzo aprobada por el superviso, con sello de vapor. Usando
aislante con aleta de 2 pulgadas, deberan cortarse los pliegos del material de aislamiento
en la longitud necesaria para permitir un traslape minimo de dos pulgadas de fibra de
vidrio. En ductos rectangulares usar ganchos en el fondo, a cada 12 pulgadas. Se deberan
sellar las roturas de los traslapes con barreras de vapor y las cabezas de las grapas, con
masilla resistente al fuego.

5.28.1.7 TUBERIA DEL REFRIGERANTE:

a. La tuberia de succion del refrigerante se deberé aislar con plastico espuma de 3/4 de
pulgada de espesor.

b. Elaislante expuesto a la intemperie debera protegerse con dos manos de esmalte latex
color blanco.

NOTA: El Contratista tendra la obligacién de obtener y conservar en sus oficinas de
campo, para su uso y del Supervisor del Proyecto, una copia de todas las normas técnicas
y publicaciones de las instituciones aqui especificadas y requeridas.

5.29 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

5.29.1 REQUISITOS DE CALIDAD:

El nivel de calidad del equipo, sera establecido en relacion a las marcas o niamero de

catalogo cuando estas sean mencionadas. El equipo que posea caracteristicas de calidad,

disefio y funcionamiento equivalentes puede ser sometido para revision y aprobacion del

Supervisor quien revisara el cumplimiento con las condiciones del Contrato

Todo el equipo, accesorios y productos seran:

a. Productos estandar de fabricantes conocidos, documentados, por publicaciones
anteriores.

b. Réplicas exactas de equipos y materiales que hayan sido utilizados satisfactoriamente
por un periodo no menor de dos afos.

c. De la mejor calidad disponible; nuevo y libre de defectos de fabrica o de
funcionamiento.

d. Equipos o materiales del mismo tipo o clase seran producidos por un mismo fabricante
sin importar su ubicacion dentro del sistema.

e. Instalados siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante para asegurar
las condiciones de servicio especificadas, asi como cada componente individual.

f. Identificados permanentemente con la siguiente informacion:
1. Fabricante
2. Capacidad
3. Caracteristicas del servicio.
4. Tipo, grado o clase relativa a cada articulo.
5. Certificacion o aprobacion, si es aplicable.

g. Fabricados de acuerdo a normas técnicas y reglamentos mas recientes y vigentes al
momento de la licitacion.
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Toda aquella fabricacion o ensamblaje del equipo hecho en obra, debera ser realizado por
expertos en el ramo siguiendo las instrucciones de los fabricantes, o segun detallado aqui
se muestre en los diagramas aprobados.

El contratista deberd emplear un profesional competente, responsable del progreso y
ejecucion de la obra. La mano de obra sera de alta calidad, de conformidad a las practicas
estipuladas por recomendaciones de la NFPA, ASTM Y ANSI.

5.29.2 REQUISITOS DEL CONTRATISTA:
Cualquier actividad de instalacidén, modificacion o alteracion que se haga a los sistemas
de tuberias mecanicas, Unicamente sera realizado por una persona calificada y que este
debidamente registrada en el Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y Quimicos de
Honduras (CIMEQH).
Esta seccion incluye el suministro de mano de obra, materiales, equipo y servicios
necesarios, 0 no previstos, para complementar las actividades de instalacién, prueba,
ajuste y puesta en servicio de los diferentes sistemas de proteccién contra incendios. Los
diagramas y especificaciones se interrelacionan y todo trabajo que sea especificado en
uno y no necesariamente en el otro, sera llevado a cabo como si fuera incluido en ambos.
En caso de informacién conflictiva, el Supervisor sera notificado inmediatamente por
escrito. Cuando se requieran equipos 0 accesorios no previstos y que no se encuentran
listados, los mismos seran proporcionados, seguln sea necesario para asegurar el logro
de un sistema mecénico completo.
El objetivo de los diagramas es el de mostrar la disposicién general y los tamafos
aproximados del equipo en forma esquematica. Cada tornillo, tuerca, refuerzo, etc., no
esta necesariamente indicado o detallado; si dichos articulos son necesariamente para el
funcionamiento correcto y seguro del equipo deberan suministrarse estén 0 no
expresamente indicados.
El contrato incluido en esta seccidn consistira, pero no estara necesariamente limitado a
las siguientes actividades:
a. Hacer la conexion a la tuberia madre.
b. Suministrar e instalar las tomas siamesas para el cuerpo de bomberos en los lugares
mostrados en los diagramas.

c. Suministrar e instalar todas las alarmas, interruptores de corriente, alarma de campana
exceptuando cables y conexiones eléctricas.

d. Probar la tuberia y hacer la limpieza necesaria.

e. Remover periddicamente toda la basura y desechos provenientes del trabajo.

f. Hacer todos los boquetes y remiendos respectivos.

g. Instalacion eléctrica y conexiones al tablero central de los interruptores de descarga
de agua y alarmas de campana.

h. Silo requiere la autoridad competente, se instalara un sistema de cadena, temporal en

el edificio en construccion.
La tuberia temporal permanecera en servicio hasta que la instalacion de la tuberia
permanente se lleve a cabo.

5.29.3 LIMPIEZA DE LA TUBERIA:

Antes de efectuar cualquier prueba o hacer conexiones al sistema de tuberia contra
Incendios, se debera limpiar con un chorro de agua para remover cualquier materia
foranea.
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5294 PRUEBAS:

Al terminar la instalacion el sistema contra incendios, Incluyendo conexiones de suministro
bajo tierra, sera puesto a prueba.

El trabajo interior permanecera descubierto hasta que las pruebas requeridas sean
terminadas en presencia del Supervisor y cualquier otro representante que se requiera.
La prueba de presion hidrostéatica sera efectuada en el punto bajo del sistema o de la zona
objeto de la misma.

El Contratista efectuara y sufragara los costos de todas las pruebas necesarias que se
hagan al trabajo hecho en el sistema de proteccion contra incendios, proporcionando la
mano de obra, la energia y el equipo. Toda la tuberia sera probada con agua. Las pruebas
seran presenciadas por el Supervisor.

La tuberia del sistema de proteccion contra incendios sera puesta a prueba bajo una
presion hidrostatica no menor a 200 Ibs/plgs2, y mantendra esa presion sin pérdidas por
un periodo no menor de 2 horas. Las pérdidas seran determinadas en un manémetro de
presion o por apreciacion visual de las fugas.

La tuberia sujeta a la prueba hidrostatica se llenara con agua, se revisara para la
eliminacion completa de aire. Las vélvulas de control de los tubos de subida existentes
seran cerradas durante la prueba de presion. Todas las uniones deberan probarse. Toda
obra o materiales defectuosos seran corregidos o reemplazados de la manera mas
adecuada, y que haya sido aprobada. Si fuese necesario, la tuberia sera desmantelada y
nuevamente montada usando tuberia o ajustes auxiliares nuevos, ya que ningun método
de sellado, o arreglo improvisado de tipo temporal sera permitido en un trabajo defectuoso.
Las pruebas seran repetidas hasta que determinada linea o sistema en particular sea
aprobado por el Supervisor.

5.29.5 DANOS CAUSADOS POR EL AGUA:
El Contratista sera responsable por dafios causados al trabajo, a edificios y propiedades
de otros, debido a fugas en el equipo, a tuberias y ajustes desconectados o abiertos.

5.29.6  SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIO

5.29.6.1 SIRENAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA.

Sirenas marca ADEMCO serie PA400 con rang de voltaje de 12 a 24 vdc, 90db de salida,
ma&dulo de 2 a 4 hilos, consumo 25 miliamperios, luz estroboscdépica.

5.29.6.2 DETECTORES DE HUMO / IONIZACION.
Detectores marca ADEMCO serie 2400 con rango de voltaje de 12 a 24 vdc, médulo de 2
a 4 hilos, operacién térmica 57 grados centigrados, consumo 25 miliamperios.

5.29.6.3 ESTACION MANUAL DE INCENDIO.
Estacion manual marca ADEMCO serle MS4824 dual de accion push and down con reset
operado con llave. Modulo de 2 hilos, sin consumo de energia.

5.29.6.4 PANEL DE CONTROL DE INCENDIO.

Modelo Fire Light MS50 12 con 5 circuitos de zonas, compatible con detectores de 2 O
hilos, 12 0 24 voltios. Con tiller autosilenciador, programable via teclado. Memoria de
eventos. Supervision de problemas de alarma y con comunicador digital.
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La ubicaciébn de los detectores de humo / ionizacion mostrada en los planos es
esquematica. El Contratista debera verificar y o someter a la aprobaciéon del Supervisor la
localizacion recomendada por el fabricante y deber& ubicar los detectores de tal manera
gue guarden una debida simetria con el arreglo de los cielos falsos mostrados en los
planos arquitectonicos.

El Contratista deberd también estudiar cuidadosamente las instalaciones eléctricas
requeridas para el correcto funcionamiento de todo el equipo de proteccion y alarma y
someter a la consideracion y aprobacion del Supervisor cualquier sugerencia o
modificacion a lo mostrado en los planos de electricidad siempre y cuando dichas
sugerencias mejoren el disefio.

5.29.6.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez instalado el sistema detector de incendio el Contratista debera efectuar la prueba
de funcionamiento de todo el sistema en presencia del Supervisor quien dara el vista
bueno y su aceptacion del mismo.

5.29.6.6 BOMBAS Y CONTROLES DE INCENDIO

La literatura del fabricante deberd ir debidamente identificada y se incluirdn planos de
instalacién de lo siguiente:

a. Bombas y accesorios de incendio

b. Tableros y dispositivos de control

c. Bomba y accesorios de presurizacion.

Todo el equipo y dispositivos de proteccién contra incendios seran:
-Registrados de acuerdo a las normas aqui descritas
-Instalados conforme a los requisitos de la ENEE (HONDURAS).

5.29.6.7 BOMBA DE INCENDIO:

Bombas centrifugas automaticas aprobadas por el Supervisor y completas con motor,
controlador y accesorios, con capacidad no menor de 50% de la capacidad nominal y no
menos del 65% de la presion nominal. Las bombas podran ser de los siguientes
fabricantes aprobados:

a. De los Estados Unidos: Peerless Aurora Patterson,

Bombas: Tipo centrifugas de una sola etapa, caja con tapas horizontales con anillos de
desgaste de bronce recambiables, impulsador con anillo recambiables, eje de acero con
manguitos recambiables de bronce o de acero inoxidable, balineras engrasables, caja de
prensa-estopa del tipo profunda con collarin de bronce y sello impermeable externo y
graseras. Presion de succién minima de 20 psi manométrica.

Se suministraran los accesorios siguientes:
a. Mdltiple de Descarga

b. Valvula automatica de expulsion de aire.
c. Mandmetros en succion y descarga.

d. Reductor roscados de succién y descarga.
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Motor:

a. Horizontal, abierto a prueba de goteo y lubricado con grasa, cubierta exterior tipo jaula
de ardilla con rodamiento a bola y tipo de induccion con caracteristicas a prueba de
sobrecarga en cualquier punto de curva.

b. El motor y la bomba estaran montados sobre una placa de hierro fundido. Las
abrazaderas de montaje estaran completamente alineadas.

Controlador de Bomba de Incendio:

Disefiado y construido de acuerdo a la ultima edicion de la NFPA, Norma N° 20.

a. El controlador de la bomba de incendio sera ensamblado, alambrado y aprobado en la
fabrica.

b. La unidad de control montada sobre patas.

c. El controlador sera del tipo de combinaciéon de arranque automatico -manual y parada
solamente manual.

d. EIl controlador tendra los siguientes accesorios exigidos:

. Interruptor de Presion.

. Luz piloto de energia disponible.

. Relee de D.P.D.T.

. Interruptor de encendido y apagado.

. Transformador de control.

. Relee de tiempo

. Relees para operacion de la bomba, falla de energia y falla de arranque.

. Parada manual.

e. Una luz indicadora de operacion de la bomba, sera instalada en el control principal.

Los controladores seran como los fabricados por Master Control, Sylvania o Firetrol

Inc. de los Estados Unidos.

O~NO O WN P
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BOMBA DE PRESURIZACION:
De la campafia Peerless Pump Co. acoplamiento cerrado, bomba tipo turbina, sello
mecénico.

CONTROLADOR DE LA BOMBA DE PRESURIZACION:

El arrancador sera de linea directa con interruptor HOA., medidor de tiempo para el
periodo de arranque, regulador de presion instalado en un gabinete de tipo NEMA 4, y del
tipo fabricado por Firetrol, Sylvania o Lexintong, de los Estados Unidos, aprobados por el
Supervisor.

Fabricar base de concreto para las bombas de una dimensién no menor que el tamafio de
estas, 0 como se muestre en los dibujos de taller aprobados por el Supervisor.

PRUEBAS DE FABRICA:

Probar cada bomba para medir su rendimiento y el cumplimiento con las especificaciones.

a. Probar las bombas hidrostéaticas por lo menos durante 5 minutos.

b. Prueba de presién: Presurizar las bombas al 150% de la presion de trabajo, pero no
menos de 250 psi.

c. La cubierta exterior de las bombas estara sellada; las juntas libres de fuga.
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Cada bomba y su respectivo motor deberan verificarse por deslizamiento, una vez
realizada su colocacion sobre la base.

5.30 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

5.30.1 PUBLICACIONES Y NORMAS APLICABLES:
Las siguientes publicaciones y normas, referidas en adelante por su designacion basica
solamente, forma parte de esta especificacion:

-"AIR Moving and Conditioning Association (AMCA): Standard 210, prueba de
funcionamiento de ventilador.

- "American National Standars Institute” (ANSI): ANSI B3. 16-1972.

- "National Fire Protection Association" (NFPA): NFPA 90A
Sistema de aire acondicionado y ventilacion.

- AIR Conditioning and Refrigeration Institute: Standard 410, Serpentines de calentamiento
y enfriamiento de aire.

5.30.2 UNIDADES CENTRALES:

El sistema principal de aire acondicionado del edificio estara alimentado por dos Unidades
Split ducto (manejadora y condersador), con una capacidad nominal de 20 toneladas y
dos Unidades Split ducto de 25 Toneladas de refrigeracién cada una.

Las unidades deberan ser completamente armadas, cargadas con refrigerantes y
probadas en la fabrica. La unidad debera tener todos sus componentes ensamblados en
una base comun, debera cumplir con las normas ARI Standard 210.

5.30.3 CARACTERISTICAS TECNICAS:

5.30.3.1 CUBIERTA EXTERIOR:

a. Las paredes de la cubierta exterior deberan ser fabricadas de lamina de acero
galvanizado continuo, fosfatado, cubierto con base de resina epoxica y con acabado
de esmalte. Paneles desmontables proveeran acceso al interior de la unidad. Toda
cubierta debera ser construida a prueba de entrada de agua.

b. Las secciones del serpentin y ventilador de la seccién del evaporador, debera estar
aciladas con fibravidrio -revestido de neopreno, con densidad de 3/4 Lbs. y de 1" de
grueso. El aislamiento debera estar asegurado con adhesivo a prueba de agua y
sujetadores permanentes.

5.30.3.2 SECCION DE ABANICOS DE CONDENSACION:

a. Los abanicos seran de descarga vertical, tipo de propela, de aluminio, balanceados
estética y dinamicamente. Los motores que impulsen los abanicos seran del tipo de
servicio pesado, con lubricacion permanente y proteccion térmica de sobrecarga
integral.

b. El eje del ventilador se acoplara directamente al motor y podra ser soélido o hueco, de
acero esmerilado y pulido y revestido con anticorrosivo.
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c. Los cojinetes del ventilador deberan ser lubricados con grasa, cojinetes de bolas tipo
de auto lineamiento. Proveer lineas de lubricacion con accesorios de engrase externos.

5.30.3.3 SECCION DE LOS COMPRESORES:

Los compresores seran semi-hermeéticos, de 1750 RPM, manufacturados por reconocidos
fabricantes de este tipo de equipo, soportados externamente por bases de resortes de
Compresion, silenciados en varias etapas para evitar ruidos molestos. Estos compresores
deberan ser protegidos por protectores de sobrecargas y termostatos dentro del motor del
compresor.

El serpentin de condensacion, sera de aletas de aluminio adheridas mecanicamente al
tubo de cobre de 3/8" de diametro. El condensador constara adicionalmente de un circuito
de sub-enfriamiento con acumulador de liquido. El conjunto debera estar probado para
425 Ibs. por pulgada cuadrada de presién de trabajo y par 10 menos 15°F de sub-
enfriamiento.

Los circuitos de refrigeracion tendran sub-enfriamiento, valvulas de servicio en lineas de
liquido y succidn. Se utilizara filtro deshidratador y visor del tamafio apropiado.

Los controles consistiran de dispositivos de corte de alta y bajo presion, contactores,
protecciones de sobrecarga interna en el compresor. El voltaje de control sera de 24
voltios.

5.30.3.4 SECCION DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR:

a. Ventilador de doble ancho y doble entrada, adecuado para presion estatica y caudal
de aire indicados. La corona movil del ventilador debera ser balanceada estatica y
dinamicamente en fabrica. Las maximas R.P .M. del ventilador, deberan ser 25%
menor que la primera velocidad critica.

b. El eje del ventilador podra ser sélido o hueco de acero esmerilado y pulido y revestido
con anticorrosivo. El ventilador de bandas impulsadoras en V, tendra poleas de motor
con paso variable y la impulsion debera ser designada por un 50% de capacidad de
sobrecarga. La impulsion debera ser seleccionada y aprobada por el supervisor.

c. Los cojinetes del ventilador deberan ser lubricados con grasa, cojinetes de bolas tipo
de auto lineamiento. Los cojinetes deberan estar disefiados para una vida promedio
de 2,000,000 horas. Proveer lineas de lubricacion con accesorios de engrase externos.

5.30.3.5 SECCION DEL SERPENTIN DEL EVAPORADOR:

a. La seccién del serpentin debera contener serpentines de enfriamiento y bandeja de
drenaje. Los serpentines deberan estar acondicionados para Flujo de aire vertical.
Proveer bandejas de drenaje interior maltiples.

b. Los serpentines deberan ser de tipo "DRAW THRU", por lo tanto, el flujo de aire pasara
primero por el condensador al ser succionado por el ventilador. La tuberia debera ser
de cobre de 3/8" de diametro exterior.

Las aletas deberan ser de aluminio o cobre, unidas mecanicamente al abocardado de
la tuberia con un espaciamiento maximo de 12 aletas por pulgada. Los serpentines
deberan ser probados sometiendo cada serpentin a una presion de aire minima de 350
libras

Por pulgada cuadrada de sobrepresion, con el serpentin sumergido en agua. Los
serpentines tendran conexiones de suministro y retorno en el mismo extremo.
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c. El motor del ventilador debera venir previsto de un variador de frecuencia o de
velocidad que permita disminuir o aumentar los R.P.M. del motor, dependiendo de la
demanda de volumen de aire que determinara el sistema automatico de control de
temperatura.

El variador de velocidad debera ser del tipo electronico con sefiales de solidez que
permitan una operacion suave sin cambios bruscos de velocidad en el motor

d. La bandeja de drenaje debera ser de acero galvanizado, doble bandeja con la bandeja
interior cubierta con un revestimiento duro de "mastic" y aislado térmicamente de la
cubierta exterior con aislamiento de fibra vidrio de 1 pulgada de espesor.

5.30.3.6 FILTROS:
Como se especifica en la seccion Equipo de filtracion de Aire.

5.30.3.7 BASE:

Las unidades centrales deberan estar montadas en una estructura metalica como se
muestra en los planos y segun la recomendacién del fabricante, con una altura no menor
de 1.20 mts. Y debera estar debidamente anclada a la losa. Ademas debera ser lo
suficientemente capaz para soportar el peso mas vibraciones del equipo en operacion.
Esta estructura debera estar ubicada en la Azotea del edificio donde se muestra en los
planos.

5.30.3.8 GARANTIAS:
Las unidades centrales deberan contar con una garantia de dos afios para la Unidad
completa y una garantia adicional de cinco (5) afios para los compresores.

5.30.4  UNIDAD SPLIT PARA SALA DE INFORMATICA

5.30.4.1 UNIDAD CONDENSADORA:

a. La unidad condensadora tendra los componentes ensamblados en una base comun.
La unidad debera ser para instalacion a la intemperie y debe tener compresores
reciprocos herméticos, serpentin de condensacion, abanicos y motores, recipientes de
refrigerante, valvulas de carga y todos los controles. La unidad llenara las normas de
AIR STANDARD 2 10.

b. El gabinete sera de acero galvanizado, fosfatado, cubierto con base de resina epoxica
y acabado con esmalte al horno.

c. Los abanicos seran de descarga vertical, tipo de propela, de aluminio, balanceados
estética y dinamicamente. Los motores que impulsen los abanicos seran del tipo de
servicio pesado, con lubricacion permanente y proteccion térmica de sobrecarga
integral. Los compresores serdn herméticos de 1750 RPM, manufacturados por
reconocidos fabricantes de este tipo de equipo, soportados externamente por bases
de resortes de compresién, silenciados en varias etapas para evitar ruidos molestos.
Estos compresores deberan ser protegidos por protectores de sobrecargas y
termostatos inherentes dentro del motor del compresor.

d. El serpentin de condensacion sera de aletas de aluminio adheridas mecanicamente al
tubo de cobre de 3/8" de diametro. El condensador constara adicionalmente de circuito
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de sub-enfriamiento con acumulador de liquido; el conjunto aprobado para 425
Lbs.pulgada cuadrada de presién de trabajo.

e. Los circuitos de refrigeracion tendran sub-enfriamiento, valvulas filtro deshidratador y
visor del tamafio apropiado.
Los controles consistiran de dispositivos de corte de alta y baja presion, contactores,
protecciones de sobrecarga interna en el compresor. El voltaje de controles seran de
24 voltios.

5.30.4.2 UNIDAD EVAPORADORA:

a. La unidad evaporadora sera del tipo para sujetarse de la pared, consistira de un
serpentin de enfriamiento completo con cazueleja de drenaje y gabinete aislado; todo
de acuerdo con las normas ARI STANDARD 2 10.

b. EI serpentin de enfriamiento sera de aletas de aluminio adheridas mecanicamente a
tubos de cobre, sin costura, de 3/8" y probado a 300 libras por pulgada cuadrada de
presion.

c. El gabinete sera de acero fosfatado, pintado con esmalte al homo, aislando con fibra
de vidrio a prueba de fuego.

d. La cazueleja de drenaje sera soldada, de acero galvanizado y asilada, con conexién
para tubo roscado.

e. Los abanicos seran centrifugos, balanceados estatica y dinAmicamente, con aspas
hacia adelante, movidos por bandas y polea ajustables; el motor sera de lubricacion
permanente y autoprotegido contra sobrecarga.

f. Los filtros seran lavables, de una pulgada de espesor.

5.30.4.3 REFRIGERANTE:

a. El refrigerante debera ser FREON R-410a. Suministrese e instalese una carga inicial
completa de refrigerante y, si es necesario, aceite el sistema, de acuerdo a
instrucciones del fabricante.

b. La unidad debera ser para corriente eléctrica de 208/230 voltios, 1 fase (monofasica),
60 ciclos.

5.30.4.4 FILTROS Y TERMOSTATO:

a. Dos juegos de filtros lavables deberan ser parte de la unidad, asi como un termostato
con control remoto, para ajuste de temperatura deseada e interruptor de "ON-auto”
para abanico y "Off-Cool" para el compresor.

b. Se deberé instalar un protector del termostato con llave.

NOTA: EIl Contratista estd en la obligacién de obtener y mantener en sus oficinas de
campo en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las NORMAS
técnicas especificadas en esta Seccion.

5.30.5 SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE

A menos que se indique de otra manera, todos los extractores seran del tipo centrifugo,
cuando se conecten inmediatamente tuberia flexible o rigida, y axiales cuando colinden
con una pared. Los ventiladores seran balanceados estatica y dinAmicamente en la
fabrica. Las potencias al freno de los ventiladores no excederan aquellas que han sido
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programadas. Las hélices de los ventiladores y su caja de alojamiento seran de disefio
apropiado, tendran la fuerza y rapidez para operar una vez instalados, sin producir ruidos,
ni vibraciones objetables. Las superficies con revestimiento aprobado resistente a la
corrosion. Proveer mecanismos de impulsion.

5.30.5.1 EXTRACTORES TIPO HONGO:

Extractores de este tipo se instalaran en el area de cafeteria y para la extraccion de los
gases de escape del generador de emergencia.

Del tipo centrifugo con ruedas inclinadas hacia atras y capacidades no menores a las
indicadas en los planos.

Proveer compuerta de contra tiro, pantalla de descarga e interruptor para desconectar. El
accionamiento sera directo.

Las cajas de alojamiento de aluminio con casquete envolvente de aluminio y agarraderas
de acero inoxidable.

El motor y el ventilador tendran rodamientos de balines lubricados. El ventilador y el motor
estaran aislados en un comportamiento separado, aislado de la corriente de aire.

La capacidad de estos extractores sera de 1,000 C.F.M., 1" columna de agua.

5.30.5.2 EXTRACTORES PARA SERVICIOS SANITARIOS

Seran de cuerpo y ventilador de plastico, motor acoplado directamente al ventilador, la
velocidad de operacion serd de 12,900 RPM, capacidad en CFM segun lo indicado en los
planos 0.1" de columna de agua.

Las cajas deberan ser facilmente removibles para dar acceso al motor, ademas deberan
ser montados sobre aisladores de vibracion y deberan estar previstos de un interruptor de
desconexion.

El interruptor de luz del cuarto de los servicios sanitarios pondra en funcionamiento el
extractor de aire.

5.30.5.3 EJECUCION:

Proporcionar dimensiones de abertura en el techo o mamposteria y ubicaciones
requeridas por el Contratista general para la instalacion apropiada de los ventiladores.
Instalar los ventiladores siguiendo las recomendaciones del fabricante o como se muestra
en los diagramas.

NOTA: El Contratista esta en la obligacion de obtener y mantener en sus oficinas de
campo en el proyecto, para su uso y del Supervisor del Proyecto una copia de todas las
normas técnicas y publicaciones especificadas en esta Seccion.

5.30.6 DISTRIBUCION DE AIRE
Marcos:
Los marcos deberan ser suministrados para colocarlos en cielo falso suspendido.

Acabados:

Los acabados deberan ser como sigue:

a. Los elementos instalados en las superficies a ser pintadas corresponderan al color de
la superficie, en pintura esmalte

Licitacién Pablica Nacional N° 01-2021 188
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



ey, ¥
=)
b. En todas las otras areas: Pintura de esmalte horneado de aluminio excepto donde se
especifique lo contrario.
c. Colocar junta de caucho esponjosa sintética entre cada marco y superficie de montaje,
formando un sello hermético.

5.30.6.1 DIFUSORES DE AIRE

Los difusores de aire deberan tener. Compuerta de volumen, de paletas opuestas
ajustables desde el frente del difusor, supresién para su propio radio de accion y alcance
de aire, sin producir ruido molesto o movimiento de aire al nivel ocupado. Los difusores de
la misma gala deberan ser del mismo tamafo y tipo, excepto cuando se indique otra cosa
en los planos. Los difusores deberan ser apropiados para operar al 5% en exceso y 25%
en menos que la capacidad requerida.

Los difusores de cielo falso con frente de celosia, deberan ser de trayectorias frontales
cuadradas o rectangulares. Se debera proveer lo siguiente:

a. Nucleo central desmontable, tipo de encajar a presion "Snap-in".

b. Marco embridado plano.

c. Construccion de acero soldado.

d. Acabado de aluminio metalizado.

5.30.6.2 REJILLAS Y REGISTROS:

- Los registros de aspiracion en cielo raso deberan ser tipo parrilla de Y2" x Y2" X Y2",
pulgada con lo siguiente:

- Compuerta de volumen de paletas opuestas.

- Construccion de aluminio extraido con acabado de esmalte horneado de aluminio
satinado.

- Marco estandar adecuado para marco de repello de instalacién donde se requiera.

Las rejillas de retorno montados en puertas deberan estar enmarcadas sobre bridas con
persianas fijas a 450 espaciadas a Y2 de pulgada con una compuerta de hoja opuesta.
Las persianas deberan ser paralelas al lado largo.

Las rejillas del retorno al cielo raso y las perillas de transferencia de aire, haran juego con
los difusores del cielo perforado en apariencia y construccion.

5.30.6.3 EJECUCION

El Contratista serd responsable para que el fabricante o suplidor de dispositivos de
distribucion de aire efectué las pruebas necesarias a cada difusor, parrilla y registro para
garantizar que cada una proveera condiciones de ambiente confortable, sin corrientes de
aire excesivo a la capacidad indicada.

Instalar el sistema de suministro y retorno, registros, difusor y parrillas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Coordinar con los dibujos arquitectonicos para tipo de cielo falso y ubicaciones.

Nota: El Contratista esta en la obligacién de obtener y mantener en sus oficinas de campo
en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las y NORMAS técnicas
especificadas, aplicables en esta Seccion.
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5.30.6.4 EQUIPO DE FILTRACION DE AIRE

Pre-Filtros y Filtros del Ventilador de la Unidad:

Los prefiltros deberan ser de 2" de grosor, tipo permanente con un algodon no tejido tipo
médium; el promedio de eficiencia debera ser de 30% en la prueba de acuerdo con
ASHRAE Standard 52-76. El soporte del médium debera ser una rejilla de alambre soldado
de no menos de 96% de area libre unida al médium para prevenir pandeo o
despedazamiento.

El bastidor del filtro debera ser construido de lamina galvanizada fuerte, resistente a la
humedad y rigida con soportes diagonales unidos al médium, que debera estar unido al
lado interno del bastidor mediante un adhesivo retardante del fuego. Los filtros deberan
ser facilmente removibles para su limpieza o sustitucion.

Los filtros del ventilador de la unidad deberan tener las mismas especificaciones de los
prefiltros, excepto que seran de 1" de espesor.

Proveer dos juegos de filtros por unidad.

FILTROS DE CONSTRUCCION TEMPORAL
Proporcionar filtros temporales descartables tipo forzado para cubrir completamente el
area de entrada en cada banco de filtros.

INDICADORES DE PRESION DE FILTROS DE AIRE:

Los indicadores de presion de aire de los filtros deberan ser tipo diferencial de tubo
inclinado, de construccion de plastico acrilico solido con tubo con nivel incorporado y con
una escala de espejo pulido ajustable. Los indicadores deberan estar equipados con
valvulas de ventilacion para trampas de seguridad de cero a sobre presion. La gama del
indicador deber& ser 0.10-0-1.0 pulgadas, con dimensiones.

Los indicadores deberan ser fabricados por Dryer Instruments, Inc., Modelo 250.5-aF o su
equivalente, o suministrados por York Alre, S.A. de Monterrey, México.

Fabricantes Aceptados: Farr Filters, Cambridge Filters Corp.; Continental Filters, de los
Estados Unidos.

Las uniones alrededor del filtro de aire y bastidores, deberan ser herméticas a prueba de
aire con sellador aprobado por el Supervisor.

Reemplazar los filtros de construccion temporal al requerirlo el Supervisor y después de
completar la limpieza del sistema de ductos.

5.30.7 DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

5.30.7.1 PUBLICACIONES Y NORMAS APLICABLES:

Las siguientes normas y publicaciones abajo, listados y referidas después por designacion
basica solamente, forman parte de esta especificacion.

"Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association” (SMACNA), ultima
ediciéon: Estandares de construccion de ductos de baja velocidad y Estandares de
Construccion de ductos de alta velocidad.

- "National Fire Protection Association" (N.F.P.A.):
STD-90-A Estandares para la instalacion de aire acondicionado y sistema de
ventilacion.

- "National Electric Code" (N.E.C.), MAY No. 70.
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Se sometera a revision

Ductos de Aire Acondicionado:

a. Dibujos de taller.

b. llustraciones de catalogo en corte.

c. Muestras de ductos flexible, revestimiento interior de ducto.

Accesorios de Ducto: Detalles de ducteria tipica propuesta incluyendo los accesorios
siguientes:

a. Cordones de soldadura y uniones.

b. Cambios de seccion, codos dobles.

c. Codos, con alabes y radios.

d. Bifurcaciones y armazones de salida

e. Conexiones de ramales y "Tees"

f. Amortiguadores de disipador.

El trabajo de ductos instalados debera salvar toda obstruccion, abertura y pasadizos y
mantener los niveles de cielos falsos, ya sea que se indique o no en los planos. Para este
fin y sin costo para la C.S.J., se permitira variar el tamafio de los ductos y usar aditivos
adicionales en una forma aprobada por el Supervisor.

Los ductos seran fabricados con laminas de acero galvanizado, calidad para engrampe
segun normas ASTM A525 y con un recubrimiento de galvanizado de 1.25 onzas por pie
cuadrado.

Si en el proceso de fabricacion, el recubrimiento galvanizado se dafia en alguna seccion,
este deberé ser pintado sobre todo el sitio dafiado, con pintura cromado de zinc.

Los ductos y plenos recubiertos interiormente con aislante, deberan ser aumentados en
tamafo, a fin de mantener la dimension requerida por los planos.

Siempre que sea posible, los codos tendran un radio a la linea del centro, igual a una vez
y media la dimension del ducto paralelo.

Donde el espacio no permita el radio arriba indicados, o donde se indican codos cuadrados
en los dibujos, se deberan instalar codos deflectivos "Durodyne" o igual.

La pendiente de los costados de las secciones de transicion deberéa tener una relaciéon de
1 a 5. No se permitiran cambios bruscos o ductos descentrados de ningun tipo en todo el
sistema de ductos. Las transiciones se instalardn de manera que la parte superior del
ducto conserve la misma reparacion a la losa.

Los ductos se fijardn con colgadores para evitar su doblado o desprendimiento. Los ductos
sencillos se fijaran con tiras de lamina galvanizada calibre, 14 con 1-1/8" de ancho, sujetas
a anillos adecuados y firmemente asegurados a la estructura. Los ductos deberan ser
soportados individualmente. Se colocaran los colgadores en ambos lados de los ductos
con una separacion no mayor de cinco pies. En ductos con un lado mayor entre 25" y 40"
usense angulares galvanizados de 1" x 1" 1/8", cada cuatro pies.

Las conexiones a las unidades de aire, seran fabricadas con ductos flexibles similares a
las fabricadas por Duro-Dyne, Modelo EFN -100 grado comercial. Las conexiones flexibles
deberan ser aseguradas firmemente por medio de un collar de lamina de acero
galvanizado, a cada uno de los ductos adyacentes. Las conexiones flexibles deberan tener
un ancho que permita juego entre los dos collares de metal.
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Las compuertas de balance para ductos principales y ramales, deben de estar equipadas
con cuadrantes Young Regulator, Parker -kalon o DuroDyne.

El trabajo de metal de los plenos, debera ser arriostrado y soportado adecuadamente con
angulares estructurales de acero galvanizado.
A defecto de material galvanizado, los angulares de hierro" especificamente para
arriostres, collares y para fines de rigidez, se permitiran con una mano de anticorrosivo y
una de pintura de aluminio.

El calibre de las laminas galvanizadas por fabricacion de ductos no serd menor que el
indicado en las siguientes Tablas:

Tamafio de Ducto Calibre (U.S. Gauge) de la
Dimension Mayor Lamina Galvanizada
0"a 12" 26
13" a 20" 24
21" a 40" 22
41" a 70" 20
Todos los plenos y cajas de
Serpentin 18

Los ductos menores de 14" en su dimension mayor, tendran una costura vertical cada 94"
centro a centro. Ductos mayores de 14" en su dimensién mayor, tendran una costura
vertical cada 34" centro a centro.

Adicionalmente todo ducto mayor de 54" en su dimension mayor, se arriostrara con
angulares de 1 /2" X 1/2" X 1/8" alrededor del ducto y al centro de la costura. Las cuatro
lados de los ductos se estamparan con sendos quiebres diagonales. Las costuras
longitudinales deberan ser plegadas, dobladas y martilladas hasta dejarlas completamente
selladas para evitar fuga de aire. Fabricar ducto iguales o equivalente a Benjamin Foster
32-14.

Todo el trabajo de ductos se construird de tal manera que al entrar en funcionamiento el
equipo, no se produzcan ruidos mecénicos o causados por la circulacion de aire.

Toda seccion de ducto visible a través de las rejillas o difusores, se pintara con pintura
negra mate.

Los ductos beberan ser fabricados e instalados de acuerdo a los estdndares de SMACNA,
ultima edicién excepto cuando se especifique diferentes en los planos.

5.30.7.2 DUCTOS DE BAJA PRESION:

Se consideraran ductos de baja presién aquellos cuyas velocidades no excedan de 2000
pies por minuto ("FPM") y la presion estatica no exceda de 2 pulgadas columna de agua
("W.c)"

Proveer ductos de acero galvanizado, disefiado, fabricado, instalado y probado de
acuerdo a la dltima edicion de SMACNA. "Low velocity Duct Constructtion Standars" y
como se muestra en los dibujos. Los ductos tendran el sello de garantia del fabricante.
Proveer amortiguacion en cruz o banda de proteccion para deflexion.

Proveer monturas de acero galvanizado en todos los puntos de soportes de ductos
aislados.
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Revestimiento interior de Ducto:

a. Los ductos de suministro y retorno ubicados en el exterior, retorno, ductos de
transferencia y plenos, deberan ser instalados con revestimiento acustico interno
donde se indique. Tales revestimientos acusticos deberan tener un minimo de una
pulgada, recubrimiento "black mat", revestimiento de ducto "mat-faced" grueso, de
conformidad con la mano del N.F.P.A. Stad. 90A, de 1 Y 2" libra por pie cubico de
densidad. La conductividad térmica no excedera 0.24 a 175 of. El coeficiente de
reduccion de ruido (NRC) no sera menor de 0.70, basado en prueba de materiales
acusticos, montaje No.6. El factor de correccion de friccion de aire no excedera 1. 1 a
2000 pies por minuto "FPM".

Todos los revestimientos de ductos deberan ser marcados con la densidad requerida
de tal forma que sea visible en la superficie expuesta del revestimiento. Las
dimensiones de los ductos revestidos mostrados en los dibujos, son dimensiones
interiores después que el revestimiento ha sido instalado. El revestimiento "Mat -
Faced", debe ser adherido con un adhesivo de efecto retardante al fuego. Sujetadores
mecanicos que no perforen la hoja metélica, deben ser colocados a centros de 12
pulgadas. Todos los bordes empotrados de revestimiento acustico en los ductos y
plenos, deberan ser sellados y todos los bordes expuestos de revestimiento acustico
deberan ser instalados con hoja metal "hosings" (calibre 24) sujetada al ducto.
Revestimiento y adhesivos deberan ser aprobados por el supervisor de conformidad
con N.F.P.A., normal 90 A.

b. Los siguientes ductos y plenos deberan ser revestidos acusticamente, a menos que se
indique de otra manera:

a. Ductos de aire retornado en ambientes no acondicionados incluyendo salas
mecanicas.
b. Todos los acopladores de transferencia para aire de retorno.

5.30.7.3 DUCTOS AISLADOS Y FLEXIBLES:

Ducto de peso liviano, aislado con aislamiento flexible de fibra de vidrio de 1 1/2" pulgada
de espesor y densidad de % libra y recubierto con pelicula impermeable, de poliéster
metalizado con aluminio laminado hasta formar una malla de vidrio, para evitar la
absorcion de la humedad. El ducto debe corresponder a los requerimientos de N.F.P.A.
90A fabricado par Wiremold Co., de los Estados Unidos.

Alabes giratorios deberan suministrarse en todos los codos cuadrados y deberan ser del
mismo material de los ductos en la que son instalados. Los alabes giratorios deberan ser
de tipo aerodinamico, de doble espesor y en ductos revestidos, deberan ser de tipo
perforado con interior de fibra de vidrio.

Secciones de Filtro (manejadoras de aire): La envoltura de la seccién de filtro debera ser
construida de lamina de acero galvanizado, calibre 18. La envoltura debera ser
dimensionada para contener los filtros.

Los ductos de extraccion para las areas de cafeteria y servicios sanitarios, deberan ser
construidos de acero galvanizado calibre 26 o tuberia PVC segun se indique en los planos.
Los niveles acusticos emitidos sin tolerancia permitida para absorcién de cielo falso, no
excederan NC-38 a 3.0 pulgadas W.G. de presion estatica de entrada. Una tolerancia
permisible de 8 decibles, debera ser deducida por efectos de ambiente.
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Antes de que los sistemas estén probados y balanceados, todos los ductos deberan estar
completamente limpios y soplados con aire comprimido.

Donde surjan interrupciones durante la construccion, debe de hacerse transicion o division
de ducteria, en base a caida de presion equivalente a la dimension original. Obtener
aprobacion del Supervisor antes de proceder.

5.30.7.4 DUCTOS DE BAJA PRESION:

Todas las costuras y juntas en el equipo, ductos de extraccion y de aire ambiente deberan
guedar herméticas.

Sellar todas las juntas de ducto con sellador tal como se especifica aqui. Toda la ducteria
expuesta en ambiente acondicionado tendra sellador en las juntas con acabado fino.

Los ductos flexibles deberan ser instalados como se indica en los planos. La longitud del
ducto no debera exceder de 10 pies. El ducto debera estar apoyado adecuadamente para
prevenir la formacién de curvas con pliegues. Instalar siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

5.30.7.5 SOPORTES DE DUCTOS Y VARILLA DE SUSPENSION:

Proveer soportes y varillas de suspension de acuerdo con los Estdndares de Construccion
para ductos de alta y baja velocidad segun las normas SMACNA.

Las varillas de suspension deberan ser de acero galvanizado colgadas de angulos
instalados firmemente a la estructura con pernos de expansion, en esfuerzo cortante o
tensién como sigue:

1. Losa paratecho en tension.

2. Vigas estructurales -en esfuerzo cortantes, 12 pulgadas minima desde la base de la
viga.

3. Viguetas -usar solamente orificios para pernos de conformacion ya existente. Las
varillas de suspensién deberan ser dobladas a lo menos 2 pulgadas. Las varillas de
suspension para ductos con mas de 48 pulgadas de ancho, deberan ser aseguradas a
la base y a los lados del ducto.

Nota: El Contratista esta en la obligacion de obtener y mantener en sus oficinas de campo
en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las NORMAS técnicas
especificadas, aplicables en esta Seccién.

5.30.7.6 CUMPLIMIENTO

Después de terminada la instalacién, el Contratista regulard y ajustara todos los
termostatos, elementos de ajuste para compuertas y elementos de ajuste para valvulas
de control.

Después de terminada la instalacion el sistema de control, el contratista suministrara
cuatro juegos de instrucciones para mantenimiento y operacion incluyendo diagramas
"como construido” del sistema de control.

5.30.8 ACCESORIOS EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

5.30.8.1 PUBLICACIONES APLICABLES

Las siguientes publicaciones de los ejemplares enlistados abajo, pero referidos aqui
después por designacion basica solamente, forman parte de esta especificacion:
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- "Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA)™"
Manuales de Ductos de Alta y Baja Velocidad.

- "National Fire Protection Association (NFPA)": Standard 90-A.

5.30.8.2 CONECTORES FLEXIBLES:
Las conexiones flexibles a ser dimensionadas a un minimo de 4 pulgadas entre los
elementos conectados.

5.30.8.3 COMPUERTAS DE FUEGO:

Suministrar compuertas de fuego donde se indique en los planos. Las compuertas
deberan ser construidas e instaladas de acuerdo con los requerimientos de "NFPA
Bulleting 90-A", y cada compuerta deberd estar equipada con elementos para fundirse a
165°F. Las hojas de las compuertas deberan estar dispuestas fuera de la corriente de aire
para evitar ruidos o excesiva pérdida de presion.

Accesorio redondo para ducteria de Baja Presion deberan ser instaladas como se muestra
en los dibujos y segun recomendaciones del fabricante.

Proveer agujeros de prueba en todas las lineas principales y ramales principales y como
lo requiera el Contratista de prueba y balanceo.

5.30.8.4 PRUEBA. AJUSTE Y BALANCEO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Publicaciones Aplicables: Las siguientes publicaciones referidas en adelante por

designacion basica solamente, forman parte de estas especificaciones:

a. Concilio de Balance Aéreo Asociado (AABC), forma No0.12173, volumen dos,
Estandares para agrimensura e Instrumentacion.

b. Capitulo 40, "Prueba, Ajustes y Balanceo" como se detalla en el Manual ASHRAE
1973.

Caracteristicas del Contratista de Prueba y Balanceo:

El Contratista de prueba y balanceo debera ser una agencia independiente que
regularmente ejecute pruebas y balanceos a sistemas de aire y agua. Requerira la
aprobacion del Supervisor.

Se exigen cinco afilos como minima de experiencia en trabajos de prueba y balanceo.

Calibracién de Instrumentos: El calibrado de todos los instrumentos, con la aprobacién del
Supervisor.

Pruebas a requerimiento del Supervisor deberan ser realizadas en presencia del mismo o
su representante.

Toda la ducteria debera ser probada a presion antes de los procedimientos de prueba y
balanceo esbozados en esta Seccion.

Dentro de cuarenta dias después de celebrado el contrato, el contratista debera presentar
el nombre de la agencia de prueba y balanceo al Supervisor para su aprobacion.
Los procedimientos de pruebas propuestos junto con formas de reporte de prueba.
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El reporte de prueba serd entregado dos semanas después de terminados los
procedimientos de prueba y balanceo.

Cinco copias de las pruebas certificadas deberan ser remitidas al Supervisor para revision.
Cuando los reportes sean revisados y aceptados, capias de estos formaran parte de los
Manuales de operacion y mantenimiento.

a. Reporte a Incluir: Tipos, numeros de serie y fechas de calibracion de todos los
instrumentos.

La Agencia a traves de la cual el Contratista efectue la prueba y balanceo, suministrara e
instalara tapones (neopreno o plastico) en la ducteria o equipo. Los tapones deben
soportar 10 pulgadas de presion estatica sin fuga.

Después de terminar la instalacion del sistema de aire acondicionado se debera ajustar y
balancear todo el sistema y accesorios correspondientes.

5.30.8.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

- Emplear una agencia de prueba y balanceo que sea aceptable para el Supervisor.

- Proporcionar a la agencia de prueba y balanceo seleccionado, un juego completo de
detalles del equipo y un juego completo de dibujos de taller.

- Reemplazar poleas, bandas, amortiguadores, etc., segun se requiera para el balanceo
correcto segun sea ordenado por la agencia de balanceo y prueba.

- Considerar el tiempo en el calendario de construccion el tiempo para el procedimiento
de prueba y balanceo.

- Poner en plena operacion los sistemas y los elementos afines necesarios, durante
cada dia de trabajo del procedimiento de prueba y balance.

- Los costos en consumo de energia para operacion del 0 de los sistemas, durante los
procedimientos de prueba y balanceo, son por cuenta de la C.S.J.

- Preparar, para prueba y balanceo, lo siguiente:

a. Revision mecanica de todos los equipos manipuladores de aire.

b. Compuertas.

c. Dispositivos para salida entrada de aire (por ejemplo: parrillas, difusores).

d. Todos. los controles (por. ejemplo, electronicos, eléctricos, neuméaticos o
combinacion de ellos).

Dispositivos de cierre para control de aire (por ejemplo, varillas de control).

Nuevos filtros de aire, segun y donde se requieran, por parte de la agencia de

prueba y balanceo, a fin de cumplir con las condiciones de disefio de los

dispositivos de manejo de aire.

g. El Contratista, durante esta operacion, sin costo adicional para la C.S.J.
suministrara dispositivos de control de aire como lo disponga la agencia de prueba
y balanceo a fin de lograr las condiciones de balanceo.

h. El Contratista, durante esta operacion, revisard mecanicamente los dispositivos de
aire de volumen variable, para todas las maneras de operacion; verificara el
funcionamiento de los dispositivos. Donde sea pertinente, revisara todos los
controles de operacion y seguridad conectados a calentadores de cinta eléctrica.

0]

5.30.8.6 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA A TRAVES DE LA AGENCIA DE
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PRUEBA Y BALANCEO

Prueba y balanceo final. Los objetivos seran asegurar que los sistemas completos de
medio ambiente operen eficientemente, utilizando energia de manera econémica.

El registro de todos los datos del equipo, en relacion con las condiciones coincidentes del
ambiente externo (por ejemplo, bulbo seco, bulbo himedo (F), viento y condiciones del
tiempo).

Realizar la prueba y balanceo mediante la verificacion de lo siguiente (pero no limitado a
ello):

a.
b.

Prueba, ajuste y registro de todos los CFM a los requerimientos de disefio

Registro, voltaje, amperaje y calculo de caballaje medido en el campo, para cada
motor. Registro de todos los datos de la placa del motor eléctrico.

Recorrido en toda la alimentacion principal de ductos de retorno y salida de aire.
Prueba y registro de todo el sistema de presiones estéticas, succion y descarga.
Durante el periodo de prueba y balanceo, toda la alimentacion y extractores de aire
deberan tener ajustadas las velocidades y las transmisiones cambiadas donde sea
necesario.

Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal disefiado de CFM del aire
recirculando.

Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal disefiado de CFM del aire exterior.
Prueba y ajustes de todos los sistemas para cantidades de aire de escape disefiadas.
Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal disefiado de CFM del aire auxiliar.
Ajuste de toda la alimentacion y ductos de aire de escape. Usar disipadores.

Prueba y registro de las temperaturas del aire de entrada (serpentines).

Prueba y registro de las temperaturas del aire de salida (serpentines).

Prueba y registro de las temperaturas de aire en los serpentines de enfriamiento.

. Ajuste de toda la alimentacion principal, retorno y ducto de aire exterior.

Ajuste de todas las zonas al propio disefio de CFM, alimentacion y retorno.

Prueba y ajuste de cada difusor, parrilla y registro, dentro de aproximadamente 10%
de los requerimientos de disefio. El ajustador de volumen puede ser usado para
balancear las cantidades de aire en las salidas y entradas, manteniendo los ajustes
finales; evitar producir corrientes perjudiciales o niveles de sonido en exceso de limites
aceptables. Las presiones positivas y negativas disefiadas, en cada area o como se
especifiqgue, deben ser mantenidas.

Identificacion de cada difusor, parrilla y registro, en lo que se refiere a localizacion y
area.

Identificacion y lista de tamafio tipo y fabricante de difusores, parrillas, registros y todo
equipo de prueba.

Revisara todos los controles y suministrara una lista de aquellos con troles que
requieran ajuste.

Ajustes de todos los difusores, parrillas y registro para minimizar corrientes en todas
las areas

Terminales de volumen variable: Prueba, ajustes como se requiera, registro de maxima
y minima caudal CFM, utilizacién de las tomas de presion instaladas de fabrica para
establecer regimenes especificados de C.F.M. de caudal.
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5.30.8.7 PRUEBA DE BALANCEO AL EQUIPO ROTATORIO

a. El Contratista por medio de la agencia de prueba y balanceo, realizara la prueba de
balanceo estatico y dindmico en las partes rotatorias de las unidades de aire
acondicionado.

b. Asimismo presentard un informe de analisis de vibracion de la prueba de balanceo
estatico y dindmico. El informe incluirda el equipo usado en la prueba, graficos de
amplitud de vibracion y velocidad, grafica de valoracion de vibracion, sumario de
lecturas y conclusiones de la agencia de prueba y recomendaciones.

c. Las pruebas se hardn después que el sistema de distribucion de aire este balanceado
y que el equipo rotatorio esté operando dentro de los niveles de vibracién satisfactorios.
Para cada elemento de equipo, anotara las revoluciones por minuto ((R.P.M.) del
ventilador, caballaje del motor y R.P.M. Y el caudal de descarga de aire de ventilador
en pies cubicos por minuto (C.F .M.); medir y registrar el desplazamientos vertical,
horizontal y axial de todos los cojinetes y sus velocidades.

d. Sise encuentra que el equipo esta funcionando mas all4 del campo razonable acorde
a la carta de valoracién de vibracion de maquinaria en general, el Contratista sera
responsable de balancear el equipo hasta que la vibracion este dentro del campo
razonable. La agencia de prueba y balanceo debera repetir la prueba al equipo y
producir nuevas graficas y tablas.

Efectuar la labor necesaria concerniente a remocion y preinstalacién de paneles del cielo
acustico, tanto como se requiera para dar acceso a los amortiguadores y a cualquier otro
equipo o accesorio localizado en el espacio del cielo falso.

Presentar el formato de los datos de prueba al Supervisor para aprobacion, antes de
comenzar las pruebas. Al completar los procedimientos de prueba y balanceo, presentar
cinco (5) copias de todos los datos de prueba al Supervisor para revision y aprobacion.

5.30.8.8 PRUEBAS DE PRESION EN DUCTOS:

Toda la ducteria se sometera a las pruebas establecidas en el SMACNA HVAC AIR DUCT
LEAKAGE TEST MANUAL.

Nota: El Contratista esta en la obligacién de obtener y. mantener en sus oficinas de campo
en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copla de todas las NORMAS técnicas
especificadas en esta Secciéon

5.31 REVESTIMIENTOS METALICOS

5.31.1 MATERIALES.

1. Compuesto de aluminio tipo Reynobond o Alucobond o similar.

2. Materiales de la mismas funcion y desempefio que hayan recibido previa aprobacion
del Ingeniero Supervisor también serdn permitidos. La aprobacién deberd basarse en
documentacion remitida por le Contratista que demuestre que el material propuesto es
apropiado.

B. Espesor: 3mm

Licitacién Pablica Nacional N° 01-2021 198
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.



C. Desempefio del Producto.

1. Integridad de la adherencia

Cuando sea probado por integridad de la adherencia de acuerdo con ASTM D1781-76 no
debera haber falla en la adherencia de a) el nucleo a la piel, falla cohesiva del nucleo
mismo bajo los siguientes valores:

Resistencia adherente: 214 psi

Resistencia a la peladura: 115 N mm/mm segun la fabricacion

115 N mm/mm después de 8 horas en agua a 200 grados Farenheit

115 N mm/mm después de 21 dias sumergido en agua a 70 grados Farenheit

2. Resistencia al Fuego

Bajo la prueba ASTM E84: Cero Llama y Cero Humo

Bajo la prueba ASTM E162: No llamas en la superficie

D. Acabados

1. Resinas en conformidad con lo requerimientos generales de AAMA 605.

a. Color: Gris metalico

b. Espesor: 1 mil

c. Dureza: ASTM D-3363; minimo F usando lapiz Eagle Turquoise

d. Impacto:

1) Prueba ASTM D-2794; probador de impacto con mandril de 5.5”

2) El revestimiento debe soportar un impacto reverso de 1.5 libras por milésima de pulgada
de espesor.

3) El revestimiento se debe adherir firmemente al metal cuando sujeto a la prueba de un
despegue de cinta Scotch #600. Un ligero agrietamiento es permisible. No se admite
remocién de la pelicula del sustrato.

E. Adhesion:

1) Método de Prueba ASTM D-3359

2) El revestimiento no se debe despegar cuando sea sujeto a un despegue de malla de
11" x 11”7 x 1/16” con una cinta de Scotch #600.

F. Resistencia a la humedad

1) Método de Prueba ASTM D-2247

2) No formacién de burbujas o ampollas cuando se sujete a la condensacion de agua al
100% de humedad relativa y a 100 grados Farenheit.

G. Resistencia quimica

1) ASTM D-1308 utilizando 10% de acido muriatico para un tiempo de exposicion de 15
minutos.

2) ASTM D-1308 utilizando 20% de acido muriatico para un tiempo de exposicion de 18
horas.

3) No pérdida de adhesién o de brillo y ningin cambio de color.

5.31.2 INSPECCION

A. Las superficies a recibir revestimientos deberan ser uniformes, limpias, sanas y libres
de defectos que puedan ir en detrimento de la calidad. Se notificara al Contratista por
escrito cuando las condiciones no sean satisfactorias para una apropiada terminacion del
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trabajo. No se procedera con el montaje hasta que las condiciones no satisfactorias hayan
sido corregidas.

B. Las superficies a recibir el revestimiento deberan ser estructuralmente sanas segun lo
determine el Ingeniero Supervisor.

5.31.3 INSTALACION
A. Montar los revestimientos a plomo, a nivel y firmemente.

B. El sistema debe permitir el libre movimiento térmico tanto vertical como horizontal
debido a la expansion y contraccion para un rango de temperatura en el material, de -20
F a +180 F. El pandeo de los paneles, la apertura de juntas, el indebido esfuerzo en los
sujetadores, la falla de los selladores, o cualquier otro efecto que vaya en detrimento
debido al movimiento térmico, no se permitird. La fabricacion, el ensamble y el
procedimiento de montaje deberan tomar en cuenta la temperatura ambiente al momento
de la respectiva operacion.

C. No se instalaran partes que se observen defectuosas, incuyendo partes torcidas,
agobiadas, chimadas, abrasadas, o quebradas.

D. No se haran cortes ni empalmes durante la operacion en obra de manera que resulten
en dafos al acabado del revestimiento, que disminuyan su resistencia, o que resulten en
imperfecciones visuales o en fallas en su desempefio. Se devolveran las partes que
requieran refabricacion, si esta es posible, o0 se reemplazaran con nuevos elementos.

E. Se separaran los metales disimiles y se usaran sujetadores con empaques para evitar
la posibilidad de un efecto corrosivo o de accién electrolitica entre los metales.

5.31.4 AJUSTES Y LIMPIEZA

A. Remover y reemplazar todos los elementos dafiados mas alld de una posible
reparacion, como resultado directo de la operacion de instalacion, reparar y reemplazar
es obligacién del Contratista.

B. Reparar los elementos con dafios menores.
C. Remover dispositivos de fijacion y proteccion, si se usaron, tan pronto como sea posible
después de la instalacion. Los dispositivos de proteccién dejados intencionalmente

después de la instalacion también seran responsabilidad del Contratista.

D. Cualquier proteccion adicional, después de la instalacion, sera responsabilidad del
Contratista

E. Asegurarse que rutas de drenaje y lloraderos, si es que se han usado, permanezcan
sin obstrucciones y libres de sucio y de restos de selladores.

F. Realizar la limpieza final.
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Las columnas circulares de las fachadas seran revestidas en su cara exterior (media luna)
con laminado de aluminio compuesto tipo “Reynobond” o similar. El anclaje debera ser
coordinado con el montaje de los marcos de ventanas de manera de asegurar la
continuidad del material. El laminado podra aplicarse, en la altura de la columna, de
acuerdo a los médulos comerciales. El acabado sera similar a la ventaneria en color gris
metélico. El anclaje del revestimiento se hard de acuerdo al sistema propio del suplidor
del material.

Reynobond es un panel compuesto de dos laminas de aluminio lacadas al horno,
adheridas de forma permanente a un ndcleo de polietileno. Los Paneles composite de
aluminio Reynobond de espesor 4 mm, tienen unas propiedades mecanicas
extraordinarias debido a su composicién y a pesar de su ligereza también poseen, una
resistencia excepcional a la flexion, rotura y al pandeo. Su aplicacion principal es como
piel exterior en Fachadas ventiladas, en rehabilitaciones de fachada y en revestimientos
de interiores. Estos Paneles composite de aluminio estan disponibles en acabado
estandar (clasificacion de reaccién al fuego B s2 d0) y un acabado FR que aumenta su
resistencia al fuego (clasificaciéon B s1 d0). Reynobond ha desarrollado un sistema de
revestimiento y de color exclusivo para sus Paneles composite de aluminio denominado
DURAGLOSS 5000 que permite responder a todas las exigencias de creatividad.
DURAGLOSS 5000 es un novedoso lacado de alta tecnologia sobre una base de resina
polimerizada que aluna de forma Optima las mas altas exigencias estéticas con una larga
vida util. En lo que respecta a sus propiedades técnicas, DURAGLOSS 5000 es
comparable o incluso superior a los colores sobre una base de PVDF. Entre sus
excelentes propiedades se encuentran la capacidad de resistencia contra la abrasion, la
sal, la humedad y la radicacion UV, aspectos garantizados durante 20 afios. Reynobond
esta disponible en una gran variedad de colores y acabados: colores lisos, metalicos,
acabados madera y piedra, brillantes, acabados anodizados y efecto chameleon que
varian su tonalidad segun la incidencia del sol en los paneles. Todos los revestimientos
con DURAGLOSS 5000 estan disponibles también con soluciones con resistencias
especiales: anti-graffiti, anti-bacterias, antirayado y easy-clean (facil limpieza).
Los Paneles composite de aluminio Reynobond poseen multitud de ventajas frente a otros
productos:

__Es un producto ligero, plano con elevada resistencia a la flexién y a las inclemencias
del tiempo, reducido coeficiente de dilatacién, gran ductilidad, numerosas posibilidades de
transformacion e instalacion sencilla.

5.31.5 ANDAMIOS:
El Contratista suministrara e instalara todos los andamios que se requieran para cumplir
con el contenido de esta Seccion.

5.31.6  LIMPIEZA:
Terminado el trabajo motivado por esta Seccion, todo sucio, basura o sobrantes de
material, deberan retirarse del sitio de trabajo.

5.31.7 PAGO:
El pago de esta actividad se realizara tal como esta establecida en el formato de
presupuesto.
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5.32 PROTECCION AMBIENTAL
5.32.1 GENERAL.

Todos los trabajos de construccion deberan ajustarse a lo dispuesto en estas
especificaciones y a lo establecido por los reglamentos pertinentes de la Unidad de
Gestidon Ambiental Municipal correspondiente y la Ley General del Medio Ambiente.

El objetivo de esta especificacion es lograr que los trabajos de construccion no alteren las
condiciones medio ambientales del espacio fisico, tanto natural como artificial aledafio al
predio o a la zona del proyecto; que eviten toda alteracion innecesaria del medio; que no
contaminen con residuos producto de las obras y que no provoquen otros impactos
negativos al ambiente.

El Contratista, al margen de sus propias responsabilidades legales y contractuales, debera
acatar las instrucciones que imparta la Unidad de Gestion Ambiental Municipal
correspondiente a través del Ingeniero Supervisor en relacion a la proteccion del medio
ambiente, instrucciones que se deberan efectuar siempre por escrito y conforme a los
términos y condiciones del contrato de construccion.

Al igual que el resto de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones ambientales
ser& controlado por el Ingeniero Supervisor. Cuando se requieran autorizaciones de otros
organismos Municipales, Nacionales o particulares, el Contratista debera, antes de iniciar
cualquier actividad, contar con dichas autorizaciones y presentarlas al Ingeniero
Supervisor.

Las obras que requieren de procedimientos ambientales solo podran iniciarse una vez
aprobados dichos procedimientos por la Unidad de Gestion Ambiental y ademas por el
Ingeniero Supervisor.

Los costos que signifiqgue cumplir con las exigencias establecidas en las especificaciones
ambientales deberan incluirse en el precio del contrato.

En caso de incumplimiento de una instruccion de la Supervisién, de cualquiera de las
disposiciones de la Unidad de Gestibn Ambiental, el Ingeniero Supervisor podra ordenar
la paralizacion temporal de las obras del contrato hasta que se dé cumplimiento a ellas.

5.32.2 SUPERVISION AMBIENTAL

La obra debera contar con una supervisidn ambiental especifica, que sera responsable de
monitorear el cumplimiento de las medidas ambientales y especificaciones técnicas, para
garantizar la proteccion del medio ambiente y los recursos naturales. La supervision
ambiental sera llevada por el Ingeniero Supervisor y la Unidad de Gestion Ambiental
Municipal.

Seran responsabilidades de la Supervisién ambiental:
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0 Verificar que las medidas ambientales descritas en las especificaciones sean

llevadas a cabo.

0 Controlar que el personal de la obra expuesto a ruidos arriba de 80 decibeles,
cuente con dispositivos de proteccion personal.

0 Verificar que las maquinas o herramientas que originen trepidaciones, sean
provistas de dispositivos amortiguadores y al trabajador que la utilice se le provea de
equipo de proteccion personal.

0 Exigir al contratista la utilizacion de sefialamiento preventivo durante la ejecucion
de trabajos en calles abiertas al transito vehicular de particulares, como la dotacion al
personal del contratista con chalecos, cascos, botas y demas equipo de seguridad.

0 Controlar el manejo y disposicidon de las aguas lluvias y residuales en los planteles.

0 Verificar que los equipos deberan operarse de manera tal que causen el minimo
deterioro a los suelos, vegetacién y cursos de agua.

5.32.3 INSTALACIONES.

La localizacibn de instalaciones tales como campamentos, talleres, plantas de
produccion, oficinas de campo, laboratorios u otros, debera estudiarse cuidadosamente
con el objeto de alejarse de aquellos sectores mas sensibles ambientalmente y
restringiendo al minimo el area de ocupacion.

El Contratista antes de instalarse presentara al Ingeniero Supervisor como minimo la
siguiente informacion:

. Indicacién grafica o textual de la ubicacion de las instalaciones propuestas.

. Indicacién gréafica o textual donde se indique claramente donde seran vertidos los
desechos sdlidos y liquidos de la operacién normales en las instalaciones.

. Descripcion de las instalaciones y de las actividades relevantes.

. Descripcidn de las medidas a emplearse en la restauracion del sitio.

El area de emplazamiento de las instalaciones y en general toda la zona donde se realicen
los trabajos deberd conservarse siempre en forma ordenada, para lo cual se debera
asegurar la eliminacion adecuada de desperdicios y basuras, a la vez que disponer de

letrinas, fosas sépticas y otros elementos pertinentes.

Terminados los trabajos se debera restituir rigurosamente el sitio a las condiciones previas
a la instalacion. La restauracion incluird al menos lo siguiente:
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. Retirar absolutamente todo vestigio de ocupacion del lugar, removiendo
desperdicios tales como chatarra, escombros, cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias
provisionales, estructuras, emplantillados u otros.

. Recuperar o restituir la cubierta vegetal original en caso de que esta hubiese sido
alterada por las instalaciones.

. Eliminar rampas de carga y descarga y dejar en el sitio Unicamente aquellos
elementos que efectivamente signifiguen una mejora para el ambiente o presten utilidad
practica evidente.

5.324 PLANTELES Y PLANTAS DE PRODUCCION.

La ubicacion e instalacion de las plantas de produccion de concreto u otras similares,
debera responder a criterios ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos,
desprovistos de cubierta vegetal y alejados lo mas posible de la zona poblada.

Los trabajos deberan programarse de manera de reducir al minimo la contaminacion por
ruido, los residuos, gases, humo y particulas en suspension y sedimentables, generados
por las plantas de produccion. Todas las instalaciones deberan contar con dispositivos
para evitar la contaminacion del ambiente como por ejemplo los producidos por desechos
sélidos, derrame de materias toxicas o peligrosas, emision de gases, ruidos y particulas
transportables por el viento.

El almacenamiento y transporte de materiales y elementos contaminantes como
combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas no tratadas, desechos y basuras
debera efectuarse considerando la normativa ambiental municipal vigente.

5.32.5 BOTADEROS.

Como botaderos se deberan seleccionar areas aprobadas por la Unidad de Gestion
Ambiental Municipal, fuera de la vista de los usuarios y retirados de la zona urbana. De
preferencia se elegiran terrenos con el menor valor edafolégico posible, donde no se altere
en forma significativa la fisonomia original y no se interrumpan o contaminen los cursos
de agua superficiales o subterraneos. Para esos efectos deberd seleccionarse
depresiones naturales o artificiales, que se rellenaran por capas en forma ordenada sin
sobrepasar los limites de los terrenos circundantes y permitiendo el drenaje en forma
adecuada. Antes de aprobar el lugar, la Unidad de Gestion Ambiental Municipal se
cerciorard que no se producira evidente arrastre por aguas lluvia y erosién, que exponga
el material depositado a procesos de lixiviacion que puedan afectar cursos de agua
proximos al sitio.

Los desechos quimicos que se destinen a botaderos deberan ser previamente envasados
en depositos adecuados a las caracteristicas propias de cada sustancia y enterrados a
profundidades adecuadas segun lo sefiale la normativa vigente.

Los desechos estériles tales como bolones, trozos de pavimento y otros escombros de
construccion deberan ser recubiertos con suelos organicos que permitan el posterior
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prendimiento de la vegetacion natural en la zona, o deberdn dejarse superficies
razonablemente parejas para favorecer la vegetacion.

Los botaderos ubicados en propiedad particular deberan ser autorizados de manera
expresa previamente y por escrito, por el propietario.

5.32.6 PROTECCION DE CURSOS DE AGUA.

Siempre existe el peligro de afectar la calidad de aguas tanto superficiales como
subterraneas, por derrames de aceite, grasa, combustibles, asfalto u otros elementos; de
manera que bajo ninguna circunstancia se permitird verter estos residuos toxicos o
cualquier otro elemento contaminante, en rios, canales, esteros, lagunas o embalses,
como tampoco en las proximidades de ellos. Igualmente se prohibe el lavado o enjuague
de equipos que puedan producir escurrimientos o derrames de contaminantes cerca de
los cursos de agua.

5.32.7 TRANSPORTE DE SUELOS Y MATERIALES.

Se debera evitar que los trabajos, ya sea de extraccion, carga, transporte y colocacion de
materiales, produzcan contaminacion atmosférica por accion de las particulas de polvo,
como por ejemplo mediante riegos del area afectada y mediante cobertores de lona en los
vehiculos de transporte de materiales. La cobertura debera ser material resistente para
evitar que se rompa o se rasgue y debera estar sujeta firmemente a las paredes exteriores
de la paila.

A todos los equipos se les debera colocar en un lugar visible la capacidad de carga, la
velocidad de operacién recomendada y las advertencias de peligro especiales. Las
instrucciones y advertencias deberan ser facilmente identificables por el operador cuando
éste se encuentre en situacion de control. Asi como los equipos pesados deberan tener
alarmas acusticas y Opticas para operaciones de retroceso. Esta prohibido que los
operarios de equipo viajen con acompafnantes.

Los operadores deberan comprobar que las compuertas de las pailas de los equipos de
transporte estén bien aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte, al
igual que la carga deberé ser cubierta con el fin de evitar la dispersion de la misma.

El transporte de materiales para la obra, sean o no producidos en el sitio, debera
programarse de manera de evitar todo dafio a vias publicas. En el uso de las vias alternas
autorizadas debera asegurarse los medios para evitar que los vehiculos excedan los
pesos por eje maximos autorizados.

5.32.8 SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

Antes de suspender temporalmente los trabajos por periodos prolongados, tales como la
temporada de lluvias, se deberan agotar las medidas conducentes a evitar que la erosion
afecte las obras y sus areas aledafias durante el periodo de interrupcion. Se cuidara en
especial de dejar los rellenos bien compactados y en condiciones adecuadas para facilitar
el escurrimiento de las aguas con un minimo de erosion.
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5.32.9 PROTECCION DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y PUBLICA.

Deberd conservarse y protegerse toda propiedad privada y publica que pudiera verse

afectada por los trabajos, por lo que se tomaran las debidas precauciones para evitar
danos innecesarios tanto en la zona de obras como en las instalaciones temporales.

Si por efecto de trabajos ejecutados se causan dafos o perjuicio a la propiedad privada,
directos o indirectos, debido a accion, omision, descuido o mal manejo en la ejecucion de
las obras, el Contratista debera por cuenta propia, reponer o restaurar el dafio a una
condicion igual o similar a la existente previamente, o debera indemnizar por el perjuicio
causado.

Igual tratamiento a lo sefialado anteriormente se aplicard en el caso de los servicios
publicos; el Contratista sera responsable de cualquier deterioro que se produzca en los
servicios existentes, tales como matrices y tuberias de agua potable, alcantarillado,
drenajes, linea de teléfonos, electricidad, cables, fibra Gptica u otros, como consecuencia
de las actividades desarrolladas. Todos los servicios que se encuentran dentro de los
limites de las obras deberdn ser detectados, sefializados, afianzados, apuntalados,
apoyados o protegidos de manera adecuada y a satisfaccion del propietario, con el fin de
evitar perjuicios. Cualquier dafio ocasionado a los servicios existentes debera ser
subsanado por el Contratista sin cargo adicional para el Contrato.

5.33 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

5.33.1 DESCRIPCION

Esta seccion se refiere a la obligacion del Contratista de prever la seguridad y la salud
laboral de acuerdo a las leyes de la Republica de Honduras y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se establezcan en estas especificaciones.

En aquellos casos en que se determine que los requerimientos de seguridad no se estan
cumpliendo, el Contratante o Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, tomara las
previsiones inmediatas para asegurar su cumplimiento y lograr una operacion segura.
Para situaciones de peligro en que se vea repentinamente amenazada la vida de un
trabajador, se interrumpird inmediatamente el trabajo en el area afectada por la violacion
de seguridad, hasta que esta sea corregida. Cuando no se realice la correccion de
situaciones de peligro serias, el Propietario podra ordenar al Contratista despedir al
personal encargado del Programa de Seguridad.

5.33.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD

El Contratista confeccionard un Programa de Seguridad y Salud Laboral para todo el
periodo de ejecucion de las obras y aplicable a cada una de las fases de construccion,
para entregar 30 dias después de la adjudicacién del contrato. El Programa describira las
politicas y la organizacion que propone utilizar el Contratista para planificar, ejecutar,
monitorear, controlar y documentar el cumplimiento con los requisitos de seguridad e
higiene en el trabajo.

En este documento, el Contratista describird sus medios propuestos para satisfacer los
objetivos de seguridad e higiene y para cumplir con las leyes de la Republica.
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El documento contendra, como minimo, los elementos basicos enumerados en esta
seccién bajo el subtitulo Elementos Basicos del Programa de Seguridad y Salud Laboral.

El documento ser4 entregado al Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, en
duplicado para su revision. El Propietario 6 el Ingeniero Supervisor contaran con 15 dias
calendario para rechazar, aceptar o hacer las observaciones correspondientes. El
proceso de entrega, revision y ajuste del documento continuara las veces que sea
necesario hasta que el documento quede aceptado en su forma definitiva. El documento
sera entregado en formato de cuaderno de tres anillos, de manera que facilite su
ampliacion y actualizacion.

La revision del Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista, por parte del
Ingeniero Supervisor, no eximira al Contratista de su responsabilidad de planificar,
coordinar, ejecutar y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos definidos
en los documentos del Contrato.

El Ingeniero Supervisor y/6 el Propietario se reservan el derecho de exigir que el
Contratista amplie o modifique su Programa de Seguridad y Salud Laboral, si a juicio del
Ingeniero Supervisor, el Contratista no cumple conscientemente con los objetivos de
seguridad y salud laboral definidos por las Leyes y los documentos del Contrato.

El documento contendré una definicién de la estructura de la organizacion e identificara a
las personas que tengan funciones claves para la supervision de la seguridad y salud
laboral. ElI Contratista deber4 nombrar una persona como el Encargado de Seguridad y
Salud Laboral. Este Encargado asistira a las reuniones de seguridad y salud laboral
periddicas con el Ingeniero Supervisor que serviran como guia para el seguimiento del
cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene del proyecto. El Encargado de
Seguridad y Salud Laboral del Contratista tendra la autoridad para detener cualquier
trabajo que represente un peligro para los trabajadores o el publico; y para dirigir la
correccion de cualquier violacion de las reglas de seguridad e higiene.

El Encargado de Seguridad y salud Laboral del Contratista deberd inspeccionar
continuamente todos los trabajos, materiales, equipos y/o realizar encuestas para
comprobar si existe cualquier condicion que pueda representar un peligro y sera
responsable de tomar las medidas correctivas necesarias, durante el periodo de
construccion, desde el inicio hasta la entrega de la obra.

En el momento en que el Contratante se de cuenta de cualquier incumplimiento de estos
requerimientos o de cualquier condicién que represente un serio o inminente peligro para
la salud o la seguridad publica o del personal, el Contratante, a través del Ingeniero
Supervisor notificara de palabra al Contratista, y le confirmara por escrito, que debera
iniciar inmediatamente las acciones correctivas de la condicidén de violacion del Plan de
Seguridad. Esta notificacion, cuando sea entregada o hecha del conocimiento del
representante del Contratista en el sitio del proyecto, serd considerada suficiente
notificacion de la violacion y una orden para que se realicen las acciones correctivas
necesarias. Después de recibir la notificacion el Contratista debera tomar accién correctiva
inmediatamente. Si el Contratista no toma o rehusa realizar inmediatamente las acciones
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correctivas, el Contratante podra emitir una orden de paro total o parcial del trabajo hasta
que se hayan realizado satisfactoriamente las acciones correctivas de la violacion de
seguridad. El Contratista no tendra derecho a pago o extension alguna por una orden de
paro del trabajo bajo las estipulaciones de esta clausula.

5.33.3 ELEMENTOS BASICOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.

1) Prevencion de Accidentes. El Contratista proveera y mantendra ambientes y
procedimientos de trabajo que: A) Salvaguarden el personal, propiedades, materiales y
equipos publicos y privados expuestos a las operaciones y actividades del Contratista; B)
Impidan interrupciones de las operaciones de los entes gubernamentales relacionados y
retrasos en las fechas de terminacion del proyecto.

Para estos propésitos, el Contratista,

a) Proveera barricadas de seguridad, rotulos y sefiales para indicar en todo tiempo
cualquier peligro o dificultad de transito; los letreros deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

® Se deberan colocar adecuadamente letreros, rétulos y avisos para advertir y prevenir
la existencia de peligros, y para proporcionar instrucciones y direcciones a los
trabajadores y al publico.

® Los letreros, rotulos y avisos deberan estar visibles en todo momento, mientras exista
el peligro o el problema, y se quitaran o se cubriran cuando el peligro o el problema
hayan desaparecido.

® Todos los empleados deberan estar informados del significado de los diversos letreros,
rétulos y avisos que se usen en el lugar de trabajo y de las precauciones especiales
requeridas; todos los empleados deberan saber que los letreros y rotulos indican
peligro inmediato y deberan estar informados sobre las precauciones especiales que
puedan requerirse.

® Eltipo letrero o rétulo usado para una situacién en particular debera ser adecuado para
el grado de peligro o la intencién del mensaje.

® Los letreros, rotulos y etiquetas deberan estar colocados tan cerca como sea posible,
de una manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas deberan estar
adheridas por un medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o adhesivos), para
prevenir que se pierdan o sean removidos inadvertidamente.

® Los letreros deberan tener esquinas redondeadas o romas y deberan estar libres de
orillas afiladas, astillas, o cualquier otra protuberancia con filo; las terminales de
cabezas de pernos u otros dispositivos para asegurar los letreros deberan colocarse
de modo que no constituyan un peligro. El letrero debera estar redactado de modo que
sea facilmente legible, conciso y exacto; el letrero debera contener suficiente
informacion comprensible.

® Los letreros que se requiera sean visibles de noche deberan estar iluminados o
reflectorizados.

b) Cumplira con los estandares de seguridad de la Secretaria del Trabajo; y
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c) Se asegurard que se adoptaran cualesquier medidas adicionales que el Contratante
determine como razonablemente necesarias.

2) Capacitacion de los Trabajadores. El Contratista realizara reuniones periodicas para
capacitar a los trabajadores en los métodos para proteger la salud y garantizar la
seguridad segun el Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista previamente
aprobado por el Ingeniero Supervisor. Después de cada reunion de seguridad, el
encargado del Contratista redactara un informe de la reunién con los nombres de los
trabajadores presentes y los temas discutidos durante la reunion.

3) Prevencion del Uso de Drogas y Bebidas Alcohdlicas. El uso de drogas y bebidas
alcoholicas es terminantemente prohibido dentro de la zona de los trabajos. Lo cual
significa que el Contratista sera responsable de instruir a su personal para evitar y detectar
el uso de estas sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la
influencia de drogas o bebidas alcohélicas serd inmediatamente despedido del proyecto.

4) Servicios de Medicina y Primeros Auxilios. ElI Contratista mantendra en sus oficinas de
campo medicamentos elementales para auxiliar en cualquier momento al personal que
haya tenido algun accidente. Entre estos medicamentos estan los siguientes: antisépticos,
algodon, gasas, analgésicos, antitetanicos, etc. El contenido del botiquin de primeros
auxilios deber& ser revisado por el Contratista previo a su utilizacién y, por lo menos,
quincenalmente cuando el trabajo esté en proceso, para asegurarse de reponer los
articulos agotados.

5) Saneamiento. El Contratista suministrara a su personal las siguientes comodidades:

» Agua para Beber. Esta debe ser potable, de fuentes aprobadas por las autoridades de
salud. La fuente de agua debera ser claramente identificada.

* Letrinas. Cuando no exista alcantarillado sanitario, se proveera de letrinas ubicadas en
sitios que no contaminen el ambiente, ni las aguas de corrientes o cuerpos de agua
cercanos. Estas deberan construirse de tal manera que los ocupantes estén resguardados
contra el clima y los objetos que puedan caer, todas las rendijas estaran selladas y las
puertas ajustadas. Las puertas deberan tener cerrojos. La cantidad de letrinas debera
proporcionarse de conformidad con la siguiente escala segun el nimero de empleados:

Numero de Empleados  Instalaciones Minimas

15 6 menos Una
16 a 150 Una por cada 25 trabajadores
151 6 mas Una por cada 30 trabajadores

6) Limpieza de la Zona de Trabajo. El Contratista debera mantener las zonas de trabajo
despejadas de basura, materiales de construccién, herramientas, materiales nocivos o
toxicos, etc. con el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental, evitar
enfermedades, evitar incendios y evitar perjuicios al publico. El Encargado de Seguridad
y Salud Laboral del Contratista debera inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente
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para asegurar que el sitio se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y
saneamiento. Asimismo, se destaca el control adecuado del polvo tanto para el bien de
los trabajadores y como asi también para el publico en general.

7) Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales. Todo el equipo, maquinaria e
instalaciones temporales de construccion deberda mantenerse en condiciones Optimas
para su operacion segura. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista
realizard las inspecciones y pruebas necesarias para comprobar que cada equipo,
maquina o instalacién temporal que llegue al trabajo cumpla con todos los requisitos de
seguridad y saluda laboral. Todo equipo, méquina o instalacién temporal que no cumpla
con los requisitos de seguridad e higiene debera ser removido inmediatamente de la zona
de trabajo.

8) Seguridad de la Zona de Trabajo. El Contratista es el responsable Unico por la seguridad
de la zona del trabajo. Por lo tanto, el Contratista debera proveer cercas de proteccion,
vigilantes, iluminacion nocturna y cualquier otra medida necesaria para prevenir o
controlar el acceso de gente extrafia a la zona del trabajo.

9) Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista. El Contratista es responsable
por el suministro de todos los Utiles de proteccidn personal que requieran los trabajadores
bajo su direccion y bajo la direccion de sus subcontratistas. Los elementos basicos de
proteccion personal que deberd suministrar el Contratista son: Cascos de Seguridad,
Anteojos de Seguridad, Guantes de Trabajo, Chalecos Reflectantes, Tapones para los
Oidos, Impermeables, Botas de Hule, Cinturon de Seguridad.

Cualquier otro item de proteccion personal que se requiera para trabajos especiales, tales
como soldadura, cortes de hierro, trabajos en areas confinadas, etc., debera ser
suministrado por el Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un item de
seguridad personal a un trabajador significa que el Contratista ha ensefiado al trabajador
la manera correcta de usar el aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se
realizara.

Ademas, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de proteccion
personal en forma de equipamiento y construccion temporal, tales como: Escaleras,
Conos Reflectantes, Pasamanos, Barreras, Redes, Andamios, Proteccién en Zanjas
contra Derrumbes.

Todos los utiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos minimos
establecidos por las Leyes de la Republica de Honduras y con el sentido comun aplicable
a cada caso especial que se presenta durante la ejecucion de las obras. El Encargado
de Seguridad y Salud Laboral del Contratista debera tener la autoridad de ordenar la
correccion inmediata de cualquier deficiencia de proteccién personal que se presente en
el trabajo o suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté corregida.

10) Proteccion del Ambiente y Publico en General. El Contratista debera trabajar en todo
momento en forma de resguardar la proteccion ambiental y el publico en general. Todos
los trabajos se realizaran de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. El
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Contratista es el Unico responsable de coordinar los trabajos con los organismos de
servicios publicos y privados que estén afectados por los trabajos.

5.34 LIMPIEZA

5.34.1 ALCANCE

Durante el tiempo de construccion el Contratista debera mantener el predio libre de
acumulaciones de material de desechos o basuras y a la terminacién del trabajo, debera
desalojar, y limpiar el edificio y el predio que lo contiene, retirando sus herramientas,
andamios, y materiales sobrantes hasta dejar el sitio completamente limpio y libre. El
contratista debera proveer todo el personal, equipo y materiales requeridos para mantener
las normas de limpieza y equipo que sean compatibles con la superficie que esta siendo
limpiada, como lo recomienda el fabricante del material o segun haya sido aprobado por
la supervision.

5.34.2 METODO DE PAGO

Todo el trabajo contemplado en esta actividad, sera el precio ofertado para la realizacion
total de la obra y debe incluir cualquier actividad necesaria para poder culminar las
actividades relacionadas con el concepto de esta especificacion.

En tal respecto el precio unitario constituird el monto total de mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para completar todo el trabajo aqui comprendido.

5.34.3 LIMPIEZA PERIODICA

En general, no se debera permitir la acumulacion de basura, escombros, desperdicios de
materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera para la construccién de la
obra.

1. Todos los materiales almacenados en la obra deberan ser arreglados de una
manera ordenada, que permita el maximo acceso, que no impida la circulacion y
gue provea la proteccion debida a los materiales.

2. En general, no se deberd permitir la acumulacion de basura, escombros,
desperdicios de materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera
para la construccion de la obra.

3. Dos veces por semana, y mas a menudo si es necesario, el Contratista debera
remover completamente del sitio del proyecto toda la basura, escombros y
desperdicios de materiales y trasladarlos fuera del proyecto a lugares apropiados
para su disposicion.

4. Diariamente, y mas a menudo si es necesario, se debera inspeccionar el sitio del
proyecto para recoger toda basura, escombros y material de desperdicio, a fin de
colocarlos en un lugar apartado para posteriormente trasladarlos fuera del sitio del
proyecto.

5. Semanalmente, y mas a menudo si es necesario, se debera barrer todos los
espacios interiores hasta dejarlos limpios. “Limpio” para este parrafo se entendera
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como libre de polvo y de otro material que pueda ser removido con diligencia
razonable usando una escobilla de mano.

6. Previo a la instalacion de materiales de acabado, se debera limpiar las estructuras
o superficies que recibiran el material con el grado de limpieza requeriday en la
forma indicada por el fabricante del material de acabado.

7. Una vez instalados, los acabados de piso deberan ser protegidos con cubiertas a
fin de evitar su dafio. Igual proteccion debera darse a otros elementos susceptibles,
tales como marcos de puertas, ventanas, muebles, etc.

5.34.4  EJECUCION
Ademas de limpieza de barrido, el Contratista debera efectuar las siguientes obras de
limpieza.

5.34.5 LIMPIEZA DE VIDRIOS
Remover todas las manchas de masilla o pintura de todos los vidrios y debera entregarlos
lavados y pulidos, teniendo especial cuidad o de no rayarlos.

5.34.6 REMOCION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las construcciones temporales de oficinas, servicios sanitarios, bodegas, cercas y
cualquier otra construccion de naturaleza temporal, serdn removidas del sitio tan pronto
como el progreso de la obra lo permita en la opinion del supervisor, y aquellos lugares del
predio ocupado por dichas construcciones seran adecuadamente restablecidas a un
estado aceptable para el propietario y el supervisor.

5.34.7 REMOCION DE PROTECCIONES TEMPORALES
Remover todas las obras de proteccion temporal que hubiere erigido y deberd, limpiar y
pulir todos los pisos nuevos al terminar la obra e inmediatamente antes de la entrega.

5.34.8 LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MADERA
Se deberan limpiar y aceitar con aceite especial para madera, todas las superficies de
madera y asi obtengan un acabado brillante.

5.34.9 LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE METAL
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocién de toda
mancha, polvo, marca de pintura o suciedad, al terminar la obra.

5.34.10 LIMPIEZA DE HERRAJES
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocion de toda
marcha, polvo, marca de pintura 0 suciedad, al terminar la obra.

5.34.11 LIMPIEZA DE PISOS
Remover todas las manchas de pintura o suciedad sobre las baldosas, lavandolas antes
de terminar la obra. Los pisos deberan entregarse pulidos.
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5.34.12 LIMPIEZA DE CIELO FALSO

Al terminar la instalacion del cielo, remueva del sitio de trabajo todos los materiales
sobrantes y todos los escombros. Limpie las laminas de cielo antes de la inspeccion final.
Proteja completamente la instalacion hasta que el proyecto sea recibido por el ingeniero
supervisor, cualquier dafio o mancha en las laminas provocara la restitucion de ésta sin
costo adicional para el cliente.

5.34.13 LIMPIEZA DE ZONA
Limpiar de tierra y desperdicios de la construccion la zona de acceso al edificio.

5.34.14 LIMPIEZA DE EQUIPO Y MUEBLES
Deberan limpiarse todos los muebles, equipos y accesorios del edificio, de toda mancha,
suciedad, grasa, pintura y marcas.

5.34.15 LIMPIEZA FINAL

Antes de la finalizacion de la obra se debera remover todas las herramientas, instalaciones
temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se debera
inspeccionar todas las superficies interiores y remover toda traza de tierra, desperdicio y
materia extrafa.

Se debera reparar, resanar y retocar las superficies dafiadas de tal manera que luzcan
igual que los acabados adyacentes

Se debera limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrafias. Se barreran las
areas pavimentadas. Se removeran las manchas, derrames y salpicaduras.

La limpieza final se deberd programar a manera que, al momento de la recepcion final el
proyecto se encuentre completamente limpio.

5.34.16 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Por este trabajo el Contratista no recibira pago por separado, su costo lo debera distribuir
entre los precios unitarios de los otros conceptos de obra del contrato.

5.35 REMOCION DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES
Por su cuenta, el Contratista desmantelara todas las construcciones e instalaciones
provisionales hechas durante el proceso de ejecucion. Los sitios donde hayan estado
deben quedar limpios con los niveles y conformaciones del terreno que indiquen los planos
y sin rastro de que hayan existido.

5.36 BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19 PARA LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCION

Se debera considerar que es por cuenta del contratista la implementacion y cumplimiento
del Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 indicado en el apartado
1.1, tanto para su personal como para las personas que visiten el proyecto. El Protocolo
establece las condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse las actividades
y labores en los proyectos de construccion, sin perjuicio de las reglamentaciones
adicionales que se establezcan para cada actividad econdmica y profesion u oficio en
particular. Contiene las medidas de contingencia en obra y para la cadena de suministros,
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asi como esquemas de deteccion temprana, de bioseguridad, higiene y asepsia de zonas
y equipos, movilidad en el interior de las obras, entre otras.

Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de
servicios, arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores
de equipo, obreros y todo el personal de direccion y apoyo para el desarrollo de las labores
de construccion en los diferentes proyectos.

5.36.1 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19
PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION.

5.36.1.1 INTRODUCCION

El presente Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 para los
Proyectos de construccion, tiene un alcance nacional y el proposito de disminuir las
consecuencias de la propagacién e infeccion por SARS-CoV-2, en la poblacién
trabajadora del pais y especificamente para los obras de construccién desarrolladas por
el Poder Judicial, mediante la implementacion de un conjunto armonizado de medidas de
prevencion y control del virus.

Es importante, que se establezcan las condiciones de seguridad y salud, en que se deben
desarrollar las actividades laborales en las obras de construccion, los centros y lugares de
trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se establezcan para cada
actividad econémica y profesion u oficio, en particular.

Para los efectos de aplicacién de este protocolo, se entenderan como medidas de
prevencion en las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo, todas aquellas
gue permitan el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las actividades
econOmicas y en todas las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo.

b. Garantizar el desarrollo de programas permanentes de seguridad y salud en el
trabajo, encaminado a proteger y mantener la salud de los trabajadores y el
adecuado funcionamiento de sus actividades.

c. Observar en todas las actividades econdmicas, las disposiciones legales referentes
a normas y medidas de seguridad y salud aplicables.

d. Adoptar medidas apropiadas para informar, proteger, fomentar y promocionar la
salud de los trabajadores en las obras de construccién, los centros y lugares de
trabajo; difundiendo entre los trabajadores los instructivos y las medidas de
prevencion y control que se emitan y adopten sobre la COVID-19.

e. Realizar programas de capacitacion sobre los riesgos a los que se encuentra
expuestos los trabajadores en las obras de construccion, los centros y lugares de
trabajo, haciendo énfasis en las medidas de prevencién y control biol6gicas.

f. Cumplir las disposiciones de este protocolo, asi como las normas, reglamentos,
manuales e instructivos que se creen para la prevencion de la COVID-19.

g. Utilizar y mantener activos los sistemas y programas de seguridad y salud en el
trabajo, utilizados para la prevencion de riesgos de la salud ante la pandemia, en
especial los biolégicos.
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h. Mantener comunicacion permanente con el Sistema Nacional de Gestion de
Riesgos (SINAGER), la Secretaria de Salud, el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social, la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, hospitales y clinicas publicas y
privadas para establecer y aplicar las medidas preventivas para el cuidado de la
seguridad y la salud, en especial, las relacionadas con la COVID-19, asi como para
el manejo de casos y contactos.

Este protocolo se estructura en apartados, que comienzan con recomendaciones
generales para detener o romper la cadena de transmisibilidad o cadena epidemiolégica
basada en la triada ecolégica. Un apartado donde se presentan los elementos mas
importantes para el analisis y la gestion de riesgos bioldgicos. En el apartado precauciones
y medidas generales se presentan un grupo de medidas comunes a todas las actividades
econdémicas y en el de precauciones y medidas especificas, se detallan las principales
medidas a considerar para algunas de las actividades econdmicas prioritarias. Por ultimo,
en el apartado de anexos, se presenta infografias de utilidad para reforzar los contenidos,
la puesta en préactica y la ejecucién del protocolo.

5.36.1.2 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION.

El Protocolo establece las condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse
las actividades y labores en los proyectos de construccion, sin perjuicio de las
reglamentaciones adicionales que se establezcan para cada actividad econdmica y
profesién u oficio en particular. Contiene las medidas de contingencia en obra y para la
cadena de suministros, asi como esquemas de deteccion temprana, de bioseguridad,
higiene y asepsia de zonas y equipos, movilidad en el interior de las obras, entre otras.

Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de
servicios, arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores
de equipo, obreros y todo el personal de direccién y apoyo para el desarrollo de las labores
de construccion en los diferentes proyectos.

5.36.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Garantizar la seguridad y salud de los involucrados en todas las actividades durante el
desarrollo de las obras y en todas las areas y lugares de trabajo.

Brindar la informacion, facilitar la capacitacion y garantizar una adecuada proteccion para
la maxima seguridad y salud de todos los involucrados, directos e indirectos, y de los
miembros de las comunidades en los alrededores donde se realizaran los trabajos de
construccion, aplicando de forma inmediata y estricta un conjunto armonizado de medidas
de prevencion y control del virus.

Proporcionar los procedimientos y controles adecuados para garantizar que la ejecucion
de los proyectos de construccion sea acorde a las mas rigurosas medidas de seguridad
biomédicas, de forma que la ejecucidbn sea ordenada, paulatina, disciplinada y
responsable, en prevision de la propagaciéon de la COVID-19.
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Contribuir a promover una cultura de prevencion, seguridad y de buenas practicas por
parte de todos los involucrados en los proyectos, en los sitios de trabajo y también en sus
hogares.

Prevenir el contagio masivo de las personas de las comunidades en las cuales se realicen
los proyectos de construccion, a traves de la aplicacion de las normas de distanciamiento,
limpieza y desinfeccion, tanto en las personas, en las herramientas, el equipo menor,
magquinaria, vehiculos, materiales, las instalaciones (oficinas, comedores, sanitarios,
bodegas, etc.) y en general en toda el area de accién del proyecto.

Cumplir las disposiciones de este protocolo, asi como las normas, reglamentos, manuales
e instructivos que se creen para la prevencion del SARS-CoV-2.

Proporcionar y garantizar el uso del Equipo de Proteccion Personal (EPP) necesario,
utilizado para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de acuerdo a las
actividades, lugares y puestos de trabajo.

Garantizar que las obras de construccion se desarrollen dentro del marco de la solidaridad,
el respeto y la buena practica.

5.36.1.4 RECOMENDACIONES GENERALES PARA DETENER O ROMPER LA
CADENA DE TRANSMISIBILIDAD O CADENA EPIDEMIOLOGICA.

a. Sobre el agente (SARS-CoV-2):
i. Evaluacion y control de la presencia del virus.

b. Sobre el ambiente:
i. Distanciamiento o aislamiento, manteniendo las distancias de
seguridad recomendadas entre personas (1.5 metros).
ii. Evitacion de contactos entre personas.
iii. Evitacién de contacto con objetos o superficies de forma innecesaria.
iv. Lavado y desinfeccion de objetos o superficies de manera frecuente.

c. Sobre el huésped u hospedero:
i. Determinacion y aislamiento de personas con factores de riesgo.
ii. Determinacion y aislamiento de personas que convivan con personas
gue presenten los factores de riesgo. En convivencia con otras.
iii. Determinacion y aislamiento de sospechosos de infeccion siguiendo
las normas de la Secretaria de Salud de Honduras, para tal fin.
iv. Determinacion y aislamiento de enfermos siguiendo las normas de
la Secretaria de Salud de Honduras, para tal fin.
v. Educacion, formacion y sensibilizacion sobre las medidas de proteccion
y prevencion.
vi. Creacion y fortalecimiento de competencias sobre bioseguridad y gestion
de riesgos bioldgicos.
vii. Comunicacion y sensibilizacion (medios didacticos como murales,
carteles, avisos) sobre la necesidad de utilizar los servicios de salud ante
la sospecha de sintomas o signos de SARS-CoV-2.
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viii. Creacion y fortalecimiento de habitos de higiene (formas adecuadas
de estornudar y toser, lavado de manos, manipulacion de EPP, cambio
frecuente y lavado de la ropa).

ix. Uso de los Equipos de Proteccion Personal adecuados. (Proteccion de
0jos, nariz, boca, manos, piel). Segun aplique el caso. Mascarilla es
obligatoria para todo trabajador.

d. Deteccion de sospechosos y enfermos:
i. Referir a evaluacion médica todo caso de sintomas de resfriado, fiebre,
tos, etc.
Para una valoracibn adecuada de cada caso, tratamiento vy
recomendacion de aislamiento y seguimiento epidemioldgico, si aplica,
el cual lo realizara la Secretaria de Salud por medio del epidemidlogo
asignado a cada region del pais.

e. Limpieza de superficies, objetos personales y otros.
Las superficies se deben limpiar con soluciones recomendadas por los
organismos internacionales y comprobada su eficacia contra SARS-CoV-2.
Dentro de las recomendaciones estan:

A. Para objetos personales (pantallas, teléfonos, tabletas):

i. Utilice una solucién de alcohol al 70% al menos, rocie y deje secar al aire o
frote con un pafio y deje secar al aire.

B. Para superficies de trabajo, pisos, paredes, puertas, escritorios, zapatos,
automoviles y otras superficies:

i. Utilice una solucién de cloro de uso doméstico al 5%, diluida de la siguiente
manera: Cuatro cucharaditas de cloro por litro de agua, rocie o frote y deje
actuar por al menos 10 minutos.

ii. Utilice amonio cuaternario al 5% de dilucion, siga las instrucciones de cada
proveedor para su diluciéon uso o utilizacién en caso de ser mas concentrado.
Espere al menos 10 minutos para que actue.

iii. Utilice el peréxido de hidrégeno uso comercial al 3% deje actuar por al menos
5 minutos.

C. Para todo producto utilizado en limpieza de superficies y desinfeccién de
SARS-CoV-2 se debe consultar las indicaciones de uso ya que la concentracion
de los componentes activos puede variar de presentacion industrial al doméstico
y de marca en marca.

5.36.1.5 PROCEDIMIENTOS.

5.36.1.5.1 POLITICAS INTERNAS.

Son todas las medidas internas que los centros de trabajo establezcan, de acuerdo a las
condiciones de su organizacion (personal, mercado, negocios, proveedores, clientes,
etc.) tendientes u orientadas a la prevencion en particular de la COVID-19. Los principales
aspectos a cubrir son:
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a. Evitar discriminar por raza, religion, edad, género, cargo o puesto de trabajo que
se ocupa, o0 por cualquier otra circunstancia en que se encuentre una persona
sospechosa o enferma de COVID-19.

b. Mantener la confidencialidad de la informaciébn de los trabajadores
sospechosos o enfermos con COVID-19.

c. Adquirir competencias sobre la prevencion, transmisibilidad, caracteristicas
clinicas, conductas terapéuticas y otras caracteristicas de la COVID-19.

d. Establecer comités de prevencion de la seguridad para la vigilancia de la salud.

e. Establecer deberes y responsabilidades de los supervisores de seguridad y
salud ocupacional y de cualquier otro personal responsable por la aplicacion de
las medidas de seguridad y de prevencion de la COVID-19.

f. .Organizar la informacion que sera transmitida desde los cargos de direccion
hacia todo el personal, incluyendo a los subcontratistas y proveedores.

g. Garantizar el cumplimiento por parte de todos los involucrados en los proyectos
de las medidas de prevencién de la COVID-19.

5.36.1.5.2 COMITE DE BIOSEGURIDAD.

Se conformara un comité dindmico de bioseguridad que sera responsable de vigilar por la
seguridad y salud de los trabajadores en los proyectos, de la promocion y divulgacion de
las medidas de prevencion y de reportar incidentes, asi como personas que presenten
sintomas para su revisibn médica y de ser necesario el aislamiento inmediato. Su
proposito primordial es que la direccion y los trabajadores colaboren en el seguimiento del
plan de bioseguridad de la obra, para evitar contagios masivos.

Este comité tendra la responsabilidad de planificar y ejecutar las siguientes acciones:

a. Coordinar visitas a los proyectos para revisar el cumplimiento de los programas
de prevencién y hacer las recomendaciones pertinentes a la Gerencia. Revisar
los informes enviados por el personal de bioseguridad.

b. Seguimiento de la informacion y de las uUltimas novedades en relacién a la
COVID-19 con el propésito de hacer recomendaciones preventivas y oportunas.

c. Planificar los programas de capacitacion y de formacion, y de sesiones
informativas sobre las medidas de prevision. Participar en estos eventos.

d. Coordinar las acciones de contingencia y la activacion de protocolos en los
casos de contagio de personal laborando en alguna de las obras. Hacer el
seguimiento de esos casos y emitir opiniébn sobre la conveniencia o no de su
reincorporacion a los trabajos en obra cuando los casos resultaren negativos
por contagio de COVID-19.

5.36.1.5.3 CAPACITACION.

Para lograr un mayor grado de concientizacion, formacion y responsabilidad en toda la
organizacion y en cada individuo se debera efectuar una camparfa de capacitacion sobre
el cuidado y prevencion de la COVID-19, valiéndose de los medios y las técnicas de
comunicacion disponibles. Esta deberd ser continua, reiterativa y suficiente en temas
como las medidas de higiene personal (lavado de manos), higiene respiratoria (uso de
mascarillas, tapabocas o barbijos), la desinfeccion y limpieza de superficies y utensilios.
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Se debera proveer material didactico a los trabajadores, en los que se promueva el
adecuado lavado de manos y la desinfeccién de los equipos y herramientas de trabajo,
como una de las medidas mas efectivas para prevenir el contagio. Suministrar a los
trabajadores de informacién clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de
contencion de la COVID-19, asi como las medidas en el hogar y fuera del proyecto.

Comunicar y capacitar a los miembros de la organizacion en las acciones que se aplicaran
cuando se presenten casos sospechosos o incluso confirmados dentro del centro de
trabajo o el proyecto.

En los proyectos, se realizaran camparfas de prevencion a través de un programa diario
de charlas cortas antes del inicio de las labores, y un programa de capacitaciones
semanales, sobre temas de seguridad en particular los de prevenciéon de la COVID-19.

Se utilizara informacion visual de representacién gréafica (rétulos) para facilitar la
comprension de la enfermedad y que provean de informacion sobre la prevencion del
virus. Estaran ubicados en lugares visibles y estratégicos. Hacer énfasis en los conceptos
proteccion individual y proteccion colectiva. Establecer de manera resumida la rutina diaria
de prevencién. Para los trabajadores nuevos en la obra, se brindard un adiestramiento
sobre las medidas de prevencion y de bioseguridad, como requisito previo para iniciar su
participacion en las obras.

5.36.1.5.4 PROMOCION Y DIVULGACION.

Ser& necesaria la difusion de los procedimientos de actuacién en la obra relacionadas con
las medidas de previsién de la COVID-19 para todo el personal de la organizacion, de las
personas que realicen actividades en el lugar de trabajo, asi como los visitantes
(proveedores, suministros, etc.) y de los que de una u otra forma estan relacionados con
el mismo como supervisores, subcontratistas, prestadores de servicios varios, etc. Todos
ellos deberan cumplir el referido procedimiento de la obra.

Las estrategias de comunicacién para la promocion y divulgacién que se pueden emplear
se incluyen las siguientes:

a. Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, que se
divulguen entre los colaboradores como medidas de prevencién y auto cuidado,
asi como con informacion de la enfermedad y formas de contagio.

b. La informacion deberd ser comunicada a través de todos los canales de
comunicacién y técnicas de divulgacién que tenga dispuesta la organizacion.

c. Las medidas de prevencion y auto cuidado deben trascender el &mbito laboral
e involucrar a las familias para generar prevencion en el hogar.

d. Definir como se movera el flujo de informacion entre todos los niveles, y
establecer canales de comunicacion y a los responsables de atender los
reportes por parte de los trabajadores de cualquier sospecha de sintomas o
riesgo de estar infectados.

e. Socializacion con las autoridades locales, especialmente para los proyectos de
zonas rurales, con anticipacién al reinicio de los proyectos, para informar sobre
las implicaciones que se generaran y de las medidas de prevencion que seran
aplicadas para prevenir y evitar los contagios de la COVID-19.
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5.36.1.5.5 MEDIDAS DE PROTECCION
Se establecen los lineamientos y controles para prevenir el contagio de la COVID-19 que

seran implementados en cada proyecto, correspondiendo su cumplimiento obligatorio para
toda persona que ingrese al mismo en todas sus areas.

La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en el Manual General de Bioseguridad por
motivo de Pandemia CODVID-19 para Centros de Trabajo, recomienda las medidas de
cumplimiento general para todas las actividades econdmicas:

Distanciamiento o aislamiento de personas.

Normas de etiqueta respiratoria.

Lavado de manos.

Limpieza y desinfeccion de objetos y superficies.
Manipulacion y uso de Equipo de Proteccion Personal (EPP).
Funcionamiento de sistema de seguridad y salud.

g. Vigilancia en salud o epidemioldgica

~®ooo0op

5.36.1.5.6 MEDIDAS GENERALES EN OBRAS.

El cumplimiento de estas medidas exige a los responsables de los proyectos ejercer un
liderazgo permanente, tanto en las obras como respecto de sus equipos de trabajo, para
asegurar que se produzcan rapida y efectivamente los cambios de conducta. Por
consiguiente, este es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las
medidas propuestas.

Medidas de control para el ingreso al proyecto:
Las medidas de control para ingresar aplicaran de igual manera para los trabajadores y
visitantes que deban permanecer dentro de la obra o lugares conexos.

a. En caso que se tengan sistemas de acceso de seguridad automatizados para el
ingreso y salida del personal, se deberan eliminar los controles que requieren el
contacto de los dedos de la mano.

b. Personal con el debido entrenamiento evaluaran los sintomas o posibles riesgos
de contagio previamente al ingreso (ver Antecedentes, para sintomas).

c. Control de temperatura corporal utilizando termometros infrarrojos sin hacer
contacto. En caso de presentar temperatura mayor a 37.5 grados Celsius se debera
realizar una nueva toma de temperatura pasados 15 minutos.

d. Las personas que presenten sintomas o temperatura corporal mayor a 37.5 grados
Celsius en segunda toma de temperatura, no podran ingresar al proyecto y se
debera reportar al responsable para que tome las medidas pertinentes y la
activacion del protocolo ante un caso.

e. Pasar porla Zona de Descontaminacion. Para personas incluye el lavado de manos
y lavado para desinfeccion del calzado o pediluvio. Productos que se puede utilizar:
agua y jabon y gel desinfectante de alcohol al 70%. Para los vehiculos se hara
desinfeccidn por aspersion con producto antiséptico.

f. Uso riguroso de equipo de proteccibn personal, especialmente tapaboca,
mascarilla o barbijo.
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Evitar la aglomeracion de personas o ingreso masivo a horas determinadas. El
ingreso debera ser escalonado para asegurar la distancia minima entre personas
de 1.50 a 2.00 metros.

Utilizar Bitacora de Ingreso-Salida para la estricta anotacién con nombre y hora de
llegada de todas las personas ingresando al proyecto. Es importante contar con la
informacion necesaria, si es preciso contactar con las personas en el caso de
estudios epidemiologicos o la necesidad de localizacion para proceder a
aislamiento en caso de sospechas de contagio, si estuvo en contacto con una
persona que pueda presentar una prueba positiva, durante los catorce (14) dias
después de la visita al area.

Medidas de Control Durante la Actividad Laboral

Aplican para el personal de oficina y de campo del proyecto, subcontratistas, proveedores
de suministros, prestadores de servicios y cualquier persona involucrada directa o
indirectamente con la actividad productiva durante la jornada de trabajo.

a.

b.

Se deberd garantizar la dotacion necesaria del equipo de proteccion personal
requerido y supervisar estrictamente su utilizacion.

Establecer patrones de sectorizacion de areas o de actividades por medio de
barreras fisicas o de delimitacion de los espacios para crear grupos de trabajo
aislados y garantizar el distanciamiento minimo de 1.50 a 2.00 metros, salvo
cuando la naturaleza de la actividad constructiva no lo permita. En todo caso, el
namero de trabajadores por area, tendr4 que garantizar que no se produzcan
aglomeraciones y se pueda mantener la distancia de seguridad entre personas
(entre 1,5y 2 metros).

Garantizar la suficiencia de puntos de limpieza y desinfeccién equipados con agua
y jabén y/o gel desinfectante de alcohol al 70%, en puntos cercanos donde se
desarrollen las actividades.

Supervisar que cada trabajador utilice sus propias herramientas o las
asignadas a él, impidiendo el traspaso o préstamo de estas entre los trabajadores.
Se exceptla aquellas herramientas o equipos que, por la naturaleza de la labor o
actividad constructiva, tienen que ser las mismas, pero con la adecuada limpieza y
desinfeccion con las sustancias recomendadas para las superficies.

Extremar las precauciones de limpieza de equipos de oficina, herramientas, equipo
menor y maquinaria y, en el caso de compartirlos proceder a su desinfeccion con
solucion a base de alcohol al 70%, previa y posterior al uso.

Instalar recipientes para basura con tapadera en cantidades suficientes y ubicados
en puntos estratégicos, que seran utilizados especificamente para desechos
descartables como mascarillas, guantes, recipientes de implementos de
desinfeccion, etc.

Al efectuar reuniones de trabajo o impartir charlas informativas, no deberan
participar mas de 10 personas, salvo cuando la naturaleza de la reunion no lo
permita, manteniendo en todo momento el distanciamiento de 1.50 a 2.00 metros,
en ningun caso, se recomienda exceder de 20 personas. Los lugares donde se
desarrollan las reuniones deben de cumplir con las normas adecuadas de buena
ventilacion.
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Las personas encargadas del pago de los trabajadores deberan cumplir con los
requerimientos de bioseguridad de este protocolo, haciendo uso continuo de los
mismos.

Medidas de Control para la Salida del Proyecto
Las medidas de control para la salida del proyecto aplicaran de igual manera para los
trabajadores y visitantes antes de salir.

a. Hacer limpieza y descontaminacion de los equipos de oficina, herramientas y

b.
C.

equipo menor y maquinaria si la salida ocurre al finalizar la jornada laboral.

Hacer un lavado de manos con agua y jabon durante 20 a 30 segundos

Si se dispone de un tunel de desinfeccion peatonal, la persona debera
descontaminar sus ropas.

Utilizar Bitacora de Ingreso-Salida para la estricta anotacion de la hora de salida de
todas las personas que hayan ingresado al proyecto. Quiero saber si es posible
incluir como “opcién” el control via camaras de seguridad para controlar los accesos
de entrada y salida para evitar la aglomeracion y atrasos en los registros de
bitacora. Es importante contar con la informacién necesaria, si es preciso
contactar con las personas en el caso de estudios epidemioldgicos o la
necesidad de localizacién para proceder a aislamiento en caso de sospechas de
contagio, si estuvo en contacto con una persona que pueda presentar una prueba
positiva, durante los catorce (14) dias después de la visita al area.

5.36.1.5.7 MEDIDAS GENERALES PARA LOS TRABAJADORES.
Estas medidas servirdn para disponer de informacion mas detallada del personal y
determinar acciones a seguir para prevencion o en los casos de contagio.

a. Se debera generar un censo que incluya los datos relevantes de cada trabajador:

nombre, nimero del documento nacional de identidad, edad, direccion exacta,
namero teléfono celular, nombre de persona de contacto, cantidad de familiares
con que convive y el tipo de parentesco, y en caso de sufrir alguna enfermedad
previa se deberé anotar.

De acuerdo al censo se debera determinar el riesgo individual de cada
trabajador. Las condiciones siguientes determinan un nivel de riesgo mayor para
COVID-19: ser mayor de 65 afios, padecer de alguna enfermedad pulmonar
obstructiva cronica, enfermedad cardiaca, hipertension arterial, enfermedad renal,
diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cancer, lupus entre otras)
asi como estar embarazada.

Para el personal comprendido en el nivel de riesgo alto (mas vulnerable) se debera
dar especial atencion en el reforzamiento de las medidas de prevencion, dentro y
fuera del proyecto.

5.36.1.5.8 MEDIDAS PARA CLASIFICACION Y USO DE ESPACIOS COMUNES.
Comprende las medidas a implementar para adecuar los espacios disponibles dentro de
la obra a las acciones de prevencién y control del COVID-19

Area de Cuidado de la salud.
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Se debera definir un espacio en el interior de la obra destinado para cuidar en salud a
quienes puedan presentarse con alguna sintomatologia. Este espacio debe contar, como
minimo, con un lugar para sentarse, disponer de los insumos para desinfeccion (agua y
jabon, alcohol, alcohol-gel desinfectante) y una dotacion de mascarillas y guantes. Debe
tener su propio recipiente con tapadera para los desechos de material de proteccion.

Area de comedores.

El espacio destinado para comedor deberé poseer el tamafio suficiente para un efectivo
control de las medidas de distanciamiento de 2.00 metros entre las mesas. De ser
necesario se podra adaptar espacios al aire libre que retnan las condiciones de higiene.

Se deberd implementar turnos de toma de alimentos y/o refrigerios para evitar la
concentracion de personas.

El area de comedor y las mesas deberan de desinfectarse antes y después de cada uso.
Aplicar controles que garanticen el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios.
Si existen personas que en el interior de la obra manipulen o preparen alimentos, deberan
cumplir con las medidas de seguridad en el manejo de alimentos, asi como las medidas
de prevencion establecidas en este protocolo.

Area de Bafios y Vestidores.

Se debera garantizar la disponibilidad permanente de agua y jabon y de recipiente para
desechos. La limpieza de estos sitios debera ser continua después de cada uso y se
debera desinfectar al inicio y al final de la jornada laboral.

De existir un espacio destinado a vestidores contara con las dimensiones necesarias para
que los trabajadores cumplan el distanciamiento de 2 metros. Asimismo, se debera dejar
una separacion de un metro entre cada vestimenta.

Area para descarga de materiales.

Se deberé destinar un espacio para la descarga y almacenamiento de los materiales que
pueden estar al aire libre, manteniéndolos entre 24 y 72 horas (dependiendo del tipo de
material) para permitir la inactividad del virus. Durante ese tiempo no podran ser
manipulados y se debera restringir el acceso de personas a esa zona. Los materiales que
requieran ser utilizados antes de ese lapso pueden ser desinfectados con alcohol.

Se debe garantizar que los vehiculos de transporte que entregan los materiales
cumplieron el proceso de desinfeccidn por aspersion, y que sus ocupantes cuenten con el
equipo de proteccion personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra.
Area para almacenamiento de materiales (Bodega).

El espacio destinado para recibir y almacenar materiales de la obra debera disponer de
unas dimensiones minimas que permitan el distanciamiento adecuado entre el encargado
que recibe y las personas que le entregan los materiales.

Dentro de la bodega debe de disponerse de alcohol-gel e informar a la persona que lleva
los materiales que debera desinfectarse sus manos antes de proporcionarle la
documentacion de comprobacién de la entrega.

Debido a que el tiempo de sobrevivencia del virus varia con respecto al tipo de material,
estos se almacenaran separadamente de acuerdo a ese tiempo. Para materiales plasticos
y metalicos el tiempo puede ser de hasta 72 horas; el carton, papel o la celulosa es de 24
horas. Materiales que se requieran utilizar antes de esos lapsos pueden ser desinfectados
con alcohol.
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Se debe garantizar que los vehiculos de transporte que entregan los materiales
cumplieron el proceso de desinfeccion por aspersion, y que sus ocupantes cuenten con el
equipo de proteccion personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra.

Area para oficina en obra.

De contar con esta instalacion en la obra sus dimensiones deben ser las adecuadas para
mantener las distancias de separacion minima de 1.5 metros entre muebles para uso del
personal (escritorios, mesas, etc.).

Debera disponer de dispensadores de desinfectante a base de alcohol-gel por cada
puesto de trabajo y de la dotacién suficiente de mascarillas, cubre-bocas o barbijos.
Efectuar diariamente limpiezas y desinfeccion del area y de los muebles de trabajo, asi
como de los equipos de trabajo (teclados, accesorios de oficina, teléfonos, etc.) Aplicar
controles que garanticen el lavado de manos al ingreso y salida del personal en este
espacio.

Evitar las reuniones dentro del area de oficina, especialmente si la cantidad de personas
es tal que no se podra cumplir el distanciamiento minimo. Generar espacio a través del
uso de las opciones de comunicacion con los grupos de trabajo.

Campamentos con instalaciones temporales.

Para los proyectos que por su naturaleza o por su ubicacion necesite habilitar este tipo de
instalaciones, deberan cumplir con todas las medidas de distanciamiento, ventilacion y
limpieza y desinfeccion de é&reas establecidas para los deméas espacios de la obra
enunciadas en este protocolo. Asimismo, las especificaciones y adecuaciones de los
campamentos deben cumplir con las exigencias y requisitos definidos en las leyes
nacionales que en esa materia existen.

5.36.1.5.9 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.

Se refiere a las indicaciones que se establecen para prevenir el contagio por la presencia
del virus activo en las superficies, objetos y elementos que son susceptible de contacto
con los trabajadores de la obra.

Rutina de asepsia en los espacios de trabajo y obra.

Se debe garantizar el abastecimiento de jabones de mano, alcohol-gel, alcohol con
concentracion al 70%, blanqueadores y desinfectantes de superficie, y recipientes con
tapadera para desechos en las diferentes areas de trabajo del proyecto.

Extremar las precauciones de limpieza en la obra, especialmente las zonas de alto flujo o
de uso por el personal (pasillos, comedores, bafios, etc.)

Evitar acumular elementos innecesarios o de desperdicio en los sitios de trabajo que
puedan albergar el virus, como cajas de carton, plasticos u otros materiales sobrantes.
Desinfectar dos veces por dia las superficies de mayor contacto como escritorios, mesas,
perillas de puertas.

Manipulacion de equipos y herramientas.

Para el equipo pesado se deberd mantener limpio e higienizadas, especialmente, las
partes que se encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso,
limpiando previamente y posterior el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la
silla de conduccion, y en general cualquier otro elemento al alcance del operario
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Se debera mantener desinfectantes al alcance de los operarios para realizar la
desinfeccion previamente y posterior a su uso.

Para la herramienta menor se recomienda que, en lo posible, estas sean de uso personal.
La herramienta menor que sea utilizada por varios trabajadores se recomienda una
limpieza antes de iniciar la jornada de trabajo, y entre usos especialmente si son
manuales.

5.36.1.5.10 MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION DE CASOS.
Son las medidas que deberan activarse para controlar y atender al personal con sintomas
o fuertes sospechas de estar contagiado por COVID-19.

5.36.1.5.11 MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN CASO.

Medidas frente a la persona.

Paso 1: Evitar en todo momento exponerlo frente a los demas trabajadores o
vulnerarle de otras maneras. Se debe brindar un trato humanizado, manteniendo la
confidencialidad del caso sin divulgar datos personales o cualquier otra informacion
privada.

Paso 2: Mantener las medidas de precaucion: distanciamiento minimo, proveer de
mascarilla, tapaboca o barbijo. Conducir a esta persona al area de cuidado en salud,
donde pueda estar cobmodo y seguro mientras se espera por el transporte para su traslado.
Paso 3: Proveer un transporte con todas las medidas de seguridad para ambos (el
paciente y el conductor del vehiculo) hacia el centro de salud o lugar de atencibn médica
mas inmediato para atender los casos de COVI-19 que ha dispuesto el Sistema Nacional
de Gestion de Riesgos (SINAGER). Si la persona presenta sintomas de alarma como
dificultad para respirar o fiebre muy alta, solicitar al namero 911 una ambulancia para su
traslado.

Paso 4: Establecer comunicacion con la persona o su contacto. Dar instrucciones para
gue se cumplan las indicaciones de quedarse en casa y de aislamiento propuestas por el
Ministerio de Salud.

Paso 5: Elaborar un registro de los ultimos contactos y movimientos de la persona dentro
de la obra, para dar seguimiento y en atencién a la posibilidad de contagios de otros
trabajadores.

Paso 6: Llevar el seguimiento diario del estado de salud de la persona y registrar los
detalles importantes para crear un historial del caso que formara parte del expediente del
trabajador.

Paso 7: Si al trabajador se le realiz6 una prueba y resulta negativo para COVID-19, el
trabajador podra retornar a sus labores, pero antes de su reintegro debera entregar una
constancia médica extendida por el centro de salud, hospital, clinica del IHSS o de
institucion médica que atiende casos para esta enfermedad, certificando su condicién de
no contagiado por COVID-19. Se debera realizar un interrogatorio frente a sintomas,
previo a su reincorporacion a la obra.

Medidas frente a la obra.
Notificar de inmediato al Comité de Bioseguridad quien a su vez se encargara de hacer
las respectivas comunicaciones a las autoridades correspondientes.
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Definir las medidas a seguir y las acciones a reforzar dentro de la obra, involucrando al
Supervisor de Seguridad Ocupacional y Salud del proyecto y a los cargos de direccion de
obra de campo.

Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los mandos de direccion del
proyecto y los contratistas, para responder al cierre parcial o completo de la obra, en caso
de una severa limitacion de las operaciones del sitio para detectar sintomas asociados a
la COVID-19.

Medidas frente a los contactos en la obra.

Verificar los contactos. Se define el contacto por existir la posibilidad de incumplimiento
del distanciamiento minimo con la persona contagiada, por haber compartido un espacio
cerrado durante un tiempo prolongado (mas de 3 horas). Asimismo, puede haber
contactos indirectos al haber tocado la misma superficie o implementos de trabajo,
considerando la posibilidad que estos no estaban adecuadamente desinfectados. Se
elaborara un listado de los que tuvieron contacto directo con la persona contagiada,
indistintamente si no han presentado sintomatologias. El Supervisor de Seguridad
Ocupacional y Salud sera el responsable de efectuar una investigacion minuciosa de los
posibles contactos para la clasificacion del nivel de riesgo. Presentara un informe en el
inmediato plazo al director del Proyecto y al Comité de bioseguridad, quienes definiran las
acciones a tomar.

Los trabajadores que sean clasificados en riesgo alto de contagio por contacto directo con
la persona contagiada, deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia
y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se esta a la
espera de lo que determinen las autoridades de salud, estos trabajadores no podran asistir
a la obra.

Medidas frente a las areas.

Las areas donde haya estado realizando sus labores la persona por las Gltimas 72 horas
debera ser cerradas temporalmente para ser desinfectadas, se efectuard una limpieza
profunda y desinfeccién con desinfectantes de alto nivel (amonio cuaternario o de quinta
generacion) previo al reingreso de otros trabajadores a esas areas.

5.36.1.5.12 MEDIDAS GENERALES DE MITIGACION Y CRISIS.
Cuando se presentan multiples casos sospechosos o confirmados en la obra.

a. El Comité de bioseguridad asumira de forma inmediata y directa el control de la
situacién en la obra.

b. Dirigir la atencion de las personas contagiadas y garantizar que tomen las
medidas de aislamiento necesario y que se les provea de la debida atencion.

c. De manera inmediata informar a las autoridades locales y/o nacionales e
implementar las acciones correspondientes y actuar de acuerdo a sus
recomendaciones.
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d. Aumentar las restricciones para evitar mayores contagios.
e. Definir con la Gerencia General el curso de accidén que se seguird en la obra.
Realizar seguimiento y acompafiamiento desde el centro de trabajo a los trabajadores y

sus familias.
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ANEXO
CARTA DE OFERTA
Sefiores
Comisién de Evaluacion y Andlisis de Licitacion
Poder Judicial

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 01-2021.
PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”.

Estimados Sefiores:

El Suscrito, por este medio CERTIFICO: que he examinado el AVISO DE LICITACION,
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES y
demés documentos de la Licitacion, tanto como lo he juzgado necesario para obtener informacién
completa sobre el proyecto objeto de esta licitacion.

Por tanto y en base a los Precios Unitarios y las cantidades indicadas en los cuadros anexos y a
los documentos arriba indicados, todos los cuales se adjuntan firmados y foliados en todas sus
paginas, por este medio ofrezco ejecutar el proyecto:

La oferta asciende a un monto total de L. (nimeros y Letras) incluido el
15% de Impuesto sobre ventas.

Si se me adjudica el Contrato de Construccion del Proyecto, objeto de esta Licitacion, me
comprometo a hacer entrega de la obra al Poder Judicial, segun lo estipulado en los documentos
de Licitacién, dentro de los dias calendario, contados a partir de la fecha en que se emita
la Orden de Inicio.

Se adjunta la Garantia de Mantenimiento de Oferta N° extendida
por pagadera al Poder Judicial, por el valor
de 2% del total de esta oferta, lo que constituye la cantidad de

con vigencia de - 170 DIAS CALENDARIO a

partir de la apertura de plicas, garantizando que suscribiré el contrato si mi oferta es aceptada por
el Poder Judicial.

El valor de la garantia de la oferta pasara a ser propiedad absoluta del Poder Judicial, si rehtso
firmar el contrato dentro de los Treinta (30) dias calendario, después de recibir el aviso oficial de
la adjudicacién a mi favor.

Respetuosamente,

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE
ireccion

Lugar y fecha:
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ANEXO

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Ne:
FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

Fianza/Garantia a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién Publica Nacional N°
01-2021 “Construccién Del Edificio Judicial De La Ciudad De Gracias, Departamento De
Lempira”.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: DE: HASTA:

BENEFICIARIO: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA
EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO
BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO
DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE
SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO
DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

e Esta Garantia o Fianza emitida a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, serd solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacién automética y no deberan adicionarse clausulas
gue anulen o limiten la Clausula Obligatoria.

Se entenderd por incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

1. No acepta, la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

2. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehlsa a presentar
la Garantia de Cumplimiento.

3. Cualquier otra condicion estipulada en el Pliego de Condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la Ciudad de ,

Municipio de , alos del mes de
del afio
Firma Autorizada y Sello Firma Autorizaday Sello
Aseguradora/ Banco Asegurado / Cliente
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ANEXO

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECION Y TELEFONO

Fianza/garantia a favor del Poder Judicial de Honduras para garantizar que el
Afianzado/garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA
cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el afianzado/garantizado y el beneficiario para la ejecucion de la
“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO
DE LEMPIRA”.-

Suma afianzada/Garantizada
Vigencia de:
Beneficiario:

Clausula obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA
PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA
OBLIGACION SOLIDARIA, [INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION
AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL
TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/garantia, en la ciudad de municipio
de , alos dias del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
Notas:
¢ La no inclusién de esta clausula facultara al Poder Judicial a no aceptarla y devolverla al
Supervisor.
e Las garantias o fianzas emitidas a favor del beneficiario seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.
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ANEXO

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDA EN LOS ARTICULOS 15 Y 16 DE
LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

Yo , mayor de edad, de estado -civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas
gue lo integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacién del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles
u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicién de contratar
tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; vy,
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios 0
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccién.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango
de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el &mbito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos
gue por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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ANEXO

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 36 LITERAL (a)
DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Yo, (descripcién de las generales) en mi condicion personal y de mi representada
la empresa (nombre de la compafiia), para efectos de participar en el Proceso de
Licitacion Publica Nacional N°: responsablemente DECLARO Y JURO que no nos

encontramos comprendidos en lo dispuesto en el articulo 36 literal a) de la Ley Especial Contra
Lavado de Activos el cual dispone:

a) Incurre en el delito de lavado de activos: quien por si 0 por interposita persona: Adquiera
invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta,
conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de ilegalidad, legalice o impida la
determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacién, el destino el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de
tréfico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas, falsificacion de moneda,
trafico de érganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a instituciones
financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administracion del Estado a
empresas privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento de terrorismo,
terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la
Administracién Puablica, la Libertad y seguridad, de los recursos naturales y el medio ambiente;
0 que no tengan causa o justificacién econémica o licita de su procedencia.

Para constancia se firma la presente Declaracion Jurada responsablemente, en la ciudad de
alos dias del afio

FIRMA'Y SELLO
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DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD GARANTE

Yo, en mi condicién de

Declaro y juro en forma responsable y para efectos de cumplimiento de los Articulos 241y 242 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado que:

a) Mi representada no se encuentra en mora frente a la administracion, incluyendo cualquier
organismo del sector publico, como consecuencia de la falta de pago de garantias
ejecutadas;

b) Mi representada no se encuentra en situacion de suspension de pagos o de liquidacion
forzosa,

c) Mirepresentada no se encuentra suspendida la autorizaciébn administrativa para el ejercicio
de su actividad;

d) Mi representada se obliga en forma solidaria con el garantizado, con renuncia expresa al

beneficio de excusion.”

De igual forma declaro que la firma que aparece suscribiendo la Garantia es de
funcionarios de esta institucion con poder suficiente para obligar al

Para constancia se firma la presente Declaracion Jurada responsablemente, en la ciudad de
a los dias del afio

Firmay sello
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DECLARACION JURADA SOBRE INTEGRIDAD

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica
y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la
Administracion Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de
rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos
comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra
sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las
cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES
con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el
tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado
y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus
actuaciones, y cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas
en el contrato, y en los documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo
EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las
buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas que representen a nuestras
contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los
nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir
gue nuestros intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresién de comprometer
la labor contratada, siendo DISCRETOS con la informacion confidencial que manejamos,
absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma.- Por lo que aseguramos que
ninguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizaré: a) Practicas coercitivas,
entendiendo esta como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte.- De conformidad a lo que determina el
Cdédigo Penal en sus articulos 206 al 209.- b) Practicas Fraudulentas entendiendo esta como
aguella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso
de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, 0 negociacion o valiéndose de
cualquier artificio, astucia o engafo, induce a error a otro en provecho propio o ajeno.- de
conformidad al articulo 242.- Practica Corruptiva, entendiendo esta como aquella en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte.- De conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus Articulos
361 al 366.- Practica Colusoria, entendiendo esta como aquellas en las que existe un acuerdo
entre dos o0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. De conformidad a lo que determina
el Cédigo Penal en su Articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula
dard lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcién en el Registro de
Contratistas o Proveedores del Estado, mediante él envié de nota a realizarse por la entidad
ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la
sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA
a solicitar la resolucion del contrato de mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Departamento de a los
dias de mes de de

Firmay Sello:
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ANEXO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

i

SECRL EARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNGD 131 L
REPUGHICA 121 FTONDURSS

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID - 19
PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

NOTA: Se adjunta complemento del documento integro del Protocolo de Bioseguridad por motivo de la
Pandemia COVID-19 para los proyectos de construccién en documento PDF.
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Anexo 1. Medidas de prevencion de la COVID-19.

Medida de Proteccion
(Equipo, material y
practica)

Especificaciones Minimas

Gel desinfectantes de
mano

Contenido de alcohol
minimo requerido (60%)

Mascarilla cubre bocas

Anti pulicion N95 filtro
FFP2 y mascarilla
quirurgica

Guantes

De nitrilo, son mas
resistentes a
perforacionesy a
productos quimicos

Lentes de Proteccion

Las gafas de montura
integral que encierren
totalmente el entorno del
0jo

Bata y overol

Este debe ser
impermeable normativa
EN 14126 2003
Indumentaria de
proteccion contra agentes
bioldgicos

Licitacion Publica Nacional N° 01-2021
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Lavado de manos con
jabon

El jabon debera ser en
liquido y que haga espuma

Limpieza de objetos
personales

Utilizar alcohol al 70%
rociando con atomizador
la superficie de los objetos
y dejar secar al aire

Limpieza de superficies de
trabajo, pisos, paredes,
puertas, escritorios y
otras superficies

Utilice cloro de wuso
doméstico al 5% seguir
diluida de la siguiente
manera: 4 cucharadas de
Cl por litro de agua, rociar
o frotar y dejar actuar por
10 mins.

Utilice amonio cuaternario
al 5% seguir instruccion
de cada proveedor segun
sea la concentracion
espere por 10 min.

Utilice peroxido de
hidrogeno al 3 % deje
actuar por al menos 5 min.

TermOmetro sin contacto

Este debe ser un
termometro de rayo laser
infrarrojo.
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Con tanque de
almacenamiento, camara
Bomba de mochila de aire, palanca para

bombear, manguera,
valvula con gatillo, lanza o
tubo de aspersiony
boquilla.

Fuente: Elaboracion Propia.

Anexo 2 Técnica para el lavado de las manos.

CON AGUA Y JABON

@ Duracion de este procedimeinto: 40-60 segundos

"t TS

Mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una Frotese las palmas de las manos
cantidad de jabén suficiente para cubrir entre si.
todas las superficies de las manos.

T X TEr

Frétese la palma de la mano las de las manos Frétese el dorso de los dedos de
contra el dorso de la mano izquierda entre si, con los dedos una mano con la palma de la mano
entrelazando los dedos y opuesta, agarrandose los dedos.

Frétese con un movimiento de Frétese la punta de los dedos de la Enjuaguese las manos con agua.

el pulgar mano derecha contra la palma de la
atrapandolo con la palma de la mano izquierda, haciendo un
mano derecha y viceversa. de Yy
Séquese con una toalla desechable. Sirvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Condcelo. Preparate. Ac!ua

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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CON UN GEL A BASE DE ALCOHOL

[g Duracion de este procedimeinto: 20-30 segundos

W@@?ﬁ\

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para tese las de las
cubrir todas las superficies. entre si.

—TE T -

Frotese la palma de la mano derecha Frotese las palmas de las manos Frotese el dorso de los dedos de
contra el dorso de la mano izquierda entre si, con los dedos entrelazados. una mano con la palma de la mano
entrelazando los dedos y viceversa. opuesta, agarrandose los dedos.
G @,/@} @2

con un de Frétese la punta de los dedos de la Una vez secas, sus manos son
el pulgar izquierdo, atrapandolo con la mano derecha contra la palma de la seguras.
palma de la mano derecha y viceversa. mano izquierda, haciendo un

der % sa.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Condcelo. Preparate. Actaa.

www.paho.org/coronavirus

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 4 Momentos para lavado y desafectacion de las manos.

Antes de tocarte la cara Después de toser o Después de ir al baio
estornudar
Antes y después de Antes de preparary Antes y después de
cambiar pafiales comer alimentos visitar o atender a

alguien enfermo

- @
Después de tirar la Después de tocar las Después de estar en
basura manijas de las puertas lugares publicos

concurridos

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Qrganizacién ¢ Condcelo. Preparate. Actua.

ipanizacen, & .
le la Salud www.paho.org/coronavirus

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Poder Judicaal

Flomairms

Anexo: 5 Medida de Proteccion.

Enfermedad por coronavirus 2019

CUBRA SU TOS

EVITE QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN

Cubrase la boca y la nariz con un paiuelo desechable
al toser o estornudar.

Deseche el painuelo usado en un basurero y lavese las
manos con agua y jabén, o use un gel para manos a
base de alcohol.

Si no tiene un panuelo desechable,
tosa o estornude en el pliegue
interno del codo, no en las manos.

Si esta enfermo y hay
mascarillas disponibles, tiselas
para proteger a los demas.

@ < Organizacion & Organizacién Condcelo. Preparate. Actua.
) Panamericana €87 mundial de la Salud 4 . v
e AMericas www.paho.org/coronavirus

.—') de la Salud

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 6 Técnicas para ponerse y quitarse los EPP.

Enfermedad por coronavirus 2019

COMO PONERSE EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

- Identifique peligros y gestione riesgos. Busque el EPP necesario.

| PASO1 / - Vea dénde se pondra y quitara el EPP.
» Pida ayuda a un amigo o péngase delante de un espejo.
» Descarte todo el EPP en un cubo de basura adecuado.

Péngase la bata. Péngase la mascarilla Péngase la proteccién ocular Péngase los
quirdrgica o respirador.* (gafas protectoras) o facial guantes (incluso
(protector facial).t sobre la muiieca).

*Puede ser una mascarilla quirdrgica o un respirador (N95 o similar), segun el nivel de atencion.
En el procedimiento generador de aerosoles (PGA), use un respirador (N95 o similar).
tPor ejemplo, visor, careta o gafas protectoras (considere la posibilidad de usar gafas antiempafiante o un liquido antiempanante).

COMO QUITARSE EL EPP

- Evite la contaminacién para usted mismo, los demas y el entorno.
* Quitese primero los elementos mas contaminados.

m /_\ @ PASO 4

T |‘ PASO 3

Quitese los Higienicese Qui la proteccién Quitese la mascarilla Higienicese
guantes y luego las manos. ocular, desde atras  quirirgica o respira- las manos.
la bata. hacia adelante. dor, desde atrds

hacia adelante.

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 7 Eficiencia de las mascarillas nasobucales.

o

51"0NG§T?R§YECYION

Virus S
Bacterial G
Dust G
Pollen SN

ACTIVATE CARBON

STOP ODOR

Virus @
Bacterial D
Dust IS
Pollen D

Fuente: VARSOY HEALTCARE

O

HEALTHCARE

—

SURGICAL MASK

MEDICAL USE
Virus G
Bacterial D
Dust S
Pollen D

CLOTH MASK

o
Virus |
Bacterial D
Dust D
Pollen D

FFP1 MASK

ISOLATE SUSPENDED PARTICLES
Virus G
Bacterial GENND
Dust G
Pollen D

SPONGE MASK

FASHION USE
Virus |
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Anexo 8. Técnica para la toma de temperatura corporal con termémetro digital
clinico infrarrojo o laser (sin contacto).

Descripcidn:

#% Ellugar de la toma serd en la frente de la persona.
#+ Cada tipo de termdémetro digital especifica el botén a pulsar, (si lo trae o es de
sensibilidad por objeto puesto enfrente).
%+ Ladistancia recomendada de la frente al sensor (varia de 2 cm hasta 15cm), y el tiempo
de espera para dar la lectura correcta de la temperatura, va desde instantanea hasta 4

segundos.

Fuente: PCE. Termémetro infrarrojo para fiebre. Disponible en:https: //www.pce-
iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-

infrarrojo-pce-
fit10.htm
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Anexo 9. Técnica de limpieza de doble cubo.

Descripcion

*

=

El equipo de limpieza consta de un pequefio carro con dos cubos, uno azul para
agua limpia mas solucién desinfectante y uno rojo donde ira el agua sucia y una
prensa sobre el cubo rojo.

En el cubo azul se coloca el agua limpia y el producto de limpieza, llenandolo

%4 partes, en el segundo cubo, de color rojo, que vamos a utilizar para el agua sucia se
llena ¥ parte de agua limpia y se coloca el escurridor en él.

Se sumerge el trapeador en el cubo donde se encuentra la mezcla del agua y del
producto de limpieza especifico.

Se escurre y se friega un trozo de suelo con movimientos en forma de zigzag.

Se escurre el trapeador en una prensa sobre en el cubo rojo,

Se vuelve a sumergir en el cubo que tiene el producto y se van repitiendo todos los

pasos hasta que se friega todo el suelo.

Fuente: ALFHAM. Limpieza mediante barrido himedo con doble cubo. Disponible en:

https://alfham.es/servicios-de-limpieza-barcelona/limpieza-mediante-barrido-

humedo-con- doble-cubo/
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