



## MEMORANDO


No. 17702 GAyF-2019

PARA: **Abog. Vilma C. Morales**  
Presidenta Comisión Interventora

DE: **Lic. Edwin Orlando Medina**  
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: **Para Aprobación se remite actas**

FECHA: 27 de diciembre de 2019



Para aprobación se envía Memorando No. 002-LPN-027-2019 donde remiten Actas de correspondiente al Proceso Licitación Pública Nacional N° 027-2019 **“Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en las Ciudades de La Ceiba Y Choluteca del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”**

Se Anexa la siguiente información:

- Acta Recepción de Apertura
  - Acta Documentación Legal
  - Acta Especificaciones Técnicas
  - Acta Recomendaciones
  - Memorando N° N 3841-SGP-IHSS-2019
- Certificación No. C-44-2019.

Atentamente,


Archivo

EOMC/Roxana

### CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario General y Delegado de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), certifica el punto de Agenda No.4 del Acta de Sesión Ordinaria No.460 donde se emite la **RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.1501/27-12-2019** de fecha 27 de diciembre de 2019, relacionada con la aprobación de la adjudicación del proceso de la Licitación Pública Nacional No.027/2019 "CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y LA CEIBA DEL IHSS"; que en su parte conducente dice: "... **RESUELVE:**... **2.** Adjudicar el proceso de la Licitación Pública Nacional No.027/2019 "CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y LA CEIBA DEL IHSS" a la empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. por un monto global de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 54/100 (L14,969,402.54)... **7.** Transcribir el resolutivo dos (2) de la presente Resolución a la Gerencia Administrativa y Financiera con el fin de ser remitido a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)... **F) VILMA C. MORALES M.**, Presidenta CI IHSS. **F) ROBERTO CARLOS SALINAS**, Miembro CI IHSS. **F) GERMAN EDGARDO LEITZELAR V.**, Miembro CI IHSS. **F) CARLOS ROBERTO ORTEGA**, Secretario General y Delegado Comisión Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015".

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

  
**CARLOS ROBERTO ORTEGA**  
Secretario General IHSS y Delegado Comisión  
Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015



## VISTO BUENO

Tegucigalpa

**A:** **ABOG. VILMA CECILIA MORALES MONTALVÁN**  
Presidenta de la Comisión Interventora IHSS

**DE:** **LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA**  
CPC-0062


**FECHA:** 27 de diciembre de 2019

En cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo número 028-2018 de fecha 30 de julio de 2018, que reforma el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, adicionando los artículos 44-A, 44-B y 44C, mandando a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) a reglamentar la acreditación y revocación de la certificación del Comprador Público Certificado (CPC) quienes en mandato a lo indicado, emitieron el Reglamento Operativo de Acreditación y Revocación de Certificación del Comprador Público Certificado (CPC) de fecha 8 de noviembre de 2018 y publicado el 20 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial la Gaceta número 37,799, Sección B en sus páginas B.1 a la B.8, aunado a lo antes citado también en acatamiento a la Circular No.ONCAE-009-2019, otorgo el Visto Bueno a los siguientes documentos:

- Actas de correspondiente al Proceso Licitación Pública Nacional N° 027-2019 **"Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en las Ciudades de La Ceiba Y Choluteca del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS"**.

Haciendo constar que la documentación soporte que he tenido a la vista se ajustan al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública, sin responsabilidad del contenido de fondo de los mismos.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

  
**EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO**  
Número CPC-0062





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**M E M O R A N D O**  
**002-LPN-027-2019**

**Para:** **Lic. Edwin Medina**  
Gerente Administrativo y Financiero

**De:** **Lic. Yessenia Carolina Martínez**  
Rep. Comisión de Evaluación LPN 027-2019

**Asunto:** **Remisión de Acta**  
Proceso Licitación Pública Nacional 027-2019

**Fecha:** **Viernes, 27 de diciembre de 2019**

Por este medio, remito a Usted, copia de las Actas correspondiente al proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 027-2019 CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).** para que por parte del Comprador Certificado, sea certificado el proceso en mención y asimismo, se remita para aprobación por parte de la Comisión Interventora.

1. Acta de recepción y Apertura de ofertas
2. Acta Análisis Documentación Legal, idoneidad Técnica y Financiera
3. Acta Técnica
4. Acta de Recomendación
5. Disponibilidad Presupuestaria Memorando 3841-SGP/IHSS-2019

Atentamente,

Expediente LP 027-2019



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**M E M O R A N D O**  
**002-LPN-027-2019**

**Para:** Lic. Edwin Medina  
Gerente Administrativo y Financiero

**De:** Lic. Yessenia Carolina Martínez  
Rep. Comisión de Evaluación LPN 027-2019

**Asunto:** Remisión de Acta  
Proceso Licitación Pública Nacional 027-2019

**Fecha:** Viernes, 27 de diciembre de 2019

Por este medio, remito a Usted, copia de las Actas correspondiente al proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 027-2019 CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).** para que por parte del Comprador Certificado, sea certificado el proceso en mención y asimismo, se remita para aprobación por parte de la Comisión Interventora.

1. Acta de recepción y Apertura de ofertas
2. Acta Análisis Documentación Legal, Idoneidad Técnica y Financiera
3. Acta Técnica
4. Acta de Recomendación
5. Disponibilidad Presupuestaria Memorando 3841-SGP/IHSS-2019

Atentamente,


Expediente LP 027-2019



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


## MEMORANDO No. 3841-SGP/IHSS- 2019

**Para:** Ing. Hector Yuja  
Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicio Generales

**De:** Lic. José Lorenzo Coto   
Subgerente de Presupuesto

**Asunto:** DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**Fecha:** 25 de noviembre de 2019



En respuesta a Memorando No. 3514-SGIMSG-2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, donde solicita disponibilidad presupuestaria para el "Proyecto Construcción de Clínica de Hemodiálisis en Regional de Choluteca y Regional de la Ceiba" por un monto de L. 16,103,703.91. Cabe señalar que inicialmente el proyecto se formuló en el PACC por un monto de L. 5,000,000.00, sin embargo conforme a lo manifestado por esa Subgerencia, se eliminarán del PACC los siguientes proyectos, a efectos que los recursos sean reasignados al proyecto en mención:

1. Reparación Estructural de Clínica Regional Villanueva por un monto de L. 5,000,000.00.
2. Ampliación del Área de Emergencia Hospital de Especialidades por un monto de L. 7,367,019.46.

Conforme a lo solicitado por esa Subgerencia; al respecto le informo lo siguiente:

Se brinda disponibilidad presupuestaria por un monto de L. **16,103,703.91** en el objeto de gasto 47110 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado y Centro Gestor 450000000 Unidad Ejecutora de Proyectos, para la ejecución del proyecto en mención; disponibilidad que será efectiva únicamente en el año en curso.

Favor coordinar con la Gerencia Administrativa y Financiera, los tramites relacionados con la modificación al PACC 2019.

Atentamente,

C: Archivo

Sub Gerencia de Presupuesto, Quinto piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa  
Teléfono: (504) ext. 1306-1411, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)  
[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



## ACTA N° 4

### RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 027-2019 "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana con veinte minutos (8:20 a.m.), reunidos en el salón de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras , ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., los miembros nombrados para la evaluación del Proceso de **LICITACION PUBLICA NACIONAL 027-2019 "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"** nombrados mediante memorando 5435-DEI-IHSS de fecha 19 de diciembre de 2019, integrada de la siguiente manera: Lic. Yessenia Carolina Martínez, representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras; Lic, Milton Mondragón, representante de la Gerencia Administrativa y Financiera, Abog. Nelly Maribel Rodriguez, representante de la Unidad de Asesoría Legal, Ing. Hector Yuja Fajardo e Ing. Bernardino Rivera, representantes de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento; con el objeto de recomendar el proceso arriba descrito proceden de la siguiente manera: **PRIMERO:** Mediante Resolución CI IHSS-GAYF-N° 1321/02-12-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019, la Comisión Interventora del IHSS, aprobó el proceso de Licitación Pública Nacional 027-2019, CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). **SEGUNDO:** Para este proceso de Licitación Pública Nacional, retiraron el documento



base, las empresas: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), MR MOLINA & ASOCIADOS; PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R.L., (PROSIN), CONSTRUCCIONES LEMPIRA S. DE R.L; MADO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. DE C.V., GEO CONSTRUCCIONES, y CONSTRUCTURA PINEL Y ASOCIADOS, S. DE R.L. JF CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCTORA SERPIC.- **TERCERO:** según acta N°1 de Recepción y Apertura de ofertas de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se recibieron ofertas de las siguientes empresas: **CONSTRUCCIONES MIDENCE:** presentó una oferta económica, para la Ciudad de Choluteca por un monto de **OCHO MILLONES SESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L8,687,967.31)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190962, por un monto de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L185,000.00)** extendida por Seguros del País, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019 hasta el 04 de mayo de 2020, dicha oferta económica, legal y técnica que consta de 282 folios; además adjunta USB.- **CONSTRUCTORA MADO:** presentó una oferta económica, por un monto de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.18,601,073.99)**, desglosados así: para la Ciudad de la Ceiba por un monto de **NUEVE MILLONES CIEN MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L9,100,061.07)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza para la Ciudad de la Ceiba N° FI-1055720-37651-0 por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.248,000.00)**.





extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 18 de abril de 2020, presenta una oferta económica, para la Ciudad de Choluteca por un monto de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L9,501,012.92)**, presentando Garantía de mantenimiento de oferta para Choluteca mediante fianza N° FI-1055720-37652-0, por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L240,000.00)** extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 18 de abril de 2020, dicha oferta consta de 216 folios que contiene documentación técnica, legal y económica, adjunta USB.-

**PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R.L., (PROSIN)** presentó una oferta económica, por un monto de **DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.16,617,535.82)**, desglosado por Ciudad así: Ceiba por un monto de OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L8,501,063.29), para Choluteca por un monto de OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L8,116,472.53), presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° **ZC-FL-80659-2019** por un monto de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (**L.440,000.00**) extendida por **Seguros Crefisa**, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el 18 de mayo de 2020, la oferta económica consta de 32 folios, documentación legal con 18 folios y documentación técnica que consta de 516 folios, adjuntan USB- **CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)**: presentó una oferta económica por un monto de **VEINTIUN MILLONES**



**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE**

**LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.21,499,899.80)**, desglosado por Ciudad así:

La Ceiba por un monto de ONCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS UN

LEMPIRA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L11,160,801.76); Choluteca por un monto de

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON

CUATRO CENTAVOS (L10,339,098.04) presentando una garantía de mantenimiento de oferta

mediante fianza N° ZC-FL-80635-2019 por un monto de **CUATROCIENTOS SESENTA MIL**

**LEMPIRAS EXACTOS (L.460,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del

20 de diciembre de 2019 hasta el día 20 de mayo de 2020, dicha oferta consta de **92** folios,

presenta ficha técnicas para la Ciudad de la Ceiba con 141 folios, para Choluteca con 144

folios, adjuntan USB., **LEMPIRA S. DE R.L** presentó una oferta económica por un monto de

**DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS**

**CINCUESTA LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L.16,883,950.22)**, desglosado

por Ciudad así: Ceiba por un monto de OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

(L8,985,944.97), para la Ciudad de Choluteca por un monto de SIETE MILLONES

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

(L.7,898,005.25), presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N°

ZC-FL-80624-2019 por un monto de **TRESCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**(L.360,000.00)** extendida por Seguros **Crefisa** con una vigencia del 20 de diciembre de

2019, hasta el día 20 de mayo de 2020, dicha oferta consta de **512** folios, adjuntan USB.-

**SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON):** presenta



una oferta económica por un monto de **DIECISETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.17,823,276.91)**, desglosados así: para la Ciudad de la Ceiba por un monto de NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L9,184,230.30), para Choluteca OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L8,639,046.61) presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190961 por un monto de **TRESCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.360,000.00)** extendida por Seguros del País, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo de 2020, dicha oferta consta de **394** folios, adjuntan USB.-

**GEO CONSTRUCCIONES S. A DE C.V:** presenta una oferta económica por un monto de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L.14,971,402.78)**, desglosados así por Ciudad: Ceiba por un monto de SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L7,622,431.16), para Choluteca por un monto de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L7,348,971.62) presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80645-2019 por un monto de **TRESCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.340,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo 2020, dicha oferta consta de 491 folios.



#	Empresas	OFERTAS		Suma Total
		Ceiba	Choluteca	
		Monto	Monto	
1	CONSTRUCCIONES MIDENCE		L8,687,967.31	L8,687,967.31
2	GEO CONTRUCCIONES	L7,622,431.16	L7,348,971.62	L14,971,402.78
3	PROSIN	L8,501,063.29	L8,116,472.53	L16,617,535.82
4	LEMPIRA S. DE R.L	L8,985,944.97	L7,898,005.25	L16,883,950.22
5	SERDICON	L9,184,230.30	L8,639,046.61	L17,823,276.91
6	CONSTRUCTORA MADO	L9,100,061.07	L9,501,012.92	L18,601,073.99
7	CCSS	L11,160,801.76	L10,339,098.04	L21,499,899.80

**CUARTO:** mediante Acta N°2 de fecha 26 de diciembre de 2019, la cual forma parte integra de esta, se realizó el análisis de la documentación Legal, idoneidad técnica y Capacidad Financiera de las ofertas presentadas por las empresas: CONSTRUCCIONES MIDENCE; CONSTRUCTORA MADO, PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L., (PROSIN); CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS); LEMPIRA S. DE R.L., SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), GEO CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., determinando que las empresas presentaron sustancialmente la documentación legal solicitada por lo tanto pasan a la siguiente etapa de evaluación. **QUINTO:** mediante acta N°3, de fecha 26 de diciembre de 2019 la sub comisión técnica realizo análisis de las ofertas presentadas por las empresas CONSTRUCCIONES MIDENCE; CONSTRUCTORA MADO, PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L., (PROSIN); CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS); LEMPIRA S. DE R.L., SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), GEO CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., indican que las mismas Cumplen sustancialmente con las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en el Documento Base de este proceso, en tiempo de ejecución, cantidades de obra y en especificaciones técnicas, de acuerdo al detalle siguiente:

	DESCRIPCIÓN/ ANÁLISIS.	GEO CONSTRUCC IONES S.A.	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCC IÓN S. de R.L. SERDICON	CONSTRUCC IONES MIDENCE	C.C.S.S.	PROSIN	LEMPIRA	CONSTRU CTORA MADO
1	FICHAS DE COSTO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	ESPECIFICACION ES SOLICITADAS, EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y PERSONAL CALIFICADO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

**SEXTO:** en base al numeral anterior la comisión evaluadora, procede al análisis económico, de las ofertas presentadas, donde se verifico que los precios unitarios presentados para cada lote ofertado de parte de las empresas CONSTRUCCIONES MIDENCE; CONSTRUCTORA MADO, PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L., (PROSIN); CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS); LEMPIRA S. DE R.L., SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), GEO CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., indicando que los mismos están de acuerdo al presupuestó base y de conformidad con los precios de mercados, según cuadro comparativo: ANALISIS DE OFERTAS OBRA CIVIL DEL PROYECTO EDIFICIO HEMODIALISIS IHSS - LA CEIBA

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ANALISIS DE OFERTAS OBRA CIVIL DEL PROYECTO EDIFICIO HEMODIALISIS IHSS - LA CEIBA", LPN 027-2019

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	SERDICON		LEMPIRA S. DE R.L.		GEO-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PROSIN		CONSTRUCTORA MADO		C.C.S.S.	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
<b>A PRELIMINARES</b>															
1	Suministro de Bitácora del proyecto	Unidad	1.00	L 1,374.00	L 1,374.00	L 1,180.00	L 1,180.00	L 1,150.00	L 1,150.00	L 1,144.80	L 1,144.80	L 4,000.00	L 4,000.00	L 1,357.00	L 1,357.00
2	Bodega del proyecto de madera y lamina de aluzinc	Global	1.00	L 20,610.00	L 20,610.00	L 23,600.00	L 23,600.00	L 9,338.00	L 9,338.00	L 15,540.66	L 15,540.66	L 15,000.00	L 15,000.00	L 21,093.59	L 21,093.59
3	Marcado y Niveleteado	ML	102.21	L 18.71	L 1,912.35	L 30.43	L 3,110.25	L 94.83	L 9,692.57	L 29.34	L 2,998.84	L 30.00	L 3,066.30	L 25.83	L 2,640.08
4	Demoliciones	M2	21.95	L 97.62	L 2,142.76	L 35.70	L 783.62	L 126.10	L 2,767.90	L 136.51	L 2,996.39	L 300.00	L 6,585.00	L 151.28	L 3,320.60
5	Descapote Material Orgánico	M3	158.76	L 110.21	L 17,496.94	L 49.97	L 7,933.24	L 160.09	L 25,415.89	L 204.81	L 32,515.64	L 300.00	L 47,628.00	L 295.57	L 46,924.69
6	Relleno y Compactado de Terreno (Con Maquinaria)	M3	1,974.25	L 384.72	L 759,533.46	L 72.49	L 143,113.38	L 92.63	L 182,874.78	L 284.02	L 560,726.49	L 300.00	L 592,275.00	L 334.80	L 660,978.90
<b>Sub-Total</b>					<b>L 803,069.51</b>		<b>L 179,720.49</b>		<b>L 231,239.14</b>		<b>L 615,922.82</b>		<b>L 668,554.30</b>		<b>L 736,314.86</b>
<b>B CIMENTACION</b>															
7	Excavación Cimentación	ML	159.45	L 47.42	L 7,561.12	L 85.67	L 13,660.08	L 68.65	L 10,946.24	L 270.46	L 43,124.85	L 250.00	L 39,862.50	L 195.08	L 31,105.51
8	Zapata Comida 0.60x0.30 m. #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	177.18	L 1,298.93	L 230,144.42	L 1,128.80	L 200,000.78	L 864.23	L 153,124.27	L 872.16	L 154,529.31	L 880.53	L 156,012.31	L 1,096.38	L 194,256.61
9	Zapata Aislada e=0.30m. Ancho=0.60m, #5@0.14m A/S	U	26.00	L 1,543.66	L 40,135.16	L 1,147.72	L 29,840.72	L 1,528.89	L 39,751.14	L 2,132.64	L 55,448.64	L 1,200.01	L 31,200.26	L 814.69	L 21,181.94
10	Sobre Cimentación de Bloque de 6"	M2	127.58	L 837.93	L 106,903.11	L 689.04	L 87,907.72	L 590.78	L 75,371.71	L 542.30	L 69,186.63	L 800.01	L 102,065.28	L 862.92	L 110,091.33
<b>Sub-Total</b>					<b>L 384,743.81</b>		<b>L 331,409.31</b>		<b>L 279,193.37</b>		<b>L 322,289.43</b>		<b>L 329,140.34</b>		<b>L 356,635.39</b>
<b>C ESTRUCTURAS MENORES</b>															
11	Pared de Bloque de 6" con refuerzo horizontal #3@0.60m, liga de 2 cm.	M2	451.97	L 500.30	L 262,278.19	L 781.36	L 353,151.28	L 690.78	L 267,014.84	L 457.11	L 206,600.01	L 000.00	L 001,576.00	L 639.02	L 289,179.45
12	Castillo de 15x15cm, 4#3 y #2@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	220.00	L 318.34	L 70,034.80	L 266.86	L 58,709.20	L 356.99	L 78,537.80	L 280.93	L 61,804.60	L 240.00	L 52,800.00	L 314.29	L 69,143.80
13	Columna de 30x30cm, 6#4 y #3@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	114.65	L 1,045.72	L 119,891.80	L 1,038.33	L 119,044.53	L 791.96	L 90,798.21	L 922.78	L 105,796.73	L 650.00	L 74,522.50	L 992.39	L 113,777.51

LISTA DE RECOMENDACIONES



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

14	Columna Falsa para Bajanates de Agua Lluvia	ML	32.00	L 397.79	L12,729.28	L 672.60	L21,523.20	L 353.34	L11,306.88	L213.93	L6,845.76	L 200.00	L6,400.00	L518.73	L 16,599.36
15	Solera Inferior de 15x15cm, 4#3 y #2@0.15m, fc=3,000 PSI	ML	177.17	L318.34	L56,400.30	L 307.96	L54,561.27	L 345.27	L 61,171.49	L 285.88	L50,649.36	L 225.00	L39,863.25	L313.39	L 55,523.31
16	Viga de 15x40cm, 6#6 y #3@0.25m, fc=3,000 PSI.	ML	177.17	L 1,078.85	L191,139.85	L1,125.09	L 199,332.20	L 976.57	L173,018.91	L 878.39	L155,624.36	L 480.00	L 85,041.60	L 1,035.72	L183,498.51
17	Jamba 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, fc=3,000 PSI	ML	50.72	L250.61	L 12,710.94	L 224.08	L 11,365.34	L 300.89	L 15,261.14	L173.25	L8,787.24	L160.00	L8,115.20	L 273.83	L 13,888.66
18	Saliente Ventanas m 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, fc=3,000 PSI	ML	90.00	L250.61	L22,554.90	L 223.08	L20,077.20	L 300.89	L27,080.10	L173.25	L 15,592.50	L180.00	L 16,200.00	L 273.83	L24,644.70
19	Cargador 0.15 x 0.15 m, 4#3 y #2@0.10m, fc=3,000 PSI	ML	84.53	L331.27	L28,002.25	L241.82	L20,441.04	L 363.52	L 30,728.35	L 277.02	L 23,416.50	L 220.00	L 18,596.60	L381.46	L 32,244.81
Sub-Total					L 775,742.31		L858,205.26		L754,917.72		L635,117.06		L663,115.15		L798,500.11
D	PISOS														
20	Relleno y Compactación Material Selecto	M3	45.00	L 450.36	L20,266.20	L 669.96	L30,148.20	L331.92	L14,936.40	L175.45	L 7,895.25	L 300.00	L 13,500.00	L767.10	L 34,519.50
21	Firme de concreto = 5 cm, F c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s. En las duchas se deben considerar los desniveles para que el agua corra al drenaje.	M2	422.25	L 339.03	L143,155.42	L 426.76	L180,199.41	L 439.55	L185,599.99	L 270.98	L114,421.31	L470.01	L198,461.72	L 356.76	L 150,641.91
22	Piso de Cerámica 60x60 cm (Ver Especificaciones Técnicas))	M2	422.25	L 739.25	L312,148.31	L 734.05	L 309,952.61	L 663.55	L280,183.99	L767.19	L 323,945.98	L 900.00	L 380,025.00	L800.41	L337,973.12
23	Firme de concreto = 10 cm, F c = 4,000 psi, con refuerzo por temperatura # 3 a/c 20cm a/s	M2	1450.55	L637.11	L924,159.91	L 686.62	L995,976.64	L 596.06	L864,614.83	L 557.00	L 807,956.35	L 700.00	L1,015,385.00	L812.54	L1,178,629.90
Sub-Total					L 1,399,729.84		L 1,516,276.86		L 1,345,335.21		L1,254,218.89		L1,607,371.72		L1,701,764.43
E	PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS														
24	Suministro e instalación de cielo de Vinil	M2	412.64	L 377.74	L 155,870.63	L 354.00	L 146,074.56	L 383.65	L158,309.34	L459.81	L189,736.00	L 700.00	L 288,848.00	L 359.90	L148,509.14
25	Suministro e instalación de cielo de Durock	M2	20.15	L 964.56	L19,435.88	L 944.00	L 19,021.60	L 604.36	L12,177.85	L574.15	L11,569.12	L 900.00	L 18,135.00	L 725.85	L 14,625.88



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

26	Suministro e instalación de Pared de Durock	M2	220.55	L 1,170.25	L 258,098.64	L 1,475.00	L 325,311.25	L 1,197.12	L 264,024.82	L 971.95	L 214,363.57	L 1,000.00	L 220,550.00	L 1,200.54	L 264,779.10
27	Fascia de Cielo Interno	ML	31.78	L 301.06	L 9,567.69	L 259.60	L 8,250.09	L 302.98	L 9,628.70	L 383.56	L 12,189.54	L 600.00	L 19,068.00	L 708.84	L 22,526.94
28	Suministro e instalación de Divisiones Metálicas Inodoros	Unidad	6.00	L 14,427.00	L 86,562.00	L 24,780.00	L 148,680.00	L 15,525.00	L 93,150.00	L 11,971.76	L 71,830.56	L 1,500.00	L 9,000.00	L 33,320.25	L 199,921.50
<b>Sub-Total</b>					<b>L 529,534.84</b>		<b>L 647,337.50</b>		<b>L 537,290.71</b>		<b>L 499,688.79</b>		<b>L 555,601.00</b>		<b>L 650,362.56</b>
<b>F</b>															
<b>TECHOS Y LOSAS</b>															
29	Estructura Metálica de Techo	M2	255.20	L 637.79	L 162,764.01	L 450.15	L 114,878.28	L 583.12	L 148,812.22	L 618.45	L 157,828.44	L 1,350.00	L 344,520.00	L 703.44	L 179,517.89
30	Lamina de Techo - Acanalada de PVC Color Verde	M2	255.20	L 535.89	L 136,759.13	L 379.28	L 96,792.26	L 421.24	L 107,500.45	L 207.31	L 52,905.51	L 700.00	L 178,640.00	L 536.38	L 136,884.18
31	Losa de Canaleta y Lamina	M2	210.05	L 894.25	L 187,837.21	L 1,631.81	L 342,761.69	L 1,203.84	L 252,866.59	L 988.17	L 207,565.11	L 1,200.00	L 252,060.00	L 1,323.64	L 278,030.58
<b>Sub-Total</b>					<b>L 487,360.35</b>		<b>L 554,432.23</b>		<b>L 509,179.26</b>		<b>L 418,299.06</b>		<b>L 775,220.00</b>		<b>L 594,432.65</b>
<b>G</b>															
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>															
32	Suministro e instalación de tubería de 6" SDR 41, para drenaje.	ML	100.00	L 210.29	L 21,029.00	L 248.99	L 24,899.00	L 379.57	L 37,957.00	L 354.06	L 35,406.00	L 480.00	L 48,000.00	L 266.34	L 26,634.00
33	Suministro e instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje.	ML	60.00	L 119.29	L 7,157.40	L 112.23	L 6,733.80	L 332.11	L 19,926.60	L 206.18	L 12,370.80	L 351.61	L 21,096.60	L 130.73	L 7,843.80
34	Suministro e instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje.	ML	70.00	L 41.31	L 2,891.70	L 55.66	L 3,896.20	L 267.87	L 18,750.90	L 168.81	L 11,816.70	L 276.07	L 19,324.90	L 49.95	L 3,496.50
35	Suministro e instalación de accesorios y uniones para tubería para drenaje	Global	1.00	L 2,862.50	L 2,862.50	L 5,310.00	L 5,310.00	L 911.38	L 911.38	L 11,326.54	L 11,326.54	L 5,000.00	L 5,000.00	L 2,360.00	L 2,360.00
36	Suministro e instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13.5d-1/2"	ML	75.00	L 19.28	L 1,446.00	L 20.62	L 1,546.50	L 81.31	L 6,098.25	L 107.47	L 8,060.25	L 190.00	L 14,250.00	L 24.46	L 1,834.50
37	Suministro e instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21d-1"	ML	100.00	L 19.28	L 1,928.00	L 28.50	L 2,850.00	L 45.18	L 4,518.00	L 101.66	L 10,166.00	L 205.05	L 20,505.00	L 36.47	L 3,647.00
38	Suministro e instalación de accesorios y uniones para tubería de PVC de 1" Y 1/2"	Global	1.00	L 1,603.00	L 1,603.00	L 2,360.00	L 2,360.00	L 600.88	L 600.88	L 4,017.21	L 4,017.21	L 5,000.00	L 5,000.00	L 1,239.00	L 1,239.00
39	Suministro e instalación de Bajantes Tubería 3" PVC SDR-41, para drenaje	ML	40.00	L 240.12	L 9,604.80	L 204.37	L 8,174.80	L 235.53	L 9,421.20	L 246.45	L 9,858.00	L 320.00	L 12,800.00	L 147.09	L 5,883.60





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

40	Suministro e instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorio metálicos cromado, y válvulas de fluxómetro, de 14" de alto, con asiento. Ver plano de acabados	Unidad	12.00	L10,184.28	L122,211.36	L 7,779.51	L93,354.12	L13,940.56	L167,286.72	L 12,441.12	L149,293.44	L14,000.01	L168,000.12	L 11,129.94	L133,559.28
41	Suministro e instalación de lavamanos de cerámica blanca, de pedestal corto, con capacidad de 2.5gal, con rebosadero para grifo monomando, con sus accesorio metálicos cromados.	Unidad	10.00	L 4,301.65	L43,016.50	L 2,414.75	L24,147.50	L8,477.29	L 84,772.90	L3,282.72	L32,827.20	L9,963.55	L99,635.50	L 5,699.14	L 56,991.40
42	Suministro e instalación de Urinarios de cerámica blanca	Unidad	2.00	L4,676.53	L9,353.06	L10,554.63	L 21,109.26	L4,559.45	L9,118.90	L10,572.23	L21,144.46	L10,000.00	L20,000.00	L9,932.32	L 19,864.64
43	Suministro e instalación de Lavamanos Quirúrgico de Pedal	Unidad	2.00	L18,270.65	L36,541.30	L17,700.00	L35,400.00	L 11,841.25	L 23,682.50	L9,427.43	L 18,854.86	L10,000.00	L20,000.00	L76,415.95	L152,831.90
44	Suministro e instalación de grifo monomando para lavabo, con contra, cuadrado	Unidad	20.00	L 1,554.34	L31,086.80	L 708.00	L 14,160.00	L 1,111.73	L 22,234.60	L 2,424.12	L48,482.40	L 3,015.63	L 60,312.60	L2,587.27	L 51,745.40
45	Suministro e instalación de rebosaderos (drenajes de piso) con rejilla simple cuadrada, trafico 5	Unidad	12.00	L 646.93	L7,763.16	L271.40	L3,256.80	L2,854.64	L 34,255.68	L1,098.15	L13,177.80	L 2,941.25	L35,295.00	L2,950.87	L 35,410.44
46	Suministro e instalación de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1"	Unidad	3.00	L 759.82	L2,279.46	L 885.00	L2,655.00	L 934.63	L 2,803.89	L578.12	L 1,734.36	L 979.38	L 2,938.14	L 564.34	L 1,693.02
47	Cajas de Registro Aguas Negras 0.60X0.60 m	Unidad	20.00	L 2,468.17	L49,363.40	L 2,501.73	L50,034.60	L 1,366.67	L 27,333.40	L2,692.95	L53,859.00	L2,900.00	L58,000.00	L2,255.90	L45,118.00
48	Lavatrastos	Unidad	1.00	L3,327.37	L3,327.37	L 5,006.51	L5,006.51	L1,137.85	L1,137.85	L 3,168.24	L 3,168.24	L2,390.63	L2,390.63	L5,992.40	L5,992.40
Sub-Total					L 353,464.81		L304,894.09		L470,810.65		L 445,563.26		L 612,548.49		L 556,144.88



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

H	PUERTAS Y VENTANAS:														
49	Suministro e instalación de Puerta P-1 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L17,518.50	L35,037.00	L15,930.00	L31,860.00	L27,615.35	L 55,230.70	L21,568.03	L 43,136.06	L17,600.00	L35,200.00	L 23,464.43	L46,928.86
50	Suministro e instalación de Puerta P-2 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	17.00	L 5,152.50	L87,592.50	L8,850.00	L 150,450.00	L 772.00	L47,124.00	L5,649.59	L96,043.03	L9,000.00	L153,000.00	L13,654.78	L232,131.26
51	Suministro e instalación de Puerta P-3 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L8,244.00	L16,488.00	L8,850.00	L17,700.00	L15,145.34	L 30,290.68	L 9,255.71	L18,511.42	L13,000.00	L26,000.00	L10,586.64	L21,173.28
52	Suministro e instalación de Puerta P-4 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L16,030.00	L16,030.00	L21,240.00	L21,240.00	L3,869.25	L 3,869.25	L10,457.75	L 10,457.75	L 22,000.00	L22,000.00	L 23,228.32	L23,228.32
53	Suministro e instalación de Puerta P-5 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L 5,152.50	L5,152.50	L9,440.00	L9,440.00	L2,667.50	L 2,667.50	L 5,168.77	L 5,168.77	L9,500.00	L9,500.00	L13,654.78	L 13,654.78
54	Suministro e instalación de Puerta P-6 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L 8,015.00	L8,015.00	L6,844.00	L6,844.00	L 3,135.00	L3,135.00	L10,073.10	L10,073.10	L13,000.00	L 13,000.00	L10,039.13	L10,039.13
55	Suministro e instalación de Puerta P-7 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	4.00	L12,595.00	L50,380.00	L19,470.00	L77,880.00	L3,239.50	L12,958.00	L10,457.75	L41,831.00	L19,900.00	L79,600.00	L21,706.26	L86,825.04
56	Suministro e instalación de Puerta P-8 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L18,320.00	L36,640.00	L31,860.00	L63,720.00	L35,751.75	L71,503.50	L15,842.89	L 31,685.78	L 28,000.00	L56,000.00	L12,926.24	L25,852.48
57	Suministro e instalación de Puerta P-9 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L21,755.00	L43,510.00	L13,570.00	L27,140.00	L 3,819.48	L 7,638.96	L16,227.54	L32,455.08	L19,000.00	L38,000.00	L18,650.21	L37,300.42
58	Suministro e instalación de Puerta P-10 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L16,030.00	L16,030.00	L18,880.00	L18,880.00	L27,112.37	L27,112.37	L17,669.99	L 17,669.99	L16,000.00	L 16,000.00	L21,669.13	L21,669.13
59	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-1	Unidad	2.00	L 11,988.15	L23,976.30	L 11,501.46	L23,002.92	L9,771.12	L19,542.24	L12,509.23	L 25,018.46	L 7,125.00	L 14,250.00	L10,948.76	L 21,897.52
60	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-2	Unidad	2.00	L 9,812.65	L19,625.30	L 9,749.16	L19,498.32	L21,926.69	L 43,853.38	L14,949.94	L29,899.88	L 7,100.00	L 14,200.00	L14,109.94	L 28,219.88
61	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-3	Unidad	1.00	L5,083.80	L5,083.80	L4,874.58	L4,874.58	L11,538.72	L11,538.72	L7,943.77	L7,943.77	L3,500.00	L3,500.00	L7,054.97	L7,054.97



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

62	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-4	Unidad	2.00	L 4,786.10	L9,572.20	L4,587.84	L9,175.68	L9,838.30	L19,676.60	L 7,531.64	L 15,063.28	L3,500.00	L7,000.00	L 9,621.89	L 19,243.78	
63	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-5	Unidad	1.00	L3,320.50	L3,320.50	L2,293.92	L2,293.92	L5,479.06	L 5,479.06	L4,234.62	L4,234.62	L3,000.00	L3,000.00	L 55,550.95	L55,550.95	
64	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-6	Unidad	2.00	L13,757.18	L27,514.36	L14,719.32	L29,438.64	L11,344.30	L 22,688.60	L12,044.44	L24,088.88	L11,550.00	L 23,100.00	L 13,178.16	L26,356.32	
65	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-7	Unidad	2.00	L13,625.50	L27,251.00	L14,018.40	L28,036.80	L 11,016.70	L 22,033.40	L 11,515.54	L 23,031.08	L11,300.00	L22,600.00	L12,550.62	L25,101.24	
66	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-8	Unidad	2.00	L15,285.75	L30,571.50	L14,655.60	L 29,311.20	L11,275.34	L 22,550.68	L11,996.36	L23,992.72	L11,350.00	L22,700.00	L 1,321.11	L 2,642.22	
67	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-10	Unidad	2.00	L13,636.95	L27,273.90	L16,592.69	L33,185.38	L11,758.11	L23,516.22	L12,861.83	L25,723.66	L15,400.00	L30,800.00	L14,147.97	L28,295.94	
68	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-11	Unidad	1.00	L3,206.00	L3,206.00	L3,504.60	L3,504.60	L4,999.27	L 4,999.27	L3,582.08	L3,582.08	L15,000.00	L 15,000.00	L 2,361.45	L 2,361.45	
69	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-12	Unidad	3.00	L15,251.40	L45,754.20	L14,623.74	L43,871.22	L 32,375.57	L97,126.71	L11,972.32	L 35,916.96	L18,000.00	L54,000.00	L21,953.12	L65,859.36	
Sub-Total					L538,024.06		L 651,347.26		L554,534.84		L 525,527.37		L 658,450.00		L 801,386.33	
<b>I ACABADOS:</b>																
70	Codaleado en Paredes antes de Enchape	M2	234.36	L 80.61	L 18,891.76	L216.16	L50,659.26	L 114.15	L26,752.19	L135.29	L 31,706.56	L190.00	L44,528.40	L143.79	L33,698.62	
71	Repeilo y Pulido de Paredes de Bloque	M2	574.66	L191.74	L 110,185.31	L194.54	L111,794.36	L169.29	L97,284.19	L161.74	L 92,945.51	L190.00	L109,185.40	L 239.44	L137,596.59	
72	Pintura en Paredes	M2	688.02	L 110.19	L75,812.92	L 308.55	L 212,288.57	L121.45	L 83,560.03	L112.06	L77,099.52	L180.00	L123,843.60	L253.41	L 174,351.15	
73	Suministro e instalación de enchapado de cerámica española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M2	234.36	L 802.23	L188,010.62	L 987.62	L 231,458.62	L751.35	L176,086.39	L 756.86	L177,377.71	L 980.00	L 229,672.80	L 852.66	L199,829.40	
74	Suministro e instalación de enchapado de Porcelanato española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M3	49.14	L845.16	L41,531.16	L 987.62	L48,531.65	L1,168.55	L 57,422.55	L 729.00	L35,823.06	L 980.00	L 48,157.20	L 936.74	L 46,031.40	
75	Enchape de Fachaleta de Pared	M2	226.72	L1,148.87	L260,471.81	L1,117.42	L 253,341.46	L 770.95	L174,789.78	L 1,776.44	L 402,754.48	L1,100.00	L 249,392.00	L1,212.57	L274,913.87	
76	Impermeabilización de Losas	M2	210.05	L 333.53	L70,057.98	L413.00	L86,750.65	L523.13	L109,883.46	L488.61	L102,632.53	L 350.00	L 73,517.50	L 530.70	L 111,473.54	
Sub-Total					L 764,961.56		L994,824.57		L725,778.59		L 920,339.37		L 878,296.90		L 977,894.57	
<b>J MISCELANEOS:</b>																
77	Mueble planos	M-1(ver planos)	Unidad	2.00	L12,595.00	L25,190.00	L 4,130.00	L8,260.00	L4,268.00	L 8,536.00	L5,993.03	L11,986.06	L3,500.00	L7,000.00	L6,242.20	L 12,484.40



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

78	Mueble planos)	M-2(ver	Unidad	1.00	L17,747.50	L17,747.50	L 20,650.00	L20,650.00	L12,741.50	L12,741.50	L 67,503.82	L67,503.82	L 42,000.00	L42,000.00	L37,317.50	L 37,317.50
79	Mueble planos)	M-3(ver	Unidad	1.00	L12,022.50	L12,022.50	L12,980.00	L12,980.00	L10,043.69	L10,043.69	L 33,984.08	L33,984.08	L 29,000.00	L29,000.00	L25,918.70	L 25,918.70
80	Mueble planos)	M-4(ver	Unidad	1.00	L15,457.50	L15,457.50	L12,390.00	L12,390.00	L9,496.35	L 9,496.35	L25,146.22	L 25,146.22	L 25,000.00	L25,000.00	L11,805.90	L11,805.90
81	Mueble planos)	M-5(ver	Unidad	2.00	L 30,342.50	L60,685.00	L10,620.00	L21,240.00	L8,702.47	L17,404.94	L61,748.22	L123,496.44	L 22,000.00	L44,000.00	L 28,952.95	L57,905.90
82	Mueble planos)	M-6(ver	Unidad	2.00	L13,150.33	L26,300.66	L4,720.00	L9,440.00	L 4,891.54	L 9,783.08	L10,686.71	L 21,373.42	L4,500.00	L9,000.00	L6,717.15	L 13,434.30
83	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico de acero inoxidable		Unidad	6.00	L 3,754.17	L22,525.02	L 1,888.00	L 11,328.00	L 1,477.89	L 8,867.34	L 2,132.76	L 12,796.56	L2,400.00	L 14,400.00	L 1,809.82	L 10,858.92
84	Suministro e instalación de jabón de acero inoxidable		Unidad	6.00	L2,357.27	L 14,143.62	L 1,563.50	L9,381.00	L1,323.15	L 7,938.90	L1,495.11	L8,970.66	L 1,700.00	L 10,200.00	L1,479.13	L8,874.78
85	Suministro e instalación de espejos biselados L=0.60m. Alto=1.00m		Unidad	8.00	L777.17	L6,217.36	L1,416.00	L 11,328.00	L 5,108.59	L 40,868.72	L7,445.78	L59,566.24	L 1,900.00	L 15,200.00	L1,810.81	L 14,486.48
86	Suministro e instalación de Barras Metálicas		Unidad	4.00	L 1,807.67	L7,230.68	L 2,714.00	L10,856.00	L1,295.19	L5,180.70	L 1,698.54	L 8,794.16	L 2,100.00	L8,400.00	L 1,854.96	L 7,419.84
87	Suministro e instalación de Secador de Mano		Unidad	2.00	L8,290.95	L 16,581.90	L 23,600.00	L47,200.00	L1,525.19	L 3,050.38	L4,187.12	L8,374.24	L9,000.00	L 18,000.00	L19,080.60	L38,161.20
88	Suministro e instalación de Carriador de Bebe		Unidad	2.00	L14,912.20	L29,824.40	L 11,210.00	L22,420.00	L6,010.19	L12,020.38	L5,908.00	L11,990.12	L8,500.00	L 17,000.00	L12,233.65	L24,467.30
89	Foca Instalaciones Eléctricas		Unidad	1.00	L20,610.00	L20,610.00	L 20,650.00	L20,650.00	L5,000.00	L 5,000.00	L 3,915.22	L 3,915.22	L8,900.00	L8,900.00	L 9,463.19	L 9,463.19
90	Tuberías Eléctricas Externas		ML	50.00	L 1,184.77	L9,238.50	L118.33	L5,916.50	L 988.54	L40,427.00	L281.77	L 14,080.50	L 800.00	L40,000.00	L 374.79	L 18,739.50
91	Postes Metálicos - Lámpara Luz		Unidad	8.00	L 3,936.17	L31,489.36	L4,720.00	L37,760.00	L 1,055.45	L 8,443.60	L2,730.35	L 21,842.80	L21,000.00	L168,000.00	L 22,754.39	L182,035.12
92	Pared Para Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas		Global	1.00	L20,610.00	L20,610.00	L12,772.32	L12,772.32	L 558.05	L 558.05	L 445.36	L445.36	L6,000.00	L6,000.00	L 4,614.63	L 4,614.63
93	Jardinería		Global	1.00	L 48,090.00	L48,090.00	L14,661.50	L 14,661.50	L 345.52	L 345.52	L20,778.12	L 20,778.12	L60,000.00	L60,000.00	L8,841.15	L 8,841.15
94	Rotulo IHSS(Tipo Letra Corpórea de Aluminio o Acero)		Global	1.00	L 26,335.00	L26,335.00	L8,850.00	L8,850.00	L 20,260.99	L18,013.43	L18,013.43	L4,800.00	L4,800.00	L21,859.50	L 21,859.50	
95	Limpieza general final		Global	1.00	L8,587.50	L8,587.50	L21,788.70	L21,788.70	L14,525.94	L14,525.94	L7,544.23	L7,544.23	L10,000.00	L 10,000.00	L8,289.50	L 8,289.50



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

96	Planos Ass Built	Global	1.00	L20,610.00	L20,610.00	L5,900.00	L5,900.00	L14,605.00	L14,605.00	L1,897.69	L1,897.69	L10,000.00	L10,000.00	L3,540.00	L3,540.00
Sub-Total					L439,496.50		L325,772.02		L259,098.14		L480,514.37		L546,900.00		L520,517.81
<b>K OBRAS EXTERIORES</b>															
97	Muro de Contención	M2	120.83	L1,094.64	L132,265.35	L1,005.40	L121,482.48	L704.97	L85,181.53	L899.31	L108,663.63	L1,900.00	L229,577.00	L1,269.09	L153,344.14
98	Zapata Corrida de Muro de Contención 0.60X0.30 m, #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	100.69	L1,298.93	L130,789.26	L1,128.80	L113,658.87	L864.73	L87,019.32	L789.05	L79,449.44	L1,100.00	L110,759.00	L1,096.38	L110,394.50
99	Columnas Muro de Contención	ML	83.90	L1,014.16	L85,088.02	L978.74	L82,116.29	L845.44	L70,932.42	L640.46	L53,734.59	L1,400.00	L117,460.00	L966.36	L81,077.60
100	Sobrelevación de Bloque de 8"	M2	100.69	L1,094.64	L110,219.30	L937.51	L94,397.88	L677.85	L68,252.72	L899.31	L90,551.52	L900.00	L90,621.00	L1,269.09	L127,784.67
101	Viga Tensora Muro Contención y (Inferior Superior)	ML	201.38	L924.05	L186,085.19	L832.40	L167,628.71	L523.39	L105,400.28	L343.61	L69,196.18	L750.00	L151,035.00	L867.84	L174,765.62
102	Rampa Frontal (3X4 m)	M2	12.00	L784.30	L9,411.60	L709.49	L8,513.88	L2,500.00	L30,000.00	L737.23	L8,846.76	L950.00	L11,400.00	L1,847.86	L22,174.32
Sub-Total					L653,858.73		L587,798.11		L446,786.27		L410,442.12		L710,852.00		L669,540.85
<b>TOTAL</b>					<b>L7,129,986.32</b>		<b>L6,952,017.69</b>		<b>L6,114,163.89</b>		<b>L6,527,922.54</b>		<b>L8,006,049.90</b>		<b>L8,363,494.44</b>


ANALISIS DE OFERTA DE DBRA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AREA DE HEMODIALISIS CLINICA REGIONAL DE LA CEIBA IHSS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	SERVICIO		LEMPIRA		GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PRDSIN		CONSTRUCTORA MADD		C.C.S.S.	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
<b>A</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>														
1	Suministro e instalación de lámparas para Poste metálico cuadrado, 150W LED.	Unidad	L10.00	L12,559.51	L125,595.10	L5,482.75	L54,827.50	L4,000.44	L40,004.40	L10,011.86	L100,118.60	L2,700.00	L27,000.00	L10,490.20	L104,902.00
2	Suministro e instalación de lámparas para Pared, 73W LED.	Unidad	L16.00	L2,299.62	L36,793.92	L2,101.13	L33,618.08	L3,360.05	L53,760.80	L4,524.83	L72,397.28	L2,700.00	L43,200.00	L7,588.58	L121,417.28
3	Suministro e instalación de lámparas LED 2 x 4.	Unidad	L49.00	L3,215.62	L157,565.38	L3,163.13	L154,993.37	L2,084.58	L102,144.42	L2,992.51	L146,632.99	L1,250.00	L61,250.00	L1,812.70	L88,822.30
4	Suministro e instalación de lámparas LED 2 x 2.	Unidad	L37.00	L2,872.12	L106,268.44	L1,747.13	L64,643.81	L2,051.30	L75,898.10	L1,610.17	L59,576.29	L1,250.00	L46,250.00	L1,820.83	L67,370.71
5	Suministro e instalación de lámparas circular LED	Unidad	L1.00	L2,299.62	L2,299.62	L1,216.13	L1,216.13	L1,791.72	L1,791.72	L1,273.31	L1,273.31	L1,300.00	L1,300.00	L1,294.46	L1,294.46
6	Suministro e instalación de lámpara LED	Unidad	L3.00	L2,356.87	L7,070.61	L1,298.73	L3,896.19	L2,064.43	L6,193.29	L1,153.96	L3,461.88	L1,300.00	L3,900.00	L1,623.09	L4,869.27



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	(Rotulación de salida de Emergencia)														
7	Suministro e instalación de apagadores sencillos	Unidad	L22.00	L1,272.10	L27,986.20	L330.28	L7,266.16	L176.59	L3,884.98	L745.90	L16,407.60	L800.00	L17,600.00	L623.04	L13,706.88
8	Suministro e instalación de apagadores doble	Unidad	L4.00	L1,329.35	L5,317.40	L377.58	L1,510.32	L184.17	L736.68	L805.06	L3,220.24	L800.00	L3,200.00	L893.38	L3,573.52
9	Suministro e instalación de apagadores triples	Unidad	L1.00	L1,357.97	L1,357.97	L489.25	L489.25	L233.07	L233.07	L866.44	L866.44	L800.00	L800.00	L1,019.06	L1,019.06
10	Suministro e instalación de salida para iluminación	Unidad	L87.00	L1,494.23	L129,998.01	L1,099.05	L95,617.35	L837.31	L72,845.97	L694.76	L60,444.12	L800.00	L69,600.00	L941.34	L81,896.58
11	Suministro e instalación de salida de Energía para tomacorriente doble polarizado Nema 5-15R	Unidad	L36.00	L1,004.17	L36,150.12	L1,099.05	L39,565.80	L887.55	L31,951.80	L627.04	L22,573.44	L900.00	L32,400.00	L1,088.81	L39,197.16
12	Suministro e instalación de salida de Eléctrica para Secador de Manos	Unidad	L2.00	L3,560.95	L7,121.90	L1,296.93	L2,593.86	L1,795.36	L3,590.72	L2,966.52	L5,933.04	L900.00	L1,800.00	L7,806.44	L15,612.88
13	Suministro e instalación de salida de Telefonía	Unidad	L4.00	L2,215.58	L8,862.32	L708.00	L2,832.00	L2,110.86	L8,443.44	L1,522.35	L6,089.40	L1,200.00	L4,000.00	L1,582.09	L6,328.36
14	Suministro e instalación de salida de Datos.	Unidad	L14.00	L2,833.88	L39,674.32	L885.00	L12,390.00	L2,453.91	L34,354.74	L2,714.67	L38,005.38	L1,200.00	L16,800.00	L2,356.25	L32,987.50
15	Suministro e instalación de Red para Transformador Tipo Pad Mounted	Unidad	L1.00	L8,015.00	L8,015.00	L4,366.00	L4,366.00	L13,058.26	L13,058.26	L13,242.31	L13,242.31	L12,000.00	L12,000.00	L10,605.25	L10,605.25
16	Suministro e instalación de Transformador Tipo Pad Mounted Trifásico de 150 Kva. 34.5Kv. 120-208v.	Unidad	L1.00	L416,780.00	L416,780.00	L413,000.00	L413,000.00	L233,667.30	L233,667.30	L378,957.42	L378,957.42	L45,000.00	L45,000.00	L417,677.44	L417,677.44
17	Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico entre Transformador Pad Mounted y Tablero I-Line de 400A	ML	L71.00	L2,530.45	L179,661.95	L3,087.99	L219,247.29	L415.04	L29,467.84	L2,112.85	L150,012.35	L1,800.00	L127,800.00	L4,167.21	L295,871.91



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	Secador de Manos														
31	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético 1P/20A	Unidad	L24.00	L262.21	L6,293.04	L259.60	L6,230.40	L830.21	L19,925.04	L305.66	L7,335.84	L1,200.00	L28,800.00	L261.96	L6,287.04
32	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético 1P/30A	Unidad	L9.00	L262.21	L2,359.89	L413.00	L3,717.00	L894.10	L8,046.90	L322.83	L2,905.47	L1,200.00	L10,800.00	L261.96	L2,357.64
33	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético 2P/20A	Unidad	L4.00	L721.35	L2,885.40	L330.40	L1,321.60	L908.21	L3,632.84	L384.65	L1,538.60	L1,200.00	L4,800.00	L329.81	L1,319.24
34	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético 2P/30A	Unidad	L3.00	L721.35	L2,164.05	L472.00	L1,416.00	L953.62	L2,860.86	L414.42	L1,243.26	L1,200.00	L3,600.00	L350.16	L1,050.48
<b>TOTAL</b>					<b>L1,602,057.38</b>		<b>L1,323,640.58</b>		<b>L887,752.53</b>		<b>L1,325,096.57</b>		<b>L759,500.00</b>		<b>L1,587,876.58</b>

ANALISIS DE OFERTAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO HEMODIALISIS IHSS DE CEIBA

Íte m.	Descripción	Unidad	Canti dad	SERDICON		LEMPIRA		GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PROSIN		CONSTRUCTORA MADO		C.C.S.S.	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A	AIRE ACONDICIONADO:														
1	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado, Tipo Paquete, con ducto de 10 TON 3 fases 208/230V/3/60 Hz, EER11, R410.	Unidad	2.00	L194,650.00	L389,300.00	L319,000.00	L638,000.00	L267,000.00	L534,000.00	L284,368.32	L568,736.64	L590,000.00	L1,180,000.00	L561,291.44	L1,122,582.88
2	Suministro e instalación de Alimentador de Aire Acondicionado, tipo paquete, con ducto de 10 TON, con cables 3 No 6 + 1 No 10 en ducto de 3/4" BX con forro y	ML	90.00	L366.69	L33,002.10	L270.01	L24,300.90	L700.00	L63,000.00	L751.62	L67,645.80	L700.00	L63,000.00	L432.38	L38,914.20



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

18	Suministro e instalación de Tablero I-Line de 400A, con barras de 400A, 6 espacios mínimo.	Unidad	L1.00	L112,210.00	L112,210.00	L29,938.01	L29,938.01	L19,500.00	L19,500.00	L60,308.06	L60,308.06	L36,000.00	L36,000.00	L41,251.91	L41,251.91
19	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético TIPO I-Line 3P/150A	Unidad	L1.00	L5,496.00	L5,496.00	L2,764.51	L2,764.51	L813.51	L813.51	L3,689.13	L3,689.13	L6,500.00	L6,500.00	L3,793.70	L3,793.70
20	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético TIPO I-Line 3P/100A	Unidad	L2.00	L4,236.50	L8,473.00	L2,469.51	L4,939.02	L796.58	L1,593.16	L3,088.11	L6,176.22	L6,500.00	L13,000.00	L4,879.30	L9,758.60
21	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético TIPO I-Line 3P/225A	Unidad	L1.00	L7,099.00	L7,099.00	L6,363.51	L6,363.51	L3,555.63	L3,555.63	L4,078.36	L4,078.36	L5,500.00	L5,500.00	L7,186.20	L7,186.20
22	Suministro e instalación de tablero TP1	Unidad	L1.00	L15,593.76	L15,593.76	L18,947.03	L18,947.03	L1,866.00	L1,866.00	L14,241.31	L14,241.31	L4,000.00	L4,000.00	L20,939.10	L20,939.10
23	Suministro e instalación de Alimentador Tablero TP1 225A	ML	L35.00	L1,581.25	L55,343.75	L925.28	L32,384.80	L415.04	L14,526.40	L1,634.21	L57,197.35	L1,600.00	L56,000.00	L1,324.98	L46,374.30
24	Suministro e instalación de tablero TPO	Unidad	L1.00	L14,728.14	L14,728.14	L18,947.03	L18,947.03	L14,023.15	L14,023.15	L13,399.88	L13,399.88	L9,500.00	L9,500.00	L20,939.10	L20,939.10
25	Suministro e instalación de Alimentador Tablero TPO 225A	ML	L16.00	L1,581.25	L25,300.00	L507.18	L8,114.88	L415.04	L6,640.64	L1,081.84	L17,309.44	L1,500.00	L24,000.00	L1,201.98	L19,231.68
26	Suministro e instalación de tablero TCC	Unidad	L1.00	L8,347.05	L8,347.05	L11,167.52	L11,167.52	L12,856.45	L12,856.45	L8,551.66	L8,551.66	L9,800.00	L9,800.00	L7,757.54	L7,757.54
27	Suministro e instalación de Alimentador Tablero TCC 100A	ML	L2.00	L870.20	L1,740.40	L507.18	L1,014.36	L415.04	L830.08	L841.43	L1,682.86	L1,500.00	L3,000.00	L1,559.34	L3,118.68
28	Suministro e instalación de tablero TAA	Unidad	L1.00	L17,761.24	L17,761.24	L11,167.52	L11,167.52	L10,788.12	L10,788.12	L11,757.10	L11,757.10	L1,500.00	L1,500.00	L11,460.69	L11,460.69
29	Suministro e instalación de Alimentador Tablero TAA 225A	ML	L2.00	L1,581.25	L3,162.50	L2,967.14	L5,934.28	L415.04	L830.08	L1,814.51	L3,629.02	L1,500.00	L3,000.00	L2,832.21	L5,664.42
30	Suministro e instalación de	Unidad	L2.00	L8,290.95	L16,581.90	L23,600.00	L47,200.00	L26,718.07	L53,436.14	L15,420.46	L30,840.92	L12,500.00	L25,000.00	L36,116.85	L72,233.70

*[Handwritten signatures and initials]*





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	EMT soportaria strut															
4	Suministro e instalación de Breaker de 70 A trifásico. Ver Panel	Unidad	2.00	L744.25	L1,488.50	L928.00	L1,856.00	L3,094.65	L6,189.30	L1,583.63	L3,167.26	L3,000.00	L6,000.00	L1,773.67	L3,547.34	
10	Suministro e instalación de Extractor de Aire de techo para Baño Incluye interruptor, alimentación eléctrica, tubería de salida de aire y rejilla de salida de aire	Unidad	8.00	L3,549.50	L28,396.00	L2,668.00	L21,344.00	L2,040.68	L16,325.44	L1,061.81	L8,494.48	L3,400.00	L27,200.00	L5,548.29	L44,386.32	
<b>TOTAL</b>					<b>L452,186.60</b>		<b>L685,500.90</b>		<b>L619,514.74</b>		<b>L648,044.18</b>		<b>L1,276,200.00</b>		<b>L1,209,430.74</b>	

**LOTE 2 CHOLUTECA**

**ANÁLISIS DE OFERTA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO "EDIFICIO HEMODIALISIS IHSS - CHOLUTECA"**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	SERDICON		LEMPIRA S. DE R.L.		GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PROSIN		CONSTRUCTORA MADO		C.C.S.S.		CONSTRUCTORA MIDENCE	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>																
1	Suministro de Bitácora del proyecto	Unidad	1 00	L1,374.00	L1,374.00	L1,160.00	L1,160.00	L1,150.00	L1,150.00	L1,144.80	L1,144.80	L4,000.01	L4,000.01	L1,322.50	L1,322.50	L1,155.93	L1,155.93
2	Bodega del proyecto de madera y lamina de aluzinc	Global	1 00	L20,610.00	L20,610.00	L23,200.00	L23,200.00	L9,338.00	L9,338.00	L15,540.66	L15,540.66	L15,000.00	L15,000.00	L20,557.31	L20,557.31	L15,178.95	L15,178.95
3	Marcado y Niveleteado	ML	102 21	L18.71	L1,912.35	L30 15	L3,081.63	L94 83	L9,692.57	L29 34	L2,998.84	L30 00	L3,066.30	L25.18	L2,573.65	L35.74	L3,652.99
4	Demoliciones	M2	21 95	L97.62	L2,142.76	L35 10	L770.45	L126 10	L2,767.90	L136 51	L2,996.39	L300 00	L6,585.00	L147.43	L3,236.09	L90 98	L1,997.01
5	Descapote Material Orgánico	M3	158 76	L110.21	L17,496.94	L49 13	L7,799.88	L160 09	L25,415.89	L204 81	L32,515.64	L300 00	L47,628.00	L274.26	L43,541.52	L261.82	L41,566.54
6	Relleno y Compactado de Terreno (Con Maquinaria)	M3	1,458 25	L370.14	L539,756.66	L70 10	L102,223.33	L92 63	L135,077.70	L284 02	L414,172.17	L300 00	L437,475.00	L320.78	L467,777.44	L304.47	L443,993.38
	Sub-Total				<b>L583,292.70</b>		<b>L138,235.28</b>		<b>L183,442.06</b>		<b>L469,368.50</b>		<b>L513,754.31</b>		<b>L539,008.50</b>		<b>L507,544.80</b>
<b>B</b>	<b>CIMENTACION</b>																

*[Handwritten signatures and initials]*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

7	Excavación Cimentación	ML	159.45	L47.42	L7,561.12	L84.22	L13,428.88	L68.65	L10,946.24	L270.46	L43,124.85	L250.00	L39,862.50	L190.12	L30,314.63	L72.32	L11,611.15
8	Zapata Comida 0.60X0.30 m, #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	177.18	L1,298.93	L230,144.42	L1,020.33	L180,782.07	L864.23	L153,124.27	L872.16	L154,529.31	L880.53	L156,012.31	L1,068.51	L189,318.60	L823.90	L145,978.60
9	Zapata Aislada e=0.30m-Ancho=0.60m, #5@0.14m A/S	U	26.00	L1,543.66	L40,135.16	L1,056.90	L27,479.40	L1,528.89	L39,751.14	L2,132.64	L55,448.64	L1,200.01	L31,200.26	L793.98	L20,643.48	L848.01	L22,048.26
10	Sobre Cimentación de Bloque de 6"	M2	127.58	L837.93	L106,903.11	L632.99	L80,756.86	L590.78	L75,371.71	L542.30	L69,186.63	L800.01	L102,065.28	L840.98	L107,292.23	L663.56	L84,656.98
	<b>Sub-Total</b>				<b>L384,743.81</b>		<b>L302,447.21</b>		<b>L279,193.37</b>		<b>L322,289.43</b>		<b>L329,140.35</b>		<b>L347,568.94</b>		<b>L264,294.99</b>
<b>C</b>	<b>ESTRUCTURAS MENORES</b>																
11	Pared de Bloque de 6" con refuerzo hor. 1 # 3 @ 0.60m, liga de 2 cm.	M2	451.97	L580.30	L262,278.19	L727.29	L328,713.26	L590.78	L267,014.84	L457.11	L206,600.01	L800.00	L361,576.00	L623.56	L281,830.41	L453.34	L204,896.08
12	Castillo de 15x15cm, 4#3 y #2@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	220.00	L318.34	L70,034.80	L245.98	L54,115.60	L356.99	L78,537.80	L280.93	L61,804.60	L240.00	L52,800.00	L306.30	L67,386.00	L315.63	L69,438.60
13	Columna de 30x30cm, 6#4 y #3@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	114.65	L1,045.72	L119,891.80	L967.85	L110,964.00	L791.96	L90,798.21	L922.78	L105,796.73	L650.00	L74,522.50	L967.16	L110,884.89	L700.15	L80,272.20
14	Columna Falsa para Bajantes de Agua Lluvia	ML	32.00	L397.79	L12,729.28	L649.60	L20,787.20	L353.34	L11,306.88	L213.93	L6,845.76	L200.00	L6,400.00	L505.54	L16,177.28	L484.78	L15,512.96
15	Solera inferior de 15x15cm, 4#3 y #2@0.15m, f'c=3,000 PSI	ML	177.17	L318.34	L56,400.30	L285.20	L50,528.88	L345.27	L61,171.49	L285.88	L50,649.36	L225.00	L39,863.25	L305.42	L51,111.26	L287.87	L51,001.93
16	Viga de 15x40cm, 6#6 y #3@0.25m, f'c=3,000 PSI	ML	177.17	L1,078.85	L191,139.85	L1,035.84	L183,519.77	L976.57	L173,018.91	L878.39	L155,624.36	L480.00	L85,041.60	L1,009.39	L178,833.63	L946.73	L167,732.15
17	Jamba 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	50.72	L250.61	L12,710.94	L210.04	L10,653.23	L300.89	L15,261.14	L173.25	L8,787.24	L160.00	L8,115.20	L266.87	L13,535.65	L193.91	L9,835.12
18	Saliente Ventanas m 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	90.00	L250.61	L22,534.90	L208.88	L18,799.20	L300.89	L27,080.10	L173.25	L15,592.50	L180.00	L16,200.00	L266.87	L24,018.30	L197.69	L17,792.10
19	Cargador 0.15 x 0.15 m, 4#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	84.53	L331.27	L28,002.25	L227.73	L19,250.02	L363.52	L30,728.35	L277.02	L23,416.50	L220.00	L18,596.60	L371.76	L31,424.87	L295.80	L25,003.97



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	Sub-Total				L775,742.3 1		L797,331.16		L754,917.72		L635,117.06		L663,115.15		L778,202.29		L641,485.11
D	PISOS																
20	Relleno y Compactación Material Selecto	M3	45 00	L434 85	L19,568.25	L501 43	L22,564.35	L331.92	L14,936.40	L175 45	L7,895.25	L300.00	L13,500 00	L747 60	L33,642.00	L320 46	L14,420.70
21	Firme de concreto e = 5 cm, F c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s. En las duchas se deben considerar los desniveles para que el agua corra al drenaje.	M2	422 25	L339 03	L143,155.42	L382 83	L161,649.97	L439.55	L185,599.99	L270 98	L114,421.31	L470.01	L198,461 72	L347 69	L146,812.10	L286 49	L120,970.40
22	Piso de Cerámica 60x60 cm (Ver Especificaciones Técnicas)	M2	422 25	L739 25	L312,148 31	L716 60	L302,584 35	L663.55	L280,183 99	L767 19	L323,945.98	L900.00	L380,025 00	L780 06	L329,380 34	L567 71	L239,715.55
23	Firme de concreto e = 10 cm, F c = 4,000 psi, con refuerzo por temperatura # 3 a/c 20cm a/s.	M2	1000 00	L637.11	L637,110 00	L623 31	L623,310 00	L596 06	L596,060 00	L557 00	L557,000.00	L700.00	L700,000 00	L791 88	L791,880 00	L544 83	L544,830 00
	Sub-Total				L1,111,981.98		L1,110,108.67		L1,076,780.38		L1,003,262.54		L1,291,986.72		L1,301,714.44		L919,936.65
E	PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS																
24	Suministro e instalación de cielo de Vinil	M2	412 64	L377 74	L155,870 63	L324 80	L134,025 47	L383 65	L158,309 34	L459 81	L189,736 00	L700 00	L288,848 00	L350 75	L144,733.48	L211 11	L88,350 35
25	Suministro e instalación de cielo de Durock	M2	20 15	L964 56	L19,435 88	L904 80	L18,231 72	L604 36	L12,177 85	L574 15	L11,569 12	L900.00	L18,135 00	L707 40	L14,254 11	L524 57	L10,570 09
26	Suministro e instalación de Pared de Durock	M2	220 55	L1,170.25	L258,098 64	L1,450 00	L319,797 50	L1,197 12	L264,024 82	L971 95	L214,363 57	L1,000.00	L220,550 00	L1,170 02	L258,047 91	L938 78	L207,047 93
27	Fascia de Cielo Interno	ML	31 78	L301 06	L9,567 69	L232 00	L7,372 96	L302 98	L9,628 70	L383 56	L12,189.54	L600 00	L19,068 00	L690 82	L21,954 26	L484 78	L15,406 31
28	Suministro e instalación de Divisiones Metálicas de Inodoros	Unidad	6 00	L14,427 00	L86,562 00	L23,200 00	L139,200 00	L15,525 00	L93,150 00	L11,971 76	L71,830 56	L1,500.00	L9,000 00	L32,473 12	L194,838 72	L4,205 56	L25,233 36
	Sub-Total				L529,534.84		L618,627.65		L537,290.71		L499,688.79		L555,601.00		L633,828.48		L346,608.04



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

F	TECHOS Y LOSAS																
29	Estructura Metálica de Techo	M2	255.20	L637.79	L162,764.01	L430.98	L109,986.10	L583.12	L148,812.22	L618.45	L157,828.44	L1,350.00	L344,520.00	L685.56	L174,954.91	L303.83	L77,537.42
30	Lamina de Techo - Acanalada de PVC Color Verde	M2	255.20	L535.89	L136,759.13	L343.44	L87,645.89	L421.24	L107,500.45	L207.31	L52,905.51	L700.00	L178,640.00	L522.75	L133,405.80	L464.18	L118,458.74
31	Losa de Canaleta y Lamina	M2	210.05	L894.25	L187,837.21	L1,513.83	L317,979.99	L1,203.84	L252,866.59	L988.17	L207,565.11	L1,200.00	L252,060.00	L1,289.99	L270,962.40	L1,614.14	L339,050.11
	<b>Sub-Total</b>				<b>L487,360.35</b>		<b>L515,611.98</b>		<b>L509,179.26</b>		<b>L418,299.06</b>		<b>L775,220.00</b>		<b>L579,323.11</b>		<b>L535,046.27</b>
<b>G</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																
32	Suministró e Instalación de tubería de 6" SDR 41, para drenaje.	ML	100.00	L210.29	L21,029.00	L244.77	L24,477.00	L379.57	L37,957.00	L354.06	L35,406.00	L480.00	L48,000.00	L259.57	L25,957.00	L303.93	L30,393.00
33	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje.	ML	60.00	L119.29	L7,157.40	L110.33	L6,619.80	L332.11	L19,926.60	L206.18	L12,370.80	L351.61	L21,096.60	L127.40	L7,644.00	L162.23	L9,733.80
34	Suministro e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje.	ML	70.00	L41.31	L2,891.70	L50.84	L3,558.80	L267.87	L18,750.90	L168.81	L11,816.70	L276.07	L19,324.90	L48.68	L3,407.60	L389.69	L27,278.30
35	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para tubería para drenaje.	Global	1.00	L2,862.50	L2,862.50	L4,640.00	L4,640.00	L911.38	L911.38	L11,326.54	L11,326.54	L5,000.01	L5,000.01	L2,300.00	L2,300.00	L3,263.19	L3,263.19
36	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13.5 d-1/2"	ML	75.00	L19.28	L1,446.00	L19.30	L1,447.50	L81.31	L6,098.25	L107.47	L8,060.25	L190.00	L14,250.00	L23.84	L1,788.00	L52.90	L3,967.50
37	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21 d-1"	ML	100.00	L19.28	L1,928.00	L26.08	L2,608.00	L45.18	L4,518.00	L101.66	L10,166.00	L205.05	L20,505.00	L35.54	L3,554.00	L70.59	L7,059.00
38	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para tubería de PVC de 1" Y 1/2"	Global	1.00	L1,603.00	L1,603.00	L2,320.00	L2,320.00	L600.88	L600.88	L4,017.21	L4,017.21	L5,000.00	L5,000.00	L1,207.50	L1,207.50	L3,263.19	L3,263.19



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

39	Suministro e Instalación de Bajantes Tubería 3" PVC SDR-41, para drenaje	ML	40 00	L240.12	L9,604.80	L200.91	L8,036.40	L235.53	L9,421.20	L246.45	L9,858.00	L320.00	L12,800.00	L143.35	L5,734.00	L49.01	L1,960.40
40	Suministro e Instalación de inodoros de fluxómetro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorio metálicos cromado, y válvulas de fluxómetro, de 14" de alto, con asiento. Ver plano de acabados	Unidad	12 00	L10,184.28	L122,211.36	L7,647.65	L91,771.80	L13,940.56	L167,286.72	L12,441.12	L149,293.44	L14,000.01	L168,000.12	L10,846.98	L130,163.76	L9,794.73	L117,536.76
41	Suministro e Instalación de lavamanos de cerámica blanca, de pedestal corto, con capacidad de 2.5gal, con rebosadero para grifo monomando, con sus accesorio metálicos cromados	Unidad	10 00	L4,301.65	L43,016.50	L2,373.82	L23,738.20	L8,477.29	L84,772.90	L3,282.72	L32,827.20	L9,963.55	L99,635.50	L5,554.24	L55,542.40	L5,755.41	L57,554.10
42	Suministro e Instalación de Unnanos de cerámica blanca	Unidad	2 00	L4,676.53	L9,353.06	L10,375.74	L20,751.48	L4,559.45	L9,118.90	L10,572.23	L21,144.46	L10,000.00	L20,000.00	L9,679.81	L19,359.62	L9,791.01	L19,582.02
43	Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de Pedal	Unidad	2 00	L18,270.65	L36,541.30	L17,400.00	L34,800.00	L11,841.25	L23,682.50	L9,427.43	L18,854.86	L10,000.00	L20,000.00	L74,473.17	L148,946.34	L26,773.08	L53,546.16
44	Suministro e instalación de grifo monomando para lavado, con contra. cuadrado	Unidad	20 00	L1,554.34	L31,086.80	L580.00	L11,600.00	L1,111.73	L22,234.60	L2,424.12	L48,482.40	L3,015.63	L60,312.60	L2,521.49	L50,429.80	L2,681.17	L53,623.40
45	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes de piso) con rejilla	Unidad	12 00	L646.93	L7,763.16	L255.20	L3,062.40	L2,854.64	L34,255.68	L1,098.15	L13,177.80	L2,941.25	L35,295.00	L2,875.85	L34,510.20	L2,813.24	L33,758.88

21

*[Handwritten signatures and initials]*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	simple cuadrada, trafico 5																
46	Suministro e instalación de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1"	Unidad	3.00	L759.82	L2,279.46	L812.00	L2,436.00	L934.63	L2,803.89	L578.12	L1,734.36	L979.38	L2,938.14	L549.99	L1,649.97	L1,325.01	L3,975.03
47	Cajas de Registro Aguas Negras 0.60X0.60 m	Unidad	20.00	L2,468.17	L49,363.40	L2,236.20	L44,724.00	L1,366.67	L27,333.40	L2,692.95	L53,859.00	L2,900.00	L58,000.00	L2,198.54	L43,970.80	L1,888.90	L37,778.00
48	Lavatrastos	Unidad	1.00	L3,327.37	L3,327.37	L4,747.65	L4,747.65	L1,137.85	L1,137.85	L3,168.24	L3,168.24	L2,390.63	L2,390.63	L5,840.05	L5,840.05	L5,269.60	L5,269.60
	<b>Sub-Total</b>				<b>L353,464.81</b>		<b>L291,339.03</b>		<b>L470,810.65</b>		<b>L445,563.26</b>		<b>L612,548.50</b>		<b>L542,005.04</b>		<b>L469,542.33</b>
<b>H</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS:</b>																
49	Suministro e instalación de Puerta P-1 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L17,518.50	L35,037.00	L15,080.00	L30,160.00	L27,615.35	L55,230.70	L21,568.03	L43,136.06	L17,600.00	L35,200.00	L22,867.87	L45,735.74	L19,115.97	L38,231.94
50	Suministro e instalación de Puerta P-2 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	17.00	L5,152.50	L87,592.50	L8,120.00	L138,040.00	L2,772.00	L47,124.00	L5,649.59	L96,043.03	L9,000.00	L153,000.00	L13,307.62	L226,229.54	L2,468.32	L41,961.44
51	Suministro e instalación de Puerta P-3 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L8,244.00	L16,488.00	L8,120.00	L16,240.00	L15,145.34	L30,290.68	L9,255.71	L18,511.42	L13,000.00	L26,000.00	L10,317.49	L20,634.98	L10,689.23	L21,378.46
52	Suministro e instalación de Puerta P-4 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L16,030.00	L16,030.00	L20,300.00	L20,300.00	L3,869.25	L3,869.25	L10,457.75	L10,457.75	L22,000.00	L22,000.00	L22,637.77	L22,637.77	L2,716.84	L2,716.04
53	Suministro e instalación de Puerta P-5 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L5,152.50	L5,152.50	L8,700.00	L8,700.00	L2,667.50	L2,667.50	L5,168.77	L5,168.77	L9,500.00	L9,500.00	L13,307.62	L13,307.62	L2,468.32	L2,468.32
54	Suministro e instalación de Puerta P-6 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L8,015.00	L8,015.00	L6,380.00	L6,380.00	L3,135.00	L3,135.00	L10,073.10	L10,073.10	L13,000.00	L13,000.00	L9,783.90	L9,783.90	L4,933.62	L4,933.62
55	Suministro e instalación de Puerta P-7 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	4.00	L12,595.00	L50,380.00	L18,560.00	L74,240.00	L3,239.50	L12,958.00	L10,457.75	L41,831.00	L19,900.00	L79,600.00	L21,154.41	L84,617.64	L2,468.32	L9,873.28
56	Suministro e instalación de Puerta P-8 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L18,320.00	L36,640.00	L30,160.00	L60,320.00	L35,751.75	L71,503.50	L15,842.89	L31,685.78	L28,000.00	L56,000.00	L12,597.60	L25,195.20	L19,115.97	L38,231.94



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

57	Especificaciones Técnicas) Suministro e instalación de Puerta P-9 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L21,755.00	L43,510.00	L12,760.00	L25,520.00	L3,819.48	L7,638.96	L16,227.54	L32,455.08	L19,000.00	L38,000.00	L18,176.05	L36,352.10	L4,933.62	L9,867.24
58	Suministro e instalación de Puerta P-10 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L16,030.00	L16,030.00	L17,400.00	L17,400.00	L27,112.37	L27,112.37	L17,669.99	L17,669.99	L16,000.00	L16,000.00	L21,118.22	L21,118.22	L19,115.97	L19,115.97
59	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-1	Unidad	2.00	L11,988.15	L23,976.30	L11,136.00	L22,272.00	L9,771.12	L19,542.24	L12,509.23	L25,018.46	L7,125.00	L14,250.00	L10,670.40	L21,340.80	L2,112.75	L4,225.50
60	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-2	Unidad	2.00	L9,812.65	L19,625.30	L9,280.00	L18,560.00	L21,926.69	L43,853.38	L14,949.94	L29,899.88	L7,100.00	L14,200.00	L13,751.21	L27,502.42	L7,481.24	L14,962.48
61	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-3	Unidad	1.00	L5,083.80	L5,083.80	L4,640.00	L4,640.00	L11,538.72	L11,538.72	L7,943.77	L7,943.77	L3,500.00	L3,500.00	L6,875.60	L6,875.60	L3,846.81	L3,846.81
62	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-4	Unidad	2.00	L4,786.10	L9,572.20	L4,292.00	L8,584.00	L9,838.30	L19,676.60	L7,531.64	L15,063.28	L3,500.00	L7,000.00	L9,377.27	L18,754.54	L3,633.03	L7,266.06
63	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-5	Unidad	1.00	L3,320.50	L3,320.50	L2,204.00	L2,204.00	L5,479.08	L5,479.08	L4,234.62	L4,234.62	L3,000.00	L3,000.00	L54,138.64	L54,138.64	L1,922.71	L1,922.71
64	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-6	Unidad	2.00	L13,757.18	L27,514.36	L13,920.00	L27,840.00	L11,344.30	L22,688.60	L12,044.44	L24,088.88	L11,550.00	L23,100.00	L12,843.12	L25,686.24	L11,186.92	L22,373.84
65	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-7	Unidad	2.00	L13,625.50	L27,251.00	L13,572.00	L27,144.00	L11,016.70	L22,033.40	L11,515.54	L23,031.08	L11,300.00	L22,600.00	L12,231.53	L24,463.06	L10,664.32	L21,328.64
66	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-8	Unidad	2.00	L15,285.75	L30,571.50	L13,920.00	L27,840.00	L11,275.34	L22,550.68	L11,996.36	L23,992.72	L11,350.00	L22,700.00	L1,287.52	L2,575.04	L10,426.77	L20,853.54
67	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-10	Unidad	2.00	L13,636.95	L27,273.90	L15,660.00	L31,320.00	L11,758.11	L23,516.22	L12,861.83	L25,723.66	L15,400.00	L30,800.00	L13,788.28	L27,576.56	L11,994.57	L23,989.14
68	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-11	Unidad	1.00	L3,206.00	L3,206.00	L3,248.00	L3,248.00	L4,999.27	L4,999.27	L3,582.08	L3,582.08	L15,000.00	L15,000.00	L2,301.42	L2,301.42	L2,825.38	L2,825.38
69	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-12	Unidad	3.00	L15,251.40	L45,754.20	L13,920.00	L41,760.00	L32,375.57	L97,126.71	L11,972.32	L35,916.96	L18,000.00	L54,000.00	L21,394.99	L64,184.97	L11,115.66	L33,346.98



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	Sub-Total				L538,024.06		L612,712.00		L554,534.84		L525,527.37		L658,450.00		L781,012.00		L345,720.13
I	<b>ACABADOS:</b>																
70	Codaleado en Paredes antes de Enchape	M2	234.36	L80.61	L18,891.76	L201.91	L47,319.63	L114.15	L26,752.19	L135.29	L31,706.56	L190.00	L44,528.40	L140.13	L32,840.87	L102.34	L23,984.40
71	Repello y Pulido de Paredes de Bloque	M2	574.66	L191.74	L110,185.31	L179.81	L103,329.61	L169.29	L97,284.19	L161.74	L92,945.51	L190.00	L109,185.40	L233.35	L134,096.91	L188.69	L108,432.60
72	Pintura en Paredes	M2	688.02	L110.19	L75,812.92	L295.20	L203,103.50	L121.45	L83,560.03	L112.06	L77,099.52	L180.00	L123,843.60	L246.97	L169,920.30	L61.54	L42,340.75
73	Suministro e instalación de enchapado de cerámica española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M2	234.36	L802.23	L188,010.62	L915.20	L214,486.27	L751.35	L176,086.39	L756.86	L177,377.71	L980.00	L229,672.80	L830.98	L194,748.47	L803.41	L188,287.17
74	Suministro e instalación de enchapado de Porcelanato española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M3	49.14	L845.16	L41,531.16	L915.20	L44,972.93	L1,168.55	L57,422.55	L729.00	L35,823.06	L980.00	L48,157.20	L912.92	L44,860.89	L996.86	L48,985.70
75	Enchape de Fachaleta de Pared	M2	226.72	L1,148.87	L260,471.81	L1,017.28	L230,637.72	L770.95	L174,789.78	L1,776.44	L402,754.48	L1,100.00	L249,392.00	L1,181.74	L267,924.09	L963.65	L218,478.73
76	Impermeabilización de Losas	M2	210.05	L333.53	L70,057.98	L394.40	L82,843.72	L523.13	L109,883.46	L488.61	L102,632.53	L350.00	L73,517.50	L517.21	L108,639.96	L316.05	L66,386.30
	<b>Sub-Total</b>				<b>L764,961.56</b>		<b>L926,693.38</b>		<b>L725,778.59</b>		<b>L920,339.37</b>		<b>L878,296.90</b>		<b>L953,031.49</b>		<b>L696,895.65</b>
J	<b>MISCELANEO S:</b>																
77	Mueble M-1(ver planos)	Unidad	2.00	L12,595.00	L25,190.00	L4,060.00	L8,120.00	L4,268.00	L8,536.00	L5,993.03	L11,986.06	L3,500.00	L7,000.00	L6,083.50	L12,167.00	L21,327.02	L42,654.04
78	Mueble M-2(ver planos)	Unidad	1.00	L17,747.50	L17,747.50	L20,300.00	L20,300.00	L12,741.50	L12,741.50	L67,503.82	L67,503.82	L42,000.00	L42,000.00	L36,368.75	L36,368.75	L52,953.33	L52,953.33
79	Mueble M-3(ver planos)	Unidad	1.00	L12,022.50	L12,022.50	L12,760.00	L12,760.00	L10,043.69	L10,043.69	L33,984.08	L33,984.08	L29,000.00	L29,000.00	L25,259.75	L25,259.75	L52,953.33	L52,953.33
80	Mueble M-4(ver planos)	Unidad	1.00	L15,457.50	L15,457.50	L12,180.00	L12,180.00	L9,496.35	L9,496.35	L25,146.22	L25,146.22	L25,000.00	L25,000.00	L11,505.75	L11,505.75	L29,608.11	L29,608.11
81	Mueble M-5(ver planos)	Unidad	2.00	L30,342.50	L60,685.00	L10,440.00	L20,880.00	L8,702.47	L17,404.94	L61,748.22	L123,496.44	L22,000.00	L44,000.00	L28,216.86	L56,433.72	L52,953.33	L105,906.66
82	Mueble M-6(ver planos)	Unidad	2.00	L13,150.33	L26,300.66	L4,640.00	L9,280.00	L4,891.54	L9,783.08	L10,686.71	L21,373.42	L4,500.00	L9,000.00	L6,546.37	L13,092.74	L21,327.02	L42,654.04
83	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	Unidad	6.00	L3,754.17	L22,525.02	L1,856.00	L11,136.00	L1,477.89	L8,867.34	L2,132.76	L12,796.56	L2,400.00	L14,400.00	L1,441.52	L8,649.12	L1,792.99	L10,757.94
84	Suministro e instalación de dispensador de	Unidad	6.00	L2,357.27	L14,143.62	L1,537.00	L9,222.00	L1,323.15	L7,938.90	L1,495.11	L8,970.66	L1,700.00	L10,200.00	L1,441.52	L8,649.12	L1,475.11	L8,850.66





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	jabón de acero inoxidable																
85	Suministro e instalación de espejos biselados L= 0.60m Alto=1.00m	Unidad	8 00	L777 17	L6,217.36	L1,392 00	L11,136 00	L5,108 59	L40,868.72	L7,445 78	L59,566 24	L1,900 00	L15,200.00	L1,764 77	L14,118.16	L3,688 11	L29,504.88
86	Suministro e Instalación de Barras Metálicas	Unidad	4 00	L1,807 67	L7,230.68	L2,669 00	L10,672 00	L1,295 19	L5,180.76	L1,698 54	L6,794 16	L2,100 00	L8,400 00	L1,807 80	L7,231.20	L2,712 13	L10,848.52
87	Suministro e instalación de Secador de Mano	Unidad	2 00	L8,290 95	L16,581.90	L23,200 00	L46,400 00	L1,525 19	L3,050.38	L4,187 12	L8,374.24	L9,000 00	L18,000.00	L18,595 50	L37,191.00	L22,548 27	L45,096.54
88	Suministro e instalación de Cambiador de Bebe	Unidad	2 00	L14,912 20	L29,824.40	L11,020 00	L22,040.00	L6,010 19	L12,020.38	L5,998 06	L11,996 12	L8,500 00	L17,000.00	L11,922 62	L23,845.24	L9,349 16	L18,698.32
89	Fosa Instalaciones Eléctricas	Unidad	1 00	L20,610 00	L20,610.00	L20,300 00	L20,300.00	L5,000 00	L5,000.00	L3,915 22	L3,915.22	L8,900 00	L8,900.00	L9,222 60	L9,222.60	L7,787 50	L7,787.50
90	Tuberías Eléctricas Externas	ML	100.00	L184 77	L18,477.00	L347.09	L34,709.00	L988 54	L98,854.00	L281 77	L28,177 00	L800 00	L80,000.00	L365 26	L36,526.00	L254 45	L25,445.00
91	Postes Metálicos - Lámpara Luz	Unidad	10 00	L3,936 17	L39,361.70	L4,292 00	L42,920 00	L1,055 45	L10,554.50	L2,730 35	L27,303 50	L21,000 00	L210,000.00	L22,175 89	L221,758 90	L2,479 59	L24,795.90
92	Pared Para Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas	Global	1 00	L20,610 00	L20,610.00	L12,528 00	L12,528.00	L558.05	L558.05	L446 36	L446 36	L6,000 00	L6,000.00	L4,497 30	L4,497.30	L19,883 99	L19,883.99
93	Jardinería	Global	1 00	L48,090 00	L48,090.00	L15,573 00	L15,573.00	L345.52	L345.52	L20,778 12	L20,778 12	L60,000 00	L60,000.00	L8,616 37	L8,616.37	L5,149 20	L5,149.20
94	Rotulo IHSS(Tipo Letra Corporea de Aluminio o Acero)	Global	1 00	L26,335 00	L26,335.00	L8,700 00	L8,700 00	L20,260 99	L20,260.99	L18,013 43	L18,013 43	L4,800 00	L4,800.00	L21,303 75	L21,303.75	L9,983 89	L9,983.89
95	Limpieza general final	Global	1 00	L8,587 50	L8,587.50	L17,939 40	L17,939.40	L14,525 94	L14,525.94	L7,544 23	L7,544 23	L10,000 00	L10,000.00	L8,078 75	L8,078.75	L8,156 24	L8,156.24
96	Planos Ass Built	Global	1 00	L20,610 00	L20,610.00	L5,800 00	L5,800 00	L14,605 00	L14,605.00	L1,897 69	L1,897 69	L10,000 00	L10,000.00	L3,450 00	L3,450.00	L13,871 16	L13,871.16
	Sub-Total				L456,607.34		L352,595.40		L310,636.04		L500,063.57		L628,900.00		L567,965.22		L565,559.25
<b>K</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>																
97	Muro de Contención	M2	63 00	L1,094 64	L68,962 32	L938 24	L59,109 12	L704 97	L44,413 11	L899 31	L56,656 53	L1,900 00	L119,700 00	L1,236 82	L77,919.66	L969.95	L61,106.85
98	Zapata Corrida Muro de Contención 0.60 X 0.30 m, #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	90 00	L1,298 93	L116,903.70	L1,020 33	L91,829 70	L864 23	L77,780.70	L789 05	L71,014 50	L1,100 00	L99,000 00	L1,068 51	L96,165.90	L836 04	L75,243.60
99	Columnas Muro de Contención	ML	60 00	L1,014 16	L60,849 60	L912 07	L54,724 20	L845 44	L50,726 40	L640 46	L38,427 60	L1,400 00	L84,000 00	L941 79	L56,507 40	L674 21	L40,452 60



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

100	Sobrelevación de Bloque de 8"	M2	108.00	L1,094.64	L118,221.12	L874.67	L94,464.36	L677.85	L73,207.80	L899.31	L97,125.48	L900.00	L97,200.00	L1,236.82	L133,576.56	L899.80	L97,178.40
101	Viga Tensora Muro Contención (Inferior y Superior)	ML	180.00	L924.05	L166,329.00	L782.74	L140,893.20	L523.39	L94,210.20	L343.61	L61,849.80	L750.00	L135,000.00	L845.78	L152,240.40	L610.02	L109,803.60
102	Gradas Externas	Global	1.00	L18,320.00	L18,320.00	L8,700.00	L8,700.00	L6,500.00	L6,500.00	L12,617.50	L12,617.50	L12,000.00	L12,000.00	L13,263.39	L13,263.39	L17,865.02	L17,865.02
103	Rampa Frontal (3X4 m)	M2	12.00	L784.30	L9,411.60	L638.82	L7,665.84	L2,500.00	L30,000.00	L737.23	L8,846.76	L950.00	L11,400.00	L1,800.88	L21,610.56	L550.89	L6,610.68
	<b>Sub-Total</b>				<b>L558,997.34</b>		<b>L457,386.42</b>		<b>L376,838.21</b>		<b>L346,538.17</b>		<b>L558,300.00</b>		<b>L551,283.87</b>		<b>L408,260.75</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L6,544,711.10</b>		<b>L6,123,088.18</b>		<b>L5,779,401.82</b>		<b>L6,086,057.12</b>		<b>L7,465,312.93</b>		<b>L7,574,943.38</b>		<b>L5,700,893.97</b>

ANALISIS DE OFERTA DE OBRA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AREA DE HEMODIALISIS CLINICA REGIONAL DE CHOLUTECA IHSS,

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	SERDICON		LEMPIRA		GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PROSIN		CONSTRUCTORA MADO		C.C.S.S.		CONSTRUCTORA MIDENCE	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A	INSTALACIONES ELECTRICAS																
1	Suministro e instalación de lámparas LED, para Poste metálico cuadrado, 150W	Unidad	10.00	L12,559.51	L125,595.10	L5,215.82	L52,158.20	L4,000.44	L40,004.40	L10,011.86	L100,118.60	L2,700.00	L27,000.00	L10,223.50	L102,235.00	L18,683.30	L186,833.00
2	Suministro e instalación de lámparas LED, para Pared, 73W	Unidad	16.00	L2,299.62	L36,793.92	L2,065.52	L33,048.32	L3,260.78	L52,172.48	L4,524.83	L72,397.28	L2,700.00	L43,200.00	L7,395.65	L118,330.40	L601.60	L9,625.60
3	Suministro e instalación de lámparas LED 2x4.	Unidad	49.00	L3,215.62	L157,565.38	L3,109.52	L152,366.48	L2,084.58	L102,144.42	L2,992.51	L146,632.99	L1,250.00	L61,250.00	L1,766.61	L86,563.89	L1,664.52	L81,561.48
4	Suministro e instalación de lámparas LED 2x2	Unidad	37.00	L2,872.12	L106,268.44	L1,717.52	L63,548.24	L2,051.30	L75,898.10	L1,610.17	L59,576.29	L1,250.00	L46,250.00	L1,774.54	L65,657.98	L1,619.27	L59,912.99
5	Suministro e instalación de lámparas circular LED	Unidad	1.00	L2,299.62	L2,299.62	L1,195.52	L1,195.52	L1,791.72	L1,791.72	L1,273.31	L1,273.31	L1,300.00	L1,300.00	L1,261.55	L1,261.55	L1,974.50	L1,974.50
6	Suministro e instalación de lámpara LED (Rotulación de	Unidad	3.00	L2,356.87	L7,070.61	L1,276.72	L3,830.16	L2,064.43	L6,193.29	L1,153.96	L3,461.88	L1,300.00	L3,900.00	L1,581.82	L4,745.46	L1,149.57	L3,448.71



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL

1.00	L17,761.24	L17,761.24	L10,978.24	L10,978.24	L12,856.45	L12,856.45	L11,757.10	L11,757.10	L1,500.00	L1,500.00	L11,169.31	L11,169.31	L15,989.53	L15,989.53
2.00	L1,581.25	L3,162.50	L2,914.77	L5,829.54	L415.04	L830.08	L1,814.51	L3,629.02	L1,500.00	L3,000.00	L2,760.20	L5,520.40	L1,838.55	L3,677.10
1.00	L5,610.50	L5,610.50	L0.00	L0.00	L10,788.12	L10,788.12	L3,400.06	L3,400.06	L0.00	L0.00	L5,312.42	L5,312.42	L34,374.76	L34,374.76
130.00	L262.21	L34,087.30	L0.00	L0.00	L415.04	L53,955.20	L414.42	L53,874.60	L0.00	L0.00	L336.95	L43,803.50	L1,838.55	L239,011.50
2.00	L8,290.95	L16,581.90	L23,200.00	L46,400.00	L26,718.07	L53,436.14	L15,420.46	L30,840.92	L12,500.00	L25,000.00	L35,198.62	L70,397.24	L22,548.27	L45,096.54
24.00	L262.21	L6,293.04	L255.20	L6,124.80	L873.91	L20,973.84	L305.66	L7,335.84	L1,200.00	L28,800.00	L255.30	L6,127.20	L175.71	L4,217.04
9.00	L262.21	L2,359.89	L406.00	L3,654.00	L894.10	L8,046.90	L322.83	L2,905.47	L1,200.00	L10,800.00	L255.30	L2,297.70	L327.24	L2,945.16
4.00	L721.35	L2,885.40	L324.80	L1,299.20	L908.21	L3,632.84	L384.65	L1,538.60	L1,200.00	L4,800.00	L321.42	L1,285.68	L416.77	L1,667.08
3.00	L721.35	L2,164.05	L464.00	L1,392.00	L953.62	L2,860.86	L414.42	L1,243.26	L1,200.00	L3,600.00	L341.26	L1,023.78	L358.28	L1,074.84
		L1,641,755.18		L1,292,033.81		L949,054.82		L1,382,371.23		L759,500.00		L1,602,418.73		L1,872,608.02

ANALISIS DE OFERTAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO HEMODIÁLISIS IHSS DE CHOLUTECA, LPN 027-2019

Cantidad	SERDICON		LEMPIRA		GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PROSIN		CONSTRUCTORA MADO		C.C.S.S.		CONSTRUCTORA MIDENCE	
	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

7	Salida de Emergencia)																
7	Suministro e instalación de apagadores sencillos	Unidad	22.00	L1,272.10	L27,986.20	L324.68	L7,142.96	L176.59	L3,884.98	L745.80	L16,407.60	L800.00	L17,600.00	L870.66	L19,154.52	L1,247.36	L27,441.92
8	Suministro e instalación de apagadores doble	Unidad	4.00	L1,329.35	L5,317.40	L371.18	L1,484.72	L184.17	L736.68	L805.06	L3,220.24	L800.00	L3,200.00	L870.66	L3,482.64	L1,402.42	L5,609.68
9	Suministro e instalación de apagadores triples	Unidad	1.00	L1,357.97	L1,357.97	L480.96	L480.96	L233.07	L233.07	L866.44	L866.44	L800.00	L800.00	L993.15	L993.15	L1,533.27	L1,533.27
10	Suministro e instalación de salida para iluminación	Unidad	87.00	L1,494.23	L129,998.01	L1,056.55	L91,919.85	L761.19	L66,223.53	L694.76	L60,444.12	L800.00	L69,600.00	L917.41	L79,814.67	L1,257.97	L109,443.39
11	Suministro e instalación de Energía para tomacorriente doble polarizado Nema 5-15R	Unidad	36.00	L1,004.17	L36,150.12	L1,056.55	L38,035.80	L887.55	L31,951.80	L627.04	L22,573.44	L900.00	L32,400.00	L1,061.13	L38,200.68	L1,348.27	L48,537.72
12	Suministro e instalación de salida Electrica para Secador de Manos	Unidad	2.00	L3,560.95	L7,121.90	L1,251.07	L2,502.14	L1,795.36	L3,590.72	L2,966.52	L5,933.04	L900.00	L1,800.00	L7,607.98	L15,215.96	L1,838.96	L3,677.92
13	Suministro e instalación de salida de Telefonía	Unidad	4.00	L2,215.58	L8,862.32	L580.00	L2,320.00	L2,110.86	L8,443.44	L1,522.35	L6,089.40	L1,200.00	L4,800.00	L1,541.87	L6,167.48	L1,481.74	L5,926.96
14	Suministro e instalación de salida de Datos.	Unidad	14.00	L2,833.88	L39,674.32	L812.00	L11,368.00	L2,583.06	L36,162.84	L2,714.67	L38,005.38	L1,200.00	L16,800.00	L2,296.35	L32,148.90	L2,787.38	L39,023.32
15	Suministro e instalación de Red Tierra para Transformador Tipo Pad Mounted	Unidad	1.00	L8,015.00	L8,015.00	L4,176.00	L4,176.00	L13,058.25	L13,058.25	L13,242.31	L13,242.31	L12,000.00	L12,000.00	L10,335.62	L10,335.62	L6,326.21	L6,326.21
16	Suministro e instalación de Transformador Tipo Pad Mounted de 150 Kva, 34.5Kv, 120-208v.	Unidad	1.00	L416,780.00	L416,780.00	L406,000.00	L406,000.00	L233,511.81	L233,511.81	L378,957.42	L378,957.42	L45,000.00	L45,000.00	L407,058.52	L407,058.52	L490,584.78	L490,584.78



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL

17	Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico entre Transformador Pad Mounted y Tablero I-Line de 400A.	ML	71.00	L2,530.45	L179,661.95	L3,035.65	L215,531.15	L415.04	L29,467.84	L2,112.85	L150,012.35	L1,800.00	L127,800.00	L4,061.26	L288,349.46	L3,705.61	L263,098.31
18	Suministro e instalación de Tablero I-Line de 400A, con barras de 400A, con Main de 400A, 6 espacios mínimo.	Unidad	1.00	L112,210.00	L112,210.00	L28,270.59	L28,270.59	L19,500.00	L19,500.00	L60,308.06	L60,308.06	L36,000.00	L36,000.00	L40,203.13	L40,203.13	L49,993.11	L49,993.11
19	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético TIPO I-Line 3P/150A	Unidad	1.00	L5,496.00	L5,496.00	L2,659.65	L2,659.65	L813.51	L813.51	L3,689.13	L3,689.13	L6,500.00	L6,500.00	L3,697.25	L3,697.25	L3,532.69	L3,532.69
20	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético TIPO I-Line 3P/100A	Unidad	2.00	L4,236.50	L8,473.00	L2,427.65	L4,855.30	L796.58	L1,593.16	L3,088.11	L6,176.22	L6,500.00	L13,000.00	L4,755.25	L9,510.50	L3,532.69	L7,065.38
21	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético TIPO I-Line 3P/225A	Unidad	1.00	L7,099.00	L7,099.00	L6,139.65	L6,139.65	L3,555.63	L3,555.63	L4,078.36	L4,078.36	L5,500.00	L5,500.00	L7,003.50	L7,003.50	L5,579.85	L5,579.85
22	Suministro e instalación de tablero TP1	Unidad	1.00	L15,593.76	L15,593.76	L18,045.87	L18,045.87	L1,866.00	L1,866.00	L14,241.31	L14,241.31	L4,000.00	L4,000.00	L20,406.75	L20,406.75	L19,425.58	L19,425.58
23	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TP1 225A	ML	35.00	L1,581.25	L55,343.75	L903.94	L31,637.90	L415.04	L14,526.40	L1,634.21	L57,197.35	L1,600.00	L56,000.00	L1,291.29	L45,195.15	L1,063.57	L37,224.95
24	Suministro e instalación de tablero TPO	Unidad	1.00	L14,728.14	L14,728.14	L18,045.89	L18,045.89	L14,023.15	L14,023.15	L13,399.88	L13,399.88	L9,500.00	L9,500.00	L20,406.75	L20,406.75	L19,425.58	L19,425.58
25	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TPO 225A	ML	16.00	L1,581.25	L25,300.00	L478.58	L7,657.28	L415.04	L6,640.64	L1,081.84	L17,309.44	L1,500.00	L24,000.00	L1,171.43	L18,742.88	L1,208.78	L19,340.48
26	Suministro e instalación de tablero TCC	Unidad	1.00	L8,347.05	L8,347.05	L10,978.24	L10,978.24	L12,856.45	L12,856.45	L8,551.66	L8,551.66	L9,800.00	L9,800.00	L7,560.31	L7,560.31	L15,989.53	L15,989.53
27	Suministro e instalación de Alimentador	ML	2.00	L870.20	L1,740.40	L478.58	L957.16	L415.04	L830.08	L841.43	L1,682.86	L1,500.00	L3,000.00	L1,519.70	L3,039.40	L1,208.78	L2,417.56



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	de Tablero TCC 100A																
28	Suministro e instalación de tablero TAA	Unidad	1.00	L17,761.24	L17,761.24	L10,978.24	L10,978.24	L12,856.45	L12,856.45	L11,757.10	L11,757.10	L1,500.00	L1,500.00	L11,169.31	L11,169.31	L15,989.53	L15,989.53
29	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TAA 225A	ML	2.00	L1,581.25	L3,162.50	L2,914.77	L5,829.54	L415.04	L830.08	L1,814.51	L3,629.02	L1,500.00	L3,000.00	L2,760.20	L5,520.40	L1,838.55	L3,677.10
30	Suministro e instalación de tablero TPV monofasico con main de 60A	Unidad	1.00	L5,610.50	L5,610.50	L0.00	L0.00	L10,788.12	L10,788.12	L3,400.06	L3,400.06	L0.00	L0.00	L5,312.42	L5,312.42	L34,374.76	L34,374.76
31	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TPV	ML	130.00	L262.21	L34,087.30	L0.00	L0.00	L415.04	L53,955.20	L414.42	L53,874.60	L0.00	L0.00	L336.95	L43,803.50	L1,838.55	L239,011.50
32	Suministro e instalación de Secador de Manos	Unidad	2.00	L8,290.95	L16,581.90	L23,200.00	L46,400.00	L20,718.07	L53,436.14	L15,420.46	L30,840.92	L12,500.00	L25,000.00	L35,198.62	L70,397.24	L22,548.27	L45,096.54
33	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético o 1P/20A	Unidad	24.00	L262.21	L6,293.04	L255.20	L6,124.80	L873.91	L20,973.84	L305.66	L7,335.84	L1,200.00	L28,800.00	L255.30	L6,127.20	L175.71	L4,217.04
34	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético o 1P/30A	Unidad	9.00	L262.21	L2,359.89	L406.00	L3,654.00	L894.10	L8,046.90	L322.83	L2,905.47	L1,200.00	L10,800.00	L255.30	L2,297.70	L327.24	L2,945.16
35	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético o 2P/20A	Unidad	4.00	L721.35	L2,885.40	L324.80	L1,299.20	L908.21	L3,632.84	L384.65	L1,538.60	L1,200.00	L4,800.00	L321.42	L1,285.68	L416.77	L1,667.08
36	Suministro e instalación de Interruptore ferromagnético o 2P/30A	Unidad	3.00	L721.35	L2,164.05	L464.00	L1,392.00	L953.62	L2,860.86	L414.42	L1,243.26	L1,200.00	L3,600.00	L341.26	L1,023.78	L358.28	L1,074.84
	<b>TOTAL</b>				L1,641,755.18		L1,292,033.81		L949,054.82		L1,382,371.23		L759,500.00		L1,602,418.73		L1,872,608.02

ANÁLISIS DE OFERTAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO HEMODIÁLISIS IHSS DE CHOLUTECA, LPN 027-2019																	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	SERDICON		LEMPIRA		GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PROSIN		CONSTRUCTORA MADO		C.C.S.S.		CONSTRUCTORA MIDENCE	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A	AIRES ACONDICIONADOS:																



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

1	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado, Tipo Paquete, con ducto de 10 TON 3 fases 208/230V/3/60 Hz, EER11, R410.	Unidad	2.00	L194,650.00	L389,300.00	L319,000.00	L638,000.00	L267,000.00	L534,000.00	L284,368.32	L568,736.64	L590,000.00	L1,180,000.00	L538,547.93	L1,077,095.86	L521,568.01	L1,043,136.02
2	Suministro e instalación de Alimentador de Aire Acondicionado, tipo paquete, con ducto de 10 TON, con cables 3 No.6 + 1 No.10 en ducto de 3/4" BX con forro y EMT soportaría strut	ML	90.00	L366.69	L33,002.10	L270.01	L24,300.90	L700.00	L63,000.00	L751.62	L67,645.80	L700.00	L63,000.00	L421.39	L37,925.10	L285.07	L25,656.30
4	Suministro e instalación de Breaker de 70 A trifasico.Ver Panel	Unidad	2.00	L744.25	L1,488.50	L928.00	L1,856.00	L3,094.65	L6,189.30	L1,583.63	L3,167.26	L3,000.00	L6,000.00	L1,728.57	L3,457.14	L9,163.23	L18,326.46
10	Suministro e instalación de Extractor de Aire de techo para Baño. Incluye interruptor, alimentación eléctrica, tubería de salida de aire y rejilla de salida de aire.	Unidad	8.00	L3,549.50	L28,396.00	L2,668.00	L21,344.00	L2,040.68	L16,325.44	L1,061.81	L8,494.48	L3,400.00	L27,200.00	L5,407.23	L43,257.84	L3,418.32	L27,346.56
<b>TOTAL</b>					L452,186.60		L685,500.90		L619,514.74		L648,044.18		L1,276,200.00		L1,161,735.94		L1,114,465.34

*Handwritten initials and signatures.*

*Handwritten signatures.*



De acuerdo al análisis comparativo de precios entre las empresas participantes se identificaron errores aritméticos en las ofertas de las empresas Lempira S de R.L., Geo Construcciones, y Constructora Mado, para el lote 1, Ciudad de la Ceiba, por lo que el Resumen por lote de las empresas queda de la siguiente manera:

LOTE 1

CLINICA DE HEMODIALISIS IHSS EN LA CEIBA

No.	Empresa	Monto ofertado	Monto corregido
1	Constructora MADO S. de R. L. de C.V.	L9,100,061.07	L10,041,749.90
2	Proyectos Obras y Servicios de Ingeniería S. de R. L. (PROSIN)	L8,501,063.29	L8,501,063.29
3	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS)	L11,160,801.76	L11,160,801.76
4	Construcciones Lempira S. de R. L.	L8,985,944.97	L8,961,159.17
5	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L de C.V. (SERDICON)	L9,184,230.30	L9,184,230.30
6	GEO Construcciones S.A. de C.V.	L7,622,431.16	L7,621,431.16

LOTE 2

CLINICA DE HEMODIALISIS IHSS EN CHOLUTECA

No.	Empresa	Monto ofertado	Monto corregido
1	Constructora MADO S. de R. L. de C.V.	L9,501,012.92	L9,501,012.93
2	Proyectos Obras y Servicios de Ingeniería S. de R. L. (PROSIN)	L8,116,472.53	L8,116,472.53
3	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS)	L10,339,098.04	L10,339,098.05
4	Construcciones Lempira S. de R. L.	L7,898,005.25	L8,100,622.89
5	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L de C.V. (SERDICON)	L8,639,046.61	L8,638,652.88
6	GEO Construcciones S.A. de C.V.	L7,348,971.62	L7,347,971.38
	Construcciones Midence	L8,687,967.31	L8,687,967.33

**OCTAVO:** De acuerdo al análisis de documentación legal, idoneidad técnica, capacidad financiera, especificaciones y condiciones técnicas la Comisión de Evaluación recomienda a la Comisión Interventora del IHSS, adjudicar el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 027-2019 CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS),** por un monto de **L14,970,402.78 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS )**, a empresa **GEO CONTRUCCIONES** por ser menor en precio y cumplir con las condiciones técnicas solicitadas, de acuerdo al detalle siguiente:

*[Handwritten signatures and initials]*





ANÁLISIS DE OFERTAS OBRA CIVIL DEL PROYECTO EDIFICIO HEMODIALISIS IHSS - LA CEIBA"

GEO CONSTRUCCIONES					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>A PRELIMINARES</b>					
1	Suministro de Bitacora del proyecto	Unidad	1.00	L. 1,150.00	L. 1,150.00
2	Bodega del proyectode madera y lamina de aluzinc	Global	1.00	L. 9,338.00	L. 9,338.00
3	Marcado y Niveleteado	ML	102.21	L. 94.83	L. 9,692.57
4	Demoliciones	M2	21.95	L. 126.10	L. 2,767.90
5	Oscapote Material Organico	M3	158.76	L. 160.09	L. 25,415.89
6	Rellena y Compactado de Terreno (Con Maquinaria)	M3	1,974.25	L. 92.63	L. 182,874.78
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 231,239.14</b>
<b>B CIMENTACION</b>					
7	Excavacion Cimentacion	ML	159.45	L. 68.65	L. 10,946.24
8	Zapata Corrida 0.60X0.30 m, #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	177.18	L. 864.23	L. 153,124.27
9	Zapata Aislada e=0.30m-Ancho=0.60m, #5@0.14m A/S	U	26.00	L. 1,528.89	L. 39,751.14
10	SabreCimentacion de Bloque de 6"	M2	127.58	L. 590.78	L. 75,371.71
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 279,193.37</b>
<b>C ESTRUCTURAS MENORES</b>					
11	Pared de Bloque de 6", con refuerzo hor. 1 #3 @ 0.60m, liga de 2 cm.	M2	451.97	L. 590.78	L. 267,014.84
12	Castillo de 15x15cm, 4#3 y #2@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	220.00	L. 356.99	L. 78,537.80
13	Columna de 30x30cm, 6#4 y #3@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	114.65	L. 791.96	L. 90,798.21
14	Columna Falsa para Bajonates de Agua Lluvia	ML	32.00	L. 353.34	L. 11,306.88
15	Salero Inferior de 15x15cm, 4#3 y #2@0.15m, f'c=3,000 PSI	ML	177.17	L. 345.27	L. 61,171.49
16	Viga de 15x40cm, 6#6 y #3@0.25m, f'c=3,000 PSI,	ML	177.17	L. 976.57	L. 173,018.91
17	Jamba 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	50.72	L. 300.89	L. 15,261.14
18	Saliente Ventonas m 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	90.00	L. 300.89	L. 27,080.10
19	Cargador 0.15 x 0.15 m, 4#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	84.53	L. 363.52	L. 30,728.35
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 754,917.72</b>
<b>D PISOS</b>					
20	Relleno y Compactacion Material Selecto	M3	45.00	L. 331.92	L. 14,936.40
21	Firme de concreto e = 5 cm, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s. En las duchas se deben considerar los desniveles para que el agua corra al drenaje.	M2	422.25	L. 439.55	L. 185,599.99
22	Piso de Ceramica 60x60 cm (Ver Especificaciones Técnicas))	M2	422.25	L. 663.55	L. 280,183.99
23	Firme de concreto e = 10 cm, F'c = 4,000 psi, can refuerzo por temperatura # 3 a/c 20cm a/s.	M2	1450.55	L. 596.06	L. 864,614.83
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 1,345,335.21</b>
<b>E PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS</b>					
24	Suministro e instalación de cielo de Vinil	M2	412.64	L. 383.65	L. 158,309.34
25	Suministro e instalación de cielo de Oourock	M2	20.15	L. 604.36	L. 12,177.85

*[Handwritten signature]*




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

26	Suministro e instalación de Pared de Durock	M2	220.55	L. 1,197.12	L. 264,024.82
27	Fascia de Cielo Interno	ML	31.78	L. 302.98	L. 9,628.70
28	Suministro e instalación de Divisiones Metalicas de Inodoros	Unidad	6.00	L. 15,525.00	L. 93,150.00
	<b>Sub-Total</b>				L. 537,290.71
F	<b>TECHOS Y LOSAS</b>				
29	Estructura Metalica de Techo	M2	255.20	L. 583.12	L. 148,812.22
30	Lamina de Techo - Acanalada de PVC Color Verde	M2	255.20	L. 421.24	L. 107,500.45
31	Losa de Canaleta y Lamina	M2	210.05	L. 1,203.84	L. 252,866.59
	<b>Sub-Total</b>				L. 509,179.26
G	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
32	Suministró e Instalación de tubería de 6" SDR 41, para drenaje.	ML	100.00	L. 379.57	L. 37,957.00
33	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje.	ML	60.00	L. 332.11	L. 19,926.60
34	Suministro e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje.	ML	70.00	L. 267.87	L. 18,750.90
35	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para tubería para drenaje.	Global	1.00	L. 911.38	L. 911.38
36	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2"	ML	75.00	L. 81.31	L. 6,098.25
37	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21 d-1"	ML	100.00	L. 45.18	L. 4,518.00
38	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para tubería de PVC de 1" Y 1/2"	Global	1.00	L. 600.88	L. 600.88
39	Suministro e Instalación de Bajantes Tubería 3" PVC SDR-41, para drenaje	ML	40.00	L. 235.53	L. 9,421.20
40	Suministro e Instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, colar blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y valvulas de fluxometro, de 14" de alto, con asiento. Ver plano de acabados	Unidad	12.00	L. 13,940.56	L. 167,286.72
41	Suministro e Instalación de lavamanos de ceramica blanca, de pedestal corto, con capacidad de 2.5gal, con rebosadera para grifo monomanda, con sus accesorio metalicos cromadas.	Unidad	10.00	L. 8,477.29	L. 84,772.90
42	Suministro e Instalación de Urinarios de ceramica blanca	Unidad	2.00	L. 4,559.45	L. 9,118.90
43	Suministro e Instalación de Lavamonos Quirurjico de Peda'	Unidad	2.00	L. 11,841.25	L. 23,682.50
44	Suministro e instalación de grifo monomando para lavabo, con contra, cuadrado	Unidad	20.00	L. 1,111.73	L. 22,234.60
45	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes de piso) con rejilla simple cuadrada, trafico 5	Unidad	12.00	L. 2,854.64	L. 34,255.68
46	Suministro e instalación de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1"	Unidad	3.00	L. 934.63	L. 2,803.89

*[Handwritten signatures and initials]*



47	Cajas de Registro Aguas Negras 0.60X0.60 m	Unidad	20.00	L. 1,366.67	L. 27,333.40
48	Lavatrastos	Unidad	1.00	L. 1,137.85	L. 1,137.85
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 470,810.65</b>
H	<b>PUERTAS Y VENTANAS:</b>				
49	Suministro e instalación de Puerta P-1 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 27,615.35	L. 55,230.70
50	Suministro e instalación de Puerta P-2 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	17.00	L. 2,772.00	L. 47,124.00
51	Suministro e instalación de Puerta P-3 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 15,145.34	L. 30,290.68
52	Suministro e instalación de Puerta P-4 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 3,869.25	L. 3,869.25
53	Suministro e instalación de Puerta P-5 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 2,667.50	L. 2,667.50
54	Suministro e instalación de Puerta P-6 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 3,135.00	L. 3,135.00
55	Suministro e instalación de Puerta P-7 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	4.00	L. 3,239.50	L. 12,958.00
56	Suministro e instalación de Puerta P-8 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 35,751.75	L. 71,503.50
57	Suministro e instalación de Puerta P-9 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 3,819.48	L. 7,638.96
58	Suministro e instalación de Puerta P-10 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 27,112.37	L. 27,112.37
59	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-1	Unidad	2.00	L. 9,771.12	L. 19,542.24
60	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-2	Unidad	2.00	L. 21,926.69	L. 43,853.38
61	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-3	Unidad	1.00	L. 11,538.72	L. 11,538.72
62	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-4	Unidad	2.00	L. 9,838.30	L. 19,676.60
63	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-5	Unidad	1.00	L. 5,479.06	L. 5,479.06
64	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-6	Unidad	2.00	L. 11,344.30	L. 22,688.60
65	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-7	Unidad	2.00	L. 11,016.70	L. 22,033.40
66	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-8	Unidad	2.00	L. 11,275.34	L. 22,550.68
67	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-10	Unidad	2.00	L. 11,758.11	L. 23,516.22
68	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-11	Unidad	1.00	L. 4,999.27	L. 4,999.27
69	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-12	Unidad	3.00	L. 32,375.57	L. 97,126.71
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 554,534.84</b>
I	<b>ACABADOS:</b>				
70	Codaleado en Paredes antes de Enchape	M2	234.36	L. 114.15	L. 26,752.19
71	Repello y Pulido de Paredes de Bloque	M2	574.66	L. 169.29	L. 97,284.19
72	Pintura en Paredes	M2	688.02	L. 121.45	L. 83,560.03
73	Suministro e instalación de enchapado de cerámica española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M2	234.36	L. 751.35	L. 176,086.39
74	Suministro e instalación de enchapado de Porcelanato española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M3	49.14	L. 1,168.55	L. 57,422.55



75	Enchape de Fachaleta de Pared	M2	226.72	L. 770.95	L. 174,789.78
76	Impermeabilizacion de Losas	M2	210.05	L. 523.13	L. 109,883.46
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 725,778.59</b>
J	<b>MISCELANEOS:</b>				
77	Mueble M-1(ver planas)	Unidad	2.00	L. 4,268.00	L. 8,536.00
78	Mueble M-2(ver planas)	Unidad	1.00	L. 12,741.50	L. 12,741.50
79	Mueble M-3(ver planas)	Unidad	1.00	L. 10,043.69	L. 10,043.69
80	Mueble M-4(ver planas)	Unidad	1.00	L. 9,496.35	L. 9,496.35
81	Mueble M-5(ver planas)	Unidad	2.00	L. 8,702.47	L. 17,404.94
82	Mueble M-6(ver planas)	Unidad	2.00	L. 4,891.54	L. 9,783.08
83	Suministro e instalación de dispensador de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	6.00	L. 1,477.89	L. 8,867.34
84	Suministro e instalación de dispensador de jabon de acero inoxidable	Unidad	6.00	L. 1,323.15	L. 7,938.90
85	Suministro e instalación de espejos bicelados L= 0.60m. Alto=1.00m	Unidad	8.00	L. 5,108.59	L. 40,868.72
86	Suministro e instalación de Barras Metalicas	Unidad	4.00	L. 1,295.19	L. 5,180.76
87	Suministro e instalación de Secador de Mano	Unidad	2.00	L. 1,525.19	L. 3,050.38
88	Suministro e instalación de Cambiador de Bebe	Unidad	2.00	L. 6,010.19	L. 12,020.38
89	Fosa Instalaciones Electricas	Unidad	1.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00
90	Tuberias Electricas Externas	ML	50.00	L. 988.54	L. 49,427.00
91	Postes Metalicos - Lampara Luz	Unidad	8.00	L. 1,055.45	L. 8,443.60
92	Pared Para Instalaciones Hidrosanitarias y Electricas	Global	1.00	L. 558.05	L. 558.05
93	Jardineria	Global	1.00	L. 345.52	L. 345.52
94	Ratulo IHSS(Tipo Letra Corporea de Aluminio o Acero)	Global	1.00	L. 20,260.99	L. 20,260.99
95	Limpieza general final	Global	1.00	L. 14,525.94	L. 14,525.94
96	Planos Ass Built	Global	1.00	L. 14,605.00	L. 14,605.00
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 259,098.14</b>
K	<b>OBRAS EXTERIORES</b>				
97	Muro de Contencion	M2	120.83	L. 704.97	L. 85,181.53
98	Zapata Carrida Muro de Contencion 0.60X0.30 m, #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	100.69	L. 864.23	L. 87,019.32
99	Calumnas Muro de Contencion	ML	83.90	L. 845.44	L. 70,932.42
100	Sobreelvacion de Bloque de 8"	M2	100.69	L. 577.85	L. 68,252.72
101	Viga Tensora Muro Contencion (Inferior y Superior)	ML	201.38	L. 523.39	L. 105,400.28
102	Rampa Frontal (3X4 m)	M2	12.00	L. 2,500.00	L. 30,000.00
<b>Sub-Total</b>					<b>L. 446,786.27</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 6,114,163.89</b>

ANALISIS DE OFERTA DE OBRA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AREA DE HEMODIALISIS CLINICA REGIONAL DE LA CEIBA IHSS					
				GEO CONSTRUCCIONES	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>				
1	Suministro e instalación de lámparas LED, para Poste metalico cuadrada, 150W	Unidad	10.00	L. 4,000.44	L. 40,004.40

2	Suministra e instalación de lámparas LED, para Pared, 73W	Unidad	16.00	L. 3,360.05	L. 53,760.80
3	Suministro e instalación de lámparas LED 2 x 4.	Unidad	49.00	L. 2,084.58	L. 102,144.42
4	Suministra e instalación de lámparas LED 2 x 2.	Unidad	37.00	L. 2,051.30	L. 75,898.10
5	Suministra e instalación de lámparas circular LED	Unidad	1.00	L. 1,791.72	L. 1,791.72
6	Suministra e Instalación de lámpara LED (Rotulacion de salida de Emergencia).	Unidad	3.00	L. 2,064.43	L. 6,193.29
7	Suministra e instalación de apagadores sencillas	Unidad	22.00	L. 176.59	L. 3,884.98
8	Suministra e instalación de apagadores dable	Unidad	4.00	L. 184.17	L. 736.68
9	Suministra e instalación de apagadores triples	Unidad	1.00	L. 233.07	L. 233.07
10	Suministra e instalación de salida para Iluminación	Unidad	87.00	L. 837.31	L. 72,845.97
11	Suministro e instalación de salida de Energía para tamacarriente dable polarizada Nema 5-15R	Unidad	36.00	L. 887.55	L. 31,951.80
12	Suministra e instalación de salida de Electrica para Secador de Manos	Unidad	2.00	L. 1,795.36	L. 3,590.72
13	Suministro e instalación de salida de Telefonía	Unidad	4.00	L. 2,110.86	L. 8,443.44
14	Suministro e instalación de salida de Datos.	Unidad	14.00	L. 2,453.91	L. 34,354.74
15	Suministro e instalación de Red Tierra para Transformador Tipo Pad Maunted	Unidad	1.00	L. 13,058.26	L. 13,058.26
16	Suministra e instalación de Transformador Tipo Pad Maunted Trifasica de 150 Kva, 34.5Kv, 120-208v.	Unidad	1.00	L. 233,667.30	L. 233,667.30
17	Suministra e instalación de Alimentador Electrica entre Transformador Pad Mounted y Tablero I-Line de 400A	ML	71.00	L. 415.04	L. 29,467.84
18	Suministro e instalación de Tablero I-Line de 400A, con barras de 400A, con Main de 400A, 6 espacios minimo.	Unidad	1.00	L. 19,500.00	L. 19,500.00
19	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico TIPO I-Line 3P/150A	Unidad	1.00	L. 813.51	L. 813.51
20	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico TIPO I-Line 3P/100A	Unidad	2.00	L. 796.58	L. 1,593.16
21	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico TIPO I-Line 3P/225A	Unidad	1.00	L. 3,555.63	L. 3,555.63
22	Suministra e instalación de tablero TP1	Unidad	1.00	L. 1,866.00	L. 1,866.00
23	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TP1 225A.	ML	35.00	L. 415.04	L. 14,526.40

24	Suministro e instalación de tablero TPO	Unidad	1.00	L. 14,023.15	L. 14,023.15
25	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TPO 225A.	ML	16.00	L. 415.04	L. 6,640.64
26	Suministro e instalación de tablero TCC	Unidad	1.00	L. 12,856.45	L. 12,856.45
27	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TCC 100A.	ML	2.00	L. 415.04	L. 830.08
28	Suministro e instalación de tablero TAA	Unidad	1.00	L. 10,788.12	L. 10,788.12
29	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TAA 225A	ML	2.00	L. 415.04	L. 830.08
30	Suministro e instalación de Secador de Monos	Unidad	2.00	L. 26,718.07	L. 53,436.14
31	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 1P/20A	Unidad	24.00	L. 830.21	L. 19,925.04
32	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 1P/30A	Unidad	9.00	L. 894.10	L. 8,046.90
33	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 2P/20A	Unidad	4.00	L. 908.21	L. 3,632.84
34	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 2P/30A	Unidad	3.00	L. 953.62	L. 2,860.86
<b>TOTAL</b>					L. <b>887,752.53</b>

ANALISIS DE OFERTAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO HEMODIÁLISIS IHSS DE CEIBA					
				GEO CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>A</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b>				
1	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado, Tipo Paquete, con ducto de 10 TON 3 fases 208/230V/3/60 Hz, EER11, R410.	Unidad	2.00	L. 267,000.00	L. 534,000.00
2	Suministro e instalación de Alimentador de Aire Acondicionado, tipo paquete, con ducto de 10 TON, con cables 3 No.6 + 1 No.10 en ducto de 3/4" BX con forro y EMT soporteria strut.	ML	90.00	L. 700.00	L. 63,000.00
4	Suministro e instalación de Breaker de 70 A trifasico. Ver Panel	Unidad	2.00	L. 3,094.65	L. 6,189.30
10	Suministra e instalación de Extractor de Aire de techo para Baño. Incluye interrutar, alimentación eléctrica, tubería de salida de aire y rejilla de salida de aire.	Unidad	8.00	L. 2,040.68	L. 16,325.44
<b>TOTAL</b>					L. <b>619,514.74</b>

ANALISIS DE OFERTA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO "EDIFICIO HEMODIÁLISIS IHSS - CHOLUTECA"					
				GEO CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1	Suministro de Bitacora del proyecto	Unidad	1.00	L. 1,150.00	L. 1,150.00
2	Badega del proyectode madera y lamina de aluzinc	Global	1.00	L. 9,338.00	L. 9,338.00
3	Marcado y Niveleteado	ML	102.21	L. 94.83	L. 9,692.57
4	Demoliciones	M2	21.95	L. 126.10	L. 2,767.90
5	Oscapote Material Organica	M3	158.76	L. 160.09	L. 25,415.89



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

6	Relleno y Compactado de Terreno (Con Maquinaria)	M3	1,458.25	L. 92.63	L. 135,077.70
	<b>Sub-Total</b>				L. 183,442.06
<b>B</b>	<b>CIMENTACION</b>				
7	Excavacion Cimentacion	ML	159.45	L. 68.65	L. 10,946.24
8	Zapata Corrida 0.60X0.30 m, #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	177.18	L. 864.23	L. 153,124.27
9	Zapata Aislada e=0.30m-Ancha=0.60m, #5@0.14m A/S	U	26.00	L. 1,528.89	L. 39,751.14
10	SobreCimentacion de Bloque de 6"	M2	127.58	L. 590.78	L. 75,371.71
	<b>Sub-Total</b>				L. 279,193.37
<b>C</b>	<b>ESTRUCTURAS MENORES</b>				
11	Pared de Bloque de 6", con refuerza hor. 1 # 3 @ 0.60m, ligo de 2 cm.	M2	451.97	L. 590.78	L. 267,014.84
12	Castillo de 15x15cm, 4#3 y #2@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	220.00	L. 356.99	L. 78,537.80
13	Columna de 30x30cm, 6#4 y #3@0.20m, f'c=3,000 PSI	ML	114.65	L. 791.96	L. 90,798.21
14	Columno Falsa para Bajonates de Agua Lluvia	ML	32.00	L. 353.34	L. 11,306.88
15	Solera Inferior de 15x15cm, 4#3 y #2@0.15m, f'c=3,000 PSI	ML	177.17	L. 345.27	L. 61,171.49
16	Viga de 15x40cm, 6#6 y #3@0.25m, f'c=3,000 PSI,	ML	177.17	L. 976.57	L. 173,018.91
17	Jamba 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	50.72	L. 300.89	L. 15,261.14
18	Saliente Ventanas m 0.10X0.15m, 2#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	90.00	L. 300.89	L. 27,080.10
19	Cargador 0.15 x 0.15 m, 4#3 y #2@0.10m, f'c=3,000 PSI	ML	84.53	L. 363.52	L. 30,728.35
	<b>Sub-Total</b>				L. 754,917.72
<b>D</b>	<b>PISOS</b>				
20	Relleno y Compactacion Material Selecto	M3	45.00	L. 331.92	L. 14,936.40
21	Firme de concreto e = 5 cm, F'c = 3,000 psi, con refuerza por temperatura # 2 a/c 20cm a/s. En las duchas se deben considerar las desniveles para que el agua corra al drenaje.	M2	422.25	L. 439.55	L. 185,599.99
22	Piso de Ceramica 60x60 cm (Ver Especificaciones Técnicas))	M2	422.25	L. 663.55	L. 280,183.99
23	Firme de concreto e = 10 cm, F'c = 4,000 psi, con refuerzo por temperatura # 3 a/c 20cm a/s.	M2	1000.00	L. 596.06	L. 596,060.00
	<b>Sub-Total</b>				L. 1,076,780.38
<b>E</b>	<b>PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS</b>				
24	Suministro e instalación de cielo de Vinil	M2	412.64	L. 383.65	L. 158,309.34
25	Suministra e instalación de ciela de Durock	M2	20.15	L. 604.36	L. 12,177.85
26	Suministro e instalación de Pored de Durock	M2	220.55	L. 1,197.12	L. 264,024.82
27	Fascia de Cielo Interno	ML	31.78	L. 302.98	L. 9,628.70
28	Suministra e instalación de Divisiones Metalicas de Inodoros	Unidad	6.00	L. 15,525.00	L. 93,150.00
	<b>Sub-Total</b>				L. 537,290.71
<b>F</b>	<b>TECHOS Y LOSAS</b>				
29	Estructura Metalica de Techo	M2	255.20	L. 583.12	L. 148,812.22

*B*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

30	Lamina de Techo - Acanalada de PVC Color Verde	M2	255.20	L. 421.24	L. 107,500.45
31	Losa de Canaleta y Lamina	M2	210.05	L. 1,203.84	L. 252,866.59
	<b>Sub-Total</b>				L. <b>509,179.26</b>
<b>G</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
32	Suministró e Instalación de tubería de 6" SDR 41, para drenaje.	ML	100.00	L. 379.57	L. 37,957.00
33	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje.	ML	60.00	L. 332.11	L. 19,926.60
34	Suministro e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje.	ML	70.00	L. 267.87	L. 18,750.90
35	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para tubería para drenaje.	Global	1.00	L. 911.38	L. 911.38
36	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2"	ML	75.00	L. 81.31	L. 6,098.25
37	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21 d-1"	ML	100.00	L. 45.18	L. 4,518.00
38	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para tubería de PVC de 1" Y 1/2"	Global	1.00	L. 600.88	L. 600.88
39	Suministro e Instalación de Bajantes Tubería 3" PVC SDR-41, para drenaje	ML	40.00	L. 235.53	L. 9,421.20
40	Suministro e Instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorios metalicos cromado, y valvulas de fluxometro, de 14" de alto, con asiento. Ver plano de acabados	Unidad	12.00	L. 13,940.56	L. 167,286.72
41	Suministro e Instalación de lavamanos de ceramica blanca, de pedestal carto, con capacidad de 2.5gal, con rebosadera para grifo monomando, con sus accesorio metalicos cromados.	Unidad	10.00	L. 8,477.29	L. 84,772.90
42	Suministro e Instalación de Urinarios de ceramico blanca	Unidad	2.00	L. 4,559.45	L. 9,118.90
43	Suministro e Instalación de Lavamanos Quirujico de Pedal	Unidad	2.00	L. 11,841.25	L. 23,682.50
44	Suministro e instalación de grifo monomando para lavabo, con contra, cuadrado	Unidad	20.00	L. 1,111.73	L. 22,234.60
45	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes de piso) con rejilla simple cuadrada, trafico 5	Unidad	12.00	L. 2,854.64	L. 34,255.68
46	Suministro e instalación de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1"	Unidad	3.00	L. 934.63	L. 2,803.89
47	Cajos de Registro Aguas Negras 0.60X0.60 m	Unidad	20.00	L. 1,366.67	L. 27,333.40
48	Lovotrasas	Unidad	1.00	L. 1,137.85	L. 1,137.85
	<b>Sub-Total</b>				L. <b>470,810.65</b>
<b>H</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS:</b>				
49	Suministro e instalación de Puerta P-1 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 27,615.35	L. 55,230.70
50	Suministro e instalación de Puerta P-2 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	17.00	L. 2,772.00	L. 47,124.00



51	Suministro e instalación de Puerta P-3 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 15,145.34	L. 30,290.68
52	Suministro e instalación de Puerta P-4 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 3,869.25	L. 3,869.25
53	Suministro e instalación de Puerta P-5 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 2,667.50	L. 2,667.50
54	Suministro e instalación de Puerta P-6 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 3,135.00	L. 3,135.00
55	Suministro e instalación de Puerta P-7 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	4.00	L. 3,239.50	L. 12,958.00
56	Suministro e instalación de Puerta P-8 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 35,751.75	L. 71,503.50
57	Suministro e instalación de Puerta P-9 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	2.00	L. 3,819.48	L. 7,638.96
58	Suministro e instalación de Puerta P-10 (Ver Especificaciones Técnicas)	Unidad	1.00	L. 27,112.37	L. 27,112.37
59	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-1	Unidad	2.00	L. 9,771.12	L. 19,542.24
60	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-2	Unidad	2.00	L. 21,926.69	L. 43,853.38
61	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-3	Unidad	1.00	L. 11,538.72	L. 11,538.72
62	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-4	Unidad	2.00	L. 9,838.30	L. 19,676.60
63	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-5	Unidad	1.00	L. 5,479.06	L. 5,479.06
64	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-6	Unidad	2.00	L. 11,344.30	L. 22,688.60
65	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-7	Unidad	2.00	L. 11,016.70	L. 22,033.40
66	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-8	Unidad	2.00	L. 11,275.34	L. 22,550.68
67	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-10	Unidad	2.00	L. 11,758.11	L. 23,516.22
68	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-11	Unidad	1.00	L. 4,999.27	L. 4,999.27
69	Ventana de Vidrio y Aluminio Color Natural V-12	Unidad	3.00	L. 32,375.57	L. 97,126.71
	<b>Sub-Total</b>				L. 554,534.84
I	<b>ACABADOS:</b>				
70	Ccdaleado en Paredes antes de Enchape	M2	234.36	L. 114.15	L. 26,752.19
71	Repello y Pulido de Paredes de Bloque	M2	574.66	L. 169.29	L. 97,284.19
72	Pintura en Paredes	M2	688.02	L. 121.45	L. 83,560.03
73	Suministro e instalación de enchapado de ceramica española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M2	234.36	L. 751.35	L. 176,086.39
74	Suministro e instalación de enchapado de Porcelanato española o italiana (Ver Especificaciones Técnicas)	M3	49.14	L. 1,168.55	L. 57,422.55
75	Enchape de Focholeta de Pared	M2	226.72	L. 770.95	L. 174,789.78
76	Impermeabilizacion de Losas	M2	210.05	L. 523.13	L. 109,883.46
	<b>Sub-Total</b>				L. 725,778.59
J	<b>MISCELANEOS:</b>				
77	Mueble M-1(ver planas)	Unidad	2.00	L. 4,268.00	L. 8,536.00

78	Mueb'e M-2(ver planos)	Unidad	1.00	L. 12,741.50	L. 12,741.50
79	Mueb'e M-3(ver planos)	Unidad	1.00	L. 10,043.69	L. 10,043.69
80	Mueb'e M-4(ver planos)	Unidad	1.00	L. 9,496.35	L. 9,496.35
31	Mueb'e M-5(ver planos)	Unidad	2.00	L. 8,702.47	L. 17,404.94
32	Mueb'e M-6(ver planos)	Unidad	2.00	L. 4,891.54	L. 9,783.08
33	Suministro e instalación de dispensador de papel higienica de acero inoxidable	Unidad	6.00	L. 1,477.89	L. 8,867.34
34	Suministro e instalación de dispensador de jabon de acero inoxidable	Unidad	6.00	L. 1,323.15	L. 7,938.90
35	Suministro e instalación de espejos biceladas L= 0.60m. Alta=1.00m	Unidad	8.00	L. 5,108.59	L. 40,868.72
86	Suministro e Instalación de Barros Metoicas	Unidad	4.00	L. 1,295.19	L. 5,180.76
87	Suministro e instalación de Secador de Mano	Unidad	2.00	L. 1,525.19	L. 3,050.38
88	Suministro e instalación de Cambiador de Bebe	Unidad	2.00	L. 6,010.19	L. 12,020.38
89	Fosa Instalaciones Electricos	Unidad	1.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00
90	Tuberías Electricas Externas	ML	100.00	L. 983.54	L. 98,854.00
91	Postes Metalicos - Lompara Luz	Unidad	10.00	L. 1,055.45	L. 10,554.50
92	Pared Para Instalaciones Hidrosanitarias y Electricos	Global	1.00	L. 553.05	L. 558.05
93	Jardineria	Global	1.00	L. 345.52	L. 345.52
94	Patulc IHSS(Tipo Letro Corporea de Aluminio o Acera)	Global	1.00	L. 20,260.99	L. 20,260.99
95	Limpiezo general final	Global	1.00	L. 14,525.94	L. 14,525.94
96	Planos Ass Built	Global	1.00	L. 14,605.00	L. 14,605.00
<b>Sub-Total</b>					L. <b>310,636.04</b>
<b>K</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>				
97	Muro de Contencion	M2	63.00	L. 704.97	L. 44,413.11
98	Zapata Corrida Muro de Contencion 0.60X0.30 m, #4@0.15m L y #3@0.15m T	ML	90.00	L. 864.23	L. 77,780.70
99	Columnas Muro de Contencion	ML	60.00	L. 845.44	L. 50,726.40
100	Sobreelvacion de Blaque de 8"	M2	108.00	L. 677.85	L. 73,207.80
101	Viga Tensora Muro Contencion (Inferior y Superior)	ML	180.00	L. 523.39	L. 94,210.20
102	Gradas Externas	Global	1.00	L. 6,500.00	L. 6,500.00
103	Rampa Frontal (3X4 m)	M2	12.00	L. 2,500.00	L. 30,000.00
<b>Sub-Total</b>					L. <b>376,838.21</b>
<b>TOTAL</b>					L. <b>5,779,401.82</b>

ANALISIS DE OFERTA DE OBRA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL AREA DE HEMODIALISIS CLINICA REGIONAL DE CHOLUTECA IHSS,					
				GEO CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>A</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>				
1	Suministro e instalación de lámparas LED, para Paster metalico cuadrado, 150/W	Unidad	10.00	L. 4,000.44	L. 40,004.40



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

2	Suministro e instalación de lámparas LED, para Pared, 73W	Unidad	16.00	L. 3,260.78	L. 52,172.48
3	Suministro e instalación de lámparas LED 2 x 4.	Unidad	49.00	L. 2,084.58	L. 102,144.42
4	Suministro e instalación de lámparas LED 2 x 2.	Unidad	37.00	L. 2,051.30	L. 75,398.10
5	Suministro e instalación de lámparas circular LED	Unidad	1.00	L. 1,791.72	L. 1,791.72
6	Suministro e instalación de lámpara LED (Rotulación de salida de Emergencia).	Unidad	3.00	L. 2,064.43	L. 6,193.29
7	Suministro e instalación de apagadores sencillos	Unidad	22.00	L. 176.59	L. 3,884.98
8	Suministro e instalación de apagadores doble	Unidad	4.00	L. 184.17	L. 736.68
9	Suministro e instalación de apagadores triples	Unidad	1.00	L. 233.07	L. 233.07
10	Suministro e instalación de salida para Iluminación	Unidad	87.00	L. 761.19	L. 66,223.53
11	Suministro e instalación de salida de Energía para tamacorriente doble polarizada Nema 5-15R	Unidad	35.00	L. 887.55	L. 31,351.80
12	Suministro e instalación de salida de Eléctrica para Secador de Mones	Unidad	2.00	L. 1,795.36	L. 3,590.72
13	Suministro e instalación de salida de Telefonía	Unidad	4.00	L. 2,110.86	L. 8,443.44
14	Suministro e instalación de salida de Datos.	Unidad	14.00	L. 2,583.06	L. 36,162.84
15	Suministro e instalación de Red Tierra para Transformador Tipo Pad Mounted	Unidad	1.00	L. 13,058.25	L. 13,058.25
16	Suministro e instalación de Transformador Tipo Pad Mounted Trifásico de 150 Kva, 34.5Kv, 120-208v.	Unidad	1.00	L. 233,511.81	L. 233,511.81
17	Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico entre Transformador Pad Mounted y Tablero I-Line de 400A	ML	71.00	L. 415.04	L. 29,467.84
18	Suministro e instalación de Tablero I-Line de 400A, con barras de 400A, con Main de 400A, 6 espacios mínimo.	Unidad	1.00	L. 19,500.00	L. 19,500.00
19	Suministro e instalación de Interruptore termomagnético TIPO I-Line 3P/150A	Unidad	1.00	L. 813.51	L. 813.51
20	Suministro e instalación de Interruptore termomagnético TIPO I-Line 3P/100A	Unidad	2.00	L. 796.58	L. 1,593.16
21	Suministro e instalación de Interruptore termomagnético TIPO I-Line 3P/225A	Unidad	1.00	L. 3,555.63	L. 3,555.63
22	Suministro e instalación de tablero TP1	Unidad	1.00	L. 1,866.00	L. 1,866.00
23	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TP1 225A.	ML	35.00	L. 415.04	L. 14,526.40
24	Suministro e instalación de tablero TPO	Unidad	1.00	L. 14,023.15	L. 14,023.15
25	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TPO 225A.	ML	16.00	L. 415.04	L. 6,640.64

26	Suministro e instalación de tablera TCC	Unidad	1.00	L. 12,856.45	L. 12,856.45
27	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TCC 100A.	ML	2.00	L. 415.04	L. 830.08
28	Suministro e instalación de tablera TAA	Unidad	1.00	L. 12,856.45	L. 12,856.45
29	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TAA 225A	ML	2.00	L. 415.04	L. 830.08
30	Suministro e instalación de tablero TPV monofasico con main de 60A	Unidad	1.00	L. 10,788.12	L. 10,788.12
31	Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TPV	ML	130.00	L. 415.04	L. 53,955.20
32	Suministro e instalación de Secador de Manos	Unidad	2.00	L. 26,718.07	L. 53,436.14
33	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 1P/20A	Unidad	24.00	L. 873.91	L. 20,973.84
34	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 1P/30A	Unidad	9.00	L. 894.10	L. 8,046.90
35	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetica 2P/20A	Unidad	4.00	L. 908.21	L. 3,632.84
36	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 2P/30A	Unidad	3.00	L. 953.62	L. 2,860.86
<b>TOTAL</b>					L. <b>949,054.82</b>

ANALISIS DE OFERTAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO HEMODIÁLISIS IHSS DE CHOLUTECA, LPN 027-2019					
				GEO CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>A</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b>				
1	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado, Tipa Paquete, con ducto de 10 TON 3 fases 208/230V/3/60 Hz, EER11, R410.	Unidad	2.00	L. 267,000.00	L. 534,000.00
2	Suministro e instalación de Alimentador de Aire Acondicionado, tipa paquete, con ducto de 10 TON, con cables 3 No.6 + 1 No.10 en ducto de 3/4" BX con forro y EMT soporteria strut.	ML	90.00	L. 700.00	L. 63,000.00
4	Suministro e instalación de Breaker de 70 A trifasico. Ver Panel	Unidad	2.00	L. 3,094.65	L. 6,189.30
10	Suministro e instalación de Extractor de Aire de techo para Baño. Incluye interrupto, alimentación eléctrica, tubería de salida de aire y rejilla de salida de aire.	Unidad	8.00	L. 2,040.68	L. 16,325.44
<b>TOTAL</b>					L. <b>619,514.74</b>

**NOVENO:** De acuerdo al numeral anterior el monto total de la **RECOMENDACIÓN** asciende a **L14,970,402.78 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS)**, valor que se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria asignada para este proceso, brindada mediante memorando 3840-SGP/IHSS-2019 de fecha 25 de noviembre 2019, por un monto de L16,103,703.91. **DECIMO:** notificar a las empresas SERDICON, LEMPIRA S. DE R.L., GEO CONSTRUCCIONES, PROSIN, CONSTRUCTORA MADO, C.C.S.S., CONSTRUCTORA MIDENCE, del resultado del proceso, para que procedan conforme a Ley a retirar la Garantía de Mantenimiento de oferta presentada. **DECIMO PRIMERO:** Se recomienda contemplar en



el contrato la obligación de cumplir con todas las Especificaciones y condiciones Técnicas contenidas en el Documento Técnico de la oferta y solicitadas en las bases, así como considerar, todos los requisitos previos establecidos para la suscripción del contrato, y mencionados en el documento base. Se fundamenta la presente Acta de recomendación en los Artículos siguientes: 1, 5, 11, 12, 33, 38 numeral 1), 50 y 51 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 2, 11, 20, 37, 39, 53, 110, 125, 133 y 136 del Reglamento de la misma Ley. Artículo 100 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el Gobierno; No habiendo más que tratar se concluye este acto, siendo las tres de la tarde con cincuenta minutos (3:50pm) en fecha 27 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se firma la presente.

**Abog. Nelly Maribel Rodriguez**  
Rep. Unidad de Asesoría Legal

**Lic. Yessenia Carolina Martínez**  
Rep. Subgerencia de Suministros,  
Materiales y Compras

**Ing. Bernardino Rivera**  
Representantes de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento

**Ing. Hector Yuja Fajardo**



**Lic. Milton Mondragón**  
Rep. Gerencia Administrativa y  
Financiera

Expediente LPN 027-2019

ACTA No. 3 EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LPN/027-2019 “CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS EN LA CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las una de la tarde (01:00 p.m.); reunidos en las Oficinas de la Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ubicado en el segundo nivel del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C, los miembros de la Sub-Comisión Técnica de Evaluación de La LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LPN/027-2019 “CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS EN LA CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)” confirmada por el Ing. Héctor Daniel Yuja, Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales y el Ing. Bernardino Rivera Consultor Externo del IHSS, atendiendo instrucción por medio de Memorando N° 5435-DEI-IHSS del 19 de diciembre de 2019, se realizó la revisión Técnica con el objeto de analizar las siete ofertas presentadas por: La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. (SERDICON) y La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA , SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.), Proyectos, Obras y Servicios S. de R.L. PROSIN, Constructora LEMPIRA S.de R.L. Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V. en lo relacionado a la documentación de conformidad a las Bases de Licitación: 1. La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. (SERDICON), La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA , SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.), Proyectos, Obras y Servicios S. de R.L. PROSIN, Constructora LEMPIRA S.de R.L. Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V. quienes presentaron ofertas y el monto de la misma, así como la Garantía de Mantenimiento de Oferta las cuales son detalladas en el Acta No. 2 de Evaluación Financiera y Legal. 2. Con el propósito de realizar una evaluación técnica del alcance de las Obras solicitadas, a La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. (SERDICON), La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA , SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.), Proyectos, Obras y Servicios S. de R.L. PROSIN, Constructora LEMPIRA S.de R.L. Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V. se revisaron los cuadros de las ofertas presentadas, para su debido análisis. 3. Se revisaron los precios unitarios de las siete ofertas: La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. (SERDICON), La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA , SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.), Proyectos, Obras y Servicios S. de R.L. PROSIN, Constructora LEMPIRA S. de R.L. Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V., revisando los valores ofertados y comparándolos con el presupuesto después de haber revisado la



documentación técnica recibida de parte de los oferentes, procedimos a verificar que: **La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. (SERDICON), La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.), Proyectos, Obras y Servicios S. de R.L. PROSIN, Constructora LEMPIRA S.de R.L. Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V.** cuentan con experiencia en el rubro en cuestión: 5. Esta Sub comisión técnica evaluadora analizó las fichas de costo, especificaciones, experiencia de la empresa, personal calificado y cronogramas de ejecución presentados al IHSS, muestra a continuación cuadro detallando los Ítems solicitados ofertados de las siete empresas para sus observaciones:

	DESCRIPCIÓN / ANÁLISIS.	GEO CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. SERDICON	CONSTRUCCIONES MIDENCE	C.C.S.S.	PROSIN	LEMPIRA	CONSTRUCTORA MADO
1	PRECIOS DE LA OFERTA PRESENTADA EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO BASE.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	FICHAS DE COSTO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y PERSONAL CALIFICADO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

6. Esta Sub comisión técnica evaluadora analizó los precios presentados por los oferentes por los Lotes 1 y Lote 2, encontrando de que los mismo se encuentran acorde con los precios del mercado Nacional y sus ofertas presentan factores de sobre costos conforme de las condiciones comerciales del rubro.


7. Las siete ofertas presentadas por: **La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. (SERDICON), La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.), Proyectos, Obras y Servicios S. de R.L. PROSIN, Constructora LEMPIRA S.de R.L. Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V., CUMPLEN SUSTANCIALMENTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA** de las Obras requeridas por IHSS,





según lo expresado en las BASES DE LICITACIÓN; no habiendo más que tratar se da por concluida El Acta Técnica en el mismo lugar y fecha se firma la presente.

**ING. HÉCTOR DANIEL YUJA.**  
Sub Gerente de Ing., Mantenimiento y Ser



**ING. BERNARDINO RIVERA.**  
Consultor Externo IHSS.



## ACTA N° 2

### **ANALISIS DE DOCUMENTACION LEGAL, IDONEIDAD FINANCIERA DE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 027-2019, CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)“**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) día del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C., los miembros de la Comisión de Evaluación del Proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 027-2019, CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)**, integrada de la siguiente manera: Lic. Milton Mondragón, Representante de la Gerencia Administrativa y Financiera, Licda. Yessenia Carolina Martínez, Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, Abog. Nelly Maribel Rodriguez, Representante de la Unidad de Asesoría Legal, con el objeto de analizar la documentación legal, y financiera de las ofertas del proceso arriba descrito informan:

**PRIMERO:** para este proceso de Licitación Pública Nacional 027-2019, retiraron el documento base, las empresas: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), MR MOLINA & ASOCIADOS; PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R.L., (PROSIN), CONSTRUCCIONES LEMPIRA S. DE R.L; MADO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. DE C.V., GEO CONSTRUCCIONES, y CONSTRUCTURA PINEL Y ASOCIADOS, S. DE R.L. JF CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCTORA SERPIC.

**SEGUNDO:** de acuerdo al acta de Recepción y Apertura de Ofertas N°1 de fecha 20 de diciembre de 2019, presentaron ofertas las empresas: **CONSTRUCCIONES MIDENCE:** presentó una oferta económica, para la Ciudad de Choluteca por un monto de **OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L8,687,967.31)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 200; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 13-15; autentica folio 37; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 17-18, autentica folio 36; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 20; autentica folio 36 Presentar constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados

en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, **no la presentó, por tratarse de un documento interno, la subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento, informa del no incumplimiento de dicha empresa.**-**OFERTA ECONOMICA (DNS):** Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 3-4; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 6, fianza N° 190962, por un monto de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L185,000.00)** extendida por Seguros del País, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019 hasta el 04 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, 203-209; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, 211-282.- **IDONEIDAD FINANCIERA:** Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 24-25. **CONSTRUCTORA MADO:** presentó una oferta económica, por un monto de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.18,601,073.99)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, no la presentó, ya que la visita no era obligatoria, Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 77, presentó solicitud de tener en trámite la certificación ; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 69-70, autentica 68; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 71; ; Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, **no la presentó, por tratarse de un documento interno, la subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento, informa del no incumplimiento de dicha empresa.**-**OFERTA ECONOMICA (DNS):** Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, Folio 4-7; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, sin foliar, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza para la Ciudad de la Ceiba N° FI-1055720-37651-0 por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.248,000.00)**, extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 18 de abril de 2020; Garantía de mantenimiento de oferta para Choluteca mediante fianza N° FI-1055720-37652-0, por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L240,000.00)** extendida por Seguros Lafise, con

una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 18 de abril de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, lote 1: folio 11-19; Lote 2 folio 23-32; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 34-66K.- **IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 213A-214-A.- **CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)**, presentó una oferta económica, por un monto de **VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.21,499,899.80)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, no la presentó, ya que la visita no era obligatoria; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 22-24; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 26-28; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 31; Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, folio 33.- **OFERTA ECONOMICA (DNS)**: Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, Folio 4-6; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 7-9, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80635-2019 por un monto de CUATROCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.460,000.00) extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019 hasta el día 20 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, Lote 1: folio 11-15; Lote 2: folio 16-20; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 1-141.- **IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 89.- **SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON)**: presenta una oferta económica por un monto de **DIECISETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.17,823,276.91)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 322-323; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 324-325, Constancia de tener en trámite;

Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 326-327, autentica folio 2; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 328, Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, **no la presentó, por tratarse de un documento interno, la subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento, informa del no incumplimiento de dicha empresa.-** **OFERTA ECONOMICA (DNS):** Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 6-8; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 10, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190961 por un monto de TRESCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.360,000.00) extendida por Seguros del País, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, Lote 1: folio 12-16, Lote 2: folio 17-21; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 37-319.- **IDONEIDAD FINANCIERA:** Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, presentó líneas de crédito, folio 382-394. **GEO CONSTRUCCIONES:** presentó una oferta económica por un monto de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L.14,971,402.78)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 5; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 166, autentica folio 491; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, Folio 2-3, autenticado folio 490; Carta de Información sobre precalificación, según formato 1, folio 4, Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, cumple, documento sin folio.- **OFERTA ECONOMICA (DNS):** Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 6-7; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 8 presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80645-2019 por un monto de TRESCIENTOS CUARENTA MIL




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LEMPIRAS EXACTOS (L.340,000.00) extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, lote 1: folio 13-18, Lote 2: 24-31; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, 34-152.-


**IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 218-223. **PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R.L., (PROSIN)** presentó una oferta económica, por un monto de **DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL**

**QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.16,617,535.82)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 3-4; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 6-7, autentica folio 18, Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, Folio 9-10, autenticado folio 11; Carta de Información sobre precalificación, según formato 1, folio 13, Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, folio 15, autenticado en folio 18.- **OFERTA ECONOMICA (DNS)**: Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 3-4; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 6-8 presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° **ZC-FL-80659-2019** por un monto de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.440,000.00) extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el 18 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, lote 1: folio 13-21, Lote 2: 22-32; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, Lote 1: folio 9-155, Lote 2: 162-310.- **IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 452.-**LEMPIRA S. DE R.L** presentó una oferta económica por un monto de **DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L.16,883,950.22)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 509-510; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado


(ONCAE), folio 379, autentica folio 2, Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, Folio 368-370, autenticado folio 2; Carta de Información sobre precalificación, según formato 1, folio 322, Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, **no la presentó, por tratarse de un documento interno, la subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento, informa del no incumplimiento de dicha empresa.**- **OFERTA ECONOMICA (DNS)**: Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 8-9; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 4-6 presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80624-2019 por un monto **de TRESCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.360,000.00)** extendida por Seguros **Crefisa** con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, lote 1: folio 11-17, Lote 2: 19-25; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 39-320.- **IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 386-395. **TERCERO**: finalizado el análisis se determinó que las empresas: Constructora Mado; Construcciones Midence; Proyectos Obras y Servicios de Ingeniería S DE R.L., (PROSIN); Geo Construcciones; Servicios de Diseño y Construcción S. DE R.L DE C.V. (SERDICON); CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS) y LEMPIRA S de R.L., pasan a la etapa de evaluación técnica. No habiendo más que tratar, se da por concluido el presente acto, en la oficina de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, en fecha 26 de diciembre de 2019, siendo las once de la mañana con treinta minutos (11:30am) y para constancia firmamos los abajo descritos.



**Lic. Milton Mondragón**  
Rep. Gerencia Administrativa y Financiera



**Abg. Nelly Maribel Rodríguez**  
Rep. Unidad de Asesoría Legal



**Lic. Yessenia Carolina Martínez**  
Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras



## ACTA N° 1

### RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 027-2019 "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), reunidos en el Lobby ubicado en el primer piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., los miembros nombrados para la Recepción y Apertura del Proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 027-2019 "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"** nombrados mediante memorando 5435-DEI-IHSS de fecha 19 de diciembre de 2019, integrada de la siguiente manera: Licda. Valentina Aguilar, representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras; P.M, José Rolando Coello, representante de la Gerencia Administrativa y Financiera, Abog. Nelly Maribel Rodríguez, representante de la Unidad de Asesoría Legal, con el objeto de dar Recepción y Apertura a las ofertas del proceso arriba descrito, informan lo siguiente: **PRIMERO:** para este proceso de Licitación Pública Nacional 027-2019, retiraron el documento base, las empresas: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), MR MOLINA & ASOCIADOS; PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R.L., (PROSIN), CONSTRUCCIONES LEMPIRA S. DE R.L; MADO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. DE C.V., GEO CONSTRUCCIONES, y CONSTRUCTURA PINEL Y ASOCIADOS, S. DE R.L. JF CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCTORA SERPIC. **SEGUNDO:** Siendo las diez de la mañana (10: 00 a.m.) se da por cerrado el Acto de recepción de Ofertas, y a continuación se describen las empresas que presentaron ofertas: **CONSTRUCCIONES MIDENCE; CONSTRUCTORA MADO, PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L., (PROSIN); CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS); LEMPIRA S. DE R.L., SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), GEO CONSTRUCCIONES S. A DE C.V. - TERCERO:** a las diez de la mañana con quince minutos (10:15 a.m.) se procede a la apertura de las ofertas en el auditorium del mismo edificio en el orden siguiente: **OFERENTE NUMERO UNO: CONSTRUCCIONES MIDENCE:** presenta una oferta económica, para la Ciudad de Choluteca por un monto de **OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L8,687,967.31)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N°



190962, por un monto de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L185,000.00)** extendida por Seguros del País, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019 hasta el 04 de mayo de 2020, dicha oferta económica, legal y técnica que consta de 282 folios; además adjunta USB.- **OFERENTE NUMERO DOS: CONSTRUCTORA MADO:** presenta una oferta económica, por un monto de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.18,601,073.99)**, desglosados así: para la Ciudad de la Ceiba por un monto de **NUEVE MILLONES CIEN MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L9,100,061.07)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza para la Ciudad de la Ceiba N° FI-1055720-37651-0 por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.248,000.00)**, extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 18 de abril de 2020, presenta una oferta económica, para la Ciudad de Choluteca por un monto de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L9,501,012.92)**, presentando Garantía de mantenimiento de oferta para Choluteca mediante fianza N° FI-1055720-37652-0, por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L240,000.00)** extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 18 de abril de 2020, dicha oferta consta de 216 folios que contiene documentación técnica, legal y económica, adjunta USB.- **OFERENTE NUMERO TRES: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R.L., (PROSIN)** presenta una oferta económica, por un monto de **DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.16,617,535.82)**, desglosado por Ciudad así: Ceiba por un monto de OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L8,501,063.29), para Choluteca por un monto de OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L8,116,472.53), presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° **ZC-FL-80659-2019** por un monto de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (**L.440,000.00**) extendida por **Seguros Crefisa**, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el 18 de mayo de 2020, la oferta económica consta de 32 folios, documentación legal con 18 folios y documentación técnica que consta de 516 folios, adjuntan USB- **OFERENTE NUMERO CUATRO: CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS):** presenta una oferta económica por un monto de **VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.21,499,899.80)**, desglosado por Ciudad así: La Ceiba por un monto de ONCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L11,160,801.76); Choluteca







por un monto de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L10,339,098.04) presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80635-2019 por un monto de **CUATROCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.460,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019 hasta el día 20 de mayo de 2020, dicha oferta consta de **92** folios, presenta ficha técnicas para la Ciudad de la Ceiba con 141 folios, para Choluteca con 144 folios, adjuntan USB., **OFERENTE NUMERO CINCO: LEMPIRA S. DE R.L** presenta una oferta económica por un monto de **DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L.16,883,950.22)**, desglosado por Ciudad así: Ceiba por un monto de OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L8,985,944.97), para la Ciudad de Choluteca por un monto de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L.7,898,005.25), presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80624-2019 por un monto de **TRESCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.360,000.00)** extendida por Seguros **Crefisa** con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo de 2020, dicha oferta consta de **512** folios, adjuntan USB.- **OFERENTE NUMERO SEIS: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON):** presenta una oferta económica por un monto de **DIECISETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.17,823,276.91)**, desglosados así: para la Ciudad de la Ceiba por un monto de NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L9,184,230.30), para Choluteca OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L8,639,046.61) presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190961 por un monto de **TRESCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.360,000.00)** extendida por Seguros del País, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo de 2020, dicha oferta consta de **394** folios, adjuntan USB.- **OFERENTE NUMERO SIETE: GEO CONSTRUCCIONES S. A DE C.V:** presenta una oferta económica por un monto de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L.14,971,402.78)**, desglosados así por Ciudad: Ceiba por un monto de SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L7,622,431.16), para Choluteca por un monto de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L7,348,971.62) presentando una garantía de mantenimiento de



oferta mediante fianza N° ZC-FL-80645-2019 por un monto de **TRESCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.340,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 20 de diciembre de 2019, hasta el día 20 de mayo 2020, dicha oferta consta de 491 folios, adjuntan USB. No habiendo más que tratar, se da por concluida la apertura en el mismo lugar y fecha, a las once con veinte minutos 11:20 de la mañana y para constancia firmamos los abajo descritos.


  
**Abog. Nelly Maribel Rodríguez**  
Rep. Unidad de Asesoría Legal


  
**Licda. Valentina Aguilar M.**  
Rep. Subgerencia de Suministros,  
Materiales y Compras


  
**P.M. José Rolando Coello**  
Rep. Gerencia Administrativa y  
Financiera


#### EMPRESAS PARTICIPANTES


  
**Srita. Sindy Fernández**  
Construcciones Midence

  
**Sr. Miguel Ángel Domínguez**  
Constructora Mado

  
**Sr. Brayan Jovel**  
Prosin

  
**Sr. Gabriel López**  
CCSS

  
**Sr. Josué Castro**  
Lempira S de R.L.

  
**Sr. Edil Martínez**  
Serdicon

  
**Sr. Ricardo Rineda**  
**Geo Construcciones**