

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO

No. 17704 GAYF-2019

PARA: **Abog. Vilma C. Morales**
Presidenta Comisión Interventora

DE: **Lic. Edwin Orlando Medina**
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: **Para Aprobación se remite acta**

FECHA: 27 de diciembre de 2019




Para aprobación se envía Memorando No. 002-LPN-026-2019 donde remiten Acta correspondiente al Proceso Licitación Pública Nacional N° 026-2019, **“Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y primer Piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”**.

Se Anexa la siguiente información:

- Acta Recepción de Apertura de ofertas
- Acta Documentación Legal
- Acta Especificaciones Técnicas
- Acta Recomendaciones
- Memorando N° 3607-SGP-2019
- Certificación No. C-46-2019.

Atentamente,

 Archivo

EOMC/Roxana

Gerencia Administrativa y Financiera, 9no. Piso Edificio Administrativo del IHSS

Teléfonos: (504) 2237-5183, 2237-4787 y 2237-3325 Ext. 1913-1914

www.ihss.hn

VISTO BUENO

Tegucigalpa

A: ABOG. VILMA CECILIA MORALES MONTALVÁN
 Presidenta de la Comisión Interventora IHSS

DE: LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA
 CPC-0062

FECHA: 27 de diciembre de 2019

En cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo número 028-2018 de fecha 30 de julio de 2018, que reforma el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, adicionando los artículos 44-A, 44-B y 44C, mandando a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) a reglamentar la acreditación y revocación de la certificación del Comprador Público Certificado (CPC) quienes en mandato a lo indicado, emitieron el Reglamento Operativo de Acreditación y Revocación de Certificación del Comprador Público Certificado (CPC) de fecha 8 de noviembre de 2018 y publicado el 20 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial la Gaceta número 37,799, Sección B en sus páginas B.1 a la B.8, aunado a lo antes citado también en acatamiento a la Circular No.ONCAE-009-2019, otorgo el Visto Bueno a los siguientes documentos:

- Acta correspondiente al Proceso Licitación Pública Nacional N° 026-2019, **“Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y primer Piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.**

Haciendo constar que la documentación soporte que he tenido a la vista se ajustan al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública, sin responsabilidad del contenido de fondo de los mismos.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO
 Número CPC-0062




Certificación Punto de Agenda No.6 Sesión Ordinaria No.460

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario General y Delegado de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), certifica el punto de Agenda No.6 del Acta de Sesión Ordinaria No.460 donde se emite la **RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.1503/27-12-2019** de fecha 27 de diciembre de 2019, relacionada con la aprobación de adjudicación del proceso de la Licitación Pública Nacional No.026-2019 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"; que en su parte conducente dice: "... **RESUELVE:**... **2.** Adjudicar el Proceso de Licitación Pública Nacional No.026-2019 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" a la empresa GEO CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V. por un monto de SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L6,787,428.87), por ser menor en precio, estar conforme a precios de mercado y cumplir con la presentación de la documentación legal y las condiciones técnicas solicitadas... **7.** Transcribir el resolutive dos (2) de la presente Resolución a la Gerencia Administrativa y Financiera con el fin de ser remitido a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)... **F) VILMA C. MORALES M.**, Presidenta CI IHSS. **F) ROBERTO CARLOS SALINAS**, Miembro CI IHSS. **F) GERMAN EDGARDO LEITZELAR V.**, Miembro CI IHSS. **F) CARLOS ROBERTO ORTEGA**, Secretario General y Delegado Comisión Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015".

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.


CARLOS ROBERTO ORTEGA
Secretario General IHSS y Delegado Comisión
Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015

21/01/2020
Rexur



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

M E M O R A N D O
002-LPN-026-2019

Para: Lic. Edwin Medina
Gerente Administrativo y Financiero

De: Lic. Sandra Rodríguez
Rep. Comisión de Evaluación LPN 026-2019

Asunto: Remisión de Acta
Proceso Licitación Pública Nacional 026-2019

Fecha: Viernes, 27 de diciembre de 2019

Por este medio, remito a Usted, copia de las Actas correspondiente al proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 026-2019 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** para que por parte del Comprador Certificado, sea certificado el proceso en mención y asimismo, se remita para aprobación por parte de la Comisión Interventora.


1. Acta de recepción y Apertura de ofertas
2. Acta Análisis Documentación Legal, Idoneidad Técnica y Financiera
3. Acta Técnica
4. Acta de Recomendación
5. Disponibilidad Presupuestaria Memorando 3607-SGP/IHSS-2019

Atentamente,

Expediente LP 026-2019

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS, 2222-6922

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

M E M O R A N D O
002-LPN-026-2019

Para: Lic. Edwin Medina
Gerente Administrativo y Financiero

De: Lic. Sandra Rodríguez
Rep. Comisión de Evaluación LPN 026-2019

Asunto: Remisión de Acta
Proceso Licitación Pública Nacional 026-2019

Fecha: Viernes, 27 de diciembre de 2019

Por este medio, remito a Usted, copia de las Actas correspondiente al proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 026-2019 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** para que por parte del Comprador Certificado, sea certificado el proceso en mención y asimismo, se remita para aprobación por parte de la Comisión Interventora.

1. Acta de recepción y Apertura de ofertas
2. Acta Análisis Documentación Legal, Idoneidad Técnica y Financiera
3. Acta Técnica
4. Acta de Recomendación
5. Disponibilidad Presupuestaria Memorando 3607-SGP/IHSS-2019

Atentamente,

Expediente LP 026-2019



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3607-SGP/IHSS - 2019

Para: Ing. Hector Yuja Fajardo
Subgerente Nacional de Ing. Mant. y Servicios Generales

De: Lic. José Lorenzo Coto
Subgerente de Presupuesto

Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Fecha: 12 de Noviembre del 2019.

En relación al Memorando No. 3368-SGIMSG-2019 de fecha 12 de noviembre del 2019, donde solicita disponibilidad presupuestaria para proyecto "Remodelación y Acondicionamiento del Décimo Piso del Lobby del Edificio Administrativo, Barrio Abajo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)", por un monto de L.7,488,874.60, dicho proceso elimina al proyecto # 53822 de "Remodelación del Área de Pediatría A y B y Ortopedia del Hospital Regional del Norte del IHSS, según lo expuesto por la Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales en Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos para la eliminación y la modificación en el PACC-2019; al respecto le informo que se brinda disponibilidad presupuestaria detallada a continuación en la estructura siguiente:


Centro gestor	4500000000	Unidad Ejecutora de Proyectos
Pospre	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado
Valor disponible	L. 7,488,874.60	(Remodelación y Acondicionamiento del Décimo Piso del Lobby del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS)

Atentamente,

CC Archivo
JLC-Jal

Sub Gerencia de Presupuesto, Quinto piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa
Teléfono: (504) ext. 1306-1411, consultas@ihss.hn
www.ihss.hr

13/11/19
4:050



ACTA N° 4

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 026-2019 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo la una de la tarde con veinte minutos (1:20 p.m.), reunidos en el salón de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras , ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., los miembros nombrados para la evaluación del Proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 026-2019 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"** nombrados mediante Memorando 5208-DEI-IHSS de fecha 6 de diciembre de 2019, integrada de la siguiente manera: Lic. Yessenia Carolina Martínez, representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras; Lic. Sandra Rodriguez, representante de la Gerencia Administrativa y Financiera, Abog. Nelly Maribel Rodriguez, representante de la Unidad de Asesoría Legal, Ing. Bernardino Rivera e Ing. Hector Yuja Fajardo, con el objeto de recomendar el proceso arriba descrito proceden de la siguiente manera: **PRIMERO:** Mediante Resolución CI IHSS-GAYF-N° 1292/21-11-2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, la Comisión Interventora del IHSS, aprobó el proceso de Licitación Pública Nacional 026-2019, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" **SEGUNDO:** Para este proceso de Licitación Pública Nacional, retiraron el documento base, las empresas: EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSTEMISFERIO; GEO CONSTRUCCIONES; CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), CONSTRUCTORA MADO; ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V; LEMPIRA S. DE R.L; CONSTRUCCIONES MIDENCE; SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON); MR MOLINA & ASOCIADOS; MANTENIMIENTO Y SERVICIO S



A DE C. V, (MANSER); CONSTRUCTORA SERPIC.- **TERCERO:** según acta N°1 de Recepción y Apertura de ofertas de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se recibieron ofertas de las siguientes empresas: **CONSTRUCCIONES MIDENCE:** presentó una oferta económica, por un monto de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L7,567,513.29)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190944, por un monto de **CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L180,000.00)** extendida por Seguros del País, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019 hasta el 12 de mayo de 2020, dicha oferta económica, legal y técnica consta de 345 folio.-**CONSTRUCTORA MADO:** presentó una oferta económica, por un monto de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.11,897,722.30)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza FI-1055720-37358-0 por un monto de **TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.300,000.00)** extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el día 10 de abril de 2020, dicha oferta consta de 310 folios que contiene documentación técnica, legal y económica.-**CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS),** presentó una oferta económica, por un monto de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.8,224,890.70)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80425-2019 por un monto de **DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el 12 de mayo de 2020, la oferta económica, legal consta de 153 folios, presenta fichas técnicas que consta de 239 folios.-**SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON):** presentó una oferta económica por un monto de **SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.7,508,893.87)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190941 por un monto de




CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L180,000.00) extendida por Seguros del país, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el día 12 de mayo de 2020, dicha oferta consta de 346 folios. **GEO CONSTRUCCIONES:** presentó una oferta económica por un monto de **SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L.6,787,424.90)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80436-2019 por un monto de **CIENTO SETENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.177,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el día 12 de mayo de 2020, dicha oferta consta de 967 folios.

#	Oferente	Monto
1	GEO CONSTRUCCIONES	L6,787,424.90
2	SERDICON	L7,508,893.87
3	CONSTRUCCIONES MIDENCE	L7,567,513.29
4	CCSS	L8,224,890.70
5	CONSTRUCTORA MADO	L11,897,722.30

CUARTO: mediante Acta N°2 de fecha 27 de diciembre 2019, la cual forma parte íntegra de esta, se realizó el análisis de la documentación Legal, Capacidad Financiera de las ofertas presentadas por las empresas: GEO CONSTRUCCIONES, SERDICON, CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), CONSTRUCTORA MADO, determinando que las empresas debían subsanar lo siguiente:

Documento a subsanar	Geo Construcciones	SERDICON	Midence	Mado
Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, o en su defecto presentar certificado de Autenticidad del folio 13 de su oferta	X	X	X	X
Constancia Original de Institución Bancaria con el Saldo Promedio al 20% del monto de la Oferta, ya que el documento presentado,	X			

[Handwritten signatures and initials]



no refleja el saldo promedio solicitado (20%) de su oferta				
Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, donde acredite que la información presentada permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta del proceso de la referencia, en todo caso de existir modificaciones favor indicar en que número de folio de la oferta se encuentran dichas modificaciones.	x			

Finalizado el tiempo de la presentación de las subsanaciones se verifico que la empresa GEO CONSTRUCCIONES presento en tiempo y forma las subsanaciones solicitadas, sin embargo las empresas CONSTRUCCIONES MIDENCE, Y CONSTRUCTORA MADO presentaron la solicitud de tener en trámite la Constancia de cumplimiento en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, documento que se tomó valido, por tratarse de un documento interno del IHSS, por lo que las empresas GEO CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCTORA MADO y CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), pasan a la etapa de evaluación técnica, en cambio la empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), no presentó la subsanación solicitada, ni el documento de tener en trámite la constancia de cumplimiento, por ende su oferta no paso a la etapa de evaluación técnica.- **QUINTO:** de acuerdo a la evaluación Tecnica mediante acta N° 3, de fecha 27 de diciembre de 2019, las empresas GEO CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCTORA MADO y CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), Cumplen Sustancialmente con lo técnicamente indicado en el Documento Base de este proceso, en tiempo de ejecución y cantidades de obra y en especificaciones técnicas. **SEXTO:** en base al numeral anterior se procede al análisis económico, donde se verifico los precios ofertados por las empresas GEO CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES MIDENCE, Y CONSTRUCTORA MADO y CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), están compatibles con los precios de mercados, según cuadro comparativo:

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]








INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMODELACION DE DIRECCION Y SUBDIRECCION EJECUTIVA EN EL 10° NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS EN TEGUCIGALPA"

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	GEO		CCSS		MIDENCE		MADO	
				Precio unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A	PRELIMINARES										
1	Limpieza preliminar de las áreas	Global	1.00	L. 7,425.00	L. 7,425.00	L. 1,429.45	L. 1,429.45	L. 6,198.52	L. 6,198.52	L. 15,000.00	L. 15,000.00
2	Suministra de Bitácoras que se utilizaran en el desarrollo del proyecto	Global	1.00	L. 1,150.00	L. 1,150.00	L. 1,299.50	L. 1,299.50	L. 2,342.60	L. 2,342.60	L. 3,000.00	L. 3,000.00
3	Construccion de bodega para almacenamiento de materiales	Unidad	1.00	L. 16,767.00	L. 16,767.00	L. 20,489.68	L. 20,489.68	L. 15,331.41	L. 15,331.41	L. 15,000.00	L. 15,000.00
4	Demolición de cerámica/granito/vinil en piso	M ²	467.00	L. 61.58	L. 28,757.86	L. 44.44	L. 20,753.48	L. 46.03	L. 21,496.01	L. 80.00	L. 37,360.00
5	Demolición de ciela falsa de estuco	M ²	463.00	L. 63.54	L. 29,419.02	L. 96.49	L. 44,674.87	L. 43.05	L. 19,932.15	L. 90.00	L. 41,670.00
6	Demolición de farro de machimbre	M ²	9.94	L. 55.60	L. 552.66	L. 107.22	L. 1,065.77	L. 46.03	L. 457.54	L. 90.00	L. 894.60
7	Demolición de paredes de tabla yeso/durock	M ²	26.20	L. 62.50	L. 1,637.50	L. 61.53	L. 1,612.09	L. 46.03	L. 1,205.99	L. 120.00	L. 3,144.00
8	Demolición de paredes de bloque para generacion de boquetes	M ²	0.80	L. 65.84	L. 52.67	L. 153.82	L. 123.06	L. 347.34	L. 277.87	L. 160.00	L. 128.00
9	Demolición de enchape de azulejo en paredes	M ²	93.00	L. 47.38	L. 4,406.34	L. 51.28	L. 4,769.04	L. 76.77	L. 7,139.61	L. 80.00	L. 7,440.00
10	Demolición de ducha con bordillas	ML	1.78	L. 21.28	L. 37.88	L. 68.36	L. 121.68	L. 347.34	L. 618.27	L. 120.00	L. 213.60
11	Demolición de pileta baños publicos	Unidad	1.00	L. 815.06	L. 815.06	L. 464.57	L. 464.57	L. 691.70	L. 691.70	L. 200.00	L. 200.00
12	Desmantaje de paredes de machimbre	M ²	44.00	L. 55.60	L. 2,446.40	L. 107.22	L. 4,717.68	L. 46.03	L. 2,025.32	L. 120.00	L. 5,280.00

ACTA DE RECOMENDACIÓN IPN 026-2019



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

13	Desmontaje de ventanas, incluye las ventanas que se encuentran instaladas sobre las paredes de machimbre	M ²	13.00	L. 105.66	L. 1,373.58	L. 142.94	L. 1,858.22	L. 86.09	L. 1,119.17	L. 160.00	L. 2,080.00
14	Desmontaje de fachada con puerta de vidrio	Unidad	1.00	L. 1,062.60	L. 1,062.60	L. 2,858.90	L. 2,858.90	L. 1,036.07	L. 1,036.07	L. 160.00	L. 160.00
15	Desmontaje de puerta de vidrio con madera de una hoja	Unidad	1.00	L. 646.01	L. 646.01	L. 1,429.45	L. 1,429.45	L. 347.34	L. 347.34	L. 180.00	L. 180.00
16	Desmontaje de puertas de madera/tambor	Unidad	22.00	L. 242.10	L. 5,326.20	L. 214.42	L. 4,717.24	L. 86.09	L. 1,893.98	L. 180.00	L. 3,960.00
17	Desmontaje de puertas de vidrio	Unidad	1.00	L. 242.10	L. 242.10	L. 1,429.45	L. 1,429.45	L. 86.09	L. 86.09	L. 180.00	L. 180.00
18	Desmontaje de divisianes de baño	Unidad	2.00	L. 449.79	L. 899.58	L. 661.61	L. 1,323.22	L. 122.99	L. 245.98	L. 200.00	L. 400.00
19	Desmontaje de lavamanas con su respectiva griferia y accesorios	Unidad	5.00	L. 100.83	L. 504.15	L. 242.05	L. 1,210.25	L. 122.99	L. 614.95	L. 200.00	L. 1,000.00
20	Desmontaje de inodoros con su respectivo fluxametro y accesorios	Unidad	5.00	L. 70.34	L. 351.70	L. 242.05	L. 1,210.25	L. 122.99	L. 614.95	L. 200.00	L. 1,000.00
21	Desmontaje de urinarios con su respectivo fluxometra y accesorios	Unidad	2.00	L. 97.51	L. 195.02	L. 242.05	L. 484.10	L. 122.99	L. 245.98	L. 200.00	L. 400.00
22	Desmontaje de ducha con sus accesorios	Unidad	1.00	L. 137.66	L. 137.66	L. 403.41	L. 403.41	L. 347.34	L. 347.34	L. 200.00	L. 200.00
23	Desmontaje de espejos en paredes de baños	Unidad	3.00	L. 175.69	L. 527.07	L. 357.37	L. 1,072.11	L. 68.87	L. 206.61	L. 200.00	L. 600.00
24	Desmontaje del sistema electrico	Global	1.00	L. 28,801.52	L. 28,801.52	L. 6,644.40	L. 6,644.40	L. 7,833.42	L. 7,833.42	L. 12,000.00	L. 12,000.00
25	Desmontaje de unidades de aire acondicionado	Global	1.00	L. 17,318.14	L. 17,318.14	L. 12,434.14	L. 17,434.14	L. 34,951.94	L. 34,951.94	L. 450,000.00	L. 450,000.00
26	Desmontaje de accesorios de baño (papeleras, jaboneras entre otros)	Unidad	10.00	L. 176.90	L. 1,769.00	L. 107.22	L. 1,072.20	L. 68.87	L. 688.70	L. 250.00	L. 2,500.00

ACTA DE RECOMENDACION UN 026-2019

6



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

27	Tapan de tubería HG de 1/2" y/o de 1" para sellado de ducha existente.	Unidad	2.00	L. 144.25	L. 288.50	L. 149.09	L. 298.18	L. 109.99	L. 219.98	L. 200.00	L. 400.00
28	Ranurada para drenajes de aires acondicionadas	ML	10.00	L. 90.56	L. 905.60	L. 68.36	L. 683.60	L. 89.06	L. 890.60	L. 200.00	L. 2,000.00
29	Ranurado de paredés para instalaciones sanitarias	ML	33.00	L. 90.56	L. 2,988.48	L. 68.36	L. 2,255.88	L. 89.06	L. 2,938.98	L. 200.00	L. 6,600.00
30	Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones	Global	1.00	L. 21,778.13	L. 21,778.13	L. 16,596.87	L. 16,596.87	L. 72,529.87	L. 72,529.87	L. 15,000.00	L. 15,000.00
Sub Total					178,582.43		159,502.73		204,528.93		627,990.20
B	ESTRUCTURAS MENORES										
31	Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga de 2 cm, mortero 1:3 para sellado de boquetes de ventanas y puertas	M ²	2.10	L. 507.62	L. 1,066.00	L. 654.85	L. 1,375.19	L. 505.21	L. 1,060.94	L. 900.00	L. 1,890.00
Sub Total					L. 1,066.00		L. 1,375.19		L. 1,060.94		L. 1,890.00
C	PISOS										
32	Firme de Concreto de e=5cms. para colocacion de piso en salas, F'c = 3,000 psi, con refuerza por temperatura # 2 a/c 20cm a/s	M ²	311.00	L. 439.58	L. 136,709.38	L. 388.34	L. 120,773.74	L. 280.54	L. 87,247.94	L. 500.00	L. 155,500.00
33	Suministra e instalacion de piso ceramico no rectificad,mexicano, en areo de baños, esmaltada, acabado en caoba mate, con diseño digital y liga de 4mm, con una medida nominal de 18" x55", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	33.00	L. 793.50	L. 26,185.50	L. 883.55	L. 29,157.15	L. 814.09	L. 26,864.97	L. 1,500.01	L. 49,500.33

ACTA DE RECOMENDACION LPN 026 2019

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

34	Suministro e instalacion de piso de parcelanata rectificada,español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de al menos 12 caras, color gris perla con vetas gris,blancas y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	278.00	L. 915.91	L. 254,622.98	L. 1,136.26	L. 315,880.28	L. 1,197.98	L. 333,038.44	L. 1,630.09	L. 453,165.02
35	Suministro e instalacion de Moldura de 10cms, con porcelanata rectificada,español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de al menos 12 caras, color gris perla con vetas gris,blancas y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad, el mismo que se caloque en piso.	M ²	25.00	L. 338.33	L. 8,458.25	L. 1,136.26	L. 28,406.50	L. 1,261.23	L. 31,530.75	L. 1,630.09	L. 40,752.25
36	Suministra e instalacion de perfil separador embellecedor fabricada en aluminio anodado, diseñada para su colocación en juntas de separación de pavimentos, con altura de 12mm, con un largo de 2.50mts	ML	11.00	L. 678.09	L. 7,458.99	L. 592.05	L. 6,512.55	L. 230.35	L. 2,533.85	L. 636.18	L. 6,997.98
Sub Total					433,435.10		500,730.22		481,215.95		705,915.58
D PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS											
37	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 2.60m de altura.	M ²	229.00	L. 1,198.59	L. 274,477.11	L. 1,149.67	L. 263,274.43	L. 1,052.56	L. 241,036.24	L. 1,330.51	L. 304,686.79

Handwritten signatures and initials:

- Top left: A stylized signature.
- Middle left: A signature that appears to read "Mery".
- Center: A signature that appears to read "4/11/19".
- Right: A signature that appears to read "D".

38	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 2.10m de altura.	M²	23.00	L. 1,360.58	L. 31,293.34	L. 1,149.67	L. 26,442.41	L. 1,052.56	L. 24,208.88	L. 1,305.65	L. 30,029.95
39	Suministro e instalacion de Cielas falsas de fibra mineral de 2x4	M²	75.00	L. 318.42	L. 23,881.50	L. 383.84	L. 28,788.00	L. 352.52	L. 26,439.00	L. 800.00	L. 60,000.00
40	Suministro e instalacion de Cielas falsos de fibra mineral de 2x2	M²	30.00	L. 302.32	L. 9,069.60	L. 484.08	L. 14,522.40	L. 399.65	L. 11,989.50	L. 800.00	L. 24,000.00
41	Suministro e instalacion de Cielos falsos de tabla yeso con acabado liso, Ver plonos	M²	380.00	L. 484.55	L. 184,129.00	L. 413.16	L. 157,000.80	L. 276.05	L. 104,899.00	L. 1,080.64	L. 410,643.20
42	Suministro e instalacion de Fascia 01 de 0.30m de ancho x0.07m de alta, de tabla yeso, acabado liso, color a definir por Supervision del proyecto.	ML	57.00	L. 302.98	L. 17,269.86	L. 419.76	L. 23,926.32	L. 739.36	L. 42,143.52	L. 450.00	L. 25,650.00
Sub Total					L. 540,120.41		L. 513,954.36		L. 450,716.14		L. 855,009.94
E	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
43	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	5.00	L. 181.52	L. 907.60	L. 235.14	L. 1,175.70	L. 189.87	L. 949.35	L. 351.61	L. 1,758.05
44	Suministró e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	10.00	L. 122.34	L. 1,223.40	L. 113.51	L. 1,135.10	L. 105.00	L. 1,050.00	L. 276.07	L. 2,760.70
45	Suministro e Instalación de accesorias y uniones para instalacion de tubería de drenaje.	Global	1.00	L. 2,702.50	L. 2,702.50	L. 452.00	L. 452.00	L. 3,306.59	L. 3,306.59	L. 9,835.80	L. 9,835.80
46	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus accesorios completas para sujecion.	ML	12.00	L. 125.40	L. 1,504.80	L. 81.53	L. 978.36	L. 70.27	L. 843.24	L. 260.63	L. 3,127.56



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

47	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21 d-1". Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	14.00	L. 139.50	L. 1,953.00	L. 101.54	L. 1,421.56	L. 73.73	L. 1,032.22	L. 324.05	L. 4,536.70
48	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para instalacion de tuberio de drenaje.	Global	1.00	L. 2,702.50	L. 2,702.50	L. 169.50	L. 169.50	L. 3,306.59	L. 3,306.59	L. 8,153.60	L. 8,153.60
49	Suministro e Instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, color blanca, con sus accesorio metalicos cromado, y valvula de fluxometro, de 17" de alto, can asienta. Ver plano de acabados y Instalaciones Sanitarias.	Unidad	3.00	L. 8,736.91	L. 26,210.73	L. 9,880.23	L. 29,640.69	L. 10,744.87	L. 32,234.61	L. 17,134.00	L. 51,402.00
50	Suministro e Instalación de inodoros Suspendido de fluxometro, con trampa expuesta, color blanca, con sus accesorio metalicos cromado, y valvula de fluxometro, con sus respectivos sapartes de pared, con asiento. Ver plano de acabados y Instalaciones Sanitarias.	Unidad	4.00	L. 12,092.81	L. 48,371.24	L. 14,565.66	L. 58,262.64	L. 14,258.77	L. 57,035.08	L. 15,444.00	L. 61,776.00
51	Suministro e instalaciande mingitorios (urinarios) ecologico seco, con tecnologia TDS. Color blanco.	Unidad	2.00	L. 9,207.02	L. 18,414.04	L. 9,552.59	L. 19,105.18	L. 9,921.20	L. 19,842.40	L. 15,671.31	L. 31,342.62
52	Suministro e Instalación de lavamanas de ceramica blanca, de pedestal carto, con capacidad de 2.5gal, con rebosadera para grifo monamanda, con sus accesorio metalicos cromados.	Unidad	2.00	L. 9,954.80	L. 19,909.60	L. 5,501.72	L. 11,003.44	L. 5,831.94	L. 11,663.88	L. 9,963.55	L. 19,927.10
53	Suministro e instalacion de lavamanas Sobrepuesto en Mormal de ceramica blanca,can rebosadero para grifo monamando, con sus accesorio metalicos cromados.	Unidad	5.00	L. 11,349.63	L. 56,748.15	L. 9,066.02	L. 45,330.10	L. 8,994.45	L. 44,972.25	L. 26,162.50	L. 130,812.50
54	Suministro e instalacion de grifo monomondo para lavabo, can contra, cuadrado	Unidad	2.00	L. 2,588.65	L. 5,177.30	L. 2,483.51	L. 4,967.02	L. 754.90	L. 1,509.80	L. 5,518.75	L. 11,037.50

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

55	Suministro e instalacion de grifo con temporizado economizador de cierre automatico, de laton cromado, con boton	Unidad	5.00	L. 2,452.38	L. 12,261.90	L. 2,314.01	L. 11,570.05	L. 2,541.14	L. 12,705.70	L. 3,805.75	L. 19,028.75
56	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes) cuadrada poro inserto ceramica, cuadrada, de 01 boca con sell, de 24"	Unidad	6.00	L. 2,931.12	L. 17,586.72	L. 2,962.56	L. 17,775.36	L. 2,850.65	L. 17,103.90	L. 3,740.75	L. 22,444.50
57	Construccion de rival de aseó de 0.70 x 0.6m con alta de 0.90m, con enchape de porcelonato de 30x90, unicamente rival, incluir griferia de coello de ganso de calidad institucional.	Unidad	1.00	L. 6,846.96	L. 6,846.96	L. 10,121.29	L. 10,121.29	L. 2,719.00	L. 2,719.00	L. 9,278.75	L. 9,278.75
58	Suministra e instalaci3n de v3lvula de contral de 1/4 de vuelto, con d=1"	Unidad	5.00	L. 928.63	L. 4,643.15	L. 558.22	L. 2,791.10	L. 1,342.63	L. 6,713.15	L. 1,576.25	L. 7,881.25
59	Suministra e Instalaci3n de lavatrstas de das fosas de acero inoxidable empotrado en mueble, incluye llave con manija giratoria tipa palanca, cuello de ganso, con sus accesorio metalicos cromado, para colocacion en mueble y trampa correspondientes	Unidad	1.00	L. 5,538.40	L. 5,538.40	L. 5,767.86	L. 5,767.86	L. 5,339.67	L. 5,339.67	L. 5,408.00	L. 5,408.00
Sub Total					232,701.99		221,666.95		222,327.43		400,511.38
F	ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA										
60	Suministro e instalaci3n de l3mparas TUBERIA LED , 72W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en ciela folso.6500k	Unidad	25.00	L. 2,205.90	L. 55,147.50	L. 2,449.98	L. 61,249.50	L. 1,686.65	L. 42,166.25	L. 3,800.00	L. 95,000.00
61	Suministro e instalaci3n de l3mparas TUBERIA LED , 40W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo folso.6500k	Unidad	33.00	L. 1,991.55	L. 65,721.15	L. 1,605.31	L. 52,975.23	L. 1,640.80	L. 54,146.40	L. 3,600.00	L. 118,800.00
62	Suministro e instalaci3n de l3mparas TUBERIA LED , 40W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo folso.6500k	Unidad	5.00	L. 1,989.00	L. 9,945.00	L. 3,255.67	L. 16,278.35	L. 1,232.43	L. 6,162.15	L. 3,600.00	L. 18,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL

63	Suministro e instalación de lámparas LED, Cuadrado igual a similar a YD LED 431/003/65B, 6500K, 120V. Sala de espera.	Unidad	4.00	L. 1,755.36	L. 7,021.44	L. 1,074.92	L. 4,299.68	L. 195.02	L. 780.08	L. 2,000.00	L. 8,000.00
64	Suministro e instalación de lámparas LED, Redonda igual a similar a YD LED 430/003/003 65BH, 6500K, 120V. Pasillo	Unidad	14.00	L. 1,706.40	L. 23,889.60	L. 835.07	L. 11,690.98	L. 200.00	L. 2,800.00	L. 2,000.00	L. 28,000.00
65	Suministro e instalación de lámparas LED, Redonda igual o similar a YDCLED 300 S, Fascias indicadas.	Unidad	30.00	L. 1,383.94	L. 41,518.20	L. 788.88	L. 23,666.40	L. 200.00	L. 6,000.00	L. 2,000.00	L. 60,000.00
66	Suministro e instalación de Cinta LED Decorativa 4000K, 120v Fascias indicadas.	ML	11.00	L. 406.00	L. 4,466.00	L. 1,470.81	L. 16,178.91	L. 461.33	L. 5,074.63	L. 1,200.00	L. 13,200.00
67	Suministro e instalación de Sensor de Movimiento para instalación en cielo falso de cada baño mínimo 300w 120V, color blanco	Unidad	3.00	L. 580.00	L. 1,740.00	L. 1,327.93	L. 3,983.79	L. 1,793.97	L. 5,381.91	L. 3,300.00	L. 9,900.00
68	Suministro e instalación de Extractor de aire para baño, instalado en cielo falso, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminación de cada area.	Unidad	7.00	L. 3,376.06	L. 23,632.42	L. 7,512.06	L. 52,584.42	L. 3,463.77	L. 24,246.39	L. 4,200.00	L. 29,400.00
69	Suministro e instalación de salida de Iluminación	Unidad	107.00	L. 761.19	L. 81,447.33	L. 816.11	L. 87,323.77	L. 1,009.70	L. 108,037.90	L. 1,300.00	L. 139,100.00
70	Suministro e instalación de apagador sencillo	Unidad	12.00	L. 171.63	L. 2,059.56	L. 544.91	L. 6,538.92	L. 1,126.45	L. 13,517.40	L. 1,300.00	L. 15,600.00
71	Suministro e instalación de apagador doble	Unidad	8.00	L. 160.54	L. 1,284.32	L. 766.74	L. 6,133.92	L. 1,283.59	L. 10,268.72	L. 1,300.00	L. 10,400.00
72	Suministro e instalación de apagador triple	Unidad	2.00	L. 211.88	L. 423.76	L. 900.11	L. 1,800.22	L. 1,387.81	L. 2,775.62	L. 1,300.00	L. 2,600.00
73	Suministro e instalación de apagador vaiven	Unidad	2.00	L. 194.63	L. 389.26	L. 820.70	L. 1,641.40	L. 1,298.81	L. 2,597.62	L. 1,300.00	L. 2,600.00

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

74	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.0.40 msnp	Unidad	90.00	L. 158.17	L. 14,235.30	L. 1,247.87	L. 112,308.30	L. 1,366.19	L. 122,957.10	L. 1,200.00	L. 108,000.00
75	Suministro e instalación de Salida Eléctrica para Secador de Manos, en caja 2x4 metálica tipo pesada, con 2 cables # 10 thhn awg +1#12 thhn awg.	Unidad	2.00	L. 1,693.74	L. 3,387.48	L. 3,737.14	L. 7,474.28	L. 1,494.45	L. 2,988.90	L. 3,500.00	L. 7,000.00
76	Suministro e instalación de Salida de Datos	Unidad	28.00	L. 2,483.71	L. 69,543.88	L. 2,649.10	L. 74,174.80	L. 1,293.71	L. 36,223.88	L. 3,500.00	L. 98,000.00
77	Suministra e instalación de Salida Telefónica.	Unidad	19.00	L. 2,110.86	L. 40,106.34	L. 1,622.91	L. 30,835.29	L. 1,501.45	L. 28,527.55	L. 2,800.00	L. 53,200.00
78	Suministro e instalación de Secador de Mano 120v, 1300W. Ver especificaciones	Unidad	2.00	L. 26,785.03	L. 53,570.06	L. 30,137.10	L. 60,274.20	L. 22,848.08	L. 45,696.16	L. 7,500.00	L. 15,000.00
79	Suministro e Instalación de Breaker 1P20A a ser instalado en tablero	Unidad	28.00	L. 488.45	L. 13,676.60	L. 229.07	L. 6,413.96	L. 178.04	L. 4,985.12	L. 2,200.00	L. 61,600.00
80	Suministro e Instalación de Breaker 2P30A a ser instalado en tablero	Unidad	4.00	L. 506.00	L. 2,024.00	L. 439.29	L. 1,757.16	L. 422.89	L. 1,691.56	L. 2,200.00	L. 8,800.00
81	Suministra e Instalación de Breaker 2P50A a ser instalado en tablero	Unidad	5.00	L. 554.22	L. 2,771.10	L. 473.19	L. 2,365.95	L.	L.	L. 3,400.00	L. 17,000.00
Sub Total					518,000.30		641,949.43		527,025.34		919,200.00
G	ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO										
82	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 36000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	5.00	L. 21,028.90	L. 105,144.50	L. 56,395.78	L. 281,978.90	L. 55,480.57	L. 277,402.85	L. 50,000.00	L. 250,000.00
83	Suministra e Instalación de Alimentador con cables de cobre : (2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	115.00	L. 582.13	L. 66,944.95	L. 253.77	L. 29,183.55	L. 202.56	L. 23,294.40	L. 1,300.00	L. 149,500.00

ACTIVIDAD DE RECOMENDACIÓN LPN 026 / 2019

13

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

84	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 24000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	4.00	L. 20,310.84	L. 81,243.36	L. 27,264.42	L. 109,057.68	L. 32,116.02	L. 128,464.08	L. 35,000.00	L. 140,000.00
85	Suministro e Instalación de Alimentador con cables de cobre : (3 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado 3/4". ver especificaciones.	ML	100.00	L. 582.13	L. 58,213.00	L. 219.31	L. 21,931.00	L. 177.56	L. 17,756.00	L. 1,300.00	L. 130,000.00
Sub Total					311,545.81		442,151.13		446,917.33		669,500.00
H	PUERTAS Y VENTANAS										
86	Suministro e instalación de Puerta P-1 de Vaiven con vidrio claro de 3/8", Templado de Seguridad, samblasteado tipo escalera claro, con logo del IHSS como se muestra en plana, de 1.00 x 2.10m, de un cuerpo, sin marco, con topes de media luna en piso, cerradura completa, con Heladeras Cromadas, y Tados los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L. 20,077.37	L. 20,077.37	L. 20,559.91	L. 20,559.91	L. 17,503.32	L. 17,503.32	L. 22,000.00	L. 22,000.00
87	Suministro e instalacion de Puerta P-2 de Vaiven con vidrio claro de 3/8", Templado de Seguridad, samblasteado tipo escalera claro, con logo del IHSS como se muestra en plana, de 1.60x2.10m, de dos cuerpos, sin marco, con topes de media luna en piso, cerradura completa, con Heladeras Cromadas, y Tados las Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L. 35,671.44	L. 35,671.44	L. 39,222.66	L. 39,222.66	L. 12,154.11	L. 12,154.11	L. 24,000.00	L. 24,000.00

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

88	Suministro e instalacion de Puerta P-3 Abatible, de alumina bronce con vidria claro, samblasteada tipa escalera clara, con lago del IHSS como se muestro en plano, de 1.00x2.10m, de un cuerpo, con marco, con tapes de medio luna en piso, cerradura completa, con Heladeras Cromadas, Brazo Hidraulico y Todos las Accesorias Correspondientes.	Unidad	5.00	L. 15,647.68	L. 78,238.40	L. 12,203.87	L. 61,019.35	L. 12,154.11	L. 60,770.55	L. 19,500.00	L. 97,500.00
89	Suministra e instalacion de Puerta P-4 Abatible de plywood con forro de formica, color Modera Oscura, de 0.80 x2.10m, llavin de Manija, de Buena Calidad, con tope de media luno en piso, diseño Moderno.	Unidad	4.00	L. 2,721.60	L. 10,886.40	L. 11,872.37	L. 47,489.48	L. 3,686.49	L. 14,745.96	L. 8,000.00	L. 32,000.00
90	Suministro e instalacion de Puerta P-5 Abatible de plywood con forro de formico, color Madera Oscura, de 1.00 x2.10m, llavin de Manija, de Buena Calidad, con tope de media luna en piso. diseño Moderno.	Unidad	2.00	L. 3,169.60	L. 6,339.20	L. 11,872.37	L. 23,744.74	L. 3,686.49	L. 7,372.98	L. 9,500.00	L. 19,000.00
91	Suministro e instalacion de Puerta P-6 Abatible de plywood con forra de formico, color Madero Oscura, de 0.90 x2.10m, llavin de Manija, de Buena Calidad, con tope de media luna en piso, diseño Moderno.	Unidad	1.00	L. 2,945.60	L. 2,945.60	L. 11,872.37	L. 11,872.37	L. 3,686.49	L. 3,686.49	L. 9,300.00	L. 9,300.00
92	Suministro e instalacion de Puerta P-7 Abatible de plywood can forro de formico, color Madera Oscura, en Lado Posterior, y en Lado Frantal esta debe quedar "Escondida" con Acabado de Pared, de 1.00 x2.10m, llavin de Manija, de Buena Colidad, con tope de media luna en piso, diseña Moderno.	Unidad	1.00	L. 3,841.60	L. 3,841.60	L. 11,872.37	L. 11,872.37	L. 3,686.49	L. 3,686.49	L. 10,200.00	L. 10,200.00

ACCIÓN DE RECOMENDACION LPN 076 2019

Handwritten initials/signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

93	Suministro e instalacion de Puerta P-8 Abatible de plywood con forra de formico, color Madera Oscura, de 0.90 x2.10m, con placa para empuje de Buena Calidad, con cerraja de maripasa, con tape de media luna en piso, diseño de Ingreso a Baño, Mujer /Hombre, con lamina de Plywood Plateado.	Unidad	2.00	L. 4,289.60	L. 8,579.20	L. 13,567.37	L. 27,134.74	L. 3,686.49	L. 7,372.98	L. 10,100.00	L. 20,200.00
94	Suministro e instalacion de Particion de Baño, con Anclaje de Suelo u Pared, con Riel Superior, para Trafico Pesada, construidas con Acero Galvanizado recubierto en Palvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	4.00	L. 16,634.36	L. 66,537.44	L. 31,908.37	L. 127,633.48	L. 9,163.00	L. 36,652.00	L. 13,355.00	L. 53,420.00
95	Suministro e instalacion de Particion de Urinario, con Anclaje o Pared, para Trafico Pesada, construidas con Acero Galvanizada recubierta en Palvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	3.00	L. 5,975.20	L. 17,925.60	L. 11,158.75	L. 33,476.25	L. 4,261.49	L. 12,784.47	L. 1,355.00	L. 4,065.00
96	Suministro e instalacion de Ventana V-1, Tipo Fija, aluminio Bronce, con vidrio claro, samblasteado tipo escalera claro, con logo del IHSS como se muestra en plana, de 2.00m de ancho x 1.90 m de alto, cuenta con 02 cuerpos.	Unidad	6.00	L. 12,452.55	L. 74,715.30	L. 12,756.15	L. 76,536.90	L. 4,089.30	L. 24,535.80	L. 9,500.00	L. 57,000.00
97	Suministro e instalacion de Ventana V-2 Tipo Fija, aluminio Bronce, con vidrio claro, como se muestra en plano, de 1.00m de ancho x 1.00 m de alto, cuenta con 01 cuerpo.	Unidad	4.00	L. 4,422.36	L. 17,689.44	L. 2,207.86	L. 8,831.44	L. 2,587.11	L. 10,348.44	L. 7,000.00	L. 28,000.00
98	Suministro e instalacion de Ventana V-3, Tipo Corrediza aluminio Bronce, con vidrio claro, samblasteada tipo escalera claro, como se muestra en plano, de 1.00m de ancho x 1.10 m de alto, cuenta con 02 cuerpos y cierre embutido lateral.	Unidad	1.00	L. 7,465.67	L. 7,465.67	L. 5,789.28	L. 5,789.28	L. 2,587.11	L. 2,587.11	L. 7,500.00	L. 7,500.00
Sub Total					350,912.66		495,182.97		214,200.70		384,185.00

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ACABADOS:											
99	Codaleado de paredes donde se colocara la ceramica de baños	M ²	142.00	117.37	L. 16,666.54	L. 97.95	L. 13,908.90	L. 108.87	L. 15,459.54	L. 150.00	L. 21,300.00
100	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas con pintura Latex alta calidad a base de agua lavable, con terminacion eggshell, fácil aplicación, bajo olor además, acabado mate, color Blanca.	M ²	569.98	125.56	L. 71,566.69	L. 117.20	L. 66,801.66	L. 62.36	L. 35,543.95	L. 200.00	L. 113,996.00
101	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas con pintura Latex alta calidad a base de agua lavable, con terminacion eggshell, fácil aplicación, bajo olor además, acabado mate, color Gris Claro.	M ²	108.67	156.95	L. 17,055.76	L. 117.20	L. 12,736.12	L. 62.36	L. 6,776.66	L. 200.00	L. 21,734.00
102	Suministro e instalacion de Enchape Ceramica Española 30 x 90 cm Acabado Liso, Brillante color Blanco, tipa concreto beta suave, y detalles de Primera Calidad	M ²	97.00	794.27	L. 77,044.19	L. 993.42	L. 96,361.74	L. 894.74	L. 86,789.78	L. 1,200.00	L. 116,400.00
103	Suministro e instalacion de Enchape Ceramica Española 30 x 90 cm Acabado con bandas 3D, Intercaladas de mini hexagonas blancos y lisos. Brillante color Blanco, tipo concreta beta suave, y detolles de Primera Calidad	M ²	45.00	794.27	L. 35,742.15	L. 1,002.05	L. 45,092.25	L. 894.74	L. 40,263.30	L. 1,200.00	L. 54,000.00
104	Suministra e instalacion de Enchape porcelanato en pared de 59x89 cms, Acabado Gris Rectificado, Esmaltado mate con textura y Acobado Tipo Piedra, Con Diseño Digital, Crema Y Gris, Piezas con diseño Diferente, de primera calidad	M ²	15.00	1,071.36	L. 16,070.40	L. 1,372.91	L. 20,593.65	L. 1,280.70	L. 19,210.50	L. 1,200.00	L. 18,000.00
105	Suministro e instalacion de Esquineros de aluminio anonizado en paredes. De 1/2 caña de aluminio de 12mm h=2.50	Unidad	17.00	736.58	L. 12,521.86	L. 705.73	L. 11,997.41	L. 264.71	L. 4,500.07	L. 600.00	L. 10,200.00
Sub Total					246,667.59		267,491.73		208,543.80		355,630.00

[Handwritten signatures and initials]

MISCELANEOS:											
106	Suministro e instalacion de Mobiliario Fijo M-01, M-02, M-03, M-04 Incluir superficies de cuarzo color Blanco Diamante, y Superficies Pos Formadas de Formica, Ver Detalles y Colores en Planos, Los lavatrastos estan indicados en los Items de instalaciones hidrasanitaria.	Global	1.00	51,391.20	L. 51,391.20	L. 175,920.16	L. 175,920.16	L. 179,325.45	L. 179,325.45	L. 210,000.00	L. 210,000.00
107	Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 152.4x53.3cms L, Superficie de trabajo 91.4x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 71.1x60.9cms. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 71.8cms. Elaborado de MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color blanca y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)	Unidad	14.00	6493.12	L. 90,903.68	L. 11,685.13	L. 163,591.82	L. 16,407.48	L. 229,704.72	L. 29,000.00	L. 406,000.00
108	Escritorio: Superficie de trabajo 152.4x60.9cms L, pata orilla 71.1x60.9cms L. Pedestal piso 3 gavetas 71.8cms, frente de mandera NL y faldon de madera. Elaborado de MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color blanca y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)	Unidad	3.00	6392.47	L. 19,177.41	L. 10,583.87	L. 31,751.61	L. 10,150.02	L. 30,450.06	L. 20,000.00	L. 60,000.00
109	Escritorio de Jefatura: Superficie de trabajo SEMI CIRCULAR de 60.9x152.4cms L, pata orilla y pata de metal 71.8x7.6x7.6x7.6cms cuadrada. Faldon de madera. Peninsula 140cmsx140cms x60cms ancho. acabado lámina color blanco	Unidad	4.00	9721.60	L. 38,886.40	L. 13,280.31	L. 53,121.24	L. 17,013.63	L. 68,054.52	L. 17,000.00	L. 68,000.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom left of the page.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL

	y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)											
110	Archivos Metalicos: Econamax archivo 4 gavetas marfil	Unidad	17.00	4015.33	L. 68,260.61	L. 5,285.39	L. 89,851.63	L. 5,039.56	L. 85,677.52	L. 7,200.00	L. 122,400.00	
111	Anaqueles metalicos, para area de Documentacion especial Parales 199.4cmsx1.55mm, tornillo tuerca con soporte platina galvanizado, entrepaños de 50.8y 91.4cms colar marfil	Unidad	9.00	3763.14	L. 33,868.26	L. 4,553.45	L. 40,981.05	L. 3,071.89	L. 27,647.01	L. 4,300.00	L. 38,700.00	
112	Mesa de Juntas para 4 personas	Unidad	5.00	3684.80	L. 18,424.00	L. 3,065.21	L. 15,326.05	L. 3,765.73	L. 18,828.65	L. 15,000.00	L. 75,000.00	
113	Suministro e instalacion de anaqueles, en secciones de 1.2m que cuenten con 4 repisas. Sujecion a piso y cielo para seguridad contra movimiento	ML	14.30	275.76	L. 3,943.37	L. 3,316.06	L. 47,419.66	L. 3,437.13	L. 49,150.96	L. 1,900.00	L. 27,170.00	
114	Suministro e instalacion de logo de IHSS, En Madera, sobre relieve	Unidad	2.00	11087.52	L. 22,175.04	L. 20,933.25	L. 41,866.50	L. 4,146.52	L. 8,293.04	L. 15,000.00	L. 30,000.00	
115	Suministra e instalacion de maceteras de concreto, con estructura metalica	Unidad	2.00	2800.00	L. 5,600.00	L. 2,825.00	L. 5,650.00	L. 921.43	L. 1,842.86	L. 3,500.00	L. 7,000.00	
116	Suministro e instalacion de espejos bicelados L= 0.90m. Alto=1.00m	Unidad	3.00	5082.84	L. 15,248.52	L. 2,599.00	L. 7,797.00	L. 3,099.73	L. 9,299.19	L. 2,000.00	L. 6,000.00	
117	Suministra e instalacion de espejos bicelados L= 2.37m. Alto=1.00m	Unidad	2.00	7925.40	L. 15,850.80	L. 7,006.00	L. 14,012.00	L. 4,908.45	L. 9,816.90	L. 3,000.00	L. 6,000.00	
118	Suministro e instalacion dispensador de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	4.00	1653.12	L. 6,612.48	L. 1,718.31	L. 6,873.24	L. 1,816.83	L. 7,267.32	L. 2,500.00	L. 10,000.00	
119	Suministro e instalacion dispensador de jabon liquido de acera inoxidable	Unidad	4.00	1373.12	L. 5,492.48	L. 1,402.05	L. 5,608.20	L. 1,494.72	L. 5,978.88	L. 1,900.00	L. 7,600.00	

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

120	Suministro e instalacion de cortinas de enrollar con tela tipo "Black Out", con Zocalo de Aluminio, comando de cadena metalico, debe incluir Soportes dobles y guias laterales,tensores, cardan, uniones de caños y plateos, Fijadas a Techo de manera individual, entre cada uno de los perfiles de ventana, Color: Gris Perla .H=2.50mts, uso en Sala de Juntas	M²	23.00	3334.89	L. 76,702.47	L. 782.23	L. 17,991.29	L. 2,641.40	L. 60,752.20	L. 2,200.00	L. 50,600.00
121	Suministro e instalacion de cortinas de enrollar con tela tipo "Screen", con bloqueo de 95% de rayos UV, con Zocalo de Aluminio, comando de cadena metalico, debe incluir Soportes dobles y guias laterales,tensores, cardan, uniones de caños y plateos, Fijadas a Techo de manera individual, entre cada uno de los perfiles de ventana, Color: Gris Perla, .H=2.50mts, uso en Oficinas de Directores	M²	73.00	2890.75	L. 211,024.75	L. 771.91	L. 56,349.43	L. 2,641.40	L. 192,822.20	L. 2,200.00	L. 160,600.00
122	Suministro e instalacion de cortinas verticales de PVC color Blanco, que incluya tiras channel, ejes, escuadras, esquineros y demas accesorias con H=2.50mts	M²	78.00	1541.53	L. 120,239.34	L. 657.66	L. 51,297.48	L. 2,875.66	L. 224,301.48	L. 2,200.00	L. 171,600.00
123	Suministro e instalacion de Basurero de Acero Inoxidable satin de 6.5 galones	Unidad	5.00	2800.00	L. 14,000.00	L. 3,351.87	L. 16,759.35	L. 3,074.67	L. 15,373.35	L. 2,400.00	L. 12,000.00
124	Suministro e instalacion de Ganchos sencillo portasacos	Unidad	8.00	114.91	L. 919.28	L. 606.24	L. 4,849.92	L. 738.85	L. 5,910.80	L. 500.00	L. 4,000.00
125	Limpieza general final	Global	1.00	14147.00	L. 14,147.00	L. 12,345.25	L. 12,345.25	L. 8,264.69	L. 8,264.69	L. 8,000.00	L. 8,000.00
126	Planos Ass Built del proyecto	Global	1.00	15000.00	L. 15,000.00	L. 3,390.00	L. 3,390.00	L. 14,055.60	L. 14,055.60	L. 12,000.00	L. 12,000.00
Sub Total					847,867.09		862,752.88		1,252,812.40		1,492,670.00
TOTAL					3,660,899.38		4,106,757.58		4,009,348.97		6,412,502.10

CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMEDIACION DE AREA DE SECRETARIA GENERAL COBRANZAS EN EL 1° NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS EN TEGUCIGALPA"

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	GEO		CCSS		MIDENCE		MADO	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A	PRELIMINARES										
1	Limpieza preliminar de las areas	Global	1.00	L7,400.25	L7,400.25	L1,429.45	L1,429.45	L6,198.52	L6,198.52	L15,000.00	L15,000.00
2	Suministro de Bitacoras que se utilizaran en el desarrollo del proyecto	Global	1.00	L1,150.00	L1,150.00	L1,299.50	L1,299.50	L2,342.60	L2,342.60	L3,000.00	L3,000.00
3	Demolicion de ceramica/granito en piso	M ²	192.00	L61.58	L11,823.36	L42.73	L8,204.16	L46.03	L8,837.76	L80.00	L15,360.00
4	Demolicion de cielo falso de estuco	M ²	19.00	L63.54	L1,207.26	L89.35	L1,697.65	L43.05	L817.95	L90.00	L1,710.00
5	Demolicion de cielos falso	M ²	389.00	L55.60	L21,628.40	L85.77	L33,364.53	L43.05	L16,746.45	L90.00	L35,010.00
6	Demolicion de paredes de tabla yeso/ durock	M ²	321.00	L62.50	L20,062.50	L57.09	L18,325.89	L46.03	L14,775.63	L120.00	L38,520.00
7	Demolicion de paredes de bloque	M ²	32.00	L65.84	L2,106.88	L102.55	L3,281.60	L46.03	L1,472.96	L160.00	L5,120.00
8	Demolicion de enchape en paredes de baños	M ²	162.43	L47.38	L7,695.93	L42.73	L6,940.63	L76.77	L12,469.75	L100.00	L16,243.00
9	Demolicion de pileta baños publicos	Unidad	1.00	L815.06	L815.06	L357.37	L357.37	L691.70	L691.70	L250.00	L250.00
10	Demolicion de fascia de tabla yeso	M ²	2.38	L30.48	L72.54	L107.22	L255.18	L46.03	L109.55	L160.00	L380.80
11	Desmontaje de puertas de madera/tambor	Unidad	15.00	L242.10	L3,631.50	L178.68	L2,680.20	L86.09	L1,291.35	L180.00	L2,700.00
12	Desmontaje de puerta de vidrio	Unidad	1.00	L242.10	L242.10	L1,429.45	L1,429.45	L86.09	L86.09	L180.00	L180.00
13	Desmontaje de ventanas, incluye las ventanas que se encuentran instaladas sobre las paredes de machimbre	M ²	12.00	L105.66	L1,267.92	L114.36	L1,372.32	L86.09	L1,033.08	L180.00	L2,160.00

ed
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

14	Desmontaje de divisiones de baño	Unidad	8.00	L449.79	L3,598.32	L444.09	L3,552.72	L122.99	L983.92	L200.00	L1,600.00
15	Desmontaje de lavamanos con su respectiva grifería y accesorios	Unidad	8.00	L100.83	L806.64	L207.70	L1,661.60	L122.99	L983.92	L200.00	L1,600.00
16	Desmontaje de inodoros con su respectivo fluxometro y accesorios	Unidad	8.00	L70.34	L562.72	L207.70	L1,661.60	L122.99	L983.92	L200.00	L1,600.00
17	Desmontaje de urinarios con su respectivo fluxometro y accesorios	Unidad	4.00	L97.51	L390.04	L201.70	L806.80	L122.99	L491.96	L200.00	L800.00
18	Desmontaje de espejos en paredes de baños	Unidad	4.00	L175.69	L702.76	L214.42	L857.68	L68.87	L275.48	L180.00	L720.00
19	Desmontaje del sistema electrico	Global	1.00	L33,439.41	L33,439.41	L4,746.00	L4,746.00	L7,833.42	L7,833.42	L15,000.00	L15,000.00
20	Desmontaje de unidades de aire acondicionado	Global	1.00	L17,318.14	L17,318.14	L9,947.31	L9,947.31	L34,951.94	L34,951.94	L5,000.00	L5,000.00
21	Desmontaje de accesorios de baño (papeleras, jaboneras entre otros)	Unidad	10.00	L176.90	L1,769.00	L92.92	L929.20	L68.87	L688.70	L200.00	L2,000.00
22	Tapon de tubería HG de 1/2" y/o de 1" para sellado de instalaciones sanitarias de inodoros, lavamanos y urinarios	Unidad	10.00	L144.25	L1,442.50	L149.09	L1,490.90	L109.99	L1,099.90	L300.00	L3,000.00
23	Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones y excavaciones	Global	1.00	L21,778.13	L21,778.13	L19,040.50	L19,040.50	L41,537.28	L41,537.28	L12,000.00	L12,000.00
Sub Total					L160,911.37		L125,332.25		L156,703.83		L178,953.80
ESTRUCTURAS MENORES											
24	Pared de Bloque de 4" sisado con refuerzo hor. 1 # 3 @ D.60m, liga de 2 cm h=1.80 m	M²	2.00	L490.95	L981.90	L706.51	L1,413.02	L496.25	L992.50	L900.00	L1,800.00
Sub Total					L981.90		L1,413.02		L992.50		L1,800.00
PISOS											

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL

25	Suministro e instalacion de piso ceramico no rectificad, mexicano, en area de baños, esmaltado, acabado en caoba mate, con diseño digital y liga de 4mm, con una medida nominal de 18" x55", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	18.60	L772.80	L14,374.08	L855.31	L15,908.77	L814.09	L15,142.07	L1,500.01	L27,900.19
26	Suministro e instalacion de piso de porcelanato rectificad, español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de almenos 12 caras, color gris perla con vetas gris, blancas y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	126.88	L915.91	L116,210.66	L1,248.51	L158,410.95	L1,197.98	L151,999.70	L1,630.09	L206,825.82
27	Suministro e instalacion de piso de porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige. Ver planos	M ²	41.52	L750.95	L31,179.44	L710.08	L29,482.52	L758.01	L31,472.58	L1,630.09	L67,681.34
28	Suministro e instalacion de Moldura de 10cms, con porcelanato rectificad, español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de almenos 12 caras, color gris perla con vetas gris, blancas y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad, el mismo que se coloque en piso.	M ²	2.00	L338.33	L676.66	L1,136.26	L2,272.52	L1,261.23	L2,522.46	L1,630.09	L3,260.18
29	Suministro e instalacion de Moldura de 10cms, con porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige.	M ²	5.40	L259.79	L1,402.87	L710.08	L3,834.43	L758.01	L4,093.25	L1,630.09	L8,802.49
30	Suministro e instalacion de perfil separador embellecedor fabricado en aluminio anonadado, diseñado para su colocación en juntas de separación de pavimentos, con altura de 12mm, con un largo de 2.50mts	ML	64.04	L678.09	L43,424.88	L552.33	L35,371.21	L230.35	L14,751.61	L636.18	L40,740.97
Sub Total						L207,268.59		L245,280.40		L219,981.68	L355,210.98
PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS											
31	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 3.20m de altura.	M ²	132.63	L1,198.59	L158,968.99	L1,149.67	L152,480.73	L1,052.56	L139,601.03	L1,330.51	L176,465.54
32	Pared modular de tres (03) colores (incluye puerta de vidrio), panel de aluminio con zocalo, pared de tela, panel lamina y vidrio	ML	31.65	L10,824.81	L342,605.24	L7,910.00	L250,351.50	L2,354.43	L74,517.71	L1,305.65	L41,323.82



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

33	Suministro e instalacion de Cielos falsos de fibra mineral de 2x4	M ²	357.81	L318.42	L113,933.86	L383.84	L137,341.79	L352.52	L126,135.18	L800.00	L286,248.00
34	Suministro e instalacion de Cielos falsos de fibra mineral de 2x2	M ²	21.32	L302.32	L6,445.46	L484.08	L10,320.59	L399.65	L8,520.54	L800.00	L17,056.00
35	Suministro e instalacion de Cielos falsos de tabla yeso con acabado liso, Ver planos	M ²	34.16	L484.55	L16,552.23	L431.33	L14,734.23	L276.05	L9,429.87	L1,080.64	L36,914.66
36	Suministro e instalacion de Fascia 01 de 0.30m de ancho x0.07m de alto, de tabla yeso, acabado liso, color a definir por Supervision del proyecto.	ML	5.32	L302.98	L1,611.85	L427.22	L2,272.81	L739.36	L3,933.40	L450.00	L2,394.00
	Sub Total				L640,117.63		L567,501.65		L362,137.72		L560,402.03
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
37	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	13.60	L181.52	L2,468.67	L247.02	L3,359.47	L189.87	L2,582.23	L351.61	L4,781.90
38	Suministró e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	32.75	L122.34	L4,006.64	L115.36	L3,778.04	L105.00	L3,438.75	L276.07	L9,041.29
39	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para instalacion de tubería de drenaje.	Global	1.00	L2,702.50	L2,702.50	L1,130.00	L1,130.00	L3,306.59	L3,306.59	L9,835.80	L9,835.80
40	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	17.00	L125.40	L2,131.80	L81.89	L1,392.13	L70.27	L1,194.59	L260.63	L4,430.71
41	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21 d-1". Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	47.00	L139.50	L6,556.50	L101.34	L4,762.98	L73.73	L3,465.31	L324.05	L15,230.35
42	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para instalacion de tubería de drenaje.	Global	1.00	L2,702.50	L2,702.50	L423.75	L423.75	L3,306.59	L3,306.59	L8,153.60	L8,153.60
43	Suministro e Instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y valvula de fluxometro, de 17" de alto, con asiento. Ver plano de acabados y Instalaciones Sanitarias.	Unidad	4.00	L8,736.91	L34,947.64	L9,880.23	L39,520.92	L10,744.87	L42,979.48	L17,134.00	L68,536.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

44	Suministro e instalacion de mingitorios (urinarios) ecologico seco, con tecnologia TDS. Color blanco.	Unidad	2.00	L9,207.02	L18,414.04	L9,552.59	L19,105.18	L9,921.20	L19,842.40	L15,444.00	L30,888.00
45	Suministro e instalacion de lavamanos Sobrepuesto en Marmol de ceramica blanca, con rebosadera para grifo monomando, con sus accesorio metalicos cromados.	Unidad	4.00	L9,954.80	L39,819.20	L5,501.72	L22,006.88	L8,994.45	L35,977.80	L26,162.50	L104,650.00
46	Suministro e instalacion de grifo monomando para lavabo, con contra, cuadrado	Unidad	4.00	L2,588.65	L10,354.60	L2,483.51	L9,934.04	L754.90	L3,019.60	L5,518.75	L22,075.00
47	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes) cuadrada para inserto ceramico, cuadrada, de 01 boca con sell, de 24"	Unidad	2.00	L2,931.12	L5,862.24	L2,962.56	L5,925.12	L2,850.65	L5,701.30	L3,740.75	L7,481.50
48	Construccion de rival de aseo de 0.70 x 0.4m con alto de 0.90m, unicamente rival, incluir griferia de coello de ganso de calidad institucional.	Unidad	1.00	L6,162.26	L6,162.26	L9,882.84	L9,882.84	L2,719.00	L2,719.00	L9,278.75	L9,278.75
49	Suministro e instalacion de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1"	Unidad	10.00	L928.63	L9,286.30	L558.22	L5,582.20	L1,342.63	L13,426.30	L1,576.25	L15,762.50
50	Suministro e Instalación de lavatrastos de dos fosas de acero inoxidable empotrado en mueble, incluye llave con manija giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus accesorio metalicos cromado, para colocacion en mueble y trampa correspondientes	Unidad	1.00	L5,538.40	L5,538.40	L5,767.86	L5,767.86	L5,339.67	L5,339.67	L5,408.00	L5,408.00
Sub Total					L150,953.29		L132,571.41		L146,299.61		L315,553.40
ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA											
51	Suministro e instalacion de lámparas TUBERIA LED , 72W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	55.00	L2,205.90	L121,324.50	L2,449.98	L134,748.90	L1,686.65	L92,765.75	L3,800.00	L209,000.00
52	Suministro e instalacion de lámparas TUBERIA LED , 40W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	16.00	L1,991.55	L31,864.80	L1,605.31	L25,684.96	L1,640.80	L26,252.80	L3,600.00	L57,600.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom left of the page, including a large signature and several smaller initials.





53	Suministro e instalación de lámparas TUBERIA LED , 40W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	1.00	L1,989.00	L1,989.00	L3,255.67	L3,255.67	L1,232.43	L1,232.43	L3,600.00	L3,600.00
54	Suministro e instalación de lámparas spot ojo de Buey de 84mm de diametro, 4000k, 120v, 3W, Led.	Unidad	4.00	L1,800.22	L7,200.88	L478.12	L1,912.48	L582.78	L2,331.12	L2,000.00	L8,000.00
55	Suministro e instalación de salida de Iluminacion	Unidad	61.00	L761.19	L46,432.59	L816.11	L49,782.71	L1,009.70	L61,591.70	L1,300.00	L79,300.00
56	Suministro e instalacion de apagador sencillo	Unidad	9.00	L171.63	L1,544.67	L544.91	L4,904.19	L1,126.45	L10,138.05	L1,300.00	L11,700.00
57	Suministro e instalacion de apagador doble	Unidad	3.00	L160.54	L481.62	L766.74	L2,300.22	L1,283.59	L3,850.77	L1,300.00	L3,900.00
58	Suministro e instalacion de apagador triple	Unidad	1.00	L211.88	L211.88	L766.74	L766.74	L1,387.81	L1,387.81	L1,300.00	L1,300.00
59	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.0.40 msnpt	Unidad	91.00	L158.17	L14,393.47	L1,132.66	L103,072.06	L1,366.19	L124,323.29	L1,200.00	L109,200.00
60	Suministro e instalación de Salida de Datos	Unidad	60.00	L2,483.71	L149,022.60	L2,649.10	L158,946.00	L1,293.71	L77,622.60	L3,500.00	L210,000.00
61	Suministro e instalación de Salida Telefonica.	Unidad	4.00	L2,110.86	L8,443.44	L2,120.11	L8,480.44	L1,501.45	L6,005.80	L2,800.00	L11,200.00
62	Suministro e instalación de Salida Electrica para Secador de Manos, en caja 2x4 metalica tipo pesada, con 2 cables # 10 thhn awg +1#12 thhn awg. Tuberia emt 3/4 y pvce 3/4 bajo repello.	Unidad	2.00	L1,693.74	L3,387.48	L3,737.14	L7,474.28	L1,494.45	L2,988.90	L3,500.00	L7,000.00







63	Suministro e instalación de Extractor de aire para baño, instalado en cielo falso, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminación de cada area.	Unidad	3.00	L3,376.06	L10,128.18	L7,512.06	L22,536.18	L3,463.77	L10,391.31	L4,200.00	L12,600.00
64	Suministro e instalacion de Sensor de Ocupacion , el cual activara el sistema de iluminacion y extractor de aire indicado. Debera intalar tapadera metalica galvanizada ciega en la caja de registro donde se encontraba el interruptor en cada baño.	Unidad	2.00	L1,900.15	L3,800.30	L1,327.93	L2,655.86	L1,793.97	L3,587.94	L4,500.00	L9,000.00
65	Suministro e instalación de Lampara de emergencia empotrada en pared	Unidad	2.00	L1,500.00	L3,000.00	L3,531.54	L7,063.08	L2,713.43	L5,426.86	L3,500.00	L7,000.00
66	Suministro e instalación de Secador de Mano 120v, 1300W. Incluir Filtro HEPA, Ver especificaciones	Unidad	2.00	L26,785.03	L53,570.06	L30,137.10	L60,274.20	L22,848.08	L45,696.16	L8,500.00	L17,000.00
67	Suministro e Instalacion de Breaker 1P20A a ser instalado en tablero	Unidad	22.00	L488.45	L10,745.90	L229.07	L5,039.54	L178.04	L3,916.88	L2,200.00	L48,400.00
68	Suministro e Instalacion de Breaker 2P20A a ser instalado en tablero	Unidad	3.00	L358.69	L1,076.07	L439.29	L1,317.87	L422.31	L1,266.93	L2,200.00	L6,600.00
69	Suministro e Instalacion de Breaker 2P40A a ser instalado en tablero	Unidad	3.00	L316.00	L948.00	L439.29	L1,317.87	L363.04	L1,089.12	L2,200.00	L6,600.00
70	Suministro e Instalacion de Breaker 2P50A a ser instalado en tablero	Unidad	4.00	L554.22	L2,216.88	L473.19	L1,892.76	L1,505.16	L6,020.64	L3,400.00	L13,600.00
Sub Total					L471,782.32		L603,426.01		L487,886.86		L832,600.00
ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO											



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

71	Desmontaje e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 48000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	2.00	L5,352.00	L10,704.00	L88,227.07	L176,454.14	L66,570.25	L133,140.50	L65,000.00	L130,000.00
72	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	77.00	L582.13	L44,824.01	L253.77	L19,540.29	L202.56	L15,597.12	L1,300.00	L100,100.00
73	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 60000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	4.00	L33,017.38	L132,069.52	L89,496.00	L357,984.00	L66,570.25	L266,281.00	L72,000.00	L288,000.00
74	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	71.00	L582.13	L41,331.23	L253.77	L18,017.67	L202.56	L14,381.76	L1,300.00	L92,300.00
75	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 36000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	3.00	L21,028.90	L63,086.70	L56,395.78	L169,187.34	L55,480.57	L166,441.71	L50,000.00	L150,000.00
76	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	95.00	L582.13	L55,302.35	L253.77	L24,108.15	L202.56	L19,243.20	L1,300.00	L123,500.00
77	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 18000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	2.00	L14,355.07	L28,710.14	L23,370.24	L46,740.48	L29,527.31	L59,054.62	L26,000.00	L52,000.00
78	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(3 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado 3/4", ver especificaciones.	ML	32.00	L582.13	L18,628.16	L237.12	L7,587.84	L177.56	L5,681.92	L1,300.00	L41,600.00
79	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 12000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	1.00	L10,697.21	L10,697.21	L19,901.81	L19,901.81	L27,366.25	L27,366.25	L19,000.00	L19,000.00

ACIA DE RECOMENDACIÓN LP 19.026.2019

[Handwritten signatures and initials]

80	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(3 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado 3/4", ver especificaciones.	ML	14.00	L661.51	L9,261.14	L237.12	L3,319.68	L177.56	L2,485.84	L1,300.00	L18,200.00
Sub Total					L414,614.46		L842,841.40		L709,673.92		L1,014,700.00
PUERTAS Y VENTANAS:											
81	Suministro e instalacion de Puerta P-1 tipo Tambur, con forrado de formica color madera, de 1.00 x2.10m, de un cuerpo, con topes de media luna en piso, cierre manual llavin, manilla de acero inoxidable y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	3.00	L3,281.60	L9,844.80	L11,381.18	L34,143.54	L2,501.13	L7,503.39	L9,500.00	L28,500.00
82	Suministro e instalacion de Puerta P-6 de Vidrio claro de 3/8", Aluminio natural pesado, samblasteado tipo escalera claro, de 1.00x2.10m, de un cuerpo, con topes de media luna en piso, cierre manual llavin, abatible, manilla de acero inoxidable y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L20,077.37	L20,077.37	L11,775.42	L11,775.42	L12,154.11	L12,154.11	L19,500.00	L19,500.00
83	Suministro e instalacion de Puerta P-7 tipo Tambor, con forrado de formica color madera, de 0.80 x2.10m, de un cuerpo, con topes de media luna en piso, cierre manual llavin, manilla de acero inoxidable y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L2,721.60	L2,721.60	L11,381.18	L11,381.18	L2,501.13	L2,501.13	L8,500.00	L8,500.00
84	Suministro e instalacion de Puerta P-8 de plywood de 1/2" con forro de formica, color Madera Oscura con diseño según plano, con lamina de plywood plateada, de 0.96 x2.10m, manilla de acero inoxidable, tope de puerta de media luna en piso, diseño Hombre/Mujer (plano), cierre mariposa de acero inoxidable con placa de empuje y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L4,289.60	L4,289.60	L16,055.22	L16,055.22	L3,686.49	L3,686.49	L12,500.00	L12,500.00







INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL






85	Suministro e instalacion de Puerta P-9 de plywood de 1/2" con forro de formica, color Madera Oscura con diseño según plano, con lamina de plywood plateada, de 0.93 x2.10m, manilla de acero inoxidable, tope de puerta de madia luna en piso, diseño Hombre/Mujer (plano), cierre mariposa de acero inoxidable con placa de empuje y Todos los Accesorios Correspondientes	Unidad	1.00	L4,289.60	L4,289.60	L16,055.22	L16,055.22	L3,686.49	L3,686.49	L9,500.00	L9,500.00
86	Suministro e instalacion de Puerta P-10 de 0.55 x2.10m, de plywood de 1/2" con forro de formica, color Madera Oscura, manilla de acero inoxidable, tope de puerta de madia luna en piso, puerta corrediza con riel superior e inferiores, con espejo frontal tamaño cuerpo completo y todos los accesorios correspondientes.	Unidad	1.00	L21,470.40	L21,470.40	L11,381.18	L11,381.18	L3,686.49	L3,686.49	L8,500.00	L8,500.00
87	Suministro e instalacion de P-11 Particion de Urinario, con Anclaje a Pared, para Trafico Pesado, construidas con Acero Galvanizado recubierto en Polvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	2.00	L5,975.20	L11,950.40	L11,158.75	L22,317.50	L4,261.49	L8,522.98	L13,355.00	L26,710.00
88	Suministro e instalacion de Particion de Baño, con Anclaje de Suelo a Pared, con Riel Superior, para Trafico Pesado, construidas con Acero Galvanizado recubierto en Polvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	4.00	L16,634.36	L66,537.44	L31,908.37	L127,633.48	L9,163.00	L36,652.00	L13,355.00	L53,420.00
89	Suministro e instalacion de Ventana V-1, Tipo Fija, aluminio natural pesado + vidrio claro de seguridad nivel 3 (32mm), tipo mostrador con pasadocumentos de acero inoxidable, de 1.05m de ancho x 0.90 m de alto con antepecho de 1.20m, cuenta con 01 cuerpo. Ver planos	Unidad	6.00	L10,001.60	L60,009.60	L20,531.60	L123,189.60	L4,089.30	L24,535.80	L9,500.00	L57,000.00
90	Suministro e instalacion de Ventana V-2, Tipo Fija, aluminio natural pesado + vidrio claro de seguridad nivel 3 (32mm), tipo mostrador con pasadocumentos de acero inoxidable, de 1.05m de ancho x 1.30 m de alto con antepecho de 0.80m, cuenta con 01 cuerpo. Ver planos	Unidad	3.00	L9,948.96	L29,846.88	L29,619.21	L88,857.63	L5,811.11	L17,433.33	L7,000.00	L21,000.00
Sub Total					L231,037.69		L462,789.97		L120,362.21		L245,130.00
ACABADOS:											
91	Codaleado de paredes donde se colocara la ceramica de baños	M ²	84.20	L117.37	L9,882.55	L97.95	L8,247.39	L108.87	L9,166.85	L150.00	L12,630.00

[Handwritten signatures and initials]

92	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas con pintura látex de alta calidad, a base de agua, lavable, color gris claro, a definir por supervisión, se deberá contemplar, los enmasillados, y el sellador para dicha aplicación, aplicar mínimo 2 manos de pintura.	M ²	269.16	L125.56	L33,795.73	L117.20	L31,545.55	L62.36	L16,784.82	L200.00	L53,832.00
93	Suministro e instalacion de enchape Ceramica Española 30 x 90 cm, Acabado Liso, Brillante color Blanco, tipo concreto beta suave, Española de 30 x 90 cm. ver muestras en Sub Gerencia de Ingenieria.	M ²	61.07	L794.27	L48,506.07	L955.00	L58,321.85	L894.74	L54,641.77	L1,200.00	L73,284.00
94	Suministro e instalacion de Enchape Ceramica Española 30 x 90 cm Acabado con bandas 3D, Intercaladas de mini hexagonos blancos y lisos. Brillante color Blanco, tipo concreto beta suave, y detalles de Primera Calidad	M ²	24.18	L882.52	L21,339.33	L961.37	L23,245.93	L894.74	L21,634.81	L1,200.00	L29,016.00
95	Suministro e instalacion de Esquineros de aluminio anonizado en paredes. De 1/2 caña de aluminio de 12mm h=2.50	Unidad	2.00	L736.58	L1,473.16	L705.73	L1,411.46	L264.71	L529.42	L600.00	L1,200.00
Sub Total					L114,996.85		L122,772.18		L102,757.68		L169,962.00
MISCELANEOS:											
96	Suministro e instalacion de Mobiliario Fijo M-01, M-02 Incluir superficies de cuarzo color Blanco Diamante Ver Detalles y Colores en Planos, Los lavatrastos estan indicados en los Items de instalaciones hidrosanitaria.	Global	1.00	L51,391.20	L51,391.20	L129,991.91	L129,991.91	L143,023.93	L143,023.93	L115,000.00	L115,000.00
97	Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 1.52.4x53.3cms L, Superficie de trabajo 91.4x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 71.1x60.9cms. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 71.8cms. Elaborado de MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia) Del N001-N021	Unidad	21.00	6493.12	L136,355.52	L11,685.13	L245,387.73	L16,407.48	L344,557.08	L29,000.00	L609,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

98	Escritorio: Superficie de trabajo 152.4x60.9cms L, pata orilla 71.1x60.9cms L. Pedestal piso 3 gavetas 71.8cms, frente de mandera NL y faldon de madera. Elaborado dd MOF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia) Oel M001-M022	Unidad	22.00	6392.47	L140,634.34	L10,583.13	L232,828.86	L10,150.02	L223,300.44	L20,000.00	L440,000.00
99	Escritorio de Jefatura: Superficie de trabajo SEMI CIRCULAR de 60.9x152.4cms L, pata orilla y pata de metal 71.8x7.6x7.6x7.6cms cuadrada. Faldon de madera. Península 140cmsx140cms x60cms ancho. acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)Oel J001-J002	Unidad	2.00	9721.60	L19,443.20	L13,280.31	L26,560.62	L17,013.63	L34,027.26	L17,000.00	L34,000.00
100	Área de trabajo para 4 personas en atención al cliente. Superficie de trabajo 152.4cms x 60.9cms, pata orilla 71.1x60.9cms L, faldon madera hasta piso, Separadores de vidrio con samblast integrado. acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia) C001	Unidad	1.00	18991.56	L18,991.56	L39,656.13	L39,656.13	L45,259.03	L45,259.03	L18,000.00	L18,000.00
101	Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 1.20x53.3cms L, Superficie de trabajo 1.30x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 71.1x60.9cms. Atencion sentado. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 71.8cms. Elaborado de MOF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color gris oscuro y detalles en color azul en las gavetas. Se debe acoplar con mostrador para entrega y recepcion de documentos como un solo cuerpo (tipo ventanilla de banco) (Ver imagen de referencia)Oel S001-5003.	Unidad	3.00	7159.32	L21,477.96	L11,475.57	L34,426.71	L3,961.98	L11,885.94	L22,000.00	L66,000.00
102	Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 1.20x53.3cms L, Superficie de trabajo 1.30x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 91.1x60.9cms. Atencion parado. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 91.1cms. Elaborado de MOF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color gris oscuro y detalles en color azul en las gavetas. Se debe acoplar con mostrador para entrega y recepcion de documentos como un solo cuerpo (tipo ventanilla de banco) (Ver imagen de referencia)Oel S004-5009.	Unidad	6.00	6875.06	L41,250.36	L11,475.57	L68,853.42	L3,961.98	L23,771.88	L20,000.00	L120,000.00
103	Archivos Metalicos: Economax archivo 4 gavetas marfil. Oel R001-R013	Unidad	13.00	4015.33	L52,199.29	L5,285.39	L68,710.07	L5,039.56	L65,514.28	L7,200.00	L93,600.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

104	Anaqueles metalicos, para area de Documentacion especial Parales 199.4cmsx1.55mm, tornillo tuerca con soporte platina galvanizado, entrepaños de 50.8y 91.4cms color marfil. Del A001-A011	Unidad	11.00	3763.14	L41,394.54	L4,553.45	L50,087.95	L3,071.89	L33,790.79	L4,300.00	L47,300.00
105	Mesa de Juntas para 4 personas E001	Unidad	1.00	3684.80	L3,684.80	L3,065.21	L3,065.21	L3,765.73	L3,765.73	L15,000.00	L15,000.00
106	Suministro e instalacion de espejos bicelados L= 2.37m. Alto=1.00m	Unidad	2.00	7925.40	L15,850.80	L7,006.00	L14,012.00	L4,908.45	L9,816.90	L2,000.00	L4,000.00
107	Suministro e instalacion dispensador de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	2.00	1514.94	L3,029.88	L1,718.31	L3,436.62	L1,816.83	L3,633.66	L2,000.00	L4,000.00
108	Suministro e instalacion dispensador de jabon liquido de acero inoxidable	Unidad	2.00	1323.15	L2,646.30	L1,402.05	L2,804.10	L1,494.72	L2,989.44	L1,900.00	L3,800.00
109	Suministro e instalacion de cortinas verticales de PVC color Blanco, que incluya tiras channel, ejes, escuadras, esquineros y demas accesorios con H=2.50mts	M ²	94.14	1523.61	L143,432.65	L657.66	L61,912.11	L2,875.66	L270,714.63	L2,200.00	L207,108.00
110	Suministro e instalacion de Basurero de Acero Inoxidable satin de 6.5 galones	Unidad	4.00	2800.00	L11,200.00	L3,351.87	L13,407.48	L3,074.67	L12,298.68	L2,400.00	L9,600.00
111	Suministro e instalacion de tendedero retractil montado en superficie	Unidad	1.00	1736.00	L1,736.00	L3,351.87	L3,351.87	L698.35	L698.35	L4,500.00	L4,500.00
112	Limpieza general final	Global	1.00	14147	L14,147.00	L12,401.75	L12,401.75	L8,264.69	L8,264.69	L8,000.00	L8,000.00
113	Planos Ass Built del proyecto	Global	1.00	15000	L15,000.00	L3,390.00	L3,390.00	L14,055.60	L14,055.60	L12,000.00	L12,000.00
	Sub Total				L733,865.40		L1,014,284.54		L1,251,368.31		L1,810,908.00
	TOTAL				L3,126,529.49		L4,118,212.83		L3,558,164.33		L5,485,220.20

ACTA DE RECOMENDACIÓN LPN 026-2019

51

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



De acuerdo al análisis económico; el Resumen por empresas queda de la siguiente manera:

#	Oferente	Monto Original Ofertado	Monto Corregido	Décimo Piso	Primer Piso
1	Geo Construcciones	L6,787,424.90	L6,787,428.87	L3,660,899.38	L3,126,529.49
2	Construcciones Midence	L7,567,513.29	L7,567,513.30	L4,009,348.97	L3,558,164.33
3	CCSS	L8,224,890.70	L8,224,970.40	L4,106,757.57	L4,118,212.83
4	Constructora Mado	L11,897,722.30	L11,897,622.30	L6,412,402.10	L5,485,220.20

SEPTIMO: Finalizado el análisis económico de comparación de precios indicados en las ofertas de las empresas se concluye que la oferta de la empresa **GEO CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.**, representa la oferta con el menor precio, por lo que la Comisión de Evaluación recomienda a la Comisión Interventora del IHSS, adjudicar el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 026-2019 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** a **GEO CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.** por un monto de **L6,787,428.87 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS)**, por ser menor en precio, estar conforme a precios de mercado y cumplir con las condiciones técnicas solicitadas, de acuerdo al detalle siguiente:

CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMODELACION DE DIRECCION Y SUBDIRECCION EJECUTIVA EN EL 10° NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS EN TEGUCIGALPA"					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	GEO	
				Precio unitario	Total
A	PRELIMINARES				
1	Limpieza preliminar de las areas	Global	1.00	L. 7,425.00	L. 7,425.00
2	Suministra de Bitacoras que se utilizaran en el desarrollo del proyecto	Global	1.00	L. 1,150.00	L. 1,150.00
3	Construccion de bodega para almacenamiento de materiales	Unidad	1.00	L. 16,767.00	L. 16,767.00
4	Demolicion de ceramica/granita/vinil en piso	M ²	467.00	L. 61.58	L. 28,757.86
5	Demolicion de cielo falso de estuco	M ²	463.00	L. 63.54	L. 29,419.02
6	Demolicion de forro de machimbre	M ²	9.94	L. 55.60	L. 552.66
7	Demolicion de paredes de tabla yeso/ durock	M ²	26.20	L. 62.50	L. 1,637.50

B

8	Demolicion de paredes de bloque para generacion de baquetes	M ²	0.80	L.	65.84	L.	52.67
9	Demolicion de enchape de azulejo en paredes	M ²	93.00	L.	47.38	L.	4,406.34
10	Demolicion de ducho con bardillas	ML	1.78	L.	21.28	L.	37.88
11	Demolicion de pileto baños publicos	Unidad	1.00	L.	815.06	L.	815.06
12	Desmantaje de paredes de mochimbre	M ²	44.00	L.	55.60	L.	2,446.40
13	Desmontaje de ventanas, incluye los ventanas que se encuentran instalados sobre los paredes de mochimbre	M ²	13.00	L.	105.66	L.	1,373.58
14	Desmantaje de fochoda con puerta de vidrio	Unidad	1.00	L.	1,062.60	L.	1,062.60
15	Desmontaje de puerto de vidrio con modera de uno hajo	Unidad	1.00	L.	646.01	L.	646.01
16	Desmontaje de puertos de madera/tombor	Unidad	22.00	L.	242.10	L.	5,326.20
17	Desmontaje de puertas de vidrio	Unidad	1.00	L.	242.10	L.	242.10
18	Desmontaje de divisiones de baño	Unidad	2.00	L.	449.79	L.	899.58
19	Desmontaje de lavamanos con su respectiva griferia y accesorios	Unidad	5.00	L.	100.83	L.	504.15
20	Desmontaje de inodoros con su respectivo fluxometro y accesorias	Unidad	5.00	L.	70.34	L.	351.70
21	Desmantaje de urinarios con su respectivo fluxometra y accesorios	Unidad	2.00	L.	97.51	L.	195.02
22	Desmantaje de ducha con sus accesorios	Unidad	1.00	L.	137.66	L.	137.66
23	Desmantaje de espejos en paredes de baños	Unidad	3.00	L.	175.69	L.	527.07
24	Desmontaje del sistema electrica	Global	1.00	L.	28,801.52	L.	28,801.52
25	Desmontaje de unidades de aire acondicionado	Global	1.00	L.	17,318.14	L.	17,318.14
26	Desmontaje de accesorios de baño (papeleras, jabaneras entre otros)	Unidad	10.00	L.	176.90	L.	1,769.00
27	Tapon de tuberia HG de 1/2" y/o de 1" para sellado de ducha existente.	Unidad	2.00	L.	144.25	L.	288.50
28	Ranurado para drenajes de aires acondicionadas	ML	10.00	L.	90.56	L.	905.60
29	Ranurado de paredes para instalaciones sanitarios	ML	33.00	L.	90.56	L.	2,988.48
30	Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones	Global	1.00	L.	21,778.13	L.	21,778.13
Sub Total						178,582.43	
B	ESTRUCTURAS MENORES						
31	Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga de 2 cm, mortero 1:3 para sellado de baquetes de ventanas y puertas	M ²	2.10	L.	507.62	L.	1,066.00
Sub Total						L. 1,066.00	
C	PISOS						
32	Firme de Concreto de e=5cms, para colocacion de pisa en salas, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s	M ²	311.00	L.	439.58	L.	136,709.38

33	Suministro e instalacion de piso ceramico no rectificado, mexicano, en area de bañas, esmaltado, acabada en caoba mate, con diseño digital y liga de 4mm, con una medida nominal de 18" x55", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	33.00	L.	793.50	L.	26,185.50
34	Suministro e instalacion de piso de porcelanato rectificado, español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de almenos 12 caras, color gris perla con vetas gris, blancos y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	278.00	L.	915.91	L.	254,622.98
35	Suministro e instalacion de Moldura de 10cms, con porcelanato rectificado, español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de almenos 12 caras, color gris perla con vetas gris, blancos y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad, el mismo que se coloque en piso.	M ²	25.00	L.	338.33	L.	8,458.25
36	Suministro e instalacion de perfil separador embellecedor fabricado en aluminio anodado, diseñada para su colocación en juntas de separación de pavimentos, can altura de 12mm, con un largo de 2.50mts	ML	11.00	L.	678.09	L.	7,458.99
Sub Total							433,435.10
D	PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS						
37	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 2.60m de altura.	M ²	229.00	L.	1,198.59	L.	274,477.11
38	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 2.10m de altura.	M ²	23.00	L.	1,360.58	L.	31,293.34
39	Suministro e instalacion de Cielos falsos de fibra mineral de 2x4	M ²	75.00	L.	318.42	L.	23,881.50
40	Suministro e instalacion de Cielos falsos de fibra mineral de 2x2	M ²	30.00	L.	302.32	L.	9,069.60
41	Suministro e instalacion de Cielos falsos de tabla yeso con acabado liso, Ver planos	M ²	380.00	L.	484.55	L.	184,129.00
42	Suministro e instalacion de Fascia D1 de 0.3Dm de ancho xD.07m de alto, de tabla yeso, acabado liso, color a definir por Supervision del proyecto.	ML	57.00	L.	302.98	L.	17,269.86
Sub Total							L. 540,120.41
E	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
43	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	5.00	L.	181.52	L.	907.60
44	Suministró e Instalación de tuberío de 2" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	10.00	L.	122.34	L.	1,223.40
45	Suministro e Instalación de accesorias y uniones para instalacion de tuberia de drenaje.	Global	1.00	L.	2,702.50	L.	2,702.50
46	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus accesorias completos para sujecion.	ML	12.00	L.	125.40	L.	1,504.80
47	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21 d-1". Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	14.00	L.	139.50	L.	1,953.00
48	Suministro e Instalación de accesorias y uniones para instalacion de tuberia de drenaje.	Global	1.00	L.	2,702.50	L.	2,702.50
49	Suministro e Instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y valvula de fluxometro, de 17" de alto, con asiento. Ver plano de acabados y Instalaciones Sanitarios.	Unidad	3.00	L.	8,736.91	L.	26,210.73
50	Suministro e Instalación de inodoros Suspendido de fluxometra, con trampa expuesta, color blanca, con sus accesorio metalicos cromado, y	Unidad	4.00	L.	12,092.81	L.	48,371.24

	valvula de fluxometro, con sus respectivos soportes de pared, con asiento. Ver plano de acabados y Instalaciones Sanitarias.				
51	Suministra e instalacione mingitorios (urinarias) ecologica seco, con tecnologia TDS. Color blanco.	Unidad	2.00	L. 9,207.02	L. 18,414.04
52	Suministra e Instalación de lavamanos de ceramica blanca, de pedestal carto, con capacidad de 2.5gal, con rebosadera para grifa monomando, con sus accesorio metalicos cromados.	Unidad	2.00	L. 9,954.80	L. 19,909.60
53	Suministro e instalacion de lavamanos Sobrepuesto en Marmol de ceramica blanca, con rebosadera para grifo monomando, con sus accesorio metalicos cromadas.	Unidad	5.00	L. 11,349.63	L. 56,748.15
54	Suministro e instalacion de grifo monomanda para lavabo, con contra, cuadrado	Unidad	2.00	L. 2,588.65	L. 5,177.30
55	Suministro e instalacion de grifo con temporizado economizador de cierre automatico, de laton cromado, con boton	Unidad	5.00	L. 2,452.38	L. 12,261.90
56	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes) cuadrada para inserto ceramico, cuadrada, de 01 boca con sell, de 24"	Unidad	6.00	L. 2,931.12	L. 17,586.72
57	Construccion de rival de asea de 0.70 x 0.6m con alto de 0.90m, con enchape de porcelanata de 30x90, unicamente rival. incluir griferia de cuello de ganso de calidad institucional.	Unidad	1.00	L. 6,846.96	L. 6,846.96
58	Suministro e instalacion de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1"	Unidad	5.00	L. 928.63	L. 4,643.15
59	Suministro e Instalación de lavatostas de das fosas ae acero inoxidable empotrada en mueble, incluye llave con manija giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus accesorio metalicos cromado, para colocacion en mueble y trampo correspondientes	Unidad	1.00	L. 5,538.40	L. 5,538.40
Sub Total					232,701.99
F	ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA				
60	Suministro e instalacion de lámparas TUBERIA LED, 72W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	25.00	L. 2,205.90	L. 55,147.50
61	Suministro e instalacion de lámparas TUBERIA LED, 40W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en ciela falso.6500k	Unidad	33.00	L. 1,991.55	L. 65,721.15
62	Suministro e instalacion de lámparas TUBERIA LED, 40W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	5.00	L. 1,989.00	L. 9,945.00

63	Suministra e instalación de lámparas LED, Cuadrado igual o similar a YD LED 431/003/65B, 6500K, 120V. Sala de espera.	Unidad	4.00	L. 1,755.36	L. 7,021.44
64	Suministro e instalación de lámparas LED, Redonda igual a similar a YD LED 430/003/003 65BH, 6500K, 120V. Pasillo	Unidad	14.00	L. 1,706.40	L. 23,889.60
65	Suministro e instalación de lámparas LED, Redonda igual o similar a YDCLED 300 S, Fascias indicadas.	Unidad	30.00	L. 1,383.94	L. 41,518.20
66	Suministro e instalación de Cinta LED Decorativa 4000K, 120v Fascias indicadas.	ML	11.00	L. 406.00	L. 4,466.00
67	Suministro e instalación de Sensor de Movimiento para instalacion en cielo falso de cada baño minima 300w 120V, color blanco	Unidad	3.00	L. 580.00	L. 1,740.00
68	Suministro e instalación de Extractor de aire para baño, instalado en cielo falso, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminacion de cada area.	Unidad	7.00	L. 3,376.06	L. 23,632.42
69	Suministro e instalación de salida de Iluminacion	Unidad	107.00	L. 761.19	L. 81,447.33
70	Suministro e instalación de apogador sencillo	Unidad	12.00	L. 171.63	L. 2,059.56
71	Suministro e instalación de apagador doble	Unidad	8.00	L. 160.54	L. 1,284.32
72	Suministro e instalación de apagador triple	Unidad	2.00	L. 211.88	L. 423.76
73	Suministro e instalacion de apagador vaiven	Unidad	2.00	L. 194.63	L. 389.26
74	Suministro e instalación de Tomacarriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, sencilla.0.40 msnpt	Unidad	90.00	L. 158.17	L. 14,235.30
75	Suministra e instalación de Salida Electrica para Secador de Manos, en caja 2x4 metalica tipo pesada, con 2 cables # 10 thhn owg +1#12 thhn awg.	Unidad	2.00	L. 1,693.74	L. 3,387.48
76	Suministro e instalación de Salida de Datos	Unidad	28.00	L. 2,483.71	L. 69,543.88
77	Suministro e instalación de Salida Telefonico.	Unidad	19.00	L. 2,110.86	L. 40,106.34
78	Suministro e instalación de Secador de Mano 120v, 1300W. Ver especificaciones	Unidad	2.00	L. 26,785.03	L. 53,570.06
79	Suministro e Instalacion de Breaker 1P20A a ser instalado en tablero	Unidad	28.00	L. 488.45	L. 13,676.60
80	Suministro e Instalacion de Breaker 2P30A a ser instalado en tablero	Unidad	4.00	L. 506.00	L. 2,024.00
81	Suministro e Instalacion de Breaker 2P50A a ser instalado en tablero	Unidad	5.00	L. 554.22	L. 2,771.10
	Sub Total				518,000.30
G	ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO				

B

82	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 36000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	5.00	L. 21,028.90	L. 105,144.50
83	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre : (2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	115.00	L. 582.13	L. 66,944.95
84	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionada Tipo Split pared techo 24000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	4.00	L. 20,310.84	L. 81,243.36
85	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre : (3 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado 3/4", ver especificaciones.	ML	100.00	L. 582.13	L. 58,213.00
Sub Total					311,545.81
H	PUERTAS Y VENTANAS				
86	Suministro e instalacion de Puerta P-1 de Vaiven con vidrio claro de 3/8", Templado de Seguridad, samblasteado tipo escalera clara, con logo del IHSS como se muestra en plano, de 1.00 x2.10m, de un cuerpo, sin marca, con topes de media luna en piso, cerradura completa, con Heladeras Cromadas, y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L. 20,077.37	L. 20,077.37
87	Suministro e instalacion de Puerta P-2 de Vaiven con vidrio clara de 3/8", Templado de Seguridad, samblasteado tipo escalera clara, con logo del IHSS como se muestra en plano, de 1.60x2.10m, de dos cuerpos, sin marco, con topes de media luna en piso, cerradura completa, con Heladeras Cromados, y Todos las Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L. 35,671.44	L. 35,671.44
88	Suministro e instalacion de Puerta P-3 Abatible, de aluminio bronce con vidrio cloro, samblasteado tipo escalera clara, con logo del IHSS como se muestra en plano, de 1.00x2.10m, de un cuerpo, con marca, con topes de media luna en pisa, cerradura completa, con Heladeras Cromadas, Brazo Hidraulico y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	5.00	L. 15,647.68	L. 78,238.40
89	Suministro e instalacion de Puerta P-4 Abatible de plywood con farr de formica, color Madera Oscura, de 0.80 x2.10m, llavin de Manija, de Buena Calidad, con tape de media luna en piso, diseño Moderno.	Unidad	4.00	L. 2,721.60	L. 10,886.40

90	Suministro e instalacion de Puerta P-5 Abatible de plywood con forro de formica, color Madera Oscura, de 1.00 x2.10m , llavin de Manija, de Buena Calidad, con tope de media luna en piso, diseño Moderna.	Unidad	2.00	L. 3,169.60	L. 6,339.20
91	Suministra e instalacion de Puerta P-6 Abatible de plywood con forro de formica, color Madera Oscura, de 0.90 x2.10m , llavin de Manija, de Buena Calidad, con tope de media luna en piso, diseño Moderno.	Unidad	1.00	L. 2,945.60	L. 2,945.60
92	Suministro e instalacion de Puerta P-7 Abatible de plywood con forro de formica, color Madera Oscura, en Lado Posterior, y en Lado Frontal esta debe quedar "Escondida" con Acabodo de Pared, de 1.00 x2.10m , llavin de Manija, de Buena Colidad, con tope de media luna en piso, diseño Moderno.	Unidad	1.00	L. 3,841.60	L. 3,841.60
93	Suministro e instalacion de Puerta P-8 Abatible de plywood con farro de formica, color Madera Oscura, de 0.90 x2.10m , con placo para empuje de Buena Calidad, con cerrojo de mariposa, con tope de media luna en piso, diseño de ingreso a Baño, Mujer /Hombre, con lamina de Plywood Plateado.	Unidad	2.00	L. 4,289.60	L. 8,579.20
94	Suministro e instalacion de Particion de Baño, con Anclaje de Suelo a Pared, con Riel Superior, para Trafico Pesodo, construidos con Acero Galvanizado recubierto en Polvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	4.00	L. 16,634.36	L. 66,537.44
95	Suministro e instalacion de Particion de Urinario, con Anclaje a Pared, para Trafico Pesado, construidas con Acero Galvanizada recubierto en Polvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	3.00	L. 5,975.20	L. 17,925.60
96	Suminsitro e instalacion de Ventana V-1, Tipo Fija, aluminio Bronce , con vidrio claro, samblasteado tipo escalera claro, con logo del IHSS como se muestra en plano, de 2.00m de ancho x 1.90 m de alto, cuenta con 02 cuerpos.	Unidad	6.00	L. 12,452.55	L. 74,715.30
97	Suminsitro e instalacion de Ventana V-2 Tipo Fija, aluminio Bronce , con vidrio claro, como se muestra en plano, de 1.00m de ancho x 1.00 m de alto, cuenta con 01 cuerpo.	Unidad	4.00	L. 4,422.36	L. 17,689.44
98	Suminsitro e instalacion de Ventana V-3, Tipo Corrediza aluminiá Bronce, con vidrio claro, samblasteado tipo escalera claro, como se muestra en plano, de 1.00m de ancho x 1.10 m de alto, cuenta con 02 cuerpos y cierre embutido lateral.	Unidad	1.00	L. 7,465.67	L. 7,465.67



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	<i>Sub Total</i>					350,912.66
I	ACABADOS:					
99	<i>Codoleato de paredes donde se colocara la ceramica de baños</i>	M ²	142.00	117.37	L.	16,666.54
100	<i>Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas con pintura Latex alta calidad a base de agua lavable, con terminación eggshell, fácil aplicación, bajo olor además, acabada mate, color Blanco.</i>	M ²	569.98	125.56	L.	71,566.69
101	<i>Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas con pintura Latex alta calidad a base de agua lavable, con terminación eggshell, fácil aplicación, bajo olor además, acabado mate, color Gris Claro.</i>	M ²	108.67	156.95	L.	17,055.76
102	<i>Suministro e instalacion de Enchape Ceramica Española 30 x 90 cm Acabado Liso, Brillante color Blanco, tipo concreto beta suave, y detalles de Primera Calidad</i>	M ²	97.00	794.27	L.	77,044.19
103	<i>Suministro e instalacion de Enchape Ceramica Española 30 x 90 cm Acabado con bandas 3D, Intercaladas de mini hexagonos blancos y lisos. Brillante color Blanco, tipo concreto beta suave, y detalles de Primera Calidad</i>	M ²	45.00	794.27	L.	35,742.15
104	<i>Suministro e instalacion de Enchape porcelanato en pared de 59x85 cms, Acabado Gris Rectificada, Esmaltado mate con textura y Acabado Tipo Piedra, Con Diseño Digital, Crema Y Gris, Piezas con diseño Diferente, de primera calidad</i>	M ²	15.00	1,071.36	L.	16,070.40
105	<i>Suministro e instalacion de Esquineros de aluminio anodizado en paredes. De 1/2 caña de aluminio de 12mm h=2.5D</i>	Unidad	17.00	736.58	L.	12,521.86
	<i>Sub Total</i>					246,667.59
J	MISCELANEOS:					
106	<i>Suministro e instalacion de Mobiliario Fijo M-01, M-02, M-03, M-04 Incluir superficies de cuarzo color Blanco Diamante, y Superficies Pos Formadas de Forma, Ver Detalles y Colores en Planos. Los lavatrastos estan indicados en los Items de instalaciones hidrosanitaria.</i>	Global	1.00	51,391.20	L.	51,391.20
107	<i>Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 1.52.4x53.3cms L, Superficie de trabajo 51.4x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 71.1x50.3cms. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 71.8cms. Elaborado de MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lamina color blanca y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)</i>	Unidad	14.00	6493.12	L.	90,903.68

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

108	Escritorio: Superficie de trabajo 152.4x60.9cms L, pata orilla 71.1x60.9cms L. Pedestal piso 3 gavetas 71.8cms, frente de mandero NL y faldon de madera. Elaborado dd MDF, Separadares de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)	Unidad	3.00	6392.47	L.	19,177.41
109	Escritorio de Jefatura: Superficie de trabajo SEMI CIRCULAR de 60.9x152.4cms L, pata orilla y pata de metal 71.8x7.6x7.6x7.6cms cuadrada. Faldon de madera. Peninsula 140cmsx140cms x60cms ancha, acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)	Unidad	4.00	9721.60	L.	38,886.40
110	Archivos Metalicos: Economax archiva 4 gavetas marfil	Unidad	17.00	4015.33	L.	68,260.61
111	Anaqueles metalicos, para area de Documentacion especial Paraales 199.4cmsx1.55mm, tornillo tuerca con soporte platina galvanizado, entrepaños de 50.8y 91.4cms color marfil	Unidad	9.00	3763.14	L.	33,868.26
112	Mesa de Juntas para 4 personas	Unidad	5.00	3684.80	L.	18,424.00
113	Suministro e instalacion de anaqueles, en secciones de 1.2m que cuenten con 4 repisas. Sujecion a piso y cielo para seguridad contra movimiento	ML	14.30	275.76	L.	3,943.37
114	Suministro e instalacion de logo de IHSS. En Madera, sobre relieve	Unidad	2.00	11087.52	L.	22,175.04
115	Suministro e instalacion de maceteras de concreto, con estructura metalica	Unidad	2.00	2800.00	L.	5,600.00
116	Suministro e instalacion de espejos bicelados L= 0.90m. Alto=1.00m	Unidad	3.00	5082.84	L.	15,248.52
117	Suministro e instalacion de espejos bicelados L= 2.37m. Alto=1.00m	Unidad	2.00	7925.40	L.	15,850.80
118	Suministro e instalacion dispensador de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	4.00	1653.12	L.	6,612.48
119	Suministro e instalacion dispensador de jabon liquido de acero inoxidable	Unidad	4.00	1373.12	L.	5,492.48
120	Suministro e instalacion de cortinas de enrollar con tela tipo "Black Out", con Zocalo de Aluminio, comando de caena metalica, debe Incluir Soportes dobles y guias laterales, tensores, cardan, uniones de caños y plateos, Fijadas a Techo de manera individual, entre cada uno de los perfiles de ventana, Color: Gris Perla .H=2.50mts, uso en Sola de Juntas	M ²	23.00	3334.89	L.	76,702.47

B

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

121	Suministro e instalacion de cortinas de enrollar con tela tipo "Screen", con bloqueo de 95% de rayos UV, con Zocalo de Aluminio, comando de cadena metalica, debe incluir Soportes dobles y guias laterales, tensores, cardan, uniones de caños y plateos, Fijadas o Techa de manera individual, entre cada uno de los perfiles de ventana, Color: Gris Perla, .H=2.50mts, uso en Oficinas de Directores	M ²	73.00	2890.75	L.	211,024.75
122	Suministra e instalacion de cortinas verticales de PVC color Blanco, que incluya tiras channel, ejes, escuadras, esquineras y demas accesorios con H=2.50mts	M ²	78.00	1541.53	L.	120,239.34
123	Suministra e instalacion de Bosurero de Acera Inoxidable satin de 6.5 galanes	Unidad	5.00	2800.00	L.	14,000.00
124	Suministro e instalacion de Ganchos sencillo portasacas	Unidad	8.00	114.91	L.	919.28
125	Limpieza general final	Global	1.00	14147.00	L.	14,147.00
126	Planos Ass Built del proyecto	Global	1.00	15000.00	L.	15,000.00
						847,867.09
TOTAL						3,660,899.38

CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMEDIACION DE AREA DE SECRETARIA GENERAL COBRANZAS EN EL 1° NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS EN TEGUCIGALPA"					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	GEO	
				Precio Unitario	Total
A	PRELIMINARES				
1	Limpieza preliminar de las areas	Global	1.00	L7,400.25	L7,400.25
2	Suministro de Bitacoras que se utilizaran en el desarrollo del proyecto	Global	1.00	L1,150.00	L1,150.00
3	Demolicion de ceramica/granito en piso	M ²	192.00	L61.58	L11,823.36
4	Demolicion de cielo falso de estuco	M ²	19.00	L63.54	L1,207.26
5	Demolicion de cielos falso	M ²	389.00	L55.60	L21,628.40
6	Demolicion de paredes de tabla yeso/ durock	M ²	321.00	L62.50	L20,062.50
7	Demolicion de paredes de bloque	M ²	32.00	L65.84	L2,106.88
8	Demolicion de enchape en paredes de baños	M ²	162.43	L47.38	L7,695.93
9	Demolicion de pileta baños publicos	Unidad	1.00	L815.06	L815.06
10	Demolicion de fascia de tabla yeso	M ²	2.38	L30.48	L72.54
11	Desmontaje de puertas de madera/tambor	Unidad	15.00	L242.10	L3,631.50
12	Desmontaje de puerta de vidrio	Unidad	1.00	L242.10	L242.10
13	Desmontaje de ventanas, incluye las ventanas que se encuentran instaladas sobre las paredes de machimbre	M ²	12.00	L105.66	L1,267.92
14	Desmontaje de divisiones de baño	Unidad	8.00	L449.79	L3,598.32
15	Desmontaje de lavamanos con su respectiva griferia y accesorios	Unidad	8.00	L100.83	L806.64

B

16	Desmontaje de inodoros con su respectivo fluxometro y accesorios	Unidad	8.00	L70.34	L562.72
17	Desmontaje de urinarios con su respectivo fluxometro y accesorios	Unidad	4.00	L97.51	L390.04
18	Desmontaje de espejos en paredes de baños	Unidad	4.00	L175.69	L702.76
19	Desmontaje del sistema electrico	Global	1.00	L33,439.41	L33,439.41
20	Desmontaje de unidades de aire acondicionado	Global	1.00	L17,318.14	L17,318.14
21	Desmontaje de accesorios de baño (papeleras, jaboneras entre otros)	Unidad	10.00	L176.90	L1,769.00
22	Tapon de tuberia HG de 1/2" y/o de 1" para sellado de instalaciones sanitarias de inodoros, lavamanos y urinarios	Unidad	10.00	L144.25	L1,442.50
23	Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones y excavaciones	Global	1.00	L21,778.13	L21,778.13
Sub Total					L160,911.37
ESTRUCTURAS MENORES					
24	Pared de Bloque de 4" sisado con refuerzo hor. 1 # 3 @ 0.60m, liga de 2 cm h=1.80 m	M ²	2.00	L490.95	L981.90
Sub Total					L981.90
PISOS					
25	Suministro e instalacion de piso ceramico no rectificado,mexicano, en area de baños, esmaltado, acabado en caoba mate, con diseño digital y liga de 4mm, con una medida nominal de 18" x55", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	18.60	L772.80	L14,374.08
26	Suministro e instalacion de piso de porcelanato rectificado,español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de almenos 12 caras, color gris perla con vetas gris,blancas y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad.	M ²	126.88	L915.31	L116,210.66
27	Suministro e instalacion de piso de porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige. Ver planos	M ²	41.52	L750.95	L31,179.44
28	Suministro e instalacion de Moldura de 10cms, con porcelanato rectificado,español, en area general, esmaltado, acabado pulido, con diseño digital HD, de almenos 12 caras, color gris perla con vetas gris,blancas y almendra, simulacion marmol y liga de 3mm, con una medida nominal de 75" x75", según muestra, producto de alta calidad, el mismo que se coloque en piso.	M ²	2.00	L338.33	L676.66
29	Suministro e instalacion de Moldura de 10cms, con porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige.	M ²	5.40	L259.79	L1,402.87

[Handwritten signatures and initials]

30	Suministro e instalacion de perfil separador embellecedor fabricado en aluminio anonadado, diseñado para su colocación en juntas de separación de pavimentos, con altura de 12mm, con un largo de 2.50mts	ML	64.04	L678.09	L43,424.88
Sub Total					L207,268.59
PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS					
31	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 3.20m de altura.	M ²	132.63	L1,198.59	L158,968.99
32	Pared modular de tres (03) colores (incluye puerta de vidrio), panel de aluminio con zocalo, pared de tela, panel lamina y vidrio	ML	31.65	L10,824.81	L342,605.24
33	Suministro e instalacion de Cielos falsos de fibra mineral de 2x4	M ²	357.81	L318.42	L113,933.86
34	Suministro e instalacion de Cielos falsos de fibra mineral de 2x2	M ²	21.32	L302.32	L6,445.46
35	Suministro e instalacion de Cielos falsos de tabla yeso con acabado liso, Ver planos	M ²	34.16	L484.55	L16,552.23
36	Suministro e instalacion de Fascia 01 de 0.30m de ancho x0.07m de alto, de tabla yeso, acabado liso, color a definir por Supervision del proyecto.	ML	5.32	L302.58	L1,611.85
Sub Total					L640,117.63
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
37	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	13.60	L181.52	L2,468.67
38	Suministró e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	32.75	L122.34	L4,006.64
39	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para instalacion de tubería de drenaje.	Global	1.00	L2,702.50	L2,702.50
40	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	17.00	L125.40	L2,131.80
41	Suministro e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 21 d-1". Con sus accesorios completos para sujecion.	ML	47.00	L139.50	L6,556.50
42	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para instalacion de tubería de drenaje.	Global	1.00	L2,702.50	L2,702.50

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

43	Suministro e Instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y valvula de fluxometro, de 17" de alto, con asiento. Ver plano de acabados y Instalaciones Sanitarias.	Unidad	4.00	L8,736.91	L34,947.64
44	Suministro e instalacion de mingitorios (urinarios) ecologico seco, con tecnologia TDS. Color blanco.	Unidad	2.00	L9,207.02	L18,414.04
45	Suministro e instalacion de lavamanos Sobrepuesto en Marmol de ceramica blanca, con rebosadera para grifo monomando, con sus accesorio metalicos cromados.	Unidad	4.00	L9,954.80	L39,819.20
46	Suministro e instalacion de grifo monomando para lavabo, con contra, cuadrado	Unidad	4.00	L2,588.65	L10,354.60
47	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes) cuadrada para inserto ceramico. cuadrada, de 01 boca con sell, de 24"	Unidad	2.00	L2,931.12	L5,862.24
48	Construccion de rival de aseo de 0.70 x 0.4m con alto de 0.90m, unicamente rival, incluir griferia de coello de ganso de calidad institucional.	Unidad	1.00	L6,162.26	L6,162.26
49	Suministro e instalación de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1"	Unidad	10.00	L928.63	L9,286.30
50	Suministro e Instalación de lavatrastos de dos fosas de acero inoxidable empotrado en mueble, incluye llave con manija giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus accesorio metalicos cromado, para colocacion en mueble y trampa correspondientes	Unidad	1.00	L5,538.40	L5,538.40
Sub Total					L150,953.29
ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA					
51	Suministro e instalación de lámparas TUBERIA LED , 72W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	55.00	L2,205.90	L121,324.50
52	Suministro e instalación de lámparas TUBERIA LED , 40W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	16.00	L1,991.55	L31,864.80






53	Suministro e instalación de lámparas TUBERIA LED , 40W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	1.00	L1,989.00	L1,989.00
54	Suministro e instalación de lámparas spot ojo de Buey de 84mm de diametro, 4000k, 120v, 3W, Led.	Unidad	4.00	L1,800.22	L7,200.88
55	Suministro e instalación de salida de Iluminacion	Unidad	61.00	L761.19	L46,432.59
56	Suministro e instalacion de apagador sencillo	Unidad	9.00	L171.63	L1,544.67
57	Suministro e instalacion de apagador doble	Unidad	3.00	L160.54	L481.62
58	Suministro e instalacion de apagador trip e	Unidad	1.00	L211.88	L211.88
59	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.0.40 msrpt	Unidad	91.00	L158.17	L14,393.47
60	Suministro e instalación de Salida de Datos	Unidad	60.00	L2,483.71	L149,022.60
61	Suministro e instalación de Salida Telefonica.	Unidad	4.00	L2,110.86	L8,443.44
62	Suministro e instalación de Salida Electrica para Secador de Manos, en caja 2x4 metalica tipo pesada, con 2 cables # 10 thhn awg +1#12 thhn awg. Tuberia emt 3/4 y pvce 3/4 bajo repello.	Unidad	2.00	L1,693.74	L3,387.48
63	Suministro e instalación de Extractor de aire para baño, instalado en cielo falso, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminacion de cada area.	Unidad	3.00	L3,376.06	L10,128.18
64	Suministro e instalacion de Sensor de Ocupacion, el cual activara el sistema de iluminacion y extractor de aire indicado. Debera intalar tapadera metalica galvanizada ciega en la caja de registro donde se encontraba el interruptor en cada baño.	Unidad	2.00	L1,900.15	L3,800.30
65	Suministro e instalación de Lampara de emergencia empotrada en pared	Unidad	2.00	L1,500.00	L3,000.00
66	Suministro e instalación de Secador de Mano 120v, 1300W. Incluir Filtro HEPA, Ver especificaciones	Unidad	2.00	L26,785.03	L53,570.06
67	Suministro e Instalacion de Breaker 1P20A a ser instalado en tablero	Unidad	22.00	L488.45	L10,745.90
68	Suministro e Instalacion de Breaker 2P20A a ser instalado en tablero	Unidad	3.00	L358.69	L1,076.07
69	Suministro e Instalacion de Breaker 2P40A a ser instalado en tablero	Unidad	3.00	L316.00	L948.00
70	Suministro e Instalacion de Breaker 2F50A a ser instalado en tablero	Unidad	4.00	L554.22	L2,216.88
Sub Total					L471,782.32
ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO					







71	Desmontaje e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 48000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	2.00	L5,352.00	L10,704.00
72	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	77.00	L582.13	L44,824.01
73	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 60000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	4.00	L33,017.38	L132,069.52
74	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	71.00	L582.13	L41,331.23
75	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 36000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	3.00	L21,028.90	L63,086.70
76	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado. Ver especificaciones.	ML	95.00	L582.13	L55,302.35
77	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 18000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	2.00	L14,355.07	L28,710.14
78	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(3 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado 3/4", ver especificaciones.	ML	32.00	L582.13	L18,628.16
79	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split pared techo 12000BTU, 220V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor	Unidad	1.00	L10,697.21	L10,697.21
80	Suministro e Instalacion de Alimentador con cables de cobre :(3 x 10 thhn en ducto EMT superficial y PVC empotrado 3/4", ver especificaciones.	ML	14.00	L661.51	L9,261.14
Sub Total					L414,614.46

PUERTAS Y VENTANAS:

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

81	Suministro e instalacion de Puerta P-1 tipo Tambor, con forrado de formica color madera, de 1.00 x2.10m, de un cuerpo, con topes de media luna en piso, cierre manual llavin, manilla de acero inoxidable y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	3.00	L3,281.60	L9,844.80
82	Suministro e instalacion de Puerta P-6 de Vidrio claro de 3/8", Aluminio natural pesado, samblasteado tipo escalera claro, de 1.00x2.10m, de un cuerpo, con topes de media luna en piso, cierre manual llavin, abatible, manilla de acero inoxidable y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L20,077.37	L20,077.37
83	Suministro e instalacion de Puerta P-7 tipo Tambor, con forrado de formica color madera, de 0.80 x2.10m, de un cuerpo, con topes de media luna en piso, cierre manual llavin, manilla de acero inoxidable y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L2,721.60	L2,721.60
84	Suministro e instalacion de Puerta P-8 de plywood de 1/2" con forro de formica, color Madera Oscura con diseño según plano, con lamina de plywood plateada, de 0.96 x2.10m, manilla de acero inoxidable, tope de puerta de media luna en piso, diseño Hombre/Mujer (plano), cierre mariposa de acero inoxidable con placa de empuje y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L4,289.60	L4,289.60
85	Suministro e instalacion de Puerta P-9 de plywood de 1/2" con forro de formica, color Madera Oscura con diseño según plano, con lamina de plywood plateada, de 0.93 x2.10m, manilla de acero inoxidable, tope de puerta de media luna en piso, diseño Hombre/Mujer (plano), cierre mariposa de acero inoxidable con placa de empuje y Todos los Accesorios Correspondientes.	Unidad	1.00	L4,289.60	L4,289.60
86	Suministro e instalacion de Puerta P-10 de 0.55 x2.10m, de plywood de 1/2" con forro de formica, color Madera Oscura, manilla de acero inoxidable, tope de puerta de media luna en piso,puerta corrediza con riel superior e inferiores, con espejo frontal tamaño cuerpo completo y todos los accesorios correspondientes.	Unidad	1.00	L21,470.40	L21,470.40
87	Suministro e instalacion de P-11 Particion de Urinario, con Anclaje a Pared, para Trafico Pesado, construidas con Acero Galvanizado recubierto en Polvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	2.00	L5,975.20	L11,950.40

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

88	Suministro e instalacion de Particion de Baño, con Anclaje de Suelo a Pared, con Riel Superior, para Trafico Pesado, construidas con Acero Galvanizado recubierto en Polvo, solido, color Gris Calido.	Unidad	4.00	L16,634.36	L66,537.44
89	Suministro e instalacion de Ventana V-1, Tipo Fija, aluminio natural pesado + vidrio claro de seguridad nivel 3 (32mm), tipo mostrador con pasadocumentos de acero inoxidable, de 1.05m de ancho x 0.90 m de alto con antepecho de 1.20m, cuenta con 01 cuerpo. Ver planos	Unidad	6.00	L10,001.60	L60,009.60
90	Suministro e instalacion de Ventana V-2, Tipo Fija, aluminio natural pesado + vidrio claro de seguridad nivel 3 (32mm), tipo mostrador con pasadocumentos de acero inoxidable, de 1.05m de ancho x 1.30 m de alto con antepecho de 0.80m, cuenta con 01 cuerpo. Ver planos	Unidad	3.00	L9,948.96	L29,846.88
Sub Total					L231,037.69
ACABADOS:					
91	Codaleado de paredes donde se colocara la ceramica de baños	M ²	84.20	L117.37	L9,882.55
92	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas con pintura látex de alta calidad, a base de agua, lavable, color gris claro, a definir por supervisión, se deberá contemplar, los enmasillados, y el sellador para dicha aplicación, aplicar mínimo 2 manos de pintura.	M ²	269.16	L125.56	L33,795.73
93	Suministro e instalacion de enchape Ceramica Española 30 x 90 cm, Acabado Liso, Brillante color Blanco, tipo concreto beta suave Española de 30 x 90 cm. ver muestras en Sub Gerencia de Ingenieria.	M ²	61.07	L794.27	L48,506.07
94	Suministro e instalacion de Enchape Ceramica Española 30 x 90 cm Acabado con bandas 3D, Intercaladas de mini hexagonos blancos y lisos. Brillante color Blanco, tipo concreto beta suave, y detalles de Primera Calidad	M ²	24.18	L882.52	L21,339.33
95	Suministro e instalacion de Esquineros de aluminio anonizado en paredes. De 1/2 caña de aluminio de 12mm h=2.50	Unidad	2.00	L736.58	L1,473.16
Sub Total					L114,996.85
MISCELANEOS:					

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

96	Suministro e instalacion de Mobiliario Fijo M-01, M-02 Incluir superficies de cuarzo color Blanco Diamante Ver Detalles y Colores en Planos, Los lavatrastos estan indicados en los Items de instalaciones hidrosanitaria.	Global	1.00	L51,391.20	L51,391.20
97	Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 1.52.4x53.3cms L, Superficie de trabajo 91.4x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 71.1x60.9cms. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 71.8cms. Elaborado de MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)Del N001-N021	Unidad	21.00	6493.12	L136,355.52
98	Escritorio: Superficie de trabajo 152.4x60.9cms L, pata orilla 71.1x60.9cms L. Pedestal piso 3 gavetas 71.8cms, frente de mandera NL y faldon de madera. Elaborado dd MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia) Del M001-M022	Unidad	22.00	6392.47	L140,634.34
99	Escritorio de Jefatura: Superficie de trabajo SEMI CIRCULAR de 60.9x152.4cms L, pata orilla y pata de metal 71.8x7.6x7.6x7.6cms cuadrada. Faldon de madera. Peninsula 140cmsx140cms x60cms ancho. acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia)Del J001-J002	Unidad	2.00	9721.60	L19,443.20
100	Área de trabajo para 4 personas en atención al cliente. Superficie de trabajo 152.4cms x 60.9cms, pata orilla 71.1x60.9cms L, faldon madera hasta piso. Separadores de vidrio con samblast integrado. acabado lámina color blanco y detalles en color verde en las gavetas (Ver imagen de referencia) C001	Unidad	1.00	18991.56	L18,991.56
101	Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 1.20x53.3cms L, Superficie de trabajo 1.30x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 71.1x60.9cms. Atencion sentado. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 71.8cms. Elaborado de MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado. acabado lámina color gris oscuro y detalles en color azul en las gavetas. Se debe acoplar con mostrador para entrega y recepcion de documentos como un solo cuerpo (tipo ventanilla de banco) (Ver imagen de referencia)Del S001-S003.	Unidad	3.00	7159.32	L21,477.96
102	Escritorio Tipo L: Superficie de trabajo 1.20x53.3cms L, Superficie de trabajo 1.30x53.3cms L, pata orilla y pata soporte central de 91.1x60.9cms. Atencion parado. Pedestal de soporte piso 3 gavetas 91.1cms. Elaborado de MDF, Separadores de vidrio con samblast integrado, acabado lámina color gris oscuro y detalles en color azul en las gavetas. Se debe acoplar con mostrador para entrega y recepcion de documentos como un solo cuerpo (tipo ventanilla de banco) (Ver imagen de referencia)Del S004-S009.	Unidad	6.00	6875.06	L41,250.36

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

103	Archivos Metalicos: Economax archivo 4 gavetas ma-fil. Del R001-R013	Unidad	13.00	4015.33	L52,199.29
104	Anaqueles metalicos, para area de Documentacion especial Parales 199.4cmsx1.55mm, tornillo tuerca con soporte platina galvanizado, entrepaños de 50.8y 91.4cms color marfil. Del A001-A011	Unidad	11.00	3763.14	L41,394.54
105	Mesa de Juntas para 4 personas E001	Unidad	1.00	3684.80	L3,684.80
106	Suministro e instalacion de espejos bicelados L= 2.37m. Alto=1.00m	Unidad	2.00	7925.40	L15,850.80
107	Suministro e instalacion dispensador de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	2.00	1514.94	L3,029.88
108	Suministro e instalacion dispensador de jabon liquido de acero inoxidable	Unidad	2.00	1323.15	L2,646.30
109	Suministro e instalacion de cortinas verticales de PVC color Blanco, que incluya tiras channel, ejes, escuadras, esquineros y cemas accesorios con H=2.50mts	M ²	94.14	1523.61	L143,432.65
110	Suministro e instalacion de Basurero de Acero Inoxidable satin de 6.5 galones	Unidad	4.00	2800.00	L11,200.00
111	Suministro e instalacion de tendedero retractil montado en superficie	Unidad	1.00	1736.00	L1,736.00
112	Limpieza general final	Global	1.00	14147	L14,147.00
113	Planos Ass Built del proyecto	Global	1.00	15000	L15,000.00
	Sub Total				L733,865.40
	TOTAL				L3,126,529.45

OCTAVO: De acuerdo al numeral anterior el monto total de la **RECOMENDACIÓN** asciende a **L6,787,428.87 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS)**, valor que se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria asignada para este proceso, brindada mediante memorando 3607-SGP/IHSS-2019 de fecha 12 de noviembre de 2019, por un monto de L7,488,874.60. **NOVENO:** notificar a las empresas **GEO CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R. L DE C.V. (SERDICON), CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS) y CONSTRUCTORA MADO** del resultado del proceso, para que procedan conforme a Ley a retirar la Garantía de Mantenimiento de oferta presentada. **DECIMO:** Se recomienda contemplar en el contrato la obligación de cumplir con todas las Especificaciones y condiciones Técnicas contenidas en el Documento Técnico de la oferta y solicitadas en las bases, así como considerar, todos los requisitos previos establecidos para la suscripción del contrato, y mencionados en el documento base, que incluya además la presentación de las garantías indicadas en las mismas. **DECIMO PRIMERO:** Se fundamenta la presente Acta en los Artículos siguientes: 1, 5, 11, 12, 33, 38 numeral 2), 44, 50 y 51 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 2, 11, 20, 37, 39, 53 87, 88, 89, 90, 110, 125, 127, 132, 133, 136, 139 y 142 del Reglamento de la misma Ley. Artículo 100 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Gobierno; No habiendo más que tratar se concluye este acto, siendo las tres de la tarde con treinta minutos (03:30pm) en fecha 27 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se firma la presente.

Abog. Nelly Maribel Rodriguez
Rep. Unidad de Asesoría Legal

Lic. Yessenia Carolina Martínez
Rep. Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras

Ing. Bernardino Rivera
Representantes de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento

Ing. Hector Yuja Fajardo

Lic. Sandra Rodriguez
Rep. Gerencia Administrativa y
Financiera

Expediente LPN 026-2019




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTA No. 3 EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LPN/026-2019 “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO PISO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las una de la tarde (01:00 p.m.); reunidos en las Oficinas de la Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ubicado en el segundo nivel del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C, los miembros de la Sub-Comisión Técnica de Evaluación de La LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LPN/026-2019 “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO PISO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)” conformada por el Ing. Héctor Daniel Yuja, Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales y el Ing. Bernardino Rivera Consultor Externo del IHSS, atendiendo instrucción por medio de Memorando N° 5208-DEI-IHSS del 06 de diciembre de 2019, se realizó la revisión Técnica con el objeto de analizar las cuatro ofertas presentadas por: **La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.) Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V.** en lo relacionado a la documentación de conformidad a las Bases de Licitación: **1. La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.) Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V.** quienes presentaron ofertas y el monto de la misma, así como la Garantía de Mantenimiento de Oferta las cuales son detalladas en el Acta No. 2 de Evaluación Financiera y Legal. **2.** Con el propósito de realizar una evaluación técnica del alcance de las Obras solicitadas, a **La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.) y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V.** se revisaron los cuadros de las ofertas presentadas, para su debido análisis. **3.** Se revisaron los precios unitarios de las cuatro ofertas de **La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.) Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V.** revisando los valores ofertados y comparándolos con el presupuesto base. **4.-** Después de haber revisado la documentación técnica recibida de parte de los oferentes, procedimos a verificar que: **La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.) Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V.** cuentan con experiencia en el rubro en cuestión: **5.** Esta Sub comisión técnica evaluadora analizó los precios, fichas de costo, especificaciones, experiencia de la empresa, personal calificado y cronogramas de ejecución presentados al IHSS, muestra a





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

continuación cuadro detallando los Ítems solicitados ofertados de las cuatro empresas para sus observaciones:

	DESCRIPCIÓN/ ANÁLISIS.	GEO CONSTRUCCIONES S.A.	CONSTRUCCIONES MIDENCE	C.C.S.S.	CONSTRUC TORA MADO
1.	PRECIOS DE LA OFERTA PRESENTADA EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO BASE.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2.	FICHAS DE COSTO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y PERSONAL CALIFICADO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Las cuatro ofertas presentadas por La Empresa GEO CONSTRUCCIONES S.A., La Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, La Empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.) Y CONSTRUCTORA MADO S. de R.L. de C.V., CUMPLEN SUSTANCIALMENTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA para realizar las Obras requeridas por EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), según lo expresado en las BASES DE LICITACIÓN; no habiendo más que tratar se da por concluida El Acta Técnica en el mismo lugar y fecha se firma la presente.

ING. HÉCTOR DANIEL YUJA.
Sub Gerente de Ingeniería, Mantenimiento
Y Servicios Generales.



ING. BERNARDINO RIVERA.
Consultor Externo IHSS.



ACTA N° 2

ANALISIS DE DOCUMENTACION LEGAL, IDONEIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 026-2019, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) día del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C., los miembros de la Comisión de Evaluación del Proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 026-2019, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)**, integrada de la siguiente manera: Lic. Sandra Rodriguez, Representante de la Gerencia Administrativa y Financiera, Licda. Yessenia Carolina Martínez, Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, Abog. Flor Eunice Escobar, Representante de la Unidad de Asesoría Legal, con el objeto de analizar la documentación legal, idoneidad técnica y financiera de las ofertas del proceso arriba descrito informan: **PRIMERO:** para este proceso de Licitación Pública Nacional 026-2019, retiraron el documento base, las empresas: EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSEMIERIO; GEO CONSTRUCCIONES; CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), CONSTRUCTORA MADO; ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V; LEMPIRA S. DE R.L; CONSTRUCCIONES MIDENCE; SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON); MR MOLINA & ASOCIADOS; MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A DE C. V, (MANSER); CONSTRUCTORA SERPIC. **SEGUNDO:** de acuerdo al acta de Recepción y Apertura de Ofertas N°1 de fecha 12 de diciembre de 2019, presentaron ofertas las empresas: **CONSTRUCCIONES MIDENCE:** presentó una oferta económica, por un monto de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L7,567,513.29)**; acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 209; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 13-15; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 17-18, autentica folio 27; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 20; Presentar constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

anteriores para el IHSS, no la presentó, deberá subsanar. - **OFERTA ECONOMICA (DNS)**: Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 3-4; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 6 presentando fianza N° 190944, por un monto de CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L180,000.00) extendida por Seguros del País, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019 hasta el 12 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, 212-225; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, 227-345.

- **IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 24-25. **CONSTRUCTORA MADO**: presentó una oferta económica, por un monto de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.11,897,722.30)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 213, Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 86; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 78-79, autentica 3355685; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 80; Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, no la presento, deberá subsanar. - **OFERTA ECONOMICA (DNS)**:

Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, Folio 4-7; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, sin foliar, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza FI-1055720-37358-0 por un monto de **TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.300,000.00)** extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el día 10 de abril de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 9-14; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 16-76. - **IDONEIDAD FINANCIERA**:

Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 167. - **CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)**, presentó una oferta económica, por un monto de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON**



SETENTA CENTAVOS (L.8,224,890.70), acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 26; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 28-30, autentica folio 153; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 32-35, autentica 152; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 37; Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, folio 39.- **OFERTA ECONOMICA (DNS):** Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, Folio 5-6; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 8, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80425-2019 por un monto de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200,000.00) extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el 12 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 14-24; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 1-239.- **IDONEIDAD FINANCIERA:** Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 151, autentica folio 153.- **SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON):** presenta una oferta económica por un monto de **SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.7,508,893.87)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: . Constancia de visita al sitio de la obra, folio 277; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 278, Constancia de tener en trámite, autentica folio 3; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, folio 281-282, autentica folio 2; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 283, Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, no la presentó, deberá subsanar.- **OFERTA ECONOMICA (DNS):** Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 5-6; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos



por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 7, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190941 por un monto de CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L180,000.00) extendida por Seguros del país, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019 hasta el día 12 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 8-22; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 24-275.- **IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 345, subsanar, deberá actualizar fecha. **GEO CONSTRUCCIONES**: presentó una oferta económica por un monto de **SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L.6,787,424.90)**, acompañando su oferta con la siguiente documentación: Constancia de visita al sitio de la obra, folio 3; Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), folio 283; Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16, Folio -5-6 autenticado folio 7; Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, folio 4, deberá subsanar la carta de información de precalificación; Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, no la presentó deberá subsanar.- **OFERTA ECONOMICA (DNS)**: Carta Original de presentación de oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa en cada una de las páginas, folio 9-10; Garantía de Mantenimiento de Oferta del dos por ciento (2%) del monto de la oferta, folio 00-002 presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80436-2019 por un monto de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.177,000.00) extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el día 12 de mayo de 2020; Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, folio 12-27; Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de las páginas, por el Representante legal de la empresa, 27-193.- **IDONEIDAD FINANCIERA**: Constancia de Institución Bancaria que indique cuenta con un Saldo Promedio del 20% del monto de la Oferta y / o línea de crédito por el mismo monto, folio 299-300 deberá subsanar actualizar fecha de ambas constancias. **TERCERO**: finalizado el análisis se determinó que las empresas debían subsanar lo siguiente:

Documento a subsanar	Geo Construcciones	SERDICON	Midence	Mado
Constancia de cumplimiento original vigente a la fecha de apertura de ofertas; emitida por la secretaria general del IHSS, en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, o en su defecto presentar certificado de Autenticidad del folio 13 de su oferta	X	X	X	X
Constancia Original de Institución Bancaria con el Saldo Promedio al 20% del monto de la Oferta, ya que el documento presentado, no refleja el saldo promedio solicitado (20%) de su oferta	X			
Carta de Información sobre precalificación, según formato 2, donde acredite que la información presentada permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta del proceso de la referencia, en todo caso de existir modificaciones favor indicar en que número de folio de la oferta se encuentran dichas modificaciones.	X			

CUARTO: finalizado el tiempo de la presentación de las subsanaciones se verifico que la empresa GEO CONSTRUCCIONES presentó en tiempo y forma las subsanaciones solicitadas, sin embargo las empresas CONSTRUCCIONES MIDENCE, Y CONSTRUCTORA MADO presentaron la solicitud de tener en trámite la Constancia de cumplimiento en la que se acredite no tener incumplimiento en lo referente a los proyectos realizados en obras menores y licitaciones anteriores para el IHSS, documento que se tomó valido, por tratarse de un documento interno del IHSS, por lo que las empresas GEO CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCTORA MADO y CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), pasan a la etapa de evaluación técnica, en cambio la empresa SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON), no presentó la subsanación solicitada, ni el documento de tener en trámite la constancia de cumplimiento, por ende su oferta no paso a la etapa de evaluación técnica. No habiendo más que tratar, se da por concluido la presente acta, en la oficina de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, en fecha 27 de diciembre de 2019, siendo la una de la tarde con treinta minutos (1:30pm) y para constancia firmamos los abajo descritos.

Lic. Sandra Rodriguez
Rep. Gerencia Administrativa y Financiera

Abg. Nelly Maribel Rodriguez
Rep. Unidad de Asesoría Legal

Lic. Yessenia Carolina Martínez
Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras



ACTA N° 1

RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 026-2019 "REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), reunidos en el Lobby ubicado en el primer piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., los miembros nombrados para la Recepción y Apertura del Proceso de

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 026-2019 "REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DECIMO Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" nombrados mediante memorando 5208-DEI-IHSS, de fecha 6 de diciembre

de 2019, integrada de la siguiente manera: Licda. Valentina Aguilar, representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras; Señor. Rolando Coello, representante de la Gerencia Administrativa y Financiera, Abogada. Nelly Maribel Rodriguez, representante de la

Unidad de Asesoría Legal, con el objeto de dar Recepción y Apertura a las ofertas del proceso arriba descrito, informan lo siguiente: **PRIMERO:** Para este proceso de Licitación Pública

Nacional, retiraron el documento base, las empresas: EMPRESA DE TRANSPORTE

TRANSHemisferio; GEO CONSTRUCCIONES; CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), CONSTRUCTORA MADO; ANDROMEDA.COM

CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V; LEMPIRA S. DE R.L; CONSTRUCCIONES MIDENCE;

SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON); MR MOLINA & ASOCIADOS; MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A DE C. V, (MANSER); CONSTRUCTORA SERPIC.-

SEGUNDO: Siendo las diez de la mañana (10: 00 a.m.) se da por cerrado el Acto de recepción de Ofertas y a continuación se describen las empresas que presentaron ofertas:

CONSTRUCCIONES MIDENCE, CONSTRUCTORA MADO, CONSULTORIA,

SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS), SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.


DE R.L DE C.V. (SERDICON); GEO CONSTRUCCIONES.- TERCERO: Siendo las diez de




la mañana con quince minutos (10:15 a.m.) se procede a la apertura de las ofertas en el auditorium del mismo edificio en el orden siguiente: **OFERENTE NUMERO UNO: CONSTRUCCIONES MIDENCE:** presenta una oferta económica, por un monto de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L7,567,513.29)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° 190944, por un monto de **CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L180,000.00)** extendida por Seguros del País, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019 hasta el 12 de mayo de 2020, dicha oferta económica, legal y técnica consta de 345 folios; además adjunta USB.-**OFERENTE NUMERO DOS: CONSTRUCTORA MADO:** presenta una oferta económica, por un monto de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.11,897,722.30)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza FI-1055720-37358-0 por un monto de **TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.300,000.00)** extendida por Seguros Lafise, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el día 10 de abril de 2020, dicha oferta consta de 310 folios que contiene documentación técnica, legal y económica, adjunta USB.-**OFERENTE NUMERO TRES: CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS),** presenta una oferta económica, por un monto de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.8,224,890.70)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80425-2019 por un monto de **DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el 12 de mayo de 2020, la oferta económica, legal consta de 153 folios, presenta fichas técnicas que consta de 239 folios, adjuntan CD- **OFERENTE NUMERO CUATRO: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (SERDICON):** presenta una oferta económica por un monto de **SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.7,508,893.87)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N°



190941 por un monto de **CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L180,000.00)** extendida por Seguros del país, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019 hasta el día 12 de mayo de 2020, dicha oferta consta de 346 folios, adjuntan USB., **OFERENTE NUMERO CINCO: GEO CONSTRUCCIONES:** presenta una oferta económica por un monto de **SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L.6,787,424.90)**, presentando una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza N° ZC-FL-80436-2019 por un monto de **CIENTO SETENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.177,000.00)** extendida por Seguros Crefisa, con una vigencia del 12 de diciembre de 2019, hasta el día 12 de mayo de 2020, dicha oferta consta de 967 folios, adjuntan CD.- Asimismo, se hace constar que la empresa ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES, presento nota en la cual manifiesta la no participación en este proceso de licitación, por factores de tiempo de presentación de oferta. Se hace constar que la Empresa GEO CONSTRUCCIONES presentó parcialmente foliada su oferta, por lo que la Comisión de Apertura le solicito al representante de esta empresa completar el foliado de la misma en presencia de todos los participantes. No habiendo más que tratar, se da por concluida la apertura en el mismo lugar y fecha, a las 11:40 de la mañana y para constancia firmamos los abajo descritos.



Abg. Nelly Maribel Rodriguez
Rep. Unidad de Asesoría Legal



Licda. Valentina Aguilar M.
Rep. de La Subgerencia de
Suministros, Materiales y Compras


Sr. Rolando Coello
Rep. de La Gerencia Administrativa y
Financiera

EMPRESAS PARTICIPANTES


Ing. Miguel Angel Dominguez
Constructora Mado


Sra. Sindy Fernandez
Construcciones Midence


Ing. Luis Bárcenas
C.C.S.S.


Sr. Edil Martínez
Serdicon.


Srta. Marcela Figueroa
Geo Construcciones