



**CONTRATACIÓN DIRECTA**  
**No. PRONADERS-CD- 030-2022-OBRAS**

**DOCUMENTO BASE PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL  
PROYECTO**

***“REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN  
EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”***

**NOVIEMBRE DE 2022**

**FONDOS NACIONALES**

## I. ANTECEDENTES

**PRIMERO:** Que mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de septiembre del 2022, edición N°. 36,036 se declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional por el periodo de noventa (90) días que se estima durara la temporada ciclónica en los dieciocho (18) departamentos del país, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situación y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura social.

**SEGUNDO:** Que el artículo 2 del PCM-24-2022 instruye a las instituciones de la Administración Pública, Secretarías de Estado, Entes Desconcentrados, empresas e instituciones, direcciones administrativas y gerencias de Programas y Proyectos, a proceder de inmediato a ejecutar las acciones de prevención y atención de daños con consecuencias altamente perjudiciales para la vida y los bienes de las poblaciones urbanas, rurales y rurales dispersas, producto de la situación de emergencia. Asimismo, deben proceder a reparar, reconstruir, habilitar y dar mantenimiento a las carreteras, caminos e infraestructura vial, sistemas de generación, distribución, transmisión y demás infraestructura eléctrica; que resulten afectadas o dañadas por las tormentas, o sus consecuencias, incluyendo el restablecimiento inmediato de los servicios públicos. Para estos efectos, las contrataciones de bienes y servicios podrán realizarse de forma directa cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado y los mecanismos de publicidad y transparencia, de acuerdo con la naturaleza y objeto de cada contrato.- Destacando que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 005-2022 de fecha seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022) El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) pasa a ser adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), por tanto el artículo 4 del Decreto de Emergencia No. PCM 24-2022, los faculta para realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia, de acuerdo con sus competencias legales, incluyendo la restauración de los cultivos dañados de la población afectada, dotación y facilitación de sistemas de tecnología agrícolas, maquinaria, semillas, fertilizantes e infraestructura productiva entre otros con capacidad de proveer atención inmediata, brindar servicios y asistencia técnica directa, que permitan mantener activa la cadena productiva, teniendo como objetivo fundamental garantizar la seguridad alimentaria del pueblo hondureño.

## II. JUSTIFICACIÓN

Con la experiencia adquirida a través de los años por PRONADERS en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, comunitaria, educativa y productiva, además en la supervisión de las obras y control estrictos de las inversiones ejecutadas, la institución se encuentra preparada para continuar con las acciones para rehabilitar los caminos en las zonas productivas del país.

Es por ello que PRONADERS contempla la ejecución de proyectos de rehabilitación de caminos y reparación o construcción de obras de infraestructura vial en las zonas productivas, y así contribuir con el desarrollo sostenible de los municipios de Cabañas, Yarula y San Jose del departamento de la Paz.

En este sentido, para atender la emergencia en el municipio de Cabañas, se plantea realizar el proyecto Rehabilitación de 41.97 Kilómetros de caminos productivos, mediante la conformación y balastado de calzadas para mantener el perfil del camino en condiciones adecuadas de transitabilidad; siendo que para atender el municipio de Yarula, se plantea realizar el proyecto Rehabilitación de 14.5 Kilómetros de caminos productivos y para el municipio de San Jose se requiere la rehabilitación de camino productivo de 29.7 kilómetros.

Por lo tanto, con la obtención de la rehabilitación de los caminos se está logrando grandes beneficios, como que tengan acceso oportuno a bienes y servicios, que puedan promover prosperidad y crecimiento económico, con la finalidad de contribuir a la calidad de vida, el bienestar social, la salud y la seguridad de los habitantes de la zona.

Además, con el acondicionamiento de las vías de acceso mediante el mejoramiento de los caminos se está agregando un valor a la producción de la zona, para que los productos tales como: café y granos básicos puedan ahorrar tiempo y dinero en el costo de viaje que los productores realizan para transportarlos en los mercados de productos e insumos dentro del sector.

La actividad principal del Proyecto es:

- **REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1:**  
“REHABILITACIÓN DE 41.97 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
- **REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 2:**  
“REHABILITACIÓN DE 14.5 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
- **REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3:**  
“REHABILITACIÓN 29.7 KILOMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

El departamento de La Paz cuenta con una superficie de 2,534 km<sup>2</sup> contando clima variado debido a las grandes elevaciones que hay entre las cadenas montañosas que atraviesan el departamento además de también contar muchos ríos y quebradas, su principal rubro agrícola es la ganadería y la producción de granos básicos como maíz y frijoles.

Se requiere tomar acción inmediata en la red vial no pavimentada para habilitar el paso hacia comunidades que cuentan con un acceso bloqueado o con un deterioro evidente y de esta manera generar una intervención integral que incluye el desarrollo de distintas actividades para el correcto mantenimiento.

Es por ello que un aspecto que vendrá a contribuir al desarrollo social y económico de los municipios de Cabañas, Yarula y San Jose lo constituye la interconexión vial en la totalidad de las comunidades, ya sea para ahorrar tiempo y dinero, ampliar negocios, salvar vidas y que las producciones puedan transportarse a los mercados de productos e insumos dentro del sector.

Por lo anterior PRONADERS a través de la rehabilitación de los caminos productivos, pretende contribuir en el desarrollo integral de la población, ya que con la construcción de estas obras se tendrá acceso al bienestar social y la salud, ampliación de la red vial del país, generar empleo haciendo uso de la mano de obra local, aprovechamiento de sus cosechas para que los productores puedan comercializar sus cultivos en los mercados de las ciudades cercanas para mejorar la economía local y la seguridad alimentaria de la misma, haciendo más fácil alcanzar los productos de consumo diario a precios más bajos y con mayor disponibilidad.

### **III. OBJETIVOS**

Para orientar las acciones del proyecto hacia el desarrollo integral de los municipios de Cabañas, Yarula y San Jose , se han planteado los siguientes objetivos:

- **Objetivo general**

Desarrollar proyectos de mantenimiento rehabilitación de caminos en zonas afectadas por las severas lluvias del presente periodo invernal y que son altamente productivas.

- **Objetivos Específicos**

- a. Habilidad de tramos carreteros bloqueados o severamente dañados por lluvias.
- b. Construcción de muros o cabezales de mampostería.
- c. Fomentar el empleo en zonas económicamente deprimidas.
- d. Elevar la productividad y el nivel competitivo del comercio y la agricultura local.

## IV. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

### **ALCANCE DE LA CONTRATACION DIRECTA:**

El contratante es **El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)** entidad adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG).

EL NOMBRE DEL PROYECTO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ES: **“REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”**.

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ES: **PRONADERS-CD-030-2022-OBRAS**.

### **PARA LOS EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA:**

El término por escrito significa comunicación en forma escrita con prueba de recibido.

Cuando el contexto lo requiera, el uso del singular corresponde igualmente al plural y viceversa.- Día significa día calendario.-El proyecto será financiado con fondos nacionales y/o cualquier otro que la institución disponga.

**FRAUDE Y CORRUPCIÓN:** EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible PRONADERS, exige que los contratistas, que participen en el proceso observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de contratación directa y de ejecución del contrato. Se rechazarán las ofertas que se determinen que el oferente adjudicado ha participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato. Para participar en esta modalidad de contratación, deberá estar Precalificado a ONCAE, así mismo encontrarse solvente en relación a cualquier proyecto que haya o esté ejecutando.

**ACLARACIÓN Y ADENDUM:** Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podrán solicitar aclaraciones al Documento Base por escrito a la oficina de Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta del órgano responsable de la contratación. **No se atenderán consultas vía teléfono.**

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier duda de los oferentes.

Las Adendas podrán emitirse en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas, al ser emitida, formarán parte integral de las Bases de Contratación Directa y deberán ser notificados por escrito o correo electrónico con acuse de recibido.

**VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS:** Se aconseja que el oferente bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona del Proyecto y sus alrededores para que obtenga por sí mismo, toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las obras que se requiere. Los gastos relacionados con dicha visita, correrán por cuenta del oferente cuando así aplique y que el proyecto lo requiera.

### **PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Forma de Presentación de la Oferta: El número de Ofertas que se deberá presentar, es de Una (1) con la denominación de Original y su Copia. Las ofertas deberán presentarse personalmente o a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y sellado) por el oferente titular, debiendo en su caso de acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente **cerrado, sellado, foliado y firmado** por el oferente y rotulado de la siguiente forma:

**ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARA VIA**

**Director PRONADERS**

**Parte Central**

**Atención Gerencia Administrativa**

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE  
(PRONADERS)**

**Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones;  
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.; País: Honduras.**

**Esquina Superior Izquierda Nombre y Dirección completa, incluye Número de teléfono y correo electrónico del oferente**

Esquina Inferior Izquierda

Nombre y No. de la Contratación Directa.

<p><b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b> <b>No. PRONADERS-CD-030-2022-OBRAS</b> <b>PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.</b></p>
--

Esquina Superior Derecha

Lugar, Fecha y Hora de

Recepción.

Gerencia Administrativa, quinto piso

PRONADERS, \_\_\_\_\_ del 2022, Hora \_\_\_\_\_.

Los sobres serán recibidos en Gerencia Administrativa, se levantará acta de recepción consignando el nombre del oferente y monto ofertado.

El Oferente podrá enviar un representante, cuando un contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado, deberá presentar una identificación.

**Presentación del Desglose de Presupuesto de Oferta:** El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse en letras y números perfectamente legibles, no serán admisibles enmiendas, borrões o raspaduras en el precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el pliego de condiciones, en ningún caso se admitirán ofertas escritas con lápiz “grafito”. Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio Unitario deben escribirse con números claros. El Contratante deberá incluir en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realización de todas las operaciones requeridas para completar el trabajo de conformidad con todos los planos y especificaciones. Deberá también, incluir en el precio unitario, y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos **serán invariables durante toda la ejecución de este contrato.**

**7.3 Forma de la Oferta:**

La forma de oferta debe presentarse **completamente llena, foliada, firmada sellada** por el Representante Legal de la Empresa o Contratista Individual.

**7.4 Oferta Económica:** La oferta económica que prepare el oferente, deberá incluir lo siguiente:

- a) Carta de Oferta.
- b) Ficha de Proyecto y Monto Total Ofertado.
- c) Desglose de Precios Unitarios por Actividades.
- d) Fichas de Costos de Precios Unitarios.
- e) Cronograma de Trabajo.
- f) Adjuntar en su Oferta, la invitación enviada a través de la Dirección Ejecutiva de PRONADERS.
- g) Documento Base, debidamente firmado y sellado por el Representante legal de la Empresa.
- h) Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa.
- i) Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) y Registro Tributario Nacional del Representante Legal de la Empresa.
- j) Fotocopia de Testimonio de Escritura Pública de constitución de la sociedad mercantil o comerciante individual.
- k) En caso de empresa el poder general de administración o representación.
- l) Permiso de Operación vigente y Solvencia Municipal, extendido por la Alcaldía Municipal de su localidad.
- m) Constancia de Solvencia emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y/o Constancia de Pagos a Cuenta.
- n) Constancia vigente al menos dentro de los 6 meses, emitida por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavados de Activos, de no tener denuncias por actos relacionados con el crimen organizado o lavado de activos a nivel nacional, del contratista individual o de la empresa y su representante legal.
- o) Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras extendida por la Procuraduría General de la República, del contratista individual o de la empresa y su representante legal.

- p) Constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE).
- q) Declaración Jurada del contratista individual o de la empresa y su representante legal, de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones contempladas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, **debidamente autenticado por Notario.**
- r) Constancia de estar inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH, de la empresa y su representante; o del Colegio Profesional al que pertenezca en el caso que aplique.
- s) Constancia de haber precalificado en el Fondo Hondureño de Inversion Social (FHIS) o en la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

**Todos los documentos presentados como fotocopias deberán venir autenticados, y cada uno de ellos con media firma y sello por un Notario Público; los documentos que tengan firma original deberán venir autenticados en autentica diferente.**

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Económica del Oferente.

Los oferentes examinarán cuidadosamente los documentos y llenarán en detalle la información que se solicita, ya sea a máquina o manuscrita en letra de molde y firmarán y sellarán todas las hojas del Documento de Base, las cuales pasarán a formar parte del contrato. Los borrones y otros cambios, deberán ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la persona que firma la Oferta.

Se deberán presentar los precios unitarios de cada concepto, bien o suministro. En caso de discrepancia en estos precios y los totales, se tomarán como válidos los precios unitarios. Deberá también, incluir en los precios unitarios, los costos y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos **serán invariables durante toda la ejecución de este contrato.**- De no incluir los costos en los precios unitarios, dará lugar a que su oferta se declare inadmisibile.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), hará las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberán aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberán ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores, El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), autorizará como válido el precio unitario de menor valor.

El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de Contratación Directa, en señal de que acepta el contenido del presente documento.

**7.5 Plazo de Entrega del Proyecto:** La fecha prevista de terminación del Proyecto **“REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”**, es de **TRES (3) MESES, el período de ejecución comienza a contar a partir de la fecha de recepción de la orden de inicio.**

El contratista deberá presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA, esto permitirá a la Comisión Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la realización de cada actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecución debe ser igual o inferior al estipulado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).- Por lo que el Oferente, deberá entregar como parte de su oferta lo siguiente:

**7.6 El contratista** deberá presentar un **PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA**, esto permitirá a la Comisión Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la realización de cada actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecución debe ser igual o inferior al estipulado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**).

**7.7 Idioma de los Documentos:** El oferente deberá presentar su oferta en idioma Español de acuerdo a la forma de oferta.

**7.8** El oferente examinará cuidadosamente las Bases o Pliegos, Planos, Especificaciones Generales y Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato.

La falla del oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva de la obligación incurrida al hacer su propuesta.

**7.9 El período de validez de las ofertas será por al menos noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.**

**7.10 Examen de Documentos:** Los oferentes deberán examinar detenidamente los términos y condiciones de los documentos de Contratación Directa, de manera que no exista ningún mal entendido con respecto a las características de los materiales y Especificaciones de la Obra.

**7.11 Cambios y Retiros de Ofertas:** Ningún oferente podrá modificar su oferta después de que ésta haya sido entregada en la oficina de Gerencia Administrativa; El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningún oferente podrá retirarlas antes de la adjudicación del contrato.

## **8.00 ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS OFERTAS**

### **8.01 Aceptación**

EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de rechazar la oferta, tampoco está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier otra que estime no conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podrá aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el Documento Base de Contratación Directa.

### **8.02 Descalificación de Oferente:**

Sin restar generalidad al párrafo anterior, las ofertas podrán ser rechazadas entre otras, por las siguientes razones:

- a) No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por partidas específicas.

- b)** No presentar el Documento Base firmado y sellado en todas y cada una de sus páginas (sello no aplica para Maestros de Obra).
- c)** Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier señal de alteración, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.
- d)** Cuando no vengan acompañadas de sus respectivos planos y especificaciones Debidamente firmadas en cada una de sus hojas.
- e)** Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para el PRONADERS.
- f)** Cuando se presenten extemporáneamente, en este caso, serán devueltas a los oferentes sin abrirlas.
- g)** Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en el Documento Base de Contratación Directa.
- h)** Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las Obras en el plazo previsto por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el Estado.
- i)** Cuando en el período de evaluación se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitación. Para ello, deberán hacerse las investigaciones correspondientes al PRONADERS.
- j)** No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta económica.
- k)** No presentar las Fichas de costos de cada una de las actividades.
- l)** Incluir en sus precios unitarios los costos de las cantidades de obra descritas en el desglose de aporte municipal o comunitario, en caso que esta llevara dichos aportes.
- m)** No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicación de todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad.
- n)** No presentar su oferta en forma completa de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados en el documento base.
- o)** No presentar el formato de desglose de su oferta respecto al Costo Directo de la Oferta, Gastos Generales, Utilidad y Monto Total Ofertado.

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificación emitida por la Gerencia Administrativa pone fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación o de la publicación respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Artículos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

## **9.00 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

### **9.01 Evaluación de las Ofertas:**

La oferta que no haya sido rechazada, será evaluada por **El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)**, este se reserva expresamente el derecho de rechazar las ofertas, y de invitar a un nuevo proceso de Contratación Directa y de adjudicar el contrato al oferente que Cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato, presente o haga la negociación de la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada.

Cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio bajo han existido reducciones desproporcionadas, El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, podrá investigar específicamente al oferente a fin de garantizar la ejecución normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podrá ser desestimada.

En la determinación del precio, se tendrá siempre en cuenta el costo financiero en la ejecución del contrato. Si la oferta más baja resultare demasiado mayor en relación con la Disponibilidad Presupuestaria, se invitará a un nuevo oferente, si así lo estima conveniente El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.

La Comisión Evaluadora de Ofertas, estará integrado por profesionales con experiencia y pertenecientes al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

### **9.02. Confidencialidad del Proceso:**

Después de la apertura de la oferta, la información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, y recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, será mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicación del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier acción de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del proceso de examen, aclaración, evaluación, y decisiones relacionadas con la adjudicación del contrato, podrá resultar en la descalificación de la oferta presentada por él, sin responsabilidad para la Institución.

### **9.03. Atribución del PRONADERS :**

**EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)**, se reserva el derecho de declarar este proceso de Contratación Directa suspendida o cancelada, cuando concurren circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la recepción y apertura de la oferta o a la adjudicación; sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

### **9.04. Adjudicación y Firma del Contrato:**

**El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)**, adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de Contratación Directa, tomando en cuenta además, de que el oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por **EL PRONADERS** y a satisfacción de éste, la documentación solicitada en el Documento Base.

El oferente seleccionado deberá formalizar el contrato dentro de los cinco (5) días calendario subsiguientes a la notificación de adjudicación y presentar las Garantías Bancarias o Fianzas requeridas por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). Sí por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedará sin valor ni efecto la adjudicación, procediendo a invitar a un nuevo oferente.

En tanto no se realice la adjudicación definitiva de la Contratación Directa, se entenderá que todas las actuaciones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, tendrán carácter confidencial; por tanto, los miembros de dicha Comisión, no podrán dar información alguna relacionada con el proceso de Contratación Directa.

## **10.00 GARANTÍAS**

### **10.01 Garantías del Contrato:**

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente y negociado el Contrato, el Oferente presentará en un plazo de **cinco (5) días** calendario según Constancia, una **Garantía Bancaria o Fianza de Anticipo**: Cuando se pacte un anticipo de fondos con el Contratista la cuantía será no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista deberá constituir una Garantía de Anticipo equivalente al 100% de su monto (*en caso de haber solicitado anticipo*) y una **Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento**: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- **La vigencia de la Garantía de Cumplimiento, será de tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecución del Proyecto u Obra**, contados a partir de la fecha de su emisión.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantías de Cumplimiento, **El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)**, mediante el trámite legal correspondiente, procederá a inhabilitarlo e invitará a un nuevo oferente calificado.

### **10.02 Garantía de Calidad de Obra:**

Una vez efectuada la recepción final del Proyecto, El Contratista, deberá presentar la **Garantía de Calidad de Obra**, la cual deberá estar vigente por el periodo de un (1) año, a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, y será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, y deberá contener la siguiente **Cláusula Obligatoria**: “ **LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO**”.

### **10.03 Formalización del Contrato y Presentación de Garantías**

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista deberá presentar una Garantía Bancaria o Fianza de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo de fondos con el Contratista la cuantía será no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista deberá constituir una Garantía de Anticipo equivalente al 100% de su monto y una Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si así lo recomienda La Comisión Evaluadora de Oferta.-El monto de la Garantía de Cumplimiento: Es del 15% del valor del contrato y podrá ser una Garantía de una Institución Bancaria, una Fianza de una Institución Aseguradora y su vigencia será de tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisión. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato, El Contratista deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y deberá contener la siguiente **Cláusula Obligatoria**: **‘LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.**

## V. CONDICIONES ESPECIALES

### A. Disposiciones Generales

- A.1** El presente contrato tiene por objeto la ejecución del Proyecto **“REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”**.  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos Nacionales.- El cual deberá ejecutarse de acuerdo a cantidades y precios unitarios de la oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Documento Base de Contratación Directa No. **PRONADERS-CD-030-2022-OBRAS**.
- A.2** El monto de contrato será el precio establecido en la Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contrato, y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
- A.3** El contratante es **El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)**.
- A.4** La fecha prevista para la terminación de la totalidad de las Obras es de **TRES (03) MESES** a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.
- A.5** El Contratante notificará al Contratista, el nombre del gerente del proyecto y supervisor. El ejecutor mantendrá en el sitio del proyecto la bitácora, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a quinientos lempiras (L.500.00) cada vez que el Supervisor no lo encuentre en el sitio de la Obra.
- El supervisor tendrá acceso al proyecto en cualquier tiempo para verificar el avance físico de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y demás documentación aprobada por El Contratante, informará sobre el cumplimiento de planos y cronograma

de trabajo, y aprobará el informe de obra y formatos que se solicite al Contratista presentar.

**A.6 El Sitio de las Obras:**

**A.6.1. “REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”:**

**A.6.1.1 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1: “REHABILITACIÓN DE 41.97 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**

**COORDENADAS:** 41.97 Kilómetros de caminos productivos del municipio de Cabañas, de los cuales se ejecutaran en los siguientes tramos carreteros:

No.	Tramo	Longitud	Coordenadas	
			Punto inicial	Punto final
1	Ojo de Agua – El Palmar	7.20 Km	X = 13.933176° Y = -88.069286°	X = 13.982672° Y = -88.157398°
2	El Palmar - Azacualpa	6.50 Km	X = 13.952223° Y = -88.003783°	X = 13.953321° Y = -88.006044°
3	Azacualpa – Valle Nuevo	5.03 Km	X = 13.951197° Y = -87.996595	X = 13.952197° Y = -87.998021°
4	Desvío La Crucita - Cabañas	1.00 Km	X = 14.041314° Y = -88.016176°	X = 14.039085° Y = -88.015047°
5	Desvío Las Lajitas - Lajitas	4.00 Km	X = 14.037670° Y = -88.014968°	X = 14.034894° Y = -88.015593°
6	Azacualpa La Joya	3.00 Km	X = 14.037218° Y = -88.023532	X = 14.042293° Y = -88.022895°
7	La Joya Potreritos	6.02 Km	X = 14.042718° Y = -88.015973°	X = 14.040894° Y = -88.017819°
8	Potreritos - Lajitas	7.72 Km	X = 14.038859° Y = -88.027295°	X = 14.037800° Y = -88.030650°

9	Portillo - Chaguiton	1.50 KM	X = 14.059218 ° Y = -88.014261°	X = 14.056405° Y = -88.009337°
<b>TOTAL</b>		<b>41.97 Km</b>		

El proyecto “Rehabilitación de camino productivo en el municipio de Cabañas, departamento de La Paz”, busca el mejoramiento aproximadamente 41.97 Kilómetros de caminos productivos del municipio de Cabañas.- La rehabilitación de los caminos se hará mediante la conformación de la superficie de rodadura y definir las cunetas del camino, conservando el perfil longitudinal y la sección transversal existente del camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie existente.

**A.6.2. REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 2: “REHABILITACIÓN DE 14.5 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**

**COORDENADAS:** 14.5 Kilómetros de caminos productivos del municipio de Yarula, de los cuales se ejecutarán en los siguientes tramos carreteros:

No.	Tramo	Longitud	Coordenadas	
			Punto inicial	Punto final
1	Desvío Guarita – La Padrera – Lajas	3.5 Km	X= 14.106407° Y = -88.094367°	X = 14.115112° Y = -88.102007°
2	Desvío Aguanterique – Yuguanciga – Cojore	3.0 Km	X = 14.125996° Y = -88.093642°	X = 14.137306° Y = -88.101878°
3	Desvío Cojore – Chaguiton – Aguanterique	2.0 Km	X = 14.119808° Y = -88.100209°	X = 14.128841° Y = -88.103977°
4	Desvío Llano Santa Rosa – Lavatorio – Los Puentes	1.5 Km	X = 14.129227° Y = -88.078009°	X = 14.131192° Y = -88.070026°
5	Desvio Llano de santa Rosa – Medinas –Pradera	4.5 Km	X = 14.132815° Y =-88.091337°	X = 14.136920° Y =-88.101377°
<b>TOTAL</b>		<b>14.5 Km</b>		

--	--	--	--	--

A través de esta obra se busca la siguiente perspectiva:

- a) Intervenir 14.5 Km de red de caminos productivos mediante conformaciones y balastados de la superficie de rodadura.
- b) Limpieza de derecho de vía, (remoción de derrumbes).

La rehabilitación de los caminos se hará mediante la conformación de la superficie de rodadura y definir las cunetas del camino, conservando el perfil longitudinal y la sección transversal existente del camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie existente.

**A.6.3. “REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3: “REHABILITACIÓN 29.7 KILOMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**

**COORDENADAS:** 29.7 kilometros De Camino Productivo En El Municipio De San Jose, Departamento De La Paz.

No.	Tramo	Longitud	Coordenadas	
			Punto inicial	Punto final
1	El Limon -Potreron	2.43 km	X = 14.250510° Y= -87.967051°	X= 14.254901° Y=-87.966352°
2	San Jose - San Martin - La Florida	5.63 km	X = 14.251166° Y=-87.961139°	X = 14.252557° Y=-87.962876°
3	Aguacatal - San Francisco	2.2 km	X = 14.247038° Y=-87.955290°	X = 14.245570° Y=-87.952419°

4	Aguacatal - San Francisco	1.03 km	X = 14.238587° Y=-87.954037°	X = 14.236882° Y=-87.956607°
5	CA-7 -Pescadito	1.1 km	X = 14.251464° Y=-87.958996°	X= 14.251755° Y=-87.957832°
6	CA-7 -Naranjo	1.5 km	X = 14.254339° Y= -87.958586°	X = 14.255734° Y= -87.959969°
7	CA-7 -San Isidro	2.17 km	X = 14.250309° Y= -87.959830°	X = 14.250303° Y=-87.960915°
8	CA-7 -Aguacatal	3.32 km	X = 14.246561° Y= -87.956647°	X = 14.248573° Y= -87.957631°
9	Desvio las Flores - Guayabal	5.71 km	X = 14.240461° Y=-87.953648°	X = 14.240141° Y=-87.950250°
10	Desvio Las Delicias - Pedregal	3.51 km	X = 14.244739° Y=-87.945244°	X = 14.241146° Y=-87.942356°
11	Desvio San Jose- Las Delicias	1.1 km	X = 14.240241° Y=-87.950259°	X = 14.237270° Y=-87.947903°
	<b>TOTAL</b>	<b>29.7 Km</b>		

Con la ejecucion de esta Obra se busca alcanzar los objetivos siguientes:

- a) Intervenir 29.7 Km de red de caminos productivos mediante conformaciones y balastados de calzada.
- b) Remoción de derrumbes.

El proyecto “Rehabilitación 29.7 kilometros De Camino Productivo En El Municipio De San Jose, Departamento De La Paz” en el municipio de San Jose, Departamento de La Paz. Consiste en la reparación de un tramo carretero severamente afectado por las copiosas lluvias del presente periodo invernal mediante la mecanización, conformación y colocación de material selecto balastado en superficies de rodadura.

#### **A.7 Se instalará rótulo, PRONADERS.**

Durante el tiempo que dure el Proyecto, el Contratista se compromete a colocar en el lugar la Obra y en sitios visibles al público, los rótulos correspondientes, **uno por cada Sitio de Obra.**

La colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones proporcionadas por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).- El diseño del rótulo será de acuerdo al modelo establecido por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

La rotulación de los proyectos se hará de acuerdo al tipo de Proyecto u Obra a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentación de Calle, Construcción de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento, Otros) deberá ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

Instalar y mantener en el sitio de las Obras uno (1) o más rótulos distintivos del PRONADERS, (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos), y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas de la Obra, el cual deberá(n) estar ya colocado (s) en el Sitio de la Obra al momento de recibir la Orden de Inicio, en caso de incumplimiento a alguna de las estipulaciones anteriormente descritas, el contratista se hará acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00).

El Contratista está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito en caso que existiera.

Para hacer efectivo la aplicación de las multas antes señaladas el Supervisor nombrado por parte de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) levantará un acta para constatar el incumplimiento de estas disposiciones.

**A.8** *La Fecha de Inicio será el día siguiente de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio emitida por El Contratante.*

A.8.1 El Contratista deberá ejecutar la Obra de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

A.8.2. El Contratista será responsable por el diseño de las Obras provisionales.

A.8.3 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

A.8.4 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras provisionales y definitivas deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra antes de su utilización.

A.8.5 El Contratista deberá permitir al Supervisor de la Obra, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de la Obra y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

A.8.6 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de la Obra que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

A.8. 7 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de la Obra, como resultado de la ejecución.

**A.9** Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

- a) *Adendum o modificaciones al contrato.*
- b) *Notificación de Resolución de Adjudicación*
- c) *Oferta*
- d) *Condiciones Especiales del Contrato*
- e) *Condiciones Generales del Contrato*
- f) *Especificaciones Técnicas*
- g) *Planos*
- h) *Lista de Cantidades Valoradas*
- i) *Garantía de Anticipo y de Cumplimiento de Contrato*

- j) Garantía de Calidad de Obra*
- k) Orden de Inicio*
- l) Ordenes de cambio*
- m) Informes de supervisión*
- n) Acta de Recepción Provisional y Definitiva*
- o) Cualquier otro documento que forme parte integral del Contrato.*

*En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos antes descritos, primará lo dispuesto en el contrato y se estará sujeto a lo dispuesto en la ley.*

**A.10** Las comunicaciones entre las partes sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez sean entregadas.

Para efectos de comunicaciones y notificaciones se establece que:

**El domicilio de el Contratante es:**

**Atención: ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARA VIA**

Director PRONADERS

Dirección: PRONADERS, Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones; Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.; País: Honduras.

**Y el domicilio de El Contratista, es:**

Nombre:

Empresa:

Dirección:

Teléfono y/o celular: (504)

Correo Electrónico:

**A.11 El Contratista deberá construir las Obras requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas y planos.**

Los Informes de Investigación del Sitio de la Obra se acordarán con el Departamento de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de la Obra **indicados en las CEC**, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

**A.12** El contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el sitio de la Obra. Durante el tiempo que dure la Obra, el Contratista se compromete a colocar en el proyecto y en sitios visibles al público, los rótulos correspondientes.

El rótulo debe estar debidamente colocado y aceptado por la PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

La colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).- Por lo que se procederá conforme a lo establecido en el **Capítulo: V.- Condiciones Especiales.- Disposiciones Generales en Item A.7**

**A.13** La fecha de toma de posesión del Sitio de la Obra será el día de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio emitida por El Contratante.

**A.14** En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercerá por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de El Contratante.

## **B. Control De Plazos**

**B.1** El Supervisor de Obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), podrá ordenar al Contratista la suspensión en la iniciación o avance de cualquier actividad comprendida en la Obra, lo cual no dará lugar a ninguna compensación económica por el atraso generado.

## **C. Control de la Calidad**

**C.1** El Período de Responsabilidad por Defectos es: *trescientos sesenta y cinco (365)* días, a partir de la fecha de terminación de la Obra señalada en el Acta de Recepción Definitiva.

**C.2** El Supervisor de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.

**C.3** Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario deberá ser sufragado por el Contratante.

**C.4** Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor de la Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de que la corrección del defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

## **D. Control De Costos**

**D.1.-**El Contratante tendrá derecho a aumentar o disminuir las cantidades de Obra a ser ejecutadas bajo este contrato, observando lo previsto en el artículo No. 123 de la Ley de Contratación del Estado. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales se harán mediante órdenes de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), previa reserva presupuestaria correspondiente, en caso de incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizará sin estar autorizada por el PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer lo contrario a lo aquí dispuesto.

**D.2.-**El CONTRATANTE, revisará antes de efectuar **el pago del monto del contrato**, las cantidades de trabajo realizado, los que serán preparados por el CONTRATISTA, en los formatos que le sean indicados por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), aprobados por el Supervisor de Obra del Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, la no presentación del formato correspondiente será causal para no dar ingreso a la solicitud de pago.

**D.3.-**El CONTRATISTA deberá presentar la documentación de cierre completa, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario después de emitida el Acta de Recepción Provisional, la omisión de lo anteriormente estipulado, dará lugar a la rescisión del contrato por incumplimiento.

**D.4.-**Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los cuales deberán de subsanarse en un tiempo máximo diez (10) días calendario posterior a la emisión del Acta de Recepción Provisional, vencido que fuera este término, quedará sin valor ni efecto la misma y dará lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado bajo Decreto Legislativo No. 107-2021 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (2022).

**D.5.-**La moneda del País del Contratante es: Lempiras.

**D.6.-**El monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento (15%) del monto total del contrato, la validez será de tres (03) meses adicionales a la fecha prevista de terminación del mismo.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato, El Contratista deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y deberá contener la siguiente Cláusula Obligatoria:

**“LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.**

**D.7.-Garantía de Calidad de Obra:**

Una vez efectuada la recepción final de la Obra, El Contratista, deberá presentar la **Garantía de Calidad de Obra**, la cual deberá estar vigente por un plazo de 365 días calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, y será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, y deberá contener la siguiente **Cláusula Obligatoria:** “ **LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.**

## **E. Finalizacion Del Contrato**

**E.1** Rescisión o Resolución de Contrato según la aplicación del Artículo 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 (Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2022).

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a la Obra ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”.

**E.2** Terminada sustancialmente la Obra, se efectuará en forma inmediata una inspección preliminar, que acredite que la Obra se encuentran en estado de ser recibida por el Contratante, todo lo cual se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del órgano responsable de la contratación, el Supervisor de la Obra designado y el representante designado por el Contratista.

**E.3** Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la Obra de acuerdo con los planos, especificaciones técnica y demás documentos contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

**E.4** Acreditado mediante la inspección preliminar, que las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Supervisor de la Obra.

**E.5** Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.

**E.6** Cuando la Obra se encuentren en estado de ser Recepcionada en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y supervisiones finales. Si así procediere, previa certificación del Supervisor de la Obra de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuará la recepción definitiva.

**E.7** Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la Obra, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores.

**E.8** Hasta que se produzca la recepción definitiva de la Obra, su mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

## **VI. BORRADOR DEL CONTRATO**

### **[CONTRATACION DIRECTA]**

Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 29 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO).

**CONTRATO No. [ ]**

**CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO [ ]; EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 24-2022; SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Y LA EMPRESA “[ ]”.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [ ].-**

Este Contrato se celebra el \_\_\_\_\_(\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_ del año dos mil \_\_\_\_\_ (20\_\_\_\_), entre Nosotros, por una parte, el señor \_\_\_\_\_, Profesión \_\_\_\_\_, mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. \_\_\_\_\_ actuando en su condición de Director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), nombrado \_\_\_\_\_ con dirección en \_\_\_\_\_, Tegucigalpa, M.D.C.- Teléfono: (504) \_\_\_\_\_ en adelante EL CONTRATANTE y por otra parte el señor \_\_\_\_\_, mayor de edad, hondureño y con domicilio en \_\_\_\_\_ con cédula de identidad número \_\_\_\_\_, actuando en su condición de Gerente General de la sociedad \_\_\_\_\_ con Registro Tributario Nacional número \_\_\_\_\_ constituida según instrumento \_\_\_\_\_, sociedad registrada según inscripción No.\_\_\_\_ del Tomo \_\_\_\_ del Libro de Comerciantes Sociales que lleva el Registro de la Propiedad de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_, así mismo inscrita con el No.\_\_\_\_\_, de la Cámara de Comercio e Industria de \_\_\_\_\_, en adelante EL CONTRATISTA.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_, (En adelante denominado [ ]) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y entrega de dichos suministros y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en

adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las entregas y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de los suministros y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

**CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiéndolas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiéndolas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la

debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

**CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los suministros o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecución del Proyecto que se registrará por las cláusulas y

Términos siguientes: **(CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO)**

Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados.

Firma que compromete al Contratante:

Ing. \_\_\_\_\_

**Director PRONADERS**

Firma que compromete al Contratista:

Ing. \_\_\_\_\_

Gerente General (Nombre de la Empresa)

RTN No. \_\_\_\_\_

## VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Proyecto y Longitud	Municipio
VII. 1	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1: <u>41.97</u> KILÓMETROS DE CAMINO.	MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
VII. 2	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 2: <u>14.5</u> KILÓMETROS DE CAMINO.	MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
VII.3	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3: <u>29.7</u> KILOMETROS DE CAMINO	MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

**VII.1 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1 “REHABILITACIÓN DE 41.97 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**



**Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto**

Proyecto: REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS

Actividad: LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA      Unidad: KM      Item 1

Descripción

Limpieza del ancho del derecho de vía utilizando peones con machetes o herramientas menores para chapeo de toda la maleza y la remoción de toda basura desperdicio y sedimento a través del uso de volqueta de 5m3

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Se considera capataz y 3 peones por kilómetro y 5% de herramienta menor.

Criterios de Medición y Pagos

El pago de los trabajos de limpieza del ancho de derecho de vía se hará por kilómetro terminado, una vez que la obra sea terminada y aceptada por el Ingeniero supervisor del proyecto.

Actividad: CONFORMACION TIPO II      Unidad: KM      Item 2

Descripción

Este trabajo consiste en conformar la calzada y definir las cunetas del camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera . Se debera realizar la limpieza del material sobrante de la conformacion.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la seccion existente ene el camino. Con la mecanizacion se debera, obtener alineamientos y seccion transversales que aseguren el drenaje del camino. deberan de mecanizarse , y perfilarse y limpiarse las cunetas existente para determinar el libre paso de las aguas.

Criterios de Medición y Pagos

El pago de conformacion de la subrasante y cuneta se har por kilometro terminado, una vez que la obra sea terminada y acptada por el ingeniro supervisor del proycto.

Actividad: ACARREO DE MATERIAL SELECTO      Unidad: M3-KM      Item 4

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

Este trabajo consiste en el transporte del material selecto proveniente de los diferentes bancos de préstamo para ser utilizado como capa de rodadura sobre la subrasante existente, o como Relleno, utilizando volqueta de 12m<sup>3</sup> de capacidad.

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos - kilómetro, con aproximación de dos decimales, satisfactoriamente transportados de conformidad con el trayecto mas corto y accesible que determine el Ingeniero Residente. El volumen de material debe ser calculado con base al volumen real de material selecto colocado y compactado, multiplicado por un factor máximo de 1.35.- El factor se calculará en el laboratorio de acuerdo con la relación de volumen suelto o abundado a volumen compactado. Si esa relación fuera inferior a 1.35 se pagara el valor real calculado.

La distancia de acarreo debe ser la comprendida entre el banco de material y el centroide del tramo donde se coloque el material. La cantidad a pagar será el producto de multiplicar el volumen así determinado por la distancia de acarreo.

**Actividad:** **RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO** **Unidad:** **M3** **Item** **5**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

La actividad consiste en la colocación de material de relleno extraído de banco de préstamo a colocar en depresiones de calzada que ameriten nivelación previo a la colocación del balastado de calle o colocación de material subbase en pavimentos. Para la realización del trabajo se necesitará la colocación del material en las estación del tramo indicado por el supervisor.

Se considera el suministro, corte de material con tractor y cargado. La colocación se considera con motoniveladora y compactación con vibro compactadora

La medición de esta actividad será en metros cúbicos de la capa de material de préstamo colocado y sellado.

**Actividad:** **TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)** **Unidad:** **VIAJE** **Item** **6**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

POR VIAJE

**Actividad:** **ROTULO METALICO PINTADO PRONADERS( 2.44X2.00 m)** **Unidad:** **UND** **Item** **7**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos

Se considera el suministro del Rotulo con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas, Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

**Actividad:**                    **HORAS MAQUINA**                    **Unidad:**    **HORA**            **Item**    **8**  
**EXCAVADORA**

Descripción

La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadora tipo jonh Deere JD690 o similar

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

En el costo del alquiler del equipo se incluye el pago de operador, combustible así como gastos reparación y depreciación del mismo.

Criterios de Medición y Pagos

MEDICION : Se medirá por hora. La cantidad a pagarse será el número de horas de trabajo, medidos en la obra, de tiempo de utilizacion del equipo ejecutando trabajos ordenados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por el alquiler del equipo.

**VII. 2 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 2  
“REHABILITACIÓN DE 14.5 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL  
MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**



**Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto**

Proyecto: REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS

**Actividad: LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA      Unidad: KM      Item 1**

Descripción

Limpieza del ancho del derecho de vía utilizando peones con machetes o herramientas menores para chapeo de toda la maleza y la remoción de toda basura desperdicio y sedimento a través del uso de volqueta de 5m3

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Se considera capataz y 3 peones por kilómetro y 5% de herramienta menor.

Criterios de Medición y Pagos

El pago de los trabajos de limpieza del ancho de derecho de vía se hará por kilómetro terminado, una vez que la obra sea terminada y aceptada por el Ingeniero supervisor del proyecto.

**Actividad: CONFORMACION TIPO II      Unidad: KM      Item 2**

Descripción

Este trabajo consiste en conformar la calzada y definir las cunetas del camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera . Se debera realizar la limpieza del material sobrante de la conformacion.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la seccion existente ene el camino. Con la mecanizacion se debera, obtener alineamientos y seccionones transversales que aseguren el drenaje del camino. deberan de mecanizarse , y perfilarse y limpiarse las cunetas existente para determinar el libre paso de las aguas.

Criterios de Medición y Pagos

El pago de conformacion de la subrasante y cuneta se har por kilometro terminado, una vez que la obra sea terminada y acptada por el ingeniro supervisor del proyecto.

**Actividad: ACARREO DE MATERIAL SELECTO      Unidad: M3-KM      Item 4**

Descripción

Este trabajo consiste en el transporte del material selecto proveniente de los diferentes bancos de préstamo para ser utilizado como capa de rodadura sobre la subrasante existente, o como Relleno, utilizando volqueta de 12m3 de capacidad.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos - kilómetro, con aproximación de dos decimales, satisfactoriamente transportados de conformidad con el trayecto mas corto y accesible que determine el Ingeniero Residente. El volumen de material debe ser calculado con base al volumen real de material selecto colocado y compactado, multiplicado por un factor máximo de 1.35.- El factor se calculará en el laboratorio de acuerdo con la relación de volumen suelto o abundado a volumen compactado. Si esa relación fuera inferior a 1.35 se pagara el valor real calculado.

Criterios de Medición y Pagos

La distancia de acarreo debe ser la comprendida entre el banco de material y el centroide del tramo donde se coloque el material. La cantidad a pagar será el producto de multiplicar el volumen así determinado por la distancia de acarreo.

**Actividad:** **RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO** **Unidad:** **M3** **Item** **5**

Descripción

La actividad consiste en la colocación de material de relleno extraído de banco de préstamo a colocar en depresiones de calzada que ameriten nivelación previo a la colocación del balastado de calle o colocación de material subbase en pavimentos. Para la realización del trabajo se necesitará la colocación del material en las estación del tramo indicado por el supervisor.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Se considera el suministro, corte de material con tractor y cargado. La colocación se considera con motoniveladora y compactación con vibro compactadora

Criterios de Medición y Pagos

La medición de esta actividad será en metros cúbicos de la capa de material de préstamo colocado y sellado.

**Actividad:** **TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)** **Unidad:** **VIAJE** **Item** **6**

Descripción

TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

POR VIAJE

**Actividad:** **ROTULO METALICO PINTADO PRONADERS( 2.44X2.00 m)** **Unidad:** **UND** **Item** **7**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos

Se considera el suministro del Rotulo con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas,Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

**Actividad:**                    **HORAS MAQUINA**                    **Unidad:**    **HORA**            **Item**        **8**  
**EXCAVADORA**

Descripción

La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadora tipo jonh Deere JD690 o similar

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

En el costo del alquiler del equipo se incluye el pago de operador, combustible así como gastos reparación y depreciación del mismo.

Criterios de Medición y Pagos

MEDICION : Se medirá por hora. La cantidad a pagarse será el número de horas de trabajo, medidos en la obra, de tiempo de utilizacion del equipo ejecutando trabajos ordenados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por el alquiler del equipo.

**VII. 3 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3  
 “REHABILITACIÓN 29.7 KILOMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL  
 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**



**Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto**

Proyecto: REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS

**Actividad: LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA      Unidad: KM      Item 1**

Descripción

Limpieza del ancho del derecho de vía utilizando peones con machetes o herramientas menores para chapeo de toda la maleza y la remoción de toda basura desperdicio y sedimento a través del uso de volqueta de 5m3

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Se considera capataz y 3 peones por kilómetro y 5% de herramienta menor.

Criterios de Medición y Pagos

El pago de los trabajos de limpieza del ancho de derecho de vía se hará por kilómetro terminado, una vez que la obra sea terminada y aceptada por el Ingeniero supervisor del proyecto.

**Actividad: CONFORMACION TIPO II      Unidad: KM      Item 2**

Descripción

Este trabajo consiste en conformar la calzada y definir las cunetas del camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera . Se debera realizar la limpieza del material sobrante de la conformacion.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la seccion existente ene el camino. Con la mecanizacion se debera, obtener alineamientos y seccion transversales que aseguren el drenaje del camino. deberan de mecanizarse , y perfilarse y limpiarse las cunetas existente para determinar el libre paso de las aguas.

Criterios de Medición y Pagos

El pago de conformacion de la subrasante y cuneta se har por kilometro terminado, una vez que la obra sea terminada y acptada por el ingeniro supervisor del proyecto.

**Actividad: ACARREO DE MATERIAL SELECTO      Unidad: M3-KM      Item 4**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

Este trabajo consiste en el transporte del material selecto proveniente de los diferentes bancos de préstamo para ser utilizado como capa de rodadura sobre la subrasante existente, o como Relleno, utilizando volqueta de 12m<sup>3</sup> de capacidad.

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos - kilómetro, con aproximación de dos decimales, satisfactoriamente transportados de conformidad con el trayecto mas corto y accesible que determine el Ingeniero Residente. El volumen de material debe ser calculado con base al volumen real de material selecto colocado y compactado, multiplicado por un factor máximo de 1.35.- El factor se calculará en el laboratorio de acuerdo con la relación de volumen suelto o abundado a volumen compactado. Si esa relación fuera inferior a 1.35 se pagara el valor real calculado.

La distancia de acarreo debe ser la comprendida entre el banco de material y el centroide del tramo donde se coloque el material. La cantidad a pagar será el producto de multiplicar el volumen así determinado por la distancia de acarreo.

**Actividad:** **RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO** **Unidad:** **M3** **Item** **5**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

La actividad consiste en la colocación de material de relleno extraído de banco de préstamo a colocar en depresiones de calzada que ameriten nivelación previo a la colocación del balastado de calle o colocación de material subbase en pavimentos. Para la realización del trabajo se necesitará la colocación del material en las estación del tramo indicado por el supervisor.

Se considera el suministro, corte de material con tractor y cargado. La colocación se considera con motoniveladora y compactación con vibro compactadora

La medición de esta actividad será en metros cúbicos de la capa de material de préstamo colocado y sellado.

**Actividad:** **TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)** **Unidad:** **VIAJE** **Item** **6**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

POR VIAJE

**Actividad:** **ROTULO METALICO PINTADO PRONADERS( 2.44X2.00 m)** **Unidad:** **UND** **Item** **7**

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de

Se considera el suministro del Rotulo

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el

dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos

con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas,Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación

lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

**Actividad:**                    **HORAS MAQUINA**                    **Unidad:**    **HORA**            **Item**    **8**  
**EXCAVADORA**

Descripción

La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadora tipo jonh Deere JD690 o similar

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

En el costo del alquiler del equipo se incluye el pago de operador, combustible así como gastos reparación y depreciación del mismo.


Criterios de Medición y Pagos

MEDICION : Se medirá por hora. La cantidad a pagarse será el número de horas de trabajo, medidos en la obra, de tiempo de utilizacion del equipo ejecutando trabajos ordenados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por el alquiler del equipo.

## VIII. PLANOS


No.	Proyecto	Municipio
VIII. 1	PLANOS: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1: <u>41.97</u> <u>KILÓMETROS DE CAMINO.</u>	MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
VIII. 2	PLANOS: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 2: <u>14.5</u> <u>KILÓMETROS DE CAMINO.</u>	MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
VIII.3	PLANOS: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3: <u>29.7</u> <u>KILOMETROS DE CAMINO</u>	MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

**VIII. 1 PLANOS: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1**  
**“REHABILITACIÓN DE 41.97 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL**  
**MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**





**VIII. 3 PLANOS: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3 “REHABILITACIÓN 29.7 KILOMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**



## IX. LISTA DE CANTIDADES

No.	Proyecto	Municipio
IX. 1	LISTA DE CANTIDADES: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1: <u>41.97</u> <u>KILÓMETROS DE CAMINO.</u>	MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
IX. 2	LISTA DE CANTIDADES: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 2: <u>14.5</u> <u>KILÓMETROS DE CAMINO.</u>	MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
IX.3	LISTA DE CANTIDADES: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3: <u>29.7</u> <u>KILOMETROS DE CAMINO</u>	MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

**IX.1 LISTA DE CANTIDADES: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 1 “REHABILITACIÓN DE 41.97 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**

<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 7.2 KM TRAMO OJO DE AGUA - EL PALMAR</b>					
<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	7.20		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	7.20		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	288.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 6.5 KM TRAMO EL PALMAR – AZACULPA</b>					
<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	6.50		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	6.50		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	270.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 5.03 KM TRAMO AZACULPA - VALLE NUEVO</b>					
<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	5.03		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	5.03		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	216.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		

5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 1 KM TRAMO DESVIO LA CRUCITA – CABAÑAS</b>					
<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>ACTIVIDAD</u></b>	<b><u>UNID</u></b>	<b><u>CANTIDAD</u></b>	<b><u>PRECIO</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	1.00		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	1.00		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	72.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 4 KM TRAMO DESVIO LAS LAJITAS – LAJITAS</b>					
<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>ACTIVIDAD</u></b>	<b><u>UNID</u></b>	<b><u>CANTIDAD</u></b>	<b><u>PRECIO</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	4.00		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	4.00		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	120.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 3 KM TRAMO AZACUALPA LA JOYA</b>					
<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>ACTIVIDAD</u></b>	<b><u>UNID</u></b>	<b><u>CANTIDAD</u></b>	<b><u>PRECIO</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	3.00		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	3.00		
3	HRAS MAQUINA	HRA	41.00		
4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	120.00		
5	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		

6	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 6.02 KM TRAMO LA JOYA POTRERITOS</b>					
<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>ACTIVIDAD</u></b>	<b><u>UNID</u></b>	<b><u>CANTIDAD</u></b>	<b><u>PRECIO</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	6.20		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	6.20		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	150.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 7.72 KM TRAMO POTRERITOS-LAJITAS</b>					
<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>ACTIVIDAD</u></b>	<b><u>UNID</u></b>	<b><u>CANTIDAD</u></b>	<b><u>PRECIO</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	7.72		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	7.72		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	200.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 1.50 KM TRAMO PORTILLO – CHAGUITON</b>					
<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>ACTIVIDAD</u></b>	<b><u>UNID</u></b>	<b><u>CANTIDAD</u></b>	<b><u>PRECIO</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	1.50		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	1.50		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	96.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		

<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS EN 41.97 KM</b>					
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	42.15		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	42.15		
3	HRAS MAQUINA	HRA	41.00		
4	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1,532.00		
5	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	36.00		
6	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	9.00		

**IX. 2 LISTA DE CANTIDADES: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 2 “REHABILITACIÓN DE 14.5 KILÓMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**

<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 3.5 KM TRAMO DESVIO GUARITA-LA PEDRERA-LAJAS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	3.50	-	-
2	CONFORMACION TIPO II	KM	3.50	-	-
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	180.00	-	-
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00	-	-
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00	-	-
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 3 KM TRAMO DESVIO AGUANQUETERIQUE- YUGUANCIGA-COJORE</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	3.00	-	-
2	CONFORMACION TIPO II	KM	3.00	-	-
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	180.00	-	-
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00	-	-
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00	-	-
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 2 KM TRAMO DESVIO COJORE-CHAGUITON-AGUANQUETERIQUE</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	2.00	-	-
2	CONFORMACION TIPO II	KM	2.00	-	-
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	144.00	-	-
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00	-	-
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00	-	-

<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 1.5 KM TRAMO DESVIO LLANO SANTA ROSA -LAVATORIO-LOS PUENTES</b>					
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	1.50	-	-
2	CONFORMACION TIPO II	KM	1.50	-	-
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	120.00	-	-
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00	-	-
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00	-	-
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 4.5 KM TRAMO DESVIO LLANO SANTA ROSA MEDINAS –PEDRERA</b>					
<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	4.50	-	-
2	CONFORMACION TIPO II	KM	4.50	-	-
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	204.00	-	-
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00	-	-
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00	-	-

**IX.3 LISTA DE CANTIDADES: REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO, TRAMO 3  
“REHABILITACIÓN 29.7 KILOMETROS DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE  
SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.**

<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 2.43 KM TRAMO EL LIMON - POTRERON</b>					
<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	2.43		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	2.43		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	144.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 5.63 KM TRAMO SAN JOSE - SAN MARTIN - LA FLORIDA</b>					
<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	5.63		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	5.63		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	300.00		
	HORAS MAQUINAS EXCAVADORA	HRA	41.54		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 2.2 KM TRAMO AGUACATAL - SAN FRANCISCO</b>					
<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	2.20		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	2.20		

3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	144.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 1.03 KM TRAMO AGUACATAL - SAN FRANCISCO</b>					
<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	1.03		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	1.03		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	120.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 1.1 KM TRAMO DESVIO CA 7 – PESCADITO</b>					
<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	1.10		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	1.10		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	150.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 1.50 KM TRAMO DESVIO CA 7 – NARANJO</b>					
<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	1.50		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	1.50		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	240.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>

**REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 2.17 KM TRAMO DESVIO CA 7- SAN ISIDRO****REHABILITACION DE CAMINOS**

<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	2.17		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	2.17		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	144.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>

**REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 3.32 KM TRAMO DESVIO CA 7 – AGUACATAL****REHABILITACION DE CAMINOS**

<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	3.32		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	3.32		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	180.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>

**REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 5.71KM TRAMO DESVIO LAS FLORES - GUAYABAL****REHABILITACION DE CAMINOS**

<u>ITEM</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UNID</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	5.71		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	5.71		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	216.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>

**REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 3.51 KM TRAMO DESVIO DELICIAS – PEDERNAL**

<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	3.51		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	3.51		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	180.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>
<b>REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS TRAMO 1.1 KM TRAMO DESVIO SAN JOSE – DELICIAS</b>					
<b>REHABILITACION DE CAMINOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNID</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA	KM	1.10		
2	CONFORMACION TIPO II	KM	1.10		
3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	150.00		
4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	4.00		
5	ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)	UND	1.00		
<b>TOTAL REHABILITACION DE CAMINOS</b>					<b>L.</b>

## X. FORMULARIOS DE DOCUMENTOS Y GARANTIAS

### CONTRATACIÓN DIRECTA

PROYECTO: \_\_\_\_\_, ALDEA \_\_\_\_\_, CASERIO \_\_\_\_\_,  
MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_, DEPARTAMENTO DE \_\_\_\_\_  
CODIGO DEL PROYECTO \_\_\_\_\_

PROYECTO	UBICACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
Nombre del Proyecto Código del Proyecto	ALDEA _____, CASERIO _____ MUNICIPIO DE _____, DEPARTAMENTO DE _____	___ MESES

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO ES DE  
L. \_\_\_\_\_

DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO	
COSTO DIRECTO DE LA OFERTA	LPS.
(____%) GASTOS GENERALES	LPS.
(____%) UTILIDAD	LPS.
MONTO TOTAL OFERTADO	LPS.

\_\_\_\_\_  
Monto en Letras

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable

\_\_\_\_\_  
Nombre del Responsable

*\*\*NOTA: Se requiere el contratista complete el presente formulario*

# Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento

## FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CUMPLIMIENTO N°: \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_

AFIANZADO/GARANTIZADO: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRA** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecución de la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la **Contratación Directa**” ubicado en [indicar la ubicación].

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA: \_\_\_\_\_

VIGENCIA De: \_\_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

**CLAUSULA OBLIGATORIA:** LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantías/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

**FIRMA AUTORIZADA**

# Garantía y/o Fianza de Calidad de Obra

## FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD

*[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]*

*[GARANTIA / FIANZA]*

**DE CALIDAD:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE EMISION:** \_\_\_\_\_

**AFIANZADO/GARANTIZADO:** \_\_\_\_\_

**DIRECCION Y TELEFONO:** \_\_\_\_\_

*[Garantía/Fianza]* a favor de *[indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía]*, para garantizar la Obra del Proyecto: “*[indicar el nombre de la **Contratación Directa**]*” ubicado en *[indicar la ubicación]*. Construido/entregado por el *[Afianzado/Garantizado]*

**SUMA**

*[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:* \_\_\_\_\_

**VIGENCIA**

**De:** \_\_\_\_\_ **Hasta:** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO:** \_\_\_\_\_

**CLAUSULA OBLIGATORIA:** “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantías/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

En fe de lo cual, se emite la presente *[Fianza/Garantía]*, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

**FIRMA AUTORIZADA**

# Garantía por Pago de Anticipo

## FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE ANTICIPO N°: \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_

AFIANZADO/GARANTIZADO: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del **ANTICIPO** recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “\_\_\_\_\_” ubicado en \_\_\_\_\_]. Dicho contrato en lo precedente se considerará como parte de la presente póliza.

SUMA

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]: \_\_\_\_\_

VIGENCIA De: \_\_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO [DEL (BENEFICIARIO)] ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor [del BENEFICIARIO] serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de \_\_\_\_\_ Municipio de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

FIRMA AUTORIZADA

## INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA

Tegucigalpa, M.D.C.,

[*fecha*]

Señores:

[*Nombre de la empresa o contratista individual*]

Su Oficina

Estimados Señores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente le invita a presentar oferta para el proceso **No. PRONADERS-CD-030-2022-OBRA**s”, denominado **“REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”**.-En el marco del Decreto **Ejecutivo Número PCM-24-2022** publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de septiembre del 2022, edición N°. 36,036, declarando el estado de emergencia en todo el territorio nacional; artículos 9, 63 numeral 1 de la Ley de Contratación del Estado y artículo 169 del Reglamento de la misma Ley.

El documento base para la presente Contratación Directa le será entregado en el Departamento de Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, mismo que puede ser descargado en el Portal de HONDUCOMPRAS ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)) de igual forma le será enviado vía correo electrónico.

La recepción y apertura de ofertas, se hará en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Quinto Piso, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida República de Corea; el día [*fecha*] a las [*hora*].

La oferta deberá acompañarse de una Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta por al menos noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, debidamente firmada, sellada y autenticada.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible al correo electrónico [contrataciones@pronaders.gob.hn](mailto:contrataciones@pronaders.gob.hn).

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

Ing. \_\_\_\_\_  
**Director Ejecutivo**  
**PRONADERS**

## **XI. ANEXOS**

## ANEXO 1: EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.


- 1) Rótulos, uno en cada sitio de la obra.

**PRONADERS.** Instalar y mantener en el sitio del Proyecto uno (1) o más rótulos distintivos del y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, el cual deberá estar colocado en el sitio del proyecto previo a la entrega de la orden de inicio, en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hará acreedor a una multa diaria por un valor de **CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100**

The image shows a template for a project sign. At the top, it features the coat of arms of Honduras and the text "HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA". Below this is a section titled "Descripción y Nombre del Proyecto". The main body of the sign is light blue and contains the following fields:


- Aldea, barrio, Caserio, Municipio**
- Departamento # de Población**
- # Familias Beneficiadas** (with a "#" icon in a circle)
- # Empleos Generados** (with a "#" icon in a circle)
- Lps Monto de Inversión** (with a "Lps" icon in a circle), followed by a placeholder "X,XXX,XXX.XX".

At the bottom, there are logos for "Logo alcaldia Formato .PNG", "PRONADERS Gobierno de la República", "Agricultura y Ganadería Gobierno de la República", and "Logo Cooperante Formato .PNG". The text "Programa Nacional De Desarrollo Rural y Urbano Sostenible" is centered at the bottom. The name "Ing. Diego Andres Umanzor Director-PRONADERS" and the logo "xiomara Cumple" are also present.



	Autorizo: Ing. Diego Andres Umanzor	Diseñador Grafico Jorge Armando Vasquez		
	REVISO Ing. Jesus Edberto Paz	PLANO DE ELEVACIONES	ESCALA:	FECHA: 18-Mayo -2022

2.4400



PROGRAMA NACIONAL  
DE DESARROLLO  
RURAL Y URBANO

PLANO DE DETALLES DEL ROTULO

Proyecto  
CONSTRUCCIÓN DE  
CASA MALLA

Diseño Gerencia Técnica  
Infraestructura civil

Digitalizo Gerencia Técnica  
Infraestructura civil

Levantó Gerencia Técnica

Fecha  
ABRIL 2022

Escala  
1:100

Revisó Gerencia Técnica

HOJA No:

1