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Sección 1. Carta de Invitación 

CONCURSO PRIVADO NACIONAL 
CPR-SIT-019-2022 

 

Comayagüela M.D.C. 05 de julio 2022 

 
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), de acuerdo al Artículo № 61 de la 
Ley de Contratación del Estado, Por medio de la presente les invita a presentar Ofertas 
Técnicas y Económicas a la siguiente Empresa Consultora PRECALIFACADA EN LA 
CATEGORÍA OBRAS VIALES: 
 

• SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.  

• INGENIEROS CONSULTORES S.A. 

• SERVICIOS TECNICOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA  S. DE R.L. DE C.V. 

(SETCCO) 

Correspondiente a la supervisión de los siguientes proyectos: 
 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 

OCCIDENTE, LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE - EL PORTILLO 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 

OCCIDENTE, EL PORTILLO - NUEVA OCOTEPEQUE 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA SECUNDARIA RUTA 

107, SANTA CRUZ - SENSENTI – AZACUALPA 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

El Financiamiento para la realización del proceso proviene exclusivamente de Fondos 
Nacionales. El proceso de contratación se efectuará conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
Los Términos de Referencia del presente proceso se encuentran disponibles de forma 
gratuita y digital para su consulta y entrega en las oficinas del Despacho de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte (SIT), ubicadas en el Barrio La Bolsa, Comayagüela 
M.D.C. (traer dispositivo de almacenamiento), o puede ser adquirido en la plataforma de 
HONDUCOMPRAS. 
 
Las ofertas Técnicas y Económicas (original, 1 copia y 1 copia en digital) se presentarán 
debidamente selladas, dirigidas a la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Infraestructura y Transporte (SIT), en el Salón de Usos Múltiples de la SIT, Barrio La 
Bolsa, Comayagüela M.D.C., el día 25 de Julio de 2022 hasta las 02:30 a.m. en donde se 
realizará la recepción de las Ofertas Técnicas y Económicas por las autoridades 
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respectivas de los funcionarios designados por la SIT y por los Organismos Contralores 
del Estado. Las Ofertas que se presenten fuera del plazo establecido serán rechazadas. 
 
1. Descripción General: 
 
Servicios de consultoría requeridos para la supervisión de los proyectos: 

Bacheo de la Red Vial Pavimentada 

• Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo 

• Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque 

• Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti - Azacualpa 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

 

2. Modalidad de Contratación: 
 
La modalidad de contratación promovida a través de la presente invitación es Concurso 
Privado, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  
  
3. Retroalimentación: 
 
En caso de no estar en condiciones de participar en este proceso de contratación, 
solicitamos hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en 
futuros procesos. 
 
4. Información adicional: 
 
Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección: 
 
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagüela, 
Francisco Morazán, Honduras, contrataciones@sit.gob.hn   
 
Esta invitación, no debe interpretarse como una oferta de contratación con su 
Representada. 
 
Sin otro particular, les saludamos atentamente.  

 
 

 
ING. MAURICIO RAMOS 

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) 

mailto:contrataciones@sit.gob.hn
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SECCIÓN 2. INSTRUCCIONES PARA EL CONSULTOR 
 

1. ALCANCE DEL CONCURSO 
 

EL CONTRATANTE, el Gobierno de la República de Honduras, por medio de “La 
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)”, invita a 
presentar Ofertas para la Supervisión de los Proyectos que a continuación se detallan:  
 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 

OCCIDENTE, LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE - EL PORTILLO 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 

OCCIDENTE, EL PORTILLO - NUEVA OCOTEPEQUE 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA SECUNDARIA RUTA 

107, SANTA CRUZ - SENSENTI – AZACUALPA 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

 

1.1 El CONCURSANTE seleccionado deberá terminar la supervisión de las obras en la fecha 

prevista de terminación en Dos (02) MESES calendario, contados a partir de la fecha de la 

Orden de Inicio. 
 

1.2 En estos Documentos: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, 
por correo, por correo electrónico) con prueba de recibido; 

(b) “Contratante” significa la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), 
con la cual el Consultor seleccionado firma el Contrato para proveer los 
servicios; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad o persona que pueda prestar o preste 
servicios al Contratante bajo un Contrato; 

(d) “Hoja de Datos” significa la sección de las Instrucciones para los Consultores 
que se debe utilizar para indicar condiciones específicas o de las actividades a 
realizar; 

(e) “Día” significa día calendario.  
(f) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 
(g) “Instrucciones para los Consultores” significa el documento que proporciona 

a los Consultores de la Lista Corta toda la información necesaria para 
preparar sus Propuestas;  

(h) “CI” (Sección 1) significa la Carta de Invitación que el Contratante envía a los 
Consultores de la Lista Corta; 

(i) “Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo contratados por 
el Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados a la prestación de los 
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Servicios o de una parte de los mismos; “Personal Nacional” significa las 
personas profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen 
su domicilio en el país del Gobierno;  

(j) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Financiera;  
(k) “PP” significa el Pedido de Propuesta que prepara el Contratante para la 

selección de Consultores, de acuerdo con el PP;  
(l) ”Servicios” significa el trabajo que deberá realizar el Consultor en virtud del 

Contrato; 
(m) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el Consultor 

contrata a su vez para la prestación de una parte de los Servicios;  
(n) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en el PP 

como Sección 5 que explica los objetivos, magnitud del trabajo, actividades, 
tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y el 
Consultor y los resultados esperados y productos de la tarea. 

 
1.3 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará una de las firmas / 

organizaciones incluidas en la Carta de Invitación, según el Método de Selección 
especificado en la Hoja de Datos. 
 

1.4 Se invita al Consultor para prestar los Servicios de Consultoría requeridos para el 
trabajo especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituirá la base para las 
negociaciones y, eventualmente, la suscripción de un contrato con el Consultor. 

 
1.5 El Consultor debe familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en cuenta 

en la preparación de sus propuestas.  Para obtener información directa sobre el 
trabajo y las condiciones locales, se recomienda que al Consultor visite al 
Contratante antes de presentar sus propuestas y que asista a la reunión previa a 
la presentación de la Propuesta, si en la Hoja de Datos se especifica dicha reunión. 
La asistencia a esta reunión es optativa. El Consultor deberá comunicarse con los 
representantes del Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la 
visita o para obtener información adicional sobre la reunión previa a la apertura 
de ofertas. El Consultor deberá asegurarse que estos funcionarios estén 
enterados de la visita con suficiente antelación para permitirle hacer los arreglos 
necesarios. 

 
1.6 El Contratante oportunamente y sin costo para el Consultor proporcionará los 

insumos e instalaciones especificados en la Hoja de Datos, los asistirá en obtener 
las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar los servicios y 
les proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto, si los hubiere. 

 
1.7 El Consultor asumirá todos los costos asociados con la preparación y 

presentación de sus Propuesta y con la negociación del Contrato. El Contratante 
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no está obligado a aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el 
proceso en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que 
incurra en ninguna obligación con el Consultor. 
 

2. FINANCIAMIENTO 
 

El proyecto será financiado con Fondos Nacionales, determinados en el Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, para el año Dos Mil 

Veintidós (2022). 

 

3. CONFLICTO DE INTERESES 
 

El Consultor debe dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo 

momento debe otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante y evitar 

rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las 

instituciones a que pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor futura.  

 

Sin que ello constituya limitación alguna a la cláusula anterior, no se contratará al 

Consultor o cualquiera de sus afiliados, bajo ninguna de las circunstancias que se 

indican a continuación por considerarse que tienen conflicto de interés: 

 

Actividades Conflictivas 

 

(i) Una firma o sus filiales contratadas por el Contratante para suministrar 

bienes, o construir obras o prestar servicios (fuera de servicios de 

consultoría) para un proyecto, estarán descalificadas para prestar 

servicios de consultoría relacionados con esos bienes, construcción de 

obras o servicios. Recíprocamente, una firma o sus filiales contratadas 

para prestar servicios de consultoría para la preparación o ejecución de un 

proyecto, quedarán descalificadas para posteriormente suministrar 

bienes, obras de construcción u otros servicios (fuera de servicios de 

consultoría) resultantes de, o directamente relacionados a los servicios de 

consultoría prestados por la firma para dicha preparación o ejecución de 

proyecto. Para los fines de este párrafo, se denominan servicios, aparte de 

los servicios de consultoría, aquellos servicios que conducen a un 

producto físico tangible, por ejemplo encuestas, perforaciones 

exploratorias, fotografía aérea e imágenes vía satélite. 
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Trabajos Conflictivos 

 

(ii) Un Consultor (incluyendo su personal y Subconsultores) o cualquiera de 

sus afiliados no podrá ser contratado para realizar trabajos que por su 

naturaleza  

estén en conflicto con otros trabajos que el Consultor ejecute para el 

mismo Contratante. Por ejemplo, un Consultor que ha sido contratado 

para preparar un diseño de ingeniería para un proyecto de infraestructura 

no podrá comprometerse a preparar una evaluación ambiental 

independiente para el mismo proyecto, y un Consultor que esté 

asesorando a un Contratante sobre la privatización de bienes públicos, no 

podrá comprar, ni asesorar compradores sobre la compra de tales bienes. 

Igualmente, un Consultor contratado para preparar los Términos de 

Referencia de un trabajo, no podrá ser contratado para dicho trabajo. 

 Relaciones Conflictivas 

 

(iii) No se le podrá adjudicar el contrato a un Consultor (incluyendo sus 

empleados y Subconsultores) que tenga un negocio o relación familiar con 

un miembro del personal del Contratante que esté directa o 

indirectamente involucrado en: (i) la preparación de los Términos de 

Referencia del trabajo; (ii) el proceso de selección para dicho trabajo; o 

(iii) la supervisión del Contrato. No se podrá adjudicar el Contrato a 

menos que el conflicto originado por esta relación haya sido resuelto a 

través del proceso de selección y ejecución del Contrato, de una manera 

aceptable. 

El Consultor tiene la obligación de revelar cualquier situación actual o potencial de 

conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del Cliente, o que 

pudiera percibirse que tuviera este efecto.  El no revelar dichas situaciones puede 

conducir a la descalificación del Consultor o a la terminación de su contrato. 

 

Ningún empleado vigente del Contratante podrá trabajar como Consultores bajo sus 

propios ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos empleados 
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gubernamentales del Contratante para trabajar para sus ministerios anteriores, 

departamentos o agencias es aceptable siempre que no exista conflicto de interés.  

Cuando el Consultor sugiere a cualquier empleado del gobierno como personal en su 

propuesta técnica, dicho personal deberá tener una certificación por escrito de su 

gobierno o empleador confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posición 

oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo fuera de esta posición. El 

Consultor deberá presentar dicha certificación como parte de su propuesta técnica 

al Contratante. 

 
4. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

 

El Gobierno de la República exige al consultor, sus agentes (hayan sido declarados o 

no), su personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o 

proveedores de insumos que participen en este proyecto, observen las más estrictas 

normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos1. 

Para dar cumplimiento a lo siguiente: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que prosiguen según se 
indica a continuación:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o 
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de 
influir impropiamente en la actuación de otra persona2; 

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo 
una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, 
desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un 
beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación3; 

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 diseñado 
para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente 
las acciones de otra persona; 

 
1 En este contexto, cualquier acción ejercida por el consultor o subconsultor para influenciar el proceso de 

selección o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  
2 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución 

del contrato.  En este contexto, “funcionario público”  y a empleados de otras organizaciones que toman o 

revisan decisiones relativas a los contratos.  
3 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de 

selección o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el 

proceso de selección o la ejecución de un contrato. 
4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación o selección (incluyendo a funcionarios 

públicos) que intentan establecer precios de sus propuestas a niveles artificiales y no competitivos. 
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(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o 
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona5, 
para influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v) “práctica de obstrucción” significa: 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de 
evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios 
falsos a los investigadores para impedir materialmente una 
investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, 
persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que 
pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la 
investigación o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los 
derechos del Contratante a inspeccionar y auditar de conformidad 
con la subcláusula 1.7.1 abajo. 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante 
seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un 
agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 
obstrucción para competir por el contrato de que se trate; 

 

5. CONCURSANTE ELEGIBLE 
 

Las Empresa Consultora invitada Podrá participar en la presentación de Oferta 

Técnica y Económica, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se halle 

comprendida en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

 
6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La Hoja de Datos indica por cuánto tiempo deberán permanecer válidas las 

propuestas después de la fecha de presentación. Durante este período, el Consultor 

deberá disponer del personal nominado en su Propuesta. El Contratante hará todo 

lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este plazo. Sin 

embargo, el Contratante podrá pedirle al Consultor que extienda el plazo de la 

validez de sus ofertas si fuera necesario. Si el Consultor está de acuerdo con dicha 

extensión deberá confirmar que mantiene disponible el personal indicado en la 

propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, el 

 
5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato. 
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Consultor puede someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en 

la evaluación final para la adjudicación del contrato. Si el Consultor no está de 

acuerdo tiene el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas. 

 

7. ACLARACIÓN Y ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS 
 

7.1. El Consultor puede solicitar aclaraciones, dentro del plazo indicado en la Hoja 

de Datos y antes de la fecha de presentación de la propuesta.  Todas las solicitudes 

de aclaración deberán enviarse por escrito o por correo electrónico a la dirección 

del Contratante indicada en la Hoja de Datos. El Contratante responderá por 

escrito o por correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su 

respuesta (incluyendo una explicación de la consulta pero sin identificar su 

procedencia) al Consultor. Si el Contratante considera necesario enmendar el 

Documento PP como resultado de las aclaraciones, lo hará siguiendo los 

procedimientos indicados en la cláusula siguiente. 

 

7.2. En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, el 

Contratante puede enmendar el Documento PP emitiendo un addendum por 

escrito o por medio de correo electrónico. El addendum deberá ser enviado al 

Consultor invitado y será obligatorio para ellos.  El Contratante podrá prorrogar el 

plazo para la presentación de la propuesta si la enmienda es considerable, con el 

fin de otorgar tiempo prudente al Consultor para tenerla en cuenta en la 

preparación de su propuesta. 

 

8. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

8.1. La Propuesta, así como toda la correspondencia intercambiada entre el 

Consultor y el Contratante, deberá estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) en 

la Hoja de Datos. 

 

8.2. Al preparar su Propuesta, el Consultor deberá examinar detalladamente 

los documentos que conforman el PP. Cualquier deficiencia importante en el 

suministro de la información solicitada podría resultar en el rechazo de la 

propuesta. 

 

8.3. En la preparación de la propuesta técnica, el Consultor debe prestar 

especial atención a lo siguiente: 
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(a) En la Hoja de Datos se indicará el número estimado de meses-personal 
profesional así como el presupuesto para completar la tarea. Sin embargo, la 
propuesta se basará en el número de meses-personal profesional estimado por el 
Consultor. Para los trabajos con presupuesto fijo, el presupuesto disponible se 
presenta en la Hoja de Datos y la propuesta financiera no deberá exceder este 
presupuesto y el número de meses-personal profesional no deberá ser revelado.  
(b) No se deberá proponer personal profesional alternativo y solamente se 
presentará un currículo para cada cargo. 

 
9. IDIOMA 

 
Los documentos que deba producir el Consultor como parte de estas tareas será en 

el idioma que se especifique en la Hoja de Datos.  

 

10. PROPUESTA TÉCNICA FORMA Y CONTENIDO 
 

Dependiendo de la naturaleza de la tarea, el Consultor deberá presentar una 

Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La 

Hoja de Datos indica la forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse. La 

presentación del tipo de propuesta técnica equivocado resultará en que la 

propuesta sea considerada inadmisible. La Propuesta Técnica deberá proporcionar 

la información indicada en los siguientes párrafos desde (i) a (ii) utilizando los 

formularios estándares adjuntos (Sección 3). El Párrafo (iii) (b) indica el número 

recomendado de páginas para la descripción del enfoque, metodología y plan de 

trabajo de PTS. Se entiende por una página una cara impresa de papel tamaño A4 o 

tamaño carta. 

 

10.1 Presentación de documentos legales: Podrá participar las Empresas 

Consultora Invitada, previamente Precalificadas para la adjudicación del 

Contrato, ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura 

y Servicios Públicos (INSEP), e inscritos en el Colegio de Ingenieros Civiles 

de Honduras (CICH) y en la Oficina Normativa de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (ONCAE), y que de acuerdo con su capacidad 

para este tipo de proceso determinó EL CONTRATANTE.  

 

10.2 Presentación de documentos Técnicos: 
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 (a) (i) Para la PTS solamente: una breve descripción de la organización del 

Consultor y una sinopsis del Consultor, señalando la experiencia en 

general y la reciente, en servicios de similar naturaleza. El Consultor 

deberá estar preparado para comprobar la experiencia presentada si así lo 

exigiera el Contratante.  

 

 (ii) Para la PTS no se requiere la información anterior y el formulario 

TEC-2 de la Sección 3 no será utilizado. 

  

(b) (i) Para la PTS solamente: comentarios y sugerencias a los Términos 

de Referencia incluyendo sugerencias factibles que pudieran mejorar la 

calidad y efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos del personal 

de contrapartida y las instalaciones, incluyendo: apoyo administrativo, 

espacio de oficina, transporte local, equipos, información, etc. a ser 

proporcionado por el Contratante (Formulario TEC-3 de la Sección 3). 

 

 (ii) El  Formulario TEC-3 de la Sección 3 no se utilizará para la PTS; los 

comentarios anteriores y sugerencias,  si las hubiera, deberán 

incorporarse en la descripción del enfoque y metodología (véase el 

siguiente subpárrafo 3.4 (iii)(b)). 

 

(c) (i) Para la PTE y la PTS: una descripción del enfoque, metodología y 

plan de trabajo para ejecutar el trabajo que cubra los siguientes temas: 

enfoque técnico y metodología; plan de trabajo y organización, y horario 

del personal. Una guía del contenido de esta sección de las Propuestas 

Técnicas se provee en el Formulario TEC-4 de la Sección 3. El plan de 

trabajo deberá ser consistente con el Calendario de Trabajo (Formulario 

TEC-8 de la Sección 3) el cual deberá mostrar en un gráfico de barras el 

tiempo propuesto para cada actividad.  

 

 (ii) Para la PTS solamente: la descripción del enfoque, metodología y 

plan de trabajo deberá consistir normalmente de 10 páginas que incluyan 

gráficos, diagramas, y comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los 

Términos de Referencia y el personal de contrapartida y las instalaciones. 

 

(d) Composición del Equipo de Trabajo, con la descripción del Personal 

Profesional Técnico y Administrativo que asignará, indicando las tareas 



14 

 

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575 

asignadas a cada uno, su dedicación al servicio solicitado y Programa de 

las asignaciones en base a Tiempo de Ejecución, (Formulario TEC-5 de la 

Sección 3). 

 

(e) Estimado del aporte de personal (meses-personal profesional extranjero y 

nacional) necesario para ejecutar el trabajo (Formulario TEC-7 de la 

Sección 3). El aporte de los meses-personal deberá indicarse 

separadamente para actividades en la oficina sede y actividades en el 

campo, y para personal profesional extranjero y nacional. 

 

(f) Currículos del personal profesional (Formulario TEC-6 de la Sección 3). 

 

(g) Para la PTE solamente: una descripción detallada de la metodología y 

personal para capacitación, si la Hoja de Datos especifica capacitación 

como un componente específico del trabajo.  

 

(h) La Organización Técnica, Logística y Administrativa que adoptará para 

acometer los servicios presentados, Instalaciones, Equipos y Soporte 

Técnico Operativo disponible que será utilizado durante los servicios y los 

Controles de Calidad que realizará durante la Ejecución de cada Proyecto. 

 

(i) Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un Diagrama de 

Barras (Formulario TEC-8 de la Sección 3) elaborado en forma impresa, 

señalando en especial las Actividades y Recursos Humanos asignados, las 

Fases de Consultoría y de Elaboración y Presentación de Informes, a fin de 

garantizar la oportuna evaluación y la fluidez de los Informes, Seguimiento 

y Control. 

 

La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de la Oferta 

Económica. 

 

11. PROPUESTA FINANCIERA (OFERTA ECONÓMICA) 
 

La Propuesta Financiera o Económica deberá ser preparada utilizando los 

Formularios Estándar (Sección 4) adjuntos. Deberá listar todos los costos 

asociados con las tareas, incluyendo: 
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a) Estimación de los Costos Totales de Gastos de Personal correspondientes a 
Sueldos Básicos, calculados en función de hombres/ mes, agregándose a éstos 
lo correspondiente a Prestaciones y Beneficios Sociales y Seguridad, Gastos 
Generales de El CONCURSANTE, las Ganancias y Honorarios correspondientes. 

 
b) Estimación de los Costos Reembolsables Totales, tales como: Viáticos y Pasajes, 

Gastos de Transporte y Movilización, Gastos de Oficina, Papelería, Fotografías, 
Servicios de Terceros, Pruebas de Laboratorio, Reproducciones, Informes, 
Planos Finales (debidamente firmados y sellados).  

 
c) Resumen General del Precio Total de la Propuesta en función de las Partidas 

Básicas solicitadas que deberán incluir el Costo de las siguientes Actividades: 
 

1. Actividad de coordinación con EL CONTRATANTE y las Actividades de: 
Dirección, Planeamiento, Programación, Administración, Seguimiento y 
Control de la Consultoría de las Obras. 

 
2. Actividades de Consultoría (in situ) de las Obras, realizando la Evaluación 
de las Tareas señaladas en los Informes de Seguimiento y Control, con lo cual 
se generarán los datos necesarios para la producción de los Informes y / o 
Reportes requeridos. 

 

12. COSTO DE LA PROPUESTA 
 

El Concursante será responsable por todos los gastos asociados con la preparación y 

presentación de sus Ofertas y EL CONTRATANTE en ningún momento será responsable por 

dichos gastos. 

 

13. IMPUESTOS 
 

El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales como: Impuesto Sobre las 

Ventas, Cargos Sociales o Impuesto Sobre la Renta, derechos, tasas, gravámenes) sobre 

los montos pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarará en la 

Hoja de Datos si el Consultor está sujeto a pago de algún impuesto nacional. Los montos 

de dichos impuestos deberán ser incluidos en la propuesta financiera y las cantidades 

correspondientes serán incluidas en el Contrato. 

 

El Consultor debe expresar el precio en moneda nacional y así lo indicaría en la Hoja de 

Datos. 

 



16 

 

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575 

Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser pagadas por el Consultor y 

relacionadas con la tarea, estarán detalladas en el Formulario de Propuesta Financiera 

FIN-1 de la Sección 4. 

 

14. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la propuesta financiera) no 

deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello sea 

necesario para corregir errores cometidos por el propio Consultor. La persona que firmó 

la propuesta deberá rubricar esas correcciones con sus iniciales. La carta de presentación 

tanto de la propuesta técnica como de la financiera, deberán estar en el Formulario TEC-

1 de la Sección 3, y el Formulario FIN-1 de la Sección 4, respectivamente.  

 

El representante autorizado de la firma debe poner sus iniciales en todas las páginas del 

original de las Propuestas Técnica y Financiera.  La autorización del representante debe 

respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido en la propuesta o en 

cualquier otra forma que demuestre que el representante ha sido debidamente 

autorizado para firmar. Las Propuestas Técnica y Financiera firmadas deberán estar 

marcadas como “ORIGINAL”.  

 

La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el caso.  La 

propuesta técnica debe enviarse a las direcciones indicadas y con el número de copias 

que se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias requeridas de la propuesta técnica 

deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la 

propuesta técnica, prevalecerá el original. 

 

El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán ponerse en un sobre 

sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”. Asimismo, el original de la 

propuesta financiera (si se requiere bajo el método de selección indicado en la Hoja de 

Datos) deberá ponerse en un sobre sellado marcado claramente como “PROPUESTA 

FINANCIERA”, y el nombre del trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL 

MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA.” Los sobres conteniendo la propuesta 

técnica y la propuesta financiera deberán ponerse en un sobre exterior, que también 

deberá estar sellado. En este sobre exterior deberá figurar la dirección donde se deben 

presentar las propuestas, número de referencia y título del préstamo, y la siguiente 

advertencia marcada con claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE 

EVALUACIÓN Y NO ANTES DE LAS [insertar la hora y fecha límite para la presentación 

indicada en la Hoja de Datos].”  El Contratante no asumirá responsabilidad alguna en 

caso de que la oferta se traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre 

exterior no está sellad y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia puede ser 
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causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta financiera no se presenta en un sobre 

separado, sellado y debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, esto 

constituirá motivo para declarar la propuesta como inadmisible.  

 

Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones indicada(s) en la Hoja de 

Datos y recibidas a más tardar a la hora y en la fecha señaladas en las Hoja de Datos, o en 

la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo  

 

 Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la presentación de 

las propuestas será devuelta sin abrir. 

 

El Contratante abrirá la propuesta técnica inmediatamente después se nombre la 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN. Los sobres con la propuesta financiera permanecerán 

sellados y archivados bajo estricta seguridad. 

 

15. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Desde el momento de la apertura de la propuesta hasta el momento de la adjudicación 

del Contrato, el Consultor no deberá comunicarse con EL CONTRATANTE sobre ningún 

tema relacionado con su propuesta técnica o financiera. Cualquier intento del Consultor 

de influir al Contratante en el examen, evaluación, clasificación de las propuestas y la 

recomendación de adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de la 

propuesta.  

 

Los evaluadores de la propuesta técnica no tendrán acceso a la propuesta financiera o 

Económica hasta que se haya completado la evaluación técnica. 

 

16. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

La Evaluación de la Propuesta Técnica se hará considerando lo establecido en el 

Artículo 62 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 

La COMISIÓN DE EVALUACIÓN evaluará las propuesta técnica sobre la base de su 

conformidad con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de 

evaluación de cumple o no cumple indicados en la Hoja de Datos. Si la propuesta, en esta 

etapa no responda a aspectos importantes del PP, y particularmente a los términos de 

referencia o no logra cumplir con los requerimientos técnicos solicitados como mínimo 

indicado en la Hoja de Datos, será rechazada. 

 

17. PROPUESTA FINANCIERA O ECONÓMICA Y NEGOCIACIONES 
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Después de analizada la propuesta técnica, si el Consultor cumple con los requisitos 

establecidos será invitado a la apertura de su propuesta financiera o económica y 

posteriormente se procederá con la negociación de la misma; Dicha Negociación se hará 

conforme a lo establecido en el Artículo No.166 párrafo primero del Reglamento de 

la Ley de Contratación del Estado. 

 

18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Al concluir la negociación, EL CONTRATANTE adjudicará el Contrato al Consultor, 

publicará la adjudicación del contrato en el portal de Honducompras. 

 

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en la 

Hoja de Datos. 

 

19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Dentro del plazo establecido en la Hoja de Datos y después de haber recibido la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Consultor seleccionado deberá entregar 

al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado y en la forma de 

una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en 

Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

 

20. SUBSANACIÓN: 
 

Se permitirá subsanar errores u omisiones contenidos en las ofertas, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 5, párrafo segundo y Artículo 50 de la Ley de Contratación del 

Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. 

 

No son subsanables los documentos de carácter técnico. 
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HOJA DE DATOS 
 

Párrafo de 
Referencia 

Datos del Concurso 

1 Nombre del Contratante: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 

Supervisión de los Proyectos:  
 

Bacheo de la Red Vial Pavimentada 

• Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo 

• Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque 

• Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti - Azacualpa 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

El plazo de Supervisión es: 

• Dos (02) MESES 

Método de selección: 

La Selección se hará conforme a lo establecido en el Artículo No.166 párrafo primero del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

 

El nombre e identificación del proceso es: CPR-SIT-019-2022 

1.5 Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas:   

Si:  

No: X 
 

1.6 El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 

• Ninguno. 

2 El proyecto será financiado con Fondos Nacionales  

6 
Las propuestas deberán permanecer válidas durante Noventa (90) días después de la 

fecha de presentación. 

7.1 
Pueden pedirse aclaraciones a más tardar cinco (05) días calendario antes de la fecha 
máxima de Presentación de las Ofertas, mediante solicitud escrita a EL CONTRATANTE. - 
Cualquier solicitud presentada fuera de este término no será respondida. - Las consultas 
verbales no serán consideradas ni tendrán validez en este proceso. 
 
EL CONTRATANTE, responderá por escrito las solicitudes de aclaración y enviará 
circulares de las mismas al Consultor, a más tardar dos (03) días calendario antes de la 
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fecha establecida para la Presentación de Ofertas. 

La dirección para solicitar aclaraciones es:  

Oficinas del Despacho de  la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte  

• Calle/Avenida: Barrio La Bolsa. 

• Ciudad: Comayagüela, MDC. 

• País: Honduras, Centroamérica. 

• Direcciones electrónicas: contrataciones@sit.gob.hn   

9 Las propuestas deberán presentarse en el (los) siguiente(s) idioma(s):  

• Español. 

8.3 (a) El número estimado de meses-personal profesional requerido para el trabajo es: 

4.25 HOMBRES-MESES 

 
Personal profesional clave: 

• Gerente de Proyecto (1)…………………….. 0.50 hombres-mes 

• Jefe de Proyecto/Residente  (1)……………. 2.00 hombres-mes 

• Ing. Asistente……………………………….. 1.50 hombres-mes 

• Especialista en Pavimento………………….. 0.25 hombres-mes 

TOTAL (h-m)  4.25 hombres-mes 
 

10 La Propuesta Financiera deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Si:  

No: X 

El nombre del trabajo es: 

Bacheo de la Red Vial Pavimentada 

• Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo 

• Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque 

• Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti - Azacualpa 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

10.1 21. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES 
 
Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso: 
 
1. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido en ningún caso 

mailto:contrataciones@sit.gob.hn
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a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (Formato 
Adjunto) 

2. Escritura Pública de Constitución de la Empresa y Poder del Representante Legal. 
3. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentación de 
solicitud de inscripción ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratación del 
Estado y Art. 57 del Reglamento de la L.C.E.) 

4. Documentos personales del representante Legal y de la Empresa 
4.1  Representante Legal: Tarjeta de Identidad y R.T.N. 
4.2  Empresa: R.T.N. 

5. Copia de Constancia de precalificación 2022 para empresas consultoras por lo menos 
en la Categoría “OBRAS VIALES” 

 
Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y 
la que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada. 

De ser adjudicado el oferente deberá presentar los documentos adicionales siguientes: 
 

1. Poder de Representante Legal. 
2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) o recibo de pago vigente. 
3. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente. 
4. Solvencia Municipal. 
5. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administración de Rentas 

(S.A.R.). 
6. Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles. 
7. Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la 

Procuraduría General de la República (P.G.R.) 
8. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)  
 
Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y 
la que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada. 
 

10.2 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es:  

PTE:  

PTS: X 

 Formularios TEC-4 al TEC-8. 

 

Oferta Técnica (Sobre No.2): 

Se deberá presentar la oferta técnica para el tramo ofertado, en un sobre (Sobre No.2) 

• Profesionales propuestos y asignación de funciones 
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• Hoja de vida para cada uno del personal profesional propuesto  

• Experiencia profesional de cada uno del personal propuesto 

• Calendario de actividades del personal 

• Cronograma de ejecución de la consultoría  

• Sub consultor previstos (Aplica en caso de presentar ofertas donde se 

subcontrate partes de la consultoría) 

• Descripción del enfoque técnico, metodología y plan de actividades. 

• Composición del Equipo de Trabajo, con la descripción del Personal Profesional 

Técnico y Administrativo que asignará, indicando las tareas asignadas a cada uno, 

su dedicación al servicio solicitado y Programa de las asignaciones en base a 

Tiempo de Ejecución, en especial para el Personal Clave que ejercerá la Dirección 

y Consultor.-  

• La Organización Técnica, Logística y Administrativa que adoptará para atender 

los servicios presentados, Instalaciones, Equipos y Soporte Técnico Operativo 

disponible que será utilizado durante los servicios y los Controles de Calidad que 

realizará durante la Ejecución de cada Proyecto. 

• Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un Diagrama de Barras 

elaborado en forma impresa, señalando en especial las Actividades y Recursos 

Humanos asignados, las Fases de Consultoría y de Elaboración y Presentación de 

Informes, a fin de garantizar la oportuna evaluación y la fluidez de los Informes, 

Seguimiento y Control. 

• Las observaciones de EL CONSULTOR sobre algunos datos, servicios, apoyo 

facilidades que suministrará o debe proveer o suministrar el Ente Contratante o 

el Gobierno. 

11 (1) asignaciones de viáticos para el personal del Consultor por cada día que el personal 
esté ausente de la oficina sede y, según corresponda, fuera del país del Contratante a 
causa de los servicios;  

(2) costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el medio de 
transporte más apropiado y ruta prácticamente directa; incluye también el costo por 
arrendamiento del transporte para la movilización del personal profesional técnico y 
auxiliar de campo dentro de los límites del proyecto; 

(3) costo por espacio para oficinas, investigaciones y estudios; 

(4) costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales como el uso 
del teléfono, facsímile, necesarios a causa de los servicios; 

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipos que el Consultor deba 
suministrar a causa de los servicios; 

(6) costo de impresión y envío de los informes y/o planos que deben ser presentados 
como parte de los servicios; 
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(7) otras concesiones y sumas provisionales o fijas (si las hay); 

(8) costo de otros productos requeridos para la prestación de los servicios y no incluidos 
en la lista precedente; 

13 

Montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato y sujetas a 
impuestos nacionales:  

Si: X 

No:  
 

El Consultor deberá declarar los costos locales en moneda nacional:  

Si: X 

No:  
 

14 

 

El Consultor deberá presentar el Original, Una Copia Física y en Formato Digital (CD) 
de la propuesta técnica. 

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado dirigido a La 
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable 
(lacrado) notoriamente identificado a la siguiente dirección: 

• Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 

• Calle/Avenida: Barrio La Bolsa. 

• Salón de Usos Múltiples de la SIT 

• Ciudad: Comayagüela, MDC. 

• País: Honduras, Centroamérica. 

Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 

Fecha: 25 de Julio de 2022,  

Hora: Hasta 11:30 a.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 

Esquina superior izquierda: Nombre, teléfono, correo electrónico y dirección completa 
del Concursante. 

 
Esquina superior derecha: Fecha de Presentación 

 
Parte Central: Atención: ING. MAURICIO RAMOS, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), BARRIO LA BOLSA, 
COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.,  
 
Esquina inferior izquierda: Nombre del Proyecto a Concursar. 

 
Esquina inferior derecha: Letra correspondiente a las propuestas técnicas y 
propuestas financieras. 
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15 La Evaluación de las Propuestas Técnicas se hará considerando lo establecido en el 
Artículo 62 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Primera Etapa Verificación de Requisitos: 
 
El Oferente que no cumpla los criterios 1 no pasará a la Segunda etapa de evaluación. 

 

Criterio  1: Análisis Legal. 

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple / 

No Cumple 

1. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar 
comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma 
en ninguno de los casos señalados en los artículos 15 y 16 de la Ley 
de Contratación del Estado. * 

Cumple / 

No Cumple 

2. Escritura Pública de Constitución de la Empresa y Poder del 
Representante 
Legal. * 

Cumple / 

No Cumple 

3. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o 

Constancia de presentación de solicitud de inscripción ante dicho 

Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del 

Reglamento de la L.C.E.) 

Cumple / 

No Cumple / 

No Aplica 

4. Documentos personales del Representante Legal y de la empresa 

4.1  Representante Legal: Tarjeta de Identidad y RTN* 

4.2  Empresa: RTN* 

Cumple / 

No Cumple 

5. Copia de Constancia de precalificación 2022 para empresas 

consultoras por lo menos en la Categoría “OBRAS VIALES” 

 
(*)   Esta documentación debe estar debidamente autenticada. 
En este proceso se realizarán las debidas subsanaciones a excepción de los documentos no 
subsanables.  
 

2. Segunda Etapa, Oferta Técnica: 
 

No. DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA  40 

1.1 Experiencia General del Consultor. 20 

 
Experiencia en general en toda su trayectoria en los últimos 10 años, mínimo 
10 proyectos.                                                                                  

 

1.2 Experiencia en trabajos similares. 20 

 
 

Experiencia en Proyectos Similares que la Firma haya realizado en los últimos 
10 años, mínimo 03 proyectos.                                                     

 

2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO 40 

2.1 Ingeniero Residente (Título universitario con grado de Ingeniero Civil) 20 

 No. de Proyectos similares supervisados (3 Proyectos) 8 
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 Experiencia Profesional General (10 años) 8 

 Experiencia en el cargo (6 años) 4 

2.2 Gerente de Proyecto (Título universitario con grado de Ingeniero Civil) 20 

 No. de Proyectos similares supervisados (3 Proyectos) 8 

 Experiencia Profesional General (10 años) 8 

 Experiencia en el cargo (6 años) 4 

3 Disponibilidad de posesión o acceso a poseer Equipo                 8 

3.1 Comunicación 1 

3.2 Transporte 1 

3.3 Equipo Disponible 5 

 Laboratorio, Topográfico, Hardware y Software  

3.4 Instalaciones 1 

4 Capacidad de trabajo                                                                           2 

4.1 
Cantidad de Trabajo que pueda asumir tomando en consideración los 
trabajos y Contratos que actualmente ejecuta. 

 

 Si tiene 3 proyectos o más 0 

 Si tiene 2 proyectos en supervisión 1 

 Si tiene 0-1 proyecto en supervisión 2 

5 
Plan de trabajo, Metodología Programa y Enfoque Propuesto para el 
Proyecto.                                                                                             

10 

5.1 Metodología 5 

 Conocimiento del proyecto 1 

 Para la supervisión del tiempo del proyecto 1 

 Para la supervisión de los costos del proyecto 1 

 Informes 1 

 Control de Calidad (materiales, equipo, Personal, Obra) 1 

5.2 Programa y enfoque propuesto 5 

 Organización en el Trabajo (Presentación, Cronograma y lógica) 1 

 Análisis y propuesta 1 

 Programa de implementación de personal 1 

 Calendario de Trabajo 2 

TOTAL 100 

 
 
**Los Especialistas solicitados en el cuadro precedente no limitan a la Secretaría que 
solicite otro tipo de especialista según se requiera en el proyecto. 
 

• Proyecto Similar. - Para efectos de evaluación se considerará que son proyectos 
similares aquellos que guardan similitud en el tipo de trabajo involucrado de 
acuerdo a los Términos de Referencia, según el área de especialidad o cargo del 
profesional que se esté evaluando.  

• Presentar Finiquitos o Contratos de Proyectos de consultoría, incluir Proyectos 
en ejecución actualmente. 

• Títulos y Cursos Recibidos: Deben adjuntar las hojas de vida del personal, copia 
de los títulos obtenidos y evidencia de los cursos recibidos a fin de verificar los 
tiempos solicitados y de cada curso.  

• Experiencia Profesional General Mínima: Se refiere a los años de experiencia 
general que tienen el profesional propuesto, ejerciendo su carrera en cualquier 
área de su profesión, contados desde su año de graduación hasta la fecha en que 
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se efectúe la evaluación.  
• Disponibilidad de posesión o acceso a poseer Equipo: el consultor deberá 

presentar documentación soporte para demostrar la posesión del equipo, así 
como material fotográfico del equipo descrito  

 
Plan de trabajo, Metodología Programa y Enfoque Propuesto para el Proyecto: 

 
• Metodología: El consultor deberá describir de una manera concisa y concreta la 

metodología necesaria que utilizará que demuestre su conocimiento del proyecto, 
de qué manera gestionará el tiempo y los costos del proyecto. Así mismo, 
describirá las actividades y la forma de presentación de sus informes. El consultor 
deberá indicar los controles de calidad aplicados en la supervisión del proyecto, 
mediante las pruebas de laboratorio respectivas para cada tipo de proyecto.  
 
Conocimiento del proyecto: La empresa consultora invitada a presentar oferta, 
podrá obtener toda la información del proyecto y dicha información deberá ser 
analizada para poder enterarse en que consiste el proyecto. 
  
Para el tiempo del proyecto: Para este concepto la empresa consultora 
describirá las herramientas que utilizara para llevar a cabo los controles de 
tiempo efectivos y muertos durante la ejecución el proyecto, tanto para las 
actividades que desarrollara el Contratista y el Consultor. 

 
Informes: Deberá la empresa consultora hacer una narración de aquellos 
conceptos que incluirán sus informes (mensual, final) para así poder determinar 
la calidad de los mismos, en relación a los formatos ya establecidos por la 
Dirección General de Carreteras. 

 
• Programa y enfoque propuesto: El consultor deberá presentar un cronograma de 

trabajo y un resumen explicativo de como realizará su organización en el trabajo 
(cronograma de actividades, personal de trabajo y sus actividades dentro del proyecto, 
organigrama de trabajo, y otros documentos que el consultor estime necesarios). 
 

Organización en el Trabajo: 

Presentación:  Se refiere a la organización de su empresa para llevar a 
cabo el diseño de la obra, el cual deberá ser presentado mediante un organigrama 
donde se consignen las funciones de cada miembro de su organización con sus 
nombres. 
 
Cronograma:  Después de haber analizado todas las actividades del proyecto de 
acuerdo a la información suministrada por el contratante, deberá la empresa 
consultora (Proponente u Oferente) presentar su cronograma de ejecución. 

 
Lógica: Es determinante para establecer con claridad la experiencia de la 
empresa para obras de este orden y esta será el reflejo de los conceptos 
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anteriores, es decir manteniendo secuencia e ínter relación. 
 

Calendario de Trabajo: Se refiere al programa de GANTT del trabajo del 
consultor, en el cual deberá incluir pero no limitarse a: Actividades: investigación, 
estudios, informes, análisis técnicos y de costos, etc.;  
 
Es el reflejo del concepto anterior y la manera de realizar la consultoría del 
proyecto propiamente dicho, es decir manteniendo secuencia e Inter Relación.  

17 Se prevé que la dirección para la negociación del contrato sea: Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SIT). 

18 La Adjudicación Se hará conforme a lo establecido en el Artículo No.166 párrafo primero 
del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

La Adjudicación de esta Supervisión se efectuará una vez que se haya llegado a un 
acuerdo favorable con EL CONCURSANTE seleccionado y después de haber recibido la 
conformidad de EL CONTRATANTE, debiendo EL SUPERVISOR seleccionado, 
perfeccionar el mismo dentro de los diez (10) días calendario subsiguientes, a la fecha de 
notificación de Adjudicación. 

 

Con los actos de Adjudicación del Contrato a EL SUPERVISOR seleccionado y suscripción 
del mismo, se procederá a comunicar de tales actos a los participantes no seleccionados, 
y a devolverles el sobre sellado que contiene la Oferta Económica. 

Al ser adjudicado el oferente deberá presentar los documentos adicionales siguientes: 

1. Poder de Representante Legal. 
2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) o recibo de pago vigente. 
3. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente. 
4. Solvencia Municipal. 
5. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administración de Rentas 

(S.A.R.). 
6. Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles. 
7. Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la 

Procuraduría General de la República (P.G.R.) 
8. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)  
 
En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del plazo de 
formalización del contrato, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
(SIT) llamará al primer suplente de adjudicación y procederá con la nueva adjudicación 
del proyecto.  
  Solo se podrá adjudicar dos (2) tamos por Oferente, sin embargo El 
CONTRATANTE se reserva el derecho de evaluar la  capacidad de las empresas en 
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caso de poder asignar otros tramos 

19 
En Garantía del Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato, los Supervisores deberán 
presentar en los diez días hábiles siguientes a recibir la notificación Adjudicataria de cada 
Proyecto y antes de la Firma del Contrato una Garantía de Cumplimiento del Contrato, por 
el equivalente al quince por ciento (15%) del Monto de los Honorarios y con una vigencia 
igual al término del mismo más tres (3) meses. El no presentar esta Caución en la fecha 
descrita dejará en libertad a SIT de adjudicar el Proyecto a otro SUPERVISOR. - Esta 
Garantía será devuelta después de aprobado el Informe Final por parte de SIT y además 
de la Garantía de Cumplimiento, el Supervisor aceptará la Retención diez (10%) sobre los 
Honorarios del Pago de cada reembolso, que será devuelta después de aprobado el 
Informe Final y entregado el respectivo finiquito. (Según Art. 106 Ley de Contratación del 
Estado) y la Retención del 12.5% sobre Honorarios Profesionales correspondientes del 
pago de cada reembolso en concepto del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Si como consecuencia de una Modificación del Contrato, el Monto o Plazo de ejecución 
también se modifican, los Supervisores deberán ampliar el Monto o la Vigencia de las 
Garantías, para conservar las condiciones originales. 
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Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 

 

FORMULARIO TEC-1 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

[lugar]; [fecha] 

A: [nombre del Contratante] 

 [dirección del Contratante] 

Señoras / señores: 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para la Supervision de los 

Proyectos: 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 

OCCIDENTE, LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE - EL PORTILLO 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 

OCCIDENTE, EL PORTILLO - NUEVA OCOTEPEQUE 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA SECUNDARIA RUTA 

107, SANTA CRUZ - SENSENTI – AZACUALPA 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 
de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra 

propuesta. Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta 

propuesta técnica y una propuesta financiera1, que se presenta en sobre separado sellado. 

Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con el nombre 

completo y dirección de cada Consultor asociado]2 

Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son 

verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra 

descalificación. 

 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, nos 

comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de 

carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las 

negociaciones del contrato. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

Atentamente, 

Firma autorizada:  [completa e iniciales] 
Nombre y cargo del signatario:  
Nombre de la Firma:  
Dirección:  

 

 
2 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación.] 
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FORMULARIO TEC-2 

ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

 

A – Organización del Consultor 

 

[Proporcione aquí una descripción breve de los antecedentes y organización de su firma o entidad. 
Esta información deberá ser proporcionada por cada uno de los miembros de la asociación que esté 
relacionado con la ejecución este trabajo.] 
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B – Experiencia del Consultor  

 

Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año 

Años* Identificación del contrato 
Monto del 
Contrato L 

Función del 
Oferente 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
número 
de años] 

Nombre del contrato: [indicar 
nombre completo] 

Breve descripción del alcance del: 
[describir el objeto del contrato en 
forma breve] 

Nombre del Contratante:[indicar 
nombre completo] 

Dirección: [indicar 
calle/número/ciudad/país] 

 [indicar función 
del Oferente) 
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FORMULARIO TEC-4 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA 

Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO 

 

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta 
técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (50 páginas incluyendo gráficos y 
diagramas) dividida en las tres partes siguientes:] 

 

a) Enfoque técnico y metodología 

b) Plan de trabajo, y 

c) Organización y dotación de personal 

 

a) Enfoque técnico y metodología. 

[En este capítulo usted deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los 
servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado 
de detalle de dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que se están tratando y su 
importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para tratarlos. Usted deberá 
explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la concurrencia de esa metodología con el 
enfoque propuesto]. 

 

b) Plan de Trabajo. 

[En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, 
fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las 
fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el 
enfoque técnico y la metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad para 
traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos 
finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberán ser presentadas como producto final. El 
plan de trabajo deberá ser consistente con el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8]. 

 

c) Organización y Dotación de Personal. 

[En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su equipo. Deberá detallar las 
disciplinas principales del trabajo, el experto clave responsable, y el personal técnico y de apoyo 
designado.] 
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FORMULARIO TEC-5 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

PERSONAL PROFESIONAL 

Nombre de la Persona ID Área de Especialidad Cargo Actividad Asignada 
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FORMULARIO TEC-6 

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 

1.  Cargo propuesto:  

[solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición] 
 

2.  Nombre de la Firma:  

[inserte el nombre de la firma que propone  al candidato] 

 
3. Nombre del Individuo:  

[inserte el nombre completo del profesional propuesto] 

 
4. Fecha de Nacimiento:  Nacionalidad:  

 

5. Educación:  
[Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los 
nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.] 

 

Universidad Carrera Grado Obtenido Período 
    

 
6. Asociaciones Profesionales a las que pertenece: 

 

Asociación Profesional Siglas No. Registro 
   

 
7. Otras Especialidades:  

[Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el numeral 5 – Dónde 
obtuvo la educación] 

 

Curso Institución Período 
   
   
 

8. Países donde tiene Experiencia de Trabajo: 

[Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años] 
 

9. Idiomas:  

[Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre] 
 

Idiomas Habla Lee Escribe 
    
    

 

[Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde 
que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre 
de la organización, cargos desempeñados] 
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10.1 Historial Laboral: 
    

Desde [Año]:  Hasta [Año]:  
    

Empresa:  
  

Cargos desempeñados:  
 

11. Detalle de las actividades 
asignadas  

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 
capacidad para ejecutar las tareas asignadas 

[Enumere todas las tareas que 
desempeñará bajo este 
trabajo] 

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, 
complete la siguiente información para aquellos que mejor 
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas 
bajo el punto 11.]: 

Nombre del proyecto: 
 
Año:  
 
Lugar: 
 

Contratante: 
 

Principales características del proyecto: 
 

Actividades desempeñadas: 
 

 
13. Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe 
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración 
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si 
fuera contratado. 

 
 

 Fecha:  
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]  Día / Mes / Año 

 

Nombre completo del representante autorizado:  
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FORMULARIO  TEC-7 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL 

 

No. 
Nombre del 
Empleado 

Contribución del personal (en un gráfico de barras)2 
Total de la contribución meses-

personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … n Sede Campo3 Total 

1  
[Sede]               

 
[Campo]               

n  
[Sede]               

 
[Campo]               

Subtotal    

Total    

DETALLES: 
1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; 

etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede in el campo.  
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.  
SIMBOLOGIA: 

Tiempo completo 
Tiempo parcial 
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FORMULARIO  TEC-8 

PLAN DE TRABAJO 

 

N° Actividad1 
Meses2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … n 

1               

2               

3               

4               

5               

…               

n               

DETALLES: 
1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras 

etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante.  Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de 
informes y etapas para cada fase.   

La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barras. 
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Sección 4. Propuesta Financiera – Formularios Estándar 
 

FORMULARIO FIN –1 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA 

[lugar]; [fecha] 

A: [nombre del Contratante] 

 [dirección del Contratante] 

 

Señoras / Señores: 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para la supervisión de los 
proyectos: 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 OCCIDENTE, 

LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE - EL PORTILLO 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PRIMARIA RUTA CA-4 OCCIDENTE, 

EL PORTILLO - NUEVA OCOTEPEQUE 

• SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA SECUNDARIA RUTA 107, SANTA 

CRUZ - SENSENTI – AZACUALPA 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

De conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra propuesta 
técnica. La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de: 

[monto en palabras y en cifras6] 

[Las cifras deberán coincidir con las indicadas en el costo total del Formulario FIN-2] 

Esta cifra no incluye los impuestos locales que serán identificados durante las negociaciones y serán agregados a la cifra 
anterior.  

Nuestra propuesta financiera será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las 
negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta. 

Ni nosotros ni nuestros agentes han  pagado ni  pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o 
la ejecución del contrato. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 

Atentamente, 

Firma autorizada:  [completa e iniciales] 
Nombre y cargo del signatario:  
Nombre de la Firma:  
Dirección:  

 

 
6 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Costo Total de la Propuesta Financiera, Formulario FIN-2 y FIN 3 
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FORMULARIO FIN-2 

RESUMEN DE COSTOS 

 

Rubro 
MONTO EN LEMPIRAS 

Costo total de la Propuesta Financiera   
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FORMULARIO FIN-3 

OFERTA ECONÓMICA 

 

 
 
 

No. DESCRIPCION UD
CANTIDAD 

X MES

 CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO                      
( LEMPIRAS )

TOTAL                        
( LEMPIRAS )

1 SUELDO Y SALARIOS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

1.1.1 Gerente de Proyecto H-m 0.25            0.50             

1.1.2 Ingeniero Residente H-m 1.00            2.00             

1.1.3 Ingeniero Asistente H-m 1.00            1.50             

1.1.4 Especialista H-m 0.25            0.25             

Sub - Total 1.1

1.2 OFICINA CENTRAL

1.2.1 Administrador H-m 0.25            0.50             

1.2.2 Secretaria H-m 0.25            0.50             

Sub - Total 1.2

1.3 PERSONAL DE CAMPO

1.3.1 Laboratorista H-m 0.50            1.00             

1.3.2 Ayudante de Laboratorio H-m 0.50            1.00             

1.3.3 Calculista H-m 1.00            1.50             

1.3.4 Inspector "A" (1.5 meses de obra) H-m 3.00            4.50             

Sub - Total 1.3

1.4 HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO

1.4.1 15% DE 1.3

Sub - Total 1.4

TOTAL 1 (1.1+1.2+1.3+1.4)

2 BENEFICIOS SOCIALES

2.1 46.23% DE 1 (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 2

3 GASTOS DIRECTOS

3.1 Alquier de Vehiculos Mes 1.00            2.75             

3.2 Vivienda de Campo Ingenieros Mes 1.00            2.00             

3.3 Vivienda de Campo Personal de Apoyo Mes 1.00            1.50             

3.4 Equipo de Laboratorio Mes 0.50            1.00             

3.6 Gastos de Oficina y Campamento Mes 1.00            2.00             

3.7 Reproducción, Informes, Fotografías Mes 1.00            2.00             

3.8 Subsistencia de Ingenieros Mes 1.00            2.25             

3.9 Subsistencia de Personal de Apoyo Mes 2.00            4.50             

TOTAL 3

4 GASTOS GENERALES

46.20% DE (1+2) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

15% DE ( 3 ) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 4

5 HONORARIOS

15% DE (1+2+4) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

TOTAL 5 -                          

GRAN TOTAL -                          
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de nacionalidad _______________, con 
domicilio en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de 
Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el 
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 
integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi 
persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a 
que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas 
naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su 
solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en 
algunas de las circunstancias siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 
pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 
malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 
prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier 
institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de 
lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 
Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 
dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 
ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la 
firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos 
que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de 
los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que 
cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral 
anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 
mismos grados de relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 
contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de 
referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, 
se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios 
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de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados 
al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de 
Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la 
República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las 
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones 
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada 
Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen 
directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los 
____________ días de mes de ________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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Sección 5.  Términos de Referencia 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Antecedentes del País 
Honduras es un país con una Renta Media Baja en Centroamérica, con un Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita de USD 2,300 en 2014 (USD 4,700 en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)) y una 
población de 8,3 millones de habitantes.  
  
El índice de servicio de carretera (kilómetros por cada mil habitantes) es de 1.80 en comparación con el 
promedio Centroamericano de 3.9, y el índice de densidad es la más baja en América Central. Honduras se 
ubicó en la posición 103 de 160 países en el año 2,014 de acuerdos a los datos de Logistics Performance 
Index del Banco Mundial, por debajo de países de América Central y del promedio de América Latina. Estas 
cifras son indicativas de una red relativamente extensa para el tamaño de la economía de Honduras, 
particularmente en vista de que de que a través del sector de carreteras – más del 80% - de la carga 
doméstica y del transporte inter urbano de pasajeros viaja por carretera, por lo tanto este sector desempeña 
un papel crítico en la vinculación de las comunidades y los mercados en todo el país. 
 
 1.2. Marco Institucional en el Sector Carretera 
La Red de Carreteras en Honduras es administrada por el Gobierno a través de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Importantes reformas del Sector de Carretera en Honduras 
se iniciaron a mediados de la década de 1,990 para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión vial y mejorar 
el flujo de financiamiento para Mantenimiento Vial y en este año 2022 se continuara en la reformas.  
  
La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), con un enfoque en la planificación y programación para 
el sector de carreteras, es responsable de la Mejora, Rehabilitación y Desarrollo de la Red Vial incluyendo el 
Mantenimiento de la Red Pavimentada y no pavimentada. 
 
 1.3. Las Políticas Nacionales y Estrategias pertinentes al proyecto 

El Gobierno de la Republica y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se ha establecido el 
objetivo, dentro del área de Infraestructura vial, Mejorar la condición actual de la Red Vial en sus diferentes 
categorías, para reducir los costos de operación y recorridos en menor tiempo, a través de programas de 
construcción y mantenimiento en inversión pública.  
  

Bajo este marco, con las obras a ser ejecutadas en el Bacheo de la Red Vial Pavimentada: Bacheo de 
la Red Vial Pavimentada: Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo; Ruta 
CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque; Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti – Azacualpa, 
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, tramos que son partes de la Red de Carreteras Principales y 
secundarias del País. El Gobierno pretende que con las obras construidas en este proyecto aumentar 
el índice de competitividad global en la mejora de la movilidad del transporte en la zona, apoyando 
a pequeñas y medianas empresas en turismo, agroindustria y comercio.   

1.4. Estructura de Implementación del Proyecto 
La Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT), es la Secretaria Ejecutora del proyecto, tiene entre otras, 
la misión de ejecutar las políticas del estado en los temas de carretera y transporte, que implican inversiones 
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previas, construcción y rehabilitación de obras públicas con el objetivo de desarrollar la movilidad Nacional y 
las necesidades de transporte. 
  
La Unidad Ejecutora del Proyecto de la SIT, es la responsable de la coordinación e implementación del 
proyecto, tanto en la preparación, contratación, ejecución y supervisión general de las obras que se van a 
contratar, Empresas Consultoras dedicadas a este tipo de rubros, a través de un proceso de Concurso de 
Contratación PRIVADA, amparado a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El SUPERVISOR se compromete y obliga a prestar a satisfacción de EL CONTRATANTE los servicios 
necesarios para llevar a cabo la Supervisión del Proyecto que a continuación se detalla: 

Bacheo de la Red Vial Pavimentada 

• Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo 

• Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque 

• Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti - Azacualpa 

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

 

En general, EL CONSULTOR tendrá todas las obligaciones de carácter Técnico, Económico y 
Administrativo que de acuerdo con las mejores prácticas de Ingeniería o como lo requiere la naturaleza de 
las Obras, sean responsabilidad de él, a pesar de que no se haga mención específica de ellas en estos 
Términos o en el Contrato. Es entendido que EL CONSULTOR suministrará todo el personal necesario y 
asumirá toda la responsabilidad Técnica para revisar el Diseño, elaboración de Planos y Supervisar las Obras 
hasta la terminación de las mismas; asimismo, proporcionará las facilidades disponibles de sus oficinas en el 
sitio de la Construcción a los Representantes de la SIT. 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo general de esta consultoría es la Supervisión de los trabajos de Bacheo de la Red Vial 
Pavimentada, Bacheo de la Red Vial Pavimentada: Bacheo de la Red Vial Pavimentada: Ruta CA-4 
Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo; Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva 
Ocotepeque; Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti – Azacualpa, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ,que 
actualmente se encuentra deteriorada y lograr mejorar las condiciones de tránsito y seguridad de los 
usuarios al circular por este tramo de carretera. 

Los objetivos específicos de esta consultoría son:  

a) La consultoría debe ser a satisfacción del Contratante, conforme a las especificaciones, mediante la 

aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, asumiendo la responsabilidad para asegurar la 

calidad requerida de las obras, a fin de que sean construidas por El Contratista cumpliendo con el 

alcance, tiempo, costo y en pleno apego al contrato de construcción. 

b) Evaluar el estado inicial de la carretera a ser objeto de atención, priorizar el orden de atención del 

tramo contratado, el desarrollo de las actividades del proyecto, así como la ejecución presupuestaria 

del mismo, y establecer las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento de cada tramo 

contractual. 
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c) Evaluar el estado del tramo después de haber sido intervenido y hacer una recomendación de la 

necesidad del futuro de realizar un mantenimiento periódico o rutinario. 
 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

El trabajo que EL SUPERVISOR ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas: técnicas y 
administrativas, usuales en Proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará, a lo siguiente: 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 

• Entregar el sitio o zona de trabajo al Ejecutor/Contratista, delimitándola y girando las instrucciones 
necesarias, tendrá la responsabilidad de constatar la presencia de personal Topográfico y su 
respectivo Equipo en la Obra, de lo cual dejará constancia escrita y fotográfica. 

 
• Exigir la presentación el Programa de Ejecución de Obra a EL CONTRATISTA de acuerdo al Contrato 

de Construcción. 
 

• Verificar el cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo entregado al Contratista. 
 

• Leer detenidamente las Especificaciones respectivas y verificar que EL CONTRATISTA las haya leído 
y comprendido. 

 
• Aclarar cualquier duda en las Especificaciones antes de iniciar el proceso. 

 
• Identificar soluciones de control de tráfico en cuanto al congestionamiento que se pudiera presentar 

durante la ejecución del proyecto. 
 

• Coordinación con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtención de permisos que se 
requieran durante la construcción del proyecto. 

 
• El consultor deberá revisar detalladamente toda la información existente del Proyecto, incluyendo las 

especificaciones técnicas generales y especiales; cantidades de obra, y cualquier otra documentación 
del proyecto, hasta lograr un total dominio de la misma. 

 
 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
   

• La Administración del Contrato de Construcción y Actividades Generales en la Ejecución de la 
Consultoría. 

 
• Deberá vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad 

estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construcción. En caso de encontrarse imprevistos, 
el Consultor tendrá la libertad de proponer soluciones prácticas, técnicas y aceptables en términos de 
Ingeniería, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la calidad y la vida útil de la obra y 
además no incurra en incrementos de costos ni del plazo contractual. 

 
• Reuniones de trabajo Contratista – Supervisor – Contratante: El Consultor deberá coordinar las 

reuniones de trabajo entre Contratista – Supervisor ‐ Contratante en las oficinas regionales del 
Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la situación del proyecto en 
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campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el proyecto y para 
revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la Supervisión la 
elaboración de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las reuniones, la cual deberá ser 
firmadas en el mismo día que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. Deberá dar seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada participante. 

 
• Control de vigencias y monto de Garantías: El Consultor deberá llevar un registro del control de las 

garantías establecidos en el Contrato de Construcción con sus respectivas vigencias, asegurando 
mantener siempre vigentes dichas garantías 

 
• Aprobación, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista 

 
• El Consultor llevará un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la 

ejecución del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliación de plazo 
contractual que solicite el Contratista con relación a este tema. 

 
• El Consultor deberá mantener permanencia en la zona del proyecto, a fin de tener un control estricto 

de las actividades del Contratista. 
 

• Elaboración de Modificaciones de Contrato u Órdenes de Cambio: Conforme al avance del proyecto y 
si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que proporcione el 
Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, análisis de precios unitarios 
de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas por el Contratante. 

 
• Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto para que facilite la 

comunicación técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes serán 
los únicos autorizados para hacer uso de ésta. 

 
• El Consultor deberá emitir dictámenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que 

presente el contratista, con la interpretación del contrato que correspondan y los soportes de sus 
interpretaciones y recomendaciones. 

 
• Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista. El Consultor y el Contratista 

prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA, con su respectiva MEMORIA DE CÁLCULO, 
realizando corte de obra el 25 de cada mes a reportar, la cual se presentará, firmada y sellada por 
ambas partes 

 
• Seguimiento a la implementación de medidas para manejo tránsito y señalización vial. 

 
• Girar Órdenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecución de las 

actividades del bacheo establecidas en el contrato y demás operaciones para la ejecución normal y 
eficiente del Proyecto de acuerdo con las  especificaciones contractuales. En caso de una incorrecta 
ejecución de las obras, deberá ordenar la reconstrucción de las mismas, a cuenta del Contratista. 

 
• Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados 

por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administración Delegada u otra 
forma de pago si la hubiera. 
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• Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales y a 
la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y el contrato y, además, 
asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y 
especiales que forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada 
de las mismas. 

 
• Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a 

través de inspecciones continuas y solicitando los ensayos de la calidad de la mezcla asfáltica 
proporcionada por el proveedor que se requieran, a si como las pruebas de campos, dando 
aprobación para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la 
utilización de aquellos que no las cumplen.  

 
• Solicitar la autorización del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no exista 

concepto de pago en el contrato de construcción y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad de 
pago por Administración Delegada conforme se establece en el contrato del Contratista 

 
INSPECCIÓN FINAL Y CIERRE DEL PROYECTO: 

 
• Recepción Final: El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la SIT y a 

la Supervisión, éstos deberán hacer la inspección de la misma, si los trabajos estuvieran ejecutados a 
satisfacción conforme el contrato, la Supervisión rendirá un dictamen a la SIT dentro de los tres (3) 
días después de la inspección final. El coordinador correspondiente emitirá el Acta de Recepción 
Final tomando en cuenta las actas de recepción parciales que se hayan emitido por los responsables y 
la inspección final realizada. 

 
• Realizar una inspección del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el propósito de 

verificar la terminación de las actividades y hacer las recomendaciones para la aceptación de las 
obras terminadas. 

 
• Hacer la inspección final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato. 

 
• El Consultor y el Contratista prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA FINAL, con su 

respectiva MEMORIA DE CÁLCULO, la cual se presentará, firmada y sellada por ambas partes, a la SIT, 
cantidades que se verificaran en el campo. Las cantidades de obra reportadas en esta Conciliación 
deberán de coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimación como en el Informe 
Mensual de la Supervisión. 

 
• Elaborar la Modificación de Cierre del Contrato de obra. 

 
• Elaboración del Acta de Recepción Final del Proyecto. 

 
• Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoría. 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

EL CONSULTOR preparará y someterá a consideración de la Unidad Ejecutora de la SIT, los Informes 

relacionados con este Proyecto, los cuales serán reproducidos en el Idioma Español en un número de un (1) 

Original y dos (2) Copias y en formato digital (cd);,  
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• INFORME PRELIMINAR 

EL CONSULTOR preparará un informe preliminar que deberá ser presentado a más tardar Cinco (5) días 
después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberá contener como mínimo:  
a) Resumen de la Inspección realizada;  
b)  Resumen de la revisión de planos y cantidades de obra;  
c)  Revisión de las áreas hidráulicas y de las cuencas en el caso de proyectos hidráulicos;  
d) Niveles de ejecución actualizados;  
e) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR;   
f) Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR;  
g) Banco de materiales; etc. 
 

• INFORME MENSUAL 

EL CONSULTOR deberá presentar mensualmente a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días después del 
mes siguiente al período reportado, un informe técnico de avance físico y financiero (en original, dos copias y un 
CD) conteniendo fotografías de las obras y fotocopia de bitácora. 
 
CONTENIDO QUE DEBE LLEVAR LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA: 

 

1. Información General del Proyecto (Generalidades). 
2. Resumen Ejecutivo (Construcción y Supervisión). 
3. Estado Financiero del Proyecto. 
4. Descripción de las Actividades realizadas en el periodo.  
5. Cuadro de actividades ponderado. 
6. Programa de Trabajo. 
7. Cuadro de Avance Físico del proyecto (mensual y acumulado). 
8. Cuadro Avance Financiero del período (mensual y acumulado). 
9. Gráfico de Avance Físico y Financiero. 
10. Grafico Comparativo de obra ejecutada vrs. Obra programada. 
11. Personal profesional y Auxiliar de Campo del Contratista. 
12. Equipo usado por el Contratista (cantidad, estado físico, P/R). 
13. Informe de Supervisión. 
14. Estado de tiempo. 
15. Personal profesional y Auxiliar de Campo de la Supervisión. 
16. Equipo de Campo y oficina del supervisor. 
17. Comentarios y Recomendaciones. 
18. Fotografías. 
19. Prueba de Laboratorio. 

Ítem Producto Fecha de Entrega 
1 Informe Preliminar 5 días después de emitida la Orden de Inicio 

2 Informes Mensuales cinco (5) días después del mes siguiente al período reportado 

3 Informe Final 10 días después de finalizada la obra 
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20. Correspondencia. 
21. Bitácora. 
22. Sección Típica. 
23. Esquema rectilíneo representando el Avance de Obra del Proyecto. 
24. Resumen de los trabajos ambientales. 

 
• INFORME FINAL 

EL CONSULTOR prepara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 
contrato para someterlo a la consideración. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, diseño, 
rediseñó y construcción; irá acompañado de dos (2) juegos de copias de planos (SI APLICA) que correspondan al 
proyecto ejecutado "tal como fue construido"; también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los 
fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato. Se requiere de un número de dos 
(2) copias de este informe final. 
 
EL CONSULTOR preparará información de cada rubro que concluya, en el cual indicará los aspectos más 
relevantes y los datos que servirán para el mantenimiento posterior, este informe será incluido en el informe 
final que deberá presentar EL CONSULTOR una vez que termine sus actividades en un plazo no mayor de diez 
(10) días después de concluida la obra. 
 
Todos los Informes serán presentados en Forma física y digital. 
 
MULTA: POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME, EL CONSULTOR 
DEBERÁ PAGAR UNA MULTA POR LA CANTIDAD DEL 0.36 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR 
CADA DÍA (LPS./DÍA). 

6. FORMA DE PAGO 

El contrato y todos los pagos se harán en Lempiras, moneda Oficial de Honduras. Los honorarios (incluye 
beneficios sociales) y en su costo deberá incluir los impuestos. La fuente de financiamiento será pagada con 
Fondos Nacionales. 
 
El contrato será pagado por suma alzada. 
 
El pago se hará de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada Informe deberá contar la aprobación correspondiente por parte de CONTRATANTE 

 
Apoyo Logístico  
 

Ítem Producto Porcentaje de Pagos 
1 Informe Preliminar 20% 

2 Informes Mensuales 60% 

3 Informe Final 20% 
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El Consultor debe proveer local, vehículos, mobiliario y equipo que a su juicio sean necesarios para el 
desarrollo de la supervisión; asimismo, deberá mantener por su cuenta un sistema efectivo de comunicación 
con las oficinas centrales de la SIT.  
 
Otros Aspectos que deberá considerar el Consultor  
 
Todos los informes, documentos, sistemas de información y metodología realizados, inspeccionados, 
revisados, controlados se ejecutarán de acuerdo a las normas y procedimientos generalmente aceptados para 
el buen ejercicio de auditorías, técnicas de ingeniería, administración de proyectos y empresas y 
competencia profesional. 
 

7. SUPERVISIÓN DEL CONSULTOR 

La Supervisión del Contrato estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la SIT, quien otorgará el visto bueno o 
rechazo de los documentos y/o productos provenientes de la consultoría, para los pagos respectivos. 
 

8. DOTACIÓN DE PERSONAL   

La Empresa de Consultoría asignará un Ingeniero Residente en el sitio de la obra y un Inspector como 
personal mínimo.  
 

9. SEDE DEL CONSULTOR 

La consultoría se llevará a cabo en el campo el Consultor debe residir cerca de los sitios donde se encuentran 
el proyecto de bacheo, eventualmente si se requiere se le apoyará en el acompañamiento por parte del 
personal de la Unidad Ejecutora. El Consultor (a) realizará sus funciones en estrecha comunicación y 
coordinación con la Unidad Ejecutora. 

10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La Modalidad de Contratación será de Concurso Privado, cumpliendo las Normativas implícitas en la Ley de 

Contratación del Estado. 

 

11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Entre los protocolos de bioseguridad que debe incluir en su oferta, pero sin limitarse a ellos se mencionan los 
siguientes: 
 

• Uso de mascarillas permanente. 

• Uso de gel con una solución de alcohol al 70%, por lo menos. 

• De acuerdo al tipo de actividad y riesgo de contacto entre personas, el uso de equipo de protección 

personal para los ojos, manos y la piel (cuando sea necesario). 

• Toma de temperatura al ingresar al proyecto. 

• Desinfección al ingresar y salir del proyecto. 

• Lavado y desinfección de superficies de manera frecuente. 
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• Distanciamiento de acuerdo al tipo de actividad física a realizar. 

• Tener un espacio destinado a la observación de personas con signos de alerta por covid-19, siguiendo 

las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Se deberá referir a evaluación médica todo caso de 

resfriado, fiebre, tos, etc. Para una valoración correcta por parte de un especialista en el área de la 

salud. 

• Señalización, carteles y demás necesarios para prevención e información de las personas que 

permanezcan y visiten el proyecto. 

• Capacitaciones al personal involucrado en el proyecto. 

• Medidas de bioseguridad al movilizar personal (de ser necesario en el proyecto) 

• Entre otras necesarios. 
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Sección 6. Formularios de Contrato Estándar 
 
 
 

Contrato de Servicios de Consultoría 
 
 

“Supervisión del Bacheo de la Red Vial Pavimentada, 
Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque 

- El Portillo; Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva 
Ocotepeque; Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti – 

Azacualpa, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE” 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

No. SIT XXXXXXXXX 
 

PARA LA “SUPERVISIÓN DEL BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 
OCCIDENTE, LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE - EL PORTILLO; RUTA CA-4 OCCIDENTE, 

EL PORTILLO - NUEVA OCOTEPEQUE; RUTA 107, SANTA CRUZ - SENSENTI – AZACUALPA, 
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  

 
 

Nosotros Mauricio Ramos, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Cédula de 
Identidad NoXXXXXXXX de este domicilio y actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO 
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), nombrado mediante Acuerdo 
No.XXXXXXX del Poder Ejecutivo de fecha XXXXXX en adelante denominado “EL CONTRATANTE” 
por una parte, y XXXXXXXX, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad 
NoXXXXXXXX , en su condición de Representante Legal de la Empresa XXXXXXXX, según escritura de 
poder otorgada ante el Notario XXXXXXXXXXXX, en adelante denominado “EL CONSULTOR” por la 
otra parte; hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Servicios de Consultoría para la 
“Supervisión del Bacheo de la Red Vial Pavimentada: Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. 
Copán/Ocotepeque - El Portillo; Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque; Ruta 
107, Santa Cruz - Sensenti – Azacualpa, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  

 
De acuerdo con las estipulaciones que a continuación se indican: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 
 

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que 
significa lo que se expresa a continuación: 
 

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la República de Honduras 
(Poder EJECUTIVO), quien actuará por 
intermedio de la Secretaría. 

 
2. LA SECRETARÍA: La Secretaría de Infraestructura y Transporte 

(SIT). 
 

3. LA DIRECCIÓN: La Dirección General de Desarrollo Vial, 
dependiente de la Secretaría de Infraestructura 
y  Transporte. 

 
4. LA UNIDAD EJECUTORA: SIT 

 
 

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras. 
 



 

 

 

61 

 

 

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575 

  

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la República de Honduras a través de la 
Secretaría de Estado en los Despachos de 
Infraestructura y Transporte (SIT). 

 
7. EL CONTRATISTA: La persona natural o jurídica a quien El Contratante 

ha contratado para la Construcción del Proyecto. 
 

8. EL CONSULTOR: La Empresa XXXXXXXXXXXXXX 
 

9. INGENIERO COORDINADOR: Funcionario  de  enlace  de  parte  de  SIT,  
encargado  de coordinar las acciones que se 
susciten entre el Contratista, el Supervisor y 
el Contratante. 

 
10. PROYECTO: “Supervisión del Bacheo de la Red Vial 

Pavimentada: Ruta CA-4 Occidente, Límite 
Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo; Ruta 
CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva 
Ocotepeque; Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti – 
Azacualpa, DEPARTAMENTO DE 
OCOTEPEQUE  

11.  
CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

El Proyecto consiste en la prestación de los servicios de ingeniería requeridos para la 
“Supervisión del Bacheo de la Red Vial Pavimentada: Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. 
Copán/Ocotepeque - El Portillo; Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque; Ruta 
107, Santa Cruz - Sensenti – Azacualpa, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  

Dentro del proyecto se incluye, pero no se limita a la prestación de los siguientes servicios: 
 

a. Elaboración de Informe Inicial, Informe Mensual, Especiales, Informe Final y 
Planos Finales “tal como fue construido” el Proyecto. 

b. Además realizar los estudios y preparar planos para cambios en la obra que a juicio de  
EL CONSULTOR y con la aprobación de LA SIT sean convenientes. 

 
CLÁUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 
 

EL CONSULTOR es responsable de apoyar a La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), 
prestando los Servicios de Consultoría “Supervisión del Bacheo de la Red Vial Pavimentada: Ruta 
CA-4 Occidente, Límite Deptal. Copán/Ocotepeque - El Portillo; Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - 
Nueva Ocotepeque; Ruta 107, Santa Cruz - Sensenti – Azacualpa, DEPARTAMENTO DE 
OCOTEPEQUE”,  en las actividades tendientes al cumplimiento de las condiciones descrita en el 
Contrato. Queda claramente establecido que EL SUPERVISOR está obligado a cumplir con las 
instrucciones que SIT le imparta, para el cumplimiento de los objetivos específicos de la 
contratación y colaborar para que los mismos sean ejecutados en tiempo y forma, y de acuerdo a las 
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mejores prácticas y técnicas profesionales usuales en proyectos de esta naturaleza, lo cual incluirá, 
pero no se limitará a lo contenido en los siguientes Términos de Referencia: 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES AL INICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

 
➢ Recorrer todo el tramo de la carretera a intervenir para evaluar, programar las áreas 

prioritarias a ser urgentemente intervenida, para que este ejecute las obras de una manera 
eficiente y sin retraso en su programación. 

➢ Aprobar el Programa de trabajo del Contratista. 
➢ Verificar el cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo entregado al Contratista. 
➢ Identificar soluciones de control de tráfico en cuanto al congestionamiento que se pudiera 

presentar durante la ejecución del proyecto. 
➢ Ccoordinación con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtención de permisos 

que se requieran durante la construcción del proyecto. 
➢ El consultor deberá revisar detalladamente toda la información existente del Proyecto, 

incluyendo las especificaciones técnicas generales y especiales; cantidades de obra, y 
cualquier otra documentación del proyecto, hasta lograr un total dominio de esta. 

 
 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

   
➢ La Administración del Contrato de Construcción y Actividades Generales en la Ejecución de 

la Consultoría. 
➢ Deberá vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la 

calidad estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construcción. En caso de 
encontrarse imprevistos, el Consultor tendrá la libertad de proponer soluciones prácticas, 
técnicas y aceptables en términos de Ingeniería, siempre y cuando con ello se mejore la 
seguridad, la calidad y la vida útil de la obra y además no incurra en incrementos de costos ni 
del plazo contractual. 

➢ Reuniones de trabajo Contratista – Supervisor – Contratante: El Consultor deberá coordinar 
las reuniones de trabajo entre Contratista – Supervisor ‐ Contratante en las oficinas 
regionales del Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la 
situación del proyecto en campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que 
se presenten en el proyecto y para revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El 
Contratista. Es responsabilidad de la Supervisión la elaboración de la ayuda de memoria que 
se levanten en cada una de las reuniones, la cual deberá ser firmadas en el mismo día que se 
lleven a cabo las reuniones de trabajo. Deberá dar seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por cada participante. 

➢ Control de vigencias y monto de Garantías: El Consultor deberá llevar un registro del control 
de las garantías establecidos en el Contrato de Construcción con sus respectivas vigencias, 
asegurando mantener siempre vigentes dichas garantías. 

➢ Aprobación, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista. 
➢ El Consultor llevará un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo 

durante la ejecución del proyecto para tener los elementos que respalden una posible 
ampliación de plazo contractual que solicite el Contratista con relación a este tema. 
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➢ El Consultor deberá mantener permanencia en la zona del proyecto, a fin de tener un control 
estricto de las actividades del Contratista. 

➢ Elaboración de Modificaciones de Contrato u Órdenes de Cambio: Conforme al avance del 
proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que 
proporcione el Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, 
análisis de precios unitarios de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas por el Contratante. 

➢ Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto para que 
facilite la comunicación técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el 
Contratante, quienes serán los únicos autorizados para hacer uso de ésta. 

➢ El Consultor deberá emitir dictámenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos 
que presente el contratista, con la interpretación del contrato que correspondan y los 
soportes de sus interpretaciones y recomendaciones. 

➢ Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista. El Consultor y el 
Contratista prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA, con su respectiva MEMORIA 
DE CÁLCULO, realizando corte de obra el 25 de cada mes a reportar, la cual se presentará, 
firmada y sellada por ambas partes 

➢ Seguimiento a la implementación de medidas para manejo tránsito y señalización vial. 
➢ Girar Órdenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecución 

de las actividades del bacheo establecidas en el contrato y demás operaciones para la 
ejecución normal y eficiente del Proyecto de acuerdo con las especificaciones contractuales. 
En caso de una incorrecta ejecución de las obras, deberá ordenar la reconstrucción de las 
mismas, a cuenta del Contratista. 

➢ Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos 
realizados por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, 
Administración Delegada u otra forma de pago si la hubiera. 

➢ Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos 
contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y el 
contrato y, además, asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, generales y especiales que forman parte del contrato de 
construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada de las mismas. 

➢ Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las 
obras, a través de inspecciones continuas y solicitando los ensayos de la calidad de la mezcla 
asfáltica proporcionada por el proveedor que se requieran, asi como las pruebas de campos, 
dando aprobación para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y 
rechazando la utilización de aquellos que no las cumplen.  

➢ Solicitar la autorización del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no 
exista concepto de pago en el contrato de construcción y tengan que ser ejecutados bajo la 
modalidad de pago por Administración Delegada conforme se establece en el contrato del 
Contratista 

 
Inspección Final y Cierre del Proyecto: 

 
➢ Recepción Final: El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a 

la SIT y a la Supervisión, éstos deberán hacer la inspección de la misma, si los trabajos 
estuvieran ejecutados a satisfacción conforme el contrato, la Supervisión rendirá un 
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dictamen a la SIT dentro de los tres (3) días después de la inspección final. El coordinador 
correspondiente emitirá el Acta de Recepción Final tomando en cuenta las actas de recepción 
parciales que se hayan emitido por los responsables y la inspección final realizada. 

➢ Realizar una inspección del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el 
propósito de verificar la terminación de las actividades y hacer las recomendaciones para la 
aceptación de las obras terminadas. 

➢ Hacer la inspección final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato. 
➢ El Consultor y el Contratista prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA FINAL, con 

su respectiva MEMORIA DE CÁLCULO, la cual se presentará, firmada y sellada por ambas 
partes, a la SIT, cantidades que se verificaran en el campo. Las cantidades de obra reportadas 
en esta Conciliación deberán de coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la 
Estimación como en el Informe Mensual de la Supervisión. 

➢ Elaborar la Modificación de Cierre del Contrato de obra. 

➢ Elaboración del Acta de Recepción Final del Proyecto. 
➢ Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoría. 

 

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES: 
 

a. Responsabilidad de EL CONSULTOR: 
 

1. EL CONSULTOR además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia 
en el desarrollo del Proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con 
otros grupos, Contratistas y Sub-Contratistas que ejecuten trabajo en las 
diversas áreas del Proyecto. 

 
2. Es además convenido que EL CONSULTOR, en la prestación de los servicios 

motivo de este Contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de EL 
CONTRATANTE, durante el trabajo de Construcción y su comportamiento 
será guiado por empleados de EL CONSULTOR y sus asesores especiales, 
asignados a este proyecto, que a juicio de LA SIT sea incompetente o 
inaceptable por cualquier razón, y ser sustituido por uno de mayor 
capacidad y aceptado por LA SIT. 

 
3. EL CONSULTOR no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos 

que estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas. 
 

4. EL CONSULTOR acuerda que todos los bienes no fungibles con valor 
superior a DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00) 
adquiridos con fondos de este Proyecto, pasarán a ser propiedad de LA 
SECRETARÍA a la terminación de este Contrato. Sin perjuicio a efectuar 
transferencias parciales al finalizar físicamente cualquier sección del 
Proyecto. En caso de que estos bienes no se devuelvan a la SIT, estos serán 
pagados por los Consultores al valor de costo, tomando en cuenta la 
depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del 
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Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor de DOSCIENTOS 
CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00), no estarán sujetos a 
devolución. 

 
5. Cada vez que un Asesor o Especialista sea requerido en el Proyecto por EL 

CONSULTOR deberá ser aprobado previamente por LA SIT. Cuando visite 
el Proyecto deberá preparar un informe especial detallado sobre lo 
observado y hacer en él las recomendaciones del caso. 

 

6. A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se están 
ejecutando de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Tercera, EL 
CONSULTOR se compromete a convocar a reuniones de trabajo tan 
frecuentemente como fuere necesario, o bien, cuando SIT lo ordene. A 
dichas reuniones asistirán el Coordinador del Proyecto; los representantes 
que  la SIT designe; EL CONSULTOR mismo y por parte de EL 
CONTRATISTA sus representantes respectivos. Durante estas reuniones, 
EL CONSULTOR presentará a LA SIT una evaluación descriptiva y gráfica 
del avance de los trabajos y su relación con el Programa de Trabajo 
aprobado. Se discutirá además, problemas que se hayan presentado en la 
realización de los trabajos y si ellos hubiesen causado alguna demora, se 
solicitará a EL CONTRATISTA el respectivo ajuste del programa de trabajo 
para su posterior revisión y aprobación. EL CONSULTOR, a la vez hará 
exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y 
someterán a consideración de LA SIT decisiones técnicas y administrativas 
consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalización del 
Proyecto en el tiempo programado. 

 
7. EL CONSULTOR se compromete a: 

• Emplear todo el personal propuesto en su Oferta Económica y aceptado 
por SIT en forma eficiente para la Supervisión del proyecto. LA SIT se 
reserva el derecho de aprobación del personal propuesto. 

• No se permitirá la sustitución de ninguno de los miembros del personal 
prometido en su Oferta Técnica y económica de EL CONSULTOR y 
aceptado por LA SIT, pudiéndose llegar a este extremo solamente por 
razones justificables y calificadas por LA SIT. De presentarse lo 
anterior, EL CONSULTOR presentará a consideración de LA SIT el 
Currículum Vitae de los profesionales calificados que pudiesen 
remplazar al profesional por sustituir. LA SIT se reserva el derecho de 
aprobar dicho personal. 

b. Información y Servicios: 
 

1. EL CONTRATANTE  proveerán a los Consultores toda la asistencia que 
sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el 
proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas y cualquier otra 
documentación que pueda estar disponible y asistirán a los Consultores 
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en obtener tal información de otras Dependencias del GOBIERNO. 
 

i. Además EL CONTRATANTE se compromete a entregar a EL 
CONSULTOR, toda la información técnica de que dispusiese que sea 
apropiada y útil para la Ejecución del Proyecto, toda la información 
obtenida deberá devolverse a LA SITN una vez finalizado el 
proyecto. 

 
2. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA SIT nombrará 

un Ingeniero Coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y 
EL CONSULTOR por intermedio del cual se canalizarán las relaciones 
entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general. 

 

3. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA SIT 
supervisará el cumplimiento de las obligaciones de EL CONSULTOR y 
de sus asesores especiales con el objeto de proteger los intereses del 
GOBIERNO. Con tal propósito, los representantes de EL 
CONTRATANTE llevarán a cabo, entre otras, las siguientes tareas: 

 
a) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden 

a EL CONSULTOR bajo este Contrato, para comprobar que sean 
ejecutadas con eficiencia razonable. 

 
b) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal 

apropiado y que se sigan buenas prácticas de Ingeniería. 
 

c) EL CONTRATANTE, podrá exigir el  retiro de cualesquiera de 
los empleados de EL CONSULTOR y sus asesores especiales 
asignados a este Proyecto, que de acuerdo al juicio de LA SIT 
sea incompetente o inaceptable por cualquier razón y ser 
sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por LA SIT. 
EL CONSULTOR deberá obedecer la orden de retiro, dentro de 
un plazo no mayor de quince (15) días. 

 
CLÁUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA DOCUMENTACIÓN Y MULTA: 
 

EL CONSULTOR deberá presentar a LA DIRECCIÓN a través de LA UNIDAD EJECUTORA 
SIT en original y dos copias los siguientes informes: 
 

1.- INFORME PRELIMINAR 
 
EL CONSULTOR preparará un informe preliminar que deberá ser presentado a más tardar 
cinco (5) días después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberá contener 
como mínimo: 
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a) Resumen de la Inspección realizada; 
b) Resumen de la revisión de cantidades de obra; 
c) Priorización de las áreas críticas y urgente de ser bachada; 
d) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR; 
e) Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR; 
f) Banco de materiales; etc. 

 
2.- INFORME MENSUAL 
 
EL CONSULTOR deberá presentar mensualmente a más tardar dentro de los primeros cinco 
(5) días después del mes siguiente al período reportado, un informe técnico de avance físico y 
financiero (en original, dos copias y un (CD) conteniendo fotografías de las obras y fotocopia 
de bitácora. 
 

3.- INFORME ESPECIAL 
 
EL CONSULTOR preparará los informes que le sean requeridos por LA SIT y los deberá 
presentar en el tiempo establecido para los mismos. 
 
4.- INFORME FINAL 
 
EL CONSULTOR calculará las cantidades finales correspondientes a la obra y hará las 
recomendaciones pertinentes para la correcta ejecución física y financiera con las 
correspondientes cantidades proyectadas restantes en el caso de requerirse hasta lograr la 
finalización total del tramo bachado.  
 
EL CONSULTOR prepara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los 
términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de LA SIT. Este 
informe reflejará todas las operaciones de ingeniería y construcción; también incluirá una 
recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con 
los términos de este Contrato. Se requiere de un número de dos (2) copias de este informe 
final. 
 
EL CONSULTOR preparará información de cada rubro que concluya, en el cual indicará los 
aspectos más relevantes y los datos que servirán para el mantenimiento posterior, este 
informe será incluido en el informe final que deberá presentar EL CONSULTOR una vez que 
termine sus actividades en un plazo no mayor diez (10) días, después de concluida la obra. 
 
EL CONSULTOR deberá preparar un Informe resumido de soporte para cada estimación 
de pago del constructor, en la forma que se lo indique LA UNIDAD EJECUTORA. 
 

7.- MULTA: 
 

Por cada día de retraso en la presentación de cada informe, EL CONSULTOR deberá pagar 

una multa por la cantidad de cero punto treinta y seis (0.36%) por ciento del monto del 
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contrato. 

 
EL GOBIERNO tendrá la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla 

estrictamente con la Cláusula Tercera: Descripción de los Servicios, Cláusula Cuarta: 

Condiciones Especiales y Cláusula Quinta: Informes, Otra Documentación e Informe. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PERSONAL: 
 

a) EL CONSULTOR se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente 

para la ejecución del trabajo comprendido en este Contrato y presentará el 

Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y técnicos 

encargados del trabajo, para su aprobación por parte de LA SIT, indicando la 

fecha estimada de su incorporación al Proyecto, duración de su estadía y 

función específica para tal personal. LA SIT SE RESERVA EL DERECHO DE 

APROBACIÓN DE TODO EL PERSONAL PROPUESTO. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 

a) Validez del Contrato: Este Contrato no tendrá validez o efecto hasta tanto no 

haya sido debidamente firmado por las partes contratantes y aprobado por 

Acuerdo Ministerial. 

 

b) Plazo de Ejecución del Contrato: Se estima que EL CONSULTOR realizara 

todos los trabajos objeto de este Contrato, en DOS (02) MESES, contados a 

partir de la fecha de la Orden de Inicio que emita LA DIRECCIÓN. la cual podrá 

tener carácter retroactivo en el caso de que EL CONTRATISTA inicie a cuenta 

y riesgo los trabajos de construcción antes de que este contrato haya sido 

firmado. 

CLÁUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO: 
 

El costo de este contrato se ha estimado en la cantidad de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXXXXXXXXX), según se detalla en el 

estimado de costos que se detalla a continuación: 

 
“Supervisión del Bacheo de la Red Vial Pavimentada: Ruta CA-4 Occidente, Límite Deptal. 
Copán/Ocotepeque - El Portillo; Ruta CA-4 Occidente, El Portillo - Nueva Ocotepeque; Ruta 
107, Santa Cruz - Sensenti – Azacualpa, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  
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No. DESCRIPCION UD
CANTIDAD 

X MES

 CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO                      
( LEMPIRAS )

TOTAL                        
( LEMPIRAS )

1 SUELDO Y SALARIOS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

1.1.1 Gerente de Proyecto H-m 0.25            0.50             

1.1.2 Ingeniero Residente H-m 1.00            2.00             

1.1.4 Especialista H-m 0.25            0.25             

Sub - Total 1.1

1.2 OFICINA CENTRAL

1.2.1 Administrador H-m 0.25            0.50             

1.2.2 Secretaria H-m 0.25            0.50             

Sub - Total 1.2

1.3 PERSONAL DE CAMPO

1.3.1 Laboratorista H-m 0.50            1.00             

1.3.2 Ayudante de Laboratorio H-m 0.50            1.00             

1.3.3 Calculista H-m 1.00            1.50             

1.3.4 Inspector "A" (1.5 meses de obra) H-m 2.00            1.50             

Sub - Total 1.3

1.4 HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO

1.4.1 15% DE 1.3

Sub - Total 1.4

TOTAL 1 (1.1+1.2+1.3+1.4)

2 BENEFICIOS SOCIALES

2.1 46.23% DE 1 (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 2

3 GASTOS DIRECTOS

3.1 Alquier de Vehiculos Mes 1.00            2.50             

3.2 Vivienda de Campo Ingenieros Mes 1.00            2.00             

3.3 Vivienda de Campo Personal de Apoyo Mes 1.00            1.50             

3.4 Equipo de Laboratorio Mes 0.50            1.00             

3.6 Gastos de Oficina y Campamento Mes 1.00            2.00             

3.7 Reproducción, Informes, Fotografías Mes 1.00            2.00             

3.8 Subsistencia de Ingenieros Mes 1.00            2.00             

3.9 Subsistencia de Personal de Apoyo Mes 2.00            1.50             

TOTAL 3

4 GASTOS GENERALES

46.20% DE (1+2) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

15% DE ( 3 ) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 4

5 HONORARIOS

15% DE (1+2+4) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 5

GRAN TOTAL
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CLÁUSULA NOVENA: PAGOS: 
 

EL CONSULTOR recibirá como pago por los servicios objeto de este contrato una cantidad 
estimada en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXX), de los cuales 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXX) corresponden al concepto de 
honorarios, en el tiempo de ejecución de DOS (02) MESES.- Este contrato será pagado por 
suma alzada, con la entrega de los respectivos informes 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: REVISIÓN DE PRECIOS 
 

EL CONTRATANTE, reconocerá a EL CONSULTOR, cualquier aumento directo que se 
produzca por aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas 
después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto.- La Cuota Mensual a pagar a 
EL CONSULTOR, se efectuará por medio de Avances de Obras de la Construcción, previa 
verificación que hará EL CONTRATANTE.- 1.- Se reconocerán los aumentos en salarios 
únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo decretado por EL 
GOBIERNO.- 2.- Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de Leyes o 
disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de las 
ofertas del proyecto, será a favor del gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 106 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, 
se le retendrá un 10% de los honorarios, como Garantía de Cumplimiento del Contrato, el cual 
una vez cumplido con lo estipulado en el Contrato los montos retenidos serán devueltos al 
Consultor.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN 
EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: 
 
No Aplica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
 

No aplica. 
 

Ítem Producto Fecha de Entrega Porcentaje de Pagos 
1 Informe Inicial 5 días después de emitida la Orden de Inicio 20% 

2 Informe Mensual 30 días después de emitida la Orden de Inicio 60% 

3 Informe Final 25 días después de finalizada la obra 20% 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
 

Las garantías constituidas por EL CONSULTOR, tendrán carácter de título ejecutivo y su 
cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de 
Resolución por incumplimiento de EL CONSULTOR.- EL CONTRATANTE gozará de 
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas cauciones.- Quienes 
otorgaren estas cauciones a favor de EL CONSULTOR, no gozarán del beneficio de 
excusión.- Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de EL CONSULTOR, EL 
CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la 
Hacienda Pública, el monto de las garantías que EL CONSULTOR haya rendido para 
garantizar el fiel cumplimiento del contrato.- 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE LAS GARANTÍAS: 
 

EL CONTRATANTE retendrá los pagos a EL CONSULTOR por incumplimiento en la entrega de los 
trabajos especificados en este contrato, pagándosele a EL CONSULTOR una vez subsanado tal 
incumplimiento, el monto retenido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RETENCIONES: 
 

1.- EL CONTRATANTE retendrá mensualmente a EL CONSULTOR el diez por ciento 
(10%) de los Honorarios Mensuales, como Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
especificada en la Cláusula Décima Primera Garantía de Cumplimiento del Contrato.-  

2.- EL CONTRATANTE retendrá en cada pago mensual a EL CONSULTOR el 12.5% del 
Impuesto Sobre la Renta; Salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas 
vigente. 
. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ARCHIVOS 
 

a. EL CONSULTOR deberá conservar y mantener archivos y libros mayores de 
contabilidad, relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este 
Contrato, incluyendo planillas, sub-contratos y otros servicios, en idioma 
español. 

 

b. El sistema de contabilidad empleado por EL CONSULTOR deberá ser aprobado 
por EL CONTRATANTE y deberá regirse por principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Todos los libros de cuentas y anotaciones 
relacionados con este Contrato deberán estar sujetos a inspecciones por parte 
de EL CONTRATANTE por cualesquiera de sus representantes legales en 
cualquier tiempo y EL CONSULTOR se compromete a permitir que 
representantes autorizados por EL CONTRATANTE inspeccionen en cualquier 
tiempo las instalaciones, actividades y trabajos pertinentes a este Contrato, ya 
sea en Honduras o en el exterior, interrogando al personal empleado en 
asuntos relacionados con el Contrato hasta donde se estime conveniente, EL 
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CONSULTOR se compromete a incluir Cláusulas similares a las arriba 
mencionadas en todas las asociaciones y los sub-contratos si los hubiese. 

 
c. EL CONSULTOR se compromete hasta la expiración de un período de tres (3) 

años después del pago final contemplado de este Contrato, a que EL 
GOBIERNO, LA SECRETARÍA o sus representantes autorizados tengan acceso 
y derecho a examinar cualquier libro documento, papeles y anotaciones de EL 
CONSULTOR relacionados con las transacciones contempladas bajo este 
Contrato. EL CONSULTOR además se obliga a incluir en todos los sub-
contratos, si los hubiese, una Cláusula al efecto de que el Sub-contratista se 
obligue a que EL GOBIERNO y LA SECRETARÍA tendrán acceso y derecho a 
examinar directamente libros pertinentes, papeles y anotaciones de tal sub- 
contrato hasta un período de tres (3) años después de que el pago final 
contemplado en el Sub-Contrato haya sido hecho. 

 
d. EL CONTRATANTE al hacer el pago final a EL CONSULTOR será el propietario 

de los originales de documentos, incluyendo mapas, planos, fotografías, 
información sobre suelos, así como toda la información económica, fiscal, 
contable y financiera. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: COMPONENTES DEL CONTRATO: 
 

Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos: 
 

a. Invitación a Concurso o Notificación de Adjudicación 
b. Este Contrato y cualquier suplemento a él. 
c. El Cuadro de Organización para la supervisión del Proyecto. 
d. La Orden de Inicio. 
e. La Oferta Técnica aprobada por LA DIRECCIÓN. 
f. La Oferta Económica según lo expuesto en los Términos de Referencia. 
g. Términos de Referencia entregados al CONSULTOR. 
h. Prórrogas al plazo del Contrato convenidos por ambas partes. 
i. El Programa de Trabajo. 
j. Los Contratos suplementarios que las partes celebren. 
k. Caución de Cumplimiento de Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO: 
 

a. EL CONTRATANTE podrá en cualquier ocasión, mediante orden escrita, hacer 
cambios dentro de los términos del Contrato. 

 
Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo 
necesario para la ejecución del mismo, o que afecte cualquier disposición del 
mismo o si después de la firma de este Contrato entran en vigor disposiciones 
gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios sociales o el costo de 
bienes y materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará un 
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ajuste equitativo en el pago a EL CONSULTOR y en todos los otros términos de 
este Contrato que puedan resultar afectados. 

 
b. Si durante la vigencia de este contrato el promedio general del salario en el 

país aumenta considerablemente, LA SIT podrá autorizar a EL CONSULTOR 
salarios superiores a los indicados en el Estimado de Costos. 

 
c. En el caso de que EL CONTRATANTE solicite a EL CONSULTOR servicios de 

ingeniería de cualquier naturaleza en adición o fuera del alcance de los trabajos 
previstos en las Cláusulas Segunda y Tercera o hace cambios en dicho alcance 
de trabajo, o que EL CONTRATISTA establezca fuentes de trabajo adicionales o 
distintos a los de su programación original que requieren un cambio sustancial 
en las necesidades de operación de la supervisión, o en caso de que durante la 
ejecución de este Contrato, EL CONTRATANTE decida construir obras 
adicionales que sean requeridas, EL CONSULTOR se obliga a proseguir con los 
trabajos de supervisión adicionales. EL CONTRATANTE lo solicitará por 
escrito al CONSULTOR y estos presentarán una propuesta con un estimado de 
Hombres-Meses, Salarios, Gastos Directos, Gastos Generales y Honorarios 
Profesionales adicionales para efectuar dichos trabajos; antes de autorizar 
dichos trabajos LA SECRETARÍA estudiará y negociará la propuesta y si ésta 
conviene a sus intereses firmará la modificación al presente Contrato, que 
pasará a formar parte del mismo. La cual se sujetará a lo establecido en los 
Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado. 

 

d. EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR acuerdan que este Contrato es una 
obligación entre ambas partes, el cual será pagado según lo establecido en la 
Cláusula Novena: Pagos, basado en el respectivo plazo de ejecución, 
entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podrá 
variarse dentro de los límites razonables, con la previa autorización de LA 
DIRECCIÓN. 

 
e. Además es convenido que EL CONSULTOR no podrá asignar, transferir, 

comprometer, sub-contratar o hacer cualquier otra transacción por este 
contrato o cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento escrito de 
EL CONTRATANTE. 

 
f. EL CONTRATANTE no reconocerá costos adicionales al costo estimado si EL 

CONSULTOR por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de 
cumplir con este Contrato en la entrega del Proyecto. 

 
En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y 
entregar el Proyecto a satisfacción de EL CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES: 
 

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serán válidas solamente cuando 
fuesen hechas por escrito y mandadas por correo electrónico, fax, telex o correo certificado 
a las direcciones de las partes contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones 
serán efectivas tan pronto como sean recibidas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN: 
 

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de terminar este Contrato por conveniencia de la 
Administración y por causas justificadas, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
todo ellos a criterio y calificación por EL CONTRATANTE. En cualquier caso, dará EL 
CONSULTOR una notificación por escrito de la terminación de los servicios objeto de este 
Contrato, con quince (15) días de anticipación. 
 
EL CONSULTOR tendrá el derecho de terminar este Contrato si por razones de fuerza 
mayor es imposible continuar los servicios indicados en él, o EL CONTRATANTE se 
atrasase en uno o más pagos, por un período de quince (15) días, en todo caso EL 
CONSULTOR notificará por escrito a EL CONTRATANTE con quince (15) días de 
anticipación a esa terminación. En caso de terminación del Contrato por parte de EL 
CONTRATANTE o por parte de EL CONSULTOR, este tiene el derecho de recibir solo los 
pagos por los servicios incurridos bajo este Contrato hasta su terminación, incluyendo el 
período de quince (15) días de aviso. Igualmente recibirá cualquier otro costo razonable y 
justificable sobre instalaciones y equipo y entregará a EL CONTRATANTE toda la 
información disponible, dibujos, planos y conclusiones preliminares hasta la fecha de 
terminación y todos los instrumentos y equipo especificados en el Estimado de Costos, 
antes de que LA SECRETARÍA haga el pago final al CONSULTOR. 
 
Otras causas de Terminación Ejecución: 
 

a) Incumplimiento de prestaciones contractuales. 
b) Suspensión del Contrato de Construcción que supervisa. 
c) Abandono del proyecto por EL CONTRATISTA, por período de tiempo de dos (2) 

meses o en forma definitiva; 

d) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Ley de la 

Contratación del Estado inciso d) Por tener el supervisor juicio o reclamos 

pendientes durante los últimos 5 años con motivo de contrataos anteriores o de 

ejecución; 
e) Las demás establecidas en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado; 

f) En aplicación en lo establecido en el Artículo 60 de las Disposiciones Generales del 
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Presupuesto General de la República de Ingresos y Egresos Vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 
 

a. Definición: Por fuerza mayor se entenderá todo acontecimiento ocurrido por 
causas imprevistas fuera, no atribuible a negligencia de EL CONSULTOR, 
incluyendo pero no limitándose a catástrofes de la naturaleza, del enemigo 
público, actos de otros Consultores o Contratistas de construcción en la 
ejecución de trabajos encomendados por EL CONTRATANTE, incendios, 
inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre 
fletes y condiciones de tiempo severas y poco comunes. 

 
b. Ajustes en el Estimado de Costos por Fuerza Mayor: En caso de fuerza 

mayor, debidamente comprobada por EL CONTRATANTE, que impida 
totalmente a EL CONSULTOR continuar ejecutando el Contrato por un 
período que exceda a treinta (30) días consecutivos y después de hecha la 
notificación de fuerza mayor por EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE 
negociará un ajuste equitativo del Estimado de Costos de los Servicios, siempre 
que EL CONSULTOR haga el reclamo a EL CONTRATANTE dentro de un 
período de cuarenta y cinco (45) días después de  cesada la fuerza mayor 
notificada, acompañando las pruebas correspondientes. 

 
Si EL CONSULTOR no hiciera tal reclamo dentro del período de tiempo 
especificado, caducarán sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, 
causado por la mencionada fuerza mayor. 

 
c. Extensión del plazo por fuerza mayor: En caso de que una fuerza mayor 

impida a EL CONSULTOR ejecutar los deberes requeridos por este Contrato 
para la eficiente ejecución de los trabajos por un período continúo que exceda 
quince (15) días su período de servicios, tal como lo requiere este Contrato y 
previa aprobación de EL CONTRATANTE, será ampliado por un período de 
igual de tiempo al período perdido por fuerza mayor. 

 
d. EL CONSULTOR será reembolsado por cualquier gasto extraordinario que sea 

razonable, justificado y necesario en que incurra durante períodos de fuerza 
mayor, siempre que estos gastos sean aprobados por EL CONTRATANTE. 

 
e. Siempre que la ejecución del Proyecto sea suspendida por fuerza mayor, EL 

CONSULTOR notificará a EL CONTRATANTE las causas de la suspensión 
dentro de un plazo máximo de diez (10) días contados desde el inicio de la 
suspensión. EL CONTRATANTE verificará las causas de la suspensión y la 
magnitud del atraso, y si este fuese justificado, dará la prórroga para completar 
los trabajos. Si EL CONSULTOR no hiciera tal notificación, caducarán sus 
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derechos a reclamar pagos durante el período de suspensión. En caso de que el 
trabajo se suspendiese permanentemente, se procederá de acuerdo a la 
Cláusula Vigésima Primera. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PENAL: 
 

EL CONSULTOR por cada día de retraso en la presentación de cada informe, este deberá 
pagar una multa de CERO PUNTO DIECIOCHO (0.18%) del monto del contrato. EL 
CONTRATANTE tendrá la facultad de verificar que el CONSULTOR cumpla estrictamente 
con las Cláusulas referente a la Descripción de los servicios; condiciones especiales e 
informes, otra documentación y Multa, cantidad que le será deducida automática de los 
pagos pendientes a su favor.- 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEMNIZACIONES: 
 

Durante la ejecución de este Contrato, EL CONSULTOR acuerda indemnizar y defender a 
su costa a EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier acción 
legal por causa de difamación y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la 
violación de propiedad literaria, patentes o registros de invención, artículos o 
herramientas, originados directamente de acciones u omisiones legales de EL 
CONSULTOR, en relación con el Proyecto. 
 
EL CONSULTOR será responsable ante EL CONTRATANTE por la eficiencia y cuidadosa 
operación de cualquier equipo no fungible, que esté utilizando para ejecutar este Contrato 
y que tuviese que ser entregado a EL CONTRATANTE a la conclusión del mismo. Es 
entendido y convenido que tal equipo será entregado a EL CONTRATANTE en condiciones 
normales de operación, reconociéndose como válido únicamente el desgaste normal del 
mismo. Los daños que se ocasionen por negligencia, impericia o ignorancia del personal 
dependiente de EL CONSULTOR en la operación y mantenimiento de dicho equipo, serán 
resarcidos a EL CONTRATANTE por EL CONSULTOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES: 
 

a. Ni EL CONSULTOR, ni ningún miembro del personal de EL CONSULTOR 
trabajarán directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su 
nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningún negocio, profesión u 
ocupación, haciendo uso de información obtenida por medio de este Contrato. 

b. EL CONSULTOR y sus asociados no podrán participar en la construcción del 
proyecto en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para 
el mismo o en carácter financiero. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: FINIQUITO: 
 

Al recibir EL CONTRATANTE el Informe Final a entera satisfacción, efectuar el último pago 
a EL CONSULTOR y recibido el informe especial a los diez (10) meses de la recepción final 
del proyecto, este Contrato se dará automáticamente por terminado en el entendido de que 
las partes contratantes deberán a solicitud de cualquiera de ellas, otorgar dentro de un 
plazo de noventa (90) días, un Finiquito amplio, descargándose recíprocamente de toda 
clase de responsabilidades provenientes de la ejecución de este Contrato, o expresar por 
escrito todas las causas por las que no se otorga tal Finiquito, sin perjuicio de las 
responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a EL CONSULTOR, de 
acuerdo a lo establecido en las Leyes de Honduras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LEYES APLICABLES: 
 

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretación de este Contrato, las partes se 
someten a las Leyes, tribunales y autoridades competentes de la República de Honduras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL: 
 

EL CONSULTOR, asumirá como patrono toda la responsabilidad derivada de la relación 
contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecución de este contrato, de 
conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: 
 

Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos 
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolución de 
disputas o jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo determine la Ley. El 
CONTRATANTE en cualquier caso de controversia debe crearse Mesas de Resolución de 
Disputas, con el propósito de las mismas ayudar a las partes a resolver sus desacuerdos y 
desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INTEGRIDAD: 
 
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y 
de Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las 
prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de 
transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta 
ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, 
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LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN 
CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR 
DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los 
cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley 
de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que 
durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en 
nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 
autorizado o no, realizará: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la 
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como 
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre 
dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que 
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este 
Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que 
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información 
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por 
razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de 
utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de 
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal 
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. 
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del 
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil 
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONSULTOR 
contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El 
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a). De parte 
del CONTRATISTA o CONSULTOR: 1). A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin 
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. 2). A la aplicación al 
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido 
esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en 
su caso entablar las acciones legales que corresponda. b). De parte del CONTRATANTE: 1). 
A la eliminación definitiva del [CONTRATISTA o CONSULTOR y a los Subcontratistas 
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de 
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en 
procesos de contratación. 2). A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las 
sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin 
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere 
lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos 
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adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta declaración forma parte 
integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: 
 

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo del contrato, 
el compromiso de EL CONTRATANTE durante los años Dos mil dieciocho – Dos mil 
diecinueve (2018-2019), se limita a la cantidad que aparece en la asignación del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República mencionada en la Estructura 
Presupuestaria, y que la ejecución y pago de los servicios correspondientes a los años 
subsiguientes, queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto 
de dichos años los fondos correspondientes, según lo establece la Ley Orgánica del 
Presupuesto.- La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la 
resolución del contrato sin responsabilidad para las partes. 
 
En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente 
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 
XXXXXXXX días del mes de XXXXXXXXX del año dos mil veintidós. 
 
 
 
         _______________________________                                          __________________________  
               MAURICIO RAMOS                                             XXXXXXXXXXXXXXXXX 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 

                                   (SIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


