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Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero del 2025
Oficio 168-2025-CG-UAFCE-SS

Abogada

MELISSA CRUZ

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO "CPC"

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
Su Oficina

Estimada Abogada Cruz:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 44-C del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado; por este medio tengo a bien dirigirme a usted,
con el propodsito de remitirle la Documentacién soporte para su Visto Bueno
al documento base para el Concurso Privado Nacional: No. SS-UAFCE-FN-01-
2025-SESAL “CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL
DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
(CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA
CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C”, previa publicacién de dicho proceso;

mismo gue es Financiado con Fondos Nacionales.

También se hace la aclaracién que el proceso antes mencionado atn no cuenta
con la linea PACC, yva que actualmente se ha solicitado a la Gerencia
Administrativa SESAL, mediante oficio N° 115-2025-CG-UAFCE-SS, una

solicitud de apoyo presupuestario para financiar la actividad antes mencionada.

Lo anterior con el fin de solicitarle su revisién y aprobacién como COMPRADOR
PUBLICO CERTIFICADO(CPC), de esta Institucién.

Agradeciendo su atencion a la presente
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MSc. GABRIELA ALEJANDRA PAREDEEE :
Coordinadora General UAFCE % s‘“ui 7 b
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= Dra. Suani Montalvan, Subsceretaria de Proyectos e Inversiones. ' ot 1&@? A
£ Licda. Wendy Mejia, Coordinadora Administrativa Financiera/UAFCE. N G i
7 Archivo *CAP/gm Oy gene®

Atentamente,
}

Unidad Administradora de Fondos de Cooperacion Externa (UAFCE)
Centro Civico Gubernamental *Jose Cecilic dal Valle” Torre 1 piso 22
Telsfono 2242-8461
Tegucigalpa - M D.C. Honduras
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s ' Tegucigalpa MDC, 07 de febrero 2025
Oficio No. II&ME'GG-UAFGE'BB
Licensinds
mmmmm Apunto: Solicitug de Apoys Presupuestario para el
Gerencia Administrativa SEQATL, Peayacto Construccién Equipamiento dof Edificio
Su Oficing Administrativo y de] Laboratorio Nacional de
Vigilaf:cia (LNV) de Ia Salud en Tegueigalpa,
rancisco n
Estimada Licenciada Herndndez:

disponibilidad Presupuestaria en fuente 11-Tesoro Nacional, grupo 400- BIENES
CAPITALIZABLES, un monto de 1.6,351,810.00, sin embargo, como parte de lag actividades que
dan inicio g 1a construccidn del edificig administrativo del laboratorio, es necesario presupuesto
Para el diseiic de este edificio, por lo cual se requiere apoyo presupuestario para el Grupo 200-
SERVICIOS NO PERSONALES, para la GA-60; UE- 59 Unidad Administradoras de Fondos de
Cooperacién Externa (UAFCE), por el valor de L. 1,300.000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS
MIL LEMPIRAS EXACTOS).
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Unidad Adménistradors e “oftes de Conperasién Externa (UAFCE) U\Q ""':,h
Centro Divien Gubernaaens! “ sz Cosiiie dei Valie” Torre 1 pisp 22

Taidfon: 2242 040
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Tegucigalpa MDC, 07 de febrero 2025
Oficio No, II&ME-GG—UAFCE'HE

SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO

ESTRUCTURA FRESUPUESTARIAS
A AUMENTAR:

5 o]
GA |UE | FTE | ORG | PROG | 6PROG | PROY | acT| OF e O TR bdsguies
: Estudios, investigaciomes y L
8 |58 11 | o1 19 0 33 2 | 24200 ) Alisis de factibitidad 0 Sin transf 1,300,000.00
SSR— SUB TOTAL 1,300,000.00
TOTAL 1,300,000.00 |
Con la presente solicitud de modificacién de fondos, se pretende pagar los estudios y disefio dei edificip de un
solo nivel con un frea de construccidn de 566 metros cuadrades sobre una losa existents gin considerar au
umientos y paredes, etc.) para el Proyecto GonmunciényEquipamienwdelEdiﬁcinAdministrativo
Nacignal de Vigilancia (LNV) de 1a Salud en Teguei Francisco Morazén

Salud en Tegucigalpa, Francisco Morazén, el cual contara una estructura fisica adecuada para
un funcionamiento éptimo del 4rea técnico administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia
de 1a Salud en la ciudad de Tegucigalpa Franecisco Morazén, adem4s 1a construccién de este
edificio Administrativo se realiza debido a que el terrenc es propiedad de la Secretaria de Salud
con Fondos Nacionales.

Unidad Administradors d= Fondos de Cooperacion Externg (UAFCE) =
Gentro Civicr Cibe Hamaniad “iosé Ceciiio del Vaile” Torre 1pisozz ~ i
Falainne 924, 8454
tECUTigaine - A 2. Honduras
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INVITACION A CONCURSO PRIVADO NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-2025-SESAL

Sefiores:
EMPRESAS CONSULTORAS
PRECALIFICADAS-SESAL, FHIS Y SIT.

Presente

La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, invita a las Empresas Consultoras Precalificadas
por la Secretaria de Salud (SESAL), Fendo Hondurefio de Inversitn Social {FHIS} y Secretaria de
Infraestructura y Transporte {SIT), interesadas en participar en el Concurso Privado No. §5-
UAFCE-FN-001-2025-SESAL a presentar propuesta en sobre sellados para la "CONTRATACION DE
EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS [CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA
SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPARNA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD, ANO

2025".
EL Financiamiento es con Fondos Nacionales.

El Proceso se efectuara conforme a los procedimientos del Concurso Privade Nacional (CPR) establecidos
en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

2. Los interesados podran adquirir el documento base del Concurso Privade/Términos de Referencia,

mediante solicitud escrita al correo electrdnico licitacionesuafce @gmail.com o en ias Oficinas de Ja Unidad
Administradora de Fondos de Cooperacién Externa (UAFCE), ubicadas en el Centro Civico Gubernamental,
Torre 1, piso 22, teléfono nimero 2242-8461, dependiente de la Secretaria de Salud, en horario de 8:00
am a 4:00 pm. También podran ser examinados en el Sistema de informacién de Contratacidon y

Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).

3. El Documento Base del Concurso Privado/Términos de Referencia, estaran disponible a partir del dia
catorce (14) de Febrero del presente afio, 2025.

4. Las propuestas deberdn presentarse en la siguiente direccion: Unidad Administradora de Fondos de
Caaperacién Externa (UAFCE), ubicadas en el Centro Civico Gubernamental, Torre 1, piso 22.

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA, enel 4rea de Recepcion a mas tardar a las 10:00 am, del dia veintiocho
. e e 2 ro tas que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas. Las

propuestas Técnicas se abririn en presencia de les proponentes que deseen asistir en ia direccién
indicada, a las 10:15 am. del mismo dia. )
5. Todas las propuestas deberan ser presentadas en las condiciones plasmadas en el referido documento base
del Concurso Privado/Términos de Referencia.

7A PAREDES REVES
0 EN EL DESPACHO DE SALUD
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RESOLUCION No.58.2025.8S

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.-Tegucigalpa, Municipio
del Distrito Central, catoree (14) de enero de dos mil veinticinco (2025).

VISTO: Para resolver la solicitud realizada por la Mcs Gabriela Alejandra Paredes en su
condicién de Coordinadora General de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperasion
Externa (UAFCE), mediante Oficio No.28-2025-CG-UAFCE-SS de fecha 10 de cocro de
2025, donde solicita se emita Resolucidn de Inicio que zutorice Hevar a cabo el Concurso
Piblico Nacional No.CPN-UAFCE-FN 001 202588 “CONTRATACION DE LA
EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL)
DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN
LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD,
ARNO 2025 financiado con fondos nacionales.

CONSIDERANDO (01): Que el articulo No.26 de la Ley de Contratacion del Estado,
establece que: Una vez verificados ios requisitos previos, se dard inicio al procedimiento de
Centratacion mediante decision de la Autoridad competente.

CONSIDERANDO (02): Que de conformidad con Io establecido en el Articilo No. 38 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, corresponde al Secretario de Estado, como
responsable de la Contratacién, la decisidn inicial de Ia Contratacion. -

CONSIDERANDO (83): Que segin lo establecido en la Constitucion de la Repiiblica en su
Articulo 360, los contratos que ¢l Estado celebre para la ejecucion de obras publicas,
adquisicion de suministros y servicios, de compra-venta o amendamiento de bienes, debaran
jecutarse previa licitacion, concurso o subasta, de conformidad con la lev.

CONSIDERANDO (04): Que la Scorctaria de Estado en ¢l Despacho de Salud, esta
elaborande un Concurso Pablico pam la “CONTRATACION DE LA EMPRESA
CONSULTORA PARA EL DISENQ DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIME

DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EX

LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD,
ANQ 20257

CONSIDERANDO (05): Que el Articulo 111 del anteproyecto las Dhsposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiiblica afio 2025, sc cstablecicron los
montos exigibles a aplicar a las distintas modalidades de contratacién ¥ para el presente
proceso de Concurso Piiblico se enmarca especificamente en el numeral dos (2) “Contratos de
Consultoria®, porun monto de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CONUN
CENTAVO EN ADELANTE 1.1,250,000.01 en adelante.

/’
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l FINANCIERA

GABRIELA ALEJANDRA PAREDES REYES
COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAFCE)

SU OFICINA

La Infrascrita Sceretania General de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud para los
cfeotos lcgales Sub-Siguicnies. COMUNICA: La Resolucion No.58-2025-SS de fecha
catorce de encro de dos mil veinticinco. que literalmente dice: SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE SALUD.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Catorce (14)
de enero de dos mil veinticinco (2023). VISTO: Para resolver la solicitud realizada por la Mes
Gabriela Alejandra Paredes cn su condicion de Coordinadora General de la Unidad
Administradora de Fondos de Cooperacion Externa (UAFCE). mediante Oficio Np.28-2025-
CG-UAFCE-5S de fecha 10 de enero de 2023, donde solicita se emita Resolucion de Inicio
que autorice llevar a cabo el Concurso Pablico Nacional No.CPN-UAFCE-FN-001-2025-58
“CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA
GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURQ PERIMETRAL) DEL LABORATORIO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA
CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C. SECRETARIA DE SALUD, ANO 2025°
financiado con fondos nacionales, CONSIDERANDO (01): Que el articulo No.26 de Ia Ley
de Contratacion del Estado, establece que: Una vez verificados los requisitos previos, se dard
inicio al procedimiento de Contratacion mediante  decision de la  Awtoridad
competente, CONSIDERANDO (02): Que de conformidad con lo esiablecido en ¢l Articulo
No. 38 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. corresponde al Secretario de
Estado, como responsable de la Contwatacion, la decision inicial de la Contratacion. -
CONSIDERANDO (03): Que scgim lo establecido en la Constitucion de la Repitblica en su
Articulo 360. los contratos que ¢l Estado cclebre para la ejecucion de obras prblicas,
adquisicion de suminisiros y scrvicios, de compra-venta o arrendamicnto de bicnes. deberdn
ejecutarsc  previa  licitacion, concurso o subasta, de conformidad con la
ley CONSIDERANDO (04): Quc la Scerctaria de Estado en el Despacho de Salud, esta

alahoranda un Coaneursn Pihlisca para la “CONTBATACION DE LA EMPRESA
CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL)
DEL LABORATORIQ NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD:; UBICADO EN
LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C. SECRETARIA DE SALUD,
ANO 2025". CONSIDERANDO (05): Que ¢l Articulo 111 del antcprovecto las
Disposiciones Generales del Presupucsto General de Ingresos y Egresos de la Repubhica afio
2025. sc cstablecieron los montos exigibles a aplicar a las distintas modalidades de
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contratacién y para cl presente proceso de Concurse Priblico se enmarca cspecificamente en
el numeral dos (2) “Contratos de Consultoria”, por un monto de UN MILLON
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON UN CENTAVO EN ADELANTE
L.1,250,000.01 en adelante CONSIDERANDO (06): Corre agregado en el expediente de
mérito ¢l oficio No 769-JLNV-2024 dc fecha 12 de noviembre de 2024, firmado por la
Doctora Mitzi Castro Paz Jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. dirigido a
la Ingeniera Gabriela Paredes Coordinadora General de la Unidad Administradora de Fondos
de Cooperacion, donde le solicita que se inicie ¢l proceso para la CONTRATACION DE LA
EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURQ PERIMETRAL) DEL
LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD: UBICADO EN LA
COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD, ARNO
20257, relacionando en dicho oficio que adjunta lo términos de referencia elaborados por la
Unidad TEcnica de Gestion de Provecto (U'TGP), manifestando que ha revisado los mismao ¥
esta de acuerdo con el aleance y contenido de los mismos. CONSIDERANDO (07): Corre
adjunto el oficio No.042-2025-CG-UAFCE-SS de fecha 15 de enero de dos mil veinticineo,
firmado por la Ingeniera Gabriela Alejandra Paredes Reves. en su condicion de Coordinadora
General de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacién Externa (UAFCE), con ¢l
cual remite la estructura con el presupuesto formulado en el anteproyecto de presupuesto para
¢l Ejercicio Fiscal afio 2025 presentado ante el Congreso Nacional en el objeto (24200),
misma gue se detalla a continuacion;

G [u | PRO [SPR | ppo i -

A |E | FTE | ORG ¢ oc |y ACT i DB;“ DESCRIPCION SALDO
1 | | i
EAERED 47 18 o3 2 | 24300 Estudios. imvestigacionss v | 1130000060
L { i ] analisis de factibilidad

El monto formulado sera oficial una vez que el Presupuesto General de Ingreso v Egreso para
¢l gjercicio fiscal 2025 sca aprobado. CONSIDERANDO (08): La Lev de Contratacion def
Estado en su articulo 23 establece lo siguiente: Requisitos previos. Con cardcter previo al
inicio de un procedimiento de contratacién, la Administracion debera contar con los estudios.
disefios o especificaciones gencralos v téenicas. debidamente concluidos v actualizados, en
funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la programacion tofal v las estimaciones
presupuestanas: preparard, asimismo, los Phiegos de Condiciones de la licitacién o los
términos de referencia del concurso y los demas documentos que fueren necesarios atendiendo
al objeto del contrato. Estos documentos formaran parte del expedienie administrativo que se
formari al efecto. con indicacién precisa de los recursos humanos v téenicos de que se dispone
para verificar ¢l debido cumplimicnto de las obligaciones a carpo del contratista. Podra darse
inicio a un procedimiento de contratacién antes de que conste la aprobacion presupuestaria del
gasto. pero el contrato no podra suseribirse sin que conste ¢l cumplimiento de este requisito,
tode lo cual serd heeho de vonocimicnio previo de los interesados, Asimismo, ¢l articulo 39
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado que literalmente expresa “La decisién
wnicial debera indicar expresamente los recursos presupucstarios con lo que se entendesdn las
obligaciones derivadas de la contratacion. Excepcionalmente podra darse inicio a un
procedimiento de contratacion sin que conste la aprobacién presupuestaria del gasto,
pero el contrato no podra suscribirse sin el cumplimiento de este requisito: en ¢ plicge de
condiciones o en los términos de referencia, sestin proceda se adverlira de esta circunstancia
v se dicara que la adjudicacion quedara condicionada a su cumplimiento”.
CONSIDERANDO (09): La Ley de Contratacién del Estado en su articulo 61 establece




referente al objeto del concurso. Los contratos de consultoria se adjudicarin mediante
concurso, ajustindose a las modalidades de invitacion pablica o privada segiin los montos que
s¢ establezcan en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos v Egresos
de la Republica, segin lo determina el Articulo 38 de la presente Lev:; articulo 94 Contrato de
consultoria es aquel por ¢l cual una persona natural o juridica, a cambio de un precio, sc obliga
a prestar servicios especificos a la Administracion en lamedida v alcances que ésta determine,
para efectuar estudios, disefios. asesoria. coordinacion o dircccion técnica, localizacién de
obras. preparacion de términos de referencia y presupuestos. programacion o SUPETVision
técnica de obras u otros trabajos de la misma naturaleza. Asimismo, el Articulo 95 establece
referente a la Precalificacion, cuando se trata de Coniratos de consultoria para el disefio o
supervision de obras piiblicas, ademas de la convoeatoria que se hiciere para el concurso, el
organo responsable de la contratacion. previamente llevari a cabo una precalificacion de los
interesados: esta dltima también podrd efectuarse una ver al afio segin disponga el
Reglamento. Los criterios de evaluacion serdn los referidos en el Articulo 44 de la presente
Ley. CONSIDERANDO (10): Corre adjunto copia de la Resolucion No.602-2023-88 de
fecha 14 de scptiembre de 2023, mediante la cual se precalificaron Empresas Constructoras:
Contratistas Individuales v firmas consultoras Es importante relacionar que esta Secretaria de
Estado en el Despacho de Salud v ¢l Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) v la
Sceretaria de Estado en el Despacho de Desarollo Comunitario Agua v Saneamiento
(SEDECOAS), suscribicron ¢l Convenio de Cooperacion Institucional de Asistencia Técnica
en fecha 24 de julio de 2023, con una vigencia hasta ¢l 26 de enero de 2026, En su
CLAUSULA TERCERA Compromisos y responsabilidades de las partes numeral 1. Se
comprometen a cooperar con la "SESAL” cuando solicite el listado de empresas construcioras
¥ supervisoras precalificadas de las cuales este precalificadas por parte de FHIS de acuerdo a
Io establecido en la Ley de Contratacién de Estado v su Reglamento, siempre y cuando se
Justifique la solicitud de dicha informacion. Asimismo. mediante el Convenio de Cooperacion
Intcrinstitucional para el Préstamo de Recurso Humano v Asistencia Téenica entre la
Secretaria de Estado en el Despacho de Infracstruetura y Transporte (SIT) v la Scorctaria de
Estado en ¢l Despacho de Salud suscrito en fecha 12 de julio de 2024. con vigencia hasta el
26 de encro de 2026, en su CLAUSULA CUARTA compromisos de las partes, la Secretaria
de Estado en el Despacho de Infracstructura y Transporte (S1T). en ¢l numeral 2). a). Brindar
el istado de empresas constructoras v supervisoras va precalificadas por parte de la SIT, de
acuerdo a lo establecido en fa Ley de Contratacion del Estado v su Reglamento: b). Brindar
ascsorna téenica a la Secreraria de Salud en matenia de construeeion ¥ supervision de obras, cn
caso de necesitarla. En esc sentido se cumple con los requisitos exigidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento para este tipo de proceso. CONSIDERANDO (11):
Mediante el Acuerdo Mimisterial No.2132 de 20 de mavo de 2024, se delego a la ciudadana
Gabricla Alejandra Paredes Reyes, en su condicion de Coordinadora General de la Unidad
Administradora de Fondes de Cooperacién Externa {(UAFCE), respetandose los limites de

autoridad v |Eg.'ll!dﬂﬂ con la finalidad de que pueda conducir procesos de adauisician de
bienos, obras ¥ servicios de salud durante ¢l afio 2023 de conformidad con las politicas de¢

cooperacion externa v legislacion nacional (Lev de Contratacion del Estado v su Reglamento
¥ demas normativa vigente aplicable), en coordinacion con las instancias cormrcspondientes y
con visto bucno del Comprador Pablico Centificado (CPC dependiente de la Secretaria de
Salud) por la Oficina Normativa de Contratacion v Adquisiciones (ONCAE), como érgano
técnico y consultivo de la Administracién cn materia de contratacién administrativa: dichos
procesos de contratacion son los que s¢ requieran para la cjecucion de los provectos v
programas quc administra la UAFCE, para lograr mantencr un adecuado equilibrio entre ¢l
control y el mancjo de los fondos provenientes de cualquier fuenic. Teniéndose como un
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representante adicional al suscrito, para que pueda fimar cn nombre ¥ representacion de la
sccretaria de Salud en cualquier tramite necesario que sea requerido pama efectos de
desembolso. CONSIDERANDO (12): Haciendo un analisis del expediente de contratacién.
eumple con los requisitos establecidos en ¢l Articulo 23 de la Ley de Contratacion de Estado
¥ Articulo No.39 de su Reglamento, haciendo la salvedad que el presupucsto para dicho
praceso csta formulado en el anteprovecto de presupuesto del afio 2025 que el mismo quedari
condicionado a la aprobacién de dicho presupueste, lo anterior en consideracién la relevancia
del objeto de la contratacion. POR TANTO: Esta Scerctaria de Estado en ol Despacho de
Salud, ¢n uso de las facultades conferidas v en aplicacion de los Articulos 1, 59, 61, 62, 64,
63, 68, 360 de la Constitucion de la Republica: 1. 5. 6. 7. 11 numeral 1 letra a), 12, 23 26,38
numeral 4). 41 v 61de la Ley de Contratacién del Estado: 8, 9. 10, 11, 18, 37. 38 39 v 78 del
Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado: 40 del Reglamento de Organizacion v
Competencia del Poder Ejecutivo RESUELVE:PRIMERO: Autorizar a la Coordinadora
General de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacion Externa (UAFCE). en
cumplimicnto al Acucrdo Ministerial No.2152-2024 de 20 de mayo de 2024, dar inicio al
Concurso Pablico Nacional No.CPN-UAFCE-FN-001-2025-SS “CONTRATACION DE
LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS {CASETA PARA
GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA
CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD, ANO 2025".
financiado con fondos nacionales- En vista que se ha cumplido con el procedimiento
establecido cn la Ley de Contratacion del Estado v su Reglamento excepto la disponibilidad
presupuestaria que tinicamente esta formulada en ¢l ante anteprovecto de Ley del Presupuesto
General de Ingresos ¥ Egresos Ejercicio Fiscal 2025, en ese sentido la adjudicacion de dicho
proccso quedara condicionada a que la misma este aprobada v publicada SEGUNDO:
Comunicar a Ia Coordinadora General de la Unidad Administradora de Fondos de
Cooperacion Externa (UAFCE) para que continic ¢l procedimiento Concurso Pablico
Nacional No.CPN-UAFCE-FN-001-2025-SS “CONTRATACION DE LA EMPRESA
CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL)
DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN
LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C. SECRETARIA DE SALUD,
ANO 2025", financiado con Fondos Nacionales.- CUMPLASE. (FIRMA Y SELLO)
DOCTORA CARLA MARINA PAREDES REYES SECRETARIA DE ESTADO EN
EL DESPACHO DE SALUD. (FIRMA Y SELLO) ABOGADA BERTA MIREYA
HERNANDEZ ESCOBAR SECRETARIA GENERAL .

Se extiende la presente Comunicacion en la Ciudad de Tegucigalpa M. D. C_ a los
catorce dias del mes de enero de dos mil veintidinco.




CONSIDERANDO (06): Corre agregado en el expediente de mérita ¢l oficio No. 769-JLNV-
2024 de fecha 12 de noviembre de 2024, firmado por la Doctora Mitzi Castro Paz Jefe del
Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, dirigido a la Ingeniera Gabriela Paredes
Coordmadora General de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacién, dande le
solicita que se imicie el proceso para la CONTRATACION DE LA EMPRESA
CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL
LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD: UBICADO EN LA
COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD, ANO
20257, relacionando en dicho oficio que adjunta lo témminos de referencia elaborados por la
Unidad Técnica de Gestidn de Proyecto (UTGP), manifestando que ha revisado los mismo y
esta de acuerdo con el aleance y contenido de los mismos,

CONSIDERANDO (07): Corre adjunto el oficio No.042-2025-CG-UAFCE-SS de fecha 15
de enero de dos mil veinticineo, firmado por 1a Ingeniera Gabriela Alejandra Paredes Reyes,
en su condicion de Coordinadora General de la Unidad Administradora de Fondos de
Cooperacién Externa (UAFCE), con el cual remite la estructura con el presupuesto formulado
cn ¢l anteproyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal afio 2025 presentado ante el
Cong:msc Nacional en el objeto (24200), misma que se detalla a continuacion:

3 BRO T
% E FIE ?;“' ’OG Pﬁo ACT OBJOH DESCRIPCION |  SALDO !
50 (39 |11 | 147 Io CE 24300 | Estadics, 1.1,300,000.00
| investigaciones ¥
N N -~~~V

El monto formulado sera oficial una vez que el Presupuesto General de Ingreso v Egraso para
€l ejercicio fiscal 2023 sea aprobado.

CONSIDERANDO (08): La Ley de Contrataciém del Estado en su articulo 23 establece lo
siguiente: Requisitos previos. Con cardcter previo al imicio de un procedimicnto de
contratacion, la Administracién deberd contar con los estudios, disefios o especificaciones
generales y técnicas, debidamente conclmdcs v actaahzados, en ﬁmcmn de las nac:usndaﬂﬂs a
satisfacer, asi como, con la programa st 85 sta

asimismo, los Pliegos de Condiciones de la licitacion o iog ténnmm de mﬁercncm def concursa
¥ los demas decumentos que fireren necasarios atendiendo al objete del contrato.

Estos documentos formarén parte del expediente admimstrativo que se formari al efecto, co
indicacion precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el
debido cumphmxento de las obligaciones a cargo del contratista. Podrd darse inmicio 2 un

ds de contratasidn sotes de que sopste ks aprobacidn prosupucsasia dol gasto, perc
cl contrato no podrd suscribirse sin que conste &l cumplimiento de este requisito, todo lo cual
serd hecho de conoemmiento previo de los interesados.

Asimismo, el articulo 39 del Reglamento de la Loy de Contratacion del Estado que literalmente
expresa “La decisién inicial debera indicar expresamente los recursos presupuestarios con lo
que se entenderén las obligaciones derivadas de la contratacién. Excepcionalmente podrd
darse inicie a un procedimiente de contratacién sin que conste la aprobacién
presupuestaria del gasto, pero ¢l contrato no podra suscribirse sin el cumplimiento de este
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requisito; en el plicgo de condiciones o en los términos de referencia, segiin proceda se
advertird de esta circunstancia y se indicara que la adjudicacién quedard condicionada a su
cumphmiento®,

CONSIDERANDO (09): La Ley de Contratacién del Estado en su articulo 61 establece
referente al objeto del concurso. Los contratos de consulioria se adjudicarin mediante
coneurso, gjustindose a las modalidades de invitacién piibliea o privada segim los mortos qus
se establezean en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Repiblica, segin lo determina el Articulo 38 de la presente Ley; articulo 94 Contrato de
cousultoria es aquel por el cual una persona natnral o juridica, a cambio de un precio, se obliga
a prestar servicios especificos a la Administracién en lamedida y alcances que ésta determine,
para efectuar cstudios, disefics. asesoria, coordinacion o direccion técnica, localizacién de
obras, preparacion de términos de referencia y presupuestos, programacién o supervisién
técnica de obras u otros trabajos de la misma naturaleza,

Asimismo, el Articulo 95 establece referente a la Precalificacion, cuando sa trata de Contratos
de consultoria para el disefio o supervisién de obras piiblicas, ademas de la convocatoria que
s¢ hiciere para el concurso, ¢l drgano responsable de la contratacion, previamente llevard a
cabo una precalificacion de los interesados; esta ltima también podri efectuarse una vez al
afio segin disponga el Reglamento. Los enterios de evaluacion serim los referidos en el
Articulo 44 de 1a presente Ley,

CONSIDERANDO (10): Corre adjunto copia de la Resolucion No 602-2023-S8 de fecha 14
de septiembre de 2023, mediamte la cual se precalificaron Empresas Constructoras;
Contratistas Individuales y firmas consultoras.

Es importante relacionar que csta Scorctarfa de Estado en el Despacho de Salud y el Fondo
Hondurefio de Inversion Social (FHIS) y 1a Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrolle
Comunitario Agua v Saneamiento (SEDECOAS), suscribieron ¢l Convenio de Cooperacién
Institucional de Asistencia Técnicz en fecha 24 de julio de 2023, con una vigencia hasta el 26
de enero de 2026. En su CLAUSULA TERCERA Compromisos v responsabilidades de las
partes numeral 1. Se comprometen a cooperar con la “SESAL” cuando solicite el listado de
empresas CoONStructoras ¥ supervisoras precalificadas de las cuales este precalificadas por parte
de FHIS de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contraracién de Estado y su Reglamento,
sicmpre y cuando se justifique la solicitud de dicha informacién.

Asimismo, mediante €l Convenio de Cooperacién Interinstitucional para el Préstamo de
RsmusoHummoyAsimﬁaT&micathemiadeE&adcmchﬁpachﬂdc
Infraestroctura ¥ Transporte (SIT) v la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud suscrto
en facha 12 de julis de 2024, con vigencia hasta el 26 de enero de 2026, en su CLAUSULA
CUARTA compromisos de las partes, la Secretaria de Estado en el Despacho de
Infragstructura y Transporte (SIT), en el oumeral 2). a). Brindar ] listado de empresas
constructoras y supervisoras ya precalificadas por parte de 1a SIT, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento; b). Brindar asesoriz técnica a 1a
Secretaria de Salud en materia de construccién y supervisién de obras, en caso de necesitarla.
En ese sentido se cumple con los requisitos exigidos en la Ley de Contratacién del Estado y
su Reglamento para este tipo de proceso.
e




CONSIDERANDO (11): Msdiante el Acuerdo Ministerial No.2152 de 20 da maya de 2024,
s¢ delego ala ciudadana Gabriela Alejandra Paredes Reyes, en su condicién de Coordinadeora
General de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacién Extema (UAFCE),
respetindose los limites de autoridad v legalidad, con la finalidad de que pueda conducir
procesos de adguisicién de bienes, obras y servicios de salud durents sl zfio 2023 de
conformidad con las politicas de cooperacién extema y legislacién nacional (Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento y demés normativa vigente aplicable), en
coordinacin con las instancias correspondientes ¥ con visto butno del Comprador Piiblico
Certificado (CPC dependiente de la Sccretaria de Salud) por la Oficina Nommativa de
Contratacién y Adquisiciones (ONCAE), como 6rgano técnico v consultive de la
Administracion en materia de contratacion administrativa; dichos procesos de contratacién
son los que se requieran para la gjecucidn de los proyectos y programas que administra la
UAFCE, para lograr mantener un adecuado equilibrio entre el control y el mansjo de Ins
fondos provenientes de cualquier fuente. Temiéndose como un represeniante adicional al
suscrito, para que pueda fimar en nombre v representacion de la secretaria de Salud en
cualquier trimite necesario que sea requerido para efectos de desembolso.

CONSIDERANDO (12): Haciendo un anslisie del expediente de contratacién, cumple con
los requisitos establecidos en el Articulo 23 de la Ley de Contratacion de Estado v Articulo
No.39 de su Reglamento, haciendo la salvedad que el presupuesto para dicho proceso esta
formulado en el anteproyecto de presupuesto del afio 2025 que el mismo quedaré condicionado
a la aprobacién de dicho presupuesto, lo anterior en consideracién la relevancia del objeto de
la contratacion.

POR TANTO: Esta Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en uso de las facultades
conferidas y en aplicacion de los Articulos 1, 59, 61, 62, 64, 65, 68, 360 de la Constitucién de
la Republica; 1.3, 6.7, 11 numeral 1 letra a), 12, 23, 26, 38 numeral 4). 41 y 61de la Ley de
Com:am.mondell:‘stado 8,9, 10, 11, 18 37, 38 39 y 78 del ReglamamodeiaL&yde
Coniratacién del Estado; 40 del Rag]nmenm de Organizacién y Competencia del Poder
Ejecutivo.
RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar a la Coordinadora General de la Unidad Administradora de Fondos
de Cooperacion Extema (JAFCE), en cumplimiento al Acuerda Ministerial No.2152-2024
de 20 de mayo de 2024, dar inicio al Concurso Prblico Nacional No.CPN-UAFCE-FN-001-
2025-SS “CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO
DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA
PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIOQ
NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA L
CAMPANA, TEGUCIGALFA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD, ARO 2025
financiado con fondos nacionales- En vista gue se ha cumplido con el
establecido en la Ley de Contratacién del Estado v su Reglamento excepto la disponibilidad
presupuestaria que tnicamente esta formulada en ¢l ante anteproyecto de Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2025, en ese sentido la adjudicacién de dicho
proceso quedara condicionada a que la misma este aprobada y publicada,

SEGUNDO: Commmicar a la Coondinadora General de la Unidad Administradora de Fondos
de Coopercion Extema (UAFCE) pam que continie el procedimiento Concurso Piiblico
Nacional No.CPN-UAFCE-FN-001-2025-88 “CONTRATACION DE LA EMPRESA

e




CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO ¥ MURO PERIMETRAL)
DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN
LA COLONIA LA CAMPARNA, ‘IEGLCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALU]].




Tegueigalpa. M.1D.C.. |

13 de febrero de 2025

CRECIC
MSe. GABRIELA ALEJANDRA PAREDES ’-&'b ?g
COORDINADORA GENERAL DE UAFCE 1% 5@-

] §i N AV
SUOFICINA U M

Estimada MSe Paredes:

En atencién al Oficio No. 84-2025-CG-UAFCE-SS de fecha 29 de enero de 2025, a través
del cual remite el Expediente Administrativo. que contiene el documento “TERMINOS
DE REFERENCIA PARA CONCLRSO PUBLICO NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-
2025 CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA
GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y
MUROQ PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA
SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C,
SECRETARIA DE SALUD, Ao 2025; FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES™;
para su revision y anilisis para la emisién de Dictamen Legal, al efecto esta Unidad de
Asesoria Legal emite el Dictamen correspondiente:

Visto v analizade LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONCURSO PUBLICO
NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-2025 CONTHATACION DE LA EMPRESA
CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y 0OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES
ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA
CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD, ANO 2025
FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES™: al efecro esta Unidad de Asesoria Legal e=
del parecer que:

PFRIMERO: Que en fecha 20 de enero de 2025 esta U nidad e Asesoria I,.«-lr__va] St
Dictamen No. 79-2025-U AL-5SS. en el que su parte conducente se vconcluvé: VISTA Y
ANALIZADA LA DOCUMENTACION ACOMPANADA ESTA UNIDAD DE ASESORiA
LEGAL ES DEL PARECER: QUE PREVIO A EMITIR EL DICTAMEN QUE EN
DERECHO CORRESPONDE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE
CONTRATACION DENOMINADO CONCURSO PUBLICO NACIONAL NO. S5-UAFCE-
FN-001-2025 CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO
DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA
GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y
MURO PERIMETRAL) DEL LABORATIRIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA
SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C,
SECRETARIA DE SALUD, ANO 2025; SE SUCGIERE SE REALICEN TODAS Y CADA
UNA DE LAS SUGERENCIAS DADAS EN EL PRESENTE DICTAMEN.




SEGUNDO: Del nuevo andlisis y verificacién de que si al documento TERMINOGS DE
REFERENCIA PARA CONCURSO PUBLICO NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-2025
CONTRATACION DE LA EMPRES A CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR
ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO
PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD:
UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE
SALUD, ANO 2025; FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES™, sc aprecia que han
sido adaptadas al mismo todas y cada una de las sugerencias dadas en el Dictamen Legal
antos relacionado y por ende dicho documento se considera apto para ser utilizado en el
Proceso de Contratacion que se pretende imiciar.

TERCER{: “El arricnlo 39 del Beglamente de la Ley de Contratacién del Estade
literalmente expresa "La decision inicial deberd indicar expresamente los recursos
presupuestarios con los que se entenderdn las obligaciones derivadas de la contratacién...”
Y segiin Oficio No, 042-2025-CG-UAFCE-88 de fecha 15 de enero de 2025, suscrito por la
MSe. GABRIELA ALEJANDRA PAREDES, Coordinadora General de la UAFCE,
donde pone en autos a la Abogada BERTA MIREYA HERNANDEZ. Secretaria General
de Salud, que actualmentie en la estructura de instituciom 60, GA-50; UE-59 Unidad
Administradora de Fondos de Cooperacién Externa (UAFCE), segiin la nota de prioridad
Nota de Prioridad No.25289-1-07-28 y Cédigo BIP No.25289, emitida por la Secretaria
de Finanzas en agosto de 2023, Proyecto Construceion y Eequipamiento del Edificio
Administrativo y del Laberatorio Nacional de Vigitaneia (LNV) de la Salud en
Tegueigalpa, Francisco Morazin, se ha previsto presupuesto para el afio 2025, misma que
queda detallada en el referido oficie. E igualmente se menciona que “Adicional a o
anterior y considerande que, conforme al anteproyvecto de presupuesto presentado ante ¢l
Congreso Nacional, el monto formulado para estos objetos de gasto para el afio 2025, serdn
oficiales una vez que el presupuesto este aprobado.”

CUARTO: De acuerdo al Articulo 7, ineiso q, del BEGLAMENTO DE LA LEY DE

CONTRATACION DEL _ESTADO (RLCE) CONCURSO se define como un
procedimiento que consistente cn la invitacién privada o piiblica a potenciales interesados
para que presenten ofertas técnicas y econdmicas para la adjudicacién de contratos de
consultoria, sujetdndose a los términos de referencia y demds condiciones establecidas por
el drgano responsable de la contratacién.

SEXT0: SEGUN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIEIN POR
LICITACION Y CONSULTORIA, mismo que sc encuentra e ¢l Portal de la ONCAE;
establece lo siguiente:  El Objetive del Copcurso: Establecer un procedimiento
eslandarizado de las actividades a realizar en el coneurso, con la linalidad de conocer ecada
una de las actividades que se llevan a cabo en dicho proceso.

EL Alcance del Coneursg: Fl proecedimiento de eoncurse eomienza con la preparacién de
los términos de referencia y finalizard con la negociacién y formalizacidn del contrato.

La Responsabilidad de Coneurso: De acuerdo a la LCE, en el articulo 32 menciona que la

preparacion, adjudicacién, ejecucién y liquidacion de los contratos se desarrollard bajo la
dircecién del rgano responsable de la contratacién. El desarrollo y la coordinacién de los
procesos técnicos de contratacién, podri ser delegados en unidades téenicas
especializadas.

La Comision Evaluadora de las ofertas serd integrada de tres (3} o einco (5) funcianarios
de amplia experiencia y capacidad, la cual formularé la recomendacidn correspondiente,
Dicha Comisidn serd asignada por el rgano responsable de la contratacién {Artiefdo 33,
LCE).




Definiviones Relevantes se
Contratacion del Estado:

1. Proponente, oferente o licitador: Toda persona natural o juridica que cumpliendo
los requisitos legales y reglamentarios, participe en un procedimiento de seleccidn
de contratistas promovido por sutoridad competente. (Articulo 7, inciso h, del
RLCE).

2. Contrato de Consultoria: Contrato por el cual una persona natural o jurfdica.' a
cambio de un precio, se obliga a prestar servicio a los érganos administrativos
competentes en la medida y aleances que éstos determinen, para efectuar estudios
¥ asesoria técnica especializada de diversa naturaleza, incluyendo disefios,
proyeclos, invesligaciones para la realizacién de cualquier trabajo téenico,
coordinacién o direceién técnica y loealizacién de obras, preparacién de términos
de referencia o presupnestos, programacidn o supervisién téenica de obras, u otros
trabajos de similar naturaleza en los que predominen las prestaciones de cardcter
intelectual.

No se consideran Contratos de Consultoria los relativos a la prestaeién por

personas naturales de servicios especificos y concretos de eardcter profesional o

i

téenico especializado, por tiempo determinado, de conformidad con lo previsto en
los articulos 8 numeral 1) de la Ley y 3 de este Reglamento. {Articulo 7, incise 1,
del RLCE).

4. Consultor Individual: Es aquel profesional especializado que preste sus servicios a
titulo enteramente personal para tarcas u objetivos especificos, sin requerir la
participacidén de otro persenal profesional ¢ téemico (Artfeulo 7, incise 1,
del RL.CE).

5. Firma Consuftora: Es aquella sociedad mercantil o comerciante individual,
legalmente constituida, integrada o que cuente principalmente con personal
profesional que ofrece servicios de consultosfa, asesorfa, dictamen de expertos ¥
servicios profesionales de diversa indole. (Articulo 7, inciso u, del RLCE).

6. CPU: Concurso Pubbeo

Analizados que han sido los TERMINGS DE REFERENCIA para iniciar con el Proceso
de Contratacién denominade TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONCURSO
PUBLICO NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-2025 CONTRATACION DE LA
EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL)
DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN
LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD,
ANO 210?5@ FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES®, esta UNIDAD DE
ASESORIA LEGAL, se concluye, ¢l mismo esta de conformidad a tedos los preeeptos
legales antes relacionados correspondientes a la Ley del Contratacién del Estado y
su Heglamento de aplicucion, se  sugiere continuar con el trimite de Ley
correspondiente,

VISTA Y ANALIZADA LA DOCUMENTACION ACOMPANADA ESTA UNIDAD DE
ASESORIA LEGAL ES DEL PARECER: QUE SE CONTINUE CON EL PROCESO DE
CONTRATACION DENOMINADO CONCURSO PUBLICO NACIONAL No. SS-UAFCE-
FN-001-2025 CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO
DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA
CENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y
MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA
SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C,
SECRETARIA DE SALUD, ANO 2025; FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES?,




EN VIRTUD QUE LOS TERMINGS DE REFERENCIA ESTAN CONFORME A
DERECHO.

FUNDAMENTO LEGAL: Articulos 32. 38. 61 y 62 dela Ley de Contratacion del Estado
; 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 v 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciéon del Estado: articulo 153 de la Ley para Optimizar la Administracién
Pablica, mejorar los Servicios 2 la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia

en el Gobaerno.

Tegueigalpa M.D.C., 05 de Tebrera de 2025

ABOG. JILW%%WHARI\
RX LEGAL

ASESO

"ABOG. MARVIN CRUZ FLORES
JEFE UNIDAD DE ASESORIA LEGAL
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OF No.763-JLNV-2024 Tegucigalpa. MOL, 12 de noviembre, 2024

ING. GABRIELA ALEJANDRA PAREDES REYES

Coordinadora Beneral UAFCE
su MHicina
ASUNTO: DISERD DEL EDIFICID ADMINISTRATIVD DEL LNV Y
[BRAS COMPLEMENTARIAS
Estimada Ingeniera Paredes:
Reciba cordiales saludos.

Por este solicito su apoyo para iniciar el procesa para la "CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSLULTDRA PARA EL
DISEND DEL EDIFICID ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMETARIAS (CASETA PARA BENERADOR ELECTRICO,
INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTD Y MURD PERIMETRAL) DEL LABORATORID NACIDNAL DE
VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADD EN LA COLONIA LA CAMPARA, TEGUCIGALPA, MDL".

Esta actividad serd financiada con fondos del Proyecto denominado Construccion y Equipamiento del Edificio
Administrativo y del Laboratoria Nacional de Vigilancia (LNV) de |a Salud en Tegucigalpa, Francisco Morazan, Fuente II-
Tesoro Nacional.

Adjunto @ este oficio le remito los TOR firmados y sellados para la contratacion de esta empresa. los cuales han sido
elaborados por la Unidad Técnica de Gestidn de Proyecto (UTGP). mismos que he revisadn y estoy de acuerdo con su
alcance y contenido.

Esta actividad afectard:

Objeto de Gasto: 24200
Descripeitin del Objeto de Bastn: ESTIMINS. INVESTIGACIONES Y ANALISIS DF FACTIBILIDAD

EL: Ing. Danie! Brizuela Rivera, Director de la Uridad Técnica de Gestién de Proyects (UTGF 1 3,'(6\{3
Dra. Suani Mantalvan, Sub-Secretaria de Proyectos de Inversiones de la SESAL i
Rrchivo UAFCE

Barrid Morazan, a un costado del Estadio Nacional “Chelato Ucles”
Tercer piso del Centro de Salud Alonso Suazo
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.




Oficio No.1747-UTGP- 2024
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre de 2024

Doctora

MITZI CASTRO PAZ

Jefe de Laboratorio Nacional de Vigilancia
Su Oficina

Estimada Doctora Castro:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestién
cotidiana.

En seguimiento al Oficio 1630-UTGP-2024, enviado el 29 de octubre del presente afio y de
acuerdo a las Observaciones realizadas por su persona al documento previamente
compartido, via correo electrénico el viernes 01 de noviembre del presente afio; por este
medio, remito nuevamente el Documento con las Especificaciones Técnicas para el
Proceso de Contratacion de la Empresa Consultora para el Disefio del Edificio
Administrativo y Obras Complementarias (Caseta para Generador Eléctrico, Instalaciones
Eléctricas, Estacionamiento y Muro Perimetral) del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la
Salud; ubicado en la Colonia la Campaiia, Tegucigalpa M.D.C, en el cual hemos hecho las
correcciones que se consideraron prudentes. Lo anterior, para que en caso de su Visto
Bueno, pueda ser remitida de manera oficial a la Unidad Administradora de Fondos de
Cooperacién Externa (UAFCE) y de esta forma sea incluida en los pliegos de Licitacién que
se desarrollaran para este proyecto

Cabe mencionar que, la experiencia de esta Unidad es puramente técnica, y cualquier punto
fuera de este ambito, sea administrativo, legal o de contrato puede ser modificado sin
problema, de acuerdo con los criterios de la UAFCE como unidad Ejecutora.

Sin otro Particular, me suscribo de Usted. Atentamente.
"

INGENIERC

Jefe de la Unidad Técnica de Gestid Proyectos

Ce: Dra. Suani Montalvén - Subsecretaria de Froyectos de Inversiones de Ja SESAL :
Ce: Ing. Gabriela Paredss — Coordinadara JAFCE i
Ce. A

Arciive, Mu\p




Oficio No.1630 ~UTGP- 2024
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de octubre de 2024

Doctora

MITZI CASTRO PAZ

Jefe de Laboratorio Nacional de Vigilancia
Su Oficina

Estimada Doctora Castro:

Reciba un cordial saludo de nusstra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestion
cotidiana.

Por medio del presente, remitimes de manera fisica y digital (via correo electronico) 1a
documentacion dabidamente firmada y sellada, comespondiente a los Témminos de
Referencia de la “CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISEND
DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA
GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y
MURO PERIMETRAL ) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD:
UBICADC EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C.”, para que pueda
ser remitida de manera oficial a la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacién
Externa (UAFCE) y de esta forma sea induida en los pliegos de Licitacion que se
desarrollaran para este proyecto.

Sin otro Particular, me suscribo de Usted.

Atentamente.
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GENIERO DANIEL B
Jefe de la Unidad Técnica de Gestion de Proysctos
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Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero del 2025
Oficio 168-2025-CG-UAFCE-SS
Abogada
MELISSA CRUZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO "CPC"

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
Su Oficina

Estimada Abogada Cruz:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 44-C del Reglamento de la Ley
de Contratacién del Estado; por este medio tengo a bien dirigirme a usted,
con el propésito de remitirle la Documentacién soporte para su Visto Bueno
al documento base para el Concurso Privado Nacional: No. SS-UAFCE-FN-01-
2025-SESAL “CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL
DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
(CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA
CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C.”, previa publicacién de dicho proceso;
mismo que es Financiado eon Fondos Nacionales.

También se hace la aclaracion que el proceso antes mencionado aun no cuenta
con la linea PACC, ya que actualmente se ha solicitado a la Gerencia
Administrativa SESAL, mediante oficio N° 115-2025-CG-UAFCE-SS, una

solicitud de apoyo presupuestario para financiar la actividad antes mencionada.

Lo anterior con el fin de solicitarle su revisién y aprobacién como COMPRADOR
PUBLICO CERTIFICADOQ(CPC), de esta Institucidn.

Agradeciendo su atencién a la presente

\Zﬂ_@ i 7, /\/\Sgﬁ? \

MSC. GABRIELA ALEJANDRA PAREDES, . ™ 3

Atentamente,

4 Coordinadora General UAFCE 3 &Y & 2

2% 5 Dra. Suani Montalvan, Subsceretaria de Provectos ¢ Inversiones. 12 by
5 & Licda. Wendy Mejia, Coordinadora Administrativa Financiera/UAFCE. Gy . R

SRS 7 Archive *GAP/gm - o GEN"?“‘ ;

Unidad Administradora de Fondos de Cooperacion Externa (UAFCE)
Centro Civico Gubernamental “Jose Cecilic dal Valle” Torre 1 piso 22
Telgfono 2242-8461
Tegucigalpa - M.D.C. Honduras
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- ) Tegucigalpa MDC, 07 de febrero 2025
Oficio No. IIE'MEWUAFCE-BS
Licencindg
I‘OURDES MRN"‘NDEE Asunts. Solicitud de Apoys Presupuestario para gl
Gerencia Administrativa SESAL Frovecto Construceion Equipamiento del Edificis
Su Oficing Administrativo y del Laboratorio Nacional de
Vigilancia (INV) de la 8alud en Tegucigalpa,
raneisco Morazan
Estimada Licenciada Hernandez:

Deseamos &xitos en sus delicadas funcignes; considerando que en el actual presupuesto del
Proyecto Construccién ¥ Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de
Vigilancia (LNV) de Ia Salud en Tegucigalpa, Francisco Morazén, énicamente ge cuenta con
disponibilidad Presupuestaria en fuente 11- Tesoro Nacional, grupe 400- BIENES
CAPITALIZABIES. un monto de L6,351,810.00, sin embargo, como parte de lag actividades que

dan inicio a la construceién del edificio administrativo del laboratorio, es necesario presupuesto

SERVICIOS NO PERSONALES, para la GA-50: UE- 59 Unidad Administradora de Fondos de

Cooperacién Externa (UAFCE), por el valor de L. 1,300.000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS
MIL LEMPIRAS EXACTOS).

Sin otro particular, me despido con Ias muestras de mi més alta consideracién ¥ estima.

Atentamente,

\O‘,OZO*’W .

Unidad Administradors e “opiag dr. Hanperacién Externa (UAFCE) U.-wﬂb‘k
Centro Civien Subermasani=t * s “-asilio doi Valle” Torre 1 pigp 22
Taidgrnin: 2 LaAE
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Tegucigalpa MDC, 07 de febrero 2025
Oficio No. IIE-MOG-UAFOE-BS

SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIOQ

presupuestaria que se detallan 5 continuacién:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIAS
wa AUMENTAR: —
GA | UE | FTE | ORG | PROG | SPROG | PROY | acT| OB URSCRIPCIN | worsanesy VALOR
Estudios, investigaciones ¥ "
50 | 59 [ 11 01 i3 o 33 z | 24200 I anilisis de factibilidad 0 Sin tranaf 1,300,000.00
BUB TOTAL 1,300,000.00
— TOTAL 1,300,000.00
Con Ia presente solicitud de modlﬁcftciﬁn de fondos, se pretende pagar los estudios y d

La presente solicitud de modificacién de fondos eg para pagar los estudios y disefio del edificio de
un solo nivel con un drea de construccion de 566 metros cuadrados sobre una losa existente sin
considerar su estructura (cimientos ¥ paredes, etc.) para el Proyecto Construccién y
Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de 12
Salud en Tegucigalpa, Francisco Morazén, el cual contara una estructura fisica adecuada para
un funcionamiento éptimo del 4rea técnico administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia
de 1a Salud en la ciudad de Tegucigalpa Francisco Morazin, ademss la construccidn de este
edificio Administrative se realiza debido a que el terrenc es propiedad de la Secretaria de Salud
con Fondos Nacionales.

Unidad Administradors d= Zeidos de Cooperacion Externa (UAFCE)
Gentro Civien Cibamamarid “losd Ceciiic del Vaile” Torre 1 pisc 22
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LISTA PARA ASEGURAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINGS DE REFERENCIA
FCPC-04 PUEGD DE CONDICIONES | TERMINGS 0F REFERENCIA 10

|PROCESO:. CONCURSO PRIVADO NACIONAL SS-UAFCE-EN-D1-2025 Obsarvacionas:
NOMERE DEL PROCESO: “CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISEND DEL EDIFICIC ADMINISTRATIVO
¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIQONES ELECTRICAS,

ESTACIONAMIENTO Y MURG PERIMETRAL ) DEL LABORATORIC NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD: UBICADD EN LA

COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C., SECRETARIA DE SALUD, ANO 2025".

TIFO DE ASEGURAMIENTO:
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TR0 O

INSTITUCION: SECRETARIA DE SALUD
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INVITACION A CONCURSO PRIVADO NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-2025-SESAL

Sefiores:
EMPRESAS CONSULTDRAS

PRECALIFICADAS-SESAL, FHIS Y SIT.
Presente

La Secretaria de Estade en el Despacho de Salud, invita a las Empresas Consultoras Precalificadas
por la Secretaria de Salud (SESAL), Fondo Hondurefio de Inversién Social (FHIS) y Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), interesadas en participar en el Concurso Privado No. 55-
UAFCE-FN-001-2025-SESAL a presentar propuesta en sobre sellados para la “CONTRATACION DE
EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENC DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA
SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C, SECRETARIA DE SALUD, ANO

2025%,

EL Financiamiento es con Fondos Nacionales.

El Proceso se efectuara conforme a los procedimientos del Concurso Privado Nacional (CPR) establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado ¥ su Reglamento.

Los interesados podran adquirir el documento base del Concurso Privado/Términos de Referencia,

mediante solicitud escrita al correo electrénico licitacionesuafce@gmail.com o en las Oficinas de ]a Unidad
Administradora de Fondos de Cooperacién Externa (UAFCE), ubicadas en el Centro Civico Gubernamental,
Torre 1, piso 22, teléfono niimero 2242-8461, dependiente de ]a Secretarfa de Salud, en horario de 8:00
am a 4:00 pm. También podrin ser examinados en ¢l Sistema de informacién de Contratacion y

Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).

El Documento Base del Concurso Privado/Términos de Referencia, estaran disponible a partir del dia
catorce {14) de Febrero del presente afio, 2025.
Las propuestas deberdn presentarse en la siguiente direccion: Unidad Administradora de Fondos de
Caoperacién Externa (UAFCE), ubicadas en el Centro Civico Gubernamental, Torre 1, piso 22.

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA, enel dreade Recepcion a mas tardar alas 10:00 am, del dia veintiocho
de e 20 tas que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas. Las

propuestas Técnicas se abrirdn en presencia de los proponentes gue deseen asistir en la direccién
indicada. a las 10:15 am. del mismo dia. ,

5. Todas Jas propuestas deberdn ser presentadas en las condiciones plasmadas en el referido documento base

del Concurso Privado/Términos de Referencia.

Tegucigalpa, M.D.C, a los catorce (14) stes de f6B
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X MARINA PAREDES REVES
0 EN EL DESPACHO DE SALUD
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SECRETARIA DEE!




DOCUMENTO BASE DE CONCURSO PRIVADO NACIONAL
No. SS-UAFCE-FN-001-2025

CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA
PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA
CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C., SECRETARIA DE SALUD, ANO 2025.

PARA LAS EMPRESAS CONSULTORAS PRECALICAFICADAS
POR LA SECRETARIA DE SALUD, FHIS Y SIT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES

Tegucigalpa, M.D.C,, Enero 2025




CONCURSO PRIVADO NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-2025

CONTENIDO

Seccion I. Invitacion a Concurso
Seccidn I1. Informacion para los consultores
Seccién lIl. Propuestas:

Seccidén IV. Condiciones, Adjudicacién de Contrato, Obligaciones Generales y Especiales
del contrato.

Seccién V. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento (Términos de Referencia)
Seccién VI. Formularios




SECCION 1

INVITACION A CONCURSO PRIVADO NACIONAL No. SS-UAFCE-FN-001-2025

Sefiores:

EMPRESAS CONSULTORAS
PRECALIFICADAS-SESAL, FHIS Y SIT.
Presente

La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, invita a las Empresas Consultoras Precalificadas
por la Secretaria de Salud (SESAL), Fondo Hondureiio de Inversion Social (FHIS) y Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), interesadas en participar en el Concurso Privado No. SS-
UAFCE-FN-001-2025-SESAL a presentar propuesta en sobre sellados para la “CONTRATACION DE
EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C., SECRETARIA DE

SALUD, ANO 2025",
EL Financiamiento es con Fondos Nacionales.

1. El Proceso se efectuara conforme a los procedimientos del Concurso Privado Nacional (CPR) establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

2. Los interesados podréan adquirir el documento base del Concurso Privado/Términos de Referencia,
mediante solicitud escrita al correo electronico licitacionesualce@gmail.com o en las Oficinas de la Unidad
Administradora de Fondos de Cooperacién Externa (UAFCE), ubicadas en ei Centro Civico Gubernamental,
Torre 1, piso 22, teléfono niimero 2242-8461, dependiente de la Secretaria de Salud, en horaric de 8:00
am a 4:00 pm. También podran ser examinados en el Sistema de informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” (- . , g )-

3. El Documento Base del Concurso Privado/Términos de Referencia, estardn disponible a partir del dia
catorce (14) de Febrero del presente afio, 2025.

4. Las propuestas deberdn presentarse en la siguiente direccion: Unidad Administradora de Fondos de
Cooperacion Externa (UAFCE), ubicadas en el Centro Civico Gubernamental, Torre 1. piso 22.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., en el drea de Recepcion a mas tardar a las 10:00 am, del dia veintiocho
(28) del mes de febrero de 2025. Las propuestas que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas. Las
propuestas Técnicas se abrirdn en presencia de los proponentes que deseen asistir en la direccién
indicada, a las 10:15 am. del mismo dia.

5. Todas las propuestas deberén ser presentadas en las condiciones plasmadas en el referido documento base
del Concurso Privado/Términos de Referencia.

Tegucigalpa, M.D.C, a los catorce (14) dias del mes de Febrero de 2025.

DRA. CARLA MARINA PAREDES REYES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD




SECCION
11

1. INFORMACION A LOS CONSULTORES

a. ANTECEDENTES

Antecedentes

El Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) es una dependencia de la Unidad de Vigilancia de la Salud
(UVS), la cual, se encuentra bajo la direccién de la Secretarfa de Estado en el Despacho de Salud
(SESAL), proporcionande apoyo de diagnéstico a la funcién de la vigilancia de la salud, facilitando
informacién de calidad, dirigiendo y conduciendo el desarrollo de la Red Nacional de Laboratorio para
la vigilancia epidemiolégica en los procesos sustantivos de la UVS, convirtiéndose en una entidad
técnico normativa de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL] encargada de dictar
procedimientos, realizar confirmaciones de enfermedades o eventos sujetos a la vigilancia, asi como,
desarrollar los programas de Evaluacién de la Calidad.

El Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud funciona desde el ano 1967 (56 afios) en la tercera
planta del Centro de Salud Alonso Suazo, Barrio Morazén, en condiciones no apropiadas, debido a que
no cumple con las especificaciones técnicas de infraestructura y equipamiento segiin normas de
bioseguridad, ya que no fue construido para tal fin. En el afio 2012 la Comisién Permanente de
Contingencias (COPECQO) emitié un informe en el cual se establece el nivel de riesgo por inadecuadas
instalaciones fisicas de este inmueble. Especialmente en la seccién de conclusiones y recomendaciones
de dicho informe donde literalmente establece: “Debido a las circunstancias imperantes de
amenaza (cantidad de sustancias quimicas, las condiciones fisicas de las instalaciones y la
poblacién cercana expuesta, el sitio no es apto para albergar un laboratorio; por eso se
recomienda buscar un mejor sitio para su ubicacién, el cual debe camplir con todas las normas
minimas de seguridad, ambiente e higiene que exija las leyes nacional e internacionales”.

Lo expuesto anteriormente limita el funcionamiento del Laboratorio Nacional de Vigilancia, para optar
a una acreditacion de laboratorios bajo Normas Internacionales de Calidad y Seguridad, asi como, la
capacidad de generar una respuesta oportuna ante enfermedades infecciosas con potencial epidémico;
por lo que el Gobierno de Honduras hizo llegar la solicitud a la Cooperacion Financiera - No
Reembolsable al Gobierno del Jap6n para la construccién del Nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia
de la Salud y que cumpla la Norma Internacional, con la finalidad de lograr el fortalecimiento del
sistema de analisis y diagnéstico en la red de servicio piiblico de la salud en nuestro Pais.

Por lo anterior, se definié que el Gobierno Hondurefio debera realizar Obras de Contraparte para la
construccion del presente Proyecto tales como: a) Construccion del Edificio Administrativo, b)
Construccion de la Caseta para Generador Eléctrico, c] Instalaciones Eléctricas de Interconexion entre
los Equipos Principales, d) Construccién de Estacionamiento, €) Construccién de Muro Perimetral, f)
Suministro e Instalacién de Generador Eléctrico, g) Suministro e Instalacién de Equipo Tecnoldgico y
Mobiliario, h} Suministro e Instalacién de Equipo para Laboratorio y i) Suministro e Instalacion de
Ascensor; por lo cual, Ia Secretaria de Salud procedio a la identificacién de fondos para desarrollar las




obras y la adquisicion del equipamiento por etapas en los afios: 2024 y 2025.

En la primera etapa (Afio 2024-2025) se contempla realizar el disefio completo de todas las obras de
contraparte de: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, c) Instalaciones
Eléctricas de Interconexién entre los Equipos Principales, d) Estacionamiento y e) Muro Perimetral.

En la segunda etapa (Afio 2025) se contempla realizar la construccién completa de todas las obras de
contraparte de: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, ¢) Instalaciones
Eléctricas de Interconexidn entre los Equipos Principales, d) Estacionamiento y e) Muro Perimetral.

Dentro de las actividades previas al proceso de construccion estd la Contratacion de la Empresa
Consultora del Disefio del Edificio Administrativo y Obras Complementarias (Caseta para Generador
Eléctrico, Instalaciones Eléctricas, Estacionamiento y Muro Perimetral) del Laboratorio Nacional de
Vigilancia de la Salud. Este documento cuenta con el disefio de la planta arquitectnica preliminar
elaborada por la Unidad Técnica de Gestion de Proyectos (UTGP) de la Secretaria de Estado en el
Despacho de Salud (SESAL); la misma estd aprobada por el Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV).
(Dicha planta arquitectdnica esta en los anexos de este documento).
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CONCURSO PRIVADO NACIONAL No. S5-UAFCE-FN-001-2025

CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO, INSTALACIONES
ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE
VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C.

1. DE LAS PROPUESTAS

Con el proposito de realizar una evaluacion objetiva de los concursantes y de las propuestas
recibidas, se requiere que las propuestas sean desglosadas y presentadas de la siguiente forma:

g = Farma de ;
Tipo de documentacion dncumenta::iﬁn Cantidad de

sobres

Legal 2 sobres separados

Técnica Original y copia 2 sobres separados

Economica 2 sobres separados

Totala b sobres separados
presentar

Los sobres o paquetes que contengan las ofertas econdmicas permaneceran sin abrirse, en debida
custodia, hasta que concluya la evaluacién de las ofertas técnicas; tal como se establece en el Articulo
162 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, parrafo cuarto.

Los documentos que se presenten en fotocopias deberan estar autenticados por Notario.

1. Los documentos incluidos en el sobre conteniendo la documentacion legal, técnica y propuesta economica;
asi como, los documentos que se presenten durante el periodo de subsanacion deben numerarse en
forma correlativa y todas sus hojas deben ser firmadas por el Representante Legal del proponente,
conforme lo dispuesto en el Articulo 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

2. Los documentos extendidos fuera del pais deben cumplir con el proceso de legalizacién requerido,
tanto en el extranjero como en Honduras. Estos documentos deben estar apostillados o cumplir con el
proceso de legalizacion dentroy fuera de Honduras, segiin corresponda, dependiendo del pais en que se
origina cada documento.

3. No se exigira de los proponentes certificaciones, constancias u otros documentos para acreditar extremos
que consten en el Registro de Proveedores, que para tal efecto administra el Departamento de
Adquisiciones de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacian Externa (UAFCE) o en el Registro
de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE], salvo cuando hubieren sufrido modificaciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo
36, parrafo segundo de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 4 de la Ley de Simplificacion
Administrativa; para lo cual, se requerird que el proponente sefale lo correspondiente.




4. De requerir autenticar copias y firmas de documentos, debe cumplirse lo sefialado en el Articulo 40 del
Reglamento del Cédigo del Notariado que establece: “El Notario podra autenticar fotocopias de
distintos documentos en un solo certificado de autenticidad, siempre que sean utilizadas para la misma

gestion. Sin embargo, no podran autenticarse firmes y fotocopias de documentos en sin mismo
certificado”.

1.1 DOCUMENTACION LEGAL

Los proponentes participantes en el concurso deberdn presentar la documentacion requerida
segun el listado siguiente:

Los proponentes deberdn presentar la documentacién requerida segiin el listado siguiente:

111

112

1:1.3

1.14

1.1.5

116

Fotocopia de Documento Nacienal de Identificacién o Carnet de Residencia, si es extranjera,
del Representante Legal o Apoderado de la firma consultora, segin sea el caso.

Declaracion Jurada del Representante Legal, cuya firma deberd estar debidamente
autenticada por Notario, indicando que tanto él como su representada, no estan
comprendidos enlos casosa que se refieren los articulos 15 y 16de la Ley de Contratacion del
Estado. Si fuera un consorcio, la declaracién jurada debera comprender a cada uno de los
integrantes,

Declaracion Jurada del Representante Legal, cuya firma deberi estar debidamente
autenticada por Notario, indicando que tanto su persona, su representaday los socios de ésta,
no estan comprendidos en ninguna de las habilidades, prohibiciones, ni situaciones irregulares
a que se refiere la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y demds legislacién que rige la
materia.

Declaracion Jurada del Representante Legal, cuya firma deberd estar debidamente
autenticada por Notario, indicando que tanto €l como sirepresentada estin enterados y
aceptaran todas y cada una de las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones
establecidas en estos Términos de Referencia. Si fuere un consorcio, la declaracién jurada debe
comprender cada uno de sus integrantes. Si se tratase de proponentes extranjeros, deberan
formular manifestacién expresa de someterse a las leyes y, en su caso, a la jurisdiccion de los
juzgados correspondientes del Departamento de Francisco Morazan.

Declaracion Jurada del Representante Legal, cuya firma deberd estar debidamente
autenticada por Notario, indicando que tanto él comosu representada se comprometen a
guardar la mas estricta cenfidencialidad sobre la informacién, documentacién e instalaciones
de la UAFCE a las que tenga acceso.

Fotocopia de Constancia de inscripcién en el Registro de Proveedores y Contratistas
dependiente de la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE), de
conformidad con lo establecido en los articulos 54 y 56 del Reglamento de Ia Ley de
Contratacién del Estado. En el caso de un consorcio, Ia inscripcion debe acreditarse de forma
individual por cada una de las personas juridicas que integran el mismo.




1.1.7

1.18

1.1.9

Constancia de Precalificacion obtenida ya sea de la Secretaria de Salud, FHISy SIT mediante
el cual se indica la categoria que precalificd su empresa.

Escritura Publica de Constitucion de Sociedad Mercantil, acreditando personeria juridica y copia
de sus reformas si las hubiere, todas debidamente inscritas en el Registro Mercantil
correspondiente, en el caso de una sociedad domiciliada con arreglo a leyes extranjeras,
debera presentar a documentacion que le acredite para ejercer el comercio en la Republica
de Honduras, tomando en consideracion lo indicado en el Articulo 310 del Codigo del
Comercio. respecto a que las sociedades mercantiles constituidas en el extranjero podran
incorporarse en Honduras segin los requisitos sefialados en el Articulo 55 de la Ley para la
Promocion y Proteccion a la Inversion.

Poder General de Administracion o Representacion, debidamente inscrito en el Registro
Mercantil correspondiente o indicar que dicho poder esta incluido en la escritura publica de
constitucion de la empresa o en sus reformas por ser inherente al cargo de Gerente General.
Presidente del Consejo de Administracion o cualquier otro cargo que ostente la
representacion legal de la empresa.

.10 En el caso de que las empresas que participen en consorcio deben presentar un acuerdo de

1,112

LL13

Consorcio y cumplir con lo requerido en los articulos 17 de la Ley de Contratacién del Estado;
31 y 91 del Reglamento de dicha Ley.

Lista de los accionistas certificada por el Secretario de la Junta Directiva dentro de los treinta

(30) dias calendario previos a la fecha prevista para la presentacion de las propuestas, cuya firma
debera ser autenticada por Notario.

En caso de ser una empresa extranjera debe acreditar, mediante certificacién de la resolucion
emitida por la Secretaria de Desarrollo Econdmico, que esti debidamente autorizada para
ejercer el comercio en Honduras, documento que debe estar inscrito el Registro Publico de
Comercio. No obstante, la empresa extranjera podra presentar con su propuesta, el documento o
documentos que acrediten su constitucion legal en el pais de origen, autenticados por el
respectivo consulado hondureno, debiendo cumplir con el requisito de certificacion de la
resolucion emitida por la Secretaria de Desarrollo Econémico debidamente inscrita en el

Registro Piablico de Comercio, anteriormente aludida, antes de que se produzca la
adjudicacién.

Si actua por medio de representante constituido en el territorio de la Repiiblica, éste debe
representar el poder de representacion en que se detallan las facultades conferidas, el cual
debe estar inscrito en el Registro Mercantil correspondiente, Dicho documento en caso deser
extendido en el extranjero debe presentarse debidamente legalizado para que surta efecto en
Honduras.

1.1.14 Constancia fiscal electronica emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) en




la que acredite su solvencia en el pago de sus obligaciones tributarias, tal como lo exige
el Articulo 19 de la Ley de Eficiencia en los Ingreses v el Gasto Piblico.

1.1.15 Constancia de inscripcion en la Camara de Comercio e Industria de su domicilio.

No se exigird el cumplimiento de este inciso a la persona que actie como
Apoderado Legal, extremo que debe ser legalmente acreditado.

1.1.16 Fotocopia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la empresa proponente, tal como lo
exige el Articulo 56 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y
Racionalizacién del Gasto Publico.

1.1.17 Registro Tributario Nacional numérico del Representante Legal

1.1.18 Constancias extendidas por la Procuraduria General de la Repiblica (PGR), indicando
que el proponente no ha sido objeto de Resolucion firme de cualquier contrato suscrito con la
Administracién Puablica y que el Representante o Apoderado Legal que potencialmente suscribira
el contrato, ne ha sido condenado mediante sentencia firme por cometer en perjuicio del Estado de
Honduras, cualquiera de los delitos consignados en el Articulo 15, numeral 1 de la Ley de
Contratacién del Estado.

1.1.19 Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureno de Seguridad Social (IHSS), indicando
que el proponente esta al dia en el pago de sus cotizaciones ¢ contribuciones con dicha entidad
estatal.

Las presentadas constancias deben estar vigentes al momento de su presentacién en la
SESAL.

NOTAS: Los consorcios deberdn presentar la documentacion indicada en los numerales anteriores de
esta Seccion, inclusive de cada una de las empresas que conforman el mismo.

La SESAL se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de anular
el proceso de Concurso y rechazar las propuestas en cualquier momento con anterioridad a

laadjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los
proponentes afectados por esta decision.

Para llevar a cabo el presente proceso se requerira la participacion de al menos un proponente.

1.2 DOCUMENTACION TECNICA

1.2.1 La documentacion técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, deberd contener un detalle
pormenorizado de las condiciones ofrecidas para cumplir con las especificaciones y
requerimientos técnicos exigides, segln se detalla en el Anexo No. 2 “Condiciones y
Requerimientos de la Empr:sa Consultora y Personal Técnico” que forma parte integral de
estos Términos de Referencia.

1.2.2 Por ser considerada informacién reservada, en un sobre separado dentro del mismo sobre que
contenga la documentacion téenica, los proponentes deben presentar los Estados Financieros

auditados de los Gltimos dos (2) afios, en caso de ser auditados en el exterior. doben estar
debidamente apostillados o legalizados.




1.3 PROPUESTA ECONOMICA.

El sobre que contenga la Propuesta Economica, No debe de abrirse hasta ser evaluada las ofertas
técnicas.

1.3.1 Consistira en la propuesta econémica que contendra el precio propuesto por la empresa consultora para
cumplir con el objeto de este concurso.

1.3.2 La propuesta econdmica estara contenida en un CUADRO SUMARIO refrendado por el
Representante o Apoderado Legal del proponente. Dicha propuesta estara expresada en lempiras y
debera especificar el valor total en letras numeros y detallar claramente los datos siguientes:

a) El monto de los gastos administrativos.

b) El monto de los honorarios profesionales.

¢) El precio total (sumatoria de los literales a y b).
d) Impuestos conforme aley.

Cada uno de los valores detallados en los literales a), b), ¢) y d) anteriores deberan estar escritosen
letras y nimeros.

1.3.3 Si se detectan discrepancias entre precios en letras y cifras se tendrdn en cuenta los primeros; si se
detectaran errores meramente aritméticos (por ejemplo: colocacion erronea del punto
decimal), pedran ser corregidos por la SESAL, notificandolo al proponente.

1.3.4 Cualquier crédito sobre el precio en concepto de descuento u otro tipo de beneficio economico
reconocido en numerario o en especie, debera ser especificado como una reduccion al valor total del
precio propuesto y claramente indicado y cuantificado en el CUADRO SUMARIQ.

SUBSANACION

Conforme lo dispuesto en los articulos 50 de la Ley de Contratacion del Estado y 132 de su
Reglamento, podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las propuestas, en cuanto no
impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificacién por parte de la SESAL para que los proponentes subsanen tales

defgctns u omisiones; si dichas inconsistencias no se subsanan en tiempo v forma, la propuesta na
sera considerada.

DOCUMENTOS NO SUBSANABLES

No podran ser subsanados los siguientes documentos:

(a) La designacién del proponente.
(b) Carta de confirmacioén de participacion y presentacion de la Propuesta

(c) Formulario de Presentacion [Oferta Econdmica] y scllada por el representante legal del
proponente, presentande la informacion solicitada y cualquier documento referente a precios




unitarios o precios por partidas especificas, el objeto y condiciones ofrecidas.

(d) El precio ofertado.

(e) Plazo de validez de la oferta.
(f) Plazo de entrega de los servicios.

(g) Cualquier otro documento que sefiale la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y el
documento base del Concurso.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberan tener una validez minima de ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir
de la fecha de su recepcion, indicada en el aviso /invitacién al concurso.

En los casos estrictamente necesarios, la UAFCE/SESAL podra solicitar a los proponentes la
ampliacion del plazoindicado.

5. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

5.1 Conforme a lo dispuesto en el Articule 106 de la Ley de Contratacion del Estado, 1a garantia de
Cumplimiento de contrato se constituira mediante retenciones equivalentes al diez por ciento
(10%)de cada pago parcial en concepto de honorarios que se efectiie al proponente que resulte
adjudicado, para garantizar Ia buena ejecucion vy fiel cumplimiento de todas y cada una de las
clausulas del contrato asuscribirse.

5.2 El valor retenido en concepto de las retenciones a que hace referencia el numeral 5.1 anterior,
sera devuelto al proponente adjudicado después de recibido a satisfaccion el producto entregable
de conformidad con lo establecido en estos Términos de Referencia.

SECCION Il PROPUESTAS
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
La documentacién de las propuestas se presentar3 de la forma siguiente:

Presentacion de la documentacion técnica
Los documentos se presentaran en dos (2) sobres sellados {sin evidencias de haber sido abiertos),
rotulados seglin se describe a continuacion.

El primer sobre contendrd el original de {a documentacion técnica exigida en estos Términos de
Referencia; el segundo sobre contendra copia de dicha documentacién.




Presentacion de la documentacion legal
Los documentos se presentarén en dos (2) sobres sellados (sin evidencias de haber sido abiertos),
rotulados segin se describe a continuacion,

El primer sobre contendré el original de la documentacién legal exigida en estos Términos de
Referencia; el segundo sobre contendra copia de dicha documentacion.

Presentacion de la Propuesta Econémica

Los documentos se presentardn en dos (2) sobres sellados (sin evidencias de haber sido abiertos),
rotulados segln se describe a continuacian.

El primer sobre contendrd el original de la Propuesta Econdmica exigida en estos Términos de
Referencia; el segundo sobre contendra copia de dicha documentacién. La propuesta econémica debera

ser presentada de conformidad con loestablecido en el numeral 1.3 de estos Términos de Referencia.

Los sobres descritos anteriormente, deberdn rotularse de la siguientemanera:

PARTE CENTRAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
COOPERACION EXTERNA (UAFCE) UBICADOS EN EL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1, PISO 22,
HONDURAS, C. A.

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA,
DIRECCION COMPLETA, NUMERO DE TELEFONO, Y
CORREO ELECTRONICO.

ESQUINA SUPERIOR DERECHA; DQCUMENTHCI{)N LEGAL, DOCUMENTAC}@N
TECNICA, PROPUESTA  ECONOMICA,
IDENTIFICANDO, ADEMAS, SI EL CONTENIDOES ORIGINAL
0 COPIA.

ESQUINA INFERIOR DERECHA: CONCURSOC PRIVADO NACIONAL No.SS-UAFCE-001-2025

ESQUJNA INFERIOR IZQUTERDA: FECHA Y HORA SENALADA PARA LA

RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN,
SEGUN SE INDICA EN EL AVISO/INVITACION AL
CONCURSO.

Las propuestas deberan redactarse en idioma espaiol en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

CRITERIOS PARA DESCALIFICACION DE PROPONENTES

Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacién final, las propuestas que estén
encualquiera de las situaciones siguientes:




> 4

1.  No estar firmado por el proponente ¢ su representante legal, el formulario o carta de presentacién de la
propuesta y cualquier documento referente a precios unitarios o por partidas especificas.

Estar escritas en ldpiz “grafito”, carbén u otro similar.
Haberse presentado por personas juridicas o naturales inhabilitadas para contratar con el Estado, de
acuerdo con los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

w N

4.  Haberse presentade con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro
aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el proponente
en el mismo documento.

5.  Haberse presentado por proponente que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia econdmica
y financiera y su idoneidad técnica o profesional.

6.  Establecer condicionamientos no requeridos.

7.  Establecer clausulas adicionales o condiciones diferentes a las previstas en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento o en estos Términos de Referencia.

8. Haberse presentado por preponentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos
a funcionarios o empleados de la SESAL para influiT en la adjudicacién del presente Concurso.

9. Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y fundadamente se
dispusiera en estos Términos de Referencia

RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

La recepcién de las propuestas se realizari el dia viernes 28 de Febrero de 2025 a las 10:00 a. m. hora local,
en el Salon de Reuniones de Unidad Administradora de Fondos de Cooperacidn Externa {(UAFCE) ubicados
en el Centro Civico Gubernamental, Terre 1, piso 22, en presencia de las dependencias de la UAFCE/SESAL
involucradas y de los proponentes; este proceso se efectuara segiin se describe en el numeral 11 del Anexo
No.1 de estos Términos de Referencia.

La persona natural que asista a las oficinas de la UAFCE/SESAL 2 presentar los documentos del presente
concurso debera identificarse por medio de su Documento Nacional de Identificacién ¢ Carné de Residente, en

el caso que esta persona no sea el Representante Legal del proponente, también debera entregar una nota
de presentacion refrendada por el Hepresentante Legal del proponente, mediante la cual se le autoriza a

presentar propuestas (ver Formate No. | “Carta de Representacion”). Sélo se permitira la participacién de
una (I} persona por proponente en el acto de recepcién de propuestas.

NOTA: Los asistentes al acto del concurso que no presenten propuesta y que hayan retirado los Términos

de Referencia, deberan identificarse y podrdn permanecer en dicho acto en calidad de observadores;
sin embargo, no tendrdn derecho a intervenir en el acto.

3. CRITERIOS PARA EVALUACION DE PROPUESTAS

La Comision de Evaluacion evaluard y comparard Gnicamente las ofertas técnicas que se ajustan
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sustancialmente a los documentos de Concurso, aplicando 105 critérios y el sistema de puntaje
establecidos en los Criterios de Evaluacién aprobados en los Términos de Referencia. No se podran
tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluacién.

La Comision de Evaluacion en aplicacién a los Articulos 162, 163, del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado, evaluara las ofertas técnicas considerando varios factores, cada uno de
estos factores sera calificado de acuerdo con los criterios de ponderacién que se establecen en estas
Bases.

Durante el periodo de evaluacién de ofertas técnicas, que comienza después de concluido el acto de
recepcion y apertura, la Comision de Evaluacién podra solicitar a los proponentes aclaraciones acerca
de sus ofertas. La solicitud de aclaracidn y las respectivas respuestas se haran mediante comunicacién
escrita y no se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién de los precios nide los elementos
sustanciales de su propuesta,

Iniciado el periodo de evaluacién de ofertas y hasta la notificacién oficial del resultado del Concurso,
se considerara confidencial, toda informacién relacionada con el examen, las aclaraciones yevaluacién
de las ofertas, asi como las recomendaciones de adjudicacién del Concurso. La informacion
considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y
oficialmente involucradas con la evaluacién de las ofertas. Dicha prohibicién incluye a los
proponentes.

La utilizacién por cualquier motivo, por parte de cualquier proponente, de informacién considerada
confidencial podra ser causal de rechazo de su oferta

El puntaje minimo para pasar la evaluacién técnica es de 70% puntos. Toda oferta que no
alcance dicho puntaje sera rechazada.

Los sobres que contengan la Documentacion Legal y las ofertas econdmicas, serdn entregados en sobre
sellado a la Comisién de Evaluacion nombrada por la Secretaria de Salud, las ofertas econdmicas
permaneceran sin abrirse en debida custodia de la Coordinacion General de UAFCE, hasta que se concluya
la evaluacién de las ofertas técnicas y documentacién legal y se establezca el orden de mérito de las
mismas.

La Comision de Evaluacion, al finalizar la revision de los sobres que contienen las ofertas técnicas y
documentacion legal, se preparara un acta de recomendacién, en la cual darin fe de los hechos ocurridos

en la evaluacion y el resultado final de este, la cual sera firmada por cada miembro de la comision
evaluadora.

OFERTAS TARDIAS

Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcién y apertura de ofertas,
establecido en el numeral que antecede de estas bases, serd rechazada y devuelta sin abrir al
proponente.
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EXAMEN PRELIMINAR Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

La Comisi6n de Evaluacién examinard el contenido de los sobres 1y Z de las ofertas para determinar

si estdn completas, si los documentos han sido debidamente firmados, foliados y si, en general,
las ofertas estdn en orden.

Antes de proceder a la evaluacién detallada del Sobre 1 y 2, lIa Comisidn de Evaluacién, determinara
si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso. Para los fines de esta clausula,
se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso cuando
satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos.

La determinacién de la Comision de Evaluacion se basara en si la oferta se ajusta sustancialmente a
los documentos de Concurso segin el contenido de la propia oferts, sin que tenga que recurrir a
pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los documentos de Concurso, la Comisién de Evaluacién podra corregir el
error o solicitar que, en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, el proponente suministre la
informacion faltante. No se podra considerar error u omisién subsanable, por ejemplo, la falta de
firma de oferta o cualquier correccién que altere la sustancia de su oferta o que la mejore.

La Comisién de Evaluacion rechazara toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos
de Concurso. No se admitiran correcciones posteriores que permitan que la oferta que originalmente
no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.

ACLARACION DE OFERTAS Y CONFIDENCIALIDAD

Desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicacién del contrato, si
un proponente desea ponerse en contacto con la Comisién de Evaluacién en relacién con algtin
asunto pertinente a su oferta, debera hacerlo por escrito a través de la Gerencia Administrativa a la
direccién indicada en estas bases. Todo intento de ejercer influencia sobre algiin representante de la
Comisién de Evaluacién o en la evaluacién y la comparacién de las ofertas, o en la adjudicacién del
contrato, podra dar como resultado el rechazo de su oferta.

La utilizacién por cualquier motive, por parte de cualquier proponente, de informacién considerada
confidencial podra ser causal de rechazo de su oferta.

Los miembros de la Comisién de Evaluacién no tendréan acceso a las ofertas econémicas hasta que se
haya completado la evaluacién técnica.

7. EVALUACION Y PONDERACION DE LA CALIFICACION TOTAL DE LAS OFERTAS

La Comisién de Evaluacién nombrada para tal efecto, revisars las ofertas econémicas y corregira los
errores aritméticos si los hubiere. Al corregir los errores aritméticos, en caso de alguna
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discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, prevaleceran
los primeros. (Articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contratacidn del Estado).

Las ofertas se clasificaran de acuerdo con sus puntajes técnicos (St} y financieros (Sf) combinados,
utilizando las ponderaciones (T = ponderacién asignada a la oferta técnica; P= ponderacion asignada
a la oferta financiera; (T + P = 1): La férmula para el calculo del puntaje técnico y financiero
combinado es la siguiente: S= (St x T %) + (Sfx P %).

Dénd
e:
§ = Oferta técnica y econémica combinada
St = Calificacion Técnica obtenida T%= Peso asignado a la oferta técnica (80 puntos)
Sf = Puntaje financiero
Sf = 100 X Pm / Pi, donde Pm es el precio mas bajo (sumatoria de las ofertas econémicas

para los dos afios de contrato) y Pi precio oferta en consideracién (sumatoria de las ofertas
econémicas para los dos anos de contrato)

P%= Peso asignado a la oferta econdmica (20 puntos)

(T+P) = 100 puntos

“La Sociedad que alcance el puntaje técnico y financiero combinado mds alto serd la declarada en el primer lugar
e invitada a negociar el contrato.

ADJUDICACION DEL CONCURSO Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

7.1 Adjudicacién del Concurso

La adjudicacién del concurso requeriré la participacién de al menos un (1) proponente, en el
acto de recepcion y apertura de ofertas.

La adjudicacion del concurso estara a cargo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y sera
notificada a todos los proponentes que participen en este Concurso por la Secretaria General, con base
en informe de recomendacion emitida por la comision de evaluacion

La adjudicacién del concurso se efectuard al proponente que cumpla con los requisitos de participacion
y que resulte ser el mejor calificado, de acuerdo con los criterios de evaluacion establecidos en estos
Términos de Referencia.

La adjudicacion del Contrato se hard mediante Resolucion que emita la Secretaria de Salud
(SESAL), al proponente que cumpliendo con las condiciones de participacién de este concurso,
sea calificado en el primer lugar, es decir, obtenga el puntaje técnico y econémico combinado
mas alto, en el orden de méritos, una vez que se obtenga el resultado de la ponderacién de las
ofertas técnicas y econémicas, en funcion de lo que establece el Articulo 165 del Reglamento de
la Ley de Contratacién del Estado.




7.2 Formalizacion del Contrato
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Una vez comunicada la adjudicacion, al proponente se le requerira para que dentro de los siete
(7} dias calendario siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacién se presente a
formalizar e] contrato. Previo a suscribir el contrato el proponente adjudicado deber3 haber
presentado dentro de ese mismo periodo después de la notificacion de adjudicacion, Ia
documentacion requerida conforme a estos Términos de Referencia indicados en el numeral
1.1.14 y las subsanaciones correspondientes, en caso de que procedan; asimismo, que haya dado
su anuencia al borrador de contrato.

Si dentro del plazo seiialado en el numeral anterior, el proponente adjudicado no acepta o
formaliza el contrato las causas seran imputables a este, y quedara sin valor ni efecto la
adjudicacién. En este caso, la SESAL adjudicara el contrato al proponente calificado en
segundo lugar y si esto no es posible por cualquier motivo, al proponente que ocupe el tercer
lugar, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado, cuando dichas propuestas no
sean satisfactorias para la UAFCE/SESAL

El retraso del Proponente adjudicado en la presentacién de documentos dard derecho a la
UAFCE/SESAL a dejar sin valor ni efecto la adjudicacion.

La UAFCE/SESAL no efectuard ningln pago hasta tanto el proponente adjudicado no haya
presentado de conformidad para la UAFCE/SESAL los documentos establecidos en estos
Términos de Referencia v el contrato haya sido debidamente suscrito.

No se admitiran propuestas que condicionen el pago a la aplicacién de decretos o normativas.
Cualquier condicionamiento establecido en las propuestas por los proponentes y que no
fuera requerido en estas Términos de Referencia facilita a la UAFCE/SESAL a declarar
inadmisible la propuesta y que no se tenga en cuenta en la evaluacion final.

IMPUESTOS

Conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta de la Repiblica de Honduras, por
concepto de impuesto sobre la renta se le deduciré y retendra a las personas naturales
o juridicas residentes en el pais, el Doce punto cinco por ciento [12.5%] del valor total
de los honorarios brutos obtenidos de fuente hondurefia pagados dentro del contrato.

No sera sujeta a esta retencion, la sociedad consultora adjudicada que acredite,
mediante constancia vigente, estar sujeta al sistema de Pagos a Cuenta en el Servicio
de Administracion de Rentas (SAR). Ademis, se aplicara y retendra el quince por ciento
[15%] en concepto de impuesto sobre ventas sobre el monto de los honorarios a pagar.

9. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

A través de la Secretaria General de LA SESAL, se le notificara a todos los proponentes,
al mismo tiempo y por comunicacidn electrénica, los resultados del Concurso.




10. PROTESTAS, RECLAMOS O RECURSOS

« Los proponentes tendran un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la
fecha de la notificacién, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha accién
se presentara ante la Secretaria General, quien es la facultada para resolver de
conformidad a derecho.

11. FIRMA DEL CONTRATO

e El contrato se firmara después de cumplidas las negociaciones y contar con la
aprobacion de La Secretaria de Salud (SESAL), mediante resolucion, dentro de un
periodo maximo de cinco (5) dias calendario siguiente a la notificacién de adjudicacion.

» En dicho término, la Sociedad adjudicada debera presentar, las siguientes constancias
vigentes:

a) Constancia de Solvencia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas “SAR"

b) Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social, IHSS, que acredite
encontrarse al dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones a dicho Instituto,
de conformidad con lo previsto en el articulo 65 parrafo segundo, literal b) reformado
de la Ley del Seguro Social.

c) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracion emitida por la Procuraduria General de la Reptblica
(PGR).

d) Certificacion de Inscripciéon en el Registro de proveedores y contratistas del Estado
emitida por la ONCAE.

Si dentro del plazo antes sefialado, el proponente adjudicado no acepta o formaliza el
contrato, por causas imputables a éste, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion; en este
caso, LA SESAL, adjudicara el contrato al proponente calificado en el segundo lugar y si esto
no es posible por cualquier motivo, al proponente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio que
el procedimiento se declaré fracasado, cuando dichas propuestas no sean satisfactorias para
LA SESAL.

12. DERECHO DE LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL) DE ACEPTAR CUALQUIER
PROPUESTA Y A RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS PROPUESTAS

La Secretaria de Salud (SESAL) se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
propuesta, asi como de declarar fracasado el Concurso y rechazar todas las propuestas en




cualquier momento con anterioridad a la notificacién de adjudicacién del Contrato, sin que
por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los proponentes afectados por esta
decision. Observando lo dispuesto en el Articulo 167 del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado.

13. PROHIBICION DE CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATACION

Se conviene que la firma consultora, no asignard, pignorara, transferira, subcontratara o
cedera sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o
cualquier parte de este, asi como derechos, reclamos y obligaciones del consultor derivados
del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la Secretaria de Salud
(SESAL), si asi sucediera, la cesién ser4 considerada como incumplimiento y se iniciara con
la rescisién del contrato.

14. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO

Para financiar la contratacion objeto de este concurso, LA SESAL, dispone de recursos
propios y su costo se cancelara mediante transferencia SIAFI, pagadero tal como se
establece en los Términos de Referencia capitulo XVIIIL.

16. MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

Si la Firma Consultora, no cumple con los informes convenidos y las condiciones pactadas
en el contrato a suscribirse, LA SESAL en cumplimiento a lo dispuesto en las Disposiciones
Generales para la Ejecucion del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica del

Ejercicio Fiscal 2024, impondra por cada dia de atraso una multa equivalente al 0.36% en
relacién con el saldo del monto del contrato.

17. DECLARACION DE CONCURSO DESIERTO O FRACASADO

LA SESAL, declarard desierto el presente concurso cuando no se hubiere presentado
ninguna oferta en €l aclo de recepcion de oferia, en la fecha indicada en 105 presentes

Términos de Referencia.

LA SESAL, declarara fracasado el presente concurso: aj Cuando se hubiere omitido o no se
hubiere subsanado en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos
en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento o en el pliego de condiciones, b}
Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, su Reglamento o este pliego de condiciones, ¢} Cuando se
comprabare que ha existido colusién (confabulacién de oferentes) d) Cuando por razones
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprebadas se determinare que no podra
concretarse el presente servicio para la cual se estd concursando. e) Cuando las ofertas sean




considerablemente superiores al presupuesto estimado por LA SESAL. /) Cuando en la fase
de negociacién de las ofertas econémicas, ninguno de los proponentes llegue a un acuerdo
con la administracion del banco.

18. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO
18.1 Obligaciones Laborables

18.1.1 El proponente que resulte adjudicado debera asumir en forma directa y exclusiva, en su condicion
de patrone, todas las obligaciones laborales y de seguridad social con las personas que designe y
cualguier otro personal relacionado para desarrollar y cumplir las labores objeto de la contratacion
, eximiendo completamente y en forma incondicional a la UAFCE/SESAL de toda responsabilidad
laboral derivada de la relacién contractual, incluso en caso de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional y ademas a responder’ por cualquier daito o deterioro que en ocasién de la ejecucion de los

trabajos se cause a los bienes de la UAFCE/SESAL.

18.1.2 En caso de ausencia temporal o definitiva de alguna de las personas asignadas por el proponente que
resulte adjudicado, ésta debera ser sustituida de inmediato a fin de mantener el mismontumero de
profesionales propuestos en la propuesta técnica; en estos casos, el proponente que resulte

adjudicado debera cumplir durante la vigencia del contrato con lo indicado en el numeral 6 del
anexo No. 1.

18.1.3 Asimismo, si el proponente que resulte adjudicado necesita contar con personal adicional
presentado en la propuesta técnica, éste debera comunicario a la UAFCE/SESAL en tiempo y forma,
cumpliendo con lo indicado en el Anexo No. 2. En ningin caso, serd disminuido el niimero del
personal asignado segtin la propuesta técnica.

18.1.4 El personal designado por el proponente que resulte adjudicado debera sujetarse a las
disposiciones administrativas de la UAFCE/SESAL, relativas a la seguridad y la movilizacion dentro de
la Institucion.

19. CONDICIONES GENERALES

19.1 Terminacién y Liquidacion del Contrato

19.1.1.1.1  Para laterminacion y liquidacion del contrato se atendera lo dispuesto en el Capitulo IX Seccion
Quinta de la Ley de Contratacién del Estado.

19.2 Cesion del Contrato

19.2.1.1.1 No se aceptaran propuestas en las que se contemplen subcontratos con terceros, ni se aceptara la
cesion del contrato una vez formalizado; por lo tanto, el proponente que resulte adjudicado no podra
transferir, asignar, subcontratar, cambiar, modificar o traspasar su derecho de recibir pagos o
tomar cualquier disposicion que se refiera al contrato; si asi sucediera, la cesion sera
considerada como incumplimiento.

19.3 Solucion de Controversias o Diferencias




19.3.1.1.1 Cualquier diferencia o conflicto que surgiere entre la UAFCE/SESAL y el proponente que resulte
adjudicado, debera resolverse en forma conciliatoria y por escrito entre ambas partes; caso
contrario, se someteraa conocimiento de los Juzgados correspondientes del Departamento de
Francisco Morazan.

19.4 Observaciones, Discrepancias y Omisiones

19.4.1 En el caso que los proponentes encuentren discrepancias y omisiones en estos Términos de
Referencia, o tengan dudas sobre su significado, deberan notificarlas por escrito a Ia Coordinacién
General UAFC, a mas tardar quince (15) dias calendario antes de la fecha de recepcién de
propuestas, indicada en el numeral 2. Recepcion de las propuestas de estos Términos de
Referencia.

19.4.2 La respuesta escrita a las consultas recibidas; por lo tanto, a ningin participante se le formularan
aclaraciones verbales sobre los documentos del concurso. Las consultas y sus respectivas respuestas
se haran del conocimiento de los demas proponentes, por parte de la Gerencia General.

1943 Los errores en las propuestas, cualesquiera que éstos sean, correran por cuenta y riesgo del
proponente.

19.5 Aclaraciones y Ampliaciones

19.5.1 Sila UAFCE/SESAL necesitara efectuar aclaraciones o ampliaciones a estos Términos de
Referencia, antes de la fecha de recepcion de las propuestas la Gerencia General, previa consultaa la
jefatura del area demandante de la contratacion si fuere requerido, elaborar los respectivos
agregados que seran entregados por la via mas expedita a los proponentes que hayan adquirido estos
Términos de Referencia.

19.5.2 Todas las aclaraciones, modificaciones y ampliaciones a estos Términos de Referencia, silas
hubiere, seran comunicadas oportunamente y publicadas en el Sistema Honducompras
siempre y cuando las mismas no se consideren informacién reservada.

19.6 Normas Aplicables
19.6.1.1.1 Este Concurso se realizara siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitucion de la

Repiblica, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, Normativa Interna de la
UAFCE/SESAL y demas leyes aplicables.

19.7 Caso Fortuito o Fuerza Mayor

19.7.1.1.1 El incumplimiento parcial o total por parte de la empresa consultora sobre las obligaciones
que corresponden de acuerdo con lo convenido en el correspondiente contrato no sera considerado
como tal, si a juicio de la UAFCE/SESAL se atribuye a un caso de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente justificade. Se entendera por fuerza mayor o caso fortuite, todo acontecimiento
que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse; y que impide el exacto
cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como: catistrofes provocadas por
fendmenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones o sediciones, naufragio e
incendios.




19.8 Compromiso de Confidencialidad, Seguridad y Auditoria

Considerando la naturaleza de la informacion por suministrarse; asi como, a la que tendra acceso
como resultado de la contratacion, el proponente que resulte adjudicado se compromete a mantener en
absoluta confidencialidad la informacidn, configuraciones técnicas, manuales y procedimientos
propiedad de la UAFCE/SESAL a las cuales eventualmente tenga acceso durante la ejecucion de su trabajo,
siendo responsable por dafios y perjuicios que por su divulgacion pueda acarrear a la Unidad
Administradora de Cooperacion Externa (UAFCE).

El proponente que resulte adjudicado se obliga a cumplir las medidas de seguridad que la UAFCE/SESAL
tiene establecidas, para cuyo proposito debera instruir a su personal sobre el cumplimiento de tales
medidas.

NOTA: Las empresas interesadas en participar en el proceso, deberin indicar al correo electronico
licitacionesuafce@gmail.com el nombre de las personas que asistiran al acto de recepcion
de propuestas indicado en el numeral 2 “Recepcion de las propuestas” de estos
Términos de Referencia.

Todas las comunicaciones deberan ser dirigidas a la:

Master
Gabriela Alejandra Paredes
Coordinadora General de UAFCE

Concurso Privado Nacional } SS-UAFCE-FN-001-2025-SESAL “CONTRATACION DE LA EMPRESA
CONSULTORA PARA EL DISENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
(CASETA PARA GENERADOR ELECTRICD, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTACIONAMIENTO Y MURO
PERIMETRAL) DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD; UBICADO EN LA COLONIA
LA CAMPANA, TEGUCIGALPA M.D.C.

Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Piso 22
Tegucigalpa. Honduras C.A.
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MODELO DE CARTA DE REPRESENTACION EN LA APERTURA DE OFERTA

Tegucigalpa, MDC ------ de--—-de 2025

Seccidén V. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento (Términos de Referencia)
Senores

SECRETARIA DE SALUD
Presente

Estimados sefiores: Por este medio, en mi condicion de representante legal o gerente propietario
de (nombre de la empresa oferente), hago formal designacitn a (nombre de la persona designada)
con DNI No.-------, para que nos represente en el acto de recepcién y apertura de las ofertas del

Concurso Puablico XXXXXX referente la contratacién de una firma auditora externa para que
XXXXXXXX

Atentamente,

Firma del Representante Legal o Gerente Propietario y sello de la empresa
consultora.
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA (SOBRE NO. 2)

[Lugar, fecha]
A: [Nombre y direccién del Contratante]
Sefioras/Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para la “xxxoasooooacxxxxx”, de
conformidad con lo requerido en las bases del Concurso Piiblico CPN- XXXXXxXXXXX y con nuestra
propuesta. Adjunto presentamos nuestra propuesta, que comprende la documentacién Legal,

propuesta técnica y una propuesta econémica, por separado en sobres cerrados respectivamente
en forma inviolable.

Nuestra propuesta tiene una validez de ciento veinte (120) dias calendario. Si las negociaciones se
llevan a cabo durante el periodo de validez de la propuesta, es decir, antes del [fecha], nos
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de caricter
obligatorio para nosotros y esta sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del
contrato,

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Atentamente
Firma autorizada:

Nombre y cargo del signatario:

Nombre de la firma consultora
Direccion:




FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE 3)

[Lugar, fecha]

A: [Nombre y direccién del Contratante]
Sefioras / Sefiores:

El abajo firmante ofrezco proveer los servicios de consultorfa para la
PO S0 0005100006100 0 0:0:90:8.0.65.6.0.6.99.6.9.0.0 0968566868600

", de conformidad con las bases del concurso de fecha [fecha] y con nuestra propuesta (propuestas
técnica y econémica). La propuesta econdémica que se adjunta es por la suma de [monto en palabras
y en cifras]. En esta cifra se incluyen todos los honorarios, gastos administrativos de y los impuestos
lecales que conforme a ley corresponden.

Nuestra propuesta econdmica serd obligatoria para nosotros, con sujecién a las modificaciones
que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiracidn del periodo de validez de la
propuesta, a saber, el [fecha].

Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente

Firma autorizada:

Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma consultora
Direccion:



ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO
Antecedentes

El Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) es una dependencia de la Unidad de Vigilancia de la
Salud (UVS), la cual, se encuentra bajo la direccién de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Salud (SESAL), proporcionando apoyo de diagnéstico a la funcion de la vigilancia de la salud,
facilitando informacion de calidad, dirigiendo y conduciendo el desarrollo de la Red Nacional de
Laboratorio para la vigilancia epidemiolégica en los procesos sustantivos de la UVS, convirtiéndose
cn una entidad técnico normativa de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL)
encargada dc dictar procedimientos, realizar confirmaciones de enfermedades o eventos sujetos a la
vigilancia, asi como, desarrollar los programas de Evaluacion de la Calidad.

El Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud funciona desde el afio 1967 (56 afios) en la tercera
planta del Centro de Salud Alonse Suazo, Barrio Morazan, en condiciones no apropiadas, debido a
que no cumple con las especificaciones técnicas de infraestructura y equipamicnto scgun normas de
bioseguridad, ya que no fue construido para tal fin. En el afio 2012 la Comisién Permanente de
Contingencias (COPECO) emitio un informe en el cual se establece ¢l nivel de riesgo por
inadecuadas instalaciones fisicas de este inmueble. Especialmente en la seccidn de conclusiones y
recomendaciones de dicho informe donde literalmente establece: “Debido a las circunstancias
imperantes de amenaza (cantidad de sustancias quimicas, las condiciones fisicas de las
instalaciones y la poblacién cercana expuesta, el sitio no es apto para albergar un laboratorio;
por eso se recomienda buscar un mejor sitio para su ubicacién, el cual debe cumplir con todas
las mormas minimas de seguridad, ambiente e higiene que exija las leyes nacional ¢
internacionales".

Lo expuesto anteriormente limita el funcionamiento del Laboratorio Nacional de Vigilancia, para
optar a una acreditacion de laboratorios bajo Normas Interacionales de Calidad y Seguridad, asi
como, la capacidad de generar una respuesta oportuna ante enfermedades infecciosas con potencial
epidémico; por lo que el Gobierno de Honduras hizo llegar la solicitud a la Cooperacion Financiera
— No Reembolsable al Gobierno del Japon para la construccion del Nuevo Laboratorio Nacional de
Vigilancia de la Salud y que cumpla la Norma Internacional, con la finalidad de lograr el

fortalecimiento del sistema de analisis y diagndstico en la red de servicio publico de la salud en
nuestro Pais.

Por lo anterior, s¢ definié que el Gobierno Hondurefio deberé realizar Obras de Contraparte para la
construccion del presente Proyecto tales como: a) Construccion del Edificio Administrativo, b)
Construccion de la Caseta para Generador Fléctrico. ¢) Instalaciones Eléctricas de Interconcxidn
entre los Equipos Principales, d) Construccién de Estacionamiento, e) Construccién de Muro
Perimetral, f) Suministro e Instalacién de Generador Eléctrico, g) Suministro ¢ Instalacion de
Equipo Tecnolégico y Mobiliario, h) Suministro e Instalacion de Equipo para Laboratorio vy i)
Suministro ¢ Instalacion de Ascensor; por lo cual, la Secretaria de Salud procedio a la identificacion
de fondos para desarrollar las obras y la adquisicion del equipamiento por etapas en los afios: 2024
y 2025.

%
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En la primera etapa (Afio 2024-2025) se contempla realizar ¢l disefio completo de todas las obras
de contraparte de: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, ¢) Instalaciones
Eléctricas de Interconexion entre los Equipos Principales, d) Estacionamiento y e} Muro Perimetral.

En la segunda etapa (Afio 2025) se contempla realizar la construccién completa de todas las obras
de contraparte de: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, ¢) Instalaciones
Eléctricas de Interconexidn entre los Equipos Principales, d) Estacionamiento y e) Muro Perimetral.

Dentro de las actividades previas al proceso de construccion estd la Contratacion de la Empresa
Consultora del Disefio del Edificio Administrativo y Obras Complementarias (Caseta para
Generador Eléctrico, Instalaciones Eléctricas, Estacionamiento y Muro Perimetral) del Laboratorio
Nacional de Vigilancia de la Salud. Este documento cuenta con cl disciio de la planta arquitecténica
preliminar elaborada por la Unidad Técnica de Gestion de Proyectos (UTGP) de la Secretaria de
Estado en ¢l Despacho de Salud (SESAL); la misma esta aprobada por el Laboratorio Nacional de
Vigilancia (LNV). (Dicha planta arquitectonica esta en los anexos de este documento).

Objetivos de la Contratacién

General

Contratar los Servicios Técnicos de una Empresa Consultora debidamente Precalificadas en la
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) u otras que apliquen de las diferentes
instituciones del Estado de Honduras, que en adelante se denominari como: “La Empresa
Consultora™, para que realice los estudios técnicos necesarios para ¢l desarrollo final del Disefio
(Segun Planta de Distribucién Final Aprobada por la SESAL y LNV), Formulacién (planos,
presupueste por actividades, presupuesto por insumos y especificaciones técnicas) y
Planificacién de las siguicntes obras: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador
Eléctrico, ¢) Instalaciones Eléctricas de Imterconexién entre los Equipos Principales, d)
Estacionamiento y e) Muro Perimetral para el proyecto a ejecutarse en la Colonia la Campatia,
primera entrada, contiguo al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Tegucigalpa; M.D.C.

Objetivos Especificos

Realizar una evaluacion técnica de la situacién actual del terreno, infraestructura existente (de
existir), servicios basicos con los que cuenta el predio ¥ los estudios especializados correspondicntos
(estudios topograficos georrefercnciados, estudios geotécnicos, estudio estructural, estudio
ambiental, entre otros).

Lograr que los disefios de las obras de contraparte: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para
Generador Eléctrico, c) Instalaciones Eléctricas de Interconexion entre los Equipos Principales, d)
Estacionamiento y ¢) Muro Perimetral; cumplan con esténdares nacionales e internacionales de
calidad, seguridad, bienestar, economia y medic ambiente, tomando en cuenta su aplicabilidad al
entorno fisico y cultural, materiales disponibles, funcionalidad, tecnologia constructiva accesible y
de ripida ejecucion y sistemas especiales de seguridad; entre ofros,

Desarrollar el proyecto con todos sus planos constructivos, sistemas y detalles. (Segin Planta de
Distribucion Final Aprobada)
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Disponer de una referencia acerca del equipo tecnoldgico y de seguridad a instalarse en las obras a
disefiarse.

Cuantificar el trabajo a ejecutar, incluyendo el presupuesto por actividades y por insumos; y
especificaciones tccnicas necesarias para la ejecucién de las obras, incluyendo las memorias de
caleulo de todas las cantidades consideradas para el disefio, como ser: elementos estructurales
(zapatas, columnas, vigas, «castillos, ectc.), instalaciones eléctricas ¢ hidrosanitarias,
electromecénicas, sistemas contra incendios y acabados.

Elaborar el presupuesto, incluyendo cada una de las actividades necesarias para la ejecucion de las
obras, acompafiadas de las fichas de costo, que servirin para conocer ¢l monto de la inversién a

desarrollar.

Elaborar las especificaciones técnicas incluyendo cada una de las actividades que cstén
contempladas en presupuesto para la gjecucion de las obras, que proporcionen claramente la
descripeion de las actividades del proceso constructive del proyecto.

Contar con un dossier (expediente) que contenga toda la informacion necesaria para llevar a cabo la
ejecucion de las obras, y las programaciones correspondientes para cada una de ellas.

Elaborar un cronograma de trabajo, donde se especifique cada una de las actividades ligadas a la
contratacion, debiendo quedar establecidas en dicha programacion las fechas de entrega en cada una
de sus etapas, los cuales deberan ser revisados y aprobados por la SESAL mediante la Unidad
Técnica de Gestion de Proyectos (UTGP) dependiente de la Subsccretaria de Proyectos ¢
Inversiones de la SESAL, para la ejecucion de las obras de contraparte: a) Edificio Administrativo,
b) Caseta para Generador Eléctrico, c) Instalaciones Fléctricas de Interconexion entre los Eguipos
Principales, d) Estacionamiento y ) Muro Perimetral.

Elaborar expediente y resolucion del licenciamiento ambicntal emitido por la Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA).

Alcance de la Contratacién
Ubicacién y contexto del proyecte

El proyecto se localizara en la ciudad de Tegucigalpa, M D C, departamento de Francisco Marazan,
en el terreno que fue donado al Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, en Ia colonia La
Campafia, primera entrada, frente a la Maternidad del Hospital General San Felipe, contiguo al
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Con coordenadas UTM 16 P. 47094523 m E.

1559384.08 m N.

Condiciones en que se desarrollari ¢l proceso

La Empresa Consultora tomaré como fundamento la informacion proporcionada en este documento,
donde se incluyen las caracteristicas esperadas para el proyecto.
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La Empresa Consultora debera revisar en forma conjunta los avances del disefio realizados con la
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (en adelante SESAL), a través de la Unidad Técnica
de Gestion de Proyectos (en adelante UTGP) dependiente de la Subsecretaria de Proyectos e
Inversiones de la SESAL, quién aprobara los informes de avance presentados por la Empresa
Consultora.

La Empresa Consultora elaborara sus disefios en base a la propuesta Arquitecténica aprobada que
proporcionara la SESAL.

La Empresa Consultora seleccionada establecera una relacién de confianza con la SESAL a través
del contrato. Asimismo, se comprometera a aplicar su méaximo esfuerzo, habilidades v juicio
profesional para colaborar en beneficio de los intereses de la SESAL.

La Empresa Consultora respetard en todo momento los derechos de autor en cada uno de los

parametros, datos, descripciones, aseveraciones, efc., que no sean de su propia autoria, por lo que
habréd de documentarse y colocar citas bibliogréficas, sobre todo en la memoria técnica de los
disefios.

La propiedad intelectual derivada de los productos objeto de la contratacién pertenecerdn a la
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL).

Toda informaci6n a la que pueda acceder la Empresa Consultora en cumplimiento a la presente
contratacion, se encuentra amparada por el secrete profesional, por tanto, la Empresa Consultora,
debera guardar la mds estricta confidencialidad de toda informacion que se le suministre respecto
del proyecto y de la SESAL.

La Empresa Consultora conceptualizari los disefios de forma amigable con ¢l ambiente en todos los
aspectos posibles, desde ¢l use de los matcriales, manejo de desperdicio, reduccion de
vulnerabilidades y riesgos, asi como la mitigacién del impacto ambiental durante la construccién v
posterior operacion y mantenimiento.

Actividades Generales a Desarrollar

En términos generales ¢l estudio comprendido por la Empresa Consultora, debera contener y sin ser
limitativas las siguientes actividades:

= Recopilacién de la informacion técnica que satisfaga los propositos de esta contratacion.

* Anilisis del entorno inmediato (Condiciones actuales de infraestructura, medio ambiente,
servicios basicos, €tc.) cercano al area de estudio.

 Elaboracién de un plan de trabajo y calendario de tiempos de entrega de los productos ligados
a csta contratacion.

* Realizar el levantamiento topografico, estudios geotécnicos, estructurales, electromecanicos,
ambientales y los que se consideren pertinentes.
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= La Empresa Consultora debera realizar por cuenta propia la medicion del voltaje de la linea de
distribucién y continuidad del servicio eléctrico para definir la necesidad de la instalacion de
reguladores de voltaje en media o baja tension, banco de wansformadores, entre otras medidas.

s Desarrollar las cuatro (4) fases de la consultoria: Fase I, son los frabajos previos al disefio como
ser estudios de suelo, topografia, cstructurales, electromecanicos, ambiental, etc. Fuse II,
elaboraciéon de juego de planos del anteproyecto mismos que deberan ser validados por la
SESAL (planta de sitzacion actual y emplazamiento, planta arquitectonica, planta de
cimentacion, planta de cubierta de techos, planta de instalaciones hidrosanitarias, planta
constructiva, cortes, elevaciones, planos de instalaciones eléctricas, plano topografico y planos
de demolicion y desmontajes). Una vez validados por la UTGP/SESAL se deberd continuar con
la elaboracién del juego de planos conmstructivos y planos complementarios (renders)
considerados. Fase Il elaboracién de todo lo que sea necesario para poder desarrollar todas las
obras complementarias, indicando actividades, unidades de medida y cantidades a ejecutarse.
Y la Fase IV es la formulacion y planificacion (planos, presupuestos por insumos, presupuesto
por actividades especificaciones técnicas y planificacion).

e Elaboracion de las memorias de célculo, necesarias para la revision técnica de los productos de
la contratacion.

» Elaboracion de las especificaciones técnicas que determinaran la calidad de las obras y
materiales que se requieran para la construccion del Edificio Administrativo, Caseta Para
Generador Eléctrico, Sistema Eléctrico de Interconexion entre los Equipos Principales,

Estacionamiento y Muro Perimetral de manera que regularicen la construccion de las obras por
parte de la Empresa Consultora.

e Elaboracion del presupuesto de las obras acompatiadas de las fichas de costos que con el monto
de la inversion que se propone desarrollar.

* Toda aquella actividad que se considere pertinente inchur para ¢l correcto desarrollo de las
obras y los espacios adecuados para el equipamiento de los mismos.

ETAPA DE DISENOQ
Fases de la Etapa de Diseiio

Se prevé que esta contratacion se desarrolle en cuatro (4) fases principalcs, las cuales son: i) Fasc I:
Trabajos previos al disefio (estudios de suelo, topografia, estructurales, electromecanicos,
ambiental. etc.). ii} Fase II: Elaboracién de planos de anteproyects en base a la propuesta
arquitectonica aprobada por la SESAL, iii) Fase III: Elaboracién de planos constructivos, Fase IV:
Formulacién y planificacién (planos, presupuestos por insumos, presupuesto por actividades
especificaciones téenicas y planificacion).

A continuacion, se da un detalle de cada una de las mismas.
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Fase I: Trabajos previes al disefio

El alcance del trabajo que la Empresa Consultora incluira, pero no se limitara a lo siguiente:

L.

Preliminares

La etapa preliminar comprende el plan de trabajo, la investigacién, estudios especializados (estudio
de suelos, estudio estructural, electromecanico, ambiental y los correspondientes) y el diagnéstico
del lugar destinado para la construccion de las obras de contraparte;

Los

1.

estudios preliminares se enlistan a continuacién:
Metodologia y cronograma de trabajo de la Contratacion,
Levantamiento de situacion existente.

Diagnoéstico de servicios basicos existentes.

Levantamiento topografico georreferenciado (planimetria y altimetria). Sistema de proyeceion
(Universal Transversal Mercator - UTM). World Geodetic System 1984. Considerar equipo con
tecnologia actualizada,

Elaboracion y andlisis de los estudios geotécnicos, se deberan efectuar seis (6) perforaciones de
observacion del subsuclo de 12.00 m. de profundidad como minimo, distribuidos en el conjunto
de cada predio en funcién de Ia alternativa de solucién del Proyecto aceptada. La Empresa
Consultora, en base a su experiencia, deberd presentar para su aprobacién un plano con la
ubicacion propuesta de las perforaciones de observacion.

Seguimiento y desarrollo del programa de necesidades.
Informe de Inicio.
Levantamiento de Ia situacién existente

De igual manera la Empresa Consultora debera verificar in situ la situacion actual de
construcciones y demds infracstructura si las hubicre, servicios piblicos {electricidad,
alumbrado pliblico, agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial) e identificarla
en planos.

En las especialidades en las quc no se¢ pucda determinar lu cxistenie pur ser instalaciongs
subterrdneas como ser: instalaciones eléctricas, instalaciones de a gua potable, cisterna, efc.; se
indicara por medio de notas en los planos.

La Empresa Consultora hara una inspeccién minuciosa de todas las instalaciones para obtener
por si mismo y bajo su propia responsabilidad toda aquella informacidén que pudiera ser
necesaria para efectuar los servicios contratados.




1Ill. Diagnéstico de los servicios piiblicos existentes

» La Empresa Consultora debera llevar a cabo el diagndstico de los servicios publicos cxistentes
(agua potable, drenaje de aguas lluvias y residuales, energia, teléfono, cable, internet, etc.) y
determinar la factibilidad para la conexion a los mismos.

» Medicion del voltaje en la linea del primario més cercano al proyecto que cuente con tres fases
donde sera conectado el proyecto.

IV. Estudios especializades para el disefio Edificio Administrativo y Obras
Complementarias

A. Estudios topograficos georreferenciados

Levantamiento topografico con una precision que sea adecuada para su revision con toda la
informaciOn necesaria, levantamiento de informacion de la infraestructura existente,

determinando el estado de las mismas, descripcion de las mejoras que requieren dichas obras
para su adecuado funcionamiento. También se determinara la necesidad de demolicion total o
parcial en los casos que se amerite.

En este apartade se incluira toda la informacion necesaria para un debido analisis de disefio
(planimetria, altimetria, obras existentes, accesos, muros, servidumbres, y otros que se estime
pertinente).

Se incluirén, pero sin limitarse a ello, los siguientes aspectos:

» La Empresa Consultora realizaré el levantamiento topografico y evaluacion técnica, detallando
la situacion actual, los metros cuadrados (m2) disponibles para la construccion de las obras.

¢ La Empresa Consultora debera replantear la poligonal in situ, verificando la informacion
topografica original y de presentarse discrepancias u omisiones; realizara las correcciones que
se ameriten.

¢ La Empresa Consultora levantard la informacion topografica de la nivelacién del terreno
(curvas de nivel), el levantamicnto de las obras de proteccion, reas verdes, arboles, muros. ias
circulaciones peatonales y vehicuiares, y ofros que estime pertinente, que se encuentren en el
predio y/o en sus colindancias.

* Debera elaborar los planos de topografia del terreno, y los presentard en archivos digitales
(AutoCAD y PDF), al menos en versidn 2018, en su respectiva memoria USB.

» LaEmpresa Consultora prepararé los planos con los replanteamientos topograficos y nivelacion
para el terreno de todas las obras de contraparte: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para
Generador Eléctrico, c) Instalaciones Eléctricas de Interconexidn entre los Equipos Principales,
d) Estacionamiento y e) Muro Perimetral.
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e La Empresa Consultora preparara un plano topografico con el area total, mivelacion y
colindancias del terreno.

o La Empresa Consultora preparard un plano de dimensiones, dreas y ubicacion de la
infraestructura existente; asi como la ubicacion de edificaciones en los alrededores del predio.

e La Empresa Consultora preparara un plano con los servicios publicos existentes en el terreno y
en los alrededores del predio.

Solicitud y oblencion de constaneias (situaciones especiales del predio)

Solicitud y obtencion de Constancia por parte de la Comision Permanente de Contingencias
(COPECO) que certifique que ¢l area destinada al desarrollo de las obras no es una zona vulnerable
a desastres naturales de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Gestion de Riesgos
(SINAGER). Lo anterior se realizara solo si aplica segiin los estudios preliminares.

B. Estudios geotécnicos

Generalidades

El terreno sera objeto de estudio, desde ¢l punto de vista de la mecéanica de suelos; para evaluar si
es apto para la construccion de las obras. De este estudio se obtendri Ia caracterizacién del terreno
en los sondeos realizados. Dentro de la informacién que debe proporcionar el estudio geotécnico
cstan:

= Capacidad soportante del terreno, propuesta de sistema de cimentacion, andlisis de
asentamientos.

» Perfiles Estratigraficos: da resultado de: cohesion, angulo de friccion, nivel fredtico del suelo.

= Factor de Seguridad, pcrmeabilidad del suelo y clasificacion del suclo segin las normativas de
Honduras e Internacionales.

* Entregar esquema General del Proyecto indicando el sitio de las pruebas de suelos en planos.

* FPara realizar el reconocimiento geotécnico del suelo, se deberan efectuar seis (6) perforaciones
de observacion del sub suelo de 12.00 m. de profundidad como minimo, repartidos en el
conjunto de cada predio en funcién de la alternativa de solucion del Proyecto aceptada. La

Empresa Consultora, en base a su experiencia, debera presentar para su aprobacion un plano
con la ubicacion propuesta de las perforaciones de observacion.

* Para el desarrollo del proyecto la Empresa Consultora debera sub contratar los servicios de un
laboratorio de suelos y materiales, y un Especialista en Geotecnia responsable del estudio de
suelos para la realizacion de los ensayos de laboratorio, calicatas y/o perforaciones necesarias
que garanticen la seguridad y funcionalidad de las estructuras a construirse.

Estructura del estudio de suelos
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Estudio de suelos serd una investigacion geotécnica para un proyecto de edificacion como es este
caso. Este documenio permitird, ademas, comprender las posibles amenazas de tipo geotécnico,
geologicas, hidrologicas y/o hidraulicas y el como revisar la edificacion existente del edificio
administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia, A continuacidn, se menciona un listado de
aspectos que debe incluir el Informe Geotécnico tipico para desarrollar un proyecto de
edificaciones, acotando que, segin las caracteristicas dcl proyecto, cstos itcms pucden sufrir
importantes variaciones.

Introduccion y descripcion del estudio de suelos

En la introduccion del estudio de suelos o del informe geotécnico se debe indicar ¢l alcance del
mismo y |a obra a la cual se dinige. En este punto se recomienda dejar claro el nombre del proyecto
para el cual sera elaborade el informe e indicar el ente que lo solicita, con la finalidad de evitar
que el mismo pueda ser utilizado para otros fines.

La descripcion del estudio geotécnico debe especificar el uso de la edificacion, materiales
constructivos (acero, concreto, madera, etc.), orden de magnitud de las cargas consideradas, altura
de la edificacion, extension en planta. Asimismo, se debe tener en cuenta la descripcidon de
caracteristicas arquitectonicas y estructurales tales como: altura total de la edificacion, entre otras.

Objetivos y metodologia del estudio

Como parte del estudio geotécnico s¢ debe indicar el objetivo general del informe vy los objetivos
especificos que permitiran alcanzarlo. Sin embargo, resulta importante tener en cuenta que los
objetivos de un Informe Geotécnico para la construccién de una vialidad son totalmente diferentes
a los planteados en la construccién de un edificio o una vivienda, porque ademas la forma en la
que se efectia la investigacion geotécnica, tanto en campo como en laboratorio, puede diferir en
gran medida.

La metodologia para el estudio de suclos se compone de los procedimientos utilizados para
efectuar la investigacion de campo, laboratorio, fuentes de informacién, procesamiento de datos y
métodos de analisis.

Ensayos de campo y de laboratorio

En los ensayos de campo, se cspecifican los procedimientos empleados para realizar la
investigacién de campo, equipos utilizados, normativa aplicable (ASTM, COVENIN, etc.),
namero de sondeos efectuados, profundidad de los mismos, cantidad de muestras obtenidas y una
breve, pero clara justificacion de por qué se utilizan tales procedimientos para cumplir con los
objetivos planteados en la investigacion geot¢enica.

El laboratorio, por su parte, juega un papel fundamental en todo proceso de investigacion
geotécnica. Las muestras obtenidas en campo deben ser procesadas en laboratorio, con la finalidad
de obtener parametros que son utilizados por el ingeniero geotécnico para analizar el
comportamiento del terreno y plantear soluciones al sistema suelo-cimentacién.

Geologia y aspectos sismicos del estudio de suelos
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Analizar el contexto geoldgico en el que se encuentra el proyecto significa poder comprender la
naturaleza de las diferentes amenazas a las que podria estar expuesto el mismo. No se trata de
extraer la teoria clasica existente en los libros de geologia, sino més bien comprender que un
proyecto concebido en una zona del litoral tendra una amenaza muy diferente al proyecto que sea
concebido en la zona central.

Se trata de analizar no sélo la geologia regional sino también 1a local, que muchas veces determina
la existencia de amenazas particulares del sitio, tales como: potencial sismicidad localizada o
inducida por presencia de alglin depésito de agua cercano, fallas geologicas que pueden ocasionar
fendmenos de licuacion (pérdida subita de resistencia al cortante de suelos saturados debido al
incremento de presiones de peros ocasionado por vibraciones del terreno por accion sismica), o
presencia de suclos colapsables o expansivos cuya aparicion se encucntra determinada por la
geologia de la zona.

Al momento de analizar los aspectos sismicos relacionados con el estudic de suelos, cabe sefialar
que practicamente todos los codigos de disefio a nivel mundial suministran una clasificacion. Esta
ultima determina la amenaza sismica existente en las diferentes regiones del pais (nulas, bajas,
intermedia y elevada), lo cual permite asignar un coeficiente de aceleracion horizontal y vertical
del terreno, que al ser multiplicado por la masa sismica de la edificacién nos permite estimar su
respuesta y poder asi efectuar su disefio estructural.

Dentro de este renglon existe un criterio de clasificacion universal de suma importancia, que
permite estimar la respuesta mas realista de la edificacidn ante un evento sismico, y se trata de [a
forma espectral del terreno que dependc de la condicién geotécnica del sitio (suelos densos o duros
versus suclos duros o compactos).

Una forma de caracterizar la forma espectral del terreno es a través de correlacién con ensayos de
campo tales como: el ensayo de penetracion estandar (SPT), el ensayo de penetracion conica (CPT)
o el ensayo de indice de calidad de la roca (RQD). Ahora bien, esto quiere decir que el Informe
Geotécnico permita estimar la repuesta sismica real de la edificaci6n, en vista de poder identificar
el comportamiento esperado del sitio en ¢l que sc va apoyar la estructura, segim los lineamientos
fijados por el codigo de disefio sismico que aplique en el proyecto.

Con el estudio de suclos lo que permitird dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del
suelo, es decir, la composicién de las capas de terreno en la profundidad; v asi asegurar que las
estructuras de la segunda planta del edificio administrativo del Laboratorio Nacional de Vi gilancia
s¢ construyan de manera scgura y cficiente, el tipo de suelo debe adaptarse al disefio de la
construccion.

Para lo cual, se haran sondeos necesarios o al menos seis (6) perforaciones de observacion del sub
suelo de 12.00 m. de profundidad como minimo, repartidos en el conjunto de cada predio en
funcion de la alternativa de solucion del Proyecto aceptada.

Presencia de nivel fregtico y/o aguas subterraneas

Sfa-deben identificar las profundidades de aguas detectadas en los sondeos, acotando que estos
miveles se localizaron en una fecha y condicion meteorolégica determinada. Esta informacidn serd
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de suma utilidad para el Ingeniero Geotécnico al momento de emitir recomendaciones de disefio
y construccion de los sistemas de cimentacion y estructurales. Esto permitira identificar posibles
patrones de licuacién y determinar que tanto pudicsc versc afectada la sensibilidad del terreno
desde el punto de vista de capacidad portante.

Caloulo de asentamientos esperados (Disefio por rigidez)

La rigidez infinita no existe en el terreno, es decir, todos los sistemas de cimentacién siempre van
a sufrir algim nivel de asentamiento, por lo que sc hace necesario que se reporte el nivel de
asentamiento ¢ deformacioén esperada del terreno, en cimentacién del esfuerzo actuante y la
geometria del sistema de cimentacion seleccionado. La distorsion angular se define como la
relacion entre ¢l asentamiento diferencial que se origina entre dos apoyos y la distancia que los
separa.

Si se dispone de informacion relacionada con la magnitud de los asentamientos esperados y hices
promedio del proyecto, se podran estimar las distorsiones esperadas y se podran fijar limites
maximos de distorsién en funcion de la arquitectura del proyecto, tipo de acabados y configuracion
de miembros estructurales. No es lo mismo fijar una distorsién angular maxima para un proyecto
donde predominan las fachadas de vidrio que para una edificacion donde predomina la
mamposteria.

Conclusiones y recomendaciones para el estudio de suelos

Las conclusiones deben ser claras y precisas, sin ambigiiedades. Se debe reportar la conclusién de
cada aspecto observado en los puntos anteriores, destacando las prohibiciones que apliquen y que
puedan estar referidas al uso de un sistema de cimentacién en particular o una profundidad limite
para algin tipo de excavacion o estructura. Se concluye en funcién de los aspectos geoldgicos,
geotécnicos, estructurales, sismicos, hidraulicos, hidrolégicos, v cualquier otro que sea
determinante en la solucion que deba adoptarse en el proyecto.

Anexos

Es tradicion colocar en los anexos: ¢l croquis de ubicacion de los sondeos, el perfil probable del
terreno, el perfil estratigrifico utilizado en el disefio de las cimentaciones y/o estructuras, los
registros de campo de los sondeos efectuados, planta tipo de la edificacién, las planillas de los

ensayos de laboratorio, y cualquier otra informacion que permita complementar los aspectos
reportados en el informe,

C. Estudio estructural

El estudio estructural se debe de llevar a cabo por un Ingeniero Civil con una maestria en
estructuras. Estudio estructural debe ser un diagnéstico de la estructura del edificio administrativo
del Laboratorio Nacional de Vigilancia, que se debe realizar a partir de un estudio técnico cuyo fin
debe ser el de verificar si la resistencia mecénica y estabilidad se encuentra deatro de los
parametros legales de seguridad exigidos por la normativa en vigor en Honduras.

Dentro de los pardmetros recogidos por este tipo de estudios se deben analizar los factores fisicos.
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quimicos y geolégicos que han podido causar dafios o deterioros en el edificio admmistrative del
Laboratorio Nacional de Vigilancia, como por ejemplo lluvias persistentes, viento, sismos o
corrosion. En el estudio estructural s¢ debe analizar adicionalmente las condiciones estructurales
necesarias para corregir todos los problemas estructurales detectados en el estudio.

El estudio estructural del edificio administrative del Laboratorio Nacional de Vigilancia debe
analizar la aparicion de diversos signos externos de deterioro como erosiones del material,
corrosion, grietas, paredes deformadas o desprendimientos puede ser una seiial de que el edificio
son parte de los analisis del estudio estructural.

La finalidad del estudio estructural del edificio administrativo del Laboratorio Nacional de
Vigilancia es velar por la integridad estructural y seguridad de la edificacion para prevenir posibles
accidentes causados por el deterioro de la construccion. El diagnostico estructural de la edificacion
existente es la manera de validar la seguridad de las dreas exisientes y la nueva construccion que
son de interés publico.

Para el estudio estructural del edificio administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia se
debe realizar un andélisis estructural por medio de un proceso de célcule y determinacién de los
efectos de las cargas y las fuerzas internas de la estructura existente, para determinar la capacidad
de carga para la construccion de una segunda planta o en su defecto para el calculo o disefio
estructural con la finalidad de reforzar la edificacion actual, para que pueda soportar la
construccidn de una segunda planta, salvaguardando la vida de las personas que utilizaran la
edificacion. El estudio estructural deberd analizar los resultados del analisis estructural para
zapatas, columnas, vigas y losas. Todos estos elementos tienen fuerzas aplicadas, tales como
cargas de viento, cargas muertas (como el peso propio) y cargas vivas (como personas).

Para ¢l estudio estructural se debe de realizar por ¢l método de un Software de Analisis Estructural
para realizar los calculos precisos de FEA. Se puede utilizar SkyCiv Structural 3D, siendo uno de
€s50s programas que permife evaluar los efectos de las cargas puntuales, momentos y cargas
distribuidas en una estructura o disefio. Este método es el método 6ptimo y mas comiin para evaluar
una estructura con alta precision y bajo tiempo de célculo. Se puede utilizar otro software de
analisis estructural que La Empresa Consultora utilice y que sea factible para los objetivos de la
contratacion para el disefio y construccién del edificio administrativo del Laboratorio Nacional de

Vigilancia.

D. Estudio ambiental

Este estudio se debe de llevar a cabo por un Ingeniero Ambiental o cualquier Ingeniero de carrera
a fin de que cumpla con ¢l requisite de ser Prestador de Servicio Ambiental para que pueda elaborar
los documentos correspondientes que solicita la Dircccion de Evaluacién y Control Ambiental
(DECA) unidad dependiente de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente (SERNA).

En caso de que la construcci6n del proyecto sea “Categoria 1™ se debe de presentar lo siguiente:
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Términos de Referencia para la Elaboracion de Memoria Técnica
Proyectos Categorias 1

Se presentara Memoria Técnica del Proyecto y Anexos como se detalla a continnacion:

Neo.

12

Tema
Nombre del Proyecto
Actividad en Base a la Tabla de
Categorizacion

Datos Generales

Descripcion General del Proyecto

Monto de Inversion del proyecto
Direccidn del proyecto

Coordenadas del poligono o linea del
proyecto

Ubicacion del Proyecto con relacion al
plan de Uso de Suelo

Tamafio del Proyecto
Desarrollo del Proyecto

Caracterizacion Basica del Area de
Influencia del Proyecto (Zona donde se
desarrollari el proyecto)

Impactos Ambientales Relevantes del
Proyecto

Descripeion
Nombre del Proyecto.
Este debera establecer ¢l Sector, Subsector, Actividad y
magnitud (Categoria) del proyecto segiin sc sstablece en la
Tabla de Categorizacion Ambiental vigente.
Estos deben de incluir:
Nombre del Representante Legal o Sociedad Mercantil
Nombre del Prestador de Servicios Ambiental
Numeros de Documento Nacional de Identificacion
(DNI)

Nameros de telefono (fijo, fax, celular)

Correos Electronicos

Incluye una descripcion del proyecto, obra. industria o
actividad indicande las diferentes fases que se desarrollardn
en el mismeo.

Detallar el presupuesto del proyecto y debe ser presentado en
moneda nacional (Lempira).

Donde se desarrollard el proyecto (Aldea, Colonia,
Comunidad, etc.), Municipio y Departamento.

Estas deben de ser presentadas en sistema de informacién
W{S84.

Donde sc desarrollard el proyecto: si es en Zona Rural,
Urbana, si se encuentra en zona residencial, comercial
industrial, agricola, forestal, Zona de Proteccion ambiental u
ofras zonas.

Se prescnta ¢l Arca Total del proyecto y 4rea neta en m2
Listar las principales actividades que se llevarin a cabo en la
las fases de construccién, operacion y abandone del proyecto,
obra, industria o actividad,

Debera detallar lo siguiente:

Tipo de red distribucion de agua potable

Existencia de Cuerpos de apua cercanos en la zona de
influencia del provecto.

Caracteristicas del suclo donde se desarrollari ¢l proyecto, en
¢lla debe de presentarse la pendiente y textura del mismo.
Uso de suelo en el drea del proyecto

Tipe de servicio de encrgia eléctrica,

Servicios Basicos (tiestion de residuos Solidos, Aguas
residuales, fuente de abastecimiento de Agua, Aguas
Plaviaies.

Vias de acceso (Si existen o no existen, es carretera
pavimentada, sin pavimentar, otros)

Existencia de Infracstructura Social.

Describir como el proyecto proveerd el consumo de Agua
potable, Energia Eléctrica, ademas de ello como realizara el
manejo de productos quimicos en caso que los utilicen.




Detallar las actividades impactantes del proyecto. obra,
industria o actividad, con respecto a los factores del Medio
Ambiente que podrian ser afectados., identificando v
caracterizando los impactos mis relevantes en las matrices de:
Suelo: Detallar si el proyecto provocari algiin cambio en el
uso de la tierra, cuanto sera el movimiento (m2) y que se hara
con la ticrra removida. :

Flora y fapna: Especificar qué tipo de cobertura vegetal
existe, ademas listar la flora y fauna de interés existente en la
zona.

Emisiones atmosféricas: Detallar si el proyccto generard o
producird e¢misiones tanto de fuentes fijas cormo moviles,
ademds de vibraciones o ruidos que podrian molestar a los
habitantes colindantes al provecto, v si utilizara algin tipo de
equipo radioactivo.

Aguas residuales: Detallar que tipo de aguas residuales
penerard, ya sean domésticas, comerciales, agroindustriales,
agropecuarias, acuicolas, industriales, cudl serd su medio de
disposicion y que tipo de tratamiento se le dara previo a la
respectiva descarga.

Aguas pluviales: Detallar donde serin encauzadas las aguas
lluvias (Alcantarillado piiblico, cauce de dominio publico o
unz servidumbre de descarga existente).

Gestion de residuos Solidos: Determinar si la gestion de los
residuos serd de forma privada o por parte de la
municipalidad.

Lo anterior descrito debe de realizarse en las diferentes ctapas
del proyecto (construccion, operacion y abandono).
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Anexos por incluir:

B

Levaniamiento topografico que defina el poligono del proyecto con rumbos y distancias o
coordenadas geograficas en UTM WGSE4.

Planos de distribucion del proyecto.

Disefio de la obra.

Constancia del proveedor de los servicios de agua potable, alcantarillado, energia elécirica,
recoleccion de residuos en caso de que apligue.

Disenio de sistema de tratamicnto de aguas residuales domesticas ¢ industriales en caso de
aplicar o requerir de tratamiento.

Constancia emitida por ICF acerca de la legalidad de procedencia de la madera (proyectos
secundarios del Sector 02 Forestal)

Inventario forestal de la madera a aprovechar (proyectos que incluyen aserrio, carbén o
proyectos primarios de madera, del Sector 02 Forestal).

Nota: En caso de haber iniciado alguna alteracion en el sitio donde se pretende desarrollar un
proyecto deberd presentar ademas de la Memoria Técnica del Proyecto, una evaluacion de los
impactos ocasionados, para lo cual servird de base todos los aspectos aplicables contemplados en
los términos de referencia de Estudios de Auditoria Ambiental siguientes:

d.

b.

5

s

Deseripcion del medio ambiente afectado, en relacién con el ambiente fisico-quimico (aire,
ruido, clima, agua, suelo, geologia, etc.)

Rangos y limites permisibles de contaminacion.

En relacion con el ambicnte bioldgico (flora, fauna, ecosistemnas biodiversidad, cucrpos de agua
superficiales)

Generacion v disposicion final de aguas residuales de naturaleza doméstica e industrial.
Resultados de analisis generados por un laboratorio externo al proyecto de muestras de
cfluentes de descarga de aguas residuales e industriales.

Impactos en ¢l ecosistema acuatice, contaminacion del suelo, acuiferos.

Generacion de ruido que afecta a trabajadores y medio circundante.

Generacion y disposicion de desechos solidos de tipe doméstico e industrial.

Impactos en el turismo y recurso escénico.

Impactos visuales.

Emisiones de particulas y gases, dispersion en ¢l aire y efectos en el medio ambiente.
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En caso de que la construccion del proyecto sea “Categoria 2” se debe de presentar lo siguiente:

Proyectos Categorias 2
Se presentara Resumen de Plan de Gestion Ambiental (PGA), Anexos como se detalla a
continuacion:
No. Tema Descripeidon
1 Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto.
2 Actividad en Base a la Tabla de  Este debera establecer el Sector, Subsector. Actividad y magnitud
Categorizacion {Categoria) del proyecto segin se establece en Ja Tabla de
Categorizacidn Ambiental vigente.
3 Datos Generales Nombre del Representante Legal o Sociedad Mercantil
Nombre del Prestador de Servicios Ambiental
Numeros de Identidad
Niimeros de telefono (fijo, fax, celular)
Correos Electranicos
4 Descripcion General del Proyecto  Incluye una descripeién del proyecto, obra, industria o actividad
indicando las diferentes fases que se desarrollaran en el mismo.
5 Monto de Inversion del proyecto Detallar el presupuesto del proyecto y debe ser presentado en moneda
nacional (Lempira).
6 Direccién del proyecto Donde se desarrollara el proyecto {Aldea, Colonia, Comunidad, etc.),
Municipic y Departamento.
7 Coordenadas del poligono o linea Estas deben de ser presentadas en sistema de informacion WGS84.
del proyecto
8 Ubicacion del Proyecto con Donde se desarrollard el proyecto: si es en Zona Rural, Urbana, si se
relacion al plan de Use de Suelo encuentra en zona residencial, comercial industrial, agricola, forestal,
Zona de Proteccién ambiental u otras zonas.
g Tamario del Proyecto Se presenta el Area Total del proyecto y drea neta en m2
10 Desarrollo del Proyecto Listar las principales actividades que se llevarin a cabo en las fases de

Términos de Referencia para la Elaboracién de Memoria Técnica

Caracicrizacion Basica del Area
de Influencia del Proyecto (Zona
donde se desarrollara el proyecio)

construccion, operacion y abandono del proyecte, obra, industria o
actividad.

Deberé detaliar lo siguicnte:

Tipo de red distribucion de agua potable.

Existencia de Cuerpos de agua cercanes en la zona de influencia del
proyecto.

Caracteristicas del suelo donde se desarrollari ¢l proyecto, en ella debe
de presentarse Ja pendiente y textura del mismo.

Uso de suelo en el drea del provecto.

Tipo de servicio de energia eléctrica.

Servicios Basicos (Gestion de residuos Sélidos, Aguas residuales,
fuente de abastecimiento de Agua, Aguas Pluviales.

Vias de acceso (Si existen 0 no existen, es carretera pavimentada, sin
pavimentar. otros).

Existencia de Infraestructura Social.
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Anexos Por Incluir:

1.

Lt

Levantamiento topografico que defina el poligono del proyecto con rumbos y distancias o
coordenadas geograficas en UTM WGSR4. :

Planos de distribucion del proyecto.

Disenio de la obra.

Constancia del proveedor de los servicios de agua potable, alcantarillado, energia, recoleccion
de residuos en caso de que aplique.

Disefio de sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales en caso de
aplicar o requerir de tratamiento.

Constancia emitida por ICF acerca de la legalidad de procedencia de la madera (proyectos

secundarios del Sector 02 Forestal)
Inventario forestal de la madera a aprovechar (proyectos que incluyen aserrio, carbon o

proyectos primarios de madera, del Sector 02 Forestal).

Nota: En caso de haber iniciado alguna alteracién en el sitio donde se pretende desarrollar un
preyecto deberd presentar ademas de la Memoria Técnica del Proyecto, una evaluacion de los
impactos ocasionados, para lo cual servira de base todos los aspectos aplicables contemplados en
los términos de referencia de Estudios de Auditoria Ambicntal siguientes:

d.

L s

=

@

il K

Descripcion del medio ambiente afectado, en relacion con el ambiente fisico-quimico (aire,
ruido, clima, agua, suelo, geologia, etc.)

Rangos y limites permisibles de contaminacién.

En relacion con el ambiente biologico (flora, fauna, ecosistemas biodiversidad, cuerpos de agua
superficiales)

Generacion y disposicion final de aguas residuales de naturaleza doméstica e industrial.
Resultados de analisis generados por un laboratorio extemo al proyecto de muestras de
cfluentes de descarga de aguas residuales e industriales.

Impactos en el ecosistema acuético, contaminacion del suclo, acuiferos.

Generacion de ruido que afecta a trabajadores v medio circundante.

Generacion y disposicién de desechos solidos de tipo doméstico e industrial.

Impactos en ¢l turismo y recurso escénico.

Impactos visuales.

Emisiones de particulas y gases, dispersion en el aire y efectos en el medio ambiente.

[=]
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V.  Seguimiento y desarrollo del Programa de Necesidades

La Empresa Consultora debera tomar como punto de partida el Programa de Necesidades reflejado
en la propuesta arquitectonica aprobada y asi asegurarse que el disefio por el cuil ha sido
coniratada; quede completo con todos los ambicntes ¢ instalaciones adecuadas.

La Empresa Consultora seleccionada, trabajara en conjunto con la SESAL, especificamente con el
personal de la Unidad Técnica de Gestion de Proyectos (UTGP) dependienic de la Subsecretaria
de Proyectos e Inversion de la SESAL; llevandose a cabo reuniones de trabajo, entrevistas y visitas
a las instalaciones existentes.

VI. [Informe de inicio

La Empresa Consultora preparara el Informe de Inicio, que comprendera el resultado de sus
investigaciones y diagnéstico del terreno destinados para las obras de contraparte: a) Edificio
Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, ¢} Instalaciones Eléctricas de Interconexion
entre los Equipos Principales, d) Estacionamiento y €) Muro Perimetral. Asi mismo presentara la
narrativa de las actividades realizadas en este periodo, replanteamiento topografice y nivelacion,
levantamiento de fa infraestructura existente y cualguier otra informacion de interés en el
desarrollo del mismo.

Observaciones, recomendaciones y conclusiones

La Empresa Consultora presentard sus observaciones, recomendaciones y conclusiones de 1a Etapa
Preliminar.

Registro fotogradfico

La Empresa Consultora incluira en el informe en la seccion de anexos, un cuadernillo de
fotografias en donde se aprecie el estado actual del predio, infraestructuras existentes y
colindancias enfocando muros, cercos, y cualquier otra situacién que considere de relevancia y
que se encuentren en el terreno o sus colindancias donde se realizaran las obras.

f

d
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Fase II: Elaberacién de Planos de Anteproyecto en base a la Propuesta Arquitecténica
Aprobada por Ia SESAL

Esta es la etapa en la que la Empresa Consultora elaborard el anteproyecto de disefio en base a la
propuesta arquitectonica aprobada; en donde, se rellejard la solucién al programa de necesidades v
su funcionamiento, mismo que seré revisado y aprobado por la SESAL. El alcance del trabajo que
la Empresa Consultora ejecutard, incluird, pero no se limitara a lo siguiente:

I.  Elaboracion de planos de anteproyecto en base a la propuesta arquitecténica aprobada

La etapa de disefio inicial comprende la adecuacion del Anteproyecto de las obras de contraparte:
a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, c) Instalaciones Eléctricas, d)
Estacionamiento y €) Muro Perimetral. La Empresa Consultora utilizard los mejores criterios y
normas existentes para ¢l disefio de los siguientes espacios en cada una de las obras. Como se detalla
a continuacién:

A. Edificio Administrativo
Ambiente 1

Oficina de la Jefatura Laboratorio Nacional de Vigilancia.
. Espacio para escritorio de la asistente de Jefatura.

Y2 bafio.

Archivo tipo closet (2).

B

Ambiente Z

1. Sala de juntas (12 personas).

Ambiente 3
1. Espacio para la Secretaria de Jefatura LNV,
2. Sala de espera (Recepcion).
3. Archivo (1).
4. Fotocopiadora (1).
Ambiente 4
1. Oficina de Recursos humanos para la encargada de personal.
2. Archivo (4).
Ambiente 5
I. Oficina para el personal de Administracion (4 personas).
2. Archivo (3).
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Ambiente 6

1. Oficina de Unidad Gestion de Ia Calidad/ UGC (2 personas).
2. Archivos tipo closet (2).

Ambiente 7

1. Médulo de bafios para hombres y mujeres que laborara en el Edificio Administrativo. (Segin
propuesta de disefio aprobada)

Ambiente 8

fr—

Sala de conferencias para 50 personas (incluye salida de emergencia).
2. Lobby para sala de conferencias.

Ambiente 9

1. Comedor para empleados mds cocineta para 60 personas.

Ambiente 10

—

. Oficina para el jefe del almacén.
2. Oficina para el personal de apoyo en area de almacén més sala de espera. {4 personas)

Ambiente 11
1. Espacio para ubicacion de centro de carga (cuarto eléctrico).
Ambiente 12

Espacio para ubicacion de rack de comunicaciones (cuarto de datos).
Espacio para ubicacion de pantalla para monitoreo de camaras.

[P i

Ambiente 13

TENE
.

Almaceén para reactivos e insumos de laboratorio.
2. Area para ¢l montacarga.

Ambiente 14

I. 2 médulos de gradas (Acceso principal y salida de emergencia).

El Edificio Administrativo se emplazara sobre el actual edificio de los Laboratorios de Vi rologia y
VIH, sobre una base de estructura metalica que debera incluirse en el disefio. Las paredes exteriores
se proponen de bloque con espesor de 0.15m, y considerar los muros inlernos como mamparas de
vidrio en la mayoria de los ambientes, Acabados en pisos (porcelanato de alto trafico para interiores
de 0.60m x 0.60 m, concreto pulido para el drea del almacén y cerdmica antiderrapante en bafios de




0.30m x 0.30 m). Servicios sanitarios con porcelanato para paredes a una altura de 2.10 m, inodoro
y sanitarios American Standard de similar 0 mejor calidad, paredes divisorias de Durock y de
estructura metalica y vidrio (incluye papel sandblasting), ventanas corredizas con estructura de
perfil metalico, puertas de estructura metalica y hoja de vidrio, (incluye papel sandblasting); La
Empresa Consultora presentard un disefio final tomando como referencia la propuesta arquitectonica
aprobada, demostrando que ¢l mismo cumple lo requerido por la SESAL con acabados de primera
calidad, disefiando espacios confortables y funcionales aptos para los ambientes de trabajo.

Nota: El area Aproximada estimada para dicho edificio es de 562.00 m2 de construccion, el
cual puede variar de acuerdo con Ia propuesta arquitecténica proporcionada por Unidad
Técnica de Gestion de Proyectos (UTGP) y aprobada por el Laboraterio Nacional de
Vigilancia.

B. Caseta para el Generador Eléctrico

Se propone la construccién de caseta de bloque de concreto de 6” o (0.15m x 0.20m x 0.40m);
Area aproximada: 45.00 m2.

Elementos estructurales con la propuesta minima: elementos horizontales: zapata corrida, solera
inferior, viga perimetral a nivel de cargador, solera de cierre. Elementos estructurales verticales:
sobrecimiento de bloque de concreto de 6", reforzado verticalmente y horizontalmente, castillo de
concreto de 0.20m x 0.20m reforzado (anicamente en sobrecimiento), castillo de 0.15m x 0.15m,
armado @ 0.15m (fundido de la solera inferior a la solera de cierre). Columna de 0.30m x 0.30m,
armada @0.20m, jamba de 0.10m x 0.15m, armada @0.15m. Los ¢lementos estructurales deberin
tallarse, el piso debera estar construido con concreto reforzado, concreto de alta resistencia. (Las
dimensiones y el acero de refuerzos estructurales estén sujetos a cambio seghin los resultados del
Estudio Estructural). En el disefio final las paredes deberan estar repelladas e=2 cms, pulidas y
pintadas.

Techo: estructura de canaleta legitima de 2" x 6" y cubierta aluminizado color natural, calibre 26
Canal de aguas lluvias alto caudal de PVC, incluye accesorios fijado con abrazaderas; bajantes
para aguas lluvias de PVC de 4 pulgadas de didmetro, (incluye abrazaderas para fijacion en paredes
y tacos expansores). (El disefio de techo pucdc variar por un disefio mas conveniente para ¢l
proyecto)

Nota: El drea total estimada para la caseta del generador eléctrico es 45.00 m2 de construccién,
los cudles pueden variar de acuerdo a la propuesta presentada por La Empresa Consultora de
disefio. En el anexo se incluir4 el plano de distribucién elaborado por la Unidad Técnica de Gestion
de Proyectos (UTGP) ¥ aprobado por el Laboratorio Nacional de Vigilancia; para que se tenga una
referencia de lo solicitado; recalcando que es responsabilidad la Empresa Consultora
determinar el disefio de la Caseta para Generador Eléctrico basado en sus estudios que debera
hacer en el campo y gabinete.
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C. Instalaciones Eléctricas

Suministro e instalacion de Transfer Switch (Transferencia Automatica) ATS, Capacidad: 60
ciclos, 3PH, 208/120V, con las siguientes caracteristicas: panel de controlador microprocesador,
contactos auxiliares (posicion de emergencia y normal), ejercitador para intervalos de tiempo de
7, 14, 28 dias, ejercitador semanal carga / no carga, contacto de arranque del motor, luces tipo
LED indicando, inlerruptor en posicion de emergencia, interruptor en posicion normal,
disponibilidad de la fuente normal, disponibilidad de la fuente de emergencia, arranque del motor
con retraso ajuste standard a 3 segundos, ajustables de 0-10 segundos, monitor auto ajustable, rc
transferencia a normal con retraso, ajuste standard de 30 minutos, ajustable de 0 - 60 minutos.
Cumple UL 1008.

» El consultor debera de presentar el diagrama unifilar donde sc exprese el calibre del conductor,
canalizacion y ubicacidn exacta de los paneles y respectivos nombres Generador de emergencia
218KVA, 208/120V, con interruptor principal de 600A, encapsulade nivel IIL, con sistema de
control, sistema trifisico de 4 hilos, 2 afios de garantia o 400 horas de uso, tanque de
combustible en la base y externo que cubra 36 horas de autonomia, calentador de camisas y
cargador de bateria. Instalar con previa autorizacion del supervisor. Incluye acarreo hasta el
sitio, conexiones internas y pucsta en marcha con carga de tedo el equipo asociado. Cumple UL
2200. El tanque externo debe de contener una pileta de contencion de acuerdo a NFPA 30

* Alimentadores y tuberias previstas para conexion principal desde, generador-ATS, ATS-
tablero de emergencia, alimentador para tablero normal y de emergencia del edificio
administrativo, tuberias previstas para conexion con el edificio del laboratorio nuevo, los
alimentadores seran monofésico/trifasico dependiendo del anélisis del disefio seran de barras
de aluminio y se canalizarén en ducto EMT cen certificacién UL, soportado con abrazaderas
strut, conectores y coupling de compresion UL, con Bushing plastico en todos los conectores,
se sujetaran las canalizaciones con riel y abrazaderas power strut, cinta bandit cada 1.5m. en &
caso de postes. En tramos subterraneos utilizar tuberia CED.40 para electricidad, la bajada en
el poste con tuberia RMC y mufa en la entrada de las lineas. Utilizar bushing tipo campana en
todas las entradas y salidas de tuberia de las cajas subterraneas.

» El Consultor debera de disciiar el sistema de aterrizaje, presentando las pruebas de red de tierra
por el método de 3 puntos. Este deberd de contar con varillas de cobre 5/8"X8" con certificacién
UL, con caja de inspeccion pldstica en cada extremo (depende del caso), El Consultor planteard
todos los elementos necesarios en su disefio para logar que dicha puesta a tierra logre una
resistencia de 5 ohmios. El Consultor debera de considera un régimen de neutro TNS.
Considerar los moldes de grafito necesarios y se debe Incluir la instalacion de barra de cobre.

® Los Panelboard principales (emergencia), 120/208Y voltios, trifésico, Espacios con 20% de
crecimiento futuro (dimension sujeta al anélisis del disefio), con interruptor principal de vertical
acorde a barras y alimentador asociado, supresor de transientes, barras de neutro y tierras
separadas, montaje superficial, para instalacion de interruptores termemagnéticos atornillables
(bolt on). Incluye llavin. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 25kA@208 voltios.
Instalacion con previa autorizacion del supervisor. con certificacion UL.
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Centros de carga secundarios con main y barras acordes a estudio de cargas y alimentador
asociado espacios con 20% de crecimiento futuro, 22 KIC@240 voltios en barra v breaker,
1207240Y voltios, # de fases acorde a diseiio, supresor de transientes, barra de neutro  tierra
independientes y completas, para montaje empotrado/superficial (depende de la zona en que se
instale), breakeres atornillables. Instalacion con previa aprobacion del supervisor. Certificacion
L.

[luminacién interna y externa del proyecto, se debe realizar un estudio luminométrico de las
diferentes 4reas cumpliendo con los requerimientos de la TESNA ¢ indicando el tipo de
luminaria que utilizard. Para la iluminacién del estacionamiento prever postes metélicos
montados en dados de concreto. Dentro de la iluminacién se debe contemplar el uso de
luminarias con autonomia de 90 minutos en pasillos y areas seleccionadas también luminarias
con para sefializacion de evacuacion {flechas y rétulos con la palabra “SALIDA”). Toda la
iluminacién debe ser tecnologia LED.

Las salidas de iluminacion y fuerza seran con calibre #12 AWG como minimo, todos los
circuitos y salidas deben llevar aterrizaje, tuberia EMT en paredes nuevas de tabla roca y
superficial y tuberia CED.40 bajo repello, soportado con riel strut cada 1.5 metros, bushing
plastico en todos los conectores, coupling y conectores de compresion, altura de instalacion
segun normas NEC, NOM 001.

Instalaciones de Sistema de Voz y Datos

El Consultor presentara el sistema de telefonia y datos, presentando el diagrama unifilar de la
red logica y fisica de este sistema. El cual dispondrd de todo el equipo necesario para establecer
el enlace troncal de los nueves puntos, el cable a utilizar debera ser CAT6 blindado de 4 pares
torcidos (UTP) sin que se extiendan mas de 100 metros, en tuberia EMT 3/4" de diametro
superficial 0 PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared, instalacién segiin normas TIA,
soportado con riel strut cada 1.5 metros, bushing plastico en todos los conectores, coupling y
conectores de compresion. RJ45, Bushing plastico, placa, cable UTP, Jack hembra norma
T568A/B, Color azul, placa, cable UTP, Jack hembra norma T568A/B, Color azul.

Los paneles de telecomunicacién propuestos serin suficientemente grandes para albergar la
cantidad de puntos resultantes, habré una separacién légica y fisica de la red del sistema de
datos, telefonia-CCTV,

Cada gabinete o rack debe de contar con todos los clementos necesario qué cubran la conexion
de cada elemenio. El backbone debe ser disefiado de tal manera que no esté expuesto a dafio
fisico, Este enlace troncal podré ser a través de fibra multimodo, cable multipar 0 coaxial, en
cualquier caso, €l Consultor deberd de presentar ¢l tipo de conexion de la terminal del enlace y
el switch,

El sistema de telefonia, se deberd de contar con telefonia 1P, servidores digitales y demas
clementos necesarios para la gestion y comunicacion.
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Instalaciones de Alarma de incendio

El Consultor debera de contemplar una red de alarma de incendio, compuestos por un médulo
central que alberga, dispositivos de deteccion de humo (fotoeléctrico, idnicos, térmicos) segin
cada espacio y dispositivos de anunciacion (luces estroboscopicas, sirenas), El Consultor podra
optar por la implementacién dc configuracion SL.C-A, SLC-B, Convencionales segiin sea ¢l
caso. Con conductores aprobados para tal fin.

Instafaciones de vigilancia CCTV

Se debe disefiar Sistema de seguridad a través de cdmaras del CCTV en el edificio
administrativo y en los postes para el drea de estacionamiento, también se debe dejar prevista
tuberia de interconexién entre el edificio administrativo y el laboratorio nuevo. El sistema
debera ser mediante configuracion IPv4 o IPV6, Se debe disefiar todo el sistema con routers,
switches, cdmaras, DNR/NVR, discos de almacenamiento ete. El sistema de cimaras debera
ser 100% digital, a color, con formatos de compresion: H264, ademds de contar con vision
nocturna, en completa oscuridad y ser alimentadas a través de PoE. EL Consultor debera de
proponer un sistema de web-browser o software de vigilancia.

Las éreas de monitoreo son las siguientes:

Espacios de estacionamiento.
Entradas y salidas.

Pasillos.

Almacenes.

Instalaciones de HVAC

El Consultor presentara el mejor sistema qué optimice los recursos econdmicos y ambientales,
el cual cubrir los espacios mencionados, no se permitira disefios de sistemas enfriados por
agua. El Consultor deberd de presentar una propuesta para verter el condensado del sistema de
acondicionamiento de aire en jardines u otro lugar qué permita esta accion. Asi mismo,
presentara el cuadro de equipos y la zonificacion de areas y las condiciones de disefio mediante
¢l cual ha hecho sus cilculos.

Instalaciones de SCT

El Consultor presentaré un disefio de sistea dc mitigacién de incendios manual o automético
0 ambos, con todas sus caracteristicas presentes.

Incluir la implementacion de tecnologia fotovoltaica.

Neta: En el anexo se incluird el planc de distribucién elaborado por la Unidad Técnica de
Gestion de Proyectos (UTGP) y aprobado por el Laboratorio Nacional de Vi gilancia; para que
s¢ tenga una referencia de lo solicitado; recalcande que es responsabilidad La Empresa
Consultora determinar el diseiio de las instalaciones eléctricas basado en sus estudios que
debera hacer en el campo y gabinete.
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D. Estacionamiento

Para el desarrollo de esta obra se cuenta con un 4rea aproximada de: 840.00 m2.

La propuesta de estudio estd considerada como urbano-arquitecténica, incluyendo los
requerimientos de planificacién con cardcter vial, la proyeccion arquitectonica funcional y la
integracion contextual de la propuesta.

Tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

» Es importante ubicar los aparcamientos para discapacitados lo més cercano posible a los
ascensores o entradas principales. Asi mismo las dimensiones de las plazas de aparcamiento
debe cumplir el reglamento de construecion establecido para el Distrito Central.

e Los radios de giro y dreas necesarias de circulacion, deberan respetarse dentro del disefio
funcional del estacionamiento. Las dreas de circulacién peatonales deberan respetar las dreas
minimas de uso.

* Colocar sefializacién y flechas, si es doble via el estacionamiento o si por el contrario es solo
una via, para que el usuario no esté perdido y no pueda ocasionar un accidente.

* Nunca dejar columnas en medio de dos estacionamientos sin isleta o por la calle, siempre
colocar una isleta para evitar accidentes.

e Tratar de que el estacionamiento no esté tan alejado de las entradas pringipales,

= Localizar la entrada y salida en la calle que sea menos transcurridas para evitar
congestionamiento,

¢ Incluir drenajes de aguas iluvias.

El estacionamiento preferiblemente sera de concreto hidraulico, con un espesor de 8 0 20 cm de
4.000 PSI, con acero de refuerzo, con una pendiente minima de 2% para drenaje de aguas Thuvias,
aplicara sellador asfaltico en las juntas constructivas, acabado o textura antiderrapante utilizando
escoba especial para concreto, bordillo de concreto armado, considerar cunetas para aguas lluvias
para su respectivo drenaje, senalizacion e iluminacién exterior, suministro e instalacion de tope de
polietileno de media densidad para las plazas de estacionamiento, asi mismo, estas plazas deberin
estar marcadas con pintura especial de alto trifico.

Numinacion. se debe realizar un estudio luminométrico cumpliendo con los requerimientos de la
[ESNA ¢ indicando el tipo de luminaria que utilizar4. Para [a iluminacién del estacionamiento prever
postes metalicos montados en dados de concreto dejando salidas de fuerza en los dados
mencionados. Toda la iluminacion debe ser tecnologia LED.

Nota: En el anexo se incluir el plano de distribucién elaborado por la Unidad Técnica de Gestidn
de Proyectos (UTGP) y aprobado por el Laboratorio Nacional de Vigilancia; para que se tenga una
referencia de lo solicitado. recalcando que ¢s responsabilidad La Empresa Consultora
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determinar el disefio del estacionamiento basado en sus estudios que debera hacer en el campo y
gabinete.

E. Muro Perimetral
Preliminares

Que contenga el trazado y marcado de linea central para construccion de muro perimetral el terreno
en forma de L entre las dos calles pavimentadas que rodean dos colindancias del terreno.

Excavaciones

Que contenga la excavacién de material para cimentacién del muro perimetral.
Elementos estructurales

Que contenga ente ellos: zapata corrida, viga/solera Inferior, Solera intermedia ¥ solera de cierre,
Sobrecimiento de bloque de concreto de 8" relleno todos sus agujeros (0.20m x 0.20m x 0.40m)
incluye acero de refuerzo vertical y horizontal segiin disefio. Columna de concreto armado con
acero de refuerzo. En caso que se requiera retencion de tierra deberd analizarse las cargas y evaluar
¢l sistema de drenaje y evacuacién de las mismas.

Muros de contencion

Que contenga el disefio de un mure de contencion en el muro perimetral en L entre las dos calles
pavimentadas que rodean dos colindancias del terreno.

Descripeion del muro de contencion para el muro perimetral:

* Longitud total aproximada de 79.50 metros en dos secciones: i) muro de contencion
colindante con calle hacia el Hospital San Felipe de longitud de 48.60 metros y il) muro de
contencion colindante con calle hacia el PAI de longitud de 30.90 metros.

* Punto de mayor altura entre terreno terminado y la intercepcion de las calles es de 2.10
metros (sin incluir la altura de excavacion para los muros de contencién) hasta las alturas
0.00 metros en las calles que conducen al Hospital San Felipe y al PAT respectivamente.

* Se debe de disefiar un muro de contencion creciente hasta la altura maxima de 2.10 m que
la intercepcion de las calles.

e Se debe de realizar el levantamiento topografico de esta seccién del terreno para disenar
los muros de contencién.

* Se dobe de disciiar un muro de concreto armado segun los calculos, dimensiones (corona,
base y altura), tipo de suelo (estudio de suelo) y disefio del ingeniero estructuralista que
forme parte de la Empresa Consultora.

* Se debe de disefiar un muro de contencién que de estabilidad a las calles que colindan con
el conjunto del terreno donde estaran las instalaciones del Laboratorio Nacional de
Vigilancia (LNV).

® Se debe de disefiar un muro de contencién que de estabilidad al muro perimetral que
colindard con las calles perimetrales y el conjunto del terreno dondc cstardn las

Pagina 28]




instalaciones del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LN V).

Plano de intercepcion de calles donde se debe de construir el muro
estabilizacién de las calles colindantes y el muro perimetral.

de contencion para la

ACLCESD A LA SALS 0 SATERNIDAD
DEL HOSPTAL GERERAL SAN FELFE

P S

CALLEVBRICLLAN

TANT SECAETANL SE S50
APER Y A

_- CALLE Wi AT

Pared del muro

CALLL VEHRLLAR

ESCAIELA PILAIE S B

Unidad Téenion do Geation de Proyecios

UTGP Ewnnumguclaﬁ OB ARG PRI T R

Que contenga un tipo de pared de blogue de concreto de (0.15m x 0.20m x 0.40m).

Acceso vehicular y peatonal

Que contenga un portén Vehicular minimo de 6 00 metros de ancho x 2.5 metros de altura 2 hojas.

Estructura metalica principal de tubo estructural rectangular y estructura secundaria de tubo
estructural pics, angulo 2 pulgadas x. Llavin Chapa doble tipo alta calidad, llamadores pintura
anticorrosiva, y pintura de aceite color a decidir por supervisién aplicar minimo dos manos.

Que contenga un portén Vehicular de 6.00 metros de ancho x 2.5 metros de alto, 2 hojas y porton
de acceso para paso peatonal (1.20 m. ancho x 2.5 m. altura). Estructura metalica principal de tubo
esiructural rectangular, y estructura secundaria de tubo estructural rectangular, angulo metalico.
Llavin Chapa doble alta calidad, llamadores pintura anticorrosiva, y pintura de aceite color a

decidir por supervision dos manos minimos ambas.

Nota: el disefio del muro perimetral debera cumplir basado en sus estudios, los cuales tendrd

que hacer en el campo y gabinete.




NOTA GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE CONTRAPARTE A REALIZARSE:

De ser necesario la Empresa Consultora podré solicitar las respuestas pertinentes a la Unidad
Tecnica de Gestion de Proyectos (UTGP) dependiente de la Subsecretaria de Proyectos e Inversion
de la SESAL, a fin de llevar a cabo sus Diseiios Iniciales,

II. Adecnacion del Anteproyecto

La Empresa Consultora seleccionado preparari la adecuacion del Anteproyecto, para el terreno del:
a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, ¢) Instalaciones Eléctricas, d)
Estacionamiento y €) Muro Perimetral; considerando las caracteristicas cspeciales de este
(topografia, tipo de suelo, dimensiones, asoleamiento, ubicacion, visibilidad, etc.), tomando en
consideracion el anteproyecto proporcionado por la SESAL.

En este punto se presentara un juego de planos que contendra, pero no se limitaré a lo siguiente:
Planos de Anteproyecte minimos a presentar

Plano de ubicacién: proporcionard la informacion acerca de la ubicacién fisica de la construceion
referida (edificio administrativo, cascta para generador elécirico, instalaciones eléctricas, muro
perimetral y estacionamiento) no solo al terreno en ¢l que se piensa construir, sino a la situacion
general dentro de un amplio entorno que facilite Ia localizacion de las obras. Mostrara los limites
del terreno, zonas de acceso y estructuras cercanas si tienen alguna relevancia para el disefio;
prestando atencion a todos los elementos con los que las obras proyectadas van a tener una relacion
directa e indirecta y hacer las mediciones necesarias para calcular correctamente las implicaciones
de la construccion.

Planta arquitectonica: debera presentar la propuesta arquitectonica aprobada y proporcionada por
la SESAL en tamafio de hoja 36”X24”, mostrando cada uno de los ambientes con sus respectivos
nombres y mobiliario de acuerdo con el programa de necesidades para su funcionamiento.

Planos de fachadas: deberd elaborarse planos en tamafio de hoja 36"X24”, con las respectivas
alturas generales mostrando ademas la propuesta de colores a utilizar.

Planos de secciones: debers elaborarse planos en tamafio de hoja 36°X24”, con cl respectivo
nombre de cada una de las areas, mobiliario y con el equipo necesario para su funcionamiento y con
las alturas generales de las edificaciones y demds obras.

Otros planos que sean necesarios en esta ctapa como ser: planos de instalaciones existentes, plano
de conjunio, plano de techos, instalaciones c¢léctricas, instalaciones hidrosanitarias, etc. En tamafio
de hoja 36" X24”; para una mejor comprension del anteproyecto.

Animacién en tres dimensiones (3D) y sus perspectivas

La Empresa Consultora preparard una representacion digital en tres dimensiones (3D) con el
proposito de describir el proyecto, programa de necesidades, ambientes, dimensionamiento, forma
y funcionamiento mediante un recorrido virtual y render de los ambientes internos y externos del
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Edificio Administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia,
Nota: Esto se contemplari Gnicamente para la Empresa Consultora adjudicada.

Aprobacién de disefio inicial

Informe de disefio inicial de las obras.

La Empresa Consultora preparara un Informe de Disefio Inicial, que comprendera la presentacion
de cada una de las instalaciones de las obras a realizarse, incluyendo los disefios iniciales en planos
y documentos, producto de la adecuacion del anteproyecto.

Este informe y sus copias (2) deberan contener entre otros los siguientes productos:
Descripcion

La Empresa Consultora presentara la narrativa de las actividades realizadas en el periodo, resultados
de las visitas de campo y observaciones; asi como posibles solucioncs para las cimentaciones
solucion a los problemas hidraulicos, sanitarios y eléctricos, posibles acabados y materiales a
emplearse, montos estimados de las alternativas selcccionadas para cada una de las obras y cualquier
otra informacion de interés en el desarrollo de estas.

Observaciones, recomendaciones y conclusiones

La Empresa Consultora presentara sus observaciones, recomendaciones y conclusiones de la Etapa
de Disefio Inicial. Los productos esperados deben ser entregados en version impresa original {una
copia) debidamente firmados, sellados y timbrados y en version digital en un dispositivo extraible
USB (una copia) en archivos o programas, a la Unidad Técnica de Gestion de Proyectos (UTGP)
quien sera la responsable de aprobar todos los productos de la Consultoria cuando los encuentre
de conformidad.
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Fase III: Elaboracion de Planos Constructives

El alcance del trabajo quc la Empresa Consultora ejecutard incluird, pero no se limitara a lo
sigutente:

e La etapa de elaboracion de planos constructivos comprende el desarrollo del disefio en su
totalidad de la infraestructura a las obras a construirse. La Emprosa Consultora debera realizar

todos los estudios especializados.

* La Empresa Consultora utilizara los mejores criterios y normas existentes para el calculo de los
disefios de: a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico, ¢) Instalaciones
Eléctricas, d) Estacionamiento y €) Muro Perimetral.

* En esta ctapa la SESAL dard seguimiento y hari las observaciones que estime necesarias a la
Empresa Consultora. De igual manera y de ser necesario, la Empresa Consultora podra solicitar
las respuestas pertinentes a la Unidad Téenica de Gestién de Proyectos (UTGP) dependiente de
la Subsecretaria dc Proyectos e Inversion de la SESAL, a fin de realizar sus disefios finalcs.

El producto minimo esperado en la etapa de disefio final sera:

® Planos arquitecténicos.

e Planos constructivos.

e Planos de puertas y ventanas.

¢ Planos de techo y cielos.

* Planos de fachadas

* Planos de cortes.

* Planos de cimentaciones.

¢ Disefio estructural.

* Plano de losa de piso.

» Disefio hidrosanitario.

* Disefio eléctrico (alimentadores, iluminacién, iluminacion de emergencia, fuerza, cuadros de
carga, detalles de ubicacion de equipos, entre otros).

* Plano de red de datos con cableado estructurado e inalambrico.

e Disefio electromecanico para climatizacién y equipos de generacion de energia.
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® Planos de sistema de Circuito Cerrado de Television (CCTV).
e Planos de sefialética.

* Diserio de instalaciones especiales (sisterna contra incendios y otros).

¢ Planos de mobiliarios.
¢ Planos generales de detalles
e Planos de ruta de evacuacion.

* Plan de Contingencia Empresarial ¢ Institucional (Revisado y Aprobado por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Honduras).

¢ Plano de Conjunto y todos los planos necesarios para la presentacién de los Disefios Completos
de cada una de las obras,

e Plano de acabados.
I. Memoria de disefio

Que contenga: concepto, programa de necesidades, cuantificacién de areas, criterios utilizados,
observaciones, recomendaciones y conclusioncs.

Nota:

La Empresa Consultora deberé realizar todos los disefios necesarios para finalizar los planos para
fa construccion de las nuevas instalaciones con sus distribuciones de espacios internos y externos
(circulaciones, aceras, y demas), estructuras, salidas de emergencia, sistemas hidrosanitarios,
sistemas eléctricos, sistemas de emergencia, sistemas de aguas pluviales, climatizacion, sistema de
redes de informatica, comunicacion y monitoreo, sefializacion, sistema contra incendios, tecnologia
fotovoliaica y acabados,

La Empresa Consultora deberd presentar para la infraestructura a construir, las Memorias de Caiculo
corrcspondientes por eospecialidad (estructural, hidrosanitario, clectromecanico, instalaciones
especiales, etc.).

1I. Planos constructivos

Le consultoria incluye documentos impresos (2 juegos, original y copia). El tamario aceptado para
la presentacion de los planos serd 36”X24”, en una escala legible y visible (preferiblemente 1:50,
1375, 1:100 para planias, cortes y elevaciones. 1:200, 1:500, 1:750 para planos de conjunto. 1:10,
1:20 y 1:25 para detalles). Los planos seran firmados, sellados y timbrados, con caratula indicando
el indice por temas, nombre del proyecto, recuadros mostrando nombre la Empresa Consultora
responsable del proyecto, nimero de colegiacion profesional, ubicacion, escala, fecha, contenido,
nimero de hoja y logo de la Secretaria de Salud y otros a definir posteriormente,
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Documentos en Formato Digital no editable (3 Copias en memoria USB individual).

Los planos seran dibujados o disefiados en programa AutoCAD y salvados minimo en versién 2018,
y ademds trasladados a formatos PDF. No se aceptarin versiones de AutoCAD Educativo. (cada
memoria extraible USB debera incluir las dos (2) versiones de formatos).

IIl. Disefios estructurales

Como parte de este estudio, y tomando en consideracién las normas nacionales o la regulacién que
aplique, el especialista estructural la Empresa Consultora realizara:

 Cileulo estructural, utilizando las normas, procedimientos y regulaciones del ACI (American
Concrete Institute), del ASTM (American Standard Test Material), y del Codigo Hondurefio de
la Construccion (CHOC).

* Memoria de calculo, con la informacién de cargas de disefio utilizadas (muertas y vivas),
factores (sismico, seguridad), distribucion de esfucrzos (cortes y momentos), calculo de
cantidades, dimensiones, resistencia y calidad de los materiales a utilizarse, tomando en
consideracion la implementacion de los méas modernos métodos constructivos que nos permitan
la optimizacion maxima posible en cuanto al dimensionamiento de miembros estructurales y
simplicidad del proceso constructivo que nos permita aprovechar al maximo el ticmpo de
construccion del proyecto.

Especificaciones generales y especiales relacionadas con el disefio estructural, que se incorporardn
en el documento de contratacion y constituiran los requisitos minimos exigidos para lograr la calidad
de los materiales y procedimientos constructivos adecuados.

Informacion y detalles para la elaboracion de los planos estructurales y su revision, (zapatas aisladas
y/o corridas centrales y colindantes, cimentacion, soleras inferior, intermedia ¥y superior, cargadores
y batientes, castillos y columnas, jambas, losas y vigas, recubrimientos del acero, resistencia del
acero y concreto, traslapes del acero, entre otros).

IV. Disefio hidrosanitario
Como parte de este estudio, la Empresa Consultora realizara el calculo de:
a) Instalaciones de agua potable

Como parte inicial se debe de realizar el estudio que lleve a la identificacién de la fuente
suministradura del liquidv yue nos garantice la calidad, cantidad, continuidad y costo del

sistema, dotaciones de disefio, presiones manométricas minimas utilizadas, cisternas y/o
tanques de almacenamiento (consumo, dimensionamiento, bombas, tuberias, valvulas y
accesorios). Ademas, se deberd presentar las opciones que contemplen un sistema mixto o
alterno que nos permita la correcta captacién, tratamiento (en caso de que amerite), conduccion
y distribucion permanente y eficiente del suministro de agua potable. En cualquicra de los casos
definidos considerando en el disefio el uso preferiblemente de productos con certificados de
calidad.

Pagina 34|76




b)

c)

d)

Instalaciones sanitarias

Se debe de presentar un estudio completo que nos permita la correcta captacién, conduccion y
tratamiento; descarga, manejo y deposicion de aguas servidas (va sea el empalme al colector
mas cercano, tuberias y accesorios); utilizando las normas, procedimientos y regulaciones del
Reglamento para el Manejo de Residuos Solidos (si aplica), Normas Técnicas de las Descargas
de Agua a Cuerpos Receptores v Alcantarillado Sanitario.

Considerar en el caso que sea necesario la demolicién de edificaciones existentes para la
construccion de una nueva red, contemplando la reconstruccion de dichas edificaciones,
dejando en igual o mejores condiciones estas.

Instalaciones para aguas lluvias

Se debera realizar ¢l disefio de todos los elementos del sistema que nos garanticen el correcto
funcionamiento del mismo, para lo cual se utilizardn los materiales adecuados y adaptables a
las caracteristicas topograficas del terreno garantizando su evacnacion rapida y segura;
considerando caudal, manejo y deposicion final y obras adicionales (cajas de registro, pozos,
tuberias y accesorios); con productos de calidad certificada.

En cuanto a la memoria de calculo hidrosanitario y pluvial. La cual debe contener las
especificaciones generales y especiales relacionadas con ¢l disefio hidrosanitario, que seran
incorporadas en el documento de contratacion y constituiran los requisitos minimos exigidos
para lograr la calidad de los materiales y procedimientos constructivos adecuados.

Disefio electromecanico

Para el disefio eléctrico se deberdn utilizar las normas nacionales de la Empresa Nacional de
Energia Eléctrica (ENEE) o la regulacion institucional que aplique, asi comeo normas
internacionales como ser: NEC, ANSI, NEMA NOM 001 IEEE, TIA, ASRAE NFPA 72, entre
otros. Todos los componentes a disefiar scran de alta eficiencia y de acuerdo a certificaciones
como la: UL, CSA, CE. Todos los equipos presentados deben tener caracteristicas comerciales
que faciliten su biisqueda y adquisicion.

Como parte de este estudio, el especialista electromecanico La Empresa Consultora realizara
calculos de:

Sistemas eléctricos

Calculo de circuitos y tableros, numero de cable o conductor, diametro de la tuberia,
transformadores; generadores de energia cléctrica de respaldo, iluminacion, etc. formard
parte del disefio de la Empresa Consultora. la solucién para el suministro de energia eléctrica
desde la fuente mas cercana (redes primarias o secundarias) hasta el sitio de las obras y
disefio de acometidas, tomando en consideracién todos los criterios para garantizar la calidad
de la energia.




1v.

V.

Sistema de aire acondicionado

Seleccién de sistemas centrales e individuales, unidades y equipos, rejillas y filtros, calculo
de circuitos y tableros, calibres del alambrado y ductos.

La Empresa Consultora analizara las necesidades de encrgia eléctrica integral para cada uno
de los equipos a instalarse, asi como su correcta funcionalidad en términos de confort para
los ocupantes y requerimientos de temperatura de insumos y/o equipos asociados a cada area.

Especificaciones gencrales y especiales relacionadas con el disefio electromecanico, que
seran incorporadas en ¢l documento de construccion y constituirin los requisitos minimos
exigidos para lograr la calidad de los materiales y procedimientos constructives adecuados.

Sistema contra incendios

Para el disefio de instalaciones especiales se debe utilizar normas como ser- NEC, ANSI,
NEMA, IEEE, NFPA. Todos los componentes a disefiar seran de alta eficiencia y de acuerdo
a certificaciones como la: UL, CSA, CE.

Como parte de este estudio, el ingeniero electromecanico la Empresa Consultora realizard
los calculos:

El disefio debe incluir detectores de humo, sistema de iluminacion de emergencia, alarmas
contra incendio (audible y visible) y activadores de alarmas, extintores de polvo quimico
seco tipo ABC, extintores de tipo CO2 (para uso de equipo eléctrico) segiin sea el caso,
ducteria, accesorios, y demas componentes del sistema (sefializacion de salidas de
emergencia y rutas de evacuacion). y toda la informacién solicitada por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Honduras.

También contener las especificaciones técnicas generales relacionadas con las instalaciones
especiales, que seran incorporadas en el documento de construccién y constituiran los
requisitos minimos exigidos para lograr la calidad de los materiales y procedimientos
constructivos adecuados. Incluir la informacion v detalles para la elaboracion de los planos
de instalacioncs cspeciales y su revision.

Sistemas de telefonia

Calculo de la red de planta telefonica; circuitos, cajas y accesorios, cableado ducteria
(preferiblemente con tecnologia VOIP) y demas componentes del sistema.

Red de datos: puntos de red (en todas las oficinas y estaciones de trabajo), médulos, cajas,
accesorios y cableado estructurado categoria 6, en ducteria adecuada.

Red de datos

Calculo de la red y cableado estructurado categoria 6; ducteria, accesorios, y demds
componentes del sistema,
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vii.

viii.

Sonido

Calculo y dimensionamiento del sistema miegral parlantes o altavoces, consolas de sonido,
micréfonos, circuitos, tableros, cajas y accesorios, alambrado, ductcna Circuitos, tableros,
cajas y aceesorios, cableado, ducteria. Los altavoces deben ser discretos, empotrados en
techo/cielo o fijados a pared. Debiendo proponer, los amplificadores en caso de ser
necesario. Los circuitos pueden estar establecidos por un conductor 16 AWG-LS,
canalizaciones de tubos Conduit.

Sistemas de seguridad

Sensores de movimiento, cidmaras, alarmas, circuitos, tableros, cajas y accesorios, cableado,
ducteria y sistema biométrico.

Video conferencias

El disefio debe contemplar ducteria y demés componentes del sistema como cdmara,
microfono, TV, en sala de juntas.
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Fase IV: Formulacién y Planificacién

El alcance del trabajo que la Empresa Consultora ejecutara incluird, pero no se limitara a lo
siguiente:

La Etapa de Formulacion y Planificacion comprende toda la documentacién necesaria para llevar a
cabo la ejecucion y supervision de las obras de infraestructura, su equipamiento y mobiliario
necesario para su funcionamiento.

» Elaboracion de las memorias de calculo, necesarias para la revision técnica de los disefios.
¢ Elaboracion de presupuesto por actividades y presupuesto por insumo del proyecto.

* Elaboracién de las especificaciones técnicas que determinarin las actividades sugeridas y
recomendaciones para poder realizar la construccién de las obras disefiadas, incluyendo el
mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento, la calidad de las obras ¥
materiales que se requieran en construccién de las instalaciones, de manera que regularicen la
construccion de la obra por parte la Empresa Consultora y a la vez sirvan al Consultor que
supervisard la obra para monitorear el cumplimiento de los estandares establecidos; la Empresa
Consultora debera presentar para el proyecto especificaciones técnicas generales y especificas
que formaran parte del documento de contratacién de construccion, y a su vez las
especificaciones técnicas deberan desarrollarse para cada una de las actividades contempladas
en ¢l Presupuesto y las metodologias de trabajo La Empresa Consultora, descripcién v calidad
de materiales, equipo y personal necesario para su realizacion, forma de medicién y forma de
pago de cada actividad.

* Elaboracion de la estimacion de costos de las obras acompaiadas de las fichas de costo, que
servira para conocer el monto de la inversion que se propone desarrollar.

e Elaboracién de Ia estimacién de tiempo de ejecucion (programa de ejecucion fisica)
informacién necesaria para hacer la proyeccidn en el tiempo de la ejecucion fisica v financiera
del proyecto indicando de forma clara, la ruta critica para la ejecucion de las obras, y las
recomendaciones del orden en que se deban intervenir las diferentes dreas.

A. Memoria descriptiva del proyecto

La memoria descriptiva es una narracion del proyecto presentado, comenzando con una breve y
clara introducciéon que exponga de manera global el contenido del documento poniendo en
contexto la situacién del proyecto a desarrollar y la solucién definitiva. En segundo lugar, se
cxpone la justificaciéon del proyecto, la cual hace mencion del analisis y conclusiones a las que se
llegé y la importancia de solucionar de Ia mejor manera los problemas identificados. En tercer
lugar, se expone de manera clara una serie de generalidades del proyecto y como se obtuvo el
producto presentado (ubicacion, funcionamiento, mimero de ambientes tanto internos como
externos, area total, servicios béasicos disponibles y equipamiento en general, analisis de
accesibilidad, seguridad, cantidad de personal, conceptos tomados en cuenta para los disefios,
materiales a emplear, sistema constructivo mas cficiente, estética y acabados, montos de inversion,
cuadros de resumen, graficos ctc.), finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones
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que el disefiador considere oportunas.
B. Informe del diseiio final (borrador definitivo)

Este informe y sus copias (2) deberan contener entre otros los siguientes productos:

La Empresa Consultora preparard los disefios totalmente finalizados del Edificio Administrativo
caseta para generador, instalaciones electricas, estacionamiento y muro perimetral con la siguiente
documentacion:

e Los estudios especializados.

» Las memorias de calculo.

e Las especificaciones técnicas generales y especiales.
® Los planos finales.

e Los presupuestos de construccion.

¢ Fichas de precios unitarios, (En formato Excel).

= Presupuesto por insumos. {(En formato Excel).

e Programa de ejecucién de construccion.

® Programas de inversién necesarios para la construccién, la documentacion necesaria para la
gestion y obtencidn de licencia ambiental, permiso de construccion y otros permisos requeridos.

Nota: Se aclara que, en esta etapa, ya se debi¢ haber comenzado con los tramites para la obtencion
de los permisos de bomberos, construccién y licencia ambiental, por lo menos en calidad
provisional. El documento incluira entre otros:

Descripcion

La Empresa Consultora presentara la narrativa de las actividades realizadas en el periodo, resultados
del disefio final de las obras a realizarse y cualquier otra informacién de interés en el desarrollo del
mismo.

Observaciones, recomendaciones v conclusiones

La Empresa Consultora presentara sus observaciones, recomendaciones y conclusiones de la Etapa
de disefio final.




C. Informe de disefio final

La SESAL mediante la Unidad Técnica de Gestién de Proyectos (UTGP) dependiente de la
subsecretaria de proyectos e inversiones de la SESAL; tendrd un maximo de treinta {30) dias
calendarios, contados a partir de la recepcion del documento en la SESAL, para remitir la
correccion de los comentarios u observaciones que procedieran y de no existir; se procederd a la
aprobacitn del informe de disefio final.

Una vez finalizado este periodo, al no haber comentarios de la SESAL se dard automaticamente
por aceptado. De lo contrario:

La Empresa Consultora tendrd como maximo diez {10) dias habiles, contados a partir de la fecha
de recepcion de los comentarios u observaciones de la SESAL, como periodo de correcciones al
informe de disefio final y presentar ¢l informe final definitivo para proceder a su aprobacion.

De haber nuevamente comentarios u observaciones por parte de la SESAL, esta tendrd cinco (5)
dias habiles para remitirlos para su correccion por parte la Empresa Consultora. Una vez finalizado
este periodo, de no existir comentarios por parte de la SESAL se dard automaticamente por
aceptado.

De presentarse comentarios u observaciones, la Empresa Consultora tendrd como méximo tres (3)
dias habiles como periodo de correcciones al Informe de Disefio Final definitivo, contados a partir
de la fecha de recepcion de los mismos por la Empresa Consultora.

Los productos esperados deben ser entregados en version impresa original (tres copias),
debidamente firmados, sellados, timbrados y en version digital en tres dispositivos extraibles
(USB}, en archivos o programas que apliquen. (PDF, AutoCAD versién 2018).

Antes de los disefios finales, la Empresa Consultora proseguira con el proceso de obtencién del
licenciamiento ambiental.




Numero
de
Producto

Producto

No. 1

Producto
Nop.2

Producto

No.3

PRODUCTOS ESPERADOS Y PLAN DE PAGOS

Descripeion de Producto
Fase I Trabajos previos al disefio. Informe inicial que
contenga como minimo lo siguiente:

Metodologia y cronograma de trabajo dc la
Contratacion.

Levantamiento de situacion existente.
Diagnostico de servicios basicos existentes.

Levantamiento topografico georreferenciado
{planimetria y altimetria).

Elaboracion y analisis de los estudios geotéenicos, se
deberdan efectuar seis (6) perforaciones de observacion
del sub suelo de 12.00 m. de profundidad como minimo.
Estudio estructural y estudio ambiental.

Seguimiento y desarrollo del programa de necesidades.
Informe de Inicic.

Fase II: Elaboracion de planos de anteproyvecto. Informe
de elaboracion de planos de anteproyecto, que contenga
como minime lo siguiente:

Resumen gjecutivo.

Actividades realizadas por la Empresa Consultora en la
Fase II.

Elaboracion de planos de anteproyecto en base a la
propuesta arquitectonica aprobada.

Revision y aprobacién de planos de anteproyecto.
Recomendaciones y conclusiones.

Fasc L Elaboracion de planos constructivo. Informe de
claboracion de planes constructivos, que contenga como
minimo lo siguiente:

Resumen ejecutivo.

Actividades realizadas por la Empresa Consultora en la
Fase [11.

Fecha de
Entrega
(Dias
Calendario)
30 dias

30 dias

20 dias

Porcentaje
de pago

5%

25%

25%
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Producto
No.4

Disefios (Elaboracion de Planos Constructivos).

Planos arquitectdnicos.
Planos constructives.
Planos de puertas y ventanas.

Planos de techos y cielo falso.

Planos de fachadas.

Planos de cortes.

Planos de cimentaciones.

Disefio estructural.

Plano de losa de piso

Disefio hidrosanitario.

Diseno eléctrico.

Plano de datos.

Diseiio electromecénico.

Planos de Sistema de Circuito Cerrado de Television
(CCTV).

Planos de senalética.

Disefio de instalaciones especiales (Sistema contra
incendios y otros}.

Planos de mobiliarios.

Planos generales de detalles.

Planos de ruta de evacuacion.

Plan de contingencia empresarial ¢ institucional
(Revisado y Aprobado por ¢l Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Honduras).

Plane de conjunto y todos los planos necesarios para la
presentacion de los Disefios Completos de cada una de
las  obras. Observaciones Recomendaciones vy
conclusiones.

Anexos (productos de la Fase [11).

Fase IV: Formulacion y planificacién Informe final, que 20 dias
consolide los productes anteriores, debera incluir como
minimo lo siguiente:

Resumen ejecutivo,

Actividades realizadas por la Empresa Consultora
durante el desarrollo de la contratacién.

Productos elaborados.

Las memorias de clculo necesarias para la revision
t€cnica de los productos de la contratacion.

35%
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Especificaciones técnicas por actividad de obra.

Estimacién de costos de las obras acompaiiadas de las
fichas de costo, que servird para conocer ¢l monto de la
inversion que se propone desarrollar.

Estimacion de tiempo de ejecucion (programa de
ejecucion fisica) y su respectivo personal clave,
informacion necesaria para hacer la proyeccion en el
tiempo de la ejecucion fisica y financiera del proyecto
indicando de forma clara, la ruta critica para la gjecucion
de las obras, y las recomendaciones del orden en que se
deban intervenir las diferentes areas.

Licenciamiento ambiental {de haber sido necesario).
Conclusiones y recomendaciones.

Anexos (fotografias, resultados de laboratorios, entre
Otros)

Nota: De este informe final, se debera de preparar un
original y tres copias en fisico y tres copias en digita en
USB.
TIEMPO TOTAL PARA ETAPA DE DISENO 100 dias
Calendario
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Responsabilidad del Contratante

* Proporcionard a la empresa consultora toda la informacién disponible para los estudios
preliminares a realizar en el area de estudio.

® Cooardinar visitas de inspeccion al sitio definido para la localizacion del proyecto con el fin de
conocer las condiciones locales que puedan afecten la gjecucion y el costo de los disefios
arquitecténicos y de ingenieria, asi como los respectivos permisos y licencias.

e Seguimiento al desarrollo de los trabajos en conjunto con la supervision a través de personal
técnico de Ja UTGP-SESAL.

Coordinacion de la Confratacién

El proceso de la contratacion estara a cargo de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacion
Externa (UAFCE) dependientes de la Subsecretaria de Proyectos e Inversiones de la SESAL; para
tal efecto se realizardn regularmente reuniones de trabajo con la Empresa Consultora y el grupo de
los especialistas que sean nombrados para tal efecto, para garantizar el seguimiento del desarrollo
de los trabajos y aclaracion o ampliacion de informacién, lineamientos ete.

Todas las consultas de la Empresa Consultora, deberan realizarse por escrito v contestadas de la
misma manera en un plazo maximo de cinco dias calendario a partir de recibida la consulta. de todo
lo planteado se llevardn registros, tanto de las reuniones de trabajo, como de las decisiones
acordadas en las mismas y mediante oficios de cruce de informacion.

Perfil la Empresa Consultora

La Empresa Consultora dcbera demostrar capacidad para interactuar con equipos
multidisciplinarios, por lo que debera de poner a disposicion del proyecto, todo el personal que sea
requerido para alcanzar los objetivos establecidos en esta Contratacién. También debe cumplir con
los requisitos enunciados en estos Pliegos de Condiciones.
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Personal clave de la Empresa Consultora

Se establece que ¢l personal clave requerido, es el siguiente:

CARGO

PERFIL DEL PROFESIONAL

a). Jefe
Coordinador de
la Contratacién

Arquitecto o Ingenicro Civil con experiencia general no menor de diez (10) afios. en el ejercicio
de su profesian. Con una experiencia minima de al menos tres proyectos desempefiandose como
gerente o coordinador de proyectos de edificaciones de tres niveles o mas, complejos
habitacionales, industriales, deportivos o similares. Inscrito en el Colepio de Ingeniero Civiles de
Honduras o en el Colegio de Arquitectos de Honduras, Presentar Solvencia.

b). Disefiador
Senior

Arquitecto con experiencia general no menor de cinco (5) afios en el ejercicio de su profesion.
Con una experiencia minima de al menos tres proyectos de disefio de edificaciones de tres niveles
o mis. Y expetiencia de al menos tres discfios de edificios de oficinas de tres niveles o mas,
complejos habitacionales, indusiriales deportivos o similares. Inscrito en el Colegio de
Arquitectos de Honduras, Presentar Solvencia.

c). Ingeniere
Hidrosanitario

Ingeniero Civil con maestria en Instalaciones Sanitarias y con experiencia general no menor de
cinco (5) afios en el ejercicio de su profesion. Con una experiencia minima de disefio de al menos
tres proyectos donde las actividades en saneamiento basico: agua potable, aguas Huvias y aguas
negras. Inscrito en el Colegio de Ingeniero Civiles de Honduras, Presentar Solvencia.

d). Ingeniero
Electricista

Ingeniero Electricista con cxperiencia general no menor de cinco (5} afios en el gjercicio de su
profesion, con una experiencia en discio y calculo de por lo menos tres obras similares a las que
se proyecta constrnuir y experiencia en Experiencia en disefio de sistemas de iluminacidn, fuerza,
equipos de respaldo, analisis de calidad de energia, aire acondicionado en edificios, sistemas
contra incendios, circuito cerrado de television; entre otros. Inscrito en el Colegio de Ingenieros
Mecanicos, Electricistas v Quimicos de Honduras. Presentar Solvencia del CIMEQH.

¢). Ingeniero
Especialista
Estructural

Ingeniero Civil con experiencia general no menor de cinco (5) afios en el ejercicio de su profesion,
con Maestria en Estructuras, Disefio Estructural o similar. Experiencia especifica de al menos dos
contratos de discio y calculo dc cstructuras livianas y pesadas, en concreto reforzadas Y
estructuras metdlicas, en obras similares a las que se proyectan construir. Inscrito en el Colegio
de Ingeniero Civiles de Honduras Presentar Solvencia.

i), Ingeniero
Especialista en
Costes y
Presupuestos

Ingeniero Civil con experiencia general no menor de cinco (5) afios en el ejercicio de su profesion.
Con Experiencia en la elaboracion de presupuestos (calculo de cantidades de obra, elaboracidn
de especificaciones técnicas para obra, elaboracion de fichas de costo unitario por actividad.
cileulo de explosion de insumos) y planificacion (rendimientos, tiempo de ejecucion,
programacion de la gjecucion de obra) de al menos dos (2) proyectns para edificios de tres niveles
0 mds. Experiencia de al menos 3 proycctos en la construccion, supervision yfo monitoreo de
obras de complejos habitacionales. industriales, deportivos o similares al que se proyecta
construir. Inscrito en el Colegio de Ingenicro Civiles de Honduras, Presentar Solvencia,

g). Ingeniero
Ambiental

Ingeniero Ambiental colegiado ¢n ¢l respectivo Colegio Profesional y Prestador de Servicios
Ambientales. Experiencia general de al menos cinco (5) anos en el gjercicio de la profesion.

Experiencia especifica desempefidndose como Ingeniero Ambiental, en al menos tres (3)
proyectos de edificaciones (Edificios corporatives, comerciales, gubernamentales, de vivienda,
educativos, centros de salud, hospitales, etc.) de 2 niveles o mas.
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Nota; Debe entenderse como obras similares, aquellas que contengan una o varias caracteristicas
constructivas parecidas a las obras que se proyectan disefiar, tales come edificios, estacionamientos,
muros perimetrales., etc.

De acuerdo con los criterios y el volumen de trabajo estimado, el equipo de trabajo podra ampliarse
en la medida en que se considere necesario con mas profesionales y personal de apoyo, sin embargo,
los titulares propuestos como Personal Clave en el cuadro anterior serdn los responsables de todos
los documentos correspondientes a su especialidad, debiendo firmar cada uno de ¢llos para la
presentacion final de los servicios.

Estos profesionales no podran ser cambiados o sustituidos, a menos que ocurra una situacion de
fuerza mayor debidamente justificada y comprobada, la cual debera ser aprobada por 1a SESAL,
debicndose proponer para el efecto una terna de profesionales de iguales o superiores cualidades
profesionales que aquel a quien se propene sustituir.

Propuesta |]a Empresa Consulfora

La Empresa Consultora debera presentar una Oferta Técnica v una Propuesta Econdmica signiendo
las instrucciones brindadas:

La Propuesta Técnica debe contener como minimo lo siguiente:
Una Propuesta Metodoldgica, detallada, l6gica y consistente.

1. Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Contratacién segin los lineamicntos del presente
documento.

2. Personal profesional y técnico propucsto para el desarroflo de la Contratacién (hoja de vida)
que muestre formacién académica y experiencia en contrataciones similares con documentos
probatorios.), segun los lineamientos del presente Pliego de Condiciones.

3. Experiencia probada La Empresa Consultora, en base a los requerimientos del Pliege de
Condiciones.

4. Organigrama con la identificacion de las funciones y actividades de los profesionales

propuestos.

La Propuesta Economica debera de incluir €l monto propucsto para realizar la totalidad dc la
realizacion de la presente Contratacion.

Ambas ofertas deben presentarse por separado, debidamente cerradas o rubricadas y
sclladas.

Los sobres que contengan las ofertas deberdn estar sellados, y rotulados en la forma siguiente:

PARTE CENTRAL.: SESAL, Barrio El Centro, Avenida Cervantes,
Contiguo al Corrco Nacional CON DIRECCION
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras
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ESQUINA SUPERIOR 1ZQUIERDA: Nombre y Direccion Completa de la Empresa

Concursante
ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: Oferta Técnica y/o Economica
ESQUINA INFERIOR DERECHA: No abrir antes de: “Fecha de entrega de las Ofertas”

Las Ofertas se presentaran a mas tardar en la fecha y hora indicada en la invitacion respectiva. Las
ofertas presentadas después del plazo establecido no seran recibidas ya que se consideraran como
ofertas demoradas.

La SESAL, a su discrecion, puede extender la fecha limite de recepcion de ofertas, por medio de un
Adendum.

Transcurrido ¢l limite especificado para la recepcion de las ofertas, los representantes de la SESAL
levantarin un Acta de Recepcion de Ofertas, donde quedaran consignados los detalles del proceso
y las ofertas recibidas. Esta Acta ser4 firmada por los representantes de Ia SESAL pertenecientes a
la Comision de Evaluacion, y representantes de los Oferentes que estén presentes.

Los documentos que se presenten deberdn estar f{irmados, asi como Ia correspondiente
documentacion soporte que acompaiian a las ofertas.

Presentacion de informacion bésica:

Escritura de Constitucién de la Empresa Consultora y modificaciones (si las hubiere)
Escritura Pablica del Poder General del Representante Legal de “Empresa Consultora”,
Permiso de operacion vigente extendido por la Alcaldia Municipal de su localidad.
Constancia de Solvencia de la Procuraduria General de la Repablica a favor de la Empresa
Consultora y su Representante Legal. (original}

Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (1.LH.S.S.) (original)

Constancia de Solvencia extendida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos. (original)
Constancia de Registro en la Oficina Normativa de Contrataciones del Estado. (original)
Constancia de Inscripcion en la Cimara de Comercio e Industria de su localidad. (original).
Constancia de Sclvencia de la Empresa y de su Representante acreditado en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). {original)

10. Estados Financieros de los altimos 2 afios (2022 y 2023), auditados por firma auditora o
contador colegiado. {original)

o B

000 e Ly

La Propuesta Técnica y Econémica, no son subsanables por tanto la no presentacién de uno de ellos
implica descalificacion automatica.

La documentacion solicitada en fotocopia deberd autentica por notario.
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Criterios de Evaluacién

La metodologia y plan de trabajo debera detallar las actividades y etapas a realizarse por parte de la
Empresa Consultora , los recursos que empleard; asi como las fechas de entrega, segin lo anterior
y de acuerdo a su calendario de pago, teniendo en consideracion dentro del periodo planificado las
reuniones nccesarias para revisar, discutir y corregir la informacion recabada cn el sitio a través del
diagnostico y levantamiento, la propuesta de la etapa de disefio y los planos finales; la formulacion
(planos, presupuesto por actividades, presupuesto por insumos y especificaciones técnicas) y
planificacién que conformaré el expediente técnico como producto final, asi como la etapa de
preguntas y respuestas acerca de la contratacion. Se incluirdn, pero sin limitarse a ello, los siguientes
aspectos:

* Descripcién general de la organizacién, enfoque y metodologia de trabajo a seguir, para la
gjecucion de la Contratacion, en cada una de las etapas y actividades del desarrollo del contrato.

* Descripcion general de la estructura de la Contratacion, de acuerdo a un Organigrama propuesto
por la Empresa Consuliora, el método y cronograma con el cual desarrollaran los trabajos para
la ejecucion de los servicios y los productos solicitados en este documento,

¢ Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta, logistica de la organizacion,
procesos y actividades a desarrollarse, indicando los recursos humanos horas/hombre y costos,
necesarios para cada ctapa de la Contratacion.

* Programacion detallada de las actividades a ejecutarse con la finalidad de dar cumplimiento a
las mismas establecidas para la entrega de los servicios y productos.

La evaluacion y calificacion de propuestas técnicas sc llevaré a cabo segin los criterios signientes:

Metodologia propuesta y ¢l Plan de Trabajo, en relacién Calificacidn
a los Pliego de Condiciones

i. Logica del Enfoque y Metodologia propuesta 40%
ii. Plan de Trabajo 30%
iti. Organizacion y dotacion de personal 30%




Calificacion del personal profesional clave y competencia Calificacion
para el trabajo
MAXIMA
i. Jefe Coordinador de la Contratacién 20%
ii. Diseniador Senior 12%
. Ingeniero Hidrosanitario 12%
iv. Ingenicro Eleciricista 12%
V. Ingeniero Especialista Estructural 20%
vi. Ingeniero de Costos y Presupuestos 12%
vii. Ingeniero Ambiental 12%

La logica del enfoque y metodologia propucsta, plan de trabajo y organizacion y dotacion de
personal, en relacion a los Pliego de Condiciones equivale a un 40% de la calificacién total.

La calificacion del personal profesional clave y competencia para el trabajo equivale a un 60% de
la calificacion total.

A continuacion, se muestran las Matrices de Evaluacién para:

. Logica de enfoque y metodologia propuesta.
II.  Plan de trabajo
[l Organizacién y dotacion del personal.
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Légica de Enfoque y Metodologia Propuesta

a. El enfoque y la Metodologia Propuesta estan en consonancia con la realidad y

particularidades de la Contratacion, 20%

b. El enfoque técnico de la Metodologia a utilizar para la Contratacion esta de acuerdo

a estos Pliegos de Condiciones, apegada a la optimizacién de los recursos para el 10%

logro de los objetivos establecidos, en términos de calidad, tiempo y costo.

c.- Define Estrategias y Herramientas para la implementacion de la Metodologia

Propuesta. 10%

Plan de Trabajo Cumple/Ne
: Cumple

a. Plantea claramente la programacion y sistematizacion del trabajo enmarcado en las

diferentes Fases de esta Contratacion, mediante la planificacion e implementacion de 10%

las actividades para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

b. Presenta la Estructura de¢ las diferentes actividades con un orden légico de

ejecucién de la Contratacién (Diagrama de Gantt con la distribucién de

responsabilidades y Ruta Critica), sin olvidar las actividades de cardcter 10%

administrativo relacionadas con el Contratante, determinando claramente Inicio y Fin

de la Confratacion.

¢. Presenta plan de control de las actividades de la Contratacion. 10%

Organizacion y Dotacion de Personal Cumple/No

Cumple

a. Presenta Organigrama (con grado de estudio académico del personal) a

implementar para la obtencién de los resultados y objetives establecidos de Ia 10%

Contratacion.

b. Establece claramente los canales de comunicacion entre la empresa consultora y

el contratante 5%

¢. Presenta matriz de Estructura Organizacional de Trabajo estableciendo de manera

Jerarquica los responsables de cada actividad e indicando el recurso humano mediante

la relacién horas/hombre-costo para cada etapa de la Contratacion (Crenograma de 3%

Actividades con responsable).

d. Define la logistica a implementar en el Plan de Trabajo. 10%
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Calificacién del personal profesional clave y competencia para ¢l trabajo

=eH S i
W

Matriz de Evaluacion de jefe Coordinador de la Contratacidn -

M

TS i ] Grado

o
Académice/Capacitaciones

Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado en el
respectivo Colegio Profesional.

15%

2 Experiencia General 5 - 9 afios 10 afigs 0 Mas
Experiencia general de al menos diez (10) | 20% 30%
1 afios en el ejercicio de la profesion.
T
1 -2 proyectos 3 Proyectos o
3 Experiencia Profesional Especifica Mids
3.1 Con una experiencia minima de al menos tres 15% 20%
(3) proyectos desempedidndose como gerente
0 coordinador de proyectos de edificaciones
de dos niveles o mas,
3.2 Experiencia especifica desempefidndose como 15% 20%
gerente  ©  coordinador  de  complejos
habitacionales, industriales, deportivos o
similarcs.
4 Conocimientos Basicos de Informatica

Experiencia y conocimiento en el manejo de
programas de disefio en general (AutoCAD),
y dominio de software como: Excel, Word.
Power Point y Project.

41

10%

i e B

Experiencia en el desarrollo de contratacion
S de disefic o supervisién dec obras de
construccidn en cualquier pais de la region.

(Edificios corporativos, comerciales,
gubernamentales; entre ofros).




Grado A&démico!Capacitaeiones

gjercicio de la profesion.

1
i Arquitecto colegiado en ¢l respectivo Colegio 15%
ks Protesional.
2 Experiencia General 1-4 aiios Saftos 0 Mds |
Experiencia general de al menos 5 anos en el 20% 30%

i-2 Proyectos | 3 Proyectos o Mas
3 Experiencia Profesional Especifica
3 Con una experiencia minima de al menos tres 15% 20%
proyectos de disenio de edificaciones para
oficinas de tres niveles o mis.
32 Experiencia de al menos tres diseiios de 15% 20%
complejos habitacionales, industriales
deportivos o similares.
4 Conocimientos Bésicos e Informatica
Experiencia y conocimiento en el manejo de 10%
4.1 programas de disefio en general (AutoCAD), y
dominio de software como: Excel, Word, Power
Puint y Project.

Experiencia en el desarrollo de disciio en
cualquier pais de la region. (Edificios
corporatives, comerciales, gubernamentales, de
vivienda, educatives, centros de salud,
hospitales, etc.)

5%
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' Ma:rlz de- E ':lllia' n-_dei-ﬁgenier& Hidrosa itm*i _

1 Grado Académico/Capacitaciones
11 Ingeniero Civil con Maestria en Instalaciones 20%
Sanitarias, colegiado en ¢l respectivo Colegio
Profesional.
2 Experiencia Generak 1 -4 afios 5 afios 0 Mas
- Experiencia general de al menos 5 afios en el 20% 30%
| gjercicio de la profesion.

3 Proyectos o Mds

1-2 Pﬁ:yectos
3 Experiencia Profesional Especifica
3.1 Experiencia minima de disefio de al menos tres 25% 30%
proyectos con actividades de saneamiento [
basico: agua potable, aguas lluvias y aguas
negras.
4 Conocimientos Basicos de Informatica
i Experiencia y conocimiento en el manejo de 10%
i programas de disefio en general (AutoCAD), y
dominio de software como: Excel, Word, Power
Point y Project.
i i e e : e v
5 Experiencia en el desarmrollo de disefio en

cualquier pais de la region. (Edificios
corporativos, comerciales, gubernamentales, de
vivienda, educativos, centros de salud,
hospitales, etc.)
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Ingeniero Electricista colegiado en el respectivo Colegio

15%

de la profesion.

1 §

Profesional.
2 Experiencia General 1-4 aiios 5 afios o Mis
7] Experiencia general de al menos cinco (5) afios en el ejercicio 20% 30%

1 -2 Proyectos

3 Prdyéctdé 0

FEEE i )

disefio cn general (AutoCAD), y dominio de software como:
Excel, Word, Power Point y Project.

3 Experiencia Profesional Especifica Mis
3.1 Experiencia en disefio y caleulo de por lo menos tres (3) 15% 20%
obras similares a las que se proyecta construir.
3.2 Experiencia en disefio de sistemas de iluminacion, fuerza, 15% 20%
equipos de respaldo, andlisis de calidad de energia, aire
acondicionado en edificios, sistemas contra incendios,
circuite cerrado de television; entre otros.
4 Conocimientos Basicos de Informatica
A Experiencia y conocimienio en el manejo de programas de 10%

Experiencia en el desarrollo de disefio en cualquier pais de la

region. {Edificios comerciales,
gubernamentales, de vivienda, educativos, centros de salud,
hospitales, etc.)

corporativos,
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Jran s,
i) s

: - R ik

1 Grade Académice/Capacitaciones

; { | Ingeniero Civil colegiado en el respectivo Colegio Profesional. 10%

12 Poseer Maestria en Estructuras, Disefic Estructural o similar. 10%

2 Experiencia General 1-4 afies 5 afios o
Mis

21 Experiencia general de al menos cinco (5) anos en el ejercicio de la 15% 20%

’ profesion.

Excel, Word,

general (AutoCAD), y dominio de software como:
Power Point y Project

1-2 3 Proyectos
3 Experiencia Profesional Especifica Proyectos o Mas
3.1 | Experiencia en contratacién de disefio y célculo de estructuras 15% 20%
livianas y pesadas, en concreto reforzadas y estructuras metdlicas; en
obras similares a las que se pretenden construir.
3.2 | Experiencia en el disefio y caloulo estructural de edificios de tres o 15% 20%
mads niveles.
4 Conocimientos Bisicos de Informatica
&1 Experiencia y conocimiento en el manejo de programas de disefio en 10%

Expetiencia en el desarrollo de disefio en cualquier pais de la region.
(Edificios corporatives, comerciales, gubernamentales, de vivienda,
educativos, centros de salud, hospitales, ete.).




S i

] 5
Crad

o Académico/Capacitaciones

1
1.1 Ingeniero Civil celegiado en el respective Colegio 15%
Profesional.
z Experiencia General 1 -4 afios S afigs o Mis
21 Experiencia general de al menos cinco (5) afios en ¢l ¢jercicio 20% 30%

de la profesion.
TR s

F F R e

<

Experiencia Profesional Especifica

1- 2 - 3 .I.’r‘oy«ectus 0
Proyectos Mis

Experiencia en la elaboracion de presupuestos calculo de 15% 20%

cantidades dc obra, elaboracion de especificaciones téenicas
para obra, elaboracion de fichas de costo unitario, calculo de
explosion de insumos y planificacion (rendimientos, tiempo
de ejecucién de obras); en proyectos de tres niveles o mis.

3.2

Experiencia en proyectos de construccion, supervision y/o 15% 20%
monitoreco de obras; similares a las que se pretenden

construir,

Conocimientos Basicos de Informatica

Experiencia y conocimiento en el manejo de programas de
disefio en general { AutoCAD), y dominio de software como:
Excel, Word, Power Point y Project.

10%

construccion  (Edificios  corporativos,  comerciales,

gubernamentales, etc ) en cualquier regién.

Experiencia en la elaboracion de presupuestos de obras de 5%




e

il

1 Grado Académico/Capacitaciones
11 Ingeniero Ambiental colegiado en el respectivo 20%
) Colegio Profesional vy Prestador de Servicios
Ambientales.
2 Experiencia General 1 - 4 aiigs 5 aftos o Mas
21 Experiencia general de al menos 5 afios en el 20% 30%
- gjercicio de la profesion.

1 -2 Proyectos

3 Proyectos o Mis

programas de disciio en general (AutoCAD), y
dominio de software como: Excel, Word, Power
Point y Project.

3 Experiencia Profesional Especifica

3.1 Experiencia especifica desempefiandose como 25% 30%
Ingeniero Ambiental, en al menos tres (3)
provectos de edificaciones.

4 Ceonecimientos Basices de Informatica

a1 Experiencia y conocimiento en ¢l manejo de 10% o

cualquier pais de la region. (Edificios
corporativos, comerciales, gubernamentales, de
vivienda, educativos, centros de salud,

hospitales, etc.)

Pigina 57|76




ADJUDICACION DEL CONTRATO

a. La calificacién minima requerida para que se le pueda adjudicar un contrato a las Empresas
Consultoras sera del 70% en la evaluacién de la oferta téenica. Aquellas Empresas
Consultoras que no alcancen el 70% quedaran descalificadas automdticamente.

a. Una vez finalizada la evaluacion de la Oferta Técnica, la SESAL notificard el puntaje
obtenido a las Empresas Consultoras concursantes, debiendo notificar también a las
Empresas Consultoras cuyas propuestas no obtuvicron la calificacion minima necesaria
para la adjudicacion del Proyecto, con la indicacion de que sus propuestas econémicas les
seran devueltas sin abrir, después de concluir el proceso de seleccion. La SESAL notificara
a la Empresa Consultora que haya obtenido el puntaje mayor de la evaluacion técnica y le
indicard la fecha, el lugar vy la hora que se fije para abrir su Oferta Economica. E] dia
convenido, se procedera a abrir la Oferta Econdmica correspondiente, y se realizara un
proceso de negociacion de dicha Oferta entre la SESAL, representado por la Unidad
Ejecutora, y la Empresa Consultora ganadora de la evaluacién de la Propuesta Técnica.
De llegarse a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, inmediatamente, ¢l Gerente
Técnico preparard el Acta de Adjudicacion del Proyecto, a la Empresa Consultora
ganadora. Si no hay un acuerdo entre los participantes de Ia negociacién, el SESAL hara
constar en el Acta, el fracase de la negociacion. Posteriormente, el SESAL llamara a
negociar a la Empresa Consuitora que obtuvo ¢l segundo lugar en la evaluacion de la
Propuestas Técnicas, repitiéndose el proceso anterior y asi, sucesivamente, hasta lograr un
acuerdo y adjudicar el Contrato. De no llegarse a un acuerdo con ninguna de las Empresas
Consultoras que obtuvieron, por lo menos, el minimo porcentaje requerido por la SESAL,
el proceso de adjudicacion para este Proyecto se declarara FRACASADO.

b. La SESAL procedera a elaborar el contrato dentro de los quince (15) dias calendario
subsiguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion, la Empresa Consultora deber
proceder a la firma del contrato a mas tardar siete (7) dias calendario después de que
SESAL le haya comunicado que su contrato esta listo para ser firmado.

Con los actos de adjudicacion del contrato a la Empresa Consultora seleccionada vy la
suscripcion de este, se procedera a comunicar de tales actos a los participantes no
scleccionados y a devolverles ¢l sobre sellado que contienc la Oferta Economica.

I.  CONDICIONES CONTRACTUALES ADMINISTRATIVAS
a. Forma y Moneda de Pago

En ¢l contrato que se suscribird con la Empresa Consultora, la remuneracion serd
exclusivamente en Lempiras, y de acuerdo a la siguiente modalidad de pago:

El Consultor presentara su primera solicitud de pago, la cual cubriré el periodo comprendido
desde la fecha de la orden de inicio hasta el fin de ese mes; los pagos sub siguientes se harén
en forma mensual. Cada uno de los pagos esiaré sujeto a las siguientes condiciones:
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T TTRS Fecha de

de Descripcion de Producto Entr:ega i
Prcducts {Dias de pago
Calendario)
Producto  Fase I: Trabajos previos al disefio. Informe inicial. 30 dias 15%
No. 1
Producto  Fase II: Elaboracion de planos de anteproyecto. Informe 30 dias 25%
No.2 de elaboraci6n de planos de anteproveeto.
Producto  Fase ITT: Elaboracion de planos constructivo. Informe de 20 dias 25%
NoJ3 elaboracion de planos constructives
Productoe  Fase IV: Formulacion y planificacién Informe final. 20 dias 35%
No4d
TIEMPO TOTAL PARA ETAFA DE DISENQ 100 dias
Calendarios

b. Garantias e Impuestos:

Los Consultores deberan presentar una Garantia de Ficl Cumplimiento de Contrato, por el
equivalente al quince por ciento (15%) del monto de los honorarios del contrato y con una
vigencia igual al término de este mas noventa (90) dias y debera presentarse dentro de los
quince dias (15) calendario después de haberse firmado el contrato. Esta garantia sera
devuelta después de aprobado el Informe Final del Contrato por parte de la Gerencia
Administrativa de la SESAL.

Ademds de la Garantia de Fiel Cumplimiento, la Empresa Consultora aceptara la retencion del
diez por ciento (10%) de los honorarios correspondientes a cada factura mensual, que serén
devueltos después de aprobado el Informe Final por parte de la Unidad Ejecutora de la
SESAL.

Si como consecuencia de una modificacion del contrato, el monto y/o plazo de ejecucion se
modifican, Ia Empresa Consultora debera ampliar el monto /o la vigencia de la Garantia,
para conservar las condiciones originales.

La Empresa Consultora ademds aceptara la retencion de un doce y medio por ciento (12.5%)
del valor de los honorarios en concepto de pago de Impuesto sobre Ia Renta.

¢. Responsabilidad de la Empresa Consultora

El Consultor sc obliga a prestar diligentemente todo tipo de colaboracion y facilitar cualquier
informacion solicitada a través del mecanismo de Verificacion Técnica, Administrativa ¥
Financicra que implemente la SESAL, asimismo a cualquier ente Contralor del Estado.

Todos los Informes, documentos, sistemas de informacion y metodologia realizados,
imspeccionados, revisados, controlados y emitidos por la Empresa Consultora, se gjecutaran de
acuerdo con los formatos establecidos por la SESAL y a las normas y procedimientos
generalmente aceptados para el buen gjercicio de auditorias, ingenieria, administracion de
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empresas Yy competencia profesional.

La Empresa Consultora serd responsable de cumplir con todas las leyes, ordenanzas y
disposiciones gubernamentales vigentes, obtener y pagar los permisos y licencias exigidas,
efectuar todos los aportes al empleo requerido por ellas, asumir y pagar fos impuestos
aplicables en todo lo que corresponda a estos servicios.

Previo a la Firma del contrato, la Empresa Consultora deberd cumplir con todos los requisitos
legales establecidos en las leyes del pais.

Todos los estudios, informes y deméas documentos que prepare la Empresa Consultora en
cumplimiento de los servicios contratados, pasaran a ser propiedad de la SESAL, los cuales
deberdn ser entregados en su totalidad al vencimiento del contrato o por rescision del mismo,
junto con un inventario pormenorizado de todoes ellos.

El Consultor sera responsable ante la Administracién por las acciones u omisiones que
les fueren imputables en el ejercicio de sus funciones, mediando negligencia o dolo.
Cuando asi ocurra, €l 6rgano responsable de la contratacién ordenari la investigacion
que corresponda de acuerdo con lo previsto en el articulo 79 de la Ley de Contrafacion
del Estado, “Arficulo 79, Investigacion de irregularidades. Cuando hubiere indicios de
responsabilidad por defectos o imprevision imputable a los disefiadores o constructores de
una obra, el crgano responsable de la contratacion ordenard la investigacion
correspondiente para los fines consiguientes. La misma medida se tomara cuando hubiere
indicios de responsabilidad por culpa o negligencia imputable a los supervisores. La
recepcion de la obra por la autoridad competente no exime a las personas antes indicadas
de responsabilidad por defectos no aparentes”; v procedera conforme a lo establecido en
el articulo 214 y 234 del Reglamento de la Ley, que rezan: “Articulo 214,
Responsabilidad por defectos o imprevision. De acuerdo con lo previsto en el articulo 79 de
la Ley, la recepcion definitiva de la obra no exime al contratista a cuyo cargo hubiere estado
la construccion ni a quienes la hubieren disefiado, en su caso de la responsabilidad que
resulte por defectos o vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en el diseio,
segiin corresponda, mediando negligencia o dolo. Cuando ello se advirtiera, antes o después
de la recepcion definitiva, el drgano responsable de la contratacion ordenard las
investigaciones que procedan, ovendo a los respectivos coniratistas; si constaren
acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicaré lo precedente a la
Procuraduria General de la Republica, segin fuere el caso.

En similares circunstancias los organismos de la Administracion Descentralizada y los
demas organismos a que de refiere el articulu 14, de la ley, gfercerdn las acciones gue
procedan con la garantia de calidad presentada por el contratista de conformidad con lo
previsto en el articulo 104 de la Ley, responderd por sus obligaciones.™

“Articulo 234. Ejecucion del contrato y vesponsabilidad del contratista, El contrulo se
efecutara con sujecion a sus clausulas, incluyendo los correspondientes términos de
referencia y de acuerdo con las instrucciones gque para su interpretacion diere la
Administracion al contratista. El Contratista serd responsable de la calidad de los trabajos

que _desarrolle. En los contratos de disefio, supervision o direccién técnica de obras,
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tambi¢n serd responsable, conforme a lo previsto en el articulo 79 de la Ley, de los errores
u omisiones en que incurra, incluyendo métodos inadecuados o cualguier pfra actuacion
gue pudiera causar consecuencias negativas para la administracion o para terceros.” (lo

subrayado es nuestro)

d. Solucién de Controversias

Cualquier divergencia técnica o administrativa que se presente sobre cualquier asunto, que no
sea resuelta mediante un arreglo directo con la SESAL, la Empresa Consultora estan obligadas
a agotar los mecanismos alternos de solucién de impugnaciones previstos en la Ley de
Contratacion del Estado, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Jurisdiccién de lo
Contencioso Administrativo.

¢. Informacion, Servicios, Instalaciones y Bienes

La SESAL proveera a la Firma Consultora la asistencia que sea nccesaria para obtener
informacién existente relacionada con el proyecto, incluyendo estudios, informes,
estimaciones, reembolsos y cualquicr otra documentacion que pudieran estar disponibles, y
se le asistira para obtener cualquier otra informacién en otras dependencias publicas o
privadas.

La Firma Consultora deberd proveer de todos los servicios, equipos, instalaciones y bienes
necesarios para llevar a cabo sus servicios, principalmente los referentes a local de oficinas,
equipamiento (cquipo de cémputo y nivel de mano), vehiculos, mobiliario, etc.

. Leyes y Reglamentos

Es entendido que los concursantes se someten a las Leyes y Reglamentos que rigen la
Contratacion de Obras Publicas dentro de la Repiiblica de Honduras, y otras leyes aplicables,
en el presente caso el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado en el Capitulo II,
Seccion B, referente al Régimen Juridico, establece el orden de aplicacion del ordenamiento
Juridico nacional.

g. Multas

El Consultor estd obligado a presentar la Garantia de Cumplimiento de Contrato, 2 més tardar
quince (15) dias calendario después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la
presentacién de la Garantia después del plazo sefialado, se le aplicarda una multa de
QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 500.00) por cada millén o fraccién del monto del contrato,
deducibles del primer pago.
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Anexo-2:

Resumen Anteproyecto

Contratacion de la Empresa Consultora para el Disefio del Edificio Administrativo v Obras
Complementarias (Caseta para Generador Eléctrico, Instalaciones Eléctricas, Fstacionamiento y
Muro Perimetral) del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud; ubicado en la Colonia la
Campafia, Tegucigalpa M.D.C., es un componente del Fortalecimiento de la Salud Nacional de la
SESAL; el cual se regira bajo las politicas del mismo organismo, teniendo lo anterior en cuenta, se

cumplira lo siguiente:

1.- La Empresa Consultora realizara todos los estudios necesarios, para verificar la informacion
entregada por la Unidad Técnica de Gestién de Proyectos (UTGP) pertencciente a la Subsecretaria
de Proyectos ¢ Inversién de la SESAL; y de esta forma poder sugerir y ilevar a cabo los disefios
finales solicitados para: a) Construcci6n del Edificio Administrativo, b) Construceion de la Caseta
para Generador Eléctrico, ¢) Instalaciones Eléctricas de Interconexion entre los Equipos Principales,
d) Construccion de Muro Perimetral, €) Construccion de Estacionamiento.

2.- La SESAL entregari la informacion de las obras a ser disefiadas con la que cuenta a la Empresa
Consultora que resulte seleccionado, para que sirva de insumo; pere recordando que el objetivo
es el Disefio en todas sus etapas de las obras mencionadas en el parrafo anterior.

3.- La Empresa Consultora realizara todos los planos y detalles necesarios para la construccion de
las Obras de Contraparte mencionadas anteriormente, las que se ubicardn en la Colonia la Campaiia
de la Ciudad de Tegucigalpa.

4.- La Empresa Consultora seleccionada claborard todas las especificaciones técnicas, presupuesto,
programaciones y demds documentos necesarios para realizar el proceso de construccién de las
obras tales como a) Edificio Administrativo, b) Caseta para Generador Eléctrico y ¢) Instalaciones
Eléctricas de Interconexion entre los Equipos Principales, d) Estacionamiento, ¢) Muro Perimetral.




Anexo -3

Informe de Evaluacién Técnica del Estado Actual del Terreno Propuesto y la
[nfraestructura Existente para la Construccion de las Obras Contempladas en (Fase I)

Tomar en consideracion el contenido de productos entregar y los siguientes lineamientos:

1.- Constancia de visita La Empresa Consultora, extendida por la SESAL.
2.- Informe de evaluacion.
3.- Memoria descriptiva de la situacién actual del terreno y la infraestructura existente indicando-

e Area total, nivelacion y colindancias del terreno.

e Prucbas de suelo y tipo de suelo.

* Dimensiones, areas v ubicacion de la infraestructura existente.
* Ubicacion de edificaciones en los alrededores del predio.

s Servicios pliblicos existentes.

® Distribucion actual del terreno.

4.- Planos:

indice.

Ubicacion general; referenciada.

Poligonal y nivelacién del terreno (segin el levantamiento topografico).

Planta arquitectonica o plano de distrnibucién general mostrando todas las infraestructuras
existentes

Elevaciones.

Plano de estructuras existentes.

Plano de sistema hidraulico existente.

Plano de sistema sanitario existente,

Plano de sistema eléctrico existente.

Ao o p

=R e

3.- La cantidad de fotografias necesarias que la conveniente para realizar una presentacion adecuada
del estado actual del sitio donde se realizaran ohras: levantade en relacion a las obrac existentes.

Notas:
Documentos Impresos (3 copias)
Los informes y documentos deberan ser presentados en tamaiio carta.

El tamano de los planos sera de 60 x 90 cm. En una escala legible (preferiblemente 1:50, 175,
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1:100). Los planos seran firmados, sellados, timbrados. con caratula indicando el nombre del
proyecto, recuadros mostrando nombre del profesional responsable del levantamiento y demds
estudios realizados, indicando numero de colegiacion profesional, escala grafica, y de mas

informacion necesaria.

Documentacion en formato digital (3 copias en memoria USRB individual)

s Los planos serdn dibujados en programa AutoCAD y salvados en version que este en 2018 y
ademds trasladados a formatos PDF (La USB debera incluir las dos versiones).

* Los documentos de informe y memoria descriptiva seran presentados en Word/ Excel.
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Anexo -4

Adecuacion del Proyecto Arquitectdnico

Tomar en consideracién el contenido de productos a entregar y los siguientes lineamientos:
Adecuacion del Anteproyecto Arquitecténice. En csta parte sc revisaré cl antcproyecto preparado
por ¢l Contratante junto con el que facilitara la SESAL, con ¢l levantamiento y los estudios
realizados por la Empresa Consultora , con el objetivo de verificar las dimensiones del mismo y
plantear soluciones de acorde a las necesidades del: a) Construccion del Edificio Administrativo, b)
Construccion de la Caseta para Generador Eléctrico, ¢) Instalaciones Eléctricas de Interconexion
entre los Equipos Principales, d)} Construccién de Muro Perimetral, ) Construccion de
Estacionamiento, incluyendo los aspectos técnicos, simbélicos y estéticos de las soluciones antes
mencionadas. Este Trabajo implicara la elaboracion de lo siguiente:

Planta Arquitecténica de Conjunto.
Planta arquitectonica de los edificios.
Fachadas arquitectonicas,

Cortes arquitectonicas.

Criterios de solucion como ser:

PAc o

Estructuras.

Sistemas constructivos y acabados.

Sistemas hidrosanitarios (aguas lluvia, agua potable y aguas negras).

Sistemas de energia: centros de carga, sistema de emergencia, sistemas de distribucion y tipo
de luminarias y tecnologias a implementar.

= Sistema mecanico: aire acondicionado, ventilacion y/o extraccion por medios mecanicos.

= Sistema de red v telefonia.

= Ordenamiento de las arcas cxteriores, estacionamientos, transito de vehiculos, jardines, etc.

* Equipamiento nccesario para cada uno de los ambicntes a intervenir.

* Memoria descriptiva del proyecto que se presentara incorporada a los planos.

® Cuadro resumen del programa de necesidades con sus respectivas areas.

® Requisitos arquitecténicos para facilitar el acceso, trinsito v permanencia de | las personas
discapacitadas y de la tercera edad en los edificios.

Estimacion paramétrica global del coste de la obra. La estimacion preliminar de la obra deberd
realizarse siguiendo los mismos criterios de agrupacién de conceptos de las dreas a intervenir,

aplicando un estimado del costo por metro cuadrado de construccion a cada una de las areas
sefialadas.

Programa preliminar de construccion. El programa se presentara por semana utilizando como
concepto de obra las cantidades a intervenir. Se debe tomar en consideracion que se debera incluir
¢l tiempo estimado para el equipamiento total de los edificios.
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NOTAS:

Documentos Impresos (3 Copias)

* Los informes y documentos deberan ser presentados en tamaio carta.

« El tamafio de los planos sera de 60 x 90 cm. En una escala legible (preferiblemente 1:50, 1:75,
1:100). Los planos seran firmados, sellados y timbrados, con caratula indicando el nombre del
proyecto, recuadros mostrando nombre del profesional responsable del levantamiento y demés
estudios realizados, indicando nimero de colegiacién profesional, escala gréafica, y demas
informacion necesaria.

Documentos en Formato Digital (3 Copias en memoria USB)

¢ Los planos seran dibujados en programa AutoCAD y salvados en versidn que este 2018, y
ademas trasladados a formatos PDF. (La USB debers incluir las dos versiones).

= Los documentos de informe y memoria descriptiva seréan presentados en Word y Excel.
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Anexo -5

Presentacién del Producto Final de la Etapa de Disefio de las Obras

Tomar en consideracion ¢l contenido de productos a entregar y los siguientes lineamientos;

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA DE DISENO

d.

Demoliciones.

b. Obras a diseiiar, reparar, reponer o readecuar, instalaciones de servicios basicos, de circulacion,

de accesos, de distribucion de estacionamientos, de drenajes, etc.

2.- ALCANCE DEL DISENO

2.1.- Diseiio arquitecténico

~ R

Mo ae op

Indice
Planta de emplazamiento (entornos préximos).

Plantas constructivas de conjunto (estacionamientos, transito de vehiculos, jardines, elc ).

Planos de yuxtaposicion (de ser necesario).
Plantas constructivas de los diferentes edificios.
Fachadas constructivas.

Cortes constructivos.

Estructura de techos.

Requisitos arquitectonicos para facilitar el acceso, transito y permanencia de las personas

discapacitadas y de la tercera edad en los edificios.
Plano de detalles constructivos y todos los considerados necesarios

2.2.- Disefio estructural

TTEFR e o0 o

Indice.

Plano yuxtaposicién.

Planos de cimentacion.

Tipo de estructura a utilizar.

Tipo de cubierta.

Separacion entre soportes.

Altura libre entre los diferentes ambientes.
Codigos y reglamentos a utilizar,

Plano de detalles constructivos y todos los considerados necesarios.

2.3.- Diseiio de sistema electromecinico

A) Sistema de iluminacién interior y exterior

4.

Indice.

£
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D o
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Diagramas Unifilares

Determinacién de iluminacién interior y exterior.

Seleccion del tipo y miimero de iluminarias a utilizar para cada ambiente.

Determinacion de la localizacion de cada luminaria a utilizar.

Agrupacion de las luminarias en circuitos.

Determinacién del tipo de canalizacién a utilizar en cada circuito de iluminacion.
Determinacién del tipo de conductores a utilizar en los circuitos de iluminacion.,
Determinacién del calibre de los cables a utilizar en cada uno de los circuitos de iluminacion.
Determinacién de la capacidad de los disyuntores termo magnéticos de proteccion de cada
circuito de iluminacion.

Luminarias con autonomia de 90 minutos

Seleccion y ubicacion del tablero eléctricos al cual se concetard cada circuito.

. Plano de detalles constructivos y todos los considerados necesarios.

B) Sistema de tomacorrientes de propésito general

MmO ee o

= g2

indice.

Diagramas Unifilares

Determinacion de la cantidad de tomacorrientes.

Determinacion de la localizacion de cada tomacorriente.

Agrupacion de los tomacorrientes en circuitos.

Determinacion del tipo y diametro de la canalizacién a utilizar en cada circuito de
tomacorrientes,

Determinacion del calibre de cables a utilizar en cada circuito.

Seleccion del tablero eléctrico de distribucién al cual se conectara en cada circuito.

Plano de detalles constructivos y todos los considerados necesarios

C) Sistema de canalizacion de salidas telefénicas

e Ae o

Indice.

Diagramas Unifilares

Determinacion de la cantidad de las salidas telefonicas en cada ambiente

Determinacion de la localizacién de cada salida telcfonica.

Determinacién del tipo de canalizacién y didmetros a utilizar en la red de salidas telefonicas.
Plano de detallcs constructivos, de disposicion y todos los considerados.

D) Sistema de canalizacién de red de informaitica

i.

b
a.
b.
&

Diagramas Unifilares

Determimacién de la canalizacion de las salidas para cada computadora por ambiente.
Determinacién de localizacion de cada salida para cada computadora.

Determinacion de canalizacion y diametro a utilizar en la red de salida telefénica.
Plano de detalles constructivos y los que se consideren necesarios.
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E) Sistema de salidas de potencias

Incluye salidas eléctricas para aires acondicionados, bombas para cisterna, etc.

h.

MmO R D g

indice.

Diagramas Unifilares

Determinacion y localizacion de cada salida de potencia.

Especificaciones técnicas de cada dispositivo para salida de potencia.

Determinacion del tipo de canalizacion y diametro a utilizar en cada salida de potencia.
Determinacion del tipo de conductores y calibre de los conductores a utilizar en cada salida de
emergencia.

Determinacion de la capacidad de los interruptores termo-magnéticos de potencia de cada
circuito de ponencia.

Seleccion del tablere de distribucion eléctrica al cual se conectara cada circuito de potencia.
Plano de detalles constructivos y todos los considerados necesarios.

F) Sistema de energia de emergencia

ae oR

indice.

Diagramas Unifilares

Determinacion del ntimero y localizacion de las luminarias conectadas al sistema de emergencia
Determinacion del namero y localizacion de los tomacorrientes conectados al sistema de
emergencia.

Determinacién del mantenimiento requerido para que la planta generadora de energia siga en
funcionamiento.

Detalles.

G) Sistema de alimentacién de emergencia

e SR T e

indice.

Diagramas Unifilares

Determinacion y localizacién de Generador Eléetrico de Emergencia

Determinacién y localizacidon de Transferencia Automitica

Determinacién de canalizacion entre los elementos de los items anteriores y la Carga
Detalles.

H) Estabilidad de distribucién eléctrica y tablero principal

g th

o oo op

Indice.

Diagramas Unifilares

Cuadros de Distribucion de Carga

Determinacion de cada tablero (incluyendo los principales).

Determinacion del tipo y didmetro de canalizacion de los alimentadores de cada tablero
tomando en consideracion las caidas de voltaje.

Determinacion del tipo y calibre de los conductores a utilizar en la alimentacion de cada tablero.
Determinacién de las capacidades de los disyuntores electromagnéticos de proteccion de cada
alimentador de los tableros de distribucién,




h. Determinacién del tipo y didmetro de canalizacién de 12 alimentacion al tablero principal,
i. Determinacién del tipo y calibre de los conductores a utilizar en los conductores en la
alimentacion del tablero principal.

I} Sistema de aire acondicionado

indice

Determinacion de la capacidad de cada unidad de aire acondicionado.
Determinacion de la localizacion de cada unidad de aire acondicionado.

Determinacién de la tecnologia de climatizacion para utilizar
Detalles.

o a0 o

J) Sistema de transformacion de energia eléctrica

fndice

Diagramas Unifilares

Determinacion de la localizacion del equipo de transformacion eléctrica (Si es necesario).
Determinacion de la Capacidad de los Transformadores.

Dispositivos de proteccion

Pruebas de relacion de transformacion, aceite, y aislamiento del equipo y cableado asociado
Detalles.

@O A o

K) Sistema de alimentacion de alta tension a las obras

a. Indice

b. Diagramas Unifilares

¢. Determinacién del punto de toma de alta tension de la red de la ENEE.

d. Determinacion de las estructuras de alta tensién requeridas.

€. Determinacién del tipo y didmetro de la canalizacién a utilizar en la alimentacion de alta
tension.

. Determinacién del tipo y calibre de los conductores.

g- Reconfiguracién de la alimentacion de media tensién existente

h. Detalles.

2.4.- Diseno hidrosanitario

A) Sistema de agua potable

a  Indice

Redes de distribucion y sus respectivos didmetros.
Estructuras necesarias para almacenamiento de agua potable como ser: tanques, cisternas (Si
aplica).

Detalles.

B.- Sistema de Alcantarillado Sanitario
indice

Disefio de Conjunto.

Disefio intermo de cada una de las obras,

B &

Fm e
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i. Disefio de la Red Externa.

B) Sistema contra incendios

El sistema se disefiard para que tenga una cobertura hacia cada una de las obras, teniendo una
cobertura hacia cada uno dc los ambientes, cubriendo un radio de accion entre 30 y 100 metros.
Incluir sistema de alarmas, extinguidores ABC y CO2.

C) Sistema de aguas lluvias

El disefio se hard sobre la base de las normas tomando como referencia los datos de intensidad de
la lluvia que maneje el Departamento de Meteorologia, en la zona de ubicacion de las obras. Se
considerara:

2.5.- Diseiio de sistema de seguridad

A) Diseiio de rutas para evacuaciéon de emergencias

a. Indice

b. Determinacion del nimero y localizacion de las salidas de emergencia en cada una de las obras.
c. Diseno de la ruta para evacuacion de cada edificio en caso de emergencia, tomando en cuenta

el espacio para transito,
d. Sistema de sefializacion de la ruta de evacuacion.

B) Diseiio de sistema de proteccion para deteccién de humo

a. Determinacién de la cantidad y la ubicacion de los detectores de humo ligados al sistema de
alarmas contra incendio.

2.6.- Senalizacién del edificio

Sefalar todos los ambientes de las obras a construirse.

Deberan presentarse los planos necesarios para la cjecucion de las Obras Propuestas. Cada une de
los planos serdn firmados, sellados y timbrados; indicando ¢l nombre del proyecto, su ubicacion,
nombre y nimero de colegiacion del responsable del disefio, escala grafica y demas informacién
necesaria.

El listado de planos minimo requerido para la presentacion de la propuesta es el siguiente:

* Plano de ubicacion e indice.
* Plano de la poligonal.
¢ Planta de conjunto.

* Plantas arquitectonicas.
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» Plantas constructivas.

* Plano de fachadas (Arquitecténicas y constructivas).
* Plano de cortes (Arquitectonicas y constructivas).

¢ Plano de terracerias.

s Planos de cimentacion.

* Planos estructurales v de detalles.

= Plano de desplante de muros.

» Planos de losas de entrepisos.

® Plano de techos y cielos.

* Planos de instalaciones (clectromecanicas, hidrosanitarias, sistemas de seguridad, sefializacién,
etc.).

® Planos de detalles de puertas y ventanas.

¢ Plano de detalles de muebles fijos.

e Plano de acabados.

e Plano de equipamiento.
3.- CANTIDADES DE OBRA

Se debe presentar el listado de cantidades de obra, seguido por la memoria de calculos.

4.- PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y UN PRESUPUESTO POR INSUMOS

La Empresa Consultora debe incluir las fichas de precios unitarios, acompafadas del detalle
constructivo y cdlculo de rendimientos. (se debe calcular los precios de los materiales incluyendo
fletes y la mano de obra en el sitio).

5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Empresa Consultora debe incluir detalles, procedimientos y estdndares que deberd cumplir para
la ejecucion de los acabados de la obra con el fin de asegurarla calidad, estética v funcionalidad del
proyecto.
NOTAS:

Documentos impresos (3 Copias)




Los informes y documentos deberan ser presentados en tamafio carta.

El tamafio de los planos serd de 60 x 90 cm. En una escala legible (preferiblemente 1:50, 1:75,
1:100). Los planos serdn firmados, sellados y timbrados, con caratula indicando el nombre del
proyecto, recuadros mostrando nombre del profesional responsable del levantamiento y demas
estudios realizados, indicando nimero de colegiacion profesional, escala grafica, y de mads
informacion necesaria.

Documentos en formato digital (PDF y DWG) (3 copias individuales en memoria USB)
Los planos seran digitalizados en programa AutoCAD y salvados en version 2018, v ademas
trasladados a formatos digital (PDF). (La memoria USB debera incluir las dos versiones).

Los documentos de informe y memoria descriptiva seran presentados en Word/ Excel, incluidos en
memoria USH.
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Anexo.-6:

Flanta Arquitectinica elaborada en la Unidad Técnica de Gestidn de Proyectos (UTGP) y aprobada por el Laboratorio Nacional de Yigilancia
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S Ing. Daniel Brifuel
Jefe de la Unidad Técnica de Gestion
Proyectos (UTGP)
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