



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 1367-2024
29 de julio de 2024

Licenciada

GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS, CPC No. 0267

Ingeniera

GABRIELA MARÍA CASTILLO ESTRADA, CPC No. 0266

Compradores Públicos Certificados, SEAPI-UNAH

REF: Solicitud de Certificación de documentos por el
Comprador Público Certificado (CPC)

Estimadas Compradores Públicos Certificados:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la Certificación del documento Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto “**CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC**”, ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente, UNAH-CUROC, Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

Lo anterior se solicita para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la CIRCULAR No. ONCAE-009-2019 emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE en fecha 15 de marzo de 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Línea del POA Institucional donde se encuentra el proyecto;
2. Línea del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC donde se encuentra el proyecto;
3. Original y copia del Pliego de Condiciones, incluye Bases, Planos, Especificaciones Técnicas y Lista de Cantidades el documento contiene ciento ochenta y seis (186) páginas;
4. Copia del Dictamen del Departamento Legal de la UNAH, Oficio DL 835-2024, de fecha 22 de julio de 2024;
5. Copia del Acuerdo de Rectoría No. 1126-2024 de fecha 10 de julio de 2024, mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH, el inicio del proceso de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado;
6. Comprobante de la Estructura Presupuestaria Fuente 12B, Programa 3-01-01, Código 260, Objeto del Gasto 47110;

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH

7. Copia del Oficio No 738. DPYF/DPYA de fecha 15 de julio de 2024, de Dictamen de Disponibilidad Financiera de la Estructura Presupuestaria 3-01-01-260 para el Objeto del Gasto 47110;
8. Copia de la documentación de antecedentes del proyecto, contiene tres (03) páginas.
9. Copia del Aviso de Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH firmado por el Señor Rector.
10. Formulario FCPC-04 de Aseguramiento del Pliego de Condiciones por parte del Comprador Público Certificado.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO SEAPI



cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
gmci

*Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn*

[Regresar \(http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue\)](http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue)

PACC UE | Detalle

Información General

Nombre de la Adquisición:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Obras
Fuente:	Recursos Propios
Monto estimado:	L. 4,300,000.00
Modalidad sistema:	Licitación Publica Nacional

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:	31/07/2024
Recepción y apertura de ofertas:	09/09/2024
Evaluación de las ofertas:	10/09/2024
Notificación de resultados a oferentes:	25/09/2024
Fecha estimada firma contrato:	10/10/2024

Datos Reales de las Contrataciones

No. del Contrato:

Firma del contrato:

Monto del Contrato:

Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo:

Actualizar

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↓	Descripción	Monto (L)
72152707	47210	Servicio de construcción de muros de retención	4,300,000.00

Mostrar 25 registros Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior Siguiente



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO LEGAL. - Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

VISTO: Para emitir **DICTAMEN** legal sobre el Borrador de **PLIEGO DE CONDICIONES**, derivado del Proceso de Licitación Pública Nacional, LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH correspondiente al proyecto de **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, Santa Rosa de Copan, departamento de Copán., a requerimiento de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 1299-2024.

ANTECEDENTES

- I. Mediante **Oficio SEAPI-UNAH- No. 1222-2024** de fecha 09 de julio de 2024, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura “SEAPI”, solicita a la Rectoría la autorización para dar inicio al proyecto de **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**
- II. Mediante **ACUERDO DE RECTORÍA No. 1126-2024** el Rector de la UNAH PhD. Odir Aarón Fernández Flores, autoriza a la SEAPI para que realice la LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH, que tiene por objeto la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, para lo cual deberá proceder conforme lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2024, Ley de Contratación del Estado (LCE), El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- III. Mediante **Oficio SEAPI-UNAH No. 1221-2024**, la SEAPI-UNAH solicita a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF-UNAH), dictamen de la disponibilidad financiera, Estructura Presupuestaria 3-01-01-260, asignada al proyecto **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, con el fin de asegurar la asignación presupuestaria al Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH.
- IV. Mediante **Oficio No. 738. DFYP/DPYA** de fecha 15 de julio del 2024, la Dirección de Finanzas y Presupuesto en respuesta al Oficio No. SEAPI-1221-2024, informa a la SEAPI que el saldo disponible al 15 de julio de 2024, según reporte general del Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH (SAFI), la disponibilidad para



CONSTRUCCION I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC es de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 4,300,000.00).

ANÁLISIS JURÍDICO

CONSIDERANDO (1): Que, la Ley de Contratación del Estado (LCE) establece que la contratación pública persigue la satisfacción de las necesidades que obedecen a procesos de planificación estratégica u operativa, pudiendo ser por medio de Contratos de Obras Públicas, Consultorías y Suministro de Bienes o Servicios, la misma en su artículo 64 define que, *“Contrato de Obra Pública es el celebrado por la administración con una o más personas naturales o jurídicas, para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes que tengan naturaleza inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo a cambio de un precio”*, siendo el presente para satisfacer la necesidad de servicio de Obra el proyecto de **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**.

CONSIDERANDO (2): Que, la Ley de Contratación del Estado (LCE) en su artículo 23, establece que: *“Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparara, asimismo, los pliegos de condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato [...]”*. La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), planificó mediante el Plan Anual de Compras y Contratación (PAAC) el proyecto **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, junto con los estudios y diseños debidamente concluidos y actualizados en función de la necesidad a satisfacer, mismo que fueron remitidos mediante **Oficio SEAPI-UNAH No.1299-2024**, de fecha 17 de julio de 2024 para posteriormente llevar a cabo la ejecución del proyecto.

CONSIDERANDO (3): El artículo 24 de la LCE establece que: *“Para los fines de determinar el procedimiento correspondiente, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación”*. Que la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), después de haber concluido los estudios y diseños debidamente actualizados, así como las especificaciones generales y técnicas en función de las necesidades



a satisfacer, estimó el costo del proyecto de **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, en un monto de cuatro millones trescientos mil lempiras (L.4,300,000.00), posteriormente la Dirección de Finanzas y Presupuesto en respuesta al **Oficio SEAPI-UNAH-1221-2024** mediante el cual la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),: *“Solicita Dictamen de la Disponibilidad financiera de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), en cuenta construcciones y mejoras de Bienes de Dominio Privado, Estructura Presupuestaria 3-01-01-260, Fuente 12B, con el fin de asegurar la asignación presupuestaria al proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH”*, informó mediante Oficio No.738 DFYP/DPYA, que la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), según el Sistema Administrativo y Financiero (SAFI), cuenta con un saldo disponible de cuatro millones trescientos mil lempiras exactos (L. 4,300,000.00), demostrándose así que existe la Disponibilidad presupuestaria suficiente para llevar a cabo el proyecto según los costos estimados en el proceso de Contratación Pública LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH.

CONSIDERANDO (4): Que, el artículo 38 de la Ley de Contratación de Estado manda que: *“Las contrataciones que realicen los organismos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, podrán llevarse a cabo por cualquiera de las modalidades siguientes: 1) Licitación Pública; 2) Licitación Privada; 3) Concurso Público; 4) Concurso Privado; y 5) Contratación Directa. [...]”* En las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se determinarán los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación anteriormente mencionadas”, y siendo que en lo referente a los Contratos de Obras Públicas se determina que, de L. 3,000,000.01 en adelante, procede la modalidad de contratación de Licitación Pública, modalidad que se utilizará para el proyecto de **“CONSTRUCCION I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”** en virtud a que la estimación presupuestaria proyectada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) es de cuatro millones trescientos mil lempiras exactos (L 4,300,000.00), estimación que fue planificada en el PACC.

CONSIDERANDO (5): Que, el artículo 26 de la LCE manda que: *“Una vez verificados los requisitos previos, se dará inicio al procedimiento de contratación mediante decisión de la autoridad competente”*. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras PhD. Odir Aarón Fernández Flores, en uso de las facultades que la Ley Orgánica de la UNAH le confiere, mediante **Acuerdo de Rectoría No. 1126-2024** autorizó a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), para dar inicio al Proceso de **Licitación Pública Nacional LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH**, que tiene por objeto llevar a cabo el proyecto de **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**.



CONSIDERANDO (6): Que, el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; *“Tan pronto se adopte la decisión de contratar, [...] el órgano que desempeñe estas funciones-[...] preparará el Pliego de Condiciones. Con tal propósito se observarán los modelos tipo que preparará la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, los cuales, con las características especiales de cada contratación, serán de aplicación uniforme en las licitaciones para obras o suministros de naturaleza similar. La correspondiente Asesoría Legal deberá examinar la congruencia de estos documentos con la Ley y el presente Reglamento, así como con cualquier otra norma legal o reglamentaria aplicable; si fuere necesario deberán introducirse las modificaciones correspondientes”.*

CONSIDERANDO (7): Que, la Ley de Contratación del Estado en su artículo 41, establece: *“Considerando los modelos tipo preparados por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, el órgano responsable de la contratación preparara, en cada caso, el pliego de condiciones y los demás documentos que normarán el procedimiento de licitación, así como, las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrarse”.* El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en su artículo 85 establece: *“Cumplidos los requisitos previos de contratación, según disponen los artículos 37 y 38 párrafo primero, 39, 80 y 82 del Reglamento, el procedimiento de licitación pública se iniciará con la preparación del pliego de condiciones y concluirá con la adjudicación y formalización del contrato [...]”.* En cumplimiento de la Ley y en seguimiento al procedimiento de contratación, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), preparó el **Pliego de Condiciones y los demás documentos que normarán este procedimiento de licitación**, así como, las condiciones generales y especiales del contrato a celebrarse, considerando el Modelo Tipo preparado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) estableciendo además todos los requerimientos y especificaciones generales y técnicas a tomar en cuenta para llevar a cabo el procedimiento, mismos que deberán de ser atendidos por cada uno de los oferentes con la finalidad de satisfacer la necesidad de la Construcción de la I Etapa Cerco Perimetral UNAH-CUROC

CONSIDERANDO (8): Que, evaluado que fue el Pliego de Condiciones sometido a dictamen para el Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH, que tiene por objeto llevar a cabo el proyecto de **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”** el Departamento Legal encuentra que ha sido preparado conforme al Modelo Tipo elaborado por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) especificando la descripción de la obra que constituyen el objeto de la licitación, las instrucciones a los licitantes para preparar sus ofertas, los requisitos que estas deben cumplir, los requerimientos técnicos generales y específicos, los términos para llevar a cabo la obra, las bases del procedimiento hasta la adjudicación y



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Oficio DL 835-2024

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Máter, 10^{mo} Nivel
2216-7047 / 2216-7048 / 2216-7049
asesoria.legal@unah.edu.hn

formalización del contrato, los plazos de cada una de sus etapas y los criterios para evaluación de las ofertas; también están incluidas las condiciones generales y especiales del contrato. Que, de igual forma, el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en el Artículo 102 manda que: *“Los planos y las especificaciones técnicas de las obras formarán parte de los pliegos de condiciones; [...]. Los planos y las especificaciones técnicas deberán consignar en forma clara las características de las prestaciones requeridas”*.

POR TANTO: Con base en los antecedentes y el análisis antes expuesto, el Departamento Legal **DICTAMINA:** Que el Pliego de Condiciones para el proyecto de **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, sometido a dictamen se encuentra en congruencia con la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República para el Año Fiscal 2024, y la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que, es **PROCEDENTE** continuar con el trámite legal correspondiente. Sirvan de fundamentos los artículos 160, 187 y 360 de la Constitución de la República; 57 de la Ley Orgánica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 23, 24, 26, 38 y 41 de la Ley de Contratación del Estado; 85, 98, 99, 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal vigente 2024.

Abg. Becky Lorena Varela Arteaga
Procurador Jurídico

Vo.Bo. Gloria Caridad Alvarado Castro
Abogada General a. i. UNAH



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

RECTORÍA

Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000
Ext. 110231-110232 y 110233
AÑO ACADÉMICO 2024
"RUTILIA CALDERÓN"

ACUERDO DE RECTORÍA No. 1126-2024

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el uso de las facultades conferidas en el artículo 19 numeral 15) de la Ley Orgánica de la UNAH; y 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado; y 78 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **ACUERDA: PRIMERO:** Dar por recibida la solicitud de autorización de inicio de proceso, realizada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el oficio **SEAPI-UNAH No. 1222-2024**, de fecha 9 de julio del dos mil veinticuatro, a efecto de iniciar los trámites correspondientes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH**, cuyo objeto de la obra pública es la « **Construcción I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC** ».- **SEGUNDO:** Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el proceso de la licitación en referencia, debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.- Dado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los diez días del mes de julio del dos mil veinticuatro.- **CÚMPLASE.**




D. ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
Rector UNAH

"La educación es la primera necesidad de la República".

3-01-01-260 CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC

CuentaID	Cuenta	Fuente	Total General				
			SaldoInicial	TmasEJE	Modificado	Ejecutado	SaldoDisponible
47110	47110 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	FUENTE 12B	L0.00	L4,300,000.00	L4,300,000.00	L0.00	L4,300,000.00



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO**

Oficio No 738. DPYF/DPYA
Julio 15, 2024

Ingeniero
Rene Andrés Girón Vargas
Secretaria Ejecutiva de Administración de
Proyectos de Infraestructura – SEAPI
Su Oficina


Estimado Ingeniero Girón:

En atención a su oficio No. SEAPI-UNAH-1221-2024, en el cual solicita dictamen financiero, de la estructura presupuestaria 3-01-01-260 asignada al proyecto “**Construcción I Etapa Cerco Perimetral UNAH-CUROC.**”; se remite el saldo disponible al 15 de julio del 2024, según reporte generado del Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH -SAFI, el cual se detalla a continuación:

Estructura ID	Proyecto	Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Disponible
3-01-01-260	CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC.	47110	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	FUENTE 128	(4,300,000.00)


Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,


Lic. Luis Felipe Pineda Ponce
Director Finanzas y Presupuesto

cc: Archivo
cc:SEAF
JAC//

S.E.A.F.


17 JUL 2024
Kater Ponce
2:13 pm

“Año Académico Dra .Rutilia Calderon”
“La educación es la Primera Necesidad de La República”

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Acciones
44481	REPARACION DE CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Reparación y Mejoramiento Cubiertas de Techos, Cielos Falsos y Sistema Eléctrico en Edificios No. 1, No. 2 y No. 3, UNAH-CUROC. (Remodelación). UNAH-CUROC	Nacional	Obras	Recursos Propios	4,800,000.00	2024-10-10	Licitación Pública Nacional			Aprobado
44480	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción I Etapa Cerco Perimetral UNAH-CUROC	Nacional	Obras	Recursos Propios	4,300,000.00	2024-10-10	Licitación Pública Nacional			Aprobado
44479	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento UNAH-TEC-DANLI	Nacional	Obras	Recursos Propios	8,200,000.00	2024-10-10	Licitación Pública Nacional			Aprobado
44478	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA CAMARA GESELL PARA LA FACULTAD DE PSICOLOGIA	Nacional	Suministros de consumo	Recursos Propios	110,662.00	2024-07-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones			Aprobado



UNAH-CUROC

Teléfono 2042-7764
Cobán, M.D.

Sección Académica - La Mejor Educación en el Mundo - Teléfono: 2042-7764

DIRECCIÓN UNAH-CUROC

OFICIO No.123-2022- UNAH-CUROC

Sancti Spiritus, Copán, 05 de junio de 2022

Doctor
Francisco José Herrera Alvarado
Rector UNAH
Su oficina

Estimado Señor Rector Herrera:


Reciba un cordial y atento saludo, esperando que usted y su familia gocen de mucha salud.


Como es de su conocimiento el Centro Regional Universitario de Occidente (UNAH-CUROC), no cuenta con un muro perimetral que sirva de protección y seguridad, por lo que se planificó en el POA 2022 el valor de L. 1,330,904.00 para iniciar la construcción de la parte frontal del muro perimetral del centro. Cabe mencionar que el área de Humanidades dejó planificado el mejoramiento de la cancha deportiva (piso y cercado) con un valor L. 400,000.00 por lo que al unir ambos proyectos se hace un total de L. 1,730,904.00 siendo este bajo la modalidad de contratación de Licitación privada.


En vista del monto se le solicitara a SEAPI que nos apoye con la ejecución del mismo; por lo que muy respetuosamente se le solicita Su Visto Bueno para poder realizar las gestiones correspondientes ante la SEAPI para la ejecución de estas actividades.

Se adjunta dicamen financiero en el Objeto de gasto 23100-Mantenimiento y reparación de edificios.

Sin otro particular mas agradecerle, de antemano su oportuna gestión.


Msc. MARÍA MAGDALENA LANDAVERRY RAMOS
DIRECTORA DE UNAH-CUROC





Cc. Archivo.
cc. SEAPI

"La educación es la primera necesidad de la República"

Centro Universitario Regional de Occidente | UNAH-CUROC | Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

"La educación es la primera necesidad de la República"

Centro Universitario Regional de Occidente | UNAH-CUROC | Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
Y FINANZAS**

Oficio No. 491 – DFYP
Junio 01, 2022

Master
María Magdalena Landaverry Ramos
Directora a.i. UNAH-CUROC
Su Oficina.

Estimada MsC. Landaverry:

En respuesta a su oficio No 110-2022-UNAH-CUROC del 23 de mayo 2022, mediante el cual solicita a ésta Dirección de Presupuesto y Finanzas, dictamen financiero sobre la estructura presupuestaria 2-03-47-01 Dirección y Administración CUROC y 2-03-47-06 sistema de Educación a Distancia CUROC ; al respecto le proporcionamos los saldos a la fecha según el Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH (SAFI), según los objetos del Gasto solicitados, los que se detallan a continuación:

Proyecto	StructuraID	Objeto	Fuente	SaldoInic	FinanEE	Modificado	Personales	Reserva	Exhausto	SaldoDisponible	
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CUROC	2-03-47-01	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	FUENTE 11	L. 40,000.00	L. 120,964.00	L. 173,954.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 128,954.00	
		23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	FUENTE 12	L. 50,000.00	L. 10,703.00	L. 69,703.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 69,703.00	
		23200	HERRAJES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	FUENTE 11	L. 144,500.00	L. 15,000.00	L. 159,500.00	L. 58,000.00	L. 60,255.20	L. 0.00	L. 1,774.80
		23200	HERRAJES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	FUENTE 12	L. 40,422.00	L. 1,136.00	L. 41,558.00	L. 3,651.00	L. 34,759.11	L. 4,557.89	L. 2,734.15
		23200	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (GENERADORES)	FUENTE 12	L. 0.00	L. 131,150.00	L. 131,150.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 69,000.00	L. 62,150.00
		23200	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (GENERADORES)	FUENTE 125	L. 0.00	L. 235,000.00	L. 235,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 235,000.00
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CUROC	2-03-47-06	23300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	FUENTE 11	L. 0.00	L. 23,000.00	L. 23,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
		23300	PRODUCIDOS FARMACÉUTICOS Y EDUCACIONALES	FUENTE 11	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
		23300	PRODUCIDOS DE MATERIAL PLÁSTICO	FUENTE 11	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
		23300	BIENES DE LUJURIA Y USO PERSONAL	FUENTE 11	L. 0.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
		23300	INSTRUMENTOS Y MATERIAL PARA LABORATORIO	FUENTE 11	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
Total General				L. 637,192.00	L. 1,785,603.00	L. 2,422,215.00	L. 106,651.00	L. 95,046.32	L. 91,652.72	L. 2,122,834.85	

Sin otro particular, se suscribe de usted,

Atentamente,

Lic. Luis Felipe Pineda
Director de Presupuesto y Finanzas
S.E.A.F.

Cc: Archivo

*"Año académico: La Mujer Hondureña en la Historia Bicentenario"
"La Educación es la Primera Necesidad de la República"*



DIRECCIÓN UNAH-CUROC

OFICIO No. 141-2022- UNAH-CUROC

Santa Rosa de Copán, 24 de junio 2022

Ing. Carmen Lastenia Flores Santos
SEAPI
UNAH-Tegucigalpa

Estimada Ing. Flores:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones.

Hago de su conocimiento que como Centro Regional hemos planificado en el POA 2022, la construcción de la parte frontal del muro perimetral y mejoramiento de la cancha deportiva, contando con un presupuesto de L. 1,730,904.00, por lo que formalmente se le solicita su valioso apoyo para que se pueda llevar a cabo esta actividad que es de suma necesidad para nuestro Centro.

Cabe mencionar que se ha estado en comunicación con la Ing. Deila Valladares, por lo que estamos a la espera de que nos instruya lo que procede hacer para iniciar con el proceso.


Se adjunta oficio 123-2022 con V°B° del Sr. Rector.

Atentamente,


MSc. MARÍA MAGDALENA LANDAVERRY RAMOS
DIRECTORA a.i. UNAH-CUROC



Cc. Archivo.



"La educación es la primera necesidad de la República"



