

MEMORANDUM  
SIT-DGCV-0287-2026

PARA: SR. JUAN BAUTISTA GARCÍA C.  
Comprador Público Certificado (CPC) – SIT

DE: MSc. ING. JESSICA ROXANA CHAMALÉ  
Directora General de Conservación Vial – SIT

REFERENCIA: Solicitud Visto Bueno CPC  
Documentación Contractual del Contrato de Supervisión que pasa  
al siguiente Período de Gobierno, proyecto:  
"Supervisión de la Construcción y Pavimentación con Concreto  
Hidráulico del Tramo Carretero: Oak Ridge – Camp Bay, ubicada en  
el Municipio de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la  
Bahía".

FECHA: 19 de Enero de 2026

Estimado Señor García:

Con fundamento en el artículo 44-C, inciso [b, c, d, e, f, g, h, i] del Reglamento de la Ley de  
Contratación del Estado, por el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente  
Visto Bueno de **Contrato de Construcción No. SIT-SU-065-2025**, por el monto de **CATORCE  
MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON  
40/100 (L.14,091,244.40)**.

Se acompaña los documentos de respaldo, básicos para la certificación solicitada:


- Dictamen Legal ✓
- Lista de Aseguramiento de la Calidad de la solicitud ✓
- Linea PACC ✓
- PAO y Presupuesto ✓
- Aviso de Publicación ✓
- Especificaciones Técnicas ✓
- Publicación ONCAE ✓
- Publicación ONCAE Contrato ✓
- Acta de Recepción de Oferta ✓
- Adjudicación ✓
- Contrato No. SIT-SU-065-2025 ✓
- Orden de Inicio ✓
- Garantías Bancarias con sus respectivas Aceptaciones ✓

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

JRC/ALH/Mlr\*

Cc: Subdirección General de Conservación Vial – SIT  
Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales – DGCV – SIT  
Archivo.



Barrio La Bolsa, Comayagüela  
M.D.C., Honduras C.A.  
Teléfono: (504) 2232-7200  
Fax: 1135, 1136

**Proyecto:**

---

**CONSTRUCCIÓN Y  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO  
HIDRÁULICO DEL TRAMO  
CARRETERO  
OAK RIDGE – CAMP BAY,  
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE  
SANTOS GUARDIOLA,  
DEPARTAMENTO DE  
ISLAS DE LA BAHÍA.**



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL


---

Contiene:

# DICTAMEN LEGAL

SIT  
Dirección General de Conservación Vial

Recibido el Memorandum No. SIT-DGCV-0012-2026, con procedencia de la Dirección General de Conservación Vial de esta Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

  
Abg. Josué Daniel Villaseñor Padilla  
Unidad de Servicios Legales  
Acuerdo Ministerial de Delegación 0034-2024

**OPINIÓN LEGAL No. USL-OL-007-2026**

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentación adjunta al Memorandum No. SIT-DGCV-0012-2026, contentivo a solicitud de emitir Opinión Legal respecto al procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

**CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MÉRITO:**

1. Memorandum SIT-DGCV-0012-2026 de fecha seis (06) de enero de dos mil veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Dictamen Legal respecto al procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo de gobierno.
2. Expedientes de los proyectos que, por su fecha de finalización, migran al ejercicio 2026.
  1. SIT-CO-020-2023
  2. SIT-SU-065-2025

**DISPOSICIONES LEGALES:**

***Constitución de la República de Honduras:***

"Artículo 205". Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)... 2)... 19) Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República.

"Artículo 321". Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.

***Ley de Contratación del Estado:***

"Artículo 5". Principio de Eficiencia. La Administración está obligada a planificar,

*Secretaría de Infraestructura  
y Transporte*

programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. Cada órgano o ente sujeto a esta Ley, preparará sus programas anuales de contratación o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitará la subsanación de los defectos insustanciales.

**"Artículo 13".** Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requerirán aprobación del Congreso Nacional. Este requisito deberá cumplirse especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno.

**"Artículo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de interés público.** La finalidad de la Administración Pública, recae en la búsqueda del interés público sin perjuicio de la protección y garantía de los derechos que ostenten los Administrados. En tal sentido, la Contratación Administrativa encargada de satisfacer las necesidades colectivas, está sujeta a los cambios que puedan surgir según las circunstancias que amerite la búsqueda de la función pública.

***Reglamento de la Ley de Contratación del Estado:***

**"Artículo 203". Procedencia de la modificación:** La Administración solamente podrá acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del diseño o de la contratación de las obras, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente de contratación, respondiendo siempre a razones de interés público y previa opinión de Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, será reajustado su plazo de ejecución, si así resultare de las circunstancias del caso.

***Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:***

**"Artículo 40"** La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaría General, a la que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaría de Estado sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictámenes, preparando proyectos de convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, así como prestando servicios de representación legal y procuración cuando corresponda.

**ANÁLISIS:**

Después de realizar un análisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación

del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administración Pública tiene la misión de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratación administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los principios de transparencia y legalidad.

El Artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras establece las atribuciones del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los contratos que involucrer: exenciones, incentivos y concesiones fiscales, así como aquellos que produzcan efectos más allá del período de gobierno en curso. Esta disposición reviste una importancia fundamental en el marco del sistema democrático y el principio de legalidad. Esta atribución refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos en ejecución.

Es por ello que, para el caso en cuestión en lo referente al procedimiento a seguir para remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la República, y aprobar los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es recomendable conformar un expediente que contenga la documentación siguiente:

1. Aviso de licitación
2. Acta de recepción y apertura de oferta
3. Ofertas técnicas y económicas
4. Adjudicación
5. Contrato y sus modificaciones
6. Orden de inicio
7. Garantías de Bancarias con sus respectivas aceptaciones
8. Dictámenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificados correspondientes del contrato que excede el periodo de gobierno.
9. Exposición de motivos.
10. Borrador del Decreto Legislativo que habrá de emitir el Honorable Congreso Nacional.
11. C.D. con la información antes referida y en formato Word.

**DE LO CITADO SE CONCLUYE:**

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artículo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite **OPINIÓN LEGAL:** que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentación antes descrita, cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República que establece: "[El Congreso Nacional tiene la atribución de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al

Secretaría de Infraestructura  
y Transportes  
siguiente periodo de gobierno de la República."

Debidamente cumplimentada, devuélvanse las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

**NOTA:** Esta Opinión se elaboró únicamente con base a la documentación recibida y las leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo). Además, las opiniones emitidas por esta Dirección no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo insta la jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior, El presente Dictamen Legal es un acto de carácter facultativo no vinculante, por lo que sirve ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones jurídicas; en este sentido, no someten al órgano decisor a lo contenido en la misma, dejándolo en libertad para emitir el acto cómo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinión, susceptible de ampliación en los extremos que se estime oportuno, que someto a cualquier otra opinión más autorizada que la mía y que firmo en Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

  
Abg. Josué Daniel Villaseñor Padilla  
Unidad de Servicios Legales  
Acuerdo Ministerial de Delegación 0034-2024

USL-OL-007-2026

**MEMORANDUM**  
**SIT-DGCV-0012-2026**

**PARA:**

**ABOG. DANIEL VILLASENOR**  
Jefe Unidad de Servicios Legales – SIT

**DE:**

**ING. GEISEL PAMELA MEZA**  
Subdirectora General de Conservación Vial – SIT  
Acuerdo de Delegación Ministerial No. 054-2025.

**REFERENCIA:**

Remisión Documentación Contractual de los Contratos de Construcción y Supervisión que pasa al siguiente Período de Gobierno, proyecto: "Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Oak Ridge – Camp Bay, ubicado en el Municipio de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía".

**FECHA:**

06 de Enero de 2026


Estimado Abogado Villaseñor:

Nos referimos al Memorandum **SIT-DSE-0493-2025** de fecha 27 de Noviembre de 2025, enviado por el Señor Ministro; MSc. Ing. Octavio José Pineda P. y en cumplimiento con la Ley de Contratación del Estado, Artículo 13. Contratos de Exoneración o con Efectos en el siguiente Período de Gobierno, adjunto sírvase en encontrar en formato digital e impreso; fotocopia de la Documentación Contractual del proyecto de la referencia, con el fin de solicitar Dictamen Legal sobre el procedimiento a seguir para la aprobación del Congreso Nacional:

- **Contrato SIT-CO-020-2023**, suscrito entre la empresa **Constructora Celaque, S. de R.L. de C.V.:**
  - Aviso de Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-018-2023
  - Oferta Técnica y Económica (Código QR)
  - Acta de Recepción y Apertura de Ofertas
  - Adjudicación
  - Contrato de Construcción SIT-CO-020-2023
  - Orden de Inicio
  - Adendum No.1
  - Orden de Cambio No.1
  - Garantías Bancarias con sus respectivas Aceptaciones.
- **Contrato SIT-SU-065-2025**, suscrito entre la empresa **Asociación de Consultores en Ingeniería, S. de R.L. (ACI)**
  - Aviso de Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-014-2025
  - Oferta Técnica y Económica (Código QR)
  - Acta de Recepción
  - Adjudicación
  - Contrato de Supervisión SIT-SU-065-2025
  - Orden de Inicio
  - Garantías Bancarias con sus respectivas Aceptaciones.

Atentamente,

GPM/ALH/MK\*  
Cc Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales  
Archivo.






Contiene:

# LISTA DE ASEGURAMIENTO

Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificación de contrato mayor al 25%						
FCPC-18		Numero de revisión (del mismo proceso):				Versión 1.0
Código de proceso:	CPN-SIT-014-2025		Observaciones: Contrato plurianual pasa periodo de gobierno			
Nombre del proceso:	CPN-SIT-014-2025 "SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE – CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA."					
Tipo de aseguramiento:	visto bueno de contrato plurianual por cambio de gobierno					
Institución:	SIT					
Gerencia administrativa:	Dirección General de Conservación Vial					
Descripción de la actividad	Documento de respaldo	Si	No	Folio(s)	Observación	
1.- Verificación del cumplimiento de actuaciones previas						
El proceso se encuentra en el pacc debidamente publicado en HonduCompras.	Id de línea pacc en HonduCompras.	X			Adjunto Página de PACC del proyecto	
El proceso tiene vinculación con el poa y presupuesto.	POA y presupuesto.	X			Adjunto POA y Presupuesto	
El proceso y sus enmiendas fueron publicados debidamente.	Copia del diario donde fue publicado.	X			Adjunto página de publicación del proceso	
2.- Solicitud de la unidad requirente						
Dispone de especificaciones Técnicas y presupuesto.	Especificaciones y presupuesto remitidas por unidad técnica con visto bueno del jefe.	X			Adjunto pagina de Honducompras con publi	
El proceso fue debidamente publicado en el módulo de difusión de HonduCompras	Captura de pantalla.	X			Adjunto página de publicación del proceso en Honducompras	
Fue publicado el contrato en el módulo de contratos de HonduCompras.	Captura de pantalla.	X			Adjunto página con linea de publicación del contrato en Honducompras	
3.- Revisión de requisitos fundamentales:						
La modificación tiene disponibilidad presupuestaria.	Oficio de revisión de disponibilidad presupuestaria					
Fue presentada la opinión fundada del supervisor art.217 RLCE	Informe específico de opinión fundada del supervisor sobre la modificación o alteración que indique que se refiere a obras accesorias o complementarias del proyecto y no está relacionada con objeto o materia diferente del originalmente previsto.					
La modificación no está relacionada con objeto o materia diferente del originalmente previsto art. 205 RLCE	Informe técnico de la unidad ejecutora justificando que no está solicitando cambios en la naturaleza y características si no obras accesorias o complementarias del proyecto original.					
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especialidades de obra pública contenidas en el Documento estándar de licitación Precalificación de Contratistas para la Construcción de Obras Públicas; características como las especificaciones técnicas (medidas, pesos, factores de calidad, etc.); obras accesorias o complementarias que forman parte integral para el funcionamiento de la obra civil. Para que concurren estas circunstancias debe ser ejecutada en el mismo espacio geográfico ¿está la modificación ajustada a la LCE y su reglamento?						
Solicitante del aseguramiento de la calidad				Comprador público certificado		
Nombre: Jessica Roxana Chamalé Antúnez				Nombre: Juan Bautista García Carranza		
Cargo: Directora General de Conservación Vial				CPC N° 0527		
FECHA: 19/01/2026				FECHA: 23/01/2026		
FIRMA:				FIRMA:		







**Contiene:**  
**LÍNEA PACC**

[Regresar](#)

# PACC | Proceso

Información General

Código:

106181

Nombre de la Adquisición:

SIT-URRVFE/N-DGCV SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

Normativa:

Nacional

Tipo de Adquisición:

Consultorias

Fuente:

11 - Tesoro Nacional

Monto estimado:

L. 9,000,000.00

Modalidad:

Concurso Publico Nacional

Justificación:

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

Fechas Estimadas

Convocatoria a participar:

20/07/2025

Recepción y apertura de ofertas:

29/08/2025

Evaluación de las ofertas:

30/08/2025

Notificación de resultados a oferentes:

14/09/2025

Fecha estimada firma contrato:

29/09/2025

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
81102702	24200	Servicio de ingeniería y diseño para sistemas de control de procesos	9,000,000.00
81102702	24200	Servicio de ingeniería y diseño para sistemas de control de procesos	9,000,000.00



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

---

Contiene:

**POA y**

**PRESUPUESTO**

SIT  
Dirección General de Conservación Vial

106252	SIT-URVP-DGCV SEÑALIZACION VIAL, RUTA CA-5 SUR, SUB TRAMO: PUENTE GERMANIA	Nacional	Obra	11 - Tesoro Nacional	3,974,458.79	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106251	SIT-URVP-DGCV MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, DEPARTAMENTO DE	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	2,705,113.33	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106250	SIT-RVNP-DGCV-SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA,	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	660,616.74	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106249	SIT-URVP-DGCV SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA,	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	6,128,790.67	0.00	2025-09-30	Concurso Publico Nacional
106248	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,445,989.26	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106247	SIT-URVP-DGCV MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, TRAMO: RUTA CA-1	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	90,444,730.21	0.00	2025-09-30	Licitación Publica Nacional
106246	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	658,311.61	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106245	SIT-URVP-DGCV - SUPÉRVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA,	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	664,683.64	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106244	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	2,948,290.82	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106243	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	2,693,868.49	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106242	SIT-URVP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, DEPARTAMENTO D	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,894,556.19	0.00	2025-09-30	Licitación Privada
106241	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	765,597.27	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106240	SIT-URVP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, RUTA CA-4 OCCIDI	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,919,033.01	0.00	2025-09-30	Licitación Privada
106239	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,066,050.07	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106238	SIT-URVP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA,	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	947,370.94	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106237	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,618,787.24	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106236	SIT-URVP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, TRAMO: OSP0131	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	9,240,494.77	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106235	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	22,303,876.19	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106234	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	712,962.66	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106233	SIT-URVP-DGCV - SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PASO EN LA RED VIAL PAV	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	1,581,428.53	0.00	2025-09-29	Concurso Privado
106232	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,771,351.29	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106231	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	712,962.66	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106230	SIT-URVP-DGCV - REHABILITACIÓN DE PASO EN LA RED VIAL PAVIMENTADA, 03V33700	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	12,368,649.81	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106229	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,863,755.82	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106228	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	1,802,502.33	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106227	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	10,545,718.79	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106226	SIT-URVP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL BACHEO TRAMO TRIANGULO COROCITO - BARRIO	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	593,736.37	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106225	SIT-URVP-DGCV - BACHEO TRAMO TRIANGULO COROCITO - BARRIO RIO NEGRO, MUNIC	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,998,577.80	0.00	2025-09-30	Licitación Privada
106224	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,189,320.10	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106223	SIT-URVP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA,	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	7,070,796.07	0.00	2025-09-30	Concurso Publico Nacional
106222	SIT-URVP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA RESIDENCIAL ANDAL	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	3,995,791.04	0.00	2025-09-30	Concurso Publico Nacional
106221	SIT-URVP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CA-13, TRAMO: LA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	202,079,297.53	0.00	2025-09-30	Licitación Publica Nacional
106220	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	1,938,675.20	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106219	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	13,391,693.80	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106218	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	783,895.65	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106217	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,828,250.95	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106216	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	783,895.65	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106215	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: V286 E	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,987,286.51	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106214	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	783,895.65	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106213	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,770,591.23	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106212	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	397,454.89	0.00	2025-09-30	Concurso Privado
106211	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,294,944.95	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106210	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	1,722,029.18	0.00	2025-09-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
106209	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	1,757,705.47	0.00	2025-09-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
106208	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	9,983,729.05	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106207	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	2,152,395.76	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106206	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	14,798,498.18	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106205	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTO	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	1,757,705.47	0.00	2025-09-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
106204	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	9,942,027.61	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106203	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	1,182,821.67	0.00	2025-09-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
106202	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	7,843,009.22	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106201	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA, DE	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	1,200,000.00	0.00	2025-09-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
106200	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,789,702.01	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106199	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,702,654.31	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106198	SIT-DGCV-BCIE Supervisión de construcción de Nuevo Puente Saopin	Nacional	Consultorias	21 - Crédito Externo	40,500,000.00	0.00	2025-09-29	Concurso Publico Nacional
106197	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,679,498.73	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106196	SIT-DGCV-BCIE Auditoría externa toda la vida del proyecto	Nacional	Consultorias	21 - Crédito Externo	16,200,000.00	0.00	2025-09-29	Concurso Publico Nacional
106195	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	397,454.89	0.00	2025-09-29	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
106194	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,343,184.90	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106193	SIT-RVNP-DGCV - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTA	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	720,093.89	0.00	2025-09-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
106192	SIT-DGCV-BCIE Construcción de Nuevo Puente Saopin	Nacional	Obras	21 - Crédito Externo	256,500,000.00	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106191	SIT-DGCV-BCIE Implementación del plan de reasentamiento involuntario (PII) del proy	Nacional	Consultorias	21 - Crédito Externo	12,204,000.00	0.00	2025-09-29	Concurso Publico Nacional
106190	SIT-DGCV-BCIE Auditoría externa a los fondos manejados por el organismo ejecutor,	Nacional	Consultorias	21 - Crédito Externo	3,998,700.00	0.00	2025-09-29	Concurso Publico Nacional
106188	SIT-DGCV-ULDV Limpieza del Derecho de Vía, Ruta 66, Alto Verde - Coyolito (Est.9+85C	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	300,001.00	0.00	2025-09-30	Licitación Privada
106187	SIT-DGCV-ULDV Limpieza del Derecho de Vía, Ruta 39, Guzalco - San Esteban (Est.0+00	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	300,001.00	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106186	SIT-DGCV-ULDV Limpieza del Derecho de Vía Ruta CA-13 Oriente, Sabá - Tocoa (Est.22+	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	300,001.00	0.00	2025-09-29	Compra Menor con un mínimo de 3 propuestas técnicas y económicas válidas
106185	SIT-RVNP-DGCV - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, DEPARTAMENT	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	6,388,061.30	0.00	2025-09-29	Licitación Publica Nacional
106184	SIT-URRVFE/N-DGCV CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE SEGURIDAD	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	157,275,556.59	0.00	2025-09-30	Licitación Publica Nacional
106183	SIT-URRVFE/N-DGCV SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARI	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	9,799,124.10	0.00	2025-09-30	Concurso Publico Nacional
106182	SIT-URRVFE/N-DGCV ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	16,004,153.80	0.00	2025-09-29	Concurso Publico Nacional
SIT-URRVFE/N-DGCV SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON								
CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA								
106181	EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA,	Nacional	Consultorias	11 - Tesoro Nacional	9,000,000.00	0.00	2025-09-29	Concurso Publico Nacional
106180	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, BARRIO EL CEN	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,940,548.85	0.00	2025-09-27	Licitación Privada
106179	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, ALDEA SAN AN	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,907,379.67	0.00	2025-09-27	Licitación Privada
106178	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO 4000 PSI, TRAMO	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,991,183.57	0.00	2025-09-29	Licitación Privada
106177	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI, CALLE QUE CO	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	2,206,284.15	0.00	2025-09-27	Licitación Privada
106176	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, COLONIA ZAPO	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,996,338.64	0.00	2025-09-27	Licitación Privada
106175	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, COLONIA KENN	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,773,457.55	0.00	2025-09-27	Licitación Privada
106174	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, COLONIA ISRAE	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,937,816.91	0.00	2025-09-27	Licitación Privada
106173	SIT-DGIN-OU PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, NUEVA SUYAP	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	3,941,763.29	0.00	2025-09-27	Licitación Privada





Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

---

Contiene:

# AVISO DE PUBLICACIÓN

SIT

Dirección General de Conservación Vial

## CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-SIT-014-2025

Comapagola M.D.C. 11 de febrero de 2025

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), de acuerdo con el Artículo No. 81 de la Ley de Contratación del Estado, Por medio de la presente se invita a presentar Ofertas y Bases a los Postulantes Consultores PRECALIFICADOS EN LA CATEGORÍA: OBRAS VALES, CLASIFICACIÓN A, (ppto 2022).

Correspondiente a la ejecución del siguiente proyecto:

**"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA."**

El Financiamiento para la ejecución del proyecto proviene exclusivamente de los Fondos Locales.

Los Pliegos de Referencia del presente concurso se encuentran disponibles en formato físico y digital para su consulta y entrega en la Unidad de Despacho de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ubicada en el Barrio La Balsa, Comapagola M.D.C. (para depósito de documentos) o puede ser adquiridos directamente en el FIANZUCOMPAAS.

Las Ofertas Técnicas (original y 1 copia digital en memoria USB) se presentarán debidamente selladas, y deberán ser entregadas a la Unidad de Despacho de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) antes de las 12:00 horas de 2025 hasta las 12:30 p.m. EN EL SALÓN DE JUNTAS MÚLTIPLES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), BARRIO LA Balsa, COMAPAGOLA M.D.C., en donde se realizará la recepción de las Ofertas Técnicas, por las autoridades competentes de las dependencias designadas por la SIT y por los Organismos Controladores del Estado. Las Ofertas que se presenten fuera del plazo establecido serán rechazadas.

### 1. Descripción General:

Se solicita al postulantar que presente el siguiente proyecto:

**"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA."**

### 2. Modalidad de Contratación:

La modalidad de contratación propuesta a través de la presente invitación es Contrato "Vale a Precio", la cual será celebrada mediante el método "Servicio Global - Global (SGG)" y quedando las presentaciones de Ofertas en el Documento Base y serán regidas por las Leyes de Contratación del Estado y la Ley de Gastos.

### 3. Información adicional:

Los interesados podrán obtener información adicional a través de la dirección:

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio La Balsa, Comapagola, Francisco Morazán, Honduras, [comapagola@sit.gob.hn](mailto:comapagola@sit.gob.hn)

Información: se debe proporcionar correo electrónico de contacto con el Responsable

Se aceptan todas las condiciones de contratación

MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)



Contiene:

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SIT  
Dirección General de Conservación Vial



## SECCIÓN 5. TÉRMINOS DE REFERENCIA

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1. Antecedentes del país

Honduras es un país con una Renta Media Baja en Centroamérica, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de USD 2,300 en 2014 (USD 4,700 en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)) y una población de 8,3 millones de habitantes.

El total de la Red Oficial de las Carreteras en Honduras es de 15,369.68 km. De estos 3,705.39 (24.11%) están pavimentados, el resto 11,664.29 km (75.89%) sin pavimento. Funcionalmente, la Red de Carreteras consta de 3,320.12 km (21.60%) de las carreteras principales y 2,908.32 km (18.92%) de carreteras secundarias y los restantes 9,141.24 km (59.48%) forman la red local.

El índice de servicio de carretera (kilómetros por cada mil habitantes) es de 1.80 en comparación con el promedio Centroamericano de 3.9, y el índice de densidad es la más baja en América Central. Honduras se ubicó en la posición 103 de 160 países en el año 2014 de acuerdo a los datos de Logistics Performance Index del Banco Mundial, por debajo de países de América Central y del promedio de América Latina. Estas cifras son indicativas de una red relativamente extensa para el tamaño de la economía de Honduras, particularmente en vista de que a través del sector de carreteras – más del 80% - de la carga doméstica y del transporte inter urbano de pasajeros viaja por carretera, por lo tanto, este sector desempeña un papel crítico en la vinculación de las comunidades y los mercados en todo el país.

#### 1.2. Marco Institucional en el Sector Carretera

La Red de Carreteras en Honduras es administrada por el Gobierno a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Importantes reformas del Sector de Carretera en Honduras se iniciaron a mediados de la década de 1,990 para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión vial y mejorar el flujo de financiamiento para Mantenimiento Vial y en este año 2022 se continuará en las reformas.

La secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), con un enfoque en la planificación y programación para el sector de carreteras, es responsable de la Mejora, Rehabilitación y Desarrollo de la Red Vial incluyendo el Mantenimiento de la Red Pavimentada, No Pavimentada y Obras de Paso.

#### 1.3. Las Políticas Nacionales y Estrategias pertinentes al proyecto

El Gobierno de la Republica y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se ha establecido el objetivo, dentro del área de Infraestructura vial, Mejorar la condición actual de la Red Vial en sus diferentes categorías incluyendo obras de paso, para reducir los costos de



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
República de Honduras

---

Contiene:  
**PUBLICACIÓN**  
**ONCAE**

SIT  
Dirección General de Conservación Vial

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CPN-SIT-014-2025
Entidad	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	CPN-SIT-014-2025 "SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE – CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA."
Fecha de Inicio	11/02/2025 02:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/03/2025 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2025 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Concurso público nacional
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Consultoria
Lugar Recepción Ofertas	Salón de Usos Múltiples, Edificio Administrativo SIT, Bo. La Bolsa, MDC.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Unidad de Apoyo Técnico de Inversión 22327200 contrataciones@sit.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados   Documentos   Participantes   Adjudicado a

Documento	Archivo
Aviso de Prensa	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-014-2025100-AvisodePrensa.png</a>
Pliego o Terminos de Referencia	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-014-2025201-PliegoTerminosdeReferencia.docx</a>
Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-014-2025602-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf</a>
Resolucion de la Adjudicacion	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-014-2025803-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf</a>

Contiene:

# **PUBLICACIÓN ONCAE CONTRATO**

Listado de Contratos Publicados

19/1/26, 9:16 a.m.

Contrato	Expediente	Proveedor
SIT-CO-251-2022	LPR-SIT-047-2022	Profesionales de la Construcción, S.A. De C.V. (PRODECON)
SIT-CO-157-2022	LPR-SIT- 155 -2022	Profesionales de la Construcción, S.A. De C.V. (PRODECON)
SIT-CO-155-2022	LPR-SIT- 171 -2022	Profesionales de la Construcción, S.A. De C.V. (PRODECON)
SIT-CO-248-2022	LPN-SIT-028-2022	Profesionales de la Construcción, S.A. De C.V. (PRODECON)
SIT-CO-240-2022	LPN-SIT-031-2022	Profesionales de la Construcción, S.A. De C.V. (PRODECON)
SIT-DIS-006-2025	CPN-SIT-066-2025	ASOCIACION DE CONSULTORES DE INGENIERIA, S. DE R. L. (A.C.I., DE R.L.)
SIT-SU-088-2025	CPN-SIT-039-2025	ASOCIACION DE CONSULTORES DE INGENIERIA, S. DE R. L. (A.C.I., DE R.L.)
SIT-DIS-016-2024	CPN-SIT-061-2024	ASOCIACION DE CONSULTORES DE INGENIERIA, S. DE R. L. (A.C.I., DE R.L.)
SIT-DIS-015-2024	CPN-SIT-060-2024	ASOCIACION DE CONSULTORES DE INGENIERIA, S. DE R. L. (A.C.I., DE R.L.)
SIT-CO-301-2025	LPN-SIT-052-2025	Servicios de mantenimiento en construcción, S. De R.L. (SERMACO, S. DE R.L.)
SIT-CO-004-2022	LPN-SIT-005-2023	Servicios de mantenimiento en construcción, S. De R.L. (SERMACO, S. DE R.L.)
SIT-OB-CR-BCIE-04-2025	LPI-SIT-BCIE-006-2024	Servicios de mantenimiento en construcción, S. De R.L. (SERMACO, S. DE R.L.)
SIT-CO-239-2022	LPN-SIT-030-2022	Servicios de mantenimiento en construcción, S. De R.L. (SERMACO, S. DE R.L.)
SIT-CO-243-2022	LPN-SIT-041-2022	Ingeniería Barmend, S. De R.L.
SIT-SU-004-2022	CPR-SIT-004-2022	Ingeniería Barmend, S. De R.L.
SIT-SU-054-2022	CPR-SIT-047-2022	Ingeniería Barmend, S. De R.L.
SIT-SU-034-2022	CPR-SIT-026-2022	Ingeniería Barmend, S. De R.L.
SIT-SU-005-2022	CPR-SIT-005-2022	Ingeniería Barmend, S. De R.L.
SIT-SU-107-2022	CPR-SIT-021-2022	ASOCIACION DE CONSULTORES DE INGENIERIA, S. DE R. L. (A.C.I., DE R.L.)
SIT-SU-122-2024	CPN-SIT-049-2024	ASOCIACION DE CONSULTORES DE INGENIERIA, S. DE R. L. (A.C.I., DE R.L.)
SIT-SU-065-2025	CPN-SIT-014-2025	Ingenieros Calona de Honduras, S. De R.L. de C.V.
SIT-CO-211-2024	LPN-SIT-027-2024	ASOCIACION DE CONSULTORES DE INGENIERIA, S. DE R. L. (A.C.I., DE R.L.)
SIT-SU-167-2025	CPN-SIT-058-2025	Geoconsult, S.A. De C.V. (GEOCONSULT)
SIT-SU-074-2022	CPR-SIT-040-2022	Ingenieros Consultores, S.A. (ICSA)
SIT-SU-061-2022	CPR-SIT-020-2022	Ingenieros Consultores, S.A. (ICSA)
SIT-SU-100-2022	CPN-SIT-010-2022	Constructora Serrano Colindres y Asociados, S. de R.L. (COSCO, S. DE R.L.)
SIT-CO-011-2022	LPR-SIT-012-2022	Flores y Flores Ingeniería S de R.L.
SIT-DIS-001-2024	CD-SIT-009-2024	Consultorias y Proyectos R & R Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (Consultoría y Proyectos)
SIT-SU-040-2022	CPR-SIT-074-2022	Constructora Celaque, S. DE R.L. DE C.V.
SIT-CO-217-2022	LPR-SIT- 150 -2022	Constructora Celaque, S. DE R.L. DE C.V.
SIT-CO-216-2024	LPN-SIT-035-2024	Empresa de Construcción y transporte Etema, Sociedad Anónima (ETERNA. S.A.)
SIT-CO-247-2022	LPN-SIT-027-2022	Constructora Celaque, S. DE R.L. DE C.V.
SIT-CO-167-2022	LPR-SIT-032-2022	Consultora Omni, Sociedad de Responsabilidad Limitada (Consultora Omni, S. de R.L. de C.V.)
SIT-SU-041-2022	CPR-SIT-075-2022	Ingeniería Asti, Sociedad de Responsabilidad Limitada
SIT-SU-029-2022	CPR-SIT-068-2022	Geoconsult, S.A. De C.V. (GEOCONSULT)
SIT-SU-049-2022	CPR-SIT-001-2022	Consultora Omni, Sociedad de Responsabilidad Limitada (Consultora Omni, S. de R.L. de C.V.)
SIT-SU-036-2022	CPR-SIT-089-2022	Ingenieros Consultores, S de R.L. (INCONSUL)
SIT-SU-053-2025	CPN-SIT-010-2025	Constructora Serrano Colindres y Asociados, S. de R.L. (COSCO, S. DE R.L.)
SIT-SU-147-2022	LPR-SIT- 169 -2022	Constructora Serrano Colindres y Asociados, S. de R.L. (COSCO, S. DE R.L.)
SIT-CO-242-2022	LPN-SIT-040-2022	Ingenieros Consultores, S de R.L. (INCONSUL)
SIT-SU-019-2022	CPR-SIT-019-2022	

Contiene:

# **ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTA**



SIT  
Dirección General de Conservación Vial



ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO NO. CPN-SIT-014-2025

En el Salón de Usos Múltiples, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A., a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025); siendo la Tres de la tarde con treinta minutos (3:30 p.m.), día y hora señalados para la recepción de las Ofertas del Proyecto: "SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE – CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA." En presencia de las siguientes personas: SALOMON BANEGAS Y FERNANDO LOZANO representantes de la unidad de apoyo técnico de inversión de la SIT, se procedió a la recepción de las ofertas de las empresas que enviaron su propuesta:

Firma Consultora	N. de Paquetes	Fecha y hora de recepción	Nombre y número identidad del representante	Firma
CINSA	1 PAQUETE	03/03/2025 3:20 pm	JOSE BOGRAN 0801 1966 05309	
ACI	1 PAQUETE	03/03/2025 3:20 pm	CARLOS BARAHONA 0818 1966 00062	

\*\*\*NO PRESENTARON OBSERVACIONES\*\*\*

Fundamentamos la presente acta en los Artículos No. 38 numeral 3), 61 de la Ley de Contratación del Estado y los Artículos 158, 159 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Leídas todas y cada una de las ofertas se cerró dicho evento a las Tres de la tarde con cuarenta minutos (3:40 p.m.) de la fecha arriba indicada.

  
SALOMON BANEGAS  
Representante de la Unidad de Apoyo Técnico  
de Inversión



  
FERNANDO LOZANO  
Representante de la Unidad de Apoyo Técnico  
de Inversión

---

**Contiene:**  
**ADJUDICACIÓN**

Comayagüela, M.D.C., 28 de marzo del 2025

OFICIO SIT-DSE-0985-2025

Ingeniero

**ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA**

Representante Legal

**ASOCIACIÓN DE CONSULTORES DE INGENIERIA S. DE R.L.**

Su oficina.

Estimado Ingeniero Andino:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al proceso Concurso Público Nacional No. **CPN-SIT-014-2025** que corresponde a la **"SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE – CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA."**. El cual será Financiado con fondos del Gobierno de la República de Honduras.

Al respecto me permito comunicarle, que el proceso en mención le ha sido **ADJUDICADO** en atención al Acta de Negociación de fecha 28 de marzo del 2025, por un monto total de **CATORCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS (L 14,091,244.40)**.

**\*Traer Garantía con Numero de Contrato: SIT-SU-065-2025**

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la **Unidad De Apoyo Técnico De Inversión De La Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT)**, para recibir la respectiva Constancia de Adjudicación y proceda con el trámite de las Garantías de Anticipo y Cumplimiento, las que deberán ser entregadas a la **SIT** dentro de los **cinco (05) días hábiles** a partir del día siguiente de la notificación de este Oficio. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberá presentar:

**Todas las Constancias deberán estar vigentes:**

- 1- Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o recibo de pago vigente. (En caso de ya no estar vigente el presentado con la oferta técnica)
- 2- Permisos de Operaciones emitido por la Alcaldía Municipal del domicilio legal de la empresa.
- 3- Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administración de Rentas (S.A.R.).



- 4- Constancia de solvencia en el Colegio de Profesionales de la Empresa y el Representante o Residente del proyecto. (En caso de ya no estar vigente el presentado con la oferta técnica)
- 5- Constancia extendida por la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal) (En caso de ya no estar vigente el presentado con la oferta técnica)
- 6- Constancia de Confirmación del Personal propuesto en oferta Técnica.

*\*Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y la que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Código del Notariado)*

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 23.- "REQUISITOS PREVIOS.** Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la Administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparará, asimismo, los Pliegos de Condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

*Estos documentos formarán parte del expediente administrativo que se formará al efecto, con indicación precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.*

*Podrá darse inicio a un procedimiento de contratación antes de que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin que conste el cumplimiento de este requisito, todo lo cual será hecho de conocimiento previo de los interesados".*

Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 29.- "FINANCIAMIENTO POR LOS CONTRATISTAS.** Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberá indicarse así en el pliego de condiciones de la licitación. Si así ocurriere, oportunamente los órganos competentes deberán hacer las previsiones presupuestarias para la atención del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratación bajo esta modalidad, deberán cumplirse los requisitos previstos en la legislación de crédito público".

Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 39.- "PLIEGO DE CONDICIONES.** El Pliego de Condiciones incluirá la información necesaria para que los interesados puedan formular válidamente sus ofertas; su contenido incluirá las reglas especiales de procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluirá el objeto, las



especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratación, según se disponga reglamentariamente".

Reglamento Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 30.** "Acreditación de requisitos: Los oferentes deberán presentar, junto con su propuesta, la declaración jurada a que hace referencia el artículo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberá presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (a) No haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años; (b) No haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración; (c) Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social.

Dichas constancias deberán ser expedidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Procuraduría General de la República y el Instituto Hondureño de Seguridad Social u otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podrá disponer la obligación del oferente, si fuere sociedad mercantil, de acreditar para los fines de los artículos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composición de su capital, mediante certificación expedida por el órgano societario correspondiente.

El órgano responsable de la contratación también requerirá información a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones acerca de la prohibición establecida en el numeral 5) del citado artículo 15 de la Ley".

Adicionalmente, los Artículos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 11 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.

Atentamente,



**MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

---

**Contiene:**  
**CONTRATO**

**SIT**  
**Dirección General de Conservación Vial**

Proyecto:  
**CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO  
OAK RIDGE – CAMP BAY,  
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE  
ISLAS DE LA BAHÍA.**

**Contiene:**  
**Documentación Contractual**  
**ASOCIACIÓN DE**  
**CONSULTORES EN**  
**INGENIERÍA, S. DE R.L.**  
**(ACI)**

**CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN  
NO. SIT-SU-065-2025**


**"SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO  
HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA  
EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE  
LA BAHÍA."**

Por una parte, yo, **OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, soltero, ingeniero civil, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191** con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**; nombrado mediante **Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024**, de fecha 03 de enero de 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; y por otra parte **ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA**, hondureño, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificación número **0801195000603**, con Registro Tributario Nacional (RTN) número **08011950006035**, actuando en mi condición de representante legal de la empresa **ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. DE R.L.** con correo electrónico: \_\_\_\_\_, teléfono número **(+504) 2239-2470**, y con domicilio legal en Colonia el Prado, 2da Calle, 2da Avenida, Tegucigalpa, Honduras para efectos de notificación, empresa constituida conforme a las Leyes de la República de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) número **05019002265663**; y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para efectos legales se le denominará **EL CONSULTOR**; en este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las cláusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la **"SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA."**; que a continuación se prescriben:

**CLÁUSULA I: DEFINICIONES:**

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significa lo que se expresa a continuación:

1. **EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras (Poder Ejecutivo), quien actuará por intermedio de la Secretaría.
2. **LA SECRETARÍA:** La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
3. **LA DIRECCIÓN:** La Dirección General de Conservación vial (DGCV) dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
4. **LA UNIDAD EJECUTORA:** Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales De La Dirección General de Conservación Vial encargada de velar por la ejecución del proyecto.
5. **FINANCIAMIENTO:** Fondos propios del Gobierno de Honduras.





6. **EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
7. **EL CONTRATISTA:** La persona natural o jurídica a quien **EL CONTRATANTE** ha contratado para la construcción del proyecto.
8. **EL SUPERVISOR/CONSULTOR:** La Firma supervisora contratada para la supervisión del proyecto, denominada en algunos documentos como **EL CONSULTOR**; la Empresa "ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. DE R.L. (ACI)"
9. **INGENIERO COORDINADOR:** funcionario de enlace de parte de SIT, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y el Contratante.
10. **SUPERINTENDENTE:** El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y aprobado por la Dirección, que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del contratista
11. **RESIDENTE:** El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y aprobado por la Dirección, que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del supervisor
12. **PROYECTO:** "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA".

**CLÁUSULA II: DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS:**

El Proyecto consiste en la prestación de los servicios de ingeniería requeridos para la supervisión del Proyecto de: "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA".

Queda claramente establecido que **EL CONSULTOR** está obligado a cumplir con las instrucciones que **LA SECRETARÍA** le imparta, para el cumplimiento de los objetivos específicos de la contratación y colaborar para que los mismos sean ejecutados en tiempo y forma, y de acuerdo con las mejores prácticas y técnicas profesionales usuales en proyectos de esta naturaleza.

En general, **EL CONSULTOR** tendrá todas las obligaciones de carácter Técnico, Económico y Administrativo que de acuerdo con las mejores prácticas de Ingeniería o como lo requiere la naturaleza de las Obras, sean responsabilidad de él, a pesar de que no se haga mención específica de ellas en estos Términos o en el Contrato. Es entendido que **EL CONSULTOR** suministrará todo el personal necesario y asumirá toda la responsabilidad Técnica para revisar el Diseño, elaboración de Planos y Supervisar las Obras hasta la terminación de estas;

asimismo, proporcionará las facilidades disponibles de sus oficinas en el sitio de la Construcción a el INGENIERO COORDINADOR, entre otras cosas que no se limitará a lo siguiente:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES:

- a. Entregar el sitio o zona de trabajo a EL CONTRATISTA, delimitándola y girando las instrucciones necesarias, tendrá la responsabilidad de constatar la presencia de personal topográfico y su respectivo Equipo en la Obra, de lo cual dejará constancia escrita y fotográfica.
- b. Exigir la presentación del Programa de Ejecución de Obra a EL CONTRATISTA de acuerdo con el Contrato de Construcción.
- c. VERIFICAR el cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo entregado al Contratista. (Si este requirió del Anticipo, caso contrario hacer caso omiso)
- d. Leer detenidamente las Especificaciones respectivas y verificar que EL CONTRATISTA las haya leído y comprendido.
- e. ACLARAR cualquier duda en las Especificaciones antes de iniciar el proceso.
- f. RECOPIRAR y revisar toda la documentación existente relacionada con el proyecto, tanto para la supervisión como para la construcción a fin de tener un conocimiento completo del mismo y ejecutar de esta manera una mejor administración técnica y financiera del proyecto.
- g. Coordinación con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtención de permisos que se requieran durante la construcción del proyecto.
- h. EL CONSULTOR deberá REVISAR detalladamente toda la información existente del Proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas generales y especiales; planos, cantidades de obra, y cualquier otra documentación del proyecto, hasta lograr un total dominio de esta.

2. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

EL CONSULTOR deberá indicar en detalle, la forma como realizará su labor de Supervisión y Dirección de la obra.

EL CONSULTOR será responsable junto con EL CONTRATISTA de la calidad de la obra, deberá efectuar una inspección continua, integral y completa de todo el trabajo realizado por el Constructor, debiendo ejecutar, pero no limitarse a las actividades siguientes:

- a. La Administración del Contrato de Construcción y Actividades Generales en la Ejecución de la Consultoría.
- b. Deberá VIGILAR que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construcción. En caso de encontrarse imprevistos, EL CONSULTOR tendrá la libertad de proponer soluciones prácticas, técnicas y aceptables en términos de Ingeniería, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la calidad y la vida útil de la obra y además no incurra en incrementos de costos ni del plazo contractual.
- c. Reuniones de trabajo EL CONTRATISTA - EL CONSULTOR - INGENIERO COORDINADOR: deberá coordinar las reuniones de trabajo entre las partes, en las oficinas regionales de EL CONSULTOR o EL CONTRATISTA, con el objetivo de informar la situación del proyecto en campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el proyecto y para revisar las estimaciones de obra ejecutadas por EL CONTRATISTA.
- d. Es responsabilidad de EL CONSULTOR la elaboración de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las reuniones, la cual deberá ser firmada por el mismo día que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. (verificar tiempo de ejecución del proyecto de obra)



- e. Deberá dar **SEGUIMIENTO** al cumplimiento de los ~~compromisos adquiridos~~ por cada participante.
- f. **CONTROL DE VIGENCIAS** y monto de Garantías: El Consultor deberá llevar un registro del control de las garantías establecidos en el Contrato de Construcción con sus respectivas vigencias, asegurando mantener siempre vigentes dichas garantías.
- g. Aprobación, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista.
- h. **EL CONSULTOR** llevará un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la ejecución del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliación de plazo contractual que solicite **EL CONTRATISTA** con relación a este tema.
- i. **EL CONSULTOR** deberá mantener **PERMANENCIA** en la zona del proyecto, a fin de tener un control estricto de las actividades del Contratista.
- j. Elaboración de Modificaciones de Contrato u Órdenes de Cambio: Conforme al avance del proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que proporcione **EL CONTRATANTE** incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, análisis de precios unitarios de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas por **EL CONTRATANTE**.
- k. Se dispondrá de una **BITÁCORA** durante todo el período de ejecución del proyecto para que facilite la comunicación técnica en las obras entre **EL CONTRATISTA**, **EL CONSULTOR** y **EL CONTRATANTE**, quienes serán los únicos autorizados para hacer uso de ésta:  
La Bitácora llevará un registro de lo siguiente:
  - (i) Estado del tiempo.
  - (ii) ~~Inventario del equipo.~~
  - (iii) Estado del equipo.
  - (iv) Número de personas que laboran.
  - (v) Tiempo trabajado.
  - (vi) Órdenes a **EL CONTRATISTA**.
  - (vii) Ensayos realizados.
  - (viii) ~~Visitas al proyecto.~~
  - (ix) Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto.
- l. **EL CONSULTOR** deberá emitir dictámenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que presente el contratista, con la interpretación del contrato que correspondan y los soportes de sus interpretaciones y recomendaciones.
- m. Documentar y **EMITIR OPINIÓN** sobre los incumplimientos de **EL CONTRATISTA** especialmente los que den lugar a la imposición de multas de conformidad a la naturaleza de la obra que supervisa o a la resolución del contrato.
- n. **SEGUIMIENTO** y **CONTROL** de costos y estimaciones de obra del Contratista. **EL CONSULTOR** y **EL CONTRATISTA** prepararán la **CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA**, con su respectiva **MEMORIA DE CÁLCULO**, la cual se presentará, firmada y sellada por ambas partes.
- o. Seguimiento a la implementación de medidas para manejo **TRÁNSITO** y **SEÑALIZACIÓN VIAL**.
- p. Vigilar que **EL CONTRATISTA** observe, acate y ejecute el cumplimiento estricto de las medidas de mitigación ambiental, higiene y seguridad en el proyecto.
- q. Girar Órdenes de Trabajo e instrucciones por escrito al **EL CONTRATISTA** para la correcta ejecución de las actividades establecidas en el contrato y demás operaciones para la ejecución normal y eficiente del Proyecto de acuerdo con las especificaciones contractuales. En caso de una incorrecta ejecución de las obras, deberá ordenar la reconstrucción de estas, a cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- r. Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados por **EL CONTRATISTA**, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administración delegada u otra forma de pago si la hubiera.

- s. Velar y vigilar para que **EL CONTRATISTA** ejecute las obras conforme a los documentos contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y el contrato y, además, asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales que forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada de las mismas.
- t. Mantener y ejercer un estricto **CONTROL DE CALIDAD** de los materiales a ser utilizados en las obras, a través de inspecciones continuas y solicitando los ensayos de la calidad que se requieran, así como las pruebas de campos, dando aprobación para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la utilización de aquellos que no las cumplan.
- u. Solicitar al **EL CONTRATISTA**, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, así como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente, aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal reemplazado.
- v. Solicitar la autorización de **EL CONTRATANTE** para todos aquellos trabajos para los cuales no exista concepto de pago en el contrato de construcción y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad de pago por Administración delegada conforme se establece en el contrato de **EL CONTRATISTA**.

**3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE EL CONSULTOR:**

- a. Se conviene que **EL CONSULTOR** no asignará, pignorará, transferirá, subcontratará, cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte de este, así como derechos, reclamos y obligaciones de **EL CONSULTOR** derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de **LA DIRECCIÓN**, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los subcontratos mayor de **cuarenta por ciento (40%)** del Contrato principal.
- b. **EL CONSULTOR** tendrá la **RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE TODO EL TRABAJO** en conexión con este proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos de este, previamente aprobados por **EL GOBIERNO**. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, **EL CONSULTOR** se adherirá a las normas de Ingeniería indicadas por **LA DIRECCIÓN**.
- c. **EL CONSULTOR** no podrá retener la documentación referente al pago y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por **EL CONTRATISTA** y deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Construcción del Proyecto y será responsable ante **EL CONTRATISTA** por el monto de los valores reclamados en este concepto si por su culpa, negligencia u otras causas imputables, **EL CONTRATANTE** no toma en consideración la solicitud de **EL CONTRATISTA**.
- d. Presentar **INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO** dentro del plazo de Garantía de Calidad después de diez (10) meses de Recepcionado el Proyecto. (Solo si fuere necesario a petición de **LA DIRECCIÓN** o **EL CONSULTOR**, si no se solicita la garantía de calidad hacer omisión)

**CLÁUSULA III: VALIDEZ, ORDEN DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:**

1. **Validez del Contrato:** Este Contrato no tendrá validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente firmado por ambas partes contratantes.
2. **Orden de Inicio:** Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida una vez que **EL CONSULTOR** presente los documentos que se detallan en los Pliegos de condiciones o Términos de referencias.
3. **Duración del contrato:** Se compromete y obliga a prestar a satisfacción de **EL CONTRATANTE** los servicios necesarios para llevar a cabo la Supervisión del Proyecto hasta cumplir con este Contrato y entregar el Proyecto a satisfacción de **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA IV: DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO:**

Se estima que EL CONSULTOR realizará todos los trabajos objeto de este contrato en **DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio que emita LA DIRECCIÓN.

Además:

**DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:**

**Entrega de informe preliminar:**

La entrega de este informe será **QUINCE (15) días calendario** después de emitida la Orden de Inicio.

**Entrega de informe de mes:**

**CINCO (05) días calendario** después del mes siguiente del periodo reportado

**Entrega de informe final:**

La entrega de este informe será **QUINCE (15) días calendario** después de finalizada la obra.

**CLÁUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:**

El monto del presente contrato: **CATORCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS. (L. 14,091,244.40)** según se detalla en el estimado de costos que se presenta en el Siguiente Cuadro, incluye honorarios profesionales por la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS (L.1,398,895.16)** Los honorarios que están sujetos a la deducción del impuesto sobre la renta conforme a Ley.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	No. DE PERSONAS	TOTAL MESES	PRECIO UNITARIO Lps./mes	PRECIO TOTAL Lps
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>					
<b>1.1</b>	<b>Personal Superior</b>					
1.1.1	Gerente de Proyecto	HM	0.30	9.00	L. 50,000.00	L. 135,000.00
1.1.2	Ingeniero Residente de Proyecto	HM	1.00	9.00	L. 45,000.00	L. 405,000.00
1.1.3	Ingeniero Control de Calidad del Proyecto	HM	1.00	9.00	L. 30,000.00	L. 270,000.00
1.1.4	Ingeniero Especialista en Estructuras	HM	0.50	9.00	L. 35,000.00	L. 157,500.00
1.1.5	Ingeniero Especialista en Geotecnia	HM	0.50	9.00	L. 35,000.00	L. 157,500.00
1.1.6	Ingeniero Especialista Social	HM	0.50	9.00	L. 30,000.00	L. 135,000.00
1.1.7	Especialista Ambiental	HM	0.50	9.00	L. 30,000.00	L. 135,000.00
1.1.8	Ingeniero Especialista en Pavimentos	HM	0.50	9.00	L. 35,000.00	L. 157,500.00
1.1.9	Ingeniero Especialista en Hidrología / Hidráulica	HM	0.50	9.00	L. 35,000.00	L. 157,500.00
<b>SUB TOTAL 1.1</b>						<b>L. 1,710,000.00</b>
<b>1.2</b>	<b>Personal Administrativo Auxiliar y Otros</b>					
<b>1.2.1</b>	<b>Personal de Apoyo Oficina Central</b>					
1.2.1.1	Administrador	HM	0.30	9.00	L. 20,000.00	L. 54,000.00
1.2.1.2	Dibujante AutoCAD	HM	0.50	9.00	L. 20,000.00	L. 90,000.00
<b>1.2.2</b>	<b>Servicios de Laboratorio</b>					
1.2.2.1	Laboratoristas	HM	1.00	9.00	L. 17,000.00	L. 153,000.00
1.2.2.2	Ayudantes de Laboratorio	HM	1.00	9.00	L. 15,000.00	L. 135,000.00
<b>1.2.3</b>	<b>Servicios de Topografía</b>					
1.2.3.1	Topógrafos	HM	1.00	9.00	L. 20,000.00	L. 180,000.00
1.2.3.2	Cadeneros	HM	1.00	9.00	L. 15,000.00	L. 135,000.00
1.2.3.3	Motorista	HM	1.00	9.00	L. 15,000.00	L. 135,000.00
1.2.3.4	Ayudantes de Topografía	HM	2.00	9.00	L. 15,000.00	L. 270,000.00
<b>1.2.4</b>	<b>Personal de Campo (Supervisión)</b>					
1.2.4.1	Inspectores	HM	3.00	9.00	L. 20,000.00	L. 540,000.00
1.2.4.2	Motorista	HM	1.00	9.00	L. 15,000.00	L. 135,000.00
<b>1.2.5</b>	<b>Tiempo Extraordinario (Horas Extras)</b>					
1.2.5.1	Tiempo Extraordinario (35% Personal Auxiliar y Otros)					



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	No. DE PERSONAS	TOTAL MESES	PRECIO UNITARIO Lps./mes	PRECIO TOTAL Lps
Sub Total I.2						L 2,416,050.00
SUB TOTAL I						L 4,126,050.00
II	BENEFICIOS SOCIALES					
2.1	Beneficios Sociales (46.23% de la suma de Sub Total I + 2)	%		46.23%		L 1,907,472.92
SUB TOTAL II						L 1,907,472.92
III	COSTOS OPERATIVOS					
3.1	Materiales y Suministros					
3.1.1	Materiales de Oficina y Equipo de Computo	Mes		9.00	L 8,000.00	L 72,000.00
3.1.2	Materiales de Campo y Cuadrilla (Topografía y Laboratorio)	Mes		9.00	L 8,000.00	L 72,000.00
Sub Total 3.1						L 144,000.00
3.2	Gastos de Operación					
3.2.1	Reproducción de documentos	Mes		9.00	L 8,000.00	L 72,000.00
3.2.2	Alquiler de Oficina y Viviendas	Mes		9.00	L 20,000.00	L 180,000.00
3.2.3	Servicios Públicos	Mes		9.00	L 7,000.00	L 63,000.00
3.2.4	Comunicaciones	Mes		9.00	L 7,000.00	L 63,000.00
3.2.5	Subsistencia de Ingenieros	Mes		9.00	L 14,000.00	L 126,000.00
3.2.6	Subsistencia de Personal de Campo	Mes		9.00	L 45,000.00	L 405,000.00
3.2.7	Viáticos Especialistas	DIA		128.00	L 8,000.00	L 1,024,000.00
3.2.8	Seguro de Responsabilidad Laboral (3% Remuneraciones Personales)	%		3%		L 123,781.50
Sub Total 3.2						L 2,056,781.50
3.3	Utilización de Equipo Y Pruebas					
3.3.1	Uso de Vehículos (3 vehículos )	Unidades/Mes		27.00	L 30,000.00	L 810,000.00
3.3.2	Uso de Equipo de Topografía	Mes		9.00	L 9,000.00	L 81,000.00
3.3.3	Uso de Equipo de Laboratorio	Mes		9.00	L 9,400.00	L 84,600.00
3.3.4	Alquiler Mensaje de Oficinas y Viviendas	Mes		9.00	L 10,000.00	L 90,000.00
3.3.5	Prueba de Rugosidad	SG		1.00	L 100,000.00	L 100,000.00
Sub Total 3.3						L 1,165,600.00
SUB TOTAL III						L 3,366,381.50
IV	GASTOS GENERALES					
4.1	46.20% de I + II	%		46.20%		L 2,787,487.59
SUB TOTAL IV						L 2,787,487.59
V	MANEJO DE GASTOS DIRECTOS					
5.1	15% de III	%		15.00%		L 504,957.23
SUB TOTAL V						L 504,957.23
VI	HONORARIOS					
6.1	15% de I + II + IV + V	%		15.00%		L 1,398,895.16
SUB TOTAL VI						L 1,398,895.16
GRAN TOTAL						L 14,091,244.40

RESUMEN DESCRIPCIÓN GENERAL		
I	PERSONAL	L 4,126,050.00
II	BENEFICIOS SOCIALES	L 1,907,472.92
III	CÓSTOS OPERATIVOS	L 3,366,381.50
IV	GASTOS GENERALES	L 2,787,487.59
V	MANEJO DE GASTOS DIRECTOS	L 504,957.23
VI	HONORARIOS	L 1,398,895.16
GRAN TOTAL		L 14,091,244.40





FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará conforme al siguiente detalle:

Pago No	Entregables	Periodo	Fecha de Entrega	Porcentaje de pagos	Pago Lps.
1	Informe Preliminar	Del 06 al 20 de mayo del 2025	Quince (15) días calendario después de emitida la orden de inicio	15%	2,113,686.66
2	Informe mensual de avance No 01	Del 21 de mayo al 30 de junio del 2025	Cinco (05) días calendario del siguiente mes	70%	1,232,983.89
3	Informe mensual de avance No 02	Del 01 al 31 de julio del 2025			1,232,983.89
4	Informe mensual de avance No 03	Del 01 al 31 de agosto del 2025			1,232,983.89
5	Informe mensual de avance No 04	Del 01 al 30 de septiembre del 2025			1,232,983.89
6	Informe mensual de avance No 05	Del 01 al 31 de octubre del 2025			1,232,983.89
7	Informe mensual de avance No 06	Del 01 al 30 de noviembre del 2025			1,232,983.89
8	Informe mensual de avance No 07	Del 01 al 31 de diciembre del 2025			1,232,983.89
9	Informe mensual de avance No 08	Del 01 al 31 de enero del 2025			1,232,983.85
10	Informe Final	15 días posterior al final de la obra	Quince (15) días calendario después de finalizada la obra	15%	2,113,686.66
TOTALES				100%	14,091,244.40

Notas:

- Adicionalmente a cada solicitud de pago **EL CONSULTOR** deberá estar al día con los informes (CLÁUSULA TRECE: INFORMES) correspondientes al periodo de cobro.
- Cada Informe deberá contar la aprobación correspondiente por parte de **CONTRATANTE**.

NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPONSABILIDAD DE EL CONTRATANTE:

- Si se redujeran los alcances y el tiempo de ejecución del Contrato de Obra, se reducirá en la misma proporción en tiempo del Contrato de Consultoría con respecto a la Oferta presentada y por consiguiente en monto.
- Por inicio tardío de las obras por parte de **EL CONTRATISTA**. Si **EL CONTRATISTA** no comienza las actividades constructivas dentro de los cinco (05) días calendario después de emitida su Orden de Inicio. **EL CONSULTOR no podrá tener remuneración alguna hasta el inicio real de las obras**. Esto sin perjuicio y responsabilidad de **EL CONTRATANTE**. Quedando establecido que no habrá reconocimiento monetario por parte de **EL CONTRATANTE**, por el tiempo y recursos asignados por **EL CONSULTOR** durante este periodo de inactividad. En caso de que se suscriba el contrato de consultoría y que no se haya emitido una Orden de Inicio, **EL CONTRATANTE** quedará liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones recíprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno.
- Si las actividades constructivas se llegan a detener: por abandono, incompetencia o negligencia continuada de **EL CONTRATISTA**, solamente se reconocerá a **EL CONSULTOR** el tiempo y pago correspondientes a las obras ejecutadas, previa notificación de **EL CONTRATANTE** y entrega de los productos correspondientes a la fecha por parte de **EL CONSULTOR**.
- En el **APÉNDICE I- ESTIMADO DE COSTOS**, se desglosa el Costo de Personal (Hombres - Mes), Beneficios Sociales, Costos Operativos, Gastos Generales y Honorarios de cada Componente.

En el presente año el costo de este contrato será cancelado con cargo a la Estructura Presupuestaria que se estipula en el presente contrato en la **CLÁUSULA XXXI- (ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA)**.

CLÁUSULA VI: REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO:

**EL CONTRATANTE**, reconocerá a **EL CONSULTOR**, cualquier aumento directo que se produzca por aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto.

- La Cuota Mensual por pagar a **EL CONSULTOR**, se efectuará de acuerdo con lo establecido en **CLÁUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**, previa verificación que hará **EL CONTRATANTE**.
- Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo decretado por **EL GOBIERNO**.
- Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de Leyes o disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de las ofertas del proyecto, se aplicará a favor del gobierno y se restará del pago correspondiente.



**CLÁUSULA VII: RETENCIONES:**

1. EL CONTRATANTE retendrá a EL CONSULTOR el diez por ciento (10%) de los Honorarios del mes, como garantía adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, especificada en la Cláusula Décima Segunda Garantía de Cumplimiento del Contrato.
2. EL CONTRATANTE retendrá en cada pago mensual a EL CONSULTOR el 10% del Impuesto Sobre la Renta; salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas vigente.
3. EL CONTRATANTE retendrá los pagos a EL CONSULTOR por incumplimiento en la entrega de los trabajos especificados en este contrato, pagándosele a EL CONSULTOR una vez subsanado tal incumplimiento.

**CLÁUSULA VIII: ARCHIVOS**

EL CONSULTOR deberá conservar y mantener archivos y libros mayores de contabilidad, relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este Contrato, incluyendo planillas, subcontratos y otros servicios, en idioma español.

1. El sistema de contabilidad empleado por EL CONSULTOR deberá regirse por principios de contabilidad generalmente aceptados. Todos los libros de cuentas y anotaciones relacionados con este Contrato, podrán estar sujetos a inspecciones por parte de EL CONTRATANTE por cualesquiera de sus representantes legales en cualquier tiempo y EL CONSULTOR, se compromete a permitir que representantes autorizados por EL CONTRATANTE inspeccionen en cualquier tiempo las instalaciones, actividades y trabajos pertinentes a este Contrato, ya sea en Honduras o en el exterior, interrogando al personal empleado en asuntos relacionados con el Contrato hasta donde se estime conveniente, EL CONSULTOR se compromete a incluir Cláusulas similares a las arriba mencionadas en todas las asociaciones y los subcontratos si los hubiese.
2. EL CONSULTOR se compromete hasta la expiración de un período de cinco (5) años después del pago final contemplado de este Contrato, a que EL GOBIERNO, LA SECRETARÍA o sus representantes autorizados, tengan acceso y derecho a examinar cualquier libro, documento, papeles y anotaciones de EL CONSULTOR relacionados con las transacciones contempladas bajo este Contrato. EL CONSULTOR además se obliga a incluir en todos los subcontratos, si los hubiese, una Cláusula al efecto de que el subcontratista se obligue a que EL GOBIERNO y LA SECRETARÍA, tendrán acceso y derecho a examinar directamente libros pertinentes, papeles y anotaciones de tal subcontrato hasta un período de cinco (5) años después de que el pago final contemplado en el Sub-Contrato haya sido hecho.
3. EL CONTRATANTE al hacer el pago final a EL CONSULTOR, será el propietario de los originales de documentos, incluyendo mapas, planos, fotografías, información sobre suelos, así como toda la información económica, fiscal, contable y financiera.

**CLÁUSULA IX: PERSONAL:**

EL CONSULTOR se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente para la ejecución del trabajo comprendido en este Contrato y presentará el curriculum vitae de cada uno de los profesionales propuestos y técnicos encargados del trabajo, para su aprobación por parte de LA DIRECCIÓN, indicando la fecha estimada de su incorporación al Proyecto, duración de su estadía y función específica para tal personal. LA DIRECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBACIÓN DE TODO EL PERSONAL PROPUESTO.

**CLÁUSULA X: VALORES PENDIENTES:**

EL CONSULTOR autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar en favor del contratante.





**CLÁUSULA XI: SEGUROS:**

**EL CONSULTOR** deberá mantener y exigirá que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. **Seguros por Accidente de Trabajo:** **EL CONSULTOR** proporcionará y mantendrá seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. Será responsabilidad de **EL CONSULTOR** cerciorarse de que los empleados de **EL CONTRATISTA** estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de **EL CONSULTOR**.
2. **Seguros que cubran Daños a Terceros:** **EL CONSULTOR** proporcionará y mantendrá seguros para garantizar el pago por daños a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecución del proyecto.

Los seguros antes descritos deberán ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

**Plazos para obtener los seguros:**

- a. comprobantes de seguros: 20 días calendarios;
- b. pólizas relevantes: 20 días calendario.

**Monto máximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante:** dos por ciento (2%) de la suma asegurada.

**Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):**  
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

**CLÁUSULA XII: DE LAS GARANTÍAS DE CONTRATO:**

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:**

**EL CONSULTOR**, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervisión de las obras, la siguiente Garantía: Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al **quince por ciento (15%)** del monto de los Honorarios Profesionales del Contrato, con exclusión de costos, con una duración hasta tres (3) meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo.- La Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato, y deberá cumplir con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, **EL CONSULTOR** pedirá a **LA SECRETARÍA** la aprobación y certificación de la Garantía correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma.- Esta Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para operar en la República de Honduras, y deberá contener la Cláusula siguiente: "Esta Garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de **LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, acompañada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida por **LA DIRECCIÓN** sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si fuere el caso, que se harán con posterioridad a la entrega del valor total de la misma".- Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan o limiten esta disposición.

**AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:**

En caso de que se amplie el plazo del contrato de construcción por un término mayor de dos (2) meses, **EL CONSULTOR** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si así ocurriere, el valor de la ampliación de la Garantía se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido supervisado satisfactoriamente.- Si a consecuencia de la modificación de un contrato de construcción, se aumentare el monto del contrato de supervisión por incremento de las prestaciones a cargo de **EL CONSULTOR**, este deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse.- **LA**

**DIRECCIÓN** será responsable solidariamente con **EL CONSULTOR** del cumplimiento de estas condiciones.

VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

**LA DIRECCIÓN** encargada de velar por la correcta ejecución y supervisión del contrato, será responsable de que las garantías se constituyan oportunamente por **EL CONSULTOR**, y que cumplan los fines para los que fueron expedidas. En consecuencia, si hubiesen reclamos pendientes estando próximo a expirar cualquier garantía que responda por obligaciones de **EL CONSULTOR**, **EL CONTRATANTE**, por medio de **LA DIRECCIÓN** notificará este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantía afecta al resultado de los reclamos.

**LA DIRECCIÓN** podrá autorizar la devolución de las garantías en la forma siguiente:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas por **EL CONSULTOR**, tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de Resolución por incumplimiento de **EL CONSULTOR**. - **EL CONSULTOR** gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantías. - Quienes otorgaren estas garantías a favor de **EL CONSULTOR**, no gozarán del beneficio de excusión. - Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de **EL CONSULTOR**, podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública, el monto de las garantías que **EL CONSULTOR** haya rendido para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato. -

DEVOLUCIONES DE LAS GARANTÍAS:

**LA DIRECCIÓN** podrá autorizar la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final del Proyecto.

CLÁUSULA XIII: INFORMES, OTRA DOCUMENTACIÓN Y MULTA:

**EL CONSULTOR** debe presentar a **LA DIRECCIÓN** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA** en un (1) original, dos (2) copias y un (1) digital los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

**EL CONSULTOR** deberá preparar un **INFORME PRELIMINAR** que deberá ser presentado a más tardar **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberá contener como mínimo:

- a. Resumen de la Inspección realizada;
- b. Resumen de la revisión de cantidades de obra;
- c. Revisión de las áreas hidráulicas y de las cuencas en el caso de proyectos hidráulicos;
- d. Niveles de ejecución actualizados (si los hubiere)
- e. Listado de personal a ser contratado por **EL CONSULTOR**;
- f. Requerimientos inmediatos de personal por **EL CONSULTOR**;
- g. Banco de materiales;
- h. Cualquier otra información que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante fotografías a color (original y copia), copias de libretas topográficas, cronograma actualizado, etc.

2. INFORME DEL MES

**EL CONSULTOR** deberá presentar el informe del mes a más tardar el día siguiente al finalizar el plazo de ejecución de la obra, es decir, **CINCO (5) DÍAS CALENDARIO** después de finalizado el mes, un informe técnico de avance físico y financiero del proyecto, conteniendo lo siguiente:

- a. Información General del Proyecto (Generalidades)
- b. Resumen Ejecutivo (Construcción y Supervisión)
- c. Información del Contratista

- (i) Datos Generales.
- (ii) Descripción de las Actividades Realizadas en el Periodo.
- (iii) Cuadro de Actividades Ejecutadas en el Periodo con Cantidades.
- (iv) Estado Financiero del Proyecto.
- (v) Cuadro de Avance Físico del Proyecto (mensual y acumulado).
- (vi) Cuadro de Avance Financiero del Periodo (mensual y acumulado).
- (vii) Gráfico de Avance Físico y Financiero.
- (viii) Gráfico Comparativo de Obra Ejecutada vs. Obra Programada.
- (ix) Personal Profesional y Auxiliar de Campo del Contratista.
- (x) Equipo usado por el Contratista (cantidad, estado físico, P/R).
- (xi) Programa de Trabajo.
- (xii) Resumen de las Actividades Ambientales.
- (xiii) Estado de las Fianzas.
- (xiv) Esquema Rectilíneo representando el Avance de Obra del Proyecto.

3. INFORME ESPECIAL:

**EL CONSULTOR** preparará los informes que le sean requeridos por **LA SECRETARIA**

**INGENIERO COORDINADOR** los deberá presentar en el tiempo establecido para los mismos.

4. INFORME FINAL

**EL CONSULTOR** prepara un **INFORME FINAL**, que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de **LA DIRECCIÓN**. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, diseño, rediseño y construcción; irá acompañado de un (1) original y dos (2) juegos de copias de planos que correspondan al proyecto ejecutado "tal como fue construido"; también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato.

**EL CONSULTOR** preparará, además, información de cada rubro que concluya, en el cual indicará los aspectos más relevantes y los datos que servirán para el mantenimiento posterior, una vez que termine sus actividades en un plazo no mayor de **QUINCE (15) días calendario** después de concluida la obra.

Todos los informes, documentos, sistemas de información y metodología realizados, inspeccionados, revisados, controlados se ejecutarán de acuerdo con las normas y procedimientos generalmente aceptados para el buen ejercicio de auditorías, técnicas de ingeniería, administración de proyectos y empresas y competencia profesional.

5. MULTA

Por cada día de retraso en la presentación de cada informe, y cualquier otra cláusula que contenga obligaciones para **EL CONSULTOR**, deberá pagar una multa por la cantidad de **cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%)** por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato sin perjuicio la resolución del contrato en consonancia con el artículo 120 del decreto 4-2025 "PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2025".

**LA SECRETARIA** por medio del **INGENIERO COORDINADOR** tendrá la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente con la **CLÁUSULA II: Descripción y Alcances de los servicios**, **CLÁUSULA XVII: Condiciones Especiales** y **CLÁUSULA XIII: Informes, Otra Documentación y Multas**.



**CLÁUSULA XIV: PENAL:**

1. **EL CONSULTOR** por cada día de retraso en la presentación de cada informe, este deberá pagar una multa de **cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%)** en relación con el monto total del saldo del contrato. **EL CONTRATANTE** tendrá la facultad de verificar que **EL CONSULTOR** cumpla estrictamente con las Cláusulas referente a la Descripción de los servicios; condiciones especiales e informes, otra documentación y multa, cantidad que le será deducida automática de los pagos pendientes a su favor.
2. **EL CONSULTOR** deberá presentar a **LA SECRETARÍA**, según sea el caso, los documentos que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de **CIEN LEMPIRAS (L.100.00)** por millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
3. **EL CONSULTOR** deberá dar inicio con los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de **CIEN LEMPIRAS (L.100.00)** por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
4. Además, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo señalado, **EL CONSULTOR** pagará al Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

**CLÁUSULA XV: COMPONENTES DEL CONTRATO:**

Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

1. Documento de Concurso.
2. Invitación a Concurso o Notificación de Adjudicación.
3. Este Contrato y cualquier suplemento a él.
4. El Cuadro de Organización para la supervisión del Proyecto.
5. La Orden de Inicio.
6. La Oferta Técnica aprobada por **LA DIRECCIÓN**.
7. La Oferta Económica según lo expuesto en los Documento de concurso.
8. Términos de Referencia entregados al **CONSULTOR**.
9. Prórrogas al plazo del Contrato convenidos por ambas partes.
10. El Programa de Trabajo.
11. Los Contratos suplementarios que las partes celebren.
12. Caución de Cumplimiento de Contrato.
13. Acta de Negociación

**CLÁUSULA XVI: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

1. **EL CONTRATANTE** podrá en cualquier ocasión, mediante orden escrita, hacer cambios dentro de los términos del Contrato, mediante una Modificación al mismo.

Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario para la ejecución del mismo, o que afecte cualquier disposición del mismo o si después de la firma de este Contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará un ajuste equitativo en el pago a **EL CONSULTOR** y en todos los otros términos de este Contrato que puedan resultar afectados.

2. Si durante la vigencia de este contrato el promedio general del salario en el país aumenta considerablemente, **LA DIRECCIÓN** podrá autorizar a **EL CONSULTOR** salarios superiores a los indicados en el Estimado de Costos.
3. En el caso de que **EL CONTRATANTE** solicite a **EL CONSULTOR** servicios de ingeniería de cualquier naturaleza en adición o fuera del alcance de los trabajos previstos en las **CLÁUSULAS II y III** lo hace cambios en dicho alcance de trabajo, o que **EL**

**CONTRATISTA** establezca fuentes de trabajo adicionales a distintos a los de su programación original que requieran un cambio sustancial en las necesidades de operación de la supervisión, o en caso de que durante la ejecución de este Contrato, **EL CONTRATANTE** decida construir obras adicionales que sean requeridas, **EL CONSULTOR** se obliga a proseguir con los trabajos de supervisión adicionales. **EL CONTRATANTE** lo solicitará por escrito a **EL CONSULTOR** y estos presentarán una propuesta con un estimado de Hombres-Meses, Salarios, Gastos Directos, Gastos Generales y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos trabajos; antes de autorizarlos, **LA SECRETARÍA** estudiará y negociará la propuesta y si ésta conviene a sus intereses firmará la modificación al presente Contrato, que pasará a formar parte de este. La cual se sujetará a lo establecido en los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado.

4. **EL CONTRATANTE** y **EL CONSULTOR** acuerdan que este Contrato es una obligación entre ambas partes, el cual será pagado según lo establecido en la **CLÁUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**, basado en el respectivo plazo de ejecución, entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podrá variarse dentro de los límites razonables, con la previa autorización de **LA DIRECCIÓN**.
5. Además, es convenido que **EL CONSULTOR** no podrá asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transacción por este contrato o cualquier parte de este, excepto con el consentimiento escrito de **EL CONTRATANTE**.
6. **EL CONTRATANTE** no reconocerá costos adicionales al costo estimado si **EL CONSULTOR** por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir con este Contrato en la entrega del Proyecto. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar el Proyecto a satisfacción de **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA XVII: CONDICIONES ESPECIALES:**

**1. Responsabilidad de EL CONSULTOR:**

- a. **EL CONSULTOR** además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del Proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, Contratistas y Sub-Contratistas que ejecuten trabajo en las diversas áreas del Proyecto.
- b. Es además convenido que **EL CONSULTOR**, en la prestación de los servicios motivo de este Contrato, actuará de acuerdo con el mejor interés de **EL CONTRATANTE**, durante el trabajo de Construcción y su comportamiento será guiado por empleados de **EL CONSULTOR** y sus asesores especiales, asignados a este proyecto, que a juicio de **LA DIRECCIÓN** sea incompetente o inaceptable por cualquier razón, y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por **LA DIRECCIÓN**.
- c. **EL CONSULTOR** no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.
- d. Cada vez que un Asesor o Especialista sea requerido en el Proyecto por **EL CONSULTOR** deberá ser aprobado previamente por **LA DIRECCIÓN**. Cuando visite el Proyecto deberá preparar un informe especial detallado sobre lo observado y hacer en él las recomendaciones del caso. Este será personal con amplia experiencia y especialidad en Estructuras, Suelos, Geología, Ambiente u otras áreas de acuerdo con las necesidades del proyecto.
- e. A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA III**, **EL CONSULTOR** se compromete a convocar a reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuere necesario, o bien, cuando **LA DIRECCIÓN** lo ordene. A dichas reuniones asistirán el **COORDINADOR DEL PROYECTO**; los representantes que **LA**



**DIRECCIÓN** designe; **EL CONSULTOR** mismo y por parte de **EL CONTRATISTA** sus representantes respectivos. Durante ~~estas~~ reuniones, **EL CONSULTOR** presentará a **LA DIRECCIÓN** una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el Programa de Trabajo aprobado. Se discutirá, además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubiesen causado alguna demora, se solicitará a **EL CONTRATISTA** el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y aprobación. **EL CONSULTOR**, a la vez hará exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterán a consideración de **LA DIRECCIÓN** decisiones técnicas y administrativas consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalización del Proyecto en el tiempo programado.

**1. EL CONSULTOR se compromete a:**

- (i) Emplear todo el personal propuesto en su Oferta Económica y aceptado por **LA DIRECCIÓN** en forma eficiente para la Supervisión del proyecto. **LA DIRECCIÓN** se reserva el derecho de aprobación del personal propuesto.
- (ii) No se permitirá la sustitución de ninguno de los miembros del personal prometido en su Oferta Técnica y Económica de **EL CONSULTOR** y aceptado por **LA DIRECCIÓN**, pudiéndose llegar a este extremo solamente por razones justificables y calificadas por **LA DIRECCIÓN**. De presentarse lo anterior, **EL CONSULTOR** presentará a consideración de **LA DIRECCIÓN** el Curriculum Vitae de los profesionales calificados que pudiesen remplazar al profesional por sustituir. **LA DIRECCIÓN** se reserva el derecho de aprobar dicho personal.

**2. Información y Servicios:**

- a. **EL CONTRATANTE** a través de **LA DIRECCIÓN** proveerá a **EL CONSULTOR** toda la asistencia que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a **EL CONSULTOR** en obtener tal información de otras dependencias del GOBIERNO.
- b. Además, **EL CONTRATANTE** se compromete a entregar a **EL CONSULTOR**, toda la información técnica de que dispusiese sobre Hidrología, Meteorología, Cartografía y de índole semejante que sea apropiada y útil para la Ejecución del Proyecto, toda la información obtenida deberá devolverse a **LA DIRECCIÓN** una vez finalizado el proyecto.
- c. **EL CONTRATANTE** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA** nombrará un INGENIERO COORDINADOR, que será el enlace entre esa dependencia y **EL CONSULTOR** por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general.
- d. **EL CONTRATANTE** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA** supervisará el cumplimiento de las obligaciones de **EL CONSULTOR** y de sus asesores especiales con el objeto de proteger los intereses del GOBIERNO. Con tal propósito, los representantes de **EL CONTRATANTE** llevarán a cabo, entre otras, las siguientes tareas:
  - (i) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a **EL CONSULTOR** bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.
  - (ii) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan
  - (iii) **EL CONTRATANTE** a través de **LA DIRECCIÓN**, podrá exigir el retiro de cualquiera de los empleados de **EL CONSULTOR** y sus asesores especiales asignados a este Proyecto, que de acuerdo con el juicio de **LA DIRECCIÓN** sea incompetente o inaceptable por cualquier razón y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por **LA DIRECCIÓN**. **EL CONSULTOR** deberá cumplir la orden de retiro, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días.

**CLÁUSULA XVIII: NOTIFICACIONES:**

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serán válidas solamente cuando fuesen hechas por escrito y mandadas por correo electrónico, o correo certificado a las direcciones de las partes contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serán efectivas tan pronto como sean recibidas.

**CLÁUSULA XIX: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**

**EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de terminar este Contrato por conveniencia de la Administración y por causas justificadas, e por razones de fuerza mayor o caso fortuito, todo ello a criterio y calificación por **EL CONTRATANTE**. En cualquier caso, dará **EL CONSULTOR** una notificación por escrito de la terminación de los servicios objeto de este Contrato, con **quince (15)** días de anticipación.

**EL CONSULTOR** tendrá el derecho de terminar este Contrato si por razones de fuerza mayor es imposible continuar los servicios indicados en él, en todo caso **EL CONSULTOR** notificará por escrito a **EL CONTRATANTE** con **QUINCE (15)** días calendario de anticipación a esa terminación. En caso de terminación del Contrato por parte de **EL CONTRATANTE** o por parte de **EL CONSULTOR**, este tiene el derecho de recibir solo los pagos por los servicios incurridos bajo este Contrato hasta su terminación, incluyendo el período de **quince (15)** días de aviso. Igualmente recibirá cualquier otro costo razonable y justificable sobre instalaciones y equipo y entregará a **EL CONTRATANTE** toda la información disponible, dibujos, planos y conclusiones preliminares hasta la fecha de terminación y todos los instrumentos y equipo especificados en el Estimado de Costos, antes de que **LA SECRETARÍA** haga el pago final al **CONSULTOR**.

Otras causas de Terminación Ejecución:

1. Incumplimiento de prestaciones contractuales.
2. Suspensión del Contrato de Construcción que supervisa.
3. Abandono del proyecto por **EL CONTRATISTA**, por periodo de tiempo de **quince (15)** meses o en forma definitiva;
4. Por aplicación de lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Ley de la Contratación del Estado inciso d) Por tener el supervisor juicio o reclamos pendientes durante los últimos **cinco (05)** años con motivo de contratos anteriores o de ejecución;
5. Las demás establecidas en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado.

**CLÁUSULA XX: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:**

1. Definición: Por **FUERZA MAYOR** son condiciones que se generan por causas ajenas a la voluntad del hombre y que siempre depende de la naturaleza. El **CASO FORTUITO** son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre, se entenderá todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas fuera, no atribuible a negligencia de **EL CONSULTOR**, incluyendo pero no limitándose a catástrofes de la naturaleza, del enemigo público, actos de otros Consultores o Contratistas de construcción en la ejecución de trabajos encomendados por **EL CONTRATANTE**, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes y condiciones de tiempo severas y poco comunes.
2. **AJUSTES EN EL ESTIMADO DE COSTOS POR FUERZA MAYOR:** En caso de **FUERZA MAYOR**, debidamente comprobada por **EL CONTRATANTE**, que impida totalmente a **EL CONSULTOR** continuar ejecutando el contrato por un período que exceda a **treinta (30)** días consecutivos y después de hecha la notificación de fuerza mayor por **EL CONSULTOR**, **EL CONTRATANTE** negociará un ajuste equitativo del Estimado de Costos de los Servicios, siempre que **EL CONSULTOR** haga el reclamo a **EL CONTRATANTE** dentro de un período de cuarenta y cinco (45) días después de cesada la fuerza mayor notificada, acompañando las pruebas correspondientes.
3. Si **EL CONSULTOR** no hiciera tal reclamo dentro del periodo de tiempo especificado, caducarán sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, causado

por la mencionada fuerza mayor.

4. **EXTENSIÓN DEL PLAZO POR FUERZA MAYOR:** En caso de que una **FUERZA MAYOR** impida a **EL CONSULTOR** ejecutar los deberes requeridos por este contrato para la eficiente ejecución de los trabajos por un período continuo que exceda quince (15) días calendarios su período de servicios, tal como lo requiere este Contrato y previa aprobación de **EL CONTRATANTE**, será ampliado por un período de igual de tiempo al período perdido por fuerza mayor.
5. **EL CONSULTOR** será reembolsado por cualquier gasto extraordinario que sea razonable, justificado y necesario en que incurra durante períodos de fuerza mayor, siempre que estos gastos sean aprobados por **EL CONTRATANTE**.
6. Siempre que la ejecución del Proyecto sea suspendida por **FUERZA MAYOR**, **EL CONSULTOR** notificará a **EL CONTRATANTE** las causas de la suspensión dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendarios contados desde el inicio de la suspensión. **EL CONTRATANTE** verificará las causas de la suspensión y la magnitud del atraso, y si este fuese justificado, dará la prórroga para completar los trabajos. Si **EL CONSULTOR** no hiciera tal notificación, caducarán sus derechos a reclamar pagos durante el período de suspensión. En caso de que el trabajo se suspendiese permanentemente, se procederá de acuerdo con la Cláusula XIX - Terminación del Contrato.

#### CLÁUSULA XXI: INDEMNIZACIONES

Durante la ejecución de este Contrato, **EL CONSULTOR** acuerda, indemnizar y defender a su costa a **EL CONTRATANTE**, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier acción legal por causa de difamación y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violación de propiedad literaria, patentes o registros de invención, artículos o herramientas, originados directamente de acciones u omisiones legales de **EL CONSULTOR**, en relación con el Proyecto.

#### CLÁUSULA XXII: CONFLICTO DE INTERESES:

1. Ni **EL CONSULTOR**, ni ningún miembro del personal de **EL CONSULTOR** trabajarán directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningún negocio, profesión u ocupación, haciendo uso de información obtenida por medio de este Contrato.
2. **EL CONSULTOR** y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en carácter financiero.

#### CLÁUSULA XXIII: FINIQUITO:

Al recibir **EL CONTRATANTE** el Informe Final a entera satisfacción, efectuar el último pago a **EL CONSULTOR** y recibido el informe especial a los diez (10) meses de la recepción final del proyecto, este Contrato se dará automáticamente por terminado en el entendido de que las partes contratantes deberán a solicitud de cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de Cuarenta y Cinco (45) días, un Finiquito amplio, descargándose recíprocamente de toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecución de este Contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no se otorga tal Finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a **EL CONSULTOR**, de acuerdo a lo establecido en las Leyes de Honduras.

#### CLÁUSULA XXIV: LEYES APLICABLES:

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretación de este Contrato, las partes se someten a las Leyes, tribunales y autoridades competentes de la República de Honduras.

Artículo 98.- Las disposiciones que regulan la ejecución, terminación y liquidación del contrato de obra pública se aplicarán al contrato de consultoría en lo que fueren pertinentes; de la Ley de Contratación del Estado.



**CLÁUSULA XXV: RESPONSABILIDAD PENAL:**

**EL CONSULTOR**, asumirá como patrono toda la responsabilidad derivada de la relación contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecución de este contrato, de conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo.

**CLÁUSULA XXVI: MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS:**

Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos administrativos pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolución de disputas o jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo determine la Ley. **EL CONTRATANTE** en cualquier caso de controversia debe crearse **MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**, con el propósito de que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes.

**CLÁUSULA XXVII: MEDIO AMBIENTE:**

**EL CONSULTOR** deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los "Aspectos Ambientales" y "Salud y Seguridad" del Documento de Licitación.

**EL CONSULTOR** deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Supervisar que como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, velará que se ejecuten los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. - Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales. - **EL CONSULTOR** deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya y de **EL CONTRATISTA** el atender el medio ambiente de la zona donde **EL CONTRATISTA** ejecute sus actividades.

**CLÁUSULA XXVIII: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a. "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b. "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d. "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e. "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleiéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado

directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.

3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:
  - a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
  - b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
  - c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
  - d. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

**CLÁUSULA XXIX: INTEGRIDAD:**

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: **INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.**
2. ~~Asumir una estricta~~ observancia y aplicación de los principios fundamentales, bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre

competencia.

3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará:
  - a. Prácticas Corruptivas: entendiéndose éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
  - b. Prácticas Colusorias, entendiéndose éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales **EL CONSULTOR** contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:

De parte del **CONSULTOR**:

1. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse.
2. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda.

De parte del **CONTRATANTE**:

1. A la eliminación definitiva del **CONTRATISTA** o **CONSULTOR** y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación.
2. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

#### **CLÁUSULA XXX: COMPROMISORIA**

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo del contrato, el compromiso de **EL CONTRATANTE** durante los años Dos mil Veinticinco (2025), se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República mencionada en la Estructura Presupuestaria, y que la ejecución y pago de los servicios correspondientes a los años subsiguientes, queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos años los fondos correspondientes, según lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto. - La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin responsabilidad para las partes.

**CLÁUSULA XXXI: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:**

Los gastos que ocasione este contrato de supervisión en el presente año fiscal (2025) se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguientes: **INSTITUCIÓN 411, PROGRAMA 23, SUBPROGRAMA 000, PROYECTO 000 GA 001, UE 011, ACT 002, Objeto de Gasto 47220, Fuente 11.** Esta estructura queda sujeta a cualquier modificación según disponibilidad de la Secretaría de Finanzas (exceptuando el programa); es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso de **EL GOBIERNO** durante el año 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**, y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los años siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos años los fondos correspondientes. **La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin más obligación por parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolución del contrato.**

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato en la Ciudad de Comayagüela, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil Veinticinco

**POR EL CONTRATANTE;**

  
ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
RTN: 08019022385492

**POR EL SUPERVISOR;**

  
ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. DE R.L.  
R.T.N.: 05019002265663

---

**Contiene:**

# **ORDEN DE INICIO**



**Secretaría de Infraestructura  
y Transporte**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Comayagüela, M.D.C.,  
06 de Mayo de 2025

Oficio **SIT-DSE-1605-2025**

INGENIERO

**ROBERTO ARÍSTIDES ANDINO BARAHONA**

REPRESENTANTE LEGAL

**ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA, S. DE R.L.**

**(ACI)**

SU OFICINA

Ref.: Contrato de Supervisión No.SIT-SU-065-2025, proyecto: "Supervisión de la Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: Oak Ridge – Camp Bay, ubicada en el Municipio de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía".

Estimado Ingeniero Andino:

La Secretaría de Estado en Los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA III: VALIDEZ, ORDEN DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO**, inciso b. y **CLÁUSULA XII: DE LAS GARANTÍAS DE CONTRATO** del Contrato suscrito el 28 de Marzo de 2025 entre esta Secretaría de Estado y su Representada, por este medio se emite Orden de Inicio para la ejecución del proyecto: **"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE – CAMP BAY, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA"**, a partir del 06 de Mayo de 2025.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

**MSc. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
**Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)**

OJP/JRC/ALH/Mir\*

Cc: Dirección General de Conservación Vial – SIT  
Subdirección General de Conservación Vial – SIT  
Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales – SIT  
Archivo.

Barrio La Bolsa, Comayagüela  
M.D.C., Honduras C.A.  
Teléfono: (504) 2232-7200  
Ext. 1135, 1136

Comayagüela M.D.C. 28 de marzo de 2025

Oficio SIT-UATI-No-1714-2025

Ing.

**ROBERTO ANDINO BARAHONA**

Representante Legal

**ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA S. DE R.L (A.C.I.)**

Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-SU-065-2025**

ACEPTACIÓN DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

"SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA". PROCESO CPN-SIT-014-2025

**ESTIMADO(A) ING. ROBERTO ANDINO BARAHONA:**

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 12 de la **LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**, por este medio nos permitimos **NOTIFICAR** a usted, que se da por **ACEPTADA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO** número 300217774, por un monto de L. 209,834.27 (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 27/100), con vigencia del 28 DE MARZO DE 2025 hasta 30 DE ABRIL DE 2026, emitida por BAC CREDOMATIC, el 28 DE MARZO DE 2025, con lo cual su representada está garantizando el cumplimiento de la obra del **CONTRATO DE CONSTRUCCION** del proyecto: Concurso público nacional No. CPN-SIT-014-2025 "SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA". Ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la ley de contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.

  
**LIC. JAVIER AGAYO MORA**

**DIRECTOR UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN**

CC: Archivo

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

**NOMBRE DEL BANCO:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA (BAC CREDOMATIC)

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No:** 300217774

**FECHA DE EMISION:** 28 DE MARZO DE 2025

**GARANTIZADO:** ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA, S. de R. L. (A.C.I.)

**DIRECCION Y TELEFONO:** COLONIA EL PRADO, 2DA CALLE, 2DA AVENIDA, EDIFICIO AMBAR, TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, TEL (504) 2239-2470.

Garantía a favor de SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para garantizar que el Garantizado ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA, S. de R. L. (A.C.I.), salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Garantizado ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA, S. de R. L. (A.C.I.) y el Beneficiario SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para la Ejecución del Proyecto: "SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA", HONDURAS C.A, CPN-SIT-014-2025.

**SUMA GARANTIZADA:** DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (LPS. 209,834.27)

**VIGENCIA:** A partir del 28 de marzo del año 2025 hasta el 30 de abril del año 2026.

**BENEFICIARIO:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

### CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA

"La presente garantía será ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía.

La presente garantía emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática.

En caso de conflicto entre el beneficiario el ente emisor del título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición.

Las garantías emitidas a favor DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de marzo del año 2025

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA AUTORIZADA

