



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**SEAPI**  
Secretaría Ejecutiva de  
Administración de Proyectos de  
Infraestructura

Tel: 2216-6100  
Ext: 110454, 110550  
Correo: seapi@unah.edu.hn

## DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

**B-069-2025**

### VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C. 08 de diciembre de 2025

**A: Ing. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS**, Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH.

**DE: GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS** - CPC número: 0267

**FECHA:** 08 de diciembre de 2025

En respuesta a su solicitud de fecha 08 de diciembre de 2025, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 07-2025-SEAPI-UNAH, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC"**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.


Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Atentamente,



Firma:

Nombre: **GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS**  
Número: 0267



*Año Académico "José Dionisio de Herrera"*  
**"La Educación es la primera necesidad de la República"**

Página 1 de 1

LISTA PARA ASEGURAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA					
FCPC-04		PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA		1.0	
PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH				Observaciones:	
NOMBRE DEL PROCESO: "CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC"					
TIPO DE ASEGURAMIENTO:					
PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDUCOMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES <input checked="" type="checkbox"/>					
OTRO <input type="checkbox"/>					
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNAH					
GERENCIA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)	
1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS					
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL PACC	LÍNEA DEL PACC AL QUE CORRESPONDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
EL PROCESO TIENE VINCULACIÓN CON EL POA Y PRESUPUESTO	VINCULACIÓN DEL PROCESO CON EL POA Y EL PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADOS	ESTUDIO REMITIDO POR UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DISEÑO FINALIZADO (SI APLICA)	DISEÑO ADJUNTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR UNIDAD TÉCNICA Y REVISADA POR UNIDAD DE LICITACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	MEMORANDO DE UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN	MEMORANDO O SOLICITUD DE UNIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES					
OBSERVA EL DOCUMENTO MODELO	PLIEGO DE CONDICIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
EL DOCUMENTO ES CONGRUENTE CON LA NORMATIVA NACIONAL	DICTAMEN FAVORABLE DE LA ASESORIA LEGAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LLAMADO A LICITACIÓN CONGRUENTE CON PACC Y NORMA	AVISO DE LICITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DATOS DE LA LICITACIÓN CONGRUENTE CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONGRUENTES CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO		
NOMBRE: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS			NOMBRE: GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS		
CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO SEAPI-UNAH			CPC N° 0267		
FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA: 08/12/2025		
FIRMA 			FIRMA 		





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**SEAPI**

Secretaría Ejecutiva de  
Administración de Proyectos de  
Infraestructura

Tel: 2216-6100  
Ext: 110454, 110550  
Correo: [seapi@unah.edu.hn](mailto:seapi@unah.edu.hn)

**OFICIO SEAPI-UNAH No. 2825-2025**  
**08 de diciembre de 2025**

Licenciada

**GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS, CPC No. 0267**

Ingeniera

**GABRIELA MARÍA CASTILLO ESTRADA, CPC No. 0266**

Compradores Públicos Certificados, SEAPI-UNAH

REF: Solicitud de Certificación de documentos por el  
Comprador Público Certificado (CPC)

Estimadas Compradores Públicos Certificados:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la Certificación del documento Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente, UNAH-CUROC, Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

Lo anterior se solicita para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la CIRCULAR No. ONCAE-009-2019 emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE en fecha 15 de marzo de 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Línea del POA Institucional donde se encuentra el proyecto;
2. Línea del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC donde se encuentra el proyecto;
3. Original y copia del Pliego de Condiciones, incluye Bases, Planos, Especificaciones Técnicas y Lista de Cantidades el documento contiene ciento ochenta y ocho (188) páginas;
4. Copia del Dictamen del Departamento Legal de la UNAH, Oficio DL 1853-2025, de fecha 02 de diciembre de 2025;
5. Copia del Acuerdo de Rectoría No. 3679-2025 de fecha 20 de noviembre de 2025, mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI, el inicio del proceso de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado;
6. Comprobante de la Estructura Presupuestaria Fuente 12B, Programa 3-01-01, Código 260, Objeto del Gasto 47110;



*Año Académico “José Dionisio de Herrera”*

*“La Educación es la primera necesidad de la República”*

Página 1 de 2





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**SEAPI**

Secretaría Ejecutiva de  
Administración de Proyectos de  
Infraestructura

Tel: 2216-6100  
Ext: 110454, 110550  
Correo: seapi@unah.edu.hn

7. Copia del Oficio 1207-SEAF/DFYP-2025 de fecha 24 de noviembre de 2025, de Dictamen de Disponibilidad Financiera de la Estructura Presupuestaria 3-01-01-260 para el Objeto del Gasto 47110;
8. Copia de la documentación de antecedentes del proyecto, contiene siete (07) páginas.
9. Copia del Aviso de Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH firmado por el Señor Rector.
10. Formulario FCPC-04 de Aseguramiento del Pliego de Condiciones por parte del Comprador Público Certificado.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,

  
**ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS**  
SECRETARIO EJECUTIVO



cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH  
cc: Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH  
gmci



*Año Académico "José Dionisio de Herrera"*

***"La Educación es la primera necesidad de la República"***

Página 2 de 2



Ítem	Porcentaje de ejecución	Costo	Estado	Porcentaje	Costo	Estado	Porcentaje
(65) (65) REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN AUDITORIO ALJAJ, MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA	100%	Lps 7,000.00	100%	0%	Lps 7,000.00	100%	0%
(66) (66) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE MURO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO ADJUNTO, UNAH-CURC	100%	Lps 5,723,207.00	100%	100%	Lps 5,723,207.00	100%	100%
(67) (67) CONSTRUCCIÓN ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CURC	100%	Lps 600,000.00	100%	100%	Lps 600,000.00	100%	100%
(68) (68) CONSTRUCCIÓN MURO DE CONCRETO CICLOPEO Y OBRAS ADICIONALES, SECTOR NOROESTE, UNAH-CAMPUS CHOLUTEC	100%	Lps 754,000.00	100%	100%	Lps 754,000.00	100%	100%

Aprobación	Código	Nombre de la Adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Monto Adjudicado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
Aprobado	58465	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Nacional	Suministros de consumo	12 - Recursos Propios	25,100.00	21,687.60	2025-03-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Catalogo Electrónico	Papelaría y Útiles de Oficina
Aprobado	58464	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción 1 Etapa Cerceo Perimetral. UNAH-CUROC.	Nacional	Obras	12 - Recursos Propios	4,300,000.00	0.00	2025-09-30	Licitación Pública Nacional		
Aprobado	58463	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento UNAH-TEC-DANLÍ.	Nacional	Obras	12 - Recursos Propios	8,200,000.00	0.00	2025-09-30	Licitación Pública Nacional		
Aprobado	58462	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Readecuación y Mejoramiento de la Necroteca. Facultad de Ciencias Médicas.	Nacional	Obras	12 - Recursos Propios	46,943,574.00	0.00	2025-09-30	Licitación Pública Nacional		

# PACC Unidad Ejecutora | Proceso de Contratación

[Regresar \(http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue\)](http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue)

Información General	
Nombre de la Adquisición:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Construcción I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC.
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Obras
Fuente:	12 - Recursos Propios
Monto estimado:	L. 4,300,000.00
Modalidad de Contratación:	<div><input checked="" type="radio"/> Proceso de Contratación</div> <div><input type="radio"/> Compra por Catálogo Electrónico</div> <div><input type="radio"/> Compra Directa</div>
Modalidad Asignada por el Sistema:	Licitación Publica Nacional

Fechas estimadas	
Convocatoria a participar:	21/07/2025
Recepción y apertura de ofertas:	30/08/2025
Evaluación de las ofertas:	31/08/2025
Notificación de resultados a oferentes:	15/09/2025
Fecha estimada firma contrato:	30/09/2025

Datos de Adjudicación
Monto del Contrato:

Datos de la Contratación
Firma del contrato:



No. del Contrato:

Monto del Contrato:

Enlace para ver el contrato:

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto
81101513	24710	Gestión de construcción de edificios	4,300,000.00

Mostrar  registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior  Siguiente



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Oficina de la  
**Abogada General**

Tel: (504) 2216-7047/48/49

Ext: 110404

Correo: asesoria.legal@unah.edu.hn

**OFICIO DL 1853-2025**

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO LEGAL.** - Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, M.D.C., a los dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

**VISTO:** Para emitir **DICTAMEN** sobre el Borrador de Pliego de Condiciones correspondiente al Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH "**CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC**", en atención a requerimiento realizado por la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 2737-2025 de fecha 26 de noviembre del 2025.

### **ANTECEDENTES**

**I.-** A través de **OFICIO No. 392-2025-UNAH-Campus Copán**, de fecha 05 de noviembre del 2025, la Dirección de UNAH-Campus Copán, manifestó su conformidad con la propuesta del proyecto de la primera etapa de la Construcción del muro Perimetral y respalda el lanzamiento de la licitación correspondiente.

**II.-** Mediante **ACUERDO DE RECTORÍA No. 3679-2025**, de fecha 20 de noviembre del 2025, se autoriza a la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), para que realice el Proceso de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH "**CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC**".

**III.-** Por medio de **OFICIO SEAPI No. 2696-2025** de fecha 20 de noviembre del 2025, la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), solicita a la Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF), verificar disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto "**Construcción De I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC**".

**IV.-** Mediante **Oficio 1207-SEAF/DFYP-2025** de fecha 24 de noviembre del 2025, la Dirección de Presupuesto y Finanzas adscrita a la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) en respuesta a Oficio SEAPI No. 2696-2025 de fecha 20 de noviembre del 2025, certifica la disponibilidad presupuestaria por un monto total de Cuatro Millones Trescientos Mil Lempiras (L 4,300,000.00), distribuidos de manera plurianual de la estructura presupuestaria 3-01-01-260 con fuente 12b durante el periodo 2025-2026 conforme a la programación de actividades de la obra.



Año Académico "José Dionisio de Herrera"  
"La Educación es la primera necesidad de la República"

Ingreso # 1254





**ANÁLISIS JURÍDICO**

**CONSIDERANDO (1):** Que, a través de la contratación pública, la administración persigue la satisfacción de necesidades que obedecen a procesos de planificación estratégica u operativa, a través de Contratos de Obra Pública, Suministro de Bienes o Servicios [...], se rigen por la Ley de Contratación del Estado y sus normas reglamentarias. Por lo tanto, el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, cubrirá la necesidad actual de fortalecer la seguridad de los bienes muebles e inmuebles, alumnos, personal y público en general, ubicados en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC.

**CONSIDERANDO (2):** Que, el artículo 23 la Ley de Contratación del Estado, establece los requisitos previos para llevar a cabo el proceso de contratación: *“Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparara, asimismo, los pliegos de condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato [...]”*. Para tal fin, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), planificó en el Plan Anual de Compras y Contratación (PAAC) el proyecto **“Construcción De I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC”**, por un monto estimado de Cuatro Millones Trescientos Mil Lempiras (L 4,300,000.00).

**CONSIDERANDO (3):** Que, el artículo 24 de la LCE establece la estimación de la contratación, disponiendo que: *“Para los fines de determinar el procedimiento correspondiente, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación”*. En consecuencia, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), estimó el costo del proyecto por un valor de Cuatro Millones Trescientos Mil Lempiras (L 4,300,000.00).

**CONSIDERANDO (4):** Que, el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, establece las formas de contratación para los órganos de la administración pública Centralizada y Descentralizada. En relación, con el artículo 111 de las Disposiciones Generales del



Año Académico “José Dionisio de Herrera”  
**“La Educación es la primera necesidad de la República”**





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Oficina de la  
**Abogada General**

Tel: (504) 2216-7047/48/49

Ext: 110404

Correo: asesoria.legal@unah.edu.hn

**OFICIO DL 1853-2025**

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025, se establece que, el procedimiento a seguir para los Contratos de Obras Publicas cuyo monto sea de L4,000,000.01 en adelante será mediante la modalidad de contratación Licitación Pública Nacional; modalidad que se utilizara para el Proceso de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH **“CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**.

**CONSIDERANDO (5):** Que, según lo establecido en el articulo 26 de la Ley de Contratación del Estado, el procedimiento de contratación inicia con la decisión de la autoridad competente previo a la verificación de los requisitos; en consecuencia, El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras PhD. Odir Aarón Fernández Flores, en uso de las facultades que la Ley Orgánica de la UNAH le confiere, mediante **Acuerdo de Rectoría No. 3679-2025**, de fecha 20 de noviembre del 2025, autoriza a la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), la realización del Proceso de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH **“CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**.

**CONSIDERANDO (6):** Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 99 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado: *“Tan pronto se adopte la decisión de contratar, [...] el órgano que desempeñe estas funciones en los organismos de la Administración [...], preparará el pliego de condiciones. Con tal propósito se observarán los modelos tipo que preparará la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, los cuales, con las características especiales de cada contratación, serán de aplicación uniforme en las licitaciones para obras o suministros de naturaleza similar. La correspondiente Asesoría Legal deberá examinar la congruencia de estos documentos con la Ley y el presente Reglamento, así como con cualquier otra norma legal o reglamentaria aplicable; si fuere necesario, deberán introducirse las modificaciones correspondientes”*; En cumplimiento de lo antes descrito, la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, somete a análisis de esta Asesoría Legal el proyecto de Borrador de Pliego de Condiciones correspondiente al Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH **“CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”** el cual lo remite mediante OFICIO SEAPI-UNAH No. 2737-2025 de fecha 26 de noviembre del 2025.

**CONSIDERANDO (7):** En función con el artículo 41 de la Ley de Contratación del Estado, en el que manda la preparación de los Pliegos de Condiciones y demás documentos, de acuerdo a los modelos tipos extendidos por la Oficina Normativa de Contratación y



Año Académico “José Dionisio de Herrera”

*“La Educación es la primera necesidad de la República”*



**OFICIO DL 1853-2025**

Adquisiciones de (ONCAE), esto, en relación con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en el que adicionalmente se dispone que el procedimiento de licitación pública concluye con la adjudicación y formalización del contrato sin perjuicio de la precalificación cuando se trata de contratos de obra pública. Lo anterior, en relación a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual establece el contenido específico de los Pliegos de Condiciones para la Contratación de Obras Públicas. Es por lo antes expuesto que, evaluado que fue el Pliego de Condiciones sometido a dictamen para el Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH, que tiene por objeto la ejecución del proyecto de **“Construcción De I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC”**, el Departamento Legal examina que ha sido preparado conforme a lo dispuesto en el Modelo Tipo elaborado por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) especificando la descripción de la obra y actividades que constituyen el objeto de la licitación, las instrucciones a los Oferentes, los datos de la licitación, los formularios de la oferta, las Condiciones Generales del Contrato, las especificaciones y condiciones de cumplimiento, los planos respectivos, la lista de cantidades y los formularios de Garantías.

**CONSIDERANDO (8):** Que, el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, establece que: *“La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia, según proceda, se advertirá de esta circunstancia y se indicará que la adjudicación quedará condicionada a su cumplimiento. [...] Cuando hubiere de ejecutarse un contrato por más de un período presupuestario, se indicará esta circunstancia en la decisión inicial, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes”*. En consecuencia, la Dirección de Presupuesto y Finanzas adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante Oficio 1207-SEAF/DFYP-2025 de fecha 24 de noviembre del 2025: *“[...] certifica la disponibilidad presupuestaria por un monto total de Cuatro Millones Trescientos Mil Lempiras (L 4,300,000.00)[...]”* acreditando que se cuenta con los recursos financieros para llevar a cabo el proceso de Contratación Pública Nacional LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH. Es oportuno señalar que el artículo 364 de la Constitución de la República establece la siguiente prohibición: *“No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno*



Año Académico “José Dionisio de Herrera”  
**“La Educación es la primera necesidad de la República”**



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

## Oficina de la Abogada General

Tel: (504) 2216-7047/48/49

Ext: 110404


Correo: asesoria.legal@unah.edu.hn

**OFICIO DL 1853-2025**

*fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente”.*

**POR TANTO:** Considerando los antecedentes y el análisis antes expuesto, el Departamento Legal **DICTAMINA:** Que, el Pliego de Condiciones LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH, para el proyecto de **“Construcción De I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC”**, objeto de análisis en el presente dictamen se encuentra en congruencia con la Constitución de la República, asimismo, se ajusta a las formalidades establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento respectivo, las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2025 y la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que, es **PROCEDENTE** continuar con el trámite legal correspondiente. Sirvan de fundamentos los artículos 160 y 360 de la Constitución de la República; 57 de la Ley Orgánica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 23, 24, 26, 32, 38, 39 y 41 de la Ley de Contratación del Estado; 85, 98, 99, 101 literal A) y 102 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025

Abg. Mery Alexandra Calderón Barahona  
**Analista Jurídico**



Abg. Gloria Caridad Alvarado Castro  
**VoBo Abogada General**



Año Académico “José Dionisio de Herrera”  
**“La Educación es la primera necesidad de la República”**





## ACUERDO DE RECTORÍA No. 3679-2025

### AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el uso de las facultades conferidas en el artículo 19 numeral 15) de la Ley Orgánica de la UNAH; y 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado; y 78 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **ACUERDA: PRIMERO:** Dar por recibida la solicitud de autorización de inicio de proceso, realizada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el Oficio **SEAPI-UNAH No. 2695-2025**, de fecha 20 de noviembre del dos mil veinticinco, a efecto de iniciar los trámites correspondientes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH**, cuyo objeto de la obra pública es la «**CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC**».- **SEGUNDO:** Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el proceso de la licitación en referencia, debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.- Dado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los veinte (20) días del mes de noviembre del dos mil veinticinco.- **CÚMPLASE.**



**Ph. D. ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES**  
Rector de la UNAH

*"La educación es la primera necesidad de la República".*



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**SEAF**  
Secretaría Ejecutiva de  
Administración y Finanzas

Dirección de  
Presupuesto y  
Finanzas

Tel: (+504) 2216-6100 Ext: 110154  
Correo: gestionessdfyp@unah.edu.hn



Oficio 1207-SEAF/DFYP-2025  
24 de noviembre de 2025

Ingeniero  
Rene Andrés Girón Vargas  
Secretario Ejecutivo De Administración  
De Proyectos De Infraestructura  
Su Oficina.

Estimado Ingeniero Girón:


En respuesta a su solicitud mediante oficio SEAPI N.2696-2025, del 20 de noviembre de 2025, mediante el cual solicita verificar disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto "Construcción I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC".

La Dirección de Presupuesto y Finanzas **certifica** la disponibilidad presupuestaria por un monto total de Cuatro Millones Trescientos Mil Lempiras Exactos (Lps. 4,300,000.00), que se distribuirán de manera plurianual en la estructura presupuestaria 3-01-01-260 con fuente 12b durante el periodo 2025-2026 conforme la programación de actividades de la obra.

Estructura	Año Fiscal	Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Disponible
3-01-01-260	2025	47110	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	FUENTE 12B	860,000.00
	2026				3,440,000.00
TOTAL					4,300,000.00

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,

  
Master Yeny Mackelin Andino  
Directora de Presupuesto  
Y Finanzas  
cc/ Archivo  
cc: SEAF  
YYA/ mrj



Año Académico "José Dionisio de Herrera"

"La Educación es la primera necesidad de la República"  
Página 1 de 1

Ingreso # 1238



**UNAH-CUROC**  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL  
DE OCCIDENTE

DIRECCIÓN

"Año Académico José Trinidad Cabañas Fiallos"

COLONIA VILLA BELÉN,  
TELÉFONO 2662-7700.

OFICIO No. 217-2018- UNAH-CUROC

Santa Rosa de Copán, 10 de julio de 2018

Ingeniera  
Carmen Lastenia Flores  
Secretaria SEAPI  
Su Oficina

Estimada Ingeniera Flores:

Reciba mis mas atentos saludos, deseandole éxitos en sus labores diarias.

Con el propósito de darle mayor seguridad a los estudiantes, personal docente, adiministrativo, de servicio y vigilancia de este Centro y de resguardar los bienes de la UNAH, muy respetuosamente solicito se realicen las gestiones pertinentes para la construcción del cerco perimetral de UNAH-CUROC.

De antemano agradezco su valioso apoyo, me suscribo de Usted con muestras de consideración y estima.

Respetuosamente,

  
Dr. PEDRO ANTONIO QUIEL  
Director a.i. UNAH-CUROC

Cc. Archivo.

DIRECCIÓN  
CUROC

<b>SEAPI-UNAH</b>	
Recibido	<i>Carmen Lastenia Flores</i>
Fecha:	17/7/18
Hora:	2:59 pm

"La educación es la primera necesidad de la República"

Centro Universitario Regional de Occidente | UNAH-CUROC | Santa Rosa de Copán, Honduras C.A. |





**UNAH-CUROC**  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL  
DE OCCIDENTE

DIRECCIÓN

"Año Académico José Trinidad Cabañas Fiallos"

COLONIA VILLA BELÉN,  
TELÉFONO 2662-7700.

OFICIO No. 522-2018 -UNAH-CUROC

Santa Rosa de Copán, 06 de noviembre de 2018

Ingeniera  
Carmen Lastenia Flores  
Secretaria SEAPI  
Su Oficina

Estimada Ingeniera Flores:

Reciba mis mas atentos saludos, deseándole éxitos en sus labores diarias.


En base a los principales hallazgos encontrados por la Auditoría Especial realizada al Centro Universitario Regional de Occidente (UNAH-CUROC), comprendida del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2017, en lo referente a que este Centro no cuenta con un muro perimetral adecuado, muy respetuosamente solicito equipo técnico para el levantamiento del diseño del muro perimetral del Campus del Centro, así mismo le solicito apoyo con el fin de obtener información del proyecto de pavimentación del estacionamiento interno de este Centro Regional, y posteriormente iniciar con la gestión de fondos para llevar a cabo ambos proyectos.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Respetuosamente,

  
**Dr. PEDRO ANTONIO QUIEL**  
Director a.i. UNAH-CUROC

Cc. Dr. Francisco José Herrera Alvarado/Rector-UNAH  
Ing. Delia Valladares/SEAPI  
Lic. Donato Elvín/SEAF  
Lic. Andrés Láinez/Auditoría Interna  
Archivo.



"La educación es la primera necesidad de la República"



**UNAH-CUROC**  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL  
DE OCCIDENTE

DIRECCIÓN

"Año Académico José Trinidad Cabañas Fiallos"

COLONIA VILLA BELÉN,  
TELÉFONO 2662-7700.

OFICIO No. 567-2018- UNAH-CUROC

Santa Rosa de Copán, 18 de diciembre de 2018

Ingeniera  
Carmen Lastenia Flores  
Secretaria SEAPI  
Su Oficina

Estimada Ingeniera Flores:

Reciba mis mas atentos saludos, deseandole éxitos en sus labores diarias.

En base a los resultados de la Auditoria Interna, realizada en el Centro Universitario Regional de Occidente (UNAH-CUROC) en el año 2018, le solicito muy respetuosamente nos apoye en la elaboración de un plan de desarrollo infraestructural para el Campus de este Centro, mismo que sea visto a mediano y/o largo plazo; a fin que se cubran las necesidades para el adecuado resguardo de los bienes muebles e inmuebles asignados a este Centro Universitario.


Con lo cual se estará dando cumplimiento a lo establecido en:  
Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos  
TSC-NOGECI-IV-01 Identificación y Evaluación de Riesgos.

Así mismo adjunto copias de Oficios enviados a la SEAPI con el fin de dar seguimiento a algunos proyectos de infraestructura.


- Oficio No. 513, solicitud de planos del diseño y el costo de remodelación del espacio donde funcionará el laboratorio de calidad de café.
- Oficio No. 522, Equipo técnico para el levantamiento del diseño muro perimetral y proyecto de pavimentación de estacionamiento.
- Oficio No. 527, Equipo técnico para el levantamiento de los planos de la clínica integral y del laboratorio de enfermería.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

Respetuosamente,

  
Dr. PEDRO ANTONIO QUIEL  
Director a.i. UNAH-CUROC

Cc. Dr. Francisco José Herrera Alvarado-Rector UNAH  
Msc. Andrés Laínez-Auditoría Interna UNAH  
Ing. Delia Valladares/SEAPI  
Archivo.



"La educación es la primera necesidad de la República"



UNAH-CUROC

Centro Universitario Regional de Occidente

Woo Acordando la Mujer Hondureña en la Historia Literaria

Teléfono 2662-7765  
Cobán, Villa Peten

003

DIRECCIÓN UNAH-CUROC

OFICIO No.123-2022- UNAH-CUROC

Santa Rosa de Copán, 05 Junio de 2022

Doctor  
Francisco José Herrera Alvarado  
Rector UNAH  
Su oficina

Estimado Señor Rector Herrera:

Reciba un cordial y atento saludo, esperando que usted y su familia gocen de mucha salud.

Como es de su conocimiento el Centro Regional Universitario de Occidente (UNAH-CUROC), no cuenta con un muro perimetral que sirva de protección y seguridad, por lo que se planificó en el POA 2022 el valor de L. 1,330,904.00 para iniciar la construcción de la parte frontal del muro perimetral del centro. Cabe mencionar que el área de Humanidades dejó planificado el mejoramiento de la cancha deportiva (piso y cercado) con un valor L. 400,000.00 por lo que al unir ambos proyectos se hace un total de L. 1,730,904.00 siendo este bajo la modalidad de contratación de Licitación privada. En vista del monto se le solicitara a SEAPI que nos apoye con la ejecución del mismo; por lo que muy respetuosamente se le solicita Su Visto Bueno para poder realizar las gestiones correspondientes ante la SEAPI para la ejecución de estas actividades.


Se adjunta dictamen financiero en el Objeto de gasto 23100-Mantenimiento y reparación de edificios.

Sin otro particular mas agradecerle, de antemano su oportuna gestión.

MSC. MARIA MAGDALENA LANDAVERRY RAMOS  
DIRECTORA DE UNAH-CUROC



DIRECCION  
CUROC



RECTORIA

Cc. Archivo.  
cc. SEAPI

"La educación es la primera necesidad de la República"

Centro Universitario Regional de Occidente | UNAH-CUROC | Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

"La educación es la primera necesidad de la República"

Centro Universitario Regional de Occidente | UNAH-CUROC | Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.



UNAH-CUROC  
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO  
DEL OCCIDENTE

0003  
Teléfono 2682-7700  
Colonia Villa Rica

002

"Año Académico la Mujer Hondureña en la Historia Bicentenario"

DIRECCIÓN UNAH-CUROC

OFICIO No. 141-2022- UNAH-CUROC

Santa Rosa de Copán, 24 de junio 2022

Ing. Carmen Lastenia Flores Santos  
SEAPI  
UNAH-Tegucigalpa

Estimada Ing. Flores:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones.

Hago de su conocimiento que como Centro Regional hemos planificado en el POA 2022, la construcción de la parte frontal del muro perimetral y mejoramiento de la cancha deportiva, contando con un presupuesto de L. 1,730,904.00, por lo que formalmente se le solicita su valioso apoyo para que se pueda llevar a cabo esta actividad que es de suma necesidad para nuestro Centro.


Cabe mencionar que se ha estado en comunicación con la Ing. Delia Valladares, por lo que estamos a la espera de que nos instruya lo que procede hacer para iniciar con el proceso.

Se adjunta oficio 123-2022 con V°B° del Sr. Rector.

Atentamente,

MSC. MARÍA MAGDALENA LANDAVERRY RAMOS  
DIRECTORA a.i. UNAH-CUROC

Cc. Archivo.



"La educación es la primera necesidad de la República"

Centro Universitario Regional de Occidente | UNAH-CUROC | Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.





UNAH-CUROC

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO  
DEL OCCIDENTE

Teléfono 2662-7700  
Colonia Villa Belén



DIRECCIÓN UNAH-CUROC

Año académico 2024 "Rutilia Calderón Padilla"

OFICIO No. 138-2024 -UNAH-CUROC  
Santa Rosa de Copán, 13 de junio de 2024

Ingeniero  
René Andrés Girón Vargas  
Secretario Ejecutivo SEAPI-UNAH  
Su Oficina.

Estimado Ing. Girón.

Reciba un cordial saludo, esperando que se encuentre bien.

En seguimiento a reunión sostenida el 12 de junio de 2024, se remite el listado de los proyectos que UNAH-CUROC considera prioritarios para ejecutar en el 2025, de acuerdo a las 9 líneas de acción presentadas.

Línea 1 Remodelaciones y readecuaciones de aulas, laboratorios y otros espacios académicos:  
✓ Reparación del techo de la biblioteca

Línea 2 Construcción de edificios para aulas, laboratorios y otros espacios académicos:  
✓ Baños y vestidores de la cancha multiusos  
✓ Baños de la parte baja del edificio 4  
✓ Construcción el edificio administrativo

Línea 4 Construcción de muros perimetrales y portales de acceso:  
✓ Muro perimetral completo

Línea 5 Mejoramiento sistemas eléctricos  
✓ Mejoras del sistema eléctrico del Centro

Línea 6 Mejoramiento sistema hidrosanitario  
✓ Reparación de la fosa séptica, o mejoras del sistema de alcantarillado.  
✓ Tanque de almacenamiento de aguas lluvias

Línea 7 Mejoramiento red vial y estacionamientos  
✓ Mejoras en el estacionamiento


De antemano muchas gracias por su apoyo, sin otro particular me despido de Usted con muestras de consideración y estima.

Respetuosamente.

Cc. Archivo: *Por*



MSc. MARÍA MAGDALENA LANDAVERRY RAMOS  
DIRECTORA a.i. UNAH-CUROC



"La educación es la primera necesidad de la República"

Centro Universitario Regional de Occidente | UNAH-CUROC | Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Ingreso #594





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Campus  
**Copán**

**DIRECCIÓN**

Tel: 2662-7700  
Ext: 310001

*Año Académico 2025 "José Dionisio de Herrera"*

OFICIO No. 392-2025 - UNAH-Campus Copán

Santa Rosa de Copán, 05 de noviembre de 2025

Ingeniero

René Andrés Girón Vargas

Secretario Ejecutivo de Administración y Proyectos

Su oficina.

Estimado Ingeniero Girón:

Reciba un cordial saludo.

En seguimiento de la reunión virtual sostenida con la Ing. Delia Valladares, Directora de Proyectos Regionales, dependiente de la SEAPI, el miércoles 05 de noviembre, en la cual se nos presentó la propuesta del Proyecto de la primera etapa de la Construcción del muro Perimetral de nuestro Campus, previo a lanzamiento del Proceso de Licitación del mismo, esta Dirección manifiesta conformidad con la propuesta y respalda el lanzamiento de la licitación correspondiente, según los requerimientos técnicos presentados.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
por LUIS GERARDO  
AGUIRRE CALIX  
Fecha: 2025.11.05  
15:29:45 -06'00'

LUIS GERARDO AGUIRRE CALIX, MSC., Ing.  
DIRECTOR UNAH-Campus Copán

Archivo.

*Recibido por correo  
Carmen Castellón  
05/Nov. 2025*



*"La Educación es la primera necesidad de la República"*

*Ingreso # 1171*



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
República de Honduras

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH

**“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 02-2024-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”**, ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente, UNAH-CUROC, Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

El proyecto consiste en la construcción de la primera etapa del cerco perimetral ubicado al lado sur del Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, el cual incluye la construcción de 450 metros lineales de cerco de mampostería de piedra, marcos de tubo de HG de 2" x 2", chapa 14 y malla cición calibre 11; lo anterior con el objetivo de fortalecer la seguridad en el Centro Regional.



NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 07-2025-SEAPI-UNAH	Construcción I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 en la Especialidad Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 02-2024-SEAPI-UNAH.	A partir del martes nueve (9) de diciembre de 2025, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  Fecha: <b>jueves veintinueve (29) de enero de 2026.</b>  Hora: <b>10:00 am</b> hora oficial de la República de Honduras.

✓ Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación sin costo alguno, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, y la presentación de una memoria USB para hacer entrega de los Pliegos de Licitación, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

✓ Las ofertas deberán presentarse dirigidas al Ph. D. Odir Aarón Fernández Flores, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

✓ La visita al sitio de las obras está programada para el martes dieciséis (16) de diciembre de 2025 a las 10:00 am. El punto de reunión será en el lobby del Edificio No. 3 del Centro Universitario Regional de Occidente, UNAH-CUROC, Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

✓ Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y 110550. Correo electrónico: [licitaciones.seapi@unah.edu.hn](mailto:licitaciones.seapi@unah.edu.hn).

  
  
**PH.D. ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES**  
**Rector de la UNAH**  
RECTOR/R