



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 753-2024
20 de mayo de 2024

Licenciada

GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS, CPC No. 0267

Ingeniera

GABRIELA MARÍA CASTILLO ESTRADA, CPC No. 0266

Compradores Públicos Certificados, SEAPI-UNAH

REF: Solicitud de Certificación de documentos por el
Comprador Público Certificado (CPC)

Estimadas Compradores Públicos Certificados:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la Certificación del documento Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 05-2024-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto **“READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”**, ubicado en el Edificio B2, Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Lo anterior se solicita para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la CIRCULAR No. ONCAE-009-2019 emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE en fecha 15 de marzo de 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Línea del POA Institucional donde se encuentra el proyecto;
2. Línea del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC donde se encuentra el proyecto;
3. Original y copia del Pliego de Condiciones, incluye Bases, Planos, Especificaciones Técnicas y Lista de Cantidades (el documento contiene doscientas ochenta y cuatro (284) páginas);
4. Copia del Dictamen del Departamento Legal de la UNAH, Oficio DL 457-2024, de fecha 7 de mayo de 2024;
5. Copia del Acuerdo de Rectoría No. 530-2024 de fecha 20 de abril de 2024, mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH, el inicio del proceso de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado;
6. Comprobante de la Estructura Presupuestaria Fuente 12B, Programa 3-01-01, Código 234, Objeto del Gasto 47110;

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH

7. Copia del Oficio No. DFYP/DPYA-0396 de fecha 23 de abril de 2024, de Dictamen de Disponibilidad Financiera de la Estructura Presupuestaria 3-01-01-234 para el Objeto del Gasto 47110;
8. Copia de la documentación de antecedentes de la solicitud del proyecto por parte de la Facultad de Ingeniería, contiene cuatro (4) páginas.
9. Copia del Aviso de Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 05-2024-SEAPI-UNAH firmado por el Señor Rector.
10. Formulario FCPC-04 de Aseguramiento del Pliego de Condiciones por parte del Comprador Público Certificado.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO

cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
gmce

*Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn*

(15) MÓDULO DE BAÑOS PARA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA

Costo: Lps. 1,457,174.00
 Porcentaje: 100%

Costo: Lps. 1,165,739.00
 Porcentaje: 80%

Costo: Lps. 291,435.00
 Porcentaje: 20%

SIN META DEFINIDA

SIN META DEFINIDA

Estado 1 2 3 4

(16) READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA

READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA

Costo: Lps. 2,600,000.00
 Porcentaje: 100%

Costo: Lps. 1,200,000.00
 Porcentaje: 46%

Costo: Lps. 1,400,000.00
 Porcentaje: 54%

SIN META DEFINIDA

SIN META DEFINIDA

Estado 1 2 3 4



Regresar

PACC | Proceso

Información General	
Código:	38904
Nombre de la Adquisición:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. – Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria. (Remodelación)
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Obras
Fuente:	Recursos Propios
Monto estimado:	L. 7,000,000.00
Modalidad:	Licitación Pública Nacional

Fechas Estimadas	
Convocatoria a participar:	30/04/2024
Recepción y apertura de ofertas:	09/06/2024
Evaluación de las ofertas:	10/06/2024
Notificación de resultados a oferentes:	25/06/2024
Fecha estimada firma contrato:	10/07/2024

Listado de CUBS			
			Buscar: <input type="text"/>
CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
72151502	47110	Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica	7,000,000.00
Mostrar 25 <input type="checkbox"/> registros		Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros	

Anterior

1

Siguiente

Contáctanos

Antiguo Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica.

Tel: +504 2240-1470, +504 2240-1471, +504 2240-1472, +504 2240-1473, +504 2240-1474, +504 2240-1475

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

Redes Sociales |  oncaehn (<https://www.facebook.com/oncaehn>) |  oncaehonduras (<https://twitter.com/oncaehonduras>) |  oncae.hn (<https://www.instagram.com/oncae.hn/>)

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Accio
38907	Falsos y Sistema Eléctrico, en Edificios No. 1, No. 2 y No. 3. Reparación de Cancha Multiusos, UNAH-CUROC. SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Mejoramiento y Readecuación del Sistema Eléctrico, UNAH-TEC-AGUÁN. (Remodelación)	Nacional	Obras	Recursos Propios	5,000,000.00	2024-07-10	Licitación Pública Nacional			Aprob
38906	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Readecuación y Mejoramiento de Edificio de Odontología, UNAH-V.S. (Remodelación)	Nacional	Obras	Recursos Propios	6,000,000.00	2024-07-10	Licitación Pública Nacional			Aprob
38905	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Construcción Módulo de Baños para Canchas Deportivas, Ciudad Universitaria.	Nacional	Obras	Recursos Propios	2,000,000.00	2024-06-05	Licitación Privada			Aprob
38904	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. -- Readecuación y Mejoramiento de Sistema	Nacional	Obras	Recursos Propios	7,000,000.00	2024-07-10	Licitación Pública Nacional			Aprob

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Accio
38903	Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria, (Remodelación) SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. – Construcción Primera Etapa de Muro Perimetral y Estacionamiento Adoquinado. UNAH-CURC.	Nacional	Obras	Recursos Propios	12,200,000.00	2024-04-30	Licitación Pública Nacional			Aprob
38902	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. – Impermeabilización de Losas de Azotea, Reparación de Techos en Edificios y Obras Complementarias Civiles y Electromecánicas, UNAH-VS	Nacional	Obras	Recursos Propios	15,000,000.00	2024-07-10	Licitación Pública Nacional			Aprob
38901	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. – Desmontaje y Reposición de Parasoles en Fachada del Edificio 11, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia (Remodelación)	Nacional	Obras	Recursos Propios	18,000,000.00	2024-07-10	Licitación Pública Nacional			Aprob



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Edificio Administrativo Alma Mater Decimo Nivel,
(504) 22167047 22167048 22167049
asesoria.legal@unah.edu.hn
<http://www.unah.edu.hn>

Oficio DL 457-2024

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO LEGAL. - Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

VISTO: Para emitir **DICTAMEN LEGAL** sobre el Proyecto de **PLIEGO DE CONDICIONES** de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.05-2024-SEAPI-UNAH que tiene por objeto "**READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA**", a requerimiento realizado por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 572-2024 de fecha 26 de abril de 2024, y recibido en fecha 29 de abril de año 2024.

ANTECEDENTES

- I. Mediante Oficio SEAPI No. 525-2024 de fecha 18 de abril de 2024, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), solicita al Rector Odir Aaron Fernández Flores autorización para dar inicio al procedimiento de contratación para la ejecución del proyecto "**READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA**", en atención a lo requerido la Rectoría de la UNAH, autorizó a la SEAPI, realizar el proceso de Licitación Pública Nacional No. 05-2024-SEAPI-UNAH mediante **ACUERDO de RECTORÍA NO. 530-2024** de fecha 25 de abril de 2024.
- II. Mediante Oficio No. DFYP/DPYA-0396 de fecha 23 de abril de 2024, la Dirección de Finanzas y Presupuesto emitió dictamen financiero asignado al proyecto de "**READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA**", en el cual remite saldo disponible al 23 de abril de 2024, por la cantidad de Siete Millones de Lempiras Exactos (L 7,000,000.00).

ANÁLISIS JURÍDICO

CONSIDERANDO (1): La Ley de Contratación del Estado (LCE) en el artículo 64 define que, los **Contratos de Obra Pública** es el celebrado por la Administración con una o más personas naturales o jurídicas, para la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de bienes [...], la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo, a cambio de un precio. A través de la contratación pública, la administración, persigue la satisfacción de las necesidades que obedecen a procesos de planificación estratégica u operativa. Los **Contratos de Obra Pública** [...], se rigen por la Ley de Contratación del Estado y sus normas reglamentarias.

CONSIDERANDO (2): El artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado (LCE), establece los requisitos previos para el inicio del proceso de contratación, entre ellos:"[..]

SEAPI-UNAH
08 MAY 2024

Recibido: Kolenedy
3.19.24



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Edificio Administrativo Alma Mater Decimo Nivel,
(504) 22167047 22167048 22167049
asesoria.legal@unah.edu.hn
<http://www.unah.edu.hn>

Oficio DL 457-2024

contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; los Pliegos de Condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato". Dentro de la documentación adjunta se observa que cumplen con los estudios, diseños, especificaciones generales y técnicas en función de la necesidad a satisfacer. Con la única observación que no se registra dentro de la documentación adjunta la estimación presupuestaria.

CONSIDERANDO (3): El artículo 24 de la LCE establece que, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación. Mediante oficio SEAPI UNAH No. 572-2024 remite listado de actividades sin adjuntar la estimación presupuestaria, se recomienda adjuntar estimación presupuestaria actualizada conforme a los valores actuales del mercado en el cual incluyan los costos directos e indirectos del proyecto, con una proyección planificada al tiempo estimado para ejecutar la obra.

CONSIDERANDO (4): Mediante Oficio No. DFYP/DPYA-0396 de fecha 23 de abril de 2024, la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF) emite dictamen financiero asignado al proyecto de "Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria", para la Licitación Pública Nacional LPN 05-2024-SEAPI-UNAH por un monto de Siete Millones de Lempiras exactos (L 7,000,000.00), además, acompaña la programación total en el PACC, incluye Especificaciones Técnicas el número y listado de actividades a desarrollar como ser: 1). Gestión Ambiental y Seguridad Ocupacional del Proyecto, 2). Obra Civil 3). Instalaciones Eléctricas, 4). Escalamiento de Costos; de acuerdo a la necesidad a satisfacer, las razones que motivan la ejecución de las obras a realizarse, ejemplo, las actividades publicación de pliegos de licitación, concursos, u otros. De acuerdo con la ley, los informes sobre la situación o necesidad atender, así como las especificaciones generales o técnicas deben estar debidamente concluidos y actualizados, la Comisión de Control y Gestión, de acuerdo con lo indicado en el artículo 4 literal b) del Reglamento Interno, sería la llamada a evaluar si está justificada la necesidad a satisfacer.

CONSIDERANDO (5): El artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado define que las modalidades de contratación que realicen los órganos de la administración pública Centralizada y Descentralizada, se determina por los montos exigibles del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales que para esta licitación señala en su artículo 104 numeral 1 en lo referente a los "Contratos de Obras Públicas", establece que por su monto (L 3,000,000.01) procede la modalidad de contratos de Obras Públicas **Licitación Pública**.



UNAH

DEPARTAMENTO LEGAL

Edificio Administrativo Alma Mater Decimo Nivel,
(504) 22167047 22167048 22167049
asesoria.legal@unah.edu.hn
<http://www.unah.edu.hn>


Oficio DL 457-2024

CONSIDERANDO (6): Que evaluado que fue el borrador de pliegos de condiciones sometido a dictamen, se observa que los mismos cumplen con los requisitos mínimos de ley y su reglamento, cumpliendo las directrices emanadas de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), según documento Estándar para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional, la cual establece: que, el *Modelo tipo preparado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, el órgano responsable de la contratación preparará, en cada caso, el pliego de condiciones y los demás documentos normaran el procedimiento de licitación;* del Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública contiene partes inmodificables, a las cuales los órganos contratantes no podrán hacer ningún tipo de variación.

POR TANTO, el Departamento Legal DICTAMINA, que, el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 05-2024-SEAPI-UNAH que tendrá por objeto **“READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”**, cumplen con los requisitos mínimos de ley y su reglamento, y con las directrices emanadas de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), según documento Estándar para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional. Siendo PROCEDENTE continuar con el trámite de ley. Se RECOMIENDA adjuntar estimación presupuestaria actualizada conforme a los valores actuales del mercado en el cual incluyan los costos directos e indirectos del proyecto, con una proyección planificada al tiempo estimado para ejecutar la obra, así evitar que a futuro se pueda declarar fracasada la Licitación. Sirvan de fundamento los artículos 57 de la Ley Orgánica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 1, 38, 64, 98, 99, 100, 104, 105, de la Ley de Contratación del Estado; 7, literal j), de su Reglamento, 104 numeral 1 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024.

Atentamente,


Tania Abigail Mejía Chirinos
Analista Jurídico


Yo Bo. Gloria Caridad Alvarado Castro
Abogada General-UNAH



ACUERDO DE RECTORÍA No. 530-2024

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el uso de las facultades conferidas en el artículo 19 numeral 15) de la Ley Orgánica de la UNAH; y 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado; y 78 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **ACUERDA: PRIMERO:** Dar por recibida la solicitud de autorización de inicio de proceso, realizada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el oficio **SEAPI-UNAH No. 525-2024**, de fecha dieciocho de abril del dos mil veinticuatro, a efecto de iniciar los trámites correspondientes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 05-2024-SEAPI-UNAH**, cuyo objeto de la obra pública es la «**Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria**».- **SEGUNDO:** Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el proceso de la licitación en referencia, debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.- Dado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los veinticinco días del mes de abril del dos mil veinticuatro.- **CÚMPLASE.**




Dra. LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL
Rectora por Ley de la UNAH

"La educación es la primera necesidad de la República".



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO**

UNAH-SEAF-23-0P2-24

Oficio No. DFYP/DPYA-0396
Abril 23, 2024

RECEPCION A3/22
Rans
REVISOR

Ingeniero
Rene Andrés Girón Vargas
Secretaria Ejecutiva de Administración de
Proyectos de Infraestructura – SEAPI
Su Oficina

Estimado Ingeniero Girón:

En atención a su oficio No. SEAPI-UNAH-0520-2024, en el cual solicita dictamen financiero de la estructura presupuestaria 3-01-01-234 asignada al Proyecto **“Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria”**; se remite el saldo disponible al 23 de abril de 2024, según reporte generado del Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH (SAFI), el cual se detalla a continuación:

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Disponible
47110	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	FUENTE 12B	L7,000,000.00

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,

[Signature]
Lic. Luis Felipe Pineda Ponce
Director Finanzas y Presupuesto

cc: Archivo
ifc//



[Signature]
Master Karen Maricela Mendoza
Secretaria Ejecutiva de Admon. Y Finanzas

SEAPI-UNAH

24 ABR 2024

“Año Académico Dra .Rutilia Calderon”
“La educación es la Primera Necesidad de La República”

3-01-01-234 READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2,
 CIUDAD UNIVERSITARIA

Cuenta/Cuenta		Fuente	Total General			
47110	47110	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	Saldo Inicial	Modificado	Ejecutado	Saldo Disponible
		FUENTE 12B	L7,000,000.00	L7,000,000.00	L0.00	L7,000,000.00



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

0001

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI No. 212
9 de febrero de 2023

ING. CARMEN LASTENIA FLORES
DIRECTORA SEAPI

ING. GERARDO ISMAEL MOREIRA
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES

MSC. JUNIOR REYES SANCHEZ
JEFE DEPTO. ING. CIVIL

ING. LAURA FLORES
DOCENTE DEPTO. CIVIL

DR. ELIAS URQUIA
DOCENTE DEPTO. CIVIL
PRESENTE

Estimados (as) Señores (as):


Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia ustedes.

Por este medio se les convoca a reunión de trabajo el día 14 de febrero del presente año, a las 10:00 am., en el Decanato de la Facultad de Ingeniería, para tratar los siguientes puntos:

1. Trabajos para la parte exterior de los edificios B-1 y B-2
2. El Proyecto de simulador de lluvia ubicado en el edificio B-1
3. El espacio de construcción de los desechos ubicado en el edificio B-1


Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente.



MSC. EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cc: Archivo
EJGM/SECHL



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
EN LEMPIRAS
SALDO DE CAJA AL CIERRE DEL PERIODO FISCAL 2022

CONCEPTO	MONTO
INGRESOS	
Saldo en caja al 31 de diciembre 2022	706,473,531.44
Transferencias pendientes Becas de IHS5	5,200,000.00
Total en caja	711,673,531.44
EGRESOS	
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	94,506,460.13
AJUSTE CUOTA PATRONAL A INPREUNAH PERIODO 2022 PENDIENTE CONCILIACION	124,167,402.82
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO	42,253,816.13
PROYECTO MORAZAN	17,720,862.91
RESERVAS	18,105,806.03
PRECOMPROMISOS	201,990,586.38
Total egresos	498,744,934.40
Saldo disponible de caja	212,928,597.04
ESTIMACION DE PROYECTOS A FINANCIAR:	4,000,000.00
FINANCIAMIENTO COMEDOR UNIVERSITARIO	3,400,000.00
REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIO 3, 2, 3 MEJORAS EN CANCHA MULTUSOA	1,878,500.00
ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIAL, ESCUELAS DE BIOLOGIA, FISICA, MICROBIOLOGIA, MATE	2,027,034.96
MATICAS	6,050,000.00
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA	1,300,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTO SECRETARIA GENERAL	10,000,000.00
CENTRO DE ARTE Y CULTURA	10,000,000.00
ADQUISICION DE VEHICULOS	700,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	15,000,000.00
CAJA PUENTE CANCHITAS	17,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000,000.00
EQUIPAMIENTO LABORATORIOS CIENCIAS BASICAS	2,497,604.00
FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	32,568,093.00
LICITACION EN PROCESO	40,000,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTO SEDF, UNIFORMES EMPLEADOS Y MEDICAMENTOS CONTRATO	1,800,000.00
EQUIPAMIENTO ODONTOLOGIA	5,562,000.00
EQUIPAMIENTO LABORATORIO CIENCIAS SOCIALES	11,000,000.00
1 ETAPA MEJORAMIENTO Y READECUACION SISTEMA ELECTRICO- CURULA	1,000,000.00
INSTALACIONES PARA EL TECNICO UNIVERSITARIO EN OPERACIONES DE VUELO	25,000,000.00
CERCO PERIMETRAL CURC	944,396.00
MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS (SEAPI)	51,900,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO EDUC UNAH-VS (Informe tecnico OTPSCI)	4,500,000.00
MANTENIMIENTO EDIFICIOS, SISTEMA ELECTRICO Y LABORATORIOS, CNC (UNAH-VS)	6,600,000.00
REPARACION Y ACOND. DE SISTEMA ELECTRICO, BANCO TRANSFORMADORES-FACULTAD ING	4,591,786.00
CONSTRUCCIONES DE MURO PERIMETRAL 500 MTS LONGITUD CURC	15,000,000.00
PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO CURC	
RENOVACION DE EQUIPO, AUDIO Y VIDEO /GONATEL DE CANAL DE TELEVISION UTV	
TOTAL	294,321,413.96
DISPONIBILIDAD	212,928,597.04
DESFAE O SOBREGIRO	81,392,816.92



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS




FACULTAD DE INGENIERÍA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

Kotia

OFICIO FI 1058
31 de mayo de 2023

LICENCIADO
MIGUEL ANTONIO ANDINO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE



Estimado Licenciado Andino:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.

Por este medio y en seguimiento al dictamen favorable por parte del Honorable Consejo Universitario en relación con la liquidación de fondos remanentes del año 2022, se aprobó la asignación de 4.5 millones de lempiras para el año 2023, a favor de la Facultad de Ingeniería, en el desarrollo del proyecto de **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA”**, en este sentido, tengo a bien solicitarle la disponibilidad del monto aprobado en la estructura solicitada en el oficio FI 944 con el fin de manejar por esta estructura la gestión exclusiva de estos fondos, para ser ejecutados por la SEAPI.

El proyecto incluye:

1. Mejora de la red eléctrica de bajo voltaje de los edificios B1 y B2
2. Mejora de Acometidas y cajas de control de los edificios B1 y B2
3. Instalación de banco de transformadores

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente.-

ING. EDUARDO JOAQUIN GEGOS M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA



Cc: Consejo Universitario
Lic. Luis Felipe Pineda, Director de Finanzas y Presupuesto
Archivo

EJGM/AMMF



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE INGENIERÍA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI 1116
06 de junio de 2023

INGENIERO
CARMEN LASTENIA FLORES
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Estimada Ingeniero Flores:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.


Por este medio y en seguimiento al dictamen favorable por parte del Honorable Consejo Universitario en relación con la liquidación de fondos remanentes del año 2022, se aprobó la asignación de 4.5 millones de lempiras para el año 2023, para la Facultad de Ingeniería, esto incluye la reparación y acondicionamiento de sistema eléctrico, así como el banco de transformadores de ambos edificios.

En este sentido, tengo a bien solicitarle la gestión para la creación de la estructura presupuestaria ante la SEAF con el nombre ***“PROYECTO DE MEJORA EN RED ELECTRICA DE BAJO VOLTAJE PARA LOS EDIFICIOS B1 Y B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”***, esto con el fin que los fondos sean asignados directamente en esta estructura, de acuerdo con el detalle que estimen conveniente.

Se adjunta Oficio FI 1058-2023.

Agradeciendo la atención a la presente


Atentamente.-



ING. EDUARDO JOAQUÍN G. G. M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cc: Lic. Miguel Antonio Andino Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas
Lic. Luis Felipe Pineda, Director de Finanzas y Presupuesto
Archivo

EJGM/AMMF



Oficio FI 1116-2023 pág. 1



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ciudad Universitaria
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI No. 798
28 de abril de 2023

INGENIERA
CARMEN LASTENIA FLORES
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Estimada Ingeniera Flores:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.

Por este medio hago de su conocimiento que en informe de la Junta de Dirección Universitaria brindado en la sesión de honorable consejo universitario se aprobó un proyecto especial para la Facultad de Ingenieria con un fondo adicional de 4.5 millones de lempiras con el propósito de la mejora de las instalaciones eléctricas para instalación de aires acondicionados y laboratorios en la Facultad de Ingenieria por lo cual de la manera más atenta, solicito a usted, se realice la evaluación para mejorar la capacidad eléctrica de la Facultad de Ingeniería de los edificio B1 y B2 para que sea licitado y supervisado por su secretaría.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente.




MSC. EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cc: Archivo
EJGM/SECHL

SEAPI-UNAH
28 / 04 / 2023
Recibido: Aline C
Hora: 3:00 pm

Ingeniero #1245



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No.615-2023
21 de junio de 2023

DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO UNAH
RECIBIDO
21 JUN 2023
FIRMA: <i>Yadira</i>
HORA: 11:41

Teresa

Máster
MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATO
Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas
UNAH

Estimado Máster Andino Cerrato:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la creación en el Sistema Administrativo Financiero SAFI, de la estructura presupuestaria para el proyecto: **Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria.**

Agradeciendo su amable atención, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente;



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

C.C. Lic. Luis Felipe Pineda Ponce. Director de Presupuesto y Finanzas UNAH
C.C. Archivo ✓



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras


Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI UNAH

007

OFICIO SEAPI-UNAH No. 649-2023

27 de junio 2023

Ingeniero
EDUARDO JOAQUÍN GROSS MUÑOZ
Decano Facultad de Ingeniería, UNAH
Su Oficina



2:47PM

Estimado Ingeniero Gross Muñoz:

Reciba mis atentos saludos, en ocasión de comunicar que la **Estructura Presupuestaria 03-01-01-234, Objeto de Gasto 47110** corresponde al Proyecto **“Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria”**. Para iniciar el proceso de licitación, la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, puede solicitar a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, la transferencia de los fondos a dicha estructura presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente.


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

CC. Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI UNAH



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

0008

FACULTAD DE INGENIERÍA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI 1354
28 de junio de 2023

**LICENCIADO
MIGUEL ANTONIO ANDINO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE**

Estimado Licenciado Andino:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.

Por este medio y en atención a Oficio SEAPI-UNAH-649-2023 y en seguimiento a proyecto "Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria", tengo a bien solicitar la transferencia de la estructura presupuestaria 2-03-11-01 (Facultad de Ingeniería) a la estructura presupuestaria de SEAPI 03-01-01-234, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombre de la Cuenta	Fuente	Objeto del Gasto Origen	Nombre de la Cuenta	Objeto del Gasto Destino	Monto en Lps
Mantenimiento y reparación de edificios y locales	12B	23100	Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado	47110	L. 4,500,000.00
Total Transferencia					L4,500,000.00

Se adjunta Oficio SEAPI-UNAH-649-2023.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente.-


ING. EDUARDO JOAQUÍN GROSS M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cc: SEAPI
Archivo

EJGM/AMMF

SEAPI-UNAH
28 JUN 2023
Recibido: <u>Victor A.</u>
Hora: <u>3:00 PM</u>

Oficio FI 1354-2023 pág. 1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH

República de Honduras

UNAH

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 05-2024-SEAPI-UNAH

“READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Obras Eléctricas en el Proceso de Precalificación No. 01-2023-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 05-2024-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto “READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”, ubicado en el Edificio B2, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán.

El proyecto consiste en la instalación de un transformador de 300 KVA y obras asociadas para su conexión, se ampliará la capacidad de suministro eléctrico al edificio y se instalarán paneles en diferentes niveles para ampliar la disponibilidad de conexión, mejorando la distribución de energía eléctrica para permitir la conexión de los equipos requeridos por la Facultad de Ingeniería en sus diferentes espacios. Las actividades a ejecutar incluyen la instalación de transformador trifásico tipo PadMount 300 KVA, tableros nuevos de distribución, tableros de circuitos derivados, construcción de cuarto eléctrico, instalación de alimentadores para tableros, integración de paneles existentes al nuevo sistema eléctrico, cajas de registro en piso, columnas falsas.

NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 05-2024-SEAPI-UNAH	Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 en la Especialidad de Obras Eléctricas en el Proceso de Precalificación No. 01-2023-SEAPI-UNAH.	A partir del día miércoles (22) de mayo de 2024, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: Martes veinticinco (25) de junio de 2024. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación sin costo alguno, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, y la presentación de una memoria USB para hacer entrega de los Pliegos de Licitación, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberán presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas a PhD Odir Aarón Fernández Flores, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día jueves treinta (30) de mayo de 2024 a las 10:00 am. El punto de reunión será en el Edificio B2 de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, teléfonos: 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y 110550.



PHD ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
RECTOR UNAH
RECTORIA