MEMORANDUM - SIT-UEP-BM-0006-202¢

PARA: Mario Arturo Nufiez Parada
Comprador Publico Certificado (CPC)

DE: ING. RUBEN REYES
Coordinador UEP-BM-SIT

Coordinador
Generq|

ASUNTO: SOLICITUD DE vISTO BUENO (c.

FECHA: 20 de enero de 2026

1 Contrato firmado por el Secretario de Estado

2. Copia de la Publicacién en honducompras, gob.hn
3. Copia del Acta de Recepcion de ofertas

4 Copia del Oficio de Notificacién de Adjudicacién
5 Opinién Legal No. USL-OL-034-2025

Agradeceremos remitir 13 certificacién de calidad Yy Visto Bueno a la brevedad posible.

Cc:  Archivo UEP-BM-SIT
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Normativa

fExpediente

Compradores institucionales

CPN-SIT-091-2024

squeda Avanzada

|Entidad

Secretana de Infraestructura y Transporte

[Unidad de Compra

Gerenda Administrativa

Objato

# CPN-SIT-091-2024 consultor individual como ESPECIALISTA AMBIENTAL

Fecha de Inicio

22/10/2024 11:22:00 a.m.

I
Fecha Recepcién Ofertas

01/11/2024 04:00:00 p.m.

?Pzr:ha Cierre Aclaratorias

29/10/2024 05:00:00 p.m.

f‘ﬁpu Fuente Recursos Nacionales

é:Fuente Entidad

Modalidad Concurso pudblico nacional

-:Etapa Elaboracidn B

Tipo Adquisicién

Consultoria

|
Lugar Recepcion Ofertas

Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, Edificio Administrativo SIT, Bo. La Bolsa, MDC.

;\-"alnr Pliegos

Lps. 0.00

Contacto

Detalle de Ia Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Unidad de Apoyo Técnico de Inversion
22327200

contratacones@sit,gob.hn

Documentos  Participantes  Adjudicado a

Zoo ainte

Aviso de Prensa

Pliego o Terminos de Referencia

ONCAE | Topas Los Dereclas RESERVaDOS, 2017
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Acta de Recepcion Hojas de Vida
Concurso Piblico Nacional No. CPN-SIT-091-2024

Ref- CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL

En la Unidad de Apoyo Técnico e nversién (UATI) de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)
ubicado en Barrio La Bolsa, Comayagiiela, Honduras, en fecha Viernes 01 de noviembre del aiio-dos mil
veinticuatro (2024), siendo las 4:00 p-m., hora limite para la recepcién de Hojas de Vida para el
Concurso en Referencia, que serd financiado con Fondos Banco Mundial, Proyecto mimero P181166

Se recepciono Hojas de vida de los Consultores siguientes:

—

Postulante Fecha y hora de recepcisén Fisico/Digital Numerods
sobres
Delmer Obed Mejia Lara 23/10/2024 — 3:25 PM Digital N/A
José Emilio Medina Mora 23/10/2024 — 3:41 PM Digital 4
Pablo Cesar Martinez Vallejo 25/10/2024 — 9:28 AM Digital gl
Josu¢ Luis Matamoros Carranza 25/16/2024 — 2:51 PM Digital L
Sara Brinnet Seision Pérez 28/10/2024— 7:49 PM Digital wva
Liza Mariel Kafati Vasquez 317102024 - 9:38 AM Digital =
Antonia Sarahi Martinez Green 31/10/2024 — 9:56 PM Digital NI

Para efectos de apertura Y evaluacion, los sobres recibidos serdn entregados al coordinador (a) de Ia

Comision Evaluadora. Se cierra la presente acta siendo las 4:15 p.m. viernes 01 de noviembre del aiio
dos mil veinticuatro (2024) Tegucigalpa M.D.C,

Abgl José Mg $
Unidad de %o 0 TécnicoNgs sion AT
Secretaria deNnfraestructura YRaSpeite (SIT)

Paginalde1

Barrio La Boisa, Comayagtiela. M.D.C. Honduras G A. Teléfono: {504) 2232-7200 Ext.1135, 1136
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Comayagiiela, M.D.C. 23 de septiembre de 2025
OFICIO SIT-DSE-4007-2025

Sefiora.
LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

Su oficina.

Estimado sefior

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al proceso de Concurso Piiblico Nacional
No. CPN-SIT-091-2024 para la contratacién de la CONSULTORIA INDIVIDUAL
ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
BM, Conectividad Sostenible de Honduras (P181166) con Fuente de financiamiento:
Préstamo BM.

Al respecto me permito comunicarle que el proceso en mencién le ha sido adjudicado en
atencion a que obtuvo el primer lugar en base a orden de prelacion estipulado en el Informe
de Recomendacion emitida por la Comisién de Evaluacién, nombrada para tal efecto.

En atencion a que la constitucién de la Unidad Ejecutora del Proyecto constituia una
condicion necesaria para la efectividad del Convenio de Préstamo identificado con el niimero
IDA-7672-HN, y conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 — Ejecucién del Proyecto, Seccién
L. Mecanismo de Ejecucion, inciso B. Manual de Operaciones del Proyecto, asi como lo
establecido en el Capitulo 4 “Adquisicién de Bienes, Obras y Servicios”, numeral 4.7
“Contratacion Anticipada y Financiamiento Retroactivo™ del citado Manual; y considerando
que, a la fecha, la Secretarfa de Infraestructura y Transporte (SIT) atin no contaba con la
confirmacion de fondos necesaria para proceder con una adjudicacion formal, el Consultor
inici6 la prestacion de sus servicios el 06 de mayo de 2025, conforme a lo previamente
acordado entre el Banco Mundial y 1a SIT.

La suscripcion del contrato se llevara a cabo a partir del 23 de septiembre de 2025, una vez
obtenida la disponibilidad presupuestaria correspondiente. En consecuencia, y conforme a lo
negociado, los pagos se efectuaran con efecto retroactivo a partir del 06 de mayo de 2025,
fecha de inicio de las funciones, manteniéndose vigentes los demas términos y condiciones
contractuales acordados entre las partes.

En atencién a lo anterior, se le solicita confirmar y a efecto de proced
documentos, en la a la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion (U 5
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(05) dias habiles, contados a partir del dia siguiente en que reciba la presente Notificacion. -
De no cumplir con este requisito en el término estipulado por causas imputables a su persona,
quedara sin valor ni efecto la adjudicacién, reservandose la SIT el derecho de ejecutar las
acciones legales correspondientes.
1. Debera presentar los documentos originales listados a continuacién:

a) Declaracion Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se hace
referencia en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado,
debidamente autenticada.

2. Fotocopias vigentes de los siguientes documentos con su respectivo Certificado de
Autenticidad emitido por Notario:

a) Copia de Documento Nacional de Identificacin (DNI);
b) Copia de Registro Tributario Nacional (RTN);

¢) Constancia de Pagos a Cuenta con ¢l Servicio de Administracion de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le har4 la retencion del
impuesto

d) Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de Administracién de Rentas
(SAR);

¢) Antecedentes penales y policiales.

) Constancia de Registro de Beneficiarios (SIAFI).

Se hace de su conocimiento que se le conceden tres (03) dias después de la presente

notificacién, para poder confirmar su aceptaciéno declin de la adjudicacion al presente
proceso. S

Atentamonto, S

————— ~ouDURAS

', SECIETARIO pE ESTADO

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)



PROYECTO DE CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS
(P181166)
CONTRATO No. SIT-CON-CS-BM-002-2026
Nombre de la Consultoria: ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL

ESTE CONTRATO (el “contrato™) se celebra el dia 02 de enero del 2026, entre OCTAVIO
JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, Soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazén, con Documento Nacional de Identificacion (DND)
nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio 2024; con suficientes
facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se
denominara EL CONTRATANTE, quien en adelante se denominara “EL
CONTRATANTE”, y, LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ, mayor de edad, de
nacionalidad hondurefio, Ingeniero Ambiental , con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C.,
Documento Nacional de Identificacién (DNI) N° 0801-1983-12513, quien en adelante se
denominara “EL CONSULTOR”, sujetandose a las cldusulas siguientes:

CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Consultor preste los servicios
que se sefialan a continuacién; vy,

CONSIDERANDO QUE el Consultor esta dispuesto a prestar dichos servicios,

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Servicios (D El  Consultor prestard los servicios de ESPECIALISTA
AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
DEL BANCO MUNDIAL que se especifican en el Anexo A,
“Términos de Referencia y alcance de los Servicios”, que forma parte
integral de este Contrato.

(i) El Consultor presentara los informes al Contratante en la forma y..
dentro de los plazos indicados en el Anexo C, “Obligacién del
Consultor de presentar informes”.

2. Plazo El Consultor prestara los Servicios: a partir del 02 de enero hasta 31
de diciembre del 2026 a las 11:59 pm, o durante cualquier otro
periodo en que las Partes pudieran convenir posteriormente por
escrito. La renovacion del contrato estard sujeta a resultados de
desempefio del Consultor. Sin perjuicio del plazo antes indicado y
conforme a los dispuesto en el Articulo 205 numeral 19) de la
Constitucion de la Republica de Honduras y el Articulo 13 de la Ley
de Contratacién del Estado, el presente contrato deberd ser remitido
al Honorable Congreso Nacional para su correspondiente

aprobacion.
El Consultor prestara los Servicios de acuerdo a lo establecido en el
Anexo A.
3. Pagos A, Monto maximo
Periodo M"“t%g:;’"s“al Total §
De 02 de enero, 2026 a 31 de diciembre, 2026. Desglosado de la
siguiente manera:
ENERO 1 2,900.00 2,900.00
o\

o
o
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FEBRERO 3,000.00 3,000.00
MARZO 3,000.00 3,000.00
ABRIL 3,000.00 3,000.00
MAYO 3,000.00 3,000.00
JUNIO 3,000.00 3,000.00
JULIO 3,000.00 3,000.00
AGOSTO 3,000.00 3,000.00
SEPTIEMBRE 3,000.00 3,000.00
OCTUBRE 3,000.00 3,000.00
NOVIEMBRE 3,000.00 3,000.00
DICIEMBRE 3,000.00 3,000.00
Total |  35,900.00

Afectando la siguiente Estructura Presupuestaria  Proyecto
INSTITUC 411 GA02 UE 30 PROG.11 SUBPRG.0 PROY.15
ACT/OBRA 002, OG. 24710 Fte:21 Crédito Externo Org.171
Asociacién Internacional de Fomento de Conectividad Sostenible
de Honduras, Proyecto No. P181166 por los Servicios prestados
conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido
establecida en el entendido de que incluye todos los costos y
utilidades para el Consultor, asi como cualquier obligacién tributaria
a que éste pudiera estar sujeto. La sede de trabajo sera la ciudad de
Tegucigalpa, en las oficinas de la Unidad Coordinadora del Proyecto.

B. Forma de pago
Los pagos se realizaran de forma mensual en concepto de
honorarios profesionales, previa presentacién de recibo
para su cancelacion.

El valor del contrato sera en Délares de los Estados Unidos
de América pagaderos en moneda nacional.

El Consultor debera estar inscrita en el (SIAFI), para recibir
el monto pactado.

C. Condiciones de pago

Los pagos se efectuaran en Lempiras conforme a la tasa de cambio
de compra oficial emitida por el Banco Central de Honduras del dia
de emisién de recibo de honorarios profesionales. La transferencia
en la cuenta bancaria indicada para tal efecto por el Consultor, una
vez se cumplan las condiciones para realizar el mismo dentro de los
CINCO (05) dias contados a partir de la presentacion por el
Consultor y la aprobacioén del Supervisor.

Las condiciones para el pago son: Pago contra informe mensual, y
se realizara posterior a la aprobacién del informe, mes a mes Pagos
por honorarios profesionales, a los cuales se les aplicara la retencion
del 12.5% en concepto de impuestos sobre la renta, salvo que el
consultar acredite estar sujetos a pagos a cuenta.

Durante la vigencia del presente Contrato, el Consultor tendra
derecho a un-fh~dia remunerado por cada mes completo

W "'-.r" u




4. Administracién de
los Servicios

S. Calidad de los
Servicios

6. Confidencialidad

7. Propiedad de los
materiales

8. Prohibicién al
Consultor de
participar en ciertas
actividades

9. Cesién

10. Terminacién
Anticipada Del
Contrato
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efectivamente laborado, destinado a tramites personales. El uso de
dichos dias debera ser previamente acordado y autorizado por el
Coordinador General de la Unidad Ejecutora del Proyecto,
procurando que su disfrute no afecte la adecuada prestacion de los
servicios objeto de la consultoria.

Los dias acumulados podran disfrutarse de manera continua o
fraccionada, segtin las necesidades del servicio y previo acuerdo
entre las partes.

A, Coordinador

El Contratante designa la coordinacién Yy seguimiento de la consultoria a la
Direccion de Conservacién Vial.

El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las
normas mas elevadas de competencia e integridad ética y profesional.

Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos afics siguientes a
su término, el Consultor no podra revelar ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con los servicios,
este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el
consentimiento previo por escrito de este \iltimo.

Todos los estudios, informes, graficos, programas de computacion u otros
materiales preparados por el Consultor para el Contratante en virtud de
este Contrato, seran de propiedad del Contratante. El Consultor podra
conservar una copia de dichos documentos Y programas de computacion,
previa autorizacion del Contratante,

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato
como después de su terminacién, ni el Consultor ni ninguna entidad
afiliada a éste podra suministrar bienes, construir obras o prestar servicios
(distintos de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para
cualquier proyecto que se derive de los Servicios o est€ estrechamente
relacionado con ellos.

El Consultor no podra ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte
del mismo.

El Contrato podra terminar de manera anticipada por mutuo acuerdo entre
las partes, en cuyo caso el Consultor se compromete a presentar los
informes que eventualmente estén pendientes de entrega (si aplica), asi
como a elaborar y presentar un informe final en el que dé cuenta de las
actividades realizadas y resultados obtenidos. La aceptaciéon por el
Contratante de los informes periédicos (si aplica) o de alguna de las fases
que puedan estar pendientes y del informe final antes mencionado, sera
condicion indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho el
Consultor. Cuando la terminacién contractual anticipada por mutuo acuerdo
suja a iniciativa del Consultor, éste debers presentar la misma con un
minimo de diez (10) dias de antelacion.

i U
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11. Rescisiéon Del
Contrato

12. Devolucién de
Materiales y
Reembolsos

13. Ley e idioma por los
que se regira el
Contrato

14. Pago de Impuesto

15. Solucién de

controversias

16. Fraudey
Corrupcion

o
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El Contratante podra dar por terminado este Contrato si sucede
cualquiera de los eventos especificados en los parrafos (a) al (c) de esta
subcldusula. En dicha circunstancia, el Contratante enviard una
notificacién de rescisién por escrito a el Consultor por lo menos con
diez (10) dias de anticipacion a la fecha de terminacién:

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones
en virtud de este Contrato, dentro de los siete (7) dias siguientes
de haber sido notificado o dentro de otro plazo mayor que el
Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion u
Obstructiva durante la competencia o la ejecucion del Contrato.

(¢) Si la evaluacién del desempefio del Consulfor resultare
insatisfactoria en un periodo; en el caso que sucediera uno de los
eventos antes citados se procedera a finiquitar la relacién y al pago
por los servicios prestados a la fecha de Ia Justificacién
correspondiente.

(d) Si el Contratante, a su sola discrecién Y por cualquier razén,
decidiera rescindir este Contrato.

(¢) Por mutuo acuerdo de las partes.

En todo caso de terminacion contractual, el Consultor debera devolver
al Contratante todo el material que se le hubiere entregado para la
realizacion de su trabajo y todos los documentos que hubiese producido
hasta la fecha de terminacion; y, el Contratante, por su parte,
reembolsara al Consultor todas las cantidades a que éste tenga derecho
bajo el presente Contrato, pero s6lo hasta el dia efectivo de terminacion
contractual.

El Contrato se regira por las Leyes de Honduras, y el idioma del
Contrato sera el espafiol.

De cada pago se retendra el monto por concepto de impuesto
sobre la renta que corresponda de acuerdo con la ley
hondurefia. En caso de estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta, el consultor debe presentar constancia que lo
acredite.

Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no
puedan solucionar en forma amigable, deberd someterse a Ley de
Arbitraje de Honduras.

El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la
corrupcion y las politicas y los procedimientos de sancién vigentes,
establecidos en el Marco de Sanciones del GBM, tal como se indica en el
Anexo B del presente contrato.

El Consultor declara que ha leido y acepta lo establecido en el Anexo B,
“Clausulas de Fraude y Corrupcién” publicada por el Banco Mundial
conforme a lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos nyersion del Banco Mundial, publicadas
Senseptimbre del 2023
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17. Vigencia del El presente contrato permanecera vigente y valido hasta la aprobacion
Contrato final de los servicios por parte del CONTRATANTE, y/o la liquidacion
total del mismo.

18.  Seguros El Consultor sera responsable de contratar los seguros pertinentes.
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14.
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Guiar, asesorar y acompafiar a la UEP en la realizacion de las consultas publicas
(significativas y de acuerdo con el EAS 7y el EAS 10 del BM) durante la etapa de
formulacién e implementacion de los subproyectos, para asegurar el debido
abordaje de los aspectos ambientales y de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO);
Revisar y aprobar los Planes de Gestion Ambiental y Social preparados por
contratistas (PGAS-C) y asesorar a los contratistas y supervisores de obras de los
subproyectos sobre su implementacion y verificar, evaluar y supervisar el
cumplimiento y la eficacia de las medidas de mitigacién de riesgos € impactos
ambientales, asi como las medidas de SSO;

. En coordinacién con el (1a) Especialista Social de la UEP y demas entidades

correspondientes, realizar visitas periddicas de seguimiento a las obras de los
subproyectos ejecutados en los diferentes municipios a fin de evaluar el progreso en
su ejecucion y la implementacion de los respectivos instrumentos ambientales y
sociales, dando cuenta inmediata de incumplimientos y recomendaciones para las
mejoras o modificaciones de ser €l caso;

. Revisar los aspectos en materia ambiental y de SSO de los informes mensuales de

los contratistas de obras y de las empresas supervisoras;

En colaboracion estrecha con el (1a) Especialista Social de la UEP, proponer a la
UEP para su implementacion, un plan de capacitacion ambiental y social aceptable
para el BM para asegurar la capacidad requerida para la implementacion de la
gestion ambiental y social del Proyecto. Una vez aprobado, asegurar la
implementacion del plan y actualizarlo anualmente de acuerdo con las necesidades
emergentes del Proyecto. El plan incluird un cronograma, presupuesto, metas €
indicadores. La capacitacion se centrara en los trabajadores del Proyecto, los
contratistas y las organizaciones comunitarias beneficiarias;

En coordinacién con el (la) Especialista Social de la UEP, disefiar e implementar un
mecanismo sistematizado que incluya procedimientos puntuales para €l
seguimiento, monitoreo y evaluacion ambiental y social del Proyecto, incluyendo la
debida implementacion de los instrumentos ambientales y sociales preparados para
el Proyecto, aceptable para el BM;

. En coordinacion con el (1a) Especialista Social de la UEP, dar seguimiento a los

compromisos establecidos en el PCAS e informar a la Coordinacion de la UEP
periédicamente sobre €l mismo.

. Guiar, brindar insumos y apoyar el desarrollo de formatos, instrumentos y

mecanismos para facilitar la implementaci6n, registro, supervision y cumplimiento
de la gestion ambiental de los subproyectos y actividades financiadas bajo el
Proyecto;

Realizar capacitaciones sobre los aspectos ambientales y de SSO del MAS y las
GMASS a las municipalidades, personal de la UEP y a consultores externos;
Participar en las misiones de supervision del BM y proporcionar actualizaciones
segun sea necesario sobre el estado de los distintos temas de gestion ambiental y de
SSO;

En coordinacion con el (la) Especialista Social de la UEP y la Unidad de Gestién
Ambiental y Cambio Climatico (UGACC) de la SIT, brindar apoyo en la generacion
de insumos para la obtencion de Licencias Ambientales, conforme a lo establecido
en la legislacion socioambiental nacional vigente;

Coordinar con la UGACC aspectos relacionades con bancos de materiales y sitios
de disposicion de residuos en su fase de identificacion, solicitud, aprobacion,
seguimiento y cierre.

En coordinacién con con el (la) Especialista Social de la UEP y la UGACC, apoyar
la revision de los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAs)

para su presentacion ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA); i




15. En coordinacion con el (la) Especialista Social de la UEP, elaborar los términos de
referencia y dar posterior seguimiento a las consultorias ambientales ¥ sociales
financiadas bajo el Proyecto, verificando la correcta entrega de los productos y
documentacién de pago que el area técnica competente valide;

16. Participar e integrar, cuando se requiera, los comités de evaluacion de los procesos

de seleccion de diversas consultorias relacionadas con el tema ambienta]:
17. Revisar los productos de las diversas consultorias desde la perspectiva ambiental y
18. relevantes del BM, las GMASS, ¥ los instrumentos ambientales y sociales

19. Apoyar las actividades relacionadas con las eval uaciones y auditorias ambientales

20. Asistir a las reuniones mensuales o extraordinarias de] Proyecto, incluyendo en la

21. Todas las demas funciones en materia ambiental que sean necesarias para el logro

VL. PERFIL DEL CONSULTOR A

Formacién Académica:

. Profesional Universitario de la Ingenieria Ambiental, Ingenieria Civil, Biologia, o
carreras afines a las ciencias ambientales;
. Con grado de maestria en gestion ambiental, manejo de recursos naturales o areas

afines a las actividades de la consultoria.

Experiencia Profesional:

. Experiencia minima de siete (7) afios en el ejercicio profesional;

. Experiencia minima de cuatro (4) afios en el desempefio de actividades de
Supervision/ regencia ambiental en proyectos de desarrollo del sector publico o privado

. Al menos dos (2) experiencias implementando politicas, normas, o estandares
ambientales y sociales de bancos muitilaterales de desarrollo o Cooperantes internacionales;
. Participacion en la elaboracién de al menos tres (3) estudios de evaluacion de
Impacto o diagndsticos ambientales de proyectos de infraestructura, preferiblemente vial

° Experiencia en la gestién de procesos de Licenciamiento Ambiental, de

conformidad con la legislacién ambiental nacional.

Habilidades y Competencias:

& Conocimiento de metodologias para la evaluacion de riesgos e impactos
ambientales y sociales, y formulacién de medidas de mitigacién ambiental y de SSO;

. Conocimiento de la legislacion nacional aplicable al Proyecto, particularmente en
temas de control y evaluacién ambiental y de SSO;

. Conocimiento y manejo de herramientas informaticas a nivel de usuario del MS
Office y manejo de bases de datos;

. Capacidad para trabajar simultineamente en una variedad de temas y tareas,

ajustandose independientemente a las prioridades y logrando resultados con objetivos y
plazos acordados.

. Capacidad de liderar grupos y trabajar en equipos; _
. Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar eficazmente con
diferentes partes interesadas, socios internos/externos, portador -de interés;
. Colaboracion en un entorno de trabajo multicultural
/3
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. Capacidad para trabajar en equipo, pero también de forma independiente;

. Excelentes capacidades de comunicacion escrita y oral;

. Manejo del idioma inglés (preferido).

Otros Requisitos:

. Disponibilidad para viajar a las areas de intervencién del Proyecto.

. Firmar y ejercer sus funciones segin codigo de conducta del Proyecto.

VII. PLAZO DE LA CONSULTORIA

La consultoria esta prevista a desarrollarse en un plazo de doce (12) meses, mediante
contratos a renovarse anualmente, previa evaluacién satisfactoria que se realice juntamente
con la Coordinacién del Proyecto y la No Objecién del BM, con base a criterios objetivos
de medicion de resultados.

El (La) Consultor (a) realizara sus actividades en el lugar que la SIT designe para el
funcionamiento de las oficinas de la UEP, con la disponibilidad de poder desplazarse a los
lugares del 4rea de intervencién del Proyecto cuando asi lo requiera la actividad planificada

o por decisién de la Coordinacién del Proyecto.

VIII. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

a. Entidad contratante: El (La) Consultor (a) firmara un contrato de servicios de
consultoria con la SIT.
b. Monto y fuente de la consultoria: El (La) Consultor (a) debera presentar su

propuesta de pago en lempiras. El contrato sera pagado con fondos del Proyecto financiado
por el BM.

IX. SEGUROS

El (La) Consultor (a) sera responsable por la adecuada cobertura de seguros personales
durante el plazo que dure la consultoria.

X. SUPERVISION

El (La) Especialista Ambiental formar4 parte del equipo de la UEP y serd supervisado por
la Coordinacién del Proyecto, a quien le presentaré los informes indicados en el contrato,
en la periodicidad y forma sefialada en el mismo.

XI. ARREGLOS INSTITUCIONALES

El (La) Consultor (a) deberd estar inscrito (a) en el Sistema Integrado de Administracién
Financiera (SIAFI), para recibir los honorarios mensuales, previa presentacion del informe
de actividades con el visto bueno de la Coordinacién del Proyecto y recibo de pago vigente
en el Régimen de Facturacion del Servicio de Administracién de Rentas (SAR).

XII. FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORiA

El (La) Consultor (a) recibira una cantidad mensual por la prestacion de sus servicios
profesionales, contra la aprobacion de informes de actividades por parte de la Coordinacién
del Proyecto. Este pago incluye beneficios sociales y cualquier otro costo asociado al
contrato. Cuando sea necesario su desplazamiento a las 4reas de intervencién del Proyecto,
se pagaran los gastos de viaje de acuerdo al Reglamento de Visticos y Gastos de Viaje
vigente en la SIT.

A cada pago por concepto de honorarios que se haga al Consultor (a) se le har4 la retencién
del Impuesto sobre la Renta (12.5%), a menos que ¢l (la) Consultor (a) presente de manera

oportuna una Constancia vigente que acredite que esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
(Articulo 50, parrafo 6)
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1.
1.1

2.1

Propésito

ANEXO B

Fraude y Corrupcion

(El texto de este Anexo no deberi modificarse)

Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones
realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversién de

dicho organismo.

Requisitos

El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga);
licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas Yy proveedores; subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como
los miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de
adquisicién, seleccién y ejecucion de los contratos que financie, y se abstengan de cometer
actos de fraude y corrupcién.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que
se indican a continuacién:

L.

iii.

1v.

por “préctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida Ia
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en
forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacién;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o més partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir
de forma indebida en el accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de
causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a
sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a) la destruccion, falsificacion, alteracién u ocultamiento deliberado
de pruebas materiales referidas a una mvestigacion o el acto de dar
falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente
que el Banco investigue denuncias de practicas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o
intimidacién de otra parte para evitar que revele lo que conoce
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza
sus derechos de inspeccién y auditorfa cstablecidos en el
parrafo 2.2 ¢), que figura a continuacién.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicaciéon si determina que la empresa O persona
recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,,;:gfd";&?sﬂ\ﬁres o empleados han
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participado, directa o indirectamente, en préacticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra

adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas,
si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor
de una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas cotruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccién o
ejecucion del contrato en cuestion, y que el prestatario no tom6 medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas

ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este Gltimo al tomar conocimiento de los
hechos.

d. Sancionara, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupcién y a sus

politicas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un periodo
determinado, a cualquier empresa o persona, declarandola publicamente inelegible para
i) recibir la adjudicacion de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios
financieros o de otro tipo a través de dicho contrato'; ii) ser designada® subcontratista,
consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa
habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los
fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparacion o
ejecucion de un proyecto financiado por este.

Exigira que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados
con préstamos del Banco se incluya una Clausula en la que se exija que los licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus
subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios
o proveedores, permitan al Banco inspeccionar’ todas las cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y el cumplimiento de los
contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicacién de un contrato incluird, entre
otras cosas, (i) solicitar la precalificacion, expresar interés en la prestacién de servicios de consultoria y presentar
ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios
nominado, en relacion con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificacion en la que introduzcan cambios
sustanciales a un contrato existente.

Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependeré del
decumento de licitacion de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificacion u oferta del Licitante
(postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le
permiten cumplir los requisitos de calificacion para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el
Prestador.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de cardcter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude
y corrupcién a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la
informacién y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda;
acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato impreso o electrénico) que se
considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las- c:spras;cke corresponda; entrevistar al
personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al e:myl’zmatma’ fo: } sgmctr:r la informacion a la

verificacién de terceros.

€L
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ANEXO A

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
PROYECTO DE CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS

TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA ESPECIALISTA AMBIENTAL
DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP)

Afio 2024

L ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Siendo conscientes de la importancia estratégica para Honduras de disponer de un sistema
vial que contribuya al desarrollo y crecimiento del pais, por instrucciones de la Presidenta
del Gobierno de la Republica de Honduras, la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT), estd haciendo gestiones para atender de manera efectiva la infraestructura vial
conectando: las comunidades con los servicios de salud, educacion, las zonas productivas
con los centros de consumo, vinculando comunidades con un potencial significativo de
contribucion a la competitividad del pais y la inclusién social.

La construccion de una carretera que conecte Honduras y Guatemala, enlazando de manera
estratégica con los puertos principales de ambos paises, Puerto Cortés y Puerto Barrios,
promovera significativamente el comercio regional entre estas naciones. Esta conexién
agilizara el movimiento de bienes y mercancias, reduciendo los tiempos de transporte y los
costos asociados.

Es por ello que 1a SIT, en conjunto con la Secretaria de Finanzas (SEFIN), ha dado inicio a
la formulacién de una nueva operacién de préstamo con el Banco Mundial (BM) a la cual
se le ha denominado “PROYECTO DE CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE
HONDURAS?” (el Proyecto), que entre otras actividades, financiara una nueva carretera
que comunicard a la CA-4 y CA -13 entre las comunidades de Macuelizo y Corinto. Con la
construccion de esta nueva carretera se optimizard la logistica de importaciones y
exportaciones, permitiendo una circulacion mas fluida y rapida de los productos. Ademas,
esta mejora en la conectividad facilitar4 la integracion de cadenas de suministro,
incentivard la inversion en infraestructura logistica y fomentara la cooperacion econémica
entre ambas naciones. En tltima instancia, la construccidén de esta carretera contribuird a
fortalecer la cooperacién econémica y comercial entre Honduras y Guatemala, generando
un entorno propicio para el crecimiento y la expansion de los intercambios comerciales
transfronterizos.

Adicionalmente, el Proyecto planica el apoyo al mejoramiento de interconexiones
municipales, dado que existe la necesidad de fortalecer la infraestructura vial y la
conectividad en dreas rurales y municipales, lo cual es esencial para el desarrollo
socioecondmico y la integracion regional. Al apoyar la pavimentacién de caminos
prioritarios, se facilita el acceso a mercados y servicios, se mejora la eficiencia en el
transporte de bienes, y se promueve ei principio "de la granja a la mesa", potenciando asi la
economia local. Ademads, la mejora en la resiliencia climatica asegura que las vias sean
capaces de resistir eventos climéticos adversos, manteniendo la conectividad esencial para
el bienestar de las comunidades.

El Proyecto también contempla un componente mediante el cual se pretende maximizar los
beneficios ambientales y sociales del nuevo tramo carretero entre la CA-4 y CA-13. De
manera preliminar, se ha determinado que este componente podria estar enfocado en
mejorar la gestion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) para la conservacion de la
biodiversidad, y contribuir al empoderamiento de las organizacionf_s_mqphmunitarias/ locales
para el manejo sostenible de recursos naturales y desarrollo socéﬁ;;’éh@%rga de influencia
del Proyecto. 78 Lk L
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En la actualidad, e] Proyecto se encuentra en etapa de formulacién para lo que se contrato a
dos empresas consultoras para apoyar la elaboracién de dos estudios de prefactibilidad: uno

instrumentos para apoyar las actividades de conservacién y mitigar los riesgos ambientales
y sociales para el PANUCU Y sus dreas adyacentes.

III.  OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA

Asegurar que todas las actividades financiadas bajo el Proyecto cumplan con los
requerimientos ambientales y sociales del BM v la normativa socioambiental nacional
aplicable, bajo estrecha coordinacién de [a Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP),
brindando el apoyo para la preparacion de los documentos técnicos e informes de
cumplimiento y las actividades de supervisién y monitoreo.

IV.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR (A)

1. Recibir entrenamiento Yy capacitacién sobre el Marco Ambiental y Social (MAS) del
BM 'y familiarizarse con los  principios y requisitos necesarios para la
implementacién de la gestion ambiental en proyectos de inversion respaldados por
el BM;

2. En coordinacién con el (12) Especialista Social de 1a UEP, garantizar que en todas
las actividades financiadas bajo el Proyecto se dé cumplimiento a los
requerimientos establecidos en los Estiandares Ambientales y Sociales (EASs)
relevantes del BM, las Guias sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad (GMASS)
del Grupo Banco Mundial, los instrumentos ambientales y sociales preparados para
el Proyecto, asi como todas las acciones definidas en el Plan de Compromiso
Ambiental y Social (PCAS), aspectos ambientales y sociales descritos en el Manual
de Operaciones del Proyecto (MOP), v el marco legal socioambiental nacional
aplicable;

3. En coordinacién con el (la) Especialista Social de Ia UEP, verificar que los acuerdos
interinstitucionales con los beneficiarios de los subproyectos y actividades
financiadas bajo el Proyecto estén en linea con los instrumentos ambientales y
sociales preparados para el Proyecto y los procedimientos para reportar sus avances
de acuerdo con el MOP;

4. En coordinacién con el (:4) Especialista Social de la UEP, aplicar Ilos
procedimientos de evaluacion preliminar de los subproyectos y actividades
financiadas bajo el Proyecio para su categorizacién en funcién de los
riesgosambientales y sociales. A partir de estos, prever los instrumentos ambientales
y sociales proporcionales al nivei del riesgo que deberan prepararse/ implementarse
y hacer seguimiento para el cumplimiento de la normativa socioambiental nacional
aplicable y de los requisitos de los EASs relevantes del BM, en linea con lo descrito
en el PCAS y MOP;

1. En coordinacién con el (la) Especialista Social de la UEP, conservar la
documentacién pertinente de los subproyectos y actividades financiadas bajo el
Proyecto y mantener las comunicaciones con las partes interesadas sobre los
avances en la implementacién de los instrumentos ambientales y sociales
preparados para el Proyecto. Toda documentacion se digitalizard y se har4 accesible
a las partes interesadas y el BM; '
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Anexo C: Obligaciones del Consultor de Presentar Informes

parte del Coordinador Genera] de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
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Rﬁ‘ Gma” Martha Mendez <mmendez.uep.bm.sit@gmail.com>

Solicitud de No Objecién a contratos de la UEP
3 mensajes

Martha Mendez <mmendez.uep.bm.sit@gmail.com> 9 de octubre de 2025 a las 10:18
Para: Clotilde Virginie Minster <cminster@worldbank.org>, Nathaly Sofia Noboa Lopez <nnoboalopez@worldbank.org>,
Armando Sanjines <asanjines@worldbank.org>, Ruben Reyes <rreyes.uep.bm.sit@gmail.com>, Rosy Crozier
<rcrozieruep.bm.sit@gmail.com>, "Eric R. Lancelot" <elancelot@worldbank.org>

Estimados:

En relacion con los pagos correspondientes a los consultores que integran la Unidad Ejecutora de Proyectos, la Gerencia
Administrativa ha informado que, para poder proceder con el tramite de pago, se deben cumplir ciertos requisitos
administrativos y de control.

Entre dichos requisitos, se ha solicitado especificamente la No Objecion al Contrato emitida por el Banco Mundial para
cada uno de los consultores, aun cuando los procesos en mencién se encuentran bajo la modalidad de revisién posterior
solo los coordinador del proyecto y especialista en adquisiciones son revision previa, segun lo establecido en las normas
de adquisiciones aplicables a los proyectos financiados con fondos del Banco.

No obstante, la Gerencia Administrativa ha indicado que, para efectos de control y respaldo documental, es necesario
incorporar en cada expediente de pago la copia de la No Objecion correspondiente, junto con la demas documentacion
de soporte requerida.

Los contratos respecto a los cuales se solicita la No Objecidén son los siguientes:

Nombre del
Nombre del Proceso de contratacion en el STEP Consultor Revision
HN-SIT-501923-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del
proyecto Martha Mendez Prior
HN-SIT-511262-CS-INDV / Especialista Genero Maria Canales Post
HN-SIT-505233-CS-INDV / Especialista social Nora Gomez Post
HN-SIT-501921-CS-INDV / Especialista Ambiental Liza Kafati Post
HN-SIT-505228-CS-INDV / Especialista Financiero Rosa Crozier Post
HN-SIT-505232-CS-INDV / Ingeniero de Campo Mario Quan Post
HN-SIT-501927-CS-INDV / Coordinador General de Unidad
Ejecutora Proyecto Ruben Reyes Prior

Agradezco su colaboracién para remitir las No Objeciones mencionadas, a fin de evitar retrasos en la tramitacion de los
pagos y cumplir con los procedimientos administrativos establecidos por la Gerencia Administrativa.

Saludos cordiales,

Martha Mendez <mmendez.uep.bm.sit@gmail.com> 9 de octubre de 2025 a las 10:48
Para: Clotilde Virginie Minster <cminster@worldbank.org>, Nathaly Sofia Noboa Lopez <nnoboalopez@worldbank.org>,
Armando Sanjines <asanjines@worldbank.org>, Ruben Reyes <rreyes.uep.bm.sit@gmail.com>, Rosy Crozier
<rcrozieruep.bm.sit@gmail.com>, "Eric R. Lancelot” <elancelot@worldbank.org>

Anexo los contratos de cada uno de los consultores de la UEP.
[El texto citado esta oculto]



7 adjuntos

ﬂ Coordinador (2).pdf
903K

ﬂ Ingeniero de Campo (2).pdf
904K

ﬂ Especialista Financiera.pdf
970K

.EI Especialista Ambiental.pdf
1259K

@ Especialista en Adquisiciones.pdf
906K

.E; Especialista Social.pdf
1185K

@ Especialista Genero.pdf
1039K

Clotilde Virginie Minster <cminster@worldbank.org> 9 de octubre de 2025 a las 11:43
Para: Martha Alejandra Mendez Rosales <mmendez.uep.bm.sit@gmail.com>

Cc: Ruben Reyes Velasquez <rreyes.uep.bm.sit@gmail.com>, Rosa Crozier <rcrozieruep.bm.sit@gmail.com>, "Eric R.
Lancelot” <elancelot@worldbank.org>, Armando Sanjines <asanjines@worldbank.org>, Nathaly Sofia Noboa Lopez
<nnoboalopez@worldbank.org>

Estimada Martha,

Agradecemos el envio de la evidencia de los contratos de consultoria individual para la Unidad Ejecutora. El Banco ha
entregado la No Objecién a las actividades respectivas que fueron incluidas en el Plan de Adquisiciones mediante el
sistema STEP. Estamos de acuerdo con los contratos de la lista y recordamos que, los contratos firmados seran
incluidos en la revision posterior conforme a las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial.

Considerando que los contratos de la lista fueron acordados con el Banco, recomendamos procesar los pagos
conforme a los contratos firmados y registrar los pagos en el sistema STEP a la brevedad posible. También
recomendamos que para el futuro se evite solicitar No Objeciones adicionales que no estan previstas en el Manual
Operativo y se simplifiquen los procedimientos de pagos bajo el principio de Eficiencia.

Por favor, hdgame saber si tiene alguna pregunta o si necesita alguna aclaracion adicional.

Saludos cordiales,

Clotilde

Clotilde Minster, Ph.D.

Transport Specialist
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Official Use Only

From: Martha Mendez <mmendez.uep.bm.sit@gmail.com>

Sent: Thursday, October 9, 2025 12:48 PM

To: Clotilde Virginie Minster <cminster@worldbank.org>; Nathaly Sofia Noboa Lopez
<nnoboalopez@worldbank.org>; Armando Sanjines <asanjines@worldbank.org>; Ruben Reyes Velasquez
<rreyes.uep.bm.sit@gmail.com>; Rosa Crozier <rcrozieruep.bm.sit@gmail.com>; Eric R. Lancelot
<elancelot@worldbank.org>

Subject: Re: Solicitud de No Objecién a contratos de la UEP

|You don't often get email from mmendez.uep.bm.sit@gmail.com. Learn why this is important
[External]

[El texto citado esta ocuito]
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From: Martha Mendez <mmendez.uep.bm.sit@gmail.com>

Sent: Thursday, October 9, 2025 12:48 PM

To: Clotilde Virginie Minster <cminster@worldbank.org>; Nathaly Sofia Noboa Lopez
<nnoboalopez@worldbank.org>; Armando Sanjines <asanjines@worldbank.org>; Ruben Reyes Velasquez
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Recibido el Memorandum No. SIT-UEP-BM-0003-2026, con procedencia de la Unidad
Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial de esta Secretaria de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los

quince (15) dias del mes de enero del afio dos mil veintiséis (2026).

Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director de Unidad de Servicios Legales.

OPINION LEGAL No. USL-0L-034-2026

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES, -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memorandum No.
SIT-UEP-BM-0003-2026, contentivo 2 solicitud de emitir Opinién Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo
de gobierno; habiendo analizado 1a misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:
CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum SIT-UEP-BM-0003-2026 de fecha quince (15) de enero de dos mil
veintiseis (2026), contentivo a solicitud de emitir Dictamen Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno.

2. Expedientes de los proyectos que, por su fecha de finalizacién, migran al ejercicio
2026.

SIT-CON-CS-BM-001-2026
SIT-CON-CS-BM-002-2026
SIT-CON-CS-BM-003-2026
SIT-CON-CS-BM-004-2026
SIT-CON-CS-BM-005-2026
SIT-CON-CS-BM-006-2026
SIT-CON-CS-BM-007-2026

A A I R

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucion de la Repiiblica de Honduras:

“Articulo 205”. Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)... 2)... 19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica.

Pdginalded4



1
| : LD
convenios, contratos, iniciativas|de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

rspresentacidn legal y procuracign cuando corresponca.
ANALISIS:

Después de realizar un analisis detallado de las diliger.cias que se encuentran incluidas en

la solicitud d= mérito y examinanfo las disposiciones establecidas enla Ley de Contratacion

del Estado y su Reglamento, pc:fdemos destacar que, la Administraciéon Publica tiene la
misién de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los asper:t:th clave dentro de este sistema es la contratacién
administrativa, la cual debe regponder tanto a las necesicades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucidn de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exencipnes, incentivos y coricesiones fiscales, asi como aquellos
que produzcan efectos mas all4 del periodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
una importancia fundamental ¢n el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién reflejg el control contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucion.

Es por ello que, para el caso en cuestion en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

1 | . .7 . .
recomendatle conformar un exgediente que contenga la documentacién siguiente:

Avisc de licitacion
Acta de recepcion y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econémicas

Adjudicacién

Orden de inicio

1.

2

3

4

5. Contrato y sus modificacipnes
6

7. Garantias de Bancarias cen sus respectivas aceptaciones
8

Dictamenes: legal, técnifo y el emitido por el comprador publico certificado

correspondientes del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposiciéon de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habra de emitir el Honorable Congreso
Nacional.

11.C.D. con la informacion antes referida y en formato Word.

DE LO CITADO SE CONCLUYE:

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del

Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite

Pdgina3ded



