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Seccion I Instrucciones a los Oferentes

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion 11,
“Datos de la Licitacion™ (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL vy en las
Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con
prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural™ y viceversa:

¢) “dia"” significa dia calendario (plazo para la presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato);

d) “dias habiles administrativos™ todos los del anfo excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley; v

e) El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de Fondos 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara
con recursos provenientes de las fuentes de financiamient
detalladas en los DDL.

¥
[r—

3. Fraude y 3.

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionanios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados | ¥
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de;
contrato.

LPMN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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3.2

4, Oferentes 4.1
Elegibles

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

Los actos de fraude y corrupeion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas
naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les
otorguen trato de nacionales (como se especifica en los DDL) v
que no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
pablicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuvos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(¢) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos pablicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

e ———
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Seccion [ Instrucciones a los Oferentes

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o

(f)

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las companias gue cuenten con sSocios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior,
o aquellas en las que desempenien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier

gtapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; v,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o

tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la

Clausula 4.1 de las [AO, cuando el Contratante razonablemente
la solicite.

n
"

5. Requisitos de

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por ¢
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Unicamente los Precalificados podran participar como Ofi
Precalificacion en las licitaciones publicas que se programen con dicho fi

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser cmpresﬁs_: :ﬂ

(b) la Oferta deberd ser firmada vy sellada de manera g

precalificadas para la adjudicacion del Contrato;

ue
constituya una obligacion legal para todos los socios; X

LPN No. 01-2019-5EAPI-UNAH
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Seccion L Instrucciones a los Oferentes

(¢) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante v
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por v en nombre de cualguier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(f) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para  precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribio
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, vya sea
Oferente individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado
(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) v
ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean

rechazadas.

7.1 Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion v presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningun momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtener por si mismo toda la informacion que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta v celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. No sera causa de
descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi

No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion 17 Instrucciones a los Oferentes

mismo dicha visita podrd ser realizada por invitacion del
contratante, como se especifica en los DDL, en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
Documentos de enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
Licitacion sido emitidas de conformidad con las Clausula 11 de las IAO:

Seccion I Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion I Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion [T Paises Elegibles

Seccion [V Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos los Documentos de Licitacion deberdn solicitarlas al Contratante
de Licitacion por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes

podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. El Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (3)
dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas. Se enviardan copias de la respuesta del Contratante a todos
los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluira_.
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su orige Aﬁi&, T
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las m;lamun,éj T

considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaracio s qu Ll '_ﬁ.--";“/'{
se emitan de oficio se publicarin en el Sistema de Informs E
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Hond}‘lm‘s,

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn}. gy S
|

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, “los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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11. Enmiendas a 1.1
los Documentos
de Licitacion

11.

[

11.3

11.4

12.1

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH

Seccion L. Instrucciones a los Oferentes

asistir a dicha reunion, que serd efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion de
una reunion de este tipo, debiéndose invitar a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La
inasistencia a la reunion de informacion para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme
ala Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de
los Documentos de Licitacion vy sera comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicarin en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “*HonduCompras”,
(www honducompras.eob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subcldusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcion y apertura de
ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafiol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espariol, por el
organo oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacidn, Facultad de Ciencias Sociales.”
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13. Documentos que 13.1
Conforman la
Oferta

Seccion I Instrucciones a los Oferentes

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada
por los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion

IV). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
IAO 13.1 (a) de los DDL;

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Clausula 18 de las IAOQ;

(¢) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es

decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la

Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

14, Precios de la 14.1
Oferta

14.2

14.3

14.4

completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las [AO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
Valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
gjecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comisio
de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos v demds gravamenes ﬁg‘ '  aat®
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualgyijer EFtl'ﬂ::l-, % = I
razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presetita ml‘}’ f/f’
de las Ofertas, deberin estar incluidos en los precios unitariog4rehi® " -~

X 'H.__H“_‘_ £
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

g
[l

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetog'a — -
ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a([ﬁ A il
Clausula 47 de las CGC. o) LA

LPN No. 01-2019-5EAPI-UNAH
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15. Monedas de la 15.1
Oferta y Pago

16. Validez de las 16.1
Ofertas

16.2

17. Subsanacion 17.1

18.1

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH

;

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberdan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios, se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las [AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitira que modifique su Oferta.

La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a
lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado v Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones sera
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion correspondiente de la omision; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio

W - L - & 0 . - & - - “
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Seccion 1L Instrucciones a los Oferentes

aplicable segtin la Clausula 30.1 de las IAO.
18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberi:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer vilida por un periodo que expire despues de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Subclausula 16.2 de las [AO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
X, “Formularios de Garantia™; v

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 18.7 de las [AO.

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subclausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hard efec
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de

Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo/le% -

estipulado en la Subcldusula 16.2 de las [AQ; Fosy

'i

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Prec
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las IA

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 15



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

1) firmar el Contrato;

ii) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberd ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la

Oferta.
19. Ofertas 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
Alternativas de los especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Oferentes Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se

especificari cudl de las siguientes opciones se permitira:

(a) Opecion Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opeion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI, serin
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

19.2 Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyvendo los calculos de diseno, las
especificaciones teécnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

=22, Formatoy Firma 20.1 El Oferente preparari un original de los documentos que

'_"'“._jqe la Oferta comprenden la Oferta segiin se describe en la Clausula 13 de

A\ | las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga
s S ” la Oferta, v lo marcara claramente como “ORIGINAL".

" hah ,{f Ademas el Oferente deberd presentar el nimero de copias de la
. I__“-,-f',;f Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada

i gjemplar como “COPIA". En caso de discrepancia entre el

original v las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberin ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble v

¥ (PN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
v et mpeadecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacién, Facultad de Ciencias Sociales.”
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20.4

D.

21, Presentacion, Sello 2]
¢ ldentificacion de
las Ofertas

21.2

LPN No. 01-20159-5EAPI-UNAH

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionad?

(b) llevar el nombre y namero de identificacion del Proc

Seccion I Instrucciones a los Oferentes

deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subcldusula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacion esencial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacion, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
debera constar con claridad en la oferta y en sus copias.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, s1
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, v con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o©
entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
cotrreo o entregadas personalmente, el Oferente pondra el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrard e identificard claramente como “ORIGINAL" y
“COPIAS", segun corresponda, y que colocard dentro de un
sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podrin presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas  electronicamente  seguirdn  los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion dg.
dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

en los DDL;

indicados en los DDL y CEC; y

“Readecuacidn de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
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21.3

21.4
22. Plazo parala 22.1
Presentacion de
las Ofertas
22.2

23, Ofertas Tardias 23.1

24. Retiro, 24.1
Sustitucion y
Modificacion de la

242

[ 24.3

v 1. |+

'{' ~LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH

Seccion L. Instrucciones a los Oferentes

(¢) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 21.2
de las TAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre v la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 23 de las [AO.

Si el sobre exterior no estd cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subcliusula 21.2 (a) de
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las I1AO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante despues de la techa y hora

limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hard constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Subcliusula 22.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
la Oferta debera ser preparada, cerrada, identificada ¥y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas
20 v 21 de las IAQ, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, segiin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especiticada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en

“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
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la fecha y hora que se indican en la Subcliusula 22.1 de los
DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAQ,
dard lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, segun lo dispuesto en la Subclausula 18.7 (a) de
las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Clausula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las 251 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucién y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto piblico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 21.1 de las IAO, estara
indicado en los DDL.

]
L
(]

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO". No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las TAO.

253 En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta,;
notificara por linea electronica cuando corresponda, y registra
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales ds
las Ofertas v de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o N
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones dl?:_:\“«
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia 4':}7 2>
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicito,

y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta serd rechazada en el acto de apertura, excepto

las Ofertas tardias de conformidad con la Cliusula 23 de las

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas vy leidas en voz
alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

25.4 El Contratante preparard un acta de la apertura de las ofertas
que incluira el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion  relacionada con el  examen, aclaracion,

| evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. Aclaracién de 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las

las Ofertas Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritmeticos
que el Contratante hava descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29 de

las TAO.
men de las 28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
fertas para Contratante determinard si cada una de ellas:
Determinar su
") Cumplimiento (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
b Clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

LPN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH
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(c) esta acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y  especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacién, reserva u omision
significativa es aquella que:

{(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

28,3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, sera rechazada por
el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29, Correccion de 29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

.m_;_,, - j
(b) cuando hava una discrepancia entre el precio unitario v el total——
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el preciomx_
unitario por la cantidad de unidades. prevalecera el prcciét P
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante huhief'q'“]f

un error evidente en la expresion del decimal en el pregial &g
=g

"Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
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unitario, en cuyo caso prevalecerd el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

29.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd
rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
18.7 (b) de las IAO.

30. Moneda para la 30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
Evaluacion de las convertird todos los precios de las Ofertas expresados en
Ofertas diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluacién y 31.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
Comparacion de cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
las Ofertas de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 29 de las [AO:

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de las [AO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las [AO.

i

~ 31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar

cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacidn de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan

§~..af1',-;._',r’l_'£,tpm No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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32. Preferencia
Nacional

33. Criterios de
Adjudicacion

34. Derecho del
Contratante a
aceptar cualgquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

35. Declaracion de
Licitacion
Desierta o

Fracasada

Seccion [ Instrucciones a los Oferentes

los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

31.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la

Subclausula 31.2 d) de las IAQ, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de

empresas extranjeras, se aplicara un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 33 de la
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando

convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1

34.1

35.1

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 33 de las [AO, el
Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas e
los casos previstos en el articulo 57 de la Ley de Contratag@f.*" YN
del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por ello incurf{ £t '
ninguna responsabilidad ante los Oferentes. =

La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declarard desierto el lote en
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36. Notificacion de 36.1
Adjudicacion y
Firma del
Contrato

Seccion L. Instrucciones a los Oferentes

el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

¢) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

g) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenomenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Contratante notificara por escrito la decision de adjudicacion
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion”™) deberd estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento vy
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato™). Después de la
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El érgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera

firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en los
DDL.

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion I Instrucciones a los Oferentes

36.3 El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras™, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitacion, identificando la Oferta y los nimeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
presentd una Oferta; (i1) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; v (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
Cumplimiento recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado debera entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

fad
-1
P2

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las [AO
constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato v hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

38. Pago de Anticipo  38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
v Garantia cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monigeee-5r=

Garantia para Pago de Anticipo.

39, Retenciones 39.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las .
retenciones, comao se establece en los DDL.

40. Pago de Material ~ 40.1 El Contratante pagard el valor de los materiales almacenados en el
Almacenado sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DDL, y s/

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion L Instrucciones a los Oferentes
..Il

~ | fujetara a las regulaciones que también se establecen en los DDL.
Tpdo pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor

-~

'(}'tsigr:mio y por la SEAPL
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

“
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Seccion 11 Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

TAO 1.1

El Contratante es:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)

Las Obras son: “READECUACION DE LABORATORIOS DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES".

El proyecto consiste en el acondicionamiento de los laboratorios de la
Escuela de Ciencias de la Comunicacion, los cuales contaran con:

Cabina de Radio que incluye controles disefiados actsticamente, aula de
clases con capacidad para 20 alumnos, sala de edicion con espacio
individualizado para 5 computadoras y un area de lockers, cuarto eléctrico
y vestibulo de acceso a las distintas areas.

Sala de Redaccion que incluye un espacio de atencion al usuario que
servird como vestibulo para el ingreso a la sala de redaccion, con espacio
ara 28 computadoras y 2 gabinetes multifuncionales para almacenaje.

P ]

Sala Multimedia, en este espacio se aislard acisticamente el sonido que
se¢ desarrolla dentro del area de edicion y mezanine, mediante la
instalacion de ventanas en el perimetro total de la sala manteniendo el
disefio arquitectonico que caracteriza a este espacio, adicional a esto, se
instalaran en el drea de acceso 3 cabinas aisladas con paneles de vidrio
que permitira la independencia espacial de cada una.

El plazo de ejecucion de las obras es: Ciento Cincuenta (150) dias
calendario

El numero e identificacion del contrato es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2019-SEAPI-
UNAH.

La fecha prevista de terminacion de las obras es:

Ciento Cincuenta (150) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

LPN Mo, 01-2019-5EAPI-UNAH
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

1AO 2.1 Los fondos son provenientes de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (Fondos Nacionales, asignados a la UNAH).

1AO 4.1 Podran participar en esta Licitacion unicamente las empresas
constructoras hondurefias precalificadas en las Categorias 1 a la 6 en el
Proceso de Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UNAH de
Empresas Constructoras en la Especialidad de Edificacién en
General y Edificacion Médico Hospitalaria, conforme a los
resultados de la Precalificacion emitidos por la Rectoria de la UNAH,
mediante Resolucion RU No. 16/10-2018 de fecha 18 de octubre de 2018
y Resolucion RU No. 13/05-2019 de fecha 14 de mayo de 2019,
notificada a los participantes por la Secretaria General de la UNAH.

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras no esta cubierta por el
DR-CAFTA.

IAO 8.1 La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia de de
2019 a las 10:00 a.m. El punto de reunion serd en la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Piso No. 10,
Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes.

B. Documentos de Licitacion

TAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Universidad Nacional Autonoma de Honduras
Atencién: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

Direccion: Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de

Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10,4—=me
Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Tegucigalpa, M.IME G+ [ * 7“9 %

TAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a\lxzs.\ ves ¥
Documentos de Licitacion, inmediatamente después de la visita al sitio
de las obras, se celebrara una reunion de informacion para posibles
aclaraciones, en el Salon de Reuniones No. 8, Piso No. 10, Edificio Alma
Mater, Ciudad Universitaria, a la que libremente podran asistir todos los |
Oferentes que lo deseen. Se levantard un acta de dicha junta y el | A A

_Contratante entregard una copia de la misma a todos los Oferentes que/J 4

LPMN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion [1 Datos de la Licitacion

hayan obtenido los documentos de la licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas

TAO 13.1 (a) El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser 1gual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hay
diferencia la Oferta seri desestimada.

TAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos
15 v 16 de la Ley de Contratacion del Estado (Declaracion Jurada
sobre Prohibiciones o Inhabilidades. en el formulario indicado
en la Seccion I'V);

b) Declaracion Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado
en la Seccion 1V);

¢) Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante Legal,
debidamente autenticada, de no estar comprendido en ninguno de
los casos sefialados en los articulos 36 y 37 de la Ley Especial
Contra el Delito de Lavado de Activos (em el formulario
indicado en la Seccion IV);

d) Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de analisis
de precios unitarios de cada una de las actividades que forman
parte de la oferta; listado de materiales (con explosion de
Insumos), equipo y mano de obra utilizada para la elaboracion de
las fichas de costo, que comprende: la unidad, cantidad y
precio; también deberan presentar cotizaciones de los materiales
y equipo a utilizar, con su respectiva marca, asi como los
catilogos y manuales del equipo, que cumpla con las
especificaciones requeridas.

La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada
actividad en la fase de andlisis y evaluacion de ofertas
(Amparados en lo establecido en los articulos 127 y 132 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, la Comision
de Evaluacion de Ofertas podra solicitar al Oferente las fichas de
G costos que considere necesarias para una evaluacion objetiva),

=]\ b) establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variacion durante el proceso constructivo y ¢) el calculo de
escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas de Costo de cada |

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccidn 11, Datos de la Licitacidn

actividad son documentos que deben presentarse junto con la
oferta.

El Oferente preseleccionado, previo a la adjudicacion del
contrato, debera presentar el cien por ciento (100%) de las
fichas, en el término establecido en el Oficio de solicitud de
presentacion de las fichas que no presento con su oferta.

La descripeion de la Actividad en la Ficha de Costo debera
ser igual a la de la Lista de Actividades y Cantidades de
Obra. Se adjunta Formulario 6 en la Seccion IV,

¢} Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma
corta).

1AO 15.1

1A0 16.1

TEl Eﬂgdo_de_mh&e:z de las Ofertas serda de ciento diez (110) dias

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras.

calendario.

1AO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;

La Garantia de Mantenimiento de Oferta seri por el 2% del valor de |
la oferta.

TAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
10 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, es decir
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 19.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

TAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan preseL( re

dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la nrg'ifial"(\'e-

D. Presentacion de las Ofertas

1AO 21.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

LPN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion 1L Datos de la Licitacion

1AO 21.2 (a)

IAO 21.2 (b)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del |
Contratante es:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras
ATENCION:

Duoctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. 1. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autinoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Salon de
Reuniones No. 8.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

Nombre y nimero de identificacion del proceso tal como se indico en la
IAO 1.1:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2019-SEAPI-
INAH

Provecto: *“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la
Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales”

1AO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las de
la ( ) del dia de de 2019™

La fecha v la hora limite para la presentacion de las Ofertas serdn:
de de 2019, a las

E. Apertura de las Ofertas

La apertura de las Ofertas tendrd lugar en:

Salén de Reuniones No. 8 ubicado en ¢l Piso No. 10 del Edificio Alma
Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autonoma de Honduras.

=
=4
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Seccion [1. Datos de la Licitacion

" Fecha: de de 2019 a las

F. Adjudicacion del Contrato

TAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de dos Ofertas.

TAO 36.2

Se procedera a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias
calendario siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
salvo que surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion
dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extenderd el plazo durante el
tiempo que dure el evento imprevisto,

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
representante legal a titulo personal v de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b} Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del representante
legal y de la empresa;

¢) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y de
la empresa;

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Segunidad
Social (IHS5):

e¢) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacion Profesional (INFOP);

f) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Regis
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

g) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa antcﬂ%

Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

h) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio |

~ profesional respectivo indicando el rubro o drea de trabajo en la

LPMN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion IL Datos de la Licitacidn

cual esta registrada la empresa;

i} Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

1AO 37.1

IAO 38.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de diez (10) dias calendario.

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 15% por ciento del |

Precio del Contrato.

1AO 39.1

| TAO 40.1

Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son
las siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les hara la retencion que corresponda como
anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido
en la Legislacion Fiscal, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia
de Solvencia actualizada.

| El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales v/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la obra
y se sujetara a las regulaciones siguientes:

. a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
| estimacion de obra, acompaiando la documentacion que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El Supervisor designado verificara que dichos materiales y/o
equipo sean atiles y necesarios para la obra, que cumplen con las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en
el sitio o en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o
deterioro; vy

¢) El valor pagado por este concepto sera deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor designado
y por la SEAPL, teniendo en cuenta lo previsto en los literales anteriores.

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
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Seccion IV, Formularios de la Oferta

1. Carta de Oferta

[El Oferente deberd compleiar y presentar este formulario junto con su Ofertal
(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH ,
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmlicndal[s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos e¢jecutar el proyecto. “READECUACION DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES”, de conformidad con las CGC que acompanan a esta Oferta por el
Precio del Contrato de findique el monto en palabras], [indique el monto en cifras| [indique el
nombre de la monedal.

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

= P T =
Moneda Monto pagadero en la l'asa de cambio: Insumos para los que
moneda [indigue el mimero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras

nacional que
equivalen a una
unidad de moneda
exiranjeraf

(a)
(b)

(©)... | |

El pago de anticipo solicitado es:

~ Monto 1 Moneda

(a)
(b)
(©)...
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Seccion I'V. Formularios de la Oferta

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Oferta y con
el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion
y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subcliusula 4.1 de las [AO.

Muestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subcliusula 4.1 de las [AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna™)

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

P
; 4 Fhiregcion:
" : o _';= i }2
'._1} 5 e - ,E
‘\"}," & A arta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por 1o que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitira iinicamente la participacion de contratistas hondurernios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevalecerdn estas Gltimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurena si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureifia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias. f

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

el DR-CAFTA.

—_———————— ™
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Seccion IV, Formularios de la Oferta
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacién que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualguier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.3 de las IAO. Adjunte pdginas adicionales si es necesario. Si se
adjunian documentos escritos en un idioma diferente al espafiol. estos deberdn ser traducidos al
espaiiol. La traduccion deberd ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberdn detallar los
cambios v adjuntar la informacion modificada. |

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta. |

(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i. UNAH ,
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indigque una de las siguientes opcionesf:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presenmtacion de esta Oferta
o,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a
continuacion, ad,rrmmndme la rm’ﬂrmm ion mnd:frmdu > f en el wgumfa caso, T

documentacion gue respalde J'm Lmnbiﬂﬂ
Firma Autorizada v Sello:

NSl
Nombre y Cargo del Firmante: \m :

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad i , con domicilioen

- - ¥y con _'I‘arjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre

de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio v de las empresas

gue lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi

representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firma y Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidén
Piblica (LTAIP), v con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacién v adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre v voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Repuablica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y _D[S(.‘RE(Z]E}N CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la gjecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autonizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no pmpmcmnar]a ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contraj
o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidade:
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apodery
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen la
v, ¢1l su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b, De parte del Contratante: 1. A la eliminacio
definitiva del Contratista o Consultor v a los subcontratistas responsables o que pudiendo haceflo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser &qwh
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionarigQe"
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Piblico, s
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan,
alos  dias del mes de de 2019,

Firma y Sello: -
Esta Declaracion Jurada debe prﬂenmrse en {In"mu." con la firma autenticady ante Notario.
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5. Declaracion Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de
la empresa ; por la presente hago DECLARACION

JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los
casos a que se refieren los Articulos 36 y 37 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de
Activos, que a continuacion se detallan.

ARTICULO 36. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de
activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) afos de reclusion, quien por si 0
por interposita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte,
transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o
impida la determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacion, el destino, el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de trafico
ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas, falsificacion de moneda, trafico de
drganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas
o fraudes financieros en las actividades de la administracion del Estado a empresas privadas o
particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del terrorismo, terrorismo, trafico de influencias
y delitos conexos v cualesquiera otro que atenten contra la Administracion Publica, la libertad v
seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; 0 que no tengan causa o justificacion
economica o licita a de su procedencia. No obstante, la Pena debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o
menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios minimos mas altos en la zona;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusion si el valor de los activos objeto del
lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor
a los ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; v,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) anos de reclusion si el valor de los activos objeto de
lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona.

A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las
actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el presente
~~7 = Articulo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena.

AﬁNLUL(} 37 TESTAFERRATG Debe ser Hdl‘lLi{m:idﬂ de xei% (6) a quincc {15} aﬁras de

automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la
Administracién del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del
terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten

LPM No. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 42



Secciom IV, Formularios de la Oferta

contra la Administracion Puablica, la libertad y seguridad. los recursos naturales y el medio
ambiente; o que no tengan causa o justificacién economica o licita de su procedencia.

La pena del delito de Testaferrato debe ser de:

1) Seis (6) a diez (10) aiios de reclusion, si el valor de los activos objeto del lavado sea igual o
menor al valor equivalente a setenta (70) salarios minimos mas altos de la zona;

2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto del
lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor a los
ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; v,

3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios de reclusion, si el valor de los activos nb)ieu:- de
lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios minimos mas altos de la zona.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Franci
Morazin, a los dias del mes de de

Firma y Sello:

—_————r—;——— e e ———————
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFOND:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:
FICHA No.:

UNIDALD:
ACTIVIDAD:

CANTIDAD &

No DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

COSTO UNITARIO TOTAL

Materiales

e de W b

Total Materiales

Mano de Obra
g

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo (Forcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor {Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta v Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

P : ACLARACION: El equipo vy materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizari.
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7. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2019-SEAPI-UNAH

“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad nimero 0801-1953-04220, actuando en mi
condicion de Rector Interino y Representante Legal de la Universidad Nacional Autonoma de
Honduras (UNAH), nombrado para tal cargo segun consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-
JDU a.i.-UNAH de fecha veintiséis de septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la Junta
de Direccion Universitaria a.i., seglin punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesion
Extraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en adelante

me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte , mayor
de edad, , hondurefio ., con Tarjeta de Identidad namero

, enmi condicion de de la Empresa , nombrado
mediante Escritura Publica nimero de fecha . Instrumento autorizado por el
Motario . inscrita bajo el Numero . Tomo del Registro
Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA;

ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal
para la realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-__-2019-SEAPI-UNAH, “READECUACION DE LABORATORIOS
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”, adjudicado
mediante RESOLUCION RU No. - /201 de fecha de de 201__ vy
Motificada la Resolucién en fecha de de 201__, que resultd del proceso de
contratacién llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacion Pablica Nacional LPN No. 01-2019-
SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. QObjeto del Contrato: E

construccion del proyecto “Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la ComunicsGi
Facultad de Ciencias Sociales”, ubicado en el primer nivel del Edificio F1, Ciudad Univ i ."5"
José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de Honduras, Tegucigalpa M.OI\E. "R
presente contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transpaste; — —

mano de obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla en los Documento q'h"'fi"_“j'.i'i:f;y
Licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad de ----- - MILLONES ------

=== MIL -------- LEMPIRAS CON -----——-- CENTAVOS (L. - ), como se especifica en el .
cuadro de Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral {

del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de .
la siguiente estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 206, Objeto del Gasto
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47100.01 y estara sujeto a la asignacién presupuestaria aprobada de cada afo, debiendo tomarse
las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este
Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que
forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA
TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete
a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y terminacion de las obras y
la subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracion
a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, este dltimo se
compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier
defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos
que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA
DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General de la UNAH, mediante

cheque a favor de la empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL
CONTRATISTA un anticipo por valor de ------ -- Millones Mil Lempiras con ----—------
Centavos (L. --—-----e-- ), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato,

previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; ¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la
obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de
Registro del Contrato en la Camara Hondureia de la Industria de la Construccion (CHICO). El
anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacion y a su inversion en materiales,
equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA
debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtio el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir
su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante
la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y
certificadas por el Supervisor de la Obra; en la estimacién debera incluirse, en la actividad
~“Clausula Escalatoria”, el valor respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en
‘las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el cobro por
= si;aiamientc: de prec]c-s en dicha estimacion, se entenderé qua no hay escalamientc- de precic}s

stablecido en el Pliego de Ccndlclnnes. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados:
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o
I equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones
;-f___ \ establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su
" —~— 1\ Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago
; por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL

¢ [ JCONTRATISTA E pagada por EL CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del
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valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en
su totalidad. En la Ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencion
correspondiente, como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la
Legislacién Fiscal vigente (aplicacién articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta), excepto que
el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR),
de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada;
c) Amortizacién del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida
que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo
de ejecucién de las obras objeto de este Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario,
a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada
a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara
obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL
CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del
anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto
de multa el cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacién con el monto total del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 76, de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2019.
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las
Obras y éste tendra las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales
del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones vy
responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de Referencia.
CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente
explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacién, b) Oferta presentada por el Contratista
y aprobada por el Cantratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion,
d) Condiciones Generales y Especiales del Conirato, e) Especificaciones Técnicas y Especiales,
f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por
el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente,
k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe de Analisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULg
DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATI

CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada, presentada por EL CONTRATISTA 3
Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho pago, el cual estard sujeto a la
aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos
insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el
procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula que
se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta No, A

LPN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacidn de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 47




Seccion IV, Formularios de la Oferta

32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta No. 32,133 de fecha
6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de Condiciones del proceso
de licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se utilizara como referencia
los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de |la Industria de la
Construccién (CHICO), vigentes para la zona del proyecto correspondientes a un periodo de
guince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de
la estimacién de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO
no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como
referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los documentos que
conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la correspondiente cotizacion y las
facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones y las
facturas de compra, EL CONTRATANTE no reconocera el ajuste de precio de los materiales
solicitado. La clausula de revision de precios no sera aplicable a materiales o servicios que
hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al contratista, o los que hubieren sido pagados
con anticipacién, segun disponen los articulos 73 parrafo primero de la Ley de Contratacion del
Estado y 192 parrafo segundo de su Reglamento. El Reajuste por Incremento de Costos formara
parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo correspondiente
a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambics en |la obra dentro del alcance
general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a
lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante drdenes de cambio emitidas
por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original. Si la modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare
el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacion al contrato, que se sometera a las
mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco
por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al
originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el
' 'pifaﬁ;,’h de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones
g AT —xel ptesupuestﬂ de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas
3~ p&r Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante
mpliguen interrupcion en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente
: eqgistrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en la Ley de Contratacion del Estado y su
. Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito
la modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de veinticinco (25) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
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Recorte Presupuestario de fondos en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 180-
2018, Capitulo IV, Numeral VIII, articulo 78 de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2019, el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion
del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razon de la situacion econdmica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia” CLAUSULA DECIMA QUINTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de
Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacién de obra ejecutada, en la misma
proparcién en que fue otorgado. En la Gltima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la ejecucién de las obras de
este Contrato y concluird con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia deber ser
POF ==mmmmmmme Millones Mil Lempiras con —-------- -- Centavos (L. -------- ); b) Garantia
de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato
y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcidon Definitiva. El valor de dicha
garantia es por ------ --- Millones Mil Lempiras con --------- - Centavos (L. -=-------).
Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA
se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual debera ser presentada una vez
formalizada la ampliacion respectiva; ¢) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento
(5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcion
Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo,
todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los
Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccion X “Formatos de
Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultarda a EL CONTRATANTE a no aceptarla y
devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el persesal.
técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se establece
Pliego de Condiciones de la Licitaciéon, incluyendo lo establecido en las Enmi
Aclaraclones El representante de EL CDNTR,ATISTA responsable en el smn de las ab

ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a racomendar a EL CDNTF{ATANTE a
través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a .
resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar
dafios y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo &l,
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personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia
con el mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico,
auxiliar, administrativo y de campo previc a su contratacién. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su recepcién provisional, previo informe del
Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo
cual se consignara en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcién procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. Si de la inspeccién resultare necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale, a la reparacion o terminacién de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto
esta listo para inspeccion y aceptacion final y al recibo de la dltima solicitud de pago, el Supervisor
y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccién
se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen
del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera
similar a la recepcion provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de
pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con
los términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar
a la SEAPI el Libro de Bitacora, c) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y
d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacion nacional, donde
se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION.
Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos econémicos
del Contrato, con intervencion del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través
de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, deberéd aprobar la
||qu|dac:|0n y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos
; resﬂectwos CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son
*c.ausvas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la
%;_t e Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
ERA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley
ransparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando
las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

' 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
"|asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
INPAF{CIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
,FAANEJAMDS ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
“%
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MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante
la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacidn o adquisicion causa de este
Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener |a
debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Cldusula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Reglstro de
Proveedores y Cﬂntratlstas que al efecto llevare para no ser su;eto de elegnt:nl idad futu "o

la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIG!
SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias el
partes acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdd;
riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto admmlstj;aﬂ‘i.‘rmx y
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL GDNTRATISTA g
y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia :
a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podréa dictar 137, ¥
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medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regird por
lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por
lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y
cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirias en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos
en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ——--- (——) dias del
mes de ------- del ano dos mil diecinueve (2019).

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

R e,
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1. Definiciones
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Seccion VI, Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

153 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

{a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segun se estipula en
las CEC.

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

{¢) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es ¢l acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos:  Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica. cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario.
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(j) Dias Habiles Administrativos todos los del afio excepto los
sibados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

(1) Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(0) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de estas CGC y calculado
a partir de la fecha de terminacion.

(p) Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato, segin se estipula en las
CEC.

(q) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segiin se estipula en las CEC.

(r) Equipos es la maquinaria v los vehiculos del Contratista
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las (n
para la construccion de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Con
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudidacion
del Contratante,

(t) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada tnicamente por el Contratante mediante una /

prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. :
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Seccion V1. Condiciones Generales del Contrato

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

(v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el organo responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora, segin se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(v) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(z) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato v cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mis tardia en la que el
Contratista debera empezar la gjecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica. contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para

la construccidon o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacién es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
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Seccion V1, Condiciones Generales del Contrato

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como s¢ define en las CEC.

(gg) Fuerza Mavyor significa un suceso o circunstancia
excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte:

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(¢c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a sucesos o
circunstancias  excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

i} guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

i) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

ii1) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

1v) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones  ionizantes © contaminacion — por -
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible
uso por parte del Contratista de dichas municion
explosivos, radiacion o radioactividad, y

v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanis
tifones o actividad volcanica.

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lg""—_ .
requiere, el singular significa también el plural y el masculin ’1|
significa también el femenino y  viceversa. Le }fi £ #
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por & # o @

. - : YN
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen siy«
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Seccion VI Condiciones Generales del Contrato

significado corriente a menos que se las defina especificamente.
El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC,

2.2 Silas CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretardn
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato;

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion;

(c) Oferta;

(d) Condiciones Especiales del Contrato;

(e) Condiciones Generales del Contrato;

(f) Especificaciones;

(g) Planos;

(h) Lista de Cantidades Valoradas; y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espanol.
Aplicables
3.2 El Contrato se regird y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias.
isiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
pervisor de en representacion del Contratante, podra dirigir ordenes e
bras instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
- de Contratacion del Estado y su Reglamento.

e = My
A N : . .
;[ | 5.Delegacion de 5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno
/". | Funciones de sus deberes y responsabilidades.
i
{] b
6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la
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Seccion VI Condiciones Generales del Contrato

bitacora del proyecto.

7. Subcontratos y 7.1 El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con
Cesion del la aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
economicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

7.3 El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
| escrito del Contratante.

| 8. Otros 8.1 El Contratista debera cooperar v compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas v debera notificar al
respecto al Contratista.

Contratistas

9. Personal 9.1 El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad ¥
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de

un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando la"
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurard qué _H:fﬁq

dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los sigie
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en |
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, v son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de -
Contratante emision del Certificado de Correccion de Defectos, son

riesgos del Contratante:
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Seccion VI, Condiciones Generales del Contrato

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales v Equipos) como consecuencia de:

1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por €l o
contratada por €l, excepto el Contratista.

(b) El riego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras,

11.2 Desde la Fecha Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte v de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serdn
riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista v del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento

- del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos

/ totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:
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13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado
el Contratista y podrd recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.
13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.
13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de
las polizas de seguro.
14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
Investigacion del de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
Sitio de las Obras ademas de cualquier otra informacion de que disponga el
Oferente.
15. Consultas acerca 15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobggtas..,
de las Condiciones CEC. 7
Especiales del : ZE';
Contrato \ _ npom ,h,-’f.’j
16. Construccion de 16.1 El Contratista deberd construir e instalar las ﬂbl&:\”"dﬁf.-. '”
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos. "“h-—-*j"’ "
Contratista -
17. Terminacion de las 17.1 El Contratista deberd iniciar la construccion de las Obras en/ |1

Obras en la Fecha
Prevista

Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato

Para pérdida o dafios a las Obras, Planta v Materiales;

Para pérdida o daiios a los Equipos;

Para pérdida o danos a la Propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato: y
Para lesiones personales o muerte.

(a)
(b)
(c)

(d)

El Contratista previo al pago de la primera estimacion debera
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida
o los dafios o perjuicios ocasionados.

la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones quey/~
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18. Aprobacion por el
Supervisor de
Obras

19. Seguridad

20. Descubrimientos

~ 21. Toma de
Posesion del

T==722. Acceso al Sitio de
las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones v
Auditorias
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18.1

18.2

15.3

19.1

19.2

20.1

21.1

Il
I
p

Seccion VI, Condiciones Generales del Contrato

¢l Contratante hubiera aprobado, v terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
gjecucion de las obras provisionales y definitivas deberin ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

El Contratista serd responsable porla seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segin las
disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado vy su
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Reglamento.

24. Controversias 24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre
aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el

Contratista v el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

75. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Confratante interpretara
para la Solucién mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de
de Controversias la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitard por medio del 6rgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la gjecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26. Recursos contrala 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via

Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
del Contratante salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

B. Control de Plazos

(]
e |

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27. Programa

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances -—"-
en el calendario de ejecucion de las tareas restantgsy :
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
actividades.

| e ]
-]
[

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para'sy
opinion y posterior aprobacion por el Contratante, uni‘:.h:."ﬁ'j'
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo -

establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho ,f~~\\

Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de /

Obras podrd retener el monto especificado en las CEC de la/i ™~
proxima estimacion de obra v continuar reteniendo dichd [
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual g
Contratista haya presentado el Programa atrasado. U S
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274

28.1

28.2

20.1

29.2

30.1

Seccion VI Condiciones Generales del Contrato

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al

-

Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzea un Evento Compensable o
se ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de
las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
gjecucion de los trabajos pendientes v que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no serd considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante debera sohlicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
gjecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante vy el
Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones v los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del Contratante,
podra ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o
el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
compensando economicamente el gasto generado por el
atraso.
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Seccion VI, Condiciones Generales del Contrato

31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
Administrativas solicitar al Organo contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes v la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la

Clausula 33.

31.

T

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

Led
I
[

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor de Obras,

33. Advertencia 33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,

elevar el Precio del Contrato o demorar la gjecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista

que presente una estimacion de los efectos esperados que el =5~
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Preci
del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contrati
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le
razonablemente posible.

Anticipada

RENDURLS Ciwe ‘_
. o
\}Lc{"",:. iEREly 3
El Contratista colaborari con el Supervisor de Obras en la = -2~
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de /
Obras.

Fs

Ll
Ll
]
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34, Identificacion de
Defectos

35, Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37. Lista de
Cantidades
Valoradas

{(Presupuesto de
la Obra)

38. Desglose de
Costos

39. Variaciones

35.1

36.1

38.1

391

362

C. Control de Calidad

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y
le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba v de
las muestras, caso contrario debera ser sufragado por el
Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este
ultimo estimara el precio de la comreccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto. sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser

autorizadas por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio

Cf LPN No. 01-2019-5EAPI-UNAH
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Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion del
Contrato.,

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
deberd presentarle una cotizacion para la ejecucion de una
Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras debera analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Varacion.

Variaciones

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) v si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subcldusula
38.1, para calcular el valor de la Variacién se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberd
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberd
proporcionar al Supervisor de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segin se estipule en el contrato,
convertidas segin sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

42. Estimaciones de 42.1 El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutad
menos las sumas acumuladas previamente certificadas p

Supervisor de Obras de conformidad con la Subcla

42.2. i i
42.2 El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales . “ree 2
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara lasuma
- ¥ 4"’;_1
que debera pagarsele. P AL
Y TRt 8

i~ r
y T

423 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por a[., : .
Supervisor de Obras. 2 ';I'u L 4
\ B WP

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las :
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cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de
las Variaciones v de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago
para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes. El
pago de los intereses, se hara a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no
mayor de diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se deberd pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se
calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagard con retraso, Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés

ke promedio para operaciones activas vigente en el sistema
P bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

I
Lad
L

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagard los rubros de las Obras para los cuales
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no se indico precio y se entenderd que estin cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subcldusula 21.1 de las CGC.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(¢) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion dispomble
plblicamente v la inspeccion visual del Sitio de las
Obras.

(g) El Supervisor de Obras imparte una instruccion pat
lidiar con una condicion imprevista, causada por
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales qu
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan /| =
conforme a las fechas v otras limitaciones estipuladas en |
el Contrato, causando demoras o costos adicionales ak|
Contratista.
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(i) El anticipo se paga atrasado.

(1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

442 51 un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o

impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El
Supervisor de Obras decidird el monto del incremento, v la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion

que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara
y ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ¢sta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

444 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna

45.1

46.1

compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
s los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato v la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la Clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
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48. Multas por
Retraso en la
Entrega de la Obra

49. Pago de Anticipo

50. Garantias
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Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por danos y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total
de dafios v perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. E|
pago por dafios y perjuicios no afectard las obligaciones del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras deberd corregir en la siguiente estimacién de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de darios y perjuicios.

El Contratante pagard al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengard intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion
montos proporcionales de los pagos que se adeuden [Af
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentd;
de las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cu

el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de <
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos \‘

compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por g
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monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafia afianzadora aceptables para el Contratante v
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC v cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra gjecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contard a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

51.1

51,

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicados en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51. Trabajos por dia

Il

El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Supervisor de Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
proposito,

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las perdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras v el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas vy
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del érgano responsable de la contratacion,
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado vy el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
se encuentran en estado de ser recibidas, v dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial |
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepci
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a |
dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su

mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del [/

Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
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y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
debera proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras,
emitira el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederdn
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
¢l Contratista volvera a presentar el estado de cuenta v el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira
el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras
decidird en el plazo estipulado en las CEC el monto que
debera pagarse al Contratista vy ordenara se emita el
certificado de pago.

El organo responsable de la contratacion deberd aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto
del certificado de pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si

la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas

“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
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convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mavor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien ¢éstas, acordada en
ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual st no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
gjecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el

contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11)Si el Contratista ha demorado la terminacion
Obras de tal manera que se alcance el monto maxir _
la indemnizacion por concepto de dafios y pcr_]UIClb‘Q,. e
segin lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su

gjecucion, conforme a lo establecido en la Cliusula 58 ¢
estas CGC,
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S1 el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58. Fraudey 58.1 El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupceion y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes, contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
¢ticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude vy corrupcion
estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualguier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos. el
Contratista v sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos v registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; v (i) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o

! corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
: Y respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los

B empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que

tengan conocimiento del Contrato para responder las
' consultas provenientes de personal del Contratante o la

A respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de

cualquier investigador, agente, auditor o consultor

LPN MNo. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pdgina 78



59. Pagos Posteriores
a la Terminacion
del Contrato

60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacion de
Cumplimiento
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Seccion VI, Condiciones Generales del Contrato

apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
del Contratista, ¢l Supervisor debera emitir un certificado en
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado v menos el valor de las Multas por retraso en
la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacion por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras. menos los anticipos que hubiera recibido has
la fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratis
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obr
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obr:
Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por -x_ T
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento quc(
esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Supervisor de Obras debera validar lay
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Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir la validacion. En
caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales serin entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62. Bitacora 62.1 El uso de la Biticora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la gjecucion del
provecto, Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar segure bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejard constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, graficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caricter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecanicos que
deban introducirse a los planos vy especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspeccion v'o
verificacion por parte de los entes contralores, el original de la
Bitacora pasara a ser propiedad del Contratante; la primera
copia quedara en poder del Gerente de Obras y la segunda
copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion de la
Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y serd penalizado como se indica en las CEC.

-

~ 63. Rotulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
s debera suministrar v colocar en la obra, en sitio visible al
publico, un (1) rotulo relacionado con el proyecto a
gjecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagara la primera
estimacion hasta que esté el rotulo debidamente colocado v
aceptado por el Contratante a través de la SEAPIL El
suministro y la colocacion de los rotulos serd por cuenta del
Contratista.

64.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular y
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65. Servicios
Puablicos

66. Obras
Provisionales

67. Vigilancia

68. Carga y
Descarga

66.1

67.1

68.1

Seccidn VI, Condiciones Generales del Contrato

movilizarse Unicamente en el drea del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las dreas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

El Contratista debera proveerse de los servicios publicos
necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de
almacenamiento propios.

El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar v recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas
proveera de la oficina que ocupara la Supervision vy los
Enlaces de la SEAPL.

El Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

Con el proposito de no entorpecer la circulacion de personas
y vehiculos dentro del radio de accion de la obra y evitar
accidentes, se requiere que las actividades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de I
manana y de 8 a 10 de la noche.

e ——
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Seccion VI. Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)
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Seccion V9 Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

CGC 1.1 (q)

Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las instalaciones

Planos incluye: Planos de Disefio, son los dibujos elaborados para la
ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH); Planos de Construccion (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a la misma
escala de los planos de disefio, en los que se registra toda la informacion o
modificaciones que se hayan introducido con relacion al disenio original v
que han ocurrido en el transcurso de la ejecucion de la obra y Planos de

hidraulicas,  sanitarias,  pluviales, eléctricas,  mecanicas, de
telecomunicaciones, de alarma de incendio, segundad, CCTV, gases, etc.,
y su montaje dentro de las obras estructurales. Principalmente deben
mostrar la viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista interferencia
o dificultades en el paso de conductos y sus pendientes, o que requieran
reubicacion de equipos o redistribucion de los mismos en los ambientes
para facilitar la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

El Contratante es la:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH)

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reves Universidad Nacional

Autonoma de Honduras (UNAH)

La SEAPI es la:

coordinacion y admmlstracmn del proyecto.

CGC 1.1 (1)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

Ciento Cincuenta (150) dias calendario a partir de la fecha estipulada en |
la Orden de Inicio.

LPMN MNo. 01-2019-SEAPI-UNAH
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CGC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es: Pendiente de Definir.

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante Acuerdo
de Rectoria, responsable de la supervision de las obras, ejerce sus funciones
bajo la coordinacion y control de la SEAPL

CGC L1 (y) El Sitio de las Obras estd ubicado en el primer nivel del Edificio F1, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de
Honduras, Tegucigalpa M.D.C.. y estd definido en el plano No. A100.

CGC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CGC 1.1(fDH) Las obras consisten en:

El proyecto consiste en el acondicionamiento de los laboratorios de la
Escuela de Ciencias de la Comunicacion, los cuales contaran con:

Cabina de Radio que incluye controles disefiados acusticamente, aula de
clases con capacidad para 20 alumnos, sala de edicion con espacio
individualizado para 5 computadoras y un drea de lockers, cuarto eléctrico
y vestibulo de acceso a las distintas dreas.

Sala de Redaccion que incluye un espacio de atencion al usuario que servira
como vestibulo para el ingreso a la sala de redaccion, con espacio para 28
computadoras y 2 gabinetes multifuncionales para almacenaje.

Sala Multimedia, en este espacio se aislard actsticamente el sonido que se
desarrolla dentro del drea de edicion y mezanine, mediante la instalacion de
ventanas en el perimetro total de la sala manteniendo el disefio
arquitectonico que caracteriza a este espacio, adicional a esto, se instalardn
en el drea de acceso 3 cabinas aisladas con paneles de vidrio que permitird
la independencia espacial de cada una.

1 CGC 1.1 (hh) Biticora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y el
7 Contratante.
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Garantias se entenderan como las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u
otras analogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del

Estado.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecucion del proyecto. (El Residente del Proyecto puede ser
profesional de Ingenieria Civil, Arquitectura, Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecdnica, dependiendo de la naturaleza del proyecto).

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No Aplica.

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Garantias;
2. Pliego de Condiciones, Enmiendas v Aclaraciones de la Licitacion;
3. Orden de Inicio;
4,  Ordenes de Cambio v Modificaciones al Contrato;
5. Informe de Andlisis y Evaluacion de la Oferta; y
6. Documentos de la Precalificacion No. 01-2018-SEAPI-UNAH.
CGC 8.1 | Lista de Otros Contratistas: No Aplica.
|
CGC9.1 PERSONAL CLAVE:
Un (1) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado, con
siete (7) afios de experiencia en edificaciones
. Se requiere a tiempo completo durante la ejecucion de las obras.
Un (1) Ingeniero Electricista Industrial, colegiado, con siete (7) aios --'-=-'w_“
experiencia comprobada en desarrollo de proyectos de sistema
clectricidad y comunicaciones en edificaciones, se requiere de g‘nolﬂ '~
eventual. Debe estar presente en la obra cuando se estén ejecuan ;'j:"- PAS oy
actividades del area de electricidad. \1@, g /
L < S
CGC 13.1 Entre los treinta (30) dias después de emitida la Orden de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, previo al pago
de la primera estimacion, el Contratista debera presentar los seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante. w7
|

LPN Mo, 01-2019-5EAPI-UNAH %

“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 85



Seccion V1. Condiciones Especiales del Contrato

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.
b) para pérdida o daiio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.
¢) para pérdida o dafo a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.
d) para lesiones personales o muerte:
i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra
Contratada.
ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CGC 14.1 En este caso no existen Informes de Investigacion del Sitio de las Obras. El
Contratista debera preparar su Oferta de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y demas documentacion técnica facilitada por el
Contratante.

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serd: La fecha a partir

de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo. No se acudira al arbitraje.

B. Control de Plazos '

|
| CGC 27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras o de la SEAPI dentro de cuarenta (40) dias calendario a partir de la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion o previo al
tramite de pago del anticipo. El Programa de Trabajo sera requisito para
el tramite de pago del anticipo.

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias como
requisito a la presentacion de cada estimacion. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacion al Contrato
que implique variaciones en las actividades contratadas.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado, sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
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C. Control de Calidad

CGC 32.1

El Supervisor de Obras o la SEAPI, notificaran al Contratista de todos los
defectos que tengan conocimiento antes que finalice el Periodo de
' Responsabilidad por Defectos.

| El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

' 12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras.

D. Control de Costos

CGC 46.1

CGC 47.1

| La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los
insumos, en la forma que estipula el Acuerdo niimero A-003-2010 de fecha
20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de 2010. Se
exceptian del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran
sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que hubieren
sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

El ajuste de precios se efectuard mensualmente, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) existe el rubro correspondiente para este
fin.

El ajuste por incremento de costos formara parte de cada estimacion
presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la misma.
En la estimacion deberd incluirse, en el rubro correspondiente, el valor
respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efecta el
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no
hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y no
se efectuard ningin pago posteriormente.

CGC 48.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion co

'iJﬂ-.'.\..i';,-'..'\- Tovdpa., [3
monto total del contrato, calculado por cada dia de retraso en la entregaile | B ey g
; 5 Hg [= iy
la obra con base en el articulo 76 de las Disposiciones Generales paralgs,
s ari ._ . % g, o
Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, fo." ;;f"

para el gjercicio fiscal 2019. El monto maximo de la indemnizacion por dafios
y perjuicios para la totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del 47 ™
valor del Contrato. e

f

CGC 49.1

P e N Oy
il

El pago por anticipo serd del 15% (quince por ciento) del valor Eﬂﬂlftiﬂu | -
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contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC 50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% (quince
por ciento) del valor del contrato y estara vigente a partir de la orden
de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion
de la obra y que el Contratante haya extendido el Acta de Recepcion
Definitiva.

CGC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (3%) del valor de la obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subelausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC 544

No aplica la recepcion parcial por tramos o partes de la obra.

CGC 55.1

(a) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de treinta (30) despucs de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de quince
(15) a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(¢) El plazo méximo para emitir el certificado de pago sera de cinco (5)
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de treinta (30) a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago serd de cinco (3) a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

CGC 56.1
%

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar

en la fecha que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mas tardar en la fecha

LPMN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH
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que se presente la solicitud de pago de la tltima estimacion.

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la dltima estimacion y retenciones, el Contratista estard
obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPL:

1. Los manuales de operacion y mantenimiento en general.

2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (onginal y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada”™ y toda la
informacion de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la gjecucion
de la obra.

La suma que se retendrid por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales v/o los manuales de operacion y mantenimiento en
la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la altima
estimacion v retenciones.

CGC57.2(11) El numero maximo de dias se definird considerando: a) que el monto de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del cero
punto treinta v seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del
contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra, y
b) que el monto méximo de la indemnizacion por dafos y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del valor del Contrato. ”

CGC62.1 La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se encuentre:
en el sitio de la obra.
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Seccion V1L Especificaciones v Condiciones de Cumplimiento

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)

e e e e e S S ]
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Seccion VI Planos

Seccion VIII. Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.

e
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Seccion [X. Lista de Cantidades

Seccion IX. Lista de Cantidades
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)

e ——
LPMN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
"Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”

Pagina 92



Seccidn X, Formularios de Garantias

Seccion X. Formularios de Garantias
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Seccidn X. Formularios de Garantias

Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GARANTIA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el (4fianzado / Garantizado), mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto: * 2

ubicado en

SUMA AFTANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

-.._Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE

! '%Z\IDURAS seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica v_no

'C*_:_: eran adicionarse cliusulas que anulen o limiten la cliusula obligatoria.

“ Se ntendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

/0. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
¢l periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato, o se rehisa a

)/f *\ presentar la Garantia y/o Fianza de Cumplimiento.

f st I 4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

{ ! || \231 fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de . Municipio
die , a los del mes de del

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para
la Ejecucion del Proyecto: * " ubicado en

SUMA
AFTANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL _OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,
irrevocables v de realizacion automdtica y no _deberin adicionarse cliusulas que anulen o
limiten la cliausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de
de ., a los del mes de
ano

FIRMA AUTORIZADA

“Readecuacién de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacion, Facultad de Ciencias Sociales.”
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Seccidn X, Formularios de Garantias

Garantia y/o Fianzas de Calidad
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para

garantizar la calidad de obra del Proyecto: * " ubicado
en - . Construido / entregado por el Afianzado /
Garantizado

SUMA

AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA

.. .POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
'ﬁu'qtrwtﬁ_EHEFICIhR}D] ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
?@x"ﬁ; APLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
LSNP EUABQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE  VIGENCIA DE LA

miten la cliusula obligatoria.

En fe delo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
, a los del mes de del

FIRMA AUTORIZADA

e ——
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Seccion X, Formularios de Garantias

Garantia por Pago de Anticipo
FORMATO GARANTIA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°;

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO /| GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado v el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: * ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la
presente poliza.

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA: |

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA

POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y¥_no deberin adicionarse cliusulas que anulen 0 -
limiten la cliusula obligatoria. : \

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de . h-’iunic_j'?i{r‘,gf:"
de , a los o ~ del mes de “de) ¥ /
ano T P g /o

FIRMA AUTORIZADA

LPMN Mo. 01-2019-SEAPI-UNAH
“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacidn, Facultad de Ciencias Sociales.”
Pagina 97




Liamado a Licitacién

Llamado a Licitacion
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Llamado a Licitacion

Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacion, previa presentacion de la solicitud por escrito a la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizara por escrito el pago de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 1,000.00)
NO REEMBOLSABLES. El pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad MNacional Auténoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30
p.m.

Las ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco
José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras; deberan estar acompanadas de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la apertura
de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de la obras esta programada para el dia de de 2019 a las am. El punto de reunion sera
en la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Piso No. 10, Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria, Jose
Trinidad Reyes.

Para consultas o informacién dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciud
Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550,

Tegucigalpa, M.D.C., de de 2019,

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH

—_— -
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“Readecuacion de Laboratorios de Ciencias de la Comunicacidn, Facultad de Ciencias Sociales.”

Pdgina 100




UNAH
ASESORIA LEGAL

Edificio Alma Mater, Décimao Nivel, Teléfono (504) 2216-7047, 2216-7048 ¥y 2216-7049 correg
Electranico: deptolegalunahi@gmail.com; hitp:fwww.unah.edu hn

Oficio No. D.L. 737
1 de Julio 2019

INGENIERA

CARMEN LASTENIA FLORES

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, UNAH

Estimada Ingeniera Flores:

En respuesta a su Oficio SEAPI No. 706-2019 de fecha 17 de junio de 2019, mediante el cual
remite el borrador de las Bases de la “Licitacion Publica Nacional LPN No. 01-2019-SEAPI-
UNAH correspondiente al Proyecto “READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”, ubicado en el primer nivel del edificio
F1, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, M.D.C, del analisis de la
documentacion remitida se emite el siguiente dictamen:

CONSIDERANDO: Tal como lo establece la Ley de Contratacién del Estado, en su articulo 41,
el pliego de condiciones deberd considerarse los modelos tipo preparados por la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones, el 6rgano responsable de la Contratacion
preparara, en cada caso, el pliego de condiciones y los demds documentos que normarén el
procedimiento de Licitacidn, asi como las estipulaciones generales y especiales del Contrato
a celebrarse.

CONSIDERANDO: Que asimismo el Pliego de condiciones retine lo establecido en los articulos
98 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

CONSIDERANDO: Con caracter previo al inicio de un procedimiento de contratacidn, la
Administracién, por medio del érgano responsable de la contratacion debera acreditar el
objeto del contrato, la necesidad que se pretende satisfacer y el fin puiblico perseguido y
contar, segun corresponda, con los estudios, planos, disefios o especificaciones generales y
técnicas debidamente concluidos y actualizados en funcion de las necesidades a satisfacer,
asi como con la programacion total y las estimaciones presupuestarias. Para ello deberan
tenerse en cuenta los objetivos y prioridades de los planes y programas de desarrollo o de
inversion publica, de corto, mediano o largo plazo, los respectivos planes operativos anuales
y los objetivos, metas y previsiones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Repiblica o de los demas presupuestos del sector puablico que correspondan. Para
determinar el procedimiento de contratacion se tendra en cuenta lo previsto en los articulos ...

24 de la Ley. 144
P(\G\v.:nl-. %
o1 -0¥- :
7 SD m_.-}
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CONSIDERANDO: Que ademds es menester de este Departamento hacer la observacion que
conforme a la Ley de Contratacion del Estado son nulos de pleno derecho los contratos que
al suscribirse carezcan de asignacion presupuestaria. La resolucion del contrato por esta
causa hard incurrir a los funcionarios responsables en las sanciones administrativas, civiles
o penales que determinen /as leyes.

CONSIDERANDO: Que el articulo 26 de la Ley de Contratacion del Estado establece: "Que una
vez verificados todos los requisitos previos, se dara inicio al procedimiento de contratacion
mediante DECISION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

CONSIDERANDO: Que el articulo 99 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado
manda a que la Asesoria Legal examine la congruencia de los pliegos de condiciones con la
ley v el reglamento y si fueren necesarias deberdn de hacerse las correcciones sefialadas.

POR TANTO:
Este DEPARTAMENTO LEGAL en aplicacion de los articulos 17, 19 y 57 de la Ley Organica de
la Universidad Nacional Autonoma de Honduras; 142 del Reglamento de la Ley Orgénica de
la Universidad Nacional Auténoma de Honduras; 23, 26, 41, 46, 47 y 50 de la Ley de
Contratacion del Estado; 37, 40, 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

DICTAMINA
PROCEDENTE el inicio del proceso de “Licitacién Piblica Nacional LPN No. 01-2019-SEAPI-
UNAH correspondiente al Proyecto “READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES”, ubicado en el primer nivel del edificio
F1, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes".

Atentamente,

NERAL UNAH




Universidad Nacional Autéonoma de Honduras

CIUDAD UNIVEESITARIA
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C. A,

RECTORIA

ACUERDO DE RECTORIA No. 1104-2019

El Rector a. i. de la Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH), en atencién a
lo establecido en el articulo 26 de la Ley de Contratacion del Estado y en uso de las
facultades que le confiere la Ley Organica de la Universidad Nacional Autdénoma de
Honduras en sus articulos 17 y 19 numeral 1, por este medio ACUERDA:

PRIMERO: Dar por recibida y Aceptar la solicitud emitida por la Secretaria Ejecutiva de
Administracién de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el Oficio SEAP| No.
673-2019 de fecha 10 de junio de 2019, por medio de la cual solicita autorizacién para dar
inicio al procedimiento de contratacién para la ejecucién del proyecto “READECUACION
DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES™, ubicado en el primer nivel del Edificio F1, Ciudad Universitaria,
José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

SEGUNDO: Autorizar a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI) para que realice el proceso Licitacién Pablica Nacional LPN No.
01-2019-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto “Readecuacion de Laboratorios de
Ciencias de la Comunicacién, Facultad de Ciencias Sociales”, para lo cual debera
proceder conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento
y demas legislacién vigente.

TERCERO: Este Acuerdo es de ejecucién inmediata.

Dadoenla Ciudadyn_i;ﬁe,gsitaria, José Trinidad Reyes a los diez (10) dias del mes de junio
de dos mil diecinygE {2

ANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO

P RECTOR a.i. UNAH

cc: Secrefaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infrasstructura, SEAP)
cc: Direccion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UMNAH
cc: Expedients del Proyecto, SEAPI-UNAH
co: Archivo, Rectoria
jear
La Fducacion es {a Primera Necesidad de (@ Republica
Ciwdad Universitaria Piso No. 12 Edificio Alma Mater
E-mail: rectorfa@unah.eduhn
Tel PBX: 2216 6100 ext. 110231, 110232
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UNAH

\UNIVERSIDAD NACIONALS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA (SEAPI)

Anexo 4

ACUERDO NUMERO A-003-2010 Y
DECRETO NUMERO 127-2009

LPN No. 01-2019-SEAPI-UNAH
PROYECTO:

“READECUACION DE LABORATORIOS DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACION, FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES”

Julio 2019



Il fer UG DE HOSDURAS - TEGUCIGALPA, B, D, €, 30 DE ENFRO DEL 2010 M. H.L;

Poder Ejecutivo

3 ACUERDO NUMERDA-MIIID )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REFUBLICA

CONSIDERANDN: Que la Constitucion de la Repaiblica
establece que serd el Estado ef que promueva el desarrallo
econdmico ¥ social, sujeto a una planificacion adecuada;
consuma, ahorro, inversidn, ocupacidn, contraccidn de
empresas y cualquier otra actividad que ermane de los principios
que dictn.

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de las sctividades
econdmicas comesponde primardialmente o los particulares;
sin embargn, el Estado por razones de orden publico ¢ interés
social, podri reservarse el gjercizio y regulacidn de tles
actividades v podrd dictar medidas, normas y leyes
econdmicas, fiscales y de seguridad piblica, con el propésito
de encausar, estimular, supervisar, orientar v apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econdmica racional y
adecundamenta planificada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a bo establecido
en la Ley de Contratacién del Estado en se Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacidn y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretria de la Presidencia, devine obligada a ¢jecutar entre
otras tarsas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
pars el reconoeimienta de escalamiento de precios y de
mayores ¢ostos en la contratacion administrativa, segin
dispone la presente Ley v someterios al Poder Ejecutivo para
su aprobacidn®, ¥ por otro lado, la Ley General de la
Administracitn Pablica, le confiere a la Secretaria de Obras
Publicaz, Transporte ¥ Vivienda (SOPTRAVT), las tnreas de
formulacion, coordinacion, ejecucion ¥ evolucidn de politicas
refacinmadns con las obras de infracstructiors plblica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulads
en la Ley de Contratacidn del Estado y su Reglamento, la
Administracidn ajustari mensualmente el total de los
incrementos ¥ decrementos que experimenten los precics de
los contratos, en razon de Las variaciones de las condiciones
ecandmicas, incluyendo efectos de la inflacién, devalmcidn
monetaria, nuevas leves ¥ otros factores que incidan en los

costos de las obras ¥ que para tales efecros deberdn acreditarse
¥ reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la sjecuciin de un contrata, sobre La hase de los precios

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra piblica ejecutados por la
Administracidn, & través de sus diferentes drganos
competentes, a excepeion de los proveetos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido basicaments en una confrontacion de ks fcturas
o planillas originales que un contratista acompafia con su
documento de licitacidn ¥ las facturas o planillas
correspondientes al momento de 1a ejecucidn o compra de los
bienes ¥ servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos ¥ otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida sjecucitn de los prayecios.

CONSIDERAND: Cue la Direcciin General de Carreteras
de la Secretarfa de Obras Publicas, Transporte ¥ Vivienda
(SOPTRANT), prepard a finales de 1994 un procedimicnto de
ajuste de precios por fBrmula, oficializado medinte el Decreto No.
2990 publicado en ] Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el propdsite de superar los inconvenientes
relncionadios con el reonoeimiento de mayoms costos por miétodos
empiricos y errdticos de confrontacidn de planillas y facturas,
agilemndo asi con dicho procedimiento indo aquello que guarda
rebaciin con la lamada Clivsula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada v analizada parn su aplicacidn en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
s aplicacion exclusivamente 1 las obras viales, de carmeteras ¥
puenies

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, Téy 121
de la Ley de Contratacitn del Estado, facultan 2 by Administracion
Piblica a estudiar, analizor ¢ implemendar procedimienios par

_ fibrmula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se prodizeean, en una forma racional, justa ¥ equitativa, a fin
de quie b administracicon pueda ajustarmensaimenis ios noementos
o decrementos de los procics del contrato cousados por variackones
de las eondiciones econdmicas, incluyendo inflaciGn,
devaluacicn monetaria, nuevas eyes y oros Bciones que incidan en
s costos de la obm, debiendo acreditarse los sumentos que se
suceden sobre |a base de los precios infciales, dumante la
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gjecuciin del contrao, empleando al efeceo indices oficiales o
informacién dada per ¢l Banco Central de Honduras y la
Camara Hondurefia de la Indosiris de la Constroceidn { CHICT,
indicindose a este propdsito lo procedente en ¢l Pliego de
Condickones ¥ en el respectivo contrato a suscribir, incluyendo
el procedimiento de aplicaciin gue comesponda.

CONSIDERANDNE: Que después de ranscurmidos varios
aftos de implementado sdisfaclonamente en los provectos viales
el procedimiente por fimmula derivado del citado Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunds revisiones ¥
actualizaciones, para asimismo ampliar ¥y homogenizar las
metadologias de ajusie de precios en bidas lns contrataciones de
T Acdminésormeion que-asi ko peemitnn, ya gue o procedintiento ariginal
no aharca Edificaciones ¥ otm guma de obras afines que tambicn
ejecutn b Administracion v que €3 necesurio incorporar a este
tipo de metodologias analiticas de ajusie de precios, & efecios
de evitar las demoras, discusiones ¥ otros problemas
relacionados con b sctual aplicacicon de procedimientos empinicos
¥ nudimenianos en esla massria

CONSIDERANIN: Crue al ampliar este procedimisnto haci
otro tipo che proyecics de ingenienia, procuarsndo sbascar los distings
elementos constitulivos de los costos directos incurridos por las
empresss en |3 gjecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los comratistas, ko que redundara en la
propuesia de més razonables ¥y mejor analizades precios
unitarios de licitacion, fomentindose a su vez la estabilidad y
crecimiento de bas compnfiias nacionales dedicadas a la
corstrucciin en gereral

POR TANTOR En uso de las facultades de que esti mvestido,
¥ en aplicacidn de los Aniculos 229, 231, 232, 245 numeral 2,
11, 45 de la Constitucidn de La Replblica, Articulos 11, 29, 36
numerales 1,2 y 21, Articulos L1y 118dela ]_,:}' General de
Administracion Pablica; Articalos 31, 74, 73, Té v 121 de la Ley
de Contratacidn del Estado v Articulos 195, 196, 197, 198 y
194 del Reglamenio de dicha Ley; Articulo 1, Numerales 3, 4,
5,6, 8, 10,110, 14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Pablicas, Transpore y Vivienda.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el nuevo procedimiento para el
PeCOnOCEmaeni de imayvors costos o ajuse de precios por frmula

que se describe a continuacidn, basado en el anterior Decreto
20540}, y nplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute
Administracion, segin estudios claborados por la Oficina
Normativa de Contratacién ¥ Adquisicioncs del Estndo
(OMNCAE), con el npoyo téenico de la Direccion General de
Oibwras Pliblicas de ba Socretaria de (s Piblicas, Transporie v
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizard individualmerite,
Tiem por lkem, conforme a las cantidades o volimenes efectivos
the obra e 32 heryan jecutado en el periodo que comprende el
juste, E1 reconocimienso se hark sobre la porcion de los Costos
Directos exclusivamenie, 51 un determinado concepto o fem de
obwm no figunam en la Lista del Cusdio de Incidencias Porcenhades
HREXO Y U I'I;u-nu. parte integral de esta mesodobogia, éste se
asimilard al item més afin de que se disponga; cuakquicers que
fuere la naturaleza de la obea, pero tomando en cwenia el
[!L“‘dumnm COTSAMICLIVG W olris camciensticas conexas ol [em;
de no pederse implementar esta asimilacion, se empleari la
respectiva Ficha de Costos presentada porel Contraistaen la
Licitacion o enirega de Ofiera, pero ojustindose en todo caso a los
mspectns conceptuabes estipulados en el presente documento, Los
componentes fdamentales del cosso direcio a los que se aplicard
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada ¥ no
calificada), Equipesy Maquinaria (ncluvendo por sepasado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y
los Materiales, desglosados ¥ iratados en la forma que se
describe mas sdelante.

El reconocimicnio total en wna determinada Estimscion de
Oibra a través del presente procedimiento, seri k suma de bos
reconocimaenios mdividunles que se cakoulen e por e, confonme
al volmen o cantidad efectivade laoben reallizada en un determinndo
periado, de acuerdo a la sigusente expresidn general

Riconocimicmio wtal en una detormmanad estirmaci'n de
obr, igunl a la sumatcria de bos RL

Reconocimienios Individuabes en cada fiem, segin Los
rubros sujetos o ajuste,

Monto gjecutado del item x( FAMe + FAMc = FAE «
FACL + FAMT ), siendo FAMne, FAMe, FAE, FACLy
FAMT bos Factores de Ajuste correspondientes al item
betjor ajuste, cuya lorma de cdlculo se describe a
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LMANO DE OBRA EN GENERAL

El njuste en este rabro se realizard en el mismo mes que el
Giohierno emita un Decreto o Acuendn estipulando una vanacion
en el Balario Minimao, mdependientemenie del plamo que haya
trarscumido desle 1o rnrmticmn‘::[lli;'rtl}' b emisadn del Acuerdo
respectiv, 52 el Acuerdo o Decrefo establece retroactividad en su
aplicacion, exa condicion se aphcara igualmente en los ciloulos
atinendes a este procedimienio. El primer ajusic se efeciuari en el
mismo mes que ¢ decrete la primera variacion del Salario
Minimao posterior a la fiecha de hiciacion o presentacidn de la
Oferta. El ajuste se hard ntas veces como variaciones se
decreten en el Balario Minimo, dentro del plazo contractual
establecidio, hastia su linalizacion

Con el proposito de simplificar la aplicacidn del
procedimiento, 3¢ han unificado en un solo rubro los dos tipos
de mano de obra normalmente empleados en la gjecucion de
provectos (Mo Calificada ¥ Calificada), que se aju'il:n;r;]n
mediante un indice comiin ponderado, compuesto por el Salanio
Minirmo y el IPC

Su incremnento s recomocerd medinnte lnaplicacion de In
siguiende frmala:
FAM = EM{(0T0(S5/Sa)+ 030 (IPC/IPCa) ) -1
donde:
FAM =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala
multiplicar por el monto ejecutado en un flem
determinado, en una estimacicn.
P = Incidencia Porcentual de b mano de obra en gencral
enun item dado (tomada del cundro de Incidencias
Porceniuales anexo).

Salario Minimo decretado por el Ciobierno, vigents pam
la zoma del proyecto, correspondiente al periodo de
ejecucion de la estimacidn de obm bajo ajuste.

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigene pam
la zona del proyecto, comespondiente a la fecha de
15 dias anites de ka respectiva licitacion o recepeion
de oferta o el comrespondiente a la fecha de la

megociaciin de un noevo item durante ta ejecuciin

IPC = indice de Precios al Consumidor segtin datos del
Banca Central de Honduras, correspondiente al
mes cuando s= emite el Decreto que estipele una
variaciim del Salario Minimo, con posterioridad a
Ia lsciiaeion o presentaciin de n Oferta, Elvalor del IPC
pemmanecerd invariable durante todo el periodo entre
ana variacidn y otra del Salaric Minimo

correspondiente,

IPCo = Indicede Precios al Consurrador segin datos ded Banco
Ceniral de Honduras, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de In respectiva licitacion o recepcicn
de oferin o el correspondiente a la fecha de la
regociaciin de un nueve Hem duranie la gjecucion

IL EQUIPOS ¥ MAQUINARIA

S incrermenio se reconooen dependiendo de ks presencia pancial
onusencin total de divisas en el Contrato, segin las formulas
siguientes:

a)  CONTRATOS CONOTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS | MAXIMO 51 % DE DIVISAS),

Fowrmuila de Reconocimaenic:

FAE = [IPE{{R/Ro)-1)

diinda,
FAE = [Factor de Ajuste de los Equipos v Maguinaria, en
un item dado a rmsiplicar por el momo gecutsdo en
tan [em determnado, enma estimacidn

IFE = [Incidencia Porcertual del Equipo y Magquinaria en un
ftem dado (romada del cuadro de Incidencias
Porcennundes anexo )

indice general de r‘l'l'!l.'i-:ﬁ. de los repuestos v partes
tomado del LS Department of Labor, Bureau of
Labor Sttistics para el renglon de Maguinaria de
Construccidn ¥ Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento Namado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
di ka estimacién de obra bajo ajuste

indice general del precio de los MEpuestos y paries
lomado de LS Department of Labor, Burcau of

Labor Statistics, para el renglin de Maquinaria de
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Constrsccidn ¥ i"mjipni('.nnslru:!im Machinery
and Equipment), del documento Hamado Indices
de bos Precios de los Productos, cormespondients
ala fecha de |5 dias annes de la respectiva licitacion
o recepeidn de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacion de un nuevo llem durante
la gjecucitn.

En el caso gue no se disponga oportunamente de este
indice generndo en ¢l exterior, se empleard el indice m4s
sctunlizado de que se tenga informacion y posteriommente se
podrin efectuar los ajustes perfinentes, Las cantidades
correspondientes o ka Cliusula Escalatoria o Ajusie de Precios
no formardn parte del monso de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que ¢l Ajuste de Precios se
pagard en todo caso en moneda nacional {Lempirna),

by CONTRATOS 51N OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Farmula de Reconocimbento

FAE = [P

FAE = [IPE{{DV/DVa)-1) donde,

FAE,IFE s0n los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV =  ¥alor de la divisa, o tasa cambigria de compra,
Lempira : IS § emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente al perfodo de la
estimacion de obra bajo ajuste

* DVo = Valorde la divisa, o tasa cambiaria de compra,

Lempira : UUS § emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecka de 15 dias
antes de la respectiva licitacidn o recepeidn de
ofirtn o el comspondiente a k fecha de la negociaciin
e un nuevo Bem dunmnte la cjecucion,

* Una ver que la ONCAFE realice las validaclones del
caso, la Divisa coma Indicador de Alza podra sustituirse
integramente par ¢l Indice de Repuestos (IR} que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICOD o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como

un valor mis representativa de las variaciones que en el
mercado local experi los reg Illantas, partes
v otros conceptos afines al Equipo v Maguinaria,
empleada en ln ejecucion de lns obras,

L COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes v
urhanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos ¥
masquinaria pesada. Su incremento se reconocerd mediante
Ia aplicacion de la siguwiente Memula:

FACL =

IPCL (Do) 1) dorsde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y
Lubricames, a multiplicar por el monto-cjecutadoon
un ftem determinado, en una estimacion.

Incidencia Porcennual de los Combustibles y Lubricaries
en un fern dado [ tomada del cusadro de Incidencias
Porcenmusles anexo ).

Precio Oficial del Dicsel en Bomba para la 2ona del
Proyvectn, decretado por el Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucidn de la
estimaciin de obra hajo ajusie.

Precio Oficial del Diesel en Bormba para la zona del
Proyectn, decretado por el Gobierno,
comrespondiente a la fecha de 15 dias anies de la
respectiva licitacidn o recepeidn de ofierta o el
cormespondiente a la fecha de la negociacion deun
v ftem durante ks ejecucion

IV  MATERIALES

Fiwrnula de Fisconocimsenio:

FAMT
FAMT

= TPMT{[ MAT /MATo0 }- 1) donde,
= [Factor de ajusie de bos Moteriales, enun flem dado.

Incidencin Porcentunl de los biseriales en un item dado
{tomudan def cuerdre de Incidencias Porcentusles anexo)

TPMT =

AN
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
meprescnaaiivos o afinesal [iem, vigente par ol perioda de
I estimacion de obra bajo njusie.

MATo = Precio del Material o Cannsta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mds
representativos o afines al lrem, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepcidn de ofema o el correspondiente a la fecha
de la negocingion de un nuevo ltem durante la
gjecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizackin o valor a wilizar seri siempre en
l2s mismar condiciones, en la misma zona geogrifica mds
cercana a la obra v con idénticas caracteristicas durnnie toda
lavigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones ¥ mantener
la consistencia en los cdlculos. Enel caso de producios asfilisoos,
In confrontacion de precios se hard “en pueno de entrada al pais
o en refineria” segin cormesponda. Cuando fuere posible, dichaos
precios deberdn provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademis emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
o las Centificaciones de Precios que periddicamente emite la
Ciamara Hondurefia de la Indusiria de la Construccidn
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuesios, 5ios
s¢ reconocerdn por separado, previa investigacion ¥ anilisis
especial que efectuard ¢l Gobierno,

L rrasteriales objeto de paconocimienio por incremeio de- costos
¥ que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representaliva de un item™ en proyectos viales se limitardn
especificaments o los siguientes: cemento tipe portland, cal, acero,
productos asBilticos (cementos asfalticos, asfaltos rebajados
o asfaltos expeciales), alambre de poss, explosives, gaviones,
neoprend, elementos prefabricados de concrelo, tuberias de
cualquier tipo, pintura y sedtales viales. Solamente en los
contraios de construccidn de puenics, cojas U GIFas eSIrLCTUrFas
mayores de drenaje, s efectuard el ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicndor de Alra, bajoel
sz procedimienio de jommente, Cualguier ot naserial
no comprendido en el lislado amerior, no serd sujeto de
reconocimienios o ajustes en las obras viales v sus alcances
deberan ser considerados por los Licitanies en sus distintos

precios unitarios de oferta, Ver cuadro Anexo con conmsume

predeterminado de matersales clave en bos provectos viales.

Drada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el
caso especial de los diferentes productos asfilticos, cemento
© la cal utilizades en provectos de pavimentos, estabilizaciones
uolros trabajos similanes, o en el caso del cemento tipa partland
empleado en estructurs de gran magmitud, su consurmo por unsdsd
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influenciaen la
composiciin porcentual del item (Incidencia Porcentual TP) y su
ajusie por unidsd de medida, se determinard anicamente en
funcidn de la fdrmula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecti. Los precios de estos
u otros materiales deberdn ser obtenidos directamenie de
fueentes confiables y objetivas.

Los materiaes objeso de reconocintiento por incremento de costos
¥ que pueden seleccionarse pars integrar la “canasta
representativa de un fiem o proyecto™ en proyectos de
Edificaciones y obras afines, serin listadss predetenminadamente en
cala item pero su distribucidn, pesoo incidencia en este rubro serd
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con suoferta, 8 objeto de busear la mayor exactioud ¥
similitud posible con el irabayo a desarrollar, Esta distribucidn
se hard sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendrd el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada matenial
se dividird entre este total sumado, para obtener el
comespondiente peso relative o panicipacidn porcentual, la
cual finalmente se reducin o referira al Porcentaje global o
Incidencia Porcentwal que el Cuadro general seftale en forma
fija pars ese [tem, en el renglon de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre otros: cemento, acero, Mminas de distne
tipo, canaletas, accesarios eléctricos ¥ sanitarios, madera,
agregados pélrens, ventaneria, material selecto, pisos varios,
cerimica, badrillo, blogues, luminarias, pinturas, uberie, ductos,
accesorfos tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se
presenten varios elementos del mismo tipo { p.e. varios tipos de
varilla de acero en un mismo concepio ), se elegird uno o hasta
tres elemenios que sean los mds representativos 0 con mayor
pesa o influencia en el item, aobjeto de simplificar los cilculos y
la consecuente aplicacion del procedimiemo, Cuando el
Comratista utilice elementos estructurabes prefabricados de alia
complejidad (vigas pre-esformadas, columnas, v otros producios
samidares ), que por maones especiales el Contratisia no fbrigue
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, al como lo ofena y ko
refleji en sus fichas de costos, 4 no gue ya en el desarmlle del
proyeein le compre & un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
cilculos para su ajuste de precios en funcidn de las cantidades
consumidas en obra v usando los precios linales del provodoe,
¢ harin tomando en cwenta ln relacion resultante de divadir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de
Sabrecosto FS o de Indirecios que &l propio Conlratista haya
considerado en las Fichas de Costos de su Oferin, pam el fiem
en i, a5

Precio utilizado para Ajuste: {Precio actual - Precio ofema)
/ FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida
en el periodo

Lawaemerior en virnad qoe no se-efectin ningin ajusse on ko poncidin
de los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno
efectuan las revisiones e imvestigncionss que conssdene ecesirias
v el Contrutista deviene obligado a brindar todas las facilidades
del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cuakquier tipo
de elemento o sstructuny, independiemiomente de su complcjidad o
miagnitad, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la
Ikarnada “Canasta de Mazeriales™ fijada para denotar los Ajustes
en el renglin de las Materiales, se sustituird direciumente por
el Precio del Concreto Premesclado qoe figurs en el Boletin de la
CHICO, como Indioe par njustar dicho renglin.

El aijuste en Equipos o aditamentos expeciales que s incomoren
alaobra, wles como ascensans, aires acondicionados, equipos
de seguridad, aparatos elecirdnicos o de telecomunicaciones,
heminarias no convencionales, anticulas suntusrios, pinturs vial,
seflales viabes ¥ otros bienes especializades similares, se hord
por medio de b variscion en la Divisa (asa cambiaria de compra
Lempira{-L/55), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalments, agregandole un dos por ciema (2 %)
anual splicado proparcionslmente 3i fuere ¢l casa, parm cuknrla
propia inflackin en el pais de onpen, sempre ¥ cundo haya
transcurrido al menos Un Afio calendario enre s presentacion de 1a
Crerta y la comgpra del bien.

Los valores de bos indices de ajuste y los precias de bos
Maseriales representaiivos para un proyvecio en particular, de la
natursledm que fuere, deben ser obtenbdos de una misma foeme
confisble ¥ con iguales caracteristicas, a fin de mantener la
homogeneidad y consistencia del procedimienso, a lo largo del
desarrallo de La b

Las Materiales que en el respectivo contratn se indsquen que
deben ser adoairidos con el Amicipo otorgndo al Contratist, se
mjusturdn o escalarin dnicamente en el periodo compeendido
enire la fecha de presemaciin die la Oferta y 1a fecha de erennga
del Ansicipo. Se excepiian de reconocimeento o apuste de prechos
aquellos maseriales que de alguna maners bubieren sido obtenidos
encalidd de Doracion, pagndos.con anscipacidn o bajo b modalidod
“en almacén”, o que scan suministmdes directamenie por el
Contratante.

B) 8i en el mismo periodo que abarque wna determinada
exstimacion de obra se suscitan dos o mis valores de los
indices de Ajuste (ndice de Precios al Consumidor, Salario
Minimo, precio del Diesel, valor del indice de BEguipes ¥
Maguinaria del US Departmen af Labor, valor de la Divisa,
Materinles representativos, etc.) se deberd efectuar una
ponderackin de dichos valores, de acusrdo & s respectiva
dumaciin en el periodo de b estiraeiin de obea bajo ajuste, a fin
denbtener untinico valor gue sitva enel Indice respective,

C) Loscileulos en Las farmulas de ajuste se realizarin con un
maxime de cuatro (4) cifrs sgnificativas o la devecha del
it decamal {diezmilésima), haciendo las aproxmaciones
del caso, Pura obtener el valor final del ajuste en Lempinas,
se aproximaran los cilculos resullanies a b segunda cifra
decimal (cenbécumal.

D) Cuando se ejecute obra mds allé del plaze contractual
establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacion de
acuerdo al contrats, kos vabores de los Indices de Ajuste v de
los precios de los materiales y servicios n utilizar hasta
completar el contrate, serdn los vigentes a la fecha de
wencer el altimo plazo que haya estado protegido
contru:tunlments con ln aplicacion de la Cliusula Escalataria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contrataciin del Estado. En el caso que s negocien precios
unitarics para nuevos lems que deban ser incorporados al
presupuesto de ls obra par ne figurar en los cusdros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los Indices
de Ajusie aplicabbes n estos nuevos ilems,

RELGUNIMND: Exte Procedinento se aplicasi a los Contratos de
Corstruccidn de obras pablicas y similares que ejecute la
Administracidn a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuendn, independicntemenie de cunl fuere su forma de lictacion o
de presenmtacion de oferta. Se exchuyen del dmbilo de aplicaciin
del presense Acuerdi, las contrataciones que por stender Corvenios
internacionaes de Firanciamicnno, deban adoptar procedimienios par
ajusie de procios destinos ol descrito én ente documenio. B presente

A WIE
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procedimiento de ajuste de precios moe ¢s aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni 2 contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta ¥ uno por
ciento {31 %) 0 mds, del monto total suscrito. Sien este tipo
de conirmaciones se presentarn situaciones electivamente
extracrdinarins respecto al alza inmoderad de ciertos precios de
insumns clave pam lo gjecucion, lx Administrcion estudiard a su
discrecitn. formas especinles pam njustar equitstivamente los
preciod die estos insumos.

TERCERC: Forman parte integral de este procedimicnito,
los cumdros anevos de Incidencias Parcentuales en los
Principales lietms de Obrn, debiendo inde fecriblemente seguirse
para cualquier cdleulo conexo, b metodologin, fundementos v
deerrais criterios concoptuales establecidos en este Documenio. Los
aspecion no-cubtertos = los akances o cileuos.de sate procedimienio,
serdn resuelios con base en los Andlisis de Precios Unitarios
exhibidos cn las Fichas o Tarjetns de Costos que ¢ Contratisia
haya presentado como parte de su Ofera, pero siempre
gjustados o los fundafmentos concepruales de la presente
metodolegia, especialmente la referente a que ks cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que represcotoran en iodo caso of B0 % del Precio Total,
aungue fales fichas presenten otra distribucion, que implica
imtrinsecamente emplesr un Factor de Sobrecosios o Indirscios de
1.25. Sin embargo, lo anterior no debe sonfundirse con el
criterio de que ¢l Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
CHerta de un Licitante, serd el que éste determine a su mejor
eriterin ¥ corveniencea. La Administracion velard por el estricto
cumnplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacitn obligstorin de estos andlisis detallados o fichas de
comoa, los que nclaicin al menos los siguienies componenies para
coda ltem ofertado: Mano de Obra (subdividida en calificada
¥ no califiesda), Equipos y Maquinania, y Msteriales. Solamenie
en los proyectas viales de Carreterns v Puenics, el Licitante
desglosasi ademds por separado el Fubro de Combustibles y
Lubricantes, come parte de sus andlisis de precios,

CUARTO: Enlos contratos dorde no exista nanrgamienio de
Anticipo, las Incidencins Porcentuales mostradas en los cuadros
anexos serdn sjustadas al 100 %, de tal forma que el
reconacimiento de mayores costos se realior sobre b otalidad de
los precios. A este propdsita, especificamente en este tipa de
cantratos, las Incidencias Poroenhzles anexas se dividirin entre
0,80, 5i en un contrato se otorga ¢l Anticipo en forma gradual

o por etapas, hasta llegar al miximo de 20%, no se aplicar |s
astenor disposicion. si mo gue las Incidencias Poncentunles senin
las mismas mostradas en ef euadro adjuno. Si el Articipe total
otorgado, ya sen de una sela ver o en fracoiones, fuers distinto
a 20 %, las Incidencias Porcentuales del cusdro anexn se
multipiicatin por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa =
{1.00 - % de Anticipo en decimabesy’ .80 10do b anterior en
racris che g s Inciddencing Porcerntusdes def cusadro adiumo estin
caleuladas con bass en una composicion de costos direcios
que Hega al 80%, que es 4 su ver o coberiurn de sjuste de stte

e

QUINTO: En todos los casos, los montes relativas al
Ajuste de Precios o Cliusula Escalatoria se reconocerin en
Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras,

SENT LaOfictnn Normativa de Contmaciin v Adgrisiciones
del Extaddo (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, o
con la periodicidad que se requiricre, los andlisis, estudios,
imcorporaciones o modificaciones comespondientes, » efectos de
evaluar ¥ gjustar este procedimients, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propasito de
perfeccionar o actualizar su aplicaciim. Asimisme, lnONCAE
preparard los Manuales o Guiss que sirvan como Tnstructivos,
inchuvendo ejemplos ilustrativos, gue Ficiliten a fos usuarios s
aplicacion practica de este Procedimiern

SEPTIMO: Cuedan sin valor ni efocio tdas fas dsposiciones
Arderiones gue en et materia seopongan ol presende Acuerdo.

OCTAVD: E presente Acuerdo entrani ¢n vigencia a partir
de su respectiva publicacion en el Diario Oficial “LA
GACETA™.

Do et b ciadad de Tegucigaipa, sunicipso del Diserite
Ceniral, a kos ocho dins del mes de encro del aito dos mil diez.

ROBERTOMICHELETTI BATN
PRESIDENTE

RAFAELPINEDA PONCE
SECRETARIODE ESTADO EN FL DESPACHO
PRESIDEMNCIAL

AN
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POA-PRESUPUESTO

Q

b.1.1) Al menos
wn 80% de loa
ncEnkes
contratados son
de BEMDO

PREVENTND
EDFICIOS
FAPFCIAI FANCY

a
(#9) CONSTRALC
CION MURO
PERMETRAL Y
PORTAL DE
ACCFSY | INAH-

Q
(30} MEJOFRAMIE
NTO DE
BIOSEGURIDAD
EN LOS
| ARDIRATORINS

Q
(31} Readecuacid
n de Laborabonos
de Cencias de la
Cormunicacitn,
Fariftard e

Q
() Logar la
ehciencia en las
acthwdades con al
equipo asignado

@ httpsy//zpiunah.edu.hn/& AVerfe20Man%200perativo/detalle/245

Bk AT A
[HEFIRELA
Porcentaje de Epcucidn
Financiem
Gt META
CEFBA
Porcentaje de Ejecucdn
Financser
ik LA
O FIMICLA
Porcontage de specucitn
fnancera
i A
DEFINIDA,
Porceniaje de compras D
Coato:
Lps. 2410380
L]
Porceninje:
AZ%
Porcentaje de compras. Costo: p
Lps 0,00

B0 WIETA
DEFRaca,

S META

DEF#EDA

i META

DEFRaA

i MPTA

Q

Costo:

Lps @84 3750
o

Porceniaje:
A0

Q

Ciato:

Porcentaje:
100%

EiN WETA

CEFkaDA

Fih ASETA

P IMIDIA,

BN LEETA

Q

Costo:
Lps. 15,5682 00

Poroentaje
%

Q

Cooato:

OEFiraiA

Q

Costo:
Lp=. 4 000,000
(]

Porcantaje:
1%

Q

Cosbo:

Lps. 4 500,000
o0
Porcentmje:
1007%

Q

Costo:
Lips. 3,800,000,

100%

Q

Coabo:
Lps.50,375.00

Poroentnje:
%

S META

Coslo:
Lp= 4 000 000,00

Porcentaje:
100%

Costo:
Lps. 4 600 00000

Porcentage:
T

Costo:
Lps.3,800,000.00

Costo:
Lp= 678 260.00

Porcentaje:
100

Coslo:
Lps. 71 00000

Porcentaje:

a FUNSECAS

Eslac

D

)

Estado

(1.2 3 4
 wemooans J
o

Estado

(252848 |
 aemoouna J
e

Estado

(1.2 3 4
D

)

Estada

I+







