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HONDURAS

MEMORANDUM
DGIN-SIT-141-2026
PARA: ING. MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PALMA _
DIRECCION GENERAL DE INFRAESFRUCTT
ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [7] del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, por

el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato

SIT-CO-650-2025 correspondiente LPR-SIT-358-2025

- “PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCATALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL
CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", por el monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SITE LEMPIRAS CON 68/100 (L. 3,991,837.68)

Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacién solicitada:

1.- Contrato

2.- Opinion Legal

3.- Especificaciones técnicas

4.- Presupuesto

5.- Linea PACC

6.- Publicacion de proceso de licitacion en Honducompras
7.- Captura de publicacién ONCAE de Contrato

8.- Acta de Recepcidn y Apertura de Ofertas

9.- Adjudicacién

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.

Atentamente,

«Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial
H Lic. Javier Lacayo / UATI
Lic. Danerys Turcios / UPEG
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Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

FCPC-18

Numero de revision (del
mismo proceso):

Verslén 1.0

Codigo de proceso: LPR-SIT-358-2025

Nombre del proceso:

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, BARRIO EL OCATALILLGO, APROXIMADAMENTE
300 METROS, MUNICIPIO DE EL CORPUS,

Tipo de aseguramlento: VISTO BUENO DE EXPEDIENTE

Instituci6n:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Gorencla adminietrativa:

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Obsarvaciones: PLURIANUAL

Descripclon de I actividad Documonta do rospaldo I

l No IFnlh[ai I

Obsarvaclén

1= Varifieaclén dal plimi da actuacl I

El proceso se enulianira en el pacc

debidamente  publicado  en Id de finea pacc en HonduCompras. Linea codigo: 106142
HonduCompras,

IEl proceso tiens vinculaclon con el poa y [POA y presupuesto,

presupuesto.

[l proceso y sus enmiandas fusran
publicadoe debldaments

Publicacién sn Handucempras

2.+ Sollcltud de fa unidad requirente

Olspone  de  espedlficaclones
‘Téanicas y presupuesto,

Espacificaciones: y presupuesto remitidas por
unidad técnica.

El' proceso fue debldamente
publicado en el médulo de difusién de

Caplura de pantalla.
HonduCompras B B

Fue publicado el contrato en &l

madulo de contratos de Captura de pantalla,
HenduCompras,
0.« Revisldn do requisitos fundamentalos:
La modificacion tlene disponibilidad Oficlo de  revieion de  disponibilidad
presupuestaria. | presupuestaria N/A
Informe especifico de opinién fundada del
supervisor esobre |a modificacién o
Fue pressntada la opinlén fundada del |alteracién que Indique que se refiers a obras N/A
supervisor art.217 RLCE accesorias o complementarias dsl proyecto y no
osta relacionada con objeto o materia difersnte del
originalmente previsto.
La modificacién no esté relacionada con Informe técnico de |a unided eiscutora
objeto o materia diferente del justificantio que no esté sollcltando cambios en la
|originalments previsto art. 205 RLCE [naturaleza y caracteristicas sl no obras N/A
|accesorlas o complementarias del proyecto
original.
Entendiendo Ia naturaleza Io que comprands en cada una de lus espacialidades de obra publica
cantenidas en al Documento ostandar de || ién Procalificacion de Contrat para la
Conaliuccion ge Chias Publicas, caractoraticas c.amu las sspediiicacionss lscilcas (madidas,
pesos, factores de calidad, elc); obras o I s que forman parte
| Integral para &l funclonamiento de la cbra eivil. Para que n estas circunstancias debe ser N/A

eJecutada en el
mismo espacio geografico. ¢estd ia modificacion sjustade a la LCE ¥ sureglamento?

Solicitanta m:mmm

Comprador pablico certificado

Nombre; Ing. mmma Flores Py -.y.. \\
. gt

Nombre:MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ

Cargo: Direcclén W}I‘m InframmmHmWA ?\\

CPC N°0535

FECHA: 16/01/2028 ( ois :v” FECHA: (2. @Gn&fp 12ZOZ ¥
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LphsiT- 358 2095

CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-C0-650-2025.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,
APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL CORPUS,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”

Nosotros: OCTA VIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en ¢l BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazin, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) mimero 0801199024191 actuando
en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del
afio 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se¢ denominara EL CONTRATANTE; vy por otra parte, KELVIN ERNESTO TURCIOS
FLORES, hondureiio, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) ntimero
0801198717482, con Registro Tributario Nacional (RTN) niimero 08011987174825 actuando en mi
condicion de Representantc Legal de la Empresa “CIMSA S. DE R.L. DE C.V.” con correo electronico:

i, , teléfono (+504);9827-2470 y con domicilio legal en: Barrio Laguna,
Sanata Ana, Frnnclsco Morazén, Honduras, para efectos de notificacién, empresa constituida conforme a
las leyes de la repiiblica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) niimero 08019014648417 y
debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para efectos legales se denominard EL
CONTRATISTA,; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las clausulas, estipulaciones legales,
condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la CONSTRUCCION del proyecto:
“PAVIMENTACION CON CONCRETQ HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,
APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL CORPUS,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA” que a continuacion se prescribe:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuard por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direccién General de Infraestructura Nacional de La
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

4. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de obras Urbanas, dependencia General de
Infraestructura Nacional, encargada de coordinar y velar por
la ejecucion del proyecto

5, FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobiemo de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Repitblica de Honduras a trav a
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraest y
Transporte (SIT). g

-

7. EL CONTRATISTA: La empresa constructora: CIMSA S, DE R.L. DE C. E

.

8. INGENIERO COORDINADOR: funcionario representante directo de parte de la Di
‘.mGeneral de Infrapstructura Nacional, encargado de co
¥ R primera instancia las acciones que se susciten en

Pégina 1 de 14
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PL E RATO;
Sesenta (60) dias calendario.

El oferente iniciard los trabajos dentro de los gincg (5) dins calendario después de la
fecha de la orden de inicio.

Seré hasta noventa (90) dins calendario después del plazo previsto para la Ejecucion de
la Obra, como se indica en el Pliego o Términos de Referencia, en las Instrucciones a los

oferentes (IAO) 10.02 Garantias del contrato,

Uno (1) o méas totulos distintivos de LA SECRETARIA, EL CONTRATISTA
RENUNCIO AL ANTICIPO, en este sentido, el plazo otorgado para 1a colocacién de
los rétulos correrd a cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA a partir de Ia fecha de
suscripcion del contrato

Debe entregar las garantias y/o Fianzas correspondientes a mis tardas cinco (05) dias
calendario después de la adjudicacion

EL CONTRATANTE hari entrega treinta (30) dias calendario después de entregada
¢l Acta de Recepcion Provisional

Presentar a LA SECRETARIA dentro de cinco (5) dias calendario contados a partir de
la orden de inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y
Oportunidades que serd llenada por el contratista con los beneficiarios.

Est4 obligado a dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la iniciacion del
proyecto, deberd remitira LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente
el equipo que est4 utilizando.

L CONTRATO Y FORMA DE

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS
(L.3,991,837.68), y queda convenido que el pago de 1a cantidad mencionada se hara en LEMPIRAS, moneda
oficial de la Republica de Honduras, mediante cstimaciones de pago en vista a la duracion del proyecto.

Vi

PRECI | T

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en ¢l articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios adjuntadas en el siguiente cuadro:

N CONCEPTO ol S ’(‘L‘)" TO(B‘L
1 | Limpieza del Derecho de Via km | 030 Pr e e -
2 | Trazado y Marcado ml | 300.00 — T
3 | Excavacién No Clasificada m3 | 985.50 - _ i
4 | Sub Excavaciones (Incluye acarreo) m3 900.00 5 60.3]; 23431 5.01(;
5 | Tuberia PVC SDR-41 difimetro dc 8" m | 30000 08 et 1573‘0%)
) mﬁ“ i imstadiy) S0 26,314.3L1 78,942_915
9 Relleno Compactado con Material de o | 1.003.50 L L
Préstamo (Incluye Acarreo) : 405.29 406,708.52
$ g::fj@n?g i e L s 2R o L1598
bl e rll:zl- Ceblels 117.515 3361104.815
10 fgggclfsc}én ¥ WW b | ms | sem 4,715.6% 1,587,809.sl§

1 e
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CLAUSULA X: VALORES PENDIENTES;
EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya
sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar en favor del
contratante.

I : ROS:
EL CONTRATISTA deberd mantener y exigira que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

Seguros por Accidente de Trabajo: EL. CONTRATISTA proporcionard y mantendra scguros por

accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL CONTRATISTA
acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Sera
responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista
estén amparados como s¢ estipula en cste literal de igual forma que los empleados de EL
CONTRATISTA.

2. Seguros que cubmn Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra seguros para

garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones signientes:
Plazos para oblener los seguros:
a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;
b. p()hzas relevantes 20 dias calendario.

ante: dos por ciento (2%)

de la suma asegurada

Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTOS MIL

LEMPIRAS (L. 300,000.00).

EL CONTRATISTA qucda obhgado a rendxr las Garamias y/o flanzas sngulentes

Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL. CONTRATISTA sc obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una garantia bancaria / fianza, equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de inicio.

b. Garantiade Calidad de Obra: El Contratista otorgaré a ta SIT, una Garantia de Calidad de Obra por
un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de
vigencia de un (1) afio a partir de Ja fecha de Recepcién Definitiva de 1a Obra.

La Garantia y/o Fianza establecida en el literal a) del numeral anterior, debera presentarse cinco (05) dias
después del momento de notificar la correspondiente adjudicacién y la Garantia de calidad establecida en el
literal b) debera presentarse a mas tardar diez (10) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada
la respectiva Acta de Recepceion definitiva firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:
Mediante solicitud formal, EL. CONTRATISTA presentara 2 LA DIRECCION y pedira la aprobacion
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.

Las presentes garantias y/o fianzas se haréin efectivas al simple requerimiento que haga LA SECRETARIA.
Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

P iDIMIEN E N D TIASY/OF

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra
realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las garantfas
ylo Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y
Anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo serd finicamente por la cantidad que
faltara para que EL, GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

y después de que EL CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o fianzas.
EVOLUCI TANZA;
LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las garantias y/o Fianzas en la forma siguiente;

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta

éi"""‘\.

CDN&.Hue, ur. :.E m:uh '
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MULTA

Por cada dia de retraso en la presentacion de cada informe, y cualquier otra clausula que contenga
obligaciones para EL CONTRATISTA, deberé pagar una multa por la cantidad de cero puntos treinta y
seis por ciento (0.36%) por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato.

EL GOBIERNO tendré la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente con la
CLAUSULA II: Alcance de los Servicios, CLAUSULA XVII: Condiciones Especiales y CLAUSULA
XIII: Informes, Otra Documentacién y Multas,

CLAUSULA XIV: PENAL:

1. EL CONTRATISTA deberi presontar a LA SECRETARIA, scgiin sea el caso, los documentos

L

que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los einco (05) dias calendario
posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en la presentacion
de dicha documentacion se l¢ aplicard una multa d¢ CTIEN LEMPIRAS (L.100.00) por millén o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA deberd proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias calendario
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato ests listo para ser firmado;
por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una multa de CIENTO CINCUENTA
LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de
la primera Estimaciéon de Obra.

EL CONTRATISTA deberi dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (05) dias
calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millén o
fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra. Ademas, en
caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en las
Cldusulas 1II'y IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en la
finalizacion de la obra, EL CONTRATANTE lc¢ impondra sanciones econémicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relacion
con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento, EL. CONTRATANTE podra
proceder a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, si asi es conveniente al Contratante o podra
proceder a la terminacién del Contrato de pleno derecho, reservandose, ademds, el cjercicio de las
acciones legales por dafios y perjuicios, por incumplimiento del contrato por paric de
EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y solvente en
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las obras de conformidad a la
Cl4usula IX: PERSONAL del contrato a suscribirse. El incumplimiento de esta disposicién daré
lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL
LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicacién de esta Clausula, LA
SUPERVISION deberi adjuntar con cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una
constancia en que se establezca que el SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el
proyecto.

" i Y

EL CONTRATISTA sc obliga a cfcctuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si
estuvieran individualmente escritos en él:

1.

By

Nk W

© @

El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

Invitacién a Licitacion.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Los Documentos de Precalificacion presentados por ¢l o los contratistas.

La Oferta.
Declaracién Jurada.
Lista Certificada y Firmada dc Cotizaciones sobre materiales recibida por EL. CONTRATISTA,
antes de la Licitacién y quc aeempaiio en su oferta
Carta de Adjudicacid
] . . 135 poa
Garantia Bancaria / f4 iento i 1 Ei.”:__
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XVIIIL; NES:
Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serdn validas solamente cuando fuesen hechas por
escrito y mandadas por correo electrnico, o correo certificado a las direcciones de las partes contratantes
que notifiquen por escrito. Estas notificaciones seran efectivas tan pronto como sean recibidas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL, CONTRATO.

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos
objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de ta terminacién. Dicha terminacién se efectuar en la forma y de
acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacion y no perjudicara ningiin reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudicra tener contra EL. CONTRATISTA. Al recibir Ja mencionada comunicacion, EL
CONTRATISTA inmediatamente descontinuar, a menos que la comunicacion especifique lo contratio,
todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato
que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL. CONTRATISTA todos los gastos subsiguicntes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberdn ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

USAS D ‘AN ¥ TO;
EL GOBIERNO podrd sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL. CONTRATISTA

para proseguir la ejecucioén de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademés por las
causas siguientes;

1.  En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa
de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de 1a obra en el plazo establecido en
este Contrato. Si ¢jecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si
por otras causas no desarrolla ¢l trabajo en forma aceptable y diligente.

2. Lanegligencia sc comprobara con los dictimenes de LA COORDINACION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y serd calificada por LA DIRECCION,

3. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

4. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o
cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir
con sus obligaciones contractuales.

5. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piiblice o en perjuicio de la ejecucion de
los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION,

6. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

7. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totaimente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién dentro
del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le conceda.

8. Por aplicacién de clausula XIX.

9. De igual manera se podré dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato segiin las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.

10. Por aplicacién de la clausula XVI.
11. Por omisién de la Clausula XI — Seguros.

12, Cuando EL CONTRATISTA incurra cn cualquicra de las causas previstas en ¢l numeral que antecede,
LA DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa
de sus intereses. Vencido el témino indicado, LA DIRECCION resolvers, teniendo por desvanecido
el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

8. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga
con la ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo
cual deberd subcontratar a una o varias compafias constructoras, debiendo contar con la
aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendré un término de diez (10)
dias hébiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar ¢l monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas
por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias de

cumplimiento de C ‘ontsata y las cantidades que correspondan de las demés garantfas rendidas

’ i
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propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en caracter financiero.

CLAUSULA XXIII; LEYES APLICABLES:
Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacion de este Contrato, las partes se sometena las Leyes,
tribunales y autoridades competentes de la Repuiblica de Honduras.

ELCONTRATISTA asumira como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacion contractual
con sus trabajadores durante y después de 1a ejecucion de este contrato, de conformidad a lo establecido en
¢l Cédigo dc Trabajo.

‘ A XXV: SOLUCIONE H

1. Cualquier divergencia que sc presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con LA
DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de Estado en los Dcspachos
de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su resolucién y la comunicara al
reclamante.

2. Laresolucién de LA SECRETARIA tendri caricter definitivo dentro de la via administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita Ia via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién.

EL CONTRATISTA deberé tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutard
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacién que obstruya ¢l flujo de agua.- Eliminard la posibilidad de formacion o
incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debers estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya ¢l atender el
medio ambiente de la zona donde cjecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:

1.  Establecer su campamento y otros planteles, algjados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el proposito de reducir la contaminacion de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.

2.  El 4rea de taller mecénico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de
sustancias petroleras al suclo. - Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para
aceites, productos derivados del petroleo u otros productos quimicos dentro del 4rea del Proyecto, debe
tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, depésito o fuente de agua.

3. No se permitira la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del
Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciaré los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, ros, lagunas, canales naturales
o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre
la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una
empresa especializada en ¢l manejo de esc tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.-

4.  Elagua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados
no se permitird arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros
medios para reducir el sedimento contenido.

5. EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios,
drenajes o en las zonas inmediatas a estos.

6. EL CONTRATISTA deberd disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento
letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion
de la obra, incluyendo pero no limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en 4reas de relleno adecuadas y aprobadas por ¢l
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningun caso los desechos sélidos deben ser
desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.-

7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracién de las 4reas de los bancos de materiales que
haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos.

8. EL CONTRATISTA tendra la obligacion de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF,
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma
pudiese llegar a afecmo amblente de la zona de trabajo
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CLA

El Contratante, anularé el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se detormina que el
proveedor scleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente
o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquicr otra de
las enunciadas en el numeral | de la presente cldusula, al competir por el contrato en cuestion.

El Contratante, anulark la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de
la ejecucién de dicho contrato, y sin que ¢l adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacién.

El Contratantc, notificard a la Oficina Normativa dc Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal intemo y cuenten con resolucién firme emitida por la institucidn contratante,
para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

El ente contratante tendré el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.
Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a

a.  Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de
la presente clusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que
las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido,

b.  Conducirse en todo momento, tanto é] como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y
de no cometer acto ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, integrantes de los Organos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las
medidas nccesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen
los actos sefialados.

¢.  Nodarsobomo para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir
o inducir a un funcionario o servidor piblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja
indebida,

d.  Nousarel trifico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para
¢l instigador del acto o para cualquier otra persona."

RID

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de 1a Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Puablica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a:

1.

Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Repiiblica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningiin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado
0 no, realizara:

a. Pricticas Corruptivas: entendiendo ¢stas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte;

b. Pricticas Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugicran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar todatrings ambn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
ra jamos manifestado que duxantc el proceso de contratacion o

adquisicién caus ato) 1 informacion i visada, por lo
que ambas p ,1‘ iran la respon Hﬂﬁa it informacién
333
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MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma e

E‘ciR\" ’wr

Director General de Infraestructura Nacional __3,',{;5 2 NN

DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Remisién Opinién Legal USL-OL-050-2026

FECHA: 20 de enero de 2026

IllllllIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..I!IIIIIIIIII'IIlllIllIllllllI‘lllllllllllll

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-0OL-050-2026,
referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional.,
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

RECIMILIL {Q&QFG ¥
FECHA 21:]743?// Zo. Ll

Haveio o Boisa, Comayagitela, M.D,.C, Honduras © A, tetafono: (504) 22327200 Ext, 1250






Reci

bido el Memorandum No. SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccién

General de Infraestructura Nacional de esta Secretaria de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los

UNI

TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adj

SIT-

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden

- " s T X

DAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARIA DE

DGIN-0190-2026, contentivo a solicitud

INFRAESTRUCTURA Y
unta al Memordndum No.
de emitir Opinién Legal respecto al

al siguiente periodo

de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum S

veintiséis (2026),

IT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil

cantentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos

expedientes:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO
CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-367-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE
YORO

SIT-CO-591-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 Ps|, COL, GUANACASTE. 394
METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-640-2025

4

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN IUAN ETAPA
| #2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-455-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POTRERILLOS,_ MUNICIPIO DE
OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-434-2025

LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRE('J—H{DRJ&UUCO, ALDEA LA
GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE

CHOLUTECA",
oy e L D B e B —
PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA

FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA

SIT-CO-676-2025

SIT-C0-427-2025

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPED 4000 P51, TRAMO 2, 600 ML,

DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-634-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CAf:IA—DA, MUNICIPIO DE
SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-561-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO
DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
= - N

SIT-CO-556-2025




11

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO
DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

12

SIT-CO-548-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, CON MACROF|BRA BARRIO

LA CULEBRINA (I £ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-623-2025

13

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSl, COLONIA AURORA 330 ML
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO

14

SIT-C0O-655-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,
COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIP|O
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-702-2025

15

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI; COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-651-2025

16

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

SIT-CO-766-2025

17

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-662-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CéMENTERIO,

| '® | MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA oI1C0-489-2025

19 [REPARACION. CAIA PUENTE, SALIDA WACIA SANTA LUCIA_ MUNICRIO DE| ="~
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DEVALLE - | 05" |
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DF LINACA (CASERIOS LAS |

20 | MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE | SIT-CO-569-2025 |
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA .

PAVIMENTACIGON CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO, ]

21 |APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO  DE  EL  CORPUS, | SIT-CO-650-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACIGN CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (BARRIO LOS

22 |LIMONES), 500  METROS  LINEALES, MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, | SIT-CO-573-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACIGN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS, ALDEA MAL PASO,

23 | APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 WASTA| .
COMUNIDAD ~ DE  MAL  PASO,  MUNICIPIO  DE  OROCUINA,

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA ]
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO,

24 | APROXIMADAMENTE 315 ML MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, EN  EL|SIT-CO-589-205
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

25 | PAVIMENTACIGN CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, |~
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

26 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO | o~~~
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN =

27 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, ALDEA SAN LORENZO, [~~~
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE L PARAISO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

28 | SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-441-2025
FRANCISCO MORAZAN au] N _
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

29 | COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA [ SIT-CO-637-2025
BARBARA B l

30| CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEIO [~
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,

31 |LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, | SIT-CO-615-2025
DEPARTAMENTO DE CORTES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL

32 [CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO | SIT-CO-664-2025

DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

Pégina2de 6



|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO

33 | GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE SIT-CO-597-2025
| FRANCISCO MORAZAN

34 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LOS

= SIT-CO-764-2025
CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES

35 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400ML SIT-CO-427-2025
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA
36 | MATEC, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO | SIT-CO-791-2025
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

37 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SIT-CO-445-2025
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE
38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | SIT-CO-475-2025
5 ; DE FRANCISCO MORAZAN

| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

| 39 | GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | SIT-CO-476-2025
| |MORAZAN

DISPOSICIONES LEGALES:

Constitucion de la Repuiblica de Honduras:

“Articulo 205”. Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...2)...19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica,

“Articulo 321", Los servidores del Estado no tienen més facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica

responsabilidad.

Ley de Contratacién del Estado:

s
i

“Articulo 5", Principio de Eficiencia. La Administracién estd obligada a planificar,

programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de

modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones

de costo y calidad. Cada drgano o ente sujeto a esta Ley, preparara sus programas anuales

de contratacion o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,

considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,

reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccion de la oferta mas

conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecera sobre la forma y se facilitaré la subsanacién de los
defectos insustanciales,

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requeriran aprobacion del Congreso Nacional, Este requisito deber4 cumplirse

DAnina 2 An &



especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos

al siguiente perfodo de Gobierno.

“Articulo 119” Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de

interés publico. La finalidad de la Administracién Piblica recae en la busqueda del interés

plblico sin perjuicio de la proteccién y garantia de los derechos que ostenten los

Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las

necesidades colectivas, est4 sujeta a los cambios que puedan surgir segtin las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién publica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203", Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podra
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacién, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinion del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, sera reajustado su plazo de ejecucién, si asi resultare de las circunstancias del

caso.

Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretarfa General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretarfa de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, as{ como prestando servicios de

representacion legal v procuracidon cuando corresponda.
ALISIS:

Después de realizar un analisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en
lasolicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Piblica tiene la
mision de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacion
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transpareneia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, as{ como aquellos

que produzcan efectos mas alla del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicion reviste
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uda importancla fundamental en el marco del sistema democrético y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucién,

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Repuiblica, y aprobar
lofs diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es
re,!comendab]e conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacién

Acta de recepcién y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econdmicas
Adjudicacién

Contrato y;sus modiflcaciones

Orden de iﬁicio

Garantias Bancarias con sus respectivas aceptaciones

©® N o AW e

Dictdmenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habrad de emitir el Honorable Congreso

Nacional.

. 11.C.D. con la informacién antes referida y en formato Word,

ADQO SE CONCLUYE:

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artfculo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
Q_PJ_N_[QN__LLQAL que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar e expediente con la documentacién antes descrita,
clya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Art{culo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Republica que establece: “[El Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al

siguiente periodo de gobierno de la Repiiblica,” - Debidamente cumplimentada, devuélvanse
las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elaboré Unicamente con base a la documentacién recibida y las
|
lﬁeyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la

Ley de Procedimiento Administrativo). Adem4s, las opiniones emitidas por esta Direccién

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
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jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No, AP-836-2019. Sin perjuicio de lo antérior,
El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, porlo que'sirve
ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones jur{dicas; eni este
sentido, no someten al drgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en lib:Frtacl

para emitir el acto cémo juzgue conveniente,

Tal es mi Opinidn, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportund, que
someto a cualquier otra opinién més autorizada que la mfa y que firmo en Comayagiiela,
[

Munlcipio del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil
L veintiséis (2026).

USL-OL-050-2025

CBC

Péginabde6




frasstiuctura

nfraest
v Transporte

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL



23N010AIFOA4ES

PR e e ET T Y B BT I RNy o T ST

S~




SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
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“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
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Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext. 1575
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacion de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcion: EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacion, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus
respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripcién de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las piginas del Documento Base que
la’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningiin concepto, no obstante,
debera incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta debera ir acompafiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepci6én de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompariada de
un designado oficial por la Institucion, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por sf mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 02 de septiembre de 2025
Punto de Reunién: BARRIO EL OCOTALILLO, MUNICIPIO DE EL CORPUS, DEPARTAMENTO
DE CHOLUTECA
Hora de la Reunién: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacién de ofertas.

1.09 toriedad de inscripcion del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la institucién en la CAmara Hondureiia de la Industria de la
Construccién (CHICO), previo al pago de la primera estimacién,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

. OFERTA ECONOMICA:
2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica que prepare el oferente deberd incluir lo siguiente:



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

% La Carta de Oferta

% La Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta

% La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Magquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;

++ Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);

% Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el

representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los

articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Constancia de Precalificacién SIT.

Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de

Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacion de

solicitud de inscripcién ante dicho Registro. VIGENTE

% Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.

% Cronograma de ejecucién de Obras.

% Constancia extendida por la Procuradurfa General de la Republica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE

% Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES"

% Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningun tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE

% Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacion de ofertas para autenticar su
veracidad.

+ Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de
Inversion de la SIT.

¢ En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.

+ Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econdmica del licitante

R/
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
o copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada debera ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia debera estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Codigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acdpite sera subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dfa.

3.01

3.02

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria méxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS
Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como vélidos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc, recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizard como valido el precio unitario
de menor valor.

3.03 De las Firmas



3.04

3.05

3.06

4.00

4.01

l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacidn, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberan estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de setenta y cinco (75) dias calendario para la entrega del
proyecto en su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo
siguiente:

1. Programa General de Ejecucion de Obra del Proyecto.

Esto permitird a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacion de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos

El oferente debera presentar su oferta en idioma espafiol de acuerdo con el formato de la
oferta.

Examen de los Planos, Especificaciones v Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extensién, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinard cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacién de las Ofer

El nimero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencion Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Nimero de teléfono
del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Namero de la Licitacién.

LPR-SIT-358-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,

APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Sal6n de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 16 de septiembre del 2025

Hora de Apertura 01:30 p.m.

4.02. Apertura de Ofertas

Se procederd a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantard un Acta de Recepcién y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual serd firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejard constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

5.00. NEJO DE DOCUME S

5.01. Examen de Documentos

Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ningtin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

5.02 Retiro de Documentos
El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
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[.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaracién y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito ala Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual serd comunicada a todos los interesados
que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderdn consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacion de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacion y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios v Retiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ninglin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

Aceptacion

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacién.

Descalificacién de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

10
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h)

j)

K)
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

Cuando no se presente la Garantfa y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.
No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extempordneamente; en este caso serdn devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucién de este.

Cuando en el perfodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantfas y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdmica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusion de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal célculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla

11
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

w) La no presentacién de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningtin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultarad demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacion.

z) Y demas contemplados en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI” tendra la potestad Cuando en el periodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacién
de estimaciones en liempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacion de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificaciéon emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversiéon (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién
serd de Dos (2).

ADJUDICACION DEL CONTRATO
Evaluacién de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econémica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
ejecucién normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacién del precio més bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta més baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién sera declarada fracasada si asf lo estima conveniente la SIT,
por recomendacién de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comision Evaluadora de Ofertas, estard integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, sera mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluacién, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podra resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucion de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacién suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacién;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

judica Fir el Contrato:

La SIT, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademads, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacién de adjudicacién.

El oferente seleccionado deberd formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantfas requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacién y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
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10.00.

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, debera presentar los documentos
siguientes:

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

2. Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

4, Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segun el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

7. Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Licitacion, se entendera que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisién no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacién.

z

GARANTIAS

10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a) Garantia Bancaria pagadera a la vista;

b) Fianza,
14



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

¢)  También serd admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

Cualquiera que sea el caso, esta Garantia serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compaiifa Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantfa de Mantenimiento de Oferta debera utilizarse el
formulario de Garantfa de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendra vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partirde
la Apertura de las Ofertas.

Toda rta gue esté acompaii de u arantia de ntenimiento Oferta
sera descalifi apor mision Evalu 0

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mas bajas
aceptables, cuya devolucién serd dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantfa de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le sera devuelta posteriormente
a la firma de Contrato y a la presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantfa de Mantenimiento de Oferta podré ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el perfodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentacién de Oferta, o

b) el adjudicatario:

) No firma el Contrato;

o No presenta la Garantia de Anticipo;

. No presenta la Garantfa de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantfa de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
. No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompaiiada de
una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
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10.02.

10.03.

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

jurisdiccion de los Tribunales de la Reptiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-

Garantias del Contrato;

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a mas
tardar cinco (5) dias calendario segiin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantfa sera por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantfa de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucién de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisién. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato deberd rendir una Garantfa Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de ia Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucion del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisi6n.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantfa Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procederd a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asi sucesivamente.

Garantia de Cali ra: LICA EN OBRAS DE MITIGACIO

MANTENIMIENTOS)

10.05

El Contratista otorgara a la SIT, una Garantfa de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcidn Definitiva de la Obra.

1alizacién del Contr Presentacién de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asf lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademas el adjudicado antes de
formalizar el contrato deberd rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantia Ambiental sera por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAOQ)
su emisién, Si Aplica.

El monto de la Garantfa de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podré ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
debera ampliar la vigencia de la Garantfa de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dfas antes de cada vencimiento.

Todos los .documentos de Garantfas deberdn contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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lll.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

1. GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencién y significado deberén ser interpretados de la manera siguiente:

1. Documentos de Licitacion
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demas condiciones
necesarias para la presentacion de ofertas.

2. SECRETARIA
Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

3. MUNICIPALIDAD
Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho publico con autonomfa para ejercer
los asuntos de su competencia.

4. Supervisor
Sera la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y

seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

[ 431

. Representante
Quien actia en nombre de una persona juridica.

(=)

. Licitante U Oferente.
Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda
presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacidn.

7. Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,

especiales, especificaciones detalladas y precios.

8. Contratista
Significa aquella Persona Natural o jurfdica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

9. Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales
Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Diseiios
Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccion
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[1.- CONDICIONES ESPECIALES

Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucion de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposici6én y Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el

oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15.0Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que esta no

quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las érdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucion de la
obra.

22. Sub-Contratista
20
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La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacién y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma

Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora
Es la dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control

técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2. AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervision externa y

ligue la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

k)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, as{ como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obray seglin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las 6rdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesorfa y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n)

0)

p)

q)

y)

z)

Evaluar el avance de ejecucién de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluaciéon
ala SIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccién o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir a la
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto para lo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacidn, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucion de la
obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripciéon de las
Actas de Recepcidn respectivas.

Ordenar la demolicién, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales,

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcion de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procedera de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspension de la construccion total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccion correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.
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3.01

3.02

4.00

4.01

4.02

l11.- CONDICIONES ESPECIALES

aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR
Cesién

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion. El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la cesion.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontratacién

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concerlar con terceros la realizaciéon de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones y Ordenes de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se haran mediante 6rdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribira una ampliacién al contrato que se someterd a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacion del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizara sin estar autorizada por la SIT, sera_responsabilidad del
Contratista el no observar las disposiciones de este acdpite.

DOCUM 0sDh

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccion, prevalecerd sobre lo indicado en
los demds documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre si, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiledades o discrepancias no habfa calculado y tenfa razén de no calcular, deberd
certificar y proponer a la SIT, las 6rdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Diseiios

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demds copias que necesite, a la terminacion del contrato debera devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacidn, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucién
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitacora

Ellibro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendrén acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
0 alglin otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relaci6n directa y conocimiento pleno
de la ejecucién de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervision al Contratista, deber4 ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comin acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora consistird en un cuaderno tinico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara ala SIT para que sea certificado en la primera y wiltimas p4ginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asf como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y serd de fécil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratista y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, serd retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dfa en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demdas documentos requeridos, al momento de efectuar
la recepcién final del proyecto quien lo entregara a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista sc obliga también a mantener en el lugar de la ubra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de amhas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la dltima pagina, los devolver4 al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccién de folios y al terminarse la obra, las libretas de topograffa y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIONES GENERALES

ormalizacion del Contrat

El contrato que suscriba la SIT se celebrara segin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerird el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entender4 perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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iios v Perjuicio rsonal ien

El Contratista indemnizard, defendera y salvard dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacién con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demds bienes para el desarrollo y
terminacién de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademdas indemnizara, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algiin acto de
negligencia u omisién del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccidén de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista serd asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rétulos

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar en la obra y en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hari efectivo el pago de la primera estimacidn, hasta que el rotulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacién del rétulo o rétulos serd por cuenta del Contratista segin instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION. = .

CAMINOS/PAVIMENTOS

El rotulo fijo seréd ubicado en sitio visible y
estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual
serd indicado por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la inspectoria.

Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

1 unidad: Rotulo Fijo

2 unidades: Movible

El diserio del rétulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacién de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripci6n del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracién que en el presupucsto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rétulos movibles como los chalecos, lo hari el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Li ieza

El Contratista deberd mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera retirar todo el material de desperdicio y basura del 4rea de la
obra de construccién, maquinaria y material sobrante y deberd limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveerd y mantendrd en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso dec sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendr4 en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las dreas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucion del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacion, Seguimiento, Informacién y Evaluacién
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7.01 Programacion

7.02

7.03

8.0
8.01

8.02

8.03.

9.00

9.01.

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversion y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucién.

Seguimiento de la Ejecucion

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucién del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacion del Proyecto

El Contratista deberd participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periddicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y ElECUCI()N
Material H T

Todos los materlales, sumlnistros y equlpos, deberdn ser nuevos, de diseflo estandar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y cquipos, deberdn ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptaran sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes
El Contratista indemnizara, defendera y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,

reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacion.

Recepcion Definitiva

La SIT dard al Ejecutor el Acta de Recepcidén Definitiva a mas tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcién Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extensid 1 Tie
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantdndose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacion de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Sien todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacion del proyecto, legalizindolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dfas calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida seré considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hari las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista deher4 ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicard al Contratista una multa cuya cuantia sera del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prérroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las

partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS
10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compafifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantia de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental (SI APLICA)

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las 1AO, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental sera
de 365 dias a partir de la fecha de su emisién.

10.03 Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
MANTENIMIENTOS)

10.04

10.05

El Contratista presentara una Garantfa extendida por un Banco o Compaiifa de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcién definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.

Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

Proteccion v Mantenimiento de la Obra

El Contratista serd responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcidn definitiva y deberd reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

La SI'l' no renunciara a sus derechos.

Ningun acto u omisién del Supervisor del Proyecto, sera considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni serd motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

11.00 IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

11.01

12.00

12.01

Cargas Tributarias

La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

CERTIFICADOS Y PAGOS

Anticipo
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La SIT dard al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hard efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

¢) Los demés que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacion.

El monto del anticipo deber4 ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

Envista que el anticipo debera ser utilizado inicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendrd el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucién al Ejecutor.

Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por cientv (20%), se efectuardn pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantfa de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccién,
devolucién del Libro de Bitdcora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentacion de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacién por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacién. El pago final incluird la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuaré después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emisién del Acta de Recepcién Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dard lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte
de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonahles que indiquen la prohahle
presentacién de reclamos.

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4. Una duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Dailos a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacién a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo méaximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcién Provisional; deberd presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcidn del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".
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Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR deberad presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, daré lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.-

Solamente se extendera el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacién obligatoria exigida por
la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en depdsito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas.

b) La suspensién definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo dc
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

¢) Ladeclaracién de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

d) Por mutuo acuerdo de las partes.

e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes ala celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucién.

g) Rescision o Resolucién de Contrato segun la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacién, dard lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mds
obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescisién o
resolucién del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razén de crisis econémica y financiera del pafs; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra situacion de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”,

h) y demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

15.00 Resolucion por Causas Imputables al Contratista

16.00

16.01

16.02

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucién presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucion del
contrato con ejecucién de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

Laresolucién del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.

"RAUDE Y CORR I

Practica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucién del contrato.

Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacién de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucion de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresiéon comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacidn de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacién, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categoria: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de

acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacién y Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informaciéon denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
¢) Garantfa de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacion.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Diserio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, deberd localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asi se requieran,
asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién serdn por cuenta del Contratista.

36



lil.- CONDICIONES ESPECIALES
6.0 EJECUCION

La obra se ejecutard con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra y hasta que expire el periodo de Garantfa de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de setenta y cinco (75)dias calendario.
También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucion de
la Garantfa de Cumplimiento cuando asi procediere. La SIT aplicar4 al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantfa estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucidn del contrato.

8.0 ATRASOY PRORROGAS

Siel Contratista tiene un atraso en cualquicr momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comun en el transporle,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplfa por mas de dos meses,
el Contratista deberd ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantfa Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estdn anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrard ni tomard posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor ptblico que requiera entrar
al sitio de trabajo paralo cual el Contratista facilitara la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DiAS Y HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningtin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sdbados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista deber4 obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningtin trabajo bajo condiciones de tiempo lHuvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccién a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de éptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacion acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarentay ocho
(48) horas de anticipacion.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberdn ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberfas, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterraneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademds de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista deberd entender que
la SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningtin reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extensidn, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificard a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del drea del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Deberd ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podrdn ser cortadas
Gnicamente con el personal de la empresa del servicio ptiblico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexién provisional. El Contratista deberé instalar un sustituto permanente de
Optima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual debera ser
inspeccionado por la empresa de servicio piblico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterraneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterrdneas
no estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar mas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista deberd suministrar al Supervisor del Proyecto fotograffas mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotografia. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccién, tuberfas y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podra hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccidn final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcién final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberd emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademas, deberd contratar el personal que
trabajard en la construccion de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el supuestlu
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberd justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
00009000009 0.0.9.$9.099.00.0.0.0.00.0.09.9.0.0.00.000 00090 0.0000.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.0.0.0.0.9.0.909¢4999
X",

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagliela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) ndmero 0801199024191; actuando
en mi condiciéon de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del aiio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de lIdentificacion (DNI) nimero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) numero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicldn de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electronico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXIXXXXXXXXX v con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacidn,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) nimero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
cldusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacién se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacién:

1, EL GOBIERNO: El Gobierno de la Reptblica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

42



3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7a EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12. PROYECTO

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccién General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucién del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
XOOOOOOOOOOONXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre Fl. CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizard, planificara, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demas documentos que lo
integran.

"XOXXXXXXXOOKKXXKXXXXKXXX”

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccion para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales

documentos estan descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA Ili: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera ser
aprobado por el 6érgano responsable de la contratacion.

3) Noémina del personal técnico asignado para la direcciéon y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleard en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacién.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA deberd iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco

(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION vy se

compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un

plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Iniclo y estard sujeto

a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones

Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento

en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un estudio

que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacion en plazo no podré ser mayor al

aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se hardn con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX,XXX,XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Reptblica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecuciény pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracion delegada y
Clausula Escalatoria. Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacién mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA deberd invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversién, el cual debera ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconoceréan aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad Unica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacidn segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacidon del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo serd
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VIl: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él;

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacidn de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Invitacidn a Licitacion.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacion y que acompafié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las ultimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

® NG AW
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19. Principio de Integridad.

En caso

de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el

contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privaré lo previsto en el anexo especificamente

relativo

CLAUSU

al caso en cuestién.

LA VIIl: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El prese

nte Contrato prevalecerd sobre todos los demds documentos contractuales. Se considerara que

los documentos enumerados a continuacién forman parte del presente Contrato:

(1)
(i1)
(iii)
(iv)
v)
(vi)

Carta de Adjudicacién.

La Oferta.

Enmiendas.

Condiciones Generales (CG).

Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vii) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix)

(x)
(xi)

Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacién y
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

Planos.

Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

(xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacién.

(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacién del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisarad la ejecucién de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Cldusula |. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.
LA DIRECCION velard porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimienlo de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se
vera obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitara o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectuadndose; asimismo, proveerd la
informacién y asistencia necesaria para que se efectte una inspeccién detallada y completa.

47



IV.- FORMATOS

CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucidn del contrato y en la forma que ELGOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberdn ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccién
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deherd mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL

CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
pélizas relevantes: 20 dias calendario.
b.  Monto maximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.
¢. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XII: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a, Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantfa y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA est4 obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccién.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara EL CONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcion del Contrato.

2. Las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) deberd presentarse a mas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcién Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcion Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedira la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Llas presentes Garantias y/o Fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serdn nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta disposicién.

CLAUSULA XIil: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL. CONTRATISTA deberd sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd designar un Gerentc de Proyccto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

¢. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para cl debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARIA, segun sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacién del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicara una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato estd
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada milléon o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA deberd dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacién de Obra, Ademads, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL. CONTRATISTA pagard al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacién de la obra, EL. CONTRATANTE le impondra sanciones economicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la gjecucion de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacién de esta Clausula, LA SUPERVISION debera adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
el SUPERINTENDENTE esté realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, debera
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacién,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo tinicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual seré retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario

50



IV.- FORMATOS

dnicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucién,
insurreccién, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad valcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sabre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificard las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacién se hara
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se hagd la
notificacion, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, la Fuerza Mayor
no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacién o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de la ejecucién total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucién del proyecto estard sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignaré, transferird, pignorard, subcontratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para lo
cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacidn del
Estado.

CLAUSULA XVIIi: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccidn y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacion, ni a
ninguln otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no deberd
ser detenido totalmente, sino que se ideara la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al trénsito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacién del pre acarreo
de materiales, sera fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demas vias de comunicacién fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta sefales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por LA SUPERVISION y deberén ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademds, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y serd responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

52



IV.- FORMATOS
CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mds formalidad que una
comunicacion escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuard en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién Y no
perjudicaré ningln reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademads por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobaré con los dictdmenes de LA SUPERVISION de! proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y serd calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucion
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

e. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Por aplicacién de clausula XIX.

h. Por aplicacién de la parte final de la Cldusula V.

i.  Deigual manera se podra dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato segin las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j- Poraplicacion de la cldusula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacidn pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias compafiias constructoras, debiendo contar con la aprobacion
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10) dias hébiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demads Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario 0 mas, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Ultimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisidén o cancelacion del contrato,
sin que ello implique ninglin derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescisién del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo sera unicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcidn definitiva y el contratista se rehlsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXIl: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Porfuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIll: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisard antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que seran preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
Incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguicntes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
calculo de mayores costos se hard en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos ftems, seran los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacién y deberia incluirlas en su
propuesta para la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA
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no podra retener la documentacion por mas de tres (3) meses, sin someterla a la revisidn y aprobacién
por parte de EL GOBIERNO vy a la vez, si este incremento es considerado, se efectuara el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracion de los precios de las cotizaciones dara lugar a que EL GOBIERNO efectle los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se deberd incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demas condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier momento a EL CONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacion mensual.

En caso de producirse una disminucidn en los precios de dichos materiales, se hard una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en la misma forma que los aumentos y se rebajarad de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacién
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuara por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacién que hard EL GOBIERNO.

1. Se reconocerdn los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Cldusula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacidn o recepcion de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucion directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacién de oferta del proyecto, serd a favor del Gobierno y se
rebajard de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesion al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacin de obra se le retendra un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada y
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segun Articulo 105
de la Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podrén ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacién de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estén listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccion, extendera a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podré autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcidn del Proyecto.

2 La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. LaGarantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIII: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberé notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencion o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracién por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara
su resolucion y la comunicard al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendra caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA
deberé presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran cardcter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucidn del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
perfodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutard
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.- Eliminard la posibilidad de formacidn o
incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor. - 2. El drea de taller mecanico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, depésito o
fuente de agua.- 3. No se permitird la operaciéon de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento

58



IV.- FORMATOS

previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA deber4 disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningln caso los
desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendra la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretarfa de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales yue en lus taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentard un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestién Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccidn de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comision de la Recepcién del Proyecto, la cual emitird el Acta de Recepcién correspondiente.

CLAUSULA XXXIIl: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demds condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerara terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula XII, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Pablica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos

apovyar la consolidacidn de una cultura de transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

Il

VL.

VILI.

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucidon del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningun empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizard. a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar dirccta o indirectamente, cualquicr cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Prdcticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidén de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacidn inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Cldusula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dara lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacidn
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacidn. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucion del presente Conlralo e los mds altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:
El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las més estrictas normas legales durante el

proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

¢. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado ptblico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsion o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidacién y dnimo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Tréfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
précticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4., El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucidn firme emitida por la institucion contratante, para lo cual la ONCAE
debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacidn del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los provecdores, contratistas o consultores o a quicn
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecion alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedot, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona.”

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta

a cualquier modificacidn segtn disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el
Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacion
por la ejecucion y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagiiela M.D.C,, a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES ),9,4.9.9.9.0.9.4.4.6.9.4.9.¢.9.4
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA ) 0.0.9.9.0.0.0.0.0.9.9.0.9.9.¢.¢.1
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: 2000000

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacion no. parala Ejecucién

del Proyecto:

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocuble y de ejecucion automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Repiiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién”.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen ¢ limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehtsa firmar el contrato, o se rehiisa a presentar la Garantfa de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

Enfe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N2:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertird el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecuci6n del Proyecto: )
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente poéliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacién del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acomparado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plaza de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza cmitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales de la repiiblica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.".

Las [Garantfas/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica eberd iona i as gu o limiten la cldusula obl

Enfe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: "

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariiada de una resolucion firme de incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automiitica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la repiiblica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacién automatica ¥ no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N¢:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO:
UBICADO EN: ; ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondiclonal, Irrevocable y de efecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la repiblica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten
la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y esta de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccién y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la unica persona o personal interesado en esta oferta como principales, esta o estin
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compaiifas o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacién y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacién, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podrd sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucién motivada; procedicndo a cjecutar la garantfa
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE

69



V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefior:

De conformidad alas instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-358-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSl, BARRIO EL OCOTALILLO,
APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”.
suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales,
establecidas para el proyecto, asf como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y
Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la mas conveniente a los
intereses de la SIT, seglin recomendaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas, firmars a
satisfaccién de la SIT, el contrato respectivo rindiendo las Fianzas o Garantfas Bancarias
correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de Contrato) dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de entrega de la Constancia de Tramite de Garantias. El suscrito acepta cn
caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra en el plazo establecido de setenta y cinco
(75) dias para la ejecucion del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademads de la presente Forma de Oferta Econdmica, recibi6
la siguiente documentacién:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantfa de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantia de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

L R R R R R R R JEE R JEE JEE JER 2

NOMBRE

FIRMAY SELLO
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VIl.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VIl.- DESGLOSES

Secretaria de infraestructura

f Transporte

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

”, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia deberd adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Cludad de Comayagliela, M.D.C. a los dias, del mes de del 2025.

Representante UATI
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IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregardn en esta Seccién)
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INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS

PERFIL EJECUTIVO PROGRAMA PAVIMENTANDO M| BARRIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL
OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL
CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

(0605-042025-01)

COMAYAGUELA M.D.C. | 2025




INERAESTRUCTURA MG
Y TRANSPORTE
HONDURAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DEL PROYECTO

El area total de construccion es de 2,244.75 m? de concreto hidraulico en losa de
4000 PSI.

El presente proyecto cuenta con las siguientes dimensiones: Una longitud
aproximada de 300 metros lineales, un ancho promedio de 7.30 metros y un espesor
de losa de 15 centimetros de pavimento con concreto hidraulico, incluyendo
sobreanchos y obras complementarias.

Las actividades que se realizaran seran las siguientes: limpieza del derecho de via,
trazado y marcado, excavacion no clasificada, sub-excavaciones (incluye acarreo),
tuberia PVC sdr-41 didmetro de 8", pozo de visita de 2.0 a 3.0 mts de profundidad,
relleno compactado con material de préstamo (incluye acarreo), conformacion y
compactacion de la subrasante, sobreacarreo, fabricacién de concreto hidraulico en
losa 4000 psi, colocacion de concreto hidraulico en losa 4000 psi, acero de refuerzo,
corte de juntas (1.75 m x 2.00 m), sello de juntas con polimero aplicado en caliente
(1.75m x 2.00 m), construccién & pintado de bordillo 156x15¢cm, enchape de cunetas,

rotulo de proyecto.

POBLACION BENEFICIADA

La poblacién de El Corpus, Choluteca se estima en 26,605 habitantes, con 14,056
hombres y 12,549 mujeres. En 2021, el INE proyectaba esta cifra, con el 52.83% de

la poblacion siendo hombres y el 47.17% mujeres.
COORDENADAS DE UBICACION DEL PROYECTO

El tramo objeto del presente Proyecto, se ubica en el departamento de Choluteca,
en el municipio de El corpus.

PMB-2025 1
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e Estacion 0+000 inicia en coordenadas 13.367836° N, -86.983644° O vy finaliza

en la estacién 0+300 con coordenadas 13.367004° N, -86.981160° O.

FINANCIAMIENTO:

FONDO NACIONALES.

FORMULACION:

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS.
PROGRAMA

PAVIMENTANDO MI BARRIO.

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA NACIONAL (D.G.LN).

TIEMPOS DE EJECUCION

El proyecto tendra una duracién de dos meses y medio (75 dias calendario).

PMB-2025 2
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CANTIDADES DE OBRA

1 LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA KM 0.300 L0.00 L0.00

2 | TRAZADO Y MARCADO ML 300.00 L0.00 L0.00
3 | EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 985.50 L0.00 L0.00
4 | SUBEXCAVACIONES (INCLUYE ACARREO) | M3 900.00 L0.00 10.00
5 | TUBERIA PVC SDR-41 DIAMETRO DE 8" ML 300.00 L0.00 L0.00
6 ﬁ?é?u%%}'éi? DE2.0AOMISDE | ynipap 3.00 L0.00 L0.00
SRS | | o | w0 | oo
g | CONFORMACION Y COMPACTACION DE = - T o .

LA SUBRASANTE
9 | SOBREACARREO M3-KM 2,859.98 L0.00 L0.00
FABRICACION DE CONCRETO

0 HTDRAULI%O EN LOSA 4000 PSI M3 56 CO00 LB00
COLOCACIAN NF CONCRFTO

11| HIDRAULICO EN LOSA 4000 PSI L i Lehue Ledsly

12 | ACERO DE REFUERZO KG 1,192.81 L0.00 L0.00

13 | CORTE DE JUNTAS (1.75 m X 2.00 m) ML 1,643.00 L0.00 £0.00
SELLO DE JUNTAS CON POLIMERO

14 | APLICADO EN CALIENTE (1.75 m X 2.00 ML 1,943.00 L0.00 L0.00
m)

15 | CONSTRUCCION & PINTADO DE " P - T

BORDILLO 15X15CM
16 | ENCHAPE DE CUNETAS M2 450.00 L0.00 L0.00

17 | ROTULO DE PROYECTO UNIDAD

1.00 L0.00 L0.00

{*) Actividades de acuerdo a las necesidades del tramo

PMB-2025 4
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19/1/26, 16:24

PACC Unidad Ejecutora | Proceso de

pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue/actualizar/reales/proceso/1XvL]MNnRESY

Contratacion

Informacién General

Nombre de la Adquisicién:

Normativa:

Tipo de Adquislicién:
Fuente:

Prioridad:

Monto estimado:

Modalldad de Contrataclén;

Modalldad Asignada por el Slstema:

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:
Recepcién y apertura de ofertas:

Evaluaclén de las ofertas:

Notificaclén de resultados a oferentes:

Fecha estimada firma contrato:

Datos de Adjudicacién

Monto del Contrato:

Datos de la Contratacién

Firma del contrato:

No. del Contrato:

PACC

I Regresar (http:/pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue)

SIT-DGIN- OU PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,
APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE
EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Nacional

Obras

11 - Tesoro Nacional

Bajo

L.3,997,362.88

|

®) Proceso de Contratacion |
{_Jcompra por Catalogo Electrénico

() Compra Directa

Licitacion Privada

22/08/2025
01/09/2025
02/09/2025
1270972025

27/09/2025 |

12
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19/1/26, 16:24 PACC
|  Monto del Contrato:

Enlace para ver el contrato:

Listado de CUBS |
Buscar;
| |
|
| CUBS | Objeto del Gasto Descripcién Monto
l 721471103 47210 Servicio de pavimentacion de calles y carreteras 3,997,362.88
I i .
| Mostrar| 25 v registros Mostrando registros del1al1de untotal de 1registros

Anterior 1 I Siguiente

pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue/actualizar/reales/proceso/1XVLIMNRESY 2/2
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21- LPR-SIT-358-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
BARRIO EL OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL
CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Lucha Contre la
Coryupdon

orcAE HONDU C OMPRAS

s 4 @
Ho

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Exped LPR-SIT-356-2025

Entidad Secretsria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)

omsldoComprs | OsmiAdsinia

i.DhMo U"ﬁ-sﬂ'-m-lo?s *PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTA_IJU.O,

APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE £L CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA™.

Fecha de Inkio 01/09/2025 11:22:00 a.m.

I'echa Recepclén Ofertas 16/09/2025 01:90:00 p.m.

;a Cierre Aclaratortas — _—08/09/2015 05:00:00 p.m.

‘Tipo Fuente Reu:rsosHN;c_ona!es

Fuente Entidad

Modalidad Licitacidn pnvada :

Etaps Adjudicado

Tipo Adquisicién Obras

Lugar Recepcién Ofertas Unidad de Apoyo Téenico de | 16n, Edificio Admini wo SIT, Bo. L» Bolsa, MDC.

Valor Plicgos Lps. 0.00 '

. UniieddeApoyoThoio oa lovetsieo

Contacto 22327200

(wtafln da ia Chmpnn. : —r =
Productos y/o Servicios Solictados E Participantes | Adjudicado |
Aviso de Prensa
MHingo o Tarminos de Ralerenca |
Acta de Recepcion y Aperturs de Ofertas Ll LOn- 171582005600 - Actada deQfectas. pdf |
Resolucian da L Adjudicacion LS 1201LPR- BT 2082023804 Raseluciendalindipdicacion.odf ‘
Anaxos al Pliego L1 2LILBE-BIT:255-202 51401 AnescralPhea odf )
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Lucha Contra s

*okkkk corrupsién

orcss HONDU C OMPRAS

mativa

Detalle del Contrato

Wm :;iwcrnru de Estado an jos D hos da Inf -auu ¥ (sIT)

Unidad Compras km Adininltrativa . = 2 oy |
[c;rm; msrr~co-eso~zozs = o -~ s = _]
IS e ————— === TR T }
Provce_dor lcimsa 5. pE L. oe cv. i ;'
=== = _‘ ——— — - ————
i ltno . s T e )

Ldentificaddn  |(no definida)

|
- - = = S
1

Descripcidn.  (LPRSIT-256:3075 "PANTMENTACION CON CONCRETO MIDRAULICO 4000 Féil, BARRIO £L GCOTALILLD; APROXIMADAMENTE |
Contraty 300 METROE, MUNIEIPIO UE EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA®, |
Monto. 0% 2.991, 137,68

Fecha da Inido PSII 1/2025

Forma de Pago {60 DIAS

{Tips Garantia J{nlﬂmu\a}

|Rarante (ninguna)
Monto Garantla !a.w

Tipn Documanto | nombre
Cotratn | Lmasargar
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; . e
Seorataria de infraestructues
y Transporte '

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPR-SIT-358-2025

En el Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagtiela, M.D.C. Honduras C.A., a los diecisiete
(17) dias del mes de septiembre del afio dos mil veinticinco (2025); siendo la Una y media
de la tarde (1:30 pm), dia y hora sefialados para la recepcion de las Ofertas de Proyecto:
LPR-SIT-358-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS1,
BARRIO EL OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE
EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". ".En Presencia de JUAN
LUJAN Y JORGE HENRIQUEZ representante de la Unidad de Apoyo Téenico de
Inversion, con el fin de proceder a la apertura de las ofertas recepcionadas del proyeclo que
sera Financiado con Fondos del Gobierno de la Repiiblica de Honduras.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo la una y media de la tarde (1:30 Pm), sefalada
para la realizacion del acto de apertura de ofertas, se procedid con apertura de los sobres
conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferente los siguientes:

i ULIC

T eRsTEsE
U APROXIMADAMENTE ‘300,

75 "PAVIMENTACION CON CONCRETO
4000 'PST, 'BARRIO EL OCOTALILLO,
ETROS, MUNICIPIO DE EI

"ORPUS; DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Fechay. | . ‘Nombre y niimero
<L horaide |t < Monto identidad del Firma
sormaky G4 U U ppeepeidn. | representante
3 17/09/2025 ENVIO SU
CIMSA S.DER.L. 1:20 PM 13,991,837,68 OFERTA
AV CONSTRUCTORA DE 17/09/2025 13.999 46137 XENIA REYES
OBRAS CIVILES Y VIALES 1:20 PM L 1621-1991-0034
INFORMACION DE LAS GARANTIAS
oo S R B e B AR _ Vigencia de.lLﬂamnrfrz
. Oferentes | i | Monto en 3
T gt Asegaradora |© L
A e e 4 i A s 5 o e 2 MPTE1  Desde Hasta
ZC-FL- SEGUROS 16/09/2025 | 03/02/2026
CIMSAS, .L. 117738-2025
e 025 | cREFISA
AV CONSTRUCTORA | FT SEGUROS 16/09/2025 | 16/12/2025
DE OBRAS CIVILES Y 162630465377 | LAFISE
VIALES -0

***NQ SE PRESENTARON OBSERVACIONES **

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente acta y encontrandose de conformidad
Sfirmamos la misma, en la Ciudad de Comayagiiela, M.D.C., se cierra la presente actu siendo
la Una decon cuarenta minutos en punto (1:40pm) de la fecha arriba indica da.

Ley de Contratacién del Estado y los Articulos 122, 123 del Reglamss
Contratacién del Estado.

KO LG

~ " JUAN CARLOSLUJAN '
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OFICIO N° SIT-UATI-5373-2025

Comayagiiela M.D.C
01 de septiembre del 2025

Sefior (a):
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. (CIMSA)
Su oficina.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), le invita a presentar oferta, para el proceso de
LPR-SIT-358-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, BARRIO EL OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS,
MUNICIPIO DE EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". el cual sera
Financiado con fondos del Gobierno de la Repiiblica de Honduras. (Fondos Nacionales).

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberan remitirse a la clausula .10 Visita a
la zona de las obras de las JAO, donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.

El Pliego de Condiciones y sus anexos, se encuentran disponibles en el portal oficial de
Honducompras www.honducompras.gob.hn, de donde podra ser descargado.

La oferta debera hacerse llegar a mas tardar a las 1:30 P. M del dia Martes 16 de septiembre del
2025, en la direccion indicada al final del parrafo, ofertas electronicas no seran permitidas, las ofertas
que se reciban después de la fecha y hora indicadas seran devueltas sin abrirse a los oferentes,
consignandose en ¢l acla de apertura de ofertas; acto seguido las ofertas se abrirdn en presencia de
los oferentes y/o representantes que deseen asistir, a La Sala de Juntas de la Unidad de Apoyo
Técnico de Inversion en las Oficinas Administrativas de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte, Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C, Honduras, a las 1:30 P. M del dia Martes 16
de septiembre del 2025.

La oferta debera acompaiiarse de una Garantia de mantenimiento de Oferta, en sobre sellado, por un
monto igual al dos por ciento (2%) del monto total de la oferta, con una vigencia de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha de apertura de la oferta.

Las ofertas tardias se devolveran sin abrir.

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.
1 51R\JCVUR4 } "




OFICIO N’ SIT-UATI-5374-2025

Comayagiiela M.D.C
01 de septiembre del 2025

Seiior (a):
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. DE R.L. (INGECOSA)
Su oficina.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), le invita a presentar oferta, para el proceso de
LPR-SIT-358-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000

PSI, BARRIO EL OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS,
MUNICIPIO DE EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"., el cual sera
Financiado con fondos del Gobierno de la Republica de Honduras. (Fondos Nacionales).

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberan remitirsc a la cldusula 1.10 Visita a
la zona de las obras de las 1AO, donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.

El Pliego de Condiciones y sus anexos, se encuentran disponibles en el portal oficial de
Honducompras www.honducompras.gob.hn, de donde podra ser descargado.

La oferta debera hacerse llegar a mas tardar a las 1:30 P. M del dia Martes 16 de septiembre del
2025, en la direccion indicada al final del parrafo, ofertas electronicas no seran permitidas, las ofertas
quc sc reciban después de la fecha y hora indicadas seran devueltas sin abrirse a los oferentes,
consignandose en el acta de apertura de ofertas; acto seguido las ofertas se abriran en presencia de
los oferentes y/o representantes que deseen asistir, a La Sala de Juntas de la Unidad de Apoyo
Técnico de Inversion en las Oficinas Administrativas de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte, Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C, Honduras, a las 1:30 P. M del dia Martes 16
de septiembre del 2025,

La oferta debera acompafiarse de una Garantia de mantenimiento de Oferta, en sobre sellado, por un
monto igual al dos por ciento (2%) del monto total de la oferta, con una vigencia de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha de apertura de la oferta.

Las ofertas tardias se devolveran sin abrir,

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.

0 DE INVERSION

DIRECTOR DE LA ¥ NI
"TRANSPORTE

SECRETARIA Qg



OFICIO N° SIT-UATI-5375-2025

Comayagtiela M.D.C
01 de septiembre del 2025

Sefior (a):
CONSTRUCTORA AV, S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), le invita a presentar oferta, para el proceso LPR-
SIT-358-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
BARRIO EL OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO
DE EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". ¢l cual serd Financiado con
fondos del Gobierno de la Republica de Honduras. (Fondos Nacionales).

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberén remitirse a la clausula 1.10 Visita a
la zona de las obras de las IAO, donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.

El Pliego de Condiciones y sus anexos, se encuentran disponibles en el portal oficial de
Honducompras www.honducompras.gob.hn, de donde podra ser descargado.

La oferta debera hacerse llegar a mas tardar a las 1:30 P. M del dia Martes 16 de septiembre del
2025, en la direccion indicada al final del parrafo, ofertas electronicas no seran permitidas, las ofertas
que se reciban después de la fecha y hora indicadas seran devueltas sin abrirse a los oferentes,
consignandose en el acta de apertura de ofertas; acto seguido las ofertas se abriran en presencia de
los oferentes y/o representantes que deseen asistir, a La Sala de Juntas de la Unidad de Apoyo
Técnico de Inversion en las Oficinas Administrativas de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte, Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C, Honduras, a las 1:30 P. M del dia Martes 16
de septiembre del 2025

La oferta debera acompafiarse de una Garantia de mantenimiento de Oferta, en sobre sellado, por un
monto igual al dos por ciento (2%) del monto total de la oferta, con una vigencia de noventa (90)
dias calendario contados a partir de la fecha de apertura de la oferta.

Las ofertas tardias se devolveran sin abrir.

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.
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OFICIO SIT-DSE-5022-2025
Comayagiiela, M.D.C., 28 de octubre de 2025

Ingeniero

KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES

Representante Legal

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S DE RL
Su oficina.

Estimada Ingeniero Turcios:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitaciéon Privada Nacional
No. LPR-SIT-358-2025, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS,
MUNICIPIO DE EL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", Al respecto
me permito comunicarle, que el Proceso en mencién le ha sido adjudicado en atencién al
Acta de Recomendacion de fecha 28 de octubre del 2025, por un monto total de TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 68/100 (L. 3,991,837.68) Por lo anterior, solicito a usted pasar por las
oficinas de la UNIDAD DE APOYO TECNICO DE INVERSION (UATI), de la
SECRETAR{A DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para recibir la
respectiva Constancia de Adjudicacion y proceda con el tramite de las Garantias Anticipo y
de Cumplimiento, las que deberan ser entregadas a la UATI dentro de los cinco (05) dias
calendario a partir de la firma de recibido de esta notificacion. De no cumplir con este

requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberé presentar:

o Fotocopia de la Escritura Publica de Constituciéon de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

e Permiso de Operacion vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

¢ Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacion
(DN]) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

e Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR.

RLEEE 1
SECRETARID DR ESTADD
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e Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracion de Rentas
(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la
retencion del impuesto.

e Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segiin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para
Maestros de Obra. Vigente,

¢ Constancia del Registro de beneficiarios SIAFIL.

*Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado
de Autenticidad emitido por Notario.

EL NUMERO DE CONTRATO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO ES EL SIGUIENTE:
SIT-CO-650-2025

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con
cardcter previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracion deberd
contar con los estudios, disefios o especificaciones generales y técnicas, debidamente
concluidos y actualizados, en funcién de las necesidades a satisfacer, asi como, con la
programacion total y las estimaciones presupuestarias, preparard, asimismo, los Pliegos
de Condiclones de la licitacion o los (érminos de referencia del concurso y los demds
documentos que fueren necesarios atendiendo al objefo del contrato.

Estos documentos formardn parte del expediente administrativo que se formard al efecto,
con indicacion precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar
el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Podrd darse inicio a un procedimiento de contratacion antes de que conste la aprobacion
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrd suscribirse sin que conste el
cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los
interesados”.

Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacion. Si asi ocurriere, oportunamente
los organos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion
del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esta modalidad,
deberdn cumplirse los requisitos previstos en la legislacion de crédito publico”.




Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. El
Pliego de Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan
Sormular validamente sus ofertas;, su contenido incluird las reglas especiales de
procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las
especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratacion, segiin
se disponga reglamentariamente ",

Reglamento Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 30. “Acreditacion de requisitos:
Los oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente. (a) No
haber sido objeto de sancion administrativa firme en dos o mds expedientes por
infracciones tributarias durante los ultimos cinco afios; (b) No haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion; (c) Encontrarse al
dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad
Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b)
reformado de la Ley del Seguro Social. Dichas constancias deberdn ser expedidas por la
Direccion Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria Geweral de la Republica y el Instituto
Hondureio de Seguridad Social u otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podrd disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de
su capital, mediante certificacién expedida por el érgano societario correspondiente.

El érgano responsable de la contratacion también requerird informacion a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacién
del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para la Simplificaciéon de los
Procedimientos de Inversion en Infraestructura Pablica.

Atentamente, *
»* 'ﬂg .
=%
b

\
b, P D




CONSTANCIA No. 0896-2025
LPR-SIT-358-2023

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que, al Ingeniero KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES representante
legal de la Sociedad Mercantil “CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES
S DE RL (CIMSA) se le ha adjudicado el proceso LPR-SIT-358-2025,
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL
OCOTALILLO, APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL
CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA ", y para continuar con la
formalizacién del contrato, debe presentar las siguientes Garantias:

1) f 1 9 DE SET ENT.
MIL TRES ESE ETE 5 4

La misma debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TiTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE
CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO (15%) POR VALOR
DE: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 65/100. (L.598, 775.65)

1. CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA AN
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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR
DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO.
LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucion bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta.

El codigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nimeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora,

La vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza serda de CINCO (5) MESES, a partir de la
fecha de su emisidén.

Las Garantias deberdn presentarse dentro de los CINCO (05) dias calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacion. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni
efecto la adjudicacién y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta,
procediéndose a su suspension y posterior Inhabilitacion del Banco de Contratistas, en tal
sentido la SIT se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

S} A ARTO DE ESTADS
EN LOS DESPACH f;’ DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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