BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. 10-2021

“CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"
(FONDOS PROPIOS DEL PODER JUDICIAL)

El presente pliego de condiciones contiene los requisitos y especificaciones a que deberan
someterse los participantes en el proceso de Licitacion Publica Nacional, para la presentacién de
la oferta.

Este documento formara parte integra del contrato una vez adjudicada la licitacion.

La presentacion de la oferta presume la Aceptacion Incondicional del pliego de condiciones por
parte del oferente y la declaracion de que cumple con cada uno de los numerales indicados en las
presentes Bases de Licitacion y que reune todos los requisitos legales y técnicos para contratar
con el Poder Judicial, sin perjuicio de la presentacion y el cumplimiento de los requisitos exigidos
en los cuales acredite su capacidad.

El oferente acepta la responsabilidad total y la obligacién de conocer el presente pliego de
condiciones, Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, todas las leyes y regulaciones de
la Republica de Honduras que sean aplicables a este proceso y a su ejecucion.

Las ofertas seran recibidas y abiertas en acto publico: _Viernes 03 de Diciembre de 2021 a las
nueve de la mafiana (9:00 a.m.), en el Salén de Sesiones de las nuevas oficinas de
la Direccion Administrativa y la Unidad de Licitaciones de Poder Judicial en
Tegucigalpa M.D.C, en presencia de los Funcionarios del Poder Judicial y de los
oferentes o sus representantes debidamente acreditados.

e Plazo de ejecucion de la obra es de 210 DIAS CALENDARIOS.

Nota: Se sugiere alos oferentes leer detenidamente este documento a fin de no incurrir
en errores que puedan descalificar su oferta.
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GENERALES

+ “CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN".

1. JUSTIFICACION

En la actualidad el Municipio de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazan,
cuenta con un juzgado de Paz conformado por el juez y la secretaria, no tiene edificio Propio
si no que se renta un espacio para realizar ahi las actividades.

Por esta razon el Poder Judicial ha decidido construir un edificio para instalar en las oficinas,
considerando que el Poder Judicial cuenta en este municipio con un terreno que ha donado la
Corporacién Municipal de este Municipio.

Este proyecto también se justifica con el propdsito de atender la recomendaciéon No.10 emitida
por el Tribunal Superior de Cuentas, en el oficio No. 2572/2016 de fecha 05 de julio del 2016,
en el cual gira instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proceda a cercar los
terrenos baldios pertenecientes a la entidad.

1.2 DISENO PROPUESTO

Descripcion Arquitectonica

El juzgado de paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazan, presenta
una nueva propuesta arquitecténica, dandole un toque de modernidad al Poder Judicial con
respecto a este tipo de juzgados, cambiandoles completamente la imagen de las fachadas y su
presentacion final.

Con los ventanales grandes se pretende dar mayor iluminacion natural al interior del edificio
durante el dia y crear un ahorro energético con el poco uso de iluminacién artificial.

Se cambi6 completamente el tipico frontdn triangular y columnas circulares por un frontén
cuadrado, con columnas cuadradas y sisadas que van mas de acorde con el nuevo disefno.

1.3 DISTRIBUCION DE AREAS

El inmueble a construir consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 126.54 m2 de
construccion, repellado, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo
formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje
metalico, techo de estructura metalica y cubierta de aluzinc.

El interior tendra una sala de mediacion, despacho para el juez con bafio privado, una sola sala
de espera para usuarios con bafo para uso publico, una secretaria y area de archivo con su
bafio privado y una cocineta para el uso del personal del juzgado.

En el exterior se contard con una caseta de vigilancia, muros perimetrales y frontales para
brindar de seguridad al inmueble y ademas se han incluido instalaciones hidrosanitarias y
electromecanicas necesarias para el buen funcionamiento del edificio.
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1.4 DESCRIPCION TECNICA DE LA OB

Preliminares. Consiste en efectuar la limpieza general del predio, corte de capa vegetal, corte
y relleno del plantel, nivelacion conformado, trazado y marcado del edificio y muros
perimetrales.

Movimiento de tierra. Se incluye la construcciéon de muros de contencién y el relleno
compactado con material selecto para conformar el area de construccién del edificio.

Excavacion y relleno compactado de tierra. Se ejecutara la excavacion para elementos
estructurales (zapatas, vigas de cimentacion, etc.) y el respectivo relleno de zanjas.

Concreto armado. Se incluyen todos los elementos estructurales necesarios para la
construccion del edificio (zapatas vigas de cimentacion, columnas castillos, soleras, losas etc.)

Paredes. En este apartado se considera la construcciéon de paredes de bloque reforzado,
entabicados, paredes de tabla yeso y construccion de pretiles en el fronton.

Repello y Pulido. Se incluye el repello y pulido de paredes de bloque, tallado y pulido de
mochetas de puertas y ventanas.

Pisos. Se incluye el suministro e instalacién de pisos de granito, firmes de concreto, moldura
de pisos, esmerilado y pulido de pisos, construccion de aceras y gradas.

Techos y cielo. Se ha considerado el suministro e instalacion de techo de estructura metalica
y lamina de aluzinc troquelada, cielo falso de fibra mineral y fleje metalico en el interior, cielo
falso de estructura metdlica en el drea de sala de espera para imputados y un flashing metalico
en solera de calafateo del pretil de frontén.

Puertas y ventanas. Se incluye la utilizacion de una puerta de aluminio bronce y vidrio fijo
color bronce en el acceso principal para mejorar la climatizacion del inmueble, puertas termo
formadas en el interior del edificio, puertas metalicas de lamina troquelada en los accesos
laterales y puertas de madera de color en la sala de juicios orales, las ventanas seran de
aluminio bronce pesado y vidrio fijo color bronce corredizas, se incluye también la
construccion de batientes de ventana, molduras y claves de concreto como elementos
decorativos.

Acabados interiores y exteriores. En este apartado se ha considerado la aplicaciéon de
pinturas en las paredes interiores y exteriores, colocacion de ceramica en paredes de
sanitarios, construcciéon de muebles de recepcién y cocineta, construccién de asta bandera,
suministro e instalacion de rotulo exterior, barandal de madera de color en sala de juicios
orales y bancos de concreto en sala de espera para imputado.

Herrajes. Se han considerado el suministro portones peatonales y vehiculares para contribuir
a la seguridad del edificio judicial.
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Instalaciones Hidrosanitarias. En este concepto se incluyen la instalacién de aparatos
sanitarios, la construccion de una pila, asi como el suministro e instalaciéon de tuberias de PVC
para el suministro de agua potable, tuberias de PVC para efectuar el drenaje de aguas negras
y aguas lluvias, se incluye la construccion de un sistema de almacenamiento de agua potable
utilizando un tanque rotoplas con su respectivo sistema de bombeo, pozo séptico y Pozo de
absorcion.

Caseta de Vigilancia. Se ha considerado la construccion de una caseta de vigilancia para dotar
de un espacio de trabajo digno al vigilante.

Muros. Se incluyen en estos apartados la construccion de muros perimetrales y frontales para
brindar seguridad al inmueble.

Instalaciones Eléctricas. Considera las instalaciones eléctricas necesarias para el
funcionamiento del juzgado, tales como: Extensiéon de linea primaria, suministro de
instalacion de transformador, acometidas eléctricas, base de medicidn, tableros eléctricos,
aires acondicionados, salidas para iluminacién, tomacorrientes, datos y teléfonos, luminarias,
interruptores de iluminacion, acometida telefénica, etc.

1.5 PERIODO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucidon del proyecto: DOSCIENTOS DIEZ DIAS (210) CALENDARIOS,
contados a partir de la orden de inicio.

2. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE LICITACION
2.1 TERMINOLOGIA DEL DOCUMENTO DE BASES DE LICITACION

+ Acta de Recepcion Provisional:
Documento contentivo del acta suscrita y firmada por la comisién de recepcion de los trabajos
objeto del contrato en la cual se da por concluida la obra a satisfaccion del Poder Judicial.

+ Acta de Recepcion Final:
Documento emitido por el Poder Judicial, una vez cumplido el periodo de garantia de calidad.

+ Adjudicacion:
Es el acto mediante el cual el Poder Judicial, previo analisis de las ofertas presentadas: (i)
selecciona a la que, ajustdndose a los documentos de licitacién, resulte la oferta mas
conveniente y; (ii) comunica este hecho en forma oficial a los oferentes.

+ Adjudicatario:
Empresa o contratista individual a quien se le adjudica el contrato de ejecucion de una obra
determinada.

+ Adendum:
Aclaracién o modificacién del documento base previo a la recepcion y apertura de ofertas.
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+ Autentica Notarial:
Es un documento publico que acredita o certifica la veracidad o autenticidad de otro
documento o firma (Articulo 40 del Reglamento del Cédigo de Notariado).

+ Bases de Licitacion:
Llamado también documento de licitacién o pliego de condiciones, son los documentos
emitidos por el Poder Judicial, que especifican detalladamente las obras de construccion cuya
contratacion se licita, establecen las condiciones generales y especiales de contratacién a
celebrarse y determinan el procedimiento a seguir en el proceso de la licitacidn.

+ Carta de Adjudicacion:
Es la comunicacién escrita, enviada por el Poder Judicial al oferente, en donde le informa que
el contrato para la construccién de la obra objeto de la licitacién le ha sido adjudicado,
indicando el monto a contratar y el periodo de ejecucion.

+ Carta de Aceptacion:
Es la nota que el oferente remite al Poder Judicial y que constituye la aceptacion formal de
este para realizar la construccion de la obra.

+ Caso Fortuito o Fuerza Mayor:
Se entendera caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o,
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de la obligacién
contractual. Se reconocen como causa de fuerza mayor entre otras: a) guerra, rebelion y
motines; b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; c) desastres naturales,
tales como terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones.

+ Contrato:
El contrato representa el convenio escrito celebrado entre el Poder Judicial y el oferente
favorecido en el proceso de licitacion en donde se establecen todas las condiciones
contractuales para la construccion de la obra de conformidad con las bases de licitaciéon y la
oferta.

+ Comision de Evaluacion:
Comisién nombrada por el 6rgano responsable de la contratacién, para la revision y analisis de
las ofertas en los procedimientos de seleccion de contratistas.

+ Contratista:
Es la persona natural o juridica identificada como tal en el contrato, cuya propuesta ha sido
aceptada por el Poder Judicial para la ejecucion del proyecto de acuerdo a la calidad,
especificaciones técnicas y condiciones respectivas.
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+ Correccion de defectos:
Notificacién por parte del supervisor al contratista de todos los defectos de los que tenga
conocimiento antes de finalizar el periodo de ejecucion de las obras.

+ Dias Calendario
Son todos los dias de la semana, incluyendo sabado y domingo que el contratista esta obligado
a cumplir durante la ejecucién de la obra.

+ Dias Habiles
Son los dias de la semana comprendidos entre lunes y viernes.

+ Dias Inhabiles
Se consideran dias inhabiles: Las vacaciones, mismas que se dividen en dos periodos de 15
dias cada uno, el primero en la primera quincena del mes de julio y el otro en la segunda
quincena del mes de diciembre, sdbado y domingo, feriado nacionales, dias festivos.

+ DS (DOCUMENTOS SUBSANABLES)
Podran ser subsanables los documentos con defectos u omisiones, en cuanto no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

+ DNS(DOCUMENTOS NO SUBSANABLES)
Documento no subsanable. Es el documento que no puede ser corregido o sustituido.

+ Direccion Administrativa
Es la coordinadora de los procesos de licitacion autorizada para emitir 6rdenes de cambio y
ordenes de inicio.

+ Formato de cantidades:
Es la lista de cantidades de obra preparada por el Poder Judicial para que el oferente pueda
preparar su oferta.

+ Financiamiento
Provision de recursos para poder ejecutar el proyecto (fondos propios) .

+ Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Es una garantia extendida a favor del Poder Judicial por un banco o compafiia aseguradora de
reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la Republica de Honduras y
tiene por objeto asegurar al Poder Judicial que el oferente esta dispuesto a mantener su oferta
por el periodo y monto establecido en estas Bases de Licitacion. Articulo 99 de la Ley de
Contratacion del Estado y Articulo 238 de su Reglamento.

+ Garantia de Cumplimiento
Es una Garantia extendida a favor del Poder Judicial por un Banco o Compafia Aseguradora
de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la Republica de Honduras
y sirve para garantizar que el contratista ejecute todas las condiciones estipuladas en el
contrato la que debe tener una vigencia hasta de tres (3) meses después del plazo previsto
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parala ejecucion de la obra o la entrega del suministro. Articulo 101 de la Ley de Contratacion
del Estado y Articulo 238 de su Reglamento.

+ Garantia de Anticipo de Fondos:

En cumplimiento del Articulo 105, capitulo VIII Garantias, de la Ley de Contratacién del
Estado y Articulo 77 del Decreto 182-2020 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica, ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario oficial la Gaceta bajo el N, 35,468 de
fecha 23 de diciembre de 2020, ““Solamente se autorizara contratos de obra publica de
conformidad a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, los que no deben exceder
del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato; Por lo tanto este poder del Estado
considera establecer un quince por ciento (15%) como anticipo al monto del contrato; el
Contratista debera constituir una garantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor
anticipado. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera
estimacion de obra ejecutada, en la misma proporciéon en que fue otorgado. En la ultima
estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera
por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

+ Garantia de Calidad:
Garantia extendida a favor del Poder Judicial por el cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, y podra consistir en una garantia bancaria o poéliza expedida por un Banco o
Compafiia Aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la
Republica de Honduras por el término de un afio a partir del acta de recepcién provisional.
Articulo 104 de la Ley de Contratacién del Estado y 238 de su Reglamento.

+Idioma Oficial:
El espafiol es el idioma oficial para todos los efectos relativos a los documentos y comunicaciones
de esta licitacidn y formulacion del contrato, incluyendo los documentos requeridos para las
especificaciones técnicas, en todo caso cualquier material impreso que el oferente proporcione
podra estar en otro idioma, con la condicién de que vaya acompafiado de una traduccion al
idioma espafiol.

+ Licitacion
Proceso para la seleccion de contratistas de obras, suministro de bienes o servicios mediante
comparacion de ofertas en igualdad de condiciones de acuerdo a documento base.

+ Ley:
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

+ Monto del contrato
Es el precio total a pagar por el Poder Judicial en base a la oferta presentada y aceptada por el
contratista, contemplado en la carta de adjudicacién como resultado de un proceso de
licitacidn.

+ Modificacion al contrato:
La modificacién que importe aumento o disminucién en la cuantia del contrato, producido
por un evento o circunstancia imposible de predecir en el momento en que las partes
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suscribieron el contrato, se hara siempre que no exceda del 10% del valor del mismo,
mediante 6rdenes de cambio solicitadas por la supervision y autorizadas por la Presidencia

del Poder Judicial, previa disponibilidad presupuestaria. Si la modificacion excede ese monto
se hara mediante ampliacion del contrato. Articulo 122 de la Ley de Contratacion del Estado.

+ Oferente:
Todos los participantes en el proceso de licitacion que hayan adquirido las bases respectivas
del proceso

+ Orden de inicio:
Es el documento mediante el cual se le indica al contratista la fecha a partir de la cual empieza
a correr el tiempo de ejecucion del contrato y sera emitida por el Poder Judicial a través de la
Direccién Administrativa.

+ Proyecto:
Es la totalidad de la obra a construirse de acuerdo al contrato suscrito.

+ Plazo
El plazo del contrato es el periodo de tiempo durante el cual se ejecutara la obra, estipulada
en las bases de la licitacién.

+ Poder Judicial
Es un poder del Estado, Encargado de administrar Justicia en nuestro pais mediante la
aplicacion de normas Juridicas y/o administrativas.

+ Prorroga de plazo:
El plazo que se le concede al contratista que debio realizar actividades contractuales y que no ha
podido hacerlas como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

+ Planos:
Documentos que contienen indicacion de especificaciones y dimensiones de la obra a construir
y que sirven para preparacion de oferta.

+ Plazo de correccion de defectos:
Plazo que tiene el contratista para corregir un defecto una vez que se lo haya notificado el
supervisor.

+ Resolucion de contrato:
Facultad que tiene el Poder Judicial y el Contratista para dar por terminado el contrato por
resolucion si existe incumplimiento grave de alguna de las partes de conformidad con lo
estipulado en la Ley de Contratacion del Estado en su Articulo 127 y Reglamento de la ley de
Contratacion del Estado en su Articulo 253.

+ Supervisor:
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Es la persona calificada para supervisar el estricto cumplimiento de las condiciones

contractuales contenidas en el contrato en cuanto a especificaciones técnicas y calidad en la
ejecucion de la obra.

+ Sub contratista:
Persona natural o juridica contratada por el contratista para realizar trabajos parciales en el
monto establecido en las bases.

+ Trabajo:
Este término incluye toda la mano de obra, materiales y equipo necesario para llevar a cabo la
construccion.

3. CONDICIONES GENERALES
3.1 CORRESPONDENCIA OFICIAL

Toda correspondencia oficial relativa a esta Licitacion previo su apertura, sera dirigida a la
Unidad de Licitaciones y lo que es posterior a la apertura a la Comisién de evaluacion:
Sefiores Comision de Evaluaciéon
Unidad de Licitaciones
Direcciéon Administrativa
Segundo Piso Edificio Administrativo Poder Judicial
ref.: Licitacion Publica Nacional N°. 10-2021
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2240-6521 - 2240-6524, 2240-6523
Atencién: Unidad de Licitaciones
Licitacion Publica Nacional N° 10-2021.

3.2 CONTENIDO Y ROTULACION DE SOBRES

Los oferentes presentaran su oferta, en original y copia parte legal, parte técnica y econémica;
las paginas de la oferta deberan venir foliado, rubricada tanto en el original como la copia. -
Deberan venir en un solo sobre cerrado (no engrapado) y con sello de la empresa al reverso
del mismo.

Rotulacion de sobre: El sobre sellado que contendra los documentos de oferta, un original y
una copia, sera rotulado de la siguiente manera: Parte Central:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10-2021

UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

HONDURAS, C.A.

Esq. Sup. Izquierda: Representante Legal y su Direcciéon Completa.

Esq. Inf. Izquierda:  Oferta Licitacion Publica Nacional N°. 10-2021
Esq. Sup. Derecha:  Fecha de Recepcion y apertura y Hora de apertura.
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Orden en la presentacion de las ofertas: Los documentos de la oferta, en original y copia,
deberan estar organizados bajo las siguientes reglas de presentacidn y orden; expuesto en
lo establecido en estas bases.

» Todas las ofertas se deberan presentar debidamente encuadernadas o empastadas.

» La Portada debera contener el Nombre de la empresa constructora, el Nimero de la
Licitacion y la Fecha de Apertura.

» La oferta original contendra:

1. Carta Propuesta: (Ver Anexo)

Declaracion Jurada (Ver Anexo)

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta:
Documentos Legales.

N

El formato de la oferta y el cuadro de precios unitarios, deberan contener toda la informacién
solicitada. La omisiéon de uno o varios de los renglones mencionados, podra dar lugar a
descalificacion de la propuesta a criterio de la comisién de evaluacién del Poder Judicial,
dependiendo de la importancia relativa de la informacién remitida. La propuesta debera cefiirse
alos planos y especificaciones.

» (Cada seccién de la oferta debe ir con un separador indicando el nombre de la seccion,
de preferencia con colores que permitan su facil manejo.

3.3 INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES

Cualquier consulta que desee realizar el oferente, relacionada con el significado o la
interpretacion de las especificaciones generales, especificaciones especiales y planos
constructivos, debera hacerse por escrito y sera recibida hasta diez (10) dias habiles antes de
la fecha de apertura de las ofertas; las respuestas se enviaran a mas tardar cinco (5) dias
habiles antes de la apertura. Cualquier interpretacién o aclaracion en este sentido, constituira
un addendum de las especificaciones y se enviara copia de las preguntas, una explicaciéon de
las consultas y las respuestas del Poder Judicial, a todos los que hayan requerido los
documentos de licitacién, sin identificar la procedencia de la consulta; los oferentes deberan
acusar recibo de la misma.

El Poder Judicial podra modificar los documentos de licitacion mediante la emisién de
enmiendas o modificaciones, antes de que venza el plazo para la presentacion de las ofertas;
el aviso de modificacion sera publicado en el diario oficial la gaceta y dos diarios de mayor
circulacion en el pais. Una copia del aviso sera entregada a todos los oferentes que retiraron
el documento base a fin de garantizar el principio de igualdad y libre competencia.

3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS
No se aceptaran ofertas alternativas ni parciales, los oferentes presentaran una sola oferta,

conforme a las especificaciones descritas por cada concepto individual y totalizado por todos los
conceptos.- Si se presentara mas de una oferta parcial esta sera descalificada.
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3.5 NUMERO DE OFERENTES

La apertura de las ofertas se llevara a cabo con el o los oferentes que se presenten. De todo lo
anterior se levantara el acta correspondiente la cual sera firmada por todos los asistentes al acto.

3.6 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El tiempo de mantenimiento de la oferta serd de 170 dias calendario contados a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.

En casos calificados y cuando sea estrictamente necesario, el Poder Judicial podra solicitar la
ampliacién de la vigencia de la oferta a todos los oferentes siempre que fuere necesario antes de
la fecha prevista para su vencimiento, asi como el plazo de la garantia de mantenimiento, el
silencio de los oferentes se entendera como disentimiento, lo anterior en aplicacion al articulo
117 del Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado.

3.7 LISTA DE CANTIDADES DE OBRA

El listado de cantidades de obra sera elaborado en forma detallada y minuciosa; sin embargo,
es responsabilidad del oferente revisar todas y cada una de ellas para comprobar su exactitud.
De encontrar diferencias en el listado de cantidades de obra el oferente esta obligado a
consultar al respecto al Poder Judicial, antes de la apertura de ofertas.

3.8 CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL SITIO.

Los oferentes deberan visitar y reconocer el sitio en que se realizara la obra, para analizar las
condiciones fisicas del sitio, bajo las cuales se vera obligado a operar o que en cualquier forma
puedan afectar el desarrollo de su trabajo, garantizando asi, que en el futuro no se aleguen
errores u omisiones debido a desconocimiento del lugar. El supervisor del departamento de
obras fisicas sera la persona responsable por parte del Poder Judicial de acompafiar a los
oferentes al lugar donde esta ubicado el proyecto, los gastos de la visita correran por cuenta
de cada uno de los oferentes, exceptuando el gasto del supervisor asignado por el Poder
Judicial, quien decidira el dia y la hora de dicha inspeccion, debiendo él extenderles una

constancia de visita de inspeccién a los que asistieron a la misma y agregarla junto a su
oferta. Debera ser anexada como requisito indispensable

3.9 EXAMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE LA CONSTRUCCION.

Los oferentes, deberdan examinar cuidadosamente los planos, especificaciones, condiciones
generales y especiales de la contratacion, forma de oferta y todos los documentos relacionados
con el contrato.

El oferente no debera aprovecharse de errores y omisiones que aparezcan en los planos y
especificaciones, cualquier inquietud o pregunta debera hacerla al Poder Judicial a través de
la Unidad de Licitaciones, como se especifica en el numeral correspondiente a
interpretaciones y aclaraciones.
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Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extension, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y cantidad
de la mano de obra local, tipo de terreno y accesibilidad, asi como con las circunstancias en
que tendra que operar.

Ninguin oferente, después de adjudicada la obra, podra alegar omisiones en su oferta o
interpretaciones erréneas de los documentos de la Licitacién, pues se entiende que el licitante
conocio6 todas las condiciones exigidas al formular su oferta. La omision por parte del oferente,
no lo relevara en caso de ser el adjudicatario, de la responsabilidad de realizar todas las obras
necesarias para la correcta terminacion del proyecto.

3.10 FINANCIAMIENTO
La adquisicion del objeto de esta licitacion sera sufragada con fondos propios del Poder Judicial.
3.11 RETIRO DE OFERTAS DE LOS OFERENTES

Los oferentes podran retirar sus ofertas antes que venza el plazo de presentacién sin perder por
ello su garantia, caso en el cual se devolvera el sobre o sobres sin abrirlos, dejandose constancia
de su entrega; si las retiraran posteriormente se ejecutara la citada garantia de oferta. Articulo
118 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado

3.12 RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Una vez efectuada la recepcion de los sobres de las ofertas para la presente licitacion, en
presencia de Funcionarios del Poder Judicial se procedera a la apertura de las mismas, con la
asistencia unicamente de las personas que comparezcan el dia y la hora sefialados en el aviso de
publicacion, en dicho acto solamente se le dara lectura a lo siguiente:
a) Nombre de la Empresa, Representante Legal, Monto Ofertado,
b) Numero de garantia de Mantenimiento de oferta, monto_de la garantia, vigencia de
la garantia, institucion bancaria o compafiia de seguros que la emite.
c) Numero de Folios
d) Sipresenta Original y Copia
Dejandose la documentacion presentada para una posterior revision y analisis
legal, técnico y econémico de la oferta.
De todo lo anterior se levantara el acta correspondiente, la cual sera firmada por todos los
asistentes al acto.

3.13 REVISION DE LAS OFERTAS

Los oferentes podran examinar las ofertas tal como se indica en el articulo 50, parrafo segundo
de la Ley de Contratacion del Estado y en el Art. 124 de su Reglamento.

La Comision de Evaluacién, después de la apertura de ofertas, estd facultada para pedir a
cualquiera de los oferentes que aclaren cualquier aspecto relacionado con su oferta y que
presente informacion adicional sobre ella, siempre y cuando no modifique el precio ni el objeto.
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ElPoder Judicial corregira los errores meramente aritméticos que se hubieran detectado durante
el examen de las ofertas, procediendo a notificarle al oferente, segin parrafo segundo del Articulo
133 del Reglamento a la Ley de Contratacién del Estado.

3.14 DOCUMENTOS LEGALES DEL OFERENTE

El oferente debera presentar junto con su oferta la totalidad de los siguientes documentos
de orden Legal debidamente_ autenticados, cuando fueren fotocopias:

Las firmas de la declaraciones juradas de los demdas documentos debidamente autenticadas
en otro certificado deberan ser presentadas conforme a lo que ordena el (Articulo 40 del
Reglamento del Cédigo de Notariado) debiéndose presentar dos (2) auténticas diferentes,
una para documentos que sean fotocopias y otra para aquellas declaraciones juradas en
donde consten firmas que deben ser autenticadas por Notario.

e Fotocopia autenticada de la escritura de constitucion de la Empresa y sus
modificaciones, si las hubiere, debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad
Inmueble y Mercantil.(DS)

e Fotocopia autenticada del Poder de Representacion y sus modificaciones si las hubiere,

debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil. (DS)

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y RTN del Representante de la Empresa. (DS)

Carta Propuesta (ver anexo) (DNS)

Garantia de Mantenimiento con indicacion de la clausula obligatoria (ver anexo) (DNS)

Garantia de Cumplimiento con indicacién de la cldusula obligatoria, en el caso de

resultar adjudicado. (DS) (ver anexo)

e Declaraciéon Jurada debidamente autenticada por Notario Publico, donde se consigne
que la Empresa y su Representante Legal, no estan comprendidos en ninguno de los
casos a que se refieren a los Articulos No. 15,y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.
(ver anexo) (DS)

e Declaraciéon Jurada debidamente autenticada en la que se consigne que la sociedad y
su Representante Legal, no estan comprendidos en el Articulo 36 de la Ley Sobre
Lavado de Activos. (ver anexo) (DS).

e Declaracion Jurada, debidamente autenticada, de la entidad Garante, conforme a los
articulos 241 y 242 del Reglamento de la Ley de Contraccién del Estado (ver anexo)
(DS) asi mismo esta declaracion debe ser tanto para garantia de mantenimiento como
para cumplimiento en este ultimo caso, para la empresa que sea adjudicada y la cual
debera presentarse en original firmada por el representante legal bancario o compaifiia
de seguros y esta firma debe de estar debidamente autenticada por notario

e Declaracién Jurada sobre Integridad (ver anexo) (DS)

e Permiso de operacidn vigente extendido por la Alcaldia Municipal de su localidad. (DS)

e Constancia de Solvencia vigente emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social,
(IHSS) DS.

e Certificacidon o Constancia vigente de solicitud de inscripcion en la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado. (ONCAE). (DS)

e Constancia de inscripcién y solvencia vigente de la CaAmara de Comercio e Industria de

Licitacion Publica Nacional N° 10-2021 25
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



.
V

=)
su localidad (DS)-
¢ Constancia de solvencia vigente extendida por el Servicio de la Administraciéon de Rentas,
(SAR). (DS)

¢ Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica, a favor
de la sociedad y su representante legal de no haber sido objeto de resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, vigente a la fecha de apertura de
las ofertas de la presente licitacion. (DS)

e Constancia de inscripcién y solvencia vigente extendida por el Colegio profesional
correspondiente a favor de la empresa. (DS).

Estar debidamente Precalificado con el Poder Judicial segin el articulo 43 de la Ley de
Contratacion del Estado.

Los oferentes deberan presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, y en caso de que
el oferente resultare adjudicatario, y no adjunt6 los siguientes documentos a su oferta al
momento de la apertura, debera presentar las correspondientes constancias acreditando, entre
otros, lo siguiente: a) No haber sido objeto de sancién administrativa firme en dos (2) o mas
expedientes por infracciones tributarias durante los ultimos cinco (5) afios. B) No haber sido
objeto de resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion; c) Encontrarse
al dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad Social,
de conformidad con lo previsto en el articulo 65 parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley
del Seguro Social. Dichas constancias deberan ser expedidas por la Direccion Ejecutiva de
Ingresos, Procuraduria General de la Republica y el Instituto Hondurefio de Seguridad Social u
otras autoridades competentes. Asimismo el pliego podra disponer la obligacion del Oferente, si
fuere sociedad mercantil, de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley,
la composicion de su capital, mediante certificacion expedida por el drgano societario
correspondiente. El 6rgano responsable de la contratacion también requerira informacion a la
Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley.” Las mismas podran ser presentadas por el Oferente
en caso que resultare adjudicado en un término de cinco (5) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su Notificacidn; cualquier defecto u omisién que no se contemple en el articulo
antes citado y no sea subsanado en tiempo, se atendra a lo dispuesto en el articulo 132 del
Reglamento ultimo parrafo y su oferta no sera considerada.

Los anteriores documentos deben ser de la empresa mercantil, vigentes y en caso de
presentar fotocopia de los mismos deben estar debidamente autenticados.

Todo oferente debera cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados en el pliego de
condiciones como no subsanable (NS), para ser evaluados posteriormente, técnica y
econdémicamente. -

El oferente debera devolver los planos facilitados al momento de presentar su oferta, teniendo
esta misma obligacion, todas las empresas que obtuvieron las bases para la licitacion.
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3.15 DEFECTOS U OMISIONES SUBSANABLES

Los siguientes se consideran defectos u omisiones subsanables siempre y cuando no impliquen

modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas segun Articulo 132 del Reglamento de

la Ley de Contratacion del Estado:

a) La falta de copia de la oferta

b) La falta de literatura descriptiva

¢) La omisién de datos que no tengan relacion directa con el precio

d) La inclusion de datos en unidades de medida diferentes

e) La falta de presentaciéon de la credencial de inscripcién en el registro de proveedores y
contratistas

f) Y los demas permitidos por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

Se permitird subsanar errores u omisiones dentro de los cinco (5) dias habiles

administrativos después de recibida la notificaciéon por el oferente, lo anterior en base al

Articulo 5 parrafo 2 y 50 de la Ley de Contratacién del Estado y 132 del Reglamento de la Ley de

Contratacion del Estado.

La comisién Evaluadora corregira los errores meramente aritméticos que se hubieren detectado
durante el examen de las ofertas, y se le hara del conocimiento del oferente. Articulo 133 parrafo
segundo del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

3.16 PROHIBICIONES

No podran participar en el proceso de licitacion:

e Los Directores, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y los Cényuges de los
mismos, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

e Cualquier sociedad mercantil en la cual participe como socio un empleado, funcionario o
Director del Poder Judicial o cualquier otra dependencia del Estado.

e Haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito de estafa, defraudacidn, delito
contra la fe publica, delito contra la propiedad, malversacion de caudales publicos o
contrabando y defraudacion fiscal.

e Ser deudor moroso de la Hacienda Publica

e Haber incumplido contratos anteriores, celebrados con cualquier dependencia del Poder
Judicial o de la Administracion Publica.

e Lasempresas que se encuentran comprendidas en los casos a que se refieren los articulos

e 15y 16 delaLey de Contratacion del Estado segun Decreto 74-2001.

e La compaiiia o representante de ésta, que se encuentra en interdiccion judicial.

3.17 GARANTIAS

Todas las garantias contendran indefectiblemente la Clausula Obligatoria siguiente:

“LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA
A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA
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PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA
OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA;
EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS
PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

3.17.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deben acompafiar a su
oferta una Garantia de Mantenimiento de Oferta en moneda Nacional equivalente al Dos por
ciento (2%) del valor ofertado. Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder Judicial
y podra consistir en un una garantia bancaria o fianza expedida por el sistema Bancario
Nacional o Aseguradora del pais, pagadero a la vista, para proteger al Poder Judicial contra el
riesgo de incumplimiento por parte del oferente de la propuesta presentada.

La garantia presentada tendra una vigencia minima de ciento setenta_(170) dias calendario
a partir de la fecha de apertura publica de ofertas, y sera devuelta a los licitantes dentro de los
(60) sesenta dias calendario siguientes a la fecha en que se firme el contrato con el licitante a
quien se adjudique el mismo. Articulo 99 de la Ley de Contrataciéon del Estado. (Art. 117
R.L.C.E)

3.17.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. El oferente favorecido debera sustituir la Garantia
de Mantenimiento de oferta, por una Garantia de Cumplimiento equivalente al Quince por
ciento (15%) del valor total de la oferta y servira para garantizar que el contratista ejecute la
obra cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en el contrato; la cual debera tener
una vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Para la correcta ejecucion del contrato, la garantia de cumplimiento debe presentarse
indefectiblemente al momento de la emision de la “Orden de Inicio” por parte de la Direccién
Administrativa. Esta presentacién debe coordinarse entre el Contratista y la Direccion
Administrativa a través del Supervisor. Articulo 100 de la Ley de Contratacion del Estado.
Asimismo la Garantia de Mantenimiento debera ser sustituida dentro de los diez (10) dias
calendarios posteriores a la formalizacidn del contrato y la orden de inicio.

3.17.3 GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS. En cumplimiento del Articulo 105, capitulo
VIII Garantias, de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 77 del Decreto 182-2020 del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2021, publicado en
el Diario oficial la Gaceta bajo el N, 35.468 de fecha 23 de diciembre de 2020, ““Solamente se
autorizara contratos de obra publica de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratacion
del Estado, los que no deben exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato;
Por lo tanto este poder del Estado considera establecer un quince por ciento (15%) como
anticipo al monto del contrato; el Contratista debera constituir una garantia equivalente al
cien por ciento (100%) del valor anticipado. El anticipo sera deducido mediante retenciones
a partir del pago de la primera estimacién de obra ejecutada, en la misma proporcion en que
fue otorgado. En la ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La
vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluird con el reintegro
total del anticipo.
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3.17.4 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA. El oferente favorecido otorgara a favor del Poder
Judicial una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, por los
vicios o defectos de la obra, conforme al Articulo 104 de la Ley de Contratacion del Estado y lo
estipulado en el capitulo 8 denominado garantias, segiin articulos 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105,106,107, 108, 109 de la Ley de Contratacién del Estado, Esta garantia entrara en vigencia
a partir de la fecha de recepcidn provisional , con una duracién de un (1) afio calendario,
después de finalizada la obra. Mediante esta garantia el Contratista se compromete a reponer
0 reparar por su cuenta las obras defectuosas y fallas ocasionadas por deficiencias en
materiales, mano de obra, equipamiento, vicios ocultos de construccion y por cualesquier
otros aspectos que fueran imputables a él. Asimismo, se compromete a subsanar los dafios y
perjuicios ocasionados al Poder Judicial o a terceros que se deriven de las causas antes
indicadas, excepto los ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados.

Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder Judicial, en moneda nacional y podra
consistir en garantia bancaria o fianza, expedida por el sistema bancario nacional o
aseguradora de este pais.

3.18 PRECIOS DE LAS OFERTAS

La oferta es en base a precios unitarios desglosada en los diferentes conceptos, la suma de los
cuales constituird el monto total de la misma. Estos precios deberan ser los que el oferente
utilice en la preparacion de su oferta; ademas debera presentar junto con el listado de
materiales, las cotizaciones efectuadas que respalden los precios manifestados en dicho
listado.

Queda entendido que los precios que se reconoceran son los directos al preparar los precios
unitarios y deberan presentarse correctamente balanceados, de manera que cada rubro sea
representativo de su costo directo mas el correspondiente a gastos generales, imprevistos y
utilidad.

3.18.1 PRECIOS UNITARIOS: Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de
obra; en caso de una discrepancia entre estos precios y los totales, se tomaran como validos
los precios unitarios; el Poder Judicial hara las correcciones de los errores aritméticos que
sean del caso, debiendo los oferentes aceptar tales correcciones.

3.18.2 PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES: El Licitante debera proporcionar junto a
su oferta los precios unitarios y unidades de medida de la lista de materiales que se muestran
en el formato de oferta; estos precios deberan ser los que el oferente utilice en la preparacién
de su oferta, la lista que se presente forma parte del contrato. Queda entendido que los precios
que se reconoceran son los directos de los materiales, que deberan incluirse en los costos
directos al preparar los precios unitarios.
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3.19 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién para esta obra se ha fijado en DOSCIENTOS DIEZ DIAS (210)
CALENDARIOS contados a partir de la fecha en que el Poder Judicial a través de la Direcciéon
Administrativa, emita la correspondiente Orden de Inicio y contra la presentacion de:

a. Garantia de Cumplimiento de Contrato expedida por una Institucién Bancaria o
Aseguradora, la que debera ser presentada en la misma fecha en que la Direccion
Administrativa emita la Orden de Inicio.

Esto permitira a la supervision de la obra conocer el tiempo estimado por el contratista para
la realizacion de cada actividad en particular y de la obra en su totalidad. El plazo de entrega
de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y finalizara
cuando la obra esté totalmente concluida. El plazo de ejecuciéon propuesto debe ser igual o
inferior al estipulado por el Poder Judicial, quedando sujeto el Contratista a que, si la obra no
se ejecuta en el plazo estipulado, el Poder Judicial a través de la Direccién Administrativa
aplicara por cada dia de atraso, una multa cuya cuantia se establecera en el contrato, de
acuerdo a lo especificado en el numeral 3.31.

3.20 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La comisidén evaluadora utilizara para la evaluacion de ofertas, fundamentalmente los siguientes

parametros:

a) Cumplimiento total de todos los requisitos legales, los que seran evaluados por la comisién
evaluadora designada para tal efecto, para proceder posteriormente con la evaluacién
técnica y econOmica.

b) Cumplimiento de las Condiciones y especificaciones Técnicas de los materiales, accesorios
y equipos, considerandose la excelente calidad de los mismos.

d) Plazo de Entrega
e) Carta Propuesta
La Comision Evaluadora analizara las ofertas tomando en cuenta las especificaciones técnicas y
demas condiciones solicitadas y que sea mas conveniente a los intereses del Poder Judicial,
aunque esta no sea la de menor precio, extremos que deberan ser debidamente justificados por
dicha comision utilizando para ello los criterios de evaluacion técnica, caso por el cual, los
proponentes no podran reclamar indemnizacion de ninguna clase. De acuerdo a lo preceptuado
en los articulos 51, 52 y 55 de la Ley y 134, 135 y 140 del Reglamento a la Ley de Contratacion
del Estado. Asimismo, la Comision Evaluadora verificara la ubicacion Fisica de las oficinas de los
oferentes, de su personal o cualquier otra revision que la Comisiéon Evaluadora a cargo del
proceso estime conveniente.

3.21 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA.

En la etapa de evaluacion técnica se consideraran, entre otros los siguientes aspectos:

e Para la evaluaciéon técnica sera indispensable presentar un minimo del 75% de las
fichas de precios unitarios, las cuales deberan contener el desglose de precios unitarios de
materiales y mano de obra con sus respectivas cotizaciones, mismas que también deberan
estar, firmados, foliados y sellados y en el orden correlativo del formato de presupuesto.
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¢ La oferta debera estar de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente
documento.

La comisiéon evaluadora examinard y evaluara las ofertas presentadas y hara la

recomendacion consignada en acta y lo elevara al conocimiento del honorable Magistrado

Presidente del Poder Judicial, quien tomara la resolucién de adjudicar el proceso a la oferta

que mas convenga a los intereses del Poder Judicial.

3.22 SERAN DECLARADOS INADMISIBLES

Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final, las ofertas que

se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) No estar firmadas por el oferente o su represente legal el formulario o carta de
presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas;

b) Estar escritas en lapiz “grafito”;

c) Haberse omitido la garantia de mantenimiento de la oferta o cuando fuere presentada por
un monto o vigencia inferior al exigido 6 sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles,

d) Haberse presentado por compafiias 6 personas inhabilitadas para contratar con el estado,
de acuerdo a los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del estado.

e) Haberse presentado aun raspaduras o enmiendas en el precio, plazo entrega cantidad 6 en
otro aspecto sustancial de la propiedad salvo cuando hubieran sido expresamente
salvados por el oferente en el mismo documento.

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que no
hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia econémica y financiera y su idoneidad
técnica o profesional, sin perjuicio a lo estipulado en el articulo 43 de la Ley de
Contratacion del Estado y 88 de su Reglamento.

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

h) Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento o en el
pliego de condiciones;

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios
indebidos a funcionarios o empleados para influir en la adjudicacién del contrato;

j) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y
fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

3.23 LICITACION DESIERTA O FRACASADA.

El Poder Judicial, en aplicacién al Art. 57 de la Ley de Contratacién del Estado y 172 de su
Reglamento se reserva el derecho de declarar desierta la Licitacion cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiere satisfecho el minimo de oferentes previstos en el pliego de
condiciones y la declarara fracasada en los casos siguientes:
e Cuando se hubiere omitido en el procedimiento algunos de los requisitos esenciales
establecidos en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias y a los intereses del Poder
Judicial.
e Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el
Reglamento de la Ley y en el Pliego de condiciones.
e Cuando se comprobare que ha existido colusion.
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e Ofertas por precios considerablemente superiores al presupuesto base estimado por
el Poder Judicial.

e Cuando antes de decidir la adjudicacion, sobrevinieren motivos de Fuerza mayor
debidamente comprobados que impidieran su conclusién.

e Declarada desierta o fracasada la licitacion se procedera a una nueva Licitacion.

3.24 ADJUDICACION

La Licitacion se adjudicara al oferente que ajustandose a los requisitos establecidos en los
documentos de licitacion, presente la oferta mas conveniente a los intereses del Poder Judicial
y cumpla con lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado, su reglamento y el pliego de
condiciones.

La oferta solo se considerara definitivamente adjudicada, cuando se emita el correspondiente
Acuerdo por el Honorable Magistrado Presidente del Poder Judicial, el cual sera notificado por
escrito.

Al oferente cuya oferta sea seleccionada se le notificara el lugar y fecha para formalizar el
Contrato correspondiente.

3.25 FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacion de los contratos no requerira otorgamiento de Escritura Publica, ni uso de papel
sellado y timbres y se entenderan perfeccionados a partir de su suscripcion.

El contrato se suscribira dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion de
la adjudicacion, si el oferente a quien se le adjudico el contrato no lo acepta o no lo formaliza por
causas que le fueron imputables, dentro del plazo antes sefialado, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacion y la Administracion hara efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Si asi
ocurriere, el 6rgano responsable de la contrataciéon podra adjudicar el contrato al oferente que
resulto en segundo lugar y si esto no fuere posible por cualquier motivo, al oferente que resulto
en tercer lugar y asi sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado
cuando las otras ofertas no fueren satisfactorias para la Administracion.

Una vez formalizado el contrato, el oferente favorecido se compromete a constituir en un plazo
diez (10) dias calendarios, la garantia de cumplimiento equivalente a quince por ciento (15%)
del valor total de la oferta y servira para garantizar que el contratista ejecute la obra cumpliendo
con todas las condiciones estipuladas en el contrato la cual debera tener una vigencia de tres (3)
meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra. Una vez presentada la garantia de
cumplimiento, la direccién administrativa debe proceder a la emision de la orden de inicio.

Si el oferente no presenta Garantia de Cumplimiento en el plazo mencionado en el parrafo
anterior, el Poder judicial a través de la Administracion afectara la Garantia de Mantenimiento
de Oferta; salvo causa debidamente justificada, debiendo informar oportunamente a la
administracion los inconvenientes sufridos, a efecto de que esta conceda un plazo mayor al
estipulado, quedando a criterio de la Direccion Administrativa el otorgamiento de un nuevo
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plazo para su presentacion.

Los derechos y obligaciones previstos en el contrato seran efectivos solamente a partir de su
legalizacion por parte del Poder Judicial. A los oferentes no favorecidos con la adjudicacion, se
les devolvera su respectiva garantia de mantenimiento de oferta, dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguiente a la fecha en que se firme el contrato con el adjudicatario.

El 6rgano encargado de velar por la correcta ejecucion del contrato, sera responsable de que las
garantias se constituyan oportunamente por el Contratista, y que cumplan los fines para los que
fueron expedidas. En consecuencia, si hubiere reclamos pendientes estando préximo a expirar
cualquier garantia que responda por obligaciones del Contratista, la autoridad competente
notificara este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la
garantia afecta al resultado de los reclamos.

3.26 FORMA DE PAGO

Los pagos se haran conforme avance de los trabajos contra la presentacion de las estimaciones
aprobadas por la supervision de la obra.

Cada estimacién estara en funcién de precios unitarios de las diferentes actividades realizadas.
A cada estimacion se le hara la deduccion del porcentaje de anticipo asi como del pago del
impuesto sobre la renta.

Los pagos se haran a través de la Direccién Administrativa y de conformidad con lo establecido
en el contrato.

3.27 AFECTACION DE LAS GARANTIAS

Si hubieran reclamos al contratista por incumplimiento, de sus obligaciones y estuviere préximo
a expirar el plazo de una garantia, el Poder Judicial, notificara este hecho a la entidad garante,
quedando la garantia desde ese momento afectada al reclamo, sin que pueda alegarse luego
expiracion del plazo

3.28 RECLAMOS

Cualquier reclamo en etapa de ejecucion de los trabajos objeto del contrato que el Poder Judicial
formalice y no sea atendido en un plazo maximo de dos (2) dias habiles, y no se logre concertar
un acuerdo conciliatorio entre las partes, dara lugar a la rescision del contrato o ejecucién de la
garantia de cumplimiento.

En caso que el reclamo se realice después de recepcionado los trabajos objeto del contrato, estos
se haran durante el periodo que dure la garantia de calidad y deberan ser atendidos en un plazo
maximo de cinco ( 5) dias habiles, si no fuera asi se recurrira a un acuerdo conciliatorio, caso
contrario se ejecutara la Garantia de Calidad .

3.29 EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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Si el contratista diere indicios racionales de incumplimiento de todos o algunos de los
compromisos estipulados en el contrato, en las bases o en su oferta, asi como en la calidad de los
trabajos de construccion, el Poder Judicial procedera a ejecutar su garantia de cumplimiento de
contrato .y no se aceptara su participacion en futuros procesos de contratacion realizados para
este fin.

3.30 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El incumplimiento total o parcial por parte del contratista, de las obligaciones que le
corresponden conforme a las bases, la oferta y el contrato no seran considerados como tal, si se
atribuye motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados tales como: a)
guerra, rebeliéon y motines; b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; c)
desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones
y que pongan en peligro la seguridad de la Construccién.

3.31 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

En caso de que el contratista no cumpla con el plazo de entrega establecido para el suministro se
le sancionara con una multa de conformidad a lo establecido en estas bases, en apego a la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento y las normas generales de la ejecucion presupuestaria
vigente. El Poder Judicial efectuard un seguimiento de acuerdo al plazo de entrega, el
incumplimiento del mismo dara lugar a la aplicacién del Articulo 72 de la Ley de Contratacion
del Estado que estara en relacion con Articulo 76 de las Disposiciones del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la Republica para el ejercicio fiscal 2021, que expresa: “La multa diaria
aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto
total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse
tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construccion y supervision de obras
publicas”.

3.32 SOLUCION DE CONTROVERSIAS O DIFERENCIAS

Celebrado el contrato, cualquier diferencia, controversia o conflicto que se produzca entre el
Poder Judicial y el contratista, debera ser resuelta en forma conciliatoria entre ambas partes,
siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones
legales. De no llegar a un arreglo, se procedera a interponer las acciones que en derecho
corresponden ante la Jurisdiccion y competencia de lo Contencioso Administrativo, segun lo
prescrito en el Articulo 3 de la Ley de Contratacién del Estado. Ambas partes tienen expedito el
Derecho de acudir a los tribunales de justicia a cuyo efecto el Contratista renuncia a su domicilio
y se somete al domicilio del Poder Judicial.

3.33 CESION DEL CONTRATO Y SUB-CONTRATACION

No se aceptard la cesion del contrato y la subcontratacion se hara con la autorizacion expresa del
Poder Judicial.
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3.34 LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

Son aplicables en ésta licitacion, el presente documento contentivo de las bases, la Constitucion
de la Republica, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, Ley de Procedimientos
Administrativos, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
vigente, Reglamento de Ejecucidn Presupuestaria del Poder Judicial y demas leyes aplicables a la
materia.

3.35 COPIAS SUMINISTRADAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD

El contratista recibira un (1) juego de planos y especificaciones para la ejecucion del trabajo,
en un formato digital y en su defecto, impresos.

El contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo la reproducciéon y todas las demas
copias que necesite y a la terminacién del contrato debera devolver al supervisor del proyecto
todos los planos facilitados en virtud del contrato. La copia suministrada y/o los planos
reproducidos por el contratista en virtud de lo antedicho deberan ser guardados en el sitio de
la obra debiendo estar los mismos a disposicion del supervisor de la obra y de toda persona
autorizada por escrito y por el Poder Judicial, para poder ser examinados y usados durante
todo el tiempo a horario accesible.

El Poder Judicial exigira al contratista, un libro de bitacora emitido por el colegio profesional
correspondiente, el cual es un documento legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de
los avances de la obra, cumplimiento de las especificaciones técnicas, planteamiento de
alternativas, y observaciones que requieran la presencia de situaciones imprevistas en el sitio
de la obra, tendran acceso a este documento el supervisor de la obra o alguin otro funcionario
debidamente autorizado para ello por parte del Poder Judicial y por parte del Contratista, el
Ingeniero residente o Ingenieros que tengan relacion directa o conocimiento pleno de la
ejecucion de la obra. Cualquier observacion relacionada con la ejecucién de la obra de parte
de la supervision al contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se
llegue a un comun acuerdo previo a su anotacion en este libro.

Este documento debe permanecer en una oficina del proyecto que se destine para tal efectoy
sera de facil acceso tanto para los representantes del Poder Judicial como para los del
Contratista, y en caso que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucion
de la obra sera retirado de ese lugar por el supervisor de la obra, hasta el dia que se reanuden
de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, una copia de este libro se devolvera al
supervisor de la obra junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar la
recepcion de la obra, quien lo entregara al Poder Judicial.

4. ADMINISTRACION DEL CONTRATO
4.1 INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El Poder Judicial designara un supervisor que podra ser interno del departamento de obras
fisicas del Poder Judicial o a través de una contratacién externa quien sera el encargado en el
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lugar, de la administracién del contrato, de vigilar la buena marcha de los trabajos de
construccion y la realizacién de las funciones mas adelante descritas:

Decidir sobre todas y cada una de las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del
progreso de la obra.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato

Interpretar los planos y especificaciones

Aprobar la calidad de la obra

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y el
resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacidn final de la obra y, segtin sea el caso, de sus partes.
Participar junto con el departamento de obras fisicas en la resolucion de conflictos que
pudiesen presentarse entre el contratista y el Poder Judicial durante la ejecucién de la obra.
Tramitar ante el Poder Judicial, las Ordenes de Cambio o Modificaciones al Contrato
Proveer al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para
la debida y adecuada ejecucion de la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizaciéon de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser sustituido,
a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas del Poder Judicial con relacién al proyecto.

Presentar su decision por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

Evaluar el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacion
al Poder Judicial.

Solicitar al Contratista o su representante el informe de avance con toda la informacion
requerida, como requisito previo para el pago de las estimaciones.

Exigir al contratista, que lleve un libro de bitacora en el que se registren las actividades
diarias de la ejecucién de obra con el visto bueno del supervisor.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que este ejecutado, en proceso
de construccion o reparacion.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicion de
concreto. Para ello, el contratista de la obra debera avisarle por escrito, por lo menos con
24 horas de anticipacion; caso contrario el supervisor tendra la autoridad de solicitar la
demolicién, siendo los costos cubiertos por el contratista.

Asesorar y recomendar al Poder Judicial, cuanto sean necesario, para lograr acuerdos
relacionados con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la
ejecucion de la obra.

Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripcidn de las actas
de recepcidén respectivas.

Ordenar la demolicidn, previa aprobacidn superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.
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e Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

¢ Informar al Poder Judicial de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada,
y en caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, debera inférmaselo
inmediatamente.

e Comunicar al Poder Judicial para decidir la suspension de la construccion total o parcial,
cuando se presente el caso de una situacion persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

e Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

e Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las especificaciones técnicas,
previo a la recepcién de las obras.

¢ Lo anterior no exime de responsabilidad al contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

e El supervisor tendra autoridad para ordenar cambios menores en el trabajo que no
impliquen un ajuste en el monto o una proérroga del plazo del Contrato y que dichas 6rdenes
no estén en desacuerdo con lo estipulado en el mismo. Tales cambios pueden ser efectuados
mediante orden de cambio.

e Dar seguimiento a la ejecucion y emitir el informe preliminar sobre la finalizacién de la
obra, y posteriormente informar a la Direccién Administrativa para proceder a nombrar la
Comisién de Recepcion Provisional.

4.2 INFORMACION Y SERVICIO EJECUTADO POR EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial suministrara las descripciones fisicas, los limites legales y ubicaciones de
servicios publicos existentes en el predio.

4.3 PERMISOS DE CONSTRUCCION.

El contratista esta obligado a cumplir todas las leyes del pais, ordenanzas y reglamentos que
se relacionen con la obra; asi como obtener todas aquellas licencias de caracter temporal que
sean necesarias para la ejecucion de las obras y las gestiones correspondientes, y en caso de
requerirse segun el proyecto, un certificado de Garantia de medidas de mitigaciéon y/o
permiso especial en caso de corte de arboles ante autoridad competente, excepto la obtencion
del permiso de construccion, porque el Poder Judicial lo tramitara.

El contratista debera de dar todas las notificaciones y cumplir con todas las leyes, reglamentos
y ordenes de cualquier autoridad publica en relacion con la ejecucion del trabajo. Si el
Contratista observa que algunas de las disposiciones del contrato difieren en cualquier
aspecto con dichas obligaciones, debera notificarlo con prontitud al Supervisor por escrito y
cualquier cambio necesario debera ajustarse por medio de la correspondiente notificacion.
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Si el contratista realiza cualquier trabajo sabiendo que es contrario a dichas leyes o
reglamentos y sin la debida notificacién por escrito al Supervisor, asumira completa
responsabilidad en este aspecto y sera por su cuenta todo el costo involucrado.

4.4 PROCEDIMIENTOS DE LA CONSTRUCCION

El contratista debera ejecutar y dirigir el trabajo haciendo uso de toda su atencion, capacidad
técnica y experiencia profesional. El sera el unico responsable de los medios, métodos,
técnicas, secuencias, procedimientos, calidad y estabilidad de la construccion, asi como de la
coordinacion de todo el trabajo contenido en el contrato.

4.5 ROTULO DEL PROYECTO

Durante el tiempo que dure la construccion, el contratista debera colocar en la obra, en sitio
visible al publico, un rétulo que sera colocado por cuenta del contratista al momento que se le
otorgue la orden de inicio, segun instrucciones suministradas por el Poder Judicial y de
acuerdo a las dimensiones establecidas.
La supervisiéon no aceptara la primera estimaciéon para tramite de pago hasta que esté
debidamente colocado el rétulo y aceptado por el Poder Judicial.
Las dimensiones del rétulo seran de 1.10 metros de alto por 1.85 metros de ancho, y en caso
de deterioro o pérdida del mismo debera ser reemplazado lo mas rapido posible por el
Contratista. El rétulo indicara lo siguiente:

1. Nombre del Proyecto: ----===-=========--

2. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

3. Nombre del Propietario: Poder Judicial

4. Costo aproximado de la obra: -------------------

5. Financiamiento: Fondos Nacionales Poder Judicial

6. Plazo de ejecucion de la obra: ---------------------

7. Nombre de la empresa/o persona responsable y su nimero de colegiacion.

Las dimensiones totales del rotulo serdn de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo

especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo blanco

con letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendra 0.60 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo rojo

con letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los grupos

con letra pequefia y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras grande.

El Contratista podra colocar un rétulo con resistencia igual o mejor que las

especificaciones siguientes:

- Lamina de zinc lisa, previamente preparada la superficie usando una base que asegure

la adherencia de la pintura de las letras y fondos.

- Lamina de plywood marino de 3/4" de espesor.

- 2 capas de pintura de aceite.

- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y el embotinado; 2 x 3 en los parales y pies

de amigo.
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4.6 MANO DE OBRA, EQUIPOS, MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA

A menos que se indique especificamente de otra manera, el contratista debera proporcionar
y pagar toda la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, agua, servicios publicos,
transporte y otras instalaciones y servicios necesarios para la debida ejecucién y terminacion
del trabajo.

El Contratista en todo tiempo debera implantar una disciplina estricta y el orden entre sus
empleados y no debera ocupar en el trabajo a ninguna persona no apta o capacitada para la
labor que se le encomienda.

El contratista queda obligado a tener el personal suficiente que se requiere para garantizar la
ejecucion del proyecto y mantener en la obra el o los técnicos necesarios para garantizar la
calidad de la misma. El Poder Judicial podra solicitar al Contratista el retiro del personal que
no demuestre capacidad, eficacia y honradez en el desempeino de su labor y el contratista
procedera a sustituirlo, todo conforme a las sanas practicas de la ingenieria y al objetivo del
contrato.

El contratista debe garantizar al Poder Judicial que todos los materiales a usarse en la
ejecucion de la obra, cumplen con las especificaciones técnicas de las bases y que todo el
trabajo serd de buena calidad, libre de fallas y defectos de conformidad también con el
contrato y especificaciones. Todo trabajo que no esté conforme a las especificaciones, debera
ser considerado defectuoso y dara lugar al reclamo correspondiente, exigiendo las
reparaciones del caso por parte del supervisor.

El contratista deberd mantener el equipo basico necesario en buenas condiciones de
operacion, pudiendo aumentarlo o reemplazarlo de acuerdo con las necesidades de trabajo.
El equipo que ajuicio del supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, debera
ser retirado de la obra para lo cual sera necesaria inicamente una simple nota y su reemplazo
debera efectuarse durante los diez (10) dias calendario siguiente a la notificacion. Si lo solicita
el supervisor, el contratista debera suministrar evidencia satisfactoria acerca de la clase y
calidad de los materiales y equipo a usarse; de acuerdo con la garantia de calidad de obra el
contratista se obliga por un periodo de un afio después de la terminacion y aceptacion de los
trabajos incluidos en el contrato, hacer por su cuenta las reparaciones y sustituciones que se
requieran como consecuencia de mano de obra negligente o inadecuada o por material
defectuoso o de inferior calidad.

4.7 SEGURO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

El contratista, a través de su inscripcion y solvencia ante el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social IHSS, asegurara a sus trabajadores de cualquier riesgo profesional en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables en la Republica de Honduras.

4.8 EL INGENIERO Y/0 ARQUITECTO RESIDENTE

El contratista debera acreditar en el proyecto, un Ingeniero y/o Arquitecto Residente de obra
que sea Profesional de la Ingenieria Civil y/o Arquitectura, debidamente colegiado en el
colegio profesional que corresponda y que esté solvente con ese gremio durante el periodo
que dure la ejecucién y que haya sido aceptado por la comisién evaluadora. Este profesional
permanecera en el lugar de la obra dedicandose a tiempo completo a la supervisién cuando se
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esté ejecutando la misma. El Ingeniero o el Arquitecto Residente representaran al Contratista
y tendra autoridad plena para actuar en su nombre.

Todas las instrucciones dadas por escrito por parte del supervisor al ingeniero y/o arquitecto
residente en ausencia del contratista seran consideradas como si este la recibiera. Cualquier
indicacion dada al Ingeniero o Arquitecto Residente sera confirmada inmediatamente por
escrito al contratista. La no presencia del Ingeniero o Arquitecto Residente en la obra dara
lugar al supervisor u otra autoridad designada por el Poder Judicial a suspender la ejecuciéon
de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacién con tiempo contractual y si el caso
persistiera, a rescindir el contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar dafios
y perjuicios ocasionados por el contratista.

4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El contratista debera presentar el cronograma de ejecucién del proyecto en los (15) dias
posteriores a la firma del contrato parala aprobacién del supervisor, el cual debera ser basado
en el sistema de ruta critica. El cronograma de ejecucion del proyecto sera en relacién a toda
la obra, hasta donde los documentos del contrato lo requieran. El cronograma de ejecucién
del proyecto debera indicar las fechas de principio y terminacién de las distinta fases de la
construccion, némina de personal asignado para la direccién y ejecucién de la obra,
estableciendo la forma especifica de como el contratista se propone realizar la obra,
describiendo el plan a usarse y debera ser actualizado de acuerdo a las condiciones de trabajo
y sujeto a los requerimientos y aprobacién del supervisor.

Una vez aprobado el cronograma de ejecucion del proyecto no podra ser modificado por el
contratista sin la aprobacion del supervisor, el contratista esta obligado a ejecutar la obra de
acuerdo con el programa de trabajo. No se permitira ninguna desviaciéon del mismo sin que
exista fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por el Supervisor. El Supervisor
estard facultado para exigir el estricto apego al cronograma de ejecucién del proyecto,
recomendando medidas correctivas necesarias inclusive las de retener parte o el total de
cualquier pago parcial hasta que hayan acatado sus instrucciones. No se pagara la primera
estimacion si el contratista no presenta el programa de trabajo.

4.10 PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

El contratista debera mantener en la obra y en buen estado, una copia y/o reproducciéon de
todos los planos, programa de trabajo, especificaciones, anexos, bitdcora, para registrar todas
las modificaciones que ocurran durante la construccién. Estos documentos estaran siempre a
la disposicion del supervisor.

Los planos modificados por el contratista para registrar todos los cambios durante la
construccion tal como se ejecutaron, deberan ser entregados al Poder Judicial por medio del
Supervisor a la terminacion de la obra y en un plazo no mayor de sesenta dias (60) calendario
después de darsele por extendida el Acta de Recepcion Provisional.

La anotacidén de los cambios debe hacerse a diario para mantener actualizados los planos.
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4.11 USO DEL TERRENO Y LIMPIEZA

El contratista limitara sus operaciones en el terreno a las areas permitidas por la Ley, las
ordenanzasy los documentos del contrato; no deber, sin justificacion alguna, congestionar el
terreno con los materiales o equipo.

El contratista debera mantener en todo tiempo el lugar libre de acumulacion de desperdicios
de materiales, escombros o basura derivada de sus operaciones. A la terminacién del trabajo,
debera de retirar todo el material de desperdicio y basura del area del proyecto y sus
alrededores, asi como todas sus herramientas, equipo de construccion, maquinaria y material
sobrante y deberda limpiar todas las superficies de vidrio, por su propia cuenta y sin ningin
costo para el Poder Judicial.

El contratista proveerd y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades que sean necesarias para el uso de sus empleados. Asi mismo el Contratista
mantendra en buen estado de limpieza, sus oficinas y el sitio del proyecto, y eliminara todo
los desperdicios; mantendra todas las areas del proyecto en estado sanitario presentable
durante todo el tiempo que dure la ejecucién de la obra.

Si el contratista no hiciera la limpieza, el Poder Judicial podra hacerla y el costo de la misma
sera cargado al contratista, incluyendo el de los servicios adicionales del Supervisor que sean
necesarios por tal descuido, negligencia o falta.

4.12 SEGURIDAD

Es obligaciéon del contratista dotar a todo su personal del adecuado equipo de seguridad que

requiera cada actividad del proyecto licitado, el cual sera verificado por el Supervisor antes

de que comience la ejecucién de las mismas.

El contratista serd responsable por la iniciacién, mantenimiento y supervisién de la seguridad

brindada en la ejecucién del proyecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones a efecto de prevenir dafios, lesiones o

pérdidas para:

e Todos los empleados del trabajo y otras personas que puedan ser afectadas por el mismo.

e Todo el trabajo, materiales y equipo para ser incorporados al mismo, ya sea almacenados
en la obra bajo el cuidado, custodia o control del Contratista.

e Otras propiedades en el terreno o en el vecindario, incluyendo arboles, arbustos, prados,
senderos, pavimento, calzadas, estructuras y otros servicios no indicados para ser
retirados, recolocados o sustituidos en el curso de la construccién.

El contratista debera cumplir con todas las Leyes, 6rdenes y reglamentos aplicables, asi como
ordenes emanadas de autoridad competente para la seguridad de personas o propiedad, o
para protegerlas de dafio, lesién o pérdida. Debera colocar y mantener tal como lo exijan las
condiciones y el progreso del trabajo, todas las salvaguardas razonables para seguridad y
proteccion, incluyendo rétulos y otras advertencias contra peligros, dando a conocer los
reglamentos de seguridad y notificando a los propietarios y usuarios de servicios vecinos.
Cuando sea necesario el uso de materiales o equipo peligroso para la ejecucién del trabajo, el
contratista debera ejercer maximo cuidado y llevar a cabo dichas actividades bajo la
supervision de personal debidamente calificado.
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Toda pérdida o dafio a cualquier propiedad, causados total o parcialmente por el Contratista,
o alguien directa o indirectamente empleado en el proyecto, serd absorbido por el contratista.

4.13 DERECHO DEL PODER JUDICIAL DE REALIZAR EL TRABAJO DEFECTUOSO

Si el contratista incumple o descuida el trabajo de conformidad con los documentos del
contrato o deja de realizar cualquier estipulaciéon del mismo, el Poder Judicial podra subsanar
las deficiencias de la construccion después de siete (7) dias calendarios de haberse dado
notificacion por escrito de las mismas y sin perjuicio de algin otro medio o solucion que el
contratista pueda tener. En tal caso debera emitirse la correspondiente orden de cambio,
deduciendo de los pagos adeudados o por adeudarse al contratista, el costo de tales
deficiencias incluyendo el de los servicios adicionales de supervisién que sean necesarios por
tal descuido, negligencia o falta. Si los pagos que se adeuden entonces, o se espera adeudar en
el futuro al contratista, no fueran suficientes para cubrir dicha cantidad éste debera pagar la
diferencia al Poder Judicial o en su defecto se le ejecutara la garantia de cumplimiento o la de
calidad de obra segun la etapa en la que se encuentre el proyecto.

4.14 PRUEBA

Si después del inicio del trabajo, el supervisor considera que cualquier parte del mismo
requiere inspeccion, prueba o aprobacién especial, debera mediante autorizacion escrita del
Poder Judicial, dar instrucciones al contratista de ordenar tal inspeccién prueba o aprobacién
especial. Si tal inspeccién prueba o aprobacién especial, revela una falla en el trabajo para
cumplir, con los requerimientos del contrato o con respecto a la realizacién del mismo, el
contratista debera sufragar todos los costos, incluyendo los servicios adicionales de
supervision que sean necesarios debido a tal falla.

Los certificados de la inspeccién, prueba o aprobaciéon que se requieran, deberan ser
obtenidos por el contratista y entregados con prontitud al supervisor.

4.15 ORDEN DE INICIO

El contratista esta obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de inicio la cual
sera emitida por el Poder Judicial a través de la Direccion Administrativa, debiendo el
contratista presentar la respectiva:

e (Garantia de Cumplimiento de Contrato.
4.16 ATRASOS Y PRORROGAS

Si el contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cambios,
ampliaciones de obra o por paro autorizado por el supervisor, debido a problemas pendientes
de dilucidarse, se prorrogara el término del contrato mediante notificacion del mismo por el
tiempo razonable que determine el Supervisor y este procedera a emitir la orden de cambio o
modificacion segin corresponda. El contratista debera ampliar por su propia cuenta la
vigencia de la garantia de cumplimiento de manera que venza tres meses después del nuevo
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plazo, e igualmente debera aplicarse la vigencia en las demas garantias vigentes al momento
de la ampliacioén.

Todas las solicitudes de prorroga deberan hacerse por escrito al supervisor a mas tardar diez
(10) dias calendario antes de la fecha de finalizaciéon de la obra; misma que sera solicitada a la
Direccion Administrativa para su autorizacion, de otra manera el contratista perdera todo
derecho a reclamo y se le aplicara la multa correspondiente. Igual procedimiento se hara en
el caso de una causa continua de demora.

4.17 PAGOS Y TERMINACION
4.17.1 MONEDA

Todos los pagos serdn hechos en lempiras, que es la moneda oficial de la Republica de
Honduras.

4.17.2 ANALISIS DE COSTOS Y ESCALAMIENTO DE PRECIOS.

Cuando haya que definir precios unitarios que varien por cambio de especificacion, el
contratista debera presentar un analisis con rendimientos y precios unitarios del mismo, para
tal efecto sera necesario presentar los Costos Directos e Indirectos en que incurre el
contratista.

Las alzas en los precios de los materiales de construccion, servicios y/o mano de obra usados
o consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la
documentacion correspondiente, que se den a partir de la fecha de la firma de contrato, seran
reconocidos al contratista, previa solicitud escrita y justificada, presentada al Poder Judicial y
aceptada por ésta, dentro del periodo de treinta (30) dias calendario a partir de la fecha que
se presentare el aumento, transcurrido este plazo perdera todo derecho a reclamo. Para los
efectos anteriores el contratista entregara al Poder Judicial el manual de fichas de costos
unitarios de cada uno de los conceptos ofertados con su sobre costo al final y el listado de
precios de insumos debidamente respaldado con cotizaciones. El escalamiento ira aplicado
directamente al material afectado y se respetara el sobre costo al contratista.

El contratista debera dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que el Poder

Judicial estime conveniente para comprobar los aumentos de precios.

El Poder Judicial no reconocera ningun incremento en los precios de materiales, mano de obra

y/o servicios que:

a. No estén incluidos en las listas de precios y cantidades presentadas por el contratista al
momento de haber presentado su oferta. La documentacidn que el contratista presente con
el reclamo debera contar con la aprobacién del supervisor de la obra a fin de constatar que
dichos materiales, mano de obra y/o servicios fueron incorporados o utilizados en el
proyecto. Para tal fin el supervisor debera firmar las facturas y/o planillas que contengan
aumentos de precios.

b. Los materiales adquiridos con el anticipo recibido por el contratista, los cuales se
acreditaron mediante facturas al monto del cobro de la primera estimacidn.

c. Por errores del contratista en la fijacion de los procesos contenidos en el contrato, por
consiguiente no podra reclamar bajo pretexto de error.

d. Cuando se produzcan dentro de la prérroga otorgada por causas imputadas al contratista.
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No se reconocerd ningin aumento de precio en la obra que el contratista realice fuera del
plazo contratado originalmente.

4.17.3 ESTIMACIONES

El Poder Judicial efectuara los pagos al contratista mediante estimaciones sobre precios
unitarios de oferta los cuales deberan ser presentados cada treinta (30) dias calendarios o
mediante avance de obra segin cronograma de trabajo. Dentro de quince (15) dias
calendarios maximo subsiguiente a la fecha en que el supervisor de la obra aprobé la
estimacion, le sera pagada ésta al contratista, deduciendo lo siguiente:

a. El 20% por ciento como minimo del valor de cada estimacién para amortizar el total del
anticipo o el porcentaje dado por anticipo.

b. El 12.5% del 10% del valor total de cada estimacién en concepto del de pago del Impuesto
Sobre la Renta (salvo presentacion de pagos a cuenta vigente).

Tales estimaciones se elaboraran en los formatos que para tal efecto le suministrara el
departamento de obras fisicas a la supervision y constituiran las solicitudes de pago, por los
trabajos ejecutados.

No se le pagara al contratista la primera estimacion si no presenta el cronograma de ejecucién
del proyecto al igual que las facturas que acrediten la compra de materiales con el anticipo
otorgado. No se pagara la primera estimacidn hasta que esté debidamente colocado el rotulo
del proyecto y aceptado por el Poder Judicial, al igual si no se presenta la constancia de
“Registro de Contrato” extendida por la CAmara Hondurefa de la Industria de la Construccién

4.17.4 PAGOS RETENIDOS

El supervisor puede negarse a darle trdmite a una solicitud de pago y puede retener su

estimacion, si en su opinién no esta de acuerdo con los términos del contrato, o con el avance

de obra estimado por el contratista.

Ademas, el Poder Judicial podra retener o anular, debido a evidencia descubierta

posteriormente, todo o parte de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario

para protegerse de pérdidas debido a:

a. Trabajos defectuosos sin remediar

b. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen el probable reclamo.

c. La falta del contratista en hacer pagos debidamente a subcontratistas por materiales o mano
de obra.

d. Una razon de que el trabajo no puede ser terminado con el saldo pendiente del contrato.

e. Dafo a otros contratistas.

4.17.5 RECONOCIMIENTO DE PAGO SOBRE MATERIALES ALMACENADOS

El Poder Judicial reconocera al contratista el valor de los materiales almacenados para ser
usados en la obra, para efecto de pago se determinara lo siguiente:
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a) El contratista hara formal solicitud al supervisor de la obra, sobre la autorizacién de la
compra de materiales necesarios para la ejecuciéon del proyecto y los cuales podra
almacenar en bodegas autorizadas. El supervisor, a su vez, dara respuesta al contratista
sobre lo solicitado, en el periodo de siete (7) dias calendario contados a partir del recibo de
la solicitud.

b) El contratista incluira el valor de los materiales en la estimaciéon de obra, acompafiando la
documentacion que justifique la propiedad de dichos materiales.

c) El supervisor verificara que dichos materiales sean ttiles y necesarios para la obra, que
cumplan con las especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en el sitio o
en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o deterioro.

4.17.6 TERMINACION Y PAGO FINAL

El supervisor presentara al Poder Judicial a través de la Direccién Administraciéon un informe
preliminar de la finalizacién de la obra. La administracion informara al Poder Judicial que la
obra ha finalizado y que se proceda a nombrar la comision de recepcidén final de la obra
mediante acta de recepcidn provisional, si la comisiéon encontrase que la misma hay que
corregir o cambiar algin detalle le concedera al contratista siete (7) dias calendario para que
los corrija; verificados estos a satisfaccion del supervisor, este informara al Poder Judicial a
través de la Direccion Administrativa que la obra ha finalizado debiendo en este caso tener la
obligacion el contratista de sustituir la Garantia de Cumplimiento por la de Calidad de Obra.
Una vez recibida el acta de la Comisiéon dando por recibida la obra se procedera al tramite y
pago de la ultima estimacion. Se levantara el Acta de Recepcidn Final cuando la Supervisién
informe que no existe ningiin reclamo durante el afio de Garantia de Calidad de la Obra, por lo
tanto, el contratista podra solicitar la devolucién de esta y que se le extienda dicha Acta de
Recepcion Final o definitiva.

4.17.7 PROTECCION DE PERSONAS Y PROPIEDAD

El contratista sera responsable por la iniciacién, mantenimiento y supervision de la seguridad
brindada en la ejecucién del proyecto.

4.18 CAMBIOS EN EL TRABAJO
4.18.1 ORDENES DE CAMBIO

El Poder Judicial puede ordenar cambios en el trabajo dentro del alcance general del mismo,
consistentes en adiciones o cancelaciones, por razones debidamente calificadas; siendo
ajustadas de conformidad, al monto y al plazo del contrato, todos estos cambios en el trabajo
deberan ser autorizados mediante orden de cambio o modificacién al contrato segun lo
amerite.

De acuerdo al Articulo 121, 122: Formato de la modificacién. Y el Articulo 123: Fundamento y
efectos de la Ley de Contratacion del Estado, si el total de las 6rdenes de cambio exceden de
diez por ciento (10%) del valor del Contrato, se suscribird una modificacién de éste, que se
sujetara a sus mismas formalidades. Toda modificacion deberd ser debidamente
fundamentada.
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4.18.2 RECLAMOS POR COSTO O TIEMPO ADICIONAL

Si el contratista desea hacer un reclamo de aumento en el monto del contrato o de una
prérroga en el plazo del mismo, deberd dar al supervisor aviso por escrito con tiempo
razonable después de que ocurra el suceso que motive dicho reclamo; este aviso sera dado
por el contratista antes de proceder a ejecutar el trabajo, excepto en una emergencia que
ponga en peligro la vida o la propiedad, en cuyo caso el Contratista debera proceder de
inmediato.

Ningtn reclamo de este tipo serd valido a menos que se haga en esa forma, la supervision y el
contratista deberan ponerse de acuerdo sobre la cantidad del ajuste en el monto del contrato
o en el plazo del mismo, a efecto de ser sometido a la aprobacién del Poder Judicial.

4.19 DESCUBRIMIENTO Y CORRECCION DEL TRABAJO SOTERRADO.
4.19.1 INSPECCION DEL TRABAJO

Cuando cualquier trabajo fuera cubierto contrariando lo solicitado por el supervisor, y éste lo
ordena, deberd ser descubierto para su observacién y corregido posteriormente si evidencia
defectos. Tal trabajo sera por cuenta y responsabilidad del contratista.

El contratista debera corregir con prontitud todo el trabajo rechazado y restituir los
materiales de calidad defectuosa al notificarselo el supervisor. El contratista sufragara los
costos de correccién del trabajo o del cambio de los materiales rechazados.

Si el contratista deja de corregir el trabajo defectuoso e inconforme, el Poder Judicial podra
hacerlo de acuerdo a lo establecido en estas bases.

4.20 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resoluciéon de Contrato:

e El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

e La Falta de constitucién de la garantia de cumplimiento de contrato o de las demas
garantias a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes.

e Lasuspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2)
meses, sin que medien éstas, acordada en ambos casos por el Poder Judicial;

e Muerte del contratista, si no pudieren concluir la obra sus sucesores; en caso de
comerciante individual.

e Ladisolucién de la sociedad Mercantil del contratista;

e Ladeclaracién de quiebra del contratista o su comprobada incapacidad financiera;

e Los motivos de interés publico o las circunstancias imperativas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebraciéon de este Contrato, que imposibiliten
o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

e LaFaltade correccién de defectos de disefio cuando estos sean técnicamente inejecutables;

e Mutuo acuerdo de las partes; y

e Lano presencia del Ingeniero y/o Arquitecto Residente en la obra dara lugar al supervisor
u otra autoridad designada por el Poder Judicial a suspender la ejecucién de la obra, sin
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derecho por ello, a otorgar ampliaciéon con tiempo contractual; si el caso persistiera, a
rescindir el contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar dafios y perjuicios
ocasionados por el contratista.

e Las demas que establezca expresamente el contrato.

e en cumplimiento al Articulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica para el ejercicio fiscal 2021 se transcribe el articulo 78 que indica
“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del
préstamo o donacidn, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en
caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la
situacion econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepciéon de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistos o de emergencia.
Lo dispuesto en este articulo debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones términos de referencia y en el contrato mismo.”

e Cuando el contrato se resuelva por algunas de las causas anteriormente indicadas se
aplicara lo prescrito en el articulo 127 de la Ley de Contratacidn del Estado y el articulo 253
del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

4.21 CAUSALES IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Cuando la resolucién se deba a causas imputables al contratista, el Poder Judicial por motivos
de interés publico sobrevivientes a la celebracion de este Contrato que imposibiliten su
ejecucion lo declarara de oficio, y hara efectiva la respectiva garantia de cumplimiento; si ésta
no cubriese el valor de los dafios y perjuicios causados, el contratista respondera también con
el valor de las retenciones efectuadas a su favor.

El acuerdo de resolucion del contrato se notificara personalmente al contratista o por medio
de su Representante Legal.

Una vez firme o consentida la resolucion del contrato, si hubiere un remanente a su favor, el
contratista tendra derecho a la liquidacién del mismo y al pago de las prestaciones ejecutadas
de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

4.22 CASOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Debera procederse a la resolucion del contrato en los siguientes casos:

a. Cuando sea firme el acuerdo que declar6 su resolucién;

b. Cuando la resolucion se hubiere producido por mutuo acuerdo de las partes;

En los casos contemplados en las letras a) y b) parrafo anterior, la liquidacién se practicara
con asistencia de representantes de los érganos contralores del Estado, debiéndose elaborar
acta en la que se dejara constancia del Estado de ejecucion de las obras, de las cantidades de
dinero que se hayan abonado, de las sanciones econémicas aplicables y de cualquier otro
concepto que fuere de importancia.
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4.23 RESOLUCION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

Si por cualquier razon, el Poder Judicial considera que es de conveniencia para los intereses
del Estado, terminar el contrato, lo podra hacer, enviando por escrito al contratista una
notificacién de terminacién.

Tal notificacion debera ser enviada con (10) diez dias calendario de anticipacion a la fecha de
terminacion y debera inmediatamente suspender todo el trabajo, el pedido de materiales y
equipo, asi como suspender todos sus contratos de empleos y subcontratos pendientes a
menos que en la notificacion se estipule de otra manera.

Después de finalizada la construccion, el contratista presentarad su reclamo de pago por la
cantidad de obra ejecutada hasta la fecha de terminacién en la misma forma que se especifica
para los pagos finales o parciales.

5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS JUDICIALES

5.1 INTRODUCCION

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre si

y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas y el empleo de los

materiales de acuerdo a como figuran en los planos y detalles constructivos. Cualquier detalle

que se halla omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que deba formar

parte de la construccién, no exime al contratista de su ejecucion, ni podra tomarse como base

para reclamaciones o demandas posteriores.

Los cambios que proponga el contratista deberan ser consultados por escrito al Supervisor y

no podran ejecutarse sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo sin

previa aprobacién escrita por el Supervisor, sera por cuenta y riesgo del contratista.

5.2 GENERALES

5.2.1 ALCANCE

Las presentes especificaciones formaran los requisitos minimos exigidos por el Departamento
de Obras Fisicas, dependencia de la Direccién Administrativa de la Corte Suprema de Justicia;
para todos los trabajos contratados por este Organismo se nombrara uno o mas inspectores
para supervisar la calidad de materiales, mano de obra y equipo que cada contratista debe
aportar en la construccidn, para obtener las caracteristicas deseadas.

En los casos que no estén contemplados en estas especificaciones los requisitos 6 conceptos
necesarios para el desarrollo de los proyectos, el Contratista podra hacer las consultas por
escrito al Supervisor, quien debera evacuar las consultas, también en forma escrita dentro de
los tres (3) dias subsiguientes a su recepcion. Para lograr tal objetivo se daran los lineamientos
generales de control de calidad y producciéon durante la ejecucion, el alcance de las
atribuciones de las personas que dirigen y supervisan los trabajos y la forma de medida y pago
de la obra ejecutada.

5.2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista esta obligado a cumplir con todas las clausulas contractuales y las disposiciones
que de ellas se derivan. Especificamente durante la ejecucion, estara obligado a proporcionar
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los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidon, ademas de brindar la
seguridad del empleado para llevar a cabo todas y cada una de las actividades comprendidas
en el contrato, el contratista es el tinico responsable por las obligaciones obrero-patronales
derivadas del proyecto; también esta obligado a realizar por su cuenta las pruebas y ensayos
de calidad y rendimiento de materiales que indiquen las especificaciones u ordene el
supervisor y a subcontratar los servicios de personas o empresas previa autorizacion del
Departamento. El Contratista estara obligado a informar al supervisor por escrito de los
errores U omisiones que a su juicio pudieran aparecer en las presentes especificaciones,
planos o demdas documentos técnicos para que éstos sean enmendados o aclarados, antes de
iniciar la ejecucién del proyecto.

El Contratista esta obligado a gestionar y buscar las conexiones a los servicios publicos, tales
como: agua potable, energia eléctrica y aguas negras, para dejar el edificio construido en pleno
funcionamiento.

El valor de las gestiones y pago por conexiones debera ser distribuido en todos los conceptos
afines.

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la
aprobacién del Supervisor. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben
coincidir, pero sera de caracter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las
medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada
prontamente con el Supervisor; de lo contrario, si se presenta la necesidad de hacer
correcciones después de adelantada la obra, el costo de estas sera por cuenta del contratista.
Cuando en las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre de fabrica,
se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas. El contratista
podra usar productos similares o mejores, siempre con la aprobacion previa del Supervisor.
Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a
las especificaciones, planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible,
los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningiin concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan
afectar los trabajos a realizar.

Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar en original los planos
modificados (as built) de la misma.

5.2.3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por cualquier falla o defecto que aparezca durante la ejecuciéon
de la obra, mientras dure el periodo de garantia estipulado en el contrato, debiendo efectuar
por su cuenta y sin recargo alguno para la Corte Suprema de Justicia, todas las reparaciones
necesarias.

Al constatar la existencia de fallas o defectos, la Corte Suprema de Justicia a través del
Departamento de Obras Fisicas, lo pondra en conocimiento del Contratista por escrito,
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fijandole fechas para el inicio y terminacion de las reparaciones y reposiciones necesarias. Si
el contratista no diera principio a los trabajos de reparacion en la fecha fijada el Departamento
estara en libertad de ejecutar tales trabajos por Administracidon 6 contratando a una tercera
persona, otorgandole todos los gastos que ocasione tal trabajo a la fianza depositada a favor
de la Corte Suprema de Justicia, por concepto de garantia.

Al vencimiento del plazo de garantia, si no se presentare ningun problema, el Departamento
de Obras Fisicas debera extender la autorizaciéon correspondiente para el retiro de la fianza
respectiva.

5.2.4 RESPONSABILIDADES QUE TENDRA EL CONTRATISTA EN LA OBRA

El contratista, desde el inicio de los trabajos hasta el momento de la entrega, debera proteger
debidamente la obra de los dafios que puedan ocasionarle los elementos naturales o bien el
personal o la maquinaria del Contratista, ya sea debido a los métodos de construcciéon
empleados o por simple descuido. Esta proteccién debera comprender los materiales, trabajo
ya ejecutado, las referencias de los ejes principales, bancos de nivel, etc. El Contratista
reconstruira, restaurara 6 mediara cualquier dafio que se ocasionare a porcidn alguna de la
obra por cualquier causa.

5.2.5 INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

En general, seran base para la ejecucién de los trabajos las presentes Especificaciones
Generales, siendo complementarios los planos, las Disposiciones Especiales, la Memoria
Descriptiva y las Modificaciones de la Supervision. En caso de discrepancia: a) los dibujos a
escala mayor regiran sobre los dibujos a escala menor; b) las anotaciones en los dibujos
regirdn sobre las medidas a escala; c) las anotaciones en los planos regiran sobre las
correspondientes en las Especificaciones Generales; d) las Disposiciones Especiales regiran
sobre las anotaciones en los planos y Especificaciones Generales.

En caso de que aun persistiera incertidumbre para tomar una decision:

a) El criterio del Supervisor regira sobre el criterio del Contratista

b) El criterio del responsable del disefio estructural o electromecanico regira sobre el del
supervisor asignado del Departamento de Obras Fisicas

c) El criterio de Jefe del Departamento de Obras Fisicas regira sobre cualquier otra.

5.2.6 ESCALA DE AUTORIDAD

a) El Departamento de Obras Fisicas, decidira sobre los cortes, o ampliaciones a las obras en
ejecucion, asi como sobre las extensiones de plazo de entrega solicitado y debidamente
justificado, segun informe de Supervisor.

b) El Jefe del Departamento de Obras Fisicas, decidira todas las cuestiones relativas a cambio
en especificaciones, asi como la aprobacién de 6rdenes de pago por trabajo ejecutado, previo
informe del Supervisor.

c) El Supervisor General actuara como asesor del Jefe del Departamento de Obras Fisicas,
informando a la vez en forma comparativa el estado de avance de las obras con respecto a los
programas y planos convenientes, presentando un informe mensual al Departamento de
Obras Fisicas, el cual contendra lo siguiente:- Memoria descriptiva del avance de la obra,
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fotografias del proyecto, resultado de pruebas de materiales aprobados, seguimiento del plan
de trabajo (ruta critica).

d) El Supervisor tendra a su cargo el control de la calidad de los materiales, asi como de la
aplicacion eficiente de las técnicas de construccion y del uso adecuado del equipo necesario y
dictaminara sobre la aceptacion o rechazo de las normas.

e) El Supervisor del proyecto dependera directamente del Departamento de Obras Fisicas y
actuara siguiendo las instrucciones de este. Cualquier fallo o defecto que encontrase lo
informard inmediatamente para tomar las medidas del caso.

5.2.7 SUBCONTRATACION

El Contratista deberd someter a la consideracién del supervisor la persona o empresa que
proyecta subcontratar para la ejecucion de determinada fase de la obra, con la debida
anticipacion, a fin de que dictamine su aprobacién por parte del Departamento de Obras
Fisicas. No sera subcontratada fase alguna del proyecto, si no se demuestra que el individuo o
empresa que ejecutara la labor, esta capacitado por su experiencia y equipado debidamente
para ejecutar tal labor de manera satisfactoria. Cualquier falla o defecto que aparezca en la
obra, por causa de una mala ejecucion realizada por un subcontratista, sera rechazada y
debera ser reparada o repuesta por cuenta y riesgo del contratista. En caso que el contratista
se negare a efectuar las correcciones indicadas, el Departamento de Obras Fisicas se reserva
el derecho de contratar a una tercera persona para llevar a cabo o ejecutar por administraciéon
cargandole al contratista el valor que éstos ocasionen. De acuerdo a los articulos 114, 115,
116,117 y 118 de la Ley de Contratacion del Estado.

5.2.8 PLANOS DE TALLER

(a)  El Contratista tendra la obligacién de elaborar y presentar a la aprobacién del
Ingeniero Supervisor los planos de taller que sean necesarios hacer, o que sean solicitados
durante el proceso constructivo, ya que estos son necesarios para dar solucién a todos
aquellos problemas técnicos que se presentan en la ejecucién del proyecto.

(b)  Enestos planos se deberan incluir detalles técnicos especificos, calculos, instrucciones
y procedimientos de asuntos que no se muestren en detalle en los planos generales y que se
exigen en estas Especificaciones Técnicas.

(©) Deberan presentarse en formato digital (autocad) e impresion en papel, en forma clara
y completa, a la escala y tamafo adecuado, con detalles o referencias bien identificables del
area o detalle de trabajo en cuestion, con el nombre de la persona que lo prepard y calculd
(responsable), el nombre de quien lo dibujo y con el espacio parala firma y sello de aprobacion
del Ingeniero Supervisor, también deberan llevar la fecha de elaboracién y de la aprobacidn.
(d) Todos estos planos se deberan repartir por el Contratista a todos los Residentes, una
vez hayan sido aprobados por el Ingeniero Supervisor, el cual deberd obtener su copia
respectiva proporcionada por el Contratista. No se permitiran en la obra planos de taller que
no tengan firma y sello del Ingeniero Supervisor y que no cumplan con los requisitos
especificados con anterioridad. Tanto el Contratista como el Ingeniero Supervisor deberan
llevar un archivo de todos estos planos.

(e) También sera obligacion del Contratista entregar al Contratante, al final de la
construccion, un juego completo de planos actualizados, de como quedd finalmente el
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proyecto, en estos se deberan registrar todos aquellos cambios que por una u otra razén
modificaron el proyecto original. El incumplimiento de dicha disposicién sera causal para no
dar por recibida la obra.

5.2.9 SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA

La Direcciéon Administrativa de la Corte Suprema de Justicia con el Departamento de Obras
Fisicas, tendra autoridad para suspender la obra total o parcialmente y durante el periodo que
lo creyere necesario por motivo de estado impropio del tiempo o por cualquier otra
circunstancia que considere desfavorable para la adecuada ejecucién de la obra.

La notificaciéon de tal suspensién indicando las razones que la justifiquen, sera dada al
contratista por escrito con anterioridad al paro de las obras y cualquier prolongacién del plazo
de entrega de la misma debera ser claramente estipulada en esta notificacion. La ejecucion de
la obra debe ser un proceso ininterrumpido ajustado al programa respectivo, salvo causas de
fuerza mayor que obliguen al Jefe del Departamento de Obras Fisicas a emitir una orden de
suspension temporal. Cualquier interrupcién no justificada de los trabajos por parte del
Contratista sera tomada en cuenta para el cdmputo en un posible retraso en la entrega de la
obra terminada.

5.2.10 ABANDONO DE LA OBRA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si el Contratista no diere comienzo a la obra dentro del término estipulado, o no ejecutare la
obra con suficiente cantidad de personal y equipo, o careciere de suficiente cantidad de
material para asegurar la terminacion de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato, o
ejecutare la obra de manera inadecuada, o descuidare o se negare a retirar materiales o
ejecutar de nuevo aquella labor que hubiere sido rechazada por defectuosa o inadecuada; o
abandonare o interrumpiere la ejecucion de la obra sin debida autorizacién, o fuera declarado
en quiebra o se declare voluntariamente en estado de insolvencia o dejar de cumplir cualquier
sentencia judicial dictada en su contra en relaciéon con el contrato dentro del término
estipulado en tal sentencia, o hiciere sin autorizaciéon una transferencia de contrato para
beneficiar a uno o mas acreedores, o por cualquier causa no estuviere ejecutando la obra de
manera aceptable, el Departamento de Obras Fisicas notificara por escrito al Contratista y a
sus fiadores de tal dilacidn, incumplimiento o descuido especificado y lo que corresponde
hacer al Contratista y a sus fiadores. Si éste y éstos no procedieran satisfactoriamente de
acuerdo con lo indicado dentro del término de diez dias a partir de la fecha de tal notificacidn,
entonces tendra el Departamento de Obras Fisicas pleno poder y autoridad para, sin violar el
contrato, quitar la ejecucion de la obra de manos del Contratista y tomar posesiéon o hacer uso
parcial o total de todo el material y equipo que haya en el lugar de la obra o haya sido pedido
para terminar la ejecucidn del proyecto de conformidad de los términos y disposiciones del
contrato, también podra valerse de cualquier otro método que a juicio suyo fuere necesario
para terminar la ejecucion de la obra de manera aceptable. Todos los costos que tuviere que
pagar y gastos que tuviere que hacer la Corte Suprema de Justicia o cualquier compensacion
por dafios que correspondiere pagar al Contratista, asi como el costo de la terminacién de la
obra bajo el contrato, seran deducidos de cualesquier dinero adeudado o que hubiera que
adeudarse al Contratista, al tenor de este contrato o parte alguna del mismo, o de la fianza
otorgada a favor de la Pagaduria Especial de la Corte Suprema de Justicia como garantia del
mismo; en caso de que los costos, gastos y dafios que pagare la Corte Suprema de Justicia
resultaren menores que la suma adeudada, el Contratista o sus fiadores tendran derecho a
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recibir la diferencia; y si el total de tales gastos, costos y dafios excediere del monto total
adeudado, entonces el Contratista y sus fiadores cuando se le solicite, pagaran a la Corte
Suprema de Justicia el monto cabal de tal excedente. Al calcular el costo final, el tiempo que se
tomare el Departamento de Obras Fisicas para terminar la obra, si se hiciere cargo de ella, se
usara para la determinaciéon del monto de los danos liquidados dentro del plazo de ejecuciéon
estipulado en el contrato, segin lo originalmente establecido o cuando hubiese sido
prolongado.

5.2.11 CONTROL DE TRABAJO

Para llevar a cabo un control de trabajo ejecutado, el Contratista proporcionara un "Libro de
Bitadcora" de la obra con sus hojas numeradas, emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), para llevar en ellas original y dos copias. Este cuaderno estara bajo la
Custodia del Contratista y en lugar accesible a todas las personas que tengan responsabilidad
en la ejecucion del proyecto. En el cuaderno de Bitacora se llevara un historial diario de la
marcha de los trabajos y se dejard constancia escrita de todas las decisiones, indicaciones,
observaciones, etc. a que haya lugar, con las firmas responsables respectivas. Al final de la
obra, este libro debera ser entregado por el Contratista al Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH).

5.2.12 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Contratista esta en la obligaciéon de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de
laboratorio que el Supervisor considere necesarias para establecer la calidad de los materiales
que se usaran.

En la obra solamente se emplearan aquellos materiales que concuerden estrictamente con los
requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se proponga podran
ser aprobados e inspeccionados en cualquier momento durante su preparacion o uso.

La fuente o banco de suministro de los materiales debera ser aprobada por el Supervisor antes
de comenzar las entregas de tales materiales.

a) Calidad de los productos manufacturados: Los productos manufacturados deberan
someterse a prueba de calidad por lo menos 11 dias antes de su empleo, los cuales deberan
ser entregados al Supervisor junto con la informacidon y documentacion que él exija.

b) Aridos: Los aridos (arena, arenisca, grava, etc.) deberan someterse a prueba de calidad por
lo menos 14 dias antes de su empleo, debiendo cumplir con las normas ASTM C-33.

c) Productos elaborados en la obra: Los productos elaborados en obra como; morteros,
concreto, etc., deberan someterse a prueba de calidad y sus resultados deberdn estar
disponibles para la supervisién durante el avance de la obra y dos afios después de concluida,
y deben ser conservadas por el supervisor para tal proposito. Las pruebas de calidad seran
periddicas, especialmente en aquellos materiales que puedan alterar sus propiedades debido
al estado del tiempo o al cambio de sitio de extraccion. La toma de muestras y las pruebas se
haran conforme a las normas ASTM salvo indicaciones especiales dictadas por el
Departamento de Obras Fisicas. En el momento del empleo de los materiales, el Supervisor
tendra facultad para aprobarlos o rechazarlos segun su calidad.

d) Cemento: El cemento a utilizar en la obra debera cumplir con las normas ASTM C 150, tipo
1611
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e) Agua: Norma ASTM C 109, debera ser agua potable y no debera contener substancias que
dafien la mezcla o causen dafios al concreto.

5.2.13 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El Contratista debera mantener suficiente existencia de materiales en la obra. Todos los
materiales almacenados deberan estar protegidos adecuadamente de los factores ambientales
o cualquier otro que los deteriore, evitando siempre su contaminacion.

Los materiales que se encuentren en malas condiciones de almacenamiento podran ser
rechazados sin necesidad previa de prueba de calidad por parte del Supervisor y cualquier
retraso que suceda en la ejecucidn de la obra por falta de estos materiales, sera considerada
tiempo de retraso deducible del programa de ejecucidn.

El cemento, los materiales pusolanicos, tuberias de PVC y las varillas de refuerzo deberan
almacenarse sobre plataformas de madera y bajo techo, de tal forma que no sean dafiadas por
el sol, la humedad del suelo y deberan estar apilados en orden y sin exceder la capacidad de
carga de los mismos.

5.2.14 MATERIAL DEFECTUOSO

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen la
construccion de la obra sera considerado como defectuoso y retirado inmediatamente de la
obra. Si dejare el Contratista de dar cumplimiento a la orden dada por el Supervisor o de
cumplir las disposiciones de este parrafo, el Departamento de Obras Fisicas podra por su
cuenta retirar el material defectuoso deduciendo el costo de la remocién y sustitucién, de
cualquier suma de dinero que se le adeude al Contratista.

5.2.15 INSTALACIONES TEMPORALES

Mediante construcciones temporales o usando casa de la localidad, el Contratista proveera los
espacios fisicos descritos en el ftem 5.9 denominado construcciones o instalaciones
provisionales, los cuales seran demolidos a cuenta del contratista antes de que se realice la
recepcion provisional del proyecto.

5.2.16 MATERIALES A UTILIZAR

El contratista debera usar los materiales que se produzcan en el pais siempre y cuando llenen
los requisitos de calidad exigidos en estas especificaciones. Los materiales que no se
produzcan en el Pais, o si produciéndose no llenan los requisitos de calidad, podran ser de
origen extranjero. El Supervisor llevara un control minucioso del uso de estos materiales.

5.2.17 MATERIALES DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS EXISTENTES

Todos aquellos materiales en buen estado que sean producto de demoliciones u otras obras
existentes que el Supervisor indique y que sean propiedad del Estado, el Contratista por su
cuenta debera preservarlos, transportarlos y almacenarlos en el sitio que le designe el
Supervisor. Si estos sobrantes son aprovechables para usarse en la propia obra, el Supervisor
lo notificara y deducira su precio del concepto de trabajo para lo cual se use, al mismo tiempo
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el supervisor debera solicitar por escrito a la Direccién Administrativa que se designe una
Comisién integrada por un representante del Departamento de Bienes y uno de la Unidad de
Auditoria Interna para que junto con él procedan a inventariar y evaluar las condiciones del
material y emitir un informe donde se especifique el destino del material mencionado.

5.2.18 CONTROL DE MANO DE OBRA

La mano de obra empleada por el contratista debera llenar los requisitos de experiencia y
eficiencia en su especialidad. El Contratista llevara un control diario de las diferentes clases y
categorias del personal y notificara al Supervisor las deficiencias que encuentre. Si alguna
persona, a juicio del Supervisor, no aporta el rendimiento y calidad del trabajo necesario,
tendra autoridad para exigir al Contratista su destitucion o traslado a otra actividad.

5.2.19 HERRAMIENTAS

El Contratista debera proporcionar toda la herramienta necesaria a su personal. La
herramienta debera estar en perfectas condiciones para su uso.

En caso de encontrarse herramientas deterioradas, el Supervisor podra rechazarlas y exigir
su restitucion.

5.2.20 MAQUINARIAY EQUIPO

Con dos dias antes de su uso, el equipo propuesto por el Contratista sera revisado y aprobado
por el Supervisor. El Contratista debera tener disponible personal, herramientas, repuestos,
combustible y suministro durante el uso del equipo, previniendo cualquier falla.

5.2.21  PREVISIONES DE SEGURIDAD

Siguiendo las indicaciones del Supervisor, el Contratista tomara las medidas de seguridad
para el publico, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, etc., apegandose
estrictamente a los lineamientos de control de calidad y seguridad elaborados para la
ejecucion del proyecto; la Corte Suprema de Justicia no reconocera ningin valor adicional por
estos trabajos.

5.2.22PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19 PARA
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

Se debera considerar que es por cuenta del contratista la implementaciéon y cumplimiento del
Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 indicado en el apartado 5.47,
tanto para su personal como para las personas que visiten el proyecto. El Protocolo establece
las condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse las actividades y labores en
los proyectos de construccion, sin perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se
establezcan para cada actividad econémica y profesién u oficio en particular. Contiene las
medidas de contingencia en obra y para la cadena de suministros, asi como esquemas de
deteccién temprana, de bioseguridad, higiene y asepsia de zonas y equipos, movilidad en el
interior de las obras, entre otras.
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Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de
servicios, arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores de
equipo, obreros y todo el personal de direccion y apoyo para el desarrollo de las labores de
construccion en los diferentes proyectos.

5.2.23 ANDAMIAJE Y BARRERAS

El Contratista debera proveer el andamiaje interior y exterior que sea necesario para la debida
construccion de la obra. El Contratista permitira a los Subcontratistas el uso del andamiaje. El
andamiaje sera construido de buen material y de disefio y construcciéon que presten seguridad
a los trabajadores y al publico.

5.2.24 ESCALERAS Y GRUAS
El Contratista debera proveer y mantener el equipo de transporte y circulacién vertical que
fuera necesario, como escaleras temporales, rampas, andamios, tecles, gruas, etc.

5.2.25 DRENAJE TEMPORAL

El Contratista debera mantener disponible en todo momento las bombas o equipos necesarios
para eliminar rdpidamente el agua que se acumule en las excavaciones por causa de la lluvia
o de una vertiente subterranea o de cualquier otro origen.

5.2.26 PROTECCION TEMPORAL CONTRA FUEGO

El Contratista debera proveer y mantener en condiciones de trabajo dos extintores de polvo
ABC en cada bloque de la obra. Estos extintores no seran parte del equipo permanente del
edificio.

5.2.27 CAMINO DE ACCESO
Sera responsabilidad del contratista construir y mantener todos los caminos dentro del sitio
a los edificios, en el caso de ser necesario para la ejecucion de la obra.

5.2.28 ROTULO

5.2.28.1 EL CONTRATISTA DEBERA PROVEER EN LA OBRA UN ROTULO QUE INDIQUE
LO SIGUIENTE

. Nombre del Proyecto

. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

. Nombre de la Corte Suprema de Justicia

. Costo aproximado de la obra

. Financiamiento

. Plazo de ejecucion de la obra

. Nombre de la empresa/o persona responsable y su nimero de colegiacion.

. Dos imagenes de las perspectivas del edificio a construir

OOV A WN =

En caso de deterioro o pérdida del mismo, éste debera ser reemplazado. Dicho rétulo debera
ser colocado en un lugar visible al publico.
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5.2.28.2 DISENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ROTULO DEL PROYECTO

Las dimensiones totales del rotulo seran de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo
especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo blanco
con letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendra 0.60 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo rojo con
letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los grupos con
letra pequeiia y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras grande.

Los materiales a usar para el rétulo podran ser:

- Impreso en laminas de PVC o similar.

- Lamina de zinc lisa previamente preparada la superficie usando un primer que asegure la
adherencia de la pintura de las letras y fondos.

- LAmina de plywood marino de 3/4" de espesor.

- 2 capas de pintura de aceite.

- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y embatinado y de 2 x 3 en los parales y pie de
amigo.

5.2.29  RESPONSABILIDAD LEGAL Y PUBLICA
El Contratista se sujetara en todo a las leyes y reglamentos del pais y asumira bajo su
responsabilidad legal de todas las obras que ejecute y subcontrate.

5.2.30 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o subcontratista, debe presentar a la Supervisién un
programa de trabajo, que permita establecer el orden y duracion de cada una de las etapas de
la obra.

El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar
adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas.

Tanto los materiales como las herramientas deberan ser revisados por el Supervisor para
comprobar que son los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijara un
plazo prudencial para que el contratista y/o subcontratista lo lleve a la obra.

5.2.31  MODIFICACIONES

Si al inicio de la obra, el contratista y/o subcontratista encuentra diferencias notables entre el
proyecto y las condiciones actuales del inmueble, dara aviso al Supervisor; quién sera el
encargado de tomar una decisién al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista y/o
subcontratista, debe ser aprobado o rechazado por el Supervisor, quién a su vez podra hacer
los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y econémico, previa
aprobacion final de Obra Fisica y Direcciéon Administrativa.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
contratista y/o subcontratista. El Supervisor debera consignar en los planos definitivos todos
los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones
o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el proyectista y
aprobados por el Supervisor.
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El contratista debera presentar al Supervisor, para su aprobacién, un plan de inversion del
anticipo, el cual debe estar de acuerdo con el diagrama de ruta critica presentada en la oferta.

5.2.32  MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar
las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores
que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploracion,
explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran
por cuenta del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida,
deterioro o mala calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar a la Supervisién, con la anticipaciéon debida, las muestras
que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente
efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los
pliegos; todo lo cual, sera por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la Supervision, el contratista a su costa, debera retirarlo
y reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una
de ellas, deberan ser revisadas por la Supervision, para establecer la calidad y medida de las
mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. Si el contratista
omitiere este procedimiento, la Supervisiéon podra ordenarle, el descubrimiento de las obras
no visibles. Los gastos que tal operacién demande serdn por cuenta del contratista.

Las aprobaciones de los materiales por parte de la Supervision, no exoneran al contratista de
su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera reparar
por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de los pliegos.

5.2.33 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del
contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervision, se podran practicar pruebas o ensayos
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del
contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso
de duda. Si dichas pruebas indican que la Supervisién tenia razén en sus dudas, entonces el
contratista asumira los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumira la Corte. Los
ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la Supervision.

5.2.34 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y dptima ejecucion
de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.
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La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se
requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o
reemplazarlos en el término de diez (10) dias calendario siguientes a la notificacion.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo
del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los
mismos. El contratista estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba
con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

5.2.35 MANO DE OBRA

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta
la entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificado en los
campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se
requieran.

Cuando ajuicio de la Supervisidn, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin
la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la
mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de contratos de
trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Supervision, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucidon de las obras.

El contratista debera conciliar, ante quien corresponda, las prestaciones e indemnizaciones a
que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y
enfermedad profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores - y que tendra en cuenta al formular su propuesta- son como minimo, los que
sefiala el Cédigo de Trabajo y demas normas legales complementarias. Es entendido que el
personal que el contratista ocupe para la realizaciéon de las obras, no tendra vinculacién
laboral con LA CORTE y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del contratista.

5.2.36 INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construccion y
conservacion de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas,
depositos, vias, talleres, bafios portatiles para los empleados, dotaciones, herramientas u
obras para control de la contaminacion, etc.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y
distribucién temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se
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requieran y los elementos necesarios de proteccidon y seguridad tanto para su personal como
para sus instalaciones.

A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta todas las obras
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él
0 sus subcontratistas. Igualmente, deberad proceder a desocupar y asear las instalaciones
permanentes que se le hubiere autorizado utilizar.

5.2.37 CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines
de la evaluacion de la oferta, el contratista debera llenar los correspondientes formatos.

Al sefialar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los
costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccioén y las normas
técnicas indicadas en estos pliegos.

5.2.38 OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista deberd reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal
ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervision, hayan sido realizadas con especificaciones
inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Supervision
le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la
Supervisidn, se podrd proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no
implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad
de las obras.

5.3 INSUMOS BASICOS Y DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS
5.3.1 DEFINICION

A continuacion se especifican las caracteristicas y normas que deben cumplir los materiales
para la fabricaciéon y construccion de la mayoria de los componentes en las obras de
infraestructura.

Estos materiales son: cemento, cal, agua, arena (agregado fino), agregado grueso (grava),
madera para encofrado, acero de refuerzo, ladrillo rafén, bloques de concreto.

Asi mismo, se detallan las especificaciones de aquellos productos primarios, como ser:
mortero, encofrado, concretos, morteros hechos a mano, morteros hechos con mezcladora,
concretos premezclados.

5.3.2 MATERIALES

1. Cemento: El cemento debera ajustarse a las especificaciones de la ASTM C -150 para
Cemento Portland Tipo I y a no ser de que fuese permitido por la Supervision, en la
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obra debera emplearse inicamente el producto de una sola fabrica y de una sola marca
y tipo.

2. Agua: El agua utilizada en la mezcla y el curado de morteros y concreto debera ser
fresca, limpia y libre de materias perjudiciales, tales como: aguas negras, aceites,
acidos, materias alcalinas, materias organicas u otras sustancias perjudiciales.

3. Agregados finos: Los agregados finos consistiran en arena de rio, arena manufacturada
0 una combinacién de las dos. Estos seran duros, fuertes, durables, estaran limpios y
libres de arcillas, material organico de sustancias suaves y escamosas. La clasificacion
de los agregados finos se ajustaran a la norma ASTM C-33 y deberan cumplir los
requisitos granulométricos de la misma.

4. El agregado fino para morteros y lechadas sera bien graduado dentro de los limites de
la norma ASTM C-136.

5. Serarechazado cualquier embarque de agregados finos hechos durante el progreso del
trabajo que muestre una variacion mayor de 0.20 en el M6dulo de Fineza, comparada
con el de la muestra aprobada. A opiniéon del Supervisor podra ser aceptado un
embarque de este tipo, sujeto a que se hagan de inmediato los cambios necesarios en
las proporciones del concreto o de los morteros, compensando la falta de cumplimiento
con los requerimientos establecidos en esta seccion. Cualquier incremento de costo
debido a estos cambios en las proporciones sera responsabilidad asumida por el
Contratista.

6. Sustancias dafiinas no seran permitidas en los siguientes porcentajes:

LIMITE
MATERIAL PERMISIBLE
(% por peso)
Arcilla 0.50% a 1.00%
Carbon y lignitas 0.25% a 1.00%
Material mas fino que el
0 4 2.00% a 5.00%

7. Cuando asi sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para
determinar sus impurezas organicas (ASTM C-40) y éstos no deberan mostrar un color
mas oscuro que el color normal. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean
sometidos a pruebas de sulfatos (ASTM C-88-45 T), serdn sometidos a cinco
variaciones de la prueba con sulfato de sodio, requiriéndose que las mismas tengan
una pérdida de peso dentro del limite maximo permisible del 8% al 13%.

8. Agregados Gruesos: El agregado grueso consistird de piedra triturada, grava u otro
material inerte que tenga caracteristicas similares y que sea previamente aprobada por
el Supervisor. El agregado grueso llenara los requisitos de la norma ASTM C-33.
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9. Antes de comenzar la construccion, el Contratista debera entregar al supervisor para
su aprobacion una muestra del agregado grueso que se desee utilizar y sometera
cuatro pruebas de tamiz de diferentes muestras de material tomadas en la misma
fuente.

10. No se aceptaran agregados gruesos que presenten sustancias dafiinas en exceso de las
cantidades siguientes:

MATERIAL Limite Permisible
(Porcentaje por Peso)
Recomendad | Maxim
o o
Fragmentos suaves 2 5
Carboén y Lignitas %4 (0.25) 1
Arcilla 14 (0.25) Ya
Material mas fino que
tamiz No.200 %2 (0.50) 1

11. Si el Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a prueba de sulfatos
(ASTM (C-88-46T), se sujetaran entonces cinco alteraciones a la prueba con sulfato de
sodio, requiriéndose que las mismas tengan una pérdida de peso dentro del limite
maximo permisible del 12% al 15%.

12. Madera para Encofrados: La madera para encofrados sera de la clase, tamafio y
dimension requerida para la obra y de acuerdo a lograr las especificaciones para cada
etapa del proceso constructivo. Para todos los propoésitos que se requiera la madera
debera estar libre de rajaduras, biseles, nudos negros y dafiados, asi como de todo tipo
de descomposicion. Sera encuadrada de acuerdo a las dimensiones requeridas a lo
largo de toda su longitud y debera cumplir los requerimientos establecidos en la norma
ASTM D-245.

13. La madera para encofrados, ademados y arriostramientos sera nueva, salvo cuando a
solicitud del Contratista la Supervisién apruebe lo contrario. No se usara madera de
segunda cuando la resistencia y/o apariencia sean factores considerados de
importancia.

14. Acero de refuerzo: Las varillas deberdn ser deformadas de acuerdo con las
especificaciones de la norma ASTM-A305 para “Barras deformadas para refuerzo de

concreto”.

15. Podran ser laminadas a partir de lingotes o rieles nuevos.
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Las varillas laminadas a partir de lingotes nuevos deberan cumplir con las
especificaciones de la norma ASTM A15 para “Barras de Acero de lingotes de grado
intermedio para refuerzo de concreto”. Las varillas laminadas a partir de los rieles
deberan ajustarse a las especificaciones de la norma ASTM A16 y deberan laminarse
Unicamente a partir de rieles normales de seccién transversal T.

Antes de ser colocado en su posicion, el acero de refuerzo debera limpiarse
cuidadosamente hasta dejarlo libre de escamas sueltas y herrumbre, asi como de
suciedades, recubrimientos o cualquier otro material que pudiera reducir la
adherencia con el concreto.

Todo el refuerzo debera ser colocado en su posicién exacta y con los espaciamientos
mostrados en los planos; a menos que el Supervisor notifique que se haga de otra
manera. El refuerzo debera ser firmemente asegurado en su posicién amarrando las
intersecciones con alambre de hierro dulce de calibre no menor que el No.18 o bien
por medio de grapas adecuadas de manera que no pueda ocurrir desplazamiento.
Donde se presenten traslapes, las varillas deberan traslaparse la distancia indicada en
el cuadro que se presenta mas adelante en la Seccion 3, Acero de Refuerzo. Se deberan
usar tacos precolados de concreto de igual o mayor resistencia del elemento
estructural o sillas metalicas en la forma que lo apruebe el Supervisor para soportar el
refuerzo horizontal en losas, vigas y cimientos. Ningiin refuerzo debera ser colocado a
distancias de la superficie acabada de concreto menores que las distancias minimas
indicadas en la norma del ACI.

Ladrillo Rafén: Los ladrillos de barro seran sélidos, bien cocidos, libres de quebraduras,
rajaduras y perfectamente acabados. Su resistencia a la compresion no debera ser
menor de 150 Kg/Cm?2. (2,150 Lbs/Pulg2).

Cal: La cal debera ser pulverizada y libre de sustancias extrafias y dafiinas. La misma
debera estar completamente hidratada antes de su utilizacion, de tal forma que
garantice que no provocara efectos indeseables de brotados. Los mecanismos y/o
procedimientos para tratar debidamente la cal al igual que la responsabilidad de su
buen resultado, sera propia del Contratista.

Bloques de Concreto: Los bloques de concreto deberan ser construidos con moldes
metalicos, bien vibrados y compactados a través de mecanismos mecanicos y no
manual, deberan ser fraguados o curados a través de vapor de agua a presiéon y deberan
estar libres de quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. La mezcla para su
construccion no debera tener una resistencia a la compresion menor de (175 Kg./cm?2)
2,500Lbs/Pulg2.

ALMACENAMIENTO Y MANE]JO DE INSUMOS

La responsabilidad del almacenamiento, proteccion y manejo de los insumos sera
exclusiva del Contratista. A continuacion se describen las normas minimas aceptables
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para efecto de su almacenamiento, teniendo el Contratista la libertad de utilizar otros
sistemas equivalentes previa solicitud y aprobacion de la Supervision.

Cemento y Cal: Deberan almacenarse en piso levantado de madera y bajo techo
impermeable.

Agua: Debera almacenarse y proveerse en las cantidades requeridas a través de la
perforacién de pozos, uso de bombas, construccion de pilas o recipientes provisionales,
carros tanque, drones metalicos o cualquier otro mecanismo que decida el Contratista.

Agregados: Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su
transporte y manejo. En el sitio de la obra se mantendran separados unos de otros
hasta que sean medidos en tandas y colocadas en el mezclador.

A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados
se apilaran de tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en
las normas de la ACI No. 614.

Madera: Debera ser almacenada ya sea horizontalmente bajo techo utilizando
separadores de 1”x 1” como minimo para permitir su aireacion, o al aire libre en forma
vertical debidamente apoyada sobre estructuras de madera construidas para tal fin.

Acero de Refuerzo: Debera almacenarse tapado con plasticos para evitar porcentajes
de humedad indeseables y sobre piezas de madera para evitar el contacto con el suelo
y prevenir la oxidacidon del acero. Ademas debera clasificarse de acuerdo a los
diferentes diametros.

PRODUCTOS PRIMARIOS

Mortero: El mortero usado para pegar bloques de concreto o ladrillos de arcilla, para
repellar paredes y otro afines consistira en una mezcla de cemento, arena y cal
hidratada en las proporciones que se muestren en los planos o en este documento. Si
llegase a existir alguna discrepancia el Contratista debera consultar sobre este asunto
al Supervisor, quien decidira el tipo de mezcla a usar.

Encofrados: Los encofrados de madera deberan construirse de tal forma que permitan
lograr las dimensiones y acabados de los elementos de concreto requeridos. Sus
disefios especificos seran responsabilidad propia del Contratista, mismos que deberan
considerar evitar efectos indeseables de asentamiento, fallas laterales y otros.

Concretos: Es la intensiéon de estas especificaciones obtener para cada parte del
trabajo, un concreto de estructura homogénea, con la dureza y resistencia requerida a
la erosion, libre de canecheras, fallas escondidas y otros defectos.
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4. El concreto para las estructuras y accesorios debera desarrollar a los 28 dias de edad
la minima resistencia compresiva que se indique en los planos o la que muestren estas
especificaciones.

5. Morteros hechos a mano: S6lo serd permitida su elaboracién previa solicitud y
aprobacidén de la Supervision, para cada caso especial que se requiera.

6. Morteros y Concretos hechos con Mezcladora: El procedimiento de elaboracidn, el
control de la dosificacion y los tiempos de mezclado seran responsabilidad propia del
Contratista. Cualquier prueba de resistencia requerida posteriormente por la
Supervisidn, para algin elemento que demuestre no cumplir con los requisitos de la
obra, sera pagada por el Contratista, al igual que el costo de demolicién, remocion y
reposicion de la obra mal construida.

7. Concretos Premezclados: Al igual que lo sefialado en el inciso anterior, la
responsabilidad del suministro de concretos premezclados serda exclusiva del
Contratista.

5.3.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Por los insumos basicos y productos primarios el Contratista no recibira pago por separado,
su costo serd incluido en los precios unitarios de los diferentes conceptos de obra donde se
requiera utilizar los referidos insumos o productos.

5.4 TRABAJOS PRELIMINARES

5.4.1 ALCANCE

Se consideran trabajos preliminares los siguientes:

a. Demoliciones

b. Limpieza

c. Trazo y nivelacion

d. Corte de arboles, eliminacién de la capa vegetal y arcillosa superficial
e. Construcciones e instalaciones provisionales

f. Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso.

5.5 DEMOLICIONES

5.5.1 ALCANCE

Cuando en el area a utilizarse existan construcciones o instalaciones que deban demolerse, el
Contratista procederd a ejecutar dichas demoliciones siguiendo las instrucciones del
Supervisor, especialmente cuando éste estime las posibilidades de recuperar algunos
materiales que se pudieran aprovechar ya sea en la propia obra o en otro proyecto de la Corte
Suprema de Justicia.

5.5.2 MATERIALES

Los materiales resultantes de la demolicion se clasificaran en dos:
a. Materiales de desecho
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b. Materiales aprovechables

Los materiales desechables seran removidos completamente de la obra, depositandolos en
sitios fuera del area de construcciéon donde no afecten la propiedad privada y publica. Los
materiales aprovechables se preservaran de acuerdo con lo especificado en la seccién 5.2.17.

5.5.3 MANO DE OBRA

El Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad para sus trabajadores y el publico
en general cuando las demoliciones y/o desmantelamientos sean parciales, se tendra cuidado
de no danar las partes que no deben demoler.

En general, el proceso de demoliciones sera de arriba hacia abajo: techos, paredes, pisos,
cimientos.

5.5.4 MEDIDA Y PAGO
Los trabajos de demolicién se mediran y pagaran de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6 LIMPIEZAY CHAPEO

5.6.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades que tengan por objeto eliminar del
area de trabajo, todas las hierbas, raices, basura, escombros, demoliciones, etc. que
obstaculicen el proceso de construccion. Todos estos desechos deberan depositarse fuera del
area de construccion en un sitio que no afecten propiedades aledafias tanto privadas como del
Estado. El Contratista propondra el sitio de deposito y de desechos, el cual sera aprobado por
el Supervisor.

5.6.2 LIMITE

El Supervisor indicara al Contratista los limites dentro de los cuales se ejecutaran los trabajos
de limpieza y chapeo. En general debera limpiarse toda el area del lote donde se llevara a cabo
la construccion.

5.6.3 MEDIDA
Se mediran y pagaran de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6.4 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6.5 LIMPIEZA PERIODICA

En general, no se debera permitir la acumulacion de basura, escombros, desperdicios de
materiales y agua estancada causando por la ejecucién de la obra, cualquier otro objeto o
material que no se requiera para la construccion de la obra.

Dos veces por semana, 6 mas a menudo si es necesario, el Contratista por su propia cuenta y
costo, debera remover completamente del sitio del proyecto toda la basura, escombros y
material de desperdicio, a fin de colocarlos en un lugar apartado para posteriormente
trasladarlos fuera del sitio del proyecto, o en lugares indicados por la supervision.
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Previo a la instalacion de materiales de acabado, se debera limpiar las estructuras o
superficies que recibiran el material con el grado de limpieza requerida y en la forma indicada
por el fabricante del material de acabado.

Una vez instalados, los acabados de piso deberan ser protegidos con cubiertas a fin de evitar
su dafio, igual proteccién debera darse a otros elementos susceptibles, tales como marcos de
puertas, ventanas, muebles, etc.

5.7 TRAZO

5.7.1 LOCALIZACION

Previo a cualquier trabajo debera determinarse los puntos de referencia de localizacion de
todas y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones necesarias para
conservarlas sin interferencias durante el proceso de excavacion. Una vez realizados todos los
movimientos de tierra necesarios, se procedera a la localizaciéon de los edificios y demas
estructuras requeridas en los planos.

Una vez localizados, se debera contar con la aprobacién del Supervisor para proseguir con los
trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobacién sera por cuenta y riesgo del Contratista,
quién estara obligado a corregir cualquier falla en la localizacién que se determine
posteriormente. El Supervisor revisara que el trazo realizado esté dentro de los margenes de
error admisible. Las marcas de referencia se localizaran de tal manera que no sean movidas
de su posicion original durante el proceso de ejecucidn.

5.7.2 ERROR ADMISIBLE

El Supervisor podra aceptar un error en el trazo.
a. Error en niveles hasta 2.00 mm.

b. Error angular hasta 0.10 minutos

c. Error en trazo longitud 1.00 mm. /m.

5.7.3 MEDIDA Y PAGO
Se medira de acuerdo al marcado de la cimentacidn y se pagara por metro lineal.

5.8 ELIMINACION DE LA CAPA VEGETAL Y ARCILLOSA SUPERFICIAL

5.8.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto sera considerada la extraccion y remocion del sitio de la capa vegetal y
arcillosa superficial de un espesor no menor de 30 cm. o el espesor que indique el Supervisor
o las disposiciones especiales. Cuando la construccién se lleve a cabo en un terreno exento de
material vegetal o arcilloso, podra prescindirse de la realizacion de esos trabajos. Si durante
los trabajos se encuentran bolsas de material arcilloso o relleno en area donde se necesite un
subsuelo consistente, el Supervisor ordenara al Contratista su remocién, previo a la
presentacién y aprobacion formal de la orden de trabajo adicional correspondiente.

5.8.2 DESTRONQUE

De toda el area de la obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demas vegetacion que
interfiera con los trabajos a realizar; removiendo los troncos con su respectiva raiz. Se

Licitacion Publica Nacional N° 10-2021 67
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



.
"“", O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

conservaran unicamente los arboles sefialados en los planos o que determine el Supervisor
como necesarios para el ornato, debiendo tomar medidas para protegerlos.

5.8.3 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL EXTRAIDO

En general, queda terminantemente prohibido emplear posteriormente el material, vegetal u
organico y arcilloso para rellenos posteriores. (Excepto en areas abiertas de jardin). Cuando
el Supervisor considere apropiado el material extraido para uso en rellenos posteriores,
ordenara al contratista separarlo y preservarlo.

5.8.4 MEDIDA

Se medira el volumen del material extraido en su sitio original, en metros ctibicos con un factor
de abundamiento obtenido de acuerdo a las pruebas de suelo realizadas en el laboratorio.

5.8.5 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto

5.9 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES.

5.9.1 EJECUCION

Todas las construcciones e instalaciones provisionales de la obra seran por cuenta del
Contratista, el Supervisor y el Contratista acordaran las que deben construirse y el sitio donde
ubicarse.

El Departamento de Obras Fisicas exigira por lo menos las siguientes:

a. Oficinas de campo

b. Bodega para materiales y caseta de vigilancia

c. Cercado del area de la obra y acondicionamiento de los accesos de la obra.

d. Instalaciones de agua potable

e. Letrinas para empleados y trabajadores

f. Canales y cunetas de drenaje provisional

g. Instalaciones eléctricas provisionales

5.9.2 OFICINAS DE CAMPO

Deberan ser de 15.00 m2 de area ttil, en la que se debera proveer por lo menos una mesa y
bancas de dibujo, un planero y archivos. Si el proyecto lo amerita, el Contratista debera
construir una oficina para la supervision, cuyo costo sera por cuenta del contratista.

Todos los documentos, papeleria, equipo de oficina, etc. estaran bajo la custodia del
Contratista y él sera el Unico responsable de cualquier pérdida o dafio que sufran dichos
documentos.

5.9.3 BODEGA DE MATERIALES

La bodega para materiales debe ser de dimensiones tales que pueda almacenarse en ella una
cantidad de materiales que no permita la interrupcién de la obra.

Dentro de la bodega debera destinarse un espacio para almacenar cemento y cal en sacos,
dichos materiales deberan colocarse sobre una tarima de madera levantada por lo menos 7
cm. del suelo y no se permitira apilamientos mayores de 10 bolsas.
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El almacenamiento adecuado de otros materiales de la construcciéon quedara a criterio del
Supervisor de la obra.

5.9.4 CASETAS DE VIGILANCIA
Se construiran las que el Supervisor considere necesarias, localizadas en sitios adecuados, con
capacidad para una persona.

5.9.5 CERCADO DEL AREA DE LA OBRAY ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A
LA OBRA

El contratista acondicionara y mantendra en buen estado los accesos a la obra colocando

rétulos orientadores de transito para evitar accidentes.

El Contratista debera cercar el drea de la obra cuando sea necesario. El lindero de la via publica

lo cercara dejandolo habilitado para el paso de peatones. Deberan construirse portones de

dimensiones adecuadas para acceso de materiales.

5.9.6 INSTALACIONES DE AGUA

Desde el inicio de la construccién de la obra el Contratista debera proveer el agua necesaria
con la calidad requerida, para ser utilizada en dicha construccién y para el abastecimiento de
los trabajadores.

El Supervisor aprobara o rechazara el agua instalada, segin su calidad y cantidad.

5.9.7 CANALES Y CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONAL

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera construir, cuando sea necesario, canales
que drenen las areas de la construcciéon que puedan ser afectadas por la lluvia o el agua
estancada.

5.9.8 INSTALACIONES ELECTRICAS

Por lo menos en la etapa de construccion en la cual sea necesaria, el contratista proveera
energia eléctrica provisional a la obra, debiendo tomar todas las medidas de proteccion para
evitar accidentes.

5.9.9 ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y/0 DE CAMINOS DE ACCESO

El Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso sera por cuenta del Contratista, salvo
cuando su longitud o magnitud de trabajo sea tal que afecta apreciablemente los gastos
generales e indirectos del Contratista.

En este caso, el Departamento incluira dentro de la lista de conceptos de construccion el
relativo a este tipo de actividades, asi como en las disposiciones especiales se especificara el
alcance.

5.10 MOVIMIENTO DE TIERRA

5.10.1 GENERALIDADES

La presente seccion normara todos los trabajos de corte, relleno, compactacion, transporte y
sobrecargo de materiales, producto de excavaciones necesarias para consolidar, conformar y
nivelar diferentes zonas del proyecto. Se debe suministrar la mano de obra, los materiales, el
equipo, la herramienta y los servicios necesarios para efectuar esos trabajos. Toda la obra en
esta seccion sera regida por las especificaciones de la ASTM para Densidad de la Tierra
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(D1556), Humedad y Densidad de Materiales (D1557), Pruebas de Laboratorio de Humedad
(D2216) y Clasificaciéon de Tierras (D2487).

El empleo de pruebas de compactacion sera responsabilidad y bajo el costo del Contratista.
Las pruebas se haran segun lo requiera el supervisor.

5.10.2 CORTE

5.10.2.1 ALCANCE

Bajo el concepto de corte, se consideran los trabajos que deben llevarse a cabo para extraer
materiales localizados por encima de los niveles requeridos en el proyecto. Incluirda su
transporte y depoésito en sitios previamente establecidos y aprobados por la Supervision.

5.10.2.2 CLASIFICACION

Segun la naturaleza del suelo, el corte, se clasificara de la siguiente manera:

a. Corte de material rocoso: El corte en terreno macizo, incluyendo laja, donde sea necesario
el uso de taladros, muletas y explosivos; se incluye también en este tipo de extraccidn, las
piedras voluminosas mayores de un metro cubico.

b. Corte de material comun: El corte en terreno de cualquier material que no presente las
caracteristicas del material rocoso.

c. El corte de material no clasificado: el corte en terrenos en los que la naturaleza del suelo se
desconozca.

5.10.2.3 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL CORTADO

Cuando el Supervisor considere que el material puede ser aprovechado para usarse en otros
trabajos de la obra, lo notificara al Contratista, para que éste lo deposite en un sitio cercano a
su futuro empleo. El Departamento no reconocera ningtin valor por este material.

5.10.2.4 MEDIDA

Previo a la iniciacion de los trabajos de corte, el Supervisor en conjunto con el contratista
tomara areas y niveles del sitio de corte.

Luego de haberse cortado volveran a tomar areas y niveles al volumen, calculando hasta una
aproximacion de 0.10 m3 y el resultado correspondera al volumen del material cortado.

5.10.2.5 PAGOS
Se pagara el volumen de material cortado al precio por metro cubico convenido en el contrato.

5.11 RELLENO

5.11.1 ALCANCE

Bajo este concepto se considerardn todas las actividades de transporte, acondicionamiento y
compactacion con materiales adicionales, aprobadas porla Supervisidn, con el objeto de llegar
a los niveles requeridos en el proyecto.

5.11.2 MATERIALES

Todo material a usarse para relleno debera estar exento de materiales organicos y debera
contar con un bajo contenido de arcilla. Segun la clasificacion AASHO, se podran usar los
materiales comprendidos en el grupo A-2, y las de grupo GM, GC, SP, SM, SC, CL, ML, GW, GP y
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SW segun la clasificacion D-2487 del ASTM, debera estar libre de raices, material organico y
piedras mayores de 6".

Los rellenos por debajo de 30 cm. del nivel del piso terminado podran hacerse con material
local, lo cual sera previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material sera
aceptado cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite HQuido....ccmenernmersreeersessenssennns No mayor de 35
Indice de plasticidad......eerrmereeemersssssssses No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200........ccceuruee. No mayor de 22
Valor de CAR. ... No menor de 15

El material a utilizar debera reunir los requisitos especificados por las disposiciones del ASTM
D-4318.

Para rellenos de pisos, aceras, cimientos, y otros sitios que puedan estar sujetos a
hundimientos, por lo menos en lo tltimos 30 cm. se utilizara material selecto de las siguientes
caracteristicas:

Limite liquido....nenrmesensesseensesneens No mayor de 25
Indice de plasticidad........ccomeereerrerrennieenns No mayor de 9
Porcentaje que pasa tamiz 200........ccuuvnee. No mayor de 15
Valor de C.B.Ru..ereeeerceseeeeeseeeees No menor de 30

Antes de efectuar los trabajos de relleno, deberan estar bien definidos los niveles de piso
terminado e inspeccionados todos los sistemas de servicio instalados en el edificio.

Las capas de relleno y nivelacién deberan ser compactadas a porcentajes no menores que los
siguientes factores de densidad:

Material Cohesivo | Material no
Cohesivo

Relleno en base d(lebajo de elementos 90% 950
estructurales y pavimentos

Base debajo de grama y aceras 85% 90%

Materiales Expansivos No menos de 80% y no mas de 85%
Sub-base debajo de estructuras 85% 95%

Sub-base debajo de aceras 85% 90%

5.11.3 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacion se hara en capas horizontales colocadas con un espesor
no mayor de 8" debiendo tener la humedad éptima en el momento de colocarse y compactarse
con maquina. Si la compactacidn se hiciera operada a mano, debera usarse compactador que
tenga un area para no menor de 400 cm?2 y un peso no menor de 20 kg. En este caso las capas
de compactacion seran horizontales y con un espesor no mayor de 6".

5.11.4 MEDIDA
Se medira el volumen de metros cibicos compactado del material.

5.11.5 PAGO
Se pagara el volumen medido al precio por metro cibico compactado convenido en el
contrato.
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5.11.6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

5.11.7  DEFINICION

Bajo este concepto se considerara, todas las actividades de transporte, acondicionamiento y
compactacion con material del sitio, aprobados por la Supervision, con el objeto de llegar a los
niveles requeridos en el proyecto en las excavaciones para elementos estructurales y zanjas
para instalaciones hidrosanitarias.

5.11.8 MATERIALES

Cuando sea aceptado por el Supervisor podra utilizarse el material resultante de la excavacion
para cimientos e instalacion de tuberias, teniendo cuidado de eliminar los desechos organicos,
las piedras excesivamente grandes y material de alto contenido arcilloso.

Los rellenos por debajo de 30cm del nivel del piso terminado podran hacerse con material
local, lo cual sera previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material sera
aceptado cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite HQuido....ccmerneesmeesserseersesseeseeenns No mayor de 35
indice de plasticidad......cermemeeeeeessssssssins No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200.........ccccuuune.. No mayor de 22
Valor de CBR. ... No menor de 15

5.11.9 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacion se hara en capas horizontales colocadas con un espesor
no mayor de 8" debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse y compactarse
con maquina. Si la compactacion se hiciera operada a mano, debera usarse compactador para
un area no menor de 400 cm2 y un peso no menor de 20 kg, en este caso las capas de
compactacion seran horizontales y con un espesor no mayor de 6".

La compactacion sobre instalaciones hidrosanitarias sera siempre con equipo manual para
evitar el dafio de las tuberias. Cuando se abran agujeros para andamios, etc., deberian
rellenarse los huecos, siguiendo estas especificaciones.

5.11.10 MEDIDA
Se medira la obra como, metros cubicos de material compactado.

5.11.11 PAGO
Se pagara la obra medida, al precio por metro ctibico convenido en el contrato.

5.12 EXCAVACION PARA CIMIENTOS

5121 DEFINICION

Bajo este concepto se considerard la excavacion que deberad hacerse para desplantar los
cimientos de la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos, esta excavacion se
considerara de material comun, salvo que en la memoria descriptiva se especifique el tipo de
excavacion.
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5.12.2 ALCANCE
El concepto de excavacion para cimientos comprendera la excavacion en si y eliminacion del
material sobrante excavado.

5.12.3 PROFUNDIDAD DE ZANJAS

La profundidad de las excavaciones no debera ser menor que la indicada en el andlisis de
laboratorio de suelo, lo indicado en los planos o hasta encontrar el valor soporte del suelo
requerido, indicando en las notas de los planos estructurales.

El Supervisor residente tomara muestras y hara pruebas del lecho de las zanjas para
establecer el valor de soporte del suelo.

Las pruebas correran por cuenta del Contratista, los zanjas que tengan una profundidad
mayor de 1.00 metro deberan ensancharse por lo menos 80 cm. cuando la profundidad exceda
de 1.50m deberd ademarse las paredes del zanjo para evitar derrumbes, o aplicar otra
solucién previa autorizacién del Supervisor.

5.12.4 LECHO DEL ZAN]JO

La superficie del lecho de la excavacion debera quedar uniforme, libre de particulas sueltas,
con una ligera pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento de agua en
caso de lluvias. Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel freatico, deberan tomarse
previsiones para evitar inundaciones por medio del tablestacado 6 cunetas provisionales de
desagiie.

5.12.5 BOMBEO

Debe proveerse y operarse, sin costo adicional para la Corte, el equipo y bombeo necesario
para desaguar y mantener secas las excavaciones, agujeros, zanjas y toda el area bajo nivel
que en cualquier circunstancia o contingencia pudiera inundarse.

No sera permitido bombear durante la colocacion del concreto o durante un periodo de por lo
menos 24 horas después.

5.12.6 INSPECCION

Concluida cualquier excavacion, el contratista debe notificarlo al supervisor y no debe colocar
mamposteria, alcantarillado o estructura alguna, sino hasta que se le haya aprobado la
profundidad de la excavacion, la calidad del suelo para la cimentacion y se le haya dado la
autorizacion para continuar.

5.12.7 MEDIDA

Se medira la excavacion por el volumen de metros cubicos. La profundidad de la excavacién
se medira a partir del nivel de la superficie resultante después de la eliminacién de la capa
vegetal, no se tomard en cuenta el volumen resultante de derrumbes o excavaciones
ejecutadas donde no haya sido necesario.

5.12.8 PAGO
Se pagara el volumen excavado al precio por metro ctibico convenido en el contrato
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5.13 CIMENTACION

5.13.1  DEFINICION Y ALCANCE

En este rengléon queda comprendida toda estructura de concreto que sirva para transmitir
cargas al terreno soportante de un elemento constructivo. Se consideraran actividades de
cimentacion todos aquellos trabajos que se ejecutan desde la excavacion hasta la estructura
soporte de un edificio, como ser zapatas, soleras y cimentaciones.

5.13.2 ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO EN CIMIENTOS

5.13.2.1 DEFINICION

Bajo este concepto se consideraran las estructuras de soporte de la obra, que estén asentadas
directamente sobre el lecho de la excavacién y que sean de concreto reforzado, tales como
zapatas aisladas, vigas o soleras anchas, soleras hidr6fugas (de piso, etc.)

5.13.2.2 ALCANCE

Este concepto comprendera armado, encofrado y fundido de todos los elementos de concreto,
incluyendo en lo que le corresponde su aplicacion a otras partes de la obra donde se utilice
concreto reforzado.

5.13.2.3 MATERIALES

a). Encofrado: cuando los planos, las disposiciones especiales o las indicaciones del Supervisor
lo requieran, se construira la cimbra o encofrado necesario para dar forma a la estructura.
Esta cimbra sera de madera seca, recta y resistente, debera alinearse y fijarse al terreno o
muro de cimentaciéon en cada solera de piso por medio de estacas de madera o de acero.
Cuando la fijacién de la cimbra sea al terreno, las estacas deberan hincarse por lo menos a una
profundidad igual a los 2/3 de longitud de las estacas y no menor de 25 cm. su espaciamiento
debera ser tal que cuando se funda no se produzca curvaturas o alabeos en los faldones de
cimbra.

b). Refuerzo de acero: las varillas de refuerzo deberan ser nuevas, rectas, corrugadas y con los
didmetros segun se especifique en los planos, de acuerdo a los calculos.

c) El refuerzo de los elementos estructurales debera cumplir con las especificaciones ASTM A-
615, para lo cual se pedira al Contratista un informe de tension de las barras de acero
utilizadas en el proyecto extendido por el laboratorio de SOPTRAVI.

d) Concreto: El Contratista, con la anticipaciéon correspondiente indicada, sometera a la
aprobacion del Supervisor los materiales y la dosificacion del concreto a usarse. Los
materiales deberan satisfacer las normas ASTM designaciéon C-150 para el cemento y
designacidn C-33, para los aridos, el agua a usarse debera ser potable completamente limpia,
fresca, no dura ni salada y libre de materiales organicos de acuerdo a las normas ASTM C-109.
La dosificacién del concreto sera tal que cumpla con las indicaciones que aparecen en los
planos estructurales, segun manden los calculos respectivos.

5.13.2.4 MANO DE OBRA

a. Encofrado: previo a la fundicién, el Supervisor hara una revisiéon exhaustiva de las
dimensiones, localizacién y seguridad del encofrado. El Contratista aceitard todas las
superficies de la cimbra que vayan a quedar en contacto con el concreto.

Se usara madera cepillada 6 elementos metalicos para las cimbras de los elementos de
concreto aparente que garanticen un buen acabado.

Licitacién Publica Nacional N° 10-2021 74
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



V G
""_‘%"\
wir. -
Pl Teaehacaal
H

b. Armado: el armado de las zapatas, soleras etc., se hara de acuerdo con las indicaciones de
los planos y del Supervisor. Debe tenerse especial cuidado de que ninglin elemento de
refuerzo quede en contacto directo con la superficie del terreno, ni expuesto a la intemperie.
Todo refuerzo de elemento de cimentacidn debera tener un recubrimiento de concreto libre
minimo de 7.5 cm. para el caso en que no se use cimbra en las zapatas; y de 5 cm. cuando los
elementos a fundir sean encofrados, cualquier doblez que sea necesario hacer al refuerzo se
hara en frio. Para mantener la posicién del refuerzo, éste se fijara entre si con alambre de
amarre calibre N2 18 o se soldara, segun se especifique en planos.

c. Fundicion: previo a la fundiciéon debera comprobarse la correcta colocaciéon del refuerzo.
Durante la fundicién debera satisfacer los requisitos de trabajabilidad, plasticidad y
consistencia de la mezcla. El revenimiento (prueba slump ASTM C-143) sera la forma de
comprobar la uniformidad de la mezcla debiendo ser asi:

1. Revenimiento recomendable para losas de entrepisos, aceras, sobrecimientos y zapatas: de
1"a 3"

2. Revenimiento recomendable para paredes, vigas y columnas: de 2" a 4".

3. Revenimiento recomendable para losas y vigas: de 2" a 3".

4. Concreto estructurado a ser colocado por bombeo: de 6".

Durante la fundicion, el Supervisor tomara muestras de la calidad del concreto que usé. Si no
llenare dentro de un 90% los requisitos preestablecidos, el Supervisor tendra autoridad para
ordenar la demolicién de lo fundido.

d. Concreto mezclado a mano: cuando no se cuenta con equipo para mezclado de concreto y
previa autorizacion del supervisor, este se hara a mano. Debera hacerse sobre un entablado
de madera. Antes de proporcionar el cemento, los agregados inertes deberan estar
perfectamente mezclados. Luego se proporcionara cemento y se mezclara hasta que adquiera
un color uniforme. Gradualmente se administrara agua en cantidad estipulada y se mezclara
vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea y de las caracteristicas anotadas en
inciso c. de este articulo.

e. Concreto mezclado a maquina: se mezclara en seco todos los materiales hasta obtener una
distribucién uniforme luego se administrara el agua y se mezclard por lo menos durante
minuto y medio para mezclar 1 m3 y se aumentara 0.5 minutos para cada m3 de capacidad
adicional; el tiempo maximo de mezclado sera 3 veces el tiempo minimo.

f. Concreto reforzado: Debera llenar requisitos de la ASTM, designacion C-94. No se aceptara
que el concreto esté dentro de la tolva del camion mas de media hora, salvo cuando se usen
agentes retardantes de fraguado, en cuyo caso se aceptara hasta unos 45 minutos. No se
aceptara concreto con temperaturas mayores de 32° C (89°60 F), el Supervisor controlara la
dosificacion del concreto en planta y su colocacion en la obra.

g. Transporte del concreto en la obra: El concreto debera conducirse hasta su sitio teniendo
cuidado de no estropear al armado y otras instalaciones o construcciones ya ejecutadas.
Debera tenerse especial cuidado de que durante el transporte el concreto no sufra
segregaciones y no haya interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre
colocados sucesivos.

h. El Concreto: La resistencia minima de los concretos debera ser 210 Kg/cm? a los 28 dias o
segln se indique en los planos y debe depositarse lo mas cerca posible de su ubicacion fija
para evitar la segregacion. Una vez efectuado el vaciado del concreto debe vibrarse a tal
velocidad que el concreto conserve su plasticidad y fluya facilmente entre los intersticios sin
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separarse; esto debe efectuarse en una operaciéon continia hasta que se termine el colado de
la seccién, de acuerdo con sus propios limites o juntas predeterminadas.

i. Fraguado y Curado: Debera tener cuidado de mantener la forma de los elementos
estructurales durante el periodo de fraguado, especialmente durante el fraguado inicial,
considerandose éste de una duracién de dos horas a partir del momento de colocacién;
después de este lapso podra removerse parte de la cimbra que tenga fundiciones secundarias.
Alas 2 1/2 horas de haberse fundido, o cuando lo indique el Supervisor, se inundara la losa
para iniciar el proceso de curado. En este proceso se levantara un bordillo provisional de
ladrillo o bloque alrededor de la losa fundida y se inundara con agua; también se extendera
un plastico de 4,000 micras de grueso, para garantizar el curado. En cimientos, zapatas
aisladas u otros elementos de concreto reforzado, asentados directamente sobre el terreno,
se esparcird agua continuamente tomando las precauciones para que la humedad no
perjudique la consistencia del suelo.

El proceso de curado se efectuard por un término no menor de 2 dias para cimientos o
elementos estructurales de concreto reforzado que vayan a quedar enterrados; no menor de
4 dias para castillos y soleras; no menor de 7 dias para columnas y no menor de 14 dias para
losas y vigas. A los elementos que queden expuestos habra que aplicarles antisol. El Supervisor
indicara el tiempo de curado especifico para cada elemento estructural.

j. Desencofrado: La remocién de la cimbra se hara gradualmente, teniendo cuidado de no
dafiar la estructura de concreto, después de fundir los elementos estructurales se removera
asf la cimbra:

1). Zapatas aisladas, cimientos corridos y cimientos que vayan a quedar enterrados, a los 2
dias.

2). Columnas y soleras, a los 3 dias.

3). Losas y vigas, se podran retirar los moldes laterales a los dos dias después de la fundicion
teniendo cuidado de no dafiar el concreto con golpes; los pilotes y cimbras de soporte se podra
retirar a los 21 dias. Cuando se usen aditivos acelerantes o retardantes de fraguado, el tiempo
de desencofrado vendra especificado segun las indicaciones de fabrica del aditivo. En todo
caso, el Supervisor indicara al Contratista cuando debe desencofrarse.

5.13.2.5 MEDIDA

La medida se hara de dos formas segtn lo indique las disposiciones especiales o el cuadro de
cantidades de obra.

1. Caso: Mediante el volumen de concreto reforzado en metros cubicos, considerando como
limite superior, al arranque de columnas o castillos.

2. Caso: midiendo por aparte el volumen del concreto simple en metros ctbicos y aparte el
peso del refuerzo empleado en kilogramos.

5.13.2.6 PAGO
El pago se hara segin la modalidad de medida anteriormente indicada al precio unitario
convenido en el contrato. O de acuerdo a formato de presupuesto.

5.14 ENTREPISOS Y CUBIERTAS

5.14.1 ENTREPISOS

Bajo el concepto de entrepisos se tomaran en consideracién todas las actividades de la
construccion o prefabricacion y montaje de la parte estructural destinada a soportar niveles
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superiores de la obra.

5.14.2  CUBIERTAS
Bajo este concepto, se consideraran los trabajos de construccion o prefabricaciéon y montaje
de todos los elementos que tengan por objeto cubrir los ambientes de la obra.

5.14.3 ENCOFRADO O CIMBRA

Para las losas sélidas, planas de espesor uniforme, debera encofrarse la totalidad del area a
cubrir incluyendo el cimbrado de vigas a soleras. La cimbra comprendera los siguientes
elementos:

a) Parales

b) Tarima

c) Faldones o cajuelas de vigas

a).- Parales: Los parales seran por lo menos de madera de 3"x 3" espaciados cada metro en
cada sentido. Previo a su colocacién debera emparejarse y compactarse la superficie, donde
se apoyaran unas piezas de 2"x 4" horizontales (durmientes), sobre las cuales se colocaran los
parales a plomo, en su extremo superior cortado y nivelado a una altura tal que deje margen
para colocar horizontalmente piezas por lo menos de 2"x3" y sobre ellas la tabla de la tarima.
A media altura del paral, se embrazan con piezas horizontales de 1"x 3" en dos sentidos, lo
mismo que en el nivel superior, en sentido paralelo al sentido en que se colocaran las tablas
del entarimado. Si el Supervisor lo considera necesario, se embrazara el paralelo con piezas
diagonales también de 1"x 3". Previo a la colocacién de la tarima, el Supervisor revisara antes,
la solidez de los parales y no se procedera a las actividades subsecuentes sino hasta su
aprobacién.

b) Tarima: El Contratista programara sus actividades de tal manera que la secuencia
entarimado, armado y fundicidn, sea continua y lo mas rapido posible, con el fin de minimizar
el tiempo que la tarima esta expuesta a la intemperie, salvo que el Supervisor ordene otra cosa,
se usara la tablade 1" x 12" para el entarimado debiendo ésta quedar lo mas ajustado posible.
Si en los planos arquitecténicos indica que el acabado final de la losa sea de concreto visto,
debera usarse madera cepillada para la tarima.

El Contratista podra proponer cualquier tipo de entarimado, por ejemplo, con tablero de
plywood de 3/4"; el Supervisor tendra autoridad para aceptar o rechazar tal proposicion.

c) Faldones de vigas y soleras: Se tendra especial cuidado que las cajuelas del encofrado de
vigas y soleras se ajusten a las dimensiones especificadas en los planos; debera afianzarse de
tal manera que no se produzcan alabeos durante las etapas de armado y fundicion, para las
losas nervadas de una o dos direcciones, asi como losas tipo reticular celulada.

5.14.4 ARMADURA

Se armara o reforzara la losa, las vigas o soleras de acuerdo con las indicaciones y detalles que
aparezcan en los planos estructurales en caso que no aparezca claro algin detalle, el
Contratista lo notificara al Supervisor y este decidira la solucién. Debera tenerse especial
cuidado en que todo el armado quede con los recubrimientos libres especificados. El doblado
de las varillas se hara en frio. Cualquier varilla que equivocadamente se haya doblado, sera

Licitacién Publica Nacional N° 10-2021 77
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal
ol

eliminada; no se permitiran enderezamientos posteriores. En todas las vigas y soleras en el
primer estribo se colocara a no mas de 5 cm. de la cara de la columna o viga de soporte. Si la
obra continuase a niveles superiores, debera colocarse el armado de castillos y columnas que
se indica en los planos dejando las longitudes de traslapes necesarios. Todo el trabajo de
armadura debera ser revisado por el Supervisor y no se iniciara la siguiente etapa de trabajo
mientras no sea aprobado.

5.14.5 FUNDICION

Previo a fundir la losa. El Supervisor constatara que estén completas todas las instalaciones
eléctricas, sanitarias o hidraulicas que vayan a quedar ahogadas dentro de la losa. Antes de
colocar el concreto, se humedecera perfectamente la superficie de toda la cimbra que vaya a
quedar en contacto con él. Todo el procedimiento de fundicién se realizara de abajo hacia
arriba.

El procesamiento de fundicidn, fraguado, curado y desencofrado, se cefiira a lo especificado
en articulo 5.13.2.4 de (c)a (j).

El proceso de fabricacion, elaboracion, transporte y colocaciéon de concreto serd continuo;
cuando sea necesario una interrupcion, ésta se hara en las secciones del punto de inflexién de
la estructura, dejando rugosa la superficie de concreto interrumpido y cubriendo con lechada
de cemento. En el momento de reiniciar la fundiciéon después del descimbrado, se eliminara
con cepillo de alambre acerado todas las rebabas y fugas fraguadas del concreto.

5.14.6  CUBIERTAS Y ENTREPISO CON ESTRUCTURAS DE ACERO

Los planos indicaran la combinaciéon de viguetas, armaduras o perfiles con losa de concreto;
perfiles con losas de concreto, o cubiertas de ldmina. Para cada caso se tomaran las previsiones
técnicas necesarias para su fabricacion, montaje y ensamble.

a) Preparaciéon: Todas las partes que constituyen la vigueta o armaduras deberan quedar
alineadas en un mismo plano. Los procedimientos de ensamble por medio de soldadura seran
de acuerdo con las normas de la AWS, debiéndose proporcionar el voltaje necesario para que
el metal base no sufra cristalizaciones o alteraciones en su estructura molecular ni queden
burbujas de aire encerradas que reduzcan el area efectiva. El Supervisor rechazara toda
vigueta o armadura que tengan defectos de alineamientos, dimensiones de sus partes,
soldaduras, o remaches defectuosos. En todo caso, el Contratista tendra toda la
responsabilidad si sucedieran fallas posteriores. Deberan asegurarse todos los miembros de
una armadura o vigueta a fin de preservarla contra posibles inversiones de esfuerzos que se
puedan producir durante su ereccién y montaje. Todas las armaduras viguetas deberan tener
su contraflecha necesarias para cargas permanentes. Todos los elementos de acero deberan
ser pintados, con dos capas de pintura anticorrosiva.

b) Montaje: Todas las armaduras, viguetas o perfiles deberan quedar apoyadas sobre vigas o
soleras de coronamiento de concreto armado, salvo indicacién especial en planos. En los
puntos de apoyo dejaran los pernos, y demas elementos de anclaje que indiquen los planos. El
montaje se ejecutara hasta que la viga o solera de apoyo esté debidamente fraguada.

Las armaduras, viguetas o perfiles deberan arriostrarse debidamente de acuerdo con
indicaciones del Supervisor y de los planos. Aunque los planos no lo indiquen, en uno de los
apoyos de armadura deberd dejarse libre juego horizontal para evitar esfuerzos
adicionales por contraccion o alargamiento que trasmitan cargas horizontales a los apoyos.
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c) Losa de concreto combinado con armadura de acero:

Cuando las armaduras sean apoyo de losas o vigas de concreto reforzado en la parte de arriba
del patin superior se soldaran elementos conectores de acuerdo con las indicaciones en los
planos o las del Supervisor, podra aprovecharse la propia armadura metalica para apoyar en
ella la cimbra del concreto; cuando el patin superior de la armadura no quede embebido
dentro de la losa, debera proporcionarse el arriostramiento necesario para evitar posibles
flambeos.

5.14.7 MEDIDAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO

Los elementos de concreto reforzado se mediran en dos items:

a) El nimero de metros cuadrados fundidos de losa s6lida; y

b) El nimero de metros lineales fundidos de viga.

El peralte de las vigas o cargadores serd el que sobresalga de la losa, o el total en caso que no
sea integral a una losa de entrepiso. Cuando se trate de losas nervadas, reticular celulada o
tipo "ZAP", su medida se hara por el nimero de metros cuadrados cubiertos en proyeccion
horizontal.

5.14.8 PAGO
Se pagara la cantidad medida al precio unitario convenido en el contrato.

5.15 CIMIENTO DE MAMPOSTERIA

5.15.1 DEFINICION Y ALCANCE

Se consideran bajo este concepto todos los elementos de piedra de cufia o de cerro que
transmitan la carga de las partes estructurales de un edificio al terreno. Debe construirse
segin dimensiones y localizaciones indicadas en los planos.

5.15.2 MATERIALES

La piedra cufia sera de forma de paralelepipedo, aproximadamente de 25cm de ancho, 40cm
delargoy 15cm de espesor. La piedra de cerro tendra forma irregular en un tamafo no menor
de 25cm medido diagonalmente y salvo que se use parallenar intersticios entre piedras. Tanto
la piedra de cufia como la piedra de cerro iran ligadas con mortero; (cemento-arena) en
proporcién 1.5 en volumen. La piedra a usarse debera ser limpia exenta de material arcilloso
adherido y no debe presentar rajaduras ni grietas.

5.15.3 MANO DE OBRA

El Supervisor podra modificar a su criterio las dimensiones de las mamposterias en funcion
de la calidad de terreno que se encuentra en el sitio. Cualquier modificacién la comunicara por
escrito al Contratista.

La piedra debera colocarse de tal manera que aprovechando sus irregularidades se evite la
formacién de planos de deslizamiento horizontal 6 a 45° con la vertical. Debera dejarse
espacio para la colocacién del armado de columnas y castillos empotrados en el muro. El
proceso de levantado de muro en mamposteria debe ser continuo: no se podra ejecutar ningtin
trabajo que lo sobrecargue antes de 48 horas de haberse terminado.
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5.15.4 MEDIDA

La mamposteria se medira por el volumen en metros cibicos, tomando un ancho promedio de
la base y la corona, la altura promedio desde la base hasta la corona y la longitud medida sobre
los ejes longitudinales.

5.16 SOBRECIMIENTOS DE BLOQUE

5.16.1 DEFINICION DE BLOQUE

Los sobre cimientos corridos que se construyan de ladrillo de barro cocido o bloque de
concreto estaran localizados desde el nivel superior de la zapata corrida de cimentacion hasta
el nivel inferior de la solera de piso. Las caracteristicas de los materiales y de mano de obra
seran los mismos especificados para levantado de paredes.

5.16.2 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de levantado de ladrillo o bloque en sobre cimientos,
deduciendo el drea que ocupan los elementos de concreto reforzado.

5.16.3 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.17 RELLENO DE CIMENTACION
En este concepto se ha considerado el relleno compactado con material selecto.

5.17.1  DEFINICION Y ALCANCE
Bajo este concepto se consideraran los trabajos de transporte, colocaciéon y compactacion de
material para llenar los espacios sobrantes en la cimentacion.

5.17.2 MATERIALES

Cuando sea aceptado por el Supervisor podra utilizarse el material resultante de la excavacion
por cimientos, teniendo cuidado de eliminar los desechos organicos, las piedras
excesivamente grandes y material de alto contenido arcilloso. Las caracteristicas de los
materiales deberan ajustarse a lo indicado en la seccién de Rellenos.

5.17.3 MANO DE OBRA
La colocacidon y compactacion de relleno se llevara a cabo de acuerdo con las indicaciones del
Articulo Rellenos de estas especificaciones.

5.17.4 MEDIDA
Se medira el nimero de metros cubicos rellenados y compactados satisfactoriamente.

5.17.5 PAGO
Se pagara los metros cubicos de rellenos de cimientos al precio unitario convenido en el
contrato.
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5.18 CONSTRUCCION DE PAREDES

5.18.1  DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se considerara la etapa de construccion de paredes desde el nivel superior
de solera de piso, hasta el coronamiento en si de la pared, comprendiendo la fabricaciéon
propiamente dicha y deduciendo el area que ocupan los elementos de concreto reforzado.

5.18.2 CONSTRUCCIONES

5.18.2.1 MATERIALES

a. Ladrillo de barro cocido: salvo alguna indicacion de las disposiciones especiales, el ladrillo
de barro cocido (rafén) a usarse debera llenar los siguientes requisitos:

1) Maxima tolerancia de desviacién 0.032 con respecto a las dimensiones siguientes: 0.13
ancho x 0.26 largo x 0.06 grueso.

2) 25% maximo de absorcion a las 5 horas en ebullicion.

3) 0.90 de Coeficiente de saturacion.

4) de 10 a 35 gramos/min./cm2 de succidn.

5) No menos de 14 Kg. /cm2 de resistencia a la flexién.

6) No menos de 80 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion.

7) El grano debe ser uniforme.

8) Debe estar libre de aflorescentes.

9) Sonido metalico al golpearlo.

10) Color y cocimiento uniforme.

En caso alternativo, el ladrillo debera quedar clasificado como grado MB dentro de las
especificaciones ASTM designacién 0-62-62.

b. Bloque de concreto con agujeros o aligerado:

El bloque de concreto con agujeros debera llenar los siguientes requisitos.

1) No menos de 70 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el area bruta, ni menor de
140 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el area neta.

2) 18% maximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente.

3) Espesor minimo de paredes internas del bloque sera de 2.5cm para bloques cuya dimension
seade 10 a 20cm.

4) El arido usado en la elaboracion del bloque debe pasar por el tamiz No. 16 en un 100%.

5) Debe estar libre de grietas, rajaduras, despostillamiento, etc. En caso alternativo, el bloque
debera quedar clasificado como grado P-11 dentro de las especificaciones ASTM, asignacion a
las disposiciones especiales. Los bloques de concreto tipo "CELOSIA" estaran clasificados y
segun el grado de D-11 de las normas ASTM, designacién C-90-64m.

c. Aceptacion:

Previo a su aceptacidn, el Asistente del Supervisor tomara muestras de los materiales y hara
las pruebas de calidad correspondiente, informando al Supervisor los resultados para su
aceptacion o rechazo.

d. Materiales de liga para ladrillos de barro cocido:

El ligado de ladrillo de rafén oculto debera ser uniforme y tener por lo menos un centimetro
de espesor, pudiéndose usar los siguientes tipos de mortero:

1-. MORTERO TIPO LRA (LRA = Ladrillo Raf6én A)
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- Tres partes de arena blanca cernida en tamiz No.4

- Una parte de cemento Pértland normal.

2-. MORTERO TIPO LRB (para ladrillo visto)

- Una parte de cemento Portland normal

- Cuatro partes de arena de rio que pase el tamiz No. 16

3-. MORTERO TIPO LRC (para paredes de carga)

- Una parte de cemento Pértland normal

- Cuatro partes de arena de rio que pase por el tamiz No. 16.

Las notas en los planos o en las disposiciones especiales indicaran el tipo de mortero a usarse,
en todo caso el Supervisor decidira.

e. Mortero de liga para bloque de concreto:

Elligado debera ser uniforme y tener por lo menos un centimetro de espesor pudiéndose usar
los siguientes morteros:

MORTERO BCA: Para paredes de particion (no de carga)

- Una parte de cemento Poértland normal

- Seis partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16

MORTERO TIPO BCB: Para paredes de carga

- Una parte cemento Pértland normal

- Cuatro partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16

5.18.2.2 MANO DE OBRA:

a. Elaboracion de los morteros

Todos los morteros de liga no deberan llevar cal en su composicion, debera proporcionarseles
en primer lugar cemento, arena y agua, debiéndose realizar con esto una mezcla homogénea
antes de que se vaya a usar.

b. Colocacidn de ladrillos

b.1 Antes de colocarse cada unidad de ladrillo rafén, debera mojarse sin saturar, con el fin de
reducir su capacidad de absorcién de agua.

b.2 Cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel, se colocaran en hileras corridas y deberan
amarrarse en las esquinas por medio de castillos, columnas o al endientar los ladrillos.

b.3 No se deberan colocar ladrillos con deformaciones donde dichas deformaciones queden
expuestas a la vista.

c. Colocacion de bloques

c.1 Las unidades de bloque deben ser colocadas sin ser mojados.

c.2 Unidades en pilastras, castillos, columnas, sobre-elevaciones, paredes de cimentacion o
retencion, dinteles, soleras, vigas y en cualquier caso en que los bloques vayan a ser fundidos
se pegaran con una cama de mortero completa incluyendo sobre los agujeros rellenados. Las
unidades donde no se rellenaran los agujeros; se colocaran el mortero debajo del grosor de
las paredes de bloque dejando agujeros vacios. Las ligas verticales entre bloques se rellenaran
completamente con mortero. Las paredes de cimentacidn, sobre-elevacion o cualquier pared
que quede aterrada, por debajo del nivel de la rasante, de bloque de concreto seran fundidas
en cada uno de sus huecos. Se rellenaran los agujeros de las paredes de bloque de concreto
en los casos en que se formen esquinas, se construyan las culatas de las paredes y cualquier
otro caso necesario identificado en los planos. Las paredes, particiones seran reforzadas para
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asegurar su capacidad de soportar los accesorios de fontaneria en los bafios y los accesorios
eléctricos cuando sean indicados del tipo de colgar de pared.

d. En paredes menores de 3.00m. de altura se permitira un margen de error en el plomo hasta
de 3mm y en paredes mayores de 3.00 se permitira un margen de error en el plomo de 7mm.
e. Cuando la pared se construya dejando visto el ladrillo o el bloque, este debera quedar limpio
de rebabas y manchas de mortero de liga. El ligado debera ser sisado en forma de "V" o en
forma concava con didmetro de concavidad aproximadamente de 1.0cm de ligadura vista.

5.18.3 JUNTAS

Las ligas de pared deberan ser uniformes de ancho y espesor, seran siempre apretadas con la
cuchara de albaiileria, sin importar como sera la apariencia final de ella. Cuando la pared sea
vista se deberan sisar cuando el mortero haya endurecido lo suficiente para que el dedo no
deje marca. Las juntas horizontales se sisaran de ultimo. Las juntas seran cepilladas y
limpiadas para desprender cualquier cantidad de exceso de mortero cuando el mortero haya
endurecido lo suficiente para que el proceso de limpieza no deje marcas, pero antes que cause
desbichinamientos. Las ligas de paredes seran curadas con agua durante un periodo no menor
de tres dias para evitar el desprendimiento de las unidades de mamposteria del mortero. Las
ligas se dejaran como se describe a continuacion:

5.18.4  LIGAS AL CORTE

La ligas en paredes de mamposteria que seran repelladas y pulidas o de alguna otra forma
ocultas y las ligas alrededor de cajas bajo repello eléctricas seran hechas mediante el corte y
apretado del mortero a linea con la cara de la pared. Juntas al corte en unidades de
mamposteria con acabados arquitecténicos como ser unidades de bloque de concreto split-
face seran completamente rellenadas en la parte superior e inferior de la unidad.

5.18.5 LIGAS SISADAS

Las juntas exteriores e interiores en paredes vistas seran sisadas de forma céncava, en forma
de “v”, de manera triangular o como sea indicado por el supervisor. La herramienta de sisado
serda ligeramente mas ancha que el ancho de la liga para que haga contacto completo con las
orillas de las unidades de mamposteria. El sisado debera ser realizado de forma que al
ejecutarlo se apriete y se deje una superficie sellada en el mortero. La herramienta de sisado
debera ser de suficiente longitud para obtener ligas uniformes y lisas. El contratista le
presentara al supervisor una muestra del acabado de pared en la primera hora del primer dia
de ejecucion de la actividad de construccion de paredes. Luego de que la inspeccién fuera
terminada se haran las correcciones y ajustes de todas las observaciones hechas por el
supervisor para que la apariencia final sea el aceptable.

5.18.6 GROSOR DE JUNTAS
El grosor de las ligas de paredes sera el que el plano indique y en caso de no existir detalle se
hara conforme a lo que a continuacion se indica:

5.18.7 BLOQUES DE CONCRETO

Las ligas en paredes de bloque de concreto deberan ser del ancho que se indica en los planos
o si no estan definidas deberan ser de 3/8” (10mm) a 5/8” (15mm) de gruesas, excepto para
unidades de bloque de concreto tipo split - face o con otro acabado arquitectoénico.
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5.18.8 INTERSECCIONES DE PAREDES

Todas las hileras de paredes de mamposteria seran unidas en cada esquina y en los demas
sitios mostrados. Todas las paredes deberan llevar soleras y castillos donde se indique en los
planos en estas especificaciones. Cada hilada de unidades de mamposteria debera de ser de
atadura corrida, sino se indica de otra manera. Se debera amarrar cada hilada en las esquinas
y en las intersecciones y fijarlas a columnas adjuntas o a otras paredes, por medio del refuerzo
horizontal de la pared.

También deberan ir castillos y soleras alrededor de boquetes de puertas y ventanas,
prolongados hasta los elementos estructurales principales. En la misma forma, todas las
paredes deberan llevar soleras y castillos en todas las esquinas o cruces, extremos de paredes
de iguales dimensiones y caracteristicas, excepto donde los planos indiquen expresamente lo
contrario.

La soleras y castillos de concreto reforzado seran del ancho de la pared por 15 cm. de
profundidad e iran reforzados con 4 varillas de 3/8” t anillos de %4” separados entre si 10 cm.
ano ser que se indique en forma diferente en los planos.

5.18.9 PARTICIONES

Las particiones completas seran continuas del piso hasta la superficie inferior de la losa o
estructura de techo segln se indica en los planos. Donde se utilice cielo falso suspendido a
ambos lados de las particiones se podran terminar a 4” (10cm) arriba de la altura de cielo
falso.

Las paredes de particiones interiores deberan de conectarse con las paredes exteriores
perimetrales como lo indiquen los planos. Si las particiones interiores no son de carga se
podran dejar aisladas de las paredes perimetrales de carga, si el supervisor o los planos asi lo
indicaran. La junta entre ambas paredes sera tratada como lo indique la supervisiéon y se
detalle en los planos.

5.18.10 MEDIDA

Las paredes se mediran por el nimero de metros cuadrados, la longitud se medira sobre el eje
longitudinal teniendo como limite los ejes extremos transversales; la altura se medira desde
el nivel superior de la solera de piso hasta su coronamiento. Se medira y descontara el area
ocupada por los elementos de amarre o refuerzo, (castillos, soleras, cargadores, jambas, etc.)
y el area de boquetes para puertas, ventanas u otras.

5.18.11 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato
y segun su localizacion, (1o. piso, 2o. piso, etc.)

5.18.12 ENTABICADO
Para sellar los espacios entre canaletas, se construira un entabicado de concreto, 205 Kg.
/cm2.
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5.18.13 MEDIDA
El entabicado se medira por metro lineal, siguiendo la pendiente de la cubierta.

5.18.14 PAGO
El entabicado se pagara al precio unitario convenido en el contrato.

5.19 REPELLO Y PULIDO

5.19.1 ALCANCE

Todas aquellas superficies que aparezcan en los planos como de repello y pulido, o repello y
afinado, o repello y confiteado planchueleado, deberan prepararse empapando de agua la
superficie a repellarse y las superficies de concreto que han de repellarse se deberan picar
completamente para asegurar las adhesién del mortero. El trabajo de repello se debe realizar
hasta que se compruebe que todas las instalaciones y boquetes en paredes hayan sido
efectuados.

5.19.2  DOSIFICACION Y MEZCLADO DE MORTERO

El mortero debera prepararse dosificando los materiales en volumen. Los materiales se
mezclaran en seco, perfectamente en forma mecanica o de manera manual, hasta que
adquieran un color uniforme; a continuacion se agregaran el agua necesaria para obtener una
pata trabajable. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no debera ser
menor de tres minutos.

Si el supervisor autoriza la preparacion manual del mortero, deberd hacerse sobre un
entablonado y nunca directamente sobre el suelo o menos sobre tierra suelta. Los cajones para
mezclar el mortero a mano, se mantendran limpios de material endurecido; la cantidad de
mezcla estard regulada de manera que se use dentro de una hora después de haber sido
mezclada.

Todos los morteros que en su composicién incluyan cal viva, deberdn prepararse en dos
etapas. Primero mezclar la cal previamente apagada y arena en la proporcién indicada con
agua suficiente para darle la consistencia deseada y después de 48 horas por lo menos,
administrar el cemento, momentos antes de su aplicacién a la superficie a repellar. No se
aceptara por ningin motivo usar ese mortero después de una hora de haberse preparado.

5.19.3 MORTERO PARA REPELLO

La mezcla del mortero para repello sera 1:4 equivalente a una parte de cemento y cuatro de
arena, el espesor minimo sera de 10 mm. La arena sera cernida usando malla galvanizada de
14" calibre 23 montada sobre un bastidor de madera.

5.19.4 MORTERO PARA PULIDO

La mezcla del mortero para pulido sera de 1:2:5 una parte de cemento, dos partes de cal y
cinco partes de agregado fino. Antes de proceder a realizar la mezcla se dejara la cal viva
apagando por lo menos cinco dias antes de su mezcla.
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5.19.5 MORTERO PARA AFINADO

El mortero para afinado es realmente una pasta que consiste de la mezcla pura de cemento
con agua. La pasta a utilizar debera tener una consistencia suficiente para permitir ser untada
sin que se resbale de las paredes verticales de los elementos. Se debera tener el cuidado que
este acabado no se resquebraje o se sople por la falta de humedecimiento de las superficies
terminadas.

5.19.6  APLICACION DE MORTEROS

El proceso de repello y pulido se realizara en dos etapas: La primera sera aplicaciéon de una o
dos capas de repello propiamente dicho con un mortero como se indica en los parrafos
anteriores. El espesor de la capa de repello termina no sera mayor de 15 mm. Ni menor de 10
mm. y el espesor de la capa de pulido no sera mayor que 5mm.

5.20 REPELLADO

Previo a la aplicacion del mortero de repello debera humedecerse perfectamente la superficie
a repellar. Las superficies de repello en paredes deberan quedar perfectamente a plomo, con
textura uniforme y libre de bolsas de aire. Para obtener una superficie uniforme se procedera
como se describe a continuacion:

Se formaran cintas de repello de 20 cm. de ancho, por todo el alto de la pared, aplomadas
mediante la colocacion previa de puntos de apoyo.

Se repetiran las cintas verticales de repello a una distancia aproximada de 1.20m.

Se continuara aplicando una azotada ligera con el mortero entre cinta y cinta usando
preferente una cuchara grande de albaiileria.

Se continuard aplicando capas ligeras de mortero hasta lograr obtener una superficie
uniforme, Sera necesario en algunos casos esperar un tiempo entre la aplicacion de una capa
y la sucesiva para permitir que la capa inferior comience el fraguado inicial. Al comenzar a
fraguar la capa existente se procedera con la siguiente.

Se eliminara el mortero aplicado en exceso y se aprisionara la superficie de repello pasando
con movimientos verticales y apoyada entre cinta y cinta, una rastra de madera, aluminio o
metal (regla de 1 %2” x 3” x 80” aproximadamente, con dos agarraderas del mismo material).
Se repetira la aplicacién del mortero, de ser necesario, y se volvera a pasar la rastra hasta
obtener una superficie aplomada y uniforme.

Una vez terminado el proceso de repellado se realizara todas las ranuras que demande el
proyecto de conformidad a los planos.

Finalmente se resanaran las ranuras hechas para las tuberias y demas items embebidos.

5.21 PULIDO

Después de aplicada la capa de repello y completadas las ranuras, se procedera la aplicacion
de una capa de mortero para pulido. El proceso de elaboracién de éste mortero sera similar al
mortero de repello. La aplicacion del mortero o pasta de pulido se realizara extendiendo la
masa con un codal para que resulte una superficie plana y que los angulos queden
completamente rectos.

La aplicaciéon de los pulidos, se debera efectuar preferentemente siguiendo las siguientes
recomendaciones: Tipo de mortero: El contratista empleara mortero 1:2:5 proporciéon con
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una parte de cemento, dos de cal y cinco de arena. El mortero debera prepararse dosificando
los materiales en volumen; se mezclaran en seco perfectamente en forma mecdanica; el
mortero siempre debera usarse dentro de los veinte (20) minutos siguientes a su preparacion;
el mortero que no cumpla esta condicion, sera rechazado. La arena se cernira usando tela
metalica montada sobre un bastidor de madera. El procedimiento para realizar los trabajos
de pulido sera como se describe:

Se mojaran previamente las paredes repelladas el dia anterior.

Las paredes repelladas y no pulidas al siguiente dia, deberan mojarse diariamente hasta el
momento de aplicar el pulido.

Se hara una primera aplicacion de mortero utilizando codal (llana de madera o metalica)
Luego se emparejaran la superficie con codal mediante una segunda aplicacién del mortero.
Se eliminaran las marcas dejadas por el codal, usando esponja mojada, hasta que se obtenga
una superficie tersa, uniforme y aplomo.

5.22 AFINADO

La aplicaciéon de los afinados se deberad efectuar preferiblemente utilizando el siguiente
procedimiento:

Se repellard la superficie siguiendo las indicaciones del parrafo “Repellado”

Luego se hari el pulido usando solo el codal y eliminando el uso de la esponja, de acuerdo al
proceso descrito en el parrafo “Pulido”.

Se realizara el afinado usando masilla de cemento (cemento y agua), inmediatamente después
del pulido. Cuando no se cumpla esta secuencia, el ingeniero supervisor rechazara el trabajo
hecho.

Finalizado el afinado y justo después que comienza a fraguar se debera rociar con agua el
afinado realizado. En lo posible se mantendra sumergido de agua para evitar que los efectos
del sol y viento o secamiento causen que el afinado se raje.

5.22.1 TALLADOS DE MOCHETAS

El tallado de las mochetas se realizard siguiendo procedimientos similares al repello. Las
aristas de columnas, castillos u otros elementos que indique el supervisor, deberan biselarse.
El tallado de mochetas de ventanas, puertas de vidrio, columnas y vigas, dinteles y toda aquella
superficie lineal donde se aplicara repello, esta se hard con el mimo mortero a usar en el
repello general de paredes y donde se indique se colocara esquineros metalicos para
proteccion de las aristas.

5.22.2 CONCRETO MARTELINADO

El remate de las areas martelinadas se efectuara contra una guia metalica a efecto de que las
orillas queden rectas y a plomo. No se permitiran remiendos de areas defectuosas, debiendo
demolerse todo y proceder a colar de nuevo. Si se utiliza algun agente para ayudar en el
desencofrado, este debera ser incoloro y no manchar la superficie terminada. El Contratista
efectuara muestras del acabado a escala natural.
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5.22.3 PROTECCION DE PAREDES TERMINADAS
Todas las superficies repelladas deberdn protegerse contra el secamiento rapido y contra los
efectos del sol y el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con
agua sin dafiar el acabado final de la pared. El periodo de curado para las paredes repelladas
y pulidas debera ser de al menos tres dias.

Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos
deberan protegerse durante el proceso de construccién para evitar golpes que las
descascaren, raspen, abollen rajen, quiebren o causen cualquier otra imperfecciéon. El
contratista se obliga a realizar todas las operaciones necesarias para entregar la obra con un
acabado uniforme, sin que presenten sefiales de dafios o reparaciones realizadas.

5.22.4 MEDIDA

El repello y pulido en pared de bloque se medira por metro cuadrado de repello aplicado.

El tallado y codaleado de mochetas de puertas se medira en metros lineales lo mismo que el
tallado y pulido de mochetas de ventanas.

5.22.5 PAGO

Por el repello y pulido en pared de bloque se pagara el nimero de metros cuadrados medidos
al precio unitario convenido en el contrato.

Por el tallado y codaleado de mochetas de puertas y el pulido de mochetas de ventanas, se
pagara el nimero de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.23 ELEMENTOS DE AMARRE Y DE REFUERZO DE PAREDES

5.23.1 ALCANCE

Las presentes especificaciones incluyen los castillos, columnas, soleras, cargadores, mochetas,
jambas, batientes y demas elementos de concreto reforzado y otro material que tengan por
objeto reforzar o rematar las paredes. Abarca las actividades de armado; encofrado,
colocaciéon del armado, fundicién y desencofrado, para el caso de concreto reforzado,
preparacion y colocacién, para el caso de refuerzos o amarre de otro tipo de material.

5.23.2  DEFINICIONES

a) Castillos: Los elementos verticales de concreto reforzado ligados directamente a las
paredes.

b) Columnas: Los elementos verticales aislados y no ligados a las paredes.

c) Batientes: El remate del antepecho de las ventanas.

d) Cargadores dinteles: El elemento horizontal de refuerzo que sostenga la parte de pared
sobre el dintel de puertas, ventanas y otras aberturas.

e) Solera intermedia: La viga de concreto reforzado horizontal localizada a la mitad de la altura
de la pared.

f) Carrera: La viga de remate de la pared.

g) Mocheta: El remate vertical de las puertas, ventanas y otras aberturas.

h) Castillos ahogados: El castillo fundido dentro de un agujero o bloque.

i) Otros: Cualquier tipo de amarre o de refuerzo sera detallado en los planos.
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5.23.3 MATERIALES
a) Elementos de concreto reforzado:
La calidad y control estara sujeta a lo especificado en articulo 5.3

5.23.4 MANO DE OBRA

a) Elementos de concreto reforzado:

Los elementos de amarre o refuerzo de concreto reforzado se fabricaran siguiendo las
indicaciones del articulo 5.3, Los recubrimientos libres del refuerzo no deberan ser menores
de 2.0 cm excepto para columnas de un area igual o mayor de 600 cm2 con una dimensién
minima de 20cm en cuyo caso el recubrimiento libre sera de 3.0cm como minimo. No se
permitira empalmes de refuerzo en "bayoneta” a no ser que haya una relacién no menor a 6
longitudinal por 1 transversal (6:1). Los empalmes de refuerzo se haran traslapando las
varillas con la longitud especificada en los planos. El anclaje de refuerzo sera segin lo
especificado en los planos estructurales, debiendo ajustarse en radio con una longitud
adicional a las especificaciones ACI - 318 -83, secciones 12:1, 12:5.2, 12:11. El espaciamiento
entre varillas longitudinales se ajustara a las normas del ACI - 318 - 83, seccion 7.6.

b) Elementos de madera: Ver capitulo especifico de CARPINTERIA.

5.23.5 MEDICION

a) Elementos de concreto reforzado: Se mediran los metros cubicos o metros lineales
satisfactoriamente realizados segin se especifique la forma de medicién en el cuadro de
conceptos y cantidades de obra.

b) Elementos de madera: se medird el nimero de metros lineales fabricados, colocados y
afianzados satisfactoriamente.

5.23.6 PAGO
Se pagaran segun el caso, al precio unitario convenido en el Contrato.

5.24 PAREDES DE TABLA YESO

5.24.1 ALCANCE.

Esta seccion incluye el suministro e instalacion de paredes de tabla yeso en cubiculos y otras
actividades relacionadas, necesarias para la total terminacién del trabajo indicado en los
planos y lo descrito en las especificaciones.

En general el trabajo a realizarse incluye pero no esta limitado a lo siguiente: - Suministro e
instalacion de paredes de tabla yeso.

5.24.2 MATERIALES

Estas paredes seran de tabla yeso de % “x 4’ x 8' a dos caras, con la estructura metalica
necesaria para su instalacion.

Canales de amarre (steel runners) de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 %4”
pulgadas y ancho de 3 5/8” de pulgada de acuerdo a los planos del proyecto.

Postes (stud) también de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 %4” pulgadas y ancho
de 3 5/8” pulgadas en concordancia con los canales de amarre correspondiente.

Tornillos auto perforantes y autorroscantes con cabeza tipo Phillips, de acabado pavonado. El
contratista empleara tornillos de 25.4 milimetros de largo en el caso de paneles sencillos y de
41.3 milimetros de largo, en paneles dobles.
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Cinta elastica, de 2 pulgadas de ancho, de fibra de celulosa para reforzar y ocultar las juntas
entre paneles.

5.24.3 INSTALACION

Para la instalacion de éstas paredes se seguiran las indicaciones en los planos, donde se

especifica ubicacidn, altura.

El contratista, previamente a su instalacién, almacenara los paneles de yeso y los perfiles de

acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

Los tornillos superiores se colocaran a 5 cm. del techo, para evitar conectar el canal de amarre

con el poste metdlico respectivo y permitir asi, contracciones ocasionadas por cambios

ambientales.

Las cabezas de los tronillos Phillips deberdn quedar a una profundidad maxima de 0.5 de

milimetro, de la cara del panel.

Las juntas, con el rebajo achaflanado tipico de la fabricacion de los paneles, se trataran con

masilla elastica, aplicando en forma uniforme mediante espatula flexible de 12.5 6 15 cm. de

ancho; estando fresco el compuesto se aplicara la cinta flexible sosteniendo la espatula a un
angulo aproximado de 452 y con suficiente presion como para remover el exceso de
compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de
compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

Aplicar una segunda capa de masilla plastica ampliandola 5 centimetros a cada lado de la

primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas

de los tornillos y hacer 1o mismo con los esquineros metalicos, aplicando dos capas de sellador.

El contratista debera hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para

la correcta instalacion de aditamentos eléctricos o mecanicos. Asi mismo debera proveer los

apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefénicas, paneles y cualquier otro accesorio
empotrado o superficial.

El contratista suplira cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes interiores

queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

- Trazo: con la ayuda de un hilo y tiza o 1apiz se trazara sobre el piso y paredes, el lugar
donde se colocara la pared, éste trazo debera marcar el ancho de los canales, debera
verificarse nivel y estar a plomo.

- Fijacion de canales: Sobre el trazo hecho se fijaran los canales de amarre superior e inferior
con anclas adecuadas, especificados a un maximo de 60 cm. a centros.

- Colocacion de postes: Los postes metdlicos se insertaran dentro de los canales,
cerciorandose que estén a plomo, los postes irdn a cada 61 cm. como espaciamiento
maximo.

- Colocacién de instalaciones: Si la pared lleva instalaciones se colocardn usando las
aberturas de los postes.- Se fijaran a los postes las cajas de salidas que se requieran por
medio de tornillos y remaches.

- Forrado del bastidor: Se lijaran los extremos del panel de tabla yeso donde el nticleo quede
expuesto después de haberse cortado.

- Se cortaran agujeros necesarios para las cajas eléctricas antes de fijar el panel,
asegurandose que el agujero no sea mayor a la tapa de contacto o apagador.

- Se colocara el panel de manera que tenga menor cantidad de juntas posibles.

- Se alternaran todas las juntas de ambos lados del bastidor de manera que ningin poste
reciba juntas por ambos lados.- Se fijara el panel con tornillos autorroscante a cada 40 cm.
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maximo, a lo largo de postes.- El panel debe quedar con una holgura de un (1) cm. arriba
del piso.- Las juntas de borde y extremos entre placas deben quedar perfectamente, sin
separacion alguna.

- Colocacion de esquineros y rebordes:
Se protegeran las equinas de la pared contra golpes y deterioro instalando esquineros
metalicos, después de haber colocado los paneles.- Se atornillara el esquinero con tornillos
autorroscantes a cada 30 cm.

4 Tratamiento de las juntas:
Se aplicaran tres (3) capas de compuesto Readimix o similar aprobado, usando cinta de
refuerzo Perfacinta o similar aprobado.- Cada capa debe secar totalmente antes de aplicar
la siguiente.

- Las equinas interiores y exteriores se trataran de la misma manera.

5.25 PISOS

5.25.1 ALCANCE

Esta seccion incluye pero no esta limitada al suministro e instalacion de pisos, zdcalos,
ceramica en paredes y otras actividades relacionadas necesarias para la total terminacion del
trabajo indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.

5.25.2  PISOS DE CERAMICA

Estos seran ejecutados en todos los ambientes sefalados, con las dimensiones y detalles
mostrados en los planos, de conformidad con las instrucciones de la supervision y
acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las
especificaciones consignadas. Se usara ceramica de 40cm x 40cm y de 30cm x 30cm, color a
especificar por la supervision, asentado sobre Pegafuer-T, Adhesivo para colocar ceramica
sobre pisos. Bolsa 44lbs.

Se fraguara con Cizafuer- T, color a especificarse Ideal para colocar el piso. Bolsa 22 lbs, las
juntas no podran ser menores de 5 Mm. ni mayores de 10mm, independiente de la medida,
deben ser uniformes.

Se debera utilizar pegamento especial para piezas cerdmicas, de resistencia y calidad
comprobadas y recomendado por el fabricante de la misma. El Contratista proveera la mano
de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecucion del item.

5.25.3 INSTALACION

Antes de colocar la cerdmica se colocara el firme de concreto, de acuerdo a las cotas del
proyecto, utilizando maestras colocadas a distancia no mayores de 4 m.

Las piezas de cerdmica se colocaran sobre un lecho de pegamento previamente mezclado y
dosificado segtn las instrucciones del fabricante.

El espesor de la mezcla no sera inferior a 3mm de espesor que debera ser uniformemente
distribuido mediante un cepillo metalico de 2 caras especialmente indicado para este tipo de
trabajos, que primero empareje la mezcla en la superficie y posteriormente con su cara
estriada deje la superficie de mezcla acanalada para la mejor adherencia de la ceramica.

Las piezas colocadas deberan ser presionadas con un martillo de goma para asegurar su
firmeza.

Las piezas se alineardn mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocaran
perfectamente niveladas.
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En caso necesario, las piezas se cortaran empleando herramientas especiales y en ningtin caso
se aceptaran rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de la
ceramica.

Durante la operacién de colocacion se tendra el cuidado de limpiar, con trapos secos y limpios,
todo residuo de mezcla depositado sobre las piezas.

La limpieza final de mezcla y cualquier elemento constructivo debera hacerse solamente
utilizando agua y jabon, en ningin caso deberan emplearse agentes quimicos en la superficie
de la ceramica.

Terminada la colocacién del piso en un ambiente, se sefialaran las juntas con lechada del
fraguado especificado, segtn el color del piso.

No se aceptaran piezas que se encuentren alabeadas y/6 desportilladas.

5.25.4 PROTECCION

Todos los pisos serdn entregados completamente limpios y a entera satisfaccién del
Supervisor de la obra.

El Contratista proveera e instalard barreras y otras formas de proteccion y coberturas que
sean necesarias para evitar dafios.

5.25.5 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de material instalado de piso. La misma area se
utilizara para medir el firme de concreto simple.

5.25.6 PAGO
Se pagara el area medida al precio por metro cuadrado convenido en el contrato para los items
de firme y colocado de piso.

5.25.7 ZOCALO DE CERAMICA

Se instalara de igual color y especificaciones que el piso de ceramica y sera de 30cm. x 8 cm. 6
en su defecto de 40 cm. x 8 cm

No se permitira iniciar ningiin trabajo de instalaciéon de zécalo hasta que la superficie de
cemento esté completamente seca. Una vez instalado el material se protegera durante el
proceso de la construccidn hasta la entrega final. Este zdcalo se Colocara en paredes de Tabla
Yeso también, siempre y cuando sea en areas de circulacion (Pasillos y vestibulos).

5.25.8 INSTALACION

Los ladrillos de zdcalos deberan colocarse a plomo con las paredes y sus juntas coincidiran
con las del piso.

La liga de los ladrillos de zécalo con la pared se hard con una mezcla de cemento y arena en
proporcién por volumen de 1:3.

Seran ejecutados en los ambientes sefialados donde lleve piso de ceramica, con las
dimensiones y detalles mostrados en los planos de pisos, de conformidad con las instrucciones
de la supervision y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del
fabricante y a las especificaciones consignadas.

Este zocalo sera enchapado en ceramica. Para la instalacidn de estos enchapes, se utilizara los
mismos materiales utilizados en el pegado de la ceramica de piso. Las esquinas seran
acolilladas. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o su
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terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

5.25.9 MEDIDAY PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) de zdcalo instalado y debidamente aceptado por la
Supervisiéon. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del trabajo y entrega a satisfaccidn.

5.25.10 ZOCALO DE VINIL.

El z6calo de hule se usara en las paredes de tabla yeso.

Se usara zo6calo de hule marca Mercer, similar o mejor, que sea estriado por la parte posterior
para facilitar la colocacion del mismo y que sea aprobado por el supervisor, este debe de ser
de 4” de alto.

Para su instalacién y limpieza se seguiran las recomendaciones del fabricante.

5.25.11 MEDIDA
Se medira la longitud en metros lineales de material instalado.

5.25.12 PAGO
Se pagara el metro lineal al precio convenido en el contrato.

5.25.13 ACERAS

Se utilizaran en las areas marcadas en los planos, aceras de concreto fundidas en obra, con
acabado estriado fino hacia la pendiente y del espesor indicado en los detalles
correspondientes. Deberan fundirse sobre una capa de material selecto compactado de por lo
menos 0.15m.

Se fundira una acera de concreto reforzada para el acceso. Para ello se empleara concreto de
3000psi. Adicionalmente, se fundira la acera perimetral, con concreto 3000 psi armada con
varilla #2 a cada 0.20m en ambas direcciones.

El concreto sera colocado sobre una superficie nivelada y previamente compactada.

5.25.14 MEDIDA
Se medira el area de las aceras en metros cuadrados, diferenciando las armadas de las no
armadas.

5.25.15 PAGO
Se pagara el metro cuadrado de acera armada y el precio cuadrado de acera no armada al
precio convenido en el contrato.

5.25.16 PISO DE GRANITO

Cuando se haya tomado las precauciones necesarias para el drenaje de las aguas subterraneos
y se encuentren instaladas las tuberias del agua potable y de aguas negras, etc. Se procedera
a rellenar las oquedades con material selecto, aprobado por el Supervisor de la obra,
humedeciendo y compactando convenientemente en capas de 8 cm. de espesor como maximo.
A continuacién se pondra una capa de material selecto de 10 cm. de espesor minimo
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debidamente compactado, un firme de concreto de 7cm reforzado sobre el cual se pondra el
piso de Granito de 30x30 cm. color brocato, una mezcla de cemento y arena en proporciéon por
volumen de 1:3.

Las juntas de los ladrillos seran niveladas y alineadas rellenandolas con una lechada de
cemento blanco o cemento gris dependiendo del color del piso mezclado con marmolina en
proporcién 2:1. Los pisos de ladrillo de granito terminado, se mantendran durante 7 dias
cubiertos con una capa de aserrin de madera de pino ligeramente humedecida.

Todos los pisos serdn entregados completamente limpios y a entera satisfaccién del
Supervisor de la obra.

Los z6calos de ladrillo seran de moldura de granito color brocato de la misma calidad de la del
piso y con una altura de 7 cm.

Los ladrillos de z6calos deberan colocarse a plomo con las paredes y sus juntas coincidiran
con las del piso.

La liga de los ladrillos de zécalo con la pared se hara con una mezcla de cemento y arena en
proporcion por volumen de 1:3

a. Piso de granito a instalar color Brocato.

El granito para piso serd de 30 x 30 Cm. y la moldura de 7 x 30 Cm. tal como se indica en los
planos de 2.5 Cm. de espesor, de granito color Brocato hechos a presién hidraulica por una
fabrica del pais competente y acreditada.

Seran de primera calidad sin grietas con sus caras y aristas en angulo recto y con no menos de
15 dias de haberse fabricado, si no han sido curados a vapor.

El mortero que se use para la colocacion del piso de granito se compondra de una parte de
cemento y tres de arena, se mezclara todo con suficiente agua hasta conseguir una mezcla
pastosa y manual, y la capa de mortero sera una capa no menor de 2 cm.

Antes de colocar el mortero se limpiara cuidadosamente la superficie de la losa, lavandola con
agua claray fresca, eliminando todo el exceso de agua.

La base de mortero se colocara uniformemente hasta que su superficie quede pareja, sea a
nivel o inclinada, para facilitar el desagiie cuando sea necesario, no se desparramara mortero
sobre una superficie mayor que la que puede ser cubierta con ladrillos en una sola operacién
antes que el mortero empiece su fraguado inicial.

Antes de la colocacion del ladrillo la superficie de mortero sera despolvoreada uniformemente
con cemento Pértland; y se apretaran golpeandolos suavemente hasta que queden parejosy a
nivel con las cotas establecidas para piso terminado.

Todo corte de mosaico para ajustarse a las irregularidades de las paredes, se hara a lo largo
de las orillas exteriores.

Tan pronto se halla fraguado el mortero lo suficiente, se lavaran el piso con agua limpia y clara;
las juntas entre cada ladrillo, deberan ser siempre del mismo ancho, en ningin caso mayores
de 3 0 menos de 2Zmm. de ancho, seran fraguadas adecuadamente con una mezcla de cemento
blanco.

No se permitirdan pesos concentrados sobre el piso de ladrillo de granito instalado sino hasta
después de 48 horas de ser colocado y el trabajo estara terminado cuando esté libre de
mosaicos sueltos o rotos, cuando tenga las juntas uniforme y la superficie este a nivel.
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Para el pulido de este tipo granito se debera usar maquinas que trabajen con piedras
desgastadoras y agua.

5.25.17 CERTIFICADO DE GARANTIA

El contratista garantizara la calidad de todos los pisos, rodapié y ceramica de pared, su
apariencia y uniformidad en colocacién.- El contratista garantizara todo el trabajo y material
por un (1) afio a partir de la fecha de entrega final del edificio y reemplazara cualquier parte
defectuosa dentro del periodo de garantia sin costo alguno para el propietario.-

5.25.18 PROTECCION
El contratista proveera e instalara barreras y otras formas de protecciéon y coberturas que
sean necesarias para evitar dafos.

5.25.19 INSTALACION

Todo el material y mano de obra se ajustara estrictamente a las normas vigentes del Tile
Council of American Inc. Relacionados a Domestic Ceramic Tile Industrie.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma uniforme, a
plomo, a nivel y fijado firmemente en su posicion.

Las superficies acabadas formaran planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposiciéon del material sera aprobada por el supervisor, previa su instalacidon.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, danadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte en ladrillo de piso, zocalo o ceramica de pared se hara con cortadora de ceramica
mecanica.- No se aceptaran cortes manuales.

Una vez terminada la instalacion, los pisos y paredes se protegeran con un material apropiado
durante el proceso de construccion hasta la entrega final.

El material de curado debera ser de un compuesto quimico formador de membrana, con arena
o aserrin humedo.

Todo el material y mano de obra se ajustara estrictamente a las normas vigentes del Tile
Council of American Inc. Relacionados a Domestic Ceramic Tile Industrie.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma uniforme, a
plomo y a nivel y fijado firmemente en su posicion.

Las superficies acabadas formaran planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposiciéon del material sera aprobada por el supervisor, previa su instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte en piso de granito Brocato, zdcalo o ceramica de pared se hara con cortadora de
ceramica mecanica.- No se aceptaran cortes manuales.

Una vez terminada la instalacion, los pisos y paredes se protegeran con un material apropiado
durante el proceso de construccidn hasta la entrega final.
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5.25.20 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de material instalado de piso. La misma area se
utilizara para medir el firme de concreto simple.

5.25.21 PAGO
Se pagara el area medida al precio por metro cuadrado convenido en el contrato para los items
de firme y colocado de piso.

5.25.22 ZOCALO DE GRANITO

= Seinstalara de igual color y especificaciones que el piso de granito color brocato de 30x30
cm de 8mm de espesor y serd de 30 cm. x 7 cm.

* No se permitird iniciar ningdn trabajo de instalacion de zécalo hasta que la superficie de
cemento esté completamente seca.- Una vez instalado el material se protegera durante el
proceso de la construccion hasta la entrega final.

» Este zdcalo se colocara en las paredes de Tabla Yeso también, siempre y cuando estén
indicadas en los planos y estas sean en areas de circulacion (Pasillos y vestibulos).

5.25.23 MEDIDAY PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) de z4calo instalado y debidamente aceptado por la
Supervisiéon. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del trabajo y entrega a satisfaccidn.

5.26 CUBIERTAS CON LAMINAS ESTRUCTURALES

Los planos indicaran la combinaciéon de armaduras y cubiertas de lamina estructural. La
estructura metalica del techo comprende la construccion y el montaje de las vigas de aceroy
costaneras asi como los demas elementos afines mostrados en los planos. Para cada caso se
tomaran las previsiones técnicas necesarias para su fabricaciéon, montaje y ensamble. Las
estructuras tendran dos manos de pintura anticorrosiva de distinto color, la primera sera
aplicada a todas las piezas antes de ser armadas y retocada después de armar, luego se
aplicara la segunda mano, ambas puestas en taller. Se deberan corregir los desperfectos que
sufra la pintura durante el montaje.

5.26.1 PREPARACION

Todas las partes que constituyen las armaduras deberan quedar alineadas en un mismo plano.
Los procedimientos de ensamble por medio de soldadura seran de acuerdo con las normas de
la AWS, debiéndose proporcionar el voltaje necesario para que el metal base no sufra
cristalizaciones o alteraciones en su estructura molecular ni queden burbujas de aire
encerradas que reduzcan el area efectiva. El Supervisor rechazara toda armadura que tengan
defectos de alineamientos, dimensiones de sus partes, soldaduras, o remaches defectuosos.
En todo caso, el Contratista tendra toda la responsabilidad si sucedieran fallas posteriores.
Deberan asegurarse todos los miembros de una armadura a fin de preservarla contra posibles
inversiones de esfuerzos que se puedan producir durante su ereccion y montaje. Todas las
armaduras deberan tener su contra flecha necesarias para cargas permanentes. Todos los
elementos de acero deberan ser pintados, con dos capas de pintura anticorrosiva.
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5.26.2 MONTAJE

Todas las armaduras, deberan quedar apoyadas sobre vigas o solerds de coronamiento de
concreto armado, salvo indicacion especial en planos. En los puntos de apoyo dejaran los
pernos, y demas elementos de anclaje que indiquen los planos. El montaje se ejecutara hasta
que la viga o solera de apoyo esté debidamente fraguada.

Las armaduras deberan arriostrarse debidamente de acuerdo con indicaciones del Supervisor
y de los planos. Aunque los planos no lo indiquen, en uno de los apoyos de armadura debera
dejarse libre juego horizontal para evitar esfuerzos adicionales por contracciéon o
alargamiento que trasmitan cargas horizontales a los apoyos.

5.26.3 CUBIERTA DE LAMINA SOBRE LARGUEROS Y ARMADURAS

Debera dejarse un traslape suficiente entre ldmina de acuerdo con la tabla II, 1a fijacién de las
laminas o elementos metalicos se hara por medio de tornillos punta broca 2%,” X 14, dejando
una cresta de por medio y un larguero de por medio, los tornillos con arandela de PDM deben
ser ajustados hasta donde la arandela de hule presione suficiente como para sellar el agua,
nunca deben ser muy ajustados porque rompen la arandela y deforman el metal lo que
produce filtracién de agua. Las laminas se colocaran de abajo hacia arriba. Las esquinas
inferiores alternadas de las laminas se recortaran para evitar engrosamiento por traslape.

La lamina debera contar con un grado de dureza estructural de 80 KSI, con una rigidez
maxima para soportar peso, evitar abolladuras y para reducir puntos de carga esta puede ser
ldmina (0 Mega Estructural o similar, calibre 26. Su tecnologia debera ser anti-sifén para
eliminar las goteras en los traslapes y asi evitar el uso de impermeabilizantes. Sus crestas
deberan ser continuas para mayor rigidez. El capote es metalico de 60 cm. de ancho y un
espesor de 3/32".

Lalamina troquelada sera de valle angosto sin traslapes longitudinalmente, pintada de fabrica
color rojo en la parte superior, y color blanco en la parte inferior.

Los metros cuadrados de techo estdn medidos en planta, el contratista debera considerar la
pendiente al momento de elaborar el presupuesto, de acuerdo a lo planos suministrados

TABLA 11
TRASLAPES MINIMOS DE LAMINAS ACANALADAS

INCLINACION PENDIENTES TRASLAPE VERTICAL
GRADOS

10° 17.6% 20 cm. (8")

15° 26.3% 20 cm. (8")

20° 36.4% 15 cm. (6")

30° 57.7% 15 cm. (6")

35° 70.0% 10 cm. (4")

40° 83.9% 10 cm. (4")
5.26.4 PAGO

Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos en planta al precio unitario convenido
en el contrato. En lo referente a la cubierta.
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Bajo este concepto se incluye la estructura metdlica de cajuela de canaleta metdalica de 2”x6”
y dos manos de pintura anticorrosivo ademas de la cubierta de lamina de aluzinc de la
especificada por el Departamento de Obras Fisicas pintada color verde calibre 26, en los
planos se indica el colocado y la distribucién de las viguetas metdlicas con sus respectivas
pendientes y separaciones entre cada una de ellas (1M.).

Toda vigueta o armadura que tenga defecto de alineamiento, dimensiones de sus partes,
soldaduras, o remaches defectuosos seran rechazadas.

Todas las armaduras viguetas deberan tener su contraflecha necesaria para carga permanente
y todos los elementos deberan ser pintados con dos capas de pintura anticorrosiva.

La cubierta de techo sera de lamina de aluzinc sobre los largueros y armadura dejandose un
traslape suficiente entre lamina y lamina (para una pendiente de 152 el traslape sera de 15
cm.) y la fijacién de las laminas se hara por medio de pernos punta broca)

5.27 CIELOS

5.27.1 ALCANCE

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a lo siguiente, al suministro de
materiales, mano de obra equipos y herramientas necesarias para la completa instalacién del
armazon de aluminio y las laminas de material actstico de todos los cielos del proyecto, de
acuerdo a lo indicado en los planos.

5.27.2 INSTALACION

Esta se debera coordinar con los trabajos de la obra mecanica y de la obra eléctrica, a fin de
evitar interferencias. Todas las tuberias, ductos y afines que deban quedar ocultos por el cielo
falso, se deberan revisar, probar y recibir satisfactoriamente, previamente a la instalacién de
los cielos acusticos, debera hacerlo de forma nitida y mediante la contratacion de personal con
experiencia en el ramo; asi mismo, el contratista se sujetara a lo siguiente:

a) Al patron de diseno, de acuerdo al plano de cielo reflejado respectivo.

b) Alas alturas, con respecto a los pisos terminados, que sefialen los planos del proyecto.

c) Al alineamiento perfecto, en ambas direcciones, que debera observarse y al absoluto
nivel de toda la superficie encielada.

d) En los casos en que las dimensiones de algunos ductos impidan el espaciamiento es
estandar de los colgadores, el contratista deberd instalar los largueros mas cerca entre
si, para reducir las luces de apoyo, si lo anterior no es factible, se debera colocar uno o
varios canales de acero espaciados convenientemente, suspendidos a cada lado del
ducto, en cuestion, para apoyar y espaciar los colgares en la forma requerida.

e) El contratista debera suministrar colgadores adicionales para aquellos miembros que
soportan ldmparas, los que se ubicaran a 15cm de las esquinas de estas, a fin de que los
elementos horizontales se mantengan rigidos y a nivel.
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f) Los elementos principales del sistema de suspension deberan fijarse a los colgadores
y nunca a las paredes o afines.

g) Los paneles acusticos deberan ajustar perfectamente a la trama del sistema de
suspension.

h) En las orillas del ambiente a encielarse en lo posible, deberan de evitarse piezas de
menos de la mitad de cada panel.

i) Suministro e instalacion de cielo falso de laminas de FIBRA MINERAL TIPO RADAR DE
LA MARCA USG cod. 2310 de 2'x4’x 5/8” incluye flejeria metalica.

j) Toda el area donde se hara la instalacion debera estar libre de polvo.

k) Todas las instalaciones, eléctricas, de aire acondicionado, telefénicas y red de computo,
etc., deben estar terminadas y probadas antes de colocar las laminas.

1) Todos los materiales a usar deberan ser de la mejor calidad y no se procedera a su
instalacién hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

m) Estas laminas se compraran de 2’ x 4’ y debera considerar en el costo de la oferta el
corte de las mismas para que sean de 2’ x 2’

5.27.3 PROTECCION

Hasta la terminacién total del proyecto y su entrega al propietario, el contratista estara
obligado a proteger toda la superficie encielada con paneles acusticos, a fin de evitarles
maltrato o dafio, lo que en todo caso debera ser reparado diligentemente a satisfaccién del
supervisor sin costo adicional para el propietario.

5.27.4 ANDAMIOS
El contratista suministrara e instalara todo el andamiaje que se requieras para cumplir con el
contenido de esta seccion

5.27.5 LIMPIEZA
Terminado el trabajo de instalaciéon, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberan
retirarse del sitio de trabajo.

5.27.6 MEDIDA
El cielo falso se medira por metro cuadrado de instalacion.
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5.27.7 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato
en lo referente a cada uno de los tipos de cielo.

5.28 CARPINTERIA Y EBANISTERIA

5.28.1 ALCANCE

Esta seccién incluye todo el trabajo de carpinteria, ebanisteria y otras actividades
relacionadas necesarias para la total terminacion del trabajo indicado en los planos y/o
descritos en las especificaciones o por el supervisor del proyecto.

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a:
- Puertas de tablero de madera de color con sus correspondientes contramarcos y mochetas
- Muebles.

Toda carpinteria debera sujetarse a las dimensiones expresadas en las documentaciones de
trabajo, alas medidas de la obra, a los planos con sus detalles correspondientes y sera revisado
y aprobado por el supervisor antes de ser colocado en la obra. Todo detalle de la obra que no
se especifique en los planos o las especificaciones se ejecutara de acuerdo a instrucciones
emitidas por el supervisor.

Se entendera que van incluidos y colocados todas las cerraduras, bisagras, llamadores, trabas,
topes y todos los herrajes necesarios para el buen funcionamiento de todas las obras de
carpinteria.

La construccion de toda carpinteria de taller serd esmeradisima dentro de su clase, no se
permitiran alabeos, torceduras o mala construccidn, toda la madera de color a utilizarse estara
completamente seca, para que no sufra deformaciones debido al hinchamiento de la misma
estructura, la cual de presentar algun defecto sera cambiada totalmente, sin aceptarse
reparaciones o cambio de partes de la mismas.

5.28.2 INSTALACION

Todos los trabajos de carpinteria se entregaran listos para ser instalados, todos los clavos o
tornillos seran hundidos y tapados con tarugos. No se aceptaran trabajos con rayas con lapiz,
golpes de martillo o cualquier marca que arruine la superficie acabada.

Todo el acabado debe ser ejecutado en el taller. El contratista efectuara los cortes y ajustes de
acuerdo con los trabajos en la obra. Debera tomar en cuenta los ajustes necesarios para salidas
eléctricas y otros servicios que se encuentran durante el proceso de la obra.

5.28.3 MATERIALES

Toda la madera sera de color, seca, del mejor tipo obtenible, perfectamente secada al horno a
humedades no mayores del 8%, debera ser recta al eje longitudinal no mayor del 10%, debera
estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras u otros factores que afecten sus
caracteristicas estructurales o estéticas. Toda madera verde sera rechazada.

La cola a utilizar sera completamente blanca.

Los clavos, tornillos, pernos, camisas y pernos de expansion seran del tipo adecuado y del
tamafio necesario para la unién y para mantener firmemente los diferentes miembros de la
madera.
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5.28.4 CALIDAD DEL TRABAJO

Todo el trabajo de carpinteria y ebanisteria se hara de acuerdo a los detalles especificados en
los planos y/o por el supervisor en la obra. Los entrepafios se haran de manera que permitan
el movimiento en caso de expansion o contraccién de la madera.

Todos los materiales para unir y asegurar las diferentes partes deben quedar ocultos. Las
divisiones de madera se colocaran sobre cargadores, los tornillos o clavos seran taponados
con tarugos.

El trabajo de carpinteria se fijara con hormigén y en las paredes de bloque o ladrillo por medio
de pernos de expansion colocados en camisas plasticas o metalicas.

5.28.5 HERRAJES

Todos los muebles de madera especificados en esta seccién deberan llevar la cantidad
apropiada de herrajes para su correcto funcionamiento y de acuerdo con el siguiente detalle:
Todos los herrajes se instalaran de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Las cerraduras de la puerta principal sera YALE 70710-607KUS11

Las cerraduras de todas las puertas internas seran YALE VCA5807US11

Las cerraduras de todas las puertas para bafios seran YALE VCA5132US11

5.28.5.1 AMAESTRAMIENTO:

Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:

- Llaves para cada cerradura = 3 Unidades

Bisagras, cerradores, picaportes y topes.

El contratista suministrara e instalara las bisagras, cerradores, picaportes y topes de todas las
puertas.

Bisagras de 3 %2"x 3 2", peso normal, acabado cromado de Stanley Hardware o similar, 3
unidades por puerta c6digo 0830332 (CW00625). Deberan ser de pin desmontable.

En todas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberan tener el eje de rotaciéon no
removible, tornillo de fijacion en el cilindro del eje de rotacién cuando la puerta esté cerrada.
Todas las puertas de doble hoja deberan tener pasador en la parte superior de 3” cddigo 75-
7031 CD 1055 y en la parte inferior de 4” codigo 75-7050 CD 1056 Marca Stanley.

Los topes de piso (media luna) serdn Stanley.

5.28.5.2 PROTECCION Y LIMPIEZA.

El contratista protegera todos los herrajes durante el proceso de la construccién.- Todos los
herrajes deberan ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe, rayones u otros
defectos, debidamente ajustados y funcionando correctamente.

El acabado de todas las maderas serd barniz color aprobado por la supervision, antes se
utilizara un minimo de dos manos de sellador.

5.29 PUERTAS DE MADERA

5.29.1 ALCANCE

Esta seccion incluye todo el trabajo de:

Toda carpinteria debera sujetarse a las dimensiones expresadas en las documentaciones de
trabajo, a las medidas de la obra, a los planos de carpinteria y otras actividades relacionadas,
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necesarias para total terminacion del trabajo indicado en los planos y/o descritos en las
especificaciones.

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a:

1.- Puertas de madera de color con sus correspondientes contramarcos y mochetas de madera
de igual calidad

2.- Puertas prefabricadas con sus correspondientes contramarcos y mochetas de madera de
color con base blanca.

3.- Se entendera que van incluidas y colocadas todas las cerraduras, bisagras, haladeras, trabas
y todos los herrajes necesarias para el buen funcionamiento de todas las obras de carpinteria.
La construccion de toda carpinteria de taller serd esmeradisima dentro de su clase, no se
permitiran torceduras ni alabeos por su mala construccidn.

5.29.2  INSTALACION

a) Todos los boquetes de puertas en paredes de tabla yeso y bloque deberan ser de las
medidas indicadas en el cuadro de puertas segin planos.
b) Todos los trabajos de carpinteria se terminaran listos para el acabado.- Todos los

clavos o tornillos seran hundidos y los tornillos tapados con tarugos.- No se aceptaran trabajos
con rayas de lapiz, golpes de martillos o cualquier marca que arruine la superficie acabada.
c) Todo el acabado debe ser ejecutado en el taller.- El contratista efectuara todos los
cortes y ajustes de acuerdo con los trabajos en la obra.-

5.29.3 MATERIALES

v La puerta de la entrada principal sera de aluminio y vidrio fijo de primera calidad.
v' Las puertas prefabricadas seran tipo Avalon para interiores de madera comprimida.
v" Los contramarcos deben ser del ancho de la pared.

v La puerta de la entrada principal a la sala de audiencias seran termoformada.

5.29.4  CALIDAD DEL TRABAJO

Todo el trabajo de carpinteria se hara de acuerdo a los detalles en los planos.- El trabajo debe
ser nitido y debidamente tallado.- Todos los materiales usados para unir y asegurar las
diferentes partes deben quedar ocultos.- La divisiones de madera se colocaran sobre
cargadores.- Los tornillos seran taponados con tarugos. El trabajo de carpinteria se fijara al
hormigdn y las paredes de bloques por medio de pernos de expansion colocados en camisas
plasticas o metalicas.

5.29.5 PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO.

Proteger todos los herrajes durante el proceso de construccion.

Todos los herrajes deberan ser entregados totalmente limpios, sin golpes, rayones u otros
defectos, debidamente ajustados y funcionando perfectamente.

5.29.6 CONTRAMARCOS Y MOCHETAS

Todos los contramarcos seran de madera de color secada al horno o de la calidad y del espesor
de la pared a colocarse variando entre paredes de ladrillo, bloque y tabla yeso, con su
correspondiente mocheta en madera de color secada al horno o de la calidad exigida por el
supervisor con una humedad no mayor de 8%. Los contramarcos de las puertas deberan ser
instalados a plomo con el boquete, asegurandose a la pared por medio de tornillos, tapados
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luego con tarugos de madera. Las bisagras seran escopleadas a la puerta y al marco, dejandose
la puerta a plomo y con tolerancia a su contorno.

Los tableros para pared se haran siguiendo los detalles de los planos.

Remates de madera en paredes de tabla yeso seran de madera de color de exportacion secada
al horno con una humedad no mayor del 8%, si los hubiere.

Los marcos deberan colocarse a plomo, con sus dimensiones exactas y asegurados en los
anclajes espaciados, los marcos para ventana si estos fueren de madera, deberan cumplir las
mismas condiciones.

Las puertas deberan ser pintadas con la pintura posteriormente indicada por el supervisor. El
centro de las cerraduras deberd instalarse a un metro del nivel de piso acabado, las herraduras
o cheques tendran que instalarse con el equipo adecuado.

Toda la cerrajeria deberd manejarse con cuidado, manteniéndose libre de rasgufios,
insertaciones y otros dafios. Los pernos y perillas beberan instalarse hasta que complete el
trabajo de pintura, acabado y revestido de paredes.

5.30 VENTANAS

5.30.1 ALCANCE

Esta seccidén incluye el suministro e instalacién de ventanas, marcos de aluminio anodizado
de color blanco, ventanas corredizas y proyectables con marcos de aluminio anodinado color
blanco y otras actividades relacionadas necesarias para la total terminacién del trabajo
indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.

5.30.2 VENTANAS DE ALUMINIO

Estas seran suministradas e instaladas por los mismos fabricantes de las puertas de aluminio
y vidrio, siguiendo indicaciones de planos de ventanas.

El aluminio sera anodizado de color blanco o bronce de la mejor calidad.

Las ventanas se instalaran escuadra, a plomo y alineadas en sus correspondientes boquetes.
Se instalaran todos los pernos, refuerzos, anclas y camisas necesarias para mantener y fijar
correctamente la unidad en su lugar. Todos los herrajes se ajustaran dejandolos funcionando
correctamente.

Las ventanas corredizas y proyectables con marco de de aluminio deberan ser fabricadas por
una empresa de reconocida experiencia local. Deberan tener herrajes para la operacion de la
unidad.

Deberan tener mallas de proteccion contra insectos que seran proporcionadas por los mismos
fabricantes de las ventanas. Las mallas seran de fibra y se fijaran al marco de las ventanas y
deberan ser facilmente removibles por el personal de limpieza.

Las superficies acabadas formaran planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposicién del material serd aprobada por el supervisor, previa su instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte se hara de forma uniforme.
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5.30.3 LIMPIEZA

Cuando el material protector haya servido su proposito, el contratista sera el encargado de
retirarlo y limpiar el aluminio.- Este sera cuidadosamente limpiado siguiendo las indicaciones
del fabricante, incluyendo el lavado con jabén suave y agua.

No deben usar abrasivos causticos o limpiadores acidos.

Al entregar la obra todo el vidrio debe estar completamente lavado y limpio.

Para su instalacién y limpieza se seguiran las recomendaciones del fabricante.

5.30.4 GARANTIA
El contratista garantizara la calidad, apariencia y uniformidad en colocacién y reemplazara
cualquier parte defectuosa dentro del periodo de garantia de calidad de la obra sin costo
alguno para la Corte.-

5.30.5 PROTECCION
El contratista proveera e instalara barreras y otras formas de proteccién y coberturas que
sean necesarias para evitar dafios.

5.31 PINTURAS

5.31.1 ALCANCE

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a, lo siguiente:

-Pintura de todas las superficies especificadas de paredes de bloque visto y pulidas, a menos
que se especifique lo contrario, en exteriores e interiores.

Pintado en columnas interiores y exteriores.

Pintura de las losas interiores y todas las superficies visibles y no visibles del edificio.
Pintado de superficies metalicas

Pintado de tabla yeso y madera

5.31.2  APLICACION

-Primeramente se lijara donde haya residuos de pintura en el edificio, en remodelaciones.
-Después del proceso de lijado se aplicara como base una (1) mano de sellador Builders Base
Sellador Multifuncional 6000 mate o de calidad similar previamente aprobada por el
supervisor

-Como acabado final dos (2) o tres (3) manos de Pintura acrilica satinada de alta calidad
(Excello Weather Perfect Latex Satinado 6 Goltex Latex Satinado), color preparado.

5.31.3 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales sin abrir y con la etiqueta
intacta para facil identificacion.

No se permitira el uso de pinturas adulteradas.

5.31.4  MUESTRAS

Antes de ordenar sus materiales, el Contratista sometera a la aprobacién del Supervisor las
muestras de los colores y texturas especificadas secciones de tabla yeso de 8 1/2"x11”, los
cuales deberan ser aplicados en el area de pared del proyecto indicados por el supervisor. El
acabado final, una vez realizado el trabajo, debe ser igual al de las muestras aprobadas.
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Al terminar el trabajo de pintura el Contratista presentara al Supervisor una lista identificando
todos los colores usados en la obra. En el caso de pinturas mezcladas en el sitio, también se
incluira la férmula indicada.

5.31.5 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES.

El Contratista debera inspeccionar cuidadosamente todas las superficies que deberan ser
pintadas y no procedera con el trabajo si existen condiciones que pudieran afectar la calidad
del trabajo.

No se puede proceder a pintar o acabar superficies que muestren rugosidades, ondulaciones,
rizamientos, manchas, decoloraciones y otros defectos e imperfecciones.

5.31.6 PRECAUCIONES

Todo el trabajo debera ser hecho por personal especializado en ésta clase de obra y de acuerdo
con las instrucciones y especificaciones de la compafiia que fabrica este producto.

Todo material debe aplicarse sobre superficie libre de manchas, parches y otros defectos.
Todas las manos de pintura se aplicaran parejas, de la consistencia adecuada y sin marca de
brocha o rodos.

Las brochas y rodos empleados deberdan ser de excelente calidad y estar en buenas
condiciones.

Todos los acabados seran uniformes de lustre, color y textura.

No aplicar pintura bajo condiciones climaticas que pueden afectar el secado o su acabado final.
Se deberan proteger o retirar herrajes, placas de cerraduras, accesorios sanitarios y otros
articulos sujetos a dafios o decoloracion por efectos de la pintura. Asegurandose que la parte
superior e inferior de las puertas queden bien terminadas, remover la puerta de su lugar si es
necesario para que quede bien acabada.

Colocar de nuevo todos los articulos removidos durante la aplicacion de la pintura.

5.31.7 PREPARACION DE SUPERFICIES

Antes de dar al trabajo de pintura, el contratista debera inspeccionar todas las superficies que
han de ser pintadas y reparar todos los defectos de acabado que encuentre en ella, utilizando
para ello masilla o mortero segun sea el tamafo de reparacion a utilizar. Todo lugar debera
ser barrido con escoba antes de comenzar a pintar, se debera remover de las superficies todo
polvo, suciedad, rebabas de repello, grasa, capas de pintura en mal estado y otros materiales
o sustancias que afecten el trabajo terminado. La limpieza se programara para que le polvo
no caiga sobre superficies humedad y recién pintadas.

5.31.8  SUPERFICIES DE METAL

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Se eliminara completamente
toda particula de oxidacion hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre. El tratamiento
ideal de limpieza es mediante chorro de arena a presién “Sandblasting”. Si el método anterior
no es practico se podra remover toda la suciedad y grasa con un producto de acondicionador
de metales siguiendo las instrucciones del fabricante o raspando el 6xido y la pintura
defectuosa hasta dejar expuesto el metal usando papel de lija o cepillo de alambre. El area sera
antes de proceder a pintarla, se aplicara el anticorrosivo al metal inmediatamente después de
haber terminado la limpieza a fin de evitar el riesgo de nueva formacion de 6xido. En
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superficies pintadas anteriormente apliquese unicamente sobre las areas descubiertas
eliminado previamente todo residuo de pintura suelta o pulverizada, grasa, herrumbre, etc.

5.31.9  SUPERFICIE DE PANELIT, TABLA YESO Y MADERA

Deberan estar secas, bien lijadas y completamente limpias. Debera quitarse toda pintura
suelta, agrietada o descascarada o cualquier otro residuo. Si la superficie se encuentra aspera
debera ser lijada hasta que quede suave y lisa al tacto.

5.31.10 APLICACION DE CAPAS

Al momento del a aplicacidn la pintura no debera mostrar signos de deterioro, la pintura sera
batida ocasionalmente mientras se esté aplicando para mantener una homogeneidad en el
color de la pintura al mantener los pigmentos en suspenso. A menos que se especifique lo
contrario, la pintura sera aplicada con brochas, rodillo y pistola. Los rodillos a utilizar deberan
ser los apropiados para el tipo de pintura a utilizar y para la textura del a superficie a pintar.
La pinturas deberan aplicarse en superficies que estén libres de humedad como se puede
determinar al observar y tocar la superficie. Se debera tener especial cuidado en recubrir de
forma igual las esquinas, orillas, soldaduras, y juntas. Cada capa de pintura aplicada al secarse
deberd estar libre de gotas, olas, huecos u otros vacios, marcas de brochas y variaciones en el
color, textura y acabado. Los retoques en las capas aplicadas deberan realizarse antes de
proceder con la subsiguiente capa. Las areas interiores deberan mantenerse limpias de polvo
antes y durante la aplicacion del as capas.

a) Tiempo de secado: permita tiempo entre aplicaciones de capas, como lo recomienda el
fabricante del producto. Permita el tiempo suficiente para que sed e un secado completo,
pero no tanto que produzca problemas de adhesion entre la capa colocada y la siguiente.

b) Capas primarias e intermedias: No permita que las capas primarias e intermedias sequen
por mas de 30 dias mas del tiempo recomendado por el fabricante para capas
subsiguientes. Siga las instrucciones del fabricante para la preparacion de la superficie si
las capas primarias o intermedias se dejan secar por mas tiempo que el recomendado.

c) Superficies acabadas: La superficie acabada debera estar libre de gotas, olas, marcas de
brochas y cualquier otra imperfeccion de mano de obra.

d) Pisos: Para recubrimientos antiderrapantes en superficies a nivel cuando se aplique la
capa intermedia y este todavia mojada se recubrira completamente con arenisca silicea
segun las instrucciones del fabricante. Cuando el recubrimiento haya secado se usara una
escoba suave para limpiar el exceso de la arenisca antes de aplicar la capa superior.

5.31.11 APLICACION EN SUPERFICIES METALICAS

Se aplicaran tres capas de pinturas a todas las superficies metdlicas. Justamente después de
finalizada la labor de preparacion del a superficie se comenzara a aplicar la primera mano de
pintura anticorrosiva color rojo aplicada en el taller. La segunda mano serd de pintura
anticorrosiva color negro aplicado en el sitio del a obra luego que la estructura este instalada.
Antes de aplicar la segunda mano de pintura todos los remates de soldadura, después del a
limpieza, seran retocados con dos manos de anticorrosivo rojo. Tiempo minimo de secado
para la aplicacion del a pintura de acabado final debera ser de cuarenta y ocho (48) horas. La
tercera mano de o pintura debera ser de tipo esmalte del color y brillo que el supervisor
especifique.
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5.31.12 APLICACION EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERIA

Para paredes exteriores se comenzara con una mano de sellador para concreto. En ambos
casos debera revisar la superficie, lijar y enmasillar segin sea necesario para obtener una
superficie lisa uniforme y sin protuberancias.

Luego de esta primera capa se aplicaran dos manos del color del a pintura de esmalte escogida
por el supervisor. En donde se indique la instalacion de cielo falso se apicara la pintura hasta
una altura no menor de 4” por arriba del nivel de instalacién de cielo falso.

El contratista permitira el secado de 2 a 3 horas entre capas antes de comenzar la siguiente
cuando se apliquen con brochas o pistola.

5.31.13 APLICACION EN SUPERFICIES DE MADERA

Es aconsejable aplicar una mano de sellador en maderas nuevas. Para maderas muy porosas
se recomienda da una mano de sellador especial para maderas porosas. Después que la
superficie ha sido imprimada se deberan sellar las rajaduras, grietas y agujeros con masilla de
tipo aceite. Los nudos de la madera podran sellarse dando una mano delgada de pintura y
luego de dejar secar esta primera capa se aplicaran las capas de recubrimiento final que seran
de barniz o pintura de esmalte segin se indique en los planos y por el ingeniero supervisor.

5.31.14 MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS

No se debera diluir la pintura a menos que el fabricante asi lo requiera para la aplicacién, tipo
de pintura o condiciones del clima ola superficie a pintar. Cuando se permita diluir la pintura
se debera hacer a razon de % un cuarto de galén por galén de pintura. E luso del diluyente no
exonera al contratista des u obligacion de producir una capa de pintura uniforme, del grosor
requerido, y con el brillo adecuado. Pinturas de distintos proveedores no deberan ser
mezcladas.

5.31.15 PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista debera en todas las areas donde se esté pintando, proteger totalmente los pisos
y otros trabajos de cualquier dafio. El Contratista serd responsable y debera remover toda
pintura donde se hayan derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas incluyendo
artefactos, vidrios, muebles, etc. De una manera satisfactoria para el Supervisor.

Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removera periédicamente del sitio y todas las
superficies adyacentes a las superficies pintadas deberan ser limpiadas.

5.31.16 COLORES

a) Todos los colores seran colores preparados no de linea y seran los especificados en
estas bases.
b) Los colores finales deberan ser iguales a las muestras aprobadas.

5.31.17 MEDIDA

El area a pintar se medira por el nimero de metros cuadrados; en el caso de las paredes, la
longitud se medira sobre el eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos
transversales; la altura se medira desde el nivel superior de la solera de piso hasta su
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coronamiento. Se medira y descontara el area de boquetes para puertas, ventanas u otras. Las
columnas exteriores se considerardn como pintura exterior. Se medird pintura exterior,
pintura interior y pintura de losa. La pintura de elementos metalicos, ira considerada en la
elaboracion de dichos elementos.

5.32 CERAMICA PARA MODULOS DE BANOS

La ceramica para paredes en el médulo de bafio serd de 20cm x 30 cm., se colocara en los
lugares y a las alturas indicadas en los planos.

La separacidn entre piezas no sera mayor de 3 mm.

5.32.1 INSTALACION

Todo el material y mano de obra se ajustara estrictamente a las normas vigentes del Tile
Council of American Inc. Relacionados a Domestic Ceramic Tile Industrie.

Hasta donde sea posible, debera planearse la instalacion del azulejo de manera de no tener
piezas menores a un tercio del ancho de una pieza entera.

La ceramica debera ser fijada a la pared con Pegafuer- T o similar aprobado por el supervisor.
El fraguado de las juntas se hara con Cizafuer- T con Arena Ideal para colocar el piso, Bolsa de
22 lb., conjuntas no mayor de 3 mm. de ancho. Estas juntas se sellardn con igual material
aprobado por el supervisor.- No se aceptarad ningun tipo de cemento blanco, y debera
limpiarse de inmediato. Debera velarse por la verticalidad y horizontalidad de las juntas a
cada hilada, al final de la dltima hilada debera rematarse con cemento blanco dandole acabado
liso.

La ceramica deberd mantenerse sumergida en agua, por lo menos durante 24 horas. El
adhesivo para su instalaciéon debera tener 3mm de espesor como maximo. Previo a la
aplicacion del adhesivo, debera limpiarse y emparejarse la superficie y luego humedecerse. La
ceramica debera instalarse a plomo, a nivel y a escuadra, salvo aquellas superficies que los
planos indicaren alguna inclinacién definida.

Una vez terminada la instalacion, los pisos y paredes se protegeran con un material apropiado
durante el proceso de construccidn hasta la entrega final.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma uniforme, a
plomo y a nivel y fijado firmemente en su posicidn.

Las superficies acabadas formaran planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposicion del material de pegado y fraguado, sera aprobada por el supervisor, previa su
instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte en ceramica de pared se harda con cortadora de cerdmica mecdnica.- No se
aceptaran cortes manuales.

La ceramica para paredes en los mddulos de bafos se colocara en los lugares indicados en los
planos hasta una altura de 2.10 m.

Para pisos en piletas de aseo, debera instalarse dejando una pendiente de 0.5 % de pendiente
dirigida al sumidero, después de 24 horas se fraguaran las juntas con porcelana color blanco.
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5.32.2 PROTECCION

El Contratista debera proteger por completo las superficies enchapadas de cualquier dafio
hasta que la instalacion sea decepcionada por el supervisor. Cualquier pieza dafiada antes de
la recepcidn final debera ser remplazada sin costo alguno para la Corte.

5.32.3 GARANTIA

El contratista garantizara la calidad de todos los pisos, rodapié y ceramica de pared, su
apariencia y uniformidad en colocacién.- El contratista garantizara todo el trabajo y material
por un (1) afio a partir de la fecha de entrega final del edificio y reemplazara cualquier parte
defectuosa dentro del periodo de garantia sin costo alguno para el propietario.-

5.33 MUEBLES FIJOS

5.33.1 MUEBLE EN COCINETA

Ver descripcion en el plano, este mueble contiene obra gris, como ser una losa inferior, una
losa pequefia intermedia con enchape de ceramica de 20 x 30 cm., combinado con tableros y
puertas de Melamina (Madera comprimida con forro de formica), de los cuales su color es el
especificado en los planos.

5.33.2  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SISTEMAS MODULARES SISTEMA M28
5.33.2.1 ESTRUCTURA

-La estructura de la pared es de 2.8 cms. de espesor, esta construida en un marco de
extrusion de aluminio inoxidable cubierto de una capa de pintura hibrida en polvo, horneado
a 180° centigrados en color gris carbon. A lo largo de la estructura lleva una serie de aperturas
troqueladas milimétricamente para permitir la conexion entre paneles (de igual 6 diferente
altura), el agregado de sobreponles para alcanzar alturas particulares ademas de poder fijar
las tarjetas (baldozas) y cualquier otro accesorio 6 unidad de almacenamiento.

- La estructura de aluminio se cubre con tarjetas 0 tiles de masonite en tambor que pueden
ser forrados con tela, laminado de alta presién 6 metal seglin el gusto de la decoracién que
escoja el cliente. Este sistema permite una alta flexibilidad en la decoracién de los paneles
pues se pueden hacer distintas combinaciones de materiales y colores en ambas caras y a
varios niveles de altura en el panel.

-Z6calo: cada panel se puede configurar con un zdcalo para cableado segin las preferencias
del cliente, que tienen un practico sistema de acceso a través de una tapadera de aluminio
plegable de 15 cms. De alto que permite configurar las necesidades standard de cableado que
requieren hoy las empresas tanto para voz, datos y electricidad.

- El sistema contempla tapas de aluminio del mismo material y color de las estructuras tanto
para cubrir el final del panel y la parte superior del mismo.

-Conectores: A diferencia de otros sistemas, los paneles, traen sus respectivos conectores (2,3
y 4 vias) y niveladores por lo que no necesitan anclaje de piso ni al cielo.(confirmando ser un
verdadero sistema modular), que permite hacer re-configuraciones a corto, mediano y largo
plazo ya sea a nivel horizontal como vertical. Ademas, este sistema permite desarmar
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facilmente los médulos instalados y transportarlos facilmente a otras areas segtin la necesidad
del cliente.
Estos conectores son hechos también de extrusién de aluminio

-Patas niveladoras: El panel cuenta con patas niveladoras metalicas de alta resistencia, para
mantener los médulos nivelados aun cuando hayan fallas de nivel en el piso de la instalacidn.

5.33.2.2 TELAS

100% OLEFIN (ver muestras)

El sistema de ensamble de tela a la pared es por medio de grapas industriales que van
adheridas a un panel de MDF. Se garantiza que

Todas las muestras de telas estaran en el mercado 3 afios minimo.

5.33.2.3 VENTANAS
El sistema ofrece la opcion de ventanas (1 vidrio) enmarcadas en el mismo material que la
paneleria, con vidrio de 4mm de espesor.

5.33.2.4 PUERTAS
No tiene opcidn de puertas.

5.33.2.5 ACABADOS
La composicidn de los acabados como las telas, laminados de alta densidad, MDF y la pintura
de los elementos metalicos cumplen con los mas altos standares de calidad.

5.33.2.6 RESISTENCIA
Las paredes soportan hasta 120 # de fuerza.

5.33.2.7 TAMANOS Y TIPOS DE PAREDES

a) Ventajas del sistema:

Se puede hacer combinaciones de tela o laminado de alta presién en el interior y exterior de
las paredes y hacer combinaciones en los diferentes paneles.

Paredes incluyen zdcalo de aluminio.

Es un sistema 100% recuperable, ya que al paso del tiempo se puede cambiar el color de las
telas, haciendo un nuevo ambiente de oficina con el minimo de inversién, ademas de que se
puede reconfigurar la oficina de acuerdo a las necesidades cambiantes.

b) Los diferentes recubrimientos de paredes y sobrepaneles son:
Tela

Laminado de alta presion.

Vidrio

Abiertos

Metal

c) Tamafios Paneles:
Anchos: 60 /75 /90 /105 /120 / 150 cms,
Altos: 110 /120 / 150 / 165 / 180 cms.
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d) Tamafios Sobrepaneles:
No tiene opcidn de sobrepanel

5.33.2.8 CONECTORES DE PANELES
El sistema modular permite hacer las siguientes configuraciones, lo que facilita la creacién de
diferentes espacios que se ajustan no solo a la forma del edificio sino que también a las
necesidades de cada usuario:

e 90 grados

e 180 grados

e 120 grados

e uniones a 4 vias, en “L”, en “T” o en “X".

e (Cambios de altura de acuerdo a los angulos anteriores.

5.33.2.9 SUPERFICIES DE TRABAJO

Caracteristicas:

Las superficies de trabajo constan de un alma de madera aglomerada, con un revestimiento
en laminado plastico de alta presion, que ofrece una altisima resistencia a fracturas. Estan
equipados con orificios de salida redondos cubiertos por unas chapas plasticas de 1.5” de
diametro para la salida de los cables eléctricos. Las superficies mayores a 48” tienen dos
orificios de este tipo. La densidad del aglomerado es de 45# por pie cuadro y el espesor es de
1”. Los bordes o cantos de las superficies tienen un acabado en PVC en forma de “T" de 2.5mm.
de alta resistencia.

El sistema de superficies de trabajo no requiere que en la junta de las mismas se coloque una
moldura plastica que cubra la unién entre ambas superficies, ya que las mismas quedan a
nivel, y sin ningtin canal 6 zurco entre ellas.

El sistema de superficies de trabajo cuenta con patas intermedias de alta funcionalidad para
soportar las superficies superiores a 48” para no permitir deflexiones. Estas patas no
interfieren en el trabajo y la comodidad del operario.

Medidas:

Anchos: 24”,30”

Largos: 21”7, 24”,30”,36”,42”,48” y 60”,72",78”,84”.
Superficie media luna: 50” de didmetro.

Fijacion:
Las superficies de trabajo van fijadas por patas metdlicas; lo cual hace que las superficies se

conviertan en verdaderos muebles autoportantes. El acabado de pintura es igual al del
mobiliario metalico.

Acabados:
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La composicién de los acabados como los laminados de alta presién y la pintura de los
elementos metalicos cumple los mas altos standares de calidad.

Mobiliario para Almacenamiento:
Caracteristicas generales. Todas las unidades de almacenamiento tienen su propia llave unica.
Disponible el servicio de reposicion de llaves, en caso de pérdida.

Todas las unidades de almacenamiento son fabricadas con lamina de acero rolado en frio. Las
piezas son tratadas en un tunel de limpieza y fosfatizado, para limpiar las impurezas y
prevenir el 6xido en las mismas. Luego reciben una aplicacién de pintura hibrida en polvo, la
cual es curada en un horno a 180 grados centigrados.

La calidad del acabado de la pintura hibrida en polvo, es de maxima resistencia a los golpes y
rayones y muy superior a la pintura epdxica calibre 20, que es la cominmente utilizada en la
industria metalmecanica.

La pintura debe ser amigable al medio ambiente, ya que no contiene solventes pesados, ni
formaldehidos en su férmula.

Proceso tunel de limpieza, pintura y curado:
Limpieza 4 etapas:

* Desengrase

*Fosfatado

*Enjuague

*Sellado

Cabina de aplicacién pintura hibrida en polvo
Horno de curado a 180 grados centigrados

Gabinetes aéreos.

-Gabinetes aéreos: Pueden ser abiertos o con puertas. La puerta es del mismo material que las
superficies de trabajo en espesor de 34" y deslizable hacia arriba, (la puerta se puede ofrecer
también en metal o MDF forrado en tela) la cual esta provista con su propio llavin para poder
cerrar la misma. El volumen de almacenado es de 3.1 pies ctbicos para el gabinete de 30" y
4.1 pies cubicos para el de 36”.

-Los gabinetes aéreos son fabricados con lamina de metal rolada en frio calibre 22 (0.8 mm) y
recubiertos con una aplicacion de pintura hibrida en polvo.

-Los gabinetes tienen capacidad de soporte de 92 kilogramos distribuidos a lo largo del
estante.

b) Medidas:

Largo: 24”,30”,36",42” ,48”
Alto: 8”7,16".

Profundidad: 15”

Pedestales
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Los pedestales son fabricados con lamina de acero rolado en frio calibre 23 (0.7 mm) y
recubiertos con una aplicacién de pintura hibrida en polvo. Sus gavetas se deslizan en una
corredera con rodamientos de acero de maxima resistencia. El pedestal tiene un llavin con
sistema de cierre general para todas sus gavetas. Las haladeras son elaboradas de material
plastico PVC al igual que las charolas para colocar lapices que se incluyen en cada médulo.
Los pedestales moviles estan dotados de 4 rodos (Twin Caster) de alta resistencia, dos de los
cuales tienen un sistema de freno para fijarlos. Estos también estdn dotados de un tablero de
madera aglomerada de 34” recubierto con formica y bordes forrados con tapacanto plastico
de PVC de alta resistencia. Los pedestales moviles tienen una capacidad para almacenar un
volumen minimo de 2 pies cdbicos en la presentacién de 2 gavetas (G/A), y un volumen
minimo de 2.5 pies cubicos en las demas presentaciones.

Los pedestales de piso estdn dotados de 4 deslizadores de alta resistencia y tienen una
capacidad para almacenar un volumen minimo de 2.5 pies cubicos en cualquiera de sus
presentaciones.

Los pedestales incluyen una bandeja organizadora (lapicero) que va colocada en la gaveta
superior. Este lapicero esta hecho de plastico de alta resistencia.

Todos nuestros pedestales tienen llave independiente y ofrecemos el servicio de reposicion
en caso de pérdida de la llave (Sin necesidad de cambiar el llavin)

Tamafios de pedestales:

TIPO
GAVETA ALTO ANCHO FONDO
Pedestal suspendido 2 gavetas G/A 19”7 15%” 193"
Pedestal movil 2 gavetas G/A 21 %" 16” 20”
Pedestal movil 2 gavetas A/A 27" 16" 20”
Pedestal mévil 3 gavetas G/G/A 27" 16 20”
Pedestal de piso 2 gavetas A/A 28"  15%” 193"

Pedestal De piso 3 gavetas G/G/A 28" 15%” 1934
* G=gavetanormal A= gaveta para archivo

5.33.2.10 MANUAL DE MANTENIMIENTO

Los muebles no requieren mayor atencion en lo que respecta a su mantenimiento, mientras
sean utilizados bajo condiciones normales de uso, sin embargo a continuaciéon detallamos
algunos consejos para el mejor cuidado y una mayor duracion de los muebles.

1.- Las superficies de trabajo estdn cubiertas con una formica resistente al agua y al calor, sin
embargo es una importante recomendacion el uso de ceniceros y vaseras.

2.- Para limpiar la superficie de trabajo puede usar una franela humedecida con agua.
3.- En el caso de ser manchadas, la tela de las paredes modulares puede ser limpiada con un

spray para sacar manchas de tela que se puede encontrar en ferreterias en la seccion de
articulos para el hogar.
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4.- Las partes metalicas se pueden limpiar de la misma forma indicada en el inciso 2.

5.- Cada unidad de almacenamiento viene con 2 llaves, es conveniente asignarle una al usuario
y guardar las copias en un compartimiento comun y que sean debidamente etiquetadas.

6.- En el caso de que se necesite reponer una llave solo necesitamos un codigo que esta
grabado en el llavin, para proceder a manufacturar la copia (Este servicio tiene un costo de
Lps. 25.00 por unidad)

5.34 HERRERIA

5.34.1 GENERALIDADES

Todo el material debera ajustarse a la especificacion ASTM A-36, dltima edicién o similar al
que ahi se especifica, siempre que los planos no indiquen otra cosa.

5.34.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO
El hierro a emplearse debera estar libre de oxidaciones profundas, pliegues causados por
golpes y no haber sido utilizado en otra estructura.

5.34.3 FABRICACION DE LAS ESTRUCTURAS

5.34.3.1 PREPARACION DE LAS PIEZAS
Todas las partes constituyentes de la estructura serdn cepilladas con un cepillo eléctrico que
remueva todo vestigio de suciedad u oxidacion.

5.34.3.2 PINTURA

Las superficies ya limpias se cubriran con dos manos de pintura anticorrosiva y luego dos
manos de pintura de aceite aplicadas con pistola asi: una primera mano antes de la fabricacién
de la estructura y una segunda mano de color después de fabricada. Las partes que durante la
ereccion o colocado hubieren sufrido golpes, seran enderezadas y recibiran una nueva mano
de pintura de anticorrosivo aplicable con brocha.

5.34.3.3 SOLDADURA

Cuando los planos no indiquen otra cosa, las piezas de las estructuras seran unidas mediante
soldadura.

La soldadura estara a cargo de los operarios aptos para llevar a cabo este tipo de trabajo, y su
ejecucion debera adaptarse a las normas y sugerencias de la Sociedad Americana de
Soldadura, cuando los planos no indiquen otra cosa la soldadura tendra las siguientes
dimensiones:

El espesor nominal sera igual al maximo espesor de las partes ligadas.

En el caso de angulares simétricos con los extremos de sus alas en el plano de la unidn, la
longitud de ambos sera 2 veces la dimension del ala.

5.344 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.
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5.35 INSTALACIONES SANITARIAS
5.35.1  DEFINICIONES Y ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todos los trabajos que debe llevar a cabo el Contratista
para evacuar del area del proyecto las aguas negras que por su uso se originen y todas las
aguas pluviales que se precipiten en el area de construccion.

5.35.2  CAJAS DE REGISTRO

Las cajas de registro, tanto de aguas negras como de aguas pluviales se ubicaran en los sitios
indicados en los planos. El Supervisor podra ordenar la supresion o adicién de cajas donde lo
considere necesario.

5.35.3 DIMENSIONES

Las cajas de registro tendran un tamafio no menor de (40 x 40)cm. interior, ni menor que el
doble de didmetro de la tuberia afluente. De estos valores se tomara el mayor. La corona de la
tuberia debe quedar por lo menos a una profundidad de 30cm del nivel del piso o a una
profundidad equivalente a un diametro de la tuberia; de estos dos valores se tomara el mayor.
El Supervisor podra variar estas dimensiones cuando las condiciones especificas lo exijan.

5.35.4 MATERIALES

Las paredes de las cajas de registro seran de ladrillo rafén colocado “al hilo", ligado con
mortero cemento, arena en proporcién 1:3 la base de la caja serd una loseta de concreto de no
menos de 10cm de espesor. Se usara un concreto de una resistencia de 140 Kg./cm2. La tapa
de la caja de registro sera también de concreto, de un espesor no menor que 7cm reforzada en
cada sentido con 4 varillas de acero corrugado No.3. Cuando la caja quede localizada en area
verde, acera o patios de firme de concreto, la tapa de la caja serd removible provista de un asa
de 0.64cm de diametro (1/4"). Cuando la caja quede localizada debajo de un area de servicio
del Edificio (sanitario, cuarto de aseo, etc.) donde haya pisos de cemento, granito o terrazo;
debera construirse la tapa adhiriendo a su superficie el material de piso correspondiente para
que la superficie acabada sea uniforme y guarde sus caracteristicas.

Estas tapas deberan ir provistas también de su asa correspondiente. En dreas de uso publico
las cajas quedaran selladas, siendo obligacidon del Contratista indicar su localizacién en el
plano de bitacora. Las cajas de registro para aguas pluviales localizadas en jardines, patios o
sitios donde se puede aprovechar su localizacién para captar aguas pluviales tendran tapas de
rejilla metdlica. La rejilla consistira en una serie de piezas de hierro forjadode 1 1/2" de ancho
por 1/4" de espesor colocado paralelamente de canto y espaciadas no méas de 5cm. (2"); estas
piezas (platina) deberan quedar enmarcadas en un cuadro formado por angulos de 34” x 34" x
3/16” cuando la caja tenga dimensiones libres mayores que 1.00m deberan reforzarse
transversalmente las platinas con dos angulos de las dimensiones arriba indicadas, por su
parte central. Se proveera de bisagras la cubierta. En todo caso, los planos presentaran un
detalle de este tipo de cubiertas. Las paredes de la caja deberan repellarse interiormente con
un mortero de cemento y arena, proporcién 1:3 en volumen.
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5.35.5 MANO DE OBRA

5.35.5.1 EXCAVACION

Se excavara el area necesaria que permita trabajar en la construcciéon de la caja, hasta la
profundidad requerida. En caso de cajas muy profundas se tomaran prevenciones para
prevenir derrumbes.

5.36 MANO DE OBRA GENERAL

5.36.1  EXCAVACION

Las zanjas para tuberia tendran un ancho no menor que el que permita la facil instalacion de
la tuberia mas diez centimetros a cada lado. Cuando la excavaciéon sea muy profunda se
tomaran medidas para prevenir derrumbes por medio de ademes o conformando con taludes
segun autorice el Supervisor. La profundidad de la excavacion debe ser tal que la corona de la
tuberia quede por lo menos a 45cm por debajo del nivel de piso terminado. En zonas donde
haya transito o cargas accidentales altas, el nivel de la corona de la tuberia quedara por lo
menos a 60cm por debajo del nivel acabado. El lecho del zanjo debera ser consistente y
conformarse de acuerdo con el didametro.

En caso de encontrarse terreno de baja consistencia, el Supervisor ordenara hacer un balastro
o material similar debidamente compactado de 5cm de espesor como minimo. El Contratista
sera responsable de todos los dafios que se ocasionen por derrumbes.

El fondo de la excavacion tendrd una pendiente no menor de 1.5% para drenaje de aguas
negras ni menor que 0.80% para drenaje de aguas pluviales.

5.36.2 INSTALACIONES DE TUBERIAS HORIZONTALES

Las tuberias horizontales (con poca pendiente) podran ser de concreto, plastico rigido, hierro
negro o de asbesto cemento (TC, PVC, HN, respectivamente simbolizado en los planos), segin
lo indiquen los planos. Deberan colocarse de abajo hacia arriba con la campana hacia atras.
Las juntas de tuberia de concreto se hardn con el mortero indicado en articulo 5.18.2.2, usando
arena cernida en tamiz No.8; en forma anular de 5cm. de ancho y 2.5cm. de espesor como
minimo. Queda terminantemente prohibido el uso de tuberia plastica flexible subterranea
salvo que sea recubierta con concreto. En entrepisos inicamente podra usarse tuberia plastica
rigida, de hierro negro 6 de asbesto cemento. Las tuberias de concreto podran aterrarse hasta
después de 24 horas de haberse juntado y probado que no hay fugas. El Supervisor tendra a
su cargo la comprobacion de que en su instalacion la tuberia quede debidamente afianzada.
Las uniones de una tuberia con otra se haran a no mas de 45°. En caso de tuberias de HN, PVC
o TAC se haran exactamente a 45°.

5.36.3  INSTALACION DE TUBERIAS VERTICALES

5.36.3.1 BAJADAS DE AGUAS NEGRAS

Unicamente se permitira el uso de tuberias de hierro negro, de asbesto-cemento, de PVCy se
usard el material que indiquen los planos. El didmetro de la tuberia no podra ser menor que
10cm. (4"). Se evitara hasta donde sea posible que estas bajadas queden ahogadas dentro de
columnas o castillos estructurales. Las bajadas de tuberia PVC y que queden ahogadas dentro
de elementos estructurales se rellenaran completamente de arena para evitar aplastamiento
al momento de fundir dichos elementos, debiéndose extraer la arena en su totalidad a los 3
dias después de realizar la fundicidn. Su localizacién sera conforme lo especifiquen los planos.
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El Supervisor podra modificar su localizacion, en cuyo caso se debera anotarse en el plano de
bitacora su nueva localizacion. Todos los accesorios de PVC utilizados deberan ser inyectados.

5.36.3.2 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES

Ademas de los tipos empleados en (1), podra usarse tuberia de ldmina galvanizada en las
dimensiones que se especifiquen en los planos. Su localizacién sera de la forma indicada en
(1) los accesorios de PVC deberan ser inyectadas.

5.36.3.3 TUBERIAS PARA VENTILACION

Por lo menos de cada dos inodoros saldra una tuberia de ventilacion. Esta sera de tuberia
rigida PVC (2"). Sera conveniente excavar primero las zanjas para tuberia para drenar posibles
inundaciones por lluvia.

El lecho de la excavacion debera nivelarse y compactarse previo a la fundicién de la losa de
asiento de la caja.

5.36.3.4 BASE DE LA CAJA

Debera tener por lo menos las dimensiones de los limites exteriores de las paredes.

El nivel superior de la losa debera quedar por lo menos un centimetro mas abajo que el nivel
inferior de la boca del afluente, con una contra pendiente de 1%. En caso necesario se haran
acanaladas dirigidas a la boca del afluente.

5.36.3.5 CONSTRUCCION DE PAREDES
Se cefiira a lo indicado en el capitulo de paredes

5.36.3.6 REPELLO INTERIOR
Se llevara a cabo segtn lo indicado en la seccion en lo que a repello se refiere.

5.36.3.7 CUBIERTAS

Las cubiertas seran prefabricadas y se colocaran a la altura de la superficie acabada a nivel.
En caso de cajas de registro para aguas pluviales son cubiertas de rejilla metdlica las
pendientes del area tributaria seran dirigidas hacia la caja.

5.36.3.8 RELLENO
El espacio exterior sera rellenado y compactado de acuerdo con las indicaciones de la seccidon
repellos

5.36.3.9 TUBERIAS

Los planos indicaradn la localizacién, el diametro, la pendiente, profundidad, el material, la
direccion y el uso de la tuberia. En caso de omisidn, el Supervisor decidira las caracteristicas
de la tuberia a usarse. La instalacion de tuberias de drenaje de aguas pluviales comprendera
excavacion, instalacidn, conexiones y relleno con material selecto. Y salvo en casos especiales,
se realizara bajo diferentes conceptos.
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5.36.4 MATERIALES

5.36.4.1 LECHO DE APOYO DE LAS TUBERIAS

Las tuberias se apoyaran sobre una capa de material selecto. Se acufiara con pedaceria de
ladrillo o con piedras de cerro de tamafio y forma adecuados.

5.36.4.2 TUBERIA DE CONCRETO PARA DRENAJES

Las tuberias de concreto simple para drenaje se fabricaran y probaran para su aceptacion de
acuerdo con las normas ASTM, designacién C118-54. Las tuberias de concreto reforzado se
fabricaran y se probaran para su aceptacion de acuerdo con las normas ASTM, designacion
C76-64. El mortero para juntas sera una mezcla cemento, arena proporcién 1:3 en volumen.

5.36.4.3 TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO

Se usaran tubos de hierro fundido (hierro negro) donde lo indiquen los planos. Deberan ser
centrifugas con una capacidad de resistir una presion radial no menor de 14 Kg./cm2. (200
libras por pulgada cuadrada) dentro del margen de seguridad admisible. Las juntas seran
calafateadas con plomo 6 con algtiin otro material ductil que asegure su impermeabilidad y
permita cierta flexibilidad.

5.36.4.4 TUBERIA DE PLASTICO
Donde los planos lo indiquen se usara tuberia tipo PVC (rigida). Las juntas seran de cemento
plastico del tipo y marca que recomienda la fabrica de la tuberia.

5.36.4.5 TUBERIA DE ASBESTO

Podran usarse en sustitucion de las de concreto, siempre que llenen los requisitos de
resistencia, impermeabilidad y durabilidad. Las juntas de este tipo de tuberia seran flexibles
y estaran conforme a las especificaciones de fabrica.

La ventila sera un tubo de hierro galvanizado o de PVC. Antes de salir sobre el techo de la
construccion, el tubo debera afianzarse a la pared; la salida sobre el techo tendra una longitud
minima de 25cm. Debera impermeabilizarse la salida de la ventila con cemento asfaltico.

5.37 OTRAS OBRAS SANITARIAS

Cualquier otra obra o instalacion de caracter especial sera detallada en plano y descrita en las
disposiciones especiales tanto en lo que se refiere a materiales y normas constructivas como
a forma de medida y pago.

5.37.1 PRUEBA

Realizadas todas las instalaciones de tuberia, canales, bajadas, cajas de registro, y demas
elementos del sistema, previo al relleno se realizarda una prueba vertiendo agua en sus
diferentes bocas de entrada y revisando posibles fugas en las juntas, empalmes, a través de
paredes, etc. Si existiera duda sobre la proveniencia del agua de fuga, podra usarse anilina
como colorante.

Durante la prueba se hara funcionar a seccion llena, salvo que el Supervisor no lo considere
necesario. Ademas de esta prueba fisica se revisard que los niveles de las tapas y las
profundidades de las tuberias sean los especificados.
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5.37.2 MEDIDA

Los trabajos de instalaciones sanitarias se mediran as:

a) Caja de Registro: se medira por el nimero de unidades, segun los diferentes, tipos que
hubieren. La unidad se entendera que incluye: excavacion, construccién y relleno y se tomara
en cuenta Unicamente las cajas aceptadas satisfactoriamente por el Supervisor.

b) Tuberias "horizontales", bajadas ventilas, etc.

Se mediran los metros lineales de tuberia segiin el material que se haya usado (hierro,
concreto, etc.) y segun su didmetro. El trabajo incluira todas las actividades realizadas, desde
su trazo hasta la prueba.

c) Canales: se mediran los metros lineales, segtin su localizacién, material o tipo.

d) Fosas sépticas: se medira como una unidad global incluyendo excavaciéon y todas sus
actividades, excepto la tuberia de acceso y las tuberias de salida.

e) Pozos de absorcién: se medird por unidad completamente terminada y aceptada por el
Supervisor. Su medida no incluira la tuberia de acceso.

5.37.3 PAGO
Cada concepto de instalaciones se pagard al precio unitario de la unidad de medida
considerada en cada concepto.

5.38 EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.38.1 TRABAJO INCLUIDO

Construccidon del sistema interno de agua potable, prueba y desinfeccién del mismo,
incluyendo, materiales, herramientas, mano de obra y equipos requeridos.

5.38.2 INSTRUCCIONES GENERALES

Contratista sera responsable de la proteccion de todos los artefactos sanitarios y del sistema
contra incendio contra roturas o dafios, hasta la aceptaciéon final de la obra y queda
terminantemente prohibido el uso de los mismos.

El Contratista, tan pronto sean instalados todos los accesorios y las valvulas de los artefactos
sanitarios, debera cubrirlos con grasa anticorrosiva, la que mantendra hasta la terminacién
del proyecto; al suceder esto ultimo, procedera a la limpieza de todos los artefactos y sus
accesorios.

Todas las valvulas seran colocadas con dos uniones desmontables.

5.38.3  DESINFECCION

Después de haber sido probadas satisfactoriamente, las tuberias de agua potable se
desinfectaran introduciendo una solucién de hipoclorito de calcio a 50 partes por millén de
cloro por espacio de 24 horas; se deberan abrir y cerrar todas las valvulas mientras el sistema
esta siendo desinfectado; se debera constatar la existencia de cloro residual al extremo de las
tuberias.

5.38.4 COLOCACION DE VALVULAS

Proveeran valvulas de control en todas las tuberias ascendentes.

Se instalaran valvulas principales de cierre en cada conexion de agua en todos los tanques y
equipo.

Los ramales que conecten a varios artefactos sanitarios seran provistos de valvulas.
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5.39 EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS

5.39.1 TRABAJO INCLUIDO

Construccidn las redes interiores de aguas negras, comprende lo siguiente:
Suministro e instalacién de tuberia de PVC. y sus accesorios.

5.39.2 INSTRUCCIONES GENERALES
El Contratista suministrara e instalara, para cada uno de los sistemas, todos los materiales,
equipos y mano de obra, que sean necesarios para una operacion adecuada y correcta.

A menos que se indique lo contrario en los planos, las tuberias pluviales y de aguas negras,
deberan ser tendidas con una pendiente de 1.5%

Todos los registros visibles que doblen a través de paredes y hacia arriba atravesando losa, se
haran con codos largos o con combinacién de "Y" y codo con tapones.

5.40 PRUEBAS DE TUBERIAS
5.40.1 TRABAJO INCLUIDO

Suministro de agua y de todos los instrumentos necesarios, equipos y el personal requerido
para efectuar las pruebas que demande el proyecto.

5.40.2 INSTRUCCIONES GENERALES
Cuando partes de las instalaciones hayan sido terminadas satisfactoriamente y estén listas
para ser probadas, el Contratista avisara de ello al Supervisor con 48 horas de anticipacidn.

Las pruebas deberan hacerse en zonas aisladas de tuberia para facilitar el progreso general
de la instalacion; cualquier revision hecha al sistema general necesitara, subsecuentemente,
nuevas pruebas en cada parte afectada.

En el sistema de agua potable se aplicara una presion hidrostatica de no menos de ciento
cuarenta (140) metros, a todas las partes de suministro y retorno, antes de que las mismas
queden ocultas. El periodo de aplicacion de la prueba sera de dos (2) horas y durante el mismo,
no se deberan producir fugas. Para la prueba, el Contratista debera utilizar agua potable.

Cuando un tramo falle la prueba, se sustituira todo el mismo, no se permitirdn reparaciones
mediante uniones o camisas.

5.41 INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS

5.41.1 TRABAJO INCLUIDO

El Contratista suplira todos los equipos, materiales, accesorios y mano de obra necesarios para
una instalacion correcta y eficiente de los equipos.
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5.41.2  ACCESORIOS DE BANOS

5.41.2.1 ALCANCE

En el presente capitulo normara el suministro de materiales, mano de obra y equipos
necesarios que proporcionara el contratista para ejecutar la instalacion de los muebles
sanitarios, equipos y accesorios indicados en los planos y en estas especificaciones.

5.41.2.2 MEDICION

La medicion de la actividad de instalacién de accesorios sanitarios se hara calculada
basandose en la cantidad de unidades instaladas, segtn los sitios que se indique en los planos
y que el supervisor apruebe.

5.41.2.3 METODO DE PAGO

Todo el trabajo de instalacién de muebles y accesorios sanitarios contemplados en este
capitulo, ejecutado en la forma establecida serd pagado al contratista mediante las partidas
correspondientes que se incluyen en el presupuesto de la oferta. Los precios ofertados seran
el costo necesario para la realizacion total de la obra y debe incluir cualquier actividad
necesaria para poder culminar las actividades relacionadas con el concepto de esta
especificacion.

En tal respecto el precio unitario de instalacion de accesorios sanitarios constituira el monto
total por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar todo
el trabajo aqui comprendido.

5.41.3 MUEBLES SANITARIOS

5.41.3.1 INODOROS SANITARIOS

Los inodoros seran de porcelana con tanque y todos sus accesorios de plomeria para su
adecuado funcionamiento, serda marca Incesa Standard, Tipo sanitarios de bajo consumo de
agua, considerar Cadet 3 ELDERLY, c6digo 3000528 6 similar calidad aprobado por la
supervision. Considerar accesorios para su instalacion (Valvula y tubo de abasto flexible).
Cada inodoro tendra su propia valvula de paso o abasto.

5.41.3.2 LAVAMANOS SANITARIOS

Los lavamanos seran de porcelana tipo pedestal en bafos. Considerar modelo Sorrento
agujeros con 4” de separacion modelo 0034424. Incluye grifo colony mono comando
19,06648,002/2175502IN. Incluir accesorios para su instalacion (reductos en drenaje,
valvula de abasto y tubo de abasto flexible), y funcionamiento. Todos los lavamanos seran
marca Incesa Standard.

5.41.3.3 TOALLEROS Y PORTA PAPEL
Seran del tipo de instalacién superficial para un rollo, se instalara en la pared por medio de
tacos Fisher y tornillos con el mismo acabado de la unidad.

5.41.3.4 GRIFOS DE LAVAMANOS Y JABONERAS

El grifo debera ser de metal cromado marca American Standard, colony mono comando
19,06648,002/2175502IN o similar aprobado por el supervisor. De ninguna manera se
aceptara griteria plastica
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5.41.3.5 TUBO ABASTO FLEXIBLE CON FORRO METALICO
Valvula control OR 17C - %2 X 3/8 (737), (R-V1-OR17C) P/PARED (ANG VALVE USA)
Todos los aparatos sanitarios seran de la linea Incesa Standard

5.42 OBRAS ADICIONALES

5.42.1 MARCADO DE LINEAS:

El Contratista deberd marcar todas las lineas de agua potable con transito, nivel y cinta
metalica conforme a los planos.

5.42.2 EXCAVACION DE ZANJAS:

Las zanjas se excavaran de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicadas en los planos
de construccion. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones
mostradas en los mismos y /o en las especificaciones.

5.42.2.1 DIMENSIONES DE ZANJAS:
Las profundidades y ancho de las zanjas mostradas en los planos para diferentes didmetros

no deberan ser menores que las dimensiones mostradas en la siguiente tabla:

5.42.2.2 DIMENSIONES DE LOS ZANJAS

Didmetro Nominal Ancho  Profundidad

Milimetros |pulgadas En En centimetros
centimetros

25 1 50 70

50 2 55 70

60 2.5 60 100

75 3 60 100

100 4 60 100

5.42.2.3 REPARACION DEL FONDO DE LOS ZAN]JAS:

El fondo de los zanjas debera construirse recto, uniforme y debe dejarse libre de piedras, con
el fin de que la tuberia sea soportada uniformemente en toda su longitud. Cuando la
excavacion se haga en terreno rocoso, esta se llevara 15cm. Por debajo de la rasante calculada
y a todo lo ancho del zanjo, de modo que ninguna parte del zanjo, roca, piedra o proyeccion de
esta, quede a una distancia del tubo, menor que la antes especificada. El exceso de excavacion
sera rellenado con el material selecto, arena, grava o concreto a juicio del Supervisor. Cuando
el fondo del zanjo no tenga suficiente capacidad de cargar para soportar la tuberia, sera
necesario profundizar la excavacion hasta alcanzar terreno con suficiente capacidad de carga
y el exceso de excavacion se rellenara con material selecto arena, grava o concreto, a juicio del
supervisor.

5.42.2.4 EXCESO DE EXCAVACION:
Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad de los zanjas sea mayor que la
indicada en los planos, debera hacerse la correccion del caso empleando material selecto,

Licitacion Publica Nacional N° 10-2021 122
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



arena, grava o concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras que se ocasionen,
correran por cuenta del Contratista.

5.42.2.5 DRENAJE DE ZAN]JAS:

Los zanjas deben mantenerse sin agua durante el trabajo de acoplamiento de tubos; en el caso
de que corra agua por el fondo de los zanjas, estos podran ensancharse para conducir el agua
por un costado de los mismos o se usara otro método adecuado de de secado de zanjas
previamente aprobado por el Supervisor.

5.42.3 COLOCACION DEL MATERIAL EXCAVADO:

Los zanjas podran ser excavados usando maquinas excavadoras o a mano segun las
condiciones del sitio, y el progreso de la obra, sera a criterio del Supervisor. El material
excavado debera colocarse a una distancia minima de 1.00 m. del borde del zanjo.

Cuando se encuentren rocas, estas deberan colocarse al lado opuesto de donde se esta
colocando la tierra excavada y a la misma distancia antes especificada.

5.42.4 ADEMADO

Cuando se hagan zanjas en terreno inestable, se colocardn ademas de madera, metal o
cualquier material adecuado. Las caracteristicas y forma del ademado seran definidas por el
Supervisor y el Contratista, siendo este ultimo el inico responsable de los dafios y perjuicios
que directa o indirectamente se deriven por falta del ademado. Todos los gastos de
construccion e instalacion del ademado correran por cuenta del Contratista.

5.42.5 INSTALACION DE TUBERIAS:

5.42.5.1 MANE]O:

Tanto la tuberia como los accesorios deberan manejarse de manera que lleguen al fondo del
zanjo respectivo sin dafio alguno. Se debera poner cuidado especial en no deteriorar la capa
protectora de los tubos, pero si produce cualquier dafio en tal sentido, la reparaciéon sera
efectuada por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Supervisor. Los tubos deberan
colocarse en su respectivo sitio sin arrastrarlos. Solo se permitira el empleo de barras de ufia,
palancas u otros elementos similares para alinear las tuberias. Antes de bajar los tubos a los
zanjas debera limpiarse totalmente su interior, y mantenerse de esta manera, mediante el
taponamiento de sus extremos u otro método aceptado por el Supervisor.

5.42.5.2 CORTE DE LA TUBERIA;
Debera ser efectuada de manera nitida y sin dafiarlos, utilizando algun tipo de maquina para
tal fin u otro método recomendado por el fabricante y autorizado por el Supervisor.

5.42.5.3 COLOCACION Y TENDIDO DE TUBOS:

Se efectuard mediante gruas, banda o cualquier método aprobado por el Supervisor; bajo
ninguna circunstancia podran dejarse caer en los zanjas; se debera tener especial cuidado en
no raspar las superficies; cada tubo debera descansar a lo largo de toda longitud, y las
campanas acomodadas en cavidades hechas a proposito. Si cualquier parte de la superficie es
dafada, la reparacion sera hecha por cuenta del Contratista.

Licitacion Publica Nacional N° 10-2021 123
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



ey, ¥
=)
5.42.5.4 COLOCACION DE VALVULAS Y SUS CAJAS:
Se localizaran donde indique en los planos. Hasta donde sea posible se ubicaran fuera de las
superficies de rodadura de calles y estacionamiento.
Alrededor de cada caja se rellenara apisonado cuidadosamente el material porlo menosa 1.20
m. de la caja, o hasta la cara de excavacidn si la misma esta a una distancia mayor.

5.42.5.5 ANCLA]JES:
Se construiran anclajes de reaccién en las tees, codos, reducciones, deflexiones y en todos los
puntos de la tuberia que muestran los planos o que a juicio del Supervisor sean necesarios.

5.42.5.6 PRECAUCIONES A FINAL DE CADA DIA DE LABOR;

Al final de cada jornada de labores deberan tomarse los extremos abiertos de las tuberias cuya
instalacién no esté terminada, y se taparan de manera que no puedan entrar en su interior
materias extrafias, tierra, agua, basura, etc. Las tapaderas a usarse deberan ser aprobadas por
el Supervisor. Asi mismo deberan tomarse las debidas previsiones para evitar que aguas
lluvias o de otra procedencia puedan penetrar al zanjo y erosionarlo arrastrando el material
de aterrado, debiendo también tomarse cualquier medida de precaucién indicada por el
Supervisor.

5.42.5.7 PRUEBAS HIDROSTATICAS:
Las pruebas hidrostaticas no se efectuaran sino hasta 5 dias después de fundidos los anclajes.

a. Prueba de Presién: Una vez que la tuberia ha sido instalada en el zanjo dejando las juntas
descubiertas para su inspeccion, la tuberia o cualquier seccidn de la misma que contenga una
valvula, serd sometida a una presion hidrostatica de 150 libras por pulgada cuadrada durante
2 horas. Cada valvula sera abierta y cerrada durante la prueba; en el mismo lapso se
examinaran cuidadosamente todas las juntas, debiendo repetirse aquellas que causen fugas,
o reparadas, a juicio del Supervisor. La prueba debera llevarse a cabo segun lo estipulado en
la Norma C600 de la A WW A.

Cualquier tubo, accesorio, junta, etc., que se dafie como resultado de la aplicacién de la prueba,
debera ser reemplazado por su equivalente en perfectas condiciones y repetir la prueba.

b. Tiempo para efectuar la prueba: Salvo el caso de anclajes ya mencionado, la prueba puede
efectuarse inmediatamente después de hecha la instalacion.

c. Simultaneidad de Procedimientos: El Contratista puede decidir si efectuar la prueba
hidrostatica y la desinfeccidn de la tuberia simultdneamente pero si en el caso tal el agua se
fuga durante la prueba, la desinfeccién se tendra que repetir separadamente.

5.42.5.8 DESINFECCION:

Se efectuara de conformidad a la Norma C601 de la AWWA. La desinfeccién se efectuara
llenando la tuberia con agua e introduciendo una solucion de cloro en suficiente cantidad que
se obtendra un residuo de cloro de no menos de 10 partes por millén en el agua después de
24 horas.

El Contratista debera suministrar todo aparato, equipo y claro necesario para efectuar la
desinfeccion de la tuberia, ademas de los tubos y equipos que sean necesarios para remover
el agua.
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El Banco se reserva el derecho de efectuar todo analisis de agua que estime necesario.
El costo de la desinfeccién correra por cuenta del Contratista.

5.42.5.9 LIMPIEZA
Todo residuo o sucio debera retirarse del lugar de la obra una vez concluido el trabajo.

5.42.6  FOSAS SEPTICAS

Las fosas sépticas se construiran en las obras que no tengan acceso directo a algin colector
general de la comunidad. A las fosas sépticas inicamente afluiran aguas negras del edificio. Se
construirdn de acuerdo con los detalles que aparezcan en los planos. Las normas de materiales
y de construccion seran las que para trabajos de la misma naturaleza se indiquen en estas
especificaciones.

5.42.7 POZO DE ABSORCION

Tendran por objeto percolar las aguas provenientes de la fosa séptica. Los pozos se haran de
acuerdo con las indicaciones en los planos, su localizaciéon se acomodara a las condiciones del
terreno, guardando las distancias minimas especificadas. En el sitio de bifurcacion de las
tuberias hacia cada pozo se construira una caja de registro de tal forma que pueda alternarse
el flujo hacia uno y otro pozo. Previo a su construccion se investigara las caracteristicas del
subsuelo, y en caso que no sean aceptables, el Supervisor definira otro sitio para construirlas
u otra solucién para el tratamiento secundario de las aguas negras.

5.43 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.43.1 CONDICIONES GENERALES

La empresa encargada de la construccion e instalacion eléctrica debera estar formalmente
inscrita y solvente en el colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y Quimicos de Honduras
(CIMEQH). El contratista debera contar con un Ingeniero Eléctrico Colegiado y solvente, el que
debera de contar con la experiencia necesaria en este tipo de obras, y ademas coordinara los
trabajos de las instalaciones con el supervisor.

Toda mencidn hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al Contratista a
suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso 6 método indicado y de la
calidad requerida o sujeta a calificacidon, suplir toda la mano de obra, equipo y
complementarios necesarios para la terminacion de la obra.

El contratista debe de cumplir con todas las normas de higiene y seguridad para salvaguardar
la vida, asf como de proveer materiales y equipos de proteccidn personal a los participantes
dentro del Proyecto de forma directa e indirecta, tanto.

5.43.2 ALCANCE DEL TRABAJO
El Contratista proveera todos los materiales y equipos y verificaran todo el trabajo necesario
parala ejecucion completa de todo el trabajo de electricidad como esta mostrado en los planos
y de acuerdo con estas especificaciones e incluira los sistemas siguientes:

a. Suministro e instalacion de sistema de iluminacion.

b. Suministro e instalacion de sistema de fuerza.
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c. Tomacorrientes de fuerza para aparatos especiales (sistema de seguridad,
fotocopiadora, comunicaciones, bomba para agua, etc.)

Centro de medicion y paneles secundarios.

Suministro e instalacién de sistemas de comunicaciones.

Suministro e instalacion de sistema de Climatizacion.

Sistema de ductos para video seguridad

Suministro e instalacion de sistema para acometida futuro crecimiento.

Disefio y construccion de la linea primaria y secundaria.

@t o

Todo el material, equipo y trabajo debera estar de acuerdo a lo estipulado en los planos y estar
de conformidad con normas, regulaciones y reglamentos de las siguientes autoridades:
ENEE

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION; N.F.P.A.

REGLAMENTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
HONDUTEL

NATIONAL ELECTRICAL CODE, N.E.C. USA.

AMERICAN STANDARD ASSOCIATION (ASA)

NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA)

AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI)

UNDERWRITERS LABORATORIES INC (UL)

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS Engineers (IEEE)

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT (OSHA)

Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier
parte de este, debe de cumplir con los requisitos de cualquier Ley Gubernamental, Cédigo,
Reglamento, Ordenanza y sera ejecutada por el Contratista sin ningtin cargo adicional para el
Propietario, aunque no esté indicado en los planos o incluido en estas especificaciones.

El Contratista evitara que al Propietario le resulten o puedan resultar responsabilidades por
violaciones o infracciones a los c6digos mencionados anteriormente, leyes, ordenanzas o
reglamentos vigentes.

Entregara al Propietario todos los certificados de inspeccién del trabajo eléctrico o de
cualquier otro trabajo ejecutado por el Contratista y que requiere certificado.

5.43.3 MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Todo material y equipo sera nuevo, de compaiiias acreditadas y aprobadas por “The
Underwriters Laboratoriales, Inc” de los Estados Unidos, o por asociaciones similares. Se
aceptaran materiales y equipos no aprobados solamente en casos especiales, previa solicitud
por escrito del Contratista y aceptacion por escrito del Supervisor.

5.43.4 DE LOS PLANOS
El Contratista debera examinar detenidamente los planos y especificaciones y debera tener
cuidado con las instalaciones de las salidas para los equipos mecanicos y eléctricos.

El Contratista deberd examinar y estudiar los planos arquitecténicos, los planos de detalles,
los planos aprobados de taller de los articulos y debera guiarse de conformidad antes de
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colocar o establecer la ubicacion exacta de las corridas de conducto, paneles, cajas de salida y

registro. Toda salida cubierta por ductos u otras obstrucciones, debera reubicarse de acuerdo
con el Supervisor.

Las ubicaciones de las salidas en los planos son aproximadas y queda entendido que el
Contratista esta en la obligacién de colocar la salida dentro de una amplitud de 3m del lugar
indicado en los planos, si el Supervisor asi lo solicita. El Contratista debera hacer los ajustes
necesarios para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabados para que, en
instalaciones embutidas, las cajas queden al ras con la superficie de acabado. Salidas colocadas
incorrectamente seran removidas sin costo alguno para el Propietario, los apagadores locales
individuales se ubicaran en el lado del cierre de las puertas y en caso de discrepancia entre los
planos eléctricos y arquitecténicos, se consultara al Supervisor para su ubicacién definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico relacionado con este, ejecutado por el Contratista, sin tomar en
cuenta el trabajo de las otras partes y que, en opinion del Supervisor, tengan que ser movidas
para permitir la instalacion adecuada de otros trabajos sera removido como parte del trabajo
eléctrico sin costo adicional para el Propietario.

El Contratista suplira los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y
detalles de las instalaciones eléctricas y mecanicas del sistema de refrigeracion (aire
acondicionado).

El Contratista suplira los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y
detalles de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera durante el progreso de la obra,
mantener un archivo permanente de todos los cambios donde la instalacién verdadera, varia
delaindicada en los planos del contrato. A la terminacion, el Contratista suministrara un juego
completo de planos en papel reproducible en los que se muestre clara y nitidamente todos los
cambios y revisiones al disefio original tal como quedé instalado, en definitiva (Planos As
Build).

El Contratista ubicara los condensadores conforme se especifica en los planos cumpliendo
como lo especifique el fabricante y respetando su garantia y calidad; ademas, se pondra de
acuerdo con el Supervisor para la ubicacion exacta de los termostatos, los cuales estaran
ubicados en una base de acrilico. Los evaporadores seran colocados de tal forma que puedan
tener cercania con la unidad Condensadora, llevando la tuberia de cobre a través de la pared
y cielo falso bien soportados con su respectivo aislamiento y dimensionamiento de la tuberia
asegurandose de su correcta instalacion hasta donde se encuentra la unidad condensadora,
cuando no sea posible la cercania y el drenaje sea dificultoso, se instalara una bomba, para
evitar que quede goteando paredes y exista humedad que debiliten la estructura civil.

Cualquier anormalidad en calculo que el Contratista observe, debera ser analizada por el
Supervisor y por escrito rectificada.

El disefio y tramite de la alimentacion de alta tension con la ENEE, sera a través de la CSJ, el
contratista debera de realizar las revisiones respectivas previo a someter el disefio a la ENEE
para su aprobacion, en caso de observar diferencia en el campo respecto al disefio original,
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podra modificarse considerando las normativas de la ENEE, segun consideraciones actuales.
Las cuales se pueden considerar como orden de cambio. El contratista realizara el trdmite para
pago del depositos del 5% que corresponde a garantia de materiales, pago del por Kva
instalados, pago de timbres y otros pagos por pegue de energia con ayuda del supervisor de
la CSJ si se requiere.

5.43.5 ALIMENTADORES

Todos los alimentadores, paneles y otros equipos, seran suministrados e instalados por el
Contratista.

Se correran en ducto seguin establezcan los planos y serdn de las dimensiones y tipos
designados, caso contrario que los cables cubran el 30% del area del ducto.

La tuberia para la acometida del sistema eléctrico en cada uno de los edificios debera ser
directamente soterrada, el terreno compactado, rellenado con material selecto y luego
cubierta con una capa de concreto de por lo menos 2 pulgadas en su contorno, para evitar
dafios futuros en la tuberia PVC Ced 40. Cuando la tuberia sea superficial se realizara con
tuberia EMT y se realizara la instalacion con soportes tipo Strut. Cuando la instalacién de los
alimentadores se requiera en exteriores, esta se realizara con tuberia RMC con soportaria tipo
strut, cada tuberia con sus accesorios correspondientes. Los ductos deben de quedar sellados,
protegidos contra humedad, polvo y corrosién, se debe evitar que se puedan introducir
animales o insectos por ellos.

5.43.6 PANELES DE DISTRIBUCION
Se ubicara e instalara el panel de distribucion en el sitio indicado en los planos de las
caracteristicas requeridas. Los paneles seran suministrados por el Contratista

Los paneles seran de barra y bornes para el neutro y tierra. Los interruptores disyuntores
seran cancelados a las barras debiendo quedar balanceada la carga. Seran Nema 1 para
interiores y Nema 3R para exteriores, de la ampacidad y espacios segiin planos.

Si el panel es empotrado se dejaran 2 ductos extra de 3/4” terminando en una caja de registro
o de paso de 4” x 4” sobre el cielo falso y uno vacio de 1” subterraneo hacia el exterior del
edificio, terminando en una caja de registro de concreto o para intemperie, la caja quedara
tapada y el ducto debera quedar con sonda, evitando filtraciones de insectos, polvo y
humedad.

Los Paneles de distribucién deberan de quedar armados y ordenados estéticamente utilizando
para tal fin canaletas, fajillas plasticas, pines entre otros, se rotulara y sefializaran los tableros
y circuitos instalados en ellos con cinta de vinil, pintura permanente, entre otros, en ningin
caso se aceptaran materiales que puedan ser inflamables; en cada uno de los interruptores de
proteccion, se rotulara nombrandose el nimero de circuito, area y carga que se alimenta,
cableado, etc. los cuales se especificara en la puerta del panel la lista escrita con letra de
maquina Arial # 12. La puerta tendra cerradura con llave. Se aceptardn paneles fabricados por
algunos de los siguientes fabricantes:

- General Electric.

- Square D.
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Los dispositivos de proteccion de los circuitos serdn del tipo termo magnético y seran para 60
ciclos y de las capacidades indicadas en los planos.

5.43.7 CANALIZACION

1. Se utilizard PVC cédula 40 para los circuitos de alumbrado y directamente embutidos en
pared o concreto y cuando se requieran instalaciones subterraneas, sin embargo la
transicion de la curva que sale del piso, hasta los tableros instalados superficialmente se
haran con tuberia EMT con sus respectivos accesorios, asi como toda la tuberia que sea
superficial en interiores, soportandose con tuberia tipo strut. Para canalizacién en exteriores
se utilizara tuberia RMC con sus respectivos accesorios.

2. Los ductos deberan ser del diametro indicado segun el disefio. Ningtin ducto debera ser
menor de 1/2” de diametro en fuerza, comunicaciones y controles, solo se podra utilizar en
lo correspondiente a los circuitos para iluminacién, siempre que no exceda la capacidad de
cables que la recomendada en la tabla del Anexo C del NEC.

3. Cada tramo de tuberia entre cajas y otros accesorios debera ser eléctricamente continuo.
No se permitirda mas de dos curvas de 90 grados en un tendido de ducto entre 2 salidas o
entre 2 paneles o entre 1 panel y una salida. Tampoco se permitira corridas a mas de 100
pies entre salidas, por lo que se utilizaran cajas de registro.

4. Toda tuberia expuesta debera asegurarse firmemente por medio de accesorios fabricados

para tal fin, considerar soporteria tipo strut a menos que se indique lo contrario cada 2
metros.

5. Se colocaran soportes a una distancia no mayor de 10”, medidas desde una caja, gabinete,
armarios, tableros, celdas, conduletas u otra terminacién cualquiera. Solamente se podra
aumentar la distancia a un maximo de 900 mm si los miembros de la estructura no permitan
sujetarse facilmente.
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6. Los soportes a emplear para la fijacion de la tuberia metalica, deben ser fabricados en acero
con recubrimiento de zinc mediante inmersién en caliente, cumpliendo las especificaciones
de la norma ANSI C80.1, NTC 2076u otra equivalente, asegurando una capa de galvanizado
no menor a 20 pm.

7. Se usara la losa, pantallas, columnas, la estructura de techos, las paredes de los edificios o
cualquier estructura de la edificacién aprobada por el ingeniero estructuralista, Para tener
la mejor ruta para la instalacidn de los ductos, se debera tomar en consideracion la menor
caida de tension tomando rutas cortas. Para la instalacién de tuberia, Los tubos se deben
sujetar maximo cada 2m, pero en todo caso, los soportes no pueden quedar apoyados en las
uniones roscadas.

8. Si se usan esparragos, varillas o espaciadores para la fijacién de los tubos a los elementos
estructurales de edificacion, deben emplearse expansiones hembra con rosca interna, del
didmetro adecuado. Segtn el didmetro de los tubos a 1nstalar el didmetro de los esparragos

o espaciadores a emplear para su fijacion no podra

siguiente:
?;;n::: : Diametro minimo del
[Pulgadas] esparrago [pulgadas]
4 112
3 3/8
2 5/16
1 174

Perno de expansion

Esparragos

Fijador para tuberia
perpendicular al perfil

tabla

9. Para alimentar luminarias que estén instaladas en postes, en las areas externas para
circuitos de alumbrado y tomacorrientes donde la canalizacidn viaje bajo tierra, se usara
tuberia PVC de uso eléctrico segiin dimensiones de los planos, esta tuberia debera protegerse

con una capa de concreto pobre de 5 cm de espesor.
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10. En los puntos donde los tubos metalicos galvanizados del tipo IMC o RMC ingresan a las

cajas metalicas, se les debe instalar una boquilla roscada con contratuerca que proteja el
conductor o cable de la abrasion.

TUBO METALICO GALVANIZADO

CONTRATUERCA |

BOQUILLA ROSCADA—

\ —CAJA METALICA
7

p

5.43.8 CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS

El Contratista suministrara todas las cajas y accesorios. Estas seran del tamafno y tipo
adecuado para contener el nimero de conductores que entren o pasen por ellas, todo de
acuerdo al NEC (National Electric Code Reciente a la fecha) y Reglamento de Instalaciones
Eléctricas de Honduras.

Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios, deberan taparse. No se permitiran
cajas de salida circulares. Todas las cajas y accesorios serdn de acero galvanizado, pudiendo
ser octagonales, cuadradas o rectangulares. Toda caja que esté expuesta a la intemperie
debera ser del tipo especial para ese uso, para evitar goteo en el interior, humedad y polvo.

Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente seran de
4”x4” octagonal o cuadrada. En los casos en que se especifique luminarias embutidas en
concreto o mamposteria, terminadas al ras, las cajas de las unidades se instalaran durante las
operaciones de tendido del ducto. Para los casos donde se instalen luminarias en cielos falsos,
se instalara una caja de registro que este fijada a la unidad de alumbrado.

Esta ultima podria ser cuando la unidad lo permita, la caja de la unidad. Se instalaran un ducto
flexible o cable armado entre estas dos cajas.

Todas las cajas de salida tendran por lo menos 1 %2” de profundidad debiéndose, sin embargo,
instalarse cajas de mayor profundidad cuando asi lo requiera el didmetro del ducto al que esté
conectado al artefacto que se instala en la caja o el nimero de conductores que tengan que
colocarse dentro de la caja.

Toda caja debera estar provista con tapa de repello con un levantamiento no menor de %2”
para luminarias, la tapa tendra una abertura circular de 234”, excepto las de cielo que tenga el
soporte integral a la tapa.
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Las cajas para tomacorrientes seran de 2”x4”, con tapas de repello con no menos de %2” de
levante. Las cajas para apagadores también seran de 2”x4”.

Las tapas de repello deberan quedar a ras con el repello o acabado arquitectonico.

Cuando dos o mas apagadores o tomacorrientes tengan que ubicarse en un solo lugar, se
deberan agrupar colocandose en cajas de una sola pieza y debera cubrirse con una sola placa.

Los apagadores y tomacorrientes deberan colocarse a una altura uniforme, la cual sera
determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas seran instaladas a
las siguientes alturas:

- Apagadores 1.30m

-Tomacorrientes de pared sobre muebles 1.20m.

- Tomacorrientes de pared 0.40m.

- Luminaria de pared 1.80m.

Todas las medidas se entienden del nivel de piso acabado a los centros de las cajas de salida.

Las cajas de apagadores se instalaran de tal forma que la orilla de la placa de las mismas no se
encuentre a menos de 5cm de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de
conflictos se debera consultar al Supervisor para determinar la ubicacién definitiva. Los
apagadores de cuartos individuales seran localizados al lado de la cerradura de cada puerta, a
menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El Contratista debera verificar en los
planos arquitectonicos la forma correcta de giro de la puerta.

Todas las cajas de salida deberan ser ancladas firmemente en su lugar requerido. Cajas
embebidas en concreto se consideran suficientemente ancladas. Cajas sobre mamposteria y
otras superficies sélidas, deberan anclarse con tornillos o clavos apropiados, cajas de cielo
falso deberan fijarse usando las barras apropiadas. Antes de la operacion de alambre, el ducto
y cajas deberan limpiarse en su totalidad.

La tapa de la caja de inspecciéon deberad contar con bisagras tipo interna o externas. Las
bisagras deberan poseer un pasador de facil extraccion que posibilite el retiro de la tapa para
facilitar las labores de alambrado.

Se debe emplear cajas de inspeccion (registro) para tuberia expuesta en los siguientes casos:

1) En los trayectos de tuberia donde se prevea que se requeriran mas de dos curvas, con
el fin de facilitar los procesos de alambrado. Se debe garantizar que los trayectos de
tuberia entre cajas metalicas, o entre cajas metalicas y tableros no tengan mas de dos
curvas.

2) En las transiciones entre tuberia metalica y no metalica, tal y como lo establece el
articulo 300-16 del NEC.

3) Cuando se requiera hacer cambio en el didmetro de la tuberia.

4) En los trayectos de tuberia con longitudes superiores a los 30 m.
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No se permite la instalacidon de cajas de inspeccidn en zonas de dificil acceso, o detras de
placas de yeso, de cemento o similares que no permitan acceder a este elemento.

Las cajas metdlicas deben ser aseguradas a losas, pantallas, columnas o elementos
estructurales de la edificacion, con minimo 4 pernos de fijacion, de didmetro no inferior a %2”,
distribuidos uniformemente.

Cuando se deba asegurar las cajas metalicas de registro a casetones, o sitios de la losa donde
no quede completamente adosada a la misma, deberan instalarse dos perfiles de longitud no
inferior a las dimensiones de la caja, los cuales deberan ser atravesados por los pernos que la
fijaran a la losa, con el fin de evitar deformaciones en dicha caja al momento del alambrado o

de la instalacion de la tuberia.
Hfiiii—(riiii—r: ‘PERFIL
‘ NERVIO

CASETON

CHAZO EXPANSIVO
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CAJA METALICA

Para las cajas tipo Gabinete de distribucion:

Las cajas de inspeccién deberan garantizar una hermeticidad al menos con un grado de
proteccion IP igual a 43 o su equivalente NEMA, es decir, protegido contra cuerpos solidos de
didmetro o espesor superior a Imm y contra agua nebulizada (rociada). En todos los casos, €l
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccidn IP sea el adecuado para
el sitio de instalacion.

Para los Gabinetes de Comunicaciones, se debera contar con bisagras tipo interna o externas.
Las bisagras deberdn poseer un pasador de facil extraccion que posibilite el retiro de la tapa
para facilitar las labores de alambrado. Las bisagras deberan ser instaladas por el lado mas
largo de la tapa.
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. BISAGRAS INSTALADAS
‘. POR LADO MAS LARGO DE LA TAPA

(Bisagras internas o externas)

5.43.9 CONDUCTORES

Los conductores a usarse seran de cobre y con aislamiento termoplastico, tipo THHN a menos
que en los planos o especificaciones se indique otra cosa. El aislamiento sera para un servicio
de 600 voltios.

Todos los alambres deberan ser del calibre indicado en los planos y especificaciones. Los
conductores de calibre # 8 o menos pueden ser sélidos, pero los de mayor secciéon seran
trenzados. Los calibres usados corresponden al sistema “AMERICAN WIREGAUGE”

Para identificacion de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores en las
diferentes fases y se conservara un color uniforme en todo el edificio, todo de conformidad al

Codigo Eléctrico.

Para los alimentadores se utilizara el siguiente c6digo de colores:

Fase A: Rojo
Fase B: Negro
Fase C: Azul
Neutro: Blanco

Tierra:Verde o desnudo.

Se podra usar conductores de un solo color inicamente en el caso de los cables calibre 1/0
hasta 1000 MCM, ya que solo se encuentran en color negro, pero se identificara claramente
las fases y el neutro, en sus terminales serdn recubiertas con cinta adhesiva plastica (vinilica
de color) de los colores de codigos para su debida identificacion en los paneles y gabinetes.

Para los conductores de los diferentes circuitos, se utilizara el calibre indicado en planos, con
los colores siguientes: Para los circuitos de iluminacién, se utilizara para la linea viva,
conductor color rojo, para las lineas de retorno, se utilizara color azul; Para los circuitos de
Fuerza, para los tomacorrientes de 120V, se utilizara para la linea viva, conductor color negro;
para las lineas viva de los circuitos especiales de 220V, conductor color azul.
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No se permitira ningun empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas seran continuas
de caja a caja. En caso de que se constate un empalme dentro del tubo, el Supervisor podra, a
su eleccion, exigir la extraccion total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del
Contratista.

En toda terminal se dejara por lo menos 20cm de largo de cable TS] o tuberia flexible con su
conector ROMEX para efectuar las conexiones a las luminarias y demas dispositivos.

No se iniciara la colocacion de los conductores dentro de la canalizacidn hasta que ésta esté
completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipacién debera
ser retirado. Se debera usar grasa eléctrica especial para facilitar el deslizamiento en caso de
ser necesario.

Tuberia circuito o alimentacién aislada bajo tierra fuera del edificio, sera en conduit PVCy en
cable del tipo THHN o similar aprobado.

5.43.10 APAGADORES Y TOMACORRIENTES

1. El Contratista suministrara e instalara los apagadores en las cajas de salidas en los
lugares indicados en los planos. Todo se colocara en forma tal que cuando la palabra
ON esta en la posicion superior, el circuito esta conectado, o accionandolo hacia la
derecha

2. Losapagadores deberan conectarse alos circuitos en tal forma que nunca interrumpan
el conector neutro, es decir que estaran conectados a la linea viva.

3. Los apagadores se instalaran como norma general a la altura de 1.30m, sobre el nivel
de piso terminado.

4. Las placas seran de baquelita en color blanco, a menos que se indique lo contrario.

5. El Contratista suministrara e instalara los tomacorrientes en las cajas de salidas en los
lugares indicados en los planos y especificaciones. Seran del tipo del doble contacto,
polarizados y del amperaje y voltaje requerido, ademas de sus conectados con
terminales de ojos. Se sefializara en planos y se rotulara en la placa, el circuito al que
pertenece indicando nimero de circuito y panel que pertenece.

6. Lostomacorrientes de picos se colocaran en cajas de salida hermética, a prueba de agua
y ajustable.

7. Los tomacorrientes exteriores expuestos a la intemperie, se instalardn con placas
especiales para tal fin, para evitar ingreso de humedad.

8. Los tomacorrientes Se colocaran, en general, a una altura de 40cm sobre el nivel del
piso terminado para uso General e impresoras y a 1.20 mt para cocinetas, a menos que
se especifique lo contrario.

9. Normalmente los tomacorrientes en las paredes se colocaran en posicién horizontal.
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10. Los tomacorrientes se rotularan mencionando el nimero de circuito al cual pertenece,

indicando el voltaje de operacion; en el caso de tomacorrientes especiales, se rotularan
con la descripcion del equipo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

J
— | ‘\ DERECHA

ENCENDIDO

5.43.11 LUMINARIAS

1. Las luminarias y accesorios deberdan quedar firmemente sujetos a la estructura del
edificio por medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspension
adecuado para cada tipo de cielo falso del edificio, de tal modo que permitan ser
removidas facilmente sin que sea daflada la pintura, repello, cielo raso o cualquier otro
acabado.

2. La localizacion aproximada estd indicada en los planos eléctricos. En los planos
arquitectonicos estan indicados con mayor precision la ubicacién de las luminarias en
los cielos. En caso de haber discrepancia, el Contratista debera consultar al Supervisor
quien seleccionara sin costo alguno para el propietario.

3. Todas las lamparas empotradas se ajustaran con la superficie acabada de manera que
la luz no se filtre entre el cielo y la moldura de la luminaria.

4. Paraluminarias suspendidas en lugares donde no exista soporte estructural, se usaran
cables tensores soportantes y bridas de los cuales se colgaran las luminarias y la
canalizacién requerida.

5. Las lamparas incandescentes, no del tipo proyector seran aprobadas para servicio de
120 voltios y equipadas con portalamparas para casquillos medianos, a menos que se
especifique lo contrario. Las bujias que se usen seran para un voltaje nominal de 115-
125 voltios, siendo no transparente o sea del tipo deslustrado interior. (frosted).

6. En las lamparas LED. Se debe incluir en las luminarias los bombillos o tubos LED con
un CRI > 0.9, eficiencia energética, con un alto factor de potencia > 0.95

7. Toda luminaria sera equipada con su lampara del vataje indicado y cuando no se
indique sera como lo indique el Supervisor.

Licitacién Pablica Nacional N° 10-2021 136
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



8.

ey, ¥
“’., O )
x ‘_r_._;!-rr : ]
La marca de luminarias que se utilizaran podran ser de las fabricadas por LUMELSSA,
Distribuidora Industrial SILVANIA, Lithonia Lighting o mostrada en simbologia en
planos o similar aprobada, cumpliendo estandares internacionales segun
especificaciones en formato de oferta.

5.43.12 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS.

1.

El Contratista colaborara en todo lo necesario, ya sea con material o mano de obra, con
el Propietario y con otros suplidores de equipo eléctrico en la instalacion de motores y
cualquier otro artefacto eléctrico que, aunque no esté descrito en estas
especificaciones tenga que conectarse al sistema especificado en este contrato.

La conexion a todos los motores y de otras cargas que sean paneles, se haran utilizando
un cable armado flexible y hermético entre las cajas de registro de la carga o motor y
una caja de registro que sera la terminal del ducto que alimenta, estando esta tltima
caja colocada en lugar fijo y rigido que seria la base de un motor y a menos de 15cm
sobre el piso.

Los puntos de conexion de los equipos eléctricos deberan estar de conformidad al
requerimiento de las otras partes. Para la ubicacion exacta se debera consultar a los
suministradores de los equipos mecanicos y demas artefactos que tengan que conectar
al sistema eléctrico.

El Propietario realizara los tramites correspondientes con Hondutel, para la
instalaciéon de las lineas troncales necesarias para un efectivo nivel de trafico
telefénico.

El Contratista realizara los tramites correspondientes con la ENEE para la instalacion
de energia de alta tensién necesaria para la construcciéon y mantenimiento del edificio
y ademas realizara los tramites para conexion y pago del servicio eléctrico provisional.

El Contratista suministrara e instalara la iluminacion perimetral decorativa del edificio
como indiquen los planos.

5.43.13 PRUEBA

Se examinaran todos los sistemas, para determinar su correcta operacion.

Se efectuaran al terminar la obra, pruebas para determinar posibles cortocircuitos, o
fallas a tierra. La resistencia de aislamiento debera ser igual o superior a lo exigido por
el Codigo Eléctrico.

5.43.14 ROTULACION, SENALIZACION E INSTRUCCIONES

1.

Todos los tableros seran rotulados en forma permanente segun diagrama unifilar o el
supervisor lo indique, se identificara el alimentador del respectivo panel y se

Licitacion Publica Nacional N° 10-2021 137

Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco

Morazan”.



ey,
.a".?_;a?‘.\
<. o~ w
Pl Teaehacaal
b

sefializard cada circuito del panel con su respectivo cableado, interruptor de
proteccion y area a la cual energiza.

2. Serotularan las placas de los tomacorrientes indicando el circuito al cual permanecen,
como aparece a continuacién:

ROTULO CON
Meut ~# CIRCUITO, VOLTAJE

eutre )
{(Cable Blanco)

Tierra

(Cable Ver

ROTULO CON
EQUIPO A CONECTAR

3. Se rotularan las placas de los interruptores, especialmente cuando estos enciendan
luminarias que se encuentren en otras habitaciones y cuando enciendan mas de una
luminaria en el mismo interruptor indicando el area que iluminan.

4. En el caso del equipo de comunicaciones, se debera rotular las placas indicando el
punto de telefonia o datos con numeraciéon segun cantidad de puntos que le
corresponda y sefializar el cableado, esté debera estar ordenado con cinta de velcro.

5. Se suministrara al Propietario dos juegos de instrucciones para operacién del equipo y
mantenimiento apropiado.

6. Una vez finalizado, rotulado y sefalizado el edificio, se entregaran Planos a
supervision, tal y como se construyeron (As Build).

5.43.15 INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CASETA

Para el suministro de energia a la caseta, se debera instalar un panel eléctrico desde el centro
de carga existente.

Los ductos a instalar debera cumplir con la condicion siguiente: Ducto superficial externo de
conduit rigido, ducto superficial interno de EMT y ducto subterraneo o empotrado en pares y
losa de PVC cédula 40 con sus accesorios correspondientes, de 1” o lo especificado en planos.
A menos que se especifique lo contrario, El cable debe ser tipo THHN N2 8 y el breaker que
protegera el circuito de 30 A - 1 polo; debera polarizarse el circuito; el cable de las salidas de
las instalaciones eléctricas de los diferentes circuitos sera #12 para iluminacién y #10 para
Tomacorrientes o segln especificaciones en planos y/o oferta.

Las luminarias tendran un bombillo Led de 10W - 120 V.

Los interruptores seran de tipo silencioso de 15A - 1P - 120 V, marca Eaqle, Hubbell o similar.
Los tomacorrientes serdn dobles, polarizados, 15 A - 120 V marca Eaqle, Hubbell o similar.
Todas las cajas deberan ser tipo pesado de 2” x4” x 2 1/8, octogonal 4” x 2 1/8, cuadrada de
4"x4"x21/8
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Se dejara con tuberia de 34” PVC Ced 40 y cableado Telefénico para salida de voz.
5.43.16 AIRE ACONDICIONADO

1. La empresa encargada de la construccién e instalaciéon del sistema de Aire
Acondicionado y extraccion debera estar formalmente inscrita en el colegio de
Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y Quimicos de Honduras (CIMEQH). El contratista
debera contar con un Ingeniero Mecanico Colegiado, el que debera de contar con la
experiencia necesaria en este tipo de obras, y ademas coordinara los trabajos de las
instalaciones con el supervisor.

2. Lamano de obra sera de primera calidad, hecha por personal competente, calificado y
con amplia experiencia en este campo. Los trabajos de las instalaciones deberan
hacerse con herramientas apropiadas, y no se admitiran los trabajos desarrollados con
herramientas inadecuadas.

3. La marca de la unidad de aire acondicionado debera ser Similar a York 6 Carrier,
Unidades ConfortStart, siendo de alta eficiencia energética, con control remoto
programable, refrigerante amigable con el ambiente, que cuente con repuestos post
venta. La Capacidad de las unidades, sera la indicada en planos.

5.43.16.1 ASPECTOS GENERALES

1. Se deberan Proveer los materiales, y toda la mano de obra requerida para instalar un
sistema de aire acondicionado, completo, de primera calidad, completamente nuevo,
como se indica en los planos y especificaciones. Es obligatorio suministrar todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para proporcionar sistemas completos
de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones, estén o no especificamente
anotadas en los documentos referidos.

2. Todos los materiales y equipos deberan ser instalados de manera correcta y limpia. La
instalaciéon de cualquier material o equipo que no se ajuste alas normas, sera removido
y reinstalado sin costo adicional para el propietario. Si por alguna causa la instalacion
no es aceptada, se le comunicara al contratista, sefialando los defectos para que los
corrija, en el menor tiempo posible que debe de emplear para enmendarlos.

3. El contratista de la obra de aire acondicionado instalara, probarg, revisara y dejara en
perfecto estado de funcionamiento todo el sistema mecanico, eléctrico esquematizado
en los planos y definido segin las caracteristicas descritas en este documento,
siguiendo las mejores practicas de trabajo y en el tiempo estipulado en el contrato.
Asimismo y de comun acuerdo con el propietario, suplira los materiales y equipos que
pudieran corresponderle.

4. El contratista elaborara y presentara a la supervisién un programa de trabajo
desglosado, en el cual muestre el tiempo de ejecucion de sus trabajos coordinados con
el avance de la obra civil. El Contratista entregara a la supervisién para aprobacidn,
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dibujos de taller indicando todos los cambios necesarios para resolver conflictos de
espacio y requerimientos de cddigos.

5. Todo el trabajo del contrato se ira cumpliendo con los requerimientos de NFPA y
ASHRAE y SMACNA, de Estados Unidos de Norte América, incluyendo cualquier
reglamento o restriccion local imperante en San Pedro Sula, Puerto Cortés.

6. Para propésitos de claridad y legibilidad, los planos son esencialmente diagramaticos,
y aun cuando el tamafio y la localizacion de los equipos estan indicados a escala, el
Contratista debera hacer uso de toda la informacién contenida en los planos
topograficos, arquitectonicos, estructurales, eléctricos y de plomeria del edificio
reportando al Arquitecto del Proyecto cualquier discrepancia que aparezca en éstos,
en lo que a su trabajo se refiere.

7. Los dibujos indican el tamano requerido y el punto de terminacién de las lineas y
ductos, sugieren rutas apropiadas para adaptarse a la estructura de los edificios, evitar
obstrucciones y conservar alturas libres. Sin embargo, no es la intencién que los planos
muestren todas las desviaciones necesarias y sera trabajo del Contratista hacer la
instalaciéon de manera que se acomode a la estructura, evite obstrucciones, conserve
alturas y mantenga aberturas y pasos libres, si fueran necesarios cambios que pudiesen
implicar aumento en el costo, no se haran hasta obtener aprobacién por escrito del
director del Proyecto.

8. El Contratista se informara plenamente de cualquiera y todas las peculiaridades y
limitaciones del espacio disponibles para la instalacién de todo el trabajo y materiales
suministrados bajo este contrato. El debe tener mucho cuidado que todos y cada uno
de los elementos del sistema sean facilmente accesibles. Cualquier error u omision
debe reportarse, y de acuerdo con esta seccidn, cualquier cambio deber ser mostrado
en los planos.

9. El contratista estudiara todos los planos y especificaciones para determinar cualquier
conflicto con las ordenanzas o estatutos vigentes en el lugar del proyecto. Cualquier
error u omision debe reportarse. El hecho que el contratista haya presentado su oferta
significa que examind el lugar y estudié los planos, y que incluy6 en dicha oferta todas
las eventualidades. No se hard ninguna concesion por errores resultantes por no haber
visitado el lugar del proyecto, o no haber revisado los planos y la oferta debi6 incluir el
costo de todos los planos y cambios como se indicé anteriormente, todo sin costo
adicional para el duefio.

10. El trabajo cubierto por estas especificaciones debera ser hecho en forma coordinada
con el trabajo de otros contratistas, para prevenir conflictos o interferencias, y para
ayudar a la rapida terminacidn del proyecto en general.

11. Toda la energia que sea requerida durante la construccion sera proporcionada por el
contratista civil del Proyecto.
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12. Las especificaciones y los planos, asi como las notas de construccion correspondientes
a las mismas forman un solo cuerpo, por lo cual, lo que aparezca en uno o en otro, sera
tomado como descrito en ambos, en caso de existir discrepancia entre planos y
especificaciones se debera presentar la consulta a la supervision.

13.El contratista debera facilitar al supervisor toda su colaboracién brindandole la
informacién técnica pertinente cuando este la necesite y no podra dar por terminada
la instalacion mientras el supervisor no haya realizado la inspeccion correspondiente
y dé su aprobacidn final.

14. La temperatura del Disefio del sistema de aire acondicionado es de 73 °F (23 °C) para
las areas a acondicionar y de 50 °F (10 °C) a la salida del equipo.

15. El Contratista de Aire Acondicionado tendra que romper las losas o paredes necesarias
para entrada de los ductos de aire y drenaje y al finalizar tendra que reparar o resanar
toda filtracion de agua que pueda ocurrir, ademas del refuerzo con estructura metalica
para evitar el debilitamiento de la losa. El resane de dicha losa tendra que ser aceptada
por escrito por el supervisor civil. No se aceptaran tuberias de drenaje que goteen
paredes o salpiquen provocando el deterioro del inmueble o accidentes a personas

5.43.16.2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

1) Se deberan suministrar e instalar los equipos que se muestran en los planos, con la
capacidad minima indicada en el plano de Equipos y que a continuacién se detallan en estas
especificaciones. Todos los equipos deberan ser ensamblados y probados por sus respectivos
fabricantes, para la instalacion de los mismos se seguira las recomendaciones segun fabrica,
cumpliendo una garantia minima de 12 meses.

2) Las marcas aceptadas para los equipos de Aire Acondicionado son YORK, TRANE, CARRIER.
Otra marca distinta a las anteriores debera ser aprobada por el supervisor de la obra, previo
analisis de los datos técnicos del fabricante, donde indique que dicho equipo esta certificado
por UL, ISO 9001, CSA, ARI STANDARD y que tenga los mismos estandares de calidad de las
marcas anteriores, alta eficiencia energética, silenciosos, y que cumpla con las capacidades
especificadas en este documento.

3) Las especificaciones de los equipos se muestran en las tablas de equipos indicadas en los
planos.

4) La eficiencia requerida en dichos equipos debe ser como minimo 20 SEER, refrigerante
ecologico R410, 220V por lo que el contratista debera presentar un documento del fabricante
que asi lo compruebe.

5) Estos equipos podran ser de Techo o Casete segtn se especifique en el formato de oferta,
deben contar con equipo de proteccion para regulacion de voltaje y asi prolongar su vida util,
incluir control remoto programable, incluir filtros, valvulas, visor, refrigerantes y todos los
accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento, también debe de incluirse la

Licitacién Publica Nacional N° 10-2021 141
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



.
V

;’_';_3?:?,\
ol Tuelscaal
I

tuberia de cobre, armaflex, tuberias de drenaje y otros requerimientos esenciales para su buen
funcionamiento.

6) La unidad debe estar compuesta por los siguientes elementos con sus respectivas
especificaciones:

Unidad Condensadora:

a.

La unidad condensadora tendra los componentes ensamblados en una base comun. La
unidad debera ser para instalacién a la intemperie y debe tener compresores reciprocos
herméticos, serpentin de condensacidn, abanicos y motores, recipientes de refrigerante,
valvulas de carga y todos los controles. La unidad llenara las normas de AIR STANDARD 2
10.

El gabinete sera de acero galvanizado, fosfatado, cubierto con base de resina epoxica y
acabado con esmalte al horno.

Los abanicos seran de descarga vertical, tipo de propela, de aluminio, balanceados estatica
y dindmicamente. Los motores que impulsen los abanicos seran del tipo de servicio
pesado, con lubricacién permanente y proteccién térmica de sobrecarga integral. Los
compresores seran herméticos de 1750 RPM, manufacturados por reconocidos
fabricantes de este tipo de equipo, soportados externamente por bases de resortes de
compresion, silenciados en varias etapas para evitar ruidos molestos. Estos compresores
deberan ser protegidos por protectores de sobrecargas y termostatos inherentes dentro
del motor del compresor.

El serpentin de condensacion sera de aletas de aluminio adheridas mecanicamente al tubo
de cobre de 3/8" de diametro. El condensador constara adicionalmente de circuito de sub-
enfriamiento con acumulador de liquido; el conjunto aprobado para 425 Lbs. pulgada
cuadrada de presion de trabajo.

Los circuitos de refrigeracion tendran sub-enfriamiento, valvulas filtro deshidratador y
visor del tamafio apropiado.

Los controles consistirdn de dispositivos de corte de alta y baja presion, contactores,
protecciones de sobrecarga interna en el compresor. El voltaje de controles sera de 24
voltios.

Unidad Evaporadora:

a.

La unidad evaporadora sera del tipo para sujetarse del techo, o pared, consistira de un
serpentin de enfriamiento completo con cazueleja de drenaje y gabinete aislado; todo de
acuerdo con las normas ARI STANDARD 2 10.

El serpentin de enfriamiento sera de aletas de aluminio adheridas mecanicamente a tubos
de cobre, sin costura, de 3/8" y probado a 300 libras por pulgada cuadrada de presion.

EI gabinete sera de acero fosfatado, pintado con esmalte al homo, aislando con fibra de
vidrio a prueba de fuego.

La cazueleja de drenaje sera soldada, de acero galvanizado y asilada, con conexién para
tubo roscado.

Los abanicos seran centrifugos, balanceados estatica y dindmicamente, con aspas hacia
adelante, movidos por bandas y polea ajustables; el motor sera de lubricaciéon permanente
y autoprotegido contra sobrecarga.

Los filtros seran lavables, de una pulgada de espesor.
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Refrigerante:

a.

EI refrigerante devera ser ecolégico R-410. Suministrese e instalese una carga inicial
completa de refrigerante y, si es necesario, aceite el sistema, de acuerdo a instrucciones
del fabricante.

La unidad debera ser para corriente eléctrica de 208/230 voltios, 1 fase (monofasica), 60
ciclos.

Filtros y Termostato:

a.

b.

Dos juegos de filtros lavables deberan ser parte de la unidad, asi como un termostato con
control remoto, para ajuste de temperatura deseada e interruptor de "ON-auto" para
abanico y "Off-Cool" para el compresor.

Se debera instalar un protector del Control remoto con llave.

NOTA: EI Contratista esta en la obligacion de obtener y mantener en sus oficinas de campo en
el proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las NORMAS técnicas
especificadas en esta Seccion.

5.43.16.3 INSTALACION

1. El contratista suministrara e instalara todos los equipos y materiales especificados o
que sean indicados en los planos.

2. Cualquier trabajo de obra civil, mecanicos y eléctricos, como ser ranuras, boquetes y
sellado de pasadas, no es responsabilidad del contratista del Aire Acondicionado el
hacerlas; pero si el de coordinar con el contratista civil para que éste las haga. Las
paredes deben quedar resanadas, pulidas y pintada. Cuando se deje proyectado salidas
para futuro aire acondicionado, el contratista debe verificar que quede listas todas las
obras civiles, mecanicas y eléctricas para cuando las unidades sean instaladas.

3. Espacio para Ductos. Todo ducto quedara oculto. Es obligacion del contratista
mantener todo el trabajo de ductos y de tuberia en los espacios asi previstos en el
disefio del edificio. En caso que otros espacios o aberturas fueran requeridos, el
Contratista notificara al supervisor a su debido tiempo para evitar cortes innecesarios.
Antes de empezar cualquier trabajo el Contratista debera visitar el sitio de la obra y
verificar los requerimientos del espacio.

4. Todas las juntas uniones en tuberias deben ser selladas para evitar fugas, con un
sellador adecuado para las presiones de operacion.

5. Todo el Sistema de refrigeracion se construirA de manera que al entrar en
funcionamiento el equipo no se produzcan ruidos mecanicos o causados por
movimiento de aire no adecuado, también se buscara la mejor ruta para evitar pérdidas
en la refrigeracion. Por lo que el contratista debe de tomar en cuenta previo a instalar
el equipo, la mejor opcidn notificando al supervisor si se debe tomar en cuenta algin
cambio diferente al disefio.
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6. Las unidades evaporadoras y condensadoras deberan ser soportados en bases que
sean estéticas, que soporten el peso sin ningin problema de las unidades, que se
puedan ubicar de acuerdo a lo especificado en los planos, siguiendo las
recomendaciones del fabricante y evitando que éstas puedan sufrir algin dafio.

7. En la unidad condensadora se instalard un protector de voltaje de fase a fase, para
proteger el equipo por bajo y alto voltaje, capaz de proteger a la unidad de descargas
intempestivas, debe entrar a través de contactores programados para evitar dafios en
condiciones estaticas y desgaste del motor, se debe instalar cerca del control del motor
de la unidad, poseer una pantalla LCD para verificar el voltaje de operacion. Debe tener
memoria permanente para operar Unicamente en voltajes especificos que permite la
unidad condensadora.

8. La ducteria se tendra que modificar en sus dimensiones si la conexién con el ducto
flexible no fuese fisicamente posible. En caso de ser necesario, se instalara para los
ductos de drenaje una bomba.

9. Las Bombas de drenaje para los aires acondicionados, debe prestar un servicio
duradero y confiable, automatica, tener un interruptor de seguridad, 220V, 60Hz, bajo
consumo eléctrico (menor de 0.8Amp), el contratista instalara el equipo segin
recomendaciones del fabricante, Instalarse en el exterior de la unidad de la manera
mas estética y tomando las precauciones para que el funcionamiento sea 6ptimo.

10. Es obligacion del Contratista el montaje de las unidades de Aire Acondicionado, en
forma correcta, de Pared o Techo, tal como aparece en los planos, incluyendo en su
oferta los costos por utilizacion de transporte, instalacién de mano de obra calificada.
Si fuere necesario, el Contratista instalara trampas de condensado en cada una de las
lineas de drenaje de los equipos, previa consulta con el supervisor, ademas de llevar
dichas tuberias hasta los puntos de drenaje mas cercano en la azotea.

11. El Contratista debe cerciorarse de que las instalaciones eléctricas sean adecuadas para
el funcionamiento de los equipos de Aire Acondicionado, segin la marca suministrada,
verificando el consumo de cada equipo corresponde al cableado previo a la instalacion,
cualquier consulta se notificara a supervision. Es obligacién del Contratista conectar
las esperas de la acometida eléctrica a los equipos tanto unidad Condensadora, como
hacer la respectiva conexidn eléctrica y mecanica de la unidad Evaporadora y hacer las
pruebas necesarias para que éstos queden funcionando satisfactoriamente. El
contratista de aire acondicionado esta obligado a suministrar el Control programable
con sus respectivas baterias y base de instalacién de acrilico con llave, ademas explicar
al personal de administracidn, el funcionamiento de este, También debe entregar los
manuales y la garantia de los equipos con dos copias, con al menos una version en
espafiol.
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5.43.16.4 PRUEBAS, ENTREGA Y GARANTIA

1.

General. El Contratista sera responsable de hacer todas las pruebas que sean
necesarias para dejar los equipos y materiales en perfecto estado y funcionamiento
adecuadamente.

Pruebas y Equipos. El contratista debera tener los suficientes instrumentos para
comprobar de que los equipos estan dando la capacidad que se requiere en los planos
y especificaciones; dichas pruebas deberan ser hechas ante un Representante del
Propietario avisando con 48 horas de anticipacion.

Balanceo y ajuste. Una vez efectuadas las pruebas de los equipos y que éstos estén
funcionando normalmente, el Contratista serd responsable de hacer un balanceo de
aire en presencia de un representante del Propietario, para esto el Contratista debera
contar con todos los instrumentos que se requiere para efectuar el balanceo y ajustes
del aire que sean necesarios para demostrar que las cantidades de CFM de disefio se
mantienen estables en cualquier parte dentro del edificio. Se acepta una tolerancia al
error de lectura en el orden del 10%. En caso que se encuentren resultados no
satisfactorios se procedera de inmediato a su correccion sin costo alguno para el
propietario.

Entregas. El Contratista debera colaborar con el Propietario en todo lo posible para que
el personal de mantenimiento sea debidamente entrenado durante la ejecucién final
de la obra, para poder asumir posteriormente las responsabilidades de mantenimiento
que se deban efectuar a los equipos. Debe entregar manuales original y copia con al
menos una versidon en espafiol, control remoto programable con sus respectivas
baterias y base de instalacion con llave.

Planos de construccion. Para que queden en poder del propietario, el contratista de
aire acondicionado esta obligado a preparar un juego de planos, elaborados con todo
detalle, con el propoésito de que sirvan para efecto de mantenimiento, de cémo quedo
instalado todo el sistema mecanico (As Built) y eléctrico. Estos planos se deberan
presentar con la misma calidad e impresion de los planos de disefio y su costo debe
estar implicito en el valor del contrato.

Garantias Y Pruebas. El Contratista debera entregar al Propietario una garantia de
calidad con una validez de un afio a partir de la fecha de entrega, por cualquier
desperfecto de mano de obra o de fabrica que afecte cualquiera de los equipos. No esta
incluido dentro de las garantias materiales tales como bandas, que se gastan debido al
uso, o materiales o equipo que por su abuso o mal manejo de parte del personal del
Propietario; debidamente comprobado, resulten deteriorados.

Las pruebas de los equipos consisten en lecturas de presién en las lineas de liquido y
succion (si el equipo tuviese valvulas de servicio en las tuberias), verificacion de voltaje
y amperaje en cada linea eléctrica, verificacion del correcto funcionamiento del control
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remoto. Verificaciéon de buena evacuacion del condensado a través de la tuberia de
drenaje. Medicién de la temperatura de salida del equipo.

5.43.16.5 PRUEBAS

Se examinara todos los sistemas, para determinar su correcta operacion.

Se efectuaran al terminar la obra, pruebas para determinar posibles cortocircuitos o
fallas a tierra la resistencia de aislamiento debera ser igual o superior a lo exigido en el
Codigo.

5.43.16.6 ROTULACIONES E INSTRUCCIONES

1.

w

Todos las unidades evaporadoras y condensadoras estardn rotuladas, tomando el
prefijo UE-X para unidad Evaporadora y UC- X para unidad condensadora, seguido de
un nimero X designado para determinada mdaquina. En el caso de la unidad
condensadora, debe rotularse con pintura para exterior resistente al sol y la lluvia.

En el panel eléctrico, se rotulara segtin sea la designacién de la maquina. Incluyendo el
circuito que ocupan, sefializada la zona de operacién del equipo.

Seran rotulados en forma permanente para identificar cada circuito o alimentador.

Se suministrara al propietario dos juegos de instrucciones para operacién del equipo y

mantenimiento apropiado.

5.43.17 COMUNICACIONES

A continuacion, se detallan las observaciones técnicas:

Descripcion Cantidad Observacion
Serdn instalados 11 puntos de red y 7 de
Patch Panel de 24 puertos 1 telefonia en el gabinete de comunicacion que se
instalard en la oficina de secretaria y Archivo.
Puntos de red para usuarios, impresoras,
Puntos de Red para datos 11 biométrico y escdner. Los cuales se instalardn
segun planos y formato de oferta.
, Los cuales se instalardn segtin planosy formato
Puntos de red para Telefonia 7 gunp I
de oferta.
Switch administrable de 24 puertos 1 Se adjuntan especificaciones
Gabinete para red de datos 12U para 1 Se instalardn los puntos de red de usuarios,
pared telefonia de manera centralizada.
Patch cord utp categoria 6 de 7 pies . .
P 9 p 11 Para conectar los equipos de los usuarios.
color azul
Patch cord utp categoria 6 de 7 pies p .
rautp g p 7 Para conectar los teléfonos de los usuarios.
color rojo
Patch cord utp categoria 6 de 1 pie .
p g p 11 Para conectar en patch panel y switch
color azul
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Patch cc_)rd utp categoria 6 de 1 pie 7 Para conectar en patch panel y switch
color rojo

Baten,a (UPS) para respaldo  de 1 Para gabinete de datos y telefonia.
energia

Aire de acondicionado (mini Split) 1 Un aire para cada cuarto de comunicacion.
Regleta PDU para gabinete de 16 1 Para gabinete de datos y telefonia.
conectores

. El cableado debe ser UTP categoria 6 color azul para datos, color rojo para telefonia y
color gris para camaras de seguridad. Se debera proporcionar patch cord de 7 pies para
las estaciones de trabajo de los usuarios tanto para datos como para telefonia y patch
cord de 1 pie color azul y rojo para conectar los puntos de datos en el patch panel y el
switch.

. Para habilitar la red de datos y centralizarla las conexiones se necesitara adquirir un
gabinete de pared de 12U, hacia donde se conectaran los puntos de datos, telefonia y
de cdmaras de seguridad, asi mismo en el gabinete se instalara equipo de
comunicacion, ups, y regletas PDU para habilitar la electricidad.

. El contratista sera el responsable de proporcionar e instalar los patch paneles de 24
puertos para red de datos y telefonia en el gabinete, asi como del ponchado y la
conexion entre patch panel y switch, el cual debe quedar en buen funcionamiento.

. Se debera adquirir 1 switch administrable de 24 puertos, se adjuntan las caracteristicas
técnicas minimas que el switch debe reunir al momento de la compra.

. En el plano identificamos en el area de atencién al publico para ubicar el reloj
biométrico el cual se incluye dentro de la cantidad identificada de puntos de red de
datos del proyecto.

. Todo el cableado debe ser trasladado en canaletas PVC entre los puntos de red de datos
y telefonia hacia el gabinete de comunicaciones ubicado en el drea de secretaria y

archivo y deberan ir independientes.

. El gabinete debera contar con la instalacion de regletas PDU minimo de 16 conectores.

N

Imagen 1 (PDU)
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5.43.17.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED

DE DATOS, TELEFONIA Y VIDEO SEGURIDAD:

A continuacion las especificaciones estandares que deberan tomarse en cuenta para el tiraje
del cableado estructurado de red, asi como las especificaciones del gabinete de pared y switch
administrable que permita habilitar la red a los usuarios.

a) Patch Cord UTP:

Suministro e instalaciéon de patch cord categoria 6 de 1 pies para ser usados en la
conexion en el patch panel y el switch color azul para datos.

Suministro e instalacién de patch cord categoria 6 de 1 pies para ser usados en la
conexion en el patch panel color rojo para telefonia.

Suministro e instalaciéon de patch cord categoria 6 de 7 pies para ser usados en la
conexion de cada puesto de trabajo de los usuarios para datos color azul.

Suministro e instalacién de patch cord categoria 6 de 7 pies para ser usados en la
conexion de cada linea telefénica en la estacidn de trabajo de los usuarios para telefonia
color rojo.

Suministro e instalacidn de cable utp categoria 6 para ser usados desde la estacion del
usuario hacia el patch panel del gabinete de comunicaciones, debera ser color azul
transportado en la canaleta PVC para datos y telefonia.

Suministro e instalacidn de cable utp categoria 6 para ser usados desde la estacion del
usuario hacia el patch panel del gabinete deberd ser color rojo transportado en
canaleta PVC.

b) Acometida

La acometida es la tuberia que se utilizara para brindar el camino de ingreso del
exterior del edificio hacia el interior donde los proveedores de servicios de
comunicaciones (datos, internet y telefonia) ingresaran su cableado de fibra 6ptica
para suministrar los servicios de red, por lo que se necesita el suministro e Instalacion
de 1 tuberia de 4" para comunicacién en el gabinete que se ubicara en el primer piso
del edificio, donde se centralizaran las conexiones de red, datos, telefonia y video
seguridad.

El cable de la acometida sera ingresado por el proveedor de servicios de
comunicaciones a través de la tuberia que la empresa ejecutora del proyecto debera
dejar instalada desde lo exterior hacia el cuarto de comunicaciones del primer piso.

5.43.17.2 GENERALIDADES:
Generalidades para ser consideradas en la instalacion del suministro de red para datos,

telefonia y cAmaras de video seguridad en el proyecto de construccién:
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En la construccién se recomienda contemplar la habilitaciéon de gabinetes de pared de
12 U que permita la instalacion del cableado de red y la habilitacién de los servicios de
red y telefonia a los usuarios por cada piso de construccion, asi como la instalacion de
equipo de grabacién para las caAmaras de video seguridad.

El transporte del cableado sera en canaleta PVC, este debe ser cable UTP categoria 6
color azul para datos y color rojo para telefonia. Las canaletas PVC deben ser instaladas
siguiendo los estandares de calidad (norma TIA/EIA-606-A o su equivalente
internacional) en cuanto a distancia la instalacion de cada cable UTP no deben
superar los 90 metros en cada punto desde la estaciéon del usuario al gabinete de
comunicacion respectivo, debe tomarse en cuenta el aislar y separar el cableado de
datos y telefonia en la ruta de la escalerilla de la electricidad, y prevenir la exposiciéon
a danos de roedores.

Se debe tomar en cuenta que el gabinete de comunicacién a habilitar debe contar con
las tomas de energia eléctrica suficientes para lo cual se necesita en la pared se dejen
conectores minimos 4 (2 a la altura del gabinete y 2 a la altura baja de la pared), contar
con la polarizacion a tierra de la energia y un aire acondicionado pequefio que permita
la climatizacion del area donde se instalaran las conexiones de red y telefonia.

5.43.17.3 EL CONTRATISTA DEBERA:

El contratista debera proveer todos los cables, patch cord (UTP) y cableado de fibra
Optica, elementos y recursos necesarios para la instalacién y el funcionamiento de la
solucidn, sin generar costos adicionales para la entidad.

La propuesta del contratista debera anexar catalogos de los elementos suministrados
con el objetivo de identificar las caracteristicas y especificaciones técnicas de los
equipos y sus funcionalidades.

La Direccion de Infotecnologia sera la encargada de la supervision durante el proyecto
esté en curso con los trabajos de instalacién del cableado, escalarias para el transporte
de la red y telefonia con el objetivo de identificar cambios, mejoras y que los trabajos
se cumplan conforme lo solicitado en las especificaciones y bases de licitacion.

La toma de conexidén eléctrica debe contemplarse su polarizaciéon desde el momento
de la su instalacién.

El gabinete debe contar con barras que permitan la polarizacion de la corriente y
proteccion de voltajes.

5.43.17.4 ESPECIFICACIONES DE EQUIPO
5.43.17.4.1 PATCH PANEL:

El patch panel que se proporcionara sera horizontal de 24 puertos donde los primeros
12 serdn para datos y los siguientes 12 para telefonia, esto permite una mejor
organizacion del cableado dentro del gabinete a instalar.
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5.43.17.4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS:

e Patch Cord categoria 6

Marca
Patch Cord categoria y longitud

Caracteristicas del conductor
Tipo de cable Niimero de conductores

Especificar

Patch cord utp categoria 6 de 7 pies color
azul

Patch cord utp categoria 6 de 7 pies color
rojo

Patch cord utp categoria 6 de 1 pie color
azul

Patch cord utp categoria 6 de 1 pie color
azul

Par trenzado sin blindar (UTP)

Numero de pares 4
Numero de conductores 8
Material conductor Cobre sdlido pulido
Calibre del conductor 23 AWG
Caracteristicas Internas
Revestimiento Interno HDPE (CMI-75E)
Grosor minimo promedio 0,178MM
Grosor minimo promedio 0,153MM
Codigo de colores
Parl Azul y blanco/Azul
Par2 Naranja y blanco/Naranja
Par3 Verde y blanco/verde
Par4 Marrén y blanco/marron
Caracteristicas Externes
Tipo de revestimiento externo CMR
Material de revestimiento externo 75 grados PVC (MMI-80S9
Grosor minimo promedio 0.585mm
Grosor minimo 0,458mm
Diametro promedio de cable 6,3mm+/- 0,3mm
Resistencia mdaxima 11kg
Color Azul para datos,
Caracteristicas de transmision
Velocidad 1,000Mbps
Ancho de band 100Mhz
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Distancia mdaxima del enlace
Certificaciones y normas
Normas internacionales
Certificado UL

Garantia
Adjuntar

90m

ANSI/TIA/EIA-568-C.2 AND ISO/IE 11801

20080117-E318654, DUZX.E318654,
DVBIE356966

1 ario partesy labor

Catalogo/Brochure del modelo ofertado

imagen 2 (Patch Cord)
e Switches:
Marca Especificar
Modelo Especificar
Puertos 24 puertos fijos (RJ45)100M / 1G / 10G

Capacidad de Conmutacion (Full-
Duplex)

Rendimiento

Latencia (nanosegundos)

Consumo mdximo de energia

Numero de bandejas de ventiladora

Ventiladora por bandeja

Peso

Salida térmica mdxima

Fuentes de poder redundantes

1 puerto de administracion / consola RJ45
con senalizacion RS232

1 puerto de consola serie micro-USB 2.0
tipo B

Minimo de 3.9 Tbps

Minimo de 1.45 Bpps
Minimo de 855
650w

4

1

22 Ibs (9.98 kg)
2,210 BTU/h

Si
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intercambiables en caliente

Ventiladores redundantes Si
intercambiables en caliente
Rendimiento e Memoria de Biifer de Paquetes: 16MB

Memoria CPU: al menos 8GB

Memoria Flash/SSD: al menos 32GB

Direcciones MAC: al menos 155,000

e MSTP: al menos 64 instancias

e Tabla ARP: al menos 128,000

e Rutas IPv4: al menos 128,000

e Rutas IPv6: al menos 64,000

e Hosts para Multicast: 32K

e Link aggregation: 16 enlaces por grupo

y hasta 128 grupos

802.1AB LLDP

TIA-1057 LLDP-MED

802.1s MSTP

802.1w RSTP

802.3ad Link Aggregation with LACP

802.1D Bridging, STP

802.1p L2 Prioritization

802.1Q VLAN Tagging

802.1Qbb PFC

802.1Qaz ETS

802.1s MSTP

802.1w RSTP

802.1t RPVST+

802.1X Network Access Control

802.3ac Frame Extensions for VLAN

Tagging

e 802.3x Flow Control

Esquema de Alta Disponibilidad e Sedebe tener una configuracion en Alta
Disponibilidad que permita tener todos
uplink y donwlink activos entre los
pares de equipos en HA, y que no
requiera la baja de servicios cuando se
realicen actualizaciones de software.

Administracion Debe soportar e incluir:

SNMP

Port Mirroring

sFlow

SSHv2

FTP

TFTP

Cumplimiento IEEE
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Calidad de Servicios

e Gabinetes de 12 U:

Marca
Modelo
Gabinete de Pared

Formato:
Material:

Grosor:

Color:

Pintura:

Unidades de Rack:
Peso Aprox.:

El Gabinete de Pared 12 RU
d

Caracteristicas del Producto

Gabinete

Puerta

Armazén principal:

Pintura:

Color

Orificios superior e
inferior

Centro

Rieles

Garantia
Otras consideraciones

Debe soportar e incluir:

o Weighted Round Robin

Strict Priority

Weighted Random Early Detect
Route Maps

Prefix List

Especificar
Especificar
12 RU (12UR) Abatible 58.50 x 60 x 51 cm Puerta de
Vidrio
Montaje en Pared
Acero Laminado al Frio (LAF) de alta resistencia
Plancha de 1.2 mm
Negro
Al horno en Polvo con tratamiento electrostatico
12RU/12UR
19 Kg
Disefiado para cumplir con los estdandares de la
industria de telecomunicaciones y video
seguridad brindando el mdaximo rendimiento
en su tarea diaria, permitiendo el uso y
montaje de equipos activos con facilidad.

3 cuerpos abatible.

Frontal y posterior desmontable con llave de acceso
Cuerpo entero electro-soldado (armado).

En Polvo al Horno con Tratamiento electrostadtico.
Negro

Tipo ojo chino para el ingreso de cables

De Vidrio

4 rieles de montaje corredizos con orificios
circulares para fijar componentes y
accesorios

Limitada por 5 anos

Se debe entregar totalmente ensamblado para una
rdpida instalacion y traslado a su ubicacion
sobre las ruedas para uso pesado
preinstaladas (las ruedas son removibles).
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Catdlogo/Brochure del modelo ofertado

Imagen 3 (Gabinete)

e Smart UPS de 1500 VA de 120 voltios

Marca
Modelo

Especificar
Especificar

Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas:

Tipo

Salida

Entrada

Topologia

Tipo de bateria de plomo-dcido, hermética y sin
mantenimiento con electrolito suspendido:

Potencia max. configurable (vatios)

980Vatios / 1.44kVA

Distorsion de Voltaje de Salida

Menos del 5 % a carga completa

Frecuencia de salida (sincronizada con la red
eléctrica)

47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz
nominal

Frecuencia de entrada

50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Variacion de tension de entrada para operaciones
principales

82-144V

Variacion de tension de entrada adaptable para
operaciones principales

75-154V

Cantidad de cables de alimentacion

Line Interactive

Tipo de forma de onda

Onda senoidal
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Baterias y Tipo de bateria:
autonomia Bateria sellada de plomo sin necesidad de mantencion
con electrolito suspendido: a prueba de
filtracion
Tiempo de recargas tipico
3hour(s)
Bateria de recambio
Interface Port(s) DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Panel de control
LED status display with load and battery bar-graphs
and On Line : On Battery : Replace Battery : and
Overload Indicators
Alarma audible
Alarma de bateria encendida: alarma distintiva de
carga de bateria baja: retrasos configurables,
Reemplazo y carga Alarma Acustica Alarma, si
funciona con bateria: alarma caracteristica de
bateria baja: retardos configurables
Desconexion de Emergencia (EPO) Optativo
Interfaces Smart Slot™ disponibles 1 Proteccion
y Filtro contra Picos de Voltaje Rango de
suministro de energia 459]ulios
Otra consideracion = Humedad Relativa de Trabajo 0 - 95 % Temperatura
de Almacenamiento -15 - 45 °C Humedad
Relativa de Almacenamiento 0 - 95 %.
Garantia 3 anios partesy labor
Adjuntar Catalogo/Brochure del modelo ofertado

Imdgen 4 (UPS)
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5.43.17.5 TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO

Todos los cables y materiales de terminacién deberan ser 100% testeados de defectos
en la instalacion y para verificar el rendimiento del cableado bajo las condiciones de
instalacion y realizado con equipo especializado y actualizado para tal accion.

Todos los conductores de cada cable instalado deberan ser verificados por el
contratista previo a la aceptacidon del sistema.

Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo, pero no limitado a conectores,
couplers, patch panels, deberd ser reparado o cambiado por el proveedor, para
asegurar un 100% de utilidad de todos los conductores de los cables instalados.

5.43.17.6 IDENTIFICACION Y SENALIZACION:

Debera aplicarse la norma TIA/EIA-606-A o su equivalente internacional
“Especificacion sobre el rotulado de los cables”, adicionando un identificador exclusivo
para cada terminacién de hardware, tanto en el Panel de Conexiones como en cada
placa de toma. Asi mismo, se debera rotular cada uno de los tendidos de cableado
horizontal. Todos los rétulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los
requisitos de elegibilidad, proteccion contra el deterioro y adhesion especificados en
el estdndar UL969 o su equivalente internacional.

La norma establece cuatro clases de administracion dependiendo la complejidad de la
infraestructura a administrar. El Poder Judicial se ubica en la Clase 4, que es para
infraestructuras que abarcan multiple campus (oficinas), conocido como sistema
multi-sitio. En el anexo 4 de la norma TIA/EIA-606-A o su equivalente internacional
se establecen los casos de etiquetado y los elementos obligatorios y opcionales.

Se entiende que un identificador Unico estd asociado con cada elemento de la
infraestructura, el que debe ser identificado y sirve como clave para encontrar el
registro de informacion, dentro del sistema de administracion de infraestructura
existente.

5.43.17.7 ETIQUETADO VISIBLE Y DURABLE:

El tamafio, color, y el contraste de todas las etiquetas tanto en las tomas de pared en
cada puesto de trabajo de usuarios como en el patch panel del gabinete de
comunicacién debe permitir que los identificadores se lean facilmente en formato y
nomenclatura que la Direccion de Infotecnologia determine.

Para maximizar la legibilidad, todas las etiquetas se imprimiran o se generaran por un
dispositivo mecanico, y no deberan ser escritos a mano.

Las etiquetas deberan ser visibles durante la instalacién y mantenimiento de la
infraestructura; resistentes a las condiciones ambientales (tales como humedad, calor,
agua), y deberan tener una vida de disefio igual o mayor que la del componente
etiquetado.
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El contratista debera entregar la respectiva documentacién organizada en una base de
datos, la cual debe contener informaciéon detallada de (cables, hardware de
terminacion, distribuidores de conexidon cruzada, conductos, bandejas, canaletas,
cuartos de telecomunicaciones, etc.), las etiquetas de identificaciéon deben ser
colocadas en cada elemento para ser identificados usando material adhesivo.

No se permitiran aros o anillos plasticos.

5.43.17.8 PLANOS Y/0 ESQUEMAS

Al Poder Judicial a través de la unidad de Obras Fisicas se entregaran plano original de
los edificios donde se instalara el cableado debidamente identificados los puntos de
red en las estaciones de trabajo, los caminos de las escalerias y la instalacién en el
gabinete de comunicacién con su rotulacion por punto de red en patch panel coherente
con su numeracion en las estaciones de trabajo.
Debera incluir una descripciéon de las areas donde se haya encontrado dificultades
durante la instalacién y que pudieran causar problemas posteriores al sistema de
telecomunicaciones.
La nomenclatura a utilizar sera la siguiente:

o PPX-PX (PPX es nimero de patch panel - PX nimero de puerto asignado)

* Ejemplo: PP1-P1 (Significa patch panel 1 puerto 1)

5.43.17.9 DOCUMENTACION DE TESTEOS

Deberan ser provistos en una carpeta una vez finalizado el proyecto. Dentro de las
secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de
testeo de los enlaces de cobre y fibra Optica para el caso que apliquen las conexiones
de fibra 6ptica y en su defecto las conexiones de UTP.

Detallar el método de testeo utilizado y la configuracién del equipamiento durante el
modo de prueba.

5.43.17.10 GARANTIAS

El proveedor debera proveer un sistema de garantia que cubra el sistema de cableado
instalado en contra de defectos, manipulacién, componentes, rendimiento y proveer
soporte después de haber suministrado, instalado y puesto en servicio.

Esta garantia sera provista sin costo adicional al PODER JUDICIAL DE HONDURAS.

El proveedor debera dar garantia de rendimiento por el lapso minimo de 10 afios entre
el fabricante y las instituciones; la cual garantizara la funcionalidad de todos los
componentes utilizados en el sistema de cableado; de igual manera garantizara el
cableado horizontal de cobre, los enlaces de fibra deben ser garantizados con los
minimos requerimientos definidos anteriormente.
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5.43.17.11 ACEPTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO

e La aceptacion del sistema de cableado podra realizarse por etapas, por ejemplo, por
edificio por parte del personal que la Direccién de Infotecnologia determine.

e El gestor del contrato tanto de parte del proveedor como del cliente realizara
inspecciones periodicas sobre el estado del mismo, tomando como inspecciones
basicas las siguientes:

e Una inspeccion se efectuara cuando se hayan instalados los ductos de transporte del
cable, para verificar su adecuado soporte, cortes, cumplimiento de especificaciones
solicitadas y el estado de limpieza interno.

e Una segunda revision cuando se finalice el tendido de los cables, previamente al
cerrado de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y administracion.

e Una tercera inspeccion se efectuara cuando se finalice la instalaciéon de los cables para
verificar que los mismos han sido conectados de acuerdo a las especificaciones de la
EIA/TIA o su equivalente internacional con respecto al destrenzado de pares y al radio
minimo de curvatura.

e Una vez finalizado el proyecto se realizara una inspeccion final de todo el sistema
de cableado. Esta se efectuara para verificar que todos los cables correspondientes al
tendido horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas
previstos, y asegurdndose que la instalaciéon cumple con las especificaciones técnicas.

5.43.18 SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL SISTEMA ELECTRICO
Se debe de Reducir y Eliminar, en la medida posible, riesgos laborales causados al personal

involucrado en los proyectos, a través de capacitaciones, siguiendo el reglamento establecido
para tal fin.

5.43.18.1 CONCIENTIZACION
En todo proyecto se concientizara a los trabajadores y a todo el personal involucrado en el

trabajo, para prevenir riesgos en su integridad psicofisica.

El Ingeniero eléctrico, responsable del proyecto, sera la persona comprometida a asegurarse
de que todo su personal tenga entendido la importancia de seguir las normas de seguridad
ocupacional para su bienestar, también debe de velar por prevenir accidentes a visitantes u
otras personas involucradas en el proyecto.

Todo el personal del proyecto, técnico, administrativo, sub contratistas, etc. estan obligados a
recibir la capacitacidn de riesgos laborales para prevenir accidentes, segin su importancia
especifica antes de laborar en el proyecto, estableciendo una temadtica segtn la actividad
involucrada en el mismo.
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5.43.18.2 MEDIDAS A TOMAR EN CUENTA POR EL INGENIERO ELECTRICO ENCARGADO
El ingeniero responsable explicara y velara por que las personas involucrado en el proyecto:

1.
2.

Cumplan las sefializaciones y rotulaciones de advertencia para prevenir accidentes.
Se les otorgue los equipos de proteccion e implementos de seguridad a sus trabajadores y,
en caso de haber subcontratistas, verificar que hagan lo propio con los suyos.

. Utilicen sus herramientas, equipos y materiales segin la metodologia para lo que fueron

disefiados.

. Trabajen en las condiciones 6ptimas para su seguridad, como Ejemplos: [luminacion

adecuada para evitar accidentes, lugares libres de humedad y materiales explosivos,
ambiente limpio y con espacio ideal para trabajar, condiciones climatolédgicas favorables
especialmente en trabajos de alta tensidn, etc.

. Conozcan las medidas establecidas y, en caso de algin inconveniente, dominen las

instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los
trabajadores, tanto de la empresa como de subcontratistas, puedan interrumpir su
actividad, y si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

. En caso de accidentes, tengan conocimiento a donde se les pueda brindar primeros auxilios

en forma oportuna y en un lugar adecuado como clinicas y hospitales.

5.43.18.3 PROTOCOLO DEL USO DE EQUIPO DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD

a.

PERSONAL
El equipo de protecciéon y de seguridad personal debera ser probado, inspeccionado y
conservado en condiciones higiénicas y de servicio, de conformidad con las
recomendaciones del fabricante. Nunca se debera usar equipo defectuoso o dafiado.

. Antes de ser almacenado o entregado a otra persona para su uso, el equipo debera ser

limpiado, desinfectado, inspeccionado y reparado cuando ha sufrido desgaste o dafio.

Los empleados deberan usar vestimenta apropiada para el clima y las condiciones de
trabajo, debe de contar con equipo de bioseguridad. La vestimenta minima aceptable
consiste en camisa con manga corta para trabajos mecanicos o camisa de manga larga en
trabajos de electricidad y, de ser posible, su tela debe ser ignifuga; pantalones largos y botas
o zapatos de cuero o de otro material protector. La ropa debe de ser ajustada al cuerpo,
pero no demasiado apretada ni muy grande, No se debe utilizar anillos, cadenas, relojes y
cualquier otro articulo de oro y plata por ser estos excelentes conductores. Si se utilizan
cinturones para llevar las herramientas éstas no deben sobresalir del mismo, asi también
cuando se trabaje en espacios cerrados, se deben de quitar. Debe de contar con mascarilla
y si se pudiera, con careta de bioseguridad.

Es preferible no utilizar cabello largo, pero en caso de ser asi, en trabajos donde se requiera,
peinarlo recogiendo el cabello, de forma que no represente un peligro para la seguridad de
la persona en el caso de ocurrir contacto con los equipos o instalaciones eléctricas.

. Zapatos protectores segun la actividad a realizar, tales como botas de hule (Ejemplo: En

actividades de fundicion de losas), dotadas de cubiertas protectoras, botas de seguridad
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que deberan ser usados por todas las personas expuestas a sufrir dafios en los pies (que
incluyen, pero no se limitan a sufrir perforaciones, deslizamientos, dafios causados por
electricidad o por productos quimicos). El calzado para trabajos con electricidad, debe ser
de cuero, sin ninguna parte metalica. La suela debe ser de material aislante (dieléctrico)
que impida el paso de la corriente, la cual, debe estar en funcidn al voltaje que se manipula.
Esto quiere decir que si se labora en bajo voltaje (120, 240 voltios) el material debe
garantizar la proteccién para estos voltajes.

f. El personal involucrado en actividades cuyas manos seran expuestas a peligro (p. ej.:
lesiones, tales como cortaduras, laceraciones, pinchazos, quemaduras, magulladuras,
irritaciones quimicas o toéxicas, vibracion, y fuerzas que restringen la corriente sanguinea)
deberdn usar protecciéon para las manos, adecuadas al peligro al que estan expuestas
(guantes de cuero para laceraciones o usar guantes dieléctricos en trabajos con
electricidad).

g. Chaleco con correas o vestimentas marcadas con un material reflejante altamente visible.

h. A las personas se les debera proporcionar equipo de proteccién visual y facial, cuando la
magquinaria o las operaciones presenten peligros potenciales de lesiones en los ojos o en la
cara debido a agentes fisicos, quimicos o radiacion.

i. Enlugares donde exista polvo, serd necesario utilizar respiradores descartables para polvo
(excavaciones donde se utilizaran tuberias eléctricas subterraneas que produce polvo,
trabajos con cortes en tabla yeso o madera)

j. Proteccidon de la cabeza. A todas las personas que trabajen o que visiten el proyecto, se les
podra proporcionar y se les exigira usar equipo protector de la cabeza. Los cascos se usaran
con el volante (visera) hacia adelante. Segin sea el caso utilizar casco dieléctrico.

5.43.18.4 PRACTICAS SEGURAS DE TRABA]JO:

Es necesario que todo trabajador y su supervisor revisen los procedimientos de seguridad
para cada trabajo. Se deben asegurar del control de la energia mediante:

e Unavez que se acciona la palanca de desconexion se debe colocar un aviso de no conectarla,
de ser posible coloque un candado de seguridad para que no sea accionado, el aviso debe

indicar que estd completamente prohibido accionarlo hasta que se termine el trabajo.

e Para cerciorarse de que no hay electricidad almacenada se debe descargar la misma a
través de cables con descarga a tierra.

e Mantenerse siempre atento del trabajo que se esta realizando,
e Hacer trabajos segiin recomendaciones del fabricante.
¢ Los cables, las extensiones, mangueras del equipo de corte, y similares se deberan tender

evitando que crucen por vias de transito de personas o vehiculos, a fin de evitar caidas de
personal y/o dafnos que pueden causar estos implementos.
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Debe verificarse que las extensiones eléctricas utilizadas tengan el largo y la capacidad para
el trabajo que se requieren. Siempre debe utilizarse tomacorrientes con la puesta a tierra y
éstos nunca deben sobrecargarse. Ademas, nunca debe removerse el contacto a tierra de
un enchufe.

Cuando se trabaje en lugares con una altura considerable (Mayor a 1.8mts), se debera de
utilizar arnés de seguridad al momento de estar trabajando en esa altura.

Todo el trabajo en el proyecto se ejecutara cumpliendo las leyes, decretos, reglamentos y
demas disposiciones legales vigentes en la Republica de Honduras, incluidas todas aquellas
relacionadas con Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo, Protocolo de Bioseguridad por
motivo de la pandemia COVID-19 para los proyectos de construccion de la Secretaria del
Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores tendran prohibido ingresar al 4rea de trabajo bajo el consumo de alcohol
o drogas.

En caso de alglin accidente en el trabajo, es responsabilidad del ingeniero eléctrico analizar
las causas que lo provocaron, asimismo estar atento al estado de salud y enfermedades
ocupacionales del personal, emitiendo y difundiendo las recomendaciones correctivas al
Responsable directo del Proyecto.

5.43.18.5 SEGURIDAD AMBIENTAL EN EL PROYECTO

Para contribuir con el medio ambiente, se tomaran medidas para reducir el desperdicio de los
recursos: utilizando el papel por los dos lados en la oficina de campo, instalando focos y
lamparas de ahorro de energia. Para las instalaciones provisionales se podra reutilizar
materiales, que se encuentren en buen estado, tomados de proyectos anteriores para
instalaciones provisionales.

5.44 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA DE BITUMEN MODIFICADO
5.44.1 GENERAL

5.44.2 REVISIONES

Datos del Producto
» Muestra de la membrana
» Muestra del certificado de garantia

Certificados

» Calificacion del fabricante
» Calificacion del instalador
» Instrucciones del fabricante

5.44.3  VERIFICACION DE LA CALIDAD

Calificaciones del fabricante.
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El fabricante del sistema de betumen modificado debera tener como minimo 5 afios de
experiencia en la fabricacién del producto.
e (Calificaciones del instalador
Debera tener 3 afios de experiencia minima como instalador con licencia del fabricante y
contar con la aprobacion para proporcionar la garantia especificada. El instalador debera
entregar una lista con nombres y ubicacion de 5 proyectos, con similares prestaciones, en los
que se hayan empleado los productos indicados y que hayan sido terminados en los 5 afios
previos.
e Seguridad contra incendios
ASTM E 108 Clase 14, 6 UL 790, clasificacion Clase A.
e Reunidn preinstalacion. Después de aprobadas las revisiones y antes de la ejecucién se
llevara a cabo una reunion para examinar lo siguiente:
» Dibujos y especificaciones
» Procedimiento para la inspeccién en sitio y para la aprobacion del substrato,
instalacién del sistema de acuerdo a la garantia y detalles estructurales pertinentes
relacionados con el sistema de techado.
» Plan del contratista para la coordinacion de la obra con la de las otras disciplinas
involucradas; y
» Requerimientos de seguridad.
Antes de iniciar el trabajo, se confirmara por escrito la resolucion de los conflictos entre
aquellos que atiendan la reunién.

5.44.4 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO

e Entrega.
» Los materiales se entregaran en sus contenedores y rollos originales cerrados, con sus
etiquetas intactas y legibles.
» Se marcaran y removeran los materiales humedos o dafiados.
» Se entregara suficiente material para que la obra pueda ejecutarse sin interrupciones.

e Almacenaje

» Los materiales se deben proteger contra la absorcién de humedad. Los rollos se
almacenaran en plataformas elevadas o en paletas de un nivel, en lugares seco con
ventilacion adecuada (como un edificio cerrado o en un contenedor).

» No se deberan almacenar los rollos del material en edificio en construccién hasta que
el concreto, mortero y repello haya sido terminado y esté seco.

» Los rollos se mantendran se almacenaran a una temperatura minima de 42C (409F) y
una maxima de 602C (1409F) para que se encuentre a una temperatura minima de 42C
(402F) en el momento de su aplicacion.

» Se deberd mantener alejado de areas donde hay todo tipo de desechos, productos
derivados del petrdleo, grasas, aceites (minerales y vegetales) y grasas animales.

» No se almacenaran los materiales en exteriores, a menos que haya sido previamente
aprobado. En tal caso se cubrirdn completamente con un lienzo protector
impermeable. No se debera utilizar polietileno como material protector. El lienzo se
atara a las paletas para lograr la proteccién completa contra el agua y a la vez
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proporcionar suficiente ventilacion para prevenir condensacién. Se deberan distribuir

los materiales temporalmente almacenados en el techo para mantener las cargas
dentro de los limites de disefio de la construccidn.

e Manejo
Se seleccionara y operara el equipo de manejo del material de manera que no dafie la cubierta
ya aplicada. Se debe evitar el dafio a los bordes y extremos de los rollos.

5.44.5 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

No se debe instalar el sistema de cubierta cuando la temperatura del aire sea inferior a 4 °C;
durante cualquier tipo de precipitacion (incluyendo niebla) o cuando haya humedad visible
en el substrato.

5.44.6 SECUENCIA

Se coordinari el trabajo con el de las otras disciplinas para asegurarse que los componentes
que seran fijados o embebidos en la cubierta estén disponibles y que los “solapas” y
“contrasolapas” se instalen a medida que el trabajo avance.

5.44.7 PRODUCTOS
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

5.44.8 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CUBIERTA

5.44.8.1 MATERIALES

e Asfalto

e Lamina de bitumen modificado. Debera ser una lamina prefabricada de polipropileno
atactico (APP), de 3.8 mm de espesor minimo, peso minimo de 47.7 kg, matriz monolitica
de polimero modificada que contine bitumen, polipropileno y otras resinas, con una capa
de fibra de vidrio y/o refuerzo de lamina de poliéster.

e Debera cumplir con la Norma ASTM D 6222-00, Tipo I, Cat. G probado bajo procedimiento
D5147-02, utilizar el APP180 a otro de igual o mejor calidad al especificado ver anexo.

5.44.9 EJECUCION
5.44.9.1 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES

Deberan reunirse las siguientes condiciones antes de la aplicaciéon de los materiales de

cubierta:

e Las coladeras, juntas de expansion, componentes que penetran el techo y soportes de los
equipos se encuentran en su sitio.

e Las superficies encuentran secas, lisas, libres de fisuras, agujeros y cambios abruptos de
elevacion.

e Lasjuntas en el substrato han sido selladas.

e El substrato cuenta con las pendientes recomendadas para proporcionar drenaje positivo.
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Las paredes y las superficies verticales han sido construidas y se encuentran losa para
recibir la contra solapa.

Los substratos se han dejado curar por 28 dias y cumplen con los requerimientos de
humedad superficial indicados en el parrafo Control de Calidad en Campo.

Las juntas entre las unidades prefabricadas han sido rellenadas y niveladas.

5.44.9.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL SITIO DE TRABAJO (PRECAUCIONES Y

ADVERTENCIAS)

Mantenga alejados de las fuentes de ignicion (llamas, chispas, fuego, etc.) a todos los
adhesivos, selladores y materiales de limpieza. No fumar mientras se empleen estos
materiales.

Consulte las etiquetas de los contenedores, las hojas de seguridad de los materiales
(MSDS) y las hojas de informacién técnica para obtener instrucciones de seguridad
especificas para los productos usado en el proyecto.

Debera tenerse cuidado cuando se instalen fijaciones para evitar conductos y tuberias en
y por debajo de la losa.

Los vapores provenientes de los solventes de los adhesivos podria ser introducidos al
interior del edificio a través de las aberturas en el techo. Referirse a las recomendaciones
especificas del fabricante para instalacién en edificios ocupados.

No se deberan apilar los rollos del material.

Deberan tomarse las medidas necesarias de proteccion contra incendios.

5.44.10 PREPARACION DEL SUBSTRATO
5.44.10.1 CORRECCION DE DEFECTOS EN EL SUBSTRATO

Debera notificarse por escrito la existencia de defectos que pudieran afectar la calidad de
la instalacion.

Para aplicaciones de recubierta deberan removerse los componentes existentes segin
haya especificado el disefador. Si se descubre durante la instalacion que algunos
componentes van en detrimento del desempefio del nuevo sistema de cubierta, debera
notificarse al disefiador para tomar las acciones correctivas necesarias.

Las mejores practicas de techado requieren la remociéon completa de la cubierta hasta el
firme de concreto si no se puede verificar la integridad del sistema existente. La
recuperacion del sistema de cubierta existente es una alternativa, sin embargo, deberan
efectuarse pruebas para determinar la condicion de la cubierta y el firme.

El propietario es el responsable de garantizar que todos los materiales de aislamiento y
sustratos himedos sean removidos en aplicaciones de recubierta.

5.44.11 REMOVER LA HUMEDAD

El agua estancada debera ser removida de la superficie de trabajo antes de la instalacion del
sistema de cubierta APP.

5.44.12 PREPARAR LA SUPERFICIE
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Los sustratos aceptables en los que se instalara el sistema de cubierta tipo APP deberan
preparase adecuadamente antes de la instalacién. La superficie estara relativamente pareja,
limpia, seca, suave, libre de borde agudos, escamas, materiales sueltas, aceite, grasa u otras
sustancias que puedan dafiar la membrana. Las superficies asperas que pudieran causar dafios
en la membrana deberan ser recubiertas.

5.44.13 IMPRIMA LOS SUBSTRATOS SEGUN SE NECESITE
Debera instalarse usando un soplete pata techos.

5.44.14 LLENARLOS HUECOS
Todos los vacios mayor a 6.35 mm (1/4”) presentes en el sustrato inmediato deberan
rellenarse con aislante u otro material apropiado.

5.44.15 INSTALACION DE LA CAPA SUPERIOR

e Remueva la cinta del rollo antes de la instalaciéon de la membrana

e Desenrolle todos los rollos y déjelos reposar antes de instalarlos. Reenrolle justo antes de
proceder a la instalacion.

e Instale la primera capa de APP en el punto bajo del techo. Este puede ser el borde del techo
o a través de las lineas de drenaje. Los traslapes de la capa superior no deberan coincidir
con los de la capa base.

e Desenrolle completamente la siguiente tira de APP y alinee. Los rollos restantes deberan
desenrollarse hasta la mitad aproximadamente con el fin de alinea adecuadamente los
traslapes laterales y asegurar que se mantenga el traslape final.

e Reenrolle uno de los finales del segundo rollo hasta la mitad y alinee hasta la linea de capa
del primer rollo.

e Aplique con soplete la porcion reenrollada del primer rollo de membrana APP pasando la
llama uniformemente a través de la cara del rollo y la capa base.

e (aliente la membrana con el soplete hasta que desarrollo una apariencia brillante,
cerciorandose de no quemar la pelicula de respaldo.

e Aplique calor al traslape de la tira previamente instalada. La temperatura de soldado se
considera correcta cuando se observa un flujo de bitumen de aproximadamente 12.7 mm
(1/2”) proveniente del traslape lateral.

e Cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicacién (mas de 50.8 mm) significa
que el sopleteado es muy lento. No se requerira ni se aceptara “feathering” de los traslapes
laterales.

e Enrolle la mitad no adherida de la tira de membrana y complete la instalacién del rollo
repitiendo el procedimiento antes descrito.

5.44.16 OBSERVACION

Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos, “solapas”
de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la superficie “recibidora”
calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre una superficie uniforme,
negra, recubierta con compuesto, en el area de traslapado. Para mantener la cobertura de la
garantia, cumplir con cédigo y estética, cualquier area de la membrana no protegida con
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granulo debera ser revestida con granulos adicionales o reparada con una pieza adicional de
APP con superficie de granulo.

5.44.17 JUNTAS

Los empalmes de los traslapes de la membrana APP debera completarse mediante soldadura
con aire caliente o con soplete de propano cuando sea permitido por las regulaciones locales.
Si se emplea membranas con superficie granular, los granulos deberan embeberse en todas
las areas de los traslapes en los extremos, antes de soldar el traslape.

5.44.18 TRASLAPES CON SOPLETEADO DE PROPANO

e Abra el traslape de la membrana usando una paleta con punta redondeada e inserte una
cabeza de soplete pequefia dentro del traslape.

e (aliente la membrana con la antorcha hasta que desarrolle una apariencia brillante,
asegurandose que el bitumen sea calentado en las superficies superiores e inferiores y que
la pelicula quemada sea removida.

e Latemperatura de soldado es correcta cuando se observa un flujo de bitumen proveniente
del traslape lateral, de aproximadamente 12.7 mm (%2”). El sopleteado es muy lento
cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicaciéon (mas de 50.8 mm).

e Cuando se utilice pliegos granulares, instale los granulos perdidos en el sangrado del
bitumen en area de traslape, con el fin de mejorar la apariencia de la cubierta terminada.

5.44.19 MINIMIZAR EL TRAFICO EN LA CUBIERTA
Reduzca el trafico en la cubierta inmediatamente después de la instalaciéon de la membrana
con el objeto de minimizar los dafios.

5.44.20 CONSTRUCCION POR FASES

5.44.20.1 SOLAPA

General

e Toda la solapa sera completado usando membrana APP y todas las capas de membrana
adicionales segun lo recomiende los detalles suministrados por el fabricante.

e Remueva los “solapas” existentes (metal, bituminoso, masillas, etc).

e Se “flashearan” las penetraciones a través de la membrana.

e Elsello de la solapa se hara directamente a la penetracion, excepto cuando en los detalles
se indiquen mangas metalicas.

Paredes, parapetos, bordillos de equipos mecanicos, tragaluces, etc.

e El solape se instalara de acuerdo a los detalles del fabricante empleando una membrana
similar a Firestone APP Cool Membrane y cemento para solapa o con APP para soplete
(fundida con calor).

e Instale la base y prepare el substrato como se indica en los detalles del fabricante.

e Después de instaladas la base y la membrana, corte las secciones de membrana APP que
se requieran. Las secciones para solapa deberan ser de tamafio tal que no permitan el
enfriamiento del bitumen antes de colocarlo en su posicidn final. El solapa se extendera un
minimo de 6” (152.4 mm) dentro de la membrana.
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Observacion

Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos, “solapas”
de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la superficie “recibidora”
calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre una superficie uniforme,
negra, recubierta con compuesto, en el area de traslapado. Para mantener la cobertura de la
garantia, cumplir con cédigo y estética, cualquier area de la membrana no protegida con
granulo debera ser revestida con granulos adicionales o reparada con una pieza adicional de
APP con superficie de granulo.

5.44.20.2 INSTALACION DE LA MEMBRANA DE SOLAPA

e Todas las piezas de APP deberan ser apropiadamente calentadas y colocadas en posicidn.

e El area de la porcién de solapa que se extiende dentro de la superficie del techo debera
calentarse y adherirse a la membrana de cubierta.

e Lamembranade cubierta previamente instalada y el “solapa de pared” deberan protegerse
de manera que no se dafien cuando se instalen piezas adicionales.

o Refiérase a los detalles del fabricante para los requerimientos especificos para la
instalacién de solapa.

5.44.20.3 PENETRACIONES EN LA SOLAPA

e Remueva todos los solapa existentes (metal, bituminoso, masilla, etc).

e Trabaje todas las penetraciones a la membrana siguiendo los detalles del fabricante.

e El sello del solapa debera hacerse directamente a la penetracién (excepto cuando se
muestre con mangas metalicas en los detalles).

5.44.21 DRENAJE DE TECHO

Estas instrucciones aplican para la instalacion de coladeras de hierro fundido solamente).

e Remueva de la coladera las solapas existentes (incluyendo los metalicos), materiales de
cubierta y el cemento, como preparacidn para la nueva membrana.

e Proporcione un acabado limpio y parejo en las superficies de union entre la abrazadera y
la fuente de la coladera.

e Lapendiente alrededor de la coladera no deberia superar el 8.3%.

Instale la capa base. Corte una apertura en la capa base de manera que termina antes del

area de la abrazadera,

Aplique masilla a la abrazadera de la fuente de la coladera.

Instale membrana APP dentro del drenaje y corte un agujero hasta el borde del drenaje.

Instale el solapa de hojalata e imprima la superficie con primer asfaltico (ASTM D41)

Instale la membrana y corte un agujero para el drenaje de techo.

Haga agujeros circulares en las membranas y alinee con los pernos de abrazadera.

Instale la abrazadera del drenaje y los pernos. Asegure los pernos de manera que se

obtenga compresion continua.

5.44.22 TUBERIAS
e Lastuberias usuales de techo son protegidas con solapas de hojalata o pueden ser tratados
con Firestone QuickSeam Boot Assembly o similar.
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Tuberia Caliente

Proteja los componentes de la cubierta del contacto directo con vapor o con fuentes de
calor cuando la temperatura de servicio supere los 82 °C.

5.44.23 IMBORNALES

Remueva todos los imbornales existentes e instale uno nuevo a prueba de agua.
Proteja la pared de acuerdo a las especificaciones y detalles del fabricante.
Coloque el imbornal en Cemento para solapa y asegurelo a la estructura.
Terminelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.44.24 JUNTAS DE EXPANSION/ SEPARADORES DE AREA
Instale juntas de expansiones y divisiones de cubierta conforme a los detalles del fabricante.

5.44.25 REPARACIONES
Cuando sea necesario reparar la membrana use los siguientes criterios:

Las arrugas deberan cortarse, aplanarse y repararse con una secciéon de membrana APP.
La membrana debera fundirse con calor a la membrana existente. Cuando se reparen
ldminas con superficie granular, los granulos deberan embeberse antes de adherirlos al
material de reparacion.

Todas las piezas de reparacidon deberan extenderse un minimo de 100 mm (4”) hacia
afuera del area afectada, en todas direcciones. Se recomienda redondear todas las esquinas
del material de reparacion.

Los traslapes que no muestren el flujo de bitumen requerido deberan ser reparados
levantando la membrana con el extremo de una paleta de punta redondeada y se debera
calentar ambas superficies. Cuando ocurra un ligero estancamiento presione con la paleta
el area de la junta, de manera que se observe el flujo hacia afuera. Asegurese que el
refuerzo de la membrana APP no quede expuesto durante este proceso. De ser asi, el area
debera repararse instalando una nueva pieza de APP.

5.44.26 CERRAMIENTOS TEMPORALES

Los cerramientos temporales se emplearan para prevenir que el agua fluya por debajo del
sistema de cubierta cuando se presenten condiciones climaticas inclementes.

La membrana del techo debera extenderse al menos 600 mm sobre la ultima fila de
aislante (donde sea aplicable). Aplique una capa continua de cemento asfaltico o de
cubierta al sustrato y al borde de la membrana. Las superficies de unién deberan ser
suaves, limpias, secas y libres de cualquier material extrafio y grava.

Si la membrana es ALL podra sopletearse directamente al sustrato adecuado. Si se ha
removido la pelicula de quemado, embeba la membrana de cubierta en el cemento y
proporcione presion continua sobre toda la longitud del corte usando peso suficiente.

La anterior es una reparacion temporal y no de uso permanente. Si ésta tiene que
permanecer por mas de un dia, debera revisarse diariamente para asegurarse que
permanezca sellada y, de ser necesario, debera retocarse.

Las reparaciones temporales deberan removerse completamente hasta dejar una
superficie completamente limpia, lista para instalar el nuevo sistema.
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5.44.27 PASOSEN TECHO

e Los pasos ayudan a la proteccion contra el dafio producido por el trafico de servicio en el
techo.

e Se requieren pasos en todos los puntos de acceso (escaleras, escotillas, puertas, etc.) al
techo y en todo los techos donde se presente trafico peatonal al menos una vez al mes.

¢ Instale una capa adicional de membrana APP sobre el sistema ya terminado empleando las
técnicas de aplicacion estandar.

e Identifique las areas de circulacion como especifique el disefiador o empleando material
con granulo de color distinto, de estar disponible.

5.44.28 TRABAJO EN METAL

Para trabajos en metal no incluido en esta especificacion, refiérase a las instrucciones de
fabricacion e instalacion proporcionadas por el disenador asi como a los estandares aplicables
de la industria.

5.44.29 LIMPIEZA
Remueva diariamente del sitio de trabajo los escombros, desperdicios, contenedores y otros
desechos y basura que resulten de la instalacién del sistema.

5.44.30 PROTECCION
Al final de la jornada, cuando fuera inminente una precipitacion, debera protegerse el sistema
aplicado de la siguiente manera con solapas temporales y recortes para control del agua.

5.44.31 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
Ejecitense los ensayos en campo en presencia del Ingeniero Supervisor. Notifiquese al
Ingeniero Supervisor con un dia de anticipacion antes de ejecutar las pruebas.

5.44.32 PRUEBA DE SEQUEDAD

a. Cuando en la superficie donde se aplicara el impermeabilizante se derrame un pinta de
asfalto calentado a una temperatura entre 176 y 240 grados C no debera formar espuma al
contacto.

b. Cuando el asfalto empleado en la prueba ha enfriado hasta temperatura ambiente, se
probara su adherencia. Si una porcion de la superficie se puede remover limpiamente, no se
considerara que esté seca.

5.44.33 PRUEBA DE DRENAJE

Al completar el trabajo pero antes de la recepcién debera comprobarse la impermeabilidad
de la cubierta. Se conectaran los drenajes primarios y se llenard con agua hasta el borde de
drenaje por 24 horas. Para asegurar algiin drenaje del techo, no se deberan probar todas las
coladeras a la vez. Se medira el agua al inicio y al final de periodo de 24 horas. Si ocurriera
alguna precipitacion se debera repetir la prueba. Si el nivel de agua desciende debera
drenarse, hasta secar e inspeccionar la instalacion, reparar o sustituir el impermeabilizado
alrededor de la coladera. Se repetira la prueba hasta comprobar que no haya filtrado.
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5.45 OBRAS EXTERIORES

5.45.1 SERPENTINA PARA CERCO DE BLOQUES

5.45.1.1 DEFINICION Y ALCANCE

La actividad consiste en el suministro e instalacion de serpentina, fijados a dos varillas lisas
de 3/8” y pines de 5/8” a cada 1.50 metros anclados en solera de remate del muro perimetral,
la serpentina se instalara con la tensidon adecuada para evitar catearias. La varilla de 5/8”
debera quedar embebido en el concreto de la solera superior del muro, se le debera aplicar
anticorrosivo.

5.45.1.2 MATERIALES
Se considera el suministro de los materiales necesarios, asi como la mano de obra necesaria
para la colocacion, instalacién y tensién de la serpentina.

5.45.1.3 MEDIDA
La medicién de la instalacién de la serpentina se incluird en la medida de muro perimetral.

5.45.1.4 PAGO

El costo de la instalacion de la serpentina se incluira en precio por metro lineal de muro
perimetral, dichos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de
materiales, transporte y colocaciéon asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

5.45.2  ASTA DE LA BANDERA

El item incluye el asta, el pedestal y el cimiento de mamposteria.

El asta ira empotrada en un pedestal de concreto, 210 Kg. /cm2, armado con 4 bastones #3 y
3 anillos #2, conforme se indica en los planos. El material del asta sera tubo HG de 2” x 20’,
pintado con anticorrosivo y acabado con pintura color aluminio. El final del asta tendra un
tapén copa HG 2”, también pintado con anticorrosivo y pintura color aluminio. Lleva ademas
argollas galvanizadas de 1-1/4” soldadas, colocada conforme se detalla en el plano; a un metro
sobre el pedestal, se colocaran 2 orejas de varilla de %2” de diametro, lisa. El asta debera ser
instalada a plomo y en el sitio indicado en los planos.

El cimiento de mamposteria sera de 0.80x0.80cm con una profundidad de 0.50cm. La piedra
cufa sera de forma de paralelepipedo, aproximadamente de 25cm. de ancho, 40cm. de largo y
15cm. de espesor. La piedra de cerro tendra forma irregular en un tamafio no menor de 25cm.
medido diagonalmente y salvo que se use para llenar intersticios entre piedras. Tanto la
piedra de cufia como la piedra de cerro iran ligadas con mortero; (cemento-arena) en
proporcién 1.5 en volumen. La piedra a usarse debera ser limpia exenta de material arcilloso
adherido y no debe presentar rajaduras ni grietas.

El Supervisor podra modificar a su criterio las dimensiones de las mamposterias en funcién
de la calidad de terreno que se encuentra en el sitio. Cualquier modificacion la comunicara por
escrito al Contratista.

La piedra debera colocarse de tal manera que aprovechando sus irregularidades se evite la
formacion de planos de deslizamiento horizontal 6 a 45° con la vertical. Debera dejarse
espacio para la colocacion del asta y el armado del pedestal. El proceso de levantado de muro
en mamposteria debe ser contintio: no se podra ejecutar ningtn trabajo que lo sobrecargue
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antes de 48 horas de haberse terminado. El asta y su pedestal forman una sola unidad. Se
pagara por unidad.

5.46 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

5.46.1  DESCRIPCION

Esta seccion se refiere a la obligacion del Contratista de prever la seguridad y la salud laboral
de acuerdo a las leyes de la Republica de Honduras y a todas aquellas otras disposiciones que
sobre el particular se establezcan en estas especificaciones.

En aquellos casos en que se determine que los requerimientos de seguridad no se estan
cumpliendo, el Contratante o Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, tomara las
previsiones inmediatas para asegurar su cumplimiento y lograr una operacion segura. Para
situaciones de peligro en que se vea repentinamente amenazada la vida de un trabajador, se
interrumpira inmediatamente el trabajo en el drea afectada por la violacién de seguridad,
hasta que esta sea corregida. Cuando no se realice la correccién de situaciones de peligro
serias, el Propietario podrd ordenar al Contratista despedir al personal encargado del
Programa de Seguridad.

5.46.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD

El Contratista confeccionara un Programa de Seguridad y Salud Laboral para todo el periodo
de ejecucion de las obras y aplicable a cada una de las fases de construccion, para entregar 30
dias después de la adjudicacion del contrato. El Programa describird las politicas y la
organizacion que propone utilizar el Contratista para planificar, ejecutar, monitorear,
controlar y documentar el cumplimiento con los requisitos de seguridad e higiene en el
trabajo.

En este documento, el Contratista describird sus medios propuestos para satisfacer los
objetivos de seguridad e higiene y para cumplir con las leyes de la Republica.

El documento contendra, como minimo, los elementos basicos enumerados en esta seccién
bajo el subtitulo Elementos Basicos del Programa de Seguridad y Salud Laboral.

El documento sera entregado al Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, en duplicado
para su revision. El Propietario 6 el Ingeniero Supervisor contaran con 15 dias calendario
para rechazar, aceptar o hacer las observaciones correspondientes. El proceso de entrega,
revision y ajuste del documento continuara las veces que sea necesario hasta que el
documento quede aceptado en su forma definitiva. El documento sera entregado en formato
de cuaderno de tres anillos, de manera que facilite su ampliacién y actualizacidn.

Larevision del Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista, por parte del Ingeniero
Supervisor, no eximira al Contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar
y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos definidos en los documentos del
Contrato.

El Ingeniero Supervisor y/6 el Propietario se reservan el derecho de exigir que el Contratista
amplie o modifique su Programa de Seguridad y Salud Laboral, si a juicio del Ingeniero
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Supervisor, el Contratista no cumple conscientemente con los objetivos de seguridad y salud
laboral definidos por las Leyes y los documentos del Contrato.

El documento contendra una definicion de la estructura de la organizacion e identificara a las
personas que tengan funciones claves para la supervision de la seguridad y salud laboral. El
Contratista debera nombrar una persona como el Encargado de Seguridad y Salud Laboral.
Este Encargado asistira a las reuniones de seguridad y salud laboral periédicas con el
Ingeniero Supervisor que serviran como guia para el seguimiento del cumplimiento de los
requisitos de seguridad e higiene del proyecto. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del
Contratista tendra la autoridad para detener cualquier trabajo que represente un peligro para
los trabajadores o el publico; y para dirigir la correccién de cualquier violacion de las reglas
de seguridad e higiene.

El Encargado de Seguridad y salud Laboral del Contratista debera inspeccionar
continuamente todos los trabajos, materiales, equipos y/o realizar encuestas para comprobar
si existe cualquier condicién que pueda representar un peligro y sera responsable de tomar
las medidas correctivas necesarias, durante el periodo de construccion, desde el inicio hasta
la entrega de la obra.

En el momento en que el Contratante se dé cuenta de cualquier incumplimiento de estos
requerimientos o de cualquier condicién que represente un serio o inminente peligro para la
salud o la seguridad publica o del personal, el Contratante, a través del Ingeniero Supervisor
notificara de palabra al Contratista, y le confirmard por escrito, que debera iniciar
inmediatamente las acciones correctivas de la condicién de violacién del Plan de Seguridad.
Esta notificacién, cuando sea entregada o hecha del conocimiento del representante del
Contratista en el sitio del proyecto, sera considerada suficiente notificacion de la violaciéon y
una orden para que se realicen las acciones correctivas necesarias. Después de recibir la
notificacion el Contratista debera tomar accion correctiva inmediatamente. Si el Contratista
no toma o rehusa realizar inmediatamente las acciones correctivas, el Contratante podra
emitir una orden de paro total o parcial del trabajo hasta que se hayan realizado
satisfactoriamente las acciones correctivas de la violacion de seguridad. El Contratista no
tendra derecho a pago o extensién alguna por una orden de paro del trabajo bajo las
estipulaciones de esta clausula.

5.46.3 ELEMENTOS BASICOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

1) Prevencién de Accidentes. El Contratista proveerd y mantendra ambientes y
procedimientos de trabajo que: A) Salvaguarden el personal, propiedades, materiales y
equipos publicos y privados expuestos a las operaciones y actividades del Contratista; B)
Impidan interrupciones de las operaciones de los entes gubernamentales relacionados y
retrasos en las fechas de terminacién del proyecto.

Para estos propositos, el Contratista,

a) Proveerd barricadas de seguridad, rétulos y sefiales para indicar en todo tiempo cualquier
peligro o dificultad de transito; los letreros deberan cumplir con los siguientes requisitos:
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Se deberan colocar adecuadamente letreros, rétulos y avisos para advertir y prevenir la
existencia de peligros, y para proporcionar instrucciones y direcciones a los trabajadores y al
publico.

Los letreros, rotulos y avisos deberdn estar visibles en todo momento, mientras exista el
peligro o el problema, y se quitaran o se cubriran cuando el peligro o el problema hayan
desaparecido.

Todos los empleados deberan estar informados del significado de los diversos letreros,
rétulos y avisos que se usen en el lugar de trabajo y de las precauciones especiales requeridas;
todos los empleados deberdn saber que los letreros y rétulos indican peligro inmediato y
deberan estar informados sobre las precauciones especiales que puedan requerirse.

El tipo letrero o rétulo usado para una situacién en particular debera ser adecuado para el
grado de peligro o la intencién del mensaje.

Los letreros, rétulos y etiquetas deberan estar colocados tan cerca como sea posible, de una
manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas deberan estar adheridas por un
medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o adhesivos), para prevenir que se pierdan o sean
removidos inadvertidamente.

Los letreros deberan tener esquinas redondeadas o romas y deberan estar libres de orillas
afiladas, astillas, o cualquier otra protuberancia con filo; las terminales de cabezas de pernos
u otros dispositivos para asegurar los letreros deberan colocarse de modo que no constituyan
un peligro. El letrero debera estar redactado de modo que sea facilmente legible, conciso y
exacto; el letrero debera contener suficiente informacién comprensible.

Los letreros que se requiera sean visibles de noche deberan estar iluminados o
reflectorizados.

b) Cumplira con los estandares de seguridad de la Secretaria del Trabajo; y

c) Se asegurara que se adoptaran cualesquier medidas adicionales que el Contratante
determine como razonablemente necesarias.

2) Capacitacion de los Trabajadores. El Contratista realizara reuniones periddicas para
capacitar a los trabajadores en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad
segun el Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista previamente aprobado por el
Ingeniero Supervisor. Después de cada reunion de seguridad, el encargado del Contratista
redactard un informe de la reunién con los nombres de los trabajadores presentes y los temas
discutidos durante la reunidn.

3) Prevencion del Uso de Drogas y Bebidas Alcohdlicas. El uso de drogas y bebidas alcohélicas
es terminantemente prohibido dentro de la zona de los trabajos. Lo cual significa que el
Contratista sera responsable de instruir a su personal para evitar y detectar el uso de estas
sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la influencia de drogas
o bebidas alcoholicas sera inmediatamente despedido del proyecto.

4) Servicios de Medicina y Primeros Auxilios. El Contratista mantendra en sus oficinas de
campo medicamentos elementales para auxiliar en cualquier momento al personal que haya
tenido algun accidente. Entre estos medicamentos estan los siguientes: antisépticos, algoddn,
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gasas, analgésicos, antitetanicos, etc. El contenido del botiquin de primeros auxilios debera

ser revisado por el Contratista previo a su utilizacién y, por lo menos, quincenalmente cuando
el trabajo esté en proceso, para asegurarse de reponer los articulos agotados.

5) Saneamiento. El Contratista suministrara a su personal las siguientes comodidades:

e Agua para Beber. Esta debe ser potable, de fuentes aprobadas por las autoridades de salud.
La fuente de agua debera ser claramente identificada.

e Letrinas. Cuando no exista alcantarillado sanitario, se proveera de letrinas ubicadas en sitios
que no contaminen el ambiente, ni las aguas de corrientes o cuerpos de agua cercanos. Estas
deberan construirse de tal manera que los ocupantes estén resguardados contra el clima y los
objetos que puedan caer, todas las rendijas estaran selladas y las puertas ajustadas. Las
puertas deberdn tener cerrojos. La cantidad de letrinas deberda proporcionarse de
conformidad con la siguiente escala segtin el nimero de empleados:

Numero de Empleados Instalaciones Minimas

15 6 menos Una
16 a 150 Una por cada 25 trabajadores
151 6 mas  Una por cada 30 trabajadores

6) Limpieza de la Zona de Trabajo. El Contratista debera mantener las zonas de trabajo
despejadas de basura, materiales de construccion, herramientas, materiales nocivos o téxicos,
etc. con el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental, evitar enfermedades,
evitar incendios y evitar perjuicios al publico. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del
Contratista debera inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente para asegurar que el
sitio se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento. Asimismo, se destaca
el control adecuado del polvo tanto para el bien de los trabajadores y como asi también para
el publico en general.

7) Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales. Todo el equipo, maquinaria e
instalaciones temporales de construcciéon debera mantenerse en condiciones 6ptimas para su
operacion segura. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista realizara las
inspecciones y pruebas necesarias para comprobar que cada equipo, maquina o instalaciéon
temporal que llegue al trabajo cumpla con todos los requisitos de seguridad y salud laboral.
Todo equipo, maquina o instalacion temporal que no cumpla con los requisitos de seguridad
e higiene debera ser removido inmediatamente de la zona de trabajo.

8) Seguridad de la Zona de Trabajo. El Contratista es el responsable Unico por la seguridad de
la zona del trabajo. Por lo tanto, el Contratista debera proveer cercas de proteccion, vigilantes,
iluminacion nocturna y cualquier otra medida necesaria para prevenir o controlar el acceso
de gente extrafia a la zona del trabajo.

9) Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista. El Contratista es responsable por
el suministro de todos los utiles de proteccion personal que requieran los trabajadores bajo
su direccion y bajo la direccion de sus subcontratistas. Los elementos basicos de proteccion
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personal que debera suministrar el Contratista son: Cascos de Seguridad, Anteojos de
Seguridad, Guantes de Trabajo, Chalecos Reflectantes, Tapones para los Oidos, Impermeables,
Botas de Hule, Cinturén de Seguridad.

Cualquier otro item de protecciéon personal que se requiera para trabajos especiales, tales
como soldadura, cortes de hierro, trabajos en areas confinadas, etc., debera ser suministrado
por el Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un item de seguridad personal a
un trabajador significa que el Contratista ha ensefiado al trabajador la manera correcta de
usar el aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se realizara.

Ademas, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de proteccion
personal en forma de equipamiento y construcciéon temporal, tales como: Escaleras, Conos
Reflectantes, Pasamanos, Barreras, Redes, Andamios, Proteccion en Zanjas contra Derrumbes.

Todos los utiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos minimos
establecidos por las Leyes de la Republica de Honduras y con el sentido comun aplicable a
cada caso especial que se presenta durante la ejecucién de las obras. El Encargado de
Seguridad y Salud Laboral del Contratista debera tener la autoridad de ordenar la correccién
inmediata de cualquier deficiencia de protecciéon personal que se presente en el trabajo o
suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté corregida.

10) Proteccion del Ambiente y Publico en General. El Contratista debera trabajar en todo
momento en forma de resguardar la proteccién ambiental y el publico en general. Todos los
trabajos se realizaran de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. El Contratista es
el unico responsable de coordinar los trabajos con los organismos de servicios publicos y
privados que estén afectados por los trabajos.

5.47 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19 PARA
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION.
5.47.1 INTRODUCCION

El presente Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 para los Proyectos
de construccion, tiene un alcance nacional y el propdsito de disminuir las consecuencias de la
propagacion e infeccion por SARS-CoV-2, en la poblacion trabajadora del pais y
especificamente para los obras de construccién desarrolladas por el Poder Judicial, mediante
la implementacion de un conjunto armonizado de medidas de prevencidn y control del virus.

Es importante, que se establezcan las condiciones de seguridad y salud, en que se deben
desarrollar las actividades laborales en las obras de construccidn, los centros y lugares de
trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se establezcan para cada
actividad econdmica y profesion u oficio, en particular.

Para los efectos de aplicacion de este protocolo, se entenderan como medidas de prevencién
en las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo, todas aquellas que permitan el
cumplimiento de los siguientes objetivos:
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a. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las actividades econdmicas
y en todas las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo.

b. Garantizar el desarrollo de programas permanentes de seguridad y salud en el trabajo,
encaminado a proteger y mantener la salud de los trabajadores y el adecuado
funcionamiento de sus actividades.

c. Observar en todas las actividades economicas, las disposiciones legales referentes a
normas y medidas de seguridad y salud aplicables.

d. Adoptar medidas apropiadas para informar, proteger, fomentar y promocionar la salud
de los trabajadores en las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo;
difundiendo entre los trabajadores los instructivos y las medidas de prevencion y
control que se emitan y adopten sobre la COVID-19.

e. Realizar programas de capacitaciéon sobre los riesgos a los que se encuentra expuestos
los trabajadores en las obras de construccidn, los centros y lugares de trabajo, haciendo
énfasis en las medidas de prevencidon y control biolédgicas.

f. Cumplir las disposiciones de este protocolo, asi como las normas, reglamentos,
manuales e instructivos que se creen para la prevencion de la COVID-19.

g. Utilizar y mantener activos los sistemas y programas de seguridad y salud en el trabajo,
utilizados para la prevencidn de riesgos de la salud ante la pandemia, en especial los
biologicos.

h. Mantener comunicaciéon permanente con el Sistema Nacional de Gestion de Riesgos
(SINAGER), la Secretaria de Salud, el Instituto Hondurefio de Seguridad Social, la
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, hospitales y clinicas publicas y privadas para
establecer y aplicar las medidas preventivas para el cuidado de la seguridad y la salud,
en especial, las relacionadas con la COVID-19, asi como para el manejo de casos y
contactos.

Este protocolo se estructura en apartados, que comienzan con recomendaciones generales
para detener o romper la cadena de transmisibilidad o cadena epidemioldgica basada en la
triada ecolégica. Un apartado donde se presentan los elementos mas importantes para el
analisis y la gestion de riesgos bioldgicos. En el apartado precauciones y medidas generales se
presentan un grupo de medidas comunes a todas las actividades econdmicas y en el de
precauciones y medidas especificas, se detallan las principales medidas a considerar para
algunas de las actividades econ6micas prioritarias. Por ultimo, en el apartado de anexos, se
presenta infografias de utilidad para reforzar los contenidos, la puesta en practica y la
ejecucion del protocolo.

5.47.2 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION.

El Protocolo establece las condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse las
actividades y labores en los proyectos de construccion, sin perjuicio de las reglamentaciones
adicionales que se establezcan para cada actividad econdmica y profesion u oficio en
particular. Contiene las medidas de contingencia en obra y para la cadena de suministros, asi
como esquemas de deteccion temprana, de bioseguridad, higiene y asepsia de zonas y equipos,
movilidad en el interior de las obras, entre otras.
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Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de
servicios, arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores de
equipo, obreros y todo el personal de direccion y apoyo para el desarrollo de las labores de
construccion en los diferentes proyectos.

5.47.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Garantizar la seguridad y salud de los involucrados en todas las actividades durante el
desarrollo de las obras y en todas las areas y lugares de trabajo.

Brindar la informacion, facilitar la capacitacién y garantizar una adecuada proteccion para la
maxima seguridad y salud de todos los involucrados, directos e indirectos, y de los miembros
de las comunidades en los alrededores donde se realizaran los trabajos de construccidn,
aplicando de forma inmediata y estricta un conjunto armonizado de medidas de prevencién y
control del virus.

Proporcionar los procedimientos y controles adecuados para garantizar que la ejecucion de
los proyectos de construccion sea acorde a las mas rigurosas medidas de seguridad
biomédicas, de forma que la ejecucion sea ordenada, paulatina, disciplinada y responsable, en
prevision de la propagacion de la COVID-19.

Contribuir a promover una cultura de prevencion, seguridad y de buenas practicas por parte
de todos los involucrados en los proyectos, en los sitios de trabajo y también en sus hogares.

Prevenir el contagio masivo de las personas de las comunidades en las cuales se realicen los
proyectos de construccidn, a través de la aplicacion de las normas de distanciamiento,
limpieza y desinfeccién, tanto en las personas, en las herramientas, el equipo menor,
magquinaria, vehiculos, materiales, las instalaciones (oficinas, comedores, sanitarios, bodegas,
etc.) y en general en toda el drea de accién del proyecto.

Cumplir las disposiciones de este protocolo, asi como las normas, reglamentos, manuales e
instructivos que se creen para la prevencion del SARS-CoV-2.

Proporcionar y garantizar el uso del Equipo de Proteccion Personal (EPP) necesario, utilizado
para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de acuerdo a las actividades, lugares
y puestos de trabajo.

Garantizar que las obras de construccion se desarrollen dentro del marco de la solidaridad, el
respeto y la buena practica.

5.47.4 RECOMENDACIONES GENERALES PARA DETENER O ROMPER LA CADENA DE
TRANSMISIBILIDAD O CADENA EPIDEMIOLOGICA.

a. Sobre el agente (SARS-CoV-2):
i. Evaluaciony control de la presencia del virus.

b. Sobre el ambiente:
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Distanciamiento o aislamiento, manteniendo las distancias de seguridad
recomendadas entre personas (1.5 metros).
Evitacion de contactos entre personas.

Evitacion de contacto con objetos o superficies de forma innecesaria.
Lavado y desinfeccion de objetos o superficies de manera frecuente.

c. Sobre el huésped u hospedero:

L.
il.
iil.

iv.

Vi.

vii.

Viil.

ix.

Determinacidn y aislamiento de personas con factores de riesgo.
Determinacidn y aislamiento de personas que convivan con personas que
presenten los factores de riesgo. En convivencia con otras.

Determinaciéon y aislamiento de sospechosos de infeccion siguiendo las
normas de la Secretaria de Salud de Honduras, para tal fin.

Determinacion y aislamiento de enfermos siguiendo las normas de la
Secretaria de Salud de Honduras, para tal fin.

Educacién, formacion y sensibilizacion sobre las medidas de protecciéon y
prevencion.

Creacién y fortalecimiento de competencias sobre bioseguridad y gestiéon de
riesgos bioldgicos.

Comunicacion y sensibilizacion (medios didacticos como murales, carteles,
avisos) sobre la necesidad de utilizar los servicios de salud ante la sospecha
de sintomas o signos de SARS-CoV-2.

Creacién y fortalecimiento de habitos de higiene (formas adecuadas de
estornudar y toser, lavado de manos, manipulacion de EPP, cambio
frecuente y lavado de la ropa).

Uso de los Equipos de Proteccion Personal adecuados. (Proteccion de ojos,
nariz, boca, manos, piel). Segun aplique el caso. Mascarilla es obligatoria
para todo trabajador.

d. Deteccidn de sospechosos y enfermos:

.

Referir a evaluacién médica todo caso de sintomas de resfriado, fiebre, tos,
etc.

Para una valoracién adecuada de cada caso, tratamiento y recomendacion
de aislamiento y seguimiento epidemioldgico, si aplica, el cual lo realizara la
Secretaria de Salud por medio del epidemidlogo asignado a cada region del
pais.

e. Limpieza de superficies, objetos personales y otros.
Las superficies se deben limpiar con soluciones recomendadas por los organismos
internacionales y comprobada su eficacia contra SARS-CoV-2. Dentro de las
recomendaciones estan:

A. Para objetos personales (pantallas, teléfonos, tabletas):
i. Utilice una solucién de alcohol al 70% al menos, rocie y deje secar al aire o frote
con un paflo y deje secar al aire.
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B. Para superficies de trabajo, pisos, paredes, puertas, escritorios, zapatos,
automdviles y otras superficies:

i. Utilice una solucion de cloro de uso doméstico al 5%, diluida de la siguiente
manera: Cuatro cucharaditas de cloro por litro de agua, rocie o frote y deje actuar
por al menos 10 minutos.

ii. Utilice amonio cuaternario al 5% de dilucién, siga las instrucciones de cada
proveedor para su diluciéon uso o utilizacién en caso de ser mas concentrado.
Espere al menos 10 minutos para que actue.

iii. Utilice el peroxido de hidrégeno uso comercial al 3% deje actuar por al menos 5
minutos.

C. Para todo producto utilizado en limpieza de superficies y desinfecciéon de SARS-
CoV-2 se debe consultar las indicaciones de uso ya que la concentraciéon de los
componentes activos puede variar de presentacién industrial al doméstico y de
marca en marca.

5.47.5 PROCEDIMIENTOS.

5.47.5.1 POLITICAS INTERNAS.

Son todas las medidas internas que los centros de trabajo establezcan, de acuerdo a las
condiciones de su organizacién (personal, mercado, negocios, proveedores, clientes, etc.)
tendientes u orientadas a la prevencién en particular de la COVID-19. Los principales aspectos
a cubrir son:

a. Evitar discriminar por raza, religion, edad, género, cargo o puesto de trabajo que se
ocupa, 0 por cualquier otra circunstancia en que se encuentre una persona
sospechosa o enferma de COVID-19.

b. Mantener la confidencialidad de la informacion de los trabajadores
sospechosos o enfermos con COVID-19.

c. Adquirir competencias sobre la prevenciéon, transmisibilidad, caracteristicas
clinicas, conductas terapéuticas y otras caracteristicas de la COVID-19.

d. Establecer comités de prevencion de la seguridad para la vigilancia de la salud.

e. Establecer deberes y responsabilidades de los supervisores de seguridad y salud
ocupacional y de cualquier otro personal responsable por la aplicaciéon de las
medidas de seguridad y de prevencion de la COVID-19.

f. .Organizar la informacion que sera transmitida desde los cargos de direccion hacia
todo el personal, incluyendo a los subcontratistas y proveedores.

g. Garantizar el cumplimiento por parte de todos los involucrados en los proyectos de
las medidas de prevencion de la COVID-19.

5.47.5.2 COMITE DE BIOSEGURIDAD.

Se conformarda un comité dinamico de bioseguridad que sera responsable de vigilar por la
seguridad y salud de los trabajadores en los proyectos, de la promocion y divulgacién de las
medidas de prevencion y de reportar incidentes, asi como personas que presenten sintomas
para su revision médica y de ser necesario el aislamiento inmediato. Su propdsito primordial
es que la direccion y los trabajadores colaboren en el seguimiento del plan de bioseguridad de
la obra, para evitar contagios masivos.
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Este comité tendra la responsabilidad de planificar y ejecutar las siguientes acciones:

a. Coordinar visitas a los proyectos para revisar el cumplimiento de los programas de
prevencion y hacer las recomendaciones pertinentes a la Gerencia. Revisar los
informes enviados por el personal de bioseguridad.

b. Seguimiento de la informacién y de las tltimas novedades en relacion a la COVID-
19 con el propdsito de hacer recomendaciones preventivas y oportunas.

c. Planificar los programas de capacitacion y de formacién, y de sesiones
informativas sobre las medidas de previsidn. Participar en estos eventos.

d. Coordinar las acciones de contingencia y la activacion de protocolos en los casos de
contagio de personal laborando en alguna de las obras. Hacer el seguimiento de
es0s casos y emitir opinidn sobre la conveniencia o no de su reincorporacion a los
trabajos en obra cuando los casos resultaren negativos por contagio de COVID-19.

5.47.5.3 CAPACITACION.

Para lograr un mayor grado de concientizacién, formacién y responsabilidad en toda la
organizacion y en cada individuo se debera efectuar una campafia de capacitacion sobre el
cuidado y prevencién de la COVID-19, valiéndose de los medios y las técnicas de comunicaciéon
disponibles. Esta debera ser continua, reiterativa y suficiente en temas como las medidas de
higiene personal (lavado de manos), higiene respiratoria (uso de mascarillas, tapabocas o
barbijos), la desinfeccion y limpieza de superficies y utensilios.

Se debera proveer material didactico a los trabajadores, en los que se promueva el adecuado
lavado de manos y la desinfeccidn de los equipos y herramientas de trabajo, como una de las
medidas mas efectivas para prevenir el contagio. Suministrar a los trabajadores de
informacion clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contencion de la COVID-19,
asi como las medidas en el hogar y fuera del proyecto.

Comunicar y capacitar a los miembros de la organizacidn en las acciones que se aplicaran
cuando se presenten casos sospechosos o incluso confirmados dentro del centro de trabajo o
el proyecto.

En los proyectos, se realizaran campafias de prevencion a través de un programa diario de
charlas cortas antes del inicio de las labores, y un programa de capacitaciones semanales,
sobre temas de seguridad en particular los de prevencion de la COVID-19.

Se utilizara informacion visual de representacion grafica (rdétulos) para facilitar la
comprension de la enfermedad y que provean de informacién sobre la prevencién del virus.
Estaran ubicados en lugares visibles y estratégicos. Hacer énfasis en los conceptos protecciéon
individual y proteccion colectiva. Establecer de manera resumida la rutina diaria de
prevencion. Para los trabajadores nuevos en la obra, se brindara un adiestramiento sobre las
medidas de prevencion y de bioseguridad, como requisito previo para iniciar su participacion
en las obras.

5.47.5.4 PROMOCION Y DIVULGACION.
Sera necesaria la difusion de los procedimientos de actuacion en la obra relacionadas con las
medidas de prevision de la COVID-19 para todo el personal de la organizacion, de las personas
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que realicen actividades en el lugar de trabajo, asi como los visitantes (proveedores,
suministros, etc.) y de los que de una u otra forma estan relacionados con el mismo como
supervisores, subcontratistas, prestadores de servicios varios, etc. Todos ellos deberan
cumplir el referido procedimiento de la obra.

Las estrategias de comunicacidn para la promocién y divulgaciéon que se pueden emplear se
incluyen las siguientes:

a. Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, que se divulguen
entre los colaboradores como medidas de prevencidn y auto cuidado, asi como con
informacion de la enfermedad y formas de contagio.

b. La informaciéon deberd ser comunicada a través de todos los canales de
comunicacion y técnicas de divulgacion que tenga dispuesta la organizacion.

c. Las medidas de prevencién y auto cuidado deben trascender el dmbito laboral e
involucrar a las familias para generar prevencion en el hogar.

d. Definir como se movera el flujo de informacion entre todos los niveles, y establecer
canales de comunicacién y a los responsables de atender los reportes por parte de
los trabajadores de cualquier sospecha de sintomas o riesgo de estar infectados.

e. Socializacién con las autoridades locales, especialmente para los proyectos de
zonas rurales, con anticipacién al reinicio de los proyectos, para informar sobre las
implicaciones que se generaran y de las medidas de prevencion que seran aplicadas
para prevenir y evitar los contagios de la COVID-19.

5.47.5.5 MEDIDAS DE PROTECCION

Se establecen los lineamientos y controles para prevenir el contagio de la COVID-19 que seran
implementados en cada proyecto, correspondiendo su cumplimiento obligatorio para toda
persona que ingrese al mismo en todas sus areas.

La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en el Manual General de Bioseguridad por motivo
de Pandemia CODVID-19 para Centros de Trabajo, recomienda las medidas de cumplimiento
general para todas las actividades econémicas:

Distanciamiento o aislamiento de personas.

Normas de etiqueta respiratoria.

Lavado de manos.

Limpieza y desinfeccion de objetos y superficies.
Manipulacién y uso de Equipo de Proteccién Personal (EPP).
Funcionamiento de sistema de seguridad y salud.

Vigilancia en salud o epidemioldgica

©me a0 o

5.47.5.5.1 MEDIDAS GENERALES EN OBRAS.

El cumplimiento de estas medidas exige a los responsables de los proyectos ejercer un
liderazgo permanente, tanto en las obras como respecto de sus equipos de trabajo, para
asegurar que se produzcan rapida y efectivamente los cambios de conducta. Por consiguiente,
este es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas
propuestas.
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5.47.5.5.2 MEDIDAS DE CONTROL PARA EL INGRESO AL PROYECTO:
Las medidas de control para ingresar aplicardn de igual manera para los trabajadores y
visitantes que deban permanecer dentro de la obra o lugares conexos.

a.

En caso que se tengan sistemas de acceso de seguridad automatizados para el ingreso
y salida del personal, se deberan eliminar los controles que requieren el contacto de
los dedos de la mano.

Personal con el debido entrenamiento evaluaran los sintomas o posibles riesgos de
contagio previamente al ingreso (ver Antecedentes, para sintomas).

Control de temperatura corporal utilizando termoémetros infrarrojos sin hacer
contacto. En caso de presentar temperatura mayor a 37.5 grados Celsius se debera
realizar una nueva toma de temperatura pasados 15 minutos.

Las personas que presenten sintomas o temperatura corporal mayor a 37.5 grados
Celsius en segunda toma de temperatura, no podran ingresar al proyecto y se debera
reportar al responsable para que tome las medidas pertinentes y la activacion del
protocolo ante un caso.

Pasar por la Zona de Descontaminacion. Para personas incluye el lavado de manos y
lavado para desinfeccion del calzado o pediluvio. Productos que se puede utilizar: agua
y jabon y gel desinfectante de alcohol al 70%. Para los vehiculos se hara desinfeccion
por aspersion con producto antiséptico.

Uso riguroso de equipo de proteccién personal, especialmente tapaboca, mascarilla o
barbijo.

Evitar la aglomeracién de personas o ingreso masivo a horas determinadas. El ingreso
deberd ser escalonado para asegurar la distancia minima entre personas de 1.50 a 2.00
metros.

Utilizar Bitacora de Ingreso-Salida para la estricta anotaciéon con nombre y hora de
llegada de todas las personas ingresando al proyecto. Es importante contar con la
informacién necesaria, si es preciso contactar con las personas en el caso de estudios
epidemioldgicos o la necesidad de localizacion para proceder a aislamiento en caso de
sospechas de contagio, si estuvo en contacto con una persona que pueda presentar una
prueba positiva, durante los catorce (14) dias después de la visita al area.

5.47.5.5.3 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA ACTIVIDAD LABORAL

Aplican para el personal de oficina y de campo del proyecto, subcontratistas, proveedores de
suministros, prestadores de servicios y cualquier persona involucrada directa o
indirectamente con la actividad productiva durante la jornada de trabajo.

a.

b.

Se debera garantizar la dotacion necesaria del equipo de proteccion personal
requerido y supervisar estrictamente su utilizacion.

Establecer patrones de sectorizacion de areas o de actividades por medio de barreras
fisicas o de delimitacion de los espacios para crear grupos de trabajo aislados y
garantizar el distanciamiento minimo de 1.50 a 2.00 metros, salvo cuando la naturaleza
de la actividad constructiva no lo permita. En todo caso, el nimero de trabajadores por
area, tendra que garantizar que no se produzcan aglomeraciones y se pueda mantener
la distancia de seguridad entre personas (entre 1,5 y 2 metros).

Garantizar la suficiencia de puntos de limpieza y desinfeccion equipados con agua y
jabon y/o gel desinfectante de alcohol al 70%, en puntos cercanos donde se desarrollen
las actividades.
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d. Supervisar que cada trabajador utilice sus propias herramientas o las asignadas a él,
impidiendo el traspaso o préstamo de estas entre los trabajadores. Se exceptua
aquellas herramientas o equipos que, por la naturaleza de la labor o actividad
constructiva, tienen que ser las mismas, pero con la adecuada limpieza y desinfeccion
con las sustancias recomendadas para las superficies.

e. Extremar las precauciones de limpieza de equipos de oficina, herramientas, equipo
menor y maquinaria y, en el caso de compartirlos proceder a su desinfeccién con
solucion a base de alcohol al 70%, previa y posterior al uso.

f. Instalar recipientes para basura con tapadera en cantidades suficientes y ubicadas en
puntos estratégicos, que seran utilizados especificamente para desechos descartables
como mascarillas, guantes, recipientes de implementos de desinfeccion, etc.

g. Al efectuar reuniones de trabajo o impartir charlas informativas, no deberan participar
mas de 10 personas, salvo cuando la naturaleza de la reunién no lo permita,
manteniendo en todo momento el distanciamiento de 1.50 a 2.00 metros, en ningin
caso, se recomienda exceder de 20 personas. Los lugares donde se desarrollan las
reuniones deben de cumplir con las normas adecuadas de buena ventilacion.

h. Las personas encargadas del pago de los trabajadores deberan cumplir con los
requerimientos de bioseguridad de este protocolo, haciendo uso continuo de los
mismos.

5.47.5.5.4 MEDIDAS DE CONTROL PARA LA SALIDA DEL PROYECTO
Las medidas de control para la salida del proyecto aplicaran de igual manera para los
trabajadores y visitantes antes de salir.

a. Hacer limpieza y descontaminacién de los equipos de oficina, herramientas y equipo
menor y maquinaria si la salida ocurre al finalizar la jornada laboral.

Hacer un lavado de manos con agua y jabon durante 20 a 30 segundos

c. Si se dispone de un tunel de desinfeccion peatonal, la persona debera
descontaminar sus ropas.

d. Utilizar Bitacora de Ingreso-Salida para la estricta anotacion de la hora de salida de
todas las personas que hayan ingresado al proyecto. Quiero saber si es posible incluir
como “opcion” el control via camaras de seguridad para controlar los accesos de
entrada y salida para evitar la aglomeracidén y atrasos en los registros de bitacora. Es
importante contar con la informacién necesaria, si es preciso contactar con las
personas en el caso de estudios epidemioldgicos o la necesidad de localizacion
para proceder a aislamiento en caso de sospechas de contagio, si estuvo en contacto
con una persona que pueda presentar una prueba positiva, durante los catorce (14)
dias después de la visita al area.

5.47.5.5.5 MEDIDAS GENERALES PARA LOS TRABAJADORES.
Estas medidas serviran para disponer de informaciéon mas detallada del personal y determinar
acciones a seguir para prevencion o en los casos de contagio.

a. Se debera generar un censo que incluya los datos relevantes de cada trabajador:
nombre, numero del documento nacional de identidad, edad, direccién exacta, namero
teléfono celular, nombre de persona de contacto, cantidad de familiares con que
convivey el tipo de parentesco, y en caso de sufrir alguna enfermedad previa se debera
anotar.
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b. De acuerdo al censo se debera determinar el riesgo individual de cada trabajador.
Las condiciones siguientes determinan un nivel de riesgo mayor para COVID-19: ser
mayor de 65 afios, padecer de alguna enfermedad pulmonar obstructiva crénica,
enfermedad cardiaca, hipertension arterial, enfermedad renal, diabetes, o
enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cancer, lupus entre otras) asi como
estar embarazada.

c. Parael personal comprendido en el nivel de riesgo alto (més vulnerable) se debera dar
especial atencion en el reforzamiento de las medidas de prevencion, dentro y fuera del
proyecto.

5.47.5.5.6 MEDIDAS PARA CLASIFICACION Y USO DE ESPACIOS COMUNES.
Comprende las medidas a implementar para adecuar los espacios disponibles dentro de la
obra a las acciones de prevencion y control del COVID-19

5.47.5.5.7 AREA DE CUIDADO DE LA SALUD.

Se debera definir un espacio en el interior de la obra destinado para cuidar en salud a quienes
puedan presentarse con alguna sintomatologia. Este espacio debe contar, como minimo, con
un lugar para sentarse, disponer de los insumos para desinfecciéon (agua y jabdn, alcohol,
alcohol-gel desinfectante) y una dotaciéon de mascarillas y guantes. Debe tener su propio
recipiente con tapadera para los desechos de material de proteccion.

5.47.5.5.8 AREA DE COMEDORES.

El espacio destinado para comedor debera poseer el tamafio suficiente para un efectivo
control de las medidas de distanciamiento de 2.00 metros entre las mesas. De ser necesario se
podra adaptar espacios al aire libre que retinan las condiciones de higiene.

Se debera implementar turnos de toma de alimentos y/o refrigerios para evitar la
concentracion de personas.

El area de comedor y las mesas deberan de desinfectarse antes y después de cada uso.
Aplicar controles que garanticen el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios.

Si existen personas que en el interior de la obra manipulen o preparen alimentos, deberan
cumplir con las medidas de seguridad en el manejo de alimentos, asi como las medidas de
prevencion establecidas en este protocolo.

5.47.5.5.9 AREA DE BANOS Y VESTIDORES.

Se debera garantizar la disponibilidad permanente de agua y jabdén y de recipiente para
desechos. La limpieza de estos sitios debera ser continua después de cada uso y se debera
desinfectar al inicio y al final de la jornada laboral.

De existir un espacio destinado a vestidores contara con las dimensiones necesarias para que
los trabajadores cumplan el distanciamiento de 2 metros. Asimismo, se debera dejar una
separacion de un metro entre cada vestimenta.

5.47.5.5.10 AREA PARA DESCARGA DE MATERIALES.

Se debera destinar un espacio para la descarga y almacenamiento de los materiales que
pueden estar al aire libre, manteniéndolos entre 24 y 72 horas (dependiendo del tipo de
material) para permitir la inactividad del virus. Durante ese tiempo no podran ser
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manipulados y se debera restringir el acceso de personas a esa zona. Los materiales que
requieran ser utilizados antes de ese lapso pueden ser desinfectados con alcohol.

Se debe garantizar que los vehiculos de transporte que entregan los materiales cumplieron el
proceso de desinfeccién por aspersidn, y que sus ocupantes cuenten con el equipo de
proteccion personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra.

5.47.5.5.11 AREA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (BODEGA).

El espacio destinado para recibir y almacenar materiales de la obra debera disponer de unas
dimensiones minimas que permitan el distanciamiento adecuado entre el encargado que
recibe y las personas que le entregan los materiales.

Dentro de la bodega debe de disponerse de alcohol-gel e informar a la persona que lleva los
materiales que debera desinfectarse sus manos antes de proporcionarle la documentacién de
comprobacion de la entrega.

Debido a que el tiempo de sobrevivencia del virus varia con respecto al tipo de material, estos
se almacenaran separadamente de acuerdo a ese tiempo. Para materiales plasticos y metalicos
el tiempo puede ser de hasta 72 horas; el cartdén, papel o la celulosa es de 24 horas. Materiales
que se requieran utilizar antes de esos lapsos pueden ser desinfectados con alcohol.

Se debe garantizar que los vehiculos de transporte que entregan los materiales cumplieron el
proceso de desinfeccién por aspersidn, y que sus ocupantes cuenten con el equipo de
proteccion personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra.

5.47.5.5.12 AREA PARA OFICINA EN OBRA.

De contar con esta instalacién en la obra sus dimensiones deben ser las adecuadas para
mantener las distancias de separacion minima de 1.5 metros entre muebles para uso del
personal (escritorios, mesas, etc.).

Debera disponer de dispensadores de desinfectante a base de alcohol-gel por cada puesto de
trabajo y de la dotacion suficiente de mascarillas, cubre-bocas o barbijos.

Efectuar diariamente limpiezas y desinfeccion del area y de los muebles de trabajo, asi como
de los equipos de trabajo (teclados, accesorios de oficina, teléfonos, etc.) Aplicar controles que
garanticen el lavado de manos al ingreso y salida del personal en este espacio.

Evitar las reuniones dentro del area de oficina, especialmente si la cantidad de personas es tal
que no se podra cumplir el distanciamiento minimo. Generar espacio a través del uso de las
opciones de comunicacién con los grupos de trabajo.

5.47.5.5.13 CAMPAMENTOS CON INSTALACIONES TEMPORALES.

Para los proyectos que por su naturaleza o por su ubicacion necesite habilitar este tipo de
instalaciones, deberan cumplir con todas las medidas de distanciamiento, ventilacién y
limpieza y desinfeccion de areas establecidas para los demds espacios de la obra enunciada
en este protocolo. Asimismo, las especificaciones y adecuaciones de los campamentos deben
cumplir con las exigencias y requisitos definidos en las leyes nacionales que en esa materia
existen.

5.47.5.5.14 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.

Se refiere a las indicaciones que se establecen para prevenir el contagio por la presencia del
virus activo en las superficies, objetos y elementos que son susceptible de contacto con los
trabajadores de la obra.
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5.47.5.5.15 RUTINA DE ASEPSIA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y OBRA.

Se debe garantizar el abastecimiento de jabones de mano, alcohol-gel, alcohol con
concentracion al 70%, blanqueadores y desinfectantes de superficie, y recipientes con
tapadera para desechos en las diferentes areas de trabajo del proyecto.

Extremar las precauciones de limpieza en la obra, especialmente las zonas de alto flujo o de
uso por el personal (pasillos, comedores, bafios, etc.)

Evitar acumular elementos innecesarios o de desperdicio en los sitios de trabajo que puedan
albergar el virus, como cajas de carton, plasticos u otros materiales sobrantes.

Desinfectar dos veces por dia las superficies de mayor contacto como escritorios, mesas,
perillas de puertas.

5.47.5.5.16 MANIPULACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Para el equipo pesado se deberd mantener limpio e higienizadas, especialmente, las partes
que se encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando
previamente y posterior el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de
conduccidn, y en general cualquier otro elemento al alcance del operario

Se debera mantener desinfectantes al alcance de los operarios para realizar la desinfeccién
previamente y posterior a su uso.

Para la herramienta menor se recomienda que, en lo posible, estas sean de uso personal.

La herramienta menor que sea utilizada por varios trabajadores se recomienda una limpieza
antes de iniciar la jornada de trabajo, y entre usos especialmente si son manuales.

5.47.5.6 MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION DE CASOS.
Son las medidas que deberan activarse para controlar y atender al personal con sintomas o
fuertes sospechas de estar contagiado por COVID-19.

5.47.5.6.1 MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN CASO.

5.47.5.6.2 MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA.

Paso 1: Evitar en todo momento exponerlo frente a los demas trabajadores o vulnerarle de
otras maneras. Se debe brindar un trato humanizado, manteniendo la confidencialidad del
caso sin divulgar datos personales o cualquier otra informacion privada.

Paso 2: Mantener las medidas de precaucion: distanciamiento minimo, proveer de mascarilla,
tapaboca o barbijo. Conducir a esta persona al area de cuidado en salud, donde pueda estar
comodo y seguro mientras se espera por el transporte para su traslado.

Paso 3: Proveer un transporte con todas las medidas de seguridad para ambos (el paciente y
el conductor del vehiculo) hacia el centro de salud o lugar de atencion médica mas inmediato
para atender los casos de COVI-19 que ha dispuesto el Sistema Nacional de Gestion de Riesgos
(SINAGER). Si la persona presenta sintomas de alarma como dificultad para respirar o fiebre
muy alta, solicitar al nimero 911 una ambulancia para su traslado.

Paso 4: Establecer comunicacion con la persona o su contacto. Dar instrucciones para que se
cumplan las indicaciones de quedarse en casa y de aislamiento propuestas por el Ministerio
de Salud.
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Paso 5: Elaborar un registro de los ultimos contactos y movimientos de la persona dentro de
la obra, para dar seguimiento y en atencidn a la posibilidad de contagios de otros trabajadores.
Paso 6: Llevar el seguimiento diario del estado de salud de la persona y registrar los detalles
importantes para crear un historial del caso que formara parte del expediente del trabajador.
Paso 7: Si al trabajador se le realiz6 una prueba y resulta negativo para COVID-19, el
trabajador podra retornar a sus labores, pero antes de su reintegro debera entregar una
constancia médica extendida por el centro de salud, hospital, clinica del IHSS o de institucién
meédica que atiende casos para esta enfermedad, certificando su condicidon de no contagiado
por COVID-19. Se debera realizar un interrogatorio frente a sintomas, previo a su
reincorporacién a la obra.

5.47.5.6.3 MEDIDAS FRENTE A LA OBRA.

Notificar de inmediato al Comité de Bioseguridad quien a su vez se encargara de hacer las
respectivas comunicaciones a las autoridades correspondientes.

Definir las medidas a seguir y las acciones a reforzar dentro de la obra, involucrando al
Supervisor de Seguridad Ocupacional y Salud del proyecto y a los cargos de direccion de obra
de campo.

Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los mandos de direccién del
proyecto y los contratistas, para responder al cierre parcial o completo de la obra, en caso de
una severa limitacion de las operaciones del sitio para detectar sintomas asociados ala COVID-
19.

5.47.5.6.4 MEDIDAS FRENTE A LOS CONTACTOS EN LA OBRA.

Verificar los contactos. Se define el contacto por existir la posibilidad de incumplimiento del
distanciamiento minimo con la persona contagiada, por haber compartido un espacio cerrado
durante un tiempo prolongado (mas de 3 horas). Asimismo, puede haber contactos indirectos
al haber tocado la misma superficie o implementos de trabajo, considerando la posibilidad
que estos no estaban adecuadamente desinfectados. Se elaborara un listado de los que
tuvieron contacto directo con la persona contagiada, indistintamente si no han presentado
sintomatologias. El Supervisor de Seguridad Ocupacional y Salud sera el responsable de
efectuar una investigacion minuciosa de los posibles contactos para la clasificacion del nivel
de riesgo. Presentara un informe en el inmediato plazo al director del Proyecto y al Comité de
bioseguridad, quienes definiran las acciones a tomar.

Los trabajadores que sean clasificados en riesgo alto de contagio por contacto directo con la
persona contagiada, deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y
luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se esta a la espera
de lo que determinen las autoridades de salud, estos trabajadores no podran asistir a la obra.

5.47.5.6.5 MEDIDAS FRENTE A LAS AREAS.

Las areas donde haya estado realizando sus labores la persona por las ultimas 72 horas debera
ser cerradas temporalmente para ser desinfectadas, se efectuara una limpieza profunda y
desinfeccidon con desinfectantes de alto nivel (amonio cuaternario o de quinta generacién)
previo al reingreso de otros trabajadores a esas areas.
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5.47.5.6.6 MEDIDAS GENERALES DE MITIGACION Y CRISIS.

Cuando se presentan multiples casos sospechosos o confirmados en la obra.

a. El Comité de bioseguridad asumirad de forma inmediata y directa el control de la
situacidn en la obra.

b. Dirigir la atencién de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas
de aislamiento necesario y que se les provea de la debida atencidn.

c. De manera inmediata informar a las autoridades locales y/o nacionales e
implementar las acciones correspondientes y actuar de acuerdo a sus
recomendaciones.

d. Aumentar las restricciones para evitar mayores contagios.

Definir con la Gerencia General el curso de accién que se seguira en la obra.

f. Realizar seguimiento y acompafiamiento desde el centro de trabajo a los
trabajadores y sus familias.

o

5.48 PROTECCION AMBIENTAL
5.48.1 GENERAL.

Todos los trabajos de construccién deberan ajustarse a lo dispuesto en estas especificaciones
y a lo establecido por los reglamentos pertinentes de la Unidad de Gestién Ambiental
Municipal correspondiente y la Ley General del Medio Ambiente.

El objetivo de esta especificacion es lograr que los trabajos de construccién no alteren las
condiciones medio ambientales del espacio fisico, tanto natural como artificial aledafio al
predio o a la zona del proyecto; que eviten toda alteracion innecesaria del medio; que no
contaminen con residuos producto de las obras y que no provoquen otros impactos negativos
al ambiente.

El Contratista, al margen de sus propias responsabilidades legales y contractuales, debera
acatar las instrucciones que imparta la Unidad de Gestion Ambiental Municipal
correspondiente a través del Ingeniero Supervisor en relacién a la proteccion del medio
ambiente, instrucciones que se deberan efectuar siempre por escrito y conforme a los
términos y condiciones del contrato de construccion.

Al igual que el resto de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones ambientales sera
controlado por el Ingeniero Supervisor. Cuando se requieran autorizaciones de otros
organismos Municipales, Nacionales o particulares, el Contratista deberd, antes de iniciar
cualquier actividad, contar con dichas autorizaciones y presentarlas al Ingeniero Supervisor.

Las obras que requieren de procedimientos ambientales solo podran iniciarse una vez
aprobados dichos procedimientos por la Unidad de Gestion Ambiental y ademas por el
Ingeniero Supervisor.

Los costos que signifique cumplir con las exigencias establecidas en las especificaciones
ambientales deberan incluirse en el precio del contrato.
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En caso de incumplimiento de una instrucciéon de la Supervisién, de cualquiera de las
disposiciones de la Unidad de Gestiéon Ambiental, el Ingeniero Supervisor podra ordenar la
paralizacion temporal de las obras del contrato hasta que se dé cumplimiento a ellas.

5.48.2 SUPERVISION AMBIENTAL

La obra debera contar con una supervisién ambiental especifica, que sera responsable de
monitorear el cumplimiento de las medidas ambientales y especificaciones técnicas, para
garantizar la proteccién del medio ambiente y los recursos naturales. La supervisiéon
ambiental sera llevada por el Ingeniero Supervisor y la Unidad de Gestion Ambiental
Municipal.

Seran responsabilidades de la Supervision ambiental:

Verificar que las medidas ambientales descritas en las especificaciones sean llevadas a
cabo.
Controlar que el personal de la obra expuesto a ruidos arriba de 80 decibeles, cuente

con dispositivos de proteccién personal.

Verificar que las maquinas o herramientas que originen trepidaciones, sean provistas
de dispositivos amortiguadores y al trabajador que la utilice se le provea de equipo de
proteccion personal.

Exigir al contratista la utilizacion de sefialamiento preventivo durante la ejecucion de
trabajos en calles abiertas al transito vehicular de particulares, como la dotacién al personal
del contratista con chalecos, cascos, botas y demas equipo de seguridad.

Controlar el manejo y disposicién de las aguas lluvias y residuales en los planteles.

Verificar que los equipos deberan operarse de manera tal que causen el minimo
deterioro a los suelos, vegetacion y cursos de agua.

5.48.3 INSTALACIONES.

La localizacion de instalaciones tales como campamentos, talleres, plantas de produccion,
oficinas de campo, laboratorios u otros, debera estudiarse cuidadosamente con el objeto de
alejarse de aquellos sectores mas sensibles ambientalmente y restringiendo al minimo el area
de ocupacion.

El Contratista antes de instalarse presentara al Ingeniero Supervisor como minimo la
siguiente informacion:

. Indicacion grafica o textual de la ubicacién de las instalaciones propuestas.
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. Indicacidn grafica o textual donde se indique claramente donde seran vertidos los
desechos sélidos y liquidos de la operacion normales en las instalaciones.

. Descripcion de las instalaciones y de las actividades relevantes.
. Descripcion de las medidas a emplearse en la restauracion del sitio.

El area de emplazamiento de las instalaciones y en general toda la zona donde se realicen los
trabajos debera conservarse siempre en forma ordenada, para lo cual se debera asegurar la
eliminacién adecuada de desperdicios y basuras, a la vez que disponer de letrinas, fosas
sépticas y otros elementos pertinentes.

Terminados los trabajos se debera restituir rigurosamente el sitio a las condiciones previas a
la instalacion. La restauracidn incluira al menos lo siguiente:

. Retirar absolutamente todo vestigio de ocupacidn del lugar, removiendo desperdicios
tales como chatarra, escombros, cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias provisionales,
estructuras, emplantillados u otros.

. Recuperar o restituir la cubierta vegetal original en caso de que esta hubiese sido
alterada por las instalaciones.

. Eliminar rampas de carga y descarga y dejar en el sitio inicamente aquellos elementos
que efectivamente signifiquen una mejora para el ambiente o presten utilidad practica
evidente.

5.48.4 PLANTELES Y PLANTAS DE PRODUCCION.

La ubicacidn e instalacion de las plantas de produccion de concreto u otras similares, debera
responder a criterios ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos,
desprovistos de cubierta vegetal y alejados lo mas posible de la zona poblada.

Los trabajos deberdn programarse de manera de reducir al minimo la contaminacién por
ruido, los residuos, gases, humo y particulas en suspension y sedimentables, generados por
las plantas de produccion. Todas las instalaciones deberan contar con dispositivos para evitar
la contaminaciéon del ambiente como por ejemplo los producidos por desechos sélidos,
derrame de materias toxicas o peligrosas, emision de gases, ruidos y particulas transportables
por el viento.

El almacenamiento y transporte de materiales y elementos contaminantes como
combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas no tratadas, desechos y basuras debera
efectuarse considerando la normativa ambiental municipal vigente.

5.48.5 BOTADEROS.

Como botaderos se deberan seleccionar areas aprobadas por la Unidad de Gestion Ambiental
Municipal, fuera de la vista de los usuarios y retirados de la zona urbana. De preferencia se
elegiran terrenos con el menor valor edafolégico posible, donde no se altere en forma
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significativa la fisonomia original y no se interrumpan o contaminen los cursos de agua
superficiales o subterraneos. Para esos efectos debera seleccionarse depresiones naturales o
artificiales, que se rellenaran por capas en forma ordenada sin sobrepasar los limites de los
terrenos circundantes y permitiendo el drenaje en forma adecuada. Antes de aprobar el lugar,
la Unidad de Gestion Ambiental Municipal se cerciorara que no se producira evidente arrastre
por aguas lluvia y erosidn, que exponga el material depositado a procesos de lixiviacion que
puedan afectar cursos de agua préximos al sitio.

Los desechos quimicos que se destinen a botaderos deberan ser previamente envasados en
depédsitos adecuados a las caracteristicas propias de cada sustancia y enterrados a
profundidades adecuadas segun lo sefiale la normativa vigente.

Los desechos estériles tales como bolones, trozos de pavimento y otros escombros de
construccion deberan ser recubiertos con suelos organicos que permitan el posterior
prendimiento de la vegetacién natural en la zona, o deberdan dejarse superficies
razonablemente parejas para favorecer la vegetacion.

Los botaderos ubicados en propiedad particular deberan ser autorizados de manera expresa
previamente y por escrito, por el propietario.

5.48.6 PROTECCION DE CURSOS DE AGUA.

Siempre existe el peligro de afectar la calidad de aguas tanto superficiales como subterraneas,
por derrames de aceite, grasa, combustibles, asfalto u otros elementos; de manera que bajo
ninguna circunstancia se permitira verter estos residuos téxicos o cualquier otro elemento
contaminante, en rios, canales, esteros, lagunas o embalses, como tampoco en las
proximidades de ellos. [gualmente se prohibe el lavado o enjuague de equipos que puedan
producir escurrimientos o derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua.

5.48.7 TRANSPORTE DE SUELOS Y MATERIALES.

Se debera evitar que los trabajos, ya sea de extraccion, carga, transporte y colocacién de
materiales, produzcan contaminacién atmosférica por accién de las particulas de polvo, como
por ejemplo mediante riegos del area afectada y mediante cobertores de lona en los vehiculos
de transporte de materiales. La cobertura debera ser material resistente para evitar que se
rompa o se rasgue y debera estar sujeta firmemente a las paredes exteriores de la paila.

A todos los equipos se les debera colocar en un lugar visible la capacidad de carga, la velocidad
de operacion recomendada y las advertencias de peligro especiales. Las instrucciones y
advertencias deberan ser facilmente identificables por el operador cuando éste se encuentre
en situacion de control. Asi como los equipos pesados deberdn tener alarmas actsticas y
Opticas para operaciones de retroceso. Esta prohibido que los operarios de equipo viajen con
acompanantes.

Los operadores deberan comprobar que las compuertas de las pailas de los equipos de
transporte estén bien aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte, al igual
que la carga debera ser cubierta con el fin de evitar la dispersion de la misma.
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El transporte de materiales para la obra, sean o no producidos en el sitio, debera programarse
de manera de evitar todo dafo a vias publicas. En el uso de las vias alternas autorizadas debera
asegurarse los medios para evitar que los vehiculos excedan los pesos por eje maximos
autorizados.

5.48.8 SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

Antes de suspender temporalmente los trabajos por periodos prolongados, tales como la
temporada de lluvias, se deberan agotar las medidas conducentes a evitar que la erosién afecte
las obras y sus areas aledafias durante el periodo de interrupcidén. Se cuidara en especial de
dejar los rellenos bien compactados y en condiciones adecuadas para facilitar el escurrimiento
de las aguas con un minimo de erosion.

5.48.9 PROTECCION DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y PUBLICA.

Debera conservarse y protegerse toda propiedad privada y publica que pudiera verse afectada
por los trabajos, por lo que se tomaran las debidas precauciones para evitar dafios
innecesarios tanto en la zona de obras como en las instalaciones temporales.

Si por efecto de trabajos ejecutados se causan dafios o perjuicio a las propiedades privadas,
directas o indirectas, debido a accién, omision, descuido o mal manejo en la ejecuciéon de las
obras, el Contratista debera por cuenta propia, reponer o restaurar el dafio a una condicién
igual o similar a la existente previamente, o debera indemnizar por el perjuicio causado.

Igual tratamiento a lo sefialado anteriormente se aplicara en el caso de los servicios publicos;
el Contratista serd responsable de cualquier deterioro que se produzca en los servicios
existentes, tales como matrices y tuberias de agua potable, alcantarillado, drenajes, linea de
teléfonos, electricidad, cables, fibra éptica u otros, como consecuencia de las actividades
desarrolladas. Todos los servicios que se encuentran dentro de los limites de las obras
deberan ser detectados, sefializados, afianzados, apuntalados, apoyados o protegidos de
manera adecuada y a satisfaccion del propietario, con el fin de evitar perjuicios. Cualquier
dafio ocasionado a los servicios existentes debera ser subsanado por el Contratista sin cargo
adicional para el Contrato.

5.49 LIMPIEZA

5.49.1 ALCANCE

Durante el tiempo de construccién el contratista debera mantener el predio libre de
acumulaciones de material de desechos o basuras y a la terminacion del trabajo, debera
desalojar, y limpiar el edificio y el predio que lo contiene, retirando sus herramientas,
andamios, y materiales sobrantes hasta dejar el sitio completamente limpio y libre.

5.49.2 METODO DE PAGO

Todo el trabajo contemplado en esta actividad, sera el precio ofertado para la realizacidn total
de la obra y debe incluir cualquier actividad necesaria para poder culminar las actividades
relacionadas con el concepto de esta especificacion.

En tal respecto el precio unitario constituird el monto total de mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para completar todo el trabajo aqui comprendido.
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5.49.3 EJECUCION
Ademas de limpieza de barrido, el contratista debera efectuar las siguientes obras de limpieza.

5.49.4 LIMPIEZA DE VIDRIOS
Remover todas las manchas de masilla o pintura de todos los vidrios y debera entregarlos
lavados y pulidos, teniendo especial cuidad o de no rayarlos.

5.49.5 REMOCION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las construcciones temporales de oficinas, servicios sanitarios, bodegas, cercas y cualquier
otra construccion de naturaleza temporal, seran removidas del sitio tan pronto como el
progreso de la obra lo permita en la opinién del supervisor, y aquellos lugares del predio
ocupado por dichas construcciones seran adecuadamente restablecidas a un estado aceptable
para el propietario y el supervisor.

5.49.6 REMOCION DE PROTECCIONES TEMPORALES
Remover todas las obras de proteccidn temporal que hubiere erigido y debera, limpiar y pulir
todos los pisos nuevos al terminar la obra e inmediatamente antes de la entrega.

5.49.7 LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MADERA
Se deberan limpiar y aceitar con aceite especial para madera, todas las superficies de madera
y asi obtengan un acabado brillante.

5.49.8 LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE METAL
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocién de toda
mancha, polvo, marca de pintura o suciedad, al terminar la obra.

5.49.9 LIMPIEZA DE HERRAJES
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocién de toda
marcha, polvo, marca de pintura 6 suciedad, al terminar la obra.

5.49.10 LIMPIEZA DE PISOS
Remover todas las manchas de pintura o suciedad sobre las baldosas, lavandolas antes de
terminar la obra. Los pisos deberan entregarse pulidos.

5.49.11 LIMPIEZA DE CIELO FALSO

Al terminar la instalacion del cielo, remueva del sitio de trabajo todos los materiales sobrantes
y todos los escombros. Limpie las laminas de cielo antes de la inspeccién final. Proteja
completamente la instalacion hasta que el proyecto sea recibido por el ingeniero supervisor,
cualquier dafio o mancha en las ldminas provocara la restituciéon de ésta sin costo adicional
para el cliente.

5.49.12 LIMPIEZA DE ZONA
Limpiar de tierra y desperdicios de la construccion la zona de acceso al edificio.
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5.49.13 LIMPIEZA DE EQUIPO Y MUEBLES
Deberan limpiarse todos los muebles, equipos y accesorios del edificio, de toda mancha,
suciedad, grasa, pintura y marcas.

5.49.14 LIMPIEZA FINAL

Antes de la finalizacién de la obra se deberd remover todas las herramientas, instalaciones
temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se debera inspeccionar
todas las superficies interiores y remover toda traza de tierra, desperdicio y materia extrafia.

Se debera reparar, resanar y retocar las superficies dafiadas de tal manera que luzcan igual
que los acabados adyacentes

Se debera limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrafas. Se barreran las areas
pavimentadas. Se removeran las manchas, derrames y salpicaduras.

La limpieza final se debera programar a manera que, al momento de la recepcion final el
proyecto se encuentre completamente limpio.

5.50 REMOCION DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES

Por su cuenta, el Contratista desmantelard todas las construcciones e instalaciones
provisionales hechas durante el proceso de ejecucién. Los sitios donde hayan estado deben
quedar limpios con los niveles y conformaciones del terreno que indiquen los planos y sin
rastro de que hayan existido.
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ANEXO 6
CARTA DE OFERTA 6.1
Sefores
Comision de Evaluacién y Analisis de Licitacion
Poder Judicial

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 10-2021.
PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA DE FRANCISCO,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”.

Estimados Sefores:

El Suscrito, por este medio CERTIFICO: que he examinado el AVISO DE LICITACION,
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES y
demas documentos de la Licitacién, tanto como lo he juzgado necesario para obtener
informacién completa sobre el proyecto objeto de esta licitacion.

Por tanto y en base a los Precios Unitarios y las cantidades indicadas en los cuadros anexos y
a los documentos arriba indicados, todos los cuales se adjuntan firmados y foliados en todas
sus paginas, por este medio ofrezco ejecutar el proyecto:

La oferta asciende a un monto total de L. (nimeros y Letras) incluido el 15%
de Impuesto sobre ventas.

Si se me adjudica el Contrato de Construccion del Proyecto, objeto de esta Licitacién, me
comprometo a hacer entrega de la obra al Poder Judicial, segiin lo estipulado en los
documentos de Licitacion, dentro de los _210 dias calendario, contados a partir de la fecha
en que se emita la Orden de Inicio.

Se adjunta la Garantia de Mantenimiento de Oferta N9 extendida
por pagadera al Poder Judicial, por el valor de 2% del
total de esta oferta, lo que constituye la cantidad de con vigencia de

- 170 DIAS CALENDARIO a partir de la apertura de plicas, garantizando que suscribiré
el contrato si mi oferta es aceptada por el Poder Judicial.

El valor de la garantia de la oferta pasara a ser propiedad absoluta del Poder Judicial, si rehtiso
firmar el contrato dentro de los Treinta (30) dias calendario, después de recibir el aviso oficial

de la adjudicacién a mi favor.

Respetuosamente,

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE
ireccion

Lugar y fecha:
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ANEXO 6.2

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Ne: .

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO / GARANTIZADO:

Fianza/Garantia a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la Licitaciéon Publica Nacional N° 11-
2021 “CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA DE FRANCISCO, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN".
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:
VIGENCIA: DE: HASTA:
BENEFICIARIO: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA /FIANZA. LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

e Esta Garantia o Fianza emitida a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, sera solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizaciéon automatica y no deberan adicionarse clausulas que

anulen o limiten la Clausula Obligatoria.
Se entendera por incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

1. No acepta, la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

2. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehidsa a presentar la
Garantia de Cumplimiento.

3. Cualquier otra condicion estipulada en el Pliego de Condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la Ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio
Firma Autorizada y Sello Firma Autorizada y Sello
Aseguradora / Banco Asegurado / Cliente
Licitacién Pablica Nacional N° 10-2021 196

Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.



.
'3, O )
AL
&=

Yol Tuacl

ANEXO 6.3

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA/BANCO
GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO
DIRECION Y TELEFONO

Fianza/garantia a favor del Poder Judicial de Honduras para garantizar que el
Afianzado/garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas
en el contrato firmado al efecto entre el afianzado/garantizado y el beneficiario para la
ejecucion de la “CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE VILLA DE FRANCISCO,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".-

Suma afianzada/Garantizada
Vigencia de:
Beneficiario:

Clausula obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A
SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE
CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE
SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE
CUALQUIER OTRA CONDICION.”

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/garantia, en la ciudad de municipio
de ,alos dias del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
Notas:

e Lano inclusiéon de esta cldusula facultara al Poder Judicial a no aceptarla y devolverla
al Supervisor.

e Las garantias o fianzas emitidas a favor del beneficiario seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.
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ANEXO 6.4

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDA EN LOS ARTICULOS 15 Y 16 DE
LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicidn de representante legal de ____(Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran) , por la presente HAGO DECLARACION JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracién, las personas naturales o juridicas, hondureias o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y
defraudacidn fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibiciéon también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracidn, al servicio de los Poderes del Estado
o de cualquier institucidon descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicién de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacién de las propuestas,
la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta
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prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por uniéon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de representacion
personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco; y,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefos
o términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.
ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia,
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Reptblica,
el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de
Proteccién de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los
mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de
similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o
empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los
procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de
,alos dias de mes de del afio
Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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ANEXO 6.5

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 36 LITERAL (a)
DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Yo, (descripcién de las generales) en mi condicidn personal y de mi representada
la empresa (nombre de la compaiiia), para efectos de participar en el Proceso de
Licitacion Publica Nacional N2: responsablemente DECLARO Y JURO que no nos

encontramos comprendidos en lo dispuesto en el articulo 36 literal a) de la Ley Especial
Contra Lavado de Activos el cual dispone:

a) Incurre en el delito de lavado de activos: quien por si o por interpdésita persona: Adquiera
invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta,
conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de ilegalidad, legalice o impida la
determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacion, el destino el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades
de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas, falsificaciéon de
moneda, trafico de érganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a
instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la
administracion del Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsion,
financiamiento de terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y
cualesquiera otro que atenten contra la Administraciéon Publica, la Libertad y seguridad,
de los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificaciéon
econdmica o licita de su procedencia.

Para constancia se firma la presente Declaraciéon Jurada responsablemente, en la ciudad
de alos___dias del mesde del afio

FIRMA'Y SELLO
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ANEXO 6.6

DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD GARANTE

Debe ser suscrita por funcionarios de las compaiiias que extiendan las garantias

Yo, en mi condicién de

Declaro y juro en forma responsable y para efectos de cumplimiento de los Articulos 241y
242 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado que:

a) Mi representada no se encuentra en mora frente a la administraciéon, incluyendo
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de la falta de pago de
garantias ejecutadas;

b) Mirepresentada no se encuentra en situacion de suspension de pagos o de liquidacion
forzosa;

c) Mi representada no se encuentra suspendida la autorizacién administrativa para el
ejercicio de su actividad;

d) Mirepresentada se obliga en forma solidaria con el garantizado, con renuncia expresa

al beneficio de excusion.”

De igual forma declaro que la firma que aparece suscribiendo la Garantia es de
funcionarios de esta institucién con poder suficiente para obligar al

Para constancia se firma la presente Declaracién Jurada responsablemente, en la ciudad de
alos dias del mes de afio

Firma y sello
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ANEXO 6.7
DECLARACION JURADA SOBRE INTEGRIDAD

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica y su Reglamento y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la
Administraciéon Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia
y de rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos
comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de
nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las
cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas
y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser
LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato,
entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima
equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado
generen confianza publica en sus actuaciones, y cumpliendo, por parte de la entidad
contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos que formen
parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la practica de las
metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento
de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo
IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros
intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresidon de comprometer la labor
contratada, siendo DISCRETOS con la informaciéon confidencial que manejamos,
absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma.- Por lo que aseguramos que
ninguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizara: a) Practicas
coercitivas, entendiendo esta como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte.- De conformidad a lo
que determina el Codigo Penal en sus articulos 206 al 209.- b) Practicas Fraudulentas
entendiendo esta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia
o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, o
negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en
provecho propio o ajeno.- de conformidad al articulo 242.- Practica Corruptiva, entendiendo
esta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte.- De conformidad a lo que determina
el Cédigo Penal en sus Articulos 361 al 366.- Practica Colusoria, entendiendo esta como
aquellas en las que existe un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. De conformidad a lo que determina el C6digo Penal en su Articulo 376.- La
transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara lugar, en el caso de los
contratistas, a la cancelacion de la inscripcion en el Registro de Contratistas o Proveedores del
Estado, mediante él envié de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompafada de
Certificacion de la Resolucién Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve
verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios rectores de esta
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clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL. CONTRATISTA a solicitar la
resolucion del contrato de mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Departamento de a los
dias de mes de del afio

Firma y Sello:
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ANEXO 6.8

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

-~ S Jr K *

SECRL IARIA DE TRABAJO Y
SEGURILDALD SOOC1AL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID - 19
PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

NOTA: Se adjunta complemento del documento integro del Protocolo de Bioseguridad
por motivo de la Pandemia COVID-19 para los proyectos de construccion en
documento PDF.
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Anexo 1. Medidas de prevencion de la COVID-19.

Medida de Proteccion
(Equipo, material y
practica)

Especificaciones Minimas

Detalle

Gel desinfectantes de
mano

Contenido de alcohol
minimo requerido (70%)

Mascarilla cubre bocas

Anti pulicion N95 filtro
FFP2 y mascarilla
quirurgica

Guantes

De nitrilo, son mas
resistentes a
perforacionesy a
productos quimicos

Lentes de Proteccion

Las gafas de montura
integral que encierren
totalmente el entorno del
ojo

Bata y overol

Este debe ser
impermeable normativa
EN 14126 2003
Indumentaria de
proteccion contra agentes
bioldgicos
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Lavado de manos con
jabon

El jabon debera ser en
liquido y que haga espuma

Limpieza de objetos
personales

Utilizar alcohol al 70%
rociando con atomizador
la superficie de los objetos
y dejar secar al aire

Limpieza de superficies de
trabajo, pisos, paredes,
puertas, escritorios y
otras superficies

Utilice cloro de wuso
doméstico al 5% seguir
diluida de la siguiente
manera: 4 cucharadas de
Cl por litro de agua, rociar
o frotar y dejar actuar por
10 mins.

Utilice amonio cuaternario
al 5% seguir instruccion
de cada proveedor segun
sea la concentracion
espere por 10 min.

Utilice peroxido de
hidrogeno al 3 % deje
actuar por al menos 5 min.
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TermOmetro sin contacto

Este debe ser un
termometro de rayo laser
infrarrojo.

Bomba de mochila

Con tanque de
almacenamiento, camara
de aire, palanca para
bombear, manguera,
valvula con gatillo, lanza o
tubo de aspersion y
boquilla.

Fuente: Elaboracion Propia.
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CON AGUA Y JABON

@ Duracion de este procedimeinto: 40-60 segundos

R - N

Mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una Frotese las palmas de las manos
ntidad de jabén suficiente para cubrir entre si.
lnd- las lup‘dleh‘ de las manos.

o T XY e

Frétese la palma de la mano las de las manos Frétese el dorso de los dedos de
contra el dorso de la mano izquierda entre si, con los dedos una mano con la palma de la mano
entrelazando los dedos y opuesta, agarrdndose los dedos.

Frétese con un movimiento de Frétese la punta de los dedos de la Enjuaguese las manos con agua.
el pulgar izq mano derecha contra la palma de la
atrapandolo con la palma de la mano izquierda, haciendo un
mano derecha y viceversa. de Yy
@ i i 2
Séquese con una toalla desechable. Sirvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

., Organizacion Organiza Condcelo. Prepérate Actua
{3, Panamericana Nendie o ta Satad R
2 de ta Salud =y u.paho.orgc

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizaciéon Mundial de la Salud
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CON UN GEL A BASE DE ALCOHOL

@ Duracion de este procedimeinto: 20-30 segundos

W@*@?ﬁ\

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para Frétese las palmas de las manos
cubrir todas las superficies. entre si.

g 7 Py

Frétese la palma de la mano derecha Frotese las palmas de las manos Frétese el dorso de los dedos de
contra el dorso de la mano izquierda entre si, con los dedos entrelazados. una mano con la palma de la mano
entrelazando los dedos y viceversa. opuesta, agarrandose los dedos.
G @
con un de Frétese la punta de los dedos de la Una vez secas, sus manos son
el pulgar izquierdo, atrapandolo con la mano derecha contra la palma de la seguras.
palma de la mano derecha y viceversa. mano izquierda, haciendo un

movimiento de rotacién y viceversa.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Condcelo. Preparate. Actua.

www.paho.org/coronavirus

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 4 Momentos para lavado y desafectacion de las manos.

Antes de tocarte la cara Después de toser o Después de ir al baio
estornudar
Antes y después de Antes de preparary Antes y después de
cambiar pafiales comer alimentos visitar o atender a

alguien enfermo

- @
Después de tirar la Después de tocar las Después de estar en
basura manijas de las puertas lugares publicos

concurridos

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Qrganizacién ¢ Condcelo. Preparate. Actua.

ipanizacen, & .
le la Salud www.paho.org/coronavirus

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 5 Medida de Proteccion.

Enfermedad por coronavirus 2019

CUBRA SU TOS

EVITE QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN

Cubrase la boca y la nariz con un paiuelo desechable
al toser o estornudar.

Deseche el painuelo usado en un basurero y lavese las
manos con agua y jabén, o use un gel para manos a
base de alcohol.

Si no tiene un panuelo desechable,
tosa o estornude en el pliegue
interno del codo, no en las manos.

Si esta enfermo y hay
mascarillas disponibles, tiselas
para proteger a los demas.

@ < Organizacion & Organizacién Condcelo. Preparate. Actua.
) Panamericana €87 mundial de la Salud 4 . v
e AMericas www.paho.org/coronavirus

.—') de la Salud

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 6 Técnicas para ponerse y quitarse los EPP.

Enfermedad por coronavirus 2019

COMO PONERSE EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

- Identifique peligros y gestione riesgos. Busque el EPP necesario.

| PASO1 / - Vea dénde se pondra y quitara el EPP.
» Pida ayuda a un amigo o péngase delante de un espejo.
» Descarte todo el EPP en un cubo de basura adecuado.

Péngase la bata. Péngase la mascarilla Péngase la proteccién ocular Péngase los
quirdrgica o respirador.* (gafas protectoras) o facial guantes (incluso
(protector facial).t sobre la muiieca).

*Puede ser una mascarilla quirdrgica o un respirador (N95 o similar), segun el nivel de atencion.
En el procedimiento generador de aerosoles (PGA), use un respirador (N95 o similar).
tPor ejemplo, visor, careta o gafas protectoras (considere la posibilidad de usar gafas antiempafiante o un liquido antiempanante).

COMO QUITARSE EL EPP

- Evite la contaminacién para usted mismo, los demas y el entorno.
* Quitese primero los elementos mas contaminados.

m /_\ @ PASO 4

T |‘ PASO 3

Quitese los Higienicese Qui la proteccién Quitese la mascarilla Higienicese
guantes y luego las manos. ocular, desde atras  quirirgica o respira- las manos.
la bata. hacia adelante. dor, desde atrds

hacia adelante.

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 7 Eficiencia de las mascarillas nasobucales.

7

N
[Eo

J

51"0NG§Y?N§YECYION

Virus S
Bacterial G
Dust G
Pollen S

ACTIVATE CARBON

STOP ODOR

Virus @
Bacterial D
Dust IS
Pollen D

O

HEALTHCARE

SURGICAL MASK

MEDICAL USE
Virus G
Bacterial D
Dust S
Pollen D

CLOTH MASK

ow

Virus |
Bacterial D
Dust D
Pollen D

FFP1 MASK

ISOLATE SUSPENDED PARTICLES
Virus G
Bacterial GENND
Dust G
Pollen SIS

SPONGE MASK

FASHION USE
Virus |
Bacterial »
Dust ®
Polien ®

Fuente: VARSOY HEALTCARE
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Anexo 8. Técnica para la toma de temperatura corporal con termémetro digital
clinico infrarrojo o laser (sin contacto).

Descripcion:
+ Ellugar de la toma serd en la frente de la persona.
+ Cada tipo de termometro digital especifica el botén a pulsar, (si lo trae o es de
sensibilidad por objeto puesto enfrente).
+ La distancia recomendada de la frente al sensor (varia de 2 cm hasta 15c¢m), y el tiempo
de espera para dar la lectura correcta de la temperatura, va desde instantanea hasta 4
segundos.
Fuente: PCE. TermOmetro infrarrojo para fiebre. Disponible en: https://www.pce-

iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-

infrarrojo-pce-
fit10.htm

Licitacion Publica Nacional N° 10-2021 214
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco
Morazan”.


http://www.pce-/

ey,
.a".?_;a?‘.\
<. o~ w
Pl Teaehacaal

Anexo 9. Técnica de limpieza de doble cubo.

Descripcion

*

=

El equipo de limpieza consta de un pequefio carro con dos cubos, uno azul para
agua limpia mas solucién desinfectante y uno rojo donde ira el agua sucia y una
prensa sobre el cubo rojo.

En el cubo azul se coloca el agua limpia y el producto de limpieza, llenandolo

%4 partes, en el segundo cubo, de color rojo, que vamos a utilizar para el agua sucia se
llena ¥ parte de agua limpia y se coloca el escurridor en él.

Se sumerge el trapeador en el cubo donde se encuentra la mezcla del agua y del
producto de limpieza especifico.

Se escurre y se friega un trozo de suelo con movimientos en forma de zigzag.

Se escurre el trapeador en una prensa sobre en el cubo rojo,

Se vuelve a sumergir en el cubo que tiene el producto y se van repitiendo todos los

pasos hasta que se friega todo el suelo.

Fuente: ALFHAM. Limpieza mediante barrido himedo con doble cubo. Disponible en:

https://alfham.es/servicios-de-limpieza-barcelona/limpieza-mediante-barrido-

humedo-con- doble-cubo/
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