BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. 11-2019

“CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE LA VENTA,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”
(FONDOS: PODER JUDICIAL)

El presente pliego de condiciones contiene los requisitos y especificaciones a que deberan
someterse los participantes en el proceso de Licitacion Publica Nacional, para la presentacién
de la oferta.

Este documento formara parte integra del contrato una vez adjudicada la licitacion.

La presentacion de la oferta presume la Aceptacion Incondicional del pliego de condiciones
por parte del oferente y la declaracién de que cumple con cada uno de los numerales
indicados en las presentes Bases de Licitacién y que redine todos los requisitos legales y
técnicos para contratar con el Poder Judicial, sin perjuicio de la presentacion y el
cumplimiento de los requisitos exigidos en los cuales acredite su capacidad.

El oferente acepta la responsabilidad total y la obligacién de conocer el presente pliego de
condiciones, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, todas las leyes y regulaciones
de la Republica de Honduras que sean aplicables a este proceso y a su ejecucion. -

Las ofertas seran recibidas y abiertas en acto publico: Viernes 06 de Diciembre de 2019, a
las nueve (9:00 a.m.), en el Salon de Sesiones de las nuevas oficinas de la Direccion
Administrativa y la Unidad de Licitaciones de Poder Judicial en Tegucigalpa M.D.C, en
presencia de los Funcionarios del Poder Judicial y de los oferentes o sus representantes
debidamente acreditados.

Plazo de ejecucion de la obra es de 150 dias calendario.

Nota: Se sugiere a los oferentes leer detenidamente este documento a fin de no
incurrir en errores que puedan descalificar su oferta.
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5.24.22 ZOCALO DE GRANITO .coieeeerreernetresens et sssssss st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssesssssssesssssssessesasses 93
5.24.23 MEDIDA Y PAGO ettt ete et ses s se st s st sttt s e et et e sttt 93
5.25 CUBIERTAS CON LAMINAS ESTRUCTURALES ......ocoossssseeeeeeseeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseenns 93
5.25.1 PREPARACION...oosevvrreeerseseseesssssessssssessssssessssssssssssssssssesssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssses 93
s 01N V- 93
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5.25.3 CUBIERTA DE LAMINA SOBRE LARGUEROS Y ARMADURAS.........cvvvvemeemessssssssssesssssssssssessesssssssssen 94

ST/ T 30 N PPN 94
5,26 CIELOS ottt st sss s st st s st e e e bbbt s s ane s annares 95
5.26. 1 ALCANCE ..ttt ettt sttt s e e st et e b e ettt 95
5.26.2 INSTALACION ...ttt tee s st st st sse s se e sttt ss sttt sttt et e bbb bbbttt 95
5.26.3 PROTECCION.....ocrireeretretrstrctsstsstsssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssesssssessessassessasssssasssssassansassansanes 96
5.26.4 ANDAMIOS ...ttt tss s tsssssssssssssssssssessssssssssessss st ss s st ses s s sassssssss ettt es st s suntsssassansansansanes 96
B.26.5 LIMPIEZA ...ttt setse e etst e st st se st sttt s e et et et e bt e e ettt it 96
5.26.6 MEDIDA...... ettt sttt se sttt se s s e s ettt ee e ee e et e bbbt et ettt 96
5.26.7 PAGO ettt ee st sstss s ssssssssssssse s sessss st s st ss s st st s e ettt s s ane e annares 96
5.26.8 CIELO FALSO EXTERIOR ..ottt ses s sses s sss st st es st st s st es s st s s sessnssssssnsnssessnsansns 96
5.26.9 DEFINICION ...ttt ssese e sesss e ssstee e st se e st s e st e st s s s es st ettt et st ettt sttt sns s 96
5.26.10 ALCANCE ...ttt s s st s s s e bbbt sans e annaes 96
5.26. 11 PREPARACION .......oooouuuuuesesesssesessssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssesssssesssssssesssssesssssssesssssssesessssseseseseseseseseseseseees 97
5.26.12 MONTAJE ettt tse s tsstsasesessessessessessessessssss st sss s s s ssse s asessessssne e seesseseesessessessansessussesusssssasssssssesneses 97
5.26.13 CIELO FALSO DE LAMINA EN EL ALERO.c...oovoouuueesesssssseeeeeseeeesssssssssssssssssssessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssennns 97
5.26.14 MEDIDA ...ttt se st e st ase st st et e e e e e ettt ettt 97
5.26.15 PAGO sttt se st e sttt st e e e e e e e e e et 97
5.26.16 CIELO FALSO DE VARILLA LISA ..ttt st sssssssssssssssssssesssssssessssssssssssssesssssssesssssssessssasses 98
5.26.17 DEFINICION ....covioitrerestresesetsessess e et e ssesssssssesssssssesssssssssssssssssssesssssssessesssssssssssssssssssesssssssessnssssessnssssesassnssessssasses 98
5.26.18 ALCANCE ...ttt sse st et s e s e e e et e e e et bttt 98
5.26.19 MEDIDA ...ttt sttt se st sse st sse s sttt e e e e e e e et bt ne s 98
5.26.20 PAGO ettt ees e ss st ssss s s st st sstsssss st es s st s ss st s sns sttt sttt st snsssses s sesnsnstssnenstessnenssesansnsses 98
5.27 CARPINTERIA Y EBANISTERIA .oooovveeueeesssseeeeeeeeeeesessssssemssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssennns 98
5.27. 1 ALCANCE ..ttt sttt st e e e e e e e et et bttt 98
5.27.2 INSTALACION ...ttt ssssssessssssesssesssss e st sssssssesssssssesssssssessessssssssssssessnssssesmssssessnsnssessnssssesansnssessssasses 99
5.27.3 MATERIALES. ...ttt sss bt tsese s sss s se st s sttt bt sttt bttt 99
5.27.4 CALIDAD DEL TRABAJO ettt ses e se st s ssss s ss st e ss st st ss s sss st ssssses s sessessstessssnssssnsasses 99
5.27.5 HERRAJES ..ottt sttt sttt s s e e e et e ettt n s 99
5.27.6 AMAESTRAMIENTO ..ottt ssess e ses s sssssesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssessnsnssessssnssssssnssessssasses 99
5.27.7 PROTECCION Y LIMPIEZA. ..oeeeeeeeeeseseeeeeeeeessssssesessssssssssssssssssssssesssssssessssesssssssssssssssssessssssssessssssessssssesssssssensan 100
5.28 PUERTAS DE MADERA ...ttt sse sttt ettt et e sttt st 100
5.28.1 ALCANCE ..ttt ettt sttt e e e e e et e ettt st 100
5.28.2 INSTALACION ...ttt ess e sss b es st sa s sss st ss s sss st sttt s sns s s s ses st sessnens 100
5.28.3 MATERIALES. ...ttt sss b ss s se bbb s bbb bbb s bt s s bt bt 100
5.28.4 CALIDAD DEL TRABAJO ettt ettt se st ssessssssss s sss st s sss st s ssssssesssssssssssssssesssssssessssssssssssssessnses 101
5.28.5 PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO. ...ttt e st se st sss s se st es s st es s sessssnssessnens 101
5.28.6 CONTRAMARCOS Y MOCHETAS ..ottt ssse st sss s st ssssssssessssassssssssssessssassesssssssessssnssessnens 101
G529 VENTANAS. ...ttt se s s s bbb s bt s s e e e et bbb e bt e s bbbt bt 101
5.29.1 ALCANCE ..ttt ettt st st e e e e e e e e ettt 101
5.29.2 VENTANAS DE ALUMINIO it ssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 102
B5.20.3 LIMPIEZA ...ttt ssss s ssss bbb es b st s e b bbbt st s bbb 102
I N N A\ 7 TP 102
5.29.5 PROTECCION....crieieeceetreeestresesstsesestsessessssessssssssssesssesssesssesssesssssssssssssssessssssssssesessssssmssssessnsessessnssssssnsassssnens 102
B5.30 PINTURAS .ottt se st sss s sss bbb s st e s bt bbbt st bbb st 102
5.30.1 ALCANCE ..ottt sss e s bbb st e s s bbb b e bt s bbbt 102
5.30.2 APLICACION w.cteeietseceetretsestsesesstsessessssessesseessssssssse st ss s st essassssssses st esssssssesssssssessnssssessnssssessnsessessnsessessnsassessnses 103
5.30.3 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO ...ttt tee e seesesssssssessssssssssessssssssssesssesssssssesssssssessssassessnens 103
5.30.4 MUESTRAS ... oottt sttt sss e sss b sss s ss b s ss s s e s bbb b b e bbb bRt bt 103
5.30.5 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES ...ttt sssssss s ssssssssssssssssssasssssssssssssassssssasssssess 103
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5.30.6 PRECAUCIONES .....coeteeiemeeseesnessessseessesssessssesssesssesssessssesssesssess s sssssssessssssssesssessssssssssssssssesssessssssssesas 103

5.30.7 PREPARACION DE SUPERFICIES ..ooeuuuueeeeeeeeeeeesssssesmsssssssssesssessesssssssssmssssssssssssssssssssssssssessmsssssessssssssssssssssees 104
5.30.8 SUPERFICIES DE MET AL coooovveeeeeeeeeesssssssssesessesssssssssssmsssssssessssssessssesssssmsssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssessenes 104
5.30.9 SUPERFICIE DE PANELIT, TABLA YESO Y MADERA ..coeeeeeeeeeeeeeeessssseseesesseseeeesssssemssssssssssssssesssssesseens 104
5.30.10 APLICACION DE CAPAS o oooooeeeeeeeeeeeeeesssssseseesessessesssssssssssssssssessssssessesessssmsssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssseees 104
5.30.11 APLICACION EN SUPERFICIES METALICAS ...ooueuueeserseseeeeeeeeeeeeeemsmmsesssssssssessssssssssssssesssssssssesssssssssssssesees 105
5.30.12 APLICACION EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERIA ...c.oovoveeeeeeeeeeessseseeeeeeeeeeeeneneenns 105
5.30.13 APLICACION EN SUPERFICIES DE MADERA....occeuuiereereeeeeeeeeeeeeemssmmssssssssssssssessssesssssesssssssssesssssssssssssseees 105
5.30.14 MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS ..coooeeueuerresrseeeeeeeeeeeeeessemssssssssssssssessssesssssessssssssessssssssssssssesees 105
5.30.15 PROTECCION Y LIMPIEZA oovovooeeeeeeessssssesseeeeseesessssssmmssssssssessssssesssssssssmssssssssssssssesssssssssssesmsssssssssssssssssssssesees 106
5.30.16 COLORES w...eeeeeeeeeeeeeemmsssssssssesssesesesessssssssssssssssssesessessesssssssssssssssseesssesessesessssmsssssssssessssesssessesssesassssssessssssssssssesseees 106
5.30.17 MEDIDA ooeeeeeeeeeeeeeeeeemsssssssseessseesesesssssssssssssssssesessessessessssssssssssseessssseseesessssmsssssssssessssessseesesssesassssessssssssssssssseseees 106
5.31 CERAMICA PARA MODULOS DE BANOS .....coveeeeeeeeeeemsssssssseeeeeesessessssssmssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssesseees 106
5.31. 1 INSTALACION wovoveeeeeeeeeeesesssseeeeeeesessssesssssssssssssssessssesssssssssssssssssssesssessessesessssmssssssssssssssesssssssssssemsnssssssssssssssssssssesees 106
5.31.2 PROTECCION....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeasssseessesssesssesssesssssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesssssssensan 107
5.31.3 GARANTIA .oooeeeeeeeeeeeeesseeeeeeeesessssesseesssesssssssessssessssssessssssssssesssssssessssseseesessssssessseesssssssseesesssssssssssssssssasssesssssssenses 107
5.32 MUEBLES FIJOS ..ooovvuueueueuesesssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssseesssessessessssesesssesssssssessessssseseesesesseseessesesesssssesssaeesmsanmmmnmmmnnnns 107
5.32.1 MUEBLE EN COCINETA oo eeeeeeeeeeessssssssseeeseesessssssssssssssssssssessssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssssssssssssesseees 107
5.33 HERRERIA...oooooeeeeeeeeeeeeeessseeeeeesuessssesseesssssssssssessssssssssessssssssssssssssssesssssessssssssssssessssesssssssssssessssssssesssssssmsssssssssessensss 107
5.33.1 GENERALIDADES ..oouumeeeeeeeeessseeseeeeeeessssesssesssssssssssessssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssensan 108
5.33.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO ..ovveeueereeeeeeeeeeeeesessemmsssssssseessessessessssssmmssssssssssssssssssesssssessssssssessssssssssssssseees 108
5.33.3 FABRICACION DE LAS ESTRUCTURAS . ...eoveeeeeeeeeemmsssssssseeesessessessssssmmsssssssssessssssssesssssesmmssssssssssssssssssssseees 108
5.33.4 PREPARACION DE LAS PIEZAS ..oovoereeeeeeeeessseseeseeeeessssssssssssesssssessssssssssssessssssssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssessn 108
5.33.5 PINTURA .oooooeeeeeeeeeeeeeessseeeeeeesssssssesssesssssssssssesssssssssssessssssssssssssssesesssssessssssssssssesssssssssssssssssessssssssessssssssssssessssessenas 108
5.33.6 SOLDADURA ...oooovveeeeeeemeessssssseeeeeessesessesssssssssssssssesessesssssssssssssassssssesssessessesessssmssssssssssssssessssesssssesssssssssssssssssssssssseees 108
5.33.7 PAGO coueeeeeeeeeeeseeeeeeeeeessssesesessssssssesssesssssesssssesssssssssssesssssss s e sesesssseeeeeessssssee e eesee s eeesessesessseessseseemesseessseseeses 108
5.34 INSTALACIONES SANITARIAS «..ovoeeeeeeeeeeeeeeemessssesesessssssssssssssssssssessessssesssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssesssssssensan 108
5.34.1 DEFINICIONES Y ALCANCE . .ooovooeeeeeeeesssseeeeeeeseeeessssssssssssssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssseees 108
5.34.2 CAJAS DE REGISTRO ..oooooeoveeeeeeesesesssssesssesesssssssesssssesesssssssesssesssssssssesessseseessssssssesesesssssssssessssseseessssessemseeesnenmmmmmsnnnns 109
5.34.3 DIMENSIONES «...ovooeeeeeeeeeeeeeeesssesssesssssssssssessssessssssessssssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssssssesssssssessssssssmsssesssssssensan 109
5.344 MATERIALES. ... eeeeeeeseeeeeeeeeeesssseessessssssssesssesessessssssessssssssssssssssssssssssesssssssessssesssssssssssssssssesssssssessssssssssssesssssssensan 109
5.34.5 MANO DE OBRA ...oooooeouueersesseeeeeeeseeesssssmssssssssssssessssesssssssssssssssssssesssessessesssssssmssssssssssssssssssssssssesmsssssssssssssssssssssseees 109
5.34.6 EXCAVACION...oovoveeeeeeeeueesssesseeeeeeesesessssssssssssssssssesessesssssssssssssassssssesssessessesessssmsssssssssessssessssssssssesssssssssssssssssssssssseens 109
5.35 MANO DE OBRA GENERAL ..oooreeeeeeeeesesesseesessessssssesssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssessenan 110
5.35.1 EXCAVACION...eeeeeeeeeeeeeeeeeeesssseeeeessesssssesssesesssssssssessssssssssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssensan 110
5.35.2 INSTALACIONES DE TUBERIAS HORIZONTALES ...oooeeeeeeeeeeeeeeeeemssssssseseeessesessesssssesasssssssssssesesssssssseens 110
5.35.3 INSTALACION DE TUBERIAS VERTICALES....ooooooeeuuusssseseeeeeeeeeeeseesssmmssssssssessssssssssssessessssssssessssssssssssssseees 110
5.35.4 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES ...ooooveueueeeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsens 111
5.35.5 TUBERIAS PARA VENTILACION .oooeeeeeeeeseeeseeeeeeesssesseesssssssssessessssessssessssssssssssssssesssssssessssssssssssesssssssesan 111
5.35.6 BASE DE LA CAJA woovvoeeeueueeemesssesssesesssssesssssssssssssssesssssesssssssesssssssssssssessesssssssesssessessssssssssssseessssessssassesssmsnnsnnnmssns 111
5.35.7 CONSTRUCCION DE PAREDES......oocsreeeeeeeeusssesseeesesssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssesssssssessn 111
5.35.8 REPELLO INTERIOR .. .cooooeeeeeeseeeeeeesssesssessssessessessssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssessssssssnan 111
5.35.9 CUBIERTAS ..o eeeeeeeeeeemssssssssseeeeeeesesessssssssssssssseeesessessesssssssssssasssseesseesesseseesesmsssssssssesssessssessssssemsssssssesssssssssssssensens 111
5.35.10 RELLEN O ..eeeeteeeeeeeeeessesssssseeeeeeeseeessssssssssssssssssessssessessssssssssasssssseessessessesssssssssssssssssssssssssssssssssesasssssssssssssssssssssssees 111
5.35. 11 TUBERIAS ..ooereeeeeeeesssesseeeesessssssssessssssssssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssnssssesssssssssssssssssssmssssesssssssenan 111
5.35.12 MATERIALES ....eoooeeeeeeeeeeeeeeessesesseessssssssssssessssessssssessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssessssssssnan 111
5.35.13 LECHO DE APOYO DE LAS TUBERIAS. .cooooooveeeeeeeeeeessseseseeeeeeeeseessesssmsssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssnsees 111
5.35.14 TUBERIA DE CONCRETO PARA DRENAJES .....ccccuueeveeeeemneesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssas 112
5.35.15 TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO ..ourrveveeeeseeeseeeeeessssesseesssesssssessesssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssesssssssenan 112
5.35.16 TUBERIA DE PLASTICO coooorreeeeeeeeeeesseseseeeesesssessesessssssssssssssssssssssessessssssssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssessssessenan 112
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5.35.17 TUBERIA DE ASBESTO.....cccooccceeeeesssssssesseeessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssses 112

5.36 OTRAS OBRAS SANITARIAS ...ttt tseresssssssesse e sssssssse st s sesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssessassssessanes 112
ST T00 B 0 2L - P 112
5.36.2 MEDIDA ...ttt sess et s s ase s s se st s e st et e et e bbb et e s ettt e 112
SIS 10 20 X € PP 113
5.37 E]ECUCI()N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ... ssssesssssens 113
5.37.1 TRABAJO INCLUIDO ..csretreretretretsstrssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessessessssssnes 113
5.37.2 INSTRUCCIONES GENERALES ...ttt sttt se st es e st ss s st s ssssses s s sessnsss s nssssessnsnssessnens 113
5.37.3 DESINFECCION ...ttt et ses s e e st s et se s st es s st ss st sss st s sss st s essss s s sssssnssssssnssssessnsnssessnens 113
5.37.4 COLOCACION DE VALVULAS.....oooooueueueueuesesssesssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssesssesessssssssessesssssesesssssssssssesssssmmsmmmennnns 113
5.38 E]ECUCI()N DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS ...ttt ss s sse e ase e sseessseens 114
5.38.1 TRABAJO INCLUIDO ...cuieereereererretrsessessessssesessessessessessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessessessessessssssssssssenes 114
5.38.2 INSTRUCCIONES GENERALES ...ttt ssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssessessssssssssssssssssessenes 114
5.39 PRUEBAS DE TUBERIAS ...ttt sssssssesss e sssssssse s ssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssessssssssssssessessessnes 114
5.39.1 TRABAJO INCLUIDO ...cooiretreureereereersessessessssesessessessessessessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssessessessessessessesssssessesssanes 114
5.39.2 INSTRUCCIONES GENERALES ...ttt sses et sssss s ssssssssssssssssssssesssssssssssssssesssssssesssssssesssssssessnsns 114
5.40 INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS ...ttt sesssss st sses s et sssssesssssssesssssssessnens 114
5.40.1 TRABAJO INCLUIDO .cuiieeireeerstresestsessessssessesssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssesssssstessessssesssssssessnses 114
5.40.2 ACCESORIOS DE BANOS.......oooieeeesseseesesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssasesssssasses 115
5.40.3 ALCANCE ..ottt see et s st sss st se s e e e et e bt e bRt 115
5.40.4 MEDICION ..ottt sesstsessssssessesssessssssssssssssssssssssssssssssessassssesssssssssssssssessssssssssassssessssassesssssssesssssssessnses 115
5.40.5 METODO DE PAGO ettt ssesss s et ss st ssssss s sssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssessnses 115
5.40.6 MUEBLES SANITARIOS ...ttt sess e ssessssssss s s sesssssssssssssssesssssssesssssssessssnssessssnssessssnssssnsns 115
5.40.7 INODOROS SANITARIOS ...ttt sessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssesssssssessssnssssssnssessnsns 115
5.40.8 LAVAMANOS SANITARIOS ...ttt sse st ee et sse st es st ssss s es st sss st s snens 115
5.40.9 TOALLEROS Y PORTA PAPEL ..ottt eess e ssss s ssssss s s sssssssssesssssssssssssssesssssssesssssssessssnssessnsns 115
5.40.10 GRIFOS DE LAVAMANOS Y JABONERAS ...t tretsesse st ssssssssssssesssssessessessessessesssssssssssnes 115
5.40.11 TUBO ABASTO FLEXIBLE CON FORRO METALICO .......cooveeeeeeeeeeessssssssesssssesessssssesssssssssssssssssssssssseees 116
5.41 OBRAS ADICIONALES .ottt ases s sses s se st sse st sss s sttt ettt ss st st nsns s snens 116
5.41.1 MARCADO DE LINEAS ...ttt sees s se st es s ssssssessss st ssssssssessnsssssssssssessnsassessssnssessssnssessnsns 116
5.41.2 EXCAVACION DE ZANJAS: ..oeeeeeeetsserstssessesesessessessessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessesssssesssssssssssssssnes 116
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GENERALES

+ “CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE LA VENTA,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”.

ANTECEDENTES

El Municipio de la venta, departamento de Francisco Morazan, carece de un edificio
propiedad del Poder Judicial para impartir Justicia de manera pronta y equitativa.
actualmente el Juzgado de Paz estd ubicado en un local alquilado, que no cumple con los
requerimientos necesarios de espacio, iluminacion y privacidad, ya que cuenta inicamente
con el espacio para la secretaria, despacho del Juez y bano, esto evita que las actividades
del Juzgado de Paz se desarrollen en debida forma, por esta razdn, se ha decidido construir
un edificio para instalar en él sus oficinas, considerando que el Poder Judicial cuenta con un
lote de terreno, el cual cumple con las condiciones y medidas necesarias, y asi brindar de
un lugar de trabajo digno para los empleados del Poder Judicial y beneficiar a la comunidad
brindando una mejor atencion a los usuarios del sistema.
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1.
*

JUSTIFICACION

En la actualidad el Municipio de La Venta en el departamento de Francisco Morazan,
cuenta con un Juzgado de Paz conformado por el juez y la secretaria, no tiene
edificio propio si no que se renta un espacio para realizar ahi las actividades. Por
esta razén el Poder Judicial ha decidido construir un edificio para instalar en las
oficinas, considerando que el Poder Judicial cuenta en este municipio con un terreno
que ha donado la corporacién Municipal de este Municipio.

Este proyecto también se justifica con el proposito de atender la recomendacion
No.10 emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, en el oficio No. 2572/2016 de
fecha 05 de julio del 2016, en el cual gira instrucciones a quien corresponda a efecto
de que se proceda a cercar los terrenos baldios pertenecientes a la entidad.

1.2 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El proyecto consta de:

*

Preliminares. Consiste en efectuar la limpieza general del predio, corte de capa
vegetal, corte y relleno del plantel, nivelacién conformado, trazado y marcado del
edificio y muros perimetrales.

Movimiento de tierra. Se incluye la construccion de muros de contencién y el
relleno compactado con material selecto para conformar el area de construccion del
edificio.

Excavacion y relleno compactado de tierra. Se ejecutard la excavaciéon para
elementos estructurales (zapatas, vigas de cimentacion, etc.) y el respectivo relleno
de zanjas.

Concreto armado. Se incluyen todos los elementos estructurales necesarios para la
construccion del edificio (zapatas vigas de cimentacién, columnas castillos, soleras,
losas etc.)

Paredes. En este apartado se considera la construccion de paredes de bloque
reforzado, entabicados, paredes de tabla yeso y construccion de pretiles en el
fronton.

Repello y Pulido. Se incluye el repello y pulido de paredes de bloque, tallado y
pulido de mochetas de puertas y ventanas.

Pisos. Se incluye el suministro e instalaciéon de pisos de granito, firmes de concreto,
moldura de pisos, esmerilado y pulido de pisos, construccion de aceras y gradas.

Techos y cielo. Se ha considerado el suministro e instalacién de techo de estructura
metalica y lamina de aluzinc troquelada, cielo falso de fibra mineral y fleje metalico
en el interior, cielo falso de estructura metalica en el drea de sala de espera para
imputados y un flashing metalico en solera de calafateo del pretil de frontdn.
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Puertas y ventanas. Se incluye la utilizaciéon de una puerta de aluminio bronce y
vidrio fijo color bronce ene | acceso principal para mejorar la climatizacién del
inmueble, puertas termo formadas en el interior del edificio, puertas metalicas de
lamina troquelada en los accesos laterales y puertas de madera de color en la sala de
juicios orales, las ventanas seran de aluminio bronce pesado y vidrio fijo color
bronce corredizas, se incluye también la construccién de batientes de ventana,
molduras y claves de concreto como elementos decorativos.

Acabados interiores y exteriores. En este apartado se ha considerado la
aplicacion de pinturas en las paredes interiores y exteriores, colocacidon de ceramica
en paredes de sanitarios, construccion de muebles de recepciéon y cocineta,
construccion de asta bandera, suministro e instalaciéon de rotulo exterior, barandal
de madera de color en sala de juicios orales y bancos de concreto en sala de espera
para imputado.

Herrajes. Se han considerado el suministro de balcones metalicos portones
peatonales y vehiculares para contribuir a la seguridad del edificio judicial.

Instalaciones Hidrosanitarias. En este concepto se incluyen la instalaciéon de
aparatos sanitarios, la construccién de una pila, asi como el suministro e instalaciéon
de tuberias de PVC para el suministro de agua potable, tuberias de PVC para
efectuar el drenaje de aguas negras y aguas lluvias, se incluye la construcciéon de un
sistema de almacenamiento de agua potable utilizando un tanque rotoplas con su
respectivo sistema de bombeo, pozo séptico y Pozo de absorcidn.

Muros. Se incluyen en estos apartados la construccion de muros perimetrales y
frontales para brindar seguridad al inmueble.

Instalaciones Eléctricas. Considera las instalaciones eléctricas necesarias para el
funcionamiento del juzgado, tales como: Extension de linea primaria, suministro de
instalacion de transformador, acometidas eléctricas, base de medicion, tableros
eléctricos, aires acondicionados, salidas para iluminacién, tomacorrientes, datos y
teléfonos, luminarias, interruptores de iluminacién, acometida telefonica, etc.

1.3 PERIODO DE EJECUCION
El tiempo de ejecucion del proyecto: 150 dias calendarios, contados a partir de la orden de

1.4 DISTRIBUCION DE AREAS

El proyecto consta de:

El inmueble a construir consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 138.68m2
de construccidn, repellado, pulido y pintado, piso de granito, puertas de madera de color y
termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y
fleje metalico, techo de estructura metdlica y cubierta de aluzinc.
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Los espacios disponibles se han optimizado para su funcionalidad de la siguiente forma:
+ La fachada principal se construira un frontén con losa de concreto.

+ En la entrada principal se construird el area de atencién al publico y un
vestibulo que comunicara al despacho del juez, secretaria, sala de audiencias,
cocineta y a los sanitarios para el personal del juzgado.

+ En el lado lateral derecho se ubicard la sala de mediacién, servicios
sanitarios, cocineta y el drea de defensores y fiscales.

+ En el lado lateral izquierdo se encuentra la secretaria, despacho del juez y
servicios sanitarios privados.

+ En la parte posterior se ubicara la sala de audiencias, con su respectivo
servicio sanitario y la sala de espera para imputados.

+ Se ha incluido la construccién de las obras exteriores tales como: un sistema
de almacenamiento de agua potable, muros perimetrales, pozo séptico y pozo
de absorcién y una caseta de vigilancia.

2. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE LICITACION

2.1 TERMINOLOGIA DEL DOCUMENTO DE BASES DE LICITACION

Acta de Recepcion Provisional:

Documento contentivo del acta suscrita y firmada por la comisién de recepciéon de los
trabajos objeto del contrato en la cual se da por concluida la obra a satisfacciéon del Poder
Judicial.

Acta de Recepcion Final:
Documento emitido por el Poder Judicial, una vez cumplido el periodo de garantia de
calidad.

Adjudicacion:

Es el acto mediante el cual el Poder Judicial, previo analisis de las ofertas presentadas: (i)
selecciona a la que, ajustdndose a los documentos de licitacion, resulte la oferta mas
conveniente y; (ii) comunica este hecho en forma oficial a los oferentes.

Adjudicatario:
Empresa o contratista individual a quien se le adjudica el contrato de ejecucion de una obra
determinada.

Adendum:
Aclaracién o modificacién del documento base previo a la recepcion y apertura de ofertas.
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Bases de Licitacion:

Llamado también documento de licitaciéon o pliego de condiciones, son los documentos
emitidos por el Poder Judicial, que especifican detalladamente las obras de construccion
cuya contratacion se licita, establecen las condiciones generales y especiales de
contratacion a celebrarse y determinan el procedimiento a seguir en el proceso de la
licitacidn.

Carta de Adjudicacion:

Es la comunicacion escrita, enviada por el Poder Judicial al oferente, en donde le informa
que el contrato para la construccion de la obra objeto de la licitacidn le ha sido adjudicado,
indicando el monto a contratar y el periodo de ejecucion.

Carta de Aceptacion:
Es la nota que el oferente remite al Poder Judicial y que constituye la aceptacién formal
de este para realizar la construccion de la obra.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor:

Se entendera caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse
0, que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de la
obligacion contractual. Se reconocen como causa de fuerza mayor entre otras: a) guerra,
rebelién y motines; b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; c) desastres
naturales, tales como terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones.

Contrato:

El contrato representa el convenio escrito celebrado entre el Poder Judicial y el oferente
favorecido en el proceso de licitaciéon en donde se establecen todas las condiciones
contractuales para la construccion de la obra de conformidad con las bases de licitacion y la
oferta.

Comision de Evaluacion: Comisién nombrada por el 6rgano responsable de la contratacidn,
para la revision y andlisis de las ofertas en los procedimientos de seleccidn de contratistas.

Contratista: Es la persona natural o juridica identificada como tal en el contrato, cuya
propuesta ha sido aceptada por el Poder Judicial para la ejecucion del proyecto de acuerdo
a la calidad, especificaciones técnicas y condiciones respectivas.

Correccion de defectos: Notificacion por parte del supervisor al contratista de todos los
defectos de los que tenga conocimiento antes de finalizar el periodo de ejecucion de las obras.

Dias Calendario
Son todos los dias de la semana, incluyendo sabado y domingo que el contratista esta
obligado a cumplir durante la ejecucion de la obra.

Dias Habiles
Son los dias de la semana comprendidos entre lunes y viernes.

Licitacién Publica Nacional N° 11-2019 16
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta, Departamento de Francisco
Morazan”.



Dias Inhabiles

Se consideran dias inhabiles: Las vacaciones, mismas que se dividen en dos periodos de 15
dias cada uno, el primero en la primera quincena del mes de julio y el otro en la segunda
quincena del mes de diciembre, sdbado y domingo, feriado nacionales, dias festivos.

DS (DOCUMENTOS SUBSANABLES)
Podran ser subsanables los documentos con defectos u omisiones, en cuanto no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

DNS
Documento no subsanable. Es el documento que no puede ser corregido o sustituido.

Direcciéon Administrativa
Es la coordinadora de los procesos de licitacion autorizada para emitir 6rdenes de cambio y
ordenes de inicio.

Formato de cantidades: Es la lista de cantidades de obra preparada por el Poder Judicial
para que el oferente pueda preparar su oferta.

Financiamiento
Fondos propios.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Es una garantia extendida a favor del Poder Judicial por un banco o compaiia aseguradora
de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la Republica de
Honduras y tiene por objeto asegurar al Poder Judicial que el oferente esta dispuesto a
mantener su oferta por el periodo y monto establecido en estas Bases de Licitacion.
Articulo 99 de la Ley de Contratacién del Estado y Articulo 238 de su Reglamento.

Garantia de Cumplimiento

Es una Garantia extendida a favor del Poder Judicial por un Banco o Compaiiia Aseguradora
de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la Republica de
Honduras y sirve para garantizar que el contratista ejecute todas las condiciones
estipuladas en el contrato la que debe tener una vigencia hasta de tres (3) meses después
del plazo previsto para la ejecucion de la obra o la entrega del suministro. Articulo 101 de
la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 238 de su Reglamento.

Garantia de Anticipo de Fondos: En cumplimiento del Articulo 105, capitulo VIII
Garantias, de la Ley de Contratacién del Estado y Articulo 77 del Decreto 180-2018 del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2019, publicado
en el Diario oficial la Gaceta bajo el N, 34,825 de fecha 20 de diciembre de 2018, “El Poder
Judicial otorgara al Contratista un anticipo equivalente de hasta el quince por ciento (15%)
del contrato; el Contratista debera constituir una garantia equivalente al cien por ciento
(100%) del valor anticipado. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del
pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma proporciéon en que fue
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otorgado. En la ultima estimacidon se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La
vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro
total del anticipo.

Garantia de Calidad:

Garantia extendida a favor del Poder Judicial por el cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, y podra consistir en una garantia bancaria o pdliza expedida por un Banco o
Compaiia Aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en
la Republica de Honduras por el término de un afio a partir del acta de recepcién
provisional. Articulo 104 de la Ley de Contratacion del Estado y 238 de su Reglamento.

Idioma Oficial:

El espafiol es el idioma oficial para todos los efectos relativos a los documentos y
comunicaciones de esta licitacion y formulaciéon del contrato, incluyendo los documentos
requeridos para las especificaciones técnicas, en todo caso cualquier material impreso que el
oferente proporcione podra estar en otro idioma, con la condicién de que vaya acompafiado
de una traduccion al idioma espafiol.

Licitacion

Proceso para la selecciéon de contratistas de obras, suministro de bienes o servicios
mediante comparaciéon de ofertas en igualdad de condiciones de acuerdo a documento
base.

Ley: Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Monto del contrato

Es el precio total a pagar por el Poder Judicial en base a la oferta presentada y aceptada por
el contratista, contemplado en la carta de adjudicacion como resultado de un proceso de
licitacidn.

Modificacion al contrato: La modificacion que importe aumento o disminucién en la
cuantia del contrato, producido por un evento o circunstancia imposible de predecir en el
momento en que las partes suscribieron el contrato, se hard siempre que no exceda del
10% del valor del mismo, mediante 6rdenes de cambio solicitadas por la supervision y
autorizadas por la Presidencia del Poder Judicial, previa disponibilidad presupuestaria. Si
la modificacidon excede ese monto se hard mediante ampliacion del contrato. Articulo 122
de la Ley de Contratacion del Estado.

Oferente: Todos los participantes en el proceso de licitacion que hayan adquirido las bases
respectivas del proceso

Orden de inicio: Es el documento mediante el cual se le indica al contratista la fecha a
partir de la cual empieza a correr el tiempo de ejecucidon del contrato y sera emitida por el
Poder Judicial a través de la Direccién Administrativa.
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Proyecto: Es la totalidad de la obra a construirse de acuerdo al contrato suscrito.

Plazo
El plazo del contrato es el periodo de tiempo durante el cual se ejecutara la obra, estipulada
en las bases de la licitacién.

Poder Judicial
Es un poder del Estado, Encargado de administrar Justicia en nuestro pais mediante la
aplicacion de normas Juridicas y/o administrativas.

Prorroga de plazo:
El plazo durante el cual el contratista debié realizar actividades contractuales y que no ha
podido hacerlas como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

Planos: documentos que contienen indicacién de especificaciones y dimensiones de la obra a
construir y que sirven para preparacion de oferta.

Plazo de correccion de defectos: Plazo que tiene el contratista para corregir un defecto una
vez que se lo haya notificado el supervisor.

Rescision de contrato: Facultad que tiene el Poder Judicial y el Contratista para rescindir el
contrato si existe incumplimiento grave de alguna de las partes de conformidad con lo
estipulado en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

Supervisor: Es la persona calificada para supervisar el estricto cumplimiento de las
condiciones contractuales contenidas en el contrato en cuanto a especificaciones técnicas y
calidad en la ejecucién de la obra.

Sub contratista: Persona natural o juridica contratada por el contratista para realizar
trabajos parciales en el monto establecido en las bases.

Trabajo: Este término incluye toda la mano de obra, materiales y equipo necesario para llevar
a cabo la construccion.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 CORRESPONDENCIA OFICIAL

Toda correspondencia oficial relativa a esta Licitacion, sera dirigida a la siguiente direccion:
Sefiores Comision de Evaluacion

Unidad de Licitaciones

Direccion Administrativa

Segundo Piso Edificio Administrativo Poder Judicial

ref.: Licitacion Publica Nacional N°. 11-2019

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2240-6521 - 2240-6524, 2240-6523

Atencion: Unidad de Licitaciones
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Licitaciéon Publica Nacional N° 11-2019.

3.2 CONTENIDO Y ROTULACION DE SOBRES

Los oferentes presentaran su oferta, en original y copia parte legal, parte técnica y
econdmica; las paginas de la oferta deberan venir foliado, rubricada tanto en el original
como la copia. - Deberan venir en un solo sobre cerrado (no engrapado) y con sello de la
empresa al reverso del mismo.

Rotulacion de sobre: El sobre sellado que contendra los documentos de oferta, un original y
una copia, sera rotulado de la siguiente manera: Parte Central:

COMISION DE EVALUACION DE LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11-2019

UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

HONDURAS, C.A.

Esq. Sup. Izquierda: Representante Legal y su Direccién Completa.

Esq. Inf. Izquierda:  Oferta Licitacién Publica Nacional N°. 11-2019
Esq. Sup. Derecha: Fecha de Recepcion y apertura y Hora de apertura.

Orden en la presentacidn de las ofertas: Los documentos de la oferta, en original y copia,
deberan estar organizados bajo las siguientes reglas de presentacién y orden:

» Todas las ofertas se deberan presentar debidamente encuadernadas o empastadas.

» La Portada debera contener el Nombre de la empresa constructora, el Nimero de
la Licitacion y la Fecha de Apertura.

» La oferta original contendra:

Carta Propuesta: (Ver Anexo)

Declaracion Jurada (Ver Anexo)

Garantia de Mantenimiento de Oferta: de acuerdo a lo establecido en estas bases.
Documentos Legales de acuerdo al orden expuesto en estas bases.

BN

El formato de la oferta y el cuadro de precios unitarios, deberan contener toda la informacion
solicitada. La omisién de uno o varios de los renglones mencionados, podra dar lugar a
descalificacion de la propuesta a criterio de la comisién de evaluacién del Poder Judicial,
dependiendo de la importancia relativa de la informacién remitida. La propuesta debera
cefiirse a los planos y especificaciones.

= (Cada seccion de la oferta debe ir con un separador indicando el nombre de la
seccion, de preferencia con colores que permitan su facil manejo.

3.3 INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES
Cualquier consulta que desee realizar el oferente, relacionada con el significado o la
interpretacion de las especificaciones generales, especificaciones especiales y planos
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constructivos, debera hacerse por escrito y sera recibida hasta diez (10) dias habiles antes
de la fecha de apertura de las ofertas; las respuestas se enviaran a mas tardar cinco (5) dias
habiles antes de la apertura. Cualquier interpretacion o aclaracion en este sentido,
constituira un addendum de las especificaciones y se enviara copia de las preguntas, una
explicaciéon de las consultas y las respuestas del Poder Judicial, a todos los que hayan
requerido los documentos de licitacidn, sin identificar la procedencia de la consulta; los
oferentes deberan acusar recibo de la misma.

El Poder Judicial podra modificar los documentos de licitacién mediante la emisién de
enmiendas o modificaciones, antes de que venza el plazo para la presentacién de las
ofertas; el aviso de modificacion sera publicado en el diario oficial la gaceta y dos diarios de
mayor circulacién en el pais. Una copia del aviso sera entregada a todos los oferentes que
retiraron el documento base a fin de garantizar el principio de igualdad y libre
competencia.

3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS

No se aceptaran ofertas alternativas ni parciales, los oferentes presentaran una sola oferta,
conforme a las especificaciones descritas por cada concepto individual y totalizado por todos
los conceptos.- Si se presentara mas de una oferta parcial esta sera descalificada.

3.5 NUMERO DE OFERENTES

La apertura de las ofertas se llevara a cabo con el o los oferentes que se presenten. De todo lo
anterior se levantara el acta correspondiente la cual sera firmada por todos los asistentes al
acto.

3.6 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El tiempo de mantenimiento de la oferta sera de 140 dias calendario contados a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.

En casos calificados y cuando sea estrictamente necesario, el Poder Judicial podra solicitar la
ampliacién de la vigencia de la oferta a todos los oferentes siempre que fuere necesario antes
de la fecha prevista para su vencimiento, asi como el plazo de la garantia de mantenimiento, el
silencio de los oferentes se entendera como disentimiento, lo anterior en aplicacién al articulo
117 del Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado.

3.7 LISTA DE CANTIDADES DE OBRA

El listado de cantidades de obra sera elaborado en forma detallada y minuciosa; sin
embargo, es responsabilidad del oferente revisar todas y cada una de ellas para comprobar
su exactitud. De encontrar diferencias en el listado de cantidades de obra el oferente esta
obligado a consultar al respecto al Poder Judicial, antes de la apertura de ofertas.

3.8 CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES FiSICAS DEL SITIO.

Los oferentes podran visitar y reconocer el sitio en que se realizara la obra, para analizar
las condiciones fisicas del sitio, bajo las cuales se vera obligado a operar o que en cualquier
forma puedan afectar el desarrollo de su trabajo, garantizando asi, que en el futuro no se
aleguen errores u omisiones debido a desconocimiento del lugar. El supervisor del
departamento de obras fisicas sera la persona responsable por parte del Poder Judicial de

Licitacién Publica Nacional N° 11-2019 21
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta, Departamento de Francisco
Morazan”.



acompanar a los oferentes al lugar donde esta ubicado el proyecto, los gastos de la visita
correran por cuenta de cada uno de los oferentes, exceptuando el gasto del supervisor
asignado por el Poder Judicial, quien decidira el dia y la hora de dicha inspeccién, debiendo
él extenderles una constancia de visita de inspeccidn a los que asistieron a la misma.

3.9 EXAMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE LA
CONSTRUCCION.
Los oferentes, deberan examinar cuidadosamente los planos, especificaciones, condiciones
generales y especiales de la contratacion, forma de oferta y todos los documentos
relacionados con el contrato.
El oferente no debera aprovecharse de errores y omisiones que aparezcan en los planos y
especificaciones, cualquier inquietud o pregunta debera hacerla al Poder Judicial a través
de la Unidad de Licitaciones, como se especifica en el numeral correspondiente a
interpretaciones y aclaraciones.
Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y
que se familiarice con la naturaleza, extension, calidad y cantidad de la obra o servicios que
haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo de terreno y accesibilidad, asi como con las
circunstancias en que tendra que operar.
Ningin oferente, después de adjudicada la obra, podra alegar omisiones en su oferta o
interpretaciones erréneas de los documentos de la Licitacién, pues se entiende que el
licitante conoci6 todas las condiciones exigidas al formular su oferta. La omision por parte
del oferente, no lo relevara en caso de ser el adjudicatario, de la responsabilidad de realizar
todas las obras necesarias para la correcta terminacion del proyecto.

3.10 FINANCIAMIENTO
La adquisicion del objeto de esta licitacion sera sufragada con fondos propios del Poder
Judicial.

3.11 RETIRO DE OFERTAS DE LOS OFERENTES
Cuando el oferente desee retirar su oferta y su peticion llegase después de iniciado el acto de
apertura, la comisién evaluadora no aceptara el retiro de la oferta.

3.12 RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Una vez recibidos los sobres de las ofertas para la presente licitacion, el coordinador de la
comision de evaluacién procedera a la apertura de las mismas, con la asistencia inicamente
de las personas que comparezcan el dia y la hora sefialados en el aviso de publicaciéon, en
dicho acto se le dara lectura a lo siguiente:

3.12.1 CARTA PROPUESTA DE PRESENTACION DE OFERTA

La misma contendra el precio total de la oferta, en nimeros y letras, de haber sido
adjudicado el compromiso de entrega, el plazo de ejecucion, la informacion de la garantia
de mantenimiento, fecha, nombre completo, firma y sello del oferente.

3.12.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
En el acto de apertura de ofertas, se dara lectura a lo siguiente: monto de la garantia, numero
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de la garantia, institucion bancaria o compafiia de seguros que la emite, vigencia de la
garantia, numero de folios que conforman la oferta, original y copia.

La apertura de las ofertas se llevara a cabo con la recepciéon de un minimo de uno (1)
ofertas.

De todo lo anterior se levantara el acta correspondiente, la cual sera firmada por todos los
asistentes al acto.

Ningun licitante podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. El Poder
Judicial se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su
contenido después de la apertura de ofertas.

La Comision de Evaluacién, después de la apertura de ofertas, esta facultada para pedir a
cualquiera de los oferentes que aclaren cualquier aspecto relacionado con su oferta y que
presente informacién adicional sobre ella, siempre y cuando no modifique el precio ni el
objeto.

El Poder Judicial corregira los errores meramente aritméticos que se hubieran detectado
durante el examen de las ofertas, procediendo a notificarle al oferente, segun parrafo
segundo del Articulo 133 del Reglamento a la Ley de Contratacién del Estado.

3.13 REVISION DE LAS OFERTAS
Los oferentes podran examinar las ofertas tal como se indica en el articulo 50, parrafo
segundo de la Ley de Contratacion del Estado y en el Art. 124 de su Reglamento.

3.14 DOCUMENTOS LEGALES DEL OFERENTE
El oferente debera presentar junto con su oferta la totalidad de los siguientes documentos
de orden Legal debidamente_autenticados, cuando fueren fotocopias:

Las declaraciones juradas de los demas documentos debidamente autenticadas en otro
certificado deberan ser presentadas conforme al (articulo 40 del Reglamento Codigo del
Notariado) debiéndose presentar 2 tipos de auténtica una de firma y otra de documentos.

e Fotocopia autenticada de la escritura de constitucion de la Empresa y sus
modificaciones, si las hubiere, debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad
Inmueble y Mercantil.(DS)

e Fotocopia autenticada del Poder de Representacion y sus modificaciones si las

hubiere, debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

(DS)

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y RTN del Representante de la Empresa. (DS)

Carta Propuesta (ver anexo) (DNS)

Garantia de Mantenimiento (ver anexo) (DNS)

Garantia de Cumplimiento (ver anexo) (DS)

Declaraciéon Jurada debidamente autenticada por Notario Publico, donde se

consigne que la Empresa y su Representante Legal, no estan comprendidos en
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ninguno de los casos a que se refieren a los Articulos No. 15, y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado. (ver anexo) (DS)

e Declaracion Jurada debidamente autenticada en la que se consigne que la sociedad y su
Representante Legal, no estdn comprendidos en el Articulo 36 de la Ley Sobre Lavado
de Activos. (ver anexo) (DS).

e Declaracion Jurada del Garante conforme a los articulos 241 y 242 del Reglamento de la
Ley de Contraccién del Estado (ver anexo) (DS) asi mismo esta garantia debe ser tanto
para garantia de mantenimiento como para cumplimiento en este ultimo caso de ser

adjudicada.

e Declaracion Jurada sobre Integridad (ver anexo) (DS)

e Permiso de operacién vigente extendido por la Alcaldia Municipal de su localidad.
(DS)

¢ Constancia de Solvencia vigente emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social,
(IHSS) DS.

e Certificacion o Constancia de solicitud de inscripcion en la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado. (ONCAE). (DS)

e (Constancia de inscripcién y solvencia de la Camara de Comercio e Industria de su
localidad (DS)-

e Constancia de solvencia vigente extendida por el Servicio de la Administraciéon de Rentas,
(SAR). (DS)

e Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica, a favor
de la sociedad y su representante legal de no haber sido objeto de resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, vigente a la fecha de apertura de las
ofertas de la presente licitacién. (DS)

e Constancia de inscripcion y solvencia vigente extendida por el Colegio profesional
correspondiente a favor de la empresa. (DS).

El oferente debera devolver los planos facilitados al momento de presentar su oferta, teniendo
esta misma obligacion, todas las empresas que obtuvieron las bases para la licitacion.

La Constancia de Solvencia extendida por la Procuraduria General de la Reptblica, a favor de la
sociedad y su representante legal de no haber sido objeto de resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la administracién, vigente a la fecha de apertura de las ofertas de la
presente licitacion, Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), Constancia de
solvencia vigente extendida por el(Servicio de la Administraciéon de Rentas (SAR) y Constancia de
inscripcién en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), podran ser
presentadas por el Oferente en caso que resultare adjudicado en un término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del dia siguiente de su Notificacion; lo anterior en cumplimiento al
articulo 30 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Los anteriores documentos deben ser de la empresa mercantil, vigentes y en caso de
presentar fotocopia de los mismos deben estar debidamente autenticados.

Todo oferente debera cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados en el pliego de
condiciones como no subsanable (NS), para ser evaluados posteriormente, técnica y
econdmicamente. -
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3.15 DEFECTOS U OMISIONES SUBSANABLES

Los siguientes se consideran defectos u omisiones subsanables siempre y cuando no
impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas segin Articulo 132 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado:

a) La falta de copia de la oferta

b) La falta de literatura descriptiva

c) La omisién de datos que no tengan relacién directa con el precio

d) La inclusion de datos en unidades de medida diferentes

e) Y los demas permitidos por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Se permitird subsanar errores u omisiones dentro de los cinco (5) dias habiles
administrativos después de recibida la notificacion por el oferente, lo anterior en base al
Articulo 5 y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y 132 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

La comision Evaluadora corregira los errores meramente aritméticos que se hubieren
detectado durante el examen de las ofertas, y se le hara del conocimiento del oferente.
Articulo 133 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

3.16 PROHIBICIONES

No podran participar en el proceso de licitacién:

e Los Directores, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y los Cényuges de los
mismos, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

e Cualquier sociedad mercantil en la cual participe como socio un empleado, funcionario o
Director del Poder Judicial o cualquier otra dependencia del Estado.

e Haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito de estafa, defraudacion,
delito contra la fe publica, delito contra la propiedad, malversaciéon de caudales publicos
o contrabando y defraudacion fiscal.

e Ser deudor moroso de la Hacienda Publica

e Haber incumplido contratos anteriores, celebrados con cualquier dependencia del Poder
Judicial o de la Administracion Publica.

e Las empresas que se encuentran comprendidas en los casos a que se refieren los
articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado segun Decreto 74-2001.

¢ La compaiiia o representante de ésta, que se encuentra en interdiccion judicial.

3.17 GARANTIAS

Todas las garantias contendran indefectiblemente la Clausula Obligatoria siguiente:

“LA PRESENTE GARANTIiA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y SERA
PAGADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PODER JUDICIAL SIN MAS TRAMITE QUE LA
PRESENTACION DELA MISMA, ACOMPANADA DEL RESPECTIVO CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO SIN NECESIDAD DE MAS TRAMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO
ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR,
LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO, SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES.”
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3.17.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deben acompaiiar a
su oferta una Garantia de Mantenimiento de Oferta en moneda Nacional equivalente al Dos
porciento (2%) del valor ofertado. Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder
Judicial y podra consistir en un cheque certificado, garantia bancaria o poliza expedida por
el sistema Bancario Nacional o Aseguradora del pais, pagadero a la vista, para proteger al
Poder Judicial contra el riesgo de incumplimiento por parte del oferente de la propuesta
presentada.

La garantia presentada tendrd una vigencia minima de ciento cuarenta_(140) dias
calendario a partir de la fecha de apertura publica de ofertas, y sera devuelta a los
licitantes dentro de los (60) sesenta dias calendario siguientes a la fecha en que se firme el
contrato con el licitante a quien se adjudique el mismo.

Articulo 99 de la Ley de Contratacién del Estado.

3.17.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. El oferente favorecido debera sustituir la Garantia
de Mantenimiento de oferta, por una Garantia de Cumplimiento equivalente al Quince por
ciento (15%) del valor total de la oferta y servira para garantizar que el contratista ejecute
la obra cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en el contrato; la cual debera
tener una vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la
obra.

Para la correcta ejecucion del contrato, la garantia de cumplimiento debe presentarse al
momento de la emision de la “Orden de Inicio” por parte de la Direccién Administrativa.
Esta presentacion debe coordinarse entre el Contratista y el Departamento de Obras Fisicas
a través del Supervisor. Articulo 100 de la Ley de Contratacion del Estado.

3.17.3 GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS. En cumplimiento del Articulo 105
capitulo VIII Garantias, de la Ley de Contratacién del Estado y Articulo 77 del Decreto 180-
2018 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2019,
publicado en el Diario oficial la Gaceta bajo el N, 34,825 de fecha 20 de diciembre de 2018,
“El Poder Judicial otorgara al Contratista un anticipo equivalente de hasta el quince por
ciento (15%) del contrato; el Contratista debera constituir una garantia equivalente al cien
por ciento (100%) del valor anticipado. El anticipo sera deducido mediante retenciones a
partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcién en que
fue otorgado. En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La
vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro
total del anticipo

3.17.4 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA. El oferente favorecido otorgara a favor del
Poder Judicial una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
por los vicios o defectos de la obra, conforme al Articulo 104 de la Ley de Contratacién del
Estado y lo estipulado en el capitulo 8 denominado garantias, segun articulos 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 de la Ley de Contratacion del Estado, Esta garantia
entrard en vigencia a partir de la fecha de recepcién provisional , con una duraciéon de un
(1) afo calendario, después de finalizada la obra. Mediante esta garantia el Contratista se
compromete a reponer o reparar por su cuenta las obras defectuosas y fallas ocasionadas
por deficiencias en materiales, mano de obra, equipamiento, vicios ocultos de construccion
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y por cualesquier otros aspectos que fueran imputables a él. Asimismo, se compromete a
subsanar los dafios y perjuicios ocasionados al Poder Judicial o a terceros que se deriven de
las causas antes indicadas, excepto los ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados.

Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder Judicial, en moneda nacional y podra
consistir en cheque certificado, garantia bancaria o péliza, expedida por el sistema bancario
nacional o aseguradora de este pais.

3.18 PRECIOS DE LAS OFERTAS

La oferta es en base a precios unitarios desglosada en los diferentes conceptos, la suma de
los cuales constituira el monto total de la misma. Estos precios deberan ser los que el
oferente utilice en la preparacién de su oferta; ademas debera presentar junto con el
listado de materiales, las cotizaciones efectuadas que respalden los precios manifestados
en dicho listado.

Queda entendido que los precios que se reconoceran son los directos al preparar los
precios unitarios y deberan presentarse correctamente balanceados, de manera que cada
rubro sea representativo de su costo directo mas el correspondiente a gastos generales,
imprevistos y utilidad.

3.18.1 PRECIOS UNITARIOS: Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto
de obra; en caso de una discrepancia entre estos precios y los totales, se tomaran como
validos los precios unitarios; el Poder Judicial hara las correcciones de los errores
aritméticos que sean del caso, debiendo los oferentes aceptar tales correcciones.

3.18.2 PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES: El Licitante debera proporcionar
junto a su oferta los precios unitarios y unidades de medida de la lista de materiales que se
muestran en el formato de oferta; estos precios deberan ser los que el oferente utilice en la
preparacion de su oferta, la lista que se presente forma parte del contrato. Queda
entendido que los precios que se reconoceran son los directos de los materiales, que
deberan incluirse en los costos directos al preparar los precios unitarios.

3.19 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion para esta obra se ha fijado en CIENTO CINCUENTA (150) DIAS

CALENDARIOS contados a partir de la fecha en que el Poder Judicial a través de la

Direccion Administrativa, emita la correspondiente Orden de Inicio y contra la

presentacion de:

a. Programa General de Ejecucion de Obra del Proyecto.

b. Programa Particular de Ejecucion de Obra de cada una de las Etapas del Proyecto.

c. Garantia de Cumplimiento de Contrato expedida por una Institucién Bancaria o
Aseguradora, la que debera ser presentada en la misma fecha en que la Direccion
Administrativa emita la Orden de Inicio.

Esto permitird a la supervisidon de la obra conocer el tiempo estimado por el contratista

para la realizacidon de cada actividad en particular y de la obra en su totalidad. El plazo de

entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y

finalizara cuando la obra esté totalmente concluida. El plazo de ejecucion propuesto debe
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ser igual o inferior al estipulado por el Poder Judicial, quedando sujeto el Contratista a que,
si la obra no se ejecuta en el plazo estipulado, el Poder Judicial a través de la Direccién
Administrativa aplicara por cada dia de atraso, una multa cuya cuantia se establecera en el
contrato, de acuerdo a lo especificado en el Articulo 72.Parrafo segundo y tercero de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 76 de las Disposiciones del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica para el ejercicio fiscal 2018, que expresa: “La multa
diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con
el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe
especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construccion y
supervision de obras publicas”.

3.20 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La comision evaluadora utilizard para la evaluacién de ofertas, fundamentalmente los
siguientes parametros:

a) Cumplimiento total de todos los requisitos legales, los que seran evaluados por la
comision evaluadora designada para tal efecto, para proceder posteriormente con la
evaluacion técnica y econémica.

b) Cumplimiento de las Condiciones y especificaciones Técnicas de los materiales,
accesorios y equipos, considerandose la excelente calidad de los mismos.

d) Plazo de Entrega

e) CartaPropuesta

La Comision Evaluadora analizara las ofertas tomando en cuenta las especificaciones técnicas

y demds condiciones solicitadas y que sea mas conveniente a los intereses del Poder Judicial,

aunque esta no sea la de menor precio, extremos que deberan ser debidamente justificados

por dicha comisidn utilizando para ello los criterios de evaluacion técnica, caso por el cual, los
proponentes no podran reclamar indemnizacion de ninguna clase. De acuerdo a lo
preceptuado en los articulos 51, 52 y 55 de la Ley y 134, 135 y 140 del Reglamento a la Ley de

Contratacion del Estado.

3.21 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA.

En la etapa de evaluacion técnica se consideraran, entre otros los siguientes aspectos:

e Para la evaluacién técnica sera indispensable presentar un minimo del 75% de las
fichas de precios unitarios, las cuales deberan contener el desglose de precios unitarios
de materiales y mano de obra con sus respectivas cotizaciones, mismas que también
deberan estar, firmados, foliados y sellados y en el orden correlativo del formato de
presupuesto.

e La oferta deberd estar de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el
presente documento.

La comision evaluadora examinard y evaluard las ofertas presentadas y hara la

recomendacion consignada en acta y lo elevara al conocimiento del honorable Magistrado

Presidente del Poder Judicial, quien tomara la resolucién de adjudicar el proceso a la oferta

que mas convenga a los intereses del Poder Judicial.

3.22 SERAN DECLARADOS INADMISIBLES
Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final, las ofertas
que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
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b)
c)

d)

No estar firmadas por el oferente o su represente legal el formulario o carta de
presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas;

Estar escritas en lapiz “grafito”;

Haberse omitido la garantia de mantenimiento de la oferta o cuando fuere presentada
por un monto o vigencia inferior al exigido 6 sin ajustarse a los tipos de garantia
admisibles,

Haberse presentado por compafiias 6 personas inhabilitadas para contratar con el
estado, de acuerdo a los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del estado.

Haberse presentado aun raspaduras o enmiendas en el precio, plazo entrega cantidad 6
en otro aspecto sustancial de la propiedad salvo cuando hubieran sido expresamente
salvados por el oferente en el mismo documento.

Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que no
hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia econémica y financiera y su idoneidad
técnica o profesional, sin perjuicio a lo estipulado en el articulo 43 de la Ley de
Contratacion del Estado y 88 de su Reglamento.

Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

Establecer cldusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento o en
el pliego de condiciones;

Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios
indebidos a funcionarios o empleados para influir en la adjudicacién del contrato;
Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y
fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

3.23 LICITACION DESIERTA O FRACASADA.
El Poder Judicial, en aplicacién al Art. 57 de la Ley de Contratacion del Estado, se
reserva el derecho de declarar desierta la Licitacion cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiere satisfecho el minimo de oferentes previstos en el
pliego de condiciones y la declarara fracasada en los casos siguientes:

¢ (Cuando se hubiere omitido en el procedimiento algunos de los requisitos esenciales

establecidos en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias y a los intereses del Poder

Judicial.

e Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el

Reglamento de la Ley y en el Pliego de condiciones.

e Cuando se comprobare que ha existido colusién.

e Ofertas por precios considerablemente superiores al presupuesto base estimado por

el Poder Judicial.

e Cuando antes de decidir la adjudicacion, sobrevinieren motivos de Fuerza mayor

debidamente comprobados que impidieran su conclusién.

e Declarada desierta o fracasada la licitaciéon se procedera a una nueva Licitacién.

3.24 ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO
La Licitacién se adjudicara al oferente que ajustandose a los requisitos establecidos en los
documentos de licitacidn, presente la oferta mas conveniente a los intereses del Poder
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Judicial y cumpla con lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, su reglamento y
el pliego de condiciones.

La oferta solo se considerara definitivamente adjudicada, cuando se emita la correspondiente
resolucion por el Honorable Magistrado Presidente del Poder Judicial, el cual sera notificado
por escrito.

Al oferente cuya oferta sea seleccionada se le notificara el lugar y fecha para formalizar el
Contrato correspondiente, contra presentacion de la garantia de cumplimiento.

3.25 FALTA DE FORMALIZACION

Si al oferente al que se le adjudicé el contrato no lo acepta o no lo formaliza por causas que le
fueren imputables, dentro de los diez dias calendario contados a partir de su notificacion,
quedara sin valor y efecto la adjudicacion y el Poder Judicial harad efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta.- si asi ocurriere el Poder Judicial podra adjudicar el contrato al
oferente que result6 en segundo lugar y si esto no fuere posible, por cualquier motivo, al
oferente que resulto en tercer lugar y asi sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento
se declare fracasado cuando las otras ofertas no fueren satisfactorias para el Poder Judicial.

Los derechos y obligaciones previstos en el contrato serdn efectivos solamente a partir de su
legalizacion por parte del Poder Judicial.

A los oferentes no favorecidos con la adjudicacion, se les devolvera su respectiva garantia de
mantenimiento de Oferta, dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes a la fecha en que
se firme el contrato con el adjudicatario.

3.26 FORMA DE PAGO

Los pagos se haran conforme avance de los trabajos contra la presentacion de las
estimaciones aprobadas por la supervision de la obra.

Cada estimacion estara en funcién de precios unitarios de las diferentes actividades
realizadas.

A cada estimacidn se le hara la deduccién del porcentaje de anticipo asi como del pago del
impuesto sobre la renta.

Los pagos se haran a través de la Direccion Administrativa y de conformidad con lo
establecido en el contrato.

3.27 AFECTACION DE LAS GARANTIAS

Si hubieran reclamos al contratista por incumplimiento, de sus obligaciones y estuviere
proximo a expirar el plazo de una garantia, el Poder Judicial, notificara este hecho a la entidad
garante, quedando la garantia desde ese momento afectada al reclamo, sin que pueda alegarse
luego expiracion del plazo

3.28 RECLAMOS
Cualquier reclamo en etapa de ejecucion de los trabajos objeto del contrato que el Poder
Judicial formalice y no sea atendido en un plazo maximo de dos (2) dias habiles, y no se
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logre concertar un acuerdo conciliatorio entre las partes, dara lugar a la rescision del contrato
o ejecucion de la garantia de cumplimiento.

En caso que el reclamo se realice después de recepcionado los trabajos objeto del contrato,
estos se haran durante el periodo que dure la garantia de calidad y deberan ser atendidos en
un plazo maximo de cinco ( 5) dias hdbiles, si no fuera asi se recurrira a un acuerdo
conciliatorio, caso contrario se ejecutara la Garantia de Calidad .

3.29 EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Si el contratista diere indicios racionales de incumplimiento de todos o algunos de los
compromisos estipulados en el contrato, en las bases o en su oferta, asi como en la calidad de
los trabajos de construccion, el Poder Judicial procedera a ejecutar su garantia de
cumplimiento de contrato .y no se aceptard su participacion en futuros procesos de
contratacién realizados para este fin.

3.30 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El incumplimiento total o parcial por parte del contratista, de las obligaciones que le
corresponden conforme a las bases, la oferta y el contrato no seran considerados como tal, si
se atribuye motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados tales como: a)
guerra, rebelién y motines; b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; c)
desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, incendios, huracanes e
inundaciones y que pongan en peligro la seguridad de los bienes a suministrar.

3.31 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

En caso de que el contratista no cumpla con el plazo de entrega establecido para la
construccion de la obra se le sancionara con una multa de conformidad a lo establecido en
estas bases, en apego a la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y las normas
generales de la ejecucion presupuestaria vigente. El Poder Judicial efectuard un seguimiento
de acuerdo al plazo de entrega.

3.32 SOLUCION DE CONTROVERSIAS O DIFERENCIAS

Celebrado el contrato, cualquier diferencia, controversia o conflicto que se produzca entre el
Poder Judicial y el contratista, debera ser resuelta en forma conciliatoria entre ambas partes,
siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones
legales. De no llegar a un arreglo, se procedera a interponer las acciones que en derecho
corresponden ante los Tribunales de la Republica de Honduras.

3.33 CESION DEL CONTRATO Y SUB-CONTRATACION
No se aceptara la cesion del contrato y la subcontratacién se hara con la autorizacién expresa
del Poder Judicial.

3.34 LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

Son aplicables en ésta licitacién, el presente documento contentivo de las bases, la
Constitucién de la Republica, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, Ley de
Procedimientos Administrativos, Disposiciones Generales del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos vigente, Reglamento de Ejecuciéon Presupuestaria del Poder Judicial y
demas leyes aplicables a la materia.
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3.35 COPIAS SUMINISTRADAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD
El contratista recibira un (1) juego de planos y especificaciones para la ejecucion del
trabajo, en un formato digital y en su defecto, impresos.

El contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo la reproduccién y todas las
demads copias que necesite y a la terminacion del contrato debera devolver al supervisor
del proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato. La copia suministrada y/o
los planos reproducidos por el contratista en virtud de lo antedicho deberan ser guardados
en el sitio de la obra debiendo estar los mismos a disposicién del supervisor de la obra y de
toda persona autorizada por escrito y por el Poder Judicial, para poder ser examinados y
usados durante todo el tiempo a horario accesible.

El Poder Judicial exigira al contratista, un libro de bitdcora emitido por el colegio
profesional correspondiente, el cual es un documento legal que tiene por objeto llevar un
registro fiel de los avances de la obra, cumplimiento de las especificaciones técnicas,
planteamiento de alternativas, y observaciones que requieran la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra, tendran acceso a este documento el supervisor de la obra
o algun otro funcionario debidamente autorizado para ello por parte del Poder Judicial y
por parte del Contratista, el Ingeniero residente o Ingenieros que tengan relacién directa o
conocimiento pleno de la ejecucion de la obra. Cualquier observacion relacionada con la
ejecucion de la obra de parte de la supervision al contratista, deberd ser planteada y
discutida entre ellos, hasta que se llegue a un comuin acuerdo previo a su notacién en este
libro.

Este documento debe permanecer en una oficina del proyecto que se destine para tal efecto
y sera de facil acceso tanto para los representantes del Poder Judicial como para los del
Contratista, y en caso que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucion
de la obra sera retirado de ese lugar por el supervisor de la obra, hasta el dia que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, una copia de este libro se
devolvera al supervisor de la obra junto con los demas documentos requeridos, al
momento de efectuar la recepcion de la obra, quien lo entregara al Poder Judicial.

4. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

4.1 INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El Poder Judicial designara un supervisor que podra ser interno del departamento de obras

fisicas del Poder Judicial o a través de una contratacidon externa quien sera el encargado en

el lugar, de la administraciéon del contrato, de vigilar la buena marcha de los trabajos de
construccion y la realizacién de las funciones mas adelante descritas:

e Decidir sobre todas y cada una de las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo
del progreso de la obra.

e Velar por el estricto cumplimiento del contrato

e Interpretar los planos y especificaciones
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Aprobar la calidad de la obra

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacion final de la obra y, segiin sea el caso, de sus
partes.

Participar junto con el departamento de obras fisicas en la resolucion de conflictos que
pudiesen presentarse entre el contratista y el Poder Judicial durante la ejecucion de la
obra.

Tramitar ante el Poder Judicial, las Ordenes de Cambio o Modificaciones al Contrato
Proveer al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que sean necesarios
para la debida y adecuada ejecucién de la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizaciéon de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberd ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas del Poder Judicial con relacién al proyecto.
Presentar su decision por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los
reclamos, desacuerdos y otros asuntos en relaciéon con la ejecuciéon o progreso del
trabajo o con la interpretacion del contrato.

Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

Evaluar el avance de ejecucién de la obra y su costo estimado. Informar de esta
evaluacion al Poder Judicial.

Solicitar al Contratista o su representante el informe de avance con toda la informacién
requerida, como requisito previo para el pago de las estimaciones.

Exigir al contratista, que lleve un libro de bitacora en el que se registren las actividades
diarias de la ejecucion de obra con el visto bueno del supervisor.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que este ejecutado, en
proceso de construccién o reparacion.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicion de
concreto. Para ello, el contratista de la obra debera avisarle por escrito, por lo menos con
24 horas de anticipacion; caso contrario el supervisor tendra la autoridad de solicitar la
demolicidn, siendo los costos cubiertos por el contratista.

Asesorar y recomendar al Poder Judicial, cuanto sean necesario, para lograr acuerdos
relacionados con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la
ejecucion de la obra.

Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripciéon de las
actas de recepcion respectivas.

Ordenar la demolicion, previa aprobaciéon superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Informar al Poder Judicial de todo cuanto ocurra durante la ejecuciéon de la obra
contratada, y en caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, debera
inférmaselo inmediatamente.
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e Comunicar al Poder Judicial para decidir la suspensién de la construccion total o parcial,
cuando se presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo
de materiales no especificados.

e Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccion correspondan a la
obra ejecutada.

e Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las especificaciones
técnicas, previo a la recepcion de las obras.

e Lo anterior no exime de responsabilidad al contratista, o cualquier subcontratista,
agentes o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco
los exime de responsabilidad por los métodos, técnicas procedimientos de construccion
o por medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo
la obra de acuerdo con los documentos contractuales.

e El supervisor tendrad autoridad para ordenar cambios menores en el trabajo que no
impliquen un ajuste en el monto o una prérroga del plazo del Contrato y que dichas
o6rdenes no estén en desacuerdo con lo estipulado en el mismo. Tales cambios pueden
ser efectuados mediante orden de cambio.

e Dar seguimiento a la ejecucion y emitir el informe preliminar sobre la finalizacién de la
obra, y posteriormente informar a la Direccién Administrativa para proceder a nombrar
la Comisién de Recepcion Provisional.

4.2 INFORMACION Y SERVICIO EJECUTADO POR EL PODER JUDICIAL
El Poder Judicial suministrara las descripciones fisicas, los limites legales y ubicaciones de
servicios publicos existentes en el predio.

4.3 PERMISOS DE CONSTRUCCION.
El contratista esta obligado a cumplir todas las leyes del pais, ordenanzas y reglamentos
que se relacionen con la obra; asi como obtener todas aquellas licencias de caracter
temporal que sean necesarias para la ejecucion de las obras y las gestiones
correspondientes, excepto la obtencién del permiso de construccién, porque el Poder
Judicial lo tramitara.

El contratista debera de dar todas las notificaciones y cumplir con todas las leyes,
reglamentos y ordenes de cualquier autoridad publica en relacion con la ejecucidon del
trabajo. Si el Contratista observa que algunas de las disposiciones del contrato difieren en
cualquier aspecto con dichas obligaciones, debera notificarlo con prontitud al Supervisor
por escrito y cualquier cambio necesario debera ajustarse por medio de la correspondiente
notificacion.

Si el contratista realiza cualquier trabajo sabiendo que es contrario a dichas leyes o
reglamentos y sin la debida notificacion por escrito al Supervisor, asumira completa
responsabilidad en este aspecto y serd por su cuenta todo el costo involucrado.

4.4 PROCEDIMIENTOS DE LA CONSTRUCCION
El contratista deberd ejecutar y dirigir el trabajo haciendo uso de toda su atencidn,
capacidad técnica y experiencia profesional. El sera el tnico responsable de los medios,
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meétodos, técnicas, secuencias, procedimientos, calidad y estabilidad de la construccion, asi
como de la coordinacién de todo el trabajo contenido en el contrato.

4.5 ROTULO DEL PROYECTO
Durante el tiempo que dure la construccidn, el contratista debera colocar en la obra, en
sitio visible al publico, un rétulo que sera colocado por cuenta del contratista al momento
que se le otorgue la orden de inicio, segln instrucciones suministradas por el Poder Judicial
y de acuerdo a las dimensiones establecidas.
La supervisidn no aceptara la primera estimacidén para tramite de pago hasta que esté
debidamente colocado el rétulo y aceptado por el Poder Judicial.
Las dimensiones del rétulo seran de 1.10 metros de alto por 1.85 metros de ancho, y en
caso de deterioro o pérdida del mismo debera ser reemplazado lo mas rapido posible por el
Contratista. El rétulo indicara lo siguiente:

1. Nombre del Proyecto: --==-==========z---

2. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

3. Nombre del Propietario: Poder Judicial

4. Costo aproximado de la obra: -------------------

5. Financiamiento: Fondos Nacionales Poder Judicial

6. Plazo de ejecucién de la obra: ---------------------

7. Nombre de la empresa/o persona responsable y su ndmero de colegiacion.

Las dimensiones totales del rotulo seran de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo

especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo

blanco con letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendra 0.60 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo

rojo con letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los

grupos con letra pequefia y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras

grande.

El Contratista podra colocar un rétulo con resistencia igual o mejor que las

especificaciones siguientes:

- Lamina de zinc lisa, previamente preparada la superficie usando una base que

asegure la adherencia de la pintura de las letras y fondos.

- Lamina de plywood marino de 3/4" de espesor.

- 2 capas de pintura de aceite.

- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y el embotinado; 2 x 3 en los parales y

pies de amigo.

4.6 MANO DE OBRA, EQUIPOS, MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA

A menos que se indique especificamente de otra manera, el contratista debera
proporcionar y pagar toda la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, agua,
servicios publicos, transporte y otras instalaciones y servicios necesarios para la debida
ejecucion y terminacion del trabajo.

El Contratista en todo tiempo debera implantar una disciplina estricta y el orden entre sus
empleados y no debera ocupar en el trabajo a ninguna persona no apta o capacitada para la
labor que se le encomienda.
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El contratista queda obligado a tener el personal suficiente que se requiere para garantizar
la ejecucidn del proyecto y mantener en la obra el o los técnicos necesarios para garantizar
la calidad de la misma. El Poder Judicial podra solicitar al Contratista el retiro del personal
que no demuestre capacidad, eficacia y honradez en el desempeiio de su labor y el
contratista procedera a sustituirlo, todo conforme a las sanas practicas de la ingenieria y al
objetivo del contrato.

El contratista debe garantizar al Poder Judicial que todos los materiales a usarse en la
ejecucion de la obra, cumplen con las especificaciones técnicas de las bases y que todo el
trabajo sera de buena calidad, libre de fallas y defectos de conformidad también con el
contrato y especificaciones. Todo trabajo que no esté conforme a las especificaciones,
debera ser considerado defectuoso y dara lugar al reclamo correspondiente, exigiendo las
reparaciones del caso por parte del supervisor.

El contratista debera mantener el equipo basico necesario en buenas condiciones de
operacidn, pudiendo aumentarlo o reemplazarlo de acuerdo con las necesidades de trabajo.
El equipo que a juicio del supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento,
debera ser retirado de la obra para lo cual serd necesaria tinicamente una simple nota y su
reemplazo debera efectuarse durante los diez (10) dias calendario siguiente a la
notificacién. Si lo solicita el supervisor, el contratista debera suministrar evidencia
satisfactoria acerca de la clase y calidad de los materiales y equipo a usarse; de acuerdo con
la garantia de calidad de obra el contratista se obliga por un periodo de un afio después de
la terminacion y aceptacion de los trabajos incluidos en el contrato, hacer por su cuenta las
reparaciones y sustituciones que se requieran como consecuencia de mano de obra
negligente o inadecuada o por material defectuoso o de inferior calidad.

4.7 SEGURO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

El contratista, a través de su inscripcion y solvencia ante el Instituto Hondurefio de
Seguridad Social THSS, asegurara a sus trabajadores de cualquier riesgo profesional en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables en la Republica de
Honduras.

4.8 EL INGENIERO Y/0 ARQUITECTO RESIDENTE

El contratista debera acreditar en el proyecto, un Ingeniero y/o Arquitecto Residente de
obra que sea Profesional de la Ingenieria Civil y/o Arquitectura, debidamente colegiado en
el colegio profesional que corresponda y que esté solvente con ese gremio durante el
periodo que dure la ejecucién y que haya sido aceptado por la comisién evaluadora. Este
profesional permanecera en el lugar de la obra dedicandose a tiempo completo a la
supervision cuando se esté ejecutando la misma. El Ingeniero o el Arquitecto Residente
representaran al Contratista y tendra autoridad plena para actuar en su nombre.

Todas las instrucciones dadas por escrito por parte del supervisor al ingeniero y/o
arquitecto residente en ausencia del contratista serdn consideradas como si este la
recibiera. Cualquier indicacion dada al Ingeniero o Arquitecto Residente sera confirmada
inmediatamente por escrito al contratista. La no presencia del Ingeniero o Arquitecto
Residente en la obra dara lugar al supervisor u otra autoridad designada por el Poder
Judicial a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliaciéon con
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tiempo contractual y si el caso persistiera, a rescindir el contrato y hacer efectivo el pago de
la fianza para compensar dafios y perjuicios ocasionados por el contratista.

4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Una vez otorgada la orden de inicio y dentro de los quince (15) dias calendario siguientes,
el contratista debera preparar y presentar para la aprobacién del supervisor, un
cronograma de ejecucion del proyecto, coincidente con el acompafiado en su oferta en
forma detallada, basado en el sistema de ruta critica. El cronograma de ejecucion del
proyecto sera en relacion con todo la obra, hasta donde los documentos del contrato lo
requieran. El cronograma de ejecucion del proyecto debera indicar las fechas de principio y
terminacion de las distinta fases de la construccion, estableciendo la forma especifica de
como el contratista se propone realizar la obra, describiendo el plan a usarse y debera ser
actualizado de acuerdo a las condiciones de trabajo y sujeto a los requerimientos y
aprobacion del supervisor.

Una vez aprobado el cronograma de ejecucion del proyecto no podra ser modificado por el
contratista sin la aprobacién del supervisor, el contratista esta obligado a ejecutar la obra
de acuerdo con el programa de trabajo. No se permitird ninguna desviaciéon del mismo sin
que exista fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por el Supervisor. El
Supervisor estara facultado para exigir el estricto apego al cronograma de ejecucion del
proyecto, recomendando medidas correctivas necesarias inclusive las de retener parte o el
total de cualquier pago parcial hasta que hayan acatado sus instrucciones. No se pagara la
primera estimacion si el contratista no presenta el programa de trabajo.

4.10 PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

El contratista debera mantener en la obra y en buen estado, una copia y/o reproduccion de
todos los planos, programa de trabajo, especificaciones, anexos, bitacora, para registrar
todas las modificaciones que ocurran durante la construccion. Estos documentos estaran
siempre a la disposicion del supervisor.

Los planos modificados por el contratista para registrar todos los cambios durante la
construccion tal como se ejecutaron, deberan ser entregados al Poder Judicial por medio
del Supervisor a la terminacién de la obra y en un plazo no mayor de sesenta dias (60)
calendario después de darsele por extendida el Acta de Recepcién Provisional.

La anotacion de los cambios debe hacerse a diario para mantener actualizados los planos.

4.11 USO DEL TERRENO Y LIMPIEZA

El contratista limitara sus operaciones en el terreno a las areas permitidas por la Ley, las
ordenanzas y los documentos del contrato; no deber3, sin justificaciéon alguna, congestionar
el terreno con los materiales o equipo.

El contratista deberd mantener en todo tiempo el lugar libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera de retirar todo el material de desperdicio y basura del area
del proyecto y sus alrededores, asi como todas sus herramientas, equipo de construccidn,
maquinaria y material sobrante y debera limpiar todas las superficies de vidrio, por su
propia cuenta y sin ningtin costo para el Poder Judicial.
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El contratista proveera y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades que sean necesarias para el uso de sus empleados. Asi mismo el Contratista
mantendra en buen estado de limpieza, sus oficinas y el sitio del proyecto, y eliminara
todos los desperdicios; mantendra todas las areas del proyecto en estado sanitario
presentable durante todo el tiempo que dure la ejecucién de la obra.

Si el contratista no hiciera la limpieza, el Poder Judicial podra hacerla y el costo de la misma
sera cargado al contratista, incluyendo el de los servicios adicionales del Supervisor que
sean necesarios por tal descuido, negligencia o falta.

4.12 SEGURIDAD

Es obligacion del contratista dotar a todo su personal del adecuado equipo de seguridad

que requiera cada actividad del proyecto licitado, el cual sera verificado por el Supervisor

antes de que comience la ejecucion de las mismas.

El contratista serd responsable por la iniciacién, mantenimiento y supervision de la

seguridad brindada en la ejecucion del proyecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones a efecto de prevenir dafios, lesiones o

pérdidas para:

e Todos los empleados del trabajo y otras personas que puedan ser afectadas por el
mismo.

e Todo el trabajo, materiales y equipo para ser incorporados al mismo, ya sea
almacenados en la obra bajo el cuidado, custodia o control del Contratista.

e Otras propiedades en el terreno o en el vecindario, incluyendo arboles, arbustos, prados,
senderos, pavimento, calzadas, estructuras y otros servicios no indicados para ser
retirados, recolocados o sustituidos en el curso de la construccién.

El contratista debera cumplir con todas las Leyes, 6rdenes y reglamentos aplicables, asi
como Ordenes emanadas de autoridad competente para la seguridad de personas o
propiedad, o para protegerlas de dafo, lesiéon o pérdida. Debera colocar y mantener tal
como lo exijan las condiciones y el progreso del trabajo, todas las salvaguardas razonables
para seguridad y proteccion, incluyendo rotulos y otras advertencias contra peligros,
dando a conocer los reglamentos de seguridad y notificando a los propietarios y usuarios
de servicios vecinos.

Cuando sea necesario el uso de materiales o equipo peligroso para la ejecucion del trabajo,
el contratista debera ejercer maximo cuidado y llevar a cabo dichas actividades bajo la
supervision de personal debidamente calificado.

Toda pérdida o dafio a cualquier propiedad, causados total o parcialmente por el
Contratista, o alguien directa o indirectamente empleado en el proyecto, sera absorbido
por el contratista.

4.13 DERECHO DEL PODER JUDICIAL DE REALIZAR EL TRABAJO DEFECTUOSO

Si el contratista incumple o descuida el trabajo de conformidad con los documentos del
contrato o deja de realizar cualquier estipulacion del mismo, el Poder Judicial podra
subsanar las deficiencias de la construccion después de siete (7) dias calendarios de
haberse dado notificaciéon por escrito de las mismas y sin perjuicio de algin otro medio o
solucion que el contratista pueda tener. En tal caso debera emitirse la correspondiente
orden de cambio, deduciendo de los pagos adeudados o por adeudarse al contratista, el
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costo de tales deficiencias incluyendo el de los servicios adicionales de supervision que
sean necesarios por tal descuido, negligencia o falta. Si los pagos que se adeuden entonces,
o se espera adeudar en el futuro al contratista, no fueran suficientes para cubrir dicha
cantidad éste debera pagar la diferencia al Poder Judicial o en su defecto se le ejecutara la
garantia de cumplimiento o la de calidad de obra segun la etapa en la que se encuentre el
proyecto.

4.14 PRUEBA

Si después del inicio del trabajo, el supervisor considera que cualquier parte del mismo
requiere inspeccién, prueba o aprobacion especial, debera mediante autorizacién escrita
del Poder Judicial, dar instrucciones al contratista de ordenar tal inspecciéon prueba o
aprobacién especial. Si tal inspeccién prueba o aprobacién especial, revela una falla en el
trabajo para cumplir, con los requerimientos del contrato o con respecto a la realizacién
del mismo, el contratista debera sufragar todos los costos, incluyendo los servicios
adicionales de supervisién que sean necesarios debido a tal falla.

Los certificados de la inspeccién, prueba o aprobaciéon que se requieran, deberan ser
obtenidos por el contratista y entregados con prontitud al supervisor.

4.15 SOLUCION DE CONTROVERSIAS O DIFERENCIAS

Celebrado el contrato, cualquier diferencia, controversia o conflicto que se produzca entre el
Poder Judicial y el Proveedor adjudicado, debera ser resuelta en forma conciliatoria entre
ambas partes, siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan
disposiciones legales.

4.16 ORDEN DE INICIO

El contratista esta obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de inicio la
cual serd emitida por el Poder Judicial a través de la Direccién Administrativa, debiendo el
contratista presentar los documentos siguientes:

a. Garantia de Cumplimiento de Contrato.

b. Cronograma de la ejecucién del proyecto detallando el periodo de ejecucién por cada
etapa.

c. Nomina de personal asignado para la direccién y ejecucion de la obra.

4.17 ATRASOS Y PRORROGAS

Si el contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por
cambios, ampliaciones de obra o por paro autorizado por el supervisor, debido a
problemas pendientes de dilucidarse, se prorrogara el término del contrato mediante
notificaciéon del mismo por el tiempo razonable que determine el Supervisor y este
procedera a emitir la orden de cambio o modificacién segin corresponda. El contratista
debera ampliar por su propia cuenta la vigencia de la garantia de cumplimiento de manera
que venza tres meses después del nuevo plazo, e igualmente debera aplicarse la vigencia de
la garantia en todos los demas casos.

Todas las solicitudes de proérroga deberdn hacerse por escrito al supervisor a mas tardar
diez (10) dias calendario antes de la fecha de finalizaciéon de la obra; misma que sera
solicitada a la Direccién Administrativa para su autorizacién, de otra manera el contratista
perdera todo derecho a reclamo y se le aplicara la multa correspondiente. En el caso de una
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causa continua de demora, solamente se necesita una solicitud por parte del contratista al
Poder Judicial.

4.18 PAGOS Y TERMINACION

4.18.1 MONEDA
Todos los pagos seran hechos en lempiras, que es la moneda oficial de la Republica de
Honduras.

4.18.2 ANALISIS DE COSTOS Y ESCALAMIENTO DE PRECIOS.

Cuando haya que definir precios unitarios que varien por cambio de especificacion, el
contratista debera presentar un analisis con rendimientos y precios unitarios del mismo,
para tal efecto sera necesario presentar los Costos Directos e Indirectos en que incurre el
contratista.

Las alzas en los precios de los materiales de construccidn, servicios y/o mano de obra
usados o consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la
documentacion correspondiente, que se den a partir de la fecha de la firma de contrato,
seran reconocidos al contratista, previa solicitud escrita y justificada, presentada al Poder
Judicial y aceptada por ésta, dentro del periodo de treinta (30) dias calendario a partir de la
fecha que se presentare el aumento, transcurrido este plazo perdera todo derecho a
reclamo. Para los efectos anteriores el contratista entregara al Poder Judicial el manual de
fichas de costos unitarios de cada uno de los conceptos ofertados con su sobre costo al final
y el listado de precios de insumos debidamente respaldado con cotizaciones. El
escalamiento ird aplicado directamente al material afectado y se respetara el sobre costo al
contratista.

El contratista debera dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que el

Poder Judicial estime conveniente para comprobar los aumentos de precios.

El Poder Judicial no reconocera ningin incremento en los precios de materiales, mano de

obra y/o servicios que:

a. No estén incluidos en las listas de precios y cantidades presentadas por el contratista al
momento de haber presentado su oferta. La documentaciéon que el contratista presente
con el reclamo debera contar con la aprobacidon del supervisor de la obra a fin de
constatar que dichos materiales, mano de obra y/o servicios fueron incorporados o
utilizados en el proyecto. Para tal fin el supervisor deberd firmar las facturas y/o
planillas que contengan aumentos de precios.

b. Los materiales adquiridos con el anticipo recibido por el contratista, los cuales se
acreditaron mediante facturas al monto del cobro de la primera estimacidn.

c. Por errores del contratista en la fijacion de los procesos contenidos en el contrato, por
consiguiente no podra reclamar bajo pretexto de error.

d. Cuando se produzcan dentro de la prorroga otorgada por causas imputadas al
contratista.

No se reconocera ningin aumento de precio en la obra que el contratista realice fuera del
plazo contratado originalmente.
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4.18.3 ESTIMACIONES

El Poder Judicial efectuarad los pagos al contratista mediante estimaciones sobre precios
unitarios de oferta los cuales deberan ser presentados cada treinta (30) dias calendarios o
mediante avance de obra segin cronograma de trabajo. Dentro de quince (15) dias
calendarios maximo subsiguiente a la fecha en que el supervisor de la obra aprobé la
estimacion, le sera pagada ésta al contratista, deduciendo lo siguiente:

a. El 15% por ciento como minimo del valor de cada estimacion para amortizar el total del
anticipo o el porcentaje dado por anticipo.

b. El 12.5% del 10% del valor total de cada estimaciéon en concepto del de pago del
Impuesto Sobre la Renta (salvo presentacion de pagos a cuenta vigente).

Tales estimaciones se elaboraran en los formatos que para tal efecto le suministrara el
departamento de obras fisicas a la supervision y constituiran las solicitudes de pago, por
los trabajos ejecutados.

No se le pagara al contratista la primera estimaciéon si no presenta el cronograma de
ejecucion del proyecto al igual que las facturas que acrediten la compra de materiales con
el anticipo otorgado. No se pagard la primera estimacién hasta que esté debidamente
colocado el rétulo del proyecto y aceptado por el Poder Judicial, al igual si no se presenta la
constancia de “Registro de Contrato” extendida por la CAmara Hondurefa de la Industria de
la Construccion

4.18.4 PAGOS RETENIDOS

El supervisor puede negarse a darle tramite a una solicitud de pago y puede retener su

estimacion, si en su opiniéon no esta de acuerdo con los términos del contrato, o con el

avance de obra estimado por el contratista.

Ademas, el Poder Judicial podrd retener o anular, debido a evidencia descubierta

posteriormente, todo o parte de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea

necesario para protegerse de pérdidas debido a:

a. Trabajos defectuosos sin remediar

b. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen el probable reclamo.

c. La falta del contratista en hacer pagos debidamente a subcontratistas por materiales o
mano de obra.

d. Una razon de que el trabajo no puede ser terminado con el saldo pendiente del contrato.

e. Dafio a otros contratistas.

4.18.5 RECONOCIMIENTO DE PAGO SOBRE MATERIALES ALMACENADOS

El Poder Judicial reconocera al contratista el valor de los materiales almacenados para ser

usados en la obra, para efecto de pago se determinara lo siguiente:

a) El contratista hara formal solicitud al supervisor de la obra, sobre la autorizacién de la
compra de materiales necesarios para la ejecucion del proyecto y los cuales podra
almacenar en bodegas autorizadas. El supervisor, a su vez, dara respuesta al contratista
sobre lo solicitado, en el periodo de siete (7) dias calendario contados a partir del recibo
de la solicitud.

b) El contratista incluira el valor de los materiales en la estimacién de obra, acompafando
la documentacion que justifique la propiedad de dichos materiales.
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c) El supervisor verificara que dichos materiales sean ttiles y necesarios para la obra, que
cumplan con las especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en el sitio
o en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o deterioro.

4.18.6 TERMINACION Y PAGO FINAL

El supervisor presentara al Poder Judicial un Informe Preliminar de la Finalizacién de la
Obra. Si el Poder Judicial encontrase que en la misma hay que corregir o cambiar algin
detalle le concedera al contratista siete (7) dias calendario para que los corrija; verificados
estos a satisfaccion del supervisor, éste informara al Poder Judicial a través de la Direccion
de Administracion que la obra ha finalizado y que se proceda a nombrar la comisién para la
recepcidn final de la obra mediante acta de recepcion provisional, debiendo en este caso
tener la obligacidn el Contratista de sustituir la garantia de cumplimiento por la de calidad
de obra.

Una vez recibida el acta de la comision dando por recibida la obra se procedera al tramite y
pago de la dltima estimacion.

Se levantara el Acta de Recepcion Final cuando la supervision informe que no existe ningin
reclamo durante el afio de garantia de calidad de la obra, por lo tanto el contratista podra
solicitar la devoluciéon de ésta y que se le extienda dicha acta de recepcion final o definitiva.

4.18.7 PROTECCION DE PERSONAS Y PROPIEDAD
El contratista sera responsable por la iniciacién, mantenimiento y supervisién de la
seguridad brindada en la ejecucion del proyecto.

4.19 CAMBIOS EN EL TRABAJO

4.19.1 ORDENES DE CAMBIO

El Poder Judicial puede ordenar cambios en el trabajo dentro del alcance general del
mismo, consistentes en adiciones o cancelaciones, por razones debidamente calificadas;
siendo ajustadas de conformidad, al monto y al plazo del contrato, todos estos cambios en
el trabajo deberan ser autorizados mediante orden de cambio o modificacion al contrato
segun lo amerite.

De acuerdo al Articulo 122: Formato de la modificacion. Y el Articulo 123: Fundamento y
efectos de la Ley de Contratacion del Estado, si el total de las 6rdenes de cambio exceden de
diez por ciento (10%) del valor del Contrato, se suscribira una modificacion de éste, que se
sujetard a sus mismas formalidades. Toda modificacion debera ser debidamente
fundamentada.

4.19.2 RECLAMOS POR COSTO O TIEMPO ADICIONAL

Si el contratista desea hacer un reclamo de aumento en el monto del contrato o de una
prorroga en el plazo del mismo, debera dar al supervisor aviso por escrito con tiempo
razonable después de que ocurra el suceso que motive dicho reclamo; este aviso sera dado
por el contratista antes de proceder a ejecutar el trabajo, excepto en una emergencia que
ponga en peligro la vida o la propiedad, en cuyo caso el Contratista debera proceder de
inmediato.
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Ningun reclamo de este tipo sera valido a menos que se haga en esa forma, la supervisiéon y
el contratista deberan ponerse de acuerdo sobre la cantidad del ajuste en el monto del
contrato o en el plazo del mismo, a efecto de ser sometido a la aprobaciéon del Poder
Judicial.

4.20 DESCUBRIMIENTO Y CORRECCION DEL TRABAJO SOTERRADO.

4.20.1 INSPECCION DEL TRABAJO

Cuando cualquier trabajo fuera cubierto contrariando lo solicitado por el supervisor, y éste
lo ordena, deberd ser descubierto para su observacién y corregido posteriormente si
evidencia defectos. Tal trabajo sera por cuenta y responsabilidad del contratista.

El contratista debera corregir con prontitud todo el trabajo rechazado y restituir los
materiales de calidad defectuosa al notificarselo el supervisor. El contratista sufragara los
costos de correccién del trabajo o del cambio de los materiales rechazados.

Si el contratista deja de corregir el trabajo defectuoso e inconforme, el Poder Judicial podra
hacerlo de acuerdo a lo establecido en estas bases.

4.21 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucién de Contrato:

e El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

e La Falta de constituciéon de la garantia de cumplimiento de contrato o de las demas
garantias a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes.

e La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses, sin que medien éstas, acordada en ambos casos por el Poder Judicial;

e Muerte del contratista, si no pudieren concluir la obra sus sucesores; en caso de
comerciante individual.

e Ladisolucion de la sociedad Mercantil del contratista;

e Ladeclaracion de quiebra del contratista o su comprobada incapacidad financiera;

e Los motivos de interés publico o las circunstancias imperativas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracién de este Contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

e La Falta de correccion de defectos de disefio cuando estos sean técnicamente
inejecutables;

e Mutuo acuerdo de las partes; y

e La no presencia del Ingeniero y/o Arquitecto Residente en la obra dara lugar al
supervisor u otra autoridad designada por el Poder Judicial a suspender la ejecucion de
la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacion con tiempo contractual; si el caso
persistiera, a rescindir el contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar
dafios y perjuicios ocasionados por el contratista.

e Las demas que establezca expresamente el contrato.

Cuando el contrato se resuelva por algunas de las causas anteriormente indicadas se
aplicara lo prescrito en el articulo 127 de la Ley de Contratacion del Estado y el articulo
253 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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4.21.1 CAUSALES IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Cuando la resolucidon se deba a causas imputables al contratista, el Poder Judicial por
motivos de interés publico sobrevivientes a la celebracion de este Contrato que
imposibiliten su ejecucion lo declarara de oficio, y hara efectiva la respectiva garantia de
cumplimiento; si ésta no cubriese el valor de los dafios y perjuicios causados, el contratista
respondera también con el valor de las retenciones efectuadas a su favor.

El acuerdo de resoluciéon del contrato se notificara personalmente al contratista o por
medio de su Representante Legal.

Una vez firme o consentida la resolucion del contrato, si hubiere un remanente a su favor,
el contratista tendra derecho a la liquidacién del mismo y al pago de las prestaciones
ejecutadas de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

4.21.2 CASOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Debera procederse a la resolucion del contrato en los siguientes casos:

a. Cuando sea firme el acuerdo que declaro su resolucién;

b. Cuando la resolucion se hubiere producido por mutuo acuerdo de las partes;

c. Cuando se hubieren cumplido normalmente las prestaciones de las partes.

En los casos contemplados en las letras a) y b) parrafo anterior, la liquidacion se practicara
con asistencia de representantes de los 6rganos contralores del Estado, debiéndose
elaborar acta en la que se dejara constancia del Estado de ejecuciéon de las obras, de las
cantidades de dinero que se hayan abonado, de las sanciones econémicas aplicables y de
cualquier otro concepto que fuere de importancia.

4.21.3 RESOLUCION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

Si por cualquier razon, el Poder Judicial considera que es de conveniencia para los intereses
del Estado, terminar el contrato, lo podra hacer, enviando por escrito al contratista una
notificacion de terminacion.

Tal notificacion debera ser enviada con (10) diez dias calendario de anticipacién a la fecha
de terminacién y deberd inmediatamente suspender todo el trabajo, el pedido de
materiales y equipo, asi como suspender todos sus contratos de empleos y subcontratos
pendientes a menos que en la notificacion se estipule de otra manera.

Después de finalizada la construccion, el contratista presentara su reclamo de pago por la
cantidad de obra ejecutada hasta la fecha de terminacién en la misma forma que se
especifica para los pagos finales o parciales.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

5.1 INTRODUCCION

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre
siy tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas y el empleo de
los materiales de acuerdo a como figuran en los planos y detalles constructivos. Cualquier
detalle que se halla omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que
deba formar parte de la construccion, no exime al contratista de su ejecucion, ni podra
tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.
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Los cambios que proponga el contratista deberan ser consultados por escrito al Supervisor
y no podran ejecutarse sin la aceptaciéon escrita de éste. En caso contrario, cualquier
trabajo sin previa aprobacion escrita por el Supervisor, sera por cuenta y riesgo del
contratista.

5.2 GENERALES

5.22 ALCANCE

Las presentes especificaciones formaran los requisitos minimos exigidos por el
Departamento de Obras Fisicas, dependencia de la Direccion Administrativa del Poder
Judicial; para todos los trabajos contratados por este Organismo se nombrara uno o mas
inspectores para supervisar la calidad de materiales, mano de obra y equipo que cada
contratista debe aportar en la construccién, para obtener las caracteristicas deseadas.

En los casos que no estén contemplados en estas especificaciones los requisitos 6
conceptos necesarios para el desarrollo de los proyectos, el Contratista podra hacer las
consultas por escrito al supervisor, quien debera evacuar las consultas, también en forma
escrita dentro de los tres (3) dias subsiguientes a su recepcion. Para lograr tal objetivo se
daran los lineamientos generales de control de calidad y produccién durante la ejecucion,
el alcance de las atribuciones de las personas que dirigen y supervisan los trabajos y la
forma de medida y pago de la obra ejecutada.

5.2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista estd obligado a cumplir con todas las clausulas contractuales y las
disposiciones que de ellas se derivan. Especificamente durante la ejecucion, estara obligado
a proporcionar los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, ademas
de brindar la seguridad del empleado para llevar a cabo todas y cada una de las actividades
comprendidas en el contrato, el contratista es el unico responsable por las obligaciones
obrero-patronales derivadas del proyecto; también estd obligado a realizar por su cuenta
las pruebas y ensayos de calidad y rendimiento de materiales que indiquen las
especificaciones u ordene el supervisor y a subcontratar los servicios de personas o
empresas previa autorizacion del Departamento. El contratista estarad obligado a informar
al supervisor por escrito de los errores u omisiones que a su juicio pudieran aparecer en las
presentes especificaciones, planos o demas documentos técnicos para que éstos sean
enmendados o aclarados, antes de iniciar la ejecucion del proyecto.

El contratista esta obligado a gestionar y buscar las conexiones a los servicios publicos,
tales como: agua potable, energia eléctrica y aguas negras, para dejar el edificio construido
en pleno funcionamiento.

El valor de las gestiones y pago por conexiones deberd ser distribuido en todos los
conceptos afines.

Sera obligaciéon primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con
los planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar
para la aprobacién del supervisor. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos
deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio por parte del contratista verificar los
planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe
ser aclarada prontamente con el supervisor; de lo contrario, si se presenta la necesidad de
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hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de estas sera por cuenta del
contratista.

Cuando en las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre de
fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas. El
contratista podra usar productos similares o mejores, siempre con la aprobacion previa del
Supervisor.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a
las especificaciones, planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones
y demds que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ninglin concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que
puedan afectar los trabajos a realizar.

Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar en original los planos
modificados (as built) de la misma.

5.2.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por cualquier falla o defecto que aparezca durante la
ejecucion de la obra, mientras dure el periodo de garantia estipulado en el contrato,
debiendo efectuar por su cuenta y sin recargo alguno para el Poder Judicial, todas las
reparaciones necesarias.

Al constatar la existencia de fallas o defectos, del Poder Judicial a través del departamento
de obras fisicas, lo pondra en conocimiento del contratista por escrito, fijAndole fechas para
el inicio y terminacién de las reparaciones y reposiciones necesarias. Si el contratista no
diera principio a los trabajos de reparacion en la fecha fijada el departamento estara en
libertad de ejecutar tales trabajos por administracién 6 contratando a una tercera persona,
otorgandole todos los gastos que ocasione tal trabajo a la fianza depositada a favor del
Poder Judicial, por concepto de garantia.

Al vencimiento del plazo de garantia, si no se presentare ningun problema, el
departamento de obras fisicas debera extender la autorizacion correspondiente para el
retiro de la fianza respectiva.

5.2.5 RESPONSABILIDADES QUE TENDRA EL CONTRATISTA EN LA OBRA

El contratista, desde el inicio de los trabajos hasta el momento de la entrega, debera
proteger debidamente la obra de los dafios que puedan ocasionarle los elementos naturales
o bien el personal o la maquinaria del contratista, ya sea debido a los métodos de
construccion empleados o por simple descuido. Esta proteccion debera comprender los
materiales, trabajo ya ejecutado, las referencias de los ejes principales, bancos de nivel, etc.
El contratista reconstruird, restaurara 6 mediard cualquier dafio que se ocasionare a
porcidn alguna de la obra por cualquier causa.

5.2.6 INTERPRETACION DE DOCUMENTOS
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En general, seran base para la ejecucién de los trabajos las presentes especificaciones
generales, siendo complementarios los planos, las disposiciones especiales, la memoria
descriptiva y las modificaciones de la supervision. En caso de discrepancia: a) los dibujos a
escala mayor regiran sobre los dibujos a escala menor; b) las anotaciones en los dibujos
regiran sobre las medidas a escala; c) las anotaciones en los planos regiran sobre las
correspondientes en las Especificaciones Generales; d) las Disposiciones Especiales regiran
sobre las anotaciones en los planos y Especificaciones Generales.

En caso de que aun persistiera incertidumbre para tomar una decision:

a) El criterio del supervisor regira sobre el criterio del contratista

b) El criterio del responsable del disefio estructural o electromecanico regira sobre el del
supervisor asignado del departamento de obras fisicas

c) El criterio de jefe del departamento de obras fisicas regira sobre cualquier otra.

5.2.7 ESCALA DE AUTORIDAD

a) El departamento de obras fisicas, decidira sobre los cortes, o ampliaciones a las obras en
ejecucion, asi como sobre las extensiones de plazo de entrega solicitado y debidamente
justificado, segin informe de Supervisor.

b) El jefe del departamento de obras fisicas, decidira todas las cuestiones relativas a cambio
en especificaciones, asi como la aprobaciéon de érdenes de pago por trabajo ejecutado,
previo informe del supervisor.

c) El supervisor general actuara como asesor del jefe del departamento de obras fisicas,
informando a la vez en forma comparativa el estado de avance de las obras con respecto a
los programas y planos convenientes, presentando un informe mensual al departamento de
obras fisicas, el cual contendra lo siguiente: - Memoria descriptiva del avance de la obra,
fotografias del proyecto, resultado de pruebas de materiales aprobados, seguimiento del
plan de trabajo (ruta critica).

d) El supervisor tendra a su cargo el control de la calidad de los materiales, asi como de la
aplicacion eficiente de las técnicas de construccion y del uso adecuado del equipo necesario
y dictaminara sobre la aceptacién o rechazo de las normas.

e) El supervisor del proyecto dependera directamente del departamento de obras fisicas y
actuara siguiendo las instrucciones de este. Cualquier fallo o defecto que encontrase lo
informara inmediatamente para tomar las medidas del caso.

5.2.8 SUBCONTRATACION

El contratista debera someter a la consideracion del supervisor la persona o empresa que
proyecta subcontratar para la ejecuciéon de determinada fase de la obra, con la debida
anticipacion, a fin de que dictamine su aprobaciéon por parte del departamento de obras
fisicas. No sera subcontratada fase alguna del proyecto, si no se demuestra que el individuo
o empresa que ejecutara la labor, estd capacitado por su experiencia y equipado
debidamente para ejecutar tal labor de manera satisfactoria. Cualquier falla o defecto que
aparezca en la obra, por causa de una mala ejecucion realizada por un subcontratista, sera
rechazada y debera ser reparada o repuesta por cuenta y riesgo del contratista. En caso que
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el contratista se negare a efectuar las correcciones indicadas, el Departamento de Obras
Fisicas se reserva el derecho de contratar a una tercera persona para llevar a cabo o
ejecutar por administracion cargandole al contratista el valor que éstos ocasionen. De
acuerdo a los articulos 114, 115,116, 117 y 118 de la Ley de Contratacion del Estado.

5.2.9 PLANOS DE TALLER

(a) El contratista tendrad la obligacién de elaborar y presentar a la aprobacién del
Ingeniero Supervisor los planos de taller que sean necesarios hacer, o que sean solicitados
durante el proceso constructivo, ya que estos son necesarios para dar soluciéon a todos
aquellos problemas técnicos que se presentan en la ejecucién del proyecto.

(b) En estos planos se deberan incluir detalles técnicos especificos, calculos,
instrucciones y procedimientos de asuntos que no se muestren en detalle en los planos
generales y que se exigen en estas Especificaciones Técnicas.

(c) Deberan presentarse en formato digital (autocad) e impresion en papel, en forma
clara y completa, a la escala y tamafio adecuado, con detalles o referencias bien
identificables del area o detalle de trabajo en cuestién, con el nombre de la persona que lo
preparé y calculé (responsable), el nombre de quien lo dibujé y con el espacio para la firma
y sello de aprobacion del Ingeniero Supervisor, también deberan llevar la fecha de
elaboracion y de la aprobacidn.

(d) Todos estos planos se deberan repartir por el contratista a todos los Residentes, una
vez hayan sido aprobados por el Ingeniero Supervisor, el cual debera obtener su copia
respectiva proporcionada por el contratista. No se permitirdn en la obra planos de taller
que no tengan firma y sello del Ingeniero Supervisor y que no cumplan con los requisitos
especificados con anterioridad. Tanto el Contratista como el Ingeniero Supervisor deberan
llevar un archivo de todos estos planos.

(e) También sera obligaciéon del contratista entregar al contratante, al final de la
construccion, un juego completo de planos actualizados, de como qued6 finalmente el
proyecto, en estos se deberan registrar todos aquellos cambios que por una u otra razon
modificaron el proyecto original. El incumplimiento de dicha disposicién sera causal para
no dar por recibida la obra.

5.2.10 SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA

La direccion administrativa del Poder Judicial con el departamento de obras fisicas, tendra
autoridad para suspender la obra total o parcialmente y durante el periodo que lo creyere
necesario por motivo de estado impropio del tiempo o por cualquier otra circunstancia que
considere desfavorable para la adecuada ejecucion de la obra.

La notificacién de tal suspensiéon indicando las razones que la justifiquen, sera dada al
contratista por escrito con anterioridad al paro de las obras y cualquier prolongacion del
plazo de entrega de la misma debera ser claramente estipulada en esta notificacién. La
ejecucion de la obra debe ser un proceso ininterrumpido ajustado al programa respectivo,
salvo causas de fuerza mayor que obliguen al jefe del departamento de obras fisicas a
emitir una orden de suspensiéon temporal. Cualquier interrupcién no justificada de los
trabajos por parte del contratista sera tomada en cuenta para el computo en un posible
retraso en la entrega de la obra terminada.
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5.2.11 ABANDONO DE LA OBRA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si el contratista no diere comienzo a la obra dentro del término estipulado, o no ejecutare
la obra con suficiente cantidad de personal y equipo, o careciere de suficiente cantidad de
material para asegurar la terminacion de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato,
o ejecutare la obra de manera inadecuada, o descuidare o se negare a retirar materiales o
ejecutar de nuevo aquella labor que hubiere sido rechazada por defectuosa o inadecuada; o
abandonare o interrumpiere la ejecucién de la obra sin debida autorizacién, o fuera
declarado en quiebra o se declare voluntariamente en estado de insolvencia o dejar de
cumplir cualquier sentencia judicial dictada en su contra en relacién con el contrato dentro
del término estipulado en tal sentencia, o hiciere sin autorizacién una transferencia de
contrato para beneficiar a uno o mas acreedores, o por cualquier causa no estuviere
ejecutando la obra de manera aceptable, el departamento de obras fisicas notificara por
escrito al contratista y a sus fiadores de tal dilacién, incumplimiento o descuido
especificado y lo que corresponde hacer al contratista y a sus fiadores. Si éste y éstos no
procedieran satisfactoriamente de acuerdo con lo indicado dentro del término de diez dias
a partir de la fecha de tal notificacidn, entonces tendra el departamento de obras fisicas
pleno poder y autoridad para, sin violar el contrato, quitar la ejecucion de la obra de manos
del contratista y tomar posesion o hacer uso parcial o total de todo el material y equipo que
haya en el lugar de la obra o haya sido pedido para terminar la ejecucién del proyecto de
conformidad de los términos y disposiciones del contrato, también podra valerse de
cualquier otro método que a juicio suyo fuere necesario para terminar la ejecucién de la
obra de manera aceptable. Todos los costos que tuviere que pagar y gastos que tuviere que
hacer el Poder Judicial o cualquier compensaciéon por dafios que correspondiere pagar al
Contratista, asi como el costo de la terminacién de la obra bajo el contrato, seran deducidos
de cualesquier dinero adeudado o que hubiera que adeudarse al contratista, al tenor de
este contrato o parte alguna del mismo, o de la fianza otorgada a favor de la Pagaduria
Especial de la Corte Suprema de Justicia como garantia del mismo; en caso de que los
costos, gastos y dafios que pagare el Poder Judicial resultaren menores que la suma
adeudada, el contratista o sus fiadores tendran derecho a recibir la diferencia; y si el total
de tales gastos, costos y dafos excediere del monto total adeudado, entonces el contratista
y sus fiadores cuando se le solicite, pagaran al Poder Judicial el monto cabal de tal
excedente. Al calcular el costo final, el tiempo que se tomare el departamento de obras
fisicas para terminar la obra, si se hiciere cargo de ella, se usara para la determinacion del
monto de los dafios liquidados dentro del plazo de ejecucion estipulado en el contrato,
segun lo originalmente establecido o cuando hubiese sido prolongado.

5.2.12 CONTROL DE TRABAJO

Para llevar a cabo un control de trabajo ejecutado, el contratista proporcionara un "Libro
de Bitacora" de la obra con sus hojas numeradas y selladas por el departamento de obras
fisicas para llevar en ellas original y dos copias. Este cuaderno estara bajo la custodia del
contratista y en lugar accesible a todas las personas que tengan responsabilidad en la
ejecucion del proyecto. En el cuaderno de Bitacora se llevara un historial diario de la
marcha de los trabajos y se dejara constancia escrita de todas las decisiones, indicaciones,
observaciones, etc. a que haya lugar, con las firmas responsables respectivas. Al final de la
obra, este libro pasara a ser propiedad del Poder Judicial.
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5.2.13 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

El contratista esta en la obligacién de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de
laboratorio que el Supervisor considere necesarias para establecer la calidad de los
materiales que se usaran.

En la obra solamente se emplearan aquellos materiales que concuerden estrictamente con
los requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se proponga
podran ser aprobados e inspeccionados en cualquier momento durante su preparaciéon o
uso.

La fuente o banco de suministro de los materiales debera ser aprobada por el Supervisor
antes de comenzar las entregas de tales materiales.

a) Calidad de los productos manufacturados: Los productos manufacturados deberan
someterse a prueba de calidad por lo menos 11 dias antes de su empleo, los cuales deberan
ser entregados al Supervisor junto con la informacién y documentacion que él exija.

b) Aridos: Los aridos (arena, arenisca, grava, etc.) deberan someterse a prueba de calidad
por lo menos 14 dias antes de su empleo, debiendo cumplir con las normas ASTM C-33.

c) Productos elaborados en la obra: Los productos elaborados en obra como: morteros,
concreto, etc., deberan someterse a prueba de calidad y sus resultados deberdn estar
disponibles para la supervisiéon durante el avance de la obra y dos afios después de
concluida, y deben ser conservadas por el supervisor para tal propdsito. Las pruebas de
calidad seran periddicas, especialmente en aquellos materiales que puedan alterar sus
propiedades debido al estado del tiempo o al cambio de sitio de extraccion. La toma de
muestras y las pruebas se haran conforme a las normas ASTM salvo indicaciones especiales
dictadas por el departamento de obras fisicas. En el momento del empleo de los materiales,
el Supervisor tendra facultad para aprobarlos o rechazarlos segtin su calidad.

d) Cemento: El cemento a utilizar en la obra debera cumplir con las normas ASTM C 150,
tipo I 6 II.

e) Agua: Norma ASTM C 109, debera ser agua potable y no debera contener substancias
que dafien la mezcla o causen dafios al concreto.

5.2.14 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El contratista debera mantener suficiente existencia de materiales en la obra. Todos los
materiales almacenados deberan estar protegidos adecuadamente de los factores
ambientales o cualquier otro que los deteriore, evitando siempre su contaminacién.

Los materiales que se encuentren en malas condiciones de almacenamiento podran ser
rechazados sin necesidad previa de prueba de calidad por parte del supervisor y cualquier
retraso que suceda en la ejecucion de la obra por falta de estos materiales, sera
considerada tiempo de retraso deducible del programa de ejecucidn.

El cemento, los materiales pusolanicos y las varillas de refuerzo deberan almacenarse
sobre plataformas de madera de tal forma que no sean dafiadas por la humedad del suelo y
deberan estar apilados en orden y sin exceder la capacidad de carga de los mismos.

5.2.15 MATERIAL DEFECTUOSO

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen
la construccion de la obra sera considerado como defectuoso y retirado inmediatamente de
la obra. Si dejare el contratista de dar cumplimento a la orden dada por el supervisor o de
cumplir las disposiciones de este parrafo, el departamento de obras fisicas podra por su
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cuenta retirar el material defectuoso deduciendo el costo de la remocidén y sustitucion, de
cualquier suma de dinero que se le adeude al contratista.

5.2.16 INSTALACIONES TEMPORALES

Mediante construcciones temporales o usando casa de la localidad, el contratista proveera
los espacios fisicos descritos en el ftem 5.8 denominado construcciones o instalaciones
provisionales, los cuales seran demolidos a cuenta del contratista antes de que se realice la
recepcion provisional del proyecto.

5.2.17 MATERIALES A UTILIZAR

El contratista debera usar los materiales que se produzcan en el pais siempre y cuando
llenen los requisitos de calidad exigidos en estas especificaciones. Los materiales que no se
produzcan en el Pais, o si produciéndose no llenan los requisitos de calidad, podran ser de
origen extranjero. El Supervisor llevara un control minucioso del uso de estos materiales.

5.2.18 MATERIALES DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS EXISTENTES
Todos aquellos materiales en buen estado que sean producto de demoliciones u otras obras
existentes que el supervisor indique y que sean propiedad del Estado, el Contratista por su
cuenta debera preservarlos, transportarlos y almacenarlos en el sitio que le designe el
Supervisor. Si estos sobrantes son aprovechables para usarse en la propia obra, el
Supervisor lo notificara y deducira su precio del concepto de trabajo para lo cual se use, al
mismo tiempo el supervisor debera solicitar por escrito a la Direccidn Administrativa que
se designe una Comision integrada por un representante del Departamento de Bienes y uno
de la Unidad de Auditoria Interna para que junto con él procedan a inventariar y evaluar las
condiciones del material y emitir un informe donde se especifique el destino del material
mencionado.
5.2.19 CONTROL DE MANO DE OBRA
La mano de obra empleada por el contratista debera llenar los requisitos de experiencia y
eficiencia en su especialidad. El contratista llevara un control diario de las diferentes clases
y categorias del personal y notificara al supervisor las deficiencias que encuentre. Si alguna
persona, a juicio del Supervisor, no aporta el rendimiento y calidad del trabajo necesario,
tendra autoridad para exigir al contratista su destitucién o traslado a otra actividad.

5.2.20 HERRAMIENTAS

El contratista deberda proporcionar toda la herramienta necesaria a su personal. La
herramienta debera estar en perfectas condiciones para su uso.

En caso de encontrarse herramientas deterioradas, el supervisor podra rechazarlas y exigir
su restitucion.

5.2.21 MAQUINARIA Y EQUIPO

Con dos dias antes de su uso, el equipo propuesto por el contratista sera revisado y
aprobado por el supervisor. El contratista debera tener disponible personal, herramientas,
repuestos, combustible y suministro durante el uso del equipo, previniendo cualquier falla.
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5.2.22 PREVISIONES DE SEGURIDAD

Siguiendo las indicaciones del supervisor, el contratista tomara las medidas de seguridad
para el publico, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, etc., apegandose
estrictamente a los lineamientos de control de calidad y seguridad elaborados para la
ejecucion del proyecto; el Poder Judicial no reconocera ningun valor adicional por estos
trabajos.

5.2.23 ANDAMIAJE Y BARRERAS

El contratista debera proveer el andamiaje interior y exterior que sea necesario para la
debida construccién de la obra. El contratista permitira a los subcontratistas el uso del
andamiaje. El andamiaje sera construido de buen material y de disefio y construcciéon que
presten seguridad a los trabajadores y al publico.

5.2.24 ESCALERAS Y GRUAS
El contratista debera proveer y mantener el equipo de transporte y circulacion vertical que
fuera necesario, como escaleras temporales, rampas, andamios, tecles, gruas.

5.2.25 DRENAJE TEMPORAL

El contratista debera mantener disponible en todo momento las bombas o equipos
necesarios para eliminar rapidamente el agua que se acumule en las excavaciones por
causa de la lluvia o de una vertiente subterranea o de cualquier otro origen.

5.2.26 PROTECCION TEMPORAL CONTRA FUEGO

El contratista debera proveer y mantener en condiciones de trabajo dos extintores de polvo
ABC en cada bloque de la obra. Estos extintores no seran parte del equipo permanente del
edificio.

5.2.27 CAMINO DE ACCESO
Sera responsabilidad del contratista construir y mantener todos los caminos dentro del
sitio a los edificios, en el caso de ser necesario para la ejecucién de la obra.

5.2.28 ROTULO

5.2.29 EL CONTRATISTA DEBERA PROVEER EN LA OBRA UN ROTULO QUE INDIQUE
LO SIGUIENTE

1. Nombre del Proyecto

2. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

3. Nombre de la Corte Suprema de Justicia

4. Costo aproximado de la obra

5. Financiamiento

6. Plazo de ejecucion de la obra

7. Nombre de la empresa/o persona responsable y su nimero de colegiacion.

En caso de deterioro o pérdida del mismo, éste debera ser reemplazado. Dicho rétulo
debera ser colocado en un lugar visible al publico.
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5.2.30 DISENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ROTULO DEL PROYECTO

Las dimensiones totales del rotulo seran de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo
especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo blanco
con letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendra 0.60 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo rojo
con letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los grupos
con letra pequena y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras grande.

Los materiales a usar para el rétulo podran ser:

- LAmina de zinc lisa previamente preparada la superficie usando un primer que asegure la
adherencia de la pintura de las letras y fondos.

- LAmina de plywood marino de 3/4" de espesor.

- 2 capas de pintura de aceite.

- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y embatinado y de 2 x 3 en los parales y pie de
amigo.

5.2.31 RESPONSABILIDAD LEGAL Y PUBLICA
El contratista se sujetard en todo a las leyes y reglamentos del pais y asumira bajo su
responsabilidad legal de todas las obras que ejecute y subcontrate.

5.2.32 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o subcontratista, debe presentar a la Supervision
un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duracidon de cada una de las
etapas de la obra.

El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar
adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas.

Tanto los materiales como las herramientas deberan ser revisados por el Supervisor para
comprobar que son los requeridos para la ejecucién de la obra. En caso contrario fijard un
plazo prudencial para que el contratista y/o subcontratista lo lleve a la obra.

5.2.33 MODIFICACIONES

Si al inicio de la obra, el contratista y/o subcontratista encuentra diferencias notables entre
el proyecto y las condiciones actuales del inmueble, dara aviso al supervisor; quién sera el
encargado de tomar una decisién al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista y/o
subcontratista, debe ser aprobado o rechazado por el supervisor, quién a su vez podra
hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y econémico,
previa aprobacién final de obra fisica y Direccién Administrativa.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
contratista y/o subcontratista. El supervisor debera consignar en los planos definitivos
todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de
adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el
proyectista y aprobados por el supervisor.
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El contratista debera presentar al supervisor, para su aprobacidn, un plan de inversion del
anticipo, el cual debe estar de acuerdo con el diagrama de ruta critica presentada en la
oferta

5.2.34 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos
aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra,
exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc.,, de dichos
materiales seran por cuenta del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos
consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar a la supervision, con la anticipaciéon debida, las muestras
que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente
efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en
los pliegos; todo lo cual, sera por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la supervisién, el contratista a su costa, debera
retirarlo y reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una
de ellas, deberan ser revisadas por la supervision, para establecer la calidad y medida de
las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. Si el contratista
omitiere este procedimiento, la supervision podra ordenarle, el descubrimiento de las
obras no visibles. Los gastos que tal operacién demande seran por cuenta del contratista.
Las aprobaciones de los materiales por parte de la supervision, no exoneran al contratista
de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera
reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de los
pliegos.

5.2.35 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por
lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo
del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la supervision, se podran practicar pruebas o
ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad
del contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en
caso de duda. Si dichas pruebas indican que la supervisién tenia razén en sus dudas,
entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas y en caso contrario los
asumira el Poder Judicial.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la supervision.

5.2.36 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y optima
ejecucion de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.
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La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se
requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o
reemplazarlos en el término de diez (10) dias calendario siguientes a la notificacion.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo
del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de
los mismos. El contratista estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que
suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

5.2.37 MANO DE OBRA

Es obligacién del contratista suministrar, y mantener durante la ejecuciéon de las obras y
hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccién, todo el personal idéneo y calificado en
los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se
requieran.

Cuando a juicio de la supervision, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta
y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de contratos
de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la supervision, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante quien corresponda, las prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y
enfermedad profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores - y que tendra en cuenta al formular su propuesta- son como minimo, los que
sefiala el Cédigo de Trabajo y demas normas legales complementarias. Es entendido que el
personal que el contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion
laboral con el Poder Judicial y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de
trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

5.2.38 INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construccién
y conservacion de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas,
depésitos, vias, talleres, bafios portatiles para los empleados, dotaciones, herramientas u
obras para control de la contaminacion, etc.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y
distribucién temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y los elementos necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal
como para sus instalaciones.
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Ala terminacidn del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta todas las obras
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado
él o sus subcontratistas. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las instalaciones
permanentes que se le hubiere autorizado utilizar.

5.2.39 CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los
fines de la evaluacién de la oferta, el contratista debera llenar los correspondientes
formatos.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los
costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcciéon y las
normas técnicas indicadas en estos pliegos.

5.2.40 OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal
ejecutadas aquellas que, a juicio de la supervision, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la
supervision le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la
supervision, se podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no
implica que se releve al contratista de su obligaciéon y de la responsabilidad por la
estabilidad de las obras.

5.3 INSUMOS BASICOS Y DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS

5.3.1 DEFINICION

A continuacion se especifican las caracteristicas y normas que deben cumplir los materiales
para la fabricacién y construccién de la mayoria de los componentes en las obras de
infraestructura.

Estos materiales son: cemento, cal, agua, arena (agregado fino), agregado grueso (grava),
madera para encofrado, acero de refuerzo, ladrillo rafén, bloques de concreto.

Asi mismo, se detallan las especificaciones de aquellos productos primarios, como ser:
mortero, encofrado, concretos, morteros hechos a mano, morteros hechos con mezcladora,
concretos premezclados.

5.3.2 MATERIALES
1. Cemento: El cemento debera ajustarse a las especificaciones de la ASTM C -150 para
Cemento Portland Tipo [ y a no ser de que fuese permitido por la Supervision, en la
obra debera emplearse Unicamente el producto de una sola fabrica y de una sola
marca y tipo.
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2. Agua: El agua utilizada en la mezcla y el curado de morteros y concreto debera ser
fresca, limpia y libre de materias perjudiciales, tales como: aguas negras, aceites,
acidos, materias alcalinas, materias organicas u otras sustancias perjudiciales.

3. Agregados finos: Los agregados finos consistirdin en arena de rio, arena
manufacturada o una combinacion de las dos. Estos seran duros, fuertes, durables,
estaran limpios y libres de arcillas, material organico de sustancias suaves y
escamosas. La clasificacién de los agregados finos se ajustaran a la norma ASTM C-
33 y deberan cumplir los requisitos granulométricos de la misma.

4. El agregado fino para morteros y lechadas sera bien graduado dentro de los limites
de la norma ASTM C-136.

5. Serda rechazado cualquier embarque de agregados finos hechos durante el progreso
del trabajo que muestre una variacién mayor de 0.20 en el Modulo de Fineza,
comparada con el de la muestra aprobada. A opinién del Supervisor podra ser
aceptado un embarque de este tipo, sujeto a que se hagan de inmediato los cambios
necesarios en las proporciones del concreto o de los morteros, compensando la falta
de cumplimiento con los requerimientos establecidos en esta seccion. Cualquier
incremento de costo debido a estos cambios en las proporciones sera
responsabilidad asumida por el Contratista.

6. Sustancias dafinas no seran permitidas en los siguientes porcentajes:

LIMITE
MATERIAL PERMISIBLE
(% por peso)
Arcilla 0.50% a 1.00%
Carbén y lignitas 0.25% a 1.00%
Material mas fino que el
00 9 2.00% a 5.00%

7. Cuando asi sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados
para determinar sus impurezas organicas (ASTM C-40) y éstos no deberan mostrar
un color mas oscuro que el color normal. Si el Supervisor requiere que los agregados
finos sean sometidos a pruebas de sulfatos (ASTM C-88-45 T), seran sometidos a
cinco variaciones de la prueba con sulfato de sodio, requiriéndose que las mismas
tengan una pérdida de peso dentro del limite maximo permisible del 8% al 13%.

8. Agregados Gruesos: El agregado grueso consistird de piedra triturada, grava u otro
material inerte que tenga caracteristicas similares y que sea previamente aprobada
por el Supervisor. El agregado grueso llenara los requisitos de la norma ASTM C-33.
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9. Antes de comenzar la construccidn, el contratista debera entregar al supervisor para
su aprobaciéon una muestra del agregado grueso que se desee utilizar y sometera
cuatro pruebas de tamiz de diferentes muestras de material tomadas en la misma
fuente.

10. No se aceptaran agregados gruesos que presenten sustancias dafiinas en exceso de
las cantidades siguientes:

MATERIAL Limite Permisible
(Porcentaje por Peso)
Recomendad | Maxim
o o
Fragmentos suaves 2 5
Carboén y Lignitas 1 (0.25) 1
Arcilla 14 (0.25) Ya
Material mas fino
que tamiz No.200 %2 (0.50) 1

11.Si el supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a prueba de
sulfatos (ASTM C-88-46T), se sujetaran entonces cinco alteraciones a la prueba con
sulfato de sodio, requiriéndose que las mismas tengan una perdida de peso dentro
del limite maximo permisible del 12% al 15%.

12. Madera para Encofrados: La madera para encofrados sera de la clase, tamafio y
dimension requerida para la obra y de acuerdo a lograr las especificaciones para
cada etapa del proceso constructivo. Para todos los propdsitos que se requiera la
madera debera estar libre de rajaduras, biseles, nudos negros y dafiados, asi como
de todo tipo de descomposicién. Serd encuadrada de acuerdo a las dimensiones
requeridas a lo largo de toda su longitud y deberd cumplir los requerimientos
establecidos en la norma ASTM D-245.

13. La madera para encofrados, ademados y arriostramientos sera nueva, salvo cuando
a solicitud del Contratista la Supervision apruebe lo contrario. No se usara madera
de segunda cuando la resistencia y/o apariencia sean factores considerados de
importancia.

14. Acero de refuerzo: Las varillas deberan ser deformadas de acuerdo con las
especificaciones de la norma ASTM-A305 para “Barras deformadas para refuerzo de

concreto”.

15. Podran ser laminadas a partir de lingotes o rieles nuevos.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Las varillas laminadas a partir de lingotes nuevos deberan cumplir con las
especificaciones de la norma ASTM A15 para “Barras de Acero de lingotes de grado
intermedio para refuerzo de concreto”. Las varillas laminadas a partir de los rieles
deberan ajustarse a las especificaciones de la norma ASTM A16 y deberan laminarse
Unicamente a partir de rieles normales de seccién transversal T.

Antes de ser colocado en su posicién, el acero de refuerzo debera limpiarse
cuidadosamente hasta dejarlo libre de escamas sueltas y herrumbre, asi como de
suciedades, recubrimientos o cualquier otro material que pudiera reducir la
adherencia con el concreto.

Todo el refuerzo debera ser colocado en su posicién exacta y con los espaciamientos
mostrados en los planos; a menos que el Supervisor notifique que se haga de otra
manera. El refuerzo debera ser firmemente asegurado en su posicion amarrando las
intersecciones con alambre de hierro dulce de calibre no menor que el No.18 o bien
por medio de grapas adecuadas de manera que no pueda ocurrir desplazamiento.
Donde se presenten traslapes, las varillas deberan traslaparse la distancia indicada
en el cuadro que se presenta mas adelante en la Seccién 3, Acero de Refuerzo. Se
deberan usar tacos precolados de concreto de igual o mayor resistencia del
elemento estructural o sillas metdlicas en la forma que lo apruebe el Supervisor
para soportar el refuerzo horizontal en losas, vigas y cimientos. Ningin refuerzo
debera ser colocado a distancias de la superficie acabada de concreto menores que
las distancias minimas indicadas en la norma del ACI.

Ladrillo Rafén: Los ladrillos de barro seran solidos, bien cocidos, libres de
quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. Su resistencia a la compresion no
debera ser menor de 150 Kg/Cm?2. (2,150 Lbs/Pulg2).

Cal: La cal debera ser pulverizada y libre de sustancias extrafias y dafiinas. La misma
debera estar completamente hidratada antes de su utilizacién, de tal forma que
garantice que no provocara efectos indeseables de brotados. Los mecanismos y/o
procedimientos para tratar debidamente la cal al igual que la responsabilidad de su
buen resultado, sera propia del Contratista.

Bloques de Concreto: Los bloques de concreto deberan ser construidos con moldes
metalicos, bien vibrados y compactados a través de mecanismos mecanicos y no
manual, deberan ser fraguados o curados a través de vapor de agua a presién y
deberan estar libres de quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. La
mezcla para su construcciéon no debera tener una resistencia a la compresién menor
de (175 Kg./cm2) 2,500Lbs/Pulg?2.

5.3.4 ALMACENAMIENTO Y MANE]O DE INSUMOS

1.

La responsabilidad del almacenamiento, proteccién y manejo de los insumos sera
exclusiva del contratista. A continuacién se describen las normas minimas
aceptables para efecto de su almacenamiento, teniendo el contratista la libertad de
utilizar otros sistemas equivalentes previa solicitud y aprobacion de la supervision.
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2. Cemento y Cal: Deberan almacenarse en piso levantado de madera y bajo techo
impermeable.

3. Agua: Debera almacenarse y proveerse en las cantidades requeridas a través de la
perforacion de pozos, uso de bombas, construccion de pilas o recipientes
provisionales, carros tanque, drones metalicos o cualquier otro mecanismo que
decida el Contratista.

4. Agregados: Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante
su transporte y manejo. En el sitio de la obra se mantendran separados unos de
otros hasta que sean medidos en tandas y colocadas en el mezclador.

5. A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los
agregados se apilaran de tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo
establecido en las normas de la ACI No. 614.

6. Madera: Debera ser almacenada ya sea horizontalmente bajo techo utilizando
separadores de 1”x 1” como minimo para permitir su aireacion, o al aire libre en
forma vertical debidamente apoyada sobre estructuras de madera construidas para
tal fin.

7. Acero de Refuerzo: Debera almacenarse tapado con plasticos para evitar
porcentajes de humedad indeseables y sobre piezas de madera para evitar el
contacto con el suelo y prevenir la oxidacion del acero. Ademas debera clasificarse
de acuerdo a los diferentes diametros.

5.3.5 PRODUCTOS PRIMARIOS
1. Mortero: El mortero usado para pegar bloques de concreto o ladrillos de arcilla,
para repellar paredes y otro afines consistira en una mezcla de cemento, arena y cal
hidratada en las proporciones que se muestren en los planos o en este documento.
Si llegase a existir alguna discrepancia el Contratista debera consultar sobre este
asunto al Supervisor, quien decidira el tipo de mezcla a usar.

2. Encofrados: Los encofrados de madera deberdn construirse de tal forma que
permitan lograr las dimensiones y acabados de los elementos de concreto
requeridos. Sus disefios especificos seran responsabilidad propia del Contratista,
mismos que deberdn considerar evitar efectos indeseables de asentamiento, fallas
laterales y otros.

3. Concretos: Es la intensidon de estas especificaciones obtener para cada parte del
trabajo, un concreto de estructura homogénea, con la dureza y resistencia requerida
a la erosidn, libre de canecheras, fallas escondidas y otros defectos.
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4. El concreto para las estructuras y accesorios debera desarrollar a los 28 dias de
edad la minima resistencia compresiva que se indique en los planos o la que
muestren estas especificaciones.

5. Morteros hechos a mano: S6lo serd permitida su elaboracién previa solicitud y
aprobacién de la Supervision, para cada caso especial que se requiera.

6. Morteros y Concretos hechos con Mezcladora: El procedimiento de elaboracion,
el control de la dosificacion y los tiempos de mezclado seran responsabilidad propia
del contratista. Cualquier prueba de resistencia requerida posteriormente por la
supervision, para algun elemento que demuestre no cumplir con los requisitos de la
obra, sera pagada por el contratista, al igual que el costo de demolicidn, remocion y
reposicion de la obra mal construida.

7. Concretos premezclados: Al igual que lo sefialado en el inciso anterior, la
responsabilidad del suministro de concretos premezclados sera exclusiva del
Contratista.
5.3.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Por los insumos basicos y productos primarios el contratista no recibira pago por
separado, su costo sera incluido en los precios unitarios de los diferentes conceptos de
obra donde se requiera utilizar los referidos insumos o productos.

5.4 TRABAJOS PRELIMINARES

5.4.1 ALCANCE

Se consideran trabajos preliminares los siguientes:

a. Demoliciones

b. Limpieza

c. Trazo y nivelacion

d. Corte de arboles, eliminacion de la capa vegetal y arcillosa superficial
e. Construcciones e instalaciones provisionales

f. Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso.

5.4.2 DEMOLICIONES

5.4.3 ALCANCE

Cuando en el area a utilizarse existan construcciones o instalaciones que deban demolerse,
el contratista procederd a ejecutar dichas demoliciones siguiendo las instrucciones del
supervisor, especialmente cuando éste estime las posibilidades de recuperar algunos
materiales que se pudieran aprovechar ya sea en la propia obra o en otro proyecto del
Poder Judicial.

5.4.4 MATERIALES

Los materiales resultantes de la demolicion se clasificaran en dos:
a. Materiales de desecho

b. Materiales aprovechables
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Los materiales desechables seran removidos completamente de la obra, depositandolos en
sitios fuera del area de construccién donde no afecten la propiedad privada y publica. Los
materiales aprovechables se preservaran de acuerdo con lo especificado en la secciéon
4.1.16.

5.4.5 MANO DE OBRA

El contratista debera tomar todas las medidas de seguridad para sus trabajadores y el
publico en general cuando las demoliciones y/o desmantelamientos sean parciales, se
tendra cuidado de no danar las partes que no deben demoler.

En general, el proceso de demoliciones sera de arriba hacia abajo: techos, paredes, pisos,
cimientos.

5.4.6 MEDIDA Y PAGO
Los trabajos de demolicién se mediran y pagaran de acuerdo a formato de presupuesto.

5.5 LIMPIEZA Y CHAPEO

5.5.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades que tengan por objeto eliminar del
area de trabajo, todas las hierbas, raices, basura, escombros, demoliciones, etc. que
obstaculicen el proceso de construccién. Todos estos desechos deberan depositarse fuera
del area de construcciéon en un sitio que no afecten propiedades aledanas tanto privadas
como del Estado. El contratista propondra el sitio de depésito y de desechos, el cual sera
aprobado por el supervisor.

5.5.2 LIMITE

El supervisor indicara al contratista los limites dentro de los cuales se ejecutaran los
trabajos de limpieza y chapeo. En general debera limpiarse toda el area del lote donde se
llevara a cabo la construccion.

5.5.3 MEDIDA
Se medira en forma global en conjunto con las demoliciones

5.5.4 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto.

5.5.5 LIMPIEZA PERIODICA

En general, no se debera permitir la acumulaciéon de basura, escombros, desperdicios de
materiales y agua estancada causando por la ejecucion de la obra, cualquier otro objeto o
material que no se requiera para la construccion de la obra.

Dos veces por semana, 6 mas a menudo si es necesario, el contratista debera remover
completamente del sitio del proyecto toda la basura, escombros y material de desperdicio,
a fin de colocarlos en un lugar apartado para posteriormente trasladarlos fuera del sitio del
proyecto, o en lugares indicados por la supervision.

Previo a la instalacién de materiales de acabado, se debera limpiar las estructuras o
superficies que recibiran el material con el grado de limpieza requerida y en la forma
indicada por le fabricante del material de acabado.
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Una vez instalados, los acabados de piso deberan ser protegidos con cubiertas a fin de
evitar su dafo, igual protecciéon debera darse a otros elementos susceptibles, tales como
marcos de puertas, ventanas, muebles, etc.

5.6 TRAZO

5.6.1 LOCALIZACION

Previo a cualquier trabajo debera determinarse los puntos de referencia de localizacién de
todas y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones necesarias
para conservarlas sin interferencias durante el proceso de excavacion. Una vez realizados
todos los movimientos de tierra necesarios, se procedera a la localizacién de los edificios y
demas estructuras requeridas en los planos.

Una vez localizados, se debera contar con la aprobacion del Supervisor para proseguir con
los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobaciéon serd por cuenta y riesgo del
contratista, quién estard obligado a corregir cualquier falla en la localizacién que se
determine posteriormente. El supervisor revisara que el trazo realizado esté dentro de los
margenes de error admisible. Las marcas de referencia se localizaran de tal manera que no
sean movidas de su posicion original durante el proceso de ejecucion.

5.6.2 ERROR ADMISIBLE

El supervisor podra aceptar un error en el trazo.
a. Error en niveles hasta 2.00 mm.

b. Error angular hasta 0.10 minutos

c. Error en trazo longitud 1.00 mm. /m.

5.6.3 MEDIDA Y PAGO
Se medira de acuerdo al marcado de la cimentacidn y se pagara por metro lineal

5.7 ELIMINACION DE LA CAPA VEGETAL Y ARCILLOSA SUPERFICIAL

5.7.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto sera considerada la extraccidon y remocion del sitio de la capa vegetal y
arcillosa superficial de un espesor no menor de 30 cm. o el espesor que indique el
Supervisor o las disposiciones especiales. Cuando la construccion se lleve a cabo en un
terreno exento de material vegetal o arcilloso, podra prescindirse de la realizacién de esos
trabajos. Si durante los trabajos se encuentran bolsas de material arcilloso o relleno en area
donde se necesite un subsuelo consistente, el Supervisor ordenarda al Contratista su
remocion, previo a la presentacién y aprobacién formal de la orden de trabajo adicional
correspondiente.

5.7.2 DESTRONQUE

De toda el area de la obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demas vegetacion que
interfiera con los trabajos a realizar; removiendo los troncos con su respectiva raiz. Se
conservaran unicamente los arboles sefialados en los planos o que determine el Supervisor
como necesarios para el ornato, debiendo tomar medidas para protegerlos.
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5.7.3 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL EXTRAIDO

En general, queda terminantemente prohibido emplear posteriormente el material, vegetal
u organico y arcilloso para rellenos posteriores. (Excepto en areas abiertas de jardin).
Cuando el Supervisor considere apropiado el material extraido para uso en rellenos
posteriores, ordenara al contratista separarlo y preservarlo.

5.7.4 MEDIDA

Se medira el volumen del material extraido en su sitio original, en metros ctibicos con un
factor de abundamiento obtenido de acuerdo a las pruebas de suelo realizadas en el
laboratorio.

5.7.5 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto

5.8 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES.

5.8.1 EJECUCION

Todas las construcciones e instalaciones provisionales de la obra seran por cuenta del
Contratista, el Supervisor y el Contratista acordaran las que deben construirse y el sitio
donde ubicarse.

El Departamento de Obras Fisicas exigira por lo menos las siguientes:

a. Oficinas de campo

b. Bodega para materiales y caseta de vigilancia

c. Cercado del area de la obra y acondicionamiento de los accesos de la obra.

d. Instalaciones de agua potable

e. Letrinas para empleados y trabajadores

f. Canales y cunetas de drenaje provisional

g. Instalaciones eléctricas provisionales

5.8.2 OFICINAS DE CAMPO

Deberan ser de 15.00 m2 de area util, en la que se debera proveer por lo menos una mesay
bancas de dibujo, un planero y archivos. Si el proyecto lo amerita, el Contratista debera
construir una oficina para la supervision, cuyo costo sera por cuenta del contratista.

Todos los documentos, papeleria, equipo de oficina, etc. estaran bajo la custodia del
Contratista y él sera el Uinico responsable de cualquier pérdida o dafio que sufran dichos
documentos.

5.8.3 BODEGA DE MATERIALES

La bodega para materiales debe ser de dimensiones tales que pueda almacenarse en ella
una cantidad de materiales que no permita la interrupcion de la obra.

Dentro de la bodega debera destinarse un espacio para almacenar cemento y cal en sacos,
dichos materiales deberan colocarse sobre una tarima de madera levantada por lo menos 7
cm. del suelo y no se permitira apilamientos mayores de 10 bolsas.

El almacenamiento adecuado de otros materiales de la construccién quedara a criterio del
Supervisor de la obra.
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5.8.4 CASETAS DE VIGILANCIA
Se construirdn las que el supervisor considere necesarias, localizadas en sitios adecuados,
con capacidad para una persona.

5.8.5 CERCADO DEL AREA DE LA OBRA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A
LA OBRA

El contratista acondicionara y mantendra en buen estado los accesos a la obra colocando
rétulos orientadores de transito para evitar accidentes.

El contratista debera cercar el area de la obra cuando sea necesario. El lindero de la via
publica lo cercara dejandolo habilitado para el paso de peatones. Deberdn construirse
portones de dimensiones adecuadas para acceso de materiales.

5.8.6 INSTALACIONES DE AGUA

Desde el inicio de la construccién de la obra el contratista debera proveer el agua necesaria
con la calidad requerida, para ser utilizada en dicha construccién y para el abastecimiento
de los trabajadores.

El supervisor aprobara o rechazara el agua instalada, segin su calidad y cantidad.

5.8.7 CANALES Y CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONAL

Durante la ejecucién de la obra, el contratista deberd construir, cuando sea necesario,
canales que drenen las areas de la construccién que puedan ser afectadas por la lluvia o el
agua estancada.

5.8.8 INSTALACIONES ELECTRICAS

Por lo menos en la etapa de construccion en la cual sea necesaria, el contratista proveera
energia eléctrica provisional a la obra, debiendo tomar todas las medidas de proteccion
para evitar accidentes.

5.8.9 ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y/0 DE CAMINOS DE ACCESO

El acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso sera por cuenta del Contratista, salvo
cuando su longitud o magnitud de trabajo sea tal que afecta apreciablemente los gastos
generales e indirectos del contratista.

En este caso, el departamento incluird dentro de la lista de conceptos de construccion el
relativo a este tipo de actividades, asi como en las disposiciones especiales se especificara
el alcance.

5.9 MOVIMIENTO DE TIERRA

5.9.1 GENERALIDADES

La presente secciéon normara todos los trabajos de corte, relleno, compactacion, transporte
y sobrecargo de materiales, producto de excavaciones necesarias para consolidar,
conformar y nivelar diferentes zonas del proyecto. Se debe suministrar la mano de obra, los
materiales, el equipo, la herramienta y los servicios necesarios para efectuar esos trabajos.
Toda la obra en esta seccidn sera regida por las especificaciones de la ASTM para Densidad
de la Tierra (D1556), Humedad y Densidad de Materiales (D1557), Pruebas de Laboratorio
de Humedad (D2216) y Clasificacion de Tierras (D2487).
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El empleo de pruebas de compactacion sera responsabilidad y bajo el costo del Contratista.
Las pruebas se haran segtn lo requiera el supervisor.

5.9.2 CORTE

5.9.3 ALCANCE

Bajo el concepto de corte, se consideran los trabajos que deben llevarse a cabo para extraer
materiales localizados por encima de los niveles requeridos en el proyecto. Incluira su
transporte y deposito en sitios previamente establecidos y aprobados por la Supervision.

5.9.4 CLASIFICACION

Segun la naturaleza del suelo, el corte, se clasificara de la siguiente manera:

a. Corte de material rocoso: El corte en terreno macizo, incluyendo laja, donde sea
necesario el uso de taladros, muletas y explosivos; se incluye también en este tipo de
extraccion, las piedras voluminosas mayores de un metro cubico.

b. Corte de material comun: El corte en terreno de cualquier material que no presente las
caracteristicas del material rocoso.

c. El corte de material no clasificado: el corte en terrenos en los que la naturaleza del
suelo se desconozca.

5.9.5 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL CORTADO

Cuando el supervisor considere que el material puede ser aprovechado para usarse en
otros trabajos de la obra, lo notificara al contratista, para que éste lo deposite en un sitio
cercano a su futuro empleo. El departamento no reconocera ningun valor por este material.

5.9.6 MEDIDA

Previo a la iniciacion de los trabajos de corte, el supervisor tomara areas y niveles del sitio
de corte.

Luego de haberse cortado volvera a tomar areas y niveles al volumen, calculando hasta una
aproximacion de 0.10 m3 y el resultado correspondera al volumen del material cortado.

5.9.7 PAGOS
Se pagara el volumen de material cortado al precio por metro cubico convenido en el
contrato.

5.10 RELLENO

5.10.1 ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades de transporte, acondicionamiento
y compactaciéon con materiales adicionales, aprobadas por la supervision, con el objeto de
llegar a los niveles requeridos en el proyecto.

5.10.2 MATERIALES

Todo material a usarse para relleno debera estar exento de materiales organicos y debera
contar con un bajo contenido de arcilla. Segin la clasificaciéon AASHO, se podran usar los
materiales comprendidos en el grupo A-2, y las de grupo GM, GC, SP, SM, SC, CL, ML, GW, GP
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y SW segun la clasificacion D-2487 del ASTM, debera estar libre de raices, material
organico y piedras mayores de 6".

Los rellenos por debajo de 30 cm. del nivel del piso terminado podran hacerse con material
local, lo cual sera previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material
sera aceptado cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite HQuido....ccmenernmersreeersessenssennns No mayor de 35
Indice de plasticidad.......eerrmereeemerssssssssis No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200........ccceuruee. No mayor de 22
Valor de CAR. ... No menor de 15

El material a utilizar debera reunir los requisitos especificados por las disposiciones del
ASTM D-4318.

Para rellenos de pisos, aceras, cimientos, y otros sitios que puedan estar sujetos a
hundimientos, por lo menos en lo ultimos 30 cm. se utilizara material selecto de las
siguientes caracteristicas:

Limite liquido....nenrmesensesseensesneens No mayor de 25
Indice de plasticidad........ccomeereerrerrennieenns No mayor de 9
Porcentaje que pasa tamiz 200........ccuuvnee. No mayor de 15
Valor de C.B.Ruecercreeereereeeeeeenees No menor de 30

Antes de efectuar los trabajos de relleno, deberan estar bien definidos los niveles de piso
terminado e inspeccionados todos los sistemas de servicio instalados en el edificio.

Las capas de relleno y nivelacién deberan ser compactadas a porcentajes no menores que
los siguientes factores de densidad:

Material Cohesivo | Material no
Cohesivo

Relleno en base de.:bajo de elementos 90% 950
estructurales y pavimentos

Base debajo de grama y aceras 85% 90%

Materiales Expansivos No menos de 80% y no mas de 85%
Sub-base debajo de estructuras 85% 95%

Sub-base debajo de aceras 85% 90%

5.10.3 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacién se hard en capas horizontales colocadas con un
espesor no mayor de 8" debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse y
compactarse con maquina. Si la compactacién se hiciera operada a mano, debera usarse
compactador que tenga un area para no menor de 400 cm2 y un peso no menor de 20 kg.
En este caso las capas de compactacion seran horizontales y con un espesor no mayor de
6".

5.10.4 MEDIDA
Se medira el volumen de metros ciibicos compactado del material.
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5.10.5 PAGO
Se pagara el volumen medido al precio por metro cubico compactado convenido en el
contrato.

5.10.6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

5.10.7 DEFINICION

Bajo este concepto se considerara, todas las actividades de transporte, acondicionamiento
y compactaciéon con material del sitio, aprobados por la supervision, con el objeto de llegar
a los niveles requeridos en el proyecto en las excavaciones para elementos estructurales y
zanjas para instalaciones hidrosanitarias.

5.10.8 MATERIALES

Cuando sea aceptado por el supervisor podra utilizarse el material resultante de la
excavacion para cimientos e instalacion de tuberias, teniendo cuidado de eliminar los
desechos organicos, las piedras excesivamente grandes y material de alto contenido
arcilloso.

Los rellenos por debajo de 30cm del nivel del piso terminado podran hacerse con material
local, lo cual serd previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material
sera aceptado cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite liquido...cvnenerseennerneesesnessnenns No mayor de 35
Indice de plasticidad....cceeeeeeeeesssscssrennn No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200........ccuuvnee. No mayor de 22
Valor de CBR. ... No menor de 15

5.10.9 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacién se hard en capas horizontales colocadas con un
espesor no mayor de 8" debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse y
compactarse con maquina. Si la compactacion se hiciera operada a mano, debera usarse
compactador para un area no menor de 400 cm2 y un peso no menor de 20 kg., en este caso
las capas de compactacion seran horizontales y con un espesor no mayor de 6".

La compactacién sobre instalaciones hidrosanitarias sera siempre con equipo manual para
evitar el dafio de las tuberias. Cuando se abran agujeros para andamios, etc., deberian
rellenarse los huecos, siguiendo estas especificaciones.

5.10.10 MEDIDA
Se medirda la obra como, metros ctibicos de material compactado.

5.10.11 PAGO
Se pagara la obra medida, al precio por metro ctibico convenido en el contrato
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5.11 EXCAVACION PARA CIMIENTOS

5.11.1 DEFINICION

Bajo este concepto se considerara la excavacion que debera hacerse para desplantar los
cimientos de la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos, esta excavacion se
considerara de material no clasificado, salvo que en la memoria descriptiva se especifique
el tipo de excavacidn.

5.11.2 ALCANCE
El concepto de excavacién para cimientos comprendera la excavacién en si y eliminacion
del material sobrante excavado.

5.11.3 PROFUNDIDAD DE ZANJAS

La profundidad de las excavaciones no debera ser menor que la indicada en el analisis de
laboratorio de suelo, lo indicado en los planos o hasta encontrar el valor soporte del suelo
requerido, indicando en las notas de los planos estructurales.

El Supervisor residente tomard muestras y hara pruebas del lecho de las zanjas para
establecer el valor de soporte del suelo.

Las pruebas correran por cuenta del contratista, los zanjas que tengan una profundidad
mayor de 1.00 metro deberan ensancharse por lo menos 80 cm. cuando la profundidad
exceda de 1.50m debera ademarse las paredes del zanjo para evitar derrumbes, o aplicar
otra solucion previa autorizacion del Supervisor.

5.11.4 LECHO DEL ZAN]JO

La superficie del lecho de la excavacion debera quedar uniforme, libre de particulas sueltas,
con una ligera pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento de agua
en caso de lluvias. Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel freatico, deberan
tomarse previsiones para evitar inundaciones por medio del tablestacado 6 cunetas
provisionales de desagiie.

5.11.5 BOMBEO

Debe proveerse y operarse, sin costo adicional para el Poder Judicial, el equipo y bombeo
necesario para desaguar y mantener secas las excavaciones, agujeros, zanjas y toda el area
bajo nivel que en cualquier circunstancia o contingencia pudiera inundarse.

No sera permitido bombear durante la colocacion del concreto o durante un periodo de por
lo menos 24 horas después.

5.11.6 INSPECCION

Concluida cualquier excavacion, el contratista debe notificarlo al supervisor y no debe
colocar mamposteria, alcantarillado o estructura alguna, sino hasta que se le haya
aprobado la profundidad de la excavacion, la calidad del suelo para la cimentacién y se le
haya dado la autorizacidn para continuar.

5.11.7 MEDIDA
Se medira la excavacion por el volumen de metros cubicos. La profundidad de la excavacion
se medira a partir del nivel de la superficie resultante después de la eliminacién de la capa
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vegetal, no se tomara en cuenta el volumen resultante de derrumbes o excavaciones
ejecutadas donde no haya sido necesario.

5.11.8 PAGO
Se pagara el volumen excavado al precio por metro cibico convenido en el contrato

5.12 CIMENTACION

5.12.1 DEFINICION Y ALCANCE

En este renglén queda comprendida toda estructura de concreto que sirva para transmitir
cargas al terreno soportante de un elemento constructivo. Se consideraran actividades de
cimentacion todos aquellos trabajos que se ejecutan desde la excavacion hasta la estructura
soporte de un edificio, como ser zapatas, soleras y cimentaciones.

5.12.2 ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO EN CIMIENTOS

5.12.3 DEFINICION

Bajo este concepto se consideraran las estructuras de soporte de la obra, que estén
asentadas directamente sobre el lecho de la excavacion y que sean de concreto reforzado,
tales como zapatas aisladas, vigas o soleras anchas, soleras hidréfugas (de piso, etc.)

5.12.4 ALCANCE

Este concepto comprendera armado, encofrado y fundido de todos los elementos de
concreto, incluyendo en lo que le corresponde su aplicacion a otras partes de la obra donde
se utilice concreto reforzado.

5.12.5MATERIALES

a). Encofrado: cuando los planos, las disposiciones especiales o las indicaciones del
Supervisor lo requieran, se construira la cimbra o encofrado necesario para dar forma a la
estructura. Esta cimbra sera de madera seca, recta y resistente, debera alinearse y fijarse al
terreno o muro de cimentacion en cada solera de piso por medio de estacas de madera o de
acero. Cuando la fijacion de la cimbra sea al terreno, las estacas deberan hincarse por lo
menos a una profundidad igual a los 2/3 de longitud de las estacas y no menor de 25 cm. su
espaciamiento debera ser tal que cuando se funda no se produzca curvaturas o alabeos en
los faldones de cimbra.

b). Refuerzo de acero: las varillas de refuerzo deberan ser nuevas, rectas, corrugadas y
con los didmetros segun se especifique en los planos, de acuerdo a los calculos.

c) El refuerzo de los elementos estructurales debera cumplir con las especificaciones
ASTM A-615, para lo cual se pedira al Contratista un informe de tension de las barras de
acero utilizadas en el proyecto extendido por el laboratorio de SOPTRAVL

d) Concreto: El Contratista, con la anticipacidon correspondiente indicada, sometera a la
aprobacion del Supervisor los materiales y la dosificacion del concreto a usarse. Los
materiales deberan satisfacer las normas ASTM designacion C-150 para el cemento y
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designaciéon C-33, para los aridos, el agua a usarse debera ser potable completamente
limpia, fresca, no dura ni salada y libre de materiales organicos de acuerdo a las normas
ASTM C-109. La dosificaciéon del concreto sera tal que cumpla con las indicaciones que
aparecen en los planos estructurales, segin manden los calculos respectivos.

5.12.6 MANO DE OBRA

a. Encofrado: previo a la fundicién, el supervisor hard una revision exhaustiva de las
dimensiones, localizaciéon y seguridad del encofrado. El Contratista aceitara todas las
superficies de la cimbra que vayan a quedar en contacto con el concreto.

Se usara madera cepillada 6 elementos metalicos para las cimbras de los elementos de
concreto aparente que garanticen un buen acabado.

b. Armado: el armado de las zapatas, soleras etc., se hara de acuerdo con las
indicaciones de los planos y del Supervisor. Debe tenerse especial cuidado de que
ningln elemento de refuerzo quede en contacto directo con la superficie del terreno,
ni expuesto a la intemperie. Todo refuerzo de elemento de cimentacion debera tener
un recubrimiento de concreto libre minimo de 7.5 cm. para el caso en que no se use
cimbra en las zapatas; y de 5 cm. cuando los elementos a fundir sean encofrados,
cualquier doblez que sea necesario hacer al refuerzo se hara en frio. Para mantener
la posicion del refuerzo, éste se fijara entre si con alambre de amarre calibre N° 18 o
se soldara4, segun se especifique en planos.

C. Fundicidon: previo a la fundicién deberd comprobarse la correcta colocacion del
refuerzo. Durante la fundicién debera satisfacer los requisitos de trabajabilidad,
plasticidad y consistencia de la mezcla. El revenimiento (prueba slump ASTM C-143)
sera la forma de comprobar la uniformidad de la mezcla debiendo ser asi:

1. Revenimiento recomendable para losas de entrepisos, aceras, sobrecimientos y zapatas:

de1"a 3"

2. Revenimiento recomendable para paredes, vigas y columnas: de 2" a 4".

3. Revenimiento recomendable para losas y vigas: de 2" a 3".

4. Concreto estructurado a ser colocado por bombeo: de 6".

Durante la fundicidn, el Supervisor tomara muestras de la calidad del concreto que usé. Si

no llenare dentro de un 90% los requisitos preestablecidos, el Supervisor tendra autoridad

para ordenar la demolicion de lo fundido.

d. Concreto mezclado a mano: cuando no se cuenta con equipo para mezclado de
concreto y previa autorizacion del supervisor, este se hara a mano. Debera hacerse
sobre un entablado de madera. Antes de proporcionar el cemento, los agregados
inertes deberan estar perfectamente mezclados. Luego se proporcionara cemento y
se mezclara hasta que adquiera un color uniforme. Gradualmente se administrara
agua en cantidad estipulada y se mezclara vigorosamente hasta obtener una mezcla
homogénea y de las caracteristicas anotadas en inciso c. de este articulo.

e. Concreto mezclado a maquina: se mezclard en seco todos los materiales hasta
obtener una distribucion uniforme luego se administrara el agua y se mezclara por
lo menos durante minuto y medio para mezclar 1 m3 y se aumentara 0.5 minutos
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para cada m3 de capacidad adicional; el tiempo maximo de mezclado sera 3 veces el
tiempo minimo.

Concreto reforzado: Debera llenar requisitos de la ASTM, designaciéon C-94. No se
aceptara que el concreto esté dentro de la tolva del camién mas de media hora, salvo
cuando se usen agentes retardantes de fraguado, en cuyo caso se aceptara hasta
unos 45 minutos. No se aceptard concreto con temperaturas mayores de 32° C
(89°60 F), el Supervisor controlara la dosificacion del concreto en planta y su
colocacion en la obra.

Transporte del concreto en la obra: El concreto debera conducirse hasta su sitio
teniendo cuidado de no estropear al armado y otras instalaciones o construcciones
ya ejecutadas. Debera tenerse especial cuidado de que durante el transporte el
concreto no sufra segregaciones y no haya interrupciones que permitan la pérdida
de plasticidad entre colocados sucesivos.

El Concreto: La resistencia minima de los concretos debera ser 210 Kg/cm? a los
28 dias o segln se indique en los planos y debe depositarse lo mas cerca posible de
su ubicacién fija para evitar la segregacion. Una vez efectuado el vaciado del
concreto debe vibrarse a tal velocidad que el concreto conserve su plasticidad y
fluya facilmente entre los intersticios sin separarse; esto debe efectuarse en una
operacidn continda hasta que se termine el colado de la seccion, de acuerdo con sus
propios limites o juntas predeterminadas.

Fraguado y Curado: Debera tener cuidado de mantener la forma de los elementos
estructurales durante el periodo de fraguado, especialmente durante el fraguado
inicial, considerandose éste de una duracién de dos horas a partir del momento de
colocacion; después de este lapso podra removerse parte de la cimbra que tenga
fundiciones secundarias. A las 2 1/2 horas de haberse fundido, o cuando lo indique
el Supervisor, se inundara la losa para iniciar el proceso de curado. En este proceso
se levantara un bordillo provisional de ladrillo o bloque alrededor de la losa fundida
y se inundara con agua; también se extendera un plastico de 4,000 micras de grueso,
para garantizar el curado. En cimientos, zapatas aisladas u otros elementos de
concreto reforzado, asentados directamente sobre el terreno, se esparcira agua
continuamente tomando las precauciones para que la humedad no perjudique la
consistencia del suelo.

El proceso de curado se efectuara por un término no menor de 2 dias para cimientos o
elementos estructurales de concreto reforzado que vayan a quedar enterrados; no menor
de 4 dias para castillos y soleras; no menor de 7 dias para columnas y no menor de 14 dias
para losas y vigas. A los elementos que queden expuestos habra que aplicarles antisol. El
Supervisor indicara el tiempo de curado especifico para cada elemento estructural.

j. Desencofrado: La remocion de la cimbra se hara gradualmente, teniendo cuidado de no
dafnar la estructura de concreto, después de fundir los elementos estructurales se removera
asi la cimbra:
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1). Zapatas aisladas, cimientos corridos y cimientos que vayan a quedar enterrados, a los 2
dias.

2). Columnas y soleras, a los 3 dias.

3). Losas y vigas, se podran retirar los moldes laterales a los dos dias después de la
fundicion teniendo cuidado de no dafiar el concreto con golpes; los pilotes y cimbras de
soporte se podra retirar a los 21 dias. Cuando se usen aditivos acelerantes o retardantes de
fraguado, el tiempo de desencofrado vendra especificado seguin las indicaciones de fabrica
del aditivo. En todo caso, el Supervisor indicara al Contratista cuando debe desencofrarse.

5.12.7 MEDIDA

La medida se hara de dos formas segun lo indique las disposiciones especiales o el cuadro
de cantidades de obra.

1. Caso: Mediante el volumen de concreto reforzado en metros cubicos, considerando como
limite superior, al arranque de columnas o castillos.

2. Caso: midiendo por aparte el volumen del concreto simple en metros ctbicos y aparte el
peso del refuerzo empleado en kilogramos.

5.12.8 PAGO
El pago se hara segin la modalidad de medida anteriormente indicada al precio unitario
convenido en el contrato. O de acuerdo a formato de presupuesto.

5.13 ENTREPISOS Y CUBIERTAS

5.13.1 ENTREPISOS

Bajo el concepto de entrepisos se tomaran en consideracidn todas las actividades de la
construccion o prefabricacion y montaje de la parte estructural destinada a soportar
niveles superiores de la obra.

5.13.2 CUBIERTAS
Bajo este concepto, se consideraran los trabajos de construccién o prefabricacién y montaje
de todos los elementos que tengan por objeto cubrir los ambientes de la obra.

5.13.3 ENCOFRADO O CIMBRA

Para las losas soélidas, planas de espesor uniforme, debera encofrarse la totalidad del area a
cubrir incluyendo el cimbrado de vigas a soleras. La cimbra comprendera los siguientes
elementos:

a) Parales

b) Tarima

c) Faldones o cajuelas de vigas

a).- Parales: Los parales seran por lo menos de madera de 3"x 3" espaciados cada metro en
cada sentido. Previo a su colocacion debera emparejarse y compactarse la superficie, donde
se apoyaran unas piezas de 2"x 4" horizontales (durmientes), sobre las cuales se colocaran
los parales a plomo, en su extremo superior cortado y nivelado a una altura tal que deje
margen para colocar horizontalmente piezas por lo menos de 2"x3" y sobre ellas la tabla de
la tarima. A media altura del paral, se embrazan con piezas horizontales de 1"x 3" en dos
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sentidos, lo mismo que en el nivel superior, en sentido paralelo al sentido en que se
colocaran las tablas del entarimado. Si el Supervisor lo considera necesario, se embrazara
el paralelo con piezas diagonales también de 1"x 3". Previo a la colocacién de la tarima, el
Supervisor revisara antes, la solidez de los parales y no se procedera a las actividades
subsecuentes si no hasta su aprobacion.

b) Tarima: El Contratista programara sus actividades de tal manera que la secuencia
entarimado, armado y fundicién, sea continua y lo mas rapido posible, con el fin de
minimizar el tiempo que la tarima esta expuesta a la intemperie, salvo que el Supervisor
ordene otra cosa, se usard la tabla de 1" x 12" para el entarimado debiendo ésta quedar lo
mas ajustado posible. Si en los planos arquitectonicos indica que el acabado final de la losa
sea de concreto visto, debera usarse madera cepillada para la tarima.

El Contratista podra proponer cualquier tipo de entarimado, por ejemplo, con tablero de
plywood de 3/4"; el Supervisor tendra autoridad para aceptar o rechazar tal proposicion.

c) Faldones de vigas y soleras: Se tendra especial cuidado que las cajuelas del encofrado de
vigas y soleras se ajusten a las dimensiones especificadas en los planos; debera afianzarse
de tal manera que no se produzcan alabeos durante las etapas de armado y fundicién, para
las losas nervadas de una o dos direcciones, asi como losas tipo reticular celulada.

A) ARMADURA

Se armard o reforzara la losa, las vigas o soleras de acuerdo con las indicaciones y detalles
que aparezcan en los planos estructurales en caso que no aparezca claro algin detalle, el
Contratista lo notificara al Supervisor y este decidira la solucién. Debera tenerse especial
cuidado en que todo el armado quede con los recubrimientos libres especificados. El
doblado de las varillas se hard en frio. Cualquier varilla que equivocadamente se haya
doblado, sera eliminada; no se permitiran enderezamientos posteriores. En todas las vigas
y soleras en el primer estribo se colocard a no mas de 5 cm. de la cara de la columna o viga
de soporte. Si la obra continuase a niveles superiores, deberd colocarse el armado de
castillos y columnas que se indica en los planos dejando las longitudes de traslapes
necesarios. Todo el trabajo de armadura debera ser revisado por el Supervisor y no se
iniciara la siguiente etapa de trabajo mientras no sea aprobado.

5.13.5 FUNDICION

Previo a fundir la losa. El supervisor constatara que estén completas todas las instalaciones
eléctricas, sanitarias o hidraulicas que vayan a quedar ahogadas dentro de la losa. Antes
de colocar el concreto, se humedecera perfectamente la superficie de toda la cimbra que
vaya a quedar en contacto con él. Todo el procedimiento de fundicién se realizara de abajo
hacia arriba.

El procesamiento de fundicion, fraguado, curado y desencofrado, se ceiiira a lo especificado
en articulo 4.12.2.4 de (c) a (j ).

El proceso de fabricacion, elaboracion, transporte y colocacion de concreto sera continuo;
cuando sea necesario una interrupcion, ésta se hara en las secciones del punto de inflexién
de la estructura, dejando rugosa la superficie de concreto interrumpido y cubriendo con
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lechada de cemento. En el momento de reiniciar la fundicién después del descimbrado, se
eliminara con cepillo de alambre acerado todas las rebabas y fugas fraguadas del concreto.

5.13.6 CUBIERTAS Y ENTREPISO CON ESTRUCTURAS DE ACERO

Los planos indicardn la combinacién de viguetas, armaduras o perfiles con losa de
concreto; perfiles con losas de concreto, o cubiertas de ldmina. Para cada caso se tomaran
las previsiones técnicas necesarias para su fabricaciéon, montaje y ensamble.

a) Preparacion: Todas las partes que constituyen la vigueta o armaduras deberdan quedar
alineadas en un mismo plano. Los procedimientos de ensamble por medio de soldadura
seran de acuerdo con las normas de la AWS, debiéndose proporcionar el voltaje necesario
para que el metal base no sufra cristalizaciones o alteraciones en su estructura molecular ni
queden burbujas de aire encerradas que reduzcan el area efectiva. El Supervisor rechazara
toda vigueta o armadura que tengan defectos de alineamientos, dimensiones de sus partes,
soldaduras, o remaches defectuosos. En todo caso, el Contratista tendra toda la
responsabilidad si sucedieran fallas posteriores. Deberan asegurarse todos los miembros
de una armadura o vigueta a fin de preservarla contra posibles inversiones de esfuerzos
que se puedan producir durante su erecciéon y montaje. Todas las armaduras viguetas
deberan tener su contraflecha necesarias para cargas permanentes. Todos los elementos de
acero deberan ser pintados, con dos capas de pintura anticorrosiva.

b) Montaje: Todas las armaduras, viguetas o perfiles deberan quedar apoyadas sobre vigas
o soleras de coronamiento de concreto armado, salvo indicacién especial en planos. En los
puntos de apoyo dejaran los pernos, y demas elementos de anclaje que indiquen los planos.
El montaje se ejecutara hasta que la viga o solera de apoyo esté debidamente fraguada.

Las armaduras, viguetas o perfiles deberan arriostrarse debidamente de acuerdo con
indicaciones del Supervisor y de los planos. Aunque los planos no lo indiquen, en uno de
los apoyos de armadura debera dejarse libre juego horizontal para evitar esfuerzos
adicionales por contraccién o alargamiento que trasmitan cargas horizontales a los apoyos.
c) Losa de concreto combinado con armadura de acero:

Cuando las armaduras sean apoyo de losas o vigas de concreto reforzado en la parte de
arriba del patin superior se soldaran elementos conectores de acuerdo con las indicaciones
en los planos o las del Supervisor, podra aprovecharse la propia armadura metalica para
apoyar en ella la cimbra del concreto; cuando el patin superior de la armadura no quede
embebido dentro de la losa, deberd proporcionarse el arriostramiento necesario para
evitar posibles flambeos.

5.13.7 MEDIDAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO

Los elementos de concreto reforzado se mediran en dos items:

a) El nimero de metros cuadrados fundidos de losa s6lida; y

b) El nimero de metros lineales fundidos de viga.

El peralte de las vigas o cargadores sera el que sobresalga de la losa, o el total en caso que
no sea integral a una losa de entrepiso. Cuando se trate de losas nervadas, reticular
celulada o tipo "ZAP", su medida se hara por el nimero de metros cuadrados cubiertos en
proyeccién horizontal.

5.13.8 PAGO
Se pagara la cantidad medida al precio unitario convenido en el contrato.
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5.14 CIMIENTO DE MAMPOSTERIA

5.14.1 DEFINICION Y ALCANCE

Se consideran bajo este concepto todos los elementos de piedra de cufia o de cerro que
transmitan la carga de las partes estructurales de un edificio al terreno. Debe construirse
segun dimensiones y localizaciones indicadas en los planos.

5.14.2 MATERIALES

La piedra cufia serd de forma de paralelepipedo, aproximadamente de 25cm de ancho,
40cm de largo y 15cm de espesor. La piedra de cerro tendra forma irregular en un tamafio
no menor de 25cm medido diagonalmente y salvo que se use para llenar intersticios entre
piedras. Tanto la piedra de cufia como la piedra de cerro iran ligadas con mortero;
(cemento-arena) en proporcién 1.5 en volumen. La piedra a usarse debera ser limpia
exenta de material arcilloso adherido y no debe presentar rajaduras ni grietas.

5.14.3 MANO DE OBRA

El supervisor podra modificar a su criterio las dimensiones de las mamposterias en funcién
de la calidad de terreno que se encuentra en el sitio. Cualquier modificacion la comunicara
por escrito al contratista.

La piedra debera colocarse de tal manera que aprovechando sus irregularidades se evite la
formaciéon de planos de deslizamiento horizontal 6 a 45° con la vertical. Debera dejarse
espacio para la colocacion del armado de columnas y castillos empotrados en el muro. El
proceso de levantado de muro en mamposteria debe ser continuo: no se podra ejecutar
ningun trabajo que lo sobrecargue antes de 48 horas de haberse terminado.

5.14.4 MEDIDA

La mamposteria se medira por el volumen en metros cubicos, tomando un ancho promedio
de la base y la corona, la altura promedio desde la base hasta la corona y la longitud medida
sobre los ejes longitudinales.

5.15 SOBRECIMIENTOS DE BLOQUE

5.15.1 DEFINICION DE BLOQUE

Los sobrecimientos corridos que se construyan de ladrillo de barro cocido o bloque de
concreto estaran localizados desde el nivel superior de la zapata corrida de cimentacion
hasta el nivel inferior de la solera de piso. Las caracteristicas de los materiales y de mano
de obra seran los mismos especificados para levantado de paredes.

5.16 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de levantado de ladrillo o bloque en sobre
cimientos, deduciendo el area que ocupan los elementos de concreto reforzado.

5.16.1 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato.
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5.17. RELLENO DE CIMENTACION
En este concepto se ha considerado el relleno compactado con material selecto.

5.17.1 DEFINICION Y ALCANCE
Bajo este concepto se consideraran los trabajos de transporte, colocacién y compactacion
de material para llenar los espacios sobrantes en la cimentacion.

5.17.2 MATERIALES

Cuando sea aceptado por el supervisor podra utilizarse el material resultante de la
excavacion por cimientos, teniendo cuidado de eliminar los desechos organicos, las piedras
excesivamente grandes y material de alto contenido arcilloso. Las caracteristicas de los
materiales deberan ajustarse a lo indicado en la seccién de Rellenos.

5.17.3 MANO DE OBRA
La colocacién y compactacion de relleno se llevara a cabo de acuerdo con las indicaciones
del Articulo Rellenos de estas especificaciones.

5.17.4 MEDIDA
Se medira el nimero de metros cubicos rellenados y compactados satisfactoriamente.

5.17.5 PAGO
Se pagara los metros ctbicos de rellenos de cimientos al precio unitario convenido en el
contrato.

5.18 CONSTRUCCION DE PAREDES

5.18.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se considerard la etapa de construcciéon de paredes desde el nivel
superior de solera de piso, hasta el coronamiento en si de la pared, comprendiendo la
fabricacion propiamente dicha y los elementos de amarre y de refuerzo.

5.18.2 CONSTRUCCIONES

5.18.3 MATERIALES

a. Ladrillo de barro cocido:

Salvo alguna indicacién de las disposiciones especiales, el ladrillo de barro cocido (rafén) a
usarse debera llenar los siguientes requisitos:

1) Maxima tolerancia de desviacidon 0.032 con respecto a las dimensiones siguientes: 0.13
ancho x 0.26 largo x 0.06 grueso.

2) 25% maximo de absorcion a las 5 horas en ebullicion.

3) 0.90 de Coeficiente de saturacion.

4) de 10 a 35 gramos/min./cm2 de succion.

5) No menos de 14 Kg. /cm2 de resistencia a la flexidon.

6) No menos de 80 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion.

7) El grano debe ser uniforme.
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8) Debe estar libre de aflorescentes.

9) Sonido metalico al golpearlo.

10) Color y cocimiento uniforme.

En caso alternativo, el ladrillo debera quedar clasificado como grado MB dentro de las
especificaciones ASTM designacién 0-62-62.

b. Bloque de concreto con agujeros o aligerado:

El bloque de concreto con agujeros debera llenar los siguientes requisitos.

1) No menos de 70 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el area bruta, ni menor
de 140 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el area neta.

2) 18% maximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente.

3) Espesor minimo de paredes internas del bloque serd de 2.5cm para bloques cuya
dimensioén sea de 10 a 20cm.

4) El arido usado en la elaboracion del bloque debe pasar por el tamiz No. 16 en un 100%.
5) Debe estar libre de grietas, rajaduras, despostillamiento, etc. En caso alternativo, el
bloque debera quedar clasificado como grado P-11 dentro de las especificaciones ASTM,
asignacion a las disposiciones especiales. Los bloques de concreto tipo "CELOSIA" estaran
clasificados y segun el grado de D-11 de las normas ASTM, designacién C-90-64m.

c. Aceptacion:

Previo a su aceptacidn, el Asistente del Supervisor tomara muestras de los materiales y
hara las pruebas de calidad correspondiente, informando al Supervisor los resultados para
su aceptacion o rechazo.

d. Materiales de liga para ladrillos de barro cocido:

El ligado de ladrillo de rafén oculto deberda ser uniforme y tener por lo menos un
centimetro de espesor, pudiéndose usar los siguientes tipos de mortero:

1-. MORTERO TIPO LRA (LRA = Ladrillo Rafén A)

- Tres partes de arena blanca cernida en tamiz No.4

- Una parte de cemento Poértland normal.

2-. MORTERO TIPO LRB (para ladrillo visto)

- Una parte de cemento Poértland normal

- Cuatro partes de arena de rio que pase el tamiz No. 16

3-. MORTERO TIPO LRC (para paredes de carga)

- Una parte de cemento Poértland normal

- Cuatro partes de arena de rio que pase por el tamiz No. 16.

Las notas en los planos o en las disposiciones especiales indicaran el tipo de mortero a
usarse, en todo caso el Supervisor decidira.

e. Mortero de liga para bloque de concreto:

El ligado debera ser uniforme y tener por lo menos un centimetro de espesor pudiéndose
usar los siguientes morteros:

MORTERO BCA: Para paredes de particion (no de carga)
- Una parte de cemento Poértland normal
- Seis partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16
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MORTERO TIPO BCB: Para paredes de carga
- Una parte cemento Pértland normal
- Cuatro partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16

5.18.4 MANO DE OBRA:

a. Elaboracion de los morteros

Todos los morteros de liga no deberan llevar cal en su composicién, debera
proporcionarseles en primer lugar cemento, arena y agua, debiéndose realizar con esto una
mezcla homogénea antes de que se vaya a usar.

b. Colocacidn de ladrillos

b.1 Antes de colocarse cada unidad de ladrillo rafén, deberd mojarse sin saturar, con el fin
de reducir su capacidad de absorcién de agua.

b.2 Cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel, se colocaran en hileras corridas y
deberan amarrarse en las esquinas por medio de castillos, columnas o al endientar los
ladrillos.

b.3 No se deberan colocar ladrillos con deformaciones donde dichas deformaciones queden
expuestas a la vista.

c. Colocacion de bloques

c.1 Las unidades de bloque deben ser colocadas sin ser mojados.

c.2 Unidades en pilastras, castillos, columnas, sobre-elevaciones, paredes de cimentacion o
retencion, dinteles, soleras, vigas y en cualquier caso en que los bloques vayan a ser
fundidos se pegardn con una cama de mortero completa incluyendo sobre los agujeros
rellenados. Las unidades donde no se rellenaran los agujeros; se colocara el mortero debajo
del grosor de las paredes de bloque dejando agujeros vacios. Las ligas verticales entre
bloques se rellenaran completamente con mortero. Las paredes de cimentacion, sobre-
elevacion o cualquier pared que quede aterrada, por debajo del nivel de la rasante, de
bloque de concreto seran fundidas en cada uno de sus huecos. Se rellenaran los agujeros
de las paredes de bloque de concreto en los casos en que se formen esquinas, se construyan
las culatas de las paredes y cualquier otro caso necesario identificado en los planos. Las
paredes, particiones seran reforzadas para asegurar su capacidad de soportar los
accesorios de fontaneria en los bafios y los accesorios eléctricos cuando sean indicados del
tipo de colgar de pared.

d. En paredes menores de 3.00m. De altura se permitira un margen de error en el plomo
hasta de 3mm y en paredes mayores de 3.00 se permitira un margen de error en el plomo
de 7mm.

e. Cuando la pared se construya dejando visto el ladrillo o el bloque, este debera quedar
limpio de rebabas y manchas de mortero de liga. El ligado debera ser sisado en forma de
"V" o en forma céncava con didmetro de concavidad aproximadamente de 1.0cm de
ligadura vista.

5.18.5 JUNTAS

Las ligas de pared deberan ser uniformes de ancho y espesor, seran siempre apretadas con
la cuchara de albaiiileria, sin importar como sera la apariencia final de ella. Cuando la pared
sea vista se deberan sisar cuando el mortero haya endurecido lo suficiente para que el dedo
no deje marca. Las juntas horizontales se sisaran de ultimo. Las juntas seran cepilladas y
limpiadas para desprender cualquier cantidad de exceso de mortero cuando el mortero
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haya endurecido lo suficiente para que el proceso de limpieza no deje marcas, pero antes
que cause desbichinamientos. Las ligas de paredes seran curadas con agua durante un
periodo no menor de tres dias para evitar el desprendimiento de las unidades de
mamposteria del mortero. Las ligas se dejaran como se describe a continuacion:

5.18.6 LIGAS AL CORTE

La ligas en paredes de mamposteria que seran repelladas y pulidas o de alguna otra forma
ocultas y las ligas alrededor de cajas bajo repello eléctricas seran hechas mediante el corte
y apretado del mortero a linea con la cara de la pared. Juntas al corte en unidades de
mamposteria con acabados arquitecténicos como ser unidades de bloque de concreto split-
face seran completamente rellenadas en la parte superior e inferior de la unidad.

5.18.7 LIGAS SISADAS

Las juntas exteriores e interiores en paredes vistas seran sisadas de forma céncava, en
forma de “v”, de manera triangular o como sea indicado por el supervisor. La herramienta
de sisado sera ligeramente mas ancha que el ancho de la liga para que haga contacto
completo con las orillas de las unidades de mamposteria. El sisado debera ser realizado de
forma que al ejecutarlo se apriete y se deje una superficie sellada en el mortero. La
herramienta de sisado debera ser de suficiente longitud para obtener ligas uniformes y
lisas. El contratista le presentara al supervisor una muestra del acabado de pared en la
primera hora del primer dia de ejecucién de la actividad de construccion de paredes. Luego
de que la inspeccion fuera terminada se haran las correcciones y ajustes de todas las
observaciones hechas por el supervisor para que la apariencia final sea el aceptable.

5.18.8 GROSOR DE JUNTAS
El grosor de las ligas de paredes sera el que el plano indique y en caso de no existir detalle
se hara conforme a lo que a continuacién se indica:

5.18.9 BLOQUES DE CONCRETO

Las ligas en paredes de bloque de concreto deberan ser del ancho que se indica en los
planos o si no estan definidas deberan ser de 3/8” (10mm) a 5/8” (15mm) de gruesas,
excepto para unidades de bloque de concreto tipo split - face o con otro acabado
arquitectonico.

5.18.10 INTERSECCIONES DE PAREDES

Todas las hileras de paredes de mamposteria seran unidas en cada esquina y en los demas
sitios mostrados. Todas las paredes deberan llevar soleras y castillos donde se indique en
los planos en estas especificaciones. Cada hilada de unidades de mamposteria debera de
ser de atadura corrida, sino se indica de otra manera. Se debera amarrar cada hilada en las
esquinas y en las intersecciones y fijarlas a columnas adjuntas o a otras paredes, por medio
del refuerzo horizontal de la pared.

También deberan ir castillos y soleras alrededor de boquetes de puertas y ventanas,
prolongados hasta los elementos estructurales principales. En la misma forma, todas las
paredes deberan llevar soleras y castillos en todas las esquinas o cruces, extremos de
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paredes de iguales dimensiones y caracteristicas, excepto donde los planos indiquen
expresamente lo contrario.

La soleras y castillos de concreto reforzado seran del ancho de la pared por 15 cm. de
profundidad e iran reforzados con 4 varillas de 3/8” t anillos de %” separados entre si 10
cm. a no ser que se indique en forma diferente en los planos.

5.18.11 PARTICIONES

Las particiones completas seran continuas del piso hasta la superficie inferior de la losa o
estructura de techo segun se indica en los planos. Donde se utilice cielo falso suspendido a
ambos lados de las particiones se podran terminar a 4” (10cm) arriba de la altura de cielo
falso.

Las paredes de particiones interiores deberan de conectarse con las paredes exteriores
perimetrales como lo indiquen los planos. Si las particiones interiores no son de carga se
podran dejar aisladas de las paredes perimetrales de carga, si el supervisor o los planos asi
lo indicaran. La junta entre ambas paredes sera tratada como lo indique la supervision y se
detalle en los planos.

5.18.12 MEDIDA

Las paredes se medirdn por el nimero de metros cuadrados, la longitud se medira sobre el
eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos transversales; la altura se medira
desde el nivel superior de la solera de piso hasta su coronamiento. Se medira y descontara
el area ocupada por los elementos de amarre o refuerzo, (castillos, soleras, cargadores,
jambas, etc.) y el area de boquetes para puertas, ventanas u otras.

5.18.13 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato y segun su localizacion, (Sobrecimientos, 1o. piso, 20. piso, etc.)

5.18.14 ENTABICADO
Para sellar los espacios entre canaletas, se construira un entabicado de concreto, 205 Kg.
/cm2.

5.18.15 MEDIDA
El entabicado se medira por metro lineal, siguiendo la pendiente de la cubierta.

5.18.16 PAGO
El entabicado se pagara al precio unitario convenido en el contrato.

5.19 REPELLO Y PULIDO

5.19.1 ALCANCE

Todas aquellas superficies que aparezcan en los planos como de repello y pulido, o repello
y afinado, o repello y confiteado planchueleado, deberdn prepararse empapando de agua la
superficie a repellarse y las superficies de concreto que han de repellarse se deberan picar
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completamente para asegurar las adhesion del mortero. El trabajo de repello se debe
realizar hasta que se compruebe que todas las instalaciones y boquetes en paredes hayan
sido efectuados.

5.19.2 DOSIFICACION Y MEZCLADO DE MORTERO

El mortero debera prepararse dosificando los materiales en volumen. Los materiales se
mezclaran en seco, perfectamente en forma mecanica o de manera manual, hasta que
adquieran un color uniforme; a continuacion se agregaran el agua necesaria para obtener
una pata trabajable. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no
debera ser menor de tres minutos.

Si el supervisor autoriza la preparacion manual del mortero, deberda hacerse sobre un
entablonado y nunca directamente sobre el suelo o menos sobre tierra suelta. Los cajones
para mezclar el mortero a mano, se mantendran limpios de material endurecido; la
cantidad de mezcla estara regulada de manera que se use dentro de una hora después de
haber sido mezclada.

Todos los morteros que en su composicion incluyan cal viva, deberan prepararse en dos
etapas. Primero mezclar la cal previamente apagada y arena en la proporcion indicada con
agua suficiente para darle la consistencia deseada y después de 48 horas por lo menos,
administrar el cemento, momentos antes de su aplicacién a la superficie a repellar. No se
aceptara por ningin motivo usar ese mortero después de una hora de haberse preparado.

5.19.3 MORTERO PARA REPELLO

La mezcla del mortero para repello sera de 1:1:6, una parte de cemento, una de cal y seis de
arena por volumen, o una mezcla 1:4 equivalente a una parte de cemento y cuatro de arena,
el espesor minimo sera de 10 mm. La arena sera cernida usando malla galvanizada de %"
calibre 23 montadas sobre un bastidor de madera.

5.19.4 MORTERO PARA PULIDO

La mezcla del mortero para pulido sera de 1:2:5 una parte de cemento, dos partes de cal y
cinco partes de agregado fino. Antes de proceder a realizar la mezcla se dejara la cal viva
apagando por lo menos cinco dias antes de su mezcla.

5.19.5 MORTERO PARA AFINADO

El mortero para afinado es realmente una pasta que consiste de la mezcla pura de cemento
con agua. La pasta a utilizar debera tener una consistencia suficiente para permitir ser
untada sin que se resbale de las paredes verticales de los elementos. Se debera tener el
cuidado que este acabado no se resquebraje o se sople por la falta de humedecimiento de
las superficies terminadas.

5.19.6 APLICACION DE MORTEROS

El proceso de repello y pulido se realizara en dos etapas: La primera sera aplicaciéon de una
o dos capas de repello propiamente dicho con un mortero como se indica en los parrafos
anteriores. El espesor de la capa de repello termina no sera mayor de 15 mm. Ni menor de
10 mm. y el espesor de la capa de pulido no sera mayor que Smm.
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5.19.7 REPELLADO

Previo a la aplicaciéon del mortero de repello debera humedecerse perfectamente la
superficie a repellar. Las superficies de repello en paredes deberan quedar perfectamente a
plomo, con textura uniforme y libre de bolsas de aire. Para obtener una superficie uniforme
se procedera como se describe a continuacion:

Se formaran cintas de repello de 20 cm. de ancho, por todo el alto de la pared, aplomadas
mediante la colocacion previa de puntos de apoyo.

Se repetiran las cintas verticales de repello a una distancia aproximada de 1.20m.

Se continuara aplicando una azotada ligera con el mortero entre cinta y cinta usando
preferente una cuchara grande de albafiileria.

Se continuard aplicando capas ligeras de mortero hasta lograr obtener una superficie
uniforme, Serd necesario en algunos casos esperar un tiempo entre la aplicaciéon de una
capa y la sucesiva para permitir que la capa inferior comience el fraguado inicial. Al
comenzar a fraguar la capa existente se procedera con la siguiente.

Se eliminara el mortero aplicado en exceso y se aprisionara la superficie de repello pasando
con movimientos verticales y apoyada entre cinta y cinta, una rastra de madera, aluminio o
metal (regla de 1 %2” x 3” x 80” aproximadamente, con dos agarraderas del mismo
material).

Se repetira la aplicaciéon del mortero, de ser necesario, y se volvera a pasar la rastra hasta
obtener una superficie aplomada y uniforme.

Una vez terminado el proceso de repellado se realizara todas las ranuras que demande el
proyecto de conformidad a los planos.

Finalmente se resanaran las ranuras hechas para las tuberias y demas items embebidos.

5.20 PULIDO

Después de aplicada la capa de repello y completadas las ranuras, se procedera la
aplicacion de una capa de mortero para pulido. El proceso de elaboracién de éste mortero
sera similar al mortero de repello. La aplicaciéon del mortero o pasta de pulido se realizara
extendiendo la masa con un codal para que resulte una superficie plana y que los angulos
queden completamente rectos.

La aplicacion de los pulidos, se debera efectuar preferentemente siguiendo las siguientes
recomendaciones: Tipo de mortero: El contratista empleara mortero 1:2:5 proporcién con
una parte de cemento, dos de cal y cinco de arena. El mortero debera prepararse
dosificando los materiales en volumen; se mezclaran en seco perfectamente en forma
mecanica; el mortero siempre debera usarse dentro de los veinte (20) minutos siguientes a
su preparaciéon; el mortero que no cumpla esta condicidn, sera rechazado. La arena se
cernird usando tela metalica montada sobre un bastidor de madera. El procedimiento para
realizar los trabajos de pulido sera como se describe:

Se mojaran previamente las paredes repelladas el dia anterior.

Las paredes repelladas y no pulidas al siguiente dia, deberan mojarse diariamente hasta el
momento de aplicar el pulido.

Se hara una primera aplicacién de mortero utilizando codal (llana de madera o metalica)
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Luego se emparejaran la superficie con codal mediante una segunda aplicacion del
mortero.

Se eliminaran las marcas dejadas por el codal, usando esponja mojada, hasta que se
obtenga una superficie tersa, uniforme y aplomo.

5.21 AFINADO
La aplicacién de los afinados se debera efectuar preferiblemente utilizando el siguiente
procedimiento:

Se repellaré la superficie siguiendo las indicaciones del parrafo “Repellado”

Luego se hara el pulido usando solo el codal y eliminando el uso de la esponja, de acuerdo
al proceso descrito en el parrafo “Pulido”.

Se realizara el afinado usando masilla de cemento (cemento y agua), inmediatamente
después del pulido. Cuando no se cumpla esta secuencia, el ingeniero supervisor rechazara
el trabajo hecho.

Finalizado el afinado y justo después que comienza a fraguar se debera rociar con agua el
afinado realizado. En lo posible se mantendra sumergido de agua para evitar que los
efectos del sol y viento o secamiento causen que el afinado se raje.

5.21.1 TALLADOS DE MOCHETAS

El tallado de las mochetas se realizara siguiendo procedimientos similares al repello. Las
aristas de columnas, castillos u otros elementos que indique el supervisor, deberan
biselarse. El tallado de mochetas de ventanas, puertas de vidrio, columnas y vigas, dinteles
y toda aquella superficie lineal donde se aplicara repello, esta se hara con el mimo mortero
a usar en el repello general de paredes y donde se indique se colocara esquineros metalicos
para proteccion de las aristas.

5.21.2 CONCRETO MARTELINADO

El remate de las areas martelinadas se efectuara contra una guia metalica a efecto de que
las orillas queden rectas y a plomo. No se permitiran remiendos de areas defectuosas,
debiendo demolerse todo y proceder a colar de nuevo. Si se utiliza algin agente para
ayudar en el desencofrado, este debera ser incoloro y no manchar la superficie terminada.
El Contratista efectuara muestras del acabado a escala natural.

5.21.3 PROTECCION DE PAREDES TERMINADAS

Todas las superficies repelladas deberdn protegerse contra el secamiento rapido y contra
los efectos del sol y el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo
con agua sin dafar el acabado final de la pared. El periodo de curado para las paredes
repelladas y pulidas debera ser de al menos tres dias.

Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos
deberan protegerse durante el proceso de construcciéon para evitar golpes que las
descascaren, raspen, abollen rajen, quiebren o causen cualquier otra imperfeccion. El
contratista se obliga a realizar todas las operaciones necesarias para entregar la obra con
un acabado uniforme, sin que presenten sefiales de dafios o reparaciones realizadas.
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5.21.4 MEDIDA

El repello y pulido en pared de bloque se medira por metro cuadrado de repello aplicado.
El tallado y codaleado de mochetas de puertas se medira en metros lineales lo mismo que
el tallado y pulido de mochetas de ventanas.

5.21.5 PAGO

Por el repello y pulido en pared de bloque se pagard el numero de metros cuadrados
medidos al precio unitario convenido en el contrato.

Por el tallado y codaleado de mochetas de puertas y el pulido de mochetas de ventanas, se
pagara el numero de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.22 ELEMENTOS DE AMARRE Y DE REFUERZO DE PAREDES

5.22.1 ALCANCE

Las presentes especificaciones incluyen los castillos, columnas, soleras, cargadores,
mochetas, jambas, batientes y demas elementos de concreto reforzado y otro material que
tengan por objeto reforzar o rematar las paredes. Abarca las actividades de armado;
encofrado, colocacion del armado, fundicién y desencofrado, para el caso de concreto
reforzado, preparacién y colocacién, para el caso de refuerzos o amarre de otro tipo de
material.

5.22.2 DEFINICIONES

a) Castillos: Los elementos verticales de concreto reforzado ligados directamente a las
paredes.

b) Columnas: Los elementos verticales aislados y no ligados a las paredes.

c) Batientes: El remate del antepecho de las ventanas.

d) Cargadores dinteles: El elemento horizontal de refuerzo que sostenga la parte de pared
sobre el dintel de puertas, ventanas y otras aberturas.

e) Solera intermedia: La viga de concreto reforzado horizontal localizada a la mitad de la
altura de la pared.

f) Carrera: La viga de remate de la pared.

g) Mocheta: El remate vertical de las puertas, ventanas y otras aberturas.

h) Castillos ahogados: El castillo fundido dentro de un agujero o bloque.

i) Otros: Cualquier tipo de amarre o de refuerzo sera detallado en los planos.

5.22.3 MATERIALES
a) Elementos de concreto reforzado:
La calidad y control estara sujeta a lo especificado en articulo 5.11

5.22.4 MANO DE OBRA

a) Elementos de concreto reforzado:

Los elementos de amarre o refuerzo de concreto reforzado se fabricaran siguiendo las
indicaciones del articulo 5.11 Los recubrimientos libres del refuerzo no deberan ser
menores de 2.0cm excepto para columnas de un area igual o mayor de 600 cm2 con una
dimensiéon minima de 20cm en cuyo caso el recubrimiento libre sera de 3.0cm como
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minimo. No se permitira empalmes de refuerzo en "bayoneta" a no ser que haya una
relaciéon no menor a 6 longitudinal por 1 transversal (6:1). Los empalmes de refuerzo se
haran traslapando las varillas con la longitud especificada en los planos. El anclaje de
refuerzo sera segun lo especificado en los planos estructurales, debiendo ajustarse en radio
con una longitud adicional a las especificaciones ACI - 318 -83, secciones 12:1, 12:5.2,
12:11. El espaciamiento entre varillas longitudinales se ajustara a las normas del ACI - 318
- 83, seccidon 7.6.

b) Elementos de madera: Ver capitulo especifico de CARPINTERIA.

5.22.5 MEDICION

a) Elementos de concreto reforzado: Se mediran los metros cibicos o metros lineales
satisfactoriamente realizados segin se especifique la forma de medicién en el cuadro de
conceptos y cantidades de obra.

b) Elementos de madera: se medira el numero de metros lineales fabricados, colocados y
afianzados satisfactoriamente.

5.22.6 PAGO
Se pagaran segun el caso, al precio unitario convenido en el Contrato.

5.23 PAREDES DE TABLA YESO

5.23.1 ALCANCE.

Esta seccién incluye el suministro e instalacién de paredes de tabla yeso en cubiculos y
otras actividades relacionadas, necesarias para la total terminacion del trabajo indicado en
los planos y lo descrito en las especificaciones.

En general el trabajo a realizarse incluye pero no esta limitado a lo siguiente: - Suministro e
instalacion de paredes de tabla yeso.

5.23.2 MATERIALES

Estas paredes seran de tabla yeso de %2 “x 4’ x 8' a dos caras, con la estructura metalica
necesaria para su instalacion.

Canales de amarre (steel runners) de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 %”
pulgadas y ancho de 3 5/8” de pulgada de acuerdo a los planos del proyecto.

Postes (stud) también de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 %4” pulgadas y ancho
de 3 5/8” pulgadas en concordancia con los canales de amarre correspondiente.

Tornillos auto perforantes y autorroscantes con cabeza tipo Phillips, de acabado pavonado.
El contratista empleara tornillos de 25.4 milimetros de largo en el caso de paneles sencillos
y de 41.3 milimetros de largo, en paneles dobles.

Cinta elastica, de 2 pulgadas de ancho, de fibra de celulosa para reforzar y ocultar las juntas
entre paneles.

5.23.3 INSTALACION

Para la instalacién de éstas paredes se seguiran las indicaciones en los planos, donde se
especifica ubicacion, altura.

El contratista, previamente a su instalacion, almacenara los paneles de yeso y los perfiles
de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.
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Los tornillos superiores se colocaran a 5 cm. del techo, para evitar conectar el canal de
amarre con el poste metalico respectivo y permitir asi, contracciones ocasionadas por
cambios ambientales.

Las cabezas de los tronillos Phillips deberan quedar a una profundidad maxima de 0.5 de

milimetro, de la cara del panel.

Las juntas, con el rebajo achaflanado tipico de la fabricacién de los paneles, se trataran con

masilla elastica, aplicando en forma uniforme mediante espatula flexible de 12.5 6 15 cm.

de ancho; estando fresco el compuesto se aplicara la cinta flexible sosteniendo la espatula a

un angulo aproximado de 452 y con suficiente presién como para remover el exceso de

compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de
compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar

ligeramente. Aplicar una segunda capa de masilla plastica ampliandola 5 centimetros a

cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente.

Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metalicos, aplicando

dos capas de sellador.

El contratista debera hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias

para la correcta instalacion de aditamentos eléctricos o mecanicos. Asi mismo debera

proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefénicas, paneles y cualquier otro
accesorio empotrado o superficial.

El contratista suplird cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes

interiores queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

- Trazo: con la ayuda de un hilo y tiza o lapiz se trazara sobre el piso y paredes, el lugar
donde se colocara la pared, éste trazo debera marcar el ancho de los canales, debera
verificarse nivel y estar a plomo.

- Fijacion de canales: Sobre el trazo hecho se fijaran los canales de amarre superior e
inferior con anclas adecuadas, especificados a un maximo de 60 cm. a centros.

- Colocaciéon de postes: Los postes metalicos se insertaran dentro de los canales,
cerciorandose que estén a plomo, los postes iran a cada 61 cm. como espaciamiento
maximo.

- Colocaciéon de instalaciones: Si la pared lleva instalaciones se colocaran usando las
aberturas de los postes.- Se fijaran a los postes las cajas de salidas que se requieran por
medio de tornillos y remaches.

- Forrado del bastidor: Se lijaran los extremos del panel de tabla yeso donde el ntcleo
quede expuesto después de haberse cortado.

- Se cortardn agujeros necesarios para las cajas eléctricas antes de fijar el panel,
asegurandose que el agujero no sea mayor a la tapa de contacto o apagador.

- Se colocara el panel de manera que tenga menor cantidad de juntas posibles.

- Se alternaran todas las juntas de ambos lados del bastidor de manera que ningtn poste
reciba juntas por ambos lados.- Se fijara el panel con tornillos autorroscante a cada 40
cm. maximo, a lo largo de postes.- El panel debe quedar con una holgura de un (1) cm.
arriba del piso.- Las juntas de borde y extremos entre placas deben quedar
perfectamente, sin separacion alguna.

- Colocacion de esquineros y rebordes:

Se protegeran las equinas de la pared contra golpes y deterioro instalando esquineros
metalicos, después de haber colocado los paneles.- Se atornillara el esquinero con
tornillos autorroscantes a cada 30 cm.
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- Tratamiento de las juntas:
Se aplicaran tres (3) capas de compuesto Readimix o similar aprobado, usando cinta de
refuerzo Perfacinta o similar aprobado.- Cada capa debe secar totalmente antes de
aplicar la siguiente.

- Las equinas interiores y exteriores se trataran de la misma manera.

5.24 PISOS

5.24.1 ALCANCE

Esta seccién incluye pero no estd limitada al suministro e instalacién de pisos, zdcalos,
ceramica en paredes y otras actividades relacionadas necesarias para la total terminacion
del trabajo indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.

5.24.2 PISOS DE CERAMICA

Estos serdn ejecutados en todos los ambientes sefialados, con las dimensiones y detalles
mostrados en los planos, de conformidad con las instrucciones de la supervision y
acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las
especificaciones consignadas. Se usara ceramica de 40cm x 40cm y de 30cm x 30cm, color a
especificar por la supervision, asentado sobre Pegafuer-T, Adhesivo para colocar cerdmica
sobre pisos. Bolsa 44lbs.

Se fraguara con Cizafuer- T, color a especificarse Ideal para colocar el piso. Bolsa 22 Ibs, las
juntas no podran ser menores de 5 Mm. ni mayores de 10mm, independiente de la medida,
deben ser uniformes.

Se debera utilizar pegamento especial para piezas ceramicas, de resistencia y calidad
comprobadas y recomendado por el fabricante de la misma. El Contratista proveera la
mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecucion del item.

5.24.3 INSTALACION

Antes de colocar la cerdmica se colocara el firme de concreto, de acuerdo a las cotas del
proyecto, utilizando maestras colocadas a distancia no mayores de 4 m.

Las piezas de ceramica se colocaran sobre un lecho de pegamento previamente mezclado y
dosificado segtn las instrucciones del fabricante.

El espesor de la mezcla no sera inferior a 3mm de espesor que debera ser uniformemente
distribuido mediante un cepillo metalico de 2 caras especialmente indicado para este tipo
de trabajos, que primero empareje la mezcla en la superficie y posteriormente con su cara
estriada deje la superficie de mezcla acanalada para la mejor adherencia de la ceramica.

Las piezas colocadas deberan ser presionadas con un martillo de goma para asegurar su
firmeza.

Las piezas se alinearan mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocaran
perfectamente niveladas.

En caso necesario, las piezas se cortaran empleando herramientas especiales y en ningin
caso se aceptaran rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de
la cerdmica.

Durante la operacion de colocacidn se tendra el cuidado de limpiar, con trapos secos y
limpios, todo residuo de mezcla depositado sobre las piezas.
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La limpieza final de mezcla y cualquier elemento constructivo debera hacerse solamente
utilizando agua y jabén, en ningin caso deberdn emplearse agentes quimicos en la
superficie de la ceramica.

Terminada la colocacion del piso en un ambiente, se sefialaran las juntas con lechada del
fraguado especificado, segtn el color del piso.

No se aceptaran piezas que se encuentren alabeadas y/6 desportilladas.

5.24.4 PROTECCION

Todos los pisos seran entregados completamente limpios y a entera satisfaccion del
Supervisor de la obra.

El Contratista proveera e instalara barreras y otras formas de proteccion y coberturas que
sean necesarias para evitar dafos.

5.24.5 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de material instalado de piso. La misma area se
utilizara para medir el firme de concreto simple.

5.24.6 PAGO
Se pagara el area medida al precio por metro cuadrado convenido en el contrato para los
items de firme y colocado de piso.

5.24.7 ZOCALO DE CERAMICA

Se instalara de igual color y especificaciones que el piso de cerdmica y serd de 30 cm. x 8
cm. 6 en su defecto de 40 cm. x 8 cm

No se permitird iniciar ningin trabajo de instalacién de zdcalo hasta que la superficie de
cemento esté completamente seca. Una vez instalado el material se protegera durante el
proceso de la construccion hasta la entrega final. Este z6calo se Colocara en paredes de
Tabla Yeso también, siempre y cuando sea en areas de circulacion (Pasillos y vestibulos).

5.24.8 INSTALACION

Los ladrillos de z6calos deberan colocarse a plomo con las paredes y sus juntas coincidiran
con las del piso.

La liga de los ladrillos de zdcalo con la pared se hara con una mezcla de cemento y arena en
proporcién por volumen de 1:3.

Seran ejecutados en los ambientes sefialados donde lleve piso de cerdmica, con las
dimensiones y detalles mostrados en los planos de pisos, de conformidad con las
instrucciones de la supervision y acogiéndose en los casos que se indique, a las
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones consignadas.

Este z6calo sera enchapado en ceramica. Para la instalacion de estos enchapes, se utilizara
los mismos materiales utilizados en el pegado de la cerdmica de piso. Las esquinas seran
acolilladas. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el
plazo y en el valor del contrato.
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5.24.9 MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) de zdcalo instalado y debidamente aceptado por
la supervision. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del trabajo y entrega a satisfaccion.

5.24.10 ZOCALO DE VINIL.

El z6calo de hule se usara en las paredes de tabla yeso.

Se usara zocalo de hule marca Mercer, similar o mejor, que sea estriado por la parte
posterior para facilitar la colocacidon del mismo y que sea aprobado por el supervisor, este
debe de ser de 4” de alto.

Para su instalacion y limpieza se seguiran las recomendaciones del fabricante.

5.24.11 MEDIDA
Se medira la longitud en metros lineales de material instalado.

5.24.12 PAGO
Se pagara el metro lineal al precio convenido en el contrato.

5.24.13 ACERAS

Se utilizaran en las dreas marcadas en los planos, aceras de concreto fundidas en obra, con
acabado estriado fino hacia la pendiente y del espesor indicado en los detalles
correspondientes. Deberan fundirse sobre una capa de material selecto compactado de por
lo menos 0.15m.

Se fundira una acera de concreto sin refuerzo para el acceso. Para ello se empleara concreto
de 3000psi. Adicionalmente, se fundira la acera perimetral, con concreto 3000 psi pero
armada con varilla #2 a cada 0.20m en ambas direcciones.

El concreto sera colocado sobre una superficie nivelada y previamente compactada.

5.24.14 MEDIDA
Se medira el area de las aceras en metros cuadrados, diferenciando las armadas de las no
armadas.

5.24.15 PAGO
Se pagara el metro cuadrado de acera armada y el precio cuadrado de acera no armada al
precio convenido en el contrato.

5.24.16 PISO DE GRANITO

Cuando se haya tomado las precauciones necesarias para el drenaje de las aguas
subterraneos y se encuentren instaladas las tuberias del agua potable y de aguas negras,
etc. Se procedera a rellenar las oquedades con material selecto, aprobado por el Supervisor
de la obra, humedeciendo y compactando convenientemente en capas de 8 cm. de espesor
como maximo. A continuacién se pondra una capa de material selecto de 10 cm. de espesor
minimo debidamente compactado, un firme de concreto de 7cm reforzado sobre el cual se
pondra el piso de Granito de 30x30 cm. color brocato, una mezcla de cemento y arena en
proporcién por volumen de 1:3.
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Las juntas de los ladrillos seran niveladas y alineadas rellenandolas con una lechada de
cemento blanco o cemento gris dependiendo del color del piso mezclado con marmolina en
proporcién 2:1. Los pisos de ladrillo de granito terminado, se mantendran durante 7 dias
cubiertos con una capa de aserrin de madera de pino ligeramente humedecida.

Todos los pisos seran entregados completamente limpios y a entera satisfaccion del
Supervisor de la obra.

Los zécalos de ladrillo seran de moldura de granito color brocato de la misma calidad de la
del piso y con una altura de 7 cm.

Los ladrillos de z6calos deberan colocarse a plomo con las paredes y sus juntas coincidiran
con las del piso.

La liga de los ladrillos de zdcalo con la pared se hara con una mezcla de cemento y arena en
proporcién por volumen de 1:3

a. Piso de granito a instalar color Brocato.

El granito para piso serd de 30 x 30 Cm. y la moldura de 7 x 30 Cm. tal como se indica en los
planos de 2.5 Cm. de espesor, de granito color Brocato hechos a presién hidraulica por una
fabrica del pais competente y acreditada.

Seran de primera calidad sin grietas con sus caras y aristas en angulo recto y con no menos
de 15 dias de haberse fabricado, si no han sido curados a vapor.

El mortero que se use para la colocacién del piso de granito se compondra de una parte de
cemento y tres de arena, se mezclara todo con suficiente agua hasta conseguir una mezcla
pastosa y manual, y la capa de mortero sera una capa no menor de 2 cm.

Antes de colocar el mortero se limpiara cuidadosamente la superficie de la losa, lavandola
con agua claray fresca, eliminando todo el exceso de agua.

La base de mortero se colocara uniformemente hasta que su superficie quede pareja, sea a
nivel o inclinada, para facilitar el desagiie cuando sea necesario, no se desparramara
mortero sobre una superficie mayor que la que puede ser cubierta con ladrillos en una sola
operacidn antes que el mortero empiece su fraguado inicial.

Antes de la colocacion del ladrillo la superficie de mortero sera despolvoreada
uniformemente con cemento Pértland; y se apretaran golpedndolos suavemente hasta que
queden parejos y a nivel con las cotas establecidas para piso terminado.

Todo corte de mosaico para ajustarse a las irregularidades de las paredes, se hara a lo largo
de las orillas exteriores.

Tan pronto se halla fraguado el mortero lo suficiente, se lavaran el piso con agua limpia y
clara; las juntas entre cada ladrillo, deberan ser siempre del mismo ancho, en ningin caso
mayores de 3 o menos de 2mm de ancho, seran fraguadas adecuadamente con una mezcla
de cemento blanco.

No se permitiran pesos concentrados sobre el piso de ladrillo de granito instalado si no
hasta después de 48 horas de ser colocado y el trabajo estara terminado cuando este libre
de mosaicos sueltos o rotos, cuando tenga las juntas uniforme y la superficie este a nivel.

Para el pulido de este tipo granito se deberd usar maquinas que trabajen con piedras
desgastadoras y agua.
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5.24.17 CERTIFICADO DE GARANTIA

El contratista garantizara la calidad de todos los pisos, rodapié y ceramica de pared, su
apariencia y uniformidad en colocacidn.- El contratista garantizara todo el trabajo y
material por un (1) afio a partir de la fecha de entrega final del edificio y reemplazara
cualquier parte defectuosa dentro del periodo de garantia sin costo alguno para el
propietario.-

5.24.18 PROTECCION
El contratista proveera e instalara barreras y otras formas de proteccién y coberturas que
sean necesarias para evitar dafios.

5.24.19 INSTALACION

Todo el material y mano de obra se ajustara estrictamente a las normas vigentes del Tile
Council of American Inc. Relacionados a Domestic Ceramic Tile Industrie.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma uniforme,
a plomo, a nivel y fijado firmemente en su posicion.

Las superficies acabadas formardn planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposiciéon del material sera aprobada por el supervisor, previa su instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte en ladrillo de piso, zécalo o ceramica de pared se harda con cortadora de
ceramica mecdanica.- No se aceptaran cortes manuales.

Una vez terminada la instalacién, los pisos y paredes se protegeran con un material
apropiado durante el proceso de construccion hasta la entrega final.

El material de curado debera ser de un compuesto quimico formador de membrana, con
arena o aserrin humedo.

Todo el material y mano de obra se ajustara estrictamente a las normas vigentes del Tile
Council of American Inc. Relacionados a Domestic Ceramic Tile Industrie.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma uniforme,
a plomo y a nivel y fijado firmemente en su posicion.

Las superficies acabadas formaran planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposicién del material sera aprobada por el supervisor, previa su instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte en piso de granito Brocato, zécalo o ceramica de pared se hara con cortadora de
ceramica mecanica.- No se aceptaran cortes manuales.

Una vez terminada la instalacién, los pisos y paredes se protegeran con un material
apropiado durante el proceso de construccion hasta la entrega final.

5.24.20 MEDIDA
Se medira el area en metros cuadrados de material instalado de piso. La misma area se
utilizara para medir el firme de concreto simple.
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5.24.21 PAGO
Se pagara el drea medida al precio por metro cuadrado convenido en el contrato para los
items de firme y colocado de piso.

5.24.22 ZOCALO DE GRANITO

» Se instalara de igual color y especificaciones que el piso de granito color brocato de
30x30 cm de 8mm de espesor y serd de 30 cm. x 7 cm.

* No se permitira iniciar ningun trabajo de instalacion de z6calo hasta que la superficie de
cemento esté completamente seca.- Una vez instalado el material se protegera durante
el proceso de la construccién hasta la entrega final.

» Este zocalo se colocara en las paredes de Tabla Yeso también, siempre y cuando estén
indicadas en los planos y estas sean en areas de circulacion (Pasillos y vestibulos).

5.24.23 MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) de zdcalo instalado y debidamente aceptado por
la Supervisién. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del trabajo y entrega a satisfaccion.

5.25 CUBIERTAS CON LAMINAS ESTRUCTURALES

Los planos indicaran la combinaciéon de armaduras y cubiertas de lamina estructural. La
estructura metalica del techo comprende la construccién y el montaje de las vigas de acero
y costaneras asi como los demas elementos afines mostrados en los planos. Para cada caso
se tomaran las previsiones técnicas necesarias para su fabricaciéon, montaje y ensamble.
Las estructuras tendran dos manos de pintura anticorrosiva de distinto color, la primera
sera aplicada a todas las piezas antes de ser armadas y retocada después de armar, luego se
aplicara la segunda mano, ambas puestas en taller. Se deberan corregir los desperfectos
que sufra la pintura durante el montaje.

5.25.1 PREPARACION

Todas las partes que constituyen las armaduras deberan quedar alineadas en un mismo
plano. Los procedimientos de ensamble por medio de soldadura seran de acuerdo con las
normas de la AWS, debiéndose proporcionar el voltaje necesario para que el metal base no
sufra cristalizaciones o alteraciones en su estructura molecular ni queden burbujas de aire
encerradas que reduzcan el area efectiva. El supervisor rechazara toda armadura que
tengan defectos de alineamientos, dimensiones de sus partes, soldaduras, o remaches
defectuosos. En todo caso, el contratista tendra toda la responsabilidad si sucedieran fallas
posteriores. Deberan asegurarse todos los miembros de una armadura a fin de preservarla
contra posibles inversiones de esfuerzos que se puedan producir durante su erecciéon y
montaje. Todas las armaduras deberan tener su contra flecha necesarias para cargas
permanentes. Todos los elementos de acero deberan ser pintados, con dos capas de pintura
anticorrosiva.

5.25.2 MONTAJE
Todas las armaduras, deberan quedar apoyadas sobre vigas o soleras de coronamiento de
concreto armado, salvo indicacién especial en planos. En los puntos de apoyo dejaran los
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pernos, y demas elementos de anclaje que indiquen los planos. El montaje se ejecutara
hasta que la viga o solera de apoyo esté debidamente fraguada.

Las armaduras deberan arriostrarse debidamente de acuerdo con indicaciones del
supervisor y de los planos. Aunque los planos no lo indiquen, en uno de los apoyos de
armadura deberd dejarse libre juego horizontal para evitar esfuerzos adicionales por
contraccion o alargamiento que trasmitan cargas horizontales a los apoyos.

5.25.3 CUBIERTA DE LAMINA SOBRE LARGUEROS Y ARMADURAS

Debera dejarse un traslape suficiente entre lamina de acuerdo con la tabla II, la fijacion de
las ldaminas o elementos metalicos se hard por medio de tornillos punta broca 2%2” X 14,
dejando una cresta de por medio y un larguero de por medio, los tornillos con arandela de
PDM deben ser ajustados hasta donde la arandela de hule presione suficiente como para
sellar el agua, nunca deben ser muy ajustados porque rompen la arandela y deforman el
metal lo que produce filtracién de agua. Las laminas se colocaran de abajo hacia arriba. Las
esquinas inferiores alternadas de las laminas se recortaran para evitar engrosamiento por
traslape.

La lamina debera contar con un grado de dureza estructural de 80 KSI, con una rigidez
maxima para soportar peso, evitar abolladuras y para reducir puntos de carga esta puede
ser lamina () Mega Estructural o similar, calibre 26. Su tecnologia debera ser anti-siféon para
eliminar las goteras en los traslapes y asi evitar el uso de impermeabilizantes. Sus crestas
deberan ser continuas para mayor rigidez. El capote es metalico de 60 cm. de ancho y un
espesor de 3/32".

La lamina troquelada sera de valle angosto sin traslapes longitudinalmente, pintada de
fabrica color rojo en la parte superior, y color blanco en la parte inferior.

Los metros cuadrados de techo estdn medidos en planta, el contratista debera considerar la
pendiente al momento de elaborar el presupuesto, de acuerdo a lo planos suministrados

TABLAII
TRASLAPES MINIMOS DE LAMINAS ACANALADAS

INCLINACION PENDIENTES TRASLAPE VERTICAL
GRADOS

10° 17.6% 20 cm. (8")

15° 26.3% 20 cm. (8")

20° 36.4% 15 cm. (6")

30° 57.7% 15 cm. (6")

35° 70.0% 10 cm. (4"

40° 83.9% 10 cm. (4")

5.25.4 PAGO

Se pagard el nimero de metros cuadrados medidos en planta al precio unitario
convenido en el contrato. En lo referente a la cubierta.
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Bajo este concepto se incluye la estructura metalica de cajuela de canaleta metalica de
2”x6” y dos manos de pintura anticorrosivo ademas de la cubierta de lamina de aluzinc de
la especificada por el Departamento de Obras Fisicas pintada color verde calibre 26, en los
planos se indica el colocado y la distribucion de las viguetas metalicas con sus respectivas
pendientes y separaciones entre cada una de ellas (1M.).

Toda vigueta o armadura que tenga defecto de alineamiento, dimensiones de sus partes,
soldaduras, o remaches defectuosos seran rechazadas.

Todas las armaduras viguetas deberan tener su contraflecha necesaria para carga
permanente y todos los elementos deberdn ser pintados con dos capas de pintura
anticorrosiva.

La cubierta de techo sera de lamina de aluzinc sobre los largueros y armadura dejandose
un traslape suficiente entre lamina y lamina (para una pendiente de 152 el traslape sera de
15 cm.) y la fijacion de las laminas se hara por medio de pernos punta broca)

5.26 CIELOS

5.26.1 ALCANCE

En general el trabajo a realizarse incluye pero no esta limitado a lo siguiente, al suministro
de materiales, mano de obra equipos y herramientas necesarias para la completa
instalacién del armazén de aluminio y las ldminas de material acuistico de todos los cielos
del proyecto, de acuerdo a lo indicado en los planos.

5.26.2 INSTALACION

Esta se debera coordinar con los trabajos de la obra mecanica y de la obra eléctrica, a fin de
evitar interferencias. Todas las tuberias, ductos y afines que deban quedar ocultos por el
cielo falso, se deberan revisar, probar y recibir satisfactoriamente, previamente a la
instalaciéon de los cielos acusticos, debera hacerlo de forma nitida y mediante la
contratacion de personal con experiencia en el ramo; asi mismo, el contratista se sujetara a
lo siguiente:

Al patrén de disefio, de acuerdo al plano de cielo reflejado respectivo.

A las alturas, con respecto a los pisos terminados, que sefalen los planos del proyecto.

Al alineamiento perfecto, en ambas direcciones, que debera observarse y al absoluto nivel
de toda la superficie encielada.

En los casos en que las dimensiones de algunos ductos impidan el espaciamiento es
estandar de los colgadores, el contratista debera instalar los largueros mas cerca entre si,
para reducir las luces de apoyo, si lo anterior no es factible, se debera colocar uno o varios
canales de acero espaciados convenientemente, suspendidos a cada lado del ducto, en
cuestion, para apoyar y espaciar los colgares en la forma requerida.

El contratista debera suministrar colgadores adicionales para aquellos miembros que
soportan lamparas, los que se ubicaran a 15cm de las esquinas de estas, a fin de que los
elementos horizontales se mantengan rigidos y a nivel.

Los elementos principales del sistema de suspensiéon deberan fijarse a los colgadores y
nunca a las paredes o afines.

Los paneles acusticos deberan ajustar perfectamente a la trama del sistema de suspension.
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En las orillas del ambiente a encielarse en lo posible, deberan de evitarse piezas de menos
de la mitad de cada panel.

Suministro e instalacion de cielo falso de laminas de FIBRA MINERAL TIPO RADAR DE LA
MARCA USG cod. 2310 de 2’x4’x 5/8” incluye flejeria metalica.

Toda el area donde se hara la instalaciéon debera estar libre de polvo.

Todas las instalaciones, eléctricas, de aire acondicionado, telefénicas y red de computo, etc,,
deben estar terminadas y probadas antes de colocar las laminas.

Todos los materiales a usar deberan ser de la mejor calidad y no se procedera a su
instalaciéon hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

Estas laminas se compraran de 2’ x 4’ y debera considerar en el costo de la oferta el corte
de las mismas para que sean de 2’ x 2’

5.26.3 PROTECCION

Hasta la terminacion total del proyecto y su entrega al propietario, el contratista estara
obligado a proteger toda la superficie encielada con paneles acusticos, a fin de evitarles
maltrato o dafio, lo que en todo caso debera ser reparado diligentemente a satisfaccion del
supervisor sin costo adicional para el propietario.

5.26.4 ANDAMIOS
El contratista suministrara e instalara todo el andamiaje que se requieras para cumplir con
el contenido de esta seccién

5.26.5 LIMPIEZA
Terminado el trabajo de instalacion, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberan
retirarse del sitio de trabajo.

5.26.6 MEDIDA
El cielo falso se medira por metro cuadrado de instalacién.

5.26.7 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato en lo referente a cada uno de los tipos de cielo.

5.26.8 CIELO FALSO EXTERIOR

5.26.9 DEFINICION
Bajo este concepto se considera, la construccién del cielo falso exterior con lamina
acanalada

5.26.10 ALCANCE

El concepto Cielo Falso Externo comprende, la estructura metalica del alero con canaleta
metalica doble de 2”"x5” y dos manos de pintura anticorrosivo ademas del cielo falso de
lamina metdlica aleacién aluminio y zinc valle angosto, pintada color blanco calibre 26 (no
menos de 0.435mm), en los planos se indica el colocado y la distribucién de las canaletas
con sus respectivas pendientes y separaciones entre cada una de ellas (1.00 m.) y la fascia
con canaleta de 2” x 7” pintada a dos manos con pintura anticorrosivo color rojo teja.
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5.26.11 PREPARACION

Todas las partes que constituyen el alero deberan quedar alineadas en un mismo plano.
Los procedimientos de ensamble por medio de soldadura seran de acuerdo con las normas
de la AWS, debiéndose proporcionar el voltaje necesario para que el metal base no sufra
cristalizaciones o alteraciones en su estructura molecular ni queden burbujas de aire
encerradas que reduzcan el area efectiva. El Supervisor rechazara toda armadura que
tengan defectos de alineamientos, dimensiones de sus partes, soldaduras, o remaches
defectuosos. En todo caso, el Contratista tendra toda la responsabilidad si sucedieran fallas
posteriores. Deberdn asegurarse todos los miembros del alero, el cual estd formado por
canaletas dobles de 2” x 5”. (internas) y 2” x 7” (externas). Todos los elementos de acero
deberan ser pintados, con dos capas de pintura anticorrosiva.

5.26.12 MONTAJE

Se montaran las canaletas dobles soldadas entre si, dejando un espacio entre ellas de un
metro, las cuales estaran soldadas a su vez a la canaleta interna de la estructura de techo.
La fascia serad una canaleta de 2” x 7” que estara soldada a las puntas de las canaletas dobles
que forman el alero.

5.26.13 CIELO FALSO DE LAMINA EN EL ALERO

Se Instalara la lamina longitudinalmente, deberd dejarse un traslape suficiente entre
laminas con un minimo de 15 cm.,, la fijacién de las laminas o elementos metalicos se hara
por medio de tornillos punta broca 1%2”, dejando una cresta de por medio, los tornillos con
arandela de PDM deben ser ajustados hasta donde la arandela de hule presione suficiente
como para sellar el agua, nunca deben ser muy ajustados porque rompen la arandela y
deforman el metal lo que produce filtracion de agua. Las laminas se colocaran en forma
continua. Las esquinas inferiores alternadas de las laminas se recortaran para evitar
engrosamiento por traslape. La union de las laminas del cielo en las equinas de las paredes
sera a 45°.

Sus crestas deberan ser continuas para mayor rigidez.
La lamina troquelada serad de valle angosto sin traslapes horizontales, pintada de fabrica,
color blanco.

Para efectos de pago, los metros cuadrados de cielo externo se mediran en planta, el
contratista debera considerar la pendiente al momento de elaborar el presupuesto, de
acuerdo a lo planos suministrados.

5.26.14 MEDIDA
Se medira la obra como; metros cuadrados de cielo exterior.

5.26.15 PAGO
Se pagara la obra medida, a los precios convenidos en el contrato.
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5.26.16 CIELO FALSO DE VARILLA LISA

5.26.17 DEFINICION
Bajo este concepto se considera, la construccion del cielo falso para las salas de espera de
los imputados.

5.26.18 ALCANCE

El concepto Cielo Falso de Varilla Lisa comprende, la construccion del cielo falso con varilla
lisa de 2" @ 20 cm en ambas direcciones, 2 marcos de angulo de 1 1/2” x 1 1/2”, malla
desplegada de %" colocada sobre la malla de varilla, todos los elementos irdn soldados
entre si, con dos manos de anticorrosivo, segun se indica en planos.

5.26.19 MEDIDA
Se medira la obra como; metros cuadrados de cielo falso de varilla lisa.

5.26.20 PAGO
Se pagara la obra medida, a los precios convenidos en el contrato

5.27 CARPINTERIA Y EBANISTERIA
5.27.1 ALCANCE

Esta seccion incluye todo el trabajo de carpinteria, ebanisteria y otras actividades
relacionadas necesarias para la total terminacién del trabajo indicado en los planos y/o
descritos en las especificaciones o por el supervisor del proyecto.

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a:

- Puertas de tablero de madera de color con sus correspondientes contramarcos y
mochetas

- Barandal de la sala de juicios orales y muebles.

Toda carpinteria debera sujetarse a las dimensiones expresadas en las documentaciones de
trabajo, a las medidas de la obra, a los planos con sus detalles correspondientes y sera
revisado y aprobado por el supervisor antes de ser colocado en la obra. Todo detalle de la
obra que no se especifique en los planos o las especificaciones se ejecutara de acuerdo a
instrucciones emitidas por el supervisor.

Se entendera que van incluidos y colocados todas las cerraduras, bisagras, llamadores,
trabas, topes y todos los herrajes necesarios para el buen funcionamiento de todas las
obras de carpinteria.

La construccién de toda carpinteria de taller sera esmeradisima dentro de su clase, no se
permitiran alabeos, torceduras o mala construccion, toda la madera de color a utilizarse
estara completamente seca, para que no sufra deformaciones debido al hinchamiento de la
misma estructura, la cual de presentar algin defecto serd cambiada totalmente, sin
aceptarse reparaciones o cambio de partes de la mismas.
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5.27.2 INSTALACION

Todos los trabajos de carpinteria se entregaran listos para ser instalados, todos los clavos o
tornillos seran hundidos y tapados con tarugos. No se aceptaran trabajos con rayas con
lapiz, golpes de martillo o cualquier marca que arruine la superficie acabada.

Todo el acabado debe ser ejecutado en el taller. El contratista efectuara los cortes y ajustes
de acuerdo con los trabajos en la obra. Debera tomar en cuenta los ajustes necesarios para
salidas eléctricas y otros servicios que se encuentran durante el proceso de la obra.

5.27.3 MATERIALES

Toda la madera sera de color, seca, del mejor tipo obtenible, perfectamente secada al horno
a humedades no mayores del 8%, debera ser recta al eje longitudinal no mayor del 10%,
deberd estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras u otros factores que
afecten sus caracteristicas estructurales o estéticas. Toda madera verde sera rechazada.

La cola a utilizar sera completamente blanca.

Los clavos, tornillos, pernos, camisas y pernos de expansion seran del tipo adecuado y del
tamafio necesario para la unién y para mantener firmemente los diferentes miembros de la
madera.

5.27.4 CALIDAD DEL TRABAJO

Todo el trabajo de carpinteria y ebanisteria se hara de acuerdo a los detalles especificados
en los planos y/o por el supervisor en la obra. Los entrepafos se haran de manera que
permitan el movimiento en caso de expansion o contraccién de la madera.

Todos los materiales para unir y asegurar las diferentes partes deben quedar ocultos. Las
divisiones de madera se colocaran sobre cargadores, los tornillos o clavos seran taponados
con tarugos.

El trabajo de carpinteria se fijard con hormigén y en las paredes de bloque o ladrillo por
medio de pernos de expansion colocados en camisas plasticas o metalicas.

5.27.5 HERRAJES

Todos los muebles de madera especificados en esta secciéon deberan llevar la cantidad
apropiada de herrajes para su correcto funcionamiento y de acuerdo con el siguiente
detalle:

Todos los herrajes se instalaran de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Las cerraduras de la puerta principal sera YALE 70710-607KUS11

Las cerraduras de todas las puertas internas seran YALE VCA5807US11

Las cerraduras de todas las puertas para bafios seran YALE VCA5132US11

5.27.6 AMAESTRAMIENTO:

Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:

- Llaves para cada cerradura = 3 Unidades

Bisagras, cerradores, picaportes y topes.

El contratista suministrara e instalara las bisagras, cerradores, picaportes y topes de todas
las puertas.

Bisagras de 3 %"x 3 %", peso normal, acabado cromado de Stanley Hardware o similar, 3
unidades por puerta codigo 0830332 (CW00625). Deberan ser de pin desmontable.
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En todas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberan tener el eje de rotacion
no removible, tornillo de fijaciéon en el cilindro del eje de rotacién cuando la puerta esté
cerrada.

Todas las puertas de doble hoja deberan tener pasador en la parte superior de 3” cddigo
75-7031 CD 1055 y en la parte inferior de 4” c6digo 75-7050 CD 1056 Marca Stanley.

Los topes de piso (media luna) seran Stanley.

5.27.7 PROTECCION Y LIMPIEZA.

El contratista protegera todos los herrajes durante el proceso de la construccion.- Todos los
herrajes deberan ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe, rayones u
otros defectos, debidamente ajustados y funcionando correctamente.

El acabado de todas las maderas sera barniz color aprobado por la supervision, antes se
utilizara un minimo de dos manos de sellador.
5.28 PUERTAS DE MADERA

5.28.1 ALCANCE

Esta seccién incluye todo el trabajo de:

Toda carpinteria debera sujetarse a las dimensiones expresadas en las documentaciones de
trabajo, a las medidas de la obra, a los planos de carpinteria y otras actividades
relacionadas, necesarias para total terminacion del trabajo indicado en los planos y/o
descritos en las especificaciones.

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a:

1.- Puertas de madera de color con sus correspondientes contramarcos y mochetas de
madera de igual calidad

2.- Puertas prefabricadas con sus correspondientes contramarcos y mochetas de madera de
color con base blanca.

3.- Se entendera que van incluidas y colocadas todas las cerraduras, bisagras, haladeras,
trabas y todos los herrajes necesarias para el buen funcionamiento de todas las obras de
carpinteria.

La construccion de toda carpinteria de taller sera esmeradisima dentro de su clase, no se
permitiran torceduras ni alabeos por su mala construccién.

5.28.2 INSTALACION

a) Todos los boquetes de puertas en paredes de tabla yeso y bloque deberan ser de las
medidas indicadas en el cuadro de puertas segun planos.

b) Todos los trabajos de carpinteria se terminaran listos para el acabado.- Todos los

clavos o tornillos serdn hundidos y los tornillos tapados con tarugos.- No se aceptaran
trabajos con rayas de lapiz, golpes de martillos o cualquier marca que arruine la superficie
acabada.

c) Todo el acabado debe ser ejecutado en el taller.- El contratista efectuara todos los
cortes y ajustes de acuerdo con los trabajos en la obra.-

5.28.3 MATERIALES
v" La puerta de la entrada principal sera de aluminio y vidrio fijo de primera calidad.
v’ Las puertas prefabricadas seran tipo Avalon para interiores de madera comprimida.
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v" Los contramarcos deben ser del ancho de la pared.
v La puerta de la entrada principal a la sala de audiencias seran termoformada.

5.28.4 CALIDAD DEL TRABAJO

Todo el trabajo de carpinteria se hara de acuerdo a los detalles en los planos.- El trabajo
debe ser nitido y debidamente tallado.- Todos los materiales usados para unir y asegurar
las diferentes partes deben quedar ocultos.- La divisiones de madera se colocaran sobre
cargadores.- Los tornillos seran taponados con tarugos. El trabajo de carpinteria se fijara al
hormigén y las paredes de bloques por medio de pernos de expansion colocados en
camisas plasticas o metalicas.

5.28.5 PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO.

Proteger todos los herrajes durante el proceso de construccidn.

Todos los herrajes deberan ser entregados totalmente limpios, sin golpes, rayones u otros
defectos, debidamente ajustados y funcionando perfectamente.

5.28.6 CONTRAMARCOS Y MOCHETAS

Todos los contramarcos seran de madera de color secada al horno o de la calidad y del
espesor de la pared a colocarse variando entre paredes de ladrillo, bloque y tabla yeso, con
su correspondiente mocheta en madera de color secada al horno o de la calidad exigida por
el supervisor con una humedad no mayor de 8%. Los contramarcos de las puertas deberan
ser instalados a plomo con el boquete, asegurandose a la pared por medio de tornillos,
tapados luego con tarugos de madera. Las bisagras serdn escopleadas a la puerta y al
marco, dejandose la puerta a plomo y con tolerancia a su contorno.

Los tableros para pared se haran siguiendo los detalles de los planos.

Remates de madera en paredes de tabla yeso seran de madera de color de exportacion
secada al horno con una humedad no mayor del 8%, si los hubiere.

Los marcos deberan colocarse a plomo, con sus dimensiones exactas y asegurados en los
anclajes espaciados, los marcos para ventana si estos fueren de madera, deberan cumplir
las mismas condiciones.

Las puertas deberan ser pintadas con la pintura posteriormente indicada por el supervisor.
El centro de las cerraduras debera instalarse a un metro del nivel de piso acabado, las
herraduras o cheques tendran que instalarse con el equipo adecuado.

Toda la cerrajeria debera manejarse con cuidado, manteniéndose libre de rasguiios,
insertaciones y otros danos. Los pernos y perillas beberan instalarse hasta que complete el
trabajo de pintura, acabado y revestido de paredes.

5.29 VENTANAS

5.29.1 ALCANCE

Esta seccion incluye el suministro e instalacion de ventanas, marcos de aluminio anodizado
de color blanco, ventanas corredizas y proyectables con marcos de aluminio anodinado
color blanco y otras actividades relacionadas necesarias para la total terminacion del
trabajo indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.
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5.29.2 VENTANAS DE ALUMINIO

Estas seran suministradas e instaladas por los mismos fabricantes de las puertas de
aluminio y vidrio, siguiendo indicaciones de planos de ventanas.

El aluminio sera anodizado de color blanco o bronce de la mejor calidad.

Las ventanas se instalaran escuadra, a plomo y alineadas en sus correspondientes
boquetes. Se instalaran todos los pernos, refuerzos, anclas y camisas necesarias para
mantener y fijar correctamente la unidad en su lugar. Todos los herrajes se ajustaran
dejandolos funcionando correctamente.

Las ventanas corredizas y proyectables con marco de de aluminio deberan ser fabricadas
por una empresa de reconocida experiencia local. Deberan tener herrajes para la operacion
de la unidad.

Deberan tener mallas de proteccién contra insectos que serdn proporcionadas por los
mismos fabricantes de las ventanas. Las mallas serdn de fibra y se fijaran al marco de las
ventanas y deberan ser facilmente removibles por el personal de limpieza.

Las superficies acabadas formardn planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposiciéon del material sera aprobada por el supervisor, previa su instalacién.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte se hara de forma uniforme.

5.29.3 LIMPIEZA

Cuando el material protector haya servido su propdsito, el contratista sera el encargado de
retirarlo y limpiar el aluminio.- Este sera cuidadosamente limpiado siguiendo las
indicaciones del fabricante, incluyendo el lavado con jabdn suave y agua.

No deben usar abrasivos causticos o limpiadores acidos.

Al entregar la obra todo el vidrio debe estar completamente lavado y limpio.

Para su instalacion y limpieza se seguiran las recomendaciones del fabricante.

5.29.4 GARANTIA

El contratista garantizara la calidad, apariencia y uniformidad en colocacién y reemplazara
cualquier parte defectuosa dentro del periodo de garantia de calidad de la obra sin costo
alguno para el Poder Judicial.

5.29.5 PROTECCION
El contratista proveera e instalara barreras y otras formas de protecciéon y coberturas que
sean necesarias para evitar dafios.

5.30 PINTURAS

5.30.1 ALCANCE

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esta limitado a, lo siguiente:

-Pintura de todas las superficies especificadas de paredes de bloque visto y pulidas, a
menos que se especifique lo contrario, en exteriores e interiores.

Pintado en columnas interiores y exteriores.

Pintura de las losas interiores y todas las superficies visibles y no visibles del edificio.
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Pintado de superficies metalicas
Pintado de tabla yeso y madera

5.30.2 APLICACION

- Primeramente se lijarad donde haya residuos de pintura en el edificio, en remodelaciones.
-Después del proceso de lijado se aplicara como base una (1) mano de sellador acrilico
Protector # 633 o de calidad similar previamente aprobada por el supervisor

-Como acabado final dos (2) o tres (3) manos de Pintura acrilica satinada, color preparado.

5.30.3 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales sin abrir y con la
etiqueta intacta para facil identificacion.

No se permitira el uso de pinturas adulteradas.

5.30.4 MUESTRAS

Antes de ordenar sus materiales, el Contratista sometera a la aprobacién del Supervisor las
muestras de los colores y texturas especificadas secciones de tabla yeso de 8 1/2”x11”, los
cuales deberan ser aplicados en el area de pared del proyecto indicados por el supervisor.
El acabado final, una vez realizado el trabajo, debe ser igual al de las muestras aprobadas.
Al terminar el trabajo de pintura el contratista presentara al supervisor una lista
identificando todos los colores usados en la obra. En el caso de pinturas mezcladas en el
sitio, también se incluira la férmula indicada.

5.30.5 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES.

El Contratista debera inspeccionar cuidadosamente todas las superficies que deberan ser
pintadas y no procedera con el trabajo si existen condiciones que pudieran afectar la
calidad del trabajo.

No se puede proceder a pintar o acabar superficies que muestren rugosidades,
ondulaciones, rizamientos, manchas, decoloraciones y otros defectos e imperfecciones.

5.30.6 PRECAUCIONES

Todo el trabajo debera ser hecho por personal especializado en ésta clase de obra y de
acuerdo con las instrucciones y especificaciones de la compafiia que fabrica este producto.
Todo material debe aplicarse sobre superficie libre de manchas, parches y otros defectos.
Todas las manos de pintura se aplicaran parejas, de la consistencia adecuada y sin marca de
brocha o rodos.

Las brochas y rodos empleados deberan ser de excelente calidad y estar en buenas
condiciones.

Todos los acabados seran uniformes de lustre, color y textura.

No aplicar pintura bajo condiciones climaticas que pueden afectar el secado o su acabado
final.

Se deberan proteger o retirar herrajes, placas de cerraduras, accesorios sanitarios y otros
articulos sujetos a dafos o decoloracién por efectos de la pintura. Asegurandose que la
parte superior e inferior de las puertas queden bien terminadas, remover la puerta de su
lugar si es necesario para que quede bien acabada.

Colocar de nuevo todos los articulos removidos durante la aplicacién de la pintura.
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5.30.7 PREPARACION DE SUPERFICIES

Antes de dar al trabajo de pintura, el contratista debera inspeccionar todas las superficies
que han de ser pintadas y reparar todos los defectos de acabado que encuentre en ella,
utilizando para ello masilla 0 mortero segin sea el tamafio de reparacién a utilizar. Todo
lugar debera ser barrido con escoba antes de comenzar a pintar, se debera remover de las
superficies todo polvo, suciedad, rebabas de repello, grasa, capas de pintura en mal estado
y otros materiales o sustancias que afecten el trabajo terminado. La limpieza se
programara para que le polvo no caiga sobre superficies humedad y recién pintadas.

5.30.8 SUPERFICIES DE METAL

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Se eliminara
completamente toda particula de oxidacién hasta dejar el metal totalmente libre de
herrumbre. El tratamiento ideal de limpieza es mediante chorro de arena a presion
“Sandblasting”. Si el método anterior no es practico se podra remover toda la suciedad y
grasa con un producto de acondicionador de metales siguiendo las instrucciones del
fabricante o raspando el oxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal usando
papel de lija o cepillo de alambre. El drea sera antes de proceder a pintarla, se aplicara el
anticorrosivo al metal inmediatamente después de haber terminado la limpieza a fin de
evitar el riesgo de nueva formaciéon de oxido. En superficies pintadas anteriormente
apliquese Unicamente sobre las areas descubiertas eliminado previamente todo residuo de
pintura suelta o pulverizada, grasa, herrumbre, etc.

5.30.9 SUPERFICIE DE PANELIT, TABLA YESO Y MADERA
Deberan estar secas, bien lijadas y completamente limpias. Debera quitarse toda pintura
suelta, agrietada o descascarada o cualquier otro residuo. Si la superficie se encuentra
aspera deberd ser lijada hasta que quede suave y lisa al tacto.

5.30.10 APLICACION DE CAPAS

Al momento del a aplicaciéon la pintura no debera mostrar signos de deterioro, la pintura
sera batida ocasionalmente mientras se esté aplicando para mantener una homogeneidad
en el color de la pintura al mantener los pigmentos en suspenso. A menos que se
especifique lo contrario, la pintura sera aplicada con brochas, rodillo y pistola. Los rodillos
a utilizar deberan ser los apropiados para el tipo de pintura a utilizar y para la textura del a
superficie a pintar. La pinturas deberan aplicarse en superficies que estén libres de
humedad como se puede determinar al observar y tocar la superficie. Se debera tener
especial cuidado en recubrir de forma igual las esquinas, orillas, soldaduras, y juntas. Cada
capa de pintura aplicada al secarse debera estar libre de gotas, olas, huecos u otros vacios,
marcas de brochas y variaciones en el color, textura y acabado. Los retoques en las capas
aplicadas deberan realizarse antes de proceder con la subsiguiente capa. Las areas
interiores deberan mantenerse limpias de polvo antes y durante la aplicacion del as capas.

a) Tiempo de secado: permita tiempo entre aplicaciones de capas, como lo recomienda el
fabricante del producto. Permita el tiempo suficiente para que sed e un secado
completo, pero no tanto que produzca problemas de adhesién entre la capa colocada y
la siguiente.
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b) Capas primarias e intermedias: No permita que las capas primarias e intermedias
sequen por mas de 30 dias mas del tiempo recomendado por el fabricante para capas
subsiguientes. Siga las instrucciones del fabricante para la preparacién de la superficie
si las capas primarias o intermedias se dejan secar por mas tiempo que el recomendado.

c) Superficies acabadas: La superficie acabada debera estar libre de gotas, olas, marcas de
brochas y cualquier otra imperfecciéon de mano de obra.

d) Pisos: Para recubrimientos antiderrapantes en superficies a nivel cuando se aplique la
capa intermedia y este todavia mojada se recubrira completamente con arenisca silicea
segun las instrucciones del fabricante. Cuando el recubrimiento haya secado se usara
una escoba suave para limpiar el exceso de la arenisca antes de aplicar la capa superior.

5.30.11 APLICACION EN SUPERFICIES METALICAS

Se aplicaran tres capas de pinturas a todas las superficies metalicas. Justamente después de
finalizada la labor de preparacion del a superficie se comenzara a aplicar la primera mano
de pintura anticorrosiva color rojo aplicada en el taller. La segunda mano sera de pintura
anticorrosiva color negro aplicado en el sitio del a obra luego que la estructura este
instalada. Antes de aplicar la segunda mano de pintura todos los remates de soldadura,
después del a limpieza, seran retocados con dos manos de anticorrosivo rojo. Tiempo
minimo de secado para la aplicacion del a pintura de acabado final debera ser de cuarenta y
ocho (48) horas. La tercera mano de o pintura debera ser de tipo esmalte del color y brillo
que el supervisor especifique.

5.30.12 APLICACION EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERIA

Para paredes exteriores se comenzara con una mano de sellador para concreto. En ambos
casos debera revisar la superficie, lijar y enmasillar segin sea necesario para obtener una
superficie lisa uniforme y sin protuberancias.

Luego de esta primera capa se aplicaran dos manos del color del a pintura de esmalte
escogida por el supervisor. En donde se indique la instalacion de cielo falso se apicara la
pintura hasta una altura no menor de 4” por arriba del nivel de instalacion de cielo falso.

El contratista permitira el secado de 2 a 3 horas entre capas antes de comenzar la siguiente
cuando se apliquen con brochas o pistola.

5.30.13 APLICACION EN SUPERFICIES DE MADERA

Es aconsejable aplicar una mano de sellador en maderas nuevas. Para maderas muy
porosas se recomienda da runa mano de sellador especial para maderas porosas. Después
que la superficie a sido imprimada se deberan sellar las rajaduras, grietas y agujeros con
masilla de tipo aceite. Los nudos de la madera podran sellarse dando una mano delgada de
pintura y luego de dejar secar esta primera capa se aplicaran las capas de recubrimiento
final que seran de barniz o pintura de esmalte segun se indique en los planos y por el
ingeniero supervisor.

5.30.14 MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS
No se debera diluir la pintura a menos que el fabricante asi lo requiera para la aplicacidn,
tipo de pintura o condiciones del clima ola superficie a pintar. Cuando se permita diluir la
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pintura se debera hacer a razén de % un cuarto de galén por galon de pintura. E luso del
diluyente no exonera al contratista des u obligaciéon de producir una capa de pintura
uniforme, del grosor requerido, y con el brillo adecuado. Pinturas de distintos proveedores
no deberan ser mezcladas.

5.30.15 PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista debera en todas las areas donde se esté pintando, proteger totalmente los
pisos y otros trabajos de cualquier dafio. El contratista sera responsable y debera remover
toda pintura donde se hayan derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas
incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc. De una manera satisfactoria para el Supervisor.
Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removera periddicamente del sitio y todas
las superficies adyacentes a las superficies pintadas deberan ser limpiadas.

5.30.16 COLORES

a) Todos los colores seran colores preparados no de linea y seran los especificados en
estas bases.
b) Los colores finales deberan ser iguales a las muestras aprobadas.

5.30.17 MEDIDA

El drea a pintar se medira por el nimero de metros cuadrados; en el caso de las paredes, la
longitud se medira sobre el eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos
transversales; la altura se medira desde el nivel superior de la solera de piso hasta su
coronamiento. Se medira y descontara el area de boquetes para puertas, ventanas u otras.
Las columnas exteriores se consideraran como pintura exterior. Se medira pintura exterior,
pintura interior y pintura de losa. La pintura de elementos metalicos, ira considerada en la
elaboracion de dichos elementos.

5.31 CERAMICA PARA MODULOS DE BANOS

La ceramica para paredes en el m6dulo de bafio serd de 20cm x 30 cm., se colocara en los
lugares y a las alturas indicadas en los planos.

La separacidn entre piezas no sera mayor de 3 mm.

5.31.1 INSTALACION

Todo el material y mano de obra se ajustara estrictamente a las normas vigentes del Tile
Council of American Inc. Relacionados a Domestic Ceramic Tile Industrie.

Hasta donde sea posible, debera planearse la instalacion del azulejo de manera de no tener
piezas menores a un tercio del ancho de una pieza entera.

La ceramica deberd ser fijada a la pared con Pegafuer- T o similar aprobado por el
supervisor.

El fraguado de las juntas se hara con Cizafuer- T con Arena Ideal para colocar el piso, Bolsa
de 22 lb., conjuntas no mayor de 3 mm de ancho. Estas juntas se sellaran con igual material
aprobado por el supervisor.- No se aceptara ningun tipo de cemento blanco, y debera
limpiarse de inmediato. Debera velarse por la verticalidad y horizontalidad de las juntas a
cada hilada, al final de la altima hilada debera rematarse con cemento blanco dandole
acabado liso.
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La ceramica debera mantenerse sumergida en agua, por lo menos durante 24 horas. El
adhesivo para su instalacion debera tener 3mm de espesor como maximo. Previo a la
aplicacion del adhesivo, debera limpiarse y emparejarse la superficie y luego humedecerse.
La ceramica debera instalarse a plomo, a nivel y a escuadra, salvo aquellas superficies que
los planos indicaren alguna inclinacién definida.

Una vez terminada la instalacidn, los pisos y paredes se protegeran con un material
apropiado durante el proceso de construccion hasta la entrega final.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma uniforme,
a plomo y a nivel y fijado firmemente en su posicion.

Las superficies acabadas formardn planos verdaderos y aplomados.- Las superficies
horizontales quedaran exactamente a nivel.

La disposicion del material de pegado y fraguado, serd aprobada por el supervisor, previa
su instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier
otro defecto.

Todo corte en cerdmica de pared se hara con cortadora de ceramica mecanica.- No se
aceptaran cortes manuales.

La ceramica para paredes en los modulos de bafios se colocara en los lugares indicados en
los planos hasta una altura de 1.80 m.

Para pisos en piletas de aseo, debera instalarse dejando una pendiente de 0.5 % de
pendiente dirigida al sumidero, después de 24 horas se fraguaran las juntas con porcelana
color blanco.

5.31.2 PROTECCION

El contratista debera proteger por completo las superficies enchapadas de cualquier dafio
hasta que la instalacion sea decepcionada por el supervisor. Cualquier pieza dafiada antes
de la recepcion final debera ser remplazada sin costo alguno para la Corte.

5.31.3 GARANTIA

El contratista garantizara la calidad de todos los pisos, rodapié y ceramica de pared, su
apariencia y uniformidad en colocacion.- El contratista garantizara todo el trabajo y
material por un (1) afio a partir de la fecha de entrega final del edificio y reemplazara
cualquier parte defectuosa dentro del periodo de garantia sin costo alguno para el
propietario.-

5.32 MUEBLES FIJOS

5.32.1 MUEBLE EN COCINETA

Ver descripcion en el plano, este mueble contiene obra gris, como ser una losa inferior, una
losa pequefia intermedia con enchape de ceramica de 20 x 30 cm., combinado con tableros
y puertas de Melamina (Madera comprimida con forro de formica), de los cuales su color es
el especificado en los planos.

5.33 HERRERIA
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5.33.1 GENERALIDADES
Todo el material debera ajustarse a la especificaciéon ASTM A-36, ultima edicién o similar al
que ahi se especifica, siempre que los planos no indiquen otra cosa.

5.33.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO
El hierro a emplearse debera estar libre de oxidaciones profundas, pliegues causados por
golpes y no haber sido utilizado en otra estructura.

5.33.3 FABRICACION DE LAS ESTRUCTURAS

5.33.4 PREPARACION DE LAS PIEZAS
Todas las partes constituyentes de la estructura seran cepilladas con un cepillo eléctrico
que remueva todo vestigio de suciedad u oxidacion.

5.33.5 PINTURA

Las superficies ya limpias se cubriran con dos manos de pintura anticorrosiva y luego dos
manos de pintura de aceite aplicadas con pistola asi: una primera mano antes de la
fabricacion de la estructura y una segunda mano de color después de fabricada. Las partes
que durante la ereccion o colocado hubieren sufrido golpes, seran enderezadas y recibiran
una nueva mano de pintura de anticorrosivo aplicable con brocha.

5.33.6 SOLDADURA

Cuando los planos no indiquen otra cosa, las piezas de las estructuras seran unidas
mediante soldadura.

La soldadura estara a cargo de los operarios aptos para llevar a cabo este tipo de trabajo, y
su ejecucion debera adaptarse a las normas y sugerencias de la Sociedad Americana de
Soldadura, cuando los planos no indiquen otra cosa la soldadura tendra las siguientes
dimensiones:

El espesor nominal sera igual al maximo espesor de las partes ligadas.

En el caso de angulares simétricos con los extremos de sus alas en el plano de la unidn, la
longitud de ambos sera 2 veces la dimension del ala.

5.33.7 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato.

5.34 INSTALACIONES SANITARIAS

5.34.1 DEFINICIONES Y ALCANCE

Bajo este concepto se considerardn todos los trabajos que debe llevar a cabo el Contratista
para evacuar del area del proyecto las aguas negras que por su uso se originen y todas las
aguas pluviales que se precipiten en el area de construccion.
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5.34.2 CAJAS DE REGISTRO

Las cajas de registro, tanto de aguas negras como de aguas pluviales se ubicaran en los
sitios indicados en los planos. El Supervisor podra ordenar la supresiéon o adicién de cajas
donde lo considere necesario.

5.34.3 DIMENSIONES

Las cajas de registro tendran un tamafio no menor de (40 x 40) cm. interior, ni menor que
el doble de diametro de la tuberia afluente. De estos valores se tomara el mayor. La corona
de la tuberia debe quedar por lo menos a una profundidad de 30cm del nivel del piso o a
una profundidad equivalente a un diametro de la tuberia; de estos dos valores se tomara el
mayor.

El supervisor podra variar estas dimensiones cuando las condiciones especificas lo exijan.

5.34.4 MATERIALES

Las paredes de las cajas de registro seran de ladrillo rafén colocado “al hilo", ligado con
mortero cemento, arena en proporcion 1:3 la base de la caja serd una loseta de concreto de
no menos de 10cm de espesor. Se usara un concreto de una resistencia de 140 Kg./cm2. La
tapa de la caja de registro serd también de concreto, de un espesor no menor que 7cm
reforzada en cada sentido con 4 varillas de acero corrugado No.3. Cuando la caja quede
localizada en area verde, acera o patios de firme de concreto, la tapa de la caja sera
removible provista de un asa de 0.64cm de didmetro (1/4"). Cuando la caja quede
localizada debajo de un area de servicio del Edificio (sanitario, cuarto de aseo, etc.) donde
haya pisos de cemento, granito o terrazo; deberad construirse la tapa adhiriendo a su
superficie el material de piso correspondiente para que la superficie acabada sea uniforme
y guarde sus caracteristicas.

Estas tapas deberan ir provistas también de su asa correspondiente. En areas de uso
publico las cajas quedaran selladas, siendo obligacion del Contratista indicar su localizacion
en el plano de bitacora. Las cajas de registro para aguas pluviales localizadas en jardines,
patios o sitios donde se puede aprovechar su localizaciéon para captar aguas pluviales
tendran tapas de rejilla metalica. La rejilla consistira en una serie de piezas de hierro
forjado de 1 1/2" de ancho por 1/4" de espesor colocado paralelamente de canto y
espaciadas no mas de 5cm. (2"); estas piezas (platina) deberan quedar enmarcadas en un
cuadro formado por angulos de 34” x 34” x 3/16” cuando la caja tenga dimensiones libres
mayores que 1.00m deberan reforzarse transversalmente las platinas con dos angulos de
las dimensiones arriba indicadas, por su parte central. Se proveera de bisagras la cubierta.
En todo caso, los planos presentaran un detalle de este tipo de cubiertas. Las paredes de la
caja deberan repellarse interiormente con un mortero de cemento y arena, proporcion 1:3
en volumen.

5.34.5 MANO DE OBRA

5.34.6 EXCAVACION
Se excavara el area necesaria que permita trabajar en la construccion de la caja, hasta la
profundidad requerida. En caso de cajas muy profundas se tomaran prevenciones para
prevenir derrumbes.
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5.35 MANO DE OBRA GENERAL

5.35.1 EXCAVACION

Las zanjas para tuberia tendran un ancho no menor que el que permita la facil instalacion
de la tuberia mas diez centimetros a cada lado. Cuando la excavacién sea muy profunda se
tomaran medidas para prevenir derrumbes por medio de ademes o conformando con
taludes segun autorice el Supervisor. La profundidad de la excavacion debe ser tal que la
corona de la tuberia quede por lo menos a 45cm por debajo del nivel de piso terminado. En
zonas donde haya transito o cargas accidentales altas, el nivel de la corona de la tuberia
quedara por lo menos a 60cm por debajo del nivel acabado. El lecho del zanjo debera ser
consistente y conformarse de acuerdo con el diametro.

En caso de encontrarse terreno de baja consistencia, el Supervisor ordenara hacer un
balastro o material similar debidamente compactado de 5cm de espesor como minimo. El
Contratista sera responsable de todos los dafios que se ocasionen por derrumbes.

El fondo de la excavacion tendra una pendiente no menor de 1.5% para drenaje de aguas
negras ni menor que 0.80% para drenaje de aguas pluviales.

5.35.2 INSTALACIONES DE TUBERIAS HORIZONTALES

Las tuberias horizontales (con poca pendiente) podran ser de concreto, plastico rigido,
hierro negro o de asbesto cemento (TC, PVC, HN, respectivamente simbolizado en los
planos), segliin lo indiquen los planos. Deberdn colocarse de abajo hacia arriba con la
campana hacia atras.

Las juntas de tuberia de concreto se haran con el mortero indicado en articulo 4.17.2.1,
usando arena cernida en tamiz No.8; en forma anular de 5cm. de ancho y 2.5cm. de espesor
como minimo. Queda terminantemente prohibido el uso de tuberia plastica flexible
subterranea salvo que sea recubierta con concreto. En entrepisos inicamente podra usarse
tuberia plastica rigida, de hierro negro 6 de asbesto cemento. Las tuberias de concreto
podran aterrarse hasta después de 24 horas de haberse juntado y probado que no hay
fugas. El Supervisor tendra a su cargo la comprobacién de que en su instalacion la tuberia
quede debidamente afianzada. Las uniones de una tuberia con otra se haran a no mas de
45°, En caso de tuberias de HN, PVC o TAC se haran exactamente a 45°.

5.35.3 INSTALACION DE TUBERIAS VERTICALES

BAJADAS DE AGUAS NEGRAS

Unicamente se permitira el uso de tuberias de hierro negro, de asbesto-cemento, de PVC y
se usara el material que indiquen los planos. El diametro de la tuberia no podra ser menor
que 10cm. (4"). Se evitara hasta donde sea posible que estas bajadas queden ahogadas
dentro de columnas o castillos estructurales. Las bajadas de tuberia PVC y que queden
ahogadas dentro de elementos estructurales se rellenaran completamente de arena para
evitar aplastamiento al momento de fundir dichos elementos, debiéndose extraer la arena
en su totalidad a los 3 dias después de realizar la fundiciéon. Su localizacién sera conforme
lo especifiquen los planos. El Supervisor podra modificar su localizacion, en cuyo caso se
debera anotarse en el plano de bitadcora su nueva localizacién. Todos los accesorios de PVC
utilizados deberan ser inyectados.
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5.35.4 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES

Ademas de los tipos empleados en (1), podra usarse tuberia de ldmina galvanizada en las
dimensiones que se especifiquen en los planos. Su localizacion sera de la forma indicada en
(1) los accesorios de PVC deberan ser inyectadas.

5.35.5 TUBERIAS PARA VENTILACION

Por lo menos de cada dos inodoros saldra una tuberia de ventilacion. Esta serd de tuberia
rigida PVC (2"). Sera conveniente excavar primero las zanjas para tuberia para drenar
posibles inundaciones por lluvia.

El lecho de la excavacion debera nivelarse y compactarse previo a la fundicién de la losa de
asiento de la caja.

5.35.6 BASE DE LA CAJA

Debera tener por lo menos las dimensiones de los limites exteriores de las paredes.

El nivel superior de la losa debera quedar por lo menos un centimetro mas abajo que el
nivel inferior de la boca del afluente, con una contra pendiente de 1%. En caso necesario se
haran acanaladas dirigidas a la boca del afluente.

5.35.7 CONSTRUCCION DE PAREDES
Se cefiira a lo indicado en el capitulo de paredes

5.35.8 REPELLO INTERIOR
Se llevara a cabo segtn lo indicado en la seccion en lo que a repello se refiere.

5.35.9 CUBIERTAS

Las cubiertas seran prefabricadas y se colocaran a la altura de la superficie acabada a nivel.
En caso de cajas de registro para aguas pluviales son cubiertas de rejilla metalica las
pendientes del area tributaria seran dirigidas hacia la caja.

5.35.10 RELLENO
El espacio exterior serd rellenado y compactado de acuerdo con las indicaciones de la
seccion repellos

5.35.11 TUBERIAS

Los planos indicaran la localizacion, el didmetro, la pendiente, profundidad, el material, la
direccion y el uso de la tuberia. En caso de omisién, el Supervisor decidird las
caracteristicas de la tuberia a usarse. La instalacion de tuberias de drenaje de aguas
pluviales comprendera excavacidn, instalacidn, conexiones y relleno con material selecto. Y
salvo en casos especiales, se realizara bajo diferentes conceptos.

5.35.12 MATERIALES

5.35.13 LECHO DE APOYO DE LAS TUBERIAS
Las tuberias se apoyaran sobre una capa de material selecto. Se acufiara con pedaceria de
ladrillo o con piedras de cerro de tamafio y forma adecuados.
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5.35.14 TUBERIA DE CONCRETO PARA DRENAJES

Las tuberias de concreto simple para drenaje se fabricaran y probaran para su aceptacion
de acuerdo con las normas ASTM, designacion C118-54. Las tuberias de concreto reforzado
se fabricaran y se probaran para su aceptaciéon de acuerdo con las normas ASTM,
designaciéon C76-64. El mortero para juntas sera una mezcla cemento, arena proporcién 1:3
en volumen.

5.35.15 TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO

Se usaran tubos de hierro fundido (hierro negro) donde lo indiquen los planos. Deberan ser
centrifugas con una capacidad de resistir una presion radial no menor de 14 Kg./cm2. (200
libras por pulgada cuadrada) dentro del margen de seguridad admisible. Las juntas seran
calafateadas con plomo 6 con algin otro material dtctil que asegure su impermeabilidad y
permita cierta flexibilidad.

5.35.16 TUBERIA DE PLASTICO
Donde los planos lo indiquen se usara tuberia tipo PVC (rigida). Las juntas seran de
cemento plastico del tipo y marca que recomienda la fabrica de la tuberia.

5.35.17 TUBERIA DE ASBESTO

Podran usarse en sustitucion de las de concreto, siempre que llenen los requisitos de
resistencia, impermeabilidad y durabilidad. Las juntas de este tipo de tuberia seran
flexibles y estaran conforme a las especificaciones de fabrica.

La ventila sera un tubo de hierro galvanizado o de PVC. Antes de salir sobre el techo de la
construccion, el tubo debera afianzarse a la pared; la salida sobre el techo tendra una
longitud minima de 25cm. Debera impermeabilizarse la salida de la ventila con cemento
asfaltico.

5.36 OTRAS OBRAS SANITARIAS

Cualquier otra obra o instalacidn de caracter especial sera detallada en plano y descrita en
las disposiciones especiales tanto en lo que se refiere a materiales y normas constructivas
como a forma de medida y pago.

5.36.1 PRUEBA

Realizadas todas las instalaciones de tuberia, canales, bajadas, cajas de registro, y demas
elementos del sistema, previo al relleno se realizard una prueba vertiendo agua en sus
diferentes bocas de entrada y revisando posibles fugas en las juntas, empalmes, a traveés de
paredes, etc. Si existiera duda sobre la proveniencia del agua de fuga, podra usarse anilina
como colorante.

Durante la prueba se hara funcionar a seccion llena, salvo que el Supervisor no lo considere
necesario. Ademas de esta prueba fisica se revisard que los niveles de las tapas y las
profundidades de las tuberias sean los especificados.

5.36.2 MEDIDA
Los trabajos de instalaciones sanitarias se mediran as:
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a) Caja de Registro: se medira por el nimero de unidades, segun los diferentes, tipos que
hubieren. La unidad se entenderd que incluye: excavaciéon, construcciéon y relleno y se
tomara en cuenta Unicamente las cajas aceptadas satisfactoriamente por el Supervisor.

b) Tuberias "horizontales", bajadas ventilas, etc.

Se mediran los metros lineales de tuberia segin el material que se haya usado (hierro,
concreto, etc.) y segun su diametro. El trabajo incluira todas las actividades realizadas,
desde su trazo hasta la prueba.

c) Canales: se mediran los metros lineales, segtn su localizacion, material o tipo.

d) Fosas sépticas: se medira como una unidad global incluyendo excavacién y todas sus
actividades, excepto la tuberia de acceso y las tuberias de salida.

e) Pozos de absorcion: se medira por unidad completamente terminada y aceptada por el
Supervisor. Su medida no incluira la tuberia de acceso.

5.36.3 PAGO
Cada concepto de instalaciones se pagara al precio unitario de la unidad de medida
considerada en cada concepto.

5.37 EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.37.1 TRABAJO INCLUIDO
Construccion del sistema interno de agua potable, prueba y desinfeccion del mismo,
incluyendo, materiales, herramientas, mano de obra y equipos requeridos.

5.37.2 INSTRUCCIONES GENERALES

Contratista sera responsable de la proteccion de todos los artefactos sanitarios y del
sistema contra incendio contra roturas o dafios, hasta la aceptacion final de la obra y queda
terminantemente prohibido el uso de los mismos.

El Contratista, tan pronto sean instalados todos los accesorios y las valvulas de los
artefactos sanitarios, debera cubrirlos con grasa anticorrosiva, la que mantendra hasta la
terminacion del proyecto; al suceder esto ultimo, procedera a la limpieza de todos los
artefactos y sus accesorios.

Todas las valvulas seran colocadas con dos uniones desmontables.

5.37.3 DESINFECCION
Después de haber sido probadas satisfactoriamente, las tuberias de agua potable se
desinfectaran introduciendo una soluciéon de hipoclorito de calcio a 50 partes por millén de
cloro por espacio de 24 horas; se deberan abrir y cerrar todas las valvulas mientras el
sistema esta siendo desinfectado; se debera constatar la existencia de cloro residual al
extremo de las tuberias.

5.37.4 COLOCACION DE VALVULAS

Proveeran valvulas de control en todas las tuberias ascendentes.

Se instalaran valvulas principales de cierre en cada conexion de agua en todos los tanques y
equipo.

Los ramales que conecten a varios artefactos sanitarios seran provistos de valvulas.
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5.38 EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS

5.38.1 TRABAJO INCLUIDO
Construccidn las redes interiores de aguas negras, comprende lo siguiente:
Suministro e instalacion de tuberia de PVC. y sus accesorios.

5.38.2 INSTRUCCIONES GENERALES
El Contratista suministrara e instalara, para cada uno de los sistemas, todos los materiales,
equipos y mano de obra, que sean necesarios para una operaciéon adecuada y correcta.

A menos que se indique lo contrario en los planos, las tuberias pluviales y de aguas negras,
deberan ser tendidas con una pendiente de 1.5%

Todos los registros visibles que doblen a través de paredes y hacia arriba atravesando losa,
se haran con codos largos o con combinacién de "Y" y codo con tapones

5.39 PRUEBAS DE TUBERIAS

5.39.1 TRABAJO INCLUIDO
Suministro de agua y de todos los instrumentos necesarios, equipos y el personal requerido
para efectuar las pruebas que demande el proyecto.

5.39.2 INSTRUCCIONES GENERALES
Cuando partes de las instalaciones hayan sido terminadas satisfactoriamente y estén listas
para ser probadas, el Contratista avisara de ello al Supervisor con 48 horas de anticipacion.

Las pruebas deberan hacerse en zonas aisladas de tuberia para facilitar el progreso general
de la instalacién; cualquier revisibn hecha al sistema general necesitara,
subsecuentemente, nuevas pruebas en cada parte afectada.

En el sistema de agua potable se aplicara una presién hidrostatica de no menos de ciento
cuarenta (140) metros, a todas las partes de suministro y retorno, antes de que las mismas
queden ocultas. El periodo de aplicacion de la prueba sera de dos (2) horas y durante el
mismo, no se deberdn producir fugas. Para la prueba, el Contratista debera utilizar agua
potable.

Cuando un tramo falle la prueba, se sustituira todo el mismo, no se permitiran reparaciones
mediante uniones o camisas.

5.40 INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS
5.40.1 TRABAJO INCLUIDO

El contratista suplira todos los equipos, materiales, accesorios y mano de obra necesarios
para una instalacién correcta y eficiente de los equipos.
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5.40.2 ACCESORIOS DE BANOS

5.40.3 ALCANCE

En el presente capitulo normara el suministro de materiales, mano de obra y equipos
necesarios que proporcionara el contratista para ejecutar la instalaciéon de los muebles
sanitarios, equipos y accesorios indicados en los planos y en estas especificaciones.

5.40.4 MEDICION

La medicién de la actividad de instalacion de accesorios sanitarios se hara calculada
basandose en la cantidad de unidades instaladas, segtn los sitios que se indique en los
planos y que el supervisor apruebe.

5.40.5 METODO DE PAGO

Todo el trabajo de instalacién de muebles y accesorios sanitarios contemplados en este
capitulo, ejecutado en la forma establecida sera pagado al contratista mediante las partidas
correspondientes que se incluyen en el presupuesto de la oferta. Los precios ofertados
seran el costo necesario para la realizacién total de la obra y debe incluir cualquier
actividad necesaria para poder culminar las actividades relacionadas con el concepto de
esta especificacion.

En tal respecto el precio unitario de instalacién de accesorios sanitarios constituira el
monto total por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para
completar todo el trabajo aqui comprendido.

5.40.6 MUEBLES SANITARIOS

5.40.7 INODOROS SANITARIOS

Los inodoros seran de porcelana con tanque y todos sus accesorios de plomeria para su
adecuado funcionamiento, serd marca Incesa Standard, Tipo Inodoro Olimpus o similar,
aprobado por el supervisor. Cada inodoro tendra su propia valvula de paso o abasto.

5.40.8 LAVAMANOS SANITARIOS

Los lavamanos serdn de porcelana del tipo de colgar, con todos sus accesorios para su
instalacion y funcionamiento. Todos los lavamanos seran marca Incesa Standard Tipo
Lavatorio Embajador 4” Blanco cddigo # 0300602.020 o similar, aprobado por el
supervisor con su correspondiente valvula de paso o abasto.

5.40.9 TOALLEROS Y PORTA PAPEL
Seran del tipo de instalacién superficial para un rollo, se instalara en la pared por medio de
tacos Fisher y tornillos con el mismo acabado de la unidad.

5.40.10 GRIFOS DE LAVAMANOS Y JABONERAS

El grifo debera ser de metal cromado marca American Standard, Griferia de Lavamanos 4”
Modelo 2175.505 IN, Price Pfister o similar aprobado por el supervisor. De ninguna manera
se aceptara griteria plastica.
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5.40.11 TUBO ABASTO FLEXIBLE CON FORRO METALICO
Valvula control OR 17C - %2 X 3/8 (737), (R-V1-OR17C) P/PARED (ANG VALVE USA)
Todos los aparatos sanitarios seran de la linea Incesa Standard.

5.41 OBRAS ADICIONALES

5.41.1 MARCADO DE LINEAS:
El contratista deberda marcar todas las lineas de agua potable con transito, nivel y cinta
metalica conforme a los planos.

5.41.2 EXCAVACION DE ZANJAS:

Las zanjas se excavardan de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicadas en los
planos de construcciéon. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las
dimensiones mostradas en los mismos y /o en las especificaciones.

5.41.3 DIMENSIONES DE ZAN]JAS:
Las profundidades y ancho de las zanjas mostradas en los planos para diferentes didmetros
no deberan ser menores que las dimensiones mostradas en la siguiente tabla:

5.41.4 DIMENSIONES DE LOS ZANJAS

Didmetro Nominal = Ancho Profundidad
Milimetros |pulgadas En En centimetros
centimetros
25 1 50 70
50 2 55 70
60 2.5 60 100
75 3 60 100
100 4 60 100

5.41.5 REPARACION DEL FONDO DE LOS ZANJAS:

El fondo de los zanjas debera construirse recto, uniforme y debe dejarse libre de piedras,
con el fin de que la tuberia sea soportada uniformemente en toda su longitud. Cuando la
excavacion se haga en terreno rocoso, esta se llevara 15cm. Por debajo de la rasante
calculada y a todo lo ancho del zanjo, de modo que ninguna parte del zanjo, roca, piedra o
proyeccién de esta, quede a una distancia del tubo, menor que la antes especificada. El
exceso de excavacidn sera rellenado con el material selecto, arena, grava o concreto a juicio
del Supervisor. Cuando el fondo del zanjo no tenga suficiente capacidad de cargar para
soportar la tuberia, serd necesario profundizar la excavaciéon hasta alcanzar terreno con
suficiente capacidad de carga y el exceso de excavacidn se rellenara con material selecto
arena, grava o concreto, a juicio del supervisor.

5.41.6 EXCESO DE EXCAVACION:
Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad de los zanjas sea mayor que la
indicada en los planos, debera hacerse la correccion del caso empleando material selecto,
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arena, grava o concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras que se ocasionen,
correran por cuenta del contratista.

5.41.7 DRENAJE DE ZAN]JAS:

Los zanjas deben mantenerse sin agua durante el trabajo de acoplamiento de tubos; en el
caso de que corra agua por el fondo de los zanjas, estos podran ensancharse para conducir
el agua por un costado de los mismos o se usara otro método adecuado de de secado de
zanjas previamente aprobado por el Supervisor.

5.41.8 COLOCACION DEL MATERIAL EXCAVADO:

Los zanjas podran ser excavados usando maquinas excavadoras o a mano segun las
condiciones del sitio, y el progreso de la obra, sera a criterio del Supervisor. El material
excavado debera colocarse a una distancia minima de 1.00 m. del borde del zanjo.

Cuando se encuentren rocas, estas deberan colocarse al lado opuesto de donde se esta
colocando la tierra excavada y a la misma distancia antes especificada.

5.41.9 ADEMADO

Cuando se hagan zanjas en terreno inestable, se colocaran ademas de madera, metal o
cualquier material adecuado. Las caracteristicas y forma del ademado seran definidas por
el supervisor y el Contratista, siendo este ultimo el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falta del ademado. Todos los gastos
de construccion e instalacion del ademado correran por cuenta del contratista.

5.41.10 INSTALACION DE TUBERIAS:

5.41.11 MANE]JO:

Tanto la tuberia como los accesorios deberan manejarse de manera que lleguen al fondo
del zanjo respectivo sin dafio alguno. Se debera poner cuidado especial en no deteriorar la
capa protectora de los tubos, pero si produce cualquier dafio en tal sentido, la reparacién
sera efectuada por cuenta del contratista y a satisfacciéon del Supervisor. Los tubos deberan
colocarse en su respectivo sitio sin arrastrarlos. Solo se permitira el empleo de barras de
ufia, palancas u otros elementos similares para alinear las tuberias. Antes de bajar los tubos
a los zanjas debera limpiarse totalmente su interior, y mantenerse de esta manera,
mediante el taponamiento de sus extremos u otro método aceptado por el supervisor.

5.41.12 CORTE DE LA TUBERIA;
Debera ser efectuada de manera nitida y sin dafarlos, utilizando algun tipo de maquina
para tal fin u otro método recomendado por el fabricante y autorizado por el Supervisor..

5.41.13 COLOCACION Y TENDIDO DE TUBOS:

Se efectuara mediante gruas, banda o cualquier método aprobado por el supervisor; bajo
ninguna circunstancia podran dejarse caer en los zanjas; se debera tener especial cuidado
en no raspar las superficies; cada tubo debera descansar a lo largo de toda longitud, y las
campanas acomodadas en cavidades hechas a propésito. Si cualquier parte de la superficie
es dafiada, la reparacién serd hecha por cuenta del contratista.
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5.41.14 COLOCACION DE VALVULAS Y SUS CAJAS:

Se localizaran donde indique en los planos. Hasta donde sea posible se ubicardn fuera de
las superficies de rodadura de calles y estacionamiento.

Alrededor de cada caja se rellenara apisonado cuidadosamente el material por lo menos a
1.20 m. de la caja, o hasta la cara de excavacion si la misma esta a una distancia mayor.

5.41.15 ANCLAJES:

Se construiran anclajes de reaccidn en las tees, codos, reducciones, deflexiones y en todos
los puntos de la tuberia que muestran los planos o que a juicio del Supervisor sean
necesarios.

5.41.16 PRECAUCIONES A FINAL DE CADA DIA DE LABOR;

Al final de cada jornada de labores deberan tomarse los extremos abiertos de las tuberias
cuya instalacién no este terminada, y se taparan de manera que no puedan entrar en su
interior materias extrafias, tierra, agua, basura, etc. Las tapaderas a usarse deberan ser
aprobadas por el Supervisor. Asi mismo deberan tomarse las debidas previsiones para
evitar que aguas lluvias o de otra procedencia puedan penetrar al zanjo y erosionarlo
arrastrando el material de aterrado, debiendo también tomarse cualquier medida de
precaucion indicada por el supervisor.

5.41.17 PRUEBAS HIDROSTATICAS:
Las pruebas hidrostaticas no se efectuaran sino hasta 5 dias después de fundidos los
anclajes.

a. Prueba de Presion: Una vez que la tuberia ha sido instalada en el zanjo dejando las juntas
descubiertas para su inspeccion, la tuberia o cualquier seccién de la misma que contenga
una valvula, serd sometida a una presién hidrostatica de 150 libras por pulgada cuadrada
durante 2 horas. Cada valvula sera abierta y cerrada durante la prueba; en el mismo lapso
se examinardn cuidadosamente todas las juntas, debiendo repetirse aquellas que causen
fugas, o reparadas, a juicio del Supervisor. La prueba debera llevarse a cabo segin lo
estipulado en la Norma C600 de la A WW A.

Cualquier tubo, accesorio, junta, etc., que se dafie como resultado de la aplicacién de la
prueba, debera ser reemplazado por su equivalente en perfectas condiciones y repetir la
prueba.

b. Tiempo para efectuar la prueba: Salvo el caso de anclajes ya mencionado, la prueba
puede efectuarse inmediatamente después de hecha la instalacion.

c. Simultaneidad de Procedimientos: El Contratista puede decidir si efectuar la prueba
hidrostatica y la desinfeccion de la tuberia simultdneamente pero si en el caso tal el agua se
fuga durante la prueba, la desinfeccion se tendra que repetir separadamente.

5.41.18 DESINFECCION:

Se efectuara de conformidad a la Norma C601 de la AWWA. La desinfeccion se efectuara
llenando la tuberia con agua e introduciendo una solucién de cloro en suficiente cantidad
que se obtendra un residuo de cloro de no menos de 10 partes por millén en el agua
después de 24 horas.
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El contratista deberd suministrar todo aparato, equipo y claro necesario para efectuar la
desinfeccion de la tuberia, ademdas de los tubos y equipos que sean necesarios para
remover el agua.

El Banco se reserva el derecho de efectuar todo analisis de agua que estime necesario.

El costo de la desinfeccidn correra por cuenta del contratista.

5.41.19 LIMPIEZA
Todo residuo o sucio debera retirarse del lugar de la obra una vez concluido el trabajo.

a) FOSAS SEPTICAS
Las fosas sépticas se construiran en las obras que no tengan acceso directo a algin colector
general de la comunidad. A las fosas sépticas inicamente afluiran aguas negras del edificio.
Se construirdn de acuerdo con los detalles que aparezcan en los planos. Las normas de
materiales y de construccién serdn las que para trabajos de la misma naturaleza se
indiquen en estas especificaciones.

b) POZO DE ABSORCION

Tendran por objeto percolar las aguas provenientes de la fosa séptica. Los pozos se haran
de acuerdo con las indicaciones en los planos, su localizacién se acomodara a las
condiciones del terreno, guardando las distancias minimas especificadas. En el sitio de
bifurcacion de las tuberias hacia cada pozo se construira una caja de registro de tal forma
que pueda alternarse el flujo hacia uno y otro pozo. Previo a su construccion se investigara
las caracteristicas del subsuelo, y en caso que no sean aceptables, el Supervisor definira
otro sitio para construirlas u otra solucién para el tratamiento secundario de las aguas
negras.

5.42 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.42.1 CONDICIONES GENERALES

Toda menciéon hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso 6 método
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificacién, suplir toda la mano de obra,
equipo y complementarios necesarios para la terminacion de la obra.

5.42.2 ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista proveera todos los materiales y equipos y verificaran todo el trabajo
necesario para la ejecucién completa de todo el trabajo de electricidad como esta mostrado
en los planos y de acuerdo con estas especificaciones e incluira los sistemas siguientes:

a. Suministro e instalacion de sistema de iluminacion.

b. Suministro e instalaciéon de sistema de fuerza y otros (coOmputo, telefonia, y aire
acondicionado).

c. Centro de medicion y paneles secundarios.

d. Tomas de fuerza para aparatos especiales (sistema de seguridad, fotocopiadora)

e. Suministro e instalacion de generador de emergencia.

f). Centro de medicién y paneles secundarios

g). Sistema de ductos para teléfonos
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h. Suministro e instalacion de sistema para acometida futura.

Todo el material, equipo y trabajo debera estar de acuerdo a lo estipulado en los planos y
estar de conformidad con normas, regulaciones y reglamentos de las siguientes
autoridades:

ENEE

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION; N.F.P.A.

REGLAMENTOS MUNICIPIO DE LA VENTA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
HONDUTEL

NATIONAL ELECTRICAL CODE, N.E.C. 1990. USA.

Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier
parte de este, esté de acuerdo con los requisitos de cualquier Ley Gubernamental, Cédigo,
Reglamento, Ordenanza, sera ejecutada por el Contratista sin ningin cargo adicional para
el Propietario, aunque no este indicado en los planos o incluido en estas especificaciones.

El Contratista evitard que al Propietario le resulten o puedan resultar responsabilidades
por violaciones o infracciones a los c6digos mencionados anteriormente, leyes, ordenanzas
o reglamentos vigentes.

Entregara al Propietario todos los certificados de inspeccion del trabajo eléctrico o de
cualquier otro trabajo ejecutado por el Contratista y que requiere certificado.

5.42.3 MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Todo material y equipo serd nuevo, de compafiias acreditadas y aprobadas por “The
Underwriters Laboratoriales, Inc” de los Estados Unidos, o por asociaciones similares. Se
aceptaran materiales y equipos no aprobados solamente en casos especiales, previa
solicitud por escrito del Contratista y aceptacion por escrito del Supervisor.

5.42.4 DE LOS PLANOS
El Contratista debera examinar detenidamente los planos y especificaciones y debera tener
cuidado con las instalaciones de las salidas para los equipos mecanicos y eléctricos.

El Contratista debera examinar y estudiar los planos arquitectonicos, los planos de detalles,
los planos aprobados de taller de los articulos y debera guiarse de conformidad antes de
colocar o establecer la ubicacion exacta de las corridas de conducto, paneles, cajas de salida
y registro. Toda salida cubierta por ductos u otras obstrucciones, debera reubicarse de
acuerdo con el Supervisor.

La ubicacion de las salidas en los planos son aproximadas y queda entendido que el
contratista esta en la obligacion de colocar la salida dentro de una amplitud de 3m del lugar
indicado en los planos, si el Supervisor asi lo solicita. El contratista debera hacer los ajustes
necesarios para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabados para que en
instalaciones embutidas, las cajas queden al ras con la superficie de acabado. Salidas
colocadas incorrectamente serdn removidas sin costo alguno para el Propietario, los
apagadores locales individuales se ubicaran en el lado del cierre de las puertas y en caso de
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discrepancia entre los planos eléctricos y arquitectonicos, se consultara al Supervisor para
su ubicacion definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico relacionado con este, ejecutado por el Contratista, sin tomar en
cuenta el trabajo de las otras partes y que en opinién del Supervisor, tengan que ser
movidas para permitir la instalacion adecuada de otros trabajos seran removidas como
parte del trabajo eléctrico sin costo adicional para el Propietario.

El contratista suplira los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y
detalles de las instalaciones eléctricas y mecanicas del sistema de refrigeracion (aire
acondicionado).

El contratista suplira los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y
detalles de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera durante el progreso de la obra,
mantener un archivo permanente de todos los cambios donde la instalacién verdadera,
varia de la indicada en los planos del contrato. A la terminacion, el contratista suministrara
un juego completo de planos en papel reproducible en los que se muestre clara y
nitidamente todos los cambios y revisiones al disefio original tal como quedé instalado en
definitiva.

El contratista ubicara los condensadores en la azotea, como lo especifique el fabricante
respetando su garantia y calidad; ademas, se pondra de acuerdo con el Supervisor para la
ubicacién exacta de los termostatos. Todos los evaporadores seran colocados encima de los
bafios, llevando la tuberia de cobre a través de la pared hasta la azotea.

Cualquier anormalidad en calculo que el contratista observe, debera ser analizada por el
Supervisor y por escrito rectificada.

El disefio y tramite de la alimentacion de alta tension con la ENEE, serd a través de la CS]J.

5.42.5 ALIMENTADORES

Todos los alimentadores, paneles y otros equipos, seran suministrados e instalados por el
contratista.

Se correran en ducto segun establezcan los planos y seran de las dimensiones y tipos
designados, caso contrario que los cables cubran el 30% del area del ducto.

La tuberia para la acometida del sistema eléctrico en cada uno de los edificios debera ser
directamente soterrada y luego cubierta con una capa de concreto de por lo menos 2
pulgadas en su contorno.

5.42.6 PANELES DE DISTRIBUCION
Se ubicara e instalara el panel de distribuciéon en el sitio indicado en los planos de las
caracteristicas requeridas. Los paneles seran suministrados por el Contratista

Los paneles seran de barra y bornes para el neutro y tierra. Los interruptores disyuntores
seran cancelados a las barras debiendo quedar balanceada la carga.
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Si el panel es empotrado se dejaran 2 ductos extra de 3/4” terminando en una caja de 4” x
4” sobre el cielo, la caja quedara tapada y el ducto debera quedar con sonda.

En la puerta del panel se colocard una lista escrita a maquina identificando cada circuito
con la carga que alimenta. La puerta tendra cerradura con llave. Se aceptaran paneles
fabricados por algunos de los siguientes fabricantes:
- General Electric.

- Square D.
- Cuttler Hamer

Los dispositivos de proteccidn de los circuitos serdn del tipo termo magnético y seran para
60 ciclos y de las capacidades indicadas en los planos.

5.42.7 CANALIZACION

Se utilizara PVC cédula 40 para los circuitos de alumbrado y directamente embutidos, sin
embargo la transicion de la curva que sale del piso, hasta los tableros instalados
superficialmente se haran con tuberia EMT

Los ductos deberan ser del didmetro indicado segun el disefio. Ningiin ducto debera ser
menor de 1/2” de diametro.

Cada tramo de tuberia entre cajas y otros accesorios debera ser eléctricamente continuo.

Toda tuberia expuesta debera asegurarse firmemente por medio de accesorios fabricados
para tal fin.
Se colocaran soportes a una distancia no mayor de 10”, medidas desde una caja o gabinete.

No se permitird mas de tres curvas de 90 grados en un tendido de ducto entre 2 salidas o
entre 2 paneles o entre 1 panel y una salida. Tampoco se permitira mas de 100 pies entre
salidas.

Se usara la losa, la estructura de techos y las paredes de los edificios para la instalacidon de
tuberia.

5.42.8 CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS

a) El contratista suministrara todas las cajas y accesorios. Estas seran del tamafio y
tipo adecuado para contener el nimero de conductores que entren o pasen por
ellas, todo de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Honduras.

b) Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios, deberan taparse. No se
permitiran cajas de salida circulares. Todas las cajas y accesorios seran de acero
galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares. Toda caja que
esté expuesta a la intemperie debera ser del tipo especial para ese uso.
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b)

d)

g)

h)

j)

Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente
seran de 4”x4” octagonal o cuadrada. En los casos en que se especifique luminarias
embutidas en concreto o mamposteria, terminadas al ras, las cajas de las unidades
se instalaran durante las operaciones de tendido del ducto. Para los casos donde se
instalen luminarias en cielos falsos, se instalara una caja de registro que este fijada a
la unidad de alumbrado.

Esta ultima podria ser cuando la unidad lo permita, la caja de la unidad. Se
instalaran un ducto flexible o cable armado entre estas dos cajas.

Todas las cajas de salida tendran por lo menos 1 %2” de profundidad debiéndose, sin
embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando asi lo requiera el diametro
del ducto al que esté conectado al artefacto que se instala en la caja o el nimero de
conductores que tengan que colocarse dentro de la caja.

Toda caja debera estar provista con tapa de repello con un levantamiento no menor
de %2” para luminarias, la tapa tendra una abertura circular de 234", excepto las de
cielo que tenga el soporte integral a la tapa.

Las cajas para tomacorrientes seran de 2”x4”, con tapas de repello con no menos de
;" de levante. Las cajas para apagadores también seran de 2”x4”.

Las tapas de repello deberdn quedar a ras con el repello o acabado arquitectonico.

Cuando dos o mas apagadores o tomacorrientes tengan que ubicarse en un solo
lugar, se deberan agrupar colocandose en cajas de una sola pieza y debera cubrirse
con una sola placa.

Los apagadores y tomacorrientes deberdn colocarse a una altura uniforme, la cual
sera determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas
seran instaladas a las siguientes alturas:

- Apagadores 1.30m

-Tomacorrientes de pared sobre muebles 1.10m.
- Tomacorrientes de pared 0.40m.

- Luminaria de pared 1.80m.

Todas las medidas se entienden del nivel de piso acabado a los centros de las cajas de

salida.

Las cajas de apagadores se instalaran de tal forma que la orilla de la placa de las
mismas no se encuentre a menos de 5cm de esquinas, marcos de puertas y otros
acabados. En caso de conflictos se debera consultar al Supervisor para determinar la

ubicacion definitiva. Los apagadores de cuartos individuales seran localizados al lado

de la cerradura de cada puerta, a menos que los planos indiquen claramente lo
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contrario. El contratista debera verificar en los planos arquitecténicos la forma
correcta de giro de la puerta.

Todas las cajas de salida deberan ser ancladas firmemente en su lugar requerido.
Cajas embebidas en concreto se consideran suficientemente ancladas. Cajas sobre
mamposteria y otras superficies sélidas, deberan anclarse con tornillos o clavos
apropiados, cajas de cielo falso deberan fijarse usando las barras apropiadas. Antes de
la operacién de alambre, el ducto y cajas deberan limpiarse en su totalidad.

ii. CONDUCTORES

a) Los conductores a usarse seran de cobre y con aislamiento termoplastico, tipo THHN
a menos que en los planos o especificaciones se indique otra cosa. El aislamiento sera
para un servicio de 600 voltios.

b) Todos los alambres deberan ser del calibre indicado en los planos y especificaciones.
Los conductores de calibre # 8 o menos pueden ser sélidos, pero los de mayor seccién
seran trenzados. Los calibres wusados corresponden al sistema “AMERICAN
WIREGAUGE”

c) Para identificacion de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores en
las diferentes fases y se conservara un color uniforme en todo el edificio, todo de
conformidad al Codigo Eléctrico.

d) Para los alimentadores se podra usar conductores de un solo color, pero sus
terminales seran recubiertas con cinta adhesiva plastica de los colores de cédigos
para su debida identificacion en los paneles y gabinetes.

Fase A: Rojo
Fase B: Negro
Fase C: Azul
Neutro: Blanco

Tierra:Verde o desnudo.

e) No se permitira ningiin empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas seran
continuas de caja a caja. En caso de que se constate un empalme dentro del tubo, el
Supervisor podra, a su eleccion, exigir la extraccion total de todos los conductores del
edificio, todo por cuenta del Contratista.

f)  En toda terminal se dejara por lo menos 20cm de largo de cable TS] o tuberia
flexible con su conector ROMEX para efectuar las conexiones a las luminarias y demas
dispositivos.

g) No se iniciara la colocacion de los conductores dentro de la canalizacién hasta que ésta
esté completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con
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anticipacion debera ser retirado. Se debera usar grasa eléctrica especial para facilitar el
deslizamiento en caso de ser necesario.

h) Tuberia circuito o alimentacién aislada bajo tierra fuera del edificio, sera en conduit
PVCy en cable del tipo THHN o similar aprobado.

iii. APAGADORES Y TOMACORRIENTES

a) El contratista suministrara e instalara los apagadores en las cajas de salidas en los
lugares indicados en los planos. Todo se colocard en forma tal que cuando la
palabra ON esta en la posicién superior, el circuito esta conectado.

b) Los apagadores deberdn conectarse a los circuitos en tal forma que nunca
interrumpan el conector neutro, es decir que estaran conectados a la linea viva.

c) Los apagadores se instalaran como norma general a la altura de 1.30m, sobre el
nivel de piso terminado.

d) Las placas seran de baquelita en color beige.

e)El contratista suministrara e instalara los tomacorrientes en las cajas de salidas en los
lugares indicados en los planos y especificaciones. Seran del tipo del doble contacto,
polarizados y del amperaje y voltaje requerido, ademas de sus conectados con
terminales de ojos.

f) Los tomacorrientes de picos se colocaran en cajas de salida hermética, a prueba de
agua y ajustable.

Los tomacorrientes exteriores expuestos a la intemperie, con placas especiales.

Se colocaran, en general, a una altura de 40cm sobre el nivel del piso terminado.

Normalmente los tomacorrientes en las paredes se colocaran en posicion horizontal.

iv. LUMINARIAS
a) Las luminarias y accesorios deberan quedar firmemente sujetos a la estructura del
edificio por medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspensién adecuado
para cada tipo de cielo falso del edificio, de tal modo que permitan ser removidas
facilmente sin que sea dafiada la pintura, repello, cielo raso o cualquier otro acabado.

b) La localizacién aproximada esta indicada en los planos eléctricos. En los planos
arquitectonicos estan indicados con mayor precision la ubicacion de las luminarias en los
cielos. En caso de haber discrepancia, el contratista debera consultar al Supervisor quien
seleccionara sin costo alguno para el propietario.

c) Todas las ldmparas empotradas se ajustaran con la superficie acabada de manera
que la luz no se filtre entre el cielo y la moldura de la luminaria.
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d) Para luminarias suspendidas en lugares donde no exista soporte estructural, se
usaran cables tensores soportantes y bridas de los cuales se colgaran las luminarias y la
canalizacidn requerida.

e) Las lamparas incandescentes, no del tipo proyector seran aprobadas para servicio
de 120 voltios y equipadas con portalamparas para casquillos medianos, a menos que se
especifique lo contrario. Las bujias que se usen serdn para un voltaje nominal de 115-125
voltios, siendo no transparente o sea del tipo deslustrado interior. (frosted)

f)  Toda luminaria sera equipada con su lampara del vataje indicado y cuando no se
indique sera como lo indique el supervisor.

g) La marca de luminarias que se utilizardn podran ser de las fabricadas por
LUMELSSA, Distribuidora Industrial SILVANIA o mostrada en simbologia en planos o
similar aprobada.

V. OTROS EQUIPOS ELECTRICOS.

a) El Contratista colaborara en todo lo necesario, ya sea con material o mano de obra, con
el Propietario y con otros suplidores de equipo eléctrico en la instalaciéon de motores y
cualquier otro artefacto eléctrico que aunque no esté descrito en estas especificaciones
tenga que conectarse al sistema especificado en este contrato.

b) La conexidn a todos los motores y de otras cargas que sean paneles, se haran utilizando
un cable armado flexible y hermético entre las cajas de registro de la carga o motor y
una caja de registro que sera la terminal del ducto que alimenta estando esta ultima
caja colocada en lugar fijo y rigido que seria la base de un motor y a menos de 15cm
sobre el piso.

c) Los puntos de conexion de los equipos eléctricos deberdn estar de conformidad al
requerimiento de las otras partes. Para la ubicacién exacta se debera consultar a los
suministradores de los equipos mecanicos y demas artefactos que tengan que conectar
al sistema eléctrico.

d) El Propietario realizara los tramites correspondientes con Hondutel, para la instalacion
de las lineas troncales necesarias para un efectivo nivel de trafico telefonico.

e) El Propietario realizara los tramites correspondientes con la ENEE para la instalacién
de energia de alta tension necesaria para la construcciéon y mantenimiento del edificio

y ademas realizara los tramites para conexién de energia eléctrica provisional.

f) El Contratista suministrara e instalara la iluminacion perimetral decorativa del edificio
como indiquen los planos.

vi. PRUEBA

Licitacién Publica Nacional N° 11-2019 126
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta, Departamento de Francisco
Morazan”.



a) Se examinaran todos los sistemas, para determinar su correcta operacion.

b) Se efectuaran al terminar la obra, pruebas para determinar posibles cortocircuitos, o
fallas a tierra. La resistencia de aislamiento debera ser igual o superior a lo exigido por
el Cédigo Eléctrico.

vii. ROTULACION E INSTRUCCIONES
a) Todos los tableros seran rotulados en forma permanente para identificar cada circuito
o alimentador.

b) Se suministrara al Propietario dos juegos de instrucciones para operacion del equipo y
mantenimiento apropiado.

viii. INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CASETA
Para el suministro de energia a la caseta, se deberd instalar un circuito especial desde el
centro de carga existente.

La ducteria a instalar deberad cumplir con la condicién siguiente: Ducto superficial externo
de conduit rigido, ducto superficial interno de EMT y ducto subterraneo o empotrado en
pares y losa de PVC cédula 20 con sus accesorios correspondientes.

El cable debe ser tipo THHN N2 10 y el breaker que protegera el circuito de 20 A - 1 polo;
debera polarizarse el circuito.

Las luminarias tendran un bombillo ahorrador de energia de 65W - 120 V.

Los interruptores seran de tipo silencioso de 15A - 1P - 120 V, marca Eaqle, Hubbell o
similar.

Los tomacorrientes serdn dobles, polarizados, 15 A - 120 V marca Eaqle, Hubbell o similar.
Todas las cajas deberan ser tipo pesado de 2” x 4” x 2 1/8, octogonal 4” x 2 1/8, cuadrada
de4”x4”x21/8

La marca de la unidad de aire acondicionado debera ser York 6 Carrier

ix. AIRE ACONDICIONADO
1. La empresa encargada de la construccion e instalacion del sistema de Aire
Acondicionado y extraccion debera estar formalmente inscrita en el colegio de
Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y Quimicos de Honduras (CIMEQH). El contratista
debera contar con un Ingeniero Mecanico Colegiado, el que debera de contar con la
experiencia necesaria en este tipo de obras, y ademas coordinara los trabajos de las
instalaciones con el supervisor.

2. La mano de obra sera de primera calidad, hecha por personal competente, calificado
y con amplia experiencia en este campo. Los trabajos de las instalaciones deberan
hacerse con herramientas apropiadas, y no se admitiran los trabajos desarrollados
con herramientas inadecuadas.

a) ASPECTOS GENERALES
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1. Se deberan Proveer los materiales, y toda la mano de obra requerida para instalar
un sistema de aire acondicionado, completo, de primera calidad, completamente
nuevo, como se indica en los planos y especificaciones. Es obligatorio suministrar
todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para proporcionar
sistemas completos de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones,
estén o no especificamente anotadas en los documentos referidos.

2. Todos los materiales y equipos deberan ser instalados de manera correcta y limpia.
La instalacion de cualquier material o equipo que no se ajuste a las normas, sera
removido y reinstalado sin costo adicional para el propietario. Si por alguna causa la
instalacién no es aceptada, se le comunicara al contratista, sefialando los defectos
para que los corrija, en el menor tiempo posible que debe de emplear para
enmendarlos.

3. El contratista de la obra de aire acondicionado instalara, probara, revisara y dejara
en perfecto estado de funcionamiento todo el sistema mecanico esquematizado en
los planos y definido segun las caracteristicas descritas en este documento,
siguiendo las mejores practicas de trabajo y en el tiempo estipulado en el contrato.
Asimismo y de comun acuerdo con el propietario, suplira los materiales y equipos
que pudieran corresponderle.

4. El contratista elaborara y presentara a la supervision un programa de trabajo
desglosado, en el cual muestre el tiempo de ejecucion de sus trabajos coordinados
con el avance de la obra civil. El Contratista entregara a la supervisién para
aprobacidn, dibujos de taller indicando todos los cambios necesarios para resolver
conflictos de espacio y requerimientos de cédigos.

5. Todo el trabajo del contrato se ira cumpliendo con los requerimientos de NFPA y
ASHRAE y SMACNA, de Estados Unidos de Norte América, incluyendo cualquier
reglamento o restriccion local imperante en San Pedro Sula, Puerto Cortés.

6. Para propositos de claridad y legibilidad, los planos son esencialmente
diagramaticos, y aun cuando el tamafio y la localizacion de los equipos estan
indicados a escala, el Contratista debera hacer uso de toda la informacién contenida
en los planos topograficos, arquitecténicos, estructurales, eléctricos y de plomeria
del edificio reportando al Arquitecto del Proyecto cualquier discrepancia que
aparezca en éstos, en lo que a su trabajo se refiere.

7. Los dibujos indican el tamafio requerido y el punto de terminacion de las lineas y
ductos, sugieren rutas apropiadas para adaptarse a la estructura de los edificios,
evitar obstrucciones y conservar alturas libres. Sin embargo no es la intencién que
los planos muestren todas las desviaciones necesarias y sera trabajo del Contratista
hacer la instalacion de manera que se acomode a la estructura, evite obstrucciones,
conserve alturas y mantenga aberturas y pasos libres, si fueran necesarios cambios
que pudiesen implicar aumento en el costo, no se haran hasta obtener aprobacién
por escrito del director del Proyecto.
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b)

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

El contratista se informara plenamente de cualquiera y todas las peculiaridades y
limitaciones del espacio disponibles para la instalacion de todo el trabajo y
materiales suministrados bajo este contrato. El debe tener mucho cuidado que todos
y cada uno de los elementos del sistema sean facilmente accesibles. Cualquier error
u omision debe reportarse, y de acuerdo con esta seccion, cualquier cambio deber
ser mostrado en los planos.

El contratista estudiara todos los planos y especificaciones para determinar
cualquier conflicto con las ordenanzas o estatutos vigentes en el lugar del proyecto.
Cualquier error u omisién debe reportarse. El hecho que el contratista haya
presentado su oferta significa que examiné el lugar y estudié los planos, y que
incluy6 en dicha oferta todas las eventualidades. No se hara ninguna concesién por
errores resultantes por no haber visitado el lugar del proyecto, o no haber revisado
los planos y la oferta debi6 incluir el costo de todos los planos y cambios como se
indic6 anteriormente, todo sin costo adicional para el dueno.

El trabajo cubierto por estas especificaciones debera ser hecho en forma coordinada
con el trabajo de otros contratistas, para prevenir conflictos o interferencias, y para
ayudar a la radpida terminacion del proyecto en general.

Toda la energia que sea requerida durante la construccién sera proporcionada por
el contratista civil del Proyecto.

Las especificaciones y los planos, asi como las notas de construccion
correspondientes a las mismas forman un solo cuerpo, por lo cual, lo que aparezca
en uno o en otro, sera tomado como descrito en ambos, en caso de existir
discrepancia entre planos y especificaciones se debera presentar la consulta a la
supervision.

El contratista debera facilitar al supervisor toda su colaboracién brindandole la
informacién técnica pertinente cuando este la necesite y no podra dar por
terminada la instalaciéon mientras el supervisor no halla realizado la inspeccion
correspondiente y dé su aprobacion final.

La temperatura del Disefio del sistema de aire acondicionado es de 73 °F (23 °C)
para las areas a acondicionar y de 50 °F (10 °C) a la salida del equipo.

El Contratista de Aire Acondicionado tendra que romper la losas necesarias para
entrada de los ductos de aire y sus retornos y al finalizar tendra que reparar o
resanar toda filtracion de agua que pueda ocurrir, ademas del refuerzo con
estructura metalica para evitar el debilitamiento de la losa. El resane de dicha losa
tendra que ser aceptada por escrito por el supervisor civil.

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
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1) Se deberan suministrar e instalar los equipos que se muestran en los planos, con la
capacidad minima indicada en el plano de Equipos y que a continuacién se detallan en estas
especificaciones. Todos los equipos deberdn ser ensamblados y probados por sus
respectivos fabricantes.

2) Las marcas aceptadas para los equipos de Aire Acondicionado son YORK, TRANE,
CARRIER. Otra marca distinta a las anteriores debera ser aprobada por el supervisor de la
obra, previo analisis de los datos técnicos del fabricante, donde indique que dicho equipo
esta certificado por UL, ISO 9001, CSA, ARI STANDARD y que tenga los mismos estandares
de calidad de las marcas anteriores y que cumpla con las capacidades especificadas en este
documento.

3) Las especificaciones de los equipos se muestran en las tablas de equipos indicadas en los
planos.

4) Los equipos de aire acondicionado deberan ser equipos de aire acondicionado central
tipo Paquete de expansion directa. La eficiencia requerida en dichos equipos debe ser como
minimo 13 EER, refrigerante ecologico R410, por lo que el contratista debera presentar un
documento del fabricante que asi lo compruebe. Estos equipos deben tener una entrada de
aire fresco con regulacién para balanceo para lograr una cantidad de aire de renovacién de
acuerdo a lo indicado en la tabla de balanceo de aire que se encuentra en los planos y
ademas deben tener un juego de filtros permanentes de aluminio.

c) CONTROLES Y SECUENCIA DE OPERACION

1) Las unidades de aire acondicionado seran controladas cada una con un termostato
independiente, colocado en la ubicaciéon que aparece en el plano y a una altura de 1.60
metros sobre el nivel del piso.

2) Los Termostatos para los equipos de aire acondicionado seran de 2 etapas para los
equipos de 7.5 toneladas y de 8.5 toneladas. Con un rango de temperatura de 50 a 90 °F.

3) A cada equipo de aire acondicionado se le debe instalar un protector de voltaje trifasico,
que tenga la capacidad de proteger al equipo por bajo y alto voltaje, por perdida de fase o
por desbalance de fase, ademas, si el equipo no lo trae de fabrica, debe tener un regulador
de retardo de arranque del equipo.

4) Los termostatos deben ajustarse de manera tal que cuando el equipo haya logrado bajar
la temperatura al punto establecido en el termostato, los compresores se apaguen, pero el
blower debe continuar encendido hasta que el termostato se apague manualmente. Lo
anterior debe hacerse de esa manera para lograr que el equipo recircule el aire y mantenga
una temperatura homogénea en todas las areas acondicionadas, aun cuando el equipo no
esté enfriando y pueda también mantener el equilibrio de presiones negativas en la cocina
y bafnos y presién positiva en el restaurante.
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5) Los retardadores de los protectores de fase deben regularse de manera tal que al
encenderse los equipos o al regresar el fluido eléctrico después de haberse ido, no
arranquen todos los equipos al mismo tiempo.

d) MATERIALES

1) Lamina de Ductos. Todo el trabajo de ductos y compuertas sera fabricado con lamina
galvanizada de primera calidad (Lockforming quality). La expresion “trabajos de ductos” se
refiere al suministro de todos los ductos, compuertas, juntas, refuerzos y colgantes del
sistema, debidamente, instalados y probados. Los ductos seran laminas de hierro
galvanizado, calidad para engrape segin normas ASTM A 525 y con un recubrimiento de
galvan de 1.25 oz. por pie cuadrado

2) Las dimensiones mostradas en los planos se refieren a las dimensiones interiores del
mismo (medidas netas), todo el trabajo de ductos se hara de acuerdo con la siguiente tabla
de calibres:

LADO MAXIMO DEL CALIBRE USA
DUCTO RETANGULAR GALVANIZADO
Hasta 12 pulg. 26

13 a 30 pulg. 24

31 a 54 pulg. 22

55 a 84 pulg. 20

85 a Mas 18

3) El contratista suministrara e instalara el aislamiento aqui especificado para los ductos,
El trabajo de colocar y recubrir el aislamiento sera ejecutado por mano de obra de
reconocida experiencia y habilidad en este tipo de trabajo.

4) Los ductos de alimentacién y retorno que estén instalados dentro del edificio, deberan
ser forrados con aislamiento flexible de fibra de vidrio de 1 1/2” de espesor y con densidad
de 0.75 lbs. Por pie cubico, protegido con barrera de vapor de aluminio y al final sellar las
juntas de la fibra con cinta de aluminio. El aislamiento se adherira con adhesivos iguales o
equivalentes a BF-8515 y con franjas de 4” a cada 12”. El aislamiento se traslapara un
minimo de 2” longitudinal y transversalmente.

5) Los ductos flexibles circulares, deberan ser soportados con soportes de platina de hierro
o de lamina galvanizada, colgados con alambre de amarre desde tacos expansores fijados
en la losa o desde la estructura metalica.

6) Las conexiones a las unidades de aire seran hechas con ductos flexibles similar a las
fabricadas por DURO-DYNE, modelo EFN-100 grado comercial. Las conexiones flexibles
deberan ser aseguradas firmemente, por medio de un collar de ldmina galvanizada a cada
uno de los ductos adyacentes. Las conexiones flexibles deberan ser lo suficiente anchas
para permitir juego entre los dos collares de metal.
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8) Los ductos exteriores sobre la azotea deben ser forrados internamente con aislante
interno de fibra de vidrio color negro de 1” de espesor y con una densidad de 6 lbs. El
aislamiento se adherira con adhesivos iguales o equivalentes a BF-8515 y con franjas de 4”
a cada 12”. El aislamiento se traslapara un minimo de 2” longitudinal y transversalmente.
Ademas se sujetaran con clavos soldados y plaquetas de lamina galvanizada para
garantizar que la fibra no se desprendera del ducto.

9) La ducteria de los ramales sera de ducto flexible redondo de baja perdida por friccidn,
aislamiento grueso de fibra de vidrio, cubierta reforzada con polyester, resistente a objetos
punzantes y a roturas, ademas de tener cubierta de polyester metalizado con extremos
planos; Los duetos flexibles deberan cumplir lo Norma UL- 181.

10) Todo el equipo o material defectuoso o dafiado durante el periodo de construccién o de
pruebas debera restituirse por material 6 equipo nuevo; todo bajo la satisfaccién plena del
supervisor.

11) Expresamente se someteran a consideracion del inspector los nombres de los
fabricantes y las especificaciones del equipo siguiente:

a) Unidades de Aire Acondicionado.
b) Difusores y rejillas en general.

12) Se deberan suministrar soportes colgantes ajustables, esperas, ménsulas, etc.
Necesarios para el apoyo de los ductos, ramales flexibles, difusores y rejillas. Los soportes
de los ductos deberan estar espaciados a un maximo de 1.5 metros.

e) DIFUSORES Y REJILLAS

La marca especificada es Air Guide, Metalaire, Krueger 6 Titus. Si el contratista desea
emplear equipo alterno al especificado debe presentar informacién de ingenieria que
demuestre que el propuesto es igual al equipo especificado al equipo especificado en lo
referente a calidad de construccidn, aspiracion, tiro, caida de presion y nivel de sonido. El
Equipo que sea sometido, aprobado e instalado y no opere como se presentd en la
propuesta sera reemplazado por equipo como el que se especifica sin costo adicional para
el dueno.

f) DIFUSORES.

Se deberan instalar de acuerdo con la localizaciéon indicada en los planos; excepto cuando
expresamente se indique algo diferente. Los difusores deberan ser de disefio especificado
en la tabla de difusores y rejilla incluida en los planos, asi como de las capacidades que se
indican en cada caso y construidas en tal forma que aseguren una distribucién uniforme de
aire en todos los espacios acondicionados, manteniendo un nivel de ruido no mayor de 45
decibeles, cada difusor ira provisto de un damper de hojas opuestas para regular el flujo de
aire. La construccion y colocacion de los difusores sera de tal manera que eviten corrientes
indeseables y estratificaciones en la atmosfera del area a acondicionar. La colocacion de los
difusores debera de ser de forma armoniosa con los elementos que forman las paredes y
como se indica en los planos. El color de los difusores debe ser blanco. Los difusores a
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colocar en las cocinas tendran dimensiones de cuello segun el ducto flexible que se le debe
conectar.
Los difusores deben ser similares al modelo JS-OB de Airguide

g) REJILLAS DE RETORNO.

Se deberan instalar de acuerdo con la localizacion indicada en los planos; excepto cuando
expresamente se indique algo diferente. Las rejillas de retomo deberan ser de disefio
especificado en la cantidad de obra de las capacidades que se indican en cada caso y
construidas en tal forma que aseguren un adecuado mantenimiento y durabilidad de las
mismas, manteniendo un nivel de ruido no mayor de 45 decibeles. La colocacién de las
rejillas debera de ser de forma armoniosa con los elementos que forman las paredes y
como se indica en los planos. Las rejillas deben ser similares al modelo RA de Airguide.

h) INSTALACION

1. El contratista suministrara e instalara todos los equipos y materiales especificados o
que sean indicados en los planos.

2. Cualquier trabajo de obra civil o mecanicos, como ser ranuras, boquetes y sellado de
pasadas, no es responsabilidad del contratista del Aire Acondicionado el hacerlas;
pero si el de coordinar con el contratista civil para que éste las haga.

3. Espacio para Ductos. Todo ducto quedara oculto. Es obligacién del contratista
mantener todo el trabajo de ductos y de tuberia en los espacios asi previstos en el
disefio del edificio. En caso que otros espacios o aberturas fueran requeridos, el
Contratista notificara al supervisor a su debido tiempo para evitar cortes
innecesarios. Antes de empezar cualquier trabajo el Contratista debera visitar el
sitio de la obra y verificar los requerimientos del espacio.

4. Todas las juntas y costuras en los ductos deben ser selladas, para evitar fugas de
aire, con un sellador de ductos adecuado para las presiones de operacion; el sellador
debera ser igual o equivalente a duro dyne 53.

5. Si en el proceso de fabricacion, el recubrimiento galvanizado se rompe en alguna
seccion, este debera ser pintado sobre todo el sitio dafiado, con pintura de cromato
de zinc a dos manos.

6. La pendiente de los costados de la seccion de transicién deberan tener una relacion
de 1 a 5, no se permitiran cambios bruscos o ductos descentrados de ningun tipo en
todo el sistema de ductos.

7. Todo el trabajo de ductos se construira de manera que al entrar en funcionamiento
el equipo no se produzcan ruidos mecanicos o causados por movimiento de aire o
lamina de calibre no adecuado.
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8. Todos las ductos deberan ser soportados de acuerdo a lo especificado en los planos,
la distancia entre los soportes no debera ser mayor de 1.5 mts(5 pies).

9. La ducteria se tendra que modificar en sus dimensiones si la conexién con el ducto
flexible no fuese fisicamente posible.

10. Es obligacion del Contratista el montaje de las unidades de Aire Acondicionado tipo
PAQUETE, en forma correcta, horizontal o verticalmente, tal como aparece en los
planos, incluyendo en su oferta los costos por utilizacion de grua si fuere necesario.
Es obligacién del Contratista instalar trampas de condensado en cada una de la
lineas de drenaje de los equipos Paquete, ademas de llevar dichas tuberias hasta los
puntos de drenaje mas cercano en la azotea.

11. No es obligacion del Contratista el suministrar los materiales eléctricos necesarios
para el funcionamiento de los equipos de Aire Acondicionado, ni tampoco el
instalarlos; pero si es obligacion del Contratista conectar las esperas de la acometida
eléctrica a los equipos y hacer las pruebas necesarias para que éstos queden
funcionando satisfactoriamente. El contratista de aire acondicionado esta obligado a
suministrar el cable de control, desde el termostato hasta el equipo, pero la tuberia
de canalizacién de ese cable debera ser suministrada e instalada por el contratista
eléctrico.

i) PRUEBAS, ENTREGA Y GARANTIA

1. General. El Contratista serda responsable de hacer todas las pruebas que sean
necesarias para dejar los equipos y materiales en perfecto estado y funcionamiento
adecuadamente.

2. Pruebas y Equipos. El contratista debera tener los suficientes instrumentos para
comprobar de que los equipos estan dando la capacidad que se requiere en los
planos y especificaciones; dichas pruebas deberan ser hechas ante un
Representante del Propietario avisando con 48 horas de anticipacion.

3. Balanceo y ajuste. Una vez efectuadas las pruebas de los equipos y que éstos estén
funcionando normalmente, el Contratista sera responsable de hacer un balanceo de
aire en presencia de un representante del Propietario, para esto el Contratista
debera contar con todos los instrumentos que se requiere para efectuar el balanceo
y ajustes del aire que sean necesarios para demostrar que las cantidades de CFM de
disefilo se mantienen estables en cualquier parte dentro del edificio, tanto para
difusores y rejillas como para las entradas de aire fresco en las unidades tipo
paquete. Se acepta una tolerancia al error de lectura en el orden del 10%. En caso
que se encuentren resultados no satisfactorios se procedera de inmediato a su
correccidn sin costo alguno para el propietario.

4. Entregas. El Contratista debera colaborar con el Propietario en todo lo posible para
que el personal de mantenimiento sea debidamente entrenado durante la ejecucion
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j)

k)

Q)

final de la obra, para poder asumir posteriormente las responsabilidades de
mantenimiento que se deban efectuar a los equipos.

Planos de construccion. Para que queden en poder del propietario, el contratista de
aire acondicionado esta obligado a preparar un juego de planos, elaborados con
todo detalle, con el propédsito de que sirvan para efecto de mantenimiento, de como
quedé instalado todo el sistema mecanico(As Built). Estos planos se deberan
presentar con la misma calidad e impresion de los planos de disefio y su costo debe
estar implicito en el valor del contrato.

Garantias Y Pruebas. El Contratista debera entregar al Propietario una garantia de
calidad con una validez de un afio a partir de la fecha de entrega, por cualquier
desperfecto de mano de obra o de fabrica que afecte cualquiera de los equipos. No
estd incluido dentro de la garantia material tales como bandas, que se gastan debido
al uso, o materiales o equipo que por su abuso o mal manejo de parte del personal
del Propietario; debidamente comprobado, resulten deteriorados.

Las pruebas de los equipos consisten en lecturas de presién en las lineas de liquido
y succion (si el equipo tuviese valvulas de servicio en las tuberias), verificaciéon de
voltaje y amperaje en cada linea eléctrica, verificacion del correcto funcionamiento y
adecuada calibracion del termostato. Verificacion de buena evacuacién del
condensado a través de la tuberia de drenaje. Medicion de la temperatura de salida y
de retorno al equipo.

PRUEBAS

Se examinara todos los sistemas, para determinar su correcta operacion.

Se efectuaran al terminar la obra, pruebas para determinar posibles cortocircuitos o
fallas a tierra la resistencia de aislamiento debera ser igual o superior a lo exigido en
el Codigo.

ROTULACIONES E INSTRUCCIONES

Todos los tableros seran rotulados en forma permanente para identificar cada
circuito o alimentador.

Se suministrara al propietario dos juegos de instrucciones para operacion del
equipo y mantenimiento apropiado

PARTICIONES Y MUEBLES MODULARES

Las especificaciones y anexos que se entregan al Contratista se complementan entre si y
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas de fabricacion relacionadas con
el empleo de los materiales y procedimientos de los trabajos a realizar. Cualquier detalle
que se haya omitido en las mismas, pero que debe formar parte del disefio, fabricacién y
montaje de acuerdo a las normas vigentes, no exime al Contratista de su ejecucion ni de su
responsabilidad.

Cualquier cambio que proponga el Contratista debera ser consultado por escrito al
supervisor y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacién escrita de éste. En caso
contrario cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del contratista.

Licitacién Puiblica Nacional N° 11-2019 135

Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta, Departamento de Francisco

Morazan”.



Las especificaciones técnicas para el sistema de muebles modulares y muebles a
suministrar por el Contratista estardn dentro del marco de las normas que regulan la
materia y que son aplicables a los trabajos objeto de esta licitacion, a las buenas practicas
de la fabricacion, transporte y montaje de esos sistemas y mobiliarios.

Serd obligacion primordial del contratista ejecutar los trabajos de acuerdo a la oferta
econdmica aprobada, a las presentes especificaciones técnicas que forman parte integral
del contrato; y a los cambios a los que estas tengan que ser sometidas por efecto de lo
resultante en los disefios definitivos previamente aprobados por el supervisor.

Los proponentes deben considerar en su oferta la totalidad de los aspectos que conforman
los requerimientos técnicos minimos relacionados a continuacién:

i. NOTAS GENERALES:

a) UNIDAD DE MEDIDA'Y FORMA DE PAGO
Las unidades de medida para el pago de todos los items seran las indicadas en la
especificacién correspondiente o la sefialada en la propuesta econémica.

b) MATERIALES Y EQUIPOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Todos los materiales y equipos que sean necesarios para el suministro e instalacién de los
nuevos sistemas y muebles, deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio
de las instalaciones. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
Todos los costos que demanden la compra, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia,
etc., serdn por cuenta del contratista, quien ademdas debera asumir los riesgos de pérdida,
deterioro y mala calidad de los mismos.
Cuando en estas especificaciones se indique algiin equipo o material por su nombre de
fabrica, esto se hace con el objeto de establecer estandares de calidad, tipo y caracteristicas.
El Contratista podra usar productos similares obteniendo previamente la aprobacién del
Supervisor.
El contratista debera suministrar al Supervisor si asi se lo solicita, con la anticipacion
debida, las muestras que se requieran y las pruebas que se estimen pertinentes efectuar
para determinar que la calidad de los materiales cumple con lo estipulado en estas
especificaciones técnicas, todo lo cual sera por cuenta del contratista.

c) PERSONAL REQUERIDO
Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de los trabajos y
hasta la entrega total de los sistemas y muebles a satisfaccion de la Entidad Contratante,
todo el personal idoneo y calificado que se requiera.

d) SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA
El proponente se compromete a suministrar e instalar sistemas integrales de oficina a
través del uso de sistemas modulares de reconocida trayectoria y a verificar en los sitios
correspondientes la totalidad de las medidas de los planos suministrados por el Poder
Judicial, con el fin de adaptarlos a su propio sistema y asi garantizar un perfecto montaje,
verificando el numero exacto de puestos de trabajo de acuerdo con las tipologias
especificas y los elementos que las componen: paneles piso-techo y media altura,
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superficies de trabajo, unidades de almacenamiento, muebles especiales, puertas,
accesorios, sillas y demas requisitos exigidos.

El sistema debe garantizar principalmente el concepto modular, ofreciendo beneficios en
su instalacion, reubicacidn y reutilizacion de elementos en el evento de 1) remodelaciones
y 2) extensiones de redes eléctricas, telefénicas y logicas, ademds de prever una utilizacion
optima del espacio vertical.

La totalidad de los bienes ofertados se debe respaldar con la informacién técnica particular
de los mismos, los catalogos que se anexen y las muestras fisicas que se presenten, los
cuales deben corresponder integramente con los bienes ofrecidos en cuanto a calidad,
marecas, referencias, etc.

El oferente debe respetar el disefio y las cantidades de elementos suministradas por el
Poder Judicial, ajustandose con su sistema a las dimensiones de paneles y superficies tanto
en ancho como en alto.

ii. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

a) SUPERFICIES DE TRABA]JO:
Las superficies de trabajo deben ser fabricadas con materiales de primera calidad, sin
humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo tablex de 30 mm, de espesor (
no se permiten aglomerados de cafia u otros materiales que no sean elaborados con fibras
de madera con alto contenido de lignina ); recubiertas en su cara superior por laminados
decorativos de alta presion tipo F8 y balanceadas en su cara inferior garantizando un buen
comportamiento frente a los diferentes factores ambientales. Los cantos pueden ser en PVC
en forma de “T” y no se permitirdn empates de laminado con laminado, también pueden ser
termos laminados o laminados al calor canto plano, en el mismo material de la cara
superior de la superficie. Aquellas superficies que tienen relacion directa con las tomas de
cada puesto deben contar con orificios o pasacables. Las superficies deben apoyarse sobre
herrajes metalicos, las cuales dependiendo del sistema propuesto se fijaran directamente a
la estructura o cremalleras de los paneles, para que garanticen seguridad total a los
usuarios de los puestos, durante la vida util del producto.
Los demas elementos de las superficies como: bases, soportes, anclajes, herrajes, etc.,
deben formar parte integral de las mismas y de su precio unitario y deben garantizar la
estabilidad necesaria y un funcionamiento éptimo en condiciones normales de uso.

b) ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO:

a. GABINETES:

El gabinete, para aquellas tipologias que lo especifiquen, es un mueble superior que se
instala sobre las cremalleras o en alguna parte de la paneleria, a diferentes alturas y
eventualmente a muro; sus dimensiones varian de acuerdo a la modulacién de la paneleria
del sistema propuesto. Debe poseer tapa escualizable con sistema de apertura y cierre que
evite accidentes a los usuarios. Debe tener capacidad para almacenar carpetas tamafo
oficio y debe tener cerradura.

Los gabinetes pueden ser metalicos (lamina cold rolled calibre 20 o superior pintados
electrostaticamente) en su totalidad o combinados con madera en en su tapa frontal,
acabada con laca al natural, o enchapada en laminados decorativos de alta presion tipo F8,
madecor o melamina. Las medidas aproximadas de este mueble deben ser minimo de 90-
92 de ancho x 38-40 de alto x 30-32 de profundidad.
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b. CAJONERAS:
La cajonera es un elemento de almacenamiento con tres cajones, asi: dos cajones para
guardar elementos o articulos personales y de papeleria y uno de archivo personal con
capacidad para colgar carpetas tamafio oficio ubicado en la parte inferior. Deberan poseer
sistema de trampa en el cajon principal para el bloqueo del resto de cajones y la cerradura
debe estar localizada en el cajon superior, o en su defecto cada cajén puede tener su
cerradura independiente para brindar mayor seguridad al usuario. El cajon de archivo
deberda tener correderas que permitan abrirlo totalmente y garantice el buen
funcionamiento del mismo tipo full extensién, con cojinetes de balin de acero. Cuando se
instalen debajo de las superficies de trabajo deberan actuar como soporte, por lo cual
deberan contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes desniveles de piso.
Las cajoneras pueden ser construidas totalmente en lamina cold rolled calibres 18-20 y 22
recubiertas con pintura horneable epoxipoliester aplicada electrostaticamente (color a
escoger por el Poder Judicial); o combinadas con madera en los frontales de los cajones,
acabados con laca al natural, o enchapada en laminados decorativos de alta presion tipo F8,
madecor o melamina.
Sus dimensiones son: Frente: 45 - 47 cm., Fondo : 50 - 54 cm., Alto : 69 - 70 cm.

c. PORTATECLADOS:

Dependiendo de la tipologia, los puestos de trabajo contaran con un porta teclado
extensible para computador, construidos en fibra de vidrio, metalicos, en madera de
primera calidad pintados al duco o en poliuretano inyectado. Este debe ser ergon6mico,
poseer correderas extensibles y debe ubicarse debajo de las superficies de trabajo.

D) IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA DE BITUMEN MODIFICADO
i. GENERAL

i. REVISIONES

Datos del Producto

» Muestra de la membrana

» Muestra del certificado de garantia

[

Certificados

» Calificacion del fabricante
» Calificacion del instalador
» Instrucciones del fabricante

i. VERIFICACION DE LA CALIDAD

e (Calificaciones del fabricante.

El fabricante del sistema de betumen modificado debera tener como minimo 5 afios de
experiencia en la fabricacién del producto.

e (alificaciones del instalador

Debera tener 3 afios de experiencia minima como instalador con licencia del fabricante y
contar con la aprobacién para proporcionar la garantia especificada. El instalador debera
entregar una lista con nombres y ubicaciéon de 5 proyectos, con similares prestaciones, en

—

i
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los que se hayan empleado los productos indicados y que hayan sido terminados en los 5
anos previos.

Seguridad contra incendios

ASTM E 108 Clase 14, 6 UL 790, clasificacion Clase A.

Reunidn preinstalacién. Después de aprobadas las revisiones y antes de la ejecucién se
llevara a cabo una reunién para examinar lo siguiente:

>
>

>

>

Dibujos y especificaciones

Procedimiento para la inspecciéon en sitio y para la aprobacién del substrato,
instalacion del sistema de acuerdo a la garantia y detalles estructurales pertinentes
relacionados con el sistema de techado.

Plan del contratista para la coordinacién de la obra con la de las otras disciplinas
involucradas; y

Requerimientos de seguridad.

Antes de iniciar el trabajo, se confirmara por escrito la resoluciéon de los conflictos entre
aquellos que atiendan la reunién.

iv.

ENTREGA, ALMACENAJE Y MANE]O

Entrega.

>

>
>

Los materiales se entregaran en sus contenedores y rollos originales cerrados, con
sus etiquetas intactas y legibles.

Se marcaran y removeran los materiales humedos o dafiados.

Se entregara suficiente material para que la obra pueda ejecutarse sin
interrupciones.

Almacenaje

>

Los materiales se deben proteger contra la absorcion de humedad. Los rollos se
almacenaran en plataformas elevadas o en paletas de un nivel, en lugares seco con
ventilaciéon adecuada (como un edificio cerrado o en un contenedor).

No se deberan almacenar los rollos del material en edificio en construcciéon hasta
que el concreto, mortero y repello haya sido terminado y esté seco.

Los rollos se mantendran se almacenaran a una temperatura minima de 4°C (409F)
y una maxima de 602C (1409F) para que se encuentre a una temperatura minima de
4°C (409F) en el momento de su aplicacion.

Se debera mantener alejado de areas donde hay todo tipo de desechos, productos
derivados del petrdleo, grasas, aceites (minerales y vegetales) y grasas animales.

No se almacenaran los materiales en exteriores, a menos que haya sido previamente
aprobado. En tal caso se cubrirdn completamente con un lienzo protector
impermeable. No se debera utilizar polietileno como material protector. El lienzo se
atara a las paletas para lograr la proteccion completa contra el agua y a la vez
proporcionar suficiente ventilacion para prevenir condensacion. Se deberan
distribuir los materiales temporalmente almacenados en el techo para mantener las
cargas dentro de los limites de disefio de la construccién.

e Manejo
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Se seleccionara y operara el equipo de manejo del material de manera que no dafie la
cubierta ya aplicada. Se debe evitar el dafio a los bordes y extremos de los rollos.

V.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

No se debe instalar el sistema de cubierta cuando la temperatura del aire sea inferior a 4
°C; durante cualquier tipo de precipitacién (incluyendo niebla) o cuando haya humedad
visible en el substrato.

vi.

SECUENCIA

Se coordinara el trabajo con el de las otras disciplinas para asegurarse que los
componentes que seran fijados o embebidos en la cubierta estén disponibles y que los
“solapas” y “contrasolapas” se instalen a medida que el trabajo avance.

vii.

Viil.

PRODUCTOS
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CUBIERTA

MATERIALES

ix.

Asfalto

Lamina de bitumen modificado. Debera ser una lamina prefabricada de polipropileno
atactico (APP), de 3.8 mm de espesor minimo, peso minimo de 47.7 kg, matriz
monolitica de polimero modificada que contine bitumen, polipropileno y otras resinas,
con una capa de fibra de vidrio y/o refuerzo de lamina de poliéster.

Deberda cumplir con la Norma ASTM D 6222-00, Tipo I, Cat. G probado bajo
procedimiento D5147-02, utilizar el APP180 u otro de igual o mejor calidad al
especificado ver anexo.

EJECUCION

a)  VERIFICACION DE LAS CONDICIONES

Deberan reunirse las siguientes condiciones antes de la aplicaciéon de los materiales de
cubierta:

Las coladeras, juntas de expansidn, componentes que penetran el techo y soportes de
los equipos se encuentran en su sitio.

Las superficies encuentran secas, lisas, libres de fisuras, agujeros y cambios abruptos de
elevacion.

Las juntas en el substrato han sido selladas.

El substrato cuenta con las pendientes recomendadas para proporcionar drenaje
positivo.

Las paredes y las superficies verticales han sido construidas y se encuentran losa para
recibir la contra solapa.

Los substratos se han dejado curar por 28 dias y cumplen con los requerimientos de
humedad superficial indicados en el parrafo Control de Calidad en Campo.

Licitacién Publica Nacional N° 11-2019 140
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta, Departamento de Francisco
Morazan”.



e Lasjuntas entre las unidades prefabricadas han sido rellenadas y niveladas.

b) CONSIDERACIONES SOBRE EL SITIO DE TRABAJO (PRECAUCIONES Y
ADVERTENCIAS)

e Mantenga alejados de las fuentes de ignicion (llamas, chispas, fuego, etc.) a todos los
adhesivos, selladores y materiales de limpieza. No fumar mientras se empleen estos
materiales.

e Consulte las etiquetas de los contenedores, las hojas de seguridad de los materiales
(MSDS) y las hojas de informacién técnica para obtener instrucciones de seguridad
especificas para los productos usado en el proyecto.

e Debera tenerse cuidado cuando se instalen fijaciones para evitar conductos y tuberias
eny por debajo de la losa.

e Los vapores provenientes de los solventes de los adhesivos podria ser introducidos al
interior del edificio a través de las aberturas en el techo. Referirse a las
recomendaciones especificas del fabricante para instalacion en edificios ocupados.

e No se deberan apilar los rollos del material.

e Deberan tomarse las medidas necesarias de proteccién contra incendios.

x. PREPARACION DEL SUBSTRATO
a) CORRECCION DE DEFECTOS EN EL SUBSTRATO

e Debera notificarse por escrito la existencia de defectos que pudieran afectar la calidad
de la instalacidn.

e Para aplicaciones de recubierta deberan removerse los componentes existentes segin
haya especificado el disefiador. Si se descubre durante la instalacién que algunos
componentes van en detrimento del desempefo del nuevo sistema de cubierta, debera
notificarse al disefiador para tomar las acciones correctivas necesarias.

e Las mejores practicas de techado requieren la remociéon completa de la cubierta hasta el
firme de concreto si no se puede verificar la integridad del sistema existente. La
recuperacion del sistema de cubierta existente es una alternativa, sin embargo, deberan
efectuarse pruebas para determinar la condicién de la cubierta y el firme.

e El propietario es el responsable de garantizar que todos los materiales de aislamiento y
sustratos himedos sean removidos en aplicaciones de recubierta.

xi. REMOVER LA HUMEDAD
El agua estancada debera ser removida de la superficie de trabajo antes de la instalacién
del sistema de cubierta APP.

xii. PREPARAR LA SUPERFICIE
Los sustratos aceptables en los que se instalara el sistema de cubierta tipo APP deberan
preparase adecuadamente antes de la instalacién. La superficie estard relativamente
pareja, limpia, seca, suave, libre de borde agudos, escamas, materiales sueltas, aceite, grasa
u otras sustancias que puedan dafiar la membrana. Las superficies asperas que pudieran
causar dafios en la membrana deberan ser recubiertas.
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Xiil.

IMPRIMA LOS SUBSTRATOS SEGUN SE NECESITE

Debera instalarse usando un soplete pata techos.

Xiv.

LLENAR LOS HUECOS

Todos los vacios mayor a 6.35 mm (1/4”) presentes en el sustrato inmediato deberan
rellenarse con aislante u otro material apropiado.

XV.

XVi.

INSTALACION DE LA CAPA SUPERIOR

Remueva la cinta del rollo antes de la instalacién de la membrana

Desenrolle todos los rollos y déjelos reposar antes de instalarlos. Reenrolle justo antes
de proceder a la instalacion.

Instale la primera capa de APP en el punto bajo del techo. Este puede ser el borde del
techo o a través de las lineas de drenaje. Los traslapes de la capa superior no deberan
coincidir con los de la capa base.

Desenrolle completamente la siguiente tira de APP y alinee. Los rollos restantes
deberan desenrollarse hasta la mitad aproximadamente con el fin de alinea
adecuadamente los traslapes laterales y asegurar que se mantenga el traslape final.

Re enrolle uno de los finales del segundo rollo hasta la mitad y alinee hasta la linea de
capa del primer rollo.

Aplique con soplete la porcion reenrollada del primer rollo de membrana APP pasando
la llama uniformemente a través de la cara del rollo y la capa base.

Caliente la membrana con el soplete hasta que desarrollo una apariencia brillante,
cerciorandose de no quemar la pelicula de respaldo.

Aplique calor al traslape de la tira previamente instalada. La temperatura de soldado se
considera correcta cuando se observa un flujo de bitumen de aproximadamente 12.7
mm (1/2”) proveniente del traslape lateral.

Cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicacion (mas de 50.8 mm)
significa que el sopleteado es muy lento. No se requerira ni se aceptara “feathering” de
los traslapes laterales.

Enrolle la mitad no adherida de la tira de membrana y complete la instalacion del rollo
repitiendo el procedimiento antes descrito.

OBSERVACION

Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos,
“solapas” de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la superficie
“recibidora” calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre una superficie
uniforme, negra, recubierta con compuesto, en el area de traslapado. Para mantener la
cobertura de la garantia, cumplir con c6digo y estética, cualquier area de la membrana no
protegida con granulo debera ser revestida con granulos adicionales o reparada con una
pieza adicional de APP con superficie de granulo.

XVii.

JUNTAS

Los empalmes de los traslapes de la membrana APP debera completarse mediante
soldadura con aire caliente o con soplete de propano cuando sea permitido por las
regulaciones locales. Si se emplea membranas con superficie granular, los granulos

Licitacién Publica Nacional N° 11-2019 142
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta, Departamento de Francisco
Morazan”.



deberan embeberse en todas las areas de los traslapes en los extremos, antes de soldar el
traslape.

XViii.
[ ]

XiX.

TRASLAPES CON SOPLETEADO DE PROPANO

Abra el traslape de la membrana usando una paleta con punta redondeada e inserte una
cabeza de soplete pequeiia dentro del traslape.

Caliente la membrana con la antorcha hasta que desarrolle una apariencia brillante,
asegurandose que el bitumen sea calentado en las superficies superiores e inferiores y
que la pelicula quemada sea removida.

La temperatura de soldado es correcta cuando se observa un flujo de bitumen
proveniente del traslape lateral, de aproximadamente 12.7 mm (%2"). El sopleteado es
muy lento cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicacion (mas de 50.8
mm).

Cuando se utilice pliegos granulares, instale los granulos perdidos en el sangrado del
bitumen en area de traslape, con el fin de mejorar la apariencia de la cubierta
terminada.

MINIMIZAR EL TRAFICO EN LA CUBIERTA

Reduzca el trafico en la cubierta inmediatamente después de la instalacion de la membrana
con el objeto de minimizar los dafios.

XX.

CONSTRUCCION POR FASES

a) SOLAPA

General

Toda la solapa sera completado usando membrana APP y todas las capas de membrana
adicionales segun lo recomiende los detalles suministrados por el fabricante.

Remueva los “solapas” existentes (metal, bituminoso, masillas, etc).

Se “flashearan” las penetraciones a través de la membrana.

El sello del solapa se hara directamente a la penetracidn, excepto cuando en los detalles
se indiquen mangas metalicas.

Paredes, parapetos, bordillos de equipos mecanicos, tragaluces, etc.

El solape se instalara de acuerdo a los detalles del fabricante empleando una membrana
similar a Firestone APP Cool Membrane y cemento para solapa o con APP para soplete
(fundida con calor).

Instale la base y prepare el substrato como se indica en los detalles del fabricante.
Después de instaladas la base y la membrana, corte las secciones de membrana APP que
se requieran. Las secciones para solapa deberan ser de tamano tal que no permitan el
enfriamiento del bitumen antes de colocarlo en su posicién final. El solapa se extendera
un minimo de 6” (152.4 mm) dentro de la membrana.

Observacion
Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos,
“solapas” de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la superficie
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“recibidora” calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre una superficie
uniforme, negra, recubierta con compuesto, en el area de traslapado. Para mantener la
cobertura de la garantia, cumplir con c6digo y estética, cualquier area de la membrana no
protegida con granulo debera ser revestida con granulos adicionales o reparada con una
pieza adicional de APP con superficie de granulo.

b) INSTALACION DE LA MEMBRANA DE SOLAPA

XXi.

Todas las piezas de APP deberan ser apropiadamente calentadas y colocadas en
posicion.

El rea de la porcién de solapa que se extiende dentro de la superficie del techo debera
calentarse y adherirse a la membrana de cubierta.

La membrana de cubierta previamente instalada y el “solapa de pared” deberan
protegerse de manera que no se daflen cuando se instalen piezas adicionales.

Refiérase a los detalles del fabricante para los requerimientos especificos para la
instalacién de solapa.

c) PENETRACIONES EN LA SOLAPA

Remueva todos los solapa existentes (metal, bituminoso, masilla, etc).

Trabaje todas las penetraciones a la membrana siguiendo los detalles del fabricante.

El sello de la solapa debera hacerse directamente a la penetracién (excepto cuando se
muestre con mangas metalicas en los detalles).

DRENAJE DE TECHO

Estas instrucciones aplican para la instalacién de coladeras de hierro fundido solamente).

XXii.

Remueva de la coladera las solapas existentes (incluyendo los metalicos), materiales de
cubierta y el cemento, como preparacion para la nueva membrana.

Proporcione un acabado limpio y parejo en las superficies de union entre la abrazadera
y la fuente de la coladera.

La pendiente alrededor de la coladera no deberia superar el 8.3%.

Instale la capa base. Corte una apertura en la capa base de manera que termina antes
del area de la abrazadera,

Aplique masilla a la abrazadera de la fuente de la coladera.

Instale membrana APP dentro del drenaje y corte un agujero hasta el borde del drenaje.
Instale el solapa de hojalata e imprima la superficie con primer asfaltico (ASTM D41)
Instale la membrana y corte un agujero para el drenaje de techo.

Haga agujeros circulares en las membranas y alinee con los pernos de abrazadera.
Instale la abrazadera del drenaje y los pernos. Asegure los pernos de manera que se
obtenga compresion continua.

TUBERIAS

Las tuberias usuales de techo son protegidas con solapas de hojalata o pueden ser
tratados con Firestone QuickSeam Boot Assembly o similar.

Tuberia Caliente

Proteja los componentes de la cubierta del contacto directo con vapor o con fuentes de
calor cuando la temperatura de servicio supere los 82 °C.
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xXxiil.
[ ]
[ ]
[ ]

XXiV.

IMBORNALES
Remueva todos los imbornales existentes e instale uno nuevo a prueba de agua.
Proteja la pared de acuerdo a las especificaciones y detalles del fabricante.
Coloque el imbornal en Cemento para solapa y asegurelo a la estructura.
Terminelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

JUNTAS DE EXPANSION/ SEPARADORES DE AREA

Instale juntas de expansiones y divisiones de cubierta conforme a los detalles del
fabricante.

XXV.

REPARACIONES

Cuando sea necesario reparar la membrana use los siguientes criterios:

XXVI.

Las arrugas deberan cortarse, aplanarse y repararse con una secciéon de membrana APP.
La membrana debera fundirse con calor a la membrana existente. Cuando se reparen
ldminas con superficie granular, los granulos deberan embeberse antes de adherirlos al
material de reparacion.

Todas las piezas de reparacion deberan extenderse un minimo de 100 mm (4”) hacia
afuera del area afectada, en todas direcciones. Se recomienda redondear todas las
esquinas del material de reparacidn.

Los traslapes que no muestren el flujo de bitumen requerido deberan ser reparados
levantando la membrana con el extremo de una paleta de punta redondeada y se debera
calentar ambas superficies. Cuando ocurra un ligero estancamiento presione con la
paleta el area de la junta, de manera que se observe el flujo hacia afuera. Aseglrese que
el refuerzo de la membrana APP no quede expuesto durante este proceso. De ser asi, el
area debera repararse instalando una nueva pieza de APP.

CERRAMIENTOS TEMPORALES

Los cerramientos temporales se emplearan para prevenir que el agua fluya por debajo
del sistema de cubierta cuando se presenten condiciones climaticas inclementes.

La membrana del techo debera extenderse al menos 600 mm sobre la Ultima fila de
aislante (donde sea aplicable). Aplique una capa continua de cemento asfaltico o de
cubierta al sustrato y al borde de la membrana. Las superficies de union deberan ser
suaves, limpias, secas y libres de cualquier material extrafio y grava.

Si la membrana es ALL podra sopletearse directamente al sustrato adecuado. Si se ha
removido la pelicula de quemado, embeba la membrana de cubierta en el cemento y
proporcione presion continua sobre toda la longitud del corte usando peso suficiente.
La anterior es una reparacion temporal y no de uso permanente. Si ésta tiene que
permanecer por mas de un dia, debera revisarse diariamente para asegurarse que
permanezca sellada y, de ser necesario, debera retocarse.

Las reparaciones temporales deberdn removerse completamente hasta dejar una
superficie completamente limpia, lista para instalar el nuevo sistema.
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xxvii. PASOS EN TECHO

e Los pasos ayudan a la proteccién contra el dafio producido por el trafico de servicio en
el techo.

e Se requieren pasos en todos los puntos de acceso (escaleras, escotillas, puertas, etc.) al
techo y en todo los techos donde se presente trafico peatonal al menos una vez al mes.

¢ Instale una capa adicional de membrana APP sobre el sistema ya terminado empleando
las técnicas de aplicacion estandar.

e Identifique las areas de circulacion como especifique el disefiador o empleando
material con granulo de color distinto, de estar disponible.

xxviii. TRABAJO EN METAL
Para trabajos en metal no incluido en esta especificacion, refiérase a las instrucciones de
fabricacion e instalaciéon proporcionadas por el disenador asi como a los estdndares
aplicables de la industria.

xxix. LIMPIEZA
Remueva diariamente del sitio de trabajo los escombros, desperdicios, contenedores y
otros desechos y basura que resulten de la instalacién del sistema.

xxx. PROTECCION
Al final de la jornada, cuando fuera inminente una precipitaciéon, debera protegerse el
sistema aplicado de la siguiente manera con solapas temporales y recortes para control del
agua.

xxxi. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
Ejecttense los ensayos en campo en presencia del Ingeniero Supervisor. Notifiquese al
Ingeniero Supervisor con un dia de anticipacion antes de ejecutar las pruebas.

xxxii. PRUEBA DE SEQUEDAD
a. Cuando en la superficie donde se aplicard el impermeabilizante se derrame una
pinta de asfalto calentado a una temperatura entre 176 y 240 grados C no debera formar
espuma al contacto.
b. Cuando el asfalto empleado en la prueba ha enfriado hasta temperatura ambiente,
se probara su adherencia. Si una porcion de la superficie se puede remover limpiamente,
no se considerara que esté seca.

xxxiii. PRUEBA DE DRENAJE

Al completar el trabajo pero antes de la recepcidon debera comprobarse la impermeabilidad
de la cubierta. Se conectaran los drenajes primarios y se llenara con agua hasta el borde de
drenaje por 24 horas. Para asegurar algin drenaje del techo, no se deberan probar todas
las coladeras a la vez. Se medira el agua al inicio y al final de periodo de 24 horas. Si
ocurriera alguna precipitacion se debera repetir la prueba. Si el nivel de agua desciende
debera drenarse, hasta secar e inspeccionar la instalacién, reparar o sustituir el
impermeabilizado alrededor de la coladera. Se repetira la prueba hasta comprobar que no
haya filtrado.
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E) OBRAS EXTERIORES

i. ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO DE BLOQUES

a) DEFINICION Y ALCANCE
La actividad consiste en el suministro e instalacion de tres hilos de alambre de puas, fijados
a angulos de 3/4x3/4x3/16, el alambre se instalara con la tensién adecuada para evitar
catearias. El angulo deberd quedar embebido en el concreto de la solera superior del muro,
se le debera aplicar anticorrosivo y se biselara para fijar tres hilos de alambre de puas.

b) MATERIALES
Se considera el suministro de los materiales necesarios, asi como la mano de obra necesaria
para la colocacidn, instalacion y tension del alambre de puas tres hilos de alambre por cada
metro lineal.

c) MEDIDA
Se medirad por metro lineal. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales,
medidas en la obra, de malla ciclon de 8" instalados, las cuales deberan de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.

d) PAGO
Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacidon total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

ii. ASTA DE LA BANDERA

El item incluye el asta, el pedestal y el cimiento de mamposteria.

El asta ira empotrada en un pedestal de concreto, 210 Kg. /cm2, armado con 4 bastones #3
y 3 anillos #2, conforme se indica en los planos. El material del asta sera tubo HG de 2” x
20’, pintado con anticorrosivo y acabado con pintura color aluminio. El final del asta tendra
un tapon copa HG 2”, también pintado con anticorrosivo y pintura color aluminio. Lleva
ademas argollas galvanizadas de 1-1/4” soldadas, colocada conforme se detalla en el plano;
a un metro sobre el pedestal, se colocaran 2 orejas de varilla de ¥2” de diametro, lisa. El asta
debera ser instalada a plomo y en el sitio indicado en los planos.

El cimiento de mamposteria sera de 0.80x0.80cm con una profundidad de 0.50cm. La
piedra cuia sera de forma de paralelepipedo, aproximadamente de 25cm. de ancho, 40cm.
de largo y 15cm. de espesor. La piedra de cerro tendra forma irregular en un tamafio no
menor de 25cm. medido diagonalmente y salvo que se use para llenar intersticios entre
piedras. Tanto la piedra de cufia como la piedra de cerro iran ligadas con mortero;
(cemento-arena) en proporciéon 1.5 en volumen. La piedra a usarse deberd ser limpia
exenta de material arcilloso adherido y no debe presentar rajaduras ni grietas.

El Supervisor podra modificar a su criterio las dimensiones de las mamposterias en funcién
de la calidad de terreno que se encuentra en el sitio. Cualquier modificacién la comunicara
por escrito al Contratista.

La piedra debera colocarse de tal manera que aprovechando sus irregularidades se evite la
formacion de planos de deslizamiento horizontal 6 a 45° con la vertical. Debera dejarse
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espacio para la colocacidn del asta y el armado del pedestal. El proceso de levantado de
muro en mamposteria debe ser contindo: no se podrd ejecutar ningun trabajo que lo
sobrecargue antes de 48 horas de haberse terminado. El asta y su pedestal forman una sola
unidad. Se pagara por unidad.

F) SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
i. DESCRIPCION
Esta seccion se refiere a la obligacion del Contratista de prever la seguridad y la salud
laboral de acuerdo a las leyes de la Republica de Honduras y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se establezcan en estas especificaciones.

En aquellos casos en que se determine que los requerimientos de seguridad no se estan
cumpliendo, el Contratante o Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, tomara las
previsiones inmediatas para asegurar su cumplimiento y lograr una operacién segura. Para
situaciones de peligro en que se vea repentinamente amenazada la vida de un trabajador,
se interrumpira inmediatamente el trabajo en el area afectada por la violacién de
seguridad, hasta que esta sea corregida. Cuando no se realice la correcciéon de situaciones
de peligro serias, el Propietario podra ordenar al Contratista despedir al personal
encargado del Programa de Seguridad.

ii. PROGRAMA DE SEGURIDAD

El Contratista confeccionard un Programa de Seguridad y Salud Laboral para todo el
periodo de ejecucion de las obras y aplicable a cada una de las fases de construccién, para
entregar 30 dias después de la adjudicacion del contrato. El Programa describira las
politicas y la organizaciéon que propone utilizar el Contratista para planificar, ejecutar,
monitorear, controlar y documentar el cumplimiento con los requisitos de seguridad e
higiene en el trabajo.

En este documento, el Contratista describird sus medios propuestos para satisfacer los
objetivos de seguridad e higiene y para cumplir con las leyes de la Reptblica.

El documento contendra, como minimo, los elementos basicos enumerados en esta seccion
bajo el subtitulo Elementos Basicos del Programa de Seguridad y Salud Laboral.

El documento serd entregado al Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, en
duplicado para su revision. El Propietario 6 el Ingeniero Supervisor contaran con 15 dias
calendario para rechazar, aceptar o hacer las observaciones correspondientes. El proceso
de entrega, revision y ajuste del documento continuara las veces que sea necesario hasta
que el documento quede aceptado en su forma definitiva. El documento sera entregado en
formato de cuaderno de tres anillos, de manera que facilite su ampliacion y actualizacion.

La revision del Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista, por parte del
Ingeniero Supervisor, no eximird al Contratista de su responsabilidad de planificar,
coordinar, ejecutar y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos definidos
en los documentos del Contrato.
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El Ingeniero Supervisor y/6 el Propietario se reservan el derecho de exigir que el
Contratista amplie o modifique su Programa de Seguridad y Salud Laboral, si a juicio del
Ingeniero Supervisor, el Contratista no cumple conscientemente con los objetivos de
seguridad y salud laboral definidos por las Leyes y los documentos del Contrato.

El documento contendra una definicion de la estructura de la organizacion e identificara a
las personas que tengan funciones claves para la supervision de la seguridad y salud
laboral. El Contratista debera nombrar una persona como el Encargado de Seguridad y
Salud Laboral. Este Encargado asistirda a las reuniones de seguridad y salud laboral
periodicas con el Ingeniero Supervisor que servirdn como guia para el seguimiento del
cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene del proyecto. El Encargado de
Seguridad y Salud Laboral del Contratista tendra la autoridad para detener cualquier
trabajo que represente un peligro para los trabajadores o el publico; y para dirigir la
correccidn de cualquier violacion de las reglas de seguridad e higiene.

El Encargado de Seguridad y salud Laboral del Contratista deberda inspeccionar
continuamente todos los trabajos, materiales, equipos y/o realizar encuestas para
comprobar si existe cualquier condicién que pueda representar un peligro y sera
responsable de tomar las medidas correctivas necesarias, durante el periodo de
construccion, desde el inicio hasta la entrega de la obra.

En el momento en que el Contratante se de cuenta de cualquier incumplimiento de estos
requerimientos o de cualquier condicién que represente un serio o inminente peligro para
la salud o la seguridad publica o del personal, el Contratante, a través del Ingeniero
Supervisor notificara de palabra al Contratista, y le confirmara por escrito, que debera
iniciar inmediatamente las acciones correctivas de la condiciéon de violacion del Plan de
Seguridad. Esta notificaciéon, cuando sea entregada o hecha del conocimiento del
representante del Contratista en el sitio del proyecto, sera considerada suficiente
notificaciéon de la violacién y una orden para que se realicen las acciones correctivas
necesarias. Después de recibir la notificacion el Contratista debera tomar accion correctiva
inmediatamente. Si el Contratista no toma o rehusa realizar inmediatamente las acciones
correctivas, el Contratante podra emitir una orden de paro total o parcial del trabajo hasta
que se hayan realizado satisfactoriamente las acciones correctivas de la violacion de
seguridad. El Contratista no tendra derecho a pago o extension alguna por una orden de
paro del trabajo bajo las estipulaciones de esta clausula.

iii. ELEMENTOS BASICOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

1) Prevencion de Accidentes. El Contratista proveera y mantendra ambientes y
procedimientos de trabajo que: A) Salvaguarden el personal, propiedades, materiales y
equipos publicos y privados expuestos a las operaciones y actividades del Contratista; B)
Impidan interrupciones de las operaciones de los entes gubernamentales relacionados y
retrasos en las fechas de terminacién del proyecto.

Para estos propositos, el Contratista,
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a) Proveera barricadas de seguridad, rotulos y sefiales para indicar en todo tiempo
cualquier peligro o dificultad de transito; los letreros deberdn cumplir con los siguientes
requisitos:

Se deberan colocar adecuadamente letreros, rétulos y avisos para advertir y prevenir la
existencia de peligros, y para proporcionar instrucciones y direcciones a los trabajadores y
al publico.

Los letreros, rétulos y avisos deberan estar visibles en todo momento, mientras exista el
peligro o el problema, y se quitaran o se cubriran cuando el peligro o el problema hayan
desaparecido.

Todos los empleados deberan estar informados del significado de los diversos letreros,
rétulos y avisos que se usen en el lugar de trabajo y de las precauciones especiales
requeridas; todos los empleados deberan saber que los letreros y rétulos indican peligro
inmediato y deberan estar informados sobre las precauciones especiales que puedan
requerirse.

El tipo letrero o rétulo usado para una situacién en particular debera ser adecuado para el
grado de peligro o la intencién del mensaje.

Los letreros, rétulos y etiquetas deberan estar colocados tan cerca como sea posible, de una
manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas deberan estar adheridas por
un medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o adhesivos), para prevenir que se pierdan o
sean removidos inadvertidamente.

Los letreros deberan tener esquinas redondeadas o romas y deberan estar libres de orillas
afiladas, astillas, o cualquier otra protuberancia con filo; las terminales de cabezas de
pernos u otros dispositivos para asegurar los letreros deberan colocarse de modo que no
constituyan un peligro. El letrero debera estar redactado de modo que sea facilmente
legible, conciso y exacto; el letrero debera contener suficiente informacién comprensible.
Los letreros que se requiera sean visibles de noche deberan estar iluminados o
reflectorizados.

b) Cumplira con los estandares de seguridad de la Secretaria del Trabajo; y

c) Se asegurara que se adoptaran cualesquier medidas adicionales que el Contratante
determine como razonablemente necesarias.

2) Capacitacion de los Trabajadores. El Contratista realizard reuniones periodicas para
capacitar a los trabajadores en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad
segln el Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista previamente aprobado por
el Ingeniero Supervisor. Después de cada reuniéon de seguridad, el encargado del
Contratista redactara un informe de la reuniéon con los nombres de los trabajadores
presentes y los temas discutidos durante la reunion.

3) Prevencion del Uso de Drogas y Bebidas Alcohdlicas. El uso de drogas y bebidas
alcohdlicas es terminantemente prohibido dentro de la zona de los trabajos. Lo cual
significa que el Contratista sera responsable de instruir a su personal para evitar y detectar
el uso de estas sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la
influencia de drogas o bebidas alcohdlicas sera inmediatamente despedido del proyecto.
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4) Servicios de Medicina y Primeros Auxilios. El Contratista mantendra en sus oficinas de
campo medicamentos elementales para auxiliar en cualquier momento al personal que
haya tenido algun accidente. Entre estos medicamentos estan los siguientes: antisépticos,
algodén, gasas, analgésicos, antitetanicos, etc. El contenido del botiquin de primeros
auxilios debera ser revisado por el Contratista previo a su utilizaciéon y, por lo menos,
quincenalmente cuando el trabajo esté en proceso, para asegurarse de reponer los articulos
agotados.

5) Saneamiento. El Contratista suministrara a su personal las siguientes comodidades:

e Agua para Beber. Esta debe ser potable, de fuentes aprobadas por las autoridades de
salud. La fuente de agua debera ser claramente identificada.

e Letrinas. Cuando no exista alcantarillado sanitario, se proveera de letrinas ubicadas en
sitios que no contaminen el ambiente, ni las aguas de corrientes o cuerpos de agua
cercanos. Estas deberan construirse de tal manera que los ocupantes estén resguardados
contra el clima y los objetos que puedan caer, todas las rendijas estaran selladas y las
puertas ajustadas. Las puertas deberan tener cerrojos. La cantidad de letrinas debera
proporcionarse de conformidad con la siguiente escala seglin el nimero de empleados:

Numero de Empleados Instalaciones Minimas

15 6 menos Una
16 a 150 Una por cada 25 trabajadores
151 6 mas  Una por cada 30 trabajadores

6) Limpieza de la Zona de Trabajo. El Contratista debera mantener las zonas de trabajo
despejadas de basura, materiales de construccion, herramientas, materiales nocivos o
toxicos, etc. con el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental, evitar
enfermedades, evitar incendios y evitar perjuicios al publico. El Encargado de Seguridad y
Salud Laboral del Contratista debera inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente
para asegurar que el sitio se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y
saneamiento. Asimismo, se destaca el control adecuado del polvo tanto para el bien de los
trabajadores y como asi también para el publico en general.

7) Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales. Todo el equipo, maquinaria e
instalaciones temporales de construccion debera mantenerse en condiciones 6ptimas para
su operacion segura. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista realizara
las inspecciones y pruebas necesarias para comprobar que cada equipo, maquina o
instalacién temporal que llegue al trabajo cumpla con todos los requisitos de seguridad y
saluda laboral. Todo equipo, maquina o instalacién temporal que no cumpla con los
requisitos de seguridad e higiene debera ser removido inmediatamente de la zona de
trabajo.

8) Seguridad de la Zona de Trabajo. El Contratista es el responsable Uinico por la seguridad
de la zona del trabajo. Por lo tanto, el Contratista debera proveer cercas de proteccion,

Licitacién Publica Nacional N° 11-2019 151
Bases de Licitacién Publica Nacional “Construccién del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta, Departamento de Francisco
Morazan”.



vigilantes, iluminacién nocturna y cualquier otra medida necesaria para prevenir o
controlar el acceso de gente extrafia a la zona del trabajo.

9) Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista. El Contratista es responsable
por el suministro de todos los utiles de proteccion personal que requieran los trabajadores
bajo su direcciéon y bajo la direccién de sus subcontratistas. Los elementos basicos de
proteccion personal que debera suministrar el Contratista son: Cascos de Seguridad,
Anteojos de Seguridad, Guantes de Trabajo, Chalecos Reflectantes, Tapones para los Oidos,
Impermeables, Botas de Hule, Cintur6n de Seguridad.

Cualquier otro item de proteccion personal que se requiera para trabajos especiales, tales
como soldadura, cortes de hierro, trabajos en dareas confinadas, etc, debera ser
suministrado por el Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un item de
seguridad personal a un trabajador significa que el Contratista ha ensefiado al trabajador la
manera correcta de usar el aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se
realizara.

Ademas, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de proteccién
personal en forma de equipamiento y construccion temporal, tales como: Escaleras, Conos
Reflectantes, Pasamanos, Barreras, Redes, Andamios, Proteccion en Zanjas contra
Derrumbes.

Todos los utiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos minimos
establecidos por las Leyes de la Republica de Honduras y con el sentido comun aplicable a
cada caso especial que se presenta durante la ejecucion de las obras. El Encargado de
Seguridad y Salud Laboral del Contratista debera tener la autoridad de ordenar la
correccion inmediata de cualquier deficiencia de proteccién personal que se presente en el
trabajo o suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté corregida.

10) Proteccion del Ambiente y Publico en General. El Contratista debera trabajar en todo
momento en forma de resguardar la proteccion ambiental y el publico en general. Todos los
trabajos se realizaran de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. El Contratista
es el unico responsable de coordinar los trabajos con los organismos de servicios publicos
y privados que estén afectados por los trabajos.

G) PROTECCION AMBIENTAL
i. GENERAL.

Todos los trabajos de construccion deberan ajustarse a lo dispuesto en estas
especificaciones y a lo establecido por los reglamentos pertinentes de la Unidad de Gestién
Ambiental Municipal correspondiente y la Ley General del Medio Ambiente.

El objetivo de esta especificacidn es lograr que los trabajos de construccién no alteren las
condiciones medio ambientales del espacio fisico, tanto natural como artificial aledafio al
predio o a la zona del proyecto; que eviten toda alteracién innecesaria del medio; que no
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contaminen con residuos producto de las obras y que no provoquen otros impactos
negativos al ambiente.

El contratista, al margen de sus propias responsabilidades legales y contractuales, debera
acatar las instrucciones que imparta la Unidad de Gestibn Ambiental Municipal
correspondiente a través del Ingeniero Supervisor en relacion a la proteccién del medio
ambiente, instrucciones que se deberan efectuar siempre por escrito y conforme a los
términos y condiciones del contrato de construccion.

Al igual que el resto de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones ambientales
sera controlado por el Ingeniero Supervisor. Cuando se requieran autorizaciones de otros
organismos Municipales, Nacionales o particulares, el Contratista debera, antes de iniciar
cualquier actividad, contar con dichas autorizaciones y presentarlas al Ingeniero
Supervisor.

Las obras que requieren de procedimientos ambientales solo podran iniciarse una vez
aprobados dichos procedimientos por la Unidad de Gestion Ambiental y ademas por el
Ingeniero Supervisor.

Los costos que signifique cumplir con las exigencias establecidas en las especificaciones
ambientales deberan incluirse en el precio del contrato.

En caso de incumplimiento de una instrucciéon de la supervision, de cualquiera de las
disposiciones de la Unidad de Gestion Ambiental, el Ingeniero supervisor podra ordenar la
paralizacidn temporal de las obras del contrato hasta que se dé cumplimiento a ellas.

ii. SUPERVISION AMBIENTAL

La obra debera contar con una supervision ambiental especifica, que sera responsable de
monitorear el cumplimiento de las medidas ambientales y especificaciones técnicas, para
garantizar la proteccion del medio ambiente y los recursos naturales. La supervision
ambiental sera llevada por el ingeniero supervisor y la unidad de Gestion Ambiental
Municipal.

Seran responsabilidades de la supervisién ambiental:

Verificar que las medidas ambientales descritas en las especificaciones sean llevadas
a cabo.
Controlar que el personal de la obra expuesto a ruidos arriba de 80 decibeles, cuente

con dispositivos de proteccién personal.

Verificar que las maquinas o herramientas que originen trepidaciones, sean
provistas de dispositivos amortiguadores y al trabajador que la utilice se le provea de
equipo de proteccion personal.
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Exigir al contratista la utilizacion de sefialamiento preventivo durante la ejecucion
de trabajos en calles abiertas al transito vehicular de particulares, como la dotacién al
personal del contratista con chalecos, cascos, botas y demas equipo de seguridad.

Controlar el manejo y disposicion de las aguas lluvias y residuales en los planteles.

Verificar que los equipos deberan operarse de manera tal que causen el minimo
deterioro a los suelos, vegetacion y cursos de agua.

iii. INSTALACIONES.
La localizacion de instalaciones tales como campamentos, talleres, plantas de produccion,
oficinas de campo, laboratorios u otros, debera estudiarse cuidadosamente con el objeto de
alejarse de aquellos sectores mas sensibles ambientalmente y restringiendo al minimo el
area de ocupacion.

El Contratista antes de instalarse presentara al Ingeniero supervisor como minimo la
siguiente informacién:

. Indicacion grafica o textual de la ubicacién de las instalaciones propuestas.

. Indicacién grafica o textual donde se indique claramente donde seran vertidos los
desechos sélidos y liquidos de la operacion normales en las instalaciones.

. Descripcion de las instalaciones y de las actividades relevantes.
. Descripcion de las medidas a emplearse en la restauracion del sitio.

El area de emplazamiento de las instalaciones y en general toda la zona donde se realicen
los trabajos deberd conservarse siempre en forma ordenada, para lo cual se debera
asegurar la eliminacién adecuada de desperdicios y basuras, a la vez que disponer de
letrinas, fosas sépticas y otros elementos pertinentes.

Terminados los trabajos se debera restituir rigurosamente el sitio a las condiciones previas
a la instalacidn. La restauracion incluira al menos lo siguiente:

. Retirar absolutamente todo vestigio de ocupacion del lugar, removiendo
desperdicios tales como chatarra, escombros, cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias
provisionales, estructuras, emplantillados u otros.

. Recuperar o restituir la cubierta vegetal original en caso de que esta hubiese sido
alterada por las instalaciones.

. Eliminar rampas de carga y descarga y dejar en el sitio unicamente aquellos
elementos que efectivamente signifiquen una mejora para el ambiente o presten utilidad
practica evidente.
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iv. PLANTELES Y PLANTAS DE PRODUCCION.
La ubicacién e instalaciéon de las plantas de produccién de concreto u otras similares,
debera responder a criterios ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos,
desprovistos de cubierta vegetal y alejados lo mas posible de la zona poblada.

Los trabajos deberan programarse de manera de reducir al minimo la contaminaciéon por
ruido, los residuos, gases, humo y particulas en suspensién y sedimentables, generados por
las plantas de produccidn. Todas las instalaciones deberan contar con dispositivos para
evitar la contaminacion del ambiente como por ejemplo los producidos por desechos
sélidos, derrame de materias téxicas o peligrosas, emision de gases, ruidos y particulas
transportables por el viento.

El almacenamiento y transporte de materiales y elementos contaminantes como
combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas no tratadas, desechos y basuras debera
efectuarse considerando la normativa ambiental municipal vigente.

v. BOTADEROS.

Como botaderos se deberan seleccionar areas aprobadas por la Unidad de Gestiéon
Ambiental Municipal, fuera de la vista de los usuarios y retirados de la zona urbana. De
preferencia se elegiran terrenos con el menor valor edafolégico posible, donde no se altere
en forma significativa la fisonomia original y no se interrumpan o contaminen los cursos de
agua superficiales o subterrdneos. Para esos efectos deberad seleccionarse depresiones
naturales o artificiales, que se rellenaran por capas en forma ordenada sin sobrepasar los
limites de los terrenos circundantes y permitiendo el drenaje en forma adecuada. Antes de
aprobar el lugar, la Unidad de Gestion Ambiental Municipal se cerciorard que no se
producira evidente arrastre por aguas lluvia y erosion, que exponga el material depositado
a procesos de lixiviacién que puedan afectar cursos de agua préximos al sitio.

Los desechos quimicos que se destinen a botaderos deberan ser previamente envasados en
depésitos adecuados a las caracteristicas propias de cada sustancia y enterrados a
profundidades adecuadas segun lo sefiale la normativa vigente.

Los desechos estériles tales como bolones, trozos de pavimento y otros escombros de
construccion deberan ser recubiertos con suelos organicos que permitan el posterior
prendimiento de la vegetaciéon natural en la zona, o deberan dejarse superficies
razonablemente parejas para favorecer la vegetacion.

Los botaderos ubicados en propiedad particular deberan ser autorizados de manera
expresa previamente y por escrito, por el propietario.

vi. PROTECCION DE CURSOS DE AGUA.
Siempre existe el peligro de afectar la calidad de aguas tanto superficiales como
subterraneas, por derrames de aceite, grasa, combustibles, asfalto u otros elementos; de
manera que bajo ninguna circunstancia se permitira verter estos residuos toxicos o
cualquier otro elemento contaminante, en rios, canales, esteros, lagunas o embalses, como
tampoco en las proximidades de ellos. Igualmente se prohibe el lavado o enjuague de
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equipos que puedan producir escurrimientos o derrames de contaminantes cerca de los
cursos de agua.

vii. TRANSPORTE DE SUELOS Y MATERIALES.

Se debera evitar que los trabajos, ya sea de extraccion, carga, transporte y colocacion de
materiales, produzcan contaminacion atmosférica por accion de las particulas de polvo,
como por ejemplo mediante riegos del area afectada y mediante cobertores de lona en los
vehiculos de transporte de materiales. La cobertura debera ser material resistente para
evitar que se rompa o se rasgue y debera estar sujeta firmemente a las paredes exteriores
de la paila.

A todos los equipos se les debera colocar en un lugar visible la capacidad de carga, la
velocidad de operacién recomendada y las advertencias de peligro especiales. Las
instrucciones y advertencias deberan ser facilmente identificables por el operador cuando
éste se encuentre en situaciéon de control. Asi como los equipos pesados deberan tener
alarmas acusticas y Opticas para operaciones de retroceso. Esta prohibido que los
operarios de equipo viajen con acompafantes.

Los operadores deberdn comprobar que las compuertas de las pailas de los equipos de
transporte estén bien aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte, al igual
que la carga debera ser cubierta con el fin de evitar la dispersion de la misma.

El transporte de materiales para la obra, sean o no producidos en el sitio, debera
programarse de manera de evitar todo dafo a vias publicas. En el uso de las vias alternas
autorizadas debera asegurarse los medios para evitar que los vehiculos excedan los pesos
por eje maximos autorizados.

viii. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.
Antes de suspender temporalmente los trabajos por periodos prolongados, tales como la
temporada de lluvias, se deberan agotar las medidas conducentes a evitar que la erosion
afecte las obras y sus areas aledafias durante el periodo de interrupcién. Se cuidara en
especial de dejar los rellenos bien compactados y en condiciones adecuadas para facilitar el
escurrimiento de las aguas con un minimo de erosion.

ix. PROTECCION DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y PUBLICA.
Debera conservarse y protegerse toda propiedad privada y publica que pudiera verse
afectada por los trabajos, por lo que se tomaran las debidas precauciones para evitar dafios
innecesarios tanto en la zona de obras como en las instalaciones temporales.

Si por efecto de trabajos ejecutados se causan dafos o perjuicio a la propiedad privada,
directa o indirecta, debido a accién, omisién, descuido o mal manejo en la ejecucion de las
obras, el Contratista debera por cuenta propia, reponer o restaurar el dafio a una condicion
igual o similar a la existente previamente, o debera indemnizar por el perjuicio causado.

Igual tratamiento a lo sefialado anteriormente se aplicara en el caso de los servicios
publicos; el Contratista sera responsable de cualquier deterioro que se produzca en los
servicios existentes, tales como matrices y tuberias de agua potable, alcantarillado,
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drenajes, linea de teléfonos, electricidad, cables, fibra 6ptica u otros, como consecuencia de
las actividades desarrolladas. Todos los servicios que se encuentran dentro de los limites
de las obras deberan ser detectados, sefializados, afianzados, apuntalados, apoyados o
protegidos de manera adecuada y a satisfaccion del propietario, con el fin de evitar
perjuicios. Cualquier dafio ocasionado a los servicios existentes debera ser subsanado por
el Contratista sin cargo adicional para el Contrato.

H) LIMPIEZA

i. ALCANCE

Durante el tiempo de construccidon el contratista debera mantener el predio libre de
acumulaciones de material de desechos o basuras y a la terminacién del trabajo, debera
desalojar, y limpiar el edificio y el predio que lo contiene, retirando sus herramientas,
andamios, y materiales sobrantes hasta dejar el sitio completamente limpio y libre.

ii. METODO DE PAGO

Todo el trabajo contemplado en esta actividad, sera el precio ofertado para la realizaciéon
total de la obra y debe incluir cualquier actividad necesaria para poder culminar las
actividades relacionadas con el concepto de esta especificacidon.

En tal respecto el precio unitario constituird el monto total de mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para completar todo el trabajo aqui comprendido.

iii. EJECUCION
Ademas de limpieza de barrido, el contratista debera efectuar las siguientes obras de
limpieza.

iv. LIMPIEZA DE VIDRIOS
Remover todas las manchas de masilla o pintura de todos los vidrios y debera entregarlos
lavados y pulidos, teniendo especial cuidad o de no rayarlos.

v. REMOCION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las construcciones temporales de oficinas, servicios sanitarios, bodegas, cercas y cualquier
otra construccion de naturaleza temporal, seran removidas del sitio tan pronto como el
progreso de la obra lo permita en la opinién del supervisor, y aquellos lugares del predio
ocupado por dichas construcciones seran adecuadamente restablecidas a un estado
aceptable para el propietario y el supervisor.

vi. REMOCION DE PROTECCIONES TEMPORALES
Remover todas las obras de proteccién temporal que hubiere erigido y deberd, limpiar y
pulir todos los pisos nuevos al terminar la obra e inmediatamente antes de la entrega.

vii. LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MADERA
Se deberan limpiar y aceitar con aceite especial para madera, todas las superficies de
madera y asi obtengan un acabado brillante.
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viii. LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE METAL
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocion de toda
mancha, polvo, marca de pintura o suciedad, al terminar la obra.

ix. LIMPIEZA DE HERRAJES
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocion de toda
marcha, polvo, marca de pintura 6 suciedad, al terminar la obra.

x. LIMPIEZA DE PISOS
Remover todas las manchas de pintura o suciedad sobre las baldosas, lavandolas antes de
terminar la obra. Los pisos deberan entregarse pulidos.

xi. LIMPIEZA DE CIELO FALSO
Al terminar la instalacién del cielo, remueva del sitio de trabajo todos los materiales
sobrantes y todos los escombros. Limpie las laminas de cielo antes de la inspeccion final.
Proteja completamente la instalacidon hasta que el proyecto sea recibido por el ingeniero
supervisor, cualquier dafio o mancha en las ldminas provocara la restitucién de ésta sin
costo adicional para el cliente.

xii. LIMPIEZA DE ZONA
Limpiar de tierra y desperdicios de la construccion la zona de acceso al edificio.

xiii. LIMPIEZA DE EQUIPO Y MUEBLES
Deberan limpiarse todos los muebles, equipos y accesorios del edificio, de toda mancha,
suciedad, grasa, pintura y marcas.

xiv. LIMPIEZA FINAL
Antes de la finalizacion de la obra se debera remover todas las herramientas, instalaciones
temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se debera
inspeccionar todas las superficies interiores y remover toda traza de tierra, desperdicio y
materia extrafa.

Se debera reparar, resanar y retocar las superficies dafiadas de tal manera que luzcan igual
que los acabados adyacentes

Se debera limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrafias. Se barreran las
areas pavimentadas. Se removeran las manchas, derrames y salpicaduras.

La limpieza final se debera programar a manera que, al momento de la recepcion final el
proyecto se encuentre completamente limpio.

[) REMOCION DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES
Por su cuenta, el Contratista desmantelard todas las construcciones e instalaciones
provisionales hechas durante el proceso de ejecucion. Los sitios donde hayan estado deben
quedar limpios con los niveles y conformaciones del terreno que indiquen los planos y sin
rastro de que hayan existido.
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ANEXO
CARTA DE OFERTA
Sefiores
Comision de Evaluacion y Analisis de Licitacion
Poder Judicial

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 11-2019.
PROYECTO: “Construccion del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta,
Departamento de Francisco Morazan”.

Estimados Sefiores:

El Suscrito, por este medio CERTIFICO: que he examinado el AVISO DE LICITACION,
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES y
demas documentos de la Licitacion, tanto como lo he juzgado necesario para obtener
informacién completa sobre el proyecto objeto de esta licitacion.

Por tanto y en base a los Precios Unitarios y las cantidades indicadas en los cuadros anexos
y a los documentos arriba indicados, todos los cuales se adjuntan firmados y foliados en
todas sus paginas, por este medio ofrezco ejecutar el proyecto:

La oferta asciende a un monto total de L. (nimeros y Letras) incluido el
15% de Impuesto sobre ventas.

Si se me adjudica el Contrato de Construccidn del Proyecto, objeto de esta Licitacion, me
comprometo a hacer entrega de la obra al Poder Judicial, segin lo estipulado en los
documentos de Licitacion, dentro de los ____ dias calendario, contados a partir de la fecha
en que se emita la Orden de Inicio.

Se adjunta la Garantia de Mantenimiento de Oferta N2 extendida
por pagadera al Poder Judicial, por el valor de 2% del
total de esta oferta, lo que constituye la cantidad de con vigencia

de -___ 140 DIAS CALENDARIO a partir de la apertura de plicas, garantizando que
suscribiré el contrato si mi oferta es aceptada por el Poder Judicial.

El valor de la garantia de la oferta pasara a ser propiedad absoluta del Poder Judicial, si
rehudso firmar el contrato dentro de los DIEZ (10) dias calendario, después de recibir el

aviso oficial de la adjudicacién a mi favor.

Respetuosamente,

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE
ireccion

Lugar y fecha:
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ANEXO

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO / GARANTIZADO:

Fianza/Garantia a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacion Publica Nacional
N°:

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: DE: HASTA:

BENEFICIARIO: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL
IRREVOCABLE Y SERA PAGADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PODER JUDICIAL, SIN MAS
TRAMITE QUE LA PRESENTACION DE LA MISMA, ACOMPANADA DEL RESPECTIVO CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO SIN NECESIDAD DE MAS TRAMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO
ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR, LA
PRESENTE TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA

VIA DE APREMIO, SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES.”

e Esta Garantia o Fianza emitida a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, sera solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas
que anulen o limiten la Clausula Obligatoria.

Se entendera por incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

1. No acepta, la correcciéon de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

2. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehtisa a presentar la
Garantia de Cumplimiento.

3. Cualquier otra condicion estipulada en el Pliego de Condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la Ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio
Firma Autorizada y Sello Firma Autorizada y Sello
Aseguradora / Banco Asegurado / Cliente
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ANEXO

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO
DIRECION Y TELEFONO

Fianza/garantia a favor del Poder Judicial de Honduras para garantizar que el
Afianzado/garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el afianzado/garantizado y el beneficiario
para la ejecucion de la “Construccion del Juzgado de Paz del Municipio de la Venta,
Departamento de Francisco Morazan”.-

Suma afianzada/Garantizada
Vigencia de:
Beneficiario:

Clausula obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y SERA
PAGADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PODER JUDICIAL SIN MAS TRAMITE QUE LA
PRESENTACION DE LA MISMA, ACOMPANADA DEL RESPECTIVO CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO SIN NECESIDAD DE MAS TRAMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO
ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR,
LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA ViA DE APREMIO, SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES.”

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/garantia, en la ciudad de municipio
de ,alos dias del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
Notas:

e La no inclusion de esta clausula facultara al Poder Judicial a no aceptarla y
devolverla al Supervisor.

e Las garantias o fianzas emitidas a favor del beneficiario seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.
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ANEXO

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDA EN LOS ARTICULOS 15 Y 16 DE
LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio v a las empresas que lo
integran) , por la presente HAGO DECLARACION
JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurenas o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y
profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion
fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de
contratar tendra una duracion de dos (2) anos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
puablicos que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o indirectamente
en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las companias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
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desempetien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango
de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de
Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los
mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de
similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o
empleados publicos que por razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los
procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de
,alos dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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ANEXO
DECLARACION JURADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Yo (descripcion de las generales), en mi condicién personal y

de mi Representada la empresa (nombre de la compaifiia), para

efectos de participar en el proceso de la Licitacion Publica Nacional No. 11-2019
“CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE LA VENTA,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”que no nos encontramos comprendidos en
lo dispuesto en el Articulo 36de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos el cual dispone:
Incurre en el delito de lavado de activos: quien por si o por interposita persona: Adquiera,
invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta,
conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de ilegalidad, legalice o impida la
determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacién, el destino, el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de
trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas, falsificacion de moneda,
trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a instituciones
financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administracion del Estado
a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsién, financiamiento del terrorismo,
terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra
la Administracion Publica, la Libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio

ambiente; o que no tengan causa o justificacion econémica o licita de su procedencia.

Para constancia se firma la presente Declaracion Jurada responsablemente, en la ciudad de

alosdias __ del ano

FIRMA'Y SELLO
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ANEXO

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 36 LITERAL
(a) DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Yo, (descripcién de las generales) en mi condicion personal y de mi
representada la empresa (nombre de la compaiiia), para efectos de participar
en el Proceso de Licitaciéon Privada Nacional N2: responsablemente DECLARO Y
JURO que no nos encontramos comprendidos en lo dispuesto en el articulo 36 literal a) de
la Ley Especial Contra Lavado de Activos el cual dispone:

a) Incurre en el delito de lavado de activos: quien por si o por interpésita persona:
Adquiera invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera,
convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de ilegalidad, legalice o
impida la determinacién del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacion, el
destino el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las
actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas,
falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las
actividades de la administracion del Estado a empresas privadas o particulares,
secuestro, extorsion, financiamiento de terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y
delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administracion Publica, la
Libertad y seguridad, de los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan
causa o justificacion econdmica o licita de su procedencia.

Para constancia se firma la presente Declaracién Jurada responsablemente, en la
ciudad de alos___dias del afio

FIRMA'Y SELLO
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ANEXO
DECLARACION JURADA SOBRE INTEGRIDAD

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica y su Reglamento y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de
la Administracion Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de
transparencia y de rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de
derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los
valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos
esenciales de esta, las cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia
de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos
comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con
lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los
contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado,
a fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones, y
cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el
contrato, y en los documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna;
siendo EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados
totalmente a las buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas que representen
a nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de
vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y
profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o de otro tipo
comprometan o den la impresiéon de comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS
con la informaciéon confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma.- Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en
nuestro nombre y representacion realizara: a) Prdcticas coercitivas, entendiendo esta como
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte.- De conformidad a lo que determina el C6digo Penal
en sus articulos 206 al 209.- b) Practicas Fraudulentas entendiendo esta como aquella en la
que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de
confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, o negociacion o valiéndose de
cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho propio o ajeno.- de
conformidad al articulo 242.- Practica Corruptiva, entendiendo esta como aquella en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte.- De conformidad a lo que determina el Cédigo
Penal en sus Articulos 361 al 366.- Practica Colusoria, entendiendo esta como aquellas en
las que existe un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un
propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra
parte. De conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en su Articulo 376.- La
transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara lugar, en el caso de los
contratistas, a la cancelacion de la inscripcion en el Registro de Contratistas o Proveedores
del Estado, mediante €l envi6 de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompafiada de
Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve
verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios rectores de esta
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clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la
resolucion del contrato de mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Departamento de a los
dias de mes de de

Firma y Sello:

Nota: Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada
ante Notario Publico.
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ANEXO
DECLARACION JURADA DEL GARANTE

Yo, en mi condiciéon de

Declaro y juro en forma responsable y para efectos de cumplimiento de los Articulos 241 y 242 del
Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado que:

a) Mi representada no se encuentra en mora frente a la administracion, incluyendo
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de la falta de pago de
garantias ejecutadas;

b) Mi representada no se encuentra en situacion de suspension de pagos o de
liquidacion forzosa;

c) Mi representada no se encuentra suspendida la autorizacién administrativa para el
ejercicio de su actividad;

d) Mi representada se obliga en forma solidaria con el garantizado, con renuncia

expresa al beneficio de excusion.”

De igual forma declaro que la firma que aparece suscribiendo la Garantia
es de funcionarios de esta institucidn con poder suficiente para obligar al

Para constancia se firma la presente Declaracion Jurada responsablemente, en la ciudad de
alosdias del afio .

Firma y sello
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