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A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicién que consta en las “Condiciones
Contratacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos del Proceso de Contratacion Directa” (DPCD) invita a
presentar Ofertas para la construccion de las Obras que se describen
en los DPCD vy en las Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el
namero de identificacion del Contrato estan especificados en los

DPCD y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DPCD y en la
Subclausula 1.1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos del Proceso de Contratacién Directa:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con
prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

c) “dia” significa dia calendario (plazo para la presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato);

d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sdbados y domingos y feriados establecidos por ley; y

e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de Fondos 2.1 La contratacién a que se refiere este Proceso de Contratacion
Directa se financiara con recursos provenientes de las fuentes
de financiamiento detalladas en los DPCD.

3. Fraude y 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
Corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar 0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.
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3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos 0 més oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en este Proceso uUnicamente las personas
Elegibles naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les
otorguen trato de nacionales (como se especifica en los DPCD)
y que no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias

siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

(e) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa 0
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compariias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior,
o0 aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; y,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente

la solicite.
5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podréan participar como Oferentes
Precalificacion en los Procesos de Contratacion Directa que se programen con
dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato;

(b) la Oferta debera ser firmada y sellada de manera que
constituya una obligacion legal para todos los socios;
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(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(F) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribio
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado
(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y
ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningun momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente podréd bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtener por si mismo toda la informacion que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. No serd causa de
descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacién del
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contratante, como se especifica en los DPCD, en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos del Proceso de Contratacion

9. Contenido de los 9.1 EI conjunto de los documentos de contratacién comprende los que
Documentos de se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
Contratacion sido emitidas de conformidad con la Clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

Seccion Il Datos del Proceso de Contratacion Directa (DPCD)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion VV  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Secciéon VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos los Documentos del Proceso de Contratacion Directa deberan
de Contratacion solicitarlas al Contratante por escrito a la direccion indicada en

los DPCD. Los oferentes podran someter sus consultas y
requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion
recibida por lo menos cinco (5) dias calendario antes de la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos de Contratacion, la cual incluird una descripcion de
la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el
Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que considere
convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, ( https://honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DPCD la realizacion de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de
asistir a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora 'y

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria” Pagina 11


http://www.honducompras.gob.hn)./

11. Enmiendas a los 11.1
Documentos de
Contratacion

11.2

11.3

11.4

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

direccion indicada en los DPCD. De igual forma, a solicitud
de cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion
de una reunién de este tipo, debiéndose invitar a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Contratacion. La
inasistencia a la reunion de informacién para posibles
aclaraciones no serd motivo de descalificacion para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de
Contratacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion
se notificardn mediante Enmienda a los Documentos de
Contratacion, conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podrd modificar los Documentos de Contratacion
mediante una Enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de
los Documentos de Contratacion y sera comunicada por escrito
a quienes hubieren retirado los Documentos de Contratacion.
Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.

Las enmiendas a Documentos de Contratacion se publicaran en
el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(https://honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcién y apertura de
ofertas se deberd extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1
Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por el
6rgano oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).
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13. Documentos que  13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada

Conforman la
Oferta

por los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion

1V). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
IAO 13.1 (a) de los DPCD;

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es

decir, con indicacion de precios, presentarlo en fisico y en
forma digital en Excel;

(d) El formulario y los documentos de Informaciéon sobre la

Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

14. Precios de la 14.1
Oferta

14.2

14.3

14.4

completar y presentar, segun se especifique en los DPCD.

El Contrato comprenderé la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
Valoradas. ElI Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se considerardn incluidos en los deméas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la
Clausula 47 de las CGC.
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15. Monedas de la 151
Ofertay Pago
15.2
15.3
16. Validez de las 16.1
Ofertas
16.2
17. Subsanacion 17.1
18. Garantia de 18.1
Mantenimiento
de la Oferta
18.2

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DPCD se establezca la posibilidad
de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjera.

En caso de que los DPCD permitan presentar ofertas en
monedas extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes de
costo que deban adquirirse en el mercado internacional, sean
razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1
de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DPCD.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerird
ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

La Comision de Evaluacién permitira la subsanacion de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a
lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones sera
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacién correspondiente de la omision; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no seré considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DPCD.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de
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Mantenimiento de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a
la tasa de cambio aplicable segun la Clausula 30.1 de las 1AO.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DPCD, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAQ;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
X, “Formularios de Garantia”; y

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 18.7 de las IAO.

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subclausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hara efectiva
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las 1AO;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las IAO;
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(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado

18.8

19. Ofertas 19.1
Alternativas de los
Oferentes

19.2

20. Formatoy Firma 20.1
de la Oferta

20.2

con:

1) firmar el Contrato;
ii) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
debera ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DPCD. Si se permiten, las
Subcléusulas 19.1 'y 19.2 de las IAO regiran 'y en los DPCD se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta bésica. El
Contratante considerard solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccién VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios meritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacién por parte del
Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente debera presentar el nimero de copias de
la Oferta que se indica en los DPCD y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
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deberén estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacién esencial prevista con ese
caracter en el Documento del Proceso de Contratacion Directa,
excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por el
firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta y en sus
copias.

20.4 El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacién con esta
Oferta, y con la ejecucién del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, Sello 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
e Identificacion de entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
las Ofertas correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrara e identificard claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocard dentro de un
sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electrénicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DPCD. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DPCD para la presentacion
de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DPCD;

(b) levar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DPCDy CEC; y
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21.3

21.4

22. Plazo para la 22.1
Presentacion de
las Ofertas
22.2

23. Ofertas Tardias 23.1

24. Retiro, 24.1
Sustitucion y
Modificacion de la
Oferta

24.2

24.3

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DPCD para

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DPCD.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 21.2
de las 1AO, los sobres exteriores deberédn llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 23 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DPCD.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Contratacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO.
En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante
y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacidn por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Subclausula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de
las IAQ, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION?” 0
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
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la fecha y hora que se indican en la Subclausula 22.1 de los
DPCD.

24.4 EI retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, segun lo dispuesto en la Subclausula 18.7 (a) de
las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Clausula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las  25.1 EI Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto privado, a la hora, en
la fechay el lugar establecidos en los DPCD. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electrénicamente si
las mismas son permitidas de conformidad con la Subclausula

21.1 de las IAQ, estara indicado en los DPCD.

25.2 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electrénica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta
sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias
de conformidad con la Clausula 23 de las IAO. Solamente las
ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura seran consideradas para evaluacion.
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26. Confidencialidad 26.1

27. Aclaracion de 27.1
las Ofertas
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El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacién
dada a conocer a los asistentes de conformidad con la
Subclausula 25.3 de las IAO y enviara prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el Proceso de Contratacion
Directa, informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o0 en la adjudicacion del
contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la contratacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendrd la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito, pero no se
solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29 de
las IAO.

28. Examen de las 28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Ofertas para
Determinar su

Contratante determinara si cada una de ellas:

Cumplimiento (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

Clausula 4 de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

(c) esta acompafada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
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(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
del Proceso de Contratacion Directa.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos del Proceso de Contratacion Directa sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos del Proceso de Contratacion Directa, los derechos
del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Contratacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos del Proceso de Contratacion
Directa, serd rechazada por el Contratante y el Oferente no
podra posteriormente transformarla en una Oferta que cumple
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Contratacion mediante la correccion o el retiro de las
desviaciones o reservas.

29. Correccion de 29.1 ElI Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Contratacién contienen errores aritméticos. Dichos errores seran

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(@) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.
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30. Moneda para la 30.1
Evaluacioén de las
Ofertas

31. Evaluaciény 31.1
Comparacion de
las Ofertas

31.2
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El Contratante ajustaré el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores
y, con la anuencia del Oferente, el huevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera
rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
18.7 (b) de las 1AO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
del Proceso de Contratacion Directa de conformidad con la
Cléausula 28 de las 1AO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la

Clausula 29 de las IAQ;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva,;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los

31.3

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las 1AO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos del Proceso de Contratacién
Directa 0 que resulten en beneficios no solicitados para el
Contratante.
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31.5

32. Preferencia 32.1
Nacional

32.2

33. Criterios de 33.1

Adjudicacion

34. Derecho del 34.1
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

35. Proceso Desiertoo 35.1
Fracasado

35.2
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En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subclausula 31.2 d) de las IAO, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

En caso de que en este Proceso de Contratacion se presenten
ofertas de empresas extranjeras, se aplicara un margen de
preferencia nacional en los términos establecidos en los articulos
53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

. Adjudicacién del Contrato

El Contratante adjudicaré el contrato al Oferente cuya Oferta
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos del Proceso de Contratacion
Directa y que representa el costo evaluado como mas bajo,
siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente: (a) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de
las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 5 de las 1AO.

No obstante, lo dispuesto en la Clausula 33 de las 1AO, el
Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en
los casos previstos en el articulo 57 de la Ley de Contratacién
del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

El Proceso podra declararse desierto cuando no se hubieren
presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DPCD. Se declarara desierto el lote en
el cual no se hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DPCD.

El Proceso debera declararse fracasado cuando:
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a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catéstrofes provocadas por fend6menos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

36. Notificacion de 36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el

Adjudicacion y
Firma del
Contrato

36.2

36.3

Contratante notificara por escrito la decision de adjudicacion
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion”™) debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de
la Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera
firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en los
DPCD.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
del Proceso de Contratacion Directa, identificando la Oferta y
los numeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre
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37. Garantia de 37.1
Cumplimiento

37.2

38. Pago de Anticipo  38.1
y Garantia

39. Retenciones 39.1

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se
leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el
nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado
y el precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del
alcance del contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DPCD y después de haber
recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado debera entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 36.2 y 37.1 de las IAO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
méaximo establecido en los DPCD. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccién X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones, como se establece en los DPCD.

40. Pago de Material 40.1 El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados en el
Almacenado sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DPCD, y se
sujetara a las regulaciones que también se establecen en los DPCD.
Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor

designado y por la SEAPI.
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Seccidn I1. Datos del Proceso de Contratacion
Directa (DPCD)
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A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)

Las Obras son: “CONSTRUCQION DE OBRA§ CIVILES E
INSTALACIONES - SATELITE MORAZAN, CIUDAD
UNIVERSITARIA.”

El proyecto consiste en la construccion de la infraestructura necesaria
para la instalacion del cuarto limpio y la estacion terrena, para el
desarrollo del primer satélite hondurefio que generara pruebas de
concepto de medicion de variables hidrometeorologicas en varias cuencas
hidrogréaficas de Centroamérica. Con una extension total de 165 m? el
proyecto se subdivide en las siguientes instalaciones principales:

a. Cuarto Limpio: Consiste en la readecuacién del aula de
topografia para Ingenieria Civil en el Edificio B1, con una
extension aproximada de 55 m? Las actividades a realizar
incluyen, pero no se limitan al desmontaje de paredes existentes,
suministro e instalacion de paredes y cielo de tabla yeso, auto
nivelacion de losa existente, suministro e instalacion de estructura
de mezanine para colocacion de equipos mecanicos, instalaciones
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalacion de cuarto
limpio prefabricado, suministro e instalacion de puertas y
ventanas, entre otros.

b. Estacion Terrena: Obra nueva para realizarse en los predios de la
Facultad de Ciencias Espaciales. Consiste en la adecuacién de un
contenedor de carga maritima de 20 pies para funcionar como la
oficina de estacidn terrestre que captara las sefiales del satélite. La
estacion cuenta también con un area exterior para recibir visitas
académicas mediante las cuales se explicara el funcionamiento del
equipo en Orbita. Se realizara en una extensién aproximada de 110
m2.

c. Torre de Telecomunicaciones: Consiste en obra nueva anexa a
la estacion terrena, consiste en una torre metalica de
aproximadamente 18.00 m de altura.

El plazo de ejecucion de las obras es: Doscientos cuarenta (240) dias
calendario

El nimero e identificacion del contrato es:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC- -2024-SEAPI-
UNAH.
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IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es de:

Doscientos cuarenta (240) dias calendario a partir de la Orden de
Inicio.

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de la Universidad Nacional Autbnoma de
Honduras (Fondos Nacionales, asignados a la UNAH).

IAO 4.1 Podran participar en este Proceso de Contratacion Directa Unicamente las
empresas constructoras hondurefas precalificadas en las Categorias 1 a
la 5 en el Proceso de Precalificacion No. 01-2023-SEAPI-UNAH de
Empresas Constructoras en la Especialidad de Edificacion en
General y Edificacion Médico Hospitalaria, conforme a los
resultados de la Precalificacion emitidos por la Rectoria de la UNAH,
mediante Resolucion No. 015-2024-RU-UNAH de fecha 15 de marzo de
2024, notificada a los participantes por la Secretaria General de la UNAH
en fecha 20 de marzo de 2024.

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras no esta cubierta por el
DR-CAFTA.

IAO 8.1 La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia lunes diez (10) de junio
de 2024 a las 10:00 am. El punto de reunion seré en el Lobby del Edificio
Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH,
Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazan.

B. Documentos del Proceso de Contratacion

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Atencion: Ing. Rene Andreés Girdén Vargas
Secretario Ejecutivo de Administracion de Proyectos de
Infraestructura.

A la direccion de correo electronico, abajo descrita, adjuntando la
solicitud de aclaracion, la cual debera presentarse en papel
membretado de la empresa, debidamente firmada y sellada por la
persona autorizada.

Correo electronico: licitaciones.seapi@unah.edu.hn
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Teléfonos: 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones
110423, 110448, 110452 y 110550.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos del Proceso de Contratacion Directa, se celebrard una
reunion de informacion para posibles aclaraciones, el dia lunes diez (10)
de junio de 2024 a las 11:00 am en el Saldn de Reuniones No. 8 ubicado
en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José
Trinidad Reyes, UNAH, a la que libremente podran asistir todos los
Oferentes que lo deseen. Se levantara un listado de asistencia de dicha
junta y el Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes que hayan obtenido los documentos del Proceso de
Contratacion Directa.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (a)

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hay
diferencia la Oferta sera desestimada.

1AO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (Declaracion Jurada
sobre Prohibiciones o Inhabilidades, en el formulario indicado
en la Seccién 1V);

b) Declaracién Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado
en la Seccién 1V);

c) Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante Legal,
debidamente autenticada, de no estar comprendidos en ninguno
de los casos a que se refieren los articulos 438, 439, 440, 441,
442, 443 y 444 del Codigo Penal, que regulan el tipo penal de
Lavado de Activos (en el formulario indicado en la Seccidén
IV);

d) Declaracion Jurada de Aceptacién de las Condiciones y
Especificaciones del Pliego de Condiciones incluyendo los
documentos de Aclaraciones y Enmiendas si fuera el caso (en el
formulario indicado en la Seccién V).
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PARA EFECTOS DE LA EVALUACION TECNICA, los Oferentes
deberan presentar las fichas de costos de analisis de precios unitarios de
las actividades que forman parte de la oferta; listado de materiales
(con explosion de insumos), equipo y mano de obra utilizada para la
elaboracion de las fichas de costo, que comprende: la unidad, cantidad
y precio; tambien deberan presentar cotizaciones de los materiales y
equipo a utilizar, con su respectiva marca, asi como los catalogos y
manuales del equipo, que cumpla con las especificaciones requeridas.

La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada actividad en
la fase de andlisis y evaluacion de ofertas. Amparados en lo establecido
en los articulos 127 y 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado, la Comisidn de Evaluacion de Ofertas podré solicitar al Oferente
las fichas de costos que considere necesarias para una evaluacion
objetiva, b) establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variacion durante el proceso constructivo y c) el calculo de incremento o
decremento de precios.

El Oferente preseleccionado, previo a la suscripcion del contrato, debera
presentar el cien por ciento (100%) de las fichas, en el término
establecido en el Oficio de solicitud de presentacion de las fichas que no
presento con su oferta.

La descripcion de la Actividad en la Ficha de Costo debera ser igual
a la de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra. Se adjunta
Formulario 6 en la Seccion IV.

IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras.
IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de ciento diez (110) dias
calendario.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
IAO 18.1 siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por un minimo del 2%
del valor de la oferta y debera presentarse en un solo tipo de
documento.
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IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer vélida por
10 dias despues de la expiracion de fecha de validez de ofertas, es decir
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
una (1) copia, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras
ATENCION:
PhD Odir Aaron Fernandez Flores
Rector UNAH
DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autdénoma de Honduras (UNAH)
NUMERO DEL PISO/ OFICINA:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Salon de
Reuniones No. 8.
CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.
PAIS: Honduras C.A.
IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del proceso tal como se indico en la

IAO 1.1:

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE
CONSTRUCCION PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “Construccion de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite
Morazan, Ciudad Universitaria”
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IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez de la
mafiana (10:00 am) del dia martes nueve (9) de julio de 2024”

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
Martes nueve (9) de julio de 2024, a las 9:59 am.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en el:

Saldn de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma
Mater de la Ciudad Universitaria Joseé Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Auténoma de Honduras.

Fecha: martes nueve (9) de julio de 2024 a las 10:00 am.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierto el proceso sera de
una (1) Oferta.

I1AO 36.2

Se procederd a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias
calendario siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
salvo que surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacién
dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extenderad el plazo durante el
tiempo que dure el evento imprevisto.

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacién, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario Publico, misma que debe ser refrendada con el sello y media
firma del Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracién, del
Representante Legal a titulo personal y de la Empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b) Constancia de Solvencia Fiscal Electrénica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del Representante
Legal y de la Empresa;

c) Constancia de Solvencia Municipal, del Representante Legal y
de la Empresa;

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
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9)

h)

Social (IHSS);

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacién Profesional (INFOP);

Documentos personales: Documento Nacional de Identificacion
y Registro Tributario Nacional del Representante Legal y de la
Empresa;

Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecénicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esta registrada la empresa;

Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
IAO 37.1 . . : y )
una vez suscrito el contrato sera de diez (10) dias calendario.

IAO 38.1 El pago de anticipo serd por un monto maximo del 20% por ciento del
Precio del Contrato.

a)

b)

IAO 39.1 Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son
las siguientes:

El veinte por ciento (20%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

A todos los pagos se les hara la retencién que corresponda como
anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido
en la Legislacion Fiscal, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia
de Solvencia actualizada.

Sera deducido del valor de cada estimacion de obra ejecutada, el
valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en
la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra.
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IAO 40.1 El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la
obra y se sujetara a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentacion que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El Supervisor designado verificard que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en
el sitio 0 en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o
deterioro; y

c) Elvalor pagado por este concepto sera deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor designado
y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales anteriores.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de este Proceso de Contratacion Directa se financiaré exclusiva y totalmente
con recursos nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitira inicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo
el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o
de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones
diferentes, prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Nota: Los fondos para la construccion de este proyecto son nacionales.
La Universidad Nacional Autdbnoma de Honduras no esta cubierta por
el DR-CAFTA.
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Seccidon V. Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION PCDC No. 01-2024-
SEAPI-UNAH, PROYECTO “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E
INSTALACIONES — SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

A: PhD ODIR AARON FERNANDEZ FLORES
RECTOR UNAH 3
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos del Proceso de Contratacion Directa, incluyendo
la(s) Enmienda(s) [liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el proyecto:
“CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES - SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”, de conformidad con las CGC que acompafian a
esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en palabras], [indique el monto en
cifras] [indique el nombre de la moneda].

El pago de anticipo solicitado es:

Monto en palabras Monto en cifras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Oferta
exigido en los Documentos del Proceso de Contratacion Directa y especificados en los DPCD.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucién del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:
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Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.3 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se
adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al
espafol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los
cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)

NUmero de Identificacion y Titulo del Proceso:

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION PCDC No. 01-2024-
SEAPI-UNAH, PROYECTO “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E
INSTALACIONES — SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

A: PhD ODIR AARON FERNANDEZ FLORES

RECTOR UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto al Proceso de Contratacion Directa arriba identificada, confirmamos por la presente que
la informacién que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:
1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta 0,
2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a
continuacion, adjuntandose la informacién modificada:” (en el segundo caso, deben

detallarse a continuacién los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la
documentacidon que respalde los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
gue lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de .

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria” Pagina 40



Seccion V. Formularios de la Oferta

4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actlie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista
o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
gue haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
Yy, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan,
alos dias del mes de de 2024.

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
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5. Declaracion Jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a
que se refieren los articulos 438, 439, 440, 441, 442, 443 y 444 del Codigo
Penal, que regulan el tipo penal de Lavado de Activos

Yo , mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad , con domicilio
en la ciudad de y con nuimero de Documento Nacional de Identificacion

, actuando en mi condicion de Representante Legal de la sociedad
mercantil denominada ; por la presente hago DECLARACION

JURADA que ni mi persona, ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguno de los
supuestos de hecho a que se refieren los articulos 438, 439, 440, 441, 442, 443 y 444 del Codigo
Penal —Decreto Legislativo No. 130-2017—, que regulan el tipo penal de Lavado de Activos,
que a continuacion se detallan a su literalidad: ARTICULO 438.- RECEPTACION. Quien, con
animo de lucro y conocimiento de la comision de un delito en el que no haya participado ni como
autor ni como complice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos
procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena
que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3).-
ARTICULO 439.- LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por si o por
interpdsita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie,
transporte, transfiera, conserve, convierta, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la
determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacion, el destino, el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y
en todo caso de los delitos de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de personas
o0 armas de fuego, falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o
chantaje, extorsion, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversacion de caudales publicos,
cohecho, trafico de influencias, enriquecimiento ilicito o cualquier otro delito contra la
administracion publica, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural,
explotacion sexual y pornografia infantil, urbanisticos, explotacion de recursos naturales y
medioambientales, o de contrabando, cometidos por €l o por un tercero, 0 que no tengan causa o,
justificacion econémica o licita de su procedencia.- ARTICULO 440.- LAVADO DE ACTIVOS
IMPRUDENTE. Si los hechos a los que se refiere el articulo anterior se realizan por imprudencia
grave, el responsable debe ser castigado con la pena de prision de uno (1) a cinco (5) afios y multa
de doscientos (200) a quinientos (500) dias. - ARTICULO 441.- PUNICION DE ACTOS
PREPARATORIOS. La conspiracion, proposicion o provocacion para cometer delito de lavado
de activos debe ser castigada con la pena correspondiente reducida en dos tercios (2/3).
ARTICULO 442.- TESTAFERRATO. Quien, presta su nombre en actos o contratos reales o
simulados, de caracter civil o mercantil, que se refieran a la adquisicion, transferencia o
administracion de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las actividades
referidas en el delito de lavado de activos, debe ser castigado con las penas de prision de cinco (5)
a ocho (8) afios y multa de doscientos (200) a quinientos (500) dias. - ARTICULO 443.
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INFIDENCIA. Los sujetos obligados, conforme a la legislacion de prevencion del lavado de
activos, que ponen en conocimiento de persona alguna el hecho de que una informacién haya sido
solicitada por las autoridades competentes o proporcionada a la misma, deben ser castigados con
la pena de prision de uno (1) a tres (3) afios. En el mismo delito incurren los directores, propietarios
o representantes de hecho o de derecho de las instituciones obligadas, que infringen la expresada
prohibicion. ARTICULO 444.- RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el Articulo 102 del presente Codigo, una persona juridica
sea responsable de un delito de lavado de activos, se le debe imponer la pena de disolucién de la
persona juridica o multa por una cantidad igual al doble o hasta cinco (5) veces el valor de los
bienes objeto del lavado. -

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de alos
dias del mes de del afio :
Firmay sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD RCE/-I\\:\I‘D-II—IIVIﬂéll\DI'I?O COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo
8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo, Equipo de Bioseguridad (Porcentaje Calculado en base al Total

de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizara.
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7. Declaracion Jurada de Aceptacion de las Condiciones y Especificaciones
del Pliego de Condiciones

REF: PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION PCDC No. 01-
2024-SEAPI-UNAH

Yo , mayor de edad, de estado civil , profesion u
oficio , de nacionalidad , con domicilio en

y con Documento Nacional de Identificacion/Pasaporte
No. actuando en mi condicién de representante legal de la Sociedad

Mercantil denominada (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar
el nombre del Consorcio y de las empresas que lo integran), como participante en el Proceso de
Contratacion Directa de Construccion PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH para los efectos de
cumplimiento de la Ley de Contratacion del Estado de Honduras, por este acto BAJO
JURAMENTO.

DECLARO: Que he REVISADO Y EXAMINADO EL PLIEGO DE CONDICIONES (BASES,
ESPECIFICACIONES  TECNICAS, LISTA DE  CANTIDADES, PLANOS,
ACLARACIONES Y ENMIENDAS) DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA
DE CONSTRUCCION PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH, aceptandolo en todas y cada una de
las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones establecidas.

En fe de lo cual firmo la presente Declaracion Jurada, en la ciudad de ,
Departamento de , a los dias del mes de
del afio

Nombre y Firma del Gerente o Representante Legal y Sello de la Empresa:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.
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8. Contrato

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC- -2024-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES - SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, mayor de edad, casado, Ph.D. en Ciencias
Penales, hondurefio y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) 0801-
1987-05252, actuando en mi condicion de Rector y Representante Legal de la Universidad
Nacional Autébnoma de Honduras (UNAH), segun consta en el Acuerdo de Nombramiento 13-
2023-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccion Universitaria (JDU-UNAH), de fecha trece
(13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), que en adelante me denominaré EL

CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte , mayor de edad, ,

hondurefio , con Documento Nacional de ldentificacion (DNI) , en mi

condicion de de la Empresa , poder otorgado mediante Escritura Publica

namero de fecha , Instrumento autorizado por el Notario

inscrita en el Registro de Notarios bajo el nimero , inscrita bajo el NUmero , Tomo
del Registro Mercantil de ,bajo Matricula , Tomo , en fecha

, que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y
ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realizacion de este
acto, amparados en el Acuerdo No. CU-0-024-03-2024 de la Sesién Ordinaria del Consejo
Universitario de la UNAH de fecha 21 de marzo de 2024, en donde se autorizé a la Rectoria
de la UNAH a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI) a proceder a realizar el Proceso de Contratacién Directa para la Construccién del
Proyecto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-
__-2024-SEAPI-UNAH, para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
E INSTALACIONES — SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”, adjudicado mediante
RESOLUCION NUMERO __ -202_ -RU-UNAH de fecha de de 202__y
notificada en fecha de de 202__, que resultd del proceso de contratacion llevado
a cabo bajo la modalidad de Contratacién Directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH, contrato
que se regird bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR,
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del
Contrato: Es la construccion del proyecto “Construccion de Obras Civiles e Instalaciones —
Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”, ubicado en el predio de la Facultad de Ciencias
Espaciales y el Aula de Topografia para Ingenieria Civil en el Edificio B1, Ciudad Universitaria
José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazan. El
presente Contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte,
mano de obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla en los Documentos del
Proceso de Contratacion Directa. Valor del Contrato: El valor del Contrato es por la cantidad de
------- MILLONES ---------- MIL -------- LEMPIRAS CON ---------- CENTAVOS (L -------------).
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Cantidades de Obra y Presupuesto: Lo constituye el Cuadro de Cantidades de Obra y
Presupuesto, que se anexa y que forma parte integral del presente Contrato. Estructura
Presupuestaria: El valor de este Contrato serd financiado de la siguiente estructura
presupuestaria: Fuente 12B, Programa 03.01.01, Cédigo 229, Objeto del Gasto 47110 y estara
sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las previsiones
necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.
CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato las palabras y
expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que forman parte
de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte de éste. CLAUSULA TERCERA: PAGOS
AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y terminacion de las obras y la subsanacién
de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del mismo, en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracién a los
pagos mensuales que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA, este Ultimo se compromete
con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de éstas,
de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman parte de
él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos
los pagos se realizaran a través de la Tesoreria de la UNAH, mediante cheque a favor de la
empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE entregard a EL CONTRATISTA un
anticipo por valor de -------- Millones ------- Mil --------- Lempiras con ---------- Centavos (L -------
————— ), equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias; c)
Que se haya presentado el programa detallado de ejecucién de la obra en MS Project y el
programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de Registro del Contrato en
la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO). El anticipo estara destinado
exclusivamente a gastos de movilizacion y a su inversién en materiales, equipos o servicios
directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL
CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtié el anticipo, mismos que deberan
ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir su devolucion a EL
CONTRATISTA. Pago _de las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara pagos a EL
CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos pagos se haran mediante la
presentacién de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas
por el Supervisor de la Obra; en la estimacion debera incluirse, en la actividad “Clausula
Escalatoria”, el valor respectivo al incremento o decremento de precios de los insumos utilizados
en las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el cobro por
escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no hay escalamiento de precios
en el periodo de la estimacién presentada y no se efectuara ningln pago posteriormente. Previo
al pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los Seguros, de acuerdo
con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) del Pliego de Condiciones.
Valor _de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio,
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para ser usados en la obra y se sujetard a las regulaciones establecidas en el Pliego de
Condiciones, Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA:
RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra son las
siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL
CONTRATANTE se deducird el veinte por ciento (20%) del valor de ésta, en concepto de
amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la Gltima estimacion
se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencién correspondiente, como anticipo al
Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la Legislacion Fiscal vigente (aplicacién
articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta), excepto que el Contratista presente la constancia
emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos
a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada; c) Amortizaciéon del valor pagado por
materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la
obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto
de este Contrato es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, a partir de la fecha
estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las
obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro
de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado.
CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. El incumplimiento del plazo de ejecucion
previsto al tenor del Articulo 72, péarrafo segundo de la Ley de Contratacion del Estado, se
sancionara con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada dia de
retraso, en relacién con el monto total del saldo del contrato, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones
Generales Ejercicio Fiscal 2024. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE
nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del Gerente de Obras definido
en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) del Pliego de Condiciones, y, debera cumplir
con las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y
219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y otras que le indique EL
CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de
tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacion, b) Oferta
presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas
y Aclaraciones del Proceso de Contratacion, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
e) Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio,
j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificacion y
) Informe de Analisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REVISION DE
PRECIOS. Segun lo dispuesto en los articulos 74, 75y 76 de la Ley de Contratacion del Estado
y los articulos 195, 196, 197, 198 y 199 de su Reglamento, EL CONTRATANTE ajustara
mensualmente el total de los incrementos o decrementos de los precios del contrato causado por
variaciones de las condiciones econdémicas, incluyendo inflacién, devaluacion monetaria, nuevas
leyes y otros factores que incidan en los costos de la obra. EL CONTRATISTA expresamente
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reconocera que su propuesta fue hecha con base a los precios o costos de los materiales de
construcciéon, mano de obra y equipo a la fecha del Proceso de Contratacion Directa del
proyecto, por lo tanto, las alzas o disminuciones en los precios y costos que se efectuaren con
posterioridad a la fecha del Proceso de Contratacion Directa y durante la ejecucion del contrato,
seran ajustados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE. Para efectos de los incrementos
previstos en el articulo 74 parrafo segundo de la Ley de Contratacion del Estado, se efectuaran a
EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE, previa solicitud escrita y justificada, presentada por
EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho incremento, el
cual estard sujeto a la aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el
ingreso de los insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento o decremento
de costos, se seguira el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos 0 ajuste de
precios por formula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado
en La Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta
No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de
Condiciones del Proceso de Contratacién Directa del proyecto. Para efectos de revisién de
precios, se utilizara como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), vigentes para la zona del
proyecto, correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas
y al precio correspondiente al periodo de la estimacién de la obra bajo ajuste, exceptuando
aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las
fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como referencia el precio indicado en la ficha
de precios unitarios presentada con los documentos que conforman la oferta, mismo que debera
estar respaldado con la correspondiente cotizacion y las facturas de compra realizadas por EL
CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones y las facturas de compra, EL
CONTRATANTE no reconocera el incremento de precio de los materiales solicitado. La clausula
de revision de precios no serd aplicable a materiales o servicios que hubieren sido adquiridos con
el anticipo entregado al Contratista, o los que hubieren sido pagados con anticipacion, segun
disponen los articulos 73 parrafo primero de la Ley de Contratacion del Estado y 192 parrafo
segundo de su Reglamento. El reajuste por incremento o decremento de costos formara parte de
cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo correspondiente a la
misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE, sin invalidar el Contrato, puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance
general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a
lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas
por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o variare
el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacion al contrato, que se sometera a las
mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco
por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al
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originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el
plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones
del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas
por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante
que impliquen interrupcién en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente
registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito
la modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervisién dentro de un plazo no menor de veinticinco (25) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la Resolucion del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos, en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 62-
2023 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,437 de fecha 18 de enero de 2024, Capitulo
IV, articulo 115 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones
Generales Ejercicio Fiscal 2024, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspensioén o cancelacion del préstamo o donacion, dara lugar a la rescisién o
resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisién o resolucién del contrato. Igual
medida se aplicara en los casos previstos en el Articulo 39, parrafo primero de la Ley Organica
del Presupuesto”. CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a
presentar las garantias siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo. El anticipo serd deducido mediante retenciones a partir del pago de
la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcion en que fue otorgado. En la Gltima
estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera
por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total
del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser por -------- Millones ----- Mil --------- Lempiras
con --------—- Centavos (L -------- ); b) Garantia de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez
suscrito el Contrato, proporcionard a EL CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el
quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estara vigente a partir de la fecha establecida en
la orden de inicio, hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucién de la obra 'y
que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha garantia es por --------
Millones ------ Mil --------- Lempiras con --------- Centavos (L -------- ). Si existieren ampliaciones
en el plazo de ejecucion o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la
garantia correspondiente, la cual deberé ser presentada inmediatamente después de formalizada
la ampliacion respectiva; ¢) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor
del Contrato establecido en la ultima modificacién de éste, con vigencia de un (1) afio a partir de
la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de Cumplimiento de
Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria
establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de los Documentos de Contratacion
Directa (Seccion X “Formularios de Garantias”). La no inclusién de esta clausula facultara a EL
CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
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realizacion automéatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los
mismos términos que se establecen en el Documento del Proceso de Contratacion Directa,
incluyendo lo establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL
CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera el Residente del Proyecto. La no
presencia del Residente del Proyecto y demdas personal indicado, dara lugar al Supervisor a
suspender la ejecucién de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacién de tiempo contractual
y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva
la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por
EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por EL
CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo el personal técnico debera estar
inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista
debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de
campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA.
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE
procederd a su Recepcién Provisional, previo informe del Supervisor designado. EL
CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en
estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignara en
acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor designado y el representante
designado por el Contratista en el proyecto. La recepcién procedera siempre que la obra esté de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales. Si de la inspeccién
resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista, para que, a su costo, proceda dentro del plazo que se
sefale, a la reparacion o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y CERTIFICADO
FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto esta listo para inspeccion y
aceptacion final y al recibo de la Ultima solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, haran
con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccion se encuentra que el
trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se
efectuara la recepciéon definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la
recepcion provisional y prontamente el Supervisor extenderd un certificado final de pago,
declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los
términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar
a la SEAPI el Libro de Bitacora, c) Entregar los planos finales revisados y aprobados por el
Supervisor, conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2)
diarios de mayor circulacién nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera
a la liguidacion final de los aspectos econdémicos del Contrato, con intervencion del Contratista,
del Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se levantard un
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acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO. Son causas de resolucién del presente Contrato, las
establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de
su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Se
consideraran como tal, las circunstancias imprevistas calificadas como caso de fuerza mayor o
caso fortuito, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionalmente su ejecucion, que estén debidamente acreditadas, conforme a lo
establecido en los articulos 71 parrafo segundo, 121 pérrafo tercero y 127 numeral 3) y 7) de la
Ley de Contratacion del Estado; 186 literal a), 190 parrafo segundo y 193 parrafo tercero de su
Reglamento y las demas establecidas en el Pliego de Condiciones. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: CAUSAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO. Siempre que mediare causa
justificada, EL CONTRATANTE podra acordar la suspension temporal o definitiva de la ejecucion
del contrato, de conformidad con lo previsto en los articulos 119 numeral 3) de la Ley de
Contratacion del Estado y 252 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante
la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, realizar:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran
o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
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perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dara lugar: a) De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan.
b) De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Puablico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
CLAUSULA _VIGESIMA CUARTA: GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. Es
responsabilidad de EL CONTRATISTA cumplir con los requerimientos de gestién ambiental
contenidos en el Capitulo 3 de las Especificaciones Técnicas que forman parte de los Documentos
de Contratacién Directa, realizando medidas de prevencion de accidentes de trabajo segun el
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales vigente, medidas de mitigacion, gestién y manejo de los desechos sélidos del
proyecto y todas las actividades descritas en dicho Capitulo y demas contenidas en la legislacién
ambiental vigente. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INTERPRETACION DE LOS
CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacién de
alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL
CONTRATANTE interpretar4 mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio de la
Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan; para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que estime
conveniente, incluida la suspensién temporal, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo
establecido en sus clausulas y deméas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo
gue establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y
cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos
en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del
mes de ------- del afio dos mil (202_ ).

PhD ODIR AARON FERNANDEZ FLORES N —
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segun se estipula en
las CEC.

(b) LaLista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subcléausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos:  Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la mismay se incluya en el Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario.
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(j) Dias Habiles Administrativos todos los del afio excepto los
sdbados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

(D Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(o) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de estas CGC vy calculado
a partir de la fecha de terminacion.

(p) LosPlanos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato, segin se estipula en las
CEC.

() El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, seguin se estipula en las CEC.

() Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccién de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién
del Contratante.

(t) LaFecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
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consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

(v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora, segun se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(2) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos del Proceso de Contratacion
Directa, son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y
en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucién de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(f) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.
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(gg) Fuerza Mayor significa un suceso 0 circunstancia
excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte;

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a sucesos o
circunstancias  excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a
(d) especificadas anteriormente:

1) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

if) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre
patronal llevado a cabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacién  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente.
El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.
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2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(@) Contrato;

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion;

(c) Oferta;

(d) Condiciones Especiales del Contrato;

(e) Condiciones Generales del Contrato;

(f) Especificaciones;

(9) Planos;

(h) Lista de Cantidades Valoradas; y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espafiol.
Aplicables
3.2 El Contrato se regira y se interpretard segun las Leyes
Hondurefias.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
Supervisor de en representacion del Contratante, podra dirigir ordenes e
Obras instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Delegacion de 5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno
Funciones de sus deberes y responsabilidades.
6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn vélidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la
bitacora del proyecto.

7. Subcontratos y 7.1 El Contratista solo podra subcontratar trabajos si cuenta con
Cesién del la aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.
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La aprobacion de la subcontratacion deberd ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también deberd proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. EI Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobaré cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad Yy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocién de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen

Contratante y del
Contratista

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de

Contratante

emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
riesgos del Contratante:
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
0 dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o
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13. Seguros 131
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ii) negligencia, violacién de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y

que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras

después de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccidn de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran
riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;
(c) Para perdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras,

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y

(d) Para lesiones personales o muerte.
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13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimacion debera
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrd contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado
el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de
las polizas de seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
Investigacion del de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
Sitio de las Obras ademéas de cualquier otra informacion de que disponga el

Oferente.

15. Consultas acerca 15.1 EI Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las
de las Condiciones CEC.
Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1 El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.

Contratista

17. Terminacion de las 17.1 EIl Contratista debera iniciar la construccién de las Obras en
Obras en la Fecha la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
Prevista Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que

el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.

18. Aprobacion por el 18.1 El Contratista sera responsable por el disefio de las obras

Supervisor de provisionales.

Obras
18.2 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de

las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.
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18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

19. Seguridad 19.1 El Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segun las
disposiciones sobre la materia. Asi mismo deberé suministrar
todo el equipo de bioseguridad necesario para la proteccién de
su personal cumpliendo con las normas establecidas en las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y los
protocolos de bioseguridad elaborados por la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social.

20. Descubrimientos  20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. EI Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de

proceder.

21. Tomade 21.1 EIl Contratante traspasard al Contratista la posesion de la
Posesion del totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
Sitio de las de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
Obras considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las

actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22. Acceso al Sitiode  22.1 EI Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
Auditorias especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.
24. Controversias 24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre

aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
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Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante
para la Solucion acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
de Controversias controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitard por medio del 6rgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26. Recursos contrala 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via

Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
del Contratante salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el
Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucién de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 EIl Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su
opinién 'y posterior aprobacion por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacién del Programa no modificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista. EI Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. EI Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
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los Eventos Compensables.

28. Proérroga de la 28.1 El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o
Terminacion se ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de

las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 EI Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cudnto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no serd considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracion de 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacién, el
Contratante debera solicitar al Contratista propuestas valoradas
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion sera modificada como corresponda y

ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 EI Supervisor de Obras previa autorizacion del Contratante,
Ordenadas por el podra ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o
Supervisor de el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
Obras compensando econémicamente el gasto generado por el

atraso.

31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran

Administrativas solicitar al drgano contratante que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacién de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
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en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 EI Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifiqgue un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor de Obras.

33. Advertencia 33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podréa solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 EIl Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.

C. Control de Calidad

34. Identificacion de  34.1 EI Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y
Defectos le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificard de manera alguna las obligaciones del

Contratista.

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria” Pagina 68



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario deberd ser sufragado por el

Contratante.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este

ultimo estimara el precio de la correccion del defecto, vy el
Contratista deberd pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos

37. Listade 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
Cantidades debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
Valoradas el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
(Presupuesto de que deba ejecutar el Contratista.
la Obra)

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38. Desglose de 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Costos Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberdn ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion del

Contrato.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
Variaciones debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una

Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras debera analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
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descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras una proyeccién
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccidon podra
incluir diferentes monedas segun se estipule en el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

42. Estimaciones de 42.1 EIl Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Subclausula

42.2.

42.2 EIl Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma
que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

42,5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 EIl Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro gue se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
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y las retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago
para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por méas de cuarenta y
cinco dias (45) calendarios contados a partir de la
presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas
tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de
Obra validara la presentacion correcta de la estimacion de
obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados
a partir de la presentacion de los mismos. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagar
al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculard exclusivamente sobre el monto
facturado que se pagard con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
determinard mensualmente, en consulta con el Banco Central
de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacién
posterior o como resultado de una decisién del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables
(@ EI Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.
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(c) El Supervisor de Obras ordena una demora 0 no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
que los mismos no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las
Obras.

(9) EI Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se deberd incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y la
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nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluar
y ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.

44.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la Clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagarad al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas por 48.1 EIl Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
Retraso en la perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
Entrega de la Obra por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con

respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de
dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en
las CEC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacion
de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra
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los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de Anticipo  49.1 EI Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

49.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato.

49.3 El anticipo ser4 reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta
el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

50. Garantias 50.1 EI Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafila afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de Calidad
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correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

51. Trabajos por dia 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicados en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo sélo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucidn de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51.2 EI Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Supervisor de Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
propdsito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

52. Costo de 52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
Reparaciones propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y

dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

53. Terminacion de 53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
las Obras inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del 6rgano responsable de la contratacion,
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el

representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacién sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.
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54. Recepcion de las 54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
Obras encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion

provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuar la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion Final ~ 55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
debera proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras,
emitirad el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volverd a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira
el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras
decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que
deberd pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.
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55.2 El drgano responsable de la contratacion deberd aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto
del certificado de pago final.

56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacion y operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
Mantenimiento equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas

estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.

57. Terminacion del 57.1 EI Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si
Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estardn limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demdas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en
ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspensién de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;
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7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) EIl mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo de
la indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato 0 en su
ejecucion, conforme a lo establecido en la Clausula 58 de
estas CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58. Fraudey 58.1 EI Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcién y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas, consultores 'y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.
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58.2 EI Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendrdn el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o0 consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59. Pagos Posteriores  59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
ala Terminacion del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
del Contrato el que conste el valor de los trabajos realizados y de los

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por €l hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en
la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacion por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
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por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emision de dicho certificado.

60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
0 las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacion de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
Cumplimiento motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir la validacion. En caso
de imposibilidad de cumplimiento, deberd pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62. BitAcora 62.1 El uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejara constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obray pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, graficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecanicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspeccion y/o
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verificacion por parte de los entes contralores, el original de la
Bitacora pasard a ser propiedad del Contratante; la primera
copia quedara en poder del Gerente de Obras y la segunda
copia en poder del Contratista. La falta de utilizaciéon de la
Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y sera penalizado como se indica en las CEC.

63. Rotulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
debera suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
pablico, un (1) rétulo relacionado con el proyecto a ejecutarse,
de acuerdo a lo indicado en el documento de Especificaciones
Técnicas y Especiales. Se pagara la primera estimacién hasta
que esté el rétulo debidamente colocado y aceptado por el
Contratante a través de la SEAPI. El suministro y la
colocacion del rétulo sera por cuenta del Contratista.

64. Prohibiciones 64.1 Estad terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular y
movilizarse unicamente en el area del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las areas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

65. Servicios 65.1 EIl Contratista debera proveerse de los servicios publicos
Publicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

66. Obras 66.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas,
proveera de la oficina que ocupara la Supervision y los

Enlaces de la SEAPI.

67. Vigilancia 67.1 El Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

68. Cargay 68.1 Con el proposito de no entorpecer la circulacion de personas

Descarga y vehiculos dentro del radio de accion de la obra y evitar

accidentes, se requiere que las actividades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la
mafiana y de 8 a 10 de la noche.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)
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A. Disposiciones Generales

CEC1.1(a)

En el presente Contrato no se preve Conciliador.

CEC 1.1 (p)

Planos incluye: Planos de Disefio, son los dibujos elaborados para la
ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH); Planos de Construccién (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a la misma
escala de los planos de disefio, en los que se registra toda la informacién o
modificaciones que se hayan introducido con relacion al disefio original y
que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las instalaciones
hidraulicas,  sanitarias,  pluviales, eléctricas, = mecanicas, de
telecomunicaciones, de alarma de incendio, seguridad, CCTV, gases, etc.,
y su montaje dentro de las obras estructurales. Principalmente deben
mostrar la viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista interferencia
o dificultades en el paso de conductos y sus pendientes, 0 que requieran
reubicacion de equipos o redistribucién de los mismos en los ambientes
para facilitar la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

CEC 1.1 (q)

El Contratante es la:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH)

ATENCION:
PhD Odir Aardon Fernandez Flores
Rector UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH)

La SEAPI es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, responsable de la
coordinacion y administracion del proyecto.

CEC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacioén de la totalidad de las Obras es:

Doscientos cuarenta (240) dias calendario a partir de la fecha estipulada
en la Orden de Inicio.

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria” Pagina 83



Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

CEC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es: Pendiente de Definir.

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante Acuerdo
de Rectoria, responsable de la supervision de las obras, ejerce sus funciones
bajo la coordinacion y control de la SEAPI.

CEC 1.1 ()

El Sitio de las Obras esta ubicado en el predio de la Facultad de Ciencias
Espaciales y el Aula de Topografia para Ingenieria Civil en el Edificio B1,
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C.,
departamento de Francisco Morazan, y esta definido en el plano No. Al.

CEC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CEC 1.1 (ff)

Las obras consisten en:

El proyecto consiste en la construccion de la infraestructura necesaria para
la instalacion del cuarto limpio y la estacién terrena, para el desarrollo del
primer satélite hondurefio que generara pruebas de concepto de medicion de
variables hidrometeoroldgicas en varias cuencas hidrograficas de
Centroamérica. Con una extension total de 165 m? el proyecto se subdivide
en las siguientes instalaciones principales:

a. Cuarto Limpio: Consiste en la readecuacion del aula de topografia
para Ingenieria Civil en el Edificio B, con una extension aproximada
de 55 m?. Las actividades a realizar incluyen, pero no se limitan al
desmontaje de paredes existentes, suministro e instalacion de paredes
y cielo de tabla yeso, auto nivelacion de losa existente, suministro e
instalacion de estructura de mezanine para colocacion de equipos
mecéanicos, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas,
instalacion de cuarto limpio prefabricado, suministro e instalacion de
puertas y ventanas, entre otros.

b. Estacion Terrena: Obra nueva para realizarse en los predios de la
Facultad de Ciencias Espaciales. Consiste en la adecuacion de un
contenedor de carga maritima de 20 pies para funcionar como la
oficina de estacion terrestre que captara las sefiales del satélite. La
estacion cuenta también con un area exterior para recibir visitas
académicas mediante las cuales se explicara el funcionamiento del
eqzuipo en oOrbita. Se realizara en una extension aproximada de 110
m-.
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c. Torre de Telecomunicaciones: Consiste en obra nueva anexa a la
estacion terrena, consiste en una torre metélica de aproximadamente
18.00 m de altura.

CEC 1.1 (hh) Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.

Garantias se entenderan como las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u
otras anadlogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecucion del proyecto. (EI Residente del Proyecto puede ser
profesional de Ingenieria Civil, Arquitectura, Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecénica, dependiendo de la naturaleza del proyecto).

CEC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No Aplica.

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos tambien forman parte integral del Contrato:
1. Garantias;
2. Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones del Proceso de

Contratacién Directa;

3. Orden de Inicio;

4. Ordenes de Cambio y Modificaciones al Contrato;

5. Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta; y

6. Documentos de la Precalificacién No. 01-2023-SEAPI-UNAH.
CEC8.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica.
CECO9.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil, colegiado, con cinco (5)
afos de experiencia en edificaciones. Se requiere a tiempo completo
durante la ejecucion de las obras.

Un (1) Ingeniero Mecanico Industrial, colegiado, con cinco (5) afios de
experiencia en climatizacion de proyectos similares. Se requiere de forma
eventual, debe estar presente en la obra a partir de que el Contratista inicie
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los trabajos de instalaciones mecénicas y durante se esten realizando dichos
trabajos.

CEC13.1

Entre los treinta (30) dias después de emitida la Orden de Inicio vy el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, previo al pago
de la primera estimacion, el Contratista deberd presentar los seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.
b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.
c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.
d) para lesiones personales o muerte:
i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra
Contratada.
i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CEC 141

En este caso no existen Informes de Investigacién del Sitio de las Obras. El
Contratista debera preparar su Oferta de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y deméas documentacion técnica facilitada por el
Contratante.

CEC?211

La fecha de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera: La fecha a partir
de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo. No se acudira al arbitraje.

B. Control de Plazos

CEC?27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras o de la SEAPI dentro de cuarenta (40) dias calendario a partir de la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion o previo al
tramite de pago del anticipo. El Programa de Trabajo serd requisito para
el tramite de pago del anticipo.

CEC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias como
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requisito a la presentacion de cada estimacion. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacién al Contrato
que implique variaciones en las actividades contratadas.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado, sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de Calidad

CEC 321

El Supervisor de Obras o la SEAPI, notificaran al Contratista de todos los
defectos que tengan conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras.

D. Control de Costos

CEC46.1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CEC47.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los
insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de fecha
20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de 2010. Se
excepttan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran
sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que hubieren
sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

El ajuste de precios se efectuard mensualmente, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) existe el rubro correspondiente para este
fin.

El ajuste por incremento de costos formara parte de cada estimacion
presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la misma.
En la estimacion debera incluirse, en el rubro correspondiente, el valor
respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no
hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y no
se efectuara ningln pago posteriormente.

CEC48.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras por el incumplimiento de los plazos, es del cero punto treinta y seis por
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ciento (0.36%), en relacion con el monto total del saldo del contrato,
calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra con base en el
articulo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
y sus Disposiciones Generales Ejercicio fiscal 2024. EI monto maximo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

CEC 49.1

El pago por anticipo sera del 20% (veinte por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CEC50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% (quince
por ciento) del valor del contrato y estara vigente a partir de la orden
de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion
de la obra y que el Contratante haya extendido el Acta de Recepcién
Definitiva.

CEC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subclausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad deberad estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CEC54.4

No aplica la recepcion parcial por tramos o partes de la obra.

CEC55.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de treinta (30) después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de quince
(15) a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de cinco (5)
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacién del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de treinta (30) a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo méximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago seré de cinco (5) a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

CEC56.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a més tardar
en la fecha que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a més tardar en la fecha
que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la Ultima estimacion y retenciones, el Contratista estara
obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI:

1. Los manuales de operacién y mantenimiento en general.
2. Los planos de taller generados durante la ejecucién del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informacion de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en
la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la ultima
estimacion y retenciones.

CEC 57.2 (11)

El nimero méaximo de dias se definird considerando: a) que el monto de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras por el
incumplimiento de los plazos, es del cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%) en relacion con el monto total del saldo del contrato, calculado por
cada dia de retraso en la entrega de la obra, y b) que el monto maximo de
la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

CEC62.1

La falta de utilizacién de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L. 500.00) por cada vez que la misma no se encuentre
en el sitio de la obra.

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria” Pagina 89



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccion VIII. Planos

Seccion VIII. Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccion IX. Lista de Cantidades

Seccion IX. Lista de Cantidades
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GARANTIA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto: “ ”

ubicado en

SUMA AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LAPRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no
deberan adicionarse cldusulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacidn de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianza de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicidn estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para
la Ejecucion del Proyecto: ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar la calidad de obra del Proyecto: “ ” ubicado
en . Construido / entregado por el Afianzado /
Garantizado

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LAPRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianza por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la
presente poliza.

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion A Acuerdosy leves

La Gaceta

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Poder Ejecutivo

(" ACUERDO NUMEROA-0032010 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitucién de la Republica
establece que serd el Estado el que promueva el desarrollo
econdémico y social, sujeto a una planificacion adecuada;
consumo, ahorro, inversion, ocupacion, contraccion de
empresas y cualquier otra actividad que emane de los principios
que dicta.

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de las actividades
econdmicas corresponde primordialmente a los particulares;
sin embargo, el Estado por razones de orden publico e interés
social, podra reservarse el ejercicio y regulacién de tales
actividades y podra dictar medidas, normas y leyes
economicas, fiscales y de seguridad publica, con el propdsito
de encausar, estimular, supervisar, orientar y apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econémica racional y
adecuadamente planificada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contratacion del Estado en su Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacion y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretaria de la Presidencia, devine obligada a ejecutar entre
otras tareas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
para el reconocimiento de escalamiento de precios y de
mayores costos en la contratacién administrativa, segin
dispone la presente Ley y someterlos al Poder Ejecutivo para
su aprobacién”, y por otro lado, la Ley General de la
Administracién Piblica, le confiere a la Secretaria de Obras
Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAV]), las tareas de
formulacién, coordinacién, ejecucion y evolucién de politicas
relacionadas con las obras de infraestructura publica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulado
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la
Administracion ajustard mensualmente el total de los
incrementos y decrementos que experimenten los precios de
los contratos, en razén de las variaciones de las condiciones
econdmicas, incluyendo efectos de la inflacion, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los

costos de las obras y que para tales efectos deberan acreditarse
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra puiblica ejecutados por la
Administracion, a través de sus diferentes 6rganos
competentes, a excepcion de los proyectos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido basicamente en una confrontacion de las facturas
o planillas originales que un contratista acompaiia con su
documento de licitacion y las facturas o planillas
correspondientes al momento de la ejecucion o compra de los
bienes y servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos y otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida ejecucion de los proyectos.

CONSIDERANDQO: Que la Direccién General de Carreteras
de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI), prepard a finales de 1990 un procedimiento de
ajuste de precios por formula, oficializado mediante el Decreto No.
29-90 publicado en el Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el propésito de superar los inconvenientes
relacionados con el reconocimiento de mayores costos por métodos
empiricos y erraticos de confrontacién de planillas y facturas,
agilizando asi con dicho procedimiento todo aquello que guarda
relacién con lallamada Clausula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada y analizada para su aplicacion en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
su aplicacion exclusivamente a las obras viales, de carreteras y
puentes.

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, 76 y 121
de la Ley de Contratacion del Estado, facultan a la Administracion
Publica a estudiar, analizar e implementar procedimientos por

_ férmula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se produzcan, en una forma racional, justa y equitativa, a fin
de que la administracion pueda ajustar mensualmente los incrementos
odecrementos de los precios del contrato causados por variaciones
de las condiciones econdémicas, incluyendo inflacién,
devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en
los costos de laobra, debiendo acreditarse los aumentos que se
suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la

A I
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No. 32,118

Inmu REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

ejecucion del contrato, empleando al efecto indices oficiales o
informacién dada por el Banco Central de Honduras y la
Cémara Hondurefia de la Industria de la Construccién ( CHICO),
indicandose a este proposito lo procedente en el Pliego de
Condiciones y en el respectivo contrato a suscribir, incluyendo
el procedimiento de aplicacion que corresponda.

CONSIDERANDO: Que después de transcurridos varios
afios de implementado satisfactoriamente en los proyectos viales
el procedimiento por férmula derivado del citado Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunas revisiones y
actualizaciones, para asimismo ampliar y homogenizar las
metodologias de ajuste de precios en todas las contrataciones de
laAdministracion queasi lo permitan, yaque el procedimiento original
no abarca Edificaciones y otra gama de obras afines que también
ejecuta la Administracion y que es necesario incorporar a este
tipo de metodologias analiticas de ajuste de precios, a efectos
de evitar las demoras, discusiones y otros problemas
relacionados con la actual aplicacion de procedimientos empiricos
y rudimentarios en esta materia.

CONSIDERANDO: Que al ampliar este procedimiento hacia
otro tipo de proyectos de ingenieria, procurando abarcar los distintos
elementos constitutivos de los costos directos incurridos por las
empresas en la ejecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los contratistas, lo que redundara en la
propuesta de més razonables y mejor analizados precios
unitarios de licitacion, fomentandose a su vez la estabilidad y
crecimiento de las compaiiias nacionales dedicadas a la
construccion en general.

PORTANTO: En uso de las facultades de que est4 investido,
y en aplicacion de los Articulos 229, 231, 232, 245 numeral 2,
11, 45 de la Constitucion de la Republica; Articulos 11, 29, 36
numerales 1,2y 21, Articulos 116 y 118 de la Ley General de
Administracion Publica; Articulos 31, 74, 75,76 y 121 delaLey
de Contrataci6n del Estado y Articulos 195, 196,197,198 y
199 del Reglamento de dicha Ley; Articulo 1, Numerales 3, 4,
5,6,8,10, 11, 14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Transporte y Vivienda. '

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el nuevo procedimiento para el
reconocimiento de mayorescostos o ajuste de precios por formula

que se describe a continuacion, basado en el anterior Decreto
29-90, y aplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute la
Administracion, segiin estudios elaborados por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), con el apoyo técnico de la Direccién General de
Obras Publicas de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente,
Item por Item, conforme a las cantidades o voliimenes efectivos
de obra que se hayan ejecutado en el periodo que comprende el
ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcién de los Costos
Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obrano figuraraen la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales
anexoy que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilard al item mas afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al Item;
de no poderse implementar esta asimilacion, se empleara la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratistaen la
Licitacién o entrega de Oferta, pero ajustindose en todo caso a los
aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. Los
componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no

 calificada), Equiposy Maquinaria (incluyendo por separado los

combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y
los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se
describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de
Obra a través del presente procedimiento, serd la suma de los
reconocimientos individuales que se calculen item por item, conforme
al volumen o cantidad efectiva de la obrarealizada en un determinado
periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de
obra, igual a la sumatoria de los RI.

RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segtin los
rubros sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x( FAMnc + FAMc + FAE +
FACL+FAMT), siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACLy
FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al item
bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

AR
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

I.MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el
Gobierno emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion
en el Salario Minimo, independientemente del plazo que haya
transcurrido desde la presentacion de Ofertay laemision del Acuerdo
respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su
aplicacion, esta condicion se aplicara igualmente en los célculos
atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuard enel
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacion o presentacién de la
Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones se
decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del
procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos
de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustaran
mediante un indice comiin ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la
siguiente formula:
FAM = IPM((0.70 (S/So)+0.30 (IPC/IPCo))-1
donde:
FAM =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala
multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

IPM

Incidencia Porcentual de la mano de obra en general
enun item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo). ’

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
lazonadel proyecto, correspondiente al periodo de
ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
lazona del proyecto, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = {ndice de Precios al Consumidor segun datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al
mes cuando se emite el Decreto que estipule una
variacion del Salario Minimo, con posterioridad a
la licitacion o presentacién de la Oferta. El valor del IPC
permanecerd invariable durante todo el periodo entre
una variacién y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = Indicede Preciosal Consumidor segiin datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IL EQUIPOSY MAQUINARIA:

Suincremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial
oausencia total de divisas en el Contrato, segtin las formulas
siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS (MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE = IPE((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factorde Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en
un item dado a multiplicar por el monto ejecutado en
un ftem determinado, en una estimacion.

Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics para el renglon de Maquinaria de
Construccion y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
de la estimacion de obra bajo ajuste.

Ro = {ndice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of

Labor Statistics, para el renglon de Maquinaria de
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Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices
de los Precios de los Productos, correspondiente
ala fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion
o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacion de un nuevo Item durante
la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este
indice generado en el exterior, se empleard el indice mas
actualizado de que se tenga informacién y posteriormente se
podran efectuar los ajustes pertinentes. Las cantidades
correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formarén parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se
pagaré en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Formula de Reconocimiento

FAE = [JP

FAE = [IPE((DV/DVo)-1) donde,

FAE. IPE sonlos mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,

Lempira : US $ emitida por el Banco Central de

Honduras, correspondiente al periodo de la

estimacion de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacién o recepcién de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion

de un nuevo Item durante la ejecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del
caso, la Divisa como Indicador de Alza podr4 sustituirse
integramente por el Indice de Repuestos (IR) que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como

un valor mds representativo de las variaciones que en el
mercado local experimentan los repuestos, llantas, partes
y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicaréd exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes y
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

FACL =

IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y
Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutadoen

un item determinado, en una estimacion.

IPCL

Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes
en un item dado ( tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del

Proyecto, decretado por el Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucién de la

estimacion de obra bajo ajuste.

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un

nuevo ftem durante la ejecucion.

IV MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT(( MAT/MATo)- 1) donde,
FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, en un item dado.
IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mis
representativos o afines al {tem, vigente para el periodo de
la estimacion de obra bajo ajuste.

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mads
representativos o afines al item, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepeion de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacion de un nuevo item durante la

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacion o valor a utilizar sera siempre en
las mismas condiciones, en la misma zona geografica mas
cercana a la obra y con idénticas caracteristicas durante toda
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los calculos. Enel caso de productos asfalticos,
la confrontacién de precios s¢ hard “en puerto de entrada al pais
o0 en refineria™ segiin corresponda. Cuando fuere posible, dichos
precios deberan provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademss emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
o las Certificaciones de Precios que periddicamente emite la
Camara Hondureia de la Industria de la Construccion
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuestos, éstos
se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item™ en proyectos viales se limitardn
especificamente a los siguientes: cemento tipo portland, cal, acero,
productos asfélticos (cementos asfalticos, asfaltos rebajados
o asfaltos especiales), alambre de ptas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y sefiales viales. Solamente en los
contratos de construccion de puentes, cajas u otras estructuras
mayores de drenaje, se cfectnard ¢l ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicadorde Alza, bajo el
no comprendido en el listado anterior, no sera sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos

precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en ¢l ajuste, para ¢l
caso especial de los diferentes productos asfalticos, cemento
0 la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones
u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo portland
empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la
compaosicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su
ajuste por unidad de medida, se determinara tinicamente en
funcién de |a férmula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de
fuentes confiables y objetivas.

Losmaterales objeto de reconocimiento por mcremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un {tem o proyecto™ en proyectos de
Edificaciones y obras afines, serin listadas predeterminadamente en
cada ftem pero su distribucion, peso o incidencia en este rubro serd
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucion
se hard sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendra el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material
se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o parti¢ipacion porcentual, la
cual finalmente se reducira o referira al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma
fija para ese ftem, en ¢l renglén de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre ofros: cemento, acero, laminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,
ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias. ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo ftem de obra se
presenten varios clementos del mismo tipo ( p.c. varios tipos de
varilla de acero en unmismo concepto ), se elegird uno o hasta
tres clementos que sean los mas representativos o con mayor
pesoo miluencia en el item, a objeto de simplihicar los calculos y
la consecuente aplicacion del procedimiento. Cuando el
Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo oferté y lo
reflejo en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
célculos para su ajuste de precios en funcion de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor,
se haran tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de
Sobrecosto FS ode Indirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, parael ftem
encuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio ofenai
/ FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida
en el periodo

Loanterior en virtud que no se efectiia ningtin ajuste en la porcion
de los gastos indirectos. A estos propositos, el Gobierno
efectuara las revisiones e investigaciones que considere necesarias
y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades
del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo
de elemento o estructura, independientemente de su complejidad o
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la
llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes
en el renglon de los Materiales, se sustituira directamente por
el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin de la
CHICO, como Indice para ajustar dicho renglon.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen
ala obra, tales como ascensores, aires acondicionados, equipos
de seguridad, aparatos electrénicos o de telecomunicaciones,
luminarias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial,
sefiales viales y otros bienes especializados similares, se hara
por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de compra
Lempira (-US$), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %)
anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrirla
propia inflacioén en el pais de origen, siempre y cuando haya
transcurrido al menos Un Afio calendario entre la presentacion de la
Ofertay lacompra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los
Materiales representativos para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente
confiable y con iguales caracteristicas, a fin de mantener la
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del
desarrollo de la obra.

Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que
deben seradquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se
ajustaran o escalaran inicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de entrega
del Anticipo. Se exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios
aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos
en calidad de Donacién, pagados con anticipacion o bajo lamodalidad
“en almacén”, o que sean suministrados directamente por el
Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada
estimacion de obra se suscitan dos o mas valores de los
indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor, Salario
Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc.) se debera efectuar una
ponderacién de dichos valores, de acuerdo a su respectiva
duracion en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste, a fin
de obtener un inico valor que sirva en el indice respectivo.

€

~

Los célculos en las formulas de ajuste se realizaran con un
maximo de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del
punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones
del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximaran los cdlculos resultantes a la segunda cifra
decimal (centécima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual
establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacion de
acuerdo al contrato, los valores de los Indices de Ajuste y de
los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar el contrato, seran los vigentes a la fecha de
vencer el ultimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacién del Estado. En el caso que se negocien precios
unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al
presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los Indices
de Ajuste aplicables a estos nuevos items.

SEGUNDO: Este Procedimiento se aplicard a los Contratos de
Construccion de obras publicas y similares que ejecute la
Administracion a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, independientemente de cual fuere su forma de licitacion o
de presentacion de oferta. Se excluyen del ambito de aplicacion
del presente Acuerdo, las contrataciones que por atender Convenios
intemacionales de Financiamiento, deban adoptar procedimientos para
ajuste de precios distintos al descrito en este documento. El presente
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procedimiento de ajuste de precios no es aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni a contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta y uno por
ciento (51 %) o mas, del monto total suscrito. Si en este tipo
de contrataciones se presentaran situaciones efectivamente
extraordinarias respecto al alza inmoderada de ciertos precios de
insumos clave para la ejecucion, la Administracién estudiaré a su
discrecion, formas especiales para ajustar equitativamente los
precios de estos insumos.

TERCERO: Forman parte integral de este procedimiento,
los cuadros anexos de Incidencias Porcentuales en los
Principales items de Obra, debiendo indefectiblemente seguirse
para cualquier clculo conexo, la metodologia, fundamentos y
demis criterios conceptuales establecidos en este Documento. Los
aspectos no cubiertos en los alcances o célculos de este procedimiento,
serédn resueltos con base en los Anélisis de Precios Unitarios
exhibidos en las Fichas o Tarjetas de Costos que el Contratista
haya presentado como parte de su Oferta, pero siempre
ajustados a los fundamentos conceptuales de la presente
metodologia, especialmente lo referente a que la cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que representaran en todo caso el 80 % del Precio Total,
aunque tales fichas presenten otra distribucion, que implica
intrinsecamente emplear un Factor de Sobrecostos o Indirectos de
1.25. Sin embargo, lo anterior no debe confundirse con el
criterio de que el Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
Oferta de un Licitante, serd el que éste determine a su mejor
criterio y conveniencia. La Administracion velara por el estricto
cumplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacién obligatoria de estos andlisis detallados o fichas de
costos, los que incluirén al menos los siguientes componentes para
cada Item ofertado: Mano de Obra (subdividida en calificada
vy no calificada), Equipos y Maquinaria, y Materiales. Solamente
en los proyectos viales de Carreteras y Puentes, el Licitante
desglosara ademés por separado el rubro de Combustibles y
Lubricantes, como parte de sus andlisis de precios.

CUARTO: Enlos contratos donde no exista otorgamiento de
Anticipo, las Incidencias Porcentuales mostradas en los cuadros
anexos seran ajustadas al 100 %, de tal forma que el
reconocimiento de mayores costos se realice sobre la totalidad de
los precios. A este propésito, especificamente en este ti po de
contratos, las Incidencias Porcentuales anexas se dividirdn entre
0.80. Si en un contrato se otorga el Anticipo en forma gradual

0 por etapas, hasta llegar al maximo de 20%, no se aplicaré la
anterior disposicion, si no que las Incidencias Porcentuales serin
las mismas mostradas en el cuadro adjunto. Si el Anticipo total
otorgado, ya sea de una sola vez o en fracciones, fuere distinto
a 20 %, las Incidencias Porcentuales del cuadro anexo se
multiplicardn por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa =
(1.00 - % de Anticipo en decimales)/ 0.80 todo lo anterior en
raz6n de que las Incidencias Porcentuales del cuadro adjunto estan
calculadas con base en una composicion de costos directos
que llega al 80%, que es a su vez la cobertura de ajuste de este

procedimiento.

QUINTO: En todos los casos, los montos relativos al
Ajuste de Precios o Clausula Escalatoria se reconocern en
Lempiras, moneda oficial de la Repuiblica de Honduras.

SEXTO: LaOficinaNormativa de Contrataciény Adquisiciones
del Estado (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, o
con la periodicidad que se requiriere, los analisis, estudios,
incorporaciones o modificaciones correspondientes, a efectos de
evaluar y ajustar este procedimiento, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propésito de
perfeccionar o actualizar su aplicacion. Asimismo, la ONCAE
prepararé los Manuales o Guias que sirvan como Instructivos,
incluyendo ejemplos ilustrativos, que faciliten a los usuarios la
aplicacion practica de este Procedimiento

SEPTIMO: Quedan sin valor ni efecto todas las disposiciones
anteriores que en esta materia se opongan al presente Acuerdo.

OCTAVO:El presente Acuerdo entrard en vigencia a partir
de su respectiva publicacién en el Diario Oficial “LA
GACETA™.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, alos ocho dias del mes de enero del afio dos mil diez.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
PRESIDENTE

RAFAELPINEDAPONCE
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
PRESIDENCIAL
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

EQUIPOS COMBUS-
MANO DE ¥ TIBLES
OBRAEN MAQUI- MATE- LUBRI- MATERIALES
No. | No. | ACTIVIDAD GENERAL NARIA RIALES CANTES REPRESENTATIVOS
Chapeo y limpicza (manual) 0,727 0,073 0,000 0,000
Trazado, marcado y nivelado 0,364 0,036 0,400 0,000 Madera Rastica
Demolicion de pared (bloque/ladrillo/adobe) 0,727 0,073 0,000 0,000
6n de piso de concreto B 0,727 0,073 0,000 0,000
Demolicion y botado de pavimento de concreto hidréulico 0,108 0,692 0,000 0,000
G _ | EXCAVACIONYRELLENO G R
6 Excavacion material tipo | (material comun), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
7 Excavacion material tipo II (material semiduro), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
8 Excavacion material tipo I11 {roca), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
9 24 Relleno de piedra, grava y arena ( material filtrante ). en capas 0,298 0,030 0,472 . 0,000 Piedra + Grava + Arena
10 25 Relleno y compactado de ial selecto prado a p dor 0,217 0,052 0,531 0,000 Material Selecto
n |26 Relleno compactado con material del sitio (incluye acarreo) 0,608 o ,e..._S\w = 0046 | 0,000 i
12 267 Acarreo y disposicion de material (desperdicio) 0,349 0,451 0,000 0,000
4 3 BORDOS Y DIQUES
13 31 Construccion de bordo con material lateral | 0069 0,731 0,000 0,000 —
14 3,2 Construccion de bordo con material acarrcado 0,056 0,744 0,000 0,000 -
[ 4 | CIMENTACION ; .
15 4,1 Cimentacién de mamposteria con S cm de cama de arena 0,193 0,026 0,580 0,000 Piedra + Arena + Cemento
16 4,2 Zapata corrida de 0.15mx0.50m, Reforzada L 0,259 0,035 0,505 0,000 Canasta de Concreto + Acero
17 43 Zapata corrida de 0.20mx0.50m, Reforzada 0,238 0,041 0,520 0,000 Canasta de Concreto + Acero
18 | 44 Zapata corrida de 0.30x1.00, (2 capas de refuerzo),Reforzada 0,271 - 0,040 0,490 0,000 Canasta de Concreto + Acero
19 45 Tensor Tipo de 0.20mx0.50m, concreto de 3, 000 Ib/ plg2, Reforzado 0,234 0,031 0,534 0,000 Canasta de Concreto + Acero
20 4,6 Sobrecimiento de blogue de concreto de 0.15m, simple 0,338 0,017 0,445 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
21 47 S de bloque relleno de concreto de 0.15m o] 0,296 0,031 0,473 0,000 Blogue Tipo + Canasta Concreto
22 48 Sobrecimiento de bloque de concreto reforzado de 0.15m y acero de 3/8" 0,270 0,027 0,503 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
| 23 49 Sobrecimiento de blogue de 0.20m, simple 0,287 1] 0,014 0,499 ‘ 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
24 4,10 | Sobrecimiento de bloque reforzado de 0.20m 0,238 0,025 0,537 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
25 4,11 | Sobrecimiento de bloque de concreto reforzado de 0.20m y acero de 12" | 0,256 0,023 0,521 0,000 | Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
26 4,12 | Muro de p ia 0,205 0,017 0,578 0,000 Piedra + Arena + Cemento + Madera
| 27 4,13 | Zapata aisiada de 0.60x0.60x0.20 espesor 0,279 0,043 0477 0,000 Canasta de Concreto + Acero
28 4,14 | Zapata aislada de 0.80x0.80x0.25 espesor 0,232 0,040 0,527 0,000 Canasta de Concreto + Acero
‘Nw|n 4,15 | Zapata aislada de 1.00x1.00x0 25 espesor 0,268 0,036 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero
30 4,16 | Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 espesor 0,228 0,042 0,533 0,000 B Canasta de Concreto + Acero
(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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"1 s | SOLERAS, JAMBAS, CASTILLOS, COLUMNAS ¥ DADOS - N
31 51 Solera de 0.10x0.15m, (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,357 0,032 - 0,411 cmeoo Canasta de Concreto + Acero + Madera
um 52 Solera de 0.15x0.15m, (concreto f’c =210 Kg/cm2), Reforzada 0333 0,030 1 0,437 0,000 Canasta de Concreto + Acero + _.‘_-._o..-J
ruu 53 mo_n_“m‘ nno 15x0.20m, (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,307 o.cu_\ - c.g_\ 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera |
| 34 54 Solera de 0.20x0.20m, (concreto f'c =210 Kg/cm2), Reforzada 0,296 0,034 0,470 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
35 55 Jamba vertical de 0.10x0.15m, concreto f'c =210 Kg/cm2), 0,338 0,031 0,431 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
36 5,6 Castillo de 0.15mx0.15m, concreto de 210 Kg/em2, Reforzado 0346 0,032 c.ﬁnl 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera |
37 5,7 Castillo de 0.20mx0.20m, concreto de 210 Kg/em2, Reforzado 0,282 0,033 0,484 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
38 58 Columna de 0.20mx0.30m, (concreto de f°c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,283 0,036 oku«_l c.e_..& Canasta de Concreto + Acero + Madera
39 59 Columna de 0.30mx0.30m, (concreto de I"c =210 Kg/cm2), Reforzada 0278 0,037 0,485 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
40 | 5,10 | Columna de 0.40mx0.40m, (concreto de f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada | 0,269 0,033 0,497 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
41 511 | Dado de S0x50x50 (concreto simple de 210 Kg/em2), Simple 0,294 0,058 0,448 0,000 Canasta de Concreto
42 5,12 | Dado de concreto de 50x50x50 (concreto de f'c=210 xm\n.:d an..c:_wno 0,284 0,051 0,464 0,000 Canasta de Concreto + Acero
SR - LOSAS DE CONCRETO T &
43 6,1 Losa sélida de entrepiso (concreto de n_oxm\namv e=0. ~o5 Reforzada 0,258 0,043 0,498 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
+4 6,2 Losa sélida de entrepiso (concreto de 210Kg/cm2), e=0.15m, Reforzada 0242 0,040 0,518 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera
45 63 Losa aligerada con bovedilla, e=0.20m 0,285 0,024 0,491 0,000 Canasta de Concreto + Acero +
- e Madera + Bovedilla i
.S 64 Losa de entrepiso con canaleta metalica y ldmina de zinc, sep. = o.uozﬂ 0203 0,149 E 0,448 B 0,000 Canasta de Concreto + Canaleta + -
o Lémins Zinc
47 6,5 Losa de entrepiso, mono:n h:m. an_s:no y lamina de zinc, sep. = 0. uca 0,200 0,163 0,437 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Lémina Zinc
@ | 20 | Pareddeladrillosisado 0271 0,014 0515 0000 | Cemento+Arena + Madera + Ladrillo Rafén
49 72 Pared de ladrillo rafon 0,281 0,014 0,505 0,000 Cemento + Arena + Madera + r-s.._:e Rafén
S0 | 73 Pared de bloque de concreto simple de 10 cm 0316 0,016 0,468 0,000 ° Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
51 | 7.4 | Pared de blogue sisado de 10 cm 0316 0016 | 0468 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Madera
52 7,5 Pared de bloque de concreto simple de 15 cm 0,286 0,014 0,500 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Madera |
53 7,6 Pared de bloque sisado de 15 cm 0,286 0,014 0,500 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
54 57 Pared de bloque de concreto simple de 20 cm 0289 0,014 0,496 0,000 Blogque Tipo + Cemento + Arena + Madera
hu 78 Pared de bloque sisado de 20 cm 0,29 0,015 0,489 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arens + Madera
56 79 Entabicado con ladrillo rafén. mortero 1:4 0,364 0,018 0,418 e..x.& Cemento + Arena + Madera + Ladrillo wua._
57 7,10 | Pared de carga con ladrillo visto, ambas caras, reforzado 0,194 0,010 0,596 0,000 Cemento + Arena + Zmaaﬂ.ﬂ + Ladrillo
| Rafén +Acero
i 58 1 Pared de carga con bloque de concreto de |5 cm, reforzado 0,289 0,026 0,485 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arens +
- Madera + Acero
Pared de 1ablayeso (doble) con fleje metédlico 0,285 0,014 i 0,501 0,000 Tablayeso Tipo + Fleje Tipo + Masilla
- VIG O ARGADORES Y BATIE 0%
8,1 nw«mmaozm de concreto de 10x15 n.:. :..nw 210 7%2:5 wﬁ.cﬁuuo 0,327 0,028 0,444 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
8.2 Batientes de ventanas de 0.10x0.20m, f'c = 210 Kg/cm2, Reforzado 0,286 0,028 0,485 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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o OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
s INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
” PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES
No 62 | 83 Viga de 20x25 (210 Kg/em2), concreto f'c =210 Kg/em2, Reforzado 0,265 0,027 0,508 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera
84 Viga de 15x20 (210 Kg/em2), concreto f’c = 210 Kg/em?2, Reforzado 0,258 0,028 0,514 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera
85 Viga de 20x20 (210 Kg/em2). concreto ¢ = 210 Kg/em2, Reforzado 0,291 0,031 0,478 0,000 asta de Concreto + Acero + Madera
= 8.6 Viga de 30x40 (210 Kg/cm2), concreto f¢=210 Kg/cm2, Reforzado 0,227 0,021 0,551 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Maders
S 8,7 | Vigacanai de blogue de concreto armado 0,275 0,125 0,400 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera.
= TRCATADOS U e e S ey T
= 9,1 Repello de paredes con mortero a.ua.ul 0,018 0,419 0,000 nnm:n.:.. + Arena + Madera
m 9.2 Pulido de paredes 0.5 cm 0,528 0,027 0,244 0,000 Cemento + Arenilla Rosada
H 9.3 Repello y pulido de paredes (canjunto) 0,412 0,021 0,366 0,000 Cemento + Arena + Arenilla Rosada + Madera
m 70 9.4 Repello y afinado (acabado tipo pila) 0,437 0,022 0,340 0,000 Cemento
= 71 9.5 y resanado de pared con mortero 0,558 0,056 0,186 0,000 Cemento + Arena B
M. 72 9.6 Tallado de el de concreto 0,624 0,031 0,145 0,000 Cemento + Arenilla Rosada + Madera
o 3 9,7 Cerdmica en paredes 0,300 0,015 0,485 0,000 Cerdmica Tipo + Pegamento (Pegamix -
¢ Pegafuerte)
e I 5 R D N T R
= 74 10,1 | Piso de concreto simple de 5 cms (210 Kg/em?2) 0,301 0,049 0,450 0,000 Canasta de Concreto + Madera
M. 75 10,2 | Piso de concreto simple de 10 ems. (210 Kg/em2) 0,353 0,050 0,396 0,000 Canasta de Concreto + Madera
< 176 | 10,3 | Pisode ladrillo de cemento (incluye fraguado) . | 0237 0,012 0,551 0,000 Cemento + Arena + Ladrilla de Piso Tipo |
W L [77 | 10,4 | Moldura o zbcalo para piso 0,154 | 0,008 0,638 0,000 Cemento + Arena + Moldura de Piso Tipo
m 78 10,5 | Pisode ceramica (incluye fraguado) 0,282 0,028 0,490 0,000 Cerdmica Tipo + Pegamento (Pegamix -
mu Pegafuerte)
w 79 10,6 | Esmerilado y pulido de piso 0,264 c'w,s e 0,033 0,000 Cera _._n.:m_ﬂl.
n..lh 80 10,7 | Pisode Lindleo 0,031 0,002 0,767 0,000 Linéleo Tipo + Pegamento Tipo
' 81 108 | Huella de grada de 0.30m, contrahuella de 0.18im, Tipo 0,095 0,008 0,700 0,000 Cemento + Arena
| I BT T R R S R S ‘
o~ 82 11,1 | Techo de Lamina de Fibrocemento 0,156 0,008 0,636 0,000 Limins Fibrocemento Tipo + C
m { . i e o Metdlica
o 83 11,2 | Techo de teja, w:n_mwn arteson PN‘_N 0,011 0577 0,000 Teja Tipo + Cemento + Madera -
= 84 113 | Techode lamina de aluzinc, sobre canaleta 0,258 0,013 0,528 0,000 Lémina Aluzinc Tipo + Canaleta Metdlica +
m o | Aaticorrosivo
« 85 14 Ciclo falso de viga vista con machimbre . 0,121 0,006 0,673 0,000 Madera Curada + Machimbre
m 86 11,5 | Cielo falso de fibrocemento liso 0,267 0,013 0,519 0,000 Lémina Fibrocemento Tipo + Fleje
mu Metdiico Tipo
2| [87 | 11,6 | Ciclo falso de fibra mineral con ficje metélico 0,211 T o0m 0,577 0,000 Lamina Fibromineral Tipo + Fleje
M e = | Metilico Tipo
88 11,7 | Cielo falso de tablayeso con fleje metdlico ‘ 0,197 0,010 0,592 0,000 —L.w....- Tablayeso Tipo + Fleje
Metdlico Tipo
89 11,8 | Moldura en ciclo falso 0,346 0,017 0,437 0,000 Moldura Tipo + Curador Madera |
920 11,9 | Facia de Panelit o Facia, Tipo 0,259 0,013 0,528 0,000 Lémina o Facia Tipo + Madera
(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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91 11,10 | Estructura metdlica para techos ( angulos/ canaletas ) 0,227 0,095 0,477 0,000 Canaleta Metilica + Lamina de
Hierro + Acero
92 11,11 | Joist metalico tipo formado por angulos y varillas de acero 0,192 0,186 0,422 0,000 Acero + Angulo Metilico Tipo +
Pinturs Anticorrosiva
T 12 | CANCHAS, PARALESY TABLEROS
93 12,1 | Losa de concreto con acero para temperatura, e=10cm 0,289 0,016 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
94 12,2 | Parales de tubo de H.G. De 2 172" (multibasket) 0,279 0,082 0,439 0,000 Tubo HG Tipo + Pintura Anticorrosiva
95 12,3 | Tablero de machimbre, 4ngulo de hierro 0,291 0,096 0,412 0,000 Madera Curada + Machimbre + Angulo
Metilico
96 12,4 | Camade arena compactada e=5cm para cancha 0,185 0,007 0,607 0,000 Arena de Rio
13| TUBERIASYACCESORIOS = ' = . . )
97 13,1 | Tuberia PVC de 1/2" AP | 0344 0,007 0,449 0,000 Tubo PVC 1/2" @ AP + Pegamento PVC
98 13,2 | Tuberia PVC de 3/4" AP 0,334 0,007 0,459 0,000 Tubo PVC 3/4" @ AP + Pegamento PYC
99 133 | Tuberia PVC de 1" AP 0,283 0,006 0,510 0,000 Tubo PYC 1" @ AP+ Pegamento PVC
100| 13,4 | Tuberia PVC de 2" AP 0,220 0,004 0,575 0,000 Tubo PVC2" @ AP+ Pegamento PYC
101 | 13,5 | Tuberia PYC de 4" AP 0,101 0,002 0,697 0,000 Tubo PVC 4" @ AP + Pegameato PYC
102 13,6 | Tuberia PVCde 2" drenaje 0,305 0,006 0,488 0,000 | Tubo PVC2" @ Drensje + Pegamento PVC |
103| 13,7 | Tuberia PVC de 4" drenaje 0,218 0,004 0,578 0,000 Tubo PVC 4" O Drenaje + Pegamento PVC_|
104 138 | Tuberia PVC de 6" drenaje 0,171 0003 | 0625 0,000 Tubo PVC 6" @ Drenaje + Pegamento PYC
105| 13,9 | TuberiaPVCde 8" drenaje 0,147 0003 0,649 0,000 Tubo PVC 8" @ Drenaje + Pegamento PYVC
106| 13,10 Accesorios Agua Potable 0,283 0,011 0,505 0,000 Canasta de Accesorios AP
107{ 13,11 | Accesorios Aguas Negras/Aguas Lluyias PVC 0346 0,014 0,440 0,000 Canasta de Accesorios AN /A LL |
108 | 13,12| Bajante de aguas lluvias con tuberia PVC drenaje o 0,218 r‘obf‘i 0,578 0,000 Tubo PVC Drenaje Tipo + Pegamento
109 | 13,13 Rejillametalica para desagie 0,258 0,242 0,299 0,000 Acero + Angulo Metilico Tipo + Pintura
T i Anticorrosiva
110 | 13,14| Canal de aguas lluviasde PVC 0,255 0,005 0,539 0,000 Canal PYC Tipo + Pegamento + Acero
1714 . | CAJAS, REGISTROS, FOSAS SEPTICAS, TANQUES Y PILAS
1n 14,1 | Cajade Aguas Negras Tipo 0,383 0,033 0,383 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafén +
- Madera + Acero
112 | 14,2 | CajadeAguas Lluvias Tipo 0,337 0,032 0,430 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafén +
Madera + Acero
113 143 | Tanque séptico para 151 a 180 personas, 10 m3 Tipo 0,283 0,028 0,489 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Blogue +
. Madera + Acero
ﬁ’u 14,4 | Pozo de absorcion Tipo 0,234 0,058 0,507 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Blogue +
Madera + Acero
115 15,5 | Pila con Rival Tipo 0,312 0,024 0,464 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo + Cunasta
e . Acc. PYC + Madera
15 | PUERTASY VENTANAS ¥ ELEMENTOS DE MADERA
116 15,1 Puerta de 2.00mx2.10m (2 hojas) de madera y vidrio, Tipo o 0,426 Pom.' 0,353 0,000 Madera Curada + Llavin + Visagras Tipo
17| 152 | Puenta de tablero de 1.00mx2.10m, Tipo N 0,456 0,023 0,320 0,000 Madera Curada + Liavin + Visagras Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)

DERECHOS RESERVADOS

Anexo 4 PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

iversitaria”

“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Un

Pagina 12



Digitalizado y Procesado por: UDI-CRA-DEGT-UNAH

No. 32,133

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

118| 153 | Puerta de tambor de 0.90mx2.10m, Tipo 0,419 0,021 0,360 0,000 Madera Curada + Plywood + Llavio +
Visagras Tipo
119| 154 | Ventana tipo francesa 0,175 0,009 0,615 0,000 Veotans Francesa Tipo
120| 15,5 | Ventana de celosia 0,226 0,010 0,564 0,000 Ventana de Celosia Tipo
121 156 | Ventanade vidrio fijo 0,193 0,010 0,597 0,000 Ventana de Vidrio Fijo Tipo
[ |cercos . : 7
Poste de concreto de 1Semx15cmx3m (210 Kg/em?2), Reforzado 0,372 0,032 0396 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Malla ciclén 6' doble refuerzo 0,253 0,010 0,536 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero
Malla ciclén 6' doble refuerzo (poste de tubo HG 2 1/2") 0,145 0,190 0,464 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo
HG Tipo
125| 16,4 | Portén malla ciclén 6'x3m long. Y HG 1 122", Tipo 0,280 0,128 0,392 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo HG Tipo
126 165 | Cerco de lamina de zinc 0,295 0,038 0,466 0,000 Lémina de Zinc Tipo + Canasta de
Concreto + Madera
127] 17,1 0,261 0,008 0,530 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Ti
| 128 17,2 0,265 0,008 0,526 0,000 Canasta de Caoncreto + Taberfa Tipo
| 129 17,3 | Tuberia concreto simple 10" @ 0,250 0,008 0,542 0,000 Canasta de Concreto + Tuberfa Tipo
130| 17,4 | Tuberia concreto simple 12" @ 0,273 0,008 0,519 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo.
| 131 17,5 | Tuberia congreto simple 15" O 0,223 0,007 0,570 0,000 Canasta de Concreto + Tuberis Tipo |
,_w~ 176 Tuberia concreto simple 18 0,225 0,607 0,568 _ 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
133| 18,1 Pintura acrilica 0,333 0,017 0,450 0,000 Pintura Tipo
134| 18,2 | Pinturavinilica 0,273 0,014 0,513 0,000 Pintura Tipo
135 18,3 vﬁ_m:_ para puerias 0,213 0,011 0,575 0,000 Pintura / Barniz Tipo
it B ASR NGULARES DEMA! BRIA -
Cuneta rect. Mamposteria ¢=0.25, A=30, P=30, Emplant =0.15 0,300 0,015 0,484 0,000 Caonasta de Concreto + Madera
Cuneta rect. Mamposteria ¢=0.25, A=30, P=60, Emplant.=0.15 0,298 0,015 0,487 0,000 Canasta de Concreto + Madera
o TINSTALACIONES SANITARIAS _ : -
138| 20,1 | Lavamanos (incluye accesorios) 0315 0,013 0472 0,000 Lav Tipo + Canasta Accesorios PVC
20,2 | Servicio sanitario (incluye accesorios) 0,286 0,012 0,502 0,000 Sanitario Tipo + Canasta Accesorios PVC
20,3 | Urinario Tipo 0,099 0,004 0,696 0,000 Urinario Tipo + Canasta Accesorios PVC
1| INSTALACIONES ELECTRICAS s
21,1 | Acometida general eléctrica 0,146 0,006 0,647 0,000 Tubo EMT Tipo + Cable Eléct. Tipo +
Mufa Tipo
|142| 21,2 | Lémpara fluorescente sencilla de 1x20 0,322 0,013 0,464 0,000 Lémpsara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
143 21,3 | Léampara fluorescente doble de 2x40 0,279 0,011 0,509 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
144| 21,4 | Lémparai d 0,422 0,017 0,360 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
145| 21,5 | Lamparasencillade pared 0,392 0,016 0,392 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
146| 21,6 | Interruptor doble bajo repello 0,431 0,017 0,352 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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No. 32,133

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
RBANIZACIONES Y SIMILARES

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, 1

147| 21,7 | Interruptor sencillo bajo repello 0,479 0,019 “ 0,301 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
B Tipo
148 | 21,8 | Interruptor de vaivén bajo repello 0,460 0,018 0,321 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Ace. Eléctricos
Tipo
149| 21,9 | Tomacorricnte trifilar para estufa 0,414 0,017 0,369 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc.
o R Eléctricos Tipo o
150 | 21,10] Tomacorriente doble polarizado 0,342 0,014 0,444 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc,
Eléctricos Tipo
151 | 21,11 Tomacorriente sencillo/ salida teléfonica 0,340 0,014 0,445 0,000 Toma / Salida Tipo + Canasta Acc.
o S Eléctricos Tipo
152| 21,12 Centro de carga de 8 espacios 0,214 0,009 0,577 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
153 | 21,13| Centro de carga de 16 espacios 0,128 0,005 0,667 0,000 Panel Tipo + Canasta Ace. m_mn.l.n\au Tipo
154 | 21,14] Centro de carga de 24 espacios 0,140 0,006 0,654 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
155 21,15] Contador (incluye base) 0,346 0,014 0,439 0,000 Contador Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
156 | 21,16] Instalacion reflector sencillo de 1500 Warts Tipo 0316 0,025 0,459 0,000 Refl Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
157 | 21,17| Instalacion de reflector doble de 1500 Wats Tipo 0,282 0,022 0,496 0,000 Reflector Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo |
158 | 21,18| Alumbrado con lampara tipo cobra de vapor de sodio 0,151 0,008 0,641 0,000 Lampara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
| 22 | PARQUESGENERALESE INFANTILES * - ]
159 | 22,1 | Siembra de arbustos 0,052 0,003 0,745 0,000 Arbol / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
160 | 22,2 | Siembra de plantas or I 0,045 0,000 0,752 0,000 Planta / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
161 | 22,3 | Bancas de concreto 0,324 0,033 0,443 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
162 22,4 | Poste metalico Tipo de 4"x4" con base placa metélica 0,216 0,306 0,277 0,000 Canaleta Met. + Limina Hierro Tipo + Pintura
Anticorrosiva
163] 23| OTROS. - )
164 | 23,1 | Gradas de mamposteria 0,310 0,033 0,457 0,000 Canasta de Concreto + Piedra Ripién
165 | 23,2 | Gradas de concreto Reforzado 0,302 0,030 0,467 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Maders
166 23,3 | Concreto Simple, varios usos no estructurales 0,288 0,061 0,451 0,000 Canasta de Concreto + Madera
167 | 23,4 | Concreto Pre-Mezclado 0,217 0,030 0,553 0,000 Concreto Pre- Mezclado
168 | 23,5 | Elementos prefabricados de concrelo ( varios tipos ) 0,249 oﬂa_m 0,533 0,000 Elementos Prefabricados Tipo + Madera
— +Acero i
169 | 23,6 | Parrillas metalicas de varilla de acero corrugado 0,179 0,133 0,488 0,000 Acero + Pintura Anticorrosiva
0,000 0000 | 0000 | 0000
PROYECTOS DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACIONES Y SIMILARES —
| 723 ] PROTECCYONDEMARGENES "~ =\ i
170] 24,1 | Enrocamiento (escollera), Picdra Comprada a Proveedor 0,398 0,040 0,361 0,000 Piedra de Rio
171 242 | Geosintéticos 0,041 0,004 0,754 0,000 Geotextil Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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Digitalizado y Procesado por. UDI-CRA-DEGT-UNAH

erdos y leyes

No. 32,133

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

| .25 | CANALIZACIONYDRAGADO

172| 25,1 | Canalizacién (material rocoso) 0,069 0,731 0,000 0,000
173| 252 | Canalizacién (material areno-limoso ) 0,069 0,731 0,000 0,000
174] 253 | Drapados 0,049 0,751 0,000 0,000

Nota: Para denotar las variaciones en los Precios de los Materiales Clave en cada Item, se emplearn las “ Canastas * de Precios elaborados al efecto, a partir de las ponderaciones tomadas
de las Fichas o Tarjetas de Costos presentadas por el contratista en su correspondiente oferta y que forman parte integral de este Procedimiento

PROYECTOS VIALES Y SIMILARES

EQUIPOS | COMBUS-

MANO DE X TIBLES

OBRA EN MAQUI- LUBRI- MATE- MATERIALES
No.| No. ACTIVIDAD GENERAL NARJA CANTES RIALES REPRESENTATIVOS
175| 1 Limpieza y Destronque 0,114 0,406 0,280 0,00
176/ 2 Limpiezas o Terracerias u Mano ( varios tipos ) 0,660 0,087 0,053 0,000
177] 3 Escarificacion y Recompactacién de la Superficie Existente 0,156 0,342 0301 0,000
178 4 Conformacién y Compactacién Subrasante (Tipos I y 1) 0,078 0,404 0318 0,000
179] § Excavacién Comun 0,030 0,433 0,337 0,000
180| 6 ion en Roca 0,050 0,272 0,187 0,291 Dinamita / Nitrato
181 7 i6n para Baches ( No Pavim dos) 0,127 0,512 0,162 0,000
182 8 Excavacién Estructural con Miquina 0,089 0,302 0,241 0,169 Madera Rustica
183] 9 Excavacién Estructural a Mano _0,725 0,058 0,017 0,000 "
184/ 10 Remocién de Derrumbes 0,327 0,262 0211 0,000
185 11 Sub Base o Material Selecto para Rodadura 0,086 0,397 0316 0,000
186| 12 Mezcla de materiales de distinto banco 0,110 0,410 0,280 0,000
187] 13 | Material de Préstamo 0,077 0,408 0318 [ 0,000
188 14 Concreto Ciclépeo 0,147 0,133 0,225 0,295 Cemento
189| 15 Mamposteria de Piedra, Estructuras Menores 0,207 0,065 0,080 0,448 Cemento
190| 16 Empedrado de Calles, e = 20 cms 0,246 0,022 0,006 0,526 _Cemento o
91 17 Empedrado de Cunetas 0,104 _ 0,057 0,043 0,596 Cemento
92{ 18 Revestimiento de Cunetas con Concreto 0251 0,109 0121 0.319 Cemento
193] 19 Acero de Refuerzo 0,143 0,055 0,014 058 | Acerg
194 20 Concreto Clase “A™, "¢ = 3,000 PSI ( varios usos ) 0,205 0,058 0,065 0,472 Cemento *
195| 21 Concreto {'c = 4,000 PSI ( para estcucturas mayores ) 0,128 0,026 0,035 0,611 Cemento *
196 22 Acera de Concreto Simple 0,179 0,097 0,067 0,458 Cemento

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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Digitalizado y Procesado por: UDI-CRA-DEGT-UNAH

No. 32,133

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

197 | 23 Bordillo de Concretq ( para Carreteras ) 0,050 0,113 0,078 0,559 Cemento

198 | 24 Bordillo Integral de Concreto ( Calies Urbanas ) 0,158 0,024 0,017 0,601 Cemento

199 | 25 Pozo de Registro / Tragantes 0,251 0,030 0,022 0,497 Cemento

200 | 26 Pavimento de Adoquin 0,108 0,009 0,010 0,673 Adoquin Tipo
201 | 27 Pavimento Concreto Hidrdulico con Finisher 0,028 0,113 0,067 0,591 Cemento *
202 | 28 Pavimento Concreto Hidrdulico sin Finisher 0,207 0,061 0,044 0,488 Cemento *
203 | 29 Suministro ¢ Hincado de Pilotes 0,164 0,125 0,146 0,365 Cemento y Acero
204 | 30 Pretiles de Concreto Reforzado 0,074 0,041 0,042 0,642 Cemento y Acero
205 | 31 Vigas Pre - Esforzadas ( cualquier longitud ) 0,043 0,119 0,040 0,598 Cemento y Acero
206 | 32 Apoyos de Neopreno 0,001 0,000 0,000 0,799 Neopreno 1 1/2%
207 | 33 Estructuras de Gaviones 0,238 0,018 0,010 0,534 Gavibn de 2x1x1
208 | 34 Mezcia de Suelo - Cemento 0,020 0,110 0,134 0,536 Cemento *
209 | 35 Mezcla de Suelo - Cal 0,034 0,231 0,181 0,354 Cal Industrial *
210 | 36 Base Triturada 0,042 0,433 0,325 0,000

211 | 37 Imprimacién 0,043 0,128 0,152 0477 Asfalto MC-70 *
1212 38 Carpeta de Concreto Asfaltico 0,080 0,180 0,140 0,400 Cemento Asfaltico *
213 | 39 Tratamiento Asfditico Superficial Simple 0,047 0,220 0,152 0,380 Asfalto Tipo RC *
214 | 40 Tratamiento Asfiltico Superficial Doble 0,082 0,188 0,130 0,400 Asfalto Tipo RC*
215 | 41 Tuberia de Concreto Reforzado 24" - 30" 0,084 0,133 0,153 a.wuc Tuberia TCR
216 | 42 Tuberia de Concreto Reforzado 36" - 42" 0,069 0,175 0,133 0,422 Tuberia TCR
217 | 43 Tuberia de Concreto Reforzado 48" - 72" 0,052 0,161 0,115 0,472 Tuberis TCR
218 | 44 Tuberia de Polietileno, Tipo ADS 0,067 0,033 0,026 0,674 Tuberla ADS
219 | 45 Acarreos, en general 0,050 0,497 0,253 0,000

220 | 46 Subdrenaje con Tuberia Perforada 0,168 0,097 0,102 0,433 Tuberia PYC
221 | 47 Rellenos de Piedra / Camas Drenantes 0,247 0373 0,180 0,000

222 | 48 Seilales Verticales 0,043 0,030 0,021 0,706 Sefal Vial Tipo
223 | 49 Pintura para Pavimento 0,118 0,052 0,016 0,615 Piotura Vial
224 | 50 Engramados y Similares 0,168 0,050 0,015 0,567

225 | S1 Cercado 0,220 0,026 0,010 0,545 Alambre de Pias

.mnnugunonnac.cu_.u:.ov_.umin_nuwo..qn~m=an_u<n1»2_ann2_nnas_:.cunn:.._ounn..u:Eou.B.unmo—.u..&Bmquuno_ouB-_nln_nun_:oun
reconoceran unicamente con base en las férmulas de disedo. .

Por “Canasta de Concreto” se entiende la suma ponderada de los precios de: Cemento, Madera Rustica, Grava, y Arena, segin corresponda a la forma de

ejecucion del Item y de acuerdo a la distribucién.

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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17/4/24,14:17 HonduCompras
% 4 Transparenciay
J i 4 am \ Lucha Contra la
Corrupcién
l Regresar
PACC | Proceso

Informacion General
Codigo: 34992
Nombre de la Adquisicidn: SECRETARIA EJECUTIVA DE

Normativa:

Tipo de Adquisicion:
Fuente:

Monto estimado:

Modalidad:

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. — Construccién de Obras
Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad
Universitaria. (Construccién)

Nacional

Obras

Recursos Propios
L. 12,000,000.00

Licitacién Publica Nacional

Fechas Estimadas

Mostrar 25 v registros

pacc.oncae.gob.hn/pacc/busquedal/procesoue/8reLP2zblJQ

Convocatoria a participar: 06/05/2024
Recepcion y apertura de ofertas: 15/06/2024
Evaluacion de las ofertas: 16/06/2024
Notificacion de resultados a oferentes: 01/07/2024
Fecha estimada firma contrato: 16/07/2024
Listado de CUBS
Buscar:
CUBS [|& Objeto del Gasto{{ Descripcion 1¥ Monto (L)
81101513 24710 ' Gestién de construccion de edificios 12,000,000.00

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registr

12



17/4/24, 14:17 HonduCompras

Anterior | 1 Siguiente

Contactanos

Antiguo Centro Civico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC,
Honduras, Centroamérica.

Tel: +504 2240-1470, +504 2240-1471, +504 2240-1472, +504 2240-1473, +504 2240-1474, +504 2240-1475

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023
Redes Sociales | Kl oncaehn (https://www.facebook.com/oncaehn) | W oncaehonduras
(https://twitter.com/oncaehonduras) | oncae.hn (https://www.instagram.com/oncae.hn/)

nacre nnraa nob hn/inace/hiricaiieda/nracacniia/Rral P2-2hl 10
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10/4/24, 14:11

Codigo

35806

© 34993

34992

Nombre de la adquisicién

ADQUISICION DE GRIFOS
DE CROMO PARA
REPARAR BANOS DE
EDIFICIOS DE UNAH-VS

SECRETARIAEJECUTIVA ' Nacional

. DE ADMINISTRACION DE

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. -
ADQUISICION DE
ACCESORIOS REPARAR
MODULOS DE BANOS EN
EL EDIFICIO CIENCIAS DE

- LA SALUD DE UNAH-VS

' DE ADMINISTRACION DE

SECRETARIA EJECUTIVA | Nacional

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. -

' ADQUISICION DE

- ACCESORIOS PARA

PUERTAS Y VENTANAS DE

_ VIDRIO DEL EDIFICIO ALMA |

MATER

SECRETARIA EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. —

Nacional

Lonstruccion de Obras

Civiles & Instalaciones -
Satélite Morazan, Ciudad
Universitaria. (Construccion)

pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ga/ver/8JY6oNNolxz

: Normativa Adquisicion

HonduCompras

Tipo Descripcion Fecha

de Fuente

Suministros ' Recursos 46,000.00 2024-06-28

de consumo  Propios

Suministros  Recursos 50,000.00 2024-04-30

de consumo  Propios

| Obras Recursos 5 12,000,000.00 2024-07-16
' Propios

Monto Estimado (L) Contratacién °

Modalidad
Sistema

Compra
Menor,
minimo 1
cotizacion

Compra
Menor,
minimo 1
cotizaciéon

Licitacién
Publica
Nacional

Modalidad

Usuario Justificacién

Accio

Aprob

Aprob

24/811



UNAH
DEPARTAMENTO LEGAL Oficio DL 559-2024

Cindad Universitaria, Edificio Alma Mater, 167 Nivel
2216-7047 1 2216-7048 / 2216.7049
asesoria legal@unah.edu.hn

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. — DEPARTAMENTO
LEGAL. - Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”, Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés
(23) dias de mayo del afio dos mil veinticuatro (2024).

VISTO: Para emitir DICTAMEN LEGAL a requerimiento de la Secretaria Ejecutiva de
Administracién de Proyectos de Infraestructura (SEAPI-UNAH) mediante Oficio SEAPI-
UNAH No. 655-2024 de fecha 10 de mayo de 2024 a través del cual solicita “Revisidn
Andlisis y Dictamen Legal sobre el proyecto del Pliego de Condiciones del Proceso de
Contratacién Directa de Construccién PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH, correspondiente
al proyecto “Construccién de Obras Civiles e Instalaciones-Satélite Morazan, Ciudad
Universitaria”, ubicado en el predio de Ciencias Espaciales y Aula de Topografia, Edificio
B1, Facultad de Ingenieria, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes UNAH.

ANTECEDENTES
I Que, mediante Oficio SCU-N0.025-2024 de fecha 01 de abril de 2024, informa
que se levantd Acta No. CU-0-002-03-2024 de fecha 21 de marzo del 2024, que
obra e ACUERDO No. CU-0-024-03-2024, mediante el cual autoriza a la
Rectoria para que a través de SEAPI, proceda de inmediato a realizar la
Contratacién Directa para la adquisicién de las obras de infraestructura (cuarto
limpio y estacién terrena) del proyecto cientifico Satélite Morazan.

II. Mediante ACUERDO DE RECTORIA No. 531-2024 de fecha veintidos (22) de
abril de 2024 la Rectoria de la UNAH autoriza a la Secretaria Ejecutiva de
Administracién de Proyectos de Infraestructura (SEAPI]) para que realice el
Proceso de Contratacién Directa de Construccién PCDC No. 01-2024-SEAPI-
UNAH que tiene por objetoc “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E
INSTALACIONES-SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNI VERSITARIA”.

{ SEAPI U NAI;lll! Que, mediante Oficio No. DFYP/DPYA-0395 de fecha 23 de abril del 2024, la
l 23 MAY 2074 i Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas (SEAF) emite disponibilidad
{ * financiera al 23 de abril del 2024, por la cantidad de diez millones ciento ochenta
i y nueve mil ciento sesenta y seis lempiras exactos (L. 10,189,166.00).

v J110 PO ANALISIS JURIDICO

CONSIDERANDO (1): Que, conforme al articulo 160 de la Constitucién de la Republica
corresponde a: “La Universidad Nacional Auténoma de Honduras es una Institucion
autonoma del Estado, con personalidad Juridica, goza de la exclusividad de organizar,
dirigir y desarrollar la educacién superior y profesional. Contribuird a la investigaciéns.
clentifica, humanistica y tecnoldgica. a la difusion general de la cultura y al estudio de los

“La Educacion es la primera necesidad de la Republico”

-#1 L{is(ppéginalded
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J. nJ‘




UNAH
DEPARTAMENTO LEGAL Oficio DL 559-2024

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, 10" Nivel
2216-7047 7 2216-7048 / 2216-7049
asesoria legal@unah.edu hn

“CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SA TELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”, tetine los requisitos y formalidades previstos
en la ley y su reglamento, siendo PROCEDENTE continuar con el tramite de ley
correspondiente; Sirvan de fundamento los articulos 57 de la Ley Organica de la UNAH y
142 de su Reglamento; 1, 6, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 100, 102 de la Ley de Contratacién
del Estado; y, 1, 7 literal p), 10, 39, 98, 99, 102, de su Reglamento; Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica para el Ejercicio Fiscal 2024.

Atentamente,
010"04,
h 2 )
VN
F -~ ’;___ . %
ARPCR) \ T
- e e ———— g
Tanfa ABigail Mejia Chirinos g 5
o
Analista Juridico ABo AbY. Gloria Carids yddeLasg
Gentral g\, s

5
1L Ak Sy
k‘

P’-‘mw"" -

“La Educocion es la primera necesidad de lo Republica”
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, Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000
UNAH RECTORIA Ext. 110231-110232 y 110233
ANO ACADEMICO 2024

D as “RUTILIA CALDERON*

ACUERDO DE RECTORIA No. 531-2024

AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION
DIRECTA

El Rector de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), en el uso de las
facultades conferidas en el articulo 19 numeral 15) de la Ley Organica de la UNAH; y 43
del Reglamento General de la Ley Organica de la UNAH; y en aplicacion de o dispuesto
en el arficulo 26 de la Ley de Contratacion del Estado; y 78 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado; y Acuerdo No. CU-0-024-03-2024 del Consejo Universitario de
la UNAH, de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, ACUERDA: PRIMERO:
Dar por recibida la solicitud de autorizacién de inicio de proceso, realizada por la
Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
mediante el oficio SEAPI-UNAH No. 530-2024, de fecha dieciocho de abril del dos mil
veinticuatro, a efecto de iniciar los tramites correspondientes al PROCESO DE
CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH,
cuyo objeto de la obra publica es la «Construccion de Obras Civiles e Instalaciones-
Satélite Morazan, Ciudad Universitarian.- SEGUNDOQO: Autorizar a la Secretaria
Ejecutiva de Administraciéon de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el
proceso de contratacidon directa en referencia, debiendo proceder conforme lo
establecido en la Ley de Contratacidn del Estado y su Reglamento.- Dado en la Ciudad
Universitaria “José Trinidad Reyes”, a los veintidos dias del mes de abril del dos mil
veinticuatro.- CUMPLASE.

\\\ ki J.
Sa s

§f§
;'f/:”

=
=
S5
ST
Sif

“"{; i "Bra. LOURDES KORRKIO MURCIA CARBAJAL
I

por Ley de la UNAH

-*Fﬁ e Re}

P



UNAH SEAF Bfiiattas
AL ERORA o€ Fionbuas PR Y PRESUPUESTO

[ LI I

:.~‘1 ,l ~i .h -‘)-n .(Ln

Oficio No. DFYP/DPYA-0395 ity et g e .
Abril 23, 2024 WELEPL SE ol

zt”»{ pig

Ingeniero

Rene Andrés Girén Vargas

Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura — SEAPI

Su Oficina

Estimado Ingeniero Girén:

En atencién a su oficio No. SEAPI-UNAH-0519-2024, en el cual solicita dictamen
financiero de la estructura presupuestaria 3-01-01-229 asignada al Proyecto
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite Morazan, Ciudad
Universitaria”; se remite el saldo disponible al 23 de abril de 2024, segin reporte
generado del Sistema Administrativo y Financiero de [a UNAH (SAFI), el cual se
detalla a continuacion:

Cuenta 1D Cuenta Fuente Saldo Disponible
47110 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO. FUENTE 12B £10,189,166.00

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,

=——tic-tulsFelipg' P

Director Finanzas y Press

cc; Archivo m— =
ifct/ ‘SEA?!-UN%
\ 7 4 ABR 2024 ' ;
“Afio Académico Dra .Rutilia Calderon”
“La educacion es la )ffmega Necesidad de Lia Republica e H T s
Recibido! —— - C TR o L A

Universidad Nacional Auténoma de Honduras | CIUDADIL‘JNIUEHSITARI!E _I"Téfg‘@iaalpa M.D.C. Honduras C.A. | www.unah.edu.hn



3-01-01-229 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA

|Tol‘a11 General i

{(‘.uentallflCu:znl‘n

Fuente {Saldolnicial imnpllaclones ’Modificado lEjecutatru Saldofsponible :
j4'/110 |47 110 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMIN_IO PRIVAD_O.

FUENTE 12B L0.00 1.1.6,189,1_66.001 110,189,166.00| L0.00]  110,189,166.00




FACULTAD DE INGENIERIA

U N CIUDAD UNVERSITARRE (117 7 ¥
A | I Edificio B-2 Segundo piso. o

URNERGIAL TAL e Telefono: 2216-30G0
el Ext.100578

OFICIO FI 844
02 de noviembre de 2021

INGENIERA

CARMEN LASTENIA FLORES

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Estimada Ingeniera Flores:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y
consideracién hacia usted.

En seguimiento al desarrollo del Proyecto Morazin y por indicaciones recibidas por el

Sefior Rector en relacién con el ingreso de todo el proyecto para hacer las gestiones y

adquisiciones pertinentes para su ejecucidn, en este sentido, tengo a bien solicitarle el /
dictamen técnico en relacién con el cuarto limpio v la estacién terrena.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria que se solicité a la rectoria para el
proyecto completo, se detallan los montos para la construccién y adecuacidn del cuarto
limpio y la estacién terrena, se desglosa lo siguiente:

i Descripcién Presupuesto estimado |
Cuarto limpio L. 4,600,000.00
. Estacién terrena L. 2,400,000.00

La visita al sitio en donde serd construido el cuatro limpio se realizé en fecha 27 de
octubre 2021, la misma se realizé con el personal de SEAPI y personal de la Facultad de
Ingenieria, producto de esta se envié la documentacién por correo (planos, cotizaciones,
diseno, etc) que hasta el momento se tiene elaborada, adicionalmente se han tenido
comunicaciones constantes con relacién al proyecto.

Debido a que este proceso serd sometido a aprobacién ante el Consejo Universitario,
tengo a bien solicitarle la revisién, verificacién, adecuaciones necesarias tanto para el
cuarto limpio como la estacién terrena y acompafiamiento en todo el proceso de la
infraestructura civil del proyecto, adicionalmente el dictamen técnico que respalde la
viabilidad completa para ejecucién del provecto, en este sentido v debido a los tiempos

Oficic F1 841-2021 pég. |
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criticos del proyecto, lo anterior solicitado debe ser entregado a mds tardar en fecha 15
de noviembre 2021.

Se adjunta correo electrénico con el envio de la informacion.
Agradeciendo la atenci6n a la presente
Atentamente.- (

Firmado digitalmente por EDUARDC
JOAQUIN GROSS MUNOZ

Nombre de reconocimiento (DN):
13.6.1.4.1.47402.4 4=ver direccion
actual de la AC en httpy//
actecnisign.net/direccion,

1.3.6.1.4.1.47402.4.1=Celula de
Identidad, c=HN, st=Francisco
Morazan, |=TEGUCIGALPA D.C,
o=EDUARDO JOAQUIN GROSS
MUNOZ, ou=AC TECNISIGN V1,
ou=Personal, cn=EDUARDO JOAQUIN
GROSS MUNQZ,
email=eduardo.gross@unah.edu.hn,
street=BLOQUE A CASA NUMERO 3dd
Version de Adobe Acrobat Reader:

ING. 27, JARDO JORGUIRK GROSS M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cc: Rectoria
Archivo

EJGM/AMMF
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FACULTAD DE INGEN.IEBIA A

U N AH CIUDAD UNVERSITARIA ' s+ ™ ~
Edificio B-2 Segundo piso.

NVERSICAT RACIONA Telefono: 2216-3000
AUTOHOMA b= HowoLRAS Ext.100578

Dictamen SEAPI-UNAH Infraestructuras del Proyecto Satélite Morazan (Clean Room + Ground Station)

FABRICIO ALEJANDRO ORTIZ MORALES bS5 9 S
Jue 22412:2021 3:13
Para: IVAN CASTRO SIERRA; JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA: RENE SALVADOR FLORES PON: JULIC CESAR SALGADO LAGOS
CC: ADA MARINAMENDOZA FUNES: EDUARDO JOAQUIN GROSS MUROZ: FERNANDO JGSE ZORTO AGUILERA: JAVIER MEWUTO GONZALEZ
GS2. Plancs de Tore par..

ﬁb GB. Presupuesto Infraest-.. o s GS1. Plzncs finales Grou.-
"| a8 6D 1S

136 £R e 5MB

GS5. Hoja de datos geog...

tME

GS4. Masterplan FACES,
KB

GS3. Plancs para torre es. .
15¢hB

v

[
<
o

CR2.- Propuesia final de ...

@ GS6. Libreta topograéfica ... o o0l CR1.- Espedficadones téc... m

148 =T M L s
;_Iﬁ CR3,- Maszer Plan QQFF,... o ;;; CR4.- Cotizadén Cuaro ...
Lt szcem =< g

A 11 archivos adjurtos |18 45 Descargartode  Guardar tode 2n OriaDrive - Unnersidad Kacional 2uisnama de Honduras

Apreciados colegas, por este medio les remdo la documentacion referente 2l proyecto Satélite Morazdn 13 cuzl me fue salictads por persanal de
SEAPI ayer 27-03-2021 en horas de s tarde durante visita 3l edificio de QOFF. £sta Informacin serd revisada por l2 SEAP para la emisién de un
dictzmen técnico previo a la sesidn de consefo universitarla, Caba adarar que yo no 5oy ector del proyects ¢ par ke tanto podriz escaparse
slgin detalle especifico del que no tenge informadidn, sin embargo, Was un minuclosc oo de mis archivos personales y todas las
camunicacicries escritas de las que tuve participacidn en el proyects, pueda dar fe gue los zrehives enviados en este correo comesponden a las
versiones finales de los mismos.

Todas las personas en copla de este correo son actores dave/stakeholders con poder de decision o influencia sobre el proyecto.

Los acrénimos utilizados en el nombre de los archivos digitales anexos son:
GB: General Budget = Presupuesto general,

GS: Ground Station = Estacion Terrena.

CR: Clean Room = Cuarto limpio.

TR: Technical report
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CIUDAD URVERSITARIA
Editicio B 2 Segundo piso
Telefono: 2216 20C0

AUTONOMA DE HONDURAS Ext 100578
Nombre del archivo digital i Contenido ~ o |
GB. Presupuesto Infraestructuras. Proyecto Morazan Presupuesto general y fichas de precios
{xls) ‘ unitarios

GS1. Planos finales Ground Station (pdf)

Planos de la estacion terrena

GS2. Planos de torre para estacion terrena (pdf)

Planos de la torre para antena

GS3. Planos de torre para estacion terrena. Editable
(.dwg_v13)

Planos de la torre para antena

GS4. Master Plan FACES, Planetario, DAQAC
(.dwg_v13)

Plan maestro de FACES para indicar que la
actual ubicacién de la estacion terrena NO
coincide con futuras construcciones.

GS5. Hoja de datos geograficos FACES (pdf)

Referencias geograficas de elevacion y
coordenadas de mojones del observatorio.

GS6. Libreta topografica del levantamiento con
estacion total (.csv)

Libreta digital de la topografia levantada el 25-
ene-2021. |

CR1. Especificaciones técnicas de Clean Room. QQFF
{pdf}

Documento con especificaciones técnicas para
el disefio/compra del cuarto limpio de QQFF

CR2. Propuesta final de Clean Room. CAD 2D (planta y
elevaciones) (.dwg_v13)

Propuesta de dimensiones y localizacion final
para el cuarto limpio. -

CR3. Master Plan QQFF, como construido actual
{marzo 2021} y Ubicacién final CR (.dwg_v13)

Plan maestro de FQQFF para indicar qué la
actual ubicacién det cuarto limpio NO afectars
las futuras construcciones en esa facultad.

CR3.2 IFC_32D Master Plan y como construido
(mar-2021)

Este archivo le llegaré dnicamente al Arq. Julio
Salgade debido a su gran tamario en Mb.

Archivo BIM (arquitectura) del ptan maestro de
QQFF y del espacio “como construido”™ en la
facuitad de QQFF.

CR4. Cotizacién cuarto limpio. GQ-FP-314-2021REV00-
UNAH (.pdf)

Cotizacién de Grupo Cuadra de México, como
potencial proveedor de instalaciones para
cuarto limpio. (De 3 proveedores
internacionales consultados, fue el dnico que
respondid con una cotizacion formal para
cuartos limpios de paredes flexibles).

TR. Technical Report (pdf). Archivo no anexado, ya que
en mi poder estd la pendftima versién, antes de
realizar los cambios/modificaciones indicadas.

Memorias descriptivas y en algunos casos
memorias de calculo de las diferentes dreas de
la ingenieria que conforman el proyecto y sus
subcomponentes. A peticién de la direccién
técnica del proyecto cada rea reporto de la
manera mas resumida el procese de disefio.
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FACULTAD DE INGENIERIA
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Consideraciones paca tener en cuenta al revisar esta documentacion:

Alcance definido por la Facultad de ingenieria:

* Un cuarto limpio (SO 7 para en ensamble de los componentes del satélite. Ocupacién méxima del recinto =2 personas.

* Una estacion terrena con espacio para albergar equipos de radiocomunicacién para subida y bajada de la sefial. Ocupacién
méxima = 2 personas del equipo técnico.

* Una estacion terrena con espacio para recibir a grupos de estudiantes de escuelas piiblicas y medios de prensa locales.
Ocupacién méxima = No definido explicitamente, pero con tamafio adecuado para recibir grupos modestos y no excederse en
presupuesto.

¢ Una estructura para antena de telecomunicaciones con altura minima de 18m. Para que el edificio del observatorio no le cause
interferencia en el horizonte de la ventana de transmisién de datos. La estructura debe tener la rigidez necesaria para NO oscilar
excesivamente con el viento y debe sopartar como minima la masa de una persona de 80Kg y una antena y su mecanisma de
rotacién con masa no mayor de 50Kg

Alcance definido por la Facultad de Quimica y Farmada:

« Espacios para hacer anilisis microbioldgicos para medicamentos y alimentos. Aforo méximo = 2 personas. Este cuarto limpio
estard ubicado en el 4rea de potencia microbiana.

Alcance definido por [a Facultad de Ciencias Espaciales:

¢ Un érea de estacion terrena para monitoreo constante de la drbita del satélite y otros parametros orbitales. Aforo maximo = 2
personas del equipo técnico.

* Un espacio de estacion terrena donde recibir grupos modestos de estudiantes de escuelas piiblicas y medios de prensa. Aforo
méximo = No definido.

Desarrollo de los trabajos:

* Breve capacitaci6n en termas aeroespaciales para maestros y alumnos: noviembre y diciembre 2020.

* Los trabajos en cada drea de ingenieria se realizaron en los meses de enero, febrero y marzo del 2021.

Oficio FI 841-2021 pag. 5
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FACULTAD DE INGENIERIA

U N A H CIUDAD UNVERSITARIA
Edificio B 2 Segundo piso.

GyRssaD s Telefono: 2216-3000
AUTONOMA DE HONDURAS Ex1.100378

« En el desarrollo de todos los trabajos hubo muchas sesiones de trabajo cotaborativo, e iteraciones de los disefios tomanda en
consideracién las revisiones, cambio o correcciones solicitadas por las partes interesadas o con participacion en cada
subcomponente. Por ejemplo: Ing. Civil - Ing. Eléctrica — Ing. Mecanica — Quimica & Farmacia — Ciencias Espaciales.

« La metodologfa de trabajo definida por fa direccion técnica es semejante a las metodologias Lean y Scrum. También la gestion
total del proyecto sigue los lineamientos de la Nasa para el Ciclo de gestién de proyectos aeroespaciales, descrito de forma
general en la imagen

Cocem & redrwray

£§

« Uno de los objetivos principales del proyecto es la generacidn de capacidades locales, que significa que los estudiantes
seleccionados debian desarrollar una buena parte de los trabajos bajo Ia gufa y direccién de sus maestros guia de cada drea, que
forman parte del proyecto.

« Ninguno de los maestros parte del proyecto posee descarga de funciones.

« La documentacién final generada, es un primer anteproyecto, por lo gue NO necesariamente contiene todas las formalidades
exigidas para la contratacién piiblica, las cuales son:

« Planos de cada especialidad firmados, timbrados y sellados por un profesional colegiado y al dia con sus
obligaciones.

= Memoria de cslculo de cada area de especialidad, firmada, timbrada y sellada, que respalde todo el proceso
de disefio de cada componente del proyecto.

« Presupuestos de las obras, en cada especialidad, firmado, timbrado y sellado por un profesional colegiado y al
dia con sus obligaciones.

= Especificaciones técnicas de cada actividad contenida en ef presupuesto.

Sin més por agregar me suscribo de ustedes y me pongo a disposicion para ayudarles con cualquier duda o inguietud.
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Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura

OFICIO SEAPI-UNAH No.255-2022
17 de marzo 2022

Ingeniero

EDUARDO JOAQUIN GROSS MUNOZ
Decano Facultad de Ingenieria UNAH
Su Oficina

Estimado Ingeniero Gross Muroz:

Al respecto se remite en formato fisico y digital(cd):

¢ Informe Técnico relacionado con Jas Obras de Infraestructura dej Proyecto
Morazan

¢ Planos

e Especificaciones Técnicas

* Formato de Cantidades de Obra

e

Agradeciendo sy atencion al presente Y en espera de haber atendido o wado,
aprovecho Ia oportunidad para expresar mis muestras de consideracién..

Atentamente, &
_ I\ =
: . -.__'\)“
E' N \‘\‘J .\.“ T A
g NN Y
- =Ny W

) N \C \ r‘\
EAY

7 cc: Archivo SEAPI-UNAH

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Pisp No, 1 0, Tegucigaipa, M.D.C, Honduras, CA.

Tel. 2216-6100, ext. 110454, Email: seapi.unah@amail.com
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Obras de Infraestructura del Proyecto Morazdn

Primer Satélite Artificial de Honduras

MRZ-1

INFORME TECNICO
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profesional oe fa Secretaria Ejeculiva de Administracion de Proyeclos de infraestruciura
SEAPL-UNAH. Certiene €!
contratacion. centidades do cre y presupuesic 6o toda la infracstruciure necesan ¢ pare

poder consiruir y operar ¢l Saicine Worazan 1 (MKZ-13,

dicenio, planos. especificaciones técnicas. bhases 8o

Los coniratislas deben de observe:. acalary cunmiphr fielmenie 1o aoui expresado.

Lainfraestructura & desarroilar consia de un Cuarto Limpio donde se construira el satélive
y una estacion terrena que tendra comunicacion con el satélite.

El equipo de trabajo esta integrado por las siguientes personas:

Ing. Eduardo Gross, Decano Facultad de Ingenieria
-Ing. Daniel Flores, profesor del Depeariamento de Ingenieria Eléctrica
Ing. Fabricio Orliz, profesor del Departamento de Ingenieria Civil

Ing. Fernando Zorto, profesor del Departamento de Ingenieria Mecénica
Ing. Carmen Lasteniz Flores Serios, Secretaria Ejecutiva, SEAPI

Ing. Ivén Castro Sierra, Director Tecnico de Proyecios. SEAP

Ing. Gabriel Zorto, Coordinador érea electricidad y comunicaciones, SEAP
Ing. René Flores, Coordinador Area Electromecanica, SEAPI

Ing. Emmanuel Rosales, Area Electromecénica. SEAPI

Arg. Julic Selgado, Arez de A Guitecture, SEAPI

Estuaiante IEI Gabriela Nicclle Mufioz Enamerado

Estuciarte IE! Willians Stever: Fernanaez Zunige

Estudiante I1C Marie José Arcerscr Sclerzano
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OBJETIVO

Este Dictamen Técnico ha sido elaborado para dar respuesta al Oficio Fl 844 del 2 ce
noviembre del 2021 enviado por el scfior Decano de la Facultad de ingenierie Ngerierc
Eduardo Joaquin Gross M. & la Ingeniera Carmen Lasteniza Flores Santos, Secretzria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura SEAPI, en dicho cficio s
solicita textualmente lo siguiente:

“En seguimiento al desarrolio del Proyecto Morazan y por indicaciones recibidas por €l
Sefor Rector en relacién con el ingreso de todo el proyecto para hacer las gestiones y
adquisiciones pertinentes para su ejecucion, en este sentido, tengo a bien solicitarie el
dictamen técnico en relacién con el cuarto limpio y la estacién terrena”.
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GESTION DEL PRIMER SATELITE HONDURE 'O, el cual seré construido por nuestro
EQUIPC de académicas dertro de ia UNAH.

El proyecto Morezén busce contribuir cen la investigacion cientifica,
humanistica y tecnoldgica. para lz difusidn de ia culiura y estugio de los problemas
nacionales, lo cual trata de generar una transformacion participativa de la sociedad
hondurena por medio de la ciencia y la tecnologia. Por tal motivo, nuestra Universidad
S€ encuentra consciente que debe generar y desarrollar proyectos de ciencias que
contribuyan al estudio de los problemas nacionales, regionales y mundiales, que
permiten el desarrclio tecnclégico ce todos.

En nuestro caso, la UNAH por medio de ia Direccién de tnvestigacién Cientiiica,
Tecnolégica y Humanistica (DICHT-UNAH) dirigida por el Dr. Santiage Ruiz ha
constituido un equipo de trabajo de diversas facultades para desarrollar componentes
MUy especiaiizados en este tema aeroespacial. La direccion del proyecto se ercuentra
licerada por el Sr. Decanc de la Facultad de Ihgenieria, MSc. Ing. Eduardo Gross. ¢!
cuel cuenta con ei apcyo de la Gerenciz Naciona! ce Preyecto otorgada ai WiSc. Ing.
Fernando José Zorto Aguilera v i Coordinacién Cieniifica de la misién en Hondures &

Dr. Javier Mejuto ce la Facultad de Ciencias Espaciales.

Enla Actualidad, ta UNAH cuenta con apoyc técnico de la Escuela de Geografia
u

de ‘a2 Universiozd Costa Rica. Escuelz de ingenierie de la Universidad de San Carlos ce
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; nco e hercurefics pare e! desarrciio y pruebes de satélites en Honguras
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'3 insiziacitn cel Curaro
= & SEAPI vz ncorporade sor orden oal ssficr Reper
manifesid conelrilr en el sitio determinecc por le Fzouliad de OC &
FF y& gue no existe espacio suficiente en ailura para colocer ios equipos v el fluic de

Se buscd oiro sitio y se ubicd un iocal Gue actualmenie ocupa manienimiento de
la Fecuited de QQ & FF. el cual redre las condiciones necesearias. el local se ubice en el
lzado Oesie cel Edificic de QQ & FF.

Nuevamente, €' equipo realizé un nuevo disefio. pero lamentablemente las
autoridades ce la Facultad de QQ & FF no autorizan la utilizacién de cicho local.

Por lo antericr, el equipo técrico identifica un nuevo local ubicado en el Il nivel,
lado Sur del edificio de !aboratorios de ingenieria, se finalizé el disefio de las obras

incluyendo la estacion terrena la cual estara ubicada en el campo de la Facultad de
Ciencias Espaciales.

A la fecha, se tiene el disefio de Ia infraestructura del Cuarto Limpio v de la
Estacién Terrena, se elaboraron planos completos de arquiteciura, instalaciones
eléciricas, hidrosanitarias y mecénicas. Asi mismo se elaboraron las cantidades de obra
Y presupuesto. especificaciones téenicas, calendzrizacién del proyecto. El Proceso de
Contretacion serd realizego por la Secretaria Ejccutiva de Administracion v Finanzas,
SEAF.

Ee importante mencionar que Iz Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del
Espacio y la Agencia Espacial Japonesa han clorgade el valor del lanzamiento de
rLestio satelite, ciende un vaior zproximado de Trescienios Mil Déleres Americznos
(USD 5300,000.00), parz lograr que nuesiro sztélite pueda ser recibido en Iz Estacién

E i ' bejz ierresire. N¢ obsianie. 2s neceszrio

inales pera cumpiir con e! chieiivo ce la construecién v geslién
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DISENO, FLANOS, CAKTIDADES DE OBRA Y FRESUPUESTO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ci Guerie Uimgic como |z Estecién Terrena Inciuyen: obras de les éreas ce arouileciurs,

civil, eléctrica, comunicaciones v electromecanica.

SU ejecucion seréd & través de contratistas los cuales llevaran fiel observancia de ios
planos, especificaciones técnicas aguf plasmadas.

La Contratacién serz de la forma siguiente:

1) Contratacion para construir e} Cuarto Limpio.
2) Contratacion para construir la Estacion Terrena.
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Fioyecto y gado el bret e *ffr*"‘c cUe se ha olcrpadc pare porer el
Grupo Técnico de Trabejo recomienca io siguiente:
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Contratar por la viz iega: méas régida, los servicios de:

a) Construccion del Cuarlo Limpio.
b) Construccion de la Estacién Terrena.

Tegucigalpa, M. D. C. 22 de febrero, 2022

- u"b%_’ \
Ivap Casltro Sierra 1o ¥rduitéra
Director Técnico de Proyectos Coordinadoy Eleciricidac'y Comunicaciones
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La Secretaria del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, hace de

su conocimiento, que, en la Sesién Ordinaria celebrada el jueves 21 de marzo de dos mil

veinticuatro, en Acta No. CU-0-002-03-2024 levantada al efecto, obra el ACUERDO No. CU-0-024-
3-2024, y que, sin perjuicio de la ulterior aprobacién del Acta, en su parte resolutiva dice:

03-2024,

“ACUERDO No. CU-0-024-03-2024, CONSIDERANDO: Que el Consejo Universitario es el
érgano maximo de Direccién Superior responsable de concertar y generar las politicas y
estrategias de la gestion universitaria; CONSIDERANDO: Que, la Constitucion de la
Republica establece que la UNAH es una institucién Auténoma del Estado, con personalidad
juridica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educacion superior y
profesional. CONSIDERANDO: Que, en la Sesién Ordinaria del 26 de enero de 2024, se
conocié la solicitud de autorizacién de Licitacién Privada para el proceso de adquisicion
“Componentes e Infraestructura Necesarias para la Fabricacion, Puesta en Marcha y
Operacion del Primer Satélite Hondurefio”, en virtud de que la Licitacion Pablica LPN No.1-
2023-SEAPI-UNAH: “Construcciones de obras Civiles e Instalaciones — Satélite Morazan,”

con fecha 21 de julio de 2023, se declard desierta. Todo esto imposibilito continuar con los
procesos de desarrollo del Satélite ya que se tiene firmado un acuerdo de implementacion

con la Agencia Espacial Japonesa, SICA y la Oficina de Asuntos Ultraterrestres de la ONU y

es necesario terminar urgentemente las actividades de adquisicién. Presentado por el Msc.
Eduardo Joaquin Gross, Decano a.i. de la Facultad de Ingenieria, siendo aprobado segun
Acuerdo No.CU-0-014-01-2024. CONSIDERANDO: Que de conformidad al Articulo 73 del
Reglamento del Consejo Universitario los acuerdos y resoluciones que emita dicho érgano
maximo podran ser modificados mediante solicitud de reconsideracion en la siguiente
sesidn en el momento de aprobarse el acta. CONSIDERANDO: Que en la Sesidn ordinaria del
Consejo Universitario celebrada el 21 de marzo de 2024, el Msc. Eduarde Joaquin Gross,
presenté mocion de reconsideracién en el sentido de modificar el Acuerdo No.CU-0-014-
01-2024, de conformidad al dictamen procedente emitido por la Oficina del Abogado
General de la UNAH para seguir el procedimiento de contratacion directa, para la
adquisicién de los Componentes del Satélite, componentes del Sistema Remoto y lasobras ~ &*
de infraestructura para llevar a cabo el proyecto del primer Satélite Hondurefio como una 37 e _ \-4
contribucion de la UNAH al desarrollo de la Investigacién Cientifica, Humanistica \,@ ' —-\%
Tecnolégica, a través de la medicion de variables hidrometeoroldgicas en varias fuencasf T k\'
hidrogréficas en Centroamérica y en el cual, participan profesores, jovenes proresmna]es o 4 [ t ol
de investigacién de a Facultad de Ciencias Espacialesy la Facultad de Ingenieria de la UNAH g
CONSIDERANDO: Que el Proyecto Morazan ha sido avalado por la Agencia Japonesa para la \\ /
Exploracién Espacial (JAXA), la Oficina de Asuntos Ultraterrestres (UNQOSA), la Secretaria /
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General del Sistema de Integraciéon Centroamericana, La Universidad de San Carlos de
Guatemala, El Consejo Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la Facultad de
Ciencias Espaciales y Facultad de Ingenieria, como un proyecto de cardcter cientifico y
procede de conformidad con el Articulo 63 numeral 6 de la Ley de Contratacién del Estado
de Honduras, que establece que la Contratacion Directa podra realizarse en los casos que:
...6) cuando se trate de trabajos cientificos, técnicos o artisticos especializados.
CONSIDERANDO: Que para llevar a cabo la contratacidn directa en los casos que anteceden,
se requerira autorizacion del érgano de direccién superior, debiendo emitirse acuerdo
expresando detalladamente sus motivos vy, de igual manera, la resolucion por la que se
acuerde la adjudicacién del contrato debera indicar dicha circunstancia. CONSIDERANDO:
Que el Proyecto Morazan es la primera iniciativa nacional en el tema aeroespacial, el cual
busca poner en marcha una prueba de concepto de un sistema de alerta temprana para
inundaciones en varias cuencas hidrogréficas en Centroamérica. Este proyecto se encuentra
en una de las partes mas importantes el cual es el desarrollo de la infraestructura civil para
el armado y comunicacién de la misién especial del proyecto. CONSIDERANDO: Que el
Proyecto Morazan tiene como objetivo el desarrolio del primer satélite hondurefio, el cual
debe ser lanzado a la Estacién Espacial Internacional entre el [y Il trimestre del 2025, y ante
la urgencia por el corto tiempo para la construccion de obras civiles e Instalaciones —
Satélites Morazan en Ciudad Universitaria, ya que dicha obra se encuentra limitada a tan
solo diez (10) meses y todos sus componentes (Satelitales, Sistema Remotos y Obras de
infraestructura) deben estar desarrollados y listos para su ensamblaje antes de la fecha
mencionada. CONSIDERANDO: Que la UNAH actualmente ha desarrollado su primera
misién espacial no tripulada de la Reptiblica, el cual lleva como nombre Proyecto Morazan.
Este proyecto trata del lanzamiento de un CubeSat a la oOrbita terrestre para realizar
mediciones de las variables hidrometeorolégicas de tres cuencas hidrogréficas de
Centroamérica, todo esto con el fin de desarrollar un sistema alerta temprana para
inundaciones. CONSIDERANDO: Que fa Ley de Contratacion del Estado establece que
procede la Contratacién directa que en su Articulo 63 numeral 6) establece que: “La
Contratacion directa podrd reglizarse en los casos siguientes: {....) 6) Cuando se trate de
trabajos cientificos, técnicos o artisticos e especializados;” para lo cual el organo
competente: “requerird autorizacién del presidente de la cuando se trate de contratos de la
Administracién Publica Centralizada, o del érgano de direccién superior, cuando se trate de
contratos de la Administracién descentralizada o de los demds organismos ptiblicos a que se
refiere el Articulo 1 de la presente Ley, debiendo emitirse Acuerdo expresando  (» AUT 0%,
7,

-~

detallodamente sus motivos.” Dicha contratacion directa tiene como finalidad agilizar un gj{ * _\;,
=/ - <
\

procedimiento de contratacidén que se considere excepcional, y por razones de urgencia.o /.- -

CONSIDERANDO: Que para llevar a cabo la contratacion directa en los casos que antecedens [ - : == =
se requerird autorizacion del 6rgano de direccién superior, debiendo emitirse acuerdé[ st l’
expresando detalladamente sus motivos y, de igual manera, Ja resolucion por la que s&'\_ o
acuerde la adjudicacion del contrato deberd indicar dicha circunstancia. CONSIDERANDO?” \ ]}
Que de conformidad al Articulo 16 del Reglamento General de la Ley Orgédnica de la UNAH, ‘“Qx 7

SEGRETARIA

‘La Educacién es la Primera Necesidad de La Republica” CONSE)O UNIVERSITA




U N A H SCESRETASRIEAJO Tel: 2216-6100 Ext: 110540

b . Correo Electronico:
| R s UNIVERSITARIO consejouniversitario@unah.edu.hn
ANO ACADEMICO 2024 “RUTILIA CALDERON PADILLA"

Pdgina No.3
Oficio No.SCU No.025-2024
Acuerdo No.CU-0-024-03-2024

el Secretario del Consejo Universitario podra expedir certificaciones de los acuerdos
adoptados sin perjuicio de la ulterior aprobacién del acta. POR TANTO: El Consejo
Universitario en aplicacién del Articulo 3, numeral 4); 7, 10 numeral 5) de la Ley Orgénica de
la UNAH; Articulo 2 del Reglamento del Consejo Universitario y Articulo 63, numeral 6),
parrafo final de la Ley de Contratacidn del Estado; Articulos 169, 170 y 171 del Reglamento
de la Ley de Contratacién del Estado. ACUERDA: PRIMERO: Modificar el Acuerdo No.CU-O-
014-01-2024, en el cambio de modalidad de la contratacidn de conformidad al Dictamen
de la Oficina del Abogado General, en el sentido siguiente: Autorizar a |a Rectoria de la
UNAH a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI), proceda de inmediato a realizar la CONTRATACION DIRECTA para la adquisicion de
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (cuarto limpio y estacion terrena) DEL PROYECTO
CIENTIFICO SATELITE - MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”, en virtud de la urgencia por
el corto tiempo, ya que dicho satélite debe ser lanzado a la Estacion Espacial Internacional
entre el 1y Il trimestre del 2025, asi mismo la CONTRATACION DIRECTA de las adquisiciones
de LOS COMPONENTES Y SERVICIOS de la misién especial y misién terrestre (Sistemas
remotos) para la construccién, prueba y operacién del satélite, deben realizarse por la
Facultad de Ingenieria, ya que la Licitacién Publica Nacional No. 1-2023-SEAPI-UNAH se
declard desierta segtin Resolucién de Rectoria RU No.33/09-2023, por no haberse satisfecho
el minimo de oferentes de acuerdo con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de
Contratacién del Estado y 172 pérrafo primero de su Reglamento. SEGUNDO: Se instruye a
la Secretaria Ejecutiva de Administracién y Finanzas la reserva y traslado de los fondos al
afio 2024, “Proyecto Morazan”, a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura de acuerdo a lo que estd disponible en el sistema de administracion
financiero (SAFl). TERCERO: El presente Acuerdo es de ejecucién inmediata.
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CARMEN JULI
cc: Tribunal Superior de Cuentas SECRETARIA
cc: Msc. Patricia Durdn Varelg, Secretzria de la Junia de Direczlén Universitaria CONSEJO UNIVERSITARIO

ce: MSc. Eduardo Joaguin Gross, Decanp a.i de la Facultad de Ingeniaria.

cc: Msc. Karen Mendoza, Secretaria Ejecutiva de Administracién y Finanzas

<c: Ing. René Andres Girén, Secretario Ejecutiva de Administracion de Proyectcs de Infraetsructura
cc: Abog. Gloria Caridad Aivarado, Abogada General.

cc: Lic. Nelson Natanael Rodriguez, Auditor Interno UNAH.

cc: Archivo

‘La Educacion es la Primera Necesidad de La Republica”
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 808-2024
30 de.mayo de 2024

Ingeniero

RAUL ROBERTO BARAHONA LARA
Ingemerla BARMEND S. de R.L.

Su Oficina

Estimado Ingeniero Barahona Lara:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con base a lo establecido en el numeral 6
del articulo 83 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 de su Reglamento, y en
cumplimiento a la autorizacidn del Gonsejo Universitario, realizada medianie Acuerdo CU-O-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticuatro. (2024), Je invita a presentar oferta
para Ja ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA®. El Proyecto se financiara con Fondos
Nacionales.

1. Descripcion General: E| proyecto consiste en: a} Suministro e instalacién de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil en el Edificio B1. b) Construccian de Estacién
Terrena en los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales y ¢} Construccién de Torre de
Telecomunicaciones metélica de 18.0 m en los predios-de la Facultad de Ciencias Espaciales.

2, Oferentes elegibles:

i.  Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitacion a
. patticipar en el proceso de contratacion direcia PCDC No. 01-2024-SEAPI-LINAH.
i, Persanas ¢ entidades que no se encuentren siujetas a-na declaracién de inglegibilidad por
Fraude y Corrupcion.
iil. Los contratistas invitados-a este proceso.

3. Retroalimentacion: En caso de no participar en este proceso de contratacion, solicitamos
hacernos llegar por escrito las razenes, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

“Lo educacion es fa primera necesidad de la Republica”,

Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), Gludad Univessitaria {CU), Tegucigalps, M.0.G,,
Honduras CA. www.unahheduhn Direscion postal 11141, regtoda@unah.edu.bin
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4. Informacién adicional: Los interesados podran obterier informacién. adicional en la siguiente
‘diréccion:
‘Nombre del Organo-Solicitante: Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencién: Ing. René Andrés Giron Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI,

A la direccién -de correo electidnico adjuntando la soficitud de aclaracion la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada: por persona autorizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Nimero de teléfona: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
110448, 110452 y 110550. Directidn de cérreo electrénico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de ias obras esta programada para el dia lunes (10} de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunién serd en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de |a Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan. '

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (criginal, 1 copia y 1 copia. dlgital) deberan ser entregadas en
formaimpresa gn sobres sellados, siendo Ia hora dia limite de recepcion de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a jas 9;59 a.m., en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Prayectos de Infraestructura (SEAPI) acto seguido se procederé a la apetura de los sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran ofertas después de las 10:00 a.n.

Se adjunta el Pliego de Condiciones en formato digitai, CD, que contiene; Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta de contratacién con su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompaiiada de una Garantia de
Mantenimiento de Ofefta en Original, la garantia tendra una vigencia minima de ciento veinte (120)
dias calendario, contados @ partir de |a fecha estipulada para la récepcion y apertura de ofera, por
un monto equivalente de-al menos- cl DOS POR CIENTC (2%) del valor de la oferta expresada en
Lempiras (L). fo

cc; Archivo Rectoria UNAH
ge: Direceion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc. Archivo Expediente del Proyecto, SEAPHUNAH

“La educacion es la primera necesidad de la Reptiblica”.

Universidad Nacionat Auidnuoma de Honduras ((INAH), Ciudad Universitariz {CU), Tegucigaips, M.D.C.,
Honduras C.A, www.unaitedu hin Direccion postal 11101, recteria@unah.edishn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No.-810-2024
30 de mayo de 2024

Ingeniero

CESAR ALFONSO MIDENCE RAMOS
Construcciones Midence, S de RL de CV
Su Oficina

Estimado Ingeniero Midence Ramos:

La Universidad Nacional Auténoma. de Honduras (UNAH), con base a lo establecido en el numeral 6
del articulo 63 de. la Ley de Contratacién del Estado y articulo 169 de su Reglamento, y en
cumphmlento 2 la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21} de marzo del dos mil veinticuatro (2024}, fe invita a presentar oferta
para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”. EI ‘Proyecto se financiard con Fondos
Nacionales,

1. Descripcidn General: El proyecto consiste en: a) Suministro e instalacién de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil :en el Edificio B1. b) Construccion de Estacidn
Terréna en los. predios de la Facultad de Ciéncias Espaciales v c) Construccion de Torre de
Telecomunicaciones metalica de 18.0 m en Ios predios de la Facultad de Ciencias Espaciales.

2, Oferentes elegibles:

i. Cualquier oferente-que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitacién a
participar en el proceso de contratagion directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH.

ii. Personas o entidades que no se encuentren SUjefaS a-una-declaracién de inelegibilidad por
Fraude y Corrupcion. L

fii. Los contratistas invitados a este: procesc S

3. Retroalimentacién: En caso de n‘o pariicipar en este proceso de contratacion, solicitamas

hacernos {legar por escrifo las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

“La educacion es fa primera necesidad de la Republica”.

Universidad Nacional Autonoma de Honduras {UNRH}‘ Sludad Universitaria {CU), Tegucigaipa, MD.C,,
Honduras C.A, www.unahedu hn Direccion poslal 11101, rectoris@unah.edu.hiy
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4, Informacién adicional: Los interesados podrén obténer informacion -adicional en ia siguiente
direccién: ) - _ _ _ _ _
Nembre:det Organo Sdlicitante; Universidad.Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencion: Ing. René Andrés Girén Vargas; secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI.

A la direccion .de correo elecironico adjuntando la solicitud de aclaracion |la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persona autorizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Horiduras, C.A.

Nimero.de teléfone; 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 11_04_23;
110448, 110452 y 110550. Direccion de correo electrénico;
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sifio de las obras esta programada para el dia lunes (10) de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunién serd en el Lobby del Edificic Alma Méter, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Teguc_lga!pa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan.

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digital) deberén ser entregadas en
forma impresa en sobres sellados, siéndo la hora dia limite de recepcion de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a las 8:59 a.m., en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracién de
Proyectos de Infragstructura (SEAPI) acto -seguido se procederd a la apertura de los sobres que
contengan las ofertas. No se recibirdn oférias después de las 1000 a.m.

Se adjunta el Pliego de Condiciones en formato digitai, CD, que contiene: Bases, Especificaciones’
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferia de contratacién con su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: La oferta deberd estar acompafiada de una Garantia de
Manteniniento de Oferta en Original, la garantia tendsa una vigencia minima de ciento veinte {120)
dlas ca[endar;o contadcus a partlr de |lafecha estipulada para a recepcion y apertura de oferta, por

} (2%} dii’\ﬁajg%de la oferta expresada en

ot Archilvo Rectoria UNAH
ee: Direccion de Licitagiones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
ce: Archivo Expediente det Proyecto, SEAPUNAH

“La educacion es fa primera necesidad de la Republica”.

Universidad Nacionat Autdnoma de Honduras {UNAH), Cludad Universitaria {CU), Teaucigaipa, M.D.C,,
Honduras C.A. www.unah.editha Direccion postal 11191, recforiafiunah.edubin
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDGC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

‘OFICIO RU No. 811-2024
30 de-mayo de 2024

Ingeniero’ .

FERNANDC GUILLERMO MEJIA CASTRO

Consultoria y Disefio de Proyectos, S.A. de C.V. (COINPROQ)
Su Oficina.

Estimado Ingeniero Mejia Castro:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con base a lo establecido en el numeral 6
del articulo 63 de la Ley de Contratacidn del Estado vy -articulo 169 de su Reglamento, y en
cumplimiento a Ja.autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerde CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticuatro (2024}, le invita a presentar oferta
para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE. MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”. El Proyecto se financiara con Fondos
Nacionales.

1. Descripcion General: El proyecto consiste en: a) Suministre & instalacion de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenjeria Civil .en el Edificio B1. b) Constfuccion de Estacidn
Terrena el lds predios de la Facultad de Ciencias’ Espaciales y ¢) Construccion de Torre de
Telecomunicaciones metalica de 18.0 m en los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales,

2. Oferentes elegibles;

i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la'p'resente invitacion a
participar en &l proceso de contratacion directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH.
i. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a uha declaracian de inelegibilidad por
. Fraude y Corrupcion.
iil. -Los contratistas Inwtados a este proceso

3. Retroalimentacion: En caso de no partlmpar én .este proceso de contratacron solicitamos
hacernos llegar por escrito [as razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

“La educacion es lo primera necesidad de la Repabiica”,
‘Universidad Nauonal Autonoma de Horsdurd's {UNAH}. Cmdad Unwerbitana {CU}, Tvguc:gatpa aMb.C.,
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4. Informacion adicional: Los interesadas podrdn obtener informacion adicional en la siguiente
direccion: _ _ _
Noembre del Organo Solicitante: Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencién; Ing. René Andrés Girén Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI.

A la direccion de correo electrénico adjuntando la solicitud de aclaracién la cuai debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persona auviorizada.

Giudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Nimero de teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
110448, 110452 y 110550: Direccion de correo electronico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras estd programada para el dia lunes (10) de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunién serd en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C,, del Departamento de
Francisco Mafazan. ' ' '

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digitai) deberan ser entregadas en
forma impresa en sobres séllados, siendo la hora dia limite de recepcién de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.mi., en la oficina de la Secretaria Ejeculiva de Administracién de
Proyectos de Infraestructura (SEAPY), acto seguido se procedéra a la apertuia de los sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran oferias después de las10;08 a.m.

Se adjunta el Pliego de Condiciones en formato digital, CD, que confiene: Bases, Espetificaciones
Té&crhicas, Planos y Cantidades de Obra.

‘Esta invitacidn, no debe interpretarse como una oferta de confratacion con su empresa,

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta; La oferta debera estar acompafada de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta.en Original,la garantia tendra una vigencia minima de ciente veinte (120)
dias calendario, contados a patiir de ja fecha, ral@ recepeion y apertura de oferta, por
un monto equivalente de -al menas ¢ D]Q 2%) del valogr.de ia oferta expresada en
Lempiras {L). / / '

ce: Archivo Rectoria UNAH )
gc; Direccian de Liciactones y Contrataciones, SEAPI{UNAH
cc.-Archivo Expedignte del Proyecto, SEAP-UNAH '

“La educacion es la primera necesidad de fa Republica”.

Universidad Qacional Auténoma de Honduras (UNAR), Ciudad Universitaria (CU3, Teguecigalpa, M.D.C.,
Handuras C.A. www.unah.edu.bn Direccion postal 11101, rectoria@unabeduhin
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E {NSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 812-2024
30 de mayo de 2024

Sefiora.

MARIA DANIELA CHAVEZ COLINDRES
Corporacién Sol, S.A. de C.V.

Su Oficina

Estimada Sefiora Chavez Colindres:

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras {UNAH), con base a lo establecido en el numeral 8
del articule 63 de la Ley de Contratacidn del Estado y articulo 169 de su Reglamento, y en
cumplimiento a la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo. CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticuatro (2024}, le-invita. a.presentar oferia
para la gjecucidn del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN CIUDAD UNIVERSITARIA”. E| Proyecto se financiard con Fondos
Nacionales.

1. Descripcion General: El proyecto consiste en; a) Suministro e instalacion de Cuarto Limpio en
el aula actual de- topografta para Ingenieria Civil en el Edificio B1. b) Construccién de Estacion
Terrena en los predios de la Facultad de Ciencias. Espaciales y ¢) Caristruccion de Torre de
Telecomunicaciones metalica de 18.0 mien los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales.

-2. Oferentes elegibles:

i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especifi cadas en Ia presente invitacién a
participar en el proceso de contratacron_directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH.

i. Personas o entidades que no se enclei tren sujetas a una declaracion de inelegibilidad por
Fraude y Cortupcion. : R fo

iii. Loscontratistas invitados a este proceso

3. Retroalimentacion:. En caso de no parﬁ_cipar en este proceso de contratacidn, solicitamos
hacernos llegar poresctito las razones, con el objeto de considerarias en futuros procesos.

“La educacion es la primera necesidad de la Reptiblica”.

Universidad Nacienal Autdnoma de Honduras (UNAH), Ciudad Universitaria (CU), Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras £.A. wwiw unat.edu.hn Direccidn postal 11101, rectoria@unab edu tin
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4, Informacidn adicional: Los interesados -podrén obtener informacién adicional en la siguiente
direccion: _ _ _
Nonibre del Organoc Solicitante: Universidad:-Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencian; Ing. René Andrés Girén Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecuitiva
de Adminisfracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPL

A 1a direccion de correo electronico adiuntando la solicitud de aclaracion la ecual debera
preserntarse: debidamente firmada y sellada por persona-autorizada:

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, G.A.

Nimero de t€léfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,

110448, 110452 y 110550. Direccién de correo electrénico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras estd programada para el dia lunes: (10) de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunién serd en el Lobby det Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Tiinidad Reyes, UNAH, de‘la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazéan.

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1-copia digital) deberan ser entregadas en
forma impresa en scbres sellados, siendo la hora dia limite de-recepcidn de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI}, acto seguido se pracedera a la apertura de los sobres. que
contengan las ofertas. No se recibirén ofertas después de las 10:00 a.m.

Se adjunta el Pliego de Condiciones en formato digital, €D, que contiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de QObra.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta. de con'trat_acic'jn can su empresa,

7. Garantia. de Mantenimiento de Oferta; La oferia debera estar acompafiada de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta en Original, Ja garantia tendré unavigencia minima de ciento veinte:(120)
dias calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la recepcion y apertura de oferta,-por
un monio equivalente de al menos/el POS POR CIENTO (2%) del valor de (a oferta expresada an
Lempiras (L). *\M@ !

Rector de la Ul AH

e Archivo Rectoria UNAH
ce: Direceién de Licitaciones. y Contrataciones, SEAPL-UNAH
cc: Archive Expediente de! Proyecto, SEAPFUNAH

“La educacion es la primera necesidad de o Repiiblica”.
Universidad Nacional Auténoma de Honduras {UNAH). Ciudad Universitaria {cuy, Tegucigalpa_‘ M.0C,
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No., 813-2024
30 de:mayo de 2024

Ingeniero

HAZEL ENRIQUE RODRIGUEZ ELVIR
HR Construcciones, S. de R.L. de C.V.
Su Oficina

Estimado Ingeniero Rodriguez Elvir;

La Universidad.Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con base a lo establecido en el numeral 6
del articulo 63 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 de su Reglamento, y en
cumpllmlento a la autorizacion del CO]’]SE]D Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticuatro (2024) le invita a presentar oferta
para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA®. El Proyecto se financiard con Fondos
Nacionales.

1. Descripcion General: El proyecto consiste en: a)' Suministic e instalacidn de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil €n-el Edificio: B1. b) Constfuccién de Estacién
Terrena eh los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales y ¢) Construccion de Torre de
‘Telecomunicaciones metdlica de 18.0 m en los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i. Cualguier oferente que cumpla con tas condiciones especificadas en la presente invitacién a

 participar en el proceso de contratacion directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH.

il. Personas o entidades que no se encuentren SUjetaS auna dectaracion de meleglblildad por
Fraude y Corrupcion. : ; -

ii. Los contratistas invitados a este proceso,

3. Retroalimentacién: En caso de rio partlmpar en este proceso de contratacién, solicitamos
hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros ProCcesos.

“La educacion.es la primera necesidad de la Repiiblica”.

“Univeysidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH), Ciudad Universitaria {CU), Tegucigalpa, M.D.G.,
Honduras CA wivw.unah.edu.ho Diréceion postal 11181, ractoria@ynah.sdu hn
Pag.1de 2




}

.i _ _ . Teléfono IP: 2216-6100/ 2216-7000.

i U NAH RECTO RiA Ext-110231-110232 y 110233
joooae 8 B | LA\ ARO ACADEMICO 2024

! ARERACS B omas “RUTILIA CALDERON”

|

4. Informacion adicional: Los interesados podrén obtener informacion adicional en fa siguiente
direccion:
Nombre dei Organo Solicitante: Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencion: ing. René Andrés Girén Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracién de Proyectos de Infraestructura; SEAPI.

A fa direccién de correo electronico adjuntando la solicitud de. aclaracién la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persona-autorizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Horiduras, C.A.

Numero dé teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,

110448, 110452 y 110550, Direcacion de’ correo electronico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitioc de las obras esta programada para el dia lunes (10) de junio de
2024 a las 10:00 am. E) punto de reunién serd en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de ia Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan.

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (origmal 1 copia y 1 copia digital} deberan ser entregadas en
forma impresa en sobres sellados, siendo la hora dia limite de recepcidn de ofertas el dia martes
8 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en fa oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPY), acto séguido se procedera 2 ia apertura de los sobres que
contengan las ofeftas. No se recibiran ofertas después de las 10:00 a.m.

Se adjunta el Pliego de Condiciones en formato digital, CD, que ¢ontiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacidn, no debe inferpretarse como una oferta de contratacion con su eripresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompafiada de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta en Original, [a garantia tendré una vigencia minima de ciento veinte (120)
dias calendario, contados a parfir-de la fecha estipulada para la recepcion y apertura de oferta, por
un monto equwalenie de al meno el DOS POR- CIENTO (2%} del valor de la oferta expresada en

cez Archiva Rectoria UNAH
c¢: Direccidn de Licitaciones y Contrataciones, SEAPINUNAH
cerArchivo Expediente del Proyecto, SEAPEUNAH

“1o educacion es la primera necesidad de o Reptiblica”,

Universidad Macional Autdnoma de Honduras {UNAH), Cludad Universitaria {CU), Tegucigalpa, M.0.C.,
Honduras C.A. www.unab.edihn Oireccidn postat 14191, rectoria@unah.edunn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 814-2024
30 de mayo de 2024

Ingeniero

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS _
Ingenieria para el Desarrollo Terrestre, S. de R.L. (INDET)
Su Oficina

Estimado Ingeniero Rodriguez Matamoros:

La Universidad Nacional Auténoma de-Honduras (UNAH), con base a lo establecide en.el numeral 6
del articulo 63 de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 169 de su Reglamenio, y en
cumphmtento & la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos: mil veinticuatro (2024), le invita a presentar oferta.
para la ejecucion del Proyects: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA™ El Proyecto se financiara con Fondos
Nacionales.

1. Descripcién General: El proyecto consiste en: a) Suministro e instalacién de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil en el Edificio B1. b) Construccion de Estacion
Terrena eén los predios de la Factiltad de Ciencias Espaciales y c) Construccion de Torre dé
Telecomunicaciones metalica de:18.0 m en los predios de la Facu!tad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i. Cualquier oferente gue cumpla con las condiciones especificadas en la Ppresente invitacion a
participar en el proceso de contratacion directa PCDC No. 01-2024- SEAPI-UNAH..
ii. Personas o entidades que no se, encuentren sujetas a una declaracion de meleglbllldad por
~ Fraude y Corrupcion.
ifi. Los contratistas invitados a este proceso

3. Retroalimentacion: En caso de no partlmpar en -esteé proceso de contratacion, solicitamos
hacernos llegar por escrito-las razones, con el objeto de considérarias en futuros procesos.

4. Informacién adicional: Los interesados podran obtener infarmacion adicienal en la siguiente
direccion:

“La educacion es la primera necesidad de o Reptblica”.

Universidad Nac:onai Auténorma de Honduras (UNAR), Cludad Universitarls (CU), Tegueigaips, M.D.C,,
Honduras C.A. weaw,unab.edu.hn Direccidn postal 1110%, recioria@unaliedu.hn
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Nombre del érg_an'o‘ Solicitante; Uriiversidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

-Atencidn: Ing. Rendé Andrés Girén Vargas, secretario ejectitivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI.

A la direccién de correo electrénice adjuntando la solicitud de’ aclaracion la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persena autorizada.

Ciudad y pais; Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Nimero de teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
1104438, §10452 y 110550. Direccidn de correo electronico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita af sitio de las obras esta programada para el dia lunes {10) de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunién serd en el Lobby del Edificio Alma Méter, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de ia Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazén.

6. Recepcion dé Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digital} deberan ser entregadas en
forma impresa en sobres sellados. siendo 1a hora dia limite de recepcion de oferias él dia martfes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en fa oficina de [a Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de infraestructura (SEAPI) acio seguido se procedera a la apertura de los sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran ofertas después de ias 10:00 am.

‘Se adjunta el Pliege de Condiciones en formato digital, CD, que contiene: Bases, Especificaciones
Técnicas: Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacién, no debe interpretarse: como una oferta de contratacion con su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: L.a oferia debera estar acompanada de una.Garantia de
Mantenimiento -de Oferta en Original, la garantia tendra una vigencia minima de ciento veinte. (1 20)
dias.catendario, contados a partir de la fecha estipulada para la recepcwn y apertura de oferta, por
un monto.equivalente: de al menos £ POS POR CIENTD. (2%) del. alor de.la oferta expresada en

cc: Archivo Rectoria UNAH
cc: Dirgccion de- Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
ez Archive Exped:ente de] Proyecto, SEAPI-UNAH

“La educacion es la primera necesidad de lo Republica”.

Universidad Nacionat Auténoma de Honduras (UNARY, Gludad Universitaria {CUY, Tegucigalpa, M.D.C,,
Honduras CA, www. unah.edu.hn Direccion postal 14101, rectoria@unab.sdubn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 815-2024
30 de mayo de 2024

Ingeniero

ABRAHAM ANTONIO CALONA HERRERA o _
Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. {(INCAH)
Su Oficina

Estimado. Ingeniero Caloha Herrera:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con base a lo establecido en &l numeral 6
dei articulo 63 de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 169 de su Reglamentd, y en
cumplimiento a la autorizacion del Conssjo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo. del dog mil veinticuatro (2024), le invita a presentar oferta
para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”, El Proyecto se financiard con Fondos
Nacionzles.

1. Descripcion General: E| proyecto consiste en: a) Suministro e instalacion de Cuarto Limpio-en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil.en el Edificio B1, b) Construccion de Estacién
Terrena en los predios. de-la Facultad de Ciencias Espaciales y ¢) Construccién de Torre de
Telecomunicaciones metdlica de 18.0 m én los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i.  Cualguier oferente que cumpla con tas condiciones espéciﬁ’ca’da'sén la presente invitgcion a
participaren el proceso de contratacion directa PCHC No. 01-2024-SEAPI-UNAH,
ii. Personas o entidades que no se.encuentren sujetas a una declaracién de inelegibilidad por

Fraude y Carrupcion, PRy
iii. Los contratistas invitados a este proceso:

3. Retroalimentacién: En casc de no participar en éste proceso de contratacion, solicitamos
hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerartas en futuros procesos.

4. Informacidn adicional: Los interesados podran cbtener informacién adicional en la siguiente
direccion:

“La educacidn es o primera necesidad de la Republica”.

Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH), Ciudad Universitaria (CU}, Tegucigalpa; M.D.C.,
Honduras C.A. snvw.unah.eduhin Direccion postal 11101, recioria@unah.eduhn.
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Nombre del Organo Solicitante; Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencion: Ing. René Andrés Giron Vargas, secretario ejecutivo de la Secreta ria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI.

A la direccion de correo electrdnice adjuntande la solicitud de aclaracion la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persona autorizada.

‘Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Niimere de teléfona: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
110448, 110452 y 110550, Direccién de correo electronico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras estd programada para el dia lunes (10} de junio de
2024 a las 10:00 am. E! punto de reunién sera en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan.

‘6. Recepcion de: Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en
forma. impresa en gsobres sellados, siendo ia hora dia limite de recepcion de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en la oficina de ia Secretaria. Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de: infragstructura. (SEAPE) acto seguido se procedera a la apertura de los sobres que
contengan las ofertas. No-se recibiran ofertas después de las 10:00 a.m.

Se adjunta el Pliego de Condicicries en fermato digital, CD, que contiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacion, no debe interpretarse: como una oferta de contratacion con.su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta; La oferta debera estar acompanada de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta en Qriginal, la garantia- fendra una vigencia minima de ciénto veinte {120}
dias calendario, contadas a partir de la fecha estipuladd para la recepcton y apertura de oferta, por
un monto equwalente QE al menoy N : ir de la oferia expresada en
Lempiras {L}. g}, ,, &

Sin ofro parhcul%i_ el e it

cc:. Archivo Rectoria UNAH
e Direccin de Licitaciones'y Contrataciones, SEARUNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecta, SEA_PI-UNAH

“Lat educacion es lo primera necesidad de lo Repiiblica™.

Universidad Nacional Auténoma de Hondiras [UNAR), Ciudad Universitaria (CU), Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras G.A. www.unah.edihn Pireccion postal 11101, rectoria@unat.edu.hn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 816-2024
30 de mayo de 2024

Sefior

JORGE HEDILBERTO LARIOS MARADIAGA
Lempira, S. de R.L.

Su Oficina

Estimado Sefior Larios Maradiaga:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con.base a lo estabiecido-én el numeral 6
del articulo 63 de la Ley de Contratacion del Estade y articulo 169 de su Reglamento, 'y en
cumplimiento a'la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21} de marzo del dos mil veinticuatro (2024), le invita a presentar oferta
para la ejecucién del Proyecto: “CONSTRUGCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”. El Proyecto se financiard con Fondos
Nacionales.

1. Descripcién General: El proyecto consiste en: a) Suministro e mstalacnon de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenierfa Civil.en el Edificio B1. b) Construccion de Estacién
Terrena en los predios de la Facultad de Ciencias - Espaciales'y ¢} Canstruccién de Torre de
Telecomunicaciongs metélica de 18.0-m en los predios de la Facuitad de Clencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i. Cualquier oferente que cump%a cen las condiciones: especn" icadas-en Ia presente invitacién a
~ participar en el procese de confratacion directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH,

i. Personas o entidades. que no, se encuentren SUJetaS auna declaracion de inelegibilidad por
- Fraude y Copupcion. C

iii. Loscontratistas invitados a este proceso

3. Retroalimentacion: En caso de no participar en este proceso de contratacion, solicitamos,
hacernos llegar por escrito las razones, con €l objeto de considerarlas en futuros procesos..

“1a educacion es la primerg necesidod de la Reptiblica”.

Uriversidad bia_ciona{ Auténama de Honduras (UNAH), Cludad Universitaria (GU}. Tegucigaipa, M.O.C.,
Honduras C.A. www.gnah,eduhin: Direccidn postal 11101, regtoria@unah.gdishn
Pag. 1 de2
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4. Informacidn adicionai: Los interesados podrén obtener informacidn adicional én la siguiente
direccion:’
Nombre del Organo Solicitante: Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.
Atericion: Ing. René Andrés Girdn Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraesiructura, SEAPL.

A la direccién de correo electronico adjuntande la solicitud de aclaracion la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persona-autorizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Nimero.de teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
110448, 110452 y 110550. Direccion de carreo electrénico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras esta programada para el dia:-luries {10} de junio de
2024 a las 10:00 am. Ei punto de reunién sera en el Lobby del Edificic Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de‘la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan.

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en
formaimpresa en sobres sellados, siendo la hora dia limite de recepcion de ofertas el diamartes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracién de
Proyectos de Infraesiructura (SEAPI) acto sequido se procederd a la apertura de los' sobres que
contengan ias.ofertas. No serecibiran ofertas después de las 10:00 a.m.

Se adjunta ef Pliego de Candiciones en formate digital, CD, que.contiene: Bases, Especificacionés
Téchicas; Plands y Cantidadeés de Obra.

Esta invitacidn, no debe interpretarse como. una oferta de contratacion con su empresa.

7. Garantia de- Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompanada de una Garantia de
Wiantenlmlento de: Oferta en Orlgmal Ia garant;a tendra una vigencia minima de ciento veinte (120)
_ : ) ta recepcion y apertura de oferta, por
un monto equwalente Q@,@L menos £ .Y POR CiENTOe’(2° ) del valer de\la oferta expresada en
Lempiras-(L). @:ﬁ} SN ' -

!%F{Eliﬂﬁn. /#{oRES

Rector de la UNAF

cc:. Archive Rectoria UNAH
ce: Direceidn de Licitaciones y Contrataciones, SEAPRUNAH
ce: Archive Expediente dal Proyecto, SEAPI-UNAH
“La educacion es lo primera necesidad de la Repuablica”.
Universidad Nacnonal Autdénoma de Honauras {U*QAH) Ciudad Unwersi{arla {CU}. Tegucngafpa‘ MG,
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 817-2024
30 de mayo de 2024

Ihgeniero

ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

Proyecto de Ingenieria Centroamniericana, S. de R.L. (FROINCA)
:Su Oficina

Estimado Ingeniero Fiallos Williams:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con base a lo establecido en el numeral 8
del articulo 63 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 de su Reglaments, y en
cumplimiento a la autorizacién del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU- 0-024-03-
2024, de fecha veintiune (21)-de marzo del dos mil veinticuatro (2024}, le invita a presentar oferta
para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA™. E Proyecto se financiara con Fondos
Nacionales.

1. Descripcion General: El proyecto consiste en: a) Suminisire e-instalacion de Cuarto Limpio en
gl aula actual de topografia para Ingenieria Civil en el Edificio Bt. k) Construccién de Estacién
Terrena en los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales y ¢) Construccion de Torre de
Telecomunijcaciones metalica de 18.0 m en los predios de la Facuitad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i. Cualquier oferente que cumpla con las candiciones especificadas en la presente invitacién a

~participar en el proceso de contratacian directa PCDC No. 01-2024-3EAP-UNAH.

ii. Personas o entidades que no s€ encuentren suletas a,una declarac:on de lneleg;bll[dad por
FraudeyCorrupcron Lo B L A

iii. Los contraiistas invitados a este proceso '

3. Retroalimentacion: En casc de -no 'part'icipa'r ‘en aste proceso de. coniratacion, solicitamos
hacernos llegar por escrito las:razones, con el objéto de considerarlas en futuros procesos.

“Lo educdcion es la primera necesidad de la Repiblica”.

Universidad Naciona! Autdnoma de Honduras (UNAH), Ciudad Universitaria {CU), Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras C.A, www.unah.edihn Direccidn postat 11101, rectoria®unaheduhin
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4. Informacién adicional: Los interesados podran obtener informacién adicional en. la siguiente
direccion: . _ . .
Nombre. det Organo Solicitante: Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH,

Atencion: Ing. René Andrés Girén Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Admihnistracion de Proyecios de Infragstructura, SEAPL

A la direccién de correo elecironico adjuntando la solicitud de aclaracién la cual debera
presentarsé debidamente firmada y seliada por persona autorizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C:A.

Nitimero. de teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,

110448, 110452 y 110550. Direccion de tarreo electronico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hin

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de |as obras esté programada para el dia lunes {10} de junio de
2024 a fas 10:00 am. El punto de reunidn serd en el Lobby del Edificio Aima Mater, Giudad
Universitaria-José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan.

6. Recepcidn de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia. digital} deberan ser entregadas en
forma impresa en sobres sellados, siendo fa hora dia limite de recepcién de ofertas el diamartes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administrécion de
Proyecios de Infraestructura (SEAPI), acto seguido se procederd a la apertura de los sobres que
contengan las. ofe'rtas,.' No se recibiran ofertas déspués de las 10:00 a.m:

Se adjunia el Pliego de Condiciones en formato digital, CD, que contiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacién, no debe interpretarse como una oferta de contratacién con su empresa.
7. Garantia.de Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompanada de una Garantia de

Marntenimiento.de Oferta en Orlgmal lagarantia tendra una vigencia minima de ciento veinte (120)
dias calendario, contados @ partir geda fecha estipulada para la recepcion y apertura de oferta, por

un monto equivalénte de. al mengs, Bt E)OS POR CIENTIO (2“ .) gelvalor de ia oférta expresada en

Lempiras (L).
\-.\-J\Q,‘ML ;li.l_',rp' .
WA,

'Ph. . QBB AKRON FERNA %Z'FLOR_ES'
Rector de & UNAH

cc: Archivg Rectoria UNAH
ce: Direceldn de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Prayecid, SEAPI-UNAH

“Lo educacion es a primera necesidad de o Repuhbliica”.

Universidad Naclonal Autdnama de Honduras (LINAH), Ciutiad Universitario {CU)Y, Tegucigalpa, MB.C.,
Hohduras C.A. wunw.unish.eduhn Direccion postat 11104, regioria@upah.adu.hn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 818-2024
30 de ' mayo de 2024

Licenciada

MARY FLORENCIA PUERTO MEJIA

Servicios Avanzados de Construccién Puerto y Asociados, S. de R.L. (SACPA)
Sy Oficina

‘Estimada Licenciada Puerto Mejia:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con base a 16 establecido en el numeral 6
del articulo 63 dé la Ley de Contratacién de! Estado v articulo 169 de su Regtamento, y en
cumplimiento z la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU- 0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticuatro {2024}, le invita a presentar oferta
para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE. MORAZAN, CiUDAD UNIVERSITARIA". El Proyecto se financiard con Fondos
Nacionates.

1. Descripcion General: El prayecto consiste en: a) Sumiinistro: e instalacién de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil en 8l Edificio B1. b) Construccién de Estacién
Terrena en' los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales y ¢) Consfruccién de Torre de
Telecomunicaciones metalica de 18.0 m &n los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i.  Cualguier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitacion a
-participaren el proceso de contratacion directa PCDC No. 01-2024-SEAPLUNAH,

ii. Personas-c entidades gue no se encuentren SUjetaS a-una declaracion de :neleglblladad por
Fraude y Corrupcion. :

jii. Los contratistas invitados 4 este proceso

3. Retroalimentacion: En caso de no participar en este proceso de contratacidn, solicitamos
hacernos llegar por escritc las razones, con el objeto deé considerarlas en futuros procesos..

“La educacion es lo primera necesidad de fa Repiiblica”,

Universidad Nacional Autdnoma de Honduras {UINAH), Cludad Universitaria (CU), Tegucigaipa, ML.D.GC.,
Honduras CA. www.unah.edu hn Direccion postal 11101, rectoria@unah edu.bn
Pag. 1 de2
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4. Informacion adicional: Los interesados podran abtener informacion adicional en la siguiente
direccién: _
Nembte del Organo Solicitante: Universidad Nacional Auténoma de Hondtras UNAH.

Atencidn: Ing. René Andrés Girdn Vargas, secretario ejecutive de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de infraesfructura, SEAPIL.

A la direccion de coireo electrdnico adjuntando la solicitud de actaracién la cual debera
presefitarse debidamente firmada y sellada por persona autorizada.

Ciudad y pais; Tegucigaipa, M.D.C., Honduras; C.A.

Numerc de téléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,

110448, 110452 ¥y 110550. Direccion de CoIreo electrénico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5, Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras esté programada para el dia lunes {10} de junio de
2024 a fas 10:00 am. El punto de reunidn sera en el Lobby del Edificie Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Franciseo Morazan.

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en
forma impresa en sobres sellados, siendo la hora dia limite de recepcion de ofertas el dia martes.

9 de julio de 2024 a las 9;59 a.m., en Ia oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), acto seguido se procederéd a la apertura de los. sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran ofertas despues de las 10:00 &.m.

Se adjunta el Pliego- de Candiciories en formato digital, CD, que confiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y-Cantidades de Obra,

Esta invitacién, no debe interpretarse como una oferta de contratacion con su empresa.

7. Garantia de Mantenimienio de Oferta: La oferta debera estar- acompanada de una Garantia de
Mantenimiento de Ofertaen Orlgmai fa garantia fendra una vigencia minima de ciento veinte: (120}
dias calendario, contados a partir de la fecha estlpulada para fa recepcion y apertura de oferta, por
un monto equivalente dé al menosfel BPOS POR CIENTQO (2%) del yalor de la oferta expresada en
Lempiras {L). 5 *\ml ,-c,%

& X
Sin otro particulgt

Rector de Ig/UNAH
ce: Archiivo Rectoria UNAM

oo DlI‘ECCiOH de Licitagiones y Contrataciones, SEAPI-UNAH'
‘cc: Archive Expediente del Proyectn, SEAPI- UNAH

“La educacion es o primera necesidod de la Reptblica”.

Universidad Nacional AutSooma de Honduras {UNAH), Cludad Universitariz (CU), Tegueigalpa, MD.C.,
Honduras C.A. wwrw.unah.eduhn Direccion postal 71101, rectoria@unatady.hin
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCGION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E. INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 819-2024.
30 de'mayo de 2024

Ingeniers

GUILLERMO SALVADOR GARGIA VELASQUEZ

Servicios de Ingenieria Salvador Garcia y Asociados, S. de R.L.
Su Oficina

Estimado Ingenierg Garcia Velasquez:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), con base a lo establecido en el numeral.6
del articulo 63 de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 169 de. su Reglamentn, v en
cumplimiento a la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil vemncuatro (2024), le invita a presentar oferta
para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUGCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”. El Proyecto se. financiard con Fondos
Nacicnales,

1. Descripcion General: El proyecto consiste-en: a) Suministro e instalacién de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil eén el Edificio B1. b} Consfruccion. de Estacion
Terrena en los. predios. de la Facultad de Ciencias Espamales y ¢} Construccidn dé Torre de
Telecomunicaciones metdlica de 18. U m en los predlos dela Facultad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i. Cualguier oferente que cumpta con las condiciones especlf icadas en {a presente invitacién a
participar en el proceso de contratacion directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH.

ii. Personas o entidades que no s& &éhcuentren sujetas a una declaramon de me[e |b||1dad por

R raudesy: Gorpeién, -
iii. Loscontratistas ln\ntados 8 este proceso.

3. Retroalimentacién: En caso de no participar eén este proceso de contratacion, solicitamos
hacernos llegar por esciito las razones, con &l objeto de considerarlas en futuros. procesos.

“La educacion es ie primera necesidad de lo Repiiblica”,

Universidad Macional Auténoma de Honduras {UNAH), Ciudad Universitaria (CU). Tegusigalpa, M.D.C.,
Honduras C.A. www.unah.edu.bn Dirgeeion postal 14181, recforia@@unatredu.fin
Pag Tde2




Teléfono tP: 2218-6100 / 2216-7000

KA BRRiA ot onnimas “RUTILIA CALDERON"

4. informacidn adicional: Los interesados podrdn obtener informacion adicional en [a siguiente
direccidn: _ . |
Nombre del Organo Solicitante; Universidad Nacional Auténoma de Honduras: UNAH.

Atencion: Ing. René Andrés Girdn Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI,

A la direcéién de correo electrénice adjuniande la solicitud de aclaracion la cual deberd
presentarse debidamente firmada y sellada por persona autorizada.

Ciudad y pafs: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A,

Nitmero de teléforior 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
110448, 110452 y 110550. Dirstccion de COMeo elecironico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visiia af sitio de las obras estad programada para el dia lunes {10) de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunion serd en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigaipa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan.

6. Recepcion de Ofertas: Las oferias (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en
formaimpresa en sobres sellados, siendo la hora dia limite de recepcion de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a [as 9:59 a.m., en Ja oficina de la.Secretaria Ejecutiva de- Administracién de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI) acto seguido se procedera a fd apertura de los sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran oferias después de las 10:00 a:m:

Se adjunta e! Pliego de Condiciones en formato digital, CD, que contiene: Bases, Esbpecificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacién, no debe interpretarse como una oferta de contratacién con su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: La oferta deberd estar-acompafiada de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta en Original, la garantia tendré una vigencia minima de- ciento veinte (120)
dias calendano contados a partir de |a fecha estipulada para la recepcion y apertura de oferta, por

POS POR CIENTO: (2%) del valor de la oferta expresada.en

s
o
o

Rector d la UNAH

¢ Archivo Rectoria UNAH
e Direceidn de Licitaciones y Caontrataciones, SEAPI-UNAN
o&: Archive Expediente del Proyecto, SEAPIUNAH

“La educacion es lo primera necesidad de la Repdblica”.

Universidad Nacional Auténoma de Honduras {UNAH), Cludad Universitaria (CU}, Tegucigalpa, MG,
Honduras C.A, www.unsh.eduhn Direccion postal 11101, rectoria@unah.eduiin
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO-RU No. 820-2024
30 de mayo de 2024

Abogado

CESAR SAUL BRAN BARAHONA

Servicios y Representaciones para la Industria y
la Construccion, S. de R.L. de G.V. (SERPIC)
Su Oficina

E:stimado Abogado Bran Barahoria:

La Universidad Nacional Auténoma de Hondtiras. (UNAH), con base a lo establacido en el numeral 6
del articulo. 63 de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 169 de su Reglamento, y en
cumplimierito a [ autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fécha veintiuno (21) de marzo del dos. mil veinticuatro (2024), le invita a presentar oferta

para la ejecucién del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-

SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”. Ef Proyecto seé financiard con Fondos
Nacionales..

1. Descripcion General: El proyecio consiste en: a} Suministre e instalacién de Cuarto Limpio én
el aula actual de topografia ‘pata Ingenieria Civif en el Edificioc B1. b) Construccién de Estacién
Terrena en los predios de fa Facultad de Ciendias Espaciales y ¢) Construccion de Torre de.
Telecomunicaciones metalica de 18.0 m en fos predios de la Facultad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en 3 présente invitacion a

participar en el procesa de contratacién directa PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH.
Personas o entidades que no.seien

£ ﬁtfe?;;-'fs.uj_etas-:.a ‘una declaracién desinelegibilidad: por -
.Eraude.y Cormupcidr..... S i i i S A o e

iii. Los contratistas invitados a este procesa.

3. Retroalimentacién: En caso de no participar en este proceso de contratacién, solicitamos
hacernos llegar por escritc las razones, con &l abjeto de considerarias en futuros procesos.

“La educacion es la primera necesidad de la Repiiblico”,

Universidad Nacionat Autonoma de Honduras {UNARY, Cludad Universitaria {CU). Tegucigalpa, M.0.C.,
Honduras O.A, www. unahedu,hn, Direccion postal 14101, restoria@unah.ediviin
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4. Informacién adicional: Los interesados podran obtener informacién adicional en ia siguiente
direccion: _
Nombre del Otgano Solicitante: Universidad Nacional Auténoima de Honduras UNAH.

Aténcion: Ing. René Andrés Girdn Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de inftaestructura, SEAPI.

A la direccion de correo electronico adjuntando la solicitud de aclaracién la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persona autorizada.

Ciudad-y pais; Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Nimero de teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
110448, 110452 y 110550. Direccion de correo electronico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras esta programada para el dia lunes (10) de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunidn serd en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Uniiversitaria-José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigalpa M.D-C., del Departamento de
Francisco Morazan.

6. Recepcion de Ofertas: Las ofertas (otiginal, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en
forma impresa en sobres sellados, siendo la hora dia limite de recepcion de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en la oficina de Ja Secretaria Ejecutiva-de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), acto seguido se procederd-a la apertura de ios sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran ofertas después de fas 10:00 a.m.

Se adjunta el Pliego de Condiciones en formato digital, CD, que coritiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades.de QObra.

Esta invitacién, no-debe interpretarse-como una oferta de contratacién con su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompaiiada de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta.en Original, la garantia tendré una vigencia minima de ciento veinte (120)
dias calendario, contados a partir d¢/la fecha estipulada/para la recepcion y apertura de oferta, por
un monto equivalente.de al meno elID0S POR CIENTO [2%) det-vater de ia oferta expresada en
Lempiras {L). SO, ' f <

¢t Archivo Recloria UNAH
cc; Direccion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPLUNAH
e Archive Expediente del Proyecto, SEAPRUNAH

“{ g educacion es fo primera necesidad de la Republica”.

Univorsidad Nacional Anténoma de Honduras (UNARY. Ciudad Universitaria (CU}, Tegucigaipa, M.O.€.,
Honduras C.A. www unah.edu hn Direceidn postal 11141, rectaria@uriabeduhn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIQ RU No. 821-2024
30 de mayo de 2024

ingeniera

ARIEL ORESTES ROVELQ GODOY
Sistemas.de Construccion, S. de R.L.
Su Oficina

Estimado Ingeniero Rovelo Godoy:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras.(UNAH), con base a lo establecido en el numeral &
del articulo 63 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 de su Reglamento, y en
eumplimiento a la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo GU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo dal das mil veinticuatro (2024), le invita a presentar oférta
para la -ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA®. El Proyecto se financiara con Fondos
Nacionales.

1. Descripcion General: El proyecto consiste en: a) Suministro e instalacién de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil en el Edificic B1. b) Construccion de Estacién
Terrena en los predlos de Ia Facultad de Clenmas EspaCIaIeS y ¢} Construcc:on de Torre de

.....

2. Oferentes eleglbles

i Cualquier-oferente que cumpla con las condiciones especificadas en ia preserite invitacion a
‘participar en el proceso de confratacion directa PCDC Nd. 01-2024-SEAPI-UNAH.

fi. Personas o entidades que no se encuentren SUJetas -a una declaracién de meleglb[hdad por
Fratide y Corrupcion. k B - oo

i Los-contratistas invitados-a: este preceso.—

3. Retroalimentacion: En caso de no parhmpar en este process de conftratacion, solicitamos
hacernos llegar por escrifo las razones, con el -objeto de considerarlas én futuros procesos.

“La educocion es la primera necesidad de la Republica”.

Universidad NaGional Auténama de Honduras (UNAH), Cludad Uaiversitaria (CU), Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras CA. www.unah edu. hn_Direccion postal 11101, recloiia@unabh.adu. hn
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4. Informacion: adicional: Los interesados podran cbtener informacién adicional en la siguiente
direccian: . ' N o
Nambre del-Organo Salicitante; Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencion: Ing. René Andrés Girén Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPL

A la direccion de correo electronico adjuntando Ja solicitud de aclaracion la cual debera
presentarse debidamente firmada y sellada por persona autorizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Nimeto de teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,
110448, 110452 y 110550. Diretcidn de correo electrénico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras esta programada para el dia lunes (10) de junio de
2024 a fas 10:00 am. El punto de reunién serd en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de'la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Depar‘(amento de
Francisco Morazan.

6. Recepcidn de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas eh
forma impresa en sobres sellados, siendo la hora dia limite de recepcitn de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), acto seguido se procédera a la apertura de los sobres que.
contengan las ofertas. No se recibiran ofertas después-de las 10:00 a.m.

Se adjunta el Pliege de Condiciones en formato digital, CD, que contiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Cbra..

Esta invitacién, no debe interpretarse como una oferta de contratacién con:su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompanada de una Garantia de.
Mantemmlento de Oferta an Orlgm I_ ia garantia tendra una vigencia minima de cienta veinte (120)
3 para la recepcnon y apertura de oferta, por
[or de la oferta expfesada en

«¢c: Archivo Rectorfa UNAH
cor Direccién de Licitaciones y Gontrataciones, ‘SEAPI-UNAH
ce: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPLUNAH

“La educacion es lo primera necesidad de ld Reptiblica™.

Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), Cludad Universitaria {GU), Teguclgaipa. MO
Honduras C.A, www.anaheduhn Direccién postal 11104, rectoria@unah.edu.hn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No, 822-2024
30 de mayo de 2024

Ingeniero
ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR
Constructora Sato, S, de R.L. de C.V-
Su Oficina

Estimado Ingeniero Chavez Aguilar:

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras {UNAH), con base a lo establecido en el numeral 6
del articulo 63 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 de su Reglamento, Y en
cumplimiento a la autorizacion del Consejo Universitario, realizada mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo det dos mil veinticuatro (2024), fe invita a. presentar oferta
‘para la ejecucién del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”. EI Proyecto se financiara con. Fondos
Nacionales.

1. Descripcion General: El proyecto consiste-en: a) Suministro e instalacién de Cuarto. Limpio &n
el aula actual de topografia para Ingenierfa Civil en-el Edificio B1. b) Construccién de Estacién
Terrena en los predios de la Facultad de Ciencias Espaciales y ¢) Construccion -de Torre de
Telecomunicaciones metalica de 18.0 m en los predios de'la Facultad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

I Cualquier oferente que cumpia con las condiciones especificadas ef |4 presente. invitacion a
pariicipar en el proceso de contratacion directa PCDC No. 01-2024-SEAP-UNAH.

N. Personas-o entidades que no se encueniren su;etas a una declaracion de inelegibilidad por
Fraude y Corrupcion. : :

iil. Los.contratistas invitados a este proceso

3. Retroalimentacién: En caso de no partlcmar en. este proceso de contratacion, solicitamos
hacernos llegar por escrito las razones, con €l objeto. de considerarlas en fituros procesos.

“Lo educacion es la primera necesidad de la Repiblica™.

Ustiversidad Nacional Auténoma de Honduras {UNAH], Ciudad Universitaria {CU), Tegueigaipa, M.DLC,,
Honduras CA. www,unsh.edy, hn, Direccitn postal 11104, ractafia®unabedu. bin
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4. Informacién adicional; Los interesados podran obtener infarmacion adicional en la siguiente
direccion: _
‘Nombre del Organo Solicitante: Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencién: Ing. René Andrés Girén Vargas, secretario ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva
de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI.

A la direccion de coireo electrénico adjunténdo ia solicitud de aciaracion la cual deberd
presefitarsé débidamente firmada y sellada por persona autorizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M.D.C,, Honduras, C.A.

Nimerc de teléfono: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,

110448, 110452 y 110550, Direcgion de gorrea electrénico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5, Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras estd programada pard el dia lunes (10) de junio de
2024 a las 10:00 am. Ef punto de reunién sera en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departaménto de
Francisco Morazan.

6. Recepcién de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digﬁal) deberan ser entregadas en
forma inipresa en sobres sellados, siendd la hora dia limite de recepcién de ofertas el dia martes
9 de julic de 2024 a las 9:59 a.mi., en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de- Administracion de
Proyectos de infraestructura {SEAPI} acto seguido. se procederd. a la apertura de fos sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran ofertas después de las 10:00 a.m.

Se adjunta el Pliego de Condiciones en formato digital, CD, que contiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra. '

Esta invitacidn, no debe interpretarse como una oferta de confratacion con su empresa.

7. Garantfa de Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompafiada de una Garantia.de
Mantenimiento de Oferta en Original, la garantia tendra una vigencia minima de ciento veinte {120)
dias calendario, contados a partir dela fecha estipulada para la recepcidn y -apertura de oferta, por
un monto .equivalente de al menog e/ A0S POR CIENTIO (2%) del valor de la oferta expresada en
Lempiras {L}. -~

Al {ONAF NDEZFLORES
Rectord ajl

ce: Archivo Rectoria UNAH _ _ _ _
cc: Direccion de Licitaciones y Conltrataciones, SEAPI-UNAH
e Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH

“La educacion es fa primera necesidad de la Repablica”,

Universidad Naciohal Autdnoma de-Hondutas (UNAR), Ciudad Universitaria {CU), Tegudigatps, MO.C.,
Honduras C.A, wawvw.unabedy. hn_ Direccidn postal 11101, rectoria@unah.edu.hn
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INVITACION A PARTICIPAR

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
(PCDC)

PCDC No. 01-2024-SEAPI-UNAH

Proyecto: “CONSTR_UC_C_I’(JN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

OFICIO RU No. 823-2024
30 de mayo de 2024

Ingeniery

DAVID OMAR PADILLA TERCERQ

Servicios de Disefio y Construccion Padilla, S. de R.L. (SINPAD)
Su Oficina

Estimado ingeniero Padilla Tercero;

La Universidad Nacional Autdonoma de Honduras {UNAH), con base a lo estabiecido en el numeral 6.
del articulo 63 de la Ley de Contratacién del Estado y articulo- 169 de su Reglamento, y -en
cumplimiento a la auforizacion del Consejo Universitario, realizada. mediante Acuerdo CU-0-024-03-
2024, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mi! veinticaatro (2024), le invita a presentar oferta.
para [a -gjecucién del Proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E. INSTALACIONES-
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”. E Proyecto se financiara con Fondos
Nacionales.

1. Descripcién General: El proyecto consiste en: a) Suministro e instalacién de Cuarto Limpio en
el aula actual de topografia para Ingenieria Civil en el Edificio B1. b} Constriiccion de: Estacién
Tetrena én los predios de ta Facultad de Ciencias Espaciales y c) Construccion de Torre de
Telecomunicaciones metalica de 18.0 m en los predlos de la Facultad de Ciencias Espaciales.

2. Oferentes elegibles:

i. Cualguier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la.presente mwtac]c’m a
participar en el proceso de.contratacion directa PCOC No. 01-2024-SEAPUNAH,

ii. Personas o entidades que rio se encuentren sujetas a una decfaracion de- meleglbtlldad ‘por
Fraude y Corrupcion. ‘ :

iii. Los contratistas invitados a. este proceso

3. Retroalimentacion: En cas¢ de no parﬂcapar en este proceso de. contratacién, solicitamos
hacernos llegar por escrito. las razones, con el objeto de considerarlas en fuiurcs procesos,

“La educacion es la primera necesidad de fa Repdblica”,

Universidad Nacional Auténaoma de Honduras (UNAH), Cludad Universitaria (CUJ, Tequeigaipa, M.O.C.,
Honddras C.A, www.unah.edu.bn Diraccion postal 11104, réctoria@unah.adihn
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4, Informacion adicional: Los interesados podran cbtener informacion adicional en la siguiente
direccidn: .
Nombre del Grgano Solicitante; Universidad Nacional Auténoma de Honduras UNAH.

Atencién: Ing. René Andrés Girén Vargas, secretario ejecutivo de la Secretarfa Ejecutiva
de Administracién de Proyectos de Infraéstructura, SEAPI,

A la direccion de correo electrdnico adjuntando la solicitud de aclaracién fa cual debera
presentarse debidamerite firmada y-sellada por persona autdrizada.

Ciudad y pais: Tegucigalpa, M:D.C., Honduras, C.A.

Nimero-de teléfona: 2216-6100, 2216-5100, 2216-3000 y 2216-7000, Extensiones 110423,

110448, 110452 ¥ 110550, Direccién de -correo electrénico:
licitaciones.seapi@unah.edu.hn

5. Visita al Sitio: La visita al sitio de las obras esta programada para el dia lunes (10) de junio de
2024 a las 10:00 am. El punto de reunién serd en el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., del Departamento de
Francisco Morazan.

6. Recepcidn de Ofertas: Las ofertas (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en
forma impresa en sobres sellados, siendo ia hora dia tirnite de recepcidn de ofertas el dia martes
9 de julio de 2024 a las 9:59 a.m., eén la oficina de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), dcto séguidn se procedera a ia apertura de los sobres que
contengan las ofertas. No se recibiran ofertas después de las 10:00 a:m.

Se adjunia el Pliego de Condicioneés en formato digital, CD, que contiene: Bases, Especificaciones
Técnicas, Planos y Cantidades de Obra.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta de confratacion con su empresa.

7. Garantia de Mantenimiento de Oferta: La oferta debera estar acompafiada de una Garantia de
Mantenimiento de-Oferta-en Original, |a garantia tendré una vigencia minima de ciento veinte {120)
dias calendario, contados a partir de-{a fecha. estipulaga-para la recepcion y apertura de oferta; por
un monto equivatente de-.al menog fel D _ ) {2%) delvalor de la oferta expresada en

Lempiras (L). AL 4
‘\&* 45"'_?
Sin otro parhcué.ﬁ BE 2AM \-gt

ce: Archivo Rectarfa LUINAH
ce: Diréccton de Licitaciones y Contrataciones, SEAPL-UNAH
ce; Archivo Expediente del Proyecta, SEAP[—UNAH

“La educacion es lo primera necesidad de la Republica”,

Universidad Nacional Autdnoma de Honduras {UNAH), Ciudad Universitaria {CU), Tegucigalpa, M.0.C.,
Honduras G4, wenw.unah.edo.hn Direccidn postat 11101, rectorfa@@unah.eduhn
Pag.2de2
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