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I. RESUMEN EJECUTIVO

PRIMERO:

Que mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24
de septiembre del 2022, edicion N°. 36,036 se declaré estado de emergencia en todo el territorio
nacional por el periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclonica en los
dieciocho (18) departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna,
ante la grave situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como
consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y

otras obras de infraestructura social.

Que el articulo 2 del PCM-24-2022 instruye a las instituciones de la Administracion Publica,
Secretarias de Estado, Entes Desconcentrados, empresas e instituciones, direcciones administrativas y
gerencias de Programas y Proyectos, a proceder de inmediato a ejecutar las acciones de prevencion y
atencion de dafios con consecuencias altamente perjudiciales para la vida y los bienes de las
poblaciones urbanas, rurales y rurales dispersas, producto de la situacion de emergencia. Asimismo,
deben proceder a reparar, reconstruir, habilitar y dar mantenimiento a las carreteras, caminos e
infraestructura vial, sistemas de generacion, distribucion, transmision y demas infraestructura
eléctrica; que resulten afectadas o dafiadas por las tormentas, o sus consecuencias, incluyendo el
restablecimiento inmediato de los servicios publicos. Para estos efectos, las contrataciones de bienes
y servicios podran realizarse de forma directa cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado y los mecanismos de publicidad y transparencia, de acuerdo con la naturaleza
y objeto de cada contrato.- Destacando que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 005-2022 de fecha
seis (6) de abril de dos mil veintidos (2022) EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS) pasa a ser adscrito a la Secretaria de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganaderia (SAG), por tanto el articulo 4 del Decreto de Emergencia No. PCM 24-2022,
los faculta para realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender
la presente emergencia, de acuerdo con sus competencias legales, incluyendo la restauracion de los
cultivos dafiados de la poblacion afectada, dotacion y facilitacion de sistemas de tecnologia agricolas,
magquinaria, semillas, fertilizantes e infraestructura productiva entre otros con capacidad de proveer
atencion inmediata, brindar servicios y asistencia técnica directa, que permitan mantener activa la
cadena productiva, teniendo como objetivo fundamental garantizar la seguridad alimentaria del pueblo

hondurefio.



1. JUSTIFICACION

Con la experiencia adquirida a través de los afios por PRONADERS en la ejecucién de proyectos de
infraestructura vial, comunitaria, educativa y productiva, ademas en la supervision de las obras y
control estrictos de las inversiones ejecutadas, la institucion se encuentra preparada para continuar con

las acciones para rehabilitar los caminos en las zonas productivas del pais.

El departamento de Ocotepeque cuenta con una superficie de 1,636 km2 contando clima variado
debido a las grandes elevaciones que hay entre las cadenas montafiosas que atraviesan el departamento
ademas de también contar muchos rios y quebradas, su principal rubro agricola es la ganaderia y la

produccion de granos basicos como maiz y frijoles.

Se requiere tomar accion inmediata en la red vial no pavimentada para habilitar el paso hacia
comunidades que cuentan con un acceso blogueado o con un deterioro evidente y de esta manera
generar una intervencion integral que incluye el desarrollo de distintas actividades para el correcto

mantenimiento.

Es por ello que un aspecto que vendré a contribuir al desarrollo social y econdmico del municipio de
Lucerna, lo constituye la interconexion vial en la totalidad de las comunidades, ya sea para ahorrar
tiempo y dinero, ampliar negocios, salvar vidas y que las producciones puedan transportarse a los

mercados de productos e insumos dentro del sector.

Por lo anterior PRONADERS a través de la rehabilitacion de los caminos productivos, pretende
contribuir en el desarrollo integral de la poblacion, ya que con la construccidn de estas obras se tendra
acceso al bienestar social y la salud, ampliacion de la red vial del pais, generar empleo haciendo uso
de la mano de obra local, aprovechamiento de sus cosechas para que los productores puedan
comercializar sus cultivos en los mercados de las ciudades cercanas para mejorar la economia local y
la seguridad alimentaria de la misma, haciendo mas facil alcanzar los productos de consumo diario a

precios mas bajos y con mayor disponibilidad.



I11.  OBJETIVOS:

Para orientar las acciones del proyecto hacia el desarrollo integral del municipio, se han planteado los

siguientes objetivos:

Desarrollar proyectos de mantenimiento rehabilitacion de caminos en zonas afectadas por las severas

lluvias del presente periodo invernal y que son altamente productivas.

1. Habilitacion de tramos carreteros bloqueados o severamente dafiados por lluvias.
2. Construccion de muros o cabezales de mamposteria.

3. Fomentar el empleo en zonas econdmicamente deprimidas.

4

Elevar la productividad y el nivel competitivo del comercio y la agricultura local.

V. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

ALCANCE DE LA CONTRATACION DIRECTA:
El contratante es El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERYS)
entidad adscrita a la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG).

EL NOMBRE DEL PROYECTO DE LA CONTRATACION DIRECTA ES: “REHABILITACION
DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.

EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA ES:
PRONADERS-CD-027-2022-OBRAS.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA:

El término por escrito significa comunicacion en forma escrita con prueba de recibido.

Cuando el contexto lo requiera, el uso del singular corresponde igualmente al plural y viceversa.

Dia significa dia calendario.

El proyecto sera financiado con fondos nacionales y/o cualquier otro que la institucion disponga.-
FRAUDE Y CORRUPCION: ELPrograma Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
PRONADERS, exige que los contratistas, que participen en el proceso observen las mas estrictas

normas de ética durante el proceso de contratacion directa y de ejecucion del contrato. Se rechazaran



las ofertas que se determinen que el oferente adjudicado ha participado en préacticas corruptas,
fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el contrato.

Para participar en esta modalidad de contratacion, debera estar Precalificado a ONCAE, asi mismo
encontrarse solvente en relacion a cualquier proyecto que haya o esté ejecutando.-

ACLARACION Y ADENDUM: Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar
aclaraciones al Documento Base por escrito a la oficina de Gerencia Administrativa del Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), hasta cinco (5) dias hébiles antes
de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta del érgano

responsable de la contratacion. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier
duda de los oferentes.

Las Adendas podran emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacion de ofertas,
al ser emitida, formaran parte integral de las Bases de Contratacion Directa y deberan ser notificados
por escrito o correo electrénico con acuse de recibido.

VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS: Se aconseja que el oferente bajo su propia responsabilidad
y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona del Proyecto y sus alrededores para que obtenga por
si mismo, toda la informacion que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato
para la construccion de las obras que se requiere. Los gastos relacionados con dicha visita, correran

por cuenta del oferente cuando asi aplique y que el proyecto lo requiera.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacion de la Oferta: El nimero de Ofertas que se debera presentar, es de Una (1) con
la denominacion de Original y su Copia. Las ofertas deberan presentarse personalmente o a través de
representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y sellado) por el oferente titular,

debiendo en su caso de acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado, foliado

y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA
Director PRONADERS

Parte Central Atencion Gerencia Administrativa

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERYS)

Direccion: Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica

de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones; Ciudad:
Tegucigalpa, M.D.C.; Pais: Honduras.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccion completa, incluye Numero de teléfono y correo

electrénico del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y No. de la Contratacion Directa.

CONTRATACION DIRECTA
No. PRONADERS-CD-027-2022-OBRAS

“REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Recepcion.
Gerencia Administrativa, quinto piso
PRONADERS, del 2022, Hora

Los sobres seran recibidos en Gerencia Administrativa, se levantara acta de recepcion consignando el
nombre del oferente y monto ofertado.
El Oferente podra enviar un representante, cuando un contratista comparezca a través de representante

debidamente acreditado, debera presentar una identificacion.

Presentacion del Desglose de Presupuesto de Oferta: El Desglose de Presupuesto de Oferta debe

llenarse en letras y numeros perfectamente legibles, no seran admisibles enmiendas, borrones o



raspaduras en el precio 0 en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el pliego de

condiciones, en ningun caso se admitiran ofertas escritas con lapiz “grafito”. Los resultados de las

multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio Unitario deben escribirse con numeros claros. El

Contratante deberd incluir en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de

materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realizacion de todas las operaciones requeridas

para completar el trabajo de conformidad con todos los planos y especificaciones. Debera también,

incluir en el precio unitario, y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad

etc., recordando que los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este contrato.

7.3 Forma de la Oferta:
La forma de oferta debe presentarse completamente llena, foliada, firmada sellada por el

Representante Legal de la Empresa o Contratista Individual.

7.4 Oferta Econdmica: La oferta econdmica que prepare el oferente, debera incluir lo siguiente:

(@]

(@]

o

Carta de Oferta.

Ficha de Proyecto y Monto Total Ofertado.

Desglose de Precios Unitarios por Actividades.

Fichas de Costos de Precios Unitarios.

Cronograma de Trabajo.

Adjuntar en su Oferta, la invitacion enviada a través de la Direccion Ejecutiva de
PRONADERS.

Documento Base, debidamente firmado y sellado por el Representante legal de la
Empresa.

Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa.

Fotocopia de Documento Nacional de Identificacion (DNI) y Registro Tributario
Nacional del Representante Legal de la Empresa.

Fotocopia de Testimonio de Escritura Publica de constitucion de la sociedad mercantil
0 comerciante individual.

En caso de empresa el poder general de administracion o representacion.

Permiso de Operacidon vigente y Solvencia Municipal, extendido por la Alcaldia
Municipal de su localidad.

Constancia de Solvencia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

y/o Constancia de Pagos a Cuenta.



o Constancia vigente al menos dentro de los 6 meses, emitida por la Fiscalia Contra el
Crimen Organizado a traves de la Unidad de Lavados de Activos, de no tener denuncias
por actos relacionados con el crimen organizado o lavado de activos a nivel nacional,
del contratista individual o de la empresa y su representante legal.

o Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras extendida por la
Procuraduria General de la Republica, del contratista individual o de la empresa y su
representante legal.

o Constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisicion del Estado (ONCAE).

o Declaracion Jurada del contratista individual o de la empresa y su representante legal,
de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones contempladas
en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, debidamente autenticado

por Notario.
o Constancia de estar inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CICH, de la empresa y su representante; o del Colegio Profesional al que pertenezca en
el caso que aplique.
o Constancia de haber precalificado en el Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS)
o0 en la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).
Todos los documentos presentados como fotocopias deberan venir autenticados, y cada uno
de ellos con media firmay sello por un Notario Publico; los documentos que tengan firma
original deberan venir autenticados en autentica diferente.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del Oferente.

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién que se
solicita, ya sea a maquina 0 manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las hojas del
Documento de Base, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y otros cambios,
deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la persona que firma la Oferta.
Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto, bien o suministro. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Debera también, incluir
en los precios unitarios, los costos y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de
utilidad etc., recordando que los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este
contrato.- De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se declare

inadmisible.



El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), hara las correcciones
de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberan aceptar sin protestas tales
correcciones.

Los oferentes deberdn ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra iguales
0 idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores, EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERYS), autorizara como valido el precio unitario de menor valor.

El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de Contratacion

Directa, en sefial de que acepta el contenido del presente documento.

7.5 Plazo de Entrega del Proyecto: La fecha prevista de terminacion del Proyecto es de Tres (3)
meses a partir de la Orden de Inicio.

7.6 El contratista deberé presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA,
esto permitird a la Comision Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la
realizacion de cada actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecucion debe ser igual o inferior

al estipulado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

7.7 Idioma de los Documentos: El oferente debera presentar su oferta en idioma Espafiol de acuerdo

a la forma de oferta.

7.8 El oferente examinara cuidadosamente las Bases o Pliegos, Planos, Especificaciones Generales y
Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla
del oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva

de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

7.9 El periodo de validez de las ofertas sera por al menos noventa (90) dias calendario, contados

a partir de la fecha de presentacion de la oferta.

7.10 Examen de Documentos: Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y
condiciones de los documentos de Contratacion Directa, de manera que no exista ningun mal entendido

con respecto a las caracteristicas de los materiales y Especificaciones de la Obra.



7.11 Cambios y Retiros de Ofertas: Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta

haya sido entregada en la oficina de Gerencia Administrativa; EI Programa Nacional de Desarrollo

Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones

que no alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningun oferente podra retirarlas antes

de la adjudicacion del contrato.

8.00 ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

8.01 Aceptacion
EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho

de rechazar la oferta, tampoco esta obligado a aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no

conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podra aceptar aquella oferta que presente

todas las condiciones requeridas en el Documento Base de Contratacion Directa.

8.02 Descalificacién de Oferente:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser rechazadas entre otras, por las

siguientes razones:

a)

b)

d)

f)

9)

No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de
presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por
partidas especificas.

No presentar el Documento Base firmado y sellado en todas y cada una de sus paginas
(sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando no vengan acompafadas de sus respectivos planos y especificaciones
Debidamente firmadas en cada una de sus hojas.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para el PRONADERS.

Cuando se presenten extemporaneamente, en este caso, seran devueltas a los oferentes sin
abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en el Documento Base de

Contratacion Directa.



h) Las propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra
terminar las Obras en el plazo previsto por el precio ofrecido o que resultara demasiado
oneroso para el Estado.

i) Cuando en el periodo de evaluacion se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos
anteriores o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacion. Paraello,
deberan hacerse las investigaciones correspondientes al PRONADERS.

J) No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que componen la
oferta econdmica.

k) No presentar las Fichas de costos de cada una de las actividades.

I) Incluir en sus precios unitarios los costos de las cantidades de obra descritas en el desglose
de aporte municipal o comunitario, en caso que esta llevara dichos aportes.

m) No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacion de todo
tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad.

n) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo a los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base.

0) No presentar el formato de desglose de su oferta respecto al Costo Directo de la Oferta,

Gastos Generales, Utilidad y Monto Total Ofertado.

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Gerencia
Administrativa pone fin a la via administrativa, quedando expedita la via judicial para presentar
la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del dia siguiente al de la notificacion o de la publicacion respectiva, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdicciéon de lo Contencioso
Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

9.00 ADJUDICACION DEL CONTRATO
9.01 Evaluacion de las Ofertas:

La oferta que no haya sido rechazada, sera evaluada por El Programa Nacional de Desarrollo Rural
y Urbano Sostenible (PRONADERYS), este se reserva expresamente el derecho de rechazar las ofertas,
y de invitar a un nuevo proceso de Contratacion Directa y de adjudicar el contrato al oferente que
Cumpliendo las condiciones de participacion, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el
Contrato, presente 0 haga la negociacién de la oferta de precio mas bajo o se considere la mas

econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.



Cuando exista indicio racional de que en la cuantificacion del precio bajo han existido reducciones
desproporcionadas, El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS),
por recomendacion de la Comision Evaluadora de Ofertas, podré investigar especificamente al oferente
a fin de garantizar la ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra
ser desestimada.

En la determinacion del precio, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la ejecucion del
contrato. Si la oferta mas baja resultare demasiado mayor en relacién con la Disponibilidad
Presupuestaria, se invitard a un nuevo oferente, si asi lo estima conveniente EI Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendacion de la Comision Evaluadora
de Ofertas.

La Comision Evaluadora de Ofertas, estara integrado por profesionales con experiencia y
pertenecientes al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

9.02. Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de la oferta, la informacidn relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,

y recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, serd mantenida bajo confidencialidad
hasta que la adjudicacion del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad

competente.

Cualquier accion de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del proceso de

examen, aclaracion, evaluacién, y decisiones relacionadas con la adjudicacion del contrato, podra

resultar en la descalificacion de la oferta presentada por €l sin responsabilidad para la Institucion.
Atribucion del PRONADERS :

EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el

derecho de declarar este proceso de Contratacion Directa suspendida o cancelada, cuando concurran
circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o de fuerza mayor presentados en cualquier
momento previo a la recepcion y apertura de la oferta o a la adjudicacion; sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna ante los oferentes.

9.04. Adjudicacién y Firma del Contrato:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), adjudicara el
contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de
Contratacion Directa, tomando en cuenta ademas, de que el oferente esté calificado para cumplir
satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por EL PRONADERS

y a satisfaccion de éste, la documentacion solicitada en el Documento Base.



El oferente seleccionado debera formalizar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendario
subsiguientes a la notificacion de adjudicacion y presentar las Garantias Bancarias o Fianzas requeridas
por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). Si por causas
imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion, procediendo a

invitar a un nuevo oferente.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Contratacion Directa, se entendera que todas las
actuaciones de la Comision Evaluadora de Ofertas, tendran carécter confidencial; por tanto, los
miembros de dicha Comisién, no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso de

Contratacion Directa.

10.00 GARANTIAS
10.01 Garantias del Contrato:Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente y

negociado el Contrato, el Oferente presentaré en un plazo de cinco (5) dias calendario segin Constancia,

una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo de fondos con el Contratista

la cuantia sera no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista debera constituir una Garantia de

Anticipo equivalente al 100% de su monto (en caso de haber solicitado anticipo) y una Garantia

Bancaria o Fianza de Cumplimiento: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.-

La vigencia de la Garantia de Cumplimiento, sera de tres (3) meses después del plazo previsto para

la Ejecucién del Proyecto u Obra, contados a partir de la fecha de su emision.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantias de Cumplimiento, El Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), mediante el tramite legal

correspondiente, procedera a inhabilitarlo e invitara a un nuevo oferente calificado.

10.02 Garantia de Calidad de Obra:

Una vez efectuada la recepcién final del Proyecto, EI Contratista, debera presentar la Garantia de

Calidad de Obra, la cual debera estar vigente por el periodo de un (1) afio, a partir de la fecha del Acta
de Recepcion Definitiva de la Obra , y sera equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del

contrato”.

Previo al pago se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y debera contener la siguiente

rr

Clausula Obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".



10.03 Formalizacién del Contrato y Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria 0 Fianza de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo

de fondos con el Contratista la cuantia sera no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista debera

constituir una Garantia de Anticipo equivalente al 100% de su monto y una Garantia Bancaria o Fianza

de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su

defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi lo recomienda La

Comision Evaluadora de Oferta.-El monto de la Garantia de Cumplimiento: Es del 15% del valor del

contrato y podra ser una Garantia de una Institucion Bancaria, una Fianza de una Institucion Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses despueés del plazo previsto para la entrega de la Obra, contados a
partir de la fecha de su emisidn. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucion del contrato, El Contratista deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y deber& contener la
siguiente Clausula Obligatoria: “"LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE

REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
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A3
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IV. CONDICIONES ESPECIALES

A. Disposiciones Generales

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion del Proyecto “REHABILITACION
DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO DE
LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.

Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales.- El cual debera ejecutarse de acuerdo
a cantidades y precios unitarios de la oferta que se adjunta a este contrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Documento Base de
Contratacion Directa No. PRONADERS-CD-027-2022-OBRAS.

El monto de contrato sera el precio establecido en la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacion del Contrato, y subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con

las disposiciones del Contrato.

El contratante es El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

La fecha prevista para la terminacion de la totalidad de la Obra es de TRES (03)
MESES a partir de la Orden de Inicio.

El Contratante notificara al Contratista, el nombre del gerente del proyecto y supervisor.
El ejecutor mantendra en el sitio del proyecto la bitacora, el incumplimiento dara lugar
a una sancion equivalente a quinientos lempiras (L.500.00) cada vez que el Supervisor

no lo encuentre en el sitio de la Obra.

El supervisor tendra acceso al proyecto en cualquier tiempo para verificar el avance
fisico de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y demas documentacion

aprobada por EI Contratante, informara sobre el cumplimiento de planos y cronograma
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de trabajo, y aprobara el informe de obra y formatos que se solicite al Contratista

presentar.

El Sitio de las Obras:

A.6.1. “REHABILITACION DE CAMINO PRODUCTIVOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE EN EL MUNICIPIO DE
LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.

Tendra una cobertura en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque.
Longitud de Calle:2 Kilometros

GEOLOCALIZACION:

Coordenadas de inicio Y=14°38'52.56"N, X= 89°01'37.6"W
(Inicio Balastado)

Coordenadas de final Y=14°38'47.98"N, X=89°02'45.30"W
(Final de Balastado)

A.6.2. “REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS
MEDIANTE EL BALASTADO, EN MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”

Tendra una cobertura en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque.
Longitud de Calle:2 Kilometros

GEOLOCALIZACION:

Coordenadas de inicio Y=14°37'30.59"N, X= 88°59'44.62"W
(Inicio Balastado)
Coordenadas de final Y= 14°38'9.74"N, X=88°58'54.19"W

(Final de Balastado)

A.6.1.3 El Proyecto consisten en: LA “REHABILITACION DE CAMINOS EN
ZONAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.- Los Informes de Investigacion del Sitio de



la Obra se acordaran con Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural
y Urbano Sostenible (PRONADERS).

El Contratista sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales, que se
deriven de la contratacion de personal para la ejecucién del proyecto. Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar los problemas de tipo laboral que se
presenten durante y después de la ejecucion de la Obra. Asimismo, libera de
responsabilidad a ElI Contratante en caso de acciones entabladas por dafios a terceros,
en razon de trasgresion a sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en

los sitios de la Obra y colindancias de ésta.

METODOLOGIA DE TRABAJO:
La metodologia que se utilizara es a partir de la siguiente perspectiva:

En este sentido, para atender la emergencia en Lucerna, se plantea realizar el proyecto
Rehabilitacion de 2.00 Kilémetros de caminos productivos, mediante la conformacién
y balastado de calzada para mantener el perfil del camino en condiciones adecuadas de
transitabilidad ademas el suministro e instalacion de alcantarilla doble de pvc con

diametro de 36 pulgadas.
Limpieza de derecho de via, (remocion de derrumbes).

La supervision de este proyecto se llevara a cabo por el departamento de infraestructura

civil para corroborar cantidades de los trabajos realizados.

Actividades a Realizar

1 Limpieza de Derecho Via

2 Conformacion Tipo Il

3 Balastado

4 Acarreo de Material Selecto

5 Relleno con Material de Prestamo

6 Transporte de Maquinaria (LOW-BQOY)



7 Trazado y Marcado

8 Excavacion Material Tipo Il (SEMI-DURO)

9 Relleno Compactado con Material Selecto

10 Relleno Comp. Material Cernido del Sitio

11 Sum. Tuberia PVC Perfilada Helicoidal de 36 "
12 Inst. Tuberia PVC Perfilada Helicoidal de 36 "
13 Cabezales de Mamposteria

14 Rotulo Metalico Pintado SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)

A.6.1.4 “REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS, EN
EL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.

- Marco de referencia para la ejecucion de la Obra:

Problemas de Transito vial por el deterioro o bloqueo de calzada.
Manejo de Escorrentias Pluviales.

Canalizacion de Escorrentias pluviales.

Baja productividad del comercio local.

Evitar la migracién mediante la generacion de Empleo.

Baja afluencia en zonas turisticas.

A.7 Seinstalara rétulo, PRONADERS.

Durante el tiempo que dure la Obra, el Contratista se compromete a colocar en el lugar la

Obra vy en sitios visibles al pablico, los rétulos correspondientes.

La colocacion del rétulo sera por cuenta del Contratista seglin instrucciones suministradas
por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).- El disefio del rotulo sera de acuerdo al modelo
establecido por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).



La rotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de Proyecto u Obra a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccion de Escuela, Agua
Potable y/o Agua y Saneamiento, Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos
dispuestos por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible (PRONADERYS).

Instalar y mantener en el sitio de las Obras uno (1) o mas rotulos distintivos del
PRONADERS, (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos), y la
Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado
de Especificaciones Técnicas de la Obra, el cual debera(n) estar ya colocado (s) en el
Sitio de la Obra al momento de recibir la Orden de Inicio, en caso de incumplimiento a
alguna de las estipulaciones anteriormente descritas, el contratista se hara acreedor a
una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00).

El Contratista esta obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia como de

noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito en caso que existiera.

Para hacer efectivo la aplicacion de las multas antes sefialadas el Supervisor nombrado
por parte de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS) levantara un acta para constatar el incumplimiento de estas

disposiciones.

A.8 La Fecha de Inicio serd el dia siguiente de la recepcion por parte del Contratista
de la Orden de Inicio emitida por El Contratante.
A.8.1 EI Contratista debera ejecutar la Obra de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

A.8.2. El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras provisionales.

A.8.3 EI Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las Obras

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.



A9

A.8.4 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
Obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obra antes de su utilizacion.

A.8.5 EI Contratista deberd permitir al Supervisor de la Obra, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de la Obra y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
A.8.6 EIl Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de la
Obra que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
A.8. 7 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra
indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor

de la Obra, como resultado de la ejecucion.

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
)
K)

0)

Adendum o modificaciones al contrato.
Notificacion de Resolucién de Adjudicacion
Oferta

Condiciones Especiales del Contrato
Condiciones Generales del Contrato
Especificaciones Técnicas

Planos

Lista de Cantidades Valoradas

Garantia de Anticipo y de Cumplimiento de Contrato
Garantia de Calidad de Obra

Orden de Inicio

Ordenes de cambio

Informes de supervision

Acta de Recepcion Provisional y definitiva

Cualquier otro documento que forme parte integral del Contrato.
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All

A.l12

En caso de haber discrepancia entro lo dispuesto en el contrato y los anexos antes descritos,
primara lo dispuesto en el contrato y se estara sujeto a lo dispuesto en la ley.

Las comunicaciones entre las partes solo seran validas cuando sean formalizadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez sean entregadas.

Para efectos de comunicaciones y notificaciones se establece que:

El domicilio de el Contratante es:

Atencion: ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

Director PRONADERS

Direccion: PRONADERS, Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo
Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de
Contrataciones y Adquisiciones; Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.; Pais: Honduras.

Y el domicilio de El Contratista, es:

Nombre:

Empresa:

Direccion:

Teléfono y/o celular: (504)

Correo Electronico:

El Contratista deberd construir las Obras requeridas de conformidad con las
especificaciones técnicas y planos.

Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra se acordaran con el Departamento de
Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion del Sitio
de la Obra indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que disponga

el Oferente.

El contratista seré responsable por la seguridad de todas las actividades en el sitio de la
Obra.
Durante el tiempo que dure la Obra, el Contratista se compromete a colocar en el proyecto

y en sitios visibles al publico, los rétulos correspondientes.
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B.1

El rotulo debe estar debidamente colocado y aceptado por la PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

La colocacion del rétulo sera por cuenta del Contratista segin instrucciones suministradas
por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).- Por lo que se procedera conforme a lo establecido en el

Capitulo: IV.- Condiciones Especiales.- Disposiciones Generales en Item A.7

La fecha de toma de posesion del Sitio de la Obra sera el dia de la recepcion por parte del

Contratista de la Orden de Inicio emitida por EI Contratante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard& mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable
de la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista renuncia a su domicilio y se

somete al domicilio de El Contratante.

B. Control de Plazos
El Supervisor de Obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil del Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacién o avance de cualquier actividad comprendida
en la Obra, lo cual no dara lugar a ninguna compensacion econémica por el atraso

generado.



C. Control de la Calidad

C.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco (365)
dias, a partir de la fecha de terminacion de la Obra sefialada en el Acta de Recepcion

Definitiva.

C.2 EIl Supervisor de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las

obligaciones del Contratista.

C.3 Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y
la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las

muestras, caso contrario debera ser sufragado por el Contratante.

C.4 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de la Obra, este Ultimo estimara el precio de la correccion
del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccién

del defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D.Control De Costos

D.1.-El Contratante tendra derecho a aumentar o disminuir las cantidades de Obra a ser
ejecutadas bajo este contrato, observando lo previsto en el articulo No. 123 de la Ley de
Contaratacion del Estado. Cualquier aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales se haran mediante 6rdenes
de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural
y Urbano Sostenible (PRONADERS), previa reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizara sin estar
autorizada por el PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer lo contrario a

lo aqui dispuesto.



D.2.-El CONTRATANTE, revisara antes de efectuar el pago del monto del contrato,

las cantidades de trabajo realizado, los que seran preparados por el CONTRATISTA, en
los formatos que le sean indicados por EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible (PRONADERS), aprobados por el Supervisor de Obra del
Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, la no presentacion del formato
correspondiente sera causal para no dar ingreso a la solicitud de pago.

D.3.-EI CONTRATISTA debera presentar la documentacion de cierre completa, en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario después de emitida el Acta de Recepcion
Provisional, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del

contrato por incumplimiento.

D.4.-Para la emision del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando que existan
aspectos a corregir, los cuales deberan de subsanarse en un tiempo maximo diez (10)
dias calendario posterior a la emisién del Acta de Recepcion Provisional, vencido que
fuera este término, quedara sin valor ni efecto la mismay dara lugar al cobro de la multa
diaria, de acuerdo a lo estipulado bajo Decreto Legislativo No. 107-2021 de las
Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica 2022).

D.5.-La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

D.6.-El monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento (15%)
del monto total del contrato, la validez serd de tres (03) meses adicionales a la fecha

prevista de terminacion del mismo.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato,
El Contratista debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y deberéa contener la

siguiente Clausula Obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.



D.7.-Garantia de Calidad de Obra:

Una vez efectuada la recepcion final de la Obra, ElI Contratista, deberd presentar la
Garantia de Calidad de Obra, la cual deberd estar vigente por un plazo de 365 dias
calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra, y

seré equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y debera
contener la siguiente Clausula Obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS),
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO"".



E. Finalizacion del Contrato

E.1 Rescision o Resolucion de Contrato segdn la aplicacion del Articulo 78 del Decreto Legislativo
No. 107-2021 (Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y

Egresos de la Republica 2022).

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del
Estado, que al pago correspondiente a la Obra ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o

resolucion del contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razon de la
situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los

gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”.

E.2 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma inmediata una inspeccion
preliminar, que acredite que la Obra se encuentran en estado de ser recibida por el Contratante,
todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion, el Supervisor de la Obra designado y el representante

designado por el Contratista.

E.3 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la Obra de acuerdo con los planos,
especificaciones técnica y demas documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,

atendiendo a su finalidad.

E.4 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las Obras se encuentran en estado de ser
recibidas, y dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la fecha en que el Contratista
efectle su requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe del

Supervisor de la Obra.

E.5 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles

pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del



plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y

demas documentos contractuales.

E.6 Cuando la Obra se encuentren en estado de ser Recepcionada en forma definitiva, se
procedera a efectuar las comprobaciones y supervisiones finales. Si asi procediere, previa
certificacion del Supervisor de la Obra de que los defectos y detalles notificados han sido

corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

E.7 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos o partes de la Obra, la
recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos

anteriores.

E.8 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de la Obra, su mantenimiento, custodia y
vigilancia sera por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de

acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.



V. BORRADOR DEL CONTRATO

[CONTRATACION DIRECTA]
Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a
correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las IAO), la seleccién de una Oferta alternativa
(de conformidad con la Clausula 19 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 28
de las IAO).

CONTRATO No. [ ]
CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO [ ]; EN EL MARCO DEL
DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 24-2022; SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Y LA EMPRESA “[ 1.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [ 1.-

Este Contrato se celebrael (__)de del afio dos mil (20_), entre Nosotros, por una parte,
el sefior , Profesion , mayor de edad, casado, hondurefio, y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. actuando en su condicion de Director del Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), nombrado con direccion en
, Tegucigalpa, M.D.C.- Teléfono: (504) en adelante EL
CONTRATANTE y por otra parte el sefior , mayor de edad, hondurefio y con domicilio en
con cédula de identidad ndmero , actuando en su condicion de Gerente General de la sociedad
con Registro Tributario Nacional numero constituida segin instrumento
, sociedad registrada segun inscripcién No.__ del Tomo __ del Libro de Comerciantes Sociales
gue lleva el Registro de la Propiedad de , Departamento de , asi mismo inscrita con el No. :
de la Cdmara de Comercio e Industria de , en adelante EL CONTRATISTA.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto , Municipio de __, Departamento
de _ , Enadelante denominado . [ ]y el Contratante ha aceptado la Oferta para la
ejecucion y entrega de dichos suministros y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las
mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se menciona,
el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las entregas y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la ejecucion
y terminacion de los suministros y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pdblica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién
de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el més alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.-
Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y



representacion y que ningn empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas
como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes
0 entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad,
para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga
acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o0 asociados, del cual
se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara
Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado 0 apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o
gue pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
Ilevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectué por razon de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podréa dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los suministros o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion
del contrato.

Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion del Proyecto que se regira por las clausulas

y
Términos siguientes: (CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO)

Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato.- En fe de
lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

Firma que compromete al Contratante:

Ing.
Director PRONADERS

Firma que compromete al Contratista:
Ing.
Gerente General (Nombre de la Empresa)
RTN No.




VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

NO

PROYECTO COMUNIDAD

REHABILITACION DE CAMINO
PRODUCTIVOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
DOBLE EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE LA PENA

REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS
PRODUCTIVAS MEDIANTE EL BALASTADO,
EN MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE QUEBRADA GRANDE-
BAJADA PLAN GRANDE




Reporte De Especificacion De Actividades Por Proyecto

Reporte De Especificacion De Actividades Por Proyecto

Proyecto:

Actividad:

Descripcion
Limpieza del ancho del derecho de via utilizando peones con
machetes o herramientas menores para chapeo de toda la maleza y

la remocidn de toda basura desperdicio y sedimento a través del uso
de volgueta de 5m3

Actividad:

Descripcion
Este trabajo consiste en conformar la calzada y definir las cunetas del
camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie

existente para mejorar las condiciones de la carretera . Se debera
realizar la limpieza del material sobrante de la conformacion.

Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste el cargado en banco, transporte y colocacion de
material selecto, el cual hay que cortar o comprar previamete.

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consiste en el transporte del material selecto proveniente
de los diferentes bancos de préstamo para ser utilizado como capa de
rodadura sobre la subrasante existente, o como Relleno, utilizando
volqueta de 12m3 de capacidad.

LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera capataz y 3 peones por kildmetro
y 5% de herramienta menor.

CONFORMACION TIPO Il

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

La conformacion de la superficie de rodadura,
se ejecutara acomodandose a las dimensiones
de la seccion existente ene el camino. Con la
mecanizacion se debera, obtener alineamientos
¥ seccipones transversales que aseguren el
drenaje del camino. deberan de mecanizarse | y

perfilarse y limpiearse las cunetas existente
para determinar el libre paso de las aguas.

BALASTADO

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera el cargado con cargadora y

traslado de material con volqueta de 5 m3 con

un rendimiento promedio de 35 m3/hr. La

colocacion se considerd con motoniveladora con
un rendimiento promedio de 48 m3/hr. Se
incluye el costo del material selecto.

ACARREO DE MATERIAL SELECTO

Criterios De Cdlculos del Andlisis de Costos

La medida se debe hacer del nimero de metros
ciibicos - kildmetro, con aproximacion de dos
decimales, satisfactoriamente transportados de
conformidad con el trayecto mas corto y
accesible que determine el Ingeniere Residente.
El volumen de material debe ser calculado con

base al volumen real de material selecto
colocado y compactado, multiplicade por un

factor maximo de 1.35.- El factor se calculara en

el laboratorio de acuerdo con la relacion de
volumen suelto o abundado a volumen

compactado. Si esa relacion fuera inferior a 1.35

se pagara el valor real calculado.

REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS COMUNIDAD DE LA PENA

Unidad: KM Item 1

Criterios de Medicion y Pagos

El pago de los trabajos de limpieza del
ancho de derecho de via se hara por
kildmetro terminado, una vez que la obra
sea terminada y aceptada por el
Ingeniero supervisor del proyecto.

Unidad: KM Item 2

Criterios de Medicidn y Pagos

El pago de conformacion de la
subrasante y cuneta se har  por
kilometro terminado, una vez que la obra
sea terminada y acptada por el ingeniro
supervisor del proycto.

Unidad: M3 Item 3

Criterios de Medicion y Pagos

MEDICION : Se medira por Volumen. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros clbicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagard al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por, cargado,
transporte y colocacion de material
selecto en terraceria, asi como por mano
de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Unidad: M3-KM Item 4

Criterios de Medicidn y Pagos

La distancia de acarreo debe ser la
comprendida entre el banco de material y
el centroide del tramo donde se coloque
el material. La cantidad a pagar sera el
producto de multiplicar el volumen asi
determinado por la distancia de acarreo.



Actividad:

Descripcién

La actividad consiste en |a colocacion de material de relleno extraido
de banco de préstamo a colocar en depresiones de calzada que
ameriten nivelacion previo a la colocacion del balastado de calle o
colocacion de material subbase en pavimentos. Para la realizacion del
trabajo se necesitara la colocacién del material en las estacion del
tramo indicado por el supervisor.

Actividad:
Descripcion
TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA
Cadigo Actividad: F013003 Actividad:

Descripcién

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a
gjecutar. - El terreno donde se construird |a edificacién tipo del FHIS:
aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio, retirados
los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo
del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacion de un punto de
referencia externo a la construccidn, para luege y mediante la
nivelacién con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos
que definan la cimentacidn de la construccion. -Para el frazado se
utilizara en el perimetro, reglas de madera ristica de pino de 1x3"
clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con
una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente
conformado.

Actividad:

Descripcion

Este Trabajo Consistira en |a Excavacion Tipo Il { Material Semiduro)
por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-duro desde
arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas qgue no requieren el
uso de maquinaria pesada ¢ explosivos, pero que por condiciones de
humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras caracteristicas,
se presentan con mayor dureza para ser removido. Debera
controlarse |a estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por
la supervision debera apuntalarse |as paredes de los zanjos, para lo
cual se hara el pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacién debe colocarse a un minimo de 60 cms de
|a orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m para su
posterior acarreo.

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera el suministro, corte de material
con tractor y cargado. La colocacion se
considera con motoniveladora y compactacion
con vibro compactadora

TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

La ejecucidn de esta actividad debera
safisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista debera limpiar completamente el
sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el
trazado con madera, cercando todo el perimetro
con reglas de 1x3" soportadas con estacas de
2x2". Requiere Mano de Obra Calificada (
Albafiil ), vy no calificada ( Ayudante)y
herramienta Menor. No se utiliza equipo
topografico.

EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO)

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

La altura maxima de excavacion sera variable
hasta una altura maxima de 3 m y requiere de
IMano de Obra No calificada ( Pedn) y

Herramienta Menor: piocha, pico, pala y ofros.

No incluye el acarreo del material a un botadero.

Mo se considera el desalojo de agua
subterranea en esta actividad.

Unidad: M3 ltem 5
Criterios de Medicién y Pagos
La medicidn de esta actividad serd en

metros clbicos de la capa de material de
préstamo colocado y sellado.

Unidad: WVIAJE ltem 6

Criterios de Medicién v Pagos

POR VIAJE

Unidad: M.L. ltem T

Criterios de Medicién y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado ¥ Marcado, sera el numero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 ltem &

Criterios de Medicion v Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Tipo Il { Material Semiduro},
serd el nimero de metros clbicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucidn de
los trabajos descritos en esta
especificacion.



Actividad:

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de
tuberia de agua potable y/6 alcantarillade sanitario, base de pisos en
edificios y otros. El material selecto a suministrar debera previamente
ser aprobado por la supervision de la obra y estar libre de piedras,
grumos y terrones. El lugar donde se instalara el material de rellenc
debera estar limpio de escombros. El material selecto sera
humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor
de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde
los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en
los sitios apisonados.

Actividad:

Descripcion

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material del sitio producto de la excavacion
en lineas de tuberia de agua potable y/¢ alcantarillado sanitario,
cimentaciones en edificios y otros. El lugar donde se instalara el
material de relleno debera estar limpio de escombros. El material
sera cernido con zaranda para eliminar materia organica, piedras y
grumos. Para su colocacion el material del sitio se humedecera (sin
formar lodo) y compactara en capas con un espesor de 0. 10 m  por
medio de apisonadotes manuales, iniciando desde los bordes al
centro del relleno y manteniendo traslapes confinuos en los sitios
apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su
sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colecara. Sienun
proyecto el material producto de la excavacion no es suficiente para el
relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del material en
un radio de hasta 5 Km, la obtencién de dicho material fuera de esta
distancia se pagara como selecto.

Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste el suministro de tuberia perfilada helicoidal 36",
en lances completos, la cual debera ser trasportada, almacenada y
manejada de modo que se evite el dario.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Este trabajo de relleno y compactado con
material Selecto requiere de Mano de Obra No
calificada y Herramienta Menor.  Se incluye el
suministro de material selecto por m3 con un
factor de enjutamiento del 35% y el agua
necesaria para lograr una compactacion
uniforme. Mo se considera el uso de pruebas
de laboratorio para la aceptacion del
compactado. El precio de Material incluye
cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar
de la Obra.

RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Este trabajo de relleno y compactado con
material del Sitio requiere de Mano de Obra No
calificada y Herramienta Menor.  Se incluye el
agua necesaria para lograr una compactacion
uniforme. Mo se considera el uso de pruebas
de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

SUM. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 36 ™

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Se considera la compra y transporte de la
tuberia al sitio del proyecto.

Unidad: M3 Item 9

Criterios de Medicion y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
selecto sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados. ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mane de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucién de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unidad: M3 ltem 10

Criterios de Medicién y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
cemido del sitio serd el nimero de
metros clibicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacién total por
suministro de  mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: ML ftem 11

Criterios de Medicion v Pagos

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el numero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite el dafio,
las cuales deberan de ser ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item
comrespondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.



Actividad:

Descripcién

La actividad consiste en |a instalacipn de tuberia perfilada helicoidal
de 36". La instalacipn serA efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo deberA de colocarse empezando por el punto mas bajo,
con las campanas hacia agua arriba, deberA de evitarse que penetre
material extrapo en la tuberlJa durante la instalaciyn, cuando se
interrumpa la instalacipn el extremo abierto deberA de protegerse, el
interior de la tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalacipn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberUas deberAn de
colocarse de acuerdo a las IUneas y niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacipn conformada, procurando el menor numero
de uniones posibles, las deflexiones no deberAn de ser mayores a las
permitidas por el fabricante, los cortes deberAn de ser lisos y en
Angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se le aplica el pegamento para
PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar
mAximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la tuberla a presipn.

Actividad:

Descripcién

Esta actividad consiste en la construccion de cabezales de
mamposteria para alcantarillas. Primero se debera realizar la
excavacion y compactacion del fondo y las mismas deben ser
aprobadas por la Supervisidn. El tipo de estructura sera la indicada en
planos o por el Ingeniero Supervisor. El mortero sera en la proporcion
1:3 mds agua para que pueda ser manejable. Puede ser de dos tipos:
la de piedra colocada con liga vista, y la de piedra ahogada en
mortero. La piedra debera ser sana, resistente y extraida de la
cantera por métodos adecuados. Mo podra colocarse a menos que
sea aprobada por el supervisor. De preferencia, debera proceder de
las inmediaciones del proyecto. Las piedras limpias se deben ir
colocando cuidadosamente en su lugar. La separacidn entre piedra y
piedra no debe ser menor de 1.5 cms. ni mayor de 3 cms. Se deben
colocar las piedras de mayores dimensiones en la base inferior
seleccionando las de mayor dimension para colocarlas en las
esquinas de las estructuras. Incluyendo la primera hilada las piedras
se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimension
queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la
nivelacion de sus uniones se debera llenar y conformar con mortero.
Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de
manera que el plano de estratificacion quede en lo posible a la
direccién de los esfuerzos. La piedra colocada con liga debera estar
exenta de bordes salientes, hendiduras, grietas, laminaduras y
minerales que se ven afectados por la intemperie, ya sea por
decoloracion o deterioro. Las piedras se aprobaran si tienen las
dimensiones correctas a juicio del Ingeniero Supervisor. Cuando se
coloquen piedras de diferente tamafio y color, se deben colocar de tal
forma que no haya concentraciones de un misme tamafio y color en
una sola zona. En general, las piedras grandes deberan colocarse en
la parte de abajo, y las pequefias en la parte mas alta. El color debera
distribuirse para lograr un efecto dptico agradable. Las piedras

INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 36 ™

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Se considera la mano de obra necesaria para la
colocacipn, alineamiento e instalacipn del tubo,
asl como un mAximo de 28 uniones por galpn
de pegamento, y la utilizacipn de una lija para al
menos 16 uniones

CABEZALES DE MAMPOSTERIA

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Se considera una mezcla piedra-mortero en una
proporcién 70-30% con consideracion de vacios
en la piedra del 40%.-La proporcion en el
mortero serd 1:3. Se incluye 0.60 ml. de tubo
PVC de 3" por cada m3 de cabezal construido.
Asimismo se incluye el suministro y acameo de
materiales al sitio de la obra, la excavacion,
compactacién manual del fondo, la construccidn
del cabezal de mamposteria para tuberia de
diferentes diametros establecidos en los planos
o segun indicaciones de la Supervision, relleno
y compactacion alrededor del cabezal en caso
de ser necesario y aprobado por la supervision.
Si, debido a sus propiedades geomecanicas,
algun material proveniente de las excavaciones
no puede ser utilizado como relleno sera
acarreado a las dreas previamente autorizadas,
conformandolo adecuadamente. Los sitios de
depdsitos del material de desperdicio deberan
ser seleccionados por el Contratista con apoyo
de la Municipalidad y autorizados por la
Supervision.

Unidad: ML ltem 12

Criterios de Medicion y Pagos

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serf el nmero de
metros lineales. medidas en la obra, de
tuberlas instaladas, las cuales deberfn
de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem correspondiente,
dichos precios y pagos constituirAn la
compensacipn total por suministro de
materiales, transporte y colocacipn asl
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucipn de los trabajos
descritos en toda la especificacipn.

Unidad: M3 ltem 13

Criterios de Medicion y Pagos

La medida sera en volumen, el nimero
de metros cidbicos y las dimensiones
usadas para el pago, seran
determinadas por las lineas o volimenes
indicados en los detalles suministrados
por el Ingeniero supervisor. El costo de la
excavacion, compactacion manual del
fondo y relleno requerido para la
construccion del cabezal de
mamposteria debera estar incluido en el
precio unitario de esta actividad. Dichos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por concepto de
mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios
para ejecutar la obra especificada en
esta seccion. Los sitios de depdsitos del
material de desperdicio deberan ser
seleccionados por el Contratista con
apoyo de la Municipalidad y autorizados
por la Supervision.



deberan estar limpias y humedecidas antes de su colocacion. El
mortero también debera colocarse sobre una superficie que esté
limpia y humedecida convenientemente. A no ser que estuviese
indicado por el Ingeniero Supervisor, el mortero para la mamposteria
podria estar compuesto por una parte de cemento y tres partes de
agregado fino, medido sobre la base del volumen. El agua de la
mezcla debe estar libre de impurezas. Las piedras que se estén
colocando, no deben golpear las ya colocadas. Si una piedra ya
colocada, se afloja, debera quitarse, eliminarse el mortero endurecido
v se volvera a colocar la piedra sobre una nueva base de mortero. El
cemento y agregado fino se deberdn mezclar con pala en seco en un
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme,
despues agregar el agua. El mortero también debera colocarse sobre
una superficie que esté limpia y humedecida convenientemente. El
mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso
inmediato, maximo 30 minutos. La mamposteria se debe mantener
himeda durante tres dias después de haber sido terminada. Todos
los cabezales de mamposteria deberan estar provistos de ductos de
drenaje. A no ser que estén indicades en las instrucciones del

supervisor, los ductos de drenaje deberan ser colocados en los
puntos mas bajos, donde puedan obtenerse escurrimientos libres, y
espaciados a una distancia no mayor de 2 metros centro a centro, y
con un didmetro no menor de 3 " (tres pulgadas). Sila estructura se
construye por partes, los puntos de unién no deberan ser uniformes,
con las piedras colocadas de tal forma que se asegure una mejor
union. Todo mertero fresco que manche las paredes del muro ya
construido debera limpiarse inmediatamente para que no darie el
aspecto visual de la obra. Al final se debe de pulir el cabezal de
mamposteria.

Actividad:

ROTULO METALICO PINTADO SEDECOAS-PRONADERS§(

2.44X2.00 m)

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e Instalacién de rotulo de
lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2 00m( pintado de
acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1"x1" patas de tubo estructural de 1"x 1" de
4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de
concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo seran de
acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle).
Patas se pintaran con anticorrosive a dos manos v el rotulo va
pintado con  pintura de aceite a 2 manos

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Se considera el suministro del Rotulo con
lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44
% 2.00m, fijada a un marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales
de 1"x1"x4 m de longitud para las patas, Todos
los elementos seran soldados y las lamina al
marco por medio de remaches . Se considera la
Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el
traslado del mismo al lugar del proyecto. Se
incluye material y mano de obra para instalacion

Unidad: UND Item 14

Criterios de Medicién y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse sera
por unidad suministrado e instalado en el
lugar gue indique la supervision PAGO:
Estos precios y pagos constituiran el
reembolso total hacia el contratista por el
suministro e instalacion en la ejecucién
de los trabajos  descritos en toda esta
especificacion.



Verificar el numero de Actividades con el perfil del proyecto

Reporte De Especificaciéon De Actividades Por Proyecto

Codigo Proyecto

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

TRANSPORTE DE MAQUIMARLA PESADA

Codigo Actividad: F250002 Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadora tipo jonh
Deere JOG30 o similar

Caodigo Actividad: Actividad: LIMPIEZA

Descripcidn

Este trabajo consistira en la limpieza del cauce de Quebrada. Por
medio de la utilizacidn de mano de obra no calificada ( pedn) v
herramienta menor sé removeran tanto piedras. desechos
industriales, desechos organicos. lodos y otros que obstruyan el
cauce natural del agua. El Superisor debe de considerar, como
parte de otra actividad. desviar el cauce de la quebrada si en
invierno la corriente de agua es un obstaculo.

Codigo Actividad: Actividad:

REHAEILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS,
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA DE BALAS

TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida VIAJE Ite 1

Crterios de Medicién y Pagos

HORAS MAQUINA EXCAVADORA

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

POR VIAJE
Unida HORA Ite 2

Criterios de Medicién v Pagos

En el costo del alquiler del equipo se incluye el
pago de operador, combustible asi como
gastos reparacion y depreciacion del mismo.

DE CAUCE DE QUEBRADA

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

MEDICION : Se medird por hora. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
horas de trabajo, medidos en la obra,
de tiempo de utilizacion del equipo
ejecutando trabajos ordenados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por el alguiler del
equipo.

Unida M2 Ite 3

Criterios de Medicidn y Pagos

Mo requiere mano de Obra Calificada. Mo se
considera el acarreo de material de
desperdicio hasta un botadero de desechos
municipales, solamente su recoleccidn en
lugares accesibles.

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/

MAMPOSTERIA

Descripcidn

Este trabajo consistird en la demolicién de elementos de concreto
simple/ mamposteria. Por medio de |a utilizacion de mano de obra
no calificada ( pedn) y herramienta menor sé demoleran los
elementos de concreto simple/ mamposteria, tales como
cimentaciones y otros, con espesores no mayores a 70 cms. Esta
actividad no recupera material (actividad destructiva) v no incluye el
acarreo del material de desperdicio.

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
Limpieza de Cauce de Quebrada sera
el nidmero de metros Cuadrados
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas v
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacidn.

Unida M3 Ite 4

Criterios de Medicidn y Pagos

Mo se considera eliminar del sitio de la obra
los desperdicios producto de la demolicidn de
elementos de concreto / mamposteria,
solamente apartarlos para que puedan ser
acarreados posteriormente. Mo requiere mano
de obra calificada. solamente pedn y que
incluye escaleras y otros.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Demaolicidn de Elementos de Concreto /
Mamposteria serd el nimero de metros
Cidbicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supernvisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en
la ejecucidn de los trabajos descritos
en esta especificacidn.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a
ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacién tipo del
FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. | debera estar limpio,
retirados los escombros y cualguier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacidn de un
punto de referencia externo a la construccidn, para luego vy
mediante la nivelacidn con manguera localizar ejes, centros de
columnas y puntos que definan la cimentacidn de la construccidn. -
Para el trazado se utilizara en el perimetro, reglas de madera
ristica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en
los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcign

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de edificaciones
tipo FHIS: aulas, centros de salud, institutos, tangues de
almacenamiento de agua, puentes etc. con teodolito por dia. -El
terreno donde se construira la edificacion debera estar limpio,
retirados los escombros y cualguier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo a
la construccidn, para luego localizar ejes, centros de columnas y
puntos gue definan la cimentacion de la construccian. Al ubicar
ejes de columnas se colocaran estacas, de forma gue no sean
afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos
referenciales exteriores se hara una continua comprobacion de
replantec y niveles. Las cotas para la estructura se deberan
determinar con aparatos de precision y cinta métrica.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este Trabajo Consistira en la Excavacidn Tipo Il { Material
Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-
duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que
no requieren el uso de maquinaria pesada ¢ explosivos, pero que
por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u
otras caracteristicas, se presentan con mayor dureza para ser
removido. Debera controlarse la estabilidad del suelo v de ser
necesario y aprobado por la supervisidn debera apuntalarse las
paredes de los zanjos. para lo cual se hara el pago respectivo como
item aparte. El material producto de la excavacidn debe colocarse
a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo v debera desalojarse a
un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

Codigo Actividad: Actividad:

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Unida M.L. Ite 5

Criterios de Medicidn v Pagos

La ejecucion de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aguellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el
trazado con madera. cercando todo el
perimetro con reglas de 1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra
Calificada ( Albafiil ), vy no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor. Mo se utiliza
equipo topografico.

TRAZADO CON TEQDOLITO POR DIA

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados. ejecutados y
aceptados por el supenvisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacidn total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en esta especificacidn.

Unida JDOR Ite 6

Criterios de Medicidn y Pagos

La ejecucidn de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aguellos desperdicios
producto de esta actividad. Requiere Mano de
Obra calificada ( Topografo), y Mo clasificada
(Cadenero) y herramienta Menor. Se utiliza
equipo topografico: estadia y teodolito.

EXCAVACION MATERIAL TIPO Il {SEMI-DURO)

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito por
Dia, sera el ndmero de Dias
Cuantificados en la obra, de trabajos
ordenados. ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra. equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unida M3 Ite T

Criterios de Medicidn y Pagos

La altura maxima de excavacidn sera variable
hasta una altura maxima de 3 m y requiere de
Mano de Obra Mo calificada ( Pedn) y
Herramienta Menor: piocha, pico, pala y otros.
Mo incluye el acarreo del material a un
botadero. Mo se considera el desalojo de agua
subterranea en esta actividad.

ACARREQ DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA

CARGADO C/PEON

Descripcian

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio
con volgueta, ya sea producto de la excavacion, demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS. El material de
desperdicio serd cargado por peones en volguetas de 5 mt3 y se
procedera a botarlos a los lugares municipales autorizados,
mismos que también seran verificados y aprobados por la
Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 guebradas v otros.

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
Excavacidn Tipo Il { Material Semidura),
sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGQO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas v
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacidn.

Unida M3 Ite ]

Criterios de Medicidn v Pagos

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra Mo
calificada. volqueta y Herramienta Menor.

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, serd el nimero de
metros clbicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados. ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios v pagos
constituiran la compensacian total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en
la ejecucidn de los trabajos descritos
en esta especificacidn.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste en el alquiler diario de bomba achicadora de
4" con operador manejando la operacion de la misma a medio
tiempo

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consiste en la construccian de un muro conformado
por piedras de rio & ripidn unidas con concreto de proporcidn 1:2:3
incluyendo gargolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41
La superficies de las piedras se deben humedecer antes de
colocarlas, para quitar |a tierra, arcilla o cualquier materia extrafia;
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden
remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar
en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y
piedra no debe ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones, en |a base inferior seleccionande las de mayor
dimension para colocarlas en las esquinas de |a estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal
manera que las caras de mayor dimensidn gqueden en un plano

horizontal, los lechos de cada hilada y 1a nivelacidn de sus uniones,

se deben llenar y conformar totalmente con concreto. Cuando las
piedras sean de origen sedimentario. se deben colocar de manera
que el plano de estratificacion quede en lo posible normal a la
direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles,
cada piedra debe ir completamente recubierta por el concreto. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya
colocadas para gue no alteren su posicion. Se debe usar el equipo
adecuado para la colocacidn de las piedras grandes que no puedan
ser manejadas por medios manuales. Mo se debe permitir rodar o
dar vuelta a las piedras sobre el mure, ni golpearlas o martillarlas
una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el
maortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedra y el concreto circundante y colocarla de nuevo. El concreto
debera ser una mezcla de cemento, arena, grava y agua, la
proporcidn a utilizar debera ser 1:2:3, agregandole la cantidad de
agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que
pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las
superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino y
grueso, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin
fugas, hasta gue la mezcla tenga un color uniforme; después de lo
cual se le agregara el agua para producir el mortero de la
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de
tiempo para emplearlo y en ningdn caso, se debe permitir el

BOMBA ACHICADORA 4"

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida JDR Ite 9

Crterios de Medicién y Pagos

En el costo del alquiler del equipo gastos
reparacion mantenimiento y depreciacidn del
mismao, se incluye el costo de un operador
dedicado a medio tiempo al manejo de la
bomba achicadora.

MURC DE MAMPOSTERIA CON CONCRETO 1:2:3

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

MEDICION : Se medira por dia. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
dias de trabajo, medidos en sitio de
dias trabajados por el equipo
ejecutando actividades ordenados y
aceptados por el supervisor. PAGO: Se
pagara al precio del contrato estipulado
en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por el alquiler del
equipo.

Unida M3 Ite 10

Criterios de Medicion v Pagos

Se considera una mezcla piedra-mortero en
una proporcion 70-30% con consideracidn de
vacios en la piedra del 43%.-La proporcidn en
el mortero sera 1: 2 el agua incluye un 25%
adicional para curado durante el proceso de
fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3"
por cada m3 de muro.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
muro de mamposteria de piedra labrada
ripidn & de rio sera el ndmero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados vy aceptados por
el supenisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacidn, acabado y curado de |a
mamposteria para el muro asi como por
mana de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en
esta especificacion.



retemple del mortero. Inmediatamente después de la colocacion de
la mamposteria, todas las superficies visibles de las piedras se
deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta que la obra esté terminada. La mamposteria se debe
mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada.
Se instalaran drenes a través de la mamposteria, como se indique
en los planos.

El encofrados se construira de madera ristica de pino de suficiente
rigidez para impedir la distorsidn por la presién del hormigdén o de
otras cargas relacionadas con el proceso de construccidn. Los
encofrados se construiran y conservaran de manera de evitar
torceduras y aberturas por la contraccion de la

madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexidn
excesiva durante el vaciado del hormigdn. Su disefio sera tal que el
hormigdn terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomara en
cuenta el efecto de la vibracidn del hormigdon durante el vaciado. Los
encofrados para superficies descubiertas se hardn de madera
labrada de espesor uniforme u otro maternial aprobado por el
Supenvisar; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
ser impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las
esquinas expuestas deberan ser achaflanadas. Previamente al
vaciado del hormigon, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafia y
recubiertas con aceite para moldes. No se vaciard hormigdn alguno
en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se
requieran embeber en el hormigdn se hayan colocado, vy &l
Supenisor haya inspeccionado y aprobado dichas instalaciones. El
ritmo de vaciado del hormigon sera controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean
mayores que las tolerancias permitidas por estas especificaciones.
De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo permitido,
se suspendera el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados
para evitar una repeticion del problema. La forma, resistencia,
rigidez, impermeabilidad, textura v color de |la superficie en los
encofrados usados debera mantenerse en todo tiempo. Cualquier
madera torcida o deformada debera corregirse antes de volver a ser
usada. Los encofrados que sean rechazados por cualguier causa,
no se volveran a usar. Los enlaces o uniones de los distintos
elementos de los encofrados seran sdlidos y sencillos, de modo
que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. Tanto las
superficies de los encofrados como los productos que a ellas se
puedan aplicar, no deberan contener sustancias perjudiciales para

el hormigdn.
Codigo Actividad: Actividad: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO Unida M3 Ite 1
Descripcidn Criterios De Calculos del Analisis de Costos Criterios de Medicidn v Pagos

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material selecto necesario para camas
de tuberia de agua potable y/d alcantarillado sanitario, base de
pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por la supervisidn de
la obra y estar libre de piedras, grumos vy terrones. El lugar donde
se instalara el material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material selecto sera humedecido (sin formar lodo) y
compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.

Este trabajo de relleno y compactado con
material Selecto requiere de Mano de Obra Mo
calificada y Herramienta Menor. Se incluye el
suministro de material selecto por m3 con un
factor de enjutamiento del 35% vy el agua
necesaria para lograr una compactacidn
uniforme. Mo se considera el uso de pruebas
de laboratorio para la aceptacidn del
compactado. El precio de Material incluye
cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar
de la Obra.

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
rellenc y compactado con material
selecto sera el nimero de metros
clbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacidn total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
gjecucidn de los trabajos descritos en
esta especificacion.



Codigo Actividad: Actividad:
Descripcidn
Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistira en la construccidn de un Encofrado de Losa
Monolitica para Losa Superior. Para el disefio de la obra falsa, se
debera asumir que el peso del hormigdn es de 2.400 kilogramos por
metro cibico. Toda la obra falsa debera ser disefiada y construida
para soportar las cargas indicadas en planos, sin provocar
asentamientos o deformaciones apreciables. El Supervisor podra
solicitar al Contratista el uso de gatos o cufias para contrarrestar
cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado del
harmigdn_Los encofrados de las losas entre vigas se construirdn sin
talerancia alguna para deflexion entre las vigas. El Contratista sera
responsable de la calidad de sus materiales de obra falsa y del
disefio de la misma para soportar con seguridad las cargas reales
que se le imponga, inclusive cargas horizontales.Cuando lo autorice
el Supervisor, se usaran tiras para compensar la deflexian
anticipada en la obra falsa y de la estructura. El Supenisor
verificara la magnitud de la contraflecha a usarse en |la construccidn
de |a obra falsa. El encofrados se construira de madera ristica de
pino de suficiente rigidez para impedir la distorsidn por la presidn
del hormigon o de otras cargas relacionadas con el proceso de
construccion. Los encofrados se construirdn y conservaran de
manera de evitar torceduras y aberturas por la contraccidn de la
madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexidn
excesiva durante el vaciado del hormigan. Su disefio sera tal que el
hormigdn terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomara en
cuenta el efecto de la vibracién del hormigdn durante el vaciado. Los
encofrados para superficies descubiertas se haran de madera
labrada de espesor uniforme u otro material aprobado por el

Supervisor; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
ser impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las
esquinas expuestas deberdn ser achaflanadas.Previamente al
vaciado del harmigan, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafia y
recubiertas con aceite para moldes.Mo se vaciara hormigan alguno
en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se
requieran embeber en el hormigdn se hayan colocado, y el
Supervisor haya inspeccionado y aprobade dichas instalaciones. El
ritmo de vaciado del hormigdn serad controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean
mayores que las tolerancias permitidas por estas especificaciones.
De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo permitido,
se suspenderd el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados
para evitar una repeticidn del problema.La forma, resistencia,
rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los
encofrados usados deberd mantenerse en todo tiempo. Cualquier
madera torcida o deformada debera corregirse antes de volver a ser
usada. Los encofrados que sean rechazados por cualquier causa,
no se volveran a usar.Los enlaces o uniones de los distintos
elementos de los encofrados seran sdlidos y sencillos, de modo
gue su montaje y desmontaje se verifiguen con facilidad. Tanto

las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se
puedan aplicar, no deberan contener sustancias perjudiciales para
el harmigdn.

CORONA PARA CAJA PUENTE

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Unida ML Ite 12

Criterios de Medicidn v Pagos

ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Unida M2 Ite 13

Criterios de Medicidn v Pagos

Se considera 20.85 pies tablares de madera
ristica de pino con 0.834 Ibs de clavos, 0.20
JDR de carpintero v ayudante por m2 de
encofrado, sin embargo estos rendimientos
obedecen a un promedio que puede variar de
acuerdo al disefio de la obra falsa y el
encofrado de |a losa de superior, por lo tanto
es deber del Supenvisor solicitar este disefio al
Contratista. Si el proyecto es de Contratacidn
Directa se reconocera el diferencial de
materiales y mano de obra que deriven de
dicho disefio, pero si el proyecto es por
Licitacion (Privada y/d Publica) el Contratista
tiene el deber de calcular sus rendimientos
obedenciendo un calculo antes de la Licitacion
por lo tanto no se le reconocera ningdn tipo de
incremento.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Encofrado de Losa Superior sera el
nimero de metros cuadrado medidos
en |a obra, de trabajos ordenados,
gjecutados y aceptados por el
supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.



Cédigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistird en la construccidn de una losa de concreto
con un espesor de 0.32 mts armada conforme a planos: { 1 via
C/AC ( Tipos SOPTRAVI)Para la fabricacion del concreto se
utilizara mezcladora mecanica y se seguirdn los siguientes pasos:
los materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de
modo que una parte del agua de amasado se cologue antes que los
materiales secos: a continuacidn, el orden de entrada a la
mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento, arena,
el resto del agua vy finalmente el resto de los agregados gruesos.

El agua podrd seguir ingresando al tambor hasta el final del primer
cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de
mezclado serd como minimo de 60 segundos v como maximo de 5
minutos Toda la obra falsa deberd ser disefiada y construida para
soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o
deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigadn,
las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con aceite para
moldes. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, v su
colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciard si no puede
completarse en dichas condiciones. La colocacidn durante la
noche se podra realizar sdlo con autorizacidn por escrito del
Supenvisor y siempre gue el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacién. El hormigdén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigén
sera depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de
colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando
cada una antes de colocar |a otra. El tiempo de vibrado por capa
sera de maximo 15 segundos, espaciando la accidn del vibrador de
manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de
los materiales. Mo se colocard el hormigdn mientras el acero de
refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su
sitio.. El acabado del hormigdn consistira en el apisonado y
enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa
o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccidn
transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del

concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado El acero
de refuerzo se limpiara de toda suciedad y dxido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Minguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a8 menos gue se indique o se
autorice por la Supenvisidn. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En
ningln caso el traslape sera menor de 30 cms por barra. El
encofrado no podra ser retirado hasta 15 dias después de fundida la
estructura cuando el concreto ha alcanzado al menos el 75% de |a
resistencia esperada.

LOSA PUENTE e=32 CM (1 VIA) cfac (TIPO SOPTRAVI)

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida M2 Ite 14

Criterios de Medicidn y Pagos

La proporcidn de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de:
9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena
y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un
25% adicional para el curado del concreto
durante el proceso de fraguado del cemento.
Se incluye un 5% de desperdicio en el calculo
del acero especificado en este rubro. El acero
longitudinal y transversal se unird con alambre
de amarre de por lo menos 20 cms de largo.
Mo Se considera la madera para encofrado en
esta actividad, ya que la misma constituye una
actividad independiente. Se considera el uso
de equipo de mezclado y vibradao.

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
Losa de concreto sera el nimero de
metros cuadrado medidos en |a obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
FAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y
curado del concreto para la losa asi
coma por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en toda esta especificacién.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistira en el curado de Losa por medio de
rociaduras frecuentes de agua en la superficie cubierta con aserrin.-
El agua para curado del hormigdn debe ser limpia, libre de aceites,
dlcalis, acidos, sales, azlcar, materia organica. El procedimiento
de curado sera: 1) Despies de fraguado del concreto se colocara
aserrin himedo en toda la superficie fundida. 2) Un pedn se
encargara por un periodo de 7 dias de rociar la superficie con agua
para mantener su condicion himeda.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de
bordillo de concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequeifias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacidn no se mezcle
tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener
continuamente hiimeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en
horas del dia. La colocacian durante la noche se podra realizar sdlo
con autorizacion por escrito del Supenvisor y siempre gue el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. Los métodos de colocacidn y compactacion del
hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacidn de materiales y el desplazamiento
de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistird en rellenar huecos, remover dreas
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan
ser construidos segln las lineas y secciones transversales
indicados en los planos

CURADO DE LOSA

Criterios De Calculos del Anslisis de Costos

Unida M2 Ite 15

Criterios de Medicidn v Pagos

Se considera el curado con aserrin v agua. El
aserrin deberd ser retirado v aglomerado para
su posterior acarreo como material de
desperdicio.

BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera un concreto con proporcion
1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en
el curado), utilizando la madera un minimo de
4 veces.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
curado de losa de concreto sera el
nimero de metros cuadrado medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacidn total por suministro de
materiales, mano de obra,
herramientas y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacian.

Unida ML Ite 16

Criterios de Medicidn v Pagos

MEDICION : Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales de bordillos, medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados v aceptados por el
supenvisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacidn
total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion,
acabado y curado de los bordillos asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacidn.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura de aceite
(especificada en planos) en paredes. Antes de su utilizacidn en
obra el Contratista debera suministrar los materiales necesarios
para la aplicacion de pintura en los sitios v de las calidades y
colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el
Supervisor. El Contratista debera seguir las instrucciones del
fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion
de ésta. Mo se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas
de pintura. Todas las superficies deben estar limpias. secas v libres
de todo tipo de polvo. aceite, particulas finas sueltas, eflorescencia,
hongos. contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija
Mo. 80. Se colocaran como minimo dos manos de pintura sobre
cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies
presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Esta trabajo consistira en el desencofrado de elementos de
concreto tales como losas en puentes y superiores de tanques,
entrepisos y otros para alturas mayores o iguales de 3 metros. Una
vez que el concreto ha alcanzado al menos el 75% de la resistencia
esperada y de acuerdo a instrucciones del Supervisor a cargo del
proyecto, se procedera a retirar el encofrado de las estructuras de
concreto antes mencionadas.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado v
curado de columnas de concreto de 20 x 25 cm. armadas con 6
varillas #4 longitudinales v anillos #2 a cada 20 cm. El concreto
debe fabricarse sobre una superficie impermeable v limpia.
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener
un producto homogéneo v cuidando que durante la operacidn no se
mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima
que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete
(7} dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en
horas del dia, La colocacidn durante la noche se podra realizar sdlo
con autorizacién por escrito del Supervisor v siempre gue el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacidn. Los métodos de colocacidn y compactacidn del
hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme v
densa. evitando la segregacidn de materiales v el desplazamiento
de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su me=zclado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover dreas
sobresalientes o manchadas v reparar cualguier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo
se limpiara de toda suciedad v dxido no adherente. Las varillas se
doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de
(1 cm_). Minguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos gue se indigue o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre
de modo gque no puedan desplazarse durante el fundido v que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningldn caso el
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra
se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo gque sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las
columnas deberan ser construidas segin las lineas v secciones
transversales indicados en los planos

PINTURA DE ACEITE

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida M2 Ite 17

Criterios de Medicidn y Pagos

Se considera un rendimiento por galdn de
pintura aplicada en 2 manos de 15 metros
cuadrados de superficie. La pintura se aplicara
con rodillo, en areas previamente lijadas. Se
considera la disolucidgn de la pintura con
diluyente en una proporcidn 1:4, por cada lata
de pintura de aceite un cuarto de galdn de
diluyente. La mano de obra esta considerada
para alturas hasta 3.60 mt.

DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
pintura de aceite exterior sera el
nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte.
colocacidn y acabado de la pintura asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

Unida M2 Ite 18

Criterios de Medicidn y Pagos

Se considera el uso de mano de obra
calificada y no calificada: Carpintero vy
Ayudante para la ejecucidn de esta actividad.
En la herramienta menor se incluye el andamio
y/d escaleras para ejecutar esta actividad.

COLUMMNA 20 X 25, 6N°4, N°2 @ 20, CONCRETO 1:2:2

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
desencofrado de elementos de concreto
sera el nimero de metros cuadrado
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacidn total por suministro
mano de obra, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucidn
de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Unida M.L. Ite 19

Criterios de Medicidén v Pagos

Se considera un concreto con proporcidn
1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,
0.5652 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en
el curado). Se incluye un 5% de desperdicio
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se
pierde en el proceso de construccidn, asi
como los traslapes gque como maximo serdan
40 veces el diametro, fijados con alambre de
amarre de una longitud promedio de 20 cm.
por amarre. Se considera encofrado en las
cuatro caras con sus respectivos elementos
de fijacidan, utilizando la madera un minimo de
4 veces. La mano de obra estd considerada
hasta una altura de 3.2 mts.

MEDICIONM : Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales. mezclado, transporte,
colocacidn, acabado y curado de las
columnas asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales v
operaciones conexas en la ejecucidn
de los trabajos descritos en toda la
especificacidn.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcign

Consiste en el suministro de tuberia HG de 2" a instalar
longitudinalmente dentro de columnas de concreto (actividad
separada), para lo cual se requiere contemplar el uso de tuberia a
una altura de 0.5m vy otra a 1.0m considerando dicho rendimiento
dentro de esta ficha,

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Consiste en el suministro de tuberia HG de 2" a instalar
longitudinalmente dentro de columnas de concreto (actividad
separada), para lo cual se requiere contemplar el uso de tuberia a
una altura de 0.5m vy otra a 1.0m considerando dicho rendimiento
dentro de esta ficha,

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistird en el suministro e instalacién de Imbornales
para puente de PVC de 4" RD 50. Durante la fundicidn de las losas
monoliticas para puente tipp SOPTRAVI se instalaran secciones de
tubo PVC 4" de hasta 50 cms de alto que sirven como drenaje de
las aguas lluvias en dichas losas.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadora tipe jonh
Deere JODG90 o similar

TUBO HG 2" PARA PASAMANOS

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida ML Ite 20

Criterios de Medician y Pagos

Se incluye el tubo, mano de obra, herramienta
Yy equipo necesario para la realizacidn de esta
actividad.

TUBO HG 2" PARA PASAMANOS

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pasamanos de Hg. de 2" serd el
nimero de metros lineales medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios ¥ pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales. mano de obra,
herramientas. materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en toda esta especificacidn.

Unida ML Ite 21

Criterios de Medicién v Pagos

Se incluye el tubo, mano de obra, herramienta
Yy equipo necesario para la realizacidn de esta
actividad.

IMBORNALES ( PVC 4" RD 50)

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pasamanos de Hg. de 2" sera el
nimero de metros lineales medidos en
la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios ¥ pagos constituiran la
compensacidn total por suministro de
materiales. mano de obra,
herramientas. materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en toda esta especificacidn.

Unida UNID Ite 22

Criterios de Medicidén v Pagos

Se considera Unicamente el tubo de 50 cms
de PVC 4" RD-50 y la mano de obra: albafiil v
ayudante para construir este tipo de unidades.

HORAS MAQUINA EXCAVADORA

Criterios De Célculos del Analisis de Costos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Imbornales sera el ndmero de unidades
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la
compensacian total por suministro de
materiales, mano de obra, herramientas
Y Operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda esta
especificacian.

Unida HORA Ite 23

Criterios de Medicidn v Pagos

En el costo del alquiler del equipo se incluye el
pago de operador, combustible asi como
gastos reparacion y depreciacion del mismo.

MEDICION : Se medira por hora. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
horas de trabajo. medides en la obra,
de tiempo de utilizacion del equipo
ejecutando trabajos ordenados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacian total por el alquiler del
equipo.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcién

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a
ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacion tipo del
FHIS: aulas, centros de salud. institutos etc. | debera estar limpio,
retirados los escombros y cualguier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacidn de un
punto de referencia externo a la construccion, para luego y
mediante la nivelacion con manguera localizar ejes, centros de
columnas y puntos gue definan la cimentacion de la construccidgn. -
Para el trazado se utilizara en el perimetro, reglas de madera
ristica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en
los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcién

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de edificaciones
tipo FHIS: aulas, centros de salud. institutos. tanques de
almacenamiento de agua, puentes etc. con teodolito por dia. -El
terreno donde se construira la edificacion debera estar limpio,
retirados los escombros y cualguier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo a
la construccidn, para luego localizar ejes, centros de columnas vy
puntos que definan la cimentacidn de la construccidn. Al ubicar
ejes de columnas se colocaran estacas, de forma gue no sean
afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos
referenciales exteriores se hara una continua comprobacidn de
replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan
determinar con aparatos de precision y cinta métrica.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcion

Este Trabajo Consistira en la Excavacidon Tipo |l { Material
Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-
duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que
no requieren el uso de maquinaria pesada 6 explosivos, pero que
por candiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u
otras caracteristicas, se presentan con mayor dureza para ser
remoavido. Debera controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervision debera apuntalarse las
paredes de los zanjos. para lo cual se hara el pago respectivo como
iterm aparte. El material producto de la excavacidn debe colocarse
a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo vy debera desalojarse a
un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

Codigo Actividad: Actividad:

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida M.L. Ite 24

Criterios de Medicidn v Pagos

La ejecucidn de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aguellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el
trazado con madera, cercando todo el
perimetro con reglas de 1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra
Calificada ( Albafiil ), y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor. Mo se utiliza
equipo topografico.

TRAZADO CON TEOQODOLITO POR DIA

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado ¥ Marcado, sera el ndmero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados. ejecutados v
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
caonstituiran la compensacian total por
suministro de mano de obra. equipo.
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacidn.

Unida JDR Ite 25

Criterios de Medicidn v Pagos

La ejecucidn de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aguellos desperdicios
producto de esta actividad. Requiere Mano de
Obra calificada { Topdgrafo), y No clasificada
(Cadenero) v herramienta Menor. Se utiliza
equipo topografico: estadia y teodolito.

EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURCY)

Cnterios De Calculos del Analisis de Costos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito por
Dia, sera el nimero de Dias
Cuantificados en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra. equipo, herramientas.
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unida M3 Ite 26

Criterios de Medicign v Pagos

La altura maxima de excavacidn sera variable
hasta una altura maxima de 3 m v requiere de
Mano de Obra Mo calificada { Pedn) v
Herramienta Menor: piocha, pico, pala v otros.
Mo incluye el acarreo del material a un
botadero. Mo se considera el desalojo de agua
subterranea en esta actividad.

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) CNOLQUETA

CARGADOC C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de matenal de desperdicio
con volgueta. ya sea producto de la excavacidn. demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS. El material de
desperdicio sera cargado por peones en volgquetas de § mt3 v se
procedera a botarlos a los lugares municipales autorizados,
mismos que también seran verificados y aprobados por la
Supermvision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios d quebradas v otros.

Cnterios De Calculos del Analisis de Costos

MEDICIOM: La cantidad a pagarse por
Excawvacidgn Tipo Il { Material Semiduro),
sera el nimero de metros clibicos
medidos en |la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra. equipo. herramientas y
operaciones conexas en la ejecucidn
de los trabajos descritos en esta
especificacidn.

Unida M3 Ite 27

Criterios de Medicign v Pagos

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra Mo
calificada. volqueta v Herramienta Menor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de
metros cldbicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados v
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra. equipo.
herramientas y operaciones conexas en
la ejecucidn de los trabajos descritos
en esta especificacion.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consiste en la construccidon de un muro conformado
por piedras de rio & ripidn unidas con concreto de proporcidn 1:2:3
incluyendo gargolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41
.La superficies de las piedras se deben humedecer antes de
colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualguier materia extraiia;
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden
remover por medio de agua vy cepillo. Las piedras limpias se deben
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar
en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y
piedra no debe ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones. en la base inferior seleccionando las de mayor
dimensién para colocarlas en las esquinas de |la estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal
manera que las caras de mayor dimensién gueden en un plano
haorizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacidn de sus uniones,
se deben llenar y conformar totalmente con concreto. Cuando las
piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera
que el plano de estratificacién quede en lo posible normal a la
direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles,
cada piedra debe ir completamente recubierta por el concreto. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya
colocadas para que no alteren su posicidn. Se debe usar el equipo
adecuado para la colocacidn de las piedras grandes que no puedan
ser manejadas por medios manuales. Mo se debe permitir rodar o
dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas
una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de gue el
mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedra v el concreto circundante v colocarla de nuevo. El concreto
debera ser una mezcla de cemento, arena, grava y agua. la
proporcidn a utilizar debera ser 1:2:3, agregandole la cantidad de
agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal gue
pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las
superficies de las piedras a ligar. El cemento v agregado fino v
grueso, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin
fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo
cual se le agregara el agua para producir el mortero de la
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de
tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el

retemple del mortero. Inmediatamente después de la colocacidn de
la mamposteria, todas las superficies visibles de las piedras se
deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta gue la obra esté terminada. La mamposteria se debe
mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada.
Se instalaran drenes a través de la mamposteria, como se indigue
en los planos.

El encofrados se construird de madera ridstica de pino de suficiente
rigidez para impedir la distorsion por |la presidn del hormigén o de
otras cargas relacionadas con el proceso de construccidn. Los
encofrados se construiran y conservaran de manera de evitar
torceduras y aberturas por la contraccion de la

MURO DE MAMPOSTERIA CON CONCRETO 1:2:3

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Unida M3 Ite 28

Criterios de Medicién v Pagos

Se considera una mezcla piedra-mortero en
una proporcion 70-30% con consideracidn de
vacios en la piedra del 43%_-La proporcidgn en
el mortero sera 1: 2 el agua incluye un 25%
adicional para curado durante el proceso de
fraguado. Se incluye un ml. de tubo PWVC de 3"
por cada m3 de muro.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
muro de mamposteria de piedra labrada
ripign & de rio sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacion, acabado y curado de la
mamposteria para el muro asi como por
mano de obra, equipo. herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en
esta especificacidn.



madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexidn
excesiva durante el vaciado del hormigdn. Su disefio sera tal que el
hormigdn terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados. se tomara en
cuenta el efecto de la vibracion del hormigén durante el vaciado. Los
encofrados para superficies descubiertas se haran de madera
labrada de espesor uniforme u otro material aprobado por el
Supenvisor; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
ser impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las
esquinas expuestas deberan ser achaflanadas. Previamente al
vaciado del hormigdn, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafia y
recubiertas con aceite para moldes. Mo se vaciara hormigoén alguno
en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se
requieran embeber en el hormigdén se hayan colocado, vy el
Supenvisor haya inspeccionado y aprobado dichas instalaciones. El
ritmo de vaciado del hormigén sera controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean
mayores que las tolerancias permitidas por estas especificaciones.
De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo permitido,
se suspenderd el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados
para evitar una repeticion del problema. La forma. resistencia.
rigidez. impermeabilidad, textura y color de la superficie en los
encofrados usados debera mantenerse en todo tiempo. Cualquier
madera torcida o deformada debera corregirse antes de volver a ser
usada. Los encofrados que sean rechazados por cualquier causa,
no se volveran a usar. Los enlaces o uniones de los distintos
elementos de los encofrados seran sdélidos v sencillos, de modo
que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. Tanto las
superficies de los encofrados como los productos que a ellas se
puedan aplicar, no deberan contener sustancias perjudiciales para
el hormigdn_

Codigo Actividad: Actividad: HORAS MAQUINA EXCAVADORA Unida HORA Ite 29
Descripcidn Criterios De Calculos del Andlisis de Costos Criterios de Medicién y Pagos

En el costo del alquiler del equipo se incluye el
pago de operador, combustible asi como
gastos reparacion y depreciacion del mismo.

La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadora tipo jonh
Deere JDG630 o similar

MEDICION : Se medira por hora. La
cantidad a pagarse serd el nimero de
horas de trabajo, medidos en la obra,
de tiempo de utilizacion del equipo
ejecutando trabajos ordenados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por el alquiler del
equipo.

Codigo Actividad: Actividad: TRAZADO Y MARCADO Unida M.L. Ite 30
Descripcidn Criterios De Calculos del Andlisis de Costos Criterios de Medicién y Pagos

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a La ejecucion de esta actividad debera

ejecutar. - El terreno donde se construira |a edificacian tipo del
FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacion de un
punto de referencia externo a la construccidn, para luego y
mediante la nivelacion con manguera localizar ejes, centros de
columnas y puntos que definan la cimentacion de la construccidn. -
Para el trazado se utilizara en el perimetro, reglas de madera
rustica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en
los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

satisfacer ciertas consideraciones coma ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el
trazado con madera, cercando todo el
perimetro con reglas de 1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra
Calificada ( Albafiil ), y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor. Mo se utiliza
equipo topografico.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacidn total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en |a ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacidn.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de edificaciones
tipo FHIS: aulas, centros de salud, institutos, tanques de
almacenamiento de agua, puentes etc. con teodalito por dia. -El
terreno donde se construird la edificacidn debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo a
la construccion, para luego localizar ejes, centros de columnas y
puntos que definan la cimentacidn de la construccidn. Al ubicar
ejes de columnas se colocardn estacas, de forma que no sean
afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos
referenciales exteriores se hara una continua comprobacidn de
replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan
determinar con aparatos de precision y cinta métrica.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripeidn

Antes de la construccion de los muros de gaviones se preparara el
terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos. Los
gaviones se extenderdn en el terreno base, antes de rellenarlos,
sujetando los vértices de su base con barras de hierro, estacas u
otros medios aprobados por el Supervisor. Se montaran cosiendo
sus aristas con alambre galvanizado e al menes 2 mm. de
diametro, y se ataran igualmente con alambre galvanizado a los
gaviones ya colocados. En el relleno, se procurara colocar las
piedras de mayor tamafio, en los paramentos del gavién. El relleno
se efectuard de modo que quede el menor nimero posible de
huecos, tomando las precauciones sefialadas anteriormente y, en
general, todas las que, a juicio del Supenisor, sean necesarias
para evitar deformaciones. Una vez efectuado el relleno se cerrara el
gavidn, cosiendo |a tapa con la misma clase de alambre empleado
en las ligaduras.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcion

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material del sitio producto de la
excavacidn en lineas de tuberia de agua potable y/6 alcantarillado
sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y otros. El lugar
donde se instalara el material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material sera humedecido (sin formar lodo) v
compactado en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de
apisonadotes manuales iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.
Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocara. Mo se incluye
el cemide del material para eliminar piedra y/d grumos. Sienun
proyecto el material producto de la excavacion no es suficiente para
el relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del material
en un radio de hasta 5 Km, |a obtencidn de dicho material fuera de
esta distancia se pagara como selecto.

TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

Unida JOR Ite

Criterios de Medicién y Pagos

La ejecucion de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de |a obra de aguellos desperdicios
producto de esta actividad. Requiere Mano de
Obra calificada ( Topagrafo), y Mo clasificada
(Cadenera) y herramienta Menor. Se utiliza
equipo topografico: estadia y teodolito.

MURO CON GAVIONES

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito por
Dia, sera el nimero de Dias
Cuantificados en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacidn total por suministro de
mana de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en
esta especificacian.

Unida  M3. lte 32

Criterios de Medicién v Pagos

Se consideran gaviones para 2 m3 es decir de
1x1x2 mts. La piedra tiene consideraciones de
vacio del 43% y el alambre de amarre a utilizar
serd galvanizado.

RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Medicion: la cantidad a pagarse por
muro de gaviones de piedra labrada
ripidn & de rio serd el nimero de metros
clibicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacidn total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado de los gaviones para el muro
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en esta especificacidn.

Unida M3 Ite 33

Criterios de Medicidn y Pagos

Este trabajo de relleno y compactado con
material del Sitio requiere de Mano de Obra Mo
calificada y Herramienta Menor.  Se incluye el
agua necesaria para lograr una compactacidn
uniforme. No se considera el uso de pruebas
de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno v compactado con material del
sitio sera el nimero de metros cibicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en |a
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.



Cadigo Actividad: Actividad: TRAZADO Y MARCADO

Descripcidn Criterios De Calculos del Andlisis de Costos
Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a
ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacidn tipo del
FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualguier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacidn de un
punto de referencia externo a la construccidn, para luego y
mediante la nivelacidn con manguera localizar ejes, centros de
columnas y puntos que definan la cimentacidn de la construccidn. -
Para el trazado se utilizara en el perimetro, reglas de madera
ristica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en
los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

La ejecucion de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el
trazado con madera, cercando todo el
perimetro con reglas de 1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra
Calificada { Albafiil ). v no calificada {
Ayudante)y herramienta Menor. No se utiliza
equipo topografico.

Codigo Actividad: Actividad: TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA

Descripcidn Criterios De Calculos del Andlisis de Costos
Este trabajo consistira en el trazado y marcado de edificaciones
tipo FHIS: aulas. centros de salud, institutos, tangues de
almacenamiento de agua, puentes etc. con teodolito por dia. -El
terreno donde se construira la edificacidon debera estar limpio,
retirados los escombros y cualguier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. -Se ubicarad un punto de referencia externo a
la construccian, para luego localizar ejes, centros de columnas y
puntos que definan la cimentacidn de la construccidn. Al ubicar
ejes de columnas se colocaran estacas, de forma que no sean
afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos
referenciales exteriores se hard una continua comprobacién de
replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan
determinar con aparatos de precisidn y cinta métrica.

La ejecucion de esta actiidad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de |la obra de aquellos desperdicios
producto de esta activdad. Requiere Mano de
Obra calificada ( Topdgrafo), v No clasificada
(Cadenero) y herramienta Menor. Se utiliza
equipo topografico: estadia y teodolito.

Cadigo Actividad: Actividad: EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURQ)

Descripcidn Criterios De Calculos del Analisis de Costos

La altura maxima de excavacion sera variable
hasta una altura maxima de 3 m y requiere de
Mano de Obra Mo calificada { Pedn) y
Herramienta Menor: piocha, pico, pala y otros.
Mo incluye el acarreo del material a un
botadero. Mo se considera el desalojo de agua
subterranea en esta actividad.

Este Trabajo Consistira en la Excavacion Tipo Il { Material
Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-
duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que
no requieren el uso de magquinaria pesada d explosivos, pero que
por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u
otras caracteristicas, se presentan con mayor dureza para ser
removido. Debera controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supenisidn debera apuntalarse las
paredes de los zanjos, para lo cual se hara el pago respectivo como
item aparte. El material producto de la excavacidn debe colocarse
a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a
un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

Codigo Actividad: Actividad: ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) CWVOLQUETA

CARGADO C/PEON

Descripcidn Criterios De Calculos del Analisis de Costos
Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio
con volqueta, ya sea producto de la excavacion, demaliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS. El material de
desperdicio sera cargado por peones en volguetas de 5 mt3 y se
procedera a botarlos a los lugares municipales autorizados,
mismos que también serdn verificados y aprobados por la
Supenvisidn para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 guebradas y otros.

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra Mo
calificada, volgueta v Herramienta Menor.

Unida M.L. Ite 34

Criterios de Medicidn v Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, serd el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supenisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unida JDR Ite 35

Criterios de Medicién v Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito por
Dia, sera el nimero de Dias
Cuantificados en |a obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenvisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en
esta especificacidn.

Unida M3 Ite 36

Criterios de Medicidn v Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacidn Tipo Il { Material Semiduro),
sera el nimero de metros cibicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucidn
de los trabajos descritos en esta
especificacidn.

Unida M3 Ite 37

Crterios de Medicion y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de
metros clbicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutadaos y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacidn total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Limpieza del ancho del derecho de via utilizando peones con
machetes o herramientas menores para chapeo de toda la maleza
y la remocion de toda basura desperdicio y sedimento a través del
uso de volqueta de 5m3

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadara tipo jonh
Deere JD630 o similar

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de edificaciones
tipo FHIS: aulas, centros de salud, institutos, tanques de
almacenamiento de agua, puentes etc. con teodolito por dia. -El
terreno donde se construird la edificacidn debera estar limpio,
retirados los escombros y cualguier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. -Se ubicard un punto de referencia externo a
la construccidn, para luego localizar ejes, centros de columnas y
puntos que definan la cimentacidn de la construccién. Al ubicar
ejes de columnas se colocaran estacas, de forma gue no sean
afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos
referenciales exteriores se hara una continua comprobacion de
replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan
determinar con aparatos de precision y cinta métrica.

Codigo Actividad: Actividad:

LIMPIEZA DE DERECHO DE ViA

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Unida KM lte 38

Criterios de Medicidn y Pagos

Se considera capataz y 3 peones por
kildmetro y 5% de herramienta menor.

HORAS MAQUINA EXCAVADORA

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

El pago de los trabajos de limpieza del
ancho de derecho de via se hara por
kilémetro terminado, una vez que la
obra sea terminada y aceptada por el
Ingeniero supenvisor del proyecto.

Unida HORA Ite 39

Criterios de Medicion y Pagos

En el costo del alquiler del equipo se incluye &l
pago de operador, combustible asi coma
gastos reparacidn y depreciacion del mismo.

TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA

Criterios De Cdlculos del Analisis de Costos

MEDICION : Se medird por hora. La
cantidad a pagarse serd el nimero de
horas de trabajo, medidos en |a obra,
de tiempo de utilizacion del equipo
gjecutando trabajos ordenados y
aceptados por el supenvisor de obra.
PAGO: Se pagard al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por el alquiler del
equipo.

Unida  JDR Ite 40

Criterios de Medicidn y Pagos

La ejecucidn de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Requiere Mano de
Obra calificada ( Topdgrafo). y No clasificada
(Cadenero) y herramienta Menor. Se utiliza
equipo topografico: estadia y teodolito.

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C'VOLQUETA

CARGADO C/PEON

Descripcidn

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio
con volqueta, ya sea producto de la excavacidn, demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS. El material de
desperdicio sera cargado por peones en volguetas de 5 mt3 y se
procederd a botarlos a los lugares municipales autorizados,
mismos que también serdn verificados y aprobados por la
Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios § quebradas y otros.

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra Mo
calificada, volgueta y Herramienta Menar.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Teodolito por
Dia, sera el nimero de Dias
Cuantificados en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supenisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales v operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unida M3 Ite 41

Criterios de Medicién v Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente. sera el nimero de
metros cibicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supenvisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacidn total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacidn.



Codigo Actividad: Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en seleccionar, colocar y manipular el
material necesario para construir un filtro de piedra, grava, arena y
material selecto, seleccionada y aprobada por el Supemnvisor con un
relleno en capas vy utilizando para su colocacidn mano de obra no
calificada y herramienta menor.

Codigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste en la colocacion de material de relleno
extraido de banco de préstamo a colocar en depresiones de
calzada que ameriten nivelacion previo a la colocacion del balastado
de calle o colocacidn de material subbase en pavimentos. Para la
realizacidn del trabajo se necesitara la colocacidn del material en
las estacidn del tramo indicado por el supemvisor.

Cadigo Actividad: Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistira en la limpieza del final de areas interiores y
exteriores como corredores - Una vez terminada la obra se
procedera a limpiar las areas interiores de proyectos FHIS en
escuelas. centros de salud, institutos, centros basicos y otros,
mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y
lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la utilizacidn
de mano de obra no calificada { Pedn) y herramienta menor.

Cadigo Actividad: Actividad:

m})
Descripcidn

La actividad consiste en el suministro e Instalacidn de rotulo de
lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2. 44x2 00m( pintado
de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de
4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado
de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serdn
de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle).
Patas se pintaran con anticorrosivo a dos manos vy el rotulo va
pintado con pintura de aceite a 2 manos

FILTRO DE A=6.33 m, L=22.65 m, P=0.70 m

Criterios De Calculos del Andlisis de Costo

Este trabajo de construccion de un filtro de
piedra requiere de Mano de Obra No calificada
vy Herramienta Menor. En el insumo de piedra
se considera un desperdicio por transporte y
acarreo.

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida M3 lte 42

Criterios de Medicién y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
la construccian de un filtro de piedra
sera el nimero de metros cidbicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacidn total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en
esta especificacion.

Unida M3 Ite 43

Criterios de Medicién y Pagos

Se considera el suministro, corte de material
con tractor y cargado. La colocacion se
considera con motoniveladora y compactacion
con vibro compactadora

LIMPIEZA FINAL

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

La medicidn de esta actividad serd en
metros clbicos de la capa de material
de préstamo colocado y sellado.

Unida M2 Ite 44

Criterios de Medicidn v Pagos

Mo requiere mano de Obra Calificada ( Pedn
0.021 JDR) y Herramienta menor 5 %. Mo se
considera el acarreo de material de
desperdicio hasta un botadero de desechos
municipales, solamente su recoleccidn en
lugares accesibles.

ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera el suministro del Rotulo con
lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones
2.44 % 2.00m, fijada a un marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1x1", 2 tubos
estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para
las patas,Todos los elementos serdn soldados

y las lamina al marco por medio de remaches .

Se considera la Mano de Obra de Instalacion
del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del
proyecto. Se incluye material y mano de obra
para instalacian

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Limpieza de Areas Interiores v
exteriores serd el nimero de metros
Cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
mano de obra, equipo, herramientas y
Operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacidn.

Unida  UND Ite 45

Criterios de Medicidn y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse sera
por unidad suministrado e instalado en
el lugar que indique la supervision
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran el reembolso total hacia el
contratista por el suministro e
instalacidn en la ejecucidn de los
trabajos descritos en toda esta
especificacidn.



VII. LISTA DE CANTIDADES

NO

PROYECTO

COMUNIDAD

REHABILITACION DE CAMINO
PRODUCTIVOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
DOBLE EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

LA PENA

REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS
PRODUCTIVAS MEDIANTE EL BALASTADO,
EN MUNICIPIO DE LUCERNA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

QUEBRADA GRANDE-
BAJADA PLAN GRANDE




Verificar el numero de actividades con el perfil del proyecto

REPORTE DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO:  REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS COMUNIDAD DE LA PERA

UBICACION:  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

OBRA: SIN ASIGNAR
MODULO:  MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD PRECIO

1 LIMPIEZA DE DERECHO DE ViA KM 2.00

2 CONFORMACION TIPO I KM 2.00

3 BALASTADO M3 1,500.00

4 ACARREO DE MATERIAL SELECTO M3-KM 8,088.00

§ RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 120.00

6 TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) VIAJE 8.00

TOTAL MODULO: PIR051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS
MODULO:  ALCANTARILLAS O DRENAJES

ITE ACTIVIDAD UNI CANTIDAD PRECIO

7 TRAZADO Y MARCADO ML 12.00

8 EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO) M3 48.30

9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 6.00

10 RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 42.30

11 SUM. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 36 " ML 12.00

12 INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 36 " ML 12.00

13 CABEZALES DE MAMPOSTERIA M3 2218

TOTAL MODULO: M-000046 - ALCANTARILLAS O DRENAJES
MODULO:  GENERALES

ITE ACTIVIDAD UNI CANTIDAD PRECIO

14 ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2 44X2 00 UND 1.00

m)

TOTAL MODULO: M-000040 - GENERALES

TOTAL OBRA: SIN ASIGNAR

TOTAL PROYECTO:

TOTAL

TOTAL

TOTAL



PROYECTO:

UBICACION:

OBRA:
MODULO:

MODULO:

ITEM
7

REPORTE DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

REHABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE BAJADA PLAN GRANDE
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
SIN ASIGNAR
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS
ACTIVIDAD UNID CANTIDAD PRECIO TOTAL
LIMPIEZA DE DERECHO DE ViA KM 2.00
CONFORMACION TIPO I KM 2.00
BALASTADO M3 1,500.00
ACARREO DE MATERIAL SELECTO M3-KM 6.591.72
RELLEND CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 120.00
TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) VIAIE 4.00
TOTAL MODULO: PIR0S31 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS
GENERALES
ACTIVIDAD UNID CANTIDAD PRECIO TOTAL
ROTULO METALICO PINTADD SAG-PRONADERS( 2.44%2.00 UMD 1.00

m)

TOTAL MODULO: M-000040 - GENERALES

TOTAL OBRA: SIN ASIGNAR

TOTAL PROYECTO:



VIIl. FORMULARIOS DE DOCUMENTOS Y GARANTIAS

CONTRATACION DIRECTA
PROYECTO: , ALDEA , CASERIO

MUNICIPIO DE , DEPARTAMENTO DE
CODIGO DEL PROYECTO

PLAZO DE

PROYECTO UBICACION EJECUCION
Nombre del Proyecto ALDEA , CASERIO
Cddigo del Proyecto MUNICIPIO DE

, DEPARTAMENTO DE — MESES

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO ES DE
L.

DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO

COSTO DIRECTO DE LA OFERTA LPS.
(___ %)GASTOS GENERALES LPS.
(__ %) UTILIDAD LPS.
MONTO TOTAL OFERTADO LPS.

Monto en Letras

Firma del Responsable

Nombre del Responsable




Garantiay/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el
Beneficiario, para la Ejecucion de la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la Contratacion
Directa” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia y/o Fianza de Calidad de Obra

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la Contratacion
Directa” ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA



GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido
del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado
y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: « ” ubicado en

. Dicho contrato en lo

procedente se considerard como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad
de

Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



INVITACION A CONTRATACION DIRECTA

Tegucigalpa, M.D.C.,
[fecha]

Sefiores:
[Nombre de la empresa o contratista individual]
Su Oficina

Estimados Sefores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente le invita
a presentar oferta para el proceso No. PRONADERS-CD-027-2022-OBRAS”, denominado
“REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO
DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”. En el marco del Decreto
Ejecutivo Numero PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de septiembre
del 2022, edicién N°. 36,036, declarando el estado de emergencia en todo el territorio nacional;
articulos 9, 63 numeral 1 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 del Reglamento de la misma
Ley.

El documento base para la presente Contratacién Directa le sera entregado en el Departamento de
Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, mismo que puede ser descargado en el Portal de
HONDUCOMPRAS (www.honducompras.gob.hn) de igual forma le sera enviado via correo electrénico.

La recepcion y apertura de ofertas, se hard en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS), ubicado en el Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Quinto Piso, Boulevard
Juan Pablo Segundo, Avenida RepuUblica de Corea; el dia [fecha] a las [hora].

La oferta debera acompafarse de una Declaracién Jurada de Mantenimiento de Oferta por al menos
noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta, debidamente
firmada, sellada y autenticada.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible al correo
electrénico contrataciones@pronaders.gob.hn.

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.

Ing.

Director Ejecutivo
PRONADERS


http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:contrataciones@pronaders.gob.hn

IX. ANEXOS



ANEXO 1: EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1) Rétulos

PRONADERS. Instalar y mantener en el sitio del Proyecto uno (1) o mas rétulos distintivos del y la Fuente
de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas
del Proyecto, el cual debera estar colocado en el sitio del proyecto previo a la entrega de la orden de inicio,
en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hard acreedor a una multa diaria
por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Descripcion y Nombre del Proyecto

Aldea, barrio,Caserio, Municipio
Departamento # de Poblacion
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