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I. ANTECEDENTES

PRIMERO:

Que mediante Decreto Ejecutivo Nimero PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24
de septiembre del 2022, edicion N°. 36,036 se declard estado de emergencia en todo el territorio
nacional por el periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada cicldnica en los
dieciocho (18) departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna,
ante la grave situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como
consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y

otras obras de infraestructura social.

Que el articulo 2 del PCM-24-2022 instruye a las instituciones de la Administracion Publica,
Secretarias de Estado, Entes Desconcentrados, empresas e instituciones, direcciones administrativas y
gerencias de Programas y Proyectos, a proceder de inmediato a ejecutar las acciones de prevencion y
atencion de dafios con consecuencias altamente perjudiciales para la vida y los bienes de las
poblaciones urbanas, rurales y rurales dispersas, producto de la situacién de emergencia. Asimismo,
deben proceder a reparar, reconstruir, habilitar y dar mantenimiento a las carreteras, caminos e
infraestructura vial, sistemas de generacion, distribucion, transmision y demas infraestructura
eléctrica; que resulten afectadas o dafiadas por las tormentas, o sus consecuencias, incluyendo el
restablecimiento inmediato de los servicios publicos. Para estos efectos, las contrataciones de bienes
y servicios podran realizarse de forma directa cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado y los mecanismos de publicidad y transparencia, de acuerdo con la naturaleza
y objeto de cada contrato.- Destacando que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 005-2022 de fecha
seis (6) de abril de dos mil veintidos (2022) EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS) pasa a ser adscrito a la Secretaria de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganaderia (SAG), por tanto el articulo 4 del Decreto de Emergencia No. PCM 24-2022,
los faculta para realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender
la presente emergencia, de acuerdo con sus competencias legales, incluyendo la restauracion de los
cultivos dafiados de la poblacion afectada, dotacion y facilitacion de sistemas de tecnologia agricolas,
maquinaria, semillas, fertilizantes e infraestructura productiva entre otros con capacidad de proveer
atencion inmediata, brindar servicios y asistencia técnica directa, que permitan mantener activa la
cadena productiva, teniendo como objetivo fundamental garantizar la seguridad alimentaria del pueblo

hondurefio.



. JUSTIFICACION
Las lluvias que se presentaron en la temporada de huracanes, tormentas o depresiones tropicales del
2022, han dejado dafios considerables en la infraestructura vial, cultivos y viviendas de casi toda

Honduras.

Es asi que en la actualidad los caminos donde se ubica el proyecto se encuentran en malas condiciones
haciendo dificil el acceso a los servicios basicos y obstaculizando las dinamicas comerciales en la

agricultura por las dificultades para el transporte de los productos e insumos.

Es por ello que un aspecto que vendra a contribuir al desarrollo social y econémico del municipio de
Guayape, lo constituye la interconexion vial en la totalidad de las comunidades, ya sea para ahorrar
tiempo y dinero, ampliar negocios, salvar vidas y que las producciones puedan transportarse a los

mercados de productos e insumos dentro del sector.

Por lo anterior PRONADERS a través de la rehabilitacion de los caminos en las zonas productivas,
pretende contribuir en el desarrollo integral de la poblacion, ya que con la construccidn de estas obras
se tendra acceso al bienestar social y la salud, ampliacion de la red vial del pais, generar empleo
haciendo uso de la mano de obra local, aprovechamiento de sus cosechas para que los productores
puedan comercializar sus cultivos en los mercados de las ciudades cercanas para mejorar la economia
local y la seguridad alimentaria de la misma, haciendo mas facil alcanzar los productos de consumo

diario a precios mas bajos y con mayor disponibilidad.

I11.  OBJETIVOS:

Para orientar las acciones del proyecto hacia el desarrollo integral del municipio, se han planteado los

siguientes objetivos:

Desarrollar proyectos de rehabilitacion de caminos en zonas altamente productivas, que fueron

afectadas por las severas lluvias de la temporada ciclonica del 2022.

Realizar las obras civiles de rehabilitacion de caminos, para optimizar la satisfaccion de las demandas

de transito vehicular, para que se puedan desarrollar las actividades econdmicas y sociales de la zona.

Agregar un valor a la produccion de la zona, para que los productores puedan ahorrar tiempo y dinero
en el costo de viaje que se realizan para transportar las cosechas a los mercados de productos e insumos

dentro del sector.



Ofrecer a las poblaciones residentes de las areas rurales, las necesarias vinculaciones viales hacia los

servicios (salud, educacion, justicia, administracion publica, comercio) que ofrecen las ciudades.
Generar empleo a través de la rehabilitacion de caminos en zonas productivas del municipio de Manto.

Reactivar la economia de las comunidades a traves de empleo que se generara con la rehabilitacion de

los caminos productivos.

IV. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

ALCANCE DE LA CONTRATACION DIRECTA:
El contratante es EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERYS)

entidad adscrita a la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG).

EL NOMBRE DEL PROYECTO DE LA CONTRATACION DIRECTA ES: “REHABILITACION
DE CAMINO PRODUCTIVO DESVIO EL COYOLAR, MUNICIPIO DE GUAYAPE,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO”.

EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA ES:

PRONADERS-CD-034-2022-OBRAS.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA:
El término por escrito significa comunicacion en forma escrita con prueba de recibido.
Cuando el contexto lo requiera, el uso del singular corresponde igualmente al plural y viceversa.

Dia significa dia calendario.

El proyecto serd financiado con fondos nacionales y/o cualquier otro que la institucion disponga.-
FRAUDE Y CORRUPCION: ELPrograma Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
PRONADERS, exige que los contratistas, que participen en el proceso observen las mas estrictas
normas de ética durante el proceso de contratacion directa y de ejecucion del contrato. Se rechazaran
las ofertas que se determinen que el oferente adjudicado ha participado en préacticas corruptas,
fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el contrato.

Para participar en esta modalidad de contratacion, debera estar Precalificado a ONCAE, asi mismo

encontrarse solvente en relacion a cualquier proyecto que haya o esté ejecutando.-



ACLARACION Y ADENDUM: Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar
aclaraciones al Documento Base por escrito a la oficina de Gerencia Administrativa del Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), hasta cinco (5) dias hébiles antes
de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta del 6rgano

responsable de la contratacion. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier

duda de los oferentes.

Las Adendas podran emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacion de ofertas,
al ser emitida, formaran parte integral de las Bases de Contratacidn Directa y deberan ser notificados
por escrito o correo electrénico con acuse de recibido.

VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS: Se aconseja que el oferente bajo su propia responsabilidad
y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona del Proyecto Yy sus alrededores para que obtenga por
si mismo, toda la informacion que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato
para la construccion de las obras que se requiere. Los gastos relacionados con dicha visita, correran

por cuenta del oferente cuando asi aplique y que el proyecto lo requiera.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacion de la Oferta: El nimero de Ofertas que se debera presentar, es de Una (1) con
la denominacion de Original y su Copia. Las ofertas deberan presentarse personalmente o a través de
representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y sellado) por el oferente titular,

debiendo en su caso de acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado, foliado

y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA
Director PRONADERS

Parte Central Atencion Gerencia Administrativa

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

Direccion: Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica
de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones; Ciudad:
Tegucigalpa, M.D.C.; Pais: Honduras.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccion completa, incluye Numero de teléfono y correo

electrénico del oferente

Esquina Inferior lzquierda Nombre y No. de la Contratacion Directa.

CONTRATACION DIRECTA
No. PRONADERS-CD-034-2022-OBRAS

PROYECTO “REHABILITACION DE CAMINO PRODUCTIVO DESVIO EL COYOLAR, MUNICIPIO DE
GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”.

Esquina Superior Derecha Lugar, Fechay Hora de Recepcion.
Gerencia Administrativa, quinto piso

PRONADERS, del 2022, Hora

Los sobres seran recibidos en Gerencia Administrativa, se levantara acta de recepcion consignando el
nombre del oferente y monto ofertado.
El Oferente podréa enviar un representante, cuando un contratista comparezca a través de representante

debidamente acreditado, debera presentar una identificacion.



Presentacion del Desglose de Presupuesto de Oferta: EI Desglose de Presupuesto de Oferta debe
llenarse en letras y numeros perfectamente legibles, no seran admisibles enmiendas, borrones o
raspaduras en el precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el pliego de
condiciones, en ningln caso se admitiran ofertas escritas con lapiz “grafito”. Los resultados de las
multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio Unitario deben escribirse con nimeros claros. El
Contratante debera incluir en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de
materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realizacion de todas las operaciones requeridas
para completar el trabajo de conformidad con todos los planos y especificaciones. Deberé también,
incluir en el precio unitario, y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad

etc., recordando que los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este contrato.

7.3 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, foliada, firmada sellada por el

Representante Legal de la Empresa o Contratista Individual.

7.4 Oferta Economica: La oferta econdmica que prepare el oferente, deberd incluir lo siguiente:

a) Carta de Oferta.

b) Ficha de Proyecto y Monto Total Ofertado.

c) Desglose de Precios Unitarios por Actividades.

d) Fichas de Costos de Precios Unitarios.

e) Cronograma de Trabajo.

f) Adjuntar en su Oferta, la invitacion enviada a través de la Direccidn Ejecutiva
de PRONADERS.

g) Documento Base, debidamente firmado y sellado por el Representante legal de
la Empresa.

h) Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa.

i) Fotocopia de Documento Nacional de Identificacion (DNI) y Registro Tributario
Nacional del Representante Legal de la Empresa.

j) Fotocopia de Testimonio de Escritura Publica de constitucion de la sociedad
mercantil o comerciante individual.

k) En caso de empresa el poder general de administracion o representacion.

I) Permiso de Operacion vigente y Solvencia Municipal, extendido por la Alcaldia

Municipal de su localidad.



m) Constancia de Solvencia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR) y/o Constancia de Pagos a Cuenta.

n) Constancia vigente al menos dentro de los 6 meses, emitida por la Fiscalia
Contra el Crimen Organizado a traves de la Unidad de Lavados de Activos, de
no tener denuncias por actos relacionados con el crimen organizado o lavado de
activos a nivel nacional, del contratista individual o de la empresa y su
representante legal.

0) Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras extendida
por la Procuraduria General de la Republica, del contratista individual o de la
empresa y su representante legal.

p) Constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores de la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisicion del Estado (ONCAE).

g) Declaracion Jurada del contratista individual o de la empresa y su representante
legal, de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones
contempladas en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado,

debidamente autenticado por Notario.

r) Constancia de estar inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras CICH, de la empresa y su representante; o del Colegio Profesional al
que pertenezca en el caso que aplique.
s) Constancia de haber precalificado en el Fondo Hondurefio de Inversion Social
(FHIS) o en la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).
Todos los documentos presentados como fotocopias deberan venir autenticados, y cada uno
de ellos con media firmay sello por un Notario Publico; los documentos que tengan firma

original deberan venir autenticados en autentica diferente.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del Oferente.

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacion que se
solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las hojas del
Documento de Base, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y otros cambios,
deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la persona que firma la Oferta.
Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto, bien o suministro. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Debera también, incluir

en los precios unitarios.



Los costos y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando
que los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este contrato.- De no incluir los

costos en los precios unitarios, daré lugar a que su oferta se declare inadmisible.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), haréa las correcciones
de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberan aceptar sin protestas tales
correcciones.

Los oferentes deberdn ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra iguales
0 idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores, EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERYS), autorizara como valido el precio unitario de menor valor.

El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de Contratacion

Directa, en sefial de que acepta el contenido del presente documento.

7.5 Plazo de Entrega del Proyecto: La fecha prevista de terminacion del Proyecto es de Tres (3)

meses, el periodo de ejecucidon comienza a contar a partir de la fecha de recepcién de la orden de

inicio.

El contratista debera presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA, esto
permitird a la Comision Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la realizacion
de cada actividad y el proyecto en su totalidad.

El plazo de ejecucion debe ser igual o inferior al estipulado por EI Programa Nacional de Desarrollo
Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).- Por lo que el Oferente, debera entregar como parte de su

oferta lo siguiente:

7.6 El contratista deberé presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA,
esto permitird a la Comision Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la
realizacion de cada actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecucion debe ser igual o inferior
al estipulado por EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

7.7 Idioma de los Documentos: El oferente debera presentar su oferta en idioma Espafiol de acuerdo

a la forma de oferta.



7.8 El oferente examinara cuidadosamente las Bases o Pliegos, Planos, Especificaciones Generales y
Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla
del oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva

de la obligacion incurrida al hacer su propuesta.

7.9 El periodo de validez de las ofertas sera por al menos noventa (90) dias calendario, contados

a partir de la fecha de presentacion de la oferta.

7.10 Examen de Documentos: Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y
condiciones de los documentos de Contratacion Directa, de manera que no exista ningun mal entendido

con respecto a las caracteristicas de los materiales y Especificaciones de la Obra.

7.11 Cambios y Retiros de Ofertas: Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta
haya sido entregada en la oficina de Gerencia Administrativa; EI Programa Nacional de Desarrollo
Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones
que no alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningln oferente podra retirarlas antes

de la adjudicacion del contrato.

8.00 ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

8.01 Aceptacion
EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho

de rechazar la oferta, tampoco esta obligado a aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no
conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podra aceptar aquella oferta que presente
todas las condiciones requeridas en el Documento Base de Contratacién Directa.

8.02 Descalificacién de Oferente:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser rechazadas entre otras, por las
siguientes razones:

a) No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de
presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por
partidas especificas.

b) No presentar el Documento Base firmado y sellado en todas y cada una de sus paginas

(sello no aplica para Maestros de Obra).



c) Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

d) Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
Debidamente firmadas en cada una de sus hojas.

e) Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para el PRONADERS.

f) Cuando se presenten extemporaneamente, en este caso, seran devueltas a los oferentes sin
abrirlas.

g) Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en el Documento Base de
Contratacion Directa.

h) Las propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra
terminar las Obras en el plazo previsto por el precio ofrecido o que resultara demasiado
oneroso para el Estado.

i) Cuando en el periodo de evaluacion se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos
anteriores o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello,
deberan hacerse las investigaciones correspondientes al PRONADERS.

J) No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que componen la
oferta econdmica.

k) No presentar las Fichas de costos de cada una de las actividades.

I) Incluir en sus precios unitarios los costos de las cantidades de obra descritas en el desglose
de aporte municipal o comunitario, en caso que esta llevara dichos aportes.

m) No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacion de todo
tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad.

n) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo a los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base.

0) No presentar el formato de desglose de su oferta respecto al Costo Directo de la Oferta,
Gastos Generales, Utilidad y Monto Total Ofertado.

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacion emitida por la Gerencia

Administrativa pone fin a la via administrativa, quedando expedita la via judicial para presentar

la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco (5) dias habiles

contados a partir del dia siguiente al de la notificacion o de la publicacion respectiva, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo Contencioso

Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo.



9.00 ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.01 Evaluacién de las Ofertas:

La oferta que no haya sido rechazada, sera evaluada por El Programa Nacional de Desarrollo Rural
y Urbano Sostenible (PRONADERYS), este se reserva expresamente el derecho de rechazar las ofertas,
y de invitar a un nuevo proceso de Contratacion Directa y de adjudicar el contrato al oferente que
Cumpliendo las condiciones de participacion, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el
Contrato, presente o haga la negociacion de la oferta de precio mas bajo o se considere la méas
econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.

Cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo han existido reducciones
desproporcionadas.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendacion
de la Comision Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar
la ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser desestimada.
En la determinacion del precio, se tendré siempre en cuenta el costo financiero en la ejecucién del
contrato. Si la oferta mas baja resultare demasiado mayor en relacién con la Disponibilidad
Presupuestaria, se invitard a un nuevo oferente, si asi lo estima conveniente EI Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendacion de la Comision Evaluadora
de Ofertas.

La Comision Evaluadora de Ofertas, estara integrado por profesionales con experiencia y
pertenecientes al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

9.02. Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de la oferta, la informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,

y recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, serd mantenida bajo confidencialidad
hasta que la adjudicacion del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad

competente.

Cualquier accion de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del proceso de

examen, aclaracion, evaluacion, y decisiones relacionadas con la adjudicacion del contrato, podra

resultar en la descalificacion de la oferta presentada por él, sin responsabilidad para la Institucion.
Atribucion del PRONADERS :

EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el

derecho de declarar este proceso de Contratacion Directa suspendida o cancelada, cuando concurran

circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o de fuerza mayor presentados en cualquier



momento previo a la recepcion y apertura de la oferta o a la adjudicacion; sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna ante los oferentes.

9.04. Adjudicacion y Firma del Contrato:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), adjudicara el
contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de
Contratacion Directa.

Tomando en cuenta ademas, de que el oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el
contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por EL PRONADERS vy a satisfaccion de
éste, la documentacion solicitada en el Documento Base.

El oferente seleccionado debera formalizar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendario
subsiguientes a la notificacion de adjudicacion y presentar las Garantias Bancarias o Fianzas requeridas
por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). Si por causas
imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion, procediendo a

invitar a un nuevo oferente.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Contratacion Directa, se entendera que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas, tendran caracter confidencial; por tanto, los
miembros de dicha Comisién, no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso de

Contratacion Directa.

10.00 GARANTIAS
10.01 Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente y negociado el Contrato, el Oferente

presentara en un plazo de cinco (5) dias calendario segiin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza

de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo de fondos con el Contratista la cuantia sera no mayor del veinte
por ciento (20%), y el Contratista debera constituir una Garantia de Anticipo equivalente al 100% de su

monto (en _caso de haber solicitado anticipo) y una Garantia Bancaria 0 Fianza de Cumplimiento:

Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia de la Garantia de
Cumplimiento, sera de tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién del Proyecto u Obra,
contados a partir de la fecha de su emision.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantias de Cumplimiento, El Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), mediante el tramite legal

correspondiente, procedera a inhabilitarlo e invitara a un nuevo oferente calificado



10.02 Garantia de Calidad de Obra:
Una vez efectuada la recepcion final del Proyecto, EI Contratista, deberé presentar la Garantia de

Calidad de Obra, la cual deberd estar vigente por el periodo de un (1) afio, a partir de la fecha del Acta
de Recepcion Definitiva de la Obra , y sera equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del

contrato”.

Previo al pago se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y debera contener la siguiente
Clausula Obligatoria: ~~ LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERYS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO™.

10.03 Formalizacién del Contrato y Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria 0 Fianza de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo

de fondos con el Contratista la cuantia serd no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista debera

constituir una Garantia de Anticipo equivalente al 100% de su monto y una Garantia Bancaria 0 Fianza

de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su

defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi lo recomienda La

Comision Evaluadora de Oferta.-El monto de la Garantia de Cumplimiento: Es del 15% del valor del

contrato y podréa ser una Garantia de una Institucion Bancaria, una Fianza de una Institucion Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la Obra, contados a
partir de la fecha de su emision. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucion del contrato, El Contratista debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y debera contener la
siguiente Clausula Obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERYS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO.
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A3
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V. CONDICIONES ESPECIALES

A. Disposiciones Generales

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion del Proyecto “REHABILITACION
DE CAMINO PRODUCTIVO DESVIO EL COYOLAR, MUNICIPIO DE
GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”.

Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales.- El cual debera ejecutarse de acuerdo

a cantidades y precios unitarios de la oferta que se adjunta a este contrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Documento Base de
Contratacion Directa No. PRONADERS-CD-034-2022-OBRAS.

El monto de contrato sera el precio establecido en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion del Contrato, y subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con

las disposiciones del Contrato.

El contratante es EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

La fecha prevista para la terminacion de la totalidad de la Obra es de TRES (03)
MESES a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

El Contratante notificara al Contratista, el nombre del gerente del proyecto y supervisor.
El ejecutor mantendra en el sitio del proyecto la bitacora, el incumplimiento daré lugar
a una sancién equivalente a quinientos lempiras (L.500.00) cada vez que el Supervisor

no lo encuentre en el sitio de la Obra.

El supervisor tendra acceso al proyecto en cualquier tiempo para verificar el avance
fisico de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y demas documentacion
aprobada por EI Contratante, informara sobre el cumplimiento de planos y cronograma
de trabajo, y aprobara el informe de obra y formatos que se solicite al Contratista

presentar.



A6

El Sitio de las Obras:
A.6.1.REHABILITACION DE CAMINO PRODUCTIVO :Esta ubicado en el

desvio el Coyolar hacia Ocotalito, Municipio de Guayape, Departamento de Olancho.-

LOCALIZACION:
INICIAL COORDENADAS 14.810418 N, -86.914668 W
FINAL COORDENADAS 14.840263 N, -86.901627 W

A.6.1.2 El Proyecto consisten en: REHABILITACION DE CAMINO PRODUCTIVO
DESVIO EL COYOLAR, MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO.- Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra se acordardn con
Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

El Contratista sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales, que se
deriven de la contratacién de personal para la ejecucién del proyecto. Por consiguiente,
serd su responsabilidad afrontar y solucionar los problemas de tipo laboral que se presenten
durante y después de la ejecucion de la Obra. Asimismo, libera de responsabilidad a El
Contratante en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de trasgresion a
sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la Obra y

colindancias de ésta.

VI. METODOLOGIA DEL PROYECTO

La metodologia que se utilizara es a partir de la siguiente perspectiva:

e Intervenir 5.0 Km de red vial no pavimentada mediante conformacion de
superficie de rodadura y cuneta, haciendo uso del equipo apropiado.

e Lamano de obra no calificada se contratara de los mismos pobladores de la zona
(excepcion de los operadores de la maquinaria), la contratacion de estos quedara
a criterio del contratista que ejecuta el proyecto, los cuales podran ser personal

de confianza traidos de otros proyectos y/o contratados en la zona.
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Los insumos deberdn seguir la resistencia y calidad establecidas en las
especificaciones del proyecto, el contratista no podra hacer ningin cambio sin
previa autorizacion del supervisor designado por el PRONADERS para la
inspeccion del proyecto.

Limpieza de derecho de via, (remocion de derrumbes).

o Actividades A Realizar

Limpieza de derecho de via

Conformacion tipo 1l

Balastado

Acarreo de material selecto

Relleno con material de prestamo

Trazado y Marcado

Excavacion Material tipo | (Material comun)
Relleno compactado con material selecto
Relleno comp. Material cernido del sitio
Sum. De tuberia PVC perfilado helicoidal de 30”
Inst. Tuberia PVC perfilada helicoidal de 30”
Cabezales de mamposteria

Transporte de maquinaria (LOW-BOY)

Rotulo metalico pintado SAG-PRONADERS (2.44X2.00m)



A6.3 “REHABILITACION DE CAMINO PRODUCTIVO DESVIO EL
COYOLAR, MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”.

consiste en el mejoramiento aproximadamente de 5.0 Kilometros desde el desvio

Coyolar hasta Ocotalito.

La rehabilitacion del camino se hara mediante el trabajo de escarificar, homogenizar,
humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de rodadura, hombros y cunetas,
para mantener el perfil de las mismas en condiciones adecuadas de transitabilidad y la
limpieza, ademas, el retiro de material sobrante de las cunetas que puedan obstaculizar

el corrimiento de las aguas.

La conformacion de la superficie del camino de tierra se debe realizar con maquinaria
0 equipo apropiado, en aproximadamente 15 cm. La conformacion de la superficie de
rodadura se acomodaré a las dimensiones de la seccidn existente, con una longitud de

5.0 Km y 4.50 metros de ancho

A.7 Seinstalara rétulo, PRONADERS.

Durante el tiempo que dure el Proyecto, el Contratista se compromete a colocar en el lugar

la Obra Y en sitios visibles al pablico, los rétulos correspondientes.

La colocacion del rétulo serd por cuenta del Contratista segln instrucciones suministradas
por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).- El disefio del rotulo sera de acuerdo al modelo
establecido por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).

La rotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de Proyecto u Obra a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccion de Escuela, Agua Potable
y/o Agua y Saneamiento, Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por
la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).



Instalar y mantener en el sitio de las Obras uno (1) o mas rétulos distintivos del
PRONADERS, (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos), y la Fuente
de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de
Especificaciones Técnicas de la Obra, el cual debera(n) estar ya colocado (s) en el Sitio de
la Obra al momento de recibir la Orden de Inicio, en caso de incumplimiento a alguna de
las estipulaciones anteriormente descritas, el contratista se hara acreedor a una multa diaria
por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00).

El Contratista esta obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia como de noche
para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito en caso que existiera.

Para hacer efectivo la aplicacion de las multas antes sefialadas el Supervisor nombrado por
parte de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS) levantara un acta para constatar el incumplimiento de estas

disposiciones.

A.8 LaFecha de Inicio seré el dia siguiente de la recepcion por parte del Contratista
de la Orden de Inicio emitida por El Contratante.
A.8.1 El Contratista debera ejecutar la Obra de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

A.8.2. El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras provisionales.

A.8.3 EI Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las Obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

A.8.4 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
Obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obra antes de su utilizacion.

A.8.5 EI Contratista debera permitir al Supervisor de la Obra, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de la Obra y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
A.8.6 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de la
Obra que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en

cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.



A.8. 7 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra
indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor

de la Obra, como resultado de la ejecucion.

A9 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
a) Adendum o modificaciones al contrato.
b) Notificacion de Resolucion de Adjudicacion
c) Oferta
d) Condiciones Especiales del Contrato
e) Condiciones Generales del Contrato
f) Especificaciones Técnicas
g) Planos
h) Lista de Cantidades Valoradas
i) Garantia de Anticipo y de Cumplimiento de Contrato
j) Garantia de Calidad de Obra
k) Orden de Inicio
I) Ordenes de cambio
m) Informes de supervision
n) Acta de Recepcion Provisional y definitiva

0) Cualquier otro documento que forme parte integral del Contrato.

En caso de haber discrepancia entro lo dispuesto en el contrato y los anexos antes
descritos, primara lo dispuesto en el contrato y se estara sujeto a lo dispuesto en la ley.

A.10 Las comunicaciones entre las partes sélo seran vélidas cuando sean formalizadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez sean entregadas.

Para efectos de comunicaciones y notificaciones se establece que:



All

A.l12

El domicilio de el Contratante es:

Atencién: ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

Director PRONADERS

Direccion: PRONADERS, Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo
Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de
Contrataciones y Adquisiciones; Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.; Pais: Honduras.

Y el domicilio de El Contratista, es:

Nombre:

Empresa:

Direccion:

Teléfono y/o celular: (504)

Correo Electronico:

El Contratista debera construir las Obras requeridas de conformidad con las
especificaciones técnicas y planos.

Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra se acordaran con el Departamento de
Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion del Sitio
de la Obra indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacién de que disponga

el Oferente.

El contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en el sitio de la
Obra.

Durante el tiempo que dure la Obra, el Contratista se compromete a colocar en el proyecto
y en sitios visibles al publico, los rotulos correspondientes.

El rotulo debe estar debidamente colocado y aceptado por la PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

La colocacion del rétulo sera por cuenta del Contratista seglin instrucciones suministradas
por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).- Por lo que se procedera conforme a lo establecido en el

Capitulo: IV.- Condiciones Especiales.- Disposiciones Generales en Item A.7



A.13

Al4

La fecha de toma de posesion del Sitio de la Obra sera el dia de la recepcion por parte del

Contratista de la Orden de Inicio emitida por EI Contratante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable
de la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista renuncia a su domicilio y se

somete al domicilio de El Contratante.

B. Control de Plazos
B.1 El Supervisor de Obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil del
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), podra
ordenar al Contratista la suspension en la iniciacién o avance de cualquier actividad
comprendida en la Obra, lo cual no daré lugar a ninguna compensacion econémica por

el atraso generado.



C. Control de la Calidad

C.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco (365)
dias, a partir de la fecha de terminacién de la Obra sefialada en el Acta de Recepcion

Definitiva.

C.2 EIl Supervisor de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las

obligaciones del Contratista.

C.3 Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y
la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras, caso contrario debera ser sufragado por el Contratante.

C.4 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de la Obra, este Ultimo estimara el precio de la correccion
del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion
del defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D. Control De Costos

D.1.-El Contratante tendra derecho a aumentar o disminuir las cantidades de Obra a ser
ejecutadas bajo este contrato, observando lo previsto en el articulo No. 123 de la Ley de
Contaratacion del Estado. Cualquier aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales se haran mediante ordenes
de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural
y Urbano Sostenible (PRONADERS), previa reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizara sin estar
autorizada por el PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer lo contrario a

lo aqui dispuesto.



D.2.-El CONTRATANTE, revisara antes de efectuar el pago del monto del contrato,

las cantidades de trabajo realizado, los que seran preparados por el CONTRATISTA, en
los formatos que le sean indicados por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible (PRONADERS), aprobados por el Supervisor de Obra del
Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, la no presentacion del formato
correspondiente sera causal para no dar ingreso a la solicitud de pago.

D.3.-EI CONTRATISTA debera presentar la documentacion de cierre completa, en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario después de emitida el Acta de Recepcion
Provisional, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del

contrato por incumplimiento.

D.4.-Para la emision del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando que existan
aspectos a corregir, los cuales deberan de subsanarse en un tiempo maximo diez (10)
dias calendario posterior a la emisién del Acta de Recepcion Provisional, vencido que
fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y daré lugar al cobro de la multa
diaria, de acuerdo a lo estipulado bajo Decreto Legislativo No. 107-2021 de las
Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica 2022).

D.5.-La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

D.6.-El monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento (15%)
del monto total del contrato, la validez serd de tres (03) meses adicionales a la fecha

prevista de terminacion del mismo.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato,
El Contratista debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y debera contener la

siguiente Clausula Obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.



D.7.-Garantia de Calidad de Obra:

Una vez efectuada la recepcion final de la Obra, ElI Contratista, deberd presentar la
Garantia de Calidad de Obra, la cual deberd estar vigente por un plazo de 365 dias
calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra, y

serd equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y debera
contener la siguiente Clausula Obligatoria: ~~ LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS),
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO"".






E. Finalizacion del Contrato

E.1 Rescision o Resolucion de Contrato segun la aplicacion del Articulo 78 del Decreto
Legislativo No. 107-2021 (Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Republica 2022).

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a la Obra ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por
razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de

emergencia’.

E.2 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma inmediata una inspeccién
preliminar, que acredite que la Obra se encuentran en estado de ser recibida por el
Contratante, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del érgano responsable de la contratacion, el Supervisor de la Obra
designado y el representante designado por el Contratista.

E.3 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la Obra de acuerdo con los
planos, especificaciones técnica y demas documentos contractuales, de manera que,
luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta

en servicio, atendiendo a su finalidad.

E.4 Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las Obras se encuentran en
estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la fecha en
que el Contratista efectie su requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion

provisional, previo informe del Supervisor de la Obra.

E.5 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos

0 detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo



proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los
planos, especificaciones y demas documentos contractuales.

E.6 Cuando la Obra se encuentren en estado de ser Recepcionada en forma definitiva,
se procedera a efectuar las comprobaciones y supervisiones finales. Si asi procediere,
previa certificacion del Supervisor de la Obra de que los defectos y detalles notificados

han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

E.7 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos o partes de la
Obra, la recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto

en los articulos anteriores.

E.8 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de la Obra, su mantenimiento,
custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de

las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.



VIil. BORRADOR DEL CONTRATO

[CONTRATACION DIRECTA]
Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a
correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las IAO), la seleccion de una Oferta alternativa
(de conformidad con la Clausula 19 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 28
de las IAO).

CONTRATO No. [ ]
CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO [ ]; EN EL MARCO DEL
DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 24-2022; SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Y LA EMPRESA “[ 1”.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [ ].-
Este Contrato se celebrael (__)de del afio dos mil (20_), entre Nosotros, por una parte,
el sefior , Profesion , mayor de edad, casado, hondurefio, y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. actuando en su condicion de Director del Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), nombrado con direccion en
, Tegucigalpa, M.D.C.- Teléfono: (504) en adelante EL
CONTRATANTE y por otra parte el sefior , mayor de edad, hondurefio y con domicilio en
con cédula de identidad ndmero , actuando en su condicion de Gerente General de la sociedad
con Registro Tributario Nacional numero constituida segun instrumento
, sociedad registrada segun inscripcién No.__ del Tomo __ del Libro de Comerciantes Sociales
gue lleva el Registro de la Propiedad de , Departamento de , asi mismo inscrita con el No. ,
de la Cdmara de Comercio e Industria de , en adelante EL CONTRATISTA.
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto , Municipio de __, Departamento
de __ , Enadelante denominado [ ] y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion

y entrega de dichos suministros y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las
mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se menciona,
el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las entregas y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la ejecucion
y terminacion de los suministros y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las
practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién
de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el méas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.-
Que durante la ejecucidn del Contrato ninguna persona que actlie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningn empleado o trabajador, socio o0 asociado, autorizado o no, realizar: a) Précticas



Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas
como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes
0 entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad,
para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga
acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual
se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
gjecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara
Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado 0 apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o
gue pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacidn. ii. A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectué por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacién de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los suministros o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion
del contrato.

Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion del Proyecto que se regira por las clausulas

y
Términos siguientes: (CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO)

Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato.- En fe de
lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

Firma que compromete al Contratante:

Ing.
Director PRONADERS

Firma que compromete al Contratista:
Ing.
Gerente General (Nombre de la Empresa)
RTN No.




VIII. ESPECIFICACIONES TECNICAS



Direccion de Proyectos

Unidad de Costos

Reporte De Especificacion De Actividades Por Proyecto

Proyecto:

Actividad:

Descripcidn

Limpieza del ancho del derecho de via utilizando peones con
machetes o herramientas menores para chapeo de toda la maleza
y la remocidn de toda basura desperdicio y sedimento a través del
uso de volqueta de 5m3

Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consiste en conformar la calzada v definir las cunetas
del camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie
existente para mejorar las condiciones de la carretera . Se debera

realizar la limpieza del material sobrante de la conformacion.

Caodigo Actividad: Actividad:

Descripcian

La actividad consiste el cargado en banco, transporte y colocacion
de material selecto, el cual hay que cortar o comprar previamete.

Actividad:

Descripcian

Este trabajo consiste en el transporte del material selecto
proveniente de los diferentes bancos de préstamo para ser utilizado
como capa de rodadura sobre la subrasante existente, o como
Relleno, utilizando volgueta de 12m3 de capacidad.

REHABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS GUAYAPE

LIMPIEZA DE DERECHO DE ViA

Criterios De Céalculos del Andlisis de Costos

Se considera capataz y 3 peones por
kilémetro y 5% de herramienta menor.

CONFORMACION TIPO 1l

Criterios De Célculos del Analisis de Costos

La conformacion de la superficie de rodadura,
se ejecutara acomodandose a las dimensiones
de la seccion existente ene el camino. Con la
mecanizacion se debera, obtener
alineamientos y seccipones transversales que
aseguren el drenaje del camino. deberan de
mecanizarse , y perfilarse y limpiearse las
cunetas existente para determinar el libre paso
de las aguas.

BALASTADO

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Unida KM Ite 1

Criterios de Medicién y Pagos

El pago de los trabajos de limpieza del
ancho de derecho de via se hara por
kildmetro terminado, una vez que la
obra sea terminada y aceptada por el
Ingeniero supervisor del proyecto.

Unida KM Ite 2

Criterios de Medicidn y Pagos

El pago de conformacion de la
subrasante y cuneta se har por
kilometro terminado, una vez que la
obra sea terminada y acptada por el
ingeniro supervisor del proycto.

Unida M3 Ite 3

Criterios de Medicion y Pagos

Se considera el cargado con cargadora y
traslado de material con volqueta de & m3 con
un rendimiento promedio de 35 m3/hr. La
colocacion se considerd con motoniveladora
con un rendimiento promedio de 48 m3/hr. Se
incluye el costo del material selecto.

ACARREO DE MATERIAL SELECTO

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

La medida se debe hacer del nimero de
metros clbicos - kildmetro, con aproximacion
de dos decimales, satisfactoriamente
transportados de conformidad con el trayecto
mas corto y accesible que determine el
Ingeniero Residente. El volumen de material
debe ser calculado con base al volumen real
de material selecto colocado y compactado,
multiplicado por un factor maximo de 1.35.- El
factor se calculara en el laboratorio de acuerdo
con la relacién de volumen suelto o abundado
avolumen compactado. Si esa relacién fuera
inferior a 1.35 se pagara el valor real calculado.

MEDICION : Se medird por Wolumen.
La cantidad a pagarse sera el nimero
de metros clbicos medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacidn total por, cargado,
transporte y colocacion de material
selecto en terraceria, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucian de los trabajos descritos en
toda la especificacidn.

Unida  M3-KM Ite 4

Criterios de Medicion v Pagos

La distancia de acarreo debe ser la
comprendida entre el banco de material
y el centroide del tramo donde se
cologue el material. La cantidad a pagar
serd el producto de multiplicar el
volumen asi determinado por la
distancia de acarreo.



Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste en la colocacidn de material de relleno
extraido de banco de préstamo a colocar en depresiones de
calzada que ameriten nivelacion previo a la colocacian del balastado
de calle o colocacion de material subbase en pavimentos. Para la
realizacidn del trabajo se necesitara la colocacidn del material en
las estacidn del tramo indicado por el supervisor.

Actividad:

Descripcidn

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a
ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacidn tipo del
FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacidn de un
punto de referencia externo a la construccidn, para luego y
mediante 1a nivelacidn con manguera localizar ejes, centros de
columnas y puntos que definan la cimentacion de la construccidn. -
Para el trazado se utilizard en el perimetro, reglas de madera
ristica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en
los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

Actividad:

Descripcidn

Este Trabajo Consistira en la Excavacidn Tipo | ( Material Comdin)
por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso
de equipo pesado o explosivos. Debera controlarse la estabilidad
del suelo y de ser necesario y aprobado por la supenisidn debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el pago
respectivo como item aparte. El material producto de la excavacion
debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y
debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

Actividad:

Descripcidn

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material selecto necesario para camas
de tuberia de agua potable y/d alcantarillado sanitario, base de
pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por la supervision de
la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde
se instalara el material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material selecto serd humedecido (sin formar lodo) y
compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Se considera el suministro, corte de material
con tractor y cargado. La colocacion se
considera con motoniveladora y compactacion
con vibro compactadora

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

La ejecucidn de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente
el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el
trazado con madera, cercando todo el
perimetro con reglas de 1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra
Calificada { Albafiil ), y no calificada (
Ayudante)y herramienta Menor. No se utiliza
equipo topografico.

EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN)

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

La altura maxima de excavacidn serd variable
hasta una altura maxima de 3 m y requiere de
Mano de obra no calificada y Herramienta
Menor piocha, pico, pala y otros. Mo incluye
el acarreo del material a un botadero. No se
considera el desalojo de agua subterranea en
esta actividad.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

Criterios De Cdlculos del Andlisis de Costos

Unida M3 Ite 5

Criterios de Medicidn y Pagos

La medicidn de esta actividad serd en
metros clbicos de la capa de material
de préstamo colocado y sellado.

Unida M.L. Ite 6

Criterios de Medicidn v Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado ¥ Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supenvisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacidn total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en esta especificacidn.

Unida M3 Ite 7

Criterios de Medicidn y Pagos

MEDICIOMN: La cantidad a pagarse por
Excavacidn Tipo | ( Material Comiin),
sera el nimero de metros cibicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacidn.

Unida M3 Ite 8

Criterios de Medicion y Pagos

Este trabajo de relleno y compactado con
material Selecto requiere de Mano de Obra No
calificada y Herramienta Menor. Se incluye el
suministro de material selecto por m3 con un
factor de enjutamiento del 35% vy el agua
necesaria para lograr una compactacion
uniforme. Mo se considera el uso de pruebas
de laboratorio para la aceptacidn del
compactado. El precio de Material incluye
cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar
de la Obra.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
selecto sera el nimero de metros
clbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.



Actividad:

Descripcidn

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material del sitio producto de la
excavacidn en lineas de tuberia de agua potable y/d alcantarillado
sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y otros. El lugar
donde se instalara el material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material serd cemnido con zaranda para eliminar
materia organica, piedras y grumos. Para su colocacidn el material
del sitio se humedecera (sin formar lodo) y compactara en capas
con un espesor de 0. 10 m por medio de apisonadotes manuales,
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad
incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta
10 m del lugar donde se colocard. Si en un proyecto el material
producto de la excavacion no es suficiente para el relleno, se le
pagara al contratista el corte y acarreo del material en un radio de
hasta & Km, la obtencidn de dicho material fuera de esta distancia
se pagara como selecto.

Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste el suministro de tuberia Perfilada Helicoidal de

30", en lances completos, la cual debera ser trasportada,
almacenada y manejada de modo que se evite el dafio.

Actividad:

Descripcidn

La actividad consiste en la instalaciyn de tuberia perfilada
helicoidal de 30". La instalacipn serA efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie
lisa y uniforme, cada tubo deberA de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberA de
evitarse que penetre material extrabo en la tuberUa durante la
instalacipn, cuando se interrumpa la instalacipn el extremo abierto
deberh de protegerse, el interior de |a tuberUa, deberA mantenerse
limpio antes de la instalacipn y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las IUneas y niveles
indicados en los planos, debi®ndose colocar la tuberUa de manera
que se apoye en toda su longitud de la excavacipn conformada,
procurando el menor numero de uniones posibles, las deflexiones
no deberfin de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberAn de ser lisos y en Angulo recto con el eje del tubo,
eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y
campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estfn
limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan
las piezas este procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se
debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24
horas para someter |a tuberlUa a presipn.

RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO

Criterios De Calculos del Analisis de Costos

Este trabajo de relleno y compactado con
material del Sitio requiere de Mano de Obra Mo
calificada y Herramienta Menor. Se incluye el
agua necesaria para lograr una compactacidn
uniforme. Mo se considera el uso de pruebas
de laboratorio para la aceptacidn del
compactado.

SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 30 "

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Unida M3 Ite 9

Criterios de Medicidn y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material
cernido del sitio sera el nimero de
metros clbicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supenvisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacian total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unida M.L. Ite 10

Criterios de Medicidn y Pagos

Se considera la compra y transporte de la
tuberia al sitio del proyecto.

INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 30"

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera la mano de obra necesaria para
la colocacipn, alineamiento e instalacipn del
tubo, asU coma un mAximo de 28 uniones por
galpn de pegamento, y la utilizacipn de una lija
para al menos 16 uniones

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite el
dafio, las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por
el superisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato estipulado
en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacidn asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en toda la especificacidn.

Unida M.L. Ite 1

Criterios de Medicidn vy Pagos

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n®mero de
metros lineales, medidas en la obra. de
tuberUas instaladas, las cuales
deberAn de ser ordenadas, ejecutadas
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagarA al precio del
contrato estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios y
pagos constituirAn la compensacipn
total por suministro de materiales,
transparte y colocacipn asU como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucipn de los trabajos descritos en
toda la especificacipn.



Actividad:

Descripcion

Esta actividad consiste en la construccidn de cabezales de
mamposteria para alcantarillas. Primero se debera realizar la
excavacion y compactacion del fondo y las mismas deben ser
aprobadas por la Supenision. El tipo de estructura sera la indicada
en planos o por el Ingeniero Supenvisor. El mortero serd en la
proporcidn 1:3 mas agua para que pueda ser manejable. Puede ser
de dos tipos: la de piedra colocada con liga vista, y la de piedra
ahogada en mortero. La piedra debera ser sana, resistente y
extraida de la cantera por métodos adecuados. No podrd colocarse
a menos que sea aprobada por el supemvisor. De preferencia, debera
proceder de las inmediaciones del proyecto. Las piedras limpias se
deben ir colocando cuidadosamente en su lugar. La separacidn
entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 cms. ni mayor de 3
cms. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones en la
base inferior seleccionando las de mayor dimensidn para colocarlas
en las esquinas de las estructuras. Incluyendo la primera hilada las
piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor
dimensian queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada
y la nivelacion de sus uniones se debera llenar y conformar con
mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben
colocar de manera que el plano de estratificacidn quede en lo
posible a la direccidn de los esfuerzos. La piedra colocada con liga
debera estar exenta de bordes salientes, hendiduras, grietas,
laminaduras y minerales que se ven afectados por la intemperie, ya
sea por decoloracion o deterioro. Las piedras se aprobaran si tienen
las dimensiones correctas a juicio del Ingeniero Supenvisor. Cuando
se cologuen piedras de diferente tamafio y color, se deben colocar
de tal forma que no haya concentraciones de un mismo tamafio y
color en una sola zona. En general, las piedras grandes deberan
colocarse en la parte de abajo, y las pequefias en |a parte mas alta.
El color debera distribuirse para lograr un efecto dptico agradable.
Las piedras deberan estar limpias y humedecidas antes de su
colocacidn. El mortero también deberd colocarse sobre una
superficie que esté limpia y humedecida convenientemente. A no
ser que estuviese indicado por el Ingeniero Supenvisor, el mortero
para la mamposteria podria estar compuesto por una parte de
cemento y tres partes de agregado fino, medide sobre la base del
volumen. El agua de la mezcla debe estar libre de impurezas. Las
piedras que se estén colocande, no deben golpear las ya
colocadas. Siuna piedra ya colocada, se afloja, debera quitarse,
eliminarse el mortero endurecido y se volvera a colocar la piedra
sobre una nueva base de mortera. El cemento y agregado fino se

deberan mezclar con pala en seco en un recipiente sin fugas, hasta
que la mezcla tenga un color uniforme, después agregar el agua. El

mortero también debera colocarse sobre una superficie que esté
limpia y humedecida convenientemente. El mortere se debe
preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, maximo 30
minutos. La mamposteria se debe mantener himeda durante tres
dias después de haber sido terminada. Todos los cabezales de
mamposteria deberan estar provistos de ductos de drenaje. A no
ser que estén indicados en las instrucciones del supemnvisor, los
durtns de drenaie deharan ser colncadns an lns

puntos mas bajos, donde puedan obtenerse escurrimientos libres. y

espaciados a una distancia no mayor de 2 metros centro a centro,
y con un diametro no menor de 3 ” (tres pulgadas). Si la estructura
se construye por partes, los puntos de unidn no deberan ser
uniformes, con las piedras colocadas de tal forma que se asegure
una mejor union. Todo mortero fresco que manche las paredes del
muro ya construido debera limpiarse inmediatamente para que no
dafie el aspecto visual de la obra. Al final se debe de pulir el
cabezal de mamposteria.

CABEZALES DE MAMPOSTERIA

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera una mezcla piedra-mortero en
una proporcidn 70-30% con consideracidn de
vacios en la piedra del 40%.-La proporcidn en
el mortero sera 1:3. Se incluye 0.60 ml. de
tubo PVC de 3" por cada m3 de cabezal
construido. Asimismo se incluye el suministro
y acarreo de materiales al sitio de la obra, la
excavacion, compactacidn manual del fondo,
la construccidn del cabezal de mamposteria
para tuberia de diferentes diametros
establecidos en los planos o segdn
indicaciones de la Supervisidn, relleno y
compactacion alrededor del cabezal en caso

de ser necesario y aprobado por la supenvisidn.

Si, debido a sus propiedades geomecanicas,
alglin material proveniente de las excavaciones
no puede ser utilizado como relleno sera
acarreado a las dreas previamente
autorizadas, conformandolo adecuadamente.
Los sitios de depdsitos del material de
desperdicio deberdn ser seleccionados por el
Contratista con apoyo de la Municipalidad y
autorizados por la Supenision.

Unida M3 Ite 12

Criterios de Medicion v Pagos

La medida sera en volumen, el nimero
de metros clbicos y las dimensiones
usadas para el pagd, seran
determinadas por las lineas o
volimenes indicados en los detalles
suministrados por el Ingeniero
supenvisor. El costo de la excavacidn,
compactacion manual del fondo y
relleno requerido para la construccidn
del cabezal de mamposteria debera
estar incluido en el precio unitario de
esta actividad. Dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
concepto de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas e imprevistos
necesarios para ejecutar la obra
especificada en esta seccidn. Los
sitios de depdsitos del material de
desperdicio deberan ser seleccionados
por el Contratista con apoyo de la
Municipalidad y autorizados por la
Supenvisidn.



Actividad: TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)

Descripcidn

TRAMSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

Actividad: ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00

m})
Descripcidn

La actividad consiste en el suministro e Instalacidn de rotulo de
lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado
de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1"x1" patas de tubo estructural de 1"x 1" de
4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado
de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotule seran

de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle).

Patas se pintaran con anticorrosivo a dos manos v el rotulo va
pintado con pintura de aceite a 2 manos

Criterios De Célculos del Andlisis de Costos

Unida  VIAJE Ite 13

Criterios de Medicidn y Pagos

Criterios De Calculos del Andlisis de Costos

Se considera el suministro del Rotulo con
lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones
2.44 % 2.00m, fijada a un marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos
estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para
las patas.Todos los elementos seran soldados

y las lamina al marco por medio de remaches .

Se considera la Mano de Obra de Instalacion
del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del
proyecto. Se incluye material y mano de obra
para instalacion

POR VIAJE

Unida  UND Ite 14

Criterios de Medicién y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse sera
por unidad suministrado e instalado en
el lugar que indique la supenvisidn
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran el reembolso total hacia el
contratista por el suministro e
instalacidn en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.



IX. PRESUPUESTO DEL PROYECTO



PROYECTO:

UBICACION:

MODULO:

MODULO:

ITEM

10

11

12

LISTADE
CANTIDADES

REPORTE DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

REHABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS GUAYAPE

DESVIO OCOTALITO, MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

REHABILITACION DE CAMINO

ACTIVIDAD

LIMPIEZA DE DERECHO DE ViA

CONFORMACION TIPO Il

BALASTADO

ACARREO DE MATERIAL SELECTO

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

OBRAS DE DRENAJE

ACTIVIDAD

TRAZADO Y MARCADO

EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN)

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO

SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 30"

INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 30 "

CABEZALES DE MAMPOSTERIA

KM

KM

M3

M3-
KM

M3

M3

M3

M3

M.L.

M.L.

M3

CANTIDAD

5.00

5.00

3,750.00

31,852.50

30.00

CANTIDAD

6.00

14.40

1.80

9.88

6.00

6.00

2.78



MODULO: REHABILITACION DE CAMINO

ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD

13 TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) VIAJE 6.00

14 ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m) UND 1.00



X. FORMULARIOS DE DOCUMENTOS Y GARANTIAS

CONTRATACION DIRECTA

PROYECTO: , ALDEA
MUNICIPIO DE

CODIGO DEL PROYECTO

, CASERIO
, DEPARTAMENTO DE

PLAZO DE

PROYECTO UBICACION EJECUCION
Nombre del Proyecto ALDEA , CASERIO

Cédigo del Proyecto MUNICIPIO DE _ MESES

, DEPARTAMENTO DE

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO ES DE

L.

DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO

COSTO DIRECTO DE LA OFERTA LPS.
(___ %)GASTOS GENERALES LPS.
(___ %) UTILIDAD LPS.
MONTO TOTAL OFERTADO LPS.

Monto en Letras

Firma del Responsable

Nombre del Responsable

**Nota: Se requiere el contratista llene el siguiente formulario.




Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecucion de la Obra del Proyecto:
“[indicar el nombre de la Contratacion Directa” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automética y_no_deberan adicionarse
cldusulas gue anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia y/o Fianza de Calidad de Obra

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
Contratacion Directa” ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN
OTRO REQUISITO.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberdn adicionarse
clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia por Pago de Anticipo
FORMAT ARANTIA/FIANZA] POR ANTICIP
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]
[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:“_ ” ubicado en

. Dicho contrato en lo

procedente se considerard como parte de la presente poéliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberén adicionarse

cldusulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad
de

Municipio de
, alos del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA



INVITACION A CONTRATACION DIRECTA

Tegucigalpa, M.D.C.,
[fecha]

Sefiores:
[Nombre de la empresa o contratista individual]
Su Oficina

Estimados Sefores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente le
invita a presentar oferta para el proceso No. PRONADERS-CD-034-2022-OBRAS”, denominado
“REHABILITACION DE CAMINO PRODUCTIVO DESVIO EL COYOLAR, MUNICIPIO
DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO?. En el marco del Decreto Ejecutivo
Numero PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de septiembre del
2022, edicion N°. 36,036, declarando el estado de emergencia en todo el territorio nacional;
articulos 9, 63 numeral 1 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 del Reglamento de la
misma Ley.

El documento base para la presente Contratacion Directa le serd entregado en el Departamento de
Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, mismo que puede ser descargado en el Portal de
HONDUCOMPRAS (www.honducompras.gob.hn) de igual forma le serd enviado via correo
electronico.

La recepcion de ofertas, se hara en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS), ubicado en el Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Quinto Piso, Boulevard Juan
Pablo Segundo, Avenida Republica de Corea; el dia [fecha] a las [hora].

La oferta deberd acompafiarse de una Declaracion Jurada de Mantenimiento de Oferta por al menos
noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta, debidamente
firmada, sellada y autenticada.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible al
correo electronico contrataciones@pronaders.gob.hn.

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.

Ing.

Director Ejecutivo
PRONADERS


http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:contrataciones@pronaders.gob.hn

X1. ANEXOS



ANEXO 1: EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1

Roétulos

PRONADERS. Instalar y mantener en el sitio del Proyecto uno (1) o mas rétulos distintivos del y la
Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de
Especificaciones Técnicas del Proyecto, el cual debera estar colocado en el sitio del proyecto previo a
la entrega de la orden de inicio, en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista
se hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Descripcion y Nombre del Proyecto

Aldea, barrio,Caserio, Municipio
Departamento # de Poblacion

www.pronaders.gob.hn

e Familias e Empleos mneouuwmun
Beneficiadas Seneracos X, XXX, XXX XX

* * * K
H * x * H * X% H
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Formato .PNG PRONADERS y Ganaderia Formato .PNG
Gobierno de la Repiiblica Godlarno Ca la Repttica
xoomara
Ing. Diego Andres Umanzor
M pirector-PRONADERS Cumplev




ROTULO PINTADO DE 244 m X 200 m

SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28

FLIADA A MARCO CON REMACHE A
20¢m

FUACION DE MARCO A PATAS
CON SOLDADURA ELECTRICA
ELECTROOO 6013 DE 18

ROTULO PINTADO DE 244 m X 200 m
'SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28
MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL
1°X1* PINTADO CON PINTURA
| NEGRA ANTICORROSIVA
PATAS DE TUBO ESTRUCTURAL 1°X 1*
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PLANO DE DETALLES DEL ROTULO Infraestructura civil ABRIL 2022

&

PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO
RURALY URBANO

Proyecto
CONSTRUCCION DE
CASA MALLA

Digitalizé  Gerencia Técnica
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Levantd  Gerencia Técnica
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