MEMORANDUM
DGIN-SIT-145-2026

—

PARA: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNAND

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) 2\
, | b )
DE: RICARDO JOSE FLOW WPy <it -
DIRECCION GENERAL ESTRUCTURA NACIC Tmm o)
ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC el

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [/] del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato
SIT-CO-590-2025 correspondiente  LPR-SIT-374-2025 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA., por el monto de TRES MILLONES TRES CIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SETENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 72/100 (L. 3,325,072.72)

Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacién solicitada:
1. Contrato

Linea PACC

Opinién Legal

Especificaciones técnicas

Presupuesto

Publicacién de proceso de licitacién en Honducompras

Captura de publicacion ONCAE de Contrato

Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

¥ X N OV W N

Adjudicacién

Agradeceremos recibir la certificacién de calidad a la brevedad posible.

Atentamente,

Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial
\Lic. Javier Lacayo / UATI
Lic. Danerys Turcios / UPEG
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Lista para aseguramiento de la calidad de la sollcitud de modificacion de contrato mayor al 25%

Numero de revision (del
FCPC-18 mismo proceso): Verslon 1.0

Codigo de proceso: LPR-SIT-374-2025
Nombre del proceso;

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

BARRIO EL CENTRO |A AVENIDA, MUNICIPIO DEL

TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Obssrvaioras PUURIANDAL
Tipo de aseguramlento: VISTO BUENO DE EXPEDIENTE
Institucion: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Gerencla adminlstrativa: DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

[! p de Ia dad If‘ de | B | No lFoIIo(s) | Obeervaclén

1= Varilicacian dal pli de provias

El proceso se encieniia on ol pacs

drbidnments publicado en Id de lnea pacc en HonduCompras X
HonduCampras

El proceso lisne vinculaclén con el poa |POA y presupuesto

¥ presupueslo, X
El proceso y sus enmlendas fueran Publicacion en Honducompras

publicadon dobidamen|s .
2.- 5 de la unidad requlraen

Dispone de peciflcaciones pecificacil y presupuest itidas por

Técnlcas y presupuesto unldad técnica X

El proceso fue debldamenle
publicado en el médulo de difusién de

circunstancias debe ser ejecutada en ef
mismo espacio geografico. ¢esla la modificacién ajuslada a la LCE y sureglamenlo?

HonduCompras Caplura de pantalla X
Fue publicado el conlralo en el
médulo de conlratos de Captura de panlalla. X
HonduCompras.
3.- der fund: [
La modilicacién liene disponibilldad Oficlo de revisién de disponibilidad
presupuseslaria presupueslaria N/A
Informe especifico de opinlén fundada del
supervisor sobre la modillcacién o
Fue presentade la opinién fundada del |alteracién que indique que se reflere a obras N/A
supervisor art 217 RLCE accesorias o complemenlarias del proyeclo y no
est4 relaclonada con objelo o maleria diferenle del
originalmente previslo,
La modiflcacién no esld relacionada con Informe técnico de la unldad ejecutora
objeto o materia diferente del juslificando que no est4 solicllande cambios en la
originalmente previslo arl. 205 naluraleza y caraclerlsticas si no obras N/A
RLCE las o 1 larlas del proy
origlnal.
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especlalidades de obra
publica contenidas en el Documento estander de licltaclén Precallficacién de Contratlstas para
la Construcclén de Obras Pblicas; caracteristicas como las especificaciones técnicas
(medidas, pesos, faclores de calidad, elc); obras las o | las que
forman parte Inlegral para al funcionamiento de la obra clvil Para que concurran estas N/A

T v g o

Sall te ol anegir y_ﬁedl Comprador pablico certificado
> £9) Wi
Nombre: Ing. Ricardo Josd Flaras Bafmi __,_-"‘I"".'\:? - “ = Nombre: Mirlam Suyapa Velésquez
— raks il
Cargo! Divecolion gnnom..!/dd'.fnfmewucrurn raehinnl (o 7 CPC N° 0535
FEGHA; 2010172020 f FECHA: M F -
| HE . UNYL&G 7072
FIRMA, v > FIRMA: s 7.
l s cT LJY”,{J'/F—@}V’)
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CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-590-2025.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801199024191; actuando
en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del
afio 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominardi EL CONTRATANTE; y por otra parte, FRANKLIN GERARDO BUESO
BETANCURTH, hondurefio, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) niimero
0401198001613, con Registro Tributario Nacional (RTN) nimero 04011980016132 actuando en mi
condicién de Representante Legal de la Empresa “CONSTRUCCIONES DISENOS SUPERVISION Y
SUMINISTROS EN GENERAL S. DE R.L.” con comreo electrénico: clondisseehn o hotmail.vom,,
teléfono (+504);9785-7253 y con domicilio legal en: Centro De Valle De Angeles, Francisco Morazén,
Honduras, para efectos de notificacion, empresa constituida conforme a las leyes de la repiiblica de
Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) nimero 08019011406592 y debidamente autorizado para
celebrar el presente acto, quien para efectos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentido,
manifestamos estar de acuerdo con las clusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales
descritas en este contrato para la CONSTRUCCION del proyecto: “PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA?” que a continuacién se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemo de la Reptiblica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuard por intermedio de la Secretaria.

2, LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en Jos Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direccién General de Infraestructura Nacional de La
Sccretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

4. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de obras Urbanas, dependencia General de

Infraestructura Nacional, encargada de coordinar y velar por
la ejecucion del proyecto .-

SN KN FANN

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios de! Gobierno de H&ﬁd‘;,;}m,n, D
i Ly i e
6. EL CONTRATANTE: El Gobiemo de la Rep&h]i};uﬁqfﬁ/r{duras a iraves

Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

7. EL CONTRATISTA: Ln empresa constructora: CONSTRUCCIONES DISENOS
SUPERVISION Y SUMINISTROS EN GENERAL S. DE
R.L.

8. INGENIERO COORDINADOR: funcionario ' irélo de parte de la Direccién
General de Infftnest y{inal, encargado de coordinar
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en primera instancia las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE.

9. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por LA DIRECCION que actuar como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

10. GERENTE DE PROYECTO: Ingeniero  Civil, aprobado por LA DIRECCION,
representante de EL CONTRATISTA que organizard,
planificar4, coordinara las actividades a gjecutarse, asf mismo
velara por el cumplimiento del Contrato y demds documentos
que lo integran.

11. PROYECTO “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA”

CLAUSULA Ii: DESCRIPCION Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS:

EL CONTRATISTA con clementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
construccién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA” de conformidad con las Especificaciones, Disposiciones
Especiales, y Convenios Suplementarios anexos a este contrato. Tales actividades estén descritas en el cuadro
de cantidades de obra en la Cldusula VI: Precios del contrato, que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA III; VALIDEZ Y ORDEN DE INICIO:
Validez del Contrato: Este Contrato no tendré validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente
firmado por las partes contratantes.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que EL CONTRATISTA

presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE
OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si o hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos
b. Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera ser aprobado
por el 6rgano responsable de la contratacion.

c. No6mina del personal técnico asignado para la direccion y ejecilci n..de lglobra, mcluycndo un

plan de organizacion, '{-.' - g W \\ VO DISSES ‘

d. Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maqulnar §e£1!lpluﬁxém Iasenfy ]
obra. i AL A8 A0 EN GEHERAL S, 0 WA )]
e. Los demés que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condi de licitacion \

CLAUSULA IV: DE LOS PLAZOS:

EL CONTRATISTA deber4 iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los CINCO (05) dias calendario
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y obliga a terminar
la ejecucion simultanca de las obras contratadas dentro de un plazo de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas
por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza
mayor.

Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estard de acuerdo con un estudio y actualizacién del programa del trabajo, y la ampliacion en
plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

i

%
=}
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DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:

Plazo de entrega de s Sesenta (60) dfas calendario.

obra

Tiempo de inicio: El oferente iniciard los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la
fecha de l1a orden de inicio.

Vigencia garantia y/o Serd hasta noventa (90) dins calendario después del plazo previsto para la Ejecucién de

Fianzs de cumplimiento: la Obra, como se indica en el Pliego o Términos de Referencia, en las Instrucciones a los

oferentes (IAO) 10.02 Garantias del contrato.

Rétulos distintivos de la  Uno (1) o mas rétulos distintivos de LA SECRETARIA, EL. CONTRATISTA NO

SIT: RENUNCIO AL ANTICIPO, en este sentido, el plazo otorgado para la colocacién de
los rétulos correrd a cuenta y riesgo de EL. CONTRATISTA a partir de la fecha de
suscripcion del contrato

Entrega de garantia v/o  Debe entregar las garantias y/o Fianzas correspondientes a mas tardas cinco (05) dias

Fianua: calendario después de la adjudicacion.
Entrega de Acta de EL CONTRATANTE haré entrega treinta (30) dfas calendario después de entregada

Recepeion Definitiva: el Acta de Recepcion Provisional

Ficha de informacién: Presentar a LA SECRETARIA dentro de cinco (5) dias calendario contados a partir de
la orden de inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y
Oportunidades que seré llenada por el contratista con los beneficiarios.

Listado ui ue Est4 obligado a dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la iniciacion del
utilizard: proyecto, deberd remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente
el equipo que est4 utilizando.

CLAUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de; TRES MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS (L.3,325,072.72), y
queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en LEMPIRAS, moneda oficial de la
Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago en vista a la duracién del proyecto.

CLAUSULA VI: REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO
EL. GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y 1o
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado de conformidad con el cuadro de.”
cantidades estimadas y precios unitarios adjuntadas en el siguiente cuadro: ‘ :

|
No.| CONCEPTO |UNIDAD |CANTIDAD P('L‘)" TO(’LT;*L \

PRELIMINARES

ROTULO DE
PROYECTO
TRAZADO Y

1.02 | MARCADO DE ML 795 L98.06 L.77,957.70
CALLE

TERRACERIAS

CORTE DE

MATERIAL CON

EQUIPO

1.03 | MECANICO M3 742 L142.80 L105,957.60
(ADOQUINES

EXISTENTES,

EMPEDRADO) g-'z:’_\

ESCARIFICACION, E L. A
1.04| CONFORMACIONY | M3 2120.00 L2G/F% - _?f% %\ L55,501.60
COMPACTADO R

1.01 UND 1 L23,651.36 1.23,651.36
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ACARREO DE
1.05| MATERIAL CON M3 927.50 L160.36 1.148,733.90
VOLQUETA
SUMINISTRO Y
1.06 | COLOCACION DE M3 424.00 L708.95 L300,594.80
SUB-BASE
ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO
PAVIMENTACION
CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000
PSL, E=15CM
ACERO DE
REFUERZO

CORTE DE JUNTAS
1.11 | PAVIMENTO DE ML 1,643.00 L27.79 1.45,658.97
CONCRETO
SUMINISTRO DE
SELLO ASFALTICO
EN JUNTAS DE
PAVIMENTO

SENALIZACION

PINTURA DE
TRAFICO
AMARILLA EN
BORDILLOS

FINALES . |
1.16 | LIMPIEZA FINAL UND 1.00 1.12,495.00 1.12,495.00

TOTAL L 3,325,072 72

1.07 M2 2,120.00 L1,086.32 L2,302,998.40

1.08 KG 311.32 L335.58 L104,472.77

ML 1,643.00 L55.34 L.90,923.62

1.14 ML 530.00 L105.90 1.56,127.00

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Ja Repiiblica.

AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzea por
aplicacién de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuara por medio del

pago, previa verificacion que hara EL GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios inicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

2. Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposicjones dél
Gobierno emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, serd a av%n[ Fql,

A

Gobierno y se rebajara del pago Gnico. (VRN
CLAUSULA VIi: RETENCIONES: A

1. EL CONTRATANTE retendri en cada pago mensual a EL CONTRATISTA el 1% :l!;
Impuesto Sobre la Renta; salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas lgen‘la

CLAUSULA VIII: ARCHIVOS f"

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espaiiol relacionados con el proyect, de ;=

conformidad con sanas pricticas de contabilidad gencralmente aceptadas, adecuadas para identifi
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrdn ser inspecci _
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesdrio.

libros y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra
operacion relacionada con el proyecto, deberdn ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un perfodo de
cinco (5) afios despucs de terminado el proyecto Durante ese penodo, estaran sujetos en todo tiempo a
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CLAUSULA IX: PERSONAL:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de
esta. LA DIRECCION podré solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre
capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeiio de su labory EL CONTRATISTA
debera sustituirlo en el término de quince (15) dias calendario por personal calificado.

2. EL CONTRATISTA debera designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de experiencia en obras
de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres (3) afios como gerente de
proyecto.

3. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucidn de las obras de este
contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE sera un [ngeniero
Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el
proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia de este.

CLAUSULA X: VALORES PENDIENTES:

EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya
sido resueito por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar en favor del
contratante.

CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA deber4 mantener y exigird que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su

caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendrd seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL CONTRATISTA
acuerda incluir las estipulaciones de este pirrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Serd
responsabilidad de EL, CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista
estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL
CONTRATISTA.

2. Seguros que cubran Daifios a Terceros: EL. CONTRATISTA proporcionard y mantendréd seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por ciento (2%).
de la suma asegurada.
Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIEN'\'OS MIL S
LEMPIRAS (L. 300,000.00). :

CLAUSULA XII: DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantias y/o fianzas siguientes:
a.

Plazos para obtener los seguros:
a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;
b. poélizas relevantes: 20 dias calendario. 4

Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor
CONTRATANTE una garantia bancaria / fianza, equivalente al quince por ciento (15
valor total de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de inicio.

Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA esta obligado a presentar una
garantia bancaria / fianza por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto
del Anticipo y con una duracion igual al correspondiente plazo de construccion.

Garantia de Calidad de Obra: El Contratista otorgard a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por
un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto to contrato, con un periodo de
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presentarse a més tardar diez (10) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada la respectiva
Acta de Recepcion definitiva firmada y seltada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION vy pedira la aprobacion
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.

Las presentes garantias y/o fianzas se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA SECRETARIA.
Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra
realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las garantias
y/o Fianzas que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y
Anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo ser4 (inicamente por la cantidad que
faltara para que EL. GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte
por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad sera amortizada a partir de la primera
estimacion mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos
antes mencionados; en la estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que
con el Anticipo EL CONTRATISTA debera invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversion, el cual
debers ser entregado a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerdn
aumentos después de otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad tnica de EL. CONTRATISTA su
adquisicion oportuna; el Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacion segin lo
indica el Articulo 179 del Reglamento de La Ley de Contratacion del Estado. El cien por ciento (100%) de
dicho Anticipo serd entregado a EL. CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Repiblica de
Honduras en un solo pago que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL
CONTRATISTA haya rendido la GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O
FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL. CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas
Garantfas y/o fianzas.

DEVOLUCIONES DE LA GARANTIA Y/O FIANZA:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las garantfas y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta
de Recepcitn del Proyecto.
2. La Garantia y/o Fianza de Anticipo, después de haberse emitido la correspondiente Acta de

Recepeion del Proyecto. L

3. La Garantia y/o Fianza de calidad de Obra una vez transcurran doce (12) meses de finalizada’ Ia
obra y no presente trabajos defectuosos.

AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZA:

1. El plazo de gjecucién del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de Huvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacid
Zona.

¢. Por cl tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales|en oTe
proyecto que LA DIRECCI()N haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional serd
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las garantfas y/o fianzas deberin ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del
Estado.

CLAUSULA XIII: INFORMES, OTRA DOCUMENTACION Y MULTA:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, si la obra no se ejecutare en el plazo total, EL
CONTRATANTE aplicard a EL CONTRATISTA una muita cuya cuantia sera de 0.36% por cada dia de
atraso sobre el monto total del saldo del contrato, en consonancia con el .

PROGRAMA DE TRABAJO:
Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejcc dul to, EL CONTRATISTA
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a partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cléusula XV ~
Documentos anexos del contrato; al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto,
EL CONTRATISTA a través de LA COORDINACION, rendird a LA DIRECCION un informe
indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA
UNIDAD EJECUTORA.

INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL. CONTRATISTA deber4 dar aviso por escrito cuando la obra esté
terminada a LA DIRECCION y a LA COORDINACION, ésta hara una inspeccién de esta.
2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
COORDINACION procedera a nombrar la Comision de la Recepcion del Proyecto, la cual
emitira el Acta de Recepcién correspondiente.
RECLAMOS:
EL CONTRATISTA deber notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacidn adicional o extensidn de tiempo contrdctual, dando las razones en que se
base dicha intencidn o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA
por escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL
CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacion de intencion de reclamar dentro de los periodos
especificados anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracién por LA DIRECCION,
OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorara, subcontratard o hara otras disposiciones de
este Contrato o cualquier parte de este, asi como de derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de EL
CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podri exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para
lo cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccioén de repuestos y accesorios; ademads en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato finicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del Estado.

MULTA

Por cada dia de retraso en la presentacién de cada informe, y cualquier otra clausula que conteng
obligaciones para EL CONTRATISTA, deberéa pagar una multa por la cantidad de cero puntos treinta
seis por ciento (0.36%) por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato.
EL GOBIERNO tendra la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente con |
CLAUSULA II: Alcance de los Servicios, CLAUSULA XVII: Condiciones Especiales y CLAUSUL
XTII: Informes, Otra Documentacion y Multas.

CLAUSULA XIV: PENAL:

1. EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARiA, segun sea ¢l caso, los docume
que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco (05) dias calend
posteriores a la notificacion de adjudicacién del contrato; por cada dia de demora en la presentacfén
de dicha documentacion se le aplicard una muita de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por millén o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra,

2, EL CONTRATISTA deber4 proceder a la firma del contrato a ms tardar cinco (5) dias calendario
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato ests listo para ser firmado;
por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicars una multa de CIENTO CINCUENTA
LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del montg defe@ougato, deducibles del pago de
la primera Estimacion de Obra. -

3. EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos afy
calendario posteriores a la fecha establecida en la Orde
inicio de los trabajos se le aplicar4 una multa de CIEN LF
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fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra. Ademas, en
caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado.

EL CONTRATISTA estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en las
Cliusulas IIl y IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en la
finalizacion de la obra, EL. CONTRATANTE le impondri sanciones econémicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relacién
con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento, EL CONTRATANTE podra
proceder a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, si asi es conveniente al Contratante o podra
proceder a la terminacién del Contrato de pleno derecho, reservandose, ademas, el ejercicio de las
acciones legales por dafios y perjuicios, por incumplimiento del contrato por parte de
EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA esté obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y solvente en
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de conformidad a la
Cldusula IX: PERSONAL del contrato a suscribirse. El incumplimiento de esta disposicion dard
lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL
LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicacién de esta Cléusula, LA
SUPERVISION deberé adjuntar con cada solicitud de pago mensual de! CONTRATISTA, una
constancia en que se establezca que el SUPERINTENDENTE est4 realizando sus actividades en el
proyecto.

CLAUSULA XV: COMPONENTES DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si
estuvieran individualmente escritos en él;

10.
11.
12,
13,
14.
15.
16.

El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

Invitacion a Licitacion.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.
La Oferta.

Declaracion Jurada.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL. CONTRATISTA,
antes de la Licitacion y que acompafié en su oferta.

Carta de Adjudicacion.

Garantia Bancaria / fianza de Cumplimiento
El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.
Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.
Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula.
La Orden de Inicio.
Seguros.

Principio de Integridad.

Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATA
que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni ¢
Documentos de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

CLAUSULA XVI: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

1.

EL CONTRATANTE podra en cualquier ocasién, mediante orden escrita, hacer cambios dentro
de los términos del Contrato, mediante una Modificacién al mismo.

Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario para la
ejecucion del mismo, o que afecte cualquier disposicion del mismo o si después de la firma de este
Contrato entran en vigor disposiciones gubcrnamentales que aumenten los salarios o beneficios
sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realizacién de los trabajos, se hard un
ajuste equitativo en el pago a EL. CONTRATISTA y en todos los otros téuminos de este Contrato
que puedan resultar afectados.

b A bligacion entre
TOTAL DEL
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CONTRATO Y FORMA DE PAGO, basado en el respectivo plazo de ejecucion, entendiéndose
que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra variarse dentro de los limites razonables,
con la previa autorizacién de LA DIRECCION.

3. EL CONTRATANTE no reconoceré costos adicionales al costo estimado si EL, CONTRATISTA
por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir con este Contrato en la entrega
del Proyecto. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar el
Proyecto a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA XVII: CONDICIONES ESPECIALES:

EL. CONTRATISTA esti obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccion y por consiguiente no tendrd derecho a indemnizacion, ni a
ningiin otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trifico circulante, el cual no debera
ser detenido totalmente, sino que sc ideard la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por turno
de sentido de circulacion. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar las
zonas de derecho de via para dar paso al trénsito, previa aprobacion de LA COORDINACION y LA
DIRECCION,

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacion del pre acarreo de
materiales, sera fijada por LA COORDINACION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de
los equipos y ¢l personal de que disponga EL. CONTRATISTA y en funcion de la conveniencia constructiva
del proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demas vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito. Estas sefiales seran aprobadas por LA
COORDINACION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos
las perciban a tiempo. Ademas, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el
caso, las sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios
y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara
a personas o bienes que transiten por e} proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
EQUIPO:

EL CONTRATISTA esti obligado a dentro de los diez (10) dias calendario posteriores a la iniciacidn del
proyecto, deberi remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esté
utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equnpo en buenas condiciones de operacion,
ito de LA DIRECCION. El
equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sgré
notificado por este, a LA DIRECCION, el cual ser4 retirado o reemplazado de la obra, para lo cual spra \J 27
necesario \inicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuafse U‘i o
dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVIII: NOTIFICACIONES: ;
Todas las notificaciones contempladas por este Contrato seran validas solamente cuando fuesen hechas por ? <
escrito y mandadas por correo electronico, o correo certificado a las direcciones de las partes contratantes ™
que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serdn efectivas tan pronto como sean recibidas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajps\
objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una comunicaci6n escrita dirigida a BL

CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacion se efectuara en la forma y de
acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacion y no perjudicard ningin reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicaciéon, EL
CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la comunicacién especifique lo contrario,
todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato
que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podrd reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberdn ser previamente justiflcados por EL CONTRATISTA.

EL GOBIERNO podra sin responsabllldad alguna, dar por terminado el derecho de EL. CONTRATISTA
para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas estipuladazn.las leyes y ademds por las
causas siguientes:

1. En caso de evidente negligencia de EL. CONTRATISTA en Ji%k;j de At trabajos debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos{fic AT




10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

CLAUSULA XX: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en
este Contrato. Si gjecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si
por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA COORDINACION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

Si EL. CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o
cualquier suma que deba pagérsele por trabajo cjecutado, si el monto del embargo le impide cumplir
con sus obligaciones contractuales.

Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piblico o en perjuicio de la ejecucion de
los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION,

Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de gjecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminaci6n dentro
del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

Por aplicacion de clausula X1X.

De igual manera se podra dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato segiin las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Phblico.

Por aplicacion de la clausula X V1.
Por omision de la Clausula XI — Seguros.

Cuando EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede,
LA DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacidn pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa
de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolverd, teniendo por desvanecido
el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA vy prosiga
con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo
cual debera subcontralar a una o varias compaiias constructoras, debiendo contar con la
aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10)
dias hébiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demés garantias rendidas
por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantiak de
cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendjdad.”)
por EL CONTRATISTA. } jg

EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisién o cancelacion de este Contrato o suspender, A
tempomlmente los trabajos correspondientes sin responsabllldad alguna de su parte si EL GOBIE N

fecha dc su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se debe a cal
imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su program
trabajo; para acreditar este uftimo extremo es suficiente el informe escrito de LA SUPERVISION
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA de c;i .
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de quspcnder los trabajos, y si dentrd (e}’
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, ﬁ‘
ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion d&ig
contrato, sin que ello implique ningin derecho a abandonar los trabajos por parte de
CONTRATISTA.

La rescision del contrato se efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera
improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento reglamentariamente establecido.

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

La suspensién definitiva de la obra o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien estas,
acordadas en ambos casos por la administracion.

La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad
financiera.

Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten su ejecucion.

Por FUERZA MAYOR se entenderid causas imprevistas fu
incluyéndose, pero no limitindose a: desastres naturales, epidemij
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de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas,
embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasidn, acto de
enemigos extranjeros, rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncion del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocion, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminaci6n por radioactividad, salvo en los casos en que
cllo pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por
EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, tifones o actividad
volcanica. El CASO FORTUITO son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre.

Si por FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacidn o circunstancia constitutiva de
la FUERZA MAYOR Yy especificard las obligaciones que no se puedan o no se podrdn cumplir. La
notificacion se hara dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debi6
haber tomado conocimiento, de la situacion o circunstancia constitutiva de la FUERZA MAYOR. Una vez
que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que
dicha FUERZA MAYOR le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula,
la FUERZA MAYOR no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las partes de hacer los
pagos a la otra parte en virtud del contrato.

Cada una de las partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo cualquier
demora en ¢l cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de FUERZA
MAYOR. Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o circunstancia de
FUERZA MAYOR.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de FUERZA MAYOR que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE har4 una liquidacion
de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacion por los gastos en
que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de ta ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XXI: INDEMNIZACIONES

Durante la ejecucion de este Contrato, EL. CONTRATISTA acuerda, indemnizar y defender a su costa a
EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accién legal por causa de
difamacidn y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacién de propiedad literaria,
patentes o registros de invencion, articulos o herramientas, originados directamente de acciones u omisiones
legales de EL. CONTRATISTA, en relacion con el Proyecto.

CLAUSULA XXII: CONFLICTO DE INTERFSES:
Ni EL CONTRATISTA, ni ningiin miembro del personal de EL CONTRATISTA trabajarén directa o

indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningdn |
negocio, profesién u ocupacion, haciendo uso de informacién obtenida por medio de este Contrato. < :

EL CONTRATISTA y sus asociados no podrén participar en la construccién del proyecto en prm-cc!'ﬁi"' . n
propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en caricter financiero. Y

CLAUSULA XXIII: LEYES APLICABLES:
Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacion de este Contrato, las partes se sometena las Ligyes,
tribunales y autoridades competentes de la Republica de Honduras.

CLAUSULA XXIV: RESPONSABILIDAD PENAL: 5
EL CONTRATISTA, asumird como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacion contricliss

con sus trabajadores durante y después de la ejecucion de este contrato, de conformidad a lo establecigldi:
el Codigo de Trabajo.

CLAUSULA XXV: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con LA
DIRECCION o su representante, deber ser resuclto por LA SECRETARIA de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictard su resolucién y la comunicara al
reclamante.

2. La resolucién de LA SECRETARIA tendra caracter definitivo dentro de la via administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVI: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las pre;
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion,

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevefj&ion 2 e como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estrudfuras deddrénaje.”y/ Asimismo, ejecutard

aso de los “Aspectos
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los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.- Eliminaré la posibilidad de formacion o
incremento de los focos de reproducci6n de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurdndose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:

1.

5.

10.

CLAUSULA XXVII; INSCRIPCION DEL CONTRATO:

Sera responsabilidad de EL. CONTRATISTA, inscribir el contrato suscrito con la institucion en la Cdma
Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de

Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia ser4 fijada por el Supervisor.
El drea de taller mecanico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de
sustancias petroleras al suelo. - Si EL, CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para
aceites, productos derivados del petroleo u otros productos quimicos dentro del 4rea del Proyecto, debe
tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algun
derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o fuente de agua.
No se permitird la operacién de equipo cn corrientes limpias sin el consentimiento previo del
Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales daiiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales
o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre
la superficie de la carretera.- En este sentido deberdn definirse sitios especiales o bien, contratar una
empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.-
El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados
no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros
medios para reducir el sedimento contenido.
EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca serdn depositados en los tios,
drenajes o en las zonas inmediatas a estos.
EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento
letrinas y agua potable.- Ademas deberd recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion
de la obra, incluyendo pero no limitindose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos sélidos deben ser
desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.-
EL CONTRATISTA se compromete a la restauracién de las dreas de los bancos de materiales qu
haya explotado durante el proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos.
EL CONTRATISTA tendra la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: 1CC
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna form
pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo.
EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueolégicos o antropoldgicos.
EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de Igs
usuarios de la via.

Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo pérrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA XXVIII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisara la ejecucion de este proyecto por medio del funcionario representante directo
de parte de la Direccion General de Infraestructura Nacional, encargado de coordinar en primera instancia
las acciones que se susciten entre EL CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE se especifique en la Clausula
[. Definiciones, numeral 8 de este contrato.

LA DIRECCION velaréd porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podrd
efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccion también podré ser efectuada por LA
SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubenamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar
las facilidades necesarias para la inspeccion y facilitara o haré que se facilite el libre acceso en todo tiempo
a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construccion de la

obra esté cfectuandose; asimismo, proveera la informacion y asistenci
inspeccion detallada y completa.

ria para que se efectiie una
RAEATA GRS
* %

*
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CLAUSULA XXIX: ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando no existan aspectos a corregir los cuales
deberéin subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de
Recepcion Provisional; deberd presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de
personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final
de recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de LA DIRECCION.

CLAUSULA XXX: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA SECRETARITA haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la garantia contra trabajos defectuosos haya sido presentada y que ELL CONTRATISTA haya
dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demas condiciones establecidas en este Contrato,
las Especificaciones Generales y demés anexos de este Convenio, el Proyecto se considerara terminado y EL
CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXI: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION
El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a.  "Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado piiblico que interviniendo por
razén de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacion publica o en
liquidaciones de efectos o haberes publicos, se concierta con los interesados o usa otro
artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b.  "Pricticas coercitivas" significa bacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucion de un
contrato.

¢.  "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado pablico

que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sf o por persona
interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo.

d. "Extorsidn o instigacion al delito” Quien, con violencia o intimidacién y é4nimo de lucro,
obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de
su patrimonio o el de un tercero.

e. "Trafico de influencias” es cuando un particular influye en un funcionario o empleado
plblico, prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacion personal con éste o
con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza
publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de
cualquier naturaleza para si o para un tercero. =

2, El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que fel |E',E|’ o

proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agerfte W) &
o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra fle Vg
las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, al competir por el contrato en cuestion.

determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participgdo C
en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante ¢l proceso de licitacion of dei.)

procedimiento legal intemo y cuenten con resolucién firme emitida por la institucion contratdnte,
para lo cual la ONCAE deber4 hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
¢éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros dooumentos
relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.
Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a.  Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar pricticas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de
la presente cléusula, con el fin de prevenir actividades s ¢ ilicitas, controlar que
las partes cumplan con el contrato y compromiso

b.  Conducirse en todo momento, tanto él como sus a
sujetos a su influencia determinante, con honestitla

tes, socios o terceros
cidad e integridad y
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de no cometer acto ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, integrantes de los O6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las
medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen
los actos sefialados.

¢.  No darsoborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir
o inducir a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja
indebida.

d.  No usar el trifico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para
el instigador del acto o para cualquier otra persona.”

CLAUSULA XXX1i: INTEGRIDAD

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
[nformacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones de! Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener ¢l més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Repiblica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones piblicas establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia,

3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningiin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado
0 no, realizara:

a. Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte;

b. Pricticas Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

4. Revisary verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada, por lo
que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.

S. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del

Contrato, y no proporcionarla ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines -
distintos. ) ’5;
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de algund 1 1 g g
de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabil dmt’.:‘ 5 f‘
civil o penal en la que se incurra. Y
7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o ctdy 5 F;

irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se teng
indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anteripr sj: _
extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA contrate, asi como a los sopios; ¢

asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. -

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar:
De parte del CONTRATISTA:

1. A lainhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidadesque
pudieren deducirsele.

2. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda.

De parte del CONTRATANTE:
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Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacién. \

2. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segin el Cddigo de (iunducm Etica del Servidor Piblico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad admini| trativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceplacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo ¢l entendido que declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia,

CLAUS : N S

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuardn con cargo a la Estructurs Presupuestaria siguiente:
Institucién 411, GA 001, UE 017, Programa 18, Proyecto 000, Act/Obra 002, Objeto del Gasto 47210,
Fuente 11. Esta estructura queda sujeta 4 cualquier modificacion segin disponibilidad de [a Secretarfa de
Finanzas (exceptuando el programa) sin perjuicio a futuros cambios que puedan efectuarse; es entendido y
convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso de EL
CONTRATANTE durante el afio 2025 s¢ limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ¢jecucion
y pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos
por ¢l Congreso Nacional dari derecho & la resolucién del coatrato sin més obligacién por parte de
EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.

. Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hari a EL CONTRATISTA conforme se

\ estipula en el presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL. CONTRATANTE, por
medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto
con las disposiciones del Contrato, EL CONTRATANTE s¢ compromete por medio del presente a pagar
a EL CONTRATISTA, en compensacion por la gjecucidn y terminacion de las Obras, el Precio del
Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el
plazo y la forma estipulados en éste,En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y
firman el presente Co en la Ciudad de Comayagiiela, Departamento de Francisco Morazén, a los 4.3__
dias del mes de | -EV ¥& del afio dos mil veinticinco.

‘ MSC. ING C'I‘KVIJ JOSE PINEDA PAREDES BETANCURTH
i SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS S Al \ LEGAL DE
DE INF {STRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) CONSTRUCCIONES DISENOS SUPERVISION
RTN: 08019022385492 Y SUMINISTROS EN GENERAL S. DE R.L.

R.T.N.: 08019011406592
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MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026
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PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma
Director General de Infraestructura Nacional

DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Remisién Opinién Legal USL-OL-050-2026

FECHA: 20 de enero de 2026

IIIIIIIllllt.ll‘lllllllllllllllIlllllillIIlllllllllIIIII‘IIIIIIU'IIIIIIIIIllll'll

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-OL-050-2026,
referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional.
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

gt P RS A i i AT ST b 4 L A S o A SR
4 SECREYARIA DE (HFTRAESTRUCIURA ¥ (RANSPORTE a“;
1 DIRECCION GENERAL OF il
i St INFRAESTRUCTURA 02CIONAL 3611 i
i
1
/

A : REGIBINC .‘E&"»C_Fq‘ W izoe, (TS
s { e 20101 ] 2020
wone 230 gon.

T Nt oA e S DA
- T o T U T 1.1 T 8 = TP =17 7 Fa1 A il

!

F
|

e =

ey TR
)
He
£

ik g
=
Py
P4
1z}

Barrio la Boisa, Comayagiiela, M.D.C. Monturas G.A. tetefono: (504) 2232-7200 Ext. 1250
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Recibido el Memorandum No. SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccidn

General de Infraestructura Nacional de esta Secretarfa de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los

veinte (20) dias del mes de enero

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES.

TRANSPORTE (SIT}, ha tenido a la vista la documentacién ad
SIT-DGIN-0190-2026,
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-SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y
junta al Memorandum No.

contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo

de gobierno; habiendo analizado |

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente;

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

amisma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

1. Memordndum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil

veintiséis (2026),

contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos gue se extienden al siguiente

periodo de gobierno,

expedientes:

el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO
CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-367-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE
YORO

SIT-CO-591-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394
METROS LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SEE—

SIT-CO-640-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA
#2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-459-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE
OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-434-2025

LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO
GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MAR
CHOLUTECA".

PROYECTO DE PAVIMENTACION CON
FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE
COMAYAGUA

HIDRAULICO, ALDEA LA
iA, DEPARTAMENTO DE

CONCKETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE

SIT-CO-676-2025

—

SIT-C0-427-2025

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO 4000 PSI, TRAMO 2, 600 ML,
DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-634-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE
SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-C0O-561-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, VILLA NUEVA, MUNICIPIO

DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-556-2025
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO
DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-548-2025

12

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, CON MACROFIBRA BARRIO |

LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-623-2025

13

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA 330 ML
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO

SIT-CO-655-2025

14

PAVIMENTACIGN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,
COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-702-2025

15

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-651-2025

16

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

SIT-CO-766-2025

17

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALILICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-662-2025

18

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO,
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-489-2025

19

REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE

SIT-CO-60¢ 5

20

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS
MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

21

SIT-CO-569-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,
APROXIMADAMENTE 300  METROS,  MUNICIPIO DE  EL  CORPUS,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-650-2025

22

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEOQ, ALDEA DE LINACA {BARRIO LOS
LIMONES), 500 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE CHOLUTECA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-573-2025

23

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO,
APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA
COMUNIDAD DE MAL PASO, MUNICIPIO DE OROCUINA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-557-2025

24

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO,
APROXIMADAMENTE 315 ™ML  MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-589-2025

25

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-590-2025

26

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-732-2025

27

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

SIT-CO-674-.025

28

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,
SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-441-2025

BARBARA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSi, BARRIO LAS PALMAS,
COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA

SIT-CO-637-2025

CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEJO
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

SIT-C0-153-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,.

LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOIJOA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-615-2025

32

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL
CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

SIT-CO-664-2025
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO

33 |GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-597-2025
FRANCISCO MORAZAN

34 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LOS

SIT-CO-764-2025

CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES IT-C

35 FAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS), COLONIA FIALLOS, 400ML SIT-CO-427-2025
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTC DE COMAYAGUA |

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA
36 | MATEO, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO | SIT-CO-791-2025
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

37 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SIT-CO-445-2025
MUNICIPIQ DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE
38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | $IT-CO-475-2025
DE FRANCISCO MORAZAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIQ

39 | GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | SIT-CO-476-2025
MORAZAN

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucién de la Republica de Honduras:

“Artfculo 205", Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)..2)..19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos
al siguiente periodo de gobierno de la Republica.

“Articulo 321”. Los servidores del Estado no tienen més facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
responsabilidad.

Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 5”. Principio de Eficiencia. La Administracién estd obligada a planificar,
programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de
modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y enlas mejores condiciones
de costo y calidad. Cada 6rgano o ente sujeto a esta Ley, preparar4 sus programas anuales
de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,
considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,
reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas
conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecer4 sobre la forma y se facilitard la subsanacién de los
defectos insustanciales,

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso Nacional, Este requisito deber4 cumplirse
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especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de Gobierno.

“Articulo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de
interés publico. La finalidad de la Administracién Ptblica recae en la busqueda del interés
publico sin perjuicio de la proteccién y garantfa de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las
necesidades colectivas, estd sujeta a los cambios que puedan surgir segiin las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién publica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203", Procedencia de la modificaciéon: La Administracién solamente podr4
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacion, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, serd reajustado su plazo de ejecucién, si asf resultare de las circunstancias del

€aso.

Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por ]a Secretarfa General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretarfa de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, as{ como prestando servicios de

representacién legal y procuracién cuando corresponda,
ANALISIS;

Después de realizar un andlisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas er.
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
misidon de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados., Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacién
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar Ins
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asi como aquellos

que produzcan efectos mas alla del periodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
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una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que e] Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucién,

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Naclonal de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacién

Acta de recepci6n y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econémicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantfas Bancarias con sus respectivas aceptaciones

© N o ok W

Dictamenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno,

9. Exposicién de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habrd de emitir el Honorable Congreso

Nacional,

11. C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.

DE CI :

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artfculo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Republica que establece: “[El Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al
siguiente periodo de gobierno de la Repiiblica.”, - Debidamente cumplimentada, devuélvanse
las presentes diligencias al lugar de su procedencia,

NOTA: Esta Opinién se elaboré tnicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos tecnicos, ni financieros (Art, 72 de la
Ley de Procedimiento Administrativo). Ademas, las opiniones emitidas por esta Direccién

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
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jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019, Sin perjuicio de lo anterior,
El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, porlo que sirve
ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este

sentido, no someten al érgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad

para emitir el acto cémo juzgue conveniente,

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportuno, que
someto a cualquier otra opinién méas autorizada que la mfa y que firmo en Comayagiiela,

Municipio del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil
veintiséis (2026).
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Abg, Alfrédo Israel Galindo Z\écgipa S o
Director Unidad de Servicios L gal;fg:;*y/
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SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA

LPR-SIT-374-2025

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO
EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”".

FONDOS: Nacionales

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext. 1575
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IX.  CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adenda, se
agregaran en esta seccion)



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.
(1A0)



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):
1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacion de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcion: ~ EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus

respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripcion de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningin concepto, no obstante,
debera incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta debera ir acompafiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompariada de
un designado oficial por la Institucidn, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por sf mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 04 de septiembre de 2025
Punto de Reunién: BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Hora de la Reunion: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacién de ofertas.

1.09 Obligatori de inscripcion del co

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la institucién en la CiAmara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacién,
articulo 35 segundo pérrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2.  OFERTA ECONOMICA:

2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica que prepare el oferente debera incluir lo siguiente:
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

La Carta de Oferta

La Garantifa y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Magquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;

Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);

Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
articulos 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.

Constancia de Precalificacién SIT.

Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de
solicitud de inscripcién ante dicho Registro. VIGENTE

Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.

Cronograma de ejecucion de Obras.

Constancia extendida por la Procuraduria General de la Reptublica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE

Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(THSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES"

Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningtin tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE
Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacién de ofertas para autenticar su
veracidad.

Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de

Inversion de la SIT.

En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.

Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del licitante



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (lAQ)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
o copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada debera ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia debera estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cddigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acapite serd subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dfa.

3.01

3.02

3.03

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria méxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mds idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS
ontenido de la as:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Deber4 también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc, recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.

De las Firmas



3.04

3.05

3.06

4.00

4.01

[.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacidn, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberan estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para la entrega del proyecto en
su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo siguiente:

1. Programa General de Ejecucién de Obra del Proyecto.

Esto permitira a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucién propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos
El oferente debera presentar su oferta en idioma espaiiol de acuerdo con el formato de la

oferta.
Examen de los Planos, Especificaciones y Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extension, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.,

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacidn incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacién de las Ofertas:

El numero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencién Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Nimero de teléfono

del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Nimero de la Licitacion.

LPR-SIT-374-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 17de septiembre del 2025

Hora de Apertura 03:30 p.m.

Apertu fertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantard un Acta de Recepcién y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual serd firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejara constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

MANEJO DE DOCUMENTOS
Exaimen de Documentos

Los oferentes deberdn examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ningin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retiro de Documentos

El Documento base, deber4 ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.



6.0

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

6.01 Aclaracién v Adendum

7.0

7.01

8.00

8.01

8.02

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito ala Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual sera comunicada a todos los interesados
que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderdn consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacion y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios vy Retiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ningiin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS
Aceptacion

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacién.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacién de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

b) Cuando no se presente la Garantia y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.

10



g)

h)

j)

k)
1)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extempordneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas serdn rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucion de este.

Cuando en el perfodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

s)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econbmica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal calculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Reptblica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normaliva de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

11



9.00

9.01

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

w) La no presentacién de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacién.

z) Y demads contemplados en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI" tendr la potestad Cuando en el periodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacién
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacién de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversidon (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacion o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El niimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién
sera de Dos (2).

DJUD ION DEL C 0

Evaluacio | 't

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacion y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendon las condiciones de participacidn, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econémica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comision
Evaluadora de Ofertas, podrd investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la

12



9.02.

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AO)

ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacién del precio mds bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta mas baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién serd declarada fracasada si asi lo estima conveniente la SIT,
por recomendacién de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comisién Evaluadora de Ofertas, estara integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

C ncial 1 Proceso;

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, sera mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluaci6n, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podra resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucion de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacién suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacién;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacién y Firma del Contrato:

La SIT, adjudicard el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademas, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacién de adjudicacién.

El oferente seleccionado debera formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedar4 sin valor ni efecto la
adjudicaci6n y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamar4 al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, deber4 presentar los documentos
13



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

siguientes:

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucidén de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

2. Permiso de Operacion vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

4. Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segtin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

7. Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Licitacién, se entenderd que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comision no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacién.

10.00. GARANTIAS

10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd ser a discrecion del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a) Garantia Bancaria pagadera a la vista;
b) Fianza,

c¢)  También serd admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

14



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

Cualquiera que sea el caso, esta Garantia serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compaiifa Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd utilizarse el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantfa de Mantenimiento de
Oferta tendrd vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta que no esté acompafiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta

ser: ificada la Comision Evaluadora de Ofertas.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, serdn devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mas bajas
aceptables, cuya devolucién serd dentro de los diez (10) dfas habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le sera devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el perfodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentaci6én de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma el Contrato;

. No presenta la Garantia de Anticipo;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
. No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompariada de
una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantfa/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
Jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-

15



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

10.02. Garantias del Contrato:

10.03.
NT

10.05

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentard a mas
tardar cinco (5) dias calendario segin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantfa serd por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucién de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisién. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisién.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantfa de Anticipo, de Cumplimiento
afavor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procedera a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asf sucesivamente.

Garantia de Calidad de Obra: (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

S

El Contratista otorgara a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un perfodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

ormalizacid ntr P i ti

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista deberd presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantfa Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademas el adjudicado antes de
formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por ¢l monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquler tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantia Ambiental serd por trescientos sesenta y cinco (365) dfas a partir de la fecha de

su emisién, ST Aplica.
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El monto de la Garantia de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podrd ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
debera ampliar la vigencia de la Garantfa de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dias antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantias deberin contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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1.

1.01 D

I1l.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES:

iciones e Interpr:

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera siguiente:

1.

4.

7.

Documentos de Licitacién
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demés condiciones
necesarias para la presentacién de ofertas.

SECRETARIA
Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

. MUNICIPALIDAD

Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho piblico con autonomfa para ejercer
los asuntos de su competencia.

Supervisor
Sera la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

. Representante

Quien actua en nombre de una persona juridica.

Licitante U Oferente.
Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda

presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacién.

Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,
especiales, especificaciones detalladas y precios.

Contratista
Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales

Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Disefios

Los dibujos elaborados para la ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccién
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Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obras y que
determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicién y Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el
oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15. Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o
deducciones que se efecttien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que esta no
quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al
pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las 6rdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que deberd permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
20
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La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacion y en solidaridad con el Contratista.

23.Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora

Esladependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control
técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2.  AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01

Facultades del isor del Pro cuando sea ‘vision externa

aplique la misma,

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

k)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asf como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obra y segiin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las érdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n)

0)

p)

q)

Evaluar el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacion
alaSIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccién o reparacién.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir a la
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto paralo cual el Contratista de la obra deberd avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacién, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepci6n respectivas.

Ordenar la demolicién, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcion de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procedera de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspensién de la construccién total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.
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3.01

3.02

4.00

4.01

4.02
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aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR

Cesién

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la cesién.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontratacion

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podréa
concertar con terceros la realizacién de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econdémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la

necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones v Ordenes de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantfa de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se haran mediante érdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribira una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizara sin estar autorizada por la SIT, serd_responsabilidad del
Contratista el no observar las disposiciones de este acapite.

S DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccién, prevalecera sobre lo indicado en
los demas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre sf, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiiedades o discrepancias no habfa calculado y tenia razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las 6rdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Diseiios

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministrardn
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demas copias que necesite, a la terminacion del contrato deberd devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacién, de todos los demds planos o especificaciones que se requieran para la ejecucién
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitdcora

El libro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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6.01
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
o algun otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucién de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervisién al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comin acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bit4cora consistird en un cuaderno tnico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara ala SIT para que sea certificado en la primera y Gltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asi como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y sera de facil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratistay en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, serd retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demés documentos requeridos, al momento de efectuar
la recepcion final del proyecto quien lo entregaré a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar dehidamente foliado.

Registios

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la ultima pégina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros serdn protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografifa y esquemas serdn
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIO GENERALES
Formalizacion del Contrato

El contrato que suscriba la SIT se celebrard segun los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerird el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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Daiios y Perjuicios a Personal y Bienes

El Contratista indemnizard, defenderd y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacién con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacién de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizard, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algiin acto de
negligencia u omisién del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista serd asimismo responsable y
deberd pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rétulos

Durante el tiempo que dure la construccién, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hara efectivo el pago de la primera estimacién, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacién del rétulo o rétulos serd por cuenta del Contratista seglin instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

El rotulo fijo serd ubicado en sitio visible y
1 unidad: Rotulo Fijo estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual

CAMINOS/PAVIMENTOS serd indicado por la Direccién de Control y

Seguimiento a través de la inspectoria.
Los rétulos (2) movibles se ubicardn al inicio y
final dcl tramo a intervenir.

2 unidades: Movible

El disefio del rétulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacion de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o més rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcion del contrato, en caso de incumplimiento se aplicaré
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracion que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rotulos movibles como los chalecos, lo hari el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpieza

El Contratista deberd mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, deberd retirar todo el material de desperdicio y basura del 4rea de la
obra de construccién, maquinaria y material sobrante y debera limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendrd en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las areas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucion del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podr4 hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacion, Seguimiento, Informacién v Evaluacién
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Programacion

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista deberd presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucion del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversién y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucién.

Seguimiento de la Ejecucién

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucion del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

valuacion del Provect

El Contratista debera participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periédicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

ra

Materiales v Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estdndar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberan ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptaran sustitutos ni los llamados "o
similares", salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes

El Contratista indemnizara, defenderd y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,
reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacion con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacién.

Recepcion Definitiva

La SIT dara al Ejecutor el Acta de Recepcién Definitiva a mas tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcién Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extension del T
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantadndose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstéculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacion de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacion del proyecto, legalizdndolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dfas calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hara las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diterentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicara al Contratista una multa cuya cuantfa ser4 del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prorroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las

partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS

Garantia de Cumplimiento de Contrat

El Contratista deberd otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compafifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantia de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (SI APLICA)

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las IAOQ, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental sera
de 365 dias a partir de la fecha de su emisién.

10.03

Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

MANTENIMIENTOS)

10.04

10.05

El Contratista presentara una Garantia extendida por un Banco o Compaiifa de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcién definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantfa que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.

Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

Protecciéon v Mantenimiento de la Obra

El Contratista sera responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcion definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

La SIT no renunciara a sus derechos,

Ningun acto u omisién del Supervisor del Proyecto, serd considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni sera motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

11.00 IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

11.01

12.00

12.01

as Tributarias

La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento

Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

CERTIFICADOS Y PAGOS
Anticipo
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La SIT dara al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfacciéon de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

c) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacion.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo deberé ser utilizado Ginicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendrd el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucién al Ejecutor.

Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuaran pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deducci6n de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccién,
devolucién del Libro de Bitdcora, cumplimiento de las cldusulas de Condiciones Especiales,
presentacién de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacion por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacidn. El pago final incluira la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuara después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emisién del Acta de Recepcién Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo alo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte

de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacion de reclamos.

3. Lafalta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4. Una duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Daifos a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacion a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucidn por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Parala emision del Acta de Recepci6én Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacidn requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”".
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2. Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR deberd presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.-

3. Solamente se extenderd el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacién obligatoria exigida por

la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en deposito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

14.00 RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucidn del contrato las siguientes:

a)
b)

g)

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

La suspension definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad [inanciera.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucién del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

Los motivos de interés piblico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucion.

Rescision o Resolucion de Contrato segin la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescisién o
resolucidn del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razén de crisis econémica y financiera del pafs; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra situacion de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”.

h) y demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

Resoluciéon por Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucidén presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucién de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

Laresolucion del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal, En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION

Practica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario ptiblico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucion del contrato.

Prictica Fraudulenta

Significa Una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucién de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacidn, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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Ill.- CONDICIONES ESPECIALES

1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categorfa: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de
acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacion y Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciard los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de lafecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) difas contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
c) Garantfa de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacién.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Diserio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asi se requieran,
asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.
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6.0  EJECUCION

La obra se ejecutard con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra y hasta que expire el perfodo de Garantia de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Serd también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0 PLAZO DE EJECUCION

El Contratista deberéa ejecutar la obra en el plazo convenido, de sesenta (60)dias calendario.
También deberd cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resoluci6n del contrato, con ejecucién de
la Garantia de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicara al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantia estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucién del contrato.

8.0 ATRASOY PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comun en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista deberd ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza lres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capftulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estin anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrard ni tomard posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor piblico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DiASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sabados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se deberd informar al Supervisor con suficiente anticipacidn antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningln trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo pucdec cfectuarse satisfactoriamente, y ¢n una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccidén a hacerse bajo tales condiciones de tiempo serd de 6ptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacién acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deber4 notificar a
cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacién.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberias, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podrd variar algo de lo indicado.
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Las caracter{sticas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterrdneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera entender que
1a SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ninglin reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extension, localizacion o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificara a las empresas de Servicios Piiblicos, la presencia de tuberfa de servicio de
agua, enterrado dentro del drea del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas
tinicamente con el personal de la empresa del servicio ptiblico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexién provisional. El Contratista deber4 instalar un sustituto permanente de
Optima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual debera ser
inspeccionado por la empresa de servicio ptblico correspondiente antes de colocar el relleno.

EI Contratista debera proteger todas las tuberfas y estructuras subterrédneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberfas y estructuras subterraneas
no cstaran ubicadas en los planos, deberd proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar més bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotograffas mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotografia. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccién, tuberfas y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podrd hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea

39



[1l.- CONDICIONES ESPECIALES

usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccién final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcion final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correrad por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales deberé proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USODE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademds, debera contratar el personal que
trabajara en la construccidn de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deber4 justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
XOAOOOAOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOKXXKXXXXXNXXXX
X",

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominard EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de Identificacidn (DNI) nimero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicién de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electronico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX y con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacién,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) nimero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
cldusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacién se prescribe:

CLAUSULA |: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
gue se expresa a continuacién:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).
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3. LA DIRECCION:

4, LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

A EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

S INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12,  PROYECTO

CLAUSULA I1: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccién General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucién del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
XOO0OOOOORXXXXXX

La firma Consultora contratada para la supervisiéon del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizaré, planificara, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demés documentos que lo
integran.

"XXOOCKOCOOOKXXKXXKXXXX

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccién para EL CONTRATANTE, de! Proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA Ill: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera ser
aprobado por el 6rgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccidon y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) T.os documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleard en la obra.

5) Losdemas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco

(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se

compromete y obliga a terminar la ejecucién simultanea de las obras contratadas dentro de un

plazo de XXX DiIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto

a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones

Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento

en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un estudio

que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al

aumento proporcional en monto.

CLAUSULA 1V: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO vy aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX,XXX,XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecucién y pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracién delegada y
Cldusula Escalatoria. Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacidon mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacion final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA deberad invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversidn, el cual debera ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerdn aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad unica de EL CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacidn segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacién del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo serd
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANT{A Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VIi: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacién.

Invitacién a Licitacion.

La Oferta.

Declaracién Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacién y que acompafié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las Ultimas Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

® N U R WN
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19. Principio de Integridad.

En caso

de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privard lo expuesto en el

contratoy en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privard lo previsto en el anexo especificamente

relativo

al caso en cuestion.

CLAUSULA Viil: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El prese

nte Contrato prevalecera sobre todos los demés documentos contractuales. Se considerara que

los documentos enumerados a continuacién forman parte del presente Contrato:

()
(i1)
(iif)
(iv)
v)
(vi)

Carta de Adjudicacidn.

La Oferta.

Enmiendas.

Condiciones Generales (CG).

Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vii) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix)

(x)
(xi)

Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacidn vy
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitia.

Planos.

Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacidn del Proyecto y sus Anexos.
(xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacién.
(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacién del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA 1X: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a.

EL GOBIERNO supervisard la ejecucién de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Clausula |. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.
LA DIRECCION velard porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podrd ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se
verad obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitara o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la
informacion y asistencia necesaria para que se efecttie una inspeccién detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacién
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estardn sujetos en todo tiempo a inspeccion
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este pdrrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Serd responsabilidad de ELCONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafos a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.
b. Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.

c. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA Xlii: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA esta obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara ELCONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcidn del Contrato.

2. las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) deberd presentarse a mas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcién Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcion Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedira la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. las presentes Garantias y/o Fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA XlII: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podré solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

¢. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARiA, seglin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacién de adjudicacion del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacién se le aplicara una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccion del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA deberé dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacién de Obra. Ademads, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefisludo, EL. CONTRATISTA pagard al Gobierno propotrcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula T1T: ORDEN DE INICIO Y PILAZ0 de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacién de la obra, EL. CONTRATANTE le impondra sanciones econdmicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA esté obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dard lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacion de esta Clausula, LA SUPERVISION deber4 adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
¢l SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacién del proyecto, deberé
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que estd utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones de operacién,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo tinicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual seré retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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tnicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucion,
insurreccion, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocion, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcénica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificard las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacién se har
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la
notificacion, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, la Fuerza Mayor
no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacién o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucién total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorard, subcontratard o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para gue EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podrd exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA DIRECCION, para lo
cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que debera hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberdn ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XVill: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccion y por consiguiente no tendrd derecho a indemnizacién, ni a
ningun otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual no deberd
ser detenido totalmente, sino que se ideard la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacion. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar

las zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacidén de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacion del pre acarreo
de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcion de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demas vias de comunicacién fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales serdn aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y serd responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacion escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuard en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién Yy no
perjudicara ningln reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes gue sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumpllr con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y serd calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

c. Sisele embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucién
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

e. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Poraplicacién de cldusula XIX.

h. Poraplicacién de la parte final de la Cldusula V.

i.  De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segun las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j» Poraplicacién de la clausula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, 0 en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias compafiias constructoras, debiendo contar con la aprobacidn
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendréa un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podrd solicitar la rescision o cancelacién de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario 0 mas, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Ultimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION,
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion del contrato,
sin que ello implique ningln derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescisidon del contrato se efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisidon de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo sera Unicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcion definitiva y el contratista se rehlisa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Porfuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional ser4 determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXIll: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisard antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que seran preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a ELCONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
calculo de mayores costos se hara en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diarlo Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los Indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitird al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompaiiada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacién y deberia incluirlas en su
propuesta para la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA
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no podrd retener la documentacion por mas de tres (3) meses, sin someterla a la revisién y aprobacién
por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuard el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracidn de los precios de las cotizaciones dara lugar a que EL GOBIERNO efectle los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debera incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacion y demads condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
empleardn en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier momento a EL CONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacién mensual.

En caso de producirse una disminucién en los precios de dichos materiales, se hard una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculara en la misma forma que los aumentos y se rebajara de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacién
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacién
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuard por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacién que hard EL GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Clausula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o recepcion de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucion directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, serd a favor del Gobierno y se
rebajard de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesion al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le retendra un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada y
Cldusula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segtn Articulo 105
de la Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podrd recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podrén ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacién de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estén listas para la inspeccion final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccion, extenderd a EL CONTRATISTA el certificado de terminacidn parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O EIANZAS:

LA DIRECCION podrd autorizar la devolucion de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/u Fianza de Cumplimlento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcion del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. laGarantfa y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIIl: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberéd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensaci6n adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencidn o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucidn del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracion por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara
su resolucion y la comunicara al reclamante.

2. La resolucién de LA SECRETARIA tendra cardcter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VIi; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucidn del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproducciéon de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
2 aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor. - 2. El drea de taller mecanico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depdsito o
fuente de agua.- 3. No se permitira la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamds vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracidén u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas deberd recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no limiténdose a escombros de concreto,
metal, tuberfa, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en areas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningtin caso los
desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendrd la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. ELCONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropolégicos. - 9. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentard un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestién Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deberd dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta haré una inspeccion de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido ¢l informe de LA SUPERVISION proceders a
nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual emitira el Acta de Recepcién correspondiente.

CLAUSULA XXX1Il: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccién del Gobierno a las demds condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerard terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Cldusula Xll, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion podremos
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicidén de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

V1.

VII.

Mantener el mds alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representaciéon y que ninglin empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Prdcticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales ELCONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula daréa lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR Yy a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacidn. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucién del presente Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor esté obligado a observar las méas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Préctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacion publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamenle, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si 0 por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsidn o instigacién al delito" Quien, con violencia o intimidacién y 4nimo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercevo.

e. "Tréfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacidn derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulard la adjudicacidn del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
ejecucién de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4, El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institucién contratante, para lo cual a ONCAE
debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecion alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

. No dar soharna para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el tréfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuardn
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacidn segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el
Congreso Nacional dard derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacion por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacién
por la ejecucion y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagtiela M.D.C., a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES XXX
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA XOOOOOOOOMNONXX
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XOOOOOMXXXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N2;

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor dc , para garantizar que cl Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién no. para la Ejecucién
del Proyecto: y

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin
ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Reptiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicidn”.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automaética y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehtsa firmar el contrato, o se rehlsa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garant{a, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N¢:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecuci6n del Proyecto: &
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente poliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacién del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acompariado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicion.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables yde
realizacién automaética ‘dn adicion: ldusula anulen o limit ausul oria

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTiA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N¢ :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: !

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompafiada de una resolucion firme de incumplimiento, sin
ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocahle y de ejecucidn automdtica; en caso de conflicto entre el heneficiarioy
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la repiiblica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicion".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica icionarse cl i ic

»

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANT{A A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO:
UBICADO EN: ; ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N¢:

FECHA DE EMISION;

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompaiiado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la reptblica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten
1a clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de , Municipio de ,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y estd de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccién y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la tnica persona o personal interesado en esta oferta como principales, esta o estan
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compafiias o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacién y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dfas calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacién, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucién motivada; procediendo a ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE
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V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefior:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-374-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO
DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”. suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo
a las Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el proyecto, asf como a las
Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de
resultar su oferta, la més conveniente a los intereses de la SIT, seguin recomendaciones de la
Comisién Evaluadora de Ofertas, firmara a satisfaccién de la SIT, el contrato respectivo
rindiendo las Fianzas o Garantfas Bancarias correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de
Contrato) dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a la fecha de entrega de la Constancia
de Tramite de Garantfas. El suscrito acepta en caso de que se adjudique el contrato, entregar la
nhra en el plazo establecido de sesenta (60) dias para la ejecucién del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademds de la presente Forma de Oferta Econémica, recibié
la siguiente documentacién:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantfa de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantfa de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

LR K IR K R IR 2K JEE R JEE R JER J

NOMBRE

FIRMA Y SELLO
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VI.- ESPECIFICACIONES TECNICAS



VII.- DESGLOSES



VIl.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VIl.- DESGLOSES

fraestructura

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

”, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia deberd adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayagiiela, M.D.C. a los dias, del mes de del 2025.

Representante UATI
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VIIL.- PLANOS



IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregardn en esta Seccién)
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oy SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
i Direcclén General de Infraestructura Naclonal (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

ELABORO: UNIDAD DE OBRAS URBANAS

Perlodo:

| PRELIMINARES
1 ROTULD DEL PROYECTO
b, Estaclin Totul [UND) Pariodn de Elsausion
1 0+265 00 100 ne-00

IFICI'HJI.ﬂ DE| PROYECTO EJECUTADC EN EL PERIODO(LUND) 104

2 TRAZADO Y MARCADO DE CALLE
s Thiiea
ho | aeen | Eemitn | ko |Ladotzuierdo | oot fiongitua my Parlodo da EJecuolén
1 0+000 00 0+265,00 265.00 26500 265.00 79500 ene-00
[TRAZADO ¥ MAREADD GE CALLE EJEGUTADD BN EL PERIDDOINL] TE5A0
3 CORTE DE CON EQUPD
No. Estaclén Estaclén Longitud Ancho Prom E A"‘d Protundidad (mh Voluman Perlodo de Eleouclén
. Inlolal Flnal (] m x:;:‘v: a n ™ | mxcavacion (m) '
1 0+00000 | 0426500 26500 800 2,12000 035 742,00 ene00
000

CORTE OE MATENAL CON EQUIPO MECANICO (sdoquiies exiatentes, & ratier) BEJECUTADD EN TALIHI

1- La profundidad promedio a excavar en e nivel de terreno exislente; es Igual al espesor de la base maa el espesor del pavimento = 0.20 + 015 = 0.35 m,

CUADRO DE MEMORIA EN CASO DE SUBSANACION DE SUELO SATURADO

¥ Ef’""_’j"‘;" _"1.‘ﬂ"‘” Longitud (m) | APeoFrom | Profundiaad Volumen Excavacién m®
1 04000,00 HiT5 00 5,0kl 000 0.00 0.
2 0+075 00 H0d aon aog os
] 04150.00 | 02500 TN noo [T) 0,06
& 0224 04 300 £ TE00 0w oon 0,00
Vodren oe I pnpwvden i regmplaentlo {1 o.00

4 BECARIFICACION, CONFORMACION ¥ GOMPACTADO

Area
No. Estacién Inolsl Estaclon Final Longltud | Ancho Promedio | o e *ia | Parlodo da Ejecucisn.
(m {m) o
1 n+00n 0N N+205 00 265.00 800 2,120.00 40400

e 1
IE!I:WFIC.M:.IEN‘ GONFORMAGION ¥ GOMPAC TADD EJECUTABG EN EL FERIDOOIMY 212008




§ ACARRED OE MATRILAL CON VOLGUETA

No. Evwcion | Estaoion | Vo 'Lm:‘“;_‘{';ﬁ"&,""ﬁ" ““"‘::"‘"" Volumen Acarreo m Perlodo do Ejecualdn,
1 0+000 00 0+265.00 74200 125 827,80 0-ene-00
ACARRED OE CON VOLOUETA EJECUTADD EN EL PERIDDO{N'Y 5T 80
& BUMIMBTRO Y COLOCACTION DE SUD-BASE
Area
Estaclén Estaclén Ancho Promedio Volumen 8ub
No. Inlolel Finel Longitud {m) m cu&o.:dn Espesor  {m} Bass (') Periodo de Ejsoucién,
1 0+000 00 0+265.00 265.00 8.00 212000 020 42400 O-ona-00
ISUM‘INISTRDY GOLOCACION DE BUB-BASE EJECUTADO EN EL PERIODO(M") 424,00
El swpesor promedio de sub bass colocada 88 0 20 m
WESTRUCTURA DI PAVIMENTACION
T PAVIMENTAGIHIN CON CONCRETO WIDRAULICO 4000 01, B 16 cm
Area de Voiumen
Estacion Estaolén Ancho Promedic Periodo de
o | intatal Final | Lonsitu m) im Pavimento | - SepOROr |pjcqusian.
1 0+000 00 0+265 00 265.00 800 2,120.00 318.00 1-ore-264
BAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4600 PAI, E= 18em | 212000
N Ver cuadro del céiculo de los volimense ediclonetes al Inicio de swta memoria de celcufo,
& ACERO DE REFUERZO
Aosro de Refusrzo
No | Eptastin | Estackéd | piam. pig. | Pesokgm Tipo de Refusrzo :l':::;g:
# Bartay Longlitud {Kg)
i gl il m v
. 2 .008 a2 (9 £ sl encho de callo an dos richiss |
irita i Comsiructn Tramwveteal - Acer
ol final de ceda colado finel de! din @ 0,60
2 12 0,694 160 0.30 aan m. dureckn fundiekn = 22 dise x 1 junte
0:000,00 | 0+266.00 por dia = 22 Juntas con soero @ 060 — |  ©T*%
22 x (3,76/0.60+1) = 160 barrae.
|N‘.‘ ERO D REFISERZD EJECUTADD CH EL PERIODO{RD)

311.52




L] CORTE NE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO

Junia Trawversal | Corts
No Er'ﬂlﬁ" "F',""f“ ";:““"“"“’ Lado  [Conddsd de Torte | tongitudinat T°"'(""“‘;"" PERIODO DE EJEGUCION
nlal nal mo {m) Madida (m1) | Al tm) ml)
265,00 TERECHI 106 4.00 424,00
1 0+00000 | 0+2856.00 265.00 TEELIERDD) 106 400 424,00 one-00
265.00 CENTRAL
EJUNTAS P, ONGRETO EJEGUTADG EN EL PE 7 | TR
] SUMININTRO DE BELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO
Hello
Estaclén | Eetaolén | Longitud Juntn Trataversal Total 8alio
No. o Finat tramo (m) Lado c..::r: BT pedia (mi Boil - mglmlul (ml) | PERIODO DE BJECUGION
265,00 DERECHO 106 4.00 424.00 265.01) 6E9.00
1 0+000.00 | 0+206 00 265.00 LLIFRD 106 4.00 424.00 265.00 649,00 00
265.00 CENTRAL 165.00]  265.00|
|
|SUMINIGTHD GE SEL FALTICD ER JUNTAS DE PAVIMENTO EJECUTADD EN EL PERIODOIML] 1,042.00]
IV UERALIEARION
11 PINTURA DE TRARICO AMARILLA EN BORDILLOS
Estavion Estaoclon Lido
No \blolal Fioal e o Total {m) Paiodo de Ejeoucidn
1 0400000 | 0+26500 ® X 830,00 -
PINTURA DE TRAFIGO AMARILLA EN BORDILLOS BIECUTADG EN EL
paRIObO) 830,60

13 LIMPIEZA FiRAL
Ne. Enteolon

ToulBG) Paricedo un Bjacuciin
0+203.00 1.m

L
LIMPIEZA FINAL EJECUTADO EN EL Pnﬁw 109

1




No CONCEPTO UNIDAD m CANTIDAD TarAL
PRELIMINARES
1 ROTULO DEL PROYECTO und 100 000
2 ¥ MARCADG [IE CALLE ml 765 00 0 ﬂ
SUB-TOTAL 0.00
TERRACERIAS
CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO (adoquines exssisiiles, s 000
3 radia) m! 742,00
4 - [ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTADO m 2,120 00 000
5 ACARREC DE MATERIAL CON VOLQUETA m 927 50 0.00|
6  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE m 42400 000
BUB-TOTAL 0.00]
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
7 |PAVIMENTAGION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, E= 15 cm m2 2,12000 000
8 ACERO DE REFUERZO kg 311.92 000
9 |CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO m 1,64300 000
10 SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO mi 1,643 00 000
SUB-TOTAL 0.00
SENALIZACION
11 [PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS ml 53000 000
FINALES
12 LIMPIEZA FINAL Unidad 100 000
BUB-TOTAL| 0.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.

0,00




; Lnf i SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
S Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN) 5
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS HOERURS

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
CODIGO : XXXXX

FECHA:

Vista Satelital

2z O

WS

Observacion:






IR ?gi SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
e .' Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
CODIGO :

FECHA:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Imagen 2:
Coordenadas: X Coordenadas: Y

Imagen 3: Imagen 4:
Coordenadas: X |Caordenadas: Y Coordenadas: X ]Coordenadas: Y







SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Cédigo :
Fecha:
1.00 FICHA TECNICA DE INSPECCION DE PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO —|
Localidad: Barrio el Centro |Municipio: Triunfo [Departamento: Choluteca '
1 13° 7.250'N 86°59.612'0
Coordenadas: 2 13°7.234'N 86° 59,662'0
3 13° 7.294'N 86° 59.682'0
4 13°7.285'N 86" 59,718'0

DIAGNOSTICO

Durante la vislta se observo que la calle es una ruta de acceso principal de! municipio lo cual se encuentra totalmente dafiados, la capas actuales de rodadura
que son de adoquines y otros tramos de piedrimentada |a cuales ya son casi intransitables

k DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la pavimentacién con concreto hidraulico de 4000 psi con una longitud de 265.00 m. Se propone una calzada con un ancho de 8.00
m (ocho metros) con carriles de 4.00 m (cuatro metros) y un espesor de 15 cm de losa de concreto hidraulico sobre una subrasante conformada en una
profundidad de 35 cm, si no existe suficiente material remanente (mayor a 10cm), se deberd completar con relleno de material de préstamo hasta completar
los 20 cm en toda la subrasante. una capa de material seleclo para la subbase de 20 cm, bordillo de concreto en los laterales del pavimento, construccién de
accesos en intercepciones de calles.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Este proyecto tiene gran importancia en la red vial de la comunidad por las siguientes razones:

a) Constituye el acceso principal del barrio

b) problemas de encharcamiento en el invierno, y polvo en el verano

¢} El tramo de calle mejorara las condiciones de vida en temas de salud y seguridad con los usuarios de la calle.

Elaborado por: D.G.L.N.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Direccion General de Infraestructura Nacional (DGIN)

UNIDAD DE FORMULACION DE OBRAS URBANAS OBRAS URBANAS

® PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A
AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad: | Barrio el Centro Municipio: | Triunfo |Departamento:i Choluteca
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MEMORANDUM

DGIN-SIT-152-2026
PARA: ANGELA MARIA MESSEN FLORES
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
DE: RICARDO JOSE FLORES PALMA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC
FECHA: 16 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [7] del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, por
el presente se solicita el aseguramlento de la calidad y el correspondiente visto bueno de [Pliego de
Condiciones, Términos de Referencia o enmiendas, resolucion, contratacion directa,
modificaclones a contratos, etc.], por € monto TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100 (L3,543,174.15).

CONTRATO: SIT-CO-764-2025

Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacién solicitada:
1.- Contrato

2.- Publicacién ONCAE
3.- Identificacion en el PACC

Agradeceremos recibir la certificacién de calidad a la brevedad posible,
Atentamente,

Cci MSc, Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerlal
» Lic, Javier Lacayo / UATI
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25-LPR-SIT-374-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL
CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

OKCAz

® k& K B

HONDU CoMPRAS

& 8 & 8

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada
d LPR-SIT-374-2025
Entidad Secretania de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad de Compra Gerencia Admimstrativa
Objeto LPR-SIT-374-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,
- MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA'
Fecha de Inkcio 03/09/202S 10:01:00 a.m.
Fecha Recepcldn Ofertas 17/05/2025 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias 10/09/202% 05;00:00 p.m.
|Tipo Fuente Recursos Naconales
Fuente Entidad
Modalidad Liatacén prvada
Etapa Adjudicado
Tipo Adquisicién Obras
1 ugar Rereprivin Nferdas \Inidad de Apayo Témico de Inverxién, Edificio Adminictrativo S1T, Bo. Lo @olsa, MDC.
Valor Pliegos ips. 0.00
Unidad de Apoyo Thcnica de Imversidn .
Contacto 22327200
Detalle de in Compra = .
Productos y/o Servicios Solicitados Participantes i Adjudicado a |
ARG R S T e e T S
Aviso de Pransa LiCAZLILOR-S1T-274- 202 3107  Aviadebranue ndf
Pliego o Terminos de Referencia NELLAAMPR-AIT-AZ4:- 2025200 Miesonalneminoadafiafernocisdocs
Acts da Racepcion y Apertura da Ofertas LI 203 LPR-BIT-274-202 360 ActadeRacancionvApestyiadelfestas, pdf
Rasolucion de ls Adjudicacion L LLLPR- STT-3 742003 604 d edl
Anexos a! Pliago Ll 2UILER-SIT- 37420221900 AnaspsalPigue i

L
Transparencia
Lughh Contra
Corrupcion
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Tramsparentin y
Lucha Camiraln
Carrupcién

Nermativa Avanzada

Detalte del Contrato

Entidad i.s-crul.m'n d4 Eatado an Lo D chos da Infra Y p (sm)

Unidad Compras  Garencia Administrative
Contrate }srr-co—sso-zozs

Expodjanta [LPR-SIT-374-2025

Disafios, Supervisién y Suminlstros en General, S. de R. L.

no
et L e » =BT 1N B Ews -
’D«u;ltm (no definida)
| ficacion (no 13)
IDaseriptitn "IF-STT-374 2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRQ 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL _‘
Contrato  [TRIUNEO, UEFARTAMENTO DE CHOLUITECA®. _ =
Mante Lps. 3,325,072.72

Fecha de Inido 13/10/2025

Forma de Pago |80 DIAS

(Garante ninguno)

Manto Garantls  [0.00 |

1po Documanto | nombre
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPR-SIT-374-2025
[

En el Salon de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de Infraestructura
v Transporte (SIT). Barrio la Bolsa. Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.. a los diecisiete
( 17) dias del mes de septiembre del afio dos mil veinticineo (2 ()”i) siendo la tres de la tarde
con treinta minutos (3:30 pmyj, dia vy hora sefialados para la recepeion de las Ofertas de
Proyecto "LPR-SIT-374-2025 "PAVIMENTACION = CON CONCRETO
HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIP1O DEL TRIVNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA'.".". En Presencia de JUAN CARLOS LUJAN
Y JORGE ARTURO HENRIQUEZ representante de la Unidad de Apoyo Técnico de
Inversion. con el fin de proceder ala apertura de las ofertus recepeignadas del proyecto que
verd Financiado con I' ondos del Gobierno de la Repiiblica de Houlduras.

Lo vez recepeionadas las oferias y siendo las tres de la tarde con trleinta minuos (3:30 pm),

sehalada para la realizacion del ucto de apertura de ofertas. se procedio con apertura de
los sohres conteniendo las ofertas, siendo los resultados por rg/e/"fm/e los siguicnies:
|

| | LPR-SIT-374-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO |
| HIDRAULICO BARRIO EL (ENTRO 14 AVENIDA,
. | MUNICIPIO DEL TRIUNFO,. DEPARTAMENTO DE
| Oferentes | cHoLUTECA"." ol s i
' | Fecha y Nombre y niimero |
hora de Monto 1 identidad del i Firma
o o | recepeion | | represemtapte | -~
NG TRUCCIONES Y 17/09/2025 | JOSE A
| CONSULTORIA DIAZ S DI | 3:20PM | L 3,336,441.24 | GUIFARRRO V i
| 02051980 00299* o j
| CONSTRUCCIONE. DISENOS. | 17/09/2025 |r
|SUPERVICION, Y | 320 PM | 5 55s 10s 2o DANIRA SOLIS | [ 7
| SUMINISTROS EN GENERAL |"“‘ P 0801-1978-12012 | (,.i
SDERL. o | b S
. | nummuom ' DE LAS G uufwns

Montoien |
No. Aseguradora ,
| Lempitas |

I CONSULTORIA DIAZ [17883-2025 | CREFISA ' |

LS DERLL.
| CONS TRUCCIONE

'| ;

| SUMINISTROS EN | l

| GENERAL S.DERL. L B

#kaNO SE PRESENTARON OBSERVACIONES **

| —
‘ | Desde ’ ~ Hasta
| CONS STRUCCIONES Y T ZCFL- | SEGUROS | L70,000.00 | | 17/09/2025 \ 1771272025

o006 TSEGURDS | L70.000.00 1 | 17/08/2025 | 217122025
| DISENOS. | . DEL PAIS | |
| SUPERVICION. Y

I
| Vloencm (Ie Ia Guarantia
| |
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OFICIO SIT-DSE-4571-2025
Comayagiiela, M.D.C., 13 de octubre de 2025

Ingeniero
FRANKLIN GERARDO BUESO BETANCURTH
Representante Legal

CONSTRUCCIONES, DISENOS, SUPERVISION Y SUMINISTROS EN GENERAL
S DE RL
Su oficina.

Estimada Ingeniero Bueso:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacién Privada Nacional
No. LPR-SIT-374-2025, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", Al respecto me permito comunicatle, que el
Proceso en mencién le ha sido adjudicado en atencién al Acta de Recomendacion de fecha
13 de octubre del 2025, por un monto total de TRES MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100 (L. 3,325,072.72) Por lo
anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO TECNICO DE
INVERSION (UATI), de la SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicacion y proceda
con el trAmite de las Garantias Anticipo y de Cumplimiento, las que deberan ser entregadas
a la UATI dentro de los cinco (05) dias calendario a partir de la firma de recibido de esta
notificacién. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las

acciones legales correspondientes.

Documentos que deberd presentar:
e Fotocopia de la Escritura Piblica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
e Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;
¢ Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacion
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.
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e Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

e Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracion de Rentas
(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la
retencion del impuesto.

¢ Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segiin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para
Maestros de Obra, Vigente.

¢ . Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI,

*Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado
de Autenticidad emitido por Notario.

EL NUMERO DE CONTRATO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO ES EL SIGUIENTE:
SIT-CO-590-2025

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contrataciéon del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con
cardcter previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracién deberd
contar con los estudios, disefios o especificaciones generales y técnicas, debidamente
concluidos y actualizados, en funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la
programacion total y las estimaciones presupuestarias, preparard, asimismo, los Pliegos
de Condiciones de la licitacion o los términos de referencia del concurso y los demds
documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formardn parte del expediente administrativo que se formard al efecto,
con indicacién precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar
el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Podrd darse inicio a un procedimiento de contratacién antes de que conste la aprobacidn
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrd suscribirse sin que conste el
cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los
interesados”.

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacion. Si asi ocurriere, oportunamente
los érganos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion
del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esta modalidad,
deberdn cumplirse los requisitos previstos en la legislacion de crédito publico”.

*
[7ARD OE ESTADD
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Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. El
Pliego de Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan
SJormular vdlidamente sus ofertas; su contenido incluird las reglas especiales de
procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las
especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratacion, segun
se disponga reglamentariamente”.

Reglamento Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 30. “Acreditacion de requisitos:
Los oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (a) No
haber sido objeto de sancion administrativa firme en dos o mds expedientes por
infracciones tributarias durante los ultimos cinco afos; () No haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion, (c) Encontrarse al
dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad
Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b)
reformado de la Ley del Seguro Social. Dichas constancias deberdn ser expedidas por la
Direccion Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria General de la Republica y el Instituto
Hondureiio de Seguridad Social u otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podra disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de lu Ley, la composicion de
su capital, mediante certificacion expedida por el organo societario correspondiente.

El organo responsable de la contratacion también requerird informacion a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacion
del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y Articulo 11 de la Ley Espemal pa lificacion de los
Procedimientos de Inversidn en Infraes

Atentamente,

MSc. ING. @CT
CRETARIO DE ESTADO
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CONSTANCIA No. 0824-2025
LPR-SIT-374-2025

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que, al Ingeniero FRANKLIN GERARDO BUESO representante legal de
la Sociedad Mercantil “CONSTRUCCIONES, DISENOS, SUPERVISION Y
SUMINISTROS EN GENERAL S DE RL” se le ha adjudicado el proceso LPR-SIT-
374-2025, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL
CENTRO 1A AVENIDA, MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA", y para continuar con la formalizacién del contrato, debe presentar las
siguientes Garantias:

La misma debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TiTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE
CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO (15%) POR VALOR
DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

LEMPIRAS CON 91/100 (L. 448,760.91)
1. CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE

GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR
DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO.
LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucion bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta.

El cédigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nimeros

Nombre del Ljecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

La vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza sera de CINCO (5) MESES, a partir de la
fecha de su emision.

Las Garantias deberan presentarse dentro de los CINCO (05) dias calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacion. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni
efecto la adjudicacién y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta,
procediéndose a su suspension y posterior Inhabilitacion del Banco de Contratistas, en tal
sentido la SIT se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

N, LAy
WA SECRETARG Dg gra

- JOSE PINEDA PAREDES/
SECRETARIO DE ESTADOS=—"
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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