MEMORANDUM
DGIN-SIT-127-2026

PARA: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ T

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PAL
DIRECCION GENERAL DE INF

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [7] del Reglamento de la Ley de Contratacién de! Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato SIT-
C0-640-2025 correspondiente LPR-SIT-412-2025 - “"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, COL. GUANACASTE. 394 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SULA, DEPARATAMENTO DE CORTES", por el monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
UN MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 82/100 (L. 3,981,111.82)

Se acompaiia los documentos de respaldo, basicos para la certificacién solicitada:
1.- Contrato

2.- Opinidn Legal

3.- Especificaciones técnicas

4.- Presupuesto

5.- Linea PACC’

6.- Publicacién de proceso de licitacién en Honducompras

7.- Captura de publicacion ONCAE de Contrato

8.- Acta de Recepcidn y Apertura de Ofertas

9.- Adjudicacién

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.
Atentamente,

g Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial
. 'Lic. Javier Lacayo / UATI
Lic. Danerys Turclos / UPEG
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Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

Numero de revision {del
FCPC-18 mismo proceso): Versién 1.0
Cédlgo de proceeo: LPR-SIT-412-2025
|Nombre dol procaso: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000

PSI, COL. GUANACASTE. 394 METROS LINEALES
APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO

SULA,DEPARATAMENTO DE CORTES Observaciones: PLURIANUAL
Tipo de aseguramlento: VISTO BUENO DE EXPEDIENTE
Inetituctdn: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Gerencla administrativa: DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
Descrlpclén de Ia actlvidad Documento de respaldo I Si | No [Follo(s) I Observacion

1.- Verificacién del cumplimlento de actuaclones previas

El proceso se encuentra en el pacc

debidamente publicado en Id de linea pacc en HonduCompras. X Linea c6digo: 106016
HonduCompras.

El proceso tlene vinculacién con el poe |POA y presupuesto

y presupuesto, X

El proceso y sus enmlendas fueron Publicacién en Honducompras.

publicaos debldamants X

2. Sollcitud de la unidad requirente

Dispone de ilicaclones E ifi ¥ por

cap
Téunicas y presupusslo unidad técnlica X

El proceso [ue debidamenle
publicado en el médulo de difuslén de

Captura de pantalla X
HonduCompras P § .
Fue publicado el conlralo en el
médulo de contratos de Caplura de pantalla X
HonduCompras.
3~ do e T
La modificacian tiena di Ihilidnd Olicio de revislon de  disponibllidad
presupuestaria presupueslarla N/A

Informe especilico de oplnién fundada del
supervisor sobre la modificacién o
Fus presenlada la opinién fundada del |alleracién que indique que se refiere aobras N/A
supervisor art 217 RLCE accesorias o complemenlarias del proyecto y na

osla relaclonada con objelo o materia diferente del
originalmenle previsto

La modificacién no esta relacionada con Informe  enico de ln unided  ojeoutors
objelo o maleria diferenle del justificando que no est4 solicllando cambios en |a
orlglnalmente previslo art, 205 haluraleza y caraclerlsticas si no obras N/A
RLCE las o compler del proyecto
original

Enlendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especialldades de obra

pitblica contenidas en el Documenlo esldndar de licitacién Precalificacién de Contratistas para

la Construcclén de Obras Publicas; caracteristicas como las especlficaciones técnicas

(medidas, pesos, faclores de calidad, slc.); obras las o | las que

forman parte Inlegral para el funcionamienlo de la abra civil. Para que concurran estas N/A
i 1clas dabe ser sjecutada en el

mismo espaclo geogréfico. Jesld la modiflcaclén ajustada a la LCE y sureglamenlo?

S dhal

i — -y

i to o fa calidad Comprador publico certificado

Nombre: fng, Ricardo Joss .‘Wm‘f Rug, ',' 9 Nombre: Mirlam Suyapa Velasquez
o . bres

Cargo: Direccién general, CPC N° 0535

FECHA: 1600172028 _ ( / 3", ’
o "

i AL TD 2oL Y

A=
FIRMA: w

YN GZDZ -







LAY Rl A R IR
TOmepDoYCa

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL



OTARTUDD




CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-640-2025.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394
METROS LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES”

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil,
con domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero
0801199024191; actuando en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-
2024, de fecha 03 de enero del afio 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el
presente, quien en adelante y para estos efectos se denominard EL. CONTRATANTE; y por otra parte,
DAGOBERTO FERRUFINO RIVAS, hondurefio, mayor de edad, con Documento Nacional de
Identificacion (DNI) nimero 0107195900924, con Registro Tributario Nacional (RTN) numero
01071959009241 actuando en mi condicién de Representante Legal de la Empresa “ACARREQO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (AMACON)”, con correo electronico
amaconl007@hotmail.com teléfono (+504) 9995-3030; y con domicilio legal en Municipio del Progreso,
Departamento de Yoro, para efectos de notificacion, empresa constituida conforme a las leyes de la
repiiblica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) numero 18049002006026 y debidamente
autorizado para celebrar el presente acto, quien para cfectos legales se denominard EL CONTRATISTA;
En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las cldusulas, estipulaciones legales , condiciones
generales y especiales descritas en este contrato para la “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS LINEALES
APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTQ DE CORTES”
que a continuacidn se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en ¢l presente Contrato se empleen los siguientes términos, s¢ entenderd que significan lo que
se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemo de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuard por intermedio de la Secretaria.

2, LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION; Direccion General de Infraestructura Nacional de La
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

4. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de obras Urbanas, dependencia General de

Infraestructura Nacional, encargada de coordinar y velar por
la ejecucion del proyecto

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobiemo de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

7. EL CONTRATISTA: La empresa Constructora: ACARREO Y MAQUINARIA

DE CONSTRUCCION §. DE R.L. (AMACON).

o ©y
QQR:"*. funcionario representante directo de parte de la Direccion
7 ieneral de Infraestructura Nacional, encargado de coordinar

8.  INGENIERO COOM
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en primera instancia las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE.

9, SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por LA DIRECCION que acluari como
Ingeniero Residente del proyccto por parte del Contratista.

10. GERENTE DE PROYECTO: Ingeniero  Civil, aprobado por LA DIRECCION,
representante de EL. CONTRATISTA que organizara,
planificard, coordinard las actividades a ejecutarse, asf
mismo velard por el cumplimiento del Contrato y demds
documentos que lo integran,

11. PROYECTO “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394
METROS LINEALES APROXIMADAMENTE,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES”

CLAUSULA II; DESCRIPCION Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
construccion para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS LINEALES
APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES”
de conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos a
este contrato. Tales actividades estdn descritas en el cuadro de cantidades de obra en la Clausula VI:
Precios del contrato, que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA HI: VALIDEZ Y ORDEN DE INICIO:
Validez del Contrato: Este Contrato no tendrd validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente
firmado por las partes contratantes.

Orden de Inicio: las partes acuerdan que la Orden de lnicio serd emitida una vez que EL
CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS PREVIOS
AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

a. Garantfa y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantfa y/o Fianza por Anticipo de
Fondos si lo hubiere.

b. Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiguen los documentos de licitacion, El programa debera ser
aprobado por el 6rgano responsable de la contratacién.

c. Noémina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucién de la obra, incluyendo un
plan de organizacion,

d. Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se emplears en la
obra.

¢. Los demds que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

CLAUSULA IV: DE LOS PLAZOS:

EL CONTRATISTA deber4 iniciar los trabajos a més tardar dentro de los CINCO (05) dias calendario
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y obliga a
terminar la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un plazo de SESENTA (60) DiAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto a extensiones
autotizadas por EL. GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causa de fuerza mayor.

Cuando el plazo de la ejec
tado Bptar

S




programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podrd ser mayor al aumento
proporcional en monto.

DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:

Plazo de entrega  Sesenta (60) dias calendario.

de la obra

Tiempo de inicio:  EI oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias
calendario después de la fecha de 1a orden de inicio.

Vigencia garantia  Sera hasta noventa (90) dias calendario después del plazo previsto

y/o Fianza de para la Ejecucién de la Obra, como se indica en el Pliego o
cumplimiento: Términos de Referencia, en las Instrucciones a los oferentes (IAQO)

10.02 Garantias del contrato,
Rétulos distintivos Uno (1) o mas rétulos distintivos de LA SECRETARIA, EL
de la SIT; CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPQ, en este sentido,
¢l plazo otorgado para la colocacion de los rétulos correra a cuenta
y riesgo de EL CONTRATISTA a partir de la fecha de suscripcion
del contrato

Entrega de Debe entregar las garantias y/o Fianzas correspondientes a mas
garantia y/o tardas cinco (05) dias calendario después de la adjudicacion.
Fianza:

Entrega de Acta ~ EL CONTRATANTE hara entrega treinta (30) dias calendario
de Recepeion después de entregada el Acta de Recepcion Provisional

Definitiva:

Ficha de Presentar a LA SECRETARIA dentro de cinco (5) dias calendario
informacién: contados a partir de la orden de inicio, la ficha de informacién

denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que serd llenada
por ¢l contratista con los beneficiarios.
Listado de equipo  Esta obligado a dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores

que utilizari: a la iniciacion del proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un
listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta
utilizando,

CLAUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS (L.3,981,111.82) y
queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en LEMPIRAS, moneda oficial de la
Republica de Honduras, mediante cstimaciones de pago en vista a la duracion del proyecto,

CLAUSULA VI: REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO

EL GOBIERNO pagaré a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, cjecutadas
satisfactoriamente y acepladas por EL GOBIERNO vy aplicadas a las cantidades de obra como
aproximadasy sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones
Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado de conformidad con el
cuadro de cantidades estimadas y preciesmitarios adjuntadas cn el siguiente cuadro:

AEAT,
i *""(‘,

Fimaggaent
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¢ [rRazaDO Y MARCADO DE CALLE ml 194.00 L7327 L26.868.38

2 |ENCAVACION NO CLASIFICADA na 118248 110692 L123.219 95

3 [SUBENCAVACIONES (INCLUYE ACARREO 2 KAD) m3 120.00 L2683 £29,487.90

5 |SOBRE ACARRE® MIKA 189818 L2062 150,350 47
s ?t%ﬁiﬁo' TRANSPORTE E INSTALACON DE il - Peernal R ——
7 g{_);';;):;;@#lox ¥ COMPACTACION DE LA A2 262503 Ls713 Lvscsss

g [AURICACRESDE CONCRETO HIDRALLICO EN A3 199,52 L8444.28 L2,175.086 "6
s [OLOCACION DE CONCREIO HIDRACLICOEN - ev0s Ls09s L6358, 7403
10 |ACERO DE REFUERZO KG 1.369.30 165,76 L107.905.07
11 |[CORTE DE JUNTAS (175X 200M) il 2.355.00 Tk Moksrs
12 :‘i‘;‘;;’.ﬁ;’lLl'\_,;r\"Rﬁ%;\‘;f’L““RO APLICADOEN |y 235800 L4550 L115.070.40
13 :c‘f\%'é[‘r‘é%\‘ :\E\I\O—rl’:’\)? o ORDICECIDE ML 394.00 1350 14 L137.955.16
14 [ROTCLO DEL PROYECTO UNIDAD 1.00 L42.700,00 L42.700.00
TOTAL OBRA 1.3,981,111.82

Los pagos a EL CONTRATISTA sc harén con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 1a Repuiblica.

AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por
aplicacion de nuevas leyes o por disposiciones del Gobiemo Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de ofertas de este proyecto. Il reembolso a EL CONTRATISTA se efectuard por medio del
pago, previa verificacion que hara EL GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Ginicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

2. Cualquier disminucidn directa que se produzca por aplicacion de leyes o disposicioncs dcl
Gobicmo emitidas después de la fecha de presentacién de oferta dcl proyecto, serd a favor del
Gobierno y se rebajaréa del pago unico.

CLAUSULA VII: RETENCIONES:

1. EL CONTRATANTE retendréd en cada pago mensual a EL. CONTRATISTA el 1% del
Impuesto Sobre la Renta; salvo quc la empresa presente su constancia dc pagos a cuentas
vigente,

CLAUSULA VIII: ARCHIVOS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros cn idioma espafiol relacionados con el proyccto,
de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrén ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los
libros y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra
operacion relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo
de cinco (5) afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estardn sujelos en todo tiempo a
inspeccién y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA IX: PERSONAL;

1. EL CONTRATISTA queda obligado a tener ¢l personal que se requicra para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad




CONTRATISTA deberd sustituirlo en el término de quince (15) dias calendario por personal
calificado.

2. EL CONTRATISTA debera designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de experiencia cn
obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres (3) affos como
gerente de proyecto.

3, EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las obras de
este contrato y una vez terminadas, durante ¢l tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el
debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE seré un
Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5)
afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a Ias actuales, debiendo permanecer en
cl proyecto para cstar constantementc al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia de este.

CLAUSULA X: VALORES PENDIENTES:

EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los
montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE
que haya sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos & recuperar en

favor del contratante.
CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA dcbera mantener y exigird que los subcontratistas 1o hagan en los trabajos que en su

caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Seguros_por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendrd seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL CONTRATISTA
acuerda incluir las estipulaciones de esle parrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Sera
responsabilidad de EL. CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-
Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL

CONTRATISTA.

2. Seguros gue cubran Dafios g Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros pata
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberdn ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

Plazos para obtener los sepuros:

a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;

b. pdlizas relevantes: 20 dias calendario.

Monto miximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante; dos por ciento (2%)
de la suma asegurada.
Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTQS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XII: DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS DEL CONTRATO:;
EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantfas y/o fianzas siguientes:

a. Garantis y/o Fianza de Cumplimicnto: EL CONTRATISTA se obliga a
otorgar a favor d¢ EL CONTRATANTE una garantia bancaria / fianza, equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de
inicio.

b. Garantfa de Calidad de Obra: El Contratista otorgaré a la SIT, una Garantia de
Calidad de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato,
con un periodo de vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion Definitiva de la Obra.

La Garantia y/o Fianza establecida en el literal a) del numeral anterior, deberan presentarse al momento de
suscribir el correspondiente contrato y la Garantia de calidad establecida en el literal b) debera presentarse
a mas tardar diez (10) dfas después de efectuada la Recepeion Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepeién definitiva firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION y pedird la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito iginal de dicha Garantia y/o Fianza.

efectivas al simple requerimiento que haga LA
ndiciones que contravengan esta disposicion.
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PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podré
realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las garantias
y/o Fianzas qu¢ EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y
Anticipo rccibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo serd tnicamente por la cantidad que
faltara para que EL. GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL. CONTRATISTA.
DEVOLUCIONES DE LA GARANTIA Y/O FIANZA:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucion de las garantias y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta
de Recepcidn del Proyecto.

2. La Garantla y/o Fianza de calidad de Obra una vez transcurran doce (12) meses de finalizada
la obra y no presente trabajos defectuosos.

AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZA:

o El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso forluito debidamente comprobado.

b.  Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la
zona.

¢.  Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera
determinado por mutuo acucrdo entre las partes.

2. Las garantias y/o fianzas deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion
del Estado.

CLAUSULA XTIL: INFORMES, OTRA DOCUMENTACION Y MULTA:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, si la obra no se ejecutare en el plazo total, EL
CONTRATANTE aplicard a EL CONTRATISTA una multa cuya cuantia serd de 0.36% por cada dia de
atraso sobre el monto total del saldo del contrato, en consonancia con el articulo 120 del decreto 4-2025

“PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES
EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan
de Inversiones previstas, revisado y actualizado por LA COORDINACION, documentos que tomaran
cardcter contractual a partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en
la Clausula XV — Documentos anexos del contrato; al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la
ejecucion del proyecto, EL. CONTRATISTA a través de LA COORDINACION, rendird a LA
DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el perfodo en la forma que
sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deberé dar aviso por escrito cuando la obra
esté terminada a LA DIRECCION y a LA COORDINACION, ésta har4 una inspeccion de
esta.

2, RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibide el informe de LA
COORDINACION procederd 4 nombrar la Comision de la Recepelon del Proyecto, 18 cual
emitira el Acta de Recepcidn correspondiente.

RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por gdcrito-a LA DIRECCION cualquier intencion de presentar un

reclamo, de solicitar compensacion adj@i_iriﬁal 0 extension de tiempo conlractual, dando las razones en que

se base dicha intencion o solicitid dmﬁ;o de li:ﬁi_quirtﬁ;g (15) dias calendario, posteriores a que la base del
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reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA
por escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del conlrato. Si EL
CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacion de intencion de reclamar dentro de los periodos
especificados anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracién por LA DIRECCION.
OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Ionduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, subcontratard o hard otras disposicioncs dc
este Conlralo o cualquier parte de este, asl como de derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de EL
CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de
subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podré exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debers obtener previamente la autorizacion de LA DIRECCION, para
lo cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no sc
otorgaran dispensas para la introducciéon de repuestos y accesorios; ademds en dicho texio deberdn ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Gnicamente podrd ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus ancxos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del
Estado.

MULTA

Por cada dla de retraso cn la presentacion de cada informe, y cualquier otra cldusula que contenga
obligaciones para EL. CONTRATISTA, deberd pagar una multa por la cantidad de cero puntos treinta
Yy seis por ciento (0.36%) por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato.

EL GOBIERNO tendrd la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente con la
CLAUSULA II: Alcance de los Servicios, CLAUSULA XV €ondicioncs Especiales y CEAUSUEA

XIII: Informes, Otra Documentacion y Multas.

CLAUSULA XIV: PENAL:

1. EL CONTRATISTA deberé presentar a LA SECRETARIA, segiin sea el caso, los documentos
que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco (05) dias calendario
posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en la
presentacién de dicha documentacién se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00)
por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago dc la primera Estimacién de
Obra.

2. EL CONTRATISTA deberd proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato est4 listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una multa de CIENTO
CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del monto del contrato,
deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra,

3. EL CONTRATISTA deber4 dar inicio con los irabajos a mds tardar dentro de los cinco (05) dias
calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millén o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra, Ademas,
en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefalado.

4. EL CONTRATISTA estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en las
Cléusulas III y IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacién de la obra, EL CONTRATANTE le impondrd sanciones econdmicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%), cn
relacion con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento, EI. CONTRATANTE
podr4 proceder a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, si asi es conveniente al Contratante o
podra proceder a la terminacion del Contrato de pleno derecho, reservandose, ademds, el ejercicio

EL CONTRATISTA.
5. EL CONTRATISTA esta




en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de conformidad a la
Cliusula IX: PERSONAL del contrato a suscribirse. El incumplimiento de esta disposicion daré
lugar a qu¢ EL CONTRATANTE deduzca en concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL
LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicacion de esta Clausula, LA
SUPERVISION deber4 adjuntar con cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una

constancia en que se establezca que el SUPERINTENDENTE estd realizando sus actividades en
el proyecto.

CLAUSULA XV: COMPONENTES DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objcto de cste Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos ancxos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

2. Invitacién a Licitacion.

3.  Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

4. Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

5. LaOferta.

6. Declaracion Jurada.

7. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA,

antes de la Licitacion y que acompafié en su oferta.
8. Carta de Adjudicacién.
. Qarantfa Bancaria / fianza de Cumplimiento

10. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.,

11. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

12. Procedimienlo para reconocimiento de mayores costos por formula,

13. La Orden de Inicio.

14. Scguros.

15. Principio de Integridad.

16. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y

que cl mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los
Documentos de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

CLAUSULA XVI: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

1. EL CONTRATANTE podr4 en cualquier ocasion, mediante orden escrita, hacer cambios
dentro de los términos del Contrato, mediante una Modificacion al mismo.
Si tales cambios dan lugar a un aumento en ¢l alcance del trabajo o en el plazo necesario para la
ejecucion del mismo, o que afecte cualquier disposicion del mismo o si después de la firma de este
Contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios
sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realizacién de los trabajos, se hard un
ajuste equitativo en el pago a EL CONTRATISTA y en todos los otros términos de este Contrato
que puedan resultar afectados.

2. EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acucrdan que este Contrato es una
obligacion entre ambas partes, el cual serd pagado segin lo establecido en la CLAUSULA V:
COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, basado en ¢l respectivo plazo de
ejecucion, entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podrd variarse
dentro de los limites razonables, con la previa autorizacién dc LA DIRECCION.

3. EL. CONTRATANTE no reconocerd costos adicionales al costo estimado si EL
CONTRATISTA por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir con este
Contrato en la entrega del Proyecto, En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con
este Contrato y entregar el Proyecto a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA XV1I: CONDICIONES ESPECIALES:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construcciés i consiguiente no tendrd derecho a indemnizacion, ni a
ningan otro pago por los atrasos, dafiq wucasionados por el trafico circulante, el cual no debera
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ser detenido totalmente, sino que se ideard la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por (urno
de sentido de circulacién. _Por su conveniencia EL. CONTRATISTA podré a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al trinsito, previa aprobacion de LA COORDINACION y LA
DIRECCION,

La longitud y la ubicacién de los tramos en que sc ¢jecuten trabajos asi como la operacion del pre acarreo
de materiales, seré fijada por LA COORDINACION en base 2 los materiales, al rendimiento y eficiencia
de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcion de la conveniencia
constructiva del proyecto, principalmente a lo quc respecta al control de cargas sobre los tramos ya
pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacién fuera de la longitud del

royeclo.

%L CONTRATISTA estd obligade a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquicr peligro o dificuitad al trinsito. Estas sefiales serdn aprobadas por LA
COORDINACION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos
las perciban a tiempo. Ademds, EL. CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita
el caso, las sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
usuarios y serd responsable por los daftos y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados
sc causara a personas o bicncs que transiten por el proyecto y que sufficran accidentes por la falta de
sefiales adecuadas.

EQUIPO:

EL CONTRATISTA csté obligado a dentro de los diez (10) dias calendario posteriores a la iniciacion del
proyecto, deber4 remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que
esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones de
operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el consentimiento escrito de LA
DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, ser4 notificado por este, a LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado de Ia
obra, para lo cual seri necesario Gnicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los quince (15) dfas calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVIII: NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones contempladas por cstc Contrato serdn vélidas solamente cuando fuesen hechas
por escrito y mandadas por correo electronico, o correo certificado a las direcciones de las partes
contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones seran efectivas tan pronto como sean
recibidas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos
objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una comunicaci6n escrita dirigida a
EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacion se efectuara en la forma
y de acuerdo con la informacién que se d¢ en la comunicacidn y no perjudicard ningiin reclamo anterior
quc EL. CONTRATANTE pudicra tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada
comunicacién, EL. CONTRATISTA inmediatamente descontinuara, a menos que la comunicacién
especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros
relacionados con la parte del Contrato que sc ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO podri sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademds por las
causas siguientes:

1. En caso de evidente negligencia de ELL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el plazo
establecido en este Contrato. Si ejecutn lus (rubujos en formn inadccuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

2, La ncgligencia se comprobara con los dictimenes de LA COORDINACION del proyecto y
Auditorfa Interna de la SIT y seré calificada por LA DIRECCION,

3. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.
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4. Si se le embarga ¢l equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o
cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir
con sus obligaciones contractuales.

5.  Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piblico o en perjuicio de la ejecucién de
los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION,

6. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

7. Si EL CONTRATISTA rchusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le conceda.

Por aplicacion de clausula XIX.

9. De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segiin las Disposiciones
Generales del Presupucsto del Sector Publico.

10. Por aplicacién de la cldusula XVI.
11. Por omision de la Clausula XI — Seguros.

12. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que
antecede. LA DIRECCION conceder al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles,
para que, acompaiiundo las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente
en defensa de sus intereses, Vencido el término indicado, LA DIRECCION resalverd, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador sc subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga
con la gjecucion del proyecto bajo las mismas condiciones cstablecidas en estc contrato, para
lo cual debera subcontratar & una o varias compaiifas constructoras, debiendo contar con la
aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendr4 un término de diez (10)
dlas habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar ¢l monto total de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demés garantias
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias de
cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas
por EL CONTRATISTA.

13. EL CONTRATISTA podré solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL
GOBIERNO injustificadamente retrusara el pago, por un plazo de noventa (90) dias calendario o
mads, # partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECC ION, excepto cuando la falta de pago se
debe a causas imputables a EL. CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de
su programa de trabajo; para acreditar este ultimo extremo es suficienle el informe escrito de LA
SUPERVISION.

14. Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA deberd

comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, v si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no
le ha sido subsanada la falta de pago, EL. CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacién
de! contrato, sin que ello implique ningiin derccho a abandonar los trabajos por parte de EL
CONTRATISTA.

15. La rescision del contrato se efectuard sin mds trémite judicial o administrative, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Lijecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera
improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento reglamentariamente establecido.

16. El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

17. La suspensi6n definitiva de [a obra o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien cstas,
acordadas en ambos casos por la administracion.

18. La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad
financiera.

19. Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten su ejecucién.

CLAUSULA XX: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA
incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, cpidemias, actos de otros contratistas en la
ejecucion de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena,
huelgas, embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto
de enemlgns exlranjeros, rebehon lerrorlsmo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,

: asuncién del poder por los militares, o guerra civil,
personas distintas al Personal del CONTRATISTA,
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los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcanica. El CASO FORTUITO son condiciones que se generan y depende de la
voluntad del hombre.

Si por FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o s¢ verd impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de
la FUERZA MAYOR y especificard las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir, La
notificacion se hard dentro del plazo de catorce (14) dlas a partir de la fecha en que la Partc tomo, o debid
haber tomado conocimicnto, de la situacion o circunstancia constitutiva de la FUERZA MAYOR. Una vez.
que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que
dicha FUERZA MAYOR le impida cumplirlas, Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta
Clausula, la FUERZA MAYOR no scré aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las partes de
hacer los pagos a la otra parte en virtud del contrato.

Cada una de las partes haré en todo momento todo lo que esl€ a su alcance para reducir al minimo cualquier
demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacion o circunstancia de FUERZA
MAYOR. Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por la situacién o circunstancia de
FUERZA MAYOR.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por
causas de FUERZA MAYOR que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE har4 una
liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una compensacidn por los
gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de la ejecucion total del
contrato.

CLAUSULA XXI: INDEMNIZACIONES

Durante la ejecucion de este Contrato, EL CONTRATISTA acuerda, indemnizar y defender a su costa a
EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accién legal por causa de
difamacién y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacién de propiedad literaria,
patentes o registros de invencién, articulos o herramientas, originados directamente de acciones u
omisiones legales de EL CONTRATISTA, en relacion con el Proyecto,

CLAUSULA XXII: CONFLICTO DE INTERESES:

Ni EL CONTRATISTA, ni ninglin miembro del personal de EL. CONTRATISTA trabajarin directa o
indircctamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningn
negocio, profesion u ocupacion, haciendo uso de informacién obtenida por medio de este Contrato.

EL CONTRATISTA y sus asociados no podran participar en la construccion del proyecto en provecho
propio, ni ¢n el suministro de materiales y cquipos para el mismo o en caracter financiero.

CLAUSULA XXIII: LEYES APLICABLES:
Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacién de este Contrato, las partes se sometena las Leyes,
tribunales y autoridades competentes de la Repiblica dec Honduras.

CLAUSULA XXIV: RESPONSABILIDAD PENAL:

EL CONTRATISTA, asumird como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacion contractual
con sus trabajadores durante y después de la ejecucion de este contrato, de conformidad a lo establecido
en el Cédigo de Trabajo.

CLAUSULA XXV: SOL

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva
mediante un arreglo con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA
SECRETARIA de Estado en los Despachos de Infracstructura y Transporte, quien previo estudio del
caso dictard su resolucion y la comunicara al reclamante,

2, La resolucion de LA SECRETARIA tendra cardcter definitivo dentro de la
via administrativa.

3. Contra Ia resolucion de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVI: MEDIO AMBIENTE;
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion.

EL CONTRATISTA deberé tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutard
los trabajos requeridos para evitar altos riesgosde inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,




aguas estancadas, ascgurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberé considerar lo siguiente:

1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el prop6sito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia ser4 {ijada por el Supervisor,

2. El 4rea de taller mecénico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de
sustancias petroleras al suelo. - Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento
para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del area del
Proyeclo, debe tomar todas las medidas prevenlivas necesarias para evilar que cualquier derrame de
aceite o de algln derivado del petroleo caiga en alguna cotrienle, depésito o fuente de agua,

3. No se permitira la operacién dc equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del
Supcrvisor.- EL. CONTRATISTA jamés vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o
bien sobre la superficie de la carretera.- Lin cste sentido deberdn definirse sitios especiales o bien,
contratar una cmpresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en
forma satisfactoriamente adecuada.-

4. [l agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no sc permitird arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por
filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.

5.  EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca serdn depositados en los rfos,
drenajes o en las zonas inmediatas a estos.

6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios orgdnicos, instalando en su campamento
letrinas y agua potable.- Ademés deberéd recoger todos los desperdicios que resulten de la
construccion de la obra, incluyendo pero no limildndose a escombros de concreto, metal, tuberia,
latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en é4reas de relleno adecuadas y
aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- Iin ningun caso los desechos
s6lidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.-

7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de maleriales que
haya explotado durante el proceso de construccidn, incluyendo los accesos a éstos,

8. EL CONTRATISTA tendré la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF,
Secretarfa de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma
pudiese llegar a atectar el medio ambiente de la zona de trabajo.

9, EL CONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuenire evidencias de restos
arqueoldgicos o antropologicos.

10. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los
usuarios de la via.

CLAUSULA XXVIL: INSCRIPCION DEL CONTRATO:

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA, inscribir el contrato suscrito con la institucién en la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de
la Ley de Contratacién del Estado y artlculo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA XXVIII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisara la ejecucion de este proyecto por medio del funcionatio representante directo
de parte de la Direccién General de Infraestructura Nacional, encargado de coordinar en primera instancia
las acciones que se susciten entre EL CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE se especifique en la
Clausula I. Definiciones, numeral 8 de este contrato.

LA DIRECCION velaré porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra
efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccion también podra ser efectuada por LA
SECRETARIA, o cualquicr otra Institucion Gubermnamental y EL CONTRATISTA sc vera obligado a
dar las facilidades necesarias para la inspeccion y facilitard o hard que se facilite el libre acceso en todo
tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la
construccion de la obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la informacion y asistencia necesaria para
que se etectiie una inspeccion detallada y completa.

CLAUSULA XXIX: ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

Para la emision del Acta de Recepciéna y considerando no existan aspectos a corregir los cuales




personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final
de recepcion del proyecto y loda fa documentacion requerida por parte de LA DIRECCION.

CLAUSULA XXX: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA SECRETARIA haya verificado la
Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya
sido pagado, que la garantia contra trabajos defectuosos haya sido presentada y que EL. CONTRATISTA
haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demds condiciones establecidas en este
Contrato, las Especificaciones Generales y demds anexos de estc Convenio, el Proyecto se considerara
terminado y EL. CONTRATISTA ser4 relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXI: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION
El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las més estrictas normas legales durante el
proceso de gjecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a.  "Préctica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por
razén de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en
liquidaciones de efectos o haberes publicos, se concierta con los interesados o usa otro
artificio para defraudar a cualquier ente piblico.

b.  "Pricticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un
contrato.

¢ "Cohecho" también conocido como sobomno, es cuando un funcionario o empleado
publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por
persona interpuesta, dédiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para rcalizar
un acto propio de su cargo.

d.  "Extorsion o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidaci6én y 4nimo de lucro,
obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio
de su patrimonio o el de un tercero.

e.  "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado
publico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacién personal con éste o
con otro funcionario o empleado piblico, para conseguir una resolucién dc naturalcza
publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos
de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que ¢l
provecdor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado dircctamente o a través de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier
otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cliusula, al competir por el contrato en
cuestion.

3. El Contratante, anulard la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han parlicipado
en practicas corruplas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de
la gjecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptade medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificar4 a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
{ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucion contratante,
para lo cual la ONCAE deberé hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancién de suspensién del Registro de Proveedores de
conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendré el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.
Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepla y se compromete a:

a, Cumplir pacto de integridad que incluye ¢l compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en €] numeral 1
de la presente cliusuly, con el fin de prevenlr actividades corruptas e ilicitas, controlar
que las partes cumplan con ¢l contrato y compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto ¢! como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad ¢ integridad y
de no cometer acto ilg e dEgprrupeion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, los organos de administracion, apoderados,
representantes logs asesores y personas sipeuladas, tomando las




medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

¢. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de
influir o inducir a un funcionario o servidor piblico, para obtener cualquier beneficio o
ventaja indebida.

d. No usar el (rdfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para
el instigador del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las partes, cn cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparenciay de Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las précticas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Lstado dc Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los wvalores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE  MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales s¢
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ninglin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara:

a. Précticas Corruplivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se oftece dar, recibit, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte;

b. Préicticas Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, tealizado con la intencidén de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

4. Revisary verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que dutante el proceso de contratacién o
adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada, por
lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.

5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon
del Contrato, y no ptoporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

6. Accptar las consecucncias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno

de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nucstros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se exliende a los subconlratistas con los cuales EL CONTRATISTA contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.

L} incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara tugar:
De parte del CONTRATISTA:

1. A la inhabilitacion para contratar con ¢l Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudicren deducirsele.

2. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda.

De parte del CONTRATANTE:

1. A la eliminacién definitiva del CONTRATISTA y a los Subcontratistas responsables o
que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion.




segin el Codigo de Conducta Ftica del Servidor Puiblico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo anterior, las partes manifiestan la accptacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta declaracién forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

CLAUSULA XXXIII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuardn con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Institucion 411, GA 001, UE 017, Programa 18, Proyecto 000, Act/Obra 003, Objeto del
Gasto 47210, Fuente 11. Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacion segin disponibilidad de la
Secretarfa de Finanzas (exceptuando el programa) sin perjuicio a futuros cambios que puedan efectuarse;
es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el
compromiso de EL CONTRATANTE durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la
asignacién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION
PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago de la obra correspondiente a los afios siguienles queda
condicionada a que el Congreso Nacional aprucbe en el Presupuesto de dichos affos los fondos
correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el Congreso Nacional dari derecho a Ia
resolucién del contrato sin mds obligacibn por parte de EL GOBIERNO, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del
contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE har4d a EL CONTRATISTA conforme se
estipula en el presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL. CONTRATANTE, por
medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato, EL CONTRATANTE sc compromctc por medio dcl
presente a pagar a EL. CONTRATISTA, en compensacién por la gjecucion y terminacion de las Obras,
el Precio del Contrato o las otras sumas que resullen pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el
Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste,En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores
estipulaciones y_firman el presente Contr, tobcn la Ciudad de Comayagiiela, Departamento de Francisco
Morazién, 4 los dias del mes de del afio dos mil veinticinco.

MSC. ING/OCYAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS eV
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) CONSTRUCCI('JN S.DER. L (AMACON)
RTN: 08019022385492 R.T.N.: 18049002006026
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MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma E AT

:_( RUCTin

Director General de Infraestructura Nacional \.:,-?f":"""“ 'f{.;:".w

DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Remision Opinién Legal USL-OL-050-2026

FECHA: 20 de enero de 2026

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-OL-050-2026,
referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional.
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,
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Barrio la Boisa, Comayagiiela, M.D.C, Mondures G.A, teléfono: (504) 22327200 Ext. 1250
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Recibido el Memorandum No. SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccién

General de Infraestructura Nacional de esta Secretarfa de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, a los

veinte (20) dfas del mes de enero

- UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES.

»

OPINION LEGAL No. USL-0L-050-2026

-SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y

TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memorandum No.

SIT-DGIN-0190-2026, contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo

de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil

veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus

expedientes:

respectivos

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO
CALAN, MUNICIP|O DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-367-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE
YORO

SIT-CO-591-2025

WT\HENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE. 394

.13,-’1 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,

DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-640-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA
#2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-C0-459-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE
OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-434-2025

LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA

GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA",

SIT-CO-676-2025

PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA

FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA

SIT-CO-427-2025

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO 4000 PSI, TRAMO 2, 600 ML,
DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-634-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE
SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-561-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO
DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-556-2025
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PAVIMENTACION CON CONCRETO H|DRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO
DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-548-2025

12

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, CON MACROFIBRA BARRIO

LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-623-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA 330 ML

DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

13 | MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO SIT-C0-655-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,

14 | COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO | SIT-CO-702-2075
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO 1O eo1a0e
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

16 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO, S-C0 b
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

17 | SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-662-2025
FRANCISCO MORAZAN

15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO, SlT»CO-489-2(;
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA _

1g | REPARACIBN CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE s
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE N S
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS )

20 | MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE | SIT-CO-569-2025
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,

21 | APROXIMADAMENTE 300  METROS, MUNICIPIO DE  EL  CORPUS, | SIT-CO-650-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECGA = _ i
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (BARRIO LOS

22 [LIMONES), 500  METROS  LINEALES, MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, | SIT-CO-573-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, ALDEA MAL PASO,

23 | APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA| . o ..
COMUNIDAD ~ DE  MAL  PASO,  MUNICIPIO  DE  OROCUINA,

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA )
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO, |

24 | APROXIMADAMENTE 315 ML MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, EN  EL|SIT-CO-589-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

25 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, [ [~~~
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

5 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO S

% | TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN -

)7 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO, [~
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE £L PARAISO 2
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

28 [SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE| SIT-CO-441-2025
FRANCISCO MORAZAN

~ |PAVIMENTACIGN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

29 | COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA | SIT-CO-637-2025
| BARBARA _

3 | CONSTRUCCIBN CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEIO | ——— "~
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,

31 | LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, | SIT-CO-615-2025
DCPARTAMENTO DE CORTES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL

32 |CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO | SIT-CO-664-2025
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO
33 | GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-597-2025
FRANCISCO MORAZAN

34 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LOS

IT-CO-764-2025

CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES siT=c

35 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400ML SIT-CO-427-2025
~ | MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

s PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA

g 36 | MATEO, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO | SIT-CO-791-2025

CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

37 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, ST
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE

38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | SIT-CO-475-2025
DE FRANCISCO MORAZAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

{39 GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTQ DE FRANCISCO SIT-CO-476-2025
| MORAZAN

DISPOSICIONES LEGALES:

Constitucién de la Republica de Honduras:

“Articulo 205", Corresponde al Congreso Nacional las atribuclones siguientes: 1)...2)... 19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica.

“Artfculo 321", Los servidores del Estado no tienen més facultades que las que

3 ' expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
b responsabilidad.

) Ley de Contratacion del Estado:

e “Articulo 5”. Principio de Eficiencia. La Administracién est4 obligada a planificar,
: programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de
modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo opaortunoy en las mejores condiciones
de costo y calidad. Cada érgano o ente sujeto a esta Ley, preparara sus programas anuales
de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,
considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,
reglamentarse e Interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas
conveniente al [nteréds general, en condicion'és’Vaéri;cé;léfidad, raciona‘lal'{a;d”y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecera sobre la forma y se facilitara la subsanacién de los
defectos insustanciales.

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso Nacional. Este requisito debera cumplirse
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especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos
al siguiente perfodo de Gobierno.

“Articulo 119” Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de
interés publico. La finalidad de la Administracién Pablica recae en la busqueda del interés
publico sin perjuicio de la proteccién y garantia de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las
necesidades colectivas, estd sujeta a los cambios que puedan surgir segin las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién publica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203", Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podra
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberdn quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacién, respondiendo siempre a razones de interés ptblico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, seré reajustado su plazo de ejecucion, si asi resultare de las circunstancias del

€aso.

Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretarfa General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

representacion legal y procuracién cuando corresponda,
ALISIS:

Después de realizar un analisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas e
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
mision de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacion
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, 1a facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asf como aquellos

que produzcan efectos mas alla del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
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una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucidn.

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Repuhlica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacién
Acta de recepcién y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econémicas

Adjudicacién

1

2

3

4

5. Contrato y sus modificaciones

6. Orden de inicio

7. Garantfas Bancarias con sus respectivas aceptaciones

8. Dictdmenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicién de motivos,

10. Borrador del Decreto Legislativo que habr4 de emitir el Honorable Congreso
Nacional.

11, C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucion de la Republica que establece: “/El Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al
siguiente periodo de gobierno de la Repiiblica.”, - Debidamente cumplimentada, devuélvanse

las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elaboré tnicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 dela
Ley de Procedimiento Administrativo). Adem4s, las opiniones emitidas por esta Direcci6n

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la

Pagina5de 6



B £ ' 2
* AN
Serretaria g anfraesbraovgy ¢

¥ Yranspoarge

.

jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior,
El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, porlo que sirve
ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones jurfdicas; en este

sentido, no someten al érgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad

para emitir el acto cdmo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportuno, que
someto a cualquier otra opinién més autorizada que la mia y que firmo en Comayagtiela,

Municipio del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil
veintiséis (2026).

Abg, Alfrédo Israel Galindo i‘écgpa & -»o"”q-?’-
Director Unidad de Servicios L\Eg"al, w2

USL-0L-050-2025
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GOBIERND G LA REPOBLICA

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA

LPR-SIT-412-2025

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS LINEALES
APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES".

FONDOS: Nacionales

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext. 1575



INDICE GENERAL

L. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
II. ~ CONDICIONES GENERALES

III. CONDICIONES ESPECIALES

IV.  FORMATOS

V.  FORMATO DE OFERTA

VI.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

VII. DESGLOSES
VIII. PLANOS

IX.  CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adenda, se
agregaran en esta seccion)



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.
(1A0)



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (JAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacién de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcion: EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus
respectivos Colegios Profesionales.
1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripciéon de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningtin concepto, no obstante,
debera incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta deberd ir acompafiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompaiiada de
un designado oficial por la Institucién, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por s{ mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 23 de septiembre de 2025
Punto de Reunién: COL. GUANACASTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO
DE CORTES
Hora de la Reunién: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacién de ofertas.

1.09 Obligat d de inscripcion del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la instituciéon en la CaAmara Hondureiia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacién,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2.  OFERTA ECONOMICA:

2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica que prepare el oferente debera incluir lo siguiente:
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

La Carta de Oferta
La Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Maquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;
Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);
Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
articulos 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.
Constancia de Precalificacién SIT.
Constancia de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de
solicitud de inscripcion ante dicho Registro. VIGENTE
Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.
Cronograma de ejecuciéon de Obras.
Constancia extendida por la Procuradurfa General de la Republica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE
Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”
Constancia emitida por la Fiscalfa Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningiin tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresay de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaraci6n Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningln tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE
Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacion de ofertas para autenticar su
veracidad.
Adjuntar en su Oferta, la invitacidén enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de
Inversion de la SIT.
En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.
Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del licitante



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
0 copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada debera ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia deberd estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cédigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acdpite sera subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria maxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitara a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mdas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01 Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

3.02 Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc., recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucion
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.

3.03 Delas Firmas



3.04

3.05

3.06

4.00

4.01

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacion, en seiial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberdn estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de setenta y cinco (75) dias calendario para la entrega del
proyecto en su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo
siguiente:

1. Programa General de Ejecucién de Obra del Proyecto.

Esto permitird a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos

El oferente debera presentar su oferta en idioma espafiol de acuerdo con el formato de la
oferta.

Examen de los Planos, Especificaciones v Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extensidn, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacion de las Ofertas:

El nimero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atenciéon Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccion completa, incluye Niimero de teléfono

del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Numero de la Licitacién.

) LPR-SIT-412-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394

METROS LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Sal6n de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 6 de octubre de 2025

Hora de Apertura 10:30 a.m.

r Ofertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantara un Acta de Recepcidn y Apertura de Ofertas, donde se consignaradn todos los detalles
del proceso, la cual serd firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejara constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

ANEJO D NTOS

Examen de Documentos

L.os oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ninglin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retir s
El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
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6.0

6.01

7.0

7.01

8.00

8.01

8.02

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1A0)

acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaracién y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito a la Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual sera comunicada a todos los interesados

que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderdn consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacion de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacién y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

1bi tiros Oferta

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ninglin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS
Aceptacion

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacidn.

Descalificacién de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

10



g)

h)

j)

k)

1)

l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

Cuando no se presente la Garantia y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.
No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETAR{A DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extemporaneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucién de este.

Cuando en el periodo de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantfas y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

s)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdémica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal calculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categorfa y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
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9.00

9.01

l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

w) La no presentacién de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningtn tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresay
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacion.

z) Y demas contemplados en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI” tendra la potestad Cuando en el perfodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacidn, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacién
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacién de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificaciéon emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversién (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién

serd de Dos (2).
ADIUDICACiON DEL CONTRATO

Evaluacidon de las Ofer

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econémica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
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9.02.

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacién del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta mas baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién serd declarada fracasada si asf lo estima conveniente la SIT,
por recomendacién de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comisién Evaluadora de Ofertas, estard integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Co ncialidad del i

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, sera mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluacién, comparacion de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podrd resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucion.

9.03 Atribucion de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacion suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacion;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacién y Firma del Contrato:

La SIT, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademas, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacién de adjudicacién.

El oferente seleccionado deberd formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes ala notificacion de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacién y se hara efectiva la Garantfa de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
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[.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AO)

EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, debera presentar los documentos
siguientes:

1.

7.

Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracion de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segtin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacién definitiva de la Licitacion, se entendera que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisién no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacion.

10.00. GARANTIAS

10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a)
b)

Garantia Bancaria pagadera a la vista;

Fianza,
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

¢)  También sera admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

Cualquiera que sea el caso, esta Garantia serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compaiifa Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd utilizarse el
formulario de Garantfa de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendra vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las méas bajas
aceptables, cuya devolucién sera dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le sera devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el perfodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentacion de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma el Contrato;

. No presenta la Garantia de Anticipo;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
. No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompaiiada de
una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
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10.02.

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

jurisdiccién de los Tribunales de la Repiiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-

Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentard a mas
tardar cinco (5) dias calendario segin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantia serd por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucién de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisién. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisién.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantfa de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantfa Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procedera a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asi sucesivamente.

10.03. Garantia de Calidad de Obra; (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
MANTENIMIENTOS)

10.05

El Contratista o'éorgaré ala SIT, una Garantia de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

Formalizacion del Contrato v Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantfa Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si as{ lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademas el adjudicado antes de
formalizar el contrato debera rendir una Garantfa Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucion del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantfa Ambiental sera por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de
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su emisién, Si Aplica.

El monto de la Garantfa de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podré ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
debera ampliar la vigencia de la Garantfa de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dias antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantfas deberdn contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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1.

[1l.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencién y significado deberdn ser interpretados de la manera siguiente:

1.

Documentos de Licitacién
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demas condiciones
necesarias para la presentacién de ofertas.

. SECRETARIA

Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

MUNICIPALIDAD

Esun érgano de Gubierno y administracién del Municiplo; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho publico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

Supervisor
Serd la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

Representante
Quien acttia en nombre de una persona juridica.

Licitante U Oferente.
Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda

presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacion.

Proyecto

La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,
especiales, especificaciones detalladas y precios.

. Contratista

Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales

Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Disefios

Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccién
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Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicion y Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el

oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15. Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectiien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacion de responder por otra persona en el caso que esta no

quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las 6rdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que deberd permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
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La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacién y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora
Es la dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control

técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2. AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01

Facult ervisor d rovecto, cuando upervision externa

apligue la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

K)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionary recomendar la aceptacidn final de la obra y segtin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las 6rdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser
sustituido, a 1a mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacion al proyecto.
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Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucion o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n)

0)

p)

q)

y)

z)

Evaluar el avance de ejecucién de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacién
ala SIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccién o reparacién.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bit4cora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir a la
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto para lo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacién, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripcion de las
Actas de Recepcidn respectivas.

Ordenar la demolicién, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razoén justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcion de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucion de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procedera de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspensidn de la construccion total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccion correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.
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aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR

Cesidén

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la cesién.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontratacion

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacion de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones y Ordenes de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se hardn mediante érdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribird una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizara sin estar autorizada por la SIT, sera_responsabilidad del
Contratista el no observar las disposiciones de este acapite.

0C D TRAT

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccién, prevalecera sobre lo indicado en
los deméas documentos que formen parte del contrato. Con sujecion a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre si, en caso de ambigliedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiiedades o discrepancias no habia calculado y tenfa razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las 6rdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Pl le Dise

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demas copias que necesite, a la terminacién del contrato deberda devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacién, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucion
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitacora

Ellibro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
0 alglin otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directay conocimiento pleno
de la ejecucién de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervisidn al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comuin acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora consistird en un cuaderno tnico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara a la SIT para que sea certificado en la primera y tltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asi como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y sera de facil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratista y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, serd retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar
la recepcién final del proyecto quien lo entregar4 a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la tltima pégina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografia y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIO GENERALES

Formalizaciéon del Contrato

El contratn que suscriba la SIT se celebrard segin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerird el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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Daiios v Perjuicios a Personal v Bienes

El Contratista indemnizara, defenderd y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacién con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacién de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizara, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algun acto de
negligencia u omisién del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista serd responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista sera asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rotulos

Durante el tiempo que dure la construccién, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hara efectivo el pago de la primera cstimacién, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacién del rétulo o rétulos serd por cuenta del Contratista segun instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

El rotulo fijo sera ubicado en sitio visible y
1 unidad: Rotulo Fijo estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual

CAMINOS/PAVIMENTOS sera indicado por la Direccién de Control y

Seguimiento a través de la inspectoria.
Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

2 unidades: Movible

El disefio del r6tulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacion de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectorfa de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcién del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracién que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rotulos movibles como los chalecos, 1o hara el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpieza

El Contratista debera mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera retirar todo el material de desperdicio y basura del 4rea de la
obra de construccién, maquinaria y material sobrante y deber4 limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendrd en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las dreas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucién del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde &l o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacion, Seguimiento, Informacion y Evaluacion
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Programacion

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista deberd presentar el calendario de
Inversion y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucién.

Seguimiento de la Ejecucién

El Contratista deberd establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucion del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacién del Proyecto

El Contratista debera participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice peridicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y EJECUCION
ateriales v Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estandar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberan ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptardn sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes

El Contratista indemnizara, defendera y salvara de daiios a la SIT de cualquier litigio, gasto,
reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecuciéon de la obra o después de su
terminacion.

ecepcidon Definitiva

La SIT dara al Ejecutor el Acta de Recepcion Definitiva a mas tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcidn Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcion provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extension del Tiempo

El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracidn y adelantandose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacion de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podrd prorrogar la fecha de
terminacion del proyecto, legalizidndolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurri6 la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extension cuando sea
concedida sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hara las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicara al Contratista una multa cuya cnantia sera del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prérroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las
partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS
10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

10.02

El Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compafiia de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantia de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor Lotal del contrato.

Garantia de Cumplimiento de Medidas d iticacion Ambiental (SI APLICA

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
{MIAMBIENTE), por el monto indicado en las IAO, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucidn del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental serd
de 365 dias a partir de la fecha de su emisién.

10.03

Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

MANTENIMIENTOS)

10.04

10.05

11.00

11.01

12.00

12.01

El Contratista presentarda una Garantia extendida por un Banco o Compaiiia de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) aflo a partir de la fecha de recepcion definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.

Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

Proteccion v Mantenimiento de la Obra

El Contratista sera responsable por la proteccion y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcidn definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

LaSIT no renunciara a sus derechos.

Ningun acto u omision del Supervisor del Proyecto, serd considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni serd motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

1 ISTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

Cargas Tributarias

La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento

Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

CERTIFICADOS Y PAGOS
Anticipo
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La SIT dara al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

c) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacién.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo debera ser utilizado inicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendra el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacion del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucidn al Ejecutor.

D 01508

Ademas del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuardn pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccién,
devolucién del Libro de Bitdcora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentaciéon de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimaciéon por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacién. El pago final incluira la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuara después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dfas calendario posterior a
la emisién del Acta de Recepcién Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podréa retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte
de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacién de reclamos.

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4. Una duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Dailos a olros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacién a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Parala emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcidn Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacidn requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".
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Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.-

Solamente se extendera el Acta de Recepciéon Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacién obligatoria exigida por
la SIT.

El Acta de Recepcion Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en depdsito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO
Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

b) La suspensién definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

¢) Ladeclaracién de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

d) Por mutuo acuerdo de las partes.

e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato que imposibiliten
su ejecucion.

g) Rescisién o Resolucién de Contrato segun la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del
préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescision o
resolucion del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razén de crisis econémica y financiera del pais; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra situacién de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”.

h) ydemas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Resolucién por Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucién presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucion de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

La resolucion del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION

Practica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucion del contrato.

Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacién de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucion de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresiéon comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacion, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categoria: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de

acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacién v Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes ducuimentos;:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
c) Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacién.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, deberd localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asi se requieran,
asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.
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6.0 EJECUCION

La obra se ejecutara con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra y hasta que expire el periodo de Garantia de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de setenta y cinco (75)dias calendario.
También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucién de
la Garantia de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicara al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantfa estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucion del contrato.

8.0 ATRASO Y PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trahajo, 0 a conflictos lahorales, incendios, demora fuera de lo comtin en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atrasv aulvrizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por méas de dos meses,
el Contratista debera ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prdérroga deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrara ni tomara posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aquf referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades ptblicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor ptblico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DIiASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningtin trabajo de construccion entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sdbados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se deberd informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucidn de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningin trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de 6ptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacién acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencidn de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacion.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberias, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterraneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera entender que
la SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ninguin reclamo por retraso o compensaciéon adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extension, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificara a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del area del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucion del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademéas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas
unicamente con el personal de la empresa del servicio ptblico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexion provisional. El Contratista debera instalar un sustituto permanente de
optima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual deberd ser
inspeccionado por la empresa de servicio publico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterrdneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberfas y estructuras subterraneas
na estaran nhiradas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar mas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podré emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotograffa. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccién, tuberias y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Si la SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podrd hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuard siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccién final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcion final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el camplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicidn a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademas, debera contratar el personal que
trabajard en la construccién de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estardn siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberd justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
XOOOOKUXXXXXXXX XXX XX
X",

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) niumero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominard EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) numero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicion de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electrédnico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX y con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacion,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) numero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominara EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacion se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuard por intermedio de la Secretarfa.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).
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3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7 EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12. PROYECTO

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccién General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucién del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
JOOOOOOOOOXXNXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccidon General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizara, planificara, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demas documentos que lo
integran.

XXX KXKXX”

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccidn para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXOOMXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA liI: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa deberd ser
aprobado por el 6rgano responsable de la contratacion.

3) NoOmina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleard en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.
Plazo de ejecucién: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION vy se
compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un
plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto
a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones
Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento
en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estarad de acuerdo con un estudio
que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podrd ser mayor al
aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contrataciéon del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX,XXX,XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que sc reficre la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecuciony pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacion por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucion del contrato.

No. | CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1
2
3
4

~ ADMINISTRACION DELEGADA (X%)

CLAUSU
o T COSTOTOTAL (L) : e TR [

CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracion delegada y
Cldusula Escalatoria. Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacién mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacidn final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA deberd invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversién, el cual deberd ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerdn aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad Unica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el
Anticipo también servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacién segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacién del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo sera
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la RepUblica de Honduras en un solo pago
que se tramitara dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, lal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacién. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacidn del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Invitacion a Licitacién.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licltaclén y que acompafié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las Ultimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

el ) [ Al S
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19. Principio de Integridad.

En caso

de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privaré lo expuesto en el

contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente

relativo

al caso en cuestion.

CLAUSULA Vili: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El prese

nte Contrato prevalecera sobre todos los demds documentos contractuales. Se considerara que

los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente Contrato:

(1)
(ii)
(iii)
(iv)
™)
(vi)

Carta de Adjudicacion.

La Oferta.

Enmiendas.

Condiciones Generales (CG).

Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vil) Estructura Presupuestaria.

(viil) Especificaciones Técnicas.

(ix)

(x)
(xi)

Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacion y
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

Planos.

Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

(xiii) Aclaracionesy Adendas a los Documentos de Licitacion.

(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacion del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisara la ejecucién de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Clausula I. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.

LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se
verd obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccion y facilitara o haré que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccién de la obra esté efectudndose; asimismo, proveera la

informacidn y asistencia necesaria para que se efectlie una inspeccién detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados vy
auditados durante la ejecucidn del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA X!: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier

Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.
b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: ELCONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para

garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.

b.  Monto maximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.

¢. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XII: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA estd obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del

monto del Anticipo y con una duracidn igual al correspondiente plazo de construccidn,

¢. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara ELCONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcién del Contrato.

2. Las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberdn
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal c) debera presentarse a mas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcidn Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcidn Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedird la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Llas presentes Garantias y/o Fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta disposicién.

CLAUSULA Xiil: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL. CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debera designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacién de adjudicacion del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimaciéon de Obra. Ademds, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL CONTRATISTA pagard al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacién de la obra, EL CONTRATANTE le impondra sanciones econdmicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposiciéon dard lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacion de esta Clausula, LA SUPERVISION deber4 adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
el SUPERINTENDENTE estd realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, debera
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones de operacion,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo Ginicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado de la obra, para lo cual seré necesario
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Unicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberda efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucion de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucién,
insurreccién, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocion, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacion por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podréan cumplir. La notificacion se hard
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la
notiticacion, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirias. Sin perjuicio de cualquler otra disposiclén de esta Cldusula, 1a Fuerza Mayor
no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacidn o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por ELCONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato esta sometido a las leyes de la Reptblica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorard, subcontratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y deberé obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para lo
cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademds en dicho texto deberdn ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA estd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacién, ni a
ningln otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual no deberd
ser detenido totalmente, sino que se ideara la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podrd a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al trdnsito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacion del pre acarreo
de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de lus
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcion de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales serdn aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y serd responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.,

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacién escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuard en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ningun reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacién de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobaré con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

b. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucién
de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plaza establecida en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Poraplicacion de clausula XIX.

h. Por aplicacion de la parte final de la Cldusula V.

i. Deigual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segun las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j.  Poraplicacion de la cldusula XVi.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafando las pruebas y documentacidn pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolverd, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con a
ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias compaiiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario o mas, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Gltimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA deberd
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisién o cancelacion del contrato,
sin que ello implique ningtn derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el tiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Antlcipo serd Unicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcidn definitiva y el contratista se rehlsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Porfuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecuciéon de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIIl: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que serdn preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a ELCONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
slguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
calculo de mayores costos se hara en base a la formula yue aparece en el Acuerdo Nu. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90y Acuerdo A-003-2010 {De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, serdn los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacién y deberia incluirlas en su
propuesla para la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA
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no podrd retener la documentacién por mds de tres (3) meses, sin someterla a la revisién y aprobacion
por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuara el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracién de los precios de las cotizaciones dard lugar a que EL GOBIERNO efectUe los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debera incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demds condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
empleardn en este proyecto. EL GOBIERNO podrd ordenar en cualquier momento a ELCONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacion mensual.

En caso de producirse una disminucién en los precios de dichos materiales, se hara una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en la misma forma que los aumentos y se rebajara de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacién
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este prayecto. El reembolso a ELCONTRATISTA se efectuara por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacion que hara EL GOBIERNO.

1. Se reconocerdn los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Clausula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o recepcion de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2, Cualquicr disminucidn directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacién de oferta del proyecto, serd a favor del Gobierno y se
rebajara de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesién al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacidon de obra se le retendra un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada v
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segin Articulo 105
de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podrdn ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacién de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccidn, extendera a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVIi: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantfa y/o Flanza de Cumplimlento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcién del Proyecto.

2 La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. La Garantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIIl: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberé notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extension de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacion de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracién por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictarad
su resolucién y la comunicard al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendrd caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de Iniclarse la efecucién del proyecto, EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cldusula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sca establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion.

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminard la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las aguas
nalurales. Dicha distancla seréa fljada por el Supervisor. - 2. El &rea de taller mecdnico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- 5i EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o
fuente de agua.- 3. No se permitird la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca serdn depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademds deberd recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccidn de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en édreas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningln caso los
desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccidn, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendrd la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. ELCONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentard un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestion Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comisién de la Recepcidn del Prayecto, la cual emitirad el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demds condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerara terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula Xll, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupciéon podremos
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos

comprometemos libre y voluntariamente:

\%R

VII.

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacidn de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actue debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizard: a) Précticas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Prdacticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o0 mds partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de |a otra parte.

Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidén a que se tenga acceso por razon
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Cldusula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales ELCONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dara lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Cldausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTORYy a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacidn. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucién del presente Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacidon publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsion o instigacidn al delito" Quien, con violencia o intimidacién y dnimo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulard la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
ejecucién de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. E| Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institucién contratante, para lo cual la ONCAE
debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecion alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, dacepla y se compromele d:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o cvitar pricticas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el tréfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacién segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el
Congreso Nacional dara derecho a la resolucion del contrato sin mds obligacién por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucion del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacién
por la ejecuciony terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagiiela M.D.C., a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES ) 9,0.0.9.0.0.6.0.0.0.0.9.0.6.0.4
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA XOOOOOOOOMXXXX
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XXOOOOMXXXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacion no. parala Ejecucion

del Proyecto:

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula cspecial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condiciin”.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.
Se entenderd por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehuisa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

Enfe delo cual, se emite la presente Fianza/Garant{a, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N2:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertird el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: .
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente poliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATURIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacion del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acompaiiado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicion.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la ¢ldusula obligatori

En fe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N2 :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: 2

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acomparfiada de una resolucién firme de incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la republica del
domiciliv del beneficiuriv. Lu presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién",

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
ici imiten la cla F i i

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N¢:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO:
UBICADO EN: ; ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N2

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompaiiado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del
heneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion”.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automética y no deberin adicionarse cliusulas que anulen o limiten

la cldusula abligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garant{a, en la ciudad de______ , Municipio de ,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y est4 de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccion y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la Unica persona o personal interesado en esta oferta como principales, esta o estdn
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquf aparecen ya sean personas,
compaiifas o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacién y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dfas calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacion, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habri
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucién motivada; procediendo a ejecutar la garantfa
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE
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V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefior:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-412-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS
LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES”.
suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales,
establecidas para el proyecto, asf como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y
Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la mas conveniente a los
intereses de la SIT, segiin recomendaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas, firmara a
satisfacciéon de la SIT, el contrato respectivo rindiendo las Fianzas o Garantias Bancarias
correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de Contrato) dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de entrega de la Constancia de Tramite de Garantias. El suscrito acepta en
caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra en el plazo establecido de setentay cinco
(75) dias para la ejecucién del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

Taimbién el suscritv Certifica yue ademas de la presente Forma de Oferta Econémlica, reclblé
la siguiente documentacioén:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantia de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

L R R JEE JBE JEE R JEE R JNE NN JEE R 4

NOMBRE

FIRMAY SELLO
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VI.- ESPECIFICACIONES TECNICAS



VII.- DESGLOSES



VIl.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VII.- DESGLOSES

Secretaria de Infraestructura
¢

GOBERNO QF LA RESFOPRIICA

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

i
&
i
i
i@
|
i
i
&

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

”, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayagliela, M.D.C. a los dias, del mes de del 2025.

Representante UATI
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VIII.- PLANOS



IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Secci6n)
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INFRAESTRUCTURA

Y TRANSPORTE

HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

(SIT)

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS

PERFIL EJECUTIVO PROGRAMA PAVIMENTANDO MI BARRIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE,
394 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,

DEPARTAMENTO DE CORTES"

COMAYAGUELA M.D.C.

(0501-072025-01)

| 2025

)
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PROYECTO
El area total de construccion es de 2,625.03 m?2 de concreto hidraulico en losa

de 4000 PSI. Con una longitud de 394 metros lineales y un ancho promedio de
6.5 metros.

Las actividades que se realizardn seran las siguientes: trazado y marcado,
excavacion no clasificada, su excavaciones (incluye acarreo 2 km), relleno
compactado con material de préstamo (incluye acarreo), sobreacarreo,
suministro, transporte e instalacién de tuberia 36"@, conformacién y compactacion
de la subrasante, fabricacion de concreto hidraulico en losa 4000 psi, colocacién
de concreto hidraulico en losa 4000 psi, acero de refuerzo, corte de juntas (1.75
m x 2.00 m), sello de juntas con polimero aplicado en caliente (1.75 m x 2.00 m),
fabricacion y pintado de bordillo de concreto 0.15 m x 0.15 m, rotulo del proyecto.

POBLACION ENEFICIADA

La Colonia Guanacaste cuenta con una poblacién aproximada de 6000 habitantes

de los cuales.
COORDENADAS DE UBICACION DEL ROYECTO

El tramo objeto del presente Proyecto, se ubica en el departamento de Cortes, en
el municipio de San Pedro Sula, en la Colonia Guanacaste, el cual tiene una
longitud 0.394 Km,

0+000 inicia en proximidades del bulevar Mario Catarino Rivas con coordenadas:
Inicio: latitud: 15.520237°N, longitud: -88.034952°W vy finaliza en la estacion
0+394 con coordenadas: Final: latitud: 15.518258°N, longitud: -88.037846°W

PMB-2025 1
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HNFRAESTRULCTURA
Y TRANSPORTE

FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONALES.

FORMULACION: UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS.
PROGRAMA PAVIMENTANDO MI BARRIO.

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL (D.G.L.N).

TIEMPOS DE EJECUCION

El proyecto tendra una duracién de dos y medio meses (75 dias calendario).

PMB-2025
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GERAESTROSC VR

Y

TRANSPORTE
CANTIDADES DE OBRA
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA
“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS
LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES"
i ACTIVIDADES UNIDAD | GANTIDAD | P.U. | SUB-TOTAL
1 | TRAZADO Y MARCADO ML 394.00 L0.00 0.00
2 | EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 | 115245 | L0.00 0.00
3 %\JA?EXCAVACIONES (INCLUYE ACARREO 2 | = 130,00 0,00 0.00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
4 | DE PRESTAMO (INCLUYE ACARREO) NS S5l L300 0:00
5 | SOBREACARREO M3-KM | 3,898.18 | L0.00 0.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
6 | INSTALACION DE TUBERIA 36'® - <20 —— —
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA
7 lSunher ATe M2 | 262503 | L0.00 0.00
FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO
8 | DEcRCIONDE i M3 399,52 L0.00 0.00
COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO
B M2 | 262508 | L0.00 0.00
10 | ACERO DE REFUERZO KG | 1,569.30 | L0.00 0.00
11 | CORTE DE JUNTAS (1.75 m X 2.00 m) ML | 235800 | L0.00 0.00
SELLO DE JUNTAS CON POLIMERO
12| APLICADO EN CALIENTE (1.75 m X 2.00 m) M I F2850N00. ) IR0 00
FABRICACION Y PINTADO DE BORDILLO DE
13 | CONCRETO 0.15m X 0.15 m BAE esalon =000 0.00
14 | ROTULO DEL PROYECTO UNIDAD |  1.00 L0.00 0.00
i COSTO TOTAL 0.00
(*) Actividades de acuerdo a las necesidades del tramo
PMB-2025 4
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CAPTURA PACC: 106016

Tipo
(-omentaric Codigo §F Nombre ¢e {a adguisicion Mormativa Adqulsicion
W 1 dazional rras

LA, (EDARY

e

Fuente

It-Tewarg
Haciona!

rMonte
Gstimado
]
3,021,307.87

Murito
Adindicade
()

e}
o
&

kecha
Cantratacion

2025-00-27

Modalidad

Llzltacisr
Pri/niin

prigridades

Bajo

<Jus
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Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Detalle del Contrato

|Entidad

T
Contrato

|Expadienta
:Pro'.l aed
ENacionaﬂdad
:Direccién

i

|Identiﬂcacion

[

Descripcion
[Contrato
iMonto

ian:hn de Inicio
iForma de Pago

!Tipo Garantia

|Garante

;Monto Garantia

Contrato

Secrelacia de Estado en los Despachos de Infraestructura v Transporte {SIT1
4

iUnidad Compras |Garenicla Administrativa

SIT-C0-640-2025
ILPR-S1T-A412-2025
ACARREQ Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S, OF R. L. {AMACON, §. de R.L)

I(no definida)

4

[(no definida}

i{no definida)
:L.PR-SIT"H2-2025 "PAV[NE&T’AC[ON COMN CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS LINEALES
:.\f’llf}xli-m[);“."iﬂ"vl‘lt“:, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES™,

ILps. 3,981,111.12
[22/10/2025
iao DIAS
{{ninguna) |
!-...mnouno
I;u,oo

Tipo Documento nombre

h Descaryiar

ONCAE | Tooos 1os Derrcros Rrservanos, 2088/







03- LPR-SIT-412-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL.
GUANACASTE, 394 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES".

orcAE «*ONDuU C OMPRAS

Lutha Contra ln
=iy |» & » = 4 . - Corrupcidn

PR e

Compradores Institucionales Busqueda Avanzada
Expediente LPR-SIT-412-2025
Entidad Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura v Transporte (SIT)
Unided de Compra Gerenda Administrativa
e LPR-SIT-412-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS1, COL. GUANACASTE, 39
METROS LINEALES APROMIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE Cortes
Fecha de Inido 22/09/2025 07:18:00 p.m,
Fecha Recepdién Ofertas 06/10/2025 10:30:00 a.m.
Fecha Clerre Aclaratorias 29/05/2025 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente Recursos Nacionales
Fuente Entidad
Modalided Lichadi6n privada
Etapa Adjudicado
Tipo Adquisicién Obras
Lugar Recepcién Ofertas Unidad de Apoyo Técnico de 1 ién, Edifico Admini vo SIT, Bo. La Bolsa, MDC.
Valor Pliegos Lps, 0.00
Unidad de Apoyo Témmica de tnversidn
Contacto 233327200 1 _J
semimissicosa@stoshbn ===
Détalle de 1o Compra :
| Productos y/o Servicios Solictadas w Pamnpnntes | Adjudlcado a|
I'. L i bbb O B — _‘_,-_ _‘,._._ -
Aviso da Prensa
iego o Terminos de Referencis
Acta de Recapclon y Apertura da Ofertas RsALILER-SIT-412-202 5403 turadeOfertay.odf
Resolucion de la Adjudicacion L1201 LS SIT-412-202 3004 Reseluciendslatgud cacion. odf
AnexosjalFliego LiSlALPR-FIT-4§2- 202 51404 Angronsibiiegs,odf
—ti — F——— )
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPR-SIT-412-2025

En el Salon de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversién, de la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiicla, M.D.C. Honduras C.A., a los Seis (06)
dias del mes de Octubre del aflo dos mil veinticinco (2025); siendo las diez con treinta
minutos de la mafiana (/0:30 am), dia y hora sefialados para la recepeion de las Ofertas de
Proyecto “LPR-SIT-412-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES".. En
Presencia de JUAN CARLOS LUJAN Y FABRICIO OCHOA representante de la
Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, con el fin de proceder a la apertura de las ofertas
recepcionadas del proyecto que serd Financiado con Fondos del Gobierno de la Repiblica
de Honduras.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo las Once de la mafiana en punto (11:00 am),
sefialada para la realizacion del acto de apertura de ofertas, se procedié con apertura de
los sobres conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferente los siguientes:

Oferentes

LPR-SIT-412-2025 "PAVIMENTACION CON

CONCRETO

HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS
LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES "...

Fecha y Nombre y niimero
hora de Monto identidad del Firma
recepcidn representante
; 06/10/2025 ERICK =7
{ CY C CONSTRUCCIONES L3,993,316.85 NORMAN CRUZ ﬂ 5
0801-1988-20140 L L 2
06/10/2025 DAGOBERTO |
AMACON S. DERLL, L 3,981,111.82 FERRUI‘INQ_J%% -
0107-1959-06924 e
INFORMACION DE LAS GARANTIAS ‘—-ﬂ-""[/y
Vigencia de la Garantla
No. Aseguradora Z‘i:“;:‘"
piras Desde Hasta
cyc ZC-FL-1]-84- | CREFISA 80,000.00 06/10/2025 7/01/2026
CONSTRUCCIONES 90
FI-1521248- | LAFISE 80,000.00 06/10/2025 7/02/2026
AMACON S. DE R.L. 66214-0 |

***NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES **

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente acta y encontrandose de conformidad
Sfirmamos la misma, en la Ciudad de Comayagiiela, M.D.C., se cierra la presente acta siendo
las Once de la mariana con diez minutos (11:10 am) de la fechal arriba indicada.

Ley de Contratacion del Estado y los Articulos 122, 123 del Reglamento_de la Ley de

Contratacion del Estado i }

I“*!I!l ”"‘”
S e 0,—5 /~7 /K/’,* EL
JUAN CARLOS LUJ i cé@ FABRICIO OCHOA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAY DE APOYO 1.% Ll

TECNICO DE INVERCION TECNICO DE INVERCION

RESENTANTE DE LA UNIDAD DE APOYO
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OFICIO-SIT-DSE-4958-2025
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de octubre del afio 2025.

Ingeniero.
DAGOBERTO FERRUFINO RIVAS
Representante legal

ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S. DE R.L.
Su oficina.

Estimada Ingeniero:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacién Privada Nacional
No. LPR-SIT-412-2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES” Al respecto
me permito comunicarle, que el Proceso en mencion le ha sido adjudicado en atencién al
Acta de Recomendacién de fecha 22 de octubre del afio dos mil veinticinco (2025), por un
monto total: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
ONCE LEMPIRAS CON 82/100 (L. 3,981,111.82).

Por lo antetior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO
TECNICO DE INVERSION (UATI, DE LA SECRETARfA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para recibir la respectiva Constancia de
Adjudicacién y proceda con el trémite de las Garantias de Anticipo y Cumplimiento, las que
deberén ser entregadas a la UATI dentro de los cinco (05) dias calendario a partir de la
firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con este requisito nos reservamos el

derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deber4 presentar:

Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado
de Autenticidad emitido por Notatio de:

N

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus ruj fir nlqs’%1 %
las hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad hmnu lﬂe y
Mercantil. (N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

l_‘___,..._
\' ot

* .
Barrio La Bolsa, Comayagtela, M.D.C,, Honduras C.A. Teléfono: (504) 22327200 Ext. 1135, 1 1)6'\ '!f".""' ¥

n\_,\.@r\'



Secretaria de infraestructura

y Transporte

2
3.

Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de

Identificacién (DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la

empresa y del Representante Legal.

Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas

(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la

retencién del impuesto.

Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros

Civiles o Colegio de Arquitectos, seglin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica

para Maestros de Obra. Vigente,

Recibo original y su copia con la nueva modalidad exigida por el Servicio de

Administracién de Rentas (SAR)

Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Constancia Actualizada de la Procuraduria General de la Republica el
LY d.

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente
autenticados por Notario.

OBSERVACION: TRAER FIANZA DE CUMPLIMIENTQ CON NUMERO DE
CONTRATO: SIT-CO-640-2025

Asimismo, el pliego podrd disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de
su capital, mediante certificacién expedida por el drgano socielario correspondiente.

El érgano responsable de la contratacion también requerird informacion a la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones acerca de la prohibicién establecida en el
numeral 3) del citado articulo 15 de la Ley”. Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63
numeral 1) de la Ley de Contratacién del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142,169y 170, 171
del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para
la Simplificacién de los Procedimientos de Inversién en Infraestructura Publica.

Atentamente,

, o i " s -f: ¥ ‘\\
e ; 7 / o _.,,,;. X ,Ln
(. . f // Vi J:/f | i
MSe. ING. o,f/l AVIO JOSE PINEDA PAREDIS /;;/
YECRETARIO DEESTADO = .-~

EN LOS DESPAC110S/DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Barrio l.a Bolsa, Comayagtiela, M.D.C., Honduras C.A. Teléfono: (504) 22327200 Ext. 1135, 1136



CONSTANCIA No. 880-2025
LPR-SIT-412-2025.

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que, al sefior DAGOBERTO FERRUFINO RIVAS Representante legal de
la empresa ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S§. DE R.L. se le ha
adjudicado el proceso LPR-SIT-412-2025: “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394 METROS LINEALES
APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO

DE CORTES”. Y para continuar con la formalizacién del contrato, debe presentar las

siguientes Garantias:

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (13%

del monto_del Total de Contrato) por la_cantidad de: QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100
CENTAVOS (L. 597,166.77).

CLAUSULA  ESPECIAL  OBLIGATORIA: “LA  PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AU'ro,Mfﬁiﬁ}?

i
LA *
LR \
‘ c. s
/! .J_"., J) \

Barrio La Bolsa, Comayagiela, M.D.C., Honduras C.A. Teléfono: (504) 22327200 Ext, %15, 1116 \, 4
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EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO EL ENTE EMISOR
DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE

LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO.

LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE ANTICIPO DE FONDOS (20% del monto del
Total de Contrato) por la cantidad de: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS (L.796,222.36).

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.,

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.,
EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO EL ENTE EMISOR
DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO.

LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y ¢l aftanzado.

f ‘*--:I*;.t?} .
Fl sello de la institucion bancaria o aseguradora, L Wy
El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta. s B b, l';i\
[il cddigo del Proyecto. i

Barrio La Bolsa, Comayagticia, M.D.C.. TTonduras C.A. Telelonw: (504) 22327200 fixt. 1135, 1136 f



Secretaria de infraestructura
y Transporte

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nlimeros
Nombre del Ejecutor completo y claro
Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

La vigencia de ambas Garantias Bancaria o Fianzas, serd de CINCO (05) MESES, a partir
de la fecha de su emisién.

Las Garantias deberan presentarse dentro de los CINCO (05) dfas calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacion. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni efecto
Ja adjudicacion y se haré efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a

su suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas, en tal sentido la SIT se
reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 22 de octubre del afto 2025.

MSec. ING. OCTAVIOIOSE PINEDA PAREDLS, -
SECRETARIO DE ESTADO.
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT),

Bartio La Bolsa, Comayaglela, M.D.C,, Honduras C.A. Tcléfono: (504) 22327200 Ext. 1135, 1136
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