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Secretaria de infraestructiura
y Transporee

MEMORANDUM
DGIN-SIT-149-2026

PARA: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ H

DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PALMA oIl o il

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [/] del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato SIT-
C0-637-2025 correspondiente COT-SIT-035-2025 - “"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA ”, por el monto de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100 (L. 1,556,433.86)

Se acompaiia los documentos de respaldo, bésicos para la certificacidn solicitada:
1.- Contrato

2.- Opinidn Legal

3.- Especificaciones técnicas

4.- Presupuesto

5.- Publicacion de proceso de licitacién en Honducompras

6.- Captura de publicacion ONCAE de Contrato

7.~ Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

8.- Adjudicacion

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.

Atentamente,

Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial e r————— ety e
SECREVARIA G I RAESTRUCTURA |

: i W TRANSPORTE |
LIC. JaV|er Lacayo / UATI !.1 UNIDAD BE COMPRAS [
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Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

FCPC-18

Numero de revislén (del
{mismo proceso):

Version 1.0

Cédigo de proceso:

COT-SIT-035-2025

Nombre del proceso:

SANTA BARBARA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA,
MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE

Tlpo de aseguramlento:

VISTO BUENO DE EXPEDIENTE

tnatitucion:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Gerencla administrativa:

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Observaclones: PLURIANUAL

Descripcién de la i" de resp I ] | No |Follo(a) | Observacién
1.- Verificaclon del I de I previ
El proceso se encusnira an el pacc
debidamente publicado an Id de linea pacc en HonduCompras. X
HonduCompras.
El proceso tiene vinculacién con el poay |POA y presupuesto
presupuesto. X
El proceso y sus enmiendas fueron Publicacién en Honducompras
publicados debidamente X
2. Solicitud de la unidad requl
Dispone de espacificaciones Especificaciones y presupuesto remitidas por
Técnicas y presupussto, unidad técnica. X
El proceso fus debidamente
publicado en el médule de difusién de Gaplura de pantalla, X
HonduCompras
Fue publicado e contrato en el
médulo de contratos de Captura de pantalla, X
HonduCompras
3. de requiel
La modificacién tiene disponibilidad Oficlo de revisién de disponibilidad
presupusstaria. presupuestarla N/A
Informe espacifico de opinién fundade del
supervisor sobre la modlficaclén o
Fue presentada la opinién fundada de! alteracion que indique que se refiere a obras N/A
supervisor art.217 RLCE accesorias o complementarias del proyecto y no
68t4 relacionada con objeto o materia diferente del
originalmente previsto.
La modificacion no esté relacionada con Informe técnico de la unidad ejecutora
objeto o materia diferente del |Justificando que no esté solicitando camblos en la
originalmente previsto art, 205 RLCE |naturaleza y caracteristicas si no obras N/A
accesorias 0 complementarias del proyecto
original.
Entendlendo la naturaleza lo que comprends en cada una de las espacialidades de obra ptiblica
contenldas en e Documento esténdar de licitaclén Precalificacién de Contratistas para la
Construccion de Obras Publicas; como las ificaclonee técnicas (medidas,
pesos, factores de calidad, elc.); obras rias o pls las que forman parte
integral para e! funcionamiento de la obre civil. Para que concurran estas circunstanclas debe ser N/A

ejecutada en el

mismo espaclo geogréfico. ¢esta la modificacién ajustada a la LCE y sureglamento?

de la calidad

Comprador piblico certificado

Nombre: ing. Ricardo José Flores Palma

Cargo: Direcci6n ge

Nombre: Miriam Suyapa Veldsquez

CPC N° 0535
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CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-637-2025.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS
PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA"

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero
Civil, con domicilio legal en ¢/ BARRIO LA BOLSA, Comayagtiela, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazdn, con Documento Nacional de Identificacion (DNI)
niimero 0801199024191; actuando en mj condicion de SECRETARIO DE ESTADO ENLOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante
Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024. de fecha 03 de enero del afio 2024; con suficientes facul tades para
suseribir actos como el presente, quien en adelaute y parn estos cfectos se denominard EL
CONTRATANTE; v por otra parte, EDER PAUL BULNES ARTICA, hondurefio, mayor de
edad, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nomero 0801198902507, con Registro
Tributario Nacional (RTN) niimero 08011989025075 actuando en mi condicién de Representanie
Legal de la Empresa “SUPERVISION EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION V&E S, DE
R.L, DE C.V.,” con correo ciectrénico:;;y_g_mj-.;r.{-;;ru_.-yt._w_yru teléfono (+504);9787-7576 ¥ con
domicilio legal en: Colonia Maria Auxiliadora, Juticalpa, Olancho Honduras, para efectos de
notificacion, empresa constituida conforme & las leyes de la reptblica de Honduras bajo Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero 08019022382081 y debidamente autorizado para celebrar el
presente acto, quien para efectos legales se denominaré EL CONTRATISTA; En este sentido,
manifestamos estar de acuerdo con las cléusulas, estipulaciones Jegales, condiciones generales y
especiales  descritas en  este  contrato para la  CONSTRUCCION del proyecto:
“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS
PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA” que & continuacién se prescribe;

CLAUSULA I DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenders que significan
lo que se expresa a continuacién:

1. EL GOBIERNO: El Gobiemo de ta Republica de Honduras (Poder
Ejecutivo), quien actuard por intermedio de la
Secretaria,

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direccién General de Infraestructura Nacional de La
Sectetarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT)

4, UNIDAD EJECUTORA: Unidad de obras U tbanas, dependencia General de
Infraestructura Nacional, encargada de coordinar y velar
por la ejecucién de) proyecto

5. FINANCIAMIENTQ: Fondos propios del Gobierno de Honduras.




6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Repiblica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

7. EL CONTRATISTA: La empresa constructora: SUPERVISION
EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION V&E S. DE
R.L.DE C.V.

8. INGENIERO COORDINADOR: funcionario vepresentante directo de parte de la
Direccion General de Infraestructura Nacional,
encargado de coordinar en primera instancia las
acciones que se susciten entre EL CONTRATISTA, Y
EL CONTRATANTE.

9. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por LA DIRECCION que actuard como
Ingeniero Residente del proyecto por parte del
Contratista.

10. GERENTE DE PROYECTO: Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION,
representante de EL CONTRATISTA que organizars,
planificard, coordinard las actividades a ejecutarse, as{
mismo velard por el cumplimiento del Contrato y demds
documentos que lo integran.

11. PROYECTO “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,
COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE
MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA”

CLAUSULA II: DESCRIPCION Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS:

EL CONTRATISTA con clementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga
a la construccion para EL. CONTRATANTE, de! Proyecto: “PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA,
MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA” de
conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios
anexos a este contrato. Tales actividades estdn descritas en el cuadro de cantidades de obra en la
Clausula VI: Precios del contrato, que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA I1I; VALIDEZ Y ORDEN DE INICIO:

Validez del Contrato: Este Contrato no tendrd validez o efecto hasta tanto no haya sido
debidamente firmado por las partes contratantes.

Orden de Inicio: I.as partes acverdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL
CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS
PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos si
hubiese.

[ A i
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b. Programa detallado de ejecucioén de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacién, El programa debers ser
aprobado por el 6rgano responsable de la contratacion.

¢. Némina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

d. Losdocumentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleard
en la obra.

¢. Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

CLAUSULA IV: DE LOS PLAZOS:

EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los CINCO (0S) dfas
calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION vy se
compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un plazo
de CUARENTA Y CINCO (45) DfAS CATLENDARIO, contados a pariir de la fecha de la Orden
de Inicio y estard sujeto a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor.

Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto,
el plazo incrementado estaré de acuerdo con un estudio y actualizacion del programa del trabajo,
¥ la ampliacién en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto,

L LOS S DE ESTE CONTRATO:
Plazo de entrega de  Cuarenta Y Cinco (45) dias calendario.
la obra
Tiempo de inicio; El oferente iniciard los trabajos dentro de los einco (5) dias calendario
después de la fecha de la orden de inicio.

Vigencia garantia ~ Ser4 hasta noventa (90) dias calendario después del plazo previsto para

y/o Fianza de la Ejecucién de la Obra, como se indica en el Pliego o Términos de

cumplimiento: Referencia, en las Instrucciones a los oferentes (IA0) 10.02 Garantias del
contrato.

Rétulos distintivos Uno (1) o més rétulos distintivos de LA SECRETARKA, EL

de la SIT: CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO, en este sentido, el plazo

otorgado para la colocacion de los rétulos correrd a cuenta y riesgo de EL

CONTRATISTA a partir de la fecha de suscripcién del contrato
Entrega de garantia Debe entregar las garantias y/o Fianzas correspondientes a mds tardas
y/o Fianzn: cinco (05) dias calendario después de la adjudicacién.

Entregade Acta de EL CONTRATANTE hara entrega treinta (30) dias calendario después

Recepcién de entregada el Acta de Recepcién Provisional

Definitiva:

Ficha de Presentar a LA SECRETARIA dentro de cinco (5) dias calendario

informacién: contados a partir de la orden de inicio, la ficha de informacion denominada
Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera lenada por el contratista
con los beneficiarios.

Listado de equipo Estd obligade a dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la

que utilizard; iniciacién del proyecta, deberd remitir 2 1,A DIRECCION un listado en
¢l que se describa ampliamente el equipo que est4 utilizando.

CLAUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este Contrato se¢ ha estimado en la suma de; UN MILLON QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON
86/100 CENTAVOS (L.1,556,433:86), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada
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se hard en LEMPIRAS, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de
pago en vista a la duracion del proyecto.

C S VI: SION PRECIOS DEL CONTRATO

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como
aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones
Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado de conformidad
con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios adjuntadas en el siguiente cuadro:

No, CONCEPTO P Sl
I | ROTULO METALICO C/STIER DE 1. 80X0.90 C/PATA L 7Men | L 15,692.58
2 | LIMPIEA DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20) M2 136000 L 16M | L 22,766.40
3 | TRAZADO Y MARCADD DR CALLE ML 17000 L 68 | L 155770
Il | TERRACERIA |
4 | CORTERELLENG Y COMPACTADO EN TERRAGERIA M3 800 | 1 mm | L sla063 |
1l | ESTABILIZACION DE SUELOS |
5 | ESTABILIZACION DE SUELO CON CEMENTO M2 136000 | L 8905 | L 121,108 00
1V | RELLENO CAPA ACENTAMIENTO i
6 | CAMA ARENA COMPACTADA E=SCM M3 @w| L e |t S1L127.16
v | cONCRETO HIDRAULICO
7 | Gy IO DE CONCRETO HIDRAULICO 4300 P, (INCLUYE M2 w000 | L 89308 | L 106,165 20
8 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10CM, CONC 1:2:4 ML 000 e | L 2200 |
9 | CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETQ ML 6300 1. %6 | L 2037195
| 10 | SELLADO DE JONTAS 10MMX 1 0MM M 76500 L a1y | L 16,620.55
VI | PINTURA i
11 | PINTURA PARA SERALIZACION DE TRANSITO ML 1moo| L 10580 | L 17.986.00
TOTAL L1,556,432.86

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el
Congreso Nacional anualmente en ¢l Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiblica.

AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca
por aplicacién de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la
fecha de presentacién de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuard
por medio del pago, previa verificacion que hard EL GOBIERNO,

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Gnicamente cuando éstos provengan de
incrementos en salario minimo decretado por EL, GOBIERNOQ.,

2, Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del
Gobierno emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, setd a favor
del Gobierno y se rebajara del pago tnico,

CLAUSULA ViI: RETENCIONES:
1. EL CONTRATANTE retendrd en cada pago mensual a EL. CONTRATISTA el 1% del

Impuesto Sobre la Renta; salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas
vigente.




CLAUSULA VIII: ARCHIVOS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el
proyecto, de conformidad con sanas précticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas
para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran
ser inspeccionados y auditados durante 1a ejecucién del contrato y en la forma que EL GOBIERNQO
considere necesario. Los libros y registros, as{ como los documentos y demas informaciones
relativas a gastos y cualquier otra operacién relacionada con el proyecto, deberdn ser mantenidos
por EL CONTRATISTA por un perfodo de cinco (5) afios después de terminado el proyecto.
Durante ese periodo, estardn sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que EL GOBIERNQ
considere razonable efectuar,

CLAUSULA IX: PERSONAL:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requieta para garantizar la
correcta ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal téenico necesario, para
garantizar la calidad de esta, LA DIRECCION podri solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costummbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA deberd sustituitlo en el término de quince (15)
dias calendario por petsonal calificado.

2. EL CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de experiencia

en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres (3) afios

como gerente de proyecto,

EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las

obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere

necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. El

SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de

Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y

magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente

al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de este.

3

CLAUSULAX: V, i8S PENDIE H

EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan
los montos adeudados de! presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL
CONTRATANTE que haya sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido,
existan montos a recupetar en favor del contratante,

CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA deber4 mantener y exigira que los subcontratistas lo hagan en los trabajos

que en su caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Sepuros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionars y mantendré seguros
por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos
que suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cercioratse de que los empleados
de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma
que los empleados de EL CONTRATISTA.

2. Sepuros que cubran Daflos a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionarg y mantendra
seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la
ejecucion del proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:
Plazos para obtener los seguros:
a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;
b. polizas relevantes: 20 dias calendario.

Monto maximo de cantidades deducibles del s ntra rie | contratante: dos por

ciento (2%) de la suma asééﬂ'r‘g:ld!a'".’ ™
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Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTOS
MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00),

CLAUSULA XII; DE LAS GARANT{AS Y/O FIANZAS DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantias y/o fianzas siguientes:

a. Garantfa y/o Fianza de Cumplimiento: EL. CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor
de EL CONTRATANTE una garantia bancaria / fianza, equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después
del plazo previsto para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de
inicio,

b. Garantia de Calidad de Obra: El Contratista otorgara a la SIT, una Garantfa de Calidad de
Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con
un perfodo de vigencia de un (1) afio & partir de la fecha de Recepcitn Definitiva de la
Obra,

La Garantia y/o Fianza establecida en el literal a) del numeral anterior, debera presentarse al
momento de suscribir el correspondiente contrato y la Garantia de calidad establecida en el literal
b) deberd presentarse a mas tardar diez (10) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o
eniregada la respectiva Acta de Recepcion definitiva firmada y sellada, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

Mediante solicitud formal, EL. CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedira la
aprobacion correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.

Las presentes garantias y/o fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Sern nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicién.

PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO
podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de
las garantias y/o Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fliel
cumplimiento del contrato y Anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar ¢l Anticipo
serd Unicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el monto total del
Anticipo dado a EL. CONTRATISTA.

DEVOLUCIONES DE LA GARANTIA Y/O FIANZA:
LA DIRECCION podré autorizar la devolucion de las garantias y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente
Acta de Recepcion del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza de calidad de Obra una vez transcurran doce (12) meses de
finalizada la obra y no presente trabajos defectuosos.

AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/0 FIANZA:

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado,
b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona,

¢. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la gjecucion de trabajos adicionales
en el proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso ¢l plazo adiciona!
serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes,

2. Las garantias y/o fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Coniratacién
del Estado.
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El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, si la obra no se ejecutare en el plazo
total, EL CONTRATANTE aplicar4 a EL. CONTRATISTA una multa cuya cuantia seré de 0.36%
por cada dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, en consonancia con el articulo 120
del decreto 4-2025 “PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y cl
correspondiente Plan de Inversiones previstas, revisado y actualizado por LA COORDINACION,
documentos que tomarén cardcter contractual a partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de
conformidad con lo establecido en la Clausula XV — Documentos anexos del contrato; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
COORDINACION, rendird a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra
ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deber4 dar aviso por escrito cuando la
obra esté terminada a LA DIRECCION y a LA COORDINACION, ésta haté una
inspeccion de esta,

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
COORDINACION proceder4 a nombrar la Comisién de la Recepeién del Proyecto, la
cual emitird el Acta de Recepcidn correspondiente,

RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deber4 notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de
presentar un reclamo, de solicitar compensacién adicional o extension de tiempo contractual, dando
las razones en que se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dfas calendario,
posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser
presentado 2 la UNIDAD EJECUTORA por escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario
durante la ejecucion del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacion
de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados anteriormente, tales documentos no
serdn tomados en consideracién por LA DIRECCION.

OTRAS OBLIGACIONES;

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, subcontratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte de este, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento esctito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar,

Para que EL. CONTRATISTA pueda suseribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40%
del presupuesto total de la obra y deberd obtener previamente la autorizacién de LA
DIRECCION, para lo cual presentara en forma Integta el texto del subcontrato, en el que deberd
hacerse constar que no se otorgardn dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios;
ademds en dicho texto deberdn ser incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere
pertinentes y consecucntemente el subcontrato tnicamente podr4 ser suscrito cumpliendo con las
formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el
Articulo 116 de la Ley de Contratacién det Estado.
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MULTA

Por cada dia de retraso en la presentacion de cada informe, y cualquier otra clausula que contenga
obligaciones para EL CONTRATISTA, deberd pagar una multa por la cantidad de cero puntos
treinta y seis por cientoe (0.36%) por cada dfa de retraso, en relacion con el monto total del saldo
del contrato,

EL GOBIERNO tendr la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente
con la CLAUSULA II: Alcance de los Servicios, CLAUSULA XVII: Condiciones Especiales y
CLAUSULA XIII: Informes, Otra Documentacion y Multas,

CLAUSULA XIV: PENAL:

1. EL CONTRATISTA debers presentar a LA SECRETARIA, segiin sea el caso, los
documentos que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco (05)
dias calendario posteriores a la notificacién de adjudicacién del contrato; por cada dfa de
demora en la presentacion de dicha documentacién se le aplicard una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacién de Obra,

2. EL CONTRATISTA deber4 proceder a la firma del contrato a mds tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato estd
listo para ser firmado; por cada dfa de demora en la firma del contrato se le aplicar4 una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra,

3. EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a m4s tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario postetiores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacién de Obra. Ademds, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado.

4. EL CONTRATISTA estaré obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
las Cldusulas IH y IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de
retraso en la finalizacion de la obra, ELL CONTRATANTE le impondra sanciones
econdémicas, & EL CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por
ciento (0.36%), en relacién con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento,
EL CONTRATANTE podré proceder a hacer efectiva la Garantfa de Cumplimiento, si asi
es conveniente al Contratante o podré proceder a la terminacién del Contrato de pleno
derecho, reservindose, ademas, el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios,
por incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA.

5. EL CONTRATISTA esté obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de
conformidad a la Cldusula IX: PERSONAL del contrato a suscribirse. El incumplimiento
de esta disposicion dard lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en concepto de multa
la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales, Para garantizar la
aplicacion de esta Clausula, LA SUPERVISION deberé adjuntar con cada solicitud de pago
mensval del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que el
SUPERINTENDENTE estd realizando sus actividades en el proyecto,

CLAUSULA XV: COMPONENTES DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA st ubligd u efectudr luy obras objeto de este Cotitrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del
mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en &l;

1. El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

2. Invitacién a Licitacién,

3. Aclaraciones y Adendas 9.]_03 Documentos de Licitacién.

4. Los Documentosrd‘c;-'l"r'at.:allif'i'égcgén presentados por el o los contratistas.
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5. La Oferta.
6. Declaracién Jurada.

7. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacién y que acompafié en su oferta.

8. Carta de Adjudicacion.

9. Garantia Bancaria / fianza de Cumplimiento

10. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

11, Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

12, Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.
13. La Orden de Inicio.

14. Seguros.

15, Principio de Integridad.

16. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del
CONTRATANTE y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales
del proyecto ni en los Documentos de Licitacién. Sea ésta aprobada o no.

1. EL CONTRATANTE podra en cualquier ocasién, mediante orden escrita, hacer cambios
dentro de los térmitios del Contrato, mediante una Modificacién al mismo.
Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario
para la ejecucién del mismo, o que afecte cualquier disposicién del mismo o si después de
la firma de este Contrato entran en vigor disposiciones gubemamentales que aumenten los
salatios o beneficios sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realizacion
de los trabajos, se hard un ajuste equitativo en ¢l pago a EL. CONTRATISTA y en todos
los otros términos de este Contrato que puedan resultar afectados.

2. EL. CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan que este Contrato es una
obligacion entre ambas partes, el cual serd pagado segiin lo establecido en la CLAUSULA
V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, basado en el respectivo
plazo de ejecucién, entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra
variarse dentro de los limites razonables, con la previa autorizacién de LA DIRECCION.

3. EL CONTRATANTE no reconocerd costos adicionales al costo estimado si EL
CONTRATISTA por causas no justificadas e imputables a é1 mismo dejase de cumplir con
este Contrato en la entrega del Proyecto. En tal caso, se obliga por sus propios medios a
cumplir con este Contrato y entregar el Proyecto a satisfaccién de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA XVII: CONDICIONES ESPECIALES;:

EL CONTRATISTA estd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccidén y por consiguiente no tendra derecho a
indemnizacién, ni a ningiin otro pago por los atrasos, daflos y petjuicios ocasionados por el trafico
circulante, el cual no deberd ser detenido totalmente, sino que se ideara la forma de darle paso,
aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacién. _Por su conveniencia EL
CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar las zonas de derecho de via para dar paso al
transito, previa aprobacién de LA COORDINACION y LA DIRECCION, La longitud y la
ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asf como la operacién del pre acarreo de
materiales, serd fijada por LA COORDINACION en base a los materiales, al rendimiento y
eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la
conveniencia constructiva del proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre
los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacion fuera
de la longitud del proyecto. EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta sefiales
permanentes, tanto de dfa como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al trdnsito, Estas
sefiales seran aprobadas por LA COORDINACION y deberan ser suficientemente grandes y claras,
para que los conductores : s las perciban a tiempo. Ademds, EL. CONTRATISTA
colocara por su cuenta cof(ith ceferiddelyue amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio de
r s 1
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LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable por los dafios y
perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que
transiten por el proyecto y que suftieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

BQUIPO:

EL CONTRATISTA esta obligado a dentro de los diez (10) dfas calendario posteriores a la
iniciacion del proyecto, deberd remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa
ampliarmente el equipo que esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de
operacion, pudiendo retirario o reemplazarlo inicamente con el consentimienfo escrito de LA
DIRECCION, El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, serd notificado por este, « LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado
de la obra, para lo cual serd necesario tinicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota
y su reemplazo deberd efectuarse dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la
nota,

CLAUSULA XVIII: NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato seran vélidas solamente cuando fuesen
hechas por escrito y mandadas por cotreo electrénico, o correo certificado a las direcciones de las
partes contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serdn efectivas tan pronto como
sean recibidas,

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los
trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin més formalidad que una comunicacién
escrita dirigida a EL, CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacion
se efectuard en la forma y de acuerdo con la informacion que se dé en la comunicacién y no
petjudicard ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL
CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente
descontinuard, a menos que la comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los
pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podrd reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por
terminado el Contrato. Estos gastos deberdn ser previamente justificados por EL CONTRATISTA,

CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO podrd sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en
las leyes y ademés por las causas siguientes:

1. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondas necesarios para
cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de
la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si
interrumpe la continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma
aceptable y diligente.

2, La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA COORDINACION del proyecto y
Auditoria Interna de la SIT y seré calificada por LA DIRECCION.

3. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

4, Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la
nhra o enalquier suma que deba pagdrsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le
impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

5. S8i cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

6. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

7. 8i EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente
con la diligencia necgsaria‘para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
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terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le
conceda.

8. De igual manera se podrd dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segln las
Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Piblico.

9. Por omisi6n de la Clausula X1 - Seguros.

10. Cuando EL, CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que
antecede, LA DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias
habiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que
estimen procedente en defensa de sus intereses, Vencido el término indicado, LA
DIRECCION resolverd, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder
por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subcontratar a una o varias compafiias constructoras,
debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. E] fiador
tendrd un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por
pagar el monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que
correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir ¢l Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias
de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantfas
rendidas por EL CONTRATISTA.

11. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL
GOBIERNO injustificadamente retrasara el pago, por un plazo de noventa (90) dias calendario
o mas, 8 partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de
pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Gltimo extremo es suficiente el
informe escrito de LA SUPERVISION,

12. Vencido el plazo de novents (90) dias calendario antes mencionado, EL. CONTRATISTA
deberid comunicar por escrito 2 LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, ¥
si dentro del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA
DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar
la rescisién o cancelacion del contrato, sin que ello implique ningin derecho a abandonar los
trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

13. La rescision del contrato se efectuard sin més trdmite judicial o administrativo, que la emisién
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento
reglamentariamente establecido.

14. El grave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas.

15. Lasuspensién definitiva de la obra o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior
a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

16. La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera.

17. Los motivos de interés pablico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su ejecucion.

CLAUSULA XX: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA
incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en
la ejecucion de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de
cuarentena, huelgas, emhargns sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada
o no), invasién, acto de enemigos extranjeros, rebeli6n, terrorismo, sabotaje por personas distintas
al Personal de] Contratista, revolucitn, insurreccion, usurpacion del poder v asuncion dJel poder por
los militares, o guerra civil, disturbio, conmocién, huelga o cierre patronal por personas distintas al
Personal del CONTRATISTA, municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o
contaminaci6n por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas
municiones, materiales explosifdspaRtigeiones o radioactividad por EL CONTRATISTA, y
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CASO FORTUITO son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre. Si por
FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situaciéon o circunstancia
constitutiva de la FUERZA MAYOR y especificard las obligaciones que no se puedan o no se
podran cumplir, La notificacion se haré dentro del plazo de catorce (14) dfas a partir de la fecha en
que la Parte tomd, o debi6 haber tomado conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva
de la FUERZA MAYOR. Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del
cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha FUERZA MAYOR le impida
cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicidn de esta Clausula, la FUERZA MAYOR no
serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las partes de hacer los pagos a la otra parte
en virtud del contrato, Cada una de las partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance
para reducir al minimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una
situacion o circunstancia de FUERZA MAYOR, Una Parte notificard a la otra cuando deje de
verse afectada por la situacion o circunstancia de FUERZA MAYOR. Este Contrato podra ser
suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por ELL CONTRATANTE, por causas de FUERZA
MAYOR que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hard una liquidacién de
los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos
en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de la ejecucion total del
contrato.

CLAUSULA XXI: INDEMNIZACIONES

Durante la ¢jecucion de este Contrato, EL, CONTRATISTA acuerda, indemnizar y defender a su
costa a EL CONTRATANTE, sus funcionatios, agentes y empleados, de cualquier accién legal
por causa de difamacién y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo Ia violacion de
propiedad litcraria, patentes o registros de invencidn, articulos o herramientas, originados
directamente de acciones u omisiones legales de EL CONTRATISTA, en relacién con el
Proyecto.

CLAUSULA XXII;: CONFLICTO DE INTERESES:
Ni EL. CONTRATISTA, ni ningin miembro del personal de EL CONTRATISTA trabajardn

directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra
persona, en ningln negocio, profesion u ocupacion, haciendo uso de informacién obtenida por
medio de este Contrato.

EL CONTRATISTA y sus asociados no podrén participar en la construccién del proyecto en
provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en cardcter
financiero.

CLAUSULA XXIII: LEYES APLICABLES:
Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacion de este Contrato, las partes se sometena las
Leyes, tribunales y autoridades competentes de la Repiblica de Honduras.

CLAUSULA XXIV: RESPONSABILIDAD PENAL:

EL CONTRATISTA, asumird como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacién
contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecucién de este contrato, de conformidad
a lo establecido en el Codigo de Trabajo.

CLAUSULA XXV: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA SECRETARIA de Estado
en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictard su
resolucién y la comunicara al reclamante,

% T.a resolucién de LA SECRETARIA tendrd cardcter definitivo dentro de la via administrativa.

3. Contra la tesolucién de LA SECRETARIA quedaré expedita la via judicial ante los tribunales
de lo Contencioso Administrativo,

CLAUSULA XXVI: MEDIO ENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién.
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EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. -
Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo
de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.-
Eliminard la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion  de insectos
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, aseguréndose que el agua
Huvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA deberd estar plenamente
consciente que constituird responsabifidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde
gjecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente:

1. Lstablecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o
cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la
contaminacion de las aguas naturales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor,

2. Eldrea de taller mecdnico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada
de sustancias petroleras al suelo, - Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de
almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos quimicos
dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algin derivado del petroleo caiga en alguna corriente,
depésito o fuente de agua,

No se permitird la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del

Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciard los residuos de productos quimicos

(asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios,

lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible

de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse
sitiog especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de
residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.-

4. Elagua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitird arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por
filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.

5. EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca serén depositados en los
rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.

6. EL CONTRATISTA dcberd disponer de los desperdicios orgdnicos, instalando en su
campamento letrinas y agua potable.- Ademas deberd recoger todos los desperdicios que
resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de
concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de prasa, ete.- Estos desperdicios serdn depositados
en dreas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias
respectivas.- En ninglin caso los desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras
fuentes de agua.-

7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracién de las dreas de los bancos de
materiales que haya explotado durante el proceso de construccidn, incluyendo los accesos a
éstos,

8.  EL CONTRATISTA tendré la obligacion de comunicar a los entes responsables, tales como:
ICF, Secretarfa de Recursos Naturales y Ambiente, ete., de cualquier otra actividad, que de
alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo.

9. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias
de restos arqueoldgicos o antropolégicos.

10. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas rocas o matetiales que
en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida
de los usuarios de la via.

b

CLAUSULA XXVII: INSCRIPCION DEL CONTRATO:

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA, insctibir el contrato suscrito con la institucion en la
Cémara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), de conformidad al articulo 35
segundo pérrafo de la Ley de Contratacion del Istado y articulo 76 segundo pacrafo del Reglamenio
de la misma ley.

CLAUSULA XXVIIl: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisard la ejecucion de este proyecto por medio del funcionario representante
directo de parte de la Direceidn General de Infraestructura Nacional, encargado de coordinar en
primera instancia las acciones:que se susciten entre EL CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE
se especifique en la Cléitsulal, Definiciones, numeral 8 de este contrato,

A frree
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LA DIRECCION velar4 porque la gjecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos
confractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL
CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones counsidere conveniente; dicha inspeccién
también podrd ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y
EL CONTRATISTA se verd obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccion y facilitara
o har4 que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o
manufacturen todos los materiales y donde la construcci6n de la obra esté efectuandose; asimismo,
proveerd la informacién y asistencia necesaria para que se efectiie una inspeccion detallada y
completa.

CLAUSULA XXIX: ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

Para la emision del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando no existan aspectos a corregir los
cuales deberdn subsanarse en un tiempo méaximo de treinta (30) dias calendario posterior a la
emision del Acta de Recepcion Provisional; deberd presentar dos (2) liquidaciones originales del
proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria
validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida
por parte de LA DIRECCION,.

CLAUSULA XXX: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA SECRETARIA haya
verificado la Inspecci6n Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por ELL. GOBIERNO, que
el Certificado Final haya sido pagado, que la garantia contra trabajos defectuosos haya sido
presentada y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno
a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas
anexos de este Convenio, el Proyecto se considerard terminado y EL CONTRATISTA serd
relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXI: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION

El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las més estrictas normas legales
durante el proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a, "Préctica fraudulenta” cuando un funcionario o0 empleado publico que interviniendo
por razén de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién pablica o
en liquidaciones de efectos o heberes piiblicos, se concierta con los interesados o
usa otro artificio para defraudar a cualquier ente ptblico.

b. "Précticas coercitivas” significa hacer dafio o0 amenazar de hacer dafio, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucion
de un contrato,

¢, "Cohecho" también conocido como sobomo, es cuando un funcionario o0 empleado
publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sf o
por persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o tetribucién de cualquier clase
para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsién o instigacién al delito” Quien, con violencia o intimidacidn y 4nimo de
lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico
en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e. "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o
empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacion
personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una
resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o indirectamente un
beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina
que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a
través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, al
competir por el contrato en cuestlén

3. El Contrata.nte anu]a AR pudicacion del contrato, sin responsabllxdad para el contratante,

/ q‘lut.mnoto que los representantes o socios del ad}udlualann han

-
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participado en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso
de licitacion o de la gjecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado
medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir
la situacion,

El Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del
Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan
agotado el procedimiento legal interno y ouenten con resolucion firme emitida por la
institucion contratante, para lo cual la ONCAE deberd hacer las anotaciones en el Registro
de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanci6n de suspension del
Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento,

El ente contratante tendra el derecho a exigit a los proveedores, contratistas o consultores
0 a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros
documentos relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores
desighados por ¢l Ente Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor,
contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce,
acepta y se compromete a;

a.  Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenit o evitar
précticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas
en el numeral 1 de la presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas
e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

b, Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o
terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad
e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna
de las personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

¢ No dar sobomo para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin
de influir o inducir a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier
beneficio o ventaja indebida,

d.  No usar el tréfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja
indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

) : INTEGRIDAD

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Pablica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de
corrupcidn podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién
de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1%

4,

Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones pablicas establecidos en la Ley
de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada
en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara:

a. Précticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir,
o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
aceinnes de la ntra patte;

b. Ptacticas Colusotias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las
partes y uno o varios tetceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo-influenciar en forma inapropiada las acciones de 1a otra parte.

Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la
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otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por
el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad,
para efectos de este Contrato.

5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por
raz6n del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos.

6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar:
De parte del CONTRATISTA:

1. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele.

2. Alaaplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
corresponda.

De parte del CONTRATANTE:

1. A la eliminacién definitiva del CONTRATISTA y a los Subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacion.

2. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segn el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar,

En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta declaracion forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia,

CLAUSULA XXXIII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Institucién 411, GA 001, UE 017, Programa 18, Proyecto 000, Act/Obra 003,
Objeto del Gasto 47210, Fuente 11, Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacién segiin
disponibilidad de la Secretarfa de Finanzas (exceptuando el programa) sin perjuicio a futuros
cambios que puedan efectuarse; es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el
monto y el plazo del contrato, el compromiso de EL. CONTRATANTE durante el afio 2025 se
limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a
que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, v que la ejecucion y pago de la obra
correspondiente a Jos afios siguientes queda condicionada a que ¢l Congreso Nacional aprucbe en
el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos
por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mds obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de Ia resolucién del contrato. Como contrapartida de los pagos que EL
CONTRATANTE har4 a EL CONTRATISTA conforme se estipula en el presente contrato, EL
CONTRATISTA se comprometeante EL CONTRATANTE, por medio del presente Contrato,
aejecutar las Obras y a rep :

QAT e
del Contrato. EL, CONTRATARN;
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CONTRATISTA.

en compensacién por la ejecucion y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras
sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la
forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato
en la Ciudad de Comayagliela, Departamento de Francisco Morazdn, a los 2 4 dias del mes de
C6lobre. del ano dos mil veinticinco.

’/ / . - 0601502238230

—wrt

MSC. ING,/OCPAVIO JOSE PINEDARAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DE

—EDERPAUE-BULNES ARTICA
REPRESENTANTE LEGAL DE

DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) SUPERVISION EQUIPAMIENTO Y
RTN: 08019022385492 CONSTRUCCION V&E S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 08019022382981

Pagina 17 de 17




i

‘<3'%='
R b a
s
ey o v Ll

HOMNDURAS VT mnEsaYLe
S R T VA PP 91 ¢

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL



JABRZI HOWI90




MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma PRI
Director General de Infraestructura Nacional ..,.*'\:’*PF ‘ £
. ':_..‘ , A
DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa h -
Director Unidad de Servicios Legales 9, =l 5;“\\{ i
’ L!"‘g.l
ASUNTO:  Remision Opinién Legal USL-OL-050-2026 Wi senha

FECHA: 20 de enero de 2026

IIIIllllI.i-I'IlII.II.IIIII!IIIIIIIRIIIIIIlﬂlllllll.lI.IlIlllIIll.llI.lllIlll'll

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-OL-050-2026,
referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional.
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

R L L R R TS |

DIRECLION GENERAL DE I
# INFRAESTRUGTUNRA dACIONAL 3GIN i

——
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h ( SECRETARIA DE INFRAESTHUCTURA Y TRANSPORTE ]
|
i
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Bareio ta Boisa, Comayagiiela, VLD.C. Monduras 0, teléfono: (504) 2232.TR200 Ext. 1250



Recibido el Memorandum No. SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccién

General de Infraestructura Nacional de esta Secretarfa de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los

veinte (20) dfas del mes de enero

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES.

TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién ad
SIT-DGIN-0190-2026,

3 ;mb‘;f/""r

&
=
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OPINION LEGAL No. USL-0L-050-2026

-SECRETARIA DE

R

INFRAESTRUCTURA Y
junta al Memorandum No.

contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo

de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado: esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente;

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memordndum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil

veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno,

expedientes:

el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos

PAVIMENTACIGN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO
CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-367-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE
YORO

SIT-CO-591-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSl, COL. GUANACASTE. 394
METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-C0O-640-2025

PAVIMENTAC|ON CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA

| 4 #2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES el s
5 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE §IT-CO-434-2025
| OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES
LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA
6 |GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO  DE | SIT-CO-676-2025
CHOLUTECA", .
PROYECIO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
7 |FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTOQ DE | SIT-CO-427-2025
COMAYAGUA
g |PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEQ 4000 PSI, TRAMO 2, 600 ML, SIT-CO-634-2025
DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN
g | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE -
SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO

DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

C—_

SIT-CO-556-2025
_J
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO
DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-548-2025

12

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, CON MACROFIBRA BARRIO

LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-623-2025

13

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA 330 ML
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO

SIT-CO-655-2025

14

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,
COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-702-2025

15

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALILICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-651-2025

16

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

17

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, |

SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN o

18

SIT-CO-766-2025

SIT-CO-662-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO,
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-489-2025

REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE

SIT-CO-609-72025

20

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEQ, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS
MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-569-2025

21

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,
APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIP1O DE EL  CORPUS,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-650-2025

22

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (BARRI6 LOS

LIMONES), 500 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE CHOLUTECA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-573-2025

23

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO,
APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA
COMUNIDAD DE MAL PASO, MUNICIPIO DE OROCUINA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-557-2025

24

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO,
APROXIMADAMENTE 315 ML  MUNICIPIO DE CHOLUTECA, EN  EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-589-2025

25

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-590-2025

26

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-732-2025

27

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

SIT-CO-67¢ >

28

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,
SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-441-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,
COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA

SIT-CO-637-2025

30

CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEJO
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

SIT-CO-153-2025

31

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,
LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOIOA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-615-2025

32

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL
CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

SIT-CO-664-2025
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO
33 |GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE $IT-CO-597-2025
FRANCISCO MORAZAN

34 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, COLONIA LOS

- -C0-764-2025
| CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES SiTc
35 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400ML SIT-CO-427-2025
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

PAVIMENTACION CON CONCRETOQ HIDRAULICO 4000 PS, LOS PEDERNALES, ALDEA
36 | MATEO, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO | SIT-CO-791-2025
| CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN _
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SIT-CO-445-2025
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE
i 38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | SIT-CO-475-2025

DE FRANCISCO MORAZAN )
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

39 | GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | SIT-CO-476-2025
MORAZAN

37

DISPOSICIONES LEGALES:

Constitucién de la Repiiblica de Honduras:

“Articulo 205", Corresponde al Congreso Naclonal las atribuciones siguientes: 1)..2)...19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones flscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos
al siguiente periodo de goblerno de la Republica.

“Articulo 321", Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que

expresamente les confiere la ley, Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
responsabilidad,

Ley de Contratacidn del Estado:

“Articulo 5", Principio de Eficiencia. La Administracién estd obligada a planificar,
programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de
modo que sus necesidades se satlsfagan en el tiempo oportunoy en las mejores condiciones
de costo y calidad. Cada érgano o ente sujeto a esta Ley, preparara sus programas anuales
de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,
considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,
reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas
conveniente al Interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecers sobre 1a forma y se facilitard |a subsanacién de los
defectos insustanciales,

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso Nacional. Este requisito debers cumplirse
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especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos

al siguiente perfodo de Gobierno.

“Articulo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de
interés publico. La finalidad de la Administracién Pablica recae en la bisqueda del interés
publico sin perjuicio de la proteccién y garantia de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las
necesidades colectivas, est4 sujeta a los cambios que puedan surgir segiin las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién publica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203". Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podra
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expedient.
de contratacion, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, sera reajustado su plazo de ejecucién, si asi resultare de las circunstancias del

caso.

Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

representacion legal y procuracién cuando corresponda.

-

A ISIS:

Después de realizar un andlisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas er
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
misién de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es Ja contratacién
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucion de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, ast como aquellos

que produzcan efectos mas alla del periodo de gobierno en curso. Esta disposicion reviste
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una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucidn,

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Naclonal de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentaci6n siguiente;

Aviso de licitacién

Acta de recepclén y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econdmicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantfas Bancarias con sus respectivas aceptaciones

O N o kWD

Dictdmenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habra de emitir el Honorable Congreso

Nacional.

11. C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.
DELO CITADO SE CONCLUYE:

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Artfculo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Republica que establece: “fEl Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, Incentivos y
cancesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al

siguiente periodn de gnhierna de la Repiiblica.”, - Debidamente cumplimentada, devuélvanse

las presentes diligenctas al lugar de su procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elabor6 unicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la
Ley de Procedimiento Administrativo). Ademas, las opiniones emitidas por esta Direccién

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
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jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No, AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior,
El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, porlo que sirve
ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este
sentido, no someten al 6rgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad

para emitir el acto cémo juzgue conveniente,

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oporturo, que
someto a cualquier otra opinién més autorizada que la mia y que firmo en Comayagiiela,

Municipio del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil

veintiséis (2026).
( ) /&’S\ucruhq“\
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Ab'g. Alfrddo Israel Galindo ﬂcgya &\ o
Director Unidad de Servicios L‘éﬁw

USL-OL-050-2025
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SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

DOCUMENTO BASE DE COTIZACION

COT-SIT-035-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE
SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA

FONDOS: Nacionales

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext. 1575
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. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
. CONDICIONES GENERALES

IIl. CONDICIONES ESPECIALES

IV. FORMATOS

V.  FORMATO DE OFERTA

VI.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

VIl. DESGLOSES

VIII. PLANOS

IX.  CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adenda, se
agregaran en esta seccidn)



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.
(1A0)



|.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacion de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales, son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcién: ~ EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus
respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dard inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripcion de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podré sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningin concepto, no obstante,
deberd incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta debera ir acompafiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada y sellada (Sellada en el caso
de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida
acompaiiada de un designado oficial por la Institucién, con el propésito que el
oferente visite e inspeccione la zona de las obras y sus alrededores para que obtenga
por si mismo, toda la informacién que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta
de acuerdo con lo observado en campo. Los gastos relacionados con la visita de
campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 01 de octubre de 2025

Punto de Reunion: BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE
MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Hora de la Reunioén: 10:00 a.m.

En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera
refrendarse en la UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacion de
ofertas.

1.09 Obligatoriedad de inscripcién del contrato:

2.
2.01

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la institucién en la Cimara Hondureifia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacion,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

OFERTA ECONOMICA:

10N DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica que prepare el oferente debera incluir lo siguiente:
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

La Carta de Oferta

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Maquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;

Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);

Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Constancia de Precalificacién SIT.

Constancia de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de
solicitud de inscripcion ante dicho Registro. VIGENTE

Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.

Cronograma de ejecucién de Obras.

Constancia extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE

Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE

Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningin tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaracion Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE
Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacién de ofertas para autenticar su
veracidad.

Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de

Inversion de la SIT.

En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unilarios.

Documento Base (sello no aplica para Maestros de Obra)

Planos y especificaciones debidamente firmadas y selladas

Constancia de visita de campo

Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la

informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y

Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econdémica del licitante

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
0 copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada deberd ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia deberd estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cédigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acipite sera subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria méxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mas id6neas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01 Contenido de las Ofertas:

3.02

Los oferentes examinardn cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc,, recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.



3.03

3.04

3.05

3.06

4.00

4.01

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

De las Firmas

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberan estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entr de la Obra

Se estipula un plazo maximo de cuarenta y cinco (45)dias calendario para la entrega del
proyecto en su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo
siguiente:

1. Programa General de Ejecuciéon de Obra del Proyecto.

Esto permitira a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucidn propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos
El oferente debera presentar su oferta en idioma espaiiol de acuerdo con el formato de la
oferta.

Examen de los P Especificaciones v Lugar de | ¥

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extensién, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

" e Presentacion de las Oferl;

El nimero de Ofertas que se debera presentar, es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO

Parte Central Atencion Unidad de Apoyo Tecnico de Inversién “UATI”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Niimero de teléfono

del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Numero de la Licitacion.

COT-SIT-035-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

BARBARA

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversién, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 14 de octubre de 2025

Hora de Apertura 10:30 a.m.

Apertura de Ofertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantara un Acta de Recepcidn y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual serd firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejard constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

ANE E DOCUMEN
Examen de Documentos

Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ninglin mal entendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retiro de Documentos



6.0

6.01

7.0

7.01

8.00

8.01

8.02

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaracion y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito ala Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”, hasta ocho (8) dfas
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual sera comunicada a todos los interesados

que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacién y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios v Reti fertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ningin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS
Aceptacion

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su

juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacién.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

10



g)
h)

j)
k)

)

l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracién, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extempordneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucién de este.

Cuando en el periodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus
anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdémica.

m) No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios

n)

o)
p)
q)

r)
5)

t)

de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal calculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE

La no presentacion de la Constancia emitida por la Fiscalfa Contra el Crimen Organizado

11



9.00

9.01

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

através dela Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracion Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningtin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

w) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultard demasiado oneroso para el
estado.

X) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacion.

y) Y demas contemplados en la Ley de Contratacidn del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

z) LaUnidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI” tendré la potestad Cuando en el periodo
de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacion
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacion de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Unidad
de Apoyo Técnico de inversién pone fin a la via administrativa, quedando expedita la via
judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo
Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El niimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién
sera de Dos (2).

ADJUDICACION DEL CONTRATO
Evaluaciéon de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas serdn evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SI'T se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacidn del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta mas baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién serd declarada fracasada si asf lo estima conveniente la SIT,
por recomendacién de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comision Evaluadora de Ofertas, estara integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con cl examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, serd mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluacién, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podrd resultar en la descalificacién de la Licitacion
presentada por €l sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucion de la SIT:
La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacién suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o de
fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacidn; sin que
por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

9.04.

Adjudicacién v Firma del Contrato:

La SIT, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la més
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademads, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacidn de adjudicacién.

El oferente seleccionado debera formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacion y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamar4 al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, deberad presentar los documentos
siguientes:

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A EMPRESAS CONSTRUCTORAS)

2. Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de 1dentificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

4. Constancia de solvencia Servicio de Administraciéon de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segun el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

7. Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias, deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

10.02. Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentard a mas
tardar cinco (5) dias calendario segin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantia sera por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha de su emision. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emision.

Sipor causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de Anticipo, de Cumplimiento
afavor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procederd a hacer efectiva la Garantia de
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Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de 1a SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asi sucesivamente.

10.03. Gar de Cali e Obra: (N ICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
TENIMI 0s

El Contratista otorgaréa a la SIT, una Garantfa de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

10.05 Formalizacién del Contrato y Presentacién de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista deberd presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantfa Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademads el adjudicado antes de
formalizar el contrato deberd rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantia Ambiental serd por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de

su emisién, ST Aplica.

El monto de la Garantia de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podra ser una Garantia de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
debera ampliar la vigencia de la Garantia de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dias antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantias deberdn contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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Ill.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

1. GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera siguiente:

1. Documentos de Licitacién
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demdas condiciones
necesarias para la presentacién de ofertas.

2. SECRETARIA
Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

3. MUNICIPALIDAD
Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho piiblico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

4. Supervisor
Serd la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccidn de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

931

. Representante
Quien actiia en nombre de una persona juridica.

=)

. Licitante U Oferente.
Toda persona juridica (Empresa Constructora) que pretenda presentar una oferta para la
obra que se proyecta construir de acuerdo a los Documentos de Licitacion.

7. Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales, especiales,

especificaciones detalladas y precios.

[os]

. Contratista
Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones y condiciones respectivas.

9. Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales
Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Diseiios
Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccién
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Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicion v Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el

oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15.Obra

Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que esta no

quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las 6rdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido alas modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucion de las mismas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien deberd dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
18



ill.- CONDICIONES ESPECIALES

La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacion y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Direccién de Control y Seguimiento

Es la dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control
técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2.  AUTORIDADES DEL PROYECTO

aplique la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

k)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obra y segtin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las 6rdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacion de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucidn o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n)

0)

p)

q)

y)

z)

Evaluar el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacién
ala SIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccién o reparacién.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir ala
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto paralo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacidn, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepcidn respectivas.

Ordenar la demolicién, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucion y participar en el proceso de entrega y recepcién de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procederd de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspensién de la construccién total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.
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aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDERY SUBCONTRATAR

Cesion

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato, podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la cesién.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontratacién

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacion de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacidn.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construcciéon en la medida que la
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones v Ordenes de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se haran mediante érdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacidn total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribird una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio, se realizara sin estar autorizada por la SIT, serd_responsabilidad del
Contratista el no observar las disposiciones de este acapit

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccion, prevalecera sobre lo indicado en
los demdas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre si, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberdn ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, en razén de
tales ambigiiedades o discrepancias no habia calculado y tenia razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las 6rdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Disefios

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de los mismos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio
costo todas las demds copias que necesite, a la terminacién del contrato debera devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacion, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucion
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitacora

Ellibro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
o algun otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucion de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervisién al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comin acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora consistird en un cuaderno tnico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara a la SIT para que sea certificado en la primera y Gltimas paginas y plasmado en
todas el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asi como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y sera de facil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratistay en caso de que por razones dehidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, sera retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar
la recepciodn final del proyecto quien lo entregara a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la ultima pagina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extracciéon de folios y al terminarse la obra, las libretas de topograffa y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIONES GENERALES
Formalizacién del Contrato

El contrato que suscriba la SIT se celebrard segin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerira el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.

Daiios v Perjuicios a Personal v Bienes
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El Contratista indemnizara, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacidén con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacidn de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizard, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algin acto de
negligencia u omisién del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccién de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista sera asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rétulos

Durante el tiempo que dure la construccién, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hard efectivo el pago de la primera estimacién, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacién del rétulo o rétulos, serd por cuenta del Contratista segun instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

El rotulo fijo sera ubicado en sitio visible y
1 unidad: Rotulo Fijo estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual

CAMINOS/PAVIMENTOS serd indicado por la Direccion de Control y

Seguimiento a través de la inspectoria.
Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

2 unidades: Movible

El disefio del rétulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacién de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
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(1) o mas rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcién del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa mensual por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracion que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rétulos movibles como los chalecos, lo hara el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpieza

El Contratista debera mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera retirar todo el material de desperdicio y basura del drea de la
obra de construccién, maquinaria y material sobrante y debera limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las dreas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucidn del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde €l o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de la misma sera cargado al Contratista.

Programacién, Seguimiento, Informacién v Evaluacién
Programacion
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Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversién y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucion.

Seguimiento de la Ejecucién

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucion del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacion del Proyecto

El Contratista debera participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periédicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y EJECUCION

Materiales v Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberdn ser nuevos, de disefio estdndar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberan ser
produclos fabricados por manufactureros de reconocidd experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptardn sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante,

Patentes

El Contratista indemnizara, defenderd y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,
reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacion.

Recepcion Definitiva

La SIT dara al Ejecutor el Acta de Recepcién Definitiva a més tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcidén Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

X ion del Tiempo
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantandose a cualquier dilacién e
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incidente que pueda causar obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacién de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacion de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fendmenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacién del proyecto, legalizandolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida, sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hara las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

lta por Incu imiento

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicara al Contratista una multa cuya cuantia sera de 0.36% por cada dia
de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prérroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las

partes. El Contratista se considerard en mora sin necesidad de previa notificacion por parte
de la SIT.

INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS

Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compaiifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantia de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental (SI APLICA)

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las 1AO, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
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causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental sera
de 365 dias a partir de la fecha de su emision.

10.03

Garantia de Calidad de la Obra

El Contratista presentard una Garantfa extendida por un Banco o Compaififa de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcidn definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.

Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

10.04 Proteccién y Mantenimiento de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
MANTENIMIENTOQS)

10.05

11.00

El Contratista sera responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcion definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

LaSIT norenunciara a sus derechos.

Ningun acto u omisién del Supervisor del Proyecto, sera considerado como razdn para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni serd motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

MPUESTOS, ARANCEL DE ANALES

11.01 Cargas Tributarias

12.00

La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

CERTIFICADOS Y PAGOS

12.01 Anticipo

La SIT dar4 al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
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El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construcciéon y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

¢) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacién.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para dar inicio a la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacion y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo debera ser utilizado inicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendra el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte del mismo para otros
fines, sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT procedera a
exigir su inmediata devolucién al Ejecutor.

Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuaran pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo al
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo a la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estarad condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccion,
devolucién del Libro de Bitacora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentacién de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacion por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacion. El pago final incluira la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuara después de la terminacién del trabajo y de la aceptacidn final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emision del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR deberad presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emisién del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
cuales deberdn subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emision del Acta de Recepcion Provisional. Asimismo, debera presentar dos (2)
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liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedar4 sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte

de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacién de reclamos.

3. Lafalta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4. lIna duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Daiios a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacion a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcién Provisional; deberd presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

2. Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.-
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3. Solamente se extendera el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompaifiada de la documentacién obligatoria exigida por

la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en deposito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

=

14.00 RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a)
b)

g)

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

La suspensién definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dano al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucidn quien lo acreditara.

Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucion.

Rescisidn o Resolucion de Contrato segin la aplicacion del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién
del préstamo o donacién, dard lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin
mds obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras
rescisién o resolucién del contrato. Igual medida se aplicard en los casos
previstos en el Articulo 39, pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto.
Lo dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razon de crisis econémica y financiera del pais; disminucién en la recaudacién de
ingresos en relacion con los gastos proyectados u otra situacion de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”.

h) y demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado

31



15.00

16.00

16.01

16.02

IIl.- CONDICIONES ESPECIALES

y su Reglamento.

Resolucién por Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucién presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucién de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

Laresolucidon del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION

Practica a

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucion del contrato.

Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucion de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacién, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacion ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS; deberan estar Inscritas en
la Categorfa: cuarenta y cinco (45) Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios

Profesionales, de acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacién y Firma del

Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de 1a orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que serd llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
¢) Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacion.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS

La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por
su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asf se requieran,
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asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.

6.0  EJECUCION

La obra se ejecutard con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra y hasta que expire el perfodo de Garantia de la misma, el Contratista
sera responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor
debidamente calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente
cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de cuarenta y cinco (45) dias
calendario. También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes
etapas del proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT,
tomara las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con
ejecucion de la Garantia de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicara al Contratista por
cada dia de atraso una multa cuya cuantia estard de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones
Generales, sin perjuicio de la resolucién del contrato.

8.0 ATRASOY PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comtn en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista debera ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga, deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberd dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.
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10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites del mismo, los cuales estdn anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrara ni tomara posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido, significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades ptblicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor piblico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DIASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningtin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sdbados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningtin trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccidn a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de 6ptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacién acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA
Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a

cada propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacion.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
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EXISTENTES.

En los planos se podrdn mostrar algunas tuberias, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.

Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterraneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera entender que
la SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningtin reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extensién, localizacion o tipo de cualquier tuberfa, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificara a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del drea del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademds mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios ptiblicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podrdn ser cortadas
linicamente con el personal de la empresa del servicio publico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexién provisional. El Contratista deberd instalar un suslitulo permanente de
optima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual deberd ser
inspeccionado por la empresa de servicio publico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterraneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas
no estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar mas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotograffa. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccidn, tuberfas y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.
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18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo a las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra una
vez terminados, podra hacerlo sin que esto implique la aceptacion final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccion final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcion final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo a las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicion a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademas, deberd contratar el personal que
trabajara en la construccién de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto

de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, debera justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
"XOOOXXKXAOOOOOKXKAXOXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOKKXXXXKNXXXKXXXX
X",

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazén, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denomlnard EL CONTRATANTE; vy por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de Identificacion (DNI} nimero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicién de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electronico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX y con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacién,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) nimero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efeclos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentldo, manlfestamos estar de acuerdo con las
cldusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacion se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).
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3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:

5, FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7. EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12. PROYECTO

CLAUSULA I1: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccion General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucidn del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
XXOXOOOODOOOKKKXXXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por LA DIRECCION que actuaréd como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizara, planificard, coordinard
las actividades a ejecutarse, asi mismo velara por el
cumplimiento del Contrato y demas documentos que lo
integran.

"XXOCOOOOKXRXXXXNXXXXXRXXXXXX”

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA Ili: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera ser
aprobado por el drgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccidén y ejecuciéon de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleard en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA deberd iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco

(05) dfas calendarlo sigulentes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION vy se

compromete y obliga a terminar la ejecucién simultanea de las obras contratadas dentro de un

plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto

a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones

Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucion se modifique por aumento

en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estard de acuerdo con un estudio

que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al

aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptiblica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX, XXX, XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se haré en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecucién y pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencla de la resolucién del contrato.

umruumuilmﬂlmmmnmmnnuuu'unmmm. i
o g .

CLAUSULA Vi: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracion delegada y
Cldusula Escalatoria. Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacion mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA debera invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversidn, el cual debera ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconoceran aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad unica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacion segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacion del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo serd
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitara dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacién.

Invitacién a Licitacion.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacién y que acompaiié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las ultimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de irabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

o0 N oy U1 s W i
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19. Principio de Integridad.
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el
contratoy en caso de discrepancia entre dos 0 mds anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente
relativo al caso en cuestién.

CLAUSULA VIiI: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El presente Contrato prevalecera sobre todos los demds documentos contractuales. Se considerard que
los documentos enumerados a continuacién forman parte del presente Contrato:

(i)  Carta de Adjudicacion.

(i) La Oferta.

(iii)  Enmiendas.

(iv)  Condiciones Generales (CG).

(v)  Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.

(vi) Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especiticas.

(vil) Estructura Presupuestaria.

(viil) Especificaciones Técnicas.

(ix) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacion y

Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

(x)  Planos.

(xi)  Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacidn del Proyecto y sus Anexos.
(xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.
(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacion del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. EL GOBIERNO supervisard la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Clausula |. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podrd efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccion también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se
vera obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccidn y facilitara o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la
informacion y asistencia necesaria para que se efectlie una inspeccién detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberdn ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Sepuros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
pdlizas relevantes: 20 dias calendario.
b.  Monto maximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.
c. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XIl: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA esta obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara ELCONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcién del Contrato.

2. las Garantfas y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberdn
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal c) debera presentarse a mas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcidn Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION y pedird la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Llas presentes Garantias y/o Fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicién.

CLAUSULA XIii: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA dcbera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL. CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la cjccucion de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) atios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARIA, segtin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicara una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato estd
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millon o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimaciéon de Obra. Ademads, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL CONTRATISTA pagara al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacién de la obra, EL CONTRATANTE le impondra sanciones econdémicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL. CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacion de esta Cldusula, LA SUPERVISION debera adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
el SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, debers
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que estd utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones de operacidn,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo nicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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inicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberd efectuarse dentro de los
guince {15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasidn, acto de enemigos
extranjeros, rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucién,
insurreccién, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocién, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcénica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificard las obligaciones que no se puedan o no se podrédn cumplir. La notificacion se hara
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conocimienta, de la situacidn o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor, Una vez que se haga la
notificacién, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Cldusula, la Fuerza Mayor
no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por ELCONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato est4 sometido a las leyes de la Reptblica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignard, transferira, pignorard, subcontratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para lo
cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccion de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberén ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podré ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XVIil: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA estd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccion y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacion, ni a
ningn otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no deberd
ser detenido totalmente, sino que se ideara la farma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podrd a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacién del pre acarreo
de materiales, sera fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacidn fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales serdn aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XiX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacién escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacidn. Dicha
terminacién se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacion que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ningun reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberdn ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacidon de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobaré con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario PUblico o en perjuicio de la ejecucién
de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

e. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f. SiEL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Poraplicacién de clausula XIX.

h. Poraplicacion de la parte final de la Clausula V.

i. Deigual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segun las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j.- Poraplicacién de la cldusula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacién pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias compafiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10) dias hébiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demé&s Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario o mds, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Gltimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA deberd
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisién o cancelacién del contrato,
sin que ello implique ningun derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescisién del contrato se efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podr3 realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo sera tnicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutard si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcién definitiva y el contratista se rehlsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXI1: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:
a. Porfuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.
¢. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional serd determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.
2. Las Garantias y/o Fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIll: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que seran preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a ELCONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de las
siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
célculo de mayores costos se hard en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los [ndices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, serdn los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacidn.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafiada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacién y deberfa incluirlas en su
propuesta para la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. ELCONTRATISTA
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no podra retener la documentacién por mds de tres (3) meses, sin someterla a la revision y aprobacién
por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuard el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracion de los precios de las cotizaciones dard lugar a que EL GOBIERNO efectlie los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se deberd incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demas condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podrd ordenar en cualquier momento a ELCONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimaciéon mensual.

En caso de producirse una disminucién en los precios de dichos materiales, se hard una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en la misma forma que los aumentos y se rebajaré de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacion
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuard por medio de los certificados
mensuales de pago, previa veriticacion que hara EL GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Clausula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacidon o recepcion de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacién de oferta del proyecto, seré a favor del Gobierno y se
rebajara de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesion al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le retendré un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada y
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segin Articulo 105
de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podrd recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podran ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacién de tales subsecciones, haré saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccién, extendera a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podr4 autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcién del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. La Garantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIII: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extension de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencidn o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intenciéon de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracion por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo

con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de

Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara

su resolucion y la comunicar al reclamante.

La resolucion de LA SECRETARIA tendra caracter definitivo dentro de la via

administrativa.

3. Contra la resoluciéon de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

o

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA
debera presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomardn caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cldusula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendiré a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion,

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminaré la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor. - 2. El drea de taller mecdnico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de alglin derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o
fuente de agua.- 3. No se permitird la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos s6lidos nunca serén depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA deberd disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas deberé recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en dreas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningtin caso los
desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracién de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendra la obligacion de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc,,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajn. - 8. ELCONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la ahra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentard un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestién Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccidon de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto, la cual emitiré el Acta de Recepcién correspondiente.

CLAUSULA XXXIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una ves gue se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demas condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerard terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Cldusula XN, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcidon podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

I,

VI,

VIL.

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningun empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, redlizara: ) Praclicas corruplivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o0 méas partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisary verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales ELCONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dara lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacion
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacidn definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad)} de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucién del presente Contrato en los mas altos niveles

éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Aclivos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucién del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucion de un contrato.

c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado puablico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si 0 por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsion o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidacién y animo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucion de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulard la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institucion contratante, para lo cual la ONCAE
deberad hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancion de suspensién del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por ¢l Ente Competente, sin que medie
objecion alguna por parte del praveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona.”

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacion segln disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afos los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el
Congreso Nacional dara derecho a la resolucion del contrato sin mas obligaciéon por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacion
por la ejecucidn y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de Comayagiieta M.D.C., a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES ) 6,0.9.6.9.4.0.9.6.9.0.0.9.¢.¢4
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA HOOOOOOOCOOCOOXX
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XOOOOOOMMXXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N¢:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: "
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacion del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acompariado de una resolucion
firme de incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatori

Enfe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N2 :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: -

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una resolucion firme de incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacidon
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automadtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdicciéon de los tribunales de la reptiblica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicion".

Las [Garantfas/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automética y no deberan adicionar : ausul: ligatoria.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N¢:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO:
UBICADO EN: : ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO [N DONDE MANIFIGSTE EL
RENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompaiiado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momenta dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la republica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten

la clausula obliga

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de e}
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: (Indique fecha dia, mes, afio)
Cotizacion No,: XXXXXXXXXXXXX
Para: (indique el nombre completo del Contratante)

Nosotros, los suscritos, declaramos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar
respaldadas por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceplamos que seremos automaticamente declarados no elegibles para participar en procesos de
adquisicién para ser adjudicatario de cualquier contrato con el Contratante que llam¢ a licitacion
por el periodo de dos (2) afios, en caso de que incumplimos la (s) obligacion (obligaciones)
contraidas cn virtud dc las condicioncs dc la Oferta cuando:

(a) hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta
especificada en la Carta de Presentacion de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por
nosotros; o

(b) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nucstra Ofcrta antes de la fecha de
expiracién de la validez de la Oferta indicada en la Carta de Presentacion de la Oferta o cualquier
fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no hemos tormalizado o nos hemos negado a formalizar
el Contrato, si requerido, o (ii) no hemos suministrado de manera injustificada o nos hemos negado
a suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las CPC

Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirard si no resultamos
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros su
notificacion indicandonos el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) haber transcurrido 120 dias
después de la fecha de expiracion de la validez de nuestra Oferta.

Nombre del Oferente:2 (indicar nombre completo del oferente)

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**3
(indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta)

Cargo de la persona que firma la Oferta (indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta)

Firma de la persona antes mencionada (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba
indicado

Firmada a los (indique el dia de la firma) dias del mes de (indique el mes) de (indique el afio)
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IV.- FORMATOS

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y esta de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccion y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la tnica persona o personal interesado en esta oferta como principales, esta o estan
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compaiifas o empleados de los organismos que participan en la ejecucidén, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacién y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacién, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucién motivada; procediendo a ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE

67



V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefior:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto COT-SIT-035-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD
DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”. suscrito ofrece
realizar lo ofertado de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el
proyecto, asi como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios
Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la mas conveniente a los intereses de la SIT, segin
recomendaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas, firmara a satisfaccién de la SI'T, el
contrato respectivo rindiendo las Fianzas o Garantias Bancarias correspondientes (Anticipo y
Cumplimiento de Contrato) dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a la fecha de entrega
de la Constancia de Tramite de Garantias. El suscrito acepta en caso de que se adjudique el
contrato, entregar la obra en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) dias para la
ejecucion del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Cenlavus.

También el suscrito Certifica que ademas de la presente Forma de Oferta Econémica, recibié6
la siguiente documentacion:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantia de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

® & G & G G O OO

NOMBRE

FIRMAY SELLO
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VIIL.- DESGLOSES



VIl.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VIl.- DESGLOSES

Secretaria de Infraestructura N
y Transporte HONDURAS

GRSEIAEND Ok LA B bmG DacA

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

”, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia deberd adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayagliela, M.D.C. a los dias, del mes de del 2025.

Representante UATI
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VIIL.- PLANOS



[X.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregarén en esta Secclén)
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(SIT)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO VIAL
(DGDV)

PERFIL DE PROYECTO

PROGRAMA PAVIMENTANDO MI BARRIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA,
MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA.
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INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE

HONDURAS
INTRODUCCION:

El presente documento muestra informacién general del proyecto denominado:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS
PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, DEPARTAMENTO DE MACUELIZO.

La Fase de este proyecto, comprende la ejecucién de actividades principales para
la pavimentacion con concreto hidrdulico. Uno de los objetivos de hacer los
proyectos por fases es para beneficiar a mas comunidades y contribuir al desarrollo
de diversas localidades; asl se tiene una distribucién mas equitativa de los proyectos
de inversion publica y se beneficia a mas departamentos (asi se evita que haya
grandes inversiones centradas en una zona especificas). Esto con el propdsito de
mejorar la infraestructura de la red vial secundaria de Honduras, donde se hace un
reconocimiento de los dafios en la red vial pavimentada y no pavimentada debido al
nulo mantenimiento por parte de los gobiernos en los tltimos afios.

La ruta de 170 metros lineales con un ancho de 7 metros, en Barrio Las Palmas,
comunidad de Sula, Macuelizo Santa Barbara, con Coordenadas en el inicio
15°15'00.5"N 88°33'35.9"W y en el final 15°15'05.4"N 88°33'37.3"W, el inicio del
tramo es la continuacién de pavimento construido en gobiernos anteriores. El tramo
no cuenta con aguas negras lo cual se considera en el presupuesto municipal, pozos
de inspeccion y tuberia de 6", para realizar estas obras antes de proceder con la
pavimentacion. Se necesita el levantamiento topografico para empalmar la rasante
del pavimento existente con el tramo de 170 metros formulado por la SIT.
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INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE HONDURAS

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General del Proyecto

* Contribuir con el mejoramiento de los municipios de Macuelizo v las comunidades
cercanas etc,

* Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad de Sula.
Ofreciendo una red vial de calidad dentro de.la comunidad que permitira el
crecimiento en su economia, garantizando a su poblacién y & sus visitantes-un sistema
vial de carretera con concreto hidraulico, el cual nos permita fluidez. vehicular,
erradicacion de los problemay de salud como ser enfermedades respiratorias y de la

piel producto del polve y algo importante que es el aumento al comercio de ia zona
Objetivos Especificos
e Mejorar las condicionies de los municipios de Macuelizo y las gomunidades cercanas

etc, y otras colonias aledaias que tamhidn serén beneficiadas.

» Mejorar condiciones de trabajo para los pobladores de la zona.
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INFRAESTRUCTURA
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS
PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

FONDOS

FONDOS NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO VIAL - SIT

POBLACION BENEFICIADA

3500 personas

COMUNIDADADES Y ALDEAS BENEFICIADAS

COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ZONA

COMERCIO Y GANADERIA
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COORDENADAS DE UBICACION DEL PROYECTO

El tramo carretero objeto del presente Proyecto, se ubica en la zona sur del
departamento de Santa Barbara, en &l municipio de Macuelizo, sl cual tiene una
longitud 0.17 Km, 0+000 inicia en pavimento existente con coordenadas
15°15'00.5"N 88°33'35.9"W vy finaliza en el estacionamiento 0+170 con
coordenadas 15°15'05.4"N 88°33'37.3"W.

DIRECCION EXACTA DEL PROYECTO

El proyecto estd ubicado en el barric Las Palmas de la comunidad de Sula,
municipio de Macuelizo, departamento de Santa Barbara
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ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

La ruta de 170 metros lineales, con ancho de 7 metros, en Barrio Las Palmas,
comunidad de Sula, Macuelizo Santa Bérbara, con Coordenadas en el inicio
15°15'00.5"N 88°33'35.9"W y en el final 15°15'05.4"N 88°33'37.3"W, el inicio del
tramo es la continuacién de pavimento construido en gobiernos anteriores. El tramo
no cuenta con aguas negras lo cual se considera en el presupuesto municipal, pozos
de inspeccion y tuberfa de 6", para realizar estas obras antes de proceder con la
pavimentacion. Se necesita el levantamiento topogréafico para empalmar la rasante
del pavimento existente con el tramo de 170 metros formulado por la SIT.

VIAS DE ACCESO AL PROYECTO

Dicho proyecto cuenta con pavimento de concreto hacia la calle que conduce hacia
barrio las Palmas de la comunidad de Sula, puesto que allf esta ubicada una escuela
de educacién Bésica.
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INFRAESTRUCTURA HONDURAS
Y TRANSPORTE

CONSTRUCCION DEL PROYECTO

El érea total de construccion es de 1200 m? de concreto hidraulico en losa de 4000
PSl.

MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO

La obra de infraestructura vial representa un costo base de 1,560,314.12 Ips que
corresponde a la construceidn por parte del contratista.

DURACION DEL PROYECTO EN EJECUCION: 1.5 Meses
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CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO

Los tramos incluidos en el programa de “Interconexiones Municipales” se clasifican
como carreteras de baja densidad vehicular, con una incidencia de vehiculos pesados
por dia menor a 100 unidades basado en el historial de conteos en poder de la

Secretarfa de Infraestructura y Transporte (SIT) levantado en los programas de
mantenimiento.

Estos tramos incluidos en la Red Vial Oficial de Carreteras de la Republica de Honduras
presentan una condicion de rodadura con material selecto con valores de CBR
(California Bering Ratio) arriba del 5% que combinado con la baja tasa vehicular que
por ellos transita, nos permite prescindir de una subbase inferior recomendada para
subrasante de baja capacidad soporte, no colocar pasadores para transferencia de
carga en juntas transversales y que funcione un paquete estructural de una losa plana
de concreto con transferencia de carga por trabazén de agregados sobre la subrasante
existente, JPCP (Jointed Plain Concreto Pavement).

Se propone una calzada con un ancho de 7.00 m (siete metros) con carriles de 3.50 m
(tres punto cincuenta metros) y un espesor de 15 ¢cm de losa de concreto 4000 Ib/plg2
sobre una subrasante conformada en una profundidad de 15 cm, si no existe suficiente
material remanente (mayor a 10cm), se deberd completar con relleno de material de
préstamo hasta completar los 15 cm en toda la subrasante. (ver figura 1).
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Figura 1. Perfil del Disefio del Pavimento rigidoe que se propone.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Seccién tipica de calzada con hombeo de 3.00% a ambos sentidos.

El pavimento de concreto tendré un espesor de 15 cm de 4000 Ib/pulg2.

Se colocaran juntas de construccion con varilla de %" de didmetro a cada 50 cm de
separacion a lo largo del eje central.

El bordillo de concreto de 15x15 om ird reforzado con pines de varilla de 3/8" de
diametro a cada 25 cm de separacién y una longitud de 15 cm /7.5 cm dentro del
pavimento y 7.5 cm dentro del bordillo).

El curado debera hacerse durante 7 dias consecutivos,

No se permite el paso de peatén durante los primeros ocho dfas, el paso de
bicicletas, motocicletas, trocos, carretas, etc. No se permitira en los primeros doce
dias, los vehiculos podran circular hasta los 28 dias.

Se realizara un ranurado y colocacién de junta asféltica a lo largo de toda la linea
central y a cada 2.00 m transversalments a lo largo de todo el tramo.
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HONDURAS
GESTION DE LA CALIDAD

La gestion de la calidad en un proyecto vial considera los procesos vy actividades de
la organizacion que ejecuta el proyecto y que determinan responsabilidades,
objetivos y politicas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades
por la cuales se requiere implementar,
Ademas, el sistema de gestion de calidad se desarrolla por medio de politicas y
procedimientos, asi como con actividades de mejora continua de los procesos
llevados a cabo durante todo el proyecto.
La calidad en obra depende en linea directa de CONTRATISTA — Supervision - SIT,
cada etapa del proyecto debe documentarse midiendo parametros segun
especificacion, las actividades sensitivas en el desempefio estructural del paquete
de pavimentos es el relleno con material de préstamo para completar subrasante,
afinamiento, conformacién y homogenizacién de subrasante, evaluar calidad de
materiales y revision de la mezcla de concreto, los contratistas deben tomar
importancia de estas evaluaciones porgue representan pérdida econémica y atrasos
en los tiempos de construccién, la supervisién revisa y aprueba reflejandolos en sus
informes especiales y mensuales, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)
a través del coordinador asignado en conjunto con el laboratorio de suelos y
pavimentos, drea de topografia, y especialistas verifica todos los procesos bajo
meétodos estadisticos y aleatorios para aseguramiento de la calidad.
Estos procesos de gestién de la calidad del proyecto incluyen:
v Planificar la Calidad: es identificar y documentar los estandares y métricas
para que el proyecto(pavimento) demuestre el cumplimiento con los mismos.
v Realizar el Aseguramiento de Calidad: son todas aquellas actividades, tareas
y los procesos que se realizan para asegurar que el proceso constructivo del
pavimento posea el nivel de calidad requerido.
v" Realizar el Control de Calidad.
Asl pues, la gestidn de calidad se convierte en una herramienta administrativa
esencial para cualquier control y seguimiento de los interesaos para que se cumplan
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La supervisién tiene un papel preponderante durante la gjecucion ya que debe
controlar las etapas de construccion con el equipo y personal profesional necesario
a traves de los ensayos de laboratorio o pruebas de campa y esta obligado a
garantizar el avance fisico y financiero bajo el esquema de Gestitn de la Calidad.
Esta informacion es la base para el desarrollo de disefios en campo y ejecucion de
pagos oportunos bajo los esquemas financieros de la Secretarla de Infraestructura
y Transporte (SIT) donde se necesita programar — salicitar fondos — procesar pagos
bajo guias metodolégicas.

Es importante que el contratista / supervisor pueda manejar el concepto de la
trazabilidad de los elementos que tengan mayor incidencia en el proyecto (cemento,
arena grava etc.), ya que este proceso nos permite seguir las fases de los elementos
desde su origen hasta que llega a sitio, en este caso hasta su ejecucion en el
proyecto. La trazabilidad en la importacién es clave para detectar dénde se ha

producido un fallo dentro del proceso constructivo del pavimento.
Tabla 1. Programa de gestién de calidad

{No.[ Etapa Que Controlar ] Como Controlar
* Andlisis de Disefio y Planos "Equipo de Especialistas
* Comprobacton en Campo de Disedio |* Regiesa al sitio del aquipo de especialistas
I
layfHTEBAISS RrEimieies * Aprobacion de Diseflo * Jol dé Disefo
* Preparacion y Enirega hforme - Gerencia
* Disefio * Revision disefio presentado
* Area de consltruccion * Topografia
* Excavacidn * Chequeo lopografico yobsenvacion
* Piopiedades de los materales * CBR, Granulomelria, imites, proctor y densidad
. * Compactacion * Densidad del lemeno y prueba de camga
2 |Fenucoria y Pavimento * Espesor * Medicion dinecta y observacion
* Niveles, regulandad, ancho * Medicion directa y observacion
" Prparacidn * Obsavanion
* Calidad de pavimentos y concrelos  |* Priebas de campo ylaboratorio
° Apartura al trafico * Aperture al lrafico después de las prusbas laboratorio
" Excavacion * Chequoo lopografico y observacion
nte Eslruclural . 5
3 Sgr:::::hs)Es clurat Murs |, Encofrado * Chequeo topografico y medicidn visuat
i ~ Vertido de mamposteria - Revenimientus y calidad de [nateriales
* Calidad de la uberia * Obsavacion
. * Proyecciones y pendientes * Chequeo lopografico
1) (e * nstatacién * Obsarvacion
* Vertido de mamposteria * Revenimiantos y calidad de materiales
* Calidad de la seflales * Observacion visugl
5 |Companente Sefalizacién * Sitios de colacacién * Chequeo lopografico y abservacion visual
* Lineas gje yla!arales ’ _C:QOogpcgrBﬁco
. Components Obras :fr:rji gg[ dfﬁ::?(: :livh ; ’;‘P?fa,d?, pkor Eﬁe ‘correspondleme
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FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO (ANTES)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ROTULO METALICO C/STICKER DE 1.80X0.9M C/PATAS (MOVIL)
DESCRIPCION

La actividad consiste en el suministro e Instalacién de rotulo con sticker sobre lamina
metalica de 1.80x0.90m(con los datos del proyecto) en marco de tubo estructural
de 1"x1"colocado y patas de tubo estructural de 1"x 1" de 1,40m longitud fijadas en
apoyos de tubo estructural de 1" seglin se detalla en plano, los logos a incluir en el
rotulo serdn de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto (ver detalle).
Patas y marco de rotulo pintados con anticorrosivo y pintura de aceite a 2 manos.

ANALISIS

Se considera el suministro del Rotulo de sticker de 1.80 x 0.90m sobre lamina de
metal, fijada a un marco de tubo estructural de 1"x1" con 2 horizontales de 1.80 m
Y 2 verticales de 0.90 m unidos mediante soldadura, 2 tubos estructurales de
1"x1"x1.40 m de longitud para los parales de apoyo. Se considera la Mano de Obra
de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto.

MEDICION

La cantidad a pagarse sera por unidad, los cuales seran aprobados por el supervisor
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn el reembolso total hacia el contratista por
el suministro e instalacidn en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS.)
DESCRI

Este trabajo consistird en la limpieza de calles mediante la utilizacién Mano de Obra
no calificada y Herramienta menor. Los peones con escobas, rastrillos y recogedores
de basura procederdn a la limpieza de calles de basura y otros desperdicios que no

impliguen la utilizacién de equipo especializado. Esta actividad incluye el acarreo de
los desperdicios hasta una distancia de 20 mt.

ANALISIS

Se requiere mano de Obra no Calificada y Herramienta menor. No se considera el
acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales,
solamente su recoleccién en lugares accesibles.

DICION

La cantidad a pagarse por Limpleza de Calles serd el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacién.
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TRAZADO Y MARCADO DE CALLE
DESCRIPCION

Este trabajo consistird en el trazado, marcado y nivelado de una calle. - Se verificara
inicialmente la exactitud del levantamiento topografico existente determinando las
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir
diferencias significativas se recurrird a la Supervisidn. para la solucién de los
problemas detectados. Todo trabajo de levantamiento y estacado de construccién
debera efectuarse por personal calificado: Ingeniero y Topdgrafo, que tenga
experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor. Para el replanteo se
seguiran las lineas y cotas indicadas en planos. El Contratista debera entregar, para
su revisién y uso, una copia de toda la informacién que se ha utilizado en el estacado

y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de Nivel
utilizados en el proyecto.

ANALISIS

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos
desperdicios producto de esta actividad. el metro lineal comprende el trazado
marcado y nivelado de la linea central de la calle y las dos lineas de los bordillos,
Requiere Mano de Obra calificada Cuadrilla de Topografia (Topdgrafo y Cadeneros,
También incluye equipo topografico: estadia, teodolito y nivel).

MEDICION

La cantidad a pagarse por Trazado, Marcado y nivelado, sera el nimero de metros
Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total
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CORTE / RELLENO Y COMPACTADO EN TERRACERIA.
DE ION

La actividad consiste en corte de material blando utilizando tractor D-6 y la actividad
posterior compactacién de la sub rasante en calles, utilizando vibro compactadora
asistida por un tanque cisterna.

ANALISIS

Se considera el movimiento de con tractor tipo D-6 con un rendimiento promedio de
50 m3/hr. La colocacién se considerd con vibrocompactadora con un rendimiento
promedio de 63 m3/hr.

MEDICION

Se medira por Volumen, La cantidad a pagarse sera el niimero de metros ctibicos
medidos én la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacién total por corte
de material btando, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y

operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacién.
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b)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE ESTABILIZADA CON
CEMENTO

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacion y compactacién de
material de subbase sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los
planos del proyecto o establecidos por el Supervisor, para efecto de elaboracion del
presupuesto de la oferta se estima la estabilizacién de la subbase con cemento al
4% en volumen siendo para un espesor de 15 centimetros de subbase La cantidad
de cemento sera verificado por la supervisién en el disefio de la mezdla efectuada
por ellos, de existir modificacion en el porcentaje de cemento se efectuaran los
ajustes correspondientes en més o en menos.

Se consideraran, para efectos constructivos, dos grupos de suelos:

Suelos arenosos y gravosos

e Con hasta 35 % de limo mds arcilla — presentan caracteristicas favorables Y,
generalmente, exigen menor cantidad de cemento para asegurar una adecuada
estabilizacién;

» Con mas de 55 % de material pasando el tamiz de malla de 4,8 mm - son bien
trabajables y, cuando excepcionalmente estidn bien graduados, pueden contener
hasta 65 % de material retenido en el referido tamiz Y con un comportamiento muy
bueno;

» Son suelos facilmente pulverizables, permitiendo el procesamiento rapido de la
mezcla con cemento y agua.

b) Suelos limosos y arcillosos

* Son usados en la inexistencia de materiales mas adecuados;

* Se prestan a la ejecucién de suelo — cemento, reclamando, entre tanto, cantidades
elevadas de cemento para estabilizar;

* Cuando el contenido de arcilla es elevado, la pulverizacién se torna dificil v la

HONDURAS
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CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5CM

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccién de una cama de arena que se utilizara en
calle para pavimentacion. El lugar donde se instalaré la cama deberd estar limpio y
seco. La cama se haré con arena de rio lavada, previamente aprobada por el
Supervisor en una sola capa de 0.05 mts. El material se compactara con el pisdn
hasta que la arena cubra los vacios grandes. Esta Actividad incluye el acarreo del
material desde su sitlo de almacenamiento hasta el sitio de colocacién, reconociendo
hasta 10 ml. como maximo.

ANALISIS
Este trabajo requiere de Mano de Obra No calificada (Pedn 0.63 JDR) y Herramienta

Menor 10 %. En el insumo de arena de rio lavada se considera un desperdicio del
20% por transporte y acarreo.

MEDICION: La cantidad a pagarse por cama de arena compactada ser4 el ntimero
de metros cubicos, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por
suministro de materiales, transporte, colocacién y acabado paral asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda esta especificacién.
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FABRICACION CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA 4000PSI

La actividad consiste en la construccion de un pavimento de concreto hidraulico de
15 cm de espesor con una resistencia a la compresién de 4,000 Ib/pulg2, para lo
cual deberan utilizarse materiales apropiados que retnan los requisitos de
resistencia, granulometria y resistencia al desgaste, vibrado vy compactado
considerando la colocacién del encofrado, cortado y colocacién del hierro en las
juntas, la fabricacion y colocacidn del concreto, asi como el curado del mismo.
Proceso Constructivo:

Acero estructural: Antes de ubicar las armaduras, se debe realizar una inspeccion
de éstas para evitar que tengan elementos o sustancias que impidan su adherencia
con el concreto. Se deben ubicar tal como se haya especificado en el disefio,
sujetandolas para evitar movimientos laterales durante el vaciado del concreto,
Cuando se realicen uniones con métodos diferentes al de soldadura, estas se deben
traslapar de la siguiente forma; las varillas longitudinales se traslapan a dos mallas
y las transversales a una sola malla, dejando un espacio de 10 centimetros antes de
llegar a la junta. Es importante para asegurar una buena proteccion del acero- dejar

entre 6 y 8 centimetros para el concreto de recubrimiento segln lo especifique el
disefio.

Vaciado del concreto: En este punto se debe asegurar gue una vez vaciado el
concreto, éste sea manipulado lo menos posible. Por tal razén se recomienda realizar
el vaciado maximo a 1,5 metros de distancia de su lugar de disposicién final. Este
procedimiento debe realizarse en un periodo no mayor a 1,5 horas desde el
comienzo del mezclado para asegurar las condiciones mecanicas del mismo, aunque
este tiempo puede variar dependiendo de factores que favorezcan la manejabilidad
del concreto durante su recorride hasta el punto de vaciado, o del uso de aditivos
acelerantes o retardantes.

A medida que se realiza el vaciado del concreto se debe ir vibranda nara cacar al
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de tipo armado se deben realizar dos vibraciones, una cuando el concreto alcance
la mitad del espesor requerido y otro vibrado al finalizar el vaciado.

Juntas: Para las juntas de contraccién, la ranura de la junta debe tener una
profundidad minima de % el espesor de la losa, pero nunca menos de 1 pulgada
(25mm). El tiempo de construccién de ias juntas depende del método utilizado:

Se pueden insertar tiras de juntas preformadas plasticas o tableros duros dentro de
la superficie del concreto a la profundidad requerida antes de darle el acabado.

Las juntas elaboradas con herramientas se hacen tempranamente en el proceso de
acabado y se vuelven a repasar més tarde para asegurar que no ocurra adherencia
en la ranura.

El corte de las juntas en fresco se ejecuta generalmente de 1 a 4 horas después de
completarse el allanado, dependiendo de las caracteristicas de fraguado de concreto.
Estas juntas son tipicamente no tan profundas como las obtenidas mediante el
proceso de aserrado convencional, pero deben ser como minimo de 1 pulgada (25
mm) de profundidad.

El aserrado convencional de las juntas se hace entre las 4 y las 12 horas después de
que el concreto ha sido acabado.

Acabado de la superficie: El proceso de acabado se puede realizar con un flotador
0 un enrasador, esto con el fin de eliminar irregularidades en la superficie y obtener
el perfil deseado. Cuando el concreto se encuentre en un estado plastico, se puede
realizar una verificacién de su planicidad y asegurar que no haya irregularidades en
su superficie ubicando una regla de 3 metros de forma paralela o perpendicular al
eje de la calzada. Realizada esta operacidn, se finaliza con el redondeo y afinado de
los bordes tanto de las juntas como de la losa con una llana.

Texturizado del concreto: Este procedimiento se debe realizar antes del fraguado
final del concreto, dandole a este una textura transversal homogénea, con ayuda de
peines metalicos de forma perpendicular al eje de la calzada aplicandole una presién
que no exceda la profundidad deseada.
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temperatura de la mezcla, con el fin de evitar fisuracién del mismo debido a cambios
volumétricos y por lo tanto, problemas que afecten la durabilidad del pavimento.
Se consideran todos los insumos necesarios para el desarrollo de esta actividad
incluyendo la mano de obra calificada y la no calificada.

Medicion Forma de Pago:

HONDURAS

Se medira y pagaré por metro cubico de pavimento hidraulico construido en obra,
previamente aprobado por la supervision, su pago seré la compensacion de todos
los costos de materiales, mano de obra, herramientas Yy operaciones conexas
necesarias para la ejecucion de la actividad.

COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA 4000 PSI

Este trabajo consistira en la construccién de un Encofrado de Losa Monolitica para
Losa Superior. Para el disefio de la obra falsa, se deberd asumir que el peso del
hormigén es de 2.400 kilogramos por metro ciibico. Toda la obra falsa debers ser
disefiada y construida para soportar las cargas indicadas en planos, sin provocar
asentamientos o deformaciones apreciables, El Supervisor podra solicitar al
Contratista el uso de gatos o cufias para contrarrestar cualquier asentamiento
producido antes o durante el vaciado del hormigén. Los encofrados de las losas entre
vigas se construirdn sin tolerancia alguna para deflexion entre las vigas. El
Contratista sera responsable de la calidad de sus materiales de obra falsa y del
disefio de la misma para soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga,
inclusive cargas horizontales. Cuando lo autorice el Supervisor, se usaran tiras para
compensar la deflexién anticipada en la obra falsa y de la estructura, El Supervisor
verificara la magnitud de la contraflecha a usarse en la construccién de la obra falsa.
El encofrado se construird de madera ristica de pino de suficiente rigidez para
impedir la distorsién por la presién del hormigén o de otras cargas relacionadas con
el proceso de construccién. Los encofrados se construiran Y conservaran de manera
de evitar torceduras y aberturas por la contraccion de la madera, y tendran suficiente
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especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomaré en cuenta el efecto de la
vibracion del hormigén durante el vaciado. Los encofrados para superficies
descubiertas se hardn de madera labrada de espesor uniforme u otro material
aprobado por el Supervisor; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
ser impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las esquinas expuestas
deberan ser achaflanadas. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies
interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero y materia
extrafia y recubiertas con aceite para moldes. No se vaciara hormigon alguno en los

HONDURAS

encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran embeber en el
hormigén se hayan colocado, y el Supervisor haya inspeccionado y aprobado dichas
instalaciones. El ritmo de vaciado del hormigdn serd controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las
tolerancias permitidas por estas especificaciones. De producirse deflexiones u
ondulaciones en exceso a lo permitido, se suspendera el vaciado hasta corregirlas y
reforzar los encofrados para evitar una repeticién del problema. La forma,
resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los
encofrados usados deberd mantenerse en todo tiempo. Cualquier madera torcida o
deformada debera corregirse antes de volver a ser usada. Los encofrados que sean
rechazados por cualquier causa, no se volveran a usar. Los enlaces o uniones de los
distintos elementos de los encofrados seran sélidos y sencillos, de modo que su
montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. Tanto las superficies de los
encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberan contener
sustancias perjudiciales para el hormigén.

Medicion Forma de Pago:

Se medird y pagara por metro cuadrado de pavimento hidraulico construido en obra,
previamente aprobado por la supervisién, su pago seré la compensacién de todos
los costos de materiales, mano de obra, herramientas Yy operaciones conexas
necesarias para la ejecucion de la actividad.



INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE HONDURAS
BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CM

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de
concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades Interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn serd colocado en horas del
dia, La colocacion durante la noche se podr4 realizar sélo con autorizacién por escrito
del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacidn y compactacion del hormigén
seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién
de materiales y el desplazamiento de Ja armadura. E! hormigén sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. E! acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas Yy reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los

remates deberan ser construidos segdin las lineas y secciones transversales indicados
en los planos.

Proceso Constructivo:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberd
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado), utilizando la madera un minimo de 4 veces.

Medicion y Forma de Pago:
Medicién: se medira por longitud. La cantidad & pagarse serd el nimero de metros
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estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion,

HONDURAS

acabado y curado de los bordillos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,

materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda
la especificacion.

CORTE PARA JUNTAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
Descripcion de la actividad a realizar:

Esta actividad se refiere al Corte mecanizado, oportuno y adecuado, de Juntas
Transversales y Longitudinales para Pavimentos construidos en Concreto Hidraulico.
El CONTRATISTA serd el tnico responsable de verificar el momento oportuno y
preciso en que el Concreto vaciado ha adquirido la resistencia necesaria para
soportar sin dafio las varias cargas generadas por la operacién del Equipo de Corte
y para soportar el corte mismo sin que se causen desbordes. El CONTRATISTA
gestionara lo pertinente para que esta Actividad se realice de manera oportuna y

adecuada, independientemente de la hora o de las condiciones ambientales
existentes al momento oportuno de su ejecucién.

Cuando a juicio del SUPERVISOR, se produzcan dafios y/o fisuramientos en el
Pavimento, debidos a negligencia, mala operacion y/o demora del CONTRATISTA en
la ejecucion de los Cortes mecanizados para Juntas, el SUPERVISOR ordenara las
reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones que considere necesarias y el
CONTRATISTA las ejecutard a su costo, en la oportunidad y forma solicitadas, sin

que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del
Contrato.

Este corte se debera realizar con equipos autopropulsados o propulsados
manualmente que estén en buen estado de funcionamiento y que cuenten con un
disco abrasivo (Corte en seco) o diamantado (Corte enftiado con agua) de la calidad,

T 4 - a
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Para demolicion de Pavimento de Concreto Hidraulico; Minimo 0.10 m.

Para Juntas de Pavimento de Concreto Hidraulico: 1/3 del espesor de la Losa.
Para demolicién de Aceras de Concreto Hidraulico: Minimo 0.05 m.

Para Juntas de Aceras de Concreto Hidraulico: 1/3 del espesar del Acera.
Para Juntas en Bordillos de Concreto Hidraulico: Espesor total del bordillo.

El corte mecanizado de las juntas transversales y longitudinales en el pavimento, se
demarcaran previamente de acuerdo con lo definido en los disefios, planos,
especificaciones y se realizaran siguiendo alineamientos rectos y con la profundidad
minima especificada, de manera que se garantice el correcto funcionamiento de
dichas Juntas.

Cuando a juicio del SUPERVISOR, por causas imputables al CONTRATISTA se
presenten cortes irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los Linderos
o0 alineamientos autorizados, El SUPERVISOR ordenara las reparaciones,
reposiciones y/o reconstrucciones a que haya lugar, las cuales el CONTRATISTA
deberd ejecutar adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero costo,

sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos
del Contrato.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida seré el Metro (m), de los Cortes mecanizados para la demolicién
0 para las Juntas de Pavimentos de Concreto Hidraulico, que hayan sido
adecuadamente realizados y aprobados por EL SUPERVISOR. El pago se hara al
costo unitario establecidos en el Contrato para CORTE DE JUNTAS: Equipos,
herramientas, materiales y mano de obra requeridos para la ubicacién y demarcacién
de las Franjas de los Concretos a cortar; Suministro en Obra, transporte interno,
operacidn y evacuacion del Equipo de Corte autorizado: Suministro v reposicién de

HONDURAS
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para Iluminacion; Materiales para el lavado de las Juntas cortadas; Mano de Obra
del transporte, descargue en Obra, transporte interno, operacién y evacuacién del
Equipo de Corte.

No habra pagos adicionales al CONTRATISTA por negligencia, mala operacién y/o
demora del CONTRATISTA en la ejecucidn de los Cortes mecanizados para Juntas y
sera obligacion del SUPERVISOR revisar y aprobar que el corte de juntas este
realizado bajo los pardametros establecidos,

SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
Descripcién de la actividad a realizar:

Esta actividad se refiere al lavado, limpieza, secado y sellado de las Juntas

Transversales, Longitudinales y de Expansidn para los Pavimentos de Concreto
Hidraulico.

En forma general y salvo instruccién del SUPERVISOR, se puede establecer que las
Juntas Longitudinales y Transversales tendran un espesor aproximado de 5 mm y
que las de expansion podrén tener un espesor variable entre 10 y 15 mm.

El material sellante de las juntas debera ser elastico, resistente a los efectos de los
combustibles y lubricantes, con propiedades de adherencia al Concreto Hidraulico, y
debera permitir, sin agrietarse o desprenderse, las dilataciones y contracciones que
presenten las losas de los Pavimentos.

Los materiales idéneos para este tipo de solicitaciones y aplicaciones son o
emulsiones asfalticas o productos elastoméricos tales como siliconas, poliuretanos,
que ademas tengan la capacidad para ser autonivelantes, para solidificarse a la
temperatura ambiente, para formar un sello efectivo contra la infiltracién del agua
o contra la incrustacién de materiales incompresibles y perjudiciales, y la de no
requerir la adicién de un catalizador para su adecuado curado después de instalado.
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se podra realizar de la siguiente forma o con las modificaciones que defina el
SUPERVISOR, asi:

1. Transportar los materiales apropiados a lugares predeterminados.
2. Colocar sefiales y elementos de seguridad.

Una vez ubicadas las juntas, sopletear la superficie con un compresor manual hasta
que quede totalmente limpia v libre de polvo.

Una vez limpia de impurezas y residuos, se procede a incorporar el imprimante, cuyo

Se procede a transportar el material asfaltico, hasta el sitio donde se encuentra la
junta, ademas se procedera a colocar el material imprimante o riego de adherencia
en la junta, cubriendo las paredes,

Se incorpora la mezcla asfaltica en la junta colocandola hasta que se elimine todo el
aire interno, esto es hasta cuando deje de producir burbujas, y asf sucesivamente,
hasta llegar a nivel de la carpeta actual.

Se procede a retirar el material excedente de la via.
Retirar sefiales y elementos de seguridad.

ME F DE

La unidad de medida serd el metro (m), de las Juntas con Sellante del tipo y espesor
que definan los Disefios, Planos, Especificaciones, que hayan sido adecuadamente
construidas y debidamente aprobadas por el SUPERVISOR.

El pago se hard al costo unitario establecidos en el Contrato para el SELLADO DE
JUNTAS segln el tipo y espesor especificado, que incluye los costos de: Equipos,
herramientas y materiales requeridos para el lavado, barrido, limpieza y secado de
las Juntas transversales, longitudinales y de Expansidn; Equipos, herramientas y



o g
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INFRAESTRUCTURA

Y TRANSPORTE

iluminacién; Mano de Obra del lavado, barrido, limpieza y secado de las Juntas del
Pavimento.

No habra pagos adicionales al CONTRATISTA en razén de la ubicacién, longitud y/o
espesor de las Juntas a sellar. Serd obligacién del SUPERVISOR revisar y aprobar
que el Sellado de juntas este realizado hajo los pardmetros establecidos.

PINTURA DE TRAFICO

Descripcion

La actividad consiste en pintar una franja de 10 cms de espesor de color amarillo
con pintura especial para trafico, la que deber diluirse con 1/8 de galén de thinner
por galén de pintura. Estas lineas delimitaran las areas de trabajo y deberan trazarse
de la forma y dimensiones que se detalla en planos.

Analisis

Se deberan considerar todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas
Y equipo necesarios para ejecutar la actividad.

Medicién

se medird por metro lineal de pintura, se pagara por metro lineal pintado en obra y
aprobado por la supervisién. Su pagé constituira la compensacion de costos de
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y operaciones conexas necesarias
para ejecutar la actividad.

HONDURAS
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PRESUPUESTO BASE

1 ROTULO METALICO C/STICKER DE 1.80X0.9M C/PATA | pz ! 200 L s L0.00
A |LIMPIEZA DE CALLES {(INCLUYE ACARREO HASTA 20) M2 136000 L . L0.00
3 |TRAZADO Y MARCADO DE CALLES = L Y 17000 | L - L0 00
- — == —
1 CORTE Y RELLENO _ = —= : — = i it
4 |CORTE / RELLENO Y COMPACTADO EN TERRACERIA e el tM3_ = 408.00| L . 1.0.00
| = e 3 - e I |
— [~z [ 1,360.00 | L A L0.00
IV |RELLENO PARA CAPA DE ASENTAMIENTO __ = el
13 |CAMA ARENA COMPAC E=5CM. _ - ) i | i 6800 | L S L0 00

R_4000#/PLG2 (INCL. CU) ; 1,190.00 10.00 1.0.00

E 10X10CM, CONC 1:2:4 S V= Y 34000 L0,00 L0.00

& “ORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRET ] [ 765,00 0,00 L0.00
___ ISELLADO DEJUNTAS 10mmx10mm — o ML | 76500 10,00 L0 00

L0 00
L0O.00

L1000 |
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CAPTURA PACC: 106628

HMonlo rManto
Eslimade Adjurdieada Fecha
Comentaria Codign Nombre ge s adquisicion Narmatjva FFuente i) L Contratacién Modatded Justihicacion
{15y aheas 1)~ Teera 1550 314 1 3 . 3% Canane) Raja
M bt al Hrrital,

i |




19/1/26, 16:27

PACC

PACC Unidad Ejecutora | Proceso de

Contratacion

Informacién General

Nombre de la Adquisiclén:

Normatliva:

Tipo de Adquisiclon:

Fuente:
Prioridad:
Monto estimado:

Modalidad de Contratacién:

Modalidad Asignada por el Sistema:

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:
| Recepcldn y apertura de ofertas:

Evaluacién de las ofertas:

Notlflcaclén de resultados a oferentes:

Fecha estimada firma contrato:

‘ Datos de Adjudicacién

| Monto del Contrato:

Datos de la Contratacién

Flrma del contrato:

No. del Contrato:

pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue/actualizar/reales/proceso/berinAZq3gp

SIT-DGIN-OU PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO,

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
Nacional
Obras
11 - Tesoro Nacional
Bajo
L.1,560,314.12
® Proceso de Contratacién

{2 Compra por Catalogo Electrénico

L.JCompra Directa

Compra Menor, minimo 3 Cotizaciones

16/09/2025
2170972025
22/09/2025
27/09/2025

30/09/2025

l Regresar (http:/pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue) !

12



19/1/26, 16:27 PACC
Monto del Contrato: |

Enlace para ver el contrato:

‘ Listado de CUBS |

| |

| Buscar: |
CUBS |t ObjetodelGasto Descripcidn Monto

‘ 72141003 23400 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras 1,560,31412

| Mostrar| 25 v |registros Mostrando registros del1al1de un total de 1registros

1 ] Siguiente

‘ Anterior

pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue/actualizar/reales/proceso/berinAZg3gp 2/2
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HONDURAS

dokoh ok

Normativa

Detalie del Contrato

HONDU C OMPRAS

Tramyparencis y
Lucha Contrafa
Corrupclén

Entldad 1Secretaria de Estado en los D chos de Infra tura y p {SIT)
lUnldad Compras w- Mmlnlsxndv_a
]contnto - srr-co-637-2025_ L = S — =1y |
isxp;ﬂonto mr~sn—oa;zozs
Proveedor |SUPERVISION OE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION VEE S. DER.L.DECV.
IIEEE = (m‘__’ . O O T
oiecdén |(no definida) : = B——
;denuﬂu;dn (-no d-dlnlda) . i
Descripddn.  |COT-BIT-035-2025 PAVINENTACLON CON CONCRETO HIDAAULICK 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA,
contrate MUNICIFIO DE MALUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARIARA", — e s~
Monto Lps. 1,556,433.86
Facha de Inido  |24/10/2025 o — =]
;orma de Pa;o ; 45 DiAs
|Ttpo )
%(.;?nnta ir_tln_gunuj
'-;;to c.‘r:nu; 0.00 — —— = - - -
Tipo Doarmentn | nombre
Contrats - — [ossamar
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PROCESO NO, COT-SIT-035-2025

En el Salén de 1a Unidad de Apoyo Técnico de Inversién, en los Despachos de la secretaria
de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, a los catorce (14) dias del mes de
Octubre del afio dos mil veinticinco (2025); siendo la Diez de la mafiana con treinta minutos
(10:30 am), dia y hora scfalados para Ja recepcin de las Ofertas del
Proyecto: Y"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA".en presencia de las siguientes personas:
FERNANDO LOZANO Y SALOMON BANEGAS representantes de la Unidad de Apoyo
Técnico de Inversién, con e/ fin de proceder a la apertura de las oferias recepcionadas del
proyecto que serd Financiado con Fondos del Gobierno de la Repiiblica de Honduras.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo la Dieg de la mafiana con treinta minutos (10:30
a.m.), hora sefialada para la realizacién del acto de apertura de ofertas, se procedid con
apertura de los sobres conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferente los
siguientes.

‘ Fechay hora d " ‘Nombre del .
Oferentes - recepeldn Pfgcfo_ ofertado Representanre = bem"
INGENIERIA Y SERVICIOS 14/10/2025 LUIS RODRIGUEZ 1501
T&G 10:204m | L1785,737.60 1995 00527 ;;
'SUPERVISION DE 14710/2025 LUIS FERRERA 1501 /] /
EQUIPAMIENTO Y 10:20 Am L 1,556,433.86 1984 04605
CONSTRUCCION V&E _ B ] o —
14/10/2025 FRANCIS PINEDA 0827 L)
]‘ON STRUCTORA LA ROCA 10:20 Am L 1,865,120.38 1984 00283
| S

Fundamentamos la presente acta en los Articulos 63, 41, 46, 50 y 64 de la Ley de
Contratacion del Estado y los Artlculos 122, 123 del Reglamento de la Ley de Contratacién

del Estado.

Leidas todas y cada una de las ofertas se cerrd dicho eventoa las Diez de la mafiana cuarenta minutos

(10:40 a.m.)

FERNA
chrc-;rnlantc deln Umdad de Apoyo Técnico

de Inversion de Inversion

Piginaldel

Representaijte de la Unidad de Apoyo Técnico
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OFICIO SIT-DSE-4903-2025
Comayagiiela, M.D.C., 20 de octubre del 2025

Ingeniero
EDER PAUL BULNES ARTICA
Representante Legal

SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION VE&E SDER.L.DE C.V
(SECON)
Su oficina.

e e B

o it

TR

e

Estimado Ingeniero:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Cotizacion No. COT-SIT-035-2025,
QUE CORRESPONDE A "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, BARRIO LAS PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA".

i

2

Lo~
|

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mencidn le ha sido adjudicado en atencion
al Acta de Recomendacién de fecha 15 de octubre del 2025, por un monto total UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 86/100 CENTAVOS (L1,556,433.86), Con numero de contrato SI7-CO-
637-2025.

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO TECNICO DE
INVERSION (UATI), de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicacién y proceda con el trmite de las
Garantias Anticipo y de Cumplimiento, las que deberan ser entregadas a la UATI dentro de los
cinco (05) dias calendario a partir de la firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con
este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberé presentar:

» Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si las hubiere
debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

¢ Permiso de Operacion vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

e Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién (DNI)
y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del Representante
Legal.

e Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (

¢ Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Ad
vigente, De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hj .h

rli

ﬁlstra n-de !

\. »
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¢ Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingeniéros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros de
Obra. Vigente.

¢ Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI,

*Todas las Constancias deberdn estar vigentes, as{ como Copias con su respectivo Certificado de
Autenticidad emitido por Notario.
SIT-CO-637-2025

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con cardcter
previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracion deberd contar con los
estudios, disefios o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados,
en funcidn de las necesidades a satisfacer, asi como, con la programacion total y las estimaciones
presupuestarias; preparard, asimismo, los Pliegos de Condiciones de la licitacion o los términos
de referencia del concurso y los demds documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto
del contrato.

Estos documentos formaran parte del expediente administrativo que se formara al efecto, con
indicacién precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el debido
cumplimiento de las obligucivnes u curgo del contratistu.

Podra darse inicio a un procedimiento de contratacion antes de que conste la aprobacion
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrd suscribirse sin que conste el cumplimiento
de este requisito, fodo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los interesados”.

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacion. Si asi ocurriere, oportunamente los

organos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion del crédito.
'. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esta modalidad, deberdn cumplirse los
i requisitos previstos en la legislacion de crédito publico”.

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. E! Pliego de
Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan formular
vdlidamente sus ofertas, su contenido incluira las reglas especiales de procedimiento, los
mﬂj requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las especificaciones técnicas y las
condiciones generales y especiales de contratacion, segun se disponga reglamentariamente”.

Reglamento Ley de Contratacién del Estado, ARTfCULO 30. “Acreditacidn sitos: Los

sancion admzmstratxva jzrme en dos 0 mds expedzente? por mfracczones ezbumn &“dwé] te los
ultimos cinco afios; (b) No haber sido objeto de resolucion firme de cualgijier con.‘taro cel#b; ado
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lﬁtﬁ con la Administracion; (c) Encontrarse al dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al

= Instituto Hondurefio de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo

} segundo, literal b} reformado de la Ley del Seguro Social.

i1 Dichas constancias deberdn ser expedidas por la Direccion Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria
General de la Republica y el Instituto Hondurefio de Seguridad Social u otras autoridades
compelentes.

J Asimismo, el pliego podrd disponer la obligacién del oferente, si fuere sociedad mercantil, de

gh acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de su capital,

Er'jﬁ‘ mediante certificacion expedida por el érgano societario correspondiente.

f El 6rgano responsable de la contratacion también requerird informacion a la Oficina Normativa

de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el numeral 5) del citado
articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento
Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacion del Estado y 7, 26, 29,
30,39,53y 142,169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo

|! 11 de la Ley Especial para la Simplificacion de los Procedimientos de Inversién en Infraestructura
o Piblica.

:g: Atentamente,
E _:L'.
: MSc. ING. QTAVI® JESK PINEDAPARE
e LCRETARIO DE ESTADO
EN 1OS DESPACH®S DE INFRAESTRUCTLU TRANSPORTE
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CONSTANCIA No. 870-2025
COT-SIT-033-2023

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE CONSTAR: Que, al Ingeniero
EDER PAUL BULNES ARTICA representante legal de la Sociedad Mercantil
SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION V&E S DE R.L. DE C.V
(SECON) se le ha adjudicado el proceso COT-SIT-035-2025, QUE CORRESPONDE A
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS
PALMAS, COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA". y para continuar con la formalizacién del contrato, debe presentar las
siguientes Garantfas:

SIT-CO-637-2025

OCHENTAY El LE PIRASCON 77 IUOCENTAVOS L.311,286.77).

La misma debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL
ANTICIPO OTORGADOQ A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT), ACOMPANADO DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A
FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA
PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA
CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR_VALOR DE:
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS (L. 233,465.08)

1. CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA RESOLUCION FIRME DE

NOHOREQUERIRSE

EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE ‘V 12 CM DE LA

GARANTIA/FIANZA.
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LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA  OBLIGACION  SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR DEL
TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO.

LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE
CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucién bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacién exacta.

El cédigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nimeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

22 5 Ow D e o b

La vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza, serd de CINCO (05) MESES, a partir de la fecha
de su emision.

Las Garantias deberdn presentarse dentro de los CINCO (05) dias calendario, contados a partir
de la firma de recibido de esta notificaciéon. De no cumplir con este requisito en el término
estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedard sin valor ni efecto la
adjudicacién y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacion del Banco de Contratistas, en tal sentido la SIT se reserva el
derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de octubre del 2025

.4

ING. OCT A{d) JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
EN LOS DESPACHOSDE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE





