MEMORANDUM

DGIN-SIT-147-2026
PARA:
DE: o siT
. 97l | %
ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [7] del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, por

el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato
SIT-CO-674-2025 correspondiente LPR-SIT-366-2025 - PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, por el monto de TRES MILLONES NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CUATRO

MIL SEIS CIENTOS SIENTE CON 65/100 (L. 3,994,607.65)

Se acompaiia los documentos de respaldo, basicos para la certificacion solicitada:
1. Contrato

Opinién Legal

Especificaciones técnicas

Prespuesto

Publicacién de proceso de licitacién en Honducompras

Captura de publicacion ONCAE de Contrato

Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

o1 N Oy e g e D

Adjudicacion

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.
Atentamente,

Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial 4

Lic. Danerys Turcios / UPEG FECHA..

[
, e pecine PP |
Lic. Javier Lacayo / UATI _ 275, 6'\01/0 | .i
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Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

FCPC-18

mismo proceso):

Numero de revision (del

Versién 1.0

Ca6digo de proceso:

LPR-SIT-366-2025

Nombre del proceso:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ,

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tipo de aseguramlento:

VISTO BUENO DE EXPEDIENTE

Institucién:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Gerancla administrativa:

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Observaclones: PLURIANUAL

D 16n de la

de

| ] LNo Follo(u) [

Observacion

1.- Verificacion del plimiento de

previas

El proceso se encusnira en el pacc
|debidamente publicado en
HonduCompras.

Id de linea pacc en HonduCompras.

[El proceso tiene vinculacion con el pos y
presupuesto.

POA y presupuesto.

El proceso y sus enmiendas fusron
publicados debidaments

Publicacidn en Honducompras

2.- Sollcitud de la upldad myulrente

Dispone de  especificaciones
Técnicas y presupussto.

Especificaciones y presupussto remitidas por
unidad técnica.

El proceso fue debidamente
publicado en el médule de difusién de
HonduCompras

Captura de pantalla.

Fue publicado el contrato en el
modulo de contratos de
HonduCompras.

Caplura de pantalla.

3.- Revislén de I

ejecutada en el

mismo espacio geogréfico. (estd la modificacion ajustada a la LCE y sureglamento?

La modificacion tlene disponibilidad Oficlo de revision de disponibilldad
presupuestaria. presupuestaria N/A
Informe especifico de opinién fundada del
supervisor sobre la modificacion o
Fue presentada la opinién fundada del  |8lteraclén que indique que se reflere a obras N/A
supervisor art 217 RLCE accesorias o complementarias del proyacto y no
osté relacionada con objeto o materia difersnte del
originalmente previsto.
La modificacion no est4 relacionada con Informe técnico de ia unidad ejecutora
objeto o materia difsrente del Justificando que no estd solicitando camblos en la
originaimente previsto art. 205 RLCE |naturaleza y caracterlslicas 8i no obras N/A
accesorlas o complementarlas del proyecto
orlginal.
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especialidades de obra plblice
conlenldas an el Documento estandar de licitacién Precalificacion de Contratistas para la
Construccion de Obras Publicas; caracteristicas como las especificaciones técnicas (medidas,
pesos, factores de calidad, etc.); obras las o pl las que forman parte
Integral para el funcionamiento de la obra civll. Para que concurran estas circunstancias debe ser N/A

del de ia

Comprador piiblico certificado

Nombre: Ing. Wtam Palma _

|Nombre: Mirlam Suyapa Veldaquez

i
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CPC N° 0535

Cargo: Dibccidn general de )
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Secretaria de Infraestructura '\%&'
y Transporte s *-Jj:
HONDURAS

CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-674-2025,

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310 ML
MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagilela, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazén, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) niimero 0801199024191 actuando
en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del
aflo 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominard EL CONTRATANTE; y por otra parte, MAURO ROBERTO MARTINEZ
RIOS, hondurefio, mayor de edad, soitero, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) niimero
0801198709674, con Registro Tributario Nacional (RTN) namero 08011987096745 actuando en mi
condicion de Representante Legal de la Empresa “CONSTRUCTORA AD ASTRA THEO
SALESIANOS § DE RL (COATSA).” con correo electrénico coatsa20l4@gmail.com, teléfono
(+504);3390-2311 y con domicilio legal en: Barrio El Zarzal, Distrito Central, Francisco Morazdn,
Honduras para efectos de notificacion, empresa constituida conforme a las leyes de la repablica de Honduras
bajo Registro Tributario Nacional (RTN) namero 08019014646587 y debidamente autorizado para celebrar
el presente acto, quien para efectos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentido,
manifestamos estar de acuerdo con las cldusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales
descritas en este contrato para la CONSTRUCCION del proyecto: “PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ,
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” que a continuacion se prescribe:

CLAUSULA 1: DEFINICIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que significan lo que
se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de 1a Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuard por intermedio de la Secretarfa.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

3 LA DIRECCION: Direccién General de Infraestructura Nacional de La
Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

4. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de obras Urbanas, dependencia General de

Infraestructura Nacional, encargada de coordinar y velar por
la ejecucién del proyecto

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobiemo de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Repiiblica de Honduras a través de la
Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

7. EL CONTRATISTA: La empresa constructora; CONSTRUCTORA AD ASTRA

THEO SALESIANOS S DE RL (COATSA).

funcionario representante directo de parte de la Direccién
General de Infraestructura Nacional, encargado de coordinar
en primera instancia las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE.

Pégina 1 de 16
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Secretaria de Infraestructura
y Transporte g
HEONOERES
DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:
Pl ee Sesenta (60) dias caiendario,
obra
Tiempo de inicio: El oferente iniciara los trabajos dentro de los ginco (%) dias calendario después de la
fecha de la orden de inicio.
Vigencia garantia v/o Serd hasta poventa (90) dias calendario después del plazo previsto para la Ejecucién de
Fin mplimjento: la Obra, como se indica en el Pliego o Términos de Referencia, en las Instrucciones a los

oferentes (IAO) 10.02 Garantias del contrato.

Rotulos distintivosde la  Uno (1) o més rétulos distintivos de LA SECRETARIA, EL CONTRATISTA NO

SIT: RENUNCIO AL ANTICIPO, en este sentido, el plazo otorgado para la colocacién de
los rétulos correrd a cuenta y riesgo de EL. CONTRATISTA a partir de la fecha de
suscripcion del contrato

Entrega de gavantia v/o Debe entregar las garantias y/o Fienzas correspondientes a mas tardas cinco (05) dfas

Finnza: calendario después de la adjudicacién.
E de Acta de EL CONTRATANTE har4 entrega treinta (30) dias calendarlo después de entregada
(0 Definitiva: el Acta de Recepcion Provisional

Ficha de informacién:  Presentar a LA SECRETARIA dentro de einco (5) dias calendario contados a partir de
la orden de inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y
Oportunidades que serd llenada por el contratista con los beneficiarios.

Listado de equipo que  Estd obligado a dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la iniciacién del
utilizard: proyecto, deberd remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente

¢l equipo que esta utilizando.

CLAUSULA V; COSTO TOTAL DEL CONTRATO ¥ FORMA DE PAGO:

El'monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 65/100 (L.3, 994,607.65), y queda
convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en LEMPIRAS, moneda oficial de la Repablica
de Honduras, mediante estimaciones de pago en vista a la duracion del proyecto.

CLAUSULA VI: REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO

EL GOBIERNO pagardi a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios adjuntadas en el siguiente cuadro;

Lo e S R R
¢ Rl e R P.U TOTAL
- 4 UNIDAD | CANTIDAD gy
o 7 (L (L)
1 L’:rz;‘;y ml 310.00 |L 85.11|L 26,384.10
Excavacion
2 No Clasfficada | ™3 930.00 |L 136.96 | L 127,372.80
Relleno
Cqmpacta.do
3 ggnpﬁ”éf;m m3 | 27900 |L 923.38|L 257.617.44
(Inciuye
Acarreo)
4 Sobreacameo | m3-km | 3,668.55 |L 26.01|L 95,418.99
Adicion de
Cemento para
5 Estabilizacion...__bolsa 486.00 |L 45223 (L 219,783.78
de Sub-Bg&e
6 732.61 (L 200,551.99

a-rE a Pagina 3 de 16
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Secretaria de Infraestructura
y Transporte

]
HONDURAS

H S

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los
libros y registros, as{ como los documentos y demds informaciones relativas a gastos y cualquier otra
operacion relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de
cinco (5) afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estardn sujetos en todo tiempo a
inspeccién y auditorfas que EL GOBIERNO considere razonable efectuar,

CLAUSULA IX: PERSONAL:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de
esta. LA DIRECCION podré solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre
capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labory EL CONTRATISTA
deberé sustituirlo en el término de quince (15) dias calendario por personal calificado.

2. EL CONTRATISTA debera designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de experiencia en abras
de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres (3) afios como gerente de
proyecto.

3. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecuci6n de las obras de este
contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE seré un Ingeniero
Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) aflos de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el
proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
supetintendencia de este.

CLAUSULA X: VALORES PENDIENTES:

EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzean los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya
sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar en favor del
contratante.

CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA deber4d mantener y exigira que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendrd seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL CONTRATISTA
acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba, Serd
responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista
estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL
CONTRATISTA.

2. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL. CONTRATISTA proporcionard y mantendrd seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.

Los seguros antes descritos deberdn ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

Plazos para obtener los seguros:

a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;

b. pélizas relevantes: 20 dfas calendario.
Monto méximeo de cantidades deducibles del sepuro contra riesgos del contratante: dos por ciento (2%)
de la suma asegurada.
Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XII; DE LAS G fAS ¥, 3 DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTAgugda obligado a rendir las Garantlas y/o fianzas siguientes:
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¢. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional serd
determinado por mutuo acuerdo entre las partes,

2. Las garantias y/o fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del

Estado.
CLA!ngLA XITl: INFORMES, OTRA M;UN[ENTACION Y MULTA:

El Contratista debera ejecutar Ja obra en el plazo convenido, si la obra no se ejecutare en el plazo total, EL
CONTRATANTE aplicars a EL CONTRATISTA una multa cuya cuantia serd de 0.36% por cada dfa de
atraso sobre el monto total del saldo del contrato, en consonancia con el articulo 120 del decreto 4-2025
“PRESUPUESTQ GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO
FISCAL 2025.

PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ¢jecucién del proyecto, EL CONTRATISTA
debera presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de lnversiones
previstas, revisado y actualizado por LA COORDINACION, documentos que tomarén carécter contractual
a partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula XV —
Documentos anexos del contrato; al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto,
EL CONTRATISTA a través de LA COORDINACION, rendira a LA DIRECCION un informe
indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA
UNIDAD EJECUTORA.

INSPECCION FINAL Y RECEPCION;

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deber4 dar aviso por escrito cuando la obra esté
terminada a LA DIRECCION y a LA COORDINACION, ésta har4 una inspeccion de esta.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
COORDINACION procederd a nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual
emitiré el Acta de Recepcion correspondiente.

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extension de tiempo contractual, dando las razones en que se
base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo deber4 ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA
por escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucion del contrato. Si EL
CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos
especificados anteriormente, tales documentos no serin tomados en consideracién por LA DIRECCION,

OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato esth sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucién del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignar, transferird, pignorard, subcontrataré o haré otras disposiciones de
este Contrato o cualquier parte de este, asi como de derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de EL
CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podré exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y deberd obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para
lo cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgarén dispensas para la introduccin de repuestos y accesorios; ademis en dicho texto deberén ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podré ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del Estado.

@ : u Pé4gina 7 de 16
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11. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.
12. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.
13. La Orden de Inicio.

14, Seguros.

18. Principio de Integridad.

16. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud det CONTRATANTE y
que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los
Documentos de Licitacién. Sea ésta aprobada o no,

CLAUSULA XVI;: MODIFICACIONES DEL, CONTRATO:

1. EL. CONTRATANTE podré en cualquier ocasién, mediante orden escrita, hacer cambios dentro
de los términos del Contrato, mediante una Modificacién al mismo.
Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario para la
ejecucion del mismo, o que afecte cualquiet disposicién del mismo o si después de la firma de este
Contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios
sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realizacién de los trabajos, se hard un
ajuste equitativo en el pago a EL CONTRATISTA y en todos los otros términos de este Contrato
que puedan resultar afectados.

2. EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan que este Contrato es una obligacién entre
ambas partes, el cual serd pagado segan lo establecido en la CLAUSULA V: COSTO TOTAL DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO, basado en el respectivo plazo de ejecucion, entendiéndose
que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra variarse dentro de los ifmites razonables,
con la previa autorizacion de LA DIRECCION,

3. EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al costo estimado si EL CONTRATISTA
por causas no justificadas e imputables a &l mismo dejase de cumplir con este Contrato en la entrega
del Proyecto. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar el
Proyecto & satisfaccién de EL CONTRATANTE.

TLAUSULA XVII: CONDICI 5 ESPECIALES:

EL CONTRATISTA est4 obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendré derecho a indemnizacién, ni a
ningan otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual no debera
ser detenido totalmente, sino que se idears la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por turno
de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar las
zonas de derecho de via para dar paso al trénsito, previa aprobacién de LA COORDINACION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicaci6n de los tramos en que se ejecuten trabajos asf como la operacién del pre acarreo de
materiales, serd fijada por LA COORDINACION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de
los equipos y el personal de que disponga EL. CONTRATISTA y en funcion de la conveniencia constructiva
del proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados ylo
construidos, puentes existentes y demas vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito. Estas sefiales serdn aprobadas por LA
COORDINACION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos
las perciban a tiempo.

Ademés, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, lns seftales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y seré responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes
que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

EQUIPO:

EL CONTRATISTA esti obligado a dentro de los diez (10) dias calendario posteriores a la iniciacion del
proyecto, deberd remitir # LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esté
utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberé mantener el equipo en buenas condiciones de operacion,
pudien greturaipzarlo nicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El
equipo que a juigls i ‘. Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd
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b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias de
cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds garantias rendidas
por EL CONTRATISTA.

13. EL CONTRATISTA podri solicitar la rescisién o cancelacién de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara el pago, por un plazo de noventa (90) dfas calendario o m4s, a partir de la
fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se debe a causas
imputables a EL. CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de
trabajo; para acreditar este ultimo extremo es suficiente el informe escrito de LA SUPERVISION.

14. Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA deberd
comunicar por escrito & LA DIRECC ION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le
ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podré solicitar la rescision o cancelacién del
contrato, sin que ello implique ningin derecho a abandonar los trabajos por parte de EL
CONTRATISTA.

15. La rescision del contrato se efectuard sin mds trimite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera
improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguiré el procedimiento reglamentariamente establecido.

16. El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

17. La suspensién definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien estas,
acordadas en ambos casos por la administracion. '

18. La declaracion de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad
financiera.

19. Rescisién o Resolucién de Contrato seg(in la aplicacién del Articulo 120 del decreto 4-2025
“PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES
EJERCICIO FISCAL 2025).

20. Los motivos de interés pablico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su gjecucién.

CLAUSULA XX; FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO;

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA
incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucion
de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas,
embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto de
enemigos extranjeros, rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncidn del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocién, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiaci6n ionizante o contaminacion por radioactividad, salvo en los casos en que
ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por
EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, tifones o actividad
volcénica. El CASO FORTUITO son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre.

Si por FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o se veri impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de
la FUERZA MAYOR vy especificara las obligaciones que no se puedan o no se podrén cumplir. La
notificacion se haré dentro del plazo de catorce (14) dlas a partir de la fecha en que la Parte tomo, o debié
haber tomado conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de ila FUERZA MAYOR. Una vez
que se haga la notificacion, la Parte estaré eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que
dicha FUERZA MAYOR le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Cldusula,
la FUERZA MAYOR no seré aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las partes de hacer los
pagos a la otra parte en virtud del contrato.

Cada una de las partes haré en todo momento todo 1o que esté a su alcance para reducir al minimo cualquier
demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de FUERZA
MAYOR. Una Parte notificaré a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o circunstancia de
FUERZA MAYOR.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de FUERZA MAYOR que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE har4 una liquidacion
de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos en
que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de Ia ejecucion total del contrato.

LAUSULA XXI: INDENDM
Durante la ejecucion g

EL CONTRATANTE
difamaci6n y toda ciaSe di

i

wrios, agentes y empleados, de cualquier accién legal por causa de
&Wemandas, acciones, incluyendo la violacion de propiedad literaria,
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7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las éreas de los bancos de materiales que
haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos.

8. EL CONTRATISTA tendré la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF,
Secretarfa de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma
pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo.

9. EL CONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos.

10. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los
usuarios de la via.

CLAUSULA XXVII: INSCRIPCION DEL CONTRATO:

Ser4 responsabilidad de EL. CONTRATISTA, inscribir el contrato suscrito con la institucién en la Cdmara
Hondureia de la Industria de la Construccién (CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo pérrafo de la
Ley de Contratacién del Estado y articulo 76 segundo pérrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA XXVIII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisaré la ejecucion de este proyecto por medio del funcionario representante directo
de parte de la Direccién General de Infraestructura Nacional, encargado de coordinar en primera instancia
las acciones que se susciten entre EL CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE se especifique en la Cliusula
1. Definiciones, numeral 8 de este contrato.

LA DIRECCION velard porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra
efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podré ser efectuada por LA
SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL. CONTRATISTA s¢ vera obligado a dar
las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitaré o hara que se facilite el libre acceso en todo tiempo
a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construccién de la
obra esté efectuandose; asimismo, proveera la informacidn y asistencia necesaria para que se efectie una
inspeccitn detallada y completa.

CLAUSULA : ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando no existan aspectos a corregir los cuales
deberén subsanarse en un tiempo méaximo de treinta (30) dias calendario posterior a la emisién del Acta de
Recepeidn Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de
personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final
de recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de LA DIRECCION control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedar sin valor ni efecto
la misma y daré lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 120 del decreto
4-2025 “PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES
EJERCICIO FISCAL 2025.

CLAU XXX: CUMPL TO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido 1a obra objeto de este Contrato, que LA SECRETARIA haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL. GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la garantfa contra trabajos defectuosos haya sido presentada y que EL CONTRATISTA haya
dado cumplimiento a entera satisfaccién del Gobierno a las demés condiciones establecidas en este Contrato,
las Especificaciones Generales y demAs anexos de este Convenio, el Proyecto se considerard terminado y EL
CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad.

LAUSULA XXXI: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION
El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante ¢l
proceso de ejecucién del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a.  "Préctica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado piblico que interviniendo por
razon de su cargo en cualesquicra de las modalidades de contratacion publica o en
liquidaciones de efectos o haberes pablicos, se concierta con los interesados o usa otro
artificio para defraudar a cualquier ente piblico.

b. "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o

indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un
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EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a8 EL CONTRATISTA, en
compensacion por la ejecucidn y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que
resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en
éste.

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato en la
Ciudad de Comayagiliela, Departamento de Francisco Morazén, a los ]‘_'{g dias del mes de el
afio dos mil veinticinco.
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MSC. IN@, OCTAVIO JOSE PINEDA-PAHEDES MAURO ROBERTO MARTINEZ RIOS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) CONSTRUCTORA AD ASTRA THEO
RTN: 08019022385492 SALESIANOS S DE RL (COATSA)

R.T.N.: 15019020240905
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PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

Remisién Opinién Legal USL-OL-050-2026

MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma
Director General de Infraestructura Nacional

20 de enero de 2026

i T oy
f(," RUTC T,

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte

(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-0L-050-2026,

referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional,

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

ﬂnwunELanfaa,Knﬂwayﬂqucﬂa,men
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Recibido el Memorandum No. SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccién
General de Infraestructura Nacional de esta Secretarfa de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, a los

veinte (20) dias del mes de enero del afio dos mil veintiséis (202

OPINI LGAL SL-0L-050-20

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ha tenido a Ia vista la documentacion adjunta al Memorandum No.
SIT-DGIN-0190-2026, contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Prayectos que se extienden al siguiente periodo

de gobierno; hahiendo analizado la misma ¥ en estricto cumplimiento a lo solicitado: esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil
veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opinion Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos

expedientes:

1 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO SIT-CO-367-2025
| CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

2 | APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE SIT-CO-591-2025
YORO

PAVIMENTACION CON CONCRETQ HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE. 394
3 |METROS LINEALES APROXIMADAMENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

| 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO -SEJUAN ETAPA

SIT-CO-640-2025

5 = = 2
|___| K2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES ~ SIT-€0-455-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA LICO .
5 NCR DRAULICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SIT-CO-434-205
OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

LPR-5IT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA

6 |GUARUMA, MUNICIPIO DF CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE
| CHOLUTECA".

| PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 1000 PS|, COLONIA

7 |FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA

g | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO 4000 PSI, TRAMO 2, 600 ML, SIT-C0-634-2075
DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN Ay

g | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE SO
SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN B

10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO ]

|| DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SIT-C0-556-2025

SIT-CO-676-2025

SIT-CO-427-2025




PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO

DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

e TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SIT-C0-548-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 51, CON MACROFIBRA BARRIO | |

12 | LA CULEBRINA { ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN | SIT-CO-623-2025
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

13 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA 330 ML
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO SIT-C0O-655-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS, ]

14 1 COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO SIT-C0-702-2025
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN SIT-CO-651-2025

16 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO, o —
MUNICIPIO DE TEX!GUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 7 i
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS1, COLONIA VILLA ADELA,

17 | SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-662-2025
FRANCISCO MORAZAN .

1g | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO, o S
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

1 |REPARACION CAIA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ey Sag—

| ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE >
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS| =Tl

20 | MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE | SIT-CO-569-2025 |
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA _ |
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO, ;

21 | APROXIMADAMENTE 300  METROS, MUNICIPIO  DE EL  CORPUS, SIT-C0-650-2025 |

| DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA B )

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPED, ALDEA DE LINACA (BARRIO LOS

22 |LIMONES), ~ 500  METROS  LINEALES, MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, | SIT-CO-573-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO, Bl
APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA

2 |COMUNIDAD ~ DE  MAL  PASO,  MUNICIPIO DS OROCUINA, | >'T-¢0-557-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO,

24 | APROXIMADAMENTE 315 ML  MUNICIPIO  DE  CHOLUTECA, EN  EL|SIT-CO-589-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

»c | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, T
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA |

56 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO R S
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

o PAVIMENTAEION-EON-CONCRETO-HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO, cilcosal 8
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO™™" - et
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, .

28 |SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-441-2025
FRANCISCO MORAZAN B B
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

29 [COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA | SIT-CO-637-2025

| BARBARA !

30 |CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEJO e
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,

31 [LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOIOA, | SIT-CO-615-2025 |
DEPARTAMENTO DE CORTES .‘
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL

32 | CONEJO Y COLONIA 1A 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO

SIT-CO-664-2025
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| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO

33 | GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE| SIT-CO-597-2025
FRANCISCO MORAZAN

,,nl;t 34 PAVIMENTACION CON CONCR~ETO RIDRAULICO 4000 PSI{ ' CQLONIA LOS SIT-CO-764-2025
f“'“'i{!"_- CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES

ﬂ“ 35 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400ML SIT-C0-427-2025
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PENFRNALES, ALDEA
36 | MATEO, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO | SIT-CO-791-2025
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

37 |PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, —h

MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE
38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | §T-CO-475-2025
25 DE FRANCISCO MORAZAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

39 | GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | SIT-CO-476-2025
| | MORAZAN

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucion de la Repiiblica de Honduras;

“Articulo 205", Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...2}...19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica,

“Articulo 321", Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
5 responsabilidad.

Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 5". Principio de Eficiencia, La Administracién est4 obligada a planificar,

programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de

modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y enlas mejores condiciones

de costo y calidad. Cada brgano o ente sujeto a esta Ley, preparard sus programas anuales

de contratacion o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,

considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,

reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas
conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en
todo momento el contenido prevalecer4 sobre la formay se facil

defectos insustanciales,

itara la subsanacion de los

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso Nacional. Este requisito deberd cumplirse

DAAlme ™ J. -



especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de prod

uciro prolongar sus efectos
al siguiente periodo de Gobierno.

“Articulo 119” Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de

interés publico. La finalidad de la Administracién Pablica recae enlabusqueda del interés

plblico sin perjuicio de la proteccién y garantia de los derechos que nstenten los

Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las

necesidades colectivas, esta sujeta a los cambios que puedan surgir segin las circunstancias

que amerite la busqueda de la funcién publica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203", Procedencia de la modificacién: La Administracion solamente podrd
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacion, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, serd reajustado su plazo de ejecucion, si asi resultare de las circunstancias del

caso.

Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

representacion legal y procuracion cuando corresponda.

IS:

Despueés de realizar un analisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en
lasolicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Pablica tiene la
misién de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es Ja contratacion
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucion de la Repiihlica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asf como aquellos

que produzcan efectos mas alla del periodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste

Péginaddeb



una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder

Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucidn,

Es por ello que, para el caso en cuestion en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Repuiblica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacion siguiente;

Aviso de licitacién

Acta de recepcion y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econémicas
Adjudicacion

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantias Bancarias con sus respectivas aceptaciones

© N oA WD

Dictamenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno,

9. Exposicion de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habra de emitir el Honorable Congreso

Nacional.

11.C.D. con la informacién antes referida y en formato Word,

LO CITADO SE i

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Republica que establece: “[El Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven Involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos ul
Siguiente periodo de gobierno de la Repiiblica.”. - Debidamente cumplimentada, devuélvanse

las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elaboré Unicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la
Ley de Procedimiento Administrativo). Ademds, las opiniones emitidas por esta Direccién
no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la

Picina & Aa &



jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de

la Corte Suprema de Justicia en el expediente No, AP-836-2019, Sin perjuicio de lo anterior,

El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, por lo que sirve

ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este

sentido, no someten al 6rgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en llertacl
para emitir el acto cémo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportund, que
someto a cualquier otra opinién mas autorizada que la mia y que flrmo en Comayaguela

Municipio del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil
veintiséis (2026). ‘

4
Abg Alfrédo Israel Galindo iac Apa o\
Director Unidad de Servicios Lf’?galcw"‘//

USL-0L-050-2025
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.
(1A0)



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IA0):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacion
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacion de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcién: EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacion, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus
respectivos Colegios Profesionales.
1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripcion de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las p4ginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningtin concepto, no obstante,
debera incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta debera ir acompaiiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompafiada de
un designado oficial por la Institucion, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por si mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 02 de septiembre de 2025
Punto de Reunién: COLONIA CACERES, MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE
LA PAZ
Hora de la Reunion: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacién de ofertas.

1.09 Obligatoriedad de inscripcién del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la instituciéon en la Cimara Hondureiia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacion,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2. OFERTAECONOMICA: )
2.01 ENTACIO LA OFERTA NOMICA

La oferta econémica que prepare el oferente debera incluir lo siguiente:
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

La Carta de Oferta
La Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Magquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;
Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);
Declaraciéon Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.
Constancia de Precalificacién SIT.
Constancia de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de
solicitud de inscripcidn ante dicho Registro. VIGENTE
Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.
Cronograma de ejecucion de Obras.
Constancia extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE
Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(THSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”
Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningun tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE
Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacion de ofertas para autenticar su
veracidad.
Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de
Inversion de la SIT.
En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.
Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econdmica del licitante



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
0 copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada deber4 ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia debera estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cédigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acipite serd subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria méaxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01 Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

3.02 Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como vélidos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc,, recordando que los mismos serdan invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hard las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.

3.03 De las Firmas



3.04

3.05

3.06

4.00

4.01

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {IAO)

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberan estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para la entrega del proyecto en
su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo siguiente:

1. Programa General de Ejecucién de Obra del Proyecto.

Esto permitira a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucién propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos
El oferente debera presentar su oferta en idioma espafiol de acuerdo con el formato de la

oferta.

Examen de los Planos, E aciones y Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extensidn, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asf como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS
Forma de Presentacion de las Ofertas:

El nimero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencién Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Niimero de teléfono

del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Nimero de la Licitacién.

LPR-SIT-366-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310
ML MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 17de septiembre del 2025

Hora de Apertura 10:30 a.m.

Apertur Oferta

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantara un Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual sera firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejard constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacion manifestada por los asistentes, referente al acto.

MANEIO DE DOCUMENTOS
Examen de Documentos

Los oferentes deberdn examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ningin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retiro de Documentos

El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaracion vy Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito ala Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del érgano responsable de la contratacidn, la cual sera comunicada a todos los interesados
que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacién y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

efir 0 as

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ningin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

Aceptacior

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacidn.

Descalificacién de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

b) Cuando no se presente la Garantfa y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.
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g)

h)

j)

k)

)

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1A0)

No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracién, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extemporaneamente; en este caso serdn devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacion.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucién de este.

Cuando en el periodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberén hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdmica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusion de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal calculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Reptiblica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dfa en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES"
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9.00

9.01

l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

w) La no presentacién de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningtn tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. 0 en su caso,
presentar Declaracion Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultard demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacién.

z) Y demas contemplados en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI" tendra la potestad Cuando en el periodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacién
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacion de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversién (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién
sera de Dos (2).

ADJUDICACION DEL CONTRATO

Evaluacion de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas serdn evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio méas bajo o se considere la
mas econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
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9.02.

[.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

ejecucién normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacién del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta més baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién serd declarada fracasada si asi lo estima conveniente la SIT,
por recomendacion de la Comision Evaluadora de Ofertas.

La Comisién Evaluadora de Ofertas, estara integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, serd mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracidn, evaluacién, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podra resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucion de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacion suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacién;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacién y Firma del Contrato:

La SIT, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademads, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacidn de adjudicacidn.

El oferente seleccionado deberd formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacidn y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspensién y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, debera presentar los documentos
13



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

siguientes:

1.

7.

Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

Permiso de Operacioén vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.

Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segtn el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

Constancia del Registro de heneficiarios SIAF]

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacidn definitiva de la Licitacién, se entenderd que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisidn no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacién.

10.00. GARANTIAS
10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantfa de Mantenimlento de Oferta, deberd ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a)
b)

<)

Garantia Bancaria pagadera a la vista;
Fianza,

También sera admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

14



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

Cualquiera que sea el caso, esta Garantfa serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compafifa Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera utilizarse el
formulario de Garantfa de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendra vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta que no esté acompaiiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta
sera descalificada por la Comisién Evaluadora de Ofertas.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mdas bajas
aceptables, cuya devolucién serd dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garanlia de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le serd devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado por el
mismn en la Carta de Presentacién de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma ¢l Contrato;

. No presenta la Garantia de Anticipo;

. No presenta la Garantfa de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantfa de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
. No acepta la correccion del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:

“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple
requerimiento de La Scecretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompafiada de
una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

10.02. Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a mas
tardar cinco (5) dias calendario seglin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantia sera por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucién de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisién. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato debera rendir una Garantfa Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisidn.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantfa de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procedera a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asf sucesivamente.

10.03. Garantia de Calidad de Obra: (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
MANTENIMIENTOS)

El Contratista otorgara a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un perfodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

10.05 Formalizacion del Contrato y Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista deberd presentar una Garantfa Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asf lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademads el adjudicado antes de
formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacién Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantia Ambiental serd por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de

su emisién, Si Aplica.
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AO)

El monto de la Garantfa de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podra ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
debera ampliar la vigencia de la Garantfa de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dfas antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantfas deberdn contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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[1.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacidn, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera siguiente:

1.

Documentos de Licitacion
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y deméas condiciones
necesarias para la presentacién de ofertas.

SECRETARIA
Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

MUNICIPALIDAD

Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho publico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

Supervisor
Sera la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

. Representante

Quien actia en nombre de una persona juridica.

Licitante U Oferente.

Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda
presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacioén.

Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,
especiales, especificaciones detalladas y precios.

Contratista
Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales

Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Disefios

Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccién
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[Il.- CONDICIONES ESPECIALES

Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicién y Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el

oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15.0bra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectiien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacion de responder por otra persona en el caso que esta no

quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las Ordenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudicran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
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La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales para la obra
anombre, en representacion y en solidaridad con el Contratista.

23.Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora

Es la dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control
técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucion de este.

2. AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervision externa y
apligue la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

K)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacion final de la obra y segtin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucion de la obra.

Tramitar ante la SIT, las 6rdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerdrquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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Presentar su decision por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n)

0)

p)

q)

Evaluar el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacién
ala SIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccidn o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir a la
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto paralo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacién, para verificacion de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepci6n respectivas.

Ordenar la demolicion, previa aprobacion superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan etectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar segulmiento a la ejecucidn y participar en el proceso de entrega y recepcién de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procederd de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspensién de la construccién total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.

22



3.00

3.01

3.02

4.00

4.01

4.02

I1l.- CONDICIONES ESPECIALES

aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR

Cesidn

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién. El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Quela SIT autorice expresamente y por escrito la cesion.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontratacion

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacién de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econdémicas.

2. Quelos trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccidn, obras provisionales y todo aqucllo
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccion en la medida que la

necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones y Ordenes de Cambio
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La SIT, tendrda derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se haran mediante érdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribira una ampliacién al contrato que se someterd a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se reahzara sin estar autorizada por la SIT, sera_responsabilidad del

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccion, prevalecera sobre lo indicado en
los demas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre si, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo cl trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiiedades o discrepancias no habfa calculado y tenfa razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las 6rdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Diseiios

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demds copias que necesite, a la terminacién del contrato deberd devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacion, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucién
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
pucdan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucion de la
obra.

Libro de Bitiacora

Ellibro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
o algun otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucidn de la obra. Cualquier observacion relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervision al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comun acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora consistira en un cuaderno inico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionard a la SIT para que sea certificado en la primera y tltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asf como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y serd de facil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratista y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, sera retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar
la recepcidn final del proyecto quien lo entregaré a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la Ultima pagina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafno y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografia y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIONES GENERALES

Formalizacién del Contrato

El contrato que suscriba la SIT se celebrara segtin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerira el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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Daiios y Perjuicios a Personal v Bienes

El Contratista indemnizard, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relaciéon con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demds bienes para el desarrollo y
terminacién de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizard, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algin acto de
negligencia u omision del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociale

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista sera asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rotulos

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hara cfectivo ¢l pago de la primera cstimacion, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacion del rétulo o rétulos serd por cuenta del Contratista segin instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

El rotulo fijo sera ubicado en sitio visible y
1 unidad: Rotulo Fijo estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual

CAMINOS/PAVIMENTOS scrd indicado por la Direccion de Control y

Seguimiento a través de la inspectoria,
Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

2 unidades: Movible

El disefio del rétulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacion de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcion del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara

al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracién que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rotulos movibles como los chalecos, lo hara el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpieza

El Contratista deberd mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera retirar todo cl matcerial de desperdicio y basura del arca de la
obra de construccidon, maquinaria y material sobrante y debera limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminarad todos los desperdicios y
mantendra todas las areas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucién del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacion, Seguimiento, Informaci Eval i0
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Programacion

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversion y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucién.

Seguimiento de la Ejecucién

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucién del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacién del Proyvecto

El Contratista deberd participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periédicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y EJECUCION

Materiales v Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberdn ser nuevos, de disefio estandar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberin ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramuo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptardn sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes
El Contratista indemnizara, defendera y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,

reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacién.

Recepcion Definitiva

La SIT daré al Ejecutor el Acta de Recepcién Definitiva a més tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcién Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extension del Tiempo
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantandose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacion de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacién del proyecto, legalizandolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hara las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa cumplimient lazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicara al Contratista una multa cuya cuantia sera del 0.36% por cada
dfa de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”".

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prorroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las

partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS

10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compaiifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantia de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental (SIAPLICA)

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantfa Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las 1AO, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental serd
de 365 dfas a partir de la fecha de su emision.

10.03
N

Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
1EN

El Contratista presentara una Garantia extendida por un Banco o Compaiiia de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcién definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.

Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

10.04 Proteccion y Mantenimiento de la Obra

10.05

11.00

11.01

12.00

12.01

El Contratista scra responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcion definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

La SIT norenunclari a sus derechos.

Ningiin actn u amisidn del Supervisar del Prayecto, sera considerado comao razan para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni serd motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

IMPUESTOS ELES Y DERECHOS ADUANALES

Cargas Tributarias

La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento

Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

CERTIFICADOS Y PAGOS
Antici
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La SIT dard al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hard efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantfa de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

¢) Los deméas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacién.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construcciéon de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo serd depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo deber4 ser utilizado inicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendra el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucién al Ejecutor.

12.02 Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuardn pagos al cjccutor dc la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demds retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccion,
devolucién del Libro de Biticora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentacion de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacién por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacidn. El pago final incluira la deduccidn de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuard después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacion de cierre completa, la omision de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Para la
emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emision del Acta de Recepcién Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y daré lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte

de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacion de reclamos.

3. Lafalta del Contratista en hacer pagos dcbidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4. 1Ina duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Dafios a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacion a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Para la emision del Acta de Recepcidén Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dfas calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcion Provisional; deberd presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".
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Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR deberd presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.-

Solamente se extendera el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompaiiada de la documentacién obligatoria exigida por
la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en depdsito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucidn del contrato las siguientes:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

b) La suspensidn definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

¢) Ladeclaracién de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

d) Por mutuo acuerdo de las partes.

e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucién del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucion.

g) Rescisidn o Resolucion de Contrato segtin la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del
préstamo o donacion, dard lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin mds
obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescisién o
resolucion del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términas de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razén de crisis economica y financiera del pals; disminucién en la recaudacion de
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ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra situacién de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”.

h) ydemais que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

15.00 Resoluciéon por Causas Imputables al Contratista

16.00

16.01

16.02

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucién presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucién de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

La resolucion del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez tirme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION

Prictica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al proceso de seleccién o
la gjecucion del conlralu.

Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacién de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucidn de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificlales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacién, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categorfa: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de
acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacién y Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo dc Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
¢) Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacién.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asf se requieran,
asf como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacidn seran por cuenta del Contratista.
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6.0 EJECUCION

La obra se ejecutara con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra y hasta que expire el periodo de Garantia de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Serd también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista deberad ejecutar la obra en el plazo convenido, de sesenta (60)dias calendario.
También deberd cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucién de
la Garantia de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicar4 al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantia estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucidn del contrato.

8.0 ATRASO Y PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comin en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista debera ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantfa Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberan hacerse por escrilo a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
a reclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estdn anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrara ni tomara posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor publico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacion necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DIiASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningtin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sdbados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de liempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningun trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de 6ptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacién acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacién,

Las condiciones sub-superticiales y superticiales de tales propiedades, deberdn ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberfas, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterraneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera entender que
la SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningtin reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extension, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificara a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del area del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la acci6n viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacion. Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas
unicamente con el personal de la empresa del servicio publico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexion provisional. El Contratista debera instalar un sustituto permanente de
6ptima calidad de la parte cortada de la conexi6on domiciliaria original, el cual debera ser
inspeccionado por la empresa de servicio publico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberfas y estructuras subterridneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas
no estaran ubicadas en los planos, deberé proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar méas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotografia. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccién, tuberias y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podréd hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccioén final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcién final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademds, debera contratar el personal que
trabajara en la construccion de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberd justificarlo previamente ante
la SIT.

40



IV.- FORMATOS



IV.- FORMATOS

FORMATO DE CONTRATO
(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
XXX XXX
X",

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayaguela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominard EL CONTRATANTE; vy por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de identificacion (DNI) ndmero XXXXXXXXXXXXX, con Regislro
Tributarlo Naclonal (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicién de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electronico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX vy con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacién,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) nimero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
eleclos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentldo, manlfestamos estar de acuerdo con las
clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacidn se prescribe:

CLAUSULA |: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se enlenderd yue significan lo
que se expresa a continuacién:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).
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3. LA DIRECCION:

4, LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7. EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12.  PROYECTO

CLAUSULA I1: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccién General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucion del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
JOOOGOOOOOOXXXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPLRVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizara, planificara, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velara por el
cumplimiento del Contrato y demas documentos que lo
integran.

IXOXOOOOOOCOOOOODKKRKXXXXXXXX”

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA Ill: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera ser
aprobado por el érgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacién.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mds tardar dentro de los cinco

(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y sc

compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un

plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto

a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones

Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecuciéon se modifique por aumento

en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un estudio

que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacion en plazo no podra ser mayor al

dumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se hardn con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repblica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XOXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX, XXX, XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecucion y pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacion por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.

No. ~ CONCEPTO | UNIDAD | canTipaD ol Lt
i il ()t w
1
2
3
4

AOMNSTRACINOELEGRDA 0%

G‘LAUSULA ESCAILATGH A'—'(X%)

| NITTEVR X ThS =0T |

CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracién delegada y
Cldusula Escalatoria. Esta cantidad sera amortizada a partir de la primera estimacién mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacion final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA debera invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversién, el cual debera ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerdn aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad unica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacién segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacion del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo serd
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incarparadaos a este Cantrato y farman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacién. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Invitacién a Licitacion.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacion y que acompanid en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12, Las Jltimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por féormula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

O N @ln B W I
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19. Principio de Integridad.
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privard lo expuesto en el
contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente
relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VIiI: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El presente Contrato prevalecerd sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerara que
los documentos enumerados a continuacidn forman parte del presente Contrato:

(1)  Carta de Adjudicacion.

(ii)  La Oferta.

(iii) Enmiendas.

(iv) Condiciones Generales (CG).

(v)  Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.

(vi) Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vil) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacion y

Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitlo.

(x)  Planos.

(xi)  Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.
(xiii) Aclaracionesy Adendas a los Documentos de Licitacion.
(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacién del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. EL GOBIERNO supervisara la ejecucién de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Cldusula I. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podré efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccion también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se
verd obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitara o hard que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectudndose; asimismo, proveerd la
informacidn y asistencia necesaria para que se efectte una inspeccién detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afos después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccién
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener y exigird que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendrd seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato, FL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba, Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.
b.  Monto maximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.

¢. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XlI: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

i1, EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA estd obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccién.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara ELCONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcion del Contrato.

2. Las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal c) debera presentarse a mas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcién Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedird la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Las presentes Garantias y/o Fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA Xiil: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podré solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con ¢l Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA deber presentar a LA SECRETARIA, segun sea ¢l caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacién se le aplicara una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millon o fraccion del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra. Ademds, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL. CONTRATISTA pagard al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estaré obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Cléusula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacion de la obra, EL CONTRATANTE le impondra sanciones econdémicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las obras de
conformidad a la Cldausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacion de esta Clausula, LA SUPERVISION debera adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
¢l SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacién del proyecto, deber3
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esté utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacidn,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual sera retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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inicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberd efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucion de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucion,
insurreccién, usurpacion del poder o asuncion del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacidn o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacion se hara
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conacimientn, de la situacidn o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la
notificacidn, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicidn de esta Clausula, la Fuerza Mayaor
no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una compensacion por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

51



V.- FORMATOS

2) EL CONTRATISTA no asignard, transferira, pignorara, subcontratara o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podrad exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para lo
cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccidn de repuestos y accesorios; ademds en dicho texto deberdn ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del
Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacion, nia
ningun otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no deberd
ser detenido totalmente, sino que se ideara la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al trénsito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacién del pre acarreo
de materiales, sera fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcion de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito.

Estas sefiales seran aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mds formalidad que una
comunicacién escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacidn se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacion que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ningun reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuara, a menos que la
comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacién de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobara con los dictimenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y seré calificada por LA DIRECCION.

b. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagdrsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucién
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

e. Sldejara de cumplir con cualqulera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f. SiEL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Poraplicacién de cldusula XIX.

h. Poraplicacidon de la parte final de la Clausula V.

i. Deigual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segln las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.

53



IV.- FORMATOS

j.  Poraplicacién de la clausula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concederé al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolverd, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias compafiias constructoras, debiendo contar con la aprobacion
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario o mds, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Gltimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA deberd
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacién del contrato,
sin que clo implique ningdn derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescision del contrato se efectuara sin mas trdmite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo sera tnicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcion definitiva y el contratista se rehlsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXIi: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional seré determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXI1I: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que seran preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
cdlculo de mayores costos se hard en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003 2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentidao, en el reconocimiento de mayares
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los Indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacion.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafada de las copias de tales cotizaciones que recibid antes de la Licitacion y deberia incluirlas en su
propuesta para la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. ELCONTRATISTA
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no podra retener la documentaciéon por mas de tres (3) meses, sin someterla a la revisidén y aprobacién
por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuard el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracion de los precios de las cotizaciones dard lugar a que EL GOBIERNO efectle los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debera incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacion y demds condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podrd ordenar en cualquier momento a EL CONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacion mensual.

En caso de producirse una disminucidén en los precios de dichos materiales, se hard una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en la misma forma que los aumentos y se rebajara de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan las indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacion
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuara por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacién que hara EL GOBIERNO,

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Gnicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Clausula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacién o recepcién de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacion de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, serd a favor del Gobierno y se
rebajara de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesién al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le retendrd un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada y
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacidn final, se deducird cualquier saldo pendiente de recuperacidon del Anticipo, seguin Articulo 105
de la Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podrd recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podran ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacion de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccion, extendera a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucion de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcion del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. La Garantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIIl: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacidon adicional o extensidn de tiempo contractual, dando las razones en que
se hase dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriares a que la hase del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo deberd ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecuciéon del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intencidon de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracién por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara
su resolucion y la comunicar al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendra caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cldusula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD CJCCUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién.

EL CONTRATISTA debera tomar absolulamente tudas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacidén que obstruya el flujo de agua.- Eliminard la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor. - 2. El drea de taller mecénico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o
fuente de agua.- 3. No se permitira la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamds vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los
desechos sdlidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccidn, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendra la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretarfa de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. ELCONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentard un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestién Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXI1: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual emitird el Acta de Recepcién correspondiente.

CLAUSULA XXXIli: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNOQ haya verificado la
Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demds condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerard terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula Xll, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacidn Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos
apoyar la consolldaclén de una cultura de transparencia, equldad y rendlclén de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

VI.

VILI.

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacién y que ningun empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mds partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisary verificar tnda la infarmacian que deha ser presentada a través de tercerns a la otra parte,
para efleclus del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacidn o
adquisicién causa de este Contrato, la informacidn intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales ELCONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dard lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b} De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucidn del presente Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mds estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucidn del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Préactica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razdn de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado puUblico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sf o por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsion o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidacién y animo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Tréfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacion personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion,

3. El Contratante, anulara la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacién.

4. El Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institucién contratante, para lo cual la ONCAE
deberd hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
nhjecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar pricticas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el trafico de influencias con el fin de ohtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona.”

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacion segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asighacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de estos fondos por el
Congreso Nacional dard derecho a la resolucion del contrato sin mas obligacién por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacién
por la ejecucién y terminacidn de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagiiela M.D.C,, a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES ),9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.0.4.9.4.¢.¢
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA SOOOOOOOOONKXXX
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XOOOOMXXXXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién no. parala Ejecucion

del Proyecto: !

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompairiada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecuciéon automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
yel ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Reptiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién”,

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la clausula obligatoria

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. No acepta la correccidn de los errores (silos hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacidn de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehidsa firmar el contrato, o se rehtlisa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

Enfe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N2:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: =
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente péliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacién del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acompariado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningtn otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de la repiiblica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.”.

Las [Garantias/Fianzas] cmitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anule imiten la cl

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N¢ :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: "

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd cjecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una resolucién firme de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
cl ente emisor dcl titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la repiiblica del
domicilio del bencficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién".

Las [Garantfas/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacién automaética ligatori
tn fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS
FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N2:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO:
UBICADO EN: : ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantfa, en la ciudad de
de ,alos del mes de del atio

Municipio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO

67



IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N¢:

FECHA DE EMISION;

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la repiiblica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten

a.claisiils dhligatan

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de , Municipio de ,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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V.- FORMATOS

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y esta de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccion y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la unica persona o personal interesado en esta oferta como principales, estd o estan
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compafiias o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacién y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacion, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucion motivada; procediendo a ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE

69



V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Seiior:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-366-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310 ML
MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”. suscrito ofrece realizar lo ofertado de
acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el proyecto, asi como a
las Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que
de resultar su oferta, la mas conveniente a los intereses de la SIT, segtin recomendaciones de la
Comisién Evaluadora de Ofertas, firmara a satisfaccion de la SIT, el contrato respectivo
rindiendo las Fianzas o Garantias Bancarias correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de
Contrato) dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la Constancia
de Tramite de Garantfas. El suscrito acepta en caso de que se adjudique el contrato, entregar la
obra en el plazo establecido de sesenta (60) dias para la ejecucién del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademds de la presente Forma de Oferta Econdmica, recibié
la siguiente documentacion:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantia de Calidad de la Obra
Condiclones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

® S G & O ¢ 6 O

NOMBRE

FIRMAY SELLO

71



VI.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS

PERFIL EJECUTIVO PROGRAMA PAVIMENTANDO MI BARRIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

“PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO
DE LA PAZ”

(1201-042025-12)

COMAYAGUELA M.D.C. 2025




DESCRIPCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PROYECTO

El area total de construccion es de 1,860 m? de concreto hidraulico en losa de 4000

PSI, con un ancho promedio de 6 metros.

El presente proyecto cuenta con las siguientes dimensiones: Una longitud de 310
metros lineales y un ancho promedio de 6 metros de la estacion 0+000 a la 0+310
contara con un ancho promedio 6 metros de pavimento con concreto hidraulico, y
las obras complementarias como ser: excavaciones, rellenos con material selecto,

acarreo de desperdicios y conformacion de subrasante.

Las actividades que se realizaran seran las siguientes: Trazada y marcado,
excavacion no clasificada, sobre acarred, relleno compactado con material
préstamo (incluye acarreo), conformacion y compactacion de subrasante,
fabricacion de concreto hidraulico en losa 4000 psi, colocacién de concreto
hidraulico en losa de 4000 PSI, acero de refuerzo, corte de juntas, sello de juntas,

nivelacion de pozo, rotulo del proyecto.

POBLACION BENEFICIADA

La Paz cuenta, 49,828 habitantes de los cuales 29,277 son mujeres con un

porcentaje (53.64%) y 25,302 son hombres con un porcentaje (46.36%).

COORDENADAS DE UBICACION DEL PROYECTO

El tramo objeto del presente Proyecto, se ubica en el departamento de La Paz, en
el municipio de La Paz, el cual tiene una longitud 0.310 Km, 0+000 inicia en
pavimento existente con coordenadas: Inicio: latitud: 14.313066N, longitud: -
87.68095W vy finaliza en la estacién 0+310 con coordenadas: Final: latitud:
14.312513N, longitud: - 87.677305W.

DGDV-PMB-2025 1



INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE

FINANCIAMIENTO:

FONDO NACIONALES.

FORMULACION:

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS.
PROGRAMA

PAVIMENTANDO MI BARRIO.

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA NACIONAL (D.G.I.N).

TIEMPOS DE EJECUCION

El proyecto tendra una duracion de dos meses (60 dias calendarlo).

DGDV-PMB-2025
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HONDURAS

' REGISTRO FOTOGRAFICO: "

Colonia Ciaceres, Municipio de La Paz, Departamento de La Paz.

AR |l!|I|_|IIII|I|_||.||I||.||_|_|

llustracién 4. Ancho De Calzada 6 Metros. llustracion 5. Final Del Tramo.
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VII.- DESGLOSES



VIi.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VIl.- DESGLOSES

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

", con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayagtiela, M.D.C. a los dias, del mes de del 2025.

Representante UATI
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VIIL.- PLANOS



IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Seccion)
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OFICIO SIT-DSE-5238-2025
Comayagiiela, M.D.C., 12 de noviembre de 2025

Ingeniero

MAURO ROBERTO MARTINEZ RIOS

Representante Legal

CONSTRUCTORA AD ASTRA THEO SALESIANOS S DE RL” (COATSA)
Su oficina.

Estimado Ingeniero Martinez:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacion Privada Nacional
No. LPR-SIT-366-2025, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ", Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en
mencién le ha sido adjudicado en atencion al Acta de Recomendacion de fecha 12 de
noviembre del 2025, por un monto total de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 65/100 (L3, 994,607.65) Por lo
anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO TECNICO DE
INVERSION (UATI), de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicacién y proceda
con el tramite de las Garantias Anticipo y de Cumplimiento, las que deberdn ser entregadas
a la UATI dentro de los cinco (05) dias calendario a partir de la firma de recibido de esta
notificacion. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las

acciones legales correspondientes.

Documentos que debera presentar:

e Fotocopia de la Escritura Piblica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

¢ Permiso de Operacion vigente, extendido por Ja Municipalidad dec su localidad;

o Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacion
(DN1) y Registro 'L'ributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

e Constancia de solvencia Servicio de Administraciéon de Rentas (SAR) vigente.




e Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracion de Rentas
(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la
retencion del impuesto.

e Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segiin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para
Maestros de Obra. Vigente.

e Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI.

*Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado
de Autenticidad emitido por Notario.

EL NUMERO DE CONTRATO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO ES EL SIGUIENTE;:
SIT-CO-674-2025

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con
cardcter previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracion deberd
contar con los estudios, diseflos o especificaciones generales y (écnicas, debidumente
concluidos y actualizados, en funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la
programacion total y las cstimaciones presupucestarias; preparavd, asimismo, los Pliegos
de Condiciones de la licitacion o los términos de referencia del concurso y los demds
documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formardn parte del expediente administrativo que se formard al efecto,
con indicacion precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar
el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Podrd darse inicio a un procedimiento de contratacion antes de que conste la aprobacion
presupuestaria del gasto, pero el contratv no podrd suscribirse sin que conste el
cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los
interesados”.

Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacidn. Si asi ocurriere, oportunamente
los 6rganos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion
del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esta modalidad,
deberdn cumplirse los requisitos previstos en la legislacion de crédito publico ™.
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Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. El
Pliego de Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan
formular vdlidamente sus ofertas; su contenido incluird las reglas especiales de
procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las
especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratacién, segun
se disponga reglamentariamente”.

Reglamento Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 30. “Acreditacion de requisitos:
Los oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente. (a) No
haber sido objeto de sancién administrativa firme en dos o mds expedientes por
infracciones tributarias durante los ultimos cinco afios; (b) No haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion, (c) Encontrarse al
dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad
Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b)
reformado de la Ley del Seguro Social. Dichas constuncius deberdn ser expedidas por lu
Direccion Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria General de la Republica y el Instituto
Hondurefio de Seguridad Social u otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podrd disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditur para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicién de
su capital, mediante certificacion expedida por el organo societario correspondiente.

El érgano responsable de la contratacion también requerird informacion a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicién establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacién
del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para la Simplificacién de los

Atentamente,

- ve HONDLRAS
N .uernmoo((snbo

MSc. ING. f :
SECRETARIO DE ES’

EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



CONSTANCIA No. 0933-2025
LPR-SIT-366-2025

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que, al Ingeniero representante legal MAURO ROBERTO MARTINEZ
RIOS de la Sociedad Mercantil “CONSTRUCTORA AD ASTRA THEO
SALESIANOS S DE RL” (COATSA) se le ha adjudicado el proceso LPR-SIT-366-
2025, “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ", y
para continuar con la formalizacién del contrato, debe presentar las siguientes Garantias:

La misma debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANT{A/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ACOMPANADO DL UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGON OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTiA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TiTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE
CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO (15%) POR VALOR
DE: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN
LEMPIRAS CON 15/100 (L. 599, 191.15)

1. CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
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RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICTIARIO EL ENTE EMISOR
DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DFE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO.
LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucién bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacién exacta.

El cédigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nimeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

La vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza serda de CINCO (5) MESES, a partir de Ia
fecha de su emision.

Las Garantias deberan presentarse dentro de los CINCO (05) dias calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedard sin valor ni
efecto la adjudicacién y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta,
procediéndose a su suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas, en tal
sentido la SIT se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 12 de noviembre de 2025
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COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL

DEPARTAMENTO DE LA PAZ".

HONDU COMPRAS

A ko

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

E d LPR-SIT-366-2025
Entidad Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad de Compra Gerendia Administrativa
Objeto LPR-SIT-366-2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310 ML
MUNICIPIC DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ".
Fecha de Inido 01/09/2025 09:24:00 p.m.
Fecha Recepcién Ofertas 17/09/2025 10130:00 a.m,
Fecha Clerre Adaratorias 09/09/2025 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente Recursos Nacionales
Fuente Entidad
tuod.nm Licitacién privada
|Ebpl Adjudicada
[Npo Adquisicién Obros
Lugar Recepcién Ofertas Unidad de Apoyo Témico de Inversién, Edifico Administrativo SIT, 8o. La Bolsa, MDC.
'Valar Pllegos Lps. 0,00 |
Unndad de Aptnjo Tecnioo de Tnversin
|Contacio 22327200
Detalle e 1a Comprs =
| Productos y/o Servicios Solictados ' |ADgeun Participantes | Adjudicado &
Aviso de Prensa L 2AAPA-SIT 26620052 02-Avupdel rangi.pdlf
Pliago o Tarminos de Referancia -] Tgreni
Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas Licd A ALPR-SIT- 2662023607 Actadaf deOfertay.pdf
Resolucion da la Adjudicacion L) 21LLPR-EIT- 266 2029804 Basaloclandaladdivdicacion. odf
Anexos al Pliego Ll 23 ILPR-SIT-366-20201401 - AnsconalPlisce. odl

27-LPR-SIT-366-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,

Transparencioy
Lucha Coatraba
Cotrupcidn
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Normativa

HoNDU C OMPRAS

e ok

Busqueda Avanzada

Detalle del Contrato

i;nuda_d |secretarfa de Estado an los Desp da 1nfra y ports (SIT)

.unldad Compras (Gerenda Administrativa =3

Contrato SIT-Co-674-2025

;x;udlo;!.o " |onsmassa0s L = = = =5 =
broveedor |CONSTRUCTORA AD ASTRA THEO SALESIANOS . DERL. =

dee = sy = b= T e = = e

— _(MJ —
;de_nuﬂclddn (_M dsﬂnlda)" = 5 - n

Duscripdion | PR-SIT-366-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA
Contrsto PAZ, CN EL DEPARTAMENTD DE LA PAZ®, = = = |
Monto Lps, 3,004,607.65 j
I;do_lr;do Thanazees = =St
|Forma de Pago E|ﬁtl DIAS |
Tipo Garantia I ningiing} |
Bl:ﬂ_!l_ - ‘(l\lnguna) gosmsy i - == a1 e =TE ™ ) ) _]
Monto Garantia {000 T, § e ST Ry e T _‘

Transparanciay
Lucha Contra ls
Corrupcién
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
PROCESO NO. LPR-SIT-366-2025

En el Sal6n de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversién, de la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiela, M.D.C. Honduras C.A,, a los
Diecisiete(17) dias del mes de Septiembre del afio dos mil veinticinco (2025); siendo las Diez
de la mafiana con treinta minutos en punto (10:30am), dia y hora sefialacdos para la recepeion
de las Ofertas de Proyecto LPR-SIT-366-2025 "PA VIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA CACERES 310 MI, MUNICIPIO DE LA PAZ, EN
EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ". En Presencia de JUAN CARLOS LUJAN Y
JORGE ARTURO HENRIQUEZ representante de la Unidad de Apoyo Técnico de
Inversion, con el fin de proceder a la apertura de las ofertas recepcionadas del proyecto que
serd Financiado con Fondos del Gobierno de la Repiiblica de Honduras.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo las Diez de la mafiana con trelnia minutos en
punio (10:30 am), sefalada para la realizacién del acto de apertura de ofertas, se procedis
con apertura de los sobres conteniendo las ofertas, slendo los resultados por oferente los

siguientes.

TPRSIT366-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO
| HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA. GACERES 310 ML

MUNICIPIO .  DE LA PAZ, EN EL
Oferentes DEPARTAMENT! O.DE LA PAZ".
Fecha y Nombre y
hora de Monto niimera tdentidad Firma
recepeion i del repreyeniunie, =
17/09/2025 DANIEL .
CONSTRUCTORA AD ASTRA | 10:20 AM L3.994.607.65 ANTONIO 4 N
THEO SALESIANOS S. DER.L. i e ESPINAL —

0801-1990-03973

JPS CONSTRUCCIONES S. DE | 17/09/2025 | | 3 998 957.28 JOSE pommgg,_j;;% c

| R.L. 10:20 AM Bz 07 0801-1992-09384= -
INFORMACION DE LAS GARANTIAS ( \ 2
; = —
12 | < Vigencia de la Garantla
. L Monteen | '
No. | Aseguratlora ' .
Q RN i £ i Lgmp s Desde Hasta

CONSTRUCTORA AD | ZC-FL- SEGUROS | L80,000.00 17/09/2025 | 17/03/2026

ASTRA THEO 118430-2025 | CREFISA

SALESIANOS S. DE

RL.

“JPS ZC-FL- SEGUROS | L80,000.00 17/09/2025 | 17/03/2026

CONSTRUCCIONES S. | 118911-2025 | CREFISA

DERL. | J

«**N() SF. PRESENTARON OBSERVACIONES **

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente acta y encontrdndose de conformidad
firmamos la misma, en la Ciudad de Comayagiiela, M.D.C., se¢ cierra la presente acta siendo

las Diez de la mafiana con cuarenta minutos (10:40 am) de la fechal arribea

Contratacion del Estado. y .
y 2 (F et
S0l L iy )i
s R G AR

JUAN CARLOS LUJAN
Representante de la Unidad de Apoyo Técnico de

piacts

Inversion
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OFICIO SIT-DSE-5238-2025
Comayagiiela, M.D.C., 12 de noviembre de 2025

Ingeniero

MAURO ROBERTO MARTINEZ RIOS

Representante Legal

CONSTRUCTORA AD ASTRA THEO SALESIANOS S DE RL” (COATSA)
Su oficina.

Estimado Ingeniero Martinez:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacién Privada Nacional
No. LPR-SIT-366-2025, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, COLONIA CACERES 310 ML MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ", Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en
mencién le ha sido adjudicado en atencién al Acta de Recomendacion de fecha 12 de
noviembre del 2025, por un monto total de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 65/100 (L3, 994,607.65) Por lo
anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO TECNICO DE
INVERSION (UATI), de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicacion y proceda
con el tramite de las Garantias Anticipo y de Cumplimiento, las que deberén ser entregadas
a la UATI dentro de los cinco (05) dias calendario a partir de la firma de recibido de esta
notificacién. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las

acciones legales correspondientes.

Documentos que debera presentar:

e Fotocopia de la Escritura Piiblica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente Inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil,

e Permiso de Operacion vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

e Fotocopia de documentos personales como scr: Documento Nacional de Identificacion
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

o Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.
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Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. El
Pliego de Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan
formular vdlidamente sus ofertas; su contenido incluird las reglas especiales de
procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las
especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratacion, segun
se disponga reglamentariamente”’.

Reglamento Ley de Contratacion del Estado, ART. TICULO 30. “Acreditacion de requisitos:
Los oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (a) No
haber sido objeto de sancion administrativa firme en dos o mds expedientes por
infracciones tributarias durante los ultimos cinco afios; (b) No haber sido objeto de
resolucién firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion; (c) Encontrarse al
dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad
Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b)
reformado de la Ley del Seguro Social. Dichas constancias deberdn ser expedidas por la
Direccién Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria General de la Republica y el Instituto
Hondurefio de Seguridad Social u otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podrd disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de
su capital, mediante certificacion expedida por el 6rgano societario correspondiente.

El érgano responsable de la contratacion también requerird informacién a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 dc la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacién
del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para la Simplificacién de los
Procedimientos de Inversién en Infraestructura Pﬁb{l}eﬁf TAv
prad™ | o
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RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION  SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR
DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO.
LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la instjtucién bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta.

El codigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nimeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

La vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza scra de CINCO (5) MESES, a partir de la
fecha de su emisidn.

Las Garantias deberan presentarse dentro de los CINCO (05) dias calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni
efecto la adjudicacién y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta,
procediéndose a su suspensién y posterior Inhabilitacion del Banco de Contratistas, en tal
sentido la SIT se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 12 de noviembre de 2025
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