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MEMORANDUM
DGIN-SIT-139-2026

TORRESIR i
QERAESTRGER

PARA: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFI

DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PALMA Tooem

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [/] del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato SIT-
C0-609-2025 correspondiente LPR-SIT-343-2025 - “REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA
SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE”, por el monto de DOS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100 (L.
2,628,766.30)

Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacién solicitada:
1.- Contrato

2.- Opinién Legal

3.- Especificaciones técnicas

4.- Presupuesto

5.- Publicacidn de proceso de licitacién en Honducompras

6.- Captura de publicacién ONCAE de Contrato

7.- Acta de Recepcidn y Apertura de Ofertas

8.- Adjudicacion

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.

Atentamente,
Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial il I TRUCTURA t
d UNIDAD BE
sukic. Javier Lacayo / UATI |‘I * [r
L | (s ™, RECIBI0O; /
.,_‘L;c. Danerys Turcios / UPEG a3 m Z{?l
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Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

FCPC-18

mismo proceso):

Humarn da ey lslin {dal

Version 1.0

Codigo de proceso:

LPR-SIT-343-2025

Nombre del proceso:

REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA
LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO
DE VALLE

Tipo de aseguramlento:

VISTO BUENO DE EXPEDIENTE

Institucion:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Gerencia administrativa;

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Observaclones: PLURIANUAL

Descripcion de Ia

[ da ranpald | St | No

Observacién

1.- Verlficaclén del cumplimtento de actuaclones previas

El proceso se encuentra en el pacc

debldamenle publicado en Id de linea pacc en HonduCompras X
HonduCompras

El proceso tiene vinculacién con el poa |POA y presupuesto

y presupuesto X
El proceso y sus enmlendas fueron P ion en Handu

publicados debidamente X
2.- Sol i de la unidad req

Nispana fa aspacificacionas FEapnailicacianan v posupisatn ramilidas poe

Técnicas y presupusslo unidad técnica X
El  proceso fue debldamenle

publicado en el médulo de dilusién de Captura de pantalla X
HonduCompras

Fua publicede ol confmlo on el

mddulo de conlralos de Captura de panlalla X
HonduCompras

3.- de fi

La modillcacién liene disponibilidad

Oficic de revisién de disponibilidad

presupusstaria presupueslaria N/A
Informe especilico de opinlon | da del
supervisor sobre la modiflcaclén o
Fue presenlada la opinién fundada del |alleracién que indlque que se refiere a obras N/A
supervisor art 217 RLCE ias o lementarlas del proyeclo y ne
esté relacionada con objeto o materia diferente del
| previsto,
La i 0 ka1 can Informe lécnico de la unidad ejecutora
objato o materin diferenta dal justificando que no eslé solicilando cambios en la
originalmente previslo arl. 205 naturaleza y caracterlsticas si no obras N/A
RLCE accesorias o complemenlarias del proyeclo
orlginal
Entendiendo la naturaleza lo que comprends en cada una de las especialidades de obra
publica contenidas en el D de lisitacidn Precalificaclén de Conlratistas para
la Conslruccién de Obras Publicas; caracteristicas como las especificacionss lécnicas
(medidas, pesos, factores de calidad, elc ), obras las o pl las que
formen parie integral para e! funcionamienlo de la obra civil. Para que concurran estas N/A

clrunstanclas debe ser ejeculada en el

mismo espacio geografico. ,estd la modificacion ajustada a la LCE y sureglamenlo?

'”Q"ﬂe\!n aalldnd
Fora

Comprador ptibiico certificado

——
Nambrs! ng, Rlcaedo Josd Flores Palma

Cargo: Direccibn general de Infraestruc
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CONTRATO DE CONSTRUCCION

NO. SIT-CO-609-2025.

“REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE.”

Por una parte, yo, OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, ingeniero
civil, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801199024191 con domicilio legal en el
BARRIO LA BOLSA, Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazén, ;
actuando en mi condicién de SECRETARIQO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutive No. 11-2024,
de fecha 03 de enero de 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en
adelante y para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE; y por otra TANIA
WALESKA GUTIERREZ GUTIERREZ, hondurefia, mayor de edad, con Documento Nacional de
Identificacion nimero 1502198800691, con Registro Tributario Nacional (RTN) nimero 15021988006918,
actuando en mi condicién de contratista individual con correo electrénico:guticrrez 2 yahoo.com, teléfono
numeto (+504) 9510-1958, y con domicilio legal en Residencial El Campo #1 Media Cuadra Al Este De
clinica La Merced, Honduras para efectos de notificacién, y debidamente autorizado para celebrar el
presente acto, quien para efectos legales se le denominard EL CONSULTOR,; en este sentido, manifestamos
estar de acuerdo con las clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este
contrato para la “REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE
ARAMECINA, PEPARTAMENTO DE VALLEY; que a continuacién se prescriben:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:
Siempre que en e! presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
se expresa a continuacion:
1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Repiliblica de Honduras (Poder
Ejecutivo), quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretarfa de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direccion General de Infraestructura Nacional de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: Unidad Ejecutora de Unidad de obras urbanas encargada
de coordinar y velar por la ejecucién del proyecto.

5.  FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

7. EL CONTRATISTA: El contratista individual: TANIA WALESKA
GUTIERREZ GUTIERREZ.

8. LA SUPERVISION: La firma Consultora contratada para la supervisién del
proyecto.

9. INGENIERO COORDINADOR: Funcionario representante directo de parte de la secretaria
encargado de coordinar en primeta instancia las acciones
que se susciten entre EL CONTRATISTA, EL
SUPERVISOR Y EL CONTRATANTE.

10.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por LA DIRECCION que actuard como,
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Ingeniero Residente del proyecto por parte del
Contratista.

11. GERENTE DE PROYECTO: Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION,
representante de EL. CONTRATISTA que organizard,
planificara, coordinard las actividades a ejecutarse, as{
mismo velara por el cumplimiento del Contrato y demés
documentos que lo integran.

12. PROYECTO “REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA
SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA,
DEPARTAMENTO DE VALLE.”

CLAUSULA II: DESCRIPCION Y ALCANCES D :

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
construccién para EL. CONTRATANTE, del Proyecto: “REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA
HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE.” de
conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos a este
contrato. Las actividades por realizar para este proyecto estin descritas en el cuadro de cantidades de obra
en la Cldusula VI: Revisién de precios del contrato.

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacion de la obra, el suministro de toda la mano
de obra, materiales, equipo de construccion, obras provisionales y todo aquello que se necesite, ya sea
temporal o permanente, para dicha construccion en la medida que la necesidad de proporcionar lo antes dicho
esté especificada o pueda razonablemente inferirse del contrato,

CLAUSULA III: VALIDEZ, ORDEN DE INICIO Y DURACION DEL CONTRATO:
Validez del Contrato: Este Contrato no tendra validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente
firmado por las partes contratantes.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL CONTRATISTA
presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE
OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

a, Garantia de Cumplimiento, si lo hubiere.

b. Programa detallado de ejecucién de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion, El programa deberd ser aprobado
por el érgano responsable de la contratacién,

¢. Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra, incluyendo un
plan de organizacién,

d. Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleard en la
obra,

¢. Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacién.

Duracion del contrato; EL CONTRATISTA se compromete y obliga a prestar a satisfaccién de EL
CONTRATANTE lo necesarios para llevar a cabo la construccion del proyecto hasta cumplir con este
contrato y entregar a satisfaccion de EL CONTRATANTE,

PRIORIDADES DEL TRABAJO:

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como
para ¢l Conratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberé dar prioridad a los requerimientos especificos
girados a través del Supervisor.

CLAUSULA 1V: DE LOS PLAZOS:

EL CONTRATISTA deber4 iniciar los trabajos a més tardar dentro de los cinco (05) dias calendario
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se compromete y obliga a terminar
la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un plazo de 60 DIAS CALENDARIO, contados
a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por LA SECRETARIA,
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estaré de acuerdo con un estudio y actualizacién del programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podrd
ser mayor al aumento proporcional en monto,

DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:

Plazo de entrepa de la  Sesenta (60) dfas calendario.

obra
Tiempo de inicio: El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después

de la fecha de la orden de inicio.

Vigencia garantinde  Serd hasta noventa (90) dias calendario después del plazo previsto para la

cumplimiento: Ejecucién de la Obra, como se indica en el Pliego de Condiciones, en las
Instrucciones a los oferentes (IAO) 10.02 Garantias del contrato.

Entrega de Acta de EL CONTRATANTE hard entrega treinta (30) dias calendario después de
Recepcién Definitiva:  entregada el Acta de Recepcién Provisional

Ficha de informacién: Presentar a LA SECRETARIA dentro de cinco (5) dias calendario contados a
partir de la orden de inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-
Empleo y Oportunidades que ser4 llenada por el contratista con los beneficiarios.

Listado de equipo gue Est4 obligado a dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la iniciacién
utilizara: del proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa
ampliamente el equipo que est4 utilizando.

CLAUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS
(L.2,628,766.30), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se har4 en LEMPIRAS, moneda
oficial de la Repiblica de Honduras, mediante estimaciones de pago, en vista a la duracién del proyecto.

USULA VI: REVISION DE PRECIOS DEL CO TO:

EL CONTRATANTE pagard a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
Y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacidn del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios adjuntadas a continuacion:

UNIDA | CANTIDA | P.U. TOTAL
No. CONCEPTO ‘
o D D ® @
1 |PRELIMINARES
lio ROTULO DE PROYECTO | UND 1 L24’;9°'4 1.24,190.49
1.0 | TRAZADO Y MARCADO
3 | PRZADO ML 180 | L118.48 121,326.40
Il | CAJA PUENTE
DEMOLICION DE
1.0 | ELEMENTOS DE
s | PR R e e | M3 15792 |L1,212.75 L191,517.48
RIA
Lo | EXCAVACION DE
4 | MATERIAL TIPI III (CON L461.85 1.54,821.60
COMPRESOR) ‘




HHAND RN

1.0 [ACARREO DE MATERIAL

: ,057.95
fll M3 353.68 | L376.21 L133,057
L0 | BORDILLO DE
- |CONCRETODE30CMX | ML | 10600 | £919.20 1.97,435.20

15 CM,CONCRETO 1:2:2
1.0 [ MURO DE
69,222,

o I e M3 | 21198 |13,628.75 1769,222.43
1;;0 ACERO DE REFUERZO KG 4743 | 19243 L4,383.95
1.0 | TALLADO DE

o (A O o Leoson | ML | 10600 | L309.03 132,757.18

REPELLO DE PAREDES
e e e M2 16281 | 1264.73 1.43,100.69
Ly | PINTURA DE TRAFICO
: | AMARILLA EN ML | 10600 | L127.50 113,515.00
BORDILLOS
PASAMANOS PAA CAJA
1.1 | PUENTE TUBO HG DE 2" _
e e ML | 10600 |L3,595.29 1.381,100,74
@0.50M
1.1 | LIMPIEZA FINAL DEL

A Py e DIAS | 300 [L1,84823 15,544.69
1"‘1 BOMBA ACHICADORA 4"| DR 4500 | L1,306.50 L.58,792.50
III | DRAGADO DE RIO

|| HORAS MAQUINA

1.1 | EXCAVADORA DE

oY gt et HRA | 17000 |L3,960.00 L673,200.00
SIM

1.1 | TRANSPORTE 62,4000

¢ INAoLNARIA Low ROy | VIAE ) 200 A L124,800.00

L

TOTAL 2,628,766.30

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del afio fiscal.

CLAUSULA VII: RETENCIONES:

EL CONTRATANTE retendré en cada pago mensual a EL CONTRATISTA el 1% del Impuesto Sobre
la Renta; salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le retendra: Un
veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacion, para recuperar el anticipo en la misma moneda en
que fue suministrado; de la estimacién final, se deducird cualquier saldo pendiente de recuperacion del
anticipo, segiin Articulo 105 de la Ley de Contratacién del Estado.

LA SECRETARIA podri retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte de
cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable presentacién de reclamos.

3. Lafalta del CONTRATISTA en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales o mano
de obra.

4. Una duda razonable que ¢l trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del contrato,

8. Daflos a otros CONTRATISTAS.

CLAUSULA VIil: ARCHIVOS
EL CONTRATISTA deberé mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de co generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo /; : Q'g!l‘r estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucién del gfinirato gie
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operacién relacionada con el proyecto, debetan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un perfodo de
cinco (5) afios después de terminado el proyecto. Durante ese perfodo, estaran sujetos en todo tiempo a
inspeccion y auditorfas que EL CONTRATANTE considere razonable efectuar.

CLAUSULA IX: PERSONAL:

L. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de
esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA el retiro de! personal que no demuestre
capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA
deberd sustituirlo en el término de cinco

2. (5) dias calendario por personal calificado.

3. EL CONTRATISTA deberé designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de experiencia en obras
de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres (3) afios como gerente de
proyecto.

4. EL CONTRATISTA deber4 mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las obras de este
contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE ser4 un Ingeniero
Civil colegiado y solvente con et Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (35) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el
proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia de este.

SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL.

El personal que labora en las diferentes etapas del proyecto debera disponer de agua para consumo humano
que cumpla con la cantidad establecida en la norma técnica nacional para ta calidad del agua potable (decreto
No.084 del 31 de julio de 1995) publicado en la gaceta, el 14 de octubre de 1995,

El proyecto garantiza el cumplimiento de la normativa del cédigo de salud y del cbdigo de trabajo y
reglamento en lo que compete.

EL CONTRATISTA del proyecto debera proporcionar a sus empleados durante la etapa de construccién
del equipo de proteccién necesario de acuerdo con las actividades a realizar, como ser:

1. Cascos

2. Botas de hule

3. Protectores visuales y auditivos.
4. Guantes

5. Protectores auditivos

6. Mascarilla contra el polvo.

CLAUSULA X: VALORES PENDIENTES:

EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya
sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar en favor del
contratante.

CLAUSULA X1; SEGUROS:

EL CONTRATISTA deberé mantener y exigird que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Segures por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendré seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL CONTRATISTA
acuerda incluir las estipulaciones de este pérrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Serd
responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista
estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL
CONTRATISTA.

2. Seguros que cubran Dafios a Terceros; EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafos a tercerogque pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser x:daitll'atados de acuerdo con las condiciones siguientes:

Plazos para obfener log Segurod:,




a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;

b. polizas relevantes: 20 dias calendario.
Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por ciento (2%)
de la suma asegurada.
Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XII: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantfa siguiente;

1. Garantia y/o fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una garantfa y/o fianza, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total
de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega
de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de inicio,

2. La Garantia y/o Fianza de calidad de Obra una vez transcurran doce (12) meses de finalizada la obra
y no presente trabajos defectuosos.

3, Garantia v/o Fianza por Anticipo de Fondos, ELL CONTRATISTA est4 obligado a presentar una
garantfa bancaria / fianza por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto
del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccidn,

después del plazo previsto para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de inicio.

La presente garantfa se haré efectivas al simple requerimiento que haga LA SECRETARIA. Seran nulas
todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento d¢ EL. CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra
realizar las diligencias que estime necesatias para ingresar a la Hacienda Piiblica el monto de las garantia y/o
fianzas que EL. CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrard a EL. CONTRATISTA en concepto de ANTICIPQ, una suma igual al veinte
por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad ser4 amortizada a partir de la primera
estimacidn mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos
antes mencionados; en la estimacidn final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente, Es entendido que
con el Anticipo EL CONTRATISTA debera invertir el Aaticipo de acuerdo con el Plan de Inversion, el cual
deberé ser entregado a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconoceran
aumentos después de otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad tnica de EL CONTRATISTA su
adquisicién oportuna; el Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacién segin lo
indica el Articulo 179 del Reglamento de La Ley de Contratacién del Estado. El cien por ciento (100%) de
dicho Anticipo sera entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de
Honduras en un solo pago que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL
CONTRATISTA haya rendido la GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O
FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL. CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas
Garantias y/o fianzas.

DEVOLUCIONES DE LAS GARANTIAS

LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las garantias en la forma siguiente:

L. La Garantia y/o fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcién del Proyecto.

2. La Garantia y/o fianza de Anticipu, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcion del Proyecto.

3. La Garantfa y/o Fianza de calidad de Obra una vez transcurran doce (12) meses de finalizada 1a obra
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Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b.  Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la
zona,

¢. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional serd
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las garantins deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA XTI1: INFORME DOCUMENTACION Y MULTA:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, si la obra no se ejecutare en el plazo total, EL
CONTRATANTE aplicars a EL. CONTRATISTA una multa cuya cuantia serd de 0.36% por cada dia de
atraso sobre el monto total del saldo del contrato, en consonancia con artlculo 120 del decreto 4-2025
“PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO
FISCAL 2025,

PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA
debera presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran cardcter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cliusula XV —
Componentes del contrato; al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA a través de LA SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los
avances pot la obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD
EJECUTORA.

INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deber4 dar aviso por escrito cuando la obra esté
terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta har4 una inspeccién de esta.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION
procederd a nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto, la cual emitird el Acta de
Recepcién correspondiente.

RECEPCIONES PARCIALES:

LA SECRETARIA podrs recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para
ser utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificars a EL CONTRATISTA de
las subsecciones que podran ser abiertas al tréafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacidn de tales subsecciones, haré saber a LA DIRECCION
por escrito, que estén listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccitn a
satisfaccién, extenderd a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deber4 notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensaci6n adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que se
base dicha intenci6n o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA
seflalando el tiempo probable de su duracion tal como lo establece el Articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contratacién del Estado 3° Pérrafo.

Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los
periodos especificados anteriormente, tales documentos no serdn tomados en consideracién por LA
DIRECCION.

OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorard, subcontratara o hara otras disposiciones de
este Contrato o cualquier parte de—este, asl como de derechos, reclamos u obligaciones de EL

CONTRATISTA, derivados ---sg\ a menos que tenga ¢l consentimiento escrito de EL

SECRATARIA o de LA DIRECCION en caso de subc




Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y deber4 obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para
lo cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgarén dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademés en dicho texto deberin ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Gnicamente podrd ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

MULTA

Por cada dia de retraso en la presentacién de cada informe, y cualquier otra clausula que contenga
obligaciones para EL CONSULTOR, deber4 pagar una multa por la cantidad de ¢ero punto treinta y seis
por ciento (0,36%) por cada dfa de retraso, en relacién con el monto total del saldo del contrato.

LA SECRETARIA tendré la facultad de verificar que la empresa supervisora y la constructora cumpla
estrictamente con la CLAUSULA II: Descripcién y alcance de los servicios, CLAUSULA XVII:
Condiciones Especiales y CLAUSULA XIII: Informes, otra documentacion y multas.

Rétulos distintivos de la SIT: En caso de incumplimiento se aplicard al contratista una multa mensual por
un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)

CLAUSULA XIV: PENAL:

1. EL CONTRATISTA deber4 dar inicio con Jos trabajos a mds tardar dentro de los CINCO (05) dias
calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicaré una multa d¢ CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millén o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra, Ademés, en
caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado.

2. EL CONTRATISTA estari obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la
Clausula IV — de los plazos de este contrato; por cada dia de retraso en la finatizacién de la obra,
EL CONTRATANTE le impondra sanciones econémicas, a EL CONTRATISTA, aplicando un
valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relacién con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento, EL CONTRATANTE podra proceder a hacer efectiva la Garantia
de Cumplimiento, si asi es conveniente al Contratante o podré proceder a la terminacién del Contrato
de pleno derecho, reservandose, ademas, el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios,
por incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y solvente en
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de conformidad a la
Cldusula IX: Personal del contrato a suscribirse. El incumplimiento de esta disposicion dar4 lugar
aque EL. CONTRATANTE deduzca en concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS
(L.10,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicacién de esta Cl4usula, LA SUPERVISION debera
adjuntar con cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se
establezca que el SUPERINTENDENTE esté realizando sus actividades en el proyecto.

4. El incumplimiento por parte de EL. CONTRATISTA, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco reflectivo, con el
LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL. MANUAL DE MARCA- de la SIT, dar4
lugar a la aplicacion de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 5,000,00).

CLAUSULA XV: COMPONENTES DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados & este contrato y forman parte integral del mismo, tal como si
estuvieran individualmente escritos en él:

1. ElDocumento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

2. Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.
3. La Oferta.

4. Declaracién Jurada.
5

Lista Certificada y Firmada de_Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA,

a

. Carta de Adjudicacion, /
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. Garantia Bancaria / fianza de Cumplimiento.

8. Las dltimas Especificaciones Generales para la Construccién de Puentes de LA DIRECCION.
9. ElPrograma de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

10. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

11. La Orden de Inicio.

12. Seguros.

13. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y
que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los
Documentos de Licitacién. Sea ésta aprobada o no.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privard lo expuesto en el
contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 m4s anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente
relativo al caso en cuestién.

CLAUSULA XV1: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

1. EL CONTRATANTE podrd en cualquier ocasién, mediante orden escrita, hacer cambios dentro
de los términos del Contrato, mediante una Modificacion al mismo.

Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario para la
ejecucién del mismo, o que afecte cualquier disposicién del mismo o si después de la firma de este
Contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios
sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realizacién de los trabajos, se haré un
ajuste equitativo en el pago a EL CONTRATISTA vy en todos los otros términos de este Contrato
que puedan resultar afectados.

2. EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuetdan que este Contrato es una obligacion entre
ambas partes, el cual ser4 pagado segiin lo establecido en la CLAUSULA V: COSTO TOTAL DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO, basado en el respectivo plazo de ejecucion, entendiéndose
que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podré variarse dentro de los limites razonables,
con la previa autorizacion de LA DIRECCION.

3. EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al costo estimado si EL CONTRATISTA
por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir con este Contrato en la entrega
del Proyecto, En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar el
Proyecto a satisfaccién de EL CONTRATANTE,

CLAUSULA XVII: CONDICIONES ESPECIALES:

EL CONTRATISTA est4 obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendré derecho a indemnizacion, ni a
ninglin otro pago por los atrasos, dafios y petjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no debers
ser detenido totalmente, sino que se idear4 la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por turno
de sentido de circulacién, Por su conveniencia EL CONTRATISTA podré a su cuenta y riesgo habilitar las
zonas de derecho de via para dar paso al trénsito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacion de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacion del pre acarreo de
materiales, seré fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva
del proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demés vias de comunicacién fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA est4 obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dfa como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito. Estas sefiales serdn aprobadas por LA
SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las
perciban a tiempo.

Ademés, EL. CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefales
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EQUIPO;

EL CONTRATISTA estd obligado a dentro de los cinco (05) dfas calendario posteriores a la iniciacion del
proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente ef equipo que esta
utilizando.

Queda convenido que EL. CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion,
pudiendo retivarlo o reemplazarlo Gnicamente con el congentimiento escrito de LA DIRECCION. El
equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd
notificado por este, a LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd
necesario tinicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberd efectuarse
dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVIII: NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serdn vélidas solamente cuando fuesen hechas por
escrito y mandadas por correo electrénico, o correo certificado a las direcciones de las partes contratantes
que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serén efectivas tan pronto como sean recibidas,

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos
objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mds formalidad que una comunicacion escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacién se efectuard en la forma y de
acuerdo con ta informacién que se dé en la comunicacion y no perjudicaré ningiin reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacion, EL
CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la comunicacién especifique lo contrario,
todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato
que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podrd reembolsar a EL. CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberdn ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:
EL CONTRATANTE podrd sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y

ademds por las causas siguientes:

1. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la gjecucion de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa
de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en
este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si

por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

2, La negligencia se comprobara con los dictiémenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y ser4 calificada por LA DIRECCION,

3. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

4. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o
cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir

con sus obligaciones contractuales,

5.  Sidentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las garantias o ampliaciones

de estas a que estd obligado conforme a este Contrato o a la ley.

6. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario piblico o en perjuicio de la ejecucion de
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10.

11.
12.
13.

14,

15.

16.

17.
18.
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Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién dentro

del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.
Por aplicacién de clausula XIX — Terminacidn del contrato.

De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segin las Disposiciones

Generales del Presupuesto del Sector Publico.
Por aplicacion de la Cldusula XX — Fuerza Mayor.
Por omisién de la Clausula XI - Seguros.

Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede,
LA DIRECCION concederé al Contratista y su fiadot el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa
de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvers, teniendo por desvanecido
¢l cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga
con la ejecucidn del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo
cual deberad subcontratar a una o varias compaififas constructoras, debiendo contar con la
aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION, El fiador tendr4 un término de diez (10)
dfas hébiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas
por EL. CONTRATISTA.

b. Rescindir ¢] Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias de
cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantfas rendidas
por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisién o cancelacién de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90) dias
calendario 0 més, a partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este (ltimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.

Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL. CONTRATISTA deberd
comunicar por esctito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dlas habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le
ha sido subsanada la falta de pago, EL. CONTRATISTA podr4 solicitar la rescision o cancelacién del
contrato, sin que ello implique ningin derecho a abandonar los trabajos por parte de EL
CONTRATISTA.

La rescisién del contrato se efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera
improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguiré el procedimiento reglamentariamente establecido.

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

La suspension definitiva de la obra o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses en caso de fuerza mayor q.-ck@t{g“ﬂ
acordadas en ambos casos por Ia-@dhin}éﬁg;c‘iél
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19. La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad
financiera.
20. Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza

mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten su ejecucion.

CLAUSULA XX: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:;

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA
incluyéndose, pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién
de los trabajos encomendados por EL CONTRATANTE, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas,
embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de
enemigos extranjeros, rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacion por radioactividad, salvo en los casos en que
ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por
EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, tifones o actividad

volcénica. El CASO FORTUITO son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre.
Si por FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones

sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de
la FUERZA MAYOR vy especificard las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La
notificacion se hard dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomo, o debié
haber tomado conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la FUERZA MAYOR. Una vez
que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que
dicha FUERZA MAYOR le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula,
la FUERZA MAYOR no ser4 aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las partes de hacer los
pagos a la otra parte en virtud del contrato,

Cada una de las partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo cualquier
demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de FUERZA
MAYOR. Una Parte notificaré a la otra cuando deje de verse afectada por la situacién o circunstancia de
FUERZA MAYOR,

Este Contrato podré ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de FUERZA MAYOR que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE haré una liquidacién
de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacion por los gastos en

que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XXI: INDEMNIZACIONES

Durante Ia gjecucion de este Contrato, EL CONTRATISTA acuerda, indemnizar y defender a su costa a
EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accién legal por causa de
difamacién y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacion de propiedad literaria,
patentes o reglstros de invencion, artfculos o herramientas, originados directamente de acciones u omisiones
legales de EL CONTRATISTA, en relacién con el Proyecto.

CLAUSULA XXII: CONFLICTO DE INTERESES;

Ni EL CONTRATISTA, ni ningiin miembro del _parsonal de EL CONTRATISTA trabajaran directa o
indirectamente para su beneficio personal, ni eﬂ 50 Tioihre ni a través de ninguna otra persona, en ningiin
negocio, profesién u ocupacién, haciendo ugo de mfum‘lﬂc 0 obtenida por medio de este Contrato,

g
EL CONTRATISTA y sus asociados no podrin.part




propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en caracter financiero.

CLAUSULA XXTII: LEYES APLICABLES:

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacién de este Contrato, las partes se sometena las Leyes,
tribunales y autoridades competentes de la Repiiblica de Honduras.

CLAUSULA XXIV: RESPONSABILIDAD PENAL:

EL CONTRATISTA, asumird con todos los gastos directos en los que incurra EL SUPERVISOR en

campo, la responsabilidad derivada de gastos directos en relacion contractual por atrasos que se atribuyan

a EL CONTRATISTA,

CLAUSULA XXV: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con LA
DIRECCION o su representante, deber ser resuelto por LA SECRETARIA de Estado en los Despachos

de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su resolucién y la comunicar4 al

reclamante.
2. La resolucién de LA SECRETARIA tendré cardcter definitivo dentro de la via administrativa.
3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los tribunales de lo

Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion Privada o Términos de Referencia.

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos tequeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminar4 la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurdndose que el agua Iluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberé considerar lo siguiente:

1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia ser4 fijada por el Supervisor.

2.  El érea de taller mecanico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de
sustancias petroleras al suelo. - Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para
aceites, productos derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del 4rea del Proyecto, debe
tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algiin
derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o fuente de agua.

3. No se permitira la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del
Supervisor,- EL CONTRATISTA jamds vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales defiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales
o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre
la superficie de la carretera.- En este sentido deberén definirse sitios especiales o bien, contratar una
empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.-

4. Elaguaproveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados

no se permitird arrojaria cruda a las ¢

medios para reducir el sedimento contéts
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5.  EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios,
drenajes o en las zonas inmediatas a estos,

6, EL CONTRATISTA deber4 disponer de los desperdicios orgénicos, instalando en su campamento
letrinas y agua potable.- Ademds deberé recoger todos los desperdicios que resulten de la construccién
de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto, metal, tuberfa, latas de aceite,
de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos sélidos deben ser
desalojados en rfos, mares u otras fuentes de agua.-

7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracién de las dreas de los bancos de materiales que
haya explotado durante el proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos.

8. [EL CONTRATISTA tendrd la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como:
Secretarfa de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma
pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo.

9. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos.

10. EL CONTRATISTA removeré antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los

usuarios de la via.

CLAUSULA XXVII: INSCRIPCION DEL CONTRATO:
Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA, inscribir el contrato suscrito con la institucion en la Cdmara
Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo pérrafo de la

Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo pérrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA XXVIIl: SUPERVISION DEL PROYECTO:
EL CONTRATANTE supervisard la ¢jecucion de este proyecto por medio de la persona o firma consultora

que se contrate y se especifique en la Clausula I. Definiciones, numeral 8 de este contrato.

LA DIRECCION velard porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podré
efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podra ser efectuada por LA
SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se ver4 obligado a dar
las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitard o haré que se facilite el libre acceso en todo tiempo
a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construccién de la
obra esté efectudndose; asimismo, proveera la informacién y asistencia necesaria para que se efectiie una

inspeccidn detallada y completa.

CLAUSULA XXI1X: ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando no existan aspectos a corregir los cuales
deberan subsanarse en un tiempo méximo de treinta (30) dfas calendario posterior a la emision del Acta de
Recepeion Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de
personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final

de recepcidn del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de LA DIRECCION.
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presentados por EL. CONTRATISTA y aceptados por EL CONTRATANTE, que el Certificado Final
haya sido pagado, que la garantia contra trabajos defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobiemo a las demas condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el Proyecto
se considerara terminado y EL CONTRATISTA ser relevado de toda responsabilidad.

SU; (A REVENCION DE LA CORRUPCION

El proveedor, contratista o consultor est obligado a observar las més estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucién del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a.  "Préctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por
razén de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacion publica o en
liquidaciones de efectos o haberes pablicos, se concierta con los interesados o usa otro
artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b.  "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un
contrato.

¢ "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionatio o empleado publico
que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona
interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo.

d.  "Extorsién o instigacién al delito" Quien, con violencia o intimidaci6n y &nimo de lucro,
obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de
su patrimonio o el de un tercero.

e.  "Tréfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado
publico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacidn personal con éste o
con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza
piiblica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de
cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el

proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente
o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de
las enunciadas en el numeral 1 de la presente clusula, al competir por el contrato en cuestion,

3. El Contratante, anularé la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de
la ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacién.

4. El Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resoluci6n firme emitida por la institucion contratante,
para lo cual ]a ONCAE deberé hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancién de suspensién del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contrataci6n del Estado y su Reglamento.

S. Elente contratante tendré el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar Ins registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente

Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, cnntrati;h, agsultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:




a.  Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de
la presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que
las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido,

b.  Conducirse en todo momento, tanto é| como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y
de no cometer acto ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, integrantes de los Oérganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las
medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen
los actos sefialados.

¢.  No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir
o inducir a un funcionario o servidor piblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja
indebida.

d.  Nousar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para
el instigador del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXII: INTEGRIDAD

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Pablica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a:

1.

Mantener el mds alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Repiblica, as!
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacidn y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia,

Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado

0 no, realizara:

a. Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte;

b. Pricticas Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o0 mds partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte,

Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,

para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisici6n causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada, por lo
que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, ahstenernos de utilizarla para fines
distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno

de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad

civil o penal en la que se incurra. IS

. Sl . .

Denunciar en forma oportuna/gite I autolades correspondientes cualquier hecho o acto
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indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales EL. CONSULTOR contrate, asf como a los socios,

asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos,

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar:
De parte de]l CONTRATISTA:

L Alainhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele.

2. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Cléusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda.

De parte del CONTRATANTE:

L. A la eliminacién definitiva del CONTRATISTA o CONSULTOR y a los
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de
su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacién.

2. A laaplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta declaracién forma parte integral del Contrato, firmando

voluntariamente para constancia

CLAUSULA XXXIII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:
Institucién 411, GA 001, UE 017, Programa 18, Proyecto 000, Act/Obra 002, Objeto del Gasto 47210,
Fuente 11. Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacién segiin disponibilidad de la Secretatia de
Finanzas (exceptuando el programa) sin petjuicio a futuros cambios que puedan efectuarse; es entendido y
convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso de EL
CONTRATANTE durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucion
Y pago de la obra cotrespondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos
por el Congreso Nacional dars derecho a la resolucién del contrato sin mds obligacién por parte de EL
GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia
de la resolucién del contrato. Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE har4 a EL
CONTRATISTA conforme se estipula en el presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante
EL CONTRATANTE, por medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato,

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL. CONTRATISTA, en
compensacion por la ejecucién y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que
resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato en la
Ciudad de Comaya, dias del mes de
" del afio dos

MSC. ING. JCTAVIO JOSE PINEDA Piﬁimg;{/ 6BHERREZ GUTIERREZ
SECRETARAO D£ ESTADO EN LOS D 08 CONTRATISTA'INDIVIDUAL
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) RT.N.: 15021988006918

RTN: 08019022385492
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MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

PARA: . MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma
Director General de Infraestructura Nacional

N ._-,...ni-"rr_-y_\"_
Illm"';\;RU-’.‘-!'H/.N*-'A.
Wi .
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DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Remisién Opinién Legal USL-0OL-050-2026

FECHA: 20 de enero de 2026

HII'IIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIII!II.IIIIII\II‘IIIllllllIlllllllllIl!ll‘lllﬂlllllllllﬂ

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte

(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-0QL-050-2026,

referente a la solicitud de Opinidn Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remisién al Honorable Congreso Nacional.
Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente.
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Recibido el Memorandum No, SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccion
General de Infraestructura Nacional de esta Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los

Sy

veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil veintiséis (202%;;;‘;:5;3'
Ui T
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OPINION LEGAL No, USL-01.-050-2026

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETAR{A DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunt
SIT-DGIN-0190-2026, contentivo a solicitud

a al Memordndum No.
de emitir Opinién Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo

de gobierno; habiendo analizado la mismay en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil

veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos
expedientes:

1 PAVIMENTACION CON CONCRETO H]DRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO SIT-CO-367-2025
CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,
2 | APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE SIT-CO-591-2025
YORO

[ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA
| 3 |METROS LINEALES APROXIMADAMENT
L DEPARTAMENTO DE CORTES

! 4 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA SIT-C0-456.2025
|2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES -
5 | PAVIMENTACION CON CONCRETO Hi _SI_T-_CO-434-2075
| OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES o -
{ LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACIGN CON CONCRETQ HINRALILICO, ALDEA LA

| G [GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE
| [ CHOLUTECA", — ]
. |PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA

7 |FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DF SIT-C0-427-2025
|__ |COMAYAGUA

g |PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPED 4000 PSI, TRAMO 3. 800 ML, ]
DESVIQ ALOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN e e
g | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CARADA, MUNICIPIO DE
{SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN °ITC0-561-2025
10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO
' DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN >IT-C0-356-2025

—_— ]

ULICO 4000 Psl, COL.EUANACASTE 394
E. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, | SIT-CO-640-2025

SIT-CO-676-2025




11 | PAVIMENTACION CON CONCRETOMMﬁWA?CWﬁngfQ@Br&_-—_"—
DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SIT-C0-548-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSJ, CON MACROFIBRA BARRIGT T

12 | LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN | SIT-CO-623.2035
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

13 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA 330 ML | .

L | MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO SIT-C0-655-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,

14 | COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO | SIT-C0-702-2035
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO ]

| "” [ TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN SIT-CO-651-2025

16 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI. ALDEA SAN LORENZO, U
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SIT-C0O-766-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI. COLONIA VILLA ADELA, -

17 |SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DL SIT-C0-662-2025

|| FRANCISCO MORAZAN - ! .

| 15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO, [~ ]

1 MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DF COMAYAGUA |00 aug088

| 1g |REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA MUNICIPIO. BE',":_C"O—@(SQ_':;

| 7 | ARAMECINA, DIPARTAMENTO DEVALLE R I >
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEQ, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS| T

20 | MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE SIT-CO-569-2025 |

|__|CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA _ B

| | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO, |

21 |APROXIMADAMENTE 300  METROS, MUNICIPIO  DE  EL  CORPUS, | SIT-CO-650-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO CiCLOPEO, ALDEA DE LINACA [BARRIO LOS 5

22 |UMONES), 500  METROS ~ LINEALES, MUNICIPIO  DE  CHOLUTECA, | SIT-CO-573.2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO,

53 |APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESOE DESVIO RUTA 85 HASTA A ——
COMUNIDAD  DE  MAL  PASO,  MUNICIPIO  DE  OROCUINA, |
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA B
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO, |

24 | APROXIMADAMENTE 315 ML MUNICIPIO  DE  CHOLUTECA, EN  EL|SIT-CO-589-205
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

25 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, -
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

56 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO Pl
TRAMO #2, DISTRITG CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN :

| 57 |PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO, Sy -

| | MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO __ A

| [PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

| 28 |SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | §IT-C0-441-2025

L |FRANCISCO MORAZAN B - . .
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

29 | COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA | SIT-CO-637-2025 |
BARBARA ) ] |

| 30 |CONSTRUCCIGN CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEJO .
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, |

31 |LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SIT-CO-615-2025 |
DEPARTAMENTO DE CORTES .
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL

32 | CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO | SIT-CO-664-2025
DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA
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'PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DF CALLE EN COLONIA CERRO

| 33 1IGRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE SIT-CO-597-2025
FRANCISCO MORAZAN

34 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LOS

3 SIT-CO-764-2025
i CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES

e PAVIMENTACION CON CONCRETQ HIDRAULICO 4000 PS|, COLONIA FIALLOS, 400ML SIT-C0-427-2025

e ¥ MUNICIPIO OE COMAYAGLA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

it [ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA
36 | MATEQ, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO| SIT-CO-791-2025
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

37 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, $IT-C0O-445-2025
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE
:;r.'_ﬂ-; 38 | HACIA ESCUELA 15 DF SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO SIT-CO-475-2025
i | DE FRANCISCO MORAZAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

{ 39 | GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO SIT-CO-476-2025
MORAZAN

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucién de la Repiiblica de Honduras:
“Articulo 205", Corresponde al Congreso Nacional las

atribuciones siguientes: 1)... 2).. 19)

Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos
'f'"i: al siguiente periodo de gobierno de la Republica,
“Artfculo 321",

Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
responsabilidad,

Ley de Contratacidn del Estado:

“Articulo 5", Principio de Eficiencia, La Administracién estéd obligada a planificar,

programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de

modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y enlas mejores condiciones

de costo y calidad. Cada drgano o ente sujeto a esta Ley, preparard sus programas anuales

de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglament

ariamente se establezca,

considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,

reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccion de la oferta mas

conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia: en

todo momento el contenido prevalecerd sobre la forma y se facilitard la subsanacién de los
defectos insustanciales,

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos 0 concesiones

fiscales, requeriran aprobacion del Congreso Nacional. Este requisito deberd cumplirse




especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de pro

duciro prolongar sus efectos
al siguiente periodo de Gobierno.
“Articulo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar

el contrato por razones de
interés publico. La finalidad de I

a Administracién Publica recae en la blsqueda del interésg

vicio de la proteccién y garantia de los der
Administrado. En ta

publico sin perj echos que ostenten los

I sentido, 1a Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las

necesidades colectivas, est3 sujetaalos cambios que puedan surgir segiin las circunstancias
que amerite la busqueda de la funcién publica,

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

"Articulo 203", Procedencia de 1a modificacién: La Administracién solamente podra

acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades

nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacion de

las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente

de contratacion, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinion del

Supervisordesignado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto

de la obra, sera reajustado su plazo de ejecucion, si as{ resultare de las circunstancias del
caso,

Reglamento de Organizacidn, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40" La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, ala

que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria

sobre asuntos legales, emitiendo op

de Estado
iniones y dictamenes, preparando proyectos de

convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asf como prestando servicios de

representacion legal v procuracién cuando corresponda,
ANALISIS:

Después de realizar un analisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en

la solicitud de mérito v examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Pablica tiene la
mision de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanisimos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacion
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asi como aquellos

que produzcan efectos mas alla el periodo de gobierno en curso. Esta disposicion reviste

Pagina 4 de 6



una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder

Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio alos distintos proyectos

en ejecucion,

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitirlas presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacidn

Acta de recepcidn y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econémicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantias Bancarias con sus respectivas aceptaciones

o N W N e

Dictdmenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

.Borrador del Decreto Legislativo que habrd de emitir el Honorable Congreso
Nacional,

11. C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.

DE LO CITADO SE CONCLUYE;

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite

OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su

Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de |a
Constitucién de la Repiblica que establece: “[El Congreso Nacional tiene la atribucion

de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al

Siguiente periodo de gobierno de lq Repiiblica.” - Debidamente cumplimentada, devuélvanse

las presentes diligencias al lugar de su procedencia,

NOTA: Esta Opinién se elabord Unicamente con base a la documentacién recibida y las

leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 d

ela
Ley de Procedimiento Administrativo)

. Ademds, las opinjones emitidas por esta Direccién

No son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la



jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida porla Sala d

la Corte Suprema de Justicia en el expediente No, AP-836-2019, Sin )
Elpresente Dictamen Legal esunacto de car

e lo Constitucional e
erjuicio de lo anterior,
acter facultativo no vinculante, por lo que sirve
ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones jurf

dicas; en este
sentido, no someten al organo decisor a lo contenido en la misma, dejand

olo en libertad
para emitir el acto como juzgue conveniente.

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en Jos extremos que se estime oportuno, que

izada que la mia y que firmo en Comayagiiela,
Munlcipio del Distrito Gentral a los veinte (

veintiséis (2026),

someto a cualquier otra opinién mas autor

20) dias del mes de enero del afio dos mil
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SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA

LPR-SIT-343-2025

“REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA
LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE
VALLE”.

FONDOS: Nacionales

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext. 1575



INDICE GENERAL

L. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
[I.  CONDICIONES GENERALES

III. CONDICIONES ESPECIALES

IV.  FORMATOS

V.  FORMATO DE OFERTA

VI.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

VII. DESGLOSES
VIII. PLANOS

IX. CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adenda, se
agregaran en esta seccion)



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.
(1A0)



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacion de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcion: CONSTRATISTAS INDIVIDUALES

-Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS DE PASO.

-Los CONSTRATISTAS INDIVIDUALES deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus

respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripcion de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningun concepto, no obstante,
deberéd incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta debera ir acompafiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompariada de
un designado oficial por la Institucion, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por si mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 15 de agosto de 2025
Punto de Reunion: SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA,
DEPARTAMENTO DE VALLE
Hora de la Reunion: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacion de ofertas.

1.09 Obligatoriedad de inscripcion del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacion,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2. OFERTA ECONOMICA:
2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA E MICA

La oferta econdmica que prepare el oferente debera incluir lo siguiente:



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

% LaCarta de Oferta

s LaGarantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta

% LaLista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Maquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;

+ Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacion probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);

% Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
articulos 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.

%+ Constancia de Precalificacién SIT.

% Constancia de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacion de
solicitud de inscripcién ante dicho Registro. VIGENTE

% Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),

Enmiendas y Aclaratorias.

Cronograma de ejecucién de Obras.

Constancia extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR) de no tener

juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de

contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)

VIGENTE

% Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

% Constancia emitida por la Fiscalfa Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningin tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaraciéon Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE

% Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacion de ofertas para autenticar su
veracidad.

% Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de
Inversion de la SIT.

% En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.

% Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del licitante

R/
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
o copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada debera ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia deberd estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cédigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acipite sera subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.01

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria méxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mdas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellardn todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

3.02 Precios Unitarios:

3.03

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Deberd también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc,, recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dard lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.

De las Firmas



3.04

3.05

3.06

4.00

4.01

l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberan estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para la entrega del proyecto en
su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo siguiente:

1. Programa General de Ejecucién de Obra del Proyecto.

Esto permitira a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucién propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos
El oferente debera presentar su oferta en idioma espafiol de acuerdo con el formato de la

oferta.

Examen de los Planos, Especificaciones y Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extension, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacién de las Ofertas:

El niimero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AO)

MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencion Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccion completa, incluye Nimero de teléfono

del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Numero de la Licitacién.

LPR-SIT-343-2025

REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 28 de agosto de 2025

Hora de Apertura 11:00 a.m.

Apertura de Ofertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantara un Acta de Recepcién y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual serd firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejara constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

MANE]O DE DOCUMENTOS

Examen de Documentos

Los oferentes deberdn examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ningun malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retir Documentos

El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.



6.0

6.01

7.0

7.01

8.00

8.01

8.02

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {IAO)

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaraciéon y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito a la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual sera comunicada a todos los interesados
que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacion de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacién y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios v Retiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ningin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

A o

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacién.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especfficas.

b) Cuando no se presente la Garantfa y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.

10



g)

h)

i)

K)

)

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracidn, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extemporaneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas serdn rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucidn de este.

Cuando en el periodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econémica,

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal célculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

11



9.00

9.01

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

w) La no presentacidn de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningtin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracidn Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultard demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacién.

z) Y demas contemplados en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI” tendra la potestad Cuando en el periodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentaciéon
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacién de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversion (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién

sera de Dos (2).
ADJUDICACION DEL CONTRATO

Evaluacion de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacian, incluyenda su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econdémica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
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9.02.

l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podrad ser
desestimada.

En la determinacién del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta mas baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién serd declarada fracasada si asf lo estima conveniente la SIT,
por recomendacién de la Comisiéon Evaluadora de Ofertas.

La Comisiéon Evaluadora de Ofertas, estara integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, sera mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluacidn, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicaciéon del contrato, podra resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucién de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacion suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacion;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacion v Firma del Contrato:

La SIT, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademads, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacidn solicitada en
la notificacién de adjudicacién.

El oferente seleccionado deberd formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes a la notificaciéon de adjudicacién y presentar las Garantfas requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacion y se hara efectiva la Garantfa de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspensidn y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, debera presentar los documentos
13



10.00.

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)
siguientes:

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

2. Permiso de Operacidn vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

4. Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

7. Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacién definitiva de la Licitacidn, se entendera que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisién no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacion.

GARANTIAS

10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a)  Garantia Bancaria pagadera a la vista;
b) Fianza,

c¢) También sera admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondureflo representativos de obligaciones de la deuda publica.
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {IAOQ)

Cualquiera que sea el caso, esta Garantia serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compafiia Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd utilizarse el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendra vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta gue no esté acompafiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta

sera descalificada por la Comision Evaluadora de Ofertas.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mdas bajas

aceptables, cuya devolucién sera dentro de los diez (10) dias hébiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le sera devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantfa de Mantenimiento de Oferta podréa ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentacién de Oferta, o

b) eladjudicatario:

) No firma el Contrato;

. No presenta la Garantia de Anticipo;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
) No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantfa/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompafnada de
una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
Jjurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

10.02. Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a mas
tardar cinco (5) dias calendario segun Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantia sera por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha de su emision. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato deberd rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisién.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procedera a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asi sucesivamente.

10.03. Garantia de Calidad de Obra: (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
MANTENIMIENTOS)

El Contratista otorgara a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un perfodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

10.05 Formalizacion del Contrato y Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademas el adjudicado antes de
formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantia Ambiental serd por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de

su emisién, Si Aplica.
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El monto de la Garantfa de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podra ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Instituciéon Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
debera ampliar la vigencia de la Garantfa de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dias antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantias deberin contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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I1l.- CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES GENERALES
1. GENERALIDADES:
1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacién, su intencién y significado deberén ser interpretados de la manera siguiente:

1. Documentos de Licitacién
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demdas condiciones
necesarias para la presentacién de ofertas.

2. SECRETARIA
Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

3. MUNICIPALIDAD
Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho publico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

4. Supervisor
Sera la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

5. Representante

Quien actiia en nombre de una persona juridica.

6. Licitante U Oferente.
Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda
presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacién.

7. Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,

especiales, especificaciones detalladas y precios.

(o]

. Contratista
Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

9. Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales
Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Disefios
Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccién
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Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre 1a SIT y el oferente favorecido, que realizard las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicién y Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el
oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15. Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectiien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que esta no
quiera o no pueda cumplir total o parcialmente,

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las 6rdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que deberd permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y
aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
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La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacion y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora

Esla dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control
técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2.  AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervision externa v
aplique la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

k)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asf como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacion del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obra y segiin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las érdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberd ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacion con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n)

0)

p)

q)

Evaluar el avance de ejecucién de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacién
alaSIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccidn o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir ala
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto para lo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacidn, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepcidn respectivas.

Ordenar la demolicién, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicidn o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcién de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacion de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucidn de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procedera de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspensidn de la construccién total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.
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aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR

Cesion

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Quela SIT autorice expresamente y por escrito la cesién.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontrataciéon

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacién de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones y Qrggngs de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se haran mediante érdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribira una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizard sin estar autorizada por la SIT, sera_responsabilidad del
Contratista el no observar las disposiciones de este acépite.

DOCUMENTOS DE CON

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccion, prevalecera sobre lo indicado en
los demas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre sf, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
deberda comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiliedades o discrepancias no habfa calculado y tenfa razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las 6rdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sutnas adicivnales que sean autorizadas pdara cubrir dichos gastos.

Planos de Disenos

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demads copias que necesite, a la terminacién del contrato debera devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacion, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucion
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitacora

El libro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
o alglin otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucién de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervision al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comun acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bit4cora consistira en un cuaderno unico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionard ala SIT para que sea certificado en la primera y dltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asi como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y seré de facil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratistay en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, seré4 retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demds documentos requeridos, al momento de efectuar
larecepcion final del proyecto quien lo entregara a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la dltima pégina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografia y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIONE ERALES

Formalizacién del Contrato

El contrato que suscriba la SIT se celebrard seglin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerird el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entender4 perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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Darios v Perjuicios a Personal v Bienes

El Contratista indemnizara, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relaciéon con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacion de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizara, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algin acto de
negligencia u omisién del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista sera asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Coédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rétulos

Durante cl tiempo que dure la construccién, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hara efectivo el pago de la primera estimacion, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacién del rotulo o rétulos serd por cuenta del Contratista seglin instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

El rotulo fijo sera ubicado en sitio visible y
1 unidad: Rotulo Fijo estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual

CAMINOS/PAVIMENTOS serd indicado por la Direccion de Control y

Seguimiento a través de la inspectoria.
Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

2 unidades: Movible

El disefio del rétulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacion de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o més rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcion del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracién que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rétulos movibles como los chalecos, lo hara el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual deberi incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

i iez

El Contratista deberd mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera retirar todo el material de desperdicio y basura del 4rea dela
obra de construccién, maquinaria y material sobrante y deberé limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las areas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucién del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacién, Seguimiento, Informacién v Evaluacién
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I1l.- CONDICIONES ESPECIALES

Pr macio

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversion y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucién.

Seguimien jecucion
El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan

presentarse durante la ejecucidn del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacion del Provecto

El Contratista debera participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periddicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y EJECUCION
Materiales y Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estindar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberdn ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptardn sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes

El Contratista indemnizara, defendera y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,
reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacidn.

Recepcion Definitiva

La SIT dar4 al Ejecutor el Acta de Recepcion Definitiva a mds tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcién Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extension del Tiempo
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantandose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacion de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacion del proyecto, legalizdndolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) difas calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurri6 la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista har las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

9.02 Multa por Incumplimiento de Plazo:
El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicard al Contratista una multa cuya cuantfa serd del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.
Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prorroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las
partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS

10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista deberd otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compafiia de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantia de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (SI APLICA)

El adjudicado antes de formalizar el contrato deber4 rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las 1AO, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental sera
de 365 dias a partir de la fecha de su emisidn.

10.03

Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

MANTENIMIENTOS)

10.04

10.05

11.00

11.01

12.00

12.01

El Contratista presentara una Garantia extendida por un Banco o Compaiifa de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcidn definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.

Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantfa de Anticipo
de Contrato y la Garantfa de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

Proteccion v Mantenimiento de la Obra

El Contratista sera responsable por la protecclén y mantenimiento de su trabajo hasta que se
cmita cl acta de recepcién definitiva y debera reparar y corregir daiios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

LaSIT norenunciara a sus derechos.

Ningun acto u omisién del Supervisor del Proyecto, sera considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni serd motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

IMPUESTQOS ELES Y DERECHOS ADUANALES

Cargas Tributarias

La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

CERTIFICADOS Y PAGOS

Anticipo
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La SIT dara al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

c) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacidn.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo debera ser utilizado tinicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendra el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucién al Ejecutor.

Desembolsos

Ademés del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuaran pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estard condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccion,
devolucion del Libro de Bitacora, camplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentacion de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacion por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimaci6n. El pago final incluird la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuard después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR deberd presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dfas calendario posterior a
la emisiéon del Acta de Recepcion Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo alo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte

de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacion de reclamos.

3. Lafalta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4, Una duda razonable gue el trabdjo no podra ser terminado con el saldv pendiente del
contrato.

5. Darios a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacién a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Parala emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".
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2. Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisiéon de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.-

14.00

Solamente se extendera el Acta de Recepcidn Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacién obligatoria exigida por

la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en depoésito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a)
b)

g)

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

La suspensidn definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

La declaracion de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucion.

Rescision o Resolucidn de Contrato segiin la aplicacion del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacion, dard lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescisién o
resolucién del contrato. Ilgual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razon de crisis econémica y financiera del pais; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra situacién de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”,

h) y demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

Resolucion por Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucion presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomarda las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucién de la Garantfa de Anticipo y Cumplimiento.

La resolucion del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.

FRAUDE Y CORRUPCION

Practica C

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucion del contrato.

16.02 Prdctica Fraudulenta

Significa Una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucion de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacidn, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate,
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como CONSTRATISTAS INDIVIDUALES ; deberan estar Inscritas
en la Categoria: OBRAS DE PASO Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales,
de acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicaciéon y Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacion denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantfa de Anticipo de Contrato.
h) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
c) Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigaciéon Ambiental (Si aplica).

d) Los demads que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacion.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asi se requieran,
asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.
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6.0 EJECUCION

La obra se ejecutara con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra y hasta que expire el perfiodo de Garantia de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0 PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de sesenta (60)dias calendario.
También deberad cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucién de
la Garantia de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicara al Contratista por cada dfa de
atraso una multa cuya cuantia estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucién del contrato.

8.0 ATRASO Y PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comtin en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa yue el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista deberd ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberdn hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveerd los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estdn anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrard ni tomara posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor publico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacidn necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DIASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sadbados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningtn trabajo bajo condiclones de tlempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo pucde cfectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de dptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacién acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacion.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberdn ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberfas, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y lamisma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterraneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de que en el
transcurso del trabajo se podrén encontrar otras obstrucciones. El Contratista deber4 entender que
1a SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningtin reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacidn relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extensién, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificara a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del area del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accion viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas
Unicamente con el personal de la empresa del servicio ptiblico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexién provisional. El Contratista deberd instalar un sustituto permanente de
Optima calidad de la parte cortada de la conexi6én domiciliaria original, el cual debera ser
inspeccionado por la empresa de servicio publico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterraneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas
no cstaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucion de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar mas hien sastenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotografia. Los negativos serdn propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista deberd suministrar todos los materiales de construccién, tuberias y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podré hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccidn final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcidn final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista,

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademas, deberd contratar el personal que
trabajara en la construccién de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estardn siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, debera justiticarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
RXRORKKKKIXRXKKKRKKIKKXRRKKIKKXIKXIKKKKIOKKKIIOXKKKKKXUKKKXKKIXKK
X".

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de Identificacidn (DNI) numero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicién de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electronico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX y con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacion,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) numero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominara EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacién se prescribe:

CLAUSULA |: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

42



3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7. EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

S. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12. PROYECTO

CLAUSULA 11: TRABAJO REQUERIDO:

V.- FORMATOS

Direccidn General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de

Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucién del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
JOOOOXXXXXKXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por LA DIRECCION que actuara como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizard, planificara, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demds documentos que lo
integran.

XK XXXXNXXXXX”

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccion para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXXXXXXXXOOOXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA IIl: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden_de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacién. El programa debera ser
aprobado por el 6érgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.
Plazo de ejecucién: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco

(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION vy se
compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un
plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto
a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones
Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucion se modifique por aumento
en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un estudio
que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacion en plazo no podra ser mayor al
aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX,XXX,XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecuciény pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.
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CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracién delegada y
Cladusula Escalatoria. Esta cantidad serda amortizada a partir de la primera estimacion mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA deberad invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversion, el cual deberd ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconoceran aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad Unica de EL CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el
Anticipo también servira para cubrir los gastos iniciales de movilizaciéon segln lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacion del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo sera
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitara dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que
el mismo no se encuentre establecidos en los alcances ariginales del prayecto ni en los Documentos
de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

invitacidn a Licitacion.

La Oferta.

Declaracién Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes
de la Licitacidon y que acompafid en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

® NV sWN

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las ultimas Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.
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19. Principio de Integridad.

En caso

de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privard lo expuesto en el

contratoy en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente

relativo

al caso en cuestién.

CLAUSULA VIII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El prese

nte Contrato prevalecera sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerara que

los documentos enumerados a continuacién forman parte del presente Contrato:

(M)
(ii)
(iif)
(iv)
V)
(vi)

Carta de Adjudicacidn.

La Oferta.

Enmiendas.

Condiciones Generales (CG).

Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vii) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix)

(x)
(xi)

Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacién y
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

Planos.
Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.
(xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacién.
(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Leyde Contratacién del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSU

LA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisara la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Cldusula 1. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.
LA DIRECCION velard porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se
verd obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitard o hard que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccién de la obra esté efectudndose; asimismo, proveerd la
informacién y asistencia necesaria para que se efectle una inspeccién detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas précticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demads informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacién
relacionada con el proyecto, deberdn ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afos después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estardn sujetos en todo tiempo a inspeccidn
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros; 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.
b.  Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.

c. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA X11: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantfa y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA esté obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccién.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara ELCONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcidn del Contrato.

2. las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberédn
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) deberd presentarse a méas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcién Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcion Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedird la aprobacion
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Llas presentes Garantias y/o Fianzas se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicién.

CLAUSULA XIil: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL. CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debera designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

¢. EL CONTRATISTA deberda mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar

constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA debers presentar a LA SECRETARIA, segtin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacién del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicara una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a més tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION gque su contrato estd
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a més tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicarda una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millon o fraceion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra. Ademds, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL. CONTRATISTA pagara al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estaré obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacion de la obra, EL CONTRATANTE le impondra sanciones econdmicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y scis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacién de esta Clausula, LA SUPERVISION debers adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
¢l SUPERINTENDENTE estd realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, deberd
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que estd utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacién,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo tinicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. E| equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual sera retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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inicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucidn,
insurreccién, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocion, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacién se hard
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomé, o debié haber tomado
conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la
notificacion, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirias. Sin perjulclo de cualquier otra disposicion de esta Cldusula, la Fuerza Mayor
no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucién total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignar, transferira, pignorard, subcontratard o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizaciéon de LA DIRECCION, para lo
cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que debera hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccidn de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA estéd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccidon y por consiguiente no tendré derecho a indemnizacion, ni a
ningun otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual no deberd
ser detenido totalmente, sino que se ideard la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacion. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobaclén de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacion del pre acarreo
de materiales, sera fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcion de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demés vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esté obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademds, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacion escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuard en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no
perjudicard ningun reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para prosecguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademads por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, debido a la
Insuficlente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de la obra en el
plazo establecida en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Pdblico o en perjuicio de la ejecucién
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Por aplicacion de cldusula XIX.

h. Poraplicacion de la parte final de la Cldusula V.

i. De igual manera se podrd dar lugar a la rescisidn o resolucién del Contrato segun las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j- Por aplicacién de la clausula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolverd, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA vy prosiga con la
ejecucidn del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias compafiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de LA DIRECCION. E| fiador tendré un término de diez (10) dias hébiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantia
y/o Tianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario o més, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Ultimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias hébiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podrd solicitar la rescision o cancelacién del contrato,
sin que ello implique ningln derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. la rescision del contrato se efectuard sin mds tramite judicial o administrativo, que la emision de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podré realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo sera Unicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcion definitiva y el contratista se rehtsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXIi: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXIII: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que seran preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precins cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
calculo de mayores costos se hard en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafiada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacién y deberia incluirlas en su
propuesta para la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA
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no podra retener la documentacién por mds de tres (3) meses, sin someterla a la revision y aprobacion
por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuard el pago en la
estimacidn siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracién de los precios de las cotizaciones dara lugar a que EL GOBIERNO efectle los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debera incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demds condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier momento a EL CONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacion mensual.

En caso de producirse una disminucidn en los precios de dichos materiales, se hara una reduccion
favorable a EL GOBIERNO que se calculara en la misma forma que los aumentos y se rebajard de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estardn sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se empleardn los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacion
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuard por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacion que hard EL GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Cldusula Escalatoria en el rengldn de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o recepcién de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacién de oferta del proyecto, serd a favor del Gobierno y se
rebajara de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesién al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le retendré un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada v
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacién final, se deducird cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segtn Articulo 105
de la Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el tréfico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podran ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminaci6n de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccion final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccion, extenderd a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podr3 autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantla y/o Flanza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcidn del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. LaGarantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
gue no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVill: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacion adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencidn o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no serdn tomados en consideracién por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara
su resolucion y la comunicara al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendra caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondicnte Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cldusula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendird a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o
incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor. - 2. El area de taller mecanico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algin derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, depdsito o
fuente de agua.- 3. No se permitira la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamds vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberén definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitirad arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA deber4 disponer de los desperdicios orgénicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademds deberd recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los
desechos solidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendrd la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removeré antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacion de LA SUPERVISION presentara un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestién Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION proceders a
nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto, la cual emitira el Acta de Recepcidn correspondiente.

CLAUSULA XXXIIl: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccién del Gobierno a las demds condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demdas anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerard terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Cldusula XII, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las précticas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

\4B

VIl

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencla, lgualdad y libre competencla.

Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacién y que ningin empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
otrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo eslas como ayuellas en las yue
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisary verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacidn inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Cldusula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dara lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucién del presente Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor esté obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

¢. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si 0 por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. “Extorsion o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidacién y dnimo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliendose de cualquier situacién derivada de su relacidén personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacidn ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
prdacticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institucidn contratante, para lo cual la ONCAE
deberd hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancidn de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores 0 a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

¢. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el tréfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuardn
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacion segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el
Congreso Nacional dard derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacion por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacion
por la ejecucién y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagiiela M.D.C., a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES ),0.9.4.4.0.0.9.9.4.0.9.¢.9.9.9 4
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA 1, 9.0.0.9.¢.0.¢.4.9.9.9.9.9.0.9 4.4
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XXOOOMMXKXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién no. parala Ejecucion

del Proyecto: -

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Flanza, serd efecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Repiiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicion”,

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatori

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. Noaceptala correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehtisa firmar el contrato, o se rehlisa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

Enfe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N¢:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: "
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente péliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacidn del anticipo otargado a simple requerimiento de la SIT, acompariado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables yde
realizacién automaética ebera ici ausulas que 1 imi ; 1la obli

En fe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantf{a, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N2 :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: "

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una resolucién firme de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS
FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N¢:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO: ,
UBICADO EN: ; ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
NESARROLLQ DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantfa/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencla de la garantia/flanza,
La presente garantia/fianza emitida a favor del heneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten
la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite 1a presente Fianza/Garant(a, en la cindad de , Municipio de a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y esta de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccién y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la unica persona o personal interesado en esta oferta como principales, esta o estin
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquf aparecen ya sean personas,
compafifas o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacion y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dfas calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacién, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podré sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratislas mediante Resolucién motivada; procediendo a ejecutar la garantfa
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE
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V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Serior:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-343-
2025 “REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA,
DEPARTAMENTO DE VALLE”. suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo a las Condiciones
Generales y Especiales, establecidas para el proyecto, asf como a las Especificaciones
Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de resultar su oferta,
la mas conveniente a los intereses de la SIT, segtin recomendaciones de la Comisién Evaluadora
de Ofertas, firmara a satisfaccién de la SIT, el contrato respectivo rindiendo las Fianzas o
Garantias Bancarias correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de Contrato) dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la Constancia de Tramite de Garantfas.
El suscrito acepta en caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra en el plazo
establecido de sesenta (60) dias para la ejecucion del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademds de la presente Forma de Oferta Econémica, recibi6
la siguiente documentacién:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantia de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

L R EE R R R R 2N B R 2N SR JER 2

NOMBRE

FIRMAY SELLO
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VI.- ESPECIFICACIONES TECNICAS



VIIL.- DESGLOSES



VII.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VIl.- DESGLOSES

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

", con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia deberd adjuntarse a la Oferta por el Oferente,

Dado en la Ciudad de Comayagiiela, M.D.C. a los dfas, del mes de del 2025.

Representante UATI
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VIIIL.- PLANOS



IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Seccién)
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Direccion General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

@ PROYECTO:

Reparacion Caja Puente, Salida hacia Santa Lucia, municipio de Aramecina, departamento de Valle.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad: Salida Hacia Santa Lucia  |Municipio: Aramecina|Departamento: Valle
Inicio: 13.744677°, --87.711091°
Coordenadas:
Final: 13.745146°, -87.708873°

Elaborado por: Direccién General de Infraestructura Nacional




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
L Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN) /
Sl UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS HOMBURAS

Proyecto: Reparacién Caja Puente, Salida hacia Santa Lucia, municipio de Aramecina, departamento de Valle,
Cadigo : xxxxx
Fecha:

FICHA TECNICA DE INSPECCION DE PROYECTO

LOCALIZACION DEL PROYECTO
Localidad: Salida Hacia Santa Lucia |Municipio: | Aramecina |Departamento: i Valle
Inicio: 13.744677°,--87.711091°
Coordenadas:
Final: 13.745146°, -87.708873°

DIAGNOSTICO

Se propone la reconstruccion de varios elementos de la caja puente en la carretera que conduce de Aramecina a Santa Lucia. Dicha caja
puente se encuentra en muy mal estado principalmente por dafios ocasionados por inundaciones pasadas, mal mantenimiento de la
misma.

Actualmente la caja puente no cuenta con pasamanos y bordillos para la proteccién del peaton. El piso de la entrada vy salida de las
aguas de la caja puente se encuentra erosionado y en muchos de los tramos inexistentes por lo que se propone demoler el actual y
sustitulrlo por uno nuevo Incluyendo dentellones de concreto clcldpeo para evitar que las corrientes lo dafien. Para mejorar la estética y
que sirva de recubrimienta para la lasa par la parte inferiar y lateral se propone tallados y repellos al igual que ciertos tramos de las
columnas. También se debera mejorar los pisos en pequefias areas los cuales se encuentran dafiados. Finalmente se propone realizar |a
limpieza del rio con uso de maquinaria pesada para reencausar la aguas y evitar dafios severos por inundaciones, esto con longitudes
prudentes.

Con estas mejoras se garantizara se prolongue la vida Util de la caja proporcionando un flujo seguro y constante de la poblacién que se
moviliza hacia todas las comunidades mencionadas anteriormente.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la pavimentacién con concreto hidraulico , con una longitud de 450m. Se propone una calzada con un ancho de
6 m con carriles de 3 m y un espesor de 15 cm de losa de concreto 4000 Ib/plg2 sobre una subrasante conformada en una profundidad
de 30 cm, si no existe suficiente material remanente {mayor a 10cm), se debera completar con relleno de material de préstamo hasta
completar los 15 cm en toda la subrasante. una capa de material selecto para la subbase de 20 cm, bordilio de concreto en los laterales
del pavimento, construccidn de accesos en intercepciones de calles.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Este proyecto tiene gran importancia en la red vial de la comunidad por las siguientes razones:

a) Constituye la via principal de comunicacidn entre varias de las comunidades hacia el oeste de la ciudad como por ejemplo Santa
Lucia, Macuelizo, entre otras.

b) Constituye un gran avance en cuanto a apariencia para el municipio.
c) La Caja Puente a intervenir se encuentra en conectividad con colonias de gran poblacién en la zona centro del municipio.

Elaborado por: D.G.L.N,




YGIN ;-l‘-{-] SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

=5 Direccion General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

PROYECTO: Reparacién Caja Puente, Salida hacia Santa Lucia, municipio de Aramecina, departamento de Valle.
CODIGO : XXXXX
TRAMO #1 Y TRAMO #2 FECHA: 0-ene-00

MEMORIA DESCRIPTIVA

£ )

Wi
Imagen 1: Caja Puente
Cordenadas: 13.745146° | | Cordenadas: -87./11034"

T

- ! N

e

Cordenadas: 13.741568° | | Cordenadas: -87.709647°




T ; rf SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
X SA;.L Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)

HONIURAS

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS
PROYECTO: Reparacion Caja Puente, Salida hacia Santa Lucia, municipio de Aramecina, departamento de Valle.
CODIGO : XXXXx
CAJA PUENTE FECHA:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Cordenadas: 13.745146° | | ) Cordenadas: -87.711034°

Imagen 2: Caja Puente
Cordenadas: 13.745146° [ | Cordenadas: -87.711034°




I'E:;-"-l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

=r Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS HOLRURAS
Ubicacién del Reparacién Caja Puente, Salida hacia Santa Lucia, municipio de Aramecina, departamento de
Proyecto:

Valle.
CODIGO : XXXXX

FECHA:
Vista Satelital Tramo #1 y Tramo #2

.rl‘.' I‘.
' Reparaclon Caja Puente . ' G Legend
|| Solidabacia Sarta Listia; Arampeina, Valle : " | 1

g l T Caja Pusnte
we Caja Punnts
O Campio Municpal de Arimecing
2 LaAdubera
= Rig arameging

Cogg

e 25T

Observacion: El proyecto consta de la reparacion de una caja puente.



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

ELABORO: UNIDAD DE OBRAS URBANAS

Perlodo de Evaluacion:

| PRELIMINARES
1 ROTULO DEL PROYECTO (4,00 X 3,00 M) (UNIDAD)
No. Ublcaclon Total (UND) Perlodo de Evaluach
1 0+000.00 1.00 ”ne-20
ROTULO DEL PROYECGTO (4,00 X 3.00 M) (UNIDAD] 1,00
2 TRAZADO ¥ MARCADO (ML)
Estacién
No, Estaclon Iniclal Final Lado Derecha|Lado lzquierdo Linea Central |Longltud (m) Periodo de Evaluacion
1 0+000.00 0+080.00 60.00 60.00 60.00 180.00 ene-20
TRAZADD Y MARCADOD (ML) 180.00
1 CAJA PUENTE
3 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA (M3}
Longitud Area Demolida Volumen de
No. Ublecaclén m Ancho Prom, (m) (m) Profundidad (m) Domoliclon (m) Parlodo de Evaluacion
1 Plao Inferior Sallda 53.00 2,00 108.00 0.50 53.00
2 Piso Inferlor Entrada 53.00 1.50 78.50 0.60 39.76 20
3 = Bordilios 106.00 0.30 31.80 0.30 9.54
4 Plso Cantral 25.00 4.46 111.26 0.50 56.83
DEMOLIGION DE ELEMENTOS DE CONCRETQIMAMPOBTERIA {M3) 157,87
1 EXCAVACION DE MATERIAL TIRD {CON COMPRESOR) (M3)
Longltud Area Volumen de
No. Ublcaclén (m Ancho Prom, {m) Excavacion (m?) Protundidad (m) | Excavaclon (m") Periodo deo Evaluacion
7 Piso Inferior Sellda 53.00 2.00 106.00 0.40 42.40
2 Pise Infanor Entrada 53.00 1.60 7960 0.40 31.80 one-26
3 Piso Centra! 25.00 4.46 111.25 0.40 44.50
IEXCA\MCION DE MATERIAL TIPO Il {CON COMPRESOR) [M3) 118.70




5 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA (M3)
No. I Estacién Inicial Volumen Exc;:a:wg’,"s]egun EHRCiD Abundamiento Volumen Acarreo m? Periodo de Evaluaclon
Malerial de Demolicion de Concrelo / M ia
1 Plso Inferior Salida 53.00 1.30 68 90
2 Piso Inferior Entrada 39.75 1.30 51.68
ene-26
3 Bordlllos 8.54 1.30 1240
4 Piso Central 55,63 1.30 72.32
Material de Excavacion Tipo lll (Con Compresor)
i Plso Inferlor Salida 42.40 1.25 53.00
2 Piso Inferlor Entrada 31.80 1.25 39.75 ene-26
3 Piso Cenlral 44.50 1.25 55.63
ACARREQ DE MATERIAL CON VOLQUETA (M3) 353.68
(] BORDILLOS DE CONCRETO DE 30 X 16 CM, CONCRETO 1:2:2 (ML}
No. Concepto Longitud (m) Lado Derecho Lado izqulerdo Longitud Total Perlado do Evaluncion
1 Bordlllos 53.00 N Sl 106.00 ene-26
T ————— -
IBORNLLOS DE CONCRETO DE 30 X 15 CM, CONCRETO 1:2:2 (ML) | 106.00
7 MURO DE MAMPOSTERIA (M3)
T Volumen de
No. Ublcaclén °';r?|'" Ancho Prom. (m) Area {m?) F (m) | Mamposteria |Perlodo
- [m)
1 Piso inferior Salida 53,00 2,00 106,00 0.50 53.00
2 Pisn Infarior Entrada 53.00 1.50 79.50 0.50 39.76
3 Dontollon Entrada 53,00 0.40 21.20 1.50 31.80 ene-28
4 Denlellon Sallda 53.00 0,40 21.20 1.50 31 80
5 Plso Central 25.00 4,45 111.25 050 5563
MURO DE MAMPOSTERIA {M3) 211.98
8 ACERO DE REFUERZO (KQ)
Longltud Bordlito Acero de Refuerzo
No Diam. Plg. Paso ka/m Tipa e Rafunrzo :erl'odolde
Derecho izqulerdo # Barras Longitud {Kg) valuaclon
Pines empolrados en Losa @ 0.25 para
i 5300 23:00 28 0:558 425 020 4543, "amarrar" Bordillo Derecho e lzqulerdo ene-26
ACERO DE REFUERZO (KG) 47.43
] TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.40m (ML)
No. Estaclén Iniclal Longltud Total {UND) Perlodo de Evaluaclon
1 Borde lado izquierda 53.000 53.00
jul-25
2 Borde lado derecho 53,000 53.00
o
TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.40m (ML) 106.00
10 REPELLO DE PAREDES 2 CM. MORTERO 4:8 (M2}
No. Ubicaclén L°'!‘i'l“‘° Altura / Ancho {m) Cantidad Area (m2) Perlodo
1 Diamantes 1.80 1.35 12.00 29.16
2 Columnas Cenlrales (Lalerales) 6.00 1,35 14.00 113 40 125
3 Columnas Centrales (Trasera) 1.25 1,35 12.00 20.25
REPELLO DE PAREDES 2 CM. MORTERO 1:6 (M2) 162.81




11 FINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS (ML)
No. Concepto Longltud {m) Lado Derecho Lado lzqulerdo Longltud Total Perlodo
1 Blordillos 5300 5l Sl 106,00 P28
IFINTUR& DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS {ML) | 106.00
12 PASANANOS PARA CAJA PUENTE TUBO HG DE 2" H=1,00m PARALES @0.50m. (ML)
No. Concepto Longltud (m) Lado Derecho Lado lzqulerdo Longltud Total Parloda
1 Pasamanos 53.00 sl S| TOE 00 ulas

IPJ\SAMANOS‘ PARA CAJA PUENTE TUBO HG DE 2" H=1.00m PARALES {@0.50m. (ML)

|  108.00

1 LIMPIEZA FINAL DEL AREA EN PUENTES (DIAS)
Cantidad
No. Concepto (DIa_s) Total
1 LIMPIEZA 2.00 3.00
LIMPIEZA FINAL DEL AREA EN PUENTES (DIAS} 3.00
14 BOMBA ACHIGADORA DE 4"
Cantldad
No, Concepto {ornedas) Total
1 BOMBA 30.00 30.00
BOMBA ACHICADORA DE 4" 45.00
I DRAGADO DE RID
14 HORAS MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA T80 ELC JD O'8IM (HRA) i
Cantldod
No. Concepto tHoras) Total
1 Excavadora de Oruga 150.00 170.00
\S MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA 790 ELG JD O SIM 170.00
16 TRANSPORTE MAQUINARLIA LOW BOY (VIAJE)
cantldad
No. Concepto (Viales) Total
1 Transporte Low Boy 2.00 2.00
TRANSPORTE MAQUINARIA LOW BOY (VIAJE) 2.00




I } Reparacion Caja Puente, Salida hacla Santa Lucia, municipio de Aramecina, departamento

<5 de Valle.
No. CONCEPTO UNIDAD P. U. CANTIDAD TOTAL
| PRELIMINARES
1 ROTULO DEL PROYECTO (4.00 X 3 00 M) UNIDAD L 1.00 0.00
2 TRAZADO Y MARCADO ML L 180 00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
] CAJA PUENTE
3 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA M3 L 157.92 0.00
4 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO Il (CON COMPRESOR) M3 L 118.70 0,00
5 ACARREQ DE MATERIAL CON VOLQUETA M3 L 353.68 0.00
6 BORDILLOS DE CONCRETO DE 30 X 15 CM, CONCRETO 1:2:2 ML L 106 00 0.00
7 MURO DE MAMPOSTERIA M3 [ 211.98 0.00
8 ACERO DE REFUERZO KG L 47 43 0.00
9 TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.40m ML L 106.00 0.00
10 REPELLO DE PAREDES 2 CM, MORTERO 1:8 M2 L 182.81 0.00
1 PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS ML L 106.00 0.00
12 PASAMANOS PARA CAJA PUENTE TUBO HG DE 2" H=1,00m PARALES @0.50m ML L 106.00 0.00
13 LIMPIEZA FINAL DEL AREA EN PUENTES DIAS L 300 0.00
14 BOMBA ACHICADORA 4" JDR L 45.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
1] DRAGADO DE RIO
15 HORAS MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA 790 ELC JD O SIM HRA L 170.00 000
16 TRANSPORTE MAQUINARIA LOW BOY VIAJE L 2.00 000
8UB-TOTAL 0.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.

0.00
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Busqueda Avanzada

Instucién Secrelaria de Estado on los Despachos da | tura y Transporte (SIT)

oded® | {Todas) v
Iniclos

Fecha de laicio Efd“) 3
‘(Todas) »

Modalidad {Todas) -

e iscsn | (Todas) v

ety (Todas) v

Fmo {Todos) b

qua la Compra

Expediente LPR-SIT-343-2025

Hesultados de ls Bugueds

; Prrido de
Expediente: LPR-SIT-343-2025 Adjudicado Lictacén Fecha Inida:
Entidad: Secretaria de Estado en las Despachns de Infrasstructura y Trensporte privada 14/00/2025
(SIT) Fecha Clerre:

dad Comp is Admini d 26/08/202%
Objete Conpra:

LPR-SIT-343-2025 "REPARACION CAIA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA,
MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTANENTO DE VALLE®....

Buscar |
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OKCAE

*

*

*

Normativa

Cretalle de ls Compre

Compradores Institucionales

LPR-SIT-343-2025
Secrelaris de Estado en fos

Gerencia Administrativa

(sm

LPR-SIT-343-2025 “REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA,

DEPARTAMENTO DE VALLE™,
14/06/2025 11:08:00 p.m.

28/08/2025 11:00:00 a.m.
21/08/202S 05:00:00 p.m.
Recursoa Nacionsles
Entided

Adyedicado

Obras

Unidad de Agovo Téenico de Lnversidn. Edificio Administrativa SIT, Go. La Bolaa, MDC,

Lpa. 0.00

Undad ‘.lc Lpoyo Ticmon de Inverudn

1EIITIO0
contipoares et ek by

Busqueda Avanzada

Productos y/o Servicios Solicitados M.Lhrﬁdwnm Adjudicuda »

S i ] i Bllald [ r— P —
Avigo de Prensa iR R IAPE-STT-343-J0U 3150 -SvigodeR rar g odf
Pliego 0 Termince de Refarencia ST PR SIT-243- 200 S0 - Miageo e A=) e

Resolucion de la Adjudicacion

Anaxns al Pliego

Actn de Rocepoion v Apertura de Ofertan

et ) IR SIT-343- 302 360 3-Act e Rec o g ok e tirada Ofect oy, odf

MEASIALPR- T34 22022804 - Resciuconsnlaid| sl cac s, odf
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPR-SI'T-343-2025

En el Salon de la Unidad de Apoyo Téenico de Inversion. de la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa. Comayagiiela. M.D.C. Honduras C:A. a los Veintincho
(28) dias del mes de agosto del afo dos mil veinticineo (2025); siendo las Ouee de la maiana
en punto (11:00 am), dia y hora sefialados para la recepeion de las Ofertas del
Proyecto: "REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIKA,
MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE".En Presencia de
FERNANDO LOZANO Y JUAN LUJAN representante de la Unidad de Apoyo Teenico
de Inversion. conel fin de proceder a la apertura de las afertas recepcionudus del proyecio
gue serd Financiado con Fondos del Gobierno de fa Repiiblica de Honduras.

Llne vez recepeionadas lay ofertas y siendo la Once de la mafiana en punto (11:00 am) s¢iialueli
para la realizacion del acto de aperiura de ofertas, s¢ procedio con apertira de los sobres
conteniendo las ofertas. siendo los resultados por oferente las siguientes:

- "REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA |
LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO |
Oferentes DE VALLA. ' e,
o Fechay Nombre y nimero |
hora de Monto identidad del Firmua

recepcion representante — ____l

28/08/2025 | CARLOS -
TANIA GUTIERREZ 10:50 Am | L 2,628,766.30 TROCHEZ 1501 -5”{»\ ‘
| 198000772 e
® 28/08/2025 CRISTIAN Y oal l
A\GER HUMBERTO SANTOS | 10:50 Am | L 2,731,855.18 | ORTEGA 0801 | 7§ ]
- | 198804685 ‘w = el

. 28/08/2025 | LUIS - g
’S"kféﬁ‘gj%m Yo e 10:50 Am | L 2,737,842.52 | SARMI’E}\’T().S';'LA_:,«_' b |
_ ) | | 1501 1984 04606 T |
INFORMACION DE LAS GARANTIAS -
Vigencia de la Garantia l
Oferentes Monto en |
No. Aseguradam empiEas e o ‘
! - 4 - Desde 4 Hasta

ZC-FL- CREFISA | L 80,000.00 | 28/08/2025 | 26/02/2026 |
TANIA GUTIERREZ 117029-2025 : :

ROGER HUMBERTO | ZC-FL-117114- | CREFISA L 80,000.00 | 28/08/2025 J| 28/02/2026

SANTOS 2025 _‘

@ . .\DROJOSUE | ZC-FL-116989- | CREFISA L 80,000.00 | 28/08/2025 | 28/02/2026 |
SALGADO a0 ] ’

***NQ SE PRESENTARON OBSERVACIONE. o

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente acta 'y encontrandose de conformidad
Sfirmamos la misma, en lu Ciudad de Comayagiiela, M.D.C.. se cierra lu presente qeta siendo
las Once de la mariana con diez minutos de la fecha arriba indicada

Ley de Contratacién del Estado y los Articulos 122. 123 del Reglamento de la Ley dc

4

!
i

" FERNANDO LO
UNIDAD DE APOYO TECNICO DE

INVERSION

("omwjén del Estado. ,

o A ' e
> — AT Ay i/
JUAN LUJAN ;7

UNIDAD DE APOYO TECNIC DE

INVERSION

ke
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OFICIO SIT-DSE-4859-2025
Comayagtiela, M.D.C., 17 de octubre de 2025

Ingeniero
TANIA WALESKA GUTIERREZ GUTIERREZ
Su oficina.

Estimado Ingeniero:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacion Privada Nacional
No. LPR-SIT-343-2025 "REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA
LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE".

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mencion le ha sido adjudicado en
atencion al Acta de Recomendacion de fecha 17 de octubre del 2025, por un monto total de
DOS MILILONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS. (L. 2,628,766.30).

Numero de Contrato: SIT-CO-609-2025

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO
TECNICO DE INVERSION (UATI), de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicacién y proceda
con el tramite de las Garantias Anticipo y de Cumplimiento, las que deberdn ser entregadas
a la UATI dentro de los cinco (05) dias calendario a partir de la firma de recibido de esta
notificacion. De no cumplir con este tequisito nos reservamos el derecho de ejecutar las
acciones legales correspondientes.

Documentos que debera presentar:

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas
si las hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y
Mercantil. (N/A CONTRATISTANS INDIVIDUALES)

2. Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de
Identificacion (DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de
la empresa y del Representante Legal.

4. Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.




&4

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administraciéon de
Rentas (SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le har4
la retencion del impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros
Civiles o Colegio de Arquitectos, segtin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica
para Maestros de Obra. Vigente.

7. Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdin estar debidamente autenticados por
Notario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con cardcter
previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracion deberd contar con
los estudios, disefios o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y
actualizados, en funcidn de las necesidades a satisfacer, asi como, con la programacion total
y las estimaciones presupuestarias, preparard, asimismo, los Pliegos de Condiciones de la
licitacion o los términos de referencia del concurso y los demds documentos que fueren
necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formardn parte del expediente administrativo que se formard al efecto,
con indicacién precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar
el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

“Podrd darse inicio a un procedimiento de contratacion antes de que conste la aprobacion
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrd suscribirse sin que conste el
cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los
interesados”.

Ley de Contratacion del Estado, ART [CULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacion. Si asi ocurriere, oportunamente los
organos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion del
crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esta modalidad, deberdn
cumplirse los requisitos previstos en la legislacion de crédito publico”. Ley de Contratacion
del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. EI Pliego de Condiciones
incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan formular validamente sus
ofertas, su contenido incluird las reglas especiales de procedimiento, los requisitos de las
ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las especificaciones técnicas y las
condiciones  generales y especiales de contratacion, segun se disponga
reglamentariamente”.
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Reglamento Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 30. “Acreditacion de requisitos:
Los oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (a) No
haber sido objeto de sancion administrativa firme en dos o mds expedientes por infracciones
tributarias durante los ultimos cinco afios, (b) No haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion; (c) Encontrarse al dia en el pago de
sus cotizaciones o coniribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad Social, de
conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b) reformado de la
Ley del Seguro Social.,

Dichas constancias deberdn ser expedidas por la Direccion Ejecutiva de Ingresos,
Procuraduria General de la Repiiblica y el Instituto Hondurefio de Seguridad Social u otras
autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podra disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicién de
su capital, mediante certificacion expedida por el érgano societario correspondiente.

El organo responsable de la contratacién también requerird informacion a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacion del
Iistadoy 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169y 170, 171 del Reglamento de la Ley de Contratacién
del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para la Simplificacion de los Procedimientos de
Inversidn en Infraestructura Publica.

Atentamente,

ENLOS DESPACHS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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CONSTANCIA No. 860-2025
LPR-SIT-343-2025

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que, a la Ingeniera TANIA WALESKA GUTIERREZ GUTIERREZ se le
ha adjudicado el proceso. LPR-SIT-343-2025 "REPARACION CAJA PUENTE,
SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ARAMECINA,
DEPARTAMENTO DE VALLE'".

Numero de Contrato: SIT-CO-609-2025
Y para continuar con la formalizacion del contrato, debe presentar las siguientes Garantias:

1) GARANTIA DE ANTICIPO (20%) POR VALOR DE: QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON
26/100 CENTAVOS (L.525,753.26).

La misma debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA
PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE
DE LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ($1T), ACOMPANADO DE
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO,
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DFE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA
A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA. EN CASO DE
CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TiTULO, AMBAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS (1..394,314.95).

1. CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
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RESOLUCION FIRME DE IN CUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR DEL
TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO.
LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucidon bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta.

El cédigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nimeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

I.a vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza, serda de CINCO (5) MESES, a partir de la
fecha de su emision.

Las Garantias deberdn presentarse dentro de los CINCO (05) dias calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni efecto
la adjudicacion y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a
su suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas, en tal sentido la SIT se
reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de Octubre de 20

M EN LOS DESPAC J. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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