MEMORANDUM No. SIT-DGDV-0133-2026
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PARA: LIC. JUAN ALBERTO NUNEZ AW \
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CP¢ J &z .'
DE: ING. JUAN CARLOS PINEDA NS s/
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO VIAL B o &

ASUNTO:  SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2026
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Deseando éxitos en sus labores diarias, Con fundamento en el articulo 44-C, inciso i, del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, por el presente se solicita el
aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno de Pliego de Condiciones,
Términos de Referencia o enmiendas, resolucion, contratacién directa, modificaciones a
contratos, etc., por el monto de VEINTE Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100 (L. 26,950,719.10), del proyecto:

“PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE
1 FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE SIT-CO-689-2025
FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO

SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM”

Se acompanan los documentos de respaldo, basicos para la certificacion solicitada:
1.- Dictamen Legy y Técnico /

2.-Adjudicacién 7

3.- Contrato -

4.- Captura de la Oncae
5.- Fianzas del Contrato /

Atentamente,
@ Archivo

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136




Lista para aseguramiento de la calidad de Ia solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

FCPC-18

Numero de revision (del
|mismo proceso):

Version 1.0

Cédigo de proceso: LPN-SIT-086-2025

Ncmbre del proceso:

KM

PAVIMENTACION CON ADOQUINADO,
FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG
2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO,
ALTOS DE FESITRANH — ALTOS DE SULA, LONG
1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX. 3.70

OBRA ES EN EL ANO 2026

Tipo de aseguramlento: Contrato Plurianual

Institucion:

Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT

(Gerancia administrativa; Direccion General de Desarrolio Vial

Observaciones: CONTRATO NO SOBREPASA DEL
25% PRESUPUE'STARIO; PASA A LA SIGUIENTE
ADMINISTRACION, PORQUE LA TERMINACION DE LA

Descripcion de la actividad Documento de respaldo | Si | No lFoIlo(s) | Observaclon
1.-Verificacion del cumplimientc de actuaclones previas
El oroceso se encuentra en &l pacc
deddaments  publicedo  en Id de linea pacc en HonduCompras X
HenduCompras,
[E7 procesa tiene vincuiacion con e poa y | POA y presupuesto, X Inst: 411 GA:001 UE:008 Fte:11 OB_]' 147210
sto.
e Prog:25 Spg:00 Proy:000
El proceso y sus enmiendas fueron Copla det digrio donde fue publicado,
puolicados debidamente. X
2.- Solicitud de la unidad requi
Cispone de  especificaciones Especificacionss y presupuesto remitidas por i . . : .
Tecnicas y presupuesto unidad técnica con visto bueno del jefe X ?‘IISL ZISISGA(?(;)Il’rUE(?gOS Fte:11 Ob-] 147210
0g: pg: oy:
El proceso fue debidamente
publicado en el médulo de difusién de tura d I
HenduCompras Captura de pantalla. X
Fue publicede e contrate en al
meduln  de  contrates  de Captura de pantalla, X
HenduCompras.
3.- Revision de requisitos fundamentales:
Lamodificacién tiene disponibilidad Oficio de revision de  disponibiidad
presupusstaria. presupuestaria X N/A
Informe especifico de opinién fundada del X
supervisor sobre la modificacion ©
Fue presentada la opinién fundadadel [ateracion que indique que se refiere a obras
supervisor art217 RLCE accescrias o complementarias del proyecto y no N/A
esta relacionada con objeto o materia diferente del
originalmente previsto
La modificacion no esta relacionada con |informe técnico de la unidad ejecutora X
okjeto o materia diferente del Justificando que no est4 solicitando cambios en 1a
orginalmente previsto art. 205 RLCE |naturaleza y caracterlsticas si no obras N/A
accesorias o complementarias del proyecto
original.
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especiatidades de obra publica X
ccntenidas en el Documento estandar de licitacion Precalficacion de Contratistas para la
Coenstruccién de Obras Publicas; caracteristicas como las especificaciones técnicas (medidas,
pesos, factores de calidad, etc.); obras accesorlas o complementarias que forman parte
integral para el funcionamiento de Ia obra civil. Para gue concurran estas circunstancias debe ser N/A
ejecutada en el
msmo espacio geogréfico. ;estd la modificacion ajustada a ta LCE y sureglamento?
Solicit: dal aseg IT W\\_ Comprador publico certificado
__t_.‘a‘éBT UCTn A
Nombre: Juan Carlos Pineda Escoto > F Nombre: a‘ £
g - N ! }gf
. (, . d ’}u N A0 A
Cargo: Director General Desarrolio Vial CPCN ('\ l) ) 2/
o J
FECHA; 15 de enero de 2026 // FECHA:
FIRMA: FiRMA:




Formulario FCPC-17, Peticién de revisién al CPC de solicitud de aprobacion al Congreso Nacional de
modificaciones, Unicas o acumuladas, que excedan el 25% del monto inicial del contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 123 de Ia Ley de Contratacién del Estado.

Lugar y fecha

Estimado(a) sefior(a):

En cumplimiento de lo dispuesto en el PACC de Ia Institucién Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT, por la presente
solicitamos la revisién de Calidad a los documentos de respaldo que conforme a la ley de contratacién del estado son
necesarios para solicitar la aprobacién del Congreso Nacional de las modificaciones al contrato que a continuacién se
detalla. Los datos especificos de este proceso son los siguientes:

1) No. De contrato: SIT-CO-689-2025

2) Descripcion del contrato: (PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20
KM'Y MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH — ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM)

3) El No. de Identificacién en el PACC de este proceso en HonduCompras es: 106395
4) No. De expediente HonduCompras: LPN-SIT-086-2025




20/1/26, 16:06

Honducompras

Compradores Institucionales

sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?1d0=MQAAADIAAAAXAAAAMQAAAA%3d % 3d-%2b0e3mO0qvNI%3d&Id1=MQAAAA...

Expediente

Entidad

LPN-SIT-086-2025

Busqueda Avanzada

Secretaria de Estado en Jos Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)

‘Unidad de Compra

Gerencia Administrativa

|0 bjete

LPN-SIT-086-2025 "PAVIMENTACION CON ADCGUINADG, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG

2,20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS CE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM,
MUNICIPIO DE SAN FEDRO SULA, DEPARTAMENTO D= CORTES, LONG APROX, 3.70 KM",

Fecha de Inicio

18/07/2025 12:04:00 p.m.

Fecha Recepcién Ofertas

07/08/2025 10:00:00 a.m.

[Fecha Cierre Aclaratorias

iTi po Fuente

Tipo Adquisicion

Lugar Recepcién Ofertas

Valor Pliegos

Contacto

bétaTlé_dE Eampra —

Productos y/o Serviclos Solicltados

Aviso de Prensa

31/07/2025 05:00:00 p.m.

Recursos Nacionales

Entidad

Licitacién publica nacional

Obras

Pliego o Terminos de Referencia

Saldén de Usos Multiples, Edificio Administrativo SIT, Bo. La Bolsa, MDC,

Lps. 0.00

“Unidad d;lgo-ya Técnico de Inversion

22327200

contralaciones@sitgabbn

Documentos

Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

Resolucion de la Adjudicacion
Anexos al Pliego

I Anexos al Pliego

Partlclpantes

Adjudicado a

Lic1213LPN-ST--086-2025100-AvisodePrensa.jpg,

Lic12111 PN-STT-086-2025201 -Pli:

Lic1211LPN-STT-086-2025604-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf

TerminosdeReferencia.docx

Lic12111L PN-SIT-086-2025805-ResoluciondelaAdjudicacion,pdf

Lic12111 PN-STT-086~20251402-AnexosalPliego.pdf

Lic12111PN-SIT-086-20251403-AnexosalPliegp. xisx

ONCAE | Topos Los DERECHOS RESERVADDS, 2017

n



LA " REPUBLICA DE HONDURAS &
y Transporte SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) HONDURAS

 LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SIT-086-2025

El Gobierno de fa Republica ce Honduras por medio de la Secrotania de infraestructura y Transporie 1317 y €N apiicacion a¢ los
Articulos No 38 41 43 y 46 de La Ley de Contratacion del Estado, INViTA A ias Empresas Constructoras debidamente
| Precalficadas en Obras Viales, Categonias 1. 2y 3 por Ia Secretaria de Infrasstructura y Transpone 51T a presentar Ofertas
para of Proyecto. "PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 220 KM Y
MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX.3.70KM".
|

Podran participar en el presente proceso de Licitacion Pablica Nacional, todas las Empresas Precalificadas en Obras
Viales, Categorias 1, 2y 3 por la Secretaria de infraestructura y Transporte :SiT) y que de acuerdo con su capacidad puedan
ejecutar este lipo de Proyectos

Dichas empresas deberan estar previamente inscritas y solventes en e Registre de Contratistas del £stado oun para tal etecto
fleva fa Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE ! y con lodas sus obligaciones tributanas <on el
Estado ElProyecto serafinanciado con Fondos Nacionales.

Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del dia 18 de julio. 2025. Cualquer acfaracion o
consulta a los Documentos de Licitacion por parte de las empresas participantes deberan solicitaria al correo electronico:
contrataciones@sit.gob.hn. enlos plazos establecidos en los Documentos de Licttacion.

Los documentos de Licitacion podran ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la pagina ge!
La propuesta y demas documentos conteniendo 1oda la informacion requenda en el Documento Base do Licitacion. debera
‘ presentarse en el Salon de Usos Multiples, en sobre cerrado dingido a ia Secretaria de Infraestructura y Transporte (ST} en
forma inviolable (facrado) notoriamente dentificado a mas tardar el dia 7 de agosto det 2025 hasta fas 10:00 a.m.. hora oficial
J' de 13 Repubtica de Honduras. C A . seguidamente a la hora maxima establecida para fa recepcion de ofertas se realizara ol acte
de apertura publica por las autoridades respectivas y en presencia de las porsonas que deseen asislir y de fos funcionanos
| designados porla Secretana y porlos Organismos Contralores del Estade
‘ Delo actuado se ievantara un acta que podra ser firmada por los representantes de fos ofarenles qun hayan participada en dicha
Audiencia Publica de Aperiura de Ofertas

La Secretana de Infraestructura y Transporte iS\7T). nombrara una Conusion que sera integrada por fos funcionanos gue
designe quicnes lendran a su cargo el Analisis de las Ofertas y la Formutacion de la Recomendacion de Adjudicacion
correspondiente

ComayaguelaM D C 18de uho del 2025

MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LCS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
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Detalle del Contrato

Entidad _iSecrelan'a de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
g:ir::?as- I1I(5erte:11:ia Administrativa
Contrato iSI‘F—CG-ESg-ZUZS
Expedients LPN-SIT-086-2025
Proveador INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L, DE C.V.
Naclonalidad (no definida)
Direceién i(nu definida)
Identificacidn  |(nc definida)
Descripcién LPN-SIT-086-2025 "PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y
Contrato MECANIZACION Y ADOQUINADD, ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1,55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENT DE CORTES, LONG APROX, 3.70 KM",
- Monta Lps. 26,950,719.10
Fecha de Inicio |28/10/2025
Forma de Pago |180 DIAS
[Tipe Garantia  |(ninguna) i
|
iGarante (ninguno) |
Monte Garantia |0.00 I

Tipo Documento | nombre

Contrato

iDescargg
ONCAE | Tobos Los D R pos, 2017

sicc.horducompras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?ld=MQAAADUAAAADAAAAMAAAADCAAAA3IAAAA-ZDIYr10KLVI%3d

soarensiny
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT)
“"DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO VIAL”

CONTRATO: “"PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANH -
LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y
ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH — ALTOS DE SULA, LONG 1.55
KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES,
LONG APROX. 3.70 KM"

CONTRATO DE CONSTRUCCION No.: SIT-CO-689-2025
PROCESO DE CONSTRUCCION No.: LPN-SIT-086-2025

FORMATO DE REGISTRO DE CONTRATOS
PLURIANUALES

CONTRATISTA:
INVERSIONES CARBAIJAL S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR:
ING. WENCESLAO CABALLERO

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE DICIEMBRE DE 2025
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1. DOCUMENTACION LEGAL DEL PROYECTO

1.1 Adjudicacion de proyecto

1.2 Contrato del proyecto

1.3 Orden de Inicio

1.4 Suspensiones y reinicios (si las hay)
1.5 Modificaciones de contrato

1.6 Ordenes de Cambio

1.7 Otros como: Especificaciones u Notas.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.2

21 NOMBRE COMPLETO DELPROYECTO

PROCESO No. LPN-SIT-086-2025 “PAVIMENTACION CON ADOQUINADO,
FESITRANH - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y
ADOQUINADQ, ALTOS DE FESITRANH — ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM,

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX.
3.70 KM”

UBICACION (Coordenadas)

El tramo 1: Colonia Fisatranh — Pinos la Fesitranh: consta de 2.20 km, iniciando
en la colonia Fesitranh y finalizando en colonia los Pinos la Fesitranh, el tramo
consta con una superficie de rodadura de Material Selecto, el cual se encuentra

en condiciones aceptables., este tramo se encuentra entre las coordenadas
siguientes:

1. Coordenada inicial:
Coordenada 1: 394183.34 E
Coordenada 2: 1721139.50 N

2. Coordenada final:
Coordenada 1: 393633.23 E
Coordenada 2: 1722965.29 N

El tramo 2: Altos de Fesitranh-Altos de Sula: consta de 1.55 km, iniciando
donde finaliza el anteriormente descrito, este tramo consta con una
superficie de rodadura de terraceria el cual estd ausente de
mantenimiento, mostrando asi en su rodadura carcavas severas, que

Pagina 2 de 10



impiden el paso vehicular, cabe mencionar que la ausencia del drenaje
transversal y longitudinal del tramo.

3. Coordenada inicial:

Coordenada 1: 393633.23 E
Coordenada 2: 1722965.29 N

4. Coordenada final:
Coordenada 1: 393683.47 E
Coordenada 2: 17239944.11 N

2.3 ALCANCE

El proyecto consiste en la pavimentacién de adoquinado aproximadamente 3.70
kms; seccién de 7 metros de ancho en el tramo No.1 y una pavimentacién con
adoquinado y seccidén de 5 metros de ancho en el tramo No.2 Con sus respectivas
obras de drenajes, alcantarilla, canales, bordiltos, etc. Rehabilitacidn en el drenaje
longitudinal y transversal de la carretera.

INFORMACION GENERAL DE PROYECTO Y CONTRATANTE
DATOS GENERALES

1. Institucion:

o Nombre: Secretaria de Infraestructura y Transporte
e Siglas: SIT

2. Responsable del reporte:

e Nombre: Ing. Wenceslao Caballero

e Cargo: Coordinador de proyecto / SIT
e Teléfono: 9843-0451

e Correo: wc_caballero@hotmail.com

Pagina 3 de 10



I1.

3. Fecha de elaboracion del reporte: 18 diciembre del 2025

INFORMACION DEL CONTRATO
4. Tipo de contrato:

= Il Obra publica

» [1 Adquisicién de bienes

= [J servicios de Consultoria
= [1 Otro (especificar):

5. Datos contractuales de Construccion y Supervision:

= Numero de contrato: SIT-CO-689-2025
= Fecha de firma: 28 noviembre del 2025
» Vigencia Total: 180 Dias

Agregar fechas de suspension y reinicios

6. Monto total:

e Lempiras: 26,950,719.10
e Moneda extranjera (especificar): NINGUNA

7. Financiamiento:

= Bl Recursos propios:

» [1 préstamo externo (Institucién):
= [0 Donacién (ente cooperante):

= [ Otro (especificar):
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III. RATIFICACION PARLAMENTARIA

8. Justificacion de continuidad:
La continuacion del proyecto de pavimento con adoquinado es de vital importancia
para garantizar el desarrollo integral de las comunidades beneficiadas, la seguridad

vial y el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para una obra de
magnitud.

9. Clausulas fiscales especiales:

= [1 Exenciones tributarias (Articulo 13 de la Ley de
Contratacion del Estado)

= [1 Incentivos fiscales

= [ Otro (especificar):

= l Ninguna

10. Asighacién presupuestaria por afio fiscal:
Partida presupuestaria (SIAFI)

Afio Monto(Lps) Inst. GA UE Fte Org Prg Spg Proy
2025 26,950,719.10 411 001 008 11 25 00 000

2026
2027

2028
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IV.

DECLARACION JURADA
Certifico que la informacion proporcionada es veraz y que el
contrato cumple con los requisitos del Articulo 51 de las
Disposiciones Presupuestarias 2025, el articulo 205, numeral 19 de
la Constitucién de la Republica y el articulo 13 de la Ley de
Contratacion del Estado.

i
A}f ;__:TR‘J-’*:.EK:.
N e Ty,

* -5
-

d ./1-".-{-'\_-?1 [X 1B

Ing. Weﬁceglat;\CaI;a}em gt g/
Coordinador de Proyecta/SIT

Tl

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA CONTINUACION DEL PROYECTO

La continuacidn del proyecto de pavimentacion con adoquinado en Colonia Fesitranh
es de vital importancia para garantizar el desarrollo integral de las comunidades
beneficiadas, la seguridad vial y el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para una obra de esta magnitud. A continuacion, se detallan los
principales motivos que respaldan la necesidad de concluir este proyecto:

1-

Garantizar una obra de calidad y durabilidad a largo plazo

El disefio especificado de pavimentacién con adoquinado PSI responde a estandares
técnicos que aseguran:

>
>
»

Mayor resistencia estructural
Reduccidn significativa de costos de mantenimiento futuro.
Mayor vida util frente a condiciones climaticas adversas.

2. Conectar de forma eficiente a miultiples comunidades

>

>
>
>
>

Este tramo vial constituye una ruta estratégica que enlaza directamente:
Colonia Los Pinos

Colonia Altos de Sula

Conexién con bulevar del norte.

Diversos caserios, zonas productivas y puntos de abastecimiento.
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Infraestructura
y Transporte

»

La pavimentacion completa permitira una conexidn rapida, segura y continua
entre estas comunidades, fomentando la movilidad de personas, bienes y
servicios. La falta de continuidad obstaculiza el desarrollo social y limita la
integracion territorial de la regidn.

3. Impulsar el desarrollo economico y productivo del Sector

>
>

Fomentar la atraccion de inversidn y oportunidades de empleo.
La continuidad del proyecto genera un impacto directo en la economia familiar
y en la competitividad de la region.

4. Mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes

>

VVVY

Una via en proceso de construccién que no se concluye representa riesgos
graves:

Superficies irregulares.

Tramos con mala sefializacion.

Mayor probabilidad de incidentes para vehiculos y peatones.

Finalizar la pavimentacidn garantiza una ruta segura, reduciendo accidentes
y preservando la vida de los usuarios.

5. Optimizar el acceso a servicios basicos

El tramo vial facilita el acceso directo a:

VVYVY

Centros de salud.

Instituciones educativas.

Mercados, comercios y servicios publicos.

Una via pavimentada mejora la calidad de vida al permitir traslados rapidos y
confiables, especialmente en emergencias.

6. Cumplir compromisos institucionales y comunitarios

El proyecto ya cuenta con planificacion, inversion inicial y expectativas generadas en
la poblacién. Interrumpirlo implicaria:

VVYVYVY

Incumplimientos administrativos.

Pérdida de credibilidad institucional.

Descontento y afectaciones directas a la ciudadania.

Concluir el proyecto demuestra responsabilidad y compromiso con el
bienestar de las comunidades.
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CONCLUSION

La continuidad del proyecto “Pavimentaciéon con adoquinado, Fesitranh - Los
Pinos de Fesitranh long 2.20 km y mecanizacién y adoquinado, Altos de
Fesitranh — Altos de Sula, long 1.55 km, municipio de San Pedro Sula,
departamento de Cortés, long aprox. 3.70 km” es una necesidad prioritaria
para garantizar el desarrollo integral del sector y asegurar que la inversion publica
realizada hasta el momento cumpla plenamente su propdsito. Esta obra no solo
representa una mejora vial, sino un proyecto de infraestructura estratégica que
incide directamente en la competitividad regional, la seguridad de los habitantes y
el fortalecimiento del tejido social y productivo.

Completar la pavimentacién permitira transformar una ruta histdricamente
vulnerable en un corredor seguro, moderno y eficiente, capaz de soportar el transito
habitual. Asimismo, reducira los costos de mantenimiento y prolongara la vida util
de la via, asegurando que los recursos invertidos se traduzcan en beneficios
tangibles y sostenibles para las generaciones actuales y futuras.

Ademas, la culminacion de la obra impulsard la economia local al facilitar la
movilizacién al centro de la ciudad, para sus fuentes de trabajo, servicios médicos,
etc., optimizando los tiempos de traslado y fomentando nuevas oportunidades
comerciales.
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RECOMENDACIONES

1. Asegurar la continuidad inmediata de las obras para evitar deterioro y
sobrecostos futuros en el primer tramo, ya que la superficie cuenta con rodadura de
material selecto en condiciones aceptables.

2. Fortalecer la supervision técnica y el control de calidad de la pavimentacidn
adoquinado.

3. Establecer un plan de mantenimiento preventivo una vez concluida la obra.

4. Promover la participaciéon comunitaria y la comunicacién continua con los
habitantes.

Pagina 9 de 10
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i OFICIO-SIT-DSE-5377-2025
Comayagiiela, M.D.C., 20 de noviembre del 2025

Ingeniero
YOBANI CARBAJAL AGUILAR
Representante Legal

INVERSIONES CARBAJAL S.DER. L, DE C. V.,
Su oficina.

Estimado Ingeniero Carbajal:

Por ‘este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacién Publica Nacional
No. LPN-SIT-086-2025, PROYECTO: "PAVIMENTACION CON ADOQUINADO,
FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 220 KM Y
MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE

SULA, LOI'\IG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO
DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM".

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mencién le ha sido adjudicado en

atencién al Acta de Recomendacién, por un monto total de VEINTISEIS MILLONES

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS
CON DIEZ CENTAVOS (L. 26,950,719.10).

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO
TECNICO DE INVERSION (UATI), de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicacién y proceda
con el tramite de la Garantia de Cumplimiento, la que debera ser entregadas a la UATI
dentro de los cinco (05) dias calendario a partir de la firma de recibido de esta
notificacién. De no cumplir con este requisito nos reservamos e] derecho de ejecutar las
acciones legales correspondientes.

Documentos que debera presentar:

(a) Copias de: Documento Nacional de Identificacién (DND),
(b) Registro Tributario Nacional (R.T.N.) Numérico tanto de la empresa como de su

representante,

(c) Testimonio de Escritura Publica de Constituciéon de la Sociedad Mercantil, con sus
modificaciones si las hubiere debidamente inscritas,

d) Poder con que actiia el representante legal de la Empresa, i el registro

- correspondiente.

L EiTapo
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(e) Constancia del Registro de Beneficiarios (SIAFI).

(H - Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

(2) Constancia de Solvencia de Servicio de Administracién de Rentas de la Republica de
Honduras (SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente. O Constancia de Pagos a
Cuenta vigente.

(h) Constancia que acredite que la Empresa estd debidamente inscrita y solvencia con el

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

*Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado de
Autenticidad emitido por Notario.

El niimero de contrato asignado al presente proceso es el siguiente: SIT-CO-689-2025

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con
cardcler previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracion deberd
contar con los estudios, disefios o especificaciones generales y lécnicas, debidamente
concluidos y actualizados, en funcién de las necesidades a satisfacer, asi como, con la
programacion total y las estimaciones presupuestarias; preparard, asimismo, los Pliegos
de Condiciones de la licitacion o los términos de referencia del concurso y los demds
documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formardn parte del expediente administrativo que se formard al efecto,
con indicacion precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar
el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Podprd darse inicio a un procedimiento de contratacion antes de que conste la aprobacion
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrd suscribirse sin que conste el
cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los

interesados”.

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacién. Si asi ocurriere, oportunamente
los drganos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion
del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esta modalidad,
deberdn cumplirse los requisitos previstos en la legislacion de crédito piblico”,

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. EI
Pliego de Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan
formular vdlidamente sus ofertas; su contenido incluird las reglas espo
procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird/&8
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especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratacion, segun
se disponga reglamentariamente”.

Reglamento Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 30. “Acreditacién de requisitos:

Los oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace -
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd

presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (a) No

haber sido objeto de sancién administrativa firme en dos o mds expedientes por

infracciones tributarias durante los iltimos cinco arios; (b) No haber sido objeto de

resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion; (c) Encontrarse al

dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad
Soclal, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b)

reformado de la Ley del Seguro Social.

Dichas constancias deberdn ser expedidas por la Direccion Ejecutiva de Ingresos,
Procuraduria General de la Repiblica y el Instituto Hondurerio de Seguridad Social u

otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podra disponer la obligacién del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de
su capital, mediante certificacion expedida por el érgano societario correspondiente.

El organo responsable de la contratacion también requerird informacion a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el

numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacién
del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para la Simplificacion de los
Procedimientos de Inversién en Infraestructura Puablica.

Atentamente,




Secretaria de Infraestructura

W

CONSTANCIA No. 945-2025
LPN-SIT-086-2025

El suscritt SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que, al Ingeniecro YOBANI CARBAJAL AGUILAR, representante legal
de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CARBAJAL S. DE R. L. DE C. V. se le ha
adjudicado el proceso LPN-SIT-086-2025, PROYECTO: "PAVIMENTACION CON
ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y
MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE
SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO
DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM". y para continuar con la formalizacién del
Contrato, debe presentar las siguientes Garantias:

1) GARANTIA DE ANTICIPO (20% con exclusién de la administracién delegada)
POR VALOR DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO
IREINTA LEMPIRAS CON_ SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.
4.900.130.75).

La misma debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA
PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ACOMPANADO DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION
AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL
ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO
DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL QUINCE POR
CIENTO POR VALOR DE: CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE AVOS.
(L.4,042,607.87).




FIANZA DE
ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO




FIANZA DE ANTICIPO
SEGUROS CONTINENTAL, S.A.

FIANZA DE ANTICIPO N.": 0101 1002 51014471,

FECHA DE EMISION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025,

AFIANZADO: INVERSIONES CARBAJAL, S. DER.L. DEC.V.
DIRECCION Y TELEFONO: COLONIA  PERFECTO VASQUEZ, 33 CALLE.

GASOLINERA TEXACO SAN VICENTE, SEGUNDO NIVEL.
FRENTE A CENTRASA, SAN PEDRO SULA, CORTES,
TELEFONOS: 9523-1221 /9897-8968.

Fianza a favor de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para garantizar
que el Afianzado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los
términos del CONTRATO No. SIT-CO-689-2025 firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para
la ejecucion del proyecto: “PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS
DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH-
ALTOS DE SULA LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE
CORTES, LONG APROX. 3.70 KM”. Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la
presente Fianza.

SUMA AFIANZADA: L. 4,900,130.75 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO
TREINTA LEMPIRAS CON 75/100).

VIGENCIA: DESDE: 28/11/2025 HASTA: 13/09/2026.
BENEFICIARIO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE FIANZA SERA EJECUTADA POR EL
MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
ACOMPANADO DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA FIANZA. LA PRESENTE FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION
AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL
TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.

Las Fianzas emitidas a favor de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) no
deberin adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cliusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza, en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 28 dias del mes de
noviembre del afio 2025.
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Comavagiiela M.D.C. 28 de noviembre de 2025
Oficlo SIT-UATI-No-8472-2025

Ing.

YOBANI CARBAJAL AGUILERA
Representante Legal

INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina. . -C0-689-2025
ACEPTACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO '
"PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINDS DE
FESITRANII LONG 2.20 KM ¥ MECANIZACION Y ADOQUINADO,
ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA. LONG 1.55 KM, MUNICIPIO

DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX.
3.70 KM~. PROCESO LPN-SIT-086-2025

ESTIMADO(A) ING. YOBANI CARBAJAL AGUILERA:

Conforme a la delegacién otorgada por el Serior Secretario de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Articulo 12 de la LEY DE
SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
PUBLICA, por este medio nos permitimos NOTIFICAR a usted, que se da por ACEPTADA LA
FIANZA DE ANTICIPO niimero 01 01 10 02 51014471, por un monto de L. 4,900,130.75
(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 75/100), con
vigencia del 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, emitida por
SEGUROS CONTINENTAL, S.A., el 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, con lo cual su representada estd
afianzando el anticipo de la obra del CONTRATO DE CONSTRUCCION del proyecto: Licitacion
publica nacional No. LPN-SIT-086-2025"PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN -
LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE
FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM". Ya que la misma reiine los requisitos
establecidos en la ley de contratacién del Estado, su Reglamento y las Cldusulas Contractuales.




Comayagiiela M.D.C 28 de noviembre de 2025
Oficio SIT-UATI-No-8473-2025

Ing.

YOBANI CARBAJAL AGUILERA
Representante Legal

INVERSIONES CARBAJAL, S. DER.L. DE C.V.
Su oficina.

ACEPTACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIES T

“PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANIHN - LOS PINOS DE
FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO.
ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX.
3.70 KM". PROCESO LPN-SIT-08%.2025

ESTIMADO(A) ING. YOBANI CARBAJAL AGUILERA:

Conforme a la delegacién otorgada por el Seiior Secretario de Estado en los Despuachos de
Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Articulo 12 de la LEY DE
SIQJPLIFICACI(?N DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
PUBLICA, por este medio nos permitimos NOTIFICAR a usted, que se da por ACEPTADA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO nimero 01 01 10 51014472, por un monto de L. 4,042,607.87
(CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 87/100), con
vigencia del 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, emitida por
SEGUROS CONTINENTAL, S.A., el 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, con lo cual su representada estd
afianzando el cumplimiento de la obra del CONTRATO DE CONSTRUCCION del proyecto:
Licitacién publica nacional No. LPN-SIT-086-2025“PAVIMENTACION CON ADOQUINADO,
FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO,
ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM". Ya que la misma retine los requisitos
establecidos en la ley de contratacion del Estado, su Reglamento y las Cléusulas Contractuales.




FIANZA DE CUMPLIMIENTO
SEGUROS CONTINENTAL, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO N.°: 0101100251014472.

FECHA DE EMISION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.
AFIANZADO: INVERSIONES CARBAJAL, S. DER.L. DEC.V.
DIRECCION Y TELEFONO: COLONIA  PERFECTO VASQUEZ, 33 CALLE.

GASOLINERA TEXACO SAN VICENTE, SEGUNDO NIVEL.
FRENTE A CENTRASA, SAN PEDRO SULA, CORTES.
TELEFONOS: 9523-1221 / 9897-8968.

Fianza a favor de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para garantizar
que el Afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de
los términos, cldusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el CONTRATO No. SIT-CO-689-
2025 firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la ejecucion del proyecto:
“PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG
2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH- ALTOS DE SULA

LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG
APROX. 3.70 KM”.

SUMA AFIANZADA: L. 4,042,607.87 (CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 87/100).

VIGENCIA: DESDE: 28/11/2025 HASTA: 13/09/2026.
BENEFICIARIO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE FIANZA SERA EJECUTADA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARiA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ACOMPANADO DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA FIANZA. LA PRESENTE FIANZA EMITIDA
A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO EL ENTE EMISOR DEL TiTULO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION”.

Las Fianzas emitidas a favor de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) no
deberin adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cliusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza, en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 28 dias del mes de

noviembre del afio 2025.
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20/1/28, 16:06

Honducompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada
Expediente LPN-SIT-086-2025 i
Entidad Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) |
Unidad de Compra Gerencia Administrativa .

LPN-SIT-086-2025 "PAVIMENTACION CON ADOQUINADQ, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG
{Objeto 2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADQ, ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM,
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE_C_DRTES. LONG APROX. 3.70 KM"_‘__
|Fed‘|a de Iniclo 18/07/2025 12:04:00 p.m.
iFecha Recepclon Ofertas 07/08/2025 10:00:00 a.m. N T
lFecha Cierre Aclaratorias R 31/07/2025 05:00:00 p.m, |
Tipo Fuente_ - Qrs;s Nacionales R I
Fuente - Ent?dad a
Modalidad Licitacion publica nacional N
;Etapa Adjudicado R |
:‘ripu Adquisicién Obras -
;Lugar Recepcién Ofertas Salén de Usos Mltiples, Edificio Administrativo SIT, Bo. La Bolsa, MDC.
?Valor Pliegas _Lps. 0.00 R

| Unidad de Apoyo?écnicn de Inversién
Contacio 22327200

contataciones@sit gob.bn
Detallz de lz2 Compra

Productos y/o Servicios Solicltados  Documentos  Partlcipantes  Adjudicado a

Aviso de Prensa Lic1211LPN-SIT-086-2025100-AvisodePrensa.jpg,
Pliego o Terminos de Referencia Lic122111 PN-STT-086-2025201 -Pli TerminosdeReferencia.do
| Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas Lic12111 PN-SIT-086-2025604-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf

Resolucion de la Adjudicacion

Anexos al Pliego Lici231) PN-SIT-086-20251402-AnexosalPliego.pdf
Anexos al Pliego Lic12111 PN-SIT-086-20251403-AnexosalPliego.xlsx
| |
|
N ONCAE | Topos Los DErRecHOS RESERVADOS, 2017

sicc.henducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAAMQAAAA % 3d%3d-%2b0e3mO0qVNI%3d&Id1=MQAAAA...  1/1
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P Transpors SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY TRANSPORTE (SIT) v

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SIT-086-2025

El Gobierno de la Republica de Honduras por medio de la Secretaria de infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicacién de los
Articulos No. 38, 41, 43 y 46 de La Loy de Contratacion del Estado, INVITA: A los Empresas Constructoras dobidamento
Precalficadas en Obras Viales, Calegorias 1, 2y 3 por a Socrotaria de Infraestructurs y Transporte (SIT), a presentar Ofertas
para el Proyecto. "PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y
MECANIZACION Y ADDQUINADO, ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM™.

Podran participar en el presente proceso de Licitacion Publica Nacional, todas las Empresas Precalificadas en Obras
Viales, Categorias 1, 2 y 3 por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (S1T) y que de acuerdo con su capacidad puedan
ejecutar este tipo de Proyectos.

Dichas empresas deberan estar previamente inscritas y solventes en ef Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto
lleva la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributanas con el *
Estado. El Proyecto sera financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Licitacion podran ser vistos y descargados por los interesados en particpar en este procesc en la pagina del
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del dia 18 de julio, 2025, Cualauier aclaracion o
consulta a los Documentos de Licitacion por parte de las empresas participantes deberan solicitarla al correo electronico:
contrataciones@sit gob.hn. en los plazos establecidos en los Documentos de Licitacion

La propuesta y demds documentos conteniendo toda la informacion requenda en et Documento Base de Licitacion, debera
presentarse en el Salon de Usos Multiples. en sobre cerrado dirigido a la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT). en
forma inviolable (facrado) notonamente identificado a mas tardar el dia 7 de agosto del 2025. hasta las 10:00 a.m., hora oficial
de la Republica de Honduras, C.A . seguidamente a la hora maxima establacida para |a recepcion de ofertas se realizara el acto
de apertura publica por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir y de los funcionarios
designados por la Secretaria y por los Organismos Contralores del Estado

De lo actuado se levantara un acta que podra ser firmada por los representantes de los oferenles que hayan participado en dicha
Audiencia Publica de Apertura de Ofertas

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT). nombrara una Comision que sera integrada por los funcionarios que
designe, quienes tendran a su cargo el Analisis de las Ofertas y la Formulacion de la Recomendacion de Adjudicacion
correspondiente

ComayaguelaM D.C., 18 deulio del 2025
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SiT)




Normativa

Detalle del Contrato
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Compradores Institucionales
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Busqueda Avanzada

—

Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) l
gg::sas Gerenciz Administrativa -
Contrato SIT-CO-689-2025
Expediants LPN-SIT-086-2025 .
Proveador INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

Naclonalidad

(no definida)

Direccién (no definida)

Identificacién  |{nd definida)

Descripcién LPN-SIT-086-2025 "PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y

Contrato MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX, 3.70 KM",

Monto Lps. 26,950,719.10

Fecha de Inicio (28/10/2025

Forma de Pago |180 DIAS

Tipo Garantia  |(ninguna)

Garante (ninguno)

Monts Garantla [0.00

Tipo Documento

nombre

Contrato

Des:

rgar

ONCAE | Topos Los PERECHOS REsSEavADOS, 2017

sicc.honducompras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?ld=MQAAADUAAAAOAAAAMAAAADCAAAA3AAAA-ZDIYT10KLvI%3d 117
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CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-689-2025.

“PAVIMENTACION CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE
FESITRANH LONG 2.20 KM Y MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE
FESITRANH - ALTOS DE SULA, LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO

SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG APROX. 3.70 KM".

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio. mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA. Comayagiiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de
Identificacion (DNT) nimero 0801199024191 actuando en mi condicién de SECRETARIO DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT);
nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio 2024: con
suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos
se denominarda EL. CONTRATANTE; y por otra parte, YOBANI CARBAJAL AGUILAR,
hondurefio, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) namero
0501196505146, con Registro Tributario Nacional (RTN) nimero 05011965051467; actuando
en su condicion de Representante Legal de la empresa INVERSIONES CARBAJAL S. DE
R.L. DE C.V. con correo electronico inyercarbajal uyvahoo.es teléfono +504 9523-1221 y con
domicilio legal en Colonia Perfecto Visquez, 33 Calle S.E. Gasolinera Texaco San Vicente
Segundo Nivel, Frente A Centrasa, Honduras para efectos de notificacion, empresa constituida
conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN)
nimero 05019002067226 y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominara EL CONTRATISTA; En este sentido. manifestamos estar de
acuerdo con las cldusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en
este contrato para la CONSTRUCCION del proyecto: “PAVIMENTACION CON
ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 2.20 KM Y
MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH — ALTOS DE SULA,
LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES,
LONG APROX. 3.70 KM”. que a continuacién se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: [il Gobieno de la Republica de Honduras (Poder
Ejecutivo), quien actuara por intermedio de la
Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de

[nfraestructura y Transporte (SIT).

LA DIRECCION: Direccidon General de Desarrollo Vial de La
Secretaria de FEstado en los Despachos de

Infr’des[rucmramﬂ e (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: [.a Unidad {p:m e!,H, Direccion General De
Desarrollo [Mial cpcqigdda:é*. coordinar y velar por
la CJCLUCIOI] LI pr Q?{Q&.In I!-/

o

(]




A%

o

o

e
b7

Al

H

|

PR
!f‘b%' Tnali

10.

11.

8 Sccretavia de Infrasstructues
Yy iransporte

FINANCIAMIENTO:

EL CONTRATANTE:

EL CONTRATISTA:

LA SUPERVISION:

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de
la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

La  empresa constructora: INVERSIONES
CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.

La firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como INGENIERO.

INGENIERO COORDINADOR: funcionario de enlace de parte de la Direccion

SUPERINTENDENTE:

GERENTE DE PROYECTO:

PROYECTO

General de Desarrollo Vial, encargado de coordinar
las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por LA DIRECCION que
actuara como Ingeniero Residente del proyecto por
parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION,
representante  de  EL CONTRATISTA que
organizara, planificard, coordinara las actividades a
ejecutarse, asi mismo velara por el cumplimiento del
Contrato y demas documentos que lo integran.

“PAVIMENTACION CON ADOQUINADO,
FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH
LONG 220 KM Y MECANIZACION Y
ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH -
ALTOS DE SULA, LONG 155 KM,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES, LONG
APROX. 3.70 KM”".

CLAUSULA 11: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con clementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se
obliga a la Construccion para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “PAVIMENTACION
CON ADOQUINADO, FESITRANHN - LOS PINOS DE FESITRANH LONG 220 KM Y
MECANIZACION Y ADOQUINADO, ALTOS DE FESITRANH — ALTOS DE SULA,
LONG 1.55 KM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES,
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CLAUSULA Iil: ORDEN DE INICIO Y PLAZO
a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-

REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del

Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos si
lo hubiese.

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas,
de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacién. El programa debera
ser aprobado por el organo responsable de Ia contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra.
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de
licitacion.

b. Plazo de ¢jecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a m4s tardar dentro
de los cinco (05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por
LA DIRECCION y se compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las
obras contratadas den Ciento Ochenta (180) DIAS CALENDARIO, contados a partir
de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por EL
GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa
de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucion se modifique por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un estudio
que para tal fin se hara el programa del trabajo. y la ampliacién en plazo no podra ser
mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de
obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y
Disposiciones Especiales y lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado
de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el
presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se harén con los fondos que para tal fin sean asignados por el
Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos v Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: VEINTISEIS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON
DIEZ CENTAVOS (L. 26,950,719.10) y queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del
valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las
siguientes estimaciones de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el
monto y el plazo del contrato, el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita
a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que
se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA., y que la ejecucidn y pago de la obra
correspondiente 0s siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
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parte de EL. GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Ne ~ CONCEPTO | ™
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 TOTAL
)

1

TEXCAVACION |

COMUN

M3

9,930.00

L
1,465,270.80

SUB-BASE
ESTABILIZADA
CON CAL 3.5%

M3

3,472.50

L
1,225,202.18

SUMINISTRO Y
COLOCACION
DE ADOQUIN
TIPO CRUZ, DE
4000-5000 PSI,
INCLUYE
CAMA DE
ARENA'Y
SELLADO DE
LA MISMA.

M2

23,150.00

L
15.797,328.50

BORDILLO
CUNETA DE
CONFINAMIEN
TO PARA
PAVIMENTO Y
ADOQUINADO

ML

7,500.00

L
1,962,900.00

VIGAS DE
CONTENCION
TRANSVERSAL
ES, DE
CONCRETO
SIMPLE
0.20X0.15 3000
PS1 @40M

ML

580.00

L
440.90

|2
255,722.00

REVESTIMIENT
O DE CUNETAS

M2

1,850.00

671.40

L
1,242.090.00

CONSTRUCCIO
N DE CANAL,
SECCION
RECTANGULAR
DE 0.70 X 0.70
DE
PROFUNDIDAD,
PISO DE
CONCRETO
ARMADO N° 3
@ 0.40, CON
LOSA
SUPERIOR
ARMADA N° 3
@ 0.20 AS,
ACABADO TIPO
ACERA.

ML

1,250.00

1,053.58

L
1,316,975.00

SUMINISTRO Y
COLOCACION
DE
ALCANTARILL

AS TCR 24" _—=
TIPO 111 /—N

48.00

L
3,225.39

L
154,818.72

CONCR
CICLO

36.32

L
2.921.16

L
106,096.53
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y Transporte

PARA OBRAS
DE DRENAJE =l N
SUMINISTRO Y
COLOCACION
DE PINTURA
TERMOPLASTI [ L L
9| cA LINEA ML 1 375000 1 76 4 294.300.00
CONTINUA
AMARILLA
e=10CMS
PINTURA EN | 1
11 | BORDILLOS, ML | 7.500.00 |, :
 |AMARILLA 90.66 | . 679.950.09
. TR 24/500,653.73
| 12695071940 -

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma
igual al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a cjecutar. excluido el valor de la
Administracion delegada y Clédusula Escalatoria. Esta cantidad serd amortizada a partir de la
primera estimacion mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas
excluyendo los montos antes mencionados; en la estimacion final. se le deducira el saldo que
hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL CONTRATISTA debera invertir el
Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversion. el cual debera ser entregado a LA SUPERVISION
para su control y cumplimiento. ya que no se reconoceran aumentos después de otorgado el
Anticipo. siendo responsabilidad tinica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el
Anticipo también servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacion segin lo indica el
Articulo 179 del Reglamento de La L.ey de Contratacién del Estado. Fl cien por ciento (100%)
de dicho Anticipo serd entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la
Reptblica de Honduras en un solo pago que se tramitara dentro de los cinco (5) dias habiles
después de que EL CONTRATISTA haya rendido la GARANTIA Y/O FIANZA POR
ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado v aceptado dichas Garantias v/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato. de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato ¥ forman parte integral

del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:
1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del
CONTRATANTE y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales
del proyecto ni en los Documentos de Licitacién. Sea ésta aprobada o no.

2. El Documento de Licimatsngdel Proyecto y sus Anexos. f
. /s N .
3. Aclaraciones y A enda_éa Iob-l}ncumemos de Licitacién. |'
o o[ sk k. EX e 5 C :
4. Invitacion a Liftaci¢s: < 1‘1 ' N\
- . =l 1)
5. LaOferta. [i¥ & ’); Ji
Z- : _‘:,- _I;;
/L i
o 1) o
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6. Declaracion Jurada.

7. Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

8. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacion y que acompaiio en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las Gltimas Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras y Puentes de
LA DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

19. Principio de Integridad.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VIII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
== ot LA VUL IREVALENCIA DE LUS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
El presente Contrato prevalecera sobre todos los demds documentos contractuales. Se
considerard que los documentos enumerados a continuacién forman parte del presente Contrato:

(i)  Carta de Adjudicacion.

(i) La Oferta.

(ii1) Enmiendas.

(iv) Condiciones Generales (CG).

(v)  Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.

(vi)  Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vil) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de
Mitigacién y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto
Ambiental y Social en el Sitio.

(x) Planos.

(xi)  Principio de Integridad.

(xi1)  El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

(xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacion del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:
a. EL GOBIERNO supervisara la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate y se especifique en la Clausula I. Definiciones, numeral

8 de este contrato.

b. LA DIRECCION velard porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL CONTRATIS
dicha inspeccién
Institucion Gubefi?

odra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente:
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necesarias para la inspeccion y facilitard o hara que se facilite el libre acceso en todo
tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y
donde la construccion de la obra esté efectudndose; asimismo. proveera la informacién y
asistencia necesaria para que se efectlie una inspeccion detallada y completa.

CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el
proyecto. de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas
para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros
podran ser inspeccionados y auditados durante fa ejecucion del contrato y en la forma que EL
GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y demas
informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto, deberan
ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un periodo de cineo (5) afios después de terminado
el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que
EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA debera mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los
trabajos que en su caso sub-contraten, por lo menos los siguientes seguros:

a.  Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este
contrato. EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos
los Sub-Contratos que suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA
cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se
estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b.  Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra
seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud
de la ejecucion del proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:
1. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios: b.
pdlizas relevantes: 20 dias calendario.

2. Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos
por ciento (2%) de la suma asegurada.

3. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (.. 300.000.00)

CLAUSULA XII: GARANTIAS Y/O FIANZAS:
1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:

a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor
de EL CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por
ciento (15%) del valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la
firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos. EL CONTRATISTA esta obligado a
presentar una Garantia y/o Fianza por Anticipo. por una cantidad igual al cien por
ciento (100%), del monto del Anticipo y con una duracion igual al correspondiente

plazo de construccion.
Garantipafa~kjanza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE
MIT, d('l()mra garantizar el reemplazo de fodo el trabajo o material defectuoso

qsuiLﬁFL ERN TRATISTA se compromefk a presentar una Garantia y/o Fianza
£ 7 I'Fil,’f
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de calidad por el cinco por ciento (5%) por el monto del Contrato con una cobertura
de un (1) afio contado a partir de la [echa del Acta final de Recepcion del Contrato.

2. Las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior. deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse notificado
la adjudicacion y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) deberd presentarse a mas
tardar diez (10) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada la respectiva
Acta de Recepcidn Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal. EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y
pedira la aprobacion correspondiente. adjuntando a su escrito el original de dicha
Garantia y/o Fianza.

3. Las presentes Garantias y/o Fianzas se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serin nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta
disposicidn. '

CLAUSULA XI1I: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA el
retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia. buenas costumbres v honradez en
el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince
(15) dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debera designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

¢. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las
obras de este contrato y una vez terminadas. durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para ¢l debido cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. EI
SUPERINTENDENTE sera un Ingeniero Civil colegiado v solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este,

CLAUSULA XIV: PENAL:

a) EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segiin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada
dia de demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicard una multa de
CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccién del monto del contrato. deducibles
del pago de la primera Estimacién de Obra.

b) EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a més tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L..150.00) por cada millén o fraccion
del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimaciéon de Obra.

¢) EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio: por cada
dia de demora en el inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS
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sefialado, EL. CONTRATISTA pagara al Gobiemo proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

d) EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado
en la Clausula 11I: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso
en la finalizacién de la obra, EL CONTRATANTE le i mpondra sanciones econdmicas,
a EL CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta Y seis por ciento
(0.36%) en relacién con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento. lo
anterior, conforme al “PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS
DISPOSICIONES GENERALES VIGENTES.

e) EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras
de conformidad a la Clausula XIIl: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento.

f) de esta disposicion dara lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en concepto de
multa la cantidad de DTEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para garantizar
la aplicacion de esta Clausula, LA SUPERVISION debera adjuntar con cada solicitud
de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que el
SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacién del
proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el
equipo que estd utilizando.

Queda convenido que EL. CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones
de operaci6n, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el consentimiento escrito
de LA DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, serd notificado por este, a LA DIRECCION, el cual sera
retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario unicamente que LA DIRECCION
lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los quince (15) dias
calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO. incendios.
restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, guerra. hostilidades (ya sea que la
guerra sea declarada o no), invasion, acto de enemigos extranjeros, rebelion, terrorismo, sabotaje
por personas distintas al Personal del Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder
0 asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio, conmocion, huelga o cierre
patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de guerra, material
explosivo, radiacion ionizante o contaminacion por radioactividad, salvo en los casos en que ello
pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos. inundaciones.
huracanes, tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacion o circunstancia
constitutiva de la Fuerza Mayor y especificard las obligaciones que no se puedan o no se podran
cumplir. La notificacion se hara dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que
la Parte tomo, o dEb" i
de la Fuerza May& ﬁng' ved
de sus obligaciones p(}gf"é,_r{-’tie
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cualquier otra disposicion de esta Clausula. la Fuerza Mayor no sera aplicable a las obligaciones
de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.
Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o
circunstancia de Fuerza Mayor. Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por
la situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL
CONTRATANTE. por causas de fuerza mayor que a su Juicio lo justifiquen. En tal caso EL
CONTRATANTE hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL
CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que razonablemente haya incurrido.
acreditables por este, en prevision de la ejecucion total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignara. transferira, pignorard, sub-contratara o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos.

3) obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de
LA DIRECCION en caso de sub-contratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentara en forma integra el texto del sub-contrato, en el que deber4
hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios;
ademds en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION
considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato wnicamente podra ser suscrito
cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato. sus
anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esti obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra
estar en servicio durante el proceso de construccién Y por consiguiente no tendra derecho a
indemnizacion, ni a ningin otro pago por los atrasos, dafios ¥ perjuicios ocasionados por el trafico
circulante, el cual no debera ser detenido totalmente, sino que se ideara la forma de darle paso.
aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL
CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar las zonas de derecho de via para dar paso
al trénsito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacion del
pre acarreo de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al
rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y
en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto. principalmente a lo que respecta al
control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demas
vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefales serdn aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes vy
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademas, EL CONT colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las
¢ LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los
lo‘;:\ afos y perjuicios que per su cu
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empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes
por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas
formalidad que una comunicacion escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos
de la terminacion. Dicha terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacion
que se dé en la comunicacién y no perjudicard ningin reclamo anterior que EL GOBIERNO
pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacion. EL
CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la comunicacion especifique lo
contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados
con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podrd reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por

terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna. dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada. por las causas estipuladas
en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos.
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios
para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la
conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en
forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra o si por otras causas no
desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictimenes de LA SUPERVISION del proyecto
y Auditoria Interna de la SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad

financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en
la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado. si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

e. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f. Si EL CONTRATISTA rchusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier
ampliacién que se le conceda.

g. Por aplicacion de clausula XIX.

h. Por aplicacién de la parte final de la Clausula V.

1. De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segin las
Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Publico.

j. Por aplicacidn de la clausula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que
antecede, LA DI ON conceder4 al Contratista y su fiador ¢ término de diez (10) dias
habiles, para g€, asom
estimen pr?k’.iiden_léie_-n
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DIRECCION resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder
por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para o cual deberd subcontratar a una o varias compafiias constructoras,
debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendra un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por
pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de Cumplimiento de Contrato y las
cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas rendidas por EL
CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias
y/o Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
Garantia y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL
GOBIERNO injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un
plazo de noventa (90) dias calendario o mas. a partir de la fecha de su presentacién a LA
DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL
CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo;
para acreditar este ultimo extremo es suficiente el informe escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA
deberi comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos.
y si
dentro del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA
DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago. EL CONTRATISTA podra solicitar
la rescision o cancelacion del contrato, sin que ello implique ningin derecho a abandonar los
trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. Larescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se
considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguirda el procedimiento
reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O
FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA. EL GOBIERNO
podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto
de las Garantias y/o Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato y Anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el
Anticipo, sera unicamente por la cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el-
monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12
meses después de recibida el acta de recepceion definitiva v el contratista se rehiisa a enmendar
los dafios.

CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O

FIANZAS:

1. El plazo de ejec
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c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales en
el proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso ¢l plazo adicional sera
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIII: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:
EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades
de trabajo ejecutado, los que seran preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA
SUPERVISION y LA DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados
a los respectivos precios cotizados en la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de
obra o trabajos realizados que no estén incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra
Estimadas y Precios Unitarios.
EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado
los precios de los siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El
procedimiento para el calculo de mayores costos se hara en base a la formula que aparece en el
Acuerdo No. A-003-2010 publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su
cuadro Anexo de Incidencias porcentuales que mediante "Fe de Errata” fue publicado el 06 de
Febrero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA
DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo
A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutive, sc tomardn como las regidoras
las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el Diario
Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido. en el reconocimiento de
. mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debi6 ejecutar tales
cantidades de obra de acuerdo al programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien
precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al presupuesto de la obra por no
figurar en los cuadros de la oferta original. los valores base o de origen para los Indices de Ajuste
aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha en que se haya producido
dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre
dichos materiales, acompaiiada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la
Licitacion y deberia incluirlas en su propuesta para la ejecucion del proyecto.
EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere
convenientes y necesarias. a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las
cotizaciones que sirven de base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de
las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA no podra retener la documentacion por mas de
‘ tres (3) meses, sin someterla a la revision y aprobacion por parte de EL GOBIERNO y alavez,
si este incremento es considerado, se efectuara el pago en la estimacion siguiente, transcurrida
este plazo, EL. CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.
La adulteracion de los precios de las cotizaciones dara lugar a que EL GOBIERNO efectie los
ajustes correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debera incluir la forma de pago,
periodo de validez de la cotizacion y demas condiciones en que EL. CONTRATISTA adquiera
los materiales que se emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier
momento a EL CONTRATISTA que adquiera todos aquellos materiales que puedan ser
almacenados, haciendo el reembolso en cada estimacion mensual.




Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios. conforme al

programa de trabajo presentado por EL. CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION
previo al inicto de la obra.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES
GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca
por aplicacion de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la
fecha de presentacion de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se
efectuara por medio de los certificados mensuales de pago, previa verificacion que hara EL
GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios tmicamente cuando éstos provengan de incrementos

en salario minimo decretado por EL GOBIERNQO.

a. No debe existir ningiin tipo de ajuste por Clausula Escalatoria en el renglon de mano de
obra en el periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o recepeion de oferta y la
fecha en que acontece el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta,
debido a que en tal periodo no se han variado las condiciones de pago a la mano de obra
para el ofertante, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales atinentes
al proyecto.

2. Cualquier disminucion directa que se produzcea por aplicacion de leyes o disposiciones del
Gobierno emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del provecto. sera a favor
del Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:

Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que
presente Constancia de Adhesion al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le
retendra un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacion excluyendo el valor de la
Administracion delegada y Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda
en que fue suministrado; de la estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de
recuperacion del Anticipo, segin Articulo 105 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar sub-secciones del provecto cuando dichas sean
necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificara
a EL CONTRATISTA de las sub-secciones que podran ser abiertas al trafico.

En este caso. EL. CONTRATISTA, a la terminacion de tales sub-secciones. hara saber a LA
DIRECCION por escrito, que estan listas para la inspeccion final; LA DIRECCION después
de recibida la sub-seccion a satisfaccion. extenderda a EL CONTRATISTA el certificado de
terminacion parcial respectivo.

CLAUSULA XXVIi: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:
LA DIRECCION podré autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma
siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento. después de haberse emitido la correspondiente
Acta de Recepcion del Proyecto.

La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca
completamente el Antlupo dado a EL CONTRA FlSTA
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CLAUSULA XXVIII: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencion de
presentar un reclamo, de solicitar compensacion adicional o extension de tiempo contractual,
dando las razones en que se base dicha intencidn o solicitud dentro de los quince (15) dias
calendario, posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida: el reclamo
debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por escrito dentro de los sesenta (60) dias
calendario durante la ejecucion del contrato. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la
notificacion de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados anteriormente, tales
documentos no seran tomados en consideracion por LA DIRECCION.

CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA
SECRETARIA de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo
estudio del caso dictara su resolucién y la comunicara al reclamante.

2. La resoluciéon de LA SECRETARIA tendra caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ¢jecucion del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el
correspondiente Plan de Inversiones previstas. revisado y actualizado por LA SUPERVISION.
documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECCION,
de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes y por el tiempo que
dure la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA SUPERVISION. rendira
a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo
en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los
“Aspectos Ambientales™ y “Salud y Seguridad™ del Documento de Licitacion.

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.
- Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de
agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera
estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles. alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera
otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las
aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor. - 2. El 4rea de taller mecanico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas
las medidas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin
derivado deT.pelroigo caig \en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3. No se permitira

la operacum de .eﬁ‘;ﬁpo erg orrientes limpias sin ghconsenymiento previo del Supervisor.- EL
£
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CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos. aceites,
combustibles y otros materiales dafinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberén definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda
a las corrientes. sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el
sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios,
drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA debera disponer de los
desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera
recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra. incluyendo pero no
limitindose a escombros de concreto. metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios seran depositados en dreas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en
consulta con las Alcaldias respectivas.- En ninglin caso los desechos sélidos deben ser
desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se compromete a la
restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de
construccion. incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendra la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, etc., de cualquier otra actividad. que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio
ambiente de la zona de trabajo. - 8. EL. CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-
SIT. cuando encuentre evidencias de restos arqueologicos o antropolégicos. - 9. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los
usuarios de la via. Previa aprobacion de LA SUPERVISION presentara un Informe Mensual de
Cumplimiento de Medidas Ambientales.

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra
esté terminada a LA DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una inspeccion de la
misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcion del Provecto, la cual emitira
el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO.
que el Certificado Final haya sido pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos
Detectuosos haya sido presentada y que EL. CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera
satisfaccion del Gobierno

a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas
anexos de este Convenio, el Provecto se considerara terminado y EL CONTRATISTA sera
relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé en la Clausula XI1, literal (c).

XIV: INTEGRIDAD
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Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pablica (LTAIP). y con la conviccion de que evitando las pricticas de corrupcion podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia. equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

I. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Repiblica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE  MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia. igualdad y libre competencia.

L. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado v trabajador, socio o asociado.
autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran 0 demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mis partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros. realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

IV. Revisary verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada ¥

verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de

. informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad. para efectos de este
Contrato.

V.  Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez. abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

VL. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar. en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente. y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

VI Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores. socios o asociados. del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil v/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA contrate. asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dara lugar:

. a) De parte EL CONTRATISTA: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacion al
trabajador. ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula. de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,

en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR
b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacion definitiva de (EL
CONTRATISTA o CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas
que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion.
ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segt'm_' _él.-'_Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa. civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior. las partes manifiestan. la aceptacion de los compromisos adoptados en cl
sumento, bajo el
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¢) entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato. firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior. y en aras de mantener la ejecucion del presente Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gaslos que ocasione este
Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucién 411,
GA 001, UE 008, Programa 25, Sub-Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 001, Objeto del
Gasto 47210, Fuente 11. Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacion segan disponibilidad
de la Secretarfa de Finanzas (exceptuando ¢l programa): es entendido y convenido por ambas partes que,
no obstante, el monto y ¢l plazo del contrato, el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se
limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se
refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucion v pago de la obra correspondiente a
los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos
aiios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el Congreso Nacional dara
derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por parte de EL GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a Ia fecha de vigencia de la resolucién del
contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA
conforme se estipula en el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL
CONTRATANTE, por medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus
defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA.,
en compensacion por la ejecucion y terminacion de las Obras. el Precio del Contrato o las otras
sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la
forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firnamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de Comayagiiela
M.D.C..alos 2D dias del mes de L\O\liCW\brﬁ del afio dos mil veinticinco.

MSC. ING,OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES YOBANI CARBAJAL AGUILAR
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS RESPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L. DE
Y TRANSPORTE (SIT) C.V.
R.T.N.: 08019022385492 R.T.N.: 05019002067226
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MEMORANDUM No SIT-USL-029-2026

PARA: Ing. Juan Carlos Pineda Escoto FRER RSN
Direccidén General de Desarrollo Vial

DE: Abg. Josué Daniel Villasefior Padilla 3
Unidad de Servicios Legales (O T G

ASUNTO:  Remisi6n Opinién Legal No. USL-OL-015-2026 g

FECHA: 13 de enero de 2026

Reciba un cordial saludo. En respuesta al Memorandum No. SIT-DGDV-0003-2026, de fecha
ocho (08) de enero de dos mil veintiséis (2026), remito Opinién Legal No. USL-OL-015-2026,
en relacion a la solicitud de emitir Dictamen Legal respecto al procedimiento a seguir para los
diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo de gobierno 2026-2030.

Sin otro particular, me suscribo de usted. o _
oo S Ry
Atentamente. | ' % DEsanpg SnURTE )]
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Barrio La Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras. C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1250
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Recibido el Memorandum No. SIT-DGDV-0003-2026, con procedencia de la Direccién

General de Desarrollo Vial de esta Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura

Abg. Josué Dz .
Unidad de Servicios Legafes ="
Acuerdo Ministerial de Delegacién 0034-2024

OPINION LEGAL No. USL-OL-015-2026

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memorandum No.
SIT-DGDV-0003-2026, contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo
de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum SIT-DGDV-006-2026 de fecha ocho (08) de enero de dos mil
veintiseis (2026), contentivo a solicitud de emitir Dictamen Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos

expedientes:

e SIT-CO-245-2024
e SIT-SU-084-2024
e SIT-CO-118-2025
e SIT-SU-023-2025
e SIT-CO-288-2025
e SIT-SU-075-2025
e SIT-CO-426-2025
e SIT-SU-107-2025
e SIT-CO-689-2025
e SIT-SU-087-2023

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucion de la Republica de Honduras:

“Articulo 205”. Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)... 2)... 19)

- Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
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Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

representacion legal y procuracién cuando corresponda.

ANALISIS:

Después de realizar un andlisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas enla Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
mision de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacién
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Repiiblica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asi como aquellos
que produzcan efectos mds alla del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder

Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucion.

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacioén siguiente:

Aviso de licitacion

Acta de recepcidn y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econémicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantias de Bancarias con sus respectivas aceptaciones

© N o R W N

Dictdmenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondientes del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Expesicién de motivos.
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PARA: ABOG. DANIEL VILLASENOR

DE:

MEMORANDUM No. SIT-DGDV-0003-2026

JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES

ASUNTO: REMISION DE EXPEDIENTES QUE SE EXTIENDEN AL SIGUIENTE
PERIODO DE GOBIERNO SIN EXCEDER EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO

FECHA. 08 DE ENERO 2026

***************************************************

Deseando éxitos en sus labores diarias, de acuerdo con el MEMORANDUM No. SIT-DSE-

0493-2025 se remite de forma fisica Seis (6) ex

pedientes para su revision de los proyectos

que se extienden al siguiente gobierno 2026 -2030, segln el formato de registro de
contratos Plurianuales.

Se adjunta el listado de los proyectos de Obra y consultoria.

No.

Proyecto Contrato

'PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 13508210,

RUTA 82, CA-11A - LEPAERA, (LAS FLORES - LEPAERA, | SIT-CO-245-2024
APROXIMADAMENTE 6.00 KM, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"

‘SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

4000 PSI, 13808210, RUTA 82, CA-11A — LEPAERA, (LAS FLORES - | SIT-SU-084-2024
LEPAERA, APROXIMADAMENTE 6.00 KM. DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, TRAMO NO.1:
MACUELIZO - EL CIRUELO & TRAMO NO.2; EL PITAL — MATA DE PLATANO, SIT-CO-118-2025
APROXIMADAMENTE 200 KM, MUNICIPIO DE MACUELIZO,

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"

“SUPERVISION DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION. CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, TRAMO NO.1: MACUELIZO - EL CIRUELO & TRAMO
NO.2: EL PITAL - MATA DE PLATANO, APROXIMADAMENTE 2.00 KM, SIT-SU-023-2025
MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA’
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