

MEMORÁNDUM No. SIT-DGDV-058-2026

PARA: LIC. JUAN ALBERTO NUÑEZ  
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

DE: ING. JUAN CARLOS PINEDA  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO VIAL

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 13 DE ENERO DEL 2026



\*\*\*\*\*

Deseando éxitos en sus labores diarias, Con fundamento en el artículo 44-C, inciso i, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, por el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno de Pliego de Condiciones, Términos de Referencia o enmiendas, resolución, contratación directa, modificaciones a contratos, etc., por el monto de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100 (L. 9,399,233.06), del proyecto:


1	"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"	SIT-SU-166-2024
---	---	-----------------

Se acompañan los documentos de respaldo, básicos para la certificación solicitada:

- 1.- Dictamen Legal y Técnico ✓
- 2.- Adjudicación ✓
- 3.- Contrato ✓
- 4.- Captura de la Oncae ✓
- 5.- Fianzas del Contrato ✓
- 6.- Orden de Inicio ✓
- 7.- Suspensiones ✓

Atentamente,

📁 Archivo



Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificación de contrato mayor al 25%						
FCPC-18		Numero de revisión (del mismo proceso):				Versión 1.0
Código de proceso:	CPN-SIT-097-2024		Observaciones: CONTRATO NO SOBREPASA DEL 25% PRESUPUESTARIO; PASA A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN, PORQUE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA ES EN EL AÑO 2026			
Nombre del proceso:	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”					
Tipo de aseguramiento:	Contrato Plurianual					
Institución:	Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT					
Gerencia administrativa:	Dirección General de Desarrollo Vial					
Descripción de la actividad	Documento de respaldo	SI	No	Folio(s)	Observación	
1.- Verificación del cumplimiento de actuaciones previas						
El proceso se encuentra en el pacc debidamente publicado en HonduCompras.	Id de línea pacc en HonduCompras.	X				
El proceso tiene vinculación con el poa y presupuesto.	POA y presupuesto.	X				
El proceso y sus enmiendas fueron publicados debidamente.	Copia del diario donde fue publicado.	X				
2.- Solicitud de la unidad requirente						
Dispone de especificaciones Técnicas y presupuesto.	Especificaciones y presupuesto remitidas por unidad técnica con visto bueno del jefe.	X				
El proceso fue debidamente publicado en el módulo de difusión de HonduCompras	Captura de pantalla.	X				
Fue publicado el contrato en el módulo de contratos de HonduCompras.	Captura de pantalla.	X				
3.- Revisión de requisitos fundamentales:						
La modificación tiene disponibilidad presupuestaria.	Oficio de revisión de disponibilidad presupuestaria		X		N/A	
Fue presentada la opinión fundada del supervisor art.217 RLCE	Informe específico de opinión fundada del supervisor sobre la modificación o alteración que indique que se refiere a obras accesorias o complementarias del proyecto y no está relacionada con objeto o materia diferente del originalmente previsto.		X		N/A	
La modificación no está relacionada con objeto o materia diferente del originalmente previsto art. 205 RLCE	Informe técnico de la unidad ejecutora justificando que no está solicitando cambios en la naturaleza y características si no obras accesorias o complementarias del proyecto original.		X		N/A	
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especialidades de obra pública contenidas en el Documento estándar de licitación Precalificación de Contratistas para la Construcción de Obras Públicas: características como las especificaciones técnicas (medidas, pesos, factores de calidad, etc.); obras accesorias o complementarias que forman parte integral para el funcionamiento de la obra. Para que concurren estas circunstancias debe ser ejecutada en el mismo espacio geográfico. ¿esta la modificación adjunta a la LCE y su reglamento?			X		N/A	
Solicitante del aseguramiento de la calidad				Comprador público certificado		
Nombre: Juan Carlos Pineda Escoto				Nombre: Juan Pineda		
Cargo: Director General Desarrollo Vial				CPC N° 0322		
FECHA: 13 de enero de 2026				FECHA: 28/01/2026		
FIRMA:				FIRMA:		



**Formulario FCPC-17, Petición de revisión al CPC de solicitud de aprobación al Congreso Nacional de modificaciones, únicas o acumuladas, que excedan el 25% del monto inicial del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley de Contratación del Estado.**

**Lugar y fecha: Comayagüela M.D.C. 13 de Enero del 2026**

Estimado(a) señor(a):

En cumplimiento de lo dispuesto en el PACC de la Institución **Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT**, por la presente solicitamos la revisión de Calidad a los documentos de respaldo que conforme a la ley de contratación del estado son necesarios para solicitar la aprobación del Congreso Nacional de las modificaciones al contrato que a continuación se detalla. Los datos específicos de este proceso son los siguientes:

**1) No. De contrato: SIT-SU-166-2024**

**2) Descripción del contrato: (describir obra civil): "SUPERVISION DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

**3) El No. de Identificación en el PACC de este proceso en HonduCompras es: 61839 .**

**4) No. De expediente HonduCompras: CPN-SIT-097-2024**

MEMORANDUM No SIT-USL-048-2026

**PARA:** Msc. Ing. Juan Carlos Pineda Escoto  
Director General de Desarrollo Vial

**DE:** Abg. Josué Daniel Villaseñor Padilla  
Unidad de Servicios Legales


**ASUNTO:** Remisión de Opinión Legal No. USL-OL-030-2026

**FECHA:** Miércoles 14 de enero de 2026



En atención al **Memorándum No. SIT-DGDV-008-2026**, de fecha **13 de enero de 2026**, mediante el cual esa Dirección General remitió expedientes físicos para revisión de **proyectos que se extienden al siguiente período de gobierno (2026-2030)**, conforme al registro de contratos plurianuales y sin exceder el **veinticinco por ciento (25%)** del monto contractual, por este medio se **remite la OPINIÓN LEGAL No. USL-OL-030-2026**, emitida por esta Unidad de Servicios Legales, para los fines correspondientes.

Sin otro particular, me suscribo de usted.  
Atentamente.





MEMORÁNDUM No. SIT-DGDV-008-2026

PARA: ABOG. DANIEL VILLASEÑOR  
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES

DE: MSc. ING. JUAN CARLOS PINEDA ESCOTO  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO VIAL



ASUNTO: REMISIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE EXTIENDEN AL SIGUIENTE PERIODO DE GOBIERNO SIN EXCEDER EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO

FECHA: 13 DE ENERO 2026

\*\*\*\*\*  
Deseando éxitos en sus labores diarias, de acuerdo con el MEMORÁNDUM No. SIT-DSE-0493-2025 se remite de forma física los expediente para su revisión de los proyectos que se extienden al siguiente gobierno 2026 -2030, según el formato de registro de contratos Plurianuales.

Se adjunta el listado de los proyectos de Obra y consultoría.

No.	Proyecto	Contrato
1	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 16V46500 V469 - LOS HORNITOS - GUAYABITO, 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I"	SIT-CO-182-2023
2	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 14V93300 SENSENTI - SAN FRANCISCO DE CONES, 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"	SIT-CO-215-2023
3	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 02V94000 TRUJILLO - SANTA FE - GUADALUPE (TRUJILLO - SANTA FE, 4.00 KM, ESTACIONES 0+500-4+500), DEPARTAMENTO DE COLÓN"	SIT-CO-146-2024

14	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 08S08510, RUTA 85, FIN DE PAVIMENTO - LÍMITE DEPTAL. F.M./EL PARAÍSO, (FIN DEL PAVIMENTO - LIZAPA - LAS GALERAS, APROXIMADAMENTE 5.00 KM, ESTACIONES: 0+000 - 5+000) APROXIMADAMENTE 5.00 KM, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"	SIT-CO-165-2025
15	"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 06V46500, CA-3 - SAN LUIS VICTORIA (S117), APROXIMADAMENTE 1.50 KM, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"	SIT-CO-329-2025
16	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 03S12820, RUTA 128, SAN LUIS - SAN ANTONIO DE LA CUESTA, (SAN ANTONIO DE LA CUESTA - ALDEA BUENA VISTA, APROXIMADAMENTE 2.00 KM, ESTACIONES: 0+950-2+950), DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA"	SIT-CO-504-2025
17	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 07V62520, COMBALÍ - LIURE, (LIURE - EL ESCAÑO, APROXIMADAMENTE 3.20 KM, ESTACIONES:0+000 - 3+200), DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO"	SIT-CO-199-2025
18	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 08S10310, SAN IGNACIO - SIRIA, APROXIMADAMENTE 1.00 KM, (ESTACIONES: 0+000 - 1+000), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"	SIT-CO-523-2025
19	"PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 08V87300, AGALTECA-VALLECILLO-SAN JOSE DE LA MORA (VALLECILLOTRINIDAD DE QUEBRADAS, APROXIMADAMENTE 1.00 KM, ESTACIONES: 0+000 - 1+000) DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"	SIT-CO-533-2025
20	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, CALLE PRINCIPAL COLONIA CIUDAD ESPAÑA, (ESTACIONES: 0+000 - 1+000, APROXIMADAMENTE 1.00 KM), MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"	SIT-CO-516-2025
21	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 07V21600, RUTA CA-6, (DANLI - SAN MATIAS, ESTACIONES: 0+000 - 2+000, APROXIMADAMENTE 2.00 KM), DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"	SIT-CO-630-2025
22	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA LOS ACHOTES (APROXIMADAMENTE 2.00 KM, ESTACIONES: 0+000 - 2+000), MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"	SIT-CO-663-2025
23	"PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 08V74200, RUTA CA-5 - LA TRINIDAD, (CA-5 - MONUMENTO DE LA BATALLA DE LA TRINIDAD, APROXIMADAMENTE 1.45 KM), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"	SIT-CO-796-2025

Atentamente,

Archivo

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ex 1135, 1136





ONCAE  
☆☆☆☆

# HONDU COMPRAS

☆☆☆☆

Transparencia y  
Lucha Contra la  
Corrupción

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CPN-SIT-097-2024
Entidad	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	CPN-SIT-097-2024 - "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"
Fecha de Inicio	30/10/2024 06:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/12/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/11/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Concurso público nacional
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Consultoria
Lugar Recepción Ofertas	Salón de Usos Múltiples, Edificio Administrativo SIT, Bo. La Bolsa, MDC.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Unidad de Apoyo Técnico de Inversión 22327200 <a href="mailto:contrataciones@sit.gob.hn">contrataciones@sit.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
Documento	Archivo		
Aviso de Prensa	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-097-2024101-AvisodePrensa.png</a>		
Pliego o Terminos de Referencia	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-097-2024200-PliegoTerminosdeReferencia.docx</a>		
Enmienda o Adendum	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-097-2024402-EnmiendaoAdendum.pdf</a>		
Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-097-2024603-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf</a>		
Resolucion de la Adjudicacion	<a href="#">Lic1211CPN-SIT-097-2024804-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf</a>		

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Comayagüela M.D.C., 19 de diciembre de 2024

Oficio SIT-DSE-2871-2024

Ingeniero

**DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**

**DISEÑO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTES S. DE R.L. (DICOMA S. DE R.L.)**

Su Oficina

Ref.: CPN-SIT-097-2024- Adjudicación

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Concurso Público Nacional No. **CPN-SIT-097-2024 "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA** "El cual será Financiado con fondos del Gobierno de la República de Honduras.

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mención le ha sido adjudicado por un monto total de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100 (L 9,399,233.06)**, con numero de contrato **SIT-SU-166-2024**

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la Unidad De Apoyo Técnico De Inversión De La secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicación y proceda con el trámite de las Garantías de Anticipo y Cumplimiento, las que deberán ser entregadas a la SIT dentro de los cinco (05) días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de este Oficio. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberá presentar:

Todas las Constancias deberán estar vigentes, así como Copias con su respectivo Certificado de Autenticidad emitido por Notario de:

1. Escritura de constitución
2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o recibo de pago vigente.





Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono (504) 2232-7200 Ext 1135, 1136

3. Permiso de operación emitido por la alcaldía municipal del domicilio legal de la empresa
4. Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles.
5. Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la Procuraduría General de la República (P.G.R.)

**FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

Artículos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 11 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.

Atentamente,



**MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES**

Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte  
(SIT)



**CONSTANCIA No. 573-2024**  
**CPN-SIT-097-2024**

El MINISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). por Acuerdo de Ejecutivo No. 11-2024 de fecha 03 de enero de 2024, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que **DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**, En su condición de representante legal de la Empresa **DISEÑO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTES S. DE R.L. (DICOMA S. DE R.L.** se le ha adjudicado el proceso No **CPN-SIT-097-2024 "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**, El cual será Financiado con fondos del Gobierno de la República de Honduras y para continuar con la formalización del contrato, debe presentar las siguientes Garantías:

**GARANTÍA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO (15% de los honorarios)**  
**por la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100 (L. 146,841.51)**

1. Clausula especial obligatoria: "la presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de la secretaria de infraestructura y transporte (SIT) acompañado de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática.
2. En caso de conflicto entre el beneficiario el ente emisor del título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición."
3. Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.
4. El sello de la institución bancaria o aseguradora.
5. El Nombre del Proyecto y la ubicación exacta.
6. Vigencia con fechas y las cantidades en letras y números
7. Nombre del Ejecutor completo y claro
8. Número correlativo de la garantía emitida por el banco o aseguradora.



La vigencia de la Garantía Bancaria o Fianza, será de **QUINCE (15) MESES**, a partir de la fecha de su emisión.

Las Garantías deberán presentarse dentro de los **CINCO (05) días hábiles**, contados **a partir del día siguiente de la notificación de este Oficio**. De no cumplir con este requisito en el término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedará sin valor ni efecto la adjudicación y se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su suspensión y posterior Inhabilitación del Banco de Contratistas, en tal sentido la **SIT** se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 19 de diciembre del 2024.



**MSC.ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y  
TRANSPORTE (SIT)

Recibido el Memorándum No. SIT-DGDV-008-2026, de fecha trece (13) de enero de dos mil veintiséis (2026), con procedencia de la Dirección General de Desarrollo Vial de esta Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

  
Abg. Josué Daniel Villaseñor Padilla  
Unidad de Servicios Legales  
Acuerdo Ministerial de Delegación 0034-2024

**OPINIÓN LEGAL No. USL-OL-030-2026**

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentación adjunta al **Memorándum No. SIT-DGDV-008-2026**, contentivo a remisión de expedientes para revisión de **proyectos que se extienden al siguiente período de gobierno (2026-2030) sin exceder el 25% del monto del contrato**, conforme al formato de **registro de contratos plurianuales**; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente.

**CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MÉRITO:**

1. **Memorándum No. SIT-DGDV-008-2026**, de fecha **trece (13) de enero de 2026**, mediante el cual la Dirección General de Desarrollo Vial remite de forma física expedientes para revisión de proyectos que se extienden al siguiente período de gobierno 2026-2030, según registro de contratos plurianuales, sin exceder el 25% del monto del contrato.
2. **Listado de proyectos de obra y consultoría**, identificados con su respectivo contrato, remitidos para revisión:
  1. "Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, 16V46500 V469 - Los Hornitos - Guayabito, 4.90 km, Depto. Santa Bárbara, Fase I" - **SIT-CO-182-2023**.
  2. "Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, 14V93300 Sensenti - San Francisco de Cones, 4.90 km, Depto. Ocotepeque" - **SIT-CO-215-2023**.
  3. "Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, 02V94000 Trujillo - Santa Fe - Guadalupe (Trujillo - Santa Fe, 4.00 km, Est. 0+500-4+500), Depto. Colón" - **SIT-CO-146-2024**.
  4. "Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, 16S07810, Ruta 78 San Vicente Centenario - El Níspero, Tramo 1 (1.20 km, Est. 1+900-3+100) & Tramo 2 (2.60 km, Est. 3+800-6+400), aprox. 3.80 km, Nejapa - El Níspero, Depto. Santa Bárbara" - **SIT-CO-386-2024**.
  5. "Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, 04V24000, Quezailica - V238, aprox. 2.70 km, Depto. Copán" - **SIT-CO-146-2025**.

20. "Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, calle principal Colonia Ciudad España (Est. 0+000-1+000, aprox. 1.00 km), M.D.C., Depto. Francisco Morazán" – **SIT-CO-516-2025**.
21. "Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, 07V21600, Ruta CA-6 (Danlí – San Matías, Est. 0+000-2+000, aprox. 2.00 km), Depto. El Paraíso" – **SIT-CO-630-2025**.
22. "Pavimentación con Concreto Ciclópeo, Aldea Los Achotes (aprox. 2.00 km, Est. 0+000-2+000), Municipio de Orocuina, Depto. Choluteca" – **SIT-CO-663-2025**.
23. "Pavimentación con Huellas de Concreto Hidráulico 4000 PSI, 08V74200, Ruta CA-5 – La Trinidad (CA-5 – Monumento de la Batalla de la Trinidad, aprox. 1.45 km), Depto. Francisco Morazán" – **SIT-CO-796-2025**.

## DISPOSICIONES LEGALES:

### *Constitución de la República de Honduras:*

"**Artículo 205**". Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)... 2)... 19) Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República.

"**Artículo 321**". Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.

### *Ley de Contratación del Estado:*

"**Artículo 5**". **Principio de Eficiencia.** La Administración está obligada a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. Cada órgano o ente sujeto a esta Ley, preparará sus programas anuales de contratación o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitará la subsanación de los defectos insustanciales.

"**Artículo 13**". Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requerirán aprobación del Congreso Nacional. Este requisito deberá cumplirse especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno.

Es por ello que, para el caso en cuestión en lo referente al procedimiento a seguir para remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la República, y aprobar los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; consta el Oficio DIGNI-SDP-2082-2024, además de la Circular No. SEP-16-2025, con su respectivo instructivo, mismos que fueron emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, en el cual destaca que se deberá de conformar un expediente que contenga la documentación siguiente:

1. Contrato
2. Modificaciones del contrato.
3. Certificación del Acto administrativo mediante el cual se autoriza la modificación que se pretende sea autorizada por el Honorable Congreso Nacional, la cual deberá ser expedida por el Secretario de la Junta Directiva de la Institución o del órgano de administración superior, según fuese el caso y la naturaleza de la institución.
4. Dictamen Legal mediante el cual se recomiende al Honorable Congreso Nacional la aprobación de las modificaciones al contrato.
5. Dictamen técnico, emitido por la Gerencia Administrativa, mediante el cual se recomiende al Honorable Congreso Nacional la aprobación de las modificaciones al contrato.
6. Exposición de motivos.
7. Borrador del Decreto Legislativo que habrá de emitir el Honorable Congreso Nacional.
8. Dictámenes: legal, técnico, presupuestario, correspondientes a la modificación que se pretende sea autorizada por el Honorable Congreso Nacional.
9. C.D. con la información antes referida y en formato Word editable la nominada en los numerales 6 y 7.

Dicha documentación deberá ser agregada de manera cronológica incluyendo por su orden: contrato original, modificaciones (adendas), resolución o certificación de esta mediante la cual se autorizó la modificación contractual de la que se pretende obtener autorización conforme a lo señalado en el numeral 3), última modificación de la cual se pretende obtener autorización, dictámenes nominados en el numeral 8) correspondientes a la última modificación de la cual se pretende obtener autorización, dictámenes nominados en los numerales: 5) y 4) correspondientes a la última modificación de la cual se pretende obtener autorización, y en el caso de los proyectos que exceden el periodo de gobierno: la publicación del aviso de concurso, oferta técnica y económica, actas de recepción, adjudicación, orden de inicio y sus garantías bancarias.

**DE LO CITADO SE CONCLUYE:**

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artículo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite **OPINIÓN LEGAL:** que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado, su



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
(SIT)  
"DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO VIAL"**

**CONTRATO: "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO  
SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA,  
(ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA,  
APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500),  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No.: SIT-CO-062-2025**

**PROCESO DE CONSTRUCCIÓN No.: LPN-SIT-101-2024**

**CONTRATO DE SUPERVISOR No.: SIT-SU-166-2024**

**PROCESO DEL SUPERVISOR No.: CPN-SIT-097-2024**

**FORMATO DE REGISTRO DE CONTRATOS  
PLURIANUALES**

**CONTRATISTA:**

**CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**

**SUPERVISOR:**

**DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.DE.R.L.  
(DICOMA)**

**COORDINADOR:**

**ING. MARIO VASQUEZ**

**TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE DICIEMBRE DE 2025**

## 1. DOCUMENTACION LEGAL DEL PROYECTO

- 1.1 **Adjudicación de proyecto**
- 1.2 **Contrato del proyecto**
- 1.3 **Orden de Inicio**
- 1.4 **Suspensiones y reinicios (si las hay)**
- 1.5 **Modificaciones de contrato**
- 1.6 **Ordenes de Cambio**
- 1.7 **Otros como: Especificaciones u Notas.**

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### 2.1 NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO

**PROCESO No. LPN-SIT-101-2024** "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

### 2.2 UBICACIÓN (Coordenadas)

El tramo 06V26900, RUTA V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA), este proyecto se encuentra ubicado en el caserío de Agua Caliente de Linaca, en la Aldea de Linaca, municipio de Choluteca, en el departamento de Choluteca: **13°20'16.6"N 87°12'02.3"W**

### 2.3 ALCANCE

Este proyecto en mención comprende en la pavimentación con un doble tratamiento superficial con una sección promedio de 7.00 metros y una longitud de 13.5 km, con un relleno con material selecto de 0.30 cm como mínimo y una base triturada de 0.20 cm, sobre la cual se aplicará la imprimación y posteriormente el doble tratamiento. Este proyecto incluye obras de terracería, tales como limpieza del derecho de vía, marcado y trazado, excavación y relleno; construcción y mejoramiento del drenaje menor con sus respectivas obras adicionales, actividades de pavimentación, trabajos de señalización horizontal y obras adicionales, como, construcción de muro de retención, cunetas triangulares de concreto, accesos vehiculares y peatonales de concreto, obras hidráulicas de paso y bordillos de concreto.

## INFORMACION GENERAL DE PROYECTO Y CONTRATANTE

### I. DATOS GENERALES

#### 1. Institución:

- Nombre: Secretaria de Infraestructura y Transporte
- Siglas: SIT

#### 2. Responsable del reporte:

- Nombre: MARIO RICARDO VASQUEZ MEZA
- Cargo: INGENIERO I
- Teléfono: 99661841
- Correo: mrvm199273@gmail.com

#### 3. Fecha de elaboración del reporte:

### II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

#### 4. Tipo de contrato:

- ☒ Obra publica
- ☐ Adquisición de bienes
- ☐ Servicios de Consultoría
- ☐ Otro (especificar):

#### 5. Datos contractuales de Construcción y Supervisión:

Numero de contrato: SIT-CO-062-2025

Fecha de firma: 13 de enero de 2025

Vigencia Total: Desde el 28 de abril de 2025 hasta el 23 de marzo de 2026.

Numero de contrato: No: SIT-SU-166-2024

Fecha de firma: 23 de diciembre de 2024

Vigencia Total: Desde 13 de abril del 2025 hasta 13 de abril del 2026.

**Fecha de suspensión: 15 de Octubre 2025**

**6. Monto total:**

- **Lempiras: 129,079,148.76 lps**
- **Moneda extranjera (especificar):**

**7. Financiamiento:**

- ☒ **Recursos propios:**
- ☐ **Préstamo externo (Institución):**
- ☐ **Donación (ente cooperante):**
- ☐ **Otro (especificar):**

**III. RATIFICACIÓN PARLAMENTARIA**

**8. Justificación de continuidad:**

Este tramo tiene como punto inicial o partida El Anillo Periférico de Choluteca, pasando por varios caseríos hasta llegar al punto final que es el caserío de Agua Caliente de Linaca haciendo la longitud de 13.5 km aproximadamente.

Este proyecto vendrá a estimular cualquier actividad económica existente, como ser la agricultura y ganadería en buena escala, así también se verá fortalecida cualquier otra actividad potencial. Este proyecto de inversión pública a llegado al sector a solicitud de la Red de Patronatos del sector que comprende varios caseríos que convergen con el proyecto y que se ven beneficiados de manera directa e indirecta por la ejecución del proyecto en todo su recorrido, el proyecto comienza en el anillo periférico hasta llegar al Caserío de Agua Caliente de Linaca, con una longitud de 13.5 kilómetros, manejando una sección típica de 7.00 de ancho, este tramo intervenido se encuentra en su total deterioro considerando que al pasar los años carece de mantenimiento y con los contantes periodos y estaciones climáticos son factores que cada ciclo deja más y más deteriorada la superficie de rodadura que es de terracería, este proyecto en su etapa final quedara señalizado de manera horizontal y vertical, para dale

mayor seguridad al transitar el mismo, considerando que en estas actividades se realizan para minimizar los accidentes.

En este tramo carretero en algunos puntos donde cruzan quebradas en tiempos de inviernos son tan altas sus crecidas, que desbordan sus estructuras ya sean cajas puentes o alcantarillas en baterilla, por lo que quedan incomunicada, más incluso cuando se llevan sus aproximaciones.

#### OBSERVACIONES:

El proyecto en si solo se han trabajado en su terracería en una longitud de 0 + 000.00 – 5 + 380.00, en todo este tramo se a superado el relleno de los 30.00 cms, cuyo principal objetivo es levantar la estructura las estructura de sub base y base para proteger de en tiempos de invierno la estructura de pavimento (doble tratamiento).

En este tramo ya intervenido se tiene instalado la mayor obra hidráulica (alcantarillas), estando listo para colocar la estructura de base (grava tritura/cemento).

El proyecto se tiene parado en su obra fuerte, estructura de pavimento desde el 18 de octubre del 2025, esa fecha el ejecutor saco el equipo del proyecto, con su principal argumento que el contratante (GOBIERNO/SIT), no le realizaban ningún pago según los avances, presentado por medio de Estimación No. 1 y No. 2., al observar lo acontecido la población beneficiada a demostrado su preocupación y piden a las autoridades apoyarlas y que el gobierno entrante le dé continuidad al mismo proyecto, por lo que como este supervisor de la obra consideramos que realmente es necesario darle la continuidad al proyecto.

#### 9. Cláusulas fiscales especiales:

- ☐ **Exenciones tributarias (Artículo 13 de la Ley de Contratación del Estado)**
- ☐ **Incentivos fiscales**
- ☐ **Otro (especificar):**
- ☒ **Ninguna**

#### 10. Asignación presupuestaria por año fiscal:




**Partida presupuestaria (SIAFI)**

<b>Año</b>	<b>Monto (Lps)</b>	<b>Inst.</b>	<b>GA</b>	<b>UE</b>	<b>Fte</b>	<b>Org</b>	<b>Prg</b>	<b>Spg</b>	<b>Proy</b>
<b>2025</b>	119,579,915.70	411	001	008	11	001	25	00	000
	9,399,233.06	411	001	008	11	001	25	00	000
<b>2027</b>									
<b>2028</b>									

**IV. DECLARACION JURADA**

**Certifico que la información proporcionada es veraz y que el contrato cumple con los requisitos del Artículo 51 de las Disposiciones Presupuestarias 2025, el artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la Republica y el artículo 13 de la Ley de Contratación del Estado.**  
**Nombre y firma del titular**  
**Sello institucional:**



**EXPOSICION DE MOTIVOS PARA CONTINUACION DEL PROYECTO**

La continuación del proyecto de pavimentación con concreto hidráulico en la ruta V268 es de vital importancia para garantizar el desarrollo integral de las comunidades beneficiadas, la seguridad vial y el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para una obra de esta magnitud. A continuación, se detallan los principales motivos que respaldan la necesidad de concluir este proyecto:

Hay algunos cambios o modificaciones que se le está haciendo al contrato, esto esta bien avanzados administrativamente, todos estos cambios son con el objetivo que la estructura de pavimento presente:

- Mayor resistencia estructural
- Mayor vida útil frente a condiciones climáticas adversas y al tráfico pesado que circula en esta región.
- Interrumpir por completo el proyecto sería un golpe a la economía de ese sector, ya que su carga o parque vehicular que circula por el sector es significativo.

## 2. Conectar de forma eficiente a múltiples comunidades

Este tramo vial constituye una ruta estratégica que enlaza directamente a varios caseríos con diversas actividades.:

- Actividades agrícolas.
- Actividades de ganadería.
- Proveedora de mano de obra a los ingenios, cuyo transporte privado también se estaría beneficiando.
- Transporte para población estudiantil.
- El proyecto mejoraría básicamente con conexión rápida, segura y continua entre estas comunidades, fomentando la movilidad de personas, bienes y servicios. La falta de continuidad obstaculiza el desarrollo social y limita la integración territorial del sector.

## 3. Impulsar el desarrollo económico y productivo de Choluteca – Linaca.

Choluteca – Aldea Linaca; la aldea por este sector alta producción agrícola y ganadera. Una vía pavimentada permitirá:

- Facilitar el transporte de productos hacia mercados locales y nacionales.
- Reducir costos logísticos para productores y comerciantes.
- Facilitaría al servicio privado del transporte en el sector agro -Industria, como ingenios, oca, sandía, melón.
- También se le facilitaría a los proveedores de productos a pulperías de todo el sector, mejorando el comercio en la zona.
- Fomentar la atracción de inversión y oportunidades de empleo.
- La continuidad del proyecto genera un impacto directo en la economía familiar y en la competitividad de la zona beneficiando al municipio de Choluteca.

## 4. Mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes

- La continuidad de la ejecución del proyecto es una garantía en el transitar y por lo que la no continuación de proyecto la obra quedaría presentando en un tiempo corto inseguridad al transitar por los daños eminente que se presentarían en la superficie de rodadura
- Tramos con mala señalización.
- Zonas de deslizamientos o erosión.
- Mayor probabilidad de incidentes para vehículos.
- Finalmente, la continuación de la obra hasta su terminación sería un evento inmejorable para el sector.

## 5. Optimizar la estructura de pavimento y sus puntos de drenaje, canalización de aguas lluvias.

El proyecto en su estructura quedara protegido por lo siguiente:

- La estructura de pavimento se ha ido ejecutando, de tal manera que la sub base que es en la que se ha trabajado valla quedando con una elevación que no sea afectada por corrientes de aguas en los costados de su calzada.
- Los puntos de drenaje se van mejorando de tal manera que donde existes alcantarillas de 24" de diámetro se van reemplazando por alcantarillas con diámetro de 30" y 36", en algunos puntos se colocaran alcantarillas dobles, con el objetivo de mejorar el drenaje pluvial.

## **6. Cumplir compromisos institucionales y comunitarios**

El proyecto tiene como objetivo primordial es el hacerle realidad el proyecto a toda la población que ha sido gestionado, en este caso por la Red de Patronatos. Ya que de lo contrario se observaría como.

- Incumplimientos a la población del sector.
- El gobierno perdería mucha credibilidad
- Descontento y afectaciones directas a la ciudadanía.
- Pero es muy importante establecer que el darle continuidad a la ejecución al proyecto se estaría en una demostración de responsabilidad y compromiso a las instituciones del gobierno, logrando mejorar las condiciones de vida del sector.

## **7. Aprovechar la infraestructura existente y evitar deterioro**

Las obras preliminares ya ejecutadas (corte, ampliación, subbase, obras de drenaje, etc.) todas estas requieren que se le continuidad inmediata, considerando que si se detiene el proyecto se dañaría el proyecto en los siguientes aspectos:

- La infraestructura provisional ejecutada, como ser la sub base se deteriorará.
- Al dejar que se deteriores se afectaría en la parte económica ya que el restaurarla aumentará el costo de restauración.
- Se estaría retrocediendo en tiempo, ya que se perderán avances técnicos valiosos.
- Continuar de forma ininterrumpida se evitara que los trabajos se realicen de manera reiterativa, también ayudaría a garantizar muy eficientemente el uso de los recursos públicos (Recursos financiero).

## **8. Construcción de un puente estratégico para la región**

El proyecto según el contrato inicial se trabajó en una modificación al contrato, que consiste en la construcción de una caja puente de 59.60 ml ubicada sobre el Río Iztoca, implicando una ampliación en el monto del contrato que pasa del 10.00% permitido en una Orden de Cambio, por lo tanto, se estaría ejecutando una modificación al monto de contrato. La ejecución o construcción de esta caja puente es de suma importancia, ya en tiempos de lluvia se han desbordados al hecho que se socavado toda la terracería en sus aproximaciones, por lo que el construirla traerá muchos beneficios.

- Asegurara la transitabilidad durante sus épocas lluviosas, ya que sus niveles de diseño pasan la altura que han logrados en temporadas muy lloviosas.
- Esta obra permitirá el tráfico de ambulancias, transporte escolar, vehículos del comercio privado, vehículos de carga.
- Reduce tiempos de viaje y costos operativos.
- La ejecución de esta obra es mitigar en un alto porcentaje el grado de vulnerabilidad en tiempos de fuertes lluvias.

**NOTA;** La construcción de esta caja puente fue comenzada por el ejecutor a cuenta y riesgo propio del ejecutor, considerando que esto considerado en el proceso de modificación del contrato.

## CONCLUSION

La decisión de gobierno entrante de darle continuidad del proyecto con PROCESO No. LPN-SIT-101-2024 **"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**, es una necesidad prioritaria para ayudar y garantizar el desarrollo integral del sector y asegurar que la inversión pública realizada hasta el momento no sea afectada a un contrato ya con un 20.00% de avance según el contrato vigente y darle efectividad a un propósito que es mejorar las condiciones de infraestructuras en su red de carreteras de ese sector de la Aldea de Linaca, Choluteca. Vale mencionar que esta obra no solo representa una mejora vial, sino un proyecto de infraestructura estratégica que incide directamente en la competitividad del sector, llevando en si seguridad de sus habitantes y el fortalecimiento del tejido social y productivo.

Darle continuidad o completar la pavimentación permitirá transformar una ruta históricamente vulnerable en un corredor seguro, moderno y eficiente, capaz de soportar el tránsito habitual y el transporte de movilización de la fuerza de trabajo a varios rubros del municipio de Choluteca, como ser la parte agrícola, ganadería, comercio en general. Esto también viene a reducir los costos de mantenimiento, tanto de la infraestructura como de todo tipo de vehículo que circula por el sector.

Además, la culminación de la obra impulsará la economía local al facilitar la movilización de productos como se ha reiterado anteriormente en lo que es la parte agrícola y ganadero, optimizando los tiempos de traslado, disminuyendo pérdidas y fomentando nuevas oportunidades comerciales. La mejora vial también incentivará la llegada de inversión y turismo, especialmente considerando la cercanía con puntos de interés como balnearios, lo que incrementará la actividad económica y el empleo en las comunidades circundantes.



## RECOMENDACIONES

1. Reiniciar los trabajos casi de manera inmediata para asegurar la continuidad del proyecto y así evitar que sufra un mayor deterioro y sobrecostos en sus trabajos de rehabilitación de los trabajos, en este caso la parte de terracería en su base.
- 2.- Mantener la supervisión de supervisión técnica de manera continua y así mantener el control de calidad de los trabajos realizados.
- 3.- Mantener como elemento prioritario la construcción de la caja puente ubicada sobre el Río Iztoca, siendo este mismo un elemento necesario de conectividad en el sector.
- 4.- El reinicio del proyecto debe de ser comunicado a la Red de Patronatos ya que ellos presentan mucha preocupación, ya que su ambiente percibido es la no continuidad del mismo

TABLA CON INFORMACION DE CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MONTO	
SIT-CO-062-2024	28 de abril de 2025	23 de marzo de 2026	96,437,619.79	
NUMERO DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PORCENTAJE DEL INCREMENTO ACUMULADO	RESOLUCION AUTORIZA LA MODIFICACION
	N/A	N/A	24.29%	EN PROCESO
NUMERO DE CONTRATO INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MONTO	
	13 de abril del 2025	13 de abril del 2026	9,399,233.06	
	NUMERO DE MODIFICACION	FECHA DE FINALIZACION	PORCENTAJE DEL INCREMENTO ACUMULADO	RESOLUCION AUTORIZA LA MODIFICACION
N/A		N/A	0.00%	N/A

OFICIO SIT-DSE- 2818-2024

Comayagüela, M.D.C., 13 de diciembre del 2024

Ingeniero  
**JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**  
Representante Legal  
**CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**  
Su Oficina

Estimado Ingeniero Joziel Hazel Zúniga Canales:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-SIT-101-2024- **“PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”** El cual será Financiado con fondos del Gobierno de la República de Honduras.

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mención le ha sido adjudicado en fecha 03 de diciembre del 2024, por un monto total de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 79/100 (L96,437,619.79).**

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la **UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN (UATI)**, de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, para recibir la respectiva Constancia de Adjudicación y proceda con el trámite de las Garantías Anticipo y de Cumplimiento, las que deberán ser entregadas a la UATI dentro de los **cinco (05) días calendario** a partir de la firma de recibido de esta notificación. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberá presentar:

- **Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad, con sus reformas si las hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.**
- **Permiso de Operación vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;**
- **Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificación (DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del Representante Legal.**
- **Constancia de solvencia Servicio de Administración de Rentas (SAR) vigente.**
- **Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administración de Rentas (SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hará la retención del impuesto.**

- Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o Colegio de Arquitectos, según el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros de Obra. Vigente.
- Recibo original y su copia con la nueva modalidad exigida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
- Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI.

*\*Todas las Constancias deberán estar vigentes, así como Copias con su respectivo Certificado de Autenticidad emitido por Notario.*

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS.** Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la Administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparará, asimismo, los Pliegos de Condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

*Estos documentos formarán parte del expediente administrativo que se formará al efecto, con indicación precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.*

***Podrá darse inicio a un procedimiento de contratación antes de que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin que conste el cumplimiento de este requisito, todo lo cual será hecho de conocimiento previo de los interesados”.***

Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS CONTRATISTAS.** Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberá indicarse así en el pliego de condiciones de la licitación. Si así ocurriere, oportunamente los órganos competentes deberán hacer las provisiones presupuestarias para la atención del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratación bajo esta modalidad, deberán cumplirse los requisitos previstos en la legislación de crédito público”. Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES.** El Pliego de Condiciones incluirá la información necesaria para que los interesados puedan formular válidamente sus ofertas; su contenido incluirá las reglas especiales de procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluirá el objeto, las especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratación, según se disponga reglamentariamente”.

Reglamento Ley de Contratación del Estado, **ARTÍCULO 30.** “Acreditación de requisitos: Los oferentes deberán presentar, junto con su propuesta, la declaración jurada que hace



referencia el artículo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberá presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (a) No haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años; (b) No haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración; (c) Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social.

Dichas constancias deberán ser expedidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Procuraduría General de la República y el Instituto Hondureño de Seguridad Social u otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podrá disponer la obligación del oferente, si fuere sociedad mercantil, de acreditar para los fines de los artículos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composición de su capital, mediante certificación expedida por el órgano societario correspondiente.

El órgano responsable de la contratación también requerirá información a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones acerca de la prohibición establecida en el numeral 5) del citado artículo 15 de la Ley".

Adicionalmente, los Artículos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 11 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.

Atentamente,



**MSc. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
SECRETARIO DE ESTADO  
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Comayagüela M.D.C., 19 de diciembre de 2024

Oficio SIT-DSE-2871-2024

Ingeniero

**DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**

**DISEÑO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTES S. DE R.L. (DICOMA S. DE R.L.)**

Su Oficina

Ref.: CPN-SIT-097-2024- Adjudicación

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Concurso Público Nacional No. CPN-SIT-097-2024 "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca "El cual será Financiado con fondos del Gobierno de la República de Honduras.

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mención le ha sido adjudicado por un monto total de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 06/100 (L 9,399,233.06)**, con numero de contrato **SIT-SU-166-2024**

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la Unidad De Apoyo Técnico De Inversión De La secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicación y proceda con el trámite de las Garantías de Anticipo y Cumplimiento, las que deberán ser entregadas a la SIT dentro de los cinco (05) días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de este Oficio. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberá presentar:

Todas las Constancias deberán estar vigentes, así como Copias con su respectivo Certificado de Autenticidad emitido por Notario de:

1. Escritura de constitución
2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o recibo de pago vigente.



Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136

3. Permiso de operación emitido por la alcaldía municipal del domicilio legal de la empresa
4. Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles.
5. Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la Procuraduría General de la República (P.G.R.)

**FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

Artículos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 11 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.

Atentamente,



**MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES**

Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte  
(SIT)




**CONSTANCIA No. 573-2024**  
**CPN-SIT-097-2024**

El MINISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). por Acuerdo de Ejecutivo No. 11-2024 de fecha 03 de enero de 2024, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que **DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**, En su condición de representante legal de la Empresa **DISEÑO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTES S. DE R.L. (DICOMA S. DE R.L.** se le ha adjudicado el proceso No **CPN-SIT-097-2024 "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**, El cual será Financiado con fondos del Gobierno de la República de Honduras y para continuar con la formalización del contrato, debe presentar las siguientes Garantías:

**GARANTÍA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO (15% de los honorarios)**  
**por la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100 (L. 146,841.51)**

1. Clausula especial obligatoria: "la presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de la secretaria de infraestructura y transporte (SIT)acompañado de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática.
2. En caso de conflicto entre el beneficiario el ente emisor del título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición."
3. Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.
4. El sello de la institución bancaria o aseguradora.
5. El Nombre del Proyecto y la ubicación exacta.
6. Vigencia con fechas y las cantidades en letras y números
7. Nombre del Ejecutor completo y claro
8. Número correlativo de la garantía emitida por el banco o aseguradora.



La vigencia de la Garantía Bancaria o Fianza, será de **QUINCE (15) MESES, a partir de la fecha de su emisión.**

Las Garantías deberán presentarse dentro de los **CINCO (05) días hábiles**, contados **a partir del día siguiente de la notificación de este Oficio**. De no cumplir con este requisito en el término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedará sin valor ni efecto la adjudicación y se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su suspensión y posterior Inhabilitación del Banco de Contratistas, en tal sentido la **SIT** se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 19 de diciembre del 2024.

  
  
**MSC.ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y  
TRANSPORTE (SIT)

## CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

No. SIT-CO-062-2025

**“PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”.**

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191**; actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará **EL CONTRATANTE**; y por otra parte, **JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**, hondureño, mayor de edad, soltero, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0510199100180**, con Registro Tributario Nacional (RTN) número **05101991001805** debidamente autorizado para firmar como Representante Legal de la Empresa **“CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.”**, con correo electrónico: [j.zuniga@@constructorajl.com](mailto:j.zuniga@@constructorajl.com), teléfono **(+504) 3389-9141 / 22121-2247**; y con domicilio legal en Residencial las Colinas, final de calle principal, bloque T-1, C 1720, Tegucigalpa, Honduras, para efectos de notificación, empresa constituida conforme a las leyes de la república de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) número **08019013609310** y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para efectos legales se denominará **EL CONTRATISTA**; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las cláusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la **CONSTRUCCIÓN** del proyecto: **“PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”**. que a continuación se prescribe:

### CLÁUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

- EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras (Poder Ejecutivo), quien actuará por intermedio de la Secretaría.
- LA SECRETARÍA:** La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
- LA DIRECCIÓN:** Dirección General de Desarrollo Vial de La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
- LA UNIDAD EJECUTORA:** Unidad de Inversión, dependencia de la Dirección General de Desarrollo Vial, encargada de coordinar y velar por la ejecución del proyecto.
- FINANCIAMIENTO:** Fondos propios del Gobierno de Honduras.
- EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
- EL CONTRATISTA:** La empresa constructora: **CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**
- LA SUPERVISIÓN:** La firma Consultora contratada para la supervisión del proyecto, denominada en algunos documentos como **SUPERVISOR**.



9. **INGENIERO COORDINADOR:** funcionario de enlace de parte de la Dirección General de Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre **EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL CONTRATANTE.**
10. **SUPERINTENDENTE:** El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y aprobado por **LA DIRECCIÓN** que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del Contratista.
11. **GERENTE DE PROYECTO:** Ingeniero Civil, aprobado por **LA DIRECCIÓN**, representante de **EL CONTRATISTA** que organizará, planificará, coordinará las actividades a ejecutarse, así mismo velará por el cumplimiento del Contrato y demás documentos que lo integran.
12. **PROYECTO** **"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

#### **CLÁUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:**

**EL CONTRATISTA** con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construcción para **EL CONTRATANTE**, del Proyecto: **"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**. De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos están descritos en la Cláusula VII que forman parte del presente Contrato.

#### **CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO**

- a. **Orden de Inicio:** Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida una vez que **EL CONTRATISTA** presente los documentos que se detallan en el **ARTÍCULO 68.- REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE OBRAS**, de la Ley de Contratación del Estado:
  - 1) Garantía y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantía y/o Fianza por Anticipo de Fondos
  - 2) Programa detallado de ejecución de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitación. El programa deberá ser aprobado por el órgano responsable de la contratación.
  - 3) Nómina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra, incluyendo un plan de organización,
  - 4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleará en la obra.
  - 5) Los demás que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitación.
- b. **Plazo de ejecución:** **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los **cinco (5) días** calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por **LA DIRECCION** y se compromete y obliga a terminar la ejecución simultanea de las obras contratadas dentro de un plazo de **11 MESES (330 DÍAS CALENDARIO)**, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por **EL GOBIERNO**, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecución se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo con un estudio que para tal fin se hará el programa del trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto.

#### **CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:**

**EL GOBIERNO** pagará a **EL CONTRATISTA** por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por **EL GOBIERNO** y aplicadas a las cantidades de obra aprobadas y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones





Especiales y lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Contratación del Estado de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a **EL CONTRATISTA** se harán con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

#### **CLÁUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:**

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 79/100 CENTAVOS (L 96,437,619.79)**, y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago, en las cuales se podrá reconocer hasta el **ochenta por Ciento (80%)** del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso de **EL GOBIERNO** durante el año 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**, y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los años siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos años los fondos correspondientes. **La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin más obligación por parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolución del contrato.**

No.	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>Movimiento de Terracerías</b>				<b>L17,852,071.14</b>
1.1	Limpieza del Derecho de Vía	km	13.5	L11,235.14	L151,674.39
1.2	Trazado y marcado	ml	13500	L33.63	L454,005.00
1.3	Excavación Común	m³	23625	L85.75	L2,025,843.75
1.4	Relleno con Material Selecto (Incluye Acarreo)	m³	28350	L536.88	L15,220,548.00
<b>2</b>	<b>Estructura de Pavimentos</b>				<b>L45,392,224.50</b>
2.1	Conformación y Compactación de la Subrasante	m²	94500	L77.13	L7,288,785.00
2.2	Base Triturada 20 cm.	m³	18900	L546.63	L10,331,307.00
2.3	Imprimación	m²	99225	L102.50	L10,170,562.50
2.4	Doble Tratamiento Superficial	m²	94500	L186.26	L17,601,570.00
<b>3</b>	<b>Drenaje Menor (Alcantarillas de TCR)</b>				<b>L3,060,790.48</b>
3.1	Remoción de Alcantarillas (Cualquier Diámetro)	ml	94.6	L503.13	L47,596.10
3.2	Excavación estructural	m³	51.84	L297.50	L15,422.40
3.3	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado 30" Ø Tipo II	ml	120	L5,194.66	L623,359.20
3.4	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado 36" Ø Tipo II	ml	230	L6,494.66	L1,493,771.80
3.5	Mampostería para cabezales	m³	249.3	L3,285.27	L819,017.81
3.6	Tragantes de Mampostería	Unidad	2	L17,425.57	L34,851.14
3.7	Excavación y conformación de canales en entradas y salidas de alcantarillas	m³	89.99	L297.50	L26,772.03
<b>4</b>	<b>Señalización horizontal y vertical</b>				<b>L4,038,721.41</b>
4.1	Línea Continua Blanca	ml	25650	L91.32	L2,342,358.00
4.2	Línea Continua Amarilla	ml	12825	L91.32	L1,171,179.00
4.3	Marcas de Pavimentos Resaltadas	c/u	3337.5	L93.15	L310,888.13
4.4	Suministro de Pintura Amarilla en Bordillos y obras de protección	m²	259.6	L323.30	L83,928.68
4.5	Suministro y Colocación de Señalización Vertical Demarcación de Objetos P12-4a	c/u	40	L3,259.19	L130,367.60
<b>5</b>	<b>Misceláneos</b>				<b>L14,999,218.83</b>
5.1	Muro de Retención (Con Mampostería de piedra)	m³	1327.43	L3,285.27	L4,360,965.96
5.2	Cuneta Triangular de Concreto de 3,000 psi t=10 cm.	m²	14765.63	L395.13	L5,834,343.38
5.3	Construcción de accesos Vehiculares de concreto, e = 20 cm	m²	500	L2,561.95	L1,280,975.00
5.4	Construcción de accesos Peatonales de concreto, e = 20 cm	m²		L2,312.58	L2,312,580.00



5.5	Construcción con mampostería en accesos de obras hidráulicas de paso, e= 30cm	m²	771.38	L816.44	L629,785.49
5.6	Construcción de Bordillos	m²	825	L703.72	L580,569.00
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>L85,343,026.36</b>
<b>IMPREVISTOS (5%)</b>					<b>L4,267,151.32</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DELEGADA (5%)</b>					<b>L4,267,151.32</b>
<b>CLAUSULA ESCALATORIA (3%)</b>					<b>L2,560,290.79</b>
<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>					<b>L96,437,619.79</b>

**CLÁUSULA VI: ANTICIPO:**

**EL GOBIERNO** suministrará a **EL CONTRATISTA** en concepto de **ANTICIPO**, una suma igual al **veinte por ciento (20%)** del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administración delegada y Cláusula Escalatoria. Esta cantidad será amortizada a partir de la primera estimación mediante deducciones del **veinte por ciento (20%)** de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados; en la estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo **EL CONTRATISTA** deberá invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversión, el cual deberá ser entregado a **LA SUPERVISIÓN** para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad única de **EL CONTRATISTA** su adquisición oportuna; el Anticipo también servirá para cubrir los gastos iniciales de movilización según lo indica el Artículo 179 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado. El **cient por ciento (100%)** de dicho Anticipo será entregado a **EL CONTRATISTA** en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras en un solo pago que se tramitará dentro de los **cinco (5)** días hábiles después de que **EL CONTRATISTA** haya rendido la **GARANTÍA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO** y después de que **EL CONTRATANTE** haya revisado y aceptado dichas Garantías y/o Fianzas.

**CLÁUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:**

**EL CONTRATISTA** se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificación de este Contrato, a solicitud del **CONTRATANTE** y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos de Licitación. Sea ésta aprobada o no.
2. El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos.
3. Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitación.
4. Invitación a Licitación.
5. La Oferta.
6. Declaración Jurada.
7. Los Documentos de Precalificación presentados por el o los contratistas.
8. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por **EL CONTRATISTA**, antes de la Licitación y que acompañó en su oferta.
9. Garantía y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.
10. Pliego de Condiciones Generales.
11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.
12. Las últimas Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de **LA DIRECCIÓN**.
13. El Programa de Trabajo aprobado por **LA DIRECCIÓN**.
14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por **LA DIRECCIÓN**.
15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por fórmula.(si aplicara)
16. La Orden de Inicio.
17. Los Planos.
18. Seguros.
19. Principio de Integridad.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

**CLÁUSULA VIII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**

El presente Contrato prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Contrato:

- (i) Carta de Adjudicación.
- (ii) La Oferta.



- (iii) Enmiendas.
- (iv) Condiciones Generales (CG).
- (v) Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
- (vi) Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Específicas.
- (vii) Estructura Presupuestaria.
- (viii) Especificaciones Técnicas.
- (ix) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigación y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en el Sitio.
- (x) Planos.
- (xi) Principio de Integridad.
- (xii) El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos.
- (xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitación.
- (xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.
- (xv) Ley de Contratación del Estado y Reglamento.
- (xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

#### **CLÁUSULA IX: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:**

- a. **EL GOBIERNO** supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o firma consultora que se contrate y se especifique en la Cláusula I. Definiciones, numeral 8 de este contrato.
- b. **LA DIRECCIÓN** velará porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de **EL CONTRATISTA**, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspección también podrá ser efectuada por **LA SECRETARIA**, o cualquier otra Institución Gubernamental y **EL CONTRATISTA** se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúe una inspección detallada y completa.

#### **CLÁUSULA X: LIBROS Y REGISTROS**

**EL CONTRATISTA** deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que **EL GOBIERNO** considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por **EL CONTRATISTA** por un período de cinco (5) años después de terminado el proyecto. Durante ese período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorías que **EL GOBIERNO** considere razonable efectuar.

#### **CLÁUSULA XI: SEGUROS:**

**EL CONTRATISTA** deberá mantener y exigirá que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten, por lo menos los siguientes seguros:

- a. **Seguros por Accidente de Trabajo:** **EL CONTRATISTA** proporcionará y mantendrá seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. **EL CONTRATISTA** acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Será responsabilidad de **EL CONTRATISTA** cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de **EL CONTRATISTA**.
- b. **Seguros que cubran Daños a Terceros:** **EL CONTRATISTA** proporcionará y mantendrá seguros para garantizar el pago por daños a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecución del proyecto.

Los seguros antes descritos deberán ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. **Plazos para obtener los seguros:** a. comprobantes de seguros: 20 días calendarios; b. pólizas relevantes: 20 días calendario.
2. **Monto máximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante:** dos por ciento (2%) de la suma asegurada.
3. **Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):** TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

#### **CLÁUSULA XII: GARANTÍAS/OBLIGACIONES**





1. **EL CONTRATISTA** queda obligado a rendir las Garantía y/o Fianzas siguientes:
  - a. Garantía y/o Fianza de Cumplimiento: **EL CONTRATISTA** se obliga a otorgar a favor de **EL CONTRATANTE** una Garantía y/o Fianza bancaria, equivalente al **quince por ciento (15%)** del valor total de este contrato la cual estará vigente hasta **tres (3)** meses después del plazo previsto para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.
  - b. Garantía y/o Fianza por Anticipo de Fondos. **EL CONTRATISTA** está obligado a presentar una Garantía y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al **cien por ciento (100%)**, del monto del Anticipo y con una duración igual al correspondiente plazo de construcción.
  - c. Garantía y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara **EL CONTRATISTA** se compromete a presentar una Garantía y/o Fianza bancaria de calidad por el **cinco por ciento (5%)** por el monto del Contrato con una cobertura de **un (1)** año contado a partir de la fecha del Acta final de Recepción del Contrato.
2. Las Garantías y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberán presentarse en un plazo no mayor de **diez (10)** días calendario después de haberse suscrito el correspondiente contrato y la Garantía y/o Fianza establecida en el literal c) deberá presentarse a más tardar **diez (10)** días después de efectuada la Recepción Final y/o entregada la respectiva Acta de Recepción Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:
  - a. Mediante solicitud formal, **EL CONTRATISTA** presentará a **LA DIRECCIÓN** y pedirá la aprobación correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantía y/o Fianza.
3. Las presentes Garantías y/o Fianzas se harán efectivas al simple requerimiento que haga **LA SECRETARÍA**. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.

#### **CLÁUSULA XIII: PERSONAL:**

- a. **EL CONTRATISTA** queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de esta. **LA DIRECCIÓN** podrá solicitar a **EL CONTRATISTA** el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y **EL CONTRATISTA** deberá sustituirlo en el término de **quince (15) días calendario** por personal calificado.
- b. **EL CONTRATISTA** deberá designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres (3) años como gerente de proyecto.
- c. **EL CONTRATISTA** deberá mantener un **SUPERINTENDENTE** para la ejecución de las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**. El **SUPERINTENDENTE** será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de este.

#### **CLÁUSULA XIV: PENAL:**

- a) **EL CONTRATISTA** deberá presentar a **LA SECRETARÍA**, según sea el caso, los documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los **cinco (05) días calendario** posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de **CIEN LEMPIRAS (L.100.00)** por millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
- b) **EL CONTRATISTA** deberá proceder a la firma del contrato a más tardar **cinco (5) días calendario** después de habersele comunicado por **LA DIRECCIÓN** que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de **CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00)** por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
- c) **EL CONTRATISTA** deberá dar inicio con los trabajos a más tardar dentro de los **cinco (05) días calendario** posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de **CIEN LEMPIRAS (L.100.00)** por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. Además, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo señalada, **EL CONTRATISTA** pagará al Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora el **diez por ciento (10%)** mensual sobre el monto del Anticipo recibido.



- d) **EL CONTRATISTA** estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada día de retraso en la finalización de la obra, **EL CONTRATANTE** le impondrá sanciones económicas, a **EL CONTRATISTA**, aplicando un valor de **Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)** en relación con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior, conforme en el Artículo 113 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto Decreto Ejecutivo 62-2023 para el año fiscal 2024.
- e) **EL CONTRATISTA** está obligado a mantener un **SUPERINTENDENTE** colegiado y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecución de las obras de conformidad a la **Cláusula XIII: PERSONAL** del contrato a suscribirse. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a que **EL CONTRATANTE** deduzca en concepto de multa la cantidad de **DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00)** mensuales. Para garantizar la aplicación de esta Cláusula, **LA SUPERVISIÓN** deberá adjuntar con cada solicitud de pago mensual del **CONTRATISTA**, una constancia en que se establezca que el **SUPERINTENDENTE** está realizando sus actividades en el proyecto.

#### **CLÁUSULA XV: EQUIPO:**

**EL CONTRATISTA** dentro de los **cinco (05)** días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, deberá remitir a **LA DIRECCIÓN** un listado en el que se describa ampliamente el equipo que está utilizando.

Queda convenido que **EL CONTRATISTA** deberá mantener el equipo en buenas condiciones de operación, **pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCIÓN.** El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, será notificado por este, a **LA DIRECCIÓN**, el cual será retirado o reemplazado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que **LA DIRECCIÓN** lo ordene mediante nota y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los **quince (15)** días calendario después de recibida la nota.

#### **CLÁUSULA XVI: FUERZA MAYOR:**

Por **FUERZA MAYOR** se entenderá causas imprevistas fuera del control de **EL CONTRATISTA** incluyéndose, pero no limitándose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecución de los trabajos encomendados por **EL GOBIERNO**, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros, rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil, disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del **CONTRATISTA**, municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por **EL CONTRATISTA**, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, tifones o actividad volcánica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de **catorce (14)** días a partir de la fecha en que la Parte tomó, o debió haber tomado conocimiento, de la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o circunstancia de Fuerza Mayor. Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por **EL CONTRATANTE**, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso **EL CONTRATANTE** hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará a **EL CONTRATISTA** una compensación por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsión de la ejecución total del contrato.

#### **CLÁUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:**

- 1) Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes.



- 2) **EL CONTRATISTA** no asignará, transferirá, pignorará, sub-contratará o hará otras disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, reclamos u obligaciones de **EL CONTRATISTA**, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de **EL CONTRATANTE**, por medio de **LA SECRETARÍA** o de **LA DIRECCIÓN** en caso de sub-contratar.

Para que **EL CONTRATISTA** pueda suscribir un sub-contrato, éste no podrá exceder del 40% del presupuesto total de la obra y deberá obtener previamente la autorización de **LA DIRECCIÓN**, para lo cual presentará en forma íntegra el texto del sub-contrato, en el que deberá hacerse constar que no se otorgarán dispensas para la introducción de repuestos y accesorios; además en dicho texto deberán ser incluidas todas las prevenciones que **LA DIRECCIÓN** considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato únicamente podrá ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Artículo 116 de la Ley de Contratación del Estado.

**CLÁUSULA XVIII: CONDICIÓN ESPECIAL DE TRABAJO:**

**EL CONTRATISTA** está obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podrá estar en servicio durante el proceso de construcción y por consiguiente no tendrá derecho a indemnización, ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados por el tráfico circulante, el cual no deberá ser detenido totalmente, sino que se ideará la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulación. Por su conveniencia **EL CONTRATISTA** podrá a su cuenta y riesgo habilitar las zonas de derecho de vía para dar paso al tránsito, previa aprobación de **LA SUPERVISIÓN** y **LA DIRECCIÓN**.

La longitud y la ubicación de los tramos en que se ejecuten trabajos así como la operación del pre acarreo de materiales, será fijada por **LA SUPERVISIÓN** en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga **EL CONTRATISTA** y en función de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demás vías de comunicación fuera de la longitud del proyecto.

**EL CONTRATISTA** está obligado a mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito.

Estas señales serán aprobadas por **LA SUPERVISIÓN** y deberán ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo.

Además, **EL CONTRATISTA** colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio de **LA DIRECCIÓN** se requiera para la seguridad de los usuarios y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas.

**CLÁUSULA XIX: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.**

**EL GOBIERNO** por medio de **LA SECRETARÍA**, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin más formalidad que una comunicación escrita dirigida a **EL CONTRATISTA** indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que **EL GOBIERNO** pudiera tener contra **EL CONTRATISTA**. Al recibir la mencionada comunicación, **EL CONTRATISTA** inmediatamente discontinuará, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

**EL GOBIERNO** a su juicio podrá reembolsar a **EL CONTRATISTA** todos los gastos subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberán ser previamente justificados por **EL CONTRATISTA**.

**CLÁUSULA XX: CAUSAS DE RESCISIÓN O CANCELACIÓN DEL CONTRATO:**

1. **EL GOBIERNO** podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de **EL CONTRATISTA** para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes:

- a. En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de los trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.





La negligencia se comprobará con los dictámenes de **LA SUPERVISIÓN** del proyecto y **Auditoría Interna** de la **SIT** y será calificada por **LA DIRECCIÓN**.

- b. Si **EL CONTRATISTA** es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.
  - c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.
  - d. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de **LA DIRECCIÓN**.
  - e. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.
  - f. Si **EL CONTRATISTA** rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda.
  - g. Por aplicación de cláusula XIX.
  - h. Por aplicación de la parte final de la Cláusula V.
  - i. De igual manera se podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato según las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Público.
  - j. Por aplicación de la cláusula XVI.
2. Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, **LA DIRECCIÓN** concederá al Contratista y su fiador el término de **diez (10)** días hábiles, para que, acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, **LA DIRECCIÓN** resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:
- a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de **EL CONTRATISTA** y prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual deberá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de **LA DIRECCIÓN**. El fiador tendrá un término de **diez (10)** días hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantías y/o Fianza de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás Garantías y/o Fianzas rendidas por **EL CONTRATISTA**.
  - b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantías y/o Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás Garantía y/o Fianzas rendidas por **EL CONTRATISTA**.
3. **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la rescisión o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si **EL GOBIERNO** injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de **noventa (90)** días calendario o más, a partir de la fecha de su presentación a **LA DIRECCIÓN**, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a **EL CONTRATISTA** o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este último extremo es suficiente el informe escrito de **LA SUPERVISIÓN**.  
Vencido el plazo de **noventa (90)** días calendario antes mencionado, **EL CONTRATISTA** deberá comunicar por escrito a **LA DIRECCIÓN** sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de **quince (15)** días hábiles después de haber entregado dicho aviso a **LA DIRECCIÓN**, no le ha sido subsanada la falta de pago, **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato, sin que ello implique ningún derecho a abandonar los trabajos por parte de **EL CONTRATISTA**.
4. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de **LA SECRETARÍA** se considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguirá el procedimiento reglamentariamente establecido.

#### **CLÁUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS Y/O FIANZAS:**

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, **EL GOBIERNO** podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública el monto de las Garantías y/o Fianzas que **EL CONTRATISTA** haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo, será únicamente por la cantidad que faltara para que **EL GOBIERNO** recupere el monto total del Anticipo dado a **EL CONTRATISTA**.

Garantía de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses después de recibida el acta de recepción definitiva y el contratista se rehusa a reparar los daños.

#### **CLÁUSULA XXII: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LAS GARANTÍAS Y/O FIANZAS:**



1. El plazo de ejecución del presente Contrato podrá ser ampliado por las siguientes causas:
  - a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
  - b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona.
  - c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el proyecto que LA DIRECCIÓN haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Las Garantías y/o Fianzas deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado.

**CLÁUSULA XXIII: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:**

**EL GOBIERNO** revisará antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo ejecutado, los que serán preparados por **EL CONTRATISTA** y aprobados por **LA SUPERVISIÓN** y **LA DIRECCIÓN**, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

**EL GOBIERNO** reconocerá a **EL CONTRATISTA** los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el cálculo de mayores costos se hará en base a la fórmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010 publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias porcentuales que mediante "Fe de Errata" fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y las incorporaciones efectuadas por **LA DIRECCIÓN** de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (**De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomarán como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el Diario Oficial "La Gaceta", Diario Oficial de la República**). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearán los índices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al período en que efectivamente **EL CONTRATISTA** debió ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo al programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos ítems que deban ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores base o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los prevalecientes a la fecha en que se haya producido dicha negociación.

**EL CONTRATISTA** remitirá al **EL GOBIERNO** una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales, acompañada de las copias de tales cotizaciones que recibió antes de la Licitación y debería incluirlas en su propuesta para la ejecución del proyecto.

**EL GOBIERNO** queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de base a los reclamos de **EL CONTRATISTA**, así como los precios de las nuevas cotizaciones. **EL CONTRATISTA** no podrá retener la documentación por más de **tres (3) meses**, sin someterla a la revisión y aprobación por parte de **EL GOBIERNO** y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuará el pago en la estimación siguiente, transcurrida este plazo, **EL CONTRATISTA** perderá todo derecho a reclamo.

La adulteración de los precios de las cotizaciones dará lugar a que **EL GOBIERNO** efectúe los ajustes correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se deberá incluir la forma de pago, período de validez de la cotización y demás condiciones en que **EL CONTRATISTA** adquiera los materiales que se emplearán en este proyecto. **EL GOBIERNO** podrá ordenar en cualquier momento a **EL CONTRATISTA** que adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada estimación mensual.

En caso de producirse una disminución en los precios de dichos materiales, se hará una **reducción favorable a EL GOBIERNO** que se calculará en la misma forma que los aumentos y se rebajará de las estimaciones mensuales de pago presentadas por **EL CONTRATISTA**.

Las cantidades de obra estarán sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de trabajo presentado por **EL CONTRATISTA** y autorizado por **LA DIRECCIÓN** previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearán los índices de alza incluidos en el **Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010**, reformado que corresponden al período en que efectivamente **EL CONTRATISTA** debió ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.



**CLÁUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:**

**EL GOBIERNO** reconocerá a **EL CONTRATISTA** cualquier aumento directo que se produzca por aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto. El reembolso a **EL CONTRATISTA** se efectuará por medio de los certificados mensuales de pago, previa verificación que hará **EL GOBIERNO**.

1. Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo decretado por **EL GOBIERNO**.
  - a. No debe existir ningún tipo de ajuste por Cláusula Escalatoria en el renglón de mano de obra en el período comprendido entre la fecha de Licitación o recepción de oferta y la fecha en que acontece el primer aumento al salario mínimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal período no se han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.
2. Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de leyes o disposiciones del Gobierno emitidas después de la fecha de presentación de oferta del proyecto, será a favor del Gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales.

**CLÁUSULA XXV: RETENCIONES:**

Se retendrá el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente Constancia de Adhesión al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a **EL CONTRATISTA** en concepto de estimación de obra se le retendrá un **veinte por ciento (20%)** del monto de cada estimación excluyendo el valor de la Administración delegada y Cláusula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la estimación final, se deducirá cualquier saldo pendiente de recuperación del Anticipo, según Artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado.

**CLÁUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:**

**EL GOBIERNO** podrá recibir y aceptar sub-secciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser utilizadas por el tráfico normal de la carretera, **LA DIRECCIÓN** notificará a **EL CONTRATISTA** de las sub-secciones que podrán ser abiertas al tráfico.

En este caso, **EL CONTRATISTA**, a la terminación de tales sub-secciones, hará saber a **LA DIRECCIÓN** por escrito, que están listas para la inspección final; **LA DIRECCIÓN** después de recibida la sub-sección a satisfacción, extenderá a **EL CONTRATISTA** el certificado de terminación parcial respectivo.

**CLÁUSULA XXVII: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA Y/O FIANZAS:**

**LA DIRECCIÓN** podrá autorizar la devolución de las Garantía y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantía y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción del Proyecto.
2. La Garantía y/o Fianza por Anticipo después que **EL GOBIERNO** deduzca completamente el Anticipo dado a **EL CONTRATISTA**.
3. La Garantía y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare que no existen trabajos defectuosos.

**CLÁUSULA XXVIII: RECLAMOS:**

**EL CONTRATISTA** deberá notificar por escrito a **LA DIRECCIÓN** cualquier intención de presentar un reclamo, de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones en que se base dicha intención o solicitud dentro de los **quince (15)** días calendario, posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo deberá ser presentado a la **UNIDAD EJECUTORA** por escrito dentro de los **sesenta (60)** días calendario durante la ejecución del contrato. Si **EL CONTRATISTA** no somete el reclamo o la notificación de intención de reclamar dentro de los periodos especificados anteriormente, tales documentos no serán tomados en consideración por **LA DIRECCIÓN**.

**CLÁUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:**

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con **LA DIRECCIÓN** o su representante, deberá ser resuelto por **LA SECRETARÍA** de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante.
2. La resolución de **LA SECRETARÍA** tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa.
3. Contra la resolución de **LA SECRETARÍA** quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.





**CLÁUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:**

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, **EL CONTRATISTA** deberá presentar a **LA DIRECCIÓN** el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones previstas, revisado y actualizado por **LA SUPERVISIÓN**, documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por **LA DIRECCIÓN**, de conformidad con lo establecido en la Cláusula VII; al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecución del proyecto, **EL CONTRATISTA** a través de **LA SUPERVISIÓN**, rendirá a **LA DIRECCIÓN** un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el período en la forma que sea establecido por **LA UNIDAD EJECUTORA**.

**CLÁUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:**

**EL CONTRATISTA** deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los "Aspectos Ambientales" y "Salud y Seguridad" del Documento de Licitación.

**EL CONTRATISTA** deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. - Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales. - **EL CONTRATISTA** deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los ríos, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propósito de reducir la contaminación de las aguas naturales. Dicha distancia será fijada por el Supervisor. - 2. El área de taller mecánico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo. - Si **EL CONTRATISTA** mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petróleo u otros productos químicos dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua. - 3. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor. - **EL CONTRATISTA** jamás vaciará los residuos de productos químicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera. - En este sentido deberán definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada. - 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.

**EL CONTRATISTA** conviene en que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. **EL CONTRATISTA** deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable. - Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, etc. - Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldías respectivas. - En ningún caso los desechos sólidos deben ser desalojados en ríos, mares u otras fuentes de agua. - 6. **EL CONTRATISTA** se compromete a la restauración de las áreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos. - 7. **EL CONTRATISTA** tendrá la obligación de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. - 8. **EL CONTRATISTA** avisará inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos. - 9. **EL CONTRATISTA** removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la vía. Previa aprobación de **LA SUPERVISIÓN** presentará un Informe Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA-SIT)

**CLAUSULA XXXII: INSPECCIÓN FINAL Y RECEPCIÓN:**

1. **INSPECCION FINAL:** **EL CONTRATISTA** deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a **LA DIRECCIÓN** y a **LA SUPERVISIÓN**, ésta hará una inspección de la misma.





2. **RECEPCIÓN:** LA DIRECCIÓN después de haber recibido el informe de LA SUPERVISIÓN procederá a nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual emitirá el Acta de Recepción correspondiente.

**CLÁUSULA XXXIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que **EL GOBIERNO** haya verificado la Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido presentados por **EL CONTRATISTA** y aceptados por **EL GOBIERNO**, que el Certificado Final haya sido pagado, que la Garantía y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que **EL CONTRATISTA** haya dado cumplimiento a entera satisfacción del Gobierno a las demás condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demás anexos de este Convenio, el Proyecto se considerará terminado y **EL CONTRATISTA** será relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé en la Cláusula XII, literal (c).

**CLÁUSULA XXXIV: INTEGRIDAD**

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente:

- I. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: **INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.**
- II. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- III. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- IV. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
- V. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
- VI. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
- VII. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales **EL CONTRATISTA** o **CONSULTOR** contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:

- a) De parte **EL CONTRATISTA** o **CONSULTOR**: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.



- b) De parte de **EL CONTRATANTE**: i. A la eliminación definitiva de (**EL CONTRATISTA o CONSULTOR** y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecución del presente Contrato en los más altos niveles éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos.

**CLÁUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:**

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a. "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b. "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d. "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e. "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.

3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.

4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

- a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.



- b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- d. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."



**CLÁUSULA XXXVI: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** Los gastos que ocasione este Contrato se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: **Institución 411, GA 001, UE 008, Programa 25, Sub-Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 001, Objeto del Gasto 47210, Fuente 11.** Esta estructura queda sujeta a cualquier modificación según disponibilidad de la Secretaría de Finanzas (exceptuando el programa); es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso de **EL GOBIERNO** durante el año 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**, y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los años siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos años los fondos correspondientes. **La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin más obligación por parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolución del contrato.**

Como contrapartida de los pagos que **EL CONTRATANTE** hará a **EL CONTRATISTA** conforme se estipula en el presente Contrato, **EL CONTRATISTA** se compromete ante **EL CONTRATANTE**, por medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

**EL CONTRATANTE** se compromete por medio del presente a pagar a **EL CONTRATISTA**, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los 13 días del mes Enero de del 2025.

  
  
**MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES**  
**SECRETARIO DE ESTADO EN LOS**  
**DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA**  
**Y TRANSPORTE (SIT)**  
**R.T.N: 08019022385492**

  
  
**JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**CONSTRUCTORA J & L S. DE R.L.**  
**R.T.N.: 08019013609310**



CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

No. SIT-CO-062-2025

“PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”.

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191**; actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará **EL CONTRATANTE**; y por otra parte, **JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**, hondureño, mayor de edad, soltero, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0510199100180**, con Registro Tributario Nacional (RTN) número **05101991001805** debidamente autorizado para firmar como Representante Legal de la Empresa “**CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**, con correo electrónico: [j.zuniga@@constructorajl.com](mailto:j.zuniga@@constructorajl.com), teléfono (+504) 3389-9141 / 22121-2247; y con domicilio legal en Residencial las Colinas, final de calle principal, bloque T-1, C 1720, Tegucigalpa, Honduras, para efectos de notificación, empresa constituida conforme a las leyes de la república de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) número **08019013609310** y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para efectos legales se denominará **EL CONTRATISTA**; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las cláusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la **CONSTRUCCIÓN** del proyecto: “**PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**”. que a continuación se prescribe:

**CLÁUSULA I: DEFINICIONES:**

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

- EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras (Poder Ejecutivo), quien actuará por intermedio de la Secretaría.
- LA SECRETARÍA:** La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
- LA DIRECCIÓN:** Dirección General de Desarrollo Vial de La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
- LA UNIDAD EJECUTORA:** Unidad de Inversión, dependencia de la Dirección General de Desarrollo Vial, encargada de coordinar y velar por la ejecución del proyecto.
- FINANCIAMIENTO:** Fondos propios del Gobierno de Honduras.
- EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
- EL CONTRATISTA:** La empresa constructora: **CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**
- LA SUPERVISIÓN:** La firma Consultora contratada para la supervisión del proyecto, denominada en algunos documentos como **SUPERVISOR**.



9. **INGENIERO COORDINADOR:** funcionario de enlace de parte de la Dirección General de Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre **EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL CONTRATANTE.**
10. **SUPERINTENDENTE:** El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y aprobado por **LA DIRECCIÓN** que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del Contratista.
11. **GERENTE DE PROYECTO:** Ingeniero Civil, aprobado por **LA DIRECCIÓN**, representante de **EL CONTRATISTA** que organizará, planificará, coordinará las actividades a ejecutarse, así mismo velará por el cumplimiento del Contrato y demás documentos que lo integran.
12. **PROYECTO** **“PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”**

**CLÁUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:**

**EL CONTRATISTA** con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construcción para **EL CONTRATANTE**, del Proyecto: **“PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”**. De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos están descritos en la Cláusula VII que forman parte del presente Contrato.

**CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO**

- a. **Orden de Inicio:** Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida una vez que **EL CONTRATISTA** presente los documentos que se detallan en el **ARTÍCULO 68.- REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE OBRAS**, de la Ley de Contratación del Estado:
- 1) Garantía y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantía y/o Fianza por Anticipo de Fondos
  - 2) Programa detallado de ejecución de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitación. El programa deberá ser aprobado por el órgano responsable de la contratación.
  - 3) Nómina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra, incluyendo un plan de organización,
  - 4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleará en la obra.
  - 5) Los demás que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitación.
- b. **Plazo de ejecución:** **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los **cinco (5) días** calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por **LA DIRECCION** y se compromete y obliga a terminar la ejecución simultanea de las obras contratadas dentro de un plazo de **11 MESES (330 DÍAS CALENDARIO)**, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por **EL GOBIERNO**, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecución se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo con un estudio que para tal fin se hará el programa del trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto.

**CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:**

**EL GOBIERNO** pagará a **EL CONTRATISTA** por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por **EL GOBIERNO** y aplicadas a las cantidades de obra confirmadas y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones



Especiales y lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Contratación del Estado de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato. Los pagos a **EL CONTRATISTA** se harán con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

**CLÁUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:**

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 79/100 CENTAVOS (L 96,437,619.79)**, y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago, en las cuales se podrá reconocer hasta el **ochenta por Ciento (80%)** del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso de **EL GOBIERNO** durante el año 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**, y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los años siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos años los fondos correspondientes. **La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin más obligación por parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolución del contrato.**

No.	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Movimiento de Terracerías				L17,852,071.14
1.1	Limpieza del Derecho de Vía	km	13.5	L11,235.14	L151,674.39
1.2	Trazado y marcado	ml	13500	L33.63	L454,005.00
1.3	Excavación Común	m³	23625	L85.75	L2,025,843.75
1.4	Relleno con Material Selecto (Incluye Acarreo)	m³	28350	L536.88	L15,220,548.00
2	Estructura de Pavimentos				L45,392,224.50
2.1	Conformación y Compactación de la Subrasante	m2	94500	L77.13	L7,288,785.00
2.2	Base Triturada 20 cm.	m³	18900	L546.63	L10,331,307.00
2.3	Imprimación	m²	99225	L102.50	L10,170,562.50
2.4	Doble Tratamiento Superficial	m²	94500	L186.26	L17,601,570.00
3	Drenaje Menor (Alcantarillas de TCR)				L3,060,790.48
3.1	Remoción de Alcantarillas (Cualquier Diámetro)	ml	94.6	L503.13	L47,596.10
3.2	Excavación estructural	m³	51.84	L297.50	L15,422.40
3.3	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado 30" Ø Tipo II	ml	120	L5,194.66	L623,359.20
3.4	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado 36" Ø Tipo II	ml	230	L6,494.66	L1,493,771.80
3.5	Mampostería para cabezales	m³	249.3	L3,285.27	L819,017.81
3.6	Tragantes de Mampostería	Unidad	2	L17,425.57	L34,851.14
3.7	Excavación y conformación de canales en entradas y salidas de alcantarillas	m³	89.99	L297.50	L26,772.03
4	Señalización horizontal y vertical				L4,038,721.41
4.1	Línea Continua Blanca	ml	25650	L91.32	L2,342,358.00
4.2	Línea Continua Amarilla	ml	12825	L91.32	L1,171,179.00
4.3	Marcas de Pavimentos Resaltadas	c/u	3337.5	L93.15	L310,888.13
4.4	Suministro de Pintura Amarilla en Bordillos y obras de protección	m²	259.6	L323.30	L83,928.68
4.5	Suministro y Colocación de Señalización Vertical Demarcación de Objetos P12-4a	c/u	40	L3,259.19	L130,367.60
5	Misceláneos				L14,999,218.83
5.1	Muro de Retención (Con Mampostería de piedra)	m³	1327.43	L3,285.27	L4,360,965.96
5.2	Cuneta Triangular de Concreto de 3,000 psi t=10 cm.	m²	14765.63	L395.13	L5,834,343.38
5.3	Construcción de accesos Vehiculares de concreto, e = 20 cm	m²	500	L2,561.95	L1,280,975.00
5.4	Construcción de accesos Peatonales de concreto, e = 20 cm	m²		L2,312.58	L2,312,580.00





5.5	Construcción con mampostería en accesos de obras hidráulicas de paso, e= 30cm	m <sup>2</sup>	771.38	L816.44	L629,785.49
5.6	Construcción de Bordillos	m <sup>2</sup>	825	L703.72	L580,569.00
COSTO TOTAL					L85,343,026.36
IMPREVISTOS (5%)					L4,267,151.32
ADMINISTRACIÓN DELEGADA (5%)					L4,267,151.32
CLAUSULA ESCALATORIA (3%)					L2,560,290.79
MONTO TOTAL ESTIMADO					L96,437,619.79

#### **CLÁUSULA VI: ANTICIPO:**

**EL GOBIERNO** suministrará a **EL CONTRATISTA** en concepto de **ANTICIPO**, una suma igual al **veinte por ciento (20%)** del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administración delegada y Cláusula Escalatoria. Esta cantidad será amortizada a partir de la primera estimación mediante deducciones del **veinte por ciento (20%)** de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados; en la estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo **EL CONTRATISTA** deberá invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversión, el cual deberá ser entregado a **LA SUPERVISIÓN** para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad única de **EL CONTRATISTA** su adquisición oportuna; el Anticipo también servirá para cubrir los gastos iniciales de movilización según lo indica el Artículo 179 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado. El **cien por ciento (100%)** de dicho Anticipo será entregado a **EL CONTRATISTA** en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras en un solo pago que se tramitará dentro de los **cinco (5)** días hábiles después de que **EL CONTRATISTA** haya rendido la **GARANTÍA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO** y después de que **EL CONTRATANTE** haya revisado y aceptado dichas Garantías y/o Fianzas.

#### **CLÁUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:**

**EL CONTRATISTA** se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificación de este Contrato, a solicitud del **CONTRATANTE** y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos de Licitación. Sea ésta aprobada o no.
2. El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos.
3. Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitación.
4. Invitación a Licitación.
5. La Oferta.
6. Declaración Jurada.
7. Los Documentos de Precalificación presentados por el o los contratistas.
8. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por **EL CONTRATISTA**, antes de la Licitación y que acompañó en su oferta.
9. Garantía y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.
10. Pliego de Condiciones Generales.
11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.
12. Las últimas Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de **LA DIRECCIÓN**.
13. El Programa de Trabajo aprobado por **LA DIRECCIÓN**.
14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por **LA DIRECCIÓN**.
15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por fórmula.(si aplicara)
16. La Orden de Inicio.
17. Los Planos.
18. Seguros.
19. Principio de Integridad.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, prevalecerá lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, prevalecerá lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

#### **CLÁUSULA VIII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**

El presente Contrato prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Contrato:

- (i) Carta de Adjudicación.
- (ii) La Oferta.





- (iii) Enmiendas.
- (iv) Condiciones Generales (CG).
- (v) Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
- (vi) Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Específicas.
- (vii) Estructura Presupuestaria.
- (viii) Especificaciones Técnicas.
- (ix) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigación y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en el Sitio.
- (x) Planos.
- (xi) Principio de Integridad.
- (xii) El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos.
- (xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitación.
- (xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.
- (xv) Ley de Contratación del Estado y Reglamento.
- (xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

#### **CLÁUSULA IX: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:**

- a. **EL GOBIERNO** supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o firma consultora que se contrate y se especifique en la Cláusula I. Definiciones, numeral 8 de este contrato.
- b. **LA DIRECCIÓN** velará porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de **EL CONTRATISTA**, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspección también podrá ser efectuada por **LA SECRETARIA**, o cualquier otra Institución Gubernamental y **EL CONTRATISTA** se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúe una inspección detallada y completa.

#### **CLÁUSULA X: LIBROS Y REGISTROS**

**EL CONTRATISTA** deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que **EL GOBIERNO** considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por **EL CONTRATISTA** por un periodo de **cinco (5)** años después de terminado el proyecto. Durante ese período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorías que **EL GOBIERNO** considere razonable efectuar.

#### **CLÁUSULA XI: SEGUROS:**

**EL CONTRATISTA** deberá mantener y exigirá que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten, por lo menos los siguientes seguros:

- a. Seguros por Accidente de Trabajo: **EL CONTRATISTA** proporcionará y mantendrá seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. **EL CONTRATISTA** acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Será responsabilidad de **EL CONTRATISTA** cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de **EL CONTRATISTA**.
- b. Seguros que cubran Daños a Terceros: **EL CONTRATISTA** proporcionará y mantendrá seguros para garantizar el pago por daños a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecución del proyecto.

Los seguros antes descritos deberán ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 días calendarios; b. pólizas relevantes: 20 días calendario.
2. Monto máximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por ciento (2%) de la suma asegurada.
3. Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

#### **CLÁUSULA XII: GARANTÍAS Y/O DEANZAS:**



CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION  
No. SIT-SU-166-2024

"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191**; actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**; con rango de Secretario de Estado creada mediante Decreto Ejecutivo número PCM-05-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 35.893, de fecha 6 de abril del año 2022, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y **EL CONSULTOR**: parte **DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**, hondureño, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificación número **0801197303819**, con Registro Tributario Nacional (RTN) número **08011973038199**, representante legal de la empresa "**DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S. DE R. L. (DICOMA)**" con correo electrónico: **dicomahn@gmail.com**, teléfono número **(+504) 9941-4914**, y con domicilio legal en Col. Pueblo Nuevo, Torre No. 2, Centro Morazán, Local 21604, Piso 16, Tegucigalpa, Honduras, para efectos de notificación, empresa constituida conforme a las Leyes de la República de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) número **08019011395263**, y por otra parte hemos convenido en celebrar el presente contrato para la "**SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**" de acuerdo con las Cláusulas y estipulaciones legales que a continuación se indican:

**CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES:**

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significa lo que se expresa a continuación:

- 1. EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras (Poder EJECUTIVO), quien actuará por intermedio de la Secretaría.
- 2. LA SECRETARÍA:** La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
- 3. LA DIRECCIÓN:** La Dirección General de Desarrollo Vial, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
- 4. UNIDAD EJECUTORA:** La Unidad de Inversión de la Dirección General de Desarrollo Vial, encargada de coordinar y velar por la ejecución del proyecto
- 5 FINANCIAMIENTO:** Fondos propios del Gobierno de Honduras.
- 6. EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
- 7. EL CONTRATISTA:** La persona natural o jurídica a quien El Contratante ha contratado para la Construcción del Proyecto.
- 8. EL SUPERVISOR/CONSULTOR:** La Firma supervisora contratada para la supervisión del proyecto, denominada en algunos documentos como El SUPERVISOR; la Empresa **DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S. DE R. L. (DICOMA)**.
- 9. INGENIERO COORDINADOR:** funcionario de parte de SIT, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista.



el Supervisor y el Contratante.

**10. SUPERINTENDENTE:**

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICIH) y aprobado por la Dirección, que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del contratista

**11. RESIDENTE:**

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICIH) y aprobado por la Dirección, que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del supervisor

**12. PROYECTO:**

**"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

**CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:**

El Proyecto consiste en la prestación de los servicios de ingeniería requeridos para la **"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

**CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:**

El alcance del trabajo que **EL CONSULTOR** ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará a lo siguiente:

**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**

Las actividades preliminares a ser realizadas por **EL CONSULTOR**, se refieren a todos los procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, localización y análisis de bancos de material, etc., estas actividades deberán ser descritas en detalle por **EL CONSULTOR**, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, **EL CONSULTOR** se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, con el propósito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes.

Al efectuar la evaluación requerida, **EL CONSULTOR** estará obligado a presentar un **INFORME PRELIMINAR** del estado del proyecto a más tardar **quince (15)** días después de haber recibido la orden de inicio.


Deberá llevar una **BITÁCORA** en el proyecto para anotar diariamente los registros más importantes del mismo, la cual podrá ser solicitada por El Contratante en cualquier momento y El Consultor deberá de presentar el original o copia autenticada, a la mayor brevedad.

**2. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA**

**EL CONSULTOR** deberá indicar en detalle, la forma como realizará su labor de Supervisión y Dirección de la obra.

**EL CONSULTOR** será responsable junto con **EL CONTRATISTA** de la calidad de la obra, deberá efectuar una inspección continua, integral y completa de todo el trabajo realizado por el Constructor, debiendo ejecutar, pero no limitarse a las actividades siguientes:

1. **REVISIÓN COMPLETA DEL PROYECTO**, esto incluirá revisión de planos del estudio realizado, de las especificaciones generales y particulares y cualquier otra Documentación del proyecto hasta lograr un total dominio de los trabajos que será realizado antes del inicio del período de Construcción. En caso de encontrarse aspectos importantes, **EL CONSULTOR**



- presentará un INFORME PRELIMINAR a **LA DIRECCIÓN** con recomendaciones, notas y sugerencias para que, si **LA DIRECCIÓN** lo considera conveniente, sean tomadas en cuenta durante el proceso de Construcción.
2. REVISAR Y ACTUALIZAR periódicamente en conjunto con **EL CONTRATISTA**, el Programa de Construcción y de Desembolsos del Proyecto, entregando una copia a **LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL**, para su aprobación. Este programa será analizado durante las reuniones mensuales para comprobar el avance del proyecto. El programa de trabajo deberá considerar aspectos tales como plazo contractual, frentes de trabajo, Sub-Contratistas, régimen de lluvias en la zona del proyecto, y cualquier otro aspecto relacionado de manera directa o indirecta con el proyecto.
  3. INSPECCIONAR PERMANENTE, INTEGRAL Y COMPLETAMENTE todo el trabajo ejecutado por **EL CONTRATISTA**, ya sea pagado por concepto de obra, Administración Delegada o por otro tipo de pago si lo hubiera. Este trabajo será realizado por medio de personal de campo (profesional y técnico) con la debida y aprobada experiencia y aceptado previamente por **LA DIRECCIÓN**.
  4. SUMINISTRAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN proporcionada a **EL CONTRATISTA** de todos los datos de Construcción que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea construido de acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones de diseño.
  5. VELAR porque **EL CONTRATISTA** cumpla con las especificaciones generales y técnicas que forman parte del Contrato del proyecto a fin de obtener una máxima calidad en el trabajo.
  6. VERIFICAR a **EL CONTRATISTA**, antes del inicio de los trabajos, la marcación de las obras a ser construidas y revisar las ya efectuadas en las obras que ya hayan sido iniciadas.
  7. PROYECTAR CUALQUIER CAMBIO que fuere necesario para un mejor cumplimiento económico en el proyecto, por su propia iniciativa o a requerimiento de **LA DIRECCIÓN**.
  8. Deberá SUGERIR a **EL CONTRATISTA**, métodos alternos de Construcción cuando el propósito vaya orientado a la mejor ejecución de los trabajos.
  9. PREVER anticipadamente a su ejecución e informar por escrito cualquier modificación o alteración que pudiese ocurrir en el desarrollo físico del Proyecto, junto con la razón técnica justificativa y con la incidencia en el monto y plazo del Contrato, para que sea analizada y aprobada por **LA DIRECCIÓN** previamente a su Construcción.
  10. CALCULAR, CERTIFICAR Y REVISAR TODAS LAS CANTIDADES DE OBRA Y PAGOS que son incluidos en las estimaciones mensuales presentadas por **EL CONTRATISTA**, siendo avaladas antes de ser firmadas por el **INGENIERO COORDINADOR** y el Jefe de **LA UNIDAD EJECUTORA**, asimismo llevar un control permanente de cantidades de obra ejecutadas y por ejecutarse.
  11. LLEVAR UN CONTROL de la amortización de los anticipos otorgados a **EL CONTRATISTA** y de las vigencias de las fianzas extendidas por él.
  12. RECOLECTAR LOS DATOS EN CAMPO acerca de los materiales incorporados o que se incorporarán en el proyecto, realizando las pruebas de laboratorio correspondientes.
  13. Mantener un CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE sobre los materiales que se van a emplear en la obra, aprobando o rechazando su incorporación.
  14. Mantener un RESUMEN ESTADÍSTICO del Proyecto, por medio de programas modernos de computación.
  15. SOLICITAR al **EL CONTRATISTA** el cambio de personal cuando el mismo no esté cumpliendo a cabalidad con su trabajo.
  16. REVISAR todos los sub-contratos propuestos por **EL CONTRATISTA** si los hubiese y recomendar cambios, aprobaciones o reprobaciones a **LA DIRECCIÓN**.
  17. Presentar a **LA DIRECCIÓN** un INFORME MENSUAL del Proyecto que suministre datos técnicos y financieros a la fecha del respectivo informe, en un número de un (1) original y dos (2) copias, así como un (1) en formato digital. Estos informes deberán contener un resumen del avance del Proyecto y del trabajo ejecutado por la Constructora y Consultora, así como todos los datos que a juicio de **LA DIRECCIÓN** se requieran para llevar un buen control del



- Proyecto y dar una imagen real del mismo.
18. Celebrar SESIONES PERIÓDICAS con el **COORDINADOR DEL PROYECTO** por parte de **LA DIRECCIÓN** y los representantes que **LA UNIDAD EJECUTORA** designe, para evaluar el avance de la obra y su relación con el programa de trabajo aprobado, informar sobre los diferentes problemas que se hayan presentado en el periodo y revisar el tipo de información que deberá incorporarse en el informe mensual.
  19. MANTENER INFORMADA a **LA DIRECCIÓN** sobre los desfases del proyecto y la imposición de multas.
  20. CUBRIR con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por **EL CONTRATANTE**.
  21. Revisar y hacer RECOMENDACIONES a **EL CONTRATANTE** relacionadas con posibles reclamos de parte de **EL CONTRATISTA**, para prórrogas del plazo del Contrato.
  22. LLEVAR UN REGISTRO de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para posibles reclamos por **EL CONTRATISTA** sobre el plazo de Ejecución de la obra.
  23. REVISAR Y APROBAR o no todas las medidas adoptadas por **EL CONTRATISTA**, para mantener en los tramos de la calle existente, en los que la ejecución del proyecto interfiriere, fluidez en el tráfico sin obstrucciones mayores y sin peligro para los usuarios y con toda la señalización necesaria.
  24. VIGILAR que **EL CONTRATISTA** mantenga un Sistema de Seguridad eficiente para el personal involucrado en la Construcción del Proyecto.
  25. INFORMAR a **LA DIRECCIÓN** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA** con la debida anticipación, sobre los problemas que pudieran presentarse por invasiones del Derecho de Vía y vigilar porque no se construya ninguna estructura dentro del mismo, durante la etapa de Construcción. Asimismo, deberá asistir al personal delegado para llevar a cabo los trabajos de saneamiento vial.
  26. Llevar un REGISTRO DEL EQUIPO de **EL CONTRATISTA**, con sus paros por desperfectos mecánicos, mantenimiento y otros y verificar que se tenga el equipo ofrecido en los documentos de Licitación y el necesario para terminar el Proyecto en el tiempo contractual, manteniendo informada a **LA DIRECCIÓN** al respecto y deberá pedir a **EL CONTRATISTA** el retiro de todo el equipo en mal estado que no trabaje efectivamente y que lo reemplace inmediatamente por equipo en buen estado.
  27. **EL CONSULTOR** deberá VERIFICAR Y EXIGIR A **EL CONTRATISTA** EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES enumeradas en la Sección F "Aspectos Ambientales" de los Documentos de Licitación emitidos a **EL CONTRATISTA**.  
En el caso que se requiera reforestación **EL CONSULTOR** exigirá el cumplimiento de acuerdo con los lineamientos municipales o del Instituto de Conservación Forestal que son las autoridades de aprobar o regular dicho tema en base a la ley ambiental forestal vigente.
  28. Llevar un ÁLBUM FOTOGRÁFICO del historial Constructivo del Proyecto. Asimismo, la Empresa Consultora elaborará presentaciones mensuales en PowerPoint mostrando los principales avances en el proyecto, las cuales presentará en las reuniones de trabajo y estarán contenidas en una presentación Final, actividad que será coordinada con **LA UNIDAD EJECUTORA**.
  29. Llevar una BITÁCORA o registro diario de las principales actividades realizadas y de cualquier problema suscitado  
La Bitácora llevará un registro de lo siguiente:
    - Estado del tiempo
    - Inventario del equipo
    - Estado del equipo
    - Número de personas que laboran
    - Tiempo trabajado
    - Órdenes a **EL CONTRATISTA**
    - Ensayos realizados



- Visitas al proyecto
- Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto

30. MANTENER EN ARCHIVOS en forma clara y ordenada y, a la disposición de **LA DIRECCIÓN**, todo lo referente a la parte administrativa de **EL CONSULTOR**, llevando cuentas y registros precisos y sistemáticos respecto de los servicios y las transacciones que se contemplan para el proyecto y el fundamento de los mismos de acuerdo con principios contables aceptados y permitirá que, **LA DIRECCIÓN** o el representante que esta designe, periódicamente y hasta **cinco (5)** años después del vencimiento o la rescisión del Contrato los inspeccione y extraiga copias de ellos, así como también los haga verificar por los Auditores que se nombren.
31. Deberá **DIRIGIR** todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administración Delegada (si son solicitados por **EL CONTRATANTE**), debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos ejecutados. Tal información deberá ser presentada mensualmente en el informe.
32. En general, **VIGILAR** porque se cumpla a entera satisfacción de **LA DIRECCIÓN**, con los Documentos de Licitación, Contrato, Planos, Especificaciones Generales y Especificaciones Especiales.
33. **ELABORAR UN PROGRAMA** para el mantenimiento de las obras a medida que la Construcción de cada elemento del Proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables dedicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirán en el informe final.
34. **ESTABLECER MONUMENTOS DE CONCRETO** para referencia de la línea central y bancos de niveles permanentes que servirán para futuras referencias. **VERIFICAR LA INFORMACIÓN** de todas las medidas, trazos y estacas que sean necesarias para asegurarse que el proyecto será construido de acuerdo con los lineamientos, niveles y secciones transversales proyectadas.
35. Hacer la **INSPECCIÓN FINAL DEL PROYECTO** o de cada sección de este, certificar en cuanto a su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del Proyecto.
36. Preparará un **INFORME DE CIERRE PARCIAL**, tal como se describe en el presente contrato.
37. **PREPARAR Y ENTREGAR a LA DIRECCIÓN** en un (1) original y dos (2) copias los planos de planta y perfil que muestren todas las partes del proyecto "Tal como Construido", así como también en un (1) formato digital, que muestren todas las partes del Proyecto tales como hayan sido construidas, dentro de un plazo no mayor a **quince (15) días** de haber sido concluida la obra y emitida el Acta de Recepción del proyecto.
  - Preparar un (1) original, dos (2) copias y un (1) digital que muestre el **INFORME FINAL**, que muestre entre otras cosas los avances logrados durante la ejecución de los trabajos, un resumen de los costos incurridos, comentarios y fotografías del Proyecto. Este informe deberá entregarse **quince (15) días** después de finalizada la obra.
38. Preparar en original y en el número de copias que se indique, **CUALQUIER OTRO INFORME** que a criterio de **EL CONTRATANTE** pueda necesitarse en relación con el Proyecto.

### 3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE EL CONSULTOR.

- a) Se conviene que **EL CONSULTOR** no asignará, pignorará, transferirá, subcontratará, cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el Contrato o cualquier parte de este, así como derechos, reclamos y obligaciones de **EL CONSULTOR** derivados del Contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de **LA DIRECCIÓN**, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los subcontratos mayor de Cuarenta por ciento (40%) del Contrato principal.
- b) **EL CONSULTOR** no podrá retener por más de **cinco (05) días** calendario la Documentación referente al pago de estimaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por **EL CONTRATISTA** de las obras y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante el mismo **CONTRATISTA** por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa,



- negligencia u otras causas a ellos imputables, **LA DIRECCIÓN** no toma en consideración la Solicitud de **EL CONTRATISTA**.
- c) **EL CONSULTOR** deberá revisar y firmar las estimaciones de Obra de **EL CONTRATISTA**, dentro de un plazo máximo de **cinco (05)** días calendario contados a partir de la fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo deberá informar por escrito a **LA DIRECCIÓN** dando las razones de su actitud y dejando constancia de la fecha en que procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que **EL CONTRATISTA** debe cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.
  - d) **EL CONSULTOR** tendrá la **RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE TODO EL TRABAJO** en conexión con este proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos de este, previamente aprobados por **EL GOBIERNO**. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, **EL CONSULTOR** se adherirá a las normas de Ingeniería indicadas por **LA DIRECCIÓN**.
  - e) **EL CONSULTOR** no podrá retener la documentación referente al pago y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por **EL CONTRATISTA** y deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Construcción del Proyecto y será responsable ante **EL CONTRATISTA** por el monto de los valores reclamados en este concepto si por su culpa, negligencia u otras causas imputables, **EL CONTRATANTE** no toma en consideración la solicitud de **EL CONTRATISTA**.
  - f) Presentar **INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO** dentro del plazo de Garantía de Calidad después de **diez (10)** meses de Recepcionado el Proyecto.

#### CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad de **EL CONSULTOR**

1. **EL CONSULTOR** además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del Proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, Contratistas y Sub-Contratistas que ejecuten trabajo en las diversas áreas del Proyecto.
2. Es además convenido que **EL CONSULTOR**, en la prestación de los servicios motivo de este Contrato, actuará de acuerdo con el mejor interés de **EL CONTRATANTE**, durante el trabajo de Construcción y su comportamiento será guiado por empleados de **EL CONSULTOR** y sus asesores especiales, asignados a este proyecto. Si a juicio de **LA DIRECCIÓN** el personal de **EL CONSULTOR** asignado a la obra es incompetente o inaceptable por cualquier razón, podrá ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por **LA DIRECCIÓN**.
3. **EL CONSULTOR** no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas
4. Cada vez que un Asesor o Especialista sea requerido en el Proyecto por **EL CONSULTOR** deberá ser aprobado previamente por **LA DIRECCIÓN**. Cuando visite el Proyecto deberá preparar un informe especial detallado sobre lo observado y hacer en él las recomendaciones del caso. Este será personal con amplia experiencia y especialidad en Estructuras, Suelos, Geología, Ambiente u otras áreas de acuerdo con las necesidades del proyecto.
5. A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA, **EL CONSULTOR** se compromete a convocar a reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuere necesario, o bien, cuando **LA DIRECCIÓN** lo ordene. A dichas reuniones asistirán el **COORDINADOR DEL PROYECTO**; los representantes que **LA DIRECCIÓN** designe; **EL CONSULTOR** mismo y por parte de **EL CONTRATISTA** sus representantes respectivos. Durante estas reuniones, **EL CONSULTOR** presentará a **LA DIRECCIÓN** una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el Programa de Trabajo aprobado. Se discutirá, además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubiesen causado alguna demora, se solicitará a **EL CONTRATISTA** el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y aprobación. **EL CONSULTOR** a la vez hará exposición de la forma





como se realizarán los trabajos inmediatos y someterán a consideración de **LA DIRECCIÓN** decisiones técnicas y administrativas consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalización del Proyecto en el tiempo programado

6. **EL CONSULTOR** se compromete a:

- Emplear todo el personal propuesto en su Oferta Económica y aceptado por **LA DIRECCIÓN** en forma eficiente para la Supervisión del proyecto. **LA DIRECCIÓN** se reserva el derecho de aprobación del personal propuesto.
- No se permitirá la sustitución de ninguno de los miembros del personal prometido en su Oferta Técnica y económica de **EL CONSULTOR** y aceptado por **LA DIRECCIÓN**, pudiéndose llegar a este extremo solamente por razones justificables y calificadas por **LA DIRECCIÓN**. De presentarse lo anterior, **EL CONSULTOR** presentará a consideración de **LA DIRECCIÓN** el Currículum Vitae de los profesionales calificados que pudiesen remplazar al profesional por sustituir. **LA DIRECCIÓN** se reserva el derecho de aprobar dicho personal.

b. Información y Servicios:

1. **EL CONTRATANTE** a través de **LA DIRECCIÓN** proveerán a los Consultores toda la asistencia que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a los Consultores en obtener tal información de otras Dependencias del **GOBIERNO**.
2. Además, **EL CONTRATANTE** se compromete a entregar a **EL CONSULTOR**, toda la información técnica de que dispusiese sobre Hidrología, Meteorología, Cartografía y de índole semejante que sea apropiada y útil para la Ejecución del Proyecto, toda la información obtenida deberá devolverse a **LA DIRECCIÓN** una vez finalizado el proyecto.
3. **EL CONTRATANTE** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA** nombrará un **INGENIERO COORDINADOR**, que será el enlace entre esa dependencia y **EL CONSULTOR** por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general.
4. **EL CONTRATANTE** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA** supervisará el cumplimiento de las obligaciones de **EL CONSULTOR** y de sus asesores especiales con el objeto de proteger los intereses del **GOBIERNO**. Con tal propósito, los representantes de **EL CONTRATANTE** llevarán a cabo, entre otras, las siguientes tareas:
  - a) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a **EL CONSULTOR** bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.
  - b) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas prácticas de Ingeniería.
  - c) **EL CONTRATANTE** a través de **LA DIRECCIÓN**, podrá exigir el retiro de cualquiera de los empleados de **EL CONSULTOR** y sus asesores especiales asignados a este Proyecto, que de acuerdo con el juicio de **LA DIRECCIÓN** sea incompetente o inaceptable por cualquier razón y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por **LA DIRECCIÓN**. **EL CONSULTOR** deberá cumplir la orden de retiro, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días.

**CLÁUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA DOCUMENTACIÓN Y MULTA:**

**EL CONSULTOR** debe presentar a **LA DIRECCIÓN** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA** en un (1) original, dos (2) copias y un (1) digital los siguientes informes:

**1. INFORME PRELIMINAR**

**EL CONSULTOR** deberá preparar un **INFORME PRELIMINAR**, que deberá ser presentado a más tardar quince (15) días después de haber recibido la Orden de Inicio de Obra y deberá contener como mínimo:



- a) Resumen de la Inspección realizada;
- b) Resumen de la revisión de cantidades de obra;
- c) Revisión de las áreas hidráulicas y de las cuencas en el caso de proyectos hidráulicos;
- d) Niveles de ejecución actualizados (si los hubiere)
- e) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR;
- f) Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR;
- g) Banco de materiales;
- h) Cualquier otro aspecto que el consultor estime pertinente.

## 2. INFORME MENSUAL

EL CONSULTOR deberá presentar mensualmente a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días después del mes siguiente al período reportado, un informe técnico de avance físico y financiero del proyecto, conteniendo lo siguiente:

1. Información General del Proyecto (Generalidades)
2. Resumen Ejecutivo (Construcción y Supervisión)
3. Información del Contratista
  - Datos Generales
  - Descripción de las Actividades Realizadas en el Período.
  - Cuadro de Actividades Ejecutadas en el Período con Cantidades
  - Estado Financiero del Proyecto.
  - Cuadro de Avance Físico del Proyecto (mensual y acumulado).
  - Cuadro Avance Financiero del Período (mensual y acumulado).
  - Gráfico de Avance Físico y Financiero.
  - Gráfico Comparativo de Obra Ejecutada vs. Obra Programada.
  - Personal Profesional y Auxiliar de Campo del Contratista.
  - Equipo usado por el Contratista (cantidad, estado físico, P/R).
  - Programa de Trabajo
  - Resumen de las Actividades Ambientales.
  - Estado de las Fianzas
  - Esquema Rectilíneo representando el Avance de Obra del Proyecto
4. Informe de Supervisión.
  - Datos Generales
  - Actividades Ejecutadas en el Período (de Campo y Oficina)
  - Cuadro de Avance Económico del Consultor
  - Personal del Consultor
  - Visitas al Proyecto
  - Reuniones de Trabajo
5. Estado de tiempo.
6. Fotografías
7. Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones.
8. Anexos
  - Prueba de Laboratorio.
  - Correspondencia.
  - Bitácora.
  - Planos o Sección Típica

EL CONSULTOR deberá, además, preparar un Informe Ejecutivo de soporte para cada estimación de pago.

## 3. INFORME DE CIERRE PARCIAL

En caso de requerir un cierre parcial EL CONSULTOR presentará un informe describiendo las actividades ejecutadas, calculará las cantidades finales correspondientes al avance acumulado que presente la obra y hará las recomendaciones pertinentes para la correcta ejecución física y financiera con las correspondientes cantidades proyectadas restantes hasta la finalización del proyecto, todo lo cual será presentado en un INFORME DE CIERRE PARCIAL.

## 4. INFORME FINAL



**EL CONSULTOR** prepara un **INFORME FINAL**, que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de **LA DIRECCIÓN**. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, diseño, rediseño y construcción; irá acompañado de un (1) original y dos (2) juegos de copias de planos que correspondan al proyecto ejecutado "tal como fue construido"; también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato.

**EL CONSULTOR** preparará además, información de cada rubro que concluya, en el cual indicará los aspectos más relevantes y los datos que servirán para el mantenimiento posterior, una vez que termine sus actividades en un plazo no mayor de **quince (15) días** después de concluida la obra.

##### 5. INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO

**EL CONSULTOR** preparará un informe describiendo el Estado de las Obras del Proyecto **diez (10) meses** después de haber sido recepcionado éste. Este informe detallará las condiciones de la obra ejecutada y las recomendaciones, si las hubiere, de las subsanaciones que la obra requiera.

**LA DIRECCIÓN** a través de **LA UNIDAD EJECUTORA**, le indicará a **EL CONSULTOR** cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.

##### • MULTA:

Por cada día de retraso en la presentación de cada informe, y cualquier otra cláusula que contenga obligaciones para **EL CONSULTOR**, deberá pagar una multa por la cantidad de **cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%)** por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato.

**EL GOBIERNO** tendrá la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente con la **CLÁUSULA TERCERA: Alcance de los Servicios**, **CLÁUSULA CUARTA: Condiciones Especiales** y **CLÁUSULA QUINTA: Informes, Otra Documentación y Multas**.

##### CLÁUSULA SEXTA: PERSONAL:

- a) **EL CONSULTOR** se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente para la ejecución del trabajo comprendido en este Contrato y presentará el Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y técnicos encargados del trabajo, para su aprobación por parte de **LA DIRECCIÓN**, indicando la fecha estimada de su incorporación al Proyecto, duración de su estadía y función específica para tal personal. **LA DIRECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBACIÓN DE TODO EL PERSONAL PROPUESTO.**

##### CLÁUSULA SÉPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO

- a) Validez del Contrato: Este Contrato no tendrá validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente firmado por las partes contratantes.
- b) Plazo de Ejecución del Contrato: Se estima que **EL CONSULTOR** realizará todos los trabajos objeto de este Contrato **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio que emita **LA DIRECCIÓN**.

##### CLÁUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO:

El costo de este contrato se ha estimado en la cantidad **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100 (L 9,399,233.06)**, según cuadro de cantidades.

**"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	TIEMPO / MES	TIEMPO / TOTAL	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	SUELDOS Y SALARIOS						
1.1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.1.1	GERENTE DE PROYECTO	H/M			2.40	45,000.00	108,000.00



1.1.2	INGENIERO RESIDENTE	H/M	1.00	12.00	12.00	38 000.00	456 000.00
1.1.3	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	H/M	0.20	12.00	2.40	45 000.00	108 000.00
1.1.4	INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	H/M	0.30	12.00	3.60	60 000.00	216 000.00
1.1.5	INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO EN CARRETERAS	H/M	0.30	12.00	3.60	50 000.00	180 000.00
1.1.6	INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE	H/M	1.00	12.00	12.00	30 000.00	360 000.00
	<b>SUB-TOTAL 1.1</b>						<b>1,428,000.00</b>
<b>1.2</b>	<b>OFICINA CENTRAL</b>						
1.2.1	ADMINISTRADOR	H/M	0.20	12.00	2.40	16 000.00	38 400.00
1.2.2	SECRETARIA	H/M	0.20	12.00	2.40	15 000.00	36 000.00
1.2.3	DIBUJANTE	H/M	0.40	12.00	4.80	18 000.00	86 400.00
	<b>SUB-TOTAL 1.2</b>						<b>160,800.00</b>
<b>1.3</b>	<b>PERSONAL DE CAMPO</b>						
1.3.1	LABORATORISTA	H/M	1.00	11.00	11.00	18 000.00	198 000.00
1.3.2	AYUDANTE DE LABORATORISTA	H/M	1.00	11.00	11.00	15 000.00	165 000.00
1.3.3	TOPOGRAFO	H/M	1.00	12.00	12.00	20 000.00	240 000.00
1.3.4	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	H/M	1.00	12.00	12.00	16 000.00	192 000.00
1.3.5	CADENEROS (2) (PRISMA)	H/M	2.00	12.00	24.00	15 000.00	360 000.00
1.3.6	INSPECTOR (1) "A"	H/M	1.00	11.00	11.00	16 000.00	176 000.00
	<b>SUB-TOTAL 1.3</b>						<b>1,331,000.00</b>
	<b>TOTAL 1</b>						<b>2,919,800.00</b>
<b>2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>						
2.1	46.23% DE 1 (S / SUELDOS PARA PRESTACIONES, IHSS, INFOP, 13VO Y 14VO MES)						1,349,823.54
	<b>TOTAL 2</b>						<b>1,349,823.54</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>						
<b>3.1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
3.1.1	ALQUILER DE VEHICULO GERENTE PROYECTO	MES	0.20	12.00	2.40	20 000.00	48 000.00
3.1.2	ALQUILER DE VEHICULO INGENIERO RESIDENTE	MES	1.00	12.00	12.00	20 000.00	240 000.00
3.1.3	ALQUILER DE VEHICULO LABORATORIO	MES	1.00	12.00	12.00	20 000.00	240 000.00
3.1.4	ALQUILER DE VEHICULO TOPOGRAFIA	MES	1.00	12.00	12.00	20 000.00	240 000.00
3.1.5	VIVIENDA DE CAMPO PARA INGENIEROS	MES	1.00	12.00	12.00	8 500.00	102 000.00
3.1.6	VIVIENDA DE CAMPO PARA PERSONAL DE CAMPO	MES	1.00	12.00	12.00	9 000.00	108 000.00
3.1.7	EQUIPO DE LABORATORIO	MES	0.50	11.00	5.50	6 500.00	35 750.00
3.1.8	PRUEBAS DE LABORATORIO	MES	0.50	11.00	5.50	6 500.00	35 750.00
3.1.9	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	0.50	12.00	6.00	16 000.00	96 000.00



3.1.10	REPRODUCCIÓN, INFORMES, FOTOGRAFÍAS	MES	1.00	12.00	12.00	5,500.00	66,000.00
3.1.11	SUBSISTENCIA DE INGENIERO RESIDENTE	MES	1.00	12.00	12.00	6,500.00	78,000.00
3.1.12	SUBSISTENCIA DE INGENIERO ASISTENTE	MES	1.00	12.00	12.00	6,500.00	78,000.00
3.1.13	SUBSISTENCIA DE LABORATORISTA	MES	1.00	11.00	11.00	6,500.00	71,500.00
3.1.14	SUBSISTENCIA DE AYUDANTE DE LABORATORISTA	MES	1.00	11.00	11.00	6,500.00	71,500.00
3.1.15	SUBSISTENCIA DE TOPOGRAFO	MES	1.00	12.00	12.00	6,500.00	78,000.00
3.1.16	SUBSISTENCIA DE AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	MES	1.00	12.00	12.00	6,500.00	78,000.00
3.1.17	SUBSISTENCIA DE CADENEROS (PRISMA)	MES	2.00	12.00	24.00	6,500.00	156,000.00
3.1.18	SUBSISTENCIA DE INSPECTOR	MES	1.00	11.00	11.00	6,500.00	71,500.00
<b>TOTAL 3</b>							<b>1,894,000.00</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>						
4.1	46.20% / CUENTA (1+2)						1,972,566.08
4.2	15.00% / CUENTA (3)						284,100.00
<b>TOTAL 4</b>							<b>2,256,666.08</b>
<b>5</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES 15% DE 1+2+4</b>						
5.1	15.00% / CUENTA (1+2+4)						978,943.44
<b>TOTAL 5</b>							<b>978,943.44</b>
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>9,399,233.06</b>

#### CLÁUSULA NOVENA: PAGOS:

El monto del presente contrato es de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100 (L. 9,399,233.06) de los NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS (L. 978,943.44) corresponden al concepto de honorarios, en el tiempo de ejecución TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO.


- Este contrato será pagado por suma alzada.

#### FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará conforme al siguiente detalle:

**Cuadro No.1 Distribución de la forma de pagos.**

Ítem	Producto	Fecha de Entrega	Porcentaje de Pagos
1	Informe Preliminar	Quince (15) días calendario después de emitida la Orden de Inicio al supervisor	10%
2	Informe Mensual de Avance	Cinco (5) días calendario, después del mes siguiente al periodo reportado. Nota: Ver detalle de cálculo de cuota mensual a pagar.	80%
3	Informe Final	Quince (15) días calendario, después de finalizada la obra.	10%



La cuota mensual a pagar (CM), se calculará de acuerdo a la siguiente forma:

$$CM = \left( \frac{0.30 \times Mmo}{\text{Plazo Original del Proyecto}} \right) + \left( \frac{0.70 \times Mmo \times Eme}{Mmc} \right)$$

Donde;

**Cuadro No.2 Desglose de la formula de la Cuota Mensual A Pagar.**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
CM	Cuota Mensual a pagar
Mmo	Monto del Contrato del Supervisor menos el pago Inicial (Etapa I) y pago Final (Etapa III)
Eme	Estimación Mensual del Contratista (Excluyendo Clausula Escalatoria, montos provisionales y trabajos por Administración Delegada)
Mmc	Monto del Contrato del Contratista (Excluyendo Clausula Escalatoria, montos provisionales y trabajos por Administración Delegada)

Y no podrá superar el Porcentaje descrito en el cuadro No.1

**Notas:**

1. El primer término de la fórmula (1) es un valor fijo que representaría el 30% del MONTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN (Mmo) dividido entre el plazo original del contrato, con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor.
2. El segundo término de la fórmula (2) representa el 70% restante a ser pagado en proporción al avance de la construcción.
3. Si al finalizar el plazo contractual de la Supervisión no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (CLÁUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO), la CM de pago a la Supervisión se calculará con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra y Supervisión).
4. Al finalizar el plazo contractual a satisfacción del Contratante se le pagará el saldo total restante del contrato de Consultoría en la última solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada.
5. Adicionalmente a cada solicitud de pago **EL CONSULTOR** deberá estar al día con los informes (CLÁUSULA QUINTA: INFORMES) correspondientes al periodo de cobro.
6. Pago inicial (Etapa 1): 10% del monto total de contrato contra presentación del Informe en los primeros **quince (15)** días después de la Orden de Inicio.
7. Pago Final (Etapa 3): 10 % del monto total de contrato contra presentación del Informe Final en los **quince (15)** días posterior a la finalización de la obra.


**NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPOSABILIDAD DE EL CONTRATANTE:**

-Si se redujera los alcances del Contrato de Obra, se reducirá en la misma proporción en monto y tiempo de el Contrato de Consultoría con respecto a la Oferta presentada.

-Por inicio tardío de las obras por parte de **EL CONTRATISTA**. Si **EL CONTRATISTA** no comienza las actividades constructivas dentro de los **cinco (05)** días calendario después de emitida su Orden de Inicio, **EL CONSULTOR** no podrá tener remuneración alguna hasta el inicio real de las obras. Esto sin perjuicio y responsabilidad de **EL CONTRATANTE**. Quedando establecido que no habrá reconocimiento monetario por parte de El Contratante, por el tiempo y recursos asignados por **EL CONSULTOR** durante este periodo de inactividad. En caso de que se suscriba El Contrato de Consultoría y que no se haya emitido una Orden de Inicio, **EL CONTRATANTE** quedará liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno

- Si las actividades constructivas se llegan a detener, por abandono, incompetencia o negligencia continuada de **EL CONTRATISTA**, SOLAMENTE se reconocerá a **EL CONSULTOR** el tiempo y pago correspondientes a las obras ejecutadas, previa notificación de **EL CONTRATANTE** y entrega de los productos correspondientes a la fecha por parte de **EL CONSULTOR**.

En el - ESTIMADO DE COSTOS, se desglosa el Costo de Personal (Hombres - Mes), Beneficios Sociales,





Costos Operativos, gastos Generales y Honorarios de cada Componente.

En el presente año el costo de este contrato será cancelado con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente **Inst. 411, CA 001, UE 008, Pg 25, SP 00, Py 000, AO 001, OG 47220, fuente 11, Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público.**

**CLÁUSULA DÉCIMA: REVISIÓN DE PRECIOS**

**EL CONTRATANTE**, reconocerá a **EL CONSULTOR**, cualquier aumento directo que se produzca por aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto.- La Cuota Mensual a pagar a **EL CONSULTOR**, se efectuará por medio de Avances de Obras de la Construcción, previa verificación que hará **EL CONTRATANTE**.- 1.- Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo decretado por **EL GOBIERNO**.- 2.- Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de Leyes o disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de las ofertas del proyecto, será a favor del gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:**

**EL CONSULTOR**, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervisión de las obras, la siguiente Garantía: Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (**15%**) del monto de los Honorarios Profesionales del Contrato, con exclusión de costos, con una duración hasta tres (3) meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo.- La Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentarse en un plazo no mayor de cinco (5) días después de haberse notificado la adjudicación, y deberá cumplir con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, **EL CONSULTOR** pedirá a **LA SECRETARÍA** la aprobación y certificación de la Garantía correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma.- Esta Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para operar en la República de Honduras, y deberá contener la Cláusula siguiente: "Esta Garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de **LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, acompañada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida por **LA DIRECCIÓN** sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si fuere el caso, que se harán con posterioridad a la entrega del valor total de la misma".- Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan o limiten esta disposición. **EL CONTRATANTE** retendrá mensualmente a **EL CONSULTOR** el diez por ciento (**10%**) de los Honorarios Mensuales, como garantía adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, especificada en la Cláusula Décima Primera Garantía de Cumplimiento del Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN:**

En caso de que se amplie el plazo del contrato de supervisión por un término mayor de dos (2) meses, **EL CONSULTOR** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si así ocurriere, el valor de la ampliación de la Garantía se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido supervisado satisfactoriamente.- Si a consecuencia de la modificación de un contrato de construcción, se aumentare el monto del contrato de supervisión por incremento de las prestaciones a cargo de **EL CONSULTOR**, este deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse.- **LA DIRECCIÓN** será responsable solidariamente con **EL CONSULTOR** del cumplimiento de estas condiciones.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS:**

**LA DIRECCIÓN** encargada de velar por la correcta ejecución y supervisión del contrato, será responsable de que las garantías se constituyan oportunamente por **EL CONSULTOR**, y que cumplan



los fines para los que fueron expedidas.- En consecuencia, si hubiesen reclamos pendientes estando próximo a expirar cualquier garantía que responda por obligaciones de **EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE**, por medio de **LA DIRECCIÓN** notificará este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantía afecta al resultado de los reclamos.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:**

Las garantías constituidas por **EL CONSULTOR**, tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de Resolución por incumplimiento de **EL CONSULTOR**.- **EL CONTRATANTE** gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas cauciones.- Quienes otorgaren estas cauciones a favor de **EL CONSULTOR**, no gozarán del beneficio de excusión.- Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de **EL CONSULTOR**, **EL CONTRATANTE** podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública, el monto de las garantías que **EL CONSULTOR** haya rendido para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato.-

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE LAS GARANTÍAS:**

**LA DIRECCIÓN** podrá autorizar la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final del Proyecto.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RETENCIONES:**

- 1.- **EL CONTRATANTE** retendrá mensualmente a **EL CONSULTOR** el diez por ciento (10%) de los **Honorarios Mensuales**, como garantía adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, especificada en la Cláusula Décima Primera Garantía de Cumplimiento del Contrato.
- 2.- **EL CONTRATANTE** retendrá en cada pago mensual a **EL CONSULTOR** el 12.5% del **Impuesto Sobre la Renta**; Salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas vigente.
- 3.- **EL CONTRATANTE** retendrá los pagos a **EL CONSULTOR** por incumplimiento en la entrega de los trabajos especificados en este contrato, pagándosele a **EL CONSULTOR** una vez subsanado tal incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ARCHIVOS**

- a) **EL CONSULTOR** deberá conservar y mantener archivos y libros mayores de contabilidad, relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este Contrato, incluyendo planillas, sub-contratos y otros servicios, en idioma español.
- b) El sistema de contabilidad empleado por **EL CONSULTOR** deberá regirse por principios de contabilidad generalmente aceptados. Todos los libros de cuentas y anotaciones relacionados con este Contrato, podrán estar sujetos a inspecciones por parte de **EL CONTRATANTE** por cualesquiera de sus representantes legales en cualquier tiempo y **EL CONSULTOR**, se compromete a permitir que representantes autorizados por **EL CONTRATANTE** inspeccionen en cualquier tiempo las instalaciones, actividades y trabajos pertinentes a este Contrato, ya sea en Honduras o en el exterior, interrogando al personal empleado en asuntos relacionados con el Contrato hasta donde se estime conveniente. **EL CONSULTOR** se compromete a incluir Cláusulas similares a las arriba mencionadas en todas las asociaciones y los sub-contratos si los hubiese.
- c) **EL CONSULTOR** se compromete hasta la expiración de un periodo de cinco (5) años después del pago final contemplado de este Contrato, a que **EL GOBIERNO, LA SECRETARÍA** o sus representantes autorizados, tengan acceso y derecho a examinar cualquier libro documento, papeles y anotaciones de **EL CONSULTOR** relacionados con las transacciones contempladas bajo este Contrato. **EL CONSULTOR** además se obliga a incluir en todos los sub-contratos, si los hubiese, una Cláusula al efecto de que el Sub-contratista se obligue a que **EL GOBIERNO y LA SECRETARÍA**, tendrán acceso y derecho a examinar directamente libros, papeles y anotaciones de tal sub-contrato hasta un periodo de cinco (5) años después de que el pago final contemplado en el



Sub-Contrato haya sido hecho.

- d) **EL CONTRATANTE** al hacer el pago final a **EL CONSULTOR** será el propietario de los originales de documentos, incluyendo mapas, planos, fotografías, información sobre suelos, así como toda la información económica, fiscal, contable y financiera.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: COMPONENTES DEL CONTRATO:**

Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

- a. Documento de Concurso.
- b. Invitación a Concurso o Notificación de Adjudicación.
- c. Este Contrato y cualquier suplemento a él.
- d. El Cuadro de Organización para la supervisión del Proyecto.
- e. La Orden de Inicio.
- f. La Oferta Técnica aprobada por **LA DIRECCIÓN**.
- g. La Oferta Económica según lo expuesto en los Documento de concurso.
- h. Términos de Referencia entregados al **CONSULTOR**.
- i. Prórrogas al plazo del Contrato convenidos por ambas partes.
- j. El Programa de Trabajo.
- k. Los Contratos suplementarios que las partes celebren.
- l. Caución de Cumplimiento de Contrato.
- m. Acta de Negociación

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

- a) **EL CONTRATANTE** podrá en cualquier ocasión, mediante orden escrita, hacer cambios dentro de los términos del Contrato, mediante una Modificación al mismo.  
Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario para la ejecución del mismo, o que afecte cualquier disposición del mismo o si después de la firma de este Contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará un ajuste equitativo en el pago a **EL CONSULTOR** y en todos los otros términos de este Contrato que puedan resultar afectados.
- b) Si durante la vigencia de este contrato el promedio general del salario en el país aumenta considerablemente, **LA DIRECCIÓN** podrá autorizar a **EL CONSULTOR** salarios superiores a los indicados en el Estimado de Costos.
- c) En el caso de que **EL CONTRATANTE** solicite a **EL CONSULTOR** servicios de ingeniería de cualquier naturaleza en adición o fuera del alcance de los trabajos previstos en las CLÁUSULAS SEGUNDA y TERCERA o hace cambios en dicho alcance de trabajo, o que **EL CONTRATISTA** establezca fuentes de trabajo adicionales o distintas a las de su programación original que requieren un cambio sustancial en las necesidades de operación de la supervisión, o en caso de que durante la ejecución de este Contrato, **EL CONTRATANTE** decida construir obras adicionales que sean requeridas, **EL CONSULTOR** se obliga a proseguir con los trabajos de supervisión adicionales. **EL CONTRATANTE** lo solicitará por escrito al **CONSULTOR** y estos presentarán una propuesta con un estimado de Hombres-Meses, Salarios, Gastos Directos, Gastos Generales y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos trabajos; antes de autorizarlos **LA SECRETARÍA** estudiará y negociará la propuesta y si ésta conviene a sus intereses firmará la modificación al presente Contrato, que pasará a formar parte de este. La cual se sujetará a lo establecido en los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado.
- d) **EL CONTRATANTE** y **EL CONSULTOR** acuerdan que este Contrato es una obligación entre ambas partes, el cual será pagado según lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA: PAGOS, basado en el respectivo plazo de ejecución, entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podrá variarse dentro de los límites razonables, con la previa autorización de **LA DIRECCIÓN**.



- e) Además, es convenido que **EL CONSULTOR** no podrá asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cualquier otra transacción por este contrato o cualquier parte de este, excepto con el consentimiento escrito de **EL CONTRATANTE**.
- f) **EL CONTRATANTE** no reconocerá costos adicionales al costo estimado si **EL CONSULTOR** por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir con este Contrato en la entrega del Proyecto. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar el Proyecto a satisfacción de **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES:**

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serán válidas solamente cuando fuesen hechas por escrito y mandadas por correo electrónico, o correo certificado a las direcciones de las partes contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serán efectivas tan pronto como sean recibidas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN:**

**EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de terminar este Contrato por conveniencia de la Administración y por causas justificadas, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, todo ello a criterio y calificación por **EL CONTRATANTE**. En cualquier caso, dará **EL CONSULTOR** una notificación por escrito de la terminación de los servicios objeto de este Contrato, con **quince (15)** días de anticipación.

**EL CONSULTOR** tendrá el derecho de terminar este Contrato si por razones de fuerza mayor es imposible continuar los servicios indicados en él, en todo caso **EL CONSULTOR** notificará por escrito a **EL CONTRATANTE** con **quince (15)** días de anticipación a esa terminación. En caso de terminación del Contrato por parte de **EL CONTRATANTE** o por parte de **EL CONSULTOR**, este tiene el derecho de recibir solo los pagos por los servicios incurridos bajo este Contrato hasta su terminación, incluyendo el período de **quince (15)** días de aviso. Igualmente recibirá cualquier otro costo razonable y justificable sobre instalaciones y equipo y entregará a **EL CONTRATANTE** toda la información disponible, dibujos, planos y conclusiones preliminares hasta la fecha de terminación y todos los instrumentos y equipo especificados en el Estimado de Costos, antes de que **LA SECRETARÍA** haga el pago final al **CONSULTOR**.

Otras causas de Terminación Ejecución:

- a) Incumplimiento de prestaciones contractuales.
- b) Suspensión del Contrato de Construcción que supervisa.
- c) Abandono del proyecto por **EL CONTRATISTA**, por período de tiempo de **dos (2)** meses o en forma definitiva;
- d) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Ley de la Contratación del Estado inciso d) Por tener el supervisor juicio o reclamos pendientes durante los últimos **cinco (05)** años con motivo de contratos anteriores o de ejecución;
- e) Las demás establecidas en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:**

- a) Definición: Por **FUERZA MAYOR** son condiciones que se generan por causas ajenas a la voluntad del hombre y que siempre depende de la naturaleza. El **CASO FORTUITO** son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre, se entenderá todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas fuera, no atribuible a negligencia de **EL CONSULTOR**, incluyendo pero no limitándose a catástrofes de la naturaleza, del enemigo público, actos de otros Consultores o Contratistas de construcción en la ejecución de trabajos encomendados por **EL CONTRATANTE**, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes y condiciones de tiempo severas y poco comunes.
- b) AJUSTES EN EL ESTIMADO DE COSTOS POR FUERZA MAYOR: En caso de FUERZA MAYOR, debidamente comprobada por **EL CONTRATANTE**, que impida



**DICOMA**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS MAESTRAS

totalmente a **EL CONSULTOR** continuar ejecutando el Contrato por un período que exceda a **treinta (30)** días consecutivos y después de hecha la notificación de fuerza mayor por **EL CONSULTOR**, **EL CONTRATANTE** negociará un ajuste equitativo del Estimado de Costos de los Servicios, siempre que **EL CONSULTOR** haga el reclamo a **EL CONTRATANTE** dentro de un período de cuarenta y cinco (45) días después de cesada la fuerza mayor notificada, acompañando las pruebas correspondientes.

Si **EL CONSULTOR** no hiciera tal reclamo dentro del período de tiempo especificado, caducarán sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, causado por la mencionada fuerza mayor.

- c) **EXTENSIÓN DEL PLAZO POR FUERZA MAYOR:** En caso de que una FUERZA MAYOR impida a **EL CONSULTOR** ejecutar los deberes requeridos por este Contrato para la eficiente ejecución de los trabajos por un período continuo que exceda **quince (15)** días calendarios su período de servicios, tal como lo requiere este Contrato y previa aprobación de **EL CONTRATANTE**, será ampliado por un período de igual de tiempo al período perdido por fuerza mayor.
- d) **EL CONSULTOR** será reembolsado por cualquier gasto extraordinario que sea razonable, justificado y necesario en que incurra durante períodos de fuerza mayor, siempre que estos gastos sean aprobados por **EL CONTRATANTE**
- e) Siempre que la ejecución del Proyecto sea suspendida por FUERZA MAYOR, **EL CONSULTOR** notificará a **EL CONTRATANTE** las causas de la suspensión dentro de un plazo máximo de **diez (10)** días calendarios contados desde el inicio de la suspensión. **EL CONTRATANTE** verificará las causas de la suspensión y la magnitud del atraso, y si este fuese justificado, dará la prórroga para completar los trabajos. Si **EL CONSULTOR** no hiciera tal notificación, caducarán sus derechos a reclamar pagos durante el período de suspensión. En caso de que el trabajo se suspendiese permanentemente, se procederá de acuerdo con la Cláusula Vigésima Primera.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PENAL:

- a) **EL CONSULTOR** deberá presentar a **LA SECRETARÍA**, según sea el caso, los documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de **CIEN LEMPIRAS (L.100.00)** por millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
- b) **EL CONSULTOR** deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco (5) días calendario después de habersele comunicado por **LA DIRECCIÓN** que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de **CIEN CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00)** por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
- c) **EL CONSULTOR** deberá dar inicio con los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de **CIEN LEMPIRAS (L.100.00)** por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
- d) Además, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo señalado, **EL CONSULTOR** pagará al Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.
- e) **EL CONSULTOR** por cada día de retraso en la presentación de cada informe, este deberá pagar una multa de **CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%)** del monto del saldo del contrato, hasta un máximo de 5% del monto del contrato. **EL CONTRATANTE** tendrá la facultad de verificar que el **CONSULTOR** cumpla estrictamente con las Cláusulas referente a la Descripción de los servicios; condiciones especiales e informes, otra documentación y Multa, cantidad que le será deducida automática de los pagos pendientes a su favor. Según lo establecido en el Art. 113 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones





generales ejercicio fiscal 2024

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEMNIZACIONES**

Durante la ejecución de este Contrato, **EL CONSULTOR** acuerda indemnizar y defender a su costa a **EL CONTRATANTE**, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier acción legal por causa de difamación y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violación de propiedad literaria, patentes o registros de invención, artículos o herramientas, originados directamente de acciones u omisiones legales de **EL CONSULTOR**, en relación con el Proyecto.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES:**

- a) Ni **EL CONSULTOR**, ni ningún miembro del personal de **EL CONSULTOR** trabajarán directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningún negocio, profesión u ocupación, haciendo uso de información obtenida por medio de este Contrato.
- b) **EL CONSULTOR** y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en carácter financiero.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: FINIQUITO:**

Al recibir **EL CONTRATANTE** el INFORME FINAL, a entera satisfacción, y al efectuar el último pago a **EL CONSULTOR** y recibido el INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO a los diez (10) meses de la recepción final del proyecto, este Contrato se dará automáticamente por terminado en el entendido de que las partes contratantes deberán a solicitud de cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) días calendarios, un FINIQUITO AMPLIO, descargándose recíprocamente de toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecución de este Contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no se otorga tal Finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a **EL CONSULTOR**, de acuerdo a lo establecido en las Leyes de Honduras.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LEYES APLICABLES:**

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretación de este Contrato, las partes se someten a las Leyes, tribunales y autoridades competentes de la República de Honduras.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL:**

**EL CONSULTOR**, asumirá como patrono toda la responsabilidad derivada de la relación contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecución de este contrato, de conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS:**


Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolución de disputas o jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo determine la Ley. **EL CONTRATANTE** en cualquier caso de controversia debe crearse MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, con el propósito de que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:**

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

I. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública en liquidaciones



de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) **"Prácticas coercitivas"** significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) **"Cohecho"** también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) **"Extorsión o instigación al delito"** Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e) **"Tráfico de influencias"** es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.

3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.

4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.


Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: INTEGRIDAD:**

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

- 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: **INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES**



**PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.**

- 2) Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- 3) Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará:
  - a) Prácticas Corruptivas: entendiéndose éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
  - b) Prácticas Colusorias, entendiéndose éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4) Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
- 5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.
- 6) Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
- 7) Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales **EL CONSULTOR** contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:

De parte del **CONTRATISTA** o **CONSULTOR**


1. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
2. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda.

De parte del **CONTRATANTE**:

1. A la eliminación definitiva del **CONTRATISTA** o **CONSULTOR** y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación.
2. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA COMPROMISORIA**

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo del contrato, el compromiso de **EL CONTRATANTE** durante los años Dos mil veinticuatro (2024), se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República mencionada en la Estructura Presupuestaria, y que la ejecución y pago de los servicios correspondientes a los años subsiguientes, queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos años los fondos correspondientes, según lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto.- La no aprobación de



estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin responsabilidad para las partes.

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato en la Ciudad de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, a los 23 días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

  
  
MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS  
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTE (SIT)  
R.T.N.: 08019022385492

  
  
DAVID ARMANDO MURILLO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y  
MEDIO AMBIENTE S. DE R. L. (DICOMA)  
R.T.N.: 08019011395263

Comayagüela, M.D.C.  
25 de abril del 2025

OFICIO DGDV/Ext-OdI-051-2025

**ORDEN DE INICIO**  
**No. SIT-DGDV-PIM-CO-026-2025**

INGENIERO

**JOZIEL HAEI ZUNIGA CANALES**

REPRESENTANTE LEGAL

**CONSTRUCTORA J & L S. DE R.L.**

SU OFICINA

**Estimado Ingeniero Zuniga:**

La Dirección General de Desarrollo Vial, de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), en cumplimiento de la CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO del contrato No. SIT-CO-062-2025, y de conformidad con la Ley de Contratación del Estado, por este medio se emite la presente **ORDEN DE INICIO** para la ejecución del proyecto: **"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"** a partir del día 28 de ABRIL de 2025.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,



**ING. JUAN CARLOS PINEDA ESCOTO**

**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO VIAL (DGDV)**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**

CC: Coordinador de Proyecto (DGDV)  
CC: Archivo.

**Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1138**





Comayagüela, M.D.C.  
11 de abril del 2025

OFICIO DGDV/Ext-OdI-050-2025

**ORDEN DE INICIO**  
No. SIT-DGDV-PIM-SU-019-2025

INGENIERO

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L. (DICOMA)

SU OFICINA

Estimado Ingeniero Murillo:

La Dirección General de Desarrollo Vial, de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), En cumplimiento de la CLAUSULA SÉPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO, Inciso b) del contrato No. SIT-SU-166-2024, y de conformidad con la Ley de Contratación del Estado, por este medio se emite la presente **ORDEN DE INICIO** para los trabajos de supervisión del proyecto: "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" a partir del día 13 de ABRIL de 2025.

Sin otro particular, me suscribo de usted,  
Atentamente,


ING. JUAN CARLOS PINEDA ESCOTO  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO VIAL (DGDV)  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Cc: Coordinador de Proyecto (DGDV)  
Cc: Archivo.

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono) (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136

Comayagüela M.D.C. 13 de enero de 2025

Oficio SIT-UAT1-No-534-2025

Ing.  
**JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**  
Representante Legal  
**CONSTRUCTORA J&L, S. DE R.L.**  
Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-CO-062-2025**

ACEPTACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.  
"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL,  
06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO  
PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA,  
APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500),  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca". PROCESO LPN-SIT-101-2024

**ESTIMADO(A) ING. JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES:**

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 12 de la LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, por este medio nos permitimos NOTIFICAR a usted, que se da por ACEPTADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO número 202502016010, por un monto de L. 14,465,642.97 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 97/100), con vigencia del 13 DE ENERO DE 2025 hasta 30 DE MARZO DE 2026, emitida por BANCO DAVIVIENDA, el 13 DE ENERO DE 2025, con lo cual su representada está afianzando el cumplimiento de la obra del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN del proyecto: Licitación pública nacional No. LPN-SIT-101-2024 "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca". Ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la ley de contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.

  
**LIC. JAVIER CALVO MORA**  
DIRECTOR UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN  
C.C. Archivo



**CLAUSULA ESPECIAL:** La obligación derivada de esta garantía disminuirá conforme el avance de la obra.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 13 del mes de enero del año 2025.

 **DAVIVIENDA**  
FIRMA AUTORIZADA

 **CONSTRUCTORA J & L**  
FIRMA AUTORIZADA

"INSCRITO EN EL REGISTRO DE ACEPTACIONES,  
AVALES Y GARANTÍAS BANCARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN  
CON FECHA 13 DE ENERO DE 2025 Y No. 202502016010  
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A."



1446564222

**FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.**

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No:** 202502016010

**FECHA DE EMISION:** 13 DE ENERO DEL 2025

**GARANTIZADO:** CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.

**DIRECCION Y TELEFONO:** RES. LAS COLINAS, FINAL DE CALLE PRINCIPAL, BLOQUE T-1, CASA 1720  
**TELÉFONO:** 22122247

Garantía a favor de SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para garantizar que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución No. De Contrato: SIT-CO-062-2025, del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 -13+500 Departamento de Choluteca", ubicado en el departamento de Choluteca.

**SUMA GARANTIZADA:** CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS (L.14,465,642.97)

**VIGENCIA:** DESDE: 13 DE ENERO DE 2025 HASTA: 30 DE MARZO DE 2026 A LAS 4:00 PM, HORA DE CIERRE DE NUESTRA OFICINA PRINCIPAL

**BENEFICIARIO:** SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** La presente Garantía será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento por escrito de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), acompañada de una resolución firme de incumplimiento firmado por representante legal o autoridad competente y del original de la presente garantía, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantía. La presente Garantía emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición.

Las Garantía emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

**CLAUSULAS ESPECIALES:** "La presente Garantía Bancaria carecerá de toda validez si no indica expresamente el número y fecha de su inscripción en el Registro de Aceptaciones, Avaes y Garantías Bancarias de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A."



Comayagüela M.D.C. 13 de enero de 2025

Oficio SIT-UATI-No-535-2025

Ing.

**JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**

Representante Legal

**CONSTRUCTORA J&L, S. DE R.L.**

Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-CO-062-2025**

ACEPTACIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO.

"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". PROCESO LPN-SIT-101-2024

**ESTIMADO(A) ING. JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES:**

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 12 de la **LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**, por este medio nos permitimos **NOTIFICAR** a usted, que se da por **ACEPTADA LA FIANZA DE ANTICIPO** número 202501015991, por un monto de L. 17,068,605.27 (**DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPÍRAS CON 27/100**), con vigencia del **13 DE ENERO DE 2025** hasta **30 DE MARZO DE 2026**, emitida por **BANCO DAVIVIENDA**, el **13 DE ENERO DE 2025**, con lo cual su representada está afianzando el anticipo de la obra del **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN** del proyecto: Licitación pública nacional No. LPN-SIT-101-2024 "**PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**". Ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la ley de contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.



**LIC. JAVIER LACAYO MORA**

**DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN**

(C: Archivo)





**CLAUSULA ESPECIAL** – La presente GARANTÍA BANCARIA carecerá de toda validez si no indica expresamente el número y fecha de su inscripción en el registro de Aceptaciones, Avals y Garantía Bancario de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 13 del mes de enero del año 2025.

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA AUTORIZADA

**DAVIVIENDA**

**"INSCRITO EN EL REGISTRO DE ACEPTACIONES,  
AVALES Y GARANTÍAS BANCARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN  
CON FECHA 13 DE ENERO DE 2025 Y No. 202501015991  
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A."**



**FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO**  
**BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.**

**GARANTIA DE ANTICIPO N°:** 207501015991

**FECHA DE EMISION:** 13 DE ENERO 2025

**GARANTIZADO:** CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.

**DIRECCION Y TELEFONO:** RES. LAS COLINAS, FINAL DE CALLE PRINCIPAL, BLOQUE T-1, CASA 1720  
**TELÉFONO:** 22122247

Garantía a favor de Secretaría De Estado En Los Despachos De Infraestructura Y Transporte (SIT), para garantizar que el Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario. No. De Contrato: SIT-CO-062-2025, para la Ejecución del Proyecto: "Pavimentación Con Doble Tratamiento Superficial, 06V26900, V268 - Agua Caliente De Linaca, (Anillo Periférico Rn17 - Agua Caliente De Linaca, Aproximadamente 13.50 Km, Estaciones 0+000 - 13+500), Departamento de Choluteca", ubicado en el departamento de Choluteca. Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente garantía.

**SUMA GARANTIZADA:** DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPÍRAS CON 27/100 CENTAVOS (L. 17,068,605.27)

**VIGENCIA:** DESDE: 13 DE ENERO DE 2025 HASTA: 30 DE MARZO DE 2026, A LAS 4:00 PM HORA DE CIERRE DE NUESTRA OFICINA PRINCIPAL.

**BENEFICIARIO:** SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** La presente Garantía será ejecutada por el monto resultante de la liquidación del anticipo otorgado a simple requerimiento por escrito del contratante, acompañado de una resolución firme de incumplimiento firmada por representante legal o autoridad competente y del original de la presente garantía, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantía.

La presente Garantía emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática. En caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición.

Las Garantías emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

**CLAUSULA ESPECIAL:** La obligación derivada de esta garantía disminuirá conforme a la inversión y/o amortización del anticipo.



POLIZA DE FIANZA

Póliza No.: ZC-FC-111683

Desde: 23/12/2024

A las 12  
horas del  
Mediodía.  
A las 12  
horas del  
Mediodía.

Fecha de Emisión: 23/12/2024

Hasta: 23/04/2026

Afianzado: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE, SRL. (DICOMA)  
Domicilio: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Beneficiario: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
Domicilio: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Suma Afianzada: L. 146,841.51

FIANZA DE CUMPLIMIENTO  
CONDICIONES GENERALES

Garantía a favor de la "SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, llevará a cabo el "PROCESO NO. CPN-3.1-097-2024 "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". Garantía que asciende a la cantidad de: L. 146,841.51 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPÍRAS CON 51/100).

CLÁUSULA ESPECIAL: "ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO O NOTA DE INCUMPLIMIENTO, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARÁN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL DE LA MISMA".

SEGUROS CREFISA, S.A., que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza, a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado).

Las condiciones particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entiende que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de  
TEGUCIGALPA, M.D.C 23 de Diciembre de 2024


Firma Autorizada

Afianzado

Tegucigalpa, M.D.C.  
Edificio Fianza, Primer Nivel,  
Boulevard Morazan,  
Apdo. Postal 3774,  
Tel.: PBX (504) 2216-4700  
Fax: (504) 2239-1714

San Pedro Sula, Cortés,  
Edificio Inverfonas Crefisa,  
Barrio El Centro,  
8ª avenida, 2ª calle, N.O.,  
Tel.: (504) 2657-9911,  
Fax: (504) 2658-0942

La Ceiba, Atlántida,  
Frente al Boulevard  
15 de Septiembre, 1/2 cuadra al  
este del Banco Central,  
Tel.: (504) 2443-4208,  
2443-4209, 2443-4210



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte

Comayagüela M.D.C. 23 de diciembre de 2024



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Oficio SIT-UATI-No-302-2025

Ing.

DAVID MURILLO

Representante Legal

DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SRL. (DICOMA)

Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-SU-166-2024**

ACEPTACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO  
SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA,  
(ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA,  
APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500),  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". PROCESO CPN-SIT-097-2024

ESTIMADO(A) ING. DAVID MURILLO:

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 12 de la LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, por este medio nos permitimos NOTIFICAR a usted, que se da por ACEPTADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO número ZC-FC-111683, por un monto de L. 146,841.51 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 51/100), con vigencia del 23 DE DICIEMBRE DE 2024 hasta 23 DE ABRIL DE 2026, emitida por SEGUROS CREFISA, el 23 DE DICIEMBRE DE 2024, con lo cual su representada está afianzando el cumplimiento de la obra del CONTRATO DE SUPERVISIÓN del proyecto: Concurso público nacional No. CPN-SIT-097-2024 "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". Ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la ley de contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.



LIC. JAVIER PALACIOS

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN Y APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN

CC: Archivo

San Pedro Sula, Cortés  
Tel: 2557-9911

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2216-4700

La Ceiba, Atlántida  
Tel: 2443-4208



SEGUROS  
CREFISA

## ENDOSO

PÓLIZA N° ZC-FC-111683-2025 VIGENCIA: DESDE: 23/04/2026 A LAS 12 HORAS DEL MEDIODÍA  
FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2025 HASTA: 23/07/2026 A LAS 12 HORAS DEL MEDIODÍA

ASEGURADO: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L.  
DOMICILIO: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

PROYECTO: SIT-SU-166-2024, "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 06V26900, V268-AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17-AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000-13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

SUMA AFIANZADA: L146,841.51 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 51/100)

### ENDOSO "A"


SE HACE CONSTAR POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO QUE: A solicitud del Afianzado y a partir del 23 de Abril de 2026 se amplía la vigencia de la póliza arriba anotada, siendo su nuevo vencimiento el:

22 de Julio de 2026

Los demás términos y condiciones de la póliza arriba anotada no sufren ninguna modificación.

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, S.A., se firma y sella en la Ciudad de

TEGUCIGALPA, M.D.C., 06/11/2025

  
Firma Autorizada

  
Afianzado

DICOMA  
SOLUCIONES SOSTENIBLES



Comayagüela M.D.C. 06 de noviembre de 2025

Oficio SIT-UATI-No-7680-2025

Ing.

**DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**

Representante Legal

**DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SRL. (DICOMA)**

Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-SU-166-2024**

ACEPTACIÓN DEL ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.  
"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO  
SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA,  
(ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA,  
APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500),  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca". PROCESO CPN-SIT-097-2024

**ESTIMADO(A) ING. DAVID ARMANDO MURILLO TORRES:**

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 102 de la LCE, **AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEL CUMPLIMIENTO** Y Artículo 12 de la LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, por este medio nos permitimos **NOTIFICAR** a usted, que se da por **ACEPTADO EL ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO** número ZC-FC-111683-2025, **ENDOSO "A"**, por un monto de **L. 146,841.51 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 51/100)**, con vigencia anterior del **23 DE DICIEMBRE DE 2024** hasta **23 DE ABRIL DE 2026**, extendiendo su vigencia del **23 DE ABRIL DE 2026** hasta **23 DE JULIO DE 2026**, emitida por **SEGUROS CREFISA**, el **06 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, con lo cual su representada está afianzando el cumplimiento del **CONTRATO DE SUPERVISIÓN** del proyecto: Concurso público nacional No. CPN-SIT-097-2024 **"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca"**. Ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la ley de contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.

**LIC. JAVIER LACAYO MORA**  
**DIRECTOR UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN**

☒ CC: ARCHIVO

Comayagüela, M.D.C.  
14 de octubre del 2025

**OFICIO DIR-DGDV/Ext-0160B-2025**

INGENIERO  
**JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**  
SU OFICINA

**Estimado Ingeniero Zuniga:**

De acuerdo con el OFICIO **DGDV/Ext-OdI-008-2025**, donde se le notificó la Orden de Inicio, por este medio se le comunica la suspensión temporal del proyecto **SIT-CO-062-2025, "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**.

En tal sentido, esta Dirección General de Desarrollo Vial les notifica que tendrá una suspensión de Actividades a partir del **15 de octubre de 2025**, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado, en los artículos 119 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado, artículos 251 y 252 del reglamento de la misma Ley.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



**ING. JUAN CARLOS PINEDA ESCOTO**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO VIAL (DGDV)**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**

Cc: Coordinador de Proyecto (DGDV)  
Cc: Archivo.

**Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136**

Comayagüela, M.D.C.

**OFICIO DIR-DGDV/Ext-0160A-2025**

14 de octubre del 2025

INGENIERO

**DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**

REPRESENTANTE LEGAL

**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L. (DICOMA)**

SU OFICINA

**Estimado Ingeniero Murillo:**

De acuerdo con el OFICIO **DGDV/Ext-OdI-050-2025**, donde se le notificó la Orden de Inicio, por este medio se le comunica la suspensión temporal del proyecto: **SIT-SU-166-2024, "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 – AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**.

En tal sentido, esta Dirección General de Desarrollo Vial les notifica que tendrá una suspensión de Actividades a partir del **15 de octubre del 2025**, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado, en los artículos 119 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado, artículos 251 y 252 del reglamento de la misma Ley.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



**ING. JUAN CARLOS PINEDA ESCOTO**

**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO VIAL (DGDV)**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**

Cc: Coordinador de Proyecto (DGDV)

Cc: Archivo.

**Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136**

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Detalle del Contrato

Entidad	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad Compras	Gerencia Administrativa
Contrato	SIT-CO-062-2025
Expediente	LPN-SIT-101-2024
Proveedor	CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L
Nacionalidad	(no definida)
Dirección	(no definida)
Identificación	(no definida)
Descripción Contrato	LPN-SIT-101-2024 - "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"
Monto	Lps. 96,437,619.79
Fecha de Inicio	13/01/2025
Forma de Pago	330 DIAS
Tipo Garantía	(ninguna)
Garante	(ninguno)
Monto Garantía	0.00

Tipo Documento		nombre
Contrato	<a href="#">Descargar</a>	



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Detalle del Contrato

Entidad	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad Compras	Gerencia Administrativa
Contrato	SIT-SU-166-2024
Expediente	CPN-SIT-097-2024
Proveedor	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTES S. DE R.L. (DICOMA S. DE R.L.)
Nacionalidad	(no definida)
Dirección	(no definida)
Identificación	(no definida)
Descripción Contrato	CPN-SIT-097-2024 - "SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"
Monto	Lps. 9,399,233.06
Fecha de Inicio	23/12/2024
Forma de Pago	365 DIAS
Tipo Garantía	(ninguna)
Garante	(ninguno)
Monto Garantía	0.00

Tipo Documento		nombre
Contrato	ONCAE   Todos los Derechos Reservados, 2017	<a href="#">Descargar</a>



**MODIFICACIÓN No. 1**

**CONTRATO No. SIT-CO-062-2025. CONTRATO "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, mayor de edad, soltero, hondureño, Ingeniero Civil, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, República de Honduras, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. **0801-1990-24191**; actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, nombramiento que consta en Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 36,435 de fecha 16 de enero de 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominara **"EL CONTRATANTE"** por una parte, y por la otra **JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**, mayor de edad, soltero, de nacionalidad hondureña, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. **0510-1991-00180**, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C. A; actuando en su condición de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.** quien en adelante se denomina **"EL CONTRATISTA"**; convenimos en celebrar, como al efecto celebramos, la presente **MODIFICACIÓN No. 1** al **CONTRATO No. SIT-CO-062-2025 CONTRATO: "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**.

**CONSIDERANDO (01):** Que, con fecha del 13 de enero de 2025, se formalizó el Contrato de Construcción No.: **SIT-CO-062-2025** del Proyecto: **"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"** por un monto de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 96,437,619.79)** con un plazo de ejecución de **11 MESES (TRESCIENTOS TREINTA DÍAS CALENDARIO)** contados a partir de la Orden de Inicio, la cual fue efectiva a partir **del 28 de abril de 2025**.

**CONSIDERANDO (02):** Que, con fecha del 23 de diciembre de 2024, se formalizó el Contrato de Supervisión No.: **SIT-SU-166-2024** del Proyecto: **"SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"** por un monto de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (L.9,399,233.06)**, con un plazo de ejecución de **12 MESES (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO)** contados a partir de la Orden de Inicio, la cual fue efectiva a partir del **13 de abril de 2025**.

**CONSIDERANDO (03):** Que, con fecha del 4 de septiembre del 2025, EL CONTRATISTA presentó a LA SUPERVISIÓN, la solicitud de la Modificación No. 1 para el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-062-2025, justificando la necesidad de un incremento en el monto contractual. Y que, con fecha del 8 de septiembre de 2025, LA SUPERVISIÓN entregó a la Dirección General de Desarrollo Vial el Documento de Justificación de Modificación de Contrato No. 1 para el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

**CONSIDERANDO (04):** En atención a las condiciones existentes en el tramo intervenido y a los requerimientos establecidos por el diseño geométrico de la carretera, se determinó la necesidad de incrementar determinadas partidas con el fin de garantizar la estabilidad de la vía y la adecuada funcionalidad del proyecto. Conforme a lo expuesto en el **Documento de Justificación para la**



**Modificación No. 1**, se amplían las cantidades correspondientes a RELLENO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO) Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO DE 30" Ø TIPO II. El incremento de estas actividades se fundamenta en el desnivel identificado entre la subrasante y los terrenos adyacentes, situación que exigió un mayor volumen de material para restituir las condiciones geométricas requeridas. Asimismo, el deterioro del sistema de drenaje pluvial existente evidenció la necesidad de reforzar la capacidad hidráulica mediante la instalación adicional de tuberías, a fin de asegurar la correcta evacuación de aguas y prevenir afectaciones a la estructura del pavimento. Las ampliaciones descritas se consideran indispensables para garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad operativa del tramo, y se ejecutan en estricto apego a los criterios técnicos y administrativos que rigen el proyecto.

ACTIVIDADES QUE AUMENTAN

Nº	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN Nº1			
		Unidad	Cantidad	P.U.	SUB-TOTAL	CAMBIO ACTIVIDADES POSITIVO		CONTRATO + MOD. #1	
						Cantidad	Total	Cantidad	TOTAL
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	28350.00	L 536.88	L 15,220,548.00	10687.72	L 5,738,023.11	39,037.72	L 20,958,571.11
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 30" Ø TIPO II	ML	120.00	L 5,194.66	L 623,359.20	36.00	L 187,007.76	156.00	L 810,366.96
TOTAL ACTIVIDADES QUE AUMENTAN					L 15,843,907.20		L 5,925,030.87		L 21,768,938.07

Asimismo, se determinó que para cubrir estos requerimientos y readecuar las cantidades de las actividades, se han incrementado, disminuido e incorporado actividades nuevas, descritas a continuación, según el **Documento de Justificación para la Modificación No. 1, Actividades que disminuyen**; LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA, TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACIÓN COMÚN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, BASE TRITURADA 20 CM, IMPRIMACIÓN, DOBLE TRATAMIENTO SUEPRFICIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 36" Ø TIPO II, TRAGANTES DE MAMPOSTERÍA, LÍNEA CONTINUA BLANCA, LÍNEA CONTINUA AMARILLA, MARCAS DE PAVIMENTOS RESALTADAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEMARCACIÓN DE OBJETOS P12-4 A, CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES DE CONCRETO, e = 20CM, CONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERÍA EN ACCESOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PASO, e = 30 CM Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS.


ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN

No.	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN Nº1			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	DISMINUCIÓN DE ACTIVIDADES		MODIFICACION DE CONTRATO #1	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1.1	LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA	KM	13.50	L 11,235.14	L 151,674.39	-4.00	-L 44,940.56	9.50	L 106,733.83
1.2	TRAZADO Y MARCADO	ML	13500.00	L 33.63	L 454,005.00	-4000.00	-L 134,520.00	9,500.00	L 319,485.00
1.3	EXCAVACIÓN COMÚN	M3	23625.00	L 85.75	L 2,025,843.75	-5235.00	-L 448,901.25	18,390.00	L 1,576,942.50
2.1	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	94500.00	L 77.13	L 7,288,785.00	-28000.00	-L 2,159,640.00	66,500.00	L 5,129,145.00
2.2	BASE TRITURADA 20 CM	M3	18900.00	L 546.63	L 10,331,307.00	-5600.00	-L 3,061,128.00	13,300.00	L 7,270,179.00
2.3	IMPRIMACIÓN	M2	99225.00	L 102.50	L 10,170,562.50	-33627.00	-L 3,446,767.50	65,598.00	L 6,723,795.00
2.4	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M2	94500.00	L 186.26	L 17,601,570.00	-33600.00	-L 6,258,336.00	60,900.00	L 11,343,234.00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 36" Ø TIPO II	ML	230.00	L 6,494.66	L 1,493,771.80	-44.00	-L 285,765.04	186.00	L 1,208,006.76
3.6	TRAGANTES DE MAMPOSTERÍA	UND	2.00	L 17,425.57	L 34,851.14	-2.00	-L 34,851.14	0.00	L 0.00
4.1	LÍNEA CONTINUA BLANCA	ML	25650.00	L 91.32	L 2,342,358.00	-7650.00	-L 698,568.00	18,000.00	L 1,643,760.00
4.2	LÍNEA CONTINUA AMARILLA	ML	12825.00	L 91.32	L 1,171,179.00	-3325.00	-L 303,639.00	9,500.00	L 867,540.00
4.3	MARCAS DE PAVIMENTOS RESALTADAS	C/U	3337.50	L 93.15	L 310,888.13	-3337.50	-L 310,888.13	0.00	L -
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEMARCACIÓN DE OBJETOS P12-4a	C/U	40.00	L 3,259.19	L 130,367.60	-30.00	-L 97,775.70	10.00	L 32,591.90
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES DE CONCRETO, e = 20CM	M2	1000.00	L 2,312.58	L 2,312,580.00	-1000.00	-L 2,312,580.00	0.00	L -
5.5	CONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERÍA EN ACCESOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PASO, e = 30 CM	M2	825.00	L 816.44	L 629,785.49	-281.38	-L 229,729.39	490.00	L 400,055.60
5.6	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	M2	825.00	L 704.72	L 580,569.00	-150.00	-L 105,558.00	675.00	L 475,011.00
TOTAL ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN					L 57,830,057.80		-L 15,933,618.21		L 37,096,439.59

**Actividades nuevas;** MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO, EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, ENCAUZAMIENTO DE RÍO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALAS Y ESTRIBOS CONCRETO CICLÓPEO E HIDRÁULICO, CONCRETO CICLÓPEO (70% CONCRETO, 30% PIEDRA F'C=210 KG/CM2), FILTRO DE GRAVA DE 1", E=25 CM, RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE EN BASE DE FILTRO, E=10 CM (SUELO CEMENTO), GEOTEXTIL NO TEJIDO, IMBORNALES PARA MURO DE CONTENCIÓN, TUBO PVC 3"Ø SDR-41@2.0 M, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADOS TRIANGULARES Y VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS, CONCRETO CICLÓPEO EN LOSA DE PROTECCIÓN Y PILASTRAS (70% DE CONCRETO, 30% PIEDRA F'C=210 KG/CM2), ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN DIAMANTES, VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS, CONCRETO HIDRÁULICO CLASE "A", F'C=280 KG/CM2 EN DADOS TRIANGULARES, VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS (MEZCLADO EN SITIO), ÁNGULO DE HIERRO 3"X3/16" EN DADOS TRIANGULARES, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO MINIO ANTES DE INSTALAR, GAVIONES DE DOBLE TORSIÓN 2X1X1, ZN (CAL 2.7) MALLA 8X10, NEOPRENOS DE 30 CM X 40 CM X 2.54 CM @1.0M, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA, ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA, CONCRETO HIDRÁULICO CLASE "A", F'C=280 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA, PASAMANOS DE TUBOS HG DE 2"Ø Y 1-1/2"Ø (INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARILLA), RÓTULO VERTICAL DE INDICADORES DE PUENTES, 61X61CM, P-5-6, RÓTULO VERTICAL DE NOMBRE DE PUENTE 265CMX40 CM, IG-1-4, RÓTULO VERTICAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 30MX90CM, P-12-4B, MONUMENTO DE CONCRETO, RÓTULO DE ALUMINIO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICRO ESFERAS COLOR AMARILLO DE 10 CM, VIALETAS DE POLIETILENO 2 CARAS AMARILLAS, LIMPIEZA FINAL, SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO (1 SACO 42.5 KGS), SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA F'C=4,000 PSI, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA F'C=4,000 PSI, CORTE DE JUNTAS, SELLO DE JUNTAS, ACERA DE CONCRETO, E= 10 CMS F'C=3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO.

### ACTIVIDADES NUEVAS

No.	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN N°1			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	ACTIVIDADES NUEVAS		MODIFICACION DE CONTRATO #1	
						CANTIDAD	Total	CANTIDAD	Total
	<b>OBRAS ADICIONALES</b>								
<b>6</b>	<b>CAJA PUENTE</b>								
<b>6.1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>								
6.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO	KM	0.00	L 152.50		80.00	L 12,200.00	80.00	L 12,200.00
6.1.2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO	M3	0.00	L 837.42		50.00	L 41,871.00	50.00	L 41,871.00
6.1.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO	M3	0.00	L 946.83		60.00	L 56,809.80	60.00	L 56,809.80
6.1.4	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	0.00	L 297.50		1174.03	L 349,273.93	1174.03	L 349,273.93
6.1.5	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	0.00	L 225.73		1138.43	L 256,977.80	1138.43	L 256,977.80
6.1.6	ENCAUZAMIENTO DE RÍO	M3	0.00	L 117.52		4000.00	L 470,080.00	4,000.00	L 470,080.00
	<b>SUB TOTAL OBRAS PRELIMINARES</b>						<b>L 1,187,212.53</b>		<b>L 1,187,212.53</b>
<b>7</b>	<b>SUBESTRUCTURA</b>								
<b>7.1</b>	<b>ALAS Y ESTRIBOS DE CONCRETO CICLÓPEO</b>								
7.1.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALAS Y ESTRIBOS CONCRETO CICLÓPEO E HIDRÁULICO	M2	0.00	L 1,752.42		493.60	L 864,994.51	493.60	L 864,994.51
7.1.2	CONCRETO CICLÓPEO (70% CONCRETO, 30% PIEDRA F'C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L 4,928.30		466.88	L 2,300,924.70	466.88	L 2,300,924.70
7.1.3	FILTRO DE GRAVA DE 1", E=25 CM	M3	0.00	L 1,247.19		28.68	L 35,769.41	28.68	L 35,769.41
7.1.4	RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE EN BASE DE FILTRO, E=10 CM (SUELO CEMENTO)	M3	0.00	L 1,064.07		8.02	L 8,533.84	8.02	L 8,533.84
7.1.5	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	0.00	L 392.50		18.26	L 7,167.05	18.26	L 7,167.05
7.1.6	IMBORNALES PARA MURO DE CONTENCIÓN, TUBO PVC 3"Ø SDR-41@2.0 M	UND	0.00	L 377.60		24.00	L 9,062.40	24.00	L 9,062.40
	<b>SUB TOTAL SUBESTRUCTURAS</b>						<b>L 3,226,451.91</b>		<b>L 3,226,451.91</b>
<b>8</b>	<b>LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADO TRIANGULAR Y VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS</b>								
8.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADOS TRIANGULARES Y VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS	M2	0.00	L 1,752.42		1363.07	L 2,388,671.13	1363.07	L 2,388,671.13
8.2	CONCRETO CICLÓPEO EN LOSA DE PROTECCIÓN Y PILASTRAS (70% DE CONCRETO, 30% PIEDRA F'C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L 4,928.30		864.12	L 4,258,642.60	864.12	L 4,258,642.60
8.3	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN DIAMANTES, VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS	KG	0.00	L 84.03		3925.65	L 329,872.37	3925.65	L 329,872.37
8.4	CONCRETO HIDRÁULICO CLASE "A", F'C=280 KG/CM2 EN DADOS TRIANGULARES, VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS (MEZCLADO EN SITIO)	M3	0.00	L 6,278.41		55.23	L 346,756.58	55.23	L 346,756.58
8.5	ÁNGULO DE HIERRO 3"X3/16" EN DADOS TRIANGULARES, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO MINIO ANTES DE INSTALAR	M	0.00	L 597.77		4.30	L 2,570.41	4.30	L 2,570.41
8.6	GAVIONES DE DOBLE TORSIÓN 2X1X1, ZN (CAL 2.7) MALLA 8X10	M	0.00	L 3,187.88		78.00	L 637,576.00	200.00	L 637,576.00
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>L 7,964,089.09</b>		<b>L 7,964,089.09</b>



9	SUPERESTRUCTURA								
9.1	LOSA DE RODADURA								
9.1.1	NEOPRENOS DE 30 CM X 40 CM X 2.54 CM @ 1.0M	UND	0.00	L 6,557.03	117.00	L 767,172.51	117.00	L 767,172.51	
9.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	M2	0.00	L 2,395.90	542.00	L 1,298,577.80	542.00	L 1,298,577.80	
9.1.3	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA	KG	0.00	L 84.03	23054.23	L 1,937,246.95	23054.23	L 1,937,246.95	
9.1.4	CONCRETO HIDRAULICO CLASE "A", F'C=280 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA	M3	0.00	L 8,055.00	189.83	L 1,529,080.65	189.83	L 1,529,080.65	
9.1.5	MANOS DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLO DE 10 CM	M	0.00	L 3,692.35	119.20	L 440,128.12	119.20	L 440,128.12	
	SUBTOTAL DE LOSA DE RODADURA					L 5,972,206.03		L 5,972,206.03	
10	SEÑALIZACIÓN VERTICAL								
10.1	RÓTULO VERTICAL DE INDICADORES DE PUENTES, 61X61CM, P-5-5	UND	0.00	L 3,750.00	2.00	L 7,500.00	2.00	L 7,500.00	
10.2	RÓTULO VERTICAL DE NOMBRE DE PUENTE 265CMX40 CM, IG-1-4	UND	0.00	L 6,250.00	2.00	L 12,500.00	2.00	L 12,500.00	
10.3	RÓTULO VERTICAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 30MX90CM, P-12-4B	UND	0.00	L 4,375.00	4.00	L 17,500.00	4.00	L 17,500.00	
10.4	MONUMENTO DE CONCRETO, RÓTULO DE ALUMINIO	UND	0.00	L 32,500.00	1.00	L 32,500.00	1.00	L 32,500.00	
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL					L 70,000.00		L 70,000.00	
11	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL								
11.1	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICRO ESFERAS COLOR AMARILLO DE 10 CM	ML	0.00	L 91.32	119.20	L 10,885.34	119.20	L 10,885.34	
11.2	VIALETAS DE POLIETILENO 2 CARAS AMARILLAS	UND	0.00	L 175.00	40.00	L 7,000.00	40.00	L 7,000.00	
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					L 17,885.34		L 17,885.34	
12	OBRAS FINALES								
12.1	LIMPIEZA FINAL	GLB	0.00	L 36,468.75	1.00	L 36,468.75	1.00	L 36,468.75	
	SUBTOTAL OBRAS FINALES					L 36,468.75		L 36,468.75	
13	TRAMO CON CONCRETO								
13.1	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACION DE SUELO (1 SACO 42.5 KGS)	BOLSA		L 344.58	33250.00	L 11,457,285.00	33,250.00	L 11,457,285.00	
13.2	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA F'C=4,000 PSI	M3		L 6,304.13	840.00	L 5,295,469.20	840.00	L 5,295,469.20	
13.3	COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA F'C=4,000 PSI	M2		L 206.66	5600.00	L 1,157,296.00	5,600.00	L 1,157,296.00	
13.4	CORTE DE JUNTAS	ML		L 32.52	2800.00	L 91,056.00	2,800.00	L 91,056.00	
13.5	SELLO DE JUNTAS	ML		L 29.36	2800.00	L 82,208.00	2,800.00	L 82,208.00	
13.6	ACERA DE CONCRETO, E=10 CMS F'C=3,000 PSI	M2		L 815.10	400.00	L 326,040.00	400.00	L 326,040.00	
13.7	ACERO DE REFUERZO	KGS		L 84.03	3180.00	L 267,215.40	3,180.00	L 267,215.40	
	SUBTOTAL TRAMO DE CONCRETO					L 18,676,569.60		L 18,676,569.60	
	TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS					L 137,150,883.25		L 137,150,883.25	

CONSIDERANDO (05): Que, según se manifiesta en el Documento de Justificación para la Modificación No. 1 del Contrato SIT-CO-062-2025 del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" a cargo del contratista CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L., elaborado por la supervisión DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE (DICOMA) S. DE R.L. es necesario incrementar algunas cantidades de diversas actividades, lo que provoca un balance económico positivo en favor del proyecto, representando un incremento del monto total contratado.

CONSIDERANDO (06): Que, la presente Modificación No. 1 se requiere para permitir lograr la ejecución de las obras según los alcances originales y nuevos del proyecto, por lo que se deberá incrementar el monto contractual en VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.23,142,295.91); por lo que el nuevo monto del contrato será de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS (L. 119,579,915.70), equivalente a un 23.99% sobre el monto contractual original.

CONSIDERANDO (07): El CONTRATISTA estará obligado a actualizar su programa de trabajo, en base a las nuevas disposiciones contractuales considerando lo establecido en la CLÁUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO, después de suscrita la presente MODIFICACIÓN No. 1, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA DIRECCIÓN el programa de trabajo y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por el INGENIERO COORDINADOR, documentos que tomaran carácter contractual a partir de su aprobación por LA DIRECCIÓN.





POR TANTO: AMBAS PARTES ACUERDAN

Con fundamento legal en los artículos 102, 105, 119, 2, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley de Contratación del Estado; artículos 202, 203, 204, 205, 206 y 240 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; y de conformidad al Contrato SIT-CO-062-2025, el CONTRATANTE está autorizado para que ejecute los proyectos que le sean asignados, aplicando los mecanismos y disposiciones presupuestarias y administrativas, procediendo de común acuerdo entre ambas partes, a suscribir la presente **Modificación No. 1 al CONTRATO No. SIT-CO-062-2025. CONTRATO "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**.

**PRIMERO:** Modificar la **CLÁUSULA V MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO** la cual a partir de la presente **Modificación No. 1** deberá leerse de la siguiente manera:

**CLÁUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:**

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: **CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS (L. 119,579,915.70)**, y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago, en las cuales se podrá reconocer hasta el **ochenta por ciento (80%)** del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso de **EL GOBIERNO** durante el año 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**, y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los años siguientes que condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos años los fondos correspondientes. **La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin más obligación por parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolución del contrato.**

No.	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN N°1	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	MODIFICACION DE CONTRATO #1	
						Cantidad	Total
1	MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS						
1.1	LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA	KM	13.50	L 11,235.14	L 151,674.39	9.50	L 106,733.83
1.2	TRAZADO Y MARCADO	ML	13500.00	L 33.63	L 454,005.00	9,500.00	L 319,485.00
1.3	EXCAVACIÓN COMÚN	M3	23625.00	L 85.75	L 2,025,843.75	18,390.00	L 1,576,942.50
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	28350.00	L 536.88	L 15,220,548.00	39,037.72	L 20,958,571.11
	<b>TOTAL MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS</b>				<b>L 17,852,071.14</b>		<b>L 22,961,732.44</b>
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS						
2.1	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	94500.00	L 77.13	L 7,288,785.00	66,500.00	L 5,129,145.00
2.2	BASE TRITURADA 20 CM	M3	18900.00	L 546.63	L 10,331,307.00	13,300.00	L 7,270,179.00
2.3	IMPRIMACIÓN	M2	99225.00	L 102.50	L 10,170,562.50	65,598.00	L 6,723,795.00
2.4	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M2	94500.00	L 186.26	L 17,601,570.00	60,900.00	L 11,343,234.00
	<b>TOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS</b>				<b>L 45,392,224.50</b>		<b>L 30,466,353.00</b>
3	DRENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)						
3.1	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (CUALQUIER DIÁMETRO)	ML	94.60	L 503.13	L 47,596.10	94.60	L 47,596.10
3.2	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	51.84	L 297.50	L 15,422.40	51.84	L 15,422.40
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 30" Ø TIPO II	ML	120.00	L 5,194.66	L 623,359.20	156.00	L 810,366.96
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 36" Ø TIPO II	ML	230.00	L 6,494.66	L 1,493,771.80	185.00	L 1,208,006.76
3.5	MAMPOSTERÍA PARA CABEZALES	M3	249.30	L 3,285.27	L 819,017.81	249.30	L 819,017.81
3.6	TRAGANTES DE MAMPOSTERÍA	UND	2.00	L 17,425.57	L 34,851.14	0.00	L -
3.7	EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CANALES EN ENTRADAS Y SALIDAS DE ALCANTARILLAS	M3	89.99	L 297.50	L 26,772.03	89.99	L 26,772.03
	<b>TOTAL DRENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)</b>				<b>L 3,060,790.48</b>		<b>L 2,927,182.06</b>
4	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL						
4.1	LÍNEA CONTINUA BLANCA	ML	25650.00	L 91.32	L 2,342,358.00	18,000.00	L 1,643,760.00
4.2	LÍNEA CONTINUA AMARILLA	ML	12825.00	L 91.32	L 1,171,179.00	9,500.00	L 867,540.00
4.3	MARCAS DE PAVIMENTOS RESALTANTES	ML	3337.50	L 93.15	L 310,868.13	0.00	L -
4.4	SUMINISTRO DE PINTURA AMARILLA EN BORDADOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN		259.60	L 325.30	L 83,928.68	259.60	L 83,928.68



4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEMARCAÇÃO DE OBJETOS P12-4a	C/U	40.00	L	3,259.19	L	130,367.60	10.00	L	32,591.90
<b>TOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL</b>						L	<b>4,039,721.41</b>		L	<b>2,627,820.58</b>
<b>5</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>									
5.1	MURO DE RETENCIÓN (CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA)	M3	1327.43	L	3,285.27	L	4,360,965.96	1,327.43	L	4,360,965.96
5.2	CUNETAS TRIANGULAR DE CONCRETO DE 3,000 PSI E = 10 CM	M2	14765.63	L	395.13	L	5,834,343.38	14,765.63	L	5,834,343.38
5.3	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VEHICULARES DE CONCRETO, e = 20 CM	M2	500.00	L	2,561.95	L	1,280,975.00	500.00	L	1,280,975.00
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES DE CONCRETO, e = 20 CM	M2	1000.00	L	2,312.58	L	2,312,580.00	0.00	L	
5.5	CONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERÍA EN ACCESOS DE OBRAS HIDRAULICAS DE PASO, e = 30 CM	M2	771.38	L	816.44	L	629,785.49	490.00	L	400,055.60
5.6	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	M2	825.00	L	703.72	L	580,569.00	675.00	L	475,011.00
<b>TOTAL MISCELÁNEOS</b>						L	<b>14,999,218.83</b>		L	<b>12,351,350.94</b>
<b>OBRAS ADICIONALES</b>										
<b>6</b>	<b>CAJA PUENTE</b>									
<b>6.1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>									
6.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO	KM	0.00	L	152.50			80.00	L	12,200.00
6.1.2	DEVOLUCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	M3	0.00	L	837.42			50.00	L	41,871.00
6.1.3	DEVOLUCIÓN DE CONCRETO REFORZADO	M3	0.00	L	946.83			60.00	L	56,809.80
6.1.4	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	0.00	L	297.50			1174.03	L	349,273.93
6.1.5	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	0.00	L	225.73			1138.43	L	256,977.80
6.1.6	ENCAUZAMIENTO DE RÍO	M3	0.00	L	117.52			4,000.00	L	470,080.00
<b>SUB TOTAL OBRAS PRELIMINARES</b>									L	<b>1,187,212.53</b>
<b>7</b>	<b>SUBESTRUCTURA</b>									
<b>7.1</b>	<b>ALAS Y ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO</b>									
7.1.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALAS Y ESTRIBOS CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO	M2	0.00	L	1,752.42			493.60	L	864,994.51
7.1.2	CONCRETO CICLOPEO (70% CONCRETO, 30% PIEDRA F' C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L	4,928.30			466.88	L	2,300,924.70
7.1.3	FILTRO DE GRAVA DE 1", E=25 CM	M3	0.00	L	1,247.19			28.68	L	35,759.41
7.1.4	RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE EN BASE DE FILTRO, E=10 CM (SUELO CEMENTO)	M3	0.00	L	1,064.07			8.02	L	8,533.84
7.1.5	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	0.00	L	392.50			18.26	L	7,167.05
7.1.6	IMBORNALES PARA MURO DE CONTENCIÓN, TUBO PVC 3"Ø SDR-41 @ 2.0 M	UND	0.00	L	377.60			24.00	L	9,062.40
<b>SUB TOTAL SUBESTRUCTURAS</b>									L	<b>3,226,451.91</b>
<b>8</b>	<b>LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADO TRIANGULAR Y VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS</b>									
8.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADOS TRIANGULARES Y VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS	M2	0.00	L	1,752.42			1363.07	L	2,388,671.13
8.2	CONCRETO CICLOPEO EN LOSA DE PROTECCIÓN Y PILASTRAS (70% DE CONCRETO, 30% PIEDRA F' C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L	4,928.30			864.12	L	4,258,642.60
8.3	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN DIAMANTES, VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS	KG	0.00	L	84.03			3925.65	L	329,872.37
8.4	CONCRETO HIDRAULICO CLASE "A", F' C=280 KG/CM2 EN DADOS TRIANGULARES, VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS (MEZCLADO EN SITIO)	M3	0.00	L	6,278.41			55.23	L	346,756.58
8.5	ÁNGULO DE HIERRO 3"x3/16" EN DADOS TRIANGULARES, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO MINIO ANTES DE INSTALAR	M	0.00	L	597.77			4.30	L	2,570.41
8.6	GAVIONES DE DOBLE TORSION 2X1X1, ZN (CAL 2.7) MALLA 8X10	M3	0.00	L	3,187.88			200.00	L	637,576.00
<b>SUBTOTAL</b>									L	<b>7,964,089.09</b>
<b>9</b>	<b>SUPERESTRUCTURA</b>									
<b>9.1</b>	<b>LOSA DE RODADURA</b>									
9.1.1	NEOPRENOS DE 30CMX40CMX2.54CM@1.0M	UND	0.00	L	6,557.03			117.00	L	767,172.51
9.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	M2	0.00	L	2,395.90			542.00	L	1,298,577.80
9.1.3	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA	KG	0.00	L	84.03			23054.23	L	1,937,246.95
9.1.4	CONCRETO HIDRAULICO CLASE "A", F' C=280 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA	M3	0.00	L	8,055.00			189.83	L	1,529,080.65
9.1.5	PASAMANOS DE TUBOS HG DE 2"Ø Y 1-1/2"Ø (INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARILLA)	M	0.00	L	3,692.35			119.20	L	440,128.12
<b>SUBTOTAL DE LOSA DE RODADURA</b>									L	<b>5,972,206.03</b>
<b>10</b>	<b>SEÑALIZACIÓN VERTICAL</b>									
10.1	RÓTULO VERTICAL DE INDICADORES DE Puentes, 61X61CM, P-5-6	UND	0.00	L	3,750.00			2.00	L	7,500.00
10.2	RÓTULO VERTICAL DE NOMBRE DE PUENTE 265CMX40 CM, JC-1-4	UND	0.00	L	6,250.00			2.00	L	12,500.00
10.3	RÓTULO VERTICAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 30MX90CM, P-12-4B	UND	0.00	L	4,375.00			4.00	L	17,500.00
10.4	MONUMENTO DE CONCRETO, RÓTULO DE ALUMINIO	UND	0.00	L	32,500.00			1.00	L	32,500.00
<b>SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL</b>									L	<b>70,000.00</b>
<b>11</b>	<b>SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</b>									
11.1	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICRO ESFERAS COLOR AMARILLO DE 10 CM	ML	0.00	L	91.32			119.20	L	10,885.34
11.2	VIALETAS DE POLIETILENO 2 CARAS AMARILLAS	UND	0.00	L	175.00			40.00	L	7,000.00
<b>SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</b>									L	<b>17,885.34</b>
<b>12</b>	<b>OBRAS FINALES</b>									
12.1	LIPIEZA FINAL	GLB	0.00	L	36,468.75			1.00	L	36,468.75
<b>SUBTOTAL OBRAS FINALES</b>									L	<b>36,468.75</b>
<b>13</b>	<b>TRAMO CON CONCRETO</b>									
13.1	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO (1 SACO 42.5 KGS)	BOLSA		L	344.58			33,250.00	L	11,457,285.00
13.2	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA TRAMO DE LOSA FC=4,000 PSI	M3		L	5,304.13			840.00	L	5,295,469.20
13.3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA FC=4,000 PSI	M2		L	206.66			5,600.00	L	1,157,296.00



13.4	CORTE DE JUNTAS	ML	L	32.52	2,800.00	L	91,056.00
13.5	SELLO DE JUNTAS	ML	L	29.36	2,800.00	L	82,208.00
13.6	ACERA DE CONCRETO, E=10 CMS FC=3,000 PSI	M2	L	815.10	400.00	L	326,040.00
13.7	ACERO DE REFUERZO	KGS	L	84.03	3,180.00	L	267,215.40
TOTAL TRAMO DE CONCRETO							L 18,676,569.60
SUB-TOTAL (L)				L	85,341,026.36	L	108,485,322.27
IMPREVISTOS (5%)				L	4,267,151.32	L	4,267,151.32
ADMINISTRACIÓN DELEGADA (5%)				L	4,267,151.32	L	4,267,151.32
CLAUSULA ESCALATORIA (3%)				L	2,560,290.79	L	2,560,290.79
GRAN TOTAL MODIFICACIÓN 1				L	96,437,619.79	L	119,579,915.70

**SEGUNDO: "EL CONTRATISTA"** se obliga a actualizar la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo con las nuevas disposiciones contractuales, de acuerdo con las disposiciones del numeral 2 de la **CLÁUSULA XXII: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y LAS GARANTÍAS** según los **artículos 102 y 105** de la **Ley de Contratación del Estado** y del **artículo 240** del **Reglamento de dicha Ley**.

**TERCERO:** Las demás cláusulas, partes, incisos y numerales del Contrato Original de Construcción no sufren cambio en esta **Modificación No. 1**, permanecen vigentes de cumplimiento.

En fe de lo cual, se firma la presente **MODIFICACIÓN No. 1** al **CONTRATO No. SIT-CO-062-2025. CONTRATO "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**, en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los 9 días del mes de septiembre de 2025.

POR "EL CONTRATANTE":


  
  
**MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
**SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**

POR "EL CONTRATISTA":

  
  
**MSC. ING. JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**



Secretaría de Infraestructura y Transporte



HONDURAS



Infraestructura y Transporte

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL

"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06726900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RM7 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

NO. DE CONTRATO: SIT-CO-052-2025

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JAL S. de R.L.

SUPERVISIÓN: DICONA S. de R.L.


FECHA DE CONTRATO: 13 DE ENERO DEL 2025

FECHA DE MODIFICACIÓN NO.1: 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ORDEN DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2025


PLAZO DE EJECUCIÓN: 330 DÍAS

No.	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN Nº1				% En relación a cantidad contractual	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	ACTIVIDADES QUE AUMENTAN		ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN			MODIFICACION DE CONTRATO #1
						Cantidad	Total	Cantidad	Total		
1	MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS										
1.1	LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA	RM	13.50	L	151,674.39		L	-4.00	-L 44,940.56	9.50 L	106,733.83 70.37%
1.2	TRAZADO Y MARCADO	ML	13500.00	L	454,005.00		L	-4000.00	-L 134,520.00	9,500.00 L	319,485.00 70.37%
1.3	EXCAVACIÓN COMÚN	M3	23625.00	L	85.75		L	-5235.00	-L 446,901.25	18,390.00 L	1,576,942.50 77.84%
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	28350.00	L	536.88	10687.72	L 5,739,023.11			39,037.72 L	20,959,571.11 137.70%
	TOTAL MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS				L 17,852,871.14		L 5,739,023.11	-L 628,361.81	L 22,981,732.44		128.62%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS										
2.1	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	94500.00	L	77.13		L	-28000.00	-L 2,159,640.00	66,500.00 L	5,129,145.00 70.37%
2.2	BASE TRITURADA 20 CM	M3	18900.00	L	546.63		L	-5600.00	-L 3,061,128.00	13,300.00 L	7,270,179.00 70.37%
2.3	IMPRIMACIÓN	M2	99225.00	L	102.50		L	-33627.00	-L 3,446,767.50	65,598.00 L	6,723,795.00 66.11%
2.4	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M2	94500.00	L	186.26		L	-33600.00	-L 6,259,336.00	60,900.00 L	11,343,234.00 64.41%
	TOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS				L 45,392,224.50			-L 14,925,871.50	L 30,466,353.00		67.12%
3	DRENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)										
3.1	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (CUALQUIER DIÁMETRO)	ML	94.60	L	503.13		L			94.60 L	47,596.10 100.00%
3.2	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	51.04	L	297.59		L			51.04 L	15,422.40 100.00%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 30" Ø TIPO II	ML	120.00	L	5,194.66	36.00	L 187,007.76			156.00 L	810,366.96 130.00%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 36" Ø TIPO II	ML	230.00	L	6,494.66		L	-44.00	-L 285,765.04	186.00 L	1,208,006.76 80.87%
3.5	MANOSTERÍA PARA CABEZALES	M3	249.30	L	3,285.27		L			249.30 L	819,017.81 100.00%
3.6	TRACANTES DE MANOSTERÍA	UND	2.00	L	17,425.57		L	-2.00	-L 34,851.14	0.00 L	- 0.00%
3.7	EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CANALES EN ENTRADAS Y SALIDAS DE ALCANTARILLAS	M3	89.99	L	297.50		L			89.99 L	26,772.03 100.00%
	TOTAL DRENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)				L 3,060,790.48		L 187,007.76	-L 320,616.18	L 2,927,182.06		95.63%
	REALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL										
	LÍNEA CONTINUA BLANCA	ML	25650.00	L	91.32		L	-7650.00	-L 690,598.00	18,000.00 L	1,643,760.00 70.18%





## **Secretaría de Infraestructura y Transporte**




HONOURAS

4.2	LÍNEA CONTINUA AMARILLA	ML	12825.00	L	91.32	L	1,171,179.00									9,500.00	L	867,540.00	74.07%
4.3	MARCAS DE PAVIMENTOS RESALTADAS	C/U	3337.50	L	93.15	L	310,888.13									0.00	L	-	0.00%
4.4	SUMINISTRO DE PINTURA AMARILLA EN BORDILLOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN	M2	259.60	L	323.30	L	83,928.68									259.60	L	83,928.68	100.00%
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEMARCACIÓN DE OBJETOS P12-4b	C/U	40.00	L	3,259.19	L	130,367.60									10.00	L	32,591.90	25.00%
	TOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL			L		L	4,036,721.41									L	2,627,820.58	65.07%	
5	MISCELÁNEOS																		
5.1	MURO DE RETENCIÓN (CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA)	M3	1327.43	L	3,285.27	L	4,360,965.96									1,327.43	L	4,360,965.96	100.00%
5.2	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO DE 3,000 PSI E = 10 CM	M2	14765.63	L	395.13	L	5,834,343.38									14,765.63	L	5,834,343.38	100.00%
5.3	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VEHICULARES DE CONCRETO, e = 20 CM	M2	500.00	L	2,561.95	L	1,280,975.00									500.00	L	1,280,975.00	100.00%
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES DE CONCRETO, e = 20CM	M2	1000.00	L	2,312.58	L	2,312,580.00									0.00	L	-	0.00%
5.5	CONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERÍA EN ACCESOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PASO, e = 30 CM	M2	771.38	L	816.44	L	629,785.49									490.00	L	400,055.60	63.52%
5.6	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	M2	825.00	L	703.72	L	580,569.00									675.00	L	475,011.00	81.82%
	TOTAL MISCELÁNEOS			L		L	14,999,218.83									L	12,351,350.94	82.35%	
	OBRAS ADICIONALES																		
6	CAJA PUENTE																		
6.1	OBRAS PRELIMINARES																		
6.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO	KM	0.00	L	152.50											80.00	L	12,200.00	100.00%
6.1.2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	M3	0.00	L	837.42											50.00	L	41,871.00	100.00%
6.1.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO	M3	0.00	L	946.83											60.00	L	56,809.80	100.00%
6.1.4	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	0.00	L	297.50											1174.03	L	349,273.93	100.00%
6.1.5	ACARRIO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	0.00	L	225.73											1138.43	L	256,977.80	100.00%
6.1.6	ENCAUZAMIENTO DE RÍO	M3	0.00	L	117.52											4000.00	L	470,080.00	100.00%
	SUB TOTAL OBRAS PRELIMINARES															L	1,187,212.53	100.00%	
7	SUBESTRUCTURA																		
7.1	ALAS Y ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO																		
7.1.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALAS Y ESTRIBOS CONCRETO CICLOPEO E HIDRÁULICO	M2	0.00	L	1,752.42											493.60	L	864,994.51	100.00%
7.1.2	CONCRETO CICLOPEO (70% CONCRETO, 30% PIEDRA F' C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L	4,928.30											466.88	L	2,300,924.70	100.00%
7.1.3	FILTRO DE GRAVA DE 1", E=25 CM	M3	0.00	L	1,247.19											28.68	L	35,769.41	100.00%
7.1.4	RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE EN BASE DE FILTRO, E=10 CM ( SUELO CEMENTO )	M3	0.00	L	1,064.07											8.02	L	8,533.84	100.00%
7.1.5	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	0.00	L	392.50											18.26	L	7,167.05	100.00%
7.1.6	IMPERMEABLES PARA MURO DE CONTENCIÓN, TUBO PVC 3"Ø SDR-41@2.0 M	UND	0.00	L	377.60											24.00	L	9,062.40	100.00%
	SUB TOTAL SUBESTRUCTURAS															L	3,226,451.91	100.00%	
	OBRA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADO TRIANGULAR Y VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE ESTRIBAS																		
8	PRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADOS TRIANGULARES Y VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS	M2	0.00	L	1,752.42											1363.07	L	2,386,671.13	100.00%
8.2	CONCRETO CICLOPEO EN LOSA DE PROTECCIÓN Y PILASTRAS (70% DE CONCRETO, 30% PIEDRA F' C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L	4,928.30											864.12	L	4,258,642.60	100.00%
	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN DIAMANTES, VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS	KG	0.00	L	84.03											3925.65	L	329,872.37	100.00%
8.4	CONCRETO HIDRÁULICO CLASE "A", F' C=280 KG/CM2 EN DADOS TRIANGULARES, VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS (MEZCLADO EN SITIO)	M3	0.00	L	6,278.41											55.23	L	346,756.58	100.00%
8.5	ANGULO DE HIERRO 3"x3/16" EN DADOS TRIANGULARES, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO MINIO ANTES DE INSTALAR	M	0.00	L	597.77											4.30	L	2,570.41	100.00%






Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

8.6	GAVIONES DE DORÉ TORSIÓN 2X1X1, 2N (CAL 2.7) MALLA 8X10										200.00	L	637,576.00	100.00%	637,576.00	100.00%
9	SUBTOTAL											L	7,964,089.09	100.00%	7,964,089.09	100.00%
9.1	SUPERESTRUCTURA															
9.1.1	LOSA DE RODADURA															
9.1.1.1	NEOPRENO DE 30CMX90CMX2.5CM@1.0M										UND	L	6,557.03	100.00%	6,557.03	100.00%
9.1.2	ENCORADO Y DESENCORADO DE LOSA DE RODADURA										M2	L	2,395.90	100.00%	2,395.90	100.00%
9.1.3	ACERO DE REFUERZO FY-4,200 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA										KG	L	84.03	100.00%	84.03	100.00%
9.1.4	CONCRETO HIDRÁULICO CLASE "A", F'c=280 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA										M3	L	8,055.00	100.00%	8,055.00	100.00%
9.1.5	PASAMANOS DE TUBOS HG DE 2"Ø Y 1-1/2"Ø (INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARILLA)										M	L	3,692.35	100.00%	3,692.35	100.00%
	SUBTOTAL DE LOSA DE RODADURA											L	5,972,206.03	100.00%	5,972,206.03	100.00%
10	SEÑALIZACIÓN VERTICAL															
10.1	RÓTULO VERTICAL DE INDICADORES DE PUENTES, 61X61CM, P-5-6										UND	L	3,750.00	100.00%	3,750.00	100.00%
10.2	RÓTULO VERTICAL DE NOMBRE DE PUENTE 265CMX40 CM, IG-1-4										UND	L	6,250.00	100.00%	6,250.00	100.00%
10.3	RÓTULO VERTICAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 30X90X90CM, P-12-4B										UND	L	4,375.00	100.00%	4,375.00	100.00%
10.4	MONUMENTO DE CONCRETO, RÓTULO DE ALUMINIO										UND	L	32,500.00	100.00%	32,500.00	100.00%
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL											L	70,000.00	100.00%	70,000.00	100.00%
11	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL															
11.1	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICRO ESFERAS COLOR AMARILLO DE 10 CM										ML	L	91.32	100.00%	91.32	100.00%
11.2	VIALETAS DE POLIETILENO 2 CARAS AMARILLAS										UND	L	175.00	100.00%	175.00	100.00%
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL											L	17,005.34	100.00%	17,005.34	100.00%
12	OBRAS FINALES															
12.1	LIMPIEZA FINAL										GLB	L	36,468.75	100.00%	36,468.75	100.00%
	SUBTOTAL OBRAS FINALES											L	36,468.75	100.00%	36,468.75	100.00%
13	TRAMO CON CONCRETO															
13.1	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO (1 SACO 42.5 KGS)										BOLSA	L	344.50	100.00%	344.50	100.00%
13.2	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA PC=4,000 PSI										M3	L	6,304.13	100.00%	6,304.13	100.00%
13.3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA PC=4,000 PSI										M2	L	206.66	100.00%	206.66	100.00%
13.4	CORTE DE JUNTAS										ML	L	32.52	100.00%	32.52	100.00%
13.5	SELLO DE JUNTAS										ML	L	29.36	100.00%	29.36	100.00%
13.6	ACERA DE CONCRETO, E=10 CMS FC=3,000 PSI										M2	L	815.10	100.00%	815.10	100.00%
13.7	ACERO DE REFUERZO										KG5	L	84.03	100.00%	84.03	100.00%
	TOTAL TRAMO DE CONCRETO											L	19,076,959.60	100.00%	19,076,959.60	100.00%
	SUB-TOTAL (I)											L	92,345,026.20	100.00%	92,345,026.20	100.00%
	IMPREVISTOS (5%)											L	4,267,151.32	100.00%	4,267,151.32	100.00%
	ADMINISTRACIÓN DELEGADA (5%)											L	4,267,151.32	100.00%	4,267,151.32	100.00%
	CLAUSULA ESCALATORIA (3%)											L	2,560,290.79	100.00%	2,560,290.79	100.00%
	GRAN TOTAL MODIFICACIÓN I											L	96,437,619.70	100.00%	96,437,619.70	100.00%





Descripción	Monto en Lempiras	
Monto de contrato original	L	96,437,619.79
Actividades que disminuyen (-)	-L	19,933,618.21
Actividades que aumentan (+)	L	5,925,030.87
Actividades Nuevas	L	37,150,883.25
Nuevo monto contractual según Modificación Nº1	L	119,579,915.70
Porcentaje de aumento en Modificación Nº1		23.99%

  
**MSc. ING. JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES**

REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE GENERAL

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA J&L S DE R.L.



  
**MSc. ING. DAVID ARMANDO MURILLO TORRES**


REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE GENERAL

SUPERVISIÓN: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MEDIO  
AMBIENTE (DICOMA) S. DE R.L.

  
**DICOMA**  
SOLUCIONES SOSTENIBLES



Recibido el expediente conformado para la **Modificación No.1 del contrato No. SIT-CO-062-2025**, con procedencia de la Dirección General de Desarrollo Vial a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), para la emisión de Opinión Legal correspondiente al proyecto **"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268-AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17-AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."** Comayagüela, Municipio del Distrito Central, 08 de septiembre de 2025.

  
Abg. Josué Daniel Vilasenor  
Unidad de Servicios Legales  
Acuerdo Ministerial de Delegación 0034-2024



**OPINIÓN LEGAL No. USL-OL-114-A-2025**

**UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, ha tenido a la vista el expediente en relación la **Modificación No.1 del contrato No. SIT-CO-062-2025** contentivo a la solicitud **PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268-AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17-AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**, con la finalidad de que se puedan elaborar modificación No.1 del contrato **No. SIT-CO-062-2025**, habiendo analizado el mismo, esta Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

**CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MÉRITO:**

1. Memorándum No.SIT-DGDV-EA-565A-2025 de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), emitido por la Dirección General de Desarrollo Vial, mediante el cual solicita Opinión Legal para la modificación del contrato de construcción, de los proyectos de la Dirección General de Desarrollo Vial.
2. Dictamen Técnico, emitido por Dirección General de Desarrollo Vial referente a la Modificación No.1 del contrato **No. SIT-CO-062-2025, "PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268-AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17-AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."** En el cual se recomienda modificar el monto.
3. Documento de Justificación, emitido por la Dirección General de Desarrollo Vial con el propósito de realizar las actividades contratadas para la construcción del proyecto y en vista de que en el contrato de construcción aumentan actividades por lo que es necesario generar la Modificación N°1 del contrato en mención.

**DISPOSICIONES LEGALES:**

**Ley de Contratación del Estado:**

1

Barrió la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136

... En todo caso, habrá de solicitarse dictamen de la Asesoría Legal respectiva antes de dictar resolución, cuando esta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados...".

**Constitucion de la Republica de Honduras articulo 205 inciso 19:**

**"Artículo 205 inciso 19"** Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la Republica.

**Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:**

**"Artículo 40"** La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaría General, a la que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaría de Estado sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictámenes, preparando proyectos de convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, así como prestando servicios de representación legal y procuración cuando corresponda.

**ANÁLISIS:**

De conformidad con el Contrato **SIT-CO-062-2025**, suscrito entre la empresa **Constructora J&L de R. L.** y la **Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)**, por un monto de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 79/100 CENTAVOS (L 96,437,619.79)**, y con un plazo de ejecución de **trescientos treinta (330) días calendario**, se estableció la ejecución del proyecto **PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268-AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17-AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

La presente modificación contractual se fundamenta en la necesidad de readecuar el alcance original del proyecto debido a condiciones técnicas no previstas y a factores externos identificados durante la ejecución en campo, los cuales han impactado directamente en la planificación, el diseño y el presupuesto inicial. En fecha cuatro (04) de septiembre de 2025, el contratista Constructora J&L S. R. L. solicitó la emisión de la Modificación No. 1 del contrato, mediante la cual se requiere la incorporación de nuevas actividades, la readecuación de las cantidades de obra y el incremento del monto contractual para la ejecución de la construcción de una caja puente sobre el río Iztoca, ubicada dentro de los tramos a intervenir; por lo tanto, dicha Modificación No. 1 se emite con base en los siguientes argumentos. En atención a las recomendaciones técnicas y a las nuevas necesidades del proyecto, y con el fin de garantizar su adecuada funcionalidad, se ha incorporado como obra adicional la construcción de una nueva caja puente que cruce el río Iztoca. El diseño de esta estructura contempla su inicio en la estación 1+500 y estará conformada por dos estribos de concreto ciclópeo, una cimentación del mismo material compuesta por diez (10) zapatas aisladas que soportarán diez (10) pilastras, las cuales a su vez sostendrán una losa de concreto armado que funcionará como calzada. Considerando que el río Iztoca presenta un caudal significativo, se ha definido una altura libre de 3.00 m. Cabe señalar que la caja puente existente no cumple con la normativa nacional vigente y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, representando un



en el numeral 8) correspondientes a la última modificación de la cual se pretende obtener autorización, dictámenes nominados en los numerales: 5) y 4) correspondientes a la última modificación de la cual se pretende obtener autorización. Así como lo establece, así como lo establece el Circular No. SEP-16-2025.

**DE LO CITADO SE CONCLUYE:**

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artículo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite **OPINIÓN LEGAL**: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento, y de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Circular No. SEP-16-2025, se recomienda someter al Congreso Nacional el contrato **"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268-AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RN17-AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"** y la **Modificación No 1 de dicho contrato**. Al que conformar el expediente con la documentación antes descrita a fin de dar cumplimiento con los lineamientos establecidos, cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 205 inciso 19: *...Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República...* Por lo tanto, se recomienda seguir las instrucciones brindadas en el Circular No. SEP-16-2025. Debidamente cumplimentada, devuélvanse las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

**NOTA:** Esta Opinión se elaboró únicamente con base a la documentación recibida y las leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (art. 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo). Además, las opiniones y dictámenes emitidas por esta Dirección no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior, el presente Dictamen Legal es un acto de carácter facultativo no vinculante, por lo que sirve ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones jurídicas; en este sentido, no someten al órgano decisor a lo contenido en la misma, dejándolo en libertad para emitir el acto cómo juzgue conveniente.

Tal es mi opinión, susceptible de ampliación en los extremos que se estime oportuno, que someto a cualquier otra opinión más autorizada que la mía y que firmo en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día ocho (08) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). Abg. Josué Daniel Villaseñor

  
**Unidad de Servicios Legales**  
**Acuerdo Ministerial de Delegación 0034-2024**

USL-OL-114-A-2025

I.E

5

Barrió la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
"DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL"**

**DICTAMEN TÉCNICO PARA MODIFICACIÓN NO. 1 CONTRATO:**

**"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL,  
06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO  
PERIFERICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA,  
APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 –  
13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

**CONTRATO No. SIT-CO-062-2025**

**PROCESO No. LPN-SIT-101-2024**

**PRESENTADO POR: ING. MARIO RICARDO VASQUEZ  
COORDINADOR DE PROYECTO SIT**

**TEGUCIGALPA M.D.C. FEBRERO DEL 2025**



Página 1 de 13

**MEMORANDUM**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL**

**PARA:** **ING. JUAN CARLOS PINEDA**  
Director Dirección General de Desarrollo Vial

**ELABORADO POR:** **ING. MARIO RICARDO VASQUEZ**  
Coordinador de Proyectos SIT



**ASUNTO:** Dictamen Técnico Modificación No. "1, PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFERICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, Contrato No. SIT-CO-062-2025".

**Fecha:** 09 de septiembre de 2025

En fecha 13 de enero de 2025, fue suscrito por el señor **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES** actuando en su condición de Secretario de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) y el contratista **JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES** actuando en su condición de Representante Legal de la empresa supervisora "**CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**", el contrato **SIT-CO-062 -2025** de Construcción del proyecto: "**PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFERICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**". Por un monto de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 96,437,619.79)**, con un plazo de ejecución de **(330 DÍAS CALENDARIO)**, contados a partir de la Orden de Inicio emitida el 25 de abril de 2025 **SIT-DGDV-PIM-CO-026-2025**, con número de oficio DGDV/Ext-OdI-051-2025.

En fecha 11 de abril de 2025 se dio orden de inicio **SIT-DGDV-PIM-SU-019-2025**, con número de oficio DGDV/Ext-OdI-050-2025 a la empresa supervisora DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S DE R.L. (DICOMA), el contrato No SIT-SU-166-2024 del proyecto **"SUPERVISIÓN DEL PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFERICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

La empresa supervisora DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S DE R.L. (DICOMA), durante los trabajos de campo preliminares estimó que, se tiene la necesidad de realizar obras de importancia tales la construcción de muros, reubicación de líneas de conducción de agua potable, banquetes entre otras obras complementarias.

En el mes de abril se realizó las primeras visitas al proyecto por parte de la coordinación de la SIT y representación de las empresas constructora y supervisora para evaluar las condiciones iniciales del proyecto, dejando en claro que las cantidades contractuales no eran suficientes para cubrir las necesidades de los tramos se le solicitó el respectivo dictamen de justificación de la modificación a la supervisión.

También es necesario la incorporación de nuevas actividades como ser:

1. **Movilización y desmovilización de equipo pesado.**
2. **Trazado y marcado.**
3. **Demolición de concreto ciclópeo.**
4. **Demolición de concreto reforzado.**
5. **Excavación estructural.**
6. **Acarreo de material de desperdicio.**
7. **Encauzamiento de río.**
8. **Encofrado y desencofrado de alas y estribos concreto ciclópeo e hidráulico.**
9. **Concreto ciclópeo (70% concreto, 30% piedra  $F'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ ).**
10. **Filtro de grava de 1",  $E = 25 \text{ cm}$ .**
11. **Relleno con material impermeable en base de filtro,  $E = 10 \text{ cm}$  (suelo cemento).**
12. **Geotextil no tejido.**
13. **Imbornales para muro de contención, tubo PVC 3" Ø SDR-41 @2.00 M.**
14. **Encofrado y desencofrado de losa de protección, pilastras, dados triangulares y vigas corona de estribo y de pilastras.**
15. **Concreto ciclópeo en losa de protección y pilastras (70% de concreto, 30% piedra  $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ ).**





14. Encofrado y desencofrado de losa de protección, pilastras, dados triangulares y vigas corona de estribo y de pilastras.
15. Concreto ciclópeo en losa de protección y pilastras (70% de concreto, 30% piedra  $f'c=210$  kg/cm<sup>2</sup>).
16. Acero de refuerzo  $FY=4,200$  KG/CM<sup>2</sup> en diamantes, vigas corona de estribo y de pilastras.
17. Concreto hidráulico clase "A",  $F'c= 280$  KG/CM<sup>2</sup> en dados triangulares, vigas corona de estribos y de pilastras (mezclado en sitio).
18. Ángulo de hierro 3" x 3/16" en dados triangulares, 2 manos de anticorrosivo Minio antes de instalar.
19. Gaviones de doble torsión de 2 x 1 x 1, Zn (Cal. 2.7) Malla 8 x 10.
20. Neoprenos de 30 cm x 40 cm x 2.54 cm @ 1.0 M.
21. Encofrado y desencofrado de losa de rodadura.
22. Acero de refuerzo  $FY= 4,200$  KG/CM<sup>2</sup> en losa de rodadura.
23. Concreto hidráulico clase "A",  $F'c = 280$  KG/CM<sup>2</sup> en losa de rodadura.
24. Pasamanos de tubos de HG de 2" Ø y 1-1/2 Ø (incluye 2 manos de pintura termoplástica amarilla).
25. Rótulo de nombre del proyecto 4.0 x 3.0.
26. Rótulo vertical de indicadores de puentes, 61 x 61 cm, P-5-6
27. Rótulo vertical de indicadores de nombre de puente 265 cm x 40 cm, IG-4.
28. Rótulo vertical de protección de estructura 30 cm x 90 cm, P-12-4B.
29. Monumento de concreto, rótulo de aluminio.
30. Señalamiento horizontal pintura termoplástica con microesferas color amarillo de 10 cm.
31. Viales de polietileno 2 caras amarillas.
32. Limpieza final.
33. Suministro de cemento para estabilización de suelo (1 saco 42.5 kg).
34. Suministro de concreto hidráulico en losa  $F'c= 4,000$  PSI.
35. Colocación de concreto hidráulico en losa  $F'c=4,000$  PSI.
36. Corte de juntas.
37. Sello de juntas.
38. Acera de concreto,  $E = 10$  cm,  $F'c=3,000$  PSI.
39. Acero de refuerzo.

Estos 40 ítem se deben a que no están dentro del contrato y durante la ejecución del proyecto se ha visto la necesidad de implementarlos, como por ejemplo "Suministro de concreto hidráulico en losa  $f'c=4,000$  psi" que luego de hacer un análisis en la zona se determinó colocar 800 m en la zona donde hay más tráfico.

De esta manera fue necesario readecuar las cantidades de obra contratadas y el incremento de las nuevas actividades Modificando el monto **CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVO (L119,579,915.70)**, que representa un aumento del **24.00%** sin modificación en el plazo del contrato original. Por tanto, se emitió la modificación de contrato #1 en donde se detallan los incrementos y/o disminuciones:

CANTIDADES DE CONTRATO ORIGINAL

CUADRO DE CANTIDADES VIGENTE (SEGÚN CONTRATO ORIGINAL)

CANTIDADES CONTRACTUALES					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB-TOTAL
1	MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS				
1.1	LIMPIEZA DERECHO DE VÍA	K/M	13.50	L 11 235.14	L 151 674.39
1.2	TRAZADO Y MARCADO	M/L	13 500.00	L 33.63	L 454 005.00
1.3	EXCAVACIÓN COMUN	M3	23 625.00	L 85.75	L 2 025 843.75
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	28 350.00	L 536.88	L 15 220 548.00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS				L 17 852 071.14
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS				
2.1	CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	M2	94 500.00	L 77.13	L 7 288 785.00
2.2	BASE TRITURADA 20 CM	M3	18 900.00	L 546.63	L 10 331 307.00
2.3	IMPRIMACIÓN	M2	99 225.00	L 102.50	L 10 170 562.50
2.4	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M2	94 500.00	L 186.26	L 17 601 570.00
	SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS				L 45 392 224.50
3	DRENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)				
3.1	REMOCION DE ALCANTARILLAS (CUALQUIER DIAMETRO)	M/L	94.60	L 503.13	L 47 596.10
3.2	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	51.84	L 297.50	L 15 422.40
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 30" Ø TIPO II	M/L	120.00	L 5 194.66	L 623 359.20
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE CONCRETO REFORZADO 36" Ø TIPO II	M/L	230.00	L 6 494.66	L 1 493 771.80
3.5	MAMPOSTERIA PARA CABEZALES	M3	249.30	L 3 285.27	L 819 017.81
3.6	FRAGANTES DE MAMPOSTERIA	UND	2.00	L 17 425.57	L 34 851.14
3.7	EXCAVACION Y CONFORMACION DE CANALES EN ENTRADAS Y SALIDAS DE ALCANTARILLAS	M3	89.99	L 297.50	L 26 772.03
	SUBTOTAL DRENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)				L 3 060 790.48
4	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL				
4.1	LINEA CONTINUA BLANCA	M/L	25 650.00	L 91.32	L 2 342 358.00
4.2	LINEA CONTINUA AMARILLA	M/L	12 825.00	L 91.32	L 1 171 179.00
4.3	MARCAS DE PAVIMENTOS RESALTADAS	C/U	3 337.50	L 93.15	L 310 888.13
4.4	SUMINISTRO DE PINTURA AMARILLA EN BORDILLOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN	M2	259.60	L 323.30	L 83 928.68
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEMARCACIÓN DE OBJETOS P12-4d	C/U	40.00	L 3 259.19	L 130 367.60
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL				L 4 038 721.41
5	MISCELÁNEOS				
5.1	MURO DE RETENCIÓN (CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA)	M3	1 327.43	L 3 285.27	L 4 360 965.96
5.2	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO DE 3.000 PSI f = 10 CM	M2	14 765.63	L 395.13	L 5 834 343.38
5.3	CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES DE CONCRETO. e = 20 CM	M2	500.00	L 2 561.95	L 1 280 975.00
5.4	CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES DE CONCRETO. e = 20 CM	M2	1 000.00	L 2 312.58	L 2 312 580.00
5.5	CONSTRUCCION CON MAMPOSTERIA EN ACCESOS DE OBRAS HIDRAULICAS DE PASO. e = 30 CM	M2	771.38	L 816.44	L 629 785.49
5.6	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	M2	825.00	L 703.72	L 580 569.00
	SUBTOTAL MISCELÁNEOS				L 14 999 218.83
	SUB-TOTAL (L)				L 85 343 026.36
	IMPREVISTOS (5%)				L 4 267 151.32
	ADMINISTRACIÓN DELEGADA (5%)				L 4 267 151.32
	CLAUSULA ESCALATORIA (3%)				L 2 560 290.79
	COSTO TOTAL (L)				L 96 437 619.79

CUADRO DE CANTIDADES QUE AUMENTAN  
(MODIFICACIÓN DE CONTRATO No. 1)

Nº	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN Nº1			
		Unidad	Cantidad	P.U.	SUB-TOTAL	CAMBIO ACTIVIDADES POSITIVO		CONTRATO + MOD. #1	
						Cantidad	Total	Cantidad	TOTAL
14	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	28350.00	L 536.88	L 15,220,548.00	10687.72	L 5,738,023.11	39,037.72	L 20,958,571.11
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 30" Ø TIPO II	ML	120.00	L 5,194.66	L 623,359.20	36.00	L 187,007.76	156.00	L 810,366.96
TOTAL ACTIVIDADES QUE AUMENTAN					L 15,843,907.20		L 5,925,030.87		L 21,768,938.07

CUADRO DE CANTIDADES QUE DISMINUYEN  
(MODIFICACION DE CONTRATO No. 1)

No.	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN Nº1			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	DISMINUCIÓN DE ACTIVIDADES		MODIFICACION DE CONTRATO #1	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1.1	LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA	KM	13.50	L 11,235.14	L 151,674.39	-4.00	-L 44,940.56	9.50	L 106,733.83
1.2	TRAZADO Y MARCADO	ML	13500.00	L 33.63	L 454,005.00	-4000.00	-L 134,520.00	9,500.00	L 319,485.00
1.3	EXCAVACIÓN COMUN	M3	23625.00	L 85.75	L 2,025,843.75	-5235.00	-L 448,801.25	18,390.00	L 1,576,942.50
2.1	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	94500.00	L 77.13	L 7,288,785.00	-28000.00	-L 2,159,640.00	66,500.00	L 5,129,145.00
2.2	BASE TRITURADA 20 CM	M3	18900.00	L 546.63	L 10,331,307.00	-5600.00	-L 3,061,128.00	13,300.00	L 7,270,179.00
2	IMPRIMACIÓN	M2	99225.00	L 102.50	L 10,170,562.50	-33627.00	-L 3,446,787.50	65,598.00	L 6,723,795.00
2.1	JOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M2	94500.00	L 186.26	L 17,601,570.00	-33600.00	-L 6,258,336.00	60,900.00	L 11,343,234.00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO 36" Ø TIPO II	ML	230.00	L 6,494.66	L 1,493,771.80	-44.00	-L 285,763.04	186.00	L 1,208,006.76
3.6	TRAGANTES DE MAMPOSTERÍA	UND	2.00	L 17,425.57	L 34,851.14	-2.00	-L 34,851.14	0.00	L 0.00
4.1	LÍNEA CONTINUA BLANCA	ML	25650.00	L 91.32	L 2,342,358.00	-7650.00	-L 698,598.00	18,000.00	L 1,643,760.00
4.2	LÍNEA CONTINUA AMARILLA	ML	12825.00	L 91.32	L 1,171,179.00	-3225.00	-L 293,638.80	9,500.00	L 867,540.00
4.3	MARCAS DE PAVIMENTOS RESALTADAS	C/U	3337.50	L 93.15	L 310,888.13	-3337.50	-L 310,888.13	0.00	L -
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEMARCACIÓN DE OBJETOS P12-4a	C/U	40.00	L 3,259.19	L 130,367.60	-30.00	-L 97,775.70	10.00	L 32,591.90
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES DE CONCRETO, e = 20CM	M2	1000.00	L 2,312.58	L 2,312,580.00	-1000.00	-L 2,312,580.00	0.00	L -
5.5	CONSTRUCCION CON MAMPOSTERÍA EN ACCESOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PASO, e = 30 CM	M2	771.38	L 816.44	L 629,785.49	-261.38	-L 229,729.89	490.00	L 400,055.60
5.6	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	M2	825.00	L 703.72	L 580,569.00	-150.00	-L 105,558.00	675.00	L 475,011.00
TOTAL ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN					L 57,030,897.80		-L 19,933,616.21		L 37,096,479.59

CUADRO DE CANTIDADES NUEVAS  
(MODIFICACION DE CONTRATO No. 1)

No.	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN #1			
						CAMBIO DE ACTIVIDADES		OBRA CONTRACTUAL + MODIFICACION DE CONTRATO #1	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	Cantidad	Total	Cantidad	Total
	OBRAS ADICIONALES								
6	CAM PUENTE								
6.1	OBRAS PRELIMINARES								
6.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO	KM	0.00	L 152.50		80.00	L 12,200.00	80.00	L 12,200.00
6.1.2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	M3	0.00	L 837.42		50.00	L 41,871.00	50.00	L 41,871.00
6.1.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO	M3	0.00	L 946.83		60.00	L 56,809.80	60.00	L 56,809.80
6.1.4	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	0.00	L 297.50		1174.03	L 349,273.93	1174.03	L 349,273.93
6.1.5	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	0.00	L 225.73		1138.43	L 256,977.80	1138.43	L 256,977.80
6.1.6	ENCUZAMIENTO DE RIO	M3	0.00	L 117.52		4000.00	L 470,080.00	4,000.00	L 470,080.00
	SUB TOTAL OBRAS PRELIMINARES						L 1,187,212.53		L 1,187,212.53
7	SUBESTRUCTURA								
7.1	ALAS Y ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO								
7.1.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALAS Y ESTRIBOS CON CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO	M2	0.00	L 1,752.42		493.60	L 864,994.51	493.60	L 864,994.51
7.1.2	CONCRETO CICLOPEO (70% CONCRETO, 30% PIEDRA F' C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L 4,928.30		466.88	L 2,300,924.70	466.88	L 2,300,924.70
7.1.3	FILTRO DE GRAVA DE 1", E=25 CM	M3	0.00	L 1,247.19		28.68	L 35,769.41	28.68	L 35,769.41
7.1.4	RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE EN BASE DE FILTRO, E=10 CM ( SUELO CEMENTO )	M3	0.00	L 1,064.07		8.02	L 8,533.84	8.02	L 8,533.84
7.1.5	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	0.00	L 392.50		18.26	L 7,167.05	18.26	L 7,167.05
7.1.6	IMBORNAL PARA MURO DE CONTENCIÓN, TUBO PVC 3" Ø SDR-41 E=2.0 M	UND	0.00	L 377.60		24.00	L 9,062.40	24.00	L 9,062.40
	SUB TOTAL SUBESTRUCTURAS						L 3,228,451.91		L 3,228,451.91
8	LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADO TRIANGULAR Y VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS								
8.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PROTECCIÓN, PILASTRAS, DADOS TRIANGULARES Y VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS	M2	0.00	L 1,752.42		1363.07	L 2,388,671.13	1363.07	L 2,388,671.13
8.2	CONCRETO CICLOPEO EN LOSA DE PROTECCIÓN Y PILASTRAS (70% DE CONCRETO, 30% PIEDRA F' C=210 KG/CM2)	M3	0.00	L 4,928.30		864.12	L 4,258,642.60	864.12	L 4,258,642.60
8.3	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN DIAMANTES, VIGAS CORONA DE ESTRIBO Y DE PILASTRAS	KG	0.00	L 84.03		3925.65	L 329,872.37	3925.65	L 329,872.37
8.4	CONCRETO HIDRAULICO CLASE "A", F' C=280 KG/CM2 EN DADOS TRIANGULARES, VIGAS CORONA DE ESTRIBOS Y DE PILASTRAS (MEZCLADO EN SITIO)	M3	0.00	L 6,278.41		55.23	L 346,756.58	55.23	L 346,756.58
8.5	ÁNGULO DE HIERRO 3"X3/16" EN DADOS TRIANGULARES, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO MENIO ANTES DE INSTALAR	M	0.00	L 597.77		4.30	L 2,570.41	4.30	L 2,570.41
8.6	GAJONES DE DOBLE TORSIÓN 2X1X1, ZN (CAL 2.7) MALLA 8X10	M3	0.00	L 3,187.88		200.00	L 637,576.00	200.00	L 637,576.00
	SUBTOTAL						L 7,964,089.09		L 7,964,089.09
9	SUPERESTRUCTURA								
9.1	LOSA DE RODADURA								
9.1.1	NEOPRENOS DE 30 CM X 40 CM X 2.54 CM E= 1.0M	UND	0.00	L 6,557.03		117.00	L 767,172.51	117.00	L 767,172.51
9.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	M2	0.00	L 2,395.90		542.00	L 1,298,577.80	542.00	L 1,298,577.80
9.1.3	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA	KG	0.00	L 84.03		23054.23	L 1,937,246.95	23054.23	L 1,937,246.95
9.1.4	CONCRETO HIDRAULICO CLASE "A", F' C=280 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA	M3	0.00	L 8,055.00		189.83	L 1,529,080.65	189.83	L 1,529,080.65
9.1.5	PASAMANOS DE TUBOS HG DE 2" Ø Y 1-1/2" Ø (INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA)	M	0.00	L 2,692.31		119.20	L 440,128.12	119.20	L 440,128.12
	SUBTOTAL DE LOSA DE RODADURA						L 5,972,206.03		L 5,972,206.03



10	SEÑALIZACIÓN VERTICAL								
10.1	RÓTULO VERTICAL DE INDICADORES DE PUENTES. 60X61CM. P-5-6	UND	0.00	L 3,750.00	2.00	L 7,500.00	2.00	L 7,500.00	
10.2	RÓTULO VERTICAL DE NOMBRE DE PUENTE 265CMX40 CM. IG-1-4	UND	0.00	L 6,250.00	2.00	L 12,500.00	2.00	L 12,500.00	
10.3	RÓTULO VERTICAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 30MX90CM. P-12-4B	UND	0.00	L 4,375.00	4.00	L 17,500.00	4.00	L 17,500.00	
10.4	MONUMENTO DE CONCRETO. RÓTULO DE ALUMINIO	UND	0.00	L 32,500.00	1.00	L 32,500.00	1.00	L 32,500.00	
	<b>SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL</b>					<b>L 70,000.00</b>		<b>L 70,000.00</b>	
11	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL								
11.1	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICRO ESFERAS COLOR AMARILLO DE 10 CM	ML	0.00	L 91.32	119.20	L 10,885.34	119.20	L 10,885.34	
11.2	VIALETAS DE POLIETILENO 2 CARAS AMARILLAS	UND	0.00	L 175.00	40.00	L 7,000.00	40.00	L 7,000.00	
	<b>SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</b>					<b>L 17,885.34</b>		<b>L 17,885.34</b>	
12	OBRAS FINALES								
12.1	LIMPIEZA FINAL	GLB	0.00	L 36,468.75	1.00	L 36,468.75	1.00	L 36,468.75	
	<b>SUBTOTAL OBRAS FINALES</b>					<b>L 36,468.75</b>		<b>L 36,468.75</b>	
	<b>TOTAL CAJA PUENTE</b>					<b>L 18,787,701.24</b>		<b>L 18,787,701.24</b>	
13	TRAMO CON CONCRETO								
13.1	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO (1 SACO 42.5 KGS)	BOLSA		L 344.58	33250.00	L 11,457,285.00	33,250.00	L 11,457,285.00	
13.2	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA F'c=4,000 PSI	M3		L 6,304.13	840.00	L 5,295,469.20	840.00	L 5,295,469.20	
13.3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA F'c=4,000 PSI	M2		L 206.66	5600.00	L 1,157,296.00	5,600.00	L 1,157,296.00	
13.4	CORTE DE JUNTAS	ML		L 32.52	2800.00	L 91,056.00	2,800.00	L 91,056.00	
13.5	SELLO DE JUNTAS	ML		L 29.36	2800.00	L 82,208.00	2,800.00	L 82,208.00	
13.6	ACERA DE CONCRETO. E=10 CMS F'c=3,000 PSI	M2		L 815.10	400.00	L 326,040.00	400.00	L 326,040.00	
13.7	ACERO DE REFUERZO	KGS		L 84.03	3180.00	L 267,215.40	3,180.00	L 267,215.40	
	<b>TOTAL TRAMO DE CONCRETO</b>					<b>L 18,676,569.60</b>		<b>L 18,676,569.60</b>	
	<b>SUB-TOTAL (L)</b>					<b>L 37,464,270.84</b>		<b>L 37,464,270.84</b>	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

CUADRO DE CANTIDADES NUEVAS (MODIFICACIÓN DE CONTRATO Nº1

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL

"PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, D6V2H900, V268 - AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFÉRICO RH17 - AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 - 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"


NO. DE CONTRATO: SIT-CO-062-2025  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA IAL S. de R.L.  
SUPERVISIÓN: DICOMA S. de R.L.  
FECHA DE CONTRATO: 13 DE ENERO DEL 2025

Orden de Inicio: 28 de abril de 2025

No.	CONCEPTO	OBRA CONTRACTUAL				ACTIVIDADES QUE AUMENTAN		ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN		MODIFICACIÓN N°1	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	Cantidad	Total			Cantidad	Total
1	MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS										
1.1	LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA	KM	13.50	L	11,235.14	L	151,674.39			L	106,733.83
1.2	TRAZADO Y MARCADO	ML	13500.00	L	33.63	L	454,005.00			L	319,405.00
1.3	EXCAVACIÓN COMÚN	M3	23625.00	L	85.75	L	2,025,843.75			L	1,576,942.50
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	28350.00	L	536.88	L	15,220,548.00			L	20,958,571.11
	TOTAL MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS					L	17,852,071.14			L	22,961,733.44
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS										
2.1	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	94500.00	L	77.13	L	7,288,785.00			L	5,129,145.00
2.2	BASE TRITURADA 20 CM	M3	18900.00	L	546.63	L	10,331,307.00			L	7,270,179.00
2.3	IMPRIMACIÓN	M2	99225.00	L	102.50	L	10,170,582.50			L	6,723,795.00
2.4	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M2	94500.00	L	186.26	L	17,601,570.00			L	11,343,234.00
	TOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS					L	45,392,224.50			L	30,466,353.00
3	ORDENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)										
3.1	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (CUALQUIER DIÁMETRO)	ML	94.60	L	503.13	L	47,596.10			L	47,596.10
3.2	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	51.84	L	297.50	L	15,422.40			L	15,422.40



3.6	FRAGMENTOS DE MAMPOSTERÍA	UND	2.00	L	17,425.57	L	34,851.14	L	34,851.14	0.00	L	10.00
3.7	EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CANALES EN ENTRADAS Y SALIDAS DE ALCANTARILLAS	M3	89.99	L	297.50	L	26,772.03	L	-	89.99	L	26,772.03
	TOTAL DRENAJE MENOR (ALCANTARILLAS DE TCR)			L		L	3,060,790.48	L	123,638.42		L	2,927,182.06
4	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	ML	25650.00	L	91.32	L	2,342,358.00	L	-76,540.00	18,000.00	L	1,643,760.00
4.1	LÍNEA CONTINUA BLANCA	ML	12825.00	L	91.32	L	1,171,179.00	L	3235.00	9,500.00	L	867,540.00
4.2	LÍNEA CONTINUA AMARILLA	C/U	3337.50	L	93.15	L	310,888.13	L	-3232.50	0.00	L	-
4.3	MARCAS DE PAVIMENTOS RESALTADAS	M2	259.60	L	323.30	L	83,928.68	L	0.00	259.60	L	83,928.68
4.4	SUMINISTRO DE PINTURA AMARILLA EN BORDILLOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN	C/U	40.00	L	3,259.19	L	130,367.60	L	325.00	10.00	L	32,591.90
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEMARCAÇÃO DE OBJETOS P12-4a			L		L	4,038,721.41	L	1,410,900.83		L	2,627,820.58
	TOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL											
5	MISCELÁNEOS	M3	1327.43	L	3,285.27	L	4,360,965.96	L	0.00	1,327.43	L	4,360,965.96
5.1	MURO DE RETENCIÓN (CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA)	M2	14765.63	L	395.13	L	5,834,343.38	L	0.00	14,765.63	L	5,834,343.38
5.2	QUINETA TRIANGULAR DE CONCRETO DE 3,000 PSI t = 10 CM	M2	500.00	L	2,561.95	L	1,280,975.00	L	0.00	500.00	L	1,280,975.00
5.3	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VEHICULARES DE CONCRETO, e = 20 CM	M2	1000.00	L	2,312.58	L	2,312,580.00	L	-1000.00	0.00	L	-
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES DE CONCRETO, e = 20CM	M2	771.38	L	816.44	L	629,785.49	L	-281.36	490.00	L	400,055.60
5.5	CONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERÍA EN ACCESOS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PASO, e = 30 CM	M2	825.00	L	703.72	L	580,569.00	L	-150.00	675.00	L	475,011.00
5.6	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			L		L	14,999,218.83	L	2,647,067.89		L	12,351,350.94
	TOTAL MISCELÁNEOS											
	OBRAS ADICIONALES											
6	CASA PUENTE	KM	0.00	L	152.50			L	12,200.00	80.00	L	12,200.00
6.1	OBRAS PRELIMINARES	M3	0.00	L	837.42			L	41,871.00	50.00	L	41,871.00
6.1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO	M3	0.00	L	946.83			L	56,809.80	60.00	L	56,809.80
6.1.2	REMOCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	M3	0.00	L	297.50			L	349,273.93	1174.03	L	349,273.93
6.1.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO	M3	0.00	L	225.73			L	256,977.80	1138.43	L	256,977.80
6.1.4	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	M3	0.00	L	117.52			L	470,080.00	4,000.00	L	470,080.00
6.1.5	ACARRIO DE MATERIAL DE DESPERDICIO											
6.1.6	ENCANTAMIENTO DE RÍO											
	SUB TOTAL OBRAS PRELIMINARES								1,187,212.83		L	1,187,212.83



7	SUBESTRUCTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.2	RÓTULO VERTICAL DE NONBRE DE PUENTE 2650X10 CM. (G-1-4	UND	0.00	L	6,250.00			2.00	L	12,500.00	2.00	L	12,500.00
10.3	RÓTULO VERTICAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 30X30CM, P-12-4B	UND	0.00	L	4,375.00			4.00	L	17,500.00	4.00	L	17,500.00
10.4	MONUMENTO DE CONCRETO, RÓTULO DE ALUMINIO	UND	0.00	L	32,500.00			1.00	L	32,500.00	1.00	L	32,500.00
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL								L	70,000.00		L	70,000.00
11	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL												
11.1	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICRO ESFERAS COLOR AMARILLO DE 10 CM	ML	0.00	L	91.32			119.20	L	10,885.34	119.20	L	10,885.34
11.2	VINETAS DE POLIETILENO 2 CARAS AMARILLAS	UND	0.00	L	175.00			40.00	L	7,000.00	40.00	L	7,000.00
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL								L	17,885.34		L	17,885.34
12	OBRAS FINALES												
12.1	LIMPIEZA FINAL	Q.8	0.00	L	36,468.75			1.00	L	36,468.75	1.00	L	36,468.75
	SUBTOTAL OBRAS FINALES								L	36,468.75		L	36,468.75
	TOTAL CABA PUENTE								L	18,474,313.65		L	18,474,313.65
13	TRAMO CON CONCRETO												
13.1	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO (1 SACO 42.5 KGS)	BOLSA		L	344.59			33250.00	L	11,457,285.00	33,250.00	L	11,457,285.00
13.2	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA F'c=4,000 PSI	M3		L	6,304.13			840.00	L	5,295,469.20	840.00	L	5,295,469.20
13.3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA F'c=4,000 PSI	M2		L	206.66			5600.00	L	1,157,296.00	5,600.00	L	1,157,296.00
13.4	CORTE DE JUNTAS	ML		L	32.52			2800.00	L	91,056.00	2,800.00	L	91,056.00
13.5	SELLO DE JUNTAS	ML		L	29.36			2800.00	L	82,208.00	2,800.00	L	82,208.00
13.6	ACERA DE CONCRETO, E=10 CM F'c=3,000 PSI	M2		L	815.10			400.00	L	326,040.00	400.00	L	326,040.00
13.7	ACERO DE REFUERZO	KGS		L	84.03			3180.00	L	267,215.40	3,180.00	L	267,215.40
	TOTAL TRAMO DE CONCRETO								L	18,676,569.60		L	18,676,569.60
	SUB-TOTAL (L)							L	85,343,026.36			L	85,343,026.36
	IMPREVISTOS (5%)							L	4,267,151.32			L	4,267,151.32
	ADMINISTRACIÓN DELEGADA (5%)							L	4,267,151.32			L	4,267,151.32
	CLAUSULA ESCALATORIA (3%)							L	2,560,290.79			L	2,560,290.79
	GRAN TOTAL MODIFICACIÓN 1							L	96,437,619.79			L	119,579,915.70



La presente modificación N.º 1 de contrato de obra del proyecto **PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, 06V26900, V268 – AGUA CALIENTE DE LINACA, (ANILLO PERIFERICO RN17- AGUA CALIENTE DE LINACA, APROXIMADAMENTE 13.50 KM, ESTACIONES 0+000 – 13+500), DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**, incrementa el monto en un **23.99%** sin alterar el plazo de ejecución del contrato de **CONTRATISTA** del contrato de pavimentación en mención siendo el aumento **VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 91/100 CENTAVO (L23,142,295.91)**, siendo el nuevo monto de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS (L119,579,915.70)**; el pago se efectuará de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas.

La empresa contratista **CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.**, mediante contrato suscrito el 12 de junio del 2023 y contrato **SIT-CO-062 -2025** tiene un plazo de **TRESCIENTOS TREINTA DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la orden de inicio emitida el 25 de ABRIL del 2023 con **No. SIT-DGDV-PIM-CO-026-2025**.

Es importante mencionar que dicho tramo sirve de conexión de Choluteca Hacia aldea de Agua Caliente de Linaca y aldeas aledañas

Como resultado del informe de evaluación inicial con fecha 8 de septiembre del 2025 presentado por la empresa Supervisora, se determina que es necesario y oportuno llevar a cabo la modificación No.1 para aumentar el monto del proyecto.

Después de realizar el análisis del Dictamen Técnico y Administrativo, se recomienda a la Dirección General de Desarrollo Vial tramitar la firma de la Modificación No. 1 del contrato en mención.

En fe de lo anterior, se suscribe el presente Dictamen Técnico para la Modificación No. 01 del CONTRATO **SIT-CO-062 -2025**; al 09 día del mes de septiembre 2025.

  
Ing. Mario Ricardo Vasquez  
Coordinador de Proyectos  
DGDV/SIT