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SECCION I. INVITACION

LICITACION PRIVADA NACIONAL
LPR-SIT-192-2022

“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: SOROGUARA-EL
GUYABO-EL JICARITO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”

Comayaguela M.D.C. 27 de julio 2022
Estimados Sefiores:

La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), de
acuerdo al Articulo Ne 59 de la Ley de Contratacién del Estado, les invita a presentar
ofertas a las siguientes Empresas Constructoras:

e Constructora Pinel y Asoc,
e AvyVingenieros S.deR.L.,
e Ingenieria Petra S.de R.L.

Para la Licitacion Privada LPR-SIT-192-2022 correspondiente al Proyecto
“REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: SOROGUARA-EL
GUYABO-EL JICARITO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN?”

El Proyecto se financiard con Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras. La licitacién
se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Privada establecidos en la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los Documentos de Licitacion se encuentran disponibles de forma gratuita y digital para
su consulta y entrega en las oficinas del Despacho de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT), ubicadas en el Barrio La Bolsa, Comayagtiela M.D.C. (traer dispositivo
de almacenamiento), o puede ser adquirido en la plataforma de HONDUCOMPRAS.

La oferta (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en forma impresa en
sobres sellados el 11 de agosto del 2022 a las 4:00 pm en el Salén de Usos Multiples
de la SIT, Barrio La Bolsa, Comayagiela M.D.C., donde seran publicamente abiertas en
presencia de las personas que asistan al acto, funcionarios de esta Secretaria y
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representantes de los entes contralores del Estado designados. Todas las ofertas
deberan estar acompafadas de una garantia de Sostenimiento de Oferta por un
monto equivalente al 2% del valor de la oferta.

Asimismo, deben nuevamente tener presente la Circular No. ONCAE 001-2016,
Numeral Séptimo.

1. Descripcion General:

Los trabajos cubiertos por esta contratacion comprenden el Mantenimiento Periédico o
las mejoras de tramos carreteros de la Red Vial No Pavimentada, y el Mantenimiento
Rutinario en distintos Departamentos del Pais, cuyas contrataciones seran de
conformidad al esquema planteado en la Invitacion a Licitar del Presente Documento.

El contrato debera incluir el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas,
transporte, movilizacion, mano de obra e imprevistos; asi como el pago de todas las
obligaciones, y reemplazo de trabajo y materiales defectuosos de acuerdo con las
Especificaciones Especiales de Conservacion de Carreteras No Pavimentadas de la
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), que forman parte del presente
Documento y el Manual de Carreteras de la Direccion General de Carreteras
(SOPTRAVI).

2. Modalidad de Contratacion:

La modalidad de contratacion promovida a través de la presente invitacion es Licitacion
Privada, y estara regida por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

i. Cualquier Oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la
presente invitacién de la Licitacion Privada LPR-SIT-192-2022 y que se
encuentre debidamente Precalificado en el proceso del afio 2022 para
Empresas Constructoras Categoria “Obras Viales — Categoria 6” en
adelante.

ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaracién de
inelegibilidad por Fraude y Corrupcion.

iii. Los contratistas invitados a este proceso.
iv. Que no estan comprendidas en ninguno de los casos que se refieren
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los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contrataciéon del Estado y en su
Reglamento.

Las personas o entidades sujetas a sanciones Yy restricciones son objeto de cambio de
forma periddica y es necesario remitirse a HonduCompras para revisar la lista mas
reciente de las restricciones vigentes.

4. Retroalimentacion:

En caso de no participar en este proceso de contratacion, solicitamos hacernos llegar
por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

5. Informacion adicional:
Los interesados podran obtener informacion adicional en la siguiente direccion:

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiela,
Francisco Morazan, Honduras, redvialcontrataciones@sit.gob.hn

Debera presentar una "Garantia de Mantenimiento de Oferta", equivalente en
monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una Oferta de Contratacion con su
Representada.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

ING. MAURICIO RAMOS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
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SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion.

Aclaraciones a
los Documentos

Se pueden solicitar aclaraciones a mas tardar cinco (5) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas.

El Contratante deber4 responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos tres (3) dias calendarios antes de
la fecha limite para presentacion de ofertas.

Visita de Campo

No se realizara visita de campo al sitio de construccion del Proyecto;
serd responsabilidad del Contratista realizar la inspeccion
preliminar.

Fecha, hora
limites y lugar de
presentacion de
Ofertas.

Las Ofertas seran recibidas a mas tardar el dia 11 de agosto del
2022 alas 4:00 pm en el Salon de Usos Mdltiples, de la Secretaria
de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio La Bolsa, Comayagtela
M.D.C., donde seran publicamente abiertas en presencia de las
personas que asistan al acto, funcionarios designados por esta
Secretaria y representantes de los entes contralores del Estado. No
se recibiran ofertas por correo electrénico.

Tipo de Contrato

La SIT, como resultado de este proceso busca formalizar un
contrato bajo el esquema de pago de precios unitarios por obra
realmente ejecutada.

Alcances de la
Obra

A efecto de cotizar y ejecutar el presente contrato, EL
CONTRATANTE suministra cantidades referenciales de obra, que
serdn la base para evaluar el alcance de las obras que EL
CONTRATISTA tendra que realizar, por lo que de existir un
excedente en las cantidades de obra, EL CONTRATANTE se
reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde se
requieran, indistintamente del tramo, de igual forma solo se
reconocera el pago de las cantidades de obra ejecutadas.
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B. Respecto a la preparacion de las Ofertas.

Preparacion de
las ofertas

La Oferta, al igual que la correspondencia y los
Documentos relacionados con este proceso de
Licitacion e intercambiados por el Oferente y la SIT
deberan estar escritos en idioma castellano.

El Oferente preparara un Original de los Documentos
gue comprenden la Oferta, debidamente foliados,
firmados y sellados, el cual debera formar parte del
volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”.

La Oferta “Original” debera ser mecanografiada o
escrita con tinta indeleble y debera estar debidamente
foliada en nimeros arabigos y firmados por la persona
0 personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente. - Todas las paginas de la Oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberan
estar rubricadas por la persona o personas que
firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones, ni
adiciones, excepto aquellas que cumplan con las
instrucciones emitidas por EL CONTRATANTE o las
que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan
ser rubricadas por la persona o personas que firme(n)
la Oferta y no deberan ser firmadas en lapiz grafito.

Todas las paginas de la Oferta deben llevar la firma
corta del Representante autorizado del Oferente y el
respectivo sello.

EL CONTRATANTE segun ley invitar4d un minimo de
tres (3) Oferentes, pudiendo EL CONTRATANTE
reservarse el derecho de aceptar en la apertura y
recepcion hasta una Oferta. La Comision de
Evaluacion y Analisis nombrada para tal efecto, la(s)
analizara, y recomendara a EL CONTRATANTE lo
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gue corresponda segun la Ley de Contratacion del
Estado.

Al Oferente se le recuerda que toda documentacion
presentada debera ser vigente y la que es exhibida en
fotocopia debera estar debidamente autenticada.

Se presentaran dos Auténticas, una para los documentos
en fotocopiay otra para la Declaracion Jurada.

La oferta debe incluir lo siguiente:

e Formulario de Oferta, utilizando el formulario
suministrado en la Seccion IV; (Formulario de la
Oferta).

e La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacibn de precios y sus
respectivas Fichas de Precio Unitario.

e Documentos personales del Contratista: Tarjeta de
Identidad, R.T.N. del Gerente General y R.T.N de la
Empresa.

e Copia de Constancia de precalificacion 2022 para
empresas constructoras por lo menos en la Categoria
“Obras Viales — Categoria 6”en adelante.

e Garantia/ Fianza de Mantenimiento de Oferta,
utilizando el formulario suministrado en la Seccién IV.
Por un monto equivalente al 2% del monto total de la
oferta con una vigencia de noventa (90) dias a partir
de la fecha de presentacion de la oferta.

e Declaraciéon Jurada debidamente Autenticada de no
estar comprendida en ninguno de los casos a que se
refieren al Articulo 15y 16 de la Ley de Contratacién
del Estado de Honduras.
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El Oferente debera presentar su Oferta en sobre cerrado, en
un original y una copia, marcando cada una como "original"
y "copia”.

El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble y
debera estar firmado por una persona debidamente
autorizada para actuar en representacion del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos seran en Lempiras.
El periodo de validez de la Oferta, sera de NOVENTA

(90) Dias Calendario contados a partir de la fecha limite
para la presentacion de Ofertas.

En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento
del periodo de validez de la Oferta, la SIT puede solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de
sus Ofertas, por un periodo adicional.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberan
Ser por escrito.

No se permiten ofertas alternativas.

De ser adjudicado el oferente debera presentar los
documentos adicionales siguientes:

e Poder de Representante Legal.

e Constancia de Solvencia extendida por el Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) o recibo de
pago vigente.

e Original o fotocopia actualizada de la solvencia del
Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
o recibo de pago vigente.

e Solvencia Municipal.

e Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio
de Administracion de Rentas (S.A.R.).

e Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros
Civiles.
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e Constancia de no tener juicios pendientes con el
Estado, extendida por la Procuraduria General de la
Republica (P.G.R.)
e Constancia de inscripcion en el Registro de
Contratistas de la Oficina Normativa de Contratacion
y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de
presentacion de solicitud de inscripcion ante dicho
Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratacion del Estado
y Art. 57 del Reglamento de la L.C.E.).
*Dicha informacion debera presentarse debidamente autenticada
por un Notario.

En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro
del plazo de formalizacion del contrato, LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) llamara al primer
suplente de adjudicacién y procedera con la nueva adjudicacion del
proyecto.

Conflicto de
intereses

La SIT exige que los Oferentes:

e Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de
la SIT.

e Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones o0 con sus propios intereses corporativos y

e Que actlen sin contemplar las futuras posibilidades de
trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se puede
considerar que un Oferente o Contratista (incluidos sus asociados,
si los hubiere, subcontratistas y cualquiera de sus respectivos
empleados y afiliados) tiene un conflicto de intereses y

(1) En el caso del Oferente, puede ser descalificado o

(i) En el caso de un Contratista, el Contrato puede
terminarse si:
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a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier
entidad o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que
haya sido contratada por La SIT para obtener servicios de
asesoramiento para la preparacion del disefio, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en el
proceso de contratacion de las obras que se esperan
contratar conforme a este Documento de Invitacion;

b) son ellos mismos o tienen una relacion comercial o familiar
con un funcionario de alta direccion de la SIT o con un
empleado o funcionario de SIT y que se encuentre directa o
indirectamente relacionado con cualquier parte de:

i. La preparacion de este Documento de Invitacion,
ii. Elproceso de seleccion de la Oferta, o
ii.  La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacién de divulgar
cualquier situacién de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad de satisfacer los intereses de la SIT o que
razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto.

La falta de declaracién de estas situaciones puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminacion del Contrato.

C. Defectos u Omisiones Subsanables

Defectos
omisiones
subsanables

u

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las
ofertas, en cuanto no impliqguen modificaciones del precio, objeto y
condiciones ofrecidas, de acuerdo con lo previsto en los articulos 5,
parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado.

El oferente debera subsanar el defecto u omisién dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion correspondiente de
la omisiodn; si no lo hiciere la oferta no seréa considerada.
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D. Criterios de evaluacion, adjudicaciony razonabilidad del precio

Criterios de
Evaluacion y
Adjudicacion

Se adjudicara en forma total al Oferente que presente la oferta
evaluada mas baja, cumpliendo con los criterios establecidos a
continuacion:

e El analisis y evaluacion de las ofertas sera hecho por una
Comision Evaluadora integrada por tres o cinco funcionarios
designados por la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT), y los deméas que se designen observando la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

e Cuando el precio ofrecido no fuere el Unico factor de
comparacion de las ofertas en los casos a que se refieren los
articulos 51 y 52 de la Ley, el pliego de condiciones debera
prever un sistema de puntos o de porcentajes u otro criterio
objetivo de ponderacién, con el que se calificara a cada uno
de los factores a tener en cuenta, de manera que el oferente
gue resulte con la mejor evaluacion sera el adjudicatario; se
observard en todo caso lo dispuesto en el articulo 137 de este
Reglamento.

e El pliego de condiciones considerard, ademas del precio,
otros criterios objetivos de evaluacion, teniendo en cuenta la
naturaleza de la prestacion, segun dispone el articulo 52 de
la Ley. Especial cuidado se deberéd tener para verificar que
los precios unitarios, si asi fuere requerido, correspondan a
precios compatibles con los valores de mercado, evitdndose
el desbalance en los citados precios por su disminucion
especulativa en unos casos y su incremento en otros. El
pliego de condiciones podra disponer la in admisibilidad de
estas ofertas, previas las comprobaciones del caso.

e El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
gque cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion.

e Solamente como resultado de una Adenda, emitida por La
Secretaria de Infraestructura y Transporte a los Documentos
del proceso, pueden modificarse.
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e Si hubiere discrepancia entre precios expresados en letras y
en cifras, se consideraran los primeros; asimismo, si se
admitieran ofertas por renglén o partida y hubiere diferencia
entre el precio unitario y el precio total de los articulos
incluidos en cada uno de éstos, se considerard el primero. La
Comisién Evaluadora corregira los errores meramente
aritméticos que se hubieren detectado durante el examen de
las ofertas.

e Con el fin de facilitar el Examen, Evaluacion y la comparacion
de las Ofertas, la SIT podra a su discrecion, solicitar a
cualquier oferente aclaraciones a su Oferta. Cualquier
aclaracion presentada por un Oferente que no esta
relacionada con una solicitud de la SIT no sera considerada.
La solicitud de aclaracién de la SIT y la respuesta, deberan
ser hechas por escrito.

¢ No obstante, el Contratante se reserva el derecho a aceptar
o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de
Licitacion y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento
antes de la Adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s)
afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.

No se solicitara, ofrecera o permitirh cambios en los precios ni en la
esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por la SIT.

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracién de La SIT, su Oferta
no continuara en el proceso de Evaluacion.

Como parte de la evaluacion de la oferta presentada, previo a la
adjudicacién del contrato, se realizara un analisis de razonabilidad
de precio, en funcién de confirmar que la oferta propuesta se ajusta
a las condiciones de mercado vigentes al momento de la
presentacion de la oferta, este analisis podra tomar como base el
historico de precios en proyectos similares, boletines vigente de la
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Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO) u
otras fuentes pertinentes.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que
retrase la Adjudicacion de un proyecto o los tramites de legalizacién
del Contrato, debera acompafar con su escrito de iniciacion una
Garantia o Caucion a favor de la Hacienda Publica con un valor igual
al diez por ciento (10%) de su Oferta, la cual se hara efectiva en caso
de que la impugnacion o cualquier pretension del oferente resulte
infundada o improcedente.

Solo se podra adjudicar dos (2) tamos por Oferente, sin embargo El
CONTRATANTE se reserva el derecho de evaluar la capacidad de las empresas
en caso de poder asignar otros tramos.

Designacion de
Suplentes de
Adjudicacion

La Comision Evaluadora encargada del andlisis de las ofertas debe
dejar clara constancia en su Dictamen de Recomendacion de
Adjudicacion, de la empresa que recomienda como ganadoras para
efectos de Adjudicacién del Contrato, por haber presentado la mejor
Oferta Econdmica, que cumpla con los requisitos de este
documento. En el mismo Dictamen deberd quedar constancia de
cual o cuales Empresas, en orden de méritos podran ser
consideradas "Suplentes de Adjudicacion”.

A las firmas designadas como "Primer Suplente de Adjudicacién"y
"Segundo Suplente de Adjudicacion”, se les retendra la garantia de
oferta por el tiempo que dure la legalizacion del Contrato de
Construccién junto con la de la Empresa ganadora. De ser
necesario, se requerira de los "Suplentes de Adjudicacién”, una
renovacion o ampliacion en el plazo de sus garantias de Ofertas
hasta tanto no se finiquite la contratacion.
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E. Entrega de las obras

Tiempo y Lugar
de entrega de
las obras

Tiempo de entrega: a mas tardar SESENTA (60)
CALENDARIO después de la fecha sefialada en la orden de

inicio.

Lugar de entrega: La entrega y recepcion se hara en el
sitio de las obras de conformidad al siguiente
procedimiento:

Terminada sustancialmente las Obras, se
efectuard en forma inmediata una inspeccion
preliminar, lo cual se consignard en Acta de
Recepcion  Provisional suscrita por un
Representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el
Contratista.

Si de la inspeccién preliminar resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones al
contratista para que a su costo proceda dentro
del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacibn de acuerdo con los planos,
especificaciones 'y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de
ser recibidas en forma definitiva, se procedera a
efectuar las comprobaciones vy revisiones
finales. Si asi procediere, se efectuara la
recepcion definitiva, lo cual se consignara en
Acta de Recepcidén Definitiva suscrita por un
representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el
Contratista.
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F. Notificacion y Formalizacién del Contrato.

Notificacion de
resultados

La SIT notificara los resultados del proceso de contratacion a todos
los participantes, comunicando por escrito la Adjudicacion del
Contrato.

Formalizacion
del Contrato

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
contrato y en cumplimiento del art. 51 y 68 de la Ley de Contratacion
del Estado, el oferente adjudicado debera presentar los documentos
siguientes:

a) Programa de Ejecucion de la Obra.

b) Garantia de cumplimiento del Contrato.
c) Garantia de Anticipo (Si Aplica).

d) Listado del Personal en la Obra.

e) Listado del Equipo a utilizar en la Obra.

Derecho de
SIT de

Variar
Cantidades de
Adjudicacién

La SIT se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato,
de aumentar o disminuir las cantidades de obra originalmente
estipulados en el Plan de Oferta, sin efectuar cambios en los Precios
Unitarios u otros términos y condiciones.

G. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

El contrato entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma.

Entrada en
vigencia del La ejecucion de las obras sera a partir de la fecha establecida en la
contrato Orden de Inicio.

El plazo para la ejecucion de las obras sera de SESENTA (60) dias
Plazo del . . .
contrato calendario, contados a partir de la fecha establecida en la orden de

inicio emitida por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).
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H. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

Para participar en esta licitacion, todo oferente debera presentar:
e Garantia de Mantenimiento de la Oferta
El oferente ganador debera presentar las siguientes garantias:

e Garantia de cumplimiento del contrato
e Garantia de Anticipo (20 %)

La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las siguientes
formas:

e Garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

¢ Fianzas emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

e Cheques certificados.

e Bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la Ley
de Crédito Publico.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser en monto,
equivalente por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la
oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se entregara conforme al
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta mencionado
en la Seccioén V.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta tendra validez durante
noventa (90) dias, a partir de la presentacion de la Oferta, con
opcion de ser aplicado si asi se requiere.

La Garantia de Cumplimiento del Contrato debera ser presentada
por el contratista al contratante, a mas tardar diez (10) dias
calendario de suscrito el contrato, y sera por un valor equivalente al
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quince por ciento (15%) del valor del mismo, debiendo renovarse
treinta (30) dias antes del vencimiento si fuese necesario.

La Garantia de Cumplimiento estara vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

El pago de anticipo sera por un monto maximo del Veinte (20%) por
ciento del Precio del Contrato, previa presentacion de una Garantia
por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno
suministrard al Contratista, la cual tendra una duracién igual plazo
de construccién y deber& ser presentada por el contratista a mas
tardar diez (10) dias habiles después de suscrito el contrato.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta
garantia en el plazo previsto, la Administracion declarara resuelto el
Contrato y procedera a la ejecucion de la Garantia de Oferta.

Forma de Pago

El pago de la ejecucién de la obra se efectuard de acuerdo al
siguiente detalle:

e Pago de Anticipo equivalente al 20% del Precio del Contrato.
e Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion de la
SIT.
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SECCION lll. EVALUACION DE OFERTAS Y OFERTA MAS
CONVENIENTE

a) Evaluacion de las Ofertas

A continuacion, se detallan los Criterios de Evaluacion de Ofertas:

Se solicitara a las empresas invitadas la evidencia de capacidad Legal descrita en la SECCION
I1. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, Apéndice B. Respecto a la preparacion de las
Ofertas.

Si la propuesta no cumple sustancialmente los criterios de "“Cumple/no cumple * que se detallan
a continuacion, quedara descalificada y no continuara con el proceso de evaluacion, de acurdo a
lo descrito en la Seccion II “D. Criterios de evaluacion, adjudicacion y razonalidad del precio”

Evaluacién Legal:

No. . EVALUACION
DESCRIPCION CUMPLE / NO CUMPLE
1 Formulario de Oferta, utilizando el formulario
suministrado en la Seccién 1V; (Formulario de la
Oferta).
2 Documentos personales del Contratista: Tarjeta
de Identidad, R.T.N. del Gerente General y
R.T.N de la Empresa.
3 Copia de Constancia de precalificacion 2022
para empresas constructoras por lo menos en la
Categoria “Obras Viales — Categoria 6”
4 Garantia/ Fianza de Mantenimiento de Oferta,
utilizando el formulario suministrado en la
Seccion Il. Por un monto equivalente al 2% del
monto total de la oferta con una vigencia de
noventa (90) dias a partir de la fecha de
presentacion de la oferta.
5 Declaracion Jurada debidamente Autenticada
de no estar comprendida en ninguno de los
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casos a que se refieren al Articulo 15y 16 de la
Ley de Contratacion del Estado de Honduras.

b) Oferta mas conveniente:

La Oferta mas conveniente serd la que presente la oferta de precio mds bajo o se considere la mas
econdmica o ventajosa y cumpla sustancialmente con los criterios de Evaluacidn.

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200
Pagina 20|73



SECCION IV. FORMULARIOS

F1. Formulario de Oferta
[insertar ciudad], [insertar fechal].

[insertar codigo y numero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del érgano contratante]

Después de haber examinado los documentos de licitacién incluyendo la (s) enmienda (s) o addendum (s)
(hacer mencién de cada una de las enmiendas o addendums si los hubiera), ofrecemos ejecutar el
Proyecto “ , UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE
” SUSCRITO CERTIFICA: Que ofrece construir las obras licitadas
de acuerdo a las Condiciones Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas correspondientes a la
Licitacion Privada . 'Y al cuadro de Precios Unitarios respectivos y acepta que de
resultar las mas conveniente a los intereses del Estado, rendira las Cauciones correspondientes dentro de
los diez dias siguientes a la fecha de la Firma del Contrato.

El suscrito ACEPTA, que en caso de que se adjudique el Contrato, entregard la obra en el plazo
establecido y el plazo referido se contara a partir de la fecha de emision de la Orden de Inicio, por la SIT.

También el suscrito CERTIFICA que ademas de la presente FORMA DE OFERTA, recibio la
Siguiente documentacion:

Invitacién de Licitacion Privada.

Instrucciones a los Licitantes, Documento de Licitacion del Proyecto.
Formato de Oferta.

Formato de Caucién de Mantenimiento de Oferta.
Formato de Contrato de Construccion.

Formato de Caucién de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Desglose de Oferta.

Desglose de Precios de Oferta.

Formato de Cantidades de Obra.

Formato de Presentaciéon de Ficha de Costo Unitario
Addendum (si los hubiere).

Anexos.

En fe de lo cual firmo y sello esta OFERTA para construir la obra en referencia por un valor de
Lempiras: (NUMEROS)

(LETRAS)
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Los cuales incluyen los costos de materiales, mano de obra y otros que se desglosan en el Listado de
Precios Unitarios que se acompafian a la presente.

Si se me adjudica el Contrato, me comprometo a iniciar los trabajos en la fecha que se indique
En la Orden de Inicio, y entregarle la obra lista para ser utilizada dentro de los siguientes:

(NUMERO Y

LETRAS)
Meses o dias consecutivos después de iniciar el trabajo.- Se adjunta la Caucion de

Mantenimiento de Oferta a favor de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (SIT), por valor del DOS POR CIENTO (2%) del total de la Oferta, o sea por la cantidad
de: (NUMEROS Y
LETRAS).

Garantizando que el suscrito suscribird el Contrato, si esta Oferta es aceptada.- El valor de la Caucion de
Mantenimiento de Oferta podré ser ejecutada por EL CONTRATANTE, si el firmante rehdsa firmar el
Contrato después de recibida la notificacién oficial de adjudicacion, de acuerdo al Articulo 144 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- El suscrito se compromete a pagarle a EL
CONTRATANTE, una multa de acuerdo al monto ofertado, (Articulo 72 de la ley de Contratacion del
Estado), por cada dia calendario de atraso en la entrega de la Obra debidamente terminada, dicha multa
se determinara de acuerdo al Art. 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica para el afio dos mil veintidés. (2022).

Es entendido que esta Oferta estara vigente y tendra plena validez y efecto hasta los Noventa

(90) Dias Calendario siguientes a la fecha en que se presenta esta OFERTA.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

REPARACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: SOROGUARA-EL GUYABO-
EL JICARITO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

PROCESO: LPR-SIT-192-2022

PRECIO
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTALEN L.
EN L.
1 |Limpieza del derecho de via Km 4.00
2 | Limpieza de alcantarillas y otras estructuras de drenaje ml 96.00
3 | Alcantarilla de tubos de concreto reforzado de 30" ml 48.00
4 | Acarreo de tuberia de concreto reforzado de 30" ml-Km 4,896.00
5 Estructuras de mamposteria m3 96.00
6 | Conformacidn de carretera balastada Km 2.00
7 | Material selecto balastado 15 cm m3 1,800.00
8 | Acarreo de material selecto m3-Km 29,160.00
9 Enchape de cunetas e= 10 cm m2 800.00
10 | Administracién delegada % 5.00
TOTAL:
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F2. Formulario de Garantia y/o Fianzas de Mantenimiento de la Oferta
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N2:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la garantia], para
garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el nimero de
licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].
SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:
VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA,
A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehlsa a presentar la
Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio de , alos
del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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F3. Formulario de Garantia y/o Fianzas de cumplimiento
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]
[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucidn a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacidn].

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE
LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y
de realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o limiten la cldusula
obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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F4. Declaracion Jurada Sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad

, con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de (Nombre de la Empresa Oferente), por medio de la presente
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

i. No tengo relacion alguna, ni me he visto involucrado en actividades relacionadas con el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo;

il No me encuentro en convocatoria de acreedores o quiebra;
iil. No me encuentro en interdiccion judicial;
iv. No tengo Conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones a los Oferentes (Seccion 11);
v. No he sido declarado culpable de delitos o sanciones vinculadas con Prdcticas Prohibidas por parte de la
autoridad competente.
vi. No estoy comprendido en las inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de

Contratacion del Estado de Honduras.
Igualmente, certifico y declaro que los fondos de mi patrimonio no provienen de ninguna actividad ilicita.

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serdn administrados conforme a mejores prdcticas,
transparencia e integridad y en ningun momento serdn utilizados para actividades ilicitas.

Acepto que el CONTRATANTE tendrd el derecho de excluirme de este proceso si la informacion proporcionada en esta
Declaracion Jurada es falsa o si el cambio de condicion ocurre en un momento posterior a la entrega de esta
Declaracion Jurada.

En fe de lo cual, se emite la presente Declaracion Jurada, en la ciudad de , Municipio de , alos

del mes de del afio .

FIRMA AUTORIZADA
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F5. Formulario de Contrato
Contrato De Construccion
No. XXX /XXX /SIT /2022

xxxxxxxxx, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE Sxxxxxx

Nosotros, XXXXXXXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad, Casado, con Tarjeta de Identidad
No. XXXXXXXXXXXX y de este domicilio, actuando en mi condicién de Secretario de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrado mediante Acuerdo No. XXXXX del
XXXXXX de 2022 y que en adelante se llamarda EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA
XXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad hondurefio, mayor de edad, XXXXXX, con tarjeta de
identidad No. XXXX-XXXX-XXXX, Registro Tributario Nacional No. XXXXXXXXXXXXX,
debidamente autorizado para firmar en nombre y Representacion de la empresa constructora
XXXXXXXXXXXXXXXX Con domicilio en XXXX, direccion exacta XXXX, correo XXXX, teléfono XXXX
Empresa constituida conforme las leyes de la republica e inscrita en registro publico mercantil de
XXXXXXXX; hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL
PROYECTO: XXXXXXXX, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO XXXXXXXXX, de conformidad con
las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacién:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Reptublica de Honduras
(Poder EJECUTIVO), quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: La Direccion XXXXXXXX, dependiente de La
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad Ejecutora XXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucion del proyecto.

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.
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6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de
la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

7. EL CONTRATISTA: Empresa Constructora “XXXXXXXX".

8. EL CONSULTOR: La Firma Consultora contratada para la supervision
del proyecto, denominada en algunos documentos
como el INGENIERO.

9. INGENIERO COORDINADOR: Funcionario de enlace de parte de La Secretaria de

Infraestructura y Transporte (SIT), encargado de
coordinar las acciones que se susciten entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

10. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
(CICH) y aprobado por La Direccién que actuara
como Ingeniero Residente del proyecto por parte
del Contratista.

11. PROYECTO: XXXXXXXXXXXXXX, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO XXXXXXXX

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga
a la Construccion para el Contratante, del Proyecto: “XXXXXXXXXX, UBICADO EN EL
DEPARTAMENTO DE XXXXXXX” De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones
Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos
en la Clausula VII y forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser emitida por EL
CONTRATANTE una vez firmado el Contrato y EL CONTRATANTE presente la siguiente
documentacién de acuerdo al ARTICULO 68.-Requisitos previos al inicio de obras, de la
Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de fondos,
3) Nomina del personal técnico asignado para la direccién y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,
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b.

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

Plazo: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se
compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratada dentro de
un plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de la Orden
de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo
de ejecucién se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de
trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA 1V: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como
aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Disposiciones
Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

XXXXXXXXXX, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE XXXXXXXX

CANTIDADES DE OBRA:
PRECIO
II':'/:E ACTIVIDAD UN|I3DA (I;ANTIDA UNITAR TOTII-\L EN
IOEN L. ’
Limpieza del derecho de via Km |4.00
Limpieza de alcantarillas y otras estructuras
de drenaje ml 96.00
Alcantarilla de tubos de concreto reforzado
de 30" ml 48.00
Acarreo de tuberia de concreto reforzado de
4 |30" ml-Km | 4,896.00
Estructuras de mamposteria m3 | 96.00
Conformacion de carretera balastada Km |2.00
Material selecto balastado 15 cm m3 1,800.00
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m3-
8 | Acarreo de material selecto Km |29,160.00
9 | Enchape de cunetas e= 10 cm m2 | 800.00
10 | Administracion delegada % 5.00
TOTAL:

Nota: EL CONTRATANTE se reservara el derecho a reubicar dichas actividades donde se requieran,
indistintamente del tramo, de igual forma solo se reconocera el pago de las cantidades de obra ejecutadas.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el
Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de
CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de

LEMPIRAS CON xx/100 (L. ), y queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago mensuales en las cuales se podra reconocer hasta el Cien por Ciento (100%)
del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las
subsiguientes estimaciones de pago.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, el
compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2022 se limita a la cantidad que aparece en la
asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la clausula XXXIII del
mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), y que la ejecucién y pago de la obra correspondiente a
los afios subsiguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto
de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de estos fondos por el Congreso
Nacional dara derecho a la resolucion del contrato sin responsabilidad para las partes.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual al
Veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar. Esta cantidad serd amortizada a
partir de la primera estimacién mediante deducciones del Veinte por ciento (20%) de cada una de
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ellas; en la estimacidn final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el
anticipo EL CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser comprado con
anticipo, requeridos en la obra bajo una autorizacion previa de EL CONSULTOR, ya que no se
reconoceran aumentos después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad tinica de EL
CONTRATISTA su adquisiciéon oportuna; el anticipo también servird para cubrir los gastos
iniciales de movilizacion. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo serd entregado a EL
CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en la siguiente forma:

a. Un solo pago del Veinte por ciento (20%) se tramitara dentro de los cinco (5) dias
habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la caucién por anticipo y
después de que EL CONSULTOR haya dado fe, de que a su juicio el equipo requerido y
demads insumos para la correcta y oportuna iniciaciéon de las obras ha ingresado al sitio
del proyecto.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral
del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del Contratante y

que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los

Documentos de Licitacion.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones a los Documentos de Licitacion.

Invitacién a Licitacién.

Pliego de Instrucciones a los Postores.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentado por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL

CONTRATISTA, antes de la Licitacién y que acompaiid en su oferta.

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos Defectuosos.

11. Pliego de Condiciones Generales.

12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

13. Las ultimas Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras y Puentes de la
SIT.

14. El Programa de Trabajo aprobado por la SIT.

15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por la SIT.

16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula.

17. La Orden de Inicio.

18. El Programa de Trabajo.

O OND AW
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19. Seguros.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VIII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. EL GOBIERNO supervisara la ejecucién de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate al efecto, la cual se hara del conocimiento de EL
CONTRATISTA.

b. LA DIRECCION velard porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de
EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha
inspeccién también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién
Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar las facilidades necesarias para
la inspeccion y facilitara o hara que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares
donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcciéon
de la obra esté efectudndose; asimismo, proveera la informacion y asistencia necesaria
para que se efectile una inspeccién detallada y completa.

CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el
proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas
paraidentificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran
ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma que EL GOBIERNO
considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y demas informaciones
relativas a gastos y cualquier otra operacidon relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos
por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de terminado el proyecto.
Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que EL GOBIERNO
considere razonable efectuar.

CLAUSULA X: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:
a) Responsabilidad Laboral: EL. CONTRATISTA sera el tinico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion de

proyecto. Por consiguiente, serda su responsabilidad afrontar y solucionar todos los
problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la
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obra. Asimismo, liberara de toda responsabilidad al El CONTRATANTE en caso de acciones
entabladas por dafio a terceros, en razén de transgresiones de su derecho como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios d la obra y la colindancia de esta.
Responsabilidad Civil: EL CONTRATISTA serd el responsable de todo tipo de
reclamacién, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafos y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes o en cualquier operacion llevada a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL. CONTRATISTA, cubrira
a El CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda o accién judicial. En caso de
presentarse reclamo por parte de terceros afectados por las obras o cualquier otra causa
relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar
interrupciones en los trabajos.

EL GOBIERNO no efectuara reconocimiento alguno por pagos de seguros y no sera responsable
por accidentes de trabajo o dafios a terceros siendo absolutamente responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA XI: CAUCIONES:

1.

d.

EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes:
Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento (15%)
de este contrato y con una duracion igual al respectivo plazo de construcciéon mas tres
(3) meses.

Caucion por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del
anticipo y con una duracion igual al correspondiente plazo de construccion.

2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan presentarse en
un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el correspondiente contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

a.

Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentar4 a LA DIRECCION y pediré la
aprobacion correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha caucion.

3. Las presentes cauciones se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta

disposicion.

4,

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la adjudicaciéon
de un proyecto o los tramites de legalizacion del contrato, debera acompafiar con su escrito
de iniciacién una garantia o caucién a favor de la Hacienda Publica con un valor igual al
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diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hara efectiva en caso de que la impugnacién
o cualquier pretension del oferente resulte infundada o improcedente.

CLAUSULA XII: PERSONAL:

EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA el
retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez
en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince
(15) dias por personal calificado.

EL CONTRATISTA debera designar un gerente de proyecto con cinco afios de experiencia
en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres
afios como gerente de proyecto.

EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia
del mismo.

CLAUSULA XIII: PENAL:

a)

b)

EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARIA, segtin sea el caso, los documentos
que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) dias posteriores
a la notificaciéon de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en la presentacion de
dicha documentacion se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (Lps.100.00) por mill6n
o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato est4 listo para ser
firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una multa de CIENTO
CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fracciéon del monto del contrato,
deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.
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d)

EL CONTRATISTA esta obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XI:
CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias después
de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacion de la fianza después del
plazo sefialado, se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millén o
fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio a los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el inicio
de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada mill6n o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

Ademas en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado, EL CONTRATISTA pagara al
Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%) mensual sobre
el monto del anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la
Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia de demora en
la ejecucion y entrega de la obra, dara derecho al Gobierno a deducir por concepto de multa
hasta la debida entrega y recepcidn de la obra, el Cero Punto treinta y seis (0.36%) por
ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las
Disposiciones Generales de Presupuesto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y solvente
en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las obras de
conformidad a la Clausula XII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El incumplimiento de
esta disposicion dara lugar a que EL GOBIERNO deduzca en concepto de multa la cantidad
de DIEZ MILLEMPIRAS (Lps.10,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicacién de esta
Clausula EL CONSULTOR deberda adjuntar con cada solicitud de pago mensual del
CONTRATISTA una constancia en que se establezca que el Superintendente esta realizando
sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XIV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto,
debera remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta
utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de
operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo tinicamente con el consentimiento escrito de
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LA DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, sera notificado por esté, a LA DIRECCION la cual sera retirado o reemplazado de
la obra, para lo cual sera necesario tinicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XV: FUERZA MAYOR:

Por fuerza mayor se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA
incluyéndose pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en
la ejecucion de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO, por
causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL GOBIERNO hara una
liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una compensacion,
por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de la
ejecucidn total del contrato.

CLAUSULA XVI: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2. EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorara, sub-contratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos
u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de sub-contratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del 40%
del presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentara en forma integra el texto del sub-contrato, en el que debera
hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios;
ademas en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere
pertinentes y consecuentemente el sub-contrato inicamente podra ser suscrito cumpliendo con
las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente
el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA XVII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:
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EL CONTRATISTA esté obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar
en servicio durante el proceso de construcciéon y por consiguiente, no tendra derecho a
indemnizacion, ni a ningin otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trafico
circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideara la forma de darle paso
aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar la zona del derecho
de via para dar paso al transito, previa aprobacién de EL. CONSULTOR y LA DIRECCION.

La longitud y la ubicacion de los tramos en que se ejecuten trabajos, asi como la operacion del pre
acarreo de materiales, sera fijada por EL CONSULTOR en base a los materiales, al rendimiento y
eficiencia de los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la
conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo que respecta al control de cargas
sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demas vias de
comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por EL CONSULTOR y deberan ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios de la
carretera y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus
empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes
por la falta de sefales adecuadas.

CLAUSULA XVIII: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento,
dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad
que una comunicaciéon escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la
terminacion. Dicha terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé
en la comunicaciéon y no perjudicara ningin reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener
contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA
inmediatamente descontinuard, a menos que la comunicacién especifique lo contrario, todos los
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trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes
que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XIX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en
las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para
cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la
conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en
forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si por otras causas no
desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictimenes de EL CONSULTOR del proyecto y
Auditoria Interna de SIT y sera calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Sisele embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en
la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Si dentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones o
ampliaciones de las mismas a que esta obligado conforme a este Contrato o a la ley.

e. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

f.  Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado
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y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier
ampliacion que se le conceda.

h. Por aplicacion de clausula XVIII.
i. Poraplicacion de la parte final de la Clausula IV.

j- De igual manera se podra dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato segin el
Articulo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Publico.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que
antecede, LA DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de Diez (10) dias
habiles, para que acompafiando las pruebas y documentacién pertinentes, expresen lo que
estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por desvanecido el cargo
formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga
con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato,
para lo cual debera subcontratar a una o varias compaiiias constructoras, debiendo contar
con la aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de
Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total
de la cauciéon de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones
de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas cauciones
rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelaciéon de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de noventa (90) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto
cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre
atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este tltimo extremo es
suficiente el informe escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de noventa (90) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro
del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA
DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podri solicitar la
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rescision o cancelacion del contrato, sin que ello implique ningin derecho a abandonar los
trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. Larescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisiéon
de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera
improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguirda el procedimiento reglamentariamente
establecido.

CLAUSULA XX: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podra
realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las
cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cuamplimiento del contrato
y anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el anticipo, serd Gnicamente por la
cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el monto total del anticipo dado a EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA XXI: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en
el proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Lascauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del Estado.
CLAUSULA XXII: RETENCIONES:

De cada pago que se haga al EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le retendra:
Un Veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacion, para recuperar el anticipo en la misma

moneda en que fue suministrado; de la estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de
recuperacion del anticipo, segtin Articulo 105 de la Ley de Contratacion del Estado.
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CLAUSULA XXIII: RECEPCIONES PARCIALES:
EL GOBIERNO podra recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el trafico normal de
la carretera, LA DIRECCION notificara a EL CONTRATISTA de las sub-secciones que
podran ser abiertas al trafico.

2. Cuando EL CONTRATISTA tenga sub-secciones terminadas y se haga responsable de su
mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto.

En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminacién de tales sub-secciones, hara saber a LA
DIRECCION por escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de
recibida la sub-seccion a satisfaccion, extendera a EL CONTRATISTA el certificado de terminacion
parcial respectivo.

CLAUSULA XXIV: DEVOLUCION DE CAUCIONES:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucién por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcion del Proyecto.

2. La Caucidn por el Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XXV: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar
un reclamo, de solicitar compensacion adicional o extension de tiempo contractual, dando las
razones en que se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias, posteriores a que
labase del reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado ala Unidad
Ejecutora por escrito dentro de los sesenta (60) dias durante la ejecucion del contrato. Si EL
CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacion de intenciéon de reclamar dentro de los
periodos especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracion por la
Direccion.

CLAUSULA XXVI: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:
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1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglo con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de
Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su resolucion y la
comunicara al reclamante.

La resolucién de LA SECRETARIA tendra caracter definitivo dentro de la via administrativa.

2. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los tribunales
de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVII: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecuciéon del proyecto, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y el correspondiente
cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por EL CONSULTOR, documentos
que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad
con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del
proyecto, EL CONTRATISTA a través de EL CONSULTOR, rendira a LA DIRECCION un informe
indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por
LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXVIII: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.-
Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de
agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproducciéon de
insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL. CONTRATISTA debera estar
plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la
zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su
campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de
agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las aguas naturales.
Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe estar provista de
un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL
CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del
petroleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas
preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algin derivado del
petroleo caiga en alguna corriente, depdsito o fuente de agua.- 3. No se permitira la operacion de
equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL. CONTRATISTA jamas
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vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales
dafinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o
cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la
carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa
especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o
de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes
no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido. - EL
CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes
o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL. CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios
organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos
los desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no limitdndose a
escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran
depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las
Alcaldias respectivas.- En ningtin caso los desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u
otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracién de las areas de los
bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construcciéon, incluyendo los
accesos a éstos. - 7. EL. CONTRATISTA tendra la obligaciéon de comunicar a los entes responsables,
tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que
de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. - 8. EL
CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropologicos. - 9. EL. CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra
aquellas rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y
puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la via.

CLAUSULA XXIX: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL:
EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a EL. CONSULTOR, ésta hara una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION:
LA DIRECCION después de haber recibido el informe de EL CONSULTOR procedera a
nombrar la Comisiéon de la Recepcion del Proyecto, la cual emitira el Acta de Recepcion
correspondiente.
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CLAUSULA XXX: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado
la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato
hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado
Final haya sido pagado, que la Caucién Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que
EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demas
condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este
Convenio, el Proyecto se considerara terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda
responsabilidad, excepto como se prevé en la Clausula XI, literal (c).

CLAUSULA XXXI: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas
en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Reptiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones Publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en
la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas
en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un
proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y Verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciéon o
adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
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razdn del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese
ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub contratistas
con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos
y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula
dard lugar: a. De parte del CONTRATISTA o el Consultor: i. A la Inhabilitacién para contratar con
el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminaciéon
definitiva del (Contratista o Consultor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare
parano ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. Ala aplicacién al empleado
o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptaciéon de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.

CLAUSULA XXXII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Instituciéon , Programa , Sub-Programa , Proyecto ,
Act/Obra , Objeto , Fuente

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcciéon en la ciudad de La Ceiba,
Departamento de Atlantida, a los XXXXXXXX (XX) dias del mes de XXXXXXXXX del 2022.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE XXXXXXXXXXXXXX.
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT)
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SECCION V- INFORMACION DE LAS OBRAS

Los trabajos cubiertos por esta contratacion comprenden el bacheo de las Carreteras
Pavimentadas o las mejoras de los tramos carreteros de la Red Vial Pavimentada, con un
mantenimiento en distintos Departamentos del Pais, cuyas contrataciones seran de conformidad
al esquema planteado en la Invitacion a Licitar del Presente Documento. El contrato debera incluir
el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas, transporte, movilizaciéon, mano de
obra e imprevistos; asi como el pago de todas las obligaciones, y reemplazo de trabajo y materiales
defectuosos de acuerdo con las Especificaciones Especiales de Conservaciéon de Carreteras
Pavimentadas, que forman parte del presente Documento y el Manual de Carreteras de la SIT.
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SECCION VI - ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEFINICION DE TERMINOS

Propietario: La persona, ente publico o privado, encargado de realizar las contrataciones
de las obras y servicios.

Contratista: La persona, compaiiia, empresa colectiva o sociedad mercantil que convenga
con el Gobierno el contrato correspondiente a la ejecucion de la obra.

Ingeniero: El representante, debidamente autorizado, en que se ha delegado la
responsabilidad de la supervision de ingenieria sobre los trabajos de construccion.

Supervisiéon / Supervisor: Tienen el mismo significado del término “Ingeniero”.

Especificaciones: Vocablo general aplicado a todas las instrucciones, disposiciones y
requisitos, relativos a la ejecucion de la obra.

Especificaciones Generales: Especificaciones que contiene el tomo 5 del Manual de
Carreteras de SOPTRAVI 1996.

Especificaciones Especiales: Instrucciones, disposiciones y requisitos relativas a obras
actividades particulares de las obras a ejecutar.

Proyecto: Conjunto de obras que incluyen las secciones especificas de la carretera,
taludes, obras de drenaje, obras de proteccion, sefalizacion que deben ejecutarse bajo los
términos del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (ETG)

Para la concrecién del presente Proyecto, se regiran las Especificaciones Generales para
la Construccion de Carreteras de SOPTRAVI, Tomo No.5 (Edicién diciembre/1996), hoy
SIT, excepto las modificaciones e incorporaciones implementadas mediante estas
Especificaciones Técnicas Especiales (ETE) y los Documentos Anexaos de Licitacion.

Especial atencion tendr4 por parte de la Supervision y el Contratista, la
implementacion total de las Disposiciones Especiales Ambientales y el cumplimiento
de las medidas contenidas en los documentos medioambientales y sociales del
sistema de gestion ambiental y social

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas Especiales (ETE) se mencione
“Las Especificaciones” o “Las Especificaciones Generales”, se entendera que se
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refieren a las Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras de
SOPTRAVI (Edicion diciembre/1996), hoy SIT. Las Especificaciones Técnicas
Especiales del presente proyecto, que complementan o modifican a “Las
Especificaciones” se identifican con la sigla ETE y prevalecen sobre “Las
Especificaciones”.

El Contratista deberd emplear y someter a la aprobacién de la SIT, el personal clave

enumerado en la Lista de Personal Clave que se detalla abajo, de conformidad con
los requerimientos que ahi se indican, para ocupar los cargos especificados en dicha
Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor. El Ingeniero (Representante de la
SIT) aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

Control Del Trabajo

El personal técnico de la Supervision participard en la ejecucion de los ensayos de
laboratorio y de campo que se efectlen para el Control de Calidad. Durante la construccion,
el Contratista debera cuidar de no dafiar las estructuras que se presenten a lo largo del
alineamiento, como los estribos de los puentes, estructuras de drenaje, etc. Dafios
ocasionados a las mismas, seran de entera responsabilidad del Contratista.

CONTROL DE CALIDAD

La calidad de las obras es responsabilidad del Contratista. En consecuencia, el Contratista
deberd establecer y mantener un efectivo Sistema de Control de Calidad. Este sistema
consistira en los planes, los procedimientos y la organizacion necesarios para producir los
trabajos con la calidad requerida que satisfaga los requerimientos del Contrato. El sistema
deberd abarcar todas las operaciones y la secuencia de construccion. La Supervision es
responsable por el Aseguramiento de la Calidad. Para ello la Supervisién elaborara un Plan
de Aseguramiento de la Calidad y contara con su propia organizacion, para cubrir todas las
operaciones del proyecto.

Tanto el Contratista como la Supervision llevaran un control ordenado de los todos los
ensayos efectuados en el laboratorio y en el campo. Sin embargo, la responsabilidad de los
controles de calidad para efectos de aceptacion de las obras sera exclusiva de la
Supervision.

El Ingeniero Residente incluira en los informes mensuales el listado de los diferentes
ensayos efectuados por el Contratista y ElI Supervisor, con sus resultados, las
observaciones y comentarios respectivos.

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDADES

Generalidades: El Control de Calidad durante el transcurso de la obra seré llevado a cabo
del siguiente modo:
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El Contratista proveera y operara por su cuenta un Sistema de Control de Calidad eficiente
y adecuado para la obra contratada. Al mismo tiempo, sobre la base del Sistema de Control
de Calidad previamente aprobado, la Supervision implementard& un Sistema de
Aseguramiento de Calidad, el cual servira de verificacion del Sistema de Control de Calidad
del Contratista.

El Sistema de Control de Calidad ser& presentado por el Contratista dentro de los diez (10)
dias calendarios posteriores a la fecha de inicio de los Trabajos por parte de la SIT al
Supervisor. En el mismo se detallard el equipo, personal, ensayos y su frecuencia y la
sistematizacion del proceso de Control de Calidad con el fin de obtener los requerimientos
solicitados.

En funcion del Sistema de Control de Calidad, la Empresa Supervisora elaborara y
presentara ante la Unidad designada por la SIT, su respectivo Sistema de Aseguramiento
de Calidad.

Dicha presentacién deberéa efectuarla dentro de los veinte (20) dias calendario posterior a
la de inicio de los Trabajos. No se podr4 comenzar la ejecucion de ninguna parte del
proyecto antes de que el Ingeniero Residente haya aprobado la composicién del Sistema
de Control de Calidad. Cada componente del Sistema de Control de Calidad del Contratista
debera recibir la correspondiente aprobacion del Ingeniero Residente. El Sistema de Control
de Calidad del Contratista contendré cuatro (5) divisiones:

e Movimiento de tierra y pavimentos

¢ Trabajos en puentes y estructuras

¢ Obras de drenaje

¢ Obras de control temporal y permanente del trafico.

¢ Trabajos varios.

Cada una de las divisiones mencionadas haréa su propio control por medio de los siguientes
elementos:

e Laboratorio autorizado.

¢ Equipos de topografos, cuyo jefe.

¢ Equipo de ingenieros y técnicos para inspeccion y control El laboratorio donde se efectlien
los ensayos debera contar con la previa autorizacion del Ingeniero Residente. El Contratista
debera contar con el equipo de laboratorio necesario para cumplir con todos los controles
de calidad requeridos en el proyecto, indicados en la Especificaciones Técnicas Generales
y Especiales.

EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD

Todos los ensayos indicados en los documentos contractuales, se efectuaran en los
laboratorios autorizados por el Ingeniero Residente. Estos laboratorios y los que se
encontraren fuera del sitio, si la complejidad de los ensayos asi lo requiere, seran parte
inseparable del Sistema de Control de Calidad del Contratista.

No se autorizard el comienzo de ninguna actividad constructiva, hasta tanto no esté
completamente instalado el laboratorio con los equipos necesarios y suficientes para
realizar el Control de Calidad de esa determinada actividad.

En todo momento el Ingeniero Residente podra hacer uso de las instalaciones del
Contratista para ejecutar ensayos, muestreos, controles de los procesos de ejecucién de
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los ensayos Yy recibimiento de los resultados, con el objetivo de examinar el Sistema de
Control de Calidad en el sitio. Este uso se hara sin pago extra al Contratista. Si se advirtieran
deficiencias en el Sistema de Control de Calidad del Contratista, el Ingeniero Residente
propondra y el Contratista implementara medidas correctivas.

En el caso de falta de respuesta rapida por parte del Contratista a lo dispuesto por el
Ingeniero Residente, éste tomara las medidas necesarias para lograr una respuesta del
Contratista. Si el ingeniero residente llegara a ordenar la interrupcion del trabajo como
consecuencia de lo anterior, ésta demora no justificara una prérroga de tiempo ni pago
adicional para la conclusion del trabajo.

El Contratista comunicara oficialmente, por escrito y con suficiente anticipacion, sobre
cualquier cambio en el Sistema de Control de Calidad del Proyecto. Este cambio no se
realizara sin la previa autorizacién documentada del Ingeniero Residente, y el aval la unidad
ejecutora. Cualquier cambio de este tipo, aun si recibiera la autorizacion del Ingeniero
Residente, no le dara al contratista derecho de recibir pago extra, ni prérroga en el tiempo
de ejecucién del trabajo.

LIBROS Y REGISTROS

ETE —EI Contratista deberd mantener libros y registros relacionados con el proyecto, de
conformidad con las sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuados
para identificar los bienes y servicios financiados bajo contrato, asi como el uso de los
fondos y en los cuales pueda verificarse el progreso de los trabajos en funcién de la
utilizacién y disponibilidad de los fondos. Estos libros y registros podran ser inspeccionados
y auditados durante el desarrollo del Contrato en la forma que "EL GOBIERNO vy la SIT"
consideren necesarias y convenientes.

ETE —Los libros y registros, asi como los documentos y demas informacioén relativas a
gastos y operaciones relacionadas con el proyecto deberan ser mantenidos por un periodo
de cinco (5) afios después de terminado el Proyecto. Durante todo este periodo estara
sujeto a las inspecciones y auditorias que "EL Gobierno y la SIT" consideren necesario y
razonable efectuar.

ESPECIFICACIONES ESPECIALES (EE)

LIMPIEZA DEL DERECHO DE ViA
DESCRIPCION

Este trabajo debera consistir en la tala, desbrozo, eliminacion y remocién de toda la
vegetacion y desechos dentro de los limites del derecho de via, entre la cuneta y limites
de propiedad, en caso de no existir cercos, la distancia considerada para esta actividad
sera de diez (10) metros a cada lado de la linea central, exceptuando en los tramos
pertenecientes a la red Principal y Secundaria, que se regira con quince (15) metros a
cada lado de la linea central. Esta actividad se realizara cuando el Supervisor estime

50 | 73



conveniente durante la ejecucion del tramo, e implica una sola incursién de limpieza.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

e El procedimiento constructivo de la limpieza de las franjas laterales de la calzada,
correspondientes al derecho de via, consistird en el corte y remocién de maleza,
arbustos, tocones y raices, los cuales deberan ser quitados y / o desbrozados,
incluyendo la siega, segun fuese necesario, excepto los tocones y raices que no
hayan sido desenterrados, y objetos macizos y no perecederos o sujetos a
descomposicion, siempre que estos no sobresalgan mas de quince centimetros
(15 cm.) sobre la superficie natural del terreno.

e El corte de Arboles se realizara en aquellos casos que obstaculicen la
visibilidad o generen un peligro para el conductor, en cuyo caso, La Secretaria
de Infraestructura y Transporte (SIT) tramitara los permisos de corte de estos
arboles. El pago por estos permisos se realizara por Administracion Delegada.

e El supervisor podra permitir que los tocones sanos sean cortados a una altura
que exceda 15 centimetros, cuando estos se encuentren fuera de la superficie en
areas de excavacion o terraplén, excepto en el area que tenga que ser
redondeada en la parte alta de los taludes exteriores del corte, donde los tocones
deberan ser cortados a ras 0 mas debajo de la superficie final del talud.

e Lasiegade la malezay arbustos se hara a una altura no mayor de 10 centimetros
sobre el nivel del terreno natural, pero se dejaran los arboles que hayan crecido
dentro del derecho de via y que se encuentran a una distancia que no represente
obstruccion ni peligro para el trafico circulante.

Los materiales no perecederos deberan ser retirados, del derecho de via,
deshaciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los limites
visibles desde este, mediante el permiso del duefio de la propiedad en la que se
depositen dichos materiales y desechos. El supervisor debera hacer todos los
arreglos necesarios con los duefios de estos botaderospara conseguir lugares
adecuados. La distancia de acarreo libre serd de 2.0 Km., en distancias mayores
al acarreo libre, el pago del botado de estos materiales se reconocera por el item
de Administracion Delegada.

e Los desechos biodegradables provenientes de la limpieza, deberdn ser picados
para supronta degradacion. El tamafio méximo de los residuos de la vegetacién
debera ser de 50 centimetros. Cuando a criterio del Supervisor, el volumen
producto de la limpieza sea abundante, dicho material debera retirarse al sitio
donde éste lo indique.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El pago por la limpieza de la franja del derecho de via se medira y se pagara por kilometro
efectivamente limpiado, pago que incluye toda la mano de obra, equipo, herramientas y

demas imprevistos para ejecutar correctamente este concepto, una vez que esta actividad
sea terminada y aceptada por el Ingeniero Supervisor del proyecto.
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En caso de que existan secciones del tramo donde la proximidad de cercos o taludes no
permiten ejecutar la limpieza del Derecho de via, estas no seran consideradas para el
pago de esta actividad,no se tomara como parte de la medicion para efectos de pago, las
longitudes de los puentes, vados o cajas que formen parte de la carretera.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
DESCRIPCION

Esta actividad comprende la limpieza de toda la maleza y la remocién de toda basura,
desperdicio y sedimento del interior, entrada y salida de cada una de las alcantarillas
existentes.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Previo a la ejecucion de esta actividad, la Supervisién evaluaré el estado fisico del drenaje
en todo el tramo. La ubicacion y longitudes de tuberia de las alcantarillas a ser limpiadas
seran definidas por la Supervision y mediante orden de trabajo se detallaran al
Contratista.

Toda materia extrafia en el interior de las alcantarillas existentes se eliminard mediante
métodos que no causen dafios a la tuberia. También se limpiaran sus canales de entrada
y salida, siempre que existan, hasta los limites del derecho de via, de tal forma que la
escorrentia fluya libre y facilmente en toda su longitud. Los materiales extraidos de esta
actividad deberan ser removidos y colocados en lugares adecuados autorizados por el
supervisor, haciendo uso de personal y carretillas de mano.

Esta limpieza se hara hasta el limite del derecho de via, e implica una sola incursion. Esta
actividad sera revisada por el ingeniero supervisor.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago por esta limpieza, se realizar4 por metro de tuberia efectivamente limpiada, el
cual debe incluir toda la mano de obra, equipo, herramientas y demas imprevistos para
ejecutar correctamente este concepto. La limpieza de los canales de entrada y salida,
hasta los limites del derecho de via, asi como la reconstruccion o construccion de los
mismos, deberan ser pagados por AdministraciénDelegada.

No se ejecutara esta actividad en aquellas estructuras que, a criterio del Supervisor, no
se justifique la realizaciéon de esta inversion.
3. ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DESCRIPCION

Las alcantarillas de tubo consistiran en tuberia de concreto armado Tipo Il del didmetro indicado,
incluyendo las ligas, excavacion y cama de soporte, de acuerdo a las longitudes, lineas y pendientes
indicadas en los planos o como se especifique. Se construiran cabezales en los extremos de las
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alcantarillas y cualquier tipo de obra adicional en la entrada y salida de estas estructuras para su
mejor funcionamiento. La tuberia utilizada serd del diametro indicado, tal como se explico
anteriormente, pero en ningln caso podra ser inferior a 24" (pulgadas) en el alineamiento principal
de las vias

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1. Todas las tuberias deberan de instalarse antes de colocar material selecto sobre la superficie
de rodadura.

2. Para los tubos que no excedan de cuarenta y ocho (48) pulgadas de diametro interior, la
zanja deberéa tener un ancho minimo equivalente al DOBLE DEL DIAMETRO EXTERIOR del tubo
en la campana o anillo. Para los tubos mayores de cuarenta y ocho (48) pulgadas de diametro
interior, la zanja debera tener un ancho igual al DIAMETRO EXTERIOR del tubo de la campana o
anillo, MAS 1.2 m.

3. Cuando se encuentren escorrentias y no puedan ser desviadas, se debera colocar un tubo
provisional en la zanja antes de la construccion del terraplén.

4. La superficie del asiento en toda la longitud del tubo deberé proveer una cimentacion firme
y con densidad uniforme. La cama debera conformarse cuidadosamente a la forma exterior del tubo,
en una profundidad de por lo menos un décimo del diametro exterior del tubo.

5. Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta debera excavarse en veinte (20) cm. por
debajo del fondo exterior del tubo y se agregard una cama de material selecto o arenoso, para lograr
una superficie uniforme previo a la colocacion del tubo.

6. Cuando el material encontrado sea inestable debera ser completamente removido por
debajo del tubo en todo el ancho de la zanja, o como de otra manera se ordene para condiciones
especiales y se reemplazara con material apropiado, se conformara la cama como se especifica en
los parrafos anteriores.

7. El material removido de la excavacién deberd ser sustituido por otro autorizado por la
supervision, asegurandose de obtener los resultados de la prueba Proctor Estandar para el control
de densidades, previo al inicio de los trabajos de relleno. La fuente del material usado como relleno
sera la del banco de préstamo mas cercano.

8. Antes de colocar los tubos, el ingeniero supervisor debera comprobar que las zanjas han
sido excavadas de acuerdo a las especificaciones anteriores, asi como también, los lechos o camas
de soporte conformados y terminados. La colocacion de los tubos se debe iniciar en el extremo de
aguas abajo, con los extremos de la campana en la direccién de aguas arriba, se debera excavar en
la cama preparada, el espacio para acomodar la campana y para permitir un asentamiento firme del
cuerpo del tubo en dicha cama. Las secciones de tubos deben de ser encajadas de tal manera, que
cuando descansen en la cama o fundicion, formen un fondo interior liso y uniforme.
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9. Cuando se utilice alcantarilla circular con refuerzo eliptico, esta debe ser colocada en tal
posicion que las marcas del eje vertical hechas en la fabrica, no estén desplazadas mas de cinco (5)
grados, del plano vertical a través del eje longitudinal de la alcantarilla

10. Para fundir las juntas de los tubos de concreto se utilizardn mantas con los siguientes
anchos: 30 cm. de ancho para tuberias de 24, 30 y 36 pulgadas de diametro y 36 cm. de ancho para
tuberias de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de diametro, las cuales seran llenadas con mortero de la
siguiente dosificacion: una parte de cemento y tres partes de agregado fino seco superficialmente
(1:3), con la cantidad de agua necesaria, para lograr una pasta manejable.

11. Las juntas de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la union
con mortero. El interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del
fraguado inicial, el mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del sol
con un método adecuado y aprobado por el Supervisor. El tubo que no se encuentre en su verdadera
alineacién o que muestre asentamiento excesivo después de haber sido colocado, debe ser quitado
(removido) y vuelto a colocar correctamente, sin ningan pago adicional.

12. Después de que la tuberia haya sido instalada y aprobada, se deberan curar las juntas por
un periodo no menor de 24 horas o segun lo indique el Ingeniero Supervisor. Posteriormente se

debera rellenar la zanja hasta la parte superior del tubo con material apropiado y aprobado por el
ingeniero supervisor, en capas sucesivas de diez (10 ) cm. debidamente compactadas al 95% del
Proctor Estandar, mediante equipo mecanico adecuado, tal como compactador tipo bailarina, de
plato o torito.

Se deberé tener especial cuidado para obtener una compactacion completa en los costados, en la
parte inferior del tubo cerca del fondo y a lo largo de los costados hasta la parte superior de éste. El
Supervisor debera realizar tres ensayos de Densidad en el Sitio por cada alcantarilla colocada, uno
en cada costado de la tuberia a la altura de la corona y otro a 30 cm. por encima del tubo.

El relleno se extenderd hasta un nivel de por lo menos 30 cm. sobre el tubo, o como lo ordene el
ingeniero supervisor, antes de proseguir con el equipo de construccién levantando el terraplén.

13. Los tubos, que en opinion del ingeniero supervisor estén dafiados, resanados, fallados o que
durante su transporte o0 manejo sufren algun deterioro por cualquier razén, no seran utilizados en el
proyecto.

14. Durante la colocacion de las alcantarillas, el contratista se asegurara de no interferir con el
trafico vehicular en esos puntos, para lo cual debera tomar todas las previsiones del caso, incluyendo
la habilitacién de pasos provisionales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La forma de pago de las alcantarillas de tubo de concreto reforzado se hard por metro lineal de
tuberia, al costo unitario del contrato para el diametro y clase especificada, una vez que la obra sea
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terminada y aceptada por el ingeniero supervisor del proyecto, y constituira plena compensacion por
la excavacion, suministro e instalacion de la tuberia, cama de material y ligado de tuberia, incluira
ademas toda la mano de obra, equipo y herramientas utilizadas para este propésito. La medicion de
la tuberia se hara de acuerdo a los metros lineales de la tuberia colocada en mdltiplos de dos metros.

El precio incluird ademas el retiro de materiales sobrantes y la instalacion de tuberias provisionales
que se requieran.

El material a ser incorporado para la colocacion del relleno compactado hasta la altura especificada
se pagara por el item respectivo, el acarreo del material para el relleno sera pagado por el concepto
de Acarreo de Material. Acondicionamiento de calzada

Los cabezales, aletas y tragantes se pagaran dentro del renglén mamposteria o concreto ciclépeo
segun sea el caso. Los vertederos, revestimiento de canales de drenaje u otro tipo de obra similar,
se pagard por el concepto de enchape de cunetas.

En el caso de que el supervisor ordene la remocién y el reemplazo de los materiales inestables que
se encontraren en el fondo de la excavacion del zanjo, estos trabajos se pagaran por Administracion
Delegada. De igual manera, se pagara la construccién de pasos provisionales, en el caso de ser
requeridos.

Si la excavacion para la instalacion de alcantarillas fuera en roca, se reconocera al contratista el
pago por las horas del compresor y explosivos utilizados, asi como el personal que implique esta
operacion.

Cuando el proyecto lo amerite, podran utilizarse otro tipo de materiales para los tubos de las
alcantarillas siempre y cuando estos sean aprobados por La Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT). Los mismos deberan ser instalados de acuerdo con las especificaciones especiales
para cada caso, establecidos por el fabricante de la tuberia y aprobados por el Supervisor.

4. ACARREO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADODESCRIPCION

Esta actividad consiste en el traslado de la tuberia, desde el plantel del proveedor hasta
el sitio de su colocacién, siempre que éstas cumplan con las especificaciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La forma de pago del acarreo de tuberia de concreto reforzado, se hara por metro lineal
— kildbmetro (MIl.-Km.) una vez esta haya sido revisada y aceptada por el ingeniero
supervisor. El acarreo se calculara desde la planta del proveedor hasta el sitio donde
se instalara la tuberia. En caso de quesea necesario acarrear la tuberia, de sitios
distintos al mas cercano al proyecto, el Contratista debera solicitar la autorizacion al
Supervisor, adjuntando la constancia emitida del proveedor mas cercano,en la cual
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manifieste no poder suplir la tuberia en el tiempo solicitado.
5. ESTRUCTURAS DE MAMPOSRIA
DESCRIPCION

El tipo de estructura de mamposteria sera la indicada por el Ingeniero Supervisor. Se
adjunta en el anexo 1 de estas especificaciones, los detalles de cabezales estandar para
los diferentes diametros de tuberia a colocar. La estructura puede ser de dos tipos: la
de piedra colocada con liga vista, y lade piedra ahogada en mortero.

La piedra debera ser sana, resistente y extraida de la cantera por métodos adecuados.
No podra colocarse a menos que sea aprobada por el supervisor. La piedra colocada con
liga deberd estar exenta de bordes salientes, hendiduras, grietas, laminaduras y
minerales que se ven afectados por la intemperie, ya sea por decoloracién o deterioro.
Las piedras se aprobaran si tienen las dimensiones correctas a juicio del Ingeniero
Supervisor. Por lo general, y para comodidad de los albafiiles, las piedras deben tener un
tamafio alrededor de 15 centimetros de un lado, 25 centimetros del otro y 25 centimetros
de altura.

A no ser que estuviese indicado por el Supervisor, el mortero para la mamposteria debera
estar compuesto por una parte de cemento y tres partes de agregado fino, medido sobre
la base del volumen. El espesor de la liga no debe ser menor de 1.5 centimetros. El
agua de la mezcla debeestar libre de impurezas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Cuando se coloquen piedras de diferente tamafio y color, se deben colocar de tal forma
gue no haya concentraciones de un mismo tamafio y color en una sola zona. En general,
las piedras grandes deberan colocarse en la parte de abajo, y las pequefias en la parte
mas alta. El color debera distribuirse para lograr un efecto 6ptico agradable.

Las piedras deberan estar libres de tierra o material organico, lodo y arcilla, y deberan ser
humedecidas antes de su colocacion. El mortero también debera colocarse sobre una
superficie que esté limpia y humedecida convenientemente. Las piedras que se estén
colocando, no deben golpear las ya colocadas, y tampoco deben ser rodadas sobre una
parte del muro que acaba de construirse.Si una piedra ya colocada, se afloja, debera
guitarse, eliminarse el mortero endurecido y se volvera a colocar la piedra sobre una
nueva base de mortero. Todos los muros de contencién deberan estar provistos de ductos
de drenaje. A no ser que estén indicados en las instrucciones del supervisor, los ductos
de drenaje deberan ser colocados en los puntos mas bajos, donde puedan obtenerse
escurrimientos libres, y espaciados a una distancia no mayor de 3 metros centro a centro,
y con un diametro no menor de 4 " (cuatro pulgadas). Si la estructura se construye por
partes, los puntos de unién no deberan ser uniformes, para lo cual, las piedras se
colocaran de tal forma que se asegure una mejor union.

Todo mortero fresco que manche las paredes del muro ya construido deber& limpiarse

inmediatamente, para que no dafie el aspecto visual de la obra. En caso de no haber
tenido este cuidado, antes de la recepcion de la obra, el muro debera limpiarse con
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6.

cepillos de alambre y con acido si fuese necesario.

En tiempo caluroso el muro recién construido debe ser curado por lo menos durante tres
dias, para asegurar que el mortero obtenga las propiedades esperadas de calidad y
duracion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd en metros cubicos. Al calcular el nimero de metros cubicos para su pago, las
dimensiones usadas seran las determinadas por las lineas o voliumenes indicados en
los detalles suministrados por el Ingeniero Supervisor. No se haran deducciones por
conceptos de canaletas de drenaje, tuberias de drenaje, u otra abertura de menos de 15
centimetros de diametro.

El costo de la excavacion y relleno requeridos para la construccion de tragantes y
cabezales de mamposteria debera estar incluido en el precio unitario de esta actividad.

El costo de la excavacion requerida para la construccién de vados, muros, muro-cabezal,
cajas, estructuras de gaviones Yy otros se pagara por la actividad de Excavacién para
estructuras. El costo de rellenos para vados, muros, muro-cabezal, estructuras de
gaviones y otros, se pagara por la actividad de Relleno con Material de Préstamo.

El precio unitario de Mamposteria debera incluir también la limpieza y disposicion final de
todos los materiales sobrantes. Cuando en esta excavacién se requiera de equipo de
bombeo y/o compresor sereconocera el pago de estos por Administracion Delegada.

Se pagara a precio de contrato por unidad de medida (metro cubico).

CONFORMACION DE CARRETERA BALASTADA

DESCRIPCION

El trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura y cunetas y sus espaldones de carreteras
balastadas, es decir cuando se tenga material selecto remanente, para mantener el perfil de la
carretera en condiciones adecuadas de transitabilidad y comprende los trabajos que se describen a
continuacion:

a) Escarificacién, homogenizacién, humedecimiento, conformacién, compactacion vy
afinamiento de la superficie de rodadura.
b) Conformacién, construccion o reconstruccion de cunetas.
¢) Limpiezay retiro del material sobrante (material de desperdicio) de la conformacién y de las
cunetas, que sera depositado en botaderos autorizados por la supervision.
Materiales

No se requiere el suministro de materiales para la correcta ejecucion de esta actividad.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la
vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del transito.

La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la
seccibn existente de la carretera (alineamiento y pendientes).

Se debe escarificar, mezclar, y regar con agua para alcanzar la humedad optima y para obtener el
bombeo especificado en la seccién tipica aprobada, mismo que oscilara entre 3 y 5 por ciento. Se
conformaran, construiran o reconstruiran las cunetas.

La escarificacion se hara hasta diez (10) centimetros, cuando el espesor de balasto existente sea de
ese espesor o mayor. Cuando el espesor de balasto sea menor que diez (10) centimetros y se
encuentren espesores remanentes de hasta siete (7) centimetros, el supervisor podra ordenar la
colocacién de material para completar dicho espesor, con el objetivo de evitar la contaminacion del
material remanente con suelos de menor calidad presentes en la subrasante. Debe tenerse en
cuenta que la escarificacién no se hara en los tramos donde se considere inconveniente o no sea
factible por las condiciones de la superficie de rodadura o del terreno, lo cual sera indicado por el
supervisor.

Una vez realizada la escarificacion, todas las particulas mayores de 75 mm (3.0”) de material suelto
deben ser retirados o triturados y reincorporados en el balasto. De existir zonas de inestabilidad, en
la seccidn de la carretera, producidos por materiales inestables, deben estabilizarse de acuerdo a lo
indicado por el supervisor.

Previo a la compactacion, el material escarificado se debe humedecer, luego se debera mezclar,
conformar y afinar, para que proporcione el bombeo necesario que permita el adecuado drenaje
transversal, pero sin llegar a pendientes extremas que comprometan la comodidad y seguridad de
los usuarios de la via. Los rangos recomendados deben variar entre tres y cinco por ciento (3 - 4 por
ciento y en casos especiales hasta 5 por ciento).

Durante el proceso de compactacion se utilizara el equipo adecuado hasta obtener una densidad del
95 por ciento, medido mediante el ensayo AASHTO T-99, Proctor Estandar, efectuando ensayos de
Densidad en el Sitio a cada 500 metros lineales conformados y de forma alterna en el ancho de la
calzada; se permitira una variacion del 2 por ciento de la humedad éptima. En caso de no alcanzar
los porcentajes de compactacién y de humedad, el contratista deberd repetir el proceso de
afinamiento por su cuenta.

La compactacién debe comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la carretera y debe
continuar hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho y espesor, con la densidad
sefialada anteriormente.

Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se debe mantener la superficie de
la carretera libre de estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al contratista, resulten
deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se debe reparar de manera satisfactoria
de acuerdo con el criterio del supervisor, cuyo costo corre por cuenta del contratista.

Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deben hacer sin causar dafio a los
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muros de los cabezales de entrada o de salida, ni a la tuberia de la alcantarilla o cualquier elemento
presente y de caracter necesario para el adecuado funcionamiento de la estructura. De producirse
algun dafio a estos elementos, su reparacién sera ejecutada por cuenta del contratista.

El material excedente de esta actividad (material de desperdicio), debera ser retirado y depositado
en un lugar establecido previamente y aprobado por el supervisor.

Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como fueron colocadas.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Medicién
La medicion de esta actividad se haré por kilometro terminado.

Forma de pago

El pago de esta conformacion y sus cunetas sera la plena compensacion por los costos del equipo
mano de obra, herramientas y sefializacién preventiva de la zona de trabajo y cualquier otro
imprevisto necesario para poder realizar correctamente la actividad. El corte, acarreo, cargado y
tendido de material adicional solicitado por el supervisor, se pagara por horas maquina.

MATERIAL SELECTO BALASTADO
DESCRIPCION

El material selecto o balasto debe ser de calidad uniforme, estar exento de residuos de
madera, raices o cualquier material perjudicial o extrafio, ademas, entre otras propiedades
debe poseer una graduacion uniforme de grueso a fino para garantizar su estabilidad, y
cohesion, para resistir la accién abrasiva del trafico, y suficiente peso y ligante para evitar
ser erosionado por la lluvia.

Debe evitarse utilizar materiales con exceso de material plastico, ya que en época lluviosa

pueden volverse resbaladizos e inestables.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Este trabajo consiste en el suministro, colocaciéon del material con la humedad requerida,
conformacién, compactacion y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el
espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

En el proceso constructivo se debera considerar una longitud maxima de material selecto
balastado, extendido en la calzada sin afinamiento, de 10 km., longitudes mayores deben
ser autorizadas por el Supervisor.
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En los tramos en los cuales se considera la colocacién del material en forma parcial, la
longitud minima de material selecto balastado en cada seccién de tramo, serd de 500 m. Si
fuese necesario balastar longitudes menores de 500 m., éstas se consideraran bajo el
concepto de Material Selecto Bacheo.

Tanto las fuentes de materiales (Bancos de Préstamo), asi como también, los
procedimientos y equipos usados para la explotacién de estos materiales, ademas de
aquellos que se utilizaran para la elaboracion de los agregados requeridos, deben ser
aprobados por el Ingeniero Supervisor del proyecto.

Los procedimientos, equipos de explotacidon y el sistema de almacenamiento; deben
permitir el suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Si el Contratista no
cumple con los requisitos, el Ingeniero Supervisor podra exigir los cambios que considere
necesarios. Se debe procurar que la mayor parte de los trabajos de separacion de particulas,
de tamafio mayor que el maximo especificado, se ejecuten en el sitio de explotacidn, o de
procesamiento.

El Contratista debera limpiar el banco de préstamo antes de su explotacién y posteriormente a ella,

debera garantizar el buen drenaje del drea explotada, evitando el estancamiento de agua en el sitio
del banco. El material resultante de la remocién de la capa vegetal en los bancos de préstamo
deberd almacenarse por separado para su posterior colocacién en las zonas de banco explotadas

donde la Supervisidn considere factible la regeneracién del drea verde. Los desperdicios de la

clasificacion, deberan ser acumulados en sitios apropiados en los cuales no queden expuestos a la

erosién y/o a la dispersion.

DESCRIPCION REQUISITO NORMA

Peso Unitario Proctor Standard | > 1,750 kg/m3 AASHTO T 90

Tamafio Maximo agregado |2 %2" (*) El que sea mayor debe ser
grueso separado, ya sea por tamizado

en el banco de material,
métodos manuales, o segun lo
autorice la Supervision.

Porcion retenida en tamiz No 4

40-65% en peso

(4.75 mm)
Abrasién El material debe ser resistente
a la abrasioén al trafico
Porcion que pasa el tamiz No | Limite liquido no > 35 (**) AASHTO T 89
40 (0.425mm)
indice de Plasticidad entre 6 y | AASHTO T 90
12 *%
CBER l 20 AASHTO T 193
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DESCRIPCION REQUISITO NORMA

Porcién que pasa el tamiz No | 5- 15% en peso AASHTO T 11
200 (0.075 mm)

(*) Para casos especiales el tamafio maximo podra exceder el limite permisible segun lo
ordene el ingeniero supervisor.

(**) Puede ser hasta 2 puntos arriba, si se demuestra mediante un tramo de prueba de
aproximadamente cien (100.0) metros de longitud que efectivamente el material
funciona adecuadamente, de no ser asi, la construccién de este tramo se pagara por
Administracion Delegada.

Las pruebas de laboratorio, ademas del criterio y buen juicio del Ingeniero Supervisor son
necesarios e importantes para la mejor seleccion de los materiales a utilizarse como
selecto o balasto.

Después de que se haya terminando de acondicionar la sub-rasante, debe colocarse la capa
de balasto. No debe dejarse sin cubrir la sub-rasante ya acondicionada, en una longitud
mayor de 2 Kilémetros, para mayores longitudes sera necesaria la aprobacion del ingeniero
supervisor. El espesor compactado de la capa de balasto no debe ser menor de 10
centimetros.

El balasto debe colocarse en capas no mayores de 15 centimetros, excepto en el caso que
el contratista pueda construir la capa con espesores mayores de 15 cm., mediante la
utilizacion de compactadoras vibratorias con el peso adecuado, aprobadas por el Ingeniero
Supervisor, que puedan obtener las densidades requeridas en dicho trabajo, previa la
construcciéon de un tramo experimental. En todo caso, el material sera distribuido y
compactado de tal forma que al completarse todo el proceso, se obtengan las dimensiones
y caracteristicas especificadas, tanto en lo que se refiere a la anchura como al espesor. En
el ancho de la superficie de rodadura, deberd imperar el buen juicio del Ingeniero
Supervisor, en el sentido de obtener una seccién suficientemente segura para la circulacién
vehicular, de tal forma que no sea menor de 4.00 m. ni mayor de 7.00 m.

El material compactado debera tener un contenido de humedad que no difiera en mas o
menos un 2% de la humedad optima de compactacién y debera alcanzar por lo menos el
95% de la densidad méaxima determinada por la prueba de la AASHTO T 99 (Proctor
Estandar).
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Para asegurar lo anterior, la Supervision realizard las pruebas de humedad y densidad en
forma paralela a la ejecucién de los trabajos de construccidn, debiéndose realizar dichas
pruebas a mas tardar un dia después de terminado el proceso de afinamiento del material
selecto.

La subrasante sobre la cual se colocara la capa de material selecto (balastado), previamente
debera ser acondicionada mediante las actividades de mejoramiento de calzada y perfilado
de cunetas. La capa de balasto sera extendida mediante el uso de moto niveladora u otros
equipos extendedores, capaces de esparcir el material de acuerdo a los requerimientos de
pendientes y coronamiento, con los espesores disefiados, pero sin permitir la segregacién
de esos materiales.

La compactacion deberd comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro de la
carretera ydebera continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo su
ancho y espesor.

Si durante el proceso constructivo se presentare un cambio apreciable en la
granulometria o demas caracteristicas del material, o se verificase un cambio de la fuente
o banco de extraccidn, se estableceran los nuevos requerimientos para el control de la
calidad de tales materiales.

La superficie acabada debera tener la suficiente estabilidad para soportar el equipo
usado durante la construccién y ademas el trafico que circule por la carretera.

Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie de rodadura, se debera
mantener la superficie de la subrasante libre del estancamiento del agua. Para evitar que
se produzcan deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, ésta se debera
proteger de manera satisfactoria,por cuenta del Contratista.

En los lugares donde los materiales de la subrasante sean suaves o esponjosos, éstos
deben ser removidos en su totalidad y reemplazados con material apropiado y los
mismos se reconoceran por Administraciéon Delegada.

En los casos en que no se realice el proceso completo de balastado de una sola vez, es
decir, que el material selecto, temporalmente, sélo se deje extendido, se debera
proceder, con el vibrocompactador, a sellar la capa de material selecto colocada, con el
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objeto de facilitar el paso de los vehiculos, y ademds evitar que se sature este material
en la época de invierno.

Previo al proceso de compactacion y afinamiento, todo el espesor de la capa de material
selecto que se encuentra extendida y sellada sobre la calzada, debera ser escarificada.

Las capas de balasto deben compactarse como minimo al 95% de la densidad mdaxima
determinada por el método AASHTO T 99 (Proctor Estandar).

La compactacion se comprobara en el campo, de preferencia mediante el método
AASHTO T 191 (ASTM D 1556), con una prueba cada 250 metros de longitud, alternando
la linea central y los hombros.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicidn de esta actividad serd en metros cuibicos de la capa de material selecto
colocado terminado, con aproximacion de dos decimales, debidamente construidos por
el contratista y aceptados por la Supervision. El volumen serd calculado por
procedimientos analiticos. Para el calculo, la dimension longitudinal debe ser la
realmente cubierta por la capa; la dimensién transversal debe ser el ancho de la calzada
de acuerdo a la seccién aprobada por la Supervision, medida previa.

a la colocacion del material (incluye derrame 3:1) y el espesor ordenado por la Supervision.
El Contratista esta obligado a colocar el espesor ordenado, de no ser asi, deberd
completarlo por su cuenta, hasta alcanzar el espesor requerido.

El pago se hard por el nUmero de metros cubicos, medidos como se indica anteriormente,
al precio unitario de contrato correspondiente a Material Selecto Balastado, con la
humedad requerida, compactado y afinado, pago que constituird plena compensacién por
extraer, cargar, colocar, compactar y afinar los materiales y por toda la mano de obra,
equipo, herramientas y demas imprevistos necesarios para completar este concepto, tal
como se especifica en estos documentos y en los planos, o como sea ordenado por el
Ingeniero Supervisor. No se reconocera pago alguno por el descapote de los Bancos de
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Préstamo hasta 30 centimetros de espesor, espesores mayores se reconoceran por
Administracion Delegada.

El pago del 100% de este volumen se hara Unicamente si se ha completado a satisfaccion
del Supervisor, la realizacion de la actividad de balastado. Podran reconocerse pagos
parciales de esta actividad, de la siguiente manera: 1) 60% del precio unitario del material
selecto balastado, por el volumen de material colocado, extendido y sellado en la calzada.
2) 40% del precio unitario del material selecto balastado, una vez realizado el proceso de
afinamiento y completada la limpieza de cordones y otro material de desperdicio,
excedentes del afinamiento.

Se excluye del costo por metro cubico de material selecto, el costo del acarreo de material,
ya que este precio unitario se valorara y pagara separadamente.

No se realizara pago alguno por la limpieza y descapote hasta una profundidad de 30
centimetros del banco de donde se obtenga el material a utilizar.

Todos los costos que implique la exploracidn de nuevos bancos, que no sean utilizados para
balastar los tramos del proyecto, se pagaran por Administracién Delegada.

Correra por cuenta del Contratista, habilitar los accesos existentes a los bancos de préstamo, hasta
por una longitud de 600 metros y la nivelacion de estos mismos bancos una vez concluida la
extraccion de los materiales.

Se reconocera por Administracién Delegada, la apertura de los accesos a los bancos de
préstamo nuevos.

La gestion del permiso de explotacién de los bancos de materiales serd ejecutada por el
supervisor, antes de que el contratista se presente al tramo a realizar el balastado.
Cualquier gasto que impenda la obtencién del permiso, no serd responsabilidad del
Contratista.
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El costo del acarreo del agua para la ejecucion de esta actividad, deberd ser considerado
por el Contratista en el precio unitario de Material Selecto Balastado, hasta una distancia
maxima de acarreo libre de tres (3) kildémetros, después de esta distancia, su pago debera
hacerse por el item de Acarreo de Agua.

ACARREO DE MATERIAL SELECTO
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el transporte del material selecto proveniente de los diferentes
bancos de préstamo para ser utilizado como capa de rodadura sobre la sub-rasante
existente.

La longitud maxima de acarreo de material selecto es de 10.0 Kildémetros al inicio o al
final del tramo a balastar, para longitudes mayores, el Supervisor deberd solicitar la
autorizacion de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medida se debe hacer del nimero de metros cubicos — kildmetro, con aproximacién
de dos decimales, satisfactoriamente transportados de conformidad con el trayecto mas
corto y accesible que determine el Ingeniero Residente. El volumen de material debe ser
calculado con base al volumen real de material selecto colocado y compactado,
multiplicado por un factor maximo de 1.35. El factor se calculara en el laboratorio, de
acuerdo con la relacién de volumen suelto o abundado a volumen compactado. Si el
calculo en laboratorio, de ese factor, resultara inferior a 1.35, se pagara el valor real
calculado.

La distancia de acarreo debe ser la comprendida entre el banco de material y el centroide
del tramo donde se coloque el material. La cantidad a pagar serad el producto de
multiplicar el volumen asi determinado por la distancia de acarreo.

ENCHAPE DE CUNETAS DESCRIPCION

Este trabajo consistirda en el enchape de cunetas, zanjas, vertederos y canales de drenaje,
construidos con hormigdn o con piedra ligada con mortero, sobre un lecho preparado con las
alineaciones, declives y dimensiones que muestren los planos o detalles proporcionados por el
Ingeniero supervisor.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La piedra para enchapar debera ser durable, sana, aprobada y de los tamafios indicados en los
planos. Toda piedra serd inspeccionada antes de colocada, y todo el material que fuese rechazado
debera serretirado de la obra inmediatamente.

El mortero serd una mezcla de arena limpia y bien graduada, con cemento en proporcién de 3 a
1. El hormigdn debe corresponder al concreto clase “B” y se colocara segin los espesores
indicados en los planos.

Lecho: El lecho deberd ser conformado a la profundidad exigida, mas abajo y paralelo a la
superficie terminada de la via de desagiie. Todo material blando y asentable, o en otra forma
inadecuada, debera ser retirado y sustituido con material adecuado. El lecho debera ser
apisonado y acabado con una superficie firmey lisa.

Cuando asi se mostrase en los planos o lo determine el Ingeniero, el material para el lecho debera
ser colocado y compactado para que forme una capa con un espesor minimo de 5.0 cm.

Enchape de Piedra con Mortero: Las piedras para el enchape deben colocarse con sus superficies
planas hacia arriba, y su mayor longitud paralela a la linea del canal. Las juntas deberan ser
descontinuadas y no deberan exceder de 1.0 pulgada (2.54 cm.) de anchas. Cuando cada piedra
haya sido apisonada en su lugar y la superficie sea satisfactoria, el mortero debera ser aplicado
sobre su lado expuesto, en cantidades tales que, cuando la piedra contigua sea asentada en su
lugar, el mortero debe llenar los huecos entre las piedras hasta alcanzar casi una pulgada de la
superficie, pero sin sobresalir de las caras superiores de dichas piedras. Las superficies acabadas
de las piedras deberan carecer de manchas de mortero.

El espesor minimo a usar en los enchapes con piedra sera de 15.0 cm.

Enchape de Hormigdn: Este debera ser de clase “B”, simple o reforzado, segin muestren los
planos o lo determine el ingeniero Supervisor y de conformidad con las especificaciones
aplicables.

El espesor minimo a usar en los enchapes de hormigén sera de 10.0 cm.
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10.

Trabajos de Acabado: Para todos los tipos de vias de desaglie enchapados, cuales quiera moldes
o encofrados que hubiesen sido empleados se deberan quitar y se hardn las reparaciones
necesarias en los bordes de los cauces o canales. Los taludes y bermas laterales adyacentes
deberan ser conformados y compactados de acuerdo con la seccidn transversal que se requiera.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La cantidad del enchapado se medira por metro cuadrado colocado en la obra y aceptado por la
Supervisién. Para la medicidn, se tomaran los datos de las dimensiones que aparezcan en los
planos o detalles suministrados por el Ingeniero Supervisor.

Se pagard por metro cuadrado segun precio de contrato.

ADMINISTRACION DELEGADA DESCRIPCION

La Supervision puede ordenar al Contratista que ejecute determinados trabajos de
Mantenimiento Periédico o Rutinario por Administracién Delegada, siempre y cuando no exista
un precio unitario de la actividad que se pretende realizar, los cuales seran pagados bajo la base
de costo mds porcentaje, segun se indicard mas adelante. Cuando el costo de los trabajos a
ejecutarse por Administracién Delegada se estima que excedera el 5% del total de la Estimacién
del periodo en que se ejecuten las obras, el Supervisor deberd previamente notificarlo al Fondo
Vial para obtener la aprobacidn correspondiente, en el formato respectivo, mismo que sera
exigido para efecto del trdmite de pago de estas obras.

Este sistema de trabajo y pago, se limitara a trabajos contingentes no cubiertos por precios
unitarios, sobre los cuales las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la
compensacion a base de precios unitarios negociables. En los casos antes mencionados, la
compensacién a que tendra derecho el contratista se determinara en la forma siguiente:

a) Mano de Obra:
Por la mano de obra, se le pagara al contratista asi:

a. El valor real de los sueldos por él pagados, pero a precios que no excedan aquellos pagados
por mano de obra similar empleada en el proyecto, determinado por el Ingeniero Supervisor.

i. El valor pagado por todas las prestaciones requeridas por las leyes u ordenanzas del
pais, determinandose un factor fijo de 1.9365 para este propdsito, factor éste que
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incluye el estricto cumplimiento en el pago de Seguro Social, INFOP, seguro colectivo
de accidentes, preaviso y cesantia, vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes,
séptimo dia y sdbados por la tarde, licencias y feriados legales, etc.; uso de
herramientas menores sin motory el transporte del personal solicitado por el Ingeniero
Supervisor.

ii. Lascantidades reales pagadas por el contratista a causa de un contrato de empleo.

iii. De losvalores pagados segun los incisos anteriores, se reconocera al contratista un 20%
como gastos de administraciéon y un 15% sobre el costo total.

b) Materiales:

Por todos los materiales aceptados por el Ingeniero Supervisor y usados en la obra, se le pagard
al Contratista el valor real de facturacion de los mismos, incluyendo gastos de transporte,
agregandole a dicho valor una cantidad igual al 20% como gastos de administracién y un 15%
sobre el costo total.

c) Herramientas y equipo especial o pesado:

Se le pagara al Contratista, alquileres razonables que incluyen el pago de operador, asi como de
los combustibles, lubricantes, gastos administrativos y la utilidad, los cuales seran negociados por
escrito, antes del comienzo del trabajo, cuando el precio por alquiler del equipo utilizado, no esté
contemplado en el respectivo Contrato. Para aquellas maquinas en que el contrato tenga
establecida la tarifa del alquiler por hora de las mismas, se aplicara esta como tarifa de pago. No
se agregara ningun porcentaje a la tarifa de alquiler de equipo tanto la contratada originalmente
como la negociada después de firmado el contrato y no se hara concesién alguna por el uso de
herramientas pequefias y equipo operado a mano o sin motor.

d) Superintendencia, registros diarios y facturacion:

No se hara concesion econdmica por el costo de la superintendencia del Contratista, ni del capataz
de la obra, ya que estos trabajos seran dirigidos directamente por la Supervisién. Cada dia los
representantes del Contratista y el Supervisor prepararan los registros del trabajo ejecutado bajo
el renglédn de Administracién Delegada y se hardn copias de estos registros en formularios
especialmente preparados para tal fin, ambos representantes los firmaran, quedandose cada uno
con su respectiva copia. La facturacidon por trabajos ejecutados a base de Administracion
Delegada, serd preparada por el contratista y presentada al Ingeniero Supervisor. Dichas
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reclamaciones se entregardn al Ingeniero Supervisor, a mads tardar el dia cinco del mes siguiente
a aquel durante el cual se verifico el trabajo.

A continuacidn se describen algunas actividades que se realizardn por Administracion Delegada.

a) Conformacion de Taludes:

El procedimiento constructivo referente a la conformacién de los taludes, se hard con el equipo
mecanizado mas adecuado.

En este caso, se entiende como talud, el localizado a partir de un (1.0) metro arriba del vértice
de la cuneta existente.

Forma de Pago:

El pago de los trabajos de conformacidn de taludes se hara por horas maquina al precio unitario
del alquiler de equipo que aparece en el contrato.

b) Construccion o Reconstruccion de Cunetas:

El procedimiento a seguirse para la construccidon o reconstruccidon de las cunetas, debera
hacerse de acuerdo al disefio y a las dimensiones de la seccion tipica especificada.

e Deberan construirse cunetas donde no existan.

e Deberan reconstruirse en los sitios donde las cunetas originales estén
extremadamente deformadas y/o no cumplan con las dimensiones indicadas
en el detalle de la seccidn tipica seleccionada.

Todos los desperdicios o materiales sobrantes de la construcciéon o reconstruccion de las
cunetas deberan ser removidos y depositados en los sitios que indique el Ingeniero Supervisor
del Proyecto, de tal manera, que no contamine la superficie de rodadura existente, ni causen
dafios de contaminacion ambiental.

Forma de Pago:

El pago de la construccidn o reconstruccion de las cunetas erosionadas, se hara por horas
maquina al precio unitario del alquiler de equipo que aparece en el contrato.
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c) Cunetas Erosionadas:

Donde existan cunetas erosionadas en contra posicidon con la profundidad de las cunetas que
aparecen indicadas en la Seccién Tipica seleccionada, se deberan reparar (reconstruir o
construir), con el equipo y material adecuado.

Proceso Constructivo:

Durante el proceso constructivo o de reconstruccion de las cunetas erosionadas, el material a
agregarse o reponerse debera humedecerse a la humedad dptima, conformarse, afinarse y
compactarse hasta lograr una densidad minima de 95%, mediante el método T-99 (A) de la
AASHTO.

Forma de Pago:

El pago de la construccidn o reconstruccion de las cunetas erosionadas, se hara por horas
maquina al precio unitario del alquiler de equipo que aparece en el contrato.

d) Acondicionamiento de Calzada:

Este trabajo consiste en mejorar las condiciones de la calzada y cunetas del camino, utilizando
el equipo mecanizado mas adecuado, para lograr un perfilamiento uniforme y con la
consistencia adecuada para recibir el aporte de material selecto o, para servir como superficie
de rodadura. Cuando este proceso se realice, previo a la colocacion de una capa de Material
Selecto, la superficie acondicionada no debe ser afinada.

Forma de Pago:

El pago de los trabajos de acondicionamiento de la calzada se hara por horas maquina al precio
unitario del alquiler de equipo que aparece en el Contrato.

e) Relleno de Depresiones o Surcos en la Calzada

Cuando en la calzada existan depresiones o surcos, estos deben ser rellenados por medio de la
incorporacion de material, autorizado por la Supervision.

Forma de Pago:
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El pago del corte, cargado y tendido del material, se hard por horas mdaquina, al precio unitario del
alquiler de equipo que aparece en el Contrato. El acarreo del material incorporado a la calzada, se
pagara por el item de Acarreo de Material selecto, cuando este sea realizado por volquetas, en
caso contrario (cargadora, retroexcavadora etc.) se pagara por horas maquina, al precio del
Contrato.
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Anexo 1. Rotulo del Proyecto

) 6.00' )

Rotulo del Proyecto
de Banner sobre Lamina
de Zinc Lisa de 1/16"

§. con marco de tubo industrial
de 2" remachado.
=
>
5 Tubo industrial de 2" para sostener
5 rotulo de proyecto con 2 manos de

pintura anticorrosiva.

Dado de Concreto 0.40 mx 0.30 m

Las leyendas y el formato de los rétulos del proyecto seran proporcionados después de la
adjudicacion del oferente ganador.

Pagina 72|73



ANexo 2. Programa de Ejecucion de Obra
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