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Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes
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1.2

1.3

2.1

Instrucciones a los Oferentes (I1AO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion® que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccién de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl 'y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y

1 Véase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefas o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas
por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe pablica, cohecho, enriquecimiento
ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
pablicas, malversacién de caudales puablicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de
las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspensién temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;
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(e) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccidn de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas y privadas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacién legal para todos los socios;
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(©) todos los socios serdn responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
harén exclusivamente con el socio designado;

) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion

5.4

Una Ofertapor 6.1
Oferente

Costo de las 7.1
propuestas

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribio la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

Visita al Sitio 8.1 El Oferente podré bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

de las Obras

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No seréd
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.
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B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccién indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante
deberad responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la
cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicarén en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunién
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunién de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
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que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunién, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podré extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
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(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub

clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas

presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la
Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacién de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.
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16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberdn ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerira ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las 1AO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitird la subsanacién de defectos u

18.1

18.2

18.3

18.4

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta
no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd& denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las 1AO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;
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estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia”;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(a)

(b)

(©)

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las 1AO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i)  firmar el Contrato; o

(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deber ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
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19.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 19.1y 19.2 de
las IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitiréa:

19.2

(@)

(b)

Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. EI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso béasico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.
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El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

20.4El Oferente proporcionard la informacién sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Selloe personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Identificacion de personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
las Ofertas Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificard claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también deberé cerrar.

Los Oferentes tambien podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguirdn los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las 1AQ,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

21.4  Si el sobre exterior no estéa cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizarad en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar
Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.
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El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las 1AO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”, segun corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAQ, daré lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las 1AO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25.1

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24 de las IAO, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son
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permitidas de conformidad con la Sub cldusula 21.1 de las 1AO, estara
indicados en los DDL.

Primero se abriran y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran
las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable
de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de las
IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificard por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres
de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las 1AO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto
de apertura seran consideradas para evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAQ y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacién
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, deberé hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podré posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos
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que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las 1AO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia®, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(¢c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAQO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subcléusula 24.5 de las IAO.

. Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segln las instrucciones del

se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.

Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales
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El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no
se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),

el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios

331

34.1

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esté calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado

ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

36.1

36.2

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusién del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificaré por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion relativa a la
adjudicacién del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar
por escrito al Contratante una reunién informativa o una explicacién por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.
El 6rgano contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electronica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.
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b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resoluciéon firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y
Contratistas de ONCAE.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, ‘“HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC vy supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

Seccion 11. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS), adscrito a la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia (SAG), mediante PCM-005-2022 de fecha 6 de abril de 2022.
El proceso para la ejecucion del proyecto es:
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE
ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
El plazo de ejecucion de las obras es: ocho (08) meses.
El nombre e identificacion del contrato es:
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE
ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es de ocho (08) meses.,
periodo de ejecucion comienza a contar a partir de la fecha de recepcién
de la orden de inicio.
El contratista deberd presentar un PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE OBRA, esto permitird a la Comision Evaluadora
conocer el tiempo estimado por el contratista para la realizacion de cada
actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecucion debe ser igual
o inferior al estipulado por el PRONADERS.

IAO 2.1 Los fondos con los que se financiara esta Contratacion son provenientes
del Tesoro Nacional.

IAO5.1 Unicamente _los _Precalificados _por PRONADERS, _categorias
Edificaciones e Infraestructura Productiva_y los Certificados por
ONCAE podran participar como Oferentes en esta modalidad de
contratacion.

IAO 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su responsabilidad y propio riesgo, visite

e inspeccione el sitio de las Obras, y obtenga por si mismo toda la
informacidn que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el
contrato para la construccion de las obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta del Oferente. Esta visita es de caracter

Obligatorio.
Lugar, Fechay hora de la visita:

Lugar:

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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Caja Rural de Ahorro y Crédito” Amigos del Café Mercedes’’, ALDEA
LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO
DE LEMPIRA.

. Coordenadas N 14.67108; W -88.67063
e Fecha: marte 8 de agosto de 2023

e Hora: 10:00 a.m.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS), a través del representante de la Gerencia Técnica emitira
Constancia de Visita al lugar del Proyecto al Oferente que se haga presente
en el lugar, fecha y hora establecida para realizar dicha visita, misma que
debera ser adjuntada a su oferta.

B. Documentos de Licitacién

IAO 10.1

Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion por escrito a la oficina del Departamento de
Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, hasta ocho (08) dias
calendario antes de la fecha de limite para presentacion de ofertas,
debiendo tener pronta respuesta del Contratante. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitacion y se publicaran en el Sistema de Informacion de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado de Honduras “~"Honducompras™
(www.honducompras.gob.hn) No se atenderan consultas via teléfono.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, no se celebrara una reunion de informacion
para posibles aclaraciones.
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IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

Las ofertas deberan presentarse en sobres sellados debidamente
identificados y debera presentar los siguientes documentos sellados (sello
de la empresa), foliados y firmados a mano con la firma corta de la persona
que firma la oferta (Representante Legal) en cada una de sus paginas:

SOBRE “A”: (ORIGINAL)
Rotulado “Documentacion Legal y Financiera” que debe contener:

1. "DOCUMENTO DE LICITACION Y SUS ADENDUM"

Sellado (sello de la empresa) y firmado a mano con la firma corta de la
persona que firma la oferta (Representante Legal) en cada una de sus
paginas, en sefial que acepta el contenido del documento.

2. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ORIGINAL)
de por lo menos el 2% del monto ofertado, con vigencia de ciento veinte
(120) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
DOCUMENTO NO SUBSANABLE.
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3.DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS
e Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades autenticada por
Notario Publico. Seccion IVV. Formularios de la Oferta. DOCUMENTO

NO SUBSANABLE.

eTestimonio de la Escritura de Constitucion de la Empresa con sus
modificaciones debidamente inscrita, autenticada por notario.
(Contratistas individuales presentaran el testimonio de Escritura de
Constitucion como comerciante individual).

e Poder General de Administracion del Representante Legal de la

Empresa. Se solicita adjuntar constancia de parte del Registro Mercantil

de que el mismo se encuentra vigente.

¢ Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa y fotocopia de
la Documento Nacional de Identificacion y Registro Tributario Nacional
del Representante Legal de la Empresa

(Contratistas individuales presentaran fotocopia de Documento Nacional
de Identificacion y Registro Tributario Nacional).

e Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados)
debidamente auditados por contador publico o firma auditora de los afios
2020, 2021,2022.

e Solvencia del contador publico independiente o de la firma de auditoria
ante el Colegio correspondiente.

¢ Permiso de operacion vigente extendido por la Alcaldia Municipal de la

localidad de constitucion de la empresa.

(Contratistas Individuales podran presentar constancia de solvencia

municipal).

e Constancia de estar inscrito en el Registro en la Oficina Normativa de

Contrataciones del Estado (ONCAE).

e Constancia de Inscripcion en la Cdmara de Comercio e Industria de su

localidad.

e Constancia de Solvencia de la Empresa y de su Representante acreditado

en el Colegio al que pertenezca.

(Contratistas individuales presentaran constancia de Solvencia en el

colegio profesional en el que se encuentre inscrito).

e Invitacion para participar en el proceso enviada a través de la Gerencia
Administrativa del PRONADERS.

e Constancia de visita al lugar del proyecto emitida por PRONADERS a
través de la GERENCIA TECNICA vy el departamento de
CONTRATACIONES Y ADQUSICIONES, la cual debera de estar
firmada y sellada, misma que habra de adjuntarse a la oferta.
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Nota:

e La oferta debera acompafiarse de los documentos indicados en el Pliego de
Condiciones. No seran exigibles los documentos que consten en el Registro de
Proveedores y Contratistas o que hubieren sido presentados en el proceso de
precalificacion, salvo los supuestos de comprobacion a que se refiere el Articulo 36
parrafo 2) y el articulo 47, parrafo 4) de la Ley de Contrataciones del Estado.

® | os documentos solicitados presentados como fotocopia, asi mismo los documentos
presentados con firmas, deberan de ser autenticados por notario publico; dichas
auténticas deberan presentarse por separado. (Una autentica para copias y una
autentica de firmas), de conformidad al Articulo 40 del Reglamento del Cédigo de
Notariado.

SOBRE “B”: (ORIGINAL Y COPIA)
Rotulado: “Oferta Economica”:

Nombre de contrato: CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO
DE CAFE ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

El nimero de identificacion del Proceso es: PRONADERS-LPRI-GC-
007-2023-OBRAS.

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion V).
DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

2. Lista de cantidades de obra y precios unitarios Ofertados (Presupuesto
de la obra). DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

3. Fichas de Costos de Precios Unitarios para cada una de las actividades

(para la preparacion de la ficha de costo, el oferente debe tomar en cuenta
en el caso de los rendimientos mostrar todas las cifras decimales
consideradas, no obstante las operaciones aritméticas deben estar
redondeadas a dos cifras decimales). DOCUMENTOS NO
SUBSANABLES.

4. Presentar el PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA
DEL PROYECTO para principales conceptos de obra.

5. La Oferta debera ir acompafiada de los planos correspondientes al

Proyecto, a excepcién de los proyectos que no los requieran.
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IAO 14.1

El contrato comprenderd la totalidad de los trabajos y actividades
necesarias para ejecutar las obras de acuerdo a lo establecido en este
Documento.

El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse en letras y nimeros
perfectamente legibles, no seran admisibles enmiendas, borrones o
raspaduras en el precio o en otra informacién esencial prevista con ese
caracter en el pliego de condiciones, en ningun caso se admitiran ofertas
escritas con lapiz “grafito”.

Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio
Unitario deben escribirse con nimeros claros. El Licitante debera incluir
en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de
materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realizacion de todas
las operaciones requeridas para completar el trabajo de conformidad con
todos los planos y especificaciones. Debera también, incluir en el precio
unitario, los costos que pudieren significar la aplicacion de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos
administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que
los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este
contrato.

De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su
oferta se declare inadmisible.

El PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERYS), hara las correcciones de los
errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberan aceptar sin
protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades
0 conceptos de obra iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores el PROGRAMA
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS) autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.

IAO 15.1

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Las ofertas
deberan ser presentadas en Lempiras, moneda oficial de la Republica de
Honduras.
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IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120) dias
calendario, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas.

IAO 18.1

El oferente deberd presentar como parte de su Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, presentada en ORIGINAL, por un monto
equivalente a por lo menos el dos por ciento (2%) del monto total
ofertado, con una vigencia de por lo menos ciento veinte (120) dias
calendario a partir de la fecha limite de presentacion de las ofertas y
consistira en cualquiera de las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

IAO 18.7

Toda oferta que no esté acompariada por una Garantia de Mantenimiento
de Oferta que responda a lo requerido, sera RECHAZADA por el
Contratante, por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se podra hacer efectiva si:
a) EIl oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la
oferta.
b) El oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su
oferta.
c) El oferente no cumple dentro del plazo estipulado con :
- Firmar el Contrato
- Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

IAO 19.1

“No se considerardn’” las Ofertas alternativas.
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IAO 20.1

El oferente prepararé para su oferta el SOBRE “A”: (ORIGINAL)
Rotulado como: “Documentacion Legal y Financiera” y el SOBRE “B”:
(ORIGINAL Y COPIA) Rotulado como: “Oferta Econémica.

Las ofertas deberan presentarse en sobres sellados debidamente
identificados y deberan presentar la documentacion sellada (sello de la
empresa), foliada y firmada por la persona que firma la oferta
(Representante Legal) en cada una de sus paginas.

No podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en
otra informacién esencial, no podra usar lapiz grafito. La oferta debera
ser presentada mecanografiada o escrita con tinta indeleble.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1

Los Oferentes no_podran presentar Ofertas electronicamente, deberan
ser entregadas personalmente.

El oferente pondré los Originales y Copia de la oferta en dos sobres
interiores, que cerrard e identificard como Original y Copia, segun
corresponda, y los colocara dentro de un sobre exterior que también debera
cerrar.

IAO 21.2 (a)

Para propositos de la presentacién de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencién: ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA
Director PRONADERS;

Direccion: Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo
Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.;

Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones;
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.;
Pais: Honduras

Indicar el nombre, direccién completa, correo electrénico, nimero de
teléfono v celular del oferente.
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IAC 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato:
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE ALDEA
LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS.

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “"NO ABRIR ANTES
DEL JUEVES VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”

I1AC 2217231 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera: DIA _
JUEVES VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”
Toda oferta que el Contratante reciba después de la fecha y hora limite para la
presentacion de ofertas, serd devuelta al remitente sin abrir, lo cual se hard constar en
acta.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas
IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: PRONADERS Centro Civico

Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica
de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; quinto piso, Oficina de
Contrataciones y Adquisiciones.

Fecha: Dia JUEVES VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos
antes de la hora programada, ya que el salén de sesiones cerrara sus puertas
exactamente en la hora establecida para dar inicio a dicho acto de apertura
de ofertas.

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando
comparezca a través de representante debera presentarse debidamente
acreditado, y presentar una identificacion.

Se levantara un Acta de Recepcion y Apertura de ofertas, donde se
consignaran todos los detalles del proceso, la cual serd firmada por los
miembros de la Comisién nombrada para tal efecto y los oferentes
presentes o sus representantes. En el acta quedara constancia del nombre
del oferente, montos de la oferta e informacion de las Garantias, ademas
de cualquier observacion.
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IAO 31.1

El contratante evaluard solamente las ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Descalificacion de oferentes. Art. 131. Reglamento Ley de Contratacién

del Estado. Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la
evaluacion final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de las
condiciones siguientes:

a)

b)
c)

d)

9)
h)

)

K)
)

No estar firmadas por el oferente o0 su representante legal el
formulario o la carta de presentacion de la oferta y cualquier
documento, referente a precios unitarios o precios por partidas
especificas.

Estar escritas en lapiz “grafito”.

No presentar la garantia de mantenimiento de oferta original, o
cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al
exigido o sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles.

Haberse presentado por compafiias o personas inhabilitadas para
contratar con el Estado, de acuerdo con los articulos 15, 16 y 18 de
la Ley de Contratacion del Estado.

Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo
de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta,
salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente
en el mismo documento.

Haberse presentado por oferentes no precalificados.

Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.
Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley, en el
Reglamento o en los documentos de licitacion.

Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes
o cualquier otra establecida en el pliego de condiciones.

Toda oferta presentada que supere la disponibilidad presupuestaria
del proyecto.

Ofertar cantidades de obra diferentes a las solicitadas.

Cuando las Ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales
establecidos en los documentos de licitacion.

m) Cuando los precios presentados en las Fichas de Precios unitarios

n)
0)

no sean congruentes con los precios del mercado al momento de la
licitacion.

Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios de la oferta
y las fichas de precios unitarios.

Cuando no incluya en sus precios unitarios los costos que pudieran
significar de los gastos administrativos y su margen de utilidad.
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p) Son requisitos esenciales para la consideracion de cada oferta los
siguientes:
1. Garantia de Mantenimiento de Oferta.
2. Declaracion Jurada autenticada por notario.
3. Carta de Oferta
4. Lista de cantidades de obra y precios unitarios ofertados.
5. Fichas de precios unitarios de cada una de las actividades.

g) Cuando el oferente omita un documento No Subsanable.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 33.1

Una vez que la Comisién de Evaluacién haya constatado la legalidad de
los documentos presentados por el oferente, asi como la exactitud en las
cifras de la oferta, se adjudicara al oferente precalificado que se ajuste a
los requisitos establecidos de acuerdo a los Documentos de Licitacion.

Si el Oferente seleccionado no acepta la adjudicacion del contrato, por
causas que le sean imputables, dentro del plazo de siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de recepcion de la notificacién de su adjudicacion, la
Administracion haré efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En este caso, se adjudicara el contrato al oferente calificado en segundo
lugar, y si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente calificado
en tercer lugar, sin perjuicio que el procedimiento se declare fracasado,
cuando las ofertas no sean satisfactorias para la Administracion.

El oferente adjudicado esta obligado a manifestar su aceptacion por escrito
adjuntado la documentacion siguiente:

e Constancia de Solvencia de la Procuraduria General de la
Republica (PGR) a favor de la empresa y su Representante Legal.

e Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de
Administracion de Rentas de Honduras (SAR).

o Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones y contribuciones.



http://www.sar.gob.hn/
http://www.sar.gob.hn/
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IAO 34.1

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS) se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier
Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los
motivos de la decision.

IAO 35.1

El nGmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de uno (1).

IAO 36.2

El oferente seleccionado debera firmar el contrato dentro de los treinta (30)
dias calendario siguiente a la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.

IAO 37.1

Una vez adjudicado el proyecto, y después de recibida la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion, el oferente seleccionado debera presentar
una Garantia de Cumplimiento, equivalente al quince por ciento
(15%) del monto del contrato, con una vigencia de hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra, contados a
partir de la fecha de su emision.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de
Cumplimiento, mediante el trdmite correspondiente se procedera a hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, inhabilitarlo y se
adjudicara el proceso al segundo oferente calificado y asi sucesivamente.

IAO 38.1

El pago de anticipo en ningun caso deberd de exceder del veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitira Unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte 0 de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
altimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los siguientes
criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion 1. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[Fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Repulblica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.;
quinto piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones.

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el nUmero | se requieren monedas
de unidades de extranjeras
LEMPIRA moneda nacional que

equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]

(a)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(a)
(b)
(©)
(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta més baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningdn conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccién del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision
o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:

Teléfono:

Correo Electronico:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacidn que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con
su Oferta cualquier informacién que actualice su informacion original de precalificacion,
como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario.
Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser
traducidos al espariol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS.
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA LAS MERCEDES,
MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa,
M.D.C.; quinto piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones.

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

YO , mayor de edad, de estado civil
, de nacionalidad , con domicilio en

y con documento de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso
de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _ , por medio de la presente
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado y del Articulo 439 de la Ley de Lavado de Activos del Codigo Penal, y demés
aplicables. LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: “ARTICULO 15.-Aptitud para contratar e
inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o
extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera 'y
su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicién también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas
cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre
0 en beneficio de las mismas; 2. Derogado.

3. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos,
sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

6. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion
o la firma del contrato;

7. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios gque sean conyuges, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LPN-
ONCAE-CC-VA-001-2023 Pégina 59 de 177 personas vinculadas por uniéon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere
el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de representacion personas
con esos mismos grados de relacion o de parentesco; y,

8. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacién o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.”

“ARTICULO 16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica,
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el Contralor y Subcontrato General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad
Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de
la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y
Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los
Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas
funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en
los procedimientos de contratacion.”

CODIGO PENAL: “ARTICULO 439.- Lavado de Activos. Incurre en lavado de activos quien por si
0 por interpdsita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie,
transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinacion
del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacién, el destino, el movimiento o la propiedad de
activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de trafico
ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de personas o armas de fuego, falsificacién de moneda,
trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a instituciones financieras,
estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsion, financiamiento del terrorismo,
terrorismo, malversacion de caudales publicos, cohecho, trafico de influencias, delitos contra la
propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotacion sexual y pornografia infantil,
urbanisticos, explotacion de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento
ilicito, cometidos por él o por un tercero, 0 que no tengan causa o, justificacion econémica o licita de su
procedencia. Las conductas descritas en el parrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas
siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras
(L.2.000,000), se deben imponer las penas de prision de cinco (5) a ocho (8) afios y multa igual al
cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea
superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras
(5.000,000), se deben imponer las penas de prision de ocho (8) a diez (10) afios y multa igual al cien por
ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco
Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prisién de diez (10) a trece (13) afios
y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Pagina 60 de 177 Las penas establecidas en los numerales
anteriores, se deben rebajar a la mitad cuando se trate de posesion o utilizacion de bienes sin titulo por
parte de personas unidas por relacion personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas
anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes:

1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al trafico de drogas, terrorismo, extorsion o
delitos de explotacion sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo
delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo
organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o, 3) Cuando el responsable es profesional del
sector financiero o no financiero designado, bursatil o bancario en el ejercicio de su profesion, o
funcionario o empleado publico en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, ademas, la
pena de inhabilitacion absoluta por el doble del tiempo de la pena de prision.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de :
Departamento de ,alos dias del mes de
de

Nombre Completo del Representante Legal:

Firmay Sello del Representante Legal:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO
PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE
ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE

LEMPIRA.
Por este medio se hace constar que el el Ingeniero/Arquitecto/Maestro de Obra
, representante de la
empresa , realizo la visita oficial al  proyecto,

habiéndose evaluado: las condiciones de acceso, la disponibilidad de materiales, la mano de obra
del lugar, asi como los bancos de material a utilizar y la ubicacién exacta de este proyecto, con la
cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los Oferentes que forman parte
del Documento de Licitacion.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Para los efectos de presentacion de ofertas del Proyecto N°. PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-
OBRAS, se extiende la presente el dia martes ocho (08) de agosto de 2023.

Ing. Abg
Representante Gerencia Técnica Representante Contrataciones y
Adaquisiciones
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4. Contrato

Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta
que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las IAO), la
seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las 1A0),
desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 28 de las IAO).

CONTRATO DE OBRA MEDIANTE LICITACION PUBLICA
No. PRONADERS-LPRI-GC-007-2023-OBRAS.

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE
CAFE, ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA.SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Y LA EMPRESA .-FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONALES

Este Contrato se celebrael () del mesde _ del afio dos mil veintido6s (2023), entre Nosotros,
por una parte, el sefior DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA, Master en Ciencias, mayor de edad,
soltero, hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1997-04176 actuando en su
condicion de Director del Director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS), entidad desconcentrada, creada mediante Decreto Legislativo Nimero 12-2000 del 07 de
marzo del afio 2000 y reformada mediante Decreto Legislativo Nimero 137-2011 del 30 de agosto del afio
2011; reformado mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2022 , de fecha 06 de abril de 2022 y nombrado
mediante Acuerdo Numero 119-2022 de fecha 23 de febrero de 2022 con direccion en Centro Civico
Gubernamental, Torre 1, 5to. piso, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Repulblica de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: (504) 2242-8371 en adelante EL CONTRATANTE y por otra sefior

, mayor de edad, ___, , hondurefio, con documento nacional de identificacion
y con Registro Tributario Nacional , movil (504) ,» COrreo
electrénico con domicilio en Tegucigalpa M.D.C, departamento de Francisco Morazén,
actuando en su condicion de Representante Legal de la empresa .-. con Registro

Tributario  Nacional ,  celular , correo electronico:
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con domicilio en Departamento de
constituida segun instrumento No. , autorizado por el Notario Publico
,enfecha de de , en adelante EL CONTRATISTA.
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto , (En adelante

denominado “LAS OBRAS”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas

Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato en los Pliegos para la
Contratacion mediante Contratacién Directa a las que se hace referencia en adelante, y las mismas
se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

En consideracion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la
gjecucion y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma

establecidas en éste.

Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucién del Proyecto que se regira por

las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto la
ejecucion del Proyecto
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de (L

), el cual serd pagado con fondos provenientes del regldn presupuestario con el que
se cuente disponibilidad de acuerdo al flujo de caja.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDOS NACIONALES; de acuerdo a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y
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precios unitarios del perfil de proyecto, el cual forma parte integra de este contrato y el cual fue
aceptado por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. -
ANTICIPO: Cuando se pacte un anticipo de fondos EI PRONADERS otorgara a solicitud de EL
CONTRATISTA, que podré ser hasta un veinte por ciento (20 %) del monto total de este Contrato,
previo al desembolso del mismo deberan ser entregadas y aceptadas por parte del PRONADERS,
las correspondientes Garantias.

DESEMBOLSOS: EI PRONADERS en caso que se solicite, ademas del anticipo, efectuara pagos
a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran

mediante la presentacion de estimaciones por EL CONTRATISTA revisadas y aprobadas por la
Jefatura de Infraestructura Civil de la Gerencia Técnica del PRONADERS vy el Supervisor
asignado al proyecto por parte de la Gerencia Técnica.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley.- Para el
pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcién Definitiva EL
CONTRATISTA deberd presentar la documentacién de cierre completa, junto con la
Garantia/Fianza de Calidad de Obra, de conformidad a lo establecido en la Clausula Quinta del
presente contrato, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato
por incumplimiento.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran
las Garantias rendidas por EL CONTRATISTA y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado
segun lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado en los articulos del 137 al 141.- Parala
emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el
Acta de Recepcidn Provisional, hayan sido subsanados en un término méaximo de treinta (30) dias
calendarios, contados a partir de la emisién de ésta, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 88 del Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica Ejercicio Fiscal 2023).- Asimismo, debera presentar una (1) liquidacion original del
proyecto ejecutado, planilla de empleos generados, el informe soporte emitido por la Gerencia
Tecnica/Jefatura de Infraestructura Civil, validando el proyecto, el informe final de recepcion del
proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Gerencia Técnica para efectuar el cierre

del proyecto.
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CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO Y MULTA:

PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro
del plazo de ___ (___) Meses contados a partir de la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO:
Previo a su emision se debera de presentar un programa detallado de ejecucion de la obra, el cual
debera de ser aprobado por el departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, asi como
la némina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra, de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado se considera como Orden de Inicio
del proyecto, cinco (5) dias posterior a la recepcién de la Orden de Inicio.- En caso que el anticipo
sea entregado mediante cheque, una vez notificado por escrito por cualquier medio telematico
0 mediante oficio la disponibilidad del mismo, el CONTRATISTA, tendra un término maximo de
cinco (5) dias para su recepcién, en caso de no presentarse a reclamar el mismo en el plazo
estipulado, dara lugar a la resolucién del Contrato, ejecucidon de la Garantia de Cumplimiento y a
la suspensidn segun lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado en los articulos del 137 al
141.- Asimismo, EL CONTRATISTA, debera presentar al PRONADERS las planillas del empleo
generado la que sera llenada por EL CONTRATISTA.- MULTA: En caso que EL
CONTRATISTA no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara
al PRONADERS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del Contrato por cada dia de retraso, hasta un

maximo del diez por ciento (10%) del monto total.

CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA previo a la entrega del valor del
anticipo, rendira: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del mismo a recibir, la vigencia de esta Garantia serd por el mismo plazo del
Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.- La garantia de Anticipo debera contener
la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: CLAUSULA
OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la misma
a simple requerimiento del contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en
caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la

jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
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clausula obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion. Las Garantia/Fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula

obligatoria. B) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto contractual; la que debera contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: CLAUSULA OBLIGATORIA: LA
presente garantia/fianza, ser4 ejecutada por el valor total de la misma a simple
requerimiento del contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin ningin
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de
la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una
obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automaética; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o

limiten la cldusula obligatoria. La Garantia de Cumplimiento tendra una vigencia de tres (3)

meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra. - Si por causas imputables a EL
CONTRATISTA no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL PRONADERS
procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. - Si
por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un
término mayor de dos meses. EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido;
el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
ultima estimacion, se exigira la presentacion de la C) GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia
de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcidn Definitiva, la cual debera contener
la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA OBLIGATORIA: CLAUSULA OBLIGATORIA:
La presente garantia/fianza, serd ejecutada por el valor total de la misma a simple
requerimiento  de el contratante, acompafada de un certificado de incumplimiento, sin

ningan otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de



45

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en
caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y no deberén adicionarse clausulas que anulen o

limiten la clausula obligatoria. _ Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido,

con una vigencia de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emision.

CLAUSULA SEXTA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Documento Base para
la Contratacién Directa; b) Perfil del Proyecto, Planos y Detalles, ¢) Memoria de Célculo, d)
Presupuesto, e) Especificaciones Técnicas, , f) Invitaciones, g) Nota de Aceptacion a ejecutar el
proyecto emitida por EL CONTRATISTA, h) Notificacién de Adjudicacion, i) Resolucion de
Adjudicacion j) Garantias, k) Bitacora, I) Adendum y Ordenes de Cambio, m) Constancia para
Tramite de Garantias, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, 0) Oferta del
Contratista; p) Acta de Recepcién q) Informe de Evaluacién y Recomendacion de Adjudicacion.

CLAUSULA SEPTIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
A) CAUSAS DE RESCISION. EL PRONADERS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir
en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en

el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra
después de los cinco (5) dias calendario de recibida la Orden de Inicio; en este caso, EL
CONTRATISTA se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del
PRONADERS; c) Por deficiencia o0 mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por méas de diez (10) dias habiles,

la tramitacion de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor que sean anotadas en bitacora.
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f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision designada por el PRONADERS anotados en
la bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para
fines distintos del proyecto, EL PRONADERS procederd a exigir a EL CONTRATISTA su
devolucion, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y h) Cuando el Contratista
haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo,
antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo Ml AMBIENTE la Institucién que lo
acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) Por mutuo acuerdo; b) Por
incapacidad manifiesta del CONTRATISTA para continuar la ejecucion el proyecto, debidamente
acreditada c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
PRONADERS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados ala fecha y de
proceder, se har& a EL CONTRATISTA un pago justo y equitativo. e) Por Muerte de EL
CONTRATISTA, en caso de Contratista Individual; f) Por aplicacién de lo establecido en el
Acrticulo 90 del Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica Ejercicio Fiscal 2023) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision
o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Puablico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectle por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion
de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia”. Por cualquiera de las causales antes

indicadas, no liberaré de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas de
liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado EI PRONADERS, en tal caso, hard una
liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una
compensacion justa y equitativa, h) Todas las demas causales establecidas en la Ley de

Contratacion del Estado y su Reglamento. -

CLAUSULA OCTAVA: VALORES PENDIENTES: “EL CONTRATISTA” autoriza que, de

los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente
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contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el PRONADERS que haya sido resuelto por

incumplimiento. -

CLAUSULA NOVENA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD”. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparenciay Acceso a la informacion Pablica (LTAIP).
Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion
de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningn empleado o trabajador,
socio 0 asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como
aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar
un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciéon o
adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacidén inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de

declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
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competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y
gue pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula daré lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con
el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al empleado
o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar.

En Fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,

firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA: ENMIENDAS: EI presente contrato podra ser ampliado o modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adenda. En cuanto se refieran a
la modificacién del plazo de entrega, debera notificarse con Treinta (30) dias de anticipacion, antes
de la fecha de vencimiento del plazo de entrega. Las enmiendas se realizaran de conformidad a lo
estipula en el articulo 122 y 123 de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, siempre que no
excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas por
la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, previa la reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del monto original. Cuando excedan el monto del diez
por ciento (10%), al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la
Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido; los valores de las modificaciones

acumuladas no podran exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato o
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referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto, si excediese del veinticinco por

ciento (25%) requeriran aprobacion del Congreso Nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo
y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucion de Disputas segun
lo establece el articulo 3-A de la Ley de Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL CONTRATISTA

renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del PRONADERS.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato. - En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, alos_ () diasdel mesde  del afio dos
mil veintitrés (2023).

ING. DIEGO ANDRES UMANZOR ING.
SARAVIA Representante Legal
Director Ejecutivo
PRONADERS
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Condiciones Generales del Contrato



51

1. Definiciones

Seccién V Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales (CGC)

11

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con
la Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos:  Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento gue se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta
de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
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()  Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sébados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(K) Meses significa meses calendario

() Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

(m)  Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(o) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

(p) Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.

(a) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

(9] Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion
del Contratante.

® La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé gue el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Gnicamente por el Contratante mediante una prérroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.
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(u)

(v)

(w)

(x)
v)
(2)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)
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Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el 6rgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es wuna instruccion impartida por el
Contratante y que modifica las Obras.
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(ff)  Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(0g) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos
0 circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

(1) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacion  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacién o radioactividad, y

(v) catéstrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcénica.

2. Interpretacion 2.1 Paralainterpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también
el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones
a las consultas sobre estas CGC.
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3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

2.2

2.3

3.1
3.2
4.1

5.1

6.1
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Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

e Condiciones Generales del Contrato,

)] Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones
al Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de
sus deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.
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7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

9.2

10.1

111
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El Contratista solo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito
del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccién de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1
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(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las
CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;
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14.

15.

16.

17.

13.2
13.3
13.4
135
Informes de 14.1
investigacion
del Sitio de las
Obras
Consultas 15.1
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato
Construccion de 16.1

las Obras por el
Contratista

Terminacion de 17.1
las Obras en la
fecha prevista
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(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, Y,

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podré
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberé ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd
propiedad del Contratante. El Contratista deberd notificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de
cualquier otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante,
incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de
las Obras.
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En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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B. Control de Plazos

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y despues de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucidn de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Supervisor de Obras podré retener el monto especificado en
las CEC de la prdxima estimacion de obra y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre
los efectos de una Variaciéon o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
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29. Aceleracionde  29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
las Obras de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberd solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada

como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 EIl Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra
ordenadas por ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de
el Supervisor cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
de Obras econdémicamente el gasto generado por el atraso.

31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
administrativas 6rgano contratante que asista a reuniones administrativas. El

objetivo de dichas reuniones seré la revision de la programacion de
los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito
en la Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Supervisor de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion
con las medidas que deban adoptarse.

32. Correccién 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos
de Defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad

por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras.
33.Advertencia Anticipada
33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
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que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacion
tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. Identificacion de 34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y

Defectos

le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna

prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario debera ser sufragado por el
Contratante.

36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo

Corregidos

especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este
ultimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos

37.Lista de
Cantidades 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
Valoradas debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
(Presupuesto de la el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
Obra) deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se

usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
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especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio

40. Pagos de

las Variaciones
40.1

Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion
del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EI Supervisor
de Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro

41. Proyecciones

41.1

42. Estimaciones
de Obra

descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucién no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara
el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion actualizada
del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipule el contrato, convertidas segin sea
necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.
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El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales  por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y

las retenciones. EI Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas
que le fueren imputables, por méas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los
intereses, se hara a mas tardar en la fecha del siguiente pago
parcial. El Supervisor de Obra validara la presentacion correcta
de la estimacidn de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
debera pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
pago de los intereses se calculara exclusivamente sobre el
monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
determinard mensualmente, en consulta con el Banco Central
de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.
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43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)
()

(9)

posterior 0 como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para
la ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacidn emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacidn disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o para
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ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidird el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y
ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a
ésta. EI Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a
la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto
de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
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Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicaciéon de la
clausula 47 de las CGC.

La moneda 0 monedas en que se le pagara al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de
dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en
las CEC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de
los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y
perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de
Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista
de una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La Garantia debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma podré ser reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni
sus reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
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compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.
50. Garantias _ ) . .
50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia

de Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compaiiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento
excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

oL 'Clri;abajos por 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia

indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo solo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucidn de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. EI Supervisor Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
propasito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

52. Costo de . )
reparaciones 52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta

propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
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Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del érgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusién de la obra
de acuerdo con los planos, especificaciones y demaés
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su
requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
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Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y
de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las
CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo
al balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo establecido
en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista.
Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volverad a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso
contrario, el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado
en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar la

liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese
iniciar en caso de no aceptacion del monto del certificado de
pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de

56.2

57.1

57.2

operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar
en las fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados
por el Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion
final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si
la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:
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1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las deméas garantias a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebraciéon del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
de tal manera que se alcance el monto maximo de la
indemnizacién por concepto de dafios y perjuicios, segun
lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucidn, conforme a lo establecido la Clausula 58 de
estas CGC.
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Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la

resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 EIl Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del

Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes,  proveedores, contratistas,  subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas Yy registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y
(ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion
del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para
responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
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consultor apropiadamente designado para la revision o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de
sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante
0 la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
él hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el
valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras,
menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo

de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté
totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el
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Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de
cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberéa pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion de la validacién, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales
se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en
que se incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de emitir
los documentos de licitacion. Se deberdn adjuntar los programas e informes que el Contratante
deberéa proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC1l.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CEC 1.1 (p) El Contratante es el Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia- Director
PRONADERS.

CEC1.1(h) El monto de contrato serd el precio establecido en la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion del Contrato, y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

CEC1.1(q) El contratante es el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERYS).

CEC1.1(b La fecha prevista para la terminacion de la totalidad de la obra es de ocho
(08) meses, a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

CEC 1.1 (w) El Contratante notificara al Contratista, el nombre del Gerente de Obras y
supervisor.

El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a quinientos lempiras
(L.500.00) cada vez que el Supervisor no lo encuentre en el sitio de la obra.

El supervisor tendra acceso a la obra en cualquier tiempo para verificar el
avance fisico de la obra de conformidad con los planos, especificaciones
técnicas y deméas documentacién aprobada por El Contratante, informara
sobre el cumplimiento de planos y cronograma de trabajo, y aprobara el
informe de obra y formatos que se solicite al Contratista presentar.
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CEC1.1(y)

El Sitio de las Obras esta ubicada en:
ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Coordenadas N 14.67108° ; W 88.67063°

CEC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio sera el dia de la recepcion por del parte del Contratista de
la Orden de Inicio emitida por El Contratante.

CEC 1.1 (ff)

El contrato Llave en Mano consiste en: Para la Caja Rural de Ahorro y Crédito
Amigos del Café Mercedes, se estima que el PRONADERS realice
inversiones en la construccion total del beneficio hiumedo y el equipamiento:

A. CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE
ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

1. Area de recibo de 4.8 m x 3.20 m; con piso de concreto reforzado
e=10cm; #2 @15 cm.

2. Area de méquina 4.8 m x 4.0m; con piso de concreto reforzado
e=10cm; #2 @15 cm.

3. Area de pulpa 8.0m x 4.0m; piso de concreto simple e= 7.5 cm.

4. Gradas de mamposteria con huella de concreto, ancho de 1.10m. y
longitud 19.80 m.

5. Sobre cimientos con pared de bloque reforzado de 15cm y 20cm
segun planos.

6. Dos (2) Lagunas facultativa de 8 m x 4 m, altura libre de 1.20 m.

7. Patio de secado de 70m2.

8. Losa de piso de 2.5x2.5m para tanque para almacenamiento de agua
con capacidad de 5,000 Its.

B. Dotacion de Equipo de Beneficiado Humedo Ecolégico y accesorios
complementarios:
1. Capacidad 0-50 gqg/hr en MOTOR GASOLINA
2. Despulpadora de doble cilindro, criba de clasificacion y
3.  Desmucilaginadora de flujo ascendente DMEP 3x (con sus
partes internas en acero inoxidable) 40-50qq
4. Tornillo helicoidal para transportar pulpa.

CEC22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras no aplica.

CEC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Adendum o modificaciones al contrato.
- Notificacion de Resolucion de Adjudicacion
- Oferta
- Condiciones Especiales del Contrato
- Condiciones Generales del Contrato
- Especificaciones Técnicas
- Planos




78 Seccidn VI. Condiciones Especiales del Contrato

- Lista de Cantidades de obray precios unitarios

- Documento base de licitacidn, sus anexos y adendums

- Programa de Ejecucion de la Obra

- Garantia de Cumplimiento de Contrato

- Garantia de Calidad de Obra

- Orden de Inicio

- Ordenes de cambio

- Informes de supervision

- Acta de Recepcidn Provisional y definitiva
En caso de haber discrepancia entro lo dispuesto en el contrato y los anexos
antes descritos, primara lo dispuesto en el contrato y se estara sujeto a lo
dispuesto en la ley.

CEC6.1 Las comunicaciones entre las partes solo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarn en vigor una vez sean
entregadas.

Para efectos de comunicaciones y notificaciones se establece que:
El domicilio de EI Contratante es:
Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia
Atencién: Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Centro Civico Gubernamental, torre 1, quinto piso Boulevard Juan Pablo II,
avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.-
Y el domicilio de El Contratista, es:
Nombre:
Empresa:
Direccion:
Teléfono y/o celular: (504)
Correo Electronico:
CECO9.1 Personal Clave: Gerente de Proyecto, Maestro de Obra, albafiiles y ayudante.

El contratista se compromete a contratar el personal que trabajara en el
proyecto como ser: pedn, capataz, ayudante, albafiiles y maestro de obra; en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén
siendo beneficiadas por el mismo.

El contratista deberd entregar a EI Contratante planillas de los trabajadores que
se contraten para la ejecucion de la obra, y deberéa llenar la Matriz de empleos
generados que el Contratante le proporcione, documentos que deberan ser
entregados en original, junto con la copia de la Tarjeta de Identidad de los
trabajadores y demas fichas que el Contratante les solicite completar.

El Contratista seré el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales,
que se deriven de la contratacion de personal para la ejecucion del proyecto.
Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar los problemas
de tipo laboral que se presenten durante y después de la ejecucion de la obra.
Asimismo, libera de responsabilidad a ElI Contratante en caso de acciones
entabladas por dafios a terceros, en razon de trasgresion a sus derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y colindancias
de ésta.
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CEC 141

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras se acordaran con el
Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS.

CEC19.1

El contratista seré responsable por la seguridad de todas las actividades en el
sitio de la obra.

Durante el tiempo que dure la obra, el Contratista se compromete a colocar en
la obra y en sitios visibles al publico, los rétulos correspondientes.

La colocacion del rotulo sera por cuenta del Contratista segin instrucciones
suministradas por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

El disefio del rétulo serd de acuerdo al modelo establecido por el
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).

La rotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccion de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento, Otros) debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Gerencia Técnica del PRONADERS.

Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
PRONADERS (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos),
y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de
Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, el cual debera(n)
estar ya colocado (s) en el sitio de la obra al momento de recibir la orden de
inicio, en caso de incumplimiento a alguna de las estipulaciones anteriormente
descritas, el contratista se hard acreedor a una multa diaria por un valor de
CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00).

El Contratista esta obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito.

Para hacer efectivo la aplicacion de las multas antes sefialadas el supervisor
nombrado por parte de la Gerencia Técnica del PRONADERS levantara un
acta para constatar el incumplimiento de estas disposiciones.

CEC?211

La fecha de toma de posesion del sitio de la obra sera el dia de la recepcion
por parte del Contratista de la Orden de Inicio emitida por El Contratante.

CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EI Contratante.

B. Control de Plazos

CEC 271

El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras previo a la entrega de la Orden de Inicio.
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CEC 30.1

El supervisor de obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil
del PRONADERS, podra ordenar al contratista la suspension en la
iniciacion o avance de cualquier actividad comprendida en la Obra, lo cual
no daré lugar a ninguna compensacion econdmica por el atraso generado.

C. Control de la Calidad

CEC321

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco
(365) dias, a partir de la fecha de terminacién de la obra sefialada en el
Acta de Recepcion Definitiva.

D. Control de Costos

CEC 39

El contratante tendra derecho a aumentar o disminuir las cantidades de obra
a ser ejecutadas bajo este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la
cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales
se hardn mediante 6rdenes de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica de
PRONADERS, previa reserva presupuestaria correspondiente, en caso de
incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizara sin
estar autorizada por PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer
lo contrario a lo aqui dispuesto.

CEC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempira.

CEC48.1

El Contratista estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo
estipulado, cada dia de demora en la ejecucion y entrega de la obra dara
derecho al Contratante a deducirle un 0.36% diario del monto del contrato
hasta la debida entrega y recepcién de la misma, segln lo establecido en el
Acrticulo 88 de las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2023.

CEC 49.1

El pago de anticipo en ningun caso debe de exceder del veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato.

CEC50.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento
(15%) del monto total del contrato, la validez excedera en tres (03) meses la
fecha prevista de terminacion.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion
del contrato, ElI Contratista deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido y debera contener la siguiente Clausula Obligatoria:
“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS),
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO"".
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CEC51.2

Una vez efectuada la recepcion final de las obras El Contratista, debera
presentar la Garantia de Calidad de la Obra, la cual deberé estar vigente por
un plazo de 365 dias calendario, contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva de la Obra, y seré equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y
debera contener la siguiente Clausula Obligatoria: =~ LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO™.

E. Finalizacién del Contrato

CEC57.1

Rescision o Resolucion de Contrato segun la aplicacion del Articulo 90 del
Decreto Legislativo No. 157-2022 (Disposiciones Generales para la Ejecucion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2023).

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién
del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente
a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectle por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion
de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia’.
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Seccion VII. Especificaciones Técnicas.

VIl.- ESPECIFICACCIONES TECNICAS



Reporte De Especificacién De Actividades Por

CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE

Proyecto

ALDEA MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE

LEMPIRA

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en el trazado y marcado
de las obras a ejecutar. - El terreno donde se
construird la edificacion tipo: aulas, centros de
salud, institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento
que interfiera en el desarrollo del rubro. El
replanteo se inicia con la ubicacién de un punto
de referencia externo a la construccién, para
luego y mediante la nivelacién con manguera
localizar ejes, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacion de la construccion. -Para
el trazado se utilizara en el perimetro, reglas de
madera rustica de pino de 1x3" clavadas en
estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas
y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

Actividad:

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 1

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

La ejecucion de esta
actividad debera satisfacer
ciertas consideraciones
como ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio de
la obra de aquellos
desperdicios producto de
esta actividad. Se
considera el trazado con
madera, cercando todo el
perimetro con reglas de
1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere
Mano de Obra Calificada
(Albafiil), y no calificada
(Ayudante)y herramienta
Menor. No se utiliza
equipo topografico.

REMOCION DE CAPA VEGETAL

(INCL. ACARREO 20 MTS.)

Descripcién

Este trabajo consistira en la remocién de capa
vegetal. Por medio de la utilizacion de mano de
obra no calificada (pedn) y herramienta menor se
eliminara todo el material organico de hasta 20
cms de espesor de un terreno a efecto de que los
elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan
sus resistencias efectivas de trabajo. Se incluye
el acarreo del material de desperdicio hasta 20
mt. de distancia.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 2

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La ejecucion de esta
actividad debera satisfacer
ciertas consideraciones
como ser: El contratista
deberé limpiar
completamente el sitio de
la obra de aquellos
desperdicios producto de
esta actividad hasta una

distancia maxima de 20 mt.

Requiere mano de obra no
calificada ( peon) y
herramienta menor.

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Remocion de Capa Vegetal sera el nimero
de metros cubicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 3
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Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion de
material no clasificado por medios manuales, en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que no requieren el
uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la
evaluacion de la obra. Esta actividad se debe
utilizar de acuerdo al criterio del técnico
evaluador solamente en proyectos de licitacion ya
sea publica 6 privada. Debera controlarse la
estabilidad del suelo y de ser necesario y
aprobado por la supervision debera apuntalarse
las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el
pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacién debe colocarse a un
minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

La altura de excavacién
sera variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Pe6n )y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero. No
se considera el desalojo de
agua subterranea en esta
actividad.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de
material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro
tipo de material de los proyectos. El material de
desperdicio sera cargado por peones en
volquetas de 5 mt3 y se procedera a botarlos a
los lugares municipales autorizados, mismos que
también seran verificados y aprobados por la
Supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios
6 quebradas y otros.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado sera
el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 4

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Este trabajo de acarreo de
material de desperdicio
requiere de Mano de Obra
No calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

Descripcion

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua
potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos
en edificios tipo y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por
la supervision de la obra y estar libre de piedras,
grumos y terrones. El lugar donde se instalara el
material de relleno debera estar limpio de
escombros. El material selecto sera humedecido
(sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores
manuales iniciando desde los bordes al centro del

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nUmero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 5

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Este trabajo de relleno y
compactado con material
Selecto requiere de Mano
de Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3 con
un factor de enjutamiento
del 35% vy el agua
necesaria para lograr una
compactacion uniforme.

No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para
la aceptacion del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
sera el nimero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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relleno y manteniendo traslapes continuos en los
sitios apisonados.

Actividad:

compactado. El precio de
Material incluye cualquier
costo por acarreo. puesto
en el lugar de la Obra.

ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20, 4

N°3, N° 3 @ 30 cms

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una
Zapata Corrida de Concreto con proporcion 1:2:2,
de 0.50 mts de ancho con un espesor de 0.20
mts armada con 4 varillas de Acero No. 3 en el
sentido longitudinal y con varilla No 3 a cada 30
cms en el sentido transversal. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccién excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia,
La colocacién durante la noche se podra realizar
s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacion. Los
métodos de colocaciéon y compactacion del
hormigon seran tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregacion
de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon seréa colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice por la Supervisién. Las
varillas seréan fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningln caso el
traslape sera menor de 30 cms por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo
de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser
construidas segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 6

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar sera de 1:2:2
agua incluye un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento. Se considera un
desperdicio en el acero del
7% del rendimiento
calculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y transversal
se unird con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo. No se
considera el uso de
madera para encofrado en
esta actividad ya que se
debera excavar los Ultimos
15 cms de la profundidad
total de zanja, al ancho
exacto de la zapata, con lo
cual las paredes del zanjo
sirven de soporte/cimbra.
No se considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra de
tal forma que se obtenga
una mezcla consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata Corrida sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
de la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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Actividad:

ZAPATA CORRIDA 1.5,e=0.15, 6

N°3, N° 3 @ 30 cms

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una
Zapata Corrida de Concreto con proporcion 1:2:2,
de 1.5mts de ancho con un espesor de 0.15 mts
armada con 6 varillas de Acero No.3 en el sentido
longitudinal y con varilla de Acero No.3 a cada 30
cms en el sentido transversal. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccién excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar
s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacion. Los
métodos de colocaciéon y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregacion
de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén seré colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes o manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice por la Supervision. Las
varillas seréan fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningln caso el
traslape serd menor de 30 cms por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo
de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser
construidas segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 7

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar sera de 1:2:2 e
agua incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento. Se considera un
desperdicio en el acero del
7% del rendimiento
calculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y transversal
se unird con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo. No se
considera el uso de
madera para encofrado en
esta actividad ya que se
debera excavar los Ultimos
15 cms de la profundidad
total de zanja, al ancho
exacto de la zapata, con lo
cual las paredes del zanjo
sirven de soporte/cimbra.
No se considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra de
tal forma que se obtenga
una mezcla consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicaciéon
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata Corrida sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
de la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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Actividad:

ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70,

e=0.25,5N°4, a.s.

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una
Zapata de Concreto con proporcion 1:2:2 corrida
de 0.70x 0.70 mts con un espesor de 0.25 mts
armada con 5 varillas de Acero No.4 en ambos
sentidos, a fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad estipulada en la proporcion
propuesta, que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar la seccién excavada
sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén
seréa colocado en horas del dia, La colocacién
durante la noche se podra realizar s6lo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre
gue el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales
u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida
en concreto a menos que se indique o se autorice
por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre
si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. Las
zapatas aisladas deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicados en
los planos

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: UNID Item 8

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar es de 1:2:2 e agua
incluye un 25% adicional
para el curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del cemento. Se
considera un desperdicio
en el acero del 7% del
rendimiento calculado de
acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal
se unira con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo. No se
considera el uso de
madera para encofrado en
esta actividad ya que se
debera excavar los ultimos
20 cms de la profundidad
total de Zanja, al ancho
exacto de la zapata, con lo
cual las paredes del zanjo
sirven de soporte/cimbra.
No se considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra de
tal forma que se obtenga
una mezcla consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicaciéon
excesiva de agua.

CIMENTACION MAMPOSTERIA,

MORTERO 1:4

Descripcién

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata aislada sera el nimero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
de la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 9

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos
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Este trabajo consistird en la construccion de
cimentacion conformada por piedras de rio 6
ripién unidas con mortero de cemento en una
proporcion 1:4, La piedra sera de buena calidad,
de resistencia homogénea, sin reventaduras ni
grietas, libre de polvo, aceite, grasas, materias
orgénicas u otro material que impida la perfecta
adherencia con el mortero. Para la elaboracion
del mortero el cemento y agregado fino, se deben
mezclar con pala en seco, en un recipiente sin
fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme; después de lo cual se le agregara el
agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en
cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para
emplearlo y en ningln caso, se debe permitir que
se le agregue agua para su reutilizacién después
de pasado este tiempo. Antes de la construccion
de la cimentacion de mamposteria se preparara
el terreno base, respetando las cotas anotadas
en los planos. Se saturara y limpiara cada piedra
con agua antes de su colocacion. Después de
colocada la piedra, se la golpeara para que el
mortero refluya. Debera conseguirse que las
piedras, en las distintas hiladas, queden bien
enlazadas y totalmente embebidas en el mortero.
La mamposteria se debe mantener humeda
durante 3 dias después de haber sido terminada.

Actividad:

Se considera una mezcla
piedra-mortero en una
proporcién 60-40% con
consideracién de vacios en
la piedra del 45%. -La
proporcién en el mortero
sera 1:4 el agua incluye un
25% adicional para curado
durante el proceso de
fraguado.

SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15

CONCRETO/V=1N°3 @ 20

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de
sobrecimiento conformado por bloque de
40x20x15 CMS (6" de ancho) con una liga de
mortero 1:4 y una varilla No. 3 cada 20 CMS (2
por bloque: sentido vertical) Los agujeros de los
bloques seran rellenados con concreto en
proporcioén 1:2:3.El mortero deberd mezclarse en
bateas especiales, preferiblemente de madera,
para que se consiga una mezcla homogénea y
libre de impurezas El mortero debera colocarse
en la base y en los lados de los blogues en un
espesor no menor de 1.2 cm.-El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequeiias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la
operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la
proporcion propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los huecos del bloque sin dejar cavidades
interiores. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidaréa de mantener
continuamente himeda la superficie de los
bloques rellenos de concreto durante los siete (7)

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
cimentacién de mamposteria de piedra
ripién 6 de rio sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
de la mamposteria para cimentacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Iltem 10

Criterios de Medicién y Pagos

Anaélisis de Costos

Los bloques utilizados
tendran un promedio de
tamafo de 15x20x40 CMS.
El sobrecimiento de bloque
se construira utilizando
mortero de cemento arena
de dosificacién 1:4 el agua
incluye un 25% adicional
para curado durante el
proceso de fraguado del
mortero. - El desperdicio en
blogues es del 25%
ocasionado por cortes. No
se considera madera para
andamios. La mano de
obra estéa considerada
hasta una altura de 1.20
mts.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
sobrecimiento de blogue de 15 CMS sera
el nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte,
colocacién y acabado del sobrecimiento asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.
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dias posteriores al vaciado. Toda la pared debera
ser construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los
planos, uniendo los bloques de concreto con el
mortero. Ningin mortero seco podra ser
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener
una buena adherencia. Todas las unidades de
bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un
buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no
adherente. Todas las barras de refuerzo se

doblaran lentamente y en frio para darles la forma

indicada en los planos. En ningun caso el
traslape de las varillas No. 3 serd menor de 30
CMS por barra.

Actividad:

SOBRECIMIENTO BLOQUE DE

8"CONC/1#3@60cm VERTICAL

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de
sobrecimiento conformado por bloque de
40x20x20ms con una liga de mortero 1:4, 1varilla
No. 3 cada 60 CMS (sentido VERTICAL) Los
agujeros de los bloques seran rellenados con
concreto en proporcion 1:2:3.El mortero debera
mezclarse en bateas especiales, preferiblemente
de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas El mortero
debera colocarse en la base y en los lados de los
bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.-El
concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad estipulada en la proporcion
propuesta, que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque
sin dejar cavidades interiores. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie de los
bloques rellenos de concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado. Toda la pared debera
ser construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los
planos, uniendo los blogues de concreto con el
mortero. Ningin mortero seco podra ser
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Item 11

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Los bloques utilizados
tendran un promedio de
tamafio de 20x20x40 CMS.
El Sobrecimiento de bloque
se construira utilizando
mortero de cemento arena
de dosificacién 1:4 eL agua
incluye un 25% adicional
para curado durante el
proceso de fraguado del
mortero. -El concreto a
utilizar seré en proporcion
1:2:3. El desperdicio en
blogues es del 25%
ocasionado por cortes. No
se considera madera para
andamios. La mano de
obra esté considerada
hasta una altura de 1.20
mts. El acero contempla un
desperdicio del 5%.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
sobrecimiento de bloque reforzado y
relleno de concreto de 20 CMS, sera el
nimero de metros cuadrados medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado del sobrecimiento asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda
esta especificacion.
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una buena adherencia. Todas las unidades de
bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un
buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no
adherente. Todas las barras de refuerzo se

doblaran lentamente y en frio para darles la forma

indicada en los planos. En ningun caso el
traslape de las varillas No. 3 serd menor de 30
CMS por barra.

Actividad:

SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3

y #2@20 cms. CONC 1:2:2

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado,
fundido, desencofrado y curado de soleras de
concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas
#3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera
colocado en horas del dia, La colocacién durante
la noche se podra realizar s6lo con autorizacion
por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya
en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara
de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En
ningun caso el traslape sera menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las soleras
deberan ser construidas segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 12

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera un concreto
con proporcién 1:2:2, para
el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552
m3 de grava 'y 0.293 m3
agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberé ser
utilizado en el curado). Se
incluye un 5% de
desperdicio en el acero de
refuerzo para cubrir lo que
se pierde en el proceso de
construccion, asi como los
traslapes que como
maéaximo seran 40 veces el
diametro, fijados con
alambre de amarre de una
longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se
considera encofrado en las
caras laterales con sus
respectivos elementos de
fijacion, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de obra
esté considerada hasta una
altura de 3.2 mts.

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la solera
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado,
fundido, desencofrado y curado de soleras de
concreto de 20 x 20 cm. armadas con 4 varillas
#4 longitudinal y anillos #3 a cada 20 cm. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto

homogéneo y cuidando que durante la operacion

no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar

los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se

cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera

colocado en horas del dia, La colocacién durante

la noche se podra realizar sélo con autorizacién
por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y

densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera

colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya
en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara
de toda suciedad y 6xido no adherente. L

Actividad:

Descripcién

pared de concreto tipo MIXER con dosificacion

1:2:2 y gravin de 1/2" preferiblemente y reforzada

con Malla Electro Soldada de 6x6 - 4.5/4.5y
amarrada a la Solera Inferior, Superior y
Columnas por medio de pines de varilla
corrugada de 3/8"

SOLERA DE 20X20 CM 4#4. #3@ 20
CM CONC. 1:2:2

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L Item 13

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera un concreto
con proporcién 1:2:2, para
el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552
m3 de gravay 0.293 m3
agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se
incluye un 5% de
desperdicio en el acero de
refuerzo para cubrir lo que
se pierde en el proceso de
construccion, asi como los
traslapes que como
maximo seran 40 veces el
diametro, fijados con
alambre de amarre de una
longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se
considera encofrado en las
cuatro caras con sus
respectivos elementos de
fijacion, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de obra
esta considerada hasta una
altura de 3.2 mts.

COLUMNA DE 20X20cm, 4 #4 + #
2 @ 16 cm, CONCRETO 1:2:2

Criterios De Célculos del

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de las
columnas asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML Item 14

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

se pagara previa
autorizacion del supervisor
al aprobar la ejecucion de
la actividad

se pagara por metro lineal ML
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Actividad:

TUBO NEGRO @ 3" CON PLACA

APERNADA A LA COLUMNA

Descripcion

Consiste en la utilizacion de tubo de hierro negro
de didmetro 3", el cual tendra la funcion de unir
columna de concreto C1 con estructura de joist
(segun disefio), el cual ira con una placa de hierro
apernada con Pernos de 5/8" x 18" Galvanizados
con Anticorrosivo.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: ML Item 15

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera todos los
materiales para dicha

actividad asi como el costo

de mano de obray la
colocacién.

JOIST (J-1) 4 ANG. DE 1-

1/2"X1/4" ,PERALTE=31cm

Descripcion

Viga Joist voladizo peralte de 0.31m, 2 angulos
de 1-1/2"x1/4” unidos en la cuerda superior e
inferior y en el interior en diagonal 1 barras de
1/2" de didmetro segin se muestra en detalle a
una separacion de 0.30m en ambos lados la
forma y distribucion asi como las consideraciones
especiales de la colocacion de la viga joist se
muestran en el plano, se cubrira con pintura
anticorrosiva a dos manos. se usara electrodo
E6013 para unir los angulos. El fabricante y el
constructor velaran por que no se golpeen las
estructuras listas para instalar. Ningiin miembro
de la estructura sera cortado por electricistas
carpinteros u otro obrero sin la aprobacién del
supervisor. Los pares de angulos de las cuerdas
superiores e inferiores que se muestren unidos se
mantendran asi con cordones de soldadura de
3Cm de largo en cada junta interior y exterior.
Cuando los pares de angulos de esas cuerdas se
muestren separados se mantendran asi
soldandoles barras corrugada de 1/2" de
diametro en cada junta interiormente

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por la
placa, sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de los materiales descritos, asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: ML Iltem 16

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

se considera todos los
materiales para hacer esta
obra(sum/inst) asi como el
costo de la mano de obra,
Herramientas y equipos.

TECHO CANALETA 6"X2" GALV,

ALUZINC ESMALTADA CAL. 26

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de un
techo, de acuerdo a planos de detalles
suministrados por la institucion, construido con
vigas de canaleta galvanizadas de 2"X 6" x 1/16"
y cubierta de laminas de aluzinc esmaltada tipo
industrial calibre 26 color azul en la parte exterior,

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Viga joist, sera el numero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de los materiales descritos
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Item 17

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se consideran todos los
rendimientos adaptados
para el techo con canaleta
galvanizada de
2"X6"X1/16" y lamina
aluzinc esmaltado calibre

MEDICION: La cantidad a pagarse por
techo de canaleta y lamina aluzinc
esmaltada para Aulas sera el nimero de
metros cuadrados (Area medida de
acuerdo a la proyeccién horizontal del
techo) medidos en la obra, de trabajos
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espesor minimo 0.4 mm, incluyendo el capote
para la cumbrera. - La canaleta se colocara de
acuerdo a detalle especificado en los planos con
las canaletas empotradas en la solera. Toda la
distancia libre sera salvada sin uniones de
soldadura, sino con canaletas monoliticas, las
uniones para los aleros seran conforme detalle de
planos empotrados en la solera de remate. Se le
aplicard dos manos de anticorrosivo blanco a la
canaleta y atiesadores. Entre canaleta y canaleta
se soldara una varilla lisa de 3/8” con las
distribuciones especificadas en los planos, misma
que también se pintara con anticorrosivo. El
supervisor aprobara el inicio de la instalacién de
la ldmina de aluzinc cuando todas las canaletas
estén debidamente colocadas y pintadas y el
aislante (no incluido en esta actividad) este fijado
y tenso sobre la estructura. - Para la instalacién
de la cubierta se verificara la direccion de los
vientos predominantes del sector para iniciar la
colocacion de la lamina en sentido contrario a
éstos. Su colocacion se efectuaré desde el nivel
inferior de la cubierta e ird subiendo
progresivamente a los niveles superiores,
manteniendo tanto en sentido vertical como
horizontal los traslapes

Actividad:

26 con espesor de 0.40
mm minimo. - Se incluye el
suministro e instalacion de
la canaleta, tornillos punta
broca, lamina, capote,
tapén, tornillos auto
taladrantes, varilla de 3/8"
para arriostre, pintura
anticorrosiva, diluyente,
brochay el alquiler de una
soldadora para realizar el
techado de acuerdo a
planos. Se incluye un
porcentaje de herramienta
menor que cubre el
andamiaje y otros
necesario para la
instalacion de las canaletas
y cubierta.

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES

e=2 CM MORTERO DE 1:4

Descripcion

a actividad consiste en la aplicacion de repello
hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de
aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, se fijaran guias maestras verticales
de (reglas de madera), se aplicara el mortero con
fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira
con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un
acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.
Posteriormente se aplicara sobre paredes
repelladas y con un espesor de 0.05 cm un
mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha
usado en lugar de agua una mezcla de cal -
agua, de la siguiente forma: Se prepara una
pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejandola reposar durante 24 horas,
esta pasta sirve de agua para la elaboracion del
mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla
se aplicara sobre paredes repelladas, hasta
obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se
aplicara la pasta con planchuelas de madera, a
fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

Criterios De Célculos del

ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de los materiales descritos
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Iltem 18

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Para el repello se
considera que se trabajara
en superficies de ladrillo o
blogue rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con
el mortero, se utilizara
mortero con proporcion 1:4;
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arenay 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberé ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacién de
guias y andamios de
madera, utilizandolas un
minimo de 4 veces. Para el
pulido se considera un
mortero cemento - arenilla
rosada con proporcién 1:4
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenilla rosada y

MEDICION: Se medira por area. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros cuadrados, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho maximo de 15 cm, ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado
que resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos
se humedecera el area hasta la saturacion, se
fijaran guias maestras verticales de (reglas de
madera), se aplicara el mortero de 1:4 de
cemento-arena con fuerza sobre la superficie a
repellar y se esparcira con reglas de madera, una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero
del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin
de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la
pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada
m3 se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de
cemento, 1.1 m3 de arenilla rosaday 0.291 m3
agua (73.34 galones, este volumen de agua
incluye un 25% adicional que deberé ser utilizado
en el curado) Por cada 18 galones de agua se le
agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara
una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de
cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas,
esta pasta sirve de agua para la elaboracion del
mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla
se aplicara sobre paredes repelladas, hasta
obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se
aplicara la pasta con planchuelas de madera, a
fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
maximo 15 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm,
asi como la utilizacion de guias y andamios de
madera, utilizdndolas un minimo de 4 veces. La
mano de obray los andamios estan considerados
hasta una altura de 3.7 metros.

Actividad:

0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberé ser
utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua
se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada. La mano
de obra y los andamios
estan considerados hasta
una altura de 3.7 mts

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=
0.15m

Criterios De Célculos del

Unidad: ML Item

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Para el repello se
considera que se trabajara
en elementos de concreto
superficies de ladrillo y
bloque rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con
el mortero, se utilizara
mortero con proporcion 1:4;
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arena'y 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacion de
guias y andamios de
madera, utilizandolas un
minimo de 4 veces. Y un
pulido de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=
0.20m

MEDICION : Se medira por metro. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML Item

19

20
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Descripcion

La actividad consiste en la aplicacién de repello y
pulido hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un
ancho promedio de 20 cm ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo por lado
que resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos
se humedecera el area hasta la saturacion, se
fijaran guias maestras verticales de (reglas de
madera), se aplicara el mortero de 1:4 de
cemento-arena con fuerza sobre la superficie a
repellar y se esparcira con reglas de madera, una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero
del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin
de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la
pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento - arenilla rosada para el cual por cada
m3 se debera utilizar al menos 10.35 bolsas de
cemento, 1.1 m3 de arenilla rosaday 0.291 m3
agua (73.34 galones, este volumen de agua
incluye un 25% adicional que debera ser utilizado
en el curado) Por cada 18 galones de agua se le
agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara
una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de
cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas,
esta pasta sirve de agua para la elaboracion del
mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla
se aplicara sobre paredes repelladas, hasta
obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacién, y se
aplicara la pasta con planchuelas de madera, a
fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
méaximo 20 cm de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm,
asi como la utilizacion de guias y andamios de
madera, utilizadndolas un minimo de 4 veces. La
mano de obray los andamios estan considerados
hasta una altura de 3.7 metros.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Para el repello se
considera que se trabajara
en elementos de concreto
superficies de ladrillo y
blogue rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con
el mortero, se utilizara
mortero con proporcion 1:4;
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arenay 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberé ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacién de
guias y andamios de
madera, utilizandolas un
minimo de 4 veces. Y un
pulido de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla rosada.

PISO DE CONCRETO REFORZADO

e=10 CM. #2 @ 15 CM.

Descripcién

Este trabajo consistira en la construccién de un
piso de Concreto reforzado de 10 CMS con
proporcién 1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15
CMS en ambos sentidos.- Para autorizar el
fundido de piso la capa de material selecto
deberéa estar debidamente compactado y el
Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto
debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por metro lineal. La
cantidad a pagarse ser& el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M2 Item 21

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar sera de 1:2:2
considerando por cada m3
un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552
M3 de arenay grava y
0.239 m3 de agua
incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento.Se considera un
desperdicio en el acero del

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso
de concreto reforzado sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de piso asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar la seccién excavada
sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén
ser& colocado en horas del dia. Previo a la
colocacién del hormigén el area se dividira en
pastillas segiin medidas especificadas en los
planos. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura, cuidando
ademas que la fundicién se haga en forma
intercalada (tipo damero). El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se mantendra continuamente
hdmeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final serd un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora después de fundido el piso. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente
dejando el recubrimiento indicado en planos.. En
ningun caso el traslape serd menor de 30 CMS
por barra El piso de concreto reforzado de 10
CMS deberan ser construido segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.

Actividad:

7% del rendimiento
calculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y transversal
se unird con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo.Se considera
el uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se considera
el uso de equipo de
mezclado y vibrado, la
actividad se hara con mano
de obra de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

PISO DE CONCRETO SIMPLE e=7.5

cm, PROPORCION 1:2:3

Descripcién

Este trabajo consistira en la construccién de un
piso de Concreto de 7.5 CMS con proporcion
1:2:3. - Para autorizar el fundido de piso la capa
de material selecto debera estar debidamente
compactado y el Supervisor debera verificar los
niveles de piso de acuerdo a lo establecido en
planos. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad estipulada en la proporcion
propuesta, que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar la secci6n excavada
sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn
ser& colocado en horas del dia. Previo a la
colocacioén del hormigén el area se dividira en
pastillas segun medidas especificadas en los

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Item 22

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

La proporcion de concreto
a utilizar sera de 1:2:3 . Se
considera el uso de
madera para encofrado en
esta actividad. No se
considera el uso de equipo
de mezclado y vibrado, la
actividad se hara con mano
de obra de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso
de concreto sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado
de piso asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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planos. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y cuidando
que la fundicién se haga en forma intercalada
(tipo damero. El hormigén sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
mantendra continuamente himeda la superficie
del concreto durante los siete (7) dias posteriores
al vaciado. El acabado final serd un codaleado
con pasta cemento-agua, aplicado una hora
después de fundido el piso. El piso de concreto
de 8 CMS debera ser construido segun las lineas
y secciones transversales indicados en los planos

(PROMINE).
Actividad: CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC
Descripcion Criterios De Célculos del

Unidad: ML Item 23

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considero toda la mano
de obra y materiales
necesarios para el
suministro e instalacion del
canal de PVC, se
considera la colocacion de
conectores cada 6 mts,
tapones cada 6 mts., y
accesorios para instalacion
de bajantes de aguas
lluvias.

La actividad consiste en el suministro e
instalacion de canal de PVC con sus respectivos
accesorios de fijacion, tapones y conectores de
bajantes . El canal debera de ser instalado
firmemente fijado de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante. Los canales
deberan de ser colocados de acuerdo a planos .

Actividad: BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS

P.vV.C3"

Descripcion Criterios De Célculos del

MEDICION : La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales, medidas en la
obra, de canales de aguas lluvia de PVC
instaladas, las cuales deberAn de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y
colocacipn asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item 24

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se consideran todos los
materiales y mano de obra
necesarios para el
suministro, instalacion y
fijacion del bajante de PVC
de 3", la platina se colocara
cada 1.50 mt. Y se
colocaran al menos 3
codos en una altura
promedio de 3.00 mts..

La actividad consiste en el suministro e
instalacion de bajantes de aguas lluvias de PVC
de 3" RD 41 fijados en pared con platina de 1",
con sus respectivos codos para cambios de
direccién, libre de fugas.

Medicion: La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales suministrados e
instalados, medidos en obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra; Pago: estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por el suministro de materiales, asi como la
mano de obra, equipo, herramienta y
operaciones conexas descritas en la
especificacion.
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Actividad:

GRADAS DE MAMPOSTERIA

HUELLA DE CONCRETO

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de
gradas Ancho Variable, conformadas por piedras
de rio 6 ripién unidas con mortero de cemento en
una proporcién 1:4, en la huella se incluye la
fabricacién de una pastilla de concreto de 8 cms
de espesor en una proporcién 1:2:2 de acuerdo a
Plano de Detalles.- No se incluye excavacion
pero si una cama de 5 cms de arena en la
cimentacion. Las superficies de las piedras se
deben humedecer antes de colocarlas, para
quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafa,;
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos
no se pueden remover por medio de agua y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando
cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares. Las
separaciones entre piedra y piedra no debe ser
menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de
mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimensién para
colocarlas en las esquinas de la estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se
deben colocar de tal manera que las caras de
mayor dimension queden en un plano horizontal,
los lechos de cada hilada y la nivelacion de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente
con mortero. Cada piedra debe ir completamente
recubierta por el mortero. Las piedras se deben
manipular en tal forma, que no golpeen a las ya
colocadas para que no alteren su posicion. No se
debe permitir golpear o martillar las piedras una
vez colocadas. Si un

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Item 25

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera una mezcla
piedra-mortero en una
proporcion 60-40% con
consideracion de vacios en
la piedra del 43%.-La
proporcion en el mortero
seré 1:4 considerando para
cada m3 un promedio de
8.341 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arena,0.304
m3 de agua incluyendo un
25% adicional para curado
del mortero durante el
proceso de fraguado del
cemento. En la mano de
obra se incluye un proceso
de formacion de las caras
de la contrahuella,
acomodando las piedras y
aplanando la liga. Para la
fabricacion de la pastilla de
concreto en la huella se
considera un concreto con
proporcion 1:2:2
considerando por cada m3
un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552
M3 de arenay grava y
0.239 m3 de agua
incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento.

LIMPIEZA FINAL DE AREAS

INTERIORES

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza del final de
areas interiores.- Una vez terminada la obra se
procedera a limpiar las &reas interiores de
proyectos de escuelas, centros de salud,
institutos, centros basicos y otros, mediante el
sacudido de polvo en paredes, el barrido de

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
grada de mamposteria de piedra labrada
ripién 6 de rio sera el nimero de metros
cuadrados inclinados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de las
gradas asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Item 26

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se debe de considerar la
mano de obra, materiales y
herramientas menores que
se requiere en la
realizacion de esta
actividad. No se considera

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Limpieza de Areas Interiores sera el
numero de metros Cuadrados medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
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basuras y lavado con agua / detergente en pisos,
por medio de la utilizacién de mano de obra no
calificada ( Pedn) y herramienta menor.

Actividad:

el acarreo de material de
desperdicio hasta un
botadero de desechos
municipales, solamente su
recoleccién en lugares
accesibles.

CAJAS DE REGISTRO DE

1.0X1.0X1.0

Descripcion

La actividad consiste en la construccion de una
caja de registro de1.0X1.0X1.0m, la que esta
compuesta por una losa de fondo de 10 cm de
espesor con su respectiva media cafia, paredes
de ladrillo rafén rustico, casquete y tapadera de
10 cm de espesor con un angulo de 2x2x1/8"

perimetral y manija ambos de concreto reforzado.

Las paredes son repelladas exteriormente y
afinadas interiormente. Los componentes antes
mencionados se construiran de acuerdo a las
especificacion de elementos de concreto,
paredes y acabados . Las que debera tener la
dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a
las lineas y niveles indicados en los planos.

Actividad:

Criterios De Célculos del

la compensacion total por mano de obra,
materiales,equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: UNID Item 27

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la excavacion
de 50 cm adicionales al
volumen de la caja, para
poder repellarla, las
paredes son ligadas,
repelladas exterior e
interiormente con mortero
1:4 y afinadas
interiormente. Para el
mortero 1:4 por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arenay 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberé ser
utilizado en el curado). El
concreto sera 1:2:2, para el
cual por cada m3 se
deberd utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552
m3de gravay 0.293 m3
agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado).

CAJA DE AGUAS LLUVIAS

0.50X0.50X0.50 (CON REJILLA
METALICA)

Descripcion

La actividad consiste en la construccion de una
caja de registro de 50x50x50 cm (medidas
EXTERIORES), la que esta compuesta por una
losa de fondo de 10 cm de espesor , paredes de
BLOQUE DE CONCRETO, casquete de 15X12
cm y tapadera tipo rejilla fabricada con angulo
2"X2"X1/8" . Las paredes son repelladas
exteriormente y afinadas interiormente. Los
componentes antes mencionados se construirén
de acuerdo a las especificacion de elementos de
concreto, paredes y acabados. Las que debera
tener la dimensiones indicadas y colocarse de
acuerdo a las lineas y niveles indicados en los
planos.

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra de cajas de
registro las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

Unidad: UND Item 28

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la excavacion
de 50 cm adicionales al
volumen de la caja, para
poder repellarla, las
paredes son ligadas,
repelladas exterior e
interiormente con mortero
1:4 y afinadas
interiormente.Para el
mortero 1:4 por cada m3 se
debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arenay 0.304
m3 agua (Este volumen de

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra de cajas de
aguas lluvias las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una
caja de valvulas y medidor de 70x60x60cm
medidas exteriores, de pared de ladrillo rustico,
casquete de 15x10cmde concreto y ref 5#3 y
#2@20cm, tapadera de 50x40x5cm de cocreto y
ref #2 @ 15cm con agarradera de variila de 3/8",
losa de fondo de 70x60x10cm y de acuerdo a los
planos .-Se incluye el suministro y la colocacién
de una véalvula de compuerta de bronce de 3/4"
de didmetro y accesorios segun detalle en plano.
Se incluye la excavacion necesaria para la
realizacion de esta actividad. El concreto se
fabricara sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la
proporcioén propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccion encofrada sin dejar cavidades
interiores.Previamente al vaciado del hormigén,
las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extrafia y recubiertas con aceite para
moldesTodo el hormigén sera colocado en horas
del dia.Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura.El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.El
acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales
u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida
en concreto a menos que se indique o se autorice
por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre
si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. La

agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado). El
concreto sera 1:2:4, el
volumen de agua incluye
un 25% adicional que
debera ser utilizado en el
curado.

CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR

Criterios De Célculos del

Unidad: UND Item 29

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar es de 1:2:2 en el
casquete, tapadera y losa
de fondo, pared de ladrillo
rafon rustico sin repello
interior, agua incluyendo
un 25% adicional para el
curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del cemento. Se
considera un desperdicio
en el acero del 5% del
rendimiento calculado de
acuerdo detalles en planos.
El acero longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de por
lo menos 20 CMS de largo.
Se considera el uso de
madera para encofrado de
casquete y tapadera. Se
incluye el suministro y la
colocacién de una vélvula
de bronce de 3/4" y acceso

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el
ndmero de unidades cuantificadas en la
obra de caja de valvulas y medidor,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales para la realizacion
de esta actividad, asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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caja de captacion en zanja de filtracion debera
ser construida segin las lineas y secciones
transversales indicados en los planos La caja
incluye su tapadera de concreto conforme a
detalles en planos.

Actividad:

ACCESORIOS PARA AGUA

POTABLE

Descripcion

La actividad consiste en el suministro de
accesorios de Pvc apara agua potable. Durante la
instalacion se garantizard gue no se introduzcan
objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre
de dafios las paredes, piso y en general el
ambiente donde se coloque el lavamanos.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: GBL Item 30

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la totalidad
de accesorios mano de
obra y herramientas
necesarias para el
suministro e instalacién de
los accesorios

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion de
material no clasificado por medios manuales, en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que no requieren el
uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la
evaluacion de la obra. Esta actividad se debe
utilizar de acuerdo al criterio del técnico
evaluador solamente en proyectos de licitacion ya
sea publica 6 privada. Debera controlarse la
estabilidad del suelo y de ser necesario y
aprobado por la supervision debera apuntalarse
las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el
pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacion debe colocarse a un
minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Se pagara de forma Global medido y
aprobado por el supervisor en campo, una
vez se finalice la actividad.

Unidad: M3 Iltem 31

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

La altura de excavacion
sera variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada (Pedn )y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero. No
se considera el desalojo de
agua subterranea en esta
actividad.

RELLENO COMPACT. CON

MATERIAL DEL SITIO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material del
sitio producto de la excavacion en lineas de
tuberia de agua potable y/6 alcantarillado
sanitario, cimentaciones en edificios tipo y otros.
El lugar donde se instalara el material de relleno
deberd estar limpio de escombros. El material
serd humedecido (sin formar lodo) y compactado
en capas con un espesor de 0. 10 m por medio
de apisonadotes manuales iniciando desde los
bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados.

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado sera
el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 32

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Este trabajo de relleno y
compactado con material
del Sitio requiere de Mano
de Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el agua necesaria
para lograr una
compactacion uniforme.
No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para
la aceptacion del
compactado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material del sitio
sera el nimero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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Esta Actividad incluye el acarreo del material
desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del

lugar donde se colocara. No se incluye el cernido

del material para eliminar piedra y/6 grumos. Si
en un proyecto el material producto de la
excavacion no es suficiente para el relleno, se le
pagara al contratista el corte y acarreo del
material en un radio de hasta 5 Km, la obtencion
de dicho material fuera de esta distancia se
pagara como selecto.

Actividad:

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de
material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro
tipo de material de los proyectos. El material de
desperdicio sera cargado por peones en
volquetas de 5 mt3 y se procedera a botarlos a
los lugares municipales autorizados, mismos que
también seran verificados y aprobados por la
Supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios
6 quebradas y otros.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: M3 Item 33

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Este trabajo de acarreo de
material de desperdicio
requiere de Mano de Obra
No calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE

4" RD-41

Descripcion

La actividad consiste el suministro de tuberia
PVC de 4" RD-41, en lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada
de modo que se evite el dafio.

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M.L. Item 34

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la compra 'y
transporte de la tuberia al
sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la instalacipn de tuberUa
de PVC 4? La instalacipn serA efectuada de
manera de formar un conducto continuo, sin
filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo deberA de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia agua
arriba, deberA de evitarse que penetre material
extrapo en la tuberUa durante la instalaciun,
cuando se interrumpa la instalacipn el extremo
abierto deberA de protegerse, el interior de la
tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalacipn y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de manera que se
apoye en toda su longitud de la excavacipyn
conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberAn de ser lisos y en Angulo recto con
el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estOn
limpias, luego se le aplica el pegamento para
PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se
debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la
tuberUa a presiun.

Actividad:

INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE 4"

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 35

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la mano de
obra necesaria para la
colocaciun, alineamiento e
instalacipn del tubo, asU
como un mAximo de 166
uniones por galun de
pegamento, y la utilizacipun
de una lija para al menos
33 uniones

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE

1/2" RD-13.5

Descripcion

La actividad consiste el suministro de tuberia
PVC de 1/2" RD-13.5, en lances completos, la
cual debera ser trasportada, almacenada y
manejada de modo que se evite el dafio.

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°’mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarA al
precio del contrato estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirAn la compensacipn total por
suministro de materiales, transporte y
colocacipn asU como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucipn de los
trabajos descritos en toda la especificaciun.

Unidad: M.L. Item 36

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la compra 'y
transporte de la tuberia al
sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la instalaciun de tuberia
de PVC 1/2". La instalacipn sera efectuada de
manera de formar un conducto continuo, sin
filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo debera de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia agua
arriba, deberA de evitarse que penetre material
extrapo en la tuberUa durante la instalaciun,
cuando se interrumpa la instalaciun el extremo
abierto debera de protegerse, el interior de la
tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalacipn y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberan de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos,
debiendose colocar la tuberUa de manera que se
apoye en toda su longitud de la excavacipyn
conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberan de ser lisos y en &ngulo recto con
el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estOn
limpias, luego se le aplica el pegamento para
PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se
debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la
tuberUa a presiun.

Actividad:

INSTALACION DE TUBERIA PVC
1

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 37

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la mano de
obra necesaria para la
colocaciun, alineamiento e
instalacipn del tubo, asU
como un mAximo de 166
uniones por galun de
pegamento, y la utilizacipun
de una lija para al menos
33 uniones

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE

1" RD-17

Descripcion

La actividad consiste el suministro de tuberia
PVC de 1" RD-17, en lances completos, la cual
deberé ser trasportada, almacenada y manejada
de modo que se evite el dafio.

Criterios De Céalculos del

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°’mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarA al
precio del contrato estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirAn la compensacipn total por
suministro de materiales, transporte y
colocaciun asU como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucipn de los
trabajos descritos en toda la especificaciun.

Unidad: M.L. Item 38

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la compra 'y
transporte de la tuberia al
sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la instalacipn de tuberUa
de PVC 1". La instalaciun serA efectuada de
manera de formar un conducto continuo, sin
filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo deberA de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia agua
arriba, deberA de evitarse que penetre material
extrapo en la tuberUa durante la instalaciun,
cuando se interrumpa la instalaciun el extremo
abierto deberA de protegerse, el interior de la
tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalacipn y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de manera que se
apoye en toda su longitud de la excavacipyn
conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberAn de ser lisos y en Angulo recto con
el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estOn
limpias, luego se le aplica el pegamento para
PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se
debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la
tuberUa a presipn.

Actividad:

Descripcién

Este trabajo consistira en el trazado y marcado
de las obras a ejecutar. - El terreno donde se
construira la edificacion tipo: aulas, centros de
salud, institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento
que interfiera en el desarrollo del rubro. El
replanteo se inicia con la ubicacién de un punto
de referencia externo a la construccion, para
luego y mediante la nivelacion con manguera
localizar ejes, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacion de la construccion. -Para
el trazado se utilizara en el perimetro, reglas de
madera rustica de pino de 1x3" clavadas en
estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas
y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 39

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

MEDICION : Se medirA por
longitud. La cantidad a
pagarse serA el n°mero de
metros lineales, medidas
en la obra, de tuberUas
instaladas, las cuales
deberAn de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra.
PAGO: Se pagarA al precio
del contrato estipulado en
el Utem correspondiente,
dichos precios y pagos
constituirAn la
compensaciun total por
suministro de materiales,
transporte y colocacipn
asU como por mano de
obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones
conexas en la ejecuciun de
los trabajos descritos en
toda la especificaciun.

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Célculos del

Se considera la mano de obra necesaria
para la colocacipn, alineamiento e
instalaciun del tubo, asU como un mAximo
de 166 uniones por galpun de pegamento, y
la utilizacipn de una lija para al menos 33
uniones

Unidad: M.L. Item 40

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La ejecucion de esta
actividad deberd satisfacer
ciertas consideraciones
como ser: El contratista
deberd limpiar
completamente el sitio de
la obra de aquellos
desperdicios producto de
esta actividad. Se
considera el trazado con
madera, cercando todo el
perimetro con reglas de
1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere
Mano de Obra Calificada (
Albafiil ), y no calificada (
Ayudante)y herramienta
Menor. No se utiliza
equipo topografico.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, serd el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Actividad:

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion de
material no clasificado por medios manuales, en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que no requieren el
uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la
evaluacion de la obra. Esta actividad se debe
utilizar de acuerdo al criterio del técnico
evaluador solamente en proyectos de licitacion ya
sea publica 6 privada. Debera controlarse la
estabilidad del suelo y de ser necesario y
aprobado por la supervision debera apuntalarse
las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el
pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacion debe colocarse a un
minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: M3 Item 41

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La altura de excavacion
sera variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Pe6n )y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero. No
se considera el desalojo de
agua subterrénea en esta
actividad.

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua
potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos
en edificios tipo y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por
la supervision de la obra y estar libre de piedras,
grumos y terrones. El lugar donde se instalaréa el
material de relleno deberé estar limpio de
escombros. El material selecto sera humedecido
(sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores
manuales iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los
sitios apisonados.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado sera
el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Iltem 42

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Este trabajo de relleno y
compactado con material
Selecto requiere de Mano
de Obra No calificada 'y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3 con
un factor de enjutamiento
del 35% y el agua
necesaria para lograr una
compactacion uniforme.

No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para
la aceptacion del
compactado. El precio de
Material incluye cualquier
costo por acarreo. puesto
en el lugar de la Obra.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de
material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacién, demoliciones u otro
tipo de material de los proyectos. El material de
desperdicio sera cargado por peones en

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
sera el numero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 43

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Este trabajo de acarreo de
material de desperdicio
requiere de Mano de Obra
No calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
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volquetas de 5 mt3 y se procedera a botarlos a
los lugares municipales autorizados, mismos que
también seran verificados y aprobados por la
Supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios
6 quebradas y otros.

Actividad:

ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20, 4

N°3, N° 3 @ 30 cms

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una
Zapata Corrida de Concreto con proporcién 1:2:2,
de 0.50 mts de ancho con un espesor de 0.20
mts armada con 4 varillas de Acero No. 3 en el
sentido longitudinal y con varilla No 3 a cada 30
cms en el sentido transversal. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccién excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar
s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacién. Los
métodos de colocacion y compactacion del
hormigén serén tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregacion
de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén seré colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice por la Supervisién. Las
varillas seréan fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningln caso el
traslape sera menor de 30 cms por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo
de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser

Criterios De Célculos del

supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M.L. Item 44

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar sera de 1:2:2
agua incluyeun 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento. Se considera un
desperdicio en el acero del
7% del rendimiento
calculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y transversal
se unird con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo. No se
considera el uso de
madera para encofrado en
esta actividad ya que se
debera excavar los Ultimos
15 cms de la profundidad
total de zanja, al ancho
exacto de la zapata, con lo
cual las paredes del zanjo
sirven de soporte/cimbra.
No se considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra de
tal forma que se obtenga
una mezcla consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicaciéon
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata Corrida sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
de la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.



construidas segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos

Actividad:

SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15

CONCRETO/V=1N°3 @ 20

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de
sobrecimiento conformado por bloque de
40x20x15 CMS (6" de ancho) con una liga de
mortero 1:4 y una varilla No. 3 cada 20 CMS (2
por bloque: sentido vertical) Los agujeros de los
bloques seran rellenados con concreto en
proporcion 1:2:3.El mortero deberd mezclarse en
bateas especiales, preferiblemente de madera,
para que se consiga una mezcla homogénea y
libre de impurezas El mortero debera colocarse
en la base y en los lados de los bloques en un
espesor no menor de 1.2 cm.-El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los huecos del blogue sin dejar cavidades
interiores. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie de los
bloques rellenos de concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado. Toda la pared debera
ser construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los
planos, uniendo los bloques de concreto con el
mortero. Ningln mortero seco podréa ser
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener
una buena adherencia. Todas las unidades de
bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un
buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no
adherente. Todas las barras de refuerzo se

doblaran lentamente y en frio para darles la forma

indicada en los planos. En ningun caso el
traslape de las varillas No. 3 serd menor de 30
CMS por barra.

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Item 45

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Los bloques utilizados
tendran un promedio de
tamafio de 15x20x40 CMS.
El sobrecimiento de bloque
se construira utilizando
mortero de cemento arena
de dosificacién 1:4 el agua
incluye un 25% adicional
para curado durante el
proceso de fraguado del
mortero.- El desperdicio en
bloques es del 25%
ocasionado por cortes. No
se considera madera para
andamios. La mano de
obra estéa considerada
hasta una altura de 1.20
mts.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
sobrecimiento de bloque de 15 CMS sera
el nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte,
colocacién y acabado del sobrecimiento asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.
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Actividad:

PISO DE CONCRETO REFORZADO

e=10 CM. #2 @ 15 CM.

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de un
piso de Concreto reforzado de 10 CMS con
proporcioén 1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15
CMS en ambos sentidos.- Para autorizar el
fundido de piso la capa de material selecto
debera estar debidamente compactado y el
Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto
debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad estipulada en la proporcion
propuesta, que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar la secci6n excavada
sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén
seréa colocado en horas del dia. Previo a la
colocacion del hormigon el area se dividira en
pastillas segiin medidas especificadas en los
planos. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura, cuidando
ademas que la fundicién se haga en forma
intercalada (tipo damero). El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se mantendra continuamente
humeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final sera un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora después de fundido el piso. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente
dejando el recubrimiento indicado en planos.. En
ningun caso el traslape serd menor de 30 CMS
por barra El piso de concreto reforzado de 10
CMS deberan ser construido segin las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.

Actividad:

Descripcién

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Item 46

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar sera de 1:2:2
considerando por cada m3
un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552
M3 de arena 'y grava 'y
0.239 m3 de agua
incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento.Se considera un
desperdicio en el acero del
7% del rendimiento
célculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y transversal
se unira con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo.Se considera
el uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se considera
el uso de equipo de
mezclado y vibrado, la
actividad se hara con mano
de obra de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicaciéon
excesiva de agua.

BORDILLO DE CONCRETO 15X15
CMS

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso
de concreto reforzado sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de piso asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: ML. Item 47

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos
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La actividad incluye el encofrado, fundido,
desencofrado y curado de bordillo de concreto de
15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera
colocado en horas del dia, La colocacion durante
la noche se podra realizar sé6lo con autorizacion
por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya
en la superficie. Los remates deberan ser
construidos segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos

Actividad:

Se considera un concreto
con proporcién 1:2:2, para
el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552
m3de gravay 0.293 m3
agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberé ser
utilizado en el curado),
utilizando la madera un
minimo de 4 veces.

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion de
material no clasificado por medios manuales, en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que no requieren el
uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la
evaluacion de la obra. Esta actividad se debe
utilizar de acuerdo al criterio del técnico
evaluador solamente en proyectos de licitacion ya
sea publica 6 privada. Debera controlarse la
estabilidad del suelo y de ser necesario y
aprobado por la supervision debera apuntalarse
las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el
pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacion debe colocarse a un
minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales de bordillos, medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de los
bordillos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

Unidad: M3 Iltem 48

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La altura de excavacion
sera variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Pebn )y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero. No
se considera el desalojo de
agua subterranea en esta
actividad.

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

Descripcién

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado sera
el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 49

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos
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Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material
selecto necesario para camas de tuberia de agua
potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos
en edificios tipo y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por
la supervision de la obra y estar libre de piedras,
grumos y terrones. El lugar donde se instalara el
material de relleno deberéa estar limpio de
escombros. El material selecto serd humedecido
(sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores
manuales iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los
sitios apisonados.

Actividad:

Este trabajo de relleno y
compactado con material
Selecto requiere de Mano
de Obra No calificada 'y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3 con
un factor de enjutamiento
del 35% y el agua
necesaria para lograr una
compactacion uniforme.

No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para
la aceptacion del
compactado. El precio de
Material incluye cualquier
costo por acarreo. puesto
en el lugar de la Obra.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de
material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro
tipo de material de los proyectos. El material de
desperdicio sera cargado por peones en
volquetas de 5 mt3 y se procedera a botarlos a
los lugares municipales autorizados, mismos que
también seran verificados y aprobados por la
Supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios
6 quebradas y otros.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
ser& el nimero de metros cibicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 50

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Este trabajo de acarreo de
material de desperdicio
requiere de Mano de Obra
No calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

CIMENTACION MAMPOSTERIA,

MORTERO 1:4

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de
cimentacion conformada por piedras de rio 6
ripién unidas con mortero de cemento en una
proporcion 1:4, La piedra sera de buena calidad,
de resistencia homogénea, sin reventaduras ni
grietas, libre de polvo, aceite, grasas, materias
organicas u otro material que impida la perfecta
adherencia con el mortero. Para la elaboracion
del mortero el cemento y agregado fino, se deben
mezclar con pala en seco, en un recipiente sin
fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme; después de lo cual se le agregara el
agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en
cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para

Criterios De Céalculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nUmero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Item 51

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera una mezcla
piedra-mortero en una
proporcion 60-40% con
consideracién de vacios en
la piedra del 45%. -La
proporciéon en el mortero
sera 1:4 el agua incluye un
25% adicional para curado
durante el proceso de
fraguado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
cimentacién de mamposteria de piedra
ripién 6 de rio sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
de la mamposteria para cimentacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.



emplearlo y en ningln caso, se debe permitir que
se le agregue agua para su reutilizacién después
de pasado este tiempo. Antes de la construccién
de la cimentacion de mamposteria se preparara
el terreno base, respetando las cotas anotadas
en los planos. Se saturara y limpiara cada piedra
con agua antes de su colocacion. Después de
colocada la piedra, se la golpeara para que el
mortero refluya. Debera conseguirse que las
piedras, en las distintas hiladas, queden bien
enlazadas y totalmente embebidas en el mortero.
La mamposteria se debe mantener himeda
durante 3 dias después de haber sido terminada.

Actividad:

PISO DE CONCRETO REFORZADO

e=10 CM. #2 @ 15 CM.

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de un
piso de Concreto reforzado de 10 CMS con
proporcién 1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15
CMS en ambos sentidos.- Para autorizar el
fundido de piso la capa de material selecto
debera estar debidamente compactado y el
Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto
debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad estipulada en la proporcion
propuesta, que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar la secci6n excavada
sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn
sera colocado en horas del dia. Previo a la
colocacion del hormigén el area se dividira en
pastillas segun medidas especificadas en los
planos. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura, cuidando
ademas que la fundicion se haga en forma
intercalada (tipo damero). El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se mantendra continuamente
humeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final sera un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora después de fundido el piso. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente
dejando el recubrimiento indicado en planos.. En
ningun caso el traslape serd menor de 30 CMS
por barra El piso de concreto reforzado de 10
CMS deberan ser construido segin las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Item 52

Criterios de Medicién y Pagos

Anaélisis de Costos

La proporcién de concreto
a utilizar sera de 1:2:2
considerando por cada m3
un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552
M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua
incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento.Se considera un
desperdicio en el acero del
7% del rendimiento
célculado de acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y transversal
se unira con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo.Se considera
el uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se considera
el uso de equipo de
mezclado y vibrado, la
actividad se hara con mano
de obra de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicaciéon
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso
de concreto reforzado sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de piso asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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Actividad:

Descripcion

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE

5000 LITROS INCLUYE ACCESORIOS.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e

instalacién de una bomba de 1/2 hp de potencia
con tanque de 50 litros, incluyendo los accesorios
necesarios para su conexion a la tuberia como

adaptadores, niples y uniones.

Incluye la conexion eléctrica desde el panel o

centro de carga mas cercano. La instalacién
eléctrica se hara de acuerdo a las
especificaciones del proveedor o fabricante.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste el suministro de tuberia
PVC de 1/2" RD-13.5, en lances completos, la

cual debera ser trasportada, almacenada y
manejada de modo que se evite el dafio.

TANQUE DE 5000 LITROS
(SUM/INST)

Criterios De Célculos del

Unidad: UND Item 53

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

SE CONSIDERAN
ACCESORIOS DEL
TANQUE PARA SU
INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BOMBA 1/2HP

Criterios De Célculos del

SE PAGARA POR UNIDAD DE TANQUE

SUMINISTRADO E INSTALADO EN EL

LUGAR DE LA OBRA.

Unidad: UND Iltem 54

Criterios de Medicién y Pagos

Anadlisis de Costos

Se considera el suministro
de la bomba, sus
accesorios hidraulicos y
que la misma quede en
funcionamiento, asi como
las actividades conexas a
la actividad.

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE
1/2" RD-13.5

Criterios De Célculos del

Se pagara por unidad instalada y aprobada
por el supervisor.

Unidad: M.L. Item 55

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la compra 'y
transporte de la tuberia al
sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la instalaciun de tuberia
de PVC 1/2". La instalacipn sera efectuada de
manera de formar un conducto continuo, sin
filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo debera de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia agua
arriba, deberA de evitarse que penetre material
extrapo en la tuberUa durante la instalaciun,
cuando se interrumpa la instalaciun el extremo
abierto debera de protegerse, el interior de la
tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalacipn y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberan de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos,
debiendose colocar la tuberUa de manera que se
apoye en toda su longitud de la excavacipyn
conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberan de ser lisos y en &ngulo recto con
el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estOn
limpias, luego se le aplica el pegamento para
PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se
debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la
tuberUa a presiun.

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en el trazado y marcado
con nivel para replanteos de precision en
sistemas de alcantarillado sanitario.- Se verificara
inicialmente la exactitud del levantamiento
topogréfico existente determinando la existencia
de diferencias que pudiesen afectar el replanteo
del proyecto. En el caso de existir diferencias
significativas se recurrira a la Supervision. para la
solucion de los problemas detectados.Todo
trabajo de levantamiento y estacado de
construccién debera efectuarse por personal
calificado: Ingeniero y Topografo, que tenga
experiencia en este ramo y sea aceptado por el
Supervisor.Para el replanteo se seguiran las
lineas y cotas indicadas en planos.El Contratista
deberéa entregar, para su revision y uso, una
copia de toda la informacién que se ha utilizado
en el estacado y trazado de la obra. Se deben
dejar establecidos claramente los Banco de Nivel
utilizados en el proyecto.

INSTALACION DE TUBERIA PVC
1

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 56

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la mano de
obra necesaria para la
colocaciun, alineamiento e
instalacipn del tubo, asU
como un mAximo de 166
uniones por galun de
pegamento, y la utilizacipun
de una lija para al menos
33 uniones

TRAZADO Y MARCADO CON
NIVEL

Criterios De Céalculos del

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°’mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarA al
precio del contrato estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirAn la compensacipn total por
suministro de materiales, transporte y
colocaciun asU como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucipn de los
trabajos descritos en toda la especificaciun.

Unidad: M.L. Item 57

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La ejecucion de esta
actividad debera satisfacer
ciertas consideraciones
como ser: El contratista
deberé limpiar
completamente el sitio de
la obra de aquellos
desperdicios producto de
esta actividad. Requiere
Mano de Obra calificada (
Topografo 0. 01JDR), y No
clasificada ( Pedn 0. 01
JDR y Cadenero 0.
01JDR) y Herramienta
menor 5%. Se utiliza
equipo topografico: estadia
y nivel.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado y Marcado Con Nivel, sera el
numero de metros Lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Actividad:

EXCAVACION DE MATERIAL NO

CLASIFICADO

Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion de
material no clasificado por medios manuales, en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que no requieren el
uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la
evaluacion de la obra. Esta actividad se debe
utilizar de acuerdo al criterio del técnico
evaluador solamente en proyectos de licitacion ya
sea publica 6 privada. Debera controlarse la
estabilidad del suelo y de ser necesario y
aprobado por la supervision debera apuntalarse
las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el
pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacion debe colocarse a un
minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: M3 Item 58

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La altura de excavacion
sera variable y requiere de
Mano de Obra No
calificada ( Pe6n )y
Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del
material a un botadero. No
se considera el desalojo de
agua subterrénea en esta
actividad.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de
material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro
tipo de material de los proyectos. El material de
desperdicio sera cargado por peones en
volquetas de 5 mt3 y se procedera a botarlos a
los lugares municipales autorizados, mismos que
también seran verificados y aprobados por la
Supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios
6 quebradas y otros.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado sera
el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Iltem 59

Criterios de Medicién y Pagos

Anadlisis de Costos

Este trabajo de acarreo de
material de desperdicio
requiere de Mano de Obra
No calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

IMPERMEABILIZACION CON

PLASTICO ( A=2.00 MTS)

Descripcién

Esta actividad consiste en la colocacién de
plastico pigmentado liso para recubrir las paredes
de la laguna facultativa con el objetivo de
minimizar filtraciones en el suelo natural. Se
recubriran paredes y piso utilizando un traslape
de 50cm entre las tiras a colocar.

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M2 Iltem 60

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se consideran todos los
insumos necesarios para la
realizacion de esta
actividad incluyendo la
mano de obra del pedn.

MEDICION: Se pagara por metro cuadrado
debidamente protegida y aceptada por el
supervisor de obra.
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Actividad:

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE

4" RD-41

Descripcion

La actividad consiste el suministro de tuberia
PVC de 4" RD-41, en lances completos, la cual
debera ser trasportada, almacenada y manejada
de modo que se evite el dafio.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la instalacipn de tuberUa
de PVC 4? La instalacipn serA efectuada de
manera de formar un conducto continuo, sin
filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo deberA de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia agua
arriba, deberA de evitarse que penetre material
extrapo en la tuberUa durante la instalaciun,
cuando se interrumpa la instalacipn el extremo
abierto deberA de protegerse, el interior de la
tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalacipn y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de manera que se
apoye en toda su longitud de la excavacipn
conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberAn de ser lisos y en Angulo recto con
el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estOn
limpias, luego se le aplica el pegamento para
PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se
debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la
tuberUa a presiun.

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item 61

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la compra y
transporte de la tuberia al
sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE 4"

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M.L. Iltem 62

Criterios de Medicién y Pagos

Anadlisis de Costos

Se considera la mano de
obra necesaria para la
colocaciun, alineamiento e
instalaciun del tubo, asU
como un mAximo de 166
uniones por galun de
pegamento, y la utilizacipn
de una lija para al menos
33 uniones

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn de
ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagarA al
precio del contrato estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirAn la compensaciun total por
suministro de materiales, transporte y
colocaciun asU como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucipn de los
trabajos descritos en toda la especificaciun.
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Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en la perforacion de tubos
PVC para los campos de infiltracion de la zanja
filtrante, tomando en cuenta para ello que el
diametro del ramal de captacion no sera menor
de 3"y el diametro del tubo colector sera mayor
que este. La perforacion de los tubos PVC en los
ramales de captacion seran en la media cafia
superior, entre 4 o 5 orificios de 1/2" a 1" de
diametro en la seccién del tubo, separacion
minima de 5cms en direccién al eje del tubo.

Actividad:

PERFORACION DE TUBO PVC

Criterios De Célculos del

Unidad: ML Item 63

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se utilizara para estas
zanjas defiltracion tuberia
PVC SDR 41 como
minimo. Para la perforacion
de la tubera se podran
utilizar herramientas
manuales como trepanos
de 1/2"al1",oensu
defecto taladros eléctricos

ACCESORIOS HUMEDAL

(BIOFILTRO)

Descripcion

Esta actividad consiste en el suministro de los
accesorios requeridos segun listado y planos, a
instalar en el componente a construir.

Actividad:

Descripcién

Este trabajo consistira en la construccién de muro
conformada por piedras de rio 6 ripion unidas con
mortero de cemento en una proporcion 1:2
incluyendo gargolas para drenaje de aguas
lluvias PVC 3" RD-41 .La superficies de las
piedras se deben humedecer antes de colocarlas,
para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia
extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir
colocando cuidadosamente en su lugar de tal
manera de formar en lo posible hiladas regulares.
Las separaciones entre piedra y piedra no debe
ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3
centimetros. Se deben colocar las piedras de
mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimensién para
colocarlas en las esquinas de la estructura.
Incluyendo la primera hilada, las piedras se
deben colocar de tal manera que las caras de
mayor dimension queden en un plano horizontal,
los lechos de cada hilada y la nivelacion de sus

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
perforacion de Tubo PVC seré& el nimero
de metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Unidad: GLB Iltem 64

Criterios de Medicién y Pagos

Anaélisis de Costos

El costo esta sujeto a la
cotizacién del suministro de
los diferentes accesorios a
considerar y los materiales,
herramientas y la mano de
obra necesaria para su
instalacion.

MURO DE MAMPOSTERIA

Criterios De Célculos del

El criterio de pago es global y se
cuantificara segun los listados de los
accesorios gue se requieran para la
actividad y previa autorizacion del
supervisor.

Unidad: M3 Item 65

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera una mezcla
piedra-mortero en una
proporcién 70-30% con
consideracion de vacios en
la piedra del 43%.-La
proporcion en el mortero
sera 1: 2 el agua incluye un
25% adicional para curado
durante el proceso de
fraguado. Se incluye un ml.
de tubo PVC de 3" por
cada m3 de muro.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
muro de mamposteria de piedra labrada
ripién 6 de rio serd el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado
de la mamposteria para el muro asi como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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uniones, se deben llenar y conformar totalmente
con mortero. Cuando las piedras sean de origen
sedimentario, se deben colocar de manera que el
plano de estratificacién quede en lo posible
normal a la direccién de los esfuerzos. Excepto
en las superficies visibles, cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las
piedras se deben manipular en tal forma, que no
golpeen a las ya colocadas para que no alteren
su posicién. Se debe usar el equipo adecuado
para la colocacién de las piedras grandes que no
puedan ser manejadas por medios manuales. No
se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras
sobre el muro, ni golpearlas o matrtillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de
que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial,
se debe remover la piedra y el mortero
circundante y colocarla de nuevo. El mortero
debera ser una mezcla de cemento, arena y
agua, la proporcién a utilizar debera ser 1:2,
agregandole la cantidad de agua necesaria para
formar una pasta de consistencia tal que pueda
ser manejable y que permita extenderse
facilmente en las superficies de las piedras a
ligar. El cemento y agregado fino, se deben
mezclar con pala en seco, en un recipiente sin
fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme; después de lo cual se le agregara el
agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en
cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para
emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el
retemple del mortero. Inmediatamente después
de la colocacion de la mamposteria, todas las
superficies visibles de las piedras se deben
limpiar de las manchas de mortero y mantenerse
limpias hasta que la obra esté terminada. La
mamposteria se debe mantener himeda durante
3 dias después de haber sido terminada. No se
debe aplicar ninguna carga exterior sobre o
contra la mamposteria de piedra terminada, por lo
menos durante 14 dias después de haber
terminado el trabajo. Las superficies y las uniones
de las piedras de las estructuras de mamposteria
de piedra, no se deben repellar si los planos no
indican lo contrario. Se instalaran drenes a través
de la mamposteria, como se indique en los
planos. Si no se especifica nada en los planos o
disposiciones especiales, el Contratista esta
obligado a dejar en la mamposteria orificios,
regularmente dispuestos, para facilitar la
evacuacion del agua de la parte posterior de
aquella, a razon de 1 por cada 4 metros
cuadrados de Muro.

Actividad: SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20
CONCRETO 1:2:2

Unidad: M.L. Iltem 66

Criterios de Medicién y Pagos

Descripcion Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

La actividad incluye el encofrado, armado, Se considera un concreto

fundido, desencofrado y curado de soleras de con proporcién 1:2:2, los

concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas traslapes que como

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
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#3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion
no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera
colocado en horas del dia, La colocacién durante
la noche se podra realizar s6lo con autorizacion
por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya
en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara
de toda suciedad y 6xido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En
ningun caso el traslape sera menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las soleras
deberan ser construidas segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos

Actividad:

maximo seran 40 veces el
diametro, fijados con
alambre de amarre de una
longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se
considera encofrado en las
caras laterales con sus
respectivos elementos de
fijacién, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de obra
esta considerada hasta una
altura de 3.2 mts.

PARED DE BLOQUE 15cm

RELLENO DE CONCRETO

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion de
pared de blogue conformada por bloques de
concreto Rellenando sus agujeros con Hormigén
1:2:3, ligando con mortero de cemento en una
proporcién 1:4. El mortero debera mezclarse en
bateas especiales, preferiblemente de madera,
para que se consiga una mezcla homogénea y
libre de impurezas El mortero debera colocarse
en la base y en los lados de los bloques en un
espesor no menor de 1.2 cm.- El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el

Criterios De Célculos del

trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la solera
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M2 Item 67

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Los bloques utilizadas
tendran un promedio de
tamafio de 15x20x40 cms
La pared de bloque se
construira utilizando
mortero de cemento arena
de dosificacion 1:4
considerando para cada
m3 un promedio de 8.341
bolsas de cemento, 1.179
m3 de arena, 0.304 m3 de
agua incluyendo un 25%
adicional para curado

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pared de bloque de 15 cms sera el nimero
de metros cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado de la pared asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la
operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los huecos del blogue sin dejar cavidades
interiores. Los métodos de colocacién y
compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie de los
bloques rellenos de concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado. Toda la pared
debera ser construida a plomo de acuerdo con
las dimensiones y lineas generales indicadas en
los planos, uniendo los blogues de concreto con
el mortero. Ningln mortero seco podra ser
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener
una buena adherencia. Todas las unidades de
bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un
buen ajuste.

Actividad:

durante el proceso de
fraguado del mortero.-El
concreto a utilizar seré en
proporcion 1:2:3
considerando para cada
m3 un promedio de 8.518
bolsas de cemento, 0.478
m3 de arena, 0.827 m3 de
gravay 0.271 m3 de agua
incluyendo un 25%
adicional para curado del
concreto. El desperdicio
en bloques es del 25%
ocasionado por cortes. Se
considera madera para
andamio tipo banqueta: 2
cuartones de 10 pies y una
tabla de 1"x12" con apoyos
de 2x2 para un promedio
de 20 usos. La mano de
obra esta considerada para
alturas hasta 3.60 mt.

ROTULO METALICO PINTADO

SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m)

Descripcién

La actividad consiste en el suministro e
Instalacion de rotulo de lamina aluzinc lisa,
calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado
de acuerdo a detalle con los datos del proyecto)
en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas
de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud
(con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un
dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a
incluir en el rotulo seran de acuerdo a las fuentes
de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas
se pintaran con anticorrosivo a dos manos Yy el
rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos

Actividad:

Descripcion

Criterios De Célculos del

Unidad: UND Iltem 68

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera el suministro
del Rotulo con lamina lisa
aluzinc calibre 28
dimensiones 2.44 x 2.00m,
fijada a un marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1x1",
2 tubos estructurales de
1"x1"x4 m de longitud para
las patas,Todos los
elementos seran soldados
y las lamina al marco por
medio de remaches . Se
considera la Mano de Obra
de Instalacion del Rotulo y
el traslado del mismo al
lugar del proyecto. Se
incluye material y mano de
obra para instalacion

PLACA DE MARMOL DE 0.50 x
0.80m

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse sera
por unidad suministrado e instalado en el
lugar que indique la supervision PAGO:
Estos precios y pagos constituiran el
reembolso total hacia el contratista por el
suministro e instalacién en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Unidad: UND Item 69

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos
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Se considera el suministro e instalacion de una
placa de marmol cortada en forma rectangular
con 50 centimetros de ancho x 80 centimetros de
altura. Con letras grabadas en dorado y la
leyenda que indique la supervisién del proyecto.

El calculo se realiza en
base a una placa de
marmol, fabricada e
instalada en sitio.

MEDICION: se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra, de

trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: se pagara al precio del

contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y

pagos constituiran la compensacion

total por suministro de materiales,
transporte y colocacion, asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos

en toda la especificacion.
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Seccién VIII. Planos
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Seccion IX. Lista de Cantidades
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PROYECTO:

UBICACION:

MODULO:

10

11

12

13

14

Anexos

Actividad Codificadas

CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE

ALDEA MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

BENEFICIO HUMEDO

ACTIVIDAD

TRAZADO Y MARCADO

REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20
MTS.)

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20 , 4 N°3, N° 3 @ 30 cms

ZAPATA CORRIDA 1.5, e=0.15, 6 N°3, N° 3 @ 30 cms

ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25, 5 N°4, a.s.

CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4

SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 CONCRETO/ V= 1N° 3
@ 20

SOBRECIMIENTO BLOQUE DE 8"CONC/1#3@60cm
VERTICAL

SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC
1:2:2

SOLERA DE 20X20 CM 4#4. #3@ 20 CM CONC. 1:2:2

COLUMNA DE 20X20cm, 4 #4 +# 2 @ 16 cm,
CONCRETO 1:2:2

M.L.

M3

M3

M3

M3

M.L.

M.L.

UNID

M3

M2

M2

M.L.

M.L

ML

CANTIDAD

62.20

12.00

62.70

93.37

48.14

11.20

12.80

12.00

7.93

22.26

38.62

10.60

12.80

37.20
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

MODULO:

ITEM

27

28

29

30

31

32

33

34

35

TUBO NEGRO @ 3" CON PLACA APERNADA A LA
COLUMNA

JOIST (J-1) 4 ANG. DE 1-1/2"X1/4",PERALTE=31cm

TECHO CANALETA 6"X2" GALV, ALUZINC ESMALTADA
CAL. 26

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO
DE 1:4

TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15m

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.20 m

PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15
CM.

PISO DE CONCRETO SIMPLE e=7.5 cm, PROPORCION
1:2:3

CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC

BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"

GRADAS DE MAMPOSTERIA HUELLA DE CONCRETO

LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ACTIVIDAD

CAJAS DE REGISTRO DE 1.0X1.0X1.0

CAJA DE AGUAS LLUVIAS 0.50X0.50X0.50 (CON
REJILLA METALICA)

CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR

ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO

RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41

INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"

ML

ML

M2

M2

ML

ML

M2

M2

ML

M.L.

M2

M2

UNID

UND

UND

GBL

M3

M3

M3

M.L.

M.L.

27.25

52.80

100.73

37.60

21.20

121.60

34.56

32.00

21.72

11.55

21.78

66.56

CANTIDAD

3.00

2.00

1.00

1.00

20.20

12.37

9.79

62.00

62.00
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36

37

38

39

MODULO:

ITEM

40

41

42

43

44

45

46

47

MODULO:

ITEM

48

49

50

51

52

53

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5

INSTALACION DE TUBERIA PVC %"

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-17

INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"

PATIO DE SECADO

ACTIVIDAD

TRAZADO Y MARCADO

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20, 4 N°3, N° 3 @ 30 cms

SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 CONCRETO/ V= 1N° 3
@ 20

PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15
CM.

BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS

LOSA NIVEL DE PISO (TANQUE)

ACTIVIDAD

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4

PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15
CM.

TANQUE DE 5000 LITROS (SUM/INST)

M.L.

M.L.

M.L.

M.L.

M.L.

M3

M3

M3

M.L.

M2

M2

ML.

M3

M3

M3

M3

M2

UND

15.00

15.00

30.00

30.00

CANTIDAD

34.00

24.62

14.49

34.53

34.00

22.44

70.00

34.00

CANTIDAD

3.05

1.25

3.81

1.80

2.70

1.00
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54

55

56

MODULO:

ITEM

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

MODULO:

ITEM

68

69

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 1/2HP

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5

INSTALACION DE TUBERIA PVC %"

LAGUNAS FACULTATIVAS

ACTIVIDAD

TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

IMPERMEABILIZACION CON PLASTICO ( A=2.00 MTS)

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41

INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"

PERFORACION DE TUBO PVC

ACCESORIOS HUMEDAL (BIOFILTRO)

MURO DE MAMPOSTERIA

SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2

PARED DE BLOQUE 15cm RELLENO DE CONCRETO

GENERALES

ACTIVIDAD

ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS(
2.44X2.00 m)
PLACA DE MARMOL DE 0.50 x 0.80m

UND

M.L.

M.L.

M.L.

M3

M3

M2

M.L.

M.L.

ML

GLB

M3

M.L.

M2

UND

UND

1.00

5.00

5.00

CANTIDAD

48.00

76.80

96.00

121.60

18.13

18.13

54.39

1.00

0.53

4.00

2.40

CANTIDAD

1.00

1.00



142

TOTAL ACTIVIDADES

ITEM

DESCRIPCION

MONTO TOTAL
(L)

Construccion de beneficio himedo para procesamiento de
café

Magquinaria y equipo

Costos directos

Gastos administrativos

Utilidad

Total L
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
[indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningdn otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitacién” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacidén automatica y no deberan adicionarse clausulas
gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitaciobn” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido
del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y
el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: « ” ubicado en

. Dicho contrato en lo

procedente se considerara como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad
de

Municipio de

, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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INVITACION A LICITACION PRIVADA

Sefiores:

Su Oficina
Estimados Sefiores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente
le invita a presentar oferta para el Proceso Llave en Mano, CONSTRUCCION DE
BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS
FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, mediante el proceso de Licitacion Privada No.
PRONADERS-LPRI- GC-007-2023-OBRAS.

Unicamente los Precalificados en el PRONADERS en las categorias de Edificaciones e
Infraestructura Productiva podran participar en este proceso. IAO 5.1 .

El documento base para la presente Licitacion Privada se podra descargar en la plataforma de
HONDUCOMPRAS, www.honducompras.gob.hn , o0 mediante solicitud escaneada al siguiente
correo, contrataciones@pronaders.gob.hn , para ser remitido, sin ningdn costo.

La fecha de visita de campo sera el dia martes ocho (08) de agosto de 2023, a las 10:00 a.m.;
lugar de reunion ALDEA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE LAS FLORES,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Los documentos de la oferta deberan de ser entregados en forma impresa dentro de un sobre
sellado el dia jueves 24 de agosto de 2023 a las 10:00 a.m., fecha y hora limite para la
presentacion de las mismas, en el Departamento de Contrataciones y Adquisiciones del Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Torre 1, 5to. Piso, Boulevard Juan Pablo I, avenida Republica de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazan.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible.
Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.

Tegucigalpa M.D.C.31 de julio de 2023.

Ing. Diego Andres Umanzor Saravia
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible.


http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:contrataciones@pronaders.gob.hn
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AVISO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
(PRONADERS)
LICITACION PRIVADA N°. PRONADERS-LPRI- GC-007-2023-OBRAS

CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA LAS MERCEDES,
MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

1. El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, invita a
las empresas PREVIAMENTE PRE CALIFICADAS interesadas en
participar en la Licitacion Privada, Contrato Llave en Mano, a presentar
ofertas selladas para la ejecucion del siguiente proyecto:

PRONADERS-LPRI-  GC-007-2023 CONSTRUCCION DE
BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA LAS MERCEDES,
MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE.

2. El financiamiento para la realizacion del proyecto proviene
exclusivamente de fondos nacionales.

3. El proceso de Licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de
Licitacién Privada (LPRI) establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podran adquirir los documentos de la presente Licitacion
Privada mediante descarga en la plataforma de HONDUCOMPRAS,
www.honducompras.gob.hn , o0 mediante solicitud escaneada al siguiente
correo, contrataciones@pronaders.gob.hn , para ser remitido, sin ningun
costo.

a. Unicamente los Precalificados en PRONADERS en las categorias
de Edificaciones e Infraestructura Productiva podran participar
en este proceso. IAO 5.1 del Documento Base.

La fecha de visita al proyecto sera el dia: martes 8 de agosto de 2023 a las
5. 10:00 a.m. lugar de reunién aldea Las Mercedes, Municipio de Las Flores,
departamento de Lempira.


http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:contrataciones@pronaders.gob.hn
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Las ofertas deberan de presentarse en sobre cerrado a la siguiente
direccién: Centro Civico Gubernamental, Torre 1, 5to. piso Departamento
de Contrataciones y Adquisiciones a mas tardar el jueves veinticuatro (24)
de agosto de 2023 a las 10:00 a.m.; las ofertas que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los oferentes o sus
representantes que deseen asistir a la direccion indicada. Todas las ofertas
deberan de ser acompafiadas de una Garantia y/o Fianza de mantenimiento
de oferta por un monto equivalente al 2% del monto ofertado, con una
vigencia de 120 dias.

Los asistentes a la apertura de ofertas que no sean Representantes Legales
deben de presentar carta o0 documento que les acredite para asistir a dicho
acto de apertura

Tegucigalpa M.D.C. 31 de julio de 2023.

Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia
Director Ejecutivo

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible.
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ANEXO 2: EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Rotulos

PRONADERS. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del y la Fuente
de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones
Técnicas del Proyecto, el cual debera estar colocado en el sitio de la obrea previo a la entrega de la orden
de inicio, en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hard acreedor a una
multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Descripcion y Nombre del Proyecto

Aldea, barrio,Caserio, Municipio
Departamento # de Poblacion

e Familias e Empleos Monwdnu\mun
Beneficiadas Generados X, XXX, XXX XX

www.pronaders.gob.hn

* * * *
i * o * H * ¥ % H
Logo alcaldia Agricultura Logo Cooperante
Formato .PNG PRONADERS y Ganaderia Formato .PNG
Gobierno de la Repiiblica Godlarno Sa la Repdtiica
xiomara
Ing. Diego Andres Umanzor
Director-PRONADERS Cumplev
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ROTULO PINTADO DE 244 m X 200 m

SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28

FLIADA A MARCO CON REMACHE A
20cm

FLACION DE MARCO A PATAS
CON SOLDADURA ELECTRICA
ELECTROOO 6013 OE 18

ROTULO PINTADO DE 244 m X 200 m
‘SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28

MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL
1°X1° PINTADO CON PINTURA
NEGRA ANTICORROSIVA

N

PATAS DE TUBO ESTRUCTURAL "X 1°

PATAS DE TUBO ESTRUCTURAL
1° X 1 PINTADO CON PINTURA CHAPA 14
NEGRA ANTICORROSIVA

ESIEIESIE

H-

===

CRUCETA DE VARILLA DE ¥8° DE
0.20 m OE LONGITUD

Autoeizo Disefador Grafico
*  * H Ing. DGO Andres Umanzor Jorge Armando Vasquez
*
3 *
e PLANO DE o

PRONADERS HOND‘;JR;‘«S
Coblerna &4 la Fapdbtos

Ing. Jasus Edberto Paz ELEVACIONES FECHA: 18-Mayo -2022 I n




