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ANTECEDENTES

Que da conformidad con el articulo 245, numeral 11 de la Constitucion de la
Repdblica, el presidente de la Repdblica, por si o por conducto del Consejo de
Secretarios de Estado, tiene a su cargo la Administracion General del Estado, con
la atribucion de emitir Acuerdos, Decretos y expedir Reglamentos y Resoluciones
conforme a Ley.

Un sarvicio Aduanero competente y bien organizado es de suma importancia para
el comercio, ya que se ha demostrado internacionalmente que los paises qgue han
logrado organizar & integrar @ mismo, han podido ver tasas de crecimento
scondmico mds altas.

Aunado a lo anterior y considerando que en las actividades aduaneras convergen
varias instituciones del Eslado, asi como del sector privado, se debe lograr la
agilizacion, simplificacidn y seguridad de las operaciones aduaneras terrestres,
maritimas v adreas, para mejorar la conectividad. La integracién trae consigo
major asignacion de recursos.

Que el Codigo Tributario aprobado mediante Decreto legislativa No. 170-2016,
en su arliculs 195 cred a la Adminisfracidon Aduanera como entidad
desconcentrada de la presidencia de la Republica con autonomia funcional,
técnica, administrativa y de seguridad nacional con personalidad |uridica propia,
responsable del control, verificacion, fiscalizacion y recaudacién de los tributos
aduaneros con competencia @ nivel nacional y domicilio en la capital de |3
Republica.

Que el Decreto ejecutive PCM-059-2019 de fecha (30) de septiembre del afio dos
mil diecinueve (2018), en su articulo 2 sefiala que a partir del uno (1) de enero
de dos mil veinte (2020}, se institucionaliza la nueva Administracion Aduanera en
el marco de lo preceptuado en el Codigo Tributario, contenido en el Decrelo
legistativo No. 170-2016, cuya denominacidn serd Administracion Aduanera de
Honduras.

En base al Plan Estratégico Institucional 2023-2026 (PEI) y como parte del Plan
Operative Anual (POA) 2024 y el Plan Anual de Compras y Contrataciones
(PACC) 2024, se ha programado &l proyecto denominado “Reconstruccion y
remodealacién de Aduanas™. Con el proyecto antes mencionado se busca conlar
con aduanas eficientes, ordenadas y modemas para brindar a los usuarios del
sistema aduanero un servicio de calidad lo que fortalece un pilar mas en la
modemizacidn del sistema aduanero y su infraestruciura.
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1.1 El Contratante, segin la definicidn que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccidn I,
“Datos de la Licitacién” (DDL) invita a presantar Ofertas para la
"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE
LA ADUANA DE PUERTO CORTES " la remodelacion de las
obras que se describen en los DDL y an las Seccionas VI, VI y
IX. El nombre y el nimero de identificacion del Conftrato estan
especificados en los DDL y en las Condiciones Especiales de
Contrato (CEC).

1.2 El Ofarante selecclonado deberd terminar las obras en la Fecha

Frevista de Terminacién especificada en los DDL v en Ia
Subclausula 1.1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion: E==5
1. Alcance de la

Licitacion a) el tdrmino “por escrite” significa comunicacion en forma escrila
{por ejemplo. por correa electrénico, facsimile) con prueba de
recibido;

b) =i el contexto asi o requiere, el uso del "singuikar” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa;

£} “dia" significa dia calendario (plazo para la presentacion de
, formalizacién del contrato);

d) “dias habiles adminisirativos” todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley; y

e) Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de pracios.

2.1 La contratacién a que se refiere esta Licitacion se financiara con

2. Fuente de recursos provenientes de las fuentes de financiamienio
Fondos detalladas en los DDL.
3 Fraude 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejeculores y
% ra pci]::.ln organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,

entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre ofros,
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solicitantes, oferentes, contratisias, consultores y
concesionarios (incuyendo sus respectives funcicnaros,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato.

3.2 Sise comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o méas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de ia responsabilidad legal en que
&stos hubieren incurmido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad an
que se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

4. Oferentes
Elegibles

4.1 Podran participar en esta Licitacién Gnicaments las personas
naturales o juridicas hondurefias y qua no s& hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

{a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por deditos
confra la propiedad, delitos conira la fe publica, cohecho,
anriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones piblicas, malversacion de caudales

publicos o contrabande y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u ofras personas juridicas cuyos
administradores o representantas se encueniran en
situaciones similares por actuacicnes a nombre o en beneficio
de estas;

{b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados:

{c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
senvicio de los Poderes del Estado o de cualguier institucidn
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos plblicos, sin peruicio de lo previsto en &l Articulo

258 de la Constitucidn de la Replblica,

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado

culpable, a la resolucidn firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracidn o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la

sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra

4 '
S P
" |
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una duracion de dos (2) afios, excepto en aguellos casos en
que haya sido objeto de resolucidn en sus confratos en dos
ocasionas, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

(8) Ser conyuge, persona vinculada por unidn da hecho o
parientas dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de
las empresas, la evaluacién de las propuestas, la adjudicacidn
o la firma del contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles an cuyo capital social
participen funcionarios 0 empleados pablicos que Wuviaran
influencia por razdn de sus cargos o pariciparen directa o

indirectamente an cualguier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicién se aplica también a
las compafias que cuenien con socios qua sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuario grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionanos o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccidn o de
representacion personas con @s0s mismos grados de relacion
o de parentesco,

{g) Haber intervenido directaments o como asesores en cualquier
etapa de los procedimiantos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las espacificacionas. planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion, v,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contralistas o
tener vigenta sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfacloria de su continua elegibilidad, en los lérminos de la
Clausula 4.1 de las 1AD, cuando el Contratante razonablemente
la solicite,

5. Requisitos de
Precalificacién

5.1 Podran participar en este proceso licitatorio todas las empresas
que se encuentren dantro de la base de precalificacion y lodas

aquellas nuevas empresas, que estén interesadas en ofertar, |
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para ambas se requiere, gue presenten la documentacion
completa, ademas de su oferta es decir (legal, financiera y
técnica).

5.2 En el caso de las empresas que sa encuentran en la base de
precalificacion de la Administracién Aduanera de Honduras, se
requiera entregar informacion completa para ser actualizada.

5.3 Y para las emprasas nuevas que estén interesadas en
participar, también deberan entregar toda la informacion
pertinente (legal, financiera y écnica), para poder ser
evaluadas.

5.4 Las Ofertas presantadas por un Consorcio constituido por dos o
mas ampresas deberdn cumplir con los siguientes requisitos;

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato;
ib) la Oferla debera ser firmada y sellada de manera que
constituya una obligacidn legal para todos los socios;
(¢) lodos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Conftrato de acuerdo
con las condicionas de aste.
(d) uno de los socios debera ser designado como representanta
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
Instrucciones por ¥ en nombre de cualguier o fodos los
miembros del Consorcio;
() la ejecucion de Ia totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; ¥
(f} con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por lodas las parles.,

5.5 Los Oferentes deberin confirmar en sus Ofertas que la
informacién presentada originalmente para la precalificacién
permanece comecta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
da no ser asi, incluir con su Oferta cualguier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun lo estipulado en
@l Arl. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacién de la
informacidn debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion V.

| 5.6 Sila persona gue suscriba la oferta no es la misma que suscribid
la solicitud de precalificacion, e! Oferente debera incluir con su
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Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a compromeier al Oferante,

6.1 Cada Oferente ya sea individualmente o como miembro de un
Consorcio pedra oferta por uno o dos loles, presentara una sola

6. Una Oferta por Oferta. Quedando a criterio del contratante la adjudicacion de los
Oferente misma sin perjuicio del valor afertado,

7. Costo de las 6.1 Los Oferentes seran responsables por lodos los gastos asociados

P tas con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contralante

&n ningln moemento serd responsable por dichos gastos,

B. Visita al Sitio da
las Obras

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
nesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacién que pueda
ser necesana para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la

construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente. No serd causa de descalificacion
de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi mismo dicha
visita podra ser realizada por invitacién del contratante en cuyo
caso se aplicara lo sefialado en el parmafo anterior.

9. Contenido de los
Documentos de
Licitacidn

| 8.1 El conjunto de los documentos de licllacidn comprende los que se
enumearan en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
sido emitidas de conformidad con la Clausula 11 de las 1AD:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAD)
Seccitn Il Datos de la Licitacidn {DDL)
Seccidn ll - Formularios de la Oferia
Seccion IV Condiclones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V' Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
=eccidn VIl Planos
Seccion VIl Lista de Cantidades
Seccion |X  Formularios de Garantias

10. Aclaracién de
los

10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones

.

sobre los Documentos de Licitacion deberan solicitarias al
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ADMINISTRACION ADUANERA

DE HONDURAS Cadigo: FO-85
Version: 01
PLIEGO DE CONDICIONES (VC) T
09/06/2022

Documentos
de Licitacidn

Coniratante por escrite a la direccidn indicada en los DDL. Los
oferentes podran someler sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha

limite para presentacion de ofertas. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta
del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitacidn, la cual incluird una descripcion de la consulta, pero
sin identificar su origen. Asi mismo, &l Contratante podra emitir
de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones
que se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacidn y Adguisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras™, (www.honducompras. gob. hn).

10.3 En el caso de gue se establezca en los DOL la realizacidn de
una reunidn de informacién para posibles aclaraciones, los
Oferentes polenciales también tendran la oportunidad de asistir a
dicha reunidn, que seri efectuada en la fecha, hora y direccion
indicada en los DDL. De igual forma, a soficitud de cualquier
interesado el Contratante acordara la celebracion de una reunion
de este lipo, debiéndose invitar a todes los que hubieren retirado
los Documentos de Licitacidn. La inasistencia a la reunion de
infermacion para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacién para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos da Licitacion gque resulten necesarias en virtud de
esta reunidn se notificaran mediante Enmienda a los Documentos
de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

11. Enmiendas a
los

Documentos

de Licitacién

11.1 Antes de la fecha limite para |la presentacién de las Oferias, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se amila formara parte integral da los
Documentos de Licitacién y sera comunicada por escrito a
quisnes hubieren retirado log Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratanta.

11.3 Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el
Sistama de Informacion de Confralacién y Adquisiciones del

il
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11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes iempo suficlenta
para lener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contralante podra extender, si fuera necesario, e

plazo para la presentacidn de las Ofertas, de conformidad con la
Subcléusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcion y apertura de
ofertas se deberad extender esta fecha por el iempo necesario
para que los oferanles preparen su ofera.

12. ldioma de las
Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn
estar redactados en el idioma espafol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al

indicado, deberan ser presenlados traducidos al espafiol, por el
drgano oficial del Estado (Secrelaria de Relaciones Exteriores y
Cooperacion Internacional),

13. Documentos
gue
Conforman la
Oferta

13.1 La Oferta que presante el Oferenle debera estar conformada por
los siguientes documentos:

(a) La Carla de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion
V). El Precio da la Oferta debs cumplir lo especificado en
IAOQ 13.1 (a) de los DDL,

(b} La Garantia de Mantenimienio de la Oferla, de confarmidad
con la Clausula 18 da las [1AD;

{c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacidn de precios, presentario en fisico v en
forma digital en Excel esto se hara mediante USB;

{d) El formulario y los documentos de Informacidn sobre la
Calificacicn;

(@) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; v
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(f) Cualguier otro documento gue se solicite a los Oferentes
completar y presantar, segln se especifique en los DDL.

14. Precios de la
Oferta

14.1 El Contrato comprenderd la lolalidad de las Obras especificadas
en la Subcldusula 1.1 de las 14O, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente,

14.2 El Oferente indicara los precics unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en |a Lista de
Cantidades Valoradas. El Contratante no efectuara pagos por
los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya
indicado precios, por cuanto los mismos se considerardn
incluidos en los demas precios unitarios y olales que figuren en
la Lista de Cantidades Valoradas. Si hubiere corecciones, éstas
las realizard la Comision de Evaluacion.

14,3 Todos los derechos, impuesios y demas gravamenes que deba
pagar &l Conlratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
ofra razdn, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberdn eslar incluidos en los
precios unitanos y en el precio total de la Oferta presentada por
el Cferente.

15. Monedas de la
Oferta v Pago

15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras.

15.2 Los Oferenles indicardn en su Oferta los delalles de las
necesidades previstas en moneda extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar gue las cantidades incluidas en
los precios se traten de componenies de costo gue deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las 1AO.

16. Validez de las
Dfertas

16.1 Las Ofertas permanecerdn validas por al periodo estipulade en
Ciento Veinte (120) dias calendario.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a
los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuastas

de los Oferentes deberdn ser por escrito. La Garantia de
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Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por un

plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de

las Ofertas. Los Oferentes podrén rechazar tal solicitud sin quae

sa les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al

Oferente que eslé de acuerdo con la solicitud no se |e requerira
ni =& g permitird gque modifique su Oferta,

17. Subsanacitn

17.1 La Comisidn de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos
u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo
establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de
Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglameanto de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones
serd dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la facha de
nofificacién correspondianta de la omision; si el Oferenta no
cumpliere con el mismo su oferta no serd considerada.

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1 El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL.

17.2 La Garantia de Mantenimianla de la Oferta sera denominada an
Lempiraz. En caso de que la oferia se presents an varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, eslas se convertirdn en lempiras a
la tasa de cambio aplicable seqgun la Clausula 30.1 de las 1AO.

17.3La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(a) Ser presentada en original (no se aceplaran copias),

(b) permanecer valida por un periodo que expire después da la
fecha limile de la validez de las Oferlas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Subcldusula 16.2 de las 1AD;

17.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) astar sustancialmenta de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccidn
IV, “Formularios de Garantia™; y .
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(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrila del
Contratanie en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subcldusula 18.7 de las 1AQ.

17.5 Todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subcldusula anterior, serdn rechazadas por el

Confratante por incumplimiento.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamania después de que &l Oferante seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

17.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferla se hara efectiva
cuando ocurra cualquiera de las sigulentes circunstancias:

(a) el Oferente refira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferante an la Oferta, salvo lo
gstipulado en la Subclausula 16.2 de las 1A0;

(b) el Oferente seleccionado no acepla las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las 1A0: |

(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipuladeo
con:

i) firmar el Contrato;
ii) suministrar la Garantia de Cumplimianto solicitada.

17.8 La Garantla de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberd ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la

Ofarta,
19. Ofertas 19.1 Mo se consideraran Ofertas allamativas.
Alternativas de
los Oferantes
20. Formatoy 20.1 El Oferente preparara un onginal de los documentos que
Firma de la comprenden la Oferta seqin se describe en la Clausuta 13 de
Ofarta las 1AQ, &l cual dabera formar parte del volumen que contenga |
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la Oferta, v lo marcara claramente como “ORIGINAL". Ademas,
el Oferente debera presentar el nimero de coplas de la Oferla
que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar
como "COPIA", En caso de discrepancia entre el original y las
copias, el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
presentadas mecancgrafiadas o escritas con linta indeleble y
deberan estar firmadas por la persona o personas debidameants
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subcldusula 5.4 de las 1AD. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en lodas sus hojas por el Oferente o por quien fenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en ofra informacion esancial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacidn, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
debara constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 El Oferenta proporcionard la informacion sobre comizsiones o
gratificaciones que se describe en el Fermulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacitn con asta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado,

21.1 Los Oferentes podran entregar sus ofertas, el Oferante pondra
@l ariginal y todas las copias de la Oferta en dos sobres
interiores, que cerrara e identificara claramente como
21, Presentacion, “ORIGINAL" y "COPIAS", saglin comesponda, y qua colocard

Selio @ dentro de un sobre exterior que también deberd cerrar.
Identificacion

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberdn cumplir con las
de |
e siguientes formalidades:

{a) estardirgidos al Confratante a la direccién proporcionada
en los DDL;

Pégina 17 de 111

2




ADMINISTRACION ADUANERA

DE HONDURAS Codigo: FO-85

Version: 01
PLIEGO DE CONDICIONES (VC)

Emision:
D9I06/2022

(b} Mevar el nombre y numero de identificacidon del Proceso
indicados en los DDL y CEC: y

(c) Wevar la nota de adveriencia indicada en los DDL para

avitar que la Oferta sea abierta anles de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

| 21.3 Ademés de la identificacidn requerida en la Subcldusula 21,2 de
las |AD, los sobres exteriores deberdn llevar &l nombre y la

direccion del Oferente, con al fin de podere devolver su Oferta

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia,

de conformidad con la Clausula 23 de las 1AD.

21.4 Si el sobre exterior no estd cerrado @ identificado como se ha

indicado anteriormenta, el Contratante no se responsabilizara

en caso de que la Oferta se extravie o sea abiarta
prematuramente.

22. Plazo para la
Presantacion
de las Ofertas

22 1 Las Ofertas deberén ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de
las IAD, a méas tardar en |la fecha y hora que se indican en los
DDL.

22.2 El Contratante podrd extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las 1AD. En
este caso todos los derechos y obligacionas del Contratante y
de los Oferantes previamente sujetos a |a fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
lirmite.

23. Ofertas Tardias

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacidn de las Ofertas especificada de

conformidad con la Clausula 22 de las |AD serd devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual s hard constar en el acla.

24. Retiro,

Sustitucion y
Modificacion de
Ila Oferta

24.1 Los Oferentes podran refirar, sustituir o modificar sus cfertas

madiante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Subcliusula 22.1 de las |AD.

24 2 Toda notificacion de retiro, sustitucién o modificacién de la
{Herta debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de

ias |1AQ, v los sobres exteriores y los interiores debidamente

-
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25, Apertura de las
Ofertas

marcados, "RETIRO", “SUSTITUCION” o "MODIFICACION', |

segun corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante &n la direccion espacificada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las |1AQ, a mas tardar en
la facha y hora que se indican en la Subclausula 22.1 de los
DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de

vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas v la

expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo

prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las 1AD,

dard lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento

de la Oferta, segdn lo dispuesto en la Subclausula 18.7 (a) de

las 1A,

245 Los Ofereniles solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los pracios de sus oferas sometiendo modificaciones a la
Oferia de conformidad con esta Cldusula o incluyéndolas en la
Oferta original.

251 La Comision de Apertura de Ofertas abrira las Ofertas, y las
notificaciones de retiro, sustitucidn y modificacion de Ofertas
presentadas de conformidad con la Clédusula 24, en acto pliblico
con la presencia de los representantes de los Oferentes y
observadores, que decidan concurrir, & la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en los DDL.

25.2 Primero se abriran y leeran los sobres marcados "RETIRO". No
se abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las 1AD.

253 En el acto de aperiura, el Contratante leerd en voz alta, y
regisirara en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitiercn Ofertas allernalivas), descuentos,
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notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la

existencia o falta de la Garantia de Mantenimianto de la Oferta,
si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante

considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto

de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 23 de las IAD. Solamente las ofertas que sean

abiertas y leidas en voz alta duranie el acto da aperura seran

consideradas para evaluacion.

25.4 La Comision de Apertura de Ofertas preparara un acla de la
apertura de las ofertas que incluird el registro de las ofertas
leidas y toda la informacién dada a conocer a los asistentes de
conformidad con la Subdausula 25.3 de las |AD y enviara
prontamente copia de dicha acla a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de
aperfura de ofertas sera publicada en el sisiema
HonduCompras.

26.
Confidencialidad

261 No se divulgara a los Oferentes i a ninguna persana gue no

asté oficialmante involucrada con el proceso de |a licitacion,
informacién relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacidn de las Ofertas, ni la recomendacion de
adjudicacién del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las 1AQ. Cualquier
intento por parte de un Oferenta para influenciar al Conlratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacidn del contrato, un Oferente desea comunicarse con
al Contratanie sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrilo.

27. Aclaracion de
las Dfertas

27.1 Para facilitar la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, al
Contratanta tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente
que aclare su Oferta, incluyendo el desglosa de los precios
unitanios. La solicitud de aclaracién y la respuesta
correspondiente deberdn efectuarse por escrite, pero no se
solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacién de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccidn de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
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las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29
de las 1ADQ.

28. Examen de las
Ofertas para

Determinar =u

Cumplimiento

28.1 Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Oferlas, el
Contratante delerminara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisilos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las IAD;

(b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

ic) esta acompafada de la Garantia da Manlenimiento de la
Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
dea licitacion.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que salisface
todos los tdrminas, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacién sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacién, reserva u omision
significativa es aguella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manara considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacidn, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferante en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmeante
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

283 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacidn, sera rechazada por el
Contratante y &l Oferente no podra posteriormente transformarla
en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacidn mediante la correccion o el retiro
de las desviaciones o reservas.

29. Comreccion

28.1 El Contratante verificard si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
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Errores

Licitacion contienen errores ariiméticos. Dichos efmores seran
comegidos por el Contratante de la siguiente manera:

(&) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevalecerdn los indicados en palabras,

(b} cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y &l tolal
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecers el precio
unitario cotizado, @ menos que a juicio del Contratante hublera
un arror evidente en la expresidn del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el pracio total cotizado para
ese rubro y se corragira @l precio unitano.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de

acuerdo con el procedimiento antes sefalado para la cormeccion
de ermares y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no esluviera de acuerdo con el monto corregico, fa
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de

Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula

18.7 (b) da las 1AD.

30. Moneda para la
Evaluacion de
las Ofertas

0.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Cenftral de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Oferias.

31. Evaluaciony
Comparacion
de las Ofertas

31.1 El Contratante evaluara sclamente las Ofertas que delermine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién de conformidad con la Clausula 28
de las 1AQ.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera;

{a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 29 de las 1AD;

(b} excluyendo las sumas provisionales y las resarvas para
imprevistos, s existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyenda los trabajos por dia,
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slempre gue sus precios sean colizados de manera
competitiva;

(e) haclendo los ajustes commespondiantes por olras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de las I1AQ; y

(d) haciendo los ajustes comaspondientas para reflajar los
descuanios u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subcldusula 24.5 de las IAD.

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceplar o rechazar
cualquier variacion, desviacidn u oferta altemativa. En la
evaluacidn de las ofertas no =& tendran en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas altemativas v otros factores
gue excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
gue resulten en banaficios no solicitados para el Contratante.

31.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el afecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecuciin del Contrato,

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subclausula 31.2 d) de las 1A0, el Contratante determinara la
aplicacidn de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes,

32. Preferencia
Macional

33. Criterios de

32.1 Encaso de que en esta Licilacién se presenten oferias de
ampresas extranjeras, se aplicard un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la

Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libra comercio
dispusieran gue los oferentes extranjeros tendran tralo

nacional,
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Adjudicacién | 33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el
Contratante haya daterminado que dicho Oferente: (a) es
elegible de conformidad con la Cldusula 4 de las IAD y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula
5 de las |1AQ.
34. Derecho del
Contratante a
aceptar
muuumlqu: ; 34.1 Mo obstante, lo dispuesto en la Clausula 33 de las |AD, &l
il Contratante e resarva el derecho a rechazar todas las ofertas.
cualquier o
todas las
Ofertas
35.1 La Licitacion podra declararse desieria cuando no s& hubieran
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto &l lote en
el cual no se hubleren presentado ofertas o no sa hubiese
satisfecho el minimo de oferentas previsto en los DDL, tal y
como lo establece los casos previstos en el articulo 57 de la
Ley de Contratacion del Estado y 172 de su Reglamento, sin
que por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los

| 35. Declaracion de

| Licitacidn
Dasiarta o
Fracasada

Oferentes.
35.2 La Licitacidn debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimients alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado v su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos
esenciales establecidos en el Raglamento de la Ley de
Contratacion del Estado o en &l Pliego de Condiciones,

¢) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando lodas las ofertas se reciban por precios
considerablamenta superores al presupuesio estimado por
la administracion;

— —
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g) Motives de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren |la ne conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Calastrofes provocadas por fendmenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motings, desorden social, naufragio e incendio

36. Notificacion de

Adjudicacién y
Firma del
Contrato

36.1 Anles de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Contratante notificard por escrito la decisian de adjudicacion del
contrato a todos los Oferentas. Esta carta (en o sucesivo y en
las CGC denominada la "Notificacion de la Resclucian de
Adjudicacion”) debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de [as Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
danominado & “Precio del Contrato”). Después de la
netificacién relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes
no seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante una
raunion informativa o una explicacidn por escrito de las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El organo
confratante deberd dar respuesta a quienes |o soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacién de

la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado deberd
firmar &l contrato, salvo que se dispusiere olro plazo en los
DDL.

36.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
"HonduCompras®, (www honducompras.gob.hn), los resullados
de la ficitacidn, identificando la Oferta y los ndmeros de los loles
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
presentd una Oferta; (i) los precios que se leyeron en voz alta
an el acto de aparura de las Ofertas: (iii) el nombre v los
precios evaluades de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de
los Oferentes cuyas Ofertas fuaron rechazadas y las razones de
su rechazo; y (v) €l nombre del Oferente selaccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance
del contrato adjudicado.

37. Garantia de
Cumplimiento

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de habear
recibido la Notificacidn de la Resclucidn de Adjudicacion, el

Oferente seleccionado debera enfregar al Contratanie una -
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Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC

y &n la forma de una Garantia bancania o fianza emitida por un
kanco o una aseguradora quée opere en Honduras, autorizada

por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario |

original especificado en la Seccidn IV (Formularios de
Garantia). Tamblén sera admisible la presentacion de cheques
cartificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representatives de obligaciones de la deuda
plublica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAD
constituird base suficlenta para anular la adjudicacion del

conlrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferante selaccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimienio de la Ofarta.

s

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
38. Pago de Contrato, cuando asi hayra sido estipulado en las CGC y
Anticipo supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago
del anticipo serd por el veinte por ciento {20%), debera
y Garantia ejecutarse contra la recepcién de una Garantia. En la Seccidn
IV “Formularios de Garantia”™ se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anlicipo.

39.1 Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo y
10, Retenciones las retenciones, como se establece en los DDL.

Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

El Contratante es;

140 ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
11 La Obras es:

“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE LA ADUANA DE

Piging 26 de 111



ADMINISTRACION ADUANERA

DE HONDURAS Cédigo: FO-85
Version: 01
PLIEGO DE CONDICIONES (VC) Emision:
09/06/2022

PUERTO CORTES"

El proyecto consiste en la ejecucion de obra civiles: Reparacién General de las
Oficinas Administrativas e Impermeabilizacion de Losa de Concreto en la
Aduana de Puerto Cortes en el Departamento de Cortés.

los Oferentes deberdn prasentar una garantia o fianza de Mantenimiento de Oferta
individual, conforme a los formularios proporcionados.

OBJETO DEL CONTRATO: impermeabilizar la infraestructura de la Losa de
Concreto de las Oficinas Administrativas de la Aduana de Puerio Cortes para

fortalecer la segundad fisica del personal y las operaciones que los colaboradores
desampenan al sarvicio de los cludadanos.

Asl mismo la reparacion de cielo falso, pintado de paredes al interior de las oficinas
del edificio y reparacion de cublerta de ldmina en techo.

Garantizar para brindar un mejor servicio a la poblacién
FORMA DE PARTICIPACION: LAS EMPRESAS PO PRESENTAR SU
OFERTA DE FORMA TOTAL, ES DECIR DEBERA OFERTAR TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE ENGLOBAN LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
REMODELACION DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES. NO SE ACEPTARAN
OFERTA POR LINEA O POR ITEMS.

Nota: Serd responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito con la
institucidn en la Camara Hondureria de la Industria de la Construcsion (CHICO),
previo al pago de la primera estimacion, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de

Contratacién del Estado y arliculo 76 segundo pérrafo del Reglamento de la misma

ley.

EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS ES: EL PLAZO DE EJECUCION
PARA LA REMODELACION DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES:

CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
EMISION DE LA ORDEN DE INICIO.

El nimero e identificacion del Proceso es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. LPR-ADUANAS-OBRAS-002-2024

La fecha prevista de terminacion de las obras es:
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CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
EMISION DE LA ORDEN DE INICIO.

Los fondos son provenientes de: Tesoro Nacional, asignados a la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Sa raalizard una visita de campo al sitio donde se ejecutars la Obra. La
visita que sera realizada el jueves primero (01) de agosto de 2024, a las
2:00 pm se realizara la visita del REPARACION DE LA ADUANA DE

PUERTO CORTES.

Documentos de Licitacion

1ADQ
101

La direccidn del Contratante para solicitar aclaraciones es:
En las oficinas de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, ubicadas en
el Centro Civico Gubemamental, Torre 1, piso 15, Tegucigalpa M.D.C, Departamento
de Francisco Morazan,

Teléfonos: 2240-0835
Correo Electronico: adquisiciones{@aduanas.gob.hn

lAD
10.3

IAD
131

Las aclaraciones se podran realizar hasta cinco (05) dias calendanio después de
la facha de la visila de campo es decir hasta el siete (07) de agosto dei afo 2024
pueden ser enviadas de forma fisica en la siguients direccién: Centro Civico
Gubernamental, Torre 1, nivel 15, Seccién de Adquisiciones o a través del correo
electrénico adquisicionesi@aduanas.gob.hn, adicionalmente a la posibliidad del
envio de solicitud de aclaracion a los Documentos de Licitacion.

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del Conirafto,
debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la Lista de Cantidades
\aloradas (Presupuesto de la Obra). Si hay diferencia la Oferta serd desestimada.

1AD
131

(U]

Los Oferentes deberin presentar los siguientes documentos adicionales con su
Oferta:

a) Cronograma de Ejecucién de obras y plan de desambalso
b} Declaracién Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna de las

inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado (Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o
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f)

i)

k)

)

Inhabilidades, en el formulario indicado en la Seccion IV);

c) Declaracion Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado en la
Seccién IV);

d) Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representanie Legal,
debidamente aulenlicada de no estar comprendido en ninguno de los casos
sefialados en el Titulo XXV, Receptacion y Lavado de Activos, del Cadigo
Penal de Honduras Vigente, Decreto 130- 2017.

&) Mombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el Coleglo
Profesional respectivo, Colegio de Ingenleros Civiles de Honduras (CICH),
Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y Quimicos de Honduras
(CIMEQH), Colegio de Arquitecios de Honduras (CAH);
Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio profesional
respeclivo indicando el rubro o drea de trabajo en la cual esta registrada la
ampresa;

g) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado (ONCAE).

h) Copia de Pin SIAFI

i) Formulario de informacién sobre el oferente, debe presantarse de
conformidad con el formato que se acompana fimado y sellado por al
Representante legal.

Autorizacién para que la Administracion Aduanera de Honduras
(ADUANAS) pueda verificar la documentacion presentada con los
emisores
Los Oferentes debaran prasantar las fichas de costos de analisis de precios
unitarios de cada una de las actividades que forman parte de la oferta;
listado de materiales {con explosion de insumos), eguipo v mano de obra
utilizada para la elaboracion de las fichas de cosio, que comprende: la
unidad, cantidad y precio; también deberdn presentar colizaciones de los
materiales y aquipos a ulilizar.

La ficha es la base para; a) evaluar el precio unitario de cada actividad en la
fase de andlisis y evaluacion de ofertas (Amparados an lo establecido en los
arficulos 127 y 132 del Reglamento de la Lay de Contratacion del Estado. la
Comisitn de Evaluacién de Ofertas podrad solicitar al Oferente las fichas de
costos que considere necesarias para una evaluacion objefiva), b)

establecer los precios unitarios cuando se prasente una Variacion durante el
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procaso constructivo y ) el cdleulo de escalamiento de precios. Per tanto,
las Fichas de Costo de cada actividad y las cotizaciones de los materiales y
equipos a utilizar son documentos que deben presentarse junto con la oferta.

La descripcién de la Actividad en la Ficha de Costo debera ser igual a la
de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra. Se adjunta Formulario
6 en la Seccidn V.
m) Pliego de Condiciones, oferta y fichas debidamente foliado sellado y firmado
(firma corta).
n} Constancia de Visita de Campo, Firmada y Sellada por el funcionario
Responsable de Administracion Aduanera de Honduras.
o) Acta de recepcion definitiva y finiquito de haber ejecutado al menos cinco (5)
edificaciones similares ya sea publicas o privadas.
p) Desglose del monto ofertado, elaborado en el formale proporcionado.

:::':: Los Oferentes no podran ofertar en monedas exiranjeras.
:':::; El periodo de validez de las Oferlas serd de ciento veinte (120) dias calendario.
Si cualesquiera de l0s documentos o mformacién antes indicados faltaren podran ser
IAQ | subsanados ya que commesponden a informacidn histdrica. No seran subsanables los
17.1 documentos e informacion que se detalian en la se-cn:iﬁn I I.MJ “nurna-mi 13_1
documentos qua com la oferta” literales (a), (b
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en Gl..lillquuafa de IEE shgulnntes
. Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
I1AO - Un cheque Certificado '
18.1
- Un Chegque de caja
La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera equivalents, por lo menos al dos |
(2) % del valor de la oferta.
IAD La Garantia de Mantemimiento de Oferta debera permanacer valida por 3 meses
18.3 después de la expiracion de fecha de validez de ofertas
:‘:EI Mo se considerardan Ofertas alternativas.
| IAQ | Elnumero de copias de la Oferia que los inleresados deberan presentar es: una (1)
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20.1

iginal

IAD Los Oferentas no podran presentar Ofertas electronicamente.
211 Los Oferentes prasentaran sus ofertas en Fisico
Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, |a direccidn del Contratanta es:
1AD ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, ubicadas en el Centro Civico
21.2 Gubamameantal, Torre 1, piso 15, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco
(a) Marazan,
PAlS: Honduras C.A.
Nombre y nimere de identificacidn del proceso tal como se indicé en la lAD 1.1:
IAD LP-ADUANAS-OBRAS-002-2024.
242 | PROYECTO: “CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE LA
(b) ADUANAS DE PUERTO CORTES"
1AD i .
24.2 La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez y quince minutos

()

(10:15 am) de la mafiana del miércoles 14 de agosto de 2024"

1AD

1AQ
25.1

La fecha y la hora limite para la presentacitn de las Ofertas serdn:

miércoles 14 de agosto de a las 10:00 am.

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, ubicadas en el Centro Civico
Gubemamental, Tome 1, piso 13, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco
Morazan.

Fecha: miércoles 14 de alas 10:15 a.m.

1AD

El nimero minimo de Ofertas serd de una Oferta.
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35.1

1AD

—
Se procederd a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias calendano
siguientes a la notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, salvo que surglera un
evento impravisto que impida su formalizacién dentro de dicho plazo, en cuyo caso
se extenderd el plazo duranie el iempo que dure el evento imprevisio. Se aclara que
se podrd adjudicar y contratar hasta que se cuente con la aprobacion presupuestaria

dal gasto.

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacién, debera presentar los sigulentas
documentos en original o fotocopia autenticada por un Notario, los cuales
deberin estar vigentes a la fecha de su presantacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucién firme de cualguier contrato
celebrado con la administracion, del representante legal a titulo personal y de
la empresa, extendida por la Procuraduria General de la Republica;
b) Constancia de Solvencia Fiscal Electrdnica, extendida por el Servicio de
Administracidn de Rentas (SAR), del representanta legal y de la empresa;
¢) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y de la empresa;
d} Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS);
@) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Formacion
Profesional (INFOPY);
f) Documentos personales: Documento Nacional de Identificacion y Registro
Tributario Macional del representante legal y de la empresa;
Nota: todas las constancias deberdn estar vigentes al momento de su
presentacion y de ser coplas deberin ser debidamente autenticadas.

1AO
371

El ofarente adjudicado debera presentar una garantia o fianza de cumplmianto de
confrato por un valer equivalante al quince por ciento (15%) del monto del contrato
por 120 dias, més tres {3) meses adicionales al plazo de ejecucion de la obra.

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento tiene que ser
entregada a la Administracitn Aduanera de Honduras anles de la suscripcidn del
contrata,

IAD
s

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 20% por ciento del Precio del
Contrato, el coniratista deberd constituir una garantia equivalents al cien por ciento
{100% ) de su monto.

I1AD
| 39.1

Las ratenciones que se haran de cada pago por estimacitn de obra son las
siguientas:
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a) Elveinte por ciento (20%) como minimo del valor de cada estimacién para
amortizar el total del anticipo.
b) A todos los pagos se les hara la retencion que comesponda al Impuesto
Sobre la Renta, de acuerdo con lo establecido en la Legislacion Fiscal,
excepto que el Contratista presente la constancia de pagos a cuenta emitida
por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR), de estar sujeto al
Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.

1A0 Todo pago serd autorizado por el Administrador del contrato asignado por la
40.1 ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

Seccidn lll. Especificaciones Técnicas
REPARACION DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES:

H i T A S

Proyecto F{apml.-:iiﬁn Aduana de Puerto Corles

Ubicacian Departamento de Cortas
Contratante Administracion Aduanera de Honduras
Reparaciones en Aduana Puerto Cortes
ITEM ﬂEEﬂFIIPGlﬁH ‘ UNIDAD | CANTIDAD
SR S = . r
1.01 Dﬁmuntaa& da ﬂashhg_da l&mm lisa ﬁxlstanta ML 28.00
1.02 Limpiaza de canales de A.LL. ML 168.00
1.03 Desmontaje de tornillos de 2" Unidad 570.00
1.04 Instalacién de tornilios punta broca de 2° con _
neopreno inciuido Unidad 57000
1.05 Instalacidn de Flashlng M 28.00
Lim de Losa de Concreto con dcido
- Gobal | 100
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202 | Acarreo de Material Globa 1.00
Desmontaje de Lamina bituminosa axistante en 12.97
2.03 ambas losas de concrato. M2 2122
Limpieza de bajantes de drenaje losa de concrato Mi 105.00
2.04 tuberia de 4"plg ambas losas de concreto
205 |Bolado de desperdicios it i
Ranurado de Grietas sobre losa de concreto con ML 5 00
2.06 disco de espesor 1/4" pig.
2.07 Sellado de griefas con Poly Flex NS ML £5.00
Suministro y aplicacidn con Impermeabilizante M2 23872
2.08 Admix K-1 e=1.5 cm
200 | Aplicacién de Emulsion Asfaltica M2 208.0%
Suministro @ instalacion de Membrana asfaltica M2 298 72
2.10 APP (en paredes hasta H= 0.30 m) :
3.01 Acarreo de Maleral i b
302 | Botado de material desmontado e 1
303 |Desmontaje de Luminarias de existentes Unidad 20.00
Desmontaje de cielo falso existente de tabla M2 174.83
3.04 yeso, incluye perfileria.
Suministro e instalacion de celo falso de plafones M2 174.83
S fibro mineral de 2x2 (Incluye perflleria nueva). )
- Suministro e Instalacidn de Luminaria Tipo Led ]
306 | 2x2 40w (incluir el Acrilico). Unidad 38.00
Pintura en Paredes de color blanco (enmasillado, M2 457 68
307 lijado, pintura a 2 manos).
gt DEGA N*1 =
Suministro e instalacitn de eslania metilico tipo
401 Rack con dimensiones de 2.10m x 2.50m con Unidad 2 00
proteccién metalica posterior, frontal y lateral con
b= 10cm.
Suministro e Instalacidn de estante metilico tipo
402 Rack con dimensicnes de 2 10m x 3.38m Unidad 2.00
proteccion posterior, frontal y |ateral de h=10cm
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Suministro e Instalacion de estante metalico tipo
proteccion metalica posterior, frontal y lateral con
h=10cm

Suministro e Instalacion de estante Metalico tipo
5.02 Rack con dimensiones de 2.10m x 3.25m con Unidad 200

proteccion metalica posterior, frontal v lateral con
h=10cm

S . o

Suministro e Instalacion de estantes metilico tipo

6.01 rack con dimensiones de 2,60m x 2.10m con Unidad ;

h-llmtﬂﬁdﬂﬂm metdlica posterior, frontal y lateral con =0
=1

Suministro a instalacidn de estantas metalico fipo

6802 rack con dimensiones de 3.40m x 2.10m con

: proteccion metdlica posterior, frontal y |ateral con
h=10¢m.

NOTA: NO SE ACEPTARAN ACABADOS DE MALA CALIDAD

Los planos y disefios se encuentran en los anexos gue forman parte de este Pliego de
Condiciones.

Pégina 35 de 111



Seccion V. Formularios de la Oferta

Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Ofera]
(Fecha)

Mamero de ldentificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PRIVADA LPR-ADUANAS-OBRAS-002-2024, “CONTRATACION DE
SERVICIOS PARA LA REPARACION DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES"

A: LIC, EDWIN MENDOZA
Gerente Nacional Administrativo y Financiero
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la{s) Enmienda(s)
[iste aqui las enmiendas]. ofrecemos ejecutar el proyeclo: “CONTRATACION DE
SERVICIOS PARA LA REPARACION DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES" de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de
[indigue el monto en palabras], [indique el monto en cifras] [indique el nombre de la
maoneda].

El Contrato deberd ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda ‘Monto pagadero en Tasa de cambio: | Insumos para los que
la moneda [indigue el nimero de s@ raquieren
unidades de manada | monedas extranjeras
nacional que egquivalen
a una unidad de

moneda exlranjera]

(a)
(b)

[e)..

El pago de anticipo solicitado es:

| Monto Maoneda
(a)
(b)
{C)... _

Esia Oferia y su acepltacidn por escrito constituiran un Contrato de obligatoric cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceplar la Oferta mas
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baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Oferta
y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos
de Licitacidn y especificados en los DDL

Mo presentamos ningin conflicto de interés de conformidad con la Subcldusula 4.1 de las

1AQ.

Muestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos Ilos
subcontralistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las
leyes hondurefias, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AD.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentas en
relacién con esta Oferta y la ejecucion del Contrate si nos es adjudicado, las mismas estin
indicadas a continuacin:

Nombre y direccidn del Monto y Moneda Propésito de la Comigidn
Agente o Gratificacién

f_Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada ¥ Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Mombre del Oferente:

Direccidn:

ﬁﬂﬂa:h#uﬂfuhdeﬂpmsmmmmfﬁmfmm firma autenticada ante
tario.
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Informacién sobre la Calificacian

[La informacidn que proporcionen los Oferertes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
parmanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con
su Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion,
como se Indica en la Subcldusula 5.3 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es
necesario. 5i se adiuntan documentos escritos en un idioma diferente al esparfiol, estos
deberan ser traducidos al espafiol. La iraduccion deberd ser oficial. Si la informacion
prasentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de
las Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuniar la informacion modificada o bien
presentaria para poder precalificacion. |

[El Oferente debera complefar y prasentar este formulario junto con su Oferta.]

{Fechal

Mumero de kdentificacion y Titulo del Proceso:
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LICITACION PRIVADA LP-ADUANAS-OBRAS-002-2024, CONTRATACION DE
SERVICIOS PARA LA REPARACION DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES”

A: LIC. EDWIN MENDOZA,
Gerente Nacional Administrativo y Financiero

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion
que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta &

2) "Ha sufrido cambio a la fecha de presentacidn de esta Oferla, segin se deialia a
continuacion, adjuntandose la informacién modificada:” (en el segundo caso, deben
detallarse & continuacién los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la
documentacidn gque respaide los cambios).

J) "se presenta con la oferia pars poder ser precalificacion”

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

MNombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de adad, de estado civil , de
nacionalidad ; can domicilio &n

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte

Na. actuando en mi condicidn de representante legal de
CAr G e de la 258 Oferente / En caso de Congorgio indicar el nombre de
de la ue lo in por la presents HAGO DECLARACION

JURADA: Que ni mi persona ni mi representada nos enconlramos comprendidos en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la
Ley de Coniratacién del Estado.

En fe de o cual fitno |a presente en la ciudad de

Departamento de ,alos dias del mes
da de

Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades sefialadas en el Cédigo
Panal titulo XXV Decreto 130-2017

YO , Mayor de edad, de Estado
vl , da Nacionalidad , con domicilio en
¥ con Tarjeta de ldentidad/Pasaporte No. ' , actuando an mi

Condicion de Representante Legal de (indicar el nombre de la empresa oferenta/En caso
da

Conscrcio indicar el nombre de |las empresas que lo integran), por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: CQue ni mi persona, ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades ni situaciones iregulares
sefaladas en el Codigo Penal, Titulo XXV, Decreto 130-2017.

En fe de lo cual firmo |la presante en la ciudad de , Municipio de
, Departamento de , alos__ dias del
Mes del afio A
Firma y Sello

{en caso de parsona Natural solo Firma)

Firma y Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario. (En caso de autenticarse por Notario Exiranjero debe ser apostillado).
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Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido an el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pablica (LTAIF), v con la conviccion de gue evitando las practicas de comupcion
podramos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de
cuantas en los procesos de contratacidn v adquisiciones dal Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre v voluntariamente a: 1. Mantener
&l mas alto nivel da conducta &tica, moral y de respeto a las leyes de la Repablica, asi como
los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERAMNCIA,
IMPARCIALIDAD ¥ DISCRECION COM LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, lales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actlie
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningdn empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas;
entendiendo éstas como aguellas en |as que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar |as acciones de |a otra parta; b)
Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aguellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o enfre una de las
partes vy uno o vanos terceros, realizado con la intencitn de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma Inaproplada las acclones de la otra parte. 4.
Raevisar y verificar toda la informacidn gue deba ser presentada a través de lerceros a la
olra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
conlratacidn o adquisicidn causa de este Contrafo, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verficada, por lo que ambas paries asumen y asumirdn la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Conftrato. §. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que s tenga acceso por razon del Contrato, v
no proporcionarla ni divulgarla a lerceros v a su vez, abstenemnos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar [as consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oporuna ante las autondades correspondientes cualquier hecho o acto iregular cometido
por nuesiros empleados o lrabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indiclo
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil yo penal. Lo anterior sa
extiende a los subconiratistas con los cuales el Confralista o Consultor contrate, asi como
a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aguellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esla Clausula dard lugar: a. De parle del Conlratista o
Consultor: |. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabllidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso, entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Confratanie: |, A la eliminacion definitiva
del Contratista o Consultor v a los subcontratistas responzables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevara para no ser sujeto de elegibilidad futura en procescs de contratacion. ii. A la
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aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que comespondan segun al
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiera lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de
Francisco Morazan, a los dias del mes de de 202_,

Firma y Selio:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario.

Firma y sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada anfe
Notario.
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Ficha de Costo

NOMERE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:
FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

" DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD & COSTO TOTA

RENDIMIENTO UNITARIO L

Materiales

-

M o R

Total Materiates

Mano de Cbra

Total Mano de Obra

Harramienta y Equipo
8 equipo de Proteccion Personal y Colectivo, Equipe de Bioseguridad {Porcentaje

Calculado en base al Total de Mane de Obra)
8 herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Tatal, Herramienta y Eguipo

COSTO
DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar
relacionados con la actividad que se realizara.
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Seccién V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

INDICE DE CLAUSULAS
Pagin

a

A. Disposiciones Generales............comuimmmmmnmmmrnssssssssasiaiasminn 55
1. Definiciones 55
2. Interpretacidn 58
3. Idioma y Ley Aplicables 59
4. Decisiones del Supervisor de Obras 34
5. Delegacion de Funciones 59
6. Comunicacionas 59
7. Subcontratos y Cesidn del Contrato 59
8. Otros Contratistas 60
8. Personal &0
10. Riesgos del Contratante y del Contratista B0
11. Riesgos dal Contratante 60
12. Riegos del Contratista 61
13. Seguros 61
14, Informe de Investigacion del Sitio de las Obras B2
15, Consullas acerca de la Condiciones Especiales del Contrato 62
16, Construccion de las Obras por el Contratista 62
17. Terminacion de las Obras en la Fecha Prevista 62
18. Aprobacidn por el Supervisor da Obras G2
19. Seguridad 63
20. Descubrimientos 63
21. Toma de Posesion del Sitio de la Obras 63
22. Acceso al Sitio de las Obras 63
23. Instrucciones, Inspeccionas y Auditorias €3
24. Controversias 63
25. Procedimientos para la Solucion de Conltroversias 64
26. Recursos Conltra la Resolucion del Conftratante 64
B. Control 0o Plazos.......cocoeeiersssemmmmmmmesnsinsns nosssssssass sanssnmuansnssssis 64
27. Programa 64
28. Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion 65
20, Aceleracion de las Obras 65
30. Demoras Ordenadas por el Supervisor de Obras 65
31. Reuniones Administrativas 65
32. Correccion de Defectos 66
33, Advertencia Anficipada 66
C. Control de Calidad........cccccmmmrinisnriossn inssnssnsanssassnsssssasanssannnssnnnnnnss 66
34_ Identificacién de Defectos 66
35. Pruabas 66
36. Defectos no Corregidos 67
D. Control de Costos......cccccrinimmmisnsrsasessanssransssnmnrsnrsnsssssastsannsannnssinns 67
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37. Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
38. Desglose de Costos

39. Variaciones

40. Pagos de las Variaciones

41_ Proyecciones

42. Estimaciones de Obra

43. Pagos

44 Eventos Compensables

45, Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

48. Multas por Reiraso en la Enfrega de la Obra
48. Pago de Anticipo

50. Garantias

51. Trabajos por Dia

52. Coslo de Reparaciones

E. Finalizacion del COMTatn............c.cooioviiceunmssssscsimssnes iossiasrasssmnsssens

53. Terminacitn de tas Obras

54, Recapcidn de las Obras

55. Liguidacidn Final

56. Manuales de Operacion y Mantenimiento
57. Terminacion del Contrato

58. Fraude y Commupcion

59. Pagos Poslerioras a la Terminacion del Contrato
60. Derechos de Propiadad

61. Liberacion de Cumplimianto
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1. Definiciones

Las palabras y expresiones definidas aparecen en
negrillas

{a) El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y &l Contratista o en su
dafecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la Subcldusula 261 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualguier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segln se
estipula en las CEC.

{b) La Lista de Cantidades Valoradas &5 la lista
debidamenta preparada por & Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

{c) Eventos Compensables son los definidos en |3
Clausula 44 de estas CGC.

{d} La Fecha de Terminacion as la fecha de
terminacion de las Obras, certificada por el
Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el
Confratante y el Contratista para ejecutar las Obras.
Comprende los siguientes documentos: Acuerdo
Contractual, Notificacion de Resolucion de
Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro
documento que se indique an el Contrato.

{f) El Contratista es |a persona natural o juridica, cuya
oferia para la ejecucion de las Obras ha sido
aceplada por el Contratante.

(g} La Oferta del Contratista es el conjunto formadao
por la Carta de Oferta y cualquier ofro documento
que el Contratista presente con la misma y se
incluya en el Contrato.

{h) El Precio del Contrato es el precio establecido en
la Notificacion de la Resolucidn de Adjudicacién y
subsecuentemente, segun sea ajusiado de
conformidad con las disposiciones del Conlrato.
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(i) Dias significa dias calendario.

{1} Dias Habiles Administratives lodos los del afio
excepio los sabados v domingos v aguellos que
sean determinados como feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario,

(1) Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos
que s& pagan en base al iempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicion a
los pagos por concepto de los materiales v planta
CONBX0s.

{m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

in) El Certificado de Responsabilidad por Defectos
&5 &l certificado emitido por el Supervisor de Obras
una vez que el Contratista ha comragido los
defectos.

{0) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es
el periodo estipulado en la Subcldusula 32.1 de
estas CGC y calculado a partir de la fecha de
ferminacion.

(p) Los Planos son documentos graficos, incluidos en
el contrato, que definen el trabajo a realizar, y
cualquier ofro plano adicional o modificado emitido
por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en
el Contrato, segun se estipula en las CEC.

(q) El Contratante es |a parte que contrata con el
Conftratisia para |a gjecucion de las Obras, segon
se estipula en las CEC,

{r} Equipos es la maguinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados
ransitoriamente al Sitic da las Obras para la
consiruccion de las Obras.

(s} El Precic Inicial del Contrato as el Preclo del
Contrato indicado en la Nofificacion de |a
Resolucidn de Adjudicacion del Contratante.

{t} La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras
es la fecha en que se prevé que al Contratista deba

terminar las Obras y que se especifica en las CEC.
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Esla fecha podra ser modificada dnicamente por el

Confiratante mediante una prormoga del plazo o una
orden de acelerar los trabajos.

{u) Materiales son lodos los suministros, inclusive
bienes consumibles, utilizados por &l Contratista
para ser incorporados en las obras.

{v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que
tenga una funcidn mecanica, eléctrica, quimica o
biokbgica.

{w) El Supervisor de Obras es la persona natural o
juridica contratada por el organo responsable de la
contratacion para supervisar la ejecucion de las
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacion y control de la respectiva unidad
ajeculora, segun se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especialas del
Contrato.

{v) El Sitio de las Obras es &l sitio definido como tal
en las CEC.

(z) Los Informes de Investigacion del Sitio de las
Dbras, incluldos en los documentos de licitacidn,

son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones dea la
superficie y en el subsuelo del Sitic de las Obras.

{aa) Especificaciones significa las especificaciones de

las Obras incluidas en el Contrato y cualquier

medificacidn o adicién hecha y aprobada por el
Coniratante.

(bb)La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la
quea &l Conlratista deberd empezar la ejecucion de
las Obras y que esta estipulada en las CEC. No
coincide necesariaments con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras

{ce) Subcontratista es una persona natural o juridica,
conlratada por &l Contratista para realizar una parte
de los trabajos del Contrato y que incluye trabajos
en el Sitio de las Obras.

{dd}Obras Provisionales son las obras que el
Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar,
¥ Que Son necesarias para la construccion o
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instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccidn impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(i) Las Obras es todo aguello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.

(zg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia
excepcional:

{a) que escapa al control de una Parie;

(b} gue dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar ef Conltrato:

(¢} gque una vez surgido, dicha Parte no pudiera
haberio evitado o resuelio razonablements; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra
FParle.

La Fuerza Mayor pueda incluir, pere no se limita a
sucesos o circunstancias excepcionales del tipo
indicado a conlinuacion, siempre que se satisfagan
las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

i} guema, hostilidades (independientemente de
que se declare la guerra o no), invasidn,
actos de enemigos extranjeros,
i} rebelidn, terrorismo, revolucidn, Insurreccian,
golpe militar o usurpacion del poder, o guerra
civil,

i} dislurbios, conmocién, desorden, huelga o
cierra patronal levado a cabo por personas
distintas a las del Personal del Contratista u

otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,
iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes o contaminacion por
radicactividad, exceplo cuando pueda ser
atribuible al uso por parte del Conlratista de
dichas municionas, explosivos, radiacion o
radioactividad, y
v) catdsirofes naturales. como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcénica.

(hh)Otras Definiciones descritas en las CEC.

—
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2. Interpretacion

2.1 Para la interpretacidn de estas CGC, si el contexto asi
lo requiere, &l singular significa también el plural y e
masculino significa también al femenino y viceversa.

Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en
el Contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Supervisor de Obras
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas

CGC.

2.2 S5ilas CEC esfipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC s& hacen a
las Obras, a la Fecha de Terminacidn y a la Fecha
Prevista de Terminacidn aplican a cada Seccidn de las
Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretaran en al siguiente orden de priondad:

{a) Contrato;
{h} Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion;
{c) Ofarta;
{d) Condiciones Especiales del Contrato;
{e) Condiciones Generales del Contrato;
(f) Especificacionss;
{g) Planos;
(h) Lista de Cantidades Valoradas, v
(i) Cualquier olro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1 Elidioma del Contrato sera el espafiol.

3.2 El Contralo se regira y se interpretara segin las Leyes
Hondurefias.,

4. Decisiones del

4.1 Salvo cuando se especifique ofra cosa, el Supervisor
de Obras, en representacion del Contratante, podra
dirigir 6rdenes e instrucciones al Contratista para la
correcta ejecucion del contralo, de acuerdo con los

Supervisor de Obras _
planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de |la Ley de Contratacibn del

Estado y su Reglamento,
5.1 El Supervisor de Obras no puﬂrﬁ delegar en otra
5. Delegacion de persona ninguno de sus deberes y responsabilidades.
Funciones
6. Comunicaciones 51 Las comunicacionas cursadas enire las parles a las
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que se hace referencia en las Condiciones del Contrato
stlo seran validas cuando sean formalizadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez
que sean entregadas yo escritas en la bitdcora del |

proyecio,

7. Subcontratos y
Cesion del Contrato

7.1 El Contratista sélo podré subcontratar trabajos si
cuenta con la aprobacidn del Contratante, La
subcontratacion no aliera las obligaciones del

Contratista.

7.2 La aprobacidn de la subcontratacion deberd ser
expresa, por escrito, con indicacidn de su objeto vy de
las condiciones econdmicas. Los trabajos que sa
subconiralen con terceros no excederan del cuarenta
por cianto {40%) del monto del Contrato.

7.3 El Conlratista no podra ceder el Contrato sin la
aprobacidn por escrito del Contratante.

B. Otros
Contratistas

8.1 El Contratisia debera cooperar y compartir el Sitio de
las Obras con ofros contratistas, autoridades.

empresas de servicios pdblicos y el Contratante en las
fechas seflaladas en la Lisla de Otros Contratistas

indicada en las CEC. El Contralista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios

que se describen en dicha Lista. El Contralante podra

medificar la Lista de Ofros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

9. Personal

8.1 El Contratista debara emplear el personal clave
enumerado en fa Lista de Personal Clave, de
conformidad con lo indicade en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro
personal aprobado por el Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobard cualquier reemplazo de
personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuasio son iguales o superiores a las del personal
que figura en la Lista.

9.2 5l el Supervisor de Obras solicita al Conlratista la
remocion de un integrante de la fuerza laboral del
Contrafista, indicando las causas que molivan el
pedido, el Contratista se asegurarad que dicha persona
se retire del Silio de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna ofra participacion en los
trabajos relacionades con el Conlralo.

10. Riuw del

10.1 Son riesgos del Coniratanie los que en este Contrato
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Contratante y del
Contratista

&0 astipulen que comesponden al Contratante, y son
riesgos del Contratista los que en este Contrato se

estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desdea la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha
de emisién del Certificado de Correccién de Defectos,
son riesgos del Contratante:
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o
de pérdida o dafios a la propiadad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consacuencia de:

i} el uso u ccupacion del Sitie de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, o

i) negligencia, violacidn de los deberes
establecidos por la ley, o inlerferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquier persona empleada por &l o contratada
por &1, excepto el Contratista, .

(b) Elriego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, o a una guerra o contaminacién
radicactiva que afecte directamente al pais donde
se han de realizar las Obras.

11,2 Desde la Fecha Terminacién hasta la fecha de
amision del Certificado de Comeccion de Defeclos,
serd riesgo del Contratante la pérdida o dafo de las

Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como Consecuencia de:

{2} un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b} un evento que ocurrid antes de la Fecha de
Terminacion, y que no constituia un resgo del
Contratante; o

(¢) las actividades del Contratista en el Sitio de las
Obras después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del
Contratista

121 Desda la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha
de emision del Certificado de Correccidn de Defectos,

cuando los resgos de lesiones personales, de muerte

y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin

_ limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipe) no
| sean riesgos del Contratante, serén riesgos del
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Contratista.

13. Seguros

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC,
&l Contratista debera contratar seguros emitidos en &l
nombre conjunto del Contratista y del Contratante,
para cubsrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio v el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los maonios lolales
v los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

{a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y
Materigles;
(b} Para pérdida o dafios a los Equipos;
(c) Para pérdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato; y
(d) Para lesiones parsonales o muerte.

13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimacion
debera entregar &l Supervisor de Obras, para su
aprobacidn, las pdlizas y los cerificados de seguro.
Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas an los tipos y proporciones de monadas
requeridas para reciificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas v los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar
los seguros cuyas polizas v certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podré recuperar las
primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se ke
adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista,

13.4 Las condicionas del seguro no podran modificarse sin
la aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con lodas las
condiciones de las pdlizas de seguro.

14. Informes de
Investigacion del
Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su (ferta, se basara en los
informes da investigacidn del Sitio de las Obras
indicados en las CEC, ademés de cualguier otra
informacion de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas
sobra las CEC.
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Contrato

16. Construccion de las

Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista debera construir @ instalar [as Obras de
conformidad con las Especificaciones v los Planos.

17. Terminacion de las
Obras en la Fecha
Prevista

17.1 El Contratista debera iniciar la construccion de las
Obras en la Fecha de Inicio y debera gjecutarias de
acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones gque el Contratante hubiera

aprobado, y terminarias an la Fecha Prevista de
Terminacidn.

18. Aprobacién por el
Supervisor de
Obras

18.1 El Contratista serd responsable por el disefio de las
obras provisionales,

18.2 El Coniralisia deberd obtener las aprobaciones dal
disefio de las obras provisionales por parte de
terceros cuando sean necesanas,

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
gjecucion de las obras provisionales y definitivas
debaerdn ser aprobados previamente por el Supervisor
de Obras antes de su utiizacion.

19. Seguridad

18.1 El Contratista sera responsable por la seguridad de
todas las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores
los equipos e implementos necesarios de proteccidn y |
tomara las medidas necesanas para mantenar en sus
campamentos v an la obra, la higiene y seguridad en

al trabajo, segin las disposiciones sobre la materia,
Azl mismo deberd suministrar todo el equipo de
bioseguridad necasario para la proteccion de su
personal cumpliendo con las normas establecidas en
las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento,
y los protocolos de bioseguridad elaborados por la
Secretaria de Trabajo y Segquridad Social.

20. Descubrimientos

20.1 Cuslguier elemento de interés histdrico o de otra
naluraleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante, El Contratista debera
nolificar al Supervizor de Obras acerca dal
descubrimiento y seguir las instrucciones gue aste
imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de
Posesion del Sitio
de las Obras

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesién
de ia lotalidad del Sitio de las Obras. Si no se

tragpasara la posesion de alguna parle en |a fecha
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estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades
partinentas y que ello constituye un evento
compensable

22. Acceso al Sitio de
las Obras

221 El Contratisia debera permitir al Supervisor de Obras,
y @ cualquier parsona aulorizada por éste, el acceso
al Sitio de las Obras y a cualguier lugar donde se
esten realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones,
Inspeccioneas y
Auditorias

23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones
del Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
especificacionas contractuales y teniendo an cuenla
las disposiciones de la Ley de Confratacidn del
Estado y su Reglamento.

24, Controversias

24.1 Controversia se entenderd como cualguier
discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros,
adminisirativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan antre el Contralista y el

Contratante, incluyendo el Supendsor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

25. Procedimientos
para la Solucidén de
Confroversias

25.1 En el caso de controversias &l Contratante
interpretara mediante acto administrative motivado,
las clausulas objeto de la controversia, resolviendo

las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara
por medio del drgano administrativo de mayor
jerarquia responsable de la ejecucidn del coniralo,
con audiencia del Conltratista; v sin perjuicio de los
recursos legales que corraspondan,

26. Recursos contra la
Resolucion
del Contratante

26.1 Contra |la resolucion del Contratante quedara expedita
la via judicial ante los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, salvo que las CEC establazcan |a
posibilidad de acudir al Arbitraje.

Control de Plazos

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC vy después
de la facha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentara al Supervisor
de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa en el que conslen las
metodologias generales, la organizacion, la
secuancia vy el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.
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27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en & calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualguier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Conlratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinidn y posterior aprobacion por el
Coniratante, un Programa con inlervalos iguales que
no excedan el periodo establecido en las CEC. Si
el Coniratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a
la fecha an la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado,

27.4 La aprobacidn del Programa ne modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa vy
presantario nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos da las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28. Prorrogade la
Facha Prevista de
Terminacion

28.1 El Conlralante debera promogar la Fecha Prevista de

Terminacién cuando se produzea un Evento
Compensable o se ordene una Varnacion que haga
imposible la terminacikén de las Obras en la Fecha

Prevista de Terminacion sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar al rtmo de ejecucion
de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacion y por cuénto tiempo,
dentro de los 5 dias siguientes a la facha en que &l
Contratista solicite al Contratante una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporciona toda la informacion
sustentadora, Si el Contratista no hublere dado aviso
oporfuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa
falla no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacidn.

29, Aceleracion de las
Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratisia
finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de
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Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuesias, |a fecha prevista de terminacidn sera
maodificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

20.2 5i las propuestas con precios del Conlralista para
acelerar |a ejecucion de los trabajos son acepladas
por &l Contratante, dichas propuestas se iratardn
coma Variaciones vy los precios de estas se
incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras
Ordenadas por el
Supervisor de
Obras

30.1 El Supervisor de Obras pravia autorizacidn del
Contratante, podra ordenar al Contratista la
suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras, compensanda
acondmicamente el gaste generado por el atraso.

31. Reuniones
Administrativas

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista
podran solicitar al drgano contralante que asista a
reunicnes administrativas. El objetive de dichas
reuniones serd la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resclucion de asuntos
planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anlicipada descrito en la Clausula 33,

31.2 El Supervisor de Obras deberd llevar un registro da
lo tratade en las reuniones administrativas y
suministrar copias de este a los asistantes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterionidad a ella, el Supervisor de Obras deberd
decidir y comunicar por escrilo a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacién con las
medidas que deban adoptarsa.

32. Correccion de
Defectos

32.1 El Supervisor de Obras nofificara al Contratista de

todos los defectos que tenga conocimiento antes gue
finalice el Pericdo de Responsabilidad por Defectos,
que s& inicia en ta fecha de lerminacion y se define
en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogard mientras queden defeclos
por corregir.

32.2 Cada vez que se nofifigue un defecto, el Contratista
lo corregira dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de Obras.

33. Advertencia

33.1 El Confratisia debera advertir al Supervisor de Obras
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Anticipada

lo antes posible sobre fuluros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar &l Precio del Contrato
o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor

de Obras podra solicilarie al Contratista que
presente una estimacién de los efectos esperados
que el futuro evento o circunstancia podrian tener

sobre el Precio del Contralo y |la Fecha de

Terminacién. El Contratista debera proporcionar

dicha estimacidn tan pronto como le sea
razonablementes posible.

332 El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras
en la praparacion y consideracion de posibles
maneras en que cualquier participante en los frabajos
pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

Control de Calidad

34. Identificacion de
Defectos

34,1 El Supervisor de Obras conirolara el frabajo del
Contratista y le nolificara de cualguier defecto que
encuentre. Dicho control no modificard de manera

alguna las obligaciones del Contratista,

35. Pruebas

35.1 Siel Supervisor de Obras ordena al Contratista
realizar alguna prueba que no esté contemplada en
las Especificaciones a fin de verificar si algun irabajo
tiene defecios y la prueba revela gue los tisne, el
Conltratista pagara el costo de |a prueba y de las
mugstiras, caso contrario debera ser sufragado por el
Contratante.

36. Defectos no

36.1 Si el Contratista no ha corregide un defecio dentro del
plazo especificado en la nofificacion del Supervisor
de Obras, este (ltimo estimara el precio de la
correccitn del defecto, y el Contratista debera pagar

TR PR dichc monto, sin perjuicio de que la cormeccion dal
defecto sea encargada por el Coniratante a terceros.
Control de Costos
37. Lista de
Cantidades 47.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
Valoradas la Obra) debera contener los rubros

(Presupuesto de la

correspondientes a la construccion, &l montaje. las
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Obra)

38. Desglose de
Costos

pruabas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) se usa para calcular el Precio del Conirato. Al
Conlratisia se b2 paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en fa Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras o solicita,
el Confratista deberd proporcionarie un desglose de
los costos correspondientes a cualquier precio gue
conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

39. Variaciones

| 391 Todas las Variaciones deberan incluirsa an los
Programas actualizados que presente el Contratista
y debardn ser autorizadas por escrilo por el
Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10%
del Precio Inicial del Contrato se formalizaran
mediante modificacion del Contrato.

40. Pagos de las
Variaciones

40.1 Cuando el Supervisor de Qbras lo solicite, el
Conlratista debera presentarle una cotizacion para la
ejecucion de una Variacién. El Contratista debera
proporcionédrsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor
si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras deberd analizar la cotizacion
antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos cormespondientes coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de |a Obra) y si, a juicio del
Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima dal limile establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular al vailor de la
variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o &
calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacién no coincidiera con
los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcienar una cotizacion con nuevos precios para
los rubros pertinentes de los trabajos.
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41. Proyecciones

e

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratisia
debera proporcionar al Supervisor de Obras una
proyeccitn aciualizada del flujo de efectivo. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segun
se estipule en el contralo, convertidas segln sea
necesario utilizando las tasas de cambio del
contrato.

42. Estimaciones de
Obra

421 El Contratista presentara al Supervisor de Obras
cuentas mensuakes por al valor estimado de los
trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente cartificadas por el Supervisor de Obras
de conformidad con la Subclausula 42.2.

42.2 El Supervisor de Obras verificara |as cuentas
mensuales de los trabejos ejecutados por el
Confratista y certificara la suma que deberd

pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado
por &l Supervisor de Obras.

42 4 Elvalor de los frabajos ejecutados comprendera el
valor de las cantidades ejecutadas, de acuerdo con
los precios unitanos confractuales.

42 5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la
estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

426 El Supervisor de Obras podra excluir cualguier rubro
incluido en una estimacion anterior o reducir la
proporcion de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas recianta.

43. Pagos

431 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos
de anticipo y las retenciones. El Contratante
reconocers intereses a la tasa promedio
correspondients al mes en que se efeclué el pago
para operaciones aclivas del sislema bancang
nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago
de sus obligaciones por causas que be fueren
imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (43)
calendarios contados a partir de la prasentacion
correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses se hara a
mas tardar en la facha del siguienle pago parcial. El
Supervisor de Obra validard la presentacion correcta
de la estimacion de obra en un plazo no mayor de
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diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de estos. Si el Contratanie emite un
pago atrasado, en el pago siguiente sa debera pagar
al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago
de los intereses s& calculard exclusivamente sobre el
monto facturade que se pagara con retraso. Para
estos fines la Oficina Normativa de Conftratacion y
Adquisiciones determinara mansualmenie, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas
vigenta an el sistema bancario nacional,

43.2 5i el monto aprobado es incrementado an una
astimacién posterior o como resultado de una
decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara
interés al Contratisfa sobre el monlo incrementado
como se establece en esta clausula. El inlerés s
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia,

43.3 Salvo que se establezca olra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de

las monedas en que esta expresado el precio del
Contrato.

4314 El Contratante no pagara los rubros de las Obras
para los cuales no se indicd precio v se entenderd
que estan cubiertos en otros precios en el Cantrato.

44, Eventos

441 Se consideraran Eventos Compensables los
sigulentes;

{a) El Contratante no permite acceso a una parte
del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion
del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo
del Contratista en virtud del Contrato.

{c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no
amite los Planas, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejgcucion
oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista
gque ponga al descubierto los trabajos o que

realice pruebas adicionales a los trabajos vy se
comprueba posteriormeante gue los mismos no
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“ |

presentaban defectos.

{e} ElSupervisor de Obras sin justificacibn
dasaprueba una subconiratacion.

{f) Las condiciones del lerreno son mas
desfavorables que lo que razonablemente se
podia inferir antes de la emision de la
Notificacidn de la Resolucién de Adjudicacion, &
partir de la informacion emitida a los Oferentes
{incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio
de las Obras), la informacién disponible
publicamenta y la inspeccion visual del Sitio de
las Obras.

(g) El Supervisor de Obras imparte una mstruccion
para lidiar con una condicion imprewvisia,
causada por el Contratante, o para ejacutar
trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Oiros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios piblicos, o el Contratanta
no trabajan conforme a las fechas y otras
imitacionas estipuladas en &l Contrato,
causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

(i} Elanticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Confratista de cualguiera
de los riesgos del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demaora sin justificacion
alguna la emisién del Certificado de
Terminacion.

44.2 S5i un Evento Compensable ocasiona coslos
adicionales o impide que los trabajos se terminan
con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion,
se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Previsia de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidira el monto del
incremento, ¥ la nueva Fecha Prevista de
Terminacidn si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcionea
informacion que demuestre los afeclos de cada
Evento Compensable en su proyeccion de coslos, el
Supervisor de Obras la evaluard y ajustard el Precio
del Contrato como corresponda. Si el Supervisor de
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Obras no considerasa la estimacion del Contratista
razonable, &l Supervisor de Obras preparara su
propia estimacidn y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondra
que el Contratista reaccionard en forma competente
¥ oportunamenta frente al evento,

44.4 El Conlratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion an la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista
no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Supervisor de Obras.

45, Impuestos

43.1 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del
Conftrato si los impuestos, derechos y otros
gravamenes cambilan en el periodo comprendido
entre la fecha que sea 30 dias anterior a |la de
presentacion da las Ofertas para el Confrato v la
fecha del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se
hard por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por el Contratisla, siempre que dichos
cambics no estuvieran ya refiejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la
Clausula 47 de las CGC.

46. Monedas

46.1 La moneda o monedas en que se la pagara al
Proveedor en virtud de este Contrato se especifican
en las CEC.

47, Ajustes de Precios

47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los Insumoes, en la forma
estipulada en las CEC.

48. Multas por
Retraso en la
Entrega de la Obra

48.1 El Contratista debera indemnizar al Contratanie por
dafos y perjuicios conforme al precio por dia
establecido en las CEC, por cada dia de refraso de
la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. El Contratanie podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos gue se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectara las obligaciones del Contratista.

48.2 5idespués de hecha la iquidacidn por dafos y
perjuicios se prommogara ka Fecha Prevista da
Terminacion, el Supervisor de Obras deberd corregir
en |la siguiente estimacion de obra los pagos an
exceso que hublere efectuado el Contratista por

concepto de liquidacién de dafios v perjuicios.
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49. Pago de Anticipo

45.1 El Contratante pagara al Contratista un Anficipo por
&l monto estipulado en las CEC, conlra la
presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora acapltables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que &l anlicipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de
esia podra ser reducido progresivamente en los
montos reembolsados por el Contratista. El anticipo
no devengara intereses.

49.2 El Contratista debera usear el anticipo Gnicamenta
para pagar equipos, planta, materiales, servicios y
gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucian del contrato.

49.3 E! anticipo sera reembolsado mediante la deduccion
de monlos proporcionales de los pagos que se
adeuden al Contratista, de conformidad con la

valoracion del porcentaje de las obras que haya sido
terminado. No se fomaran en cuenta el anticipo ni

sus reembaolsos para determinar la valoracion de los
trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios,

eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion

por dafios y perjuicios.

50. Garantias

50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumgplimienio a mas tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion y por &l moento estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafia afianzadora
aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas an que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la Fecha Prevista de Terminacion,

50.2 Una vez efectuada la recepcidn final de las obras y
realizada la liquidacion del contrato, el Contratista
sustituird la Garantia de Cumplimianto del Contrato
por una Garantia de Calidad de |a obra, con vigencia
por el iempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sersd aquivalente al cinco por ciento (5% ded valor de
la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya paclado entregas
parciales por iramos o secciones, &l plazo de la
Garantia de Calidad correspondiente a cada entrega
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a que estuviere obligado el Confratista se contard a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

51.1 Cuando comesponda, los precios para trabajos por
dia indicados en la Oferta se aplicaran para
pequefias cantidades adicionales de trabajo sdlo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
nstrucciones previamenie y por escrilo para la
ejecucion de trabajos adicionales gue se han de
pagar de esa manera.

51. Trabajos por dia | 51.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por &l Supervisor de Obras de lodo
trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. El
Supervisor de Obras deberd verificar y firmar todos
los formularios que se lenan para este proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos
por dia estaran supeditados a la presentacion de los
formularios.

521 El Contralista sera responsable de reparar ¥ pagar

por cuenta propla las pérdidas o dafos que sufran
las Obras o los Materiales que hayan de
52. Costo de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Reparaciones Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas
pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios
aclos u omisiones

Finalizacion del Contrato

53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en
forma inmediata una inspeccidn preliminar, que
acredite que las Obras se encuentran en estado da
ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de
Recepcidn Provisional suscrita por un representante
del drgano responsable de la contratacion, por el
33. Terminacién de las Contratante, el Supervisor de Obras y el
Obras representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacidn sustancial la conclusién
de la cbra de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos conlracluales,
de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y
puesia en servicio, atendiendo a su finalidad.

54. Recepcidndelas | 54.1 Acreditado mediants la inspeccion preliminar, que |
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Obras

las obras se encuentran en estado de ser recibidas,
y dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en
gue el Contratista efectie su requerimiento, &l
Contratante procederd a su recepcitn provisional,
previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Side la inspeccidn preliminar resultare necesano
afectuar comeccionas por defectos o detalles
pendientes, se darén instrucciones precisas al
Confratista para que a su costo proceda dentro del
plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encueniren en astado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar
las comprobaciones y revisiones finales. Si asi
procediere, previa cerfificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han
sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion
parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto,
la recepcitn provisional y definitiva de cada uno de
elios se ajustars a lo dispuesto en los articulos
anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitva de las
obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera
por cuenta del Contratisia, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que
para tal efecto disponga el contrato,

55, Liquidacion Final

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el
contratista debera proporcionar al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total
que el coniratista considere que se le adeuda en
virtud dal contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor da obras,
emitira el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. 5i el estado de cuenta
prasentado no estuviese de acuerdo con el balance
final calculado por el Supervisor o astuviese
incompleto, ambas partes procederdn en el perodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. 5i la conciliacion fuese
exitosa, el Contratista volvera a presentar el estado
de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitird el cerlificado de
pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidira

en &l plazo estipulado en las CEC &l monto que

Phgina 66 de 111



debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

5.2 El drgano rasponsable de la contratacion deberd
aprobar [a quidacitn y ordenar el pago, en su caso,
del saldo resultanta, debiende las parles olorgarse
kos finiquitos respectivos, sin perjuicia de las
acciones legales que el contratista pudiese iniciar an
caso de no aceptacion del monto del certificado de
pago final.

58, Manuales de

Operacion y
Mantenimiento

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados ylo
manuales de operacion y mantenimiento
actualizados de la maquinaria o equipo suministrado,
el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Coniratista no proporciona los planos finales
aclualizados y/o los manuales de operacian y
mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC 58,1, o no son aprobados por
el Supervisor de Obras, éste retendra el acta de
recapcion final.

57. Terminacion del
Contrato

57.1 El Contratante o el Contratista podrén terminar el
Conlralo si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluiran, pero no estardn limitados a los siguientes:

1) El grave o reilerado incumplimiento de las
clausulas convenidas;

2) La falla de constitucion de la garantia de
cumplimianto del confrato o de las demds
garantias a cargo del Contratista dentro de los
plazos comespondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la
suspension temporal de las mismas por un plazo
superior @ seis (B) mesas, en caso de fuerza
mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2)
meses sin gue medien éslas, acordada en ambos
Casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesoras;

5] La disolucién de la sociedad mercantil confratista:
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6) La declaracion de quiebra o de suspension de
pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera,

7) Los motivos de interés pdblico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del
contrato, gue imposibiliten o agraven
desproporcionadamante su ajecucion;

8) El incumplimiento de las cbligaciones da pago
mads alld del plazo de cualro (4) meses si no se
establece en el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccitn de defectos de diseno,
cuando éstos sean écnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la lerminacion de
las Obras de tal manera que sa alcance el monto
maximo de la indemnizacion por conceplo de

dafios y perjulcios, segln lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o comupcion al competir por el
Contrato o en su ejecucidn, conforme a lo
establecido en la Cldusula 58 de estas CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables
al Conlratista, se hara efectiva la garantia de

cumphmiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los Irabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las

Obras y retirarse del lugar 1an pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contralo
cuando la resolucion del contrato sea consecuencia
del incumplimiento contractual de la administracién o
por mutuo acuerdo,

58.1 El Estado hondurefo exige a todos los organismos

ejecutores y organismos coniratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o personas oferentes por

58. Fraude y
Corrupcion
participar o participando en procedimientos de
contratacidn, incluyendo, entre ofros, solicitantes,
oferentas, contratistas, consullores y concesionanos
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(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados
y reprasentantes), observar los mas altos niveles
éficos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o [a ejecucion de un contralo. Los
actos de fraude y corrupcidn estdn prohibidos.

58.2 El Conlralante, asi como cualquier instancia de
control del Estado Hondurefio lendrén el derecho de
revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documantos
relacionados con la presentacion de propuestas v
con el cumplimiento del contralo vy someterios a una
auditoria por auditores designados por el
Confratante, o |la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contralista
¥ 8us subconitratistas debaran: (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con este
Confrato por el periodo gue establecen las
instancias de control del Estado Hondurefio luego da
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y
(i) entregar lodo documenlo necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y
pongan a la disposicion del Contratante o la
respecliva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista
¥ sus subcontratistas que lengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenienies
de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefo o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisidn o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualguiera de sus subconfratistas incumple al
requarimiento del Contratante o la respectiva
instancia de conltrol del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimienio de esta
obligacion hondurefio bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas.

| 59. Pagos Posteriores a
la Terminacién del
Contrato

59.1 5l el Contrato se termina por incumplimianta
fundamental del Contratista, el Supervisor debera
amitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales ordenados
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
&l hasta la fecha de emision de dicho certificado y
menos &l valor de las Multas por retraso en la

entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo
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de las acciones que procedan para la indemnizacion
por dafios y perjuicios producidos al Contratante, Si
el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, ta diferencia constituira una
deuda a favor del Contratante.

58,2 5ial Contrato se rescinde por conveniancia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales erdenados, el
costo razonable del retiro de los equipos ¥ la
repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que e
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anficipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

60. Derachos de
Propiedad

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren
en ol Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos
propiedad del Contratista, las Obras Provisionales y
las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las
indicadas a tales efectos en la Liquidacién, se
considerardn de propiedad del Confratante.

61. Liberacian de
Cumplimiento

£1.1 Sise hace imposible el cumplimiento del Contrato
por motive de fuerza mayor, 0 por cuaiquier otro
avento que esté lolalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibifidad de cumplimiento del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer
las medidas de seguridad necesarias en el Sitic de
las Obras y suspender los trabajos a la brevedad
posible después de recibir la validacidn. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, deberd pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion de la validacion, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales
se hubieran adquirido compromisos, los materiales
axistentes y equipos adquiridos para uso del
proyecto los cuales seran enfregados al Estado, asi
como los gastos administrativos en que se incurra
por la rescision o resolucion.

62. Bitacora

62.1 El uso de la Bitdcora es obligatorio para las partes
que se encuentren involucradas confractualments en
la gjecucion del proyecto. Debera depositarse al
momento de iniciar [a construccion en un lugar
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seguro bajo la custodia del Gerente de Obra, de o
cual se dejara constancia. En ella se anotardn lodas
lag actuaciones e incidencias que se presenten
durante la ejecucién de las obras. Las anotaciones
deben hacerse en el silio de la obra v pueden
contener eventualmente aclaraciones mediante
esquamas, dibujos. graficos o tablas, ademsas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los
cambios de caracter arquilectonico, estructural,
eléctricos y mecanicos que deban introducirse a los
planos y especificaciones originalmente aprobados.
Para efectos de inspeccion ylo verificacién por parte
de los entes contralores, el original de la Bitdcora
pasara a ser propiedad del Contratante; la primera
copia guedara en poder de! Gerente de Obras y |a
segunda copia en poder del Contratista. La falla de
utilizacion de la Bitdcora y la no permanencia de la
misma dara lugar a un incumplimiento y serd
penalizado como se indica en las CEC,

63. Rétulos

63.1 Durante el iempo que dure fa conslruccion, el
Contratista deberd suministrar y colocar en la obra,
en sitio visible al piblico, un (1) rétulo relacionado

con el proyecto a ejecutarse, de acuerdo con lo
indicado en el documento de Especificaciones
Técnicas y Especiales. Sa pagara la primera
estimacidn hasta que esté el ritulo debidamenta
colocado y aceplado por el Contratante a través de
la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.
El suministro v la colocacidn del rélulo serd por
cuenta del Contrafista,

64. Prohibicionas

64.1 Esta terminantemente prohibido al personal que
labore con el Conlratista fumar, utilizar lenguaje
soez, ademas debera conducirse en todo tiempo
bajo normas de buena conducta. El personal del
Contratista debera limitarse a cireular y movilizarse
unicamente en el drea del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuocso con las
personas involucradas directa e indirectamente con
el proyecto, incluyendo visitas, ademas contribuir
con el aseo y omato de las dreas aledanas a los
edificios y evitar arrojar desperdicios de comida en la
zona.

65. Servicios
Publicos

65.1 El Contratista debera proveerse de los servicios
piblicos necesarios (agua, luz, teléfono, elc.),

debera abaslecerse de su propia agua mediante

camignes cisterna y tanques de almacenamiento

propios.
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6. Obras
Provisionales instruccicnes del Supervisor. Ademas, proveera de la

66.1 El Contratista mantendra durante todo el iempo que
dure el trabajo una oficina donde &l o su
represantante puedan trabajar y recibir las

oficina que ocupara la Supervision y los Enlaces de
la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

67. Vigilancia veinticuatro (24) horas del dia, hasta que finalice la

67.1 El Coniratisia debera proporcionar por su propia
cuenta, vigilancia en o sitio de la obra las

obra.

68. Carga y obra y evitar accidentas, se requiere que las
Descarga actividades de carga y descarga de material, se

68.1 Con el propdsilo de no enforpecer la circulacion de
personas y vehiculos dentro del radic de accion de la

realicen en horarios de 5a 7 de la mafana yde 8 a
10 de |a noche.

CGC 1.1 (a)

Seccion V1. Condiclones Especiales del Contrato (CEC)

En el presente Contrato no se prevé Conciliadar.

CGC 1.1 (p)

Pianos incluye: Plangs de Disefio, son los dibujos elaborados para la
ejecucion de |a obra, debidamente aprobados por la Administracion
Aduanera de Honduras; Plapos de Construccion (como construidos o as
built), son los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos
de disefio, en los que se registra toda la informacién o modificaciones
que se hayan introducido con relacidn al disefio original y gue han

ocurrido en el ranscurso de |a ejecucion de la obra y Planos de Taller. |

CGC 1.1 (q)

El Contratante es la:
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
ATENCION:
EN REPRESENTACION DEL CONTRATANTE: LICENCIADO EDWIN
MENDOZA/GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECCION: Centro Civico Gubernamentsl, Torre I, piso 13,
Tegucigalpa, M.D.C.

Pigina 72 de 111



| ADMINISTRACION ADUANERA

DE HONDURAS Codigo: FO-85
Version: 01
| PLIEGO DE CONDICIONES (VC) -
09/06/2022

CGC 1.1 t)

‘ La Fecha Pravista da Tarminacion de 1a totalidad de las Obras o=

' CIENTO VEINTE DIAS (120) CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE
LA ORDEN DE INICIQ.

CGC 1.1 (w)

El Supervisor de las Obras, sera ol administrador del contrato
| nombrado por la Administracion Aduanera de Honduras, este serd el
responsable de la supenvision

CGC 1.1 (y)

El sitio de la obra estd ubicado en el Municipio de Puerto Cortés en
Departamento de Corlés,

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio para la ejecucion de dicha obra serd
emitida por el Contratante a través de la Administracién Aduanera de
Honduras y entregada al Contratista, que se emile previe cumplimiento,
por parta del Conlratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (hh)

Bitacora es &l libro en el que se lleva un regisiro fiel de los avances de
la obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista y el
Administrador de Contrato.

Garantias se entenderdn comao las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques ceriificados
u otras analogas que establezca en la Ley de Contratacidn del Estado v
su Reglamenta.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad

directa en la ejecucidn del proyecto. (El Residente del Proyecto puede

ser profesional de Ingenierfa Civil, Arquitectura, Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecanica, dependiendo de |a naturaleza del proyecio),

CGC 2.2 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

1. Garantias,
2. Pllego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
3. Orden de Inicio;
4, Ordenes de Cambio y Modificaciones al Contrato;
9. Informe de Andlisis y Evaluacion de la Oferta; y
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CGC 2.3

PERSONAL CLAVE; Esta informacién varia segian proyecto

| Un (1) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil, colegiado, con cinco (5)

o més afios de experiencia en construccion de edificios. Se requiere a
tiempo completa durante la ejecucitn de las obras.

Un (1) Asistente del Ingenierc Residente: Arquitecto, colegiado, con
tras (3) o mas afios de experiencia en conslruccidn y seguimiento de
proyecios. Se requiers a iempo completo durante la ejecucion de las

obras.

CGC 2.4

Enire los trainta (30) dias después de emitida la Orden de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por defectos, previo al pago
de la primera estimacion, & Coniratista debera presentar los seguros
emitidos en &l nombre conjunio del Contratista y del Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
a) para pérdida o dafo de las Obras, Planta y Materiales: 2% del
Maonto de ka Obra Contratada,
b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra
Contratada.
¢) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto & las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Mento
de la Obra Conlratada.

d) para lesiones perscnales o muerte:

i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra

Contratada.

i}y de terceros, que sean afeclados directamente por aclividades

de Ia obra: 1% del Monlo de la Obra Confratada.

CGC 2.5

En este caso no existen Informes de Investigacion del Sifio de las Obras.
El Contratista debera preparar su Oferta de acuerdo con los Planos,
Especificaciones Técnicas y demas documentacion técnica facilitada por
el Contratante.

CGC 26

La facha de Toma de Posasidn del Sitio de las Obras serd: La fecha a
partir de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

CGC 2.7

Confra la resolucidn del Contratante procedera la via judicial ante los
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| tribunales de lo Contencioso Administrative. No se acudira al arbitraje.

Control de Plazos

CGC 2.8

El Contratista presentara un cronograma de ejecucidn de obra para la
aprobacion del Administrador del Contrato asignado por la
ADMIMISTRACION ADUANERA DE HONDURAS en la fecha de la firma

mara

CGC 2.9

Los plazos enfre cada actualizacién del Programa serdn de 30 dias como
requisito a la presentacion de cada estimacidn. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacidn al
Conftrato que implique varaciones an las actividedes contratadas.

El monte que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa

actualizado sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en

ese periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta
el Programa actualizado).

Control de Calidad

CGC 3.0

El Administrador de Contrato asignado por la Administracién
Aduanera de Honduras, nolificardn al Contratista de todos los defectos
que tengan conocimiantio antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad par Defecios

El Pericdo de Responsabilidad por Defectos es:
Doce (12) meses a partir de la recepcion definitiva de la obra, la

Fecha de sustitucion de la Garantia de Cumplimiento por la Garantia
de Calidad de las Obras.

Control de Costos

___CGCa1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CGC 3.2

Los precios se ajustardn para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010
de fecha 20 de enero de 2010 v el Decreta No. 127-2009 del 6 de febrero
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gue hubieran side adquiridas con el anticipo recibido por el Contratista o
los gque hubieren sido pagados con anticipacion.

CGC 3.3

El monto en concepto de multa por incumplimiento del plazo para la
entrega de totalidad de las Obras es del cero punto treinta y seis por
ciento (0.36%) en relacién con el monto total del salde del contrato per
incumplimiento de! plazo, calculado por cada dia de refraso en la entrega
de la obra con base en el articulo 113 de las Disposiciones Generales
para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Replblica, para el ejercicio fiscal 2024. El monto maximo de la
indemnizacién por dafios y perjuicios para la lolalidad de las Obras es del
quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

CGC 3.4

| El pago por anticipo serd del 20% (veinte por clento) del valor tolal del
contrato, tal y como lo establece el Articulo 105 de la Ley de
Conlratacion del Estado

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante estara sujeto
a la presentacion de la Garantia de Anticipo por parle del Contratista y
demas documentos descritos en el procedimiento establaecido por la
Administracidn Aduanera de Honduras.

CGC 3.5

El monto de la Garantia ylo Fianzas de Cumplimiento es del 15%
{quince por ciento) del valor del contrato y estard vigente a partir de la
orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
ajecucion de ka obra y que el Contratante haya extendido al Acta de
Recepcidn Definitiva.

CGC 3.6

El Contratista debe presenlar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por clento (5% del valor de |a obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subcldusula 50.2 de las CGC,

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

Finalizacion del Contrato

CGC 3.7

{a) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor
de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que
considere que se le adeuda en virtud del contrato sera de freinta |

Péagina 76 de 111



ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS Codigo: FO-85

Version: 01

PLIEGO DE CONDICIONES (VC) Emision:

09/06/2022

(30) despues de la emision de la Certificacidn mencionada en la
Clausula 54.3 de las CGC.

(b} El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie
sobre |la aceptacion o rechazo del estado de cuenla detallado sera
de quince (15) a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion de

esle,

(c) El plazo maximo para emilir el cerlificado de pago sera de cinco

(5) dias después de la notificacidn de aceplacion del estado de
cuenta;

(d} El plaze maximo para intentar la conciliacian del balance final y

otros detalles del estado de cuenta serd de treinta (30) dias
calendario a partir del dia siguiente de la fecha de notificacidn de
rechazo del estado de cuenta.

(e) Sila conciliacidn no fuese exitosa el plazo méximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago serd de cinco (5)
dias a partir del dia siguienie a la fecha de conclusion del periodo

de conciliacin.

CGC 56.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar en la fecha que se presente la solicitud de pago de la dltima
estimacion.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la
fecha que se presente la solicitud de pago de la (llima estimacin.

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como
requisito previo al pago de la dlitima estimacion y retenciones, el
Contratista estara obligado a entregar al Contratante a través de la
Administracion Aduanera de Honduras:

1. Los manuales de operacion y mantenimiento en general.

2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto,

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefo, mostrando
todos los detalles en planta y perfil de la obra "como terminada” y
toda la informacion de las modificaciones que se hayan
introducido con retacion al disefio original ocurridas en el
transcurso de la ejecucion de la obra

La suma gue se retendré por no cumplir con la presentacion de los
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planos actualizados finales ylo los manuales de oparacion y
mantenimiento en la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor
equivalente a la dltima estimacion y retenciones.

CGC 57.2 (11)

El nimero méximo de dias se definird considerando: a) que &l monto de

la indemnizacion por dafos y perjuicios para la tolalidad de las Obras es

del caro punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacidn con el monto

total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo, calculado por

cada dia de ralraso en la entrega de la cbra, y b) que el montc maximo

de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del quince por ciento (15%) del valor del Coniralo.

CGC 62.1

La falta de utilizacion de la Bitdcora y la no permanencia de esta en el
sitic de la obra, dara lugar a la imposicidén de una multa de Quinientos

Lempiras Exactos (L 500.00) por cada vez que la misma no se
encuentre en el sitio de la obra.

CHALECOS

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que
intervenga en Ia ejecucidn del proyecto, no esté debidamente identificado
con su respectivo chaleco reflectivo, con &l LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, dara lugar a a
aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L.5.000.00).

CGC 63.1

El Contratista & su cuenia y costo colocara dos (2) rdtulos informativos
{inicio y final del proyecto), de acuerdo con lo que la indique |a Comision
designada para la administracion del contrato por parie de la
Administracion Aduanera de Honduras, el rdtulo tendré que estar

colocado quince (15) dies después de la orden de inicio, en caso

| contrario y si es por desidia del Contratista, éste pagara una multa de
MIL LEMPIRAS (LPS. 1,000.00) por cada dia de atraso, El rotulo debera
de ser de Banner sobra lamina de Zin Lisa de 1/16" con marco de tubo
industrial de 2° remachado. Tubo industrial de 2° para sostener rotulo de

proyecto con 2 manos de pintura anficormosnva.
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CAPITULO 1

1.1. REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO

;

k)
c)

d)

Las condiciones generales y otros dacumentos contractuales son aplicables a cada
una de las sacciones de estas especificaciones.

Las eslipulaciones contenidas en esta seccién son aplicables a cada una de las
sacciones de estas especificaciones,

Instrucciones de Fabricantes: Se seguiran las instrucciones de fabricantes, en el
transporte, manejo, bodegaje e instalacion de materiales, a menas que se indique
da otra manera en los documentos dal confrato.

Trabajadores:

El Contratista debera mantener estricta disciplina y buen orden enire sus
trabajadores y se empleara mano de obra calificada.

Ma se permitira beber licor, fumar o consumir drogas dentro de la obra.

Mi llegar al area de trabajo bajo la influencia de drogas eic. Esto con el fin de evilar
futuros accidentes laborales dentro del proyecto.

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser
responsable & idoneo y poseer la suficiente prictica y conocimiento para que sus
trabajos sean aceptados por la Supervision

Responsabilidad Laboral:

Queda clare que El Propietario es ajeno a cualquier conflicto laboral que surja en el
lapso del desarrollo del proyecto, de forma que todas las sanciones o mullas an que
se pueda incurrr son responsabilidad exclusiva del coniratista o de sus
subcontratisias.

Limpiaza:

El contratisia debers mantener el drea de construccidn en buen estado y limpio
durante su desamolio.

Orden de Prioridades: El Formato de Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas
son complementarios entre si, en caso de presentar contraccion el orden de
prioridades sera el siguiente

Planos.

Actividades descritas en el Formato de Oferta.

Especificacionas Técnicas.
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1.2.

1.

8. Acceso a Bitacora:
a) ElRasidente del Contratista
b} El Supervisor del Fropietario

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

A menos que 52 indigque de otra manera, el contratista debera proveer a su costo todos
los materiales, mano de obra, equipo, harramientas, transporte v servicios pablicos,
incluyendo el costo de conexidn de acomelidas provisionales, sila supervision lo ordena,

Supervisor de El Propietario

El Propiatario contard con un supervisor de la Unidad de Coordinacidn Exterma y
Proyectos para wigilar, supervisar y dictaminar técnicamente sobre los cambios
solicitados que demande el provecto para el desarrolle v la adecuada terminacidn de los
trabajos gue ke ha encomendado al contratista, rigiéndose por las leyes v ordenanzas
vigentes y todo el conjunto de disposiciones.

Los siguientes documentos y todo lo que en ellas se contiene, forman parle del conjunto
de disposiciones a observarze:
= Especificaciones Técnicas dal Proyecto.
Aclaraciones de dudas
Planos generales
Contrato de Construccidn
Oferta del Contratista
Permisos
Bitacora del Proyecto
Estudios técnicos referantes al Proyecto.

a. REUNIONES EN LA OBRA

1.

Se realizard una reunion de pre construccion entre el contratista y el representante del
duefio (ADUANAS), esta serd realizada en el sitio del Proyecto antes de que sa dé iniclo
@ la obra, con el propoésito de resolver dudas del Proyeclo, para dar mayor orientaciin
a cada uno de los parlicipantes sobre los requisitos de los documentos del contrato;
para informar al contratista de |a responsabllidad hacia el duefio, para las inspaccionas
y elaborar programas de reuniones g inspecciones que se deberdn de realizar durante
el transcurso del proyecto.
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2. Se realizaran reuniones periddicas con & contratista. Tode lo tratado en aslas reuniones
serd debidamente documentado en una biladcora de proyecto, y se llevara un registro de
los asuntos pendientes con su descripclon y fecha programada de entrega. Estas
eniregas se ingresan a la programacion de supervision y seran revisadas en la fecha
programada de lerminacidn para luego ser recibidas y quitadas del registro de asuntos
pandiantas.

b. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR
Programa de Construccion:

a)

b)

d)

&)

El contratista, inmediatamente después de haber ganado el proceso para el
conlrato, deberd preparar y entregar para la aprobacion del Supervisor de
Construcciones un Programa cronologico del desarrollo de las obras. El Programa
de Obra debera estar detallado suficientemente y en forma de diagrama de barras
preparado por el método de calculo de la ruta critica, incluyendo fechas de inicio y
terminacién da cada actividad.

El contratista debera dar notificacién al superviser, con un minimo de 24 horas de
anticipacion, sobre trabajo que cubra o que haga dificil la inspeccién de elementos
estruciurales, de plomeria o mecanicos y aléctricos. Si se ejecutara &l trabajo sin
haberse dado notificacion previa al Supervisor, el Contratista debera remover el
trabajo que implica la inspeccion bajo su costo.

Terminada la construccion el Contralista suministrara un juego de planos detallados
estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por el Supervisor, en
fisico y en digital utiizando el aplicative AutoCAD en cualguiera de las dos Gltimas
versionas para realizar con toda facilidad la idenfificacion durante los rabajos de
rmantenimiento preventivo y correctivo, asi como las cerificaciones de inspeccion y
aprobacion, manuales de operacion y mantenimiento

Las muestras de los materiales & instalar en &l Proyecto son elementos fisicos para
proveer por el contratista sin ningin costo para El Propietario gue ilustran
materiales, equipos, colores o mano de obra, y ayudan a eslablecar &l modalo que
58 seguird y contra el cual servira de parametro para la recepcion del trabajo final,

En su plan de trabajo, la Supervision del propistaro establece que, en caso de
encontrarse problemas relevantes, elaborard y presentara un informe especial con
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los problemas detectados y se harén sugerencias sobre las medidas y acciones que
debera adoptarse.

c. CONTROLES DE CALIDAD

1. Las Especificaciones Técnicas, caracteristicas fisicas y gquimicas de todos los
materiales y obras lerminadas seran verificadas en forma aleatoria por El Propietario
{ADUANAS) antes y durante todo el proceso de construccidn, solicitando a través del
Contratista las pruabas de campo que se consideren necesarias para verificar la calidad
de eslas y aprobar o rechazar cualguier trebajo de acuerdo con la Especificacion
Técnica del Proyecio normas internacionales y reglamentos relacionados.

i MATERIALES Y EQUIPO

» Los materiales de esla obra seran nuevos, excepto si se indica de ofra manera en
las especificaciones: de la calidad especificada, y deberd haber suficiente cantidad
para facilitar la rapida ejecucion del trabajo.

= El contratista debera, si se le requiere, presentar comprobantes de calidad para
cualguier material.

+ Los matenales que no cumplan con los requisitos de los documenios de contrato
deberan ser desalojados del proyecio por el contratista sin costo alguno para &l
duefio del Proyecto, aun cuando ya hayan sido instalados.

= El Contratista debera revisar los tiempos de entrega por parte de los proveedores o
fabricantes de materiales o equipos especiales gue requiera al Proyecto que no se
encuentren en mercado local y haya que pedires al extranjero, esto para evitar
atrasos en & Proyecto. Se aclara lo anterior, ya que los atrasos en la entrega de
equipo ¥ materiales no sera motive de modificar el tiempo de entrega del Proyecto.

ii. TERMINACION DE CONTRATO
Limpleza:
El contratista debera mantener el sitio del edificio libre de acumulacién de materiales de
desperdicio y basura de sus empleados, subcontratistas o de los proveedores de matenales
y. a la terminacion del Proyecto, el Conlratista debera desalojar toda la basura restante,
lodas sus herramientas, sus andamios y materiales sobrantes, y dejar l1a obra en condicidn
habitable y completamente limpia, incluyendo los lugares circundantes.
Recepcion Provisional y Entrega Final:
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fil.

iwv.

a)

o)

c)

d)

A solicitud del contratista, el supervisor del propietario y sus asesores, si es
apropiado, deberdn efectuar la inspeccion pre-final y entregar al conlratista una lista
de asuntos pendientes que deberén ser corregidos, en los dias establecides por el
sUpenvisor,

Posterior a la incorporacion de las correcciones, el supervisor del propietario debera
programar una inspeccion para la Recepcion Provisional que incluya al contratista.

En la inspeccidn de la Recepcidn Provisional, @ menos que |a obra sea rechazada
an su totalidad, el propietario v el contratista deberdn firmar el acta de Recepcion
Provisional que indica la fecha de, el inicio de las garantias y la fecha de la
inspeccién final.

La inspeccion final de terminacidn deberd asegurar que todas las deficiencias
indicadas &n la recepcion provisional han side corregidas de acuerdo con los
términos del acta de Recepcion Provisional.

DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA

El coniratisia deberd entregar para la liguidacion del proyecto:

a)

b)

c)

aj

Juegos de Planos actualizades, en fisico y digital, conteniendo los cambios
efectuados durante la construccion. Estos deben reflejar el estado final de la obra y
documentos del trabajo realizado si éste difiere de los documentos del contralo.

Manuales con las instruccicnes de operacidn con las instrucciones de operacion,
Mantenimientos de equipos, y maleriales, asi como la garantia de eslos,

Cadigos de pinturas, impermeabilizantes o cualquier otro producto necesario para
el manienimiento preventivo y periddico de las edificaciones y sus equipos.

DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA

Cuando sea requerido que haya garantias por escrilo més alld de un ano después
de la Recepcidn Provisional de cuslquier partida de trabajo, el contratista debera
adquirir dichas garantias y/o documentos de seguridad con |a direccion comacla y
las firmas necesarias a favor del duefio. Estos documenios deberan ser enlregados
al propietario del proyecto (ADUANAS) antes de la liquidacion del proyecto.
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b} La entrega de garantias y de documentos de seguridad no dejan al contralista sin
obligacion de responsabilidad de cualquier ofra cléusula en este contrato.

SUSPENSION Y MODIFICACIONES

a) Siel conlratista suspende el trabajo, parte de &l por negligencia o por no cumplir con
alguna indicacion de los documentos o disposiciones a cbservarse, & incluso si no
hay acuerdo comun sobre el valor de algin trabajo adicional, El Propietario tiene el
derecho & completar el trabajo o a corregir cualguier deficiencia en ol mismo,
deduciendo los gastos en que incurra por elio de los pagos pendientes al confratista,
o bien por medio de las fianzas comrespondientes.

b) El Propietario (ADUANAS), a través de sus auloridades respectivas, podré solicitar
la ejecucion de trabajos adicionales, hacer cambios o deducciones en uno o varios
renglones de trabajo, debiéndose hacer los ajustes necesarios en el valor del
contrato.

c) Enlodo caso, el contratista presentard, previo a ejecutar ‘cualquier trabajo adicional,
el valor de este. Este serd revisado, discutido y aceptade o no por &l Supervisor
previa aprobacion del Propietario. No se podra iniciar cualquier trabajo adicional sin
aprobario previamente.

CAPITULD 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES

Bodega General:

El contratista debard proveer y mantener en la obra la bodega para almacenamiento de
heramientas y maleriales que requeriran un buen control que puedan ser dafados por estar
expuestos a humedad e intemperie, igual que la documentacidn referente al control de
dichos materiales y eguipo en general, asi también contara con un drea externa techada
para maleriales que por su tamafio no pueda ingresarse en la bodega

1.1. REMOCION ¥ DESMONTAJE

Demolicidon:

Esie frabajo consistird en el desmontaje de todo el cielo falso de fibra mineral y perfileria
existente y todas aquellas actividades solicitadas en los planos, por medio de la utilizacian
de mano de obra no calificada (pedn y ayudante) v equipo especializado si es necesario
Esta actividad no recupera material destruida, no se incluye el acarreo de material de
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desperdicio ya que se esta incluyendo de modo global de todas las areas administrativas.
Botado de material producto de demoliciones

Los materiales sobrantas o inadecuados deberan ser retirados por el Contratista de la zona
de obras.

1.2. ELEMENTOS METALICOS

Canal de aguas lluvias

Esle trabajo consistiré en la limpieza de canales y las tuberias de bajantes de aguas lluvias.
Se limpiard previo a |las reparaciones eliminando restos de basura, tierra y florescencias.
Se realizard por medio de un pedn y la ufilizacin de herramienta menor. escoba y
recogedor, se procedera a eliminar los residuos del canal. Todos los desperdicios para
remover debardn colocarse en belsas de basura para luego ser acarreados para su botado.
La cantidad para pagarse serd el numero de metros lineales, medidas en la obra, de canales
de agua lluvia metalicas instalados los cuales deberan ser aceptados por el Supervisor de
las obras.

1.3. OBRAS VARIAS
1.3.1. DESINSTALACION E INSTALACIONES ELECTRICAS.

Conlratista conlara con técnicos especialistas en la electricidad para desmoniar con
culdado todas las instalaciones eléctricas que se encuentren sostenidas por el cielo falso
como ser lamparas Fluorescentes 2x2 o lamparas de 2x4 existentes alarmas u cualquier
atro elamento, Esta actividad se debe realizar sin dafiar ni afectar los evaporadores de aire
acaondicionados axistentes.

So debera suministrar e instalar las nuevas ldmparas tipo LED 2X2 40W 4400L 6500K 30Kh
B5-308Y o similar a estas segln los planos compartidos.

132 LIMPIEZA DE LOSA DE CONCRETO PREVIO A LA IMPERMEABILIZACION.

Se incluye en esta actividad, la remocién de impermeabilizante axistente y botado del
mizmo fuera de los predios de la Aduana de Puerto Cortes. Ademas, se incluye la limpieza
profunda de la supedicie mediante cepillos de cerdas metalicas, espatulas, escobas y
lavado con gcido muridtico, a fin de remover todo residuo de la impermeabilizacion anterior
ya sea moho y sucio. Ademds, se debe verificar e identificar las fisuras o grietas con que
se cuents en la losa de concreto.

1.3.3. IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO

Recomendaciones previo a instalacion
Antes de realizar los trabajos de impermeabilizacitn, la superficie del soporie base debe
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estar seca, limpia, ser homogénea, estable, libre de materiales sueltos, costras, grasas, y
moho.

Cuando el soporte sea de hormigdn o mortero, debe estar fraguado y seco. Dicha superficie
no debe presentar ni huecos ni resaltes y sin aristas punzantes. Cuande sea necesario
rellenar los huecos o repasar la superficie, se debe realizar con un mortero de baja
ralraccion.

Los elementos vedicales deben presentar las condiciones antes descrilas para recibir
comectamente la lAmina de imparmeabilizacion.

Le superficie horizontal debe tener una pendiente minima del 2% y eslar libre de
encharcamientos, protuberancias y oquedades. Debe contar con un nimero y didmelro
adecuado de desagles pluviales sin obstrucciones.
Si existe humedad atrapada en la losa se deberd tener un tiempo de secado de entre 8 a
20 dias como minima dependiendo da las condiciones climaticas y el tipo de losa en la que
se aplicara el material, ya que, en caso de aplicar con humedad atrapada, se pueden
presentar abultamientos (protuberancias). Se debe tener cuidado cuando se trabaje en
enladrillados, se recomienda dejar transpirar la humedad atrapada en |a losa por més de
20 dias, para evitar fallas en el sistema como desprendimiento prematuro,

Se deben reparar grietas o fisuras y juntas que presente la superficie, antes de comenzar
12 instalacion, con un cemento pléstico Poly Flex. Para esto se expande las grietas hasta
un minimo de 0.5 cm con un disco para concreto de 4 para tener un buen sellado. se elimina
el polvo preferiblemente a chorro de aire o con una brocha limpia v seca, grasa, reslos de
impermeabilizaciones anteriores y cualquier material que pueda interferir con una buena
adherencia.

Detalles de instalacién

Imprimacidn

La capa de imprimacion se uliliza para facilitar la adherencia de g capa de
imparmeabilizacién al soporte resistente. Se realiza mediante ia aplicacién de emulsion
asfaltica de base acuosa o base solvente previa colocacién de la lamina.

Se debe consultar las fichas técnicas del producto, pero orientativamente se aplican de 150
a 500 g/m2 dependiendo del producto y en funcién de las condiciones del soporte. El
producto seé puede aplicar mediante brocha, rodille o airless. Los tiempos de secado varian
en funcion del producto y las condiciones ambientales,

No se debe aplicar la imprimacion en presencia de fuerte viento gue impida el secado
adecuado de la aplicacion. No debe aplicarse en condiciones lluviosa o si se prove
precipitacion a future. No debe aplicarse sobre soportes himedos, salvo que sea permitido
por &l fabricante.

Se debe imprimar toda la superficie de la cubierta y en el paramento vertical hasta una
allura que sobrepase 20 cm por encima del nivel mas alto de la prateccion de la
impermeabilizacion.

Adhesién

Previo a su instalacicn, se deben desenrollar los rollos y permitir que se relajen antes de
volver a enrollarlo previo a su instalacién,
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Las laminas lamina bitumincsa tipo LBM-40/G-FP reforzada con malla de poliester y
polimero de polipropileno atactico (APP), aplicado a base de calor s& instalan
preferiblemente en sentido perpendicular a la linea de maxima pendiente, o bien en sentido
paralelo al lado mas largo de la cubierta. Comenzar por la parte mas baja y continuar hasta
terminar una hilera de léminas. Continuar las hileras paralelamente y en sentido ascendente
traskapando las laminas. Los bordes del principio y del final del rolio no deben coincidir con
las de la hilera contigua, los traslapes se deben escalonar y deben guedar a favor de la
pendiente, de la escomentia del agua.

La lamina se coloca soldada a fuego sobre el soporie imprimade. Para ello, primero se
extiende el rollo para posicionarlo, y se vuelve a enrollar nuevamente la ldmina sin
descolocarla. Se calienta la l@mina de manera uniforme con ayuda de un sopleie hasta
fundir el film antiadherente a lo ancho y & mastico esté reblandecido permitiendo su
adherencia. Al mismo tiempo se va desenrollando la ldmina y presionande contra el soporte.
Para asegurar una buena adherencia el mastico debe sobresalir por los bordes, de esta
manera también sella el borde evitando cualguier entrada de humedad por capilandad.

Se debe tener precaucion para evitar el sobrecalentamiento o sub-calentamiento de la
meambrana. Es muy importante que en este proceso se verifique la correcta union de los
traslapes tanio transversales como longitudinales. Para tal efecto aparece un corddn
continuo o ligero escurrimiento en la union de ambos rollos.

Si no existe una recomendacion del fabricante, se recomiendan 10 cm para los traslapes
longitudinales y 12 cm para transversales.

Ejecucion en puntos especiales

Se consideran puntos especiales todos aquelios gue debido a sus caracteristicas requieren
un lratamiento y ejecucion especial, requieren una cuidada aplicacidn para garantizar la
sstanqueidad. Para el tralamienio de eslos punios singulares se utiizan una sene de
bandas y piezas prefabricadas o preparadas en obra

En |untas de dilatacién estructurales, se debe imprimar el soporte en una banda de
aproximadamente 25 cm de ancho a cada lado de |a junta. Se coloca una banda de refuerzo
a base de lamina biluminosa modificada de minimo 45 cm de ancho, centrada sobre la junta
y haciendo fuelie. Luego se adhiere la membrana impermeabilizante y se coloca una banda
de terminacitn de minime 30 cm de ancho cenfrada a la junta.

En el encuentro con desagies verticales, se imprimaréd el soporte al menos 15 cm alrededor
del desagile. Colocar a fuego una pieza de refuerzo de lamina de dimensiones tales que
sobrepase minimo 12 cm el borde de la bajante, se realiza la apertura del huaco. Luego
adherir la mambrana cuidando que quede muy bien soldada con el refuarzo ¥ dejandola
perfilada al borde del sumidero.

En &l encuentro con desaglies horizontales, se debe imprimar el soporte unos 15 em
alrededor del desaglie. Colocar a fuego centrada en el verice de los planos horizontal y
vertical una pieza de refuerzo de lamina de dimensionas tales que sobrepase minimo 15
cm el borde de la bajante, se realiza la aperiura del hueco. Finalmente adherir la mambrana
cuidando que queds muy bien soldada con el refuerzo y dejandola perfilada al borde dsl
sumiderna,
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En desagles con canal, imprimar el soporte en una banda de al menos 15 cm en e borde
del canal y el desarrollo del mismo. Adherir a fuego una banda de refuerzo de lamina de
ancho tal que sobrepase minimo 30 cm desde el borde del canal en el plano horizontal y
ascienda minimo 15 cm en el vertical (o segun lo indique la actividad respectiva) por
encima del borde superior del canal. Luego adherir totalmante a fuego la membrana
impermeabilizante.
En el encuentro con tuberia o un elemento pasante, una vez imprimado el soporte, se
coloca a fuego una pieza de refuerzo de ldmina de dimensiones tales que sobrepase
minimo 15 em el borde del elemento prefabricado. Se coloca alrededor de ia tuberia una
pieza de refuerzo superior de medida que sobrepase en 15 em el refuerzo inferior vy hasla
el borde del elemento pasante. Finalmente adherir la membrana cuidando que quede My
bien soldada con el refuerzo cubriendo el plano horizontal.

;-...' o ﬁ‘a_'." -
NAEL. £ T

T =
Fog” o i
*,

Si existen muros bajos, se debe de cubrir totalmente como lo indica Ia siguiente

figura:
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Embudos de desagles.
En los embudos de desagle se debe cortar previamente un cuadrado de membrana de

refuerzo cuyo lado sea igual a 3 veces la medida del lado del embudo de desagie. Se
debe de centrar en el desagiie, se deben efectuar dos cortes segun las diagonales del
desagie y los 4 ridngulos generados se deban adherir al embudo. Los bordes del
cuadrado de refuerzo se deben aplastar exudando asfallo para generar [a menor
interposician al libre escurrimiento del agua. Cuando se coloque la membrana final
(superior) se debe realizar el mismo tratamiento, pero los cortes se deben hacer
centradas y en forma perpendicular a los lados de embudo.

Como se muestra en la siguiente figura:
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Proteccidn del remate (Bordes) de la Membrana.

Esta proteccidn liene por objeto impedir que el agua que escurra por la pared penetre a la
In-gr.a por defras de las membranas, ya se por puntos en los que fallo la adherencia o por
pliegues que pueden formarse con el iempo y por accidn de los agentes climaticos.
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Verificacion de la impermeabilizacion
Terminada la impermeabilizacion, es recomendable, siempre y cuando se pueda vy la
estructura portants admita la carga, que se realice una prueba hidraulica. El proceso es
tapar los desagies y se inunda el drea de |a losa impermeabilizada a una altura de 10a 15
cm (slempre 5cm debajo de donde termina la membrana en las paredes. Se verifica la
estanqueidad por un periodo no menor de 24 horas, ni mayor a 48 horas, con vigilancia
permanente duranle este proceso.

1.3.4. CIELO FALSO DE FIBRO MINERAL

Suministro @ instalacién de cielo false FIBRO MINERAL de 2x2, color blanco en area
interiores del edificio administrativo debajo de la losa a impermeabilizar, con perfileria para
cielo falso de Fibro Mineral, Cornisa, perfil interior, unidn H, incluye andamics para su
instalacién, considerar una altura maxima de techos es 3.00 metros aproximadamaente.
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El Contratista debera considerar lo descrito en planos y la forma de la reticula, deberd
suministrar los materiales en su totalidad y calidad, mane de obra calificada, herramientas
¥ estruciuras de andamios seguros para los empleados que realicen esta actividad.

El contratista debera instalar el cielo falso de acuerdo con las recomendaciones hechas por
&l Supervisor y especificaciones del fabricante.

1.3.5. OBRAS DE ACABADOS.

Este trabajo incluye

Fintura de color blanco lavable, ljado, resane con masilla en general de paredes, tal como
sa indica en los planos y en las especificaciones.

Suministro de fodos los malteriales y equipo necesarios para cumplir a cabalidad con ef
contenido de la presente seccidn, llevando a cabo trabajos varios relacionados, segin
planos v especificaciones.

En &l caso de las paredes que presenten hongos, estas deberan ser limpiadas y resanadas
a fin de eliminar lodo tipo de dafios en la pared, utilizar selladores e impermeabilizantes.

1.3.6. PINTURA

Esla seccién incluye: Mano de obra, materiales, herramientas y equipo, servicios y
supervision requeridos para ejecutar las obras de pintura interior, trabajos decorativos,
indicados en los planos de detalles arquilecionicos de acabado y con el alcance sefalado
en los dibujos y especificaciones.
Las siguientes especificaciones cubren la pintura y todos los acabados, a menos que se
indique lo contrario en los planos,
El Confratista debe leer y ser orientado por las condiciones generales establacidas en las
Especificaciones del Proyecto, deberd proporcionar toda la mano de obra, materiales,
utensilios, escaleras y equipos necesarios para el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con los Planos y Especificaciones.
= Las obras especificadas en esta seccion incluyen, pero no se limitan a: Lavado &
presion y limpieza abrasiva a chorro.
« Pintado de paredes internas a dos manos.
= Preparacion superficial de los subsiratos, segin sea requerida, para la aceptacian
de la pintura, incluyendo |a limpieza. reparacién de grietas pequefias, parchado y
acabado de superficies.

La mano de obra debera ser de primera calidad, la pintura no debera ser aplicada en las
superficies internas estando himedas. Superficies de las paredes interiores deberan estar
completamente limpias antes de ser pintadas (incluye lijado vy limpieza del polvo en
paredes).

1.3.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTES TIPO RACK
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Esta aclividad describe &l suministro e instalacitn de estanteria metalica tipo rack que
cumplan o se acerquen a las medidas de los espacios suministrados en cada drea, como
ser en Bodega N*1, Bodega N°2 y Bodega N°3. Esta estanteria debera de tener una altura
de 2.10 mts con un minimo de capacidad de carga 300 kgs por nivel, marco penmetral en
cada uno de sus niveles de material de lamina acrilico con altura de 10cm y espesor de
Smm, el color debe ser igual que contara con el estante y en medio de cada nivel para darle
un mejor soporte y rigidez a la lamina acrilica instalar un angulo metalico con remaches
para na dejar puntas de tomnillos que ocasionen accidentss.

138 DESINSTALACION E INSTALACION DE FLASHING IMPERMEABILIZADO

Esla actividad cuenta con la desinstalacion del flashing existente, en esta actividad se
dehara desmontar total la lAmina lisa existenta, lavar y limpiar todo escombro con espatula,
cepillo de alambre y lavado a presion con agua.

Para su Instalacion se tendrd que instalar un nuevo flashing metalico usando clavos de
acero para mejor soporte a la pared, una vez instalado el flashing para evitar filiraciones
enlre la pared y el flashing se debera de impermeabilizar con malla de refuerzo y admix k-
1 sobre el flashing v la pared para evitar filtraciones aplicando con rodillo y brocha para una
obiener una capa protectora imparmeabilizante.

1.3.6. INSTALACION ¥ DESINTALACION DE TORNILLOS DE LAMINA

METALICA ALUZINC

El 4rea de desinstalacion de los tornillos serd segun lo indicado en plancs, se debera de
realizar debido a que todos los neoprenos estan ya vencidos, se instalara tornilleria nueva
y en &l caso donde la lAmina presente agujeros grandes donde el nuevo torille con
necpreno no pueda abarcar el espacio del agujero se debera de instalar cinia tapagoteras,
todas los tomillos contaran con su debido neopreno en los misma ubicacién donde fueron
desinstalados los existentes, la medida de los tomilios serén de punta broca de 2'plg de
largo,

1.3.10. LIMPIEZA GENERAL

En &l piso s& quitaran todas las particulas de mortero adheridas con la espatula y luego se
le pasara ol cepillo de alambre para quitarias totalmente.

Los vidrios se limpiaran en sus dos caras con agua, esponja y finalmente con papel. Se
lavarén los marcos de tela metalica.

Se hara la limpleza de puerias, ventanas, losa sanitaria, paredes y cielo, que pudieran haber
quedado impregnadas de pintura, morteros u otros. Luego se limplard con agua, limpiador
en polvo y esponja.

Una vez terminado el Proyecto y antes de proceder a la revisidn final, el Coniratisia
removera del sitio de la obra todo material excedente, procediendo a la impieza tanlo de
los jardines como de los edificios.

Acarreo de desperdicios
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El contratista deberd mantener el sitio &l edificio libre de acumulacién de materiales de
desperdicio y basura de sus empleados, subcontratistas o de los proveedores de materiales
Y. @ la terminacidn del Proyecto, el Contratista deberd desalojar toda la basura restante,
todas sus herramientas, sus andamios y materiales sobrantes, y dejar la obra en condicidn
habitable y completamente limpia, incluyendo los lugares circundantes,

Percepcion, Recepcion provisional y Entrega Final:

A solicitud del contratista, el supervisor y sus asesores, si es apropiado, deberan efectuar
la inspeccion pre-final y entregar al contratista una lista de asuntos pendientas que deberan
sef cofregidos, en los siguientes dias acordados.

Después de que estas correcciones se hayan efectuado, el supervisor debers programar
una inspeccion para la terminacion provisional del proyecto que Incluya al duefio del
proyecto y al coniratista de la obra y, al mismoe tiempo, el supervisor deberd entregar una
lista final de los asuntos pendientes que deberdn ser corregidos.

En la inspeccion de la terminacién provisional de la obra, a menos que la obra sea
rechazada en su totalidad, el duefio del proyecio, el supervisor y el contratista deberan
firmar el acta de recepcion provisional que indica la fecha de ocupacitn por el duefio, el
micio de las garantias y la fecha de la inspeccitn final del proyecto,

La inspeccitn final de terminacidn debera asegurar que todas las deficiencias indicadas en
el acta de recepcion provisional han sido corregidas de acuerdo con lo solicitado en dicha
acta, si al encontrase todo correcto se proceders a la firma del acta de recepcion final del
proyecto

Previo a la inspeccion de terminacion final, el contratista presentard constancia escrita de
parte de lodos los subcontratistas y proveedores principales de no tener adeudas
pendientes con elios, iguaimente presentard el finiquito laboral de todos los trabajadores
que intervinieron en el desarrolio del proyecto.
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“Equivalencia de normas y codigos”

Cuando en e Contrato se haga referencia a las normas y codigos
@specificos con cuyos requisitos deban cumplir los trabajos a ser
gjecutados o las pruebas a que deban ser somelidos, se aplicaran las
disposiciones de la (Oitima edicion o revision de as normas y codigos
pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se estipule ofra cosa
en &l Conirato. Cuando dichas normas y codigos sean nacionales, o
asién relacionados con un pais o region determinados, se aceplaran
atras nommas reconocidas que aseguren una calidad sustanciaimente
igﬂummhamdalasmnnasynﬁdigmwm
supeditados al examen y consentimiento previos por gscrito del
Supenvisor de Obras. El Confratista debera describir detaliadaments
por escrito las diferencias que sxistan enire las normas especiicadas
y las que propone como alternativa, y presentarias al Supervisor de
Obras por o menos 30 dias antes de |a fecha en que desee contar
con su consentimients, Si el Supervisor de Obras determinara que |as
desviaciones propuestas no garaniizan una calidad en igual & supernor,
el Contratista deberd cumplir con las normas especificadas en o8
documentos.”

Estas nolas para preparar las Especificaciones tienen como unico
objetivo el de informar al Contratante o a la persona que redacte los
documentos de licitacién y no deben incluirse en los documentos
finales.
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Secoion VI Mlanos

Seccion VI Lista de Cantidades

“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION DE LA ADUANA DE
PUERTO CORTES"

ADUAMNAS

HSHEIDIRE AT

Proyeco Mejora Aduana de Puerto Cories

Ubicacion Municipio de Puerto Cortes, Departamanto de Corles
Contratante Administracion Aduanera de Honduras

Reparaciones en Aduana Puerto Cortes

Desmontaje de flashing de lamina lisa existente
1.02 Limpieza de canales de ALL. ML 168.00
1.03 Desmontaje de tomillos de 2" Unidad 570.00
1.04 Instalacién de tornillos punta broca de 2" con

neoprant incluido Unidad 570.00

2.01 Limpieza de Losa de Concreto con acido muridtico Ghohel il

2.02 Acarreo de Materal Globail 1.00
Desmontaje de Lamina biluminosa existente en M2 212 97

2.03 ambas losas de concralo, :
Limpieza de bajantes de drenaje losa de concreio Mi 105.00

2.04 luberia de 4"plg ambas losas de concreto

2,05 Botado de desperdicios M3 5.02

2.06 disco de espesor 1/4" pig. '

207 | Sellado de grietas con Poly Flex NS ML 25.00
Suministro y aplicackin con Impermeabilizante

2.08 Admix K-1 e=1.5 cm o AR

209 | Aplicacién de Emulsion Asfaltica M2 238.72
Suministro e instalacion de Membrana asfaltica APP M2 238,72

210 (en paredes hasta H= 0.30 m)

e .~ . —
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Seceion X, Formulanos de Garnntias

Suministro & Instatacion de estante metalico tipo

3.01 Acarreo de Material Global 1.00
302 | Botado de material desmontado Globel 1.00
3.03 Desmontaje de Luminarias de existentes Unidad 20.00
Desmontaje de cielo falso existente de tabla yeso, W2 174.89
304 |incluye perfileria._
Suministro e instalacidn de cielo falso de plalones M2 174,83
308 fibro minaral de 2x2 (incluye perfileria nueva). -
Suministro @ Instalacion de Luminaria Tipo Led 2x2
3.06 40w ( incluir el Acriico). Unidad 38.00
Pintura en Paredes de color blanco {enmasillado,
ljada, pintura a 2 manos). M2 457 68

Rack con dimensiones de 2,10m x 3.38m proteccién
posterior, frontal y lateral de h=10cm

Suministro e Instalacidn de estante metélico tipo

4.01 Rack con dimensiones de 2.10m x 2.50m con Unidad 2.00
proteccion metdlica posterior, frontal y lateral con h=
10cm.
Suministro e Instalaciin de estante metalico ti

4.02 E e Unidad 2,00

proteccion metilica posterior, frontal y lateral con
h=10cm

501 Rack con dimensiones de 2.10m x 2.40m con Unidad 2 00
proteccion metalica posterior, frontal y lateral con
h=10cm
Suminisiro e Instalacién de estante metalico tipo

5.02 Rack con dimensiones de 2.10m x 3.25m con Unidad 2 00

Suministro e Instalacién de estantes metalico tipo

prateccion metalica posterior, frontal y lateral con
h=10cm.

6.01 rack con dimensionas de 2.60m x 2.10m con Unidad 2 00
protaccitn metélica posterior, frontal y lateral con
h=10cm
Suministro & instalacién de estantes metalico tipo

802 rack con dimansones de 3.40m x 2.10m con Unidad 3.00

NOTA: NO SE ACEPTARAN ACABADOS DE MALA CALIDAD, Los planos y disefos se
encuantran en los anexos que forman parte de este Pliego de Condiciones.
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Gecoion X. Formularios de Garantias

Seccion IX. Formularios de Garantias

Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GMTE{EEE& MANTENIMIENT E DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA | BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO /| GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, para
garantizar que el (Aflanzado / Garantizado), mantendrd la OFERTA, presentada en la
licitacion para fa Ejecucidn del Proyeclo:
5 = ubicado e

SUMA AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Haszta:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN MINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la ADMINISTRACION ADUANERA DE
HOMNDURAS seran suhdams incondicionales, irevocables y de realizacion automatica y

: e anulen o limiten la cldusula obligatoria.

Se anl.m-htﬁurﬂ por el m::u‘npllmmntu si El Afanzado/Garantizado:
1. Retira su oferia durante el periode de validez de la misma.
2. No acepta la commeccion de los errores (si los hublere) del Precio de la Oferta,
3. 5i despubs de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por e
Contratante durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el
Contrato, o se rehlisa a presentar la Garantia y/'o Fianza de Cumplimiento

4, Cualguier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de ;
Municipio de , a8 los del mes de ded
ano :

FIRMA AUTORIZADA
Garantia y'o Flanza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIE NTO
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Seccitn X, Formularsos de Garanting

ASEGURADORA | BANCO

GARANTIA | FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N*:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO [ GARANTIZADO:

DIRECCION ¥ TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado
y &l Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecio:
% - ubicado &

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS. ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIAFIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,

incondicionales, irrevocables y de realizacidn automatica y_no deberan adicionarse
el & anulen i la clausul i
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza [ Garantia, en la ciudad de ,
Municipio de ,8los del mes de del
ano

FIRMA AUTORIZADA

Garantia ylo Fianzas de Calidad

FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA | BANCO
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Seccién X, Formulanes de Gamndias

GARANTIA | FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO | GARANTIZADO:

DIRECCION ¥ TELEFONO:

Fianza { Garantia a favor de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, para
garantizar |a calidad de obra del Proyecto: *
ubicado en . Construide / entregade por el
Afianzado / Garantizado )

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPARNADA DE UNA RESCLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRC REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIAFIANZ A

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, imevocables y de realizacién automatica y no_deberan adicionarse

clau nulen o li ula oblina

En fe da o cual, se emite la presents Fianza / Garantia, en la ciudad de .
Municipio de . alos del mes de del
ano .
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Seccion X Formulanos de Garmtias

FIRMA AUTORIZADA
Garantia por Pago de Anticipo
FO FIANZA POR A
ASEGURADORA | BANCD

GARANTIA | FIANZA
DE ANTICIPO N*:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO | GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Eianza / Garantia a favor de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, para
garantizar que el Aflanzado / Garantizado, invertird el monio del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzade y e Beneficiario, para la Ejecucibn del Proyeclo:
: " ubicade en 3
Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/GARANTIZADA:
VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPARADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, imevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse
clausulas nol la abli

En fe de lo cual, se emite la presente Flanza / Garantia, en la ciudad de ;
Municipio de ,alos del mes de del
afio :

FIRMA AUTORIZADA
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HONDLUIRAS

Liamado a Licitacidn
La invitacion a presentar ofertas en la Licitacidn deberd ser emitida mediante:

Avisos que se publicardn en el Diano Oficial La Gaceta, y durante dos dias habilas,
consecutivos o altemos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que medie
entre la invilacion y la fecha de presentacion de ofertas no serd inferior a quince (15) dias
calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacidn deberd mediar un plazo no
menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacién para permitir a los posibles Oferentes decidir
sl parlicipan en el proceso licitatorio. El Liamado también debera estipular criterios
importantes de la evaluacién de las ofertas (por ejemplo, la aplicacién de un margen de
preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por ajamplo,
experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamafio a las
gue se solicita en el Llamadao).

Ei Liamado no formara parte de los Documentos de Licitacién. Sin embargo, la informacion

contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y en particular
can fa informacion en fa Datos de la Licftacidn.

g
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ADUANAS
HONMDURAS
AVISO DE LICITACION

LICITACION PRIVADA Neo. LPR-ADUANAS-OBRAS-002-2024

“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION DE LA ADUANA
DE PUERTO CORTES"

Podran participar en el presente proceso de Licitacion Privada LPR-ADUANAS-
OBRAS-002-2024

ADMINISTRACGION ADUANERA DE HONDURAS, ftodas [las empresas
constructoras debiendo ser precalificadas previo a la evolucitn de las oferfas por la
Comision designada por la Administracién Aduanera de Honduras. ¥ que de acuerdo
con su capacidsd y experiencia puedan ejecular proyecios de obras de
infraestructura para la construccion y acondicionamiento de la segunda fase del
edificia de Certificacidn de Conductores en ia Ciudad de Choiuteca. Misma que sers
financiada con Fondos Nacionales, Dichas empresas deberan estar previamente
inseritas en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficins
Normativa de Contratacion y Adgquisiciones del Estado (ONCAE) y con lodas sus
obligaciones Iributarias con el Estado.

L os documentos de Lictacin podrén ser vistos y descargados por los inferesados
en y participar en este proceso en la pagina del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones

(HONDUCOMPRAS) a partir del miércoles (20) de marzo de 2024. Cualquier
aclaracién © consulta deberdn soliciterla mediante coreo electronico
adguisiciones@aduanas.qob.fin, en los plazos establecidos en fos Docurmeantos
de Licitacion.

La propuesta y demas documentos conteniendo loda la informacion requerida en
el Documento Base de Licillacién, deberd presentarse en las instalaciones de la
Adminisiracién Adusnera de Honduras, ubicada en el Centro Chvico
Gubernamental, Torre 1, piso 15, Tegucigalpa, Francisco Morazan, en forma
sellada (lacrado) notoriamente identificado a mas lardar el dia cuatro (04) de abyil
de 2024, hasta las 10:00 am., hora oficial de la Republica de Honduras, C.A.,
seguidamente se realizara el acto de aperura publica a las 10:15 am. por fas
auloridades respectivag y en presencia de las personas que deseen asistir al acto, -
y de los funcionarios designados por la Administracion Aduanera de Honduras y

por los Organismos Contralores del Estado. De lo actuado se levantard un acta

que deberd ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan

participado en dicha audiencia publica de apartura de ofertas. Las ofertas que se

reciban fuera del plazo serdn declaradas “tardias” y serdn rechazadas y devuelias

al aferente remitente sin abrir,

LIC.EDWIN MENDOZA
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

H ’ g] o Lrcarcrs, ol s Cento Civico Gubemamental, Torre 1, Fiso 3,13, 74 ¥ 15, Boulevward

— Juan Pabla 1, Tegucigalpa, M.0O.C Honduwras CA.



Seccion X. ANEXOS
PLANOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION DE LA ADUANAS DE PUERTO CORTES.
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ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS |

(ADUANAS) |
PROYECTO:

e e

MEJORAS EN ADUANA PUERTO CORTES

PLANOS ESPECIFICOS OFICINAS AMINISTRATIVAS:

27 PLANC DE SITUACION ACTUAL

377 PLANO DE ILUMINACION

47 PLANO DE CIELO FALSO

57 PLANO DE INTERVENCIONES EN TECHO

&6/7 PLANO DE INTERVENCIONES EN LOSA 1
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PLANOS ESPECIFICOS LABORATORIO
7/7 PLANO DE MOBILIARIO (RACKS)
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DETALLE DE LOSA 2
SOBRE BODEGAS DE LABORATORIO
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