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Universidad Nacional Autonoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

RECTORIA

ACUERDO DE RECTORIA No. 180-2023

El Rector a. i. de Ila Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), en atencion a lo
establecido en el articulo 26 de la Ley de Contratacién del Estado y en uso de las facultades
aue le confiere la Ley Orgénica de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras en sus
articulos 17 y 18 numeral 1, por este medio ACUERDA:

PRIMERO: Dar por recibida y Aceptar la solicitud emitida por la Secretariz Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, mediante el Cficio SEAPI-
UNAH No. 308-2023 de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por
medio de la cual solicita autorizacion para dar inicio al procedimiente de contratacion para
la ejecucién de! proyecto “Construccion de Obras Civiles e Instalaciones-Satélite
Morazan, Ciudad Universitaria®, ubicado en Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazan.

SEGUNDO: Auterizar a la Secretaria Ejecutiva de Adminisiracion de Proyectos de
Infraestructura, SEAPI-UNAH, para que realice el Proceso de Licitacion Publica Nacional
LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH, que iiene por objeto la cjecucion del proyecto
“Construccién de Obras Civiles e Instalaciones-Satélite Morazan, Ciuded Universitaria®,
para lo cual debera proceder conforme 2 lo establecido en las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el ejercicio fiscal 2023, la
Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y demas legislacién vigente.

TERCERO: Este Acuerdo es de ejecucion inmediata.
Dado en ia Ciudad Universitaria "Jose Trinidad
de marzo de dos mil veintitrés (2023)

yes" a los veintisiete (27) dias del mes

= M N o “‘i
FRANCISCO JOSE MERRERA ALVARADO
___RECTORa.iLUNAH %= 7

= Sohre =T,
ce. Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyecios de Infraestruciura, SEAFI-UNARL™T

cc: Direccion de Licitaciones y Contralaciones, SEAP-UNAH
cc: Expeciente del Proyecto, SEAPI-UNAH

cc: Archivo, Rectoria

jegr

fu Fducacisn es (a Frimera Necesidad de L2 Republica .
Ciudad Universitaria Piso No. 12 Edificic Alma Mater

E-mail: recioria@upahedhn
Tel PBX: 2216 6100 ext. 110231, 110232
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UNAH SEAF BEiGRas

UT grn‘:;rﬁgﬂmm AR "EDE:I!}JI“Y.{F HEJ JU;'[:I: Efl? AS Y P R ESU PU ESTO

Oficio No.DFYP-0278 ;
Abril 17,2023 P

Ingeniera

Carmen Lastenia Flores Santos
Secretaria Ejecutiva de Administracién de
Proyectos de Inversion

UNAH

Su Oficina

Estimada Ingeniera Flores:

En respuesta a su oficio No. SEAPI-0324-2023 en el cual nos solicita certificacion de
disponibilidad financiera de la estructura 3-01-01-229 del Proyecto “Construccion de Obras
Civiles e Instalaciones-Satélite Morazan, Ciudad Universitaria” de la licitacion publica
nacional LPN-01-2023, sobre el particular remitimos los saldos disponibles al 17 de abril
de 2023, segun reporte generado del Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH
(SAFI1), mismos que se detallan a continuacion:

Cuenta ID Cuenta Fuente Saldo Disponible
47110  |CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIEMES DE DOMINIO PRIVADO. FUENTE 12B L10,189,166.00

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,

cc: Archivo RGP~
ifcl/ ;?

e, A

“Ano Académico Jorge Haddad Quifionez” Recibido: -\L—L—"—“—‘"

/. Se Pi

“La educacion es la Primera Necesidad de La Reptiblica

‘Hora: 4
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FACULTAD DE INGENIERIA

U N AH CIUDAD UNVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.

SNVERE DAD NACCRAL Teleforno: 2216-3000
AUTONOMA DE MONDURAS Ext. 100578

OFICIO FI No. 1710
7 de diciembre de 2022

INGENIERA

CARMEN LASTENIA FLORES
SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Estimada Ingeniero Flores:

Sean mis primeras palabras portadoras de un saludo cordial a su persona. El motivo del presente
oficio es para notificarle que hemos tenido comunicacién del Departamento de Legal de la UNAH,
mediante su oficio DL 959-2022, el cual dictamina que las actividades de obra requeridas por el
Proyecto Morazan, que comprenden la Infraestructura necesaria para instalar: a) Cuarto limpio;
b) Estacién Terrena; y c) Sistemas Remotos, indican que la forma de adquisicién adecuada es la
licitacion publica.

Por tal motivo, remitimos en formato fisico y digital (CD) de los siguientes documentos de acuerdo
con el Oficio SEAPI-UNAH 255-2022:

Informe Técnico relacionado con las obras de infraestructura del proyecto.
Planos de las adquisiciones.

Especificaciones técnicas.

Formato de cantidades de Obra.

ol ol ol

Es por tal razon que solicitamos, con el respeto que se merece, podamos generar el proceso de
licitaci6n lo mas pronto posible. De acuerdo con indicaciones de la SEAF, tengo a bien solicitar
la gestion para la creacién de una estructura presupuestaria a nombre del “PROYECTO
MORAZAN-SEAPI” para poder realizar la transferencia de fondos correspondiente a la
estructura que se cree para tal fin.

Agradeciendo su atencién al presente y, en espera de su pronta respuesta, aprovecho la
oportunidad para expresar mis muestras de consideracion.

Atentamente. T;\
fetibidg, JD‘ J’L\’
Hota UTT-;—‘\
Ce: Archivo —— =
EJGM/SECHL Tl
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Llamado a Licitacion

M.E empresas cc.n:m__, adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacién sin costo alguno, previa presentacion de la solicitud por escrito a la
S rr.:#im _L_on”;.zm de >g.3._§v:mo5_._ de Proyectos de Infragstructura, SEAPI-UNAH, v la presentacion de una memoria USB para hacer
entrega de los Pliegos de Licitacion, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

| as ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor [-rancisco
José #-u_m.u:w.ﬁm Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras; deberan estar acompafadas de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la mce_.:__.m
de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global. | |

r..m.wmmzm al sitio de las c.c.-.wm esta programada para el dia viernes dieciséis (16) de junio de 2023 a las 10:00 am. El punto de reunion
m.a_o_ 9_: el Lobby del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de
FFrancisco Morazan. |

_u.m.p_.m no:mr:mm. o,:snc.:jmo_.os dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPLUNALL
m._w__p%.wﬁmuc:_q@,m;m_‘“m. Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2916 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y
JouU, .




FACULTAD DE INGENIERIA
CIUDAD UNVERSITARIA

Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI 844
02 de noviembre de 2021

INGENIERA

CARMEN LASTENIA FLORES

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Estimada Ingeniera Flores:

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria que se solicité a la rectoria para el
proyecto completo, se detallan los montos para la construccién y adecuacién del cuarto
limpio y la estacién terrena, se desglosa lo siguiente:

Descripcion Presupuesto estimado
Cuarto limpio L. 4,600,000.00
| Estacion terrena L. 2,400,000.00

La visita al sitio en donde sera construido el cuatro limpio se realizé en fecha 27 de
octubre 2021, la misma se realizé con el personal de SEAP] ¥ personal de la Facultad de
Ingenieria, producto de esta se envio la documentacion por correo (planos, cotizaciones,
diseno, etc) que hasta el momento se tiene elaborada, adicionalmente se han tenido
tomunicaciones constantes con relacién al proyecto.

Debido a que este proceso sera sometido a aprobacién ante el Consejo Universitario,
tengo a bien solicitarle la revision, verificacién, adecuaciones necesarias tanto para el
cuarto limpio como la estacion terrena y acompanamiento en todo el proceso de la
infraestructura civil del proyecto, adicionalmente el dictamen técnico que respalde la
viabilidad completa para ejecucion del proyecto, en este sentido y debido a los tiempos

—.._—..—_.._..__.._-—__-.——.._——_-..—--_.._—.._—__.,__-.._-.—_-._——_-——.._——_-.——-._—.-_...__..__.._..,__..____...__.___.___-..—_-_-._
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FACULTAD DE INGENIERIA
U N AH CIUDAD UNVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
NAGIONAL Telefono: 2216-3000
Ext.100578

|

criticos del proyecto, lo anterior solicitado debe ser entregado a mas tardar en fecha 15
de noviembre 2021.

Se adjunta correo electronico con el envio de la informacion.
Agradeciendo la atencion a la presente

Atentamente.- i3

Firmado digitalmente por EDUARDO
JOAQUIN GROSS MUNOZ

Nombre de reconocimienta (DNJ:
1.3.6.1.4,1 47402.4 4=ver direccion
actual de la AC en http//
ac.tecnisign_net/direccion,

1.3.6.1.4.1 47402.42=0801 197306674,
1.3.6.1.4.1.47402.4.1=Celula de
\dentidad, c=HN, st=Francisco
Morazan, I=TEGUCIGALFA DC.
o=EDUARDO JOAQUIN GROSS
MUNOZ, ou=AC TECNISIGN V1,
ou=Personal, cn=EDUARDO JOAQUIN
GROSS MUNOZ,
emailﬂduado.gmss@unah.edu hn,
street=BLOCUE A CASA NUMERO 3d d
Version de Adobe Acrobat Reader:

ING. 27 JARDO JORGUIN GROSS M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cec: Rectoria
Archivo

EJGM/AMMEF

Oficio F1 8144-2021 pag. 2
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FACULTAD DE INGENIERIA
U N A H CIUDAD UNVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.

NACIONAL Telefono: 2216-3000
ST ENOMA D HONDURAS Ext.100578

Dictamen SEAPI-UNAH Infraestructuras del Proyecto Satelite Morazan (Clean Room + Ground Station)

? FABRICIO ALEJANDRO ORTIZ MORALES s 5 S

Jue 2877002021 3:18
Para: VAN CASTRO SIERRA: JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA: RENE SALVADOR FLORES PON: JULIO CESAR SALGADO LAGOS
CC: ADA MARINAMENDOZA FUNES: EDUARDQ JOAQUIN GROSS MUNOZ; FERNANDO JOSE ZORTO AGUILERA: JAVIER MEJUTO GONZALEZ

™GB Presupuesto Infraestr.., [aaf  GS1. Plancs finales Grou.. [per  G52. Planos de Torre par... |
8- 199 kB b 'D‘:'d' 8 MB R Y %

L e oo B b sl S

D GS3. Planes para torre es... G54, Masterplan FACES, .., GS5. Hoja de datos geog...

(k%]

D v|
15848 4 MB 1ME
E G56, Libreta topogréfica ... [ CR1.- Especificaciones téc.. D CR2 .- Propuesta final de ...
X ' i LV
axg SEe 1 mB IME
D CR3.- Master Plan QQFF.... ;D_“HI CR4.- Cotizaoon Cuarto ...
45018 =B 1]

A 11 archivos adurtos (1BMB  Descargartodo  Guardar tode en OneDrve - Univeriidad Naconal Aulznema de Han duras

Apreciados colegas, por este medio les remito la documentacion referente al proyecto Satélite Morazan Ia cual me fue solicitada por personal de
SEAP| ayer 27-03-2021 en horas de la tarde durante visita al edificio de QQOFF. Esta informacion serd revisada por la SEAP! para la emision de un
dictamen técnico previo a la sesion de consejo universitario. Cabe adlarar gue yo no soy el director del proyecto y por lo tanto podria escaparse
algin detalle especifico del que no tengo Informacion, sin embargo, tras un minucioso cotejo de mis archivos personales y todas las
comunicaciones escritas de las que tuve participacion en el proyecto, puedo dar fe que los archivos enviados en este correo corresponden a las
versiones finales de los mismos.

Todas las personas en copia de este cormeo son actores clave/stakeholders con poder de decision o influencia sobre el proyecto,

Los acronimos utilizados en el nombre de ios archivos digitales anexos son:

GB: General Budget = Presupuesto general.

GS: Ground Station = Estacién Terrena, )
CR: Clean Room = Cuarto impio.

TR: Techrucal report

Oficio FI 844-2021 pag. 3
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UNAH

FACULTAD DE INGENIERIA

CIUDAD UNVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000

UNVERSOAD NACIONAL
el Ext.100578
Nombre del archivo digital Contenido
GB. Presupuesto Infraestructuras. Proyecto Morazan Presupuesto general y fichas de precios
(xls) unitarios

GS1. Planos finales Ground Station (pdf)

Planos de la estacion terrena

GS2. Planos de torre para estacién terrena (pdf)

Planos de la torre para antena

GS3. Planos de torre para estacidn terrena. Editable
(.dwg_v13)

Planos de la torre para antena

G54, Master Plan FACES, Planetario, DAQAC
(.dwg_v13)

Plan maestro de FACES para indicar que la
actual ubicacion de la estacion terrena NO
coincide con futuras construcciones.

GS5. Hoja de datos geograficos FACES (pdf)

Referencias geograficas de elevacion y
coordenadas de mojones del observatorio.

GS6. Libreta topografica del levantamiento con
estacion total (.csv)

Libreta digital de la topografia levantada el 25-
ene-2021.

CR1. Especificaciones técnicas de Clean Room. QQFF
{pdf)

Documento con especificaciones técnicas para
el disefio/compra del cuarto limpio de QQFF

CR2. Propuesta final de Clean Room. CAD 2D (planta y
elevaciones) (.dwg_v13)

Propuesta de dimensiones y localizacion final
para el cuarto limpio.

CR3. Master Plan QQFF, como construido actual
(marzo 2021) y Ubicacién final CR (.dwg_v13)

Plan maestro de FQOFF para indicar que la
actual ubicacién del cuarto limpio NO afectara
las futuras construcciones en esa facultad.

CR3.2 IFC_3D Master Plan y como construido
(mar-2021)

Este archivo le llegard dnicamente al Arg. Julio
Salgado debido a su gran tamafio en Mb.

Archivo BIM (arquitectura) del plan maestro de
QOFF y del espacio “como construido” en la
facultad de QQFF.

CRA4. Cotizacion cuarto limpio. GQ-FP-314-2021REVO00D-
UNAH (.pdf)

Cotizacion de Grupo Cuadra de México, como
potencial proveedor de instalaciones para
cuarto limpio. (De 3 proveedores
internacionales consultados, fue el anico que
respondidé con una cotizacion formal para
cuartos limpios de paredes flexibles).

TR. Technical Report (pdf). Archivo no anexado, ya que
en mi poder esta la penultima versién, antes de
realizar los cambios/modificaciones indicadas.

Memorias descriptivas y en algunos casos
memorias de cilculo de las diferentes areas de
la ingenieria que conforman el proyecto y sus
subcomponentes. A peticién de la direccion
técnica del proyecto cada area reporto de la
manera mas resumida el proceso de disefio.

Oficio FI 811-2021 pag. 41
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FACULTAD DE INGENIERIA
U N A H CIUDAD UNVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
NACIONAL Telefono: 2216-3000

NS Ext.100578

Consideraciones para tener en cuenta al revisar esta documentacion:

Alcance definido por la Facultad de Ingenieria:

* Un cuarto limpio IS0 7 para en ensamble de los componentes del satélite. Ocupacion maxima del recinto = 2 personas.

* Una estacidn terrena con espacio para albergar equipos de radiocomunicacién para subida y bajada de la sefial. Ocupacién
maxima = 2 personas del equipo técnico.

* Una estacion terrena con espacio para recibir a grupos de estudiantes de escuelas piblicas y medios de prensa locales.
Ocupacion méxima = No definido explicitamente, pero con tamafio adecuado para recibir grupos modestos y no excederse en
presupuesto.

* Una estructura para antena de telecomunicaciones con altura minima de 18m. Para que el edificio del observatorio no le cause
interferencia en el horizonte de la ventana de transmision de datos. La estructura debe tener la rigidez necesaria para NO oscilar E
excesivamente con el viento y debe soportar como minimo la masa de una persona de 80Kg y una antena y su mecanisma de
rotacién con masa no mayor de 50Kg

T

Alcance definido por la Facultad de Quimica y Farmagia:

* Espacios para hacer anilisis microbiolégicos para medicamentos y alimentos. Aforo méximo = 2 personas. Este cuarto limpio
estard ubicado en el drea de potencia microbiana. !

Alcance definido por la Facultad de Ciencias Espaciales: g

® Un drea de estacién terrena para monitoreo constante de la rbita del satélite y otros parémetros orbitales. Aforo maximo = 2
} personas del equipo técnico.

* Un espacio de estacion terrena donde recibir grupos modestos de estudiantes de escuelas publicas y medios de prensa. Aforo
maximo = No definido.

Desarrollo de los trabajos:

* Breve capacitacion en termas aeroespaciales para maestros y alumnos: noviembre y diciembre 2020.

* Los trabajos en cada drea de ingenieria se realizaron en los meses de enero, febrero y marzo del 2021.

———--.————-—————a.___—u-.,.___-.._____._...._____.___________._____-...._____...,______-_________.—..,______...______——.___.._
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FACULTAD DE INGENIERIA

U N A H CIUDAD UNVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.

UNVERSOAD HACIONAL Telefono: 2216-3000
AUTONOMA DE HONDURAS Ext.100578

« En el desarrollo de todos los trabajos hubo muchas sesiones de tra bajo colaborativo, e iteraciones de los disefios tomando en
consideracién las revisiones, cambio o correcciones solicitadas por las partes interesadas o con participacion en cada
subcompanente. Por ejemplo: Ing. Civil - Ing. Eléctrica —Ing. Mecanica — Quimica & Farmacia — Ciencias Espaciales.

* La metodologia de trabajo definida por la direccion técnica es semejante 3 las metodologias Lean y Scrum. También la gestion
total del proyecto sigue los lineamientos de la Nasa para el Ciclo de gestion de proyectos aeroespaciales, descrito de forma
general en la imagen

Concept Concep & Prebruany
Studies lechooingy | Desgn b

(Compietor

« Uno de los objetivos principales del proyecto es la generacion de capacidades locales, que significa que los estudiantes
celeccionados debian desarrollar una buena parte de los trabajos bajo la guia y direccién de sus maestros guia de cada area, que
forman parte del proyecto.

= Ninguno de los maestros parte del proyecto posee descarga de funciones.

« 1a documentacion final generada, es un primer anteproyecto, por lo que NO necesariamente contiene todas las formalidades
exigidas para la contratacién piblica, las cudles son:

« Planos de cada especialidad firmadas, timbrados y sellados por un profesional colegiado y al dia con sus
obligaciones.

« Memaria de calculo de cada drea de especialidad, firmada, timbrada y sellada, que respalde todo el proceso
de disefio de cada componente del proyecto.

» Presupuestos de las obras, en cada especialidad, firmado, timbrado y sellado por un profesional colegiado y al
dia con sus obligaciones.

= Especificaciones técnicas de cada actividad contenida en el presupuesto.

Sin mas por agregar me suscribo de ustedes y me ponge a disposicion para ayudarles con cualquier duda o inquietud.
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5

{ Regresar (hitp://pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/ver/ydNLkzXW6EJO)

Informacion General

Nombre de la Adquisicion:

Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria

Normativa:

Nacional o

Tipo de Adquisicion:

Obras -

Monto estimado (L):

10189166.00

Fecha estimada para la firma del contrato

31/08/2023 &
Fuentes de Financiamiento:

Recursos Propios -
Modalidad asignada por el sistema:

Licitacion Publica Nacional
Modalidad asignada por el usuario:
Fechas estimadas
Convocatoria a participar

21/06/2023 &
Recepcidén y apertura de ofertas

31/07/2023 &

pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/proceso/dtagRKng8in



30/3/23, 11:56

Evaluacion de las ofertas

01/08/2023

Notiﬁcac_ié_n__de_ resu_ltados a oferentes

16/08/2023

HonduCompras

Listado de CUBS

TOTAL: 10,189,166.00

ugregar CuBS
CUBS |: Objeto del Gasto

25151702 42500

Mostrar 25  «~ registros

Anterior

Descripcion

Satélites meteorolégicos

Buscar:

Monto Opciones

10,189,166.00 | Eyitqr Eiiminar_]l

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

A
. Siguiente

3

pacc.oncae.gob.hn/pacc/documentos-ue/proceso/d1agRKngSIn
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UNAH
DEPARTAMENTO LEGAL DL 453-2023

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mé&ter, 10™¢ Nivel
2216-T047 / 2216-T048 [ 2216-7049
asesoria legal@unah.edu.hn

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO
LEGAL. - Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”, Tegucigalpa, M.D.C.. uno (01) del
mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir DICTAMEN LEGAL sobre el Borrador del PLIEGO DE
CONDICIONES para el Proceso de Contratacién Publica de la Licitacién Publica No.01-
2023-SEAPI-UNAH “Construccion de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite Morazin w
en atencién a solicitud realizada mediante Oficio SEAPI No. 367-2023, vy recibida su
documentacion completa en fecha 24 de mayo de 2023.

ANTECEDENTES
[.  Mediante Oficio SEAPI No. 308-2023 de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil
veintitrés (2023), se solicita autorizacion al Rector Interino de la UNAH Dr. Francisco
José Herrera Alvarado, para llevar a cabo la Licitacién Publica No.01-2023-SEAP]-
UNAH “Construccion de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite Morazin”,

II.  Mediante ACUERDO DE RECTORIA No. 180-2023 se autoriza a la Secretaria
Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) para que realice
el Proceso de la Licitacion Publica No.01-2023-SEAPI-UNAH “Construccién de Obras
Civiles e Instalaciones — Satélite Morazin”.

ANALISIS JURIDICO
PRIMERO: La Ley de Contratacién del Estado en su articulo 23, establece que: “Con
r previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la administracion deberd
con los estudios, diseiios o eSpecificaciones generales y técnicas, debidamente
idos y actualizados, en funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la

{C,'. Der /"‘f-

SEAPI-UNAH|

Pprocedimiento correspondiente. el érgano responsable de la contratacion tomard en cuenta
el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuncracion,
Y uyvendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualguier
| suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratacion”. Asi también. el
artitulo 26, dispone que: “Una vez verificados los requisitos previos, se dard inicio al

CERO: En ese mismo orden, el articulo 38 de la misma norma manda que: “Las
A{ataciones que realicen los organismos a que se refiere el Articulo 1 de la presente Ley,
Bidn llevarse a cabo por cualquiera de las modalidades siguientes: 1) Licitacion Publica:
Licitacion Privada, 3) Concurso Publico; 4) Concurso Privado; y 5) Contratacion

o .{).1 f'j : ( “La Educacion es la primera necesidad de la Repiblica” ;’
J3zinalde3



Universidad Nacional Auténoma de Honduras
DEPARTAMENTO LEGAL

2216-7047 / 2216-7048 / 2216-T7049
deptolegalunah@gmail.com

Directa. [...]. En las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Repuiblica, se determinaran los montos exigibles para aplicar las modalidades
de contratacion anteriormente mencionadas, segin estimacion presupuestaria, en este caso
la modalidad a aplicarse es a través de la Licitacion Publica.

CUARTO: Que habiendo verificado el cumplimiento de todos los requisitos previos, el
Rector Interino de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, en uso de las facultades
que la Ley Organica de la UNAH le confiere, mediante ACUERDO DE RECTORIA No.
180-2023, Acepta y da por recibida la solicitud de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil
veintitrés (2023), por el cual la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura solicita autorizacion para dar inicio a los tramites correspondientes de la
LICITACION PUBLICA No.01-2023-SEAPI-UNAH “Construccién de Obras Civiles e
Instalaciones — Satélite Morazdn”, autorizandole a realizar el Proceso de Contratacion
Pulblica, para lo cual debera proceder conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento.

QUINTO: Que, la Ley de Contratacion del Estado, en su articulo 41, establece que:
“Considerando los modelos tipo preparados por la Oficina Normativa de Contratacion y
Adquisiciones, el érgano responsable de la contratacion preparard, en cada caso, el pliego
de condiciones y los demds documentos que normardn el procedimiento de licitacion, asi
como, las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrarse”.

SEXTO: El Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, en su articulo 99, dispone
que: “Tan pronto se adopte la decisién de contratar, la Gerencia Administrativa de cada
Secretaria de Estado, las unidades ejecutoras a que se refiere el articulo 51 de este
Reglamenio, o el érgano que desempeiie estas funciones en los organismos de la
Administracion Descentralizada o en los demds entes publicos a que hace referencia el
articulo 14 de la Ley, preparara el pliego de condiciones. Con tal proposito se observaran
los modelos tipo que preparard la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones, los
cuales, con las caracteristicas especiales de cada contratacion, serdn de aplicacion uniforme
en las licitaciones para obras o suministros de naturaleza similar”.

SEPTIMO: Previo al inicio del procedimiento de contratacion publica, la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) planifico y programo
mediante PACC la Adquisicion de la Construccion de Obras Civiles — Satélite Morazan,
Ciudad Universitaria preparando los documentos contentivos de las especificaciones técnicas
en funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la estimacidn presupuestaria por la
cantidad de DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA
Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.10,189,166.00), y con base a la estimacion presupuestaria
se determina que el proceso de Contratacion Publica se llevara cabo mediante la modalidad
de Licitacion Puablica en atencion a lo establecido en las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio 2023, mediante las
cuales se determinan los montos exigibles para aplicar las diferentes modalidades de
contratacion y una vez verificados los requisitos previos, se da inicio al procedimiento de
contratacion (Licitacion Publica) autorizada por la Rectoria como autoridad competente,

“La Educacion es la primera necesidad de la Republica”
Piginalde3
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prepardndose el pliego de condiciones y los demés documentos que normardn este
procedimiento de licitacion, asi como, las estipulaciones generales y especiales del contrato
a celebrarse. considerando el Modelo Tipo preparado por la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones.

OCTAVO: Evaluado que fue el Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA
No.01-2023-SEAPI-UNAH “Construccién de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite
Morazdn”, el Departamento Legal encuentra que ha sido preparado especificando los
servicios que constituyen el objeto de la licitacién, las instrucciones a los licitantes para
preparar sus ofertas, los requisitos que estas deben cumplir, las bases del procedimiento hasta
la adjudicacion y formalizacién del contrato, los plazos de cada una de sus ctlapas y los
criterios para evaluacion de las ofertas; también estén incluidas las condiciones generales y
especiales del contrato. Que. de igual forma, se han cumplido las disposiciones legales y
reglamentarias establecidas para la celebracién de LICITACION PUBLICA.

POR TANTO: Con base en los articulos 160, 187 y 360 de la Constitucion de la Republica;
57 de la Ley Organica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 23, 24, 26, 38 y 41 de la Ley
de Contratacion del Estado; 85, 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado; Articulo 72 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la Republica
para el Ejercicio Fiscal vigente 2022, asi como, los antecedentes y el andlisis antes expuesto,
estt DEPARTAMENTO LEGAL DICTAMINA, que, el pliego de condiciones esta en
congruencia con la Constitucion de Ja Republica, la Ley de Contratacion del Estado v el
Reglamento de la Ley de Contratacién del Estadoe, Ley de Procedimiento Administrativo.
Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la Republica para el Afio 2023, y la Ley
Organica del Presupuesto, por lo que, es procedente continuar con el tramite legal
correspondiente.

<
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SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA (SEAPI-UNAH)

DOCUMENTO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN)

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES
- SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

Ciudad Universitaria Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Marzo 2023



Documento para la Contratacion de Obras por Licitacion

Publica Nacional (LPN)

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES -
SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA

Emitido en el mes de marzo de 2023
LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
Contratante: Universidad Nacional Autonoma de Honduras

Lugar: Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

e ]
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

—

([ A.Disposiciones Generales
b
o

1. Alcance dela _~ 1.1 El Contratante, segtin la definicién que consta en las “Condiciones
Licitacién ~ Generales del Contrato™ (CGC) e identificado en la Seccion II,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en las
Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

/1 .2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subcldusula 1.1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con
prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

¢) “dia” significa dia calendario (plazo para la presentaciéon de
ofertas, formalizacion del contrato);

d) “dias habiles administrativos™ todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley: y

e) El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de Fondos /~ ﬂ’ll La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara
con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento
detalladas en los DDL.

3. Fraudey / }fl El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
Corrupcién organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

/3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre

/33

4. Oferentes 2 4.1

Elegibles

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

dos o0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas
naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les
otorguen trato de nacionales (como se especifica en los DDL) y
que no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

, (a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos

contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

/(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,

P4

mientras no fueren rehabilitados;

. (c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

’(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado

culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

/’(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o

/)

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razéon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior,
o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

/ﬁ;) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier

etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; y,

_~(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o

P

tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente
la solicite.

5. Requisitos de A.l Unicamente los Precalificados podrén participar como Oferentes
Precalificacion en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

//5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Aa) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas

precalificadas para la adjudicacion del Contrato;

(b) la Oferta debera ser firmada y sellada de manera que

constituya una obligacion legal para todos los socios;

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”.

Pégina 9



Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

/(c) todos los socios serin responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

/~(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

/ (e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

/ (f) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

/5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segin lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Secciéon IV.

A’)A Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribié
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea
Oferente individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado

(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando

se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y

ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean

rechazadas.
7. Costo delas - /7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
Propuestas con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante

en ningin momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
las Obras £ riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores

y obtener por si mismo toda la informaciéon que pueda ser

necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la

construccién de las Obras. Los gastos relacionados con dicha

visita correran por cuenta del Oferente. No serd causa de

descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi

#
LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del
contratante, como se especifica en los DDL, en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

(B, Documentos de Licitacién

9. Contenido de los 9.1-
Documentos de
Licitacion

10. Aclaracion de 10.1
7/ los Documentos /
de Licitacion

Z 12

/103

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
sido emitidas de conformidad con la Clausula 11 de las IAO:

Seccionl  Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccién I Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion III  Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V' Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VII  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre

los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante

por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes

podran sométer sus consultas-y requerimientos de aclaraciones

hasta ocho (8) dias calendario\antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. El Contratante debera - résponder a O
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (3) )
dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion-de las—
Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos

los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluira

una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

-

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacién
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“*HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de

“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”.

Pagina 11



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

asistir a dicha reunion, que seréa efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los DDL. De igual forma. a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion de
una reunién de este tipo, debiéndose invitar a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La
inasistencia a la reunién de informaciéon para posibles
aclaraciones no serd motivo de descalificaciéon para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme
a la Clausula 11 de las IAO.

11. Enmiendas alos  11.1 /Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el

Documentos d
Licitacion
/112
/113
114
2

12. Idioma de Jas AZ.I
Ofertas

Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de
los Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicarin en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacién de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subcldusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcion y apertura de
ofertas se deberd extender esta fecha por el tiempo necesario
ara que los oferentes preparen su-oferta.
para q prep M{\

' C.Preparacion de las Ofertas )

-
-

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por el
organo oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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13. Documentos que |
Conforman la /
Oferta

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

<1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada

por los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién

IV). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
IAO 13.1 (a) de los DDL;

_(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Clausula 18 de las IAO:;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es

decir, con indicacion de precios, presentarlo en fisico y en
forma digital en Excel,;

“(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la

Calificacion;

/ (e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

Af) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

14. Precios de la
Oferta

completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

.1 El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas

en la Subclausula 1.1 de las TAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

_A4.2 El Oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para

todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
Valoradas. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demés
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

'14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba

Y,

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, deberén estar incluidos en los precios unitarios y en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a

" Clausula 47 de las CGC. }

justes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la

4

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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15. Monedas de la A5.1
Oferta y Pago

16. Validez de las /"16_1

Ofertas ¢
16.2
17. Subsanacion. 17.1
18. Garantiade/  18.1
Mantenimiento
de la Oferta

82

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjera.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios, se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subcldusula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a
lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones sera
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha de
notificacion correspondiente de la omision; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

aplicable segﬁn{ Ia Clausula 30.1 de 1& IAO.

€9 TaGaraxiiade Mantentmaiento de 1 Ofierta déberd:

/(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer vélida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofer ablecida en los
DDL, o del periodo profrogado, si corr
conformidad con la Suticléusula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiéﬁia de Ta Oferta debera:

_{a) ser emitida por una institucidon que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;

Ab) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
X, “Formularios de Garantia™; y

~(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que inwocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 18.7 de las IAO.

/18.5 Todas las Ofertas que no estén acompaiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subclausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

/ 18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas serdn devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
3 suministre su Garantia de Cumplimiento.
.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hara efectiva

cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado-por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subcldusula 16.2 de las IAO;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Prévio
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las IAO; _

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes

/ (c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

i) firmar el Contrato;

i1) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

AS.S La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
debera ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la

Oferta.
19. Ofertas Pa 19.1/ No se considerardn Ofertas alternativas a menos que
Alternativas de los especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Oferentes Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se

especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

(a) Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

/(b) Opcién Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta

alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas

las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las

Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones

y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, serdn
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

192 Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

20. Formatoy Firma 20.]/El Oferente preparara un original de los documentos que
de la Oferta comprenden la Oferta segin se describe en la Clausula 13 de
las IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL™.
Ademas, el Oferente debera presentar el nimero de copias de
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

/202 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacion esencial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacion, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
debera constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado: ™

-~ -

( D. Presentacion de las Ofertas

1. Presentacion, Sello  21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
e Identificacion de / entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
las Ofertas correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrd el

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrara e identificara claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un
sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
dichas Ofertas.

/ 21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

Az;) estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada
en los DDL;

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

£ "(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso

indicados en los DDL y CEC: y

/(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para

F a9

/21 4

22. Plazo parala 22.1
Presentacion de /
las Ofertas

7222

23. Ofertas Tardias }3.1

,24. Retiro, /24.1

/  Sustitucién y
Modificacion de la
Oferta

/2’4.2

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 21.2
de las TAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que-tamisma seﬁ'Wda Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 23 de las IAO,

Si el sobre exterior no estd cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entrega{df;\s;a‘l/(lontratante en) la
direccion especificada conforme a(la‘Subclausula 21.2 (a) de
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL. '

El Contratante podra extender el plazo para la pi%&:\%t:lcién de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Cldusula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a tafecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante d'ééjj'ué§ de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Cldusula 22 de las TAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sﬁsfi"fhrao modificar sus ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Subcldusula 22.1 de las IAO.

Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de
las IAQ, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” 0
“MODIFICACION“__ seglin corresponda.

“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

24.3 Las notificaciones de retiro; sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a ta Subclausula 21.2 (a) de Ias IAO, a mas tardar en
la fecha y h% que se indican en ubclausula 22.1 de los
DDL.

244 El retlro de una Oferta en el mtervalo entre la fecha de

dara lugar a que se haga efectiva la WM&QI ifniento
de la Oferta, segiin lo dispuesto en la Su usula 18.7)a) de
las IAO. £

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Clausula o incluyéndolas en la Oferta

original. . —————

K E. Apertura de las Ofertas >

25. Apertura de las 25.1 El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas P sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 21.1 de las IAO, estara
indicado en los DDL.

25.2 Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO™. No

/ se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una

notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las [AO.

253 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificaciéon de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd,

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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25.4

/26. Confidencialidad 26.1

/" 27. Aclaracién de e
las Ofertas

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apeftura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Cléusula 23 de las
IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacion
dada a conocer a laos asistentes de conformidad con la
Subclausula 25.3 de lasNAO y enviara prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informaciéon relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al nte seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente parainfluenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito, pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29 de

las IAO. L

/28. Examen de las 28.%&(:5 de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

Contratante determinara si cada una de ellas:
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

_Aa) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las IAO;

/{b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

/'(c} esta acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
Y

~(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

_Aa) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

¢) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

283 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, sera rechazada por
el Contratante y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

~29. Correccion de 29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
) Errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

~(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

/”(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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29.2

,/30. Moneda para la 0.1
Evaluacion de las

Ofertas
/31. Evaluacién y 311
Comparacién de <
las Ofertas
31.2

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregird el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera _de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd
rechazada y ra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Qferta de conformidad con la Subcldusula
18.7 (b) de las IAO.—

Para efectos de evaluacion y comparacién, el Contratante
convertird todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los-Documentos
de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

/ (a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la

Clausula 29 de [as IAO;

/ (b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,

/
.ll]r

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de'las IAO; y

/{d) haciendo los ajustes. eorrespcrﬁdi%]ées para reflejar los

/'3 1.3

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subcldusula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

evaluacidn de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

< 31.4 En laevaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del Contrato. o

315 En caso de que CJ-{EE'HTK varios lotes, de acuerdo con la

Subcldusula 31.2 d) de las/IAO, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

32. Preferencia , 32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de

Nacional

empresas extranjeras, se aplicard un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

322 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando

convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

AS. Criterios de 33.1

Adjudicacion e

f

£~ 34. Derecho del /34.‘1

Contratante a
aceptar cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo,-stempre y ¢ o el Contratante
haya determinado que dicho Ofem elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado

de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.

No obstante, lo dispuesto en la Clausula 33 de las IAO, el
Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en
los casos previstos en el articulo 57 de la Ley de Contratacion
del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”.
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/::;5. Declaracion de  35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren

Licitacion
Desierta o
Fracasada

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declararé desierto el lote en
el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

352 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

_~a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento;

/'b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

//. - - . r
/" ¢) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

/e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenomenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

/36, Notificacién de /ﬁl Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el

Adjudicacion y
Firma del
Contrato

Contratante notificard por escrito la decision de adjudicacion
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivoy
en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion™) debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato™). Después de la
notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunién informativa o una explicacién por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.

/'3"'6.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de

la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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31 Garant.ia -de 371
Cumplimiento

/37.2

_38. Pago de Anticipo  38.1
y Garantia ’

Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en los
DDL.

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitacion, identificando la Oferta y los niimeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracién y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
recibido la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado deberd entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia).
También serd admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 36.2 y 37.1 de las IAO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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39. Retenciones 39.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones, como se establece en los DDL.

40. Pago de Material  40.1 El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados en el
‘Almacenado sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DDL, y se
sujetara a las regulaciones que también se establecen en los DDL.
Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor

designado y por la SEAPI-UNAH.

e e T kA e e e L ey e G s D B e e S T B e R e e e e e R e L e m—
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Seccion I1. Datos de la Licitaciéon

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)
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Seccion 11. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 / El Contratante es:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)
Las Obras son: “CONSTRUO’SION DE OBRA§ CIVILES E
INSTALACIONES - SATELITE MORAZAN, CIUDAD
UNIVERSITARIA”

El proyecto consiste en la construccién de la infraestructura necesaria,
“instalacion del cuarto limpio y la estacion terrena”, para el desarrollo del
primer satélite hondurefio que generara pruebas de concepto de medicién
de variables hidrometeorologicas en varias cuencas hidrograficas de
Centroamérica.

El plazo de ejecucion de las obras es: Ciento veinte (120) dias calendario
El nimero e identificacion del contrato es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2023-SEAPI-
UNAH.

IAO 1.2 / La fecha prevista de terminacion de las obras es:

Ciento veinte (120) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

TAO 2.1 Vi Los fondos son provenientes de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (Fondos Nacionales, asignados a la UNAH).

TIAO 4.1 / Podran participar en esta Licitacion unicamente las empresas
constructoras hondureias precalificadas en las Categorias 1 ala 6 en el
Proceso de Precalificacion No. 01-2022-SEAPI-UNAH de
Empresas Constructoras en la Especialidad de Edificacion en
General y Edificacion Médico Hospitalaria, conforme a los
resultados de la Precalificacion emitidos por la Rectoria de la UNAH,
mediante Resolucion RU No. 22/10-2022 de fecha 28 de octubre de 2022,
notificada a los participantes por la Secretaria General de la UNAH.

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras no esta cubierta por el
DR-CAFTA.

e
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IAO 8.1 /

La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia (_) de
de 2023 a las am. El punto de reunion sera en el Lobby

del Edificio Alma Mdter, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,

UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazan.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1/-"

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Atencién: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

A la direccién de correo electrénico adjuntando la solicitud de
aclaracion, la cual debera presentarse en papel membretado de la
empresa, debidamente firmada y sellada por la persona autorizada.

Correo electréonico: seapi@unah.edu.hn

Teléfonos: 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones
110423, 110448, 110452 y 110550.

T1AO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, se celebrara una reunion de informacion para
posibles aclaraciones, el dia ( )de de 2023 a las
____am en el Salén de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del
Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH,
a la que libremente podran asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se
levantara un acta de dicha junta y el Contratante entregara una copia de
la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los documentos de la
licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas

A0 13.1(a)

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hay
diferencia la Oferta sera desestimada.

TAO 13.1 ()

./’

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazéan, Ciudad Universitaria”.

Pagina 29



‘

Seccion I1. Datos de la Licitacion

_a) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (Declaracion Jurada
sobre Prohibiciones o Inhabilidades, en el formulario indicado
en la Seccion IV);

b) Declaracion Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado
en la Seccion IV);

¢) Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante Legal,
debidamente autenticada, de no estar comprendidos en ninguno
de los casos a que se refieren los Articulos 36, 37, 38, 39, 40 y 41
de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (en el formulario
indicado en la Seccion IV);

d) Declaracion Jurada de Aceptacion de las Condiciones y
Especificaciones del Pliego de Condiciones incluyendo los
documentos de Aclaraciones y Enmiendas si fuera el caso (en el
formulario indicado en la Seccion IV);

e) Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de analisis
de precios unitarios de cada una de las actividades que forman
parte de la oferta; listado de materiales (con explosién de
insumos), equipo y mano de obra utilizada para la elaboracion de
las fichas de costo, que comprende: la unidad, cantidad y
precio; también deberédn presentar cotizaciones de los materiales
y equipo a utilizar, con su respectiva marca, asi como los
catdlogos y manuales del equipo, que cumpla con las
especificaciones requeridas.

La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada
actividad en la fase de andlisis y evaluacion de ofertas
(Amparados en lo establecido en los articulos 127 y 132 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, la Comision
de Evaluacion de Ofertas podra solicitar al Oferente las fichas de
costos que considere necesarias para una evaluacion objetiva),
b) establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variaciéon durante el proceso constructivo y ¢) el calculo de
escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas de Costo de cada
actividad son documentos que deben presentarse junto con la
oferta.

El Oferente preseleccionado, previo a la suscripcion del contrato,
debera presentar el cien por ciento (100%) de las fichas, en el
término establecido en el Oficio de solicitud de presentacion de
las fichas que no presento con su oferta.

e e e T R e S T R e S e T ] e T T T L e T e
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

La descripcion de la Actividad en la Ficha de Costo debera
ser igual a la de la Lista de Actividades y Cantidades de
Obra. Se adjunta Formulario 6 en la Seccién IV.

IAO 15.1

B —
Los Oferentes no podran ofertar en monedas Wﬂaﬁ.

TAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera /66 ciento diez (110) dias
calendario. i

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por un minimo del 2%
del valor de la oferta.

IAO 18.3

La Garantia de o de Oferta debera permanecer valida por

10 dias después de la expiraciorhde fecha de validez de ofertas, es decir
. P .

cientoveinte (120) dias calendario.

IAO 19.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

TAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas

1A021.1 /

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO21.2 (a) /

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH)
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Seccion 11. Datos de la Licitacion

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI-UNAH), Edificio Alma Mater, Piso No. 10,
Salén de Reuniones No. 8.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

IAO 21.2 (b)

f./.

Nombre y nimero de identificacion del proceso tal como se indico en la
[AO 1.1:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2023-SEAPI-
UNAH

Proyecto: “Construccion de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite
Morazan, Ciudad Universitaria”

/

IAO 21.2 (c) /

La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las de
la manana ( am) del dia ( )de de 2023”

IAO 22.1

[a fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
(_)de de 2023, a las am.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1 /

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Salon de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma
Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autonoma de Honduras.

Fecha: ( )de de 2023 a las am.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1

o/
4

El niimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de una Oferta.

IAO 36.2

Se procedera a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias
calendario siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
salvo que surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion
dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extendera el plazo durante el
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

tiempo que dure el evento imprevisto.

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario Publico, misma que debe ser refrendada con el sello y media
firma del Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
Representante Legal a titulo personal y de la Empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del Representante
Legal y de la Empresa;

Constancia de Solvencia Municipal, del Representante Legal y
de la Empresa;

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS);

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureno de
Formacion Profesional (INFOP);

Documentos personales: Documento Nacional de Identificacion
y Registro Tributario Nacional del Representante Legal y de la
Empresa;

Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o drea de trabajo en la
cual esta registrada la empresa;

Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

1A037.1 El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
’ una vez suscrito el contrato sera de diez (10) dias calendario.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

IAO 38.1 7 El pago de anticipo serd por un monto méximo del 20% por ciento del
Precio del Contrato.

IAO 39.1 / Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son
las siguientes:

a) El veinte por ciento (20%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les hard la retencién que corresponda como
anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido
en la Legislacion Fiscal, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por el Servicio de Administraciéon de Rentas
(SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia
de Solvencia actualizada.

TIAO 40.1 _// El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la
obra y se sujetara a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompanando la documentacion que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales:

b) El Supervisor designado verificara que dichos materiales y/o
equipo sean tiles y necesarios para la obra, que cumplen con las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en
el sitio o en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o
deterioro; y

¢) Elvalor pagado por este concepto sera deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor designado
y por la SEAPI-UNAH, teniendo en cuenta lo previsto en los literales
anteriores.

#
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Seccion I11. Paises Elegibles

“Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitird unicamente la participacion de contratistas hondurefos, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas Ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Nota: Los fondos para la construccion de este proyecto son nacionales.

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras no estd cubierta por
el DR-CAFTA.
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Seccion 1V. Formularios de la Oferta

Seccion IV. Formularios de la Oferta

ﬂ
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Carta de Oferta /

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES - SATELITE MORAZAN,
CIUDAD UNIVERSITARIA”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el proyecto: “CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES E INSTALACIONES — SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”,
de conformidad con las CGC que acompaian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique
el monto en palabras], [indique el monto en cifras] [indique el nombre de la moneda.

El pago de anticipo solicitado es:

Monto en palabras Monto en cifras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdan un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Ofertay con
el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion
y especificados en los DDL.

No presentamos ningtin conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurenas, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las [AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

Nombre y direccién del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacién

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’”)

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.

e ——
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Seccion IV, Formularios de la Oferta

2. Informacion sobre la Calificacion /

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.3 de las 1AO. Adjunte pdginas adicionales si es necesario. Si se
adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espariol, estos deberan ser traducidos al
espariol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacidn presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberdn detallar los
cambios y adjuntar la informacion modificada. ]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)

Numero de Identificacién y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES — SATELITE MORAZAN,
CIUDAD UNIVERSITARIA”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH ,
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:
1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta o,
2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a
continuacion, adjuntdndose la informacion modificada:” (en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la

documentacion que respalde los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

/3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo . mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad . con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
que lo integran). por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de "

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firma y Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.

#
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Seccion IV. Formularios de la Oferta
/

I}
|

5. Declaracion Jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a
que se refieren los Articulos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial
Contra el Lavado de Activos

Yo . mayor de edad. de estado civil casado. de nacionalidad . con domicilio
en la ciudad de y con tarjeta de identidad No , actuando en mi condicion
de Representante Legal de ; por la presente hago DECLARACION JURADA que ni

mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se
refieren los Articulos 36, 37, 38, 39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que
a continuacién se detallan: “ARTICULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre
en el delito de lavado de activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) afios de
reclusion, quien por si o por interpdsita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde,
administre, custodie, transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de
apariencia de legalidad, legalice o impida la determinacién del origen o la verdadera naturaleza,
asi como la ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o
indirectos de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas,
falsificacion de moneda, trafico de drganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo
a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administracion del
Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del terrorismo,
terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la
Administracion Publica, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que
no tengan causa o justificacion econdmica o licita de su procedencia. No obstante, la Pena debe ser
de: 1) Seis (6) a diez (10) anos de reclusion, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o
menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios minimos mas altos en la zona; 2) Diez (10) afios
un (1) dia a quince (15) afios de reclusion si el valor de los activos objeto del lavado supera un
valor equivalente a los setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor a los ciento veinte
(120) salarios minimos mas altos de la zona; y. 3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios
de reclusion si el valor de los activos objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte
(120) salarios minimos mas altos de la zona. A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y
beneficiarios directos o indirectos de las actividades de lavado de activos, se les debe imponer la
pena que le correspondiere en el presente Articulo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena™.
“ARTICULO 37.- TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6) a quince (15) afios de
reclusion, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de caracter civil o
mercantil, que se refieran a la adquisicién, transferencias o administracion de bienes que: procedan
directa o indirectamente de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico
1legal de armas, falsificacién de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la
Administracion del Estado. privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del
terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten
contra la Administracion Publica, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

4. JDecEaraci()n Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pablica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Repiiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicaciéon de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningtn empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar
un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dard lugar: a. De parte del Contratista
o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Pblico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan.
a los dias del mes de de 2022.

Firma y Sello:
Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
#
LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
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ambiente; 0 que no tengan causa o justificacion econdmica o licita de su procedencia. La pena del
delito de Testaferrato debe ser de: 1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos
objeto del lavado sea igual o menor al valor equivalente a setenta (70) salarios minimos mas altos
de la zona; 2) Diez (10) afnos un (1) dia a quince (15) afios de reclusion, si el valor de los activos
objeto del lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un
valor a los ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; y, 3) Quince (15) afios un (1)
dia a veinte (20) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de lavado supere un valor
equivalente de los ciento (120) salarios minimos mas altos de la zona™. “ARTICULO 38.-
DELITO DE ASOCIACION ILICITA. Quienes se asocien o confabulen para cometer el delito
de lavado de activos o testaferrato deben ser sancionados por ese solo hecho, con reclusion de seis
(6) a diez (10) afios”. “ARTICULO 39.- DELITO DE ENCUBRIMIENTO. Al autor del delito
de encubrimiento de lavado de activos, se le debe sancionar con la pena sefialada en el Articulo 38
de esta Ley, rebajada en un tercio (1/3)”. “ARTICULO 40.- DELITO DE LAVADO DE
ACTIVO EJECUTADO POR EMPLEADO O FUNCIONARIO PUBLICO. El Empleado o
Funcionario Publico que valiéndose de su cargo participe, facilite o se beneficie en el desarrollo de
los delitos de lavado de activos, encubrimiento del delito de lavado de activos o en la asociacion
para la ejecucion de lavado de activos, debe ser sancionado con una pena igual a la establecida en
el Articulo 38 de esta Ley, aumentada en un cuarto (1/4) y la inhabilitacion absoluta definitiva en
el ejercicio de cualquier cargo publico, como penas principales. La pena indicada en este Articulo
también se debe aplicar a los representantes legales de las personas juridicas que hayan participado
en la comision de este delito”. “ARTICULO 41. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
OMISIVO. El Sujeto Obligado que por la omisién en el cumplimiento de las obligaciones de la
Debida Diligencia y prevencion de lavado de activos facilitare la realizacion de esta conducta, se
le debe sancionar con reclusion de dos (2) a cinco (5) afios, a menos que la conducta desplegada se
encuentre sancionada con una pena mayor’ .

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de . Departamento de alos
dias del mes de del afio

Firma y sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:
UNIDAD:
ACTIVIDAD:
CANTIDAD o6
No DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

;B W N

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo
8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo, Equipo de Bioseguridad (Porcentaje Calculado en base al Total

de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizara.
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% ﬁeclaracic’m Jurada de Aceptacion de las Condiciones y Especificaciones
del Pliego de Condiciones

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH

Yo , mayor de edad, de estado civil , profesion u
oficio , de nacionalidad , con domicilio en

y con Documento Nacional de Identificacion/Pasaporte
No. actuando en mi condicién de representante legal de la Sociedad

Mercantil denominada (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar
el nombre del Consorcio y de las empresas que lo integran). como participante en la Licitacion
Publica Nacional LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH para los efectos de cumplimiento de la Ley de
Contratacion del Estado de Honduras, por este acto BAJO JURAMENTO.

DECLARO: Que he REVISADO Y EXAMINADO EL PLIEGO DE CONDICIONES (BASES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, LISTA DE CANTIDADES, PLANOS Y
DOCUMENTOS DE ACLARACIONES Y ENMIENDAS) DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH, aceptindolo en todas y cada una de las
condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones establecidas.

En fe de lo cual firmo la presente Declaracion Jurada, en la ciudad de .
Departamento de , a los dias del mes de
del afio

Nombre y Firma del Gerente o Representante Legal y Sello de la Empresa:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.
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/

/
;/ 8. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2023-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES — SATELITE
MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad numero 0801-1953-04220, actuando en mi
condiciéon de Rector Interino y Representante Legal de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH), nombrado para tal cargo segun consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-
JDU a.i.-UNAH de fecha veintiséis de septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la Junta
de Direccion Universitaria a.i., segin punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesion
Extraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en adelante

me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte , mayor
de edad, , hondurefio , con Tarjeta de Identidad numero

, en mi condicion de de la Empresa , nombrado
mediante Escritura Publica numero de fecha , Instrumento autorizado por el
Notario , inscrita bajo el Numero , Tomo del Registro
Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA;

ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal
para la realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-__-2023-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E
INSTALACIONES — SATELITE MORAZAN, CIUDAD UNIVERSITARIA”, adjudicado mediante
RESOLUCION RU No. __-_ /202__ de fecha de de 202__ y Notificada la
Resolucion en fecha de de 202__, que resultd del proceso de contratacion
llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional LPN No. 01-2023-SEAPI-
UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO,
VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. QObjeto del Contrato: Es la construccion del
proyecto “Construccion de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite Morazan, Ciudad
Universitaria’, ubicado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Auténoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. El presente contrato incluye el suministro de todos
los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la
construccién, seguln se detalla en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del
contrato es por la cantidad de --—--- MILLONES ---------- MIL ---mmmmm LEMPIRAS CON ----------
CENTAVOS (L. - ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y
Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente Contrato.
Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de la siguiente estructura
presupuestaria: Fuente ____, Programa 03.01.01, Codigo 229, Objeto del Gasto y estara
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sujeto a la asignacién presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las previsiones
necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.
CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato las palabras y
expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que forman parte
de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA:
PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a
EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y terminacion de las obras y la
subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo
las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracién a los
pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, este ultimo se compromete
con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman
parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.
Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria de la UNAH, mediante cheque a favor de
la empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL CONTRATISTA un
anticipo por valor de =------- Millones Mil Lempiras con -------- -- Centavos (L. -—-
----- ), equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias; c)
Que se haya presentado el programa detallado de ejecuciéon de la obra en MS Project y el
programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de Registro del Contrato en
la Camara Hondurefa de la Industria de la Construccion (CHICO). El anticipo estara destinado
exclusivamente a gastos de movilizacion y a su inversion en materiales, equipos o servicios
directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL
CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtié el anticipo, mismos que deberan
ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacién comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir su devoluciéon a EL
CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara pagos a EL
CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante la
presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas
por el Supervisor de la Obra; en la estimacidn debera incluirse, en la actividad “Clausula
Escalatoria”, el valor respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectta el cobro por escalamiento
de precios en dicha estimacion, se entendera que no hay escalamiento de precios en el periodo
de la estimacion presentada y no se efectuara ninguin pago posteriormente. Previo al pago de la
primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los seguros de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o
equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones
establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago
por estimacion de obra son las siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL
CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el veinte por ciento (20%) del valor
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de ésta en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un
avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad.
En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencion
correspondiente, como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la
Legislacion Fiscal vigente (aplicacion articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta), excepto que
el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR),
de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada;
c) Amortizacién del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida
que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo
de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de ciento veinte (120) dias calendario, a
partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a
EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara
obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL
CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del
anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. El incumplimiento
de los plazos parciales previstos al tenor del Articulo 72, parrafos segundo y tercero de la Ley de
Contratacion del Estado, se sancionara con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%), por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 88, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL
CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del Gerente
de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas
de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218y 219
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del
Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion de la
Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante, ¢) Pliego de
Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacién, d) Condiciones Generales y Especiales del
Contrato, e) Especificaciones Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio,
j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificacion y
I) Informe de Analisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE
POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente reconocera que su
propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de construccion, mano de
obra y equipo a la fecha de la licitacion del proyecto, por lo tanto, las alzas en los precios y costos
que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la licitacién y durante la ejecucion del mismo,
seran pagados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada,
presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho
pago, el cual estara sujeto a la aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se
compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento
de costos, se seguira el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de
precios por formula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado
en La Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta
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No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de
Condiciones del proceso de licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se
utilizara como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara
Hondurena de la Industria de la Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto
correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de la recepciéon de las ofertas y al
precio correspondiente al periodo de la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aguellos
insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de
precios; en este caso se tomara como referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios
presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado
con la correspondiente cotizacion y las facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si
no se presentan las cotizaciones y las facturas de compra, EL CONTRATANTE no reconocera el
ajuste de precio de los materiales solicitado. La clausula de revisiéon de precios no sera aplicable
a materiales o servicios que hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al contratista, o
los que hubieren sido pagados con anticipacion, segun disponen los articulos 73 parrafo primero
de la Ley de Contratacion del Estado y 192 parrafo segundo de su Reglamento. El Reajuste por
Incremento de Costos formara parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA
dentro del periodo correspondiente a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar
cambios en la obra dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones,
cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su
valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva
presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si la modificacion total
excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo contractual, las partes suscribiran una
modificacién al contrato, que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda
modificacion debera ser debidamente fundamentada y procedera cuando concurran
circunstancias imprevistas al momento de la contratacién o necesidades nuevas, de manera que
esa sea la unica forma de satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las modificaciones
acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o
referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
MODIFICACION DE PLAZO. Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento
durante la ejecucion del proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste
aprobara modificaciones para reajustar el plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando
las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas
suficientemente justificadas y certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo,
conflictos laborales internos del Contratante que impliquen interrupcién en la ejecucién normal de
los trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL
CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del plazo de entrega de las
prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a través de la Supervision dentro
de un plazo no menor de veinticinco (25) dias calendario antes del vencimiento del plazo
contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar
lugar a la resolucién del Contrato, en caso de Recorte Presupuestario de fondos en aplicacion a

LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”.
Pagina 49



Seccion V. Formularios de la Oferta

lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 157-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.
36,127 de fecha 12 de enero de 2023, Capitulo XI, articulo 90 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, el que literaimente
dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte
del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la
rescision o resolucion del contrato. Igual medida se aplicara en caso de recorte presupuestario
de fondos nacionales, por razén de crisis economica y financiera del pais; disminucion en la
recaudacion de ingresos en relacion con los gastos proyectados u otra situacion de emergencia.”
CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las
garantias siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion
de obra ejecutada, en la misma proporcion en que fue otorgado. En la ultima estimacion se
deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo
plazo de la ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

El valor de dicha garantia debera ser por ---------- Millones Mil Lempiras con -----
------ Centavos (L. --------); b) Garantia de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito

el Contrato, proporcionara a EL CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por
ciento (15%) del valor del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3)
meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de
Recepcion Definitiva. El valor de dicha garantia es por --------- Millones Mil -
Lempiras con -—----—--- Centavos (L. --------- ). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion
o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la
cual debera ser presentada una vez formalizada la ampliacion respectiva; ¢) Garantia de Calidad
de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) ano a
partir de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia deberan contener la
Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos
de Condiciones (Seccion X “Formularios de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara
a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los
mismos términos que se establecen en el Pliego de Condiciones de la Licitacién, incluyendo lo
establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA,
responsable en el sitio de |las obras, sera el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente
del Proyecto y demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la
obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a
recomendar a EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracién de
Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion
de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por EL
CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por EL
CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI-UNAH. Todo el personal técnico debera
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estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El
Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar,
administrativo y de campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del
Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo
cual se consignara en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale, a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacién por escrito de que el proyecto
esta listo para inspeccion y aceptacion final y al recibo de la tltima solicitud de pago, el Supervisor
y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccion
se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen
del Supervisor, se efectuara la recepcidn definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera
similar a la recepcion provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de
pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con
los términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar
a la SEAPI-UNAH el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales revisados y aprobados por
el Supervisor, conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2)
diarios de mayor circulacién nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procederé
a la liquidacion final de los aspectos econémicos del Contrato, con intervencion del Contratista,
del Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI-UNAH, de todo lo cual se
levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidaciéon y ordenar el pago, en su
caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA:
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucion del presente Contrato,
las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263
de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
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ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una
estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del
Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion
y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciéon o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la
debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Clausula dara lugar. a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segtin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las
partes acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con
riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA
y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia
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a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por
lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por
lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y
cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos
en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (—-) dias del
mes de ------- del afio dos mil (202_).

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO i
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

e —
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Seccion V. Condiciones Generales del
Contrato (CGC)
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones ‘, 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segun se estipula en
las CEC.

(b) La Lisfa de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente. con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

N

(c) Eventos Compensabltﬁ son los definidos en la Clausula 44

de estas CGC. :

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratisfél, es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(h) EI Precio del Contraths el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(1) Dias ﬁg;liﬁca dias calendario.
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(j) Dias Hiabiles Administrativos todos los del afio excepto los
sibados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

(I) Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Resﬁo abilidad por Di.:'t._'ectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras’una vez que
el Contratista ha corregido los defectos—

(0) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de estas CGC y calculado
a partir de la fecha de terminacion.

(p) LosPlanos son documentos graficos, incluidos en el contrato,
que definen ¢l trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato, segiin se estipula en las
CEC.

\

(q) El Contratante /gs la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucién de las Obras, segiin se estipula en las CEC.

(r) Equipos eé la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es | Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

(t) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es lEfecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada unicamente por el Contratante mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes

e e —————————
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consumibles, utilizados por el Contratista para ser
inco:pQrados en las obras.

(v) Planta ]s cualquier parte integral de las Obras que tenga una
-funcién mecdnica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(w) El Supervisor de Obras és"--..lla persona natural o juridica
contratada por el drgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora, segin se estipula en las CEC.

(5() CEC s_i%r;i_fjcalang_pdiciones Especiales del Contrato.

N 3
(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(z) Los Informes de Investigacion del Sitio de las ObAs,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(bb)La Fecha de Inicio)es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
estd estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratistzi}es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd)Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion e$\ una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
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como se define en las CEC.
(gg) Fuerza Mamigniﬁca un suceso o0 circunstancia
exeepcional: '

(a) que escapa al control de una Parte;

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a sucesos o
circunstancias  excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

ii) rebelion, terrorismo, revolucién, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocioén, desorden, huelga o cierre
patronal llevado a cabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones  ionizantes ©0 contaminacién  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

v) catastrofes @rﬂ]ﬁ&_c@m—t&ne_molos huracanes,
tifones 0 actividad volcanica. \

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

\‘| /2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo

requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su

significado corriente a menos que se las defina especificamente.
I e e e e e e e e e e e e e S S e e e
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El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
' las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion

de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
& en el siguiente orden de prioridad:

/(a) Contrato;
/ (b) Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion;
/() Oferta;

(d) Condiciones Especiales del Contrato;

e) Condiciones Generales del Contrato;

/Qf) Especificaciones;
A2

) Planos;

//?)Lista de Cantidades Valoradas; y
1)

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espaiiol.
Aplicables
3.2 El Contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
Supervisor de en representacion del Contratante, podra dirigir érdenes e
Obras instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Delegacién de 5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno
Funciones de sus deberes y responsabilidades.
/ 6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la
bitacora del proyecto.
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7. Subcontratos y 7.1 El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con
Cesion del la aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econémicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

7.3 El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

/8. Otros 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras

“ con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

Contratistas

/9. Personal 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. E1 Supervisor
de Obras aprobaré cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna ofra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

/10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

/l].Riesg(]s del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de

Contratante emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida

o danos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
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Materiales y Equipos) como consecuencia de:

1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

11) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por él o
contratada por €I, excepto el Contratista.

(b) Elriego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha Terminacién hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

~12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
/ Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacién, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran

riesgos del Contratista.

~13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales:;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;
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14. Informes de
/" Investigacién del
Sitio de las Obras

/ 15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

/' 16. Construccion de
las Obras por el
Contratista

/17. Terminacion de las
Obras en la Fecha
Prevista
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(c) Para pérdida o dafos a la Propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y
(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimacion debera
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida
o los dafos o perjuicios ocasionados.

133 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado
el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de
las polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC.
ademas de cualquier otra informacion de que disponga el
Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las
CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista debera iniciar la construccion de las Obras en
la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el
Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que
el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.
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/18. Aprobacién por el 18.1 El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
Super\risor de pl‘OViSiOl‘lﬁlES.
Obras
18.2 EI Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

19. Seguridad 19.1 El Contratista serd responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segin las
disposiciones sobre la materia. Asi mismo debera suministrar
todo el equipo de bioseguridad necesario para la proteccion de
su personal cumpliendo con las normas establecidas en las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y los
protocolos de bioseguridad elaborados por la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social.

4 " 20. Descubrimientos  20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de

proceder.

21. Toma de 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
Posesion del totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
Sitio de las de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
Obras considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las

actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22. Acceso al Sitiode 22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.
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23, Instrucciones, 23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos vy
Auditorias especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.
/24. Controversias 24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre
/ aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,

ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

/' 25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard
para la Solucién mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de
de Controversias la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via

Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
del Contratante salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje. i

/ B. Control de Plazos

/i?. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la

. fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Contratista presentar4 al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3 El Contratista deberé presentar al Supervisor de Obras para su
opinién y posterior aprobacion por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de

Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
B T e e e e e e
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proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

28. Prorroga de la 28.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o
Terminacion se ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de

las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

282 El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no sera considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

€ 59 Aceleracién de 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del Contratante,
Ordenadas por el podra ordenar al Contratista la suspension en la iniciacién o
Supervisor de el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
Obras compensando econdmicamente el gasto generado por el

atraso.
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/31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
/ Administrativas solicitar al organo contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la

Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

~32. Correccion de 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
/ Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden

defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor de Obras.

/ 33. Advertencia 33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.

ﬂ
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34. Identificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
/ Corregidos

37. Lista de
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(Presupuesto de
la Obra)

38. Desglose de
Costos

39. Variaciones
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C. Control de Calidad \

J

34.1 EIl Supervisor de Obras comntrolara el trabajo del Contratista y
le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

35.1 Siel Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario debera ser sufragado por el
Contratante.

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este
ultimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.,

- —

K’ ’D. Control de Costos

37.1 La Lista-de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser

autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
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Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion del
Contrato.

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
debera presentarle una cotizacién para la ejecucion de una
Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mavyor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras debera analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Variacion.

Variaciones

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usard el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacién no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccién podra
incluir diferentes monedas segun se estipule en el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

/42_ Estimaciones de 42.1 El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Subcldusula

42.2.

42.2 El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma
que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras.

424 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
e N e e
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cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
® y las retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago
para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes. El
pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no
mayor de diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se
calculard exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
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no se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) EIl Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emisiéon de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las
Obras.

(g) El Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

#
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(1) El anticipo se paga atrasado.

(J) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) EIl Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

442 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidird el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara
y ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.

444 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

-

/ 45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras deber4 ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacién de la Clausula 47 de las CGC.

/4ie_ Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
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47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas por 48.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafos y
Retraso en la perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
Entrega de la Obra por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con

respecto a la Fecha Prevista de Terminacién. El monto total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El
pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios.

/ 49. Pago de Anticipo  49.1 El Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma podrd ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

492 El Contratista debera usar el anticipo unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato.

493 El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las obras que haya sido terminado. No se tomarén en cuenta
el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

i 50. Garantias 50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
ﬂ
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monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compaiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituirda la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contard a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo,

/”'51, Trabajos por dia 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicados en la Oferta se aplicaran para pequeias cantidades
adicionales de trabajo sélo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Supervisor de Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
propdsito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

_52. Costo de 52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
Reparaciones cuenta propia las pérdidas o danos que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y

dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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. Terminacion de
las Obras

/54. Recepcion de las
Obras

———

=

E. Finalizacion del Contrato

53.1

33.2

543

54.4

545

Terminada sustancialmente” Ta Obra, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del organo responsable de la contratacion,
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demads documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procederd a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista. teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

_-5s. Liquidacién Final ~55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
debera proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras,
emitiri el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira
el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras
decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que
debera pagarse al Contratista y ordenarda se emita el
certificado de pago.

55.2 El o6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto
del certificado de pago final.

Q/"'s'ﬁ, Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacién y operacién y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
Mantenimiento equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas

estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.

/ 57. Terminacion del 57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si
Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
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convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demés garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien €stas, acordada en
ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores:

5) La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
gjecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefo, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) EI mutuo acuerdo de las partes;

11)Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo de
la indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en la Clausula 58 de
estas CGC.
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573 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Siel contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracién o por mutuo acuerdo.

/58; Fraude y 58.1 EI Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcion y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
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documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos., el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas.

/f59. Pagos Posteriores 59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
a la Terminacion del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
del Contrato el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por ¢l hasta la fecha de emisiéon de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en
la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacion por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

59.2 Siel Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emision de dicho certificado.

/60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacién, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacién de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
Cumplimiento motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del

Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la

imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el

Contratista debera disponer las medidas de seguridad

ﬂ
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necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir la validacion. En
caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62. Bitiacora 62.1 El uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejara constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, graficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecénicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspeccion y/o
verificacion por parte de los entes contralores, el original de la
Bitacora pasara a ser propiedad del Contratante; la primera
copia quedara en poder del Gerente de Obras y la segunda
copia en poder del Contratista. La falta de utilizacién de la
Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y serd penalizado como se indica en las CEC.

63. Rotulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
debera suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
publico, un (1) rétulo relacionado con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagara la primera
estimacion hasta que esté el rétulo debidamente colocado y
aceptado por el Contratante a través de la SEAPI-UNAH. El
suministro y la colocacion del rotulo sera por cuenta del
Contratista.

64. Prohibiciones 64.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular y
movilizarse tUnicamente en el area del proyecto, debera
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mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las dreas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

65. Servicios 65.1 El Contratista deberd proveerse de los servicios publicos
Publicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), deberd abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

66. Obras 66.1 El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde ¢l o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas,
proveera de la oficina que ocupard la Supervision y los

Enlaces de la SEAPI-UNAH.

67. Vigilancia 67.1 El Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

68. Cargay 68.1 Con el proposito de no entorpecer la circulacion de personas

Descarga y vehiculos dentro del radio de accioén de la obra y evitar

accidentes, se requiere que las actividades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la
maifiana y de 8 a 10 de la noche.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)
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A. Disposiciones Generales

Y CEC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

VCEC 1.1 (p) Planos incluye: Planos de Disefio, son los dibujos elaborados para la
] ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la Universidad Nacional
Autonoma de Honduras (UNAH): Planos de Construccion (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a la misma
escala de los planos de disefio, en los que se registra toda la informacion o
modificaciones que se hayan introducido con relacion al diseno original y
que han ocurrido en el transcurso de la ejecucion de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las instalaciones
hidraulicas,  sanitarias, pluviales, eléctricas, mecanicas, de
telecomunicaciones, de alarma de incendio, seguridad, CCTV, gases, etc.,
y su montaje dentro de las obras estructurales. Principalmente deben
mostrar la viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista interferencia
o dificultades en el paso de conductos y sus pendientes, o que requieran
reubicacion de equipos o redistribucion de los mismos en los ambientes
para facilitar la instalaciéon y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

A CEC 1.1 (q) El Contratante es la:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH)

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autonoma de Honduras (UNAH)

La SEAPI-UNAH es la:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura
de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, responsable de la
coordinacién y administracion del proyecto.

/
i

/ CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

Ciento veinte (120) dias calendario a partir de la fecha estipulada en la
Orden de Inicio.
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CEC 1.1 (w).~~ | El Supervisor de Obras es: Pendiente de Definir.

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante Acuerdo
de Rectoria, responsable de la supervision de las obras, ejerce sus funciones
bajo la coordinacion y control de la SEAPI-UNAH.

CEC 1.1 (y) / | El Sitio de las Obras esta ubicado en Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes, Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
y esta definido en el plano No. A0.

CEC 1.1 (bb) / La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI-UNAH y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento,
por parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CEC 1.1 (ff) / Las obras consisten en:

El proyecto consiste en la construccion de la infraestructura necesaria,
“instalacion del cuarto limpio y la estacion terrena”, para el desarrollo del
primer satélite hondurefio que generara pruebas de concepto de medicion de
variables hidrometeorologicas en varias cuencas hidrograficas de
Centroamérica.

A CEC 1.1 (hh) Biticora 5 el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.

Garantias se entenderan como las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u
otras analogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecucion del proyecto. (El Residente del Proyecto puede ser
profesional de Ingenieria Civil, Arquitectura, Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecanica, dependiendo de la naturaleza del proyecto).

Py CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No Aplica.
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CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Garantias;
2. Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
3. Qrden de Inicio;
4.  Ordenes de Cambio y Modificaciones al Contrato;
5. Informe de Anélisis y Evaluacion de la Oferta: y
6. Documentos de la Precalificacion No. 01-2022-SEAPI-UNAH.
CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica.
A CEC9.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil, colegiado, con cinco (5) o
mas afios de experiencia en obras similares. Se requiere a tiempo completo
durante la ejecucion de las obras.

Un (1) Ingeniero Mecanico Industrial: colegiado, con cinco (5) 0 mas
afios de experiencia en climatizacion de cuartos limpios. Se requiere a
tiempo completo a partir de que el Contratista inicie los trabajos de
instalaciones mecanicas.

L'CEC 13.1 Entre los treinta (30) dias después de emitida la Orden de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, previo al pago
de la primera estimacion, el Contratista debera presentar los seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.
b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.
¢) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.
d) para lesiones personales o muerte:
i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra
Contratada.
ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

#
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 €EC 14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras se adjuntan en las
Especificaciones Técnicas. Ademas, el Contratista debera preparar su Oferta
de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y demas documentacion
técnica facilitada por el Contratante.

CEC21.1

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera: La fecha a partir
de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

{ CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo. No se acudira al arbitraje.

B. Control de Plazos

CEC 27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras o de la SEAPI-UNAH dentro de cuarenta (40) dias calendario a
partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion o
previo al tramite de pago del anticipo. El Programa de Trabajo sera
requisito para el tramite de pago del anticipo.

| CEC 273

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias como
requisito a la presentacion de cada estimacion. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacion al Contrato
que implique variaciones en las actividades contratadas.

El monto que sera retenido por la presentaciéon retrasada del Programa
actualizado, sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le darda tramite a la estimacién si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de Calidad

CEC 32.1

El Supervisor de Obras o la SEAPI-UNAH, notificaran al Contratista de
todos los defectos que tengan conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras.
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; D. Control de Costos
i

CEC 46.1 LLa moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CEC 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los
insumos, en la forma que estipula el Acuerdo numero A-003-2010 de fecha
20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de 2010. Se
exceptian del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran
sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que hubieren
sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

El ajuste de precios se efectuara mensualmente, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) existe el rubro correspondiente para este
fin.

El ajuste por incremento de costos formara parte de cada estimacion
presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la misma.
En la estimacion debera incluirse, en el rubro correspondiente, el valor
respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectia el
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entenderd que no
hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y no
se efectuara ningun pago posteriormente.

/(‘fEC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
' Obras por el incumplimiento de los plazos, es del cero punto treinta y seis por
ciento (0.36%), en relaciéon con el monto total del saldo del contrato,
calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra con base en el
articulo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
y sus Disposiciones Generales Ejercicio fiscal 2023. El monto méaximo de la
indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

/CEC 49.1 El pago por anticipo sera del 20% (veinte por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CEC 50.1 El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% (quince
por ciento) del valor del contrato y estara vigente a partir de la orden
de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion
de la obra y que el Contratante haya extendido el Acta de Recepcion
Definitiva.
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CEC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subclausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad deberd estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

| CEC 54.4

No aplica la recepcion parcial por tramos o partes de la obra.

LEC 55.1

(a) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de treinta (30) después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de quince
(15) a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(¢) El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de cinco (5)
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo méaximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de treinta (30) a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de cinco (5) a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

CEC 56.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
en la fecha que se presente la solicitud de pago de la ultima estimacion.

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mas tardar en la fecha
que se presente la solicitud de pago de la tltima estimacion.

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la dltima estimacion y retenciones, el Contratista estara
obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI-UNAH:

1. Los manuales de operacién y mantenimiento en general.

2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original vy dos
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copias). a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada™ y toda la
informacion de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en
la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la altima
estimacion y retenciones.

CEC 57.2 (11) El nimero maximo de dias se definird considerando: a) que el monto de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras por el
incumplimiento de los plazos, es del cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%) en relacion con el monto total del saldo del contrato, calculado por
cada dia de retraso en la entrega de la obra, y b) que el monto maximo de
la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

/' CEC 62.1 La falta de utilizacion de la Bitdcora y la no permanencia de la misma en el

sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L 500.00) por cada vez que la misma no se encuentre
en el sitio de la obra.

ﬂ
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccion VIII. Planos

(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberdn adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.

#
LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones - Satélite Morazan, Ciudad Universitaria”.

Pagina 92



Seccion IX. Lista de Cantidades

Seccion IX. Lista de Cantidades
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion X. Formularios de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GAR_ANTiAfFIANZ_A MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendra la OFERTA, presentada en la 11c1tacmn
para la Ejecucion del Proyecto: *

ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automadtica y no
deberin adicionarse cliusulas que anulen o limiten la cliusula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma. no firma o rehtisa firmar el Contrato, o se rehiisa a
presentar la Garantia y/o Fianza de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de . Municipio
de , a los del mes de del
ano

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para
la Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA _ESPECIAL _OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberin adicionarse cliusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de . Municipio
de , a los del mes de del
ano

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia y/o Fianzas de Calidad
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar la calidad de obra del Proyecto: * ” ubicado
en . Construido / entregado por el Afianzado /
Garantizado

SUMA

AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberin adicionarse cliusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ., a los del mes de del
afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia por Pago de Anticipo
FORMATO GARANTIA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertirda el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: " ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la
presente poliza.

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberidn _adicionarse cliusulas que anulen o

limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de . Municipio
de , a los del mes de del
afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacion

Llamado a Licitacion
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Seccidn A Acwerdot y leves

IETET N REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20_DE ENFRO DEL 2010

No. 31,118

Poder Ejecutivo

[ ACUERDO NUMEROA-003-2010 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Republica
establece que serd el Estado el que promueva el desarrollo
econtimico ¥ social, sujelo a una planificacion adecuada;
consumo, ahorro, inversion, ocupacion, contraccion de
empresas y cualquier otra actividad que emane de los principios
que dicta.

CONSIDERANDO: Que ¢l ejercicio de las actividades
econdmicas corresponde primordialmente a los particulares;
sin embargo, ¢l Estado por razones de orden pablico e interés
social, podré reservarse el ejercicio v regulacion de tales
actividades v podra dictar medidas, normas ¥ leyes
econémicas, fiscales y de seguridad pablica, con el proposito
de encausar, estimular, supervisar, orientar y apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econdmica racional ¥
adecuadamente planificada,

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contratacion del Estado en su Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacion y
Adgquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretaria de la Presidencia, devine obligada a ejecutar entre
otras tareas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
para ¢l reconocimiento de escalamiento de precios y de
mayores costos en la contratacién administrativa, segun
dispone la presente Ley y someterios al Poder Ejecutivo para
su aprobacién®™, y por otro lado, la Ley General de la
Administracién Piblica, le conficre a la Secretaria de Obras
Publicas, Transporte v Vivienda (SOPTRAVI), las areas de
formulacion, coordinacion, ejecucion y evolucion de politicas
relacionadas con las obras de infrasstructura piblica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulado
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la
Administracion ajustard mensualmente el total de los
incrementos v decrementos que experimenten los precios de
los contratos, en razon de las variaciones de las condiciones
econdmicas, incluyendo efectos de la inflacién, devaluacion
monetaria, nuevas leves y otros faclores que incidan en los

costos de las abras y que para tales efectos deberdn acreditarse
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inigialmente ofertados,

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra publica ejecutados por la
Administracion, a través de sus diferentes drganos
competentes, a excepeion de los provectos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido bisicamente en una confrontacidn de las facturas
o planillas originales que un contratista acompafia con su
documento de licitacion y las facturas o planillas
correspondientes al momento de la ejecucion o compra de los
bienes y servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos y otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida ejecucién de los proyectos.

CONSIDERANDCO: Que la Direccion General de Cameteras
de la Secretaria de Obras Piblicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI), prepard a finales de 1990 un procedimiento de
ajuste de precios por formula, oficializado mediante ¢l Decreto o,
29.90 publicado en el Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el proposito de superar los inconvenientes
relacionados con ¢l reconocimiento de mayores costos por métodos
empiricos y errdticos de confrontacién de planillas y facturas,
agilizando asi con dicho procedimiento todo aguello que guarda
relacion con la llamada Cliusula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada y analizada para su aplicacion en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
su aplicacion exclusivamente a las obras viales, de carreteras v

puentes.

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, 76y 121
de la Ley de Contratacion del Estado, facultan a la Administraciin
Publica a estudiar, analizar e implementar procedimientos por

_ farmula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se produzcan, en una forma racional, justa y equitativa, a fin
de que la administracion pucda ajuster mensuaimente los incrementos
odecrementos de los precios del contrmo causados por variaciones
de las condiciones econdmicas, incluyendo inflacion,
devaluacion monetana, nuevas leyes ¥ otros factores que incidan en
los costos de laobra, debiendo acreditarse los aumentos que se
suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la

A
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Seccion A Acwoerdos v leses

Im REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 31,118

cjecucion del contrato, empleando al efecto indices oficiales o
informacion dada por ¢l Banco Central de Honduras v la
Camara Hondurefia de la Indusina de la Construccion ( CHICD),
indicindose a este propdsito lo procedente en el Pliego de
Condiciones y en ¢l respectivo contrato a suscribir, incluyendo
el procedimiento de aplicacitn que cormesponda.

CONSIDERANDO: Que después de transcurridos varios
ahos de implementado satisfactoriamente en los provectos viales
¢l procedimiento por firmula derivado del citade Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunas revisiones y
actualizaciones, para asimismo ampliar y homogenizar las
Modo&ogjasd:ajust:d:pm:mmwdnslpsmdc
la Administracidngue asi o permitan, ya que el procedi iginal
no aharca Edificaciones y otra gama de obras afines que también
ejecuta la Administracion y que es necesario incorporar g este
tipo de metodologias analiticas de ajuste de precios, a efectos
de evitar las demoras, discusiones y otros problemas
relacionados con 1a sctual aplicacion de procedimientos empiricos
¥ rudimentarios en esta matena.

CONSIDERANDO: Que al ampliar este procedimiento hacia
otro tipo de proyecios de ingenieria, procurando sbarcar los distintos
elementos constitutivos de los costos directos incurridos por las
empresasen la ejecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los contratistas, lo que redundard en la
prop a de mas ra bles y mejor analizados precios
unitarios de licitacion, fomentandose a su vez la estabilidad y
crecimiento de las compailias nacionales dedicadas a la
construccion en general,

POR TANTO: En uso de las facultades de que estd investido,
v en aplicacion de los Articulos 229, 231, 232, 245 numeral 2,
11, 45 de |a Constitucidn de la Republica; Articulos 11, 29, 36
numerales 1,2y 21, Articulos 116y 118 de la Ley General de
Administracion Publica; Articulos 31,74,75, 76y 121 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulos 195, 196, 197, 198 v
199 del Reglamenio de dicha Ley; Anticulo |, Numerales 3, 4,
5,6,8,10, 11,14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Transporte y Vivienda.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el nuevo procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por fammula

que se describe a continuacion, basado en el anterior Decreto
2990, y aplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute la
Administracion, segun estudios claborados por la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), con el apoyo técmico de la Direccion General de
Obras Piblicas de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte v
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizard individualmente,
ltem por liem, conforme a las cantidades o volimenes efectivos
de obra que se hayan ejecutado en el periodo que comprende el
ajuste. El reconocimiento se hard sobn.' la porcion de los Costos
D exclusiv . Siun deter po o item de
obrano figuraraen la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales
ANEX0 Y que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilard al item mas afin de que se disponga, cualquiera que

fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras camcteristicas conexas al liem;
de no pod impl tar esta asimilacion, se emy la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contrutistaen la
Licitacion o entrega de Ofera, pero ajustindose en todo caso a los
upu:lmoom:pmalcs estipulados en el presente documento, Los

T fur les del costo directo a los que se aplicard
¢l nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada), Equipos y Maquinaria (incluyendo por scparado los
combustibles y lubricantes en ¢l caso de proyectos viales) y
los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se

describe mas adelante,

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de
Obra a través del presente procedimiento, serd la suma de los
reconocimientos ndividuales que se caloulen item poritem, conforme
ﬂmomm&ukhMﬂMmmm
periodo, de acuerdo a la s, 301 I:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacion de
obrw, igual a la sumatoria de los R1.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segin los
rubros sujetos a ajuste.

Rl = Monto ejecutadoe del item x{ FAMnc + FAMc + FAE +
FACL + FAMT ), siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y
FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al item
bajo ajuste, cuya forma de cilculo se describe a
continuacion:

AT
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LMANO DE OBRA EN GENERAL IPC = indice de Precios al Consumidor segiin datos del
Banco Cenitral de Honduras, correspondiente al
El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el mes cuando se emite el Decreto que estipule una
Gobierno emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion variacion del Salano Minimo, con posterioridad a
en el Salario Minimo, independientemente del plazo que hava la licitacion o presentacion de la Oferta. El valor del [PC
transcurmido desde L presentacion de Oferta y laemnision del Acuerdo permanecerd invariable durante todo el periodo entre
respectivo. Si el Acterda o Decreto establece retroactividad en su una variacidn y otra del Salario Minimo
aplicacion, esta condicion se aplicar igualmente en los cilculos correspondiente.
alinenies a esie procedimiento. El primer ajuste s efectuard enel IPCo =  Indice de Precios al Consumidor segin daos del Banco
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario Central de Honduras, correspondicnte a la fecha de
Minimo posterior a la fecha de licitacidn o presentacion de la 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion
Oferta. El ajuste se hard tanias veces como variaciones se de oferta o ¢l correspondiente a la fecha de la
decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.

establecido, hasta su finalizacion,

Con el propésito de simplificar la aplicacion del REQUIRSYMAMURARIA
procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos St TR ol ddendoaa i i ol
de mano de obra normalmente empleados en la cjecucionde |, o\ concia total de divisas en el Contrato, segiin las formulas
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarin siguientes:

mediante un indice comin ponderado, compuesto por el Salario

Minimoy el IPC. a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS { MAXIMO 51 % DE DIVISAS).
Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la

siguiente formula: . : Foérmula de Reconocimiento:
FAM = IPM((0.70(5/80)+0.30(IPC/IPCo))-1 FAE = IPE((R/Ro)-1) donde,
donde:
FAE =  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en
FAM =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala un item dado a multiplicar por el monto cjecutado en

multiplicar por el monto gjecutado en un item un fiem determinada, en una estimacian.

determinado, en una estimacion.
[PE =  Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinariaen un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias

IPM =  Incidencia Porcentual de la mano de obra en general P s )

enun item dado (tomada del cuadro de Incidencias

Foreetinmler anexo). - R = [ndice general de precios de los repuesios y partes

tomado del US Department of Labor, Burcau of
Salario Minimo decretado por el Gobiemo, vigenie par Labor Statistics para el renglon de Maquinaria de
la zona del proyecto, correspondiente al periodo de Construccion y Equipo (Construction Machinery and
ejecucion de la estimacién de obra bajo ajuste. Fquipment), del documento llamado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
de la estimacion de obra bajo ajuste.

w
[

So = Salario Minimo decretado por el Gobiermo, vigente para
la zona del proyecto, correspondicnte a la fecha de
15 dias antes de la respectivalicitacion o recepeion | Ro = Indice general del precio de los repuestos v partes
de oferta o el correspondiente a |a fecha de la tomado de US Department of Labor, Bureau of
negociacion de un nucvo item durante la ¢jecucion. Labor Statistics, para el renglén de Magquinaria de

A Il

Anexo 4 LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
“Construccion de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite Morazan, Ciudad Universitaria.”
Pagina 4



Secciin A - Acuerdos v leyes

REPUBLICA DE HHONDURAS - TEGUCIGALPA, M. . C,, 10 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Construccion y Fquipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices
de los Precios de los Productos, correspondiente
ala fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion
o recepcidn de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacion de un nuevo liem durante
la ejecucion.

En ¢l caso que no se disponga oportunamente de este
indice generado en el exterior, se empleard ¢l indice mas
actualizado de que se tenga informacion v posteriarmente se
podran cfeciuar los ajustes perti Las cantidad
correspondientes a la Cléusula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formarén parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se
pagard en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Formula de Reconocimiento

FAE = IP

FAE = IPE({DV/DVo)-1) donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,

Lempira : US § emitida por ¢l Banco Central de

Honduras, correspondiente al periodo de la

estimacion de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra,
Lempira : US § emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacidn o recepcion de
oferta o el comespondiente a la fecha de la negociacion
de un nuevo liem durante la ciecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del
caso, la Divisa como Indicador de Alza podrd sustituirse
integramente por el Indice de Repuestos (IR) que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como

un valor mis representativo de las variaciones que en ¢l
mercado local experimentan los repuestos, Hantas, partes
¥ otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada ¢n la ejecucitn de las obras,

HL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes v
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos ¥
maquinana pesada. Su incremento s reconocerd mediante
la aplicacidn de la siguiente formula:

FACL =

IPCL{((VDo)- 1) donde:

FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y
Lubricantes, a multiplicar por el monto cjecutadoen
un itern determinado, en una estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles v Lubricantes
en un item dado ( tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacion de obra bajo ajuste.

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Provecto, decretado por el Gobierno,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacién o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacion de un
nuevo ilmdmhm

IV, MATERIALES

Fomula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ({ MAT/MATo)- 1) donde,
FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, en un ilem dado.
IPMT =  Incidencia P | de los Material un item dado

(t1omada de! cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

A

Anexo 4 LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH
“Construccién de Obras Civiles e Instalaciones — Satélite Morazan, Ciudad Universitaria.”
Pagina 5



m REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No, 32,118

MAT = Precio del Matenal o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mds
representativos o afines al liem, vigente para ¢l periodo de
la estimacion de obra bajo ajuste,

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al lem, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha
de 1a negociacion de un nuevo [tem durante la
ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacion o valor a utilizar serd siempre en
las mismars condiciones, en la misma zona geografica mas
cercana a la obra v con idénticas caracteristicas durante toda
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los calculos. Enel caso de productos asfilticos,
la confrontacitn de precios se hard “en puerto de entrada al pais
o en refineria” segun corresponda. Cuando fuere posible, dichos
precios deberdn provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademds emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene ¢l Boletin
o las Centificaciones de Precios que periodicamente emite la
Camara Hondurefla de la Indusiria de la Construccidn
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuestos, éstos
se reconocerdn por separado, previa investigacion y andlisis
especial que efectuard el Gobierno.

Los materiales objeto de neconocimicnio por incremento de costos
¥ que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un ilem™ en provectos viales se limitaran
especificamente a los siguientes: cemento tipo portland, cal, acero,
productos asfalticos (cementos asfilticos, asfaltos rebajados
o asfaltos especiales), alambre de pins, explosivos, gaviones,
neopreno, clementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y seiiales viales. Solamente en los
contratos de construccion de puentes, cajas u olras estructuras
mayores de drenaje, se efectuard el ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicador de Alza, bajo el
Cualquier otro muatenal
no comprendido en ¢l listado anterior, no seré sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberdn ser considerados por los Licitantes en sus distintos

mismo punﬁln':lw 4

precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de matenales clave enlos proyecios viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el
caso especial de los diferentes productos asfalticos, cemento
o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones
u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo portland
empleado en estructuras de gran magnitud, su consume por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la
composicion porcentual del item ( Incidencia Porcentual [P ) v su
ajuste por unidad de medida, se determinari unicamenic en
funcién de la formula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique ¢l
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros malteriales deberan ser oblenidos directamente de
fuentes confiables v objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de cosios
¥ que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item o proyecto” en proyectos de
Edificaciones v obras afines, serin listadas predeterminadamente en
cada item pero su distribucion, peso o incidencia en este rubro sera
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su ofeta, a objeto de buscar la mayor exactitud ¥
similitud posible con el trabajo a desarrollar, Esta distribucion
se hard sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendra el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material
se dividird entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la
cual finalmente se reducird o referird al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma
fija para ese item, encl renglon de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre otros: cemento, acero, ldminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,
ceramica, ladrillo, blogues, luminanas, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se
presenten vanos elementos del mismo tipo ( p.e. varios tipos de
varilla de acero en un mismo conceplo ), se elegird uno o hasta
tres elementos que sean los mads representativos 0 con mayor
peso o influencia en el ilem, s objeto de simplificar los calculos y
la consecuente aplicacidon del procedimiento. Cuando el
Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabngue
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofend y lo
reflejé en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y ¢l Contratante, los
calculos para su sjuste de precios en funcion de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor,
se hardn tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre ¢l Factor de
Sobrecosto FS ode Indirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de su Ofena, para el item
encuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio ofera)
/ FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida
en el periodo

Lo anterion en virtud que no se e fisctio ningun ajuste en la porcion
de los gastos indirectos. A estos propasitos, el Gobierno
efectuard las revisiones e investigaciones que considere necesariss
y ¢l Contratista deviene obligado a brindar todas las {acilidades
del caso

Cuando se utilice Concreto Premezelado en cualguier tipo
de elemento o estructura, independientemente de su complejidad o
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, eic.), la
llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes
en el renglon de los Materiales, se sustituira directamente por
el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletinde la
CHICO, como Indice para ajustar dicho renglon.

Elajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen
ala obra, tales como asc s, aires dicionados, equip
de seguridad, aparatos elecironicos o de el icaciones,
luminanias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial,
sefiales viales y otros bienes especializados similares, se hard
por medio de la vanacion en la Divisa (tasa cambiana de compra
Lempira (-USS), entre la fecha del compra del bien y ¢l valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %)
anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la
propia inflacién en el pais de ongen, siempre v cuando haya
transcurrido al menos Lin Afio calendanio entre la presentacion de la
Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los
Maieriales representativos para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente
confiable y con iguales caracieristicas, a fin de mantener la
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo larpo del
desarrollo de la obra.

Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que
deben ser adquindos con el Anticipo otorgado al Contratista, se
wjustardn o escalarin Gnicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Ofenia y la fecha de entrega
del Anticipo. Se exceptian de rec 0 0 ajuste de precios
aquellos materiabes que de alguna hubieren sido obtenidas
en calidad de Donacion, pagades con anticipacidn o bajo la modalidad
“en almacén”, o que sean suministrados directamente por el
Contrutante.

B) 5i en el mismo periodo qye abarque una determinada
estimacion de obra se suscitan dos 0 mas valores de los
indices de Ajuste (Indice de Precios al Consumidaor, Salario
Minmo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos ¥
Magquinaria del US Deparument of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc.) se deberd efectuar una
ponderacidn de dichos valores, de acuerdo a su respectiva
duracién en el periodo de la estimacién de obra hajo ajuste, a fin
deoblener un inico valor que sirva en el Indice respectivo,

C) Los calculos en las fdrmulas de ajuste se realizarin con un
miximo de cuatro {(4) cafras sigmificativas a la derecha del
punto decimal (dicamilésima), haciendo las aproximaciones
del caso. Para ublener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximarin los calculos resultanies a la segunda cifra
decimal (centéeima),

D) Cuando se gjecute obra mas alld del plazo contractual
establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacion de
acuerdo al contrato, los valores de los Indices de Ajuste y de
los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar el contrato, serin los vigentes a la fecha de
vencer el ultimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacion de L Cliusula Escalatonia
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacion del Estado. En el caso que se negocien precios
unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al
presupucsto de la obra por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de ongen para los Indices
de Ajuste aplicables a estos nuevos items.

SEGUNIM: Este Procedimiento se aplicard a los Contratos de
Construccion de obras pablicas v similares que ejecute la
Administracion a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, independientemente de cual fuere su forma de licitaciin o
de presentacion de oferta. Se excluyen del ambito de aplicacion
del presente Acuerdo, las contrataciones que por atender Converios
intemacionabes de Financiamiento, debon adoptar procedinientos pura
ajuste de precios distintos al descrito en este documento, Bl presente
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procedimiento de ajuste de precios no es aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni a contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta y uno por
ciento (51 %) o mds, del monto total suserito, Si en este tipo
de conirataciones se presentaran sifuaciones efectivamente
extraordinarias respecto al alza inmodemda de cienos precios de
insumos clave para la cjecucian, la Administracién estudiard a su
discrecion, formas especiales para ajustar equitativamente los
precios de estos insumos.

TERCERQ: Forman parte integral de este procedimiento,
los cuadros anexos de Incidencias Porcentuales en los
Principales itemns de Obra, debiendo indefectiblemente seguirse
para cualquier edleulo conexo, la metodologia, fundamentosy
demnis crilerios concepiuales establecidos en este Documento, Los
aspectos no cubertos en Jos aleances o cileulos de este procedimiento,
serdn resuelios con base en los Andlisis de Precios Unitarios
exhibidos en las Fichas o Tarjetas de Costos que el Contratista
haya presentado como parte de su Oferta. pero siempre
ajustados a los fundar

conceptuales de la presente
metodologia, especialmente lo referente a que la cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que representardn en todo caso el 80 % del Precio Total,
aunque tales fichas presenten otra distribucion, que implica
intrinsecamente emplear un Factor de Sobrecostos o Indirectos de
1.25, Sin embargo, lo anterior no debe confundirse con el
criterio de que el Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
Oferta de un Licitante, serd el que éste determine a su mejor
criterio y conveniencia. La Administracién velard por el estricto
cumplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacion obligatoria de estos andlisis detallados o fichas de
castos, los que incluirin al menos los siguientes componentes para
cada ltem ofertado; Mano de Obra (subdividida en calificada
¥ no calificada). Equipos y Maguinaria, y Materiales. Solamente
en los proyectos viales de Carreteras y Puentes, el Licitanie
desglosara ademds por separado el rubro de Combustibles y
Lubricantes, como parte de sus andlisis de precios.

CUARTO: En los contratos donde no exista otorgamiento de
Anticipo, las Incidencias Porcentuales mostradas en los cundros
anexos serdn ajustadas al 100 %, de al forma que cl
reconocimiento de mavores costos se realice sobre La totalidad de
los precios. A este propasito, especificamente en este tipo de
contratos, las Incidencias Porcentuales anexas se dividirdn entre
(1.80. Si en un contrato se otorga el Anticipo en forma gradual

o por etapas, hasta llegar al maximo de 20%, no se aplicard la
anterior disposicion, si no que las Incidencias Porcentuales serin
las mismas mostradas en el cuadro adjunto. Si el Anticipo total
otorgado, va sca de una sola vez o en fracciones, fuere distinto
a 20 %, las Incidencias Porcentuales del cuadro anexo se
multiplicatéip por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa =
(1.00 - *& de Anticipo en decimales) 0.80 1odo lo anterior en
razon de que las Incidencias Porcentuales del cuadro adjunto estan
calculadas con base en una composicidn de costos directos
que llega al 80%, que es a su vez la cobertura de ajuste de este
procedimicnto,

QUINTO: En todos los casos, los montos relativos al
Ajuste de Precios o Clausula Escalatoria se reconoceran en
Lempiras, moneda oficial de la Repiblica de Honduras,

SEXTO: LaOficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
del Estado (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, o
con la periodicidad que se requiricre, los andlisis, estudios,
incorporaciones o modificaciones comespondientes. a ¢fectos de
evaluar y ajustar este procedimiento, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propdsito de
perfeccionar o actualizar su aplicacion. Asimismo, la ONCAF
preparari los Manuales o Guias que sirvan como Instructivos,
incluyendo ejemplos ilustrativos, que faciliten a los usuarios la
aplicacidn practica de este Procedimiento

SEPTIMO: Quedan sin valor ni efecto todas las disposicioncs
anteriores que en esta materia se opongan al presente Acuerdo.

OCTAV(: El presente Acuerdo entrard en vigencia a partir
de su respectiva publicacion en el Diario Oficial “LA
GACETA™

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, a los ocho dias del mes de enero del afio dos mil diez.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
PRESIDENTE

RAFAELPINEDAPONCE
SECRETARIO DE ESTADO EN FLL DESPACHO
PRESIDENCIAL

A N
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES
EQUIPOS COMBUS-
MANO DE Y TIBLES
OBRAEN MAQUI- MATE- LUBR} MATFRIALES
No. | Ne ACTIVIDAD GENERAL NARIA RIALES CANTES REPRESENTATIVOS
[ T K | _ea 0.073 0,000 0,000
1 12 Trarado. marcado y nivelado L) 0,036 0,400 0,000 Madera Ristica
[3 | 13 [ Demalicién de pared (bloquetladrilloadobe) 0,727 0073 | 0000 0,000 |
4 LK) Demolicion de piso de concreto _— 0.727 0073 10,000 0,000
] 15 | Demolicion y botado de pavimento de concreta hidriulico AL 0652 | opod | 0000
2 EXCAVAGION Y RELLENO pEie
[] 11 Fxcavacion material tipo | {material comin), manual 0,727 0073 0,000 0,800
7 13 Excavacitn material tapa [l {matena) yem iduro ), manual 0,717 0073 0,000 0,000
3| 23| Excavacionmatcrialtpo ll (roca) manual 0.1 007 0000 | 0000
9 14 Relleno .ﬂr.a&i -.-h.v..!?:a.-s:n__ ihranie ), €n capas 0,298 0,030 0,472 0,000 Piedra + Grava + Arena
1] 15 Rellena y compactado de maierial selecto comprado a praveedor 0217 0,052 0,531 0,000 - Material Selecto
I IH« Relleno compactad masterial del sitio (incluye acaneo) 0.608 o146 ) .1;.:# ! 0,000 R .||| B H...| |||...|..||| = =
112 1.7 Acarreo v disposicion de material (desperdicio) oMy o451 0,000 - 0000 |
3 BORDOS ¥ DIQUES .
(13 | A Construccion de bordo con material lateral - 0.069 0,731 0,000 0.000 . .
14 31 Construccion de bordo con material scarreado 0,0%6 0,744 0000 _0.po0
4 CIMENTACION G
15 | 41 Cimentacion de mamposieria con $ cm de cama de arena 0,193 0,026 0,580 0,000 Piedra + Arens + Cementa
16 42 Zapata corrida de 0 15mx0 $0m_ Reforzada R 0,259 I_.u"oum ) 0,505 0,000 Canasta de Concreto + Acero
(17 | 43 | Zaposa comda de 0 20mx0 S0m. Reforzads 01 | oo | oS0 0.000 Canasta de Concreto + Acern ]
18 | 44| Zapats comida de 0301100 (2 capas de refucrro).Reforzada 021 0,040 0,49 0,000 Canasta de Concreto + Acero
" 48 | Tensor Tapo de U 20mx0.50m, concreto de 3. 000 Ib 7 pigd. Re forzade 02M 0,031 0.534 0,000 Canasts de Conereto + Acera
b1 46 Sobrecimientn de blogue de concreto de 0 |3m. simple 038 | ooy 0,445 0,000 Hleque Tipo + Arenn + Cemento
21 | 47 | Sobrecimiento de blague relleno de concrero de D 15m 029 | 0031 0,473 | 3,000 + Canasia Concreto
1 | 48 | Sobrevimienio & blogue de concrelo reforrado de 0. 15m y acero de 387 | 0270 0037 0503 | 0000 + Canasta Concrets + Acers |
|F F Sobrecimiento de blogue de O 20m, simple 0287 064 0499 0,000 _ Biogue Tipo + Arena + ﬁ.«l-._.u
4 4,10 | Sobrecimiento de blogoe reforzado de 0 20m _ 0238 0,028 0,537 0,000 Hloque ﬂ?u-m.._.!u-.-hal.mihh.bﬁu
1§ | 411 | Sob de blogue de co reforzado de 0.20m y acero de 1127 | 0,256 _ non 0821 0,000 | Hiogue Tipo + Camasta Concrelo + Acers
1% 412 | Mura de mamposternia —sta =g ] oaes Lk 0578 10,0060 Piedra + Arens + n..-|l~...-¢ + Madera
_. 27 | 403 | Zapaws sisiada de 0.60v0.60v0 20 espesor 027y | 084 0477 0,000 Canasts de Concreto + Acero
28 | 40 | Zapata adslads de O B0xD E0x0 25 espesor e 0,040 0527 0,004 — ||n.--._.- de Cancreto + Acero
n 415 | Zopata mislada de 1.00x1.00x0 25 espesor 0,268 0636 0,495 0,000 _ Canasta de Concreto + Acero
30 | at6 | Zapsta sisiadade 1 20x1 20¢0.30 espesor 0,228 T 0.0 0,000 Canmria de Concreto + Acero
Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerda Ejecutivo "A-003-010" para Confraios de Obras.)
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION YADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

| 8 | SOLERAS, JAMBAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y DADOS | _ -
3 A | Solera de0,10a0.15m, :.asn;sa c=210 Kglemd), =12.~.......|l nas? 0,032 __ban 0000 | Canmanta de Concreto + Acers + o+ Madera
n 5.1 lera de 0 1580 15m, feoncreto Mo =210 Kgriem2), Reforzada 03 0,030 P_.wq 0,000 Cumasts de Concrete + Acers + Mad,
13 | 83 | Salera de 0.15x0 20m, (soncreto "¢ = 210 Kg/em2), Reforzada 03m 0.031 0461 0000 Camaats de Concreto + Acero + Maders
|34 | 54 Solera de 0 20x0 20m. nnn.x-»_u =2 ._a Kglem2), Relorsada 02% | 00M |_._||._..3 nh_u.w.ll Canasta de Concreto + banno + Madera
L] 55 Jamba vertical de 0.10x0 | Sm, conereto e =210 xm.na.r ). 0N 0031 0431 I 0,000 Canasta de Cancreto + Acero + Maders
3 | 56 | Casullodel13mx0 13m, cancreto de 210 Kg/em2, Referzado 0346 0,052 0412 0000 |  Canmasts de Concreto + Acero + Madera
M 57 Castilo de 0. 20ma. 20m, concreto de 210 Kgiem2, Referasdo 0.282 0,013 0,484 0,000
. A Culumna de 0 20mx0 30m, (concreto de (e = 210 Kg/em2), Reforzads 0283 0,03 , 0,481 0,000 | Canasts de ﬂ-...wa.ma!..‘.:l- + Ms -||.1
39 §9 | Columna de 0.30ma0 30m, {concreto de "¢ = 210 Kg/em), Reforzada 0278 0,037 0,485 0,000 Canasta de Concreto + Acere + Madera
.Ia 5,10 | Columna de 0.40mx0 40m, T.n.w.xi_o de ("c =20 Kg/cm2), Reforzada 0269 000 0,497 i 0,000 Canusta de Concreto + Acero + Madera
4l S0 | Dadode 30x30x30 (concreto ymple de 210 Kgem2), Smple | 0294 0,058 0,448 0000 A
42 5,12 | Dadode concreto de 50n50x S0 (concretn de ©e=210 Kg/eml), reforsada 0,284 0,051 0,464 0000 | Canasts de Concretn + Acero
® | LDSAS DE CONCRETO : . ) o
43 | 61 ' Losasolida de entrepiso (conereto de 210K g/em), e»0, 20m, Reforzada euuu-l - ol Pﬂw- 0,000 Cunasts de Concrelo + Acero + Maders
4 | 82 | Lonashlida de entrepise (concreta de 210Kg/em?), e0. | Sm, Reforzada 0242 0,040 0518 0.000 sta de Conereto + Acera + Maders
45 | 63 | Losauligeradacon bovedilla, e=0 20m 0,288 0024 0491 0,000 Canmta de Cancrito + Acero +
A 4 ‘ 2 Maders + Bovedills
6 (X} Luwsn de entrepiso con canaleta metalica y limina de aine, sep = 0.40m 0203 R 0,049 0,448 ; 0,000 _n-...-._uln._ Concreto + C -._-_..—- +
o, U e ey " ——— _ Lémina Zine
47 6.5 Lusa ide eitrepiso, sopane oist melalico y lamina de sinc, p.n_"_ = ) £0m 0,200 0,163 0,437 . 0.000 Canasta de Concrelo + Actro + Limina Ziac
1 Eﬁ.., S e T R R T i o ) . -
48 | 7.0 | Pared deladnilusisado 0.171 oo | 6% 0000 | Cemento +Arera + Maders + Ladrilla Rafén
9 | 22 | Parcd deladrillc rafon 0381 | o0 | oses 0000 | Cemento » Arena + Maders + Ladrillo Rafén
M||I.H1m| ..[1-.~M.M>mm._.ram_knunm.n.dmmm.nau_|=|:a_m __—, 10 nm,_. .. T E“.e b 0,016 T oaes 980 i Bluque Tipe + Cemenlo = Arenn o.?—!-._-n
£l T4 Pured de bloque sisado de 10¢em [ R3T 006 0,468 0, E-:._.-_ .-.__. + Cementa * Arena + ?_-n:_-
S| 7,5 | Pared de Flague de concreto smpic oc 13 cm = 0286 0014 0,500 0000 | Blaque Tipa + Cemento = Arcan + Maders
153 | 7.6 | Pared de bioque sisada de 13 em [ oass 0,014 0,500 0,000 Blaque Tips + Cementa ~ Arena + Maders
L ) 7.7 Pared de E..Et._ .ﬂnﬂﬂ”ﬂl.m .w..:t.!.n...ﬂ 0 em o 0289 0014 P..owl = -w.mvS] |II—NL-.-.- ._..vala. N....n-z_un_o - Arean + !Mmﬁln
55| RE Pared de blogue siato de 20 um . S B IPu..: - _oos ||.h._.un]| _||| |-§ Blaque Tips + Cementa = Arenw + Madern |
L] 7.9 | Entabicado con ladn o rafén. morero 1.4 n3ed 0.01s 0418 0,000 Cemento + Arenn + Maders = Ladrille Rafén
51 .rlq...r_.___. “Parcd de carga con ladrillo visto, ambas caras, reforzado 0,194 0,010 0,59 0,000 Cemento + Arens + Madera + Ladrillo
o = Hafén + Acero
L] .1 _ Pared de carga con bioque de «I-.amqq_a -_nl_um H.-:.-__n_n_‘_iau 0189 0,016 0,485 0,000 Blague .__—_!- + H.t!qa—u + h__-a- +
s Maders * Acero
%9 | 711 Pared de mablayeso (doble) con fleje methlico 0,285 0.014 oS | 0800 Tablayess Tips + Fieje Tipo + Masills
L] m. ¥ —— ; s
T | 8.0 | Cargadores d¢ comcrelo de 10813 om (T'c~ 210 Rgyem3) Reforaidn 0327 [ oz | G4u 0.000 Canata de Concrefo + Acera = Madera
61 | B3 | Tauentes de ventanas de 0 105D 20m, (¢ = 210 Kg/om2 Reforzado | 0286 0,028 0,495 0,000 Canaata de Concreio = Acern + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-§03-2010" para Contrafos de Obras.)
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D, C., 6 DFE FEBRERO DEL 2010

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION YADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

63 | B3 | Vigade20a23 (210 Kgiemd), concreto e = 210 Kpfom?, Reforzade 0,168 0027 0.508 __ Do Canavta de Cancreio + Arero + Madera
[63 | 84 | Vigade15220(210 Kgiend) concreto I"c = 210 Kg/em?, Reforrado | 024 | o608 | 05M4 0,000 a de Conereto » Acera  Maders
64 | AS Vigade 20520 (210 Kgeml) concreto (M = 210 Kglem2 Reloreado | 0,191 oon | 04T [ 0000 s de Conereto + Acera + Maders
|65 | 8.6 | Vigade30x40(210 Kg'em2), cancreto ['e=210 Kg'em2, Relorzado | 0217 | 602 o055t | 0,000 de Concreto = Acero + M
(1] 8.7 Viga canal de hiogue de concrern armady 278 0,135 0400 | 0000 Canasta de Conereio + Acero + Madern
o] B ACABABOS o e e e i : =i e
&7 | 9.1 Hepella de paredes con manero o 0,363 . | c-m_lﬂl..]l o419 0,000 h,nﬂ-_.l_u + Arens + Maders
68 | 92 Pulido de paredes 0.5 em 05w ] 0 0.244 0,000 Cemento + Arenills Rosads
|69 | 9.3 | Repelloy pulido dc paredes (canjunio) — 0411 0.021 0366 0000 | Cemento = Arena + Arenills Rosads + Maders |
10 9.4 Repello y afinado {acabedo npo pila) 0417 0o | 00 o0 Cementa
71 | 98 | Ranurados resanado de pated con mioriero _ Dxsx 0,05 0,186 0,000 Cemento + Arens
71 | 96 . lallsdo de elomentos deconcrela 0,634 G0 s | 0000 | ___ Cemenlg = Areailia Reanda + Maders
73 9.7 | Cermicaen paredes 0,300 oms 0,485 0,000 Cerdmica Tipa + Pegamento (Pegamix -
Pegafuerte)
Wi rse - N v s B e & - T
74| 10,1 | Pusa de concresa simple de § cms (210 Kgiom?) E 6,045 0,450 8,000 ~ Canasta de Concreto + Maders
75 | 102 | Puode concreto simple cms {210 Kg/om2} 0353 0,50 0,394 0,000 s n-..-.:- de Conereta + Maders
Te | 103 | Pisadeladniio de cemento (incluye friguado) _ 0.1%7 | oz 0,551 0000 | Cementa+ Arens + Ladeillo de Pivo Tipo
LS _._u...h.—..lzox..;h~&n-rvE5 ma— 0,154 0,008 0638 ALY Ctmento + Arena + Moldurs de Piso Tipo
8 105 | Pusode cerhmicaiinciuyve fraguado) 0,282 008 0490 0,000 Cerdmica Tipe = Pegamento (Pegamin -
Pegafuerte)
(78 | 106 | Esmerilado y pulido de prio 0,264 0% | o003 o000 | Cera Liquida o
[ Puso de Linoiea 0,031 BH 0,77 0,000 Lintles Tipe + Pegamento Tipo
(81 | 108 | Huclla de grada de 0 30m, contrahuclia de 0 18m, Tipo 0,098 0,008 0700 | 0000 Cemento + Arena =
I | TECHO . 3 3 : — o .|-.I.. o .. ) .I o
L+ 1. | Techo de L amine de Fibrocementa 0,150 0,008 0,636 0,000 Lamina Fibrotemento Tipu ~ Canaleta
| Melalica
.5 12 [ Techode .,n_”.:..n._u_..a EnEGn BRIE I oan 0577 0,000 Teja Fipo + Cementa + Maders
[84 | 113 | Techo de lmina de aluzine, sobee ranaten 0288 | om3 | o4 0,000 Limina Alurime Tipa + Cansleta Merdlica +
| Asticarronive
|nu h 4 | Cicle falso de viga vista con machimbie Jm.u_ml_u .|.¢.§ i -w.n._.h 0,10 Maders Curads + Machimbre
86 | 115 | Ciclo falso de fibrocemento 150 B 0267 0,013 0.519 0,060 Lamins Fibrocemento Tipo = Fleje
h | o Metdiee Tipo
87 | 11,6 | Cocho falsode fibea mineral con fieje metblica o o oot | o8 0,000 f ~ LAmins Fibremineral Tipe + Flege
. | ] 1 Metilico Tipo
18 | 117 | Ciclo falsa de tablayevo con figje mevklico o197 0010 0591 | 0000 Limina Tablayeso Tipa + Flege
et Metblica Tipa
89 | 18 | Moldutaen cictotabo - - 046 | oo 0,437 0,000 Moldura Tipa + Curador Madera
L] ! 11,9 | Faciade Panelit o Facia, Tipo 0,159 0. 0,518 0,000 Liéming 0 Facn Topo + Madera

(Cuadro ANEXQ DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia ¢l Acuerdo Ejecutive “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. 10, €., & DE FEBRERO DEL 2010

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, L

JRBANIZACIONES Y SIMILARES

g1 11,00 | Estructura metilica para techos | anguloy canaletas § 0217 0,098 0477 0.000 Canaletn Metdlics # Lamina de
T = " e R — I ey Hierre + Actre i
01 | 10,11 | Joist meatica tipo formado por Angulosy vanilas de acero 0.192 0.186 0,422 0,000 Acers + Angule Metdlica Tipa +
| . B B A Pinturs Anticorrosiva o :
12 CANCHAS, PARALES ¥ TABLEROS )
93 12,1 | Losa de concrets con neera pars temperatura, =1 0cm 0289 0,016 0498 0.000 Canasis de Conereto + Avero + Maders
94 | 12,2 | Parales detubode H G De 2 172" {mubtibaskel) | PR by B 0,082 _ 049 0000 Tubo HG Tipo + Pintura Anticorroriva
9% 12.3 | Tabiero de machimbre, angulo de higro 0,291 0,09 0412 0,000 Maders Curads + Machimbre + Angulo
| P | Metilica
96 12,4 | Camade arera compaciada e=5cm para cancha 0.185 0,007 0,607 0000 | Arens de Rio —
13| TUBERIASYACCESORIOS | e
917 13,1 Tuberia PVC e 112" AP 0,344 | 0 oy _ 0449 0,000 Tubo FYC 171" @ AP ¢ Pegamento PYC
98 133 | TubenaPVCde JATAP 0334 0007 0,459 _0,000 Tubo PVC X4" O AP+ Pegamento PYC AA
99 | 133 | Tuberia PVCde 1° AP | e | opo6 | 0sw0 | o000 | Tubg PYVC 1 @ AP + Pegamenta PYC
100| 13,4 | Tuberia PVC de 2° AP . 0210 0,004 0,578 0| Tubg PVC 2" O AP+ Pegamento PYC
101 138 | Tubera PVCde A AP | eam 0002 0,697 0,000 Tubo PVE 4" @ AP+ Pegamenta PYC
102] 136 | Tuberia PVC de 2° drenaje . 038 0.006 | 0488 | 0,000 Tube PYC 1" @ Drenuje + Pegamento PYC |
Wil 1 |0 ' e 47 drenaje " L L ens | omed | 0STR 0,000  Tube PVC 4" @ Drenaje 4 Pegamenta PVC_|
104] 138 | Tuberia PVC de 6 drenae o [Team | wees | ogs | 0000 | TubePVC6" O Drensjc s Pegamenta PVC
105 13,9 | TuberiaPVUde 8 drenaje ) 0,147 _ _boey I L Tubo PVC Drensje + Pegamento PYC
[106] 13.0) AccesonovAguabouble | oany oo | oses 0,000 Canasta de Axcesorlos AP
1107 1301 | Accesorios Aguas Negras/AguasLiuvis PVC 0348 0,014 0440 0,000 _ ConastndeAccerorios ANTALL
108 | 13,02] Bajanic de aguas lluving can tuberia FVC drenaje . I L | 0578 0,000 Tube PYC Drensje Tipo + Pegamenta
109 13,03 Keplla metdlica para devague 0,258 0,242 0299 0,000 Acero + Amgulo Metdlico Tipe + Pintura
Anticorrosive
10| 10.14] Canalde apuas luvias dePVC ] - 0255 oS | om9 | 0000 Cansl FYC Tipa « Pegamento + Acers |
11 | CAJAS REGISTROS, FOSAS SEPTICAS, TANQUES Y FILAS == ]
n 140 | Cajade Aguas Regins Tipa 0383 0,013 0,383 0,000 Canavts Cancreto + Ladrillo Ralén *
=B . o i B = Maders + Acers -
027133 | Caje ge Aguas Livvias Tipo 0,337 R 0,430 0,000 Tanasts Conereto + Ladrilla Rafin +
Madern « Agero
Ti3| 143 | Tanque sepica para 150 0 180 persoraas, 1Omd Tige | 0,283 | o0 048 0,000 Canssta Coneretn + Ladrillo | Bloque +
i _— N e e —| : B LY. —
14| 144 | Pore de apsorcion Tipo 0,234 0,058 0.5%7 0,000 Canmvta Conerelo + Ladrille | Blogue ¢
(T | ariae 1 Maders + Atern : Al
15| 1585 | Piacon Rival Tipa o2 0,004 0464 0,000 Canmsta Concreto + Ladrilio = Conavta
" Age, PV = Maders
18 PUERTASY VENTANAS ¥ ELEMENTOS DE MADERA . 4 = e —
[116 ] 15,1 | Puena de2 00mad 10m (2 hojas) de maderay vidrio, Tige _ o426 | eom | 0.8 ___0po0 Maders Curada ¢ Lhavin + Visagras Tipe
17| 152 | Puena de tablero de | 0Oms2 (0m, Tipo 0456 0,013 0,320 0,000 Muders Curada = | + Visagrn Tips |

(Cuadro ANEYO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010 para Contratos de Obras.)
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION YADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, L
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1NE| 153 | Puens detambor de 0.90ma2. 10m, Tipa 0,419 0,021 0360 0,000 Muders Curada + Plywood + Liavie +
Yisagras Tipo
(9| 154 | Venwnaupofmncess 0,178 0,009 0615 0.000 Veatsns Framcess Tips
.E 188 | Veniana decelosia 0.126 0,010 0,564 0,000 Yentana de Celonin Tipe
121] 186 | Ventna de vidrio fijo 0,193 0010 0.5 0,080 Ventana de Vidrio Fijo Tipe
| %& |cemcos o i -
122 161 | Poste de concreio de | Scma _mna-ua : 10 Kglem2). nl..«w-..mo 0472 | 0012 036 | 0,000 Canasta de Conereto + Acero + Maders
173 14,2 | Malla ciclén & duble refucrzo e 0153 0010 0,536 0,000 Malls Cicldn Tipa ¢+ Acero
124) 163 | Malls ciclon & doble refuerzo (paste de tubo HG 2 1/2%) 145 0,190 0,464 0,000 Malia Cicidn Tipo + Acero = Tubo
HG Tipe
135| 164 | Porton malla ciclon 6 x3m long ¥ HG | 127, Tipa e T Toam | om 0,000 Malla Cicibn Tipo + Acers + Tubo HG Tipo
126 165 | Cerco de lamina de zinc 0,295 T oms 0,466 0.000 Limina de Zinc Tipa + Canasta de
Concreta + Madera
T | ALCANTARILLADG SANITARIO S e =S
127] 17,0 | Tyberia concreto simple 67 () 0,261 | 008 0,53 0,000 Cannyts de Concretn + Tuberin Tipa |
128 172 : 0268 | opos | 052 0,000 Canasta de Comcrete + Taberia Tipe
129] 172 | Tuberla concreto simple 10° @ 0,150 0008 0,541 0,000 Canasta de Concreto + Tuberls Ts
130] 174 | Tuberia concrelo simple 117 _ 027 | oo | 0519 | 0000 __Canasta de Concreto + Tuberis Tipe.
s songrelp sumpl 137 o ] g 0,007 0.570 0,000 _Cunasta de Comereto * Tuberia Tipe |
132 178 3 concreto simple 187 (1 0,218 0687 0,568 0000 |  Canasts de Comcreto + Tuberis Ti
L1 an [ enruRAS YRARNICES DN i
133 180 | Piniumacrilica - 0333 0017 _D.a4%a 0,000 Pintura Tipe
1M 182 | Pintura vinilica ) 029 o004 0,513 0,000 e
LEL] ] Pintufa para puenas - 0,213 | o011 0.575 0,000 Pintura / Baraiz Tipo
138] 194 | Cumets rect. Mamposieria e=0.28, A=10, P30, Emplant =0.15 0,300 0,018 0,484 0,000 sta de Concreto + Maders
1371 19,2 | Cuneta rect 1 Mamposteria_¢-023. A=30, P60, _,E_ Eé e 0,198 0,015 0,487 0,600 Canasis de Concreto + Maders
7|30 | INSTALACIONES SA! i) R Sl===0 - -
138 20,0 | Lavamanos (incluye accesorios) 0318 0,013 0471 _ baoo Lavamanos Tipa + Casnsts Accesarios PVC
138 203 | Serviciosanitario (incluye sccesorios) _ 0286 0,012 _os0r 0,000 Sanitaria Tipe + Canasts Accesorios PVC
140 200 | Uriearic Tipo __..aec 0,004 0,696 0,000 Urinario Tipe + Canasts Accesorios PV
.H.r i T m..aﬂb%aﬁi,‘.. T i e Ve St -
11 20,0 | Acometids general eldctnca 0,146 0,006 0,647 0,000 Tube EMT Tipe + Cable Eléct, Tipo +
Mulas Tipo
142) 21,3 | Limpars Nuorcscentc: 1 0 c.o._..—.| . m_&._. | epo0 Limpara Tips + Canasta Ace. Eléciricas Tipo
143] 213 | Limpara Nluorescente doble de G 0,279 o.on 0509 0,000 Lémpurs Tips + Canasta Ace. Eléctricos Tips
I44| 214 | Lampara incunde scente 0,421 o.017 -915 | 0000 Lémpara Tipe + Canasta Ace. Eléctricos Tipa
145) 21,5 | Lampara sencilla de pared 0391 0,016 0391 0,000 Lam purs Tipa + Canasts Ace. Eléctricos Tipe
146 21,6 | Inerruptor doble bajo repeilo 0431 0,017 0,52 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Ace. Elctricos Tipe

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo *A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
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7] 3.7 | Interruptor sencillo bajo repello 047 0019 . 0,301 0,000 Interruptor Tipo + Canssra Ace. Eitctricos
== S . Tipe
148 I8 | Inicrrupton de vaivén bajo repella - 0460 ) m..o._u ._ o | 0,000 Tnterruptor Tipo + Canavis Ace. Fléctricon
o il Bt oo b diane e i s e, et e ikl
149 219 | Tomacorncate wifilar para estufa o4l 0,007 0369 0,000 Tomacorriente Tipo + Canmsis Ace.
I - e — [ T - h_.t.-t.a.. u.—_L..I o
150 | 21,0080 Tomacoriente doble pokan zado 0,341 0.014 0444 0,000 Tomacorriente Tipo + Cannsta Ace.
— 1 | o SEISEE S = Eléciricos -.._uo|! T
151 | 21,00 Tomacorriente sencillo/ salidaiclcionca 0,340 0,014 D445 0,000 Tama / Salida Tipo + Cannsia Acc.
_.-|l| s S ac - =L T e T Eltctrices Tipo .
152 20,03 Centro de carga de 8 espacios 014 0009 j 0577 ,a._hluo FPanel Tipo = Cunwsts Ace. Eléciricos Tipo
153] 21.13] Centro de carge de 16 espacias - oam | _ooes | oesr 0000 | Panel Tipo+ Canaua Ace. Eltctricns Tipo |
154 | 21,14] Centro de carga de 24 espacios G40 ) 0006 0,654 0,000 Panel Tipa + Cunasta Ace. Electricos Tipo
188 21,18 Contador (incluye hase} o 0,348 001 0439 0,000 Contador Tipe + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
156 [ 20,16 Instafacion reflector sencillo de 1300 Wans Tipo . 6ié o018 0,459 0,000 Reflector Tipa + Canuats Ace. Eléctricon Tipo
187 | 21,17 Instalacian de reflector doble de 1500 Wans Tipo | _pam o D496 0,000 1ts Ace. Eléctrices Tipo |
158 | 20,18] Alumbrado con ldmpara tipe cobra de vapor de sodio 0,151 0,008 0,641 0,000 ldmpara Tipo + Canasta Ace. Eleciricos Tipe
31 | PARQUES GENFRALES EINFANTILES - ol B M I e
199 301 | Siembradearbusios g e o | RORE 000y | 0748 0000 |  Arbol/Arbuste Tipe + Tierrs deAbono
| 160 323 | Siembra de plaitas ornamentales I | _oaus | 0000 0,781 0,000 Planta {Arbuste Tipo + Tierrs de Abono
| 1601 233 | Bancasde concreto - L | 03 __0ex | 0443 0,000 Canasia de Cancreto + Acers » Maderas
162 | 22,4 | Posie metalco Tipo de 4" x4” can hase placa methlica nlle 0,306 0117 0,000 Canaletn Met + Liming Hierro Tipe + Piaturs
Anticarrosive .-
163] 13 | OTROS
Ted | 251 | Gradas de mamposteria 0310 0,043 0,457 0000 |  Canssta de Concreta + Piedra En.oul o
18| 131 .ﬁ_..zh_t de eoncreta Reforzado s — 0,802 0,030 0467 |m,§ ﬁ.:-:-l..n. _.uﬂ_ﬂwne + Arern * Z-u.-___-
1t B _Concreto Simple, vanus uses no cstructurales = -mﬁﬂ 006l -I.._.uﬂ 2 0,000 Canasta de Concreio + Madera
167 | 234 | Concicrn Pre-Mezclado 0,217 0,05 0,553 0,000 Cancrete Fre- Merclado .
168 | 205 | Elemenios prefabricodos de concreto | vanos Tipus ) SEE=aas 0249 PEu: o ||m_.uﬂu| 0,000 Elementos Prefabricados Tipe ..7_-5.2
——m e S =i tAtery
_w._l_ 236 | Pamilles metdlicas de varilla de aceracomupado . 0.17% i 0.3 0,488 i 0.000 | Actro + Pinturs Antigorrosive
== — oot | _goo0 | 8000 1 0000 |
PROYECTOS DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACIONES ¥ SIMILARES | T I . )
74| PROTECCION DEMARGENES - B
TT0| 141 | Eniocamienia (excoliera). Ficdra Comprada s Proscodor [T T o040 o361 | o000 T 7 PiedradeRio
M..!_-H 22| Geosintdtices I T ..|_.I...=.-.-=| B 0,754 0,000 Grotestil Tipn

(Cuadra ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdn Ejecutivo “A-003-2010" para Contrates de Obras.j
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Depitalizado y Procesads por UDI-CRA-DEST UNAH

No. 32,133

6 DE FEBRERO DEL 2010

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOQS DE EDIFICACIONES,URBANIZACIONES Y SIMILARES

25 | CANALIZACION Y DRAGADO =
172] 351 | Caraluzacidn (materal rocasa) 0,069 0,731 0.000 0.000
|173] 282 | Canalizagién | material sreno-limoso ) 0,069 0,731 0,000 0,000 R
174) 283 | Dragados 0,049 0,751 0,000 0,000

Nota: Pura denotar lus variaciones en bos Precios de los Materinles Clave en cada ltem, se em pleardn tas = Canastas  de Precios elaborados alefecto, a partir de las ponderaciones tomadas
de las Fichas o Tarjetan de Costos presentadas por el contratists en su correspondieate aferts y que forman parte integral de eate Procedimiento

PROYECTOS VIALES Y SIMILARES

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,

EQUIPOS | COMBUS-

MANO DE Y TIBLES

OBRA EN MAQUI- LUBRE MATE- MATEHRIALES
No.|  No. ACTIVIDAD GENERAL NARIA CANTES RILLES REPRESENTATIVOS
178 1 Limpiezs y Destrongue 0,114 0406 0.280 0,00
1%, 2 | Limpiezas o Terracerins u Mano | varios tipos | | open 0,087 0,053 0,000 e
177 3 Escarificacion_y Recompactacion de ls Superficie Exiviente _base | o2 0301 o000 | e
178 4 Conformacion y Compactacidn Subrosaote(Tipos | y 1) | 0078 D404 0318 e
179 8§ Escavacidn Comdn 0,03 0433 0337 ___0poo —
150 & Evcavacién en Hora nl 0,050 0172 0,187 0,291 = ! Nitrato
1’ 7 Excavacidn pars Baches [ No Pavimentados 0,117 0,512 0,162 0,000 _ e
(182) B | Exesvacidn Estructuralcon Miguine 0,089 0302 0241 0.169 Maders Rastscn R
(182] 9 | Exeavacion Evtructy 0,125 ] | 0017 0,000
154 10 | Hemocidn de Derrumbes 0017 0,262 6211 0.000
iss| 1) Sub Base o Material Selecig pura Rodadyrs 0,086 0397 a6 | 0000 =
186) 12 | Me 0110 | 0410 0,280 0,000 ,_
187 13 | Muaterial de Préstamo oo | qQe0s ] 038 | _ 0000 B
15 14 Conereto Ciclipen 04T | 8,18 0215 0,295 Cementa
153 15 Mamposteria de Pirdra, Estructuras Menores 0.207 . 00es 0,080 0,448 Cemenito
190 16 | Empedrade de Calles, e = 20 emy 0.246 0011 0006 | 08 | __Cemento
9y 17 Empsdrago de Cunetas 0,004 0,087 0,043 0,596 Cementn
1192 18 Reves ate de Cuneias con Concreln 251 gaoe | omx | oMe L 00000 Cemenmte |
193} 19 | Acere g Refuero 0143 __0gss 0.014 [ I _Agerg
194 0 Concreto Clase “A”, M'c = 3,000 PSI_ ( varios wsos) o= ehpm.i.l I .a.ﬂ_- 0.068 ] Cemento * ]
195 11 Concreta e = 4,000 PSI ( pars estruciuras mayores ) 0,128 0,026 ll.e-buu. | 0.6l Cementa *
1% 12 Acers de Concreto Simple 0,179 0,097 0,067 0.45% Cemento

(Cuadro ANEXQ DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutive “A-003-2010" para Contratos de Qbras.)
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Dwgralzads y Procesada por UDI-CRA-DEGT-UINAH

Acuerdis v leves

Seveiln A

[EXHTTEN REvCURLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

No, 32,133

19| 1 Bardillo de nc..._.:..l_. pars Ho_._.nz: W ﬁ_u_mu ) ulaum..q-ri ]obmml. Cemento

198 | 24 | Bordillo Integral de Concreto | Calles Urbanas ) 0,024 _omr | okl _ Cementa
199 | 25 Poze de Regutro / Tragantes o = -_.Pz_ 0022 0,497 Cemanto
..uB .I: Pavimenta de Adoquin =.|_!a. ] 0,010 0673 Adoguin Tipa

o | 27 Pavimenra Cancreto Hidrdulico ton Finisher - 0113 0,067 0,591 Cemento * -l
202 | 28| Pavimeato Concreta Widrhulico sin Finisher ) 0,061 0.044 0,488 — Cementa *
_.HS 1] Sumiilitre € Hincada de Pilates 0,11% 06 | 0363 Cemento y Acere =l
04| 30 Pretiles de Concreto Reforzade 0,041 0,042 0.641 ||T.. Cemento y Acers ;

Ws | M Vigas Pre - Esloreadus | cusiquier longitud | oy -M.c..n 0,598 Cemento y Acere

206 | 31 | Apoyos de Neopreno 0,000 0,000 0,799 Neapreno 1 12 |
[07 | » Estructursy de Gavienres 0,018 oo 0534 Gavibo de 21l

08 | M Mezcia de Sur a110 LAk 0% | Cementa *

.Eluw h .I.S-_.n_- n.- m._-._.__ . N 013 0,18 ._I.lle...—mal = Cal _ln...—!.n_ ol ]
Mo | % | Baws Triwcade L 0000 -

M| 37| Imprimacidn = 0,128 0is2 | 04| AMaoMC-T0 *

112 | Carpeta de Concreto Arfbltico R 0,150 | _0.l40 0,400 — Cemeato Asfaltico =

| »m Tratamiento Asfditico Superficial Simple 0,210 0,152 0,380 Asfaita Tipo RC * |
204 | 90| Tratamiente Astiltico Superficial Doble Toass | oax | ose Asfalto Tipo RC *

18 | 41 | Tuberis de Concreto Reforzado 24" -30" 0,133 0153 | 043 | Tuberls TCR e
216 | 42 | Taberia de Concreto Reforeadu 36" - 42" 0,178 0,133 0,412 _ Tuberis TCR =

17T | 4 Tuberin de n.n._. R....I:-M!.u-ne 48" - 72" 0,161 0,118 .Luqu N Tuberis ”—.Iﬁr o

18 | &4 | Tuberla de Polietileno, Tigo ADS 0,033 0,026 0,674 Tuberls ADS -
9 | 48 Ararreos, en general a7 0.253 o0\
220 | 46 | Subdrenaje con Tuberis Perforsds o bt 0,102 0,433 Tuberia PYC

21 | 47 Hellenos de Piedra | Camas Drenmates 033 | ods0 0,000 B N
11| 48 Sedules Verticales 0,030 0,021 0,70¢ Sefial Visl Topa
23 | 49 | Pinturs pars Pavim 0 [ oos2 = o018 0615 Pinturs Vial 5 |
.E 50 Engramados y Sim = nped | 0018 057 Grama /Vetbver |
125 | §1 Cercado 0,026 0,010 0,545 Alsmbre de Pass

'

* En estos conceptos para obras viales y en razon de la variabilidad en cada proyecto, los consumos, tasas o rendimientos de loy materiales clave se

reconocerin unicamente con base en las formulas de disedo.

Por "Canasta de Concreto” se entiende la suma ponderada de los precios de: Cemento, Maders Ristica, Grava, y Arena, segun corresponds a la forma de

ejecucion del llem y de acuerdo & la distribucion.

(Cuadre ANEXQ DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Confratos de Obrus.)
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