MEMORANDUM

UEBCIE-SIT-032-2026
PARA: Mario Arturo Nufiez Parada
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) 5
DE: MSc. Ing. Andrés Osorio CArcamo ’

Jefe de la Unidad Técnica de la Unidad Ejecutora d "'L" -";:";'."”

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 19 de enero de 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso i, del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, por
el presente se solicita la correspondiente certificacién de calidad y visto bueno al contrato de Consultoria
Individual No. SIT-CON-CR-BCIE-16-2026, a nombre de LINDA PAOLA TURCIOS PONCE, para
solicitar la aprobacion al Congreso Nacional, en vista que éste contrato prolonga sus efectos al siguiente
periodo de Gobierno de la Repiiblica, de conformidad a lo establecido en el articulo 205, numeral 19, de
la Constitucién de la Republica.
Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacion (Visto Bueno) solicitada:

1. Contrato firmado por el Secretario de Estado
Orden de inicio del contrato
No Objecion del BCIE
Copia de los contratos de consultoria anteriores
Ordenes de Inicio de cada contrato anterior
Copia de la Publicacion en honducompras.gob.hn
Copia del Acta de Recepcién de ofertas
Copia del Oficio de Notificacién de Adjudicacion
Opinién Legal No. USL-OL-189-2025
10. Opinién Legal No. USL-OL-040-2026

© O NP U AW

Agradeceremos remitir la certificacion de calidad y Visto Bueno a la brevedad posible.

Atentamente,



LISTA DE CHEQUEO

Contratos que se extienden al siguiente periodo de Gobierno

Contrato No._ S/ 7= CON-CR-BCIE- /& - 2026

Nombre de la Empresa: Z’"’?ﬂé /)Mét /L//&C:E-’.!‘ r;p/JC&’ |
CONSTRUCCION: SUPERVISION: / &ﬂﬁo/é‘f /naz&-’/‘k’iaﬂ / é_

Cumple
No. Documentos Observaciones

Si No

1 |Proceso de Contratacidn:

1.7 |Fublicacién ONCAE

1.2 |Acta de recepcion de oferta

2 |Contrato

v’
v
1.3 |Adjudicacién v’
v~
v

3 |Orden de Inicio

4 |Modificaciones:

4.1 |Modificacién: l/

4.2 |Modificacién:

4.3 {Modificacién:

4.4 |Modificacién:

Circular No.SEP-16-2025: Todos aquellos Contratos suscritos por la Administracién Publica cuyos afectos habrdn de
prolongarse mas alld del periodo de Gobierno.



ORDEN DE INICIO

Proyecto: CONSULTORIA  INDIVIDUAL COORDINADOR DE
PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE, Programa
de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos
de Préstamo BCIE No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-16-2026
Fecha del Contrato: 2 de enero de 2026

Consultor: Linda Paola Turcios Ponce

De acuerdo con el Contrato No. SIT-CON-CR-BCIE-16-2026 de CONSULTORIA
INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE,
Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos de Préstamo BCIE
No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

Le comunicamos al consultor lo siguiente:

1. Mediante esta Orden Inicio se le instruye al consultor que debe iniciar los trabajos
establecidos en los Términos de Referencia (Anexo 1), partir de la fecha indicada en
el Contrato de Servicios de Consultoria.

2. Cuadro Resumen de Control de Plazo.

Cuadro Resumen de Control de Plazo \
Fecha de inicio Viernes 2 de enero de 2026 '
Plazo de contrato DOCE (12) MESES I
Fecha de finalizacién | 31 de diciembre de 2026
Sin otro particular me suscribo de usted con muestras ideracién y estima. Firmo la

presente, a los dos (2) dias de enero del afio dos mi

- e?ﬁfi‘éé?é’%gqgey

Z\

Atentamente,

- i

HONDURAS /’.‘J
SECRITARID OE ESTADO /'d

\,

Detavib José Pinw\nmi/es

6 erf los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT)

Msc. Ing.
Secretario de Esta

L
Ll

cc: archivo



CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL
Suma Global

Nombre de la Operacion: Programa de Carreteras Resilientes de
Honduras (PCR-HN)

Nudmero de la Operacién: Contrato de Préstamo No. 2333
No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-16-2026

Nombre de la Consultoria: Consultoria Individual para Coordinador de
Proyectos de la Unidad Ejecutora BCIE

Entre

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)

Linda Paola Turcios Ponce

Fecha: 02 de enero de 2026




CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
Suma global

El presente Contrato de prestacion de servicios de consultoria se celebra en la Ciudad de
Comayagiiela, Municipio del Distrito Central a los dos (02) dias del mes de enero del afio 20286, entre la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) en adelante EI Contratante,
representado por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero
Civil, con domicilio legal en el Barrio La Bolsa, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) ndmero 0801-1990-24191;
actuando en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de
fecha 03 de enero del afic 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente y Linda
Paola Turcios Ponce, mayor de edad, Ing. Civil, Soltera, nacionalidad hondurefia, con Documento
Nacional de Identificacion No. 0703199701955, RTN No. 07031997019557, teléfono celular +504 8872-
7552, con Domicilio en Colonia Miramontes, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazan, correo electronico: lindaturcios10@gmail.com en adelante El Consultor. Ambos,
en adelante y de forma conjunta se denominaran las Partes.

DECLARA EL CONTRATANTE:

1. Que la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sl T) fue creada con la finalidad de desarrollar
proyectos y Programas de Infraestructura, en lo concerniente a la formulacién, coordinacion,
gjecucion y evaluacion de las politicas pablicas relacionadas con las obras de infraestructura
publica, el sistema vial, urbanistico y del transporte, los asuntos concernientes a las empresas
publicas, asi como el régimen concesionario de obras publicas. Segiin el PCM-005-2022 del 06
de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edicién No. 35,892 del 06 de abril de
2022, en el Articulo No. 7 se crea la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT). Decreto PCM-023-2023, Seccién Décima. Publicado en el Diario Oficial La
Gaceta el 4 de mayo del 2023, donde se le asigna las competencias de esta Secretaria de Estado.
La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), gestiona el sistema de infraestructura en la
red vial oficial y obras publicas secundarias facilitando la conectividad nacional y regional,
mediante el cumplimiento de estandares de calidad y transparencia, en beneficio de la poblacion
hondurefia, representado por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, hondurefio, con DNI nimero 0801-1990-24191; actuando en su condicién de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio 2024.

2. Que EI Gobierno de la Republica de Honduras ha recibido un financiamiento del Banco
Centroamericano de Integracion Economica (En adelante el “Banco”) para la ejecucion del
Proyecto Unidad Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes) en adelante denominado el “Proyecto”
bajo el cual el Contratante como Organismo Ejecutor realizara la contratacion de los servicios de
consultoria objeto del Contrato.

3. Que después de la realizacién de un procedimiento de adjudicacion respecto de Ios servicios de
consultoria consistentes en contratar los servicios profesionales de Coordinador de Proyectos:
garantizando el fiel cumplimiento de la politica y procedimientos que establece el BCIE, como
organismo financiador, a ejecutarse con los fondos de los Contratos de Préstamo No.2221,
N0.2333, No. 2335 y No.2177 suscritos entre el Gobierno de la Republica de Honduras y el Banco
Centroamericano de Integracion Econémica (BCIE), bajo la responsabilidad de la Unidad
Ejecutora del BCIE en la Secretaria en Infraestructura y Transporte (SIT) con recursos del BCIE y
sus normas para la aplicacion; ha aceptado la oferta del Consultor para la ejecucion de estos
servicios de consultoria, por la suma de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$36,000.00) que se desembolsaran en pagos mensuales
previa presentacion y aprobacion de informes mensuales por parte del Coordinador General de la
Unidad Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes) o a quien se designe para tal efecto. El pago
mensual es el correspondientes al costo total de la consultoria dividido entre el plazo total de la
consultoria y que equivale a TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

EXACTOS (USD$3,000.00) mensuales, en la tasa de cambio del ddlar esté vigente de

acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH) (en adelante el “Precio dmplazo del

el

: Iontrato inicial sera por los meses contados desde la orden de inicio h; gf;a[ delafio fiscal




vigente, con posibilidad de renovaciones contractuales segun evaluacion de desemperio y los
requerimientos del programa. .

DECLARA EL CONSULTOR:

1. Ser mayor de edad, Ing. Civil, Soltera, nacionalidad hondurefia, con Documento Nacional de
Identificacién No. 0703199701955, RTN No. 07031997019557, teléfono celular +504 8872-7552,
con Domicilio en Colonia Miramontes, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, correo electrénico: lindaturcios10@gmail.com.

2. Que ha aceptado la adjudicacion respecto de los servicios de consultoria consistentes en la
prestacion de servicios profesionales como Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutora
BCIE, con los Contratos de Préstamo No.2221, No0.2333, No. 2335 y No.2177 bajo la
responsabilidad de la Unidad Ejecutora del BCIE en |a Secretaria en Infraestructura y Transporte
(SIT) con recursos del BCIE para un correcto manejo de los procesos y ejecutar dia a dia las
acciones y gestiones propias de sus funciones; y que el Precio del Contrato declarado por el
Contratante corresponde por dichos servicios.

3. Que ha hecho saber al Contratante, que tiene los conocimientos y aptitudes necesarios, se
encuentra en plena capacidad legal, asi como que cuenta con los elementos técnicos y materiales
para prestar en forma independiente, a satisfaccion del Contratante, los servicios de consultoria a
los que se refiere este Contrato y que esta dispuesto a acreditar la presente declaracién, por haber
decidido celebrar el presente contrato.

4. Que ha leido y entendido el Anexo IV de este Contrato en cuanto a las Disposiciones de Integridad
dispuestas por el Banco y se obliga a observar las normas pertinentes.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

Clausula 1. Definiciones

1.1 | Enel Contrato las palabras y expresiones subsecuentes tendran los siguientes significados:
a. Banco: es el Banco Centroamericano de Integracién Econémica.
b. Contratante: es la entidad que contrata los servicios de consultoria.

c. Consultor: es la persona natural, a quien se le encarga prestar sus servicios intelectuales para
una consultoria, relacionada con una materia en la cual tiene conocimientos y experiencia
especializados.

d. Dias: se refiere a dias calendario, excepto cuando se especifique “dias habiles”.

e. Prestatario/Beneficiario: E/ Gobierno de /a Republica de Honduras que ha suscrito un contrato
0 convenio para el financiamiento de una operacion con el Banco.

f. Servicios de consultoria: significa el trabajo a realizar por el Consultor de acuerdo con este
contrato, segun se describe en el Anexo, Términos de referencia y alcance de los Servicios de
consultoria.

g. Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario,
Contratante o el Consultor.

Clausula 2. Documentos del Contrato

2.1 | El presente Contrato y los Anexos del Contrato:

|. Terminos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria,
Il. Plan de trabajo y cronograma de ejecucion (NO APLICA)

lll. Informes y productos entregables a presentar por el Consultor,

IV. Disposiciones sobre Integridad del BCIE

Asi como las modificaciones a los documentos anteriores que sean acordados por escrito entre las
Partes con posterioridad a la suscripcion del presente Contrato, conforman los documentos
contractuales y reflejan la totalidad del acuerdo entre el Contratante y el Consultor acerca de su
objeto.

En caso de diferencia o inconsistencia entre lo dispuesto en este Contrato y las condiciones de los
Anexos con respecto a los Términos de Referencia prevalecera lo establecido y aceptado por las
Partes en virtud del presente Contrato.

‘Guis‘fluc}b . .
Todos los documentos contractuales son correlativos, complementarios y mm'catwos_

El Contrato debe leerse en su conjunto. fF » 3 2\

Excepto cuando el contexto exija lo contrario:




| a. Palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural
también incluyen el singular;

b. Palabras indicando un género incluyen todos los géneros:

c. Disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el
acuerdo se registre por escrito y firmado por ambas partes;

| d. "Escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a maquina, impreso o producido
| electronicamente siempre que dé como resultado un registro permanente.

Clausula 3. Objeto y alcance de los servicios

31 . - , . .
El Consultor prestara los servicios de consultoria que se especifican en el Anexo I, Términos de

referencia y alcance de los Servicios, que forma parte integral de este Contrato.

| Clausula 4. Lugar donde se prestaran los Servicios de consultoria
41

El (los) lugar (es) donde se prestaran los Servicios de consultoria sera la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), ubicada en Barrio La Bolsa, Comayagiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan pudiendo desplazarse a lugar diferente, cuando su trabajo o
requiera.

Clausula 5. Plazo

5.1
El Contrato entrara en vigor cuando haya sido suscrito por ambas Partes, iniciando el dos (2) de enero

de 2026 y finalizando el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, o durante cualquier otro periodo
que, en su caso, las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito, sin lugar a que sea prorrogado
automaticamente.

El Consultor prestara los Servicios de consultoria objeto del presente Contrato de conformidad con el
Plan de trabajo y cronograma de ejecucion que se incluye en el Anexo ll, Plan de trabajo y cronograma
de ejecucion (NO APLICA).

Todos los plazos contenidos en este Contrato se consideraran esenciales en relacion con la provision
de los Servicios de consultoria.

Clausula 6. Ley e idioma por los que se regira el Contrato

6.1 . : = o
El Contrato se regiré por las leyes de la Republica de Honduras y el idioma del Contrato sera el idioma

Espafiol.

Todos los informes, comunicaciones y documentos seran elaborados y presentados en el idioma
Espafiol.

6.2 . )
Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se producen cambios en la Legislacion Aplicable en

relacion con los impuestos y los derechos que den lugar al aumento o la reduccién de los gastos en
los que incurrira el Consultor en la prestaciéon de los Servicios, por acuerdo entre las Partes, se
aumentaran o disminuiran la remuneracion y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en
virtud de este Contrato, segun corresponda, y se efectuaran ajustes en los montos maximos
estipulados en la clausula 10.

Clausula 7. Notificaciones
71

A los efectos de cualquier aviso o notificacién que las partes deban dirigirse en virtud del presente
Contrato, el mismo se efectuara por escrito, en forma fisica o electrénica y se considerara dado,
entregado o realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al
destinatario en su respectiva direccion. Con este fin las direcciones de las Partes son las siguientes:

Consultor: teléfono celular +504 8372-7552, con Domicilio en Colonia Miramontes, Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, correo electrénico:
lindaturcios10@gmail.com.

Contratante, con domicilio en Barrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext.1135, 1136 Comayagtiela Mumczp/o de Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan.

7.2

La direccion indicada en la clausula anterior podra cambiarse siempre y cuando la parte que modifique
su direccion informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de direccion.

i . ]
Clausula 8. Administracién del proyecto ,‘nsnu, |

8.1 * &\ '
‘ ! El Contratante designa al Coordinador General o Subcoordinador de la Unid ﬁem&pra B de la
. Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Supervisor del Contrato u:en res C]Oh

..‘,'




del Contratante, sera responsable de la coordinacion de las actividades contempladas en este Contrato,
la aceptacion y aprobacion por parte del Contratante de los informes, productos u otros elementos que
deban proporcionarse por el Consultor y la recepcion y aprobacion de las facturas para la gestion de
los pagos.

En ningdn caso las actuaciones del Supervisor liberaran ni disminuiran las responsabilidades que el
Consultor tiene bajo este Contrato.

Clausula 9. Informes y/o productos entregables

1 9.1

El Consultor presentara al Contratante los informes y productos derivados de los Servicios de
Consultoria en la forma y dentro de los plazos indicados, Informes y productos entregables a presentar
por el Consuiltor los cuales se haran de forma mensual.

Los informes y/o productos entregables enumerados en el Anexo Il Informes y productos enfregables
a presentar por el Consultor, se presentaran durante el desarrollo de las actividades y constituiran la
base para los pagos que deberan efectuarse conforme a lo indicado en la Clausula 10.

El Consultor queda obligado a presentar los informes de avance y/o final, asi como los productos
establecidos en los Términos de Referencia, dentro de los plazos previstos en éstos Gltimos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor se compromete también a:

a. Hacer las aclaraciones o ampliaciones que el Contratante estime necesarias acerca de los
informes presentados, en el plazo de CINCO (05) dias a partir de la recepcién de la notificacion de
aclaracién y/o ampliacion.

b.  Suministrar al Contratante cualquier informacién adicional que razonablemente solicite en relacion
con el desarrollo de los trabajos de la consultoria.

Clausula 10. Pagos

0.1 Monto total
El Contratante pagara al Consultor una suma global total de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$36,000.00) por los Servicios de consultoria
prestados de conformidad con lo indicado en el Anexo I, Términos de referencia y alcance de los
Servicios de consultoria.
Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el
Consultor, asi como cualquier obligacién tributaria a que este pudiera estar sujeto. El precio estipulado
del Contrato no variara durante su vigencia, salvo lo estipulado en la clausula 20.
10.2 .
Calendario de pagos
El calendario de pagos sera el siguiente:
Contra recibo a conformidad del Monto parcial o porcentaje del monto total del
Contratante del informe Contrato

1 Informe mensual Enero 2026 USD$3,000.00

2 Informe mensual Febrero 2026 USD$3,000.00

3 Informe mensual Marzo 2026 USD$3,000.00

4 | Informe mensual Abril 2026 USD$3,000.00

5 Informe mensual Mayo 2026 USD$3,000.00

6 Informe mensual Junio 2026 USD$3,000.00

7 Informe mensual Julio 2026 USD$3,000.00

8 Informe mensual Agosto 2026 USD$3,000.00

9 Informe mensual Septiembre 2026 USD$3,000.00

10 | Informe mensual Octubre 2026 USD$3,000.00

11 | Informe mensual Noviembre 2026 USD$3,000.00

12 | Informe mensual Diciembre 2026 ( USD$3,000.00

1 10.3

Condiciones de pago

Los pagos se efectuaran en Lempiras al equivalente de la tasa de cambio del délar que esté vigente de

acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH), en la cuenta bancaria indicada para tal efecto por el

Consultor, una vez se cumplan las condiciones para realizar el mismo dentro inte (20) dias

contados a partir de la presentacion por el Consultor de las facturas al Su_'%mdo en la
() AN

. Clausula 8. ¥
%\
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Las condiciones para el pago son: E/ Pago se efectuaré contra entrega del informe mensual y la factura
o recibo en concepto de honorarios profesionales, revisados y aprobados y seré cancelado mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria del Consultor, por lo que el Consultor deberé estar inscrito
como beneficiario en el Sistema de Administracion Financiera Integrada (SIAFI), a los cuales se les
aplicara la retencién del 12.5% en concepto de impuestos sobre la renta, salvo que el consultor acredite
estar sujetos a pagos a cuenta.

Los informes mensuales y la documentacion presentada deberan ser aprobados por el Coordinador
General 0 el Subcoordinador de Proyectos de Unidad Ejecutora BCIE.

Clausula 11. Gastos de transportacién, hospedaje y alimentacién

11.1

El monto a pagar al Consultor no incluye los gastos por concepto de transportacién, hospedaje y
alimentacion que, en su caso, se generen como resultado del cumplimiento de los servicios de
consultoria objeto de este contrato.

Cuando su trabajo lo requiera y deba desplazarse en el area de intervencién del programa, se
le reconoceran al CONSULTOR, los gastos de viaje y viaticos, en Lempiras, de acuerdo a la
categoria que le correspondan de conformidad al Reglamento de Viaticos y otros Gastos de
la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)

Clausula 12. Elementos que proporcionara el Contratante

121

El Contratante proporcionara al Consultor los siguientes elementos necesarios para el desarrollo
de los trabajos pactados: Al Consultor le seréa asignado espacio fisico y equipo para la realizacién
de sus actividades en la Unidad Coordinadora del Programa adscrita a la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT)

El Consultor se responsabilizara del buen uso de los elementos de trabajo.

Clausula 13. Independencia laboral. Relacién entre las Partes

13.1

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato podra interpretarse en el sentido de que entre el
Contratante y el Consultor existe una dependencia laboral o de mandante o de agente.

Los derechos y obligaciones del Consultor estan estrictamente limitados a las clausulas y
condiciones del presente Contrato de consultoria. Por consiguiente, el Consultor no tendra derecho
a prestaciones, pagos, subsidios, indemnizaciones, seguros o pensiones por cuenta del Contratante.

Clausula 14. Calidad de los Servicios

14.1

El Consultor debera desarrollar el objeto del presente Contrato de acuerdo con los mas altos estandares
de competencia e integridad ética y profesional y sera el unico responsable del resultado y la calidad de
sus trabajos, mismos que deberan realizarse segun las especificaciones aprobadas y de acuerdo con
los estandares, normas y reglamentos aplicables, y de conformidad con los Términos de Referencia del
Anexo |, Términos de referencia y alcance de los Servicios de Consultoria.

El Contratante tendra en todo momento el derecho de verificar la calidad de los trabajos ejecutado por
el Consultor y, de ser necesario, solicitar las modificaciones que estime pertinentes.

14.2 . . .
En la gjecucion del Contrato, el Consultor debera actuar en todo momento para servir a los intereses
legitimos del Contratante, aplicando practicas de administracion prudentes y empleando tecnologia,
equipos, materiales y métodos apropiados. La responsabilidad del Consultor en virtud de este
Contrato estara determinada por la Legislacién Aplicable.
Clausula 15. Confidencialidad
15.1

El Consultor se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad respecto de toda la informacion a
la que tendran o han tenido acceso, en virtud de la suscripcion y vigencia del presente Contrato, y
que, incluye la informacién que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita,
ya sea por medio electronico y/o impreso, o aquella informacion a la que hayan tenido acceso.

Dicha informacion recibira un tratamiento estrictamente confidencial, y el Consultor Gnicamente
podra utilizarla para actividades o funciones directamente relacionadas con la prestacion de los
Servicios de consultoria objeto de este Contrato, quedando prohibida su divulgacion, reproduccion o
disposicion de cualquier forma ain después de que haya concluido la vigencia de! presente Contrato,
o0 se haya dado por terminado este Contrato anticipadamente, quedando subsistente su obligacién
de no revelar la informacién que haya liegado a conocer sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante.

Clausula 16. Propiedad de los materiales




| 16.1
Por virtud del presente contrato el Consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este

Contrato son trabajos realizados por encargo del Contratante. Consiguientemente, acuerda que el
Contratante es el Gnico y legitimo titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los
productos y el desarrollo de esta consultoria.

Todos los estudios, informes, graficos, programas de software u otros materiales preparados por el
Consultor para el Contratante en virtud de Contrato seran propiedad del Contratante. Previa
autorizacion del Contratante, el Consultor podra conservar una copia de dichos documentos y
programas.

Clausula 17. Conflicto de intereses

171 . - .
Los pagos del Consultor en relacion con los Servicios de consultoria o con este contrato seran

tunicamente los estipulados en la Clausula 10, por lo que el Consultor no podra aceptar en beneficio
propio ninguna comision comercial, descuento o pago similar en relacién con éstos, o en el cumplimiento
de sus obligaciones en virtud del mismo. Igualmente, el Consultor no podra usar la informacién y
documentos en beneficio propio o de cualquier otra persona distinta del Contratante, sujetandose en
este caso a lo establecido en la Clausula 15.

El Consultor se compromete a no participar directa o indirectamente o asociarse con alguna firma en
trabajos de consultoria o de obras de cualquier tipo, que resulten de los Servicios consultoria prestados

por el Consultor bajo este Contrato.
|

Clausula 18. Seguros

18.1
El Consultor sera responsable de contratar y contar durante toda la vigencia del Contrato con los

seguros necesarios para la cobertura de sus riesgos profesionales, médicos y de responsabilidad civil
convenientes para su proteccion, por lo que exime al Contratante de toda obligacion en esta materia.

Clausula 19. Cesién

191 ‘ El Consultor reconoce que sus propios conocimientos especiales fueron un factor de importancia para
la celebracion del presente Contrato por lo que se obliga a realizar directamente los Servicios de
consultoria y no podré ceder en ningun caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo.

Clausula 20. Modificaciones

20.1
Toda modificacion al alcance del presente Contrato (plazo, términos de referencia u otros) solo podra

realizarse mediante una enmienda firmada entre el Contratante y el Consultor mientras el contrato esté
vigente

Clausula 21. Causas de fuerza mayor o caso fortuito

211 . . . . "
Salvo que mediara negligencia o dolo, ninguna de las Partes sera responsable ante la otra en caso de

no poder cumplir las disposiciones del Contrato debido a casos fortuitos o causas de fuerza mayor.

Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un
acontecimiento que no podia haber sido previsto - pero, aunque lo hubiera sido, no habria podido
evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o
negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o
muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la
mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el
cumplimiento.

Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad
soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis,
actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes,
epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como
fuerza mayor o caso fortuito.

Si se presenta una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la Parte afectada notificara prontamente y
por escrito a la otra sobre dicha situacion y sus causas. Excepto cuando reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo sus obligaciones de
conformidad con el Contrato en la medida en que esto le sea posible.

El Contratante no estaré sujeto a la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento, en el caso
y en la medida en que la demora en el incumplimiento de sus obligaciones se deba a un evento de caso
fortuito o de fuerza mayor.

l /K
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Si, de conformidad con la Clausula 21 de este Contrato, se determina que el caso fortuito o evento de
fuerza mayor impide la continuacion de las actividades del Contrato, las Partes suspenderan la ejecucion
de dichas actividades y ampliaran el plazo de ejecucién por el tiempo de suspension requerido, mediante
la suscripcion de un acta que exprese por escrito las causales de tal decisién, el estado del Contrato en
cuanto a su desarrollo y la duracién estimada de la suspension.

En tal caso, se adoptaran las medidas de conservacion que se consideren pertinentes, y si es el caso,
se convendran a traveés de una enmienda al contrato los costos de la suspension y la forma de pago.
Vencido el término de la suspensién, las Partes suscribiran un acta de reanudacién del Contrato. En
caso de suspension temporal, el Contrato seguira vigente.

Clausula 23. Solucion de controversias

231

Toda diferencia, controversia o reclamacion que surja de este Contrato o en relacién con el mismo o con
su incumplimiento, rescision o invalidez y que las Partes no puedan solucionar en forma amigable debera
someterse a mecanismos de solucién alternativa de conflictos antes de proceder la via legal
correspondiente.

En caso de que en un plazo de 15 dias no pueda llegarse a un acuerdo con los mecanismos anteriores,
la controversia podréa someterse a un Proceso Judicial ante el Tribunal de Justicia competente a
Honduras.

Clausula 24. Finalizacion del Contrato

241

En virtud de las causas que han dado origen a este contrato, ambas partes convienen en que al término
del plazo estipulado en este Contrato quedara terminado automaticamente, sin necesidad de previo
aviso ni de ningun otro requisito.

Clausula 25. Terminacién anticipada del Contrato

251

A. Por causas no imputables al Consultor

El Contratante podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando por causas justificadas
se extinga la necesidad de requerir los Servicios de consultoria objeto del Contrato. En tal caso,
debera comunicar al Consultor la terminacion anticipada mediante notificacion por escrito emitida
por io menos con cinco (5) dias de anticipacion.

Cuando el Contratante dé por terminado el Contrato de Servicios de consultoria, por causa no imputable
al Consultor, pagara a éste la cantidad que corresponda por los servicios prestados o productos
entregados hasta la fecha y reembolsara al Consultor los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el Contrato.

B. Por causas imputables al Contratante

El incumplimiento del Contratante respecto a sus obligaciones, que afecte de manera importante al
desarrollo del trabajo del Consultor, le da derecho a éste a dar por terminado el presente Contrato.

C. Terminacion por mutuo acuerdo

Cuando el Contrato termine por mutuo acuerdo, el convenio de terminacion debera tramitarse
legalmente y contendré el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidacién
contractual. La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos en favor del Contratante o del Consultor.

D. Por causas imputables al Consultor

El Contratante podra dar por terminado anticipadamente este Contrato sin indemnizacion alguna
cuando el Consultor no cumpla cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud de
este Contrato, no las cumpla de manera convenida o por infringir las prohibiciones contenidas en las
leyes y disposiciones juridicas aplicables a este Contrato en el pais del Contratante.

En tales circunstancias, el Contratante enviara una notificacion de terminacion al Consultor en la
que sefalara explicitamente el incumplimiento y/o infraccion en que éste hubiere incurrido. La
terminacion anticipada tendra efectos en la fecha en que se realice la notificacion sefalada.

: o , E na . 3TRy~
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En caso de terminacion del presente contrato por causas imputables al Consultor, éste se
responsabilizara ante el Contratante por los dafos y perjuicios que le ocasione con motivo de su
incumplimiento o del acto que hubiere ejecutado.

En cualquiera de los supuestos de terminacion, el Consultor se obliga a entregar al Contratante los
trabajos avanzados hasta esa fecha, asi como a elaborar y presentar un informe final en el que dé cuenta
de las actividades realizadas y resultados obtenidos. La presentacion de los informes pendientes a la
fecha y del informe final antes mencionado, a entera satisfaccién del Contratante, sera condicién
indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho el Consultor, desde el momento que se
haya invocado las causas para la terminacién anticipada del Contrato.

En todo caso de terminacion, el Consultor debera devolver al Contratante todo el material que se
le hubiere entregado para la realizacion de su trabajo y todos los documentos que hubiese producido
hasta la fecha de terminacion; y el Contratante, por su parte, reembolsara al Consultor todas las
cantidades a que éste tenga derecho bajo el presente Contrato, pero so6lo hasta el dia efectivo de
cancelacién o terminacion anticipada.

E. Encaso de recorte, suspension o cancelacion de los fondos que financian el contrato.

En todo contrato financiado con los fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del
estado que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de
la rescisién o resolucion del contrato. Igual sucederia en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectué por la situacion econémica y financiera del pais, la estimacién de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia.

Clausula 26.

26.1
El Consultor debera mantener todos los documentos y registros relacionados con el Contrato de

conformidad con la ley aplicable, pero, en cualquier caso, durante al menos un afio a partir de la
fecha de finalizacién de la ejecucion del Contrato.

El Contratante podra exigir al Consultor que le permita al Banco y/o cualquier persona designada
por el Banco a revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de seleccion y la ejecucion
del Contrato, y someterlos a una verificacioén por auditores designados por el Banco.

Enteradas de su contenido y alcance:

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud
de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de este Contrato y suscriben en sefial de aceptacion del contenido del presente Contrato y
sus Anexos de conformidad con las Normas para la Aplicacién de la Politica para la Obtencion de
Bienes, Obras, Servici i
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ANEXOS DEL CONTRATO

Anexo I: Términos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria.
Anexo lI: Plan de trabajo y cronograma de ejecucién. (NO APLICA)
Anexo llI: Informes y productos entregables a presentar por el Consultor.

Anexo IV: Disposiciones de Integridad del BCIE.
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Términos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria




TERMINOS DE REFERENCIA
4 COORDINADORES DE PROYECTO

I. ANTECEDENTES:

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos constituye una accién estratégica para
garantizar la gestion efectiva, transparente y eficiente de los recursos destinados a proyectos
financiados por el Banco Centroamericano de Integracién Econémica (BCIE). En el contexto
actual, la Unidad Ejecutora es responsable de coordinar y supervisar programas de alta
relevancia nacional, cuya ejecucién impacta directamente en la conectividad, el desarrollo
econdmico y la integracion regional de Honduras.

Los proyectos que actualmente esta ejecutando la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT) con fondos BCIE, son los siguientes:

1. Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), financiado mediante
los Préstamos 2333 y 2335, enfocado en la rehabilitacion y modernizacion de 351.23
kilémetros de red vial primaria bajo estandares de resiliencia y sostenibilidad, que
abarcan zonas estratégicas del pais.

2. Programa Nacional de Intervencién a Caminos Productivos (Préstamo 2177),
cuyo propdsito es apoyar la rehabilitaciébn y mejoramiento de la red vial no
pavimentada del pais para que los sectores productivos puedan desarrollar sus procesos
de produccién y distribucion de manera continua.

3. Programa Libramiento Anillo Periférico — Carretera CA-5 Sur (Préstamo 2221),
disefiado para reducir los tiempos de viaje y costos de operacion del transporte,
mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura de uno de los corredores més
transitados del pais.

En conjunto, estos programas representan una inversion total aproximada de US$761.5
millones de délares, destinados a transformar la infraestructura vial del pais, promover la
movilidad eficiente y fortalecer la economia nacional mediante la generacién de empleo, el
acceso a mercados y el desarrollo de las comunidades.

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora es imprescindible para gestionar estos recursos de
manera eficiente, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos, los estandares
internacionales de calidad y los compromisos adquiridos con el BCIE. Asimismo, permitira
una respuesta mas agil y técnica a los desafios que conlleva la ejecucion de proyectos de esta
envergadura, maximizando su impacto positivo en el bienestar de la poblacién y en la
competitividad del pais.

Esta Unidad requiere ser fortalecida para cumplir con los objetivos propuestos para la
ejecucion de los proyectos en tiempo y forma, es imprescindible dotarla de recursos tanto
humanos como logisticos. Este fortalecimiento implica la contratacion de personal calificado,
con el fin de garantizar una operacion eficiente, transparente y alineada con las normativas
legales y técnicas aplicables.

Es importante mencionar que, con una Unidad Ejecutora robusta, el Gobierno de Honduras
reafirma su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los
recursos, garantizando que estas inversiones estratégicas contribuyan al desarrollo integral de
la nacidn.

En tal sentido, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Organismo Ejecutor
de las operaciones de préstamo, requiere contratar los servicios de un consultor (a) para que
coordine proyectos en el marco de los proyectos BCIE y organismo ejecutor.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Dirigir y supervisar la planificacion, ejecuciéon y control de proyectos de infraestructura,
asegurando el cumplimiento de los plazos, presupuestos y estandares de calidad establecidos.



El consultor deberd coordinar equipos multidisciplinarios, optimizar la gestion de recursos y
garantizar la correcta aplicacion de normativas nacionales e internacionales.

III. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR:

1. Monitorear el avance de las obras en el sitio, asegurando que los trabajos se realicen de
acuerdo con el cronograma, las especificaciones técnicas y el contrato.

2. Asegurar que los materiales, procesos, y técnicas de construccion cumplan con los
estandares de calidad establecidos y las normas de seguridad.

3. Llevar el registro de permisos, 6rdenes de cambio y otros documentos relevantes para
el proyecto.

4. Preparar informes periddicos (informes iniciales, trimestrales, semestrales) sobre el
estado de las obras, destacando avances, problemas y ajustes necesarios, y
comunicarlos al coordinador de la UEP y autoridades de la SIT.

5. Supervisar que el contratista cumpla con todas las obligaciones contractuales,
verificando que se sigan los términos acordados.

6. Asegurar que la obra cumpla con las normativas de seguridad y regulaciones
establecidas en el marco normativo del BCIE y ley nacional.

7. Verificar el cumplimiento de los hitos de obra previo a los pagos, asegurando que el
avance fisico corresponda con el avance financiero y de acuerdo al programa de trabajo
aprobado.

Verificar la correcta presentacion de documentacion y entrega de reportes de avance.
Facilitar el cumplimiento a todas las obligaciones contractuales del Préstamo,
inherentes al organismo ejecutor y a los proyectos asignados.

10. Elaboracién de una programacion especial de actividades a desarrollar, fechas limites
de presentacion de documentos para asegurar el cumplimiento en cada etapa de
ejecucion de la obra.

11. Elaborar los informes iniciales, trimestrales, semestrales y cualquier otra informacion,
requerida.

12. Seguimiento del avance fisico y financiero de los proyectos,

13. Conocimiento pleno de las soluciones técnicas a implementarse en el proyecto, planos,
cantidades, programa de trabajo, etc.

14. Mejorar dentro de lo posible los sistemas de programacién de trabajo que someta el
supervisor y contratista,

15. Evaluar las variaciones entre la ejecucion real y la programada de los estudios y la
gjecucion de la obra,

16. Aprobacion y revisiéon de Certificados de Pagos / Estimaciones / Reembolsos para
tramite de pago.

17. Informar oportunamente a la UEP de los resultados de la gestion de riesgo y el impacto
que estos podran tener en la ejecucion del proyecto.

18. Analizar y aprobar los informes de la Supervision, anotando observaciones cuando
sean necesarias, previo a pago.

19. Apoyo en la Elaboracion de Planes Operativos Anuales a solicitud de SIT

20. Convocar y asistir a las reuniones periddicas programadas con el Contratista,
Supervision para el cierre de las estimaciones, e inicio de actividades claves.

21. Realizar inspecciones recurrentes al proyecto,

22. Revisién de Modificaciones u ordenes de cambio a los contratos de la Supervision y
Contratista previo a someter a no objecion al Banco. Acompafiar de los dictdmenes de
la supervision, solicitud y justificacion del contratista y reprogramaciones respectivas,
en los casos que aplique.

23. Elaboracion y revision de matrices de Seguimiento de ejecucién fisica y desembolsos
de los proyectos. (Fichas de evaluacion, Seguimiento Semanal, Mensual y Trimestral),

24. Supervisar la actualizacién a la fecha del Expediente del Proyecto con los detalles
técnicos relativo a los servicios y a las obras contratadas y ejecutadas.

25. Seguimiento de las actividades de adquisicion del Derecho de Via con los equipos

designados para tal fin

. Dar respuesta agil y oportuna a la correspondencia y a todo documento recibido en la

UEP sobre el proyecto inherente a opinion, dictamenes, consultas, etc.




27. Trabajar en equipo para la correcta gestion del proyecto junto con la Coordinacién
General de la UEP y demés miembros,

28. Evaluar el desempefio de la supervisién y el contratista, exigiendo las correcciones
respectivas.

29. Seguimiento y control al contrato suscrito para la mesa de resolucion de conflictos
determinado y conforme en el contrato de obras respectivo.

30. Cualquier otra actividad asignada por sus superiores.

IV. PERFIL DEL CONSULTOR:

Los participantes deberan cumplir con el perfil detallado a continuacién y su valoracion se
hara conforme a la matriz de evaluacion.

Formacién Académica:
Titulo universitario de ingenieria civil o arquitectura.

Experiencia y Habilidades:

- Experiencia general minima de tres (3) afios a partir de la obtencion del titulo
universitario.

- Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando actividades de supervision y/o
inspeccion de obras viales de construccion, reparacion o mantenimiento de Pavimentos
de concreto Hidraulico o Asfalticos

- Experiencia de mas de 3 afios ejecutando actividades de supervision y/o inspeccién de
obras viales de construccion, reparaciéon o mantenimiento de Pavimentos de concreto
Hidraulico o Asfalticos (Colocar duracion de Proyectos ejecutados en meses)

- Experiencia ejecutando al menos 3 proyectos que involucren actividades de
supervisidén y/o inspeccién de obras viales con fondos externos (BID, BM, BCIE,
Kfw, USAID).

- Manejo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project y PowerPoint.

Adicionalmente, se consideraran las siguientes aptitudes no sujetas de evaluacién:
a. Conocimiento de las leyes nacionales y normativa BCIE.

Para que el perfil pueda ser considerado como comparable, deberd cumplir con lo establecido
en la matriz de evaluacion de los requisitos de CUMPLE y obtener el puntaje minimo definido
en la matriz.

V. DURACION Y CONDICIONES DE LA CONSULTORIA:

El plazo de la consultoria sera de treinta (30) meses, contados a partir de la fecha en la que el
Organismo Ejecutor y el Consultor firmen el contrato.

El plazo del contrato inicial sera por los meses contados desde la orden de inicio hasta el final
del afio fiscal vigente, con posibilidad de renovaciones contractuales segun evaluacion de
desempefio a aplicarse por el Organismo Ejecutor consistente en: demostrar el desempefio
satisfactorio a través de una evaluacion del supervisor inmediato, el
evaluador/coordinador/jefe preparard la evaluacion respectiva al finalizar el periodo para el

cual tiene en cuenta los términos de referencia, el plan de trabajo y el informe final del
consultor.

El Consultor tendra su sede de trabajo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT). Se proporcionara espacio fisico y el equipo de trabajo necesario para el
desarrollo de las actividades (equipo de oficina y de cémputo).

Para realizar la actividad de inspeccion de los proyectos, la Unidad Ejecutora asignard un
vehiculo con motorista al Consultor como medio de transporte.

El consultor tendra derecho al pago de viaticos y otros gastos de viaje de conformidad a la
Tabla de Viaticos aprobada en el Reglamento de Viaticos y otros Gastos de Viaje para




funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, cuando por razones de trabajo sea necesaria su
movilizacion a los proyectos.

VI. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS:

Sin limitarse a lo establecido por estos términos de referencia, el Consultor debera presentar al
Coordinador General o Subcoordinador de la Unidad Ejecutora BCIE los informes que se
detallan a continuacién:

a. Informes mensuales, en el que se destaquen las actividades realizadas durante el periodo
informado, los aspectos importantes de los Proyectos/Programa y de los proyectos que
se ejecuten, entre los cuales se pueden mencionar, pero sin limitarse a ellos:

- Descripcidon y Objetivos de la Contratacion

- Informacién Principal del Contrato

- Actividades desarrolladas en el periodo

- Avance financiero de los proyectos

- Aspectos relevantes

- Retos del periodo

- Medidas de mitigacién recomendadas

- Actividades por ejecutar en el préximo periodo
- Conclusiones

- Recomendaciones

Estos informes deberan presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles de cada mes.

b. Informe final con el resultado de lo realizado a lo largo de la consultoria.
c. Cualquier otro informe que sea requerido por el Coordinador de la Unidad Ejecutora.

VII. COSTO ESTIMADO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El costo estimado de la consultoria es de NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (US$90,000.00), por los servicios prestados conforme a
lo indicado en estos Términos de Referencia. Esta suma incluye todos los costos, seguros y
honorarios para el Consultor, asi como cualquier obligacién tributaria a que este pudiera estar
sujeto.

Los pagos seran efectuados de forma mensual por un monto de TRES MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$3,000.00), contra la entrega del
informe mensual revisado y aprobado y mediante transferencia electronica a la cuenta bancaria
del Consultor.

El pago se realizara en lempiras al equivalente de la tasa de cambio del ddlar que esté vigente
de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), por lo que el Consultor debera estar
inscrito como beneficiario en el Sistema de Administracién Financiera Integrada (SIAFI).
Asimismo, debera presentar la Constancia Electrénica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a
Cuenta vigente emitida por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR) o se realizara la
retencion del impuesto sobre la renta equivalente al 12.5% de cada pago mensual, de acuerdo
con la ley vigente del pais.

Los informes mensuales presentados deberdn ser aprobados por el Coordinador General o
Subcoordinador de la Unidad Ejecutora BCIE o por quien designe el ministro de la SIT.

VIIL. COORDINACION DEL TRABAJO

El consultor informard y reportara directamente al Coordinador General o Subcoordinador de
la Unidad Ejecutora BCIE, el cual serd responsable por la revisién de los productos
presentados y el control de calidad de trabajo del consultor.




IX. MATRIZ DE EVALUACION:
Puntaje
No. CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS PUNTAJE | minimo para
calificar
1 |Nivel académico y conocimientos:
1.1 | Titulo universitario de ingenieria civil o arquitectura CUMBEE] CLIMPLE:/
NO CUMPLE | NO CUMPLE
Manejo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project y
1.2 ! 5 5
PowerPoint.
2 | Experiencia General:
Experiencia general en el ejercicio de su profesién desde
., . D 30
la obtencioén del titulo en grado universitario.
21 Mas de 7 afios 30
) Desde 5 y hasta 7 afios 25
Desde 3 y hasta 5 afios 20 20
Menos de 3 afios 0
3 [Experiencia Especifica:
Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando
actividades de supervision y/o inspeccidn de obras viales 25
de construccién, reparacion o mantenimiento de
Pavimentos de concreto Hidrdulico o Asfalticos
il Mas de 7 proyectos 25
Desde 6 y hasta 7 proyectos 22
Desde 3 y hasta 5 proyectos 20 20
Menos de 3 proyectos 0
Experiencia de mas de 3 afios ejecutando actividades de
supervision y/o inspeccién de obras viales de
construccién, reparacion o0  mantenimiento  de 25
Pavimentos de concreto Hidraulico o Asfalticos
3.2 [(Colocar duraciéon de Proyectos ejecutados en meses)
Mas de 7 afios 25
Desde 5 y hasta 7 afios 20
Desde 3 y hasta 5 afios 15 15
Menos de 3 afios 0
Experiencia ejecutando al menos 3 proyectos que
involucren actividades de supervisién y/o inspeccién de 15
obras viales con fondos externos (BID, BM, BCIE,
KfW, USAID).
ot Mas de 8 Proyectos 15
Desde 6 y hasta 8 Proyectos 12
Desde 3 y hasta 5 Proyectos 10 10
Menos de 3 Proyectos 0
TOTAL PUNTAJE 100 70

Puntaje minimo para considerar a los perfiles como comparables: Cada perfil deberd
obtener el puntaje minimo de 70 puntos para ser parte del proceso de comparacién y cumplir
con todos los requisitos establecidos como CUMPLE/NO CUMPLE, caso contrario quedara
descalificado.

Mecanismo de desempate: En aquellos casos donde exista empate entre los consultores se
definira el desempate de la siguiente forma:

a. Como primera instancia: Experiencia Especifica de acuerdo con el numeral 3.1 de la
Matriz de Evaluacion (a mayor nimero de proyectos se dard prioridad en el orden de
prelacion). De persistir el empate se aplicara la segunda instancia.




b. Como segunda instancia: Experiencia General de acuerdo con el numeral 2.1 de la
Matriz de Evaluacién (a mayor nimero de afios se dara prioridad en el orden de
prelacion).

X. DOCUMENTACION POR PRESENTAR:

A efectos evaluacion el consultor deberd presentar lo siguiente:

1. Carta de Expresion de interés en participar en el proceso de manera especifica, se
evaluaran las hojas de vida solamente de aquellos consultores que presenten dicha
expresion de interés, debidamente firmada.

2. Hoja de vida actualizada, la cual debera incluir la siguiente declaraciéon del consultor:
Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que,

a. Segin mi mejor conocimiento y mi entender, esta hoja de vida describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

b. Acepto que cualquier dato falso u omisién que pueda contener esta hoja de vida
y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificacion.

3. Documentacién soporte de la formacion académica segun el numeral IV.

4. Declaracion jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, articulo 15 y
16 de la Ley de Contratacion del Estado.

XI. ELEGIBILIDAD:

El consultor adjudicado debera ser elegible para suscribir un contrato con financiamiento del
BCIE, por lo cual no podra encontrarse incluido en las listas de contrapartes prohibidas del
BCIE y reconocidas por el BCIE, que son:

1. Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(ONU): https://scsanctions.un.org/search/

ii.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones
financieras de la Unién Europea (UE).
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files

iii.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del
Banco Mundial (BM): https://www.worldbank.org/en/projects-
operations/procurement/debarredfirms

iv.  Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC):
https://sanctionssearch.ofac.treas.cov/

v.  Lista “HM Treasury Consolidated List of Targets:
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/

vi.  Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE.




Anexo Il

Plan de trabajo y cronograma de ejecucion
(NO APLICA)

(En este Anexo se incorporara el plan de trabajo y cronograma acordado entre el
Contratante y el Consultor a partir de la propuesta del Consultor)




Anexo Ill

Informes y productos entregables a presentar por el
Consultor

a) El formato serd definido por el Coordinador General del Programa Unidad
Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes)

b) Contenido, de acuerdo a las actividades a realizar por el consultor y las
disposiciones del supervisor

¢) Un original y una copia

d) Fechas para presentacion la Ultima semana de cada mes.




Anexo IV

Disposiciones sobre Integridad

Del Banco Centroamericano de Integraciéon Econémica

A. Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o juridicas que participen o presten servicios en proyectos u
operaciones, ya sea en su condicion de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y
agentes), asi como cualquier otro tipo de relacion analoga, en adelante referidos como
Contrapartes y sus Relacionados, deberan abstenerse de realizar cualquier acto o accion que
se enmarque o pueda catalogarse como Practica Prohibida conforme lo establece el literal (B)
del presente Apéndice.

B. Practicas Prohibidas:

EI BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades, asi como la comisién de cualquier Practica Prohibida, en el uso de los fondos
del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presente contrato, entiéndase por Practicas Prohibidas las siguientes:

i.  Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omision, incluyendo la tergiversacién de hechos
y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engafie o intente engafar a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole, propio o de un tercero
0 para evadir una obligacién a favor de otra parte.

ii. Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o
indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio; 0 amenazar con perjudicar o
causar dafo, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

iv. Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos 0 mas partes con la intencién de alcanzar
un proposito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

v. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar
pruebas materiales para una investigacién, o hacer declaraciones falsas en las
investigaciones, a fin de impedir una investigacion sobre denuncias de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a
cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre
temas relevantes para la investigacion, o evitar que siga adelante la investigacién; o (b)
emprender intencionalmente una accién para impedir fisicamente el ejercicio de los
derechos contractuales de auditoria y acceso a la informacién que tiene el BCIE.

C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) trasladara(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones
debiendo establecerlas de forma expresa en la documentacion contractual que rija la relacion
entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior sera aplicable a operaciones
financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos
incurran en la comisién de Practicas Prohibidas, obligandose tanto la Contraparte como sus
Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de
comprobarse la existencia de cualesquiera de las Practicas Prohibidas descritas en el literal
(B) del presente Apéndice.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes

Las Contrapartes declaran que:

i.  Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades o la comision de cualquier Practica Prohibida en el uso de los fondos del
BCIE o de los fondos administrados por éste.

ii. Conservaran todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas
por el BCIE por un periodo de diez (10) afios, contados a partir de la finalizacion del
presente contrato.

ii. A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de
relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relacion
analoga, Préacticas Prohibidas.

iv. Toda la informacion presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningun

hecho durante los procesos de elegibilidad, seleccion, negociacion, licitacién y ejecucion
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Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de

del presente contrato.
e proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles
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para la obtencion de recursos o la adjudicacion de contratos financiados por cualquier
otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Practicas
Prohibidas por parte de la autoridad competente.

vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una
entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad,
(i) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Préacticas Prohibidas por
parte de la autoridad competente.

Obligaciones de las Contrapartes

F.

03-25-22
03-25-22

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

i. No incurrir en ninguna Practica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones
financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

ii. Reportar durante el proceso de seleccién, negociacion y ejecucion del contrato, por medio
del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comision de cualquier Practica
Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos
administrados por éste.

ii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relacion con la comision de Practicas Prohibidas. Todos los
gastos o costos antes referidos deberan ser debidamente documentados, obligandose a
reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un periodo no mayor a hoventa (90) dias
naturales a partir de la recepcién de la notificacion de cobro.

iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para
visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas, utilizadas en relacién con los
proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo,
permitiran y facilitaran la realizacion de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos
o empleados de cualquier estatus o relacion salarial. De igual forma, permitiran el acceso
a los archivos fisicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones,
debiendo prestar toda la colaboracion y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se
ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discrecion del BCIE.

v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagacion,
inspeccion, auditoria o investigacién proveniente del BCIE o de cualquier investigador,
agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o
verbal, sin ningun tipo de restriccion.

vi. Atender y observar cualquier recomendacion, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE
0 a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de
los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecucion vy
operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal
C son veraces y permaneceran en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato
hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de é| sean satisfechas en su totalidad.

Proceso de Auditoria e Investigacion:

Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comision de una Practica
Prohibida, el BCIE se reservara el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e
investigacién que le asisten pudiendo emitir una notificacion administrativa derivada de los
analisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento
disponible que se relaciona con el hecho o Practica Prohibida.

Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comision de una Practica
Prohibida, el BCIE emitira las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuacion,
sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior,
sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las
autoridades locales competentes:
i. Emision de una amonestacion por escrito.
ii. Adopcion de medidas para mitigar los riesgos identificados. iii.
Suspension de desembolsos.
iv.  Desobligacion de recursos.
v.  Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi.
Cancelar el negocio o la relacion contractual.
vii.  Suspension de los procesos o de los procedimientos de contratacién. viii.
Solicitud de garantias adicionales.
ix. Ejecucién de fianzas o garantias.

x.  Cualquier otro curso de accion aplicable conforme el presente contrato.
Lista de Contrapartes Prohibidas:

>kl BCIE podra incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes

Yohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitacién de forma temporal o




permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas sera determinada caso por caso por
el BCIE.

El BCIE otorgara a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus
argumentos de descargo, a través de la realizacion de un procedimiento administrativo. Esto
incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer publico el
contenido de esa lista.

Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada
una de las disposiciones aqui estipuladas.




MEMORANDUM No SIT-USL-0068-2026

PARA: Ing. Osorio Carcamo smen
Unidad Ejecutora BCIE fg,«v«‘_‘“”“‘ "R
DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapd %@x
Director Unidad de Servicios Legal%{\ip
e e
NS :
ASUNTO: Remision de Opinidn Legal No. USL-01:040-202 p

FECHA: Viernes 16 de enero de 2026

En atencion al Memorandum No. UEBCIE-SIT-020-2026, de fecha 15 de enero de 2026,
mediante el cual esa Unidad Ejecutora solicita pronunciamiento legal respecto del
procedimiento para la remisién al Honorable Congreso Nacional de los Contratos de
Consultoria Individual suscritos para la re-contratacién del personal permanente de la
Unidad Ejecutora BCIE para el afio 2026, por tratarse de contratos que prolongan sus
efectos al siguiente periodo de gobierno; por este medio se remite la OPINION LEGAL

No. USL-OL-040-2026, emitida por esta Unidad de Servicios Legales, para los fines

correspondientes.
. : : rsECRETARlA DE =)
Sin otro particular, me suscribo de usted. INFRAESTRUCTURA ¥ TRANSPORTE
., UEP-BCIE
Atentamente. . RECIBIDG, PN A4

FECHA:-L—?—;:.;.L':i____
r

HONDURAS
=SSR HORA:

N

Barrié la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1250



Recibido el Memorandum No. UEBCIE-SIT-020-2026, de fecha quince (15) de enero de dos

mil veintiséis (2026), con procedencia de la Unidad Ejecutora BCIE adscrita a esta
Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) -

Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) dias del mes de enero del

afio dos mil veintiséis (2026).

ag ~ =2

A
Abg. Al fredo Israel Galindo Zacapa u{g s i”
Director Unidad de Servicios Legalesz, ~ =..% 2
u\?"v &t I‘a.“.:‘ffr
OPINION LEGAL No. USL-OL-040-2026 o

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memorandum No.
UEBCIE-SIT-020-2026, contentivo de una solicitud de Opinion Legal referente al
procedimiento a seguir para la remisién al Honorable Congreso Nacional de los Contratos
de Consultoria Individual para la recontratacién del personal permanente de la Unidad
Ejecutora BCIE para el afio 2026, en atencién a lo establecido en la Circular DGCP-FEMS-
031-2025 numeral 3, indicandose que dichos contratos han sido firmados por el Secretario
de Estado y seran remitidos para su correspondiente aprobacién; habiendo analizado la
misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta Unidad de Servicios Legales se

pronuncia de la forma siguiente.
CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum No. UEBCIE-SIT-020-2026, de fecha 15 de enero de 2026, mediante
el cual se solicita emitir Opinién Legal respecto de los contratos de consultoria
individual para re-contratacion del personal permanente de la Unidad Ejecutora
BCIE para el afio 2026, indicando que seran remitidos al Honorable Congreso
Nacional para su aprobacion.

2. Relacién de contratos de consultoria individual remitidos, con su respectivo
consultor, cargo y fuente de financiamiento, a saber:

o SIT-CON-CR-BCIE-01-2026 - Patricia Suazo Molina - Especialista Financiero
- Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-02-2026 - Rafael Eduardo Lainez Lanza - Especialista en
Adquisiciones - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-03-2026 - Ixsis Samira Cortes Castafieda - Especialista
Ambiental y Social - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-05-2026 - Andrés Osorio Carcamo - Especialista en
Adquisiciones - Fuente 2333.
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o SIT-CON-CR-3CIE-06-2026 - Dinora Leyva Carias - Especialista en
Adquisiciones - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-3CIE-07-2026 - Olanda Patricia Montes Ortega - Especialista en
Adquisiciones - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-08-2026 - Sireya Yamilette Diaz Mejia - Sub Coordinador
Técnico de Proyectos - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-09-2026 - Gessenia Lopez Zepeda - Enlace de
Seguimientos de Acuerdos -~ Fuente 2333

o SIT-CON-CR-BCIE-10-2026 - Marlon Jhobel Romero Guardado - Especialista
Financiero - Fuente 2177.

6 SIT-CON-CR-BCIE-12-2026 - Karla Paulina Caceres Johnson - Especialista en
Planeacion, Monitoreo y Seguimiento - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-13-2026 - Juan Carlos Centeno Sarmiento - Coordinador
de Proyectos - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-14-2026 - José Lorenzo Ledn Salgado - Coord:nador de
Proyectos - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-16-2026 - Linda Pacla Turcios Ponce - Coordinador de
Proyectos — Fuente 2333.

3. Listado de documer:tacién indicada como soporte del tramite, incluyendo: contrato
actual firmado, orden de inicio, no objecién BCIE, antecedentes contractuales y
6rdenes de inicio, publicaciéon en honducompgras.gob.hn, acta de recepcion de
ofertas, notificaciér. de adjudicacién, y Opinién Legal Fevorable No. USL-OL-189-
2025.

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucion de la Republica de Honduras:

“Articulo 205”. Corresponde al Congreso Nacional las azribuciones siguientes: 1)... 2)... 19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven inveolucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica.

“Articulo 321". Los servidores del Estado no tiznen méas facultades que las que
expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica

responsabilidad.

Ley de Contratacion del Estado:

“Articulo 5”. Principio de Eficiencia. La Administracidn estd obligada a planificar,

programar, crganizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacion de
mode gue syl necesidades sr sntiafagan en ol tlempe oportuno y en las mejares condiciones

de costo y calidad. Cada 6rgano o ente sujeto a esta Ley, preparara sus programas anuales
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de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,
considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,

reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selecciéon de la oferta més
conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecera sobre la forma y se facilitara la subsanacién de los

defectos insustanciales.

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones
fiscales, requeriran aprobacién del Congreso Nacional. Este requisito debera cumplirse

especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de Gobierno.

“Articulo 119” Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de
interés publico. La finalidad de la Administracién Publica, recae en la busqueda del interés
publico sin perjuicio de la proteccién y garantia de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las
necesidades colectivas, estd sujeta a los cambios que puedan surgir segun las circunstancias

que amerite la busqueda de la funcién publica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203". Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podra
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacidn, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, serd reajustado su plazo de ejecucion, si asf resultare de las circunstancias del

caso.

Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictimenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

representacion legal y procuracién cuando corresponda.
ANALISIS:

Después de realizar un andlisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas enla Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
misién de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y

regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacién
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administrativa, la cual debe responder tanto a las nzcesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Reptblica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facu’tad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asi como aquellos
que produzcan efectos mas alla del perfodo de gobiernc en curso. Esta disposicion reviste
una importancia fundamental en el marco del sistema cemocratico y el principio de
legalidad. Esta atribucion refleja el control contractuzl del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucion.

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacion siguiente:

Aviso de licitaciéon

Acta de recepcion y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econdmicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantias de Bancarias con sus respectivas aceptacicnes

o A AT o B o

Dictamenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondientes del contrato que excede el periocc de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habra de emitir el Honorable Congreso
Nacional.

11. C.D. con la informacién antes referida y en formeto Word.

DE LO CITADO SE CONCLUYE:

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del
Reglamento de Organizacidn, Funcionamiento y Corapetencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en lz Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacion antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constituciéon de la Republica que establece: “[El Congreso Nacional tiene la atribucion
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al

siguiente periodo de gobierno de la Reptiblica.”
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Debidamente cumplimentada, devuélvanse las presentes diligencias al lugar de su

procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elaboré tinicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la
Ley de Procedimiento Administrativo). Ademas, las opiniones emitidas por esta Direccién
no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior,
El presente Dictamen Legal es un acto de carécter facultativo no vinculante, por lo que sirve
ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este
sentido, no someten al 6rgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad

para emitir el acto cémo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportuno, que
someto a cualquier otra opinién mas autorizada que la mia y que firmo en Comayagiiela,

Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) dias del mes de enero del afio dos mil

veintiséis (2026).

K&;‘fﬁ?}é Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

USL-OL-040-2026
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Recibido el Memorandum No.-UEBCIE-SIT-402-2025, con procedencia de la unidad
ejecutora del BCIE para el afio 2026- Comayagtiela, Municipio del Distrito Central,a los
veintidos(22) dias del mes de Diciembre del afio dos mil veinticinco (2025) contentivo
en atencion a lo establecido en la circular DGCP-FEMS-03/2025 numeral 3 y a fin de
asegurar la continuidad de los proyectos y la correcta operacion de las unidades
ejecutoras de fondos externos, los cuales una vez firmados por el sefior Ministro de la
SIT seran remitidos al Honorable
aprobacion.

1=
o

> e ¥ %ﬁ%—%‘i
Abg. osué Daniel +Hase;ﬁor Padﬂla

Acuerdo Ministerial de Delegaﬁclen ‘No. 0034-2024
Unidad de Servicios Legales

OPINION LEGAL No. USL-OL-189-2025

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. ~ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), contentivo a la solicitud de opinién legal con respecto al borrador
del contrato de consultoria individual a utilizar para la re-contratacion del personal clave
de la Unidad Ejecutora del BCIE para el afio 2026,en atencion a lo establecido en la
circular DGCP-FEMS-03/2025 numeral 3 y a fin de asegurar la continuidad de los
proyectos y la correcta operacién de las unidades ejecutoras de fondos externos, los
cuales una vez firmados por el sefior Ministro de la SIT seran remitidos al Honorable
Congreso Nacional para su correspondiente aprobacién, en estricto cumplimiento de lo
requerido, esta Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum No.UEBCIE-SIT-402-2025 de fecha veintidds (22) de Diciembre
de dos mil veinticinco (2025), suscrito por el Ingeniero MSc.Juan Carlos Pineda
en su condicion de Coordinador Interino de la unidad ejecutora de BCIE, dirigido
al Abogado Josué Daniel Villasefior Padilla, Jefe de la Unidad de Servicios
Legales, mediante el cual solicita se brinde respuesta al Memorandum No.SIT-
UEBCIE-SIT-402-2025, en relacién con la emisidn de opinion legal con respecto
al borrador del contrato para servicios de Consultor Individual a utilizar para la
re-contratacion del personal Clave de la Unidad Ejecutora de BCIE para el afio
2026, en atencion a lo establecido en la circular DGCP-FEMS-03/2025 numeral
3 y afin de asegurar la continuidad de los proyectos y la correcta operacion de
las unidades ejecutoras de fondos externos, los cuales una vez firmados por el
Sefior Ministro seran remitidos al Honorable Congreso Nacional para su
correspondiente aprobacion.

2. Copia integra al Contrato para Servicios de consultor individual, Nombre de la
Operacion, Programa de Carreteras Resilientes de Honduras(PCR-HN). Nombre
de la Consultoria: Consultoria individual para especialistas en Adquisiciones de
la Unidad Ejecutora de BCIE suscrito entre Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT) Y Andres Osorio Carcamo.

DISPOSICIONES LEGALES:
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Ley de Procedimientos Administrativos:

Articulo 22. Los actos de la Administracién Publica sujetos al Derechos Administrativo,
se regiran conforme a lo dispuesto en el presente Capitulo

Articulo 24. Los actos seran dictados por el 6rgano competents, respetando los
procedimier:itos previstos en el ordenamiento juridizo

Articulo 27. La finalidad de los actos sera aquella que resulte de las normas que le
atribuyen potestades al érgano emisor.

Ley de Contratacion del Estado:

ARTICULO 13.-CONTRATOS DE EXONERACION O CON EFECTOS EN EL
SIGUIENTE PERIODO DE GOBIERNO. Los contratos que contemplan exoneraciones,
incentivos ¢ concesiones fiscales, requeriran aprobacion del Congreso Nacional. Este
requisito debera cumplirse especialmente cuando se trate de contratos que hayan de
producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno.

ARTICULO 122.- FORMA DE LA MODIFICACION. Las modificaciones introducidas por
la Administracion que importen aumento o disminucién 2n la cuantia d= las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento
(10%) de su valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas por la autoridad
responsable de la ejecucion del contrato, previa la reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del monto original. Si la modificacion
excediere el porcentaje indicado, se suscribirda una ampliacion del contrato,
observandc, en cuanto corresponda, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de la
presente Ley. Cuando el contrato hubiere sido aprobadc por el Congreso Nacional, en
los casos previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, Ia modificaci¢n a que se refiere
este Articulo no requerira de nueva aprobacion.

ARTICULO 123.- FUNDAMENTC Y EFECTOS. Toda modificacion debera ser
debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas
al momentc de la contratacién o necesidades nuevas, de manera qus esa sea la Unica
forma de satisfacer el interés publico perseguido; =l valor de las modificaciones
acumuladas no podran exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del
contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto, si excediese
del veinticinco por ciento (25%) requeriran aprobaciér del Congreso Nacional. Las
modificaciones que impliquen disminucién de las prestaciones a cargo del contratista,
no daran lugar a indemnizacion, excepto cuando sean mayores al diez por ciento (10%),
sin peijuicic del reconocimiento de los gastos en que razonablemente haya incurrido en
prevision de la ejecucion total del contrato, si constaren acreditados. En todo caso, el
contratista tendra derecho a la resolucién del contraio cuando las modificaciones
signifiqguen disminucidn o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantia superior
al veinte por ciento (20%) del valor contratado.

ARTICULO 133.- RESPONSABILIDAD PENAL Y PATRIMONIAL. La aplicacion de las
sanciones administrativas previstas en este Capitulo no excluye ce las eventuales
sanciones penales por conductas de tal naturaleza en que hubieren incurrido los
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funcionarios publicos o los particulares. Tampoco excluye la posibilidad de exigir la
responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados a la Administracion.

Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado:

Articulo 203. Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podra
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacion
de las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el
expediente de contratacion, respondiendo siempre a razones de interés publicé y previa
opinion del Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones
del presupuesto de la obra, serd reajustado su plazo de ejecucion, si asi resultare de
las circunstancias del caso.

ANALISIS:

De la Revision del marco juridico aplicable a la contratacion publica y en seguimiento a
la CIRCULAR No. SEP-16-2025, emitida por la Secretaria de Presidencia y conforme
a lo instruido en la CIRCULAR DGCP-03/2025 En su numeral 3 Cita que la
permanencia de las Unidades Ejecutoras y con el objetivo de asegurar la continuidad
de la ejecucidén de los programas y proyectos en curso, las Unidades Ejecutoras
deberan mantener el personal clave durante la vigencia de los Contratos de Prestamos
y Convenios de Financiamiento. La ley permite modificar los contratos cuando surgen
circunstancias imprevistas o necesidades nuevas que no pudieron contemplarse al
momento de la adjudicacién, y cuando tales circunstancias hacen necesario ajustar el
contrato para garantizar la continuidad y eficacia del servicio de la obra o de la
prestacion contratada. La modificacion, por tanto, no es un mecanismo para renegociar
discrecionalmente con el contratista o prestatario del servicio suministrado, sino una
herramienta excepcional para adaptar la relacion juridica a una realidad sobrevenida,
preservando el objeto original del contrato y el equilibrio econémico-financiero que
sirvio de base al procedimiento de seleccién.

En la practica administrativa, toda modificacién contractual presenta siempre una
dimension técnica y una dimensién econémica. La dimensién técnica se refiere a los
cambios en plazos, alcances, cantidades, niveles de servicio o condiciones de
ejecucion, que surgen de la gestion de la unidad requirente o de la dependencia
responsable del contrato, la cual debe justificar de manera clara por qué es
iIndispensable introducir determinados ajustes, qué riesgos se producirian para la
institucién si no se realizan y cdmo se vinculan esos cambios con el interés publico que
se pretende satisfacer. Esa justificacion se concreta en informes y antecedentes en los
que se describen las prestaciones originalmente pactadas, la situacion actual del
contrato y la naturaleza de las variaciones solicitadas.
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En este contexto adquiere especial relevancia la Circular SEP-16-2025 emitida por la
Secretaria de la Presidencia y lo instruido en la circular de la Secretaria de Finanzas
DGCP-FEMS- 03/2025 numeral 3 donde cita la permanencia de las Unidades
Ejecutoras con el objetivo de asegurar la continuidad de la ejecucion de los programas
y proyectos en curso, las Unidades Ejecutoras, ceberan mantener el personal clave
durante la vigencia de los contratos de préstamo y convenios de financiamiento
mediante la cual se armonizan las disposiciones constitucionales, la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento y las Disposiciones Generales del
Presupuesto, y se instruye a toda la Administracion Publica a identificar, por un lado,
los contratos cuyos efectos se prolonguen mas alla dei periodo de gobierno y, por otro,
todas aquellas modificaciones contractuales que sobrepasen el veinticinco por ciento
del valor originalmente suscrito. La Circular DGCP-FEMS-03/2025 precisa que esos
contratos de obras, bienes, servicios y consultorias que se extienden al siguiente
periodo de gobierno no pueden guedar Unicamente en la esfera de decision
administrativa, sino que deben ser sometidos al Congreso Nacional para su aprobacion
o ratificacion, siguiendo un procedimiento uniforme y documentado.

Para tal efecto, la Circular incorpora un instructivc detallado que define como debe
integrarse el expediente que se remitird para la aprobacién legislativa. La institucion
debe compilar, de manera ordenada y cronolégica, el contrato original, las
modificaciones contractuales que se pretenden someter a conocimiento del Congreso,
el acto administrativo del 6rgano de administracién superior mediante el cual se autorizé
la ultima modificacidn, Ins dictamenes técnico, administrativo, legal y presupuestario
que recomiendan y respaldan esa decision, asi comc una exposicion de motivos dirigida
al Congreso Nacional, en la que se expliquen la naturaleza y fines de la institucion, la
razon de ser del contrato inicial, los beneficios que genera, las circunstancias que han
conducido @ prolongar recontratar personal clave de la unidad ejecutora BM vy las
razones por las que se considera necesaric y ccnveniznte que el Poder Legislativo
apruebe la ampliacion. Junto con ello, la institucion debe elaborar un proyecto de
Decreto Legislativo que recoja los considerandos juridicos y facticos pertinentes, y que
proponga la aprobacién, en todas y cada una de sus partes, de la modificacion
contractual especifica.

Ese expediente no se remite directamente de la institucién al Congreso, sino que se
remite en primer término a la Secretaria de la Presidencia, que actiia como instancia
de revision y coordinacion. La Secretaria de la Presidencia verifica que la
documentacion esté completa, que los dictamenes sean coherentes con la normativa
aplicable, y que el expediente permita al Congresc comprender con claridad el origen,
alcance y efectos de la gestion Administrativa. Si se detectan omisiones o
inconsistencias, la institucién puede ser requerida para subsanarlas antes de continuar
el tramite. Una vez que el expediente se consdera debidamente conformado, la
Secretaria de la Presidencia lo consolida y lo remite formalmente al Congreso Nacional,
acompafandolo de la exposicion de motivos y del proyecto de decreto

En consecuencia, la Unica via juridicamente indubitable para legitimar una Gestion
Administrativa en cuanto a la preparacion de la documeniacién referente a los contratos
que se extienden al siguiente periodo de Gobierno, es la observancia estricta del
procedimiento especial de conformacion de expediente, remitida a la Secretaria de la
Presidencia y posterior aprobaciéri mediante Decreto Legislativo emitido por el
Congreso Nacional.

DE LO CITADO SE CONCLUYE:
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En atencion a lo solicitado, esta Unidad de Servicios Legales, procedi6 a la revision y
analisis de la norma aplicable, copia del contrato, Circular DGCP-FEMS-03/2025
estima juridicamente procedente, por cuanto establece que es de OPINION
FAVORABLE continuar con el Procedimiento Administrativo en virtud de cumplir con
todos los requisitos, ya que la misma se sustenta en causa fundamentada y
RECOMIENDA que se inicie el procedimiento de integracion y remision del expediente
al Honorable Congreso Nacional.

Visto lo anterior, con el respaldo legal que fundamenta la solicitud presentada que se
turnen las presentes diligencias a su lugar de procedencia, para dar cumplimiento a su
peticion.

NOTA: Esta Opinion se elabor6 Gnicamente con base a la documentacion recibida y
las leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (art.
72 de la Ley de Procedimiento Administrativo). Ademas, las opiniones emitidas por esta
Direccion no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura
la jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo
anterior, la presente Opinion Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, por
lo que sirve ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones
juridicas; en este sentido, no someten al érgano decisor a lo contenido en la misma,
dejandolo en libertad para emitir el acto coémo juzgue conveniente.

Tal es mi opinién, susceptible de amphacnon en los extremos que se estime oportuno,
que someto a cualquier otra opmlon NAG: zada que la mia y que firmo en

Tegucigalpa, Municipio del el dia veintiséis (26) de
diciembre del afio 2025.

Acuerdo Ministerial de Delegacion No. 0034-2024

Unidad de Servicios Legales
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PROGRAMA DE CARRETERAS RESILIENTES DE HONDURAS (PCR-HN)
Préstamo BCIE No. 2333

ACTA DE RECEPCION DE EXPRESION DE INTERES
PROCESO No. CPN-SIT-BCIE-016-2025

Contratacién de Cuatro (4) Coordinadores de Proyectos para la Unidad Ejecutora BCIE

En la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, en las Oficinas de la Unidad Ejecutora del
BCIE dependencia adscrita a la Scerctaria de Infraestructura y Transporte (SIT), ubicadas en Barrio La
Bolsa, Comayagiiela, M.D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de julio del afio 2025, siendo las 4:00
p.m., fecha y hora limitc estipulada en el Aviso a Concursar para ¢l proceso No. CPN-SIT-BCIE-016-
2025, se hace constar que fueron recibidas las expresiones de interés junto con las Hojas de vida y
documentacién de los participantes que a continuacién se detallan:

Identificacién

No del Participante Fecha y Hora de Recepcién Forma de Entrega

| Mayra Freelyn Mejia Rodriguez 25/07/2025 /09:48 p.am. Correo Electrénico

2 Juan Carlos Centeno Sarmiento 24/07/2025/ 10:10 a.m, Correo Electrénico

3 Marlon Javier Medina Ordofiez 28/07/2025 /02:52 p.m. Correo Electronico

4 Selvin Gerardo Maradiaga Salina 28/07/2025/03:14 p.m. Correo Electrénico

5 Jose Lorenzo Leon Salgado o 28/07/2025 7 10:29 a.m. En Fisico

6 Hector David Suazo Galeano i 28/07/2025/01:41 p.m. En Fisico

7 Linda Paola Turcios Ponce 28/07/2025 / 2:40 p.m. En Fisico y Correo
Electrénico

8 Marvin Fabrizio Vijil Alcerro 28/07/2025/3:25 p.m. En Fisico

9 Honduras Atahualpa Escobar Cruz 28/07/2025/3:31 p.m. EniSicop) Qorreo
Electrénico

En fe de lo cual, firmamos para constancia en el mismo lugar en fecha 28 de julio del afio 2025, siendo las
4:15 p.m.
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Especialista en Adquisiciones
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pecialisth en Adquisiciones
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Comayagiiela, M.D.C. 21 de agosto de 2025
OFICIO No. SIT-DSE-3551-2025
Ingeniera
LINDA PAOLA TURCIOS PONCE
Correo electrénico: lindaturcios10@gmail.com
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al proceso de Concurso Publico Nacional
No. CPN-SIT-BCIE-016-2025 para la contratacion de la consultoria individual para DE
CUATRO (49) COORDINADORES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA
BCIE, Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN) Préstamos BCIE No.
2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177.

Al respecto me permito comunicarle que el proceso en mencion le ha sido adjudicado en
atencion de fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, conforme lo estipulado en el
Informe de Recomendacion emitido por la Comision de Evaluacién y habiendo obtenido No
Objecion del BCIE. Esto garantizara un mejor manejo de los recursos y una ejecucién mas
eficiente del programa.

En atencion a lo anterior, se le solicita confirmar a la mayor brevedad posible, su aceptacion
y ratificacién de disponibilidad inmediata, enviando su respuesta por escrito al correo

caso de ser positiva deberd proceder con la entrega de los documentos abajo sefialados, dentro
de los cinco (05) dias habiles, contados a partir del dia siguiente en que reciba la presente
Notificaciéon.- De no cumplir con este requisito en el término estipulado por causas
imputables a su persona, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion, reservandose la SIT el
derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

7. Debera presentar los documentos originales listados a continuacion:

d) Declaracion Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se hace
referencia en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, debidamente
autenticada.

8. Fotocopias vigentes de los siguientes documentos con su respectivo Certificado de
Autenticidad emitido por Notario:

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575



v) Copia de Documento Nacional de Identificacion (DNI);

w) Copia de Registro Tributario Nacional (RTN);

x) Constancia de Pagos a Cuenta con el Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
(opcional), vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le har4 la
retencion del impuesto respectivo.

y) Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR);

z) Constancias de Antecedentes penales.

aa) Constancias de Antecedentes policiales

bb) Constancia de Registro de Beneficiarios (SIAFI).

Se hace de su conocimiento que se le concede el plazo de_un (1) dia_habil a partir del
siguiente de la recepcion de la presente notificacién, para poder confirmar su aceptacién o
declinacién de la adjudicacidn al presente proceso.

Atentamente,

//

""‘""c.—.

/ N
MSC M@GTW SE PINEDA PAREDES
SECKETARIO DE ESTADO
SECRETARIA EN 1/@S DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)

,

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575



Bancg C-entroamericano de Integracion "affy Borco
Economica (BCIE) & Centroamericano
Oficina de Representacion del Pais v el
Gerencia del Sector P(blico Soberano - )

GERHON-PSD0227-2025

Estimado(a):

Hacemos referencia a la iteracién 4441, de la solicitud 1187 del Portal de Servicios
Digitales, a través del cual se solicita la No Objecion del BCIE a Ia solicitud Informe de
Resuitados para el procesc de adquisicion CPN-SIT-BCIE-016-2025 - Servicios de
Consultoria para 4 Coordinadores de Proyectos: en el marco del Contrato de Préstamo
No.2333 gue financia la operacién HN - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras.

Sobre el particular, le comunicamos que no tenemos objecion a lo solicitado. Sin perjuicio de
ello, reiteramos que el organismo ejecutor es directamente responsable por los criterios
técnicos y legales en los cuales fundamenta su solicitud, asi como, de la concordancia y
cumplimiento del ordenamiento juridico de la republica, al cual esta sujeto.

La participacién del BCIE en la revision del procedimiento se limita a verificar, con la
informacién proporcionada, el cumplimiento de las normas de aplicacion de la Politica para la
Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias, con recursos del Banco
Centroamericano de Integracién Econdmica, por lo que el BCIE se reserva también el
derecho a revisar su No Objecién.

Este pronunciamiento no implica responsabilidad para el BCIE en aspectos de tipo financiero,
legal o de cualquier indole incluidos en la documentacion presentada o derivados de la
misma, diferentes a lo expresamente contemplado en el contrato de préstamo.

Para ver mas detalles, acceda al Portal de Proyectos a través del siguiente link.

Atentamente



BCIE

"',/ Banca
A Centroamuncanc

3 de Irtagracion
Ecerdmica

www.bcie.org

19/08/2025

Fecha

Por ser un mensaje automatico, le agradecemos no contestar a esta direccion

CONFIDENCIAL EXTERNO



ORDEN DE INICIO

Proyecto: CONSULTORIA  INDIVIDUAL COORDINADOR DE
PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE, Programa
de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos
de Préstamo BCIE No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-36-2025
Fecha del Contrato: Martes 9 de septiembre de 2025
Consultor:; Linda Paola Turcios Ponce

De acuerdo con el Contrato No. SIT-CON-CR-BCIE-36-2025 de CONSULTORIA
INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE,
Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos de Préstamo BCIE
No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

Le comunicamos al consultor lo siguiente:

1. Mediante esta Orden Inicio se le instruye al consultor que debe iniciar los trabajos
establecidos en los Términos de Referencia (Anexo 1), partir de la fecha indicada en
el Contrato de Servicios de Consultoria.

2. Cuadro Resumen de Control de Plazo.

Cuadro Resumen de Control de Plazo

Fecha de inicio martes 9 de septiembre de 2025
| Plazo de contrato CUATRO (4) MESES |
_Fecha de finalizacién 31 de diciembre de 2025 |

Sin otro particular me suscribo de usted con muestras de consideracién y estima. Firmo la
presente, el nueve (9) de septiembre del aﬁW&ﬁ“@nco (2025).

Atentamente,

g. @ctavio José P.i_,t}g_d_aﬁa'r’édes
Secretario d¢ Estado en los Despachos de Infraestructura

y Transpotte (SIT)

cc: archivo



CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL
Suma Global

Nombre de la Operacién: Programa de Carreteras Resilientes de
Honduras (PCR-HN)

Numero de la Operacion: Préstamo No. 2333

No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-036-2025

Nombre de la Consultoria: CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA
COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
BCIE

Entre

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)

Linda Paola Turcios Ponce

Fecha: 9 de septiembre de 2025




CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
Suma global

El presente Contrato de prestacién de servicios de consultoria se celebra er la Ciudad de
Comayaguela, Municipio de! Distrito Central el nueve (9) de septiembre del afic 2025, entre Ia
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) en adelante El Contratante,
representado por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefo, mayor de edad, so'tero,
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el Barrio La Bolsa, Comayaguela, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Idertificacion (DNI)
numerc 0801-1990-24191; actuando en mi condiciér de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio 2C24; con suficientes facultades para suscribir
actos como el presente y Linda Paola Turcios Ponce, mayor d= edad, Ingenierz Civil, soltera,
Hondurefa, con Documerto Nacional de Identificacion No. 0703-1997-01955, RTN No.
07031997019557, teléfono movil 8372-7552, con Domicilio en Colonia Miramontes, Tegucigalpa,
M.D.C., correo electrénico: lindaturcios10@gmail.com, en adelante El Consultor. Ambos, en
adelante y de forma conjunta se denominaran las Partes.

DECLARA EL CONTRATANTE:

1. Que la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) fue creada con ia finalidad de
desarrollar proyectos y Programas de Infragstructura, en lo concerniente a ia formulacién,
coordinacién, ejecucidn y evafuacién de las politicas publicas relacionadas con las obras de
infraestructura pablica, el sistema vial, urpanistico y del transporte, los asuntos
concernientes a las empresas publicas, asi como el régimen concesionario de obras
pablicas. Seguin el PCM-005-2022 del 06 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta, edicion No. 35,892 del 06 de abril de 2022, en el Articulo No. 7 se crea la Secretarfa
de Estado en los Despachos de Infraestructura ¥ Transporte (SIT). Decreto PCM-023-2023,
Ssccién Décima. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de mayce del 2023, donde se
le asigna las competencias de esta Secretaria de Estado. iz Secretaria de infraestructura
¥ Transporte (SIT), gestiona el sistema de infraestructura en Ia red vial oficial y obras
publicas secundarias facilitando la conectividad rnacicnal Y regional, mediante el
cumplimiento de estindares de calidad y transparencia, en beneficio de la poblacién
hondurefia, representadc por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, mayor de =dad, softero,
Ingeniero Civil, hondurefio, con DN/ nimero 0801-1999-241 31, actuando en su condicién
de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de
enero del afio 2024.

2. Que El Gobierno de la Republica de Honduras ha recibido un financiamiento del Banco
Centroamericano de Integracién Economica (Er adelante el “Banco”) para la sjecucion del
Proyecto Unidad Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes) en adelante denominado el
‘Proyecto” bajo el cual el Contratante como Organismo Ejecutor realizara la contratacion
de los servicios de consultoria objeto del Contrato.

3. Que después de la realizacién de un procedimiento de adjudicacion respecto de los
servicios de consultoria correspondiente a COORDINADOR DE PROYECTO debera dirigir
y supervisar la planificacién, ejecucion y control de proyectos de infraestructura, asegurando
el cumplimiento de los plazos, presupuestos y estandares de calidad establecidos. El
consultor debera coordinar equipos multidisciplinarios, optimizar la gestion de recursos y
garantizar la correcta aplicacién de normativas nacionales s internacionales; ha aceptado
la oferta del Consultor para la ejecucion de estcs servicios de consultoria, por la suma de
DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS
(USD$12,000.00) que se desembolsaran en pagos mensuales previa presentacion y
aprobacion de informes mensuales por parte del Coordinador General de la Unidad
Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes). EI pago mensual es el correspondientes al costo
total de la consultoria dividido entre el plazo total de la consultoria y que equivale a TRES
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$3,000.00)
mensuales, al tipo de ambio del Banco Central de Honduras (BCH-’}')(éh adeiante el "Precio
del Contrato™), El plazo del contrato inicial sera por los meses c_qntédos desde la.orden de




inicio hasta el final del afio fiscal vigente, con posibilidad de renovaciones contractuales
segun evaluacién de desempenio y los requerimientos del programa. .

DECLARA EL CONSULTOR:

1 Ser mayor de edad, Ingeniero Civil, soltera, Hondurefia, con Documento Nacional de
Identificacion No. 0703-1997-01955, RTN No. 07031997019557, teléfono movil 8372-7552,
con Domicilio en Colonia Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C. correo -electronico:
lindaturcios10@gmail.com.

2. Que ha aceptado la adjudicacion respecto de los servicios de consultoria consistentes en la
prestacién de servicios profesionales como COORDINADOR DE PROYECTOS para la
Unidad Ejecutora BCIE que garantice el seguimiento, coordinacion y cumplimiento efectivo
de los acuerdos establecidos en el marco de los programas y proyectos financiados con
fondos externos, mediante la gestion eficiente de procesos técnicos-administrativos y la
articulacién con actores clave. Asimismo, brindar apoyo estratégico en [a direccion y
coordinacion de equipos multidisciplinarios para asegurar la correcta ejecucién y alineacién
de los compromisos adquiridos con los organismos financiadores y entidades involucradas; y
que el Precio del Contrato declarado por el Contratante corresponde por dichos servicios.

3. Que ha hecho saber al Contratante, que tiene los conocimientos y aptitudes necesarios, se
encuentra en plena capacidad legal, asi como que cuenta con los elementos técnicos y
materiales para prestar en forma independiente, a satisfaccion del Contratante, los servicios
de consultoria a los que se refiere este Contrato y que esta dispuesto a acreditar la presente
declaracion, por haber decidido celebrar el presente contrato.

4. Que ha leido y entendido el Anexo IV de este Contrato en cuanto a las Dispesiciones de
Integridad dispuestas por el Banco y se obliga a observar las normas pertinentes.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

Clausula 1. Definiciones
1.1 En el Contrato las palabras y expresiones subsecuentes tendran los siguientes significados:

a. Banco: es el Banco Centroamericano de integracion Econémica.
b. Contratante: es la entidad que contrata los servicios de consultoria.

c. Consultor: es la persona natural, a quien se le encarga prestar sus servicios intelectuales
para una consultoria, relacionada con una materia en la cual tiene conocimientos y
experiencia especializados.

d. Dias: se refiere a dias calendario, excepto cuando se especifique “dias habiles".

e. Prestatario/Beneficiario: La Repiblica de Honduras que ha suscrito un contrato o convenio
para el financiamiento de una operacién con ef Banco.

f. Servicios de consultoria: significa el trabajo a realizar por el Consultor de acuerdo con
este contrato, segln se describe en el Anexo, Términos de referencia y alcance de los |
Servicios de consultoria.

g. Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario,
Contratante o el Consultor.

Clausula 2. Documentos del Contrato

21

Ef presente Contrato y los Anexos del Contrato:
I. Términos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria,
ll. Plan de trabajo y cronograma de ejecucion (NO APLICA)
Ill. Informes y productos entregables a presentar por el Consultor,
V. Disposiciones sobre Integridad del BCIE

Asi como las modificaciones a los documentos anteriores que sean acordados por escrito entre
las Partes con posterioridad a la suscripcién del presente Contrato, conforman los documentos |

contractuales y reflejan Ia totalidad del acuerde entre el Contratante y el Consultor acerca de |
su objeto.

En caso de diferencia o inconsistencia entre 10 dispuesto en este Contrato y las condiciones de
los Anexos con respecto a los Términos de Referencia prevalecera lo establecido y aceptado por |
las Partes en virtud del presente Contrato.

Todos los documentos contractuales son correlativos, complemmtanas ¥~ mutuamente
explicativos. El Contrato debe leerse en su conjunto.

Excepto cuando el contexto exija lo contrario:




a. Palabras que indican el singular también incluyen el p.ural y las palabras que indican el
plural también incluyen el singular:

| b. Palabras indicando un género incluyen todos los géne-os:

c. Disposiciones cle incluyen la palabra "aceotar", "acordado” o "acuerdc” requieren que el
acuerdo se -egistre por escrito y firmado por ambas pertes;

d. "Escrito" o 'por escrito” significa escrito a mano, escrito a maquina, imoreso o producido
electronicamente siempre que dé como resultado un registro permanente.

|
| Clausula 3. Objeto y alcance de los servicios

‘ 3.1

El Consultor prestars los servicios de consultoria que se especifican en el Arexc |, Términos de

referencia y alcance de los Servicios, que forma parte integra! de este Contrato.

‘ Clausula 4. Lugar donde se prestaran los Servicios de consultoria
' 4.1

El (los) lugar (es) donde se prestarén los Servicios de consultoria seré la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), ubicada en Barrio la bolsa, Comayaglela, Municipio del
Distrito Central, Depztamento de Francisco Morazan pudiendo despiazarse a lugar diferente, |
cuando su frabajo lo raquiers.

Clausula 5, Plazo
51

El Contrato entrara en vigor cuando haya sido suscrito por ambas Partes, iniciardo el nueve (8) de
septiembre de 2025 y finalizando el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, o durante cualquier |
otro periodo que, en su caso, las Partes pudieran convenir pasteriormente por ascrito, sin lugar a
que sea prorrogado aJtomaticamente.

El Consultor prestarz ios Servicios de consultoria objeto del presente Contrato d= conformidad con |
el Plan de trabajo y cronograma de ejecucion que se incluye en el Anexo II, Plan de trabajo y
| cronograma de gjecucion (NO APLICA).

. . ' ' ¥ |
Todos los plazos contenidos en este Contrato se consideraran esenciales en relacién con la
provision de los Servicios de consultoria.

Clausula 6. Ley e idioma por los que se regira el Contrato |

6.1
El Contrato se regira gor las leyes de la Republica de Honduras y el idioma del Contrato sera el—|
idioma Espario!. -

Todos los informes, comunicaciones y documentos seran elaborados y presentados en el idioma
Espaiiol.

6.2 . P -
Sicon posterioridad a |la fecha de este Contrato se producen cambios en la Legislacion Aplicable

en relacion con los impuestos y los derechos que den lugar al aumento ¢ la reduccién de los
‘ gastos en los que incurrira el Consultor en |a prestacion de los Servicios. por acuerdo entre las

Partes, se aumentaran o disminuiran la remunerasién y los gestos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud ds este Contrato, segtn corresponda, y se efectuaran ajuszes en los montos
maximos estipulados en la clausula 10. |

Clausula 7. Notificaciones ‘

7.1 : -, : . .
‘ A los efectos de cualquier aviso o notificacién que las partes ceban dirigirse en virtud del presente ‘

Contrato, el mismo se afectuara por escrito, en forma fisica o electrénica y se considerara dado,
entregado o realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al
destinatario en su respectiva direccién. Con este fin las direccionss de las Partes son las siguientes: ‘

i

Consultor: teléfono moévil 8372-7552, con Domicilio en Colonia Miramontes, Tegucigalpa,
M.D.C, correo electrénico: lindaturcios10@gmail.com.

Contratante, con domicilio en Barrio La Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:
‘ (504) 2232-7200 Ext.1135, 1136 Comayagtiela Municipio de Distrito Central, Departamento de
| | Francisco Morazan.
7.2

La direccion indicada en la clausula anterior podra cambiarse siempre y cuando la parte que
| modifigue su direccion informe a la otra Parte por escrite sosre dicho cambio de direccion '

| Clausula 8. Administracién del prayecto

8.1

El Contratante designa al Coordinador General o Subcoordinador de la Unidad Ejecutora BCIE de
la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Supervisor del Contrato quien, en
representacion dei Contratante, serd responsable de la coordinacion. d= las actividades
contempladas en este Contrato, la aceptacién y aprobacidn por parte del Contratante de los




informes, productos u otros elementos que deban proporcionarse por el Consultor y la recepcion y |
aprobacién de las facturas para la gestién de los pagos.

En ningln caso las actuaciones del Supervisor liberaran ni disminuiran Jas responsabilidades que el
Consultor tiene bajo este Contrato.

Clausula 9. informes y/o productos entregables

9.1

El Consultor presentara al Contratante los informes y productos derivados de los Servicios de
Consultoria en la forma y dentro de los plazos indicados, Informes y productos entregables a
presentar por el Consultor los cuales se harén de forma mensual.

Los informes y/o productos entregables enumerados en el Anexo Ill, Informes y productos
entregables a presentar por el Consultor, se presentaran durante el desarrcllo de las actividades y
constituiran la base para los pagos que deberan efectuarse conforme a lo indicado en la Clausula
10.

El Consultor queda obligado a presentar los informes de avance y/o final, asi como los productos
establecidos en los Términos de Referencia, dentro de los plazos previstos en éstos UGltimos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor se compromete también a:

a. Hacer las aclaraciones o ampliaciones que el Contratante estime necesarias acerca de los
informes presentados, en el plazo de CINCO (05) dias a partir de la recepcion de la notificacion
de aclaracion y/o ampliacion.

b. Suministrar al Contratante cualquier informacién adicional que razonablemente solicite en
relacion con el desarrollo de los trabajos de la consultoria.

Clausula 10. Pagos
101 |
Monto total
El Contratante pagara al Consultor una suma global total de DOCE MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$12,000.00) por los Servicios de consultoria
prestados de conformidad con lo indicado en el Anexo |, Términos de referencia y alcance de los
Servicios de consultoria.
Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el
Consultor, asi como cualquier obligacion tributaria a que éste pudiera estar sujeto. El precio
estipulado del Contrato no variara durante su vigencia, salvo lo estipulado en la clausula 20.
10.2 |
| Calendario de pagos
El calendario de pagos sera el siguiente:
| Contra recibo a conformidad del Monto parcial o porcentaje del monto total del
Contratante del Informe | Contrato
|
1 | Informe mensual septiembre 2025 USD$3,000.00
2 | Informe mensual octubre 2025 USD$3,000.00
3 | Informe mensual noviembre 2025 USD$3,000.00
4 | Informe mensual diciembre 2025 USD$3,000.00
10.3

Condiciones de pago

' Los pagos se efectuaran en Lempiras al equivalente de |a tasa de cambio del dolar que esté vigente

de acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH}), en la cuenta bancaria indicada para tal efecto por
el Consultor, una vez se cumplan las condiciones para realizar el mismo dentro de los veinte (20)

dias contados a partir de la presentacion por el Consultor de las facturas al Supervisor designado
en la Clausula 8.

Las condiciones para el pago son: E/ Pago se efectuaré contra entrega del informe mensual y la
factura o recibo en concepto de honorarios profesionales, revisados y aprobados y seré cancelado
mediante transferencia electronica a la cuenta bancaria del Consuitor, por lo que ef Consultor debers
estar inscrito como beneficiario en el Sistema de Administracion Financiera Integrada (SIAFI), a los
cuales se les aplicara la retencion del 12.5% en concepto de impuestos sobre la renta, salvo que el
consultor acredite estar sujefos a pagos a cuenta.

Los informes mensuales y la documentacion presentada deberén ser aprobados por el Coordinador |
General o el Subcoordinador de Proyectos de Unidad Ejecutora BCIE.

Al

Clausula 11. Gastos de transportacion, hospedaje y alimengacion.




El monto a pagar al Consultor no incluye los gastos por concepto de transgortacion, hospedaje
y alimentacién que, en su caso, se generen como resuitado del cumplimiento de tos servicios de
consultoria objeto de @ste contrato.

Cuando su trabajo lo requiera y deba desplazarse en el area de intervencion del programa,

se [e reconoceran al CONSULTOR, los gastos de viaje y viaticos, en Lempiras, de acuerdo

a la categoria que le correspondan de conformidad al Reglamento de Vi&ticos y otros
Gastos de la Secretaria de Infraestructura v Transporte (SIT)

| Clausula 12, Elementos que proporcionara el Contratante
| 12.1

El Contratante proporcionara al Consultor Ics siguientes elementos necasarios para el
desarrollo de los trabajos pactados: Al Consultor le serd asignado espacio fisico y equipo para
la realizacion de sus actividades en la Unidad Coordinadora del Programa adscrita a la
Secretarfa de Infraestructura y Transporte (SIT)

| | El Consultor se responsabilizara del buen uso de los elementos de trabajo.

Clausula 13. Independencia laboral. Relacién entre las Partes
' 131
|

| Nada de lo dispuesto en el presente Contrato padra interpretarse en el sentido de que entre el
‘ Contratante y el Consultor existe una dependencia laboral o de mandante o de agente. |

Los derechos y obligaciones del Consultor esan estrictamente limitados a las clausulas y
condiciones del presente Contrato de consultoria. Por consiguiente, el Consultor no tendra
derecho a prestaciones, pagos, subsidios, indemnizacicnes, Seguros o pensiones por cuenta del
Contratante.

Clausuia 14, Calidad de los Servicios |
14.1

El Consultor debera desarrollar el objeto del presente Contrato de acuerdo con los mas altos
estandares de competencia e integridad ética y prefesional y sera el Unico responsable del resultado |
y la calidad de sus tratajos, mismos que deberan realizarse secun las espacificaciones aprebadas |
y de acuerdo con los estandares, normas y reglamentos aplizables, y de conformidad con los |
Términos de Referencia del Anexc |. Términas de referercia y alcance de los Servicios de
Consultoria.

El Contratante tendra en todo momento el derecho de verificar la calidad de los trabajos ejecutado
| por el Consultor v, de ser nscesario, solicitar las modificaciones que estime perinentes.

42 3 . .
En la ejecucion del Contrato. el Consultor debera actuar en todo momento para servir a los |

intereses legitimos dz| Contratante, aplicanco practicas de administracién prudentes y
empleando tecnologfa. equipos, materiales y métodos apropiados. La responsabilicad del
Consultor en virtud de este Contrato estara determinada por la Legislacién Aplicable.

Clausula 15, Confidencialidad

15.1
| El Consultor se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad respecto de toda la

| informacion a la que tendran o han tenido acceso, en virtud de fa suscripcicn y vigencia del

presente Contrato, y gue, incluye la informacién que haya sido proporcionada por una Parte a la

otra de manera escrita, ya sea por medio electrénico y/o impreso, o aguella informacion a la que
hayan tenide acceso.

Dicha informacion recikira un tratamiento estrictamente confidencial, y el Consultor (inicamente
podra utilizarla para actividades o funciones directamente relacionadas con la prestacion de los
Servicios de consulicria objeto de este Contrato, quedando prohibida su divulgacion
reproduccién o disposicion de cualquier forma atn después de que haya concluido fa vigencia
del presente Contrato, o se haya dado por terminado este Contrato anticipadamente. quedando
subsistente su obligacion de no revelar la infermacion gqie haya llegado a conocer sin el
consentimiento pravie por escrito del Contratante.

| Clausula 16. Propiedad de los materiales
|

e Por virtud del presente contrato el Consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este

Contrato son trabajos realizados por encargo del Contratante. Consiguientemente, acuerda que el
Contratante es el Unico y legitimo titular de los derachos de propiedad intelectual derivados de los
I productos y el desarrollo de esta consultoria.

Todos los estudios, informes, graficos, programas de software u otros materiales Jreparados por el
Consultor para el Contratante en virtud de Conwrato seran propiedad del Contratante. Previa
autorizacion del Contratante, el Consultor podra conservar una copia de dichas decumentos y :
programas. |

Clausula 17. Conflicto de intereses

171 Los pagos del Consultor en relacion con los Servicios de consultoria o con este contrato seran

Unicamente los estipuladas en la Clausula 10, per lo que el Consultor no podra aceptar n beneficio




propic ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacion con éstos, o en el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo. Igualmente, el Consultor no podra usar la
informacion y documentos en beneficio propio o de cualquier otra persona distinta del Contratante,
sujetandose en este caso a lo establecido en la Clausula 15.

. El Consuitor se compromete a no participar directa o indirectamente o asociarse con alguna firma
en trabajos de consultoria o de obras de cualquier tipo, que resulten de los Servicios consultoria
| prestados por el Consultor bajo este Contrato.

|
' Clausula 18. Seguros

[ 18.1 . .
it El Consultor sera responsable de contratar y contar durante toda la vigencia del Contrato con los

| seguros necesarios para la cobertura de sus riesgos profesionales, médicos y de responsabilidad
‘ civil convenientes para su proteccion, por lo que exime al Contratante de toda obligacion en esta
| materia.

‘ Clausula 19. Cesién

El Consultor reconoce que sus propios conocimientos especiales fueron un factor de importancia
para la celebracion del presente Contrato por lo que se obliga a realizar directamente los Servicios
| de consultoria y no podré ceder en ningln caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y
| obligaciones derivados del mismo.

7191 ‘

Clausula 20. Modificaciones

20.1 ) . 4 . .
0 Toda modificacion al alcance del presente Contrato (plazo, términos de referencia u otros) sélo podra

realizarse mediante una enmienda firmada entre el Contratante y el Consultor mientras el contrato
| esté vigente

Clausula 21. Causas de fuerza mayor o caso fortuito

‘ 211

mayor.

Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor
a un acontecimiento que no podia haber sido previsto - pero, aunque lo hubiera sido, no habria
podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido
o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible

| © muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado
con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita
el cumplimiento.

Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoiuciones gubernamentales en su calidad
soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto,
crisis, actos terroristas, sabotaje, blogqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones,
huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y ofras causas
reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

obligaciones de conformidad con el Contrato en la medida en que esto le sea posible.

El Contratante no estara sujeto a la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento, en el
casoy en la medida en que la demora en el incumplimiento de sus obligaciones se deba a un evento
. de casc foriuito o de fuerza mayor,

Salvo que mediara negligencia o dolo, ninguna de las Partes sera responsable ante la otra en caso |
‘ de no poder cumplir las disposiciones del Contrato debido a casos fortuitos o causas de fuerza

Si se presenta una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la Parte afectada notificara prontamente |
y por escrito a la ofra sobre dicha situacion y sus causas. Excepto cuando reciba instrucciones en
sentido contrario y por escrito del Contratante, e Consultor continuard cumpliendo sus |

Clausula 22. Suspensién temporal

221 ) , . . ;
Si, de conformidad con la Clausula 21 de este Contrato, se determina que el caso fortuito o evento

de fuerza mayor impide la continuacion de las actividades del Contrato, las Partes suspenderan la

requerido, mediante la suscripcion de un acta que exprese por escrito las causales de tal decisién,
el estado del Contrato en cuanto a su desarrolio y |a duracién estimada de la suspension.

En tal caso, se adoptaran las medidas de conservacion que se consideren pertinentes, y si es el
caso, se convendran a través de una enmienda al contrato los costos de la suspension y fa forma
de pago. Vencido el término de la suspension, las Partes suscribiran un acta de reanudacion del
Contrato. En caso de suspension temporal, el Contrato sequira vigente.

ejecucion de dichas actividades y ampliaran el plazo de ejecucion por el tiempo de suspensién !

Clausula 23. Solucién de controversias

2341 , , , , , _ o
Toda diferencia, controversia o reclamacion que surja de este Contrato o en relacion con el mismo

o con su incumplimiento, rescision o invalidez y que las Partes no puedan solucionar en forma
amigable debera someterse a mecanismos de solucion alternativa de conflictos'antes de proceder

la via legal correspondiente. I
",/-'\
//T?"
|

titaps J




‘ En caso de que en un plazo de 15 dias no pueda llegarss a un acuerdo con los mecanismos
| anteriores, la controversia podra someterse a un Proceso Judicial ante el Tribunal de Justicia
competente a Honduras.

l Clausula 24. Finalizacién del Gontrato

241 ;
! En virtud de las causas que han dado origen a este contrato, ambas partes convienen en que al
| termino del plazo estipulade en este Contrato guedard terminado automaticamrente, sin necesidad
I de previo aviso ni de ningun otro requisito.

Clausula 25, Terminacion anticipada del Contrato

| 25.1 _| A. Por causas no imputables al Consultor

 Justificadas se extinga la necesidad de requerir los Servicics de consultoria objeto del Contrato.
| En tal caso, debera comunicar al Consultor |2 -erminacién anticipada mediante notificacién por
escrito emitida por lo menos con cinco (5) dias de anticipacion,

|
| | E: Contratante pod:a dar por terminado aniicipadamente el Contrato cuando por causas

Cuando el Contratante dé por terminado el Contrato de Servicios de consultoria, por causa no
imputable al Consultor, pagara a éste la cantidad que corresponda por los sevicics prestados o
productos entregados hasta la fecha y reembolsara al Consultor los gastos no recuperables en
que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén detidamente comprobados y se
relacionen directamente ceon el Contrato.

B. Por causas imputables al Contratante

Elincumplimiento del Contratante respecto a sus obligaciones, que afecte de manera importante
‘ al desarrollo del trabajo del Consultor, le da derecho a éste a dar por terminado el presente
Contrato.

C. Terminacién por mutuo acuerdo

Cuandc el Contrato termine por mutuo acuerdo, el conven:o de terminacion debera tramitarse
legalmente y contencra el tratamiento de todos los aspectcs relzcionados con la liquidacion
‘ contractual. La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos en favor del Contratante o del Consultor.

D. Por causas imputables al Consultor

El Contratante podra dar por terminado anticipadamente esta Contrato sin indemnizacién alguna
cuando el Consultor no cumpla cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud
de este Contrato, no |as cumpla de manera convenida o por infringir las prohibiciones contenidas |
en las leyes y disposiciones juridicas aplicables a este Contrato en el pais del Contratante.

En tales circunstancias, el Contratante enviara una notificacién de terminacion al Consultor en
la que sefalara explicitamente el incumplimiento y/o infraccion en que éste hubiere incurrido. La
terminacion anticipada tendra efectos en la fecha en que se realice la notificacion sefialada.

Ad=mas de las antes sefialadas, sera causa de terminacion, cuando se determine que el Consuitor
ha participado en practicas prohibidas por el Banco durante la competencia o la ejecucion del
Contrato. En este casn una vez iniciado el procadimiento ds terminacién, no podra guedar sin
efectos.

En caso de terminacién del presente contrato sor causas imputables al Consultor, éste se
responsabilizara ante ¢l Contratante por los dafios y perjuicios que le ocasicne con motivo de
su incumplimiento o del acto que hubiere ejecutado.

En cualquiera de los supuestos de terminacion, e Consultor se obliga a entregar al Contratante
los trabajos avanzados hasta esa fecha, asi como a elaborar y gresentar un informe final en el que
dé cuenta de las actividades realizadas y resultados obtenidos. La presentaci¢n de los informes
pendientes a la fecha y det informe final antes mencionado, a antera satisfaccién del Contratante,
sera condicién indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho el Consultor, desde el
| momento que se haya invocado las causas para la terminacion anticipada del Centrato.

En todo caso de terminacion, el Consultor debera devolver al Contratante toco el material que
se le hubiere entregado para la realizacion de su trabajo y todos los documentos que hubiese
producido hasta |a fecha de terminacion: y el Contratante, por su parte, reembolsaré’al
Consultor todas Ias cantidades a que éste tenga derecho bajo el presente Cantrato, pero sélo
hasta el dia efectivo de cancelacién o terminacion anticipada.




E. En Aplicacién del Articulo 122 del Decreto Legislativo N°. 4-2025, del Presupuesto
de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales Ejercicio ‘
Fiscal 2025

En todo contrato financiado con los fondos externos, ia suspensién o cancelacién del préstamo |
o donacidn, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
del estado que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisidén o resolucién del contrato. Igual sucederia en caso de recorte
presupuestario de fondes nacionales que se efectué por la situacién econémica y financiera del
pais, ta estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia.

Clausula 26. |

26.1
‘ El Consultor debera mantener todos los documentos y registros relacionados con el Contrato

de conformidad con la ley aplicable, pero, en cualquier caso, durante al menos un afio a partir de
la fecha de finalizacion de la ejecucion del Contrato.

El Contratante podra exigir al Consultor que le permita al Banco y/o cualquier persona
‘ designada por el Banco a revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de seleccion
‘ y la ejecucién del Contrato, y someterlos a una verificacion por auditores designados por el

Banco.

Enteradas de su contenido y alcance:

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte
en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de este Contrato y suscriben en sefial de aceptacion del
contenido del presente Contrato y sus Anexos de conformidad con las Normas para la
Aplicacion de la Politica para la;aﬁénmn de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con
recursos del BCIE, en el dia, mes y aﬂo antes indicados.
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ANEXOS DEL CONTRATO

Anexo I: Términos de referencia y aicance de los Servicios de consultoria.
Anexo II: Plan de trabajo y cronograma de ejecucién. (NO APLICA)
Anexo Ill: Informes y productos entregables a presentar por el Consultor

Anexo IV: Disposiciones de Integridad del BCIE.




Anexo |

TERMINOS DE REFERENCIA
COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BCIE

I. ANTECEDENTES:

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos constituye una accién estratégica para garantizar
la gestion efectiva, transparente v eficiente de los recursos destinados a proyectos financiados por el Banco
Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE). En el contexto actual, la Unidad Ejecutora es
responsable de coordinar y supervisar programas de alta relevancia nacional. cuya ejecucién impacta
directamente en la conectividad. el desarrollo econdmico y la integracion regional de Honduras.

Los proyectos que actualmente estd ejecutando la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) con
fondos BCIE, son los siguientes:

1. Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), financiado mediante los
Préstamos 2333 y 2335, enfocado en la rehabilitacién y modernizacion de 351.23 kilometros de
red vial primaria bajo estandares de resiliencia y sostenibilidad, que abarcan zonas estratégicas
del pais.

2. Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos (Préstamo 2177), cuyo propdsito
es apoyar la rehabilitacion y mejoramiento de la red vial no pavimentada del pafs para que los
sectores productivos puedan desarroliar sus procesos de produccion y distribucion de manera
continua.

3. Programa Libramiento Anillo Periférico — Carretera CA-5 Sur (Préstamo 2221), disefiado
para reducir los tiempos de viaje y costos de operacién del transporte, mejorar la movilidad y
fortalecer la infraestructura de uno de los corredores mas transitados del pais.

En conjunto, estos programas representan una inversion total aproximada de US$761.5 millones de
dolares, destinados a transformar la infraestructura vial del pais, promover la movilidad eficiente y
fortalecer la economia nacional mediante la generacién de empleo, el acceso a mercados y el desarrollo
de las comunidades.

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora es imprescindible para gestionar estos recursos de manera
eficiente, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos, los estandares intemacionales de
calidad v los compromisos adquirides con el BCIE. Asimisme. permitird una respuesta mas agil y técnica
a los desafios que conlleva la ejecucion de proyectos de esta envergadura, maximizando su impacto
positivo en el bienestar de la poblacion y en la competitividad del pais.

Esta Unidad requiere ser fortalecida para cumplir con los objetivos propuestos para la ejecucién de los
proyectos en tiempo y forma, es imprescindible dotarla de recursos tanto humanos como logisticos. Este
fortalecimiento implica la contratacion de personal calificado, con el fin de garantizar una operacion
eficiente, transparente y alineada con las normativas legales y técnicas aplicables.

Es importante mencionar que, con una Unidad Ejecutora robusta, el Gobierno de Honduras reafirma su
compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos, garantizando
que estas inversiones estratégicas contribuyan al desarrollo integral de la nacion.

En tal sentido, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Organismo Ejecutor de las
operaciones de préstamo, requiere contratar los servicios de un consultor (a) para que coordine proyectos
en el marco de los proyectos BCIE y organismo ejecutor.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Dirigir y supervisar la planificacion, ejecucién y control de proyectos de infraestructura, asegurando el
cumplimiento de los plazos, presupuestos y estandares de calidad establecidos. El consultor debera
coordinar equipos multidisciplinarios, optimizar la gestién de recursos y garantizar la correcta aplicacién
de normativas nacionales e internacionales.

III. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR:

| Monitorear el avance de las obras en el sitio, asegurando que los trabajos se realicen de acuerdo
con el cronograma, las esperificaciones técnicas y el contrato.

2. Asegurar que los materiales. procesos. y técnicas de construccion cumplan con los estindares de
calidad establecidos y las normas de seguridad.



16.

17.

18.

19.
20.

23.

24.

25.

Llevar el registro de permisos, 6rdenes de cambio v otros documentos relevanres para €l provecto.
Preparar informes periodicos (informes iniciales, trimestrales, semestrales) sobre el estado de las
obras, destacando avances, problemas Y ajustes necesarios. y comunicarios ! coordinador de la
UEP y autoridades de la SIT.

Supervisar que el contratista cumpla con todas las obligacicnes contractuales, verificando que se
sigan los términos acordados.

Asegurar que la obra cumpla con las normativas de seguridad y regulaciones establecidas en el
mareo normativo del BCIE y ley nacional.

Verificar el cumplimiznto de los hitos de obra previo a los pagos, asegurando que el avance fisico
corresponda con el avance financiero y de acuerdo al programa de trabajo aprobado.

Verificar la correcta presentacion de documentazién v entrega de reportes de avance.

Facilitar el cumplimiento a todas las obligaciones contractuales del Préstamo, inherentes al
organismo ejecutor ¥ a los proyectos as ignados.

. Elaboracién de una programacién especial d= actividades a desarrollar, fechas limites de

presentacion de documentos para asegurar el cumplimiento en cada etapa de gjecucion de la obra.

- Elaborar los informes iniciales, trimestrales, semestrales y cuaalquier otra informacién, requerida.

Seguimiento del avanye fisico y financiero de los proyvectos,

. Conocimiento pleno de las soluciones técnicas a implementarse en el proyecto, planos,

cantidades, programa de trabajo, etc.

- Mejorar dentro de lo posible los sistemas de programacion de trabajo que som zta el supervisor y

contratista,

. Evaluar las variaciones entre la ejecucién real y la programada de los estudios v la gjecucion de

la obra.

Aprobacién y revisién de Certificados de Pagos / Estimacioaes / Reembolsas para tramite de
pago.

Informar oportunamente a la UEP de los resultados de la gestion de riesgo y el impacto que estos
podran tener en la ¢jecucién del proyecto.

Analizar y aprobar los informes de la Supervisién, anctando observaciones cuando sean
necesarias, previo a pago.

Apoyo en la Elaboracitn de Planes Operativos Anuales a solicitud de SIT

Convocar y asistir a las reuniones periddicas programadas con ¢l Contratista, Supervisién para el
cierre de las estimaciones, e inicio de actividades claves.

. Realizar inspecciones recurrentes al proyecto,
22. Revisién de Modificaciones u ordenes de cambic a los contratas de la Supervisién y Contratista

previo a someter a no objecion al Banco. Acompaifiar de los dictimenes de la supervision, solicitud
y justificacién del contratista y reprogramaciones respectivas, en los casos que aplique.
Elaboracion y revision de matrices de Seguimiento de ejecucién fisica y desembolsos de los
proyectos. (Fichas de evaluacion, Seguimiento Semanal, Mensual y Trimestral),

Supervisar la actualizacién a la fecha del Expediente del Proyecto con los detalles técnicos
relativo a los servicios v a las obras contratadas y ejecutadas.

Seguimiento de las actividades de adquisicién del Derecho de Via con los equipos designados
para tal fin

- Dar respuesta 4gil y oportuna a la correspondencia y a todo documento recibido en la UEP sobre

el proyecto inherente a opinién, dictimenes, consultas, etc.

27. Trabajar en equipo para la correcta gestion del proyecto junto con la Coordinac:-6n General de la

UEP y demas miembros,

. Evaluar el desempefio de la supervisién y el contratista, exigiendo las correcciones respectivas.
. Seguimiento y control al contrato suscrito para la mesa de resolucién de conflictos determinado

y conforme en ¢l contrato de obras respectivo.

- Cualquier otra actividad asignada por sus superiores.

IV. PERFIL DEL CONSULTOR:

Los participantes deberan curplir con el perfil detallado a continuacién ¥ su valoracion se hara conforme
a la matriz de evaluacién.

Formacion Académica:
Titulo universitario de ingenieria civil o arquitectura.

Experiencia y Habilidades:

w2 TN
‘b > ‘r:‘\_.-

Experiencia general minima de tres (3) afios a partir de la obtencion del titulo universitario. ‘
Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando actividzdes de supervisién y/o inspeccion
de obras viales de construccién, reparacion o mantenimiento de Pavimentos de concreto
Hidraulico o Asfalticos

Experiencia de mas de 3 afios ejecutando actividades de supervision y/o inspeccic’m_ de obras vifiles
de construccion, reparaciéon o mantenimiento de Pavimentos de gencreto-Hidraulico o Asfalticos
(Colocar duracién de Proyectos ejecutados en meses) 7l




- Experiencia gjecutando al menos 3 proyectos que involucren actividades de supervision y/o
inspeccién de obras viales con fondos externos (BID, BM, BCIE, KfW, USAID).
- Manegjo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project y PowerPoint.

Adicionalmente, se consideraran las siguientes aptitudes no sujetas de evaluacion:
a. Conocimiento de las leyes nacionales y normativa BCIE.

Para que el perfil pueda ser considerado como comparable, debera cumplir con lo establecido en la matriz
de evaluacion de los requisitos de CUMPLE y obtener el puntaje minimo definido en la matriz.

V. DURACION Y CONDICIONES DE LA CONSULTORIA:

El plazo de la consultoria serd de nueve (09) meses, contados a partir de la fecha en la que el Organismo
Ejecutor y el Consultor firmen el contrato.

El plazo del contrato inicial serd por los meses contados desde la orden de inicio hasta el final del afio
fiscal vigente, con posibilidad de renovaciones contractuales seg(in evaluacion de desempefio a aplicarse
por el Organismo Ejecutor consistente en: demostrar el desempefio satisfactorio a través de una evaluacion
del supervisor inmediato, el evaluador/coordinador/jefe preparara la evaluacion respectiva al finalizar el

periodo para el cual tiene en cuenta los términos de referencia, el plan de trabajo y el informe final del
consultor.

El Consultor tendra su sede de trabajo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT). Se proporcionara espacio fisico y el equipo de trabajo necesario para et desarrollo de las actividades
(equipo de oficina v de computo).

Para realizar la actividad de inspeccién de los proyectos, 1a Unidad Ejecutora asignara un vehiculo con
motorista al Consultor como medjo de transporte.

El consultor tendra derecho al pago de viaticos y otros gastos de viaje de conformidad a la Tabla de
Viaticos aprobada en el Reglamento de Viaticos y otros Gastos de Viaje para funeionarios v Empleados
del Poder Ejecutivo. cuando por razones de trabajo sea necesaria su movilizacion a los proyectos.

VI. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS:

Sin limitarse a lo establecido por estos términos de referencia, el Consultor deberd presentar al

Coordinador General o Subcoordinador de la Unidad Ejecutora BCIE los informes que se detallan a
continuacion:

a. Informes mensuales, en el que se destaquen las actividades realizadas durante el periodo informado,
los aspectos importantes de los Proyectos/Programa y de los proyectos que se ejecuten, entre los
cuales se pueden mencionar, pero sin limitarse a ellos:

- Descripcién y Objetivos de la Contratacion

- Informacidn Principal del Contrato

- Actividades desarrolladas en el periodo

- Avance financiero de los proyectos

- Aspectos relevantes

- Retos del periodo

- Medidas de mitigacion recomendadas

- Actividades por ejecutar en el préximo periodo
- Conclusiones

- Recomendaciones

Estos informes deberan presentarse dentro de los primeros cinco dias héabiles de cada mes,

b.  Informe final con el resultado de lo realizado a lo largo de la consultoria.
¢.  Cualquier otro informe que sea requerido por el Coordinador de la Unidad Ejecutora.

VIL. COSTO ESTIMADO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El costo estimado de la consultoria es de VEINTISIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA EXACTOS (US$27,000.00), por los servicios prestados conforme a lo indicado en estos
Términos de Referencia. Esta suma incluye todos los costos, seguros y honorarios para el Consultor, asi
como cualquier obligacién tributaria a que este pudiera estar sujeto.




Los pages serdn efectuados de forma mensual por un monto de TRES MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (US DS$3.000,00). contra la entrega del informe mensual
revisado v aprobado y mediante transferencia electronica a la cuenta bancaria del Corsultor,

El pago se realizard en lempiras al equivalente de la tasa de cambio del dolar que esté vigente de acuerdo
con el Banco Central de Honduras (BCH), por lo que el Consultor debera esta- inscrito como beneficiario
en el Sistema de Administracion Financiera Integrada (STAFI). Asimismo, debera presentar la Constancia

Electronica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos

a Cuenta vigente emitida por el Servicio de

Administracion de Rentas (SAR) o se realizard la retercién del impuesto sobre la renta equivalente al

12.5% de cada pago mensual, de acuerdo con la ley vigente del pais.

Los informes mensuales presentados deberan ser aprobados por el Coordinador General o Subcoordinador

de la Unidad Ejecutora BCIE o por quien designe el ministro de la SIT.

VIIL. COORDINACION DEL TRABAJO

El consultor informara y reportard directamente al Coordinador Gereral o Subcoordinador de la Unidad
Ejecutora BCIE, el cual serd responsable por la revision de los procuctos presentados y el control de

calidad de trabajo del consultcr.

IX. MATRIZ DE EVALUACION:

Puntaje
No. CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS PUNTAJE minimo para
calificar
1 | Nivel académico y conocimientos:
1.1 | Titulo universitario de ingenieria civil o arquitectura CUMPLE /NG | CUMPLE /NO
= CUMPLE CUMPLE
12 Manejo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project v 5 5
| PawerPoint.
2 | Experiencia General:
Experiencia general en el ejercicio de su profesién desde la
obtencion del titulo en grado universitario. 30
Mas de 7 afios 30
e Desde 5 y hasta 7 afios 25
Desde 3 y hasta 5 afios 20 20
Menos de 3 afios 0
3 | Experiencia Especifica:
Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando
actividades de supervisién y/o inspeccién de obras viales de 25
construccion, reparacior: o mantenimiento de Pavimentos de
concreto Hidraulico o Asfalticos
31 Mas de 7 proyectos Z5
Desde 6 v hasta 7 proyectos 22
Desde 3 vy hasta 5 provectos 20 20
Menos de 3 provectos 0
Experiencia de mas de 3 afios ejecutando actividades de
supervision y/o inspeccién de obras viales de censtruceion,
reparacién o manzenimiento de Pavimentos de concreto 25
Hidraulico o Asfalticos (Colocar duracién de Proyectos
3.2 |ejecutados en meses)
Maés de 7 afios 25
Desde 5 y hasta 7 afios 20
Desde 3 y hasta 5 afios 15 15
Menos de 3 afios 0
Experiencia ejecutando al menos 3 proyectos que involucren
actividades de supervisi¢n y/o inspeccion de obras viales con | 15
fondos externos (BID, BM, BCIE, KfW, USAID).
33 Mas de § Provectos 15
Desde 6 y hasta § Proyectos 12
Desde 3 y hasta 5 Proy: e, 10 10
Menos de 3 Pné&ps@ N ()
TOTAL PUNTAJE | 100 70




Puntaje minimo para considerar a los perfiles como comparables: Cada perfil debera obtener el
puntaje minimo de 70 puntos para ser parte del proceso de comparacién y cumplir con todos los requisitos
establecidos como CUMPLE/NO CUMPLE, caso contrario quedara descalificado.

Mecanismo de desempate: En aquellos casos donde exista empate entre los consultores se definira el
desempate de la siguiente forma:

a. Como primera instancia: Experiencia Especifica de acuerdo con el numeral 3.1 de la Matriz de
Evaluacion (a mayor nimero de proyectos se dara prioridad en el orden de prelacién). De persistir
el empate se aplicara la segunda instancia.

b. Como segunda instancia: Experiencia General de acuerdo con el numeral 2.1 de la Matriz de
Evaluacién (a mayor namero de afios se dara prioridad en el orden de prelacion).

X. DOCUMENTACION POR PRESENTAR:

A efectos evaluacion el consultor debera presentar lo siguiente:

1. Carta de Expresion de interés en participar en el proceso de manera especifica, se evaluaran las
hojas de vida solamente de aquellos consultores que presenten dicha expresién de interés,
debidamente firmada.

2. Hoja de vida actualizada, la cual debera incluir la siguiente declaracién del consultor:
Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que,

a. Segun mi mejor conocimiento y mi entender, esta hoja de vida describe correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.

b. Acepto que cualquier dato falso u omisién que pueda contener esta hoja de vida y sus
anexos puede ser elemento justificable para la descalificacion.

3. Documentacién soporte de la formacién académica segan el numeral [V.

4. Declaracion jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, articulo 15 y 16 de la
Ley de Contratacién del Estado.

XI. ELEGIBILIDAD:

E] consultor adjudicado debera ser elegible para suscribir un contrato con financiamiento del BCIE, por

lo cual no podré encontrarse incluido en las listas de contrapartes prohibidas del BCIE y reconocidas por
el BCIE, que son:

1. Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU):
https://sesanctions.un.org/search/

ii.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de la
Unidn Europea (UE). https:/webgate.ec.europa.eu/fsd/fsfE!/files

iii.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco

Mundial (BM): https://www.worldbank.org/en/projects-
operations/procurement/debarredfirms

iv.  Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFACQ):
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

v. Lista “HM Treasury Consolidated List of Targets™:
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/

vi.  Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE.




Anexo |l

Plan de trabajo y cronograma de ejecucion
(NO APLICA)

(En este Anexo se incomoraré el plan de trabajo y cronograma acordado entre el
Contratante y el Consuitor a partir de la propuesta del Consultor)
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Anexo Il

Informes y productos entregables a presentar por el
Consultor

a) El formato sera definido por el Coordinador General dei Programa Unidad
Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes)

b) Contenido, de acuerdo a las actividades a realizar por el consultor y las
disposiciones del supervisor

c) Un original y una copia

d) Fechas para presentacion la Gltima semana de cada mes.




Anexo IV

Disposiciones sobre Integridad

Del Banco Centroamericano de Integracién Econémica

A. Contrapartes y sus Felacionados:

Todas las persoras naturales o juridicas que participen o sresten servicios en proyectos U
operaciones, ya sea 2n su condicién de oferentes. prestatarics, subprestatarios, organismos
gjecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas consultores.
proveedores, beneficarios de donaciones (y 3 todos sus empleados, regresentantes y
agentes), asi como cualquier otro tipo de relacion andlogz, en adelante -sferidos como
Contrapartes y sus Rslacionados, deberan abslenerse de realizar cualquier acto 0 accian que
Se enmarque o pueds catalogarse como Practica Prohibida conforme lo establzce el literal (B)
del presente Apéndic=.

B. Practicas Prohibidas:

El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mezanismo para denunciar e investigar
irregularidades, asi corna ia comision de cualguier Préactica Prohibida, en el uso de los fondos
del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presznte contrato, entiendase por Practicas Prohibidas las sijuientes:

i. Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos
y circunstancias, gue deliberadamente o por negligencia, engafie o intente enganar a
alguna parte para abtener un beneficio finznciers o de otra indole, propic ¢ de un tercero
© para evadir una obligacion a favor de otra parte.

ii. Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de mznera directa o
indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar ¢ causar dafio; o amenazar con perjudicar ¢
causar dafio, de :manera directa o indirecta a cuzlglier parte o a sus bienes para
influenciar en forma indebida las acciones de una parie.

iv. Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o mas partes con la intencion de alcanzar
un propésito indebido o influenciar indebidarnente las acciones de otra parte.

v. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, ziterar u ocultar
pruebas materiales para una investigacién, o hacer declaraciones “alsas en las
investigaciones, a fin de impedir una investigacion sobre denuncias de précticas
cerruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias: y/o amenazar, acosar o intimidar a
cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el canocimiento que tienen sobre
temas relevantes cara la investigacion. o evitar que siga adelante la investigacion; ¢ (b)
emprender intzncionalmente una accién para impedir fisicamente el ejarcicio de los
derechos contractuales de auditoria Yy acceso a la informacion que tiene el BCIE.

C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) frasladara(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinazores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, oferentes beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones
debiendo establecerlas de forma expresa en la documentacion contractual que rija la relacion
entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior serg aplicable a operaciones
financiadas con recursos del BCIE o administrados por este, son el fin de prevenir que éstos
incurran en la comision de Précticas Prohibidas. obligandese tanto la Contraparte como sus
Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de
comprobarse ia existencia de cualesquiera de las Practicas Prohibidas descritas en el literal
(B) del presente Apéndize.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes

Las Contrapartes declaran que:

i.  Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades o le comision de cualquier Practica Prohibida en el uso de los fondos del
BCIE o de los fondos administrados por éste.

ii. Conservaran todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas
por el BCIE por un periodo de diez (10) afics, contados a partir de la finalizacion del
presente contrzato.

iii. A la fecha del presante contrato no se han cometido d= forma propia ni a través'de
relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipc de relacién
analoga, Practicas Frohibidas.

iv. Toda la informacion presentada es veraz y por tento no ha tergiversado ni ocultado ningan
hecho durante los procesos de elegibilidad, seleccior, negociacidn, licitacion y ejecucién
del presente contratn. TR

& i .
V. Ni ellos, ni sus cirectores, su personai, contratistas,-consultores vy Supervisares de
G\ proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una éntidad com> inelegibles




para la obtencion de recursos o la adjudicacién de contratos financiades por cuaiquier
otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Practicas
Prohibidas por parte de la autoridad competente.

vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una
entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad,
(i) o haya sido declarade cuipable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas por
parte de la autoridad competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

i. No incurrir en ninguna Practica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones
financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

ii. Reportar durante el proceso de seleccién, negociacion Yy ejecucion del contrato, por medio
del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comision de cualquier Practica
Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos
administrados por éste.

iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relacion con la comisién de Practicas Prohibidas. Todos los
gastos o costos antes referidos deberan ser debidamente documentados, obligandose a
reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un periodo no mayor a noventa (90) dias
naturales a partir de la recepcién de la notificacion de cobra.

iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para
visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas, utilizadas en relacién con los
proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo,
permitiran y facilitaran la realizacion de entrevistas a sus accionistas. directivos, ejecutivos
0 empleados de cualquier estatus o relacion salarial. De igual forma, permitiran el acceso
a los archives fisicos y digitales relacionados con dichas proyectos U operaciones,
debiendo prestar toda la colaboracién y asistencia gue fuese necesaria, a efectos que se
ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discrecion del BCIE.

v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagacion,
inspeccion, auditorfa o investigacién proveniente del BCIE o de cualquier investigador,
agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virfual o
verbal, sin ningun tipo de restriccién.

vi. Atender y observar cualquier recomendacion, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE
0 a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de
los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecucién y
operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal
C son veraces y permaneceran en vigencia desde a fecha de firma del presente contrato
hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de &l sean satisfechas en su totalidad,

D. Proceso de Auditoria e Investigacién:
Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comision de una Practica
Prohibida, el BCIE se reservara el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e
investigacion que le asisten pudiendo emitir una notificacion administrativa derivada de los

analisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento
disponible que se relaciona con el hecho o Practica Prohibida.

E. Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de iregularidades o la comisién de una Practica
Prohibida, el BCIE emitira las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuacion,
sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligaterio. Lo anterior,
sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las
autoridades locales competentes:
i.  Emisién de una amonestacién por escrito.
il.  Adopcién de medidas para mitigar los riesgos identificados. iii.
Suspension de desembolsos.
iv.  Desobligacion de recursos.
v.  Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi.
Cancelar el negocio o la relacién contractual.
vii. ~ Suspension de los procesos o de los procedimientos de contratacion. viii.
Solicitud de garantias adicionales.
ix.  Ejecucion de fianzas o garantias.
x.  Cualquier otro curso de accion aplicable conforme el presente contrato.

F. Lista de Contrapartes Prohibidas:

7 El BCIE podra incorporar a las Contrapartes y sus Relé'ciéh:ad‘oé‘;.@n la Lista de Contrapartes
' Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitacion de forma temporal o




permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas sera determinada caso por caso por
el BCIE.

El BCIE otorgara a las contrapartes y sus relecionados lz oportunidad para presentar sus
argumentos de descargo, a través de la realizacién de un pracedimiento administrativo. Esto
incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o kacer pablico el
contenido de esa listz.

Este Apéndice forma parts integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada
una de las disposiciones aqui estipuladas.




