



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

B-031-2024

VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C. 08 de Noviembre de 2024

A: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS, Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH.

DE: GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS - CPC número: 0267

FECHA: 08 de Noviembre de 2024

En respuesta a su solicitud según OFICIO SEAPI-UNAH No. 2374-2024 de fecha 07 de Noviembre de 2024, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 19-2024-SEAPI-UNAH, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO “READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.


Atentamente,

Firma:



Nombre: GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS

Número: 0267





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 2374-2024
07 de noviembre de 2024

Licenciada

GLADYS CONCEPCIÓN FONSECA MATAMOROS, CPC No. 0267

Ingeniera

GABRIELA MARÍA CASTILLO ESTRADA, CPC No. 0266

Compradores Públicos Certificados, SEAPI

REF: Solicitud de Certificación de documentos por el
Comprador Público Certificado (CPC)

Estimadas Compradores Públicos Certificados:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la Certificación del documento Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 19-2024-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto **“READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”**, ubicado en el Edificio B2, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán.

Lo anterior se solicita para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la CIRCULAR No. ONCAE-009-2019 emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE en fecha 15 de marzo de 2019.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Línea del POA Institucional donde se encuentra el proyecto;
2. Línea del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC donde se encuentra el proyecto;
3. Original y copia del Pliego de Condiciones, incluye Bases, Planos, Especificaciones Técnicas y Lista de Cantidades (el documento contiene doscientos sesenta y ocho (268) páginas);
4. Copia del Dictamen del Departamento Legal de la UNAH, Oficio DL 1349-2024, de fecha 29 de octubre de 2024;
5. Copia del Acuerdo de Rectoría No. 1725-2024 de fecha 23 de octubre de 2024, mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI, el inicio del proceso de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado;
6. Comprobante de la Estructura Presupuestaria Fuente 12B, Programa 3-01-01, Código 234, Objeto del Gasto 47110;

*Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn*



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI

7. Copia del Oficio No. DFYP/DPYA-1084 de fecha 23 de octubre de 2024, de Dictamen de Disponibilidad Financiera de la Estructura Presupuestaria 3-01-01-234 para el Objeto del Gasto 47110;
8. Copia de la documentación de antecedentes de la solicitud del proyecto por parte de la Facultad de Ingeniería, contiene ocho (8) páginas.
9. Copia del Aviso de Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 19-2024-SEAPI-UNAH firmado por el Señor Rector.
10. Formulario FCPC-04 de Aseguramiento del Pliego de Condiciones por parte del Comprador Público Certificado.





Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO

cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI
cc: Expediente del Proyecto, SEAPI
gmci

LISTA PARA ASEGURAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA				
FCPC-04		PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA	1.0	
PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 19-2024-SEAPI-UNAH NOMBRE DEL PROCESO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA"			Observaciones:	
TIPO DE ASEGURAMIENTO: PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNAH GERENCIA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)
1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS				
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL PACC	LÍNEA DEL PACC AL QUE CORRESPONDE			
EL PROCESO TIENE VINCULACIÓN CON EL POA Y PRESUPUESTO	VINCULACIÓN DEL PROCESO CON EL POA Y EL PRESUPUESTO			
ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADOS	ESTUDIO REMITIDO POR UNIDAD TÉCNICA			
DISEÑO FINALIZADO (SI APLICA)	DISEÑO ADJUNTO			
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR UNIDAD TÉCNICA Y REVISADA POR UNIDAD DE LICITACIONES			
IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	MEMORANDO DE UNIDAD TÉCNICA			
ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN	MEMORANDO O SOLICITUD DE UNIDAD TÉCNICA			
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO			
2. VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES				
SE OBSERVA EL DOCUMENTO MODELO	PLIEGO DE CONDICIONES			
EL DOCUMENTO ES CONGRUENTE CON LA NORMATIVA NACIONAL	DICTAMEN FAVORABLE DE LA ASESORIA LEGAL			
LLAMADO A LICITACIÓN CONGRUENTE CON PACC Y NORMA	AVISO DE LICITACIÓN			
DATOS DE LA LICITACIÓN CONGRUENTE CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONGRUENTES CON REQUERIMIENTO	SOLICITUD DE ÁREA TÉCNICA			
SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	
NOMBRE: ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS			NOMBRE: Gladys C. Fonseca M.	
CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO SEAPI-UNAH			CPC N° 0267	
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			FECHA: 07/11/2024	
FIRMA  			FIRMA  	

POA-PRESUPUESTO

Inicio

Plan Operativo Anual

Seguimiento

Mantenimiento

Estadística

beatriz.navarro

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

LA
BIOSEGURIDAD
EN
LABORATORIOS
Y

Costo: Lps.14,000,000.00
Porcentaje: 100%
Estado: 1 2 3 4
APROBADA

(15) CONSTRUCCIÓN
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FINANCIERA

Costo: Lps.5,000,000.00
Porcentaje: 100%
Estado: B
1 2 3 4
APROBADA

READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
SISTEMA ELÉCTRICO DE
DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD
UNIVERSITARIA.

(16) READECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
SISTEMA ELÉCTRICO
DE

Costo: Lps.1,820,000.00
Porcentaje: 100%
Estado: B
1 2 3 4
APROBADA

(17) REMODELACIÓN DEL
AUDITORIO DR. JORGE
HADDAD QUINÓNEZ.

Costo: Lps.5,520,000.00
Porcentaje: 100%
Estado: B
1 2 3 4
APROBADA



Regresar

PACC | Proceso

Información General	
Código:	38904
Nombre de la Adquisición:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. – Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria. (Remodelación)
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Obras
Fuente:	Recursos Propios
Monto estimado:	L. 7,000,000.00
Modalidad:	Licitación Publica Nacional

Fechas Estimadas	
Convocatoria a participar:	30/04/2024
Recepción y apertura de ofertas:	09/06/2024
Evaluación de las ofertas:	10/06/2024
Notificación de resultados a oferentes:	25/06/2024
Fecha estimada firma contrato:	10/07/2024

Listado de CUBS			
Buscar: <input type="text"/>			
CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
72151502	47110	Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica	7,000,000.00
Mostrar 25 registros		Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros	

Anterior

1

Siguiente

Contáctanos

Antiguo Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica.

Tel: +504 2240-1470, +504 2240-1471, +504 2240-1472, +504 2240-1473, +504 2240-1474, +504 2240-1475

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

Redes Sociales |  oncaehn (<https://www.facebook.com/oncaehn>) |  oncaehonduras (<https://twitter.com/oncaehonduras>) |  oncae.hn (<https://www.instagram.com/oncae.hn/>)



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. - DEPARTAMENTO LEGAL. - Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”, Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve (29) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

VISTO: Para emitir **DICTAMEN LEGAL** sobre el Proyecto de **PLIEGO DE CONDICIONES** para el Proceso de Contratación Pública de la Licitación Pública No.19-2024-SEAPI-UNAH “*Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria*”, en atención a solicitud realizada mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 2246-2024 de fecha 28 de octubre de 2024.

ANTECEDENTES

- I. Mediante Oficio SEAPI-UNAH No. 2216-2024 de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se solicita autorización al Rector de la UNAH, para llevar a cabo la Licitación Pública No.19-2024-SEAPI-UNAH “*Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria*”.
- II. Mediante ACUERDO DE RECTORIA No. 1725-2024 se autoriza a la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) para que realice el Proceso de la Licitación Pública 19-2024-SEAPI-UNAH “*Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria*”.

ANÁLISIS JURÍDICO

CONSIDERANDO(1): La Ley de Contratación del Estado en su artículo 23, establece que: “*Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparara, asimismo, los pliegos de condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato[...]*”).

CONSIDERANDO(2): El artículo 24 de la misma Ley establece que: “Para los fines de determinar el procedimiento correspondiente, el órgano responsable de la contratación tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal y el valor de los fletes, seguros, intereses, derechos o cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación”. Así también, el artículo 26, dispone que: “Una vez verificados los requisitos

Ingresos: 77 1168

SEAPI-UNAH

30 OCT 2024

Escrito: *Katelin Cortez*

hora: 1:38 pm



previos, se dará inicio al procedimiento de contratación mediante decisión de la autoridad competente”.

CONSIDERANDO(3): *En ese mismo orden, el artículo 38 de la misma norma manda que: “Las contrataciones que realicen los organismos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, podrán llevarse a cabo por cualquiera de las modalidades siguientes: 1) Licitación Pública; 2) Licitación Privada; 3) Concurso Público; 4) Concurso Privado; y 5) Contratación Directa. [...]. En las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se determinarán los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación anteriormente mencionadas, según la estimación presupuestaria es por la cantidad de L7,000,000.00, en este caso la modalidad a aplicarse es a través de la Licitación Pública, tal y como se describe en el Documento / PACC-Proceso del año 2024.*

CONSIDERANDO(4): *Que habiendo verificado el cumplimiento de todos los requisitos previos, el Rector Interino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en uso de las facultades que la Ley Orgánica de la UNAH le confiere, mediante ACUERDO DE RECTORIA No. 1725-2024, Acepta y da por recibida la solicitud de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), por el cual la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura solicita autorización para dar inicio a los trámites correspondientes de la LICITACION PUBLICA 19-2024-SEAPI-UNAH “**Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria**”, autorizándole a realizar el Proceso de Contratación Pública, para lo cual deberá proceder conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.*

CONSIDERANDO(5): *Que, la Ley de Contratación del Estado, en su artículo 41, establece que: “Considerando los modelos tipo preparados por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, el órgano responsable de la contratación preparará, en cada caso, el pliego de condiciones y los demás documentos que normarán el procedimiento de licitación, así como, las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrarse”.*

CONSIDERANDO(6): *El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en su artículo 99, dispone que: “Tan pronto se adopte la decisión de contratar, la Gerencia Administrativa de cada Secretaria de Estado, las unidades ejecutoras a que se refiere el artículo 51 de este Reglamento, o el órgano que desempeñe estas funciones en los organismos de la Administración Descentralizada o en los demás entes públicos a que hace referencia el artículo 14 de la Ley, preparará el pliego de condiciones. Con tal propósito se observarán los modelos tipo que preparará la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, los*



cuales, con las características especiales de cada contratación, serán de aplicación uniforme en las licitaciones para obras o suministros de naturaleza similar”.


CONSIDERANDO(7): Previo al inicio del procedimiento de contratación pública, la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) planificó y programó mediante PACC el proceso de *“Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria”*, preparando los documentos contentivos de las especificaciones técnicas en función de las necesidades a satisfacer, así como, con la estimación presupuestaria por la cantidad de SIETE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L7,000,000.00), y con base a la estimación presupuestaria se determina que el proceso de Contratación Pública se llevará cabo mediante la modalidad de Licitación Pública en atención a lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2024, mediante las cuales se determinan los montos exigibles para aplicar las diferentes modalidades de contratación y una vez verificados los requisitos previos, se da inicio al procedimiento de contratación (Licitación Pública) autorizada por la Rectoría como autoridad competente, preparándose el pliego de condiciones y los demás documentos que normarán este procedimiento de licitación, así como, las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrarse, considerando el Modelo Tipo preparado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones.

CONSIDERANDO(8): Evaluado que fue el Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 19-2024-SEAPI-UNAH *“Readecuación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria”*, el Departamento Legal encuentra que ha sido preparado especificando los servicios que constituyen el objeto de la licitación, las instrucciones a los licitantes para preparar sus ofertas, los requisitos que estas deben cumplir, las bases del procedimiento hasta la adjudicación y formalización del contrato, los plazos de cada una de sus etapas y los criterios para evaluación de las ofertas; también están incluidas las condiciones generales y especiales del contrato, estudios, diseños, planos, especificaciones generales y técnicas, en función de las necesidades a satisfacer, así como con la programación total y la estimación presupuestaria.



POR TANTO: Con base en los artículos 160, 187 y 360 de la Constitución de la República; 57 de la Ley Orgánica de la UNAH y 142 de su Reglamento; 23, 24, 26, 38 y 41 de la Ley de Contratación del Estado; 85, 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal vigente 2024, así como, los antecedentes y el análisis antes expuesto, este DEPARTAMENTO LEGAL **DICTAMINA**, que, el pliego de condiciones está en



congruencia con la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado y el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Ley de Procedimiento Administrativo, Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República para el Año 2024, y la Ley Orgánica del Presupuesto.



Abog. Henry A. Fuentes-Mejía
Consultor Jurídico



Abog. Gloria Caridad Alvarado Castro
Abogada General



ACUERDO DE RECTORÍA No. 1725-2024

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el uso de las facultades conferidas en el artículo 19 numeral 15) de la Ley Orgánica de la UNAH; y 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado; y 78 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **ACUERDA: -PRIMERO:** Dar por recibida la solicitud de autorización de inicio de proceso, realizada por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), mediante el oficio **SEAPI-UNAH No. 2216-2024**, de fecha 22 de octubre del dos mil veinticuatro, a efecto de iniciar los trámites correspondientes de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 19-2024-SEAPI-UNAH, cuyo objeto de la obra pública es la «Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria». **-SEGUNDO:** Autorizar a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a que realice el proceso de la licitación en referencia, debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - Dado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los veintitrés días del mes de octubre del dos mil veinticuatro. **- CÚMPLASE.**



Ph. D. ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
Rector UNAH

3-01-01-234 READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA

		Total General					
Cuenta	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	TmasEJE	Modificado	Ejecutado	Saldo Disponible
47110	47110	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	L7,000,000.00	L2,100,000.00	L9,100,000.00	L0.00	L9,100,000.00



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO**

Oficio No. DFYP/DPYA- 1084
Octubre 23, 2024

Ingeniero
Rene Andrés Girón Vargas
Secretaría Ejecutiva de Administración de
Proyectos de Infraestructura – SEAPI
Su Oficina

Estimado Ingeniero Girón:

En atención a su oficio No. SEAPI-UNAH-2209-2024, en el cual solicita dictamen financiero de la estructura presupuestaria 3-01-01-234, Fuente 12B asignada al Proyecto “Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria”, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI); se remite el saldo disponible al 23 de octubre de 2024, según reporte generado del Sistema Administrativo y Financiero de la UNAH (SAFI), el cual se detalla a continuación:


Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Disponible
47110	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.	FUENTE 12B	L9,100,000.00

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,

Lic. Luis Felipe Pineda Ponce
Director Finanzas y Presupuesto

cc: SEAF
cc: Archivo
ifc//



“Año Académico Dra .Rutilia Calderon”
“La educación es la Primera Necesidad de La República”

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
SALDO DE CAJA AL CIERRE DEL PERIODO FISCAL 2022

EN LETRINAS	MONTO
INGRESOS	
Saldo en caja al 31 de diciembre 2022	706,473,531.44
Transferencias pendientes Recas de IHS5	5,200,000.00
Total en caja	711,673,531.44
EGRESOS	
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	94,506,460.13
AJUSTE CUOTA PATRONAL A INPREUNAH PERIODO 2022 PENDIENTE CONCILIACION	324,167,402.82
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO	43,253,816.13
PROYECTO MORAZAN	17,720,862.91
RESERVAS	1,105,806.01
PRECOMPROMISOS	201,990,586.38
Total egresos	498,744,934.40
Saldo disponible de caja	212,928,597.04
ESTIMACION DE PROYECTOS FINANCIARI	4,000,000.00
FINANCIAMIENTO COMODOR UNIVERSITARIO	3,400,000.00
REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIO 1,2,3 MEJORAS EN CANCHA MULTISUOSA.	
ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIAL, ESCUELAS DE BIOLOGIA, FISICA, MICROBIOLOGIA, MATE MATICAS	1,878,509.00
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MECANICOLOGIA	2,027,034.96
AMPLIACION PRESUPUESTO SECRETARIA GENERAL	6,650,000.00
CENTRO DE ARTE Y CULTURA	1,300,000.00
ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIAL, ESCUELAS DE BIOLOGIA, FISICA, MICROBIOLOGIA, MATE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	10,000,000.00
CAJA PUENTE CANCHITAS	700,000.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000,000.00
EQUIPAMIENTO LABORATORIOS CIENCIAS BASICAS	17,000,000.00
LICITACIONES EN PROCESO	20,000,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTO SEDP, UNIFORMES EMPLEADOS Y MEDICAMENTOS CONTRATO	2,400,000.00
EQUIPAMIENTO ODONTOLOGIA	32,568,000.00
EQUIPAMIENTO LABORATORIO CIENCIAS SOCIALES	40,000,000.00
1 ETAPA MEJORAMIENTO Y READECUACION SISTEMA ELECTRICO- CURULA	1,800,000.00
INSTALACIONES PARA EL TECNICO UNIVERSITARIO EN OPERACIONES DE VUELO	5,562,000.00
CERCO PERIMETRAL CUROC	11,000,000.00
MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS (SEAPI)	25,000,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO EUCS UNAH-VS (INGENIERIA ESCRIBO OTIPSCI)	944,396.00
MANTENIMIENTO EDIFICIOS, SISTEMA ELECTRICO Y LABORATORIOS, CNC (UNAH-VS)	51,900,000.00
REPARACION Y ACOMOD. DE SISTEMA ELECTRICO, BANCO TRANSACCIONES-FACULTAD ING	4,500,000.00
CONSTRUCCIONES DE MURO PERIMETRAL 600 MTS LONGITUD, CURC	6,600,000.00
PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO CURC	4,591,786.00
RENOVACION DE EQUIPO, AUDIO Y VIDEO /CONATEL DE CANAL DE TELEVISION UTV	15,000,000.00
TOTAL	294,321,413.96
DISPONIBILIDAD	212,928,597.04
DESFACE O SOBREGIRO	81,392,816.92



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS




FACULTAD DE INGENIERÍA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Teléfono: 2216-3000
Ext.100578

Katia

OFICIO FI 1058
31 de mayo de 2023

LICENCIADO
MIGUEL ANTONIO ANDINO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE



Estimado Licenciado Andino:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.

Por este medio y en seguimiento al dictamen favorable por parte del Honorable Consejo Universitario en relación con la liquidación de fondos remanentes del año 2022, se aprobó la asignación de 4.5 millones de lempiras para el año 2023, a favor de la Facultad de Ingeniería, en el desarrollo del proyecto de **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA"**, en este sentido, tengo a bien solicitarle la disponibilidad del monto aprobado en la estructura solicitada en el oficio FI 944 con el fin de manejar por esta estructura la gestión exclusiva de estos fondos, para ser ejecutados por la SEAPI.

El proyecto incluye:

1. Mejora de la red eléctrica de bajo voltaje de los edificios B1 y B2
2. Mejora de Acometidas y cajas de control de los edificios B1 y B2
3. Instalación de banco de transformadores

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente.-

ING. EDUARDO JOAQUIN GROSS M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cc: Consejo Universitario
Lic. Luis Felipe Pineda, Director de Finanzas y Presupuesto
Archivo

EJGM/AMMF

Oficio FI 1058-2023 pág. 1



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE INGENIERÍA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI 1116
06 de junio de 2023

INGENIERO
CARMEN LASTENIA FLORES
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Estimada Ingeniero Flores:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.

Por este medio y en seguimiento al dictamen favorable por parte del Honorable Consejo Universitario en relación con la liquidación de fondos remanentes del año 2022, se aprobó la asignación de 4.5 millones de lempiras para el año 2023, para la Facultad de Ingeniería, esto incluye la reparación y acondicionamiento de sistema eléctrico, así como el banco de transformadores de ambos edificios.

En este sentido, tengo a bien solicitarle la gestión para la creación de la estructura presupuestaria ante la SEAF con el nombre ***“PROYECTO DE MEJORA EN RED ELECTRICA DE BAJO VOLTAJE PARA LOS EDIFICIOS B1 Y B2, CIUDAD UNIVERSITARIA”***, esto con el fin que los fondos sean asignados directamente en esta estructura, de acuerdo con el detalle que estimen conveniente.

Se adjunta Oficio FI 1058-2023.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente.-

ING. EDUARDO JOAQUIN OCHOA P.M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA



Cc: Lic. Miguel Antonio Andino Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas
Lic. Luis Felipe Pineda, Director de Finanzas y Presupuesto
Archivo

EJGM/AMMF



Oficio FI 1116-2023 pág. 1



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE INGENIERÍA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI No. 798
28 de abril de 2023

INGENIERA
CARMEN LASTENIA FLORES
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Estimada Ingeniera Flores:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.

Por este medio hago de su conocimiento que en informe de la Junta de Dirección Universitaria brindado en la sesión de honorable consejo universitario se aprobó un proyecto especial para la Facultad de Ingeniería con un fondo adicional de 4.5 millones de lempiras con el propósito de la mejora de las instalaciones eléctricas para instalación de aires acondicionados y laboratorios en la Facultad de Ingeniería por lo cual de la manera más atenta, solicito a usted, se realice la evaluación para mejorar la capacidad eléctrica de la Facultad de Ingeniería de los edificio B1 y B2 para que sea licitado y supervisado por su secretaría.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente.



MSC. EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA

Cc: Archivo
EJGM/SECHL

SEAPI-UNAH
Recibido: Alina C
Hora: 3:00 pm

2023-04-28 14:45

OFICIO FI 798-2023-04-28

0005



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No.615-2023
21 de junio de 2023

Máster
MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATO
Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas
UNAH



Teresa

Estimado Máster Andino Cerrato:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de solicitar la creación en el Sistema Administrativo Financiero SAFI, de la estructura presupuestaria para el proyecto: **Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria.**

Agradeciendo su amable atención, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente;


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

C.C. Lic. Luis Felipe Pineda Ponce. Director de Presupuesto y Finanzas UNAH
C.C. Archivo ✓




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI UNAH

007

OFICIO SEAPI-UNAH No. 649-2023
27 de junio 2023

Ingeniero
EDUARDO JOAQUÍN GROSS MUÑOZ
Decano Facultad de Ingeniería, UNAH
Su Oficina



2:47PM

Estimado Ingeniero Gross Muñoz:

Reciba mis atentos saludos, en ocasión de comunicar que la **Estructura Presupuestaria 03-01-01-234, Objeto de Gasto 47110** corresponde al Proyecto "Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria". Para iniciar el proceso de licitación, la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, puede solicitar a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, la transferencia de los fondos a dicha estructura presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente.


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

CC. Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI UNAH



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

0008

FACULTAD DE INGENIERÍA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Edificio B-2 Segundo piso.
Telefono: 2216-3000
Ext.100578

OFICIO FI 1354
28 de junio de 2023

LICENCIADO
MIGUEL ANTONIO ANDINO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

Estimado Licenciado Andino:

Sean las primeras palabras portadoras de mis sinceras muestras de respeto y consideración hacia usted.

Por este medio y en atención a Oficio SEAPI-UNAH-649-2023 y en seguimiento a proyecto **“Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria”**, tengo a bien solicitar la transferencia de la estructura presupuestaria 2-03-11-01 (Facultad de Ingeniería) a la estructura presupuestaria de SEAPI 03-01-01-234, de acuerdo con el siguiente detalle:


Nombre de la Cuenta	Fuente	Objeto del Gasto Origen	Nombre de la Cuenta	Objeto del Gasto Destino	Monto en Lps
Mantenimiento y reparación de edificios y locales	12B	23100	Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado	47110	L. 4,500,000.00
Total Transferencia					L4,500,000.00

Se adjunta Oficio SEAPI-UNAH-649-2023.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente.-

ING. EDUARDO JOAQUÍN GROSS M.
DECANO a.i. FACULTAD DE INGENIERIA



Cc: SEAPI
Archivo

EJGM/AMMF

SEAPI-UNAH
28 JUN 2023
Recibido: <i>Victor A.</i>
Hora: <i>3:00 PM</i>



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH

República de Honduras INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 19-2024-SEAPI-UNAH

UNAH

"READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA"

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Obras Eléctricas en el Proceso de Precalificación No. 01-2023-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 19-2024-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2, CIUDAD UNIVERSITARIA", ubicado en el Edificio B2, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán.

El proyecto consiste en la instalación de un transformador de 300 KVA y obras asociadas para su conexión, se ampliará la capacidad de suministro eléctrico al edificio y se instalarán paneles en diferentes niveles para ampliar la disponibilidad de conexión, mejorando la distribución de energía eléctrica para permitir la conexión de los equipos requeridos por la Facultad de Ingeniería en sus diferentes espacios. Las actividades a ejecutar incluyen la instalación de transformador trifásico tipo PadMount 300 KVA, tableros nuevos de distribución, tableros de circuitos derivados, construcción de cuarto eléctrico, instalación de alimentadores para tableros, integración de paneles existentes al nuevo sistema eléctrico, cajas de registro en piso, columnas falsas.


NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 19-2024-SEAPI-UNAH	Readecuación y Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Distribución y Transformación de Energía en Edificio B2, Ciudad Universitaria.	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Obras Eléctricas en el Proceso de Precalificación No. 01-2023-SEAPI-UNAH	A partir del día lunes once (11) de noviembre de 2024, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: martes diez (10) de diciembre de 2024. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación sin costo alguno, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, y la presentación de una memoria USB para hacer entrega de los Pliegos de Licitación, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberán presentarse dirigidas al Ph. D. Odir Aarón Fernández Flores, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día lunes (18) de noviembre de 2024 a las 10:00 am. El punto de reunión será en el Edificio B2, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y 110550. Correo electrónico: licitaciones.seapi@unah.edu.hn.



D. ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
RECTOR/UNAH