BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. 03-2021

“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE YUSCARAN,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”
(FONDOS PROPIOS DEL PODER JUDICIAL)

El presente pliego de condiciones contiene los requisitos y especificaciones a que deberan someterse
los participantes en el proceso de Licitacion Pablica Nacional, para la presentacion de la oferta.

Este documento formara parte integra del contrato una vez adjudicada la licitacion.

La presentacion de la oferta presume la Aceptacion Incondicional del pliego de condiciones por
parte del oferente y la declaracién de que cumple con cada uno de los numerales indicados en las
presentes Bases de Licitacion y que retne todos los requisitos legales y técnicos para contratar con
el Poder Judicial, sin perjuicio de la presentacion y el cumplimiento de los requisitos exigidos en los
cuales acredite su capacidad.

El oferente acepta la responsabilidad total y la obligacion de conocer el presente pliego de
condiciones, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, todas las leyes y regulaciones de la
Republica de Honduras que sean aplicables a este proceso y a su ejecucion.

Las ofertas seran recibidas y abiertas en acto publico: Viernes 30 de Abril del afio 2021 a las nueve
de la mafiana (9:00 a.m.), en el Salon de Sesiones de las nuevas oficinas de la
Direccion Administrativay la Unidad de Licitaciones de Poder Judicial en Tegucigalpa
M.D.C, en presencia de los Funcionarios del Poder Judicial y de los oferentes o sus
representantes debidamente acreditados.

e Asi mismo se les hace la observacion a los interesados en participar en dicho proceso, que
al momento de realizar la apertura de oferta esta se hara de forma electronica, y a la vez
deberan presentar sus ofertas en fisico para su respectiva evaluacion.

e Plazo de ejecucion de la obra es de trecientos (300) dias calendarios.

Nota: Se sugiere alos oferentes leer detenidamente este documento a fin de no incurrir en
errores que puedan descalificar su oferta.
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5.19.2.5.2 PROTECCION ...ttt ettt e e e et e e e et e e e et e e st e e e e st e e e eata e estaaeeeranns 121
BL1O.2.5.3 MEDIDA ...ttt e e e ettt e e e et et e e aett e ea— e trraaaaatan 121
LT e B T A Y ] 0 121
5.19.2.6 PUERTAS DE MADERA DE COLOR. ... .ottt e e e e e e e e e e aaaas 121
LT e T2 T AN A N [ 121
5.19.2.6.2 INSTALACION ...ttt et e et e e et e e e e at e e e aaa e et et e e e e et e e eanneeeaennaeeernnns 121
5.19.2.6.3 MATERIALES ... oo e e e e e e e e e e et e e e et e e e eaan e e e aeaaeeeranns 122
5.19.2.6.4 CALIDAD DEL TRABAUJO ...ttt e e e e e e e et e e e et e e e e aaa e e e et e e eaanns 122
5.19.2.6.5 PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO. ...ttt 122
5.19.2.6.6 CONTRAMARCOS Y MOCHETAS ... .oo ettt e e s 122
5.19.2.7 PUERTAS METALICAS . ... ettt e e e e e e e e e e e e e eaanns 122
5.19.2.7.1 HERRAJES PARA PUER T AS ...ttt ettt e e e e e e e 122
5.20 ACABADOS DE PAREDES ... ..ottt e e e e e e aanns 123
LT I A o | I N SR 123
T2 O B0t 0 A I 1 L PPN 123
I O B R o I (@Y 4 L 1 PPN 123
5.20.1.3 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO ...ttt e et e e e e e et e e e et s eeraneeeees 123
5.20. 0.4 MUEST RAS ..o ettt e et e e ettt e e ettt e et e tt e e ettt ee e e st e e esaaaeeeetaaeeeatneerannnaaeees 124
5.20.1.5 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES. ...ttt e e 124
5.20.1.6 PRECAUCIONES. ... ..ottt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaanns 124
5.20.1.7 PREPARACION DE SUPERFICIES ......ou ittt 124
5.20.1.8 PROTECCION Y LIMPIEZA ... ettt e e e e e e e e e 125
B.20.1.9 COLORES. ...t e et e e et e e e e e e e e e e e e e et e e e e e raaans 125
5.20.1.10 SUPERFICIES DE METAL ..ounieiei ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e eaeeeeaanns 125
5.20.1.11 SUPERFICIE DE TABLA YESO Y MADERA ...t 125
5.20.1.12 APLICACION DE CAPAS ...t oottt ettt et e e et ee et e et e e e et e e et et e eeeeeeee s 125
5.20.1.13 APLICACION EN SUPERFICIES METALICAS . ....cot ot oottt oot et 126
5.20.1.14 APLICACION EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERIA ....cooveoeeeieeeeeeeeeeeenn 126
5.20.1.15 APLICACION EN SUPERFICIES DE MADERA.......coot oot eeeeeee oottt 126
5.20.1.16 MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS ...t 126
5.20.1.17 PROTECCION Y LIMPIEZA ... .ottt e e e e e e et eeeaaans 126
B5.20.1.18 MEDIDA ...t e et e e e et e e — et e e er e e er et 127
LT O T At T = 0 2 127
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B.21 HERRERIA ..o e ettt et e e et e e ettt e e e et e e et e e e e st e e eeaan e eeraaaeeranns 127
BL20. A ALCANCE ... et e e e et aa—aa 127
L T2 A 1IN S I I 4 0 1\ 127
5.21.3CONDICIONES DE INSTALACION . ..... it e e e e e e e et e e e et s e e e eaa s e e eaaeeeeaenns 127
5.21.4PREPARACION DE LAS PIEZAS ..o oot eee e ee e e et e e e enae e 127
L2022 5T o 1V I 127
LT I G 1 @ 1 I N I 11 = 127
L 202 A = T 127
5.22 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ... 128
5.22.1 TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCION. . ...t 128
5.22.2 OTROS TRABAJOS RELACIONADOS ...ttt 128
5.22.3 NORMAS Y REGULACIONES ...t e e e e e 128
D224 PLANO S ... e e et e e e e e et e et t—eeaett e aea e a—a————a 128
5.22.5 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS ...t 128
5.22.6 EXCAVACION PARA EL PASO DE TUBERIAS ..o oot 129
5.22.7 RELLENO DE LAS ZANUJIAS ... ettt e e e et e e e e et e e e et s e e e ana e e e et e eeenanns 130
LT S A A\ [ 0 A 1 131
5.22.9 INSTALACION DE TUBERIA. ...t eet oottt et e e et e eee e e st e ee et e e eeeneeeaeeene s 131
5.22.10 INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS ..ottt ee s 133
5.22.11 ENSAYO HIDROSTATICO ..ottt ettt et et e et et e st e e et e e eesneeeeeeeene s 133
5.22.12 TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCION. ...ttt e 135
5.22.13 ENSAYO HIDROSTATICO ..ottt ettt ettt ettt e e ettt e ettt e e et et e e e eeeeee s 136
5.22.14 DESINFECCION SANITARIA ....oe ot oottt ettt e ettt e ettt e et ettt e et et e et et e e et et e e e eeeeeenees 136
5.22.15 EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ......oie oottt ettt 137
5.22.15.1 TRABAJO INCLUIDO .....uiiitiiee ettt ettt et e e e e et e e e et e e e e et e e e et e e eeranns 137
5.22.15.2 INSTRUCCIONES GENERALES ... e e e e e aeaas 137
5.22.16 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ..., 137
5.22.16.1 TRABAJO INCLUIDOL. ...t e e e e e e e e e e e et e e e et e e e eeaan e e eaeaeeeeranns 137
5.22.16.2 TUBERIAS ... o e et et e e e e et e e e e et e e e et e et et e e e e atn e e eanan e eeranaeaernnns 137
5.22.16.3 ACCESORIOS ... e e e e e et a e e r 137
5.22.17 EQUIPO HIDRONEUMATICO. ....ocueiiiitiieecte ettt ettt sie et sasetesaesaesaeaeneannaneas 138
5.22.17.1 TRABAJO INCLUIDO ...... ittt e e e e e e e e e e e e et eeeeaanns 138
5.22.17.2 SOMETER A REVISION ... .ottt e e e e e e e e e e eaanns 138
5.22.17.3 REQUISITOS DE CALIDAD ....couttiiii ettt e e ettt s e e e e e e e et s e e e e e e eaata e e e eaeeeesnnnn 138
B.22.07.4 BOMBAS ... .o e e e a e raaan 138
B.22.17.5 MOTORES ... oottt e et e e e e et e e e e e e e et e e e et e e e e e e e e eraaeeeaanns 139
5.22.17.6 CONTROLES DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE ......cooviie e, 139
5.22.18 EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, VENTILAS Y AGUAS PLUVIALES139
5.22.18.1 TRABAJO INCLUIDO ....ceuiiiiiieee et e e e e e e e e e e et e e e e et e e eeaan e e e eanneaeeen 139
5.22.18.2 INSTRUCCIONES GENERALES ... e e 139
5.22.19 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION: .....ccccocvvvee. 139
5.22.19.1 TRABAJO INCLUIDO .. .ciiii ettt e e e e e e e e e e e e et e e e e et e e eeaan e e e eaaneeeeen 140
B5.22.19.2 TUBERIAS ...t e et e et e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e eraaans 140
5.22.19.3 ACCESORIOS ... .ottt e e et e s 140
5.22.20 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES.:.......cccoo oo, 140
5.22.20.1 TRABAJO INCLUIDO .....u ittt e e e e e e e e e e e e e e e eaanns 140
B5.22.20.2 TUBERIAS .. ..ottt e et e e e e e et e e e e e et e e e et e e e e e e e e rarans 140
5.22.20.3 ACCESORIOS .. ..ottt e e et e e 140
5.22.20.4 COLADERAS DE TECHO .....ue ettt e e e e e e e eeaaaas 140
5.22.21 EJECUCION LOS TRABAJOS, INSTRUCCIONES GENERALES...........ccoiiiiieeeeeen, 140
5.22.21.1 PERMISOS ...t e e e e et e e e et e ettt e ea— e et aaaaan 140
ST A OF A\ N 1 AP SPRPPTT 140
5.22.21.3 VERIFICACION DE ESPACIOS ...t e e e eeaaaas 140
5.22.21.4 COORDINACION CON OTROS SISTEMAS ...t 140
5.22.21.5 RESPONSABILIDAD POR DARNOS .. .ottt ettt ettt ettt ettt e e 141
5.22.21.6 PLANOS COMO FUE CONSTRUIDO........ouo ittt e e 141
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5.22.22 PRUEBAS DE TUBERIAS ... .ottt e et s et e e s s e e e bt e s b s abaeees 141
5.22.22.1 TRABAJO INCLUIDO ..outiiiiiiiiii et et e e e e e e et e s e et e s b s st e e ea e s aa e ean e nans 141
5.22.22.2 INSTRUCCIONES GENERALES ...ttt aas 141
5.22.23 INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS ...t 141
5.22.23.1 TRABAJO INCLUIDO ..ouiiitiiiiiii ettt e e et et e e e e s e e et e e b e st s e aa e e aa e et eeans 141
5.22.23.2 INSTALACION ELECT RICA ..o ettt ettt e e et e et e e e e e abe e e s e eans 141
5.22.23.3 BASES DE CONCRETO .cuuiiiiiiiiiiiieei ettt ettt e e e st e et e et e et e e e e e abeeaa e eans 141
5.22.23.4 PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOMBAS ... oot 142
5.22.23.5 VERIFICAR ALINEAMIENTO .. oottt et e e et s e s st e e et e s e e e e e rans 142
5.22.24  APARATOS SANIT AR O S . .. et e e e e e e e e s e e e e e rans 142
5.23 INSTALACIONES ELECT RICAS ...t et e e e e e s e e e e nans 142
5.23.1 CONDICIONES GENERALES ... oottt e e r et e e s e e aa e eans 142
5.23.2 ALCANCE DEL TRABAUIJO ... .ottt et e e e e e e s e et e s b s st e e ra e s aaeean e nans 142
5.23.3 MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAUJO ...ttt 143
5.23.4 DE LOS PLANOS ..ottt e et e e e e et e st e et e e et e e e b e e st e eaa e e st e e et e eaae et eeans 143
5.23.5 ALIMENTADORES ... oot e et et e et e e et e e et e e s e e b e et e e et e eaa e et eeans 144
5.23.6 PANELES DE DISTRIBUGCION . ....uiittiiiiiii ettt e e st s et s s b s st s e ea e s abeeaaeeeans 144
B5.23.7 CANALIZACION ..o it e e e et e e e e et a e e et e e et e s ab e e st e eaa e st s e aaesabeeaaerans 144
5.23.8 CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS ... a e eaas 145
5.23.9 CONDUCTORES ... .ottt e e e et e s e et e e e e s ab e e st e e b e e st e e aa e s ab e st erans 146
5.23.10 APAGADORES Y TOMACORRIENTES . ... oottt e e e s e e eans 147
LT T o A L 1Y\ N 147
5.23.12 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS. ...ttt s e e e e e et s e e e e e e e aa e e e e e e e eeaenen 148
LT T RS o U Ll 148
5.23.14 ROTULACION E INSTRUCCIONES ... oottt et e e s e e eans 148
5.24 INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICA . ..ot 148
B.24.1DUCTO Y TUBERIA ...ttt ettt ettt et et e e et e e et et e et e et e st e e et e et e eeeneerans 148
LI = | (@4 [ 1\ T 149
5.24.2.1 GENERALIDADES ........o ittt et e et e e e e s e e ettt e e b e et s e et e s aa e sansenans 149
5.24.3 ALAMBRE Y CABLE .. .ottt e et raas 150
5.24.3.1 GENERALIDADES: ...ttt e et e et e e e s e e e st e e b e et e e e e s aa e eaaerans 150
5.24.3.2 TRABAJO RELACIONADO : ...ttt e ettt e e e e st e et e s e s et e e e s s aaeeanserans 150
5.24.3.3 SOMETER A REVISION ... ettt et e e et e s e et e s e e s et e e e e s aaeeeanserans 150
oI R R N = =@ ] B L L O 10 3 T 150
5.24.4 CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE. CONEXIONES Y DE REGISTRO. ...cecovivvieiiieeeie, 151
5.24.4.1 GENERALIDADES: ...ttt et e e e et e e e et e et e s e e e e s e e et e e e e saneeeanerans 151
5.24.4.2 TRABAJO RELACIONADO CON DUCTOS Y CANALETAS. ..o, 151
5.24.4.2.1 SOMETER A REVISION ... ..ottt e e st e et e s e e et e raa e e eaeees 151
I N = = O T 51U L O IO 1 N 151
I NG T o I N O N SN 152
I N N N U 1 O [ ] | PN 152
5.24.4.3 CAJAS DE EMPALME Y SALIDAS ..ottt et a b ees 152
LT N T I o | =@ L [ ]\ 152
5.24.5ACCESORIOS ELECTRICOS ... ottt et e e e e et e e e et e e et e s e e e e eans 152
5.24.5.1 GENERALIDADES: ...... oottt e e e e et et e et e et e s et e e aa e saa e et e eeaeraneeanerans 152
5.24.5.2 TRABAJO RELACIONADO : .. ottt e et e et e st e et e s e s et e e et s s aaeeansarans 153
5.24.5.3 SOMETER A REVISION .. ceiiii ittt ettt et et e et r et e st e et et e e s et s e e s s eneeeaneerans 153
SR ST N = =@ ] 5 L L O 10 3 153
oI ST Y I X O N T 153
oI ST S 3 = 1 =L O U 1@ [0 ] N T 153
5.24.5.7 ALTURAS DE MON T ATE .. oottt e e e s e ettt e s b e e st e e e e s abeeraa e eans 153
5.25 ELECTRICIDAD ..ottt ettt e e et e e e e et e e e et e e et e s ab e e st e s b e st s e eaesabeeanenens 153
LI T @ 1 1 | = 3 PSSP 153
5.25.2 SECCION DE ENTRADA DE LA LINEA ..o e e 153
TABLEROS DE DISTRIBUCION EN 208 VOLTIOS .. cii ittt e et s et e s e s e e e e nanaas 153
5.25.3 CARACTERISTICAS DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS ... oot 154
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5.25.3.1 GENERALIDADES ... ..ottt e e et e e e et e e e et e e e e st e e eaaaeeestaaaeeranns 154
5.25.3.2 TRABAJO RELACIONADO . ...oui ittt et e et e e e e et e e e et e et eeeranns 154
5.25.3.3 SOMETER A REVISION ...t e e e e e e e e e et e e e et s e e e ana e e e eaaeeeeranns 154
5.25.3.4 CUCHILLAS DESCONECTADORAS ....coei ettt e e e e e e e e e e e e e e aa e e e eaaaas 154
5.25.3.5 TRABAJO RELACIONADO . ...oui ittt e e e e e e e e et e e e e et s e e e eaa e e e eaan e eeaanns 154
5.25.3.6 SOMETER A REVISION ...t e e e e e e e e e et e e e e et e e e e aaa e e e eaaeeeeranns 154
5.25.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE........ccoiiieiceeeee e, 154
5.25.4.1 GENERALIDADES ... .ot e e e e e e e et e e e e e e et et e e e e et e e eaan e eeataaeeennnns 154
5.25.4.2 TRABAJO RELACIONADO . ..ottt et ettt e e e e et e e e e et e e e e b e e eraans 155
5.25.4.3 SOMETER A REVISION: ... .ttt et e e e et e e e et e e e et e e e eraans 155
D 25,5 PRODU CT O S . ittt et e e e e e et e e ettt e e e et e e e et e e e eat e e eeaa e et aearans 155
5.25.5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: ... oot 155
5.25. 5.2 EJECUCION ...ttt et e e et e e ettt e e e e e e e et e e e eat e e e et e eeraaeeeaanns 155
5.25.6 SISTEMA DE ILUMINACION, LUMINARIAS Y LAMPARAS. ..., 155
5.25.6.1 GENERALIDADES ... oottt e e e e e e e et s e e e e e et et e e e e et e e eann e eeataaaeennnss 155
5.25.6.2 TRABAJO RELACIONADO . ...oui ittt e e e e s e e e e e et e e e et e e e e eaa e e e eaneeeeranns 155
5.25.6.3 SOMETER A REVISION ... .t e e e e e e e e e e et e e e e aaa e e e aaaeeeeaanns 155
5.25.6.4 TRABAJO INCLUIDO ... oottt e e e e e s e e e et e et et e e e e et e e e e ana e e eaeaeeeeranns 156
. 25.6.5 LUMIN A R A S ..o e ettt e et e e e e et e e e e at e e e et et et e e e e et e e eanan e eeranaaeeannns 156
. 25.6.6 LAMP A R A S . ... e e e e e e et e e et e e ettt aeaa e aaaaa 156
B 25, 8.7 BALAS T RO S ... ettt et e e ettt e e et e e ettt e ra et rraaaaaaa 156
5.25.6.8 TIPOS DE LUMINARIAS . ...ttt ettt e e et e e e et e e e e et e e e et e e eeranns 156
5.25.6.8.1 EJECUCION: LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EMERGENCIA: .....cccoiiiiiiiiiiieeeeeeeeeen, 156
5.26 SISTEMA DE VOZ Y DATOS ...ttt ettt e ettt e e e e et e e e et e e e e et e e e eraeeeeraans 157
5.26.1 GENERALIDADES . ......o ittt et e e e et e e et e e e e et e e st e e e e st e e e eataeeesbaeeeeranns 157
5.26.2 TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO ...ttt e e e e e e e e e aaaas 157
5.26.3 IDENTIFICACION Y SENALIZACION ..ottt et e et ee e e eeeeneenaens 157
5.26.4 ETIQUETADO VISIBLE Y DURABLE ......cooitiitiii ettt a e aaabn e e s e eeaenen 157
5.26.5 PLANOS Y/O ESQUEMAS ... .o s 158
5.26.6 DOCUMENTACION DE TESTEOS .. .ot ieeeee et et et eee et et e eee e e aesee e ee st eeeeaesneereaneaenenes 158
B.26.7 GARANTIAS ..ottt ettt ettt e et e et et e e e et e et et e et et et e et e e et e e e e e anes 158
5.26.8 ACEPTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ......ooue ettt ettt ettt aeeeee e 158
LI A |V, (O A \N | [ @ R 159
5.27.1TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS (HVAC) ...itiiiieeeie ittt e e esiteee e e e e e s e snnsanenaaaeeannnnes 159
5.27.1.1 TUBERIA DE REFRIGERACION: ...ttt e e e e e e e e e e aaans 159
5.27.1.2 INSTALACION DE TUBERIA EN GENERAL: ..o 159
5.27.1.3 TUBERIA DE REFRIGERACION: ... ittt et e e e e e e e e eaaans 160
5.27.1.4 AISLAMIENTO TERMICO (HAVC) ....utiiiiiiiiiiiiiiii s 161
5.27. 1.5 TRABAJO EN DU CT O ...ttt e e et e e e e e e e e et e e e et e e e e st e e eeaan e e eannaaeeen 162
5.27.1.6 AISLAMIENTO PARA DUCTERI A ... ettt e e e e e e e e e eees 162
5.27.1.7 TUBERIA DEL REFRIGERANTE: ...ooi e e et e e e e e e e e e e e e e eeaes 162
5.28 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ... ..ot e e e e aa e e eaen 162
5.28.1 REQUISITOS DE CALIDAD: ... .ottt e e e et e e e e e et e et s e e e e e e eanta e e e eeeeensenen 162
5.28.2 REQUISITOS DEL CONT RA T ST A: oottt ettt e ettt e e e e e et e et s e e e e e e e aata e e e eaeeensenen 163
5.28.3 LIMPIEZA DE LA TUBERI A .. .ottt et e e e e e e e e e e e e e e e eaaans 164
oI T o o ] Y N SR 164
5.28.5 DANOS CAUSADOS POR EL AGUA: ..o ettt ettt ettt ettt ettt e e aeee s 164
5.28.6 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIO......cccuoiiiiiieeeeeeeeeeeee e, 164
5.28.6.1 SIRENAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA. ... et 164
5.28.6.2 DETECTORES DE HUMO / IONIZACION. ...uuuiiiieiieeeiee ettt e e e e eaabe e e e e e e e eeaaaen 164
5.28.6.3 ESTACION MANUAL DE INCENDIO. ....uu ettt 164
5.28.6.4 PANEL DE CONTROL DE INCENDIO. ...ttt 164
5.28.6.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. ... ittt e e e e e e e e e e e e e eaaans 165
5.28.6.6 BOMBAS Y CONTROLES DE INCENDIO ...ouuniiii ettt 165
5.28.6.7 BOMBA DE INCENDIO ...ttt e e e e e e e e st e e e et e e e e e e e e raaeeeeaanns 165
5.29 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ... oottt ettt e e e e e e et s e e e e e e aaaa e e e e e s e ennenen 166
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5.29.1 PUBLICACIONES Y NORMAS APLICABLES: ...ttt 166

5.29.2UNIDADES CENTRALES . .. ... ettt e e e e e e et e e e e et e e e et e e eeraans 167
5.29.3CARACTERISTICAS TECNICAS: ..o eeeeee et ee e e et ee et eeeeeeaeeeee s 167
5.29.3.1 CUBIERTA EXTERIOR  ....ei et e e e e e e e et e e et e e e et s e e e aaa e e e aaaeaeenanns 167
5.29.3.2 SECCION DE ABANICOS DE CONDENSACION: ......oot et ee e 167
5.29.3.3 SECCION DE LOS COMPRESORES: ......oiieeoee ettt ee e se e ee e eee s 167
5.29.3.4 SECCION DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR: .....oveitieeeeee oot ee s 167
5.29.3.5 SECCION DEL SERPENTIN DEL EVAPORADOR: .......eetiet et ee e 168
SIS I N S o | I I L 1 SO 168
D20, 3.7 BASE ... e e e e et e e et t—e e e et e ea— et aaraan 168
5.20.3.8 GARANT A S ettt ettt ettt ettt ettt et e et et et e et e e et e et e ee e et e et e et et e et et ettt e e e s 168
5.29.4 UNIDAD SPLIT PARA SALA DE INFORMATICA ...oe e 168
5.29.4.1 UNIDAD CONDENSAD OR A ... ettt e e e e et e e b e e eraans 168
5.29.4.2 UNIDAD EVAPORADOR A ... oottt et et e e e et e e e e et e e e et e e e eraans 169
5.29.4.3 REFRIGER AN T E: ...t e et e e e e et e e e e et s e e e aaa e et et e e e e et e e eann e eesennaaeernnss 169
5.29.4 4 FILTROS Y TERMO S T AT Ottt e e e e e e e e e e et e e e et s e e e ana e e e een e e eeranns 169
5.29.5 SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE ....conn ittt e e e e e e e e e e e 170
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GENERALES

+ “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE YUSCARAN,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”.

1. JUSTIFICACION

Debido a que el Poder Judicial en el municipio de Yuscaran, Departamento de El Paraiso no posee
un edificio propio que albergue las dependencias judiciales para una buena administracion de
justicia y facilitar con esto el acceso a una justicia mas rapida, eficiente y equitativa; se hace
necesario contar con un espacio fisico, que retina las condiciones necesarias para que el personal
de este Poder del Estado pueda desarrollar sus labores.

Considerando que la ciudad de Yuscaran es una cabecera municipal que no cuenta con edificio
judicial propio y que en ella funcionan varias dependencias del Poder Judicial en un local en
condicién de alquiler, la Corporacién Municipal doné un terreno que reune las condiciones
necesarias para la construccion de este edificio. EI Poder Judicial ha tenido a bien realizar la
construccién de este edificio para poder brindar un mejor servicio a los usuarios del sistema..

1.2 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El Edificio Judicial de la ciudad de Yuscaran sera construido en una fraccion de terreno en el que se
encuentran ruinas del antiguo presidio de la ciudad de Yuscaran el cual fue construido a mediado de
los afios 1800. Esta fraccion de terreno tiene un area de 499.22 M? y se encuentra ubicado en la Calle
El Calvario en el centro histérico de la ciudad.

Dentro del predio del Poder Judicial, se mantiene como vestigio de la antigua construccion; una pared
de piedra de cantera de 4.35 metros de alto y de 80 centimetros de grosor en la que se aprecian vanos
comunes para puertas, cargadores de ladrillo rafén y nichos con arcos de medio punto.

Debido a que este antiguo inmueble en ruinas pertenece al inventario de Inmuebles Culturales de la
Republica de Honduras, es necesario conservar la pared de piedra de cantera e integrarlo a la
construccion nueva para preservar los elementos arquitectonicos que aln se encuentran en pie.

El edificio a construir cumple con todos los lineamientos establecidos por el Instituto Hondurefio de
Antropologia e Historia especificamente para la ciudad de Yuscaran, como ser aspectos relacionados
con la altura de la edificacion, retiros, texturas y acabados, tipo de cubierta de techos, etc.

Consta con una estructura de concreto reforzado, en algunos ejes, la ubicacion de las zapatas ha sido
determinada por la existencia de paredes que deben conservarse.

La parte central del techo esta compuesta por una losa de concreto que sera utilizada para instalar
equipo de aire acondicionado, en la parte frontal se ha disefiado un techo con cubierta de teja de barro
sobre lamina y estructura metélica para tener mayor durabilidad.

La fachada frontal del edificio contiene puertas y ventanas de forma rectangular con marcos de concreto
simulando piedra, cornisas de entrepiso y cornisa superior.

Las paredes seran de bloque, repelladas pulidas y pintadas, en el interior se tienen paredes de tabla
yeso para definir areas. Se incluye realizar una restauracion en la pared existe de acuerdo a las
indicaciones del Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia.

Para garantizar una buena ventilacién e iluminacion natural, se incluye ventanales de aluminio color
blanco y vidrio natural en todas las oficinas. Se incluye diferente tipo de puertas de acuerdo a las
necesidades de cada area y a las condiciones de ambientales a la que se encuentren expuestas.
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Se considera la construccién de una cisterna con capacidad de almacenamiento de agua de para una
semana con un equipo de bombeo compuesto por dos bombas que trabajaran de forma alterna; los
aparatos sanitarios a utilizar son de tanque de bajo consumo de agua, asi como los grifos y se ha
considerado el uso de aparatos sanitarios anti vandalicos en las celdas.

El sistema eléctrico incluye el suministro e instalacién de extensién de linea de media tension
estructuras y postes de concreto, cambio de postes existentes, acometida especial para media tensién
XLPE al 133%, reguladores de voltaje de media tension, dos transformadores de media tension,
generador, transfer automatico, tablero de distribucion principal, sub tableros de fuerza e iluminaciéon y
aire acondicionado para ambos niveles, banco de capacitores, protectores de transcientes, sistema de
iluminacién, sistema de fuerza, sistema de aire acondicionado, sistema de voz y datos, sistema de
camaras, sistema de deteccion de incendios que incluye la instalacién de extintores, pararrayos e
iluminacién de emergencia.

El area de construccion del edificio es de 712.88 M? distribuidos en dos niveles y en las siguientes
dependencias:

PRIMER NIVEL
Area de atencion al publico
Antecedentes Penales
Defensa Publica
Administracion y almacén
Sala de Audiencias
Dos celdas cada una con sanitario anti vandalico
Area de permanencia para testigo de la fiscalia y de la defensa
Servicios sanitarios de uso publico
Cuarto de maquinas
. Cuarto de bombas
. Cuarto para equipo Infotecnologia
. Cocineta
. Pila de aseo
. Gradas de acceso al segundo nivel

HBoo~NoorwdE

L el
AWNRO

SEGUNDO NIVEL
1. Juzgado de Letras, cuenta con los siguientes espacios:
Area de lectura
Area de atencion
Archivo
3 oficinas para jueces de letras
Area para secretarios adjuntos
Area de escribientes
Servicios sanitarios
cocineta

S@mPoo Ty

2. Juzgado de Paz, cuenta con los siguientes espacios:
a. Areade espera

b. Area de atencion

c. Archivo

d. 2 oficinas para jueces de paz
e. Cocineta

f. Servicios sanitarios
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1.3 PERIODO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucién del proyecto: trecientos (300) dias calendario, contados a partir de la
orden de inicio.

2. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE LICITACION
2.1 TERMINOLOGIA DEL DOCUMENTO DE BASES DE LICITACION

+ Acta de Recepcién Provisional:
Documento contentivo del acta suscrita y firmada por la comisién de recepcion de los
trabajos objeto del contrato en la cual se da por concluida la obra a satisfaccion del Poder
Judicial.

+ Acta de Recepcioén Final:
Documento emitido por el Poder Judicial, una vez cumplido el periodo de garantia de
calidad.

+ Adjudicacion:
Es el acto mediante el cual el Poder Judicial, previo analisis de las ofertas presentadas: (i)
selecciona a la que, ajustandose a los documentos de licitacion, resulte la oferta mas
conveniente y; (ii) comunica este hecho en forma oficial a los oferentes.

+ Adjudicatario:
Empresa o contratista individual a quien se le adjudica el contrato de ejecucién de una
obra determinada.

+ Adendum:
Aclaracién o modificacion del documento base previo a la recepcién y apertura de ofertas.

+ Autentica Notarial:
Legalizacion de una firma por Notario. Identificacion del firmante. Debe ser la misma
persona o personas que figuran en el documento. La auténtica es emitida por un notario
publico, se hace mediante papel sellado, timbrado y firmado por el notario que daré fe del
contenido del documento y tiene el valor de un testimonio fidedigno de la firma. Conforme
al_Articulo 40 del Reglamento del Notariado no podran autenticarse firmas y
fotocopias de documento en un mismo certificado.

+ Bases de Licitacion:
Llamado también documento de licitacion o pliego de condiciones, son los documentos
emitidos por el Poder Judicial, que especifican detalladamente las obras de construccion
cuya contratacién se licita, establecen las condiciones generales y especiales de
contratacion a celebrarse y determinan el procedimiento a seguir en el proceso de la
licitacion.

+ Carta de Adjudicacion:
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Es la comunicacion escrita, enviada por el Poder Judicial al oferente, en donde le informa
que el contrato para la construccion de la obra objeto de la licitacion le ha sido adjudicado,
indicando el monto a contratar y el periodo de ejecucion.

+ Carta de Aceptacion:
Es la nota que el oferente remite al Poder Judicial y que constituye la aceptacién formal
de este para realizar la construccion de la obra.

+ Caso Fortuito o Fuerza Mayor:
Se entenderé& caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse
0, que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de la
obligacion contractual. Se reconocen como causa de fuerza mayor entre otras: a) guerra,
rebelién y motines; b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; ¢) desastres
naturales, tales como terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones.

+ Contrato:
El contrato representa el convenio escrito celebrado entre el Poder Judicial y el oferente
favorecido en el proceso de licitacion en donde se establecen todas las condiciones
contractuales para la construccion de la obra de conformidad con las bases de licitacion y
la oferta.

+ Comisién de Evaluacion: Comisién nombrada por el 6rgano responsable de la
contratacion, para la revision y analisis de las ofertas en los procedimientos de
seleccion de contratistas.

+ Contratista: Es la persona natural o juridica identificada como tal en el contrato,
cuya propuesta ha sido aceptada por el Poder Judicial para la ejecucion del
proyecto de acuerdo a la calidad, especificaciones técnicas y condiciones
respectivas.

+ Correccion de defectos: Notificacion por parte del supervisor al contratista de todos
los defectos de los que tenga conocimiento antes de finalizar el periodo de ejecucion
de las obras.

+ Dias Calendario
Son todos los dias de la semana, incluyendo sabado y domingo que el contratista esta
obligado a cumplir durante la ejecucion de la obra.

+ Dias Habiles
Son los dias de la semana comprendidos entre lunes y viernes.

+ Dias Inhabiles
Se consideran dias inhabiles: Las vacaciones, mismas que se dividen en dos periodos de
15 dias cada uno, el primero en la primera quincena del mes de julio y el otro en la segunda
quincena del mes de diciembre, sabado y domingo, feriado nacionales, dias festivos.

+ DS (DOCUMENTOS SUBSANABLES)
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Podran ser subsanables los documentos con defectos u omisiones, en cuanto no
impliqguen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

+ DNS(DOCUMENTOS NO SUBSANABLES)
Documento no subsanable. Es el documento que no puede ser corregido o sustituido.

+ Direccion Administrativa
Es la coordinadora de los procesos de licitacion autorizada para emitir érdenes de cambio
y ordenes de inicio.

+ Formato de cantidades:
Es la lista de cantidades de obra preparada por el Poder Judicial para que el oferente
pueda preparar su oferta.

+ Financiamiento
Fondos propios.

+ Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Es una garantia extendida a favor del Poder Judicial por un banco o compafia
aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la
Republica de Honduras y tiene por objeto asegurar al Poder Judicial que el oferente esta
dispuesto a mantener su oferta por el periodo y monto establecido en estas Bases de
Licitacion. Articulo 99 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 238 de su
Reglamento.

+ Garantia de Cumplimiento
Es una Garantia extendida a favor del Poder Judicial por un Banco o Compaiiia
Aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar en la
Republica de Honduras y sirve para garantizar que el contratista ejecute todas las
condiciones estipuladas en el contrato la que debe tener una vigencia hasta de tres (3)
meses después del plazo previsto para la ejecucién de la obra o la entrega del suministro.
Articulo 101 de la Ley de Contratacién del Estado y Articulo 238 de su Reglamento.

+ Garantia de Anticipo de Fondos:

En cumplimiento del Articulo 105, capitulo VIII Garantias, de la Ley de Contratacién del
Estado y Articulo 77 del Decreto 182-2020 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica, ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario oficial la Gaceta bajo el N,
35,468 de fecha 23 de diciembre de 2020, “Solamente se autorizara contratos de obra
publica de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, los que no
deben exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato; Por lo tanto este
Poder del Estado considera establecer un quince por ciento (15%) como anticipo al monto
total del contrato. El Contratista debera constituir una garantia equivalente al cien por
ciento (100%) del valor anticipado. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir
del pago de la primera estimacién de obra ejecutada, en la misma proporcion en que fue
otorgado. En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La
vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro
total del anticipo.

+ Garantia de Calidad:
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Garantia extendida a favor del Poder Judicial por el cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, y podra consistir en una garantia bancaria o péliza expedida por un Banco o
Compafia Aseguradora de reconocida solvencia y debidamente autorizada para operar
en la Republica de Honduras por el término de un afio a partir del acta de recepcién
provisional. Articulo 104 de la Ley de Contratacion del Estado y 238 de su Reglamento.

+ldioma Oficial:
El espafnol es el idioma oficial para todos los efectos relativos a los documentos y
comunicaciones de esta licitacion y formulacién del contrato, incluyendo los documentos
requeridos para las especificaciones técnicas, en todo caso cualquier material impreso que
el oferente proporcione podra estar en otro idioma, con la condicion de que vaya
acompafiado de una traduccion al idioma espafiol.

+ Licitacion
Proceso para la seleccion de contratistas de obras, suministro de bienes o servicios
mediante comparacion de ofertas en igualdad de condiciones de acuerdo a documento
base.

+ Ley:
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

+ Monto del contrato
Es el precio total a pagar por el Poder Judicial en base a la oferta presentada y aceptada
por el contratista, contemplado en la carta de adjudicacién como resultado de un proceso
de licitacion.

+ Modificacion al contrato:

La modificacién que importe aumento o disminucién en la cuantia del contrato, producido
por un evento o circunstancia imposible de predecir en el momento en que las partes
suscribieron el contrato, se hard siempre que no exceda del 10% del valor del mismo,
mediante o6rdenes de cambio solicitadas por la supervisibn y autorizadas por la
Presidencia del Poder Judicial, previa disponibilidad presupuestaria. Si la modificacion
excede ese monto se hara mediante ampliacion del contrato. Articulo 122 de la Ley de
Contratacion del Estado.

+ Oferente:
Todos los participantes en el proceso de licitacibn que hayan adquirido las bases
respectivas del proceso

+ Ofertas Electronicas:
Conforme a lo establecido en el articulo N° 98 del Decreto Legislativo N 182-2020 de fecha
23 de diciembre del 2020 en donde expresa; “La presentacion de las oferta y los sobres a las
gue hace referencia el articulo 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, sera
de manera electrénica en la plataforma “Honducompras 2.0, asi mismo las ofertas deberan
ser escaneadas de manera integra anexados al archivo digital para ser enviados a través de
la plataforma de Honducompras 2 al siguiente enlace:
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+ Orden de inicio:

Es el documento mediante el cual se le indica al contratista la fecha a partir de la cual
empieza a correr el tiempo de ejecucion del contrato y sera emitida por el Poder Judicial
a través de la Direccion Administrativa.

+ Proyecto:
Es la totalidad de la obra a construirse de acuerdo al contrato suscrito.

+ Plazo
El plazo del contrato es el periodo de tiempo durante el cual se ejecutara la obra, estipulada
en las bases de la licitacion.

+ Poder Judicial
Es un poder del Estado, Encargado de administrar Justicia en nuestro pais mediante la
aplicacion de normas Juridicas y/o administrativas.

+ Prorroga de plazo:
El plazo que se le concede al contratista que debid realizar actividades contractuales y que no
ha podido hacerlas como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

+ Planos:
Documentos que contienen indicacion de especificaciones y dimensiones de la obra a construir
y que sirven para preparacion de oferta.

+ Plazo de correccion de defectos:
Plazo que tiene el contratista para corregir un defecto una vez que se lo haya notificado el
supervisor.

+ Resolucion de contrato:
Facultad que tiene el Poder Judicial y el Contratista para dar por terminado el contrato si existiere
incumplimiento grave de alguna de las partes de conformidad con lo estipulado en la Ley de
Contratacion del Estado en su Articulo 127 y Reglamento de la ley de Contratacién del Estado
en su Articulo 253.

+ Supervisor:
Es la persona calificada para supervisar el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales
contenidas en el contrato en cuanto a especificaciones técnicas y calidad en la ejecucion de la
obra.

+ Sub contratista:
Persona natural o juridica contratada por el contratista para realizar trabajos parciales en el
monto establecido en las bases.

+ Trabajo:
Este término incluye toda la mano de obra, materiales y equipo necesario para llevar a cabo la
construccion.
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3. CONDICIONES GENERALES

3.1 CORRESPONDENCIA OFICIAL
Toda correspondencia oficial relativa a esta Licitacion previo su apertura, sera dirigida a la Unidad de
Licitaciones y lo que es posterior a la apertura a la Comisién de evaluacion:
Sefiores Comision de Evaluacion
Unidad de Licitaciones
Direccion Administrativa
Segundo Piso Edificio Administrativo Poder Judicial
ref.. Licitacion Pablica Nacional N°. 03-2021
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2240-6521 — 2240-6524, 2240-6523
Atencién: Unidad de Licitaciones
Licitacion Pablica Nacional N° 03-2021.

3.2 CONTENIDO Y ROTULACION DE SOBRES

Los Oferentes presentaran sus ofertas debidamente escaneadas en su totalidad en la
plataforma de Honducompras 2.0 al enlace:
https://h2.honducompras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN, y al presentarlo
en fisico, deberan presentar sus ofertas en original y una copia firmada y rubricadas todas
las paginas de la misma, en sobres cerrados (no engrapados) y con sello de la empresa
al reverso del sobre, escritos a maquina y en idioma espafol, de acuerdo a los
requerimientos siguientes:

Rotulacién de sobre: El sobre sellado que contendra los documentos de oferta, un original
y una copia, sera rotulado de la siguiente manera: Parte Central:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03-2021

UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

HONDURAS, C.A.

Esg. Sup. Izquierda: Representante Legal y su Direccibn Completa.
Esq. Inf. Izquierda: Oferta Licitacion Publica Nacional N°. 03-2021
Esq. Sup. Derecha: Fecha de Recepcion y apertura y Hora de apertura.

Orden en la presentacién de las ofertas: Los dos documentos de oferta, original y la
copia, asi como los cargados a la plataforma de HONDUCOMPRAS 2.0, deberan estar
debidamente organizados, y la presentacion en fisico de los mismos, se haran bajo las
siguientes reglas de presentacion y orden:

» Todas las ofertas se deberan presentar debidamente encuadernadas o
empastadas.

» La Portada debera contener el Nombre de la empresa constructora, el Namero de
la Licitacion y la Fecha de Apertura.

» La oferta original contendra:

1. Carta Propuesta: (Ver Anexo)
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2. Declaracion Jurada (Ver Anexo)
3. Garantia de Mantenimiento de Oferta:
4. Documentos Legales.

El formato de la oferta y el cuadro de precios unitarios, deberan contener toda la informacion
solicitada. La omision de uno o varios de los renglones mencionados, podra dar lugar a
descalificacion de la propuesta a criterio de la comision de evaluacion del Poder Judicial,
dependiendo de la importancia relativa de la informacion remitida. La propuesta debera
cefiirse a los planos y especificaciones.

= Cada seccion de la oferta debe ir con un separador indicando el nombre de la
seccion, de preferencia con colores que permitan su facil manejo.

3.3 INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES

Cualquier consulta que desee realizar el oferente, relacionada con el significado o la interpretacion
de las especificaciones generales, especificaciones especiales y planos constructivos, debera
hacerse por escrito y sera recibida en el tiempo _indicado en la Invitaciéon a Licitar. Cualquier
interpretacion o aclaracion en este sentido, constituird un addendum de las especificaciones y se
enviara copia de las preguntas, una explicacion de las consultas y las respuestas del Poder
Judicial, a todos los que hayan requerido los documentos de licitacion, sin identificar la procedencia
de la consulta; los oferentes deberan acusar recibo de la misma. Asimismo dicho addendum estara
debidamente cargado en la plataforma de HONDUCOMPRAS 2.0

El Poder Judicial podra modificar los documentos de licitacién mediante la emisién de enmiendas
o modificaciones, antes de que venza el plazo para la presentacion de las ofertas; el aviso de
modificacion sera publicado en el diario oficial la gaceta y dos diarios de mayor circulacion en el
pais. Una copia del aviso sera entregada a todos los oferentes que retiraron el documento base a
fin de garantizar el principio de igualdad y libre competencia.

3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS

No se aceptaran ofertas alternativas ni parciales, los oferentes presentaran una sola oferta, conforme
a las especificaciones descritas en este pliego de condiciones y segun lo indicado en el Articulo 113
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.-

3.5 NUMERO DE OFERENTES

La apertura de las ofertas se llevara a cabo con el o los oferentes que se presenten. De todo lo anterior
se levantara el acta correspondiente la cual sera firmada por todos los asistentes al acto.

3.6 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El tiempo de mantenimiento de la oferta ser&4 de 170 dias calendario contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

En casos calificados y cuando sea estrictamente necesario, el Poder Judicial podra solicitar la
ampliacion de la vigencia de la oferta a todos los oferentes siempre que fuere necesario antes de la
fecha prevista para su vencimiento, asi como el plazo de la garantia de mantenimiento, el silencio de
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los oferentes se entender4 como disentimiento, lo anterior en aplicacién al articulo 117 del
Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado.

3.7 LISTA DE CANTIDADES DE OBRA

El listado de cantidades de obra sera elaborado en forma detallada y minuciosa; sin embargo, es
responsabilidad del oferente revisar todas y cada una de ellas para comprobar su exactitud. De
encontrar diferencias en el listado de cantidades de obra el oferente esta obligado a consultar al
respecto al Poder Judicial, antes de la apertura de ofertas.

3.8 CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES FiSICAS DEL SITIO.

Los oferentes podran visitar y reconocer el sitio en que se realizard la obra, para analizar las
condiciones fisicas del sitio, bajo las cuales se vera obligado a operar o que en cualquier forma
puedan afectar el desarrollo de su trabajo, garantizando asi, que en el futuro no se aleguen errores
u omisiones debido a desconocimiento del lugar. El supervisor del departamento de obras fisicas
sera la persona responsable por parte del Poder Judicial de acompafiar a los oferentes al lugar
donde esta ubicado el proyecto, los gastos de la visita correran por cuenta de cada uno de los
oferentes, exceptuando el gasto del supervisor asignado por el Poder Judicial, quien decidira el
dia y la hora de dicha inspeccién, debiendo él extenderles una constancia de visita de inspeccién
a los que asistieron a la misma.

3.9 EXAMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE LA
CONSTRUCCION.

Los oferentes, deberan examinar cuidadosamente los planos, especificaciones, condiciones
generales y especiales de la contratacion, forma de oferta y todos los documentos relacionados
con el contrato.

El oferente no debera aprovecharse de errores y omisiones que aparezcan en los planos y
especificaciones, cualquier inquietud o pregunta debera hacerla al Poder Judicial a través de la
Unidad de Licitaciones, como se especifica en el numeral correspondiente a interpretaciones y
aclaraciones.

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que se
familiarice con la naturaleza, extension, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya de
ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y cantidad de la
mano de obra local, tipo de terreno y accesibilidad, asi como con las circunstancias en que tendra
que operar.

Ningun oferente, después de adjudicada la obra, podra alegar omisiones en su oferta o
interpretaciones erréneas de los documentos de la Licitacion, pues se entiende que el licitante
conocio todas las condiciones exigidas al formular su oferta. La omision por parte del oferente, no
lo relevara en caso de ser el adjudicatario, de la responsabilidad de realizar todas las obras
necesarias para la correcta terminacion del proyecto.

3.10 FINANCIAMIENTO

La adquisicion del objeto de esta licitacion sera sufragada con fondos nacionales asignados al Poder
Judicial.

3.11 RETIRO DE OFERTAS DE LOS OFERENTES
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Cuando el oferente desee retirar su oferta y su peticion llegase después de iniciado el acto de
apertura, la comisién evaluadora no aceptara el retiro de la oferta. Articulo 118 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

3.12 RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Una vez recibidos los sobres de las ofertas para la presente licitacion, el Jefe de la Unidad de
Licitaciones o delegado procedera a la apertura de las mismas, con la asistencia Unicamente de las
personas que comparezcan el dia y la hora sefialados en el aviso de publicacion, en dicho acto se le
dara lectura a lo siguiente:

3.12.1 CARTA PROPUESTA DE PRESENTACION DE OFERTA

La misma contendra el precio total de la oferta, en nimeros y letras, de haber sido adjudicado el
compromiso de entrega, el plazo de ejecucion, la informacién de la garantia de mantenimiento,
fecha, nombre completo, firma y sello del oferente.

3.12.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

En el acto de apertura de ofertas, se dara lectura a lo siguiente: monto de la garantia, nimero de la
garantia, institucion bancaria o compafia de seguros que la emite, vigencia de la garantia, nimero
de folios que conforman la oferta, original y copia.

La apertura de las ofertas se llevara a cabo con la recepcion de un minimo de una (1) oferta.

De todo lo anterior se levantara el acta correspondiente, la cual sera firmada por todos los asistentes
al acto.

Ningun licitante podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. EI Poder Judicial
se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido después de
la apertura de ofertas.

La Comisiéon de Evaluacion, después de la apertura de ofertas, esta facultada para pedir a
cualquiera de los oferentes que aclaren cualquier aspecto relacionado con su oferta y que presente
informacién adicional sobre ella, siempre y cuando no modifique el precio ni el objeto.

El Poder Judicial corregira los errores meramente aritméticos que se hubieran detectado durante
el examen de las ofertas, procediendo a notificarle al oferente, segin parrafo segundo del Articulo
133 del Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado.

3.13 REVISION DE LAS OFERTAS

Los oferentes podran examinar las ofertas tal como se indica en el articulo 50, parrafo segundo de la
Ley de Contratacion del Estado y en el Art. 124 de su Reglamento.

3.14 DOCUMENTOS LEGALES DEL OFERENTE

El oferente deberd presentar junto con su oferta la totalidad de los siguientes documentos de
orden Legal debidamente_autenticados, cuando fueren fotocopias:

Las firmas de la declaraciones juradas de los demas documentos debidamente autenticadas en
otro certificado deberan ser presentadas conforme a lo que ordena el (Articulo 40 del Reglamento

Licitacion Publica Nacional N° 03-2021 26
Bases de Licitacidon Publica Nacional “Construccion del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscardn, Departamento de El Paraiso”.



del Cdédigo de Notariado) debiéndose presentar dos (2) auténticas diferentes, una para
documentos que sean fotocopias y otra para aquellas declaraciones juradas en donde consten
firmas que deben ser autenticadas por Notario.
e Fotocopia autenticada de la escritura de constitucién de la Empresa y sus modificaciones,
si las hubiere, debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad Inmueble y
Mercantil.(DS)
e Fotocopia autenticada del Poder de Representacion y sus modificaciones si las hubiere,
debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil. (DS)

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y RTN del Representante de la Empresa. (DS)

Carta Propuesta (ver anexo) (DNS)

Garantia de Mantenimiento con indicacion de la clausula obligatoria (ver anexo) (DNS)

Garantia de Cumplimiento con indicacion de la cldusula obligatoria, en el caso de resultar

adjudicado. (DS) (ver anexo)

e Declaracién Jurada debidamente autenticada por Notario Publico, donde se consigne que
la Empresa y su Representante Legal, no estan comprendidos en ninguno de los casos a
gue se refieren a los Articulos No. 15, y 16 de la Ley de Contratacion del Estado. (ver
anexo) (DS)

e Declaracién Jurada debidamente autenticada en la que se consigne que la sociedad y su
Representante Legal, no estan comprendidos en el Articulo 36 de la Ley Sobre Lavado de
Activos. (ver anexo) (DS).

e Declaracion Jurada, debidamente autenticada, de la entidad Garante, conforme a los
articulos 241 y 242 del Reglamento de la Ley de Contraccion del Estado (ver anexo) (DS)
asi mismo esta declaracion debe ser tanto para garantia de mantenimiento como para
cumplimiento en este Ultimo caso, para la empresa que sea adjudicada y la cual debera
presentarse en original firmada por el representante legal bancario o compaiiia de seguros
y esta firma debe de estar debidamente autenticada por notario.

e Declaracion Jurada sobre Integridad firmada por el representante legal de la empresa que
presenta la oferta. (ver anexo) (DS)

o Fotocopia del Permiso de operacion vigente extendido por la Alcaldia Municipal de su
localidad. (DS)

¢ Constancia de Solvencia vigente emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social,
(IHSS) DsS.

e Certificacion o Constancia vigente de solicitud de inscripcién en la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado. (ONCAE). (DS)

e Constancia de inscripcion y solvencia vigente de la Camara de Comercio e Industria de su
localidad (DS)-

e Constancia de solvencia vigente extendida por el Servicio de la Administracién de Rentas,
(SAR). (DS)

e Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica, a favor de
la sociedad y su representante legal de no haber sido objeto de resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, vigente a la fecha de apertura de las
ofertas de la presente licitacion. (DS)

e Constancia de inscripcion y solvencia vigente extendida por el Colegio profesional
correspondiente a favor de la empresa. (DS).

Los oferentes deberan presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace referencia
el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, y en caso de que el oferente
resultare adjudicatario, y no adjuntd los siquientes documentos a su oferta al momento de la apertura,
debera presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: a) No haber
sido objeto de sancién administrativa firme en dos (2) o mas expedientes por infracciones tributarias

Licitacién Publica Nacional N° 03-2021 27
Bases de Licitacidon Publica Nacional “Construccion del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscardn, Departamento de El Paraiso”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

durante los ultimos cinco (5) afios. B) No haber sido objeto de resolucién firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracién; ¢) Encontrarse al dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones
al Instituto Hondurefio de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 parrafo
segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. Dichas constancias deberan ser expedidas
por la Direccion Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria General de la Republica y el Instituto Hondurefio
de Seguridad Social u otras autoridades competentes. Asimismo el pliego podra disponer la
obligacion del Oferente, si fuere sociedad mercantil, de acreditar para los fines de los articulos 15
numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de su capital, mediante certificacion expedida por el 6rgano
societario correspondiente. El 6érgano responsable de la contratacion también requerird informacion
a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley.” Las mismas podran ser presentadas por el Oferente en
caso gue resultare adjudicado en un término de cinco (5) dias hébiles contados a partir del dia
siguiente de su Notificacidn; cualquier defecto u omisién que no se contemple en el articulo antes
citado y no sea subsanado en tiempo, se atendré a lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento
altimo parrafo y su oferta no seré considerada.

Los anteriores documentos deben ser de la empresa mercantil, vigentes y en caso de
presentar fotocopia de los mismos deben estar debidamente autenticados.

Todo oferente debera cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados en el pliego de
condiciones como no subsanable (NS), para ser evaluados posteriormente, técnica Yy
econOmicamente. —

El oferente deberéa devolver los planos facilitados al momento de presentar su oferta, teniendo esta
misma obligacion, todas las empresas que obtuvieron las bases para la licitacion.

3.15 DEFECTOS U OMISIONES SUBSANABLES

Los siguientes se consideran defectos u omisiones subsanables siempre y cuando no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas segun Articulo 132 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado:

a) La falta de copia de la oferta

b) La falta de literatura descriptiva

c) La omisién de datos que no tengan relacion directa con el precio

d) La inclusion de datos en unidades de medida diferentes

e) Y los demas permitidos por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Se permitird subsanar errores u omisiones dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
después de recibida la notificacion por el oferente, lo anterior en base al Articulo 5 parrafo 2 y 50 de
la Ley de Contratacion del Estado y 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
Asimismo las mismas deberan ser cargadas en la plataforma de Honducompras 2.0.

La comision Evaluadora corregird los errores meramente aritméticos que se hubieren detectado
durante el examen de las ofertas, y se le hara del conocimiento del oferente. Articulo 133 péarrafo
segundo del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

3.16 PROHIBICIONES

No podran participar en el proceso de licitacion:

e Los Directores, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y los Cényuges de los mismos,
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

e Cualquier sociedad mercantil en la cual participe como socio un empleado, funcionario o
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Director del Poder Judicial o cualquier otra dependencia del Estado.

¢ Haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito de estafa, defraudacion, delito
contra la fe publica, delito contra la propiedad, malversacién de caudales publicos o
contrabando y defraudacion fiscal.

e Ser deudor moroso de la Hacienda Publica

e Haber incumplido contratos anteriores, celebrados con cualquier dependencia del Poder
Judicial o de la Administracion Publica.

e Las empresas que se encuentran comprendidas en los casos a que se refieren los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado segun Decreto 74-2001.

¢ La compaifia o representante de ésta, que se encuentra en interdiccion judicial.

3.17 GARANTIAS

Todas las garantias contendran indefectiblemente la Clausula Obligatoria siguiente:

“LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA
A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA
PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA
OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA,;
EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS
PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

3.17.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deben acompafiar a su
oferta una Garantia de Mantenimiento de Oferta en moneda Nacional equivalente al Dos por
ciento (2%) del valor ofertado. Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder Judicial y
podra consistir en un una garantia bancaria o fianza expedida por el sistema Bancario Nacional o
Aseguradora del pais, pagadero a la vista, para proteger al Poder Judicial contra el riesgo de
incumplimiento por parte del oferente de la propuesta presentada.

La garantia presentada tendra una vigencia minima de ciento setenta (170) dias calendario a
partir de la fecha de apertura publica de ofertas, y sera devuelta a los licitantes dentro de los (60)
sesenta dias calendario siguientes a la fecha en que se firme el contrato con el licitante a quien se
adjudique el mismo. Articulo 99 de la Ley de Contratacién del Estado. (Art. 117 R.L.C.E)

3.17.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. El oferente favorecido debera sustituir la Garantia de
Mantenimiento de oferta, por una Garantia de Cumplimiento equivalente al Quince por ciento
(15%) del valor total de la oferta y servirA para garantizar que el contratista ejecute la obra
cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en el contrato; la cual debera tener una vigencia
de tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Para la correcta ejecucion del contrato, la garantia de cumplimiento debe presentarse
indefectiblemente al momento de la emisién de la “Orden de Inicio” por parte de la Direccién
Administrativa. Esta presentacion debe coordinarse entre el Contratista y la Direccidn
Administrativa a través del Supervisor. Articulo 100 de la Ley de Contratacion del Estado.
Asimismo la Garantia de Mantenimiento debera ser sustituida dentro de los diez (10) dias
calendarios posteriores a la formalizacion del contrato.

3.17.3 GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS. En cumplimiento del Articulo 105, capitulo VIII
Garantias, de la Ley de Contrataciéon del Estado y Articulo 77 del Decreto 182-2020 del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2021, publicado en el
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Diario oficial la Gaceta bajo el N, 35.468 de fecha 23 de diciembre de 2020, “Solamente se
autorizara contratos de obra publica de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratacién del
Estado, los que no deben exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato; Por lo
tanto este Poder del Estado considera establecer un quince por ciento (15%) como anticipo al
monto total del contrato; el Contratista debera constituir una garantia equivalente al cien por ciento
(100%) del valor anticipado. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de
la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue otorgado. En la Ultima
estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por
el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

3.17.4 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA. El oferente favorecido otorgara a favor del Poder
Judicial una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, por los vicios o
defectos de la obra, conforme al Articulo 104 de la Ley de Contratacion del Estado y lo estipulado
en el capitulo 8 denominado garantias, segun articulos 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109 de la Ley de Contratacion del Estado, Esta garantia entrard en vigencia a partir de la
fecha de recepcién provisional , con una duracion de un (1) afio calendario, después de finalizada
la obra. Mediante esta garantia el Contratista se compromete a reponer

0 reparar por su cuenta las obras defectuosas y fallas ocasionadas por deficiencias en materiales,
mano de obra, equipamiento, vicios ocultos de construccidon y por cualesquier otros aspectos que
fueran imputables a él. Asimismo, se compromete a subsanar los dafios y perjuicios ocasionados
al Poder Judicial o a terceros que se deriven de las causas antes indicadas, excepto los
ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

Esta garantia debe ser expedida a nombre del Poder Judicial, en moneda nacional y podra
consistir en cheque certificado, garantia bancaria o pdéliza, expedida por el sistema bancario
nacional o aseguradora de este pais.

3.18 PRECIOS DE LAS OFERTAS

La oferta es en base a precios unitarios desglosada en los diferentes conceptos, la suma de los
cuales constituira el monto total de la misma. Estos precios deberan ser los que el oferente utilice
en la preparacion de su oferta; ademas deber& presentar junto con el listado de materiales, las
cotizaciones efectuadas que respalden los precios manifestados en dicho listado.

Queda entendido que los precios que se reconoceran son los directos al preparar los precios
unitarios y deberan presentarse correctamente balanceados, de manera que cada rubro sea
representativo de su costo directo mas el correspondiente a gastos generales, imprevistos y
utilidad.

3.18.1 PRECIOS UNITARIOS: Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de
obra; en caso de una discrepancia entre estos precios y los totales, se tomaran como validos los
precios unitarios; el Poder Judicial hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del
caso, debiendo los oferentes aceptar tales correcciones.

3.18.2 PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES: El Licitante debera proporcionar junto a su
oferta los precios unitarios y unidades de medida de la lista de materiales que se muestran en el
formato de oferta; estos precios deberan ser los que el oferente utilice en la preparaciéon de su
oferta, la lista que se presente forma parte del contrato. Queda entendido que los precios que se
reconoceran son los directos de los materiales, que deberan incluirse en los costos directos al
preparar los precios unitarios.

3.19 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
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El plazo de ejecucion para esta obra se ha fijado en trecientos (300) dias calendarios contados
a partir de la fecha en que el Poder Judicial a través de la Direccion Administrativa, emita la
correspondiente Orden de Inicio y contra la presentacion de:

a. Garantia de Cumplimiento de Contrato expedida por una Institucion Bancaria o
Aseguradora, la que debera ser presentada una vez emitida la Orden de Inicio.

Esto permitira a la supervision de la obra conocer el tiempo estimado por el contratista para la
realizacion de cada actividad en particular y de la obra en su totalidad. El plazo de entrega de la
obra se empezaré a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y finalizara cuando la
obra esté totalmente concluida. El plazo de ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al
estipulado por el Poder Judicial, quedando sujeto el Contratista a que, si la obra no se ejecuta en
el plazo estipulado, el Poder Judicial a través de la Direccion Administrativa aplicara por cada dia
de atraso, una multa cuya cuantia se establecera en el contrato, de acuerdo a lo especificado en
el numeral 3.31.

3.20 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La comisién evaluadora utilizara para la evaluacion de ofertas, fundamentalmente los siguientes
parametros:
a)  Cumplimiento total de todos los requisitos legales, los que seran evaluados por la comision
evaluadora designada para tal efecto, para proceder posteriormente con la evaluacién técnica
y econdémica.
b)  Cumplimiento de las Condiciones y especificaciones Técnicas de los materiales, accesorios y
equipos, considerandose la excelente calidad de los mismos.
d) Plazo de Entrega
e) Carta Propuesta
La Comision Evaluadora analizara las ofertas tomando en cuenta las especificaciones técnicas y
demas condiciones solicitadas y que sea mas conveniente a los intereses del Poder Judicial, aunque
esta no sea la de menor precio, extremos que deberan ser debidamente justificados por dicha
comision utilizando para ello los criterios de evaluacién técnica, caso por el cual, los proponentes no
podran reclamar indemnizacién de ninguna clase. De acuerdo a lo preceptuado en los articulos 51,
52 y 55 de la Ley y 134, 135 y 140 del Reglamento a la Ley de Contratacion del Estado. Asimismo,
la Comision Evaluadora verificara la ubicacion Fisica de las oficinas de los oferentes, de su personal
o cualquier otra revision que la Comisién Evaluadora a cargo del proceso estime conveniente.

3.21 CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA.

En la etapa de evaluacion técnica se consideraran, entre otros los siguientes aspectos:

e Parala evaluacion técnica serd indispensable presentar un minimo del 75% de las fichas de
precios unitarios, las cuales deberan contener el desglose de precios unitarios de materiales y
mano de obra con sus respectivas cotizaciones, mismas que también deberan estar, firmados,
foliados y sellados y en el orden correlativo del formato de presupuesto.

e La oferta deberd estar de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente
documento.

La comision evaluadora examinara y evaluara las ofertas presentadas y hara la recomendacion

consignada en acta y lo elevara al conocimiento del honorable Magistrado Presidente del Poder

Judicial, quien tomard la resolucion de adjudicar el proceso a la oferta que mas convenga a los

intereses del Poder Judicial.
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3.22 SERAN DECLARADOS INADMISIBLES

Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final, las ofertas que se
encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

No estar firmadas por el oferente o su represente legal el formulario o carta de presentacién
de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o0 precios por partidas
especificas;

Estar escritas en lapiz “grafito”;

Haberse omitido la garantia de mantenimiento de la oferta o cuando fuere presentada por un
monto o vigencia inferior al exigido 6 sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles,

Haberse presentado por compariias 6 personas inhabilitadas para contratar con el estado, de
acuerdo a los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del estado.

Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo entrega cantidad 6 en
otro aspecto sustancial de la propiedad salvo cuando hubieran sido expresamente salvados
por el oferente en el mismo documento.

Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que no hayan
acreditado satisfactoriamente su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica o
profesional, sin perjuicio a lo estipulado en el articulo 43 de la Ley de Contratacién del Estado
y 88 de su Reglamento.

Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento o en el
pliego de condiciones;

Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a
funcionarios 0 empleados para influir en la adjudicacion del contrato;

Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes 0 que expresa y
fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

No haber cargado obligatoriamente la oferta en la plataforma de Honducompras 2.0 al enlace
https://h2.honducompras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN tal y como lo indica
la circular CGG-711-2020 de la Secretaria de Coordinacién General de Gobierno de fecha 10
de agosto de 2020.

3.23 LICITACION DESIERTA O FRACASADA.

El Poder Judicial, en aplicacion al Art. 57 de la Ley de Contratacion del Estado y 172 de su
Reglamento se reserva el derecho de declarar desierta la Licitacion cuando no se hubieren
presentado ofertas 0 no se hubiere satisfecho el minimo de oferentes previstos en el pliego
de condiciones y la declarara fracasada en los casos siguientes:
e Cuando se hubiere omitido en el procedimiento algunos de los requisitos esenciales
establecidos en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias y a los intereses del Poder
Judicial.
¢ Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento
de la Ley y en el Pliego de condiciones.
e Cuando se comprobare que ha existido colusion.
e Ofertas por precios considerablemente superiores al presupuesto base estimado por el
Poder Judicial.
e Cuando antes de decidir la adjudicacion, sobrevinieren motivos de Fuerza mayor
debidamente comprobados que impidieran su conclusion.
¢ Declarada desierta o fracasada la licitacién se procedera a una nueva Licitacion.
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3.24 ADJUDICACION

La Licitacion se adjudicara al oferente que ajustandose a los requisitos establecidos en los
documentos de licitacion, presente la oferta mas conveniente a los intereses del Poder Judicial y
cumpla con lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, su reglamento y el pliego de
condiciones.

La oferta solo se considerara definitivamente adjudicada, cuando se emita la correspondiente
resolucion por el Honorable Magistrado Presidente del Poder Judicial, el cual sera notificado por
escrito.

Al oferente cuya oferta sea seleccionada se le notificara el lugar y fecha para formalizar el Contrato
correspondiente.

3.25 FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacion de los contratos no requerira otorgamiento de Escritura Publica, ni uso de papel
sellado y timbres y se entenderan perfeccionados a partir de su suscripcion.

El contrato se suscribira dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion de la
adjudicacién, si el oferente a quien se le adjudicé el contrato no lo acepta o no lo formaliza por causas
que le fueron imputables, dentro del plazo antes sefialado, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion
y la Administracién hard efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Si asi ocurriere, el 6rgano
responsable de la contratacion podra adjudicar el contrato al oferente que resulto en segundo lugar y
si esto no fuere posible por cualquier motivo, al oferente que resulto en tercer lugar y asi
sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado cuando las otras ofertas
no fueren satisfactorias para la Administracion.

Una vez formalizado el contrato y emitida la orden de inicio, el oferente favorecido se compromete a
sustituir en un plazo diez (10) dias calendarios, la garantia de mantenimiento de oferta, salvo causa
justificada, por una garantia de cumplimiento equivalente a quince por ciento (15%) del valor total de
la oferta y servird para garantizar que el contratista ejecute la obra cumpliendo con todas las
condiciones estipuladas en el contrato la cual debera tener una vigencia de tres (3) meses después
del plazo previsto para la ejecucion de la obra. Una vez emitida orden de inicio por parte de la
Direccion administrativa debera presentar la garantia de cumplimiento.

Si el oferente no presenta Garantia de Cumplimiento en el plazo mencionado en el parrafo anterior,
el Poder judicial a través de la Administracién afectara la Garantia de Mantenimiento de Oferta; salvo
causa debidamente justificada, debiendo informar oportunamente a la administracion los
inconvenientes sufridos, a efecto de que esta conceda un plazo mayor al estipulado, quedando a
criterio de la Direccién Administrativa el otorgamiento de un nuevo plazo para su presentacion.

Los derechos y obligaciones previstos en el contrato seran efectivos solamente a partir de su
legalizacion por parte del Poder Judicial. A los oferentes no favorecidos con la adjudicacion, se les
devolvera su respectiva garantia de mantenimiento de oferta, dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguiente a la fecha en que se firme el contrato con el adjudicatario.

El 6rgano encargado de velar por la correcta ejecucion del contrato, sera responsable de que las
garantias se constituyan oportunamente por el Contratista, y que cumplan los fines para los que
fueron expedidas. En consecuencia, si hubiere reclamos pendientes estando préximo a expirar
cualquier garantia que responda por obligaciones del Contratista, la autoridad competente notificara
este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantia afecta al
resultado de los reclamos.
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3.26 FORMA DE PAGO

Los pagos se haran conforme avance de los trabajos contra la presentacion de las estimaciones
aprobadas por la supervision de la obra.

Cada estimacion estara en funcion de precios unitarios de las diferentes actividades realizadas.
A cada estimacion se le hard la deduccion del porcentaje de anticipo asi como del pago del impuesto
sobre la renta.

Los pagos se haran a través de la Direccion Administrativa y de conformidad con lo establecido en el
contrato.

3.27 AFECTACION DE LAS GARANTIAS

Si hubieran reclamos al contratista por incumplimiento, de sus obligaciones y estuviere préximo a
expirar el plazo de una garantia, el Poder Judicial, notificara este hecho a la entidad garante,
quedando la garantia desde ese momento afectada al reclamo, sin que pueda alegarse luego
expiracion del plazo

3.28 RECLAMOS

Cualquier reclamo en etapa de ejecucion de los trabajos objeto del contrato que el Poder Judicial
formalice y no sea atendido en un plazo maximo de dos (2) dias habiles, y no se logre concertar un
acuerdo conciliatorio entre las partes, daré lugar a la resolucion del contrato o ejecucion de la garantia
de cumplimiento.

En caso que el reclamo se realice después de recepcionado los trabajos objeto del contrato, estos
se haran durante el periodo que dure la garantia de calidad y deberan ser atendidos en un plazo
maximo de cinco ( 5) dias habiles, si no fuera asi se recurrird a un acuerdo conciliatorio, caso contrario
se ejecutara la Garantia de Calidad .

3.29 EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Si el contratista diere indicios racionales de incumplimiento de todos o algunos de los compromisos
estipulados en el contrato, en las bases o en su oferta, asi como en la calidad de los trabajos de
construccion, el Poder Judicial procedera a ejecutar su garantia de cumplimiento de contrato .y no
se aceptara su participacion en futuros procesos de contratacion realizados para este fin.

3.30 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El incumplimiento total o parcial por parte del contratista, de las obligaciones que le corresponden
conforme a las bases, la oferta y el contrato no seran considerados como tal, si se atribuye motivos
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados tales como: a) guerra, rebeliéon y motines;
b) huelga, excepto aquella de empleados del proveedor y; c) desastres naturales, tales como
terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones y que pongan en peligro la
seguridad de la Construccion.

3.31 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

En caso de que el contratista no cumpla con el plazo de entrega establecido para la obra se le
sancionara con una multa de conformidad a lo establecido en estas bases, en apego a la Ley de
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Contratacion del Estado y su Reglamento y las normas generales de la ejecucion presupuestaria
vigente. El Poder Judicial efectuara un seguimiento de acuerdo al plazo de entrega, el incumplimiento
del mismo dara lugar a la aplicacion del Articulo 72 de la Ley de Contratacion del Estado que estara
en relacion con Articulo 76 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica para el ejercicio fiscal 2021, que expresa: “La multa diaria aplicable se fija en cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del saldo del contrato por el
incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en
el contrato de construccién y supervisiéon de obras publicas”.

3.32 SOLUCION DE CONTROVERSIAS O DIFERENCIAS

Celebrado el contrato, cualquier diferencia, controversia o conflicto que se produzca entre el Poder
Judicial y el contratista, debera ser resuelta en forma conciliatoria entre ambas partes, siempre y
cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones legales. De no
llegar a un arreglo, se procedera a interponer las acciones que en derecho corresponden ante la
Jurisdiccién y competencia de lo Contencioso Administrativo, segun lo prescrito en el Articulo 3 de la
Ley de Contrataciéon del Estado. Ambas partes tienen expedito el Derecho de acudir a los tribunales
de justicia a cuyo efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del Poder
Judicial.

3.33 CESION DEL CONTRATO Y SUB-CONTRATACION

No se aceptard la cesion del contrato y la subcontratacion se hara con la autorizacién expresa del
Poder Judicial.

3.34 LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

Son aplicables en ésta licitacion, el presente documento contentivo de las bases, la Constitucion de
la Republica, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, Ley de Procedimientos
Administrativos, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente,
Reglamento de Ejecucién Presupuestaria del Poder Judicial y demas leyes aplicables a la materia.

3.35 COPIAS SUMINISTRADAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD

El contratista recibird un (1) juego de planos y especificaciones para la ejecucion del trabajo, en
un formato digital y en su defecto, impresos.

El contratista deber& proporcionar y hacer a su propio costo la reproduccion y todas las demas
copias que necesite y a la terminacién del contrato debera devolver al supervisor del proyecto
todos los planos facilitados en virtud del contrato. La copia suministrada y/o los planos
reproducidos por el contratista en virtud de lo antedicho deberan ser guardados en el sitio de la
obra debiendo estar los mismos a disposicién del supervisor de la obra y de toda persona
autorizada por escrito y por el Poder Judicial, para poder ser examinados y usados durante todo
el tiempo a horario accesible.

El Poder Judicial exigird al contratista, un libro de bitdcora emitido por el colegio profesional
correspondiente, el cual es un documento legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los
avances de la obra, cumplimiento de las especificaciones técnicas, planteamiento de alternativas,
y observaciones que requieran la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra,
tendrén acceso a este documento el supervisor de la obra o algun otro funcionario debidamente
autorizado para ello por parte del Poder Judicial y por parte del Contratista, el Ingeniero residente

Licitacion Publica Nacional N° 03-2021 35
Bases de Licitacidon Publica Nacional “Construccion del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscardn, Departamento de El Paraiso”.



.
“’3, O )
«_,_iarn
ol Tuelscaal

H

o Ingenieros que tengan relacion directa o conocimiento pleno de la ejecucion de la obra. Cualquier
observacion relacionada con la ejecucion de la obra de parte de la supervision al contratista,
deberd ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un coman acuerdo previo a su
anotacion en este libro.

Este documento debe permanecer en una oficina del proyecto que se destine para tal efecto y
sera de facil acceso tanto para los representantes del Poder Judicial como para los del Contratista,
y en caso que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucion de la obra sera
retirado de ese lugar por el supervisor de la obra, hasta el dia que se reanuden de nuevo las
labores. Al finalizar la obra aludida, una copia de este libro se devolvera al supervisor de la obra
junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar la recepcion de la obra, quien
lo entregara al Poder Judicial.

4.  ADMINISTRACION DEL CONTRATO
4.1 INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El Poder Judicial designara un supervisor que podra ser interno del departamento de obras fisicas

del Poder Judicial o a través de una contratacion externa quien sera el encargado en el lugar, de

la administracion del contrato, de vigilar la buena marcha de los trabajos de construccién y la
realizacion de las funciones mas adelante descritas:

o Decidir sobre todas y cada una de las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y

aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del

progreso de la obra.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato

Interpretar los planos y especificaciones

Aprobar la calidad de la obra

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y el

resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacion final de la obra y, segun sea el caso, de sus partes.

e Participar junto con el departamento de obras fisicas en la resolucion de conflictos que pudiesen
presentarse entre el contratista y el Poder Judicial durante la ejecucién de la obra.

e Tramitar ante el Poder Judicial, las Ordenes de Cambio o Modificaciones al Contrato

¢ Proveer al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para la
debida y adecuada ejecucion de la obra.

¢ Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro inmediato de
la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se muestre incompetente
en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser sustituido, a la mayor brevedad
posible.

o Dar asesoria y evacuar las consultas del Poder Judicial con relacion al proyecto.

e Presentar su decision por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucion o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

o Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

e Evaluar el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacion al
Poder Judicial.

e Solicitar al Contratista 0 su representante el informe de avance con toda la informacién
requerida, como requisito previo para el pago de las estimaciones.

e Exigir al contratista, que lleve un libro de bitacora en el que se registren las actividades diarias
de la ejecucién de obra con el visto bueno del supervisor.
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Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que este ejecutado, en proceso
de construccién o reparacion.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de concreto.
Para ello, el contratista de la obra debera avisarle por escrito, por lo menos con 24 horas de
anticipacion; caso contrario el supervisor tendré la autoridad de solicitar la demolicién, siendo
los costos cubiertos por el contratista.

Asesorar y recomendar al Poder Judicial, cuanto sean necesario, para lograr acuerdos
relacionados con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la
ejecucion de la obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripcion de las actas de
recepcién respectivas.

Ordenar la demolicion, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y pagos
parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones contractuales.
Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna razén
justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Informar al Poder Judicial de todo cuanto ocurra durante la ejecucion de la obra contratada, y
en caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, deberd inférmaselo
inmediatamente.

Comunicar al Poder Judicial para decidir la suspension de la construccion total o parcial, cuando
se presente el caso de una situacion persistente de obra mal ejecutada o empleo de materiales
no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccion correspondan a la obra
ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las especificaciones técnicas,
previo a la recepcion de las obras.

Lo anterior no exime de responsabilidad al contratista, o cualquier subcontratista, agentes o
empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime de
responsabilidad por los métodos, técnicas procedimientos de construccion o por medidas de
seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra de acuerdo con
los documentos contractuales.

El supervisor tendra autoridad para ordenar cambios menores en el trabajo que no impliquen
un ajuste en el monto o una prérroga del plazo del Contrato y que dichas érdenes no estén en
desacuerdo con lo estipulado en el mismo. Tales cambios pueden ser efectuados mediante
orden de cambio.

Dar seguimiento a la ejecucion y emitir el informe preliminar sobre la finalizacion de la obra, y
posteriormente informar a la Direccion Administrativa para proceder a nombrar la Comision de
Recepcion Provisional.

4.2 INFORMACION Y SERVICIO EJECUTADO POR EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial suministrara las descripciones fisicas, los limites legales y ubicaciones de
servicios publicos existentes en el predio.

4.3 PERMISOS DE CONSTRUCCION.

El contratista est& obligado a cumplir todas las leyes del pais, ordenanzas y reglamentos que se
relacionen con la obra; asi como obtener todas aquellas licencias de caracter temporal que sean
necesarias para la ejecucion de las obras y las gestiones correspondientes, y en caso de
requerirse segun el proyecto, un certificado de Garantia de medidas de mitigacion y/o permiso
especial en caso de corte de arboles ante autoridad competente, excepto la obtencion del permiso
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de construccion, porque el Poder Judicial lo tramitara.

El contratista debera de dar todas las notificaciones y cumplir con todas las leyes, reglamentos y
ordenes de cualquier autoridad publica en relacién con la ejecucion del trabajo. Si el Contratista
observa que algunas de las disposiciones del contrato difieren en cualquier aspecto con dichas
obligaciones, debera notificarlo con prontitud al Supervisor por escrito y cualquier cambio
necesario deberd ajustarse por medio de la correspondiente notificacion.

Si el contratista realiza cualquier trabajo sabiendo que es contrario a dichas leyes o reglamentos
y sin la debida notificacion por escrito al Supervisor, asumira completa responsabilidad en este
aspecto y sera por su cuenta todo el costo involucrado.

4.4 PROCEDIMIENTOS DE LA CONSTRUCCION

El contratista debera ejecutar y dirigir el trabajo haciendo uso de toda su atencion, capacidad
técnica y experiencia profesional. El sera el Unico responsable de los medios, métodos, técnicas,
secuencias, procedimientos, calidad y estabilidad de la construccion, asi como de la coordinacion
de todo el trabajo contenido en el contrato.

4.5 ROTULO DEL PROYECTO

Durante el tiempo que dure la construccion, el contratista debera colocar en la obra, en sitio visible
al publico, un rétulo que seréa colocado por cuenta del contratista al momento que se le otorgue la
orden de inicio, segun instrucciones suministradas por el Poder Judicial y de acuerdo a las
dimensiones establecidas.
La supervisibn no aceptara la primera estimacion para tramite de pago hasta que esté
debidamente colocado el rétulo y aceptado por el Poder Judicial.
Las dimensiones del r6tulo seran de 1.10 metros de alto por 1.85 metros de ancho, y en caso de
deterioro o pérdida del mismo debera ser reemplazado lo més rapido posible por el Contratista. El
rétulo indicard lo siguiente:

1. Nombre del Proyecto: -------------------

2. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

3. Nombre del Propietario: Poder Judicial

4. Costo aproximado de la obra: -------------------

5. Financiamiento: Fondos Nacionales Poder Judicial

6. Plazo de ejecucién de la obra; ---------------------

7. Nombre de la empresa/o persona responsable y su nimero de colegiacion.

Las dimensiones totales del rotulo seran de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo

especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo blanco

con letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendra 0.60 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo rojo con

letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los grupos con

letra pequefa y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras grande.

El Contratista podra colocar un rétulo con resistencia igual o mejor que las especificaciones

siguientes:

- Lamina de zinc lisa, previamente preparada la superficie usando una base que asegure la

adherencia de la pintura de las letras y fondos.
- Lamina de plywood marino de 3/4" de espesor.
- 2 capas de pintura de aceite.
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- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y el embotinado; 2 x 3 en los parales y pies de
amigo.

4.6 MANO DE OBRA, EQUIPOS, MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA

A menos que se indique especificamente de otra manera, el contratista deberd proporcionar y
pagar toda la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, agua, servicios publicos, transporte
y otras instalaciones y servicios necesarios para la debida ejecucién y terminacion del trabajo.

El Contratista en todo tiempo debera implantar una disciplina estricta y el orden entre sus
empleados y no debera ocupar en el trabajo a ninguna persona no apta o capacitada para la labor
gue se le encomienda.

El contratista queda obligado a tener el personal suficiente que se requiere para garantizar la
ejecucién del proyecto y mantener en la obra el o los técnicos necesarios para garantizar la calidad
de la misma. El Poder Judicial podra solicitar al Contratista el retiro del personal que no demuestre
capacidad, eficacia y honradez en el desempefio de su labor y el contratista procedera a sustituirlo,
todo conforme a las sanas practicas de la ingenieria y al objetivo del contrato.

El contratista debe garantizar al Poder Judicial que todos los materiales a usarse en la ejecucién
de la obra, cumplen con las especificaciones técnicas de las bases y que todo el trabajo sera de
buena calidad, libre de fallas y defectos de conformidad también con el contrato y especificaciones.
Todo trabajo que no esté conforme a las especificaciones, debera ser considerado defectuoso y
dara lugar al reclamo correspondiente, exigiendo las reparaciones del caso por parte del
supervisor.

El contratista deberd mantener el equipo basico necesario en buenas condiciones de operacion,
pudiendo aumentarlo o reemplazarlo de acuerdo con las necesidades de trabajo. El equipo que a
juicio del supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, debera ser retirado de la
obra para lo cual sera necesaria Unicamente una simple nota y su reemplazo debera efectuarse
durante los diez (10) dias calendario siguiente a la notificacion. Si lo solicita el supervisor, el
contratista debera suministrar evidencia satisfactoria acerca de la clase y calidad de los materiales
y equipo a usarse; de acuerdo con la garantia de calidad de obra el contratista se obliga por un
periodo de un afo después de la terminacién y aceptacion de los trabajos incluidos en el contrato,
hacer por su cuenta las reparaciones y sustituciones que se requieran como consecuencia de
mano de obra negligente o inadecuada o por material defectuoso o de inferior calidad.

4.7 SEGURO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

El contratista, a través de su inscripcion y solvencia ante el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social IHSS, asegurard a sus trabajadores de cualquier riesgo profesional en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables en la Republica de Honduras.

4.8 EL INGENIERO Y/O ARQUITECTO RESIDENTE

El contratista debera acreditar en el proyecto, un Ingeniero y/o Arquitecto Residente de obra que
sea Profesional de la Ingenieria Civil y/o Arquitectura, debidamente colegiado en el colegio
profesional que corresponda y que esté solvente con ese gremio durante el periodo que dure la
ejecucion y que haya sido aceptado por el supervisor del proyecto. Este profesional permanecera
en el lugar de la obra dedicandose a tiempo completo a la supervisién cuando se esté ejecutando
la misma. El Ingeniero o el Arquitecto Residente representaran al Contratista y tendréd autoridad
plena para actuar en su nombre.

Todas las instrucciones dadas por escrito por parte del supervisor al ingeniero y/o arquitecto
residente en ausencia del contratista serdn consideradas como si este la recibiera. Cualquier
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indicacion dada al Ingeniero o Arquitecto Residente serd confirmada inmediatamente por escrito
al contratista. La no presencia del Ingeniero o Arquitecto Residente en la obra dara lugar al
supervisor u otra autoridad designada por el Poder Judicial a suspender la ejecucién de la obra,
sin derecho por ello, a otorgar ampliacion con tiempo contractual y si el caso persistiera, a rescindir
el contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar dafios y perjuicios ocasionados
por el contratista.

4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El contratista deberd presentar el cronograma de ejecucidon del proyecto en los (15) dias
posteriores a la firma del contrato para la aprobacién del supervisor, el cual debera ser basado en
el sistema de ruta critica. El cronograma de ejecucion del proyecto sera en relacién a toda la obra,
hasta donde los documentos del contrato lo requieran. El cronograma de ejecucién del proyecto
debera indicar las fechas de principio y terminacion de las distinta fases de la construccion, nomina
de personal asignado para la direccion y ejecucion de la obra, estableciendo la forma especifica
de como el contratista se propone realizar la obra, describiendo el plan a usarse y debera ser
actualizado de acuerdo a las condiciones de trabajo y sujeto a los requerimientos y aprobacion del
supervisor.

Una vez aprobado el cronograma de ejecucion del proyecto no podra ser modificado por el
contratista sin la aprobacion del supervisor, el contratista est4 obligado a ejecutar la obra de
acuerdo con el programa de trabajo. No se permitira ninguna desviacién del mismo sin que exista
fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por el Supervisor. ElI Supervisor estara
facultado para exigir el estricto apego al cronograma de ejecuciéon del proyecto, recomendando
medidas correctivas necesarias inclusive las de retener parte o el total de cualquier pago parcial
hasta que hayan acatado sus instrucciones. No se pagara la primera estimacioén si el contratista
no presenta el programa de trabajo.

4.10 PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

El contratista debera mantener en la obra y en buen estado, una copia y/o reproduccion de todos
los planos, programa de trabajo, especificaciones, anexos, bitacora, para registrar todas las
modificaciones que ocurran durante la construccion. Estos documentos estaran siempre a la
disposicién del supervisor.

Los planos modificados por el contratista para registrar todos los cambios durante la construccion
tal como se ejecutaron, deberan ser entregados al Poder Judicial por medio del Supervisor a la
terminacion de la obra y en un plazo no mayor de sesenta dias (60) calendario después de darsele
por extendida el Acta de Recepcion Provisional.

La anotacién de los cambios debe hacerse a diario para mantener actualizados los planos.

4.11 USO DEL TERRENO Y LIMPIEZA

El contratista limitard sus operaciones en el terreno a las &reas permitidas por la Ley, las
ordenanzas y los documentos del contrato; no debera, sin justificacién alguna, congestionar el
terreno con los materiales o equipo.

El contratista debera mantener en todo tiempo el lugar libre de acumulacién de desperdicios de
materiales, escombros o basura derivada de sus operaciones. A la terminacién del trabajo, debera
de retirar todo el material de desperdicio y basura del area del proyecto y sus alrededores, asi
como todas sus herramientas, equipo de construccion, maquinaria y material sobrante y debera
limpiar todas las superficies de vidrio, por su propia cuenta y sin ningun costo para el Poder
Judicial.
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El contratista proveerd y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas comodidades
gue sean necesarias para el uso de sus empleados. Asi mismo el Contratista mantendra en buen
estado de limpieza, sus oficinas y el sitio del proyecto, y eliminara todo los desperdicios; mantendra
todas las areas del proyecto en estado sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la
ejecucién de la obra.

Si el contratista no hiciera la limpieza, el Poder Judicial podra hacerla y el costo de la misma sera
cargado al contratista, incluyendo el de los servicios adicionales del Supervisor que sean
necesarios por tal descuido, negligencia o falta.

4.12 SEGURIDAD

Es obligacién del contratista dotar a todo su personal del adecuado equipo de seguridad que

requiera cada actividad del proyecto licitado, el cual sera verificado por el Supervisor antes de que

comience la ejecucion de las mismas.

El contratista sera responsable por la iniciacion, mantenimiento y supervision de la seguridad

brindada en la ejecucion del proyecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones a efecto de prevenir dafios, lesiones o pérdidas

para:

¢ Todos los empleados del trabajo y otras personas que puedan ser afectadas por el mismo.

e Todo el trabajo, materiales y equipo para ser incorporados al mismo, ya sea almacenados en
la obra bajo el cuidado, custodia o control del Contratista.

e Otras propiedades en el terreno o en el vecindario, incluyendo arboles, arbustos, prados,
senderos, pavimento, calzadas, estructuras y otros servicios no indicados para ser retirados,
recolocados o sustituidos en el curso de la construccion.

El contratista debera cumplir con todas las Leyes, 6rdenes y reglamentos aplicables, asi como
o6rdenes emanadas de autoridad competente para la seguridad de personas o propiedad, o para
protegerlas de dafo, lesibn o pérdida. Debera colocar y mantener tal como lo exijan las
condiciones y el progreso del trabajo, todas las salvaguardas razonables para seguridad y
proteccién, incluyendo rétulos y otras advertencias contra peligros, dando a conocer los
reglamentos de seguridad y notificando a los propietarios y usuarios de servicios vecinos.
Cuando sea necesario el uso de materiales o equipo peligroso para la ejecucién del trabajo, el
contratista debera ejercer maximo cuidado y llevar a cabo dichas actividades bajo la supervisién
de personal debidamente calificado.

Toda pérdida o dafio a cualquier propiedad, causados total o parcialmente por el Contratista, o
alguien directa o indirectamente empleado en el proyecto, sera absorbido por el contratista.

4.13 DERECHO DEL PODER JUDICIAL DE REALIZAR EL TRABAJO DEFECTUOSO

Si el contratista incumple o descuida el trabajo de conformidad con los documentos del contrato o
deja de realizar cualquier estipulacion del mismo, el Poder Judicial podra subsanar las deficiencias
de la construccion después de siete (7) dias calendarios de haberse dado notificacion por escrito
de las mismas y sin perjuicio de algun otro medio o solucién que el contratista pueda tener. En tal
caso debera emitirse la correspondiente orden de cambio, deduciendo de los pagos adeudados o
por adeudarse al contratista, el costo de tales deficiencias incluyendo el de los servicios
adicionales de supervision que sean necesarios por tal descuido, negligencia o falta. Si los pagos
gue se adeuden entonces, 0 se espera adeudar en el futuro al contratista, no fueran suficientes
para cubrir dicha cantidad éste debera pagar la diferencia al Poder Judicial o en su defecto se le
ejecutard la garantia de cumplimiento o la de calidad de obra segun la etapa en la que se encuentre
el proyecto.
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4.14 PRUEBA

Si después del inicio del trabajo, el supervisor considera que cualquier parte del mismo requiere
inspeccidn, prueba o aprobacion especial, debera mediante autorizacion escrita del Poder Judicial,
dar instrucciones al contratista de ordenar tal inspeccion prueba o aprobacion especial. Si tal
inspeccion prueba o aprobacién especial, revela una falla en el trabajo para cumplir, con los
requerimientos del contrato o con respecto a la realizacion del mismo, el contratista debera
sufragar todos los costos, incluyendo los servicios adicionales de supervisién que sean necesarios
debido a tal falla.

Los certificados de la inspeccién, prueba o aprobacion que se requieran, deberdn ser obtenidos
por el contratista y entregados con prontitud al supervisor.

4.15 ORDEN DE INICIO

El contratista esta obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de inicio la cual sera
emitida por el Poder Judicial a través de la Direcciéon Administrativa, debiendo el contratista
presentar la respectiva:

e Garantia de Cumplimiento de Contrato.

4.16 ATRASOS Y PRORROGAS

Si el contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cambios,
ampliaciones de obra o por paro autorizado por el supervisor, debido a problemas pendientes de
dilucidarse, se prorrogaréa el término del contrato mediante notificacion del mismo por el tiempo
razonable que determine el Supervisor y este procedera a emitir la orden de cambio o modificacién
segun corresponda. El contratista debera ampliar por su propia cuenta la vigencia de la garantia
de cumplimiento de manera que venza tres meses después del nuevo plazo, e igualmente debera
aplicarse la vigencia en las demas garantias vigentes al momento de la ampliacion.

Todas las solicitudes de prdrroga deberan hacerse por escrito al supervisor a mas tardar diez (10)
dias calendario antes de la fecha de finalizacion de la obra; misma que seré solicitada a la
Direccion Administrativa para su autorizacion, de otra manera el contratista perdera todo derecho
areclamo y se le aplicara la multa correspondiente. Igual procedimiento se hara en el caso de una
causa continua de demora.

4.17 PAGOS Y TERMINACION

4.17.1 MONEDA

Todos los pagos seran hechos en lempiras, que es la moneda oficial de la Republica de Honduras.
4.17.2 ANALISIS DE COSTOS Y ESCALAMIENTO DE PRECIOS.

Cuando haya que definir precios unitarios que varien por cambio de especificacién, el contratista

debera presentar un analisis con rendimientos y precios unitarios del mismo, para tal efecto sera
necesario presentar los Costos Directos e Indirectos en que incurre el contratista.
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Las alzas en los precios de los materiales de construccion, servicios y/o mano de obra usados o
consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la documentacién
correspondiente, que se den a partir de la fecha de la firma de contrato, serdn reconocidos al
contratista, previa solicitud escrita y justificada, presentada al Poder Judicial y aceptada por ésta,
dentro del periodo de treinta (30) dias calendario a partir de la fecha que se presentare el aumento,
transcurrido este plazo perdera todo derecho a reclamo. Para los efectos anteriores el contratista
entregaré al Poder Judicial el manual de fichas de costos unitarios de cada uno de los conceptos
ofertados con su sobre costo al final y el listado de precios de insumos debidamente respaldado
con cotizaciones. El escalamiento ira aplicado directamente al material afectado y se respetara el
sobre costo al contratista.

El contratista deber& dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que el Poder

Judicial estime conveniente para comprobar los aumentos de precios.

El Poder Judicial no reconocerd ningln incremento en los precios de materiales, mano de obra y/o

servicios que:

a. No estén incluidos en las listas de precios y cantidades presentadas por el contratista al
momento de haber presentado su oferta. La documentacion que el contratista presente con el
reclamo debera contar con la aprobacion del supervisor de la obra a fin de constatar que dichos
materiales, mano de obra y/o servicios fueron incorporados o utilizados en el proyecto. Para tal
fin el supervisor deberé firmar las facturas y/o planillas que contengan aumentos de precios.

b. Los materiales adquiridos con el anticipo recibido por el contratista, los cuales se acreditaron
mediante facturas al monto del cobro de la primera estimacion.

c. Por errores del contratista en la fijacibn de los procesos contenidos en el contrato, por
consiguiente no podra reclamar bajo pretexto de error.

d. Cuando se produzcan dentro de la prérroga otorgada por causas imputadas al contratista.

No se reconocera ningln aumento de precio en la obra que el contratista realice fuera del plazo
contratado originalmente.

4.17.3 ESTIMACIONES

El Poder Judicial efectuara los pagos al contratista mediante estimaciones sobre precios unitarios
de oferta los cuales deberan ser presentados cada treinta (30) dias calendarios o mediante avance
de obra segun cronograma de trabajo. Dentro de quince (15) dias calendarios maximo
subsiguiente a la fecha en que el supervisor de la obra aprobd la estimacion, le serd pagada ésta
al contratista, deduciendo lo siguiente:

a. El 20% por ciento como minimo del valor de cada estimacién para amortizar el total del anticipo
o0 el porcentaje dado por anticipo.

b. El 12.5% del 10% del valor total de cada estimacién en concepto del de pago del Impuesto
Sobre la Renta (salvo presentacién de pagos a cuenta vigente).

Tales estimaciones se elaboraran en los formatos que para tal efecto le suministrara el
departamento de obras fisicas a la supervisién y constituirdn las solicitudes de pago, por los
trabajos ejecutados.

No se le pagaré al contratista la primera estimacion si no presenta el cronograma de ejecucion del
proyecto al igual que las facturas que acrediten la compra de materiales con el anticipo otorgado.
No se pagara la primera estimacion hasta que esté debidamente colocado el rétulo del proyecto y
aceptado por el Poder Judicial, al igual si no se presenta la constancia de “Registro de Contrato”
extendida por la Cdmara Hondurefia de la Industria de la Construccion
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4.17.4 PAGOS RETENIDOS

El supervisor puede negarse a darle trdmite a una solicitud de pago y puede retener su estimacion,

si en su opinién no esta de acuerdo con los términos del contrato, o con el avance de obra estimado

por el contratista.

Ademas, el Poder Judicial podra retener o anular, debido a evidencia descubierta posteriormente,

todo o parte de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de

pérdidas debido a:

a. Trabajos defectuosos sin remediar

b. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen el probable reclamo.

c. La falta del contratista en hacer pagos debidamente a subcontratistas por materiales o mano de
obra.

d. Una razén de que el trabajo no puede ser terminado con el saldo pendiente del contrato.

e. Dafio a otros contratistas.

4.17.5 RECONOCIMIENTO DE PAGO SOBRE MATERIALES ALMACENADOS

El Poder Judicial reconocera al contratista el valor de los materiales almacenados para ser usados

en la obra, para efecto de pago se determinara lo siguiente:

a) El contratista hara formal solicitud al supervisor de la obra, sobre la autorizacion de la compra
de materiales necesarios para la ejecucion del proyecto y los cuales podra almacenar en
bodegas autorizadas. El supervisor, a su vez, dara respuesta al contratista sobre lo solicitado,
en el periodo de siete (7) dias calendario contados a partir del recibo de la solicitud.

b) El contratista incluira el valor de los materiales en la estimacion de obra, acompafiando la
documentacion que justifique la propiedad de dichos materiales.

c) El supervisor verificard que dichos materiales sean Utiles y necesarios para la obra, que
cumplan con las especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en el sitio o en
lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o deterioro.

4.17.6 TERMINACION Y PAGO FINAL

El supervisor presentara al Poder Judicial a través de la Direccién Administracion un informe
preliminar de la finalizacion de la obra. La administracion informara al Poder Judicial que la obra
ha finalizado y que se proceda a nombrar la comision de recepcion final de la obra mediante acta
de recepcion provisional, si la comisién encontrase que la misma hay que corregir o cambiar algun
detalle le concederd al contratista siete (7) dias calendario para que los corrija; verificados estos
a satisfaccion del supervisor, este informara al Poder Judicial a través de la Direccion
Administrativa que la obra ha finalizado debiendo en este caso tener la obligacién el contratista de
sustituir la Garantia de Cumplimiento por la de Calidad de Obra. Una vez recibida el acta de la
Comision dando por recibida la obra se procedera al tramite y pago de la ultima estimacién. Se
levantara el Acta de Recepcion Final cuando la Supervision informe que no existe ningun reclamo
durante el afio de Garantia de Calidad de la Obra, por lo tanto, el contratista podra solicitar la
devolucién de esta y que se le extienda dicha Acta de Recepcién Final o definitiva.

4.17.7 PROTECCION DE PERSONAS Y PROPIEDAD

El contratista serd responsable por la iniciacion, mantenimiento y supervision de la seguridad
brindada en la ejecucion del proyecto.

4.18 CAMBIOS EN EL TRABAJO
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4.18.1 ORDENES DE CAMBIO

El Poder Judicial puede ordenar cambios en el trabajo dentro del alcance general del mismo,
consistentes en adiciones o cancelaciones, por razones debidamente calificadas; siendo ajustadas
de conformidad, al monto y al plazo del contrato, todos estos cambios en el trabajo deberan ser
autorizados mediante orden de cambio o modificacién al contrato segun lo amerite.

De acuerdo al Articulo 121, 122: Formato de la modificacion. Y el Articulo 123: Fundamento y
efectos de la Ley de Contratacion del Estado, si el total de las 6rdenes de cambio exceden de diez
por ciento (10%) del valor del Contrato, se suscribira una modificacion de éste, que se sujetara a
sus mismas formalidades. Toda modificacion debera ser debidamente fundamentada.

4.18.2 RECLAMOS POR COSTO O TIEMPO ADICIONAL

Si el contratista desea hacer un reclamo de aumento en el monto del contrato o de una prorroga
en el plazo del mismo, debera dar al supervisor aviso por escrito con tiempo razonable después
de que ocurra el suceso que motive dicho reclamo; este aviso serd dado por el contratista antes
de proceder a ejecutar el trabajo, excepto en una emergencia que ponga en peligro la vida o la
propiedad, en cuyo caso el Contratista debera proceder de inmediato.

Ningun reclamo de este tipo sera valido a menos que se haga en esa forma, la supervision y el
contratista deberan ponerse de acuerdo sobre la cantidad del ajuste en el monto del contrato o en
el plazo del mismo, a efecto de ser sometido a la aprobacién del Poder Judicial.

4.19 DESCUBRIMIENTO Y CORRECCION DEL TRABAJO SOTERRADO.
4.19.1 INSPECCION DEL TRABAJO

Cuando cualquier trabajo fuera cubierto contrariando lo solicitado por el supervisor, y éste lo
ordena, debera ser descubierto para su observacién y corregido posteriormente si evidencia
defectos. Tal trabajo sera por cuenta y responsabilidad del contratista.

El contratista debera corregir con prontitud todo el trabajo rechazado y restituir los materiales de
calidad defectuosa al notificarselo el supervisor. El contratista sufragara los costos de correccién
del trabajo o del cambio de los materiales rechazados.

Si el contratista deja de corregir el trabajo defectuoso e inconforme, el Poder Judicial podra hacerlo
de acuerdo a lo establecido en estas bases.

4.20 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion de Contrato:

e El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

e La Falta de constitucion de la garantia de cumplimiento de contrato o de las demas garantias a
cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes.

e La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses,
sin que medien éstas, acordada en ambos casos por el Poder Judicial;

o Muerte del contratista, si no pudieren concluir la obra sus sucesores; en caso de comerciante
individual.

e La disolucion de la sociedad Mercantil del contratista;

e La declaracion de quiebra del contratista o su comprobada incapacidad financiera;
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e Los motivos de interés publico o las circunstancias imperativas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion de este Contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

e La Falta de correccion de defectos de disefio cuando estos sean técnicamente inejecutables;

e Mutuo acuerdo de las partes; y

e La no presencia del Ingeniero y/o Arquitecto Residente en la obra dara lugar al supervisor u
otra autoridad designada por el Poder Judicial a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho
por ello, a otorgar ampliaciébn con tiempo contractual; si el caso persistiera, a rescindir el
contrato y hacer efectivo el pago de la fianza para compensar dafios y perjuicios ocasionados
por el contratista.

o Las demas que establezca expresamente el contrato.

e en cumplimiento al Articulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica para el ejercicio fiscal 2021 se transcribe el articulo 78 que indica “En
todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o
donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisibn o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistos o de emergencia. Lo dispuesto en este
articulo debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones términos de referencia
y en el contrato mismo.”

e Cuando el contrato se resuelva por algunas de las causas anteriormente indicadas se aplicara
lo prescrito en el articulo 127 de la Ley de Contrataciéon del Estado y el articulo 253 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

4.21 CAUSALES IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Cuando la resolucién se deba a causas imputables al contratista, el Poder Judicial por motivos de
interés publico sobrevivientes a la celebracion de este Contrato que imposibiliten su ejecucion lo
declarara de oficio, y hara efectiva la respectiva garantia de cumplimiento; si ésta no cubriese el
valor de los dafios y perjuicios causados, el contratista respondera también con el valor de las
retenciones efectuadas a su favor.

El acuerdo de resolucion del contrato se notificara personalmente al contratista o por medio de su
Representante Legal.

Una vez firme o consentida la resolucion del contrato, si hubiere un remanente a su favor, el
contratista tendra derecho a la liquidacion del mismo y al pago de las prestaciones ejecutadas de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

4.22 CASOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Deberé procederse a la resolucion del contrato en los siguientes casos:

a. Cuando sea firme el acuerdo que declar6 su resolucion;

b. Cuando la resolucion se hubiere producido por mutuo acuerdo de las partes;

c. Cuando se hubieren cumplido normalmente las prestaciones de las partes.

En los casos contemplados en las letras a) y b) parrafo anterior, la liquidacion se practicara con
asistencia de representantes de los érganos contralores del Estado, debiéndose elaborar acta en
la que se dejaré constancia del Estado de ejecucion de las obras, de las cantidades de dinero que
se hayan abonado, de las sanciones econémicas aplicables y de cualquier otro concepto que fuere
de importancia.
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4.23 RESOLUCION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

Si por cualquier razon, el Poder Judicial considera que es de conveniencia para los intereses del
Estado, terminar el contrato, lo podra hacer, enviando por escrito al contratista una notificacion de
terminacion.

Tal notificacion debera ser enviada con (10) diez dias calendario de anticipacion a la fecha de
terminacion y deberd inmediatamente suspender todo el trabajo, el pedido de materiales y equipo,
asi como suspender todos sus contratos de empleos y subcontratos pendientes a menos que en
la notificacion se estipule de otra manera.

Después de finalizada la construccion, el contratista presentara su reclamo de pago por la cantidad
de obra ejecutada hasta la fecha de terminacién en la misma forma que se especifica para los
pagos finales o parciales.

5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS

5.1 INTRODUCCION

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre si y
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas y el empleo de los
materiales de acuerdo a como figuran en los planos y detalles constructivos. Cualquier detalle que
se halla omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que deba formar parte
de la construccion, no exime al contratista de su ejecucion, ni podra tomarse como base para
reclamaciones o demandas posteriores.

Los cambios que proponga el contratista deberan ser consultados por escrito al Supervisor y no
podran ejecutarse sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo sin previa
aprobacioén escrita por el Supervisor, sera por cuenta y riesgo del contratista.

5.2 GENERALES
5.2.1 ALCANCE

Las presentes especificaciones formaran los requisitos minimos exigidos por el Departamento de
Obras Fisicas, dependencia de la Direccion Administrativa del Poder Judicial; para todos los
trabajos contratados por este Organismo se nombrard uno 0 mas inspectores para supervisar la
calidad de materiales, mano de obra y equipo que cada contratista debe aportar en la construccion,
para obtener las caracteristicas deseadas.

En los casos que no estén contemplados en estas especificaciones los requisitos 6 conceptos
necesarios para el desarrollo de los proyectos, el Contratista podra hacer las consultas por escrito
al Supervisor, quien debera evacuar las consultas, también en forma escrita dentro de los tres (3)
dias subsiguientes a su recepcion. Para lograr tal objetivo se daran los lineamientos generales de
control de calidad y produccion durante la ejecucion, el alcance de las atribuciones de las personas
gue dirigen y supervisan los trabajos y la forma de medida y pago de la obra ejecutada.

5.2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista esta obligado a cumplir con todas las clausulas contractuales y las disposiciones que

de ellas se derivan. Especificamente durante la ejecucion, estara obligado a proporcionar los
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, ademas de brindar la seguridad
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del empleado para llevar a cabo todas y cada una de las actividades comprendidas en el contrato,
el contratista es el Unico responsable por las obligaciones obrero-patronales derivadas del
proyecto; también esta obligado a realizar por su cuenta las pruebas y ensayos de calidad y
rendimiento de materiales que indiquen las especificaciones u ordene el supervisor y a
subcontratar los servicios de personas 0 empresas previa autorizacion del Departamento. El
Contratista estara obligado a informar al supervisor por escrito de los errores u omisiones que a
su juicio pudieran aparecer en las presentes especificaciones, planos o deméas documentos
técnicos para que éstos sean enmendados o aclarados, antes de iniciar la ejecucion del proyecto.
El Contratista esta obligado a gestionar y buscar las conexiones a los servicios publicos, tales
como: agua potable, energia eléctrica y aguas negras, para dejar el edificio construido en pleno
funcionamiento.

El valor de las gestiones y pago por conexiones debera ser distribuido en todos los conceptos
afines.

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la
aprobacién del Supervisor. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir,
pero sera de caracter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el
terreno antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el
Supervisor; de lo contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de
adelantada la obra, el costo de estas sera por cuenta del contratista.

Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de fabrica, se
hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas. El contratista podra
usar productos similares o mejores, siempre con la aprobacion previa del Supervisor.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las
especificaciones, planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los
trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningin concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan
afectar los trabajos a realizar.

Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar en original los planos
modificados (as built) de la misma.

5.2.3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por cualquier falla o defecto que aparezca durante la ejecucién de
la obra, mientras dure el periodo de garantia estipulado en el contrato, debiendo efectuar por su
cuenta y sin recargo alguno para el Poder Judicial, todas las reparaciones necesarias.

Al constatar la existencia de fallas o defectos, el Poder Judicial a través del Departamento de
Obras Fisicas, lo pondrd en conocimiento del Contratista por escrito, fijandole fechas para el inicio
y terminacion de las reparaciones y reposiciones necesarias. Si el contratista no diera principio a
los trabajos de reparacion en la fecha fijada el Departamento estara en libertad de ejecutar tales
trabajos por Administracion 6 contratando a una tercera persona, otorgandole todos los gastos
gue ocasione tal trabajo a la fianza depositada a favor del Poder judicial, por concepto de garantia.
Al vencimiento del plazo de garantia, si no se presentare ningun problema, el Departamento de
Obras Fisicas debera extender la autorizacion correspondiente para el retiro de la fianza
respectiva.
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5.2.4 RESPONSABILIDADES QUE TENDRA EL CONTRATISTA EN LA OBRA

El contratista, desde el inicio de los trabajos hasta el momento de la entrega, deberd proteger
debidamente la obra de los dafios que puedan ocasionarle los elementos naturales o bien el
personal o la maquinaria del Contratista, ya sea debido a los métodos de construccién empleados
o por simple descuido. Esta proteccién deberd comprender los materiales, trabajo ya ejecutado,
las referencias de los ejes principales, bancos de nivel, etc. El Contratista reconstruira, restaurara
0 mediara cualquier dafio que se ocasionare a porcién alguna de la obra por cualquier causa.

5.2.5 INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

En general, serdn base para la ejecucion de los trabajos las presentes Especificaciones
Generales, siendo complementarios los planos, las Disposiciones Especiales, la Memoria
Descriptiva y las Modificaciones de la Supervision. En caso de discrepancia: a) los dibujos a escala
mayor regiran sobre los dibujos a escala menor; b) las anotaciones en los dibujos regirdn sobre
las medidas a escala; c) las anotaciones en los planos regirdn sobre las correspondientes en las
Especificaciones Generales; d) las Disposiciones Especiales regiran sobre las anotaciones en los
planos y Especificaciones Generales.

En caso de que aun persistiera incertidumbre para tomar una decision:

a) El criterio del Supervisor regira sobre el criterio del Contratista

b) El criterio del responsable del disefio estructural o electromecanico regira sobre el del supervisor
asignado del Departamento de Obras Fisicas

c) El criterio de Jefe del Departamento de Obras Fisicas regira sobre cualquier otra.

5.2.6 ESCALA DE AUTORIDAD

a) El Departamento de Obras Fisicas, decidir4 sobre los cortes, o ampliaciones a las obras en
ejecucion, asi como sobre las extensiones de plazo de entrega solicitado y debidamente
justificado, segun informe de Supervisor.

b) El Jefe del Departamento de Obras Fisicas, decidira todas las cuestiones relativas a cambio en
especificaciones, asi como la aprobacion de érdenes de pago por trabajo ejecutado, previo informe
del Supervisor.

c) El Supervisor General actuard como asesor del Jefe del Departamento de Obras Fisicas,
informando a la vez en forma comparativa el estado de avance de las obras con respecto a los
programas y planos convenientes, presentando un informe mensual al Departamento de Obras
Fisicas, el cual contendré lo siguiente:- Memoria descriptiva del avance de la obra, fotografias del
proyecto, resultado de pruebas de materiales aprobados, seguimiento del plan de trabajo (ruta
critica).

d) El Supervisor tendra a su cargo el control de la calidad de los materiales, asi como de la
aplicacion eficiente de las técnicas de construccion y del uso adecuado del equipo necesario y
dictaminara sobre la aceptacion o rechazo de las normas.

e) El Supervisor del proyecto dependera directamente del Departamento de Obras Fisicas y
actuara siguiendo las instrucciones de este. Cualquier fallo o defecto que encontrase lo informara
inmediatamente para tomar las medidas del caso.

5.2.7 SUBCONTRATACION

El Contratista debera someter a la consideracion del supervisor la persona 0 empresa que proyecta
subcontratar para la ejecucion de determinada fase de la obra, con la debida anticipacion, a fin de
que dictamine su aprobacion por parte del Departamento de Obras Fisicas. No sera subcontratada
fase alguna del proyecto, si no se demuestra que el individuo 0 empresa que ejecutara la labor,
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esta capacitado por su experiencia y equipado debidamente para ejecutar tal labor de manera
satisfactoria. Cualquier falla o defecto que aparezca en la obra, por causa de una mala ejecucion
realizada por un subcontratista, sera rechazada y debera ser reparada o repuesta por cuenta y
riesgo del contratista. En caso que el contratista se negare a efectuar las correcciones indicadas,
el Departamento de Obras Fisicas se reserva el derecho de contratar a una tercera persona para
llevar a cabo o ejecutar por administracion cargandole al contratista el valor que éstos ocasionen.
De acuerdo a los articulos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Contratacion del Estado.

5.2.8 PLANOS DE TALLER

(a) El Contratista tendra la obligacion de elaborar y presentar a la aprobacion del Ingeniero
Supervisor los planos de taller que sean necesarios hacer, o que sean solicitados durante el
proceso constructivo, ya que estos son necesarios para dar solucién a todos aquellos problemas
técnicos que se presentan en la ejecucion del proyecto.

(b) En estos planos se deberan incluir detalles técnicos especificos, célculos, instrucciones y
procedimientos de asuntos que no se muestren en detalle en los planos generales y que se exigen
en estas Especificaciones Técnicas.

(© Deberan presentarse en formato digital (autocad) e impresion en papel, en forma clara y
completa, a la escala y tamafio adecuado, con detalles o referencias bien identificables del area o
detalle de trabajo en cuestion, con el nombre de la persona que lo preparé y calculé (responsable),
el nombre de quien lo dibujé y con el espacio para la firma y sello de aprobacion del Ingeniero
Supervisor, también deberan llevar la fecha de elaboracion y de la aprobacion.

(d) Todos estos planos se deberan repartir por el Contratista a todos los Residentes, una vez
hayan sido aprobados por el Ingeniero Supervisor, el cual deberd obtener su copia respectiva
proporcionada por el Contratista. No se permitirdn en la obra planos de taller que no tengan firma
y sello del Ingeniero Supervisor y que no cumplan con los requisitos especificados con
anterioridad. Tanto el Contratista como el Ingeniero Supervisor deberan llevar un archivo de todos
estos planos.

(e) También sera obligacién del Contratista entregar al Contratante, al final de la construccion,
un juego completo de planos actualizados, de cémo quedé finalmente el proyecto, en estos se
deberan registrar todos aquellos cambios que por una u otra razén modificaron el proyecto original.
El incumplimiento de dicha disposicion sera causal para no dar por recibida la obra.

5.2.9 SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA

La Direcciéon Administrativa del Poder Judicisl con el Departamento de Obras Fisicas, tendra
autoridad para suspender la obra total o parcialmente y durante el periodo que lo creyere necesario
por motivo de estado impropio del tiempo o por cualquier otra circunstancia que considere
desfavorable para la adecuada ejecucién de la obra.

La notificacion de tal suspension indicando las razones que la justifiquen, sera dada al contratista
por escrito con anterioridad al paro de las obras y cualquier prolongacion del plazo de entrega de
la misma debera ser claramente estipulada en esta notificacion. La ejecucion de la obra debe ser
un proceso ininterrumpido ajustado al programa respectivo, salvo causas de fuerza mayor que
obliguen al Jefe del Departamento de Obras Fisicas a emitir una orden de suspension temporal.
Cualquier interrupcién no justificada de los trabajos por parte del Contratista sera tomada en
cuenta para el coOmputo en un posible retraso en la entrega de la obra terminada.

5.2.10 ABANDONO DE LA OBRA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si el Contratista no diere comienzo a la obra dentro del término estipulado, o no ejecutare la obra
con suficiente cantidad de personal y equipo, o careciere de suficiente cantidad de material para
asegurar la terminacién de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato, o ejecutare la obra
de manera inadecuada, o descuidare o se negare a retirar materiales o ejecutar de nuevo aquella
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labor que hubiere sido rechazada por defectuosa o inadecuada; o abandonare o interrumpiere la
ejecucion de la obra sin debida autorizacion, o fuera declarado en quiebra o se declare
voluntariamente en estado de insolvencia o dejar de cumplir cualquier sentencia judicial dictada
en su contra en relacion con el contrato dentro del término estipulado en tal sentencia, o hiciere
sin autorizacion una transferencia de contrato para beneficiar a uno o mas acreedores, o por
cualquier causa no estuviere ejecutando la obra de manera aceptable, el Departamento de Obras
Fisicas notificara por escrito al Contratista y a sus fiadores de tal dilacion, incumplimiento o
descuido especificado y lo que corresponde hacer al Contratista y a sus fiadores. Si éste y éstos
no procedieran satisfactoriamente de acuerdo con lo indicado dentro del término de diez dias a
partir de la fecha de tal notificacién, entonces tendra el Departamento de Obras Fisicas pleno
poder y autoridad para, sin violar el contrato, quitar la ejecucion de la obra de manos del Contratista
y tomar posesion o hacer uso parcial o total de todo el material y equipo que haya en el lugar de
la obra o haya sido pedido para terminar la ejecucién del proyecto de conformidad de los términos
y disposiciones del contrato, también podra valerse de cualquier otro método que a juicio suyo
fuere necesario para terminar la ejecucién de la obra de manera aceptable. Todos los costos que
tuviere que pagar y gastos que tuviere que hacer el Poder Judicial o cualquier compensacién por
dafios que correspondiere pagar al Contratista, asi como el costo de la terminacion de la obra bajo
el contrato, serdn deducidos de cualesquier dinero adeudado o que hubiera que adeudarse al
Contratista, al tenor de este contrato o parte alguna del mismo, o de la fianza otorgada a favor de
la Pagaduria Especial del poder Judicial como garantia del mismo; en caso de que los costos,
gastos y dafios que pagare el Poder Judicial resultaren menores que la suma adeudada, el
Contratista o sus fiadores tendran derecho a recibir la diferencia; y si el total de tales gastos, costos
y dafios excediere del monto total adeudado, entonces el Contratista y sus fiadores cuando se le
solicite, pagaran al Poder Judicial el monto cabal de tal excedente. Al calcular el costo final, el
tiempo que se tomare el Departamento de Obras Fisicas para terminar la obra, si se hiciere cargo
de ella, se usara para la determinaciéon del monto de los dafios liquidados dentro del plazo de
ejecucion estipulado en el contrato, segun lo originalmente establecido o cuando hubiese sido
prolongado.

5.2.11 CONTROL DE TRABAJO

Para llevar a cabo un control de trabajo ejecutado, el Contratista proporcionara un "Libro de
Bitacora" de la obra con sus hojas numeradas, emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), para llevar en ellas original y dos copias. Este cuaderno estara bajo la Custodia
del Contratista y en lugar accesible a todas las personas que tengan responsabilidad en la
ejecucion del proyecto. En el cuaderno de Bitacora se llevara un historial diario de la marcha de
los trabajos y se dejara constancia escrita de todas las decisiones, indicaciones, observaciones,
etc. a que haya lugar, con las firmas responsables respectivas. Al final de la obra, este libro debera
ser entregado por el Contratista al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

5.2.12 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Contratista esta en la obligacion de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de laboratorio
gue el Supervisor considere necesarias para establecer la calidad de los materiales que se usaran.
En la obra solamente se emplearan aquellos materiales que concuerden estrictamente con los
requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se proponga podran ser
aprobados e inspeccionados en cualquier momento durante su preparacion o uso.

La fuente o banco de suministro de los materiales deberé ser aprobada por el Supervisor antes de
comenzar las entregas de tales materiales.

a) Calidad de los productos manufacturados: Los productos manufacturados deberan someterse
a prueba de calidad por lo menos 11 dias antes de su empleo, los cuales deberan ser entregados
al Supervisor junto con la informacién y documentacion que él exija.
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b) Aridos: Los &ridos (arena, arenisca, grava, etc.) deberan someterse a prueba de calidad por lo
menos 14 dias antes de su empleo, debiendo cumplir con las normas ASTM C-33.

c¢) Productos elaborados en la obra: Los productos elaborados en obra como; morteros, concreto,
etc., deberdn someterse a prueba de calidad y sus resultados deberan estar disponibles para la
supervision durante el avance de la obra y dos afios después de concluida, y deben ser
conservadas por el supervisor para tal propdsito. Las pruebas de calidad serdn periddicas,
especialmente en aquellos materiales que puedan alterar sus propiedades debido al estado del
tiempo o al cambio de sitio de extraccion. La toma de muestras y las pruebas se haran conforme
a las normas ASTM salvo indicaciones especiales dictadas por el Departamento de Obras Fisicas.
En el momento del empleo de los materiales, el Supervisor tendra facultad para aprobarlos o
rechazarlos segun su calidad.

d) Cemento: El cemento a utilizar en la obra debera cumplir con las normas ASTM C 150, tipo | 6
Il.

e) Agua: Norma ASTM C 109, debera ser agua potable y no deberd contener substancias que
dafien la mezcla o causen dafios al concreto.

5.2.13 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El Contratista debera mantener suficiente existencia de materiales en la obra. Todos los materiales
almacenados deberan estar protegidos adecuadamente de los factores ambientales o cualquier
otro que los deteriore, evitando siempre su contaminacion.

Los materiales que se encuentren en malas condiciones de almacenamiento podran ser
rechazados sin necesidad previa de prueba de calidad por parte del Supervisor y cualquier retraso
gque suceda en la ejecucién de la obra por falta de estos materiales, sera considerada tiempo de
retraso deducible del programa de ejecucion.

El cemento, los materiales pusolanicos, tuberias de PVC y las varillas de refuerzo deberan
almacenarse sobre plataformas de madera y bajo techo, de tal forma que no sean dafiadas por el
sol, la humedad del suelo y deberan estar apilados en orden y sin exceder la capacidad de carga
de los mismos.

5.2.14 MATERIAL DEFECTUOSO

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen la
construccién de la obra sera considerado como defectuoso y retirado inmediatamente de la obra.
Si dejare el Contratista de dar cumplimento a la orden dada por el Supervisor o de cumplir las
disposiciones de este parrafo, el Departamento de Obras Fisicas podra por su cuenta retirar el
material defectuoso deduciendo el costo de la remocion y sustitucion, de cualquier suma de dinero
que se le adeude al Contratista.

5.2.15 INSTALACIONES TEMPORALES

Mediante construcciones temporales o usando casa de la localidad, el Contratista proveera los
espacios fisicos descritos en el item 5.9 denominado construcciones o instalaciones provisionales,
los cuales seran demolidos a cuenta del contratista antes de que se realice la recepcion provisional
del proyecto.

5.2.16 MATERIALES A UTILIZAR

El contratista debera usar los materiales que se produzcan en el pais siempre y cuando llenen los
requisitos de calidad exigidos en estas especificaciones. Los materiales que no se produzcan en
el Pais, o si produciéndose no llenan los requisitos de calidad, podran ser de origen extranjero. El
Supervisor llevara un control minucioso del uso de estos materiales.
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5.2.17 MATERIALES DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS EXISTENTES

Todos aquellos materiales en buen estado que sean producto de demoliciones u otras obras
existentes que el Supervisor indique y que sean propiedad del Estado, el Contratista por su cuenta
debera preservarlos, transportarlos y almacenarlos en el sitio que le designe el Supervisor. Si estos
sobrantes son aprovechables para usarse en la propia obra, el Supervisor lo notificard y deducira
su precio del concepto de trabajo para lo cual se use, al mismo tiempo el supervisor debera solicitar
por escrito a la Direccion Administrativa que se designe una Comision integrada por un
representante del Departamento de Bienes y uno de la Unidad de Auditoria Interna para que junto
con él procedan a inventariar y evaluar las condiciones del material y emitir un informe donde se
especifique el destino del material mencionado.

5.2.18 CONTROL DE MANO DE OBRA

La mano de obra empleada por el contratista debera llenar los requisitos de experiencia y eficiencia
en su especialidad. El Contratista llevara un control diario de las diferentes clases y categorias del
personal y notificara al Supervisor las deficiencias que encuentre. Si alguna persona, a juicio del
Supervisor, no aporta el rendimiento y calidad del trabajo necesario, tendra autoridad para exigir
al Contratista su destitucion o traslado a otra actividad.

5.2.19 HERRAMIENTAS

El Contratista deber& proporcionar toda la herramienta necesaria a su personal. La herramienta
deberé estar en perfectas condiciones para su uso.

En caso de encontrarse herramientas deterioradas, el Supervisor podra rechazarlas y exigir su
restitucion.

5.2.20 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Con dos dias antes de su uso, el equipo propuesto por el Contratista sera revisado y aprobado por
el Supervisor. El Contratista deberd tener disponible personal, herramientas, repuestos,
combustible y suministro durante el uso del equipo, previniendo cualquier falla.

5.2.21 PREVISIONES DE SEGURIDAD

Siguiendo las indicaciones del Supervisor, el Contratista tomaréa las medidas de seguridad para el
publico, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, etc., apegandose estrictamente a los
lineamientos de control de calidad y seguridad elaborados para la ejecucion del proyecto; el Poder
Judicial no reconocera ningun valor adicional por estos trabajos.

5.2.22 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19 PARA

LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Se deber& considerar que es por cuenta del contratista la implementacion y cumplimiento del
Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 indicado en el apartado 5.35, tanto
para su personal como para las personas que visiten el proyecto. El Protocolo establece las
condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse las actividades y labores en los
proyectos de construccion, sin perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se establezcan
para cada actividad econdémica y profesion u oficio en particular. Contiene las medidas de
contingencia en obra y para la cadena de suministros, asi como esquemas de deteccion temprana,
de bioseguridad, higiene y asepsia de zonas y equipos, movilidad en el interior de las obras, entre
otras.

Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de servicios,
arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores de equipo, obreros
y todo el personal de direccidén y apoyo para el desarrollo de las labores de construccion en los
diferentes proyectos.
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5.2.23 ANDAMIAJE Y BARRERAS

El Contratista debera proveer el andamiaje interior y exterior que sea necesario para la debida
construccion de la obra. El Contratista permitira a los Subcontratistas el uso del andamiaje. El
andamiaje sera construido de buen material y de disefio y construccion que presten seguridad a
los trabajadores y al publico.

5.2.24 ESCALERAS Y GRUAS
El Contratista debera proveer y mantener el equipo de transporte y circulacion vertical que fuera
necesario, como escaleras temporales, rampas, andamios, tecles, grlas, etc.

5.2.25 DRENAJE TEMPORAL

El Contratista debera mantener disponible en todo momento las bombas o equipos necesarios
para eliminar rapidamente el agua que se acumule en las excavaciones por causa de la lluvia o
de una vertiente subterrdnea o de cualquier otro origen.

5.2.26 PROTECCION TEMPORAL CONTRA FUEGO
El Contratista debera proveer y mantener en condiciones de trabajo dos extintores de polvo ABC
en cada bloque de la obra. Estos extintores no seran parte del equipo permanente del edificio.

5.2.27 CAMINO DE ACCESO
Serda responsabilidad del contratista construir y mantener todos los caminos dentro del sitio a los
edificios, en el caso de ser necesario para la ejecucion de la obra.

5.2.28 ROTULO

5.2.28.1 EL CONTRATISTA DEBERA PROVEER EN LA OBRA UN ROTULO QUE INDIQUE
LO SIGUIENTE

. Nombre del Proyecto

. Nombre de la Dependencia ejecutora: Departamento de Obras Fisicas

. Nombre del Poder Judicial

Costo aproximado de la obra

. Financiamiento

. Plazo de ejecucion de la obra

. Nombre de la empresa/o persona responsable y su nimero de colegiacion.

. Dos iméagenes de las perspectivas del edificio a construir

ONOUTAWN R

En caso de deterioro o pérdida del mismo, éste debera ser reemplazado. Dicho rétulo debera ser
colocado en un lugar visible al publico.

5.2.28.2 DISENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ROTULO DEL PROYECTO

Las dimensiones totales del rotulo serdn de 1.85 x 1.10 m. siguiendo la leyenda y trazo
especificado.

La parte derecha del rotulo tendra 1.25 x 1.10 m. y debera escribirse sobre un fondo blanco con
letras negras.

La parte izquierda del rotulo tendrq 0.60 x 1.10 m. y deber& escribirse sobre un fondo rojo con
letras blancas

El tipo de letra a usarse podra ser Helvética Regular 1.25" para las leyendas de los grupos con
letra pequefa y Helvética Bold 3" para las leyendas con grupo de letras grande.

Los materiales a usar para el rétulo podran ser:

- Impreso en laminas de PVC o similar.
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- Lamina de zinc lisa previamente preparada la superficie usando un primer que asegure la
adherencia de la pintura de las letras y fondos.

- LAmina de plywood marino de 3/4" de espesor.

- 2 capas de pintura de aceite.

- Madera de pino seca de 1"x 2" en el marco y embatinado y de 2 x 3 en los parales y pie de amigo.

5.2.29 RESPONSABILIDAD LEGAL Y PUBLICA
El Contratista se sujetar4d en todo a las leyes y reglamentos del pais y asumird bajo su
responsabilidad legal de todas las obras que ejecute y subcontrate.

5.2.30 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o subcontratista, debe presentar a la Supervisién un
programa de trabajo, que permita establecer el orden y duracién de cada una de las etapas de la
obra.

El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado
que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas.

Tanto los materiales como las herramientas deberan ser revisados por el Supervisor para
comprobar que son los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijar4 un plazo
prudencial para gue el contratista y/o subcontratista lo lleve a la obra.

5.2.31 MODIFICACIONES

Si al inicio de la obra, el contratista y/o subcontratista encuentra diferencias notables entre el
proyecto y las condiciones actuales del inmueble, dara aviso al Supervisor; quién sera el
encargado de tomar una decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista y/o
subcontratista, debe ser aprobado o rechazado por el Supervisor, quién a su vez podra hacer los
cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y econdémico, previa
aprobacion final de Obra Fisica y Direcciobn Administrativa.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista
y/o subcontratista. El Supervisor debera consignar en los planos definitivos todos los cambios que
se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones
sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el proyectista y aprobados por el
Supervisor.

El contratista debera presentar al Supervisor, para su aprobacién, un plan de inversién del anticipo,
el cual debe estar de acuerdo con el diagrama de ruta critica presentada en la oferta.

5.2.32 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que
incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacion,
procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala
calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar a la Supervision, con la anticipacion debida, las muestras que se
requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente efectuar para
determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo
cual, sera por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la Supervision, el contratista a su costa, debera retirarlo y
reemplazarlo.
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Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de
ellas, deberan ser revisadas por la Supervision, para establecer la calidad y medida de las mismas
y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. Si el contratista omitiere este
procedimiento, la Supervision podra ordenarle, el descubrimiento de las obras no visibles. Los
gastos que tal operacion demande seran por cuenta del contratista.

Las aprobaciones de los materiales por parte de la Supervision, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera reparar por su
cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de los pliegos.

5.2.33 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del
contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervisidn, se podran practicar pruebas o ensayos
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del contratista.
También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si
dichas pruebas indican que la Supervision tenia razén en sus dudas, entonces el contratista
asumird los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumira la Corte. Los ensayos se
consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la Supervision.

5.2.34 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima ejecucion de
las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran.
De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista deberd repararlos o
reemplazarlos en el término de diez (10) dias calendario siguientes a la notificacion.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.
El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros
para suministro de maquinaria o equipos.

5.2.35 MANO DE OBRA

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificado en los campos
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran.

Cuando a juicio de la Supervision, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de
obra calificada que se requiera o cambiarlo.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de contratos de
trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida
por la Supervision, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias hébiles
siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista deber& conciliar, ante quien corresponda, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.
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Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores
-y que tendréa en cuenta al formular su propuesta- son como minimo, los que sefiala el Cédigo de
Trabajo y demas normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el contratista
ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion laboral con LA CORTE y que toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

5.2.36 INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construccion y
conservacién de obras provisionales o temporales, tales como drenaje, oficinas, bodegas,
servicios sanitarios, depdsitos, vias, talleres, dotaciones, herramientas u obras para control de la
contaminacién, y todas las demas facilidades necesarias paras llevar a cabo la obra objeto del
contrato.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion
temporal de los servicios de energia, aguay teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos
necesarios de proteccion y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.

A la terminacién del contrato, el contratista deberd retirar por su cuenta todas las obras
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus
subcontratistas. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes
que se le hubiere autorizado utilizar.

5.2.36.1 OFICINA

El contratista debera dotar por su cuenta de una oficina para la supervisiéon de 4.00 mts. x 8.00
mts., que cuente con el espacio necesario y comodo, la cual debe estar provista de las
instalaciones necesarias como puertas, ventanas, galera con cubierta de techo de lamina de zinc,
energia, agua potable, drenaje pluvial, Servicio sanitario y aire acondicionado. El equipamiento
para la oficina debera incluir dos escritorios, una mesa de reuniones, con sus sillas, una
computadora e impresora, un archivo metalico de tres gavetas y sillas de espera, ademas de la
oficina para su personal permanente.

5.2.37 CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la
evaluacioén de la oferta, el contratista debera llenar los correspondientes formatos.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el contratista deber& tener en cuenta todos los costos
directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas técnicas
indicadas en estos pliegos.

5.2.38 OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista deberéa reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato o
al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas
gue, a juicio de la Supervision, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes
a las sefaladas en este pliego de condiciones.

El contratista deber& reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Supervision le
indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la
Supervision, se podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica
que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

5.3 INSUMOS BASICOS Y DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS
5.3.1 DEFINICION
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A continuacion, se especifican las caracteristicas y normas que deben cumplir los materiales para
la fabricacién y construccion de la mayoria de los componentes en las obras de infraestructura.

Estos materiales son: cemento, cal, agua, arena (agregado fino), agregado grueso (grava), madera
para encofrado, acero de refuerzo, ladrillo rafén, bloques de concreto.

Asi mismo, se detallan las especificaciones de aquellos productos primarios, como ser: mortero,
encofrado, concretos, morteros hechos a mano, morteros hechos con mezcladora, concretos
premezclados.

5.3.2

1.

7.

MATERIALES

Cemento: El cemento debera ajustarse a las especificaciones de la ASTM C -150 para
Cemento Portland Tipo | y a no ser que fuese permitido por la Supervision, en la obra
debera emplearse Unicamente el producto de una sola fabrica y de una sola marcay tipo.

Agua: El agua utilizada en la mezcla y el curado de morteros y concreto deberé ser fresca,
limpia y libre de materias perjudiciales, tales como: aguas negras, aceites, acidos, materias
alcalinas, materias organicas u otras sustancias perjudiciales.

Agregados finos: Los agregados finos consistirdn en arena de rio, arena manufacturada o
una combinacién de las dos. Estos seran duros, fuertes, durables, estaran limpios y libres
de arcillas, material organico de sustancias suaves y escamosas. Las clasificaciones de
los agregados finos se ajustaran a la norma ASTM C-33 y deberan cumplir los requisitos
granulométricos de la misma.

El agregado fino para morteros y lechadas sera bien graduado dentro de los limites de la
norma ASTM C-136.

Sera rechazado cualquier embarque de agregados finos hechos durante el progreso del
trabajo que muestre una variaciéon mayor de 0.20 en el Mddulo de Fineza, comparado con
el de la muestra aprobada. A opinién del Supervisor podra ser aceptado un embarque de
este tipo, sujeto a que se hagan de inmediato los cambios necesarios en las proporciones
del concreto o de los morteros, compensando la falta de cumplimiento con los
requerimientos establecidos en esta seccion. Cualquier incremento de costo debido a estos
cambios en las proporciones sera responsabilidad asumida por el Contratista.

Sustancias dafiinas no seran permitidas en los siguientes porcentajes:

LIMITE
MATERIAL PERMISIBLE
(% por peso)
Arcilla 0.50% a 1.00%
Carbon y lignitas 0.25% a 1.00%
Material mas fino que el
o0 9 2.00% a 5.00%

Cuando asi sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para
determinar sus impurezas organicas (ASTM C-40) y éstos no deberan mostrar un color
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mas oscuro que el color normal. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean
sometidos a pruebas de sulfatos (ASTM C-88-45 T), serdn sometidos a cinco variaciones
de la prueba con sulfato de sodio, requiriéndose que las mismas tengan una pérdida de
peso dentro del limite maximo permisible del 8% al 13%.

Agregados Gruesos: El agregado grueso consistira de piedra triturada, grava u otro
material inerte que tenga caracteristicas similares y que sea previamente aprobada por el
Supervisor. El agregado grueso llenard los requisitos de la norma ASTM C-33.

Antes de comenzar la construccion, el Contratista debera entregar al supervisor para su
aprobacién una muestra del agregado grueso que se desee utilizar y sometera cuatro
pruebas de tamiz de diferentes muestras de material tomadas en la misma fuente.

No se aceptardn agregados gruesos que presenten sustancias dafiinas en exceso de las
cantidades siguientes:

MATERIAL Limite Permisible
(Porcentaje por Peso)
Recomendado | Maxim
0
Fragmentos suaves 2 5
Carbon y Lignitas Y4 (0.25) 1
Arcilla Y4 (0.25) Ya
Material mas fino que
tamiz No.200 %2 (0.50) 1

Si el Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a prueba de sulfatos
(ASTM C-88-46T), se sujetaran entonces cinco alteraciones a la prueba con sulfato de
sodio, requiriéndose que las mismas tengan una pérdida de peso dentro del limite maximo
permisible del 12% al 15%.

Madera para Encofrados: La madera para encofrados sera de la clase, tamafio y dimension
requerida para la obra y de acuerdo a lograr las especificaciones para cada etapa del
proceso constructivo. Para todos los propdsitos que se requiera la madera debera estar
libre de rajaduras, biseles, nudos negros y dafiados, asi como de todo tipo de
descomposicion. Sera encuadrada de acuerdo a las dimensiones requeridas a lo largo de
toda su longitud y debera cumplir los requerimientos establecidos en la norma ASTM D-
245,

La madera para encofrados, ademados y arriostramientos sera nueva, salvo cuando a
solicitud del Contratista la Supervision apruebe lo contrario. No se usard madera de
segunda cuando la resistencia y/o apariencia sean factores considerados de importancia.

Acero de refuerzo: Las varillas deberan ser deformadas de acuerdo con las
especificaciones de la norma ASTM-A305 para “Barras deformadas para refuerzo de
concreto”.

Podran ser laminadas a partir de lingotes o rieles nuevos.

Licitacion Publica Nacional N° 03-2021 59

Bases de Licitacidon Publica Nacional “Construccion del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscardn, Departamento de El Paraiso”.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

5.3.3

Las varillas laminadas a partir de lingotes nuevos deberan cumplir con las especificaciones
de la norma ASTM A15 para “Barras de Acero de lingotes de grado intermedio para
refuerzo de concreto”. Las varillas laminadas a partir de los rieles deberan ajustarse a las
especificaciones de la norma ASTM A16 y deberan laminarse Unicamente a partir de rieles
normales de seccion transversal T.

Antes de ser colocado en su posicion, el acero de refuerzo deberd limpiarse
cuidadosamente hasta dejarlo libre de escamas sueltas y herrumbre, asi como de
suciedades, recubrimientos o cualquier otro material que pudiera reducir la adherencia con
el concreto.

Todo el refuerzo debera ser colocado en su posicion exacta y con los espaciamientos
mostrados en los planos; a menos que el Supervisor notifique que se haga de otra manera.
El refuerzo debera ser firmemente asegurado en su posicion amarrando las intersecciones
con alambre de hierro dulce de calibre no menor que el No.18 o bien por medio de grapas
adecuadas de manera que no pueda ocurrir desplazamiento. Donde se presenten
traslapes, las varillas deberan traslaparse la distancia indicada en el cuadro que se
presenta mas adelante en la Seccion 3, Acero de Refuerzo. Se deberan usar tacos
precolados de concreto de igual o mayor resistencia del elemento estructural o sillas
metalicas en la forma que lo apruebe el Supervisor para soportar el refuerzo horizontal en
losas, vigas y cimientos. Ningun refuerzo deberd ser colocado a distancias de la superficie
acabada de concreto menores que las distancias minimas indicadas en la norma del ACI.

Ladrillo Rafén: Los ladrillos de barro seran sélidos, bien cocidos, libres de quebraduras,
rajaduras y perfectamente acabados. Su resistencia a la compresion no debera ser menor
de 150 Kg/Cm2. (2,150 Lbs/Pulg2).

Cal: La cal debera ser pulverizada y libre de sustancias extrafias y dafinas. La misma
debera estar completamente hidratada antes de su utilizacién, de tal forma que garantice
gue no provocara efectos indeseables de brotados. Los mecanismos y/o procedimientos
para tratar debidamente la cal al igual que la responsabilidad de su buen resultado, sera
propia del Contratista.

Bloques de Concreto: Los bloques de concreto deberan ser construidos con moldes
metalicos, bien vibrados y compactados a través de mecanismos mecanicos y no manual,
deberan ser fraguados o curados a través de vapor de agua a presion y deberan estar
libres de quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. La mezcla para su
construccién no debera tener una resistencia a la compresién menor de (175 Kg./cm2)
2,500Lbs/Pulg2.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INSUMOS

La responsabilidad del almacenamiento, proteccion y manejo de los insumos sera
exclusiva del Contratista. A continuacion, se describen las normas minimas aceptables
para efecto de su almacenamiento, teniendo el Contratista la libertad de utilizar otros
sistemas equivalentes previa solicitud y aprobacion de la Supervision.

Cemento y Cal: Deberan almacenarse en piso levantado de madera y bajo techo
impermeable.
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Agua: Debera almacenarse y proveerse en las cantidades requeridas a través de la
perforacion de pozos, uso de bombas, construccion de pilas o recipientes provisionales,
carros tanque, drones metalicos o cualquier otro mecanismo que decida el Contratista.

Agregados: Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su
transporte y manejo. En el sitio de la obra se mantendran separados unos de otros hasta
que sean medidos en tandas y colocadas en el mezclador.

A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados se
apilaran de tal forma que no se produzca segregacién de acuerdo a lo establecido en las
normas de la ACI No. 614.

Madera: Debera ser almacenada ya sea horizontalmente bajo techo utilizando separadores
de 1"’x 17 como minimo para permitir su aireacion, o al aire libre en forma vertical
debidamente apoyada sobre estructuras de madera construidas para tal fin.

Acero de Refuerzo: Debera almacenarse tapado con plasticos para evitar porcentajes de
humedad indeseables y sobre piezas de madera para evitar el contacto con el suelo y
prevenir la oxidacién del acero. Ademas, deberd clasificarse de acuerdo a los diferentes
didmetros.

PRODUCTOS PRIMARIOS

Mortero: El mortero usado para pegar bloques de concreto o ladrillos de arcilla, para
repellar paredes y otras afines consistira en una mezcla de cemento, arena y cal hidratada
en las proporciones que se muestren en los planos o en este documento. Si llegase a existir
alguna discrepancia el Contratista debera consultar sobre este asunto al Supervisor, quien
decidira el tipo de mezcla a usar.

Encofrados: Los encofrados de madera deberan construirse de tal forma que permitan
lograr las dimensiones y acabados de los elementos de concreto requeridos. Sus disefios
especificos seran responsabilidad propia del Contratista, mismos que deberan considerar
evitar efectos indeseables de asentamiento, fallas laterales y otros.

Concretos: Es la intension de estas especificaciones obtener para cada parte del trabajo,
un concreto de estructura homogénea, con la dureza y resistencia requerida a la erosion,
libre de canecheras, fallas escondidas y otros defectos.

El concreto para las estructuras y accesorios debera desarrollar a los 28 dias de edad la
minima resistencia compresiva que se indique en los planos o la que muestren estas
especificaciones.

Morteros hechos a mano: Soélo sera permitida su elaboracién previa solicitud y aprobacion
de la Supervisién, para cada caso especial que se requiera.

Morteros y Concretos hechos con Mezcladora: El procedimiento de elaboracion, el control
de la dosificacion y los tiempos de mezclado seran responsabilidad propia del Contratista.
Cualquier prueba de resistencia requerida posteriormente por la Supervision, para algun
elemento que demuestre no cumplir con los requisitos de la obra, sera pagada por el
Contratista, al igual que el costo de demolicion, remocion y reposicion de la obra mal
construida.

Licitacion Publica Nacional N° 03-2021 61

Bases de Licitacidon Publica Nacional “Construccion del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscardn, Departamento de El Paraiso”.



7. Concretos Premezclados: Al igual que lo sefialado en el inciso anterior, la responsabilidad
del suministro de concretos premezclados serd exclusiva del Contratista.

5.3.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Por los insumos basicos y productos primarios el Contratista no recibira pago por separado, su
costo serd incluido en los precios unitarios de los diferentes conceptos de obra donde se requiera
utilizar los referidos insumos o productos.

5.4 TRABAJOS PRELIMINARES

54.1 ALCANCE

Se consideran trabajos preliminares los siguientes:

a. Demoliciones

b. Limpieza

c. Trazo y nivelacion

d. Corte de arboles, eliminacion de la capa vegetal y arcillosa superficial
e. Construcciones e instalaciones provisionales

f. Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso.

5.5 DEMOLICIONES

5.5.1 ALCANCE

Cuando en el area a utilizarse existan construcciones o instalaciones que deban demolerse, el
Contratista procedera a ejecutar dichas demoliciones siguiendo las instrucciones del Supervisor,
especialmente cuando éste estime las posibilidades de recuperar algunos materiales que se
pudieran aprovechar ya sea en la propia obra o en otro proyecto del Poder Judicial.

5.5.2 MATERIALES

Los materiales resultantes de la demolicion se clasificaran en dos:

a. Materiales de desecho

b. Materiales aprovechables

Los materiales desechables seran removidos completamente de la obra, depositandolos en sitios
fuera del area de construccion donde no afecten la propiedad privada y publica. Los materiales
aprovechables se preservaran de acuerdo con lo especificado en la seccion 5.2.17.

5.5.3 MANO DE OBRA

El Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad para sus trabajadores y el publico en
general cuando las demoliciones y/o desmantelamientos sean parciales, se tendra cuidado de no
danfar las partes que no deben demoler.

En general, el proceso de demoliciones sera de arriba hacia abajo: techos, paredes, pisos,
cimientos.

554 MEDIDA Y PAGO
Los trabajos de demolicion se mediran y pagaran de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6 LIMPIEZAY CHAPEO

5.6.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades que tengan por objeto eliminar del area
de trabajo, todas las hierbas, raices, basura, escombros, demoliciones, etc. que obstaculicen el
proceso de construccion. Todos estos desechos deberan depositarse fuera del area de
construccién en un sitio que no afecten propiedades aledafias tanto privadas como del Estado. El
Contratista propondra el sitio de depdsito y de desechos, el cual sera aprobado por el Supervisor.
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5.6.2 LIMITE

El Supervisor indicara al Contratista los limites dentro de los cuales se ejecutaran los trabajos de
limpieza y chapeo. En general deberé limpiarse toda el area del lote donde se llevara a cabo la
construccion.

5.6.3 MEDIDA
Se mediran y pagaran de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6.4 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto.

5.6.5 LIMPIEZA PERIODICA

En general, no se debera permitir la acumulacion de basura, escombros, desperdicios de
materiales y agua estancada causando por la ejecucion de la obra, cualquier otro objeto o material
que no se requiera para la construccién de la obra.

Dos veces por semana, 6 mas a menudo si es necesario, el Contratista por su propia cuenta y
costo, debera remover completamente del sitio del proyecto toda la basura, escombros y material
de desperdicio, a fin de colocarlos en un lugar apartado para posteriormente trasladarlos fuera del
sitio del proyecto, o en lugares indicados por la supervision.

Previo a la instalacién de materiales de acabado, se debera limpiar las estructuras o superficies
gue recibiran el material con el grado de limpieza requerida y en la forma indicada por el fabricante
del material de acabado.

Una vez instalados, los acabados de piso deberan ser protegidos con cubiertas a fin de evitar su
dafo, igual proteccion debera darse a otros elementos susceptibles, tales como marcos de
puertas, ventanas, muebles, etc.

5.7 TRAZO

5.7.1 LOCALIZACION

Previo a cualquier trabajo debera determinarse los puntos de referencia de localizacion de todas
y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones necesarias para
conservarlas sin interferencias durante el proceso de excavacién. Una vez realizados todos los
movimientos de tierra necesarios, se procedera a la localizacién de los edificios y demas
estructuras requeridas en los planos.

Una vez localizados, se debera contar con la aprobacion del Supervisor para proseguir con los
trabajos subsiguientes. EI omitir esta aprobacién sera por cuenta y riesgo del Contratista, quién
estara obligado a corregir cualquier falla en la localizacién que se determine posteriormente. El
Supervisor revisara que el trazo realizado esté dentro de los margenes de error admisible. Las
marcas de referencia se localizaran de tal manera que no sean movidas de su posicion original
durante el proceso de ejecucion.

5.7.2 ERROR ADMISIBLE

El Supervisor podra aceptar un error en el trazo.
a. Error en niveles hasta 2.00 mm.

b. Error angular hasta 0.10 minutos

c. Error en trazo longitud 1.00 mm. /m.

5.7.3 MEDIDA Y PAGO
Se medira de acuerdo al marcado de la cimentacion y se pagara por metro lineal.
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5.8 ELIMINACION DE LA CAPA VEGETAL Y ARCILLOSA SUPERFICIAL

5.8.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto sera considerada la extraccion y remocion del sitio de la capa vegetal y
arcillosa superficial de un espesor no menor de 30 cm. o el espesor que indique el Supervisor o
las disposiciones especiales. Cuando la construccién se lleve a cabo en un terreno exento de
material vegetal o arcilloso, podra prescindirse de la realizacién de esos trabajos. Si durante los
trabajos se encuentran bolsas de material arcilloso o relleno en area donde se necesite un
subsuelo consistente, el Supervisor ordenara al Contratista su remocion, previo a la presentacion
y aprobacion formal de la orden de trabajo adicional correspondiente.

5.8.2 DESTRONQUE

De toda el &rea de la obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demas vegetacion que interfiera
con los trabajos a realizar; removiendo los troncos con su respectiva raiz. Se conservaran
Unicamente los arboles sefialados en los planos o que determine el Supervisor como necesarios
para el ornato, debiendo tomar medidas para protegerlos.

5.8.3 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL EXTRAIDO

En general, queda terminantemente prohibido emplear posteriormente el material, vegetal u
organico y arcilloso para rellenos posteriores. (Excepto en areas abiertas de jardin). Cuando el
Supervisor considere apropiado el material extraido para uso en rellenos posteriores, ordenara al
contratista separarlo y preservarlo.

5.8.4 MEDIDA
Se medira el volumen del material extraido en su sitio original, en metros cubicos con un factor de
abundamiento obtenido de acuerdo a las pruebas de suelo realizadas en el laboratorio.

5.8.5 PAGO
Se pagara de acuerdo a formato de presupuesto

5.9 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES.

5.9.1 EJECUCION

Todas las construcciones e instalaciones provisionales de la obra seran por cuenta del Contratista,
el Supervisor y el Contratista acordaran las que deben construirse y el sitio donde ubicarse.
El Departamento de Obras Fisicas exigira por lo menos las siguientes:

a. Oficinas de campo

b. Bodega para materiales y caseta de vigilancia

c. Cercado del area de la obra y acondicionamiento de los accesos de la obra.

d. Instalaciones de agua potable

e. Letrinas para empleados y trabajadores

f. Canales y cunetas de drenaje provisional

g. Instalaciones eléctricas provisionales

5.9.2 OFICINAS DE CAMPO

Deberan ser de 15.00 m2 de area util, en la que se debera proveer por lo menos una mesa y
bancas de dibujo, un planero y archivos. Si el proyecto lo amerita, el Contratista deberé construir
una oficina para la supervision, cuyo costo sera por cuenta del contratista.

Todos los documentos, papeleria, equipo de oficina, etc. estaran bajo la custodia del Contratista y
él sera el Unico responsable de cualquier pérdida o dafio que sufran dichos documentos.
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5.9.3 BODEGA DE MATERIALES

La bodega para materiales debe ser de dimensiones tales que pueda almacenarse en ella una
cantidad de materiales que no permita la interrupcion de la obra.

Dentro de la bodega deberéa destinarse un espacio para almacenar cemento y cal en sacos, dichos
materiales deberan colocarse sobre una tarima de madera levantada por lo menos 7 cm. del suelo
y no se permitira apilamientos mayores de 10 bolsas.

El almacenamiento adecuado de otros materiales de la construccion quedara a criterio del
Supervisor de la obra.

5.9.4 CASETAS DE VIGILANCIA
Se construiran las que el Supervisor considere necesarias, localizadas en sitios adecuados, con
capacidad para una persona.

5.9.5 CERCADO DEL AREA DE LA OBRA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS
A LA OBRA

El contratista acondicionara y mantendrd en buen estado los accesos a la obra colocando rétulos

orientadores de transito para evitar accidentes.

El Contratista debera cercar el area de la obra cuando sea necesario. El lindero de la via publica

lo cercara dejandolo habilitado para el paso de peatones. Deberan construirse portones de

dimensiones adecuadas para acceso de materiales.

5.9.6 INSTALACIONES DE AGUA

Desde el inicio de la construccion de la obra el Contratista debera proveer el agua necesaria con
la calidad requerida, para ser utilizada en dicha construccién y para el abastecimiento de los
trabajadores.

El Supervisor aprobara o rechazara el agua instalada, segun su calidad y cantidad.

5.9.7 CANALES Y CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONAL

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera construir, cuando sea necesario, canales
que drenen las areas de la construccion que puedan ser afectadas por la lluvia o el agua
estancada.

5.9.8 INSTALACIONES ELECTRICAS

Por lo menos en la etapa de construccion en la cual sea necesaria, el contratista proveera energia
eléctrica provisional a la obra, debiendo tomar todas las medidas de proteccion para evitar
accidentes.

5.9.9 ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y/0 DE CAMINOS DE ACCESO

El Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso sera por cuenta del Contratista, salvo
cuando su longitud o magnitud de trabajo sea tal que afecta apreciablemente los gastos generales
e indirectos del Contratista.

En este caso, el Departamento incluird dentro de la lista de conceptos de construccion el relativo
a este tipo de actividades, asi como en las disposiciones especiales se especificara el alcance.

5.10 MOVIMIENTO DE TIERRA

5.10.1 GENERALIDADES

La presente seccién normara todos los trabajos de corte, relleno, compactacion, transporte y
sobrecargo de materiales, producto de excavaciones necesarias para consolidar, conformar y
nivelar diferentes zonas del proyecto. Se debe suministrar la mano de obra, los materiales, el
equipo, la herramienta y los servicios necesarios para efectuar esos trabajos. Toda la obra en esta
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seccion sera regida por las especificaciones de la ASTM para Densidad de la Tierra (D1556),
Humedad y Densidad de Materiales (D1557), Pruebas de Laboratorio de Humedad (D2216) y
Clasificacién de Tierras (D2487).

El empleo de pruebas de compactacion seré responsabilidad y bajo el costo del Contratista. Las
pruebas se haran segun lo requiera el supervisor.

Este concepto de trabajo consiste también en la excavacion para el engrosamiento de los
cimientos del edificio: columnas, vigas del primer nivel.

5.10.2 EXCAVACION PARA CIMIENTOS

5.10.2.1 DEFINICION

Bajo este concepto se considerard la excavacion que deberd hacerse para desplantar los
cimientos de la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos, esta excavacion se considerara
de material semi duro, salvo que en la memaoria descriptiva se especifique otro tipo de excavacion,
asi también se tendrd que considerar la evacuacion de agua producto del nivel freatico con bomba
achicadora.

5.10.2.2 ALCANCE
El concepto de excavacion para cimientos comprendera la excavacion en si y eliminacion del
material sobrante excavado.

5.10.2.3 METODOS DE CONSTRUCCION

El Contratista tomara las secciones transversales del terreno después de completada la
excavacion comun en duplicado, el original para la Supervision y la copia para el Contratista. Los
planos mostraran la profundidad aproximada de la fundacion, pero la excavaciéon se hara a tal
profundidad que provea una fundacion satisfactoria. La colocacién de concreto o mamposteria en
cualquier excavacion para fundacién, no se iniciara hasta que el material de la fundacién haya sido
examinado y aprobado por el supervisor.

5.10.2.4 ATAGUIAS

Las ataguias de madera y metal, cuando se usen, deberan llevarse a una profundidad bien por
debajo del fondo de la excavacion, firmemente afianzados en todas direcciones y seran de tal
construccién que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante bombeo, mientras se
vacia el concreto o se coloca la mamposteria.

5.10.2.5 RELLENO ALREDEDOR DE LAS ESTRUCTURAS
Los espacios no ocupados por los elementos estructurales se rellenaran con material obtenido de
la excavacion estructural o excavacién comdn o como ordene el supervisor, en capas no mayores
de veinte (20) cms. de espesor, completamente apisonadas mecanicamente, hasta que el relleno
se nivele con el terreno original o a la elevacién que se ordene.

5.10.2.6 TABLESTACADO

Cuando el Supervisor lo juzgue necesario, los lados de las zanjas seran suficientemente
ademados y apuntalados para prevenir deslizamientos o desplomes a orillas de las zanjas y para
mantener la excavacion libre de obstrucciones que puedan atrasar o impedir el desarrollo del
trabajo.

5.10.2.7 BOMBEO Y DRENAJE

El Contratista removera inmediatamente toda agua superficial o de infiltraciébn que provenga de
las alcantarillas, drenajes, zanjas y otras fuentes que pueda acumularse en las zanjas durante la
excavacion, mediante la prevision de los drenajes necesarios 0 mediante bombeo o
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achicamientos. El Contratista tendré disponible en todo tiempo, equipo suficiente y en buen estado
para hacer el trabajo que aqui se requiere. Toda agua sacada de las excavaciones sera dispuesta
de una manera aprobada, tal que no cree condiciones insalubres, ni cause dafios al trabajo en
progreso, ni interfiera indebidamente en el uso de las calles, entradas a las casas o al transito.
Todo el bombeo, achicamiento y drenajes necesarios seran considerados como trabajo indirecto
y no sera pagado como trabajo separado, sino que su costo sera incluido en los precios de oferta
de la instalacion de los diferentes tamafios de tubos.

5.10.2.8 PROFUNDIDAD DE ZANJAS

La profundidad de las excavaciones no debera ser menor que la indicada en el analisis de
laboratorio de suelo, lo indicado en los planos o hasta encontrar el valor soporte del suelo
requerido, indicado en las notas de los planos estructurales.

El Supervisor residente tomara muestras y haré pruebas del lecho de las zanjas para establecer
el valor de soporte del suelo.

Las pruebas correran por cuenta del Contratista, las zanjas que tengan una profundidad mayor de
1.00 metro deberan ensancharse por lo menos 80cm. Cuando la profundidad exceda de 1.50m
debera ademarse las paredes del zanjo para evitar derrumbes, o aplicar otra solucién, previa
autorizacion del Supervisor.

5.10.2.9 LECHO DEL ZANJO

La superficie del lecho de la excavacion debera quedar uniforme, libre de particulas sueltas, con
una ligera pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento de agua en caso de
lluvias. Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel freatico, deberan tomarse previsiones
para evitar inundaciones por medio del tablestacado 6 cunetas provisionales de desagtie.

5.10.2.10 BOMBEO

Debe proveerse y operarse, sin costo adicional para la Corte, el equipo y bombeo necesario para
desaguar y mantener secas las excavaciones, agujeros, zanjas y toda el area bajo nivel que en
cualquier circunstancia o contingencia pudiera inundarse.

No sera permitido bombear durante la colocacién del concreto o durante un periodo de por lo
menos 24 horas después.

5.10.2.11 INSPECCION

Concluida cualquier excavacion, el contratista debe notificarlo al supervisor y no debe colocar
mamposteria, alcantarillado o estructura alguna, sino hasta que se le haya aprobado la
profundidad de la excavacion, la calidad del suelo para la cimentacién y se le haya dado la
autorizacion para continuar.

5.10.2.12 MEDICION Y FORMA PAGO

La excavacion estructural sera cubicada en su posicion original mediante la medicién de secciones
transversales, usando el método de seccion media para determinar el volumen de material
excavado, y las cantidades a pagarse se determinaran como se estipula. No se hara pago como
excavacion estructural por ningiin material removido o excavado antes de que el Supervisor haya
verificado las condiciones del terreno previo a la excavacion. Se computara la excavacion en base
a un ancho de 1.50 metros alrededor de los pedestales y de 1.50 a lo largo de las vigas.

El pago por la excavacion estructural se hard al precio unitario por metro cubico (M3) de
excavacion, como se especifica, precio que incluird la remocién y disposicion satisfactoria del
material excavado, la provisién de todo equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos
imprevistos, y también incluira las ataguias, entibacion, apuntalamiento, y costos de bombeo para
extraer el agua, en caso que se requiera.
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El material procedente de la excavacion estructural debera almacenarse para ser utilizado en el
relleno alrededor de la estructura.

El precio unitario incluye el pago del acarreo del material sobrante de la excavacion estructural al
sitio de depésito.

5.10.3 RELLENO

5.10.3.1 ALCANCE

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades de transporte, acondicionamiento y
compactacién con materiales adicionales, aprobadas por la Supervision, con el objeto de llegar a
los niveles requeridos en el proyecto.

5.10.3.2 MATERIALES

Todo material a usarse para relleno debera estar exento de materiales organicos y debera contar
con un bajo contenido de arcilla. Segun la clasificacion AASHO, se podran usar los materiales
comprendidos en el grupo A-2, y las de grupo GM, GC, SP, SM, SC, CL, ML, GW, GP y SW seguln
la clasificacion D-2487 del ASTM, debera estar libre de raices, material organico y piedras mayores
de 6".

Los rellenos por debajo de 30 cm. del nivel del piso terminado podran hacerse con material local,
lo cual sera previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material sera aceptado
cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite IQUIdO.........ccooviieiiiiiiee e, No mayor de 35
indice de plasticidad.............c..ccovevvervenenene. No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200..................... No mayor de 22
Valor de CBR. .....coovvvvivviiiiii No menor de 15

El material a utilizar debera reunir los requisitos especificados por las disposiciones del ASTM D-
4318.

Para rellenos de pisos, aceras, cimientos, y otros sitios que puedan estar sujetos a hundimientos,
por lo menaos en lo ultimos 30 cm. se utilizard material selecto de las siguientes caracteristicas:

Limite liquido..........coooeeeiieiiic s No mayor de 25
Indice de plasticidad............ccccceeeiiiiniiienennn. No mayor de 9
Porcentaje que pasa tamiz 200..................... No mayor de 15
Valorde C.B.R......cceeveeeeiiiiiiee e No menor de 30

Antes de efectuar los trabajos de relleno, deberadn estar bien definidos los niveles de piso
terminado e inspeccionados todos los sistemas de servicio instalados en el edificio.

Las capas de relleno y nivelacién deberan ser compactadas a porcentajes no menores que los
siguientes factores de densidad:

Material Cohesivo | Material no
Cohesivo

Relleno en base qlebajo de elementos 90% 95%

estructurales y pavimentos

Base debajo de grama y aceras 85% 90%

Materiales Expansivos No menos de 80% y no mas de 85%
Sub-base debajo de estructuras 85% 95%

Sub-base debajo de aceras 85% 90%
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5.10.3.3 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacion se hara en capas horizontales colocadas con un espesor no
mayor de 8" debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse y compactarse con
maquina. Si la compactacion se hiciera operada a mano, deberd usarse compactador que tenga
un 4rea para no menor de 400 ¢ m2 y un peso no menor de 20 kg. En este caso las capas de
compactacion seran horizontales y con un espesor no mayor de 6".

5.10.3.4 MEDIDA
Se medira el volumen de metros cubicos compactado del material.

5.10.3.5 PAGO
Se pagara el volumen medido al precio por metro cubico compactado convenido en el contrato.

5.10.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

Bajo este concepto se considerard, todas las actividades de transporte, acondicionamiento y
compactacién con material del sitio, aprobados por la Supervision, con el objeto de llegar a los
niveles requeridos en el proyecto en las excavaciones para elementos estructurales y zanjas para
instalaciones hidrosanitarias.

5.10.4.1 MATERIALES

Cuando sea aceptado por el Supervisor podra utilizarse el material resultante de la excavacion
para cimientos e instalacion de tuberias, teniendo cuidado de eliminar los desechos orgéanicos, las
piedras excesivamente grandes y material de alto contenido arcilloso.

Los rellenos por debajo de 30cm del nivel del piso terminado podran hacerse con material local, lo
cual sera previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material sera aceptado
cuando cumpla con las siguientes caracteristicas:

Limite liquido............cooeeeei No mayor de 35
indice de plasticidad.............c.ccccoeveveeevenenne. No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200..................... No mayor de 22
Valor de CBR. ......ccccceeeiiiiiiieieee e No menor de 15

5.10.4.2 MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactacion se hara en capas horizontales colocadas con un espesor no
mayor de 8" debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse y compactarse con
maquina. Si la compactacioén se hiciera operada a mano, debera usarse compactador para un area
no menor de 400 cm2 y un peso no menor de 20 kg., en este caso las capas de compactacion
seran horizontales y con un espesor no mayor de 6".

La compactacion sobre instalaciones hidrosanitarias serd siempre con equipo manual para evitar
el dafio de las tuberias. Cuando se abran agujeros para andamios, etc., deberian rellenarse los
huecos, siguiendo estas especificaciones.

5.10.4.3 MEDIDA
Se medira la obra como, metros cubicos de material compactado.

5.10.4.4 PAGO
Se pagara la obra medida, al precio por metro cubico convenido en el contrato.
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5.11 CIMENTACION

5.11.1 DEFINICION Y ALCANCE

En este renglon queda comprendida toda estructura de concreto que sirva para transmitir cargas
al terreno soportante de un elemento constructivo. Se consideraran actividades de cimentacion
todos aquellos trabajos que se ejecutan desde la excavacion hasta la estructura soporte de un
edificio, tales como las zapatas, vigas, sobre elevaciones, soleras.

5.11.2 ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO EN CIMIENTOS

5.11.2.1 DEFINICION
Bajo este concepto se consideraran las estructuras de soporte de la obra, que sean de concreto
reforzado, tales como zapatas, vigas de cimentacion.

5.11.2.2 ALCANCE

Este concepto comprendera armado, encofrado y fundido de todos los elementos de concreto
reforzado en cimientos, y, en lo que le corresponde a su aplicacion, a otras partes de la obra donde
se utilice concreto reforzado.

5.11.2.3 MATERIALES

a. Encofrado: cuando los planos, las disposiciones especiales o las indicaciones del Supervisor
lo requieran, se construira la cimbra o encofrado necesario para dar forma a la estructura. Esta
cimbra sera de madera seca, recta y resistente, deberd alinearse y fijarse al terreno o muro de
cimentacién en cada solera de piso por medio de estacas de madera o de acero. Cuando la
fijacion de la cimbra sea al terreno, las estacas deberdn hincarse por lo menos a una
profundidad igual a los 2/3 de longitud de las estacas y no menor de 25cm.; su espaciamiento
debera ser tal que cuando se funda no se produzca curvaturas o alabeos en los faldones de
cimbra, previo a la fundicion, el Supervisor hara una revision exhaustiva de las dimensiones,
localizacién y seguridad del encofrado. El Contratista aceitara todas las superficies de la cimbra
que vayan a quedar en contacto con el concreto.

b. Refuerzo de acero: las varillas de refuerzo deberan ser nuevas, rectas, corrugadas y con los
didmetros segun se especifique en los planos, de acuerdo a los célculos. el armado de las
columnas, vigas, soleras etc., se hara de acuerdo con las indicaciones de los planos y del
Supervisor. Debe tenerse especial cuidado de que ningun elemento de refuerzo quede en
contacto directo con la superficie del terreno, ni expuesto a la intemperie. Todo refuerzo de
elemento de cimentacion debera tener un recubrimiento de concreto libre minimo de 5cm
cuando los elementos a fundir sean encofrados, cualquier doblez que sea necesario hacer al
refuerzo se hard en frio. Para mantener la posicién del refuerzo, éste se fijara entre si con
alambre de amarre calibre N° 18 o se soldara, segun se especifique en planos.

c. El refuerzo de los elementos estructurales debera cumplir con las especificaciones ASTM A-
615, para lo cual se pedird al Contratista un informe de tension de las barras de acero utilizadas
en el proyecto extendido por el laboratorio de SOPTRAVI.

d. Concreto: El Contratista, con la anticipacién correspondiente indicada en los documentos
contractuales, sometera a la aprobaciéon del Supervisor los materiales y la dosificacion del
concreto a usarse. Los materiales deberan satisfacer las normas ASTM designacion C-150
para el cemento y designacion C-33, para los aridos, el agua a usarse debera ser potable
completamente limpia, fresca, no dura ni salada y libre de materiales organicos de acuerdo a
las normas ASTM C-109. La dosificacién del concreto sera tal que cumpla con las indicaciones
gue aparecen en los planos estructurales, segun manden los calculos respectivos.
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e. Se deberan usar diferentes aditivos del concreto dependiendo de la actividad que se va a

realizar, como ser:

e.1l Aditivo reductor de agua, utilizar el especificado en el anexo otro igual o de mejor
calidad. (ver anexo).

e.2 Revestimiento anticorrosion y capa de adherencia para las armaduras de hormigdn, utilizar
el especificado en el anexo otro igual o de mejor calidad. (ver anexo).

e.3 Adhesivo de alto desempefio para anclajes, utilizar el especificado en el anexo otro igual o
de mejor calidad. (ver anexo).

d.1 Materiales

Cemento

El cemento a emplearse en las mezclas de concreto sera de una marca conocida de
cemento Poértland, cuyo tipo dependerd de la clase de estructura a construir, y debera
cumplir en todo con las especificaciones de la ASTM, designacion C-150.

Deberéa llegar al sitio de la construccion en sus envases originales y enteros y ser
completamente frescos y no mostrar evidencias de endurecimiento. Todo cemento dafiado
0 ya endurecido sera rechazado por el Supervisor. EI cemento debe almacenarse en
bodega seca sobre tarimas de madera en estibas de no mas de 10 sacos.

Agua

El agua empleada en la mezcla de concreto ha de ser limpia y libre de grasas o aceites, de
materias organicas, alcalis, asientos o impurezas que puedan afectar la resistencia y
propiedades fisicas del concreto.

Agregados

Los agregados empleados en la mezcla de concreto deberan ser clasificados segun su
tamafo y deben ser almacenados en forma ordenada para evitar que se revuelvan, se
ensucien o se mezclen con materias extrafias. La piedra triturada debe ser limpia y bien
graduada en distintos tamafios.

La dimensiébn maxima de la piedra estara de acuerdo con las secciones del concreto,
dimensiones del acero, disefios de la mezcla, y la Tabla N° 2 de la American Concrete
Institute, Standard Committee N° 613. En los casos de ampliacion de secciones de
elementos de concreto, el tamafio maximo del agregado sera de ¥ de pulgada.

La arena o agregado fino debera ser limpia y estar libre de impurezas, materias organicas,
limo, etc.

5.11.2.4 RESISTENCIA DEL CONCRETO
El concreto empleado en la construccion de los vigas, columnas, muros y demas obras de
concreto, debera tener una resistencia minima a la compresién a los 28 dias entre 3000
Lbs/pulg2 y 4,000 Lbs/pulg2, tal como se refleja en el presupuesto, con revenimiento no
menor de 1 plgs. ni mayor de 3 plgs., excepto donde se indique lo contrario en los planos. En
los casos de ampliacién de secciones de elementos de concreto, el revenimiento minimo del
concreto sera de 3 pulgadas.

La mezcla de concreto fresco debe ser de una consistencia conveniente sin exceso de agua,
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Concreto
estructurado a ser colocado por bombeo: de 6" durante la fundicidn, el Supervisor tomara
muestras de la calidad del concreto que se us6. Si no llenare dentro de un 90% los requisitos
preestablecidos, el Supervisor tendra autoridad para ordenar la demolicion de lo fundido.
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5.11.2.5 MEZCLA DEL CONCRETO

(a) La mezcla se efectuarad en un mezclador mecanico, preferiblemente que sea tipo combinacién
de cuchillos y tambor. EI mezclador deberd ser operado a la velocidad designada por los
fabricantes, a menos que un cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados en
el concreto.

(b) Se mezclara en seco todos los materiales hasta obtener una distribucion uniforme luego se
administrara el agua y se mezclara por lo menos durante minuto y medio para mezclar 1m?3y
se aumentard medio minuto para cada m® de capacidad adicional; el tiempo maximo de
mezclado sera 3 veces el tiempo minimo. El tiempo minimo de mezclado debera ser de un
minuto y medio, comenzando a contar una vez que todos los materiales se encuentren dentro
del mezclador y éste haya comenzado su funcién. Se completara la descarga de la mezcladora
dentro de un periodo de 30 minutos después de la introduccién del agua para la mezcla del
cemento y los aridos.

(c) El Supervisor podra autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia,
debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco,
antes de proporcionar el cemento, los agregados inertes deberan estar perfectamente
mezclados, luego se proporcionara el cemento hasta que aparezca de aspecto uniforme y
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo
y cuidando de que durante la operacion no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se permitira
el uso de concreto premezclado siempre y cuando relina las condiciones indicadas en estas
especificaciones.

(d) Debera llenar requisitos de la ASTM, designacion C-94. No se aceptara que el concreto esté
dentro de la tolva del camién mas de media hora, salvo cuando se usen agentes retardantes
de fraguado, en cuyo caso se aceptara hasta unos 45 minutos. No se aceptara concreto con
temperaturas mayores de 32° C (89°60 F), el Supervisor controlara la dosificacién del concreto
en planta y su colocacion en la obra.

(e) Transporte del concreto en la obra: El concreto deberd conducirse hasta su sitio teniendo
cuidado de no estropear al armado y otras instalaciones o construcciones ya ejecutadas.
Debera tenerse especial cuidado de que durante el transporte el concreto no sufra
segregaciones y no haya interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colocados
sucesivos.

5.11.2.6 PRUEBA DEL CONCRETO DURANTE LA EJECUCION

(a) Silo dispone el Supervisor, de cada fundida, el Contratista hara hasta 4 cilindros del concreto,
tomados de la mezcla que el Supervisor apruebe, y determinara su resistencia a los 28 dias
por medio de ensayos efectuados en laboratorios aprobados por el supervisor. Estos ensayes
se efectuaran obteniendo cilindros de las mezclas usadas en la obra 'y que el supervisor indique
y siguiendo la norma ASTM C172-99. El pago de estos ensayos sera hecho por el Contratista.
La resistencia minima de los concretos debera ser entre 3000 Lbs/pulg2 y 4,000 Lbs/pulg2 a
los 28 dias o0 segun se indique en los planos y debe depositarse lo mas cerca posible de su
ubicacion fija para evitar la segregacion. Una vez efectuado el vaciado del concreto debe
vibrarse a tal velocidad que el concreto conserve su plasticidad y fluya facilmente entre los
intersticios sin separarse; esto debe efectuarse en una operacion continda hasta que se
termine el colado de la seccién, de acuerdo con sus propios limites o juntas predeterminadas.

(b) El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si
cumple con los dos requisitos siguientes: a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de
resistencia consecutivos es igual o superior a la resistencia especificada (f'c); y b) Ningun
resultado individual del ensayo de resistencia es menor que la resistencia especificada (f'c) por
més del 10%. De no cumplirse estos requisitos el supervisor podra rechazar la parte
correspondiente a la obra.
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(c) El Supervisor podra aceptar, sin embargo, la parte de la obra defectuosa, siempre que sea
factible, sin peligro a su juicio, ejecutar una prueba previa con una sobrecarga superior a la del
disefio en un cincuenta por ciento (50%), comprobando que resiste en buenas condiciones. El
pago de estas pruebas serd hecho por el Contratista.

5.11.2.7 PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO

(a) El transporte y vertido del concreto se har4d de modo que no se disgreguen sus elementos,
volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen sefiales de segregacion.

(b) No se tolerara la colocacién de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose
la adicién de agua o lechada durante el vaciado del concreto.

(c) No se deberé vaciar el concreto a una altura mayor de 1.50 metros. Para alturas mayores de
1.50 metros se debera usar equipo especial como la Trompa del Elefante para acortar la
distancia del vaciado.

5.11.2.8 APISONADO

(a) En todos los fundidos se empleara el apisonado por vibracién, prodigando los puntos de
vibrado lo necesario para que su efecto se extienda a toda la masa, sin iniciar disgregaciones
locales.

(b) El Contratista usara vibradores y cabezal de vibraciones apropiadas para cada tipo de trabajo.

5.11.2.9 JUNTAS

(a) Se respetaran las juntas sefaladas en los planos si las hubiere. En las interrupciones del
vaciado se cuidara de dejar la junta lo mas normalmente posible a la direccion de la maxima
compresion y donde su efecto sea menos perjudicial, siguiendo en todo caso las instrucciones
del Supervisor.

(b) Cuando haya de reanudarse el vaciado, después de varios dias de interrupcién se limpiara la
superficie del concreto endurecido que haya de quedar en contacto con el nuevo, mediante
cepillo de alambre con agua, y se recubrirA momentos antes de verter el nuevo concreto con
una capa delgada de mortero igual al que forma parte de éste, o con un producto adherente
especial.

5.11.2.10 FRAGUADO Y CURADO DEL CONCRETO

(a) Se cuidara de mantener continuamente hiimeda la superficie del concreto durante los siete (7),
dias posteriores al vaciado.

(b) Se evitara todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan
provocar la fisuracién del concreto.

(c) Debera tener cuidado de mantener la forma de los elementos estructurales durante el periodo
de fraguado, especialmente durante el fraguado inicial, considerandose éste de una duracién
de dos horas a partir del momento de colocacion; después de este lapso podra removerse
parte de la cimbra que tenga fundiciones secundarias. A las 2 1/2 horas de haberse fundido, o
cuando lo indique el Supervisor, se iniciara el humedecido continuo de las superficies con agua
limpia y exenta de &cido y de cualquier otra clase de sustancias nocivas, comenzando asi el
proceso de curado. En cimientos, zapatas aisladas u otros elementos de concreto reforzado,
asentados directamente sobre el terreno, se esparcira agua continuamente tomando las
precauciones para que la humedad no perjudique la consistencia del suelo.

(d) El proceso de curado se efectuard por un término no menor de 2 dias para cimientos o
elementos estructurales de concreto reforzado que vayan a quedar enterrados; no menor de 4
dias para castillos y soleras; no menor de 7 dias para columnas y no menor de 14 dias para
losas y vigas. A los elementos que queden expuestos habrd que aplicarles antisol. El
Supervisor indicaré el tiempo de curado especifico para cada elemento estructural.
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5.11.2.11 DESENCOFRADO
La remocidn de la cimbra se hara gradualmente, teniendo cuidado de no dafiar la estructura
de concreto, después de fundir los elementos estructurales se removerda asi la cimbra:

1 Cimientos corridos y cimientos que vayan a quedar enterrados, a los 2 dias.

2 Columnas y soleras, a los 4 dias.

3 Vigas, se podran retirar los moldes laterales a los dos dias después de la fundicién teniendo
cuidado de no dafar el concreto con golpes; los pilotes y cimbras de soporte se podra
retirar a los 21 dias. Cuando se usen aditivos acelerantes o retardantes de fraguado, el
tiempo de desencofrado vendra especificado segun las indicaciones de fabrica del aditivo.
En todo caso, el Supervisor indicara al Contratista cuando debe desencofrarse.

5.11.2.12 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medird tomando en cuenta la medida que ese establece en la oferta y que forma parte
del Contrato y se pagara el precio unitario convenido en el mismo.

5.11.3 ACERO DE REFUERZO

5.11.3.1 GENERALES

(a) El acero utilizado en el refuerzo del concreto consistird en barras deformadas segin ASTM A-
615, ASTM A-616, ASTM A-617 O ASTM A-706, con un limite de fluencia fy de 2,800 Kgs./cm2
(grado 40 = 40,000 Lbs./Pulg.2) 6 con fy= 4,200 Kgs./cm2 (grado 60 = 60,000 Lbs./pulg.2), tal
como lo indiquen los planos.

(b) Las barras, generalmente se designan por su didmetro en octavos de pulgada. Para el caso,
una barra de media pulgada, que es equivalente a 4/8 de pulgada, se denominara #4.

(c) Todas las barras deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada, grasa
u otras impurezas 6 imperfecciones, que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia o su
adherencia al concreto.

(d) No se aceptaran barras comerciales que se supongan de tamafio equivalentes, por tener
limites de fluencia mas elevados.

(e) En losas, paredes y otros elementos estructurales planos, se podran usar mallas soldadas de
acuerdo con ASTM A-497, siempre que fy no sobrepase los 4,200 Kg. /cm2 y la separacién
entre intersecciones soldadas, no exceda de 30 cms.

(f) En elementos preesforzados se usaran alambres, torones, barras o cables, que cumplan con
ASTM A-421, ASTM A-416 O ASTM A-722, designados de acuerdo con su diametro en
pulgadas, 6 en milimetros.

5.11.3.2 DOBLADO Y COLOCACION DEL ACERO

(a) Las barras se doblaran en frio, ajustandolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin
errores mayores que un centimetro. El didmetro de los dobleces, salvo indicacién especial en
los planos, sera de 6 veces el diametro, para barras del #2 al #8, y de 8 veces el diametro para
barras mayores.

En los siguientes cuadros se muestran las dimensiones minimas de los ganchos, aros y
estribos y en la siguiente pagina se presentan los esquemas con las dimensiones de los
mismos.

Dimensiones de Ganchos
Estandar (ACI 318-05)

Varilla | Rg minimo Lg minimo | Ltot minimo
(mm) (mm) (mm)
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#3 30 115 160
#4 40 155 210
#5 50 190 260
#6 55 230 310
#7 65 265 360
#8 75 305 410
Dimensiones de dobleces para aros y estribos
(ACI 318-05)
Aro Rs minimo Ls minimo | L TOT
(mm) (mm)
#2 15 75 100
#3 20 75 110
#4 25 75 120

(b) Las barras se fijaran con alambres o tacos de concreto, de modo que no puedan desplazarse,
durante el vaciado del concreto.

(c) La separacién minima entre barras paralelas serd igual al diametro, 6 2.5 cm. Usar el mayor.

(d) Cuando se usen dos, 6 mas capas de refuerzo, las barras superiores deberan quedar sobre
las inferiores, con la separacion indicada en (c). Las barras se colocaran en hileras verticales.

5.11.3.3 PROTECCION DE CONCRETO PARA EL REFUERZO

De acuerdo al Reglamento ACI, el recubrimiento de concreto para proteccién del refuerzo
sometido a la intemperie y otros efectos se mide desde la superficie del concreto hasta la superficie
exterior del acero, para el cual se define el recubrimiento. Cuando se prescriba un recubrimiento
de concreto para una clase de elemento estructural, éste debe medirse hasta el borde exterior de
los estribos o espirales, si el refuerzo transversal abraza las barras principales; hasta la capa
exterior de barras, si se emplea mas de una capa sin estribos; hasta los dispositivos metalicos de
los extremos o los ductos en el acero postensado; o hasta la parte externa de la cabeza en las
barras con cabeza.

La condicién “superficies de concreto en contacto con el suelo o expuestas a la intemperie”, se
refiere a exposiciones directas no sélo a cambios de temperatura sino también de humedad. Las
superficies inferiores de céascaras delgadas 6 de losas, por lo general no se considerar
directamente “expuestas”, a menos que estén expuestas a humedecimiento y secado alternados,
incluyendo el debido a condiciones de condensacion o de filtraciones directas de la superficie
expuesta, escorrentia, 6 efectos similares.

Para proteger el acero de la oxidacién y lograr una buena adherencia, se usaran los siguientes
recubrimientos:

Concreto construido en sitio (no preesforzado)

A menos que se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado para el
refuerzo no debe ser menor que lo siguiente:

Recubrimiento

de concreto, mm
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(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él

75
(b) Concreto expuesto al suelo o a la intemperie:
Barras No. 19 a No. 57 50
Barras No. 16, alambre MW200 6 MD200 y menores 40
(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:
Losas, muros viguetas:
Barras No.43 y No. 57 40
Barras No. 36 y menores 20
Vigas, columnas:
Armadura principal, estribos, espirales 40
Céscaras y placas plegadas:
Barra No. 19 y mayores 20
Barras No0.16, alambres MW200 6 MD200y menores 13

Concreto Construido en sitio (preesforzado)

A menos que se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado para el

refuerzo preesforzado y no preesforzado, ductos y accesorios de los extremos, no debe ser menor
que lo siguiente:

Recubrimiento

de concreto, mm

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él 75
(b) Concreto expuesto al suelo o a la intemperie:
Paneles de muros, losas, viguetas 25
Otros elementos 40
(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:
Losas, muros viguetas: 20
Vigas, columnas:
Refuerzo principal 40
Estribos, espirales 25
Cascaras y placas plegadas:
Barra No. 16, alambre MW200 6 MD200, y mayores 10
Otros refuerzos db
Pero no menos de 20

DOBLEZ DE 135°
(PARA AROS Y ESTRIBOS)
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5.11.3.4 EMPALME DE BARRAS

(a) Mientras sea posible, no se dispondran mas que aquellos empalmes indicados en los planos.
Cuando la longitud de las barras requiera de traslapes adicionales, podran ser autorizados por
el supervisor cuando queden en los sitios de inflexion de los momentos, fuera de las uniones
de las vigas con las columnas.

(b) Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a los de otras barras, un minimo de
24 diametros, a lo largo de las barras.

(c) El espesor del concreto alrededor del traslape no serd menor que 2 veces el diametro de la
barra mayor.

(d) La longitud de los empalmes se regird por el Grado, tamafio y ubicacion de las barras, en
combinacién con la resistencia a recubrimiento del concreto, tal como lo especifica el Capitulo
12 del American Concrete Institute (ACI). La siguiente Tabla se puede usar para concreto
convencional con los recubrimientos minimos indicados en 2.3.

LONGITUD DE TRASLAPE, ACI 318-05
(Capitulo 12)

Acero: Grado 60, fy = 4,200 Kgs/cms2
Concreto: f'c = 280 Kgs/cms2

Barra | Diametro | Longitud de | Longitud de traslape.
No. cms traslape. Barras | Barras inferiores
superiores cms. | cms.

3 0.95 50 40

4 1.27 65 50

5 1.59 80 60

6 1.91 95 75

7 2.22 140 105

8 2.54 160 120

9 2.87 180 135

10 3.23 200 155

11 3.58 220 170

El recubrimiento y la separacion libre, entre las barras, debe ser igual al diametro de las
mismas 6 mayor.

Se consideran barras inferiores (Bars Inf.): El refuerzo inferior (positivo) de las vigas. El
refuerzo de las columnas y castillos. El refuerzo de las losas cuyo grosor sea igual o menor
de 30 cms. (=<« 30 cms).

Se consideran barras superiores (Bars. Sup.): El refuerzo superior (negativo), de las vigas;
el refuerzo superior de las losas cuyo grosor sea mayor de 30 cms.
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o)
NOTAS:
Si se usa acero Grado 40 las longitudes de traslape seran mas cortas, se dividirdn entre
1.5.

La soldadura del acero de refuerzo ASTM A-615, por lo general es una practica poco
utilizada, y no se aceptara a menos que el fabricante emita en su Certificado de Calidad,
que el porcentaje equivalente de carbono, permite la soldadura.

5.11.3.5 NORMAS PARA LA COLOCACION DE ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS

(a) El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas debera
ser continuo a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o
inferiores no se puedan pasar debido a cambio de la seccion transversal de la viga, éstas
deberan ser ancladas de acuerdo a lo indicado en planos.

(b) El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna, pero no continden en la
cara opuesta debera ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la regiéon
confinada y anclado lo suficiente para desarrollar su resistencia ultima (fy).

(c) La longitud de anclaje se calculard empezando en la cara de la columna donde termina la viga.
Toda barra debera terminar en gancho estandar de 90 grados, o gancho y extension, de tal
manera que se cumpla la longitud requerida.

(d) Se debera poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamafio minimo de estribo
con excepcion del refuerzo de paredes de mamposteria, sera N° 3, y el espaciamiento maximo
d/2 (d es el peralte efectivo de la viga). Sera calculado con las formulas que se indican en el
ACI.

(e) Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el area de estribos sera igual
o superior al mayor de estos dos valores: 0.15 A's 6 0.15 As (donde A's es el area de acero de
refuerzo para compresion y As es el area para tension) y el espaciamiento no excedera a d/4.

(f) En zonas donde haya refuerzo para compresion se debera poner estribos espaciados no mas
de 16 didmetros o 12". En los extremos de vigas, estos estribos se deberan poner dentro de
una distancia minima de 2d desde la cara de la columna o el que resultare de la férmula que
se indica en el ACI.

(g) No se pondran traslapes soldados dentro de una distancia "d" desde la articulacién plastica
(puntos de inflexion).

(h) Refuerzo de confinamiento consistente en area o espirales debera ser puesto arriba y debajo
de las conexiones sobre una longitud minima desde la cara de la conexién igual al menos a la
altura total "h" (siendo "h" la mayor dimensioén en el caso de columnas rectangulares o el
didmetro en columnas redondas), 18 pulgadas, 6 1/6 la altura libre de la columna).

() Entodos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se debera usar lo que indique
la Norma ACI-318-08 Building Code Requirements for Reinforced Concrete, del American
Concrete Institute.

5.11.3.6 ESPERAS
(a) El Contratista debera dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos como en
vigas y columnas, atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas o rectificadas por
el Supervisor.
(b) Dichas esperas deberan dejarse con proteccion adecuada contra la corrosiéon y a la vez de
remocion relativamente f4cil cuando se reanude la construccion.

5.11.3.7 ANCLAJE DE VARILLAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
(@) En los casos en que en los planos se indique el anclaje de varillas en elementos
estructurales, se debera utilizar un adhesivo epoxico de curado rapido, de alta capacidad
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de carga, para acero corrugado, tal como el Anchorfix -2 de Sika, o similar. Previo a su
utilizacion el tipo de adhesivo epoxico debera ser aprobado por el Supervisor.

5.11.3.8 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este concepto no se pagara por separado, su costo estara incluido en las actividades
donde sea considerado.

5.11.4 FORMALETAS

5.11.4.1 CONSTRUCCION DE LAS FORMALETAS

Las formaletas con sus soportes tendran la resistencia y rigidez necesarias para soportar el
vaciado, sin movimientos locales superiores a una milésima (0.001) de la luz. Los apoyos estaran
dispuestos de modo que en ningln momento se produzcan sobre la parte de la obra ejecutada,
esfuerzos superiores al tercio (1/3) de sus resistencias.

En las juntas de las formaletas se dejaran rendijas para que por el efecto de la humedad durante
el vaciado se expandan y deformen los tablones. El ancho de estas rendijas debera ser menor de
3 mm. Para evitar pérdida de lechada.

Las superficies interiores quedaran sin desigualdades o resaltos mayores de 3 mm. por la cara
vista del concreto. Antes del vaciado se regaran las superficies interiores y se limpiaran
especialmente los fondos de columnas, vigas o muros de soporte, dejandose aberturas
provisionales para facilitar esta limpieza.

5.11.4.2 PUNTALES
En tramos largos se deberan instalar puntales u otros soportes intermedios.

Cuando no se puede obtener una fundacién adecuada para los puntales, se podran proveer
soportes en forma de cercha.

Los puntales no deberan empalmarse en mas de un lugar a menos que se use un refuerzo
diagonal.

En las losas no se usaran puntales empalmados sucesivos, sino alternados con puntales sin
empalmes.

En las vigas sélo se permitird un puntal empalmado por cada tres. En donde se indique se proveera
flecha.

5.11.4.3 ASENTAMIENTO

Las formaletas deberan ser disefiadas en tal forma que se compense por el asentamiento que
pueda ocurrir en las mismas formaletas ademas del asentamiento de las fundaciones.

A opcién del Contratista, se podran usar cufias en la parte superior y en la parte inferior de los
puntales, pero nunca arriba y abajo al mismo tiempo.

5.11.4.4 DESENCOFRADOS Y DESCIMBRAMIENTOS
En los lugares como costados de vigas en donde pueden desarmarse las formaletas sin afectar
los soportes, éstos podran removerse después de 24 horas de finalizado el colado.

Las columnas no podran hasta después de 72 horas de su vaciado, evitando asi desportillamientos
de las esquinas.
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No se hara ningun desencofrado mientras el concreto no tenga una resistencia superior al triple
de la carga del trabajo producida por dicha operacion.

Durante estas operaciones de desencofrado, se cuidara de no dar golpes ni hacer esfuerzos sobre
el hormigon que puedan perjudicarle y que el descenso o0 separacion de los apoyos se haga de
forma que no se produzcan esfuerzos anormales en ningun punto, que superen al tercio (1/3) de
lo previsto en los célculos.

5.11.4.5 REAPUNTALAMIENTO DE VIGAS Y VIGUETAS
Las formaletas se removeran de las viguetas una por una y cada vigueta deberéa ser reapuntalada
antes de que ningun otro soporte haya sido removido.

Después que las viguetas o soportes hayan sido reapuntalados, las formaletas deberan ser
removidas de una viga con sus losas adyacentes y la viga sera reapuntalada antes que cualquier
otro soporte sea removido.

Cada losa de 3.00 mts. 0 mas, debe ser reapuntalada a lo largo de la linea central de la losa.

5.11.4.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Por las formaletas o encofrados no se hard pago directo, su costo debe incluirse en el precio
unitario del concepto de obra Concreto.

5.12 SOBRECIMIENTOS DE BLOQUE

5.12.1 DEFINICION DE BLOQUE

Los sobre cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados desde
el nivel superior de la viga de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso. Las
caracteristicas de los materiales y de mano de obra seran los mismos especificados para
levantado de paredes.

5.12.2 MEDIDA
Se medird el area en metros cuadrados de levantado de ladrillo o bloque en sobre cimientos,
deduciendo el area que ocupan los elementos de concreto reforzado.

5.12.3 PAGO
Se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.13 CONSTRUCCION DE PAREDES

5.13.1 DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se considerara la etapa de construccion de paredes desde el nivel superior de
solera de piso, hasta el coronamiento en si de la pared, comprendiendo la fabricacion propiamente
dicha y los elementos de amarre y de refuerzo.

5.13.2 PAREDES DE MAMPOSTERIA
5.13.2.1 BLOQUE
El blogue de concreto con agujeros deberd llenar los siguientes requisitos.
1. No menos de 70 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el rea bruta, ni menor
de 140 Kg. /cm2 de resistencia a la compresion sobre el area neta.
2. 18% maximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente.
3. Espesor minimo de paredes internas del bloque sera de 2.5cm para bloques cuya
dimension sea de 10 a 20cm.
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4. El cemento que se utilice para fabricacion de los bloques de concreto y para
elaboracion del mortero para pegar los bloques o ladrillo de barro de las paredes debe
cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para cemento tipo |

5. El arido usado en la elaboracion del bloque debera pasar toda la zaranda N2 8 y no

mas del diez por ciento (10%) debera pasar la zaranda N2 100.

El agua, sera limpia, libre de impurezas visibles.

Debe estar libre de grietas, rajaduras, despostillamiento, etc. En caso alternativo, el

bloque deberd quedar clasificado como grado P-11 dentro de las especificaciones

ASTM C-129, tipo | asignacion a las disposiciones especiales.

8. Los bloques de concreto deberdn descargarse y apilarse a mano. No se aceptara
material quebrado.

No

5.13.2.2 ACEPTACION

Previo a su aceptacion, el Asistente del Supervisor tomara muestras de los materiales y haré las
pruebas de calidad correspondiente, informando al Supervisor los resultados para su aceptacion
o rechazo.

5.13.2.3 MATERIALES DE LIGA

Mortero de liga para bloque de concreto:

El ligado deberd ser uniforme y tener por lo menos un centimetro de espesor pudiéndose usar los
siguientes morteros:

MORTERO B.C.A: Para paredes de participacion (no de carga)
- Una parte de cemento portland normal

- Seis partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16
MORTERO TIPO B.C.B: Para paredes de carga

- Una parte cemento portland normal

- Cuatro partes de arena de rio cernida en tamiz No. 16

5.13.2.4 MANO DE OBRA:

a. Elaboracion de los morteros

Los morteros de liga no deberan llevar cal en su composiciéon, debera proporcionarseles en primer
lugar cemento, arena y agua, debiéndose realizar con esto una mezcla homogénea antes de que
se vaya a usar, las mezclas para mortero seran de acuerdo con ASTM C-270 y tendran una
resistencia minima de 2100 PSI (147Kg/cm2), a los 28 dias.

b. Colocacién de bloques

Las unidades de bloque deben ser colocadas sin ser mojadas.

Las unidades en sobre-elevaciones, paredes de cimentacién o retencién y en cualquier caso en
que los bloques vayan a ser fundidos se pegaran con una cama de mortero completa.

En las unidades donde no se rellenaran los agujeros, se colocara el mortero debajo del grosor de
las paredes de bloque dejando agujeros vacios. Las ligas verticales entre bloques se rellenaran
completamente con mortero. Las paredes de cimentacion, sobre-elevacion o cualquier pared que
guede aterrada, por debajo del nivel de la rasante, de bloque de concreto seran fundidas en cada
uno de los huecos en los que vaya varilla de refuerzo.

En paredes menores de 3.00m de altura se permitira un margen de error en el plomo hasta de
3mm y en paredes mayores de 3.00 se permitird un margen de error en el plomo de 7mm.
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Cuando la pared se construya dejando visto el bloque, este debera quedar limpio de rebabas y
manchas de mortero de liga. El ligado debera ser sisado en forma de "V" o en forma cdncava con
didmetro de concavidad aproximadamente de 1.0cm de ligadura vista.

(a) Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques y/o ladrillos
de barro (rafébn) con mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra.

(b) En la pegada del bloque y/o ladrillo de barro (rafén) deberan observarse las normas de
construccién adecuadas para obtener un trabajo de primera calidad. EI mortero debera
mezclarse en mezcladoras mecanicas 0 bien en bateas especiales para que se consiga
una mezcla homogéneay libre de impurezas.

(© Una diferencia importante, que debe seguirse estrictamente para evitar rajaduras en las
paredes es la siguiente: Los bloques de cemento DEBEN ESTAR SECOS al momento de
pegarlos con el mortero; en cambio los ladrillos y bloques de arcilla cocida DEBEN ESTAR
HUMEDOS al momento de pegarlos con el mortero. Ver las instrucciones mas adelante.

(d) Equipo especial para corte de bloque de concreto, deberd permanecer en la obra, hasta
qgue todo el trabajo de mamposteria haya sido terminado. Todas las unidades de
mamposteria que se tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y escuadra, para
asegurar un buen ajuste.

(e) Donde los planos indican junta de expansién, se deberan colocar los bloques de concreto
con extremos planos, ajustando fuertemente contra el material de expansion (1/2” material
aislante). Se colocard material de calafateo y/o sellador en el hueco, de acuerdo a lo que
se especifique en los planos.

5.13.2.5 ENTREGA Y APILAMIENTO

Blogue de Concreto

(a) Los bloques entregados al plantel deberan ser suficientemente secos y cumplir con las
limitaciones de las especificaciones de contenido de humedad (35-40%).

(b) Deberan descargarse a mano y apilarse sobre tablones u otros soportes libres de contacto
con la humedad del suelo. No se permitira apilar mas de diez (10) hileras de bloques.

(© Las pilas deberan cubrirse con lonas o plastico para evitar que los bloques sean mojados
por la lluvia.

(d) Los bloques nunca deberan mojarse inmediatamente antes de su colocacion.

(e) En caso que los bloques tengan un alto contenido de humedad deberan secarse
artificialmente con método apropiado.

0] Durante la construccion de la pared de bloques la tltima hilada debera dejarse protegida
con tabla y/o plastico.

(9) Las uniones verticales y horizontales que unen los bloques entre si, deberan llenarse
completamente de mortero.
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Para los agregados para el mortero, véase la Seccion 5.11.

5.13.2.6 AMARRES DE CONCRETO

@)

(b)
(©)

(d)

Todas las paredes deberan llevar amarres donde se indique en los planos o en estas
especificaciones. Cada hilada de bloque debe de ser de atadura corrida, si no se indica de
otra manera. Se deberd ligar cada hilada en las esquinas y en las intersecciones y fijar a
columnas adjuntas o a otras paredes, por medio del refuerzo horizontal de la pared, que
consistira en una varilla de 3/8” a cada tres hiladas.

Las paredes de particiones interiores deberan de conectarse con las paredes exteriores
perimetrales o como lo indiquen los planos.

También deben ir amarres alrededor de boquetes de puertas y ventanas, prolongados
hasta los amarres principales en los castillos 6 soleras. En la misma forma, todas las
paredes deberan llevar amarres o columnetas en todas las esquinas o cruces, extremos
de paredes de iguales dimensiones y caracteristicas, excepto donde en los planos se
indique expresamente lo contrario.

Los amarres descritos en los parrafos anteriores seran viguetas o columnetas de concreto
del ancho de la pared por 15cms. de profundidad e iran reforzados con 4 varillas de 3/8"y
estribos de 1/4" separados entre si 10cms. a no ser que se indique en forma diferente en
los planos.

5.13.2.7 VIGAS DE DINTEL

(a) Todas las puertas y ventanas, salvo donde los planos indiquen otra cosa, llevaran
dinteles de concreto soportados por columnas también de concreto segun se especifica
en la tabla siguiente:

CLARO LIBRE VIGAS COLUMNAS

Seccion(cms) Refuerzo Seccion (cms) Refuerzo

Menor de 0.80 mts. 10x 15 2 #3 15x 15 4 #3
0.80 a 1.20 mts. 15x 15 4 #3 15x 20 4 #3
1.20 a 1.80 mts. 15x 20 4 #3 15x 20 4 #4
1.80 a 2.20 mts. 15x 20 4 #4 15x 20 4 #4
2.20 a 2.60 mts. 15x 25 4 #4 15x 20 4 #4
2.60 a 3.00 mts. 15x 30 2#4y2#5 15x 20 4 #4
3.00 a 3.50 mts. 15x 35 2#4y2#5 15x 25 4 #4

5.13.2.8 LIMPIEZA

@)

(b)

El trabajo anteriormente especificado para la construccion de paredes se deberd mantener
libre de todo exceso de material, asi como de mortero y derrame de concreto.

La limpieza del trabajo de albadileria incluyendo repello y fino, debera hacerse todos los
dias al terminar la jornada, y comprende tanto suciedades y salpicaduras de mezcla sobre
el trabajo del dia como trabajos adyacentes realizados anteriormente (carpinteria,
albafileria, etc.).

5.13.2.9 MEDICION Y FORMA DE PAGO

@)

La mamposteria de paredes sera de bloques de concreto, ladrillo de barro 6 fachaletas, se
pagara por metro cuadrado (M2).
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(b) El precio unitario incluira el suministro de todos los materiales, incluyendo el acero de
refuerzo horizontal, la mano de obra, equipos y herramientas. También incluye la
construccién de la pared, el pegado de los bloques o ladrillos con mortero, la construccion
de andamios y cualquier imprevisto para la ejecucién del trabajo.

5.13.3 JUNTAS

Las ligas de pared deberan ser uniformes de ancho y espesor, serdn siempre apretadas con la
cuchara de albainiileria, sin importar como sera la apariencia final de ella. Cuando la pared sea
vista se deberan sisar cuando el mortero haya endurecido lo suficiente para que el dedo no deje
marca. Las juntas horizontales se sisaran de ultimo. Las juntas seran cepilladas y limpiadas para
desprender cualquier cantidad de exceso de mortero cuando el mortero haya endurecido lo
suficiente para que el proceso de limpieza no deje marcas, pero antes que cause
desbichinamientos. Las ligas de paredes seran curadas con agua durante un periodo no menor de
tres dias para evitar el desprendimiento de las unidades de mamposteria del mortero. Las ligas se
dejaran como se describe a continuacion:

5.13.3.1 GROSOR DE JUNTAS

El grosor de las ligas de paredes sera el que el plano indique y en caso de no existir detalle se
hara conforme a lo que a continuacion se indica:

Las ligas en paredes de bloque de concreto deberan ser del ancho que se indica en los planos o
si no estan definidas deberan ser de 3/8” (10mm) a 5/8” (15mm) de gruesas, excepto para
unidades de bloque de concreto tipo split - face o con otro acabado arquitecténico.

5.13.3.2 INTERSECCIONES DE PAREDES

Todas las hileras de paredes de mamposteria seran unidas en cada esquina y en los demas sitios
mostrados. Todas las paredes deberan llevar soleras y castillos donde se indique en los planos.
Cada hilada de unidades de mamposteria debera de ser de atadura corrida, sino se indica de otra
manera. Se deberd amarrar cada hilada en las esquinas y en las intersecciones vy fijarlas a
columnas adjuntas o a otras paredes, por medio del refuerzo horizontal de la pared.

También deberan ir castillos y soleras alrededor de boquetes de puertas y ventanas, prolongados
hasta los elementos estructurales principales. En la misma forma, todas las paredes deberan llevar
soleras y castillos en todas las esquinas o cruces, extremos de paredes de iguales dimensiones y
caracteristicas, excepto donde los planos indiquen expresamente lo contrario.

Las soleras y castillos de concreto reforzado seran del ancho de la pared por un lado y de 15cm
Por el otro e iran reforzados con 4 varillas de 3/8” y anillos de 74” separados entre si 10cm a no ser
que se indique en forma diferente en los planos.

5.13.3.3 PRETIL
El pretil de la azotea se construira siguiendo los procedimientos de paredes de bloque de concreto,
y llevara el refuerzo vertical que se especifica en los planos.

5.13.3.4 MEDIDA

Las paredes se mediran por el nUmero de metros cuadrados, la longitud se medira sobre el eje
longitudinal teniendo como limite los ejes extremos transversales; la altura se medira desde el
nivel superior de la solera de piso hasta su coronamiento. Se medird y descontara el area ocupada
por los elementos de amarre o refuerzo, (castillos, soleras, cargadores, jambas, etc.) y el area de
boquetes para puertas, ventanas u otras.

En el pretil del frontén, se medir4 por metro cuadrado el &rea de pared comprendida entre las
soleras.

El entabicado se medira por metro lineal, siguiendo la pendiente de la cubierta.
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5.13.3.5 PAGO

En paredes, se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato y segun su localizacion, (Sobrecimientos, 10. piso, etc.)

El pretil y el entabicado se pagaran al precio unitario convenido en el contrato.

5.13.4 ELEMENTOS DE AMARRE Y DE REFUERZO DE PAREDES

5.13.4.1 ALCANCE

Las presentes especificaciones incluyen los castillos, columnas, soleras, cargadores, mochetas,
jambas, batientes y demés elementos de concreto reforzado y otro material que tengan por objeto
reforzar o rematar las paredes. Abarca las actividades de armado, encofrado, colocacion del
armado, fundicion y desencofrado, para el caso de concreto reforzado; preparacion y colocacion,
para el caso de refuerzos o amarre de otro tipo de material.

5.13.4.2 DEFINICIONES

a) Castillos: Los elementos verticales de concreto reforzado ligado directamente a las paredes.
K1, K2, K3

b) Batientes: El remate del antepecho de las ventanas. Va con acabado tallado y pulido en todas
las ventanas.

d) Solera Cargador Corrido: El elemento horizontal de refuerzo que sostenga la parte de pared
sobre el dintel de puertas, ventanas y otras aberturas.

e) Solera Superior: La viga de remate de la pared. S1.

f) Mocheta: El remate vertical de las puertas, ventanas y otras aberturas.

g) Otros: Cualquier tipo de amarre o de refuerzo sera detallado en los planos.

5.13.4.3 MATERIALES
a) Elementos de concreto reforzado:
La calidad y control estara sujeta a lo especificado en la Seccién 5.11.2.

5.13.4.4 MANO DE OBRA

a) Elementos de concreto reforzado:

Los elementos de amarre o refuerzo de concreto reforzado se fabricardn siguiendo las
indicaciones del numeral 5.11.2. Los recubrimientos libres del refuerzo no deberan ser menores
de 2.0cm excepto para columnas de un area igual o mayor de 600 cm2 con una dimension minima
de 20cm en cuyo caso el recubrimiento libre ser4 de 3.0cm como minimo. No se permitir4
empalmes de refuerzo en "bayoneta" a no ser que haya una relacién no menor a 6 longitudinal por
1 transversal (6:1). Los empalmes de refuerzo se haran traslapando las varillas con la longitud
especificada en los planos. El anclaje de refuerzo serd segun lo especificado en los planos
estructurales, debiendo ajustarse en radio con una longitud adicional a las especificaciones ACI -
318 -83, secciones 12:1, 12:5.2, 12:11. El espaciamiento entre varillas longitudinales se ajustara
a las normas del ACI - 318 - 83, seccion 7.6.

5.13.45 MEDICION
Se medira de acuerdo a la medida especificada en el formato de presupuesto y considerado en
su oferta.

5.13.4.6 PAGO
Se pagaran segun el caso, al precio unitario convenido en el Contrato.
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5.135 MORTERO
5.13.5.1 METODO DE CONSTRUCCION

(a) Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los blogues y/o ladrillos de barro
(rafén) con mortero fabricado dentro de las siguientes combinaciones:

a. Cemento Portland, cal y agregados finos.
b. Cemento Portland con agregados finos.
C. Que tenga una resistencia minima de

150 Kg/Cm2 para paredes de mamposteria,
Estructuras de drenaje y paredes de retencion.

(b) Ningun mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra.

(©) En la pegada del bloque y/o ladrillo de barro, deberdn observarse las normas de
construccién adecuadas para obtener un trabajo perfecto. El mortero deber4 mezclarse en
mezcladoras mecanicas o bien en bateas especiales para que se consiga una mezcla homogénea
y libre de impurezas.

(d) Una diferencia importante que debe seguirse estrictamente es la siguiente: Los bloques de
cemento DEBEN ESTAR SECOS al momento de pegarlos con el mortero; en cambio los ladrillos
y bloques de arcilla cocida DEBEN ESTAR HUMEDOS al momento de pegarlos con el mortero.
Ver las instrucciones més adelante.

(e) Para el pegado de los bloques o el ladrillo de barro (rafén) se utilizara mortero 1:4
proporcion con una parte de cemento y cuatro partes de arena de rio.

)] La liga de mortero para las paredes de blogues de cemento, sera de un grosor de 1.5cms.
y para las paredes de ladrillo de barro (rafén) sera de 2 cms.

5.13.5.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El pago del mortero esta incluido en el precio unitario de las paredes de bloques de concreto, de
ladrillos, de barro o fachaletas.

5.13.6 REPELLO Y PULIDO

5.13.6.1 ALCANCE

Todas aquellas superficies que aparezcan en los planos como de repello y pulido, o repello y
afinado, deberan prepararse empapando de agua la superficie a repellarse y las superficies de
concreto que han de repellarse se deberan picar completamente para asegurar la adhesion del
mortero. El trabajo de repello se debe realizar hasta que se compruebe que todas las instalaciones
y boquetes en paredes hayan sido efectuados.

5.13.6.2 DOSIFICACION Y MEZCLA DE MORTERO

El mortero debera prepararse dosificando los materiales en volumen. Los materiales se mezclaran
en seco, perfectamente en forma mecénica o de manera manual, hasta que adquieran un color
uniforme; a continuacién, se agregara el agua necesaria para obtener una pasta trabajable. El
tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no debera ser menor de tres minutos.
Si el supervisor autoriza la preparacion manual del mortero, deberé hacerse sobre un entablonado
y nunca directamente sobre el suelo, mucho menos sobre tierra suelta. Los cajones para mezclar
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el mortero a mano, se mantendran limpios de material endurecido; la cantidad de mezcla estara
regulada de manera que se use dentro de una hora después de haber sido mezclada.

Todos los morteros que en su composicién incluyan cal viva, deberan prepararse en dos etapas.
Primero mezclar la cal previamente apagada y la arena en la proporciéon indicada con agua
suficiente para darle la consistencia deseada y después de 48 horas por lo menos, administrar el
cemento, momentos antes de su aplicacion a la superficie a repellar. No se aceptara por ningun
motivo usar ese mortero después de una hora de haberse preparado.

5.13.6.3 MUESTRAS DE LOS ACABADOS

(a) Antes de proceder a la ejecucion de los repellos y pulidos, el Contratista debera someter a
la aprobacion del Supervisor, un minimo de dos muestras por cada tipo de acabado. Cada muestra
tendréa 0.60 x 0.60 Mts. de area.

(b) Cada muestra deberd identificarse mediante una etiqueta adjunta a la misma.

(©) Si una o varias muestras son rechazadas por el Supervisor, las mismas deberan
reemplazarse tan pronto como sea posible, identificandose la nueva muestra como “Muestra
Repetida”.

5.13.6.4 MORTERO PARA REPELLO

La mezcla del mortero para repello sera de 1:1:6, una parte de cemento, una de cal y seis de arena
por volumen, o una mezcla 1:4 equivalente a una parte de cemento y cuatro de arena, el espesor
minimo sera de 10mm. La arena sera cernida usando malla galvanizada de 4" calibre 23 montada
sobre un bastidor de madera. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no
debera ser menor de tres (3) minutos. El mortero siempre debera ser utilizado antes de que
cumplan treinta (30) minutos siguientes a su preparacion y en ningln caso mas de 45 minutos.
Mortero que no cumpla esta condicion, sera rechazado. No esta permitido reavivar con agua una
vez transcurrido este tiempo.

5.13.6.5 MORTERO PARA PULIDO

La mezcla del mortero para pulido sera de 1:2:5 una parte de cemento, dos partes de cal y cinco
partes de agregado fino. Antes de proceder a realizar la mezcla se dejara la cal viva apagando por
lo menos cinco dias antes de su mezcla.

5.13.6.6 MORTERO PARA AFINADO

El mortero para afinado es realmente una pasta que consiste de la mezcla de cemento con agua.
La pasta a utilizar debera tener una consistencia suficiente para permitir ser untada sin que se
resbale de las paredes verticales de los elementos. Se deberé tener el cuidado que este acabado
no se resquebraje o se sople por la falta de humedecimiento de las superficies terminadas.

5.13.6.7 APLICACION DE MORTEROS

El proceso de repello y pulido se realizara en dos etapas: La primera sera aplicacion de una o dos
capas de repello propiamente dicho con un mortero como se indica en los péarrafos anteriores. El
espesor de la capa de repello terminado no serd mayor que 15mm ni menor de 10mm; el espesor
de la capa de pulido no ser4 mayor que 5mm.

5.13.6.8 REPELLADO
Previo a la aplicacion del mortero de repello debera humedecerse perfectamente la superficie a
repellar. Las superficies de repello en paredes deberan quedar perfectamente a plomo, con textura
uniforme y libre de bolsas de aire. Para obtener una superficie uniforme se procederda como se
describe a continuacion:
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Se formaran cintas de repello de 20cm de ancho, por todo el alto de la pared, aplomadas mediante
la colocacidn previa de puntos de apoyo.

Se repetiran las cintas verticales de repello a una distancia aproximada de 1.20m.

Se continuard aplicando una azotada ligera con el mortero entre cinta y cinta usando
preferentemente una cuchara grande de albaiiileria.

Se continuard aplicando capas ligeras de mortero hasta lograr obtener una superficie uniforme.
Sera necesario en algunos casos esperar un tiempo entre la aplicacioén de una capay la sucesiva
para permitir que la capa inferior comience el fraguado inicial. Al comenzar a fraguar la capa
existente se procedera con la siguiente.

Se eliminara el mortero aplicado en exceso y se aprisionara la superficie de repello pasando con
movimientos verticales, y apoyada entre cinta y cinta, una rastra de madera, aluminio o metal
(regla de 1 72" x 3" x 80” aproximadamente), con dos agarraderas del mismo material.

Se repetira la aplicacion del mortero, de ser necesario, y se volvera a pasar la rastra hasta obtener
una superficie aplomada y uniforme.

Una vez terminado el proceso de repellado se realizaran todas las ranuras que demande el
proyecto de conformidad a los planos.

Finalmente se resanaran las ranuras hechas para las tuberias y demas items embebidos.

El espesor del repello podra variar entre 1.5y 2 cms.

5.13.6.9 TEXTURA DE LOS ACABADOS

Las diferentes texturas de los acabados, seran del tipo cominmente denominado, pulidos,
afinados, pasteados, confiteados y gradineados. De conformidad a lo indicado en planos todas las
texturas seran uniformes y a plomo, igual a las muestras previamente aprobadas por el Supervisor.

5.13.6.9.1 PULIDO

Después de aplicada la capa de repello y completadas las ranuras, se procederd la aplicaciéon de
una capa de mortero para pulido. El proceso de elaboracion de éste mortero sera similar al mortero
de repello. La aplicacion del mortero o pasta de pulido se realizara extendiendo la masa con un
codal para que resulte una superficie plana y que los angulos queden completamente rectos.

La aplicacion de los pulidos, se debera efectuar preferentemente siguiendo las siguientes
recomendaciones: Tipo de mortero: El Contratista empleard mortero en una proporcion 1:2:5, una
parte de cemento, dos de cal y cinco de arena. El mortero debera prepararse dosificando los
materiales en volumen; se mezclardn en seco perfectamente en forma mecdnica; el mortero
siempre debera usarse dentro de los veinte (20) minutos siguientes a su preparacion; el mortero
gue no cumpla esta condicion, sera rechazado. La arena se cernira usando La arena se cernira
usando tela metalica fina de 4" montada sobre un bastidor de madera montada sobre un bastidor
de madera. El procedimiento para realizar los trabajos de pulido sera como se describe:

Se mojaran previamente las paredes repelladas el dia anterior.

Las paredes repelladas y no pulidas al siguiente dia, deberdn mojarse diariamente hasta el
momento de aplicar el pulido.

Se haré una primera aplicacion de mortero utilizando codal (llana de madera o metélica)

Luego se emparejaran la superficie con codal mediante una segunda aplicacién del mortero.

Se eliminaran las marcas dejadas por el codal, usando esponja mojada, hasta que se obtenga una
superficie tersa, uniforme y a plomo.

5.13.6.9.2 AFINADO

La aplicacion de los afinados se deberd efectuar preferiblemente utilizando el siguiente
procedimiento:

Se repellara la superficie siguiendo las indicaciones del parrafo “Repellado®

Luego se haré el pulido usando solo el codal y eliminando el uso de la esponja, de acuerdo al
proceso descrito en el parrafo “Pulido”.
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Se realizara el afinado usando masilla de cemento (cemento y agua), inmediatamente después
del pulido. Cuando no se cumpla esta secuencia, el ingeniero supervisor rechazara el trabajo
hecho.

Finalizado el afinado, justo después que comienza a fraguar, se debera rociar con agua el afinado
realizado. En lo posible se mantendra sumergido de agua para evitar que los efectos del sol y
viento o secamiento causen que el afinado se raje.

5.13.6.9.3 PASTEADOS
La aplicacion de los pasteados, debera seguir preferentemente el siguiente procedimiento:

Pasteado con Maquina:

(a) Repellar de acuerdo al Numeral 5.13.6.8 Repellos.

(b) Pulir, utilizando Gnicamente el codal y segun el Numeral 5.13.6.9.1 Pulidos.

(c) Confitear, usando una maquina manual confiteadora con mortero proporcion 1:4 (una parte
de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con cuadricula de 1/4 de pulgada
y colocada en posicion casi vertical).

(d) Pasar una llana metélica con movimientos uniformes hasta lograr el acabado aprobado por

el Supervisor de acuerdo a las muestras previamente aprobadas.

Pasteado a Mano

(a) Repellar conforme al Numeral 5.13.6.8 Repellos.

(b) Mojar ampliamente la superficie a ser pasteada.

(© Preparar la masilla, mezclando cemento con agua con un 5% de lechada espesa de cal,
hasta obtener una pasta manejable.

(d) Aplicar la masilla usando codal y con éste mismo, mediante movimientos uniformes,
levantar la masilla hasta formar una superficie irregular.

(e) Esperar que la masilla seque, por espacio de veinte (20) minutos, como minimo.

)] Aplicar una llana metdlica con movimiento de abajo hacia arriba, hasta lograr una superficie
aspera y uniforme de acuerdo a la muestra aprobada previamente por el Supervisor.

(9) Los pasteados a mano requeriran la autorizacion del Supervisor.

Confiteados
La aplicacion del confiteado debera seguir preferentemente el procedimiento siguiente:

(a) Repellar de acuerdo al Numeral 5.13.6.8 Repellos.

(b) Pulir, utilizando anicamente el codal. Eliminar el uso de esponja. Seguir las instrucciones
del Numeral 5.13.6.9.1 Pulidos.

(© Confitear, empleando una maquina manual confiteadora con mortero proporciéon 1:4 (una
parte de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con cuadricula de 1/4 de
pulgada y colocada en posicion casi vertical). Evitar concentraciones indeseables de
mortero.

(d) Comparar la superficie lograda, que debera ser uniforme, con la muestra previamente
aprobada por el Supervisor.

Gradineados con o sin color:

(a) Se aplicara sobre mamposteria o sobre elementos estructurales, de acuerdo a los planos
y estas especificaciones.
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(b) Seran de color gris del cemento Portland y con color, segun el tono previamente aprobado
por el Supervisor, de conformidad a muestra autorizada.

(©) El color deberé lograrse agregando a la mezcla el colorante especificado por el Supervisor.

(d) Los acabados gradineados, sin o con color, tendrdn un espesor de 3/4 (tres cuartos) de
pulgada; la mezcla sera 1:6, proporcion de una parte de cemento y seis de arena (4 partes
de arena de fabrica y 2 partes de arena de rio, ambas aprobadas por el Supervisor).

(e) Los acabados gradineados deberan curarse, empleando agua, en la frecuencia que indique
el Supervisor.

® La textura final debera lograrse mediante el empleo de una gradina de cuatro dientes,
debidamente aguzada. Verificar el tiempo de gradinear, si se endura mucho la mezcla no
se puede dar el acabado.

(9) Gradinear, preferentemente, un dia después de haber repellado 6 colocado la mezcla.

5.13.6.10 PAREDES DE ADOBE

Limpieza de la pared: Se debe realizar una limpieza en la pared de adobe existente, trabajo que
se realizara medio de la utilizacion de un cepillo de alambre, con el propésito de eliminar materia
organica, polvo, grasas, rebabas de concreto y otras sustancias.

Repello en pared de adobe: La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un
espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedeceré el area hasta la saturacion, se fijara malla
gallinero con alambre de amarre, se fijarAn guias maestras verticales de (reglas de madera) y se
aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera,
una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera,
a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Posteriormente se aplicara sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un
mortero cemento — arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua,
de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada
dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracién del mortero
cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una
superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta
con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

La malla gallinero sera fijada con alambre de amarre y al menos 4 puntos de fijacion por cada
metro cuadrado de pared. Se utilizara mortero con proporcién 1:4; para el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Se incluye la
utilizacion de guias y andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. Para el pulido se
considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporcién 1:4 para el cual por cada m3 se
deberd utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua. Por
cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada.

5.13.6.11 ANDAMIOS
El Contratista suministrara e instalara todo el andamiaje, que se requiera para cumplir con el
contenido de esta seccion.

Proteccion y Cura del Repello
(a) Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos,
deberan protegerse durante el proceso de la construccidn para evitar golpes, raspones o
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cualquier otra imperfeccion; el Contratista estara obligado a efectuar las reparaciones del
caso, poniendo especial cuidado cuando se trate de pulidos y confiteados.

(b) El repello debera protegerse contra secamiento muy rapido y contra los efectos del sol y el
viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua.

(©) Las superficies repelladas deberan ser rociadas con agua por lo menos durante 3 dias.

5.13.6.12 LIMPIEZA
Terminado el trabajo motivado por esta seccion, todo sucio, basura o sobrantes de material,
deberan retirarse del sitio de trabajo.

5.13.6.13 TALLADOS DE MOCHETAS

El tallado de las mochetas se realizara siguiendo procedimientos similares al repello. Las aristas
de columnas, castillos u otros elementos que indique el supervisor, deberan biselarse. El tallado
de mochetas de ventanas, puertas de vidrio, columnas y vigas, dinteles y toda aquella superficie
lineal donde se aplicara repello, se hara con el mismo mortero a usar en el repello general de
paredes y donde se indique se colocara esquineros metalicos para proteccion de las aristas.

5.13.6.14 PROTECCION DE PAREDES TERMINADAS

Todas las superficies repelladas deberan protegerse contra el secamiento rapido y contra los
efectos del sol y el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua
sin dafiar el acabado final de la pared. El periodo de curado para las paredes repelladas y pulidas
debera ser de al menos tres dias.

Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos deberan
protegerse durante el proceso de construccién para evitar golpes que las descascaren, raspen,
abollen, rajen, quiebren o causen cualquier otra imperfeccién. El Contratista se obliga a realizar
todas las operaciones necesarias para entregar la obra con un acabado uniforme, sin que
presenten sefiales de dafios o reparaciones realizadas.

5.13.6.15 MEDIDA

El repello y pulido en pared de bloque se medira por metro cuadrado de repello aplicado.

El tallado y codaleado de mochetas de puertas se medira en metros lineales lo mismo que el
tallado y pulido de mochetas de ventanas.

5.13.6.16 PAGO

Por el repello y pulido en pared de bloque se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al
precio unitario convenido en el contrato.

Por el tallado y codaleado de mochetas de puertas y el pulido de mochetas de ventanas, se pagara
el numero de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.13.7 PAREDES DE TABLA YESO

5.13.7.1 ALCANCE.

Esta seccion incluye el suministro e instalacion de paredes de tabla yeso en cubiculos y otras
actividades relacionadas, necesarias para la total terminacion del trabajo indicado en los planos y
lo descrito en las especificaciones.

5.13.7.2 MATERIALES

Estas paredes seran de tabla yeso de %2 “x 4’ x 8' a dos caras, con la estructura metalica necesaria
para su instalacion.

Canales de amarre (steel runners) de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 74" pulgadas
y ancho de 3 5/8” de pulgada de acuerdo a los planos del proyecto.
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Postes (stud) también de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 '4” pulgadas y ancho de 3
5/8” pulgadas en concordancia con los canales de amarre correspondiente.

Tornillos auto perforantes y autorroscantes con cabeza tipo Phillips, de acabado pavonado. El
Contratista empleara tornillos de 25.4 milimetros de largo en el caso de paneles sencillos y de 41.3
milimetros de largo, en paneles dobles.

Cinta elastica, de 2 pulgadas de ancho, de fibra de celulosa para reforzar y ocultar las juntas entre
paneles.

5.13.7.3 INSTALACION

Para la instalacion de éstas paredes se seguiran las indicaciones en los planos, donde se

especifica la ubicacion y la altura.

El Contratista, previamente a su instalacion, almacenara los paneles de yeso y los perfiles de

acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

Los tornillos superiores se colocaran a 5cm del techo, para evitar conectar el canal de amarre con

el poste metdlico respectivo y permitir asi, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

Las cabezas de los tronillos Phillips deberan quedar a una profundidad méaxima de 0.5 milimetros,

de la cara del panel.

Las juntas, con el rebajo achaflanado tipico de la fabricacién de los paneles, se trataran con masilla

elastica, aplicando en forma uniforme mediante espatula flexible de 12.5 6 15¢cm de ancho; estando

fresco el compuesto se aplicard la cinta flexible sosteniendo la espéatula a un angulo aproximado
de 45° y con suficiente presion como para remover el exceso de compuesto que hubiera.

Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta

cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente. Aplicar una segunda capa de masilla

plastica amplidndola 5cm a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar
secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros
metalicos, aplicando dos capas de sellador.

El Contratista debera hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para

la correcta instalacion de aditamentos eléctricos 0 mecénicos. Asi mismo debera proveer los

apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefénicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado

o superficial.

El Contratista suplira cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes interiores

queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

- Trazo: con la ayuda de un hilo y tiza o lapiz se trazara sobre el piso y paredes, el lugar donde
se colocara la pared, éste trazo deberd marcar el ancho de los canales, debera verificarse nivel
y estar a plomo.

- Fijacion de canales: Sobre el trazo hecho se fijaran los canales de amarre superior e inferior
con anclas adecuadas, especificados a un maximo de 61cm (2 pies) a centros.

- Colocacion de postes: Los postes metdlicos se insertaran dentro de los canales, cerciorandose
que estén a plomo, los postes iran a cada 61cm (2’) como espaciamiento maximo.

- Colocacion de instalaciones: Si la pared lleva instalaciones, se colocaran usando las aberturas
de los postes. Se fijaran a los postes las cajas de salidas que se requieran por medio de
tornillos y remaches.

- Forrado del bastidor: Se lijaran los extremos del panel de tabla yeso donde el nucleo quede
expuesto después de haberse cortado.

- Se cortaran agujeros necesarios para las cajas eléctricas antes de fijar el panel, asegurandose
que el agujero no sea mayor a la tapa de contacto o apagador.

- Se colocara el panel de manera que tenga menor cantidad de juntas posibles.

- Se alternaran todas las juntas de ambos lados del bastidor de manera que ninguin poste reciba
juntas por ambos lados. Se fijara el panel con tornillos autorroscantes a cada 40cm méximo, a
lo largo de postes. El panel debe quedar con una holgura de 1cm arriba del piso. Las juntas
de borde y extremos entre placas deben quedar perfectamente, sin separacion alguna.
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- Colocacioén de esquineros y rebordes:
Se protegeran las equinas de la pared contra golpes y deterioro instalando esquineros
metalicos, después de haber colocado los paneles. Se atornillara el esquinero con tornillos
autorroscantes a cada 30cm.

4 Tratamiento de las juntas:
Se aplicaran tres (3) capas de compuesto Readimix o similar aprobado, usando cinta de
refuerzo Perfacinta o similar aprobada. Cada capa debe secar totalmente antes de aplicar la
siguiente.

Las equinas interiores y exteriores se tratardn de la misma manera.

5.13.7.4 MEDIDA

Las paredes de tabla yeso se mediran por el nUmero de metros cuadrados, la longitud se medira
sobre el eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos transversales; la altura se medira
desde el canal de amarre inferior (piso) hasta el canal de amarre superior. Se mediray descontara
el area de boquetes para puertas, ventanas u otras.

5.13.7.5 PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.13.8 PAREDES Y CIELOS DE DUROCK

5.13.8.1 DESCRIPCION

Placas rectangulares con espesor de 13 mm., fabricadas a base de cemento Portland® con
aditivos especiales y reforzadas con malla de fibra de vidrio integrada dentro de la placa en sus
caras exterior e interior los extremos son cuadrados y los bordes longitudinales son boleados y
lisos, formados para recibir un tratamiento de juntas a base de cementos especiales y cinta de
fibra de vidrio a manera de cubrir totalmente las juntas entre placas y dejar una superficie lisa
preparada para recibir recubrimientos tales como pasta, pintura, acabados ceramicos y pétreos.

5.13.8.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Tablacemento® Durock® se fija a bastidores metalicos con tornillos especiales con separacion
maxima de 40.6 cm. (16”), a centros; en el caso de bastidores metalicos se usara lamina cal. 20
como minimo. La placa se fija a estos bastidores con tornillos autorroscantes especialmente
fabricados separados no mas de 20 cm., a centros.

Las placas se pueden aplicar vertical u horizontalmente, pero manteniendo las juntas verticales en
coincidencia con los postes del bastidor. Segun la especificacion se puede aplicar Tablacemento®
Durock® sobre una capa base de Tablaroca® WR o base exterior, en este caso la separacion de
los postes podra aumentarse a 61 cm. (24”).

Las juntas entre placas se ocultan por medio de una cinta de malla de fibra de vidrio que sirve de
refuerzo a una capa de Durock® Basecoat (mortero de cemento con aditivos especiales).

En muros exteriores Tablacemento® Durock® se debera aplicar una membrana impermeable que
proteja al bastidor metalico contra penetraciones de agua; asimismo se deberan aplicar selladores
impermeables en el perimetro de los muros y en los lugares en donde se especifique.

5.13.8.3 ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS

5.13.8.3.1 TABLACEMENTO DUROCK

Descripcion: Placas rectangulares fabricadas a base de cemento Portland® con aditivos
especiales y reforzadas con una malla de fibra de vidrio polimerizada integrada dentro de la placa
en sus caras exterior e interior.
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Bordes: Lisos reforzados redondeados y formados para juntas a hueso.
Extremos: Cortados a escuadra.
Peso Aproximado: 14.6 Kg/m2 en espesor de 13 mm.

5.13.8.3.2 CINTA DUROCK
Cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada. Empaque: 4 rollos/caja, 45 M.L. por cada
rollo de 10 cm. de ancho.

5.13.8.3.3 DUROCK BASECOAT

Durock® Basecoat es una mezcla de cemento Portland que contiene polimeros latex seco. Se usa
para encintado, tratar esquineros y molduras y dar una capa base a paneles Tablacemento®
DUROCK® en Sistemas para Exteriores de Aplicacion Directa (DEFS). También se usa para
embeber malla y pegar placas semi-rigidas en Sistemas Aislantes para Exteriores y Acabado
(EIFS). Se mezcla con agua segun las instrucciones impresas en el empaque.

Presentacion: Bolsa de 22.7 kg.

Rendimiento: De 8 a 9 m2. por bolsa en una capa de 1.6 mm. de espesor.

Durock® Basecoat proporciona una superficie de acabado lisa y uniforme que constituye una
excelente base para acabados texturizados, pinturas, pastas, etc. No se recomienda dejar la
superficie expuesta sin una proteccion efectiva contra la intemperie.

5.13.8.34 JUNTAS DE CONTROL Y ACCESORIOS

Hechas de plastico especial para resistir la intemperie.

Proporcionan proteccién a los bordes y esquinas del sistema de Tablacemento® Durock®
Reborde”J” de 3.05 m.

Reborde “L” de 3.05 m.

Esquinero de 3.05 m.

Junta de control: Una cinta de plastico protege una ranura de 6 mm. de ancho y 11 mm. de
profundidad preparada para desprenderse después de la aplicacion del acabado. Se proporciona
en 3.05 m. de largo.

La fabricacion de bastidores puede hacerse en dos formas:

a) Armandolos en una mesa de trabajo uniendo postes y canales con tornillos Tek plano segun los
planos respectivos. Una vez armado, el bastidor se transporta a su posicion definitiva fijandose de
acuerdo a las indicaciones anteriores.

b) En la forma convencional: fijando canales de amarre a elementos estructurales o auxiliares del
edificio, insertando a continuacion los postes verticalmente dentro de los canales y atornillandolos
en los muros exteriores.

En muros interiores no es necesario unir mecanicamente los postes con los canales de amarre,
excepto en los siguientes casos:

- Cuando el bastidor metélico no se encuentre forrado en toda su altura con TABLAROCA o
TABLACEMENTO.

- Postes colocados en esquinas y terminaciones de muros.

- Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.
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5.13.8.3.5 PLAFONES

La mayoria de los plafones son especificados para areas de cierta magnitud, aunque esto no
descarta los plafones en pasillos o circulaciones que por su tamafio pueden variar en el método
de instalacion.

Los elementos basicos para la instalacion de plafones son los siguientes:

1. Colgantes de alambre galvanizado N° 12 espaciados al.22 m. maximo.

2. Canaletas de carga calibre 20 o 22 galvanizadas del _” minimo.

3. Canales listdn calibre 20 galvanizados, espaciados a cada 40.6 cm. Maximo.

4. Amarres de canal listbn a canaletas de carga con alambre galvanizado N° 16 sencillo o bien,
atornillar en cada cruce con dos tornillos Tek Plano.

Para los plafones de circulaciones o pasillos de 3.60 m. de ancho se puede emplear un bastidor
metalico horizontal a base de postes calibre 20, espaciados a cada 40.6 cm. Como maximo y
canales de calibre 22 que se fijan a los muros adyacentes, dejando el espacio entre el plafon y la
losa libre de colgantes.

5.13.8.4 RECUBRIMIENTOS

5.13.8.5 PASTAS Y PINTURAS

Una vez juntadas las uniones de las placas DUROCK TABLACEMENTO con DUROCK Base Coat
y cinta DUROCK se procede a afinar con el mismo DUROCK Base Coat toda la superficie
aplicando una capa uniforme de 1.5 mm. de espesor; esta capa tiene la finalidad de resanar y
unificar la superficie, asi como evitar lomos en las juntas y es sumamente importante para obtener
buenos resultados en la decoracion final.

El tiempo de secado es de 24 hrs. Transcurrido el cual se puede pintar, aplicar pastas o granos
de marmol lanzados.

5.13.8.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién de paredes o detalles de tablayeso o Durock incluye su estructura metalica para la
instalacion, el aplicado de pasta o masilla segun sea el caso y el acabado final de lijado o pulido
de las mismas y este sera en metros cuadrados y el pago sera tal como se refleja en el formato
de presupuesto.

5.14 ENCHAPE DE PIEDRA

5.14.1 DEFINICION Y ALCANCE

Se ha considerado el enchape de paredes exteriores utilizando piezas de piedra natural tipo
Combinacion de Cubitos, piedra Petra Mosaico Mignon de 3/4" de grosor (incluye fraguado,
sellador y repelente de agua) Petra Mosaico Mignon (25x40) cm y Deli Grafito de (30 x 60) cm, de
acuerdo a los especificado en planos, segun disefio y para su instalacién se deberan seguir las
siguientes Especificaciones Técnicas:

1. Mojar la piedra antes de pegarlas en la pared, la piedra debe estar suficientemente mojada para
que no absorba agua del mortero.

2. Para hacer el mortero se utiliza la proporcion 3:1, o sea que por cada 3 medidas de cemento se
debera poner una medida de polvo de piedra y humedecer con agua a manera que quede una
mezcla homogeniablanda, y manejable.

3. Preparar mezcla de mortero en pequefias cantidades, a fin de ir usando lo méas pronto posible
la mezcla evitando que se seque y pierda las cualidades lo ideal es no usar mezclas pasadas
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media hora desde que se mojaron todos sus materiales. Cualquier mezcla pasada la media hora
desde que se humedecié debe de ser descartada.

4. El periodo de curar la mezcla de mortero o de mojar para que se endurezca completamente la
mezcla es de una semana, se debera regar 2 veces al dia una vez por la mafiana otra vez por la
tarde durante una semana, el primer dia de pegarla si se pega por la mafiana hasta en la tarde se
mojara y si se pega por la tarde hasta el dia siguiente se comenzara a humedecer la construccion.

5. La forma ideal de pegar la piedra es de abajo hacia arriba utilizando el suelo como su base, y
en caso de que la pared este en voladizo no teniendo el suelo como su base, se debe de colocar
una tabla de madera para que sostenga el peso de la piedra mientras se termina de secar la
mezcla.

6. Las piedras traen un color natural disefiado por Dios, si se desea resaltar el color lo ideal es
colocar un barniz, si se quiere dejar natural los colores seran menos intensos, el efecto u acabado
que proporciona el barniz es el mismo color de la piedra mojada.

7. Si la piedra es para exterior donde tocaran los rayos solares no es necesario barnizar la piedra,
al menos que el cliente quiera resaltar el color, si la piedra va a estar en contacto con agua
constantemente como por ejemplo una pared interior o jardines donde no le pega el sol y es
humedo si se recomienda barnizar

5.14.2 MEDICION Y PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.14.3 CERAMICA PARA MODULOS DE BANOS
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y servicios necesarios para
llevar a cabo la colocacion de ceramica en paredes de acuerdo a lo indicado en planos.

5.14.4 MATERIALES

La ceramica para paredes en los médulos de piletas sera ceramica Mocka de 21 x 30 Cms., se
colocara en los lugares y a las alturas indicadas en los planos.

El revestimiento de las paredes en los bafios sera Mocka de 21 x 30 Cms el cual se colocara en
las &reas y a la altura indicada en los planos.

5.145 INSTALACION

Hasta donde sea posible, debera planearse la instalacion de manera de no tener piezas menores
a un tercio del ancho de una pieza entera.

La ceramica debera ser fijado a la pared con PEGAMIX (CONSTRUCTOR) CEMIX, 6 similar que
cumpla las normas ANSI A 118.1 para mezclar con agua; para la instalacion de recubrimientos
ceramicos de alta, media y baja absorcion o similar aprobado por el supervisor.

El fraguado de las juntas se hara con Cizafuer- T 6 tipo Boquillex Plus con sellador; para uso en
interiores; para mezclar con agua, resistente a la humedad, en variedad de colores similar o mejor
a estos, y arena para colocar el piso, Bolsa de 22 Ib., con juntas no mayores de 3mm de ancho.
Estas juntas se sellaran con igual material aprobado por el supervisor. Debera velarse por la
verticalidad y horizontalidad de las juntas a cada hilada, al final de la ultima hilada en paredes
mayores de 2.00 m debera rematarse con cemento blanco dandole acabado liso.

La ceramica debera mantenerse sumergida en agua, por lo menos durante 24 horas. El adhesivo
para su instalacion deberd tener 3mm de espesor como méximo. Previo a la aplicacion del
adhesivo, debera limpiarse y emparejarse la superficie y luego humedecerse. La cerdmica debera
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instalarse a plomo, a nivel y a escuadra, salvo aquellas superficies que los planos indicaren alguna
inclinacion definida.

Una vez terminada la instalacién, las paredes se protegeran con un material apropiado durante el
proceso de construccion hasta la entrega final.

Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocaran en una forma uniforme, a
plomo y a nivel y fijado firmemente en su posicion.

Las superficies acabadas formaran planos verdaderos y aplomados. Las superficies horizontales
quedaran exactamente a nivel.

La disposicion del material de pegado y fraguado, serd aprobada por el supervisor, previa su
instalacion.

No se aceptara en el trabajo terminado piezas quebradas, dafiadas, rajadas o con cualquier otro
defecto.

Todo corte en cerdmica de pared se hara con cortadora mecanica. No se aceptaran cortes
manuales.

La ceramica para paredes en los médulos de bafios se colocara en los lugares indicados en los
planos hasta una altura de 3.40 m o0 segun se indica en los cuadros de acabados que aparecen
en los planos

5.14.6 PROTECCION

El Contratista debera proteger por completo las superficies enchapadas de cualquier bafio hasta
que la instalacion sea recibida por el supervisor. Cualquier pieza dafiada antes de la recepcién
final debera ser remplazada sin costo alguno para la Corte.

5.14.7 MEDIDA
La colocacion de cerdmica se medira por el nimero de metros cuadrados de material colocado.

5.14.8 PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.14.9 ANDAMIOS:
El Contratista suministrara e instalara todos los andamios que se requieran para cumplir con el
contenido de esta Seccion.

5.14.10 LIMPIEZA:
Terminado el trabajo motivado por esta Seccién, todo sucio, basura o sobrantes de material,
deberan retirarse del sitio de trabajo.

5.15 PARTICIONES Y MUEBLES MODULARES

Las especificaciones y anexos que se entregan al Contratista se complementan entre si y tienen
por objeto explicar las condiciones y caracteristicas de fabricacion relacionadas con el empleo de
los materiales y procedimientos de los trabajos a realizar. Cualquier detalle que se haya omitido
en las mismas, pero que debe formar parte del disefio, fabricacién y montaje de acuerdo a las
normas vigentes, no exime al Contratista de su ejecucion ni de su responsabilidad.

Cualquier cambio que proponga el Contratista debera ser consultado por escrito al Supervisor y
no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario cualquier
trabajo seré por cuenta y riesgo del Contratista.

Las especificaciones técnicas para el sistema de muebles modulares y muebles a suministrar por
el Contratista estaran dentro del marco de las normas que regulan la materia y que son aplicables
a los trabajos objeto de esta licitacion, a las buenas practicas de la fabricacion, transporte y
montaje de esos sistemas y mobiliarios.
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Sera obligacion primordial del Contratista ejecutar los trabajos de acuerdo a la oferta econémica
aprobada, a las presentes especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato; y a los
cambios a los que estas tengan que ser sometidas por efecto de lo resultante en los disefios
definitivos previamente aprobados por el Supervisor.

Los proponentes deben considerar en su oferta la totalidad de los aspectos que conforman los
requerimientos técnicos minimos relacionados a continuacion:

5.15.1 NOTAS GENERALES:

5.15.1.1 UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las unidades de medida para el pago de todos los items seran las indicadas en la especificacion
correspondiente o la sefialada en la propuesta econémica.

5.15.1.2 MATERIALES Y EQUIPOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales y equipos que sean necesarios para el suministro e instalacion de los nuevos
sistemas y muebles, deberan ser aportados por el CONTRATISTA y colocados en el sitio de las
instalaciones. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta
en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que
demande la compra, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., seran por cuenta del
CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de
los mismos.

Cuando en estas especificaciones se indique alguin equipo o material por su nombre de fabrica,
esto se hace con el objeto de establecer estdndares de calidad, tipo y caracteristicas. El Contratista
podra usar productos similares obteniendo previamente la aprobacion del Supervisor.

EI CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor si asi se lo solicita, con la anticipacion debida,
las muestras que se requieran y las pruebas que se estimen pertinentes efectuar para determinar
que la calidad de los materiales cumple con lo estipulado en estas especificaciones técnicas, todo
lo cual sera por cuenta del CONTRATISTA.

5.15.1.3 PERSONAL REQUERIDO

Es obligacion del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecucién de los trabajos y
hasta la entrega total de los sistemas y muebles a satisfaccion de la Entidad Contratante, todo el
personal idéneo y calificado que se requiera.

5.15.1.4 SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA

El proponente se compromete a suministrar e instalar sistemas integrales de oficina a través del
uso de sistemas modulares de reconocida trayectoria y a verificar en los sitios correspondientes
la totalidad de las medidas de los planos suministrados por el Poder Judicial, con el fin de
adaptarlos a su propio sistema y asi garantizar un perfecto montaje, verificando el nimero exacto
de puestos de trabajo de acuerdo con las tipologias especificas y los elementos que las componen:
paneles piso-techo y media altura, superficies de trabajo, unidades de almacenamiento, muebles
especiales, puertas, accesorios, sillas y demas requisitos exigidos.

El sistema debe garantizar principalmente el concepto modular, ofreciendo beneficios en su
instalacion, reubicacion y reutilizacion de elementos en el evento de 1) remodelaciones y 2)
extensiones de redes eléctricas, telefénicas y logicas, ademas de prever una utilizacién 6ptima del
espacio vertical.

La totalidad de los bienes ofertados se debe respaldar con la informacién técnica particular de los
mismos, los catalogos que se anexen y las muestras fisicas que se presenten, los cuales deben
corresponder integramente con los bienes ofrecidos en cuanto a calidad, marcas, referencias, etc.
El oferente debe respetar el disefio y las cantidades de elementos suministradas por el Poder
Judicial, ajustdndose con su sistema a las dimensiones de paneles y superficies tanto en ancho
como en alto.
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5.15.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

5.15.2.1 SUPERFICIES DE TRABAJO:

Las superficies de trabajo deben ser fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades
ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo tablex de 30 mm, de espesor ( ho se permiten
aglomerados de cafia u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto
contenido de lignina ); recubiertas en su cara superior por laminados decorativos de alta presion
tipo F8 y balanceadas en su cara inferior garantizando un buen comportamiento frente a los
diferentes factores ambientales. Los cantos pueden ser en PVC en forma de “T” y no se permitiran
empates de laminado con laminado, también pueden ser termo laminados o laminados al calor
canto plano, en el mismo material de la cara superior de la superficie. Aquellas superficies que
tienen relacién directa con las tomas de cada puesto deben contar con orificios 0 pasacables. Las
superficies deben apoyarse sobre herrajes metalicos, las cuales dependiendo del sistema
propuesto se fijaran directamente a la estructura o cremalleras de los paneles, para que garanticen
seguridad total a los usuarios de los puestos, durante la vida util del producto.

Los demas elementos de las superficies como: bases, soportes, anclajes, herrajes, etc., deben
formar parte integral de las mismas y de su precio unitario y deben garantizar la estabilidad
necesaria y un funcionamiento 6ptimo en condiciones normales de uso.

5.15.2.2 ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO:

5.15.2.2.1 GABINETES:

El gabinete, para aquellas tipologias que lo especifiquen, es un mueble superior que se instala
sobre las cremalleras o en alguna parte de la paneleria, a diferentes alturas y eventualmente a
muro; sus dimensiones varian de acuerdo a la modulacion de la paneleria del sistema propuesto.
Debe poseer tapa escualizable con sistema de apertura y cierre que evite accidentes a los
usuarios. Debe tener capacidad para almacenar carpetas tamafo oficio y debe tener cerradura.
Los gabinetes pueden ser metalicos (lamina cold rolled calibre 20 o superior pintados
electrostaticamente) en su totalidad o combinados con madera en en su tapa frontal, acabada con
laca al natural, o enchapada en laminados decorativos de alta presion tipo F8, madecor o
melamina. Las medidas aproximadas de este mueble deben ser minimo de 90-92 de ancho x 38-
40 de alto x 30-32 de profundidad.

5.15.2.2.2 CAJONERAS:

La cajonera es un elemento de almacenamiento con tres cajones, asi: dos cajones para guardar
elementos o articulos personales y de papeleria y uno de archivo personal con capacidad para
colgar carpetas tamafio oficio ubicado en la parte inferior. Deberan poseer sistema de trampa en
el cajon principal para el blogueo del resto de cajones y la cerradura debe estar localizada en el
cajon superior, 0 en su defecto cada cajon puede tener su cerradura independiente para brindar
mayor seguridad al usuario. El cajon de archivo debera tener correderas que permitan abrirlo
totalmente y garantice el buen funcionamiento del mismo tipo full extension, con cojinetes de balin
de acero. Cuando se instalen debajo de las superficies de trabajo deberan actuar como soporte,
por lo cual deberan contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes desniveles de piso.
Las cajoneras pueden ser construidas totalmente en lamina cold rolled calibres 18-20 y 22
recubiertas con pintura horneable epoxipoliester aplicada electrostaticamente (color a escoger por
el Poder Judicial); o combinadas con madera en los frontales de los cajones, acabados con laca
al natural, o enchapada en laminados decorativos de alta presion tipo F8, madecor o melamina.
Sus dimensiones son: Frente: 45 - 47 cm. , Fondo : 50 - 54 cm. , Alto : 69 — 70 cm.

5.15.2.2.3 PORTATECLADOS:
Dependiendo de la tipologia, los puestos de trabajo contardn con un portateclado extensible para
computador, construidos en fibra de vidrio, metalicos, en madera de primera calidad pintados al
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duco o en poliuretano inyectado. Este debe ser ergonémico, poseer correderas extensibles y debe
ubicarse debajo de las superficies de trabajo.

5.15.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SISTEMAS MODULARES

SISTEMA M28
Paneleria:
Caracteristicas

ESTRUCTURA

-La estructura de la pared es de 2.8 cms. de espesor, esta construida en un marco de extrusion
de aluminio inoxidable cubierto de una capa de pintura hibrida en polvo, horneado a 180°
centigrados en color gris carbén. A lo largo de la estructura lleva una serie de aperturas
troqueladas milimétricamente para permitir la conexion entre paneles (de igual 6 diferente altura),
el agregado de sobreponles para alcanzar alturas particulares ademas de poder fijar las tarjetas
(baldozas) y cualquier otro accesorio 6 unidad de almacenamiento.

- La estructura de aluminio se cubre con tarjetas 0 tiles de masonite en tambor que pueden ser
forrados con tela, laminado de alta presion 6 metal segun el gusto de la decoracién que escoja el
cliente. Este sistema permite una alta flexibilidad en la decoracion de los paneles pues se pueden
hacer distintas combinaciones de materiales y colores en ambas caras y a varios niveles de altura
en el panel.

-Zocalo: cada panel se puede configurar con un zécalo para cableado segun las preferencias del
cliente, que tienen un practico sistema de acceso a través de una tapadera de aluminio plegable
de 15 cms. De alto que permite configurar las necesidades standard de cableado que requieren
hoy las empresas tanto para voz, datos y electricidad.

- El sistema contempla tapas de aluminio de el mismo material y color de las estructuras tanto para
cubrir el final del panel y la parte superior del mismo.

-Conectores: A diferencia de otros sistemas, los paneles, traen sus respectivos conectores (2,3 y
4 vias) y niveladores por lo que no necesitan anclaje de piso ni al cielo. (confirmando ser un
verdadero sistema modular), que permite hacer re-configuraciones a corto, mediano y largo plazo
ya sea a nivel horizontal como vertical. Ademas, este sistema permite desarmar facilmente los
modulos instalados y transportarlos facilmente a otras areas segun la necesidad del cliente.
Estos conectores son hechos también de extrusion de aluminio

-Patas niveladoras: El panel cuenta con patas niveladoras metalicas de alta resistencia, para
mantener los mddulos nivelados aln cuando hayan fallas de nivel en el piso de la instalacion.

TELAS: 100% OLEFIN
El sistema de ensamble de tela a la pared es por medio de grapas industriales que van adheridas
a un panel de MDF. Se garantiza que

Todas las muestras de telas estaran en el mercado 3 afios minimo.

VENTANAS: El sistema ofrece la opcion de ventanas (1 vidrio) enmarcadas en el mismo material
que la paneleria, con vidrio de 4mm de espesor.
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ACABADOS: La composicién de los acabados como las telas, laminados de alta densidad, MDF
y la pintura de los elementos metalicos cumplen con los mas altos standares de calidad.

RESISTENCIA:
Las paredes soportan hasta 120 # de fuerza.
Tamarios y tipos de paredes:

I.  Ventajas del sistema:
Se puede hacer combinaciones de tela o laminado de alta presion en el interior y exterior de las
paredes y hacer combinaciones en los diferentes paneles.
Paredes incluyen zdcalo de aluminio.
Es un sistema 100% recuperable, ya que al paso del tiempo se puede cambiar el color de las telas
,haciendo un nuevo ambiente de oficina con el minimo de inversién, ademas de que se puede
reconfigurar la oficina de acuerdo a las necesidades cambiantes.

Il.  Los diferentes recubrimientos de paredes y sobrepaneles son:
Tela
Laminado de alta presion.
vidrio
Abiertos
Metal

lll.  Tamafios Paneles:
Anchos: 60/75/90/105/120/ 150 cms,
Altos: 110/120/ 150/ 165/ 180 cms
e)Tamanos Sobrepaneles:
No tiene opcion de sobrepanel

Conectores de Paneles: El sistema modular permite hacer las siguientes configuraciones, lo que
facilita la creacion de diferentes espacios que se ajustan no solo a la forma del edificio, sino que
también a las necesidades de cada usuario:

90 grados

180 grados

120 grados

uniones a 4 vias, en “L”, en “T” o en “X".

Cambios de altura de acuerdo a los angulos anteriores.

SUPERFICIES DE TRABAJO:

Las superficies de trabajo constan de un alma de madera aglomerada, con un revestimiento en
laminado plastico de alta presién, que ofrece una altisima resistencia a fracturas. Estan equipados
con orificios de salida redondos cubiertos por unas chapas plasticas de 1.5” de diametro para la
salida de los cables eléctricos. Las superficies mayores a 48” tienen dos orificios de este tipo. La
densidad del aglomerado es de 45# por pie cuadro y el espesor es de 1”. Los bordes o cantos de
las superficies tienen un acabado en PVC en forma de ‘“T" de 2.5mm. de alta resistencia.

Nuestro sistema de superficies de trabajo no requiere que en la junta de las mismas se coloque
una moldura plastica que cubra la union entre ambas superficies, ya que las mismas quedan a
nivel, y sin ningan canal 6 zurco entre ellas.
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Nuestro sistema de superficies de trabajo cuenta con patas intermedias de alta funcionalidad para
soportar las superficies superiores a 48” para no permitir deflexiones. Estas patas no interfieren
en el trabajo y la comodidad del operario.

e Medidas:
Anchos: 24”,30”
Largos: 217, 247,30”,36”,42”,48” y 60”,72",78”,84".
Superficie media luna: 50” de diametro.

e Fijacion:
Las superficies de trabajo van fijadas por patas metdlicas; lo cual hace que las superficies se
conviertan en verdaderos muebles autoportantes. El acabado de pintura es igual al de el mobiliario
metalico.

e Acabados:
La composicién de los acabados como los laminados de alta presion y la pintura de los elementos
metalicos cumple los mas altos standares de calidad.

e MOBILIARIO PARA ALMACENAMIENTO:
Caracteristicas generales.
e Todas las unidades de almacenamiento tienen su propia llave Unica.

Todas las unidades de almacenamiento son fabricadas con lamina de acero rolado en frio. Las
piezas son tratadas en un tanel de limpieza y fosfatizado, para limpiar las impurezas y prevenir el
oxido en las mismas. Luego reciben una aplicacion de pintura hibrida en polvo, la cual es curada
en un horno a 180 grados centigrados.

La calidad del acabado de la pintura hibrida en polvo, es de maxima resistencia a los golpes y
rayones y muy superior a la pintura epoéxica calibre 20, que es la cominmente utilizada en la
industria metalmecanica.

Otra de las ventajas de nuestra pintura es que es amigable al medio ambiente, ya que no contiene
solventes pesados, ni formaldehidos en su férmula.

Somos los unicos fabricantes de muebles metélicos y sistemas modulares en el pais que tienen
esta avanzada tecnologia de punta.

e Proceso tunel de limpieza, pintura y curado:
Limpieza 4 etapas:
* Desengrase
*Fosfatado
*Enjuague
*Sellado
Cabina de aplicacion pintura hibrida en polvo
Horno de curado a 180 grados centigrados

Gabinetes aéreos.
Pueden ser abiertos o con puertas. La puerta es del mismo material que las superficies de trabajo
en espesor de %" y deslizable hacia arriba, (la puerta se puede ofrecer también en metal o MDF
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forrado en tela) la cual esté provista con su propio llavin para poder cerrar la misma. El volumen
de almacenado es de 3.1 pies cubicos para el gabinete de 30” y 4.1 pies cubicos para el de 36”.
-Los gabinetes aéreos son fabricados con lamina de metal rolada en frio calibre 22 (0.8 mm) y
recubiertos con una aplicacion de pintura hibrida en polvo.

-Los gabinetes tienen capacidad de soporte de 92 kilogramos distribuidos a lo largo del estante.

e Medidas:
Largo: 24”,30”,36",42” ,48”
Alto: 8”,16”.
Profundidad: 15”

e PEDESTALES
Los pedestales son fabricados con ldmina de acero rolado en frio calibre 23 (0.7 mm) y recubiertos
con una aplicacion de pintura hibrida en polvo. Sus gavetas se deslizan en una corredera con
rodamientos de acero de maxima resistencia. El pedestal tiene un llavin con sistema de cierre
general para todas sus gavetas. Las haladeras son elaboradas de material plastico PVC al igual
que las charolas para colocar lapices que se incluyen en cada modulo.
Los pedestales méviles estan dotados de 4 rodos (Twin Caster) de alta resistencia, dos de los
cuales tienen un sistema de freno para fijarlos. Estos también estan dotados de un tablero de
madera aglomerada de %" recubierto con formica y bordes forrados con tapacanto plastico de
PVC de alta resistencia. Los pedestales moviles tienen una capacidad para almacenar un volumen
minimo de 2 pies cubicos en la presentacion de 2 gavetas (G/A) , y un volumen minimo de 2.5
pies cubicos en las demas presentaciones.
Los pedestales de piso estan dotados de 4 deslizadores de alta resistencia y tienen una capacidad
para almacenar un volumen minimo de 2.5 pies cubicos en cualquiera de sus presentaciones.
Nuestros pedestales incluyen una bandeja organizadora (lapicero) que va colocada en la gaveta
superior. Este lapicero esta hecho de plastico de alta resistencia.
Todos nuestros pedestales tienen llave independiente y ofrecemos el servicio de reposicién en
caso de pérdida de la llave (Sin necesidad de cambiar el llavin)

Tamarios de pedestales:

TIPO

GAVETA ALTO ANCHO FONDO
Pedestal suspendido 2 gavetas  G/A 19” 157~ 19 %7
Pedestal moévil 2 gavetas G/A 217" 16" 207
Pedestal movil 2 gavetas AlA 27" 16” 207
Pedestal moévil 3 gavetas G/G/A 27 16” 207
Pedestal de piso 2 gavetas A/A 28" 157~ 19 %7
Pedestal De piso 3 gavetas GIG/IA 28" 157" 19%”

* G= gaveta hormal A= gaveta para archivo
5.15.4 MANUAL DE MANTENIMIENTO
1.- Las superficies de trabajo estan cubiertas con una formica resistente al agua y al calor, sin
embargo, es una importante recomendacién el uso de ceniceros y vaseras.

2.- Para limpiar la superficie de trabajo puede usar una franela humedecida con agua.
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3.- En el caso de ser manchadas, la tela de las paredes modulares puede ser limpiada con un
spray para sacar manchas de tela que se puede encontrar en ferreterias en la seccion de articulos
para el hogar.

4.- Las partes metalicas se pueden limpiar de la misma forma indicada en el inciso 2.

5.- Cada unidad de almacenamiento viene con 2 llaves, es conveniente asignarle una al usuario y
guardar las copias en un compartimiento comun y que sean debidamente etiquetadas.

6.- En el caso de que se necesite reponer una llave solo necesitamos un codigo que esta grabado
en el llavin, para proceder a manufacturar la copia (Este servicio tiene un costo de Lps. 25.00 por
unidad)

SE EXIGE DE CARACTER OBLIGATORIO PRESENTAR AL MOMENTO DE LA APERTURA
CATALOGOS Y MUESTRAS DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS POR CADA OFERTANTE

5.16 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA DE BITUMEN MODIFICADO
5.16.1 GENERAL

5.16.2 REVISIONES
e Datos del Producto
» Muestra de la membrana
» Muestra del certificado de garantia

e Certificados
> Calificacion del fabricante
> Calificacion del instalador
> Instrucciones del fabricante

5.16.3 VERIFICACION DE LA CALIDAD
e Calificaciones del fabricante.
El fabricante del sistema de betumen modificado debera tener como minimo 5 afios de experiencia
en la fabricaciéon del producto.
e Calificaciones del instalador
Debera tener 3 afios de experiencia minima como instalador con licencia del fabricante y contar
con la aprobacion para proporcionar la garantia especificada. El instalador debera entregar una
lista con nombres y ubicacién de 5 proyectos, con similares prestaciones, en los que se hayan
empleado los productos indicados y que hayan sido terminados en los 5 afios previos.
e Seguridad contra incendios
ASTM E 108 Clase 1A, 6 UL 790, clasificacion Clase A.
¢ Reunion preinstalacién. Después de aprobadas las revisiones y antes de la ejecucion se llevara
a cabo una reunién para examinar lo siguiente:
» Dibujos y especificaciones
» Procedimiento para la inspeccién en sitio y para la aprobacion del substrato, instalacion del
sistema de acuerdo a la garantia y detalles estructurales pertinentes relacionados con el
sistema de techado.
» Plan del contratista para la coordinacién de la obra con la de las otras disciplinas
involucradas; y
» Requerimientos de seguridad.
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Antes de iniciar el trabajo, se confirmara por escrito la resolucion de los conflictos entre aquellos
que atiendan la reunion.

5.16.4 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO
e Entrega.
» Los materiales se entregaran en sus contenedores Yy rollos originales cerrados, con sus
etiquetas intactas y legibles.
» Se marcaran y removeran los materiales himedos o dafiados.
» Se entregard suficiente material para que la obra pueda ejecutarse sin interrupciones.

¢ Almacenaje

» Los materiales se deben proteger contra la absorcion de humedad. Los rollos se
almacenaran en plataformas elevadas o en paletas de un nivel, en lugares seco con
ventilacion adecuada (como un edificio cerrado o en un contenedor).

» No se deberan almacenar los rollos del material en edificio en construccion hasta que el
concreto, mortero y repello haya sido terminado y esté seco.

» Los rollos se mantendran se almacenaran a unatemperatura minima de 4°C (40°F) y una
méaxima de 60°C (140°F) para que se encuentre a una temperatura minima de 4°C (40°F)
en el momento de su aplicacién.

» Se deberd mantener alejado de areas donde hay todo tipo de desechos, productos
derivados del petréleo, grasas, aceites (minerales y vegetales) y grasas animales.

» No se almacenaran los materiales en exteriores, a menos que haya sido previamente
aprobado. En tal caso se cubriran completamente con un lienzo protector impermeable. No
se deberd utilizar polietilieno como material protector. El lienzo se atara a las paletas para
lograr la proteccién completa contra el agua y a la vez proporcionar suficiente ventilacion
para prevenir condensacién. Se deberan distribuir los materiales temporalmente
almacenados en el techo para mantener las cargas dentro de los limites de disefio de la
construccion.

e Manejo
Se seleccionara y operara el equipo de manejo del material de manera que no dafie la cubierta ya
aplicada. Se debe evitar el dafio a los bordes y extremos de los rollos.

5.16.5 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

No se debe instalar el sistema de cubierta cuando la temperatura del aire sea inferior a 4 °C;
durante cualquier tipo de precipitacion (incluyendo niebla) o cuando haya humedad visible en el
substrato.

5.16.6 SECUENCIA

Se coordinara el trabajo con el de las otras disciplinas para asegurarse que los componentes que
seran fijados o embebidos en la cubierta estén disponibles y que los “solapas” y “contrasolapas”
se instalen a medida que el trabajo avance.

5.16.7 PRODUCTOS
Seguir las especificaciones técnicas adicionales de cada producto

5.16.8 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CUBIERTA

MATERIALES
e Asfalto
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Lamina de bitumen modificado. Debera ser una lamina prefabricada de polipropileno atactico
(APP), de 3.8 mm de espesor minimo, peso minimo de 47.7 kg, matriz monolitica de polimero
modificada que contiene bitumen, polipropileno y otras resinas, con una capa de fibra de vidrio
y/o refuerzo de ldmina de poliéster.

Debera cumplir con la Norma ASTM D 6222-00, Tipo I, Cat. G probado bajo procedimiento
D5147-02, utilizar el APP180 U otro de igual o mejor calidad al especificado ver anexo.

5.16.9 EJECUCION
5.16.9.1 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES
Deberan reunirse las siguientes condiciones antes de la aplicacion de los materiales de cubierta:

Las coladeras, juntas de expansion, componentes que penetran el techo y soportes de los
equipos se encuentran en su sitio.

Las superficies encuentran secas, lisas, libres de fisuras, agujeros y cambios abruptos de
elevacion.

Las juntas en el substrato han sido selladas.

El substrato cuenta con las pendientes recomendadas para proporcionar drenaje positivo.
Las paredes y las superficies verticales han sido construidas y se encuentran losa para recibir
la contra solapa.

Los substratos se han dejado curar por 28 dias y cumplen con los requerimientos de humedad
superficial indicados en el parrafo Control de Calidad en Campo.

Las juntas entre las unidades prefabricadas han sido rellenadas y niveladas.

5.16.9.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL SITIO DE TRABAJO (PRECAUCIONES Y

ADVERTENCIAS)
Mantenga alejados de las fuentes de ignicion (llamas, chispas, fuego, etc.) a todos los
adhesivos, selladores y materiales de limpieza. No fumar mientras se empleen estos
materiales.
Consulte las etiquetas de los contenedores, las hojas de seguridad de los materiales (MSDS)
y las hojas de informacién técnica para obtener instrucciones de seguridad especificas para
los productos usado en el proyecto.
Debera tenerse cuidado cuando se instalen fijaciones para evitar conductos y tuberias en y por
debajo de la losa.
El vapor proveniente de los solventes de los adhesivos podria ser introducidos al interior del
edificio a través de las aberturas en el techo. Referirse a las recomendaciones especificas del
fabricante para instalacion en edificios ocupados.
No se deberan apilar los rollos del material.
Deberan tomarse las medidas necesarias de proteccién contra incendios.

5.16.10 PREPARACION DEL SUBSTRATO
5.16.10.1 CORRECCION DE DEFECTOS EN EL SUBSTRATO

Debera notificarse por escrito la existencia de defectos que pudieran afectar la calidad de la
instalacion.

Para aplicaciones de recubierta deberan removerse los componentes existentes segun haya
especificado el disefiador. Si se descubre durante la instalacién que algunos componentes van
en detrimento del desempefio del nuevo sistema de cubierta, debera notificarse al disefiador
para tomar las acciones correctivas necesarias.

Las mejores practicas de techado requieren la remocion completa de la cubierta hasta el firme
de concreto si no se puede verificar la integridad del sistema existente. La recuperacion del
sistema de cubierta existente es una alternativa, sin embargo, deberan efectuarse pruebas
para determinar la condicion de la cubierta y el firme.
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e El propietario es el responsable de garantizar que todos los materiales de aislamiento y
sustratos humedos sean removidos en aplicaciones de recubierta.

5.16.11 REMOVER LA HUMEDAD
El agua estancada debera ser removida de la superficie de trabajo antes de la instalacion del
sistema de cubierta APP.

5.16.12 PREPARAR LA SUPERFICIE
Los sustratos aceptables en los que se instalard el sistema de cubierta tipo APP deberan
preparase adecuadamente antes de la instalacion. La superficie estara relativamente pareja,
limpia, seca, suave, libre de borde agudos, escamas, materiales sueltos, aceite, grasa u otras
sustancias que puedan dafar la membrana. Las superficies asperas que pudieran causar dafios
en la membrana deberan ser recubiertas.

5.16.13 IMPRIMA LOS SUBSTRATOS SEGUN SE NECESITE
Debera instalarse usando un soplete pata techos.

5.16.14 LLENAR LOS HUECOS
Todos los vacios mayor a 6.35 mm (1/4”) presentes en el sustrato inmediato deberan rellenarse
con aislante u otro material apropiado.

5.16.15 INSTALACION DE LA CAPA SUPERIOR

e Remueva la cinta del rollo antes de la instalacion de la membrana

o Desenrolle todos los rollos y déjelos reposar antes de instalarlos. Reenrolle justo antes de
proceder a la instalacion.

e Instale la primera capa de APP en el punto bajo del techo. Este puede ser el borde del techo
0 através de las lineas de drenaje. Los traslapes de la capa superior no deberan coincidir con
los de la capa base.

e Desenrolle completamente la siguiente tira de APP y alinee. Los rollos restantes deberan
desenrollarse hasta la mitad aproximadamente con el fin de alinea adecuadamente los
traslapes laterales y asegurar que se mantenga el traslape final.

¢ Re enrolle uno de los finales del segundo rollo hasta la mitad y alinee hasta la linea de capa
del primer rollo.

¢ Aplique con soplete la porcion reenrollada del primer rollo de membrana APP pasando la llama
uniformemente a través de la cara del rollo y la capa base.

e Caliente la membrana con el soplete hasta que desarrollo una apariencia brillante,
cerciorandose de no quemar la pelicula de respaldo.

o Aplique calor al traslape de la tira previamente instalada. La temperatura de soldado se
considera correcta cuando se observa un flujo de bitumen de aproximadamente 12.7 mm (1/2”)
proveniente del traslape lateral.

e Cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicacién (mas de 50.8 mm) significa que
el sopleteado es muy lento. No se requerira ni se aceptara “feathering” de los traslapes
laterales.

e Enrolle la mitad no adherida de la tira de membrana y complete la instalacién del rollo repitiendo
el procedimiento antes descrito.

5.16.16 OBSERVACION

Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos, “solapas” de
base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la superficie “recibidora”
calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre una superficie uniforme, negra,
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recubierta con compuesto, en el &rea de traslapado. Para mantener la cobertura de la garantia,
cumplir con codigo y estética, cualquier area de la membrana no protegida con granulo debera ser
revestida con granulos adicionales o reparada con una pieza adicional de APP con superficie de
granulo.

5.16.17 JUNTAS

Los empalmes de los traslapes de la membrana APP debera completarse mediante soldadura con
aire caliente o con soplete de propano cuando sea permitido por las regulaciones locales. Si se
emplea membranas con superficie granular, los granulos deberan embeberse en todas las areas
de los traslapes en los extremos, antes de soldar el traslape.

5.16.18 TRASLAPES CON SOPLETEADO DE PROPANO

o Abra el traslape de la membrana usando una paleta con punta redondeada e inserte una
cabeza de soplete pequefa dentro del traslape.

e Caliente la membrana con la antorcha hasta que desarrolle una apariencia brillante,
asegurandose que el bitumen sea calentado en las superficies superiores e inferiores y que la
pelicula quemada sea removida.

e Latemperatura de soldado es correcta cuando se observa un flujo de bitumen proveniente del
traslape lateral, de aproximadamente 12.7 mm ('%”). El sopleteado es muy lento cuando el
bitumen fluye excesivamente durante la aplicacion (mas de 50.8 mm).

¢ Cuando se utilice pliegos granulares, instale los granulos perdidos en el sangrado del bitumen
en area de traslape, con el fin de mejorar la apariencia de la cubierta terminada.

5.16.19 MINIMIZAR EL TRAFICO EN LA CUBIERTA
Reduzca el trafico en la cubierta inmediatamente después de la instalacion de la membrana con
el objeto de minimizar los dafios.

5.16.20 CONSTRUCCION POR FASES

5.16.20.1 SOLAPA

General

e Toda la solapa sera completada usando membrana APP y todas las capas de membrana
adicionales segun lo recomiende los detalles suministrados por el fabricante.

¢ Remueva los “solapas” existentes (metal, bituminoso, masillas, etc).

o Se “flashearan” las penetraciones a través de la membrana.

o El sello de la solapa se hara directamente a la penetracién, excepto cuando en los detalles se
indiqguen mangas metalicas.

Paredes, parapetos, bordillos de equipos mecanicos, tragaluces, etc.

e El solape se instalar4 de acuerdo a los detalles del fabricante empleando una membrana
similar a Firestone APP Cool Membrane y cemento para solapa o con APP para soplete
(fundida con calor).

e Instale la base y prepare el substrato como se indica en los detalles del fabricante.

e Después de instaladas la base y la membrana, corte las secciones de membrana APP que se
requieran. Las secciones para solapa deberan ser de tamafio tal que no permitan el
enfriamiento del bitumen antes de colocarlo en su posicién final. La solapa se extendera un
minimo de 6” (152.4 mm) dentro de la membrana.

Observacion
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Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos, “solapas” de
base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los granulos de la superficie “recibidora”
calentandola y desplantando todos los granulos hasta que logre una superficie uniforme, negra,
recubierta con compuesto, en el &rea de traslapado. Para mantener la cobertura de la garantia,
cumplir con codigo y estética, cualquier area de la membrana no protegida con granulo debera ser
revestida con granulos adicionales o reparada con una pieza adicional de APP con superficie de
granulo.

5.16.20.2 INSTALACION DE LA MEMBRANA DE SOLAPA

e Todas las piezas de APP deberan ser apropiadamente calentadas y colocadas en posicion.

e El area de la porcion de solapa que se extiende dentro de la superficie del techo debera
calentarse y adherirse a la membrana de cubierta.

¢ Lamembrana de cubierta previamente instalada y el “solapa de pared” deberan protegerse de
manera que no se dafien cuando se instalen piezas adicionales.

e Refiérase a los detalles del fabricante para los requerimientos especificos para la instalacion
de solapa.

5.16.20.3 PENETRACIONES EN LA SOLAPA

¢ Remueva toda la solapa existente (metal, bituminoso, masilla, etc).

e Trabaje todas las penetraciones a la membrana siguiendo los detalles del fabricante.

o Elsello de la solapa debera hacerse directamente a la penetracién (excepto cuando se muestre
con mangas metalicas en los detalles).

5.16.21 DRENAJE DE TECHO

Estas instrucciones aplican para la instalacion de coladeras de hierro fundido solamente).

¢ Remueva de la coladera las solapas existentes (incluyendo los metalicos), materiales de
cubierta y el cemento, como preparacion para la nueva membrana.

e Proporcione un acabado limpio y parejo en las superficies de unién entre la abrazadera y la
fuente de la coladera.

e La pendiente alrededor de la coladera no deberia superar el 8.3%.

Instale la capa base. Corte una apertura en la capa base de manera que termina antes del

area de la abrazadera,

Apligue masilla a la abrazadera de la fuente de la coladera.

Instale membrana APP dentro del drenaje y corte un agujero hasta el borde del drenaje.

Instale la solapa de hojalata e imprima la superficie con primer asfaltico (ASTM D41)

Instale la membrana y corte un agujero para el drenaje de techo.

Haga agujeros circulares en las membranas y alinee con los pernos de abrazadera.

Instale la abrazadera del drenaje y los pernos. Asegure los pernos de manera que se obtenga

compresion continua.

5.16.22 TUBERIAS

e Las tuberias usuales de techo son protegidas con solapas de hojalata o pueden ser tratados
con Firestone QuickSeam Boot Assembly o similar.

e Tuberia Caliente

e Proteja los componentes de la cubierta del contacto directo con vapor o con fuentes de calor
cuando la temperatura de servicio supere los 82 °C.

5.16.23 IMBORNALES
e Remueva todos los imbornales existentes e instale uno nuevo a prueba de agua.
e Proteja la pared de acuerdo a las especificaciones y detalles del fabricante.
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Coloque el imbornal en Cemento para solapa y asegurelo a la estructura.
Terminelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.16.24 JUNTAS DE EXPANSION/ SEPARADORES DE AREA
Instale juntas de expansiones y divisiones de cubierta conforme a los detalles del fabricante.

5.16.25 REPARACIONES
Cuando sea necesario reparar la membrana use los siguientes criterios:

Las arrugas deberan cortarse, aplanarse y repararse con una seccion de membrana APP.

La membrana deberé fundirse con calor a la membrana existente. Cuando se reparen laminas
con superficie granular, los granulos deberan embeberse antes de adherirlos al material de
reparacion.

Todas las piezas de reparacion deberan extenderse un minimo de 100 mm (4”) hacia afuera
del area afectada, en todas direcciones. Se recomienda redondear todas las esquinas del
material de reparacion.

Los traslapes que no muestren el flujo de bitumen requerido deberan ser reparados levantando
la membrana con el extremo de una paleta de punta redondeada y se debera calentar ambas
superficies. Cuando ocurra un ligero estancamiento presione con la paleta el &rea de la junta,
de manera que se observe el flujo hacia afuera. Asegurese que el refuerzo de la membrana
APP no quede expuesto durante este proceso. De ser asi, el area debera repararse instalando
una nueva pieza de APP.

5.16.26 CERRAMIENTOS TEMPORALES

Los cerramientos temporales se emplearan para prevenir que el agua fluya por debajo del
sistema de cubierta cuando se presenten condiciones climaticas inclementes.

La membrana del techo debera extenderse al menos 600 mm sobre la ultima fila de aislante
(donde sea aplicable). Aplique una capa continua de cemento asféltico o de cubierta al sustrato
y al borde de la membrana. Las superficies de unién deberan ser suaves, limpias, secas y
libres de cualquier material extrafio y grava.

Si la membrana es ALL podra sopletearse directamente al sustrato adecuado. Si se ha
removido la pelicula de quemado, embeba la membrana de cubierta en el cemento y
proporcione presién continua sobre toda la longitud del corte usando peso suficiente.

La anterior es una reparacion temporal y no de uso permanente. Si ésta tiene que permanecer
por mas de un dia, debera revisarse diariamente para asegurarse que permanezca sellada vy,
de ser necesario, debera retocarse.

Las reparaciones temporales deberan removerse completamente hasta dejar una superficie
completamente limpia, lista para instalar el nuevo sistema.

5.16.27 PASOS EN TECHO

Los pasos ayudan a la proteccién contra el dafio producido por el trafico de servicio en el techo.
Se requieren pasos en todos los puntos de acceso (escaleras, escotillas, puertas, etc.) al techo
y en todod los techos donde se presente trafico peatonal al menos una vez al mes.

Instale una capa adicional de membrana APP sobre el sistema ya terminado empleando las
técnicas de aplicacion estandar.

Identifique las areas de circulacion como especifique el disefiador o empleando material con
granulo de color distinto, de estar disponible.
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5.16.28 TRABAJO EN METAL

Para trabajos en metal no incluido en esta especificacién, refiérase a las instrucciones de
fabricacion e instalacion proporcionadas por el disefiador asi como a los estandares aplicables de
la industria.

5.16.29 LIMPIEZA
Remueva diariamente del sitio de trabajo los escombros, desperdicios, contenedores y otros
desechos y basura que resulten de la instalacion del sistema.

5.16.30 PROTECCION
Al final de la jornada, cuando fuera inminente una precipitacién, debera protegerse el sistema
aplicado de la siguiente manera con solapas temporales y recortes para control del agua.

5.16.31 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
Ejecutense los ensayos en campo en presencia del Ingeniero Supervisor. Notifiquese al Ingeniero
Supervisor con un dia de anticipacion antes de ejecutar las pruebas.

5.16.32 PRUEBA DE SEQUEDAD

a. Cuando en la superficie donde se aplicara el impermeabilizante se derrame un pinta de
asfalto calentado a una temperatura entre 176 y 240 grados C no debera formar espuma al
contacto.

b. Cuando el asfalto empleado en la prueba ha enfriado hasta temperatura ambiente, se
probara su adherencia. Si una porcion de la superficie se puede remover limpiamente, no se
considerara que esté seca.

5.16.33 PRUEBA DE DRENAJE

Al completar el trabajo pero antes de la recepcién debera comprobarse la impermeabilidad de la
cubierta. Se conectaran los drenajes primarios y se llenara con agua hasta el borde de drenaje por
24 horas. Para asegurar algun drenaje del techo, no se deberan probar todas las coladeras a la
vez. Se medira el agua al inicio y al final de periodo de 24 horas. Si ocurriera alguna precipitacion
se debera repetir la prueba. Si el nivel de agua desciende debera drenarse, hasta secar e
inspeccionar la instalacion, reparar o sustituir el impermeabilizado alrededor de la coladera. Se
repetira la prueba hasta comprobar que no haya filtrado.

5.16.34 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicién del impermeabilizado una vez aplicado en las losas. esté sera en metros cuadrados
y el pago sera tal como se refleja en el formato de presupuesto.

5.17 ACABADOS DE PISO

5.17.1 ALCANCE

Esta seccion incluye el suministro e instalacion de pisos, zécalos, y otras actividades relacionadas
necesarias para la total terminacion del trabajo indicado en los planos y lo descrito en las
especificaciones.

5.17.2  SE DEBERA SOMETER A REVISION

Informacion técnica debidamente identificada del porcelanato para pisos a ser suministrada, del
pegamento para su colocacion y del material para fraguar, incluyendo especificaciones del
fabricante, instrucciones impresas para la ejecucién del trabajo y recomendaciones para el
mantenimiento de las superficies terminadas.
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Muestrario completo del tipo o tipos de cerdmica para pisos a utilizarse en el proyecto para que el
Ingeniero Supervisor apruebe el disefo, colores, dimensiones y otras caracteristicas principales
junto con el Personal de la Gerencia Técnica.

5.17.3 PISOS DE PORCELANATO O CERAMICA

Estos serdn ejecutados en los ambientes sefialados, con las dimensiones y detalles mostrados en
los planos y descritos en el Formato de Presupuesto, de conformidad con las instrucciones de la
supervision y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a
las especificaciones consignadas. Se usarad porcelanato de diferentes medidas tal cual se
especifica en el formato de presupuesto, color indicado en el presupuesto dependiendo de las
diferentes areas, asentado sobre PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX, Adhesivo para colocar
porcelanato sobre losas.

Se fraguard con GROUNT GR/PE S/A CEMIX, las juntas no podran ser menores de 5 Mm. ni
mayores de 10mm, independiente de la medida, deben ser uniformes.

Se utilizara PORCELANATO RECTIFICADO de diferentes texturas y de calidad que garantice su
durabilidad. Los colores seran elegidos con el Supervisor de Obras en funcién a lo especificado
por Obras Fisicas. El porcelanato debera tener una capa de esmalte mayor a 1Imm como minimo,
las muestras presentadas al Supervisor de Obra que no cumplan este requisito seran descartadas
de inicio.

En el caso donde se coloque ceramica sera asentado sobre PEGAMIX (CONSTRUCTOR)
CEMIX, se fraguara con el mismo material que se fraguara el porcelanato. El Contratista proveera
la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecucion del item.

5.17.4 INSTALACION

Las superficies de concreto, sean estas losas o firmes de concreto donde se aplicara el
porcelanato o revestimiento para pisos, deberan barrerse y limpiarse perfectamente ademas de
nivelarse con mortero cuando fuere necesario uniformizarla a fin de minimizar el espesor del
pegamento respectivo.

Se deberan seguir las instrucciones del fabricante para la colocacion del porcelanato o
revestimientos y para el uso del adhesivo y del sellador de juntas.

Se deberan colocar todas las piezas a nivel, en forma nitida, formando juntas perfectamente
rectas, alineadas y uniformes empleando personal experimentado; la superficie terminada, no
debera tener defectos de cualquier naturaleza.

Se deberéan efectuar nitidamente los cortes al formar intersecciones. Los cortes y las perforaciones
se haran sin dafiar las piezas en tal forma que las molduras y tapajuntas de tubos, cajas eléctricas,
etc., cubran la luz entre éstas y las piezas de enchape.

En aquellos ambientes en donde se especifiquen drenajes, se daré la pendiente adecuada; las
losetas deberan quedar al ras con la cara superior de éstos.

Para una colocacion uniforme, el Contratista deberd emplear separadores, de acuerdo al ancho
de la junta aprobada por el Ingeniero Supervisor.

Antes de colocar el porcelanato se nivelara el piso, de acuerdo a las cotas del proyecto, utilizando
maestras colocadas a distancia no mayores de 4 m.

Las piezas de porcelanato se colocaran sobre un lecho de pegamento previamente mezclado y
dosificado segun las instrucciones del fabricante.

El espesor de la mezcla no sera inferior a 3mm de espesor que debera ser uniformemente
distribuido mediante un cepillo metalico de 2 caras especialmente indicado para este tipo de
trabajos, que primero empareje la mezcla en la superficie y posteriormente con su cara estriada
deje la superficie de mezcla acanalada para la mejor adherencia del porcelanato.

Las piezas colocadas deberan ser presionadas con un martillo de goma para asegurar su firmeza.
Las piezas se alinearan mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocaran
perfectamente niveladas.
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En caso necesario, las piezas se cortaran empleando herramientas especiales y en ninglin caso
se aceptaran rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de porcelanato.
Durante la operacién de colocacion se tendra el cuidado de limpiar, con trapos secos y limpios,
todo residuo de mezcla depositado sobre las piezas.

La limpieza final de mezcla y cualquier elemento constructivo debera hacerse solamente utilizando
agua y jabon, en ningun caso deberdn emplearse agentes quimicos en la superficie del
porcelanato.

Terminada la colocacion del piso en un ambiente, se sefialaran las juntas con lechada de cemento
gris o blanco, segun el color del piso.

No se aceptaran piezas que se encuentren alabeadas y/é desportilladas.

5.17.5 PROTECCION

Todas las superficies donde se haya colocado porcelanatos deberan protegerse durante el
proceso de la construccion, mediante barreras, sean coberturas de papel y madera o cualquier
otra forma de proteccion para evitar desnivelamiento de las piezas, desbichines, rajaduras o
cualquier otra imperfeccién; el Contratista estara obligado a efectuar las reparaciones del caso

5.17.6 LIMPIEZA

Durante y a la terminacién del trabajo, todo sucio, basura o sobrantes de material, particularmente
el proveniente del fraguado, deberan retirarse del sitio de trabajo. El dia de la entrega final, todos
los pisos deberan entregarse limpios y libres de toda mancha, suciedad o golpes.

5.17.7 MEDIDA
Se medird el area en metros cuadrados de material instalado de piso. La misma area se utilizara
para medir el esmerilado y pulido y el firme de concreto simple.

5.17.8 PAGO
Se pagara el area medida al precio por metro cuadrado convenido en el contrato para los items
de firme, piso y esmerilado y pulido.

5.17.9 ZOCALOS

5.17.9.1 ZOCALO DE PORCELANATO O CERAMICA

Se instalara de igual color y especificaciones que el piso de Porcelanato de 8mm de espesor.

No se permitird iniciar ningun trabajo de instalacién de zécalo hasta que la superficie de cemento
esté completamente seca. Una vez instalado el material se protegera durante el proceso de la
construccién hasta la entrega final. Este z6calo se colocara en paredes de Tabla Yeso también,
siempre y cuando sea en areas de circulacién (Pasillos y vestibulos).

5.17.9.2 INSTALACION

Los porcelanatos 6 ceramicas de z6calos deberan colocarse a plomo con las paredes y sus juntas
coincidiran con las del piso.

La liga de los ladrillos de z6calo con la pared se hara con una mezcla de cemento y arena en
proporcion por volumen de 1:3.

Seran ejecutados en los ambientes sefialados donde lleve piso en porcelanato 6 ceramica, con
las dimensiones y detalles mostrados en los planos de pisos, de conformidad con las instrucciones
de la supervision y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante
y a las especificaciones consignadas.

Este z6calo sera enchapado en porcelanato 6 ceramica tipo doble carga trafico 5. Para la
instalacion de estos enchapes, se utlizarh PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX. Las
superficies deberan quedar completamente lisas y el porcelanato 6 cerdmica sera emboquillado
con boquilla tipo corona o similar dando el color del porcelanato 6 ceramica. Las esquinas seran
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acolilladas. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon o su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.

5.17.9.3 MEDIDAY PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) de zécalo instalado y debidamente aceptado por la
Supervision. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecuciéon
del trabajo y entrega a satisfaccion.

5.17.10 ACERAS

Se utilizaran en las areas marcadas en los planos, aceras de concreto con y sin diente de anclaje,
fundidas en obra con refuerzo #2 @ 20 cm. y 2% de pendiente, con acabado estriado fino hacia
la pendiente y del espesor indicado en los detalles correspondientes. Deberan fundirse sobre una
capa de material selecto compactado de por lo menos 0.05m.

El concreto sera colocado sobre una superficie nivelada y previamente compactada.

5.17.10.1 MEDIDA
Se medirad el area de las aceras en metros cuadrados, diferenciando las armadas de las no
armadas.

5.17.10.2 PAGO
Se pagara el metro cuadrado de acera armada y el precio cuadrado de acera no armada al precio
convenido en el contrato.

5.18 ACABADOS DE CIELOS
5.18.1 ALCANCE
En general el trabajo a realizarse incluye pero no esté limitado a lo siguiente:
a) Suministro e instalacion de cielo falsos de tablayeso, Durock o Permabase.
b) Suministro e instalacion de Cielo Falso de Suministro e instalacion de cielo falso de PVC

Incluye el suministro de materiales, mano de obra equipos y herramientas necesarios para la
completa instalacion de los flejes de aluminio y las laminas de fibra mineral y tabla yeso de todos
los cielos del proyecto, de acuerdo a lo indicado en los planos.

5.18.2 CIELOS FALSOS DE TABLA YESO

a) Los cortes del cielo deberan quedar perfectos, tal como estan en los planos, se debe evitar
que queden huecos entre las luminarias y el cielo.

b) Sera acabado con pintura Acrilica.

c) Toda el area donde se hara la instalacién debera estar libre de polvo. Antes de proceder a
instalar el cielo raso debe comprobarse que no existen goteras o filtraciones.

d) Todas las instalaciones, eléctricas, de aire acondicionado, hidrosanitarias, telefénicas y red de
computo, etc, deben estar terminadas y probadas antes de colocar los plafones de cielo de
fibra mineral. Toda la instalacién eléctrica ira dentro de la tuberia especial para el efecto,
evitando colocar los cables desnudos ya que las puntas de los tornillos y algunas superficies
filosas de la estructura metalica podrian afectar la cubierta de los cables y originar un corto
circuito.

e) Todos los materiales a usar deberan ser de la mejor calidad y no se procedera a su instalacién
hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

f) Debe asegurarse que la superficie del techo va a quedar completamente horizontal o con las
inclinaciones indicadas en los planos, antes de fijar los perfiles con clavos galvanizados.

Licitacién Publica Nacional N° 03-2021 114
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscaran, Departamento de El Paraiso”.



9)

h)

)

k)

.
V

;’_';_3?:?,\
ol Tuelscaal
I

Los materiales a utilizarse en la estructura metalica para sostener las laminas de tablayeso
seran canales de carga, angulo para los bordes, canal furring para el atornillado de las laminas,
tornillos de 1 4", la cual se soportara con alambres dobles galvanizados calibre 16 amarrados
con clavos de acero de argolla incrustados por impacto.

Al colocar los perfiles verticales que van a sostener la estructura de metal para el cielo raso,
se debe comprobar con el nivel que el perfil desciende de manera vertical. Una vez finalizada
la estructura metélica portante se instalaran las laminas de yeso, fijjandolas con tornillos de
cabeza avellanada espaciados a una distancia aproximada de 20 cm., procurando que los
tornillos se introduzcan completamente dentro de la lamina.

Al finalizar la instalacion de las laminas de yeso del cielo raso se procedera a sellar las juntas
entre ellas, aplicando una cantidad generosa de masilla recomendada por el proveedor de
tabla yeso, sobre las uniones y a continuacion colocando la cinta. A continuacion se aplicara
una segunda mano de masilla para nivelar la superficie y ocultar la unién. Deberan taparse con
masilla los puntos donde se encuentran los tornillos de fijacion.

Al instalar lamparas en el cielo raso, el Contratista debera asegurarse de fijarlas firmemente a
la estructura metélica y no a la ldmina de yeso. Es aconsejable que al desarrollar el proyecto
contemple la distribucién de las luminarias y afiada otras secciones estructurales de metal para
fijar y soportar cualquier elemento adicional.

Para colocar lamparas empotradas en el cielo raso, s6lo debera cortarse la forma necesaria
con la ayuda de una cuchilla o sierra eléctrica.

Para trabajar en alturas, el contratista necesitara herramientas para manipular los materiales,
sujetar las laminas, atornillarlas, etc. y las mismas deben contemplarse en su propuesta
economica.

5.18.2.1 MATERIALES
En cielos falsos y detalles de tablayeso se usara:

a)
b)
c)
d)

Tablayeso Ultralight marca USG 6 similar.

Masilla marca USG 6 Proform 6 similar (acabado nivel 3)
Perfileria comercial para cielos de tablayeso

Alambre galvanizado 16

En cielos falsos y detalles de Durock se usara:

a) Lamina Panel de cemento marca USG Durock, Permabase 6 similar.
b) Masilla marca USG 6 Proform 6 similar (acabado nivel 3)

c) Perfileria comercial para cielos de tablayeso

d) Juntas tratadas con Jamo Blend

5.18.2.2 PROTECCION

Hasta la terminacion total del proyecto y su entrega al propietario, el Contratista estara obligado a
proteger toda la superficie encielada, a fin de evitarles maltrato o dafio, lo que en todo caso debera
ser reparado diligentemente a satisfaccion del supervisor sin costo adicional para el propietario.

5.18.2.3 ANDAMIOS
El Contratista suministrara e instalard todo el andamiaje que se requiera para cumplir con el
contenido de esta seccion.

5.18.2.4 LIMPIEZA
Terminado el trabajo de instalacién, todo sucio, basura o sobrante de material, debera retirarse
del sitio de trabajo.
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5.18.2.5 MEDIDA
Los dos tipos de cielo falso se mediran por metro cuadrado de instalacién.

5.18.2.6 PAGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato en
lo referente a cada uno de los tipos de cielo.

Se pagara el numero de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el contrato.

5.18.3 CIELOS DE PVC
5.18.3.1 CARACTERISTICAS

El PVC es un material ligero, resistente, inerte y no contiene ninguna sustancia peligrosa, por tanto
e inocuo y quimicamente inerte, 100% reciclable.

Estos cielos seran de tipo PVC, con las siguientes caracteristicas:
e 100% Impermeable

Desmontable

No propaga fuego

Lavable

Réapida instalacion

No hongos ni bacterias

5.18.3.2 USO

Utilizar anicamente en interiores y exteriores donde no este expuesto directamente a los rayos del
sol, es libre de mantenimiento

No debe exponerse directamente a la luz del solar, rayos (UV). Ni a temperaturas superiores a 60
grados Celsius 0 -20 grados Celsius

5.18.3.3 RESISTENCIA

Es resistente a la humedad, agua, quimicos domésticos, desinfectantes. No propaga el fuego, no
es conductor de electricidad.

100% Lavable con agentes de limpieza domésticos, no utilizar productos quimicos ni abrasivos
para su limpieza

5.18.3.4 ALMACENAMIENTO
v' Debe almacenarse en lugares ventilados, bajo techo, no debe exceder a los 50 grados
centigrados.
v Colocar horizontalmente en superficies planas
v No se debe colocar sobre los paneles objetos pesados, punzocortantes, quimicos, o
caminar sobre ellos.
v" No colocar mas de 15 paquetes por estiba, durante periodos muy prolongados

5.18.3.5 ACCESORIOS
PANELES
a) Lamina de 25cm de ancho x 5.95 mts de largo x 6 mm de grosor, contiene 30 o0 mas celdas
internas para asegurar resistencia. Esto para la lamina lisa.
b) Lamina de 30cm de ancho x 5.95 mts de largo x 9 mm de grosor, contiene 30 o0 mas celdas
internas para asegurar resistencia. Esto para la lamina estilo machimbre.
c) Rendimiento por pieza: Cubre 1.5 m2 el estilo liso y 1.8 m2 el estilo machimbre
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5.18.3.6 MOLDURA O CORNISA

Es el perfil que sirve para recibir la terminacién de la tablilla en el perimetro en donde va instalado,
permitiendo dar un acabado decorativo y ocultando los cortes contra el muro de manera uniforme.
Medida: 4.00 mts de largo x 2.5 cm de ancho

UNION

Es el perfil que recibe el encuentro de dos tablillas cuando la extension del area es mayor a la
longitud de las tablillas o cuando es necesario hacer transiciones permitiendo dar un acabado
decorativo y ocultando los cortes de los empalmes de manera uniforme.

Medida: 4.00 mts de largo x 2.5 cm de ancho.

ANGULO INTERIOR Y EXTERIOR

Es el perfil que sirve para construir angulos de 90 grados en dinteles, marquesinas y formas
escalonadas permitiendo dar un acabado decorativo y ocultando los cortes de manera uniforme.
El angulo interno y externo se instala de acuerdo a la parte visible.

Medida: 4.00 mts de largo x 2.5 cm de ancho

TERMINAL

Como su nombre lo indica se usa para realizar marcos y asi servir de soporte terminal de las
tablillas, también se utiliza para rematar las tablillas en marquesinas, claraboyas y voladizos de
acuerdo al disefio

VENTAJAS
1) Ultraliviano
2) Durable
3) Resistente a la humedad
4) Desarmable (Desmontable)
5) Excelente aislante térmico reduce un 30% el ruido.
6) Excelente aislante acustico reduce un 30% el ruido.
7) No requiere pintura
8) Permite la instalacion de elementos como ventiladores, rejilla y toda clase de lamparas.
9) Amigable con el ambiente
10) Es reciclable y No propaga el fuego
11) Producto a séptico, No permite hongos , bacterias y gérmenes
12) Resistente al agua.
13) Repele insectos. (e]. comején)
14) Resistente al fuego (no propaga llamas).
15) Facilidad de instalacion.
16) Con una vida atil de mas de 30 afios.

INSTALACION
a) Marcar el nivel deseado donde se instalara el Cielo falso
b) La altura de la linea dependera del ambiente y también de la preferencia del cliente.
c) Usamos un nivel para hacer el trazo.
d) Instalar la estructura de flejeria galvanizada de acuerdo al nivel marcado.
e) A una distancia de 60 cm entre cada pieza para fijacion de la tablilla.
f) Atornillar la moldura “cornisa” en el perimetro de las areas a cubrir.
g) Fijarse alo largo de toda la pared, cada 30cm del &ngulo de metal galvanizado.
h) Instalar la primera tablilla de PVC en la direccion desea.
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i) Asegurar la tablilla de PVC a lo largo de ella cada 60 cm, atornillandolo, al perfil
galvanizado; luego repetir la operacién hasta llegar al final.

i) Llegando al ultimo tramo sobre material, deber& cortarlo con una cuchilla
longitudinalmente.

k) Agregar silicone en los bordes 6 extremos de las paredes donde esta haciendo contacto
la moldura 6 “codornis” con la pared.

l) La flejeria metalica que se usara son: Furring colocado a cada 60 centimetros colocados
en posicidn transversal a las ldminas y un Canal de carga cada 2 metros en la direccion de
lamina, va atornillado cada 60 centimetros al fleje metalico con tornillo 7/16”.

m) El disefio de los plafones sera segun el especificado en planos.

n) Todos los materiales a usar deberdn ser de la mejor calidad y no se procederd a su
instalacion hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

Por ultimo, proceder a pasar un pafio himedo en toda el &rea cubierta y lista. Obra rapida y lista.

RECOMENDACIONES

1) Tomar en cuenta los tipos de luminarias y ventiladores para instalar sus respectivos
refuerzos.

2) Sise instala en distancias menores de 30 centimetros entre el nivel de cieloy la
cubierta de techo sera necesario utilizar aislante térmico para evitar deformacién por
altas temperaturas

3) Esta actividad se debera coordinar con los trabajos de la obra mecéanica y de la obra
eléctrica, a fin de evitar interferencias. Toda la tuberia, ducteria y afines que deban
guedar ocultos por el cielo falso, se debera revisar, probar y recibir satisfactoriamente,
previo a la instalacion de los cielos acusticos; debera hacerse de forma nitida y
mediante la contratacion de personal con experiencia en el ramo; asi mismo, el
Contratista se sujetara a lo siguiente:

4) El patron de disefio, de acuerdo al respectivo plano de cielo reflejado.

5) Las alturas, con respecto a los pisos terminados, que sefialen los planos del proyecto.

6) El alineamiento perfecto, en ambas direcciones, que debera observarse y al absoluto
nivel de toda la superficie encielada.

7) Enlos casos en que las dimensiones de algunos ductos impidan el espaciamiento
estandar de los colgadores, el Contratista deberd instalar los largueros mas cerca
entre si, para reducir las luces de apoyo, si lo anterior no es factible, se debera
colocar uno o varios canales de acero espaciados convenientemente, suspendidos a
cada lado del ducto, en cuestidon, para apoyar y espaciar los colgantes en la forma
requerida.

8) EIl Contratista debera suministrar colgadores adicionales para aquellos miembros que
soportan lamparas, los que se ubicaran a 15cm de las esquinas de estas, a fin de que
los elementos horizontales se mantengan rigidos y a nivel.

9) Los elementos principales del sistema de suspension deberan fijarse a los colgadores
y nunca a las paredes o afines.

10) Los paneles acusticos deberan ajustar perfectamente a la trama del sistema de
suspension.

11) En las orillas del ambiente a encielarse en lo posible, deberan de evitarse piezas de
menos de la mitad de cada panel.

12) La estructura deberd estar soportada por alambre galvanizado calibre 16, mediante
clavos con argolla incrustados por impacto en la losa o vigas.

Todos los materiales a usar deberéan ser de la mejor calidad y no se procedera a su instalacion
hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

Licitacién Publica Nacional N° 03-2021 118
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscaran, Departamento de El Paraiso”.



5.18.3.7 MEDIDA
Los dos tipos de cielo falso se mediran por metro cuadrado de instalacion.

5.18.3.8 P AGO
Se pagara el numero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato en
lo referente a cada uno de los tipos de cielo.

5.19 ACABADOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA
5.19.1 HERRAJES

Todos los muebles de madera especificados en esta seccién deberan llevar la cantidad apropiada
de herrajes para su correcto funcionamiento y de acuerdo con el siguiente detalle:

Todos los herrajes se instalaran de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Las cerraduras de la puerta principal serd YALE 70710-607KUS11, similar o mejor.

Las cerraduras de todas las puertas internas seran YALE VCA5807US11, similar o mejor.

Las cerraduras de todas las puertas para bafios seran YALE VCA5132US11, similar o mejor.

5.19.1.1 AMAESTRAMIENTO

Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:
- Llaves para cada cerradura = 3 Unidades

5.19.1.2 BISAGRAS, CERRADORES, PICAPORTES Y TOPES.

El Contratista suministrara e instalara las bisagras, cerradores, picaportes y topes de todas las
puertas.

Bisagras de 3 2’x 3 /4", peso normal, acabado cromado, 3 unidades por puerta. Deberan ser de
pin desmontable.

En todas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberan tener el eje de rotacién no
removible, tornillo de fijacion en el cilindro del eje de rotacion cuando la puerta esté cerrada.

Las puertas de doble hoja deberan tener pasador en la parte superior, de 3” y en la parte inferior
de 4.

Los topes de pared seran Stanley modelo 81-9052 (SP7071), similar o mejor.

5.19.1.3 PROTECCION Y LIMPIEZA.

El Contratista protegera todos los herrajes durante el proceso de la construccion. Todos los
herrajes deberan ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe, rayones u otros
defectos, debidamente ajustados y funcionando correctamente.

El acabado de todas las maderas sera barniz color aprobado por la supervision, antes se utilizara
un minimo de dos manos de sellador.

5.19.2 PUERTAS Y VENTANAS

5.19.2.1 PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO FIJO COLOR BRONCE CON MARCO DE
ALUMINIO PESADO COLOR BLANCO

5.19.2.1.1 ALCANCE

Esta seccién incluye el suministro e instalacién de ventanas y puertas, marcos de aluminio

anodizado pesado color blanco y vidrio color bronce y otras actividades relacionadas necesarias

para la total terminacion del trabajo indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.
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5.19.2.2 PUERTAS

a)

b)

c)
d)
e)

f)

9)

Las puertas del edificio, sus herrajes y accesorios seran manufacturados por una compafiia
previamente aprobada por la supervision.

El aluminio sera anodizado color blanco (segun especificacion en planos) de la mejor calidad.
Todas las puertas tendradn barras tensoras y brazos hidraulicos, excepto donde sean de
Vaivén.

Las puertas tendran molduras de vidrio de presién con encaje de vinil para instalacion de
vidrios sin masilla el vidrio sera color natural de 6mm de espesor

Los batientes de las puertas seran fijados a los marcos por medios no visibles y tendran
encajes de vinil para sellaje y topes silenciosos.

Cuando se trate de puertas de abatir éstas llevaran brazo hidraulico de cierre automético, asi
como sus correspondientes agarraderas, llavin y llamador.

Los herrajes de puertas seran como se describe a continuacion:

+ Pasador empotrado, US Aluminium DH-8 o similar aprobado, uno en cada hoja de puerta.

+ Haladeras US Aluminium PSW, o similar aprobado.

» Cerrador de empotrar Jackson “Trimline” para cabezal fabricado por US Aluminium o
similar aprobado, con pivote al piso para funcionamiento de accion doble (Vaivén) o sencilla
segun sea el caso.

* Patas.

Los herrajes de puertas principales (p16) seran como se describe a continuacion:

- Una (1) cerradura US Aluminium DH- 7 o similar aprobado para la hoja principal instalada
a 51 9/16 “ del piso.

- Dos (2) pasadores empotrados, US Aluminium DH-8 o similar aprobado, uno en cada hoja
de puerta.

- Haladeras US Aluminium PSW, o similar aprobado.

- Cerrador de empotrar Jackson “Trimline” para cabezal fabricado por US Aluminium o
similar aprobado, con pivote al piso para funcionamiento de accion doble (Vaivén) o sencilla
segun sea el caso.

- Patas.

5.19.2.3 VENTANAS DE ALUMINIO

a)
b)
c)
d)

c)

d)

Estas seran suministradas e instaladas por los mismos fabricantes de las puertas de aluminio
y vidrio, siguiendo indicaciones de planos de ventanas.

Las fachadas de vidrio fijo y ventanas corredizas, aluminio anodizado color blanco y vidrio
laminado compuesto por vidrio color bronce de 6mm, con cerraduras a los extremos.

Las puertas abatibles son con aluminio anodizado color blanco y vidrio color bronce de 6mm,
cerradura central.

El aluminio sera anodizado de color blanco de la mejor calidad, en interiores, tal como lo
especifica el cuadro de puertas y ventanas.

Las ventanas se instalaran escuadra, a plomo y alineadas en sus correspondientes boquetes.
Se instalaran todos los pernos, refuerzos, anclas y camisas necesarias para mantener y fijar
correctamente la unidad en su lugar. Todos los herrajes se ajustaran dejandolos funcionando
correctamente.

Se suministrara e instalara malla protectora de mosquitos en todas las ventanas que den al
exterior del edificio.

5.19.2.4 LIMPIEZA

Cuando el material protector haya servido su proposito, el contratista sera el encargado de retirarlo
y limpiar el aluminio. Este sera cuidadosamente limpiado siguiendo las indicaciones del fabricante,
incluyendo el lavado con jabén suave y agua.

No deben usar abrasivos causticos o limpiadores acidos.
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5.19.2.5 VIDRIOS

a) Todos los vidrios a instalar, deberan ser tipo color bronce con un espesor de 6mm. y del color
indicado en los planos.

b) Todos los vidrios deberan calzar con exactitud. Se colocaran sin forzarlos o presionarlos. No
se permitira el contacto entre vidrio a aluminio. El vidrio se colocara en tiras de vinil por ambos
lados.

c) Todos los empaques se colocaran uniforme y nitidamente.

d) No se aceptara vidrio colocado incorrectamente, ni quebrado, cascado, rajado o que no se
ajuste a requisitos especificados. Tales vidrios deberan reemplazarse sin costo adicional al
propietario.

e) Al entregar la obra todo el vidrio debe estar completamente lavado y limpio.

5.19.25.1 GARANTIA

El Contratista garantizara la calidad, apariencia y uniformidad en colocaciéon y reemplazara
cualquier parte defectuosa dentro del periodo de garantia de calidad de la obra sin costo alguno
para la Corte.

5.19.2.5.2 PROTECCION
El Contratista proveerd e instalara barreras y otras formas de proteccién y coberturas que sean
necesarias para evitar dafos.

5.19.2.5.3 MEDIDA
Las ventanas y puertas se mediran por unidad.

5.19.254 PAGO
Se pagara el numero de unidades instaladas, dependiendo del tipo de ventana 6 puerta al precio
unitario convenido en el contrato.

5.19.2.6 PUERTAS DE MADERA DE COLOR

5.19.2.6.1 ALCANCE

Toda carpinteria debera sujetarse a las dimensiones expresadas en las documentaciones de
trabajo, a las medidas de la obra, a los planos y otras actividades relacionadas, necesarias para
total terminacion del trabajo indicado en los planos y/o descritos en las especificaciones.

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esté limitado a:

1. Puertas de madera de color (cedro o caoba).

2. Se entendera que van incluidas y colocadas todas las cerraduras, bisagras, haladeras, trabas y
todos los herrajes necesarias para el buen funcionamiento.

3. Las puertas a instalarse nuevas que son de madera de color, se incluira todas las cerraduras,
bisagras, haladeras, trabas y todos los herrajes necesarias para el buen funcionamiento y los
contramarcos y mochetas seran de madera de color cedro secada al horno, la pintura sera barniz
color a especificarse por la supervision para que este sea igual al de las puertas existentes que se
van a desinstalar y reinstalar nuevamente.

La construccion de toda carpinteria de taller serd esmeradisima dentro de su clase, no se
permitiran torceduras ni alabeos por su mala construccion.

5.19.2.6.2 INSTALACION
a) Todos los boquetes de puertas en paredes de tabla yeso y bloque deberan ser de las medidas
indicadas en el cuadro de puertas segun planos.
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b) Todos los trabajos de carpinteria se terminaran listos para el acabado. Todos los clavos o
tornillos seran hundidos y los tornillos tapados con tarugos del color de la madera. No se
aceptaran trabajos con rayas de lapiz, golpes de martillos o cualquier marca que arruine la
superficie acabada.

c) Todo el acabado debe ser ejecutado en el taller. El Contratista efectuara todos los cortes y
ajustes de acuerdo con los trabajos en la obra.

5.19.2.6.3 MATERIALES

v' Las puertas de la entrada principal, y otras interiores seran de aluminio anodizado color blanco
y vidrio fijo color bronce.

v Las puertas de madera que se van a instalar son de cedro o caoba de primera calidad secada
al horno y de la mejor calidad y acabado.

v" Los contramarcos y mochetas deben ser del ancho de la pared y la madera a utilizarse es
madera de color cedro.

5.19.2.6.4 CALIDAD DEL TRABAJO

Todo el trabajo de carpinteria se hara de acuerdo a los detalles en los planos. El trabajo debe ser
nitido y debidamente tallado. Todos los materiales usados para unir y asegurar las diferentes
partes deben quedar ocultos. Los tornillos seran taponados con tarugos.

5.19.2.6.5 PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO.

Proteger todos los herrajes durante el proceso de construccion.

Todos los herrajes deberan ser entregados totalmente limpios, sin golpes, rayones u otros
defectos, debidamente ajustados y funcionando perfectamente.

5.19.2.6.6 CONTRAMARCOS Y MOCHETAS

Todos los contramarcos seran del espesor de la pared a colocarse variando entre paredes de
blogue y tabla yeso, con su correspondiente mocheta en madera de color (cedro o caoba), secada
al horno o de la calidad exigida por el supervisor con una humedad no mayor de 8%. Los
contramarcos de las puertas deberan ser instalados a plomo con el boquete, asegurandose a la
pared por medio de tornillos, tapados luego con tarugos de madera. Las bisagras seran
escopleadas a la puerta y al marco, dejandose la puerta a plomo y con tolerancia a su contorno.
Remates de madera en paredes de tabla yeso seran de madera de color de exportacion secada
al horno con una humedad no mayor del 8%, si los hubiere.

Los marcos deberan colocarse a plomo, con sus dimensiones exactas y asegurados en los
anclajes espaciados.

Las puertas deberan ser pintadas con la pintura posteriormente indicada por el supervisor. El
centro de las cerraduras debera instalarse a un metro del nivel de piso acabado, las herraduras o
cheques tendran que instalarse con el equipo adecuado.

Toda la cerrajeria debera manejarse con cuidado, manteniéndose libre de rasgufios, insertaciones
y otros dafios. Los pernos y perillas beberan instalarse hasta que complete el trabajo de pintura,
acabado y revestido de paredes.

5.19.2.7 PUERTAS METALICAS
Las puertas metélicas se deberan construir tal como se observan en los planos.
5.19.2.7.1 HERRAJES PARA PUERTAS

a) Las cerraduras de la puerta principal serd YALE 70710-607KUS11, similar o mejor.
Las cerraduras de todas las puertas internas serdn YALE VCA5807US11, similar o mejor.
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Las cerraduras de todas las puertas para bafios seran YALE VCA5132US11, similar o
mejor.

b) Amaestramiento :

1. Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:

- Llave maestra general para operar todas las cerraduras, cilindros y candado de cada uno
de los edificios.

2. El contratista suministrara la cantidad siguiente de llave:

- Gran llave maestra = 3 u.
- Llaves maestras para cada grupo = 2 u.
- Llaves para cada cerradura = 3

c) Bisagras, cerradores, picaportes y topes.

1. El contratista suministrara e instalara las bisagras, cerradores, picaportes y topes de todas
las puertas.

2. Bisagras FBB-179 US 26-D de 3/2’x 3/2”, peso normal, acabado cromado de Stanley
Hardware o similar. 3 bisagras por puertas.

3. Entodas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberan tener el eje de rotaciéon
no removible, tornillo de fijacién en el cilindro del eje de rotacién cuando la puerta esté
cerrada.

4. Todas las puertas de doble hoja deberan tener picaporte Stanley modelo 1055-6, acabado
US 28 y 1057 US 28 en la parte inferior y superior de la hoja fija o similar aprobado.

5. Se suministraran de pared Stanley Hardware o similar aprobado. Los topes de pared seran
modelo CD 7086 US 28.

d) Protecciény limpieza.

El contratista protegera todos los herrajes durante el proceso de la construccion. Todos los

herrajes deberan ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe, rayones u otros

defectos. Debidamente ajustados y funcionando correctamente.

5.20 ACABADOS DE PAREDES

5.20.1 PINTURAS

5.20.1.1 ALCANCE

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no esté limitado a, lo siguiente:

Pintura de todas las superficies especificadas de paredes, a menos que se especifique lo contrario,
en exteriores e interiores.

Pintado en columnas exteriores.

Pintado en columnas interiores.

Pintura de las losas interiores en rampas de gradas.

Pintado de superficies metalicas.

5.20.1.2 APLICACION
Se aplicar4 como base una (1) mano de sellador acrilico, previamente aprobado por el supervisor.
Como acabado final dos manos de Pintura acrilica satinada, color preparado.

5.20.1.3 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales sin abrir y con la etiqueta intacta
para facil identificacion.

No se permitird el uso de pinturas adulteradas.

Licitacion PUblica Nacional N° 03-2021 123
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscaran, Departamento de El Paraiso”.



5.20.1.4 MUESTRAS

Antes de ordenar sus materiales, el Contratista sometera a la aprobacion del Supervisor las
muestras de los colores y texturas especificadas, las cuales deberan ser aplicados en el area de
pared del proyecto indicados por el supervisor. El acabado final, una vez realizado el trabajo, debe
ser igual al de las muestras aprobadas.

Al terminar el trabajo de pintura el Contratista presentara al Supervisor una lista identificando todos
los colores usados en la obra. En el caso de pinturas mezcladas en el sitio, también se incluira la
férmula indicada. Se solicitara por parte de la Supervision que antes de aplicar cualquier tipo de
pintura se manden a la oficina de Obras Fisicas la muestra aplicada en una Base de Panelit en
recuadros de 11” x 11” con base aplicada previamente.

5.20.1.5 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES.

El Contratista debera inspeccionar cuidadosamente todas las superficies que deberan ser pintadas
y ho procedera con el trabajo si existen condiciones que pudieran afectar la calidad del trabajo.
No se puede proceder a pintar o acabar superficies que muestren rugosidades, ondulaciones,
rizamientos, manchas, decoloraciones y otros defectos e imperfecciones.

5.20.1.6 PRECAUCIONES

Todo el trabajo deber& ser hecho por personal especializado en ésta clase de obra y de acuerdo
con las instrucciones y especificaciones de la compafia que fabrica este producto.

Todo material debe aplicarse sobre superficie libre de manchas, parches y otros defectos.

Todas las manos de pintura se aplicaran parejas, de la consistencia adecuada y sin marca de
brocha o rodos.

Las brochas y rodos empleados deberan ser de excelente calidad y estar en buenas condiciones.
Todos los acabados seran uniformes de lustre, color y textura.

No aplicar pintura bajo condiciones climaticas que pueden afectar el secado o su acabado final.
Para la pintura de puertas, se deberan proteger o retirar herrajes, placas de cerraduras, accesorios
sanitarios y otros articulos sujetos a dafios o decoloracién por efectos de la pintura, asegurandose
que la parte superior e inferior de las puertas queden bien terminadas, remover la puerta de su
lugar si es necesario para que quede bien acabada.

Colocar de nuevo todos los articulos removidos durante la aplicacion de la pintura.

5.20.1.7 PREPARACION DE SUPERFICIES

Antes de dar al trabajo de pintura, el Contratista debera inspeccionar todas las superficies que han

de ser pintadas y reparar todos los defectos de acabado que encuentre en ella, utilizando para ello

masilla 0 mortero segun sea el tamafio de reparacion a utilizar. Todo lugar debera ser barrido con

escoba antes de comenzar a pintar, se debera remover de las superficies todo polvo, suciedad,

rebabas de repello, grasa, capas de pintura en mal estado y otros materiales o sustancias que

afecten el trabajo terminado. La limpieza se programara para que el polvo no caiga sobre

superficies hUmedas y recién pintadas.

El trabajo de pinturas no se hara durante tiempo de extrema humedad.

Todas las superficies sobre las que se apliquen los materiales de ésta seccion se prepararan

segun recomendaciones del manufacturero respectivo.

En las superficies de metal el Contratista removera tierra y grasa, quitara el 6xido y la pintura

defectuosa hasta dejar expuesto el metal , usando papel lija o cepillo de alambre; si fueran

necesario retocara éstos defectos con el imprimador respectivo y limpiara todo trabajo antes de

pintarlo.- Todo trabajo galvanizado se limpiard con acido acético (vinagre).

e En las superficies de Concreto, después de la limpieza se debera de aplicar el sellador de la
linea Sherwin Builders Base Sellador Multifuncional 6000 mate o uno que cumpla con las
mismas especificaciones o mejor calidad.
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e En las superficies de Tabla Yeso, se debe de aplicar el sellador de la linea Sherwin Builders
Base Sellador Multifuncional 6000 mate o uno que cumpla con las mismas especificaciones o
mejor calidad, diluido adecuadamente con agua.

5.20.1.8 PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista debera en todas las areas donde se esté pintando, proteger los pisos y otros trabajos
totalmente de cualquier dafio.- El Contratista sera responsable y debera remover toda pintura
donde se hayan derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas incluyendo artefactos,
vidrios, muebles, etc.- De una manera satisfactoria para el Supervisor.

Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removera periédicamente del sitio y todas las
superficies adyacentes a las superficies pintadas deberan ser limpiadas.

5.20.1.9 COLORES.
Todos los colores seran elegidos por el supervisor.
Los colores finales deberan ser iguales a las muestras aprobadas.

5.20.1.10 SUPERFICIES DE METAL

La superficie debe estar secay libre de polvo, grasa y suciedad. Se eliminara completamente toda
particula de oxidacién hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre. El tratamiento ideal de
limpieza es mediante chorro de arena a presion “Sandblasting”. Si el método anterior no es practico
se podra remover toda la suciedad y grasa con un producto acondicionador de metales siguiendo
las instrucciones del fabricante o raspando el oxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto
el metal usando papel de lija o cepillo de alambre. Se aplicara el anticorrosivo al metal
inmediatamente después de haber terminado la limpieza a fin de evitar el riesgo de nueva
formacion de oxido. En superficies pintadas anteriormente apliquese Unicamente sobre las areas
descubiertas eliminado previamente todo residuo de pintura suelta o pulverizada, grasa,
herrumbre, etc.

5.20.1.11 SUPERFICIE DE TABLA YESO Y MADERA

Deberan estar secas, bien lijadas y completamente limpias. Debera quitarse toda pintura suelta,
agrietada o descascarada o cualquier otro residuo. Si la superficie se encuentra aspera debera ser
lijada hasta que quede suave y lisa al tacto.

5.20.1.12 APLICACION DE CAPAS

Al momento de la aplicacion, la pintura no debera mostrar signos de deterioro, la pintura sera
batida ocasionalmente mientras se esté aplicando para mantener una homogeneidad en el color
de la pintura al mantener los pigmentos en suspenso. A menos gue se especifique lo contrario, la
pintura sera aplicada con brochas, rodillo y pistola. Los rodillos a utilizar deberan ser los apropiados
para el tipo de pintura a utilizar y para la textura de la superficie a pintar. La pintura deberé aplicarse
en superficies que estén libres de humedad como se puede determinar al observar y tocar la
superficie. Se debera tener especial cuidado en recubrir de forma igual las esquinas, orillas,
soldaduras, y juntas. Cada capa de pintura aplicada al secarse debera estar libre de gotas, olas,
huecos u otros vacios, marcas de brochas y variaciones en el color, textura y acabado. Los
retoques en las capas aplicadas deberén realizarse antes de proceder con la subsiguiente capa.
Las areas interiores deberan mantenerse limpias de polvo antes y durante la aplicacion de las
capas.

a) Tiempo de secado: permita tiempo entre aplicaciones de capas, como lo recomienda el
fabricante del producto. Permita el tiempo suficiente para que se dé un secado completo, pero
no tanto que produzca problemas de adhesion entre la capa colocada y la siguiente.
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b) Capas primarias e intermedias: No permita que las capas primarias e intermedias sequen por
mas de 30 horas mas del tiempo recomendado por el fabricante para capas subsiguientes.
Siga las instrucciones del fabricante para la preparacion de la superficie si las capas primarias
o intermedias se dejan secar por mas tiempo que el recomendado.

c) Superficies acabadas: La superficie acabada debera estar libre de gotas, olas, marcas de
brochas y cualquier otra imperfeccion de mano de obra.

5.20.1.13 APLICACION EN SUPERFICIES METALICAS

Se aplicaran tres capas de pinturas a todas las superficies metalicas. Justamente después de
finalizada la labor de preparacion de la superficie se comenzara a aplicar la primera mano de
pintura anticorrosiva color rojo aplicada en el taller. La segunda mano sera de pintura anticorrosiva
color negro aplicado en el sitio del a obra luego que la estructura este instalada. Antes de aplicar
la segunda mano de pintura todos los remates de soldadura, después de la limpieza, seran
retocados con dos manos de anticorrosivo rojo. Tiempo minimo de secado para la aplicacion de
la pintura de acabado final debera ser de cuarenta y ocho (48) horas. La tercera mano de pintura
debera ser de tipo esmalte del color y brillo que el supervisor especifique.

5.20.1.14 APLICACION EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERIA

Para paredes exteriores se comenzara con una mano de sellador para concreto. En ambos casos
debera revisar la superficie, lijar y enmasillar segun sea necesario para obtener una superficie lisa
uniforme y sin protuberancias.

Luego de esta primera capa se aplicardn dos manos del color de la pintura de esmalte escogida
por el supervisor. En donde se indique la instalacién de cielo falso, se aplicara la pintura hasta una
altura no menor de 4” por arriba del nivel de instalacion de cielo falso.

El Contratista permitira el secado de 2 a 3 horas entre capas antes de comenzar la siguiente
cuando se apliquen con brochas o pistola.

5.20.1.15 APLICACION EN SUPERFICIES DE MADERA

Es aconsejable aplicar una mano de sellador en maderas nuevas. Para maderas muy porosas se
recomienda dar una mano de sellador especial para maderas porosas. Después que la superficie
ha sido imprimada se deberan sellar las rajaduras, grietas y agujeros con masilla de tipo aceite.
Los nudos de la madera podran sellarse dando una mano delgada de pintura y luego de dejar
secar esta primera capa se aplicaran las capas de recubrimiento final que seran de barniz o pintura
de esmalte segun se indique en los planos y por el ingeniero supervisor.

5.20.1.16 MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS

No se deberd diluir la pintura a menos que el fabricante asi lo requiera para la aplicacién, tipo de
pintura o condiciones del clima o la superficie a pintar. Cuando se permita diluir la pintura se deberéa
hacer a razén de ¥ de galon de diluyente por galon de pintura. El uso del diluyente no exonera al
Contratista de su obligacién de producir una capa de pintura uniforme, del grosor requerido, y con
el brillo adecuado. Pinturas de distintos proveedores no deberan ser mezcladas.

Pinturas de latex

5.20.1.17 PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista deberd, en todas las areas donde se esté pintando, proteger totalmente los pisos y
otros trabajos de cualquier dafio. El Contratista sera responsable y debera remover toda pintura
donde se haya derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas incluyendo artefactos,
vidrios, muebles, etc., de una manera satisfactoria para el Supervisor.

Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removera periédicamente del sitio y todas las
superficies adyacentes a las superficies pintadas deberan ser limpiadas.
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5.20.1.18 MEDIDA

El &rea a pintar se medira por el nimero de metros cuadrados; en el caso de las paredes, la
longitud se medira sobre el eje longitudinal teniendo como limite los ejes extremos transversales;
la altura se medira desde el nivel superior de la solera de piso hasta su coronamiento. Se medira
y descontard el area de boquetes para puertas, ventanas u otras. Las columnas exteriores se
consideraran como pintura exterior. Se medira pintura exterior, pintura interior y pintura de losa.
La pintura de elementos metalicos, ira considerada en la elaboracion de dichos elementos.

5.20.1.19 PAGO
La pintura se pagara el nimero de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el
contrato, para pintura exterior, pintura interior y pintura de losa.

5.21 HERRERIA

5.21.1 ALCANCE

Esta seccién incluye todo el trabajo relacionado con la construccion e instalacion de los louvers,
barandales de escaleras, balcones, puertas, portones y paredes metalicas, los cuales seran
construidos tal como se refleja en los planos.

5.21.2 INSTALACION
Esta seccion incluye la construccion e instalacion de louvers, barandales de escaleras, balcones,
puertas, portones y paredes metalicas.

5.21.3 CONDICIONES DE INSTALACION
Las piezas a instalarse deberan estar en las mejores condiciones y realizar los trabajos de acabado
y pintado que se requieran.

5.21.4 PREPARACION DE LAS PIEZAS
Todas las partes constituyentes de la estructura seran cepilladas con un cepillo eléctrico que
remueva todo vestigio de suciedad u oxidacion.

5.21.5 PINTURA

Las superficies ya limpias se cubriran con dos manos de pintura anticorrosiva y luego dos manos
de pintura de aceite de la linea y color que apruebe el supervisor. Aplicadas con pistola asi: dos
manos antes de instalarse. Las partes que durante la ereccién o colocado hubieren sufrido golpes,
seran enderezadas y recibirdn una nueva mano de pintura de anticorrosivo aplicable con brocha.

5.21.6 SOLDADURA

Cuando los planos no indiquen otra cosa, las piezas de las estructuras seran unidas mediante
soldadura.

La soldadura estard a cargo de los operarios aptos para llevar a cabo este tipo de trabajo, y su
ejecucion deberd adaptarse a las normas y sugerencias de la Sociedad Americana de Soldadura,
cuando los planos no indiquen otra cosa la soldadura tendra las siguientes dimensiones:

El espesor nominal sera igual al maximo espesor de las partes ligadas.

5.21.7 PAGO
Se pagara en la unidad establecida en el formato de presupuesto y al precio unitario convenido en
el contrato.
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TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCION

De acuerdo a la presente seccion el trabajo del Contratista consistira en el suministro de la mano
de obra y de todos los materiales y equipos necesarios para desmontar, suministrar, instalar y
garantizar un funcionamiento inmediato correcto a entera satisfaccion de la supervision de los
sistemas siguientes:

5.22.4

5.22.5

El sistema de agua potable, redes, montantes y equipos.
El sistema de evacuacion de aguas negras, red de ventilas y planta de tratamiento
El sistema de evacuacion de aguas pluviales.

OTROS TRABAJOS RELACIONADOS

Las facilidades sanitarias temporales necesarias durante el periodo de construccioén.
El abastecimiento temporal de agua para la construccién del proyecto.

Sistema de agua potable exterior.

Alcantarillados exteriores.

NORMAS Y REGULACIONES

Todos los materiales deberan cumplir con las especificaciones de ASTM, AWWA o
ANSI.

El Contratista no podra cubrir ningln sistema mientras el supervisor no haya
efectuado la inspeccion y la aprobacion respectiva.

PLANOS

El Contratista estara obligado a suplir todos los equipos y accesorios necesarios para
una instalacion correcta y eficiente.

Cambios menores podran ser efectuados por el Contratista con la aprobacion del
supervisor, sin que esto obligue al propietario a reconocerle pagos adicionales.

Al finalizar la obra, el Contratista estara obligado a entregar al supervisor un juego de
planos con todas las anotaciones de cambios y profundidad real de las tuberias,
mientras este requisito no se cumpla por parte del Contratista, el Supervisor no podra
dar el certificado de aprobacién a todo el sistema en general.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos para la instalacién que son solicitados en el formato de
presupuesto, deberan ser nuevos, lo mejor de su respectiva clase, libres de defectos de
mano de obra, de acuerdo a las Ultimas especificaciones en vigencia a la hora de la
oferta y conforme a lo especificado o indicado en los planos.

Todos los productos, equipo y accesorios, seran:

o El producto estandar de fabricantes aprobados por la Supervision.

o De la mejor calidad disponible para cada tipo o clase especificada.

o El producto de un solo fabricante para equipos o materiales de un mismo tipo o
clase.
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e Con instalacion apegada estrictamente a las recomendaciones del fabricante de acuerdo
a las condiciones especificas de servicio de cada material.
e Marcados con identificacion del fabricante mostrando lo siguiente:
o Fabricante
o Tipo, grado o clase, segun sea aplicable.
o Capacidad.

5.22.6 EXCAVACION PARA EL PASO DE TUBERIAS

La excavacién de tierra incluye la remocion de todos los sélidos necesarios desde su ubicacién
actual a las ubicaciones finales, tal como se muestra en los dibujos o se describe en las
especificaciones.

La excavacion de tierra incluye la remocion de toda arcilla, tierra negra, arena, grava, pizarras,
tierra endurecida, arcilla esquistosa (laja), arena movediza, rellenos sanitarios y piedras flojas en
masas Yy todos los guijarros que tenga menos de medio metro cubico de volumen.

La excavacion de roca incluiré el retiro satisfactorio y disposicion de:

e Todos los guijarros que tengan un volumen aproximado de medio metro clbico o mas.

¢ Todo el material de roca en lechos, depdsitos estratificados y masas no satisfactorias que
no puedan ser removidas sin voladura o perforacién sistematica.

e Todas las estructuras de concreto y mamposteria que requieran ser removidas.

Para la excavacion zanjas el Contratista acatara las disposiciones que al respecto se aludan en
cualquier parte de los documentos contractuales y/o atenderd las indicaciones del Ingeniero
Supervisor.

Dimensiones y caracteristicas de las zanjas.
El ancho de las zanjas para la instalacién de tuberia de agua potable, entre los diametros de %
pulgada a 6 pulgadas sera de 60 centimetros.

El fondo del zanjo debe construirse recto, uniforme y debe dejarse libre de piedras, con el fin de
gue la tuberia sea soportada uniformemente, en toda su longitud.

La excavacion en el area de las juntas y campanas se haran a mano, dandoles suficiente amplitud
para alojarlas libremente de tal manera que el tubo pueda soportarlo uniformemente en toda su
longitud y para facilitar la construccion y revision de la junta durante el proceso de acoplamiento y
prueba de la tuberia.

Cuando la excavacion se realiza en tierra buena y firme, la tierra debera ser conformada mediante
el uso de plantillas especiales preparadas al efecto. Cuando la excavacién se haga en terreno
rocoso, éste se llevara 15 cm. por debajo de la rasante calculada de la zanja y a todo lo ancho de
la misma, de modo que ninguna parte del zanjo, roca, piedra o proyeccion de ésta quede a una
distancia del tubo menor que las antes especificada.

Con el objeto de que la zanja excavada no se deteriore por los elementos naturales, el Contratista
debera tener excavada la distancia de 50 m. como méximo delante del Gltimo punto de instalacién
definida por su programa aprobado de trabajo. La profundidad total debera ser alcanzada con sélo
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un (1) dia de anticipacién y la conformacién de la cama en los 15 cm. inferiores se hara
inmediatamente antes, el mismo dia de la instalacion.

Cuando la excavacion es llevada a cabo por debajo de la rasante adoptada sin la indicacion del
Ingeniero Supervisor, ésta debe regresarse a su nivel con materiales y en la forma aprobada por
el Ingeniero Supervisor, sin costo adicional para el propietario. Si el Contratista excava al nivel
mostrado en los planos y el Ingeniero Supervisor encuentra durante la inspeccion de esta sub
rasante gue no sostendra las cargas a las que estard sujeta, el Ingeniero Supervisor puede ordenar
mas excavacion y relleno con materiales adecuados, en cuyo caso el Contratista serd pagado
segun Contrato; es decir, ya sea como precio unitario establecido en el mismo.

Los cambios hechos en el campo para profundidades de zanjas que requieran excavacion extra
seran pagados en la misma base establecida en el parrafo anterior.

Drenaje de las zanjas.

Las zanjas deben mantenerse sin agua durante el trabajo de acoplamiento de tubos; en el caso
de que corra agua por el fondo de las zanjas, éstos podran ensancharse para conducir el agua por
un costado de los mismos o se usara otro método adecuado de desecado de zanjas previamente
aprobado por el Ingeniero Supervisor. No se permitird que el agua extraida corra por las calles y
aceras.

Excavacion de zanjas.

Las zanjas podran ser excavados usando maquinas excavadoras o a mano segun las condiciones
del sitio y/o a criterio del Ingeniero Supervisor. El material excavado debera colocarse a una
distancia minima de 1.00 m. del borde del zanjo. Cuando se encuentren rocas, éstas deberan
colocarse al lado opuesto de donde se esta colocando la tierra excavada y a la misma distancia
minima antes especificada.

5.22.7 RELLENO DE LAS ZANJAS
El relleno de la zanja debe realizarse luego de colocar la tuberia, tan pronto como sea posible. De
esta manera, se disminuye el riesgo de que la tuberia sufra algin dafio.

Igualmente, se evita que la zanja se inunde y se malogre el material de encamado, y que se
desestabilicen los taludes. Por otra parte, al rellenar la zanja evitamos que los transelntes puedan
tener cualquier accidente.

Relleno en zona de proteccién del tubo

Las tuberias de PVC deben instalarse con un encamado apropiado, que provea un apoyo
longitudinal uniforme debajo de la tuberia. EI material de relleno debe colocarse bajo los lados de
la tuberia, con el fin de lograr un soporte adecuado en la zona de acostillado o relleno lateral.

El relleno inicial debe alcanzar por lo menos de 15 a 30 cm sobre la corona del tubo, para
protegerlo del impacto y la vibracion durante el relleno final si se utiliza equipo mecéanico.

El material de relleno debe colocarse en capas no mayores de 20 cm para lograr una compactacion
uniforme, y debe alcanzarse una compactacién del 95% de proctor estandar.

El material de relleno debe seleccionarse y colocarse con cuidado para no dafar la tuberia. Se
debe eliminar cualquier piedra con tamafio mayor de 38 mm de diametro, asi como escombros o
cualquier material con aristas vivas o filosas.
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Relleno final

Luego de colocar y compactar el material en la zona de proteccién del tubo, se debe continuar
rellenando hasta el nivel de rasante, procurando que el material de relleno no tenga piedras
grandes o escombros que dificulten la labor de compactacion.

Debera alcanzarse por lo menos el 95% de proctor estandar en zonas con transito vehicular. En
areas verdes o zonas donde no transitan vehiculos, el relleno puede efectuarse con volteo manual.

El relleno de las zanjas debe hacerse simultdneamente a ambos lados de los tubos de tal manera
gue no se produzcan presiones laterales diferenciales que ocasionen cambios de alineamiento
horizontal en las tuberias.

Material Sobrante.

Todo el material sobrante después del relleno de las zanjas sera acarreado a bancos de
desperdicios adecuados y aprobados por el Ingeniero Supervisor. Todos los gastos de acarreo de
desperdicios correran por cuenta del contratista

5.22.8 ANCLAJES
Los cambios de direccion en el trazado vertical y horizontal en las tuberias bajo presion, provocan
esfuerzos adicionales que deben ser absorbidos por blogues de anclaje.

De ese modo, las curvas, tees, reducciones, tapones y tramos de gran inclinacién, deben anclarse
por medio de bloques de concreto, para impedir su desplazamiento por la accién del empuje, lo
cual podria ocasionar el desacople de las uniones con empaque de hule y la rotura de campanas
a causa de esfuerzos flexionantes. Ademas, las valvulas deben apoyarse sobre bloques de
concreto para que su peso no sea soportado por la tuberia.

Es importante sefialar que los anclajes deben colocarse siempre, aunque la tuberia sea de
campana con empaque de hule o cementada, ya que los esfuerzos se presentaran
independientemente del tipo de tuberia utilizada. La funcion del anclaje es trasladar al terreno esos
esfuerzos, para evitar la falla de las tuberias y de los accesorios.

5.22.9 INSTALACION DE TUBERIA

. Las tuberias enterradas deberan colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que
permitan su facil instalacion. La profundidad minima de la zanja para tuberias a presién
sera de 60 centimetros mas el didmetro nominal de la tuberia

. Una vez bajada la tuberia al fondo del zanjo, debera ser alineada y colocada de acuerdo
con los planos, plantillas y especificaciones; se tendera la tuberia de manera que se apoye
en toda su longitud en el fondo de la excavacién previamente afinada y conformada o en
su caso, previamente construida la cama de material selecto segun se requiera y luego se
instalara la junta respectiva.

. La campana de los tubos debe de colocarse contra la direccion del lujo.
. Durante la colocacién, se verificara cuidadosamente el alineamiento de las tuberias.
. Si fuera necesario subir tubos, para su correcto alineamiento, debera utilizarse siempre

tierra debajo del tubo, nunca se emplearan piedras o bloques duros.
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Las juntas se haran entre tubos bien alineados. Si resulta necesario seguir alguna curva de
gran radio, se verificara la curvatura antes del montaje repartiendo uniformemente la
desviacion entre todas las juntas intermedias.

En los puntos de cruce con colectores de desagiie deben pasar siempre por encima del
colector y deberd instalarse en forma tal que el punto de cruce coincida con el punto
medido de un tubo de agua, de modo de evitar que la uniéon queda préxima al colector. No
se permitird que ninguna tuberia de agua pase a través o entre el contacto con ningun
pozo cadmara de inspeccidn o caja de registro del sistema de desague.

Cuando una tuberia de acueducto cruce otra de alcantarillado, o cuando pasen a una
distancia no mayor de dos (2) metros una de la obra, la de acueducto se instalard a un
nivel de treinta (30 centimetros) mas alto que la de alcantarillado.

La tuberia debe limpiarse bien antes de colocarse y se mantendra limpia interiormente sin
obst4culos y obstrucciones, hasta terminar el trabajo. Los terminales deberan fijarse
firmemente cerrados con tapones temporales, todo el tiempo que se mantenga
interrumpida la finalizacion de la colocacion de la tuberia.

Las tuberias colgantes horizontales y verticales no empotradas estaran sujetas por
abrazaderas que se fijaran en el techo o muro mediante dispositivos de suspension de
material resistente. La separacion horizontal entre soportes para tuberias de PVC debe de
ser de 1.20 metros para todos los diametros. La separacion vertical entre soportes debe
hacerse en cada piso e instalar una guia de alineamiento a la mitad del tramo.

Se suministrara e instalara para la tuberia que pasa a través de pisos y paredes camisas o
mangas, cuyo diametro interior sera por lo menos 2" mayor que el diametro exterior de la
tuberia que las atraviesa. Los drenajes y camisas se colocaran en su posicidn exacta,
antes del vaciado de las losas de concreto y en caso de que esto no sea posible por
razones debidamente justificadas, con la autorizacion del Supervisor, podra instalar cajas
en el encofrado de forma tal, que queden aberturas en las losas donde las camisas
requeridas puedan colocarse posteriormente, si esto ocurre, el Contratista debera rellenar
con hormigdn los vacios alrededor de las camisas. Si el Contratista se descuidara en
ejecutar su trabajo preliminar y tuviese que recurrir a cortes de cualquier indole para poder
instalar tuberia y equipo, el costo de cortar y restaurar superficies a su condicién original,
seré por cuenta suya.

Antes de pintar o de instalar cualquier tipo de aislamiento o recubrimiento en las tuberias,
éstas y sus conexiones deberan ser sometidas a pruebas de presién hidrostatica.

Todas las tuberias expuestas se deberan limpiar antes de pintarse en los colores de
acuerdo a Cddigo y previa entrega.

Los tubos de ventilacion deberan tener una inclinacion continua, no menor del 1% desde
su conexion mas baja con la tuberia de aguas negras, hasta su terminal de modo que
proporcionen la ventilacion de todas las partes del sistema de drenaje con la circulacién de
aire por gravedad y ademas permita que el agua que pudiera condensarse en ellos escurra
hacia los conductos de desagiie

La tuberia de ventilacion se instalara tan recta como sea posible y sin disminuir su
diametro

El extremo inferior de la tuberia principal de ventilacion debera ser conectado al bajante de
aguas negras correspondiente por debajo del nivel de conexién del ramal que desagie
mas abajo
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5.22.10 INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS

Se entendera por instalacion de accesorios y valvulas, el conjunto de operaciones que debera
realizar el contratista para colocar, segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero, las valvulas y
accesorios que forman parte de lineas y redes de agua potable.

Ejecucion

. Deberé disponerse de transporte adecuado que permitan el traslado hasta el sitio de su
colocacion los accesorios y valvulas, quedando estrictamente prohibido rodarlas sobre
suelos duros, asi como también la caida libre.

. Previa a su instalacion, los accesorios y valvulas deberan ser limpias de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las

juntas. Cuando se usen accesorios de HFD, HG o PVC, para efectos de instalacion se
observaran fielmente las recomendaciones del fabricante.

. Las valvulas durante su instalacion deberan permanecer cerradas, y se mantendran asi,
hasta que la unién de los tubos en ambos lados se haya efectuado.

. En virtud de que previamente a la instalacion de las tuberias deberan protegerse éstos en
sus extremos con bridas ciegas provisionales cuando no se hagan las conexiones de
inmediato.

. Las valvulas de las tuberias que queden bajo el nivel del terreno o del piso deberan estar

provistas de una caja protectora. Esta caja debera permitir la reparacion, remocion y
operacion de las valvulas. Su proceso de construccion serd a medida que vayan siendo
instaladas las valvulas y piezas especiales que constituyen el crucero correspondiente;
debera quedar centrada la caja con relacion a los vastagos de las valvulas para que éstas
sean operadas eficientemente. La losa superior de las cajas y la tapa, debera coincidir con
el nivel de los pavimentos existentes o en su defecto con el terreno natural,
considerandose como tal una caja totalmente terminada.

. Las vélvulas, llaves y aparatos de control automatico se ajustaran hasta lograr una
operacion silenciosa.
. El sistema se balanceara, segun sea requerido, hasta obtener una operacion apropiada.

5.22.11 ENSAYO HIDROSTATICO

Prueba en tuberia a presion:

La tuberia debera ser probada por tramos de acuerdo al programa elaborado por el Contratista y
aprobado por la Supervision, los factores principales a ser considerados para esta fase de la
operacién de prueba de tuberias seran la localizacion de las secciones terminadas de tuberia, la
disponibilidad de fuentes de agua limpia y los puntos apropiados para el lavado.

El Contratista debera suministrar o instalar los tapones hembra y macho que sean necesarios para
esta operacion, incluyendo sus anclajes.

El Contratista suministrara el agua para las operaciones de prueba, baldeo y desinfeccion. Debera
proveer todos los medios y aparatos necesarios para introducir el agua en la tuberia y para probar
la misma, incluyendo bombas, mandémetros y medidores, asi como todo equipo, aparato y cloro
necesario para efectuar toda desinfeccién de tuberia.

El Contratista también suministrard e instalara cualquier tuberia y/o accesorios adicionales
provisionales de desagiie que se requieran para descargar el agua usada en la prueba, baldeo y
desinfeccion.
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La tuberia se llenara lentamente de agua y se expulsara el aire que haya entrado en ella mediante
la utilizaciéon de valvulas de aire provisionales en la parte mas alta.

Después que la tuberia haya sido completamente llenada se cerrard la valvula de entrada, se
aplicara la presion de prueba especificada, medida en los puntos indicados por el Supervisor
mediante una bomba con mandmetros conectados a la tuberia de una manera adecuada y
apropiada por el mismo.

Todo el equipo y personal necesario para esta prueba serd proporcionado por el Contratista.

Se requiere que todo el aire sea expulsado del tubo antes de elevar la presién de prueba a lo aqui
estipulado y con este fin el Contratista suministrara e instalara llaves provisionales donde la
Supervision lo indique. La linea debera llenarse con agua durante un periodo no menor de 24
horas; y la presion de prueba se mantendra durante no menos de una hora.

El Contratista procedera a rehacer las juntas defectuosas en el sistema, o a sustituir los accesorios
que resulten con defectos. Se repetira esta prueba hidrostatica mientras haya fugas y hasta que
no se presenten las mismas.

Cuando se hayan atendido a satisfacciéon del supervisor todas las reparaciones resultantes de la
prueba, se procedera al relleno y compactacion de los zanjos.

Las instalaciones se deberan probar con agua al doble de la presion de trabajo, pero en ningin
caso a una presion menor de 7 kg/cm? (100 Lb/Pulg?) La duracién minima de la prueba sera de 2
horas y después deberan dejarse cargadas las tuberias soportando la presion de trabajo hasta la
colocacion de muebles y equipos. Durante el periodo de la prueba no se permitird ninglin descenso
en la presién. Durante la prueba, se deben instalar dispositivos de eliminacion de aire en los puntos
mas altos de la red para asegurar que el procedimiento daréa resultados confiables.

Prueba en Tuberia de Alcantarillado Sanitario y Pluvial

Todos los tramos del sistema, sin importar la clase de tuberia empleada, seran probados
hidrostaticamente entre pozos consecutivos. La prueba se efectuard hasta que todas las
estructuras en el tramo, como ser: anclajes, pozos, caidas, “yees”, acuiado y alineamiento, hayan
sido concluidos y verificados dejando las juntas y accesorios libremente descubiertos para su
revision.

En las tuberias de concreto con juntas de mortero, la prueba no podra efectuarse sino hasta
después de 2 dias de construidas las juntas y en tuberias de PVC hasta que el disolvente se
encuentre completamente seco.

El procedimiento para efectuar la prueba es el siguiente:

1. En el tramo seleccionado se colocara un tapén de concreto en la entrada de pozo inferior,
hasta dejarlo que haya solidificado, en tuberias PVC se usaran tapones del mismo
material (En este caso, la tuberia en los pozos o cajas debe quedar un poco mas larga en
el extremo con el fin de poder instalarlo), Se taponaran también las entradas y salidas del
pozo superior excepto, por supuesto, la salida hacia el tramo de prueba.
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2. Sellenara el tramo y el pozo superior de agua limpia hasta alcanzar una carga minima de
2.00 MCA sobre el punto medio del tramo, o un minimo de 0.80 MCA sobre la corona de
la salida del pozo superior. Cualquiera que sea la mayor carga de agua, y se dejara lleno
el tramo durante 20 minutos para que se sature la tuberia y el pozo.

3. Transcurridos los 20 minutos se procedera a revisar cada una de las juntas y accesorios,
marcandose los puntos o areas de fuga, si las hubiere, e indicandose posteriormente el
tipo de reparacion a efectuar

Para los casos donde se requiera probar un tramo de tuberia existente ya soterrado, se har el
siguiente procedimiento:

1. Se llenard el tramo, con la variante que se dejaré lleno durante 30 minutos; se tomara
el tiempo inicial (T1) y se medira la altura de agua (h1) en el pozo superior.

2. Transcurridos los 20 minutos, se medira la altura de agua (h2).

3. 3. Se obtendra la diferencia (h1-h2) y se determinara la lamina de agua que indicara

el volumen que se ha fugado.
La fuga permisible se determinaré en base a la siguiente formula:

_264HxA
Nt

Donde:

Q = Fuga permisible en galones/minuto

H = Diferencia h1-h2 en metros.

A= Area circular del pozo en metros cuadrados.
N = NUumero de juntas en el tramo.

t = Tiempo de 30 minutos.

La prueba se considerara satisfactoria cuando el caudal fugado en el tramo no exceda de
0.0015Gal/Minuto/Junta.

(g) Al final de la construccidn de todo el sistema, se limpiaran todos los tramos con agua a presion
para eliminar todo material que haya en la red.

5.22.12 TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCION

De acuerdo a la presente seccion el trabajo del Contratista consistira en el suministro de la mano
de obra y de todos los materiales y equipos necesarios para desmontar, suministrar, instalar y
garantizar un funcionamiento inmediato correcto a entera satisfaccion de la supervision de los
sistemas siguientes:

. El sistema de agua potable, redes, montantes y equipos.
. El sistema de evacuacion de aguas negras, red de ventilas y planta de tratamiento
. El sistema de evacuacion de aguas pluviales.
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5.22.13 ENSAYO HIDROSTATICO

ENSAYO EN TUBERIA A PRESION

El contratista esta en la obligacién de probar el sistema como garantia de su buena ejecucién
segun la prueba de ensayo hidrostéatico que se indica a continuacion:

Aislar el tramo a ensayar cerrando las valvulas, grifos o salidas

Inyectar agua con la ayuda de una bomba hasta lograr la presion de 7 kg/cm?

Observar que dicha presion se mantenga constante en el manémetro durante un lapso
minimo de 15 minutos, admitiéndose una disminucién no mayor de 0.25 kg/cm?

Si el manometro indica descenso de presion, buscar los puntos de posible filtracion,
corrigiéndolos adecuadamente

Efectuar nuevamente la prueba hasta lograr que el mandémetro indique una presion
constante durante 15 minutos

La prueba debe realizarse antes de instalar las piezas sanitarias colocandose tapones en
los lugares correspondientes

Para los efectos de confiabilidad de la prueba, deberan usarse manémetros sensibles que
permitan observar cualquier cambio de presién

ENSAYO EN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
En el tramo a probar:

Colocar tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del tramo
seleccionado.

Llenar el tramo y el pozo de mayor cota de elevacion hasta alcanzar una carga de 1.00 mt
sobre el punto mas alto del tramo de tuberia en prueba.

Se deja durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y se
toma la altura (h1),

Cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2).
Se calcula el volumen de agua perdida

La fuga maxima permisible es de 0.0014 GAL/min./junta.

Las juntas que resultasen defectuosas deberan ser corregidas por el responsable de la
instalacion, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba después de la reparacion.

5.22.14 DESINFECCION SANITARIA

Una vez instalada y probada hidraulicamente toda la red, esta debera ser desinfectada con
cloro. Previo a la clorinacion, hay que eliminar toda la suciedad y materias extrafias
inyectando agua por un extremo y haciéndola salir por el otro extremo de la red.

Si se usa cloro liquido se aplicara una solucion de gas o directamente cloro de un cilindro
con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusion en toda
la tuberia.

Para la adicion de los productos se usara una solucién en agua, la que sera inyectada o
bombeada dentro de la nueva tuberia y en una cantidad tal que de una dosificacion de 50
ppm (partes por millén) como minimo.

El periodo de retencion, sera de por lo menos de tres horas. Al final de la prueba el agua
debera de tener un residuo de por lo menos 5 ppm de cloro. Durante el proceso de la
clorinacion todas las valvulas y otros accesorios seran operados repetidas veces para
asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro
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La desinfeccion de la cisterna se hara de la siguiente manera:

a) Lavar las paredes de la cisterna con una escoba o cepillo de cerdas, usando una
solucion concentrada de hipoclorito de calcio de 150 a 200 ppm.
b) Abrir la valvula de entrada al tanque hasta que se llene y luego cerrar dicha valvula.

Por el boguete de inspeccidn se vierte una solucion concentrada de 150 a 200 ppm
de hipoclorito de calcio de modo que el agua contenida en las cisternas quede con
una concentracion de 5 ppm de cloro.

C) Deje que el agua permanezca en las cisternas durante 12 horas. Durante este
tiempo se deberan accionar repetidamente las valvulas, de modo que estas y los
demas accesorios también entren en contacto con el desinfectante y

d) Evacuar toda el agua de las cisternas.

5.22.15 EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.22.15.1 TRABAJO INCLUIDO

Construccion del sistema interno de agua potable, prueba y desinfeccion del mismo, incluyendo,
materiales, herramientas, mano de obra y equipos requeridos.

5.22.15.2 INSTRUCCIONES GENERALES

a) El Contratista sera responsable de la proteccion de todos los artefactos sanitarios y del sistema
contra incendio contra roturas o dafios, hasta la aceptacién final de la obra y queda
terminantemente prohibido el uso de los mismos.

b) EIl Contratista, tan pronto sean instalados todos los accesorios y las valvulas de los artefactos
sanitarios, debera cubrirlos con grasa anticorrosiva, la que mantendra hasta la terminacion del
proyecto; al suceder esto Ultimo, procedera a la limpieza de todos los artefactos y sus
accesorios.

c) Todas las valvulas seran colocadas con dos uniones desmontables

5.22.16 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
5.22.16.1 TRABAJO INCLUIDO

El Contratista suministrara todos los conceptos, articulos, materiales, soporteria, operaciones o
métodos enumerados, mencionados o programados en los planos y/o en las especificaciones,
incluyendo toda la mano de obra, prestaciones sociales, materiales, equipos e incidentales
necesarios y exigidos para la ejecucion de la obra.

5.22.16.2 TUBERIAS
Toda la tuberia del sistema interno de agua potable sera de PVC (Cloruro de Polivinilo) SDR-26.
La tuberia debe de cumplir con los siguientes requisitos:

¢ Material homogéneo

e Seccion circular

e Espesor uniforme

¢ No tener defectos tales como grietas, abolladuras y aplastamientos

5.22.16.3 ACCESORIOS
Todos los accesorios seran de PVC inyectados.

e Valvulas de compuerta: Las de 12 pulgada o menores seran de cuerpo de bronce,
casquete roscado, vastago fijo, cufia sélida, clase 125, 200psi sin golpe de ariete;
similares a Crane numero 438, Hammond ndimero 609 o Stockham numero B-
112.Las de 3” o mayores tendran extremos bridados, cuerpo de hierro, remate de

Licitacién Publica Nacional N° 03-2021 137
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscaran, Departamento de El Paraiso”.



AN
;’_';_3?:?,\
Yol Jeacld

bronce, vastago fijo, disco de cufia, Crane NQ461, Hammond N2 IR-1138 o
Stockham numero G-612.

¢ Valvulas de retencién: De 2” o menos seran de cuerpo de bronce, patron “Y”, tapa
roscada, disco de bronce, tipo oscilante, clase 125, 200psi sin golpe de ariete,
Crane nuamero 37, Hammond numero IB-940 o Stockham numero B-319. Las de
24" 0 mayores seran de extremos bridados, cuerpo de hierro, remate de bronce,
compuerta oscilante, clase 125, 200psi sin golpe de ariete Crane numero 373;
Hammond nimero IR-1124 o Stockham G-931.

5.22.17 EQUIPO HIDRONEUMATICO.
5.22.17.1 TRABAJO INCLUIDO

Instalacion de los equipos hidroneuméticos, de acuerdo a lo indicado en los planos. Incluye.
* Bombas con motor eléctrico

* Valvulas y accesorios

* Tanque hidroneumatico o de membrana

* Inyector de aire con tanque hidroneumatico
» Tableroy dispositivos de control

* Switch de presion

* Mandmetro

» Proteccién de bajo nivel

* Pruebas

+ Desinfeccion

5.22.17.2 SOMETER A REVISION

« Literatura del fabricante debidamente identificada.
» Diagramas de instalacion.

* Valvulas y accesorios

* Curvas de rendimiento

5.22.17.3 REQUISITOS DE CALIDAD
Todos los materiales deberan acompafarse del respectivo certificado del fabricante, haciendo
constar que los mismos son nuevos y se ajustan a las normas: U.L., AWWA, ENEE

5.22.17.4 BOMBAS

Bombas centrifugas de eje horizontal, automaticas aprobadas por el Supervisor y completas con
motor, controles y accesorios, de una sola etapa, con anillos de desgastes de bronce
recambiables, impulsor con anillos recambiables, eje de acero con manguitos recambiables de
bronce o de acero inoxidable, balineras engrasables, caja de prensa estopa del tipo profundo con
collarin de bronce y sello impermeable externo, y graseras. Presion de succion minima de 20 psi
manomeétrica.

Se suministraran los accesorios siguientes:

. Multiple de succién

. Multiple de descarga

. Valvula automatica de expulsion de aire

. Manometros en succion y descarga.

. Reductores de succién y descarga de eje excéntrico.
. Amortiguadores contra vibraciones

. Conexion flexible
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5.22.17.5 MOTORES

De eje horizontal, abierto a prueba de goteo y lubricado con grasa, cubierta exterior tipo jaula de
ardilla con rodamiento a bola y tipo de induccién con caracteristicas a prueba de sobrecarga en
cualquier punto de la curva.

5.22.17.6 CONTROLES DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE

Los controles de las bombas seran ensamblados, alambrados y probados en la fabrica.
Los controles seran del tipo de combinacion de arranque y parada automatico y manual, tendran
los siguientes accesorios exigidos.

* Arranque y parada automatica por switch de presion

* Arranque y parada manual

* Luz piloto de energia disponible.

* Relee de D.P.D.T.

* Relee de tiempo

* Relees para operacion de la bomba, falla de energia y falla de arranque.

» Alternador de uso para desgaste igual de ambas bombas.

» Proteccién de bajo nivel en la cisterna.

5.22.18 EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, VENTILAS Y AGUAS
PLUVIALES

5.22.18.1 TRABAJO INCLUIDO

Construccion las redes interiores de aguas negras y aguas lluvias incluyendo la red enterrada del

s6tano y de la linea de aguas lluvias exteriores del edificio, comprende lo siguiente:

. Rotura y reposicion de pisos y pavimentos

. Excavacién y aterrado de zanjos.

. Suministro e instalacion de tuberia de PVC. y sus accesorios.
. Suministro e instalacion de coladeras

. Construccion de cajas de registro

. Construccion de pozos de inspeccion.

. Construccion de tragantes de acuerdo a los planos.

. Construccion de sumideros

5.22.18.2 INSTRUCCIONES GENERALES

e El Contratista suministrara e instalara, para cada uno de los sistemas, todos los materiales,
equipos y mano de obra que sean necesarios para una operacion adecuada y correcta.

¢ A menos que se indique lo contrario en los planos, las tuberias pluviales deben ser tendidas
con una pendiente minima de 1% y de las de aguas negras con pendiente minima de 2%

e Antes de iniciar el trabajo, el Contratista verificara los niveles de los alcantarillados de la
calle y el gradiente necesario para la evacuacion de las aguas negras y pluviales del
Edificio, e informara al Supervisor de cualquier discrepancia encontrada.

e Todos los registros visibles que doblen a través de paredes y hacia arriba atravesando
losa, se haran con codos largos o con combinacién de "Y" y codo con tapones.

e Cada mueble sanitario o accesorio conectado directamente con el sistema de desague de
aguas negras, debera equiparse con sello de agua o sifon para evitar la entrada de malos
olores al interior de la edificacion

5.22.19 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION:
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5.22.19.1 TRABAJO INCLUIDO
Suministro de tuberias, accesorios y materiales para los sistemas de drenaje de aguas negras, y
ventilas.

5.22.19.2 TUBERIAS
Toda la tuberia del sistema interno de aguas negras y de ventila sera de PVC (Cloruro de Polivinilo)
SDR-41, con uniones hechas con accesorios tipo sanitario inyectados.

5.22.19.3 ACCESORIOS
Todos los accesorios serdn de PVC inyectados.

5.22.20 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES:

5.22.20.1 TRABAJO INCLUIDO

Suministro de tuberias, accesorios y colgadores, para los sistemas de drenaje de aguas lluvias
interior y exterior.

5.22.20.2 TUBERIAS
Toda la tuberia del sistema interno de aguas pluviales, serd de PVC (Cloruro de Polivinilo) SDR-
41

5.22.20.3 ACCESORIOS
Todos los accesorios serdn de PVC inyectados.

5.22.20.4 COLADERAS DE TECHO

Todas las coladeras de techo seran de hierro fundido con pintura anticorrosiva del diametro
indicado, provista de canasta que se proyecte 15 centimetros como minimo sobre el acabado final
del techo, se instalaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a las indicaciones de los
planos.

5.22.21 EJECUCION LOS TRABAJOS, INSTRUCCIONES GENERALES:
5.22.21.1 PERMISOS

La Corte sera la responsable de obtener todos los permisos requeridos para el uso del sistema de
agua potable y pagara todos los gastos necesarios para conectarse al sistema publico del
municipio.

5.22.21.2 CAPATAZ
El Contratista mantendra un capataz competente al frente del trabajo, durante la ejecucién de la
obra.

5.22.21.3 VERIFICACION DE ESPACIOS

El Contratista debera verificar los niveles de los cielos falsos, y si encontrare que no se dej6 el
espacio adecuado debajo de la estructura de concreto y encima del cielo falso, notificara al
Supervisor antes de proceder a su instalacion.

5.22.21.4 COORDINACION CON OTROS SISTEMAS

El Contratista coordinara el trabajo bajo esta Seccion con el trabajo de aire acondicionado, para
asegurarse de que todas las conexiones de agua potable, drenajes y similares sean instaladas
adecuadamente.
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5.22.21.5 RESPONSABILIDAD POR DANOS

El Contratista sera el Unico responsable por roturas y dafos que resultaren por el mal empleo de
materiales, equipos o por violaciones de Reglamentos aplicables o por no regirse por los planos y
las presentes especificaciones, debiendo correr por su cuenta cualquier gasto extra que fuese
necesario para la completa y correcta instalacién de toda la plomeria.

5.22.21.6 PLANOS COMO FUE CONSTRUIDO

Al finalizar la obra, el Contratista estara obligado a entregar al Supervisor un juego de planos con
todas las anotaciones de cambios y profundidad real de las tuberias; mientras este requisito no se
cumpla por parte del Contratista, el Supervisor no podra dar el certificado de aprobacion a todo el
sistema en general.

5.22.22 PRUEBAS DE TUBERIAS

5.22.22.1 TRABAJO INCLUIDO

Suministro de agua y de todos los instrumentos necesarios, equipos y el personal requerido para
efectuar las pruebas que demande el proyecto.

5.22.22.2 INSTRUCCIONES GENERALES

a) Cuando partes de las instalaciones hayan sido terminadas satisfactoriamente y estén listas
para ser probadas, el Contratista avisara de ello al Supervisor con 48 horas de anticipacion.

b) Las pruebas deberan hacerse en zonas aisladas de tuberia para facilitar el progreso general
de la instalacién; cualquier revisién hecha al sistema general necesitara, subsecuentemente,
nuevas pruebas en cada parte afectada.

c) Enlos sistemas de aguas pluviales y de aguas negras se debera aplicar una prueba hidraulica
a todas las partes, antes de que la tuberia se recubra; el Contratista debera cerrar
herméticamente todas las aberturas de cada sistema excepto aquellas en lo mas alto. Todas
las partes deberan someterse a no menos de tres (3) metros de presion hidrostatica.

d) En el sistema de agua potable se aplicara una presién hidrostatica de no menos de ciento
cuarenta (140) metros, a todas las partes de suministro y retorno, antes de que las mismas
queden ocultas. El periodo de aplicacién de la prueba sera de dos (2) horas y durante el
mismo, no se deberan producir fugas. Para la prueba, el Contratista debera utilizar agua
potable.

e) Cuando un tramo falle la prueba, se sustituira todo el mismo, no se permitirdn reparaciones
mediante uniones o camisas.

5.22.23 INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS

5.22.23.1 TRABAJO INCLUIDO

El Contratista suplird todos los equipos, materiales, accesorios y mano de obra necesarios para
una instalacion correcta y eficiente de los equipos.

5.22.23.2 INSTALACION ELECTRICA
Todas las conexiones eléctricas correspondientes al trabajo de plomeria, seran hechas de acuerdo
con las especificaciones eléctricas.

5.22.23.3 BASES DE CONCRETO

Se fabricaran bases de concreto para las bombas y los tanques de presion, de una dimension no
menor que el tamafio de éstas, o como se muestre en los dibujos de taller aprobados por el
Supervisor.
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5.22.23.4 PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOMBAS

Presurizar las bombas al 150% de la presion de trabajo, pero no menos de 250 psi durante un
tiempo no menor a 15 minutos. La cubierta exterior de las bombas estara sellada; las juntas libres
de fugas.

5.22.23.5 VERIFICAR ALINEAMIENTO
Una vez realizada su colocacion sobre la base, se verificara el alineamiento entre cada bomba y
Su respectivo motor.

5.22.24 APARATOS SANITARIOS
Instalar aparatos sanitarios de acuerdo a lo solicitado en el formato de presupuesto proporcionado

5.23 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.23.1 CONDICIONES GENERALES

Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al Contratista a
suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso 6 método indicado y de la calidad
requerida o sujeta a calificacion, suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios
para la terminacién de la obra.

5.23.2 ALCANCE DEL TRABAJO
El Contratista proveera todos los materiales y equipos y verificaran todo el trabajo necesario para
la ejecucién completa de todo el trabajo de electricidad como esta mostrado en los planos y de
acuerdo con estas especificaciones e incluira los sistemas siguientes:

Suministro e instalacion de lineas y estructuras de media tensiéon

Suministro e instalacion de transformador de distribucion eléctrica

Suministro e instalacion de sistema polo a tierra

Suministro e instalacion de sistema para emergencia

Suministro e instalacion de proteccion y banco de capacitores

Suministro e instalacion de Acometida eléctrica principal

Suministro e instalacion de tablero principal y sub tableros de distribucion

Suministro e instalacién de sub acometidas y alimentadores para sistema de aire acondicionado

Suministro e instalacion de sistema de iluminacién

Suministro e instalacion de sistema de fuerza.

Suministro e instalacion de ductos para acometida telefénica y datos

Suministro e instalacion de tomas de datos, telefonia y cAmaras
. Suministro e instalacién de Sistema de Bandejas Porta cables de voz y datos.

Suministro e instalacion de aire acondicionado y ductos de distribucion de aire.

Suministro e instalacion de sistema de pararrayos.

O3 TXFTT QD000

Todo el material, equipo y trabajo debera estar de acuerdo a lo estipulado en los planos y estar de
conformidad con normas, regulaciones y reglamentos de las siguientes autoridades:

ENEE

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION; N.F.P.A.

HONDUTEL

NATIONAL ELECTRICAL CODE, N.E.C. USA.

Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier parte
de este, esté de acuerdo con los requisitos de cualquier Ley Gubernamental, Codigo, Reglamento,
Ordenanza, sera ejecutada por el Contratista sin ningun cargo adicional para el Propietario,
aunque no esté indicado en los planos o incluido en estas especificaciones.
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El Contratista evitard que al Propietario le resulten o puedan resultar responsabilidades por
violaciones o infracciones a los cédigos mencionados anteriormente, leyes, ordenanzas o
reglamentos vigentes.

Entregara al Propietario todos los certificados de inspeccién del trabajo eléctrico o de cualquier
otro trabajo ejecutado por el Contratista y que requiere certificado.

5.23.3 MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Todo material y equipo sera nuevo, de companias acreditadas y aprobadas por “The Underwriters
Laboratoriales, Inc” de los Estados Unidos, o por asociaciones similares. Se aceptaran materiales
y equipos no aprobados solamente en casos especiales, previa solicitud por escrito del Contratista
y aceptacion por escrito del Supervisor.

5.23.4 DE LOS PLANOS
El Contratista debera examinar detenidamente los planos y especificaciones y debera tener
cuidado con las instalaciones de las salidas para los equipos mecanicos y eléctricos.

El Contratista debera examinar y estudiar los planos arquitecténicos, los planos de detalles, los
planos aprobados de taller de los articulos y debera guiarse de conformidad antes de colocar o
establecer la ubicacion exacta de las corridas de conducto, paneles, cajas de salida y registro.
Toda salida cubierta por ductos u otras obstrucciones, debera reubicarse de acuerdo con el
Supervisor.

La ubicacion de las salidas en los planos es aproximada y queda entendido que el Contratista esta
en la obligacion de colocar la salida dentro de una amplitud de 3m del lugar indicado en los planos,
si el Supervisor asi lo solicita. EI Contratista debera hacer los ajustes necesarios para acomodar
las salidas a los diferentes tipos de acabados para que, en instalaciones embutidas, las cajas
queden al ras y alineadas con la superficie de acabado. Salidas colocadas incorrectamente seran
removidas sin costo alguno para el Propietario, los apagadores locales individuales se ubicaran
en el lado del cierre de las puertas y en caso de discrepancia entre los planos eléctricos y
arquitectdnicos, se consultara al Supervisor para su ubicacion definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico relacionado con este, ejecutado por el Contratista, sin tomar en cuenta
el trabajo de las otras partes y que en opinién del Supervisor, tengan que ser movidas para permitir
la instalacién adecuada de otros trabajos seran removidas como parte del trabajo eléctrico sin
costo adicional para el Propietario.

El Contratista suplira los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y detalles
de las instalaciones eléctricas.

El Contratista debera durante el progreso de la obra, mantener un archivo permanente de todos
los cambios donde la instalacion verdadera, varia de la indicada en los planos del contrato. A la
terminacion el Contratista suministrard un juego completo de planos en papel reproducible en los
gue se muestre clara y nitidamente todos los cambios y revisiones al disefio original tal como
guedo instalado, en definitiva.

El Contratista ubicar4 los condensadores en la azotea, como lo especifique el fabricando
respetando su garantia y calidad, ademas se pondra de acuerdo con el Supervisor, la ubicacién
exacta de los termostatos. Todos los evaporadores seran colocados en los cuartos de maquinas
o0 en la ubicacién mostrada en planos, llevando la tuberia de cobre a través de la pared o ductos
hasta la azotea.
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Cualquier anormalidad en calculo que el Contratista observe, debera ser analizada por el
Supervisor y por escrito rectificada.

5.23.5 ALIMENTADORES

Todos los alimentadores para paneles y otros equipos, serdn suministrados e instalados por el
Contratista. Se correran en ducto segun establezcan los planos y seran de las dimensiones y tipos
designados, caso contrario que los cables cubran el 30% del &rea del ducto.

La tuberia para la acometida del sistema eléctrico en cada uno de los edificios debera ser
directamente soterrada y luego cubierta con una capa de concreto pobre de por lo menos 2
pulgadas en su contorno.

5.23.6 PANELES DE DISTRIBUCION
Se ubicara e instalara el panel de distribucion en el sitio indicado en los planos de las
caracteristicas requeridas. Los paneles seran suministrados por el Contratista

Los paneles seran de barra 'y bornes para el neutro y tierra, con las especificaciones y capacidades
gue se indican en los planos. Los interruptores disyuntores seran cancelados a las barras debiendo
guedar balanceada la carga.

Si el panel es empotrado se dejaran 3 ductos extra de 3/4” terminando en una caja de registro 6”
X 6” sobre el cielo, la caja quedara tapada y el ducto debera quedar con sonda.

En la puerta del panel se colocara una lista escrita a maquina identificando cada circuito con la
carga que alimenta. La puerta tendra cerradura con llave. Se aceptaran paneles fabricados por
algunos de los siguientes fabricantes:

- General Electric.

- Square D.

- Cutler Hammer

Los dispositivos de proteccion de los circuitos seran del tipo termo magnético y seran para 60
ciclos y de las capacidades indicadas en los planos.

5.23.7 CANALIZACION

Se utilizara PVC 3%Q” cédula 40 para los circuitos de tomas de fuerza, tomas de datos y tomas de
fuerza y alumbrado directamente embutidos en las paredes, sin embargo la transicién de la curva
gue sale de la pared al cielo falso, hasta los tableros instalados superficialmente se haran con
tuberia EMT.

Los ductos deberan ser del diametro indicado segun el disefio. Ningun ducto debera ser menor de
3/4” de diametro.

Cada tramo de tuberia entre cajas y otros accesorios debera ser eléctricamente continuo.

Toda tuberia expuesta deberé asegurarse firmemente por medio de accesorios de fabrica para tal
fin. Se colocaran soportes a una distancia no mayor de 10", medidas desde una caja o gabinete.

No se permitird mas de tres curvas de 90 grados en un tendido de ducto entre 2 salidas o entre 2
paneles o entre 1 panel y una salida. Tampoco se permitira mas de 100 pies entre salidas.
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Se usara lalosa, la estructura de techos y las paredes de los edificios para la instalacion de tuberia.
5.23.8 CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS

El Contratista suministrara todas las cajas y accesorios. Estas serdn del tamafio y tipo adecuado
para contener el nUmero de conductores que entren o pasen por ellas, todo de acuerdo al NEC o
Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Honduras.

Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios, deberan taparse. No se permitiran
cajas de salida circulares. Todas las cajas y accesorios seran de acero galvanizado, pudiendo ser
octagonales, cuadradas o rectangulares. Toda caja que esté expuesta a la intemperie debera ser
del tipo especial para ese uso.

Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente seréan
octagonales o cuadradas. En los casos en que se especifique luminarias embutidas en concreto
0 mamposteria, terminadas al ras, las cajas de las unidades se instalaran durante las operaciones
de tendido del ducto. Para los casos donde se instalen luminarias en cielos falsos, se instalard una
caja octagonal metalica pesada galvanizada americana o caja de registro 4’x4” con su tapadera
metalica pesada galvanizada por con agujero de media para la bajada del alimentador a la
luminaria con conectores romex y cable 3x14 TSJ o ducto flexible BX.

Todas las cajas de salida tendran por lo menos 2 1/8” de profundidad debiéndose, sin embargo,
instalarse cajas de mayor profundidad cuando asi lo requiera el diametro del ducto al que esté
conectado al artefacto que se instala en la caja o el nimero de conductores que tengan que
colocarse dentro de la caja.

Toda caja debera estar provista con tapa de repello con un levantamiento no menor de 2" para
luminarias, la tapa tendra una abertura circular de 234", excepto las de cielo que tenga el soporte
integral a la tapa.

Las cajas para tomacorrientes, tomas telefénicas, tomas de datos, interruptores seran de 2"x4”
metalicas galvanizada pesada americana, con agujeros de levante de %" y de 2" y 3/4de levante
para interruptores.

Las tapas de repello deberan quedar a ras con el repello o acabado arquitecténico.

Cuando dos o mas apagadores tengan que ubicarse en un solo lugar, se deberan agrupar
colocandose en cajas de una sola pieza y debera cubrirse con una sola placa.

Los apagadores y tomacorrientes deberan colocarse verticalmente a una altura uniforme, la cual
sera determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas seran instaladas
a las siguientes alturas:

- Apagadores 1.20m

- Tomacorrientes de pared sobre muebles 1.10m.
- Tomacorrientes de pared 0.40m.

- Luminaria de pared 2.0m.

Todas las medidas se entienden del nivel de piso acabado a los centros de las cajas de salida.
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Las cajas de apagadores se instalaran de tal forma que la orilla de la placa de las mismas no se
encuentre a menos de 5cm de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de
conflictos se deberd consultar al Supervisor para determinar la ubicacién definitiva. Los
apagadores de cuartos individuales seran localizados al lado de la cerradura de cada puerta, a
menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El Contratista debera verificar en los planos
arquitecténicos la forma correcta de giro de la puerta.

Todas las cajas de salida deberan ser ancladas firmemente en su lugar requerido. Cajas
embebidas en concreto se consideran suficientemente ancladas. Cajas sobre mamposteria y otras
superficies solidas, deberan anclarse con tornillos o clavos apropiados, cajas de cielo falso
deberan fijarse usando las barras apropiadas. Antes de la operaciéon de alambre, el ducto y cajas
deberan limpiarse en su totalidad.

5.23.9 CONDUCTORES

Los conductores a usarse seran de cobre y con aislamiento termoplastico, tipo THHN COBRE 90°
a menos que en los planos o especificaciones se indique otra cosa. El aislamiento sera para un
servicio de 600 voltios.

Todos los alambres deberan ser del calibre indicado en los planos y especificaciones. Los calibres
usados corresponden al sistema “AMERICAN WIREGAUGE”

Para identificacién de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores en las
diferentes fases y se conservara un color uniforme en todo el edificio, todo de conformidad al
Cddigo Eléctrico.

Para los alimentadores se podra usar conductores de un solo color, pero sus terminales seran
recubiertas con cinta adhesiva plastica de los colores de codigos para su debida identificacion en
los paneles y gabinetes.

Fase A: Rojo
Fase B: Negro
Fase C: Azul
Neutro: Blanco

Tierra: Verde o desnudo.

No se permitira ninglin empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas seran continuas de
caja a caja. En caso de que se constate un empalme dentro del tubo, el Supervisor podra, a su
eleccion, exigir la extraccion total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del
Contratista.

En toda terminal se dejara por lo menos 2.0 m de largo de cable TSJ o tuberia flexible con su
conector ROMEX para efectuar las conexiones a las luminarias y demas dispositivos.

No se iniciara la colocacion de los conductores dentro de la canalizacién hasta que ésta esté
completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipacion debera ser
retirado. Se deberd usar grasa eléctrica especial para facilitar el deslizamiento en caso de ser
necesario.

Tuberia circuito o alimentacion aislada bajo tierra fuera del edificio, ser4 en conduit PVC cedula
40 eléctrico y el cable del tipo THHN COBRE 90° o similar aprobado.
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5.23.10 APAGADORES Y TOMACORRIENTES

El Contratista suministrara e instalara los apagadores en las cajas de salidas en los lugares
indicados en los planos. Todo se colocara en forma tal que cuando la palabra ON esta en la
posicién superior, el circuito esta conectado.

Los apagadores deberan conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan el conector
neutro, es decir que estardn conectados a la linea viva.

Los apagadores se instalaran como norma general a la altura de 1.30m, sobre el nivel de piso
terminado. Las placas seran de baquelita en color beige.

El Contratista suministrara e instalara los tomacorrientes en las cajas de salidas en los lugares
indicados en los planos y especificaciones. Seran del tipo del doble contacto, polarizados y del
amperaje y voltaje requerido, ademas de sus conectados con terminales de ojos.

Los tomacorrientes de picos se colocaran en cajas de salida hermética, a prueba de agua y
ajustable.

Los tomacorrientes exteriores expuestos a la intemperie, con placas especiales.

Se colocaran, en general, a una altura de 40cm sobre el nivel del piso terminado. Normalmente
los tomacorrientes en las paredes se colocaran en posicion vertical con una separacion de 10 cm
entre cajas.

5.23.11 LUMINARIAS

Las luminarias y accesorios deberan quedar firmemente sujetos a la estructura del edificio por
medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspension adecuado para cada tipo de
cielo falso del edificio, de tal modo que permitan ser removidas facilmente sin que sea dafiada la
pintura, repello, cielo raso o cualquier otro acabado.

La localizacién aproximada esta indicada en los planos eléctricos. En caso de haber discrepancia,
el Contratista deberd consultar al Supervisor quien seleccionard sin costo alguno para el
propietario.

Todas las lamparas empotradas se ajustaran con la superficie acabada de manera que la luz no
se filtre entre el cielo y la moldura de la luminaria.

Para luminarias suspendidas en lugares donde no exista soporte estructural, se usaran cables
tensores soportantes y bridas de los cuales se colgaran las luminarias y la canalizacion requerida.

Las lamparas deberan ser tipo Led, seran aprobadas para servicio de 120 voltios y equipadas con
portalamparas para casquillos medianos, a menos que se especifique lo contrario. Las bujias que
se usen seran para un voltaje nominal de 115-125 voltios, siendo no transparente o sea del tipo
deslustrado interior. (frosted)

Toda luminaria sera equipada con su lampara del vataje indicado y cuando no se indique sera
como lo indique el Supervisor.

La marca de luminarias que se utilizaran deberan ser la descripcion y fabricacién segun
especificaciones 0 mostrada en simbologia en planos o similar aprobada.
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5.23.12 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS.

El Contratista colaborard en todo lo necesario, ya sea con material 0 mano de obra, con el
Propietario y con otros suplidores de equipo eléctrico en la instalacién de motores y cualquier otro
artefacto eléctrico que no esté descrito en estas especificaciones tenga que conectarse al sistema
especificado en este contrato.

La conexidn externa a todos los motores y de otras cargas que sean paneles o condensadores,
se haran utilizando un cable en tuberia flexible y hermético entre las cajas de registro de la carga
0 motor y una caja de registro que sera la terminal del ducto que alimenta estando esta Ultima caja
colocada en lugar fijo y rigido que seria la base de un motor y a menos de 15cm sobre el piso, ho
se permitirdn perforaciones por soportaria en la losa exterior del edificio.

Los puntos de conexién de los equipos eléctricos deberan estar de conformidad al requerimiento
de las otras partes. Para la ubicacién exacta se debera consultar a los suministradores de los
equipos mecanicos y demas artefactos que tengan que conectar al sistema eléctrico.

El Propietario realizara los tramites correspondientes con Hondutel o empresas suplidoras de
comunicaciones, para la instalacion de las lineas troncales necesarias para un efectivo nivel de
trafico telefonico.

El Contratista suministrara e instalara la iluminacion perimetral decorativa del edificio como
indiquen los planos

5.23.13 PRUEBA
Se examinaran todos los sistemas, para determinar su correcta operacion.

Se efectuaran al terminar la obra, pruebas para determinar posibles cortocircuitos o fallas de
conexion a tierra. La resistencia de aislamiento debera ser igual o superior a lo exigido por el
Cadigo Eléctrico.

5.23.14 ROTULACION E INSTRUCCIONES

Todos los tableros seran rotulados en forma permanente para identificar cada circuito o
alimentador.

Se suministrara al Propietario dos juegos de instrucciones para operacion del equipo vy
mantenimiento apropiado.

5.24 INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICA

5.24.1 DUCTO Y TUBERIA

El tipo de tuberia a usarse se indica en los planos. En el caso que el tipo de tuberia no se muestre,
se seguiran las siguientes indicaciones; si existiese alguna incongruencia, prevalecerd lo indicado
en los planos:

Cuando se instale en forma superficial o expuesta, la tuberia para los circuitos de iluminacion,
contactos, salidas especiales, alimentadores y sub-alimentadores, etc. Sera con tuberia metélicas
EMT o como se indique en planos.
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Cuando la tuberia vaya empotrada en losas o paredes serd de PVC cedula 40 rigida para uso
eléctrico.

Los tramos de tuberia a instalarse directamente bajo tierra serd de PVC eléctrico pared gruesa
(cedula 40).

Las conexiones entre las cajas de salida de iluminacién y las luminarias en cielos falsos, se hara
con tuberia metalica flexible de 1/2" de didmetro o TSJ 3x14 con sus respectivos conectores para
las tuberias y el cable.

La tuberia debera instalarse de tal manera que no debilite la estructura del edificio y en forma
coordinada con la tuberia y equipos de otros sistemas.

La tuberia debera fijarse a las estructuras por medio de accesorios metdlicos prefabricados, tales
como el sistema strut, grapas, trapecios, etc., usando tacos expansores 0 pernos y tuercas segun
sea el caso. Los soportes para tuberia de mayor diametro deberan entrar espaciados a una
distancia ho mayor de 5 pies (1.5 mts), y en aquellos tramos de tuberia que hallan curvas y / o
cambio de direccion se deberan poner soportes en ambos lados de la curva.

No se permitirdn tramos diagonales de tuberia expuesta, ni mas de tres curvas de 90 grados o su
equivalente en el tendido de cualquier tuberia entre dos salidas, dos tableros o entre un tablero y
una salida. No se permitira, ademas, tramos de tuberia entre salidas mayores de 30 metros.
Toda la tuberia dafiada durante su instalacion, debera ser removida y reemplazada por una nueva.
Cuando sea necesario instalar cajas de empalme, estas deberan colocarse en lugares accesibles,
sin dafar el acabado u ornato del edificio. Cuando sea indispensable colocarlas en lugares visibles,
deberé obtenerse la aprobacion de la Direccion del Proyecto.

Las curvas en los tubos deberan hacerse de manera tal que estos no resulten dafiados y que su
diametro interno no se reduzca. El radio interior de la curva no debera ser menos de seis veces el
didmetro nominal del tubo.

Los tubos deberan cortarse a escuadra y escariarse para evitar bordes cortantes. La conexién
entre gabinetes, cajas de salida, tableros o cualquier otro equipo y la tuberia, debera hacerse por
medio de conectores apropiados para ese uso. La unién entre tramos de tuberia debera hacerse
con los acoples aprobados para ese uso.

Se instalaran juntas de expansion cuando la estructura del edificio asi lo requiera.

Los planos indican la posicion aproximada de las salidas y la ruta de la tuberia, estas pueden
cambiarse en caso de ser necesario con la aprobacion de la supervision.

La tuberia metalica flexible sera fijada al edificio con accesorios especialmente fabricados para
ese fin, a no mas de 4 1/2" de separacion entre ellos y a no mas de 12" de una caja de salida o
gabinete, a menos que el supervisor autorice lo contrario por razones especiales de la
construccion.

Toda la tuberia a usarse debera ser "UL Approved" (Underwriters Laboratorios Inc.)

5.24.2 EJECUCION:

5.24.2.1 GENERALIDADES

Proveer donde se indique y donde se requiera todos los ductos, tuberias, canaletas principales y
auxiliares para formar un sistema de ductos integralmente aterrizado. El sistema debera instalarse
de acuerdo al cdédigo de electricidad NEC y los requerimientos de la ENEE. Todos los
componentes del sistema deberan ser de suficiente tamafio, fuerza y capacidad para permitir la
instalacion, halado de conductores, alambres, cables, empalmes, derivaciones y terminaciones,
sin deformar o lesionar otros materiales que estén siendo instalados.

Instalar guias o cintas de alambrado, en aquellas tuberias en las que no se instalen conductores,
dejar un espacio minimo de 10" en cada extremo de las cajas de tiro; calafatear los extremos de
cada ducto con material de calidad aprobada.

El tamafio minimo del ducto rigido, EMT y metalico flexible debera estar de acuerdo al cédigo NEC
excepto:

a. Cuando menos que se especifique otra cosa en los planos.
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b. Los ductos de teléfonos que no serdn menores de 3/4", a menos que se muestre otra cosa en
los planos.

c. Donde el ducto este en caida vertical y suelto o sujeto a dafio, en este caso debera tener un
tamafio minimo de 3/4".

No debera usarse ductos de aluminio para proteccion mecanica de conductores de cobre
desnudos. La atencion del Contratista estara dirigida a verificar el tamafio de todos los ductos para
determinar que el conductor de tierra color verde del equipo especificado, mostrado o requerido
pueda ser instalado en el mismo conducto con los conductores de fase y neutro de acuerdo con
los requerimientos del NEC. Si es necesario, el Contratista debera incrementar el tamafio de los
ductos, canaletas o bandejas de cables mostrados o especificados para acomodar todos los
conductores sin costo adicional para €l propietario.

5.24.3 ALAMBRE Y CABLE
5.24.3.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.24.3.2 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo Electromecanico.
Caracteristicas de las facilidades eléctricas.

5.24.3.3 SOMETER A REVISION:
Someter a revision, datos del fabricante de productos dando dimensiones, materiales, acabados,
propiedades eléctricas y mecdnicas y direcciones de instalacién, cuando sean requeridas.

5.24.3.4 PRODUCTOS:

e CONDUCTORES

Los conductores a usarse deberan ser de cobre y con aislamiento termoplastico tipo THHN
COBRE 90° a menos que en los planos se indique otra cosa. El aislamiento sera para un servicio
de 600 voltios.

Todos los alambres deberan ser de cobre trenzado del calibre especificado. No se instalaran
conductores con calibre menor al No.12 excepto para sefiales o controles. Los calibres indicados
corresponden al sistema "American Wire Gauge" (AWG).

Para la identificacion de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores de cada
una de las fases y se conservaran estos colores en toda la instalacion como lo indique la
supervision. Los colores para la identificacion de las fases se indican en el inciso 3- 07.5, de la
EJECUCION. Para los alimentadores mayores a los calibres 3/0 se podran usar conductores de
un solo color, pero sus puntas de conexién seran identificadas con cinta adhesiva plastica de los
colores seleccionados para la identificacion de las fases, neutro y tierra.

e EJECUCION:

Instalaciéon de alambre y cable

No se permitirh empalme de alambres dentro de ninguna tuberia; las lineas seran continuas de
caja a caja. En caso de encontrarse un empalme dentro de algun tubo, el Supervisor podré, a su
eleccion, exigir la extraccion de todos los conductores del edificio todo por cuenta del contratista.
En las cajas de salida o registro, las conexiones para conductores No0.8 0 menores seran hechas,
con conectores iguales o similares a los fabricados por Minnesota Mining and Mfg. Co. del tipo
Scotch lock 0 del tipo Wire Nut de ideal Industries Inc. Para conductores de mayor calibre se
usaran conectores de compresion.

No se iniciara la colocaciéon de los conductores dentro de las tuberias hasta que esta esté
completamente terminada, cualquier conductor instalado que no cumpla con lo anterior, debera
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ser retirado. Se permitird usar Unicamente lubricantes para la instalacién de los conductores, y de
las marcas que sean aprobadas por el Supervisor.

No se permitira el uso de los conductores del sistema eléctrico permanente, para alimentar las
cargas de iluminacion o fuerza requeridas para el proceso de instalacion. En caso de utilizarse la
tuberia permanente para el servicio de energia temporal, los conductores que se introduzcan seran
de un color que no sea utilizado en el edificio, y deberan retirarse en su totalidad cuando se instalen
los conductores del sistema permanente.

Se debera seguir el siguiente cddigo de colores:
Para sistemas trifasicos:

Fases:  Rojo, Negro, Azul

Neutro:  Blanco

Tierra:  Verde

Para sistemas monofasicos:

Fases: Rojo, Negro, Azul

Neutro: Blanco

Tierra:  Verde

Este cbdigo vale para conductores de circuitos derivados de iluminacién y toma corrientes de
calibres No.8 A WG o menores.

Para circuitos alimentadores se debera seguir el siguiente codigo:
Fases: Negro

Neutro: Blanco

Tierra: Verde

5.24.4 CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE. CONEXIONES Y DE REGISTRO.
5.24.4.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.24.4.2 TRABAJO RELACIONADO CON DUCTOS Y CANALETAS.

5.24.4.2.1 SOMETER A REVISION:

Datos de productos indicando, acabados, accesorios y direcciones de instalacién. Cuando sean
requeridas.

5.244.2.2 PRODUCTOS:

Todos los accesorios eléctricos requeridos por esta seccién deberan ajustarse a la norma NEMA
WD-I.

Los tomacorrientes para uso general deberan ser dobles, convencionales, polarizados,
alambrados por la parte posterior o lateral, con bornes para polo a tierra tipo "U", 3 alambres, 20
Amp. 125 voltios AC.

Los tomacorrientes instalados en los circuitos para la conexion de las computadoras, deberéan de
ser ademas del tipo de "tierra aislada".

Tomacorriente para propdsitos especiales deberan ajustarse a las normas ANSI C73, para
alambrado por la parte posterior o lateral.

Reguladores de intensidad para alumbrado incandescente, cuando no este remotamente
controlado, deberan ser tipo "Estado Soélido" con la aprobacion "U .L."

Todos los accesorios eléctricos seran color marfil a menos que se indique de otra manera.
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5.24.4.2.3 PLACAS:

Las placas seran color marfil en areas con acabados. El disefio de las placas debera ser lisa, sin
ornamentacion.

Tomacorrientes para intemperie a suministrarse en cajas de aluminio fundido con empaque y
pernos con resorte.

5.24.4.2.4 EJECUCION:

Todos los accesorios eléctricos deberdn ser instalados con apego a las instrucciones del
fabricante.

La localizacion de los accesorios eléctricos deberd revisarse teniendo los planos arquitectonicos
a mano, en cuanto se refiere a la forma de abrir de las puertas y la ubicacion de muebles.

Cajas montadas una contra la otra, no seran permitidas.

5.24.4.3 CAJAS DE EMPALME Y SALIDAS

El contratista suministrara e instalara todas las cajas de empalme y salidas tal y como se muestra
en los planos.

Estas seran del tamafio y tipo adecuado para el numero de conductores y conexiones que
contengan. Las perforaciones que no se usen deberan taparse. Todas las cajas y sus accesorios
seran de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares.

Todas las cajas de salida deberan tener por lo menos 2-1/8" de profundidad, deberan sin embargo
instalarse cajas de mayor profundidad cuando el didmetro de la tuberia que se instale a las cajas,
o cuando el numero y calibre de conductores que tengan que colocarse dentro de ella, asi lo
requieran.

Las cajas para tomacorrientes dobles de pared seran de 2"x4" tipo pesado americana. Las cajas
para interruptores seran también de 2x4" excepto en los lugares donde exista grupos de dos o
MAs interruptores, en cuyo caso la caja debera tener las dimensiones requeridas para la instalaciéon
de estos en conjunto.

5.24.4.3.1 EJECUCION:

Las placas para tomacorrientes e interruptores deberan quedar al ras con el repello final 0 acabado
arquitectonico de las paredes.

Los apagadores y tomacorrientes seran colocados a una altura uniforme, la cual serd determinada
en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas seran instaladas a las siguientes
alturas:

Apagadores 1.20 mts.

Tomacorrientes 0.40 cms.

Luminaria de pared 2.00 mts.

Tomacorriente en mueble 1.20 mts.

Todas las medidas se entienden que son del piso terminado a la parte inferior de las cajas de
salida.

Las cajas que se instalen sobre mamposteria u otra superficie sélida, deberan anclarse con
taquetes y tomillos apropiados.

Las cajas a instalarse en cielos falsos, deberén fijarse usando las barras apropiadas para ese fin.

5.24.5 ACCESORIOS ELECTRICOS
5.245.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.
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5.24.5.2 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo Electromecanico.

5.24.5.3 SOMETER A REVISION:
Datos de los productos indicando materiales, acabados, accesorios Y direcciones de instalacion.
Cuando sean requeridas.

5.24.5.4 PRODUCTOS:

Todos los accesorios eléctricos requeridos por esta seccion deberan ajustarse a la norma NEMA
WD-I.

Los tomacorrientes para usa normal deberan ser dobles, convencionales, polarizados, alambrados
por la parte posterior o lateral, con bornes para polo a tierra tipo "U", 3 alambres, 20 Amp. 125
voltios AC.

Los tomacorrientes instalados en los circuitos para la conexion de las computadoras, deberan de
ser ademas del tipo de "tierra aislada".

Tomacorriente para propdsitos especiales deberan ajustarse a las normas ANSI C73, para
alambrado por la parte posterior o lateral.

Reguladores de intensidad para alumbrado incandescente, cuando no este remotamente
controlado, deberan ser tipo "Estado Solido" con la aprobacion "U .L."

Todos los accesorios eléctricos seran color marfil a menos que se indique de otra manera.

5.24.5.5 PLACAS

Las placas seran color marfil en areas con acabados. El disefio de las placas debera ser lisa, sin
ornamentacion.

Tomacorrientes para intemperie a suministrarse en cajas de aluminio fundido con empaque y
pernos con resorte.

5.24.5.6 EJECUCION:

Todos los accesorios eléctricos deberan ser instalados con apego a las instrucciones del
fabricante.

La localizacién de los accesorios eléctricos debera revisarse teniendo los planos arquitecténicos
a mano, en cuanto se refiere a la forma de abrir de las puertas y la ubicacion de muebles.

Cajas montadas una contra la otra, no seran permitidas.

5.24.5.7 ALTURAS DE MONTAJE:

Tomacorriente a 0.40 metros del nivel del piso terminado a la parte inferior de la caja, a menos
que se indique de otra manera.

Salidas para teléfono y datos a 0.40 metros del nivel de piso terminado a la parte inferior de la
caja, a menos que se indique de otra manera.

5.25 ELECTRICIDAD

5.25.1 EQUIPOS:

5.25.2 SECCION DE ENTRADA DE LA LINEA:

TABLEROS DE DISTRIBUCION EN 208 VOLTIOS:

Los tableros de distribucion, tanto el principal, como el de emergencia, deberan ser para interior,
bajo voltaje, en gabinete metalico voltaje, nominal 600 V, acondicionados para operar en un
sistema con neutro aterrizado, 120/208 V, 3 fases, 5 hilos, 60 Hz; los tableros de distribucién
deberan ser construidos cumpliendo con todas las normas aplicables de NEMA, ANSI, Y UL.
Suministrar, tal como se muestra en los planos, un tipo de tablero de distribucion, con interruptor
principal, con dispositivo de disparo instantaneo, "Estado Solido"; los
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Interruptores para los diferentes circuitos deberan ser termo magnéticos, de caja moldeada, con
las capacidades en amperios mostrados en los planos. El tablero de distribucién debera ser
completamente accesible por el frente y por la parte posterior, serd auto soportado. Los valores
nominales y ajustes de disparo de todos los instrumentos serdn como se muestran en la
descripcion de la subestacion unitaria y en los planos.

El tablero de distribucion deberd ser construido con una estructura de canales de acero,
atornillados y soldados juntos y cubiertos con placas removibles de acero en la parte frontal, arriba,
atras y al final. Todas las placas usadas para montaje de instrumentos deberdn ser embisagradas.
El interruptor principal y todos los interruptores para alimentadores tendran manijas de operacion
sin cubiertas. A las placas se les deberd aplicar un inhibidor primario y un acabado con esmalte
gris.

La barra se sujetara fuertemente para soportar los valores nominales de corto-circuito dados en
los planos; debera tener barreras internas como lo requiere el articulo 384 de 1987 NEC. Todas
las barras seran de cobre y todas las terminaciones para entradas de cables, también de cobre.

Los instrumentos deberan cumplir todas las normas apropiadas de ISA'Y ANSI.
Proveer placas de datos, de plastico, lamina color negro y blanco para cada interruptor.

5.25.3 CARACTERISTICAS DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS
5.25.3.1 GENERALIDADES:

El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.25.3.2 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo Electromecanico.

5.25.3.3 SOMETER A REVISION:

Planos de taller: datos de productos del fabricante dando materiales, acabados, accesorios y e
instrucciones, Cuando sean requeridas.

Planos con dimensiones de todos los registros de inspeccion.

Hojas con especificaciones relativas a empalmes de cables primarios.

Los materiales llenaran los requisitos V.L.

5.25.3.4 CUCHILLAS DESCONECTADORAS
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Seccion.

5.25.3.5 TRABAJO RELACIONADO:
Requisitos Generales de Trabajo electromecanico.
Dispositivos de proteccion de sobrecorrientes.

5.25.3.6 SOMETER A REVISION:

Datos de productos adecuadamente identificados, con acabados, accesorios e instrucciones para
la instalacion cuando estas sean requeridas.

Deberan llenarse los requerimientos UL como parte de esta seccion.

5.25.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE

5.25.4.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta seccion.
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5.25.4.2 TRABAJO RELACIONADO:
Paneles.
Deberan llenarse los requerimientos UL, como parte de esta seccién.

5.25.4.3 SOMETER A REVISION:
Literatura de fabricante dando materiales, acabados, accesorios e instrucciones de instalacion, en
caso de que sean requeridos.

5.25.5 PRODUCTOS:

5.25.5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:

Los interruptores termo magnéticos deberan servir para interrumpir un circuito, actuando en ambas
formas, manual, para funciones normales de operacién y automaticamente, bajo condiciones de
sobrecarga y cortocircuito. Los valores nominales de voltajes, fase y amperaje deberan ser los
indicados, con una capacidad interruptiva en amperios, igual que a la mostrada en los planos.
Funciones de control y sefializacién pueden ser incorporadas, usando los accesorios adecuados.
El mecanismo de operacién debera ser enteramente de disparo libre, de forma tal que los
contactos no puedan mantenerse cerrados cuando se presente una condicion anormal de
sobrecorriente o cortocircuito.

La manija de operacién del interruptor térmico deberd abrir y cerrar todos los polos de interruptor
de polos multiples simultdneamente. Estos interruptores deberan llenar las

Especificaciones aplicables de NEMA AB-1 Y UL. Cada interruptor térmico debera tener una
unidad de disparo para proteccién de sobrecarga y cortocircuito. El elemento de disparo debera
operar una barra de disparo comuan, que abrira todos los polos en caso de una sobrecarga o
cortocircuito a través de uno de estos.

El valor nominal de corriente debera ser claramente visible. Los contactos de aleacion de plata no
soldada. Interruptores térmicos a ser usados en tableros, paneles de fuerza y alumbrado, tableros
de distribucion o en gabinetes individuales, deberan ser de 1, 2, 0 3 polos, tal como se requiera en
los planos.

5.25.5.2 EJECUCION:

Interruptores y fusibles deberan ser instalados estrictamente de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante, que deberan ser sometidas por el Contratista al Supervisor durante la aprobacion
de este para su adquisicion.

5.25.6 SISTEMA DE ILUMINACION, LUMINARIAS Y LAMPARAS.
5.25.6.1 GENERALIDADES:
El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta seccion.

5.25.6.2 TRABAJO RELACIONADO:

Requisitos generales de trabajo electromecanico.

Alambre y cable.

Cajas para tomas de corriente, de conexiones y de registro.
Cielos Acusticos.

5.25.6.3 SOMETER A REVISION:

Datos de los productos a ser utilizados, debidamente identificados, con informacién sobre
materiales, acabados, accesorios e instrucciones para su instalacion, asi como los datos
fotométricos de todas las luminarias.

Muestra de cada luminaria propuesta deberé ser sometida al Supervisor para su revision, previo
requerimiento.

Deberan llenarse los requerimientos UL, como parte de esta seccion.

Licitacion Publica Nacional N° 03-2021 155
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscaran, Departamento de El Paraiso”.



.
7 A
o
wir. -

5.25.6.4 TRABAJO INCLUIDO

El Contratista proveera todo el equipo y materiales necesarios.

Todo el cableado de los 120 V, Y la instalacion de las luminarias de emergencia de 120V
(atenuadores, interruptores, etc.) deberan ser realizados por el Contratista.

Todos los dispositivos tendran registro especifico U.L. y CSA para las cargas incluidas (p.gj.,
incandescente, fluorescente, transformador de bajo voltaje magnético). Si se le pide el fabricante
mostrara la tarjeta de registro.

El fabricante debera tener la certificacion 1ISO 9001.

Entregara una copia del certificado si se le solicita.

5.25.6.5 LUMINARIAS:

Proveer todas las luminarias de alumbrado y emergencia, como estan indicadas en los planos y
descritos en estas especificaciones.

Revisar el listado y los detalles de las luminarias indicadas en los planos. Si el Contratista propone
cambiar algunas o todas las luminarias especificadas, las nuevas luminarias, estaran sujetas a la
aprobacioén del Supervisor, y seran de igual o superior calidad.

Todos los materiales usados en la fabricacion de las luminarias seran nuevas y lo mejor en su
clase, y las mismas deberan ser ensambladas de una manera nitida, exacta y con un acabado
atractivo. La lamina metalica sera de suficiente grueso, o en su defecto las luminarias seran
nervadas, rebordeado reforzada a fin de que sus componentes soporten los esfuerzos del manejo
e instalacion.

Todas las luminarias deberan estar completas con sus doseles, suspensiones de longitud
apropiadas, casquillos, conectores, gabinete, portalampara, suspensores, reflectores y herrajes y
deberan ser completamente alambradas y ensambladas. Los marcos, a prueba de vibraciones.
Los gabinetes para luminarias expuestas o marcos, deberan tener una superficie continua y suave
sin costura y una apariencia nitida. Todas las bisagras y aparatos de fijacion estaran
completamente ocultos, excepto donde el supervisor permita otra cosa.

En aquellos ambientes donde el tipo de luminarias no se indique en los planos, el Contratista
instalara luminarias iguales a las instaladas en ambientes similares.

5.25.6.6 LAMPARAS:
Proveer lamparas para todas las luminarias tal como esta indicado en los planos y de acuerdo a
las especificaciones de cada una de estas.

5.25.6.7 BALASTROS:

Los balastros deberan ser de alto factor de potencia, con fusible individual, tipo regulador. Los
balastros deberan ser CBM y ETL aprobados. El voltaje debera ser como se muestra en el listado
de luminarias.

5.25.6.8 TIPOS DE LUMINARIAS.

Las luminarias deben ser del tipo Led como se especifica en los planos y cantidades de obra
5.25.6.8.1 EJECUCION: LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EMERGENCIA:

a. Todas las luminarias para alumbrado de emergencia deberan ser LED instaladas por el
contratista de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con los detalles existentes en los
planos.

b. Las luminarias de emergencia y accesorios deberan quedar firmemente sujetas a la estructura
del Edificio por medio de pernos o anclas, de tal modo que permiten ser removidos facilmente sin
dafiar el acabado correspondiente.

c. Las luminarias deberan ser orientadas para proveer el modelo de iluminacién deseada.
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La unidad MHz (MEGAHERTZ) no debe ser confundida. con Mbps (miles de bits por segundo).
MHz representa el nimero de ciclos sinusoidales/digitales eléctricas que ocurren en un segundo.
Mbps es el nUmero de segmentos de datos que ocurren en un segundo.

Muchos de los protocolos actuales de sistemas de comunicaciones de datos incorporan mas de
un segmento de informacién en un mismo ciclo; a esto se le llama codificacion. La codificacion
permite a los sistemas de cableado poder transportar mas datos que lo que su calibraciéon en MHz
sugiere.

Los conductores seran hilos de cobre.

Cada conductor estara formado por varios hilos de seccion circular de cobre recocido de alta
conductividad, calidad uniforme, libre de rajaduras y de cuerpos extrafios.

El tamafio del conductor usado y su diametro nominal se muestra en la TABLA No 1

5.26 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

5.26.1 GENERALIDADES

El contratista debera:

¢ Proveer todos los cables, patch cord (UTP, fibra), elementos y recursos necesarios para la
instalacion y el funcionamiento de la solucién, sin generar costos adicionales para la entidad.

e Anexar catalogos de los elementos suministrados.

5.26.2 TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO

e Todos los cables y materiales de terminacién deberan ser 100% testeados de defectos en la
instalacion y para verificar el rendimiento del cableado bajo las condiciones de instalacion y
realizado con equipo especializado y actualizado para tal accién.

e Todos los conductores de cada cable instalado deberan ser verificados por el contratista previo
a la aceptacion del sistema.

e Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo conectores, couplers, patch panels,
debera ser reparado o cambiado por el proveedor, para asegurar un 100% de utilidad de todos
los conductores de los cables instalados.

5.26.3 IDENTIFICACION Y SENALIZACION

e Debera aplicarse la norma TIA/EIA-606-A o su equivalente internacional “Especificacion sobre
el rotulado de los cables”, adicionando un identificador exclusivo para cada terminacion de
hardware, tanto en el Panel de Conexiones como en cada placa de toma. Asi mismo, se
debera rotular cada uno de los tendidos de cableado horizontal. Todos los rétulos, ya sean
adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, proteccion contra el
deterioro y adhesion especificados en el estandar UL969 o su equivalente internacional.

e La norma establece cuatro clases de administracion dependiendo la complejidad de la
infraestructura a administrar. ElI Poder Judicial se ubica en la Clase 4, que es para
infraestructuras que abarcan multiple campus (oficinas), conocido como sistema multi-sitio. En
el anexo 4 de la norma TIA/EIA-606-A o su equivalente internacional se establecen los casos
de etiquetado y los elementos obligatorios y opcionales.

e Se entiende que un identificador Unico esta asociado con cada elemento de la infraestructura,
el que debe ser identificado y sirve como clave para encontrar el registro de informacion, dentro
del sistema de administracion de infraestructura existente.

5.26.4 ETIQUETADO VISIBLE Y DURABLE

e Eltamafio, color, y el contraste de todas las etiquetas debe permitir que los identificadores se
lean facilmente.
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Para maximizar la legibilidad, todas las etiquetas se imprimiran o se generardn por un
dispositivo mecanico, y no deberan ser escritos a mano.

Las etiquetas deberan ser visibles durante la instalacién y mantenimiento de la infraestructura;
resistentes a las condiciones ambientales (tales como humedad, calor, agua), y deberan tener
una vida de disefio igual o mayor que la del componente etiquetado.

El contratista debera entregar la respectiva documentacién organizada en una base de datos,
la cual debe contener informacion detallada de (cables, hardware de terminacion,
distribuidores de conexion cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de
telecomunicaciones, etc.), las etiquetas de identificacion deben ser colocadas en cada
elemento para ser identificados usando material adhesivo.

No se permitiran aros o anillos plasticos.

5.26.5 PLANOS Y/O ESQUEMAS

El Poder Judicial entregara plano original de los edificios donde se instalara el cableado.

El contratista deberé entregar un Plano o Esquema con la ubicacion de los puestos, ruteo de
cables y el etiquetado del sistema de cableado.

Debera incluir una descripcién de las areas donde se haya encontrado dificultades durante la
instalacion y que pudieran causar problemas posteriores al sistema de telecomunicaciones.

5.26.6 DOCUMENTACION DE TESTEOS

Deberéan ser provistos en una carpeta una vez finalizado el proyecto. Dentro de las secciones
de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de testeo de los enlaces
de cobre y fibra 6ptica.

Detallar el método de testeo utilizado y la configuracién del equipamiento durante el modo de
prueba.

5.26.7 GARANTIAS

El proveedor debera proveer un sistema de garantia que cubra el sistema de cableado
instalado en contra de defectos, manipulacién, componentes, rendimiento y proveer soporte
después de haber suministrado, instalado y puesto en servicio.

Esta garantia sera provista sin costo adicional al PODER JUDICIAL DE HONDURAS.

El proveedor debera dar garantia de rendimiento por el lapso minimo de 10 afios entre el
fabricante y las instituciones; la cual garantizara la funcionalidad de todos los componentes
utilizados en el sistema de cableado; de igual manera garantizara el cableado horizontal de
cobre, los enlaces de fibra deben ser garantizados con los minimos requerimientos definidos
anteriormente.

5.26.8 ACEPTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO

La aceptacion del sistema de cableado podré realizarse por etapas, por ejemplo, por edificio.
El gestor del contrato tanto de parte del proveedor como del cliente realizar4 inspecciones
periddicas sobre el estado del mismo, tomando como inspecciones basicas las siguientes:

- Una inspeccion se efectuara cuando se hayan instalados los ductos de transporte del
cable, para verificar su adecuado soporte, cortes, cumplimiento de especificaciones
solicitadas y el estado de limpieza interno.

- Una segunda revision cuando se finalice el tendido de los cables, previamente al cerrado
de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y administracion.

Licitacion Publica Nacional N° 03-2021 158
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscaran, Departamento de El Paraiso”.



.
V

;’_';_3?:?,\
ol Tuelscaal
I

- Unatercera inspeccion se efectuara cuando se finalice la terminacion del cable instalados
para verificar que los mismos han sido conectorizados de acuerdo a las especificaciones
de la EIA/TIA o su equivalente internacional con respecto al destrenzado de pares y al
radio minimo de curvatura.

e Una vez finalizado el proyecto (por edificio) se realizar4 una inspeccion final de todo el
sistema de cableado. Esta se efectuara para verificar que todos los cables correspondientes
al tendido horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas previstos,
y asegurandose que la instalacién cumple con las especificaciones técnicas.

5.27 MECANICA
5.27.1 TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS (HVAC)
5.27.1.1 TUBERIA DE REFRIGERACION:

Tubos Diametro  Descripcion
Hasta 1" Tuberia de cobre de Acuerdo a
ASTM-B882, tipo "K" con
conexiones soldadas con
plata.
Accesorios: Hasta 1" Cobre forjado, tipo para soldar.

5.27.1.2 INSTALACION DE TUBERIA EN GENERAL:

Se suministrara la tuberia y se instalara como se indica en los planos, para entregar los sistemas
funcionando de conformidad con el disefio en planos y las especificaciones.

Los planos de construccién son esquematicos en este aspecto, indicando solo en forma general
ubicaciones y conexiones. Las tuberias podran desplazarse horizontal y Verticalmente en
cualquier sentido de acuerdo a las necesidades o como se requiera en la obra. Lo anterior no
releva al Contratista de su responsabilidad de instalar las redes de tuberias de conformidad con lo
previsto en las especificaciones con las instrucciones del supervisor y llevar el registro para la
elaboracion de los planos como construido.

Disposicion de las Tuberias: Deberan disponerse de tal manera que no interfieran con otros
equipos, tuberia o dispositivo, ni obstaculicen el acceso a puertas, ventanas, paneles, etc.. Se
deberan suministrar bridas o uniones, segun la tuberia respectiva, para acoplarla a todos los
equipos y artefactos. Las tuberias deberan instalarse de tal manera que se obtenga una circulacién
silenciosa del fluido, y que no interfieran con la instalacién de equipos y ductos; las valvulas y otros
dispositivos similares se localizaran en tal forma que sean accesibles y su operacion y manejo
sean comodos; las valvulas seran reguladas, los empaques ajustados al terminar el trabajo antes
de la entrega final.

Las tuberias se instalaran sin forzar ni obstruir boquetes para ventanas, puertas y otros similares.
No se permitira cortar o "picar" elementos estructurales para facilitar la instalaciéon de tuberias, a
menos que sea expresamente autorizado por el supervisor. Cuando se prevea el paso de una
tuberia por cualquier elemento estructural o de mamposteria, se debera dejar instalada una camisa
de paso.

Todas las tuberias deberan ser instaladas de manera que puedan desplazarse libremente por los
efectos de contracciones y expansiones y sin producir fugas. Los esfuerzos de expansion/
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contraccién producidos por la tuberia deberan limitarse a lo establecido en el cédigo ANSI B31.1-
73, para sistema de tuberia, bajo presion de fluidos.

Didmetro de las Tuberias: En caso de que los planos no indicaren con claridad el didmetro de
cualquier tuberia, el Contratista debera consultarlo con el Supervisor y de no hacerlo, resultando
por ello la instalacién de tal tuberia con el diAmetro incorrecto, sera de su cuenta el cambio de la
misma.

Debera evitarse la instalacion de tuberia sobre tableros y otros artefactos eléctricos en cuartos
mecanicos y si ello es inevitable, se debera colocar la adecuada proteccién a base de lamina
metdlica o ldminas de fibra, debiendo el Contratista someter previamente a la consideracion del
Supervisor el dibujo de taller mostrando la solucion propuesta.

El Contratista sera responsable por la localizacion precisa en planta y perfil de las tuberias y
ducterias basado en puntos de referencia y bancos de nivel establecidos por €l para uso en la
ejecucién de la obra en su totalidad.

5.27.1.3 TUBERIA DE REFRIGERACION:

Todas las tuberias para refrigerante deberan instalarse de manera que se garantice el retorno
automatico de aceite a los compresores para todo el sistema. Las trampas de aceite deberan
dimensionarse, ubicarse e instalarse adecuadamente, y la instalacion de la tuberia debera
ajustarse a las normas aceptadas por la ASHRAE. Seran proveidas las tuberias de descarga y
succion con secadores, filtros, etc., segun lo requerido por la ASHRAE.

La tuberia para refrigerante se debera instalar de manera que se facilite la remocion ocasional de
los serpentines de refrigerantes.

Toda la tuberia para refrigerante debera cortarse con la cortadura del tipo aprobado por el
Supervisor. El tubo debera inclinarse hacia el escariador mientras se efectla la escariacion y todas
las virutas se deberan retirar después de la operacion. Toda la humedad y el sucio deberan
removerse de la tuberia antes de unirla, tal como se indica a continuacion:

a. Se haréd pasar un trapo limpio a través del tubo para remover todas las particulas gruesas.

b. Se hara pasar otro trapo igual pero impregnado de tricoroetileno hasta que el mismo salga sin
que el sucio lo destifie.

c. Se haréa pasar en igual forma, otro trapo impregnado en aceite de compresor, exprimido antes
de introducirlo en el tubo. Después de esta operacion, se revisara visualmente el interior del
tubo para verificar que ha quedado limpio.

d. Lalimpieza se completara haciendo pasar un trapo igual, limpio y seco.

Todas las juntas se soldaran con soldadura que contenga 15% de plata y un punto de fusion de
600°C (1,120°F).

Todas las lineas deberan someterse a una prueba de presion antes de cargarlas. Después de
realizada la prueba, las tuberias se vaciardn mediante el método de "Doble Vaciado"; antes de
alimentar las lineas con la carga final de refrigeracion para el arranque y prueba de los equipos, el
sistema (Tuberia, equipo, etc.) sera sometido a un vacié de presion y tiempo de vacié de acuerdo
a las normas de ASHRAE and ARI (Air Conditionig and Refrigeration Institute / Instituto de
Refrigeracion y Aire Acondicionado).
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Nota: El Contratista esta en la obligacion de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el
proyecto, para su uso y del Supervisor una copia de todas las publicaciones y NORMAS técnicas
especificadas en esta seccion.

5.27.1.4 AISLAMIENTO TERMICO (HAVC)

Todos los materiales portaran sus etiquetas de fabrica, y los informes de resultados de pruebas
de laboratorio deberan proceder de un laboratorio previamente aprobado.

+ Materiales Aislantes: Recortes de catalogo, curvas de operacion, y procedimientos para
consideracién y aprobacion del Supervisor.

+ Resistencia Nominal contra Fuego:

+ Requisitos: A excepcion hecha de los materiales listados abajo, todos los materiales
aislantes, adhesivos, revestimientos y otros accesorios, deberan tener un valor nominal de
propagacion de fuego que no exceda de 25, para llama dispersa, y 50 para volverse
combustible y producir humo; las excepciones son:

a. Aislamiento flexible unicelular
b. Anclajes de nylon para fijar aislante a ductos o equipo
c. Accesorios extraidos de fabrica y tapas de valvulas.

Las pruebas del valor nominal para fuego ("Fire Hazard Rating") se deberan determinar segun
ASTM E84 -75, NFPA No. 255 0 UL 723.

No se permitira el tratamiento de materiales aislantes para hacerlos a prueba de incendio,
mediante procedimientos que los vuelvan susceptibles al deterioro causado por humedad.

+ AISLAMIENTO: Los siguientes productos para aislamiento especificados a continuacion,
seran como los fabricados por Pittsburg Coming, Armstrong, Owens-Corning, de los
Estados U nidos.

+ Elastometrico Unicelular (Plastico en esponja)
a. Densidad: 6.0 P.C.F.
b. Factor K: 0.28 a 75°F
c. Produccién de Humo: No mayor de 225
d. Propagacion de Llama: No mayor de 25

+ Forro de fibra de vidrio:
a. Densidad: libra/pie cubico
b. Factor K: 0.28 a 75°F
c. Cumplir con las normas
ASTMC-411, ASTME-96, ASTM C-553, ASTM C-665,
ASTM E-84; ASTM-518

+ Placas de fibra de Vidrio:
Densidad: La que se indique en otras secciones de las especificaciones.

Adhesivos: Iguales a los fabricados por Benjamin Foster.
Banda: De acero galvanizado, de 0.75 x 0.15.

+ Masilla resistente al fuego; igual a la fabricada por Benjamin Foster NUM. 3035 de los
Estados Unidos.
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Excepto cuando se especifique lo contrario, todos los materiales se instalaran de acuerdo a las
instrucciones de los fabricantes.

Todas las cajas conteniendo material y camisas aislantes, pegamentos y recubrimientos, deberan
estar libres de polvo, sarro o cualquier otra materia extrafa.

Para aplicar los materiales aislantes, es condicion indispensable que se haya efectuado las
pruebas requeridas en otras secciones de estas especificaciones.

Las superficies en donde se aplicaran los materiales aislantes, deberan estar libres de polvo, sarro
0 cualquier otra materia extrafa.

El aislamiento deberd mantenerse en sus recipientes de origen, seco y limpio.

5.27.1.5 TRABAJO EN DUCTOS:

Toda la ducteria debera proveerse de aislamiento, excepto la que se listan en el siguiente péarrafo
a. Ducteria de expulsion de aire.

b. Ducteria de alimentacion expuesta, en espacios con aire acondicionado.

c. Ducteria de retorno forrada por dentro.

d. Ducteria de suministro de aire forrada por dentro, en ranuras, pleno y areas a la intemperie.

NOTA: Los cuartos de equipo mecanico no son espacios con aire acondicionado.

5.27.1.6 AISLAMIENTO PARA DUCTERIA:

Sera de fibra de vidrio de 1/2 pulgada de espesor, de una libra por pie cubico de densidad, con
lamina de aluminio de refuerzo aprobada por el superviso, con sello de vapor. Usando aislante con
aleta de 2 pulgadas, deberan cortarse los pliegos del material de aislamiento en la longitud
necesaria para permitir un traslape minimo de dos pulgadas de fibra de vidrio. En ductos
rectangulares usar ganchos en el fondo, a cada 12 pulgadas. Se deberan sellar las roturas de los
traslapes con barreras de vapor y las cabezas de las grapas, con masilla resistente al fuego.

5.27.1.7 TUBERIA DEL REFRIGERANTE:

a. Latuberia de succién del refrigerante se debera aislar con plastico espuma de 3/4 de pulgada
de espesor.

b. El aislante expuesto a la intemperie debera protegerse con dos manos de esmalte latex color
blanco.

NOTA: El Contratista tendra la obligacion de obtener y conservar en sus oficinas de campo, para
su uso y del Supervisor del Proyecto, una copia de todas las normas técnicas y publicaciones de
las instituciones aqui especificadas y requeridas.

5.28 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

5.28.1 REQUISITOS DE CALIDAD:

El nivel de calidad del equipo, sera establecido en relacion a las marcas o numero de catalogo

cuando estas sean mencionadas. El equipo que posea caracteristicas de calidad, disefio y

funcionamiento equivalentes puede ser sometido para revision y aprobacion del Supervisor quien

revisara el cumplimiento con las condiciones del Contrato

Todo el equipo, accesorios y productos seran:

a. Productos estandar de fabricantes conocidos, documentados, por publicaciones anteriores.

b. Réplicas exactas de equipos y materiales que hayan sido utilizados satisfactoriamente por un
periodo no menor de dos afios.

c. De la mejor calidad disponible; nuevo y libre de defectos de fabrica o de funcionamiento.

d. Equipos o materiales del mismo tipo o clase seran producidos por un mismo fabricante sin
importar su ubicacion dentro del sistema.
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e. Instalados siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante para asegurar las
condiciones de servicio especificadas, asi como cada componente individual.
f. ldentificados permanentemente con la siguiente informacion:
1. Fabricante
2. Capacidad
3. Caracteristicas del servicio.
4. Tipo, grado o clase relativa a cada articulo.
5. Certificacion o aprobacion, si es aplicable.
g. Fabricados de acuerdo a normas técnicas y reglamentos mas recientes y vigentes al momento
de la licitacion.

Toda aquella fabricacion o ensamblaje del equipo hecho en obra, deberd ser realizado por
expertos en el ramo siguiendo las instrucciones de los fabricantes, o segln detallado aqui se
muestre en los diagramas aprobados.

El contratista debera emplear un profesional competente, responsable del progreso y ejecucion de
la obra. La mano de obra sera de alta calidad, de conformidad a las practicas estipuladas por
recomendaciones de la NFPA, ASTM Y ANSI.

5.28.2 REQUISITOS DEL CONTRATISTA:

Cualquier actividad de instalacién, modificacion o alteracion que se haga a los sistemas de tuberias

mecanicas, Unicamente serd realizado por una persona calificada y que este debidamente

registrada en el Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y Quimicos de Honduras (CIMEQH).

Esta seccidn incluye el suministro de mano de obra, materiales, equipo y servicios necesarios, 0

no previstos, para complementar las actividades de instalacion, prueba, ajuste y puesta en servicio

de los diferentes sistemas de proteccion contra incendios. Los diagramas y especificaciones se

interrelacionan y todo trabajo que sea especificado en uno y no necesariamente en el otro, sera

llevado a cabo como si fuera incluido en ambos. En caso de informacion conflictiva, el Supervisor

serd notificado inmediatamente por escrito. Cuando se requieran equipos O accesorios no

previstos y que no se encuentran listados, los mismos seran proporcionados, segin sea necesario

para asegurar el logro de un sistema mecanico completo.

El objetivo de los diagramas es el de mostrar la disposicidon general y los tamafios aproximados

del equipo en forma esquematica. Cada tornillo, tuerca, refuerzo, etc., no esta necesariamente

indicado o detallado; si dichos articulos son necesariamente para el funcionamiento correcto y

seguro del equipo deberan suministrarse estén o no expresamente indicados.

El contrato incluido en esta seccion consistira, pero no estard necesariamente limitado a las

siguientes actividades:

a. Hacer la conexion a la tuberia madre.

b. Suministrar e instalar las tomas siamesas para el cuerpo de bomberos en los lugares
mostrados en los diagramas.

c. Suministrar e instalar todas las alarmas, interruptores de corriente, alarma de campana
exceptuando cables y conexiones eléctricas.

d. Probar la tuberia y hacer la limpieza necesaria.

e. Remover periddicamente toda la basura y desechos provenientes del trabajo.

f. Hacer todos los boquetes y remiendos respectivos.

g. Instalacién eléctrica y conexiones al tablero central de los interruptores de descarga de agua
y alarmas de campana.

h. Si lo requiere la autoridad competente, se instalara un sistema de cadena, temporal en el
edificio en construccion.

La tuberia temporal permanecera en servicio hasta que la instalacion de la tuberia permanente se

lleve a cabo.
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5.28.3 LIMPIEZA DE LA TUBERIA:
Antes de efectuar cualquier prueba o hacer conexiones al sistema de tuberia contra Incendios, se
debera limpiar con un chorro de agua para remover cualquier materia foranea.

5.28.4 PRUEBAS:

Al terminar la instalacion el sistema contra incendios, Incluyendo conexiones de suministro bajo
tierra, sera puesto a prueba.

El trabajo interior permanecera descubierto hasta que las pruebas requeridas sean terminadas en
presencia del Supervisor y cualquier otro representante que se requiera.

La prueba de presion hidrostatica sera efectuada en el punto bajo del sistema o de la zona objeto
de la misma.

El Contratista efectuara y sufragara los costos de todas las pruebas necesarias que se hagan al
trabajo hecho en el sistema de proteccién contra incendios, proporcionando la mano de obra, la
energia y el equipo. Toda la tuberia sera probada con agua. Las pruebas seran presenciadas por
el Supervisor.

La tuberia del sistema de proteccién contra incendios sera puesta a prueba bajo una presion
hidrostatica no menor a 200 Ibs/plgs2, y mantendra esa presion sin pérdidas por un periodo no
menor de 2 horas. Las pérdidas seran determinadas en un manometro de presion o por
apreciacion visual de las fugas.

La tuberia sujeta a la prueba hidrostatica se llenara con agua, se revisara para la eliminacion
completa de aire. Las vélvulas de control de los tubos de subida existentes seran cerradas durante
la prueba de presion. Todas las uniones deberan probarse. Toda obra o materiales defectuosos
seran corregidos o reemplazados de la manera mas adecuada, y que haya sido aprobada. Sifuese
necesario, la tuberia serd desmantelada y nuevamente montada usando tuberia o ajustes
auxiliares nuevos, ya que ningiin método de sellado, o arreglo improvisado de tipo temporal sera
permitido en un trabajo defectuoso. Las pruebas seran repetidas hasta que determinada linea o
sistema en particular sea aprobado por el Supervisor.

5.28.5 DANOS CAUSADOS POR EL AGUA:
El Contratista sera responsable por dafios causados al trabajo, a edificios y propiedades de otros,
debido a fugas en el equipo, a tuberias y ajustes desconectados o abiertos.

5.28.6 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIO

5.28.6.1 SIRENAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA.

Sirenas marca ADEMCO serie PA400 con rang de voltaje de 12 a 24 vdc, 90db de salida, médulo
de 2 a 4 hilos, consumo 25 miliamperios, luz estroboscépica.

5.28.6.2 DETECTORES DE HUMO / IONIZACION.
Detectores marca ADEMCO serie 2400 con rango de voltaje de 12 a 24 vdc, mddulo de 2 a 4 hilos,
operacién térmica 57 grados centigrados, consumo 25 miliamperios.

5.28.6.3 ESTACION MANUAL DE INCENDIO.
Estacién manual marca ADEMCO serle MS4824 dual de accion push and down con reset operado
con llave. Modulo de 2 hilos, sin consumo de energia.

5.28.6.4 PANEL DE CONTROL DE INCENDIO.

Modelo Fire Light MS50 12 con 5 circuitos de zonas, compatible con detectores de 2 0 hilos, 12 0
24 voltios. Con tiller autosilenciador, programable via teclado. Memoria de eventos. Supervisiéon
de problemas de alarma y con comunicador digital.
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La ubicacion de los detectores de humo / ionizacion mostrada en los planos es esquematica. El
Contratista deberd verificar y o someter a la aprobacion del Supervisor la localizacién
recomendada por el fabricante y deber& ubicar los detectores de tal manera que guarden una
debida simetria con el arreglo de los cielos falsos mostrados en los planos arquitecténicos.

El Contratista debera también estudiar cuidadosamente las instalaciones eléctricas requeridas
para el correcto funcionamiento de todo el equipo de proteccion y alarma y someter a la
consideracién y aprobacion del Supervisor cualquier sugerencia o modificacién a lo mostrado en
los planos de electricidad siempre y cuando dichas sugerencias mejoren el disefio.

5.28.6.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez instalado el sistema detector de incendio el Contratista deberd efectuar la prueba de
funcionamiento de todo el sistema en presencia del Supervisor quien dara el vista bueno y su
aceptacion del mismo.

5.28.6.6 BOMBAS Y CONTROLES DE INCENDIO

La literatura del fabricante debera ir debidamente identificada y se incluiran planos de instalacion
de lo siguiente:

a. Bombas y accesorios de incendio

b. Tableros y dispositivos de control

c. Bomba y accesorios de presurizacion.

Todo el equipo y dispositivos de proteccién contra incendios seran:
-Registrados de acuerdo a las normas aqui descritas
-Instalados conforme a los requisitos de la ENEE (HONDURAS).

5.28.6.7 BOMBA DE INCENDIO:

Bombas centrifugas automaticas aprobadas por el Supervisor y completas con motor, controlador
y accesorios, con capacidad no menor de 50% de la capacidad nominal y no menos del 65% de
la presiébn nominal. Las bombas podran ser de los siguientes fabricantes aprobados:

a. De los Estados Unidos: Peerless Aurora Patterson,

Bombas: Tipo centrifugas de una sola etapa, caja con tapas horizontales con anillos de desgaste
de bronce recambiables, impulsador con anillo recambiables, eje de acero con manguitos
recambiables de bronce o de acero inoxidable, balineras engrasables, caja de prensa-estopa del
tipo profunda con collarin de bronce y sello impermeable externo y graseras. Presion de succion
minima de 20 psi manomeétrica.

Se suministraran los accesorios siguientes:
a. Mdltiple de Descarga

b. Valvula automatica de expulsién de aire.
c. Mandémetros en succién y descarga.

d. Reductor roscados de succién y descarga.

Motor:

a. Horizontal, abierto a prueba de goteo y lubricado con grasa, cubierta exterior tipo jaula de
ardilla con rodamiento a bola y tipo de induccién con caracteristicas a prueba de sobrecarga
en cualquier punto de curva.

b. El motor y la bomba estardn montados sobre una placa de hierro fundido. Las abrazaderas de
montaje estardn completamente alineadas.

Controlador de Bomba de Incendio:
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Disefiado y construido de acuerdo a la ultima edicién de la NFPA, Norma N° 20.

a. El controlador de la bomba de incendio sera ensamblado, alambrado y aprobado en la fabrica.

b. La unidad de control montada sobre patas.

c. El controlador serd del tipo de combinacion de arranque automético -manual y parada
solamente manual.

d. EI controlador tendrd los siguientes accesorios exigidos:

. Interruptor de Presion.

. Luz piloto de energia disponible.

. Relee de D.P.D.T.

. Interruptor de encendido y apagado.

. Transformador de control.

. Relee de tiempo

. Relees para operacion de la bomba, falla de energia y falla de arranque.

. Parada manual.

e. Una luz indicadora de operacion de la bomba, sera instalada en el control principal.

Los controladores seran como los fabricados por Master Control, Sylvania o Firetrol Inc. de los

Estados Unidos.

O~NO O WN B

—h

BOMBA DE PRESURIZACION:
De la campafiia Peerless Pump Co. acoplamiento cerrado, bomba tipo turbina, sello mecanico.

CONTROLADOR DE LA BOMBA DE PRESURIZACION:

El arrancador sera de linea directa con interruptor HOA., medidor de tiempo para el periodo de
arranque, regulador de presion instalado en un gabinete de tipo NEMA 4, y del tipo fabricado por
Firetrol, Sylvania o Lexintong, de los Estados Unidos, aprobados por el Supervisor.

Fabricar base de concreto para las bombas de una dimensién no menor que el tamafio de estas,
0 como se muestre en los dibujos de taller aprobados por el Supervisor.

PRUEBAS DE FABRICA:

Probar cada bomba para medir su rendimiento y el cumplimiento con las especificaciones.

a. Probar las bombas hidrostéaticas por lo menos durante 5 minutos.

b. Prueba de presion: Presurizar las bombas al 150% de la presion de trabajo, pero no menos de
250 psi.

c. La cubierta exterior de las bombas estara sellada; las juntas libres de fuga.

Cada bomba y su respectivo motor deberan verificarse por deslizamiento, una vez realizada su
colocacion sobre la base.

5.29 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

5.29.1 PUBLICACIONES Y NORMAS APLICABLES:

Las siguientes publicaciones y normas, referidas en adelante por su designacion bésica
solamente, forma parte de esta especificacion:

-"AIR Moving and Conditioning Association (AMCA): Standard 210, prueba de funcionamiento de
ventilador.

- "American National Standars Institute” (ANSI): ANSI B3. 16-1972.

- "National Fire Protection Association" (NFPA): NFPA 90A
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Sistema de aire acondicionado y ventilacion.

- AIR Conditioning and Refrigeration Institute: Standard 410, Serpentines de calentamiento y
enfriamiento de aire.

5.29.2 UNIDADES CENTRALES:

El sistema principal de aire acondicionado del edificio estara alimentado por dos Unidades Split
ducto (manejadora y condersador), con una capacidad nominal de 20 toneladas y dos Unidades
Split ducto de 25 Toneladas de refrigeracion cada una.

Las unidades deberan ser completamente armadas, cargadas con refrigerantes y probadas en la
fabrica. La unidad debera tener todos sus componentes ensamblados en una base comun, debera
cumplir con las normas ARI Standard 210.

5.29.3 CARACTERISTICAS TECNICAS:

5.29.3.1 CUBIERTA EXTERIOR:

a. Las paredes de la cubierta exterior deberan ser fabricadas de lamina de acero galvanizado
continuo, fosfatado, cubierto con base de resina epoxica y con acabado de esmalte. Paneles
desmontables proveeran acceso al interior de la unidad. Toda cubierta deber& ser construida
a prueba de entrada de agua.

b. Las secciones del serpentin y ventilador de la seccion del evaporador, debera estar aciladas
con fibravidrio -revestido de neopreno, con densidad de 3/4 Lbs. y de 1" de grueso. El
aislamiento debera estar asegurado con adhesivo a prueba de agua y sujetadores
permanentes.

5.29.3.2 SECCION DE ABANICOS DE CONDENSACION:

a. Los abanicos seran de descarga vertical, tipo de propela, de aluminio, balanceados estatica y
dinamicamente. Los motores que impulsen los abanicos seran del tipo de servicio pesado, con
lubricacién permanente y proteccion térmica de sobrecarga integral.

b. El eje del ventilador se acoplara directamente al motor y podra ser sélido o hueco, de acero
esmerilado y pulido y revestido con anticorrosivo.

c. Los cojinetes del ventilador deberan ser lubricados con grasa, cojinetes de bolas tipo de auto
lineamiento. Proveer lineas de lubricacion con accesorios de engrase externos.

5.29.3.3 SECCION DE LOS COMPRESORES:

Los compresores serdn semi-herméticos, de 1750 RPM, manufacturados por reconocidos
fabricantes de este tipo de equipo, soportados externamente por bases de resortes de
Compresion, silenciados en varias etapas para evitar ruidos molestos. Estos compresores deberan
ser protegidos por protectores de sobrecargas y termostatos dentro del motor del compresor.

El serpentin de condensacién, serd de aletas de aluminio adheridas mecanicamente al tubo de
cobre de 3/8" de didmetro. El condensador constara adicionalmente de un circuito de sub-
enfriamiento con acumulador de liquido. El conjunto deberd estar probado para 425 Ibs. por
pulgada cuadrada de presion de trabajo y par 10 menos 15°F de sub- enfriamiento.

Los circuitos de refrigeracion tendran sub-enfriamiento, valvulas de servicio en lineas de liquido y
succion. Se utilizaré filtro deshidratador y visor del tamafio apropiado.

Los controles consistiran de dispositivos de corte de alta y bajo presion, contactores, protecciones
de sobrecarga interna en el compresor. El voltaje de control seréd de 24 voltios.

5.29.3.4 SECCION DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR:
a. Ventilador de doble ancho y doble entrada, adecuado para presion estatica y caudal de aire
indicados. La corona mavil del ventilador debera ser balanceada estatica y dindmicamente en
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fabrica. Las méximas R.P .M. del ventilador, deberan ser 25% menor que la primera velocidad
critica.

b. El eje del ventilador podra ser sélido o hueco de acero esmerilado y pulido y revestido con
anticorrosivo. El ventilador de bandas impulsadoras en V, tendra poleas de motor con paso
variable y la impulsién deberd ser designada por un 50% de capacidad de sobrecarga. La
impulsién debera ser seleccionada y aprobada por el supervisor.

c. Los cojinetes del ventilador deberan ser lubricados con grasa, cojinetes de bolas tipo de auto
lineamiento. Los cojinetes deberan estar disefiados para una vida promedio de 2,000,000
horas. Proveer lineas de lubricacion con accesorios de engrase externos.

5.29.3.5 SECCION DEL SERPENTIN DEL EVAPORADOR:

a. La seccion del serpentin debera contener serpentines de enfriamiento y bandeja de drenaje.
Los serpentines deberan estar acondicionados para Flujo de aire vertical. Proveer bandejas de
drenaje interior multiples.

b. Los serpentines deberan ser de tipo "DRAW THRU", por lo tanto, el flujo de aire pasara primero
por el condensador al ser succionado por el ventilador. La tuberia deber& ser de cobre de 3/8"
de didmetro exterior.

Las aletas deberan ser de aluminio o cobre, unidas mecanicamente al abocardado de la tuberia
con un espaciamiento maximo de 12 aletas por pulgada. Los serpentines deberan ser
probados sometiendo cada serpentin a una presion de aire minima de 350 libras

Por pulgada cuadrada de sobrepresion, con el serpentin sumergido en agua. Los serpentines
tendran conexiones de suministro y retorno en el mismo extremo.

c. El motor del ventilador deberéa venir previsto de un variador de frecuencia o de velocidad que
permita disminuir o aumentar los R.P.M. del motor, dependiendo de la demanda de volumen
de aire que determinaré el sistema automético de control de temperatura.

El variador de velocidad debera ser del tipo electrénico con sefiales de solidez que permitan
una operacion suave sin cambios bruscos de velocidad en el motor

d. La bandeja de drenaje debera ser de acero galvanizado, doble bandeja con la bandeja interior
cubierta con un revestimiento duro de "mastic" y aislado térmicamente de la cubierta exterior
con aislamiento de fibra vidrio de 1 pulgada de espesor.

5.29.3.6 FILTROS:
Como se especifica en la seccion Equipo de filtracién de Aire.

5.29.3.7 BASE:

Las unidades centrales deberan estar montadas en una estructura metélica como se muestra en
los planos y segun la recomendacion del fabricante, con una altura no menor de 1.20 mts. Y debera
estar debidamente anclada a la losa. Ademas deberé ser lo suficientemente capaz para soportar
el peso mas vibraciones del equipo en operacion.

Esta estructura debera estar ubicada en la Azotea del edificio donde se muestra en los planos.

5.29.3.8 GARANTIAS:
Las unidades centrales deberdn contar con una garantia de dos afios para la Unidad completa y
una garantia adicional de cinco (5) afios para los compresores.

5.29.4 UNIDAD SPLIT PARA SALA DE INFORMATICA
5.29.4.1 UNIDAD CONDENSADORA:

a. Launidad condensadora tendra los componentes ensamblados en una base comuan. La unidad
debera ser para instalacion a la intemperie y debe tener compresores reciprocos herméticos,
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serpentin de condensacion, abanicos y motores, recipientes de refrigerante, valvulas de carga
y todos los controles. La unidad llenara las normas de AIR STANDARD 2 10.

b. El gabinete serd de acero galvanizado, fosfatado, cubierto con base de resina epoxica y
acabado con esmalte al horno.

c. Los abanicos seran de descarga vertical, tipo de propela, de aluminio, balanceados estatica y
dinAmicamente. Los motores que impulsen los abanicos seran del tipo de servicio pesado, con
lubricacién permanente y proteccion térmica de sobrecarga integral. Los compresores seran
herméticos de 1750 RPM, manufacturados por reconocidos fabricantes de este tipo de equipo,
soportados externamente por bases de resortes de compresion, silenciados en varias etapas
para evitar ruidos molestos. Estos compresores deberdn ser protegidos por protectores de
sobrecargas y termostatos inherentes dentro del motor del compresor.

d. El serpentin de condensacion serd de aletas de aluminio adheridas mecéanicamente al tubo de
cobre de 3/8" de diametro. El condensador constara adicionalmente de circuito de sub-
enfriamiento con acumulador de liquido; el conjunto aprobado para 425 Lbs.pulgada cuadrada
de presion de trabajo.

e. Los circuitos de refrigeracion tendran sub-enfriamiento, valvulas filtro deshidratador y visor del
tamaifio apropiado.

Los controles consistiran de dispositivos de corte de alta y baja presion, contactores,
protecciones de sobrecarga interna en el compresor. El voltaje de controles seran de 24 voltios.

5.29.4.2 UNIDAD EVAPORADORA:

a. Launidad evaporadora sera del tipo para sujetarse de la pared, consistira de un serpentin de
enfriamiento completo con cazueleja de drenaje y gabinete aislado; todo de acuerdo con las
normas ARl STANDARD 2 10.

b. EIl serpentin de enfriamiento seré de aletas de aluminio adheridas mecénicamente a tubos de
cobre, sin costura, de 3/8" y probado a 300 libras por pulgada cuadrada de presion.

c. El gabinete sera de acero fosfatado, pintado con esmalte al homo, aislando con fibra de vidrio
a prueba de fuego.

d. Lacazueleja de drenaje sera soldada, de acero galvanizado y asilada, con conexién para tubo
roscado.

e. Los abanicos seran centrifugos, balanceados estatica y dinamicamente, con aspas hacia
adelante, movidos por bandas y polea ajustables; el motor sera de lubricacion permanente y
autoprotegido contra sobrecarga.

f. Los filtros seran lavables, de una pulgada de espesor.

5.29.4.3 REFRIGERANTE:

a. Elrefrigerante debera ser FREON R-410a. Suministrese e instalese una carga inicial completa
de refrigerante y, si es necesario, aceite el sistema, de acuerdo a instrucciones del fabricante.

b. Launidad debera ser para corriente eléctrica de 208/230 voltios, 1 fase (monofasica), 60 ciclos.

5.29.4.4 FILTROS Y TERMOSTATO:

a. Dos juegos de filtros lavables deberan ser parte de la unidad, asi como un termostato con
control remoto, para ajuste de temperatura deseada e interruptor de "ON-auto"” para abanico y
"Off-Cool" para el compresor.

b. Se debera instalar un protector del termostato con llave.

NOTA: El Contratista esta en la obligacion de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el
proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las NORMAS técnicas especificadas
en esta Seccion.
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5.29.5 SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE

A menos que se indique de otra manera, todos los extractores seran del tipo centrifugo, cuando
se conecten inmediatamente tuberia flexible o rigida, y axiales cuando colinden con una pared.
Los ventiladores seran balanceados estatica y dinamicamente en la fabrica. Las potencias al freno
de los ventiladores no excederdn aquellas que han sido programadas. Las hélices de los
ventiladores y su caja de alojamiento seran de disefio apropiado, tendran la fuerza y rapidez para
operar una vez instalados, sin producir ruidos, ni vibraciones objetables. Las superficies con
revestimiento aprobado resistente a la corrosion. Proveer mecanismos de impulsion.

5.29.5.1 EXTRACTORES TIPO HONGO:

Extractores de este tipo se instalaran en el area de cafeteria y para la extraccion de los gases de
escape del generador de emergencia.

Del tipo centrifugo con ruedas inclinadas hacia atras y capacidades no menores a las indicadas
en los planos.

Proveer compuerta de contra tiro, pantalla de descarga e interruptor para desconectar. El
accionamiento sera directo.

Las cajas de alojamiento de aluminio con casquete envolvente de aluminio y agarraderas de acero
inoxidable.

El motor y el ventilador tendran rodamientos de balines lubricados. El ventilador y el motor estaran
aislados en un comportamiento separado, aislado de la corriente de aire.

La capacidad de estos extractores sera de 1,000 C.F.M., 1" columna de agua.

5.29.5.2 EXTRACTORES PARA SERVICIOS SANITARIOS

Seran de cuerpo y ventilador de plastico, motor acoplado directamente al ventilador, la velocidad
de operacién sera de 12,900 RPM, capacidad en CFM segun lo indicado en los planos 0.1" de
columna de agua.

Las cajas deberan ser facilmente removibles para dar acceso al motor, ademas deberan ser
montados sobre aisladores de vibracién y deberan estar previstos de un interruptor de
desconexion.

El interruptor de luz del cuarto de los servicios sanitarios pondra en funcionamiento el extractor de
aire.

5.29.5.3 EJECUCION:

Proporcionar dimensiones de abertura en el techo 0 mamposteria y ubicaciones requeridas por el
Contratista general para la instalacion apropiada de los ventiladores.

Instalar los ventiladores siguiendo las recomendaciones del fabricante o como se muestra en los
diagramas.

NOTA: El Contratista esta en la obligacién de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el
proyecto, para su uso y del Supervisor del Proyecto una copia de todas las normas técnicas y
publicaciones especificadas en esta Seccion.

5.29.6 DISTRIBUCION DE AIRE
Marcos:
Los marcos deberan ser suministrados para colocarlos en cielo falso suspendido.

Acabados:
Los acabados deberan ser como sigue:
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a. Los elementos instalados en las superficies a ser pintadas corresponderan al color de la
superficie, en pintura esmalte

b. En todas las otras areas: Pintura de esmalte horneado de aluminio excepto donde se
especifique lo contrario.

c. Colocar junta de caucho esponjosa sintética entre cada marco y superficie de montaje,
formando un sello hermético.

5.29.6.1 DIFUSORES DE AIRE

Los difusores de aire deberan tener: Compuerta de volumen, de paletas opuestas ajustables desde
el frente del difusor, supresion para su propio radio de accion y alcance de aire, sin producir ruido
molesto o movimiento de aire al nivel ocupado. Los difusores de la misma gala deberan ser del
mismo tamario y tipo, excepto cuando se indique otra cosa en los planos. Los difusores deberan
ser apropiados para operar al 5% en exceso y 25% en menos que la capacidad requerida.

Los difusores de cielo falso con frente de celosia, deberan ser de trayectorias frontales cuadradas
o rectangulares. Se debera proveer lo siguiente:

a. Nucleo central desmontable, tipo de encajar a presion "Snap-in”.

b. Marco embridado plano.

c. Construccion de acero soldado.

d. Acabado de aluminio metalizado.

5.29.6.2 REJILLAS Y REGISTROS:

- Los registros de aspiraciéon en cielo raso deberan ser tipo parrilla de Y2" x Y2" X Y2", pulgada
con lo siguiente:

- Compuerta de volumen de paletas opuestas.

- Construcciéon de aluminio extraido con acabado de esmalte horneado de aluminio satinado.

- Marco estandar adecuado para marco de repello de instalacion donde se requiera.

Las rejillas de retorno montados en puertas deberan estar enmarcadas sobre bridas con persianas
fijias a 450 espaciadas a Y2 de pulgada con una compuerta de hoja opuesta. Las persianas
deberan ser paralelas al lado largo.

Las rejillas del retorno al cielo raso y las perillas de transferencia de aire, haran juego con los
difusores del cielo perforado en apariencia y construccion.

5.29.6.3 EJECUCION

El Contratista sera responsable para que el fabricante o suplidor de dispositivos de distribucion de
aire efectué las pruebas necesarias a cada difusor, parrilla y registro para garantizar que cada una
proveera condiciones de ambiente confortable, sin corrientes de aire excesivo a la capacidad
indicada.

Instalar el sistema de suministro y retorno, registros, difusor y parrillas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Coordinar con los dibujos arquitectonicos para tipo de cielo falso y ubicaciones.

Nota: El Contratista esta en la obligacion de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el
proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las y NORMAS técnicas especificadas,
aplicables en esta Seccion.

5.29.6.4 EQUIPO DE FILTRACION DE AIRE
Pre-Filtros y Filtros del Ventilador de la Unidad:
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Los prefiltros deberan ser de 2" de grosor, tipo permanente con un algoddn no tejido tipo médium;
el promedio de eficiencia debera ser de 30% en la prueba de acuerdo con ASHRAE Standard 52-
76. El soporte del médium debera ser una rejilla de alambre soldado de no menos de 96% de area
libre unida al médium para prevenir pandeo o despedazamiento.

El bastidor del filtro debera ser construido de ldmina galvanizada fuerte, resistente a la humedad
y rigida con soportes diagonales unidos al médium, que debera estar unido al lado interno del
bastidor mediante un adhesivo retardante del fuego. Los filtros deberan ser facilmente removibles
para su limpieza o sustitucion.

Los filtros del ventilador de la unidad deberan tener las mismas especificaciones de los prefiltros,
excepto que seran de 1" de espesor.

Proveer dos juegos de filtros por unidad.

FILTROS DE CONSTRUCCION TEMPORAL
Proporcionar filtros temporales descartables tipo forzado para cubrir completamente el area de
entrada en cada banco de filtros.

INDICADORES DE PRESION DE FILTROS DE AIRE:

Los indicadores de presion de aire de los filtros deberan ser tipo diferencial de tubo inclinado, de
construccién de plastico acrilico sélido con tubo con nivel incorporado y con una escala de espejo
pulido ajustable. Los indicadores deberan estar equipados con valvulas de ventilacion para
trampas de seguridad de cero a sobre presién. La gama del indicador debera ser 0.10-0-1.0
pulgadas, con dimensiones.

Los indicadores deberan ser fabricados por Dryer Instruments, Inc., Modelo 250.5-aF o su
equivalente, o suministrados por York Alre, S.A. de Monterrey, México.

Fabricantes Aceptados: Farr Filters, Cambridge Filters Corp.; Continental Filters, de los Estados
Unidos.

Las uniones alrededor del filtro de aire y bastidores, deberan ser herméticas a prueba de aire con
sellador aprobado por el Supervisor.

Reemplazar los filtros de construccién temporal al requerirlo el Supervisor y después de completar
la limpieza del sistema de ductos.

5.29.7 DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

5.29.7.1 PUBLICACIONES Y NORMAS APLICABLES:

Las siguientes normas y publicaciones abajo, listados y referidas después por designacion basica
solamente, forman parte de esta especificacion.

"Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association” (SMACNA), ultima
edicion: Estandares de construccion de ductos de baja velocidad y Estandares de
Construccion de ductos de alta velocidad.

- "National Fire Protection Association" (N.F.P.A.):
STD-90-A Estandares para la instalacion de aire acondicionado y sistema de ventilacion.

- "National Electric Code" (N.E.C.), MAY No. 70.

Se sometera a revision

Ductos de Aire Acondicionado:

a. Dibujos de taller.

b. llustraciones de catélogo en corte.

c. Muestras de ductos flexible, revestimiento interior de ducto.

Accesorios de Ducto: Detalles de ducteria tipica propuesta incluyendo los accesorios siguientes:
a. Cordones de soldadura y uniones.
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b. Cambios de seccion, codos dobles.
c. Codos, con alabes y radios.

d. Bifurcaciones y armazones de salida
e. Conexiones de ramales y "Tees"

f. Amortiguadores de disipador.

El trabajo de ductos instalados deberd salvar toda obstruccién, abertura y pasadizos y mantener
los niveles de cielos falsos, ya sea que se indique o no en los planos. Para este fin y sin costo para
la C.S.J., se permitir4 variar el tamafio de los ductos y usar aditivos adicionales en una forma
aprobada por el Supervisor.

Los ductos seran fabricados con laminas de acero galvanizado, calidad para engrampe segun
normas ASTM A525 y con un recubrimiento de galvanizado de 1.25 onzas por pie cuadrado.

Si en el proceso de fabricacién, el recubrimiento galvanizado se dafia en alguna seccion, este
debera ser pintado sobre todo el sitio dafiado, con pintura cromado de zinc.

Los ductos y plenos recubiertos interiormente con aislante, deberdn ser aumentados en tamafio,
a fin de mantener la dimensién requerida por los planos.

Siempre que sea posible, los codos tendran un radio a la linea del centro, igual a una vez y media
la dimensién del ducto paralelo.

Donde el espacio no permita el radio arriba indicados, o donde se indican codos cuadrados en los
dibujos, se deberan instalar codos deflectivos "Durodyne" o igual.

La pendiente de los costados de las secciones de transicion debera tener una relacién de 1 a 5.
No se permitirAn cambios bruscos o ductos descentrados de ningun tipo en todo el sistema de
ductos. Las transiciones se instalaran de manera que la parte superior del ducto conserve la misma
reparacion a la losa.

Los ductos se fijaran con colgadores para evitar su doblado o desprendimiento. Los ductos
sencillos se fijaran con tiras de lamina galvanizada calibre, 14 con 1-1/8" de ancho, sujetas a anillos
adecuados y firmemente asegurados a la estructura. Los ductos deberan ser soportados
individualmente. Se colocaran los colgadores en ambos lados de los ductos con una separacion
no mayor de cinco pies. En ductos con un lado mayor entre 25" y 40" Usense angulares
galvanizados de 1" x 1" 1/8", cada cuatro pies.

Las conexiones a las unidades de aire, seran fabricadas con ductos flexibles similares a las
fabricadas por Duro-Dyne, Modelo EFN -100 grado comercial. Las conexiones flexibles deberan
ser aseguradas firmemente por medio de un collar de lamina de acero galvanizado, a cada uno de
los ductos adyacentes. Las conexiones flexibles deberan tener un ancho que permita juego entre
los dos collares de metal.

Las compuertas de balance para ductos principales y ramales, deben de estar equipadas con
cuadrantes Young Regulator, Parker -kalon o DuroDyne.

El trabajo de metal de los plenos, debera ser arriostrado y soportado adecuadamente con
angulares estructurales de acero galvanizado.

A defecto de material galvanizado, los angulares de hierro" especificamente para arriostres,
collares y para fines de rigidez, se permitirdn con una mano de anticorrosivo y una de pintura de
aluminio.

El calibre de las laminas galvanizadas por fabricacion de ductos no sera menor que el indicado en
las siguientes Tablas:

Tamario de Ducto Calibre (U.S. Gauge) de la
Dimension Mayor Lamina Galvanizada
0"a 12" 26
13" a 20" 24
21" a 40" 22
41" a 70" 20
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Todos los plenos y cajas de
Serpentin 18

Los ductos menores de 14" en su dimensién mayor, tendran una costura vertical cada 94" centro
a centro. Ductos mayores de 14" en su dimension mayor, tendrdn una costura vertical cada 34"
centro a centro.

Adicionalmente todo ducto mayor de 54" en su dimension mayor, se arriostrard con angulares de
1/2" X 1/2" X 1/8" alrededor del ducto y al centro de la costura. Las cuatro lados de los ductos se
estamparan con sendos quiebres diagonales. Las costuras longitudinales deberan ser plegadas,
dobladas y martilladas hasta dejarlas completamente selladas para evitar fuga de aire. Fabricar
ducto iguales o equivalente a Benjamin Foster 32-14.

Todo el trabajo de ductos se construira de tal manera que al entrar en funcionamiento el equipo,
no se produzcan ruidos mecanicos o causados por la circulacién de aire.

Toda seccion de ducto visible a través de las rejillas o difusores, se pintara con pintura negra mate.
Los ductos beberan ser fabricados e instalados de acuerdo a los estdndares de SMACNA, ultima
edicién excepto cuando se especifique diferentes en los planos.

5.29.7.2 DUCTOS DE BAJA PRESION:

Se consideraran ductos de baja presion aquellos cuyas velocidades no excedan de 2000 pies por
minuto ("FPM") y la presion estatica no exceda de 2 pulgadas columna de agua ("W.C.)"

Proveer ductos de acero galvanizado, disefiado, fabricado, instalado y probado de acuerdo a la
tltima edicion de SMACNA. "Low velocity Duct Constructtion Standars" y como se muestra en los
dibujos. Los ductos tendran el sello de garantia del fabricante. Proveer amortiguacién en cruz o
banda de proteccion para deflexion.

Proveer monturas de acero galvanizado en todos los puntos de soportes de ductos aislados.

Revestimiento interior de Ducto:

a. Los ductos de suministro y retorno ubicados en el exterior, retorno, ductos de transferencia y
plenos, deberan ser instalados con revestimiento acustico interno donde se indique. Tales
revestimientos acusticos deberan tener un minimo de una pulgada, recubrimiento "black mat",
revestimiento de ducto "mat-faced" grueso, de conformidad con la mano del N.F.P.A. Stad.
90A, de 1Y 2" libra por pie cubico de densidad. La conductividad térmica no excedera 0.24 a
175 of. El coeficiente de reduccién de ruido (NRC) no sera menor de 0.70, basado en prueba
de materiales acusticos, montaje No.6. El factor de correccién de friccion de aire no excedera
1. 1 a 2000 pies por minuto "FPM".

Todos los revestimientos de ductos deberan ser marcados con la densidad requerida de tal
forma que sea visible en la superficie expuesta del revestimiento. Las dimensiones de los
ductos revestidos mostrados en los dibujos, son dimensiones interiores después que el
revestimiento ha sido instalado. El revestimiento "Mat -Faced", debe ser adherido con un
adhesivo de efecto retardante al fuego. Sujetadores mecanicos que no perforen la hoja
metdlica, deben ser colocados a centros de 12 pulgadas. Todos los bordes empotrados de
revestimiento acustico en los ductos y plenos, deberan ser sellados y todos los bordes
expuestos de revestimiento acustico deberan ser instalados con hoja metal "hosings" (calibre
24) sujetada al ducto.

Revestimiento y adhesivos deberan ser aprobados por el supervisor de conformidad con
N.F.P.A., normal 90 A.

b. Los siguientes ductos y plenos deberan ser revestidos acusticamente, a menos que se indique
de otra manera:

a. Ductos de aire retornado en ambientes no acondicionados incluyendo salas mecanicas.
b. Todos los acopladores de transferencia para aire de retorno.
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5.29.7.3 DUCTOS AISLADOS Y FLEXIBLES:

Ducto de peso liviano, aislado con aislamiento flexible de fibra de vidrio de 1 1/2" pulgada de
espesor y densidad de % libra y recubierto con pelicula impermeable, de poliéster metalizado con
aluminio laminado hasta formar una malla de vidrio, para evitar la absorcién de la humedad. El
ducto debe corresponder a los requerimientos de N.F.P.A. 90A fabricado par Wiremold Co., de los
Estados Unidos.

Alabes giratorios deberdn suministrarse en todos los codos cuadrados y deberan ser del mismo
material de los ductos en la que son instalados. Los alabes giratorios deberan ser de tipo
aerodindmico, de doble espesor y en ductos revestidos, deberan ser de tipo perforado con interior
de fibra de vidrio.

Secciones de Filtro (manejadoras de aire): La envoltura de la seccion de filtro deberd ser
construida de lamina de acero galvanizado, calibre 18. La envoltura debera ser dimensionada para
contener los filtros.

Los ductos de extraccion para las areas de cafeteria y servicios sanitarios, deberan ser construidos
de acero galvanizado calibre 26 o tuberia PVC segun se indique en los planos.

Los niveles acusticos emitidos sin tolerancia permitida para absorcion de cielo falso, no excederan
NC-38 a 3.0 pulgadas W.G. de presion estética de entrada. Una tolerancia permisible de 8
decibles, deberé ser deducida por efectos de ambiente.

Antes de que los sistemas estén probados y balanceados, todos los ductos deberan estar
completamente limpios y soplados con aire comprimido.

Donde surjan interrupciones durante la construccién, debe de hacerse transicion o divisién de
ducteria, en base a caida de presion equivalente a la dimensién original. Obtener aprobacion del
Supervisor antes de proceder.

5.29.7.4 DUCTOS DE BAJA PRESION:

Todas las costuras y juntas en el equipo, ductos de extraccién y de aire ambiente deberan quedar
herméticas.

Sellar todas las juntas de ducto con sellador tal como se especifica aqui. Toda la ducteria expuesta
en ambiente acondicionado tendra sellador en las juntas con acabado fino.

Los ductos flexibles deberan ser instalados como se indica en los planos. La longitud del ducto no
debera exceder de 10 pies. El ducto deberd estar apoyado adecuadamente para prevenir la
formacioén de curvas con pliegues. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante.

5.29.7.5 SOPORTES DE DUCTOS Y VARILLA DE SUSPENSION:

Proveer soportes y varillas de suspension de acuerdo con los Estandares de Construccion para
ductos de alta y baja velocidad segun las normas SMACNA.

Las varillas de suspension deberan ser de acero galvanizado colgadas de angulos instalados
firmemente a la estructura con pernos de expansion, en esfuerzo cortante o tensién como sigue:

1. Losa para techo en tension.

2. Vigas estructurales -en esfuerzo cortantes, 12 pulgadas minima desde la base de la viga.

3. Viguetas -usar solamente orificios para pernos de conformacion ya existente. Las varillas de
suspension deberan ser dobladas a lo menos 2 pulgadas. Las varillas de suspension para
ductos con mas de 48 pulgadas de ancho, deberan ser aseguradas a la base y a los lados del
ducto.

Nota: El Contratista esta en la obligacion de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el
proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las NORMAS técnicas especificadas,
aplicables en esta Seccion.
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5.29.7.6 CUMPLIMIENTO

Después de terminada la instalacion, el Contratista regulara y ajustara todos los termostatos,
elementos de ajuste para compuertas y elementos de ajuste para valvulas de control.

Después de terminada la instalacién el sistema de control, el contratista suministrara cuatro juegos
de instrucciones para mantenimiento y operacion incluyendo diagramas "como construido” del
sistema de control.

5.29.8 ACCESORIOS EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

5.29.8.1 PUBLICACIONES APLICABLES

Las siguientes publicaciones de los ejemplares enlistados abajo, pero referidos aqui después por
designacion basica solamente, forman parte de esta especificacion:

- "Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA)": Manuales de
Ductos de Alta y Baja Velocidad.

"National Fire Protection Association (NFPA)": Standard 90-A.

5.29.8.2 CONECTORES FLEXIBLES:
Las conexiones flexibles a ser dimensionadas a un minimo de 4 pulgadas entre los elementos
conectados.

5.29.8.3 COMPUERTAS DE FUEGO:

Suministrar compuertas de fuego donde se indique en los planos. Las compuertas deberan ser
construidas e instaladas de acuerdo con los requerimientos de "NFPA Bulleting 90-A", y cada
compuerta deberd estar equipada con elementos para fundirse a 165°F. Las hojas de las
compuertas deberan estar dispuestas fuera de la corriente de aire para evitar ruidos o excesiva
pérdida de presion.

Accesorio redondo para ducteria de Baja Presion deberan ser instaladas como se muestra en los
dibujos y segiin recomendaciones del fabricante.

Proveer agujeros de prueba en todas las lineas principales y ramales principales y como lo
requiera el Contratista de prueba y balanceo.

5.29.8.4 PRUEBA. AJUSTE Y BALANCEO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Publicaciones Aplicables: Las siguientes publicaciones referidas en adelante por designacién

basica solamente, forman parte de estas especificaciones:

a. Concilio de Balance Aéreo Asociado (AABC), forma No0.12173, volumen dos, Estandares para
agrimensura e Instrumentacion.

b. Capitulo 40, "Prueba, Ajustes y Balanceo" como se detalla en el Manual ASHRAE 1973.

Caracteristicas del Contratista de Prueba y Balanceo:

El Contratista de prueba y balanceo debera ser una agencia independiente que regularmente
ejecute pruebas y balanceos a sistemas de aire y agua. Requerird la aprobacion del Supervisor.
Se exigen cinco afios como minima de experiencia en trabajos de prueba y balanceo.

Calibracion de Instrumentos: El calibrado de todos los instrumentos, con la aprobacion del
Supervisor.

Pruebas a requerimiento del Supervisor deberdn ser realizadas en presencia del mismo o su
representante.
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Toda la ducteria debera ser probada a presion antes de los procedimientos de prueba y balanceo
esbozados en esta Seccion.

Dentro de cuarenta dias después de celebrado el contrato, el contratista debera presentar el
nombre de la agencia de prueba y balanceo al Supervisor para su aprobacion.
Los procedimientos de pruebas propuestos junto con formas de reporte de prueba.

El reporte de prueba sera entregado dos semanas después de terminados los procedimientos de
prueba y balanceo.

Cinco copias de las pruebas certificadas deberan ser remitidas al Supervisor para revision. Cuando
los reportes sean revisados y aceptados, capias de estos formaran parte de los Manuales de
operacién y mantenimiento.

a. Reporte a Incluir: Tipos, nimeros de serie y fechas de calibracién de todos los instrumentos.

La Agencia a través de la cual el Contratista efectle la prueba y balanceo, suministrara e instalara
tapones (neopreno o plastico) en la ducteria o equipo. Los tapones deben soportar 10 pulgadas
de presion estatica sin fuga.

Después de terminar la instalacién del sistema de aire acondicionado se deberd ajustar y
balancear todo el sistema y accesorios correspondientes.

5.29.8.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

- Emplear una agencia de prueba y balanceo que sea aceptable para el Supervisor.

- Proporcionar a la agencia de prueba y balanceo seleccionado, un juego completo de detalles
del equipo y un juego completo de dibujos de taller.

- Reemplazar poleas, bandas, amortiguadores, etc., segln se requiera para el balanceo correcto
segun sea ordenado por la agencia de balanceo y prueba.

- Considerar el tiempo en el calendario de construccion el tiempo para el procedimiento de
prueba y balanceo.

- Poner en plena operacion los sistemas y los elementos afines necesarios, durante cada dia de
trabajo del procedimiento de prueba y balance.

- Los costos en consumo de energia para operacién del 0 de los sistemas, durante los
procedimientos de prueba y balanceo, son por cuenta de la C.S.J.

- Preparar, para prueba y balanceo, lo siguiente:

a. Revision mecanica de todos los equipos manipuladores de aire.

b. Compuertas.

c. Dispositivos para salida entrada de aire (por ejemplo: parrillas, difusores).

d. Todos. los controles (por. ejemplo, electrénicos, eléctricos, neumaticos o combinacién de
ellos).

Dispositivos de cierre para control de aire (por ejemplo, varillas de control).

Nuevos filtros de aire, segin y donde se requieran, por parte de la agencia de prueba y

balanceo, a fin de cumplir con las condiciones de disefio de los dispositivos de manejo de

aire.

g. El Contratista, durante esta operacion, sin costo adicional para la C.S.J. suministrara
dispositivos de control de aire como lo disponga la agencia de prueba y balanceo a fin de
lograr las condiciones de balanceo.

h. EIl Contratista, durante esta operacion, revisara mecanicamente los dispositivos de aire de
volumen variable, para todas las maneras de operacion; verificara el funcionamiento de los
dispositivos. Donde sea pertinente, revisara todos los controles de operacion y seguridad
conectados a calentadores de cinta eléctrica.

~ o
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5.29.8.6 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA A TRAVES DE LA AGENCIA DE

PRUEBA'Y BALANCEO

Prueba y balanceo final. Los objetivos seran asegurar que los sistemas completos de medio
ambiente operen eficientemente, utilizando energia de manera econémica.

El registro de todos los datos del equipo, en relacion con las condiciones coincidentes del ambiente
externo (por ejemplo, bulbo seco, bulbo himedo (F), viento y condiciones del tiempo).

Realizar la prueba y balanceo mediante la verificacion de lo siguiente (pero no limitado a ello):
a. Prueba, ajuste y registro de todos los CFM a los requerimientos de disefio
b. Registro, voltaje, amperaje y célculo de caballaje medido en el campo, para cada motor.
Registro de todos los datos de la placa del motor eléctrico.
Recorrido en toda la alimentacién principal de ductos de retorno y salida de aire.
Prueba y registro de todo el sistema de presiones estéticas, succion y descarga.
Durante el periodo de prueba y balanceo, toda la alimentacion y extractores de aire deberan
tener ajustadas las velocidades y las transmisiones cambiadas donde sea necesatrio.
Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal disefiado de CFM del aire recirculando.
Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal disefiado de CFM del aire exterior.
Prueba y ajustes de todos los sistemas para cantidades de aire de escape disefiadas.
Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal disefiado de CFM del aire auxiliar.
Ajuste de toda la alimentacién y ductos de aire de escape. Usar disipadores.
Prueba y registro de las temperaturas del aire de entrada (serpentines).
Prueba y registro de las temperaturas del aire de salida (serpentines).
Prueba y registro de las temperaturas de aire en los serpentines de enfriamiento.
. Ajuste de toda la alimentacion principal, retorno y ducto de aire exterior.
Ajuste de todas las zonas al propio disefio de CFM, alimentacién y retorno.
Prueba y ajuste de cada difusor, parrilla y registro, dentro de aproximadamente 10% de los
requerimientos de disefio. El ajustador de volumen puede ser usado para balancear las
cantidades de aire en las salidas y entradas, manteniendo los ajustes finales; evitar producir
corrientes perjudiciales o niveles de sonido en exceso de limites aceptables. Las presiones
positivas y negativas disefiadas, en cada area o como se especifique, deben ser mantenidas.
Identificacién de cada difusor, parrilla 'y registro, en lo que se refiere a localizacion y area.
Identificacién y lista de tamafio tipo y fabricante de difusores, parrillas, registros y todo equipo
de prueba.
r. Revisara todos los controles y suministrara una lista de aquellos con troles que requieran
ajuste.
s. Ajustes de todos los difusores, parrillas y registro para minimizar corrientes en todas las areas
t. Terminales de volumen variable: Prueba, ajustes como se requiera, registro de maxima y
minima caudal CFM, utilizacién de las tomas de presion instaladas de fabrica para establecer
regimenes especificados de C.F.M. de caudal.

oo
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5.29.8.7 PRUEBA DE BALANCEO AL EQUIPO ROTATORIO

a. El Contratista por medio de la agencia de prueba y balanceo, realizara la prueba de balanceo
estatico y dinamico en las partes rotatorias de las unidades de aire acondicionado.

b. Asimismo presentara un informe de analisis de vibracion de la prueba de balanceo estatico y
dinamico. El informe incluira el equipo usado en la prueba, gréficos de amplitud de vibracion y
velocidad, grafica de valoracion de vibracion, sumario de lecturas y conclusiones de la agencia
de prueba y recomendaciones.

c. Las pruebas se haran después que el sistema de distribucion de aire este balanceado y que
el equipo rotatorio esté operando dentro de los niveles de vibracion satisfactorios.
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Para cada elemento de equipo, anotard las revoluciones por minuto ((R.P.M.) del ventilador,
caballaje del motor y R.P.M. Y el caudal de descarga de aire de ventilador en pies cubicos por
minuto (C.F .M.); medir y registrar el desplazamientos vertical, horizontal y axial de todos los
cojinetes y sus velocidades.

d. Si se encuentra que el equipo esta funcionando mas alla del campo razonable acorde a la
carta de valoracion de vibracién de maquinaria en general, el Contratista sera responsable de
balancear el equipo hasta que la vibracion este dentro del campo razonable. La agencia de
prueba y balanceo deberd repetir la prueba al equipo y producir nuevas graficas y tablas.

Efectuar la labor necesaria concerniente a remocién y preinstalaciéon de paneles del cielo acustico,
tanto como se requiera para dar acceso a los amortiguadores y a cualquier otro equipo 0 accesorio
localizado en el espacio del cielo falso.

Presentar el formato de los datos de prueba al Supervisor para aprobacién, antes de comenzar
las pruebas. Al completar los procedimientos de prueba y balanceo, presentar cinco (5) copias de
todos los datos de prueba al Supervisor para revision y aprobacion.

5.29.8.8 PRUEBAS DE PRESION EN DUCTOS:

Toda la ducteria se sometera a las pruebas establecidas en el SMACNA HVAC AIR DUCT
LEAKAGE TEST MANUAL.

Nota: El Contratista esta en la obligacién de obtener y. mantener en sus oficinas de campo en el
proyecto para su uso Yy del Supervisor, una copla de todas las NORMAS técnicas especificadas
en esta Seccion

5.30 REVESTIMIENTOS METALICOS

5.30.1 MATERIALES.

1. Compuesto de aluminio tipo Reynobond o Alucobond o similar.

2. Materiales de la mismas funciéon y desempefio que hayan recibido previa aprobacién del
Ingeniero Supervisor también seran permitidos. La aprobacion deberé basarse en documentacion
remitida por le Contratista que demuestre que el material propuesto es apropiado.

B. Espesor: 3mm

C. Desempefio del Producto.

1. Integridad de la adherencia

Cuando sea probado por integridad de la adherencia de acuerdo con ASTM D1781-76 no debera
haber falla en la adherencia de a) el nucleo a la piel, falla cohesiva del nicleo mismo bajo los
siguientes valores:

Resistencia adherente: 214 psi

Resistencia a la peladura: 115 N mm/mm segun la fabricacion

115 N mm/mm después de 8 horas en agua a 200 grados Farenheit

115 N mm/mm después de 21 dias sumergido en agua a 70 grados Farenheit

2. Resistencia al Fuego

Bajo la prueba ASTM E84: Cero Llama y Cero Humo

Bajo la prueba ASTM E162: No llamas en la superficie

D. Acabados

1. Resinas en conformidad con lo requerimientos generales de AAMA 605.
a. Color: Gris metalico

b. Espesor: 1 mil
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c. Dureza: ASTM D-3363; minimo F usando lapiz Eagle Turquoise

d. Impacto:

1) Prueba ASTM D-2794; probador de impacto con mandril de 5.5”

2) El revestimiento debe soportar un impacto reverso de 1.5 libras por milésima de pulgada de
espesor.

3) El revestimiento se debe adherir firmemente al metal cuando sujeto a la prueba de un despegue
de cinta Scotch #600. Un ligero agrietamiento es permisible. No se admite remocion de la pelicula
del sustrato.

E. Adhesion:

1) Método de Prueba ASTM D-3359

2) El revestimiento no se debe despegar cuando sea sujeto a un despegue de malla de 11" x 11”
x 1/16” con una cinta de Scotch #600.

F. Resistencia a la humedad

1) Método de Prueba ASTM D-2247

2) No formacién de burbujas o ampollas cuando se sujete a la condensacion de agua al 100% de
humedad relativa y a 100 grados Farenheit.

G. Resistencia quimica

1) ASTM D-1308 utilizando 10% de acido muriatico para un tiempo de exposicion de 15 minutos.
2) ASTM D-1308 utilizando 20% de acido muriatico para un tiempo de exposicién de 18 horas.
3) No pérdida de adhesién o de brillo y ningtin cambio de color.

5.30.2 INSPECCION

A. Las superficies a recibir revestimientos deberan ser uniformes, limpias, sanas y libres de
defectos que puedan ir en detrimento de la calidad. Se notificar4 al Contratista por escrito cuando
las condiciones no sean satisfactorias para una apropiada terminacion del trabajo. No se
procedera con el montaje hasta que las condiciones no satisfactorias hayan sido corregidas.

B. Las superficies a recibir el revestimiento deberdn ser estructuralmente sanas segun lo
determine el Ingeniero Supervisor.

5.30.3 INSTALACION
A. Montar los revestimientos a plomo, a nivel y firmemente.

B. El sistema debe permitir el libre movimiento térmico tanto vertical como horizontal debido a la
expansion y contraccion para un rango de temperatura en el material, de -20 F a +180 F. El pandeo
de los paneles, la apertura de juntas, el indebido esfuerzo en los sujetadores, la falla de los
selladores, o cualquier otro efecto que vaya en detrimento debido al movimiento térmico, no se
permitira. La fabricacién, el ensamble y el procedimiento de montaje deberan tomar en cuenta la
temperatura ambiente al momento de la respectiva operacion.

C. No se instalaran partes que se observen defectuosas, incuyendo partes torcidas, agobiadas,
chimadas, abrasadas, o quebradas.

D. No se haran cortes ni empalmes durante la operacién en obra de manera que resulten en dafios
al acabado del revestimiento, que disminuyan su resistencia, o que resulten en imperfecciones
visuales o en fallas en su desempefio. Se devolveran las partes que requieran refabricacion, si
esta es posible, 0 se reemplazaran con nuevos elementos.
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E. Se separaran los metales disimiles y se usaran sujetadores con empaques para evitar la
posibilidad de un efecto corrosivo o de accion electrolitica entre los metales.

5.30.4 AJUSTES Y LIMPIEZA
A. Remover y reemplazar todos los elementos dafiados mas alla de una posible reparacion, como
resultado directo de la operacion de instalacion, reparar y reemplazar es obligacion del Contratista.

B. Reparar los elementos con dafios menores.

C. Remover dispositivos de fijaciébn y proteccion, si se usaron, tan pronto como sea posible
después de la instalacion. Los dispositivos de proteccién dejados intencionalmente después de la
instalacion también seran responsabilidad del Contratista.

D. Cualquier proteccion adicional, después de la instalacion, seré responsabilidad del Contratista

E. Asegurarse que rutas de drenaje y lloraderos, si es que se han usado, permanezcan sin
obstrucciones y libres de sucio y de restos de selladores.

F. Realizar la limpieza final.

Las columnas circulares de las fachadas seran revestidas en su cara exterior (media luna) con
laminado de aluminio compuesto tipo “Reynobond” o similar. El anclaje debera ser coordinado
con el montaje de los marcos de ventanas de manera de asegurar la continuidad del material. El
laminado podra aplicarse, en la altura de la columna, de acuerdo a los médulos comerciales. El
acabado sera similar a la ventaneria en color gris metalico. El anclaje del revestimiento se hara de
acuerdo al sistema propio del suplidor del material.

Reynobond es un panel compuesto de dos laminas de aluminio lacadas al horno, adheridas de
forma permanente a un nucleo de polietileno. Los Paneles composite de aluminio Reynobond de
espesor 4 mm, tienen unas propiedades mecanicas extraordinarias debido a su composicién y a
pesar de su ligereza también poseen, una resistencia excepcional a la flexion, rotura y al pandeo.
Su aplicacién principal es como piel exterior en Fachadas ventiladas, en rehabilitaciones de
fachada y en revestimientos de interiores. Estos Paneles composite de aluminio estan disponibles
en acabado estandar (clasificacion de reaccién al fuego B s2 d0) y un acabado FR que aumenta
su resistencia al fuego (clasificacion B s1 d0). Reynobond ha desarrollado un sistema de
revestimiento y de color exclusivo para sus Paneles composite de aluminio denominado
DURAGLOSS 5000 que permite responder a todas las exigencias de creatividad. DURAGLOSS
5000 es un novedoso lacado de alta tecnologia sobre una base de resina polimerizada que auna
de forma Optima las mas altas exigencias estéticas con una larga vida util. En lo que respecta a
sus propiedades técnicas, DURAGLOSS 5000 es comparable o incluso superior a los colores
sobre una base de PVDF. Entre sus excelentes propiedades se encuentran la capacidad de
resistencia contra la abrasion, la sal, la humedad y la radicacion UV, aspectos garantizados
durante 20 afios. Reynobond esta disponible en una gran variedad de colores y acabados: colores
lisos, metélicos, acabados madera y piedra, brillantes, acabados anodizados y efecto chameleon
gue varian su tonalidad segun la incidencia del sol en los paneles. Todos los revestimientos con
DURAGLOSS 5000 estan disponibles también con soluciones con resistencias especiales: anti-
graffiti, anti-bacterias, antirayado y easy-clean (facil limpieza).
Los Paneles composite de aluminio Reynobond poseen multitud de ventajas frente a otros
productos:

_ Es un producto ligero, plano con elevada resistencia a la flexion y a las inclemencias del
tiempo, reducido coeficiente de dilatacion, gran ductilidad, numerosas posibilidades de
transformacion e instalacion sencilla.
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5.30.5 ANDAMIOS:
El Contratista suministrara e instalara todos los andamios que se requieran para cumplir con el
contenido de esta Seccion.

5.30.6 LIMPIEZA:
Terminado el trabajo motivado por esta Seccién, todo sucio, basura o sobrantes de material,
deberan retirarse del sitio de trabajo.

5.30.7 PAGO:
El pago de esta actividad se realizara tal como esta establecida en el formato de presupuesto.

5.31 PROTECCION AMBIENTAL
5.31.1 GENERAL.

Todos los trabajos de construccién deberan ajustarse a lo dispuesto en estas especificaciones y
a lo establecido por los reglamentos pertinentes de la Unidad de Gestiébn Ambiental Municipal
correspondiente y la Ley General del Medio Ambiente.

El objetivo de esta especificacién es lograr que los trabajos de construccion no alteren las
condiciones medio ambientales del espacio fisico, tanto natural como artificial aledafio al predio o
a la zona del proyecto; que eviten toda alteracién innecesaria del medio; gue no contaminen con
residuos producto de las obras y que no provoquen otros impactos negativos al ambiente.

El Contratista, al margen de sus propias responsabilidades legales y contractuales, debera acatar
las instrucciones que imparta la Unidad de Gestibn Ambiental Municipal correspondiente a través
del Ingeniero Supervisor en relacion a la proteccion del medio ambiente, instrucciones que se
deberan efectuar siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato de
construccion.

Al igual que el resto de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones ambientales sera
controlado por el Ingeniero Supervisor. Cuando se requieran autorizaciones de otros organismos
Municipales, Nacionales o particulares, el Contratista debera, antes de iniciar cualquier actividad,
contar con dichas autorizaciones y presentarlas al Ingeniero Supervisor.

Las obras que requieren de procedimientos ambientales solo podran iniciarse una vez aprobados
dichos procedimientos por la Unidad de Gestién Ambiental y ademas por el Ingeniero Supervisor.

Los costos que signifiqgue cumplir con las exigencias establecidas en las especificaciones
ambientales deberan incluirse en el precio del contrato.

En caso de incumplimiento de una instruccion de la Supervision, de cualquiera de las disposiciones
de la Unidad de Gestion Ambiental, el Ingeniero Supervisor podra ordenar la paralizacion temporal
de las obras del contrato hasta que se dé cumplimiento a ellas.

5.31.2 SUPERVISION AMBIENTAL

La obra debera contar con una supervision ambiental especifica, que sera responsable de
monitorear el cumplimiento de las medidas ambientales y especificaciones técnicas, para
garantizar la proteccion del medio ambiente y los recursos naturales. La supervision ambiental
sera llevada por el Ingeniero Supervisor y la Unidad de Gestién Ambiental Municipal.
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Seran responsabilidades de la Supervisién ambiental:

0 Verificar que las medidas ambientales descritas en las especificaciones sean llevadas a
cabo.
0 Controlar que el personal de la obra expuesto a ruidos arriba de 80 decibeles, cuente con

dispositivos de proteccion personal.

0 Verificar que las maquinas o herramientas que originen trepidaciones, sean provistas de
dispositivos amortiguadores y al trabajador que la utilice se le provea de equipo de proteccion
personal.

0 Exigir al contratista la utilizacion de sefialamiento preventivo durante la ejecucion de
trabajos en calles abiertas al transito vehicular de particulares, como la dotacién al personal del
contratista con chalecos, cascos, botas y demas equipo de seguridad.

0 Controlar el manejo y disposicion de las aguas lluvias y residuales en los planteles.

0 Verificar que los equipos deberan operarse de manera tal que causen el minimo deterioro
a los suelos, vegetacion y cursos de agua.

5.31.3 INSTALACIONES.

La localizacion de instalaciones tales como campamentos, talleres, plantas de produccion,
oficinas de campo, laboratorios u otros, debera estudiarse cuidadosamente con el objeto de
alejarse de aquellos sectores mas sensibles ambientalmente y restringiendo al minimo el area de
ocupacion.

El Contratista antes de instalarse presentara al Ingeniero Supervisor como minimo la siguiente
informacion:

. Indicacion gréafica o textual de la ubicacion de las instalaciones propuestas.

. Indicacion gréfica o textual donde se indique claramente donde seran vertidos los desechos
sélidos y liquidos de la operacién normales en las instalaciones.

. Descripcion de las instalaciones y de las actividades relevantes.

. Descripcion de las medidas a emplearse en la restauracion del sitio.

El area de emplazamiento de las instalaciones y en general toda la zona donde se realicen los
trabajos deberd conservarse siempre en forma ordenada, para lo cual se deberd asegurar la
eliminacion adecuada de desperdicios y basuras, a la vez que disponer de letrinas, fosas sépticas

y otros elementos pertinentes.

Terminados los trabajos se deberd restituir rigurosamente el sitio a las condiciones previas a la
instalacion. La restauracion incluira al menos lo siguiente:
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. Retirar absolutamente todo vestigio de ocupacion del lugar, removiendo desperdicios tales
como chatarra, escombros, cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias provisionales, estructuras,
emplantillados u otros.

. Recuperar o restituir la cubierta vegetal original en caso de que esta hubiese sido alterada
por las instalaciones.

. Eliminar rampas de carga y descarga y dejar en el sitio Unicamente aquellos elementos
gque efectivamente signifiguen una mejora para el ambiente o presten utilidad practica evidente.

5.31.4 PLANTELES Y PLANTAS DE PRODUCCION.

La ubicacion e instalacion de las plantas de produccion de concreto u otras similares, debera
responder a criterios ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos, desprovistos de
cubierta vegetal y alejados lo mas posible de la zona poblada.

Los trabajos deberan programarse de manera de reducir al minimo la contaminacion por ruido, los
residuos, gases, humo y particulas en suspension y sedimentables, generados por las plantas de
produccion. Todas las instalaciones deberan contar con dispositivos para evitar la contaminacién
del ambiente como por ejemplo los producidos por desechos sélidos, derrame de materias toxicas
o peligrosas, emision de gases, ruidos y particulas transportables por el viento.

El almacenamiento y transporte de materiales y elementos contaminantes como combustibles,
lubricantes, asfaltos, aguas servidas no tratadas, desechos y basuras deberd efectuarse
considerando la normativa ambiental municipal vigente.

5.31.5 BOTADEROS.

Como botaderos se deberan seleccionar areas aprobadas por la Unidad de Gestibn Ambiental
Municipal, fuera de la vista de los usuarios y retirados de la zona urbana. De preferencia se
elegiran terrenos con el menor valor edafolégico posible, donde no se altere en forma significativa
la fisonomia original y no se interrumpan o contaminen los cursos de agua superficiales o
subterraneos. Para esos efectos debera seleccionarse depresiones naturales o artificiales, que se
rellenaran por capas en forma ordenada sin sobrepasar los limites de los terrenos circundantes y
permitiendo el drenaje en forma adecuada. Antes de aprobar el lugar, la Unidad de Gestion
Ambiental Municipal se cercioraré que no se producird evidente arrastre por aguas lluvia y erosion,
gue exponga el material depositado a procesos de lixiviacion que puedan afectar cursos de agua
préximos al sitio.

Los desechos quimicos que se destinen a botaderos deberan ser previamente envasados en
depdésitos adecuados a las caracteristicas propias de cada sustancia y enterrados a profundidades
adecuadas segun lo sefiale la normativa vigente.

Los desechos estériles tales como bolones, trozos de pavimento y otros escombros de
construccion deberan ser recubiertos con suelos organicos que permitan el posterior prendimiento
de la vegetacion natural en la zona, o deberan dejarse superficies razonablemente parejas para
favorecer la vegetacion.

Los botaderos ubicados en propiedad particular deberan ser autorizados de manera expresa
previamente y por escrito, por el propietario.
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5.31.6 PROTECCION DE CURSOS DE AGUA.

Siempre existe el peligro de afectar la calidad de aguas tanto superficiales como subterraneas, por
derrames de aceite, grasa, combustibles, asfalto u otros elementos; de manera que bajo ninguna
circunstancia se permitira verter estos residuos toxicos o cualquier otro elemento contaminante,
en rios, canales, esteros, lagunas o embalses, como tampoco en las proximidades de ellos.
Igualmente se prohibe el lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimientos o
derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua.

5.31.7 TRANSPORTE DE SUELOS Y MATERIALES.

Se deberd evitar que los trabajos, ya sea de extraccion, carga, transporte y colocacion de
materiales, produzcan contaminacion atmosférica por accion de las particulas de polvo, como por
ejemplo mediante riegos del area afectada y mediante cobertores de lona en los vehiculos de
transporte de materiales. La cobertura debera ser material resistente para evitar que se rompa o
se rasgue y debera estar sujeta firmemente a las paredes exteriores de la paila.

A todos los equipos se les debera colocar en un lugar visible la capacidad de carga, la velocidad
de operaciébn recomendada y las advertencias de peligro especiales. Las instrucciones y
advertencias deberan ser facilmente identificables por el operador cuando éste se encuentre en
situacion de control. Asi como los equipos pesados deberan tener alarmas acusticas y Opticas
para operaciones de retroceso. Estd prohibido que los operarios de equipo viajen con
acompanantes.

Los operadores deberdn comprobar que las compuertas de las pailas de los equipos de transporte
estén bien aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte, al igual que la carga
debera ser cubierta con el fin de evitar la dispersion de la misma.

El transporte de materiales para la obra, sean o no producidos en el sitio, debera programarse de
manera de evitar todo dafio a vias publicas. En el uso de las vias alternas autorizadas debera
asegurarse los medios para evitar que los vehiculos excedan los pesos por eje maximos
autorizados.

5.31.8 SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

Antes de suspender temporalmente los trabajos por periodos prolongados, tales como la
temporada de lluvias, se deberan agotar las medidas conducentes a evitar que la erosion afecte
las obras y sus areas aledafias durante el periodo de interrupcién. Se cuidara en especial de dejar
los rellenos bien compactados y en condiciones adecuadas para facilitar el escurrimiento de las
aguas con un minimo de erosion.

5.31.9 PROTECCION DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y PUBLICA.

Debera conservarse y protegerse toda propiedad privada y publica que pudiera verse afectada por
los trabajos, por lo que se tomaran las debidas precauciones para evitar dafios innecesarios tanto
en la zona de obras como en las instalaciones temporales.

Si por efecto de trabajos ejecutados se causan dafios o perjuicio a la propiedad privada, directos
o indirectos, debido a accién, omision, descuido o mal manejo en la ejecucién de las obras, el
Contratista debera por cuenta propia, reponer o restaurar el dafio a una condicion igual o similar
a la existente previamente, o debera indemnizar por el perjuicio causado.

Igual tratamiento a lo sefialado anteriormente se aplicara en el caso de los servicios publicos; el
Contratista sera responsable de cualquier deterioro que se produzca en los servicios existentes,
tales como matrices y tuberias de agua potable, alcantarillado, drenajes, linea de teléfonos,
electricidad, cables, fibra Optica u otros, como consecuencia de las actividades desarrolladas.
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Todos los servicios que se encuentran dentro de los limites de las obras deberan ser detectados,
sefalizados, afianzados, apuntalados, apoyados o protegidos de manera adecuada y a
satisfaccion del propietario, con el fin de evitar perjuicios. Cualquier dafio ocasionado a los
servicios existentes deberéa ser subsanado por el Contratista sin cargo adicional para el Contrato.

5.32 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

5.32.1 DESCRIPCION

Esta seccion se refiere a la obligacion del Contratista de prever la seguridad y la salud laboral de
acuerdo a las leyes de la Republica de Honduras y a todas aquellas otras disposiciones que sobre
el particular se establezcan en estas especificaciones.

En aquellos casos en que se determine que los requerimientos de seguridad no se estan
cumpliendo, el Contratante o Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, tomara las previsiones
inmediatas para asegurar su cumplimiento y lograr una operacién segura. Para situaciones de
peligro en que se vea repentinamente amenazada la vida de un trabajador, se interrumpira
inmediatamente el trabajo en el area afectada por la violaciéon de seguridad, hasta que esta sea
corregida. Cuando no se realice la correccion de situaciones de peligro serias, el Propietario podra
ordenar al Contratista despedir al personal encargado del Programa de Seguridad.

5.32.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD

El Contratista confeccionara un Programa de Seguridad y Salud Laboral para todo el periodo de
ejecucion de las obras y aplicable a cada una de las fases de construccién, para entregar 30 dias
después de la adjudicacion del contrato. El Programa describira las politicas y la organizacion que
propone utilizar el Contratista para planificar, ejecutar, monitorear, controlar y documentar el
cumplimiento con los requisitos de seguridad e higiene en el trabajo.

En este documento, el Contratista describira sus medios propuestos para satisfacer los objetivos
de seguridad e higiene y para cumplir con las leyes de la Republica.

El documento contendra, como minimo, los elementos basicos enumerados en esta seccion bajo
el subtitulo Elementos Basicos del Programa de Seguridad y Salud Laboral.

El documento sera entregado al Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, en duplicado para
su revisién. El Propietario 6 el Ingeniero Supervisor contardn con 15 dias calendario para
rechazar, aceptar o hacer las observaciones correspondientes. El proceso de entrega, revision y
ajuste del documento continuara las veces que sea necesario hasta que el documento quede
aceptado en su forma definitiva. EI documento sera entregado en formato de cuaderno de tres
anillos, de manera que facilite su ampliacién y actualizacion.

La revision del Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista, por parte del Ingeniero
Supervisor, no eximira al Contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar y
controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos definidos en los documentos del
Contrato.

El Ingeniero Supervisor y/6 el Propietario se reservan el derecho de exigir que el Contratista amplie
o modifique su Programa de Seguridad y Salud Laboral, si a juicio del Ingeniero Supervisor, el
Contratista no cumple conscientemente con los objetivos de seguridad y salud laboral definidos
por las Leyes y los documentos del Contrato.

El documento contendra una definicién de la estructura de la organizacion e identificara a las
personas que tengan funciones claves para la supervision de la seguridad y salud laboral. El
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Contratista deberd nombrar una persona como el Encargado de Seguridad y Salud Laboral. Este
Encargado asistira a las reuniones de seguridad y salud laboral periédicas con el Ingeniero
Supervisor que serviran como guia para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos de
seguridad e higiene del proyecto. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista
tendra la autoridad para detener cualquier trabajo que represente un peligro para los trabajadores
o el pablico; y para dirigir la correccién de cualquier violacion de las reglas de seguridad e higiene.

El Encargado de Seguridad y salud Laboral del Contratista debera inspeccionar continuamente
todos los trabajos, materiales, equipos y/o realizar encuestas para comprobar si existe cualquier
condicién que pueda representar un peligro y sera responsable de tomar las medidas correctivas
necesarias, durante el periodo de construccion, desde el inicio hasta la entrega de la obra.

En el momento en que el Contratante se de cuenta de cualquier incumplimiento de estos
requerimientos o de cualquier condicién que represente un serio o inminente peligro para la salud
o la seguridad publica o del personal, el Contratante, a través del Ingeniero Supervisor notificara
de palabra al Contratista, y le confirmara por escrito, que debera iniciar inmediatamente las
acciones correctivas de la condicion de violacién del Plan de Seguridad. Esta notificacién, cuando
sea entregada o hecha del conocimiento del representante del Contratista en el sitio del proyecto,
sera considerada suficiente notificaciébn de la violacion y una orden para que se realicen las
acciones correctivas necesarias. Después de recibir la notificacién el Contratista debera tomar
accion correctiva inmediatamente. Si el Contratista no toma o rehusa realizar inmediatamente las
acciones correctivas, el Contratante podra emitir una orden de paro total o parcial del trabajo hasta
gque se hayan realizado satisfactoriamente las acciones correctivas de la violacion de seguridad.
El Contratista no tendra derecho a pago o extension alguna por una orden de paro del trabajo bajo
las estipulaciones de esta clausula.

5.32.3 ELEMENTOS BASICOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

1) Prevencion de Accidentes. El Contratista proveera y mantendra ambientes y procedimientos de
trabajo que: A) Salvaguarden el personal, propiedades, materiales y equipos publicos y privados
expuestos a las operaciones y actividades del Contratista; B) Impidan interrupciones de las
operaciones de los entes gubernamentales relacionados y retrasos en las fechas de terminacion
del proyecto.

Para estos propésitos, el Contratista,

a) Proveera barricadas de seguridad, rétulos y sefiales para indicar en todo tiempo cualquier
peligro o dificultad de transito; los letreros deberan cumplir con los siguientes requisitos:

® Se deberan colocar adecuadamente letreros, rétulos y avisos para advertir y prevenir la
existencia de peligros, y para proporcionar instrucciones y direcciones a los trabajadores y al
publico.

® Los letreros, rotulos y avisos deberan estar visibles en todo momento, mientras exista el peligro
o el problema, y se quitaran o se cubriran cuando el peligro o el problema hayan desaparecido.

® Todos los empleados deberan estar informados del significado de los diversos letreros, rétulos
y avisos que se usen en el lugar de trabajo y de las precauciones especiales requeridas; todos
los empleados deberan saber que los letreros y rétulos indican peligro inmediato y deberan
estar informados sobre las precauciones especiales que puedan requerirse.

® El tipo letrero o rétulo usado para una situacion en particular deberéd ser adecuado para el
grado de peligro o la intencion del mensaje.
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® Los letreros, rétulos y etiquetas deberan estar colocados tan cerca como sea posible, de una
manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas deberan estar adheridas por un
medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o adhesivos), para prevenir que se pierdan o sean
removidos inadvertidamente.

® Los letreros deberan tener esquinas redondeadas o romas y deberan estar libres de orillas
afiladas, astillas, o cualquier otra protuberancia con filo; las terminales de cabezas de pernos
u otros dispositivos para asegurar los letreros deberan colocarse de modo que no constituyan
un peligro. El letrero debera estar redactado de modo que sea facilmente legible, conciso y
exacto; el letrero debera contener suficiente informacién comprensible.

® Los letreros que se requiera sean visibles de noche deberan estar iluminados o reflectorizados.

b) Cumplird con los estandares de seguridad de la Secretaria del Trabajo; y

c) Se asegurara que se adoptaran cualesquier medidas adicionales que el Contratante determine
como razonablemente necesarias.

2) Capacitacion de los Trabajadores. El Contratista realizara reuniones periddicas para capacitar
a los trabajadores en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad segun el
Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista previamente aprobado por el Ingeniero
Supervisor. Después de cada reunién de seguridad, el encargado del Contratista redactara un
informe de la reunién con los nombres de los trabajadores presentes y los temas discutidos durante
la reunion.

3) Prevencion del Uso de Drogas y Bebidas Alcohdlicas. El uso de drogas y bebidas alcohélicas
es terminantemente prohibido dentro de la zona de los trabajos. Lo cual significa que el Contratista
sera responsable de instruir a su personal para evitar y detectar el uso de estas sustancias.
Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la influencia de drogas o bebidas
alcohdlicas seréd inmediatamente despedido del proyecto.

4) Servicios de Medicina y Primeros Auxilios. El Contratista mantendra en sus oficinas de campo
medicamentos elementales para auxiliar en cualquier momento al personal que haya tenido algin
accidente. Entre estos medicamentos estan los siguientes: antisépticos, algodoén, gasas,
analgésicos, antitetanicos, etc. El contenido del botiquin de primeros auxilios debera ser revisado
por el Contratista previo a su utilizaciéon y, por lo menos, quincenalmente cuando el trabajo esté
en proceso, para asegurarse de reponer los articulos agotados.

5) Saneamiento. El Contratista suministrara a su personal las siguientes comodidades:

» Agua para Beber. Esta debe ser potable, de fuentes aprobadas por las autoridades de salud. La
fuente de agua debera ser claramente identificada.

* Letrinas. Cuando no exista alcantarillado sanitario, se proveera de letrinas ubicadas en sitios que
no contaminen el ambiente, ni las aguas de corrientes o cuerpos de agua cercanos. Estas deberan
construirse de tal manera que los ocupantes estén resguardados contra el clima y los objetos que
puedan caer, todas las rendijas estaran selladas y las puertas ajustadas. Las puertas deberan
tener cerrojos. La cantidad de letrinas debera proporcionarse de conformidad con la siguiente
escala segun el niumero de empleados:

Numero de Empleados Instalaciones Minimas

15 6 menos Una
16 a 150 Una por cada 25 trabajadores
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151 6 mas  Una por cada 30 trabajadores

6) Limpieza de la Zona de Trabajo. El Contratista deberd mantener las zonas de trabajo
despejadas de basura, materiales de construccion, herramientas, materiales nocivos o téxicos,
etc. con el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental, evitar enfermedades, evitar
incendios y evitar perjuicios al publico. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista
debera inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente para asegurar que el sitio se encuentra
en condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento. Asimismo, se destaca el control adecuado
del polvo tanto para el bien de los trabajadores y como asi también para el pablico en general.

7) Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales. Todo el equipo, maquinaria e instalaciones
temporales de construccion debera mantenerse en condiciones éptimas para su operacion segura.
El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista realizara las inspecciones y pruebas
necesarias para comprobar que cada equipo, maquina o instalacién temporal que llegue al trabajo
cumpla con todos los requisitos de seguridad y saluda laboral. Todo equipo, maquina o instalacién
temporal que no cumpla con los requisitos de seguridad e higiene debera ser removido
inmediatamente de la zona de trabajo.

8) Seguridad de la Zona de Trabajo. El Contratista es el responsable Unico por la seguridad de la
zona del trabajo. Por lo tanto, el Contratista debera proveer cercas de proteccion, vigilantes,
iluminacion nocturna y cualquier otra medida necesaria para prevenir o controlar el acceso de
gente extrafia a la zona del trabajo.

9) Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista. EI Contratista es responsable por el
suministro de todos los Utiles de proteccidon personal que requieran los trabajadores bajo su
direccién y bajo la direccién de sus subcontratistas. Los elementos basicos de proteccion personal
que debera suministrar el Contratista son: Cascos de Seguridad, Anteojos de Seguridad, Guantes
de Trabajo, Chalecos Reflectantes, Tapones para los Oidos, Impermeables, Botas de Hule,
Cinturdn de Seguridad.

Cualquier otro item de proteccién personal que se requiera para trabajos especiales, tales como
soldadura, cortes de hierro, trabajos en areas confinadas, etc., debera ser suministrado por el
Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un item de seguridad personal a un
trabajador significa que el Contratista ha ensefiado al trabajador la manera correcta de usar el
aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se realizara.

Ademas, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de proteccién personal
en forma de equipamiento y construccion temporal, tales como: Escaleras, Conos Reflectantes,
Pasamanos, Barreras, Redes, Andamios, Proteccion en Zanjas contra Derrumbes.

Todos los utiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos minimos establecidos
por las Leyes de la Republica de Honduras y con el sentido comun aplicable a cada caso especial
que se presenta durante la ejecucion de las obras. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral
del Contratista debera tener la autoridad de ordenar la correccion inmediata de cualquier
deficiencia de proteccion personal que se presente en el trabajo o suspender el trabajo hasta que
la deficiencia esté corregida.

10) Proteccion del Ambiente y Publico en General. El Contratista debera trabajar en todo momento
en forma de resguardar la proteccidbn ambiental y el publico en general. Todos los trabajos se
realizaran de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. EI Contratista es el Gnico
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responsable de coordinar los trabajos con los organismos de servicios publicos y privados que
estén afectados por los trabajos.

5.33 LIMPIEZA

5.33.1 ALCANCE

Durante el tiempo de construccion el Contratista deberda mantener el predio libre de acumulaciones
de material de desechos o basuras y a la terminacion del trabajo, debera desalojar, y limpiar el
edificio y el predio que lo contiene, retirando sus herramientas, andamios, y materiales sobrantes
hasta dejar el sitio completamente limpio y libre. El contratista deber& proveer todo el personal,
equipo y materiales requeridos para mantener las normas de limpieza y equipo que sean
compatibles con la superficie que esta siendo limpiada, como lo recomienda el fabricante del
material o segun haya sido aprobado por la supervision.

5.33.2 METODO DE PAGO

Todo el trabajo contemplado en esta actividad, sera el precio ofertado para la realizacion total de
la obra y debe incluir cualquier actividad necesaria para poder culminar las actividades
relacionadas con el concepto de esta especificacion.

En tal respecto el precio unitario constituira el monto total de mano de obra, equipo, herramientas
e imprevistos necesarios para completar todo el trabajo aqui comprendido.

5.33.3 LIMPIEZA PERIODICA
En general, no se debera permitir la acumulacién de basura, escombros, desperdicios de
materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera para la construccién de la obra.

1. Todos los materiales almacenados en la obra deberan ser arreglados de una manera
ordenada, que permita el maximo acceso, que no impida la circulacion y que provea la
proteccion debida a los materiales.

2. En general, no se debera permitir la acumulacion de basura, escombros, desperdicios de
materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera para la construccion de la
obra.

3. Dos veces por semana, y mas a menudo si es necesario, el Contratista debera remover
completamente del sitio del proyecto toda la basura, escombros y desperdicios de
materiales y trasladarlos fuera del proyecto a lugares apropiados para su disposicion.

4. Diariamente, y mas a menudo si es necesario, se debera inspeccionar el sitio del proyecto
para recoger toda basura, escombros y material de desperdicio, a fin de colocarlos en un
lugar apartado para posteriormente trasladarlos fuera del sitio del proyecto.

5. Semanalmente, y mas a menudo si es necesario, se debera barrer todos los espacios
interiores hasta dejarlos limpios. “Limpio” para este parrafo se entendera como libre de
polvo y de otro material que pueda ser removido con diligencia razonable usando una
escobilla de mano.

6. Previo a la instalaciébn de materiales de acabado, se debera limpiar las estructuras o
superficies que recibiran el material con el grado de limpieza requerida y en la forma
indicada por el fabricante del material de acabado.
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7. Una vez instalados, los acabados de piso deberan ser protegidos con cubiertas a fin de
evitar su dafio. Igual proteccidén debera darse a otros elementos susceptibles, tales como
marcos de puertas, ventanas, muebles, etc.

5.33.4 EJECUCION
Ademas de limpieza de barrido, el Contratista debera efectuar las siguientes obras de limpieza.

5.33.5 LIMPIEZA DE VIDRIOS
Remover todas las manchas de masilla o pintura de todos los vidrios y debera entregarlos lavados
y pulidos, teniendo especial cuidad o de no rayarlos.

5.33.6 REMOCION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las construcciones temporales de oficinas, servicios sanitarios, bodegas, cercas y cualquier otra
construccién de naturaleza temporal, serdn removidas del sitio tan pronto como el progreso de la
obra lo permita en la opinién del supervisor, y aquellos lugares del predio ocupado por dichas
construcciones seran adecuadamente restablecidas a un estado aceptable para el propietario y el
supervisor.

5.33.7 REMOCION DE PROTECCIONES TEMPORALES
Remover todas las obras de proteccién temporal que hubiere erigido y debera, limpiar y pulir todos
los pisos nuevos al terminar la obra e inmediatamente antes de la entrega.

5.33.8 LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MADERA
Se deberan limpiar y aceitar con aceite especial para madera, todas las superficies de madera y
asi obtengan un acabado brillante.

5.33.9 LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE METAL
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocion de toda mancha,
polvo, marca de pintura o suciedad, al terminar la obra.

5.33.10 LIMPIEZA DE HERRAJES
Limpiar y pulir toda la cerrajeria y herrajes del edificio, incluyendo la remocién de toda marcha,
polvo, marca de pintura 6 suciedad, al terminar la obra.

5.33.11 LIMPIEZA DE PISOS
Remover todas las manchas de pintura o suciedad sobre las baldosas, lavandolas antes de
terminar la obra. Los pisos deberan entregarse pulidos.

5.33.12 LIMPIEZA DE CIELO FALSO

Al terminar la instalacion del cielo, remueva del sitio de trabajo todos los materiales sobrantes y
todos los escombros. Limpie las laminas de cielo antes de la inspeccion final. Proteja
completamente la instalacion hasta que el proyecto sea recibido por el ingeniero supervisor,
cualquier dafio o mancha en las ldminas provocara la restitucion de ésta sin costo adicional para
el cliente.

5.33.13 LIMPIEZA DE ZONA
Limpiar de tierra y desperdicios de la construccion la zona de acceso al edificio.

5.33.14 LIMPIEZA DE EQUIPO Y MUEBLES
Deberéan limpiarse todos los muebles, equipos y accesorios del edificio, de toda mancha, suciedad,
grasa, pintura y marcas.
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5.33.15 LIMPIEZA FINAL

Antes de la finalizaciéon de la obra se deberad remover todas las herramientas, instalaciones
temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se debera inspeccionar
todas las superficies interiores y remover toda traza de tierra, desperdicio y materia extrafia.

Se debera reparar, resanar y retocar las superficies dafiadas de tal manera que luzcan igual que
los acabados adyacentes

Se debera limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrafias. Se barreran las areas
pavimentadas. Se removeran las manchas, derrames y salpicaduras.

La limpieza final se deber& programar a manera que, al momento de la recepcion final el proyecto
se encuentre completamente limpio.

5.33.16 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Por este trabajo el Contratista no recibira pago por separado, su costo lo debera distribuir entre
los precios unitarios de los otros conceptos de obra del contrato.

5.34 REMOCION DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES

Por su cuenta, el Contratista desmantelara todas las construcciones e instalaciones provisionales
hechas durante el proceso de ejecucidn. Los sitios donde hayan estado deben quedar limpios con
los niveles y conformaciones del terreno que indiquen los planos y sin rastro de que hayan existido.

5.35 BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19 PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION

Se deberé considerar que es por cuenta del contratista la implementacién y cumplimiento del
Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 indicado en el apartado 1.1, tanto
para su personal como para las personas que visiten el proyecto. El Protocolo establece las
condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse las actividades y labores en los
proyectos de construccion, sin perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se establezcan
para cada actividad econdémica y profesion u oficio en particular. Contiene las medidas de
contingencia en obra y para la cadena de suministros, asi como esquemas de deteccién temprana,
de bioseguridad, higiene y asepsia de zonas y equipos, movilidad en el interior de las obras, entre
otras.

Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de servicios,
arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores de equipo, obreros
y todo el personal de direccién y apoyo para el desarrollo de las labores de construccion en los
diferentes proyectos.

5.35.1 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19 PARA
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION.

5.35.1.1 INTRODUCCION

El presente Protocolo de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 para los Proyectos de
construccion, tiene un alcance nacional y el propoésito de disminuir las consecuencias de la
propagacion e infeccion por SARS-CoV-2, en la poblacion trabajadora del pais y especificamente
para las obras de construccion desarrolladas por el Poder Judicial, mediante la implementacion de
un conjunto armonizado de medidas de prevencién y control del virus.
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Es importante, que se establezcan las condiciones de seguridad y salud, en que se deben
desarrollar las actividades laborales en las obras de construccidn, los centros y lugares de trabajo,
sin perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se establezcan para cada actividad
econdmica y profesion u oficio, en particular.

Para los efectos de aplicacion de este protocolo, se entenderdn como medidas de prevencién en
las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo, todas aquellas que permitan el
cumplimiento de los siguientes objetivos:

a. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las actividades econdémicas y
en todas las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo.

b. Garantizar el desarrollo de programas permanentes de seguridad y salud en el trabajo,
encaminado a proteger y mantener la salud de los trabajadores y el adecuado
funcionamiento de sus actividades.

c. Observar en todas las actividades econdmicas, las disposiciones legales referentes a
normas y medidas de seguridad y salud aplicables.

d. Adoptar medidas apropiadas para informar, proteger, fomentar y promocionar la salud de
los trabajadores en las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo; difundiendo
entre los trabajadores los instructivos y las medidas de prevencién y control que se emitan
y adopten sobre la COVID-19.

e. Realizar programas de capacitacion sobre los riesgos a los que se encuentra expuestos
los trabajadores en las obras de construccion, los centros y lugares de trabajo, haciendo
énfasis en las medidas de prevencién y control biol6gicas.

f.  Cumplir las disposiciones de este protocolo, asi como las normas, reglamentos, manuales
e instructivos que se creen para la prevencion de la COVID-19.

g. Utilizar y mantener activos los sistemas y programas de seguridad y salud en el trabajo,
utilizados para la prevencion de riesgos de la salud ante la pandemia, en especial los
biol6gicos.

h. Mantener comunicacion permanente con el Sistema Nacional de Gestibn de Riesgos
(SINAGER), la Secretaria de Salud, el Instituto Hondurefio de Seguridad Social, la
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, hospitales y clinicas publicas y privadas para
establecer y aplicar las medidas preventivas para el cuidado de la seguridad y la salud, en
especial, las relacionadas con la COVID-19, asi como para el manejo de casos y contactos.

Este protocolo se estructura en apartados, que comienzan con recomendaciones generales para
detener o romper la cadena de transmisibilidad o cadena epidemioldgica basada en la triada
ecoldgica. Un apartado donde se presentan los elementos mas importantes para el analisis y la
gestion de riesgos biolégicos. En el apartado precauciones y medidas generales se presentan un
grupo de medidas comunes a todas las actividades econémicas y en el de precauciones y medidas
especificas, se detallan las principales medidas a considerar para algunas de las actividades
econdmicas prioritarias. Por altimo, en el apartado de anexos, se presenta infografias de utilidad
para reforzar los contenidos, la puesta en practica y la ejecucién del protocolo.

5.35.1.2 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION.

El Protocolo establece las condiciones de salud y seguridad en que deben desarrollarse las
actividades y labores en los proyectos de construccion, sin perjuicio de las reglamentaciones
adicionales que se establezcan para cada actividad econémica y profesion u oficio en particular.
Contiene las medidas de contingencia en obra y para la cadena de suministros, asi como
esquemas de deteccion temprana, de bioseguridad, higiene y asepsia de zonas y equipos,
movilidad en el interior de las obras, entre otras.
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Esta dirigido a constructores, consultores, proveedores, subcontratistas y prestadores de servicios,
arquitectos, ingenieros, maestros de obra, capataces, inspectores, operadores de equipo, obreros
y todo el personal de direccion y apoyo para el desarrollo de las labores de construccion en los
diferentes proyectos.

5.35.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Garantizar la seguridad y salud de los involucrados en todas las actividades durante el desarrollo
de las obras y en todas las areas y lugares de trabajo.

Brindar la informacion, facilitar la capacitacion y garantizar una adecuada proteccion para la
maxima seguridad y salud de todos los involucrados, directos e indirectos, y de los miembros de
las comunidades en los alrededores donde se realizaran los trabajos de construccién, aplicando
de forma inmediata y estricta un conjunto armonizado de medidas de prevencion y control del
virus.

Proporcionar los procedimientos y controles adecuados para garantizar que la ejecucion de los
proyectos de construccion sea acorde a las mas rigurosas medidas de seguridad biomédicas, de
forma que la ejecucién sea ordenada, paulatina, disciplinada y responsable, en prevision de la
propagacion de la COVID-19.

Contribuir a promover una cultura de prevencion, seguridad y de buenas practicas por parte de
todos los involucrados en los proyectos, en los sitios de trabajo y también en sus hogares.

Prevenir el contagio masivo de las personas de las comunidades en las cuales se realicen los
proyectos de construccion, a través de la aplicacion de las normas de distanciamiento, limpieza y
desinfeccion, tanto en las personas, en las herramientas, el equipo menor, maquinaria, vehiculos,
materiales, las instalaciones (oficinas, comedores, sanitarios, bodegas, etc.) y en general en
toda el area de accién del proyecto.

Cumplir las disposiciones de este protocolo, asi como las normas, reglamentos, manuales e
instructivos que se creen para la prevencion del SARS-CoV-2.

Proporcionar y garantizar el uso del Equipo de Proteccion Personal (EPP) necesario, utilizado para
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de acuerdo a las actividades, lugares y puestos
de trabajo.

Garantizar que las obras de construccion se desarrollen dentro del marco de la solidaridad, el
respeto y la buena practica.

5.35.1.4 RECOMENDACIONES GENERALES PARA DETENER O ROMPER LA CADENA DE
TRANSMISIBILIDAD O CADENA EPIDEMIOLOGICA.

a. Sobre el agente (SARS-CoV-2):
i. Evaluacién y control de la presencia del virus.

b. Sobre el ambiente:
i. Distanciamiento o aislamiento, manteniendo las distancias de seguridad
recomendadas entre personas (1.5 metros).
ii. Evitacion de contactos entre personas.
iii. Evitacion de contacto con objetos o superficies de forma innecesaria.
iv. Lavado y desinfeccion de objetos o superficies de manera frecuente.
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c. Sobre el huésped u hospedero:
i. Determinacion y aislamiento de personas con factores de riesgo.
ii. Determinacién y aislamiento de personas que convivan con personas que
presenten los factores de riesgo. En convivencia con otras.
iii. Determinacién y aislamiento de sospechosos de infeccion siguiendo las hormas
de la Secretaria de Salud de Honduras, para tal fin.

iv. Determinacion y aislamiento de enfermos siguiendo las normas de la Secretaria
de Salud de Honduras, para tal fin.

v. Educacion, formacién y sensibilizacion sobre las medidas de proteccion y
prevencion.

vi. Creacion y fortalecimiento de competencias sobre bioseguridad y gestién de
riesgos biolégicos.

vii. Comunicacion y sensibilizacion (medios didacticos como murales, carteles,
avisos) sobre la necesidad de utilizar los servicios de salud ante la sospecha de
sintomas o signos de SARS-CoV-2.

viii. Creacion y fortalecimiento de héabitos de higiene (formas adecuadas de
estornudar y toser, lavado de manos, manipulaciéon de EPP, cambio frecuente
y lavado de la ropa).

ix. Uso de los Equipos de Proteccion Personal adecuados. (Proteccién de ojos,
nariz, boca, manos, piel). Segun aplique el caso. Mascarilla es obligatoria para
todo trabajador.

d. Deteccion de sospechosos y enfermos:
i. Referir a evaluacion médica todo caso de sintomas de resfriado, fiebre, tos, etc.
Para una valoracién adecuada de cada caso, tratamiento y recomendacion de
aislamiento y seguimiento epidemiolégico, si aplica, el cual lo realizara la
Secretaria de Salud por medio del epidemiélogo asignado a cada region del
pais.

e. Limpieza de superficies, objetos personales y otros.
Las superficies se deben limpiar con soluciones recomendadas por los organismos
internacionales y comprobada su eficacia contra SARS-CoV-2. Dentro de las
recomendaciones estan:

A. Para objetos personales (pantallas, teléfonos, tabletas):

i. Utilice una solucion de alcohol al 70% al menos, rocie y deje secar al aire o frote
con un pafio y deje secar al aire.

B. Para superficies de trabajo, pisos, paredes, puertas, escritorios, zapatos,
automoviles y otras superficies:

i. Utilice una solucion de cloro de uso doméstico al 5%, diluida de la siguiente manera:
Cuatro cucharaditas de cloro por litro de agua, rocie o frote y deje actuar por al menos
10 minutos.

ii. Utilice amonio cuaternario al 5% de dilucién, siga las instrucciones de cada
proveedor para su diluciéon uso o utilizacién en caso de ser mas concentrado. Espere
al menos 10 minutos para que actue.

iii. Utilice el peroxido de hidrogeno uso comercial al 3% deje actuar por al menos 5
minutos.

C. Para todo producto utilizado en limpieza de superficies y desinfeccion de SARS-
CoV-2 se debe consultar las indicaciones de uso ya que la concentracion de los
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componentes activos puede variar de presentacion industrial al doméstico y de marca
en marca.

5.35.1.5 PROCEDIMIENTOS.

5.35.1.5.1 POLITICAS INTERNAS.

Son todas las medidas internas que los centros de trabajo establezcan, de acuerdo a las
condiciones de su organizacion (personal, mercado, negocios, proveedores, clientes, etc.)
tendientes u orientadas a la prevencion en particular de la COVID-19. Los principales aspectos a
cubrir son:

a. Evitar discriminar por raza, religion, edad, género, cargo o puesto de trabajo que se
ocupa, 0 por cualquier otra circunstancia en que se encuentre una persona sospechosa
o enferma de COVID-19.

b. Mantener la confidencialidad de la informacion de los trabajadores sospechosos
o enfermos con COVID-19.

c. Adquirir competencias sobre la prevencion, transmisibilidad, caracteristicas clinicas,
conductas terapéuticas y otras caracteristicas de la COVID-19.

d. Establecer comités de prevencion de la seguridad para la vigilancia de la salud.

e. Establecer deberes y responsabilidades de los supervisores de seguridad y salud
ocupacional y de cualquier otro personal responsable por la aplicacion de las medidas
de seguridad y de prevencion de la COVID-19.

f. .Organizar la informacion que seré transmitida desde los cargos de direccion hacia todo
el personal, incluyendo a los subcontratistas y proveedores.

g. Garantizar el cumplimiento por parte de todos los involucrados en los proyectos de las
medidas de prevencion de la COVID-19.

5.35.1.5.2 COMITE DE BIOSEGURIDAD.

Se conformard un comité dinamico de bioseguridad que serd responsable de vigilar por la
seguridad y salud de los trabajadores en los proyectos, de la promocion y divulgaciéon de las
medidas de prevencion y de reportar incidentes, asi como personas que presenten sintomas para
su revision médica y de ser necesario el aislamiento inmediato. Su propdsito primordial es que la
direccion y los trabajadores colaboren en el seguimiento del plan de bioseguridad de la obra, para
evitar contagios masivos.

Este comité tendra la responsabilidad de planificar y ejecutar las siguientes acciones:

a. Coordinar visitas a los proyectos para revisar el cumplimiento de los programas de
prevencién y hacer las recomendaciones pertinentes a la Gerencia. Revisar los
informes enviados por el personal de bioseguridad.

b. Seguimiento de la informacién y de las ultimas novedades en relacion a la COVID-19
con el propésito de hacer recomendaciones preventivas y oportunas.

c. Planificar los programas de capacitacion y de formacién, y de sesiones
informativas sobre las medidas de prevision. Participar en estos eventos.

d. Coordinar las acciones de contingencia y la activaciéon de protocolos en los casos de
contagio de personal laborando en alguna de las obras. Hacer el seguimiento de esos
casos y emitir opinién sobre la conveniencia o no de su reincorporacion a los trabajos
en obra cuando los casos resultaren negativos por contagio de COVID-19.

5.35.1.5.3 CAPACITACION.

Para lograr un mayor grado de concientizacion, formacién y responsabilidad en toda la
organizacion y en cada individuo se debera efectuar una campafia de capacitacion sobre el
cuidado y prevencion de la COVID-19, valiéndose de los medios y las técnicas de comunicacion
disponibles. Esta debera ser continua, reiterativa y suficiente en temas como las medidas de
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higiene personal (lavado de manos), higiene respiratoria (uso de mascarillas, tapabocas o
barbijos), la desinfeccién y limpieza de superficies y utensilios.

Se debera proveer material didactico a los trabajadores, en los que se promueva el adecuado
lavado de manos Yy la desinfeccion de los equipos y herramientas de trabajo, como una de las
medidas mas efectivas para prevenir el contagio. Suministrar a los trabajadores de informacion
clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contencion de la COVID-19, asi como las
medidas en el hogar y fuera del proyecto.

Comunicar y capacitar a los miembros de la organizacién en las acciones que se aplicardn cuando
se presenten casos sospechosos o incluso confirmados dentro del centro de trabajo o el proyecto.

En los proyectos, se realizaran campafias de prevencion a través de un programa diario de charlas
cortas antes del inicio de las labores, y un programa de capacitaciones semanales, sobre temas
de seguridad en particular los de prevencién de la COVID-19.

Se utilizard informacioén visual de representacion gréfica (rétulos) para facilitar la comprensién de
la enfermedad y que provean de informacion sobre la prevencion del virus. Estaran ubicados en
lugares visibles y estratégicos. Hacer énfasis en los conceptos proteccion individual y proteccién
colectiva. Establecer de manera resumida la rutina diaria de prevencion. Para los trabajadores
nuevos en la obra, se brindard un adiestramiento sobre las medidas de prevencion y de
bioseguridad, como requisito previo para iniciar su participacion en las obras.

5.35.1.5.4 PROMOCION Y DIVULGACION.

Sera necesaria la difusién de los procedimientos de actuacion en la obra relacionadas con las
medidas de prevision de la COVID-19 para todo el personal de la organizacion, de las personas
que realicen actividades en el lugar de trabajo, asi como los visitantes (proveedores, suministros,
etc.) y de los que de una u otra forma estan relacionados con el mismo como supervisores,
subcontratistas, prestadores de servicios varios, etc. Todos ellos deberan cumplir el referido
procedimiento de la obra.

Las estrategias de comunicacion para la promocion y divulgacién que se pueden emplear se
incluyen las siguientes:

a. Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, que se divulguen
entre los colaboradores como medidas de prevencion y auto cuidado, asi como con
informacion de la enfermedad y formas de contagio.

b. La informacion debera ser comunicada a través de todos los canales de comunicacion
y técnicas de divulgacién que tenga dispuesta la organizacion.

c. Las medidas de prevencion y auto cuidado deben trascender el ambito laboral e
involucrar a las familias para generar prevencion en el hogar.

d. Definir cobmo se movera el flujo de informacién entre todos los niveles, y establecer
canales de comunicacion y a los responsables de atender los reportes por parte de los
trabajadores de cualquier sospecha de sintomas o riesgo de estar infectados.

e. Socializacion con las autoridades locales, especialmente para los proyectos de zonas
rurales, con anticipacion al reinicio de los proyectos, para informar sobre las
implicaciones que se generaran y de las medidas de prevencién que seran aplicadas
para prevenir y evitar los contagios de la COVID-19.

5.35.1.5.5 MEDIDAS DE PROTECCION

Se establecen los lineamientos y controles para prevenir el contagio de la COVID-19 que seran
implementados en cada proyecto, correspondiendo su cumplimiento obligatorio para toda persona
gue ingrese al mismo en todas sus areas.
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La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en el Manual General de Bioseguridad por motivo de
Pandemia CODVID-19 para Centros de Trabajo, recomienda las medidas de cumplimiento general
para todas las actividades econémicas:

Distanciamiento o aislamiento de personas.

Normas de etiqueta respiratoria.

Lavado de manos.

Limpieza y desinfeccién de objetos y superficies.
Manipulacién y uso de Equipo de Proteccion Personal (EPP).
Funcionamiento de sistema de seguridad y salud.

g. Vigilancia en salud o epidemiol6gica

"0 o0 Tw

5.35.1.5.6 MEDIDAS GENERALES EN OBRAS.

El cumplimiento de estas medidas exige a los responsables de los proyectos ejercer un liderazgo
permanente, tanto en las obras como respecto de sus equipos de trabajo, para asegurar que se
produzcan rapida y efectivamente los cambios de conducta. Por consiguiente, este es el
directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas propuestas.

Medidas de control para el ingreso al proyecto:
Las medidas de control para ingresar aplicaran de igual manera para los trabajadores y visitantes
que deban permanecer dentro de la obra o lugares conexos.

a. En caso que se tengan sistemas de acceso de seguridad automatizados para el ingreso y
salida del personal, se deberan eliminar los controles que requieren el contacto de los
dedos de la mano.

b. Personal con el debido entrenamiento evaluaran los sintomas o posibles riesgos de
contagio previamente al ingreso (ver Antecedentes, para sintomas).

c. Control de temperatura corporal utilizando termémetros infrarrojos sin hacer contacto. En
caso de presentar temperatura mayor a 37.5 grados Celsius se debera realizar una nueva
toma de temperatura pasados 15 minutos.

d. Las personas que presenten sintomas o temperatura corporal mayor a 37.5 grados Celsius
en segunda toma de temperatura, no podran ingresar al proyecto y se debera reportar al
responsable para que tome las medidas pertinentes y la activacion del protocolo ante un
caso.

e. Pasar por la Zona de Descontaminacion. Para personas incluye el lavado de manos y
lavado para desinfeccién del calzado o pediluvio. Productos que se puede utilizar: agua y
jabén y gel desinfectante de alcohol al 70%. Para los vehiculos se hara desinfeccion por
aspersion con producto antiséptico.

f.  Uso riguroso de equipo de proteccion personal, especialmente tapaboca, mascarilla 0
barbijo.

g. Evitar la aglomeracion de personas o ingreso masivo a horas determinadas. El ingreso
debera ser escalonado para asegurar la distancia minima entre personas de 1.50 a 2.00
metros.

h. Ultilizar Bitacora de Ingreso-Salida para la estricta anotacién con nombre y hora de llegada
de todas las personas ingresando al proyecto. Es importante contar con la informacién
necesaria, si es preciso contactar con las personas en el caso de estudios epidemiologicos
o la necesidad de localizacion para proceder a aislamiento en caso de sospechas de
contagio, si estuvo en contacto con una persona que pueda presentar una prueba positiva,
durante los catorce (14) dias después de la visita al area.

Medidas de Control Durante la Actividad Laboral

Licitacién Publica Nacional N° 03-2021 198
Bases de Licitacion Publica Nacional “Construccién del Edificio Judicial de La Ciudad de Yuscaran, Departamento de El Paraiso”.



.
V

;’_';_3?:?,\
ol Tuelscaal
I

Aplican para el personal de oficina y de campo del proyecto, subcontratistas, proveedores de
suministros, prestadores de servicios y cualquier persona involucrada directa o indirectamente con
la actividad productiva durante la jornada de trabajo.

a.

b.

Se debera garantizar la dotacion necesaria del equipo de proteccion personal requerido y
supervisar estrictamente su utilizacion.

Establecer patrones de sectorizacion de areas o de actividades por medio de barreras
fisicas o de delimitacion de los espacios para crear grupos de trabajo aislados y garantizar
el distanciamiento minimo de 1.50 a 2.00 metros, salvo cuando la naturaleza de la actividad
constructiva no lo permita. En todo caso, el nimero de trabajadores por area, tendra que
garantizar que no se produzcan aglomeraciones y se pueda mantener la distancia de
seguridad entre personas (entre 1,5y 2 metros).

Garantizar la suficiencia de puntos de limpieza y desinfeccion equipados con aguay jabon
ylo gel desinfectante de alcohol al 70%, en puntos cercanos donde se desarrollen las
actividades.

Supervisar que cada trabajador utilice sus propias herramientas o las asignadas a él,
impidiendo el traspaso o préstamo de estas entre los trabajadores. Se exceptia aquellas
herramientas o equipos que, por la naturaleza de la labor o actividad constructiva, tienen
gue ser las mismas, pero con la adecuada limpieza y desinfeccion con las sustancias
recomendadas para las superficies.

Extremar las precauciones de limpieza de equipos de oficina, herramientas, equipo menor
y maquinaria y, en el caso de compartirlos proceder a su desinfeccion con solucion a base
de alcohol al 70%, previa y posterior al uso.

Instalar recipientes para basura con tapadera en cantidades suficientes y ubicadas en
puntos estratégicos, que seran utilizados especificamente para desechos descartables
como mascarillas, guantes, recipientes de implementos de desinfeccion, etc.

Al efectuar reuniones de trabajo o impartir charlas informativas, no deberan participar mas
de 10 personas, salvo cuando la naturaleza de la reunion no lo permita, manteniendo en
todo momento el distanciamiento de 1.50 a 2.00 metros, en ningun caso, se recomienda
exceder de 20 personas. Los lugares donde se desarrollan las reuniones deben de cumplir
con las normas adecuadas de buena ventilacion.

Las personas encargadas del pago de los trabajadores deberan cumplir con los
requerimientos de bioseguridad de este protocolo, haciendo uso continuo de los mismos.

Medidas de Control para la Salida del Proyecto
Las medidas de control para la salida del proyecto aplicaran de igual manera para los trabajadores
y visitantes antes de salir.

a.

b.
C.

Hacer limpieza y descontaminacién de los equipos de oficina, herramientas y equipo menor
y maquinaria si la salida ocurre al finalizar la jornada laboral.

Hacer un lavado de manos con agua y jabon durante 20 a 30 segundos

Si se dispone de un tdnel de desinfeccién peatonal, la persona debera descontaminar
Sus ropas.

Utilizar Bitacora de Ingreso-Salida para la estricta anotacion de la hora de salida de todas
las personas que hayan ingresado al proyecto. Quiero saber si es posible incluir como
“opcion” el control via camaras de seguridad para controlar los accesos de entrada y salida
para evitar la aglomeracion y atrasos en los registros de bitacora. Es importante contar con
la informacion necesaria, si es preciso contactar con las personas en el caso
de estudios epidemioldgicos o la necesidad de localizacion para proceder a aislamiento
en caso de sospechas de contagio, si estuvo en contacto con una persona que pueda
presentar una prueba positiva, durante los catorce (14) dias después de la visita al area.
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5.35.1.5.7 MEDIDAS GENERALES PARA LOS TRABAJADORES.

Estas medidas servirdn para disponer de informaciéon mas detallada del personal y determinar
acciones a seguir para prevencion o en los casos de contagio.

a. Se deberd generar un censo que incluya los datos relevantes de cada trabajador:
nombre, nimero del documento nacional de identidad, edad, direccion exacta, nimero
teléfono celular, nombre de persona de contacto, cantidad de familiares con que convive y
el tipo de parentesco, y en caso de sufrir alguna enfermedad previa se deberé anotar.

b. De acuerdo al censo se debera determinar el riesgo individual de cada trabajador.
Las condiciones siguientes determinan un nivel de riesgo mayor para COVID-19: ser mayor
de 65 afios, padecer de alguna enfermedad pulmonar obstructiva crénica, enfermedad
cardiaca, hipertension arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades
inmunosupresoras (incluyendo cancer, lupus entre otras) asi como estar embarazada.

c. Para el personal comprendido en el nivel de riesgo alto (mas vulnerable) se debera dar
especial atencion en el reforzamiento de las medidas de prevencion, dentro y fuera del
proyecto.

5.35.1.5.8 MEDIDAS PARA CLASIFICACION Y USO DE ESPACIOS COMUNES.
Comprende las medidas a implementar para adecuar los espacios disponibles dentro de la obra a
las acciones de prevencion y control del COVID-19

Area de Cuidado de la salud.

Se deberd definir un espacio en el interior de la obra destinado para cuidar en salud a quienes
puedan presentarse con alguna sintomatologia. Este espacio debe contar, como minimo, con un
lugar para sentarse, disponer de los insumos para desinfeccién (agua y jabdn, alcohol, alcohol-gel
desinfectante) y una dotacion de mascarillas y guantes. Debe tener su propio recipiente con
tapadera para los desechos de material de proteccion.

Area de comedores.

El espacio destinado para comedor debera poseer el tamafio suficiente para un efectivo control de
las medidas de distanciamiento de 2.00 metros entre las mesas. De ser necesario se podra adaptar
espacios al aire libre que retinan las condiciones de higiene.

Se debera implementar turnos de toma de alimentos y/o refrigerios para evitar la concentracion de
personas.

El area de comedor y las mesas deberan de desinfectarse antes y después de cada uso.

Aplicar controles que garanticen el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios.

Si existen personas que en el interior de la obra manipulen o preparen alimentos, deberan cumplir
con las medidas de seguridad en el manejo de alimentos, asi como las medidas de prevencién
establecidas en este protocolo.

Area de Bafios y Vestidores.

Se deberéa garantizar la disponibilidad permanente de agua y jabén y de recipiente para desechos.
La limpieza de estos sitios debera ser continua después de cada uso y se debera desinfectar al
inicio y al final de la jornada laboral.

De existir un espacio destinado a vestidores contara con las dimensiones necesarias para que los
trabajadores cumplan el distanciamiento de 2 metros. Asimismo, se deber& dejar una separacion
de un metro entre cada vestimenta.

Area para descarga de materiales.
Se debera destinar un espacio para la descarga y almacenamiento de los materiales que pueden
estar al aire libre, manteniéndolos entre 24 y 72 horas (dependiendo del tipo de material) para
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permitir la inactividad del virus. Durante ese tiempo no podran ser manipulados y se debera
restringir el acceso de personas a esa zona. Los materiales que requieran ser utilizados antes de
ese lapso pueden ser desinfectados con alcohol.

Se debe garantizar que los vehiculos de transporte que entregan los materiales cumplieron el
proceso de desinfeccion por aspersidn, y que sus ocupantes cuenten con el equipo de proteccién
personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra.

Area para almacenamiento de materiales (Bodega).

El espacio destinado para recibir y almacenar materiales de la obra debera disponer de unas
dimensiones minimas que permitan el distanciamiento adecuado entre el encargado que recibe y
las personas que le entregan los materiales.

Dentro de la bodega debe de disponerse de alcohol-gel e informar a la persona que lleva los
materiales que debera desinfectarse sus manos antes de proporcionarle la documentacién de
comprobacion de la entrega.

Debido a que el tiempo de sobrevivencia del virus varia con respecto al tipo de material, estos se
almacenaran separadamente de acuerdo a ese tiempo. Para materiales plasticos y metalicos el
tiempo puede ser de hasta 72 horas; el cartdn, papel o la celulosa es de 24 horas. Materiales que
se requieran utilizar antes de esos lapsos pueden ser desinfectados con alcohol.

Se debe garantizar que los vehiculos de transporte que entregan los materiales cumplieron el
proceso de desinfeccion por aspersién, y que sus ocupantes cuenten con el equipo de proteccion
personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra.

Area para oficina en obra.

De contar con esta instalacion en la obra sus dimensiones deben ser las adecuadas para mantener
las distancias de separacion minima de 1.5 metros entre muebles para uso del personal
(escritorios, mesas, etc.).

Debera disponer de dispensadores de desinfectante a base de alcohol-gel por cada puesto de
trabajo y de la dotacion suficiente de mascarillas, cubre-bocas o barbijos.

Efectuar diariamente limpiezas y desinfeccion del area y de los muebles de trabajo, asi como de
los equipos de trabajo (teclados, accesorios de oficina, teléfonos, etc.) Aplicar controles que
garanticen el lavado de manos al ingreso y salida del personal en este espacio.

Evitar las reuniones dentro del area de oficina, especialmente si la cantidad de personas es tal
que no se podra cumplir el distanciamiento minimo. Generar espacio a través del uso de las
opciones de comunicacion con los grupos de trabajo.

Campamentos con instalaciones temporales.

Para los proyectos que por su naturaleza o por su ubicacién necesite habilitar este tipo de
instalaciones, deberan cumplir con todas las medidas de distanciamiento, ventilacion y limpieza y
desinfeccion de areas establecidas para los deméas espacios de la obra enunciadas en este
protocolo. Asimismo, las especificaciones y adecuaciones de los campamentos deben cumplir con
las exigencias y requisitos definidos en las leyes nacionales que en esa materia existen.

5.35.1.5.9 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.

Se refiere a las indicaciones que se establecen para prevenir el contagio por la presencia del virus
activo en las superficies, objetos y elementos que son susceptible de contacto con los trabajadores
de la obra.

Rutina de asepsia en los espacios de trabajo y obra.

Se debe garantizar el abastecimiento de jabones de mano, alcohol-gel, alcohol con concentracion
al 70%, blanqueadores y desinfectantes de superficie, y recipientes con tapadera para desechos
en las diferentes areas de trabajo del proyecto.
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Extremar las precauciones de limpieza en la obra, especialmente las zonas de alto flujo o de uso
por el personal (pasillos, comedores, bafios, etc.)

Evitar acumular elementos innecesarios o de desperdicio en los sitios de trabajo que puedan
albergar el virus, como cajas de cartdn, plasticos u otros materiales sobrantes.

Desinfectar dos veces por dia las superficies de mayor contacto como escritorios, mesas, perillas
de puertas.

Manipulacién de equipos y herramientas.

Para el equipo pesado se debera mantener limpio e higienizadas, especialmente, las partes que
se encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando previamente y
posterior el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conduccion, y en general
cualquier otro elemento al alcance del operario

Se debera mantener desinfectantes al alcance de los operarios para realizar la desinfeccién
previamente y posterior a su uso.

Para la herramienta menor se recomienda que, en lo posible, estas sean de uso personal.

La herramienta menor que sea utilizada por varios trabajadores se recomienda una limpieza antes
de iniciar la jornada de trabajo, y entre usos especialmente si son manuales.

5.35.1.5.10 MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION DE CASOS.
Son las medidas que deberan activarse para controlar y atender al personal con sintomas o fuertes
sospechas de estar contagiado por COVID-19.

5.35.1.5.11 MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN CASO.

Medidas frente a la persona.

Paso 1: Evitar en todo momento exponerlo frente a los demas trabajadores o vulnerarle de
otras maneras. Se debe brindar un trato humanizado, manteniendo la confidencialidad del caso
sin divulgar datos personales o cualquier otra informacion privada.

Paso 2: Mantener las medidas de precaucién: distanciamiento minimo, proveer de mascarilla,
tapaboca o barbijo. Conducir a esta persona al area de cuidado en salud, donde pueda estar
comodo y seguro mientras se espera por el transporte para su traslado.

Paso 3: Proveer un transporte con todas las medidas de seguridad para ambos (el paciente y el
conductor del vehiculo) hacia el centro de salud o lugar de atencién médica mas inmediato para
atender los casos de COVI-19 que ha dispuesto el Sistema Nacional de Gestién de Riesgos
(SINAGER). Si la persona presenta sintomas de alarma como dificultad para respirar o fiebre muy
alta, solicitar al nimero 911 una ambulancia para su traslado.

Paso 4: Establecer comunicacion con la persona o su contacto. Dar instrucciones para que se
cumplan las indicaciones de quedarse en casa y de aislamiento propuestas por el Ministerio de
Salud.

Paso 5: Elaborar un registro de los Ultimos contactos y movimientos de la persona dentro de la
obra, para dar seguimiento y en atencién a la posibilidad de contagios de otros trabajadores.
Paso 6: Llevar el seguimiento diario del estado de salud de la persona y registrar los detalles
importantes para crear un historial del caso que formar& parte del expediente del trabajador.
Paso 7: Si al trabajador se le realiz6 una prueba y resulta negativo para COVID-19, el trabajador
podra retornar a sus labores, pero antes de su reintegro debera entregar una constancia médica
extendida por el centro de salud, hospital, clinica del IHSS o de institucidon médica que atiende
casos para esta enfermedad, certificando su condicion de no contagiado por COVID-19. Se debera
realizar un interrogatorio frente a sintomas, previo a su reincorporacion a la obra.

Medidas frente a la obra.
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Notificar de inmediato al Comité de Bioseguridad quien a su vez se encargara de hacer las
respectivas comunicaciones a las autoridades correspondientes.

Definir las medidas a seguir y las acciones a reforzar dentro de la obra, involucrando al Supervisor
de Seguridad Ocupacional y Salud del proyecto y a los cargos de direccion de obra de campo.
Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los mandos de direccién del proyecto y
los contratistas, para responder al cierre parcial o completo de la obra, en caso de una severa
limitacion de las operaciones del sitio para detectar sintomas asociados a la COVID-19.

Medidas frente a los contactos en la obra.

Verificar los contactos. Se define el contacto por existir la posibilidad de incumplimiento del
distanciamiento minimo con la persona contagiada, por haber compartido un espacio cerrado
durante un tiempo prolongado (més de 3 horas). Asimismo, puede haber contactos indirectos al
haber tocado la misma superficie o implementos de trabajo, considerando la posibilidad que estos
no estaban adecuadamente desinfectados. Se elaborara un listado de los que tuvieron contacto
directo con la persona contagiada, indistintamente si no han presentado sintomatologias. El
Supervisor de Seguridad Ocupacional y Salud sera el responsable de efectuar una investigacion
minuciosa de los posibles contactos para la clasificacion del nivel de riesgo. Presentara un informe
en el inmediato plazo al director del Proyecto y al Comité de bioseguridad, quienes definiran las
acciones a tomar.

Los trabajadores que sean clasificados en riesgo alto de contagio por contacto directo con la
persona contagiada, deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego
adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se esta a la espera de lo que
determinen las autoridades de salud, estos trabajadores no podran asistir a la obra.

Medidas frente a las areas.

Las areas donde haya estado realizando sus labores la persona por las Ultimas 72 horas debera
ser cerradas temporalmente para ser desinfectadas, se efectuara una limpieza profunda y
desinfeccion con desinfectantes de alto nivel (amonio cuaternario o de quinta generacién) previo
al reingreso de otros trabajadores a esas areas.

5.35.1.5.12 MEDIDAS GENERALES DE MITIGACION Y CRISIS.
Cuando se presentan multiples casos sospechosos o confirmados en la obra.

a. El Comité de bioseguridad asumird de forma inmediata y directa el control de la
situacion en la obra.

b. Dirigir la atencion de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de
aislamiento necesario y que se les provea de la debida atencion.

c. De manera inmediata informar a las autoridades locales y/o nacionales e implementar
las acciones correspondientes y actuar de acuerdo a sus recomendaciones.

d. Aumentar las restricciones para evitar mayores contagios.

e. Definir con la Gerencia General el curso de accion que se seguira en la obra.

Realizar seguimiento y acompafiamiento desde el centro de trabajo a los trabajadores

y sus familias.

—
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ANEXO
CARTA DE OFERTA
Sefores
Comision de Evaluacién y Analisis de Licitacion
Poder Judicial

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 03-2021. ,
PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE YUSCARAN,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”.

Estimados Sefiores:

El Suscrito, por este medio CERTIFICO: que he examinado el AVISO DE LICITACION,
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES y
demés documentos de la Licitacion, tanto como lo he juzgado necesario para obtener informacién
completa sobre el proyecto objeto de esta licitacion.

Por tanto y en base a los Precios Unitarios y las cantidades indicadas en los cuadros anexos y a
los documentos arriba indicados, todos los cuales se adjuntan firmados y foliados en todas sus
paginas, por este medio ofrezco ejecutar el proyecto:

La oferta asciende a un monto total de L. (nimeros y Letras) incluido el
15% de Impuesto sobre ventas.

Si se me adjudica el Contrato de Construccion del Proyecto, objeto de esta Licitacion, me
comprometo a hacer entrega de la obra al Poder Judicial, segun lo estipulado en los documentos
de Licitacién, dentro de los dias calendario, contados a partir de la fecha en que se emita
la Orden de Inicio.

Se adjunta la Garantia de Mantenimiento de Oferta N° extendida
por pagadera al Poder Judicial, por el valor
de 2% del total de esta oferta, lo que constituye la cantidad de

con vigencia de - 170 DIAS CALENDARIO a

partir de la apertura de plicas, garantizando que suscribiré el contrato si mi oferta es aceptada por
el Poder Judicial.

El valor de la garantia de la oferta pasara a ser propiedad absoluta del Poder Judicial, si rehlso
firmar el contrato dentro de los Treinta (30) dias calendario, después de recibir el aviso oficial de
la adjudicacién a mi favor.

Respetuosamente,

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE
ireccion

Lugar y fecha:
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Ne:
FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

Fianza/Garantia a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién Publica Nacional N°
03-2021 “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE YUSCARAN,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”.
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: DE: HASTA:

BENEFICIARIO: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA
EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO
BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO
DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE
SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO
DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

e Esta Garantia o Fianza emitida a favor del PODER JUDICIAL DE HONDURAS, serd solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacién automética y no deberan adicionarse clausulas
gue anulen o limiten la Clausula Obligatoria.

Se entenderd por incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

1. No acepta, la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

2. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehlsa a presentar
la Garantia de Cumplimiento.

3. Cualquier otra condicion estipulada en el Pliego de Condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la Ciudad de ,

Municipio de , alos del mes de
del afio
Firma Autorizada y Sello Firma Autorizaday Sello
Aseguradora/ Banco Asegurado / Cliente
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECION Y TELEFONO

Fianza/garantia a favor del Poder Judicial de Honduras para garantizar que el
Afianzado/garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA
cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el afianzado/garantizado y el beneficiario para la ejecucion de la
“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE YUSCARAN,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”.-

Suma afianzada/Garantizada
Vigencia de:
Beneficiario:

Clausula obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA
PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA
OBLIGACION SOLIDARIA, [INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION
AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL
TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/garantia, en la ciudad de municipio
de , alos dias del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
Notas:
¢ La no inclusién de esta clausula facultara al Poder Judicial a no aceptarla y devolverla al
Supervisor.
e Las garantias o fianzas emitidas a favor del beneficiario seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.
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ANEXO

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDA EN LOS ARTICULOS 15 Y 16 DE
LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

Yo , mayor de edad, de estado -civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas
gue lo integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacién del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles
u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicién de contratar
tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; vy,
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios 0
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango
de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el &mbito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos
que por razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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ANEXO

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 36 LITERAL (a)
DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Yo, (descripcién de las generales) en mi condicion personal y de mi representada
la empresa (nombre de la compafiia), para efectos de participar en el Proceso de
Licitacion Publica Nacional N°: responsablemente DECLARO Y JURO que no nos

encontramos comprendidos en lo dispuesto en el articulo 36 literal a) de la Ley Especial Contra
Lavado de Activos el cual dispone:

a) Incurre en el delito de lavado de activos: quien por si 0 por interposita persona: Adquiera
invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta,
conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de ilegalidad, legalice o impida la
determinacion del origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacién, el destino el
movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de
tréfico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas, falsificacion de moneda,
trafico de érganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a instituciones
financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administracion del Estado a
empresas privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento de terrorismo,
terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la
Administracién Puablica, la Libertad y seguridad, de los recursos naturales y el medio ambiente;
0 que no tengan causa o justificacién econémica o licita de su procedencia.

Para constancia se firma la presente Declaracién Jurada responsablemente, en la ciudad de
alos dias del afio

FIRMA'Y SELLO
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DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD GARANTE

Yo, en mi condicién de

Declaro y juro en forma responsable y para efectos de cumplimiento de los Articulos 241y 242 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado que:

a) Mi representada no se encuentra en mora frente a la administracion, incluyendo cualquier
organismo del sector publico, como consecuencia de la falta de pago de garantias
ejecutadas;

b) Mi representada no se encuentra en situacion de suspension de pagos o de liquidacion
forzosa,

c) Mirepresentada no se encuentra suspendida la autorizaciébn administrativa para el ejercicio
de su actividad;

d) Mi representada se obliga en forma solidaria con el garantizado, con renuncia expresa al

beneficio de excusion.”

De igual forma declaro que la firma que aparece suscribiendo la Garantia es de
funcionarios de esta institucion con poder suficiente para obligar al

Para constancia se firma la presente Declaracion Jurada responsablemente, en la ciudad de
a los dias del afio

Firmay sello
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DECLARACION JURADA SOBRE INTEGRIDAD

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica
y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la
Administracion Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de
rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos
comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra
sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las
cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES
con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el
tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado
y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus
actuaciones, y cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas
en el contrato, y en los documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo
EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las
buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas que representen a nuestras
contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los
nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con obijetividad y profesionalismo, sin permitir
gue nuestros intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresién de comprometer
la labor contratada, siendo DISCRETOS con la informacion confidencial que manejamos,
absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma.- Por lo que aseguramos que
ninguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizaré: a) Practicas coercitivas,
entendiendo esta como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte.- De conformidad a lo que determina el
Cdédigo Penal en sus articulos 206 al 209.- b) Practicas Fraudulentas entendiendo esta como
aguella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso
de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, 0 negociacion o valiéndose de
cualquier artificio, astucia o engafo, induce a error a otro en provecho propio 0 ajeno.- de
conformidad al articulo 242.- Practica Corruptiva, entendiendo esta como aquella en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte.- De conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus Articulos
361 al 366.- Practica Colusoria, entendiendo esta como aquellas en las que existe un acuerdo
entre dos o0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. De conformidad a lo que determina
el Cédigo Penal en su Articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula
dard lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripciéon en el Registro de
Contratistas o Proveedores del Estado, mediante él envié de nota a realizarse por la entidad
ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la
sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA
a solicitar la resolucion del contrato de mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Departamento de a los
dias de mes de de
Firmay Sello:
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ANEXO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

i

SECRL EARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNGD 131 L
REPUGHICA 121 FTONDURSS

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID - 19
PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

NOTA: Se adjunta complemento del documento integro del Protocolo de Bioseguridad por motivo de la
Pandemia COVID-19 para los proyectos de construccién en documento PDF.
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Anexo 1. Medidas de prevencion de la COVID-19.

Medida de Proteccion
(Equipo, material y
practica)

Especificaciones Minimas

Gel desinfectantes de
mano

Contenido de alcohol
minimo requerido (70%)

Mascarilla cubre bocas

Anti pulicion N95 filtro
FFP2 y mascarilla
quirurgica

Guantes

De nitrilo, son mas
resistentes a
perforacionesy a
productos quimicos

Lentes de Proteccion

Las gafas de montura
integral que encierren
totalmente el entorno del
0jo

Bata y overol

Este debe ser
impermeable normativa
EN 14126 2003
Indumentaria de
proteccion contra agentes
bioldgicos
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Lavado de manos con
jabon

El jabon debera ser en
liquido y que haga espuma

Limpieza de objetos
personales

Utilizar alcohol al 70%
rociando con atomizador
la superficie de los objetos
y dejar secar al aire

Limpieza de superficies de
trabajo, pisos, paredes,
puertas, escritorios y
otras superficies

Utilice cloro de wuso
doméstico al 5% seguir
diluida de la siguiente
manera: 4 cucharadas de
Cl por litro de agua, rociar
o frotar y dejar actuar por
10 mins.

Utilice amonio cuaternario
al 5% seguir instruccion
de cada proveedor segun
sea la concentracion
espere por 10 min.

Utilice peroxido de
hidrogeno al 3 % deje
actuar por al menos 5 min.

TermOmetro sin contacto

Este debe ser un
termometro de rayo laser
infrarrojo.
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Con tanque de
almacenamiento, camara
Bomba de mochila de aire, palanca para

bombear, manguera,
valvula con gatillo, lanza o
tubo de aspersiony
boquilla.

Fuente: Elaboracion Propia.

Anexo 2 Técnica para el lavado de las manos.

CON AGUA Y JABON

@ Duracion de este procedimeinto: 40-60 segundos

"t TS

Mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una Frotese las palmas de las manos
cantidad de jabén suficiente para cubrir entre si.
todas las superficies de las manos.

o BXNe e

Frétese la palma de la mano las de las manos Frétese el dorso de los dedos de
contra el dorso de la mano izquierda entre si, con los dedos una mano con la palma de la mano
entrelazando los dedos y opuesta, agarrandose los dedos.

Frétese con un movimiento de Frétese la punta de los dedos de la Enjuaguese las manos con agua.

el pulgar mano derecha contra la palma de la
atrapandolo con la palma de la mano izquierda, haciendo un
mano derecha y viceversa. de Yy
Séquese con una toalla desechable. Sirvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Condcelo. Preparate. Ac!ua

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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CON UN GEL A BASE DE ALCOHOL

[g Duracion de este procedimeinto: 20-30 segundos

W@@?ﬁ\

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para tese las de las
cubrir todas las superficies. entre si.

—TE T -

Frotese la palma de la mano derecha Frotese las palmas de las manos Frotese el dorso de los dedos de
contra el dorso de la mano izquierda entre si, con los dedos entrelazados. una mano con la palma de la mano
entrelazando los dedos y viceversa. opuesta, agarrandose los dedos.
G @,/@} @2

con un de Frétese la punta de los dedos de la Una vez secas, sus manos son
el pulgar izquierdo, atrapandolo con la mano derecha contra la palma de la seguras.
palma de la mano derecha y viceversa. mano izquierda, haciendo un

der % sa.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Condcelo. Preparate. Actaa.

www.paho.org/coronavirus

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 4 Momentos para lavado y desafectacion de las manos.

Antes de tocarte la cara Después de toser o Después de ir al baio
estornudar
Antes y después de Antes de preparary Antes y después de
cambiar pafiales comer alimentos visitar o atender a

alguien enfermo

- @
Después de tirar la Después de tocar las Después de estar en
basura manijas de las puertas lugares publicos

concurridos

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Qrganizacién ¢ Condcelo. Preparate. Actua.

ipanizacen, & .
le la Salud www.paho.org/coronavirus

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Poder Judicaal

Flomairms

Anexo: 5 Medida de Proteccion.

Enfermedad por coronavirus 2019

CUBRA SU TOS

EVITE QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN

Cubrase la boca y la nariz con un paiuelo desechable
al toser o estornudar.

Deseche el painuelo usado en un basurero y lavese las
manos con agua y jabén, o use un gel para manos a
base de alcohol.

Si no tiene un panuelo desechable,
tosa o estornude en el pliegue
interno del codo, no en las manos.

Si esta enfermo y hay
mascarillas disponibles, tiselas
para proteger a los demas.

@ < Organizacion & Organizacién Condcelo. Preparate. Actua.
) Panamericana €87 mundial de la Salud 4 . v
e AMericas www.paho.org/coronavirus

.—') de la Salud

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Poder Judicaal
Flomairms

Anexo: 6 Técnicas para ponerse y quitarse los EPP.

Enfermedad por coronavirus 2019

COMO PONERSE EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

- Identifique peligros y gestione riesgos. Busque el EPP necesario.

| PASO1 / - Vea dénde se pondra y quitara el EPP.
» Pida ayuda a un amigo o péngase delante de un espejo.
» Descarte todo el EPP en un cubo de basura adecuado.

Péngase la bata. Péngase la mascarilla Péngase la proteccién ocular Péngase los
quirdrgica o respirador.* (gafas protectoras) o facial guantes (incluso
(protector facial).t sobre la muiieca).

*Puede ser una mascarilla quirdrgica o un respirador (N95 o similar), segun el nivel de atencion.
En el procedimiento generador de aerosoles (PGA), use un respirador (N95 o similar).
tPor ejemplo, visor, careta o gafas protectoras (considere la posibilidad de usar gafas antiempafiante o un liquido antiempanante).

COMO QUITARSE EL EPP

- Evite la contaminacién para usted mismo, los demas y el entorno.
* Quitese primero los elementos mas contaminados.

m /_\ @ PASO 4

T |‘ PASO 3

Quitese los Higienicese Qui la proteccién Quitese la mascarilla Higienicese
guantes y luego las manos. ocular, desde atras  quirirgica o respira- las manos.
la bata. hacia adelante. dor, desde atrds

hacia adelante.

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud
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Anexo: 7 Eficiencia de las mascarillas nasobucales.

o

51"0NG§T?R§YECYION

Virus S
Bacterial G
Dust G
Pollen SN

ACTIVATE CARBON

STOP ODOR

Virus @
Bacterial D
Dust IS
Pollen D

Fuente: VARSOY HEALTCARE

O

HEALTHCARE

—

SURGICAL MASK

MEDICAL USE
Virus G
Bacterial D
Dust S
Pollen D

CLOTH MASK

o
Virus |
Bacterial D
Dust D
Pollen D

FFP1 MASK

ISOLATE SUSPENDED PARTICLES
Virus G
Bacterial GENND
Dust G
Pollen D

SPONGE MASK

FASHION USE
Virus |
Bacterial »
Dust ®
Polien ®

Anexo 8. Técnica para la toma de temperatura corporal con termémetro digital
clinico infrarrojo o laser (sin contacto).

Descripcidn:

#% Ellugar de la toma serd en la frente de la persona.
#+ Cada tipo de termdémetro digital especifica el botén a pulsar, (si lo trae o es de
sensibilidad por objeto puesto enfrente).
%+ Ladistancia recomendada de la frente al sensor (varia de 2 cm hasta 15cm), y el tiempo
de espera para dar la lectura correcta de la temperatura, va desde instantanea hasta 4

segundos.

Fuente: PCE. Termémetro infrarrojo para fiebre. Disponible en:https: //www.pce-
iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-

infrarrojo-pce-
fit10.htm
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Anexo 9. Técnica de limpieza de doble cubo.

Descripcion

*

=

El equipo de limpieza consta de un pequefio carro con dos cubos, uno azul para
agua limpia mas solucién desinfectante y uno rojo donde ira el agua sucia y una
prensa sobre el cubo rojo.

En el cubo azul se coloca el agua limpia y el producto de limpieza, llenandolo

%4 partes, en el segundo cubo, de color rojo, que vamos a utilizar para el agua sucia se
llena ¥ parte de agua limpia y se coloca el escurridor en él.

Se sumerge el trapeador en el cubo donde se encuentra la mezcla del agua y del
producto de limpieza especifico.

Se escurre y se friega un trozo de suelo con movimientos en forma de zigzag.

Se escurre el trapeador en una prensa sobre en el cubo rojo,

Se vuelve a sumergir en el cubo que tiene el producto y se van repitiendo todos los

pasos hasta que se friega todo el suelo.

Fuente: ALFHAM. Limpieza mediante barrido himedo con doble cubo. Disponible en:

https://alfham.es/servicios-de-limpieza-barcelona/limpieza-mediante-barrido-

humedo-con- doble-cubo/
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