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I. ANTECEDENTES

PRIMERO:

Que mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de
septiembre del 2022, edicion N°. 36,036 se declaro estado de emergencia en todo el territorio nacional por
el periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho (18)
departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave
situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las
torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de

infraestructura social.

Que el articulo 2 del PCM-24-2022 instruye a las instituciones de la Administracion Pablica, Secretarias
de Estado, Entes Desconcentrados, empresas e instituciones, direcciones administrativas y gerencias de
Programas y Proyectos, a proceder de inmediato a ejecutar las acciones de prevencién y atencion de dafios
con consecuencias altamente perjudiciales para la vida y los bienes de las poblaciones urbanas, rurales y
rurales dispersas, producto de la situacion de emergencia. Asimismo, deben proceder a reparar,
reconstruir, habilitar y dar mantenimiento a las carreteras, caminos e infraestructura vial, sistemas de
generacion, distribucion, transmisién y demas infraestructura eléctrica; que resulten afectadas o dafiadas
por las tormentas, o sus consecuencias, incluyendo el restablecimiento inmediato de los servicios publicos.
Para estos efectos, las contrataciones de bienes y servicios podran realizarse de forma directa cumpliendo
las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacion del Estado y los mecanismos de publicidad y
transparencia, de acuerdo con la naturaleza y objeto de cada contrato.- Destacando que mediante Decreto
Ejecutivo No. PCM 005-2022 de fecha seis (6) de abril de dos mil veintidés (2022) El Programa Nacional
de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) pasa a ser adscrito a la Secretaria de Estado en
los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG), por tanto el articulo 4 del Decreto de Emergencia No.
PCM 24-2022, los faculta para realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios
para atender la presente emergencia, de acuerdo con sus competencias legales, incluyendo la restauracion
de los cultivos dafiados de la poblacion afectada, dotacidon y facilitacion de sistemas de tecnologia
agricolas, maquinaria, semillas, fertilizantes e infraestructura productiva entre otros con capacidad de
proveer atencion inmediata, brindar servicios y asistencia técnica directa, que permitan mantener activa la
cadena productiva, teniendo como objetivo fundamental garantizar la seguridad alimentaria del pueblo

hondurefio.



II. JUSTIFICACION

El Estado ha tomado la decision en base al Decreto Ejecutivo Numero PCM 24-2022 considerando que el
ser humano es el fin supremo de la sociedad y es el Estado quien tiene el deber de proteger su vida e
integridad fisica, la cual ha sido afectada por los fenomenos climatologicos por ejemplo huracanes,
tormentas y depresiones tropicales las caules se han agrabado por el calentamiento global y a la falta de
obras de mitigacion razon por la cual es necesario solventar el riesgo y la vulnerabilidad en la que se

encuentran las familias garantizando el respeto de los derechos humanos.

La mayoria de residencias construidas en la capital y otras ciudades del pais, se construyen sin estudios
previos de suelo, plan de urbanizacion y especificaciones requeridas en las construcciones lo que aumenta
el riesgo a que surjan deslizamientos de tierra ocacionados por las lluvias que saturaron el suelo y por la
topografia del lugar estas zonas concideradas de alta vulnerablidad. Se debe a proceder a reconstruir,

habilitar y dar manteniemiento a la infraestructura afectada.

Esta donacion permitird atender a 7 familias afectadas directamente por el delizamiento traslacional,
que perjudico la vida y los bienes de la poblacion forzados a desplazarse de la zona de desastre y alto
riesgo que se encuentran en las Aldea Matazanos y Aldea Santa, surge la necesidad mas urgentes, de la
construccién de casas e infraestructura afectada entre otros que sean identificados por las autoridades. Se
Tomo la inciativa de parte de gobierno de la Republica a traves de el PRONADERS, se ha propuesto
ayudar a las familias construyendo viviendas para darles un nuevo hogar para que las familias puedan

tener un nuevo inicio.



1. OBJETIVOS

Objetivos Especificos
o Contribuir en el desarrollo integral de las familias pobres de Honduras con la entrega en donacion

de una vivienda segura, funcional y digna.

Objetivos Especificos

o Construir 7 viviendas sociales con materilales resitentes como ser paredes de bloques de
concreto y elementos estructurales tales como: pisos de concreto reforzado, estructura de techo,
puertas y ventanas metalicas, instalaciones hidrosamitarias y eléctricas.

o Gestionar en coordinacién con otras instituciones involucradas en la donacién de 7 viviendas
bésicas que consta de los siguientes espacios fisicos: dos cuartos, sala ,cocina, y un bafio con

ducha.

o Realizar las obras de mitigacion basicas que resulten del analisis del entorno del proyecto.



IV. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
ALCANCE DE LA CONTRATACION DIRECTA:

El contratante es EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERYS)

entidad adscrita a la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG).

EL NOMBRE DEL PROYECTO DE LA CONTRATACION DIRECTA ES: “CONSTRUCCION DE
VIVIENDA SOCIAL, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.
EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA ES:
PRONADERS-CD-026-2022-OBRAS.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA:

El término por escrito significa comunicacion en forma escrita con prueba de recibido.

Cuando el contexto lo requiera, el uso del singular corresponde igualmente al plural y viceversa.

Dia significa dia calendario.

El proyecto sera financiado con fondos nacionales y/o cualquier otro que la institucién disponga.-
FRAUDE Y CORRUPCION: ELPrograma Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
PRONADERS, exige que los contratistas, que participen en el proceso observen las mas estrictas normas
de ética durante el proceso de contratacion directa y de ejecucion del contrato. Se rechazaran las ofertas
que se determinen que el oferente adjudicado ha participado en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el contrato.

Para participar en esta modalidad de contratacion, deberd estar Precalificado a ONCAE, asi mismo

encontrarse solvente en relacién a cualquier proyecto que haya o esté ejecutando.-

ACLARACION Y ADENDUM: Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones
al Documento Base por escrito a la oficina de Gerencia Administrativa del Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha
prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta del érgano responsable de la

contratacion. No se atenderdn consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier

duda de los oferentes.



Las Adendas podran emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, al
ser emitida, formaran parte integral de las Bases de Contratacion Directa y deberan ser notificados por
escrito o correo electronico con acuse de recibido.

VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS: Se aconseja que el oferente bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, visite e inspeccione la zona del Proyecto y sus alrededores para que obtenga por si
mismo, toda la informacidn que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para
la construccidn de las obras que se requiere. Los gastos relacionados con dicha visita, correran por cuenta

del oferente cuando asi aplique y que el proyecto lo requiera.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacion de la Oferta: EI numero de Ofertas que se debera presentar, es de Una (1) con la
denominacién de Original y su Copia. Las ofertas deberan presentarse personalmente o a través de
representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y sellado) por el oferente titular,

debiendo en su caso de acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado, foliado vy

firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:

ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA
Director PRONADERS

Parte Central Atencion Gerencia Administrativa

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

Direccién: Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica de
Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones; Ciudad: Tegucigalpa,
M.D.C.; Pais: Honduras.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccion completa, incluye Numero de teléfono y correo
electrénico del oferente.

Esquina Inferior Izquierda Nombre y No. de la Contratacion Directa.



CONTRATACION DIRECTA
No. PRONADERS-CD-026-2022-OBRAS

“CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO
DE OCOTEPEQUE”.

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Recepcion.
Gerencia Administrativa, quinto piso
PRONADERS, del 2022, Hora

Los sobres seran recibidos en Gerencia Administrativa, se levantard acta de recepcion consignando el
nombre del oferente y monto ofertado.
El Oferente podra enviar un representante, cuando un contratista comparezca a traves de representante

debidamente acreditado, debera presentar una identificacion.

Presentacion del Desglose de Presupuesto de Oferta: ElI Desglose de Presupuesto de Oferta debe
llenarse en letras y numeros perfectamente legibles, no seran admisibles enmiendas, borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el pliego de condiciones, en ningin
caso se admitiran ofertas escritas con lapiz “grafito”. Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad
de obra por Precio Unitario deben escribirse con nimeros claros. EI Contratante deberd incluir en el precio
unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de materiales, mano de obra, equipo, instrumentos
y la realizacion de todas las operaciones requeridas para completar el trabajo de conformidad con todos
los planos y especificaciones. Debera también, incluir en el precio unitario, y todo tipo de gastos
administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos seran invariables

durante toda la ejecucion de este contrato.

7.3 Forma de la Oferta:
La forma de oferta debe presentarse completamente llena, foliada, firmada sellada por el Representante

Legal de la Empresa o Contratista Individual.



7.4 Oferta Econdmica: La oferta econdmica que prepare el oferente, debera incluir lo siguiente:

a)
b)

)
d)

e)
f)

9)

h)

)

K)

Carta de Oferta.

Ficha de Proyecto y Monto Total Ofertado.

Desglose de Precios Unitarios por Actividades.

Fichas de Costos de Precios Unitarios.

Cronograma de Trabajo.

Adjuntar en su Oferta, la invitacion enviada a traves de la Direccion Ejecutiva de
PRONADERS.

Documento Base, debidamente firmado y sellado por el Representante legal de la
Empresa.

Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa.

Fotocopia de Documento Nacional de Identificacion (DNI) y Registro Tributario
Nacional del Representante Legal de la Empresa.

Fotocopia de Testimonio de Escritura Publica de constitucion de la sociedad
mercantil o comerciante individual.

En caso de empresa el poder general de administracion o representacion.

Permiso de Operacion vigente y Solvencia Municipal, extendido por la Alcaldia

Municipal de su localidad.

m) Constancia de Solvencia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas

n)

p)

Q)

(SAR) y/o Constancia de Pagos a Cuenta.

Constancia vigente al menos dentro de los 6 meses, emitida por la Fiscalia Contra
el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavados de Activos, de no tener
denuncias por actos relacionados con el crimen organizado o lavado de activos a
nivel nacional, del contratista individual o de la empresa y su representante legal.
Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras extendida por
la Procuraduria General de la Republica, del contratista individual o de la empresa
y su representante legal.

Constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisicion del Estado (ONCAE).

Declaracion Jurada del contratista individual o de la empresa y su representante

legal, de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones



contempladas en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado,

debidamente autenticado por Notario.

r) Constancia de estar inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras CICH, de la empresa y su representante; o del Colegio Profesional al que
pertenezca en el caso que aplique.
s) Constancia de haber precalificado en el Fondo Hondurefio de Inversion Social
(FHIS) o en la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).
Todos los documentos presentados como fotocopias deberan venir autenticados, y cada uno
de ellos con media firma y sello por un Notario Publico; los documentos que tengan firma
original deberan venir autenticados en autentica diferente.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econédmica del Oferente.

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacion que se
solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las hojas del
Documento de Base, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y otros cambios, deberan
ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la persona que firma la Oferta.

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto, obra, bien o suministro. En caso de
discrepancia en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen
de utilidad etc., recordando que los mismos seran invariables durante toda la ejecucién de este
contrato.- De no incluir los costos en los precios unitarios, dard lugar a que su oferta se declare

inadmisible.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), hara las correcciones
de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberan aceptar sin protestas tales
correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra iguales o
idénticos.- En caso de existir discrepancia en estos valores, El Programa Nacional de Desarrollo Rural y

Urbano Sostenible (PRONADERYS), autorizara como valido el precio unitario de menor valor.



El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de Contratacion Directa,
en sefial de que acepta el contenido del presente documento.

7.5 Plazo de Entrega del Proyecto: La fecha prevista de terminacién del Proyecto es de TRES (3) meses,

a partir de la Orden de Inicio.
El contratista deberé presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA, esto permitira

a la Comision Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la realizacion de cada

actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecucion debe ser igual o inferior al estipulado por El
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).- Por lo que el Oferente,

deberéa entregar como parte de su oferta lo siguiente:

7.6 El contratista debera presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA, esto
permitird a la Comision Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la realizacion de
cada actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecucion debe ser igual o inferior al estipulado
por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

7.7 Idioma de los Documentos: El oferente debera presentar su oferta en idioma Espafiol de acuerdo a la

forma de oferta.

7.8 El oferente examinara cuidadosamente las Bases o Pliegos, Planos, Especificaciones Generales y
Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla
del oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva de

la obligacion incurrida al hacer su propuesta.

7.9 El periodo de validez de las ofertas sera por al menos noventa (90) dias calendario, contados a

partir de la fecha de presentacion de la oferta.

7.10 Examen de Documentos: Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones
de los documentos de Contratacion Directa, de manera que no exista ningiin mal entendido con respecto

a las caracteristicas de los materiales y Especificaciones de la Obra.



7.11 Cambios y Retiros de Ofertas: Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya

sido entregada en la oficina de Gerencia Administrativa; El Programa Nacional de Desarrollo Rural y

Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren

su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningun oferente podra retirarlas antes de la adjudicacion

del contrato.

8.00 ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

8.01 Aceptacion
EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho

de rechazar la oferta, tampoco esta obligado a aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no

conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podré aceptar aquella oferta que presente todas

las condiciones requeridas en el Documento Base de Contratacidn Directa.

8.02 Descalificacién de Oferente:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser rechazadas entre otras, por las siguientes

razones.

a)

b)

No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de presentacion
de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por partidas
especificas.

No presentar el Documento Base firmado y sellado en todas y cada una de sus paginas (sello
no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando no vengan acomparadas de sus respectivos planos y especificaciones

Debidamente firmadas en cada una de sus hojas.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para el PRONADERS.

Cuando se presenten extemporaneamente, en este caso, seran devueltas a los oferentes sin

abrirlas.



9.00

g) Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en el Documento Base de
Contratacion Directa.

h) Las propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar
las Obras en el plazo previsto por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el
Estado.

i) Cuando en el periodo de evaluacion se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos
anteriores 0 por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacion. Para ello,
deberan hacerse las investigaciones correspondientes al PRONADERS.

J) No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdmica.

k) No presentar las Fichas de costos de cada una de las actividades.

1) Incluir en sus precios unitarios los costos de las cantidades de obra descritas en el desglose de
aporte municipal o comunitario, en caso que esta llevara dichos aportes.

m) No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacion de todo tipo
de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad.

n) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados
en el documento base.

0) No presentar el formato de desglose de su oferta respecto al Costo Directo de la Oferta, Gastos
Generales, Utilidad y Monto Total Ofertado.

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Gerencia
Administrativa pone fin a la via administrativa, quedando expedita la via judicial para presentar la
demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco (5) dias hébiles contados a
partir del dia siguiente al de la notificacion o de la publicacion respectiva, de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Articulos
45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.01 Evaluacién de las Ofertas:




La oferta que no haya sido rechazada, sera evaluada por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible (PRONADERYS), este se reserva expresamente el derecho de rechazar las ofertas, y
de invitar a un nuevo proceso de Contratacion Directa y de adjudicar el contrato al oferente que
Cumpliendo las condiciones de participacion, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el
Contrato, presente o haga la negociacion de la oferta de precio mas bajo o se considere la mas econémica
0 ventajosa y por ello mejor calificada.

Cuando exista indicio racional de que en la cuantificacion del precio bajo han existido reducciones
desproporcionadas, El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por
recomendacion de la Comision Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin
de garantizar la ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacion del precio, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la ejecucion del contrato.
Si la oferta mas baja resultare demasiado mayor en relacion con la Disponibilidad Presupuestaria, se
invitard a un nuevo oferente, si asi lo estima conveniente El Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendacion de la Comision Evaluadora de Ofertas.

La Comisién Evaluadora de Ofertas, estara integrado por profesionales con experiencia y pertenecientes
al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

9.02. Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de la oferta, la informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, y
recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, serd mantenida bajo confidencialidad hasta

que la adjudicacion del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del proceso de
examen, aclaracion, evaluacion, y decisiones relacionadas con la adjudicacion del contrato, podra resultar

en la descalificacion de la oferta presentada por él, sin responsabilidad para la Institucion.

Atribuciéon del PRONADERS :
EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el

derecho de declarar este proceso de Contratacion Directa suspendida o cancelada, cuando concurran



circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o de fuerza mayor presentados en cualquier
momento previo a la recepcion y apertura de la oferta o a la adjudicacién; sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna ante los oferentes.

9.04. Adjudicacion y Firma del Contrato:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), adjudicara el
contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de
Contratacion Directa, tomando en cuenta ademés, de que el oferente esté calificado para cumplir
satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por EL PRONADERS y
a satisfaccion de éste, la documentacion solicitada en el Documento Base.

El oferente seleccionado debera formalizar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendario subsiguientes
a la notificacion de adjudicacion y presentar las Garantias Bancarias o Fianzas requeridas por El Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). Si por causas imputables a él no se
cumple este requisito, quedard sin valor ni efecto la adjudicacion, procediendo a invitar a un nuevo
oferente.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Contratacion Directa, se entendera que todas las
actuaciones de la Comision Evaluadora de Ofertas, tendrén carécter confidencial; por tanto, los miembros

de dicha Comision, no podran dar informacion alguna relacionada con el proceso de Contratacion Directa.

10.00 GARANTIAS
10.01 Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente y negociado el Contrato, el Oferente presentara

en un plazo de cinco (5) dias calendario segun Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo:

Cuando se pacte un anticipo de fondos con el Contratista la cuantia serd no mayor del veinte por ciento (20%),

y el Contratista debera constituir una Garantia de Anticipo equivalente al 100% de su monto (en caso de haber

solicitado anticipo) y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento: Equivalente al quince por ciento

(15%) del monto del contrato.- La vigencia de la Garantia de Cumplimiento, sera de tres (3) meses despues
del plazo previsto para la Ejecucion del Proyecto u Obra, contados a partir de la fecha de su emision.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantias de Cumplimiento, El Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), mediante el tramite legal

correspondiente, procedera a inhabilitarlo e invitara a un nuevo oferente calificado.



10.02 Garantia de Calidad de Obra:

Una vez efectuada la recepcion final del Proyecto, EI Contratista, debera presentar la Garantia de Calidad

de Obra, la cual deberé estar vigente por el periodo de un (1) afio, a partir de la fecha del Acta de Recepcién

Definitiva de la Obra , y sera equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y debera contener la siguiente
Clausula Obligatoria: =~ LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO™.

10.03 Formalizacién del Contrato y Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo

de fondos con el Contratista la cuantia serd no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista debera

constituir una Garantia de Anticipo equivalente al 100% de su monto y una Garantia Bancaria o Fianza de

Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su

defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi lo recomienda La

Comision Evaluadora de Oferta.-El monto de la Garantia de Cumplimiento: Es del 15% del valor del

contrato y podra ser una Garantia de una Institucion Bancaria, una Fianza de una Institucion Aseguradora y
su vigencia sera de tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la Obra, contados a partir de
la fecha de su emisién si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del
contrato, El Contratista debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, de manera
que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y deberd contener la siguiente Clausula
Obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
(PRONADERS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
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V. CONDICIONES ESPECIALES

A. Disposiciones Generales

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion del Proyecto “CONSTRUCCION
DE VIVIENDA SOCIAL, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE
OCOTEPEQUE”.

Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales.- El cual debera ejecutarse de acuerdo
a cantidades y precios unitarios de la oferta que se adjunta a este contrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Documento Base de
Contratacion Directa No. PRONADERS-CD-026-2022-OBRAS.

El monto de contrato sera el precio establecido en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion del Contrato, y subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con

las disposiciones del Contrato.

El contratante es El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

La fecha prevista para la terminacion de la totalidad de la Obra es de TRES (03)
MESES a partir de la Orden de Inicio.

El Contratante notificara al Contratista, el nombre del gerente del proyecto y supervisor.
El ejecutor mantendra en el sitio del proyecto la bitacora, el incumplimiento dara lugar
a una sancién equivalente a quinientos lempiras (L.500.00) cada vez que el Supervisor
no lo encuentre en el sitio de la Obra.

El supervisor tendra acceso al proyecto en cualquier tiempo para verificar el avance
fisico de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y demas documentacion
aprobada por El Contratante, informara sobre el cumplimiento de planos y cronograma
de trabajo, y aprobara el informe de obra y formatos que se solicite al Contratista

presentar.



El Sitio de las Obras:
A.6.1. CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL :

Tendra una cobertura en el Municipio de Sensenti, Departamento de Ocotepeque.
CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL: 7 Viviendas Sociales ubicadas en varios

Municipios de Sensenti.

COORDENADAS:
PROYECTO UBICACION COORDENADAS ‘
VIVIENDA SOCIAL 1 ALDEA SANTA CRUZ 14.5119 N -88.9600 W
VIVIENDA SOCIAL 2 ALDEA SANTA CRUZ 14.5122 N -88.9536 W
VIVIENDA SOCIAL 3 ALDEA MATAZANO 14.5084 N -88.8816 W
VIVIENDA SOCIAL 4 ALDEA MATAZANO 14.5081 N -88.8784 W
VIVIENDA SOCIAL 5 ALDEA MATAZANO 14.4164 N -88.9532 W
VIVIENDA SOCIAL 6 ALDEA MATAZANO 14.5082 N -88.8784 W
VIVIENDA SOCIAL 7 ALDEA MATAZANO 14.5049 N -88.8728 W



A.6.1.1 El Proyecto consisten en: “CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL,
MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.- Los
Informes de Investigacion del Sitio de la Obra se acordaran con Infraestructura Civil del
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

El Contratista sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales, que se
deriven de la contratacion de personal para la ejecucion del proyecto. Por consiguiente,
serd su responsabilidad afrontar y solucionar los problemas de tipo laboral que se presenten
durante y después de la ejecucion de la Obra. Asimismo, libera de responsabilidad a El
Contratante en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de trasgresion a
sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la Obra y
colindancias de ésta.

Acontinuacion, se desglosan las actividades a realizar:

El proyecto “Construccion De Vivienda Social, Municipio De Sensenti,
Departamento De Ocotepeque”.- Para dar inicio con la construccion de las viviendas
se realizaran actividades preliminares (trazado y marcado), seguido por una excavacion
de material comun. Todo material sera acarreado a un centro de botado autorizado por
la municipalidad.

Se realizara la construccidn de zapatas asiladas de 40x40 cm, solera inferior 20x20. Para
los elementos estructurales se construird un firme de concreto afinado de 5 cm, castillos
15x15 cm, soleras 15x15 cm, jambas 10X15 cm, paredes de bloque sisado de 10 cm,
entabicado de bloque 15 cm, puertas termo formadas (2.03 x 0.90) (2.03 x 0.80), y

ventana de aluminio y celosia transparente.

Se instalardn puertas termoformadas con sus respectivos llavines y contramarcos, se
realizard tallado de elementos a los castillos, solera y al entabicado de bloque de 15 cm.
Se realizara la colocacion de pintura de aceite en interiores y exteriores en bloque visto.
En cuanto a la estructura de techo se colocaran vigas de canaleta doble de 4”, sobre estas

se instalardn las cintas de canaleta 2x4” y la ldmina aluminizada.



En las instalaciones sanitarias se construira caja de registro de 50x50x50 cms ademas,
se colocaran servicios sanitarios, lavamanos, lavatrastos, y regadera, incluyendo

accesorios y suministros de instalacion.

Se realizara el repello afinado con un espesor de 2 cm, y se instalaran tuberias de PVC
147,27, 4” con su respectivo suministro de tuberia de PVC, finalizando con la colocacién
de un sifon de 2” HG.

Dentro de las instalaciones eléctricas se colocara una acometida eléctrica cable
2THWH#6, THWH#8, centro de carga de 4 espacios, circuitos de iluminacién y circuitos
de fuerzas, interruptores sencillos, interruptores dobles polarizados y también se

instalaran bombillos ahorrativos con sus respectivos suministros e instalaciones.

A6.12 “CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL, MUNICIPIO DE
SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.

o Construir 7 viviendas sociales con materilales resitentes como ser paredes de
bloques de concreto y elementos estructurales tales como: pisos de concreto
reforzado, estructura de techo, puertas y ventanas metalicas, instalaciones

hidrosamitarias y eléctricas.

o Gestionar en coordinacidon con otras instituciones involucradas en la donacion
de 7 viviendas bésicas que consta de los siguientes espacios fisicos: dos

cuartos, sala ,cocina, y un bafio con ducha.

A.7 Seinstalara rétulo, PRONADERS.

Durante el tiempo que dure el Proyecto, el Contratista se compromete a colocar en el
lugar la Obra Yy en sitios visibles al publico, los rétulos correspondientes, uno por
cada Sitio de Obra.

La colocacion del rétulo serd por cuenta del Contratista segun instrucciones suministradas
por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO



SOSTENIBLE (PRONADERS).- El disefio del rotulo sera de acuerdo al modelo
establecido por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).

La rotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de Proyecto u Obra a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccion de Escuela, Agua Potable
y/o Agua y Saneamiento, Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por
la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

Instalar y mantener en el sitio de las Obras uno (1) o mas rétulos distintivos del
PRONADERS, (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos), y la Fuente
de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de
Especificaciones Técnicas de la Obra, el cual debera(n) estar ya colocado (s) en el Sitio de
la Obra al momento de recibir la Orden de Inicio, en caso de incumplimiento a alguna de
las estipulaciones anteriormente descritas, el contratista se haré acreedor a una multa diaria
por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00).

El Contratista esta obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia como de noche
para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito en caso que existiera.

Para hacer efectivo la aplicacion de las multas antes sefialadas el Supervisor nombrado por
parte de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS) levantara un acta para constatar el incumplimiento de estas

disposiciones.

A.8 La Fecha de Inicio serd el dia siguiente de la recepcion por parte del Contratista
de la Orden de Inicio emitida por El Contratante:
A.8.1 EI Contratista debera ejecutar la Obra de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

A.8.2. El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras provisionales.



A9

A.8.3 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las Obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

A.8.4 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
Obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obra antes de su utilizacion.

A.8.5 EI Contratista debera permitir al Supervisor de la Obra, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de la Obray a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
A.8.6 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de la
Obra que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
A.8. 7 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra
indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor

de la Obra, como resultado de la ejecucion.

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

Adendum o modificaciones al contrato.
Notificacion de Resolucién de Adjudicacion
Oferta

Condiciones Especiales del Contrato
Condiciones Generales del Contrato
Especificaciones Técnicas

Planos

Lista de Cantidades Valoradas

Garantia de Anticipo y de Cumplimiento de Contrato
Garantia de Calidad de Obra

Orden de Inicio

Ordenes de cambio

Informes de supervision

Acta de Recepcion Provisional y definitiva



A.10

All

0) Cualquier otro documento que forme parte integral del Contrato.

En caso de haber discrepancia entro lo dispuesto en el contrato y los anexos antes
descritos, primara lo dispuesto en el contrato y se estara sujeto a lo dispuesto en la ley.

Las comunicaciones entre las partes solo seran vélidas cuando sean formalizadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez sean entregadas.

Para efectos de comunicaciones y notificaciones se establece que:

El domicilio de el Contratante es:

Atencion: ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

Director PRONADERS

Direccion: PRONADERS, Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo
Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto Piso, Oficina de
Contrataciones y Adquisiciones; Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.; Pais: Honduras.

Y el domicilio de El Contratista, es:

Nombre:

Empresa:

Direccion:

Teléfono y/o celular: (504)

Correo Electronico:

El Contratista deberd construir las Obras requeridas de conformidad con las
especificaciones técnicas y planos.

Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra se acordaran con el Departamento de
Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS).

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion del Sitio
de la Obra indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que disponga

el Oferente.



A.l2
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El contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de la
Obra.

Durante el tiempo que dure la Obra, el Contratista se compromete a colocar en el proyecto
y en sitios visibles al publico, los rotulos correspondientes.

El rotulo debe estar debidamente colocado y aceptado por la PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

La colocacion del rétulo sera por cuenta del Contratista segin instrucciones suministradas
por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).- Por lo que se procedera conforme a lo establecido en el

Capitulo: V.- Condiciones Especiales.- Disposiciones Generales en Item A.7

La fecha de toma de posesion del Sitio de la Obra sera el dia de la recepcion por parte del

Contratista de la Orden de Inicio emitida por EI Contratante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable
de la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista renuncia a su domicilio y se

somete al domicilio de El Contratante.



B.1

B. Control de Plazos

El Supervisor de Obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil del Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o avance de cualquier actividad comprendida
en la Obra, lo cual no dara lugar a ninguna compensacion econémica por el atraso

generado.



C. Control de la Calidad

C.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco (365)
dias, a partir de la fecha de terminacién de la Obra sefialada en el Acta de Recepcion

Definitiva.

C.2 EIl Supervisor de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las

obligaciones del Contratista.

C.3 Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y
la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras, caso contrario debera ser sufragado por el Contratante.

C.4 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de la Obra, este ultimo estimara el precio de la correccion
del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion
del defecto sea encargada por el Contratante a terceros.



D. Control De Costos

D.1.-El Contratante tendra derecho a aumentar o disminuir las cantidades de Obra a ser
ejecutadas bajo este contrato, observando lo previsto en el articulo No. 123 de la Ley de
Contaratacion del Estado. Cualquier aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales se haran mediante 6rdenes
de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural
y Urbano Sostenible (PRONADERYS), previa reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizara sin estar
autorizada por el PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer lo contrario a
lo aqui dispuesto.

D.2.-EI CONTRATANTE, revisara antes de efectuar el pago del monto del contrato,

las cantidades de trabajo realizado, los que seran preparados por el CONTRATISTA, en
los formatos que le sean indicados por EI Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible (PRONADERS), aprobados por el Supervisor de Obra del
Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, la no presentacion del formato
correspondiente sera causal para no dar ingreso a la solicitud de pago.

D.3.-El CONTRATISTA deberéa presentar la documentacion de cierre completa, en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario después de emitida el Acta de Recepcion
Provisional, la omision de lo anteriormente estipulado, daréd lugar a la rescision del

contrato por incumplimiento.

D.4.-Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando que existan
aspectos a corregir, los cuales deberan de subsanarse en un tiempo maximo diez (10)
dias calendario posterior a la emisién del Acta de Recepcion Provisional, vencido que
fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa
diaria, de acuerdo a lo estipulado bajo Decreto Legislativo No. 107-2021 de las
Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica 2022).

D.5.-La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.



D.6.-El monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento (15%)
del monto total del contrato, la validez sera de tres (03) meses adicionales a la fecha

prevista de terminacién del mismo.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecuciéon del contrato,
El Contratista deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y debera contener la

siguiente Clausula Obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.

D.7.-Garantia de Calidad de Obra:

Una vez efectuada la recepcién final de la Obra, ElI Contratista, deberd presentar la
Garantia de Calidad de Obra, la cual debera estar vigente por un plazo de 365 dias
calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra, y

serd equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y debera
contener la siguiente Clausula Obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS),
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO"".



E. Finalizacion del Contrato

E.1 Rescision o Resolucion de Contrato segin la aplicacion del Articulo 78 del Decreto
Legislativo No. 107-2021 (Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica 2022).

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
0 donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por
parte del Estado, que al pago correspondiente a la Obra ya ejecutados a la fecha de vigencia
de la rescision o resolucion del contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por
razon de la situacion econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas 0 de

emergencia’.

E.2 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma inmediata una inspeccion
preliminar, que acredite que la Obra se encuentran en estado de ser recibida por el
Contratante, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion, el Supervisor de la Obra designado

y el representante designado por el Contratista.

E.3 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusién de la Obra de acuerdo con los
planos, especificaciones técnica y demas documentos contractuales, de manera que, luego de
las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,

atendiendo a su finalidad.

E.4 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las Obras se encuentran en estado de
ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la fecha en que el
Contratista efectle su requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion provisional,

previo informe del Supervisor de la Obra.



E.5 Si de la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales.

E.6 Cuando la Obra se encuentren en estado de ser Recepcionada en forma definitiva, se
procederd a efectuar las comprobaciones y supervisiones finales. Si asi procediere, previa
certificacion del Supervisor de la Obra de que los defectos y detalles notificados han sido

corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

E.7 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos o partes de la
Obra, la recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en

los articulos anteriores.

E.8 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de la Obra, su mantenimiento, custodia y
vigilancia seré por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y

de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.



V1. BORRADOR DEL CONTRATO
[CONTRATACION DIRECTA]
Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las IAO), la seleccion
de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las 1AO), desviaciones
aceptables (de conformidad con la Clausula 28 de las 1AO).

CONTRATO No. [ ]

CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO [ 1; EN
EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 24-2022; SUSCRITO ENTRE EL
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

(PRONADERS) Y LA EMPRESA “[ ]7.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
[ 1-

Este Contrato se celebra el () de del afio dos mil (20_), entre
Nosotros, por una parte, el sefior , Profesion , mayor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. actuando en

su condicion de Director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

(PRONADERS), nombrado con direccién en ,
Tegucigalpa, M.D.C.- Teléfono: (504) en adelante EL CONTRATANTE Yy
por otra parte el sefior , mayor de edad, hondurefio y con domicilio en con
cédula de identidad nimero , actuando en su condicion de Gerente General de la
sociedad con Registro Tributario Nacional nimero constituida
segun instrumento , sociedad registrada segun inscripcion No.__ del Tomo

del Libro de Comerciantes Sociales que lleva el Registro de la Propiedad de \

Departamento de , asi mismo inscritacon el No._ | de la Cdmara de Comercio e
Industria de , en adelante EL CONTRATISTA.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto |, Municipiode __,
Departamento de ~ , (En adelante denominado “SUMINISTRO”) y el Contratante ha

aceptado la Oferta para la ejecucion y entrega de dichos suministros y la subsanacion de
cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:



1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a
las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se
leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las entregas y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de los suministros y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo
y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Acrticulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la
conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales
se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o0 asociado, autorizado o
no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,

incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar



toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de
este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y
gue pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado 0
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin

perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario
de fondos nacionales que se efectué por razon de la situacion econdmica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescisién o resolucion del
contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a los suministros

0 servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.



Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion del Proyecto que se regira
por las clausulas y
Términos siguientes: (CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO)

Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente
contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente
Contrato en el dia, mes y afio antes indicados.

Firma que compromete al Contratante:

Ing.
Director PRONADERS

Firma que compromete al Contratista:
Ing.
Gerente General (Nombre de la Empresa)
RTN No.




VII. ESPECIFICACIONES TECNICAS



PROYECTO: “CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL, MUNICIPIO DE SENSENTI,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”.

Direccion de Proyectos
Unidad de Costos

Reporte De Especificacién De Actividades Por Proyecto

Proyecto:

Actividad:

CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

REMOCION DE CAPA VEGETAL

(INCL. ACARREO 20 MTS.)

Descripcion

Este trabajo consistird en la remocién de capa vegetal.
Por medio de la utilizacién de mano de obra no
calificada ( pe6n) y herramienta menor se eliminara
todo el material organico de hasta 20 cms de espesor
de un terreno a efecto de que los elementos de
concreto, pisos y otros, no pierdan sus resistencias
efectivas de trabajo. Se incluye el acarreo del material
de desperdicio hasta 20 mt. de distancia.

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las
obras a ejecutar. - El terreno donde se construira la
edificacion tipo del : aulas, centros de salud, institutos
etc. , debera estar limpio, retirados los escombros y
cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo
del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacion de un
punto de referencia externo a la construccion, para
luego y mediante la nivelacion con manguera localizar
ejes, centros de columnas y puntos que definan la
cimentacién de la construccion. -Para el trazado se
utilizara en el perimetro, reglas de madera rastica de
pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en
los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde
el nivel del terreno natural previamente conformado.

Criterios De Célculos del

Unidad: M3 Iltem 1

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

La ejecucion de esta
actividad debera satisfacer
ciertas consideraciones
como ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio de
la obra de aquellos
desperdicios producto de
esta actividad hasta una
distancia méaxima de 20 mt.
Requiere mano de obra no
calificada ( peén) y
herramienta menor.

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Remocion de Capa Vegetal sera el nimero
de metros clbicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M.L. Item 2

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La ejecucion de esta
actividad debera satisfacer
ciertas consideraciones
como ser: El contratista
debera limpiar
completamente el sitio de
la obra de aquellos
desperdicios producto de
esta actividad. Se
considera el trazado con
madera, cercando todo el
perimetro con reglas de
1x3" soportadas con
estacas de 2x2". Requiere
Mano de Obra Calificada (
Albafiil ), y no calificada (
Ayudante)y herramienta
Menor. No se utiliza
equipo topografico.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, sera el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.



Actividad:

EXCAVACION MATERIAL TIPO |

(MATERIAL COMUN)

Descripcion

Este Trabajo Consistira en la Excavacion Tipo | (
Material Comun) por medios manuales, en cualquier tipo
de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas
y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o
explosivos. Debera controlarse la estabilidad del suelo
y de ser necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se
hara el pago respectivo como item aparte. El material
producto de la excavacion debe colocarse a un minimo
de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a
un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: M3 Item 3

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

La altura maxima de
excavacion sera variable
hasta una altura maxima
de 3 my requiere de Mano
de obra no calificada y
Herramienta Menor

piocha, pico, palay otros.
No incluye el acarreo del
material a un botadero. No
se considera el desalojo de
agua subterranea en esta
actividad.

ACARREO DE MATERIAL

(DESPERDICIO)

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de
desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacion, demoliciones u otro tipo de material de los
proyectos. El material de desperdicio sera cargado por
peones en volgquetas de 5 mt3 y se procedera a botarlos
a los lugares municipales autorizados, mismos que
también seran verificados y aprobados por la
Supervisién para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata
de Concreto con proporcién 1:2:2 corrida de 0.4x0.4 mts
con un espesor de 0.20 mts armada con 4 varillas de
Acero No.4 en ambos sentidos. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra
ni impureza alguna, deberé tener la humedad estipulada

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Tipo | ( Material Comn), sera
el nimero de metros clibicos medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Iltem 4

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Este trabajo de acarreo de
material de desperdicio
requiere de Mano de Obra
No calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

ZAPATA AISLADA 0.40 x 0.40, e=0.20 ,
4 N°4, a.s.

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios
y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: UNID Item 5

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

La proporcion de concreto
a utilizar es de 1:2:2 e agua
incluye un 25% adicional
para el curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del cemento. Se
considera un desperdicio
en el acero del 7% del
rendimiento calculado de
acuerdo a planos. El acero

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata aislada sera el nimero de
unidades medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado
de la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y



en la proporcion propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccién excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar sé6lo con autorizacién
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista
provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. Los métodos de colocacién y compactacion
del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
humeda la superficie del concreto durante los siete (7)
dias posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran
en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de
(1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice por la Supervision. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo
que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. Las
zapatas aisladas deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicados en los planos

Actividad:

longitudinal y transversal
se unird con alambre de
amarre de por lo menos 20
cms de largo. No se
considera el uso de
madera para encofrado en
esta actividad ya que se
debera excavar los Ultimos
20 cms de la profundidad
total de Zanja, al ancho
exacto de la zapata, con lo
cual las paredes del zanjo
sirven de soporte/cimbra.
No se considera el uso de
equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se
hara con mano de obra de
tal forma que se obtenga
una mezcla consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacién
excesiva de agua.

RELLENO COMPACT. CON

MATERIAL DEL SITIO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material del sitio
producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua
potable y/é alcantarillado sanitario, cimentaciones en
edificios y otros. El lugar donde se instalara el material
de relleno debera estar limpio de escombros. El
material serd humedecido (sin formar lodo) y
compactado en capas con un espesor de 0. 10 m por
medio de apisonadotes manuales iniciando desde los
bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad
incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocara. No
se incluye el cernido del material para eliminar piedra
y/6 grumos. Si en un proyecto el material producto de la
excavacion no es suficiente para el relleno, se le pagara
al contratista el corte y acarreo del material en un radio
de hasta 5 Km, la obtencién de dicho material fuera de
esta distancia se pagara como selecto.

Criterios De Célculos del

operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3 Iltem 6

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Este trabajo de relleno y
compactado con material
del Sitio requiere de Mano
de Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el agua necesaria
para lograr una
compactacion uniforme.
No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para
la aceptacion del
compactado.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material del sitio
sera el numero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.



Actividad:

SOLERA 20X20, 4#3, #2 @ 20,

CONCR. 1:2:2

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x
20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del
dia, La colocacion durante la noche se podra realizar
s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en
rellenar huecos, remover &areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas
a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre
de amarre de modo que no puedan desplazarse durante
el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningln caso el traslape sera menor
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo
gue sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas
segun las lineas y secciones transversales indicados en
los planos

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: M.L. Item

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera un concreto
con proporcién 1:2:2, para
el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552
m3 de gravay 0.293 m3
agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se
incluye un 5% de
desperdicio en el acero de
refuerzo para cubrir lo que
se pierde en el proceso de
construccion, asi como los
traslapes que como
maéaximo seran 40 veces el
diametro, fijados con
alambre de amarre de una
longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se
considera encofrado en las
caras laterales con sus
respectivos elementos de
fijacion, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de obra
esta considerada hasta una
altura de 3.2 mts.

CASTILLO 20X15 4#3, #2@20

CONCRETO 1:2:2

Descripcion

Criterios De Célculos del

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,

colocacién, acabado y curado de la solera

asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

7

8



La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de castillos de concreto de 20 x
15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente humeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del
dia, La colocacion durante la noche se podra realizar
s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas
a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre
de amarre de modo que no puedan desplazarse durante
el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ninguln caso el traslape sera menor
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo
que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Los castillos deberan ser construidas
segun las lineas y secciones transversales indicados en
los planos

Actividad:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de pared de
bloque conformada por bloques de concreto ligada con
mortero de cemento en una proporcién 1:4. El mortero
debera mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero
debera colocarse en la base y en los lados de los
bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la
pared debera ser construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los blogues de concreto con el mortero. Ningn
mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al
momento de pegarlos con el mortero, en hileras

Se considera un concreto
con proporcién 1:2:2, para
el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552
m3degravay 0.293 m3
agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se
incluye un 5% de
desperdicio en el acero de
refuerzo para cubrir lo que
se pierde en el proceso de
construccion, asi como los
traslapes que como
maéaximo seran 40 veces el
diametro, fijados con
alambre de amarre de una
longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se
considera encofrado en las
caras laterales con sus
respectivos elementos de
fijacion, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de obra

esta considerada hasta una

altura de 3.2 mts.

PARED DE BLOQUE SISADO DE
10cm

Criterios De Célculos del

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: M2 Item 9

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Los bloques utilizadas
tendran un promedio de
tamarfio de 10x20x40 cms
La pared de blogue se
construird utilizando
mortero de cemento arena
de dosificacion 1:4
considerando para cada
m3 un promedio de 8.341
bolsas de cemento, 1.179
m3 de arena, 0.304 m3 de
agua incluyendo un 25%
adicional para curado
durante el proceso de

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pared de bloque de 10cms sera el nimero
de metros cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado de la pared asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda esta
especificacion.



perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de
blogues que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen
ajuste. Una hora después de construida la pared, se
sisara cada una de las ligas de mortero con un sizador
de 1.2 cms, hasta obtener un acabado liso retirado 5mm
del borde del Bloque.

Actividad:

Descripcién

CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION
DE UNA PUERTA TERMOFORMADA DE 0.90X2.03m,
CON CONTRAMARCO Y MOCHETAS, SE LE
COLOCARA LLAVIN, Y 2 BISAGRAS DE 3". DEBERA
COLOCARSE CON TODOS SUS ACCESORIOS DE
ACUERDO A EJES Y LINEAMIENTOS INDICADOS EN
LOS PLANOS

Actividad:

Descripcion

CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION
DE UNA PUERTA TERMOFORMADA DE 0.80X2.03m,
CON CONTRAMARCO Y MOCHETAS, SE LE
COLOCARA LLAVIN, Y 2 BISAGRAS DE 3". DEBERA
COLOCARSE CON TODOS SUS ACCESORIOS DE
ACUERDO A EJES Y LINEAMIENTOS INDICADOS EN
LOS PLANOS

Actividad:

Descripciéon

Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura de
aceite (especificada en planos) en paredes. Antes de su

fraguado del mortero.- El
desperdicio en bloques es
del 25% ocasionado por
cortes. Se considera
madera para andamio tipo
banqueta: 2 cuartones de
10 pies y una tabla de
1"x12" con apoyos de 2x2
para un promedio de 20
usos. La mano de obra
esta considerada para
alturas hasta 3.60 mt.

PUERTA TERMOFORMADA
2.03X0.90,C/CONTRAMARCO Y LLAV

Criterios De Célculos del

Unidad: UND Item 10

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

EL CONTRATISTA DEBE
CONSIDERAR TODOS
LOS COSTOS DE
SUMINISTRO E
INSTALACION DE LAS
PUERTAS, INCLUYENDO
OPERACIONES
CONEXAS DE
TRANSPORTE Y MANEJO
DE LOS INSUMOS
NECESARIOS PARA
DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD.

PUERTA TERMOFORMADA
2.03X0.80m C/ICONTRAMARCO Y LLA

Criterios De Célculos del

SE MIDE Y SE PAGA POR UNIDAD DE
PUERTA SUMINISTRADA E INSTALADA
EN OBRA, ORDENADA Y ACEPTADA
POR LA SUPERVISION.

Unidad: UND Item 11

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

EL CONTRATISTA DEBE
CONSIDERAR TODOS
LOS COSTOS DE
SUMINISTRO E
INSTALACION DE LAS
PUERTAS, INCLUYENDO
OPERACIONES
CONEXAS DE
TRANSPORTE Y MANEJO
DE LOS INSUMOS
NECESARIOS PARA
DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD.

PINTURA DE ACEITE

Criterios De Célculos del

SE MIDE Y SE PAGA POR UNIDAD DE
PUERTA SUMINISTRADA E INSTALADA
EN OBRA, ORDENADA Y ACEPTADA
POR LA SUPERVISION.

Unidad: M2 Item 12

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera un
rendimiento por galén de

MEDICION: La cantidad a pagarse por
pintura de aceite exterior sera el nimero



utilizacion en obra el Contratista debera suministrar los
materiales necesarios para la aplicacién de pintura en
los sitios y de las calidades y colores indicadas en los
planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El
Contratista debera seguir las instrucciones del
fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y
aplicacion de ésta. No se debera permitir la mezcla
entre diferentes marcas de pintura. Todas las
superficies deben estar limpias, secas y libres de todo
tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc.
para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la
pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se
colocardn como minimo dos manos de pintura sobre
cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las
superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni
manchas.

Actividad:

pintura aplicada en 2
manos de 15 metros
cuadrados de superficie. La
pintura se aplicara con
rodillo, en areas
previamente lijadas. Se
considera la disolucion de
la pintura con diluyente en
una proporcioén 1:4, por
cada lata de pintura de
aceite un cuarto de galén
de diluyente. La mano de
obra esta considerada para
alturas hasta 3.60 mt.

JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@20cm,

CONC 1:2:4

Descripcién

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de castillos de concreto de 10 x
15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm Concreto 1:2:4. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la humedad minima
que permita una consistencia plastica y trabajable a fin
de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.
Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado
en horas del dia, La colocacién durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los
métodos de colocaciéon y compactacion del hormigén
seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas
a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre

de amarre de modo que no puedan desplazarse durante

el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningln caso el traslape sera menor
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se

Criterios De Célculos del

de metros cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién y acabado de la pintura asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

Unidad: ML Iltem 13

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera un concreto
con proporcién 1:2:4, El
volumen de agua incluye
un 25% adicional que
debera ser utilizado en el
curado. Se incluye un 5%
de desperdicio en el acero
de refuerzo para cubrir lo
gue se pierde en el
proceso de construccion,
asi como los traslapes que
como maximo seran 40
veces el diametro, fijados
con alambre de amarre de
una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se
considera encofrado en las
caras laterales con sus
respectivos elementos de
fijacién, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de obra
esta considerada hasta una
altura de 3.2 mts.

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de los
castillos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.



distanciaran con respecto a la de otras barras de modo
gue sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Los castillos deberan ser construidas
segun las lineas y secciones transversales indicados en
los planos

Actividad:

SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm,

CONC 1:2:2

Descripcién

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x
15 cm. armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente humeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del
dia, La colocacion durante la noche se podra realizar
s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigdn seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas
a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre
de amarre de modo que no puedan desplazarse durante
el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningln caso el traslape sera menor
de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo
gue sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas
segun las lineas y secciones transversales indicados en
los planos

Criterios De Célculos del

Unidad: ML Item 14

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera un concreto
con proporcién 1:2:2, para
el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552
m3de gravay 0.293 m3
agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado). Se
incluye un 5% de
desperdicio en el acero de
refuerzo para cubrir lo que
se pierde en el proceso de
construccién, asi como los
traslapes que como
maximo seran 40 veces el
diametro, fijados con
alambre de amarre de una
longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se
considera encofrado en las
caras laterales con sus
respectivos elementos de
fijacién, utilizando la
madera un minimo de 4
veces. La mano de obra

esta considerada hasta una

altura de 3.2 mts.

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la solera
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



Actividad:

VENTANA ALUM. Y CELOSIA

TRANSP. (NO INCL. RESANE)

Descripcion

Este trabajo consistira en el suministro e instalacién de
ventanas de celosia, las cuales estan fabricadas de
aluminio y celosias de vidrio. Esta actividad no incluye el
resane de los marcos donde son ubicadas dichas
ventanas. Previo a su fabricacion deberan verificarse las
dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las
ventanas de celosia incluyen: operadores manuales,
tela metalica y todos los accesorios necesarios para su
instalacion. Para la colocacion de las ventanas los
marcos deberan estar debidamente tallados (actividad
adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados de
taller y se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de
50 mm. Una vez instalados los marcos y hasta que se
han terminado los trabajos de obra gris y acabado se
colocan las celosias de vidrio. No se permitira aberturas
en el cierre de las celosias por aplastamiento del marco
durante su instalacion.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Iltem 15

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera que las
ventanas son fabricadas
por empresas
especializadas y que en el
mt2 de material se incluye
celosias, operadores,
accesorios de instalacion
etc. asi como su instalacion
y demas operaciones
conexas necesarias para
Su ejecucion.

TECHO CANALETA 4", LAMINA

ALUZINC CAL 28

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de un techo
construido con clavadores de canaleta de 4" de ancho y
cubierta de laminas de aluzinc cal 28, incluyendo el
capote para la cumbrera (En los casos que a merite).
Pendiente de 20% - La canaleta se colocara de acuerdo
a detalle especificado en los planos usando varilla de
3/8" en solera sobre culatas empotrada y amarrada en
la solera con la cual se fijara la canaleta. Toda la
distancia libre sera salvada sin uniones de soldadura,
sino con canaletas monoliticas, las uniones para los
aleros seran soldadas sobre la solera de remate. Se le
aplicara dos manos de anticorrosivo a la canaleta.

Entre canaleta y canaleta se soldara una varilla de 3/8"
corrugada(atiesadores) con las distribuciones
especificadas en los planos, misma que también se
pintara con anticorrosivo. El supervisor aprobara el inicio
de la instalacion de la lamina de aluzinc cuando todas
las canaletas estén debidamente colocadas y pintadas.
- Para la instalacion de la cubierta se verificara la
direccion de los vientos predominantes del sector para
iniciar la colocacién de la lamina en sentido contrario a
éstos. Su colocacion se efectuard desde el nivel inferior
de la cubierta e ira subiendo progresivamente a los
niveles superiores, manteniendo tanto en sentido

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por el
suministro e Instalacion de Ventanas Tipo
celosia seré la cantidad de Metros
Cuadrados medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Item 16

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se consideran todos los
rendimientos adaptados
para el techo del plano
para aulas con canaleta de
4"y ldamina aluzinc
industrial . - Se incluye el
suministro e instalacion de
la canaleta, lamina, capote,
tapdn, tornillos auto
taladrantes, varilla de 3/8"
para arriostre, pintura
anticorrosiva, diluyente,
brochay el alquiler de una
soldadora para realizar el
techado de acuerdo a
planos. Se incluye un
porcentaje de herramienta
menor que cubre el
andamiaje y otros
necesario para la
instalacién de las canaletas
y cubierta.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
techo de canaleta y lamina aluzinc
industrial sera el nimero de metros
cuadrados (Area medida de acuerdo a la
proyeccion horizontal del techo) medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de los materiales descritos asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.



vertical como horizontal los traslapes minimos que
seran de 15 cms. La fijacion de las laminas se realizara
de acuerdo a lo indicado por el fabr

Actividad:

ENTABICADO BLOQUE 15cm

(REPELLO/PULIDO)MORT 1:6

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de un
entabicado hasta una altura de 15 CMS, repellado y
pulido, conformada por blogue de 15x20x40 y ligado
con mortero de cemento en una proporcion 1:6. El
mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero
deberé colocarse en la base y en los lados de los
ladrillos en un espesor no menor de 1.2 cm- Toda el
entabicado debera ser construida a plomo de acuerdo
con las dimensiones y lineas generales indicadas en los
planos, uniendo los blogues con el mortero. Ningin
mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deberan estar secos al
momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Esta actividad incluye el
repello y pulido de una cara del entabicado.-El repello
se hara con mortero de cemento-arena en una
proporcion 1:6.La colocacion de los repellos se debera
realizar en una capa de 2-2.5 centimetros de espesor.
Antes de aplicarlos, las paredes deberan limpiarse y
humedecerse por rociadura para comenzar los trabajos
de enlucidos. La capa de repello debera quedar
uniforme y se debera conservar hiUmeda por rociaduras
frecuentes durante un lapso no menor de tres (3) dias.
Después del repello el pulido se aplicara en capas

uniformes de hasta 5mm y se debera conservar himeda

por rociaduras frecuentes al menos 2 dias. Tanto la
actividad de repello como la de pulido debera cumplir
con la ampliamente especificado en las actividades
correspondientes a estos times y que forman parte del
manual de rendimientos.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: ML Iltem 17

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Los blogues de concreto
utilizadas tendran un
promedio de tamafio de
15¢20x40 CMS. El
entabicado se construira
utilizando liga y repello de
mortero de cemento arena
de dosificacion 1:6. El
desperdicio en Bloque es
del 25% ocasionado por
cortes. Se considera para
la preparacion del pulido
gue por cada barril de 55
galones se le aplica 18
galones de agua y 5 bolsas
de cal hidratada, dejandolo
reposar por 12 y/6 24
horas.- Posteriormente se
aplica por cada carretilla (2
1/2 pie3) de arenilla, 5
galones de la mezcla cal-
agua y un 10% de
cemento.

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=
0.10m

MEDICION: La cantidad a pagarse por
entabicado de blogue de concreto
repellado y pulido sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y
acabado del entabicado asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda
esta especificacion.

Unidad: ML Item 18



Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido
hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho
maximo de 10 cm, ademas de las caras adicionales de
3 cm de ancho maximo por lado que resultan del
alineamiento entre las paredes y columnas, soleras o
castillos; antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales
de (reglas de madera), se aplicara el mortero de 1:4 de
cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar
y se esparcira con reglas de madera, una vez fraguado
este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la
pared repellada una capa de mortero de 1:4 cemento -
arenilla rosada para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de
arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera
ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua
se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara
una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta
pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero
cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara
sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie
lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.
Se incluye el acabado de una cara de méaximo 15 cm de
ancho y sus respectivas caras laterales que tienen el
espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacion de
guias y andamios de madera, utilizadndolas un minimo
de 4 veces. La mano de obray los andamios estan
considerados hasta una altura de 3.7 metros.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido
hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho
maximo de 15 cm, ademas de las caras adicionales de
3 cm de ancho maximo por lado que resultan del
alineamiento entre las paredes y columnas, soleras o
castillos; antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales
de (reglas de madera), se aplicara el mortero de 1:4 de
cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar
y se esparcira con reglas de madera, una vez fraguado
este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en

Criterios De Célculos del

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Para el repello se
considera que se trabajara
en elementos de concreto
superficies de ladrillo y
bloque rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con
el mortero, se utilizara
mortero con proporcién 1:4;
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arenay 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacién de
guias y andamios de
madera, utilizdndolas un
minimo de 4 veces. Y un
pulido de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=
0.15m

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por Metro. La
cantidad a pagarse ser& el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML Item

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Para el repello se
considera que se trabajara
en elementos de concreto
superficies de ladrillo y
bloque rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con
el mortero, se utilizara
mortero con proporcion 1:4;
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,

MEDICION : Se medira por metro. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
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las &reas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la
pared repellada una capa de mortero de 1:4 cemento -
arenilla rosada para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de
arenilla rosaday 0.291 m3 agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera
ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua
se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara
una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta
pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero
cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara
sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie
lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.
Se incluye el acabado de una cara de méaximo 15 cm de
ancho y sus respectivas caras laterales que tienen el
espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacién de
guias y andamios de madera, utilizdndolas un minimo
de 4 veces. La mano de obray los andamios estan
considerados hasta una altura de 3.7 metros.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido
hasta obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho
promedio de 20 cm ademas de las caras adicionales de
3 cm de ancho maximo por lado que resultan del
alineamiento entre las paredes y columnas, soleras o
castillos; antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales
de (reglas de madera), se aplicara el mortero de 1:4 de
cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar
y se esparcira con reglas de madera, una vez fraguado
este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la
pared repellada una capa de mortero de 1:4 cemento -
arenilla rosada para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de
arenilla rosaday 0.291 m3 agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera
ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua
se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara
una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta
pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero
cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara
sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie
lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de

1.179 m3 de arenay 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacién de
guias y andamios de
madera, utilizandolas un
minimo de 4 veces. Y un
pulido de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=
0.20 m

Criterios De Célculos del

conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML Item 20

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Para el repello se
considera que se trabajara
en elementos de concreto
superficies de ladrillo y
bloque rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con
el mortero, se utilizara
mortero con proporcion 1:4;
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arena 'y 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacion de
guias y andamios de
madera, utilizandolas un
minimo de 4 veces. Y un
pulido de Mortero de 1:4 de
cemento - arenilla rosada.

MEDICION : Se medira por metro lineal.
La cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.
Se incluye el acabado de una cara de méaximo 20 cm de
ancho y sus respectivas caras laterales que tienen el
espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacion de
guias y andamios de madera, utilizdndolas un minimo
de 4 veces. La mano de obray los andamios estan
considerados hasta una altura de 3.7 metros.

Actividad:

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES

e=2 CM MORTERO DE 1:4

Descripcion

a actividad consiste en la aplicacién de repello hasta
obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias
maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara
el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcira con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre
paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un
mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado
en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la
siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril
de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar
durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la
elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada.
Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas,
hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedeceri el 4rea hasta la saturacion, y se aplicara la
pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un
acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.

Actividad:

Descripcion

Criterios De Célculos del

Unidad: M2 Iltem

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Para el repello se
considera que se trabajara
en superficies de ladrillo o
bloque rustico, que no
necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con
el mortero, se utilizara
mortero con proporcién 1:4;
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
8.106 holsas de cemento,
1.179 m3 de arena 'y 0.304
m3 agua (Este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberéa ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacion de
guias y andamios de
madera, utilizdndolas un
minimo de 4 veces. Para el
pulido se considera un
mortero cemento - arenilla
rosada con proporcion 1:4
para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos
10.35 bolsas de cemento,
1.1 m3 de arenilla rosada 'y
0.291 m3 agua (73.34
galones, este volumen de
agua incluye un 25%
adicional que deberéa ser
utilizado en el curado) Por
cada 18 galones de agua
se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada. La mano
de obra y los andamios
estan considerados hasta
una altura de 3.7 mts

FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE
ESPESOR

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por area. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros cuadrados, medidas en la obra,
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M2 Item

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos
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Este trabajo consistira en la construccion de un firme de
Concreto de 5 CMS con proporcion 1:2:2. - Para
autorizar el fundido del firme la capa de material selecto
deberé estar debidamente compactado y el Supervisor
deberd verificar los niveles de acuerdo a lo establecido
en planos. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado
en horas del dia. Previo a la colocacion del hormigén el
area se dividira en pastillas segin medidas
especificadas en los planos. Los métodos de colocacion
y compactacion del hormigén seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y cuidando que la fundicién
se haga en forma intercalada (tipo damero. EI hormigén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se mantendra continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El firme de concreto de 5 CMS
debera ser construido segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos.

Actividad:

La proporcion de concreto
a utilizar serd de 1:2:2
considerando por cada m3
un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552
M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua
incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el
proceso de fraguado del
cemento.Se considera el
uso de madera para
encofrado en esta
actividad. No se considera
el uso de equipo de
mezclado y vibrado, la
actividad se hara con mano
de obra de tal forma que se
obtenga una mezcla
consistente sin
segregaciones del
agregado y/o aplicacién
excesiva de agua.

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar,
manipular, humedecer y compactar el material selecto
necesario para camas de tuberia de agua potable y/6
alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios y
otros. El material selecto a suministrar debera
previamente ser aprobado por la supervisiéon de la obra
y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar
donde se instalara el material de relleno deber& estar
limpio de escombros. El material selecto sera
humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas
con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores
manuales iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios
apisonados.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION: La cantidad a pagarse por
firme de concreto serd el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de piso asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Item 23

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Este trabajo de relleno y
compactado con material
Selecto requiere de Mano
de Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el suministro de
material selecto por m3 con
un factor de enjutamiento
del 35% y el agua
necesaria para lograr una
compactacion uniforme.

No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para
la aceptacién del
compactado. El precio de
Material incluye cualquier
costo por acarreo. puesto
en el lugar de la Obra.

AFINADO e=0.5 CM

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
sera el numero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M2 Item 24



Descripcion

La actividad consiste en la aplicaciéon sobre paredes
repelladas una capa de pasta pura de cemento - agua,
hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion,
y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin
de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones
e imperfecciones en las areas acabadas.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera aplicar pasta
pura de cemento - agua
sobre superficies
repelladas. Se incluye la
utilizacion de guias 'y
andamios de madera,
utilizandolas un minimo de
4 veces. La mano de obra
y los andamios estan
considerados hasta una
altura de 3.7 mts.

BASE PARA LAVATRASTOS DE

CONCRETO

Descripcion

BASE PARA LAVATRASTOS DE CONCRETO, SE
INSTALARA EL LAVATRASTO SOBRE UNA BASE
QUE CONSISTE EN PAREDES DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 15 cm CON UNA DIMENSION DE
90cm DE ALTURA POR 60cm DE ANCHO A AMBOS
LADOS, LAS PAREDES SERAN REPELLADAS.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por area. La
cantidad a pagarse ser& el nimero de
metros cuadrados, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: UND Iltem 25

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

SE CONSIDERA
PAREDES DE BLOQUE
SIMPLE DE 15 cm
REPELLADA A AMBOS
LADOS.

CIRCUITO DE FUERZA HASTA 35

AMP, TUBO EMT ¥

Descripcion

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario,
instalacion de tubo EMT de 3/4", cableado con 2 cables
# 10, 1cable # 14.. Durante el proceso de construccion
se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el
ingreso de cuerpos extrafos, evitando doblar los ductos
y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso
de los cables, el cableado debe ser continuo sin
empalmes, de ser necesario empalmar cables se
debera de colocar una caja octogonal. Dejando las
condiciones necesarias para la colocacion de los
accesorios en las salidas del circuito.

Criterios De Célculos del

SE PAGARA POR UNIDAD DE
LAVATRASTO COLOCADO.

Unidad: M.L. Item 26

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera los materiales
y mano de obra
necesarios, para la
ejecucion de esta actividad,
asi como el 6% de
desperdicio en los cables.

MEDICION : Se medira por metro lineal.
La cantidad a pagarse sera el nUmero de
metros lineales de circuito medidos en
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion, asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.



Actividad:

CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA

20 Amp POLIDUCTO 3/4

Descripcién

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario,
instalacién de poliducto de 3/4", cableado con 2 cables
# 12. Durante el proceso de construccion se debe de
tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de
cuerpos extrafios, evitando doblar los ductos y la
formaciun de quiebres que impidan o limiten el paso de
los cables, el cableado debe continuo sin empalmes, de
ser necesario empalmar cables se debera de colocar
una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias
para la colocaciun de los accesorios en las salidas del
circuito.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: ML Item 27

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera los materiales
y mano de obra
necesarias, para la
ejecucion de esta actividad,
asi como el 6% de
desperdicio en los cables.

BASE PARA CONTADOR (100

AMPERIOS

Descripcion

La actividad consiste en la suministro, instalacion y
fijacion de la base de contador, con su respectiva varilla
de 6°de cobre de 5/8" polo a tierra.

Actividad:

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por metro lineal.
La cantidad a pagarse sera el niUmero de
metros lineales de circuito medidos en
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacipn total por suministro de
materiales, transporte, colocaciun, asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucipn de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: UND Item 28

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera los materiales
y mano de obra
necesarios, para la
ejecucion de esta actividad.

LAMPARA FLUORESCENTE

AHORRATIVA

Descripcion

La actividad consiste en el suminstro, instalacion y
fijacion de lampara fluorescente ahorrativa con su
respectiva roseta que sera ubicada segun se detalla en
los planos. Se incluye la colocacion de la caja octogonal

Criterios De Calculos del

MEDICION : Se medira por metro unidad.
La cantidad a pagarse sera el nimero de
metros unidades, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: UND. Item 29

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera los materiales
y mano de obra
necesarios, para la
ejecucion de la actividad,

MEDICION: Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el numero de
unidades, de trabajos ordenado,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de la obra. PAGO: Se pagara al precio del



y la conexion al circuito respectivo la que debera
hacerse de manera seguray firme.

Actividad:

los accesorios de fijacion y
la lampara en si.

TOMA CORRIENTE DOBLE

POLARIZADO

Descripcién

Esta actividad consiste en la instalacion y suministro de
Tomacorriente doble polarizado de 15 AMP que incluye
la caja de 2"x4" metalica, dicha caja ira superficial la
cual ira atornillada con tornillo de 1 %" No.12 y su
respectivo taco fisher No.8, adentro de la caja ira el
tomacorriente de 15 AMP, con su respectiva tapadera,
debera llevar dos adaptadores para tuberia de EMT de
¥4", estos serviran para fijar la tuberia metalica
superficial.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en la suministro, instalacion y
fijacion de la caja de 2'x4” y su respectivo interruptor
sencillo con su placa.

Actividad:

Descripcion

Criterios De Célculos del

contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
construiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales, y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: UND Iltem 30

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Para el célculo se
considera los materiales,
mano de obray
herramientas necesarias
para realizar esta actividad.

INTERRUPTOR SENCILLO

Criterios De Célculos del

Se pagara y medira por unidad de toma
corriente suministrada e instalada
aprobada por el supervisor.

Unidad: UNID Iltem 31

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera los materiales
y mano de obra
necesarios, para la
ejecucion de esta actividad,
los accesorios de fijacion
se incluyen como parte de
la placa de tomacorriente
doble, Se considera la
mano de obra de la
apertura del agujero y el
resane del mismo.

INTERRUPTOR DOBLE

Criterios De Calculos del

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagaré al precio del
contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: UND Item 32

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos



La actividad consiste en la suministro, instalacion y
fijacion de la caja de 2'x4” con el respectivo interruptor
doble y su placa.

Actividad:

Descripcion

La actividad consiste en el picado de pared de ser
necesario, instalacion, armado y conexién del centro de
carga con sus brakers.

Actividad:

Se considera los materiales
y mano de obra
necesarios, para la
ejecucion de esta actividad,
los accesorios de fijacion
se incluyen como parte de
la placa de interruptor
doble.Se considera la
mano de obra de la
apertura del agujero y el
resane del mismo.

CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse ser& el nimero de
unidades, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagaré al precio del
contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: UND Iltem 33

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera los materiales
y mano de obra
necesarios, para la
ejecucion de esta actividad,
colocando 4 breaker de 20
amperios por centro de
carga.

INODORO BLANCO TAZA REDONDA

(SUM/INST)

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e instalacion de
inodoro blanco de taza redonda tipo o similar a Winner
de American Standard, con sus respectivos accesorios,
debera colocarse con el alineamiento y la estética
adecuada, el sello de drenaje se colocara de acuerdo a
las especificaciones del fabricante, libre de fugas en la
conexion de agua potable y aguas negras y con el
sistema de flotacién regulado. Durante la instalacion se
garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en
la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes,
piso y en general el ambiente donde se coloque el

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por unidad.- La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades medidos en obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en toda la
especificacion.

Unidad: UND Item 34

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se consideran todos los
materiales y mano de obra
necesarios para el
suministro, instalacion y
prueba del aparato
sanitario.

Medicion: La cantidad a pagarse sera el
numero de aparatos sanitarios
suministrados e instalados, medidos en
obra de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra; Pago:
estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por el suministro de
materiales, asi como la mano de obra,
equipo, herramienta y operaciones
conexas descritas en la especificacion.



aparato sanitario.

Se debe instalar el tipo de servicio sanitario detallado
en planos y tanto la loza sanitaria como sus accesorios
deberan contar con el respaldo de garantias por
defectos de fabricaciéon o materiales. Se requiere
minimo un afio de garantia para el mueble sanitario y 5
afios para la griferia.

Actividad:

LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)

(SUM/INST)

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e instalacién de
lavamanos, con sus respectivos accesorios, debera
colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la
tuberia de drenaje y la conexién del agua potable sera
libre de fugas. Durante la instalacion se garantizara que
no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se
mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general
el ambiente donde se coloque el lavamanos.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Unidad: UNID Item 35

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se consideran todos los
materiales y mano de obra
necesarios para el
suministro, instalacién y
prueba del lavamanos.

LAVATRASTO (INCLUYE

ACCESORIOS) (SUM/INST)

Descripcion

La actividad consiste en el suministro e instalacion de
lavatrasto, con sus respectivos accesorios, debera
colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la
tuberia de drenaje y la conexion del agua potable sera
libre de fugas. Durante la instalacién se garantizara que
no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se
mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general
el ambiente donde se coloque el lavatrasto.

Actividad:

Criterios De Célculos del

Medicion: La cantidad a pagarse sera el
numero de lavamanos suministrados e
instalados, medidos en obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra; Pago: estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por el suministro de materiales, asi como
la mano de obra, equipo, herramienta y
operaciones conexas descritas en la
especificacion.

Unidad: UND Item 36

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se consideran todos los
materiales y mano de obra
necesarios para el
suministro, instalacion y
prueba del lavatrastos.

PILA C/RIVAL, 1.80 X 0.80 X 0.80,

AGUA POT. Y DREN

Descripcion

Criterios De Célculos del

Medicién: La cantidad a pagarse sera el
nimero de lavatrastos suministrados e
instalados, medidos en obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra; Pago: estos precios y
pagos constituiran la compensacion total
por el suministro de materiales, asi como
la mano de obra, equipo, herramienta y
operaciones conexas descritas en la
especificacion.

Unidad: UND. Item 37

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos



CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEUNA PILA CO
RIVAL, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS PARA
CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. SUS
PAREDES ESTAN FORMADAS CON BLOQUE DE
DIEZ CENTIMETROS RELLENOS DE CONCRETO Y
SUS MEDIDAS EXTERIORES SON 1.80 X 0.80 X 0.80
m. CON UN RIVAL DE 0.50 X 0.80. LA PILA ESTA
MONTADA SOBRE UNA LOSA DE 8 CMS DE
ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE QUE MIDE 1.15 X
1.90. LAS PAREDES VAN REFORZADAS EN SUS
ESQUINAS CON TRES VARILLAS #3 SUJETAS CON
GANCHOS DE 1/4". EXTERIORMENTE SU ACABADO
ES REPELLO Y PULIDO. INTERIORMENTE SUS
PAREDES DEBEN SER ACABADAS CON AFINADO
TIPO PILA, INCLUYENDO EL PISO .

Actividad:

SE CONSIDERAN TODOS
LOS COSTOS
NECESARIIOS DE
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y
OPERACIONES
CONEXAS NECESARIAS
PARA EJECUTAR LA
ACTIVIDAD

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE

1/2" RD-13.5

Descripcion

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de
1/2" RD-13.5, en lances completos, la cual debera ser
trasportada, almacenada y manejada de modo que se
evite el dafio.

Actividad:
Descripcion

La actividad consiste en la instalaciun de tuberia de
PVC 1/2". La instalacipyn sera efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las
campanas hacia agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa durante la
instalaciun, cuando se interrumpa la instalaciun el
extremo abierto debera de protegerse, el interior de la
tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la

Criterios De Célculos del

SE MIDE POR UNIDAD. SE PAGA POR
UNIDAD DE PILA CONSTRUIDA EN EL
SITIO DE LA OBRA DEBIDAMENTE
ORDENADA Y APROBADA POR EL
SUPERVISOR. SU PAGO CONSTITUYE
LA COMPENSACION DE COSTOS DE
MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y
OPERACIONES CONEXAS
NECESARIAS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PILA.

Unidad: M.L. Iltem 38

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera la compra y
transporte de la tuberia al
sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC %2"

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item 39

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la mano de
obra necesaria para la
colocaciun, alineamiento e
instalaciun del tubo, asU
como un mAximo de 166
uniones por galun de
pegamento, y la utilizacipn
de una lija para al menos
33 uniones

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn
de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagarA al precio del contrato estipulado en
el Utem correspondiente, dichos precios y
pagos constituirAn la compensacipn total
por suministro de materiales, transporte y



instalaciun y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberan de colocarse de acuerdo a las IUneas
y niveles indicados en los planos, debiendose colocar la
tuberUa de manera que se apoye en toda su longitud de
la excavacipyn conformada, procurando el menor numero
de uniones posibles, las deflexiones no deberAn de ser
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas.
Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se le aplica el
pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1 minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al
menos 24 horas para someter la tuberUa a presipn.

Actividad:

Descripcién

La actividad consiste el suministro de tuberia PVC de 2"
RD-41, en lances completos, la cual debera ser
trasportada, almacenada y manejada de modo que se
evite el dafio.

Actividad:
o

Descripciéon

La actividad consiste en la instalaciun de tuberUa de
PVC 27 La instalacipn serA efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme, cada tubo deberA de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las
campanas hacia agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa durante la
instalaciun, cuando se interrumpa la instalaciun el
extremo abierto deberA de protegerse, el interior de la

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2"
RD-41

Criterios De Célculos del

colocaciun asU como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciun de
los trabajos descritos en toda la
especificacipn.

Unidad: M.L. Iltem 40

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera la compra y
transporte de la tuberia al
sitio del proyecto, de
lances de 20 pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC DE

Criterios De Célculos del

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacién asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Unidad: M.L. Item 41

Criterios de Medicién y Pagos

Analisis de Costos

Se considera la mano de
obra necesaria para la
colocaciun, alineamiento e
instalaciun del tubo, asU
como un mAximo de 166
uniones por galun de
pegamento, y la utilizacipn
de una lija para al menos
33 uniones

MEDICION : Se medirA por longitud. La
cantidad a pagarse serA el n°mero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales deberAn
de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagarA al precio del contrato estipulado en
el Utem correspondiente, dichos precios y
pagos constituirAn la compensacipn total



tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la
instalaciun y hasta que se acepte el trabajo. Las
tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las
IUneas y niveles indicados en los planos, debiOndose
colocar la tuberUa de manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacipn conformada, procurando el
menor numero de uniones posibles, las deflexiones no
deberAn de ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberAn de ser lisos y en Angulo
recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y
esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estOn limpias,
luego se le aplica el pegamento para PVCy se
ensamblan las piezas este procedimiento debe durar
mAximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24 horas para
someter la tuberUa a presiun.

Actividad:
Descripcion

La actividad consiste en la construccion de una caja de
registro

de 50x50x50 cm (medidas interiores), la que esta
compuesta

por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su
respectiva

media cafia, paredes de ladrillo rafén rustico, casquete y
tapadera de 10 cm de espesor con un angulo de
2x2x1/8"

perimetral y manija ambos de concreto reforzado. Las
paredes

son repelladas exteriormente y afinadas interiormente.
Los

componentes antes mencionados se construiran de
acuerdo a

las especificacion de elementos de concreto, refuerzos,
paredes y acabados del FHIS. Las que debera tener la
dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las
lineas y

niveles indicados en los planos

CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50

Criterios De Célculos del

por suministro de materiales, transporte y
colocacipn asU como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecuciun de
los trabajos descritos en toda la
especificaciun.

Unidad: UND Item 42

Criterios de Medicién y Pagos

Andlisis de Costos

Se considera la excavacion
de 50 cm

adicionales al volumen de
la caja, para poder
repellarla, las paredes son
ligadas,

repelladas exterior e
interiormente con

mortero 1:4 y afinadas
interiormente.Para el
mortero 1:4 por cada m3 se
deberd utilizar al

menos 8.106 bolsas de
cemento, 1.179 m3

de arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de

agua incluye un 25%
adicional que debera

ser utilizado en el curado).
El concreto sera

1:2:2, para el cual por cada
m3 se debera

utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento,

0.552 m3 de arena, 0.552
m3 de grava y

0.293 m3 agua (Este
volumen de agua

incluye un 25% adicional
gue debera ser

utilizado en el curado).

MEDICION : Se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra de
cajas de registro las cuales deberan
de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.
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IX. LISTA DE CANTIDADES



PROYECTO:

UBICACION:

MODULO:

ITEM

MODULO:

10

11

12

13

Actividad Codificadas

CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL

A NIVEL NACIONAL

PRELIMINARES

ACTIVIDAD

REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20
MTS.)

TRAZADO Y MARCADO

EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN)

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

ACTIVIDAD

ZAPATA AISLADA 0.40 x 0.40, e=0.20, 4 N°4, a.s.

RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO

SOLERA 20X20, 4#3, #2 @ 20, CONCR. 1:2:2

CASTILLO 20X15 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2

PARED DE BLOQUE SISADO DE 10cm

PUERTA TERMOFORMADA 2.03X0.90,C/CONTRAMARCO
Y LLAV

PUERTA TERMOFORMADA 2.03X0.80m
C/CONTRAMARCO Y LLA

PINTURA DE ACEITE

JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:4

UNID CANTIDAD PRECIO TOTAL
M3 3.72
M.L. 35.90
M3 11.54
M3 19.08
UNID CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNID 12.00
M3 2.98
M.L. 35.90
M.L. 35.19
M2 68.75
UND 2.00
UND 3.00
M2 148.27
ML 35.82



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MODULO:

ITEM

26

27

28

29

30

31

32

33

MODULO:

SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm, CONC 1:2:2

VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL.
RESANE)

TECHO CANALETA 4", LAMINA ALUZINC CAL 28
EQTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT
TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15m

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.20 m

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE
1:4

FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

AFINADO e=0.5 CM

BASE PARA LAVATRASTOS DE CONCRETO

INSTALACIONES ELECTRICAS

ACTIVIDAD

CIRCUITO DE FUERZA HASTA 35 AMP, TUBO EMT ¥

CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 Amp POLIDUCTO
3/4

BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS

LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA

TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ML 35.90
M2 5.10
M2 45.85
ML 35.90
ML 71.64
ML 156.86
ML 35.90
M2 6.28
M2 34.23
M3 5.13
M2 34.23
UND 1.00
UNID CANTIDAD PRECIO TOTAL
M.L. 27.46
ML 2341
UND 1.00
UND. 5.00
UND 5.00
UNID 3.00
UND 1.00
UND 1.00



ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD PRECIO TOTAL
34 INODORO BLANCO TAZA REDONDA (SUM/INST) UND 1.00
35 LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) UNID 1.00
36 LAVATRASTO ( INCLUYE ACCESORIOS) (SUM/INST) UND 1.00
37 PILA C/RIVAL, 1.80 X 0.80 X 0.80, AGUA POT. Y DREN UND. 1.00
38 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L. 12.00
39 INSTALACION DE TUBERIA PVC %2" M.L. 12.00
40 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 M.L. 6.00
41 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 6.00
42 CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 UNID. 1.00
X. FORMULARIOS DE DOCUMENTOS Y GARANTIAS
CONTRATACION DIRECTA
PROYECTO: , ALDEA , CASERIO , MUNICIPIO
DE , DEPARTAMENTO DE
CODIGO DEL PROYECTO
PROYECTO UBICACION EF:]IE?:%J% %EN
Nombre del Proyecto ALDEA , CASERIO
Cadigo del Proyecto ’ DEPA'\FQ'?XII:ACEIIF\}ITOO DDEE _ MESES

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO ES DE

L.

DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO

COSTO DIRECTO DE LA OFERTA

LPS.

(___ %)GASTOS GENERALES

LPS.




( %) UTILIDAD LPS.

MONTO TOTAL OFERTADO LPS.

Monto en Letras

Firma del Responsable

Nombre del Responsable

Nota:Se requiere al Contratista completar el presente formulario.



Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOQ]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el
Beneficiario, para la Ejecucion de la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la Contratacion Directa”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automaética y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o limiten la
clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia y/o Fianza de Calidad de Obra

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la Contratacion Directa” ubicado
en [indicar la  ubicacién].  Construido/entregado  por el  [Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automaética y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o limiten la
clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio :
a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]
[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N°;

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: « ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente

se considerard como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse

cladusulas gue anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de
Municipi

o de

,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



INVITACION A CONTRATACION DIRECTA

Tegucigalpa, M.D.C.,
[fecha]

Sefiores:
[Nombre de la empresa o contratista individual]
Su Oficina

Estimados Sefiores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente le invita a
presentar oferta para el proceso No. PRONADERS-CD-026-2022-OBRAS”, denominado
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO
DE OCOTEPEQUE”; En el marco del Decreto Ejecutivo Numero PCM-24-202 publicado en el Diario
Oficial la Gaceta el 24 de septiembre del 2022, edicion N°. 36,036, declarando el estado de emergencia
en todo el territorio nacional; articulos 9, 63 numeral 1 de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 169 del
Reglamento de la misma Ley.

El documento base para la presente Contratacion Directa le serd entregado en el Departamento de Contrataciones y
Adquisiciones del PRONADERS, mismo que puede ser descargado en el Portal de HONDUCOMPRAS
(www.honducompras.gob.hn) de igual forma le seré enviado via correo electrénico.

La recepcion y apertura de ofertas, se hara en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS), ubicado en el Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Quinto Piso, Boulevard Juan Pablo
Segundo, Avenida Republica de Corea; el dia [fecha] a las [hora].

La oferta debera acompafiarse de una Declaracion Jurada de Mantenimiento de Oferta por al menos noventa (90)
dias calendario, contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta, debidamente firmada, sellada y
autenticada.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible al correo electrénico
contrataciones@pronaders.gob.hn.

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.

Ing.

Director Ejecutivo
PRONADERS


http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:contrataciones@pronaders.gob.hn

XI1. ANEXOS



ANEXO 1: EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1)

Roétulos

PRONADERS. Instalar y mantener en el sitio del Proyecto uno (1) o mas rétulos distintivos del y la Fuente de
financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del
Proyecto, el cual debera estar colocado en el sitio del proyecto previo a la entrega de la orden de inicio, en caso de
incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hara acreedor a una multa diaria por un valor de
CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Descripcion y Nombre del Proyecto

Aldeaq, barrio,Caserio, Municipio
Departamento # de Poblacion

e Familias e Empleos Monwuuumun
Beneficiadas Generados X, XXX, XXX XX

www.pronaders.gob.hn

* * * _ k
i * X * H * X * H
Logo alcaldia Agricultura Logo Cooperante
Formato .PNG PRONADERS y Ganaderia Formato .PNG
Gobierno de la Repiiblica Godlarno Se la Repdtiica
xoomara
Ing. Diego Andres Umanzor
irector- PRONADERS Cumplev




ROTULO PINTADO DE 244 m X 200 m
SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28

FLIADA A MARCO CON REMACHE A
20cm
FUACION DE MARCO A PATAS
CON SOLDADURA ELECTRICA
ELECTROOO 6013 OE 18

ROTULO PINTADO DE 244 m X 200 m
SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28

MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL
1°X1* PINTADO CON PINTURA
NEGRA ANTICORROSIVA

PATAS DE TUBO ESTRUCTURAL 1" X 1°
PATAS DE TUBO ESTRUCTURAL
1* X 1* PINTADO CON PINTURA CHAPA 14
NEGRA ANTICORROSIVA

CRUCETA DE VARILLA DE ¥8° DE
0.20 m DE LONGITUD

Disehador Grafico
Autoezo
Ing. Diago Andres Umanzor Jorge Armando Vasquez
PLANO DE A

Ing Jasus Edberto Paz ELEVACIONES FECHA: 18-Mayo -2022 | ”n
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