MEMORANDUM
DGIN-SIT-158-2026

PARA: ING. MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) i

, (
DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PALMA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACION

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [7] del Reglamento de a Ley de Contratacion del Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato
SIT-C0-662-2025 correspondiente LPR-SIT-429-2025 - PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, por el monto de TRES MILLONES SEIS CIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 (L. 3,666,586.10)

Se acompafia los documentos de respaldo, bésicos para la certificacién solicitada:
1. Contrato

Opinion Legal

Especificaciones técnicas

Presupuesto

Publicacién de proceso de licitacién en Honducompras

Captura de publicacion ONCAE de Contrato

Acta de Recepcidn y Apertura de Ofertas

©® NS U A WwN

Adjudicacion

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.
Atentamente,

Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial

Lic. Javier Lacayo / UATI i L S— F/\‘AVW
Lic. Danerys Turcios / UPEG [ ok — 01%{_’/1’\%) —|
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Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

FCPC-18 mismo proceso):

Numero de revlisién (del

Vergién 1.0

Cédigo de proceso: LPR-SIT-429-2025

Nombre del proceso: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO,
MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO

DE FRANCISCO MORAZAN

Tipo de aseguramiento: VISTO BUENO DE EXPEDIENTE

Institucion: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Gerencla administrativa; DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Observaclones: PLURIANUAL

Daencripclén de la idal

p I E]] ! No lFoIIo(s) |

Observactén

1.- Verificaclén del |

El proceso se encuentra en ef pacc

debidamente publicado en |d de linsa pacc en HonduCompras. X
HonduCompras.

El proceso tiene vinculaclén con el poay |POA y presupussto.

presupussto. X
El proceso y sus enmiendas fueron Publicacion en Honducompras

publicados debidamente X
2.- 8 de la unid q

Dispone de egpecificaciones Especificaciones y presupuasto remitidas por

Técnicas y presupussto, unidad técnica. X
El proceso fue debldamente

publicado en e! médulo de dlfusion de Captura de pantalla. X
HonduCompras

Fue publicado el contrato en el

médulo de contratos de Captura de pantalla, X
HonduCompras

3.- Rovislén de requisitos fundamentales:

ejecutada en el
mismo espaclo geogréfico. ¢estd la modificacion ajustada a la LCE y su reglamento?

La modificacion tiene disponibliidad Oficio de revision de disponibiiidad
presupuestarta. presupuestaria N/A
Informe espacifico de oplnién fundada de!
supervisor sobre la modificacion o
Fue presentada la opinidn fundada del alteracion que indique que se refiere a obras N/A
supervisor art 217 RLCE accesorias o complementarias dsl proyecto y no
o6td relacionada con objeto o materia diferente del
orlginaimente previsto.
La modificacion no esta relacionada con Informe técnico de [a unidad efecutora
objeto o materla diferente del justificando que no est4 solicitando camblos en la
originaimente previsto art, 205 RLCE |naturaleza y caracteristicas &i no obras N/A
accesorias o complementarlas del proyecto
original.
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especialidades de obra publica
contenidas en el Documento estandar ds licitacién Precalificacion de Contratistas para le
Construcclon de Obras Publicas; caracteristicas como las especificaclones técnicas (medidas,
pesos, factores de calidad, etc), obras rias o p las que forman parte
integral para e! funcionamiento de la cbra civil. Para que concurran estas circunstancias debe ser N/A

Solicit: del aseg de la Comprador publico certificado
Nombre: ing. Ricardo José Flores Paima Mirlam Suyapa Veldsq
Cargo: Dirocalén general de inf ciura paclonal CPC N° 0635
FECHA: 16/0172026 FECHA:

FIFNEA:

S N

FIRRLA;

——T

o

Mra) I

weRM P

it 1 ehOTEs
g —~

T ENErO
G175 2o ran— 52



el et Bl 1

e [TTI

T R s R R L AR T

e —— —_— o — e
1

-

fu T T 1
POEALLLE I W By ] Jm e
A= T e M= o® Tl b !

- - - - — - — - - - - —

= I—I|-I-I
| e— T el i ==l -
TT - T = " i e

()




ST

e L Lt T S )
W IVEanuEpor e

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL



OTARATIOD
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Jaria de infraestraciura

, iransports Pl

CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-662-2025.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA
ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”.

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazdn, con Documento Nacional de
Identificacion (DNI) mimero 0801199024191; actuando en mi condicion de SECRETARIO DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT);
nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio 2024; con
suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos
se denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte, CARLOS ALBERTO ACOSTA
SANTOS, hondurefio, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificaciéon (DNI) niimero
1519197000138, con Registro Tributario Nacional (RTN) nimero 15191970001382; actuando
en su condicion de Representante Legal de la empresa INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES INGECOSA, S. DE R. L. con correo electronico ingecosasderl@gmail.com,
teléfono +504 2255-1584/2255-1585/9985-9416 y con domicilio legal en Col. Hato de en medio
Sector 8, Edificio Comercial, Salida a Col. Bella Oriente, Frente Anillo Periferico,
Tegucigalpa M.D.C; para efectos de notificacion, empresa constituida conforme a las leyes de
la reptiblica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) niimero 08019003250254 y
debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para efectos legales se denominara
EL. CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las clausulas,
estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTQO DE FRANCISCO MORAZAN”. que a continuacion se
prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder
Ejecutivo), quien actuard por intermedio de la
Secretaria,

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direccién General de Desarrollo Vial de La
Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de Inversién de la Direccion General,
encargada de coordinar y velar por la ejecucion del
proyecto.

T T
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CLAUSULA VII: POCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral
del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del
CONTRATANTE y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales
del proyecto ni en los Documentos de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Invitacion a Licitacion.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes de la Licitacién y que acompafié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11, Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las ultimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de

LA DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

19. Principio de Integridad.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion,

CLAUSULA VIII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El presente Contrato prevalecerd sobre todos los demas documentos contractuales. Se
considerara que los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente Contrato:
(i)  Carta de Adjudicacion.

R NAn A LN

(ii) La Oferta.

(iii) Enmiendas.

(iv) Condiciones Generales (CG).

(v)  Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.

(vi) Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vii) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto
Ambiental y Social en el Sitio.

(x) Planos.

(xi)  Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacidn del Proyecto y sus Anexos,

(xiii) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.
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Secretaria de infraestructura

y Transporte (eSS

La negligencia se comprobar4 con los dict4menes de LA SUPERVISION del proyecto
y Auditoria Interna de la SIT y seré calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad
financiera.

c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en
la obra o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piblico o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

e. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f 8Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado

. y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier

ampliacion que se le conceda.

g. Por aplicacién de cliusula XIX,

h. Por aplicacion de la parte final de 1a Clausula V.

i. De igual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segun las
Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Piblico.

j.  Por aplicacion de la clusula XVL

2. Cuando EL. CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que
antecede, LA DIRECCION conceder4 al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias
hébiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacién pertinentes, expresen lo que
estimen procedente en defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA
DIRECCION resolvers, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder
por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EI, CONTRATISTA vy

. prosiga con la ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este

contrato, para lo cual debera subcontratar a una o varias compafiias constructoras,
debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador
tendra un término de diez (10) dias hébiles para aceptar lo arriba establecido u optar por
pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de Cumplimiento de Contrato y las
cantidades que correspondan de las demés Garantias y/o Fianzas rendidas por EL
CONTRATISTA.
b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias
y/o Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demés
Garantia y/o Fianzas rendidas por EL. CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisién o cancelacién de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL
GOBIERNO injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un
plazo de noventa (90) dias calendario o mas, a partir de la fecha de su presentacion a LA
DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL
CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo;
para acreditar este tiltimo extremo es suficiente el informe escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA
deberé comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos,
y si dentro del término de quince (15) dias h4biles después de haber entregado dicho aviso a
LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podrs
solicitar la rescision o cancelacién del contrato, sin que ello implique ningiin derecho a
abandonar los trabajos por parte de EL. CONTRATISTA.
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CLAUSULA XII: GARANTIAS Y/O FIANZAS:
1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes;

a, Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor
de EL. CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por
ciento (15%) del valor total de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la
firma del Contrato.

‘ b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA esti obligado a

presentar una Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien
por ciento (100%), del monto del Anticipo y con una duracion igual al correspondiente
plazo de construccion.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE

. MITIGACION), para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso
que resultara EL CONTRATISTA se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza
bancaria de calidad por el cinco por ciento (5%) por el monto del Contrato con una
cobertura de un (1) afio contado a partir de ta fecha del Acta final de Recepcion del
Contrato.

2. Las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario después de haberse suscrito
el correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) debera
presentarse a mas tardar diez (10) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada
la respectiva Acta de Recepcion Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL. CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y
pedira la aprobacion correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha
Garantia y/o Fianza.

3. Las presentes Garantfas y/o Fianzas se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA

. SECRETARIA. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta

disposicion.

CLAUSULA XIII: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podré solicitar a EL. CONTRATISTA el
retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en
el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince
(15) dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. E!
SUPERINTENDENTE sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.
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CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:
Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios,
restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la
guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos extranjeros, rebelion, terrorismo, sabotaje
por personas distintas al Personal del Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder
o asuncion del poder por log militares, o guerra civil, disturbio, conmocién, huelga o cierre
patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de guerra, material
explosivo, radiacion ionizante o contaminacion por radioactividad, salvo en los casos en que ello
pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones,
. huracanes, tifones o actividad volcénica.
Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se ver impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situacién o circunstancia
constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podrén
cumplir. La notificacion se haré dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que
la Parte tomd, o debid haber tomado conocimiento, de la situacion o circunstancia constitutiva
de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida de! cumplimiento
de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de
cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera aplicable a las obligaciones
de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.
Cada una de las Partes har4 en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o
circunstancia de Fuerza Mayor. Una Parte notificaré a la otra cuando deje de verse afectada por
la situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.
. Este Contrato podrd ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL
CONTRATANTE, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL
CONTRATANTE haré una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagar4 a EL
CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que razonablemente haya incurrido,
acreditables por este, en prevision de la ejecucion total del contrato,

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato esté sometido a las leyes de la Repiiblica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorara, sub-contratard o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos
u obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de
LA DIRECCION en caso de sub-contratar. '

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podrd exceder del
40% del presupuesto total de la obra y deberd obtener previamente la autorizacién de LA
DIRECCION, para lo cual presentar4 en forma integra el texto del sub-contrato, en el que deberé
hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccion de repuestos y accesorios;
ademis en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION
considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato unicamente podrd ser suscrito
cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus
anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

m Pagina 9 de 18

GERENTE /
CisaLpa M0 O~

?‘p_.-GU




QAW VeTvg ;o
( ENLE ETS Dy

81 9p 01 euiBzd

‘oyuaBiip £ a[qeidsoe vumoy us ofsqer; |9 g[jO.ULBSIP
ou sBsnBd sexno 10d IS 0 BIQO ] Op UQIOBNUMUOD ¥] SAWINLISIUL IS ‘PPENOIPRUL BUWLIOY
ua sofeqer) so] BIN22[3 IS '0IUOY) 3183 US OPID3[qRISs ozR[d [0 US BIGO B[ 5P UOISH[OUOD
] JeinBose vred pepunpodo ns us opeqoide ofeqess sp ewesSoid (9 uoo nidwno ered
SOLIRS90QU SOPUOJ O ‘Sa[BUAIBW ‘odinbo ap BB BIQO P OUBLI USIDYNSUI B] B OPIGp
‘sofeqe} SO 9p UQIONYAo ] US VISLLVILNO) T4 9p Blouadijdou ojuapias ap osgo ug "2
:59juam8B1s sesneo vy Jod sewape A s949] s8] UD
sependnss sesnus se| sod ‘epejRIUOd BIGO B 3P UGION0S(3 8] inBasoid vied VISLLVELNOD
TA 9p oyosIep @ opeuruisd) Jod Jep ‘eunSye pepiiqesuodsar uis gpod ONYIIGOD T ‘1
OLvVal a ' 7 H

‘VISILVALNOD
Ta Jod sopmoyusn{ ouowmireld 1eS URISQIP $0ISBT  SOISF  COIBHUOD [0 OpeUlULN
Jod 9p o8 anb uo BYoa] €] 9p sendsap sOpENINYYS ‘SOLIESIIAU £ §9]qeuozel uBss anb sajusnBisqns
soiseB so s0po} VISILVMLINOD T4 ¢ tesjoquoal gipod oromf ns e ONWATHOD Td
“eIOULIUSAU0Y Jod opeuwue) Jod opep Y s anb orenuo)) [sp aued £] uod
SOPBUOIDB[D1 SOLSIUIWNS O SIPBPI[Io8] ‘sojeLIa)ew op sopipad sof A sofeqex) sof sOpo} ‘OLRIWOd
o] anbyyoadss ugroesUNUIOs €] anb sousw ® ‘prenunuossap suswveIpswyl VISILVILNOD
A ‘UQIOBROIUNWIOd BPRUOKUSW ¥ JIqal [V 'VISILVIINOD Td Biuod Ieus) evivipnd
ONWAIFOD T4 onb Jousjue owepoar unduiu greoipnizad ou 4 ugIOEOIUNWOD B] US P 3 dnb
UQIDBULIOJUT B[ UOD OPIANOE 9P £ BULIO B[ US BIENIOAJO 95 UGIORUIWLI} BUDI(T "UQIOBUIULI) ¥ 9P
SOATJOUI SO] OPUBDIPUT VISLLVELNQD TH © BpIS1Ip BILIOSS UQIORIIUNIIOS BUN anb peplewIo} .
sgui u1s ‘ojuswupeiored o (8301 ‘0781U0D 2359 ap 033[q0 sofeqes) O] sopeulwIs} Jod Jep ‘ojuIWoW
sambreno us apand BIOUSIULAULD NS B ‘VIAVLAWODAS V71 9p opew lod ONVAIHOD T
AAN VH.LNOD Tid aL: Y1050

"SBPENIApPE S3[eyas ap Bie] ¥ Jod
sojuapIooe uvaLyns anb £ 0199401d 19 Jod ueyIsur] anb $9UaIq O SBUOSIAd B BIESNED 35 SOpEE[dWd
sns op g 0 euaBiBau o vdins ns 10d anb soroinlrad A sogep sof Jod s]qesuodsal gIes A souENSN
so| ap pepunSes e ered eiombos os NQIDOTAIA VT P omnl & anb ss[euorIpe sofeyss
§€] ‘08D [0 BIoWE Snb pepris]ed By uod Buend ns Jod ©IEO0]00 VISLLVIINOD T4 ‘S$Wspy

‘odwiey € ueqroiad s8] SO[NOJYRA P $21010NPU0d 0] anb Bred ‘sererd

A sopueIB 2)USLIAIUAIOYNS 3§ UFIAGIP A NQISIANAIAS V'I 10d sBprqoIde URIAS SI[BUSS £BISH
‘ONsue1} [B pRINOLIP O 0sB1jad Jainbjeno tesipui ered syoou Ip OWIOd

I op ojue) ‘ssjuourwiad sejeyas Bjuand ns Jod Jousjurw B opeSiqo 8159 VLSILVEINOD 11
*01934K04d [op PNBUO] BY 3P BISNJ UGIIBOIUNWIOD SP SBIA

spwap & s93u9IsIXd sojand ‘sopirulsuod o/4 sopeiuswaed BA souren sof 91qos sedres ap [o1ju09 .
[e ®10adses anb of & swswiediound ‘0309£01d [9p PANIILISUOD BIDUIIUSAUOD B[ 9P UQIOUMY U
£ VISILVMILNOD T3 eSuodsip onb ap jeuosiad [9 £ sodinbo sof 9p v19USIIYS A OJUSIWIPUSI
[8 ‘so[eLIojuw SO[ B osuq U0 NOQISIANAANS V1 1od vpely gios ‘sojeuojewr op oaueow axd
[op uororIado v] owod 158 s0feqer: uaINdal> o5 anb ya sowrl) sOf ap UQORoIN B] A pnyBuol B
"‘NOIDOTIIA VT £ NQISIAYAAS V'T 9p ugioeqoide eiaaxd ‘oysuy.s [v

osed Jep vyed 81A 9p OYSSIAp AP SBUOZ SB] JeJ]Iqey oFsol A ejuano ns v pipod VISILVHINOD
A BIOUDIUSAUOD Ti§ 104~ ‘UGIOBNOLD 3P Oopnuds ap owny Jod A [eosed BULIQ) US BSS enbune
‘osed 9|TBp op BUIIO] ] BILIPI 95 onb OUIS ‘OUSLU[BIO] OPIUISP ISS RISGSP OU [BND [3 ‘QIUEBNIID
021811 19 Jod sopeuoiseoo soronfiad £ soyep ‘sosens so] Jod o8ed ono unuru € 1U UGIIBZIVWAPUL
8 OUD2ISp BIpuL) ou 2uainBisuoo 1o0d A uQOTLISUC) 5P 0£3001d [0 SIUBIND OIVIAISS UD IBISS
23pod B181911e0 B 2Nnb ‘sO1IEIUN SO10A3d $NS UD FRIDPISUOD B OPREIQO 9159 VISILVIINOD T3

'OTVAVIL 44 TViDddsd NQIDIGNOD ‘HIAX VINSNY 10

a3yaodsueay £
2INIDONIISICIJU| IP BIIBIIIDIS

:'l-i&:-."z‘l ¥
e o+




M
Secretaria de Infraestructura _
y Transporte FIOONDILR &Y

figurar en los cuadros de la oferta original, los valores base o de origen para los Indices de Ajuste
aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha en que se haya producido
dicha negociacion,

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre
dichos materiales, acompafiada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la
Licitacion y deberia incluirlas en su propuesta para la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere
convenientes y necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las
cotizaciones que sirven de base a los reclamos de EL. CONTRATISTA, asi como los precios de
las nuevas cotizaciones. EL. CONTRATISTA no podré retener la documentacién por més de
tres (3) meses, sin someterla a la revision y aprobacion por parte de EL GOBIERNO y a la vez,
. si este incremento es considerado, se efectuara el pago en la estimacidn siguiente, transcurrida
este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracion de los precios de las cotizaciones dara lugar a que EL GOBIERNO efectie los
ajustes correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debers incluir la forma de pago,
periodo de validez de la cotizacién y demés condiciones en que EL. CONTRATISTA adquiera
los materiales que se emplearan en este proyecto. EL. GOBIERNO podrs ordenar en cualquier
momento a EL. CONTRATISTA que adquiera todos aquellos materiales que puedan ser
almacenados, haciendo el reembolso en cada estimacién mensual.

En caso de producirse una disminucién en los precios de dichos materiales, se hara una reduccion
favorable a EL GOBIERNO que se calculara en la misma forma que los aumentos y se rebajara
de las estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estarin sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al
programa de trabajo presentado por EL. CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION
. previo al inicio de la obra.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR_NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES

BERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocer4 a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca

por aplicacién de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la

fecha de presentacion de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL. CONTRATISTA se

efectuard por medio de los certificados mensuales de pago, previa verificacion que hara EL

GOBIERNO.

1. Sereconoceran los aumentos en salarios inicamente cuando éstos provengan de incrementos
en salario minimo decretado por EL. GOBIERNO.

a. No debe existir ningin tipo de ajuste por Cléusula Escalatoria en el renglén de mano de
obra en el periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o recepcion de oferta y la
fecha en que acontece el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta,
debido a que en tal periodo no se han variado las condiciones de pago a la mano de obra
para el ofertante, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales atinentes
al proyecto.

2, Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del

Gobierno emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, serd a favor

del Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.

LA : RETEN
Se retendré el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que
presente Constancia de Adhesién al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.
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dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA SUPERVISION, rendira
a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo
en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

B E:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los
“Aspectos Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion.
EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como
producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.
- Asimismo, ejecutaré los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de
agua.- Eliminar4 la posibilidad de formacién o incremento de los focos de reproduccién de
. insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose
que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera
estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el medio ambiente
de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debers considerar lo siguiente: 1.
Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera
otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las
aguas naturales. Dicha distancia seré fijada por el Supervisor. - 2. El 4rea de taller mecénico debe
estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petrdleo u otros productos quimicos dentro del érea del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algiin
derivado del petroleo caiga en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3. No se permitiré
la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamas vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
. combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales

naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado
o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberin definirse sitios especiales o
bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los
disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda
a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el
sedimento contenido.
EL CONTRATISTA conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios,
drenajes o en las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA debera disponer de los
desperdicios orgénicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademés debera
recoger todos los desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no
limitdndose a escombros de concreto, metal, tuberfa, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios serén depositados en 4reas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en
consulta con las Alcaldfas respectivas.- En ningun caso los desechos sélidos deben ser
desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se compromete a la
restauracion de las éreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de
construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendré la obligacion de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio
ambiente de la zona de trabgjo, - 8, EL. CONTRATISTA avisaré inmediatamente a la TIGA-
SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueologicos o antropolégicos. - 9. EL
CONTRATISTA removeré antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los
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V. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemnos de utilizarla para
fines distintos.

VI Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Cléusula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

VII.  Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cliusula dara lugar:

. a) De parte EL CONTRATISTA. i. A la inhabilitacién para contratar con ¢l Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan, SUPERVISOR
b) De parte d¢ EL. CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL
CONTRATISTA o CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas
que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién.
ii. Alaaplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segin el Cédigo de Conducte Etica de! Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del
Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

. Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucion del presents Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este

Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucién 411,
GA 001, UE 008, Programa 25, Sub-Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 001, Objeto del
Gasto 47210, Fuente 11. Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacion segin disponibilidad
de 1a Secretaria de Finanzas (exceptuando e! programa); es entendido y convenido por ambas partes que,
1o obstante, el monto y el plazo del contrato, ¢l compromiso de EL. GOBIERNO durante ¢l afio 2025 se
limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se
refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la gjecucion y pago de la obra correspondiente 2
los affos siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos
afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el Congreso Nacional dar4
derecho a la resolucién del contrato sin m4s obligacién por parte de EL GOBIERNO, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del
contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA
conforme se estipula en el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL
CONTRATANTE, por medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus
defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL. CONTRATISTA,
en compensacidn por la ejecucion y terminacion de las Obras, el Precio del Contrato o las otras
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No. CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
PRELIMINARES
1 |ROTULO DEL PROYECTO und LO0| L 26,256.00 L 26,256.00
2 | DEMOLICION DE EMPEDRADO m2 550.00| . 61848 | L 340,164.00
3 | TRAZADO Y MARCADO DE CALLE mi 330.00| L 94.38 L 31,145.40
TERRACERIAS
CORTE DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE ;
4 NeupRasinmms m 660.00( | 10 L 73,180.80
ESCARIFICACION, CONFORMACION Y
§ |eiemet m2 165000 | T L 100,732.50
6 | ACARREQ DE MATERIAL CON VOLQUETA m 82500 L 213.79 L 176,376.75
L
® 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE m 33000 | sey00 g
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
8 4000 PSI E= 15cm 2 1650001 | 19798 | L 1.976,667.00
_9 | ACERO DE REFUERZO 1 hin kg 67971 L 8154 | L55423.55
10 | BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM x 15 CM ml 660.00| L  482.46 L 318,423.60
11 |PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD und 1600| L 700.80 L 11,212.80
12 | CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO ml 1,65000] L 7104 L 117,216.00
SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS
13 | pAVIENTO ml 1,650.00( aos | L 13543200
TERRACERIAS
LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON
14 | PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS mi 330.00| L 87.33 L 28,818.90
2.2mm A:10cm (LINEA CENTRAL Y BORDILLOS) - o
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN
o 15 || RO TS ml 660.00 L 96.48 L 63,676.80
TERRACERIAS
16 |LIMPIEZA FINAL Unidad 1.00| L 19,800.00 L 19,800.00
SUB-TOTAL L 3,666,586.10
TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS, L.3,666,586.10

Secretnria de infrepestruntura
v iransporte

4

CLAUSULA VI: ANTICIPO:

EL GOBIERNO suministrara a EL. CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma
igual al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la
Administracion delegada y Clausula Escalatoria. Esta cantidad sera amortizada a partir de la
primera estimacion mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas
excluyendo los montos antes mencionados; en la estimacion final, se le deducirs el saldo que
hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL CONTRATISTA debera invertir el
Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversion, el cual debera ser entregado a LA SUPERVISION
para su control y cumplimiento, ya que no se reconoceran aumentos después de otorgado el
Anticipo, siendo responsabilidad Gnica de EL. CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacion segun lo indica el
Articulo 179 del Reglamento de La Ley de Contratacion del Estado. El cien por ciento (100%)
de dicho Anticipo serd entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la
Republica de Honduras en un solo pago que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles
después de que EL. CONTRATISTA haya rendido la GARANTIA Y/O FIANZA POR
ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO vy después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

Pégina 4 de 18
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MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma
Director General de Infraestructura Nacional e
DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa :

Director Unidad de Servicios Legales
ASUNTO: Remisién Opinién Legal USL-OL-050-2026

FECHA: 20 de enero de 2026
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Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte

(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinion Legal USL-OL-050-2026,

referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,
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Recibido el Memorandum No, SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccién

General de Infraestructura Nacional de esta Secretarfa de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los

veinte (20) dias del mes de enero del afio dos mil veintiséis (202

st '-;e

oy

Fiu0

]
r'
7

it

. 3
L)
wE A
B 4EH .

26

0

NION LE

L

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y

TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memordndum No.

SIT-DGIN-0190-2026, contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguie
de gobierno; h

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de Ja forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memordndum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero

nte periodo

abiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

de dos mil

veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus

expedientes:

respectivos

PAVIMENTACION CON-CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO
CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-367-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE
YORO

SIT-CO-591-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE, 394
METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-640-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA
#2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-459-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALILICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE
OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-C0-434-2025

LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA

GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DF MARIA, DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA",

SIT-CO-676-2025

PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA

FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA

SIT-CO-427-2025

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO 4000 PS

[, TRAMO 2, 600 ML,
|___ | DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-634-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE
| SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-561-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO
DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-556-2025

Pdgina 1 de 6
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO
DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-548-2025

12

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, CON MACROFIBRA BARRIO

LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-623-2025

13

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA 330 ML
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO

SIT-CO-655-2025

14

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,
COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-702-2025

15

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-651-2025

16

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

SIT-CO-766-2025

17

| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-662-2025

18

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO,
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-489-2025

19

REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE

SIT-CO-609-

20

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEQ, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS
MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-569-2025

21

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,
APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL CORPUS,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-650-2025

22

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEQ, ALDEA DE LINACA (BARRIO LOS
LIMONES), 500 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE CHOLUTECA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

23

SIT-CO-573-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO,
APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA
COMUNIDAD DE MAL PASO, MUNICIPIO DE OROCUINA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-557-2025

24

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO,
APROXIMADAMENTE 315 ™ML MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-589-2025

25

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-590-2025

26

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-732-2025

27

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS_I,. ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

SIT-CO-674-.

28

29

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,
SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-441-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, BARRIO LAS PALMAS,
COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA

SIT-CO-637-2025

30

CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEJO
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

SIT-CO-153-2025

31

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,
LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-615-2025

32

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL
CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

SIT-CO-664-2025

Pégina2de6
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] PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO

FRANCISCO MORAZAN

33 |GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE SIT-C0O-597-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, COLONIA LOS
CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES
35 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400ML

SIT-CO-764-2025

-C0-427-2025
MUNICIPIO OE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA =

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA

| CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

36 | MATEQ, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO SIT-CO-791-2025

37 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE,

-C0-445-2025
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. RlE0

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE

DE FRANCISCO MORAZAN

38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | SIT-CO-475-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

MORAZAN

39 | GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | SIT-CO-476-2025

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucidn de la Repiiblica de Honduras:

“Articulo 205", Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...2)...19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica,

“Articulo 321", Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
responsabilidad.

Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 5”. Principio de Eficiencia. La Administracién estd obligada a planificar,
programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de
modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportunoy en las mejores condiciones
de costo y calidad. Cada érgano o ente sujeto a esta Ley, preparar4 sus programas anuales
de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,
considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,
reglamentarse e Interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas
conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, raclonalidad y eficiencia: en

todo momento el contenido prevalecers sobre la forma y se facilitar4 la subsanacién de los
defectos insustanciales,

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos g concesiones

fiscales, requerirén aprobacién del Congreso Nacional. Este requisito debers cumplirse

Pdgina3 deb6



ER O LERI Tl T e s o0

CranangeLe Voo

especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos
al siguiente perfodo de Gobierno.

“Articulo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de
interés publico. La finalidad de la Administracién Piblica recae en la biisqueda del interés
publico sin perjuicio de la proteccién y garantfa de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las
necesidades colectivas, estd sujeta a los cambios que puedan surgir segun las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién piblica,

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203", Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podré
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstanclas deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacién, respondiendo siempre a razones de interés ptiblico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, seré reajustado su plazo de ejecucién, si asf resultare de las circunstancias del

Caso.

Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Artfculo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretarfa General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependenclas de la Secretarfa de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, as{ como prestando servicios de

representacion legal y procuracién cuando corresponda,
ALISIS:

Después de realizar un andlisis detallade de las diligencias que se encuentran incluidas en -
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
misién de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacién
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Artfculo 205 de la Constitucién de la Repiblica de Honduras establece las atribuctones
del Congreso Naclonal, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que invaolucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, as{ como aquellos

que produzcan efectos mas alla del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
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una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el contral contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucion,

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de goblerno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacién

Acta de recepcién y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econémicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantfas Bancarias con sus respectivas aceptaciones

S BRI @ 2P

Dictdmenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habra de emitir el Honorable Congreso

Nacional,

11. C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.

ELO UYE:

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artfculo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Repuiblica que establece: “/E Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, Incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al

siguiente periodo de gobierno de la Republica.”, - Debidamente cumplimentada, devuélvanse
las presentes diligencias al lugar de su procedencia,

NOTA: Esta Opinién se elaboré tnicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 dela
Ley de Procedimiento Administrativo). Ademés, las opiniones emitidas por esta Direccién

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
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jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019, Sin perjuicio de lo anterior,
El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, por lo que sirve
llustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este
sentido, no someten al 6rgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad

para emitir el acto cdmo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinidn, susceptible de ampliacion en los extremos que se estime oportuno, que
someto a cualquier otra opinién mas autorizada que la mfa y que firmo en Comayagiiela,

Municipio del Distrito Central a los veinte (20) dias del mes de enero del afio dos mil

veintiséis (2026).
( ) g‘“unmn: J"’_"'

4 AN
‘% 4,]

Abg, Alfrdo Israel Galindo Zaggpa @'
Director Unidad de Servicios Légalegui%

USL-OL-050-2025
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAQ):
1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contrataciéon de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcién: EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacién, deberd estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus
respectivos Colegios Profesionales.
1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripciéon de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningun concepto, no obstante,
debera incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta deberd ir acompafiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompanada de
un designado oficial por la Institucién, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por si mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 30 de septiembre de 2025
Punto de Reunién: COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Hora de la Reunidn: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacién de ofertas.

1.09 Obligatoriedad de inscripcién del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacién,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contrataci6n del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2.  OFERTA ECONOMICA: "
2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica que prepare el oferente debera incluir lo siguiente:
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%

%

La Carta de Oferta

La Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta

» La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Maquinaria, mano de obra) es decir, con indicacidn de precios;

% Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada deberd adjuntarse la documentacion probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);

% Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el

representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los

articulos 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.

Constancia de Precalificacién SIT.

Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de

Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de

solicitud de inscripcidn ante dicho Registro. VIGENTE

% Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),

Enmiendas y Aclaratorias.

» Cronograma de ejecucién de Obras.

Constancia extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR) de no tener

juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de

contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)

VIGENTE

% Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

% Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningtin tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaracion Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE

% Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacién de ofertas para autenticar su
veracidad.

% Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de
Inversion de la SIT.

% En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.

% Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
Informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econdémica del licitante

%

%
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[.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (I1AO)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
0 copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacion)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada deber4 ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia debera estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cédigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acipite sera subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.

Las ofertas NO deberdan superar la disponibilidad presupuestaria méxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01 Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

3.02 Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc., recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberdn ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizard como valido el precio unitario
de menor valor.

3.03 Delas Firmas
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El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberdn estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo méaximo de sesenta (60) dias calendario para la entrega del proyecto en
su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo siguiente:

1. Programa General de Ejecucion de Obra del Proyecto.

Esto permitirda a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacion de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos
El oferente debera presentar su oferta en idioma espafiol de acuerdo con el formato de la

oferta.

Examen de los Planos, Especificaciones ardela O

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extensidn, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentaciéon de las Ofertas:

El nimero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:
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MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencion Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Niimero de teléfono
del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Nimero de la Licitacién.

. LPR-SIT-429-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversién, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 13 de octubre de 2025

Hora de Apertura 01:30 p.m.

4.02. Apertura de Ofertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantara un Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual serd firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejara constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

5.00. MANEJO DE DOCUMENTOS

5.01. Examen de Documentos

Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ningin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

5.02 Retiro de Documentos
El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
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acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaracion y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito ala Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual sera comunicada a todos los interesados

que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacién y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios v Retiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ningin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS QOFERTAS

Aceptacion

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacién.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacidon de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.
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g)

h)

j)

k)
)

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

Cuando no se presente la Garantia y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.
No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extemporaneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacion.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucién de este.

Cuando en el perfodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a é se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

s)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdmica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacion de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal calculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
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9.00

9.01

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

w) La no presentacién de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresay
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultarad demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacion.

z) Y demés contemplados en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI” tendra la potestad Cuando en el perfodo
de evaluacidn, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacidn, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretarfa de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservaré el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacion
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacion de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacion emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversion (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias hébiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacion o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién
sera de Dos (2).

ADJUDICACION DEL CONTRATO

Evaluacion de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
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9.02.

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podré investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacion del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta mas baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién sera declarada fracasada si asi lo estima conveniente la SIT,
por recomendacidn de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comision Evaluadora de Ofertas, estard integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, serd mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluacién, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podra resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucién de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacion suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacién;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacién v Firm 1 Contrato:

La SIT, adjudicard el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la més
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademas, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacién de adjudicacién.

El oferente seleccionado deberd formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dfas
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas porla SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacién y se hara efectiva la Garantfa de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamar4 al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
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|.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AQ)

EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, deberd presentar los documentos
siguientes:

1. Fotocopia de la Escritura Pliblica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

2. Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

4. Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segtin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

7. Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacién definitiva de la Licitacién, se entendera que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisién no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacién.

10.00. GARANTIAS
10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

l.a Garantia de Mantenimientn de Oferta, deherd ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a) Garantia Bancaria pagadera a la vista;
b) Fianza,
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

¢)  También sera admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

Cualquiera que sea el caso, esta Garantfa serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compafiia Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta deber utilizarse el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre deberd incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendra vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta que no esté acompaiiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta

sera descalificada por la Comisién Evaluadora de Ofertas.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mds bajas
aceptables, cuya devolucién sera dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantfa de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le serd devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentacién de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma el Contrato;

o No presenta la Garantifa de Anticipo;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
. No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transparte (SIT), acompafiada de
una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
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[.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-

10.02. Garantias del Contrato:

10.03.

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a mas
tardar cinco (5) dias calendario segin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantia serd por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucién de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisién. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato deberd rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucidon del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisién.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procedera a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asi sucesivamente.

Garantia de Calidad de Obra: (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

MANTENIMIENTOS)

10.05

El Contratista otorgard a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de vigencia de un {1) afio
a partir de la fecha de Recepcidén Definitiva de la Obra.

Formalizacién del Contrato y Presentacién de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantfa Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asf lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademas el adjudicado antes de
formalizar el contrato deberd rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de daiio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantia Ambiental sera por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)
su emisién, ST Aplica.

El monto de la Garantia de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podra ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia serd hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
deberd ampliar la vigencia de la Garantia de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dias antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantfas deberan contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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1.

I1l.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencién y significado deberén ser interpretados de la manera siguiente:

1.

Documentos de Licitacion
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demds condiciones
necesarias para la presentacién de ofertas.

. SECRETARIA

Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

MUNICIPALIDAD

Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige porla Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Instituciéon de derecho ptiblico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

Supervisor
Serd la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

Representante
Quien actiia en nombre de una persona juridica.

. Licitante U Oferente,

Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda
presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacién.

Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,

especiales, especificaciones detalladas y precios.

. Contratista

Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

Condiciones Generales

Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales

Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Disefios

Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccion
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I1l.- CONDICIONES ESPECIALES

Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucidon de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicién y Oferta Econdmica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, 0 suministrar materiales; presentada por el

oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15. Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectiien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacion de responder por otra persona en el caso que esta no

quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las 6rdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
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[ll.- CONDICIONES ESPECIALES

La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacién y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades

para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora
Es la dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control
técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para

supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2, AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervision externa \'4

aplique la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

K)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obray segin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las drdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios parala debiday adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberd ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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p)

q)

y)

z)

[1l.- CONDICIONES ESPECIALES

Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

Evaluar el avance de ejecucion de la obray su costo estimado. Informar de esta evaluacién
ala SIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construcciéon o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir ala
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto para lo cual el Contratista de la obra deberd avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacién, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepcion respectivas.

Ordenar la demolicion, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razén justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcion de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procedera de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspension de la construccién total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcion de las obras.
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aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR

Cesién

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la cesion.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.
3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontratacién

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacién de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccidn, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones y Ordenes de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantfa de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se haran mediante érdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribird una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizara sin estar autorizada por la SIT, sera_responsabilidad del
Contratista el no observar las disposiciones de este acapite.

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccidn, prevalecera sobre lo indicado en
los demas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato serdn coherentes entre si, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiiedades o discrepancias no habfa calculado y tenfa razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las drdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Diseiios

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demds copias que necesite, a la terminacion del contrato deberd devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista deberd pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacion, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucién
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitacora

Ellibro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
o algln otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucién de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucion de la obra de
parte de la supervisién al Contratista, deber4 ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comun acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora consistird en un cuaderno tnico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara a la SIT para que sea certificado en la primera y tiltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asf como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y sera de fécil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratista y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendierala ejecucién
de la obra, serd retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demds documentos requeridos, al momento de efectuar
larecepcién final del proyecto quien lo entregara a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topograffa originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la ultima pégina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros serdn protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografia y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIONES GENERALES
Formalizaciéon del Contrato

El contrato que suscriba la SIT se celebrard segin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerird el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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Dafios y Perjuicios a Personal y Bienes

El Contratista indemnizara, defendera y salvard dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacién con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacion de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizara, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algin acto de
negligencia u omisién del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista serd asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Roétulos

Durante el tiempo que dure la construccioén, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se harda efectivo el pago de la primera estimacién, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacién del rétulo o rétulos serd por cuenta del Contratista segln instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

CAMINOS/PAVIMENTOS

El rotulo fijo sera ubicado en sitio visible y
estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual
sera indicado por la Direccidn de Control y
Seguimiento a través de la inspectorfa.

Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

1 unidad: Rotulo Fijo

2 unidades: Movible

El disefio del rétulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacion de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcién del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dard lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracién que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rétulos movibles como los chalecos, 1o hara el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpieza

El Contratista debera mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, deberd retirar todo el material de desperdicio y basura del area de la
obra de construccién, maquinaria y material sobrante y deberé limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminar4 todos los desperdicios y
mantendra todas las 4reas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucion del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacion, Seguimiento, Informacion y Evaluacion
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Programacion

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucidn e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversién y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucion.

Seguimiento de la Ejecuciéon

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucidn del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacion del Provecto

El Contratista debera participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periédicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y EJECUCION
Materiales y Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estdndar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberdn ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptardn sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes

El Contratista indemnizard, defenderd y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,
reclamo, pena, dafio o alegato de infraccion de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacién.

Recepcion Definitiva

La SIT dard al Ejecutor el Acta de Recepcién Definitiva a mas tardar treinta dfas (30) después
de entregada el Acta de Recepcién Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extension del Tiempo

El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantandose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacién de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Sien todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacion del proyecto, legalizandolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hara las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicara al Contratista una multa cuya cuantfa sera del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”,

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizari la
prorroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las
partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS
10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista deberd otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compaiifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantia de
Cumplimicnto, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (SI APLICA)

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las IAQ, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental sera
de 365 dias a partir de la fecha de su emisidn.

10.03 Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

MANTENIMIENTQS)
El Contratista presentard una Garantia extendida por un Banco o Compafiia de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcidn definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.
Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

10.04 Proteccion y Mantenimiento de la Obra
El Contratista sera responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcidn definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

10.05 LaSIT norenunciari a sus derechos.
Ningun acto u omisidén del Supervisor del Proyecto, sera considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni serd motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

11.00 IM T CELES Y DERECHOS ADUANALE

11.01 Cargas Tributarias
La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.
Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

12.00 CERTIFICADOS Y PAGOS

12.01 Anticipo
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[1l.- CONDICIONES ESPECIALES
La SIT dara al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

¢) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacién.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo ser4 depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista quc cl anticipo debera ser utilizado Ginicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendra el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacion del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucidn al Ejecutor.

Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuaran pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demads retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantfa de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccién,
devolucién del Libro de Bitdcora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentaciéon de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacion por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacién. El pago final incluira la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuard después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emision del Acta de Recepcidn Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte
de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a;

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacion de reclamos.

3. Lafalta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4. Una duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Dafios a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacién a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo méximo de treinta (30) dfas calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcién Provisional; deberd presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.
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IIl.- CONDICIONES ESPECIALES

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.-

Solamente se extendera el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacién obligatoria exigida por
la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en deposito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

b) La suspensién definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

¢) Ladeclaracién de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera.

d) Por mutuo acuerdo de las partes.

e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucion.

g) Rescisién o Resolucién de Contrato segin la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”,

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescision o
resolucién del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razén de crisis econémica y financiera del pais; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra situacién de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”.

h) y demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

15.00 Resolucion por Causas Imputables al Contratista

16.00

16.01

16.02

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucién presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucién de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

La resolucién del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION

Practica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario ptiblico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucién del contrato.

Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacién de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucion de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacién, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacion ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categoria: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de
acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacién vy Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantfa de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
c) Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacién.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asf se requieran,
asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.
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6.0  EJECUCION

La obra se ejecutard con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra y hasta que expire el periodo de Garantia de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de sesenta (60)dias calendario.
También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucién de
la Garantfa de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicara al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantia estard de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucidn del contrato.

8.0 ATRASOY PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comun en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista deberd ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveerd los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrara ni tomara posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor publico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DiASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sabados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningtin trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccién a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de 6ptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacion acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deberd notificar a
cada propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacién.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberfas, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacidn se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterraneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera entender que
1a SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningtn reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacion relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extension, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificard a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del area del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podrdn ser cortadas
Unicamente con el personal de la empresa del servicio pablico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexion provisional. El Contratista deberé instalar un sustituto permanente de
6ptima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual deberd ser
inspeccionado por la empresa de servicio ptblico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberfas y estructuras subterrdneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterrdneas
no estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar més bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberfa,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotografia. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccién, tuberfas y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podra hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccién final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcion final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademds, debera contratar el personal que
trabajara en la construccién de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estardn siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberd justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO
(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
XXX XXXXXXXX
X".

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) numero 0801199024191; actuando
en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condiciéon de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electrénico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX y con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacidn,
empresa constituida conforme a las leyes de la repUblica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) ndmero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacién se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que significan lo
que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuard por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).
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3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:

5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7. EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12. PROYECTO

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

[V.- FORMATOS

Direccién General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucién del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
XOOOOOOOKXXXXXXXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizard, planificard, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demas documentos que lo
integran.

XXX

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXXXXXXXOOOOXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estdn descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA Ili: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

d.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacién del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucidn de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera ser
aprobado por el 6rgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

5) Los demads que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco

(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se
compromete y obliga a terminar la ejecucién simultanea de las obras contratadas dentro de un
plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto
a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones
Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento
en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estard de acuerdo con un estudio
que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al
aumento proporcional en monto.

CLAUSULA 1V: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX, XXX,XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podrd reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, ho obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecuciony pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobaciéon de
estos fondos por el Congreso Nacional dard derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucion del contrato.

' P. U. TOTAL
No. | CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD (L) )
1
2
3
q

ADMINISTRACION DELEGADA (X%)

~ CLAUSULA ESCALATORIA (X%)

COSTO TOTAL (L)

CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracion delegada y
Clausula Escalatoria. Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacién mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacidn final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA deberd invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversidn, el cual debera ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerdn aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad Unica de EL CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el
Anticipo también servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacién segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacion del Estado. El cien por ciento {100%) de dicho Anticipo serd
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Invitacion a Licitacion.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificaciéon presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacién y que acompaiié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condicionesy Disposiciones Especiales.

12. Las ultimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

o A A Sl
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19. Principio de Integridad.

En caso

de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el

contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privard lo previsto en el anexo especificamente

relativo

al caso en cuestién.

CLAUSULA VIil: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El prese

nte Contrato prevalecera sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerara que

los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente Contrato:

®
(i)
(1i1)
(iv)
v)
(vi)

Carta de Adjudicacion.

La Oferta.

Enmiendas.

Condiciones Generales (CG).

Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vil) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix)

)
(xi)

Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacién y
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

Planos.

Principio de Integridad.

(xi1) El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

(xi11) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacién.

(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacion del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSU

LA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisard la ejecuciéon de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Clausula |. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.
LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se
vera obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitaré o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la
informacién y asistencia necesaria para que se efectlie una inspeccién detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demads informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afos después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccién
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA Xti: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debera mantener y exigird que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL

CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberdn ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.
b.  Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.
c. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XIiI: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA estd obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccién.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION}), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara EL CONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcion del Contrato.

2. las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal c) deberd presentarse a mas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcién Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcion Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedira la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Las presentes Garantias y/o Fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seréan nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta disposicién.

CLAUSULA XIil: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podr solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacidon de adjudicacion del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacién se le aplicard una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millon o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccidon del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra. Ademads, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL. CONTRATISTA pagara al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estaré obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacion de la obra, EL CONTRATANTE le impondra sanciones economicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las obras de
conformidad a la Cldusula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dard lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacién de esta Clausula, LA SUPERVISION deber4 adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
¢l SUPERINTENDENTE esté realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias hébiles posteriores a la iniciacion del proyecto, deberd
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que estd utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones de operacién,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo tinicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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Unicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberd efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucién,
insurreccién, usurpacion del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocién, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situacidn o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacion se har
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conocimiento, de la situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la
notificacién, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, la Fuerza Mayor
no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacion por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de la ejecucién total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, subcontratara o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para lo
cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que debera hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccidn de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XVIil: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacion, ni a
ningun otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual no debera
ser detenido totalmente, sino que se ideara la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacién del pre acarreo
de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcidn de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demads vias de comunicacidn fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales serdn aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y serd responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacion escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ningun reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacién de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobara con los dictamenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y seré calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

c. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Piblico o en perjuicio de la ejecucidn
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

e. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Por aplicacion de clausula XIX.

h. Por aplicacién de la parte final de la Clausula V.

i. Deigual manera se podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segun las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j-  Por aplicacién de la clausula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concederé al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafando las pruebas y documentacién pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolverd, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias companias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar at fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA,

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisidn o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario o mas, a partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Gltimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA deber3
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacién del contrato,
sin que ello implique ningun derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podr3 realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo sera Gnicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutard si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcidn definitiva y el contratista se rehlsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXlI: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucidén de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXI1I: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que serdn preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocerd a ELCONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
cdlculo de mayores costos se hard en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomarin
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Reptiblica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafiada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacién y deberia incluirlas en su
propuesta para la ejecucioén del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA
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no podra retener la documentacién por mas de tres (3) meses, sin someterla a la revisién y aprobacion
por parte de EL GOBIERNO vy a la vez, si este incremento es considerado, se efectuarad el pago en la
estimacidn siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perderda todo derecho a reclamo.

La adulteracién de los precios de las cotizaciones dara lugar a que EL GOBIERNO efectle los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se deberd incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demas condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier momento a ELCONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacién mensual.

En caso de producirse una disminucién en los precios de dichos materiales, se hard una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en la misma forma que los aumentos y se rebajara de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estardn sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacién
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacién
de ofertas de este proyecto. El reembolso a ELCONTRATISTA se efectuara por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacién que hara EL GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningtin tipo de ajuste por Cldusula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o recepcién de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacion de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, serd a favor del Gobierno y se
rebajara de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesion al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacidn de obra se le retendrd un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracion delegada y
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segin Articulo 105
de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podran ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacion de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccion a
satisfaccion, extenderd a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podr4 autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcidn del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. La Garantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIiil: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacion de intencion de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no serdn tomados en consideracién por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara
su resolucién y la comunicarg al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendrd caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA
debera presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cldusula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendiré a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién.

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacidn que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor. - 2. El drea de taller mecénico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algin derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depdsito o
fuente de agua.- 3. No se permitira la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitird arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA deberé disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademés deberd recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serén depositados en &reas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los
desechos sdlidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendrd la obligacion de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. ELCONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquelias
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentara un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestion Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual emitira el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA XXXIll: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccidn Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccién del Gobierno a las demds condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerard terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula XlI, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacidn Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apovyar la consolidacidon de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos

de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

[,

VI.

VLI,

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actue debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Précticas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Cldusula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aguellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta clausula dara lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacidn
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral v,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucion del presente Contrato en los més altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucién del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Préctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacidn publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsidn o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidacién y dnimo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Tréfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacidn personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, al competir por el contrato en cuestién.

3. El Contratante, anulard la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4, El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucion contratante, para lo cual la ONCAE
debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir 0 inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el tréfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuardn
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacién segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el
Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacion
por la ejecucion y terminacidn de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagiiela M.D.C., a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES ), 0.0.6.9.6.0.40.9.9.¢.4.0.¢.¢.9.(
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA 1,9.9.9.9.6.0.0.4.¢.9.0.0.0.4.9.6.¢
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XOOOMKXXXXXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién no. parala Ejecucién

del Proyecto:

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ flanza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Repiiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién”,

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,

incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica an adicionarse cl las en 0 limi g i i

atoria

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehisa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTiA/ FIANZA DE ANTICIPO N¢:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: !
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacidén del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acompariado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica y no deberan adicionarse cliusulas que anule imiten la cldusula obligatoria

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N2 :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: "

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una resolucién firme de incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién”.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garant{a, en la ciudad de
del mes de del afio

Municipio de alos

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO GARANTI{A DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N¢:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO:
UBICADO EN: : ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar ]a CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantfa/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompafiado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la reptiblica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no ran adicionarse clausula nulen o limit

la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y esta de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccion y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la unica persona o personal interesado en esta oferta como principales, est o estan
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compafifas o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacion y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacién, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucién motivada; procediendo a ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE
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V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefor:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-429-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR
JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”.
suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales,
establecidas para el proyecto, asi como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y
Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la mas conveniente a los
intereses de la SIT, segiin recomendaciones de la Comisiéon Evaluadora de Ofertas, firmard a
satisfacciéon de la SIT, el contrato respectivo rindiendo las Fianzas o Garantias Bancarias
correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de Contrato) dentro de los cinco (5) dias héabiles
siguientes a la fecha de entrega de la Constancia de Tramite de Garantfas. El suscrito acepta en
caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra en el plazo establecido de sesenta (60)
dias para la ejecucién del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademas de la presente Forma de Oferta Econdmica, recibi6
la siguiente documentacidn:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantia de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

@ & & & O 6 O O O e

NOMBRE

FIRMAY SELLO
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VI.- ESPECIFICACIONES TECNICAS



VIIL.- DESGLOSES



VII.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VII.- DESGLOSES

Secretaria de Infraestructura

. <« e a_—
Y Kk 1:7"!"3.‘:4‘,’:‘.;.-';9.‘ e

GOBIERND GE LA REGGUO1LICA

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

", con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayaguela, M.D.C. a los dias, del mes de del 2025.

Representante UATI
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VIII.- PLANOS



[X.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Secci6n)
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
g Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
SHl UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS P

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,
Codigo : xxxxx

1.00 FICHA TECNICA DE INSPECCION DE PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO ]
Localidad: COLONIA VILLA ADELA [Municipio: | DIS TL [Departamento: FRANCISCO MORAZAN
Flnal: 14.083792, -87.212065

DIAGNOSTICO

El tramo de calle del sector de la colonia Villa Adela, en el municipio de Distrito Central, se encuentra ubicado en el departamento de Francisco Morazan,
al - o de Honduras. Este municipio esta en Ia regién centro del pais, en el drea que conecta con barrios y aldeas de la zona, La calle en su totalidad
pre  .aun deterioro por falta de mantenimiento, presentando baches de gran envergadura y el nivel de la calle no es muy variable, en tiempo de lluvias
se forman escorrentias lo cual genera surcos el agua genera posas y lodo, impidiendo el paso tanto vehicular como peatonal. Esta calle es de suma
importancia ya que se utiliza de entrada y salida del comercio local y visitantes ademd de ser el acceso principal hacia la comunidad este calle es la ruta
del transporte publico urbano y colectivo, es necesario tenerla en éptimas condiciones.

Conforme a lo solicitado por los pobladores del sector, se propone brindar un disefio en las calles de la zona.

Desde el punto de vista geotécnico para la construccidon de la estructura de pavimento, lo suelos predominantes a nivel de subrasante son arenas
arcillosas y arenas limosas, clasificadas como A-2-6 y A2-7 segun el sistema AASHTO; los valores de plasticidad varian desde un minimo de 4 hasta un
maximo de 41, con un valor predominante de 13, De acuerdo al mapa de regiones pluvio-climéticas, la zona estd en una regién denominada Lluvioso. La
temperatura promedio es de 28°C, en un rango entre 26° y 30°C.

Este camino presenta un alineamiento correspondiente a un terreno plano. Las condiciones de la superficie de rodadura consiste en una capa de material

selecto proveniente de bancos cercanos

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la pavimentacion con concreto hidraulico, con una longitud de 330m. Se propone una calzada con un ancho de 5.00 m (cinco
metr~) con carriles de 2.50 m {dos punto cincuenta metros) y un espesor de 15 cm de losa de concreto 4000 Ib/plg2 sobre una subrasante conformada en
un undidad de 35 c¢m, si no existe suficiente material remanente (mayor a 10cm), se deberd completar con relleno de material de préstamo hasta
compietar los 15 ¢cm en toda la subrasante. una capa de material selecto para la subbase de 20 c¢cm, bordillo de concreto en los laterales del pavimeto,
construccidn de accesos en intercepciones de calles.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Este proyecto tiene gran importancia en la red vial de la comunidad por las siguientes razones:
a) Constituye la via principal de comunicacidn de la colonia Villa Adela, con el resto del municipio Distrito Central

b) El tramo de calle a intervenir se encuentra en conectividad con colonias de gran poblacién en la zona centro este del municipio.

Elaborado por: D.G.I.N.




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN) i
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

pGiN _abi
b e e ﬁ N{}?@é:Ji\ﬁ«fi

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCI
CODIGO : XXXXX

FECHA:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Imagen 1 ' Imagen 2:
Cordenadas: X |Cordenadas: Y Cordenadas: X |Cordenadas: Y

Imagen 3! Imagen 4:
Cordenadas: X ICordenadas: 4 Cordenadas: X |'Cardenadas: ¥




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | , "
Dlreccidn General de Infraestructura Naclonal (DGI ; ’I' ;

DGIN . sy
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONJA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,

CODIGO : XNXXX
FECHA:
HEREIGNEL

8 Hez clic en ¢l mape para ampliar ia suta.
Diztancie tolaf. 324.29 m (1,063.94 ples)




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Direcciéon General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

ELABORO: UNIDAD DE OBRAS URBANAS

Periodo:
MEMORIA DE cA LcuLo
| PRELIMINARES
1 ROTULO DEL PROYECTO
No. Estacion Total (UND) Periodo de Ejecucion
1 0+000.00 1.00 ene-00
ROTULO DEL PROYECTO EJECUTADO EN EL PERIODO{UND) 1.00
DEMOLICION DE EMPEDRADO
LARGO ANCHO (m) TOTAL (M2)
110.00 5.00 550.00
2 TRAZADO Y MARCADO DE CALLE
Estaclon | Estaclon Lado Linea -
No. |n|a:ia‘|) Final Derecho |L3do lzquierdo Central Longltud (m) Periodo de Ejecuclén
1 0+000.00 0+330,00 330.00 330.00 330.00 330.00 ene-00
TRAZADO Y MARCADO DE CALLE EJECUTADO EN EL PERIODO(ML) 330,00
1| TERRACERIAS

3 CORTE DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE

Area

No. Estacién Sy Longitud ANCHoIPEoM. Excavada | Profundidad {m) Volun-!en Periodo de Ejecuclén.
Inicial Flnal {m) (m) (m?) Excavaclon (m?)
1 0+000.00 0+330.00 330,00 5.00 1,650.00 0.40 660.00 ene-00
0.00
CORTE DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE EJECUTADO EN EL PERIODO{M* 660.00

1- La profundidad promedio a excavar en sl nivel de lerreno exislente; s igual al espesor de la base mas el espasor del pavimento = 0.20 + 0.15 = 0.35 m,

CUADRO DE MEMORIA EN CASO DE SUBSANACION DE SUELO SATURADO

# (ST =UET] Longitud (my | A" Prom: | popundidad m Volumen Excavacion m®
Inicial Final m
1 0+000.00 0+075.00 75.00 0.00 0.00 0,00
2 0+075.00 0+150.00 75.00 0.00 0.00 0.00
3 0+150.00 0+225.00 75.00 0.00 0.00 0.00
4 0+225.00 0+300.00 75.00 0.00 0.00 0.00
Volumen de malerial excavada para reamplazario {m?) 0.00
4 ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTADO
. Longltud | Ancho Promedio ATeg
No. Estaclon Inlclal Estacion Final Conformada Periodo de EjJecuclon.
(m) (m) (m?)
il 0+000.00 0+330.00 330.00 5.00 1,650.00 ene-00
rESCARIFECACIﬁN. CDNFOEMACION Y COMPACTADO EJECUTADO EN EL PERIODO{M2) 1,650.00




5 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA

Estaclén Estaclén | Volumen Excavacion, segun | Abundamlen
No. Intetal Final cuadro 2.1.01 (m?) to Volumen Acarreo m? Perlodo de Ejecuclén.
1 0+000.00 0+330.00 660.00 1.25 825.00 0-6ne-00
ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA EJECUTADO EN EL PERIODO(M?) 825.00

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE

Area
Estaclon Estaclon Ancho Promedio Volumen Sub
[ Iniclal Final Longitud (m) im) Co:(::;da Espesor (m) Base (m") Periodo de Ejecuclén.
1 0+000.00 0+330.00 330.00 5.00 1,650.00 0.20 330.00 0-ene-00
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SUB-BASE EJECUTADO EN EL PERIDDO{MY) 330.00

El espesor promedio de sub base colocada es 0.20 m.

1l ESTRUCTURA DE PAVIMENTACION

7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, E= 15cm

Area de
Estaclén Estacién Ancho Promedlo .
No. Inlclal Einal Longltud {m} (m) Pav(lrr::;nto Periodo de EJecucién,
il 0+000.00 0+330.00 330.00 5.00 1,650.00 0O-ane-00
|EJECUT#. 0O EN EL PERIODO(MZ) 1,650.00

8 ACERO DE REFUERZO

Ver cuadro dal calculo de los volumenes adicionales al inicio de esta memoria de calculo.

4 Acero de Refuerzo o
No Els':::;::n EsFtﬁ‘c;rn Dlam. Plg. Peso kg/im Tlpo de Refuerzo :;:gﬂ;g:
# Barras Longltud (Kg)
Acero Junta Longitudinal @ 0.60 m,
i 12 0:994 550 0.65 355.36 Divlde el ancho de calle en dos trochas.
Junta de Construccién Transversal -
Acero al final de cada colado final del dia
2 1/2 0.994 160 0.65 103.38 @ 0.60 m. duracion fundicion = 22 dias x
02000:001 [ 10+330.00 1 junta por dia = 22 juntas con acero @ 0-ene-00
0.60 — 22 x (3.75/0.60+1) = 160 barras.
Pines empotrados en Losa Pavimenlo @
3 3/8 0.558 1,320 0.30 220.97 0.50 para "amarrar" Bordillo Derecho e
{zquierdo
- — 1 —
ACERO DE REFUERZO EJECUTADO EN EL PERIODD(KG) 679.71
9 BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM x 15 CM
No Estaeion Esfacitn Lado Total (m) Peiodo de Ejecuclon
Iniclal Final Derecho Izqulerdo
1 0+000.00 0+330.00 X X 660.00 0-6n6-00
BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM x 15 CM EJECUTADO EN EL PERIODO(ML) 660.00
10 PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD
No. Estaclon Inicial Estaclén Final Total (UND) Periodo de EJecuclén
1 0+000.00 0+330.00 16.00 ene-00
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD EJECUTADO EN EL PERIODO{UND) 16.00




1

CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO

5 Jurita Transversal Corte
No. | FEstaclon | Estacion t';::l‘(’)"(‘r':) Lado RO RTY I—— Corte—| longitudinal T°ta:n‘:8""’ PERIODO DE EJECUCION
cortes edida (ml) transversal (m) {ml)
330.00 DERECHO 132 2,50 330.00 330.00 660.00
1 0+000.00 | 0+330.00 330.00 1IZQUIERDO 132 2.50 330.00 330.00 660.00 ene-00
330.00 CENTRAL 330.00 330.00
CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE GONCRETO EJECUTADO EN EL PERIODO(ML) 1,650.00
12 SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO
i0 Junta Transversal Sello
Estacion Estacion Longltud Total Sello <
No. Inlclal Final tramo (m) Lado Cantidad de Medida (mi) Sello longltudinal (mi) PERIODO DE EJECUCION
sello transversal (m) (ml)
330.00 DERECHO 132 2,50 330.00 330.00 660.00
1 0+000.00 | 0+330.00 330.00 1ZQUIERDO 132 2.50 330.00 330.00 660.00 ene-00
330.00 CENTRAL 330,00 330.00
SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO EJECUTADO EN EL PERIODO({ML) 1,650.00

IV SENALIZACION
13 LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS 2.2mm A:10cm (LINEA
CENTRAL Y BORDILLOS)
No. Estaclén Iniclal Estaclén Final Longltud (m)|]  Total (ML) Periodo de Ejecucién
1 0+000.00 0+330.00 330.00 330.00 ene-00
LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA CON
MICROESFERAS 2.2mm A:10cm (LINEA CENTRAL Y BORDILLOS) EJECUTADO 330.00
EN EL PERIODO(ML}
14 PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS
Estaclon Estaclon Lado <
No Total (m Peiodo de EjJecucion
Iniclal Final Derecho Izqulerdo (m) )
1 0+000.00 0+330.00 X X 660.00 ene-00
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS EJECUTADO EN EL
PERIODO() 660.00
V ACTIVIDADES GENERALES

1

5
NIVELACION DE POSOS DE INSPECCION Y SUMINISTRO E INSTACION DE CASQUETES Y TAPADERAS DE CONCRETO

No. Estacion Total (UND) Periodo de E[ecuclon
1 0+000.00 0
2 0+050.00 0
3 0+100,00 0
4 0+150.00 0 et
5 0+210.00 0
6 0+280.00 0

WREF] 0.00
4.1.02 LIMPIEZA FINAL

No. Estaclon Total (S.G.) Periodo de EJecuclon

1 0+000 - 0+300 1.00 &ne-00

LIMPIEZA FINAL EJECUTADO EN EL PERIODO{UNIDAD)

.00




RESUMEN DE OBRA EJECUTADA

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS!, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

DGIN

L
s

No. CONCEPTO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PRELIMINARES
1 ROTULO DEL PROYECTO und L 1.00 0.00
2 DEMOLICION DE EMPEDRADO m2 L 550.00 0.00
3 |TRAZADO Y MARCADO DE CALLE ml L 330.00 0.00
0.00
TERRACERIAS
4 |CORTE DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE m? L 660.00 0,00
5 ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTADO m2 L 1,650.00 0.00
6  |ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA m? L 825.00 0.00
7 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE m? L 330.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, E= 15¢m m2 L 1,650.00 0.00
9  |ACERO DE REFUERZO kg L 679,71 0.00
10  |BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM x 15 CM ml L 660.00 0.00
11 |PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD und L 16,00 0.00
12 |CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO ml L 1,650.00 0.00
13 [SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO ml L 1,650.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
TERRACERIAS
44 |LINEACONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA P i 50 0.00
CON MICROESFERAS 2 2mm A:10cm (LINEA CENTRAL Y BORDILLOS) : '
15 [PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS ml L 660.00 0.00
TERRACERIAS
16 [LIMPIEZA FINAL Unidad L 1.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.

0.00
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17-LPR-SIT-429-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente LPR-51T-429-2025
Entidad Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
l;ld)d de Compra Gerencia Admimstrativa
Objeto LPR-SIT-429-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETD HIDRAULICD 4000 P51, COLOMNIA VILLA m-
— e SECTORJUAN LINDO, MUNICIPIQ DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTD DE FRANCISCO WORAZANT,
Fecha de Iniclo 29/09/2025 04;27:00 p.m.
Fecha Recepcién Ofertas 13/10/2025 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Adaratorias 06/10/2025 05:00:00 p.m. m
Tipo Fuente Recursos Nacionales =~
{Fuente Entidad il i R AR
Modalidad Licitacion privada i e
E;pa Adjudicado L
Tipo Adquisicién Obras
:l;;r R:epc_lén Ofuu_s °n Unidad de Apoyo Téanico de I ién, Edifico A SIT, Bo._u B;lso,_MDC =% =
Valor Pliegos  eosw s i -y
Linidad de Apoyo Témico de Inversion —ama

\Conmtacto 22327200
Detalle d¢ fa Compra =
| Productos y/o Servicios Solidtados m Participantes | Adjudicado a

Aviso de Prensa LiCLT11PA-ETT- 430302510 AvistideDranss pdf

Pllego o Terminoa de Referencia ML 2LILPA-SIT-425- 2023200 7% d dosx

Acta de Recepcion y Apastura de Ofertas 2 7R J-Actpde A deOferiay.pdi

Resclucion de (s Adjudicacion Ll 30L00 ST 429-202 5804 Resplyciondeiadd)y dicacion. odf

Anaexos al Pliego 4, A0} -As !

Vransparanciay
Lucha Cuntra l:
Cerrupcion
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HOHDYRAS

OKCA=

* ok kA ok

HoNDU C OMPRAS

K kohk

pradores Institucic

Corrupcldn

Detalte del Contrato

i Entidad

[Contrato

Expediente

|Unidad Compras |Gerencla Administrativa

LPR-SIT-429-2025

|Secretaria da Estado en los Despaches de Infraestructura y Transporte (SIT)

SIT-CO-862-2025

Provaedor

Direcclén
Idmtificacdn

Descripolde
Itontratn

Manko

{Forma de Pago

iﬂpo Garantla [(nlnguna]

iGarante
|Monlo Garantla

!
L

Contrato

Fecha de Inlclo |14/1111025

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA S. DER. L.

(no definida)

ltno detnida)
{tia definida)

:I.PR-51¥4=9‘20!5 "PAVIMENTACLON CON CONCRETO HIDRAULICD 4000 P51, COLOMIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO,
MUNICIPIO DE DISTRITO CENNTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO HMORAZAN®,

J{p). 3,666,5686.10

|60 DIAS

|(nlngunn)

=

Tipo Documento |
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Secratarfa de Infraestructura

y Tranepaete

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESQ NO. LPR-SIT-429-2025

P AN

HOMIMIE AT

En el Salén de la Unidad de Apoyo Téenico de Inversion, de la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A., a los Trece (13)
dias del mes de Octubre del afio dos mil veinticinco (2025); siendo la Una de la tarde con

treinta minutos en punto (1:30pm),
Proyecto LPR-SIT-429-2025 "PAVIMENTACI

dfa y hora sefialados para la recepcitn de las Ofertas de
ON CON CONCRETO HIDRAULICO

4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".", En
Presencia d¢ JUAN CARLOS LUJAN Y SALOMON BANEGAS representante de la

Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, con el fin de proceder a la apertura de las ofertas

recempcionadas del proyecto que serd Financiado con Fondos el Gobierno de la

Republica de Honduras.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo la Una de la tarde con treinta minutos (1:30 pm),
sefialada para la realizacion del acto de apertura de ofertas, se procedié con apertura de
los sobres conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferente los siguientes:

bl e e SR

INGENIEROS
CONSTRUCTORES Y

| CONSULTORES (INGECOSA)

13/10

PAVIMENTACION ~ CON
0. PSI; COLONTA VILLA
; MUNICIPIO DE DISTRITO

c

1:20 PM

1202 '

L3,666,586.10

1519-1970-00138

| HONDURAS INGENIEROS
SUPLIDORES Y
CONTRATISTAS S. DER.L.
(HISCON)

13/10/2025
1:20 PM

13,885,971.66

JOSE
RODRIGUEZ
0801-1964-03808

£ '-',?iségfpﬁdp’?ﬁ zs

I ey Y

e

LNFORMACION DE LAS GARANTIAS

| agericia de la Gurantia

¥ 5 Desde

Hasta

INGENIEROS

CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES

'J (INGECOSA)

T F0-600001839

“SEGUROS
DEL PAIS

180,000.00

13/10/2025

16/02/2026

HONDURAS
INGENIEROS
SUPLIDORES Y
CONTRATISTAS S. DE
R.L. (HISCON)

ZC-FL-
118469-2025

SEGUROS
CREFISA

L80,000.00

13/10/2025

13/01/2026

Wi NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES **

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente aclay encontrdndose de conformidad
firmamos la misma, en la Ciudad de Comayagiiela, M.D.C., se cierra la presente acta siendo

la Una de la tarde con cuarenta minutos (1:40 pm) de la fechal a:'r&Z
]

Ley de Contratacién del Estado y los Articulos 122, 123 del Re
Contratacion del Estado.

S\ L»UQ

JUAN CARLOS LUJAN |
Representante de la Unidad de Apoyo Técnico de

Inversidn

Repiésentante le |

o

indicada.

anyentf

Ao

Inversion

[N
Novm W
rﬂ"‘ 46 LB ."‘i’i'—_

a Unidad de Ap

oyo Técnico de
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OFICIO-SIT-DSE-3105-2025

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de julio de 2025

Ingeniera.

ANGELINA MARIZOL RODRIGUEZ
Representante legal

ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
Su oficina.

Estimada Ingeniera

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacidén Privada Nacional
No LPR-SIT-286-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000
PSI, ALDEA EL LADINO, APROXIMADAMENTE 400 ML, MUNICIPIO DE EL
NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA'". Al respecto me permito
comunicarle, que el Proceso en mencion le ha sido adjudicado en atencién al Acta de
Recomendacion de fecha 24 de julio del afio dos mil veinticinco (2025). por un monto total:
de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA LEMPIRAS CON 18/100 (L.3,995,380.18), Por lo anterior, solicito a usted
pasar pot las oficinas de la UNIDAD DE APOYO TECNICO DE INVERSION (UATI),
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para
recibir la respectiva Constancia de Adjudicacién y proceda con el tramite de las Garantias de
Anticipo y Cumplimiento, las que deberan ser entregadas a la UATI dentro de los cineo (05)
dias calendario a partir de la firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con este
requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.
Documentos que debera presentar:

Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado
de Autenticidad emitido por Notario de:

1. Fotocopia de la Escritura Piblica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si
las hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y
Mercantil. (N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

2. Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su locali

3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Naci
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Identificacién (DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la
empresa y del Representante Legal.

4, Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas
(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hard la
retencion del impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros
Civiles o Colegio de Arquitectos, segin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica
para Maestros de Obra. Vigente.

7. Recibo original y su copia con la nueva modalidad exigida por el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR)

8. Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente
autenticados par Notario.

OBSERVACION: TRAER FIANZA DE CUMPLIMIENTO CON NUMERO DE
CONTRATO: SIT-CO-441-2025

Asimismo, el pliego podrad disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil.
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de
su capital, mediante certificacion expedida por el organo societario correspondiente.

El organo responsable de la contratacion también requerird informacion a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”. Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89.
90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63
numeral 1) de la Ley de Contratacion del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53y 142,169y 170, 171
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para
la Simplificacién de los Procedimientos de Inversion en Infraestructura Publica.

Atentamente,

LCCRETARL,
o
&

—
s

14 JOSE PINEDA PAREDES.
ECRETARIO DE ESTADO

EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

MSc. ING.
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CONSTANCIA No. 628-2025
LPR-SIT-286-2025.

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que a la empresa ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
se le ha adjudicado el proceso No LPR-SIT-286-2025 "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA EL LADINO,
APROXIMADAMENTE 400 ML, MUNICIPIO DE EL NISPERO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA". Y para continuar con la formalizacién del

contrato, debe presentar las siguientes Garantias:

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (15%
del monto del Total de Contrato) por la cantidad de: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 03/100 (L599,307.03).

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.
EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR
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LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO.

LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE ANTICIPO DE FONDOS (20% del monto del
Total de Contrato) por la cantidad de: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS (L.799,076.04).

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.
EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR
DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO.

LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.
El sello de la institucion bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacién exacta.

El cédigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y niimeros
Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

Barrio La Bolsa, Comayagiiela, M.D.C.. Honduras C.A. Teléfono: (504) 22327200 Ext. 1135. 1136
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La vigencia de ambas Garantias Bancaria o Fianzas, sera de CINCO (05) MESES, a partir
de la fecha de su emisién.

Las Garantias deberan presentarse dentro de los CINCO (05) dias calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni efecto
la adjudicacion y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a
su suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas, en tal sentido la SIT se
reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 24 de julio del afio 2025.
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#:CRETARIO DE ESTADO.
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).
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