ENMIENDA No. 2

LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH

“MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y
ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS
QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA”

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras, UNAH a través de la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a las
empresas participantes en el proceso de Licitacion Publica Nacional LPN No. 05-
2023-SEAPI-UNAH da a conocer la ENMIENDA No. 2 al Pliego de Condiciones, la
cual, pasa a formar parte integral de los mismos.

1. SECCION IX. LISTA DE CANTIDADES

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 1

En el Formato de Lista de Cantidades, SECCION’S INSTALACIONES ELECTRICAS,
apartado 5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICQOS, se adiciona los items del
5.1.21 al 5.1.29, que en adelante deberan leerse como sigue:

< oy ) . f Precio | Total
Item Descripcion de I? Actividad Unidad Cantydad Unitario L
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Suministro e instalacién de
electrodo para controles de
nivel: acero inoxidable, tipo
electrodo conductivo. (Dentro de la
cisterna) compatible con el médulo
de control, incluye; electrodos de
medida nivel minimo y maximo,
cable, pruebas y ajuste, considerar
distancia de 8mt de cisterna a
gabinete de control.

Suministro e instalacion de
controlador de nivel: Sensibilidad
ajustable, para montaje en riel DIN.
Incluye: Rele de medida de control
5.1.22 | de liquidos, Con certificaciéon UL, | unidad | 1.00
montaje, conexiones eléctricas,
cableado, pruebas y ajuste; similar
o superior a marca: EATON,
modelo;: EMR4-N500-2

Suministro e instalacion de
contactor: 3 polos, 20 amperios,
con rele de sobrecarga (proteccién
por sobrecarga). Contactos

5.1.21 unidad | 3.00

5.1.23 unidad | 1.00
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Precio | Total

Item Descripcion de la Actividad Unidad | Cantidad Unitario L

auxiliares, bobina 120 / 208 voltios.
Con certificacion UL.; similar o
superior a marca: EATON, modelo:
DILM -

Suministro e instalaciéon de
relevador de protecciéon por
pérdida de fase, inversion de
rotacion de fase y desbalance,
5.1.24 | sobre voltaje y bajo voltaje. 120 | unidad | 1.00
voltios, 60hz, para montaje en riel
DIN. Con certificacién UL; similar o
superior a marca: EATON, modelo:
EMRS5-AWN280-1-F

Suministro e instalacion de
interruptor de control de presion
para paro de bombas por
sobrepresion. 208 voltios. Similar o

5.1.25 ! ; .~ | unidad | 1.00
superior a marca Schneider Electric
(SQUARE D), catalogo
9013FRG12J35Q8. Con

certificacién UL.

Suministro e instalacion de
variador de frecuencia y voltaje:
208 voltios, para motor de 5 HP.
Protecciones y ajustes integrados
de sobrecorriente. Voltaje fuera de
5.1.26 |rango, Inversion, pérdida vy | unidad | 1.00
desbalance de fases. Retardos de
tiempo, control de presion y de
nivel. Marcas de referencia:
General Electric, Eaton, Schneider
Electric. Con certificacion UL.
Suministro e instalacion de
Tablero de Integracion: Caja
nema 4x con fondo falso, de 16" x
5.1.27 | 16" x 8", incluye borneras, cables, | unidad | 1.00
rieles, luces indicadoras, roétulos,
relés auxiliares, interruptores de
mando.

Suministro e Instalacion de
Equipo de Control y Monitoreo
de Bomba de Agua: PLC entradas
y salidas digitales, entradas vy
salidas analégicas, comunicacion
5.1.28 |via Ethernet, programable via | unidad | 1.00
protocolo TCP/IP, capacidad para
integracion via OPC. Similar o
superior a EATON EASY 800
incluye médulo Gateway para
comunicacién Ethernet, programa
e ——
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.~ Precio | Total

ltem Descripcion de la Actividad Unidad | Cantidad Unitario L

de operacion, cable PC-PLC.
Voltaje de operacion  120V.
Instalado en gabinete NEMA 4x.

Suministro e Instalacion de
valvula de control de nivel
suministro e instalacion de valvula
de control de nivel de 1.5" de
didmetro, incluye accesorios para
su conexién y operacion, cercano a
tanque de 5000 litros que sera
ubicado en azotea, esta vélvula
interrumpira el flujo de llenado de
agua en la tuberia de 1.5" de
didmetro, se deberan incluir todos
jos accesorios para su conexién,
similar o superior a valvula de
control de nivel con flotacion
vertical bi nivel marca BERMAD
modelo WW-750-66.

5.1.29 unidad | 1.00

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 2

En el Formato de Lista de Cantidades, SECCION 3, DUCHAS DE EMERGENCIA Y
LAVAOJOS EN LABORATORIOS Y ALMACEN, apartado 3.5 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, 3.5.1 AGUA POTABLE, se modifica la descripcién de la actividad
de los numeros de item 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.4 y 3.5.1.24 que en adelante
deberan leerse como sigue:

item Descripcién de Ia Actividad Unidad | Cantidad Upr:?tac:'?o T°Lta'
3 DUCHAS DE EMERGENCIA Y LAVAOJOS EN LABORATORIOS Y ALMACEN

35 INSTALACIONES
; HIDROSANITARIAS

3.5.1 AGUA POTABLE

Suministro e instalacion Tuberia
PVC de 2" ASTM D2241 SDR-26
para red de agua potable. Incluye,
MARCADO, accesorios cédula 80
ASTM D-1785, Incluye sujetadores
metalicos de tuberia horizontal y
vertical similar o superior a Marca
Hilti tipo "Loop hanger” #257358.y | m 203.50
RS de 3/8, separacion maxima
entre sujetadores de 0.80 m,
fijacion con anclaje strut en cada
cambio de direccidén y accesorios
atras y adelante, Segun lo indica la
especificacion  técnica. Prueba
hidrostatica por tramo, hidrostatica

3.5.1.1

general, a presion estatica, y de
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item

Descripcion de la Actividad

Unidad

funcionamiento, limpieza y
desinfeccion de  tuberias, vy
limpieza y acarreo de material
sobrante.

3.5.1.2

Suministro e instalacion Tuberia
PVC de 3" ASTM D2241 SDR-26
para LINEA DE BOMBEQO de agua
potable ENTERRADA. Incluye,
MARCADOQO, accesorios cédula 80
ASTM D-1785, Incluye. Prueba
hidrostéatica por tramo, hidrostatica
general, a presion estatica, y de
funcionamiento, limpieza y
desinfeccion de tuberias, vy
limpieza y acarreo de material
sobrante.

3.6.1.3

Suministro e instalacion Tuberia
PVC de 1 V2" ASTM D2241 SDR-
26 para red de agua potable.
Incluye MARCADO, accesorios
cédula 80 ASTM D-1785, Incluye
sujetadores metélicos de tuberia
horizontal y vertical similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop
hanger" #257357. y RS de 3/8,
separacion maxima entre
sujetadores de 0.80 m., fijacién
con anclaje strut en cada cambio
de direccién y accesorios atras y
adelante, Segun lo indica la
especificacion técnica. Prueba
hidrostatica por tramo, hidrostatica
general, a presién estatica, y de
funcionamiento, limpieza y
desinfeccion de tuberias, vy
limpieza y acarreo de material
sobrante.

3.5.14

Suministro e instalacion Tuberia
PVC de 1 %” ASTM D2241 SDR-
26 para red de agua potable.
Incluye accesorios cédula 80
ASTM D-1785, Incluye
MARCADO, sujetadores metalicos
de tuberia horizontal y vertical
similar o superior a Marca Hilti tipo
"Loop hanger" #257356. y RS de
3/8, separacibn maxima entre
| sujetadores de 0.80 m., fijacién

z Precio Total
Cantidad | nitario | L
150.00
150.00
75.90
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item

Descripcién de la Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Total

con anclaje strut en cada cambio
de direccion y accesorios atras y
adelante, Segun Ilo indica la
especificacion  técnica. Prueba
hidrostatica por tramo, hidrostatica
general, a presion estatica, y de
funcionamiento, limpieza y
desinfeccion de tuberias, vy
limpieza y acarreo de material
sobrante.

3.5.1.24

Suministro e Instalacion de
Tuberia PVC 2" SDR-26. Incluye
accesorios.

450.00

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 6

En el Formato de Lista de Cantidades, SECCION 3, DUCHAS DE EMERGENCIA Y
LAVAOJOS EN LABORATORIOS Y ALMACEN, apartado 3.5 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, 3.5.2 AGUAS RESIDUALES, se modifica la descripcion de la
actividad item 3.5.2.2, que en adelante deberan leerse como sigue:

item

Descripcion de la Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

1E 4 5

Total

DUCHAS DE EMERGENCIA Y LAVAOJOS EN LABORATORIOS Y

ALMACEN

3.5

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

3.5.2

AGUAS RESIDUALES

3.56.2.2

Conexion de la nueva red
recolectora a la tuberia de la
red existente del edificio
(Tuberia de 2" a tuberia de 3" y
4" de la red existente). Incluye
accesorios DWV ASTM D2665
tipo Y. sujetadores metalicos de
tuberia horizontal y vertical de
3/8" de &, similar o superior a
Marca Hilti tipo "Loor hangar".
Separacion maxima entre
sujetadores de 0.80 m., Segun lo
indica la especificacién técnica.

unidad

23.00
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Esta Enmienda viene de la Consulta No. 15

En el Formato de Lista de Cantidades, SECCION 1 GENERALES, 1.3 GESTION
AMBIENTAL, se modifica la cantidad y descripcion de la actividad item 1.3.3, en
adelante debera leerse como sigue:

Precio Total

Item Descripcion de la Actividad Unidad | Cantidad Unitario L
1 GENERALES
1.3 GESTION AMBIENTAL

Suministro de recipiente de
basura de madera, plywood
marino de 1" y estructura
metalica con capacidad de
almacenamiento de 7 m® vy
dimensiones aproximadas
ancho= 2.40 m, largo=2.40 m y
alto= 1.20 m, para residuos
inertes de construccion. Ver
Plano GA-01 y especificaciéon
técnica ambiental, ficha MIT-2
para su cumplimiento.

1.3.3 unidad | 1.00

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 22

En el Formato de Lista de Cantidades, SECCION 3, DUCHAS DE EMERGENCIA Y
LAVAOJOS EN LABORATORIOS Y ALMACEN, apartado 3.5 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, 3.5.2 AGUAS RESIDUALES, se modifica la descripcion de la
actividad item 3.5.2.1, en adelante debera leerse como sigue:

Preeio Tofal

item Descripcion de la Actividad Unidad | Cantidad Unitario L
3 DUCHAS DE EMERGENCIA Y LAVAOJOS EN LABORATORIOS Y ALMACEN
35 INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

3.5.2 AGUAS RESIDUALES

Suministro e Instalacién Tuberia
PVC de 2" RD 41 para drenaje.
Incluye accesorios Incluye
accesorios DWV ASTM D2665,
ademas limpieza y acarreo de

material sobrante. Incluye
PRUEBA HIDROSTATICA POR |
3521 | IRAMO Y DE 1 | 26400 |

FUNCIONAMIENTO como o
indica la especificacion técnica Y
MARCADO. Sujetadores
metalicos de tuberia horizontal y
vertical similar o superior a
Marca Hilti tipo "Loor hangar"”.
Separacion maxima entre
sujetadores de 0.80 m.

____________________________ ]
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En el

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 24

Formato de Lista de Cantidades,

SECCION 2 OBRAS CIVILES Y
EQUIPAMIENTO ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, 2.1 PRELIMINARES, se
modifica descripcion de la actividad items del 2.1.10 al 2.1.15, en adelante deberd
leerse como sigue:

item

Descripcion de la Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Total
L

2

OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO ALMACEN

DE SUSTANCIAS QUIM

ICAS

2.1

PRELIMINARES

2.1.10

Apertura y resane de boquete
de 15"x15" en losa de azotea.
Corte con Sierra Eléctrica en los
bordes. INY-01-02-03.

unidad

4.00

2.1.11

2.1.12

Apertura y resane de boquete
de 15.5"x15.5" en losa de
azotea. Corte con Sierra

| Eléctrica en los bordes. EXT-01

unidad

1.00

Apertura y resane de boquete
de 16"x16" en losa de azotea.
Corte con Sierra Eléctrica en los
bordes. EXT04-05-06-07-08-09
de estantes.

unidad

6.00

2.1.13

Apertura y resane de boquete
de 50.5"x50.5" en losa de
azotea. Corte con Sierra
Eléctrica en los bordes.EXT-10

unidad

1.00

21.14

Apertura y resane de boquete
de 25"x25" en losa de azotea
para extraccion campana acido
perclérico. Corte con Sierra
Eléctrica en los bordes.EXT-02

unidad

1.00

2.1.15

Apertura y resane de boquete
de 24"x24" en losa de azotea
para salida de refrigeracion.
Incluye: Corte con Sierra
Eléctrica en los bordes, bordillo
de concreto con pines
epoxicados a la losa, lamina
galvanizada cal 26, rellenado con
sellador cortafuego elastomerico.
ver detalle en plano.

unidad

1.00
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2. SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y
CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 2

2.19. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.19.4. SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.19.5. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES (AGUAS NEGRAS) DE LIMPIEZA Y
ACIDO PERCLORICO DE CAMPANAS

Se modifica el numeral 2.19.4.6 que en adelante debera leerse como sigue:

2.19.4.6 DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS, MODELO $1330-HFC

Especificacion: E! modelo S1330-HFC es un pedestal. Estacién de combinacion
montada con una lavaojos, con un recipiente de acero inoxidable, Cabezales de
aerosol de plastico ABS,Colador en linea y una bola de 1/2 "que permanece abierta.
Valvula con un mango y una mano. Control de pie y una ducha con un plastico. Ducha
y una bola de 1 ". Valvula con varilla de traccion.

Debe cumplir con la norma ANSI Z358.1-2014, la cual es una estacion combinada y
montada en un pedestal con un lavaojos.

L) Model S1330-MFC : Combination Stetion, Stoel Bowl Ey h with Hand Fool Conlrol, Piastic Showerhoad

23%" 1.1/4" NPT

SUPPLY PLUGGED

"1 1/4" NPT
b/ SUPPLY
=== i

884"
(2248 ]
624"
[1878 |
10%"
[1 {256 )
FLANGE MT'G 204" /) 1747 NPT
B [723 ) / WASTtl
e CLEAR -
- 8
J ] =L (203)
i |}
4s |
GENERAL NOTES: [113)

1.ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM].
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Tipo de Equipo Presioén (psi) Flujo (gal/min) Diametro De La Tuberia

Lavaojos 30 3 1/2”

Ducha 30 30 11/4”

ESPECIFICACIQNES PaRA TURERIA DE PVC (wm)
0IAMETRO PROMEDIO EXTERNO, Do

ESPESOR MINIMO DE PAREQ.
DIAH. SDR SCH 40 SDR SDR 41 |SDR 41| SDR S8  COM-DUI  CPVC
HOM, 13.5 asTt 32.% ASTM ASTH (DRE - ¥ SDR 11
PULG ASTM 01785 ASTH D224 D3034 HADE) CABLE ASTM
(mm) 02241 D2241 D2646
1/2 21.34 21.34 18.909 15.88
(12) 1.57 2.77 1.1¢ 1.73
3/4 26.67; 22.90 22.22
(18) 2.87 1.25 2.03
1 (25) 33.40 33,40 33,40 28,00
3.38 | 1.96 1,52 1.4¢
1-1/4 42.16 42.16 I 42.1&1 42,16  42.1¢ 38.00
(31) 3.56 2.49 1.63 1.52 1.18 1.50
1-1/2 48.26 48,26 48,26] 48.26 48,26 23,70
(38) 3,68 2.84 1,85 1.52 1.18 1.60
2 (50) 60.32 60.32 60,32 60.32  69.32 60.32 54.80
3.91 3.56 2.31 1.85 1.47 1.21 1.80
2-1/2 73.02 73.02 73,02 73.02  73.@2
(62) 5.16 4.29 2.79 2.24 1.78
3 (75) 88.990 88.90 | 88.9e| 88.90 88.90 88.90
5.49 5.23 | 3.43 | 2.72 2.18 2.54
4 (100) 114,30 114,30 [114.30] 114,30 114,20 |107.06] 114.30 114.3¢
6,02 6.73 | 4.39 | 3.51 2.79 3.05 2.29 3.33

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

Tuberia de PVC ASTM D-2241 y accesorios ASTM D-2466; Tuberia HG ASTM A-53 y
accesorios de HG ASTM A-234 (codos, tees, yees, reductores, tapones, adaptadores,
union universal, etc,).

Los materiales de tuberias para agua potable (fria), deberan cumplir con las
propiedades fisicas y quimicas descritas en la norma ASTM D1785 que se refiere a las
propiedades del PVC. Las tuberias deberan cumplir con los requerimientos
establecidos en la norma ASTM D2241 para tuberia de agua potable sujeta a presién,
con una clasificacién de celda 12454 (PVC 1120).

Todas las tuberias del sistema de agua potable seran con junta cementada (ASTM
D2672).

Para la evaluacion técnica de las propuestas sera estricto comprobar el cumplimiento
de las normas antes mencionadas, mediante la revision de especificaciones técnicas
emitidas por el fabricante de la tuberia. (El oferente no solo debe afirmar el
cumplimiento de las normas sino también presentar documentacioén de soporte).

Para la evaluacion técnica de las propuestas sera estricto comprobar el cumplimiento
de las normas antes mencionadas, mediante la revisién de especificaciones técnicas
emitidas por el fabricante de la tuberia. (El oferente no solo debe afirmar el
cumplimiento de las normas sino también presentar documentacién de soporte).

Los accesorios y/o conexiones se usara cedula 80, para materiales base PVC 12451-B

o el estandar ASTM D2241 SDR 26. Para una presion de trabajo de 250.0 psi.
-
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Los accesorios de presidon cumpliran con la norma ASTM D-2466, las roscadas
cumplirdn con la norma ASTM D-2464. Los accesorios a bridas se taladraran bajo la
norma ANSI B16.1, ANSI B16.5 o PN-10, PN-16, PN-25 para presién de trabajo de
250.0 psi.

Las tuberias y accesorios por instalarse para agua potable seran de Cloruro de
Polivinilo PVC SDR-26, y la tuberia de 1/2"@ que sera PVC SDR-13.5. Para presién de
trabajo de 250.0 y 315.0 psi, y para presion de ruptura de 800.0 psi y 1000.0 psi
respectivamente.

Las uniones de las tuberias, valvulas y accesorios deberan ser de cierre hermético
para prevenir fugas de agua, evitar la contaminacién y proteger la salud del
consumidor. Y Llenaran los requisitos de las especificaciones de la ASTM, ASA, ISO o
AWWA.

E! pago por el suministro e instalacién de tuberia y accesorios se hara por metro,
incluye las pruebas de presion hidrostatica por tramo, prueba general, prueba a
presion estatica, lavado y desinfeccién de la tuberia y accesorios, prueba de
funcionamiento, su medicién sera tomando como referencia el eje de la tuberia y el
centroide del accesorio. Dicho pago se efectuara después de la aprobacién por el
Ing. Supervisor de las pruebas hidrostaticas y lavado y desinfeccién de las tuberias y
accesorios.

TUBERIA HG SCHEDULE 40, ASTM A 53 (NTC-3470) ERW SCHEDULE 40

Se fabrican con aceros e insumos cuidadosamente seleccionados, aplicando los
procesos de conformado en frio y electro fusién (ERW).

Los tubos se suministran negros o galvanizados, con o sin rosca de acuerdo con las
dimensiones de la siguiente tabla:

TUBOS DE ACERO PARA INSTALACIONES DE GAS

Y CONDUCCION DE FLUIDOS
ASTM A 53 (NTC-3470 ERW SCHEDULE 40 GRADO A 0 B)

SUMINISTROS

Los tubos se suministran negros o galvanizados, con o sin rosca de acuerdo con las
dimensiones de la sigulente tabla:

DIAMETRO . DIAMETRO ESPESOR DE PESO TURD & M LARGO DEL PRESION DE
NONINAL EXTERIOR PARED Gatvanizedo L) PAUEBA
NPS (Pulg.) (Pulg.) Negro (k) (K@) () [0
e 0.540 0.088 3.793 4137 6.00 700
£, 0.678 0.091 5.067 s 812 6.00 700
a2 0.840 0.109 7.597 8.155 6.00 700
Irq- 1,050 011X 10 096 10.810 6.00 700

&s 1.918 0.133 14.990 1s.892 6.00 r00
L ave 1.660 0.140 20.290 21.450 8.00 1200
142" 1.900 0.145 24.264 25.603 6.00 1200
a- 2.375 0.154 32,613 34.307 6.00 2300
2 v 2.875 0.203 51,7219 53,257 6.00 2500
3" 3.500 0.216 67.636 70.a 6.00 2220
a 4.500 0.237 96.355 99.582 6.00 1900
6" 6.625 0.280 169.399 174,230 6.00 1520
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GALVANIZACION

Se realiza por inmersion en caliente segun la norma ASTM A-53, garantizando un
recubrimiento uniforme de zinc tanto interior como exterior, con un peso promedio de
capa de zinc no inferior a 0.55 Kg/m?. La calidad del zinc para el revestimiento se
garantiza segun la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade).

ROSCADO

Los tubos son roscados segun norma ANSI| B1.20.1 tipo NPT. Las roscas son
protegidas con un protector plastico de acuerdo con los datos de la siguiente tabla:

DIAMETRO DEL TUBO COLOR DEL TAPON
1/2, 1 1/2, 2 1/2 Amaritlo
174, 3/4, 1 1/4 Verde
3/8,1,2,.3,4, 6 Naranja

Cuando se especifique tuberia sin rosca, los tubos se entregan biselados en sus
extremos para facilitar su uniéon por procesos de soldadura.

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 3

Se modifica el numeral 2.19.4.8 que en adelante debera leerse como sigue:
2.19.4.8. CONFORMIDAD A LA PRUEBA

El Contratista debera remediar todo desperfecto de estanqueidad constatado durante
la prueba, ejecutado a su cargo y de forma inmediato las reparaciones cuya necesidad
fuera puesta en evidencia por los ensayos hidraulicos y repetir los ensayos en las
mismas condiciones descritas en el item 2.19.4.7. Hasta obtener la conformidad del
Ingeniero Supervisor del Proyecto.

Se modifican los parrafos 4 y 5 del numeral 2.19.4.10 que en adelante debera
leerse como sigue:

2.19.4.10 PRUEBA HIDROSTATICA GENERAL DE LA TUBERIA

La presion de la prueba general en las tuberias sera igual a las indicadas en el item
2.19.4.7 de 105.0 psi.

El agua, equipo y personal a utilizar en la prueba serd suministrada y transportada
enteramente por el contratista. De encontrar fallas el contratista realizara las
reparaciones y nuevamente repetir la prueba tantas veces sea necesario tal y como lo
indica el item 2.19.4.7.

_—
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Se modifica el parrafo 1 del numeral 2.19.4.12 que en adelante debera leerse
como sigue:

2.19.4.12 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS

Una vez finalizadas y aceptadas todas las pruebas como lo indican los items 2.19.4.3,
2.19.4.6 y 2.19.4.7 y previo a la puesta en servicio, se procedera a una limpieza y
desinfeccion cuidadosa de ella.

Se modifica el ultimo parrafo del numeral 2.19.5.1 TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC del numeral 2.19.5 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES (AGUAS NEGRAS)
DE LIMPIEZA Y ACIDO PERCLORICO DE CAMPANAS que en adelante debera
leerse como sigue:

2.19.5.1 TUBERIA HIDRAULICA DE PVC
CARACTERISTICAS

Revisién de alineamiento, prueba hidrostatica se realizan sobre tramos ubicados en
los niveles 2,3 y 4 del edificio desde cada DUCHA hasta el final del tramo, y en la
tuberia enterrada desde el ducto hasta la fosa séptica en todos los niveles se le
realizara la prueba hidrostatica a una presion de 10.00 psi, siguiendo las indicaciones
establecidas en el ltem 2.19 numeral 2.19.4.10 “prueba de presidén hidrostatica por
tramo de tuberia y accesorios instalados” y la variacioén de la presién de prueba, al final
de la misma, debe ser de cero. Y la constancia de aprobaciéon de la prueba debe ser
siguiendo lo establecido en el ITEM 2.19.4.9

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 9

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS,
2.1. DEFINICIONES GENERALES
2.1.1.8 Orden de Prioridades

En este apartado se agrega numeracion indicando el orden de prioridad:

El Formato de Oferta (Lista de Actividades y Cantidades de Obra), Planos y
Especificaciones Técnicas son complementarios entre si, y en caso de presentar
contradiccion el orden de prioridades sera el siguiente:

1. Formato de Oferta. (Lista de Actividades y Cantidades de Obra)

2. Especificaciones Técnicas.

3. Planos. Los planos a escala mayor mandan sobre los de menor escala y las
especificaciones sobre los planos.)
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Esta Enmienda viene de la Consulta No. 15

Se sustituye la totalidad de la Especificacion de la Seccion 2.23. GESTION
AMBIENTAL DEL PROYECTO, la que en adelante debera leerse como sigue:

2.23. GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO
2.23.1 ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES

Esta seccion se refiere a la obligaciéon del Contratista de prever todas las acciones
conducentes a la implementacion de buenas practicas de construccién para garantizar
el control y manejo ambiental del proyecto, mediante la cual se organizan actividades
antrépicas que afectan al medio ambiente, con la finalidad de lograr una adecuada
ejecucion de este, previniendo o mitigando los problemas ambientales de acuerdo con
la legislacién ambiental vigente de la Republica de Honduras.

2.23.1.1. DECLARACION DE LA POLITICA AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara una declaracién formal de la Politica de Conservacion
Ambiental de su empresa. La misma declarara que el Contratista es capaz de ejecutar
las obras de conformidad absoluta con las Leyes de la Republica y todos los
requerimientos de esta Seccién. Declarara que no es politica de la empresa realizar
actividades que perjudiquen el ambiente como resultado de los trabajos que se
realicen en este Contrato. Esta declaracion se imprimira y colocara en lugares visibles
del Proyecto y frentes de trabajo posterior a la Orden de Inicio, o donde lo indique la
Supervision.

2.23.1.2. ESTRUCTURAS Y RESPONSABILIDADES ORGANIZATIVAS

a. Toda la organizacion del Contratista sera responsable por la implementacion de la
gestion ambiental.

b. El Contratista contard con personal y empleados suficientes para garantizar el
cumplimiento de las funciones, control y monitoreo de las medidas de mitigacion
establecidas. En tal sentido, el contratista deberd nombrar un ingeniero como el
Representante de la Gestion Ambiental del Proyecto, el cual debera contar con
experiencia en la implementacion de medidas de mitigacion ambientales, asi como
de seguridad ocupacional.

c. El Representante del Contratista de la Gestion Ambiental tendr4 la autoridad para:

i. Detener cualquier trabajo que represente una amenaza para la
conservacion del medio ambiente.

ii.  Dirigir la correccion de cualquier violacién de las reglas ambientales.

iii. Iniciar las tareas y obras de mitigacion contempladas en la Gestion
Ambiental del proyecto.

iv.  El Contratista sera responsable de realizar reuniones quincenalmente para
el seguimiento de la gestién ambiental del proyecto en conjunto con la
Supervision y SEAPI.
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2.231.3 LEGISLACION APLICABLE

Para la aplicacion de las recomendaciones y requerimientos ambientales minimos a
seguir en los proyectos de parte del Contratista, se deberan tener en cuenta la
siguiente legislacion de la Republica de Honduras:

* Ley General del Ambiente, Decreto No. 104-93

* Reglamento General de Salud Ambiental, Acuerdo No. 0094

* Normas Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos
Receptores y Alcantarillados Sanitarios, Acuerdo No.058

 Norma Técnica para la Calidad del Agua Potable, Acuerdo No. 084

* Reglamento para el Manejo de Desechos Sélidos, Acuerdo No. 1567-2010

+ Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales vigente.

» Codigo de Salud

2.23.2 IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO

A continuacion, en la tabla siguiente se presentan los posibles impactos ambientales y
sociales identificados segln las actividades del proyecto; se describe la medida de
mitigacion y el item asociado a la misma. En la mayoria de los casos, las medidas de
prevencion y mitigacion son consideradas como buenas practicas ambientales que se
deberan cumplirse en su totalidad durante la ejecucion del proyecto.
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FACTORES

___AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES
FASE DE CONSTRUCCION

IMPACTOS AMBIENTALES
FASE DE EXPLOTACION

| Alteraciones en las calidades del aire,
ocasionadas por el polvo que generan
las actividades de construccion Alteraciones en los niveles sonoros por
. . - - y » p
demolicion, asi como emisiones por la | la acumulacion de personas.
generacion de  residuos  sdlidos
o ATMOSFERA  [[COMUnes.
O . .
o Alteraciones en los niveles sonoros.
[T
o Afectacion de las areas utilizadas para
8 clases del Edificio |1, vulnerables al
s incremento de ruido y polvo.
Generacion de desechos sélidos
.. .. nes.
Afectacion al suelo, por la generacion de comu es” -
desechos solidos comunes y de Generacion de aguas residuales
construccion. producto del uso de las duchas de
emergencia, durante las practicas de
SUELO / AGUA laboratorios de los alumnos.
Sri’;izzatglson di des:lj:ssri dll:gzﬁos p(;)er Vertidos de liquidos desinfectantes al
construccion. sUEle;
oo=S ACTIVIDADES Afectacion de la accesibilidad de la | La poblacion universitaria cuenta con
5500 SOCIECONOMIC poblacién universitaria, de manera |una instalacion que les brinda
%18% AS temporal, durante la etapa de | bioseguridad durante las practicas de
8 construccion del edificio de aulas. laboratorios.

) e
534w 30 504

|
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2.23.3 MEDIDAS DE MITIGACION PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo con la tabla resumen anterior de identificacion de los impactos ambientales
que se generaran durante la fase de intervencion del proyecto de Bioseguridad en los
Laboratorios y Almacén del Edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacias,
C.U. 1, se presentan las medidas de mitigacién identificadas y sobre las cuéles, tanto el
Contratista, como la supervisién de las obras deberan prestar atencién de manera
constante:

1. Factor ambiental: Atmoésfera

1.1. Control de emisiones gaseosas, material particulado, ruidos y vibraciones
(MIT1)
2. Factor ambiental: Suelo y Agua
2.1. Control del manejo adecuado de los desechos soélidos urbanos, de
construccion y efluentes liquidos (MIT2)
3. Factor ambiental: Entorno Social, Seguridad Ocupacional, Control de la
Senalizacion y Prevencion de Accidentes
3.1.  Control y evaluaciéon del suministro, instalacion y mantenimiento de
dispositivos de proteccion personal y colectiva, para la implementacion de
medidas de prevencion de accidentes y actividades de limpieza, higiene,
sefializacion, rotulacién de la obra y avisos a la poblacién universitaria
(MIT3) y Requerimientos de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional,
Seccién 2.3.

A continuacién, se desarrollan cada una de las medidas de mitigacion de los impactos
ambientales identificados.

2.23.31 CONTROL DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

El Contratista debera garantizar el control de emisiones a la atmoésfera, las cuales pueden
provocar impactos ambientales negativos, entre ellos: contaminacion del aire,
contaminacién del suelo, enfermedades respiratorias, irritacion de la piel y ojos, entre
otros.

El Contratista debera garantizar el total control de las actividades emisoras de ruido,
mismas que pueden generar molestias y potenciales dafios a la poblacién, principalmente
al desarrollo de las actividades que se realizan en el Edificio I1.

183wy 30 2
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CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES
Afectacion de la calidad del aire.

Afectacion de los niveles sonoros.

Afectacion a Seguridad de Operarios y Salud de la
Poblacién.

ACCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Medida MIT- 1

Impactos Ambientales
que se desea prevenir
O corregir:

No. Descripcion de la medida:

Material Particulado y/o Polvo:

El Contratista capacitara al personal en relaciéon con la reduccion de
emisiones contaminantes a la atmoésfera y de ruido dentro del Edificio 1,
sera responsable directo de los reclamos que se generen debiendo atender
de manera inmediata a fin de evitar molestias.

El Contratista implementara un Programa de Humectacién de las zonas de
trabajo que lo amerite, como, por ejemplo: demoliciones, corte de concreto,
2 | acarreo de materiales, etc., el cual debera ser realizado por bomba manual
de microaspersion (utilizadas para aplicacion de insecticidas, fungicidas y
herbicidas) dentro del perimetro del proyecto.

No se permitira la acumulacion de desperdicios o residuos en sitios no
autorizados, los cuales deberan ser retirados en un plazo de 48 horas como
maximo. El Contratista debera cubrir los acopios de material con lonas de
material plastico o textil hasta su retiro.

El Contratista debera cubrir la tolva de los camiones y volquetas durante el
transporte de materiales, situacion de obligatorio cumplimiento para realizar
el ingreso o salida de Ciudad Universitaria, asi como restringir la velocidad
de circulacion al proyecto a 15 Km/h dentro de Ciudad Universitaria.

El Contratista debera establecer un protocolo de higiene, limpieza y aseo
interno y externo del proyecto, manteniendo condiciones adecuadas de
limpieza y aseo del espacio publico como ser pasillos, aceras,
estacionamientos, gradas, areas verdes, etc. Las cuadrillas de limpieza
deberan ser calculadas de acuerdo con las actividades que lo requieran a lo
largo del desarrollo del proyecto.

El Contratista debera realizar trabajos de acabados, desbaste, corte de
juntas de estructuras de concreto, pulido de paredes, entre otras que
generen material particulado obligatoriamente deberan incorporar el uso de
aspiradoras tipo universal de 10 galones para trabajos en seco y humedo
segun lo recomendado en la Seccién Salud e Higiene y Seguridad
Ocupacional.

Emisiones Gaseosas:

7 El Contratista realizara el mantenimiento preventivo y periédico de las
maquinarias y equipos a ser utilizados durante la etapa de construccion,

JTIVA DE 47,
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Medida MIT- 1 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES

tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS. Previamente al ingreso a

Ciudad Universitaria, los vehiculos y maquinarias a utilizar deberan contar

con una revision técnica por parte de la Supervisién del proyecto para que

avale su buen funcionamiento. Se debera verificar el correcto funcionamiento

de los motores para evitar desajustes en la combustion que pudieran

producir emisiones de gases fuera de norma.

Ruidos y Vibraciones:

Se debera prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la

magquinaria con el objetivo de no entorpecer la circulacién del personal y de

8 |los vehiculos en el Edificio 11. El Contratista debera realizar un plan o

cronograma de tareas (demoliciones y construccion de obra civil) con el fin

de obstaculizar lo menos posible el transito local.

Ambito de aplicacién: Toda la obra

Control aleatorio durante toda la construccién con

frecuencia mensual.

ALTA

Ausencia de altas concentraciones de material particulado

y/o polvo en suspension dentro y fuera del Edificio 11.

Disminucion de emisiones gaseosas € inexistencia de

humos en los motores de combustion.

Ausencia de enfermedades laborales en operarios.

Ausencia de reclamos por parte de la comunidad

universitaria.

Momento/ frecuencia:

Efectividad Esperada:

Indicadores de éxito:

Responsable de la

implementacion de la
medida:

El Contratista

Seguimiento y
Monitoreo:

Informe mensual de cumplimiento ambiental y sustentado
por los informes y hallazgos observados en campo.

Responsable del

Seguimiento y Supervision / SEAPI
monitoreo:
2.23.3.2 CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

URBANOS Y EFLUENTES LiQUIDOS

El Contratista debera garantizar el buen manejo de todos los residuos, debido a que estos
pueden generar efectos adversos sobre el medio ambiente, entre ellos: contaminacién de

suelos, afectacion de la calidad del paisaje, proliferacion de botaderos clandestinos.
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CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS

Medida MIT- 2 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y EFLUENTES

LiQuIDOS

Impactos Ambientales Afectacion de las Condiciones Higiénico Sanitarias (salud,

que se desea prevenir o | infraestructura sanitaria y proliferaciéon de vectores).

corregir: Afectacion de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje.
ACCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No. Descripcion de la medida:

Residuos Sdélidos Urbanos:
El Contratista capacitara al personal en relacion a las buenas practicas para el
1 | manejo, generacion y reduccién de los residuos.

El Contratista debera implementar métodos de separacion y clasificacion de los
diferentes tipos de residuos que se generen durante el proyecto, mediante la
utilizacion de al menos cuatro (4) contenedores o barriles metalicos de 55
2 | galones, debidamente identificados para: “Residuos inertes de construccion”,
“Basuras Domiciliarias” y “Residuos Peligrosos”. Estos recipientes o
contenedores deberan ser resistentes para el almacenamiento seguro de los
residuos producidos durante la obra.

El Contratista sera responsable de trasladar todos los residuos provenientes de
la obra y disponerios fuera de Ciudad Universitaria, de entregar los residuos
reciclables a empresas recicladoras y transportar adecuadamente hacia los
lugares autorizados por las autoridades municipales y sanitarias. Debera evitar
la interrupcion de las actividades del Edificio 11, se debera planificar el manejo
de los residuos, estableciendo rutas de acarreo dentro del edificio hasta su
disposicion final fuera del mismo. Durante estén siendo intervenidas las
aulas / laboratorios, para la instalacion de las duchas y campanas de
bioseguridad, cualquier residuo inerte u otro, procedente de esta
actividad, debera permanecer dentro del espacio, tapado con lona, hasta
su evacuacioén final al recipiente temporal, ubicado en los exteriores del
Edificio. Durante el acarreo, también se cuidara que el mecanismo de traslado
afecte lo menos posible, tratando de no ir dejando mas polvo o particulas
suspendidas en el ambiente.

El Contratista debera identificar los sitios destinados para el aimacenamiento de
residuos provenientes de la construccién, en un (1) contenedor fabricado que
debera permanecer en los exteriores del edificio |11, con las siguientes
caracteristicas: Recipiente de basura de madera, plywood marino de 1" y
estructura metalica con capacidad de almacenamiento de capacidad 7 m®y
dimensiones aproximadas ancho= 2.40 m, largo=2.40 m y alto= 1.20 m; y
espacios limitados en las zonas de intervencion, cubiertos con lona,
debidamente identificados y rotulados. En cualquier caso, la Supervision
autorizara las areas previamente a su utilizacion para el almacenamiento
temporal de los residuos generados en la obra (los cuales no pueden
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Medida MIT- 2

CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y EFLUENTES
LIQUIDOS

permanecer en un plazo mayor a 72 horas). Debera disponer de personal o
terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos generados.

Se debera elaborar un Plan de Manejo de Residuos Solidos (desechos inertes,
basura domiciliar y en especial para desechos peligrosos).

El Contratista debera retirar permanentemente los residuos de construcciéon o
demolicion que puedan afectar en el funcionamiento de canales para aguas
lluvias.

El Contratista debera realizar un inventario del equipo y equipamiento
desinstalado en conjunto con personal de la Supervisién y SEAPI. Este equipo
sera almacenado temporalmente en las areas que indiquen la Supervision y
SEAPI. Esto ocurrira, solamente en el caso que el contratista deba desmontar
por motivos constructivos, algin equipo especial instalado en los laboratorios, y
que, de igual forma, este se encuentre inventariado.

Efluente Liquidos:

8

No se permitira el lavado de los camiones de concreto, volquetas, camiones y
equipo en general dentro del perimetro y area de influencia del proyecto u otros
tipos de areas dentro de Ciudad Universitaria.

9

El Contratista debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente
para el almacenamiento seguro de los efluentes liquidos generados.

Ambito de aplicacion:

Toda la obra

Momento/ frecuencia:

Control aleatorio durante toda la construccion con
frecuencia mensual.

Efectividad Esperada:

ALTA

Indicadores de éxito:

Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra
Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y
poblacion universitaria.

Ausencia de potenciales vectores de enfermedades.

Responsable de la
implementacién de la

El Contratista

Medida:
Seguimiento y Informe mensual de cumplimiento ambiental y sustentado
Monitoreo: por los informes y hallazgos observados en campo.

Responsable del
Seguimiento y
monitoreo:

Supervision / SEAPI

2.23.3.3

El Contratista deberd garantizar que se manejen de manera correcta las posibles =
interferencias que se puedan provocar durante la interaccion del proyecto con la %\

ENTORNO SOCIAL DEL PROYECTO
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comunidad universitaria, entre ellos: cambios en el transito vehicular y peatonal,
ocupacién de espacios publicos, ruidos molestos u otros efectos sobre las personas que
deben ser considerados durante el periodo de ejecuciéon de la obra, a fin de que sean
prevenidos o atendidos adecuadamente en el momento que se generen dichos efectos.

CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,
Medida MIT- 3 NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A
REALIZAR

Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Poblacién.
Impactos Ambientales | Afectaciones al Transito Local.

que se desea prevenir | Molestias a la poblacion.

o corregir: Eventuales conflictos con la poblacién por intereses no
deseados como consecuencia del desarrollo de |a obra.
ACCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No. - Descripcién de la medida:

Seializacion:
El Contratista capacitara al personal, en relacién a las normas de buena
1 | conducta y convivencia con la poblacion a fin de conservar positivamente el
entorno social de la obra.
El Contratista debera restringir y establecer horarios para el ingreso y salida de
la obra tanto para trabajadores como para vehiculos, debiendo proporcionar una
identificacion para sus empleados y equipo que ingrese al proyecto y a Ciudad
Universitaria.
El Contratista debera promover el buen comportamiento dentro de la obra,
evitando en todo momento palabras soeces, actos inmorales o violentos, gritos,
3 | musica, timbres, uso de celulares o artefactos con exceso de volumen, asi como
el uso de adecuada de vestimenta y los dispositivos de proteccion personal
deben permanecer limpios y en buen estado.
El Contratista debera mantener en buen estado los jardines y aceras colindantes
con la obra, libre de desperdicios de construccién, materiales o equipos.
El Contratista debera instalar rétulos informativos y la sefializaciéon en tamarios
adecuados para advertir de la entrada y salida de camiones o del equipo de
construccién, avisar acerca de peligros a la poblacion e informar acerca de las
actividades durante la ejecucion del proyecto. La proteccion de personas que
circulen cerca de la obra se regulara de la siguiente manera:

a. Uso obligatorio de los Dispositivos de Proteccion Personal, tanto para

5 empleados, personal, visitantes, proveedores, etc. (Capitulo 21 del
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo)
(En buen estado durante toda la ejecucion de la obra).

b. Acceso a la Obra: (Art.181, Reglamento General de Medidas Preventivas
de Accidentes de Trabajo):

i. Proveer de paso libre y seguro para el acceso de la obra,
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CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,
Medida MIT- 3 NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A
REALIZAR
manteniéndolo libre de obstaculos, antiderrapante y resistente a la
caida de objetos.

ii. Las escaleras, rampas, andamios y pasarelas, deben estar
construidos con materiales apropiados y dotados de medios que
aseguren la proteccion, no se aceptara el uso de desperdicios de
madera o material en mal estado, para las estructuras de estos
dispositivos de proteccion colectiva.

iii. Los accesos a la obra y los pasos libres se deberan mantener sin
obstaculos de ningun tipo, limpios y libres de desperdicios, tuberias,
extensiones eléctricas, o cualquier tipo de materiales o equipo y
herramientas.

iv. Se mantendra un nivel minimo de iluminacién de 150 lux.

v. El espacio minimo de paso libre que debera quedar en las aceras y
pasillos de circulacién sera de 1.00 m de ancho en toda la longitud.

vi. Los pasillos peatonales deberan permitir el adecuado transito (piso
libre de discontinuidades, etc.) para personas con movilidad reducida.
Debera permanecer libres de todo tipo de obstaculo o cualquier
elemento que obstaculice el transito peatonal y de forma especial, de
cualquier elemento que no pueda ser detectado, en la forma usual, por
las personas con discapacidad visual. Estaran, ademas protegidos, no
debiendo presentar aristas vivas o salientes en los que pueda
producirse choque o golpe, libre de clavos, alambre de amarre,
madera astillada, debiéndose adoptar todas las medidas de seguridad
pertinentes para evitar accidentes.

vii. Todos los andamios y estructuras para trabajos de formaletas o
armado de hierro, debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de
medidas preventivas y accidentes de trabajo, inciso No.4 del articulo
No. 182 y articulo 187.

c. Senalizacion: (Cap. 20 del Reglamento General de Medidas Preventivas

y Accidentes de Trabajo)

i. En todas las obras en que sea necesaria la colocaciéon de vallas,
andamios o instalaciones similares, se fijaran luminarias con luz roja y
elementos durante todas las horas de la noche, en cada uno de los
extremos y angulos que formen.

ii. Adicionalmente se deberan pegar cintas refractivas, indicando las
esquinas a 1.00 m de altura.
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CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,
Medida MIT- 3 NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A
REALIZAR

iii. En aquellos casos en que debido a las obras o a las condiciones de la
instalacion se ocasione opacidad o se impida la normal propagacion
de la iluminacion, debera preverse la instalacién de iluminacion
adicional.

d. Vallado de obras:
i. Se instalara de forma que no obstaculice los accesos y servicios de
interés general (pasos, aceras, gradas, pasillos, registros, etc.).

ii. Se cumplirda la normativa vigente en relacién con el Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

iii. El contratista debera mantener la valla en condiciones de ornato y
seguridad a fin de evitar reclamos o molestias a los peatones.

iv. Los sistemas de anclaje del vallado podran perforar la acera y el
pavimento, pero el contratista se vera obligado a la restitucion a su
estado original, con la utilizacion de los mismos materiales. En el caso
de tratarse de pavimentos de especial calidad o de imposible
reposicion se prohibira su deterioro con lo que el vallado debera ser
fijado, a criterio de la supervisién, mediante el empleo de medios que
no deterioren el pavimento.

v. Cualesquiera dafios que como consecuencia de la implantaciéon y
desmontaje de la valla se produzcan sobre los viales, seran reparados
por el contratista.

El contratista debera dictar y cumplir con las medidas necesarias para contribuir
a prevenir y reducir los accidentes y reclamos que se puedan generar por la
ejecucion de las obras, en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento
General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, adicionalmente debera seguir las normativas vigentes requeridas
por la Secretaria de Salud, Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y
Minas, y por la Alcaldia Municipal del Distrito Central que apliquen a todas las
actividades del proyecto especifico.

Para la desinstalacion de alimentadores de tableros, desmontaje de accesorios
se debera resguardar con malla plastificada anaranjada las areas de trabajo,
7 | evitando asi un riesgo a la poblacién universitaria. Todos los trabajadores que
realicen esta actividad deberan contar con su equipo de proteccion personal
(casco, gafas, mascarilla) adecuado para la actividad.

Notificaciones a la comunidad:

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista dispondra los medios
8 | necesarios para que exista una comunicacion y notificacion permanente a las
autoridades universitarias y a la poblacién respecto de las tareas que se van a
e —
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CONTROL DE SENALIZACION EN LA OBRA,
Medida MIT- 3 NOTIFICACIONES A LA POBLACION DE TAREAS A
REALIZAR

desarrollar con una anticipacion suficiente como para que éstos puedan
organizar sus actividades en caso de ser necesario.

El Contratista deberda contar con un sistema de comunicacién que permita
informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de
éstos aun cuando no sean afectados directamente por las obras. El Contratista
debera documentar el proceso de informacién con terceros en forma fehaciente.
Se deberan utilizar canales institucionales, redes sociales, entrevistas y
10 | reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que
requieran de una difusién amplia como avisos de cortes de calles o de rutas.

El Contratista debera disponer de mecanismos efectivos para que tanto los

11 | particulares directamente afectados por las obras como la poblacién en general
puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias.

Ambito de aplicacién: | Toda la obra

Control aleatorio durante toda la construccion con frecuencia

Momento/ frecuencia:
mensual.

Efectividad Esperada: ALTA

Buen estado de los carteles. Ausencia de accidentes.
Indicadores de éxito: Ausencia de reclamos por partes de la comunidad. Ausencia
de no conformidades por parte del supervisor ambiental.

Responsable de la

implementacion de la El Contratista

Medida:

Seguimiento y Informe mensual de cumplimiento ambiental y sustentado
Monitoreo: por los informes y hallazgos observados en campo.
Responsable del

Seguimiento y Supervisién / SEAPI

monitoreo:

2.23.3.4 FORMA DE PAGO

Las actividades referentes a la gestiéon ambiental se estimaran bajo la observancia
cuantitativa de las cantidades de obra presentadas en cada estimacién, de acuerdo con el
porcentaje de avance fisico observado por la Supervisién en la obra y siguiendo los
criterios cualitativos emitidos por el Contratista, quien evaluara el cumplimiento de las
exigencias ambientales establecidas en las fichas de mitigacion de los impactos que se
generaran.

5
B

Este documento sera utilizado por el Supervisor para facilitar la coordinacion de las.
funciones de evaluacion, verificacion y certificacion con las funciones de planificacion
ejecucion y control de las obras.

CUTIVE pg
N

[
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El pago se hara por estimacion de acuerdo al porcentaje de evaluacién en el cumplimiento
de las medidas de mitigacion indicadas en esta seccion, de acuerdo a la matriz de
evaluacién que se presenta en la siguiente tabla y a los informes mensuales de
cumplimiento de las medidas de mitigacion.

En caso de no cumplimiento de las medidas de mitigacién, el pago correspondiente no se
realizara en dicha estimacion.

Tabla 1. Ejemplo de Matriz de Evaluacién
Ejemplo Matriz de Evaluacién

Semana item
Presupuesto
No. | Componente 112134 TCM | FIA | TE | Cumplimiento | de obras de
mitigacion
ambienta_L___
T T e Sl 1 el SRR B R R o
Medida MIT- 1
Control
de emisiones
gaseosas, 1/1(1[(1| 4 |10 | 40 4.1
material
particulado,
ruidos y

Control
de la correcta
gestion de los
residuos solidos |1 [ 1|11 4 10 | 40 4.1
urbanos, de
construccién y
efluentes

MIT-3 Control y
evaluacion  del
suministro,
instalaciéon y
mantenimiento 101111 4 5 | 20 4.2
de dispositivos
de proteccion
personal y
colectiva.
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Ejemplo Matriz de Evaluacién )
No.| Componente | Semana | TCM | FIA | TE | Cumplimiento | Item
100

Nota: Cada semana sera evaluada reflejado en Cumplimiento = 1, No Cumplimiento = 0,
haciendo un Total Cumplimiento Mensual (TCM) el cual es multiplicado por un Factor de
Importancia Ambiental (FIA), el cual resulta en un valor Total de Evaluacion (TE), siendo
el que afectara el item presupuestario para el pago de estimacién mensual.

2.23.3.5 CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES

a. El Contratista realizara reuniones semanalmente para capacitar a los trabajadores en
las actividades que se llevaran a cabo para monitorear y evaluar internamente la
implementacién de las medidas de mitigacién.

b. Después de cada reunion, el encargado del Contratista redactara un informe de la
reunién con los nombres de los trabajadores presentes y los temas discutidos durante
la reunion.

c. El Contratista debera informar por escrito al Supervisor con la suficiente antelacion la
fecha, hora y lugar donde se llevara a cabo la reunién, asi como un programa de temas
a tratar en dicha reunién.

2.23.2.6 DOCUMENTACION Y ARCHIVOS

a. El Contratista sera responsable por el reporte mensual y la exactitud de los
documentos que dejen constancia de la gestion ambiental realizada en el proyecto.

b. Los reportes mensuales u otros documentos requeridos por este Contrato, deben ser
firmados o refrendados y fechados por el profesional responsable de la Gestidn
Ambiental del proyecto.

c. El archivo técnico del Contratista sobre este tema contendra la siguiente informacién
como minimo:

i. Los informes mensuales del responsable de la Gestion Ambiental del Proyecto
por parte del Contratista.
ii. Informes de las reuniones semanales de capacitacién con los trabajadores.
iii. Registro fotografico necesario para documentar actividades que perjudiquen el
medio ambiente u otros casos que ameriten registro.

Enmienda No. 2 de fecha 24 de enero 2024, LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH
Proyecto: “Mejoramiento de la Bioseguridad en Laboratorios y Almacén de Sustancias Quimicas,
Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia, Ciudad Universitaria” Pagina 26



Universidad Nacional Auténoma de Honduras
Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

Esta Enmienda viene de la Consulta No. 20

2.18. EQUIPAMIENTO

PLACA ANTIVIBRATORIA

Suministro e instalacién de placa anti vibratoria sobre mesén MF-01, placa de marmol de
550x450x50 mm (WxDxH) patas niveladoras en acero inoxidable y contra rosca, 4 apoyos
amortiguadores, ver especificacion técnica.

Caracteristicas Técnicas

Placa de marmol, Medidas de placa (W*D*H): §650*450*50mm

Patas niveladoras en acero inoxidable y contra rosca 4 apoyos amortiguadores que
dispersen mecanica y geométricamente la vibracién estructural.

Estructura metalica en acero.

Soporte pesos mayores a 100 kg

Espesor marmol de § cm.

Su instalacién debe tener en cuenta un espacio de 650mm de fondo x 770mm de ancho y
alto maximo de 90 centimetros.

El marmol de la placa debera ser de una sola pieza pulido por los cuatro costados y de
color blanco.

Normas de Calidad: CE

Manuales: Con la Oferta: presentar catalogos o ficha técnica en original del fabricante de
los bienes ofertados, identificando el niUmero de pagina y modelo donde se especifique las
caracteristicas técnicas ofertadas, en espafiol. En caso de estar la informacién en otro
idioma adjuntar una copia con traduccién al idioma espafiol.

Garantia del Equipo: De uno afio contado a partir de su recepcion a satisfaccion.
Reparaciones o reemplazo de equipos: Las que sean requeridas durante el periodo de
garantia.

LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO QUE NO HAN
TENIDO MODIFICACION SE MANTIENEN COMO ORIGINALMENTE ESTAN
ESTIPULADAS.

-,;(\\- A
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3. SECCION VIil. PLANOS.

» Se modifica y adjunta el plano ES-02. SECCIONES ESTRUCTURALES A-A y B-B.
Esta Enmienda viene de la Consulta No. 4

> Se modifica y adjunta el plano H-4. RUTAS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y
AGUAS NEGRAS CUARTO NIVEL -PABELLON DE LABORTORIOS EDIFICIO I1.
Esta Enmienda viene de la Consulta No. 6

> Se adjunta el plano D-03. DETALLE DE PLACA CONMEMORATIVA. Esta
Enmienda viene de la Consulta No. 14

> Se adjunta el plano GA-01. DETALLE DE RECIPIENTE PARA DISPOSICION
TEMPORAL DE RESIDUOS INERTES. Esta Enmienda viene de la Consulta No. 15

> Se modifica y adjunta el plano H-9. DETALLE CONSTRUCTIVO DE
ALIMENTACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE AGUA SERVIDA PARA
DUCHAS DE EMERGENCIA. Esta Enmienda viene de la Consulta No. 21

LOS PLANOS QUE NO HAN TENIDO MODIFICACION MANTIENEN LA
REPRESENTACION GRAFICA, SIMBOLICA Y EXHAUSTIVA DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE PLANTEAN EL PROYECTO.

Considerando la Aclaracién No.1 y Enmienda No.2 realizadas a los documentos del
presente proceso de contratacién, se anexa en CD nuevo Listado de Cantidades en el
cual deben de presentar la oferta, asi como los Planos (nuevos y modificados) indicados
en la presente Enmienda No. 2, los cuales sustituyen a los originalmente entregados.

Dado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los
veinticuatro (24) dias del mes de enero de 2024.

cc: Archivo Expediente de Licitacion Publica Nacional LPN-No. 05-2023-SEAPI-UNAH
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RUTAS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS.

()

® @)

ESC 1:250

ESPECIFICACION TECNICA DUCHA Y LAVA OJOS DE EMERGENCIA

1- EL SISTEMA DE SUMINISTRO DEBE ESTAR SIEMPRE ABIERTO

2- NORMA ANS| Z358.1 PRESION MINIMA 30.0 PSI

3- DIAMETRO MINIMO 1 3" DE TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

4- CAUDAL MINIMO DE 30.0 G.P.M DE SUMINISTRO

5- DIAMETRO MINIMO DE 2" DE EVACUACION DE AGUA SUMINISTRADA

6- NUMERO DE DUCHAS FUNCIONANDO SIMULTANEAMENTE: TRES (3)

7- USAR VALVULA REGULADORA DE PRESION EN LA DERIVACION DE CADA NIVEL (2, 3Y 4)

LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS, SERAN SUJETADAS TANTO
HORIZONTAL Y VERTICALMENTE A CADA 0.80 MTS

TUBERIA

TUBERIAS COLGADAS DE LOSA , SUJETADAS CON SUJETADORES TIPO PERA, SEGUN EL DIAMETRO DE

TUBERIA VERTICAL

SUJETADORES TIPO
"CLAMP HANGER"
SIMILARES O SUPERIORES
A MARCA COOPER
INDUSTRIES MODEL B2400.
ESPACIAMIENTO
MAXIMO=0.80 m

@ DUCHAS DE EMERGENCIA - CUARTO NIVEL NPT - 1056.65

C

@

DETALLE CONSTRUCTIVO DE ANCLADO DE TUBERIA VERTICAL

SIN ESCALA

@

SIMBOLOGIA

RED DE TUBERIAS DE DRENAJE PVC EXISTENTE

RED DE TUBERIAS PVC RD-41 NUEVA A CONECTAR A RED EXISTENTE DE DRENAJE

RED DE TUBERIAS PVC RD-26 NUEVA PARA AGUA POTABLE INSTALADA EN CIELO

RED DE TUBERIAS CPVC LAB WASTE ASTM F2618 NUEVA PARA DRENAJE DE
CAMPANAS DE ACIDO PERCLORICO

DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS, CON ACCIONAMIENTO MANUAL
MEDIANTE TIRADOR RIGIDO, PEDESTAL FABRICADO EN ACERO CINCADO,
ROCIADOR Y LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE, VALVULA DE CAUDAL. TODO
PINTADO CON PINTURA EPOXI COLOR VERDE, SEGUN NORMA ISO 3864. LONGITUD
DEL BRAZO PARA EL ROCIADOR= 0.40M . INCLUYE COLDERA DE PISO SIMILAR O
SUPERIOR A MARCA HELMEX Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACION.

EN CADA DUCHA DE EMERGENCIA:
PRESION EXISTENTE 20.0 PSI
Q=9.15L/S (145.17 GPM)

PRESION REQUERIDA = 30.0 PSI
HIDRODINAMICA MEDIANTE BOMBEO

26

91.51
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RUTAS DE TUBERIAS DE
AGUA POTABLE Y AGUAS
NEGRAS.

CUARTO NIVEL -
PABELLON DE LABORTORIOS
EDIFICIO I1

MODIFICACION APROBO | FECHA

Notas:

La tuberia del sistema de suministro de
agua potable sera colgada en la losa
superior de cada nivel, con sujetadores
tipo pera con separacién minima de
0.80m, segun el diametro de tuberia y
bajara a cada punto de conexién excepto
donde se indique lo contrario.

La tuberia del sistema de drenaje
sanitario ira por debajo de la losa de
entrepiso donde se ubiquen las salidas de
drenaje y se conectara a la red existente
del edificio.

La red de drenaje para campanas de
acido perclérico sera completamente
nueva y se conectara a la fosa séptica
existente en el edificio 11.
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INDICADA
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NOTA:

1. LAS UNIDADES ESTAN EN CENTIMETROS.
2. UTILIZAR EL TIPO DE LETRA ARIAL ROUNDED MT BOLD

PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO, Y EL RESTO CON EL

TIPO DE LETRA CALIBRI, SEGUN DIMENSION INDICADA.
3. UTILIZAR GRANITO COLOR NEGRO CON BORDE

RECTILINEO Y LETRAS GRABADAS CON LASER.
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Propietario:

UNIVERSIDAD NACIONAL

—x240m

0.1

1.20 m

SUSTANCIAS QUIMICAS,

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y
FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

AUTONOMA DE HONDURAS
\ UNAH
1
/ Secretaria Ejecutiva de Administracion
de Proyectos de Infraestructura
SEAPI
Proyecto:

r MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN

1 . 20 m LABORATORIOS Y ALMACEN DE

4]

LO.GO m—=r—0.60 mﬁL

Ubicacion:

EDIFICIO 11
240 m CIUDAD UNIVERSITARIA

JOSE TRINIDAD REYES
TEGUCIGALPA M.D.C.

1.20 m 1.20 m

2.40 m
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1.20 m .gn . . — — L ———
DIMENSIONES DE RECIPIENTE PARA RESIDUOS INERTES Especificaciones del recipiente Doy | o rauTECTaNG)

CAH-1685 CAH-1685

0.10 1. Marco metalico de base y parte superior:

ING. ALEXANDER TORRES ING. CARLOS DARIO REYES

Tubo industrial 2"x4" s

REVISO: REVISO:

2. 6 Postes tubo industrial de 2" x 4" y 6 refuerzos |xzgpowee NG AN CASTRO SiERRA

DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
ING. NORA ALEMAN CICH-1174
CicH-2422

de 2“ X 2" APROBO:

ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS

Paredes de plywood de 1" e ekt

POSTES DE REFUERZO

POSTES DE DE TUBO INDUSTRIAL 2" X 2"

TUBO INDUSTRIAL 2" X 4" Piso de plywood de 1"

Este debera permanecer tapado con lona una DETALLE DE RECIPIENTE

vez que alcance su capacidad maxima PARA DISPOSICION
TEMPORAL DE RESIDUOS
INERTES

ok w

MODIFICACION APROBO | FECHA

Notas:

MADERA DE PLYWOOD DE 1"
EN CARAS LATERALES

MADERA DE PLYWOOD DE 1"

E N BAS E ESCALA: PILANO:

DETALLE - PERSPECTIVA DE RECIPIENTE PARA RESIDUOS INERTES FECHA, GA-01

SIN ESCALA SEPTIEMBRE 2023




LOSA DE PISO SUPERIOR
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VIGA

]

m PVC 1 1/4" RD-26

— VIENE DE LINEA DE ALIMENTACION

DE 2" DESDE EL DUCTO CENTRAL

VENTANA A DESMONTAR Y MODIFICAR
PARA PASAR TUBERIA DE AGUA POTABLE

SUJETADOR GALVANIZADO A LOSA
CON ABRAZADERA GALVANIZADA

LAVAJOS
I
?\g?
i VIGA
P 4 7 P P Z
N < 4 4 a A < B 4
4 R 49 B 4 4 .
< i/, B a B “ “ E

VIENE DE LINEA DE ALIMENTACION
DE 2" DESDE EL DUCTO CENTRAL

PVC 1 1/4" RD-26

DETALLE DE ALIMENTACION DE
PARA DUCHAS DE EMERGENCIA

AGUA POTABLE DESDE CIELO

ESC 1:25

COLADERA TIPO HELVEX 282- HL DE 2" | —
DE ACERO INOXIDABLE, CON SELLO HIDRAULICO
PARA DRENAJE EN CADA DUCHA.

an
[N
4
S
S
IS
L4
1

SUJETADOR GALVANIZADO A LOSA
CON ABRAZADERA GALVANIZADA

DESCARGA DE
%ﬁ DUCHA
REDUCCION DE PVC 2" a 3" |
---—)\f SIFON
TUBERIA PVC 3" RD-64, gl: e R

EXISTENTE “=7g=2%
4 PVC 2" RD-41
DESCARGA DE DUCHA

INSTALACION TiPICA DE DRENAJE SANITARIO EN DUCHAS DE EMERGENCIA

ESC 1:25
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4 ’ < a a N
LOSA PISO SUPERIOR 1 — ¢ . Soa e

4 4 4 < A4

VIGA e

1.96 :
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO ——_ | 010 T~ .
NATURAL DE 4" x 4" PERFORADO CON £ 1.86 .
BROCA SACABOCADOS DE 2" PARA
ENTRADA DE TUBERIA DE AGUA
POTABLE PARA DUCHA Y LAVAOJOS

\_
|Em—]
0.64

VENTANA EXISTENTE ——|
DESMONTADA Y MODIFICADA
PARA NUEVO ANCHO

ALIMENTACION DE AGUA POTABLE ———_|
PARA DUCHA
TUBERIA SUPERFICIAL DE HG 13"

ALIMENTACION DE AGUA
POTABLE PARA LAVAOJOS

25

AT A A
)=

DETALLE DE VENTANAS A

@ ESC 1:25

<

ODIFICAR PARA ENTRADA DE TUBERIAS DE A.P.

Contenido:

DETALLE CONSTRUCTIVO DE
ALIMENTACION DE AGUA
POTABLE
Y DRENAJE DE AGUA
SERVIDA PARA DUCHAS DE
EMERGENCIA.

MODIFICACION APROBO | FECHA

Notas:

Notas: duchas y lavaojos de emergencia en laboratorios

SEGUN NORMA EL SUMINISTRO DE
AGUA A DUCHAS Y LAVAOJOS DE
EMERGENCIA DEBE ESTAR REGIDO POR
LOS PARAMETROS SIGUIENTES:
PRESION MINIMA = 30.0 PIS

CAUDAL MINIMO = 30.0 GPM

DIAMETRO DE TUB.AP. 1 %"'
DIAMETRO DE TUB. A. N. 2"

Segun laruta de las tuberias para el
suministro a de agua potable el montaje de
la DUCHA DEBE SER EN LA PARED.

ESCALA: PLANO:

INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE 2023




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI-UNAH
LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, FACULTAD DE
CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.”

SECCION IX LISTA DE CANTIDADES

Precio
Unitario
Todos los items incluyen sistemas y medidas de proteccion colectiva para evitar accidentes. (Ver especificaciones técnicas de Bioseguridad, Salud e
Higiene y Seguridad Ocupacional).

Unidad Cantidad

Todos los items incluyen acarreo (hombre-maquina) de los residuos, fuera del predio de la UNAH C.U. (Ver Especificaciones Técnicas).

1.1 PRELIMINARES

Suministro e instalacion Cerco Provisional Incluye lamina de zinc de 12' calibre
1.11 26 madera rustica de 2'x2"x10' @ 2.50 m , 2 reglas de 1"x2” longitudinales , m 80.00 L -
clavos de 3", portén abatible doble de 2m de ancho cada hoja.

Suministro e instalaciones de burra de madera provisional para conexion de
equipos eléctricos para la ejecucion del Proyecto: 100 metros de cable triplex,
dos lineas #2 WP (L)+ 1#2 ACSR (N), mufa EMT de 1-1/2", tuberia EMT de 1-1/2",
conector EMT de 1-1/2", base para medidor de 125 amperios, tablero eléctrico
monofasico 125 A, 12 espacios, tres (3) breakers de 20 A, 1 polo, dos (2) breakers
112 de 40 A, 2 polos, seis (6) salidas de energia con tomacorrientes dobles, NEMA 5-|
15R, dos (2) salidas de energia tipo estufa, tres polos, 50 A, 125/250V. Tuberia
eléctrica EMT de 3/4” con conductor eléctrico THHN # 12 para los circuitos de 20 A|
y tuberia eléctrica de 3/4" con conductor eléctrico THHN # 8 para los circuitos de 40|
A. Incluye breaker tipo I-Line de 100 Amp trifasico para conexion a centro de carga,
burra de madera con techo y conexién de nueva acometida a punto de conexién
actual de acometida area de mantenimiento del edificio I1.

unidad 1.00 L -

113 Suministro e instalacion de medidor electronico monofasico para medicion del

unidad 1.00 L -
consumo de energia eléctrica del Proyecto.

Instalaciones hidrosanitarias provisionales, incluye paredes y pisos de facil
desmontaje para una ducha de bafio, dos lavamanos, tuberia, accesorios y valvulas
1.1.4 para la instalacion de un medidor. La toma de agua se realizara desde el area de| global 1.00 L -
mantenimiento del edificio I1. Estas instalaciones deberan desmontarse al finalizar|
la obra.

Suministro e instalaciéon de Rétulo del Proyecto de (0.80mx1.20m) de lona
tensada resistente a la intemperie con 4 argollas metalicas soportada en estructura
de madera. Indicando informacion general del proyecto. Ver Especificaciones
Técnicas Seccion 2.2.4.

Suministro e Instalacion de Placa Conmemorativa: Fabricada en granito color|
negro de 0.80x0.80 m con letras y logos grabados y pintados en dorado segin
disefio de la SEAPI-UNAH v fijada a la pared con pines de acero inoxidable tapon
dorado.

unidad 1.00 L -

unidad 1.00 L -

Sub Total L o

1.2 SEGURIDAD OCUPACIONAL
1.21 Sistema de Proteccion para Trabajo en Alturas
1.2.1.1 Suministro e Instalacién de si de proteccion de bordes de losa. m 25.00 L -

1.21.2 Suministro e Instalacién de malla de sefalizacion. m 100.00 L -
Suministro e Instalaciéon de escalera fija provisional. De acuerdo a especificacion
técnica Tabla No.3 Sistemas y medidas de proteccion colectiva.

1.2.2 Senalizacion y Delimitacion

1.21.3 m 25.00 L -

Suministro y Instalacion de Seiiales y rétulos individuales de seguridad en el
trabajo. Incluye el montaje de sefiales de advertencia, prohibicion, obligatoriedad,
prevencion de accidentes varios, en material de PVC Seri grafiado, de 0.35x0.35 m,
con pictograma sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijacion con bridas de nylon.

1.2.21 unidad 15.00 L -

Suministro e instalacion de rétulo de (0.80 mx1.20m) en accesos del proyecto.
Cartel general indicativo de riesgos, advertencia, prohibicién, salvamiento y
obligatoriedad, prevencion de accidentes varios material PVC serigrafiado, de 2.00
m X 1.60 m, con 6 orificios de fijacion, fijado con bridas de nylon.

1222 unidad 1.00 L -

Suministro de Conos de 70cm para transito vehicular, se utilizara para restringir|
paso.

1.2.3 Prevencion Contra Incendios y Ruta de Evacuacion

Suministro e Instalaciéon de Extintor con polvo quimico seco, tipo ABC, talla I,
con 4.54 kg (10 Lb). ANSI/ UL 711, ANSI/ UL 299.

1223 unidad 4.00 L -

1.2.31 unidad 1.00 L -
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Unitario

Unidad Cantidad

1232 Suministro e Instalacion de Rétulos ruta de evacuacion. Incluye el montaje en

unidad 5.00 L -
material de PVC , de 0.65x0.35 m, con pictograma blancos sobre fondo verde.
124 Higiene, Salud y Limpieza
1241 Alquilgr de Letrina Portatil : 2 unidades durante el tiempo que se concilie con el mes 12.00 L R
supervisor.
Suministro e Instalacion de Botiquin de primeros auxilios durante el plazo|
1.24.2 contractual. Ver tabla No.3 de las especificaciones técnicas de seguridad, al| unidad 1.00 L -
finalizar debera ser entregado a la UNAH.
Sub Total L o

13 GESTION AMBIENTAL

Suministro e instalacion de Extractor de Aire de Pared Tipo Axial con
capacidad para extraer aire viciado de 1000 CFM, se utilizara en ducto durante se
1.3.1 ejecute los trabajos para instalacion de tuberia de 8" PVC SCH-40, incluye| global 1.00 L -
instalacién eléctrica provisional en cada ducto, apertura y tapado de boquete en
pared de ladrillo, al final de la obra debera entregarse a la FCQF.

13.2 Suministro de lonas de plastico o textil para cubrir residuos de construccion,
durante la ejecucion.

Suministro de recipiente de basura de madera, plywood marino de 1" y estructura
metdlica con capacidad de almacenamiento de 7 m*® y dimensiones aproximadas
1.3.3 ancho=2.40 m, largo=2.40 m y alto= 1.20 m, para residuos inertes de construccion.| unidad 1.00 L -
Ver Plano GA-01 y especificacion técnica ambiental, ficha MIT-2 para su
cumplimiento.

global 1.00 L -

Limpieza general permanente y final, incluye humectacién, recoleccion,
134 clasificacion de residuos, cobertura con lona plastica y botado de escombros

durante la ejecucioén del proyecto en todas las etapas y areas de intervencion, fuera global 1.00 L )
de los predios de Ciudad Universitaria.
Suministro e instalaciéon de Rétulos de Vinil con soporte de madera para
135 socializacion y concientizacion, dimension aproximada: 0.60 x 0.60 m, segun disefio| unidad 4.00 L -
SEAPI.
Sub Total L o
TOTAL (1) GENERALES L -

21 PRELIMINARES

Todo el producto resultado de demoliciones debera ser retirado del sitio de trabajo, almacenado y botado fuera de los predios de la UNAH.

Desmontaje de ventanas existentes de 0.97 x 2.34m, ubicadas en area donde se
211 habilitara puerta de acceso a cubo de Elevador. Incluye desmontaje de balconeria

P . unidad 2.00 L -
metdlica instalada en cada ventana. Las ventanas seran almacenadas por el
Contratista y entregadas al Departamento de Servicios Generales de la UNAH.
Desmontaje de puerta aluminio y vidrio de 0.90 x 2.10m una hoja abatible en
entrada de Oficina de Almacén de Substancias Quimicas, las puertas seran .
212 unidad 1.00 L -

almacenadas por el Contratista y entregadas al Departamento de Servicios
Generales de la UNAH.

Desmontaje de sistema de puerta doble hoja de aluminio y vidrio y vidrio fijos
2.1.3 laterales de 2.38 x 2.85m. las puertas y material desmontado sera almacenado por| unidad 1.00 L -
el contratista y entregado al Departamento de Servicios Generales de la UNAH.

Desmontaje de porton metalico de tubo industrial ubicado en acceso al
214 Almacén de Substancias Quimicas. Medidas 2.38 x 2.85m. el portén sera

almacenado por el contratista y entregado al Departamento deServicios Generales unidad 1.00 - )
de la UNAH.
215 Demolicion de pared de ladrillo para boquetes de puertas y ventanas: Incluye m2 8.00 L _
o botado de desperdicios fuera de los predios de la UNAH. .
216 Demolicion de mesén de concreto existente, ubicado en Oficina de Aimacén, me 3.00 L _
o incluye la losa sobre piso y botado de desperdicios fuera de los predios de la UNAH .
217 Demolicion de piso de granito existente donde se ubicara ducha de emergencia m2 2.00 L _
o (1.20 m x0.80 m). Incluye botado de desperdicios fuera de los predios de la UNAH. )
218 Demolicién de elementos de concreto reforzado, jambas, castillos, batientes y me 250 L -

cargadores. Incluye botado de desperdicios fuera de los predios de la UNAH.

Remocion de impermeabilizante de membrana APP en losa de azotea en areas
21.9 donde se realizara apertura de boquetes en losa, Incluye botado de desperdicios m? 12.00 L -
fuera de los predios de la UNAH.
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Apertura y resane de boquete de 15"x15" en losa de azotea. Corte con Sierra . R
2110 | Electrica en los bordes. INY-01-02-03. unidad 4.00 L

Apertura y resane de boquete de 15.5"x15.5" en losa de azotea. Corte con . R
2111 Sierra Eléctrica en los bordes. EXT-01 unidad 1.00 L

Apertura y resane de boquete de 16"x16" en losa de azotea. Corte con Sierra . R
2112 | Elgctrica en los bordes. EXT04-05-06-07-08-09 de estantes. unidad 6.00 L
2113 Apfertgra y resane de boquete de 50.5"x50.5" en losa de azotea. Corte con Sierra unidad 1.00 L R

Eléctrica en los bordes.EXT-10
2114 Apertura y n.esane de’b.oquete de 25 ?(25 er? Iqsa de azotea para extraccion unidad 1.00 L )

campana acido perclérico. Corte con Sierra Eléctrica en los bordes.EXT-02

Apertura y resane de boquete de 24"x24" en losa de azotea para salida de
2.1.15 refrigeracién. .Incluye: .Corte con Sierra Electrlca eh los bordes, bordillo de unidad 1.00 L R

concreto con pines epoxicados a la losa, lamina galvanizada cal 26, rellenado con

sellador cortafuego elastomerico. ver detalle en plano.

Apertura y resane de boquete para pasante de tuberia de 8" en losa de azotea.
2.1.16 Perforacion con broca saca bocados, perforadora punta diamante.(tuberia de| unidad 1.00 L -

extraccion de gases campana quimica general)

Sub Total L -

2.2 ESTRUCTURAS CUBO ELEVADOR Y GRADAS DE EMERGENCIA

Todos los elementos estructurales incluye: Materiales, equipos, herramientas y mano de obra, encofrado, armado, colocacion de elementos, fundido,
fraguado y desencofrado y andamios donde aplique.

Todos los elementos metalicos se les aplicara el sistema de pintura automotriz en estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 o #1.4: anticorrosivo y
anclaje G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de Sherwin Williams.

221 Demolicién de firme de concreto existente e= 10cm m? 18.00 L -
222 Trazado y marcado. m? 57.05 L -
2.2.3 Remocidn de capa vegetal e= 20 cm. m? 39.05 L -
224 Excavacion y botado de material comun no clasificado. m® 52.00 L -
295 Relleno y compactado con material del sitio. compactado Proctor estandar al me 12.00 L R
100%, e=20 cm.
i 0,
226 Relleno y f:ompactado con material selecto. Compactado a un 100% de prueba me 26.00 L R
Proctor estandar.
Sondeo de suelo mediante prueba de penetracion estandar profundidad minima
227 . und 1.00 L -
de estudio 6 mt. Hacerla al centro de la zapata del cubo.
228 Emplantillado de zapatas: Concreto f'c=180 kg/cm?, e=5 cm. m? 17.00 L -
Zapata de 4.0 x 3.70 m e= 35cm, concreto armado con varilla longitudinal y
229 transversal #5@20cm inferior y superior, segun detalle en plano, f'c= 280 kg/cm? m? 14.80 L )

(4000 PSI) y fy= 4200 kg/cm? (grado 60), ASTM A615, incluye encofrado y
desencofrado. pendiente de 2% hacia salida de drenaje de aguas lluvias.

Columna C1 de 40x25cm. Concreto armado segun detalle en plano con varilla
2210 longitudinal 6#5 y anillo #3@15cm, fc= 280 kg/cm? (4000 PSI) y fy= 4200 kg/cm? m 33.60 L -
(grado 60) , acabado concreto visto incluye encofrado, desencofrado y andamios.

Viga V-1 de 25x40 cm. Concreto armado segun detalle en plano con varilla
2211 longitudinal 4#5 y anillo #3@ 20cm, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y fy= 4200 kg/cm? m 50.00 L -
(grado 60), acabado concreto visto incluye encofrado, desencofrado y andamios.

Pared de concreto reforzado e=25 cm: Concreto armado segun detalle en plano,
doble petate de varilla horizontal y vertical #5@20cm, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y 2 84.00 L )
fy= 4200 kg/cm? (grado 60), ASTM A615, incluye encofrado y desencofrado, .

andamios, acabado concreto visto.

2212

Losa de techo concreto reforzado e=20 cm, Concreto armado segun detalle en
plano, refuerzo superior e inferior con var #4 @20 cm, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y
2213 fy= 4200 kg/cm? (grado 60). Incluye gancho para soporte de elevador, m 7.00 L -
impermeabilizante integral similar o superior a Sikalite, encofrado, desencofrado y
andamios.
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Losa de entrepiso concreto reforzado e=15 cm, Concreto armado segun detalle
en plano, refuerzo superior e inferior con var #3 @15 cm ambos sentidos f'c= 280 5 9.00 L )
kg/cm? (4000 PSI) y fy= 4200 kg/cm? (grado 60). Incluye encofrado, desencofrado y m .

andamios.

2214

Solera pretil en descanso segundo nivel de 15x10 cm, Concreto armado segun
detalle en plano con varilla longitudinal 1# 3 gancho #3@ 20cm, f'c= 280 kg/cm?
(4000 PSI) y fy= 4200 kg/cm? (grado 60),incluye encofrado, desencofrado y
andamios. Fundida en conjunto con la losa de techo. Ver detalle en plano.

Pretil de bloque reforzado de 6"x8"x16", con mortero de cemento arena
proporcion 1:4, Incluye el refuerzo horizontal var #3 a cada hilada y refuerzo vertical 5
con #4 @ 40 cm fundicion de celda a cada hueco de por medio, ubicado en
descanso segundo nivel y azotea.

2215

2.2.16

Solera superior en pretil de 10x15 cm, Concreto armado segun detalle en plano
con varilla longitudinal 4#3 y anillo #3@ 20cm, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y fy=
4200 kg/cm? (grado 60), incluye encofrado, desencofrado y andamios. Ubicado en
losa azotea.

2217

Solera superior en pretil de 5x15 cm, Concreto armado segln detalle en plano
con varilla longitudinal 2#3, estribos #3@ 20cm, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y fy=
4200 kg/cm? (grado 60), incluye encofrado, desencofrado y andamios. Ubicado en
losa descanso.

Escalera de Emergencia

Construccion de zapata corrida ZC-1 de 80 x 120 x 35 cm, Concreto armado
2219 segun detalle en plano, con 8 var #5 y #5@20, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y fy= m 2.40 L -
4200 kg/cm? (grado 60) Incluye encofrado y desencofrado. .

2218

Construccion de pedestales P-1 de 30x30 cm, Concreto armado segun detalle en
2220 plano, con 8 var#4 y #3@15, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y fy= 4200 kg/cm? (grado m 1.30 L -
60) Incluye encofrado y desencofrado.

Construccion de pedestal P-2 de 40x40, Concreto armado segln detalle en
2221 plano,con 4 var #6 + 4 var #4 y #3@15, f'c= 280 kg/cm? (4000 PSI) y fy= 4200 m 1.30 L -
kg/cm? (grado 60) Incluye encofrado y desencofrado.

Suministro y colocacion de Perfil W6x9, ASTM A992, grado 50 para estructura de
escalera exterior. Incluye soldadura segun especificacion E-7018 y E-6011, sistema
2222 de pintura automotriz en estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 ¢ #1.4: m 25.00 L -
anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de
Sherwin Williams. Color a definir por la Supervision.

Suministro y colocacion de placa de acero PL-1 de 25cm x25cm x1.27cm, A36.
Incluye 4 pernos F1554, 3/4" de didmetro y una longitud de 12cm, soldadura de
acuerdo a especificaciones técnicas con electrodo E-70 segun detalle en plano,
22.23 graut de nivelacién similar o superior a admix graut y sistema de pintura automotriz| unidad 2.00 L -
en estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4: anticorrosivo y anclaje
G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de Sherwin Williams.
Color a definir por la Supervision.

Suministro y colocacion placa de acero PL-2 de 30cm x30cm x1.27cm, A36.
Incluye 4 pernos F1554, 3/4" de didmetro y una longitud de 70cm, soldadura de
acuerdo a planos y especificaciones técnicas con electrodo E-70, graut de
22.24 nivelacion similar o superior a admix graut, sistema de pintura automotriz en| unidad 2.00 L -
estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4: anticorrosivo y anclaje
G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de Sherwin Williams.
Color a definir por la Supervision.

Suministro y colocacion placa de acero PL-3 de 40cm x40cm x1.27cm, A36.
Incluye 4 pernos F1554, 3/4" de didmetro y una longitud de 70cm, soldadura de
acuerdo a especificaciones técnicas y plano con electrodo E-70, graut de nivelacion
2225 similar o superior a admix graut, sistema de pintura automotriz en estructura con| unidad 2.00 L -
sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4: anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de
color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de Sherwin Williams. Color a definir por la
Supervision.
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Peldafios en escalera de 30 x 120 cm: Estructura de angulo de 2"x2"x1/8" A36,
tubo de 2"x2"x1/8" acero A36, platina o placa A36 de 2x1/8", base de peldafio con
lamina metalica con relieve Calibre 14 ASTM A786, soldadura E=70, 3/16" 1/4" de
espesor, sistema de pintura automotriz en estructura con sistema aplicado con
boquilla #1.3 6 #1.4: anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL|
7035) + Brillo Opex de Sherwin Williams.

2226 unidad 19.00 L -

Descanso en escalera de 120 x 1.23 m, Estructura de angulo de 2"x2"x1/8" A36,
tubo de 2"x2"x1/8" acero A36, platina o placa A36 de 2x1/8", Tubo de 2"x4" chapa
12 A36 al centro de cada claro base de peldafio con lamina metalica con relieve
2.2.27 Calibre 14 ASTM A786, soldadura E=70, 3/16" 1/4" de espesor, sistema de pintura m? 1.44 L -
automotriz en estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4:
anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de
Sherwin Williams.

Suministro e | lacion de 10s, Estructura tubo industrial de 2"x2"
postes y largueros, pintura con sistema de pintura automotriz en estructura con
2228 sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4: anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de m 18.00 L -

color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de Sherwin Williams. ver detalle en plano,
Color a definir por la Supervision.

Sub Total L o
2.3 OBRAS DE ALBANILERIA
231 Jamba de 0.10 x 0.15 m Concreto reforzado con 2 var #3 y #2 @ 20 cm, concreto m 17.00 L )
o f'c= 210 kg/cm2, fy= 2800 kg/cm? (grado 40). .
232 Sellado de boquetes en puertas y ventanas incluye: Suministro e instalacion de m2 207 L R
o ladrillo visto sisado igual o similar al existente con mortero 1:4. )
Resane y tallado de boquetes de puertas y ventanas: Incluye repello con mortero
233 N m 17.00 L -
1: 4 tallado con pulido premezclado.
234 Tallado de borde de losa de mueble/mesén de concreto con pulido m 1.00 L R

premezclado, e= 10 cm.

Suministro e i ion de si de muro 1ito, 2 caras: con
aislante acustico R19 similar o superior a Owens Corning, perfiles metalicos
galvanizados de 3 5/8", calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente,
235 similar o superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a m? 49.00 L -
Durock de USG . incluye todos los accesorios del sistema USG necesarios para la
instalacion( Acabado Nivel 4). incluye los boquetes segun detalle en planos y la
estructura interna de soporte para dichos boquetes.

236 Syministro e iqstalacién de Mocheta de 4" de ancho en tabla cemento de 1/2"| m 20.00 L -
similar o superior a Durock de USG.
237 Suministro e instalacion de Esquinero de 4.5" de ancho en tabla cemento de 1/2"| m 4.00 L -

similar o superior a Durock de USG.

Suministro e instalacion de Cinta de refuerzo de fibra de vidrio similar o
superior a cinta de refuerzo de USG + cemento flexible similar o superior a
238 basecoat de USG, como preparacion de superficie para acabado final pintura en m? 130.00 L -
muros de tabla cemento. . incluye todos los accesorio del sistema USG necesarios
para la instalacién Acabado Nivel 4).

Suministro y aplicaciéon de Cemento flexible similar o superior a basecoat de
239 USG, como preparacion de superficie para acabado final pintura en mochetas de m 20.00 L -
muros de tabla cemento, 4" ancho de mocheta. Acabado nivel 4

Suministro e instalacion de Fascia superior en puerta P-01: Incluye marco de
tubo estructural de 4" x 4" chapa 14, fijacion con pines epoxicados @ 30 cm y
soldadura, con forro de tablacemento , 2 caras: Perfiles metalicos galvanizados de
3 5/8", calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente, similar o superior a
perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a Durock de USG, todos
los accesorios del sistema USG necesarios para la instalacion ( Acabado Nivel 4)

2.3.10 m? 2.08 L -

Suministro e Instalacion de Fascia lateral en puerta P-01: Incluye tubo
estructural de 4"x4", fijacion con pines epoxicados @30 cm y soldadura, con forro
2.3.11 de tablacemento , perfiles metalicos galvanizados, similar o superior a perfiles USG m 5.00 L -
+ tabla cemento de 1/2", similar o superior a Durock de USG, todos los accesorio
del sistema USG necesarios para la instalacion ( Acabado Nivel 4)
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Suministro e Instalacion de tubo de 2"x2" chapa 14 en contorno de puertas
pared de Durock .

Suministro e Instalacion de marco de tubo estructural de 2"x4" chapa 14 para
sujecién de puerta P-02 y ventanas V-02 y V-03 para ajustar el boquete incluye el
sistema de fijacion con pines epoxicados @30 cm y soldadura, sistema de pintura
automotriz en estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4:
anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de
Sherwin Williams.

Suministro e instalacion de piso granito terrazo formato 40x40 cm, similar o
superior a terrazo Marmostone micro blanco, con fraguadocon fraguado de
marmolina negra y cemento (proporciéon 1:1), liga de 3.0 mm pegado con mortero|
(cemento-arena)1: 4, ubicado en piso losa acceso a elevador.

Suministro e instalacion de zécalo de granito 40x40cm, similar a Marmostone
Micro Blanco, con fraguado de marmolina negra y cemento (proporcién 1:1), liga de
3.0 mm pegado con mortero (cemento-arena)l: 4 ( paredes acceso a cubo
elevador

Suministro e Instalacion de zécalo de vinil de 4"x%", similar o superior|
Mannington Edge de Mannington. Incluye accesorios de esquina interior-exterior y
pegamento para vinil similar o superior a Mapei Cove Base ADH Eco 575, en
paredes de tablacemento.

Suministro e instalacion junta de construccion de vertical entre pared existente
2.3.17 y nueva del acceso a elevador, similar o superior a junta Balco BCWS de 1", m 9.00 L -
sistema de sello pre-comprimido con cara de silicona gris.

Suministro e instalacion junta de expansion horizontal entre piso existente y
piso de acceso a elevador similar o superior a sistema Balco NBAF para junta de 1”
con lamina en aluminio incluye elementos de sujecidon cumplen exigencias
sismicas, térmicas y de viento y de deslizamiento. Ver especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion junta de construccion de techo entre losa nueva y
pared de edificio existente similar o superior a sistema de junta LPRE de Balco
2.3.19 para junta de 1” lamina de aluminio estable a rayos UV, impermeable, resistente a m 2.95 L -
hongos, cumplen exigencias sismicas, térmicas y de viento. Ver especificaciones
técnicas.

2312 m 11.00 L -

2313 m 21.00 L -

2.3.14

2.3.15

2.3.16 m 25.00 L -

2.3.18

Sisa perimetral en cubo elevador de 3/4" a 45°: modular conforme al encofrado
23.20 de la fundicion de concreto incluye acabado con repello grueso y fino premezclado m 99.20 L -
similar o superior a latirender 3140 y 3130 6 3115 de Laticrete respectivamente..

Suministro e instalacion de Gargola de concreto reforzado: 2 Var #3, gancho
2.3.21 con Var #2, ubicado en techo elevador segin detalle en plano. Incluye limpieza de| unidad 2.00 L -
rebabas y resanes.

Suministro e instalacion Tuberia PVC de 2" RD 41 para drenaje de aguas lluvias
2.3.22 L=2 m ubicado en fosa de elevador incluye la colocacion de 0.25 m3 de grava en| global 1.00 L -
desagle.

Sub Total L -

24 |ACABADOS

Esmerilado, pulido y cristalizado antideslizante en piso de granito terrazo
existente y nuevo. Ver especificaciones Técnicas.

Suministro y Aplicacion de Pintura satinada latex en paredes, similar o superior a
pintura Excello Weather Perfect base B36 de Sherwin Williams. color a definir por la
supervision. Incluye limpieza, andamios, dos manos de pintura. En pared de ducha
emergencia

Suministro e Instalacién de Pintura poliuretano en fondo de ducha similar o
243 superior a Armorseal HS Poliuretane de Sherwin Williams de acuerdo a las m? 2.00 L -
especificaciones del fabricante. Incluye limpieza.

Suministro y aplicacion una mano de sellador y dos manos de pintura de uso
244 clinico en paredes y columnas, color a definir por la supervisién, similar o superior|
a sellador 502-900 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye limpieza

del &rea y andamios.
Suministro y aplicacion una mano de sellador y dos manos de pintura de uso

245 clinico en vigas y cielo, color a definir por la supervision, similar o superior a
o sellador 502-900 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye limpieza

del area y andamios.
Suministro y aplicacion de dos manos de pintura, color a definir por la
246 supervision, similar o superior a pintura latex mate 3000 de SUR PINTURAS. m? 15.00 L -
Incluye,limpieza del area y andamios.

Suministro y aplicacion de dos manos de repelente de agua para concreto y|
ladrillo visto, similar o superior Admix WR. ( fachada norte).

241 m? 204.00 L -

242

m? 286.00 L -

m? 295.00 L -

247 m? 60.00 L -
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Suministro y aplicacion de Impermeabilizante en cimentacion de Elevador,
similar o superior a sistema Mel Rol LM, membrana liquida impermeable de un

2 -
248 componente, modificada con polimero, base agua, aplicada en frio. en area de m 25.00 L
elevador.
249 Suministro y aplicacion de dos manos de repelente de agua para concreto visto me 127.10 L )

en columnas, vigas y paredes de cubo elevador, similar o superior Admix WR.

Suministro e instalacion de Sistema de Impermeabilizacion en losa de azotea:
Similar o superior a lamina bituminosa tipo LBM-40/G-FP reforzada con malla de
poliéster y polimero de polipropileno atactico (APP), aplicado a base de calor.
2410 Incluye: Sellado de fisuras con cemento plastico similar o superior a Aislaflex| m? 12.00 L -
Cement PASA, aplicacion de primer y la instalacion de flashing en bordillos
perimetrales y otros elementos verticales (h = 0.30 m) con el mismo material APP
(ver detalle en plano). Ver Especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de marco de acero inoxidable de 1.88 mm por 15 cm

2411
de ancho entre pared de concreto y elevador.

m 7.00 L -

Sub Total L o

2.5 PUERTAS Y VENTANAS
2.5.1 PUERTAS

Suministro e Instalacion de Puerta P-01 Puerta metalica Corta-Fuegos Doble
Hoja similar o superior a modelo Turia de Andreu pivotante y abatible galvanizada
EI2 60 C5 de medidas (2100x2400mm) , fabricada con dos chapas de acero de
1,0mm. ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble
capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartén-yeso, hoja de espesor de
63mm. 2 mirillas de 200x200 mm con vidrio claro de 16mm de espesor resistente al
fuego durante 30 minutos, marco de las mirillas lacado en el color de la puerta. 8
bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altura, con marco tipo CS5| unidad 2.00 L
Tubular de 1.5mm de espesor con junta intumescente, cerradura embutida con
cierre a un punto con marcado. CE. Manillas de acero Inoxidable 316 con
resistencia trafico pesado. Con pareja de cierrapuertas certificados cortafuego UNE
de alto trafico TESA CT-3000 con guia deslizante y selector de cierre integrado y
pareja de barras antipanico certificada cortafuego UNE tipo quick de embutir.
Acabado final de pintura al horno color por definir con el cliente. Ver
Especificaciones Técnicas y detalle en Planos Constructivos. ubicada en entrada al

almacén y salida de emergencia
Suministro e Instalacion de Puerta P-02A, Puerta metalica Corta-Fuegos, una

hoja, modelo similar o superior a Turia de Andreu pivotante y abatible galvanizada
EI2 60 C5 de medidas (940x2075) , fabricada con dos chapas de acero de 0,8mm.
ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartén-yeso, hoja de espesor de 63mm.
3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altura, con marco tipo
2512 CS5 tubular de 1.5mm de espesor con junta intumescente, cerradura embutida con| unidad 1.00 L -
cierre a un punto con marcado. CE. Manillas de acero inoxidable 316 con
resistencia trafico pesado. Cierrapuertas certificado cortafuego UNE de alto trafico
similar o superior a TESA CT-3000 con brazo articulado y barra antipanico
certificada cortafuego UNE tipo quick de embutir. Acabado final de pintura al horno
color por definir con el clienteVer Especificaciones Técnicas y detalle en Planos
Constructivos. Entrada oficina de almacén

Suministro e instalacion de Puerta P-02B de 1.10x2.20 m con abatimiento a 90°
fabricada con dos laminas de acero galvanizado de 0.5mm de espesor
ensambladas entre si, sin soldadura y , 3 bisagras por hoja, con marco tipo CS4,
cerradura embutida con cierre a un punto con marcado. CE. Manillas de acero
inoxidable 316 con resistencia trafico pesado. Cierrapuertas certificado cortafuego
UNE de alto trafico similar o superior a TESA CT-3000 con brazo articulado y barra
antipanico certificada cortafuego UNE tipo Quick de Embutir. Ubicada en salida a
gradas de emergencia
Suministro e instalacion de Puerta P-03, puerta abatible perfil europeo similar a
EXT Deluxe una hoja de 1.20 x 2.40m, de aluminio anodizado natural y vidrio fijo
laminado 6mm PVB 0.38, transparente con franja nevada antichoque inferior y
superior, con herraje similar o superior a Tesa. incluye brazo hidraulico de alto
trafico 24/7 similar o superior a Tesa ct 3000, llavin y llamador. Ubicada en entrada
de cuarto de equipos de Aire Acondicionado dentro del ASQ.

2511

2513 unidad 1.00 L -

2514 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de Puerta P-04, puerta de dos hojas asimétricas
abatibles, perfil europeo similar o superior a EXT Deluxe de 1.75 x 2.40m, ver,|
detalle en planos. Aluminio anodizado natural y vidrio fijo laminado 6mm PVB 0.38.
transparente con franja nevada antichoque inferior y superior, con herraje similar o
superior a tesa. incluye un brazo hidraulico de alto trafico 24/7 similar o superior a
Tesa ct 3000, llavines y llamadores, una de las puertas con sujecién de piso para
que permanezca cerrada. Ubicada dentro del ASQ, puerta de comunicacion entre

area de almacén y area de trabajo.
Suministro e instalacion de Puerta P-06, Puerta metalica Corta-Fuegos pivotante

y abatible de dos hojas revestida con dos paneles laminados estratificados de alta
presiéon formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metalica
mediante perfileria perimetral inoxidable remachada a la hoja, todo ello ensamblado
sin soldaduras de medidas (1840x2075), fabricada con dos chapas de acero de
0,8mm. ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble
capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartén-yeso, hoja de espesor de
63mm. 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulacion en altura, con
2516 marco tipo CS5 tubular de 1.5mm de espesor con junta intumescente, cerradura| unidad 2.00 L -
embutida con cierre a un punto con marcado CE. Con sello Acustico y Corta humo
SM. Manillas de acero inoxidable 316 con resistencia trafico pesado. Con pareja de
cierrapuertas certificados cortafuego UNE de alto trafico similar o superior a TESA|
CT-3000 con guia deslizante y selector de cierre integrado y pareja de barras
antipanico certificada cortafuego UNE tipo quick de embutir. Acabado final de
pintura al horno color por definir con el cliente. Acabado final de pintura al horno
color por definir con el cliente. Ubicadas en Salidas de Emergencia del Auditorio
Jesus Aquilar Paz, Edificio I1.

Suministro e instalacion de Porton Metalico PR-01 de (1.88m x3.075 m), con
marco de tubo industrial de 2"x4" chapa 16" , contramarco de angulo de 1"x1"x1/8",
con forro de malla expandida de 1/2", bisagra de trafico pesado, cerradura similar o
superior a TESA, serie 2010, proveer soporte y platina para llavin, electrodo 6011| unidad 1.00 L -
uniones lijadas y enmasillados, sistema de pintura automotriz en estructura con
sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4: anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de
color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de Sherwin Williams

Suministro e Instalacion de Gabinete metalico para almacenar 20 llaves similar o
superiora Helix de 5.5x23x11.80 cm color gris.

252 [VENTANAS

Suministro e instalacion de Ventana V-01 en aluminio y vidrio de 1.60x1.00 m.
Mddulo de ventana de 2 cuerpos 1 hoja fija y la otra corrediza. Carpinteria: Aluminio
anodizado natural similar o superior a serie Europa. Vidrio: Claro laminado de 6
mm, PVB 0.38. Incluye cerradura y malla mosquitera.

2515 unidad 1.00 L -

2517 unidad 1.00 L -

2521

Suministro e instalacion de Ventana V-02 de 1.88 x 2.20 m. Mddulo de ventana
de 2 cuerpos 1 vidrio fijo superior y dos proyectables en la parte inferior.
Carpinteria: Aluminio anodizado natural similar o superior a serie Europa. Vidrio:
Claro laminado de 6 mm, PVB 0.38, incluye manija y cerradura.

2522

Suministro e instalacion de Ventana V-03: Modulo de ventana de 2 cuerpos, un
vidrio fijo superior de 1.75 x 0.85 m y un lateral de 2.10 x 0.78 m formado por tres
proyectables. Carpinteria: Aluminio anodizado natural similar o superior a serie
Europa. Vidrio: Claro laminado de 6 mm, PVB 0.38, incluye manija y cerradura.
Suministro e instalacion de Cerramiento R-0.1, Con marco de tubo industrial de
2"x4" chapa 16" , contramarco de angulo de 1"x1"x1/8", con forro de malla
expandida de 1/2", electrodo 6011 uniones lijadas y enmasillados, sistema de
pintura automotriz en estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 6 #1.4:
anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de
Sherwin Williams

Remocion y reposicion de Sellos de ventanas existentes en almacén de
2525 sustancias quimicas , limpieza y sellado de perimetro con similar o superior a m 65.00 L -
sellador adhesivo de silicon SCS2000 SilPruf de general electric. Incluye limpieza.
Suministro e instalacion de Rejilla de ventilacion para salida de aire , aluminio
anodizado natural de 35x35 cm en elevador.

2523

2524 unidad 1.00 L -

2526 unidad 2.00 L -

Sub Total L o
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2.6 MUEBLES FIJOS

Suministro e instalacion de Mueble fijo MF-01 de 3.00 x 0.60 x 0.90m: Cubierta
de cuarzo de 2cm sobre tablero MDF de 5/8", Estructura y marco de bastidor de
tubo estructural de 1"x3"; caras laterales del mueble, repisas, divisiones y puertas
con panel de hardboard de pino sélido de 5/8" con enchape de Veneer. Pintado
interior y exterior del mueble con dos manos de primer, adhesién de capa de color
261 deseado, tres capas de sellador y tres capas de laca automotriz de alto rendimiento| unidad 1.00 L -
en color a ser definido por la Supervisidn, la parte posterior del mueble con MDF
1/4" pintado con la misma especificacion. Puertas con manijas de acero inoxidable
de 6", cierre imantado, bisagras cazoleta de acero inoxidable de de alta calidad,
salpicadero de cuarzo h=10 cm, zécalo con canaleta de 2"x4" forrado con
alumasteel.

Suministro e instalacion de mueble fijo MF-02 tipo isla de 3.60 x 1.20 x 0.90m:
Cubierta de cuarzo de 2cm sobre tablero MDF de 5/8", Estructura y marco de
bastidor de tubo estructural de 1"x3”; todas las caras del mueble, repisas, divisiones
y puertas con panel de hardboard de pino solido de 5/8" con enchape de Veneer.
Pintado interior y exterior del mueble con dos manos de primer, adhesién de capa
26.2 de color deseado, tres capas de sellador y tres capas de laca automotriz de alto| unidad 1.00 L -
rendimiento en color a ser definido por la Supervisién, puertas con manijas de
acero inoxidable de 6", cierre imantado, bisagras cazoleta de acero inoxidable de
de alta calidad. Zécalo con canaleta de 2"x4" metdlica con dos manos de
anticorrosivo forrado con alumasteel, boquetes para 6 tomacorrientes y canalizacion
eléctrica al interior del mueble.

Suministro e instalacion de mueble bajo ventana V-01 de 0.35 x 1.60 m:
Cubierta de tablero de melamina color blanco e=1" fijado a pared con estructura
metalica en L con angulo de 2"x2" y marco con platina de 2"x1/4", Estructura y
marco de bastidor de tubo estructural de 1”"x3”, dos manos de anticorrosivo blanco.

Suministro e instalacion de mueble aéreo MA-01 de 3.00 x 0.35 x 0.70m:
Estructura y marco de bastidor de tubo estructural de 1°x3"; caras laterales del
mueble , repisas, divisiones con panel de hardboard de pino sélido de 5/8" con
enchape de Veneer. Pintado interior y exterior del mueble con dos manos de
26.4 primer, adhesion de capa de color deseado, tres capas de sellador y tres capas de
laca automotriz de alto rendimiento en color a ser definido por la Supervision, la
parte posterior del mueble con MDF 1/4" pintado con la misma especificacion.
Puertas corredizas de vidrio claro de 4 mm con estructura de aluminio anodizado
natural, tirador de acero inoxidable de alta calidad. Ubicado en oficina de almacén yj|
area de trabajo

2.6.3 unidad 1.00 L -

Sub Total L -

2.7 EQUIPAMIENTO

Suministro e instalacion de Placa Antivibratoria sobre meson MF-01, placa de
271 marmol de 550x450x50 mm (WxDxH) patas niveladoras en acero inoxidable y contra| unidad 1.00 L -
rosca, 4 apoyos amortiguadores, ver especificacion técnica

Suministroy Colocacion de pallet anti derrame para 4 tambores de 284 Its, carga
2268 kg reforzado con rejilla extraible para facilitar su vaciado y/o limpieza. medidas
de 1397x1397 x 229 mm. Construida totalmente en plastico, batea rotomoldeada en

272 PEMD vy rejilla extruida en polipropileno, con alta resistencia a corrosivos. Batea unidad 1.00 L )
embonable, para reducir espacio y costos de transporte. Ver especificaciones
técnicas.
Suministro e instalacion de estanteria metalica tipo rack i ial de 3 niveles
carga mediana, capacidad por repisa de 570 kgs, de 0.60 m (ancho) x 2.40 m
273 (I.argo).x 2.00"m (alto) : Incluye marcos, postes Qe ranuras, Iargueljo.s, anclajes a unidad 7.00 L R
piso, piezas fijadoras diagonales y horizontales, pisos de rejilla metalica, y todo lo
necesario para su ensamblaje, fabricado 100% en acero, acabado con
recubrimiento en polvo.
Sub Total L -
2.8 OBRAS EXTERIORES
Construccion de firme de concreto armado, e= 8 cm, f'c= 210 kg/cm? (3,000 PSI) )
2.8.1 acero de temperatura No. 3 a 0.20 m @ direcciones. m 8.00 L B
Aceras de concreto, espesor 0.10 m, concreto de 3000 psi, acero de temperatura N
282 No. 3a0.20 m @ direcciones. m 15.00 L B
283 Conformacion de aceras y cunetas: Incluye material selecto compactado e= 20 me 15.00 L .

cm con pendiente de 2%

Suministro e instalacion de Cuneta de 40x45 cm con losa superior de de
284 concreto armado y tubo PVC de 2" RD 41, paredes y losa inferior de concreto m 12.00 L -
armado. ver detalle en planos

Sub Total L -
TOTAL (2) OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS L -
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341 PRELIMINARES

Desmontaje de ventanas superiores corredizas de aluminio y vidrio, ubicadas
3.1.1 sobre area de duchas indicada en planos, estas ventanas seran almacenadas por| unidad 22.00 L -
el contratista hasta su reinstalacién.

Desmontaje y montaje tomacorriente existente en areas donde se colocaran
duchas. Incluye ranurado, resane y pintado de pared.

Demolicion de losa de mesén de concreto existente en area donde se ubicara
3.1.3 ducha de emergencia en laboratorios No. 201, 204, 205, 207, 208 Incluye botado de m? 5.01 L -
desperdicios fuera de los predios de la UNAH

Demolicion de piso de granito existente donde se ubicara ducha de emergencia

3.1.2 unidad 22.00 L -

>
3.14 (1.20 m x0.80 m). Incluye botado de desperdicios fuera de los predios de la UNAH. m 24.00 L -
Sub Total L o
3.2 OBRAS DE ALBANILERIA
Perforacion de losa de concreto e= 0.15. Perforacion con broca saca bocados,
3.21 perforadora punta diamante para pasante de tuberia de 2" en drenaje de lavaojos y| unidad 48.00 L -
drenaje de ducha. Incluye limpieza y resane de losa.
3.2.2 Apertura, resane de boquete en pared para pasante de tuberia A.P. de 2". unidad 4.00 L -
3.2.3 Ranurado de pared repellada para tuberia A.P. de 1 4" m 11.00 L -
304 Resane de pared, con mortero 1:4, incluye malla metélica de 1/4" o malla de fibra m 11.00 L R
de vidrio, repello y pulido de pared, usar aditivo similar o superior a Impercom
3.2.5 Tallado de borde de losa de mueble/mesén de concreto con pulido premezclado. m 5.60 L -
326 Mortero nivelante para fondo de ducha con mortero1:3, incluye aditivo equivalente m2 24.00 L R
o superior a Sikalatex N, acabado liso. Incluye lechada de SikalatexN
Suministro e Instalacion de Caseta de bombas de 1.0 m x1.50 m estructura
base con canaleta de 6" y tubo estructural de 1" x 2" en base de caseta, verticales
y estructura de techo con tubo de 1"x2", cubierta de techo con lamina de
327 fibrocemento. Incluye una mano de primer KEM KROMIK universal diluido con unidad 1.00 L R
R2K4 al 15%., y dos manos de KEM ENAMEL poliuretano diluido al 15% con
solvente poliuretano R8KSA2 similar o superior a Sherwin Williams, 4 platina de
acero A-36 de 8x12 cm, 2 pernos con var de 3/4 de grado 40 arandelas, tuerca y
contratuerca, imprimacion con asfalto. Ver detalle en plano No. H2.
308 Regane y tallado de boquete de ventana, repello con mortero 1: 4 tallado con m 125.00 L R
pulido premezclado.
Sub Total L o

3.3 |ACABADOS

Suministro y Aplicacion de Pintura satinada latex en paredes, equivalente o
3.31 superior a pintura Excello Weather Perfect base B36 de Sherwin Williams. color a m? 136.00 L -
definir por la supervisién. Incluye limpieza, andamios, dos manos de pintura.
Suministro e Instalacién de Pintura poliuretano en fondo de ducha similar o
3.3.2 superior a Armorseal HS Poliuretane de Sherwin Williams de acuerdo a las m? 24.00 L -
especificaciones del fabricante. Incluye limpieza.

Suministro y aplicacién de dos manos de pintura, color a definir por la supervision,
similar o superior a pintura latex mate 3000 de SUR PINTURAS. Incluye limpieza
del area y andamios. En areas donde se realizara resane de paredes color igual al
existente en laboratorio.

3.33 m? 50.00

Sub Total L o

34 VENTANAS

Suministro e instalacion de Perfil de aluminio anodizado natural de 4" x 4". Incluye
3.4.1 perforaciéon de 2" para pasante de tuberia de agua potable y perforacion de 1 1/4" m 30.00 L -
para pasante de tuberia eléctrica de 1". Ver detalle en Plano No. H8.

Reinstalacion y adecuacion de ventanas desmontadas. Incluye corte de vidrio y

342 . . . .
ajustes en perfiles de aluminio de acuerdo a nuevas medidas de la ventana.

unidad 22.00 L -

Sub Total L o
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3.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

3.5.1 AGUA POTABLE

Suministro e instalacion Tuberia PVC de 2" ASTM D2241 SDR-26 para red de
agua potable. Incluye, MARCADO, accesorios cédula 80 ASTM D-1785, Incluye
sujetadores metalicos de tuberia horizontal y vertical similar o superior a Marca
Hilti tipo "Loop hanger" #257358. y RS de 3/8, separacion maxima entre sujetadores
de 0.80 m, fijacion con anclaje strut en cada cambio de direccion y accesorios atras
y adelante, Segun lo indica la especificacion técnica. Prueba hidrostatica por tramo,
hidrostatica general, a presién estatica, y de funcionamiento, limpieza y
desinfeccion de tuberias, y limpieza y acarreo de material sobrante.

3.5.1.1 m 203.50 L -

Suministro e instalacién Tuberia PVC de 3" ASTM D2241 SDR-26 para LINEA DE
BOMBEO de agua potable ENTERRADA. Incluye, MARCADO, accesorios cédula
3.5.1.2 80 ASTM D-1785, Incluye . Prueba hidrostatica por tramo, hidrostatica general, a m 150.00 L -
presion estatica, y de funcionamiento, limpieza y desinfeccion de tuberias, y
limpieza y acarreo de material sobrante.

Suministro e instalacién Tuberia PVC de 1 2" ASTM D2241 SDR-26 para red de
agua potable. Incluye MARCADO, accesorios cédula 80 ASTM D-1785, Incluye
sujetadores metalicos de tuberia horizontal y vertical similar o superior a Marca
Hilti tipo "Loop hanger" #257357. y RS de 3/8, separacion maxima entre sujetadores
de 0.80 m., fijacién con anclaje strut en cada cambio de direccién y accesorios atras
y adelante, Segun lo indica la especificacion técnica. Prueba hidrostatica por tramo,
hidrostatica general, a presién estatica, y de funcionamiento, limpieza y
desinfeccion de tuberias, y limpieza y acarreo de material sobrante.

3.5.1.3 m 150.00 L -

Suministro e instalacién Tuberia PVC de 1 %" ASTM D2241 SDR-26 para red de
agua potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785, Incluye MARCADO,
sujetadores metalicos de tuberia horizontal y vertical similar o superior a Marca
Hilti tipo "Loop hanger" #257356. y RS de 3/8, separacion maxima entre sujetadores
de 0.80 m., fijacién con anclaje strut en cada cambio de direccién y accesorios atras
y adelante, Segun lo indica la especificacion técnica. Prueba hidrostatica por tramo,
hidrostatica general, a presién estatica, y de funcionamiento, limpieza y
desinfeccion de tuberias, y limpieza y acarreo de material sobrante.

35.1.4 m 75.90 L -

Suministro e instalacién Tuberia HG SCH-40 de 3" de bombeo para LINEA DE
BOMBEO sobre losa de cisterna , Incluye MARCADO, accesorios. Segun lo indica
la especificacion técnica, .y pruebas hidrostatica, limpieza y desinfeccion, y
accesorios

3.5.1.5 m 40.00 L -

Suministro e instalacion Tuberia HG SCH-40 de 2" de bombeo para red de agua
potable, Incluye MARCADO, accesorios. Segun lo indica la especificacion técnica.
Incluye sujetadores metalicos de tuberia horizontal y vertical, similar o superior a
Marca Hilti tipo "Loor hangar" #257356. y RS de 3/8, separacion maxima entre
sujetadores de 0.80 m. y pruebas hidrostatica, limpieza y desinfeccion, y accesorios
cedula 80

3.5.1.6 m 12.00 L -

Suministro e instalacion Tuberia HG SCH-40 de 1 1/2" en tramo de alimentacion al
tanque. Incluye accesorios. Segln lo indica la especificacion técnica. Incluye
marcado, sujetadores metalicos de tuberia horizontal, vertical y pruebas
hidrostatica, limpieza y desinfeccion, accesorios cedulas 80..

3.5.1.7 m 55.20 L -

Suministro e instalacion Tuberia HG SCH-40 de 1 1/4" en tramo vertical para
instalacion de ducha, Incluye accesorios. Segun lo indica la especificacion técnica.
Incluye marcado, sujetadores metalicos de tuberia horizontal, vertical y pruebas
hidrostatica, limpieza y desinfeccion, accesorios cedula 80

3.5.1.8 m 73.50 L -

Suministro e instalacion de Adaptador Hembra de PVC de 2" Cedula 80 para

3.5.1.9
conectar la tuberia de suministro existente del edificio.

unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de Adaptador Hembra de PVC de 11/2" Cedula 80 para

3.5.1.10
conectar la tuberia de alimentacion existente del edificio.

unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de Valvulas Check de bronce de 3" de didmetro NPT.
3.5.1.11  |Similar o superior a marca Itap para la conexién de la tuberia de impulsion, incluye| unidad 2.00 L -
accesorios cedula 80.

Suministro e instalacion de Valvulas Check de bronce de 2" de didmetro NPT.
3.5.1.12  |Similar o superior a marca Itap para la conexion de la tuberia de impulsion, incluye| unidad 1.00 L -
accesorios cedula 80.

Suministro e instalacion de Valvulas Check de bronce de 11/2" de diametro NPT.
3.5.1.13  |Similar o superior a marca Itap para la conexion de la tuberia de impulsion, incluye| unidad 3.00 L -
accesorios. Cedula 80

Suministro e instalacion de Valvulas de Cuerpo de Bronce tipo bola de 3" de
diametro, interior de acero inoxidable, certificacion UL para el control de flujo en la
tuberia de la red de distribucion y del sistema de bombeo. Similar o superior a
marca Itap con accesorios cedula 80.

3.5.1.14 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de Valvulas de Cuerpo de Bronce tipo bola de 2" de
diametro, interior de acero inoxidable, certificacion UL para el control de flujo en la
tuberia de la red de distribucion y del sistema de bombeo. Similar o superior a
marca Itap con accesorios cedula 80.

3.5.1.15 unidad 8.00 L -

Suministro e instalaciéon de Valvulas de Cuerpo de Bronce tipo bola de 1 2" de
diametro, interior de acero inoxidable, certificacion UL para el control de flujo en la
tuberia de la red de distribucién. Similar o superior a marca Itap, incluye accesorios
cedula 80. .

3.5.1.16 unidad 4.00 L -

Suministro e Instalacién de Valvula Reguladora de Presion de 2" cuerpo de
bronce bridada, Similar o superior a marca Itap. Con accesorios cedula 80.
Suministro e instalacion de Bombas tipo Centrifuga similar o superior a la marca
STA RITE MODELO DHH para el sistema de agua potable de 3 HP con una carga
dinamica total de 60.0 PSI, caudal de bombeo de disefio 60 Gal/minuto. Seran
instaladas para extraer el agua del tanque de 5000 litros y bombearla hasta cada
una de las duchas y lavaojos de emergencia instaladas en los laboratorios tal como
se indica en las especificaciones técnicas y en los planos.

3.5.1.17 unidad 3.00 L -

3.5.1.18 unidad 2.00 L -

Suministro e instalacion de Bombas tipo SUMERGIBLE Eje vertical , similar o
superior a la marca francklin modelo 45TP1354-PE para el sistema de agua
potable de 5.0 HP con una carga dindmica total de 48.18.0 PSI, caudal de
bombeo de disefio 96.06 Gal/minuto. Seran instaladas para extraer el agua de la
cisterna de 45 mil galones y bombearla hasta el tanque de almacenamiento
instalado en la azotea de 5.0 mil litros.

3.5.1.19 unidad 2.00 L -

Suministro e instalacion de Tanque de polietileno similar o superior a Rotoplast|
con sus respectivos accesorios con una capacidad de 5000 litros, para almacenaje
3.5.1.20 |de agua potable para surtir a duchas y lavaojos de emergencia. Incluye todo el| unidad 1.00 L -
sistema de control de niveles de llenado de agua con su respectivo flotador,
valvulas y accesorios cedula 80.

Suministro e instalacién de Tanque Hidroneumatico similar o superior a PRO-
SOURCE Steel Tanks modelo PS119-TR50 de 119 galones, presurizado con una
presién de arranque de 30.0 PSI y presién de apagado de 50.0 PSI. ver|
Especificaciones Técnicas y plano de detalles.

Suministro e instalacién de Tanque Hidroneumatico similar o superior a PRO-
SOURCE Steel Tanks modelo PS119-TR50 de 40 galones, presurizado con una
3.5.1.22 |presion de arranque de 30.0 PSly presién de apagado de 48.0 PSI. para instalarse| unidad 1.00 L -
de forma vertical en sitio de las bombas de 5HP. Ver Especificaciones Técnicas y
plano de detalles.

3.5.1.21 unidad 1.00 L -

3.5.1.23 |Excavacién de material no clasificado m?® 42.00 L -
3.5.1.24 | Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 2" SDR-26 . Incluye accesorios. m 450.00 L -
3.51.25 Suministro colocacion y compactacion de material selecto en fondo de zanjo para me 15.00 L R

encamado de 0.10 m de espesor_en toda la seccién y longitud del zanjo

suministro colocacion y compactacién de material selecto en encostillado y
3.5.1.26 |recubrimiento de la tuberia 15.0 cm sobre la cresta superior del tubo de zanjo en m® 21.00 L -
toda la seccién y longitud del zanjo

Relleno y compactado con material del sitio producto de la excavacion, densidad
3.5.1.27 |del 95% DEL PROCTOR ESTANDAR.. hacer prueba de densidad a cada 20.00 m. m® 6.00 L -
de longitud. En total 8 pruebas de densidad.

Suministro e Instalaciéon de Ducha de Emergencia con Lavaojos, similar o
superior al modelo S1330-HFC, que cumpla con la norma ANSI. 358-1- Incluye

3.5.1.28 . . . . . unidad 24.00 L -
coladera de piso equivalente o superior a la marca Fose Basic de material de
zamac que cumpla la norma ASTM B240-07 y rejilla de acero inoxidable de 3 1/2".
3.5.2 AGUAS RESIDUALES
Suministro e Instalacion Tuberia PVC de 2" RD 41 para drenaje. Incluye accesorios
Incluye accesorios DWV ASTM D2665, ademas limpieza y acarreo de material
35201 sobrante. Incluye PRUEBA HIDROSTACA POR TRAMO Y DE FUNCIOAMIENTO m 264.00 L R

como lo indica la especificacion técnica Y MARCADO. Sujetadores metalicos de
tuberia horizontal y vertical similar o superior a Marca Hilti tipo "Loor hangar".
Separacion maxima entre sujetadores de 0.80 m.
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Conexion de la nueva red recolectora a la tuberia de la red existente del
edificio (Tuberia de 2" a tuberia de 3" y 4" de la red existente). Incluye accesorios
3.5.2.2 DWV ASTM D2665 tipo Y. sujetadores metalicos de tuberia horizontal y vertical de| unidad 23.00 L -
3/8" de @, similar o superior a Marca Hilti tipo "Loor hangar". Separaciéon maxima
entre sujetadores de 0.80 m., Segun lo indica la especificacién técnica.

Suministro e Instalacion de Coladeras de piso igual o superior al modelo marca
Foset Basic de material de zamac que cumpla la norma ASTM B240-07 y rejilla de
acero inoxidable de 3 1/2" incluye los accesorios cédula 40 para la tuberia de PVC
de 2" RD 26 incluye yee de 2" a 4", trampa de 2", adaptador de 2"hembra.

3523 unidad 69.00 L -

3.5.3 AGUAS RESIDUALES CAMPANAS DE ACIDO PERCLORICO LAB. NIVELES 4Y 2

Suministro e instalacion Tuberia CPVC LAB WASTE ASTM F2618 de 2" para
drenaje de agua de limpieza de laboratorio en donde se almacenan quimicos. .
Incluye accesorios cédula 40 ASTM F2618 , ademas limpieza y acarreo de material
3.5.3.1 sobrante. Incluye PRUEBA HIDROSTAICA POR TRAMO Y DE FUNCIOAMIENTO m 30.00 L -
como lo indica la especificacion técnica Y MARCADO. sujetadores metalicos de
tuberia horizontal y vertical similar o superior a Marca Hilti tipo "Loor hangar".
Separacion maxima entre sujetadores de 0.80 m.
Suministro e instalacion Tuberia CPVC LAB WASTE ASTM F2618 de 3" para
drenaje de ACIDO PERCLORICO de CAMPANAS de laboratorio nivel 2 y 4. .
Incluye accesorios cédula 40 ASTM F2618 , ademas limpieza y acarreo de material
3.5.3.2 sobrante. Incluye PRUEBA HIDROSTAICA POR TRAMO Y DE FUNCIOAMIENTO m 50.00 L -
como lo indica la especificacion técnica Y MARCADO. sujetadores metalicos de
tuberia horizontal y vertical similar o superior a Marca Hilti tipo "Loor hangar".
Separacion maxima entre sujetadores de 0.80 m.
Suministro e instalacion Tuberia CPVC LAB WASTE ASTM F2618 de 4" para
drenaje de ACIDO PERCLORICO de CAMPANAS de laboratorio de nivel 2y 4 . .
Incluye accesorios cédula 40 ASTM F2618 , ademas limpieza y acarreo de material
3.5.3.3 sobrante. Incluye PRUEBA HIDROSTAICA POR TRAMO Y DE FUNCIOAMIENTO m 120.00 L -
como lo indica la especificacion técnica Y MARCADO. tuberia enterrada. desde el
DUCTO HASTA LA FOSA SEPTICA DE ESTABILIZACION DE AGUAS CON
QUIMICOS DILUIDOS..
Excavacion no clasificada en zanjos para instalar tuberia en la red externa al
edificio de -1 QQ-FF UNAH vy primer nivel desde ducto hasta fosa séptica de 3
o o " " 3 - m 20.00 L -
estabilizacion de agua con quimicos disueltos . Con las dimensiones indicadas en
planos, profundidad y ancho.

3534

Suministro y colocacion de material selecto en fondo de zanjo como
encamado de 10 cm de espesor para la instalaciones de tuberia sanitaria en toda la m 3.00 L R
seccion transversal y longitud del zanjo, de la red externa del edificio y primer nivel. .

Incluye limpieza, acarreo de material sobrante hasta sitio de botadero municipal ..

3535

Suministro, col ion y pactacion de material selecto en los costados
hasta 15 cm sobre la corona superior del tubo, como recubrimiento en toda la
3.5.3.6 seccién transversal y longitud del zanjo. Incluye limpieza, acarreo de material m 7.00 L -
sobrante en sitio interno de botadero municipal segun lo indique la especificacion
técnica.

Relleno con material del sitio, producto de la excavacién, compactado a partir de
la capa de material selecto de recubrimiento en toda la seccién transversal y
longitud del zanjo tal como lo indica la especificacion técnica. Incluye pruebas de 3
densidad al 95 % del Proctor standard en cada capa a una separacién maxima de
20.0 m, segun lo indica la especificacion. Incluye limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio interno de botadero municipal.

Suministro de materiales y construccion de Caja de Registro para agua con
acido perclérico de 0.40 m x 0.40 m x 0.25 m medidas internas. Incluye paredes a
base de ladrillo rafén repelladas y pulidas con acabado fino. Firme de concreto
simple de 3000 psi y media cafia con su pendiente minima del 2.0 5. Incluye
3.5.3.8 |tapadera de concreto dos piezas de 0.06 m de espesor y armada con #3 @ 10 cm.| unidad 2.00 L -
Incluye excavacion y relleno compactado. conformacion de fondo, instalaciéon de
tuberia entrada y salida, , detalle en planos hidrosanitarios. Materiales: concreto
con f'c=3000 psi y acero con fy=60,000 psi. incluye prueba de estanqueidad.
limpieza, acarreo _de material sobrante hasta sitio interno de botadero municipal.

3.5.3.7
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Suministro de materiales y construccion de Caja de Registro para agua con
acido perclérico de 0.40 m x 0.40 m x 0.70 m medidas internas. Incluye paredes a
base de ladrillo rafon repelladas y pulidas con acabado fino. Firme de concreto
simple de 3000 psi y media cafia con su pendiente minima del 2.0 5. Incluye
3.5.3.9 [tapadera de concreto dos piezas de 0.06 m de espesor y armada con #3 @ 10 cm.| unidad 3.00 L -
Incluye excavacion y relleno compactado. conformacion de fondo, instalaciéon de
tuberia entrada y salida, , detalle en planos hidrosanitarios. Materiales: concreto
con f'c=3000 psi y acero con fy=60,000 psi. incluye prueba de estanqueidad.
limpieza, acarreo _de material sobrante hasta sitio interno de botadero municipal.

Suministro de materiales y construccion de pegue a Caja de Registro existente
para ingreso de acido perclérico a la fosa séptica, incluye instalacion de tuberia
3.5.3.10 |entrada, detalle en planos hidrosanitarios. Materiales: concreto con f'c=3000 psi .| unidad 1.00 L -
incluye prueba de estanqueidad. limpieza, acarreo de material sobrante hasta
sitio interno de botadero municipal.

Sub Total L o
TOTAL (3) DUCHAS DE EMERGENCIA Y LAVAOJOS L -

4.1 OBRAS CIVILES DUCTO ELECTRICO PARA ALIMENTAR EXTRACCION

411 PRELIMINARES
4111 Apertura y resane de Boquete en losa para instalaciones eléctricas, incluye
- resane de borde de losa de 0.25 x 0.50

unidad ‘ 8.00 L -
Sub Total L o

4.1.2 OBRAS DE ALBANILERIA EN AZOTEA

Castillo de 0.15 x 0.15 m, concreto reforzado con 4 var #3 y anillos V#2 @ 20 cm,
4121  |concreto 210 kg/em® fy= 2800 kg/cm? (grado 40). Incluye aplicacion de resina m 13.00 L -
epoxica similar Hilti para adherencia de acero con concreto de losa existente

Solera de 0.15 x 0.15 m, concreto reforzado con 4 var #3 y anillos V#2 @ 20 cm,

4122 concreto f'c= 210 kg/cm2, fy= 2800 kg/cm? (grado 40). m 17.00 L

4123 Jamba de 0.10 x 0.15 m, concreto reforzado con 2 var #3 y anillos V#2 @ 20 cm, m 450 L R
concreto f'c= 210 kg/cm2, fy= 2800 kg/cm? (grado 40).

4124 Cargador de 0.10 x 0.15 m, concreto reforzado con 2 var #3 y anillos V#2 @ 20| m 2.00 L R

cm, concreto f'c= 210 kg/cm2, fy= 2800 kg/cm? (grado 40).

Pared de bloque de bloque de 6", concreto reforzado, armado vertical 1Var #3 a
4125 40 cm y horizontal 1 var #3 a 2 hiladas fundido con concreto f'c=210 kg/cm2, fy= m? 22.00 L -
2800 kg/cm? (grado 40).

Repello y Pulido: Cemento y arena proporcion 1:4 con e=1.5 cm mas pulido

4.1.2.6 L N m? 44.00 L -
premezclado ( Similar o superior a pegaduro)
Suministro y aplicacion de pintura latex satinada, similar o superior a PINTURAS
SUR, sellador 522-000 y pintura Latex 3100. Incluye una mano de sellador y dos 2

4.1.2.7 . - - m 48.00 L -
manos de pintura, color a ser definido por la Supervision y SEAPI. Incluye
andamios.
Suministro e Instalacion de techo de lamina de Aluzinc calibre 26 incluye

41.2.8 estructura de canaleta de 2"x4" con dos manos de pintura anticorrosiva similar o m? 9.00 L -
superior Fast Dry Primer de la marca protecto.

4129 Bordlllq L=2.0 mt de concreto simple de 7 cm fc= 210 kg/cm2 en puerta de unidad 1.00 L R
azotea, incluye tallado

41210 Tal!ado de boquete en pared de 5cm x30 cm posterior. Incluye repello 1:4 y unidad 1.00 L R
pulido premezclado

4.1.2.11 Tallado de mochetas en boquete de puerta. Incluye mortero similar o superior a unidad 1.00 L R

superpulido de la marca pegaduro.

Entabicado con canaleta de 4" con dos manos de pintura anticorrosiva similar o
4.1.212  [superior Fast Dry Primer de la marca protecto. En ducto eléctrico entre pared y m 17.00 L -
estructura de techo.

Sub Total L o

4.1.3 PAREDES DUCTO EN 2DO, 3ER Y 4TO NIVEL

Suministro e i lacion de de muro 1to, 2 caras: perfiles
metalicos galvanizados de 3 5/8", calibre 20 y 22 poste y canal de amarre
4.1.31 respectivamente, similar o superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o m? 70.00 L -
superior a Durock de USG . incluye todos los accesorio del sistema USG
necesarios para la instalacién Acabado Nivel 4).

4132 Syministro e iqstalacién de Mocheta de 4" de ancho en tabla cemento de 1/2" m 25.00 L R
similar o superior a Durock de USG.

Suministro e instalacion de Esquinero de 4.5" de ancho en tabla cemento de 1/2"|
similar o superior a Durock de USG.

Suministro e instalacion de Cinta de refuerzo de fibra de vidrio similar o
superior a cinta de refuerzo de USG + cemento flexible similar o superior a
4.1.3.4 |basecoat de USG, como preparacion de superficie para acabado final pintura en m? 45.00 L -
muros de tabla cemento. . incluye todos los accesorio del sistema USG necesarios
para |a instalacién Acabado Nivel 4).

4133 m 16.80 L -
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Suministro y aplicaciéon de Cemento flexible similar o superior a basecoat de
4135 USG, como preparacion de superficie para acabado final pintura en mochetas de m 25.00 L -
muros de tabla cemento, 4" ancho de mocheta. Acabado nivel 4

Suministro y aplicacion de Pintura latex satinada, similar o superior a PINTURAS
SUR, sellador 522-000 y pintura Latex 3100. Incluye una mano de sellador y dos
manos de pintura, color a ser definido por la Supervision y SEAPIL. Incluye
andamios.

Suministro y aplicacion de Pintura latex satinada en mochetas (ancho variable)
similar o superior a PINTURAS SUR, sellador 522-000 y pintura Latex 3100. Incluye
una mano de sellador y dos manos de pintura, color a ser definido por la
Supervisién y SEAPI. Incluye andamio.

Boquete en pared de Durock de 0.10 x0.30 m, incluye esquineros y tallado con .

masilla USG Acabado nivel 5. unidad 6.00 L

4136 m? 70.00 L -

4137 m 25.00 L -

4138

Sub Total L -

414 PUERTAS
Suministro e instalaciéon de Puerta P-05, Puerta metalica multiusos pivotante y
abatible de dos hojas de medidas estandar 1950x2000 (Medidas Nominales) mod.
ENSAMBLADA de Andreu o equivalente, construida por dos chapas de acero de
0.5mm de espesor ensambladas entre si, con relleno de poliuretano de alta
densidad por inyeccion, hoja de grosor de 38mm, 6 bisagras de acero de 2.5mm de
espesor en cada hoja de fabricacion propia, con marco tipo C70 de 1.2mm.,
ajustado y preparado para su fijacion a obra mediante garras de acero, similar o
superior a cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, llave y
manivela TESA 47mm Inox 316 de Trafico Pesado. Cierrapuertas TESA DC-140 en
hoja activa. Acabado final de pintura al horno color por definir con el cliente.

4141 unidad 4.00 L -

Sub Total L -
TOTAL OBRAS CIVILES DUCTO ELECTRICO L -

4.2 OBRAS CIVILES DUCTO EXISTENTE PARA EXTRACCION DE GASES
4.21 PRELIMINARES

Desmontaje y botado de andamios de madera y limpieza de material de
desperdicio de construccion que se encuentre en los ductos de extraccion de
gases, todo fuera de los predios de la UNAH, materiales ubicados en interior de
los cuatro ductos del 1er al 4to Nivel

Desmontaje de tuberia vertical PVC de 8" existente, excepto 1 m antes de la
4212 salida al exterior de la losa de azotea, la tuberia se entregara al Direccion de m 56.00 L -
Servicios Generales de la UNAH. De acuerdo a las especificaciones técnicas.
Resane de pared, con mortero 1:4, incluye malla metélica de 1/4" o malla de fibra
4213 de vidrio, repello y pulido de pared, usar aditivo similar o superior a Impercom en| unidad 15.00 L -
hueco por desmontaje de tubo. Area aprox 25x25 cm

Apertura de boquete en pared de ladrillo con cortadora de disco y punta, para
puerta de acceso a ducto de instalaciones. dimensién de boquete: 1.10 x2.40 m
Apertura de boquete en pared con cortadora de disco y punta, para rejillas de
4215 ventilacién en ducto de instalaciones. Dimension de boquetes: 42" x 30" son 8 m? 30.00 L -
rejillas por ducto

Apertura y resane de boquete para pasante de tuberia de 8" en losa de azotea.
4216 Perforacion con broca saca bocados, perforadora punta diamante.(tuberia de| unidad 22.00 L -
extraccion de gases) EXT 11-12-13-14-15-16-17-19,21,26,29.

Apertura y resane de boquete de 25"x25" en losa de azotea para extraccion
4.21.7 |campana acido perclérico. Perforacion con broca saca bocados, perforadora| unidad 1.00 L -

punta diamante.(tuberia de extraccién de gases). Laboratorio 418

Apertura de boquete en pared para tuberia de 8" PVC con cortadora de disco y

4211 global 1.00 L -

4214 m? 11.00 L -

4218 punta diamante. En laboratorios Quimica General. unidad 15.00 L )

4219 Remocion de impermeabilizante de membrana APP en losa de azotea. Incluye m2 2200 L R
botado de escombros fuera de los predios de la UNAH.

4.2.1.10 |Desmontaje de tuberia PVC de 8" empotrada en pared de laboratorios. unidad 32.00 L -

42111 Abertura de boquete en pared de ladrillo para extractor de pared, con me 6.00 L R
dimensiones del cubo de 0.72 mts?. Incluye tallado de perimetro y pintura.

Sub Total L -
4.2.2 OBRAS CIVILES

4221 Jamba de (0.10m x 0.15 m), con 2 var #3 y anillos V#2 @ 20 cm, concreto f'c= 210 m 17.00 L R
kg/cm2, fy= 2800 kg/cm? (grado 40).

4222 Cargador de (0.10m x 0.15 m), con 2 var #3 y anillos V#2 @ 20 cm, concreto f'c= m 4.40 L R
210 kg/cm2, fy= 2800 kg/cm? (grado 40).
Bordillo concreto 210 kg/cm2 en acceso a ducto de extraccion de gases H= 15 cm

4223 de alto L=1.00 m, pines epoxicados con var #3 a cada 20 cm fy= 2800 kg/cm?| unidad 4.00 L -
(grado 40).

4224 Tallado y Pulido mochetas en boquete de puerta. Incluye mortero similar o m 21.00 L R

superior a superpulido de la marca pegaduro.
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Tallado y pulido mochetas en boquete de ventanas. Incluye mortero Similar o
superior a superpulido de la marca pegaduro.

Suministro e instalacion de Sistema de impermeabilizacion en losa de azotea:
Similar o superior a lamina bituminosa tipo LBM-40/G-FP reforzada con malla de
poliéster y polimero de polipropileno atactico (APP), aplicado a base de calor.
4226 Incluye: Sellado de fisuras con cemento plastico similar o superior a Aislaflex| m? 22.00 L -
Cement PASA, aplicacion de primer y la instalacion de flashing en bordillos
perimetrales y otros elementos verticales (h = 0.30 m) con el mismo material APP
(ver detalle en plano). Ver Especificaciones Técnicas.

4225 m 116.48 L -

Suministro e Instalacion de Sello, entre losa existente y tuberia PVC de 8" con

4229 ) I~ . unidad 19.00 L -
impermeabilizante asfaltico
42210 aS:;?;r;lstm e instalacién de Tapon PVC de 8" para tuberia existente con salida en unidad 8.00 L R
4.2.2.11 Resane de boquete f_en par_ed de laboratorios. Incluye sellado con espuma de m2 15.00 L R
poliuretano, repello pulido y pintura.
Suministro y aplicacion de Pintura latex satinada, similar o superior a PINTURAS
SUR, sellador 522-000 y pintura Latex 3100. Incluye una mano de sellador y dos .
4.2.212 . - - m 100.00 L -
manos de pintura, color a ser definido por la Supervision y SEAPI. Incluye
andamios.
Suministro y aplicacion de Pintura latex satinada en mochetas (ancho variable)
42213 similar o superior a PINTURAS SUR, sellador 522-000 y pintura Latex 3100. Incluye m 150.00 L R

una mano de sellador y dos manos de pintura, color a ser definido por la
Supervisién y SEAPI. Incluye andamio.

4.2.2.14 |Dado de concreto 210 kg/cm?, de 10 x 10 cms para apoyar extractores unidad 84.00 L -
Suministro e Instalacion de valvula de corte rapido de 1/2" para conexion de

4.2.2.15 L unidad 28.00 L -
agua potable a campana de quimica general.
Bordillo de concreto 210 kg/cm2, H= 10 cm en el perimetro del tubo PVC de 8 ". .
42216 Incluir aditivo, chaflan. De acguerdo al detalle en Planz No. EM-05 unidad 22.00 L )
Sub Total L -
4.2.3 PUERTAS
Suministro e instalacion de Puerta Metalica P-07 de (0.80m x 2.10 m), con marco
de tubo industrial de 1"x2", chapa 14" y refuerzos de tubo de 1"x2" a cada 0.50m,
con forro de lamina metdlica lisa de 1/16" acabado completamente liso en ambos
lados. Contramarco de angulo de 1"x2"x3/16, llavin de palanca con roseta similar o
4231 superior a SENA INOX AISI 304{ y ce.lfradura §imilar o superior a marca_TESA,. serie unidad 4.00 L R
2010, proveer soporte para llavin. rejilla metalica con marco de tubo industrial de
1"x2" chapa 14 y platinas de 1/8" a modo de persianas, bisagra de 3 1/2". sistema|
de pintura automotriz en estructura con sistema aplicado con boquilla #1.3 ¢ #1.4:
anticorrosivo y anclaje G.B.P + base de color OPEX L3 (RAL 7035) + Brillo Opex de
Sherwin Williams.
Sub Total L -
TOTAL OBRAS CIVILES DUCTO EXISTENTE PARA EXTRACCION DE GASES L -
TOTAL (4) OBRAS CIVILES SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES EN LAB. L -

5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Suministro e instalacion de Interruptor Termo magnético 400 A, 3 Polos:
5.1.1 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a LA36400 de schneider| unidad 1.00 L -
electric. certificado UL.

Suministro e instalacion de Interruptor Termo magnético 225 A, 3 Polos:
5.1.2 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a JGA36225 de schneider| unidad 2.00 L -
electric. certificado UL.

Suministro e instalacion de Interruptor Termo magnético 20 A, 1 Polo:
5.1.3 120/208 voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superior a QO de| unidad 26.00 L -
schneider electric

Suministro e instalaciéon de Interruptor Termo magnético 20 A, 2 Polos,
514 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 16.00 L -
schneider electric

Suministro e instalacion de Interruptor Termo magnético 30 A, 2 Polos,
5.1.5 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 2.00 L -
schneider electric

Suministro e instalacion de Interruptor Termo magnético 50 A, 2 Polos,
5.1.6 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 4.00 L -
schneider electric

Suministro e instalaciéon de Interruptor Termo magnético 15 A, 3 Polos,
51.7 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 2.00 L -
schneider electric

Suministro e instalaciéon de Interruptor Termo magnético 20 A, 3 Polos,
5.1.8 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 6.00 L -
schneider electric
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Suministro e instalaciéon de Interruptor Termo magnético 40 A, 3 Polos,
5.1.9 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 1.00 L -
schneider electric

Suministro e instalacion de Interruptor Termo magnético 90 A, 3 Polos,
5.1.10 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 2.00 L -
schneider electric

Suministro e instalacion de Interruptor Termo magnético 100 A, 3 Polos,
5.1.11 120/208 V voltios, enchufables (plug-on), certificado UL.Similar o superiora QO de| unidad 1.00 L -
schneider electric

Suministro e Instalacion de cuchilla de doble tiro de 100 Amp, trifasica,
5.1.12 120/208Y voltios, 3 fases, para montaje superficial NEMA 1. En Cuarto eléctrico unidad 1.00 L
segundo nivel. Marcas Similares a Schneider Electric, Eaton. Certificacion UL.fijado
a la pared con tacos 4 tacos M8 con tornillo.

Suministro e Instalacion de tablero eléctrico trifasico TRGC, TDN3, CC2L12,
225 amperios, 42 espacios, 22 kIC@240 voltios en barra y breaker, 120/208Y|
5.1.13 voltios, 3 fases, barra de neutral y tierra independientes y completas, para montaje| unidad 3.00 L -
superficial, portezuela con llavin, breaker atornillables. En Ducto eléctrico segundo
nivel. Marcas Schneider Electric, Eaton. Certificacion UL.

Suministro e Instalacion de tablero eléctrico trifasico CC2L1, 400 amperios, 42|
espacios, con main de 400 Amp, 22 kIC@240 voltios en barra y breaker,
5.1.14 120/208Y voltios, 3 fases, barra de neutral y tierra independientes y completas,| unidad 1.00 L -
para montaje superficial, portezuela con llavin, breaker atornillables. En Ducto
eléctrico sequndo Nivel. Marcas Schneider Electric, Eaton. Certificacién UL.

Suministro e Instalacion de tablero eléctrico trifasico TDNAZ, 400 amperios, 54|
espacios, con main de 400 Amp, 22 kIC@240 voltios en barra y breaker,
5.1.15 120/208Y voltios, 3 fases, barra de neutral y tierra independientes y completas,| unidad 1.00 L -
para montaje superficial, portezuela con llavin, breaker atornillables. En Ducto
eléctrico sequndo Nivel. Marcas Schneider Electric, Eaton. Certificacién UL.

Suministro e Instalacion de UPS de 30 kVA, autosoportada 208/120 voltios, doble
conversion online, escalable en baterias, tiempo de respaldo de 10 min carga

5.1.16 completa, 60hz, trifasica , eficiencia no menor al 93%, distorsién de tensién de unidad 1.00 L -
salida menor que 3%. Similar o Superior marca Xtrem power conversion modelo
E91 de 30kw

Suministro e Instalacion de generador electrico de 10kVA suministro e
instalacion de generador electrico de de 10kVA, factor de potencia de 0.8, 120/208Y|
voltios, 3 fases, tanque sub base para operacion de 12 horas continuas. En Area
de azotea. Similar o superior a generador Modasa de 10kVA.

5.1.17 unidad 1.00 L -

Suministro e Instalacion de transferencia automatica de 30amp suministro e
5.1.18 instalacion de transferencia automatica 30Amp, 120/208Y voltios, 3 fases. En Area| unidad 1.00 L -
de azotea. Similar o superior a transferencia Modasa.

Suministro e Instalacion de gabinete de control de extraccion en almacen de
sustancias quimicas suministro e instalacion de gabinete tipo nema 3x de
5.1.19 500x600x300mm para instalacion de plc con pantalla 12 entradas analogicas 120v,
12 salidas analogicas para contactores de activacion de extractores en azotea de
tercer nivel, 12 contactores, 12 relevadores de sobrecarga de acuerdo a capacidad
de extractores, En Area de oficinas de entrega de material.

unidad 1.00 L -

Suministro e Instalaciéon de gabinete de control de extraccion en azotea de
facultad de quimica y farmacia suministro e instalacion de gabinete tipo nema 3x|
de 1500x800x400mm para instalacion de plc con pantalla 19 entradas analogicas
5.1.20 120v, 21 salidas analogicas para contactores de activacion de extractores en azotea| unidad 1.00 L -
de cuarto nivel, 21 contactores, 21 relevadores de sobrecarga de acuerdo a
capacidad de extractores y bombas en azotea, main principal para entrada de
energia y energizacion de control.

Suministro e instalacion de electrodo para controles de nivel: acero inoxidable,
tipo electrodo conductivo. (Dentro de la cisterna) compatible con el modulo de
control, incluye; electrodos de medida nivel minimo y maximo, cable, pruebas y
ajuste, considerar distancia de 8mt de cisterna a gabinete de control .

5.1.21 unidad 3.00 L -

Suministro e instalaciéon de controlador de nivel: Sensibilidad ajustable, para
montaje en riel DIN. Incluye: Rele de medida de control de liquidos, Con
certificacion UL, montaje, conexiones eléctricas, cableado, pruebas y ajuste; similar|
o superior a marca: EATON, modelo: EMR4-N500-2

5.1.22 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de contactor: 3 polos, 20 amperios, con rele de
5.1.23 sobrecarga (proteccion por sobrecarga). Contactos auxiliares, bobina 120 / 208| unidad 1.00 L -
voltios. Con certificacion UL.; similar o superior a marca: EATON, modelo: DILM

Suministro e i lacion de relevador de proteccion por pérdida de fase,
inversion de rotacion de fase y desbalance, sobre voltaje y bajo voltaje. 120 voltios,
60hz, para montaje en riel DIN. Con certificacion UL; similar o superior a marca:
EATON, modelo: EMR5-AWN280-1-F

5.1.24 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de interruptor de control de presién para paro de
5.1.25 bombas por sobrepresion. 208 voltios. Similar o superior a marca Schneider Electric| unidad 1.00 L -
(SQUARE D), catalogo 9013FRG12J35Q8. Con certificacion UL.

Suministro e instalacion de variador de frecuencia y voltaje: 208 voltios, para
motor de 5 HP. Protecciones y ajustes integrados de sobrecorriente. Voltaje fuera
5.1.26 de rango, Inversién, pérdida y desbalance de fases. Retardos de tiempo, control de| unidad 1.00 L -
presién y de nivel. Marcas de referencia: General Electric, Eaton, Schneider|
Electric. Con certificacion UL.
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Suministro e instalacion de Tablero de Integracién: Caja nema 4x con fondo
5.1.27 falso, de 16" x 16" x 8", incluye borneras, cables, rieles, luces indicadoras, rétulos,| unidad 1.00 L -
relés auxiliares, interruptores de mando.

Suministro e Instalacion de Equipo de Control y Monitoreo de Bomba de
Agua: PLC entradas y salidas digitales, entradas y salidas analdgicas,
comunicacion via Ethernet, programable via protocolo TCP/IP, capacidad para
integracion via OPC. Similar o superior a EATON EASY 800 incluye modulo
Gateway para comunicacion Ethernet, programa de operacion, cable PC-PLC.
Voltaje de operacién 120V. Instalado en gabinete NEMA 4x.

Suministro e Instalacién de valvula de control de nivel suministro e instalacion
de valvula de control de nivel de 1.5" de diametro, incluye accesorios para su
conexion y operacion, cercano a tanque de 5000 litros que sera ubicado en azotea,
5.1.29 esta valvula interrumpira el flujo de llenado de agua en la tuberia de 1.5" de| unidad 1.00 L -
didametro, se deberan incluir todos los accesorios para su conexién, similar o
superior a valvula de control de nivel con flotacion vertical bi nivel marca BERMAD
modelo WW-750-66.

5.1.28 unidad 1.00 L -

Sub Total L -
5.2 ALIMENTADORES
Suministro e instalaciéon de Alimentadores de 400 amperios de subestacion lado
normal hacia tablero CC2L1 : 2 Tubos EMT 2-1/2" de didmetro, soportes con
5.0.1 angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings de m 100.00 L R

presién, curvas , bushing plasticos en los terminales, se debera hacer resanes en la
losa Cables de cobre: 6 x 3/0 AWG THHN (L) + 2x 1/0 AWG THHN (N) + 1 x 1/0
AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.
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Suministro e instalacion de Alimentadores de 225 amperios de subestacion lado
de emergencia hacia tablero TDN3, TDNAZ :Tubo EMT 2-1/2" de diametro,
502 soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y
couplings de presion, curvas , bushing plasticos en los terminales, se debera hacer
resanes en la losa Cables de cobre: 3 x 4/0 AWG THHN (L) + 1x 3/0 AWG THHN
(N) + 1 x4 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

m 160.00 L -

Suministro e Instalacion de Alimentador de Tablero TDN3 a cuchilla de doble
tiro para sistema regulado ; Suministro e instalacion de alimentador trifasico de
cobre: 3x4 AWG THHN (L) + 1X6 AWG THHN (N) + 1x8 AWG THHN (T) AWG, UL,
523 Incluye Ducto EMT 1 1/4" UL con soportes y abrazaderas de acero inoxidables m 6.00 L -
instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a esta distancia, conectores y
couplin de presién EMT de 1-1/4 ", UL con Bushing plastico de 1- 1/4 " en los
registros y cajas(observar detalles de ductos). Certificacion UL.

Suministro e Instalacion de Alimentador de Tablero TDN3 a UPS de 30 kVA
para sistema regulado ; Suministro e instalacion de alimentador trifasico de cobre:
3x4 AWG THHN (L) + 1X6 AWG THHN (N) + 1x8 AWG THHN (T) AWG, UL,

5.24 Incluye Ducto EMT 1 1/4" UL con soportes y abrazaderas de acero inoxidables m 6.00 L -
instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a esta distancia, conectores y
couplin de presién EMT de 1-1/4 ", UL con Bushing plastico de 1- 1/4 " en los
registros y cajas(observar detalles de ductos). Certificacion UL.

Suministro e Instalacion de Alimentador de UPS de 30 kVA hacia cuchilla de
doble tiro para sistema regulado ; Suministro e instalacion de alimentador
trifasico de cobre: 3x4 AWG THHN (L) + 1X6 AWG THHN (N) + 1x8 AWG THHN (T)
525 |AWG, UL, Incluye Ducto BX 1 1/4" UL con soportes y abrazaderas de acero m 6.00 L -
inoxidables instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a esta distancia,
conectores y couplin de presion EMT de 1-1/4 ", UL con Bushing plastico de 1-
1/4 " en los registros y cajas(observar detalles de ductos). Certificacion UL,

Suministro e Instalacion de Alimentador de cuchilla de doble tiro hacia
tablero regulado ; Suministro e instalacién de alimentador trifasico de cobre: 3x4
AWG THHN (L) + 1X6 AWG THHN (N) + 1x8 AWG THHN (T) AWG, UL, Incluye
526 Ducto EMT 1 1/4" UL con soportes y abrazaderas de acero inoxidables instaladas m 6.00 L -
cada 1,5mt o una en tramos menores a esta distancia, conectores y couplin de
presion EMT de 1-1/4 ", UL con Bushing plastico de 1- 1/4 " en los registros y
cajas(observar detalles de ductos). Certificacion UL.

Suministro e Instalacion de Alimentador de CC2L1 hacia CC2L12 ; Suministro
e instalacion de alimentador trifasico de cobre: 3x2 AWG THHN (L) + 1X4 AWG
THHN (N) + 1x6 AWG THHN (T) AWG, UL, con soportes y abrazaderas de acero
527 galvanizadas instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a esta distancia, m 10.00 L -
conectores y couplin de presion EMT de 1-1/2", UL con Bushing plastico de 1-
1/2 " en los registros y cajas(observar detalles de ductos). Certificacion UL.

Suministro e Instalacion de Alimentador de TDNAZ hacia ATS ; Suministro e
instalacion de alimentador trifasico de cobre: 3x8 AWG THHN (L) + 1X10 AWG
THHN (N) + 1x10 AWG THHN (T) AWG, UL, con soportes y abrazaderas de acero
528 galvanizadas instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a esta distancia, m 6.00 L -
conectores y couplin de presion EMT de 1-1/4 ", UL con Bushing plastico de 1-
1/4 " en los registros y cajas(observar detalles de ductos). Certificacion UL.

Suministro e Instalacion de Alimentador de ATS hacia gabinete de control de
campanas y bombas ; Suministro e instalacion de alimentador trifasico de cobre:
3x8 AWG THHN (L) + 1X10 AWG THHN (N) + 1x10 AWG THHN (T) AWG, UL, con
529  |soportes y abrazaderas de acero galvanizadas instaladas cada 1,5mt o una en m 6.00 L -
tramos menores a esta distancia, conectores y couplin de presion EMT de 1-1/4 ",
UL con Bushing plastico de 1- 1/4 " en los registros y cajas(observar detalles de
ductos). Certificacion UL

Suministro e Instalacion de Alimentador de ATS hacia generador de 10kVA;
Suministro e instalacion de alimentador trifasico de cobre: 3x8 AWG THHN (L) +
1X10 AWG THHN (N) + 1x10 AWG THHN (T) AWG, UL, con soportes y

5.2.10 abrazaderas de acero galvanizadas instaladas cada 1,5mt o una en tramos m 10.00 L -
menores a esta distancia, conectores y couplin de presion EMT de 1-1/4 ", UL con
Bushing plastico de 1- 1/4 " en los registros y cajas(observar detalles de ductos).
Certificacién UL.
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Suministro e Instalacion de Alimentador de CC2L1 hacia aire acondicionado
de precision en almacen de sustancias quimicas; Suministro e instalacion de
alimentador trifasico de cobre: 3x2 AWG THHN (L) + 1x6 AWG THHN (T) AWG,
5211 |UL, con soportes y abrazaderas de acero galvanizadas instaladas cada 1,5mt o u 2.00 L -
una en tramos menores a esta distancia, conectores y couplin de presién EMT de 1
1/2", UL con Bushing plastico de 1- 1/2 " en los registros y cajas(observar detalles
de ductos). Certificacién UL

Suministro e Instalacion de Alimentador de CC2L1 hacia aire acondicionado
de precision en azotea almacen de sustancias quimicas; Suministro e
instalacion de alimentador trifasico de cobre: 3x12 AWG THHN (L) + 1x12 AWG
5212 |THHN (T) AWG, UL, con soportes y abrazaderas de acero galvanizadas u 2.00 L -
instaladas cada 1,5mt o una en tramos menores a esta distancia, conectores y
couplin de presién EMT de 1/2", UL con Bushing plastico de 1/2 " en los registros
v cajas(observar detalles de ductos). Certificacién UL,

5.3 SALIDAS DE EQUIPOS DE CAMPANAS Y EXTRACCION

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-12 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
5.3.1 expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

Sub Total L o

m 40.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-13 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
5.3.2 expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se deberad afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

m 42.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-14 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
533 expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se deberad afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

m 37.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-15 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
5.3.4 expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se deberad afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

m 33.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-16 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
535 expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se deberad afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

m 19.00 L -
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Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-17 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.6 m 20.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-18 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

537 m 25.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-19 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

538 m 26.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-20 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.9 m 46.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-21 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se deberad afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.10 m 44.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-22 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de didmetro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.11 m 40.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-23 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.12 m 39.00 L -
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Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-24 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.13 m 38.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-25 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.14 m 39.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-26 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.15 m 40.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-27 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.16 m 44.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-28 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se deberad afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.17 m 42.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-29 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de didmetro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.18 m 40.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-30 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.19 m 35.00 L -
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Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-31 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.20 m 26.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-32 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.21 m 28.00 L -

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero TDNAZ hacia
extractor EXT-33 en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 50 amperios Tablero TDNAZ hacia
bombas de 3hp en Azotea: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se deberad afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3 x 8 AWG
THHN (L) + 1 x 10 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.
Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-01 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.24  |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 27.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-02 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.25 |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 23.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-03 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.26  |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 25.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

5.3.22 m 30.00 L -

5.3.23 m 36.00 L -
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Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-04 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.27  |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 32.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-05 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.28  |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 30.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-06 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.29  |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 32.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-07 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.30 |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 30.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-08 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.31 plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 34.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-09 en Azotea de tercer nivel: Tubo IMC en tramo Exterior y BX con
forro antes de llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, bushing
5.3.32 |plasticos en los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se m 32.00 L -
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir
epoxico a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3
X 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia
extractor EXT-11 en Azotea : Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de
llegar a la maquina en tuberia de 1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas,
expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 3 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.

5.3.33 m 42.00 L -
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Suministro e instalacion de Alimentador de 50 amperios Tablero CC2L12 a
gabinete de control : Tubo IMC en tramo Exterior y BX con forro antes de llegar a
la maquina en tuberia de 3/4" de didmetro, soportes tipo strut, abrazaderas,
5.3.34 expansores, pernos Yy tornillos de acero inoxidable, bushing plasticos en los m 5.00 L
terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se
debera hacer tarrajas nuevamente para acoples, se debera afiadir epoxico a los
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa Cables de cobre: 2 x 8 AWG

THHN (L) + 1 x 10 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.
Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia

gabinete de control y de gabinete de control hacia INY-01 en Almacén ,
5.3.35 incluye breaker plug on de 20 Amp, 120 voltios: Tubo EMT tuberia de 3/4" de m 18.00 L
diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero
inoxidable, bushing plasticos en los terminales, Cables de cobre: 2 x 12 AWG

THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.
Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia

gabinete de control y de gabinete de control hacia INY-02 en Almacén ,
5.3.36 incluye breaker plug on de 20 Amp, 120 voltios: Tubo EMT tuberia de 3/4" de
diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero
inoxidable, bushing plasticos en los terminales, Cables de cobre: 2 x 12 AWG

THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.
Suministro e instalacion de Alimentador de 25 amperios Tablero CC2L12 hacia

gabinete de control y de gabinete de control hacia INY-03 en Almacén ,
5.3.37 incluye breaker plug on de 20 Amp, 120 voltios: Tubo EMT tuberia de 3/4" de m 24.00 L _
diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero
inoxidable, bushing plasticos en los terminales, Cables de cobre: 2 x 12 AWG
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los materiales con certificacion UL.
Suministro e instalacion de botonera de fuerza para activacion y de extractor en
axzotea y campana en laboratorios : Caja 2" x 4" x 2-1/8", EMT 1/2" de diametro,
5.3.38 conectores y coupling de presion, bushings plasticos, , dispositivo de 20 amperios,| unidad 21.00 L -
125 voltios, grado comercial. Todo con certificacion UL, incluye accesorio de
accionamiento

Suministro e instalacién de Salida para campana de extraccion de gases en
laboratorios: Tubo EMT 1/2" de diametro, abrazaderas, expansores, pernos y
5.3.39 tornillos, conectores y couplings de presion, bushing plasticos en los terminales,| unidad 21.00 L -
Cables de cobre: 2 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los
materiales con certificacion UL.

m 34.00 L -

Suministro e instalacion de Salida para control para campana de extraccion de
gases en azotea: Tubo EMT 1/2" de didametro, abrazaderas, expansores, pernos y
5.3.40 tornillos, conectores y couplings de presion, bushing plasticos en los terminales,| unidad 21.00 L -
Cables de cobre: 2 x 12 AWG THHN (L) . Todos los materiales con certificacion UL|
se debera acoplar al encendido de las campanas para que trabajen en conjunto.

Suministro e instalacion de Salidas para iluminacion dentro del cubo de ducto
para mantenimiento. EMT de 1/2" de didmetro, conectores y coupling de presion,
5.3.41 cajas octogonales, abrazadera metalica, bushings plasticos, taco expensar metalica| unidad 12.00 L -
M6. Todos los elementos con certificacion UL. Cables 2 x 12 + 1 x 14 (T) AWG
THHN

Suministro e instalacion de Apagador sencillo de lamparas de cubo de ducto
para mantenimiento: Caja 2" x 4" x 2-1/8", EMT 1/2" de didmetro, conectores y
coupling de presion, bushings plasticos, , dispositivo de 15 amperios, 125 voltios,
grado comercial. Todo con certificacién UL.

Suministro e instalacion de Lampara fluorescente compacta para instalacion en
5.3.43 cubo de ducto para mantenimiento, 13 vatios, con portaldmparas. Todo con| unidad 12.00 L -
certificacion UL.

Suministro e instalacion de Interruptor de Seguridad trifasico: Interruptor de
5.3.44 seguridad trifasico de 30 Amp, sin fusible, grado de proteccion Nema 3R, con| unidad 15.00 L -
certificacion UL.similar o superior a HU361RB

Suministro e instalacion de Interruptor de Seguridad trifasico: Interruptor de
5.3.45 seguridad trifasico de 60 Amp, sin fusible, grado de proteccion Nema 3R, con| unidad 1.00 L -
certificacion UL.similar o superior a HU361RB

5.3.42 unidad 12.00 L -

Sub Total| L o
5.4 SALIDAS DE ENERGIA E ILUMINACION
Suministro e instalacion de Salida de Energia para Tomacorrientes: EMT 1/2"
de diametro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, ducto BX sf|
541 empotrado en escritorios de trabajo cables 2 x # 12 AWG(L)+1X #12 AWG (T), Caja unidad 6.00 L )

de 4" x 2" x 2-1/8", dispositivo diplex NEMA 5-15R tipo comercial, tapa de acero
inoxidable, Buching Plastico en los conectores, empotrado en mesa de trabajo.
Certificacion UL
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Suministro e instalacion de Salida de Energia para unidades condensadoras
542 de A/C : EMT 1/2" de diametro superficial cables 2 x # 12 AWG(L)+1x#12 AWG (T),| unidad 1.00 L -

Caija de 4" x 2" x 2-1/8". Certificacion UL

Suministro e instalacion de Salida de Energia para unidades condensadoras
543 AIC : EMT 3/4" de diametro superficial cables 2 x # 8 AWG(L)+1x#10 AWG (T), Caja| unidad 1.00 L -
de 4" x 2" x 2-1/8". Certificacion UL

Suministro e Instalacion de Salida para lluminacion: ducto EMT DE 1/2" de
diametro a menos que en plano se indique uno diferente, cajas octogonales,
5.4.4 conectores y coupling de presion, Bushing Plastico, soportes: expansores, tornillos| unidad 22.00 L -
y abrazaderas de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 x 12(T) AWG THHN. Todos
los materiales con certificacion UL.

Suministro e instalacion de apagadores sencillos: Caja de 4" x 2" x 2-1/8",
conducto EMT de 1/2" de diametro, dispositivo de 15 amperios, 125 voltios, grado
comercial. Couplings y conectores de presién, bushings plasticos, tapa de acero

545 inoxidable, tornillos tipo TORX con pin anti vandalico de acero inoxidable. Cables 2 unidad 400 L )
x 12 + 1 x 12 (T) AWG THHN. Marcas Hubbell, General Electric, Eagle, Todos los
elementos con certificacion UL.
Suministro e Instalacion de Lampara de emergencia led superficial para 90|

5.4.6 minutos de uso con bateria 120 v. igual o superior a 68584-LED DE unidad 8.00 L R

WESTINGHOUSE certificacion UL. A instalar en vigas sobre ventanas de aulas en
pasillos. Certificacion UL.

Suministro e instalacion de lampara led 1'x4" sellada: tipo superficial, montaje
54.7 incluye carcasa, tipo led, 1'x4' pies, 36 watts, color de temperatura 6500k, sellada| unidad 14.00 L -
contra polvo y gases, voltaje 120v, frecuencia 60hz, cuerpo color blanco.

Sub Total| L o
5.5 SALIDAS DE COMUNICACIONES
Suministro e | lacion de Salidas de Red dobles cat 6: EMT 3/4" de diametro
551 superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado en pared, caja de 2" x 4" a 0.50 m unidad 4.00 L R
- SNPT. RJ45, Bushing plastico, placa, cable UTP, Jack hembra norma T568A/B, )
Color azul. Incluye 2 patchcord de 6 pies.
Sub Total| L o

5.6 SISTEMA DE ATERRIZAJE

Suministro e instalacion de Malla de Tierra general: tres electrodos de conexion
a tierra con varillas de acero recubierto de cobre de 5/8" de diametro por 8 pies. 30|
5.6.1 metros de cable desnudo de cobre calibre 1/0, incluye conexiones exotérmicas, 25| unidad 1.00 L -
kg de quimico para mejorar resistividad de tierra. Se requiere un maximo de 5
ohmios observar detalle de red de tierra en planos.

Suministro e instalacion de conexiones a tierra: barra de aterrizaje perforada
5.6.2 para conectores de ojo, conexiones a barra de aterrizaje de ductos de climatizacion| unidad 1.00 L -
y gabinetes metalicos para almacenaje de quimicos..

Sub Total| L o
TOTAL (5) INSTALACIONES ELECTRICAS L -

6.1 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS
6.1.1 AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT TIPO SPLIT DUCTO

Suministro e instalacion de sistema de aire acondicionado tipo Split -ducto,
AHU-1/UCC-01, solo frio, 60,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-230V/1Ph/60Hz
certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y manejadora de aire
multiposicion con al menos tres (3) velocidades, 1,800 CFM @ 0.70 in WG, ambos
de la misma marca. Incluye: dispositivo de control de flujo tipo orificio, conector|
flexible para conductos en el suministro 3-6-3, sensor contra derrames de agua,
presostato de baja y alta presion de refrigerante, estructura metalica de angulo de
acero galvanizado de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" tipo "cuna" con patas de 24" con
terminacioén en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para el evaporador ,estructura metalica
de angulo de acero galvanizado de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" tipo "cuna" con patas de
6" con terminacion en placa plana de de 2" x 2" x 1/4" para el condensador ,
monitor de voltaje monofasico con cableado y terminales eléctricas en el
condensador, montaje de unidad evaporadora, montaje de condensador,
conexiones mecanicas, conexiones a conductos, conexiones eléctricas, conexiones
de drenaje ( incluida la trampa), conexiones de control, pruebas y ajustes. Todo
segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.1.1 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de termostato electronico no programable de 1 etapa
de enfriamiento, pantalla LCD, 24 VAC, certificado UL/ETL, Incluye: caja eléctrica
2" x 4" galvanizada, terminales eléctricas, tornilleria, conexiones eléctricas, prueba y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.1.2 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo G90,
calibre 26 de 24" x 24" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de vidrio
de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, apertura y resane de
boquete en pared, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a
HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

6.1.1.3 metros 1.66 L -

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 22" x 12" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conector flexible, conductos rectos con juntas transversales y
longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos, transiciones, conexiones de
derivacion, pegamento a base de agua, cinta plateada para conductos, sellador a
base de agua, colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16
GA, espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio
de direccion, varillas roscadas, arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y
expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijacion a estructura superior,
apertura y resane de boquete en pared, sellador flexible retardante al fuego de 1
hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo seguln lo indicado
en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 14" x 12" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel
strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, varillas roscadas,
arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y expansores de acero galvanizado
de 3/8" para fijacién a estructura superior, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo

G90, calibre 26 de 12" x 12" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel
strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, varillas roscadas,
arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y expansores de acero galvanizado
de 3/8" para fijacion a estructura superior, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado
en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de damper de hojas opuestas de 12" x 12" con
actuador manual e indicador de posicion con extensién de 1 1/2", marco y
persianas de acero galvanizado, certificado por AMCA y UL/ETL, similar o superior]|
a GREENHECK modelo MBD-15. Incluye: tornilleria de acero galvanizado y fijacion
a conducto, sellador a base de agua, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado
en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de difusor de aire perforado para laboratorio de 24" x|
24" con entrada de 12" x 12" y guias para ajuste de direccion de flujo, de aluminio,
color blanco, similar o superior a PRICE PDA. Incluye: varillas roscadas de acero
galvanizado de 1/4", arandelas planas, tuercas y expansores de acero galvanizado
de 1/4" para fijacion a estructura superior, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado
en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de rejilla de retorno portafiltro de 24" x 24" de persianas
fijas paralelas al lado largo, de acero inoxidable 316, color blanco con ranura para
6.1.1.9 acomodar filtros de 2" de espesor , similar o superior a TITUS 350RL/SF2-SS.| unidad 1.00 L -
Incluye: tornilleria de acero inoxidable, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en
planos y especificaciones técnicas.

6.1.1.4 metros 5.54 L -

6.1.1.5 metros 2.06 L -

6.1.1.6 metros 5.97 L -

6.1.1.7 unidad 4.00 L -

6.1.1.8 unidad 4.00 L -
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Suministro e instalacion de filtro de aire plisado sintético desechable, MERV|
6.1.1.10 |13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -

especificaciones técnicas.
Suministro de filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con

6.1.1.11 |dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 3/8" sin aislamiento
térmico. Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, soporteria tipo trapecio de riel
strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,
tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas a cada
5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, gases para
soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,
evacuacion de tuberias, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

6.1.1.12 metros 7.1 L -

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 7/8" con aislamiento
térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in . Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para
aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, soporteria tipo
trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
6.1.1.13 |roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8",| metros 3.79 L -
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacion de tuberias, apertura y
resane de pasantes en paredes, pruebas y ajustes. Todo segln lo indicado en
planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 7/8" con aislamiento
térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor, con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in y pintura elastica contra la lluvia y rayos UV similar o
superior a AQUALOCK blanco. Incluye tuberia de cobre, codos, uniones,
pegamento para aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520,
6.1.1.14 aplicacién de dos manos de pintura elastica contra la lluvia y rayos UV, soporteria
tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8",
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacién de tuberias, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

metros 3.32 L -

Suministro e instalacion de Visor de refrigerante soldable de 3/8" en tuberia
de liquido. Incluye: visor con indicador de humedad similar o superior a SPORLAN
6.1.1.15 |SA-13S, gases para soldadura autdgena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas| unidad 1.00 L -
de hermeticidad, evacuacion, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos
y especificaciones técnicas.
Suministro e instalaciéon de Filtro secador soldable de 3/8" en tuberia de
liquido. Incluye: filtro similar o superior a SPORLAN C-163S, gases para soldadura

6.1.1.16 . "o . L . unidad 1.00 L -
autégena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacion,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de Trampa para aceite de cobre de 7/8". Incluye:

6.1.1.17 |9ases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas de unidad 1.00 L R

hermeticidad, evacuacion, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de Canalizacion de control entre evaporador y|
condensador en interiores. Incluye tuberia EMT de 1/2", couplings, conectores,
curvas, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas|
6.1.1.18 tipo st.rut, varillas roscadag, pernos, tuercgs, ar_andela_\s y expansores de ace!'o metros 3.79 L _
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccion, ducto BX sin forro para pegues a evaporador,
conectores para tuberia BX, con certificado UL, pruebas y ajustes., Todo seguln lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
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Suministro e instalacion de Canalizacion de control entre evaporador y|
condensador en exteriores. Incluye tuberia IMC de 1/2", couplings, conectores,
curvas, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas|
tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero metros 3.32 L
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccién, ducto BX con forro para pegue a condensador,
conectores para tuberia BX, con certificado UL, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de Canalizacion de control entre evaporador y|
termostato. Incluye tuberia EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas, soporteria
tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8"
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccion, con certificado UL, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador|
flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.1.19

6.1.1.20 metros 6.80 L -

Suministro e i lacion de Cableado de control entre evaporador y
condensador THHN 12 AWG. Incluye cinco (5) conductores THHN calibre 12 AWG
6.1.1.21 de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco, verde), certificado UL, terminales,| metros 711 L -
conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.
Suministro e i lacion de Cableado de control entre evaporador y

termostato THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre 14 AWG
6.1.1.22 |de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL, terminales,| metros 6.80 L -
conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro y carga de Refrigerante R-410A. Todo segln lo especificado en
planos y especificaciones técnicas.

Suministro e Instalacion de Tuberia de CPVC de 3/4 para drenaje sin
aislamiento térmico. Incluye: trampa para drenaje, tuberia de CPVC accesorios
de CPVC (codos, tees, tapones, conectores, etc.) pegamento formulado para
CPVC, soporteria de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut,
varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de
3/8" , espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio
de direccion, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
técnicas.

6.1.2 AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT TIPO MINI SPLIT

Suministro e instalaciéon de Sistema de Aire Acondicionado tipo mini Split
pared, MS-1/UCC-02, solo frio, 18,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-
230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y evaporador|
emparejados de fabrica, control remoto inalambrico, bracket de losa prefabricado,
eliminadores de vibraciéon de neopreno, monitor de voltaje monofasico con cableado
y terminales eléctricas en el condensador, montaje de unidad evaporadora, montaje
de condensador, pernos, tuercas, arandelas, expansores de acero galvanizado para
el evaporador y de acero inoxidable para el condensador segin medidas
recomendadas por Fabrica, conexiones mecanicas, eléctricas, de drenaje, control,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.1.23 libras 0.37 L -

6.1.1.24 metros 1.10 L -

6.1.2.1 unidad 1.00 L -
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Suministro e i lacion de Tuberia de Cobre rigida ACR de 3/8" con
aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in . Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para
aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, soporteria tipo
trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" ,
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacion de tuberias, apertura y
resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora
similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en
planos y especificaciones Técnicas.

6.1.2.2 metros 14.78 L -

Suministro e i lacion de Tuberia de Cobre rigida ACR de 3/8" con
aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor, con
una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y
permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elastica contra la lluvia y rayos UV
similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tuberia de cobre, codos, uniones,
pegamento para aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520,
aplicacién de dos manos de pintura elastica contra la lluvia y rayos UV, soporteria
tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" ,
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacién de tuberias, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.2.3 metros 5.28 L -

Suministro e i lacion de Tuberia de Cobre rigida ACR de 5/8" con
aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in . Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para
aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, soporteria tipo
trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" ,
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacion de tuberias, apertura y
resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora
similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en
planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e i lacion de Tuberia de cobre rigida ACR de 5/8" con
aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor, con
una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y
permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elastica contra la lluvia y rayos UV
similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tuberia de cobre, codos, uniones,
pegamento para aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520,
aplicaciéon de dos manos de pintura elastica contra la lluvia y rayos UV, soporteria
tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" ,
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacién de tuberias, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.2.4 metros 14.78 L -

6.1.2.5 metros 5.28 L -
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Suministro e instalacion de Canalizacion de control entre evaporador y|
condensador en interiores. Incluye tuberia EMT de 1/2", couplings, conectores,
curvas, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas|
6.1.26 tipo st.rut, varillas roscadag, pernos, tuercgs, ar_andela_\s y expansores de ace!'o metros 14.78 L
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccion, ducto BX sin forro para pegues a evaporador,
conectores para tuberia BX, con certificado UL, pruebas y ajustes., Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de Canalizacion de control entre evaporador y|
condensador en exteriores. Incluye tuberia IMC de 1/2", couplings, conectores,
curvas, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas|
6127 tipo st.rut, varillas roscada;, pernos, tuerca_s, ar_andelgs y expansores de ace!'o metros 5.08 L
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccién, ducto BX con forro para pegue a condensador,
conectores para tuberia BX, con certificado UL, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e i lacion de Cableado de control entre evaporador y
condensador THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre 14|
6.1.2.8 AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL, terminales,| metros 20.06 L -
conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro y carga de Refrigerante R-410A. Todo segln lo especificado en
planos y especificaciones técnicas.

Suministro e Instalaciéon de Tuberia de PVC SDR 21 de 3/4" para drenaje de
unidad evaporadora. Incluye tuberia de PVC SDR 41, accesorios de PVC SCH. 40
(codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), pegamento formulado para PVC,
6.1.2.10 |abrazaderas de acero galvanizado de doble oreja, tornillos y tacos Fischer,| metros 4.94 L -
espaciadas cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccion, pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
técnicas.

6.1.2.9 libras 1.90 L -

Sub Total AA.C| L -

6.1.3 INYECCION DE AIRE

Suministro e instalacion de inyector de aire para montaje en techo INY-01. con
descarga de aire hacia abajo, capacidad de 850 CFM @ ESP: 0.25 in WG, 3,300 ft,
1/4 HP, 208V/1Ph/60Hz, certificado AMCA y UL/ETL, transmision por bandas,
poleas ajustables, aspas de acero curvadas hacia adelante y carcasa de acero
galvanizado. Incluye: filtros de aluminio lavables de 1", soporte tipo roofcurb de 12"
6.1.3.1 de altura de acero galvanizado para techos planos, aisladores de vibracién,| unidad 1.00 L -
contactor y monitor de voltaje monofasico montados y cableados, motor ODP,
interruptor NEMA-1 montado y cableado, cubierta desmontable, tornilleria de acero
galvanizado, fijacién a estructura de techo conforme a las indicaciones del
Fabricante, conexién a sistema eléctrico, regulacién de poleas, prueba y ajustes.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo

G90, calibre 26 de 24" x 24" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos rectos
con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos,
transiciones, conexiones de derivacion, sellador a base de agua, colgantes de riel
6.1.3.2  [strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e| metros 0.30 L -
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, varillas roscadas de
acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y
expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijacion a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo

G90, calibre 26 de 15" x 15" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos rectos
con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos,
transiciones, conexiones de derivacion, sellador a base de agua, colgantes de riel
6.1.3.3  [strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e| metros 1.30 L -
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, varillas roscadas de
acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y
expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijacion a estructura superior,
prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
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Suministro e instalacion de rejilla de retorno portafiltro de 24" x 24" de
persianas fijas paralelas al lado largo, de aluminio, color blanco con ranura para
6.1.3.4 acomodar filtros de 2" de espesor, similar o superior a TITUS 350RL. Incluye:| unidad 1.00 L -
tornilleria de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos
y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de damper de hojas opuestas de 15" x 15" con
actuador manual e indicador de posicién, marco y persianas de acero galvanizado,
certificado por AMCA y UL/ETL, similar o superior a GREENHECK modelo MBD-15.

6135 Incluye: tornilleria de acero galvanizado vy fijacion a conducto, sellador a base de unidad 1.00 L )
agua, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
técnicas.
Suministro e instalacion de filtro de aire plisado sintético desechable, MERV|

6.1.3.6 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -

especificaciones técnicas.

Suministro de filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.1.3.7 |dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segin lo indicado en planos y| unidad 5.00 L -
especificaciones técnicas.

Sub Total INY]

-
'

6.1.4 EXTRACCION DE AIRE

Suministro e instalacion de extractor de aire para montaje en techo tipo hongo
EXT-01 con descarga de aire hacia arriba , capacidad de 600 CFM @ ESP: 0.20 in
WG, 3,300 ft, 1/4 HP, 208V/1Ph/60Hz, certificado AMCA y UL/ETL, transmision por
bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas hacia atras y carcasa de
aluminio. Incluye: soporte tipo roofcurb de 12" de altura de acero galvanizado para
6.1.4.1 techos planos, aisladores de vibracién internos, contactor y monitor de voltaje| unidad 1.00 L -
monofasico montados y cableados, motor ODP, interruptor NEMA-1 montado y
cableado, cubierta desmontable, tornilleria de acero galvanizado, fijacion a
estructura de techo conforme a las indicaciones del Fabricante, conexion a sistema
eléctrico, regulacion de poleas, prueba y ajustes. Todo segln lo indicado en planos
y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 12" x 8" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos rectos con
juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,
conexiones de derivacion, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero
galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e inmediatamente
6.1.4.2 antes y después de cada cambio de direccion, varillas roscadas de acero| metros 6.80 L -
galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y expansores
de acero galvanizado de 3/8" para fijacion a estructura superior,apertura y resane
de boquete en pared, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 15" x 15" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos rectos
con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos,
transiciones, conexiones de derivacion, sellador a base de agua, colgantes de riel
6.1.4.3 [strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e| metros 0.60 L -
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, varillas roscadas de
acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y
expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijacién a estructura superior,,
prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de damper de hojas opuestas de 12" x 8" con
actuador manual e indicador de posicién, marco y persianas de acero galvanizado,
6.1.4.4 certificado por AMCA y UL/ETL, similar o superior a GREENHECK modelo MBD-15.| unidad 1.00 L -
Incluye: tornilleria de acero galvanizado, fijacién a conducto, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de rejilla de retorno de 18" x 12" de persianas fijas
paralelas al lado corto, de aluminio, color blanco, similar o superior a TITUS 350RS.
Incluye: tornilleria de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado
en planos y especificaciones técnicas.

6.1.4.5 unidad 1.00 L -

-
'

Sub Total EXT
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6.1.5 EXTRACCION DE AIRE DE CAMPANA DE QUIMICA GENERAL

Suministro e
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

ion de 1a extractora para laboratorio con

6.1.5.1 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-03
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 0.75 in WG, 3,300 ft, 1/3 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de de
6.1.5.2 acero galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de| unidad 1.00 L -
acidos, alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y
monitor de voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor|
NEMA-3R montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexion de
entrada perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos
de neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a
las indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.1.5.3 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 3.88 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.
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Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.1.5.4 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.25 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ldmina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8" , electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"

de 18" de largo, construida con ldmina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.5.5 unidad 1.00 L -

6.1.5.6 unidad 1.00 L -

6.1.5.7 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.1.5.8 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos
construidos de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores,
resistentes a la corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y
rellenables en campo, con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .y
caida de presion aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16
filtros), con carga completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina
Activada Impregnada en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a
CAMFIL CAMCARB CG + CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con
sorbente, montaje en marco de sujecion dentro de gabinete, pruebas y ajustes.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con

6.1.5.10 |dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segin lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.

6.1.5.9 unidad 1.00 L -

Sub Total EXY -CQG| L -
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6.1.6 EXTRACCION DE AIRE DE CAMPANA DE ACIDO PERCLORICO
Suministro e i lacion de pana extractora de acido perclorico con

dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion de acero inoxidable 316 resistente a la accion quimica, fuego y la
corrosion, cabina sin costuras y esquinas redondeadas, para un flujo de 600 CFM
@ 0.13 in WG, velocidad de cara 100 FPM @ 18" de apertura de guillotina,
pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores, sistema de
lavado integrado con tuberias y boquillas rociadoras, drenaje, con apertura total de
guillotina aproximada de 2.5', encimera resistente a sustancias corrosivas y
contencion de derrames, deflectores desmontables, llave para servicio de agua,
iluminacion fluorescente, interruptor de iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital,
monitor de flujo de aire, gabinete de apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual,
alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/ 60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de
equipo, conexiones eléctricas, conexiones mecanicas, conexién a conducto de
extraccion de acero inoxidable, conexién a sistema de drenaje, pruebas y ajustes
de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y manejo del

equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de extractor de aire de pluma alta, EXT-02, con

ventilador de induccién (ventilador afuera de la corriente de aire) de polimero
reforzado con fibra de vidrio (FRP) con chimenea Venturi de superficies internas
lisas de FRP de 10 ft de altura incorporada en Fabrica, con capacidad de 600 CFM
@ ESP: 0.20 in WG, 3,300 ft, 3/4 HP, 208V/230/3Ph/60Hz, sistema de lavado
incorporado, construccion a prueba de chispa (SPARK FREE), velocidad minima
de descarga de 3,000 FPM, certificado AMCA y UL/ETL. Incluye: anillo de lavado en
la parte superior de la chimenea de FRP, boquilla de aspersién en la base de la
chimenea, soporte tipo roof curb para chimenea, tuberias de agua dentro de
chimenea para alimentacién de rociadores en la parte superior e inferior,
aislamiento térmico en chimenea, transmisién por bandas, poleas ajustables,
capote para proteccion del clima (weatherhood,), damper de control de PVC,
6.1.6.2 conector flexible de PVC, malla de proteccion y capote en toma de aire del| unidad 1.00 L -
ventilador, poleas ajustables, aspas radiales planas de FRP , carcasa de FRP, eje
de acero, rieles para soporte de motor y ventilador de Fabrica de acero con
recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acido perclérico,
eliminadores de vibracion tipo resorte, contactor y monitor de voltaje monofasico
montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R montado y cableado,
puertas de acceso, conexion de entrada a chimenea perforada para conexion por|
brida, tornilleria de acero inoxidable, sellos de neopreno en el eje, fijacion a rieles
de soporte y estructura de techo conforme a las indicaciones del Fabricante,
resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de refuerzos mediante cables,
drenaje de PVC SDR- 26 con trampa seglin didmetro y especificaciones de
Fabrica, conexion a sistema eléctrico, conexién a conductos, regulacién de poleas,
prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.6.1 unidad 1.00 L -

Suministro e instalaciéon de tuberia de acero inoxidable 316 SCH. 10 sin
costura de 10" con extremos biselados. Incluye: tuberia de acero SS -316,
bridas de acero inoxidable 316 , conexién a campana por medio de brida, conexién
a chimenea por medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas,
juntas transversales soldadas a tope mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16 de 5/32 in segun norma AWS A5.4,
pernos, tuercas y arandelas de acero inoxidable para uniones bridadas, fijacién a
estructura de techo mediante collarines, cables de acero galvanizado trenzados 1 x|
7 de 1/4", pernos de ojo y cepos, limpieza interna con aire comprimido, pruebas de
operacion y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.1.6.3 metros 1.50 L -
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Suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR 13.5 de 1/2" para|
abastecimiento de agua a anillo superior de lavado. Incluye: tuberia de PVC
SCH. 40, accesorios de PVC SCH. 40 ( codos, conectores, tees etc.), pegamento
formulado para PVC, valvula de bola de bronce de 1/2", valvula de globo de de
bronce de 1/2", manémetro inundado en glicerina de 2" con caja de acero
inoxidable con escala de 0 a 10 bar ,salida inferior NPT de 1/4" con tee de HG
6.1.6.4 roscable y reductor bushing de 1/2" a 1/4", valvula reductora de presion de laton de| metros 6.70 L -
1/2" con extremos roscables con rango de 10-50 psig, similar o superior a TACO
3350, cinta teflén, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA|
para fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,
tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada
5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR 13.5 de 1/2" para|
abastecimiento de agua a rociador inferior de lavado. Incluye: tuberia de PVC
SCH. 40, accesorios de PVC SCH. 40 ( codos, conectores, tees etc.), pegamento
formulado para PVC, vélvula de bola de bronce de 1/2", valvula de globo de de
bronce de 1/2", manémetro inundado en glicerina de 2" con caja de acero
inoxidable con escala de 0 a 10 bar ,salida inferior NPT de 1/4" con tee de HG
roscable y reductor bushing de 1/2" a 1/4", valvula reductora de presion de laton de
1/2" con extremos roscables con rango de 10-50 psig, similar o superior a TACO
3350, cinta teflon, pegue a espera de tuberia PVC de 1/2" en la base de la
chimenea, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA para
fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,
tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada
5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.1.6.5 metros 6.00 L -

Suministro e Instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de cobre de 5/8" para|
abastecimiento de agua a campana de acido perclorico. Incluye: tuberia de
cobre, accesorios de cobre ( codos, adaptadores, uniones) , tee de PVC SCH. 40,
pegamento para PVC, teflén adaptadores para transicion de PVC a cobre para
pegue a tubo de alimentacién de agua potable, transiciones y adaptadores de
cobre para pegue a campana de acido perclérico, soporteria tipo trapecio de riel
strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA para fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo
strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas
para soldar, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones Técnicas.

6.1.6.6 metros 2.00 L -

Suministro e Instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de cobre de 5/8" para|
abastecimiento de agua a anillo superior de lavado. Incluye: tuberia de cobre,
accesorios de cobre ( codos, adaptadores, uniones) , teflon, adaptadores para
transicion de PVC a cobre para conexion a tubo de alimentaciéon de agua de anillo
6.1.6.7 lavado en chimenea, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA|
para fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,
tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada
5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, gases para
soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas y ajustes. Todo segin
lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

metros 1.70 L -

Sub Total EXY -C.A.P.| L -
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6.1.7 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION

Suministro e instalacion de Aire Acondicionado de Precision perimetral AAP-
1/UCP-01, AAP-2/UCP-02, con capacidad nominal de 18 KW ( 5 TON) , R-410A,
con suministro de aire por arriba ( upflow) y retorno de aire por la parte posterior|
inferior ( rear return), 208 V/3Ph/60 Hz, certificada AHRI y UL/ETL. Incluye: base|
para evaporador de fabrica, humidificador, recalentador de aire de dos etapas,
interruptor de desconexién en puerta frontal, sensor de agua derramada con sonda
para deteccién con su cableado de alimentacién y control, controlador maestro con
pantalla LCD, filtro de aire MERV-8, tarjeta de red para control y monitoreo remoto,
condensador remoto emparejado de fabrica, eliminadores de vibraciéon de neopreno
6.1.7.1 para las patas del condensador, pernos de anclaje, expansores, arandelas de| unidad 2.00 L -
acero inoxidable del diametro sugerido por el Fabricante para fijar condensador a
bases de concreto, chaqueta para aislamiento acustico en compresor, compresor y
ventiladores de evaporador y condensador de capacidad variable, 2950 CFM +10%
@ 0.50 in WG relacion de calor sensible 2 0.90 @ 75 °F y 45% HR, visor de liquido,
filtro secador, supresor de transcientes, contactor y monitor de voltaje trifasico
montados y cableados dentro de gabinete NEMA 3R externo a la unidad, cableado
de red UTP CAT 6 para interconexion entre equipos para trabajo colaborativo
lead/lag y para conexién a puntos de red para monitoreo remoto , configuracion,
pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e Instalacion de bases de concreto para Unidades Condensadoras
de Aire de Precision con dimensiones de ancho 200 mm x largo 200 mm x alto 225
mm. Incluye: concreto armado con f'c= 3000 psi Todo segun lo indicado en planos,
cuadro de equipos y especificaciones técnicas.

6.1.7.2 unidad 8.00 L -

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 1/2" con aislamiento
térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in . Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para
aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, soporteria tipo
trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" ,
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacién de tuberias, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.1.7.3 metros 5.62 L -

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 1/2" con aislamiento
térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor, con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in y pintura elastica contra la lluvia y rayos UV similar o superior|
a AQUALOCK blanco. Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para
aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, aplicacion de dos
6.1.7.4 manos de pintura elastica contra la lluvia y rayos UV, soporteria tipo trapecio de riel| metros 12.16 L -
strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, cafias de PVC para
proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera vy riel
strut espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio
de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar,
pruebas de hermeticidad, evacuacién de tuberias, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
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Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 5/8" con aislamiento
térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in . Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para
aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, soporteria tipo
trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" ,
cafas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre
la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno,
varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacién de tuberias, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.1.7.5 metros 5.62 L -

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 5/8" con aislamiento
térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor, con una
conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h « ft> °F a 75°F y permeabilidad no
mayor a 0.05 perm-in y pintura elastica contra la lluvia y rayos UV similar o superior
a AQUALOCK blanco. Incluye tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para
aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, aplicacion de dos
6.1.7.6 manos de pintura elastica contra la lluvia y rayos UV, soporteria tipo trapecio de riel| metros 12.16 L -
strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, cafias de PVC para
proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera vy riel
strut espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio
de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar,
pruebas de hermeticidad, evacuacién de tuberias, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de trampa para aceite de cobre de 5/8" incluye: gases
para soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,
evacuacion, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de canalizacion de control entre evaporador y|
condensador en interiores. Incluye tuberia EMT de 1/2", couplings, conectores,
curvas, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas|
6.1.7.8 tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccion, ducto BX sin forro para pegues a evaporador,
conectores para tuberia BX, con certificado UL, pruebas y ajustes., Todo segun lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de canalizacion de control entre evaporador y|

condensador en exteriores. Incluye tuberia IMC de 1/2", couplings, conectores,
curvas, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas|
6.1.7.9 tipo st.rut, varillas roscada;, pernos, tuerc_as, ar_andela_\s y expansores de acero metros 12.16 L _
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccién, ducto BX con forro para pegue a condensador,
conectores para tuberia BX, con certificado UL, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de cableado de control para unidades de aire|

acondicionado de precision. Incluye: cable blindado de 3 hilos (2 cables
trenzados de cobre estafiado con recubrimiento de aluminio y 1 cable de fuga),

6.1.7.7 unidad 2.00 L -

metros 5.62 L -

6.1.7.10 calibre 18 AWG, de baja capacitancia, similar o superior a BELDEN 89207, y 2 metros 17.78 L )
conductores THHN 14 AWG para entrelazar la unidad interior y exterior. todo
certificado UL y segun lo indicado en Especificaciones Técnicas,
Suministro e instalacion de sensor remoto de temperatura y humedad para
unidad de aire acondicionado de precision segun recomendacién del Fabricante. .
6.1.7.11 unidad 2.00 L -

Incluye: conexiones, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de canalizacion de control entre evaporador y sensor|
remoto de temperatura. Incluye tuberia EMT de 1/2", couplings, conectores,
curvas, soporteria tipo trapecio de angulo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1 1/2" x|
1/8", abrazaderas de platina de acero inoxidable de 1/8" x 1", varillas roscadas,
6.1.7.12  |tuercas, arandelas planas y expansores de acero inoxidable de 3/8", espaciadas a| metros 30.40 L -
cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, ducto
BX sin forro para pegues a evaporador, conectores para tuberia BX, con certificado
UL, pruebas y ajustes., Todo segln lo indicado en planos y especificaciones
técnicas.
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Suministro e instalaciéon de cableado de control ethernet para conexion de
evaporadores a sensores remotos de temperatura y humedad. Incluye:
6.1.7.13 |cableado de red ethernet UTP CAT 6 de cuatro pares ( 8 hilos) con conectores RJ-| metros 30.40 L -
45 en ambos extremos, con certificado UL, conexiones, pruebas y ajuste. Todo
segun lo indicado en planos y Especificaciones Técnicas.

Suministro e Instalacion de tuberia exterior de PVC SDR 21 de 1/2" para|
alimentacion de humidificadores. Incluye tuberia de PVC SDR 13.5, accesorios
de PVC SCH. 40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), pegue a espera de
agua potable en azotea, filtro para agua similar o superior a ROTOPLAS para
6.1.7.14 particulas de 50 micras, valvulas de bola con extremos roscables de bronce de 1/2"
contiguo a unidades de aire acondicionado, pegamento formulado para PVC,
soporteria para piso de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA con abrazaderas tipo
strut y patas de 24" de alto de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies
e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, pruebas y ajuste.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e Instalacién de tuberia de cobre flexible ACR de cobre de 1/4"

para alimentacion de humidificadores. Incluye: tuberia de cobre, soporteria tipo
trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas
roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8"
6.1.7.15 |espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de| metros 4.1 L -
direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar,
conectores para transiciones a tuberia de abastecimiento de PVC, pruebas de
hermeticidad, evacuacion de tuberias, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado
en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e Instalacion de tuberia de CPVC de 1" para drenaje sin
aislamiento térmico. Incluye: trampa para drenaje, tuberia de CPVC accesorios
de CPVC (codos, tees, tapones, conectores, etc.) pegamento formulado para
CPVC, soporteria para piso y pared de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,
abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores
de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de direccién, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en
planos y especificaciones técnicas.

metros 6.17 L -

6.1.7.16 metros 11.65 L -

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 48" x 8" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, soporteria tipo
trapecio de angulo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", abrazaderas de
platina de acero inoxidable de 1/8" x 1", varillas roscadas, tuercas, arandelas planas
y expansores de acero inoxidable de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, prueba y ajuste.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo

G90, calibre 26 de 30" x 8" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel
strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, varillas roscadas de
acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presion, tuercas y
expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijacion a estructura
superior,apertura y resane de boquete en pared, sellador flexible retardante al
fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.7.17 metros 1.62 L -

6.1.7.18 metros 2.79 L -
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Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 24" x 15" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, soporteria tipo
trapecio de angulo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", abrazaderas de
platina de acero inoxidable de 1/8" x 1", varillas roscadas, tuercas, arandelas planas
y expansores de acero inoxidable de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de boquete en pared, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

6.1.7.19 metros 8.94 L -

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 30" x 24" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
6.1.7.20  |Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con| metros 5.14 L -
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, soporte para piso
de riel strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, prueba y ajuste. Todo

sequn lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo

G90, calibre 26 de 30" x 15" con aislamiento térmico externo de manta de fibra de
vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft¥BTU y barrera de vapor metalizada FSK con
permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivacion, pegamento a base de
agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de rejilla de suministro de aire de 48" x 8" de doble
deflexion, con persianas frontales paralelas al lado largo de acero inoxidable 316,
similar o superior a TITUS 300RL-SS. Incluye: tornilleria de acero inoxidable,
pruebay ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de rejilla de retorno de 36" x 24" de persianas fijas
paralelas al lado corto, de acero inoxidable 316, color blanco, similar o superior a
TITUS 350RS-SS. Incluye: tornilleria de acero inoxidable, prueba y ajuste. Todo
segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.7.21 metros 0.30 L -

6.1.7.22 unidad 2.00 L -

6.1.7.23 unidad 2.00 L -

Sub Total AAP..| L o

6.1.8 INYECCION DE AIRE

Suministro e instalacion de inyector de aire para montaje en techo INY-02, INY;
03 con descarga de aire hacia abajo, capacidad de 2,000 CFM @ ESP: 0.95 in WG,
3,300 ft, 1 HP, 208V/1Ph/60Hz, certificado AMCA y UL/ETL, transmisién por bandas,
poleas ajustables, aspas de acero curvadas hacia adelante y carcasa de acero
galvanizado. Incluye: filtros de aluminio lavables de 1", soporte tipo roofcurb de 12"
6.1.8.1 de altura de acero galvanizado para techos planos, aisladores de vibracion,| unidad 2.00 L -
contactor y monitor de voltaje monofasico montados y cableados, motor ODP,
interruptor NEMA-1 montado y cableado, cubierta desmontable, tornilleria de acero
galvanizado, fijacién a estructura de techo conforme a las indicaciones del
Fabricante, conexién a sistema eléctrico, regulacién de poleas, prueba y ajustes.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo

G90, calibre 26 de 15" x 15" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos rectos
con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos,
transiciones, conexiones de derivacion, sellador a base de agua, soporteria tipo
6.1.8.2 |trapecio de angulo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", abrazaderas de| metros 1.20 L -
platina de acero inoxidable de 1/8" x 1", varillas roscadas, tuercas, arandelas planas
y expansores de acero inoxidable de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
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Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 26 de 17" x 12" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos rectos
con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos,
transiciones, conexiones de derivacion, sellador a base de agua, soporteria tipo
6.1.8.3  |trapecio de angulo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", abrazaderas de| metros 8.00 L -
platina de acero inoxidable de 1/8" x 1", varillas roscadas, tuercas, arandelas planas
y expansores de acero inoxidable de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, prueba y ajuste.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 24, de 12" de diametro sin aislamiento térmico. Incluye: conductos
rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos,
transiciones, conexién de transicion de ducto rectangular a ducto redondo, sellador|
6.1.8.4 a basg de agua, colg_antes_de Ie’a_mina de acero galvanizgda calibre 22 dg 1", metros 13.48 L
espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccion, varillas roscadas de 3/8", arandelas planas, arandelas de presion,
tuercas y expansores de acero inoxidable de 3/8" para fijacion a estructura
superior, prueba y ajuste. Todo segln lo indicado en planos y especificaciones
técnicas.

Suministro e instalacion de damper de 12" de diametro con actuador manual e
indicador de posicién con extension de 1 1/2", marco y persiana de acero
galvanizado, certificado por AMCA y UL/ETL, similar o superior a GREENHECK|
modelo VCDR-50. Incluye: tornilleria de acero galvanizado y fijacion a conducto,
sellador a base de agua, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

6.1.8.5 unidad 4.00 L -

Suministro e instalacion de difusor de aire de flujo radial para laboratorio de
24" x 48" de 2 vias con entrada de 12", de aluminio, color blanco, similar o superior
6.1.8.6 a PRICE RFD. Incluye: varillas roscadas de 1/4", arandelas planas, tuercas y| unidad 4.00 L -
expansores de acero inoxidable de 1/4" para fijacién a estructura superior, prueba y
ajuste. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Sub Total INY.

-
'

6.1.9 EXTRACCION DE AIRE GABINETES DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Suministro e instalacion de set de dos (2) extractores centrifugos de pluma
alta y dilucion redundantes (N+1) , EXT-04, EXT-05, con chimenea de al menos
10 ft de altura con boquilla de descarga conica , con capacidad de 1,800 CFM (900
CFM aire fresco y 900 CFM aire extraido) cada uno @ ESP: 1.37 in WG cada uno,
3,300 ft, 3 HP cada uno, 230V/3Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 3,000
FPM, altura efectiva de pluma 2= 20 ft (por ecuacién de Brigg's), construccion
SPARK -B, aislamiento motor clase F, con ingreso de aire por la parte inferior,
certificado AMCA y UL/ETL, transmisiéon por bandas, poleas ajustables, aspas
curvadas hacia atras de aluminio, carcasa de acero, eje de acero, chimenea de
acero, boquilla de acero ( o material con resistencia a ataques quimicos y rayos
UV), pintura altamente resistente al ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes
aplicado a toda la unidad en Fabrica, Incluye: plenum de bypass y soporte tipo roof|
curb, ambos con recubrimiento de pintura altamente resistente al ataque quimico
de acidos, alcalinos y solventes, damper para aire de bypass de 10" x 10" (o
6.1.9.1 dimensién similar) con actuador manual de hojas opuestas, con recubrimiento de| unidad 1.00 L -
pintura altamente resistente al ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes,
capote con malla para protecciéon de toma de aire fresco contra el clima , dampers
de aislamiento montados en el plenim de bypass para cada extractor con
recubrimiento de pintura altamente resistente al ataque quimico de &cidos, alcalinos
y solventes, cubiertas protectoras para motores, motores EXP, interruptores en
gabinete NEMA- 7/9 montados y cableados en cada extractor, contactores y
monitores de voltaje trifasicos montados y cableados para cada extractor, puertas
de acceso atornillables, conexion de entrada perforada para conexiones bridadas,
tornilleria de acero inoxidable, fijacién a estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistentes a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
balanceo de flujos de aire, regulacion de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnica:
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uministro e instalacion de set de dos (2) extractores centrifugos de pluma
alta y dilucion redundantes (N+1) , EXT-06, EXT-07, con chimenea de al menos
10 ft de altura con boquilla de descarga conica , con capacidad de 1,800 CFM (900
CFM aire fresco y 900 CFM aire extraido) cada uno @ ESP: 1.37 in WG cada uno,
3,300 ft, 3 HP cada uno, 230V/3Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 3,000
FPM, altura efectiva de pluma 2= 20 ft (por ecuacion de Brigg's), construccion
SPARK -B, aislamiento motor clase F, con ingreso de aire por la parte inferior,
certificado AMCA y UL/ETL, transmisiéon por bandas, poleas ajustables, aspas
curvadas hacia atras de aluminio, carcasa de acero, eje de acero, chimenea de
acero, boquilla de acero ( o material con resistencia a ataques quimicos y rayos
UV), pintura altamente resistente al ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes
aplicado a toda la unidad en Fabrica, Incluye: plenum de bypass y soporte tipo roof|
curb, ambos con recubrimiento de pintura altamente resistente al ataque quimico
de acidos, alcalinos y solventes, damper para aire de bypass de 10" x 10" (o
6.1.9.2  [dimension similar) con actuador manual de hojas opuestas, con recubrimiento de| unidad 1.00 L -
pintura altamente resistente al ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes,
capote con malla para protecciéon de toma de aire fresco contra el clima , dampers
de aislamiento montados en el plenim de bypass para cada extractor con
recubrimiento de pintura altamente resistente al ataque quimico de &cidos, alcalinos
y solventes, cubiertas protectoras para motores, motores EXP, interruptores en
gabinete NEMA- 7/9 montados y cableados en cada extractor, contactores y
monitores de voltaje trifasicos montados y cableados para cada extractor, puertas
de acceso atornillables, conexion de entrada perforada para conexiones bridadas,
tornilleria de acero inoxidable, fijacién a estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistentes a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
balanceo de flujos de aire, regulacion de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnica:
Suministro e instalacion de set de dos (2) extractores centrifugos de pluma
alta y dilucion redundantes (N+1) , EXT-08, EXT-09, con chimenea de al menos
10 ft de altura con boquilla de descarga conica , con capacidad de 1,800 CFM (900
CFM aire fresco y 900 CFM aire extraido) cada uno @ ESP: 1.37 in WG cada uno,
3,300 ft, 3 HP cada uno, 230V/3Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 3,000
FPM, altura efectiva de pluma 2= 20 ft (por ecuacién de Brigg's), construccion
SPARK -B, aislamiento motor clase F, con ingreso de aire por la parte inferior,
certificado AMCA y UL/ETL, transmisiéon por bandas, poleas ajustables, aspas
curvadas hacia atras de aluminio, carcasa de acero, eje de acero, chimenea de
acero, boquilla de acero ( o material con resistencia a ataques quimicos y rayos
UV), pintura altamente resistente al ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes
aplicado a toda la unidad en Fabrica, Incluye: plenum de bypass y soporte tipo roof|
curb, ambos con recubrimiento de pintura altamente resistente al ataque quimico
de acidos, alcalinos y solventes, damper para aire de bypass de 10" x 10" (o
6.1.9.3 dimensioén similar) con actuador manual de hojas opuestas, con recubrimiento de| unidad 1.00 L -
pintura altamente resistente al ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes,
capote con malla para protecciéon de toma de aire fresco contra el clima , dampers
de aislamiento montados en el plenim de bypass para cada extractor con
recubrimiento de pintura altamente resistente al ataque quimico de &cidos, alcalinos
y solventes, cubiertas protectoras para motores, motores EXP, interruptores en
gabinete NEMA- 7/9 montados y cableados en cada extractor, contactores y
monitores de voltaje trifasicos montados y cableados para cada extractor, puertas
de acceso atornillables, conexion de entrada perforada para conexiones bridadas,
tornilleria de acero inoxidable, fijacién a estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistentes a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
balanceo de flujos de aire, regulacion de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalaciéon de tuberia de acero inoxidable 316 SCH. 10 sin
costura de 10" con extremos biselados. Incluye: tuberia de acero SS -316,
accesorios de acero inoxidable 316 SCH. 10 (codos a 90° , codos a 45° tees,
reductores tipo campana), juntas transversales soldadas a tope mediante soldadura
metalica por arco protegido (SMAW) con electrodo E316-16 de 5/32" seglin norma
AWS A5.4, colgantes tipo "pera" de 10" con varillas roscadas, tuercas, arandelas
planas y expansores de acero inoxidable de 3/8" espaciados a cada 5 pies, e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, limpieza interna con
aire comprimido, pruebas de operacion y ajustes. Todo segln lo indicado en planos
y especificaciones Técnicas.

6.1.9.4 metros 11.73 L -

42/67



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI-UNAH
LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, FACULTAD DE
CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.”

SECCION IX LISTA DE CANTIDADES

Precio
Unitario

Descripcion de la Ac Cantidad

Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable 316 Sch.10 sin
costura de 8" con extremos biselados. Incluye: tuberia de acero SS -316,
accesorios de acero inoxidable 316 SCH. 10 (codos a 90° , codos a 45° tees,
reductores tipo campana), juntas transversales soldadas a tope mediante soldadura
6.1.95 metalica por arco protegido (SMAW) con electrodo E316-16 de 5/32" seglin norma
AWS A5.4, colgantes tipo "pera" de 10" con varillas roscadas, tuercas, arandelas
planas y expansores de acero inoxidable de 3/8" espaciados a cada 5 pies, e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, limpieza interna con
aire comprimido, pruebas de operacion y ajustes. Todo segln lo indicado en planos

y especificaciones Técnicas.
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable 316 SCH. 10 sin

costura de 6" con extremos biselados. Incluye: tuberia de acero SS -316,
accesorios de acero inoxidable 316 SCH. 10 (codos a 90° , codos a 45° tees,
reductores tipo campana), juntas transversales soldadas a tope mediante soldadura
6.1.9.6 metalica por arco protegido (SMAW) con electrodo E316-16 de 5/32" seglin norma metros 2712 L R
AWS A5.4, colgantes tipo "pera" de 10" con varillas roscadas, tuercas, arandelas
planas y expansores de acero inoxidable de 3/8" espaciados a cada 5 pies, e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, limpieza interna con
aire comprimido, pruebas de operacion y ajustes. Todo segln lo indicado en planos
y especificaciones Técnicas.

metros 6.57 L -

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 16" x 16"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: soldadura a
6.1.9.7 traslape para union a tubo de 10", cuello de 10.75" de diametro x 4" de largo,| unidad 6.00 L -
marco tipo flange para conexion a extractor, niple de acero inoxidable SCH. 10 de
10", electrodos segin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar|
soldaduras, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 6 " a 8" x 6" x|
6" de altura, construida con lamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con juntas
traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metdlica por arco protegido
(SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: soldadura a traslape para
unién a campana ranurada, cuello de 6.625" de diametro x 4" de largo, niple de
acero inoxidable SCH. 10 de 6", electrodos seglin normas AWS A5.4, refuerzo de
cobre para efectuar soldaduras,, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.9.8 unidad 9.00 L -

Suministro e instalacion de campana de extraccion ranurada de lamina de
acero inoxidable calibre 14 con dimensiones de 8" x 6" x 7' de altura, con cuatro
(4) ranuras (slots) de 8" x 5/8" @ 4" y 10" del suelo y @ 4" y 10" de la parte
superior, con juntas soldadas a traslape mediante soldadura metalica por arco
6.1.9.9 |[protegido (SMAW) con electrodo E316-16/17 de 3/32". Incluye: lamina, electrodos| unidad 9.00 L -
segun normas AWS A5.4, lamina de neopreno de 10 mm de espesor a colocar bajo
la campana para evitar contacto el contacto directo del metal con el piso, limpieza
interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Sub Total EXT GABINETES| L -

6.1.10 EXTRACTOR DE AIRE POR GRAVEDAD

Suministro e instalacion de extractor de aire por gravedad, EXT-10, con
capacidad de 1,575 CFM , velocidad de aire en garganta de 137 FPM, area de
garganta de 11.51 ft2, 3,300 ft, velocidad del aire exterior 3.11 MPH, con apertura
de techo no mayor a 50.5" x 50.5", certificado AMCA y UL/ETL, carcasa de aluminio.
Incluye: soporte tipo roofcurb de 12" de altura de acero galvanizado para techos
planos, recubrimiento con pintura resistente al ataque de &cidos, alcalinos y
solventes aplicada en Fabrica para el extractor y soporte tipo roofcurb, malla contra
pajaros, tornilleria de acero galvanizado, fijacién a estructura de techo conforme a
las indicaciones del Fabricante, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en
planos y especificaciones técnicas.

6.1.10.1 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de conductos de lamina de acero galvanizada tipo
G90, calibre 24 de 48" x 48" con marcos tipo "flange" sin aislamiento térmico.
Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con
6.1.10.2 SMACNA , sellador a base de agua, colgantes de varillas roscadas , arandelas| metros 0.75 L -
planas, arandelas de presion, tuercas y expansores de acero inoxidable de 3/8"
para fijacion a estructura superior, pruebas y ajuste. Todo segln lo indicado en
planos y especificaciones técnicas.

43/67



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI-UNAH
LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, FACULTAD DE
CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.”

SECCION IX LISTA DE CANTIDADES

Unidad Cantidad T 'ecio

Unitario

Suministro e instalacion de damper para balanceo remoto de hojas opuestas
de 48" x 48" con actuador remoto alimentado por bateria con indicador LED de
posicion de persianas , marco y persianas de acero galvanizado, certificado por|
AMCA y UL/ETL, similar o superior a GREENHECK modelo RBD-15 con EZ

6.1.10.3 ) N unidad 1.00 L -
Balance. Incluye: controlador remoto, bateria, 50 pies de cableado y conectores,
tornilleria de acero inoxidable, fijacion de damper a conducto, fijacion de
controlador a pared, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de canalizacion de control entre damper Yy
controlador remoto. Incluye tuberia EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas,
soporteria tipo trapecio de angulo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8",
6.1.10.4 abrazaderas de platina de acero inoxidable de 1/8" x 1", varillas roscadas, tuercas, metros 15.00 L _

arandelas planas y expansores de acero inoxidable de 3/8", espaciadas a cada 5
pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién con certificado
UL, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
técnicas.

Sub Total EXT GRAVEDAD| L -

6.1.11 ESTANTES PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

Suministro e instalacion de Estante para almacenamiento de sustancias
inflamables clase A con dimensiones aproximadas de 1,850 mm x 1,100 mm x 500
mm con capacidad igual o superior a 350 Litros, con construcciéon de acero de
doble pared, resistencia al fuego superior a 90 minutos. Incluye: placa de
aislamiento térmico, juntas termodilatantes, pintura epdxica color rojo, sefializacion, unidad 4.00 L
puertas con cerraduras y cierre automatico, doble aireacioén, valvulas cortafuego,
cable y punto para conexion a tierra, con unidad de ventilacién forzada equipada
con indicadores LED de operacion, control de flujo, manguera de aspiracion
flexible, 120 V/1Ph/60 Hz, certificado UL, soportes para fijacion, pruebas y ajustes.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de Estante para almacenamiento de sustancias

inflamables clase C con dimensiones aproximadas de 1,850 mm x 1,100 mm x 500
mm con capacidad igual o superior a 350 Litros, con construcciéon de acero de
doble pared, resistencia al fuego superior a 21 minutos. Incluye: placa de
aislamiento térmico, juntas termodilatantes, pintura epéxica color amarillo, unidad 4.00 L
sefializacion, puertas con cerraduras y cierre automatico, doble aireacion, valvulas
cortafuego, cable y punto para conexion a tierra, con unidad de ventilacion forzada
equipada con indicadores LED de operacion, control de flujo, manguera de
aspiracion flexible, 120 V/1Ph/60 Hz, certificado UL, soportes para fijacion, pruebas

y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de Estante para almacenamiento de sustancias

corrosivas con dimensiones aproximadas de 1,650 mm x 860 mm x 460 mm con
capacidad igual o superior a 350 Litros, con construccion de acero de doble pared
con recubrimiento anticorrosivo, esquinas redondeadas y picaporte integrado.
Incluye: fondo estanco, orificios laterales de ventilacion, puertas con bisagras
continuas y cierre con llave, puntos de anclaje, estantes regulables en altura con
sobreproteccion de retencion, pintura epoxica color azul/ gris claro con
recubrimiento  anticorrosivo,  sefializacién, sensor y filtro de vapores
organicos/acidos, cable y punto para conexion a tierra, con unidad de ventilacion
forzada equipada con indicadores LED de operacion, control de flujo, manguera de
aspiracion flexible, 120 V/1Ph/60 Hz, certificado UL, soportes para fijacion, pruebas
y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.1.11.1

6.1.11.2

6.1.11.3 unidad 4.00 L -

Sub Total ESTANTES
TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS L -

-
'
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6.2 |DUCTOS DE EXTRACCCION EN LABORATORIOS
LABORATORIO 204

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.1 metros 13.00 L -

LABORATORIO 205

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.2 metros 13.00 L -

LABORATORIO 201
Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.
LABORATORIO 207

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.3 metros 13.00 L -

6.2.4 metros 13.00 L -
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LABORATORIO 313

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.5 metros 8.50 L -

LABORATORIO 314

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
6.26 arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.
LABORATORIO 315

metros 8.50 L -

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.7 metros 8.50 L -

LABORATORIO 316
Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
6.2.8 arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

metros 8.50 L -
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LABORATORIO 320

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
6.2.9 arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.

Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.
LABORATORIO 318

metros 8.50 L -

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.10 metros 8.50 L -

LABORATORIO 317

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.11 metros 8.50 L -

LABORATORIO 416
Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.12 metros 2.30 L -
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LABORATORIO 421

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.13 metros 2.30 L -

LABORATORIO 414

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
tapones lisos), pegamento para PVC de grado industrial para aplicaciones
corrosivas, similar o superior a Weld-On 724, primer purpura de grado industrial
similar o superior a Weld- On P70, soporteria para piso, pared y techo de: angulo
de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con patas de 20" de alto con
abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1", pernos, tuercas y
arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" para soportes de piso, platina de
acero galvanizado de 1 1/2" x 1/8" con abrazaderas de platina de acero galvanizado
de 1/8" x 1", pernos y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportes de
pared, colgantes tipo pera de 8" con varillas roscadas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" para soportes de techo, espaciados a cada 5 pies e
inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, apertura y resane
de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o
superior a HILTI CP-601S, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.2.14 metros 2.30 L -

Sub Total| L o

6.3

LABORATORIO 206

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.1 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-13
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 1.14 in WG, 3,300 ft, 1/2 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.2 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R)|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.3 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 16.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.4 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transiciéon redonda a rectangular de 8" a 24" x 24" de
18" de largo, construida con lamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con juntas
traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco protegido
(SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo "flange" para
conexion a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de largo, niple
de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10 de 8" ,
electrodos seguin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar soldaduras,
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada extremo,
limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en
planos y especificaciones técnicas.

6.3.5 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
6.3.6 largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
6.3.7 para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 1.00 L -

unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.8 MERYV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.10 dimensiones de 24" x 24" x 2". Todo segun lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.
LABORATORIO 208

6.3.9 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.11 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-16
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 1.18 in WG, 3,300 ft, 1/2 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.12 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R)|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.13 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 18.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.14 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexion a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8" , electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.15 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.16 unidad 1.00 L -

6.3.17 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.18 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.20 dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.

LABORATORIO 319

6.3.19 unidad 2.00 L -

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.21 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-15|
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 1.04 in WG, 3,300 ft, 1/2 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.22 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R)|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexién a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.23 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 13.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.24 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con lamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8" , electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.25 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.26 unidad 1.00 L -

6.3.27 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.28 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.30 dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.
LABORATORIO 419

6.3.29 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.31 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-17
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 0.75 in WG, 3,300 ft, 1/3 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.32 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R)|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexién a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.33 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 5.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.34 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con lamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8" , electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.35 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con lamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.36 unidad 1.00 L -

6.3.37 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.38 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.40 dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.
LABORATORIO 415

6.3.39 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.41 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-11
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 0.68 in WG, 3,300 ft, 1/3 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.42 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.43 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 3.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.44 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con lamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8", electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.45 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.46 unidad 1.00 L -

6.3.47 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.48 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.50 dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.
LABORATORIO 417

6.3.49 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.51 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-12
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 0.68 in WG, 3,300 ft, 1/3 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacion de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.52 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.53 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 3.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.54 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con lamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8", electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.55 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.56 unidad 1.00 L -

6.3.57 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.58 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.60 dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.
LABORATORIO 420

6.3.59 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.61 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-14|
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 0.68 in WG, 3,300 ft, 1/3 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.62 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R)|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexiéon a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.63 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 3.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.64 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ldamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8", electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.65 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.66 unidad 1.00 L -

6.3.67 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.68 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.70 dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.
LABORATORIO 418

6.3.69 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de campana extractora para laboratorio con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion altamente resistente a la accion quimica y la corrosion, para un flujo
de 600 CFM @ 0.12 in WG, velocidad de cara de 100 FPM @18" de apertura de
guillotina, pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores,
con apertura total de guillotina aproximada de 2.5', lavadero, encimera resistente a
sustancias corrosivas y solventes, deflectores desmontables, llave para servicio de
gas, llave para servicio de agua, iluminacién LED o incandescente, interruptor de
iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital, monitor de flujo de aire, gabinete de
apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual, alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/
60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de equipo, conexiones eléctricas,
conexiones mecanicas, conexion a conducto de extraccion de PVC, pruebas y
ajustes de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y
manejo del equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.71 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire centrifugo de pluma alta, EXT-19
con chimenea de 10 ft de altura con boquilla de descarga ajustable previamente
ajustada en Fabrica, capacidad de 600 CFM @ ESP: 0.75 in WG, 3,300 ft, 1/3 HP,
208V/1Ph/60Hz, velocidad minima de descarga de 2,250 FPM, altura efectiva de
pluma = 15 ft ( por ecuacioén de Brigg's), construccion SPARK -B, certificado AMCA|
y UL/ETL, transmision por bandas, poleas ajustables, aspas de aluminio curvadas
hacia atras, carcasa de acero, cono de entrada de acero, eje de acero todo, con
todos los componentes de acero recubiertos con pintura altamente resistente al
ataque quimico de acidos, alcalinos y solventes aplicado en Fabrica, anillo de
frotamiento de aluminio. Incluye: rieles para soporte de equipo de Fabrica de acero
6.3.72 galvanizado con recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acidos,| unidad 1.00 L -
alcalinos y solventes, eliminadores de vibracién tipo resorte, contactor y monitor de
voltaje monofasico montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R|
montado y cableado, puertas de acceso atornillables, conexién de entrada
perforada para conexiones bridadas, tornilleria de acero inoxidable, sellos de
neopreno en el eje, fijacion a rieles de soporte y estructura de techo conforme a las
indicaciones del Fabricante, resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de
refuerzos mediante cables, drenaje de PVC SDR- 26 con trampa segun diametro y
especificaciones de Fabrica, conexién a sistema eléctrico, conexién a conductos,
regulacién de poleas, prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 8". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por|
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.73 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 5.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC SCH. 40 de 10". Incluye: tuberia de
PVC, accesorios de PVC SCH . 40 ( codos 90° lisos, reductores lisos, uniones lisas,
bridas), conexién a campana, conexion a transicion de redondo a rectangular por
medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas, pegamento para
PVC de grado industrial para aplicaciones corrosivas, similar o superior a Weld-On
724, primer purpura de grado industrial similar o superior a Weld- On P70 ,
6.3.74 soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con| metros 1.00 L -
patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de 1/8" x 1",
varillas roscadas, pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8",
espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado para uniones bridadas,
pruebas de hermeticidad , limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes.
Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 8" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ldamina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 8.625" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 8", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 8" , electrodos segiin normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.75 unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de transicion redonda a rectangular de 10" a 24" x 24"
de 18" de largo, construida con ld&mina de acero inoxidable 316 calibre 14, con
juntas traslapadas soldadas de 1.5" mediante soldadura metalica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16,17 de 3/32 in. Incluye: marco tipo
"flange" para conexién a gabinete portafiltro, cuello de 10.75" de didmetro x 4" de
largo, niple de acero inoxidable SCH. 10 de 10", brida de acero inoxidable SCH. 10|
de 10" , electrodos segun normas AWS A5.4, refuerzo de cobre para efectuar
soldaduras, soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2"
x 1/8" con patas de 24" de alto, abrazaderas de platina de acero galvanizado de
1/8" x 1", pernos, tuercas y arandelas planas de acero galvanizado de 3/8" en cada
extremo, limpieza interna con aire comprimido, pruebas y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de gabinete portafiltros de acero con recubrimiento
para instalar a la intemperie con dimensiones de 24" x 24" x 34", puertas de
acceso laterales con empaques, marco tipo flange, rack para filtro plisado estandar
de 24" x 24"x 2" de espesor, marco de sujecién de acero inoxidable de 24" x 24"
para bateria de 16 filtros moleculares cilindricos con dimensiones de 6" de
diametro x 24" de largo, similar o superior a CAMFIL SMH/Glide- Pack. Incluye:
soporteria para piso de angulo de acero galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con
patas de 16" de alto en cada extremo, pernos, tuercas y arandelas de acero
galvanizado para uniones bridadas, empaques de neopreno para uniones bridadas,
pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.76 unidad 1.00 L -

6.3.77 unidad 1.00 L -

Suministro e instalacion de pre- filtro de aire plisado sintético desechable,
6.3.78 MERV 13 con dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segun lo indicado en planos y| unidad 1.00 L -
especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de set de 16 filtros moleculares cilindricos construidos
de plastico ABS para la remocion de aire contaminado y olores, resistentes a la
corrosion, libres de fugas, con baja acumulacién de polvo y rellenables en campo,
con dimensiones aproximadas de @148 mm x 595 mm .,y caida de presion
aproximada de 0.63 in WG @ 2,000 CFM ( para el set de 16 filtros), con carga
completa aproximada de 0.20 ft* de sorbente de Alumina Activada Impregnada
en cada cilindro, certificados UL, similares o superiores a CAMFIL CAMCARB CG +
CAMPURE 15. Incluye: 16 cilindros rellenos con sorbente, montaje en marco de
sujecién dentro de gabinete, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.
Suministro de pre- filtro de aire plisado sintético desechable, MERV 13 con
6.3.80 dimensiones de 24" x 24" x 2" . Todo segln lo indicado en planos y| unidad 3.00 L -
especificaciones técnicas.

6.4 EXTRACCION DE AIRE DE CAMPANA DE ACIDO PERCLORICO
LABORATORIO 418

Suministro e instalacion de campana extractora de acido perclérico con
dimensiones aproximadas de 5' de ancho x 3' de profundidad x 5' de altura,
construccion de acero inoxidable 316 resistente a la accion quimica, fuego y la
corrosion, cabina sin costuras y esquinas redondeadas, para un flujo de 600 CFM
@ 0.13 in WG, velocidad de cara 100 FPM @ 18" de apertura de guillotina,
pantalla protectora de vidrio templado, lamparas a prueba de vapores, sistema de
lavado integrado con tuberias y boquillas rociadoras, drenaje, con apertura total de
6.4.1 guillotina aproximada de 2.5', encimera resistente a sustancias corrosivas y
contencion de derrames, deflectores desmontables, llave para servicio de agua,
iluminacion fluorescente, interruptor de iluminacion, tomacorrientes, pantalla digital,
monitor de flujo de aire, gabinete de apoyo, alarma de flujo de aire, sonora y visual,
alimentacion eléctrica a 115/ 1 Ph/ 60 Hz, certificada UL/ETL. Incluye: montaje de
equipo, conexiones eléctricas, conexiones mecanicas, conexién a conducto de
extraccion de acero inoxidable, conexién a sistema de drenaje, pruebas y ajustes
de acuerdo con estandar ANSI/ASHRAE 110 y capacitacion en el uso y manejo del
equipo. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

6.3.79 unidad 1.00 L -

Sub Total| L o

unidad 1.00 L -
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Suministro e instalacion de extractor de aire de pluma alta, EXT-18, con
ventilador de induccién (ventilador afuera de la corriente de aire) de polimero
reforzado con fibra de vidrio (FRP) con chimenea Venturi de superficies internas
lisas de FRP de 10 ft de altura incorporada en Fabrica, con capacidad de 600 CFM
@ ESP: 0.20 in WG, 3,300 ft, 3/4 HP, 208V/230/3Ph/60Hz, sistema de lavado
incorporado, construccion a prueba de chispa (SPARK FREE), velocidad minima
de descarga de 3,000 FPM, certificado AMCA y UL/ETL. Incluye: anillo de lavado en
la parte superior de la chimenea de FRP, boquilla de aspersién en la base de la
chimenea, soporte tipo roof curb para chimenea, tuberias de agua dentro de
chimenea para alimentacién de rociadores en la parte superior e inferior,
aislamiento térmico en chimenea, transmisién por bandas, poleas ajustables,
capote para proteccion del clima (weatherhood,), damper de control de PVC,
6.4.2 conector flexible de PVC, malla de proteccion y capote en toma de aire del| unidad 1.00 L -
ventilador, poleas ajustables, aspas radiales planas de FRP , carcasa de FRP, eje
de acero, rieles para soporte de motor y ventilador de Fabrica de acero con
recubrimiento de pintura resistente al ataque quimico de acido perclérico,
eliminadores de vibracion tipo resorte, contactor y monitor de voltaje monofasico
montados y cableados, motor TEFC, interruptor NEMA-3R montado y cableado,
puertas de acceso, conexion de entrada a chimenea perforada para conexion por|
brida, tornilleria de acero inoxidable, sellos de neopreno en el eje, fijacion a rieles
de soporte y estructura de techo conforme a las indicaciones del Fabricante,
resistente a vientos de 115 mph sin necesidad de refuerzos mediante cables,
drenaje de PVC SDR- 26 con trampa seglin didametro y especificaciones de
Fabrica, conexion a sistema eléctrico, conexién a conductos, regulacién de poleas,
prueba y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalaciéon de tuberia de acero inoxidable 316 SCH. 10 sin
costura de 10" con extremos biselados. Incluye: tuberia de acero SS -316, bridas
de acero inoxidable 316 , conexion a campana por medio de brida, conexién a
chimenea por medio de brida, empaques de neopreno para uniones bridadas,
juntas transversales soldadas a tope mediante soldadura metdlica por arco
protegido (SMAW) con electrodo E316-16 de 5/32 in segun norma AWS A5.4,
pernos, tuercas y arandelas de acero inoxidable para uniones bridadas, fijacién a
estructura de techo mediante collarines, cables de acero galvanizado trenzados 1 x|
7 de 1/4", pernos de ojo y cepos, limpieza interna con aire comprimido, pruebas de
operacion y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.4.3 metros 1.50 L -

Suministro e i lacion de tuberia de PVC SDR 13.5 de 1/2" para
abastecimiento de agua a anillo superior de lavado. Incluye: tuberia de PVC SCH.
40, accesorios de PVC SCH. 40 ( codos, conectores, tees etc.), pegamento
formulado para PVC, valvula de bola de bronce de 1/2", valvula de globo de
bronce de 1/2", manémetro inundado en glicerina de 2" con caja de acero
inoxidable con escala de 0 a 10 bar ,salida inferior NPT de 1/4" con tee de HG
6.4.4 roscable y reductor bushing de 1/2" a 1/4", valvula reductora de presion de laton de| metros 5.10 L -
1/2" con extremos roscables con rango de 10-50 psig, similar o superior a TACO
3350, cinta teflén, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA|
para fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,
tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada
5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.
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Suministro e i lacion de tuberia de PVC SDR 13.5 de 1/2" para
abastecimiento de agua a rociador inferior de lavado. Incluye: tuberia de PVC SCH.
40, accesorios de PVC SCH. 40 ( codos, conectores, tees etc.), pegamento
formulado para PVC, valvula de bola de bronce de 1/2", valvula de globo de
bronce de 1/2", mandémetro inundado en glicerina de 2" con caja de acero
inoxidable con escala de 0 a 10 bar ,salida inferior NPT de 1/4" con tee de HG
roscable y reductor bushing de 1/2" a 1/4", valvula reductora de presion de laton de
1/2" con extremos roscables con rango de 10-50 psig, similar o superior a TACO
3350, cinta teflon, pegue a espera de tuberia PVC de 1/2" en la base de la
chimenea, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA para
fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,
tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada
5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccién, pruebas y
ajustes. Todo segun lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.4.5 metros 4.80 L -

Suministro e Instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de cobre de 5/8" para|
abastecimiento de agua a campana de acido perclérico. Incluye: tuberia de cobre,
accesorios de cobre ( codos, adaptadores, uniones) , tee de PVC SCH. 40,
pegamento para PVC, teflén adaptadores para transicion de PVC a cobre para
pegue a tubo de alimentacién de agua potable, transiciones y adaptadores de
cobre para pegue a campana de acido perclérico, soporteria tipo trapecio de riel
strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA para fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo
strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero
galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después
de cada cambio de direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas
para soldar, pruebas y ajustes. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones Técnicas.

6.4.6 metros 2.00 L -

Suministro e Instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de cobre de 5/8" para|
abastecimiento de agua a anillo superior de lavado. Incluye: tuberia de cobre,
accesorios de cobre ( codos, adaptadores, uniones) , teflén, adaptadores para
transicion de PVC a cobre para conexion a tubo de alimentacion de agua de anillo
6.4.7 lavado en chimenea, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA|
para fijacion a techo y pared, con abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,
tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada
5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de direccion, gases para
soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas y ajustes. Todo segin
lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

6.5 ELEVADOR DE CARGA

Suministro e Instalacion de elevador de carga, sin cuarto de maquinas
con capacidad para 21 pasajeros (1600 kg) para recorrido de 3.60 metros,
fosa de 1.3 metros, sobrepaso de 4.25 metros, con 2 paradas (1,2), con
dos desembarques todos al frente, velocidad de 1 m/s, tecnologia V3F
para adaptarse a la tension y la frecuencia variable para la fuente de
alimentacion del elevador, potencia del motor 9 KW, maquina de traccion
sin engranajes similar o superior a NMX14, corriente de arranque 25.7
6.5.1 Amp, corriente nominal 19.8 Amp, alimentacion 208 V trifasico 60Hz,| Unidad 1.00 L -
altura de cabina 2.4 metros, fondo de cabina 2.2 metros, frente de cabina
1.5 metros, similar o superior a marca: Kone, modelo: S- MonoSpace.
Incluye kit de accesibilidad, indicadores de posicion de pisos en cada
nivel y dentro de la cabina, sistema de freno manual, reposicionamiento
en caso de falla de suministro eléctrico, retorno en caso de alarma de
sismo, iluminacion led dentro de la cabina, iluminacion del cubo, todo
segun se detalla en planos, especificaciones técnicas y estas cantidades

metros 1.10 L -

Sub Total| L o

Sub Total| L o

TOTAL (6) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS L -
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1 GENERALES

2 OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS
3 DUCHAS DE EMERGENCIA Y LAVAOJOS EN LABORATORIOS Y ALMACEN
4 OBRAS CIVILES SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES EN LABORATORIOS
5

6

INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Ll Ll |l

CANTIDAD EN LETRAS
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La Tribuna Jueves 30 de noviembre, 2023

AVISO DE CURADOR
AD-LITEM

Bl Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras
del Trabajo del Departamento de Francisco
Morazan, al piblico en general y para los fines
de ley HACE SABER: Que en la Demanda
Ordinaria Laboral que se registra bajo el No
0801-2015-00761 promovida por el sefior
OSCAR ALEXANDER MARTINEZ AMADOR
contra Sociedad Mercantil CAMIONES Y MO-
TORES (CAMOSA) a través de su Represent-
ante Legal ef sefior JOSE EDUARDO ATALA
ZABLAH, para EL PAGO DE PRESTACIO-
NES E INDEMNIZACIONES LABORALES,
se procedio a efectuar el brami de

LA BRUJITA

AVISO DE HERENCIA

La Infrascita Secretania del Juzgado de Letras de la Seccién judicial de la ciudad de
Danli. Depariamento de El Paralso, para efectos de ley al Publico en General, HACE
SABER: Que mediante sentoncia diclada por este Trbunal en fecha ventirés de
noviembre del afio dos mil veintitrés, resolvio doclara: DECLARAR: HEREDERO AB-
INTESTATO al sofior NAPOLEON GONZALES VILLALTA mayor de edad, con numero
de identidad 0614-1931-00024 con domicilio en la Aldea La angostura Danli,
Departamento de El Paraiso, conbaldo a pedir que previo a los lramites legales

aspowmenles sa |e declare HEREDERO AB-INTESTATO, de lodos los benes,
d s isibles que a su defuncié dejarasudufunlohqo
el sefior EDIS EDGARDO VILLALTA DOMINGUEZ {Q.D.D.G.), sin penuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho - Y so ke conceda la posasian efectiva de la heroncia
sin perjuicio de olros heredaros da igual o mejor cerecho
Danli, El Paraiso, 27 de Noviembre del 2023,

GILMA ISABEL ROMERO ZERON
SECRETARIA

CURADOR AD-LITEM del sefior JOSE EDU-
ARDO ATALA ZABLAH en su condicion de
Representante Legal de la Sociedad Mercantil
CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) al Abo-
gado ALLAN DAVID CORDOVA ORTIZ
Tegucigalpa, MD.C, 01 de septiembre del
2023,

ABOGADO ROBERTO DOUGLAS

BUDDE PAVON
Seqetario Adjunto

A — T
Se encontré un viejo amor
cosas viejas recordaron
uno lo contd con rencor
pero como la disfrutaron

&j TRIBUNAL DE SENTENCIA JUTICALPA, OLANCHO

ek CITACION POR EDICTOS

El Infrascrito Secretario Adjunto del Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, al publico en
general y para los efectos de ley HACE SABER: Que en el juicio registrado bajo el Numero AP-,085-
2023 instruido en contra de HECTOR RENE RIVERA a quien se [e acusa por el delito de OTRAS
AGRESIONES SEXUALES en perjuicio ALEJANDRA MICHEL MATUTE RIVERA se ordeno citar en
legal y debida forma por medio de Edictos publicados por tres dfas en dos radios y dos de los diarios
escritos de mayor audiencia y circulacion en el pais, citar al imputado el sefior HECTOR RENE
RIVERA, en virtud de ignorar el lugar en donde se les puede localizar para efectos de citacion, por tal
razén se realiza la presente publicacion, para que comparezca a AUDIENCIA AD-HOC MARTES 05
DE DICIEMBRE, A LAS 9:00 AM, SALA |, al Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancha,

ubicado en el Barrio Lempira, numero de teléfono 2785- 13-54 en La Ciudad de Juticalpa.

Juticalpa, Olancho 14 de noviembre del 2023.

ABOG. v utmcum.
SECRETARIO ADJURTO
TRIBUNAL DE SENTENCIA
JUTICALPA, OLARCHO

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrito Notano. VILMA PAZ RIVERA, con Notaria en la Colorua Mramontes do
esta domicilic al publico en general y para los efectos de Loy HAGE SABER: Que en
expodiente formado an esto Notaria so prosentd Soliciud do Heroncia AB- INTESTATO
y se dictd Sentencia Defindiva, el d 41 (16) de novi dol ofto dos mil vaintdrés
(2023), que en su parte Resolutva FALLA: Declarar CON LUGAR la solicitud
preseniada ante esta Notana para que se le declare Heredera AB- INTESTATO, de la
Sefiora NELLY XIOMARA GARMENDIA AVILEZ y en Reprosontacion de sus hijos YIMI
JOSUE CARBAJAL GARMENDIA y MARIA BELEN CARBAJAL GARMENDIA de los
bienes. derachos, accicnes y obligaciones que a su mucrte dejara su difunto Espesa y
Padre de sus hijos, el seflor JOSE ERASMO CARBAJAL ELVIR y de acuerdo con el
pavew del Ministerio Publico y Constanca extendida por el Juzgado de Letras Civil del
de Francisco b an, so le conceda la posesion efaciva do la herencia
a Ia Pesicionarin, sin perjuicio do olros heraderasdo igual o mejor derecho,
Tegucigalpa. M. D C. diecisielo (17) da noviembre del afo dos mil veintirés (2023)
NOTARIO VILMA PAZ RIVERA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Republica de Honduras
INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL

UNAH LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH

“MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS
QUIMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

La Universdad Nacona! Autdnoma de Honduras imata a las empresas precabificadas enlas Calegorias 1.a ta 4 para la Especiaidad de Edificacidn
en General y Edificaaén Médica Hospitalana en el Proceso de Precalificacion No. 01-2022-SEAPI-UNAN, que estén interesadas en paricipar en
ta Licilnodn Pabica Nacional LPN No. 05-2023-SEAPIUNAH, financiada con Fondos Nacionalss propson o Lo LINAH, a presantar oforlas pam
la ejecucidn dl proyecta “MEJORAMIENTO DE LA Bi IDAD EN LABOR )S ¥ ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS,
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA" ubicado en of Edificio 11 da In Facuitad de Ciancias Cuimican
y Faimacia, Casdad Universdana José Tnnidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa A D C., departamenio de Francisco Morazan,

El proyeclo consiste en la ejecucion de obras aviles, eléctncas y mecanicas para el funconaniento de equipos, can e objativa de mejorar fas
condiciones de bioseguiddad y segundad ocupacional en los laboralonos y Aimacén de Sustancias Quimecas del Edificio 1. En o laboralerios y
almacén se incluyd, el suminisiro e instalacidn de nueve (3) campanas exiractoras de gases para quinvica generai y dos (2) campanas extractoras
de gases para Acido percidnco, 12 estantes cerrados con el respecirvo sistema de extracoén de gases, Lambién sa ncluyé o suTinistro @
nsLa'acnbn de veinticualro {24) duchas de emergencia En el drea de mgreso se contempld la conslruccion de un cubo de elevador y su
g yel i de :arnloy palle!pamcortml dederrame

mammﬂn} FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE

SEMTACION |

Mmumu
¥ APERTUNA DE OFERTAS

FLIEGOS DE LICITACION L APERTUNA D QFENT

A O delTa fEees (50] 06 noveToee Of LUGar Sain oe Aeumores W § uscads e el |
H0J. en horans B¢ baned 8 viernes da B 00 o m |Fsd Mz 10 duf Gicns Adew Mater Cutet
2330 pm en las O cnm de e Secislatia) Urnveritacs Josd Trnded Repes  Unevenxdsa
Epcave de Adnonliacon de Proyecioa de) Masonal Asdnsme de Hondkees
baratation (FEAFTLHAH ) Beai2ases on o

Fiag Mg 10 del Edfon Aow Mster tmu'l'-m- Maries (6) deo (ebrero de 2024
Urpervtars Jots Trnded flegnt Unvanaad)

Erarean precaifoecn o
'ﬂmmm W4 Cateporins 1ol donia
y Asracen | E =
‘ u- Binenmesey Gy vwmysm

onel

Facms de Crencies. #5823 Horpislara on

Hm Frecaticacn
Mo OF JOI2 GEAPS UNAM
| Naceral hatznoma de Mancam ruumHNm |owmn«-mmukm-a¢
! _lupe lHorgores |
Las empresas podvan adqumy el Pﬁego de Condiones de la Liatacion sin coslo alguna, previa plesenlanbn de [a solictud por esato a la
Secrelaria Ejecutiva de Admi de P delr )ctura, SEAPI-UNAH, y In presantacién da una memoria USB para hacer enlrega
de los Plegos de Liailacén, enunhofamdahrwsav»emesdes 0ama3dldpm

Las olerlas debersn presentarse personaimentie o maedante representante debajamente acreddado por escrito, dirgidas al Doclur Francisco
José Hoerrera Alvarado, Rector ai. de ia Universidad Nacional Autonoma de Honduras: doberan estar acompafiadas de una Garentia de
Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigenta de Gento veinte {120) dias catendano conlados a partir del dia de la apertura de las
olertas, por un monto en lempiras equivatenta al dos por ciento (2% ) del valor dela oferta global

La visita al sitlo de las obras esti programada para el dla martes (12) de diciembre de 2023 a las 10:00 am. El punto de reundn sera en las
oficunas de la SEAPI-UNAH. en el Piso No 10 del Edfficio Alma Mater de La Ciudad Universitana José Tnmdad Reyes, UNAH, TeguegalpaM D C
depariamenlo de Francisco Morazan

Para consuftas o informacién dingirse a la Secretaria Ejecutiva de Admuslracion de Proyeclos do Infraestiuciura (SEAPI UNAH), Ciudad
Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel, 22166100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423 110448 110452y 110550

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH

AVISO DE SUBASTA

La infrascrita secretana del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco
Morazan. al publico en general y para los efacios de loy. HACE SABER: Que, en la
Dem:’\da de Ejecuclén Directa y Exclusiva contra un Bien Inmueble Hipolecado
bajo ienlo numero 0801-2023-00578-CPEH, promovida por la
MMJKARLAPITRICIAAVEMLM&GLHLERA,mwmndmnuAmm Legat
de la Seciedad Mercantl AVANZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADA LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE (AVANZA, S. DE R. L. DE C.V) conlra la safiors MIRNA
YOLANDA SUAZO VALDEZ, en su condwcién de Desidora Princpal 1) Se hadecrotado
la enajenacidn del bien inmuabio hipotecads con primara y segunds hpoti<a s faver de
Sociedad Mercantl AVANZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADA LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE (AVANZA, 5. DE R L DE CV), ol que se  desorbo o
continuacidn’ Una sola planta, do hres dormionias, una s34, un comadar, una cocina, dos
medies babes: un lavandaro, dc paredes de bioque y ladrilio. rafon, techo de
fibrocemento. cielo raso de ply d. pisos de to, puertas de madera de
color, tlosets de madera de color, celoslas de vidrio, obras, instalaciones eléclricas
ocuhas, inodoro azulejado. ducha. repellado, pulido ¥ pintado Todo construido en un
solar ubicado en la Colonia Presidente Kennedy, marcada en el plano respectivo con el
numero dieciocho {18) Bloque veinliséis (26} Grupo Dieciséis (16) El lote anles descrito
tiene un area supeficial de noventa y tres melros cuadrados (93,00 Mts.) equi e 8
cienlo treinta y tres varas cuadradas con treinta y ocho centésimas de vara cuadrada
(133.38 Vs.2). con un area de construccion de ochenta y cualro metros cuadrados con
ochenta y cinco centésk de meiro drados (B4 85 Mts 2). el cual mide y limita AL
NORTE: seis metros (6 00 Mts.) con casa nimero tres del mismo bloque. AL SUR. sels
metros (6.00 Mts.) con vivienda numero dos del bloque veinticinco, AL ESTE: quince

punio cincuenta malos (15.50 Mis.) con vivienda nimero diccinueve del mismo bloque y
AJ. OESTE quince punio cincuenla matros {15.50 Mis | con vivenda nimero decisiols
del mismo bloque, debidamente inscrito ¢! dominio el dominio bajo malricula 344941
asonts numero dos (2) en la Oficina Registral d¢l Institule de la Propiedas del
departlamento de Franciszo Morazan, 2). Con los siguientes gravamenes: 1) Axiento
No.3 Conshiucién de Primera Hipoteca a favor de AVANZA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDADA LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (AVANZA. S. DER.L. DE
C.V.). 2). Asiente N'4 Conslitucién de Segunda Hipoteca a favor de AVANZA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADA LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (AVANZA,
S DE RL. DE C.V.). 3], Asionto No 5 Anctacion judicial dof roquenmiento hecha a la Parte
Eje los ienios do la matriculs No. 944841 del citudo Regatro. 3).
Momo del crédito: En el presenie juicio se reclama la cantidad en los siguientes
conceplos Ep concepto de Capital; SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.

£00,000.00); En Concepto de Intéreses Normales: TRESCIENTOS NOVENTAY SEIS |

MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 396,000.00); En Conceplo de Costas Personales
OCHENTA ¥ DOS MIL NOVECIENTDS CINCUETA LEMPIRAS (L. 82,950.00); En
Copcepfo de Costas Procesales: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO LEMPIRAS (L. 4,474.00); Tolal de Capital, Interés y Costas: UN MILLON
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS (L
1,083,424.00). 4) Elinmueble en referencia fue valorado pasa efectos de subasta sequn
Tnsllmonins do Escriliras Publicas Numeros 168 y 257 on 1a cantidad de
OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 800,000.00), ssviendo de precio base el 75% del
valor do la lasacion que an este caso es la cantidad de SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 600,000.00). 5) La subasta se Hlevara a cabo en el local que ocupa oste
Juzgado "Centro de Justicia Civil" on |a Sala do Audisncias No 5 del Torcae pisa ol dla
\mm%] DE ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); A LAS DIEZ DE
ANA (10:00 AM.), [a cua! sard efectuadn por la sofiora Juer No. & abegada
Maria del Sel Meza lzaguirre. Haciendo la advertencia que los interesados en partcpar
en la subasta debera consignar en et Tnbunal y antes de la misma el tofal del valor de 1a
tasacion del indicado bien inmucble. que para este caso es la cantidad de
OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 800,000.00), cantidad de dincro que se le
3 de inmed: una vez finahzada la subasta, sabvo la del remalante o
ad;udncalano ESPECIFICACIONES DE LA SUBASTA: 1) Que esta de manifiesto en
este Tribunal la certificacidn registral del inmueble que se subasta 2) Que se entenderd
que todo licitador acepla por el mero hecho de participar en [a subasta que es bastante la
ttulacon existente. 3) Que en el presente juico segun 13 Cerlificacidn de Cargas
exlendidas por Instituto de ta Propiedad en fecha 6 de junio del 2023 no hay mas cargas
que |a descritas en este aviso y que, por el solo hecho de participar en ia subasta ei
hcrador las admite y acepta. st el ben se adjudicare a su favor 4) Elinmueble a subastar
se encuentra ocupado por la misma eleculada. Dicha subasta deberd pudlicarse pot
medio de avisos que se fijaran en el local del Tnbunal y en extracto en un periodico ce
mayor circulacién nacional. como minimo veinie (20) dias anies de su ceiebracion
Tegucigalpa, MDC . 27 de noviembre del 2023
MARILA ESCOBAR MARTINEZ
SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO DE LICITACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL No.14-2023-SEAF-UNAH

“SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES PARA LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS”

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras, invita a las diferentes Empresas Mercaniiles
legalmente constituidas en el pals, a presantar ofertas en sobres cerradas para que pladan
participar en la LICITACION PUBLICA NACIONAL No.14-2023-SEAF-UNAH que tiane por

objelo el “SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES PARA LA - -
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS”, misma que sara financiada con Mate na ’es de ca”dad
Fondos Nacionales.

Los interesados en participar en el procese deberan getirar e| Pliego_de Condiciones en el o
Departamento de Adquisiciones Mayores de la UNAH debiendo realizar obligatorjamente ol pam e’ hwar o nwoc’o
registro respectivo y pudiendo solicitarlo via correo electrénico: licitaciones@unah.edu.hn. A

Asl mismo, pedran examinar el Pliego de Condiciones en el portal del Sistema de Informacién
de Contratacién y Adquisiciones del Estado de Honduras(www.honducompras.gob.hn). E!

i~
pliego de condiciones estara disponible a partir del dia LUNES CUATRO (4) DE DICIEMBRE de ’os hond"mnos
de 2023, _ .

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado, la recepcion y apertura de las mismas se
efectuar4 en un solo acto publico en el Salén de Usos Multiples de la Secretaria Ejecutiva
de Administracion y Finanzas de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras,
ubicado en el 6to piso del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes, el dia VIERNES DOCE (12) DE ENERO DE 2024, la hora limite de recepcion de
ofertas sera hasta las 09:59 a.m., hora oficial de la Republica de Honduras, acto seguido se

procedera a la apertura de los sobres que contengan las ofertas. No se recibirdn ofertas
después de las 10:00 a.m. é-NCIé-NDE i l J
La oferta debera estar acompafiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta en S,UEQTE CON

Original, la garanila debera tener una vigencia minima de NOVENTA (90) dlas calendario
contados a parlir de la fecha estipulada para la Recepcitn y Apertura por un monto

equivalente al menos por el dos por Ciento (2%) del valor total de la oferta expresada en s hn ider
Lempiras. El acto de apertura se efectuara en presencia de representantes de la Universidad C e

dPElectric

Nacional Auténoma de Honduras (UNAH} v los Licitantes o sus Representantes.
CONSLULTAS:

Para consultas o informacién dirigirse al Departamento de Adquisiciones Mayores: Teléfono
(504)2216-6100. Extensiones No. 110111, 110112, 110113, 110105 y 110833. Comeo

Electrénico: licitaciones@unah.edu.hn, Ganate un televisor
FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Samsu ng de 55” HD

RECTORINTERINOIINAH Comprando productos Schneider Electric

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Republica de Honduras

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL.
LPN No, 05:3023-SEAPIUNAH

“MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS,
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA™

La Universidad Nacional de Invile a Jas p en las C 1aladpam o Fecha del sorteo: 29 de diciembre de 2023
i de Edi itn en General y Edi Médico it en el Proceso de F No. 01-2022-SE-
APLUNAH, que eslén interesadas en puhapu’en la Licitacon Publica Nacianal LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH,
con de {a UNAH, a presentar ofertas para la ejecucion del proyeclo “MEJORA- et
MIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, FACULTAD DE Recibi tu boleto por la compra de Contado de L2800
CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA™, ubicado en ef Edifico 11 de la Facultad de Cienclas o mas en productos Schnzider Electric, durante el
Quimicas y Fermada, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigaipa M D C , departamenlo de Francisco 28 de noviembre al 28 de diciambre 2023

Elpmyeclamnss!eenlne’eunmdeubrasuvies décunnsympemelmmmbdeequpos u)nel
objetivo de mejorar las y i enlos meacénde
Quimicas del Edifido 11 Enloslammyamacensemduyoel - [
emmnsdeoasespuaquhmwwdydosﬂ)umpumsemdegnsespnﬂmpud&m125tmtes
cerrados con el respectivo sistera de extraccitn de gases, también se incluyd el i (24)
duchas de emergenda. En e Area de ingreso se cormtempld la conslmcdmdemwbodeelevndofysumham una
escalers de emergenca y el suministo de carito y paliel para control de demame:

WIMEROOE | NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE LUGAR FECHATHORA'DE
UCTAGON | eROTECTO PARTEPAR PLEGOS DE LICTACKN m"’m““‘“‘

[hrlpiniat o ] T pasienits w8 & puny G0 S0 fam OO 30 Someton B 21 lnw\—\-thx“lh ¥ Ewnn
SEAPHINAH | Peaprsied | e Eiies TS| g w0 e n 800 w0 3300 | o P b 1] e P s B ot
Rt 7 ] ™ m-m’_ﬂnhwm‘-a Ibdeardns ot it
| i famsiars: o il 4 Proyscns o inmasnct s | Uneverscied Nacinal Ao de Hordun
Doterut g Famarks | Prsme i Periuscae | SZEMADANL sk w o Pt e (19w

Cam vmoire, | M8 71 355 MMM | Exibon Ara s, Casiad Uniansaria Jost| Foctu: Maries 81 o rbroro 0n 2824

l - :

e M, Tagarptn, B Hare: 18:0 am fors ofosf do » Repaten o
| Hondaas.

Lusqnpfesaspodn!nndqudelleqodeCwmdehLlMsmwsbulgum previa presentacion de la solicitud
porescito ala Ejecutiva de de Proyectos de Infraestructurs, SEAPHUNAH, y la presentacin de
una memaria USB para hacer entrega de los Ptiegos de Liclacén, en un horario de lunes a viemes de 8:00 am. a 3:30 pm

Las ofertas deberdn p o medianie z por esciilo, dingidas al
Doclor Francisco José Herrera Alvarado, Rector a.| de la Universidad Nacional Auténoma de Hondures; deberédn eslar
lcu'rwﬂud-sl g una Gazanita de Mantznemiantn da Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dlas

calsndario contados del dla de la aperura de las ofertas, momo ivalente al dos por clenlo 7
e e ol por um moro en lempires equivalerte el dos por Vuéfvetg més eficiente, reduce costos y cumple tus metas de
La visita al sitio de las obras esté pragremada para of dia martes (12) de diciembre de 2023 a laa 10:00 am. I punto sostenibilidad con nuestra cartera completa de sofuciones

de reunion sera en las offcinas de la SEAPLUNAH . en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater de la Cludad Universitaria José i) eg,ada degm ene,g I
Trimidad Reyes, UNAH, Tegudgalpa M D C , departamento de Francisco Momazén lnt S et'm'

Para consulles o informacion dirigirse & la Secrelaria Elecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestruciura 1

(SEAPIUNAH), Cludad Universilaria, Tegucigalpa. Honduras, Tel 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000 216 7000 VISITENOS EN:

Exigsanes 113123, 11518 110452y 316300, Bo. Las Palmas, 18 y 19 calle, 3era. Ave. SE., S.P.S. Tel. 2556-7325 / 2516-4626
FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Col. La Paz, 27 y 31 calle, 3era. Ave. SE., S.P.S. Tel 2556-9673 al 75

RECTOR a I UNAH

© Q oistrivuidora industiiat 4. @) www.distribuidoraindustrial.nat
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AVISO DE LICITACION
REPUBLICA DE HONDURAS

IV ETAPA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA DE LINEA DE CONDUCCION DE PIJOL DEL
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MORAZAN,
DEPARTAMENTO DE YORO
LPN-MUNI-MORAZAN-2023-001

1. La MUNICIPALIDAD DE MORAZAN, DEPARAMENTO DE YORO invita a las empre-
sas inleresadas en participar en la Licitacion Pablica Nacional No. LPN-MUNI-MORA-
ZAN-2023-001 a presentar ofertas selladas para la [V ETAPA DE CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION DE PIJOL DEL CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE MORAZAN, DEPARTAMENTO DE YORO.

2. El financiamiento para la realizacién del presenle proceso proviene exclusivamente de
fondos municipales.

3. Lallicitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Pablica Nacional
(LPN) establecidos en la Ley de Conlralacion del Estado y su Reglamento.

4, Los interesados podran adquirir fos documentos de la presente licitacion, mediante
solicitud escrita a la Municipalidad de Morazan, Yoro, en la direccion indicada al final de
esle aviso, a partir del dia viernes 01 de Diciembre de 2023 en un horario de alencién
al publico de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm, previo el pago de la cantidad no
reembolsable de Dos Mil Lempiras exactos (L. 2,000.00), mediante recibo cancelado
en la Tesoreria de la Municipalidad de Morazan. Asimismo, los documentos podran ser
solicitados mediante correo electrénico a la direccion siguiente: Secretaria Municipal, de
Municipalidad de Morazan, Yoro, el correo electronico oficial es:
municipalidadmorazanyoro@gmail.com,

5. Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: Secretaria Municipal del
Municipio de Morazan, Yoro, ubicada frenle al Parque Central del municipio de Morazan,
amas tardar a la 01:00pm del dia viernes 22 de diciembre de 2023. Las ofertas que
se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las oferlas se abriran en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccion indicada, a las
2:00pm del dia viernes 22 del mes diciembre de 2023. Todas las ofertas deberan eslar
acompanadas de una Garantia y/o Fianzas de Mantenimienio de la oferta por un monto
equivalente al 2% del monto de su oferla

Municipalidad de Morazan, Yoro, 01 de diciembre de 2023.

DENIS MAURICIO FUENTES HANDAL
ALCALDE MUNICIPAL DE MORAZAN, YORO

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA
DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION

CITACION POR EDICTOS

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y
Corrupcién, al publico en general y para los efectos de la ley,
HACE SABER: Que en el proceso registrado bajo el numero
0801-2020-222-8, instruido contra al sefior JONATHAN JA-
VIER RAUDALES CACERES Y CRISTIAN ENRIQUE RAPA-
LO ZELAYA, quien se le supone responsable del delito de
EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON
CLAVE EF-373; a efecto de citar al TESTIGO PROTEGIDO
EF-373 a los Agente de Investigacion ELVIN JOSUE NAVA-
RRO RAMIREZ. Tres Publicaciones que deberan realizarse
antes del dia SEIS DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEIN-
TITRES (6/12/2023), el cual se celebrara en la Sala de Juicios
del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Mate-
ria de Extorsién, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia
Matamoros, Avenida la Paz, contiguo a la Contraloria del
Notariado, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan, 30 de no-
viembre del afio 2023.

_mrimr. rLor!Es
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INPREMA

Instituirto Nacional de Prevision del Magisterio

AVISO DE LICITACION

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. INPREMA-LPN-GC-006-2023

“CONTRATACION DE SEGUROS CORPORATIVOS”

. El Instituto Nacional de Prevision del Magislerio (INPREMA) invita a las empresas
dedicadas a brindar servicios de segurns, a participar én la Licitacion Publica Nacional
No. INPREMA:LPN-GC-006-2023 litulada “CONTRATACION DE SEGUROS COR-
PORATIVOS".

N

N

El financiamiento para la realizacidn del presente proceso proviene de Fondos Pro-
pios.

w

La Licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacio-
nal (LPN) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

>

Los interesados en participar en la presente licilacion, podran hacerlo mediante so-
licitud escrita dirigida al Deparlamento de Compras y Contrataciones de EL INPRE-
MA, en la direccién indicada en el parrafo siguiente, en horario de 9:00 a.m. a 3:00
p.m., previo el pago de la cantidad no reembolsable, de Quinientos Lempiras Exaclos
(L.500.00), desde de la fecha de publicacién de este aviso hasta el 09 de enero de
2024. Los documentos de la licitacidn también podrén ser examinados en el Sistema
de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, HonduCom-
pras (www.honducompras.gob.hn).

wm

. Las ofertas con toda la documentacion requerida, deberan presentarse en sobre se-
lado fisicamente en: Las Oficinas del Departamento de Compras y Conlrataciones,
ubicado en el 5to. Piso del Edificio INPREMA, frente a Plaza Bancatlan, Tegucigalpa
M.D.C., a mas tardar a las 10:00 a.m. del 10 de enero de 2024. No se recibiran
oferlas fuera de este plazo. Las oferlas recibidas se abriran en presencia de los re-
presentantes de los Oferentes que deseen asistir al acto de aperlura, en el salon de
sesiones Profa. Lila Caceres de Cerralo, ubicado en el 6to. Piso del Edificio INPREMA
de Tegucigalpa, a las 10:15 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras el 10 de
enero de 2024, Las ofertas deberan estar acompanadas de una Garantia de Mante-
nimiento de Oferta original, por el valor y la forma establecidos en los documentos de
esta licitacion.

Tegucigalpa M.D.C. 30 de noviembre de 2023,

LIC, HECTOR WILFREDO DiAZ ROMERO
Comisionado Presidente
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FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR .1 UNAH
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REPUBLICA DE_HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 No. 36,413

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH

Repiiblica de Honduras
INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH

UNAH

“MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS,
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA®

La Universidad Nacional Auténoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorias 1 a la 4, para la Especialidad
de Edificacion en General y Edificacién Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificacion No. 01-2022-SEAPI-UNAH. que estén
interesadas en participar en la Licitacién Publica Nacional LPN No. 05-2023-SEAPI'UNAH, financiada con Fondos Nacionales
propios de la UNAH, a presenlar ofertas para la ejecucién del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN
LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA,
CIUDAD UNIVERSITARIA”, ubicado en el edificio L1 de la Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia, Ciudad Universitaria José
Trinidad Reyes, UNAH, Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazan.

El proyecto consiste en la ejecucion de obras civiles, eléctricas y mecénicas para el funcionamiento de equipos, con el objetivo de mejorar
las condiciones de bioseguridad v seguridad ocupacional en los laboratorios y Almacén de Sustancias Quimicas del edificio L1. En los
laboratorios y almacén se incluyd, el suministro e instalacién de nueve (9) campanas extractoras de gases para quimica general y dos (2)
campanas extractoras de gases para acido perclorico, 12 estantes cerrados con el respectivo sistema de extraccién de gases, también se
incluyd el suministro e instalacién de veinticuatro (24) duchas de emergencia. En el area de ingreso se contempld la construccion de un
cubo de elevador y su instalacion, una escalera de emergencia y el suministro de carrito y pallet para control de derame.

Laboratorios y Almacén
de Sustancias Quimicas,
Facukad de Ciencias
Quimicas y Famacia,
Ciudad Universiaria

Especiaidad de Edificaclon
en General y Edificacién
Médico Hospftalaria en el
Proceso de Precalificacion
No. 01-2022-SEAPI-UNAH.

p.m., en las Oficinas de la Secrelaria Ejeculiva de
Administracion de Proyeclos de Infraestructura
(SEAPI-UNAH), localizadas en el Piso No. 10 del
Edificio Alma Maler. Ciudad Universitaria José

NOMERODE |  NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE LUGAR, FECHA, HORA DE
LCITACION |  PROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION PRESE"”%?Q;&EE“T”” DE

LPN No. 05-2023-| Mejoramiento  de  la| Empresas precalficadas en| A partir el dia jueves (30) de noviembre de 2023, | Lugar: Sakon de Reuniones No. 8 ubicado en

SEAPIUNAH | Bioseguridad en| las Categorles 1a (a4 enla| en horario de lunes a viemes de 8:00 am a 3:30| el Piso No. 10 del Edificio Aima Mater, Ciudad

Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Auténoma de Honduras.

Fecha: Martes (6) de febrero de 2024.

Trinidad Reyes. Universidad Nacional Auténoma de
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Hora: 10:00 am hora oficial de la Repiblica de

Honduras.

Las empresas podrdn adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacién sin costo alguno, previa presentacién de la solicitud por escrito
a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH y la presentacion de una memoria USB para
hacer entrega de los Pliegos de Licitacién, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las Ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco
José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras; deberdn estar acompafiadas de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la apertura
de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras esta programada para el dia martes (12) de diciembre de 2023 a las 10:00 a.m. El punto de reunién serd
en las oficinas de la SEAPI-UNAH, en el Piso No. 10 del edificio Alma Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, UNAH.
Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazin.

Para consultas o informacion dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI-UNAH).
Ciudad Universitaria. Tegucigalpa, Honduras. Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423. 110448, 110452y
110550.

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i. UNAH

19D. 2023

| 12 R




Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

Enlace Publicacion del Proceso de Licitacidn Publica Nacional LPN No. 05-
2023-SEAPI-UNAH en la Pagina de Honducompras:

http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?1d0=0AAAADCAAAAYA
AAA-1rKykAr89vs%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-
OF0ziWLXW%2fp%3d&Id2=TAAAAFAAAABOAAAAIAAAAEAAAABVAAAALEAAACAAAAAWAAAAN
QAAACOAAAAYVAAAAMAAAADIAAAAZAAAALQAAAFMAAABFAAAAQQOAAAFAAAABIAAAALQAAA
FUAAABOAAAAQQAAAEgAAAA%3d-0Cc1QN8arP8%3d

Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, CA.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn
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ONCAE [HonduCompras ...

Normativa

Expediente

RS BN

Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH

Entldad

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Unidad de Compra

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

Objeto

Mejoramiento de la Bloseguridad en Laboratorios y Almacén de Sustancias Quimicas, Facultad de Ciencias
Quimicas y Farmacia, Cludad Universitaria

Fecha de Iniclo

30/11/2023 08:18:00 a.m.

Fecha Recepdén Ofertas

06/02/2024 10:00:00 a.m.

Fecha Clerre Aclaratorias

29/01/2024 03:30:00 p.m.

(Tipo Fuente

Recursos Nacionales

Fuente

Entidad

Modalidad

Licitacién pGblica nacional

Etapa

Recepcién de Ofertas

Tipo Adquisicién

Obras

Lugar Recepclén Ofertas

Salén de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edifico Alma Mater, Ciudad U;iversitaria José Trinidad
Reyes, UNAH

Valor Pllegos

Lps. 0.00

Contacto

Ing. Carmen Lastenla Flores Santos
2216-6100 Ext 110550
sean

Detalle de fa Compra

Aviso de Prensa

Pliego o Terminos de Referencia

Enmlenda o Adendum

Anexos al Pllego

Anexos al Pliego

Anexos al Pliego

Anexos al Pliego

Productos y/o Servicios Solicitados |g?mmi Participantes | Adjudicado a

i

LicB72LPN No. 05-2023-SEAP]-UNAH100-AvisodePrensa,pdf

LicB72LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH201-
BllegooTerminosdeReferencia, pdf

Lic872LPN No, 05-2023-SEAPI-UNAH406-EnmiendaoAdendum,pdf
Lic872LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH1402-AnexosalPliego.pdf
jc8721 PN No, 05-2023-SEAP]-UNAH1403-AnexosalPliego,pdf

LIc872LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH1404-AnexosalPllego. pdf

ic872LP -2023- PI-UNAH1405-Anexosa|Pliego, pdf

ONCAE | Tooos Los DErecHoS RESERVADOS, 2017



Fan L~
e -]

HONDURAS

CIRCULAR
STLCC-ONCAE-AL-024-2023

La Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en atencion a
las facultades que a esta oficina competen para disefiar, dictar ¥ poner en ejecucion normas
y procedimientos operativos relativos al sistema de contratacion y adquisiciones con el
propdsito de generar transparencia y de brindar un mcjor servicio y en apego a la facultad
otorgada a esta oficina de regular via circular , lo establecido en los articulos 44-A, 44By
44-C.

A todos los Organos Responsables de la Contratacién de la Administracién Pablica
Centralizada, Descentralizada, Poder Legislativo, Poder Judicial. Tribunal Superior de
Cuentas, Ministerio Publico, Procuraduria General de la Repiiblica, Comisionade Nacional
de los Derechos Humanos, Alcaldias Municipales y Mancomunidades, ademds de cualquier
organo que se financie total o parcialmente con fondos piiblicos.

HACE SABER

Con el fin de operativizar el sistema de contratacién y adquisiciones, para que las
instituciones estatales puedan tener una mejor ejecucién presupuestaria en lo que resta del
afo se determina:

PRIMERO: Suspender Temporalmente la obligatoriedad de la aplicacién de los articulos
44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado que regulan la
Figura de Comprador Piiblico Certificado (CPC).

SEGUNDO: Que dicha suspension tendra una vigencia a partir del 3 de noviembre al 31
de diciembre de 2023.

TERCERO: Durante el periodo de vigencia de la SUSPENSION TEMPORAL DE LA
OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACION DE LOS ARTICULOS 44-A, 44-B Y 44-
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO QUE
REGULAN LA FIGURA DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) los
procesos de compra de las instituciones estatales NO REQUERIRAN del refrendo, firma y
sello del Comprador Publico Certificado (CPC) en los documentos establecidos en el
articulo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

CUARTO: Los Gerentes Administrativos o quienes realicen dicha funcién dentro de las
Secretarias de Estado y demas Organos Estatales, seran los responsables de garantizar y
asegurar el cumplimiento de la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento en los
procesos de contratacion y adquisiciones.

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de noviembre del 2023.

5 Jaime Turcios
Secretario de Estado por Ley




Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO
B-002-2024
VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C. 17 de enero de 2024

A: ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, Secretaria Ejecutiva de Administracion
de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH

DE: GABRIELA MARIA CASTILLO ESTRADA - CPC numero: 0266
FECHA: 17 de enero de 2024

En respuesta a su solicitud de fecha 16 de enero de 2024, otorgo el Visto Bueno al siguiente
documento:

e ENMIENDA No. 1 del Proceso de Licitacién Puablica Nacional LPN No. 05-2023-
SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACEN DE SUSTANCIAS
QUIMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD
UNIVERSITARIA™. '

Haciendo constar que la documentacién de soporte que he tenido a la vista se ajusta al
marco regulatorio y normativo pertinente a la contratacién publica.

Este Visto Bueno no exime de ningln tipo de responsabilidad a los funcionarios y
empleados que participaron en la elaboracion y aprobacion del documento al que se le
otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Atentamente,

Firma: ﬁé @L\}@

Nombre: GABRIELA MARIA CASTILLO ESTRADA

SEAPI-UNAH|
17 ENE 108

p
Reclbldo: Mﬁ.’n.&j‘- F

Ve Q f\‘
Hora: q- 30
Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, Ch—
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi@unah.edu.hn

Nimero: 0266

Pdgina 1 de 1



LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE REFERENCIA

ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINOS DE
Fc REFERENCIA | 1.0
PROCESO: PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH Observasiones:
NOMBRE DEL PROCESO: “MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMAGEN DE SUSTANCIAS “ _ :.2!' @ de tophticnes no fue 5
ey 0 en ysta de la

QUIMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA"
N* DE ENMIENDA: ENMIENDA No. 1

*‘-""9:_19\ ce \q outgqbi-ﬁ’!ad de o
| CIRioLon de ey Gitiwles 44-4

TIPO DE ASEGURAMIENTO: _ i j |44-0 4 44-C del Rylergentode
; T — e ey de (onbutec clel Ghucle

[PREVIO A LA PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS Y COMUNICACION A LOS OF-ERENTES_
Pexle 214 al 21 112 de w22

laTro | T | o)
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DESCRIPCIONDELARGTVIDAD || | oocumentooeresrAoo] & | wo | Fouos)

IS, L

= 5 T i

EL AVIEQ DE LICITACIOH SE PUBLICO DOS DIAS HABLES EN DIARIOS DE CIRCULACIOH HACIONAL PUELICAZIONEE 1| DARIDS INPRESOS v

L AVISO DE LICITACION SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PUBLICACION EN LA GACETA e

L AVISO DE LICITACION SE PUBLIGO EM HONDUGOMPRAS PRINT DE PANTALLA v’ _

EL PLIEGO DE CONDICIOES {TERMINO DE REFERENCIA SE PUBLICO EN HONDUGONPRAS PRINT DE PANTALLA v ]

LA CALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES/TERMAOS DE REFEREICIA FUEROH ASEGURADA FOR UII CPC. |FCPC-04 FIRMADO Y SELLADO Nl A \gli&u—(;;;z‘ga s -: ONCAE~ AL~
DE EXISTIR EHWENDAS ANTERIORES, LA CALIOAD FUE ASEGURADA POR UH CPC o0 v sulaa DECAA NI i

DE EXUSTIR ENMIENDAS ANTERIORES, FUEROH PUBLICADAS EN HONDUCOMPRAS PRINT O PANTALLA N A :

£ EXISTIR ENMENDAS ATERIORES. FUERON COMUNICADAS A TODOS INTERESADOS ok conevwoeneoerecmno | NI fie | |

|DOCIMENTO QUE DE SOPCRTE A LA / |

LA ENMIEHDA TIENE JUSTIFICACION Y RESPALDO LEGAL O TECHICO ElRHiLE LA
SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO
NOMBRE: CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS Y vomere: Giabnela Clast|uo
W =g .
CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA SEAPI-UNAH & Afi@\"‘! CPCN' OLLPWL
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Universidad Nacional Autbnoma de Honduras

| Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

SEAPI-UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 94-2024
17 de enero de 2024

Ingeniero ]

ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR
Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.
Su Oficina

REF: ENMIENDA No. 1 LPN No. 05-2023-
SEAPI-UNAH

Estimado Ingeniero Chavez Aguilar:

Reciba mis atentos saludos en ocasion de remitir la ENMIENDA No. 1,
correspondiente al Proceso de Licitacion Publica Nacional LPN No. 05-2023-
SEAPI-UNAH, para la Construccion del proyecto “Mejoramiento de Ia
Bioseguridad en Laboratorios y Almacén de Sustancias Quimicas, Facultad
de Ciencias Quimicas y Farmacia, Ciudad Universitaria”, la cual pasa a formar
parte del Pliego de Condiciones.

Agradeciendo su atencion al presente, aprovecho la ocasién para expresarle mis
muestras de consideracion.
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cc: Direccion Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH

cc: Direccion de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH (4 )
cc: Direccién de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH { \\
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH ‘\ b
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Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, CA.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@unah.edu.hn



Universidad Nacional Auténoma de Honduras

-, Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura

SEAPI-UNAH

UNAH

OFICIO SEAPI-UNAH No. 95-2024
17 de enero de 2024

Abogado

CESAR SAUL BRAN BARAHONA

Servicios y Representaciones para la Industria y
la Construccion, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)
Su Oficina

REF: ENMIENDA No. 1 LPN No. 05-2023-
SEAPI-UNAH

Estimado Abogado Bran Barahona:

Reciba mis atentos saludos en ocasion de remitir la ENMIENDA No. 1,
correspondiente al Proceso de Licitacion Publica Nacional LPN No. 05-2023-
SEAPI-UNAH, para la Construccion del proyecto “Mejoramiento de la
Bioseguridad en Laboratorios y Almacén de Sustancias Quimicas, Facultad
de Ciencias Quimicas y Farmacia, Ciudad Universitaria”, la cual pasa a formar
parte del Pliego de Condiciones.

Agradeciendo su atencién al presente, aprovecho la ocasion para expresarle mis
muestras de consideracion.
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cc: Direccién Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH

cc: Direccion de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Direccion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH

cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
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Ciudad Universitaria, Edificio Alma Mater, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, CA.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Emall: seapiunah@unah.edu.hn
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