

MEMORANDUM – PNRP-SDA-382-2024

PARA: **Msc. Edna Vásquez**
Comprador Público Certificado No. 0027

DE: **Lic. ANA BESSY OYUELA**
Sub-Dirección Administrativa PNRP



FECHA: **12 DE FEBRERO DEL 2024**

Asunto: **Certificación de calidad y visto bueno de Resoluciones**

Por medio de la presente y en cumplimiento al Art. 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se solicita la certificación de calidad y su firma de Comprador Público Certificado (CPC) previo a la publicación de los documentos que se describe a continuación:

1. *Resolución de Adjudicación de Licitación Pública Nacional No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023 "ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES".*
2. *Resolución de Adjudicación de Licitación Privada No. LP-ENEE-PNRP-004-2023 "ADQUISICIÓN DE FIRMA DIGITAL".*
3. *Resolución de Adjudicación de Concurso Privado No. CP-ENEE-PNRP-001-2023 "MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN".*
4. *Resolución de Adjudicación de Licitación Privada No. LP-ENEE-PNRP-003-2023 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE INSPECCIÓN DE CAMPO".*
5. *Resolución de Adjudicación de Licitación Pública Nacional No. LPN-ENEE-PNRP-014-2023 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MODEM, VIDEO WALL Y SOPORTE DE PANTALLA".*

Para su revisión y aprobación como Comprador Público Certificado de esta institución.

Se acompañan los documentos de respaldo para la certificación solicitada.

Sin más particular.

C.c. Lic. Nohelia Cáceres
Jefatura Adquisiciones
C.c. Archivo



RESOLUCIÓN No. PNRP-004- 2024

PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE LA ENEE (PNRP), TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

VISTO: Para resolver el informe final de análisis, evaluación y recomendación de Adjudicación del **PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023 “ADQUISICION DE POSTES Y TRANSFORMADORES,** para el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, emitida por los miembros de la Comisión de Evaluación.

CONSIDERANDO (1): Que en la Resolución No. 2-JD-EX -06-2022 contenida en el punto 2 del acta No. JD-EX -06-2022 de la sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio del 2022, en el que se aprueba el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas consistente en reducir las pérdidas en un 8% en el plazo de un año, partiendo de la base del 38% que incluye al menos un 3% de pérdidas en la transmisión, se establecen cuáles serán las acciones que realizará el Programa unavez esté instalado, siendo las siguientes: 1. Revisar y normalizar 56 circuitos para alcanzar hasta 4.18% de reducción de pérdidas (Medida especial y Medida Directa).2. Instalar 454, 060 medidores (Medida Directa) 3. Revisar 8,000 instalaciones de medianos y altos consumidores (2,392 primer año) que facturan 950 millones de lempiras mensuales (medida especial) y 179,130 Megavatios hora (MWh). 4. Instalación de 1,850,000 de focos ahorradores que representarán un ahorro de L. 45 millones mensuales.

CONSIDERANDO (2): Que en la Resolución No 02-JD-EX11- 2022 de la Junta Directiva de la ENEE del 25 de Junio de 2022, en su acápite segundo de su parte resolutive, establece: “Instruir el deslinde de la ejecución administrativa de recursos del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, en consonancia con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social, el cual establece que el mismo tiene autonomía e independencia administrativa, funcional, presupuestaria, financiera y para la contratación de bienes, servicios y recursos humanos a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

CONSIDERANDO (3): Que mediante **Resolución No. 54-GGENEE-12-2022** de fecha (01) de diciembre del año 2022, la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), resolvió por unanimidad de votos ratificar la autonomía del **PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE LA ENEE (PNRP)**, otorgada mediante decreto legislativo No. 46-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con fecha 16 de mayo del 2022, contenido de la Ley Especial para garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un bien público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de naturaleza económica y social en su artículo 13, la cual comprenderá procesos de compras, adquisiciones, licitaciones, contratación de personal, y demás procesos administrativos y financieros; quedando a potestad de los Directores de tal Programa la aprobación de los mismos.

CONSIDERANDO (4): Que mediante Resolución Gerencial No. GGENEE-016-VII-2023 se faculta a el Licenciado Raúl Edgardo Soto Castro y la Ingeniera Lesly Vanessa Arias Salazar para firmar toda documentación administrativa del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas en su condición de Coordinadores Nacionales.

CONSIDERANDO (5): Que el artículo 360 de la Constitución de la República literalmente establece: “Los contratos que el Estado celebre para la ejecución de



obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compraventa o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta, de conformidad con la ley.”

CONSIDERANDO (6): Que el artículo 36, numeral 1 de la Ley General de la Administración Pública establece que son atribuciones y deberes comunes a los Secretarios de Estado: orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus respectivos despachos, sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución y las Leyes confieran a otros órganos.

CONSIDERANDO (7): Que el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo enuncia “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el órgano superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones en determinada materia al órgano inmediatamente inferior”.

CONSIDERANDO (8): Que el artículo 5 de la Ley de Contratación del Estado establece: La Administración está obligada a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. Cada órgano o ente sujeto a esta Ley, preparará sus programas anuales de contratación o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia...”.

CONSIDERANDO (9): Que el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado expresa: “Procedimientos de contratación. Las Contrataciones que realicen los organismos a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, podrán llevarse a cabo por cualquiera de las modalidades siguientes: licitación pública, licitación privada, concurso público, concurso privado y contratación directa”.

CONSIDERANDO (10): Que el artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado manifiesta: “Adjudicación. La adjudicación de los contratos de obra pública o de suministro, se hará al oferente que, cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con los criterios objetivos definidos en el Pliego de Condiciones ...”.

CONSIDERANDO (11): Que el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado establece que: Para los fines del Artículo anterior, el Pliego de Condiciones podrá considerar, además del precio, otros criterios objetivos de evaluación, a tal efecto, considerando la naturaleza de la prestación, podrán incluirse, entre otros, las condiciones de financiamiento, beneficios ambientales, o tratándose de suministros, la compatibilidad de equipos, disponibilidad de repuestos y servicios, asistencia técnica, menor costo de operación, plazo de entrega y los demás que estuvieren previstos con ese carácter. Si así ocurriere, el Pliego de Condiciones establecerá un sistema de puntos u otro criterio objetivo para evaluar los diferentes factores previstos.

CONSIDERANDO (12): Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado expresa: “Comisión de Evaluación para cada procedimiento de contratación el titular del órgano responsable de contratación designará una Comisión para el análisis y evaluación de las ofertas la cual será integrada en la forma prevista por el artículo 33 de la Ley... El órgano responsable de la contratación podrá a su vez, designar una subcomisión integrada por personal calificado que reúna los requisitos indicados en el párrafo anterior, la cual se encargará del examen preliminar de los documentos”.



CONSIDERANDO (13): Que el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado expresa: “Descalificación de oferentes. Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la evaluación final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes: **a)** No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de presentación de la oferta y cualquier documento referente o precios por partidas específicas; **b)** Estar escritas en lápiz “grafito”; **c)** Haberse omitido la garantía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantía admisibles;

d) Haberse presentado por compañías o personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley; **e)** Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento; **f)** Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional; **g)** Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento o en el Pliego de Condiciones; **i)** Haberse presentado por oferentes que hubieran ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en la adjudicación del contrato; **j)** Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y fundadamente dispusiera el pliego de condiciones

CONSIDERANDO (14): Que el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas consideró la Adquisición de Postes y Transformadores, en su Plan Anual de Compras y Contrataciones para la gestión del ejercicio fiscal 2023, en el objeto del gasto 42900 Equipos para Electrificación. Asimismo, se confirmaron los saldos disponibles mediante memorando **PNRP-PTS-138-2023** del 13 de diciembre de 2023, acreditando la disponibilidad presupuestaria para cubrir dicha contratación, la cual se distribuyó en seis (6) Ítem y conforme a lo dispuesto en la cláusula IAO 36.6, el PNRP podrá adjudicar uno o más lotes a un mismo oferente. Detallando los Ítem a continuación

[Handwritten signature and stamp]

Ítem 1	Poste de concreto 30, (2,000 USD).
Ítem 2	Poste de concreto 40, (8,000 USD)
Ítem 3	Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 13.8KV, 120-240V
Ítem 4	Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 34KV, 120-240V
Ítem 5	Transformador tipo Poste 13.8 K V, 120-240V
Ítem 6	Transformador tipo Poste 50KVA, 34KV, 120-240V

CONSIDERANDO (15): Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 99 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Unidad de Asesoría Legal examinó la congruencia del Documento Base de la Licitación Pública Nacional No. **LPN-ENEE-PNRP-016-2023** denominado “**ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES**”, emitiendo el dictamen legal correspondiente PNRP-AL-067-2023 del 23 de octubre de 2023.



CONSIDERANDO (16): Que en atención a lo señalado en el Artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el Programa Nacional para la Reducción de Perdidas en fecha 25 de octubre del 2023 mediante la publicación del Aviso de Licitación en el Diario la Tribuna dio inicio al proceso de la Licitación Pública Nacional **LPN-ENEE-PNRP-016-2023** para la **“ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES”**.

CONSIDERANDO (17): Que, a partir de publicación del Aviso de Licitación las empresas que retiraron el Pliego de Condiciones en las instalaciones del PNRP, fueron las siguientes:

- ELITE CONSTRUCTION, EQUIPMENT Y SUPPLIES
- SELCO HONDURAS S. DE R.L
- SUMINISTROS ELÉCTRICOS
- CONHSA PAYHSA, S.A
- EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V
- REYCA.

CONSIDERANDO (18): Que en fecha 04 de diciembre de 2023 a las 11:15 a.m., hora oficial de la Republica de Honduras, en las oficinas del Programa Nacional para la Reducción de Perdidas, ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 1, Piso 21, se llevó a cabo el acto Apertura de Ofertas conforme a lo indicado en el documento base y dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 50 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado y los artículos 122 y 123 del Reglamento de la precitada ley, acto en el cual se realizó lectura pública de las ofertas recibidas, describiendo el contenido del Formulario de Presentación de las Ofertas, Lista de Precios y Garantías de Mantenimiento de la Oferta, según el cuadro a continuación descrito:

OFERENTES	PRECIO DE LA OFERTA	DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO	No. GARANTÍA/FIANZA	VIGENCIA	ÍTEMS OFERTADOS
CONHSA PAYHSA S.A	L 119,318,106.25 Incluye impuesto sobre ventas (15%)	L. 2,700,000.00 BANCO DAVIVIENDA	Garantía No. 202311015147	04-12-2023 – 22-04-2024	Ítem 1,2,3,4,5 y 6
SUMINISTROS ELÉCTRICOS S DE R.L DE C.V	L 109, 448, 421.75 Incluye impuesto sobre ventas (15%)	L 2,300,000.00 BANPAIS	Garantía No 202361299007325	04-12-2023 – 04-06-2024	Ítem 1,2,3,4,5 y 6
EQUIPOS INDUSTRIALES.A DE C.V	L 151,904,995.00 Incluye impuesto sobre ventas (15%)	L 3,100,000.00 Banco FICOHSA	Fianza No. FIAN-1001010346	04-12-2023 – 02-05-2024	Ítem 1,2,3,4, 5 y 6
ELITE EQUIPMENT RENTAL	Lista de precios: L. 152,978,998.37 Precio servicios conexos: L. 4,081,350.00 Incluye impuesto sobre ventas (15%)	L. 3,400,000.00 BANCO FICOHSA	Garantía No. 2770523	03-12-2023 – 15-05-2024	Ítem 1,2,3,4,5 y 6

CONSIDERANDO (19): Que mediante **MEMORANDUM-PNRP-SDA-1379-2023**, del 01 de diciembre del 2023, la Sub-Gerencia Administrativa designó la Comisión de Evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 33 de la Ley de Contratación del Estado y 53 de su Reglamento.

CONSIDERANDO (20): Que en fecha 04 de diciembre de 2023, la Comisión de Evaluación se reunió para realizar la evaluación preliminar de las ofertas presentadas en el referido proceso de licitación pública nacional, emitiendo el Informe de Evaluación Preliminar.

CONSIDERANDO (21): Que la Comisión Evaluadora después de realizar el análisis y evaluación de los tres (3) documentos no subsanables establecidos en el Pliego de Condiciones específicamente en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), referente a la cláusula IAO 11.1 (h), determinó que las ofertas presentadas por las sociedades mercantiles **CONHSA PAYHSA S.A, EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V, SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V.**, cumplen con todos los Documentos No Subsanales, sin ninguna observación. Sin embargo, la sociedad mercantil **ELITE EQUIPMENT RENTAL** presentó el Formulario de la Lista de Precios sin firma de su representante legal, encontrándose en el caso previsto en el literal a), del artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, por lo cual su oferta dejó de ser considerada para la recomendación final de adjudicación.

CONSIDERANDO (22): Que en fecha 05 de diciembre de 2023 como resultado de la evaluación preliminar de las ofertas, mediante oficios girados por la Sub-Dirección Administrativa del PNRP, en atención a las disposiciones contenidas en los artículos 127 y 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, a los oferentes **CONHSA PAYHSA S.A, EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V, SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V.**, se les solicitó la subsanación y aclaración de los defectos insustanciales. Solicitudes que fueron contestadas en tiempo, siendo emitidos en consecuencia los dictámenes de evaluación final por parte de la Comisión de Evaluación.

CONSIDERANDO (23): Que según la Sección VI Lista de requisitos del pliego de condiciones de la licitación No. **LPN-ENEE-PNRP-016-2023 “ADQUISICIÓN DE POSTE Y TRANSFORMADORES”**, el PNRP podrá realizar inspecciones y pruebas a los productos, en fecha 6 de diciembre y 15 de diciembre de 2023, se realizaron las pruebas correspondientes consistentes en presenciar el proceso constructivo y verificar las pruebas de ruptura y flexión de los postes en la fábrica en San Pedro Sula de **CONHSA PAYHSA S.A** y **SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V** y en la ciudad de San Salvador en la fábrica de **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

CONSIDERANDO (24): Que en fecha 19 de diciembre de 2023, la Comisión de Evaluación se reunió para revisar y analizar la documentación de subsanación presentada por las sociedades **CONHSA PAYHSA S.A, EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V, SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V**, señalando que las referidas sociedades presentaron dentro del plazo señalado.

CONSIDERANDO (25): Que, al realizar el análisis y evaluación de la documentación y muestras de subsanación presentadas por los oferentes, la Comisión de Evaluación concluyó lo siguiente:





SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V				
Ítem	Valor	Requisitos	Requisitos	Requisitos
	Ofertado	Legales	Técnicos	Financieros
Ítem 1: Poste de concreto 30, (2,000 UND).	L13,655,100.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 2: Poste de concreto 40, (8,000 UND)	L83,720,000.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 3: Transformador tipo Poste 37.5 KVA,13.8KV, 120-240V	L2,970,441.38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 4: Transformador tipo Poste 37.5 KVA,34KV, 120-240V	L562,076.99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 5: Transformador tipo Poste 13.8 K V, 120-240V	L 7,871,573.19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 6: Transformador tipo Poste 50KVA, 34KV,120-240V	L 669,230.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Monto Total	L109,448,421.75	Pasa a Etapa de Calificación Posterior Alcanzando un 100% en la evaluación en todos los ítems		

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.				
Ítem	Valor	Requisitos	Requisitos	Requisitos
	Ofertado	Legales	Técnicos	Financieros
Ítem 1: Poste de concreto 30, (2,000 UND).	L18,289,600.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Ítem 2: Poste de concreto 40, (8,000 UND)	L116,186,800.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Ítem 3: Transformador tipo Poste 37.5 KVA,13.8KV, 120-240V	L4,144,772.50	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Ítem 4: Transformador tipo Poste 37.5 KVA,34KV, 120-240V	L913,100.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Ítem 5: Transformador tipo Poste 13.8 K V, 120-240V	L 11,413,750.00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Ítem 6: Transformador tipo Poste 50KVA, 34KV,120-240V	L 956,972.50	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Monto Total	L151,904,995.00	NO Pasa a Etapa de Calificación Posterior Alcanzando un 97% en el ítem 1, Alcanzando un 94% en el ítem 2, Alcanzando un 87% de los ítems 3 al 6.		

Handwritten signature

Handwritten signature in a circle



CONHSA PAYHSA S.A				
Ítem	Valor	Requisitos	Requisitos	Requisitos
	Ofertado	Legales	Técnicos	Financieros
Ítem 1: Poste de concreto 30, (2,000 UND).	L 11,695,500.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 2: Poste de concreto 40, (8,000 UND)	L 84,308,800.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 3: Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 13.8KV, 120-240V	L 4,596,630.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 4: Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 34KV, 120-240V	L 562,076.99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 5: Transformador tipo Poste 13.8 KV, 120-240V	L 11,497,843.75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 6: Transformador tipo Poste 50KVA, 34KV, 120-240V	L 976,649.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Monto Total	L113,911,174.25 + L5,406,932.00 (bienes conexos)	Pasa a Etapa de Calificación Posterior Alcanzando un 100% en la evaluación en todos los ítems		

CONSIDERANDO (26): Que una vez realizada la evaluación final de las ofertas de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y la Sección I Instrucciones a Los Oferentes, IO-11 Evaluación de Ofertas del Pliego de Condiciones del **PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023 "ADQUISICION DE POSTES Y TRANSFORMADORES** para el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, la Comisión de Evaluación realizó la verificación minuciosa de los aspectos legales, financieros y técnicos y sus pruebas, así como el análisis de las ofertas económicas, conforme a los criterios establecidos en los pliegos de condiciones y la normativa correspondiente, con el objetivo de seleccionar la oferta más ventajosa en términos de calidad y precio para satisfacer las necesidades y dar cumplimiento a los objetivos de la administración, la Comisión Evaluadora designada para el presente proceso determina que las empresas **CONHSA PAYHSA S.A y SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V., CUMPLEN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS**, son idóneas técnica, legal y financieramente, además de encontrarse los precios ofertados de conformidad con los precios de referencia del mercado local, es decir que son las mejor calificar para proveer los suministros objeto del presente proceso licitatorio.

POR TANTO

La Coordinación del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas con fundamento en los artículos 260, 262 y 321 de la Constitución de la Republica; 1, 5, 7, 48, 54, 76, 100, 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 3, 19, 22 al 27, 30, 72 y 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 5, 7, 11 numeral 2, inciso a). 12, 15, 16, 32, 33, 47, 50, 51, 52, 83, 99, 100, 101, 110 y 111 de la Ley de Contratación del Estado; 120, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y demás legislaciones aplicables, pliegos de condiciones, informe de recomendación de Adjudicación emitido por la Comisión de Evaluación, dictámenes elaborados y cualquier otro documento de respaldo.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la oferta presentada por sociedad mercantil **ELITE EQUIPMENT RENTAL** por haberse determinado su incumplimiento en la evaluación de los documentos no subsanables al presentar el Formulario de la Lista de Precios sin firma de su representante legal, encontrándose en el caso previsto en el literal a), del artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, por lo cual su oferta dejo de ser considerada para la recomendación final de adjudicación.

SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE la oferta presentada por la sociedad mercantil **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A**, en vista que **NO CUMPLE** técnicamente con lo requerido en el Pliego de Condiciones de licitación, específicamente, con lo requerido en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación en la FASE III Evaluación Técnica, encontrándose en el caso previsto en los literales f) y j) del Artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado "Descalificación de Oferentes".

TERCERO: ADJUDICAR parcialmente la Licitación Pública Nacional No. **LPN-ENEE-PNRP-016-2023** para la "**ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES**", a la sociedad mercantil **CONHSA PAYHSA S.A.**, por considerarse su oferta idónea técnica, legal y financieramente, específicamente para el ítem 1 "**Postes de Concreto de 30**" por un monto total de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS (L12,415,400.00)** incluido el 15% de impuesto sobre ventas e incluido los servicios conexos, según el siguiente cuadro:

CONHSA PAYHSA S.A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023 "ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES"
Lista de Precios

País del Comprador: Honduras		Monedas: Lempiras		Fecha: 04 DICIEMBRE 2023		LPN No: 016-2023		Alternativa No: _____		Página No _____ de _____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
No de Artículo	Descripción de los bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Unidad	Cantidad	Lugar de entrega	Cantidad a entregar por almacen	Precio Unitario	Precio Total	Impuesto sobre la venta	Precio Total	
1	POSTE DE CONCRETO DE 30'	15% a 90 días calendario después de adjudicado el suministro 40% a 150 días calendario después de adjudicado el suministro 45% a 180 días calendario después de adjudicado el suministro	Und	2,000	Almacén Central Tegucigalpa/Chamelecón y Comayagua	600/1200/200	5,085.00	10,170,000.00	1,525,500.00	11,695,500.00	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023 "ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES"
Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos

País del Comprador: Honduras		Monedas: Lempiras		Fecha: 04 DICIEMBRE 2023		LPN No: 016-2023		Alternativa No: _____		Página No _____ de _____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Servicio No	Descripción de los servicios	País de Origen	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Unidad	Cantidad	Cantidad a entregar por	Precio Unitario	Precio Total	Impuesto sobre la venta	Precio Total	
1	FLETE, DESCARGA Y ESTIBA DE POSTE DE CONCRETO DE 30'	Honduras	15% a 90 días calendario después de adjudicado el suministro 40% a 150 días calendario después de adjudicado el suministro 45% a 180 días calendario después de adjudicado el suministro	Und	2,000	600/1200/200	313.00	626,000.00	93,900.00	719,900.00	

CUARTO: ADJUDICAR parcialmente la Licitación Pública Nacional No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023 para la **“ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES”**, a la sociedad mercantil **SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V.**, por considerarse su oferta idónea técnica, legal y financieramente, **específicamente para los ítems 2 “Poste de Concreto de 40”, ítem 3 “Transformadores de 37.5 en 13.8 KV”, ítem 4 “Transformadores de 37.5 en 34.5 KV”, ítem 5 “Transformadores de 50 en 13.8 KV” y ítem 6 “Transformadores de 50 en 34.5 KV”** por un monto total de **NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN CON OCHENTA CENTAVOS (L 95,793,321.80)** incluido el 15% de impuesto sobre ventas, según el siguiente cuadro:


SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V.

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S DE R.L DE C.V		016-2023		LPN No: LPN-ENEE-PNRP-			
Fecha: 4/12/23							
Ítem	Descripción de los Bienes	Fechas de entrega	Cantidad y unidad física	Precio unitario	Precio total por cada artículo	Impuestos sobre la venta	Precio total por artículo
2	Poste de concreto de 40	15 % 90 días calendario después de adjudicado el suministro, 40% 150 días calendario después de adjudicado el suministro, 45% 150 días calendario después de adjudicado el suministro	8,000 UND	L9,100.00	L72,800,000.00	L10,920,000.00	L83,720,000.00
3	Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 13.8KV,120-240V		55 UND	L 46,963.50	L2,582,992.50	L387,448.88	L2,970,441.38
4	Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 34KV,120-240V		10 UND	L 48,876.26	L488,762.60	L73,314.39	L562,076.99
5	Transformador tipo Poste 13.8 KV,120-240V		125 UND	L 54,758.77	L 6,844,846.25	L 1,026,726.94	L 7,871,573.19
6	Transformador tipo Poste 50KVA, 34KV,120-240V		10 UND	L 58,193.93	L581,939.30	L87,290.90	L 669,230.20
PRECIO TOTAL						L 95,793,321.80	



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S DE R.L DE C.V		2023		Fecha:	
4/12/23		LPN No: LPN-ENEE-PNRP-016-			
Ítem	Descripción de los Bienes	Fechas de entrega	Cantidad y unidad física	Lugar de destino convenido según indica en los DDL.	
2	Poste de concreto de 40	15 % 90 días calendario después de adjudicado el suministro, 40% 150 días calendario después de adjudicado el suministro, 45% 150 días calendario después de adjudicado el suministro	8,000 UND	Almacén Central Tegucigalpa/Chamelecón y Comayagua	
3	Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 13.8KV,120-240V		55 UND	Almacén Central Tegucigalpa/Chamelecón y Comayagua	
4	Transformador tipo Poste 37.5 KVA, 34KV,120-240V		10 UND	Almacén Central Tegucigalpa/Chamelecón y Comayagua	
5	Transformador tipo Poste 13.8 KV,120-240V		125 UND	Almacén Central Tegucigalpa/Chamelecón y Comayagua	
6	Transformador tipo Poste 50KVA, 34KV,120-240V		10 UND	Almacén Central Tegucigalpa/Chamelecón y Comayagua	

QUINTO: AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones, proceda a notificar conforme a Ley, los resultados del **PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ENEE-PNRP-016-2023 “ADQUISICIÓN DE POSTES Y TRANSFORMADORES”**, a las sociedades mercantiles oferentes del proceso.

SEXTO: Se instruye a los órganos administrativos correspondientes para la elaboración del contrato respectivo, el cual deberá suscribirse dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Para fines legales pertinentes se extiende esta resolución en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, el 06 de febrero del 2024. - **NOTIFIQUESE.**



Lic. Raúl Edgardo Soto Castro



Ing. Lesly Vanessa Arias Salazar

**Coordinación Nacional
Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP)**