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GLOSARIO

Se refiere a toda contratacion de servicios de consultoria, provision de bienes o
Adquisicion construccion de obras que lleve a cabo el Contratante, con motivo de un proyecto.

Es el que llama a la Licitacion. Otros términos sinébnimos son: comprador, duefiode la obra.

Contratante , . .
En este caso el Contratante es Alcaldia Municipal de El Negrito.
También llamados bases de la Licitacion o pliego de condiciones, los documentos de
Licitacion constituyen el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que
especifican detalladamente los servicios de consultoria, provision de bienes o construccion
Documentos de obras cuya contratacion se licita, establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y
De Licitacion determinan el tramite a seguir en el procedimiento de Licitacion. En un sentido mas amplio
puede decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del
Contrato entre el proveedor o contratista y el Contratante.
Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, recibe
Licitacién y evaltian ofertas para la contratacion de servicios de construccion de obras. La Licitacion
puede ser publica o privada e internacional o nacional.
Licitacién Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan
Publica y reciben publicamente y se evallian confidencialmente ofertas para la contratacion de
servicios de construccion de obras.
Licitacion
Publica Es toda Licitacion publica que requiere inicamente publicidad nacional.
Nacional
Denominada también el Oferente, es toda sociedad mercantil legalmente constituida, que
Emopresa ofrece servicios de consultoria, provision de bienes oconstruccion de obras de forma
P individual o en asociacion con firmas nacionales y/o extranjeras.
Conjunto de documentos entregados por el participante en la licitacion, en los que se
Propuesta de plasma la oferta para el Proyecto, tal y como se indica en la Forma de Propuesta. Formaran
la Oferta parte de la misma, los otros documentos solicitados como requisitos, indicados en las

instrucciones generales.

Sociedad mercantil o persona natural que en una Licitacion, presenta unapropuesta y/o una
Oferente oferta. Otros términos sindnimos son: licitador, postulante,
proponente, proveedor, consultor, postor, contratista, etc.
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Comision de
Evaluacion

Protesta

Contrato

Precio del
Contrato

Zona de Obras

Contratista

Subcontratista (s)

La Administracion
Municipal

Supervisor del
Proyecto

Alcaldia Municipal
de El Negrito, Yoro

Comision integrada por funcionarios o empleados de la Municipalidad, cuyo objetivo sera
evaluar las ofertas de los participantes en la licitacion, de conformidad con el Articulo 125
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Es todo reclamo, objecion, impugnacion, rechazo u otra manifestacion de disconformidad,
presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa cumplida del proceso de
Licitacion.

Términos pactados sobre derechos y obligaciones suscritos por las partes parala ejecucion
de obras.

Suma de los precios de los conceptos de obra que resultan de multiplicar los precios
unitarios de cada concepto por el volumen de los trabajos planteados, mas los precios
globales, si los hubiere.

Predios o terrenos donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las
instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos y que comprendera las vias de
acceso especiales y todos los demads lugares especificados sefialados en el Contrato.

Es la persona fisica o juridica cuya propuesta ha sido aceptada por el Contratante y que
realizard los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las caracteristicas y
especificaciones suministradas por el Contratante. Sociedad mercantil que lleva a cabo el
trabajo.

Es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por El Contratistapara realizar
una parte de las obras materia del Contrato.

Dependencia municipal encargada por el Contratante, por su competencia técnica para dar
control y seguimiento a la ejecucion de las obras objeto de Contratacion, y serd la Unica
autorizada para representarla en el otorgamientode instrucciones por escrito al
Contratista y en la aprobacion de la certificacionde los pagos.

Técnico asignado por la Municipalidad, responsable de la ejecucion fisica ysupervision
total del proyecto.

Dependencia responsable de Otorgar la Contratacion de Licitacion Publica.



SECCION 1 ,
LLAMADO A LA LICITACION



INVITACION A LICITACION

La Alcaldia Municipal de El Negrito, Departamento de Yoro, INVITA a todas las empresas y/o
compaiiias nacionales y/o extranjeras, legalmente constituidas en el pais e inscritas en La Oficina
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), dedicadas a la
construccion, a presentar Oferta para la Licitacion Publica Nacional LPN-AMENY-003-2025
del siguiente Proyecto: “CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL
EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO”

La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro firmo convenio de Cooperacion con la Organizacion
No Gubernamental Escuelas para los Nifos del Mundo-Honduras (SCW), Club Rotario San
Pedro Sula, Empresa Asociativa de Campesinos de Produccion Batan y La Comunidad, para lo
cual el financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene fondos municipales y
Escuelas para los Nifios del Mundo-Honduras (SCW)

La licitacién se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN)
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los Pliegos de Condiciones e Informacion necesaria para presentar su oferta estaran disponible
en la oficina de Tesoreria de la Alcaldia Municipal ubicada en el Barrio El Centro frente al
Parque Central, a partir del 22 de agosto al 01 de septiembre del presente afio de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. La persona encargada de retirar dicho documento deberd presentar una nota de
intencion por escrito, firmada y sellada por el titular de la empresa o compaiiia.

La visita de campo se realizara el martes 02 de septiembre del presente afio a las 10:30 am,
partiendo de Oficina Municipal Regional ubicada en aldea La 36 Guaymas contiguo a Posta
Policial calle a HONDUPALMA.

El periodo de consultas sera a partir del 02 de septiembre al 12 de septiembre del presente
afio.

La apertura de las ofertas sera el miércoles 24 de septiembre 2025 a las 10:30 am (Hora
HONDUTEL) en salén de reuniones del edificio de la Alcaldia Municipal, lugar y fecha en
que seran abiertas las ofertas en presencia de la COMISION DE RECEPCION vy los Ofertantes
o sus Representantes debidamente acreditados.

Las ofertas que sean presentadas después de la hora indicada no serdn abiertas y se devolveran
sin abrir.

Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento de la oferta por
un monto equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la oferta.

El Negrito, Yoro, 19 de agosto del 2025.

Sr. Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Alcalde Municipal



SECCION 11
INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES
(IGO)



ANTECEDENTES:

La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro procede a la realizacion del proyecto de
“CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL
NEGRITO, YORO”, el cual se encuentra enmarcado en el Plan de Inversion de este municipio.

La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro ha establecido un programa de desarrollo de obras
municipales dentro de las cuales incluye la “CONSTRUCCION DE ESCUELA
VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.”

Con el proyecto se pretende mejorar la calidad educativa y laboral de la poblacion de la Zona
Guaymas de este municipio. La importancia del CONSTRUCCION DE ESCUELA
VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO se enfatiza en el
progreso educativo y economico del municipio, ya que al beneficiar esta poblacién aumentara la
productividad del municipio en el &mbito educativo y financiero.

OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion tiene por objeto, la contrataciéon de una empresa con demostrada
experiencia y capacidad de rapida ejecucion con sentido de trabajar en equipo con La Alcaldia
Municipal y la Organizacion No Gubernamental Escuelas para los Nifios del Mundo-Honduras
(SCW) para poder lograr el objetivo del proyecto en la coordinacion de la provision de los
servicios, equipos, garantias, materiales y trabajos requeridos, bajo la responsabilidad tnica y
solidaria del Contratista en las actividades que bajo su responsabilidad cotice, para entregar al
Contratante el proyecto objeto de esta licitacion en perfecto estado de funcionamiento y
operatividad para cumplir con sus objetivos.

A. INTRODUCCION

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO (ARTICULO 101- A REGLAMENTO DELEY
DE CONTRATACION DEL ESTADO).

1.1 En las Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) se establecen todos los datos
necesarios referentes al proyecto que todo Oferente debe conocer. Se hace una breve
descripcion del proyecto en términos cualitativos y cuantitativos a escala general.
Asimismo, se indica la ubicacion exacta del lugar donde se ejecutardn las obras dentro
del término del Municipio de El Negrito, departamento de Yoro. Esta misma informacion
forma parte del llamado a Licitacion.
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2. FUENTE DE LOS RECURSOS (ARTICULO 101- B REGLAMENTO DE LEY DECONTRATACION

DEL ESTADO).
1.1 Los recursos econdmicos que se utilizaran para el financiamiento de este proyecto

seran CON FONDOS MUNICIPALES Indicados en las IEO, debidamente
presupuestados. Los pagos seran debidamente autorizados por la
ADMINISTRACION MUNICIPAL los cuales seran efectuadosa través de
Tesoreria Municipal y los materiales por la Organizaciéon No Gubernamental
Escuelas para los Nifios del Mundo-Honduras (SCW).

3. COSTO DE PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTAS (ARTICULO101-L

REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).

3.1 Seran responsabilidad del Oferente todos los gastos relacionados con la preparacion y

4.

presentacion de sus ofertas. La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, no serd
responsable en ningln caso por tales costos, cualquiera sea la forma en que se realice la
Licitacién o su resultado.

VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS ARTICULO 101 - L REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO)

4.1 La UNIDAD TECNICA MUNICIPAL realizar4 una visita de campo a la Zona de Obras,

el dia y la hora que se establece en las IEO. En la visita se realizara una inspeccion al lugar de
emplazamiento de las obras y sus alrededores, para que obtengan por si mismos toda la informacion
que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas.

Se entregaré a cada participante una constancia de haber realizado la visita el mismo dia
en que se realice y se debera adjuntar una copia de esta en los documentos de la oferta.

El costo de esta visita sera de exclusiva a cuenta de los Oferentes.

4.2 La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, no asumira responsabilidad alguna por

5.1.1

cualquier acuerdo, afirmacidon que sobre las condiciones que haga cualquiera de sus
funcionarios o agentes antes de la ejecucion del contrato, a menos que estuviera incluida
en los documentos contractuales.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

5. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION (RTicULO 101, 102
REGLAMENTO DE LA LEY DECONTRATACION DEL ESTADO).

5.1 Los documentos de Licitacion indican las obras a construirse, los procedimientos de
la licitacion y las condiciones contractuales. Los documentos de licitacion ademas del
Glosario comprenden las siguientes Secciones:

Llamado a Licitacion

5.1.2 Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)
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5.1.3 Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)
5.1.4 Condiciones Generales del Contrato (CGC)
5.1.5 Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
5.1.6 Lista de cantidades y Actividades

5.1.7 Especificaciones Técnicas del Proyecto

5.1.8 Planos y Otros

5.1.9 Formularios

5.2 El Oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones que figuren en los documentos de Licitacion. El no incluir toda la
informacion solicitada en los documentosde Licitacién o presentar una oferta que no se
ajuste sustancialmente a esos documentos, podra constituir causal de rechazo de su oferta.

6. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION (ARTICULO 105
REGLAMENTO DE LALEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).

6.1 Todo Oferente que requiera aclaracion de los documentos de Licitacion, podré solicitarla
a La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro a la direccion indicada en las IEO, antes del
vencimiento del plazo estipulado en las IEO. Esta comunicacion debera realizarse por
escrito, con confirmacion de recibo por escrito, por medio de carta o mediante método
electronico (correo electronico). A ningln participante se le hard interpretacion oral sobre
los documentos delicitacion.

6.2 La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, respondera a toda solicitud de aclaracion de
los documentos de Licitacion que reciba via comunicacion escrita, a mas tardar cinco dias
(5) dias habiles antes del vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas fijado en
las IEO y ademas, una copia de su respuesta (incluida, pero sin identificar su origen) a
todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de Licitacion.

7. MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION @ARTICULO 105
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).

7.1 La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, podra, por cualquier causa y en cualquier
momento antes del vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, modificar los
documentos de Licitacion mediante adendum, sea por iniciativa propia a simple
requerimiento de la Comision Evaluadora para mejoramiento y finalizacion del proceso
o en atencidn a aclaraciones solicitadas por los Oferentes, sean estas de caracter técnico,
Legal y Administrativo, este proceso es atendido por la Comision Evaluadora y no
requiere aprobacion de la Honorable Corporacion Municipal, a menos que la Comision
Evaluadora lo considere oportuno sin realizar atrasos en la evaluacion.

7.2 Los adendum seran notificados por comunicacion escrita a todos los Oferentes que hayan
adquirido los documentos de Licitacion y seran obligatorias para ellos.

7.3 Cuando los adendum sean sustanciales, La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro podra
prorrogar el plazo de presentacion de ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable
para que puedan tomar en cuenta, en la preparacion de sus ofertas, los adendum hechos a
los documentos de Licitacion.
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C. PREPARACION DE OFERTAS

8. IDIOMA DE LA OFERTA (ARTICULO 111 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO)

8.1 La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella que intercambien el Oferente y La Alcaldia Municipal de El Negrito,
Yoro, debera redactarse en el idioma oficial dela Republica de Honduras, el espafiol.

9 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA (ARTICULO 115 REGLAMENTO DELA
LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO)

9.1 La Oferta debe contener los documentos que se indican en las IEO. Estos documentos
deberan ser ordenados de la misma forma en que sepresenta la lista para facilitar su
ubicacion y posterior calificacion por parte de la Comision de Evaluacion.

10. F ORMULARIOS DE LA OFERTA (ARTICULO 111 REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO)

a. El Oferente debe completar todos los formularios incluidos en la Seccion IX,
Formularios Tipo, a excepcion del Formulario del Contrato que se envia
unicamente como informacion.

b. El Oferente deberd presentar la informacion solicitada en el formato de los
formularios que se presentan en la Seccion IX, Formularios Tipo. Toda
informacion que no sea presentada en este formato no serd tomada en cuenta y se
solicitara su presentacion en dicho formato. A menos que no se anexe formato, el
Oferente podra presentarla de la forma en que le parezca mas conveniente.

11. OFERTAS ALTERNATIVAS (ARTICULO 113 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION
DEL ESTADO)
a. Cada Oferente presentara una sola oferta; si presentara mas de una,sera descalificado.
La inclusion de una o mas alternativas en la oferta solamente sera admisible si los pliegos
de condiciones lo autorizan, debiendo siempre respetarse lo solicitado.

12. PRECIOS DE LA OFERTA ARTICULO 116 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION
DEL ESTADO)

a. Todos los precios de la Oferta, tanto unitarios como globales, se deberan expresar
en la moneda oficial de la Republica de Honduras: LEMPIRAS.

b. Se entendera que el (los) precios(s) cotizado(s) comprende(n) la totalidad de los
trabajos, impuestos o gravamenes de cualquier clase y gastos originados por
cualquier concepto requerido para la completa realizacion de la obra.

c. El Oferente indicard los precios unitarios para cada rubro indicado en la Lista de
Cantidades y Actividades, segun corresponda, de acuerdo con las IEO. El desglose
de precios debe efectuarse conforme al formulario entregado en estos documentos
base que tiene por objeto facilitarle a La alcaldia de EI Negrito la Comparacion de
Ofertas.

d. Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Oferente en
virtud del Contrato, deberan incluirse en los precios unitarios y por lo tanto en el
precio total de la oferta que presente el Oferente, segun corresponda.



SECCION III
INSTRUCCIONES ESPECIALES A LOS OFERENTES (IEO)



1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

El Municipio de El Negrito, Yoro se encuentra ubicada en la zona Norte Este del pais. La
zona de influencia directa del proyecto “CONSTRUCCION DE ESCUELA
VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.”, es en
la Zona Guaymas del municipio, carretera hacia Tela, Atlantida; lo que se busca es
mejorar la educacion técnica para beneficiar a los habitantes del municipio. El proyecto
completo comprende la construccion de un edificio escolar de cinco (05) Mddulos y la
fosa séptica con pozo de absorcion.

2. LOCALIZACION Y UBICACION:

El Proyecto se encuentra localizado en la Zona Guaymas especificamente en la comunidad
Batan

3. INSTRUCCIONES GENERALES:
3.1 INVITACION

La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, desea llevar a cabo el Proyecto de

“CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL
NEGRITO, YORO.”, por lo tanto dada la naturaleza y monto del Proyecto, invita a todas
aquellas empresas y/o compafiias y personas naturales, nacionales y/o extranjeras,
legalmente constituidas en el pais, dedicadas a la construccion, a presentar sus ofertas para
dicho proyecto de acuerdo con la informacion contenida en las presentes instrucciones, dicho
Proyecto se ejecutara por medio de Contrato adjudicado por Licitacion Publica Nacional.

4. TIEMPO DE EJECUCION:

El Tiempo de Ejecucion de este Proyecto estd determinado por un plazo de doce (12) meses calendario.
Se requiere que el contratista especifique y presente un Programa de Ejecucion de la Obra a construir,
indicando claramente el tiempo requerido por cada concepto, las respectivas fechas de inicio y finalizacion
(Reporte GRAFICA DE GANNT) ademdas de ello, deberd presentar el respectivo cronograma de
inversion, Art. 72 de la Ley de Contratacion del Estado.)

Por cada dia de mora que transcurra del plazo concedido para la ejecucion total del Proyecto, La
Municipalidad aplicara una multa diaria de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), asi como la multa
pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato por el
incumplimiento del plazo (En observancia a lo dispuesto en el Articulo 72, parrafos segundo y tercero, de
la Ley de Contratacion del Estado). En caso de que hubiere actividades que son coordinadas con la
municipalidad si esta ultima tuviere un atraso en el suministro de los recursos, el contratista no asume
responsabilidad alguna.
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Durante el tiempo de construccion, el Contratista debera colocar cerca de la obra, en un sitio visible al
publico, un (1) Rotulo de proyecto 2.50x4.00 mts (Incluye lamina lisa de zinc, sticker adhesivo, estructura
metalica, incluye patas para fijacion al terreno y dado de concreto f'c= 2000 psi, 1:2.5:3 de 50x50x50 cm),
que contengan el texto que el Contratante indique de acuerdo con Disefio entregado por la Supervision del
Proyecto. La fabricacion, traslado e instalacion de los rétulos serd por cuenta del Contratista, segin las
especificaciones suministradas por la Alcaldia Municipal.

5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LLOS PARTICIPANTES:

5.1 RETIRO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Estos podran retirarse en la oficina de Tesoreria de La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro o direccion
de correo electronico municipalidadelnegrito@yahoo.es mediante solicitud por escrito, durante el periodo
establecido en el aviso publicado.

5.2 PERIODOS Y FORMAS DE CONSULTA (INTERPRETACION)

A ningln participante se le hard interpretacion oral sobre los Documentos de Licitacion, cualquier
aclaracion debera ser solicitada por escrito y entregada personalmente o mediante correo certificado a La
Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, durante el mismo periodo de retiro de los Documentos de
Licitacion.

Las respuestas a dichas consultas se realizaran por escrito a mas tardar CINCO DIAS antes de la
presentacion de Ofertas.

5.3 INVESTIGACION DEL LUGAR:

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO con las empresas que hayan Retirado los Documentos de
Licitacion. La visita al sitio del Proyecto sera UNICAMIENTE el 02 DE SEPTIEMBRE del presente
afio a las 10:30 am Partiendo de Oficina Municipal Regional ubicada en aldea La 36 Guaymas calle a
HONDUPALMA.

Una vez efectuada la visita al sitio del Proyecto, se le extendera a los participantes una constancia de
visita, dicha constancia debera adjuntarse en la Oferta.

Se aconseja que los oferentes realicen una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de las obras y
sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las
caracteristicas de dicho emplazamiento y sera a su cargo cualquier consecuencia economica que de ello
pueda derivarse. El costo de esta visita serd por exclusiva cuenta de los Oferentes. El Contratante
suministrara, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.
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5.4 RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A SUS OFERTAS:

Estas visitas permitiran al Contratista el cerciorarse de las condiciones generales y locales que
puedan afectar el plazo estipulado y/o el costo del mismo, Los licitantes deberan examinar
cuidadosamente sus propuestas y seran completamente responsables por lo expresado en la
informacion para licitantes y otros documentos contractuales en tanto ello pueda afectar la
Propuesta.

La omision de estos pasos por parte de los Licitantes no les relevara la responsabilidad de estimar
adecuadamente la dificultad o costo de la ejecucion satisfactoria del trabajo. La Alcaldia Municipal
no asumird responsabilidad alguna por cualquier acuerdo, afirmacién que sobre las condiciones
haga cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la ejecucion del Contrato, a menos que
estuviera incluida en los Documentos Contractuales.

5.5 PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberan ser presentadas en original y dos copias en el Documento denominado
“FORMA DE PROPUESTA” que incluye la Declaracion Jurada Oferta; el Programa de Trabajo
y el Cuadro “DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS”.

No se aceptaran correcciones, borrones o cambios en la Propuesta. La Propuesta debera ser foliada,
firmada y sellada en todas sus hojas por la persona legalmente acreditada como Representante de
la empresa, y debera estar escrita a maquina.

El sobre que contenga la Propuesta debera estar sellado y rotulado de la siguiente manera:

(Parte Central)
Sr. Delvin Leonardo Salgado alcalde
Municipal, El Negrito, Yoro

(Esquina Superior Izquierda) Nombre y Direccion del Contratista
(Esquina Inferior LICITACION PUBLICA N.°
Izquierda)

Para Abrirse el 24 de septiembre 2025 a las 10:30 horas de la
maifiana.
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5.6 DOCUMENTOS:

Acompafiando a su Propuesta el Participante debera adjuntar los siguientes

Documentos:

5.6.1 La documentacion original y planos retirados. Los primeros debidamentefoliados,
firmados y sellados en todas sus hojas y planos firmados visiblemente.

5.6.2 Constancia del CICH de la empresa y Representante, de estar solventes almomento
de esta Licitacion.

5.6.3 Solvencia Municipal de la empresa y del representante legal, vigente a laapertura de las
ofertas.

5.6.4 Documentos personales del representante legal de la empresa (Documento Nacional de
Identidad y Registro Tributario).

5.6.5 Garantia de sostenimiento de la oferta equivalente al 2% del valor total de la oferta por un
periodo de treinta (30) dias héabiles. Esta serd una fianza, o Garantia Bancaria o Cheque
Certificado.

5.6.6 Programa de Ejecucion de Obra.
5.6.7 Cronograma de Inversiones.

5.6.8 Fotocopia de Escritura de Constitucion de la sociedad y sus reformas si las hubiere
debidamente inscritas en el registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

5.6.9 Poder del Representante Legal de la empresa debidamente inscrito en el registro de la
Propiedad Inmueble Mercantil.

5.6.10 Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica para
participar en la Licitacion.

5.6.11 Declaracion Jurada y Autenticada, de no estar comprendido en las inhabilidadesde los
articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

5.6.12 Toda fotocopia presentada debera ser autenticada en legal y debida forma.

5.6.13 Permiso de Operacion de la empresa extendido por la Municipalidad donde
reside la Empresa.

5.6.14 Constancia de solvencia del IHSS e INFOP.

5.6.15 Constancia de la normativa de Contratos y Adquisiciones del Estado ONCAE.

5.6.16 Copia del Registro Tributario Nacional de la Empresa Oferente.

5.6.17 Constancia de Solvencia vigente del Servicio de Administracion de Rentas (SAR) del
Representante Legal y de la Empresa.

5.6.18 La Propuesta Técnica y Econdmica presentada ademas en un disco Compacto-procesada
en OFFICE, indicando en un cuadro todos los Conceptos.

5.6.19 Presentar fichas de precios unitarios.

5.6.20 Constancia de visita de campo

5.6.21 Precios Unitarios, y Totales; y Cuadros de Tiempos de Ejecucion por Obra y Capitulo.

5.6.22 Balance General y Estado de Resultados del 2022, 2023, 2024 auditados externos,
debidamente refrendados por un Perito Mercantil y Contador Ptblico Colegiado.

5.6.23 Coeficiente de liquidez mayor a 1

5.6.24 Coeficiente de Endeudamiento menor de 0.8

5.6.25 Facturaciéon Anual promedio mayor a 5 millones en los tultimos 3 afios

5.6.26 Haber ejecutado al menos 1 proyecto igual en Monto y Tipo en los ultimos 3 afios.

5.6.27 PERSONAL: Un Ingeniero Civil residente, 1 maestro de obra, 2 Capataz, 8 albaiiiles, 3
soldadores, 1 bodeguero, 2 electricistas, 1 Fontanero, 1 vigilante, cuadrilla de peones y
cuadrilla de topografia.

aa) EQUIPO: 1 excavadora, 1 volqueta, 2 mescladora de 2 bolsas, 1 vibrocompactador de
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plato, 3 tanques o cisternas de almacenamiento portatil, 1 cortadora de concreto, 3 soldadoras,
3 sierra de banco, 1 vibrador de concreto, Generador de energia, equipo de iluminacion y

herramientas menores.

5.7 SUBSANACION:

Se permitird subsanar errores u omisiones unicamente en los documentos presentados y recibidos
en las ofertas, cuando estén relacionados en la constatacion de datos o informacion de tipo
histéorico o defectos de forma para este proposito se otorgarancinco (5) dias habiles
administrativos, contados a partir del dia siguiente de la notificacidon, quedando establecido que
podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, de acuerdo con lo
previsto en los articulos 5, parrafo segundo y 50 de La Ley, lo cual sera aplicable para todos los
incisos del Numeral 5.6, anteriormente expuesto, (Art. 132 del Reglamento de La Ley de
Contratacion del Estado).

5.8 RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS:

Las Propuestas se recibiran en el salon de sesiones del edificio Municipal ubicado en zona urbana
frente al parque central de acuerdo con el anuncio publicado en el diario de mayor circulacion del
pais por la Municipalidad; para ser abiertas y hacerlas del conocimiento de los Ofertantes ese
mismo dia y hora. Se levantard una Acta que dard Fe de los Participantes y del monto de sus
Ofertas, la cual serd firmada por los mismos.

Cualquier oferta enviada después de la hora fijada para la apertura de ofertas no sera
aceptada.

Es entendido que los valores incluidos en los Formulario de la Propuesta y en el de PRECIOS
UNITARIOS de todos LOS PARTICIPANTES, tendran validez durante todo el tiempo que dure
la Ejecucion de la Obra objeto de esta Licitacion.

5.9 ANALISIS DE EVALUACION Y ADJUDICACION:

5.9.1 ANALISIS: La Alcaldia Municipal El Negrito, Yoro nombrara una Comision de
Evaluacion que se encargard de analizar y cuantificar las Propuestas. Siempre que la Propuesta
clasifique al presentar todos los requisitos establecidos, se hard la adjudicacion del Contrato_a la
PROPUESTA cuya oferta sea la mas ventajosa para LaMunicipalidad; tomando en consideracion
la Oferta de PRECIO MAS BAJO QUE NO ARRIESGUE_LA CALIDAD DE OBRA. Ia
cual se calificard con referencia a 100 puntos (Cien Puntos) para la Empresa que presente La
OFERTA ECONOMICA MAS BAJA v con las condiciones antes mencionadas. (I.as ofertas
con menos puntos se clasificaran en segundo v tercer lugar v asi sucesivamente)

La Adjudicacion del Contrato se hara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 52 de la Ley de
Contratacion del Estado y se suscribird dentro de los 30 dias siguientes de su Notificacion, articulo
111 de la Ley de Contratacion del Estado.

La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro se reserva el derecho de declarar desierta la Licitacion
si existieran méritos para ello; o de rechazar una o todas las ofertas, cuando lo considere
conveniente.

La presentacion de ofertas desproporcionadas, en que a la opinion de la Municipalidad pueden ser
nocivas a sus intereses se considera causa suficiente para rechazar la propuesta en su totalidad
siempre y cuando se cumpla lo establecido en el articulo 51 parrafo segundo de la Ley de
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Contratacion del Estado.

Se llama la atencion del Licitante, el hecho de que el presupuesto de cantidades de trabajo a
ejecutarse es aproximado, y servira como base para adjudicar el Contrato. El Contratista no podra
argumentar mal entendido o engafio debido a este presupuesto de cantidades, clase de trabajo,
ubicacion u otras condiciones relacionadas con este.

5.9.2 ADJUDICACION: Al licitante que se adjudique la ejecucion de la Obra debera celebrar un
contrato escrito con La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro y deberd presentar, A MAS
TARDAR, en el momento de la suscripcion del Contrato lo siguiente:

Una Garantia de Cumplimiento de Contrato de un quince por ciento (15%) sobre el valor
de la Oferta, vigente hasta tres meses después de vencido el plazo de ejecucion de Obra.
De igual forma debera presentar la nomina del personal técnico asignado al Proyecto, asi
como la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleara en la Obra.

Se verificara y aprobard el Programa de ejecucion de la Obra y el Cronograma de
inversiones, entregados al momento de la presentacion de las Propuestas.

El oferente debera presentar constancias acreditando, entre otros lo siguiente:

1) Constancia de Solvencia de la SAR

2) No haber sido objeto de resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la
Administracion.

3) Encontrarse al dia en el Pago de sus Cotizaciones o Contribuciones al instituto Hondurefio
de Seguridad Social, IHSS, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 parrafo
segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social.

Si el Licitante ganador retira su oferta después de haber sido notificado sobre su adjudicacion,
en el periodo especificado de (30) dias o si una vez aceptado por este, no pudiese
suministrar las fianzas requeridas, se ejecutara la garantia de Sostenimiento de Oferta.

5.10 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA EJECUTADA:

El Contratista sera responsable por la buena calidad de Obra ejecutada por un plazo de UN (1)
ANO contado a partir de la fecha de recepcion y aceptacion final de la misma por parte de La
Alcaldia Municipal, dentro de este periodo deberd garantizar que defectos de la misma
ocasionados por mano de obra, vicios de construccion o cualquier otro que pueda imputarsele
seran subsanados y ni el certificado final ni el Pago Gltimo podran relevar al contratista de esta
responsabilidad.

El contratista garantizard dicho periodo mediante fianza del cinco por ciento (5%) del valor final
del contrato, al recibir el Proyecto.

5.11 CONOCIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES:
Es entendido que el licitante tiene conocimiento de todas las leyes y regulaciones de la Republica
que sean aplicables a este Contrato.

La Alcaldia Municipal considera que este conocimiento es un hecho, y por consiguiente, los
licitantes no podran alegar ignorancia en ningun caso.
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La Alcaldia Municipal no asumira responsabilidad alguna por los gastos incurridos por los
licitantes en la Preparacion de su oferta y otros relativos a la misma.

La Alcaldia Municipal no se hard responsable por desperfectos o dafios causados a terceras
personas directa o indirectamente por la ejecucion de esta obra, sera responsabilidad del
Contratista.

5.12 CONSIDERACION ESPECIAL PARA LA ADJUDICACION:

Aunque cuando presentare la oferta mas baja, no se adjudicara la presente licitacion a aquella
empresa que, teniendo en ejecucion uno o mas Proyectos con La Alcaldia Municipal de El Negrito,
Yoro a juicio de esta la obra presenta irregularidades o atraso en su desarrollo por causa atribuible
a la firma constructora, debidamente certificada por el Supervisor en la Bitacora del Proyecto y
correspondencia girada entre las partes siempre y cuando haya una resolucion definitiva emitida
por la Corporacion Municipal o en su defecto una sentencia firme del juzgado competente.

5.13 CLAUSULA OBLIGATORIA DE LAS GARANTIAS

Todos los documentos de garantia deberan contener la siguiente cldusula obligatoria “La presente
garantia sera ejecutada a simple requerimiento de La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, sin
Necesidad de tramites previos al mismo, acompafiandola de un Certificado de incumplimiento”

5.14 GARANTIAS

El postor que presente oferta debera constituir, en los plazos y condiciones previstas en estos
documentos de Licitacion, las garantias que por ley debe acreditar y que se describen en los
numerales 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, las garantias constituidas tendran caracter de titulo ejecutivo no
negociable y su cumplimiento se exigira.

La Alcaldia Municipal no reconocera ningtn gasto del oferente o contratista en relacion con las
garantias, ni gastos con relacion a la preparacién, envio, y presentacion de las ofertas,
independientemente del resultado del proceso licitatorio.

Las garantias deberan acreditarse por una de las siguientes formas: 1) Garantia Bancaria expedida
por un Banco Nacional; 2) Fianza expedida por una compaiiia de Seguros Legalmente establecida
en Honduras; 3) Cheque Certificado emitido a la orden de La Alcaldia Municipal de El Negrito,
Yoro contra un Banco Nacional.

5.15 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

En aplicacion del articulo 99 de la Ley de Contratacion del Estado, cada interesado en participar
en la presente licitacion debera garantizar el mantenimiento del Precio y las demas condiciones de
la oferta, mediante el otorgamiento de una garantia equivalente por lo menos al dos por ciento
(2%) del valor total de la oferta presentada; la garantia de mantenimiento de oferta debera
estar vigente por espacio de (30) dias habiles a partir del 24 de septiembre del presente
aio.

5.16 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El oferente a quien se le adjudicare el contrato debera sustituir la Garantia de Mantenimiento de
Oferta, por una Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al quince por ciento (15%)
del monto total adjudicado, a fin de Garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.



5.17 GARANTIA DE CALIDAD

Producida la recepcion definitiva de la Obra, el contratista debera sustituir la Garantia de
Cumplimiento de contrato, por la Garantia de Calidad, la cual debera ser por un monto equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y cuya vigencia sera por el plazo de un afio,
a partir de la aceptacion del proyecto por parte de La Alcaldia Municipal.

5.18 GARANTIA DE PAGO DE ANTICIPO

Cuando se pacte un Anticipo de fondos al Contratista, la cuantia serd no mayor del veinte por
ciento (20%) del valor del contratado, este ultimo debera constituir una garantia equivalente al
cien por ciento (100%) de su monto. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del
contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

519 CLAUSULA ESCALATORIA:

Para la aplicacion de La Clausula Escalatoria, se le adjunta como Documento de Soporte una copia
del Acuerdo Numero A - 003-2010 el cual entr6 en vigencia el 20 de enero del afio 2010 referente
al nuevo procedimiento a utilizar para el reconocimiento de mayores Costos o Ajuste de Precios
por formula el cual debera calcularse individualmente item por item sobre los Componentes
fundamentales del Costo Directo como ser:

1. Mano de Obra en General (Incluyendo Calificada, y no Calificada)

2. Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los Combustibles y Lubricantesen el
Caso de los Proyectos Viales)

3. Combustibles y Lubricantes

4. Materiales (desglosados y tratados en la forma que se describe en el presente acuerdo).

5.20 DESCALIFICACION DE OFERTAS:

Seran inadmisibles y no tendran en cuenta en la evaluacion final las ofertas que se encuentren en
cualquiera de las situaciones establecidas en el articulo 131 del Reglamento de La ley de
Contratacion del Estado.

5.21 VIGENCIA DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberan ser validas por un Periodo de treinta dias (30) dias hébiles contados a partir
de la fecha de apertura de las mismas. -

5.22 NUMERO MINIMO DE LICITANTES:
En cumplimiento del Articulo 57 de La Ley de Contratacion del Estado, el nimero de Oferentes
establecido como Minimo para participar en esta Licitacion serd de Una (01).

5.23 CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON LA PROPUESTA:

Toda Correspondencia relativa a esta Licitacion después de la recepcion y apertura de ofertas, debera

dirigirse a la direccion siguiente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO,
YORO
E-MAIL: municipalidadelnegrito@yahoo.es
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SECCION 1V
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)
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A. DISPOSICIONES GENERALES

FORMALIZACION DEL CONTRATO (ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

CONTRATACIONDEL ESTADO) (ARTICULO 68 LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO)

Al Oferente que se le adjudique la ejecucion de la obra deberé celebrar un Contrato
por escrito con La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro antes del vencimiento del
plazo de treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion de la adjudicacion e
iniciando su vigencia desde la fecha de la Orden de Inicio, previo a esta debera
presentar los siguientes documentos:

Una garantia de Cumplimiento de Contrato por el valor indicado en las CEC,

vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecucionde la obra.

Garantia de Anticipo por el valor y plazo indicado en las CEC.

Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra,

incluyendo un plan de organizacion.

Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinariaque se

empleara en la obra.

Plan de Trabajo (Conforme al Articulo 180 y 181del Reglamento de la Ley de

Contratacion del Estado) y Cronograma de Desembolso, para su verificacion y

aprobacion. Estos documentos seran los mismos que presento en su oferta.

Seguros indicados en las CEC.

1.2 Si el Oferente a quien se le adjudicé el Contrato no lo acepta o no lo formaliza por

2,

2.1

causas que le fueran imputables, dentro del plazo de treinta (30) dias contados a
partir de la notificacion quedard sin valor y efecto la adjudicacion y La Alcaldia

Municipal El Negrito, Yoro hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta
(ARTICULO 58 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).

PARTES DEL CONTRATO

NOMBRAMIENTO DE LAS PARTES:

Las CEC identifican a La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro y a la UNIDAD
EJECUTORA. La Oferta presentada por el Oferente incluira las indicaciones
necesarias para identificar al Contratista y a sus representantes legales.

El Supervisor del Proyecto podra ser: Un ingeniero Municipal, un Ingeniero Civil
consultor independiente, una empresa consultora. La oficina de UNIDAD
EJECUTORA indicara al Contratista quien realizara la supervision del proyecto, el
cual es la jerarquia de la misma en las CEC; el contratista no atendera instrucciones
de intrusos en el proyecto, solo deberdn ser atendidas las instrucciones de la
Supervision de acuerdo al orden jerarquico.

2.2 SUBCONTRATACION
2.2.1  Salvo acuerdo previo de La alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro; El Contratista

no podré en ningiin caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato



JCIPALIDA,
R Dy,
%

222 Encaso que La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro acepte la subcontratacion,
El Contratista seguird siendo totalmente responsablede los actos, deficiencias
y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratard de sus propios actos,
deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores.

223 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
A partir de la entrada en vigor del Contrato, El Contratista designara un
representante ante La alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro con poderes
suficientes para tomar, sin demora, las decisiones necesariasen todo lo relativo
a la ejecucion del Contrato.

224  Oficina del Contratista:
El Contratista establecera una oficina en la proximidad de la Zona de Obras e
informarad a La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro a través de la oficina
de ADMINISTRACION MUNICIPAL.

2.3. MODIFICACIONES QUE REALICE EL CONTRATISTA:

El Contratista debera notificar inmediatamente a La alcaldia Municipal de El Negrito,

Yoro todas las modificaciones de tipo legal u organizacional ocurridas durante la

ejecucion del Contrato referentes a:

a) Las personas con facultades para la toma de decisiones en la ejecucion de la obra y
responsables en el enlace ante la oficina de Departamento de Unidad Ejecutora
Municipal, delegada por La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro.

b) El domicilio legal del Contratista;

c) Cualquier otro cambio que pudiera afectar los intereses municipales y la ejecucion
del Contrato.

2.4 DOCUMENTOS CONTRACTUALES
2.3 Idioma: Todos los documentos contractuales deberan redactarse en idioma espafol.
Asimismo, toda la correspondencia y Ordenes de Ejecucion deberan estar redactadas
en espafiol.

2.5 DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato, son los especificados en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccion o diferencia entre los documentos que forman parte
integral del Contrato, deberdn ser explicados y ajustados por El Supervisor, quien de
acuerdo debera rendiral Contratista instrucciones explicando en qué forma deben ser
ajustados. Las especificaciones normalmente tendran preferencia sobre los dibujos.

2.6 ORDEN DE INICIO:
Las obras se iniciaran a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio que
emitird La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, previo al cumplimiento de la
Cléausula 1.1 de las CGC.
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2.7 DOCUMENTOS CONTRACTUALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO
El Contrato, una vez formalizado, podra modificarse s6lo mediante convenios
escritos. Se entendera por modificacion todo cambio que sufra el Contrato original de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su respectivo
Reglamento.

2.8 PLANOS

28.1 El Contratista se encargard de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares
adicionales que pudiese necesitar. El Contratista no podra utilizar para otros fines distintos
a los del Contrato, ni comunicar aterceros los planos, especificaciones y demas
documentos presentados por La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro o La
Administracion Municipal, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del Contrato

2.8.2  El Contratista debera presentar a la administracion municipal tres (3) ejemplares de todos
los planos “Tal Como queda Construido” y demas documentos cuya realizacion sea de su
responsabilidad en virtud del Contrato. También, un ejemplar reproducible (o un CD con
archivos digitales) de todo documento cuya reproduccion permita obtener fotocopia de la
misma calidad que el original. Todo lo anterior aprobado por el Supervisor.

2.8.3  El Contratista debera tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos para que
pueda ser verificado y utilizado por la Departamento de Unidad Ejecutora Municipal y el
Supervisor.

284 El Contratista debera notificar a la Supervisiéon por escrito, cuando la planeacion o
ejecucion de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia que la
Administracion Municipal o la Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro no presentare en
un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al Contratista conforme al
Contrato. La notificacion del Contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de
entrega de dichos planos.

2.9 PLAN DE TRABAJO (ARTICULO 180 Y 181 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO)

2.9.1  El Contratista previo a la orden de inicio deberd presentar y someter al Supervisor para su
aprobacion el Plan de Trabajo actualizado mostrando la secuencia y el orden en el cual El
Contratista propone llevar a cabo el trabajo, las fechas en que deberan dar comienzo a los
diferentes renglones y las fechas estimadas para completarlo.

2.9.2  El Plan de Trabajo debera estar hecho en la forma de un cuadro de avance a una escala
conveniente para indicar de manera apropiada el porcentaje de cada concepto de trabajo
programado para terminarse en determinado tiempo. El Contratista deberd introducirlo en
el cuadro de avance actual de cada trabajo ejecutado cada semana o a los intervalos
indicados por El Supervisor del Proyecto o la oficina de Departamento de Unidad
Ejecutora Municipal, entregando inmediatamente tres (3) copias de dicho cuadro.

3.0 OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 186 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION
DEL ESTADO).

Durante el plazo de ejecucion del Contrato se considera que El Contratista es
responsable de todo lo que se establece en el Articulo 186 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado

Se considerara que El Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y
completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios
unitarios enumerados en las listas de cantidades y actividades. Se considerara que,
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salvo indicacion contraria en el Contrato, estos precios cubren todas sus obligaciones
en virtud del Contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucion cabal y
completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos.
El Contratista deberd cumplir:
a. Todas las leyes del pais que puedan tener incidencia en la ejecucion de las obras
y su reparacion.
b. Todos los reglamentos y ordenanzas del municipio que puedan tener incidencia
en la ejecucion de las obras y su reparacion.

3.1 COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA EN LA ZONA DE OBRAS
El Contratista o su representante, deberan presentarse en las oficinas de la
administracién municipal, todas las veces que se requiera, acompafado, de ser el
caso, de sus Subcontratistas.

3.2 ESTIMACION DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO.
El Contratista debera presentar a la Administracion Municipal, en el plazo estipulado,
la estimacion correspondiente detallando todas las actividades ejecutadas y el pago
a que el Contratista tendra derecho en virtud del Contrato.

3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista debera emplear en la Zona del Proyecto, para la ejecucion completa de
las obras y la reparacion de sus defectos:

a) Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades
respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar ladebida
gjecucion y supervision de las obras.

b) Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar, que permita el
cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato; dando
preferencia de contratacion al personal del Municipio de El Negrito, en el area Semi-

especializada, y sin especializar, con estricto cumplimiento de los plazos de ejecucion
de la Obra.

3.4 SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, PROTECCION DE LOS BIENES Y DEL
MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera, durante la realizacion completa de las obras y la reparacion de
defectos:

3.4.1 Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en
la Zona de Obras y mantener €sta y las obras mismas (mientras no hayan sido
aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar
todo riesgo para las personas.

3.4.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de
iluminacioén, proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos
y lugares necesarios o exigidos por la Administracion Municipal, por cualquier
otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacion vigente, para
la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en
general.

3.4.3 Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente tanto
dentro como fuera de la zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio
a las personas o bienes publicos o de otra indole resultante de la
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contaminacion, el ruido, manejo de residuos peligrososu otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realizacion de las obras.

3.5 FACILIDADES E INSTALACIONES QUE DEBERA PROPORCIONAR EL
CONTRATISTA EN EL SITIO DE LAS OBRAS:
3.5.1 El Contratista deberd ofrecer todas las facilidades dentro de limites
razonables, para la ejecucion de sus actividades.
3.5.2 El Contratista organizara una oficina techada con un area establecida enla
CEC, en esta pieza se encontrard permanentemente juego de planos
actualizados de construccion, libro de bitdcora y especificaciones de
construccion; los cuales estaran a toda hora a disposicion. La pieza sera equipada
suficientemente ventilada y con la cerrajeria necesaria para la seguridad de Ia
instalacion.

4.0 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO. RETENCION DE
GARANTIA. SEGUROS.

4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El Contratista debera constituir a favor de La Alcaldia Municipal de EINegrito, Yoro,
antes de la fecha de la Orden de Inicio, una Garantia de Cumplimiento del Contrato
por el monto especificado en las CEC.
La garantia se expresara en la(s) monedas(s) en que se debe pagar el Contrato y
adoptard una de las siguientes formas: garantia bancaria; fianza o cheque certificado
extendido por una institucion debidamente establecida en el pais.

4.2 GARANTIA DE ANTICIPO

El Contratista constituird ademas, una garantia por el 100% del importe del anticipo
a recibir. Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas en las Sub
clausula anterior. Dicho monto serd deducido mediante retenciones a partir del pago
de la primera estimacion de la obra ejecutada en la porcion que fue otorgado. En la
ultima estimaciéon se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de
esta garantia sera por el mismo plazo del contrato indicado en las CEC y concluira
con el reintegro total del anticipo.

4.3 GARANTIA DE BUENA CALIDAD DE OBRA EJECUTADA
El Contratista sera responsable por la buena calidad de obra ejecutada por un plazo
de Un (1) Afio contado a partir de la fecha de recepcion y aceptacion final de la misma
por parte de la Municipalidad. Dentro de este periodo debera garantizar que defectos
de la misma ocasionados por manode obra o materiales defectuosos, vicios de
construccion o cualquier otro que pueda imputarsele; seran subsanados y ni el
certificado final ni el pago ultimo podran relevar al Contratista de esta
responsabilidad.
La Municipalidad en caso de mora excesiva por parte del Contratista en atencion a
los vicios o defectos de la obra, durante el periodo de garantia procedera a la ejecucion
de la garantia correspondiente.
El valor de esta Garantia serd el indicado en las CEC.
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4.4 CLAUSULA OBLIGATORIA

Todos los documentos de garantia deberdn contener la siguiente Clausula
Obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada a simple requerimiento de La
Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro sin necesidad de tramites previos al
mismo, acompafiandola de un Certificado de Incumplimiento”, el Certificado de
incumplimiento seréd elaborado por la Supervision del proyecto acompafiado de una
nota por parte de la oficina de Administraciéon Municipal ordenando la ejecucion de
la Garantia a favor de Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro.

4.5 RESPONSABILIDAD. SEGUROS
4.5.1SEGURO CONTRA DANOS A TERCEROS.

No obstante las obligaciones que aqui se establecen de contratar polizasde
seguros, El Contratista serd en todo momento el Uinico responsable y protegera a
La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro y la oficina Administrativa Municipal
frente a cualquier requerimiento de terceros por concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato por el Contratista, sus
Subcontratistas y su respectivo personal. El Contratista suscribira un seguro de
responsabilidad civil quecomprendera los dafios corporales y materiales que
puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal y equipo de la Alcaldia
Municipal de El Negrito, Yoro, asi como el de otras empresas que se encuentren
en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

4.52SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista suscribird todos los seguros necesarios requeridos por la
reglamentacion vigente para cubrir las consecuencias accidentes detrabajo. El
Contratista sera responsable de que sus Subcontratistas también cumplan con esta
obligacion. En consecuencia La alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro y la
oficina de administraciéon municipal estaran exentas de todo reclamo que el
personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran presentar en este
sentido.

4.5.3SUSCRIPCION Y PRESENTACION DE POLIZAS

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo, deberdn permanecer
vigentes hasta un mes después del plazo previsto para la ejecucion de la Obra, en
caso de ampliacion de tiempo del contrato, El Contratista debera ampliar la
vigencia de las polizas de manera que se mantenga la anterior condicion.

Todas las polizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un
aviso previo de la compaiiia de seguros a la Alcaldia Municipal de El Negrito,
Yoro.

5.0 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL
5.1 EI Contratista liberara a La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro de Cualquier
responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentesa las patentes,
licencias, disefios, y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho
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protegido en relacion con el equipo del Contratista o de sus subcontratista, a la
metodologia de trabajo,documentos o materiales utilizados para o en relacion con las
obras o incorporados a estas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios,costos,
cargos, y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho de la Alcaldia
Municipal de El Negrito, Yoro de proceder posteriormente, o encargar a quien
considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

6.0 PROTECCION DE MANO DE OBRA Y CONDICIONES DE TRABAJO.

6.1

6.2

6.3

6.4

El Contratista debera encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la
mano de obra, de origen local o de otra procedencia, asi como desu remuneracion,
alimentacion, alojamiento, y transporte, ateniéndose estrictamente a la reglamentacion
vigente y respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que
respecta a los Horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al
conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

En lo que respecta a su personal extranjero que trabaja en el pais, El Contratista debera
velar por el estricto cumplimiento de la legislacion y dela reglamentacion que le
concierne.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, El Contratista debera comunicara la Administraciéon
Municipal, a peticiéon de éste, la lista actualizada del personal contratado para la
ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

La Administracion Municipal podra exigir al Contratista en todo momento la
comprobacion que esta aplicando a su personal empleado en la ejecucion de las obras,
la legislacion social vigente en el pais, sobre todo en materia de salarios, higiene y
seguridad.

6.5 La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, previa consulta a la Administracion

6.6

6.7

Municipal, podra exigir al Contratista el despido de cualquier empleado que

evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o falta de

probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de las obras.
El Contratista sera el Gnico responsable de las consecuencias perjudiciales de los
fraudes o defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las
obras. Cuando El Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, ElContratista
sera responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas.
Cuando El Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, El Contratista
sera responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus
Subcontratistas.

A. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

7.0 CONTENIDO Y CARACTERISTICAS DE LOS PRECIOS
7.1 Contenido y caracteristicas de los Precios

7.1.1 Se considera que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos, y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables.

El contratista y/o sus empleados y subcontratistas en el pais y en cualquier otro



JCIPALIDS,
o D,
o

G
&=

e &

—~—

d AP E

Ut ‘g

WP i 1
=5 5

pais con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

El alcance de los impuestos, derechos y gravamenes comprendidos en los
precios y las consecuencias de las modificaciones hechas se describen en la
Sub-clausula 9.5 de esta clausula.

7.1.2 Los precios se expresan integramente en la moneda nacional del Pais:
LEMPIRAS.

7.1.3 A excepcion de las partes que el Contrato expresamente sefiale que estan
incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al
Contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que
tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente
previsibles por un Contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado
de:

e Fenomeno natural.

e La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios
publicos.

e Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros
Contratistas.

e La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros; y La evolucionde
los tipos de cambio entre las diferentes monedas.

e Se considerara que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que
debe incurrir El Contratista para la coordinacion y control de sus Subcontratistas,
asi como las consecuencias de susposibles defectos.

7.2 DISTINCION ENTRE PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS GLOBALES
Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas
de Cantidades y Actividades.

7.2.1 Sera precio unitario todo precio que no sea global, segtin este se define en
la Sub-clausula siguiente. Los precios unitarios se aplican a una obra o un
elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de Cantidades y
Actividades

7.2.2 Sera precio global, todo precio que remunera al Contratista por una obra
completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones
definidas en el Contrato, o que se menciona explicitamenteen éste como precio
global, o bien que se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de
prestaciones que no se repiten.

7.3 DESCOMPOSICION Y DESGLOSE DE LOS PRECIOS
Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicion de los precios
globales y el analisis de los precios unitarios
7.3.1 La descomposicion de un precio global se presentard en forma de un
detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de
obra, la cantidad que se debera ejecutar y el precio de la unidad

correspondiente.
7.3.2 El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:
7.3.2.1 Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a

salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales,
materias consumibles y equipos;
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7.3.2.2 Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y
gravamenes, por el otro expresados en porcentaje del conjunto de las dos
partidas precedentes.

El anélisis indicard por separado, de ser el caso, la(s) moneda(s) en la(s) que
se incurrirdn los gastos.

7.3.3 Si la descomposicion de un precio global o el andlisis de un precio unitario
no figura en los documentos contractuales y si su presentacion no estuviera
prevista en las CEC dentro de un plazo determinado una orden de
Administracion Municipal podra ordenar esta presentacion en cuyo caso el

plazo concedido el Contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias.

7.3.4 Sino se presentara la descomposicion de un precio global o el andlisis de
un precio unitario, cuando tal analisis debe presentarse en un plazo
determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que
presente El Contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la
forma requerida por la Alcaldia Municipal de EI Negrito, Yoro.

7.4 VARIACION Y AJUSTE DE LOS PRECIOS

7.4.1 El Contratista tendrd derecho a solicitar el ajuste por escalamiento de
costos, al presentar cada Estimacion, de acuerdo la férmula descrita enclausula
escalatoria expresada en la Clausula 5.19 de estos Documentos Base de
Licitacion.

7.4.2 El ajuste se efectia mensualmente aplicando las Clausulas de ajuste y el
monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual
se refiere.

7.5 CLAUSULA ESCALATORIA:
7.5.1 Ver Informacién sobre esta Clausula en el Numeral 5.19 de las
Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO).
El contratista no podra retener los documentos de reclamos por mas 30 de dias

sin someterlos a revision por parte de la Administracion, transcurrido ese plazo perdera
todo derecho a reclamo

7.5.2 El Contratista debera presentar para tal fin, previo al inicio de la obra, una
lista certificada de precios utilizados en sus ofertas, a cuyo efecto debera
demostrar el aumento de los materiales y/o servicios indicados, sin perjuicio de
las verificaciones que pueda hacer La alcaldia Municipal de El Negrito a fin de
constatar la veracidad y exactitud de los precios cotizados, en donde deberan
estar también los precios de las nuevas cotizaciones, las cuales deberan estar
en armonia con los precios corrientes del mercado.

Certificados o constatados por las oficinas normativas de indices de precios
correspondientes.

7.5.3 Se reconocera asimismo los aumentos que se produzcan en el precio de la
bolsa de cemento, aumento del salario minimo, aumento de precio de
combustible. El ajuste de precios se realiza individualmente, item por item,
conforme a las cantidades o volimenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara
sobre la porcion de Costos Directos exclusivamente.
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Los Componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara ¢l nuevo
procedimiento son:
o Mano de Obra Calificada, y no Calificada

J Equipo y Maquinaria

. Combustible y Lubricantes

7.5.4 Lo anterior se aplica en el caso de Proyectos Viales y los materiales que
apliquen a la revision de mayores costos de acuerdo al articulo N° 76 dela Ley
de Contratacion del Estado, el cual indica como base los indices oficiales de
precios y costos elaborados por el Banco Central de Honduras, y la Camara
Hondurefa de la Industria de la Construccion.

7.5.5 Lano presentacion de lo dispuesto anteriormente exime de responsabilidad
a La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro. Esta Clausula sera aplicable
unicamente dentro del periodo original del Proyecto y los plazos contemplados
en las ampliaciones debidamente justificadas del Contrato.

7.5.6 La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro reconocera los incrementos en
los precios de materiales y servicios autorizados. Los montos aprobadosde cada
una de las actividades de la Estimacion se ajustaran aplicando el respectivo
factor de ajuste:

o ANTICIPO
El Contratista recibira un anticipo en los términos y condiciones estipulados en
las CEC. Dicho monto sera deducido mediante retenciones a partir del pago de
la primera estimacion de la obra ejecutada en la porcion que fue otorgado. En la
ultima estimacion se deduciré el saldo pendiente de dicho anticipo.

o ADMINISTRACION DELEGADA
Todo trabajo ejecutado bajo la modalidad de administracion delegada sepagara
basandose en lo siguiente:
Mano de Obra: Por la Mano de Obra y por el capataz directamente encargado de
la operacion especifica se le pagara al Contratista:

. El valor real de los sueldos por €l pagados, pero a los precios que
no exceden aquellos pagados por mano de obra similar empleados
en el Proyecto, determinado por el ingeniero.

. El valor real del seguro por accidente industrial o proteccion del
trabajador y todos los costos reales requeridos y aquellos derivados
de leyes y ordenanzas del pais.

. Las cantidades realistas pagadas por El Contratista a causa de un
Contrato de empleo generalmente aplicable a sus empleados.
J Una cantidad igual al 15% del valor real de los sueldos y de los

valores antes mencionados.

MATERIALES:

Por todos los materiales aceptados por el ingeniero usado en el trabajo, se le
pagara al contratista el valor real de los mismos, incluyendo gastos de transporte
agregandosele una cantidad igual al 15% sobre el mismo.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Por el uso de herramientas mecanicas y equipo
especial o pesado, se le pagaran al Contratista alquileres razonables que incluyan
combustible y lubricantes y que se acordaran por escrito antes del comienzo del
trabajo, excepto, cuando las tarifasde alquiler de equipo que se pagaran estén
estipuladas en las disposiciones especiales. Ningin porcentaje se agregara a las
tarifas de alquiler de equipo y no se hard concesion alguna por uso de
herramientas pequefias y equipo operado a mano.

8.0 LIQUIDACION DE CUENTAS. ESTIMACIONES. (ARTICULO 191)
8.1 ESTIMACIONES:

8.1.1 Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se
paguen mediante la calendarizacion descrita en numeral 6.3 FORMA DE
PAGO:

De acuerdo a la forma de pago El Contratista preparara una estimacion de
obra ejecutada y el informe de ejecucion con indicacion del avance de la
obra final de cada periodo, acreditando cada detalle de cada una de las
cantidades de obra ejecutada, de acuerdo con sus distintos conceptos, asi
como el precio unitario y el precio parcial a pagar; dicha estimacion debera
ser aprobada por el Supervisor designado por la Alcaldia Municipal de El
Negrito, Yoro.

8.1.2 La Alcaldia Municipal El Negrito, Yoro solicitara al Contratista que
prepare la estimacion de acuerdo con un formulario o conforme a modalidades
requeridas por esta. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar
se especificaran en las CEC.

8.2 CUENTA FINAL:

Una vez concluidas las obras, El Contratista preparara, ademas de la estimacion
referente a los Ultimos meses de su ejecucion, si correspondiere, la estimacion de la
cuenta final en la cual se indicard el monto total acumulado de las sumas a que
reclama tener derecho por concepto de ejecucion del Contrato en su conjunto; el
calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados
Esta estimacion de cuenta final se preparard en la misma forma y se basara en los
mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y
contendrd las mismas partes que estas y los formularios estipulados.

8.3 CUENTA GENERAL (Finiquito)
La Administracion Municipal preparara la cuenta general, que incluird los siguientes
elementos:
a. La cuenta final
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b. El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la ultima certificacion
mensual, la recapitulacion de las certificaciones y del saldo.

El monto de la cuenta general sera igual al resultado de esta ultima recapitulacion.

9.0 MODIFICACION DEL CONTRATO (ARTICULO 202 - 206)

9.1 El Contratante podra introducir modificaciones al Contratista dentro de los limites
previstos en los articulos 121,122, y 123 de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

9.2 Las modificaciones al contrato seran de mutuo acuerdo entre el Contratante y el
Contratista, previas a la recomendacion del Supervisor designado. Para los casos de
las modificaciones se aplicard lo indicado en los Articulos del 202 al 206 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

9.3 En el caso de trabajos o construcciones adicionales, El Supervisor suplird al
Contratista los planos o dibujos, especificaciones y demas instrucciones adicionales
como sea necesario para la ejecucion y mantenimiento de las obras.

B. PLAZOS

10.0 PLAZOS DE EJECUCION
10.1EI plazo de ejecucion de las obras, que sera el mismo plazo del Contrato doce (12)
meses calendario, comenzaréd a contar a partir de la fecha indicada en la Orden de
Inicio y hasta el retiro completo del Contratista de la zona de las Obras. Este Plazo de
ejecucion es el indicado en la CEC.

11.0 AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

11.1Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, que sean de competencia de La
Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro o de obras previas que forman parte de otro
Contrato, el alcance de la prolongacion o del aplazamiento sera discutido entre la
Administracion Municipal y el Contratista. Este alcance de la prolongacion o
aplazamiento se someterd a la aprobacion de La Alcaldia Municipal de El Negrito,
Yoro, quien notificara su decision al Contratista por la via escrita.

11.2 En caso que sea El Contratista quien solicite la ampliacion del plazo de ejecucion de
las obras, este entregard al Supervisor de proyecto detalles de los reclamos por
extension de tiempo dentro de diez (10) dias calendarios después de tal ocurrencia.

12.0 PENALIDADES (MULTAS)

12.1En caso de fallo de parte del Contratista de terminar el trabajo dentro del plazo fijado
en el Contrato, con cualquier extension que se haga, El Contratista pagara a la
Municipalidad por concepto de dafos liquidados el valor indicado en las CEC por cada
dia calendario de retraso hasta que el trabajo sea terminado y aceptado.

12.2Si El Contratista falla en completar el trabajo dentro del término previsto en el
Contrato, la suma establecida en el contrato en concepto de multa sera deducida por
La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro del valor de las estimaciones hasta
completar las obras y sus obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato.
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C. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

15. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO

15.1 El Contratista debera a su propio costo suplir materiales como ser: Arena, grava,
madera y proveer mano de obra calificada y no calificada de toda la obra.

Nota: La oferta a presentar unicamente debe incluir los materiales antes descritos,
segun convenio la diferencia de materiales sera provistos por la Organizaciéon No
Gubernamental Escuelas para los Nifios del Mundo-Honduras (SCW)

15.2 El Contratista proveera equipo de construccion de suficiente capacidad para efectuar
los trabajos de acuerdo al programa o plan de trabajo aprobado por El Supervisor y
Contratante. Todo este equipo serd mantenido en buen estado y se hard prevision
para reparaciones inmediatas en caso necesario.

16. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTRO

16.1 Los materiales, productos y componentes de la construccion deberan cumplir con las
especificaciones del Contrato y las prescripciones de las normas Internacionales.

16.2 El Contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion
de calidad diferente a la que se haya especificado en el Contrato, salvo cuando la
Administracion Municipal asi se lo autorice por escrito. Los correspondientes
precios solo seran modificados cuando la autorizacion concedida requiera que la
sustitucion dé lugar a la aplicacion de precios nuevos y el aumento resultante de los
nuevos precios haya sido aceptado por el Contratante. En casos netamente de calidad
especifica, la municipalidad proveerd la informacion necesaria para que el oferente
pueda ofertar con los pardmetros requeridos por la municipalidad.

16.3 El Supervisor debera ordenar por escrito la remocion del sitio de cualquier material
que no esté de acuerdo con las especificaciones y la sustitucion por materiales
inadecuados o adecuados de acuerdo a la finalidad de la obra.

Si El Contratista no obedece las instrucciones, la Municipalidad empleara otras
personas para efectuar el trabajo y deducira dichos costos al contratista.

17.LUGARES DE EXTRACCION Y MATERIALES DE BANCO DE
PRESTAMO
17.1 Sien el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o
en cantidad, El Contratista debera notificar de ello oportunamente al Contratante, el
cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el Contratista,
nuevos lugares de extraccion o de préstamo.

18. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA
CONSTRUCCION

18.1 Es de caracter obligatorio que los materiales, productos y componentes de
construccion deben ser sometidos a pruebas y ensayos de conformidad con las
normas nacionales, sin costo alguno para el contratante, los cuales deberan ser
solicitados por LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

18.2 En caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de
verificacion que se utilizaran, El Contratista debera proponerlos para la aceptacion
de la oficina de LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
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19. SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

19.1 El Contratista debera de atender todo lo establecido en cuanto a seguridad, higiene
y ambiente en la Guia Ambiental de Construccion de la Alcaldia Municipal de El
Negrito, Yoro.

20. DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES

20.1 El Contratista no podrd demoler construcciones situadas en los terrenos donde se
sitiien los lugares de trabajo, sin haberlo coordinado con LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL.

21. EMPLEO DE EXPLOSIVOS

21.1 Seré responsabilidad del Contratista en las actividades de uso, manejo, transporte y
almacenaje de explosivos. Cualquier dafo ocasionado por inconveniencias en esas
actividades, la Municipalidad no sera responsable de cualquier reclamo posterior.

22. DETERIOROS CAUSADOS EN VIAS PUBLICAS

22.1 Para evitar que los caminos o puentes de comunicaciones que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la Zona de obras sufran dafio o deterioro
por la circulacion de los vehiculos o maquinas del Contratista o de cualquiera de los
Subcontratistas, deberd en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y
limitar y distribuir el trafico de manera que selimite al minimo posible toda
circulacion excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos,
suministros, equipos, y materiales del Contratista y de sus subcontratistas hacia o
desde la Zona de trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ninglin dafo ni
deterioro innecesario.

22.2 En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccion de lo
establecido en la reglamentacion vial o en los decretos o decisiones adoptados por
las autoridades competentes en lo relativo a la conservacion de las vias publica, El
Contratista sera el unico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

23. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS DISPOSICIONES TECNICAS

23.1 El contratista no podra, por si mismo, efectuar ningiin cambio en las disposiciones
técnicas del Contrato.

23.2 Segtin se lo exija la Departamento de Unidad Ejecutora Municipal mediante
instruccion por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estard obligado a
reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones
contractuales.

23.3 Todas las modificaciones que se efectiien seran comunicadas a través del Supervisor;
¢l entregara al Contratista los planos, dibujos, especificacionesy demas instrucciones
necesarias para la ejecucion de los trabajos.

24. ACCESO AL SITIO E INVESTIGACION Y EXAMEN DEL TRABAJO

24.1 El Supervisor y/o La Administracién Municipal tendra acceso al sitio de la obra en
cualquier tiempo o situacion y El Contratista y su personal estan en la obligacion de
acatar toda instruccion de él emanada. Si se encontrase defectos en el desarrollo de




las obras, Fl Contratista sera el responsable y pagara el costo de la Reparacidn.

24.2 Ningun trabajo sera cubierto sin la aprobacion del Supervisor y/o Departamento de
Unidad Ejecutora Municipal. El Contratista dara al Supervisor del Proyecto el
tiempo razonable para examinar el trabajo en dias regulares de trabajo durante las
obras normales a la luz del dia.

243 La___HONORABLE CORPORACION __recomienda NO PERMITIR
INSTRUCCIONES DE TERCEROS AUN SEAN ESTOS EMPLEADOS
MUNICIPALES. TAMPOCO SE PERMITIRA EL INGRESO AL SITIO DE
TRABAJO A EMPLEADOS MUNICIPALES UE _NO _SEAN

AUTORIZADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD EJECUTORA O LA
SUPERVISION.

25. MATERIALES, OBJETOS Y VESTIGIOS ENCONTRADOS

25.1 El contratista renuncia a todo derecho sobre materiales y objetos de cualquier
naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones;
particularmente, en las excavaciones odemoliciones, pero tendra derecho a recibir
indemnizacion si la Administracion municipal le exige extraerlos o conservarlos con
cuidados especiales no especificados en el Contrato.

25.2 Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan serde cardcter
artistico, arqueoldgico o histdrico, asi como restos humanos, El Contratista notificara
de ello inmediatamente a la Administracion Municipal y a la autoridad competente
de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hard todas las
declaraciones previstas por la reglamentacion en vigor.

26. RETIRO DE LOS MATERIALES NO UTILIZADOS Y ESCOMBRO

26.1 A medida que avancen los trabajos, El Contratista procedera al despeje, limpieza y
al debido arreglo de la Zona de Obras puesta a su disposicion por el Contratante para
la ejecucion de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del caso para no
ocupar excesivamente la Zona de Obras y, en particular, para retirar todos sus
equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.

27. PRUEBAS Y VERIFICACION DE LAS OBRAS

27.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correran
por cuenta del Contratista. Si la Administracion municipal prescribe para las obras
otras pruebas y verificaciones, ellas correran a cargo del contratante. Estas pruebas
seran indicadas en las CEC.

28. DEFECTOS DE CONSTRUCCION

28.1 Cuando la Administracion municipal demuestre que existe algin defecto de
construccion en una obra, podra instruir, sin esperar la terminacion del periodo de
garantia y mediante orden escrita, las medidas que convengana fin de poner al
descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la
demolicién parcial o total de esa obra.

La Administracion municipal podré igualmente llevar a cabo esas medidas por si
mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser
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tomadas en la presencia del Contratista, luego dehabérsele demostrado debidamente.
28.2 Si se comprueba que existia un defecto de construccion, los gastos correspondientes
a la correccion de la obra, de conformidad con précticas técnicas establecidas y las
estipulaciones del Contrato, asi como también los gastos resultantes de las
operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran

por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnizaciéon que el Contratante

pueda reclamar en tal caso.
Si se comprueba que no existia un defecto de construccidon, sereembolsaran al
Contratista los gastos definidos en el inciso anterior, queél hubiera sufragado

29. DOCUMENTOS QUE DEBERAN ENTREGARSE DESPUES DE

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
29.1 Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos
que estan obligados a suministrar antes o durante la  ejecucion de los trabajos, El
Contratista entregara a la Administracion Municipal lo siguiente:

a) Copia del cuaderno de bitacora del proyecto el cual debera de ser adquirido en el
Colegio de Ingeniero Civiles de Honduras y se debera cumplir con surespectiva
reglamentacion.

Planos “Tal Como Construido” del Proyecto, de los cuales se debera presentar un original
y una copia impresa, y los archivos digitales de los mismos contenidos en un disco
compacto.

D. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

30. TERMINACION NORMAL DEL CONTRATO (ARTICULO 207)
30.1 El Contrato concluirda normalmente con el cumplimiento de las obligaciones
reciprocas convenidas entre La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro y el

Contratista, de acuerdo a lo que dispone el Articulo 126 de la Ley de Contratacion
del Estado.

31. RECEPCION PROVISIONAL (ARTICULO 208)

31.1 Se entendera por “Recepcion provisional sustancial de la Obra® la construccion de
la obra de acuerdo a los planos, especificaciones y demas documentos contractuales,
de manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo su finalidad.

31.2 Si la inspeccion anterior resultare necesaria efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale ala reparacion o terminacion de acuerdo a
los planos, especificaciones y demds documentos contractuales.

32. RECECPION DEFINITIVA (ARTICULO 209)
Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se
procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales si asi procediere, previo
dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante
acta suscrita de manera similar a como dispone la Clausula 31.2. En este caso El
Contratista podréa proceder al trdmite de la Garantia de Calidad.
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33. ENTREGAS PARCIALES (ARTICULO 210)

33.1 Cuando se proceda a una recepcion parcial por tramos o parte de un proyecto segin
lo dispone el articulo 81 de la Ley, la recepcion provisional y definitiva de cada
uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en las dos Clausulas anteriores.

34. CUSTODIA DE LAS OBRAS (ARTICULO 211)

34.1 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su custodia y vigilancia
sera cuenta del contratista, teniendo en consideracion la naturaleza de las mismas y
de acuerdo con lo que para tal efecto, disponga el contrato.

35. LIQUIDACION (ARTICULO 212)

35.1 Recibida definitivamente la obra se procedera dentro del plazo que senala el
contrato, a la liquidacion final de los aspectos econdémicos del mismo,con
intervencion del Contratista, Supervisor y Administracién Municipal, de todo lo cual
se levantara acta.

36. TERMINACION DEL CONTRATO (ARTICULO 207)

36.1 Las causales de terminacidon anormal que son motivo y razén de la resolucion del
Contrato estan sujetas a lo previsto en los articulos 127 dela Ley y 253 y siguientes
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.



SECCION V
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Los trabajos que llevara a cabo el Contratista deberan estar en completo acuerdo con las
disposiciones del Contrato, sus especificaciones, las regulaciones ambientales y con los
propositos del proyecto segin queden establecidas en las Bases de Licitacion y el Contrato.
Los trabajos incluirdn el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda
otra actividad que sea necesaria para satisfacer los objetivos del proyecto, la propuesta del
Oferente y los programas de ejecucion, segun sea acordado en el Contrato asi como toda otra
actividad y suministro no explicitamente mencionado en el Contrato que sea considerado
necesario para asegurar la funcionalidad de los trabajos, desarrollando las obras dentro del
marco juridico definido por las Leyes, Regulaciones y Disposiciones Ambientales.

El Contratista debera ejecutar y completar los trabajos dentro del plazo establecido en el
Contrato y remediar los defectos en los trabajos durante la vigencia del Contrato. El
Contratista deberd proveer direccién, coordinacion, programacion, mano de obra,
instalaciones, equipo de construccion, materiales y equipo permanente requeridos para la
ejecucion y reparacion de los eventuales defectos. El Contratista tendré la responsabilidad
total por la suficiencia e idoneidad, estabilidad y seguridad de las operaciones en el sitio de
las obras, métodos constructivos y obra construida o equipos instalados, independientemente
de cualquier aprobacién o autorizacién emitida por el Contratante o sus representantes.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE

El Contratante efectuara los pagos al Contratista en acuerdo con las disposiciones contenidas en
el Contrato.



SECCION VI

INSTRUCCIONES ESPECIALES A LOS OFERENTES (IEO)
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6.1 LISTA DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES:

MANO DE OBRA MODULO A (INCLUYE; GRAVA, ARENA Y MADERA)

materiales

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1.00 TRAZO Y NIVELACION
Nivelacion y Trazo (solo el costo del personal que se

1.01 encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y m? 187.80
montaje de las niveletas esta a cargo de la comunidad)

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones (solo costo de persona o capataz que se

2.01 encargara de dirigir al personal de la comunidad para m? 24.29
realizar la actividad)
Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con
material selecto, el contratista puede considerar utilizar

2.02 vibro compactadores para una mejor compactacion, los m? 29.34
ayudantes para el regado de material estaran a cargo de
la comunidad
Relleno y compactacion estructural en cimentaciones

2.03 con material del sitio en capas de 20cms, compactado m? 20.34
con equipo menor al 95% Proctor estandar.

204 Carga y acarreo de material prodgcto de excavacién m 3.95
fuera de la obra a botadero autorizado

2.05 Limpieza y conformacion de terreno. m? 187.80

3.00 CIMENTACIONES
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S .

3011 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales unid 18.00
Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3+3@ 20cm,

3.02 Baston de #3@ 60cm (bastén Fundido) INCLUYE mano ml 22.00
de obra, NO INCLUYE materiales

3.03 Solera inferior S-5 0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt ml 68.60

) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales )

Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con

3.04 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 22.00
materiales
Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones

3.05 #3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 9.90
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4.00 ELEMENTOS DE CONCRETO
Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE

4.01 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 49.20
Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE

4.02 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 41.76
Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE

4.03 mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 40.59
Solera Superior S-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mts

4.04 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 68.60
Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con

4.05 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 33.68
materiales
Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con

4.06 2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 26.95
materiales

5.00 PAREDES Y ACABADOS
Pared Bloque 6™ con varilla temperatura #2@3 hiladas 5

5.01 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales m 207.72

5.02 Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales m? 494.16

5.03 Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador m? 420.84
Franja de pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de

5.04 60cm de alto, incluye la aplicacion del sellador INCLUYE m? 73.32
mano de obra, NO INCLUYE materiales
Columnas en colores con un ancho de franja de 20cm

5.05 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 141.24
Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de

5.06 obra, NO INCLUYE materiales ml 252.06

507 Pintura de logo en una de las paredes de las aulas b 1.00

: INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales g '

Resanes entre union de lamina de techo con culatas,

508 | |NCLUYE solo mano de obra, NO INCLUYE Material mi 68.60

6.00 PISOS
Firme de concreto en aulas e=6¢cm con varilla 1/4"

6.01 @0,40mts A/S., INCLUYE: corte de pastilla segun disefio m? 187.80
en plano, su disco de corte, mano de obra... NO
INCLUYE materiales
Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes

6.02 de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO ml 40.15
INCLUYE materiales
Aceras de concreto e=5cm, ancho 1,50mts con cortes

6.03 de pastillas @1,00mt , que conecta Modulo A con ml 7900

Modulo E INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales




7.00

TECHOS

7.01

Tijeras TJ-2 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de
obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

1.00

7.02

Joist TJ-3 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de
obray discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

8.00

7.03

Estructura de techo (segun disefio en planos) INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

m2

258.80

7.04

Cubierta de techo con lamina aluzinc master 1000 cal
24" (0.45 mm ) color rojo

258.80

7.05

Lamina de Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4')

unid

4.00

7.06

Cumbrera con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45
mm ) color rojo

mi

20.00

8.00

SISTEMA HIDROSANITARIO

8.01

Lavatrastos de una copa con su grifo,, INCLUYE solo
mano de obra para instalacion, NO INCLUYE materiales

unid

9.00

8.02

Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia entre Modulo A a
Modulo E) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales

mi

26.58

8.03

Tuberia de pvc 2" drenaje INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

mi

51.97

8.04

Tuberia de pvc 1/2" potable, que viene desde el Modulo
E y alimenta internamente el modulo A INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

70.87

8.05

instalacion de desagiies de pisos de 2", INCLUYE solo
mano de obra para la instalacién de beltrap de 2" NO
INCLUYE materiales

unid

4.00

8.06

Top de concreto donde iran los lavatrastos, de
dimensiones 6,41mts de largo x0,70mts de ancho
x0,05mts de espesor, con armado de #3@0,20mts A/S,
con acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

30.29

8.07

Cajas de Registro de 60x60cm con profundad variante
entre 60y 80cm, segun la caida de agua, estas son para
las instalaciones del modulo A hasta pegue de aguas
negras (fosa séptica), INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

unid

3.00

9.00

‘ PUERTAS Y VENTANAS,
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Puerta metalica P-1 de 1,10x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
ldmina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

6.00

9.02

Ventana metalica V1 de 4,30x2,75mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

1.00

9.03

Ventana metalica V2 de 3,05x2,75mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

1.00

9.04

Ventana metalica V3 de 4,30x0,77mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

2.00

9.05

Ventana metalica V3a de 2,52x0,77mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima INCLUYE mano de
obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

9.06

Ventana metalica V4 de 1,10x0,91mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

4.00

10.00

SISTEMA ELECTRICO

10.1

ACOMETIDA.

10.1.1

Panel de 16 espacios, alimentacion de todo el Médulo D
para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano de obra
para la instalacion de panel con sus breakers, segun
planos, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

10.1.2

Acometida energia eléctrica. Conexion a base de
medidor eléctrico

unid

1.00

10.2

LAMPARAS CIRCUITO PMA-01

10.2.1

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

11.00
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interruptor doble, INCLUYE mano de obra en la

10.2.2 instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO unid 1.00
INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos

10.3 LAMPARAS CIRCUITO PMA-02
Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con

10,3.1 balas’fro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la Unid 6.00
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales
interruptor sencillo, INCLUYE mano de obra para la

10,3,2 instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO unid 2.00
INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos

10.4 TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMA-02
Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion

10.4.1 de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y unid 7.00
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

10.5 TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMA-04
Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion

10.5.1 de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y unid 5.00
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales
Alimentacion de panel principal en el Médulo C a panel

10.5.2 | del MODULO A, INCLUYE mano de obra para la ml 90.00

instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE material
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MANO DE OBRA MODULO B (INCLUYE GRAVA,ARENA Y MADERA )

mano de obra, NO INCLUYE materiales

ITEM DESCRIPCION UNID | CANTIDAD

1.00 TRAZO Y NIVELACION
Nivelacion y Trazo (solo el costo del personal que se

1.01 encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y M? 190.04
montaje de las niveletas esta a cargo de la comunidad)

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones (solo costo de persona o capataz, que se

2.01 encargara de dirigir al personal de la comunidad para M3 22.45
realizar la actividad)
Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con
material selecto, el contratista puede considerar utilizar

2.02 vibro compactadores para una mejor compactacion, los M? 29.83
ayudantes para el regado de material estaran a cargo de
la comunidad
Relleno y compactacion estructural en cimentaciones

2.03 con material del sitio en capas de 20cms, compactado M3 18.93
con equipo menor al 95% Proctor estandar.

204 Carga y acarreo de material prodgcto de excavacion M2 6.68
fuera de la obra a botadero autorizado

2.05 Limpieza y conformacion de terreno. M2 190.04

3.00 CIMENTACIONES
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S .

3011 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales unid 16.00
Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3+3@ 20cm,

3.02 Baston de #3@ 60cm (baston Fundido) INCLUYE mano ml 22.30
de obra, NO INCLUYE materiales

3.03 Solera inferior S-5 0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt ml 61.05

' INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales '

Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con

3.04 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 22.30
materiales
Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones

3.05 #3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 10.04
materiales

4.00 ELEMENTOS DE CONCRETO

401 Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE ml 50.90




Columna C-2 0.15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE

4.02 mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 39.54
403 Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE ml 9.38
) mano de obra, NO INCLUYE materiales '
404 Solera Superior S-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mts ml 61.05
) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales '

Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con
4.05 44#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 25.05
materiales
Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con
4.06 2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 32.20
materiales
5.00 PAREDES Y ACABADOS
Pared Bloque 6" con varilla temperatura #2@3 hiladas )
501 1 \NCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales M 177.20
5.02 Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales M2 415.63
5.03 Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador M? 343.99
Franja de pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de
5.04 60cm de alto, incluye la aplicacion del sellador INCLUYE M2 71.64
mano de obra, NO INCLUYE materiales
Columnas en colores con un ancho de franja de 20 cm
505 | |NCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 162.80
Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de
5.06 obra, NO INCLUYE materiales mi 266.96
Resanes entre union de lamina de techo con culatas,
5.07 INCLUYE solo mano de obra, NO INCLUYE Material mi 62.70
6.00 PISOS
Firme de concreto en aulas e=6¢cm con varilla 1/4"
6.01 @0,40mts A/S., INCLUYE: corte de pastilla segun disefio M2 190.04
en plano, su disco de corte, mano de obra... NO
INCLUYE materiales
Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes
6.02 de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO ml 39.80
INCLUYE materiales
Aceras de concreto e=5cm, ancho 1,50mts con cortes
de pastillas @1,00mt , que conecta Modulo A con
6.03 Modulo E INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 27.75
materiales
7.00 TECHOS Y CIELOS
Tijeras TJ-2(segun disefio en planos) INCLUYE mano de
7.01 obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE unid 2.00

materiales




7.02

Joist TJ-3 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de
obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

6.00

7.03

Estructura de techo (segun disefio en planos) INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

MZ

258.80

7.04

Cubierta de techo con lamina aluzinc master 1000 cal
24" (0.45 mm ) color rojo

MZ

258.80

7.05

Lamina de Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4')

unid

4.00

7.05

Cumbrera con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45
mm) color rojo

mi

20.00

8.00

PUERTAS Y VENTANAS

8.01

Puerta metalica P-1 de 1,10x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

8.02

Ventana metalica V4 de 1,10x0,91mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

2.00

8.03

Ventana metalica V7 de 3,12x2,75mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

4.00

8.04

Ventana metalica V8 de 4,37x0,77mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

4.00

9.00

SISTEMA ELECTRICO

9.01

Panel de 16 espacios, alimentacion de todo el Médulo D
para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano de obra
para la instalacion de panel con sus breakers, segun
planos, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

9.02

Acometida energia eléctrica. Conexion a base de
medidor eléctrico, INCLUYE mano de obra para la
instalacion, segun planos, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMB-01
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Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo

segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

unid

8.00

9.04

interruptor doble, INCLUYE mano de obra en la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMB-03

9.05

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

unid

8.00

9.06

interruptor doble, INCLUYE mano de obra en la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos

unid

1.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMB-02

9.07

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

6.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMB-04

9.08

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

6.00

9.09

Alimentacioén de panel principal en el Modulo C a panel
del MODULO A, INCLUYE mano de obra para la
instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE material

mi

40.00

MANO DE OBRA MODULO C (INCLUYE GRAVA, ARENA Y MADERA )

ITEM

DESCRIPCION

UNID

CANTIDAD

1.00

TRAZO Y NIVELACION

1.01

Nivelacion y Trazo (solo el costo del personal que se
encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y
montaje de las niveletas esta a cargo de la comunidad)

MZ

165.85

2.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01

Excavaciones (solo costo de persona o capataz, que se
encargara de dirigir al personal de la comunidad para
realizar la actividad)

M3

24.28




Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con
material selecto, el contratista puede considerar utilizar

2.02 vibro compactadores para una mejor compactacion, los M? 22.25
ayudantes para el regado de material estara a cargo de
la comunidad
Relleno y compactacion estructural en cimentaciones

2.03 con material del sitio en capas de 20cms, compactado M3 21.22
con equipo menor al 95% Proctor estandar.

204 Carga y acarreo de material prodgcto de excavacion M 7 49
fuera de la obra a botadero autorizado

2.05 Limpieza y conformacion de terreno. M? 165.85

3.00 CIMENTACIONES
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S .

301 | INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales unid 14.00
Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3+3@ 20cm,

3.02 Baston de #3@ 60cm (baston Fundido) INCLUYE mano ml 35.30
de obra, NO INCLUYE materiales

3.03 Solera inferior S-5 0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt ml 5175

’ INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales '

Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con

3.04 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 35.30
materiales
Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones

3.05 #3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 15.89
materiales

4.00 ELEMENTOS DE CONCRETO
Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE

4.01 mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 40.72
Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE

4.02 mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 30.54
Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE

4.03 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 26.94

4.04 Solera Superior S-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mts - 5175

) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales '

Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con

4.05 A#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 25.20
materiales
Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con

4.06 2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 22.20

materiales

5.00

| PAREDES Y ACABADOS
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Pared Bloque 6™ con varilla temperatura #2@3 hiladas )
5.01 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales i 179.92
5.02 Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales M2 449.33
5.03 Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador M? 396.77
Franja de pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de
5.04 60cm de alto, incluye la aplicacion del sellador INCLUYE M2 52.56
mano de obra, NO INCLUYE materiales
Columnas en colores con un ancho de franja de 20cm
5.05 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 115.36
Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de
5.06 obra, NO INCLUYE materiales mi 230.88
Resanes entre union de lamina de techo con culatas,
5.07 INCLUYE solo mano de obra, NO INCLUYE Material ml 99.90
6.00 PISOS
Firme de concreto en aulas e=6¢cm con varilla 1/4"
6.01 @0,40mts A/S., INCLUYE: corte de pastilla segln disefio M2 169.00
en plano, su disco de corte, mano de obra... NO
INCLUYE materiales
Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes
6.02 de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO ml 24.60
INCLUYE materiales
Aceras de concreto e=5cm, ancho 1,50mts con cortes
de pastillas @1,00mt , que conecta Modulo A con
603 | Modulo E INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE mi 68.15
materiales
7.00 TECHOS Y CIELOS
Tijeras TJ-2 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de
7.01 obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE unid 1.00
materiales
Joist TJ-3 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de
7.02 obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE unid 6.00
materiales
Estructura de techo (segun disefio en planos) INCLUYE
7.03 mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE M? 200.50
materiales
704 Culllalerta de techo con Igmma aluzinc master 1000 cal M2 200.50
24" (0.45 mm ) color rojo
7.05 Lamina de Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4') unid 3.00
706 Cumbrera con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 ml 15.46

mm ) color rojo

8.00

‘ SISTEMA HIDROSANITARIO
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8.01

Lavatrastos de una copa con su grifo, INCLUYE solo
mano de obra para instalacion, NO INCLUYE materiales

unid

4.00

8.02

Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia entre Modulo A a
Modulo E) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales

mi

12.00

8.03

Tuberia de pvc 2" drenaje INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

mi

18.15

8.04

Tuberia de pvc 1/2" potable, que viene desde el Médulo
E y alimenta internamente el médulo A INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

27.60

8.05

Top de concreto donde iran los lavatrastos, de
dimensiones 6,41mts de largo x0,70mts de ancho
x0,05mts de espesor, con armado de #3@0,20mts A/S,
con acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

5.60

8.06

Cajas de Registro de 60x60cm con profundad variante
entre 60y 80cm, segun la caida de agua, estas son para
las instalaciones del modulo A hasta pegue de aguas
negras (fosa séptica), INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

unid

3.00

9.00

PUERTAS Y VENTANAS

9.01

Puerta metalica P-1 de 1,10x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

9.02

Puerta metalica P-4 de 2,00x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano, INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

9.03

Ventana metalica V4 de 1,10x0,91mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

2.00
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Ventana metalica V8 de 4,37x0,77mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

2.00

9.05

Ventana metalica V8a de 3,15x0,91mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima

unid

2.00

9.06

Ventana metalica V16 de 1,93x0,90mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

1.00

10.00

SISTEMA ELECTRICO

EQUIPO

10.01

Panel de 16 espacios, alimentacion de todo el Modulo D
para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano de obra
para la instalacion de panel con sus breakers, segun
planos, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

10.02

Panel de 30 espacios, alimentacion de todo el Modulo D
para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano de obra
para la instalacion de panel con sus breakers, segun
planos, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

10.03

Acometida energia eléctrica. Conexion a base de
medidor eléctrico, INCLUYE mano de obra para la
instalacion, segun planos, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMC-03

10.04

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

unid

8.00

10.05

interruptor doble, INCLUYE mano de obra en la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMC-02

10.06

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

unid

5.00

10.07

Interruptor doble VAIVEN, INCLUYE mano de obra en la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos

unid

2.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMB-01

10.08

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

6.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMB-03
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Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion

10.09 de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y unid 4.00
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales
Alimentacioén de panel principal en el Médulo C a panel

10.10 del MODULO A, INCLUYE mano de obra para la ml 6.00
instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE material
Alimentacion de poste (acometida) hacia panel principal,

10.11 INCLUYE mano de obra para la instalacion, segun ml 20.00
planos, NO INCLUYE materiales

MANO DE OBRA MODULO D (INCLUYE GRAVA, ARENA Y MADERA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1.00 TRAZO Y NIVELACION
Nivelacion y Trazo (solo el costo del personal que se

1.01 encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y M? 681.50
montaje de las niveletas esta a cargo de la comunidad)

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones (solo costo de persona o capataz, que se

2.01 encargara de dirigir al personal de la comunidad para M3 82.84
realizar la actividad)
Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con
material selecto, el contratista puede considerar utilizar

2.02 vibro compactadores para una mejor compactacion, los M? 102.23
ayudantes para el regado de material estaran a cargo de
la comunidad
Relleno y compactacion estructural en cimentaciones

2.03 con material del sitio en capas de 20cms, compactado M3 70.23
con equipo menor al 95% Proctor estandar.

204 Carga y acarreo de material prodgcto de excavacion M2 29.74
fuera de la obra a botadero autorizado

2.05 Limpieza y conformacion de terreno. M? 681.50

3.00 CIMENTACIONES
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S .

301 1 \NCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales unid 48.00
Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3+3@ 20cm,

3.02 Baston de #3@ 60cm (baston Fundido) INCLUYE mano ml 99.55
de obra, NO INCLUYE materiales

3.03 Solera inferior S-5 0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt ml 21724

INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales




Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con

3.04 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE mi 109.25
materiales
Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones

3.05 #3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE mi 44.66
materiales

4.00 ELEMENTOS DE CONCRETO
Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE

4.01 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 132.34
Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE

4.02 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml L
Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE

4.03 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 137.23
Solera Superior S-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mts

4041 NCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 216.54
Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con

4.05 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 114.10
materiales
Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con

4.06 2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 76.20
materiales

5.00 PAREDES Y ACABADOS
Pared Bloque 6™ con varilla temperatura #2@3 hiladas )

5.01 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales M 596.36

5.02 Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales M? 1,389.73

5.03 Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador M2 1,057.51
Franja de pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de

5.04 60cm de alto, incluye la aplicacién del sellador INCLUYE M? 332.22
mano de obra, NO INCLUYE materiales
Columnas en colores con un ancho de franja de 20cm

5.05 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 385.16
Ceramica en paredes Brasilia 20x31, incluye 14,20mts

5.06 de listelo de 3 filas INCLUYE mano de obra, NO M? 19.79
INCLUYE materiales
Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de

5.07 obra, NO INCLUYE materiales mi 689.40
Asta (segun detalle en planos) INCLUYE mano de obra, .

508 1 \0 INCLUYE materiales unid 1.00
Pintura de logo en una de las paredes de las aulas

509 1 \NCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales glob 1.00

5.10 Resanes entre union de lamina de techo con culatas, ml 201.15

INCLUYE solo mano de obra, NO INCLUYE Material




6.00

PISOS

6.01

Firme de concreto en aulas e=6¢cm con varilla 1/4"
@0,40mts A/S, INCLUYE: corte de pastilla segun disefio
en plano, su disco de corte, mano de obra... NO
INCLUYE materiales

MZ

746.46

6.02

Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes
de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

mi

60.84

6.03

Aceras de concreto e=5cm, ancho 1,50mts con cortes
de pastillas @1,00 mt , que conecta Modulo A con
Modulo E INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales

mi

88.75

7.00

TECHOS Y CIELOS

7.01

Tijeras TJ-2 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de
obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

3.00

7.02

Joist Secundario TJ-3 (segun disefio en planos)
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

18.00

7.03

Estructura de techo (segun disefio en planos) INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

MZ

757.64

7.04

Cubierta de techo con lamina Aluzinc master 1000 cal
24" (0.45 mm) color rojo

MZ

757.64

7.05

Lamina de Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4')

unid

8.00

7.06

Cumbrera con lamina Aluzinc master 1000 cal 24" (0.45
mm) color rojo

mi

58.55

8.00

SISTEMA HIDROSANITARIO

8.01

Servicios sanitarios, INCLUYE solo mano de obra, NO
INCLUYE material

unid

2.00

8.02

Lavamanos, INCLUYE solo instalacién, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

8.03

Lavatrastos de una copa con su grifo,, INCLUYE solo
mano de obra para instalacion, NO INCLUYE materiales

unid

3.00

8.04

Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia entre Modulo A a
Modulo E) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales

mi

73.25

8.05

Tuberia de pvc 2" drenaje INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

ml

34.50

8.06

Tuberia de pvc 1/2" potable, que viene desde el Médulo
E y alimenta internamente el mddulo A INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

84.34
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8.07

Tuberia de sistema de gas (aproximadamente 16ml),
incluye solo mano de obra, NO INCLUYE material

1.00

8.08

instalacion de desagiies de pisos de 2", INCLUYE solo
mano de obra para la instalacion de beltrap de 2" NO
INCLUYE materiales

unid

4.00

8.09

Top de concreto en boquete de cocina, de dimensiones
3,15mts de largo x0,40mts de ancho x0,05mts de
espesor, con armado de #3@0,20mts A/S, con acabado
de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

mi

3.15

8.10

Top de concreto donde iran los lavatrastos, de
dimensiones 6,41mts de largo x0,70mts de ancho
x0,05mts de espesor, con armado de #3@0,20mts A/S,
con acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

6.41

8.11

Trampa de grasa (ver detalle en planos) INCLUYE solo
mano de obra de fabricacion, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

8.12

Cajas de Registro de 60x60cm con profundad variante
entre 60y 80cm, segun la caida de agua, estas son para
las instalaciones del mddulo A hasta pegue de aguas
negras (fosa séptica), INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

unid

12.00

8.13

Conexion a red principal de agua potable,
aproximadamente 15mts de distancia entre la red
principal hasta el médulo, INCLUYE solamente mano de
obra para instalacion de tuberia de 3/4" y la instalacion
de la valvula principal

glb

1.00

9.00

PUERTAS Y VENTANAS

9.01

Puerta metalica P-1 de 1,10x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

9.00

9.02

Puerta metalica P-3 de 1,00x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales

unid

4.00
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9.03

=5~

Puerta metalica P-4 de 2,00x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
ldmina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano, INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

1.00

9.04

Puerta metalica Pvaiven de 1,40x2,10mts, con marco de
angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver
detalle en plano

unid

1.00

9.05

Ventana metalica V4 de 1,10x0,91mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

7.00

9.06

Ventana metalica V7 de 3,12x2,75mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

6.00

9.07

Ventana metalica V8 de 4,37x0,77mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

6.00

9.08

Ventana metalica V9 de 3,15x0,90mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima

unid

1.00

9.09

Ventana metalica V10 de 1,55x0,90mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

1.00

9.10

Ventana metalica V11 de 3,62x0,90mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

1.00

9.11

Ventana metalica V12 de 3,07x1,60mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

1.00

9.12

Ventana metalica V13 de 3,01x1,60mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

2.00

9.13

Ventana metalica V14 de 2,00x0,90mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

3.00

9.14

Ventana metalica V15 de 1,30x1,40mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

2.00
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9.15

T pponuran e
gt

Ventana metalica V16 de 1,93x0,90mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano

unid

1.00

9.16

Fabricacion de columpios con tubo HG de 2", cadenas
de acero 3/8", tubo HG de 3/4", platina 1"x3/16" segun
detalle en plano INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales

unid

1.00

10.00

SISTEMA ELECTRICO

10.01

Panel PMD de 16 espacios, alimentacion de todo el
Modulo D para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano
de obra para la instalacion de panel con sus breakers,
segun planos, NO INCLUYE materiales

Glob

1.00

10.02

Acometida energia eléctrica. Conexion a base de
medidor eléctrico, INCLUYE mano de obra para la
instalacion, segun planos, NO INCLUYE materiales

Glob

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMD-01

10.03

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

9.00

10.04

Lamparas tipo roseta INCLUYE mano de obra para la
instalacion de tuberia, cableado, roseta, breaker, NO
INCLUYE materiales, todo segun circuito planos

unid

6.00

10.05

interruptor sencillo, INCLUYE mano de obra para la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos

unid

7.00

10.06

interruptor doble, INCLUYE mano de obra en la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMD-03

10.07

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

5.00

10.08

interruptor sencillo, INCLUYE mano de obra para la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos

Unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMD-05

10.09

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

8.00
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10.10

interruptor doble, INCLUYE mano de obra para la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMD-07

10.11

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

8.00

10.12

interruptor doble, INCLUYE instalacién de caja, tuberia,
cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo
conforme a disefio en planos

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMD-09

10.13

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

8.00

10.14

interruptor doble, INCLUYE instalacién de caja, tuberia,
cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo
conforme a disefio en planos

unid

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PMD-11

10.15

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

8.00

10.16

interruptor vaivén doble, INCLUYE instalacién de caja,
tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales,
todo conforme a disefio en planos

unid

2.00

10.17

interruptor sencillo, INCLUYE instalacion de caja, tuberia,
cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo
conforme a disefio en planos

unid

1.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-02

10.18

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

7.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-04

10.19

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

6.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-06

10.20

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

6.00




TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-08

10.21

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

6.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-10

10.22

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-12

10.23

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-13

10.24

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

5.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-14

10.25

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-15

10.26

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-16

10.27

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-17

10.28

Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion
de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y
breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales

unid

1.00

10.29

Alimentacion de panel principal en el Modulo C a panel
del MODULO A, INCLUYE mano de obra para la
instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE material

ml

110.00




COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA MAS AGREGADO Y MADERA

MODULO E

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1.00 TRAZO Y NIVELACION
Nivelacion y Trazo (solo el costo del personal que se

1.01 encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y M2 67.88
montaje de las niveletas esta a cargo de la comunidad)

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones (solo costo de persona o capataz, que se

2.01 encargara de dirigir al personal de la comunidad para M2 16.05
realizar la actividad)
Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con
material selecto, el contratista puede considerar utilizar

2.02 vibro compactadores para una mejor compactacion, los M? 10.43
ayudantes para el regado de material estaran a cargo de
la comunidad
Relleno y compactacion estructural en cimentaciones

2.03 con material del sitio en capas de 20cms, compactado M3 13.65
con equipo menor al 95% Proctor estandar.

204 Carga y acarreo de material prodgcto de excavacion M2 4.8
fuera de la obra a botadero autorizado

2.05 Limpieza y conformacion de terreno. M? 67.88

3.00 CIMENTACIONES
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S .

301 | INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales unid 12.00
Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3+3@ 20cm,

3.02 Baston de #3@ 60cm (bastén Fundido) INCLUYE mano ml 16.80
de obra, NO INCLUYE materiales

3.03 Solera inferior S-5 0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt ml 31.92

' INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales '

Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con

3.04 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 16.80
materiales

3.05 Solera inferior S-7 0,18x0,25 mts con 4#4+1#3@0,20mt ml 24.71

) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales )

Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones

3.06 #3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 7.56

materiales




4.00

ELEMENTOS DE CONCRETO

Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE

4.01 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml S
Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE
4.02 mano de obra, NO INCLUYE materiales ml S
Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE
4.03 mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 28.14
Castillo B-1 bloque 4" con 2#3+1 alacran #2@hilada
4.04 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales mi 22.75
Castillo B-2 bloque 4" con 1#3 INCLUYE mano de obra,
4051 NO INCLUYE materiales mi 4.20
Solera Superior S-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mts
4.06 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales ml 87.25
Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con
4.07 44#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 25.26
materiales
408 Solera S-4 de cargador sobre las paredes internas en ml 13.15
) bloque de 4" 0,15x0,20 con 4#3+#2@0,20mts ’
Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con
4.09 2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE ml 14.20
materiales
5.00 PAREDES Y ACABADOS
5.01 Pared Bloque 6" con varilla temperatura #2@3 hiladas M2 139,62
) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales )
Paredes internas con Bloque 4~ con varilla temperatura
5.02 #2@3 hiladas, a una altura maxima de 2,10m, INCLUYE M2 45.89
mano de obra, NO INCLUYE materiales
5.03 Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales M? 414.14
5.04 Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador M2 396.68
Franja de pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de
5.05 60cm de alto, incluye la aplicacion del sellador INCLUYE M? 17.46
mano de obra, NO INCLUYE materiales
5.06 Columnas en colores con un ancho de franja de 20cm ml 91,62
) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales )
Ceramica en paredes brasilia 20x31, incluye 14,20mts
5.07 de listelo de 3 filas INCLUYE mano de obra, NO M? 90.30
INCLUYE materiales
Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de
508 | bra, NO INCLUYE materiales mi 165.32
5.09 Resanes entre union de lamina de techo con culatas, ml 29.10

INCLUYE solo mano de obra, NO INCLUYE Material

6.00

| PISOS




6.01

Firme de concreto en aulas e=6¢cm con varilla 1/4"
@0,40mts A/S, INCLUYE: corte de pastilla segun disefio
en plano, su disco de corte, mano de obra... NO
INCLUYE materiales

MZ

67.88

6.02

Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes
de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

mi

28.95

7.00

TECHOS Y CIELOS

7.01

Joist secundario JT-3 (segun disefio en planos)
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

4.00

7.02

Estructura de techo (segun disefio en planos) INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

MZ

106.11

7.03

Cubierta de techo con lamina aluzinc master 1000 cal
24" (0.45 mm) color rojo

MZ

106.11

7.04

Lamina de Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4')

unid

2.00

7.05

Cumbrera con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45
mm) color rojo

mi

8.40

8.00

SISTEMA HIDROSANITARIO

8.01

Servicios sanitarios, INCLUYE solo mano de obra, NO
INCLUYE material

unid

6.00

8.02

Instalacion de llaves de en piletas y urinario, INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales

unid

6.00

8.03

Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia entre Modulo A a
Modulo E) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales

mi

19.80

8.04

Tuberia de pvc 2" drenaje INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

mi

25.30

8.05

Tuberia de pvc 1/2" potable, que viene desde el Médulo
E y alimenta internamente el mddulo A INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

36.30

8.06

instalacion de desaglies de pisos de 2", INCLUYE solo
mano de obra para la instalacion de beltrap de 2" NO
INCLUYE materiales

unid

6.00

8.07

Top de concreto donde iran los lavatrastos, de
dimensiones 6,41mts de largo x0,70mts de ancho
x0,05mts de espesor, con armado de #3@0,20mts A/S,
con acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales

mi

5.92
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8.08

Pileta de urinario 0,40mts de ancho con e=5cm y borde
con un largo de 2,10mts, con petate 5#2+#2@0,15mts,
enchapado con ceramica, a una altura de 40cm del NPT
piso hacia la losa de la pileta (ver detalle en planos)

unid

1.00

8.09

Pileta de lavamanos de 0,60mts de ancho con e=5¢cm y
borde con una hilada de bloque de 4" y un largo de
3,00mts, con petate de varilla #3@0,15mts A/S, con dos
beltrap de desagiies de 2", rival metalico INCLUYE mano
de obra NO INCLUYE materiales, anclaje en pared es
igual al del urinario, ver detalle en plano de éste

unid

2.00

8.10

Cajas de Registro de 60x60cm con profundad variante
entre 60y 80cm, segun la caida de agua, estas son para
las instalaciones del mddulo A hasta pegue de aguas
negras (fosa séptica), INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales

unid

2.00

9.00

PUERTAS Y VENTANAS

9.01

Puerta metalica P-1 de 1,10x2,10mts, con marco de
Angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
ldamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

9.02

Puerta metalica P-2 de 0,80x2,10mts, con marco de
Angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano, INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

4.00

9.03

Puerta metalica P-3 de 1,00x2,10mts, con marco de
Angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de
lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de
pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura
anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales

unid

2.00




9.04

Ventana metalica V4 de 1,10x0,91mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales

unid

2.00

9.056

Ventana metalica V5 de 1,77x0,91mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima INCLUYE mano de
obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

9.06

Ventana metalica V6 de 3,00x0,77mts, con marco de
Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, INCLUYE mano de
obray discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales

unid

2.00

10.00

SISTEMA ELECTRICO

10.01

Panel PMA de 16 espacios, alimentacion de todo el
Maodulo D para todo el sistema eléctrico, INCLUYE

mano de obra para la instalacion de panel con sus

breakers, segun planos, Incluye Mano de obra NO

INCLUYE materiales

Glob

1.00

10.02

Acometida energia eléctrica. Conexion a base de
medidor eléctrico, INCLUYE mano de obra para la
instalacion, segun planos, Incluye Mano de obra NO
INCLUYE materiales

Glob

1.00

LAMPARAS CIRCUITO PME-01

10.03

Lamparas tipo roseta INCLUYE mano de obra para la
instalacion de tuberia, cableado, roseta, breaker, NO
INCLUYE materiales, todo segun circuito planos

unid

6.00

10.04

interruptor sencillo, INCLUYE mano de obra en la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos

unid

2.00

LAMPARAS CIRCUITO PME-03

10.05

Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo
segun circuito planos, NO INCLUYE materiales

Unid

2.00

10.06

interruptor sencillo, INCLUYE mano de obra para la
instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos

unid

1.00

10.07

Alimentacion de panel principal en el Mddulo C a panel
del MODULO A, INCLUYE mano de obra para la
instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE material

mi

135.00




COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA MAS AGREGADO Y MADERA FOSA
SEPTICA Y POZO DE INSPECCION

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

I FOSA SEPTICA

Limpieza, Nivelacion y Trazo de fosa séptica mas pozo
de absorcidn

2.00 Excavation de fosa septica M3 18.00
Conformacion de suelo, compactando una capa con

1.00 M? 43.00

3.00 material selecto de 5cm M 9.89
Losa inferior de concreto 3,000 PSI e=10cm con

4.00 dosificacion 1:2:4, con cama de varilla #3@0,30 A/S y M2 9.89
recubrimiento de 2", tanto por bajo como a los lados

5.00 Solera 0,15x0,20 mts con 4#3+1#3@0,25mt ml 25.20
Pared de bloque de 6" con bastones fundidos con

6.00 concreto @0,40mts, colocando 3 bastones en las M2 15.37

esquinas formando una L

Losa superior de concreto 3,000 PSI e=10cm con
7.00 dosificacion 1:2:4, con cama de varilla #3@0,30 A/S y M2 9.89
recubrimiento de 2", tanto por bajo como a los lados
Tapadera de inspeccion en losa superior de 60x60cm
con e=5cm (ver detalle en plano)

Tapadera de inspeccién en losa superior de 20x20cm
con (ver detalle en plano)

instalacion de tuberias de pvc drenaje de 4" que
10.00 conectan los modulos con la fosa séptica, y con el pozo Glob 1.00
de absorcidn

8.00 Unid 1.00

9.00 ML 22.80

instalacion del tubo respiradero con tubo HG de 2" con
un largo de 45¢m, con su codo HG de 90? de 2" y este

11.00 codo protegido con un trozo de malla desplegada para Glob 1.00
proteccion de basura y animales
12.00 Repello y pulido fino con dosificacién 1:3 en el interior ml 93.37

de las paredes y la losa inferior de la fosa séptica

Il POZO DE ABSORCION
1.00 Excavacion de pozo de absorcion m3 7.41
franja perimetral de concreto de 25 cm con e=5cm con

2.00 dosificacion 1:2:4 rodeando la superficie del pozo mi 3.14

3.00 Pl_ancha de congrgto <_:!rcular protegiendo el pozo, con m2 314
e=5cm, con dosificacion de concreto 1:2:4

4.00 instalacion y acomodamiento de tubo pvc drenaje de 4 glob 100

en la cama de arena
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6.1 CONTRATO POR OBRA DETERMINADA
Nosotros DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, mayor de edad, soltero, Hondurefo,

Bachiller en Promocion Social de este domicilio y vecindario, con cédula de identidad No. 1803-
1972-00032, actuando en su condicion de ALCALDE MUNICIPAL y por ende representante legal
de La ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO,YORO segun punto tnico de la Sesion
Extraordinaria celebrada el dia 2022 por EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, , estando por
lo tanto facultado para ejercer la representacion de la Municipalidad y para celebrar toda clase de

actos y contratos, quien en lo sucesivo se denominara EL. CONTRATANTE y la Empresa

Constructora.............. sociedad constituida mediante instrumento publico
numero......... autorizado en la ciudad de........ ante los oficios del Notario........ e inscrita bajo el
numero......... del tomo......... del libro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad
de........... ; con RTN No.......... , solvencia  Municipal No......... y el
Sr......con............ Identidad....... No....... solvencia Municipal No....... , representada legalmente
por........ , mayor de edad, Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
con numero.......... , hondurefio, con tarjeta de Identidad ntimero......... cuya representacion consta

en el mismo instrumento de constitucion de la sociedad, y en donde consta que tengo facultades
suficientes para suscribir el presente contrato; quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
hemos convenido en celebrar como a efecto celebramos un CONTRATO POR CONSTRUCCION
DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.” Ha sido
adjudicado mediante proceso de Licitacion Publica Nacional LPN-AMENY-003-2025 y que se regira
por las clausulas, condiciones y especificaciones que a continuacién se enumeran: LA
MUNICIPALIDAD declara que en cumplimiento al plan de inversiones para el afio 2025, esta
procediendo a la presente contratacion. CLAUSULA PRIMERA: ADJUDICACION DEL
CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento,
posterior a la evaluacion de las ofertas economicas presentadas mediante Licitacion Publica Nacional
LPN-AMENY-003-2025, se procedio a la adjudicacion de la oferta mas econémica y ventajosa para
La Alcaldia Municipal de EI Negrito, Yoro, siendo aprobada por la Corporaciéon Municipal segin
consta en el ACTA NUMERO........ , Punto...... , Inciso...... ) de Sesion Ordinaria celebrada el dia -
----- de --------—- del afio 2025. CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICION DE TERMINOS. El
presente Contrato es por la modalidad de “Precios Unitarios” es decir, que se le pagard a EL
CONTRATISTA conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas aplicando los precios
establecidos en la oferta para cada item o partida. Para los fines del presente Contrato y para una
mejor interpretacion de su contenido, las siguientes palabras y expresiones que aqui se consignan
tendran el significado que a continuacion se les asigna. a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son

aquellos que auxilian el presente Contrato en la ejecucion de las obras que el mismo describe, los
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documentos que forman parte de éste Contrato, entre otros son: Bases de Licitacion Publica LPN-

AMENY-003-2025 Oferta para la “CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL

EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.”, presentada por la empresa ------------------ con su Lista
de Materiales, planos, especificaciones. b) EL PROPIETARIO es la Alcaldia Municipal de El
Negrito, Yoro. c) EL CONTRATISTA es la constructora --.d)

INGENIERO COORDINADOR sera el Jefe de Departamento de Unidad Ejecutora Municipal o el
funcionario en quien éste delegue dicha actividad. ¢) COMISION TECNICA estara conformada por
el Representante de la Corporaciéon Municipal de El Negrito, Yoro, Coordinador del Proyecto,
Supervisor de la obra, Comité de Seguimiento del Proyecto, Representante del Consejo de Desarrollo
Municipal, Representante del Departamento de Auditoria Municipal en calidad de observador. f)
SUPERVISOR DE OBRA Es el representante de la Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro,
encargado de vigilar directamente la ejecucion de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacion, de
acuerdo a lo establecido en los planos, especificaciones, bases de Licitacion y demas documentos que
forman parte del presente Contrato, quién, ademas, mantendra comunicacion inmediata y directa entre
EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores
que tengan que ser realizados por EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los
documentos del presente Contrato y hasta la finalizacion de la “CONSTRUCCION DE ESCUELA
VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.”, h) PLAZO DE
ENTREGA. Es el plazo fijado de DOCE (12) MESES CALENDARIO contados a partir de la fecha
establecida en la Orden de Inicio. i) PROGRAMA DE TRABAJO es el documento elaborado por EL
CONTRATISTA y aprobado por EL CONTRATANTE en el cual se detallan los plazos de ejecucion
de las sucesivas etapas de proyecto dentro del plazo de tiempo estipulado para la ejecucion y entrega
de todas las obras. j) DIAS CALENDARIO son todos los dias consecutivos, inclusive los dias de
descanso obligatorio y feriados. k) DIAS DE TRABAJO son todos los dias Calendario con excepcién
de los dias de descanso obligatorio y dias feriados. ) FECHA DE RECEPCION DE OBRAS es la
fecha en la que EL PROPIETARIO recibird en forma definitiva, después de las pruebas
correspondientes y previa aprobacion del Supervisor, la obra objeto del presente Contrato. m)
PLANOS DEL CONTRATO son los planos constructivos anexos a los documentos del presente
Contrato n) BITACORA es un libro foliado, tal como lo establece el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras, para el registro diario de las incidencias y resoluciones del proyecto, rubricado por la
firma de los representantes de ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el profesional
Colegiado de la Ingenieria Civil, responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las
obras de acuerdo a lo establecido en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p)
ENCARGADO AMBIENTAL es quien sera el responsable por parte del CONTRATISTA, de

coordinar, programar, ejecutar y hacer cumplir con las disposiciones, especificaciones, medidas de
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seguridad y regulaciones ambientales establecidas tanto en el contrato, como especificaciones,
reglamentos y leyes ambientales. q) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (PAMA)
es el conjunto de las medidas de proteccion, de salud y de seguridad laboral que deberan cumplirse
durante la ejecucion del proyecto y que estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE
CONTINGENCIA es el conjunto de medidas actividades y procedimientos preestablecidos que
deberan ejecutarse ante cualquier eventualidad, ya sea por accidente y/o fuerza mayor. s)
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las disposiciones, de obligatorio cumplimiento, que
regulan la ejecucion de toda actividad mediante el establecimiento de medidas de mitigacion ante los
impactos negativos durante el proceso constructivo. CLAUSULA TERCERA: SUPERVISION,
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para ejecutar y cumplir el presente
Contrato, se designa a la ADMINISTRACION MUNICIPAL, auxiliado por un Ingeniero Civil
colegiado. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS
MISMOS. Forman parte de éste Contrato y con €l constituyen un solo instrumento legal los siguientes
documentos: a) El presente Contrato; sus Adendum, Ordenes de Cambio y Modificaciones
Contractuales que se acuerden por las partes. b) La Oferta del CONTRATISTA DE
“CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL
NEGRITO, YORO”, Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y especiales consignadas en
los documentos de Licitacion. d) Las especificaciones Ambientales. €) Planos del Proyecto. f) Listado
de Materiales y Precios. g) Bitiacora. PROPOSITO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Los documentos del Contrato tienen como fin primordial, describir las modalidades de ejecucion de
la obra completa. EL CONTRATISTA acepta expresamente que esta obligado a ejecutar, por el valor
contratado, todos los trabajos de conformidad con los planos, la oferta economica basada en los
precios unitarios, especificaciones técnicas y ambientales, cldusulas contractuales, a suministrar los
materiales acordados en especificaciones técnicas, la mano de obra, el equipo, las herramientas, y en
general todo lo que sea necesario para entregar la obra en perfectas condiciones de acabado y
funcionamiento. Las instrucciones, prescripciones o requisitos que estdn indicadas en las
especificaciones, deberan interpretarse como si estuvieran indicadas en los demas documentos. En
caso de que surgieran dudas en la interpretacion de las diferentes clausulas de los documentos del
Contrato o existieran contradicciones o resultare que el contenido de alguna parte sea contradictoria
con lo estipulado en otra, tendran preferente aplicacion las estipulaciones en el siguiente orden de
precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) El Contrato, Adendum y Ordenes de Cambio. 3) Planos. 4)
Oferta. 5) Las condiciones especificas consignadas en los documentos de Bases de Licitacion. 6) Las
Especificaciones técnicas y ambientales. 7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION Y
MONTO DE LOS TRABAIJOS. El proyecto consiste en la “CONSTRUCCION DE ESCUELA
VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.”, lo que conlleva las
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actividades de infraestructura menor como ser: (MODULO A: TRAZO Y NIVELACION ( solo el
costo del personal que se encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y montaje de las
niveletas esta a cargo de la comunidad 187.8 M2. MOVIMIENTO DE TIERRA: solo costo de persona
o capataz, que se encargara de dirigir al personal de la comunidad para realizar la actividad 24.29
m3, Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con material selecto, el contratista puede
considerar utilizar vibro compactadores para una mejor compactacion, los ayudantes para el regado
de material estard a cargo de la comunidad 29.34m2, Relleno y compactacion estructural en
cimentaciones con material del sitio en capas de 20cms, compactado con equipo menor al 95%
Proctor estandar 20.34 M3, Cargay acarreo de material producto de excavacion fuera de la obra a
botadero autorizado 3.95 M3, Limpieza y conformacion de terreno 187.8 M2. CIMENTACIONES:
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 18.00 UND, Zapata Corrida FW-2'0.20 x 0.45m, 3 #3+3(@ 20cm, Baston de #3@ 60cm
(baston Fundido) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 22.00 ML, Solera inferior S-5
0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 68.60 ML,
Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 22.00 ML, Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6 y bastones #3@0,60mts INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales 9.90ML. ELEMENTOS DE CONCRETO : Columna C-
1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 49.2 ML,
Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
41.76 ML; Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 40.59 ML; Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales 33.68 ML; Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con
2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 26.75 ML; PAREDES Y
ACABADOS: Pared Bloque 6" con varilla temperatura #2@3 hiladas INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 207.2 m?; Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 494.16
m?; Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador 420.84 m?, Franja de pulido texturizado
estuco Durazno 20Kg de 60cm de alto, incluye la aplicacion del sellador INCLUYE mano de obra,
NO INCLUYE materiales 73.32 m?, Columnas en colores con un ancho de franja de 20cm
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 141.24 ml; Tallados en boquetes y columnas
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 252.06 ml; Pintura de logo en una de las paredes
de las aulas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 1.00 glb; Resanes entre union de
lamina de techo con culatas, INCLUYE solo mano de obra, NO INCLUYE Material 68.60 ml. PISOS:
Firme de concreto en aulas e=6¢m con varilla 1/4" @0,40mts A/S, INCLUYE: corte de pastilla segin
disefio en plano, su disco de corte, mano de obra... NO INCLUYE materiales 187.80 m?; Aceras de
concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO
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INCLUYE materiales 40.15 ml; Aceras de concreto e=5cm, ancho 1,50mts con cortes de pastillas
@1,00mt, que conecta Modulo A con Modulo E INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
72.00 ml; TECHOS: Tijeras TJ-2 (segn disefio en planos) INCLUYE mano de obra y discos de
corte para metal, NO INCLUYE materiales 1.00 unid; Joist TJ-3 (segtin disefio en planos) INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 8.00 unid; Estructura de techo
(segun disefio en planos) INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales 258.80 m?; Cubierta de techo con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 mm ) color
rojo 258.80 m?; Lamina de Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4') 4.00 unid; Cumbrera con
lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 mm ) color rojo 20.00 ml. SISTEMA HIDROSANITARIO:
Lavatrastos de una copa con su grifo,, INCLUYE solo mano de obra para instalacion, NO INCLUYE
materiales 9.00 unid; Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia entre Modulo A a Modulo E) INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales 26.58 ml; Tuberia de pvc 2" drenaje INCLUYE mano de
obra, NO INCLUYE materiales 51.97 ml; Tuberia de pvc 1/2" potable, que viene desde el Modulo
E y alimenta internamente el médulo A INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales70.87
ml; instalacion de desagues de pisos de 2", INCLUYE solo mano de obra para la instalacion de beltrap
de 2" NO INCLUYE materiales 4.00 unid; Top de concreto donde iran los lavatrastos, de dimensiones
6,41mts de largo x0,70mts de ancho x0,05mts de espesor, con armado de #3@0,20mts A/S, con
acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 30.29 ml;
Cajas de Registro de 60x60cm con profundad variante entre 60y 80cm, segln la caida de agua, estas
son para las instalaciones del modulo A hasta pegue de aguas negras (fosa séptica), INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales 3.00 unid. PUERTAS Y VENTANAS: Puerta metalica P-1 de
1,10x2,10mts, con marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de
1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4",
llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 6.00 unid; Ventana metalica
V1 de 4,30x2,75mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de
4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales 1.00 unid; Ventana metalica V2 de 3,05x2,75mts, con marco de angulo 1
1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
1.00 unid; Ventana metalica V3 de 4,30x0,77mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2"
legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano INCLUYE mano de obra y
discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 2.00 unid; Ventana metalica V3a de
2,52x0,77mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de
4"x8"x1/2" legitima INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales
2.00 unid; Ventana metalica V4 de 1,10x0,91mts, con marco de Angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2"
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legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano INCLUYE mano de obra y
discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 4.00 unid. SISTEMA ELECTRICO
ACOMETIDA: Panel de 16 espacios, alimentacion de todo el Modulo D para todo el sistema
eléctrico, INCLUYE mano de obra para la instalacion de panel con sus breakers, segun planos, NO
INCLUYE materiales 1.00 unid; Acometida energia eléctrica. Conexion a base de medidor eléctrico
1.00 unid. LAMPARAS CIRCUITO PMA-01: Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia, cableado, lampara con sus tubos,
breaker, todo segin circuito planos, NO INCLUYE materiales 11.00 Unid; interruptor doble,
INCLUYE mano de obra en la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE
materiales, todo segun disefio en planos 1.00 unid. LAMPARAS CIRCUITO PMA-02: Lamparas
luminaria fluorescente tipo superficial con balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la
tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo segin circuito planos, NO INCLUYE
materiales 6.00 Unid; interruptor sencillo, INCLUYE mano de obra para la instalacion de caja,
tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos 2.00 unid.
TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMA-02: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para
instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segun circuito en plano, NO
INCLUYE materiales 7.00 unid. TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMA-04: Tomacorrientes
INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker
segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales 5.00 unid; Alimentacion de panel principal en el
Mobdulo C a panel del MODULO A, INCLUYE mano de obra para la instalacion de tuberia y
cableado, NO INCLUYE material 90.00 ml. MODULO B, TRAZO Y NIVELACION (Nivelacion y
Trazo (solo el costo del personal que se encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y
montaje de las niveletas estd a cargo de la comunidad) 190.04 M?; MOVIMIENTO DE TIERRA:
Excavaciones (solo costo de persona o capataz, que se encargara de dirigir al personal de la
comunidad para realizar la actividad) 22.45 M?; Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con
material selecto, el contratista puede considerar utilizar vibro compactadores para una mejor
compactacion, los ayudantes para el regado de material estara a cargo de la comunidad 29.83M?,
Relleno y compactacion estructural en cimentaciones con material del sitio en capas de 20cms,
compactado con equipo menor al 95% Proctor estandar 18.93 M3, Carga y acarreo de material
producto de excavacion fuera de la obra a botadero autorizado 6.68 M?; Limpieza y conformacion
de terreno 190.04 M2. CIMENTACIONES: Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 16.00 unid; Zapata Corrida FW-2'0.20 x 0.45m,
3 #34+3@ 20cm, Baston de #3(@ 60cm (baston Fundido) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 22.30 ml; Solera inferior S-5 0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt INCLUYE mano de
obra, NO INCLUYE materiales 61.05 ml; Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con 3#3+#2@0,20mts
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INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 22.30 ml; Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque
6" y bastones #3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 10.04 ml.
ELEMENTOS DE CONCRETO: Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE mano de
obra, NO INCLUYE materiales 50.90 ml; Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales 39.54 ml; Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 9.38 ml; Solera Superior S-2 0,15x0,25 con
4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 61.05ml; Solera cierre de
culatas S-3 0,15x0,20 con 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
25.05 ml; Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con 2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de
obra, NO INCLUYE materiales 32.20 ml. PAREDES Y ACABADOS: Pared Bloque 6" con varilla
temperatura #2@3 hiladas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 177.20 M?; Repello
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 415.63 M?; Pulido texturizado estuco trigo
20Kg, incluye sellador 343.99 M?; Franja de pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de 60cm de
alto, incluye la aplicacion del sellador INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 71.64 M?;
Columnas en colores con un ancho de franja de 20cm INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales162.80 ml; Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 266.96 ml; Resanes entre unioén de lamina de techo con culatas, INCLUYE solo mano de
obra, NO INCLUYE Material 62.70ml. PISOS: Firme de concreto en aulas e=6¢cm con varilla 1/4"
@0,40mts A/S, INCLUYE: corte de pastilla segtin disefio en plano, su disco de corte, mano de obra...
NO INCLUYE materiales 190.04 M?2; Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes de
pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 39.80ml; Aceras de concreto
e=5cm, ancho 1,50mts con cortes de pastillas @1,00mt , que conecta Modulo A con Modulo E
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 27.75ml. TECHOS Y CIELOS: Tijeras TJ-
2(segun disefio en planos) INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE
materiales 2.00 unid, Joist TJ-3 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de obra y discos de corte
para metal, NO INCLUYE materiales 6.00 unid; Estructura de techo (segun disefio en planos)
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 258.80M?; Cubierta
de techo con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 mm ) color rojo 258.80 M?; Lamina de
Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4') 4.00 unid; Cumbrera con lamina aluzinc master 1000
cal 24" (0.45 mm ) color rojo 20.00 ml. PUERTAS Y VENTANAS: Puerta metalica P-1 de
1,10x2,10mts, con marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de
1 1/2"x1 172" y de 1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4",
llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 2.00 unid; Ventana metalica

V4 de 1,10x0,91mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de
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4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales 2.00unid; Ventana metalica V7 de 3,12x2,75mts, con marco de angulo 1
1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano
4.00 unid; Ventana metalica V8 de 4,37x0,77mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2"
legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 4.00 unid. SISTEMA
ELECTRICO: Panel de 16 espacios, alimentacion de todo el Modulo D para todo el sistema eléctrico,
INCLUYE mano de obra para la instalacion de panel con sus breakers, segiin planos, NO INCLUYE
materiales1.00 unid; Acometida energia eléctrica. Conexion a base de medidor eléctrico, INCLUYE
mano de obra para la instalacion, segun planos, NO INCLUYE materiales 1.00 unid. LAMPARAS
CIRCUITO PMB-01: Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con balastro electronico,
INCLUYE solo mano de obra para la tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo segun
circuito planos, NO INCLUYE materiales 8.00 unid; interruptor doble, INCLUYE mano de obra en
la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo segtn disefio en
planos 1.00unid. LAMPARAS CIRCUITO PMB-03: Lamparas luminaria fluorescente tipo
superficial con balastro electrénico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia, cableado, lampara
con sus tubos, breaker, todo segun circuito planos, NO INCLUYE materiales 8.00 unid; Interruptor
doble, INCLUYE mano de obra en la instalacién de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo segin disefio en planos 1.00 unid. TOMACORRIENTES 110V
CIRCUITO PMB-02: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables,
cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker seglin circuito en plano, NO INCLUYE materiales 6.00 unid.
TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMB-04: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para
instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segun circuito en plano, NO
INCLUYE materiales 6.00 unid; Alimentacion de panel principal en el Mddulo C a panel del
MODULO A, INCLUYE mano de obra para la instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE
material 40.00 ml. MODULO C, TRAZO Y NIVELACION: Nivelacion y Trazo (solo el costo del
personal que se encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y montaje de las niveletas esta
a cargo de la comunidad) 165.85 M?; MOVIMIENTO DE TIERRA: Excavaciones (solo costo de
persona o capataz, que se encargara de dirigir al personal de la comunidad para realizar la actividad)
24.28 M?; Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con material selecto, el contratista puede
considerar utilizar vibro compactadores para una mejor compactacion, los ayudantes para el regado
de material estara a cargo de la comunidad 22.25 M?; Relleno y compactacion estructural en
cimentaciones con material del sitio en capas de 20cms, compactado con equipo menor al 95%
Proctor estandar 21.22 M?3; Carga y acarreo de material producto de excavacion fuera de la obra a
botadero autorizado 7.49 M3; Limpieza y conformacion de terreno 165.85 M2, CIMENTACIONES:
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
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materiales14.00 unid; Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3+3@ 20cm, Baston de #3@ 60cm
(baston Fundido) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 35.30 ml; Solera inferior S-5
0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 51.75 ml,
Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 35.30 ml; Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones #3@0,60mts INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales 15.89 ml. ELEMENTOS DE CONCRETO: Columna C-1
0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 40.72ml;
Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
30.54 ml, Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 26.94ml; Solera Superior S-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra,
NO INCLUYE materiales 51.75ml, Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con 4#3+#2@0,20mts
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 25.20 ml; Batientes de ventanas en aulas
0,15x0,10mt con 2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 22.20 ml.
PAREDES Y ACABADOS: Pared Bloque 6" con varilla temperatura #2@3 hiladas INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales179.92M?; Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 449.33 M?; Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador 396.77 M?; Franja de
pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de 60cm de alto, incluye la aplicacion del sellador
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 52.56M2; Columnas en colores con un ancho de
franja de 20cm INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 115.36 ml; Tallados en boquetes
y columnas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 230.88 ml; Resanes entre union de
lamina de techo con culatas, INCLUYE solo mano de obra, NO INCLUYE Material 59.90 ml; PISOS:
Firme de concreto en aulas e=6cm con varilla 1/4" @0,40mts A/S, INCLUYE: corte de pastilla segin
disefio en plano, su disco de corte, mano de obra... NO INCLUYE materiales 169.00 M?; Aceras de
concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 24.60 ml; Aceras de concreto e=5cm, ancho 1,50mts con cortes de pastillas
@1,00mt , que conecta Modulo A con Modulo E INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
68.15 ml. TECHOS Y CIELOS: Tijeras TJ-2 (segtn disefio en planos) INCLUYE mano de obra y
discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 1.00 unid; Joist TJ-3 (segun disefio en planos)
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 6.00 unid, Estructura
de techo (segun disefio en planos) INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO
INCLUYE materiales 200.50 M2; Cubierta de techo con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45
mm ) color rojo 200.50 M?; Lamina de Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4') 3.00 unid;
Cumbrera con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 mm ) color rojo 15.46 ml. SISTEMA
HIDROSANITARIO: Lavatrastos de una copa con su grifo,, INCLUYE solo mano de obra para
instalacion, NO INCLUYE materiales 4.00 unid; Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia entre Modulo
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A a Modulo E) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 12.00 ml; Tuberia de pvc 2"
drenaje INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 18.15 ml; Tuberia de pvc 1/2" potable,
que viene desde el Moédulo E y alimenta internamente el modulo A INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 27.60 ml; Top de concreto donde iran los lavatrastos, de dimensiones 6,41mts
de largo x0,70mts de ancho x0,05mts de espesor, con armado de #3@0,20mts A/S, con acabado de
pulido y pintura epoxica INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 5.60 ml; Cajas de
Registro de 60x60cm con profundad variante entre 60y 80cm, segun la caida de agua, estas son para
las instalaciones del modulo A hasta pegue de aguas negras (fosa séptica), INCLUYE mano de obra,
NO INCLUYE materiales 3.00unid. PUERTAS Y VENTANAS: Puerta metalica P-1 de
1,10x2,10mts, con marco de dngulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de
1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4",
llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 2.00 unid; Puerta metalica P-4
de 2,00x2,10mts, con marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales
de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4",
llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano,
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 2.00 unid; Ventana
metalica V4 de 1,10x0,91mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla
desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano INCLUYE mano de obra y discos de corte
para metal, NO INCLUYE materiales 2.00 unid; Ventana metalica V8 de 4,37x0,77mts, con marco
de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle
en plano 2.00unid, Ventana metalica V8a de 3,15x0,91mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla
lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima 2.00 unid; Ventana metalica V16 de
1,93x0,90mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de
4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 1.00unid. SISTEMA ELECTRICO EQUIPO: Panel de 16
espacios, alimentacion de todo el Mddulo D para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano de obra
para la instalacion de panel con sus breakers, segun planos, NO INCLUYE materiales 1.00unid, Panel
de 30 espacios, alimentacion de todo el Modulo D para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano de
obra para la instalacion de panel con sus breakers, segiin planos, NO INCLUYE materiales 1.00 unid,
Acometida energia eléctrica. Conexion a base de medidor eléctrico, INCLUYE mano de obra para la
instalacion, segun planos, NO INCLUYE materiales 1.00unid. LAMPARAS CIRCUITO PMC-03:
Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con balastro electronico, INCLUYE solo mano de
obra para la tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo segin circuito planos, NO
INCLUYE materiales 8.00 unid; interruptor doble, INCLUYE mano de obra en la instalacion de caja,

tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo segun disefio en planos 1.00unid.
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LAMPARAS CIRCUITO PMC-02: Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con balastro
electronico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker,
todo segun circuito planos, NO INCLUYE materiales 5.00 unid; Interruptor doble VAIVEN,
INCLUYE mano de obra en la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE
materiales, todo segun disefio en planos 2.00 unid. TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMB-
01: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada,
accesorios y breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales 6.00 unid.
TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMB-03: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para
instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segln circuito en plano, NO
INCLUYE materiales 4.00unid, Alimentacién de panel principal en el Modulo C a panel del
MODULO A, INCLUYE mano de obra para la instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE
material 6.00 ml, Alimentacion de poste (acometida) hacia panel principal, INCLUYE mano de obra
para la instalacion, segun planos, NO INCLUYE materiales 20.00 ml. MODULO D: TRAZO Y
NIVELACION (Nivelacion y Trazo (solo el costo del personal que se encargara de dirigir esta
actividad, acarreo de madera y montaje de las niveletas esta a cargo de la comunidad) 681.50 M?;
MOVIMIENTO DE TIERRA: Excavaciones (solo costo de persona o capataz, que se encargara de
dirigir al personal de la comunidad para realizar la actividad) 82.84 M?3; Relleno y compactado para
firme capa de 20 cm con material selecto, el contratista puede considerar utilizar vibro compactadores
para una mejor compactacion, los ayudantes para el regado de material estara a cargo de la comunidad
102.23 M?, Relleno y compactacion estructural en cimentaciones con material del sitio en capas de
20cms, compactado con equipo menor al 95% Proctor estandar 70.23 M?. Carga y acarreo de material
producto de excavacion fuera de la obra a botadero autorizado 29.74 M?; Limpieza y conformaciéon
de terreno 681.50 M2. CIMENTACIONES: Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 48.00 unid, Zapata Corrida FW-2'0.20 x 0.45m,
3 #3+3@ 20cm, Baston de #3@ 60cm (baston Fundido) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 99.55ml; Solera inferior S-5 0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt INCLUYE mano de
obra, NO INCLUYE materiales 217.24 ml, Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con
3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 109.25 ml; Sobrecimiento
con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones #3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 44.66 ml; ELEMENTOS DE CONCRETO: Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 132.34 ml, Columna C-2 0,15x0,25 con
4#3+#2@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 115.59 ml; Columna C-3
0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 137.23 ml,
Solera Superior S-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 216.54 ml; Solera cierre de culatas S-3 0,15x0,20 con 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano
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de obra, NO INCLUYE materiales 114.10 ml; Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con
2#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 76.20 ml. PAREDES Y
ACABADOS: Pared Bloque 6" con varilla temperatura #2@3 hiladas INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 596.36 M?; Repello INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
1,389.73 M?; Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador 1,057.51 M?; Franja de pulido
texturizado estuco Durazno 20Kg de 60cm de alto, incluye la aplicacion del sellador INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales 332.22 M?; Columnas en colores con un ancho de franja de 20cm
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 385.16 ml; Ceramica en paredes brasilia 20x31,
incluye 14,20mts de listelo de 3 filas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 19.79 M2
Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 689.40 ml,
Asta (segun detalle en planos) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales unid 1.00; Pintura
de logo en una de las paredes de las aulas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 1.00
glob; Resanes entre union de lamina de techo con culatas, INCLUYE solo mano de obra, NO
INCLUYE Material 201.15 ml. PISOS: Firme de concreto en aulas e=6cm con varilla 1/4" @0,40mts
A/S, INCLUYE: corte de pastilla segiin disefio en plano, su disco de corte, mano de obra... NO
INCLUYE materiales 746.46 M?; Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con cortes de pastillas
@1,00mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 60.84 ml; Aceras de concreto e=5cm,
ancho 1,50mts con cortes de pastillas @1,00mt , que conecta Modulo A con Modulo E INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales 88.75 ml. TECHOS Y CIELOS: Tijeras TJ-2 (segun disefio
en planos) INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 3.00

unid, Joist Secundario TJ-3 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de obra y discos de corte para
metal, NO INCLUYE materiales 18.00 unid; Estructura de techo (segin disefio en planos) INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 757.64 M Cubierta de techo
con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 mm ) color rojo 757.64 M?; Lamina de Policarbonato
master 1000 blanco opal (4') 8.00unid; Cumbrera con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 mm
) color rojo 58.55 ml. SISTEMA HIDROSANITARIO: Servicios sanitarios, INCLUYE solo mano
de obra, NO INCLUYE material 2.00 unid; Lavamanos, INCLUYE solo instalacion, NO INCLUYE
materiales 2.00 unid; Lavatrastos de una copa con su grifo,, INCLUYE solo mano de obra para
instalacion, NO INCLUYE materiales 3.00 unid; Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia entre Modulo
A a Modulo E) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 73.25 ml, Tuberia de pvc 2"
drenaje INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 34.50ml; Tuberia de pvc 1/2" potable,
que viene desde el Médulo E y alimenta internamente el modulo A INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 84.34 ml; Tuberia de sistema de gas (aproximadamente 16ml), incluye solo
mano de obra, NO INCLUYE material 1.00 glb; instalacion de desagiies de pisos de 2", INCLUYE
solo mano de obra para la instalacion de beltrap de 2" NO INCLUYE materiales 4.00 unid; Top de
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concreto en boquete de cocina, de dimensiones 3,15mts de largo x0,40mts de ancho x0,05mts de

espesor, con armado de #3@0,20mts A/S, con acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales 3.15 ml; Top de concreto donde iran los lavatrastos, de
dimensiones 6,41mts de largo x0,70mts de ancho x0,05mts de espesor, con armado de #3@0,20mts
A/S, con acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
6.41 ml, Trampa de grasa (ver detalle en planos) INCLUYE solo mano de obra de fabricacion, NO
INCLUYE materiales 1.00 unid; Cajas de Registro de 60x60cm con profundad variante entre 60y
80cm, segun la caida de agua, estas son para las instalaciones del modulo A hasta pegue de aguas
negras (fosa séptica), INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 12.00 unid; Conexién a
red principal de agua potable, aproximadamente 15mts de distancia entre la red principal hasta el
modulo, INCLUYE solamente mano de obra para instalacion de tuberia de 3/4" y la instalacion de la
valvula principal 1.00 glb. PUERTAS Y VENTANAS: Puerta metalica P-1 de 1,10x2,10mts, con
marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de
1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4", llavin de doble
cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE mano de obra
y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 9.00 unid, Puerta metalica P-3 de
1,00x2,10mts, con marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de
1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4",
llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales 4.00unid, Puerta metalica P-4 de 2,00x2,10mts, con marco
de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1",
forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4", llavin de doble cerradura,
pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano, INCLUYE mano de obra y discos
de corte para metal, NO INCLUYE materiales 1.00 unid, Puerta metalica Pvaiven de 1,40x2,10mts,
con marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de 1 1/2"x1 1/2"
y de 1"x1", forro de ldmina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4", pintado con
pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano 1.00 unid, Ventana metalica V4 de 1,10x0,9 1mts,
con marco de dngulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima,
ver detalle en plano INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales
7.00 unid, Ventana metalica V7 de 3,12x2,75mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2"
legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 6.00 unid, Ventana metalica
V8 de 4,37x0,77mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de
4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 6.00 unid, Ventana metalica V9 de 3,15x0,90mts, con marco

de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitimal.00 unid,

Ventana metalica V10 de 1,55x0,90mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima,
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malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en planol.00unid, Ventana metalica V11 de
3,62x0,90mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de
4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 1.00 unid, Ventana metalica V12 de 3,07x1,60mts, con
marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver
detalle en plano 1.00 unid, Ventana metalica V13 de 3,01x1,60mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8",
varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 2.00 unid,
Ventana metélica V14 de 2,00x0,90mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima,
malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 3.00 unid, Ventana metalica V15 de
1,30x1,40mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de
4"x8"x1/2" legitima, ver detalle en plano 2.00 unid, Ventana metalica V16 de 1,93x0,90mts, con
marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, ver
detalle en plano 1.00unid, Fabricacion de columpios con tubo HG de 2", cadenas de acero 3/8", tubo
HG de 3/4", platina 1"x3/16" segun detalle en plano INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 1.00unid. SISTEMA ELECTRICO: Panel PMD de 16 espacios, alimentacion de todo el
Modulo D para todo el sistema eléctrico, INCLUYE mano de obra para la instalacion de panel con
sus breakers, segin planos, NO INCLUYE materiales1.00 Glob, Acometida energia eléctrica.
Conexion a base de medidor eléctrico, INCLUYE mano de obra para la instalacion, segun planos,
NO INCLUYE materiales 1.00 Glob. LAMPARAS CIRCUITO PMD-01: Lamparas luminaria
fluorescente tipo superficial con balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia,
cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo segun circuito planos, NO INCLUYE materiales 9.00
Unid, Lamparas tipo roseta INCLUYE mano de obra para la instalacion de tuberia, cableado, roseta,
breaker, NO INCLUYE materiales, todo segun circuito planos 6.00 unid, interruptor sencillo,
INCLUYE mano de obra para la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE
materiales, todo conforme a disefio en planos 7.00unid, interruptor doble, INCLUYE mano de obra
en la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo segtin disefio
en planos 1.00 unid. LAMPARAS CIRCUITO PMD-03: Lamparas luminaria fluorescente tipo
superficial con balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia, cableado, lampara
con sus tubos, breaker, todo segtn circuito planos, NO INCLUYE materiales 5.00Unid; interruptor
sencillo, INCLUYE mano de obra para la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO
INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos 1.00Unid. LAMPARAS CIRCUITO PMD-
05: Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con balastro electrénico, INCLUYE solo mano
de obra para la tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo segtn circuito planos, NO
INCLUYE materiales 8.00Unid, interruptor doble, INCLUYE mano de obra para la instalacion de
caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos 1.00

unid. LAMPARAS CIRCUITO PMD-07: Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con
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balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia, cableado, lampara con sus tubos,
breaker, todo segin circuito planos, NO INCLUYE materiales 8.00Unid, interruptor doble,
INCLUYE instalacién de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo
conforme a disefio en planos 1.00 unid. LAMPARAS CIRCUITO PMD-09: Lamparas luminaria
fluorescente tipo superficial con balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia,
cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo segun circuito planos, NO INCLUYE materiales 8.00
Unid, interruptor doble, INCLUYE instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE
materiales, todo conforme a disefio en planos 1.00unid. LAMPARAS CIRCUITO PMD-11:
Lamparas luminaria fluorescente tipo superficial con balastro electronico, INCLUYE solo mano de
obra para la tuberia, cableado, lampara con sus tubos, breaker, todo segun circuito planos, NO
INCLUYE materiales 8.00Unid, interruptor vaivén doble, INCLUYE instalacion de caja, tuberia,
cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos 2.00unid,
interruptor sencillo, INCLUYE instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE
materiales, todo conforme a disefio en planos 1.00unid. TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO
PMD-02: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4
pesada, accesorios y breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales 7.00unid.
TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-04: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para
instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segln circuito en plano, NO
INCLUYE materiales 6.00unid; TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-06: Tomacorrientes
INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker
segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales 6.00 unid, TOMACORRIENTES 110V
CIRCUITO PMD-08: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables,
cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales 6.00 unid.
TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-10: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para
instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segun circuito en plano, NO
INCLUYE materiales 1.00unid. TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-12: Tomacorrientes
INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker
segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales 1.00unid. TOMACORRIENTES 110V
CIRCUITO PMD-13: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables,
cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker seglin circuito en plano, NO INCLUYE materiales 5.00 unid.
TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-14: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para
instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segln circuito en plano, NO
INCLUYE materiales 1.00 unid; TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-15: Tomacorrientes
INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker

segin circuito en plano, NO INCLUYE materiales 1.00unid. TOMACORRIENTES 110V
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CIRCUITO PMD-16: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para instalacion de: tuberia, cables,
cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segun circuito en plano, NO INCLUYE materiales1.00 unid.

TOMACORRIENTES 110V CIRCUITO PMD-17: Tomacorrientes INCLUYE mano de obra para
instalacion de: tuberia, cables, cajas 2x4 pesada, accesorios y breaker segln circuito en plano, NO
INCLUYE materiales 1.00 unid, Alimentaciéon de panel principal en el Mddulo C a panel del
MODULO A, INCLUYE mano de obra para la instalacion de tuberia y cableado, NO INCLUYE
material 110.00 ml. MODULO E TRAZO Y NIVELACION: Nivelacion y Trazo (solo el costo del
personal que se encargara de dirigir esta actividad, acarreo de madera y montaje de las niveletas esta
a cargo de la comunidad) 67.88 M2. MOVIMIENTO DE TIERRA: Excavaciones (solo costo de
persona o capataz, que se encargara de dirigir al personal de la comunidad para realizar la actividad)
16.05 M3, Relleno y compactado para firme capa de 20 cm con material selecto, el contratista puede
considerar utilizar vibro compactadores para una mejor compactacion, los ayudantes para el regado
de material estard a cargo de la comunidad 10.43M2, Relleno y compactacion estructural en
cimentaciones con material del sitio en capas de 20cms, compactado con equipo menor al 95%
Proctor estandar 13.65 M3, Carga y acarreo de material producto de excavacion fuera de la obra a
botadero autorizado 4.82 M3, Limpieza y conformacion de terreno 67.88 M2, CIMENTACIONES:
Zapata Aislada FT-1 de 0,60x0,60x0,20 con 5#3A/S INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales12.00unid, Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3+3@ 20cm, Baston de #3@ 60cm
(baston Fundido) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales16.80ml, Solera inferior S-5
0,18x0,40 mts con 4#4+1#3@0,20mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 31.92 ml,
Solera inferior S-6 pasillo 0,15x0,20 con 3#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE
materiales 16.80ml, Solera inferior S-7 0,18x0,25 mts con 4#4+1#3@0,20mt INCLUYE mano de
obra, NO INCLUYE materiales 24.71 ml, Sobrecimiento con 2 hiladas de Bloque 6" y bastones
#3@0,60mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 7.56 ml. ELEMENTOS DE
CONCRETO: Columna C-1 0,20x0,20 con 4#3+#2@0,20m INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 30.54 ml, Columna C-2 0,15x0,25 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE mano de
obra, NO INCLUYE materiales 30.54 ml, Columna C-3 0,15x0,15 con 4#3+#2@0,20mt INCLUYE
mano de obra, NO INCLUYE materiales 28.14 ml, Castillo B-1 bloque 4" con 2#3+1 alacran
#2@hilada INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 22.75ml, Castillo B-2 bloque 4" con
1#3 INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 4.20 ml, Solera Superior S-2 0,15x0,25 con
4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 37.25ml, Solera cierre de
culatas S-3 0,15x0,20 con 4#3+#2@0,20mts INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
25.26ml, Solera S-4 de cargador sobre las paredes internas en bloque de 4" 0,15x0,20 con
4#3+#2@0,20mts 13.15ml, Batientes de ventanas en aulas 0,15x0,10mt con 2#3+#2@0,20mts
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 14.20ml. PAREDES Y ACABADO: Pared
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Bloque 6" con varilla temperatura #2@3 hiladas INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales
139.62M?, Paredes internas con Bloque 4" con varilla temperatura #2(@3 hiladas, a una altura maxima
de 2,10m, INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 45.89 M?, Repello INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales 414.14 M?, Pulido texturizado estuco trigo 20Kg, incluye sellador
396.68 M?, Franja de pulido texturizado estuco Durazno 20Kg de 60cm de alto, incluye la aplicacion
del sellador INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 17.46M?2, Columnas en colores con
un ancho de franja de 20cm INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 91.62 ml, Ceramica
en paredes brasilia 20x31, incluye 14,20mts de listelo de 3 filas INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 90.30 M2. Tallados en boquetes y columnas INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 165.32ml, Resanes entre union de lamina de techo con culatas, INCLUYE solo
mano de obra, NO INCLUYE Material 29.10ml. PISOS: Firme de concreto en aulas e=6cm con
varilla 1/4" @0,40mts A/S, INCLUYE: corte de pastilla segin disefio en plano, su disco de corte,
mano de obra... NO INCLUYE materiales 67.88M2,Aceras de concreto e=5cm, ancho 0,60mts con
cortes de pastillas @1,00mt INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 28.95ml. TECHOS
Y CIELOS: Joist secundario JT-3 (segun disefio en planos) INCLUYE mano de obra y discos de corte
para metal, NO INCLUYE materiales 4.00 unid, Estructura de techo (segun disefio en planos)
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 106.11 M2, Cubierta
de techo con lamina aluzinc master 1000 cal 24" (0.45 mm ) color rojo 106.11M?2, Lamina de
Policarbonato master 1000 blanco opal ( 4') 2.00 unid, Cumbrera con lamina aluzinc master 1000 cal
24" (0.45 mm ) color rojo 8.40ml. SISTEMA HIDROSANITARIO Servicios sanitarios, INCLUYE
solo mano de obra, NO INCLUYE material 6.00unid, Instalacion de llaves de en piletas y urinario,
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 6.00unid, Tuberia de pvc 4" drenaje (distancia
entre Modulo A a Modulo E) INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 19.80 ml, Tuberia
de pvc 2" drenaje INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 25.30ml, Tuberia de pvc 1/2"
potable, que viene desde el Modulo E y alimenta internamente el médulo A INCLUYE mano de obra,
NO INCLUYE materiales 36.30 ml, instalacion de desagiies de pisos de 2", INCLUYE solo mano de
obra para la instalacion de beltrap de 2" NO INCLUYE materiales 6.00unid, Top de concreto donde
iran los lavatrastos, de dimensiones 6,41mts de largo x0,70mts de ancho x0,05mts de espesor, con
armado de #3@0,20mts A/S, con acabado de pulido y pintura epoxica INCLUYE mano de obra, NO
INCLUYE materiales 5.92ml, Pileta de urinario 0,40mts de ancho con e=5c¢m y borde con un largo
de 2,10mts, con petate S#2+#2@0,15mts, enchapado con ceramica, a una altura de 40cm del NPT
piso hacia la losa de la pileta (ver detalle en planos) 1.00unid, Pileta de lavamanos de 0,60mts de
ancho con e=5c¢m y borde con una hilada de bloque de 4" y un largo de 3,00mts, con petate de varilla
#3@0,15mts A/S, con dos beltrap de desagiies de 2", rival metalico INCLUYE mano de obra NO

INCLUYE materiales, anclaje en pared es igual al del urinario, ver detalle en plano de éste 2.00.unid,
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Cajas de Registro de 60x60cm con profundad variante entre 60y 80cm, segln la caida de agua, estas
son para las instalaciones del modulo A hasta pegue de aguas negras (fosa séptica), INCLUYE mano
de obra, NO INCLUYE materiales 2.00unid. PUERTAS Y VENTANAS: Puerta metalica P-1 de
1,10x2,10mts, con marco de dngulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales de
1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4",
llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 2.00unid, Puerta metalica P-2
de 0,80x2,10mts, con marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de estructurales
de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de lamina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras de pin 4",
llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano,
INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 4.00unid, Puerta
metalica P-3 de 1,00x2,10mts, con marco de angulo de 1 1/2"x1/8", esqueleto de puerta con tubos de
estructurales de 1 1/2"x1 1/2" y de 1"x1", forro de 1amina lisa Cal26, anclajes con varilla 3/8", bisagras
de pin 4", llavin de doble cerradura, pintado con pintura anticorrosiva color rojo, ver detalle en plano
INCLUYE mano de obra, NO INCLUYE materiales 2.00unid, Ventana metalica V4 de 1,10x0,91mts,
con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima,
ver detalle en plano INCLUYE mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales
2.00unid, Ventana metalica V5 de 1,77x0,91mts, con marco de angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2"
legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima INCLUYE mano de obra y discos de corte para
metal, NO INCLUYE materiales 2.00 unid, Ventana metalica V6 de 3,00x0,77mts, con marco de
angulo 1 1/2"x1/8", varilla lisa 1/2" legitima, malla desplegada de 4"x8"x1/2" legitima, INCLUYE
mano de obra y discos de corte para metal, NO INCLUYE materiales 2.00unid. SISTEMA
ELECTRICO: Panel PMA de 16 espacios, alimentacion de todo el Mddulo D para todo el sistema
eléctrico, INCLUYE mano de obra para la instalacion de panel con sus breakers, segin planos,
Incluye Mano de obra NO INCLUYE materiales 1.00 Glob, Acometida energia eléctrica. Conexion
a base de medidor eléctrico, INCLUYE mano de obra para la instalacion, segiin planos, Incluye Mano
de obra NO INCLUYE materiales 1.00Glob. LAMPARAS CIRCUITO PME-01: Lamparas tipo
roseta INCLUYE mano de obra para la instalacion de tuberia, cableado, roseta, breaker, NO
INCLUYE materiales, todo segtn circuito planos 6.00 unid, interruptor sencillo, INCLUYE mano de
obra en la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO INCLUYE materiales, todo segin
disefio en planos 2.00 unid. LAMPARAS CIRCUITO PME-03: Lamparas luminaria fluorescente tipo
superficial con balastro electronico, INCLUYE solo mano de obra para la tuberia, cableado, lampara
con sus tubos, breaker, todo segtn circuito planos, NO INCLUYE materiales 2.00 Unid, interruptor

sencillo, INCLUYE mano de obra para la instalacion de caja, tuberia, cableado y accesorio, NO



GNCPALIDAy

INCLUYE materiales, todo conforme a disefio en planos 1.00unid, Alimentacion de panel principal
en el Mddulo C a panel del MODULO A, INCLUYE mano de obra para la instalacion de tuberia y
cableado, NO INCLUYE material 135.00ml. FOSA SEPTICA Y POZO DE INSPECCION: FOSA
SEPTICA: Limpieza, Nivelacion y Trazo de fosa séptica mas pozo de absorcion 43.00M?, Excavacion
de fosa séptica 18.00M3, Conformacion de suelo, compactando una capa con material selecto de Scm
9.89M2, Losa inferior de concreto 3,000 PSI e=10cm con dosificacion 1:2:4, con cama de varilla
#3@0,30 A/S y recubrimiento de 2", tanto por bajo como a los lados 9.89M?, Solera 0,15x0,20 mts
con 4#3+1#3@0,25mt 25.20ml, Pared de bloque de 6" con bastones fundidos con concreto @0,40mts,
colocando 3 bastones en las esquinas formando una L15.37M?, Losa superior de concreto 3,000 PSI
e=10cm con dosificacion 1:2:4, con cama de varilla #3@0,30 A/S y recubrimiento de 2", tanto por
bajo como a los lados 9.89 M?, Tapadera de inspeccion en losa superior de 60x60cm con e=5cm (ver
detalle en plano) 1.00 Unid, Tapadera de inspeccion en losa superior de 20x20cm con (ver detalle en
plano) 22.80ML, instalacion de tuberias de pvc drenaje de 4" que conectan los médulos con la fosa
séptica, y con el pozo de absorcion 1.00Glob, instalacion del tubo respiradero con tubo HG de 2" con
un largo de 45cm, con su codo HG de 90* de 2" y este codo protegido con un trozo de malla desplegada
para proteccion de basura y animales 1.00Glob, Repello y pulido fino con dosificacion 1:3 en el
interior de las paredes y la losa inferior de la fosa séptica 23.37ml. POZO DE ABSORCION:
Excavacion de pozo de absorcion 7.41 m3, franja perimetral de concreto de 25 ¢cm con e=5cm con
dosificacion 1:2:4 rodeando la superficie del pozo 3.14 ml, Plancha de concreto circular protegiendo
el pozo, con e=5cm, con dosificacién de concreto 1:2: 43.14m2, instalacion y acomodamiento de
tubo pvc drenaje de 4" en la cama de arena 1.00glob. EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar por su cuenta el proyecto del “CONSTRUCCION DE ESCUELA
VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.”, por la cantidad de
—————————————————— (L. -).

EL CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales, planteles, equipo, maquinaria,
herramientas, accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean necesarios para la ejecucion del
proyecto conforme al cuadro de cantidades de obra y precios unitarios adjuntos (Anexo 1), EL
CONTRATANTE estima necesario que EL CONTRATISTA debera mantener de acuerdo con el
programa de trabajo, la disponibilidad minima en el sitio de la obra, el siguiente personal y equipo:
a) PERSONAL: Un Ingeniero Civil residente, 1 maestro de obra, 2 Capataz, 8 albaiiiles, 3
soldadores, 1 bodeguero, 2 electricistas, 1 Fontanero, 1 vigilante, cuadrilla de peones y
cuadrilla de topografia. b) EQUIPO: 1 excavadora, 1 volqueta, 2 mescladora de 2 bolsas, 1
vibrocompactador de plato, 3 tanques o cisternas de almacenamiento portatil, 1 cortadora de concreto,
3 soldadoras, 3 sierra de banco, 1 vibrador de concreto, Generador de energia, equipo de iluminacion y

herramientas menoresy otros que sean considerados necesarios por el Supervisor. EL
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CONTRATISTA nombrara un Ingeniero Residente de la Obra con autoridad suficiente para tomar
decisiones de caracter técnico y Administrativo en todas las situaciones que se presenten en el
desarrollo del proyecto bajo su direccion, debera estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras, serd de capacidad reconocida en este tipo de trabajos, y seleccionado a propuesta de EL
CONTRATISTA previa aprobacion de EL CONTRATANTE, debiendo estar facultado para
representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes descrito, se
entiende como el minimo, el cual podra ser ampliado a peticion de EL CONTRATANTE, si asi
conviene a sus Intereses. CLAUSULA SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA, se compromete a iniciar los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del
CONTRATANTE, la obra incluyendo la limpieza final del sitio debera estar terminada dentro de
DOCE (12) MESES subsiguientes a la fecha de extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO
sera extendida una vez Pagado el Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar ante EL
CONTRATANTE dentro de los primeros DIEZ (10) dias del inicio de las obras un programa de
trabajo y un programa de desembolsos los cuales deberan ser aprobados por EL CONTRATANTE o
su representante y forman parte del presente Contrato pudiendo ser actualizado o modificado
solamente con la aprobacion de EL CONTRATANTE. CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL
CONTRATO. Todos los trabajos que describa la Clausula Quinta del presente contrato seran pagados
de acuerdo a los precios unitarios propuestos en la oferta presentada por EL CONTRATISTA hasta

por un valor de (L. ) se entiende que los precios
globales y los precios unitarios de la oferta del CONTRATISTA, incluyen todos los gastos en que
incurrird para realizar todos los trabajos, servicios y suministros objeto del presente contrato. Queda
entendido que dichos precios incluyen todos los gastos directos, indirectos, imprevistos, impuestos y
utilidades, y que en casos de haber precios con descuento preferencial otorgados al Contratista, la
diferencia con el precio ofertado sera a favor del CONTRATANTE. Queda entendido entre las partes
contratantes, que la obra objeto de este contrato, sera ejecutada y pagada a través de los fondos propios
de la Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro garantizando de esta forma la terminacion total de la
obra. CLAUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR AUMENTO EN LOS
COSTOS: La metodologia que sera utilizada es la formula descrita en bases de Licitacion.
CLAUSULA NOVENA: PAGOS PARCIALES Y RETENCIONES. La Municipalidad requiere de
financiamiento para la construccion de esta Obra. La Municipalidad hara un desembolso equivalente
al 15% (Quince por ciento) por concepto de Anticipo. El saldo se pagara de acuerdo a las estimaciones
presentadas. EL CONTRATISTA presentara el cobro al CONTRATANTE, debidamente certificado
por el SUPERVISOR vy con el visto bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total de la obra
ejecutada en el periodo de cada estimacidn se deducirael ....... % para amortizar el anticipo. Después

de la recepcion de la obra EL CONTRATISTA entregara una Garantia de Calidad de la Obra, la cual
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tendra una vigencia de un afio contado a partir de la recepcion definitiva de la obra, garantizando
dicha obra por desperfectos atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales
defectuosos usados en la obra y, ademas, después de comprobar que en forma satisfactoria ha
cumplido con todos los pedidos y reclamos de terceros, asi como los suministros de materiales y mano
de obra han sido satisfecha o pagados a éstos. Asimismo EL CONTRATISTA conviene en que EL
CONTRATANTE le deduzca en el pago de la ultima estimacion cualquier suma imputable por
reclamos por concepto de saldos de acreedores debidamente comprobados, por lo cual se haran
publicaciones por dos dias en un diario del pais, notificando la terminacién de la obra y la disposicion
de pago, publicacion por parte de EL CONTRATISTA. Asimismo para efectos del primer pago EL
CONTRATISTA debera someter a la ADMINISTRACION MUNICIPAL, el Formato Tipo de las
estimaciones (en Excel) para la revision/configuracion de formulas, opciones Excel, avanzadas,
establecer precision de pantalla). CLAUSULA DECIMA: MONEDA DE PAGO. Todos los pagos
seran efectuados a EL CONTRATISTA en moneda de curso Legal, segiin los precios unitarios
indicados en el cuadro de presupuesto y Lista de Materiales adjunto al contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: PAGOS. Los pagos parciales a EL CONTRATISTA, seran hechos
fundamentados en valorizaciones de las etapas parciales ejecutadas dentro del periodo en
consideracion, conforme a la cantidad de obra realizada y aprobada por el SUPERVISOR, EL
CONTRATISTA debera preparar y presentar con la certificacion del supervisor las solicitudes segun
avance de obra, las cuales seran canceladas por EL CONTRATANTE. Estas valorizaciones deberan
indicar: a) Para los conceptos pagados por precio unitario, las cantidades de trabajo realizada, fijadas
de acuerdo con lo indicado en las especificaciones Técnicas y mediciones directas. b) Para los
conceptos pagados por cantidad global, el valor estimado en porcentaje de obra ejecutada. El tipo de
formulario con que deberan presentarse las valorizaciones, tiene que ser aprobado previamente por
EL CONTRATANTE. Cada valorizacion debera presentarse en cuatro (4) reproducciones, indicando
las retenciones que correspondan, asimismo, se amortizara el anticipo concedido a razoén de 15% de
cada una de las estimaciones que presente EL. CONTRATISTA, dichas estimaciones una vez
aprobadas seran pagadas quince ( 15 ) dias después de su presentacion. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL. CONTRATANTE fundamentdndose en la recomendacion
del Supervisor puede retener total o parcialmente uno o més pagos parciales en la cantidad necesaria
para protegerse cuando por causa de trabajos imperfectos no reparados debidamente y/o en su
oportunidad. Desaparecidas las causas o los motivos que hubiesen dado lugar a cualquier retencion
esta sera inmediata pagada. EL CONTRATANTE procedera a la devolucion de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRACION
DELEGADA. Las obras por Administracién Delegada se limitaran a trabajos u obras justificadas y
autorizadas por LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, y para las que existe partida o concepto de



SICIPALID A,
W R

o
‘ép\“' .

obra en el contrato. La Compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delgada se
determinara de la forma siguiente: a. Mano de Obra. Por la mano de obra incluyendo capataces
directamente encargados de la operacion especifica, se pagara al Contratista: 1. El valor real de los
sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente
por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2.
Un recargo equivalente a treinta y cinco por ciento (35%), sobre los pagos de la mano de obra por
todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del pais que incluye entre otros:
Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantia, Vacaciones,
Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados de Ley, Uso de
Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de las Obras. 3. Las cantidades reales pagadas
por el Contratista a causa de un Sub-Contrato. 4. Un recargo equivalente al veinte por ciento (20%),
aplicable a los valores pagados como mano de obra por gastos de administracion. 5. Un recargo
equivalente al quince por ciento (15%) aplicable también a los valores pagados de mano de obra por
utilidad del contratista. b. Materiales. Por todos los materiales aceptados por el Supervisor
incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi: 1. El valor real de la facturacion de los mismos,
pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por materiales similares empleados
en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente al veinte por
ciento (20%) aplicable a los valores de facturacion de materiales, por gastos de administracion. 3. Un
recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable a los valores de facturacion de materiales
como utilidad del contratista. ¢. Equipo. El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y
beneficios sociales del operador, transporte del equipo al sitio de las obras, combustible, lubricantes,
repuestos, a tarifas negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el
Contrato. No se hara ningtn recargo a la tarifa del equipo, ni se hardn compensaciones por el uso de
herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra EL CONTRATISTA comunicard AL
CONTRATANTE para que se inicien los tramites establecidos para la recepcion sustancial de la obra.
En un plazo no mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico serd designado por EL
CONTRATANTE para la recepcion de la obra y procedera a la revision de estd, para determinar en
qué grado ha sido concluida en todos sus detalles, identificando explicitamente cualquier faltante,
defecto o irregularidad que tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la recepcion
final dentro del plazo del Contrato y extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez
revisada la obra a satisfaccion del Comité Técnico se procedera a la recepcion definitiva para lo cual
dicho comité extendera un certificado de Recepcion Definitiva expresando la aceptacion de la obra
por parte del CONTRATANTE . CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a) MULTA POR
ENTREGA TARDIA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras
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en el plazo sefnalado en la Clausula Sexta de este contrato, prorrogas debidamente autorizadas, EL
CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE en concepto de indemnizacion por dafios liquidados
cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), asi como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de
retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo, esta
suma a pagar por “EL CONTRATISTA” en concepto de indemnizacidn por atrasos, sera pagada en
moneda de curso legal, pudiendo deducirse de cualquier estimacion pendiente de pago, o en su caso
ejecutando la Garantia de Cumplimiento del Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION
DE LAS OBRAS. EL CONTRATISTA debera presentar un PROGRAMA DE TRABAJO que
incluird un programa de Ruta Critica (CPM) y diagrama de Gantt, el cual sera sometido para la
aprobacion de la Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro. El incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo establecido en el PROGRAMA DE
TRABAJO dara lugar a que en cada estimacion sea penalizado con el pago de una multa cuando la
diferencia entre el programa de avance de la obra y el avance real de la obra sea mayor del
VEINTICINCO (25%) dicha multa serd calculada de acuerdo al procedimiento siguiente:
PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde AP=Avance de obra programado en Lempiras,
AR=Avance real de obra en Lempiras. CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICIPO, GARANTIAS
Y SEGUROS. GARANTIA POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibira un ANTICIPO hasta por
la cantidad equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del contrato, debiendo
presentar una GARANTIA por una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo
entregado. Previo a efectuar el desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA debera cumplir con las
siguientes actividades cumplimiento obligatorio y que son requisitos previos a efectuar el
desembolso: a) Entregard al CONTRATANTE la Garantia por Anticipo de Fondos por el 100% del
monto total del anticipo equivalente a (L. ). Dicho documento debera ser entregado a
satisfaccion del CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 dias posteriores a la firma del presente
Contrato y sera requisito para emitir la orden de inicio, estd Garantia tendra una vigencia por todo el
tiempo de ejecucion de la obra, y podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria
extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compaiia de Seguros
debidamente acreditada del pais. b) EL CONTRATISTA entregara un PLAN DE USO DE
ANTICIPO, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION, quien sera la responsable de
verificar la correcta utilizacion del anticipo. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
EL CONTRATISTA entregard al CONTRATANTE en un término de DIEZ (10) DIAS HABILES,
posteriores a la firma del Contrato, un documento de Garantia de Cumplimiento del Contrato, la cual
podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion
Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compaiiia de Seguros debidamente acreditada del

pais extendida a favor de ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO garantizando el fiel
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cumplimiento de todas las obligaciones que EL CONTRATISTA asume en los documentos del
Contrato hasta por una suma igual al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato,
equivalente a (L. ). Esta garantia debe tener una vigencia del TIEMPO CONTRACTUAL MAS
TRES (3) MESES ADICIONALES contados a partir de la emision de la Orden de Inicio GARANTIA
DE CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA debera rendir a favor de ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL NEGRITO, YORO una Garantia de Calidad de Obra con una vigencia de UN (1) ANO
posterior a la recepcion definitiva de la obra. Esta Garantia que EL CONTRATISTA rinda a favor
del CONTRATANTE sera por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto del
Contrato y sus modificaciones autorizadas, si las hubiere. El establecimiento de esta garantia es
requisito previo a la devolucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato; y podra constituirse
mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria del pais o
una fianza expedida por una Compania de Seguros debidamente acreditada del pais. El costo de las
Garantias es a cargo del CONTRATISTA vy se considera incluido en el valor de la oferta y/o precio
del Contrato. El texto de las Garantias o fianzas debera incluir obligatoriamente las siguientes
clausulas “La presente garantia (o fianza en su caso) podra ejecutarse sin mas tramite, a simple
requerimiento de la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO” y “Queda sin valor ni
efecto las condiciones de la garantia (o fianza en su caso) que se opongan a lo establecido en la
condiciéon anterior”. SEGUROS. El Contratista sera, en todo momento, el Unico responsable, y
protegera AL CONTRATANTE de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion
de la presente obra, sus contratistas y personal. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAMBIOS,
RECTIFICACIONES Y RECLAMOS. Cualquier cambio en los disefios, planos, especificaciones,
cantidades de obra y demas documentos contractuales deberan efectuarse de comtin acuerdo entre las
partes por escrito, como modificacion del Contrato. En caso de que exista algiin concepto no
estipulado serd negociado por ambas partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA
considere como incorrecta, 0 que a su juicio puede causar atrasos o perjuicios en los trabajos o
provocar gastos extras, este deberd enviar al SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una
comunicacion por escrito, explicativa de la incorreccion, a més tardar dentro de los DIEZ (10) DIAS
posteriores a la fecha de producida la situacion que origine el reclamo y debera hacerlo en todo caso,
antes de proceder a la ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al CONTRATANTE.
Este documento debera ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado de la
controversia y sus justificaciones detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL
CONTRATANTE, analizara su contenido y decidira sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento
de EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CORRECCION DEL TRABAJO.

Durante la ejecucion del proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar, remover o reparar sin
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costo alguno para EL CONTRATANTE cualquier trabajo considerado por la SUPERVISION como
defectuoso en relacion con lo establecido en las especificaciones del proyecto. Si el CONTRATISTA
después de notificado no procede a ejecutar los trabajos, EL CONTRATANTE har4 las reparaciones
y deducira de los pagos y/o garantias al CONTRATISTA cualquier costo incurrido en la reparacion.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE con
base en la certificacion expedida por el Supervisor explicativa de que hay razones para justificar la
resolucion o rescision del contrato, y sin perjuicios de otros derechos e indemnizaciones, y en un
plazo de VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de haberse notificado por escrito
a EL CONTRATISTA en este sentido, podra rescindir el contrato, y tomar posesion del sitio de la
obra y de todos los materiales, equipos y herramientas existentes en el mismo, sin intervencion
judicial ni de ninguna otra autoridad, tinicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA
fuera declarado en quiebra o insolvencia, o si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de
sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente
personal capacitado, maquinaria y materiales apropiados para llevar adelante el trabajo terminado

en el tiempo previsto en este contrato, o en el tiempo fijado por prorrogas eventuales. c¢) Si el
CONTRATISTA rehusase a pagar a su debido tiempo a su personal y sus proveedores de materiales
y equipo. d) Si el CONTRATISTA incumpliere alguna de las clausulas del presente contrato. Podra
hacer uso del derecho que se confiere en esta clausula al CONTRATANTE solamente si el
CONTRATISTA no desvanece las razones que aduce el SUPERVISOR en su certificacion dentro del
término establecido, no serd necesaria la intervencion de ningun funcionario Judicial y de Policia,
bastard inicamente que la certificacion del SUPERVISOR quede firme para que el PROPIETARIO
tome posesion de la obra y contintie haciendo uso de las disponibilidades a su favor y de las Garantias.
CLAUSULA VIGESIMA: SUCESORES Y DESIGNACIONES. EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA o sus socios, sucesores ejecutores, administradores representantes, se obligan cada
uno a favor de la otra parte al cumplimiento de este contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no
podra Sub-Contratar o ceder sus derechos o parte de ellos, sefialados en este contrato, sin el
consentimiento escrito del CONTRATANTE. En caso de darle dicho consentimiento no eximira en
ningin caso al CONTRATISTA por el trabajo en tal forma asignado Sub-Contratado o Cedido.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES. En ningln caso por ninguna
circunstancia EL CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender parte de la obra o
instalaciones aqui estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion del
CONTRATANTE, el CONTRATISTA podra Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto
siempre y cuando redunden en beneficio de la misma, y si asi conviniere a los mejores intereses del
CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A PROBLEMAS Y
SOMETIMIENTO A JURISDICCION. Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en este
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contrato, o que se relacione con la falta de cumplimiento del mismo, debera ser resuelto por medio
del arreglo directo entre ambas partes. En caso de no tener ningun resultado satisfactorio por el medio
anterior, ambas partes se someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de Yoro.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO. La
Validez e Interpretacion o falta de regulacion de un caso especifico en el presente contrato, se sujetara
a lo dispuesto por la Ley de Contratacion del Estado y demas Leyes y Reglamentos Aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CONTRATACION DE PERSONAL. Para ejecucién de obras,
objeto de este contrato, el CONTRATISTA se obliga y compromete a dar prioridad a la utilizacion
de personal local. En caso de no existir el personal técnicamente calificado en la localidad, el
CONTRATISTA se reserva el derecho de emplear, personal que nominalmente trabaje con su
empresa u otro personal fuera de la Localidad. Asi mismo el CONTRATISTA utilizara personal de
su confianza en aquellas labores altamente calificadas. El CONTRATISTA sera el tnico responsable
de todos los actos y omisiones de sus empleados, sub-contratistas, agentes y toda persona que ejecuta
cualquier parte del trabajo bajo éste contrato asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades
por toda pérdida, reclamo, demanda o accion legal que le impute al propietario como consecuencia
de la realizacion de la obra. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ROTULACION DEL PROYECTO.
Dentro de VEINTE (20) DIAS de iniciado el proyecto, EL CONTRATISTA debera colocar DOS (2)
rotulos, en el sitio de la Construccidon, como parte del presente Contrato, los rétulos deberan tener las
siguientes dimensiones 10 pies de largo por 6 pies de alto a una altura libre de dos (2) metros, montado
con toda seguridad plenamente visible y durable, correspondiendo al disefio establecido por la
Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR,
CASO FORTUITO. Se entendera por fuerza mayor todo acontecimiento ocurrido por causas
imprevistas ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a faltas o negligencias de los
constructores, incluyendo catastrofes de la naturaleza, de enemigos publicos, incendios,
inundaciones, epidemias. Se considera de fuerza mayor la precipitacion Pluvial extraordinaria
definida como una precipitacion pluvial arriba de la normal de la estacion lluviosa, Tanto la fuerza
mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al CONTRATISTA continuar ejecutando
eficientemente el Contrato debera ser notificado por escrito AL CONTRATISTA dentro de los SIETE
(7) DIAS posteriores a la cesacion de dicha fuerza Mayor o caso Fortuito, en una solicitud de prorroga
debidamente sustanciada con pruebas fehacientes estipulado en el numero de dias que solicitan de
prorroga. Analizada la solicitud de préorroga CONTRATISTA resolvera la cuantia de tiempo
otorgado. Esta resolucién sera inapelable. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: BITACORA. EL
CONTRATISTA debera mantener en el sitio del proyecto un libro de Bitacora debidamente
autorizada por EL CONTRATANTE, en el que se llevara el historial de la marcha de los trabajos, y

se dejara constancia de todas las incidencias o problemas planteados por cualquiera de las partes y de
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las decisiones correspondientes rubricadas por ambas partes. Este libro debera permanecer en las
instalaciones de la obra al alcance de la SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA:
MODIFICACION DEL CONTRATO. Toda modificacion de las clausulas del presente contrato se
har4 por escrito y firmado por las partes contratantes y bajo los fundamentos legales establecidos en
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, y de las disposiciones generales de Presupuesto;
en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o MODIFICACION
CONTRACTUAL, aprobada por la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: En fe de lo anterior para constancia las partes contratantes
suscriben el presente Contrato en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, a los.....dias del

mes....... del ano.....

DELVIN LEONARDO SALGADO ING. REPRESENTANTE DE
ALCALDE MUNICIPAL LA EMPRESA



SECCION VII

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las obras del Contrato se regiran por las Especificaciones Generales para la Construccion y
las buenas practicas de la ingenieria.

La siguiente referencia indica, a titulo informativo, la principal Seccion de las
Especificaciones Generales para la Construccion aplicables a los distintos conceptos de obra
del Contrato. Si el caso se presenta también se presenta la especificacion especial aplicable
al concepto de obra, se tomard en cuenta solo los conceptos que apliquen a la contratacion
o adendum a contrato si los hubiere:

(Ver archivo adjunto en CD)
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SECCION VIII

PLANOS Y OTROS (Ver Archivo Anexo en CD)
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FORMULARIOS

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la
Garantia/Fianza de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de
Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago de Anticipo y la Garantia /
Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la
Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de
Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera
proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

Formulario de Garantia de mantenimiento de oferta
Formulario de garantia de Cumplimiento de Contrato
Formulario de garantia de Anticipo de Contrato

Formulario de Garantia de Calidad de Obra

M

Formato de Declaracion Jurada
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]
[GARANTIA / FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la
OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el numero de licitacion] para la
Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacién” ubicado en [indicar la
ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADAL:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA
DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o
se rehusa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de _ |,
Municipio de ,alos del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOQO]

[GARANTIA / FIANZA] DE CUMPLIMIENTO Ne¢:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los
términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucion
del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacién” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA
DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la

ciudad de , Municipio ,alos del mes
de del ano

FIRMA AUTORIZADA



Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el
nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por
el [Afianzado/Garantizado]

SUMA[JAFIANZADA/ GARANTIZADA]:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA
DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no
deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la

ciudad de , Municipio ,alos del mes
de del ano

FIRMA AUTORIZADA



Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ” ubicado en

Dicho contrato en lo

procedente se considerara como parte de la presente poliza.
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: _

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO
DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse

clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la

ciudad de , Municipio , alos del mes de del
ano

FIRMA AUTORIZADA
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Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad

, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre de la

Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran) , por la presente HAGO DECLARACION

JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones
o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacion
se transcriben: “ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia economica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme
por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado
en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados,
con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada,
municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable,
a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendra una duracion de dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva; 6) Ser conyuge, persona
vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas,
la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades mercantiles
en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razon de sus

cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de
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contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien,
puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; y, 8)
Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o
haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto
en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo anterior,
se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios
de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados
al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los magistrados del Tribunal Superior de
Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito de la contratacion de cada
Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razon de sus cargos intervienen directa

o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de

, alos dias de mes de de

Firma:




