



LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN						
FCPC-10		ADJUDICACIÓN			1.0	
PROCESO: Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH NOMBRE DEL PROCESO: "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS NO. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán					Observaciones: 	
TIPO DE ASEGURAMIENTO: PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES <input type="checkbox"/>						
OTRO <input checked="" type="checkbox"/>						
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS U.N.A.H. GERENCIA ADMINISTRATIVA: Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI)						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)		
1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS						
EL PROCESO SE ENCUENTRA EL PAGO	LÍNEA DEL PAGO PUBLICADO	X				
EL PROCESO CUENTA CON PRESUPUESTO APROBADO Y RESERVADO	RESERVA PRESUPUESTARIA	X				
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICÓ DOS DÍAS HÁBILES EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL	PUBLICACIONES EN DIARIOS IMPRESOS	X				
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA	PUBLICACIÓN EN LA GACETA	X				
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICÓ EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA	X				
EL PLIEGO DE CONDICIONES / TERMINO DE REFERENCIA SE PUBLICÓ EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA	X				
LA CALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES/TERMINOS DE REFERENCIA FUERON ASEGURADA POR UN CPC	FCPC-04 FIRMADO Y SELLADO	X				
DE EXISTIR ENMIENDAS, LA CALIDAD FUE ASEGURADA POR UN CPC	FCPC-06 FIRMADO Y SELLADO DE CADA ENMIENDA	X				
DE EXISTIR ENMIENDAS, FUERON PUBLICADAS EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA	X				
DE EXISTIR ENMIENDAS, FUERON COMUNICADAS A TODOS INTERESADOS	ENMIENDA CON EVIDENCIA DE RECIBIDO	X				
EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS SE ENCUENTRA PUBLICADA EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA	X				
EXISTE COMISIÓN EVALUADORA DESIGNADA OFICIALMENTE	NOTA DE DESIGNACIÓN	X				
EXISTE UN INFORME DE RECOMENDACIÓN EMITIDO POR LA COMISIÓN EVALUADORA, EN EL QUE SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN, INADMISIBILIDAD, DESIERTO O FRACASADO SEGÚN CORRESPONDA	INFORME DE COMISIÓN EVALUADORA	X				
2. VERIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN						
LOS DATOS DE LA RESOLUCIÓN SON CONGRUENTES CON LA INFORMACIÓN ARRIBA DETALLADA	DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN	X				
LAS OFERTAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTAS	X				
SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD				COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO		
NOMBRE: CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS				NOMBRE: JUANA FRANCISCA PADILLA SALINAS		
CARGO: de Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI)				CPC N° 0095		
FECHA: 23/02/2022				FECHA: 23/02/2022		
FIRMA 				FIRMA 		





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
Y FINANZAS**

Oficio No. DFYP-1042-2019
Noviembre 25, 2019

UNAH SEAF 26 NOV 19

RECEPCION #12-02

RECIBIDO POR:

Beris

Ingeniera
Carmen Lastenia Flores Santos
Secretaria Ejecutiva de Administración
Proyectos de Infraestructura
UNAH
Su oficina

Ingeniera Flores:


En respuesta a su oficio No. SEAPI-1422-2019, en el cual solicita certificación presupuestaria en el objeto del gasto 47100-01 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado, de la estructura 3-01-01-209 "Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios N.1, 2 y 3 Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC", sobre el particular esta Dirección proporciona los saldos en el Sistema Administrativo y Financiero (SAFI) al 25 de Noviembre de 2019:


Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Disponible
47100-01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	FUENTE 12	L.3,300,000.00

Observando que efectivamente la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI); cuenta con los recursos financieros para continuar con el proceso.

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,


Lic. Luis Felipe Pineda Ponce
Director Finanzas y Presupuesto
S.E.A.F.



Lic. Miguel Antonio Angino C.
Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas

cc: Archivo
ifc/

SEAPI - UNAH
Recibido *Kateris Rodríguez*
03-12-19
9:26 am

"Año académico Irma Leticia Silva de Oyuela"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"

Ingre S # 13/0



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH

República de Honduras
INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH

“REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto “REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC”, ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

El proyecto consiste en la reposición de la cubierta de techo en los Edificios No. 1, 2 y 3 del Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, sumando un total de 2.225.68 m². La cubierta de asbesto se cambiará por lámina de Aluzinc tipo teja, igual a la instalada en las demás edificaciones del Centro. También incluye el suministro e instalación de cielo falso de PVC en 7 aulas del Edificio No. 1 y 8 aulas del Edificio No. 2, cubriendo un área de 712.50 m²; el suministro e instalación de 30 ventiladores de techo, distribuidos en 15 aulas de los edificios mencionados anteriormente; así como la desinstalación y reubicación de 16 ventiladores de pared existentes, que se trasladarán a 4 aulas ubicadas en el primer nivel del Edificio No. 1. El proyecto también incluye la construcción de un techo en un área de 58.00 m² ubicada frente al Edificio No. 3, para el cual se utilizará cubierta de policarbonato para proporcionar transparencia que permita la entrada de luz natural al interior del edificio. Se realizarán algunas actividades de mejoras en la cancha multiusos y su muro perimetral, por lo que se llevará a cabo la reposición de los acabados en las paredes del muro y se fundirá un firme de concreto sobre todo el piso de la cancha, en un área de 811.00 m², dejando una superficie uniforme y resistente, sobre la cual se realizará el marcate correspondiente de acuerdo a los deportes que se practican en la misma.

NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH	Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC.	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 en la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH.	A partir del día miércoles 18 al viernes 20 de diciembre de 2019 y del miércoles 8 al martes 14 de enero de 2020, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: Jueves 30 de enero de 2020. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizará por escrito el pago de UN MIL LEMPTRAS EXACTOS (L 1.000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hará en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.


Las ofertas deberán presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día martes 14 de enero de 2020 a las 10:00 am. El punto de reunión será en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel.: 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de diciembre de 2019.

FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNAH

República de Honduras

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH

"REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC"

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

El proyecto consiste en la reposición de la cubierta de techo en los Edificios No. 1, 2 y 3 del Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, sumando un total de 2,225.68 m². La cubierta de asbesto se cambiará por lámina de Aluzinc tipo teja, igual a la instalada en las demás edificaciones del Centro. También incluye el suministro e instalación de cielo falso de PVC en 7 aulas del Edificio No. 1 y 8 aulas del Edificio No. 2, cubriendo un área de 712.50 m²; el suministro e instalación de 30 ventiladores de techo, distribuidos en 15 aulas de los edificios mencionados anteriormente; así como la desinstalación y reubicación de 16 ventiladores de pared existentes, que se trasladarán a 4 aulas ubicadas en el primer nivel del Edificio No. 1. El proyecto también incluye la construcción de un techo en un área de 58.00 m² ubicada frente al Edificio No. 3, para el cual se utilizará cubierta de polícarbonato para proporcionar transparencia que permita la entrada de luz natural al interior del edificio. Se realizarán algunas actividades de mejoras en la cancha multiusos y su muro perimetral, por lo que se llevará a cabo la reposición de los acabados en las paredes del muro y se fundirá un firme de concreto sobre todo el piso de la cancha, en un área de 811.00 m², dejando una superficie uniforme y resistente, sobre la cual se realizará el marcaje correspondiente de acuerdo a los deportes que se practican en la misma.

NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH	Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC.	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 en la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH.	A partir del día miércoles 18 al viernes 20 de diciembre de 2019 y del miércoles 8 al martes 14 de enero de 2020, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: Jueves 30 de enero de 2020. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizará por escrito el pago de UN MIL LEMPTRAS EXACTOS (L. 1.000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hará en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberán presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco José Herrera Alvarado, Rector a. i. de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día martes 14 de enero de 2020 a las 10:00 am. El punto de reunión será en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de diciembre de 2019.

FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH



RESOLUCIÓN N° JTNCA 074-12/2019

LA JUNTA TÉCNICA DE NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CONSIDERANDO (1): Que la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría de conformidad con lo establecido en los Artículos 3 y 5 de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y de Auditoría y de los Artículos 1, 2, 3 y 4 de su reglamento, es el ente de carácter técnico especializado, así como, el órgano supremo y la autoridad máxima en materia de normas de contabilidad y de auditoría con el propósito de garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en la Ley.

CONSIDERANDO (2): Que es función del Estado de Honduras velar por el interés público, mediante la promoción de entidades y la emisión de normas contables que conlleven a generar información financiera objetiva, transparente, comparable y útil para la toma de decisiones que protejan el interés del público usuario, de instituciones que intermedien recursos financieros, así como, de entidades que administren o gestionen fondos

CONSIDERANDO (4): Que se hace necesario reformar la RESOLUCIÓN N° JTNCA 001/2010 de fecha 27 de agosto de 2010 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 32,317 de fecha 16 de septiembre de 2010, con el propósito de permitir a las entidades o empresas que no tienen responsabilidad pública de rendir cuentas según como es definida ésta, en la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades, seleccionar entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Plenas) o la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PyMES) para la preparación y presentación de sus estados financieros de acuerdo con el Decreto 189-2004 y los reglamentos, circulares o resoluciones que esta junta técnica emita al respecto.

CONSIDERANDO (5): Que las Normas Internacionales de Información

RESUELVE:

1. Reformar los incisos b) y c) del RESUELVE SEGUNDA de la RESOLUCIÓN N° JTNCA 001/2010 de fecha 27 de agosto de 2010 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 32,317 de fecha 16 de septiembre de 2010 los cuales deberán leerse así:
 - a)
 - b) Las instituciones públicas o privadas con o sin fines de lucro no supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que cotizan en bolsa de valores o que capten recursos del público o que realicen intermediación financiera con recursos del Estado o de donantes nacionales o extranjeros, así como, aquellas entidades públicas o privadas con o sin fines de lucro



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH

República de Honduras

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH

“REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto “REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC”, ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

El proyecto consiste en la reposición de la cubierta de techo en los Edificios No. 1, 2 y 3 del Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, sumando un total de 2,225.68 m². La cubierta de asbesto se cambiará por lamina de Aluzinc tipo teja, igual a la instalada en las demás edificaciones del Centro. También incluye el suministro e instalación de cielo falso de PVC en 7 aulas del Edificio No. 1 y 8 aulas del Edificio No. 2, cubriendo un área de 712.50 m²; el suministro e instalación de 30 ventiladores de techo, distribuidos en 15 aulas de los edificios mencionados anteriormente; así como la desinstalación y reubicación de 16 ventiladores de pared existentes, que se trasladarán a 4 aulas ubicadas en el primer nivel del Edificio No. 1. El proyecto también incluye la construcción de un techo en un área de 58.00 m² ubicada frente al Edificio No. 3, para el cual se utilizará cubierta de policarbonato para proporcionar transparencia que permita la entrada de luz natural al interior del edificio. Se realizarán algunas actividades de mejoras en la cancha multiusos y su muro perimetral, por lo que se llevará a cabo la reposición de los acabados en las paredes del muro y se fundirá un firme de concreto sobre todo el piso de la cancha, en un área de 811.00 m², dejando una superficie uniforme y resistente, sobre la cual se realizará el marcaje correspondiente de acuerdo a los deportes que se practican en la misma.

NUMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH	Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC.	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 en la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH.	A partir del día miércoles 18 al viernes 20 de diciembre de 2019 y del miércoles 8 al martes 14 de enero de 2020, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: Jueves 30 de enero de 2020. Hora: 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizará por escrito el pago de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 1,000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hará en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberán presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día martes 14 de enero de 2020 a las 10:00 am. El punto de reunión será en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de diciembre de 2019.

FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i. UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH
República de Honduras

INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH

"REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIFUSOS UNAH-CUROC"

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, invita a las empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH, que estén interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecución del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIFUSOS UNAH-CUROC", ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

El proyecto consiste en la reposición de la cubierta de techo en los Edificios No. 1, 2 y 3 del Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, sumando un total de 2,225,68 m². La cubierta de asbesto se cambiará por lámina de Aluzinc tipo teja, igual a la instalada en las demás edificaciones del Centro. También incluye el suministro e instalación de cielo falso de PVC en 7 aulas del Edificio No. 1 y 8 aulas del Edificio No. 2, cubriendo un área de 712,50 m²; el suministro e instalación de 30 ventiladores de techo, distribuidos en 15 aulas de los edificios mencionados anteriormente; así como la desinstalación y reubicación de 16 ventiladores de pared existentes, que se trasladarán a 4 aulas ubicadas en el primer nivel del Edificio No. 1. El proyecto también incluye la construcción de un techo en un área de 58,00 m² ubicada frente al Edificio No. 3, para el cual se utilizará cubierta de policarbonato para proporcionar transparencia que permita la entrada de luz natural al interior del edificio. Se realizarán algunas actividades de mejoras en la cancha multifusos y su muro perimetral, por lo que se llevará a cabo la reposición de los acabados en las paredes del muro y se fundirá un firme de concreto sobre todo el piso de la cancha, en un área de 811,00 m², dejando una superficie uniforme y resistente, sobre la cual se realizará el marcaje correspondiente de acuerdo a los deportes que se practican en la misma.

NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESAS A PARTICIPAR	FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE PLIEGOS DE LICITACIÓN	LUGAR, FECHA, HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH	Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multifusos UNAH-CUROC.	Empresas precalificadas en las Categorías 1 a la 6 en la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria en el Proceso de Precalificación No. 01-2018-SEAPI-UNAH.	A partir del día miércoles 18 al viernes 20 de diciembre de 2019 y del miércoles 8 al martes 14 de enero de 2020, en horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 3:00 P.M., en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas en el piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.	Lugar: Salón de Reuniones No. 3, ubicado en el piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fecha: Jueves 30 de enero de 2020. Hora: 10:00 A.M. hora oficial de la República de Honduras.

Las empresas podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitación, previa presentación de la solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizará por escrito el pago de UN MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L 1,000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hará en la Agencia de Banco LAFISE, ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 3:30 P.M.

Las ofertas deberán presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras está programada para el día martes 14 de enero de 2020 a las 10:00 AM. El punto de reunión será en el Centro Universitario Regional de Occidente UNAH-CUROC, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000, Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de diciembre de 2019.

FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i. UNAH

COMPRAS POR LICITACIÓN

Generales | Objeto/Contacto | Visita/Reunión | Documentos | Items | Participantes

LICITACIÓN: LPN No. 06-2019-SEAPI-U	ETAPA: Evaluación
MODALIDAD: Licitación pública nacional	ADQUISICIÓN: Obras
TIPO DE FUENTE: Recursos Nacionales	FUENTE: Entidad
FECHA DE INICIO: 18/12/2019 08:44:00 a.m.	VALOR DEL PLIEGO: 1,000.00
LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Salón de Reuniones No. 8,	FECHA/HR CIERRE ACLARACIONES: 20/01/2020 03:30:00 p.m.
	FECHA/HR APERTURA OFERTAS: 30/01/2020 10:00:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRAS POR LICITACIÓN

Generales | Objeto/Contacto | Visita/Reunión | Documentos | Items | Participantes

TIPO DOCUMENTO:
Aviso de Prensa

ARCHIVO A SUBIR:
Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Transferir

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Publicación	
Aviso de Prensa	981.00 KB	18/12/2019 08:51:52 a.m.	
Pliego o Terminos de Referencia	6,589.00 KB	18/12/2019 08:52:24 a.m.	
Enmienda o Adendum	3,435.00 KB	24/01/2020 01:55:57 p.m.	
Acta de Recepción y Apertura de Ofertas	404.00 KB	30/01/2020 11:45:57 a.m.	
Anexos al Pliego	3,392.00 KB	18/12/2019 08:53:02 a.m.	
Anexos al Pliego	126.00 KB	18/12/2019 08:53:15 a.m.	
Anexos al Pliego	15,447.00 KB	18/12/2019 08:53:42 a.m.	

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

OneDrive



Screenshot s
The screenst
OneDrive.

17°C Mostly cloudy





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 077-2020
23 de enero de 2020

Señor
JORGE HEDILBERTO LARIOS MARADIAGA
Gerente General
LEMPIRA, S. de R. L.
Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Señor Larios Maradiaga:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
aimp

Anthony Terceyro Fecha: 23 Enero, 2020 7:54:PM



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

OFICIO SEAPI No. 078-2020
23 de enero de 2020

Señor
ILDEFONSO MIDENCE ANDINO
Gerente General
Construcciones Midence, S. de R. L de C.V.
Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Señor Midence Andino:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.


Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
aimp


24/01/2020
3.15



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 079-2020
23 de enero de 2020

Ingeniero
RAÚL ROBERTO BARAHONA LARA
Gerente General
Ingeniería BARMEND, S. de R.L.
Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Ingeniero Barahona Lara:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. **06-2019-SEAPI-UNAH**, del proyecto **"REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC"**, la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

Joel Cortes
23/1/20



- cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
 - cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
 - cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
 - cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
- aimp



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 080-2020
23 de enero de 2020

Ingeniero
GUSTAVO ADOLFO ALFARO RODRÍGUEZ
Gerente General
Construcciones e Inversiones de Centroamérica, S. A. (CICA)
Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Ingeniero Alfaro Rodríguez:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. **06-2019-SEAPI-UNAH**, del proyecto "**REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC**", la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA



cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
aimp

10:12 am

24 enero 2020



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

OFICIO SEAPI No. 081-2020
23 de enero de 2020

Abogado
CÉSAR SAÚL BRAN BARAHONA
Gerente General
Servicios y Representaciones para la Industria y la
Construcción, S. de R. L. de C. V. (SERPIC)
Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Abogado Bran Barahona:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

Alex MARTINEZ

23/1/2020 Hora: 10:35 AM

cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
aimp



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 082-2020
23 de enero de 2020

Señor

CARLOS ROBERTO CABALLERO

Gerente General

Servicios de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C.V. (SERDICON)

Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Señor Caballero:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
aimp

Edil Martinez
23-1-2020
10:20 Am



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

OFICIO SEAPI No. 083-2020
23 de enero de 2020

Ingeniero
CARLOS ROBERTO CHÁVEZ SERRANO
Gerente General
Constructora SATO, S. de R. L. de C. V.
Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Ingeniero Chávez Serrano:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

*Recibido
Yolany Medina
23. Enero 2020
CONSTR. SATO*

cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
aimp



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 084-2020
23 de enero de 2020

Ingeniero
JESÚS RENÉ NUFIO FLEFIL
Gerente General
HJJ, S. A. Consultoría y Construcción
Su Oficina

REF: Enmienda No. 1, LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH
proyecto "Reparación y Acondicionamiento de
Techos, Edificios No. 1, 2 Y 3. Mejoras en Cancha
Multiusos, UNAH-CUROC".

Estimado Ingeniero Nufio Flefil:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitir la ENMIENDA No. 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, del proyecto "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", la cual pasa a formar parte de los Documentos de Licitación.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

Diego Granera
23/01/2020
10:24 AM

cc: Dirección Técnica de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto, SEAPI-UNAH
aimp



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

RECTORÍA

ACUERDO DE RECTORÍA No. 014-2020

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en atención a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, 53 y 125 de su Reglamento, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en sus artículos 17 y 19 numeral 1, **ACUERDA:**

Nombrar los integrantes de la **Comisión de Evaluación** para la revisión y análisis de las ofertas presentadas por los Oferentes en la Licitación Pública Nacional LPN-No. 06-2019-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto "**Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC**".

La Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por:

1. Ing. Ramón Francisco Madrid Ramírez, de la Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH (Coordinador);
2. Ing. Jessie Aracely Flores Lavaire, de la Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos, SEAPI-UNAH; y
3. Abg. Rony Helber Rodríguez Ávila, de la Oficina del Abogado General.

Como observadora participará en la Comisión de Evaluación:

1. Ing. Edda Dinora Cruz Hernández, de la Comisión de Control de Gestión.

Dado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).


FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH



cc: Miembros de la Comisión de Evaluación
cc: Archivo Rectoría
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo Expediente del Proyecto SEAPI-UNAH
jegr.

La Educación es la Primera Necesidad de la República

Ciudad Universitaria Piso No. 12 Edificio Alma Mater

E-mail: rectoria@unah.edu.hn

Tel PBX: 2216 6100 ext. 110231, 110232



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORÍA

RESOLUCIÓN RU No. 07/08-2021
9 de febrero de 2022

RESOLUCIÓN RU No. 07/08-2021

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS - RECTORÍA - CIUDAD UNIVERSITARIA "JOSÉ TRINIDAD REYES", TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, a los nueve (9) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022).

VISTO

El Expediente del proceso de **Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH** correspondiente al proyecto **"Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC"**, aprobado mediante Acuerdo de Rectoría No. 2141-2019 de fecha 14 de noviembre de 2019.



ANTECEDENTES

Primero:

Mediante OFICIO No. 136-2019-UNAH-CUROC de fecha 03 de mayo de 2019, el Director del Centro Regional Universitario de Occidente, CUROC, solicitó a la Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, el apoyo en la ejecución de los siguientes proyectos: Reposición de Techado de los Edificios 1, 2 y 3; Instalación de 400 Metros de Cielo Falso en Aulas de Clases; Techado de 1450 Metros de Aceras; Instalación de 43 Ventiladores en Aulas de los Edificios 1 y 2 y Mejoras en la Cancha Multiusos.

Mediante OFICIO No. 178-2019-UNAH-CUROC de fecha 27 de junio de 2019, el Director del CUROC, informó al Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas, SEAF y a la Secretaria Ejecutiva de la SEAPI, que la Rectoría aprobó los fondos necesarios para ejecutar el proyecto que comprende: Reposición de Techado de los Edificios 1, 2 y 3; Instalación de 43 Ventiladores en Aulas de los Edificios 1 y 2; Instalación de 400 Metros de Cielo Falso en Aulas de Clases; y Techado de 1450 Metros de Aceras, por lo que solicitó realizar la transferencia de fondos de la estructura presupuestaria 2-03-47-01, Objeto del Gasto 23100-01 de la Dirección y Coordinación CUROC a la estructura presupuestaria que la SEAPI crearía para tal fin.

Mediante OFICIO No. 313-2019- UNAH-CUROC de fecha 15 de noviembre de 2019, la Comisión de Gestión y Desarrollo UNAH-CUROC, solicitó a la SEAF, autorizar la transferencia de fondos de la estructura presupuestaria 2-03-47-01 de la Dirección y Coordinación UNAH-CUROC, a la estructura presupuestaria 3-01-01-209 de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Proyectos de Infraestructura,



RESOLUCIÓN RU No. 07 /08-2021
9 de febrero de 2022

SEAPI, para la ejecución del proyecto "Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC".

Mediante OFICIO SEAPI No. 1422-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, la Secretaria Ejecutiva de la SEAPI solicitó al Secretario Ejecutivo de la SEAF, Dictamen de la disponibilidad financiera de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura en el Objeto del Gasto 4700-01 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado, Estructura Presupuestaria 3-01-01-209, Fuente 12, con el fin de asegurar la asignación presupuestaria al proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH correspondiente al proyecto "Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC".

Segundo:

Mediante OFICIO SEAPI No. 1397-2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, la SEAPI, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado, solicitó a la Rectoría de la UNAH autorización para proceder a dar inicio al proceso de contratación del proyecto "Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC", mediante Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH.

Tercero:

Mediante ACUERDO DE RECTORÍA No. 2141-2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, la Rectoría autorizó a la SEAPI realizar el proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, correspondiente al proyecto "Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC".

Cuarto:

Mediante OFICIO SEAPI No. 1635-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, la SEAPI, en cumplimiento a lo establecido en los artículos: 46 de la Ley de Contratación del Estado; 106 y 107 de su Reglamento, solicitó a la Rectoría de la UNAH su autorización para publicar el Aviso de Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH.

En fecha 18 de diciembre de 2019, la Rectoría autorizó y firmó el Aviso de "Invitación a Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH".

En fechas 18 y 19 de diciembre de 2019 se dio inicio al proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, mediante publicación conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, en la página de HonduCompras y en la página de Transparencia de la UNAH, invitando a empresas constructoras debidamente constituidas en el país, previamente calificadas en las Categorías 1 a la 6 para la Especialidad de Edificación en General y Edificación Médico Hospitalaria, a formular ofertas para la ejecución del proyecto "Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC".

Quinto:

Mediante ACUERDO DE RECTORÍA No. 014-2020 de fecha 23 de enero de 2020, fue nombrada la Comisión de Evaluación para la revisión, análisis y evaluación de las ofertas.



RESOLUCIÓN RU No. 07 /08-2021
9 de febrero de 2022

ANÁLISIS JURÍDICO

CONSIDERANDO (1):

Que en respuesta a la invitación a participar en el referido proceso, adquirieron las Bases de Licitación ocho (8) empresas constructoras: 1) Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON); 2) Construcciones e Inversiones de Centro América, S.A. (CICA); 3) Construcciones Midence, S. de R.L. de C.V.; 4) Lempira, S. de R.L.; 5) Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., 6) Ingeniería Barmend, S. de R. L.; 7) HJJ, S.A. Consultoría y Construcción; 8) Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC).

Que la audiencia pública para el acto de Recepción y Apertura de Ofertas se celebró el día jueves 30 de enero de 2020 a las 10:00 am., hora oficial de la República de Honduras, en el Salón de Reuniones No. 8, ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Honduras.

Que al acto público de Recepción y Apertura de Ofertas se presentaron cuatro (4) empresas oferentes, siendo estas las siguientes: 1) Construcciones Midence, S. de R.L. de C.V., 2) Construcciones e Inversiones de Centro América, S.A. (CICA), 3) Lempira, S. de R.L., 4) Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON).

CONSIDERANDO (2):

Que en fecha 29 de julio de 2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el INFORME DEL RESULTADO DEL PROCESO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, PROMOVIDA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), PARA EL PROYECTO: "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 Y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC", integrado por 13 páginas, el que fue remitido por la Comisión de Evaluación a la Secretaria Ejecutiva de la SEAPI en fecha 04 de agosto de 2021, vía correo electrónico.

CONSIDERANDO (3):

Que en el numeral **4.1 Evaluación de la Documentación que Conforman las Ofertas** del Informe de la Comisión de Ofertas, se manifiesta que se efectuó la revisión de la documentación presentada por las empresas oferentes a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal C. Preparación de las Ofertas, Cláusula 13, Documentos que Conforman la Oferta, Subcláusula 13.1 del Pliego de Condiciones; y que como resultado de dicha revisión la empresa Construcciones Midence, S. de R. L. de C.V., presentó la documentación en forma correcta y que las empresas: 1) Construcciones e Inversiones de Centroamérica, S. A. (CICA), 2) Lempira, S. de R. L. y 3) Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON), no presentaron completa y en debida forma, la documentación requerida, por tanto, en cumplimiento a lo establecido en la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal C. Preparación de las Ofertas, Cláusula 17, Subsanación, Subcláusula 17.1 del Pliego de Condiciones y el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se les solicitó subsanar la documentación de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 13, Subcláusula 13.1 del Pliego de Condiciones. Una vez vencido el plazo de cinco (5) días hábiles otorgado a las empresas para la presentación de las subsanaciones correspondientes, la Comisión de Evaluación verificó que todas las empresas subsanaron en tiempo y forma lo solicitado.





RESOLUCIÓN RU No. 07 /08-2021
9 de febrero de 2022

Que en el párrafo final del numeral 4.1 del Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se manifiesta textualmente: "Con base a lo anterior, se concluye que las empresas **Construcciones e Inversiones de Centroamérica, S. A. (CICA), Lempira, S. de R. L., Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON) y Construcciones Midence, S. de R. L. de C. V.,** cumplieron con la presentación de la documentación solicitada en la Sección I Cláusula 13, Documentos que Conforman la Oferta, Subcláusula 13.1, en forma correcta. Por tanto, procede la evaluación técnica de la documentación presentada".

CONSIDERANDO (4):

Que en el Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, numeral **4.2 Evaluación Técnica**, se manifiesta que se efectuó la revisión técnica de las ofertas atendiendo lo establecido en la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal E. Apertura de las Ofertas, Cláusula 28, Examen de las Ofertas para Determinar su Cumplimiento, Subcláusula 28.2 del Pliego de Condiciones y que conforme al análisis comparativo de ofertas, revisiones aritméticas correspondientes y a las observaciones efectuadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas a las fichas de costo unitario, lista de cantidades, cotizaciones y catálogos, se obtuvieron los resultados siguientes: **1) Construcciones Midence, S. de R. L. de C. V. a)** La oferta verificada fue de Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Diez Lempiras con Sesenta y Dos Centavos (L 2,950,010.62), la diferencia con la oferta original presentada es de Un Centavo (L 0.01) en menos; **b)** Presentó una oferta menor al presupuesto base en un 1.63% aproximadamente; **c)** Presentó fichas de costos para cada actividad de la Lista de Cantidades; **d)** No reportó actividades a subcontratar.

2) Construcciones e Inversiones de Centroamérica, S. A. (CICA) a) La oferta verificada fue de Tres Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras con Dieciocho Centavos (L 3,378,592.18), cuya diferencia con la oferta original presentada es de Ciento Veintiún Mil Doscientos Noventa y Dos Lempiras con Cuarenta Centavos (L 121,292.40) en más; **b)** Presentó una oferta mayor al presupuesto base en un 12.66% aproximadamente; **c)** No presentó una ficha de costos de la Lista de Cantidades Valoradas; **d)** Reportó actividades a subcontratar por un valor de Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos Lempiras con Sesenta y Dos Centavos (L 448,982.62), dicho valor equivale aproximadamente al 13.29% del valor total de su oferta, porcentaje que es menor al cuarenta por ciento (40%) establecido en el Pliego de Condiciones.

3) Lempira, S. de R. L. a) La oferta verificada fue de Dos Millones Novecientos Diecinueve Mil Seiscientos Cinco Lempiras con Noventa y Cuatro Centavos (L 2,919,605.94), no hubo variación con la oferta original; **b)** Presentó una oferta menor al presupuesto base en un 2.65% aproximadamente; **c)** Presentó fichas de costos para cada actividad de la Lista de Cantidades; **d)** Reportó actividades a subcontratar por un valor de Ochenta y Un Mil Trescientos Cincuenta Lempiras con Cero Centavos (L 81,350.00), dicho valor equivale aproximadamente al 2.79% del valor total de su oferta, porcentaje que es menor al cuarenta por ciento (40%) establecido en el Pliego de Condiciones.

4) Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON) a) La oferta verificada fue de Tres Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Lempiras con Ochenta Centavos (L 3,383,668.80), cuya diferencia con la oferta original presentada es de Dos Centavos (L 0.02) en más; **b)** Presentó una oferta mayor al presupuesto base en un 12.83% aproximadamente; **c)** Presentó fichas de costos para cada actividad de la Lista de Cantidades; **d)** Reportó actividades a subcontratar por un valor de Ciento Noventa y Nueve Mil Cincuenta Lempiras con Cero Centavos (L 199,050.00), dicho valor equivale aproximadamente al 5.88% del valor total de su oferta, porcentaje que es menor al cuarenta por ciento (40%) establecido en el Pliego de Condiciones.



RESOLUCIÓN RU No. 07 /08-2021
9 de febrero de 2022

CONSIDERANDO (5):

Que en el Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, **Sección V. Conclusiones**, la Comisión de Evaluación manifestó textualmente: "En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión Evaluadora concluye lo siguiente: **a)** Que las ofertas presentadas por las empresas: Construcciones e Inversiones de Centroamérica, S. A. (CICA), Lempira, S. de R. L., Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON) y Construcciones Midence, S. de R. L. de C. V., han cumplido sustancialmente con los requisitos de participación establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y en los Documentos de Licitación; **b)** Que de conformidad con el resultado de la revisión, análisis y evaluación realizada a las ofertas presentadas, la empresa Lempira, S. de R. L., ha presentado la oferta de precio más bajo, conveniente y favorable para los intereses de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siendo ésta por un valor de Dos Millones Novecientos Diecinueve Mil Seiscientos Cinco Lempiras con Noventa y Cuatro Centavos (L 2,919,605.94); **c)** Que la evaluación del proceso con su respectivo informe fue finalizada desde el mes de marzo de 2020 pero debido a la suspensión temporal de labores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Estado de Emergencia Decretado por el Poder Ejecutivo en ocasión de la Pandemia de la COVID 19, éste no pudo ser firmado y remitido a la Rectoría para los consiguientes trámites; **d)** Que en fecha 27 de julio de 2021 la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI, remitió a la Comisión de Evaluación de Ofertas el Oficio SEAPI-UNAH No. 369-2021, el cual adjunta, el Oficio No. D.L. 315-2021 de fecha 7 de julio de 2021 que contiene 4 folios y el Oficio DFYP-6-2021 de fecha 2 de febrero de 2021 que consta de 1 folio; **e)** Que mediante Oficio No. D.L. 315-2021 de fecha 7 de julio de 2021 el Departamento Legal de la UNAH es del criterio que el proceso de contratación se debe fracasar en virtud que no se ha podido concluir (Ver Inciso (c) de las conclusiones del presente Informe) por sobrevenir un motivo de fuerza mayor como es la situación de Emergencia Nacional y Pandemia de la COVID-19 y, por falta de disponibilidad financiera y presupuestaria para suscribir un contrato y llevar a cabo el proyecto el presente año, tal como lo expresa el Director de Presupuesto y Finanzas..."

CONSIDERANDO (6):

Que en el Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se manifestó textualmente: "Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y lo establecido en el Pliego de Condiciones, esta Comisión por unanimidad **RECOMIENDA** a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, **DECLARAR FRACASADA** la Licitación Pública Nacional **LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH** del proyecto "**REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS, EDIFICIOS No. 1, 2 y 3. MEJORAS EN CANCHA MULTIUSOS UNAH-CUROC**", en vista que por sobrevenir un motivo de fuerza mayor como es la situación de Emergencia Nacional y Pandemia de la COVID-19, no se pudo concluir en tiempo el proceso de contratación y por falta de disponibilidad financiera y presupuestaria para el año 2021, esto se puede constatar en el Oficio No. D.L. 315-2021 de fecha 7 de julio de 2021 del Departamento Legal de la UNAH y el Oficio DFYP-6-2021 de fecha 2 de febrero de 2021 de la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la UNAH".

Por tanto:

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en uso de las facultades que la ley le confiere y en aplicación de los artículos 160, 321, 323 y 360 de la Constitución de la República; 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 27 de la Ley de Contratación del Estado; 172 párrafo



RESOLUCIÓN RU No. 07/08-2021
9 de febrero de 2022

segundo del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; 1, 22, 23, 24, 25, 26 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 17, 19 y 26 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 15, 40 y 43 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), literal F. Adjudicación del Contrato. Cláusula 35 Declaración de Licitación Desierta o Fracasada. Subcláusula 35.2 y los demás que sean aplicables, por lo cual, de acuerdo con la legislación vigente, **RESUELVE: DECLARAR FRACASADA** la Licitación Pública Nacional LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH, promovida por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la contratación del proyecto "**Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC**", en vista que por sobrevenir un motivo de fuerza mayor como es la Pandemia provocada por el COVID-19, la Declaratoria de Emergencia Humanitaria y Sanitaria contenida en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, reformado mediante Decretos Ejecutivos PCM-016-2020 Y PCM-023-2020 y habiéndose prorrogado la Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2021 mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-146-2020, **no se concluyó en tiempo y forma el proceso de contratación del proyecto referido**; así mismo, por la falta de disponibilidad financiera y presupuestaria para el proyecto en el año 2020 según ACUERDO No. 03-2020-JDU a.i.-UNAH y por falta de disponibilidad financiera y presupuestaria para el proyecto en el año 2021, según ACUERDO No. 04-2021-JDU a.i.-UNAH, ambos emitidos por la Junta de Dirección Universitaria. Que la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), proceda a Notificar la presente Resolución, a todas las empresas participantes en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No. 06-2019-SEAPI-UNAH para la contratación del Proyecto "Reparación y Acondicionamiento de Techos, Edificios No. 1, 2 y 3. Mejoras en Cancha Multiusos UNAH-CUROC". **NOTIFÍQUESE.**



FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i. UNAH

JESSICA PATRICIA SÁNCHEZ MEDINA
SECRETARIA GENERAL a.i. UNAH