MEMORANDUM
UEBCIE-SIT-031-2026

PARA: Mario Arturo Nufez Parada
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

DE: MSc. Ing. Andrés Osorio Carcamo
Jefe de la Unidad Técnica de la Unidad Ejecutora del 8

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 19 de enero de 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso i, del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, por
el presente se solicita la correspondiente certificacién de calidad y visto bueno al contrato de Consultoria
Individual No. SIT-CON-CR-BCIE-14-2026, a nombre de JOSE LORENZO LEON SALGADO, para
solicitar la aprobacion al Congreso Nacional, en vista que éste contrato prolonga sus efectos al siguiente
periodo de Gobierno de la Republica, de conformidad a lo establecido en el articulo 205, numeral 19, de
la Constitucion de la Republica.
Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacién (Visto Bueno) solicitada:

1. Contrato firmado por el Secretario de Estado
Orden de inicio del contrato
No Objecién del BCIE
Copia de los contratos de consuitoria anteriores
Ordenes de Inicio de cada contrato anterior
Copia de la Publicacion en honducompras.gob.hn
Copia del Acta de Recepcidn de ofertas
Copia del Oficio de Notificacion de Adjudicacion
Opinion Legal No. USL-OL-189-2025
10. Opinidn Legal No. USL-OL-040-2026

© P N O U s W N

Agradeceremos remitir la certificacion de calidad y Visto Bueno a la brevedad posible.

Atentamente,



LISTA DE CHEQUEO

Contratos que se extienden al siguiente periodo de Gobierno

Contrato No. /7 —COAN - (R - BCIE- /‘/— ~-2026

Nombre de la Empresa: 7—&-6/ LO/"‘!’/JZE &0/7 &‘/}*f
CONSTRUCCION: SUPERVISION 43)4_{_4‘ /szr /4( [Z'MJ/

CU ':WEJ ) i

No. Documentos e | Observaciones

1 |Proceso de Contratacion:

1.1 |Publicacion ONCAE

1.2 |Acta de recepcion de oferta

2 |Contrato

v

v’

1.3 |Adjudicacién 4
v
v’

3 |Orden de Inicio

4 |Modificaciones:

4.1 [Modificacion: |/

4.2 |Modificacion:

4.3 |Modificacion:

4.4 \Modificacién:

Circular No.SEP-16-2025: Todos aquellos Contratos suscritos por la Administracion Piblica cuyos afectos habran de
prolongarse mas alla del periodo de Gobierno.



ORDEN DE INICIO

Proyecto: CONSULTORIA  INDIVIDUAL COORDINADOR DE
PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE, Programa
de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos
de Préstamo BCIE No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-14-2026
Fecha del Contrato: 2 de enero de 2026

Consultor: José Lorenzo Leon Salgado

De acuerdo con el Contrato No. SIT-CON-CR-BCIE-14-2026 de CONSULTORIA
INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE,
Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos de Préstamo BCIE
No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

Le comunicamos al consultor lo siguiente:

1. Mediante esta Orden Inicio se le instruye al consultor que debe iniciar los trabajos
establecidos en los Términos de Referencia (Anexo 1), partir de la fecha indicada en
el Contrato de Servicios de Consultoria.

2. Cuadro Resumen de Control de Plazo.

Cuadro Resumen de Control de Plazo
Fecha de inicio | Viernes 2 de enero de 2026
' Plazo de contrato | DOCE (12) MESES
Fecha de finalizacion | 31 de diciembre de 2026

Sin otro particular me suscribo de usted con muestras de consideracién y estima. Firmo la
presente, a los dos (2) dias de enero del afio dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

. Ing/Octavié José Pir\‘idz::redes
Secretario de Egtado en los Despachos-¢i :l'n/fraestructura

y Transporte (SIT)

cc: archivo



CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL
Suma Global

Nombre de la Operacion: Programa de Carreteras Resilientes de
Honduras (PCR-HN)

Numero de la Operacion: Contrato de Préstamo No. 2333
No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-14-2026

Nombre de la Consultoria: Consultoria Individual para Coordinador de
Proyectos de la Unidad Ejecutora BCIE

C

Entre

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)

Jose Lorenzo Leon Salgado

Fecha: 02 de enero de 2026




CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
Suma global

El presente Contrato de prestacién de servicios de consultoria se celebra en la Ciudad de
Comayaguela, Municipio del Distrito Central a los dos (02) dias del mes de enero del afio 2026, entre la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) en adelante EI Contratante,
representado por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero
Civil, con domicilio legal en el Barrio La Bolsa, Comayaguela, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) namero 0801-1990-24191;
actuando en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de
fecha 03 de enero del afio 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente y Jose
Lorenzo Leon Salgado, mayor de edad, Ing.Civil, Casado, nacionalidad hondurefia, con Documento
Nacional de Identificacién No. 0801 197205412, RTN No. 08011972054124, teléfono celular +504 9991-
0562, con Domicilio en Colonia Satelite, Comayaguela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, correo electrénico: joselorenzoleon@hotmail.com en adelante El Consultor. Ambos,
en adelante y de forma conjunta se denominaran las Partes.

DECLARA EL CONTRATANTE:

1. Que la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) fue creada con Ia finalidad de desarrollar
proyectos y Programas de Infraestructura, en lo concerniente a Ia formulacién, coordinacion,
ejecucion y evaluacion de las politicas publicas relacionadas con las obras de infraestructura
publica, el sistema vial, urbanistico y del transporte, los asuntos concernientes a las empresas
publicas, asi como el régimen concesionario de obras publicas. Segin el PCM-005-2022 del 06
de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edicién No. 35,892 del 06 de abril de
2022, en el Articulo No. 7 se crea la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT). Decreto PCM-023-2023, Secciéon Décima. Publicado en el Diario Oficial La
Gaceta el 4 de mayo del 2023, donde se le asigna las competencias de esta Secretaria de Estado.
La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), gestiona el sistema de infraestructura en Ia
red vial oficial y obras publicas secundarias facilitando la conectividad nacional y regional,
mediante el cumplimiento de estandares de calidad y transparencia, en beneficio de la poblacién
hondurefia, representado por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, hondurefio, con DNI nimero 0801-1990-24191; actuando en su condicién de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 1 1-2024, de fecha 03 de enero del afio 2024.

2. Que El Gobierno de la Republica de Honduras ha recibido un financiamiento del Banco
Centroamericano de Integracion Econdémica (En adelante el “Banco”) para la ejecucién del
Proyecto Unidad Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes) en adelante denominado el “Proyecto”
bajo el cual el Contratante como Organismo Ejecutor realizara la contratacion de los servicios de
consultoria objeto del Contrato.

3. Que despues de la realizacion de un procedimiento de adjudicacion respecto de los servicios de
consultoria consistentes en contratar los servicios profesionales de Coordinador de Proyectos;
garantizando el fiel cumplimiento de la politica y procedimientos que establece el BCIE, como
organismo financiador, a ejecutarse con los fondos de los Contratos de Préstamo No.2221,
No0.2333, No. 2335 y No.2177 suscritos entre el Gobierno de la Republica de Honduras y el Banco
Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE), bajo la responsabilidad de la Unidad
Ejecutora del BCIE en la Secretaria en Infraestructura y Transporte (SIT) con recursos del BCIE y
sus normas para la aplicacién; ha aceptado la oferta del Consuitor para la ejecucion de estos
servicios de consultoria, por la suma de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$36,000.00) que se, desembolsaran en pagos mensuales
previa presentacion y aprobacion de informes mensuales por parte del Coordinador General de |a
Unidad Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes) o a quien se designe para tal efecto. El pago
mensual es el correspondientes al costo total de la consultoria dividido entre el plazo total de la
consultoria y que equivale a TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EXACTOS (USD$3,000.00) mensuales, en la tasa de cambio del dolar que esté vigente de

acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH) (en adelant/g@?@?;}%iel Contrato”), El plazo del
contrato inicial sera por los meses contados desde Ia or;gw de‘:élnicié'-ﬁgsta el final del ario fiscal
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vigente, con posibilidad de renovaciones contractuales segun evaluacion de desempefio y los
requerimientos del programa. .

DECLARA EL CONSULTOR:

1. Ser mayor de edad, Ing.Civil, Casado, nacionalidad hondurefia, con Documento Nacional de
Identificacion No. 0801197205412, RTN No. 08011972054 124, teléfono celular +504 9991-0562,
con Domicilio en Colonia Satelite, Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, correo electrénico: joselorenzoleon@hotmail.com.

2. Que ha aceptado la adjudicacion respecto de los servicios de consultoria consistentes en la
prestacion de servicios profesionales como Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutora
BCIE, con los Contratos de Préstamo No.2221, No.2333, No. 2335 y No0.2177 bajo la
responsabilidad de la Unidad Ejecutora del BCIE en la Secretaria en Infraestructura y Transporte
(SIT) con recursos del BCIE para un correcto manejo de los procesos y ejecutar dia a dia las
acciones y gestiones propias de sus funciones; y que el Precio del Contrato declarado por el
Contratante corresponde por dichos servicios.

3. Que ha hecho saber al Contratante, que tiene los conocimientos y aptitudes necesarios, se
encuentra en plena capacidad legal, asi como que cuenta con los elementos técnicos y materiales
para prestar en forma independiente, a satisfaccion del Contratante, los servicios de consultoria a
los que se refiere este Contrato y que esta dispuesto a acreditar la presente declaracion, por haber
decidido celebrar el presente contrato.

4. Que ha leido y entendido el Anexo IV de este Contrato en cuanto a las Disposiciones de Integridad
dispuestas por el Banco y se obliga a observar las normas pertinentes.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

Clausula 1. Definiciones

1.1 En el Contrato las palabras y expresiones subsecuentes tendran los siguientes significados:
a. Banco: es el Banco Centroamericano de Integracion Economica.
b. Contratante: es |a entidad que contrata los servicios de consultoria.

c. Consultor: es la persona natural, a quien se le encarga prestar sus servicios intelectuales para
una consultoria, relacionada con una materia en la cual tiene conocimientos y experiencia
especializados.

d. Dias: se refiere a dias calendario, excepto cuando se especifique “dias habiles”.

e. Prestatario/Beneficiario: E/ Gobierno de la Republica de Honduras que ha suscrito un contrato
0 convenio para el financiamiento de una operacién con el Banco.

f. Servicios de consultoria: significa el trabajo a realizar por el Consultor de acuerdo con este
contrato, seguin se describe en el Anexo, Términos de referencia y alcance de los Servicios de
consultoria.

g. Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario,
[ Contratante o el Consultor.

Clausula 2. Documentos del Contrato

A
2 El presente Contrato y los Anexos del Contrato:

| Teérminos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria,
Il. Plan de trabajo y cronograma de ejecucién (NO APLICA)

lll. Informes y productos entregables a presentar por el Consultor,

IV. Disposiciones sobre Integridad del BCIE

Asi como las modificaciones a los documentos anteriores que sean acordados por escrito entre las
Partes con posterioridad a la suscripcion del presente Contrato, conforman los documentos
contractuales y reflejan la totalidad del acuerdo entre el Contratante y el Consultor acerca de su
objeto.

En caso de diferencia o inconsistencia entre lo dispuesto en este Contrato y las condiciones de los
Anexos con respecto a los Términos de Referencia prevalecera lo establecido y aceptado por las
Partes en virtud del presente Contrato.

Todos los documentos contractuales son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos.
El Contrato debe leerse en su conjunto.

2.2

Excepto cuando el contexto exija lo contrario:




a. Palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural
también incluyen el singular;

b. Palabras indicando un género incluyen todos los géneros:

c. Disposiciones que incluyen la palabra "aceptar’, "acordado” o "acuerdo" requieren que el
acuerdo se registre por escrito y firmado por ambas partes;

d. "Escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a maquina, impreso o producido
electronicamente siempre que dé como resultado un registro permanente.

Clausula 3. Objeto y alcance de los servicios

3.1

El Consultor prestara los servicios de consultoria que se especifican en el Anexo |, Términos de
referencia y alcance de los Servicios, que forma parte integral de este Contrato.

Clausula 4. Lugar donde se prestaran los Servicios de consultoria

4.1

El (los) lugar (es) donde se prestaran los Servicios de consultoria sera la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), ubicada en Barrio La Bolsa, Comayagiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan pudiendo desplazarse a lugar diferente, cuando su trabajo lo
requiera.

Clausula 5. Plazo

5.1

El Contrato entrara en vigor cuando haya sido suscrito por ambas Partes. iniciando el dos (2) de enero
de 2026 y finalizando el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, o durante cualquier otro periodo
que, en su caso, las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito, sin lugar a que sea prorrogado
automaticamente.

El Consultor prestara los Servicios de consultoria objeto del presente Contrato de conformidad con el
Plan de trabajo y cronograma de ejecucion que se incluye en el Anexo Il, Plan de trabajo y cronograma
de ejecucion (NO APLICA).

Todos los plazos contenidos en este Contrato se consideraran esenciales en relacion con Ia provision
| de los Servicios de consultoria.

Clausula 6. Ley e idioma por los que se regira el Contrato

6.1

El Contrato se regira por las leyes de la Republica de Honduras y el idioma del Contrato sera el idioma
Espafiol.

Todos los informes, comunicaciones y documentos seran elaborados y presentados en el idioma
Espafiol.

6.2

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se producen cambios en la Legislacion Aplicable en
relacion con los impuestos y los derechos que den lugar al aumento o la reduccion de los gastos en
los que incurrira el Consultor en la prestacion de los Servicios, por acuerdo entre las Partes, se
aumentaran o disminuiran la remuneracion y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en
virtud de este Contrato, segln corresponda, y se efectuaran ajustes en los montos maximos
estipulados en la clausula 10.

Clausula 7. Notificaciones

74

A los efectos de cualquier aviso o notificacion que las partes deban dirigirse en virtud del presente
Contrato, el mismo se efectuara por escrito, en forma fisica o electronica y se considerara dado,
entregado o realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al
destinatario en su respectiva direccion. Con este fin las direcciones de las Partes son las siguientes:

Consultor: teléfono celular +504 9991-0562, con Domicilio en Colonia Satelite, Comayagllela,
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, correo electrénico:
joselorenzoleon@hotmail.com.

Contratante, con domicilio en Barrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext.1135, 1136 Comayaguela Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan.

7.2

La direccién indicada en la clausula anterior podra cambiarse siempre y cuando la parte que modifique
su direccion informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de direccion.,

Clausula 8. Administracion del proyecto

8.1

i

El Contratante designa al Coordinador General o Subcoorgi derUnidad Ejecutora BCIE de la
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Supé sor“%eiCo" ato quien, en representacion

a -
S . A\
:




del Contratante, sera responsable de la coordinacién de las actividades contempladas en este Contrato,
la aceptacion y aprobacion por parte del Contratante de los informes, productos u otros elementos que
deban proporcionarse por el Consultor y la recepcion y aprobacién de las facturas para la gestién de
los pagos.

En ningun caso las actuaciones del Supervisor liberaran ni disminuiran las responsabilidades que el

Consultor tiene bajo este Contrato.

Clausula 9. Informes y/o productos entregables
9.1

El Consultor presentard al Contratante los informes y productos derivados de los Servicios de

Consultoria en la forma y dentro de los plazos indicados, Informes y productos entregables a presentar

por el Consultor los cuales se haran de forma mensual.

Los informes y/o productos entregables enumerados en el Anexo |ll, Informes y productos entregables

a presentar por el Consultor, se presentaran durante el desarrollo de las actividades y constituiran la

base para los pagos que deberan efectuarse conforme a lo indicado en la Clausula 10.

El Consultor queda obligado a presentar los informes de avance y/o final, asi como los productos

establecidos en los Términos de Referencia, dentro de los plazos previstos en éstos Ultimos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor se compromete también a:

a. Hacer las aclaraciones o ampliaciones que el Contratante estime necesarias acerca de los
informes presentados, en el plazo de CINCO (05) dias a partir de la recepcién de la notificacion de
aclaracién y/o ampliacion.

b. Suministrar al Contratante cualquier informacion adicional que razonablemente solicite en relacién
con el desarrollo de los trabajos de la consultoria.

|
Clausula 10. Pagos
10.1
. Monto total

El Contratante pagara al Consultor una suma global total de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$36,000.00) por los Servicios de consultoria

prestados de conformidad con lo indicado en el Anexo I, Términos de referencia y alcance de los

Servicios de consultoria.

Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el

Consultor, asi como cualquier obligacion tributaria a que éste pudiera estar sujeto. El precio estipulado

del Contrato no variara durante su vigencia, salvo lo estipulado en fa cléausula 20.
10.2
Calendario de pagos
El calendario de pagos sera el siguiente:
Contra recibo a conformidad del Monto parcial o porcentaje del monto total del
Contratante del informe Contrato
1 Informe mensual Enero 2026 USD$3,000.00
2 Informe mensual Febrero 2026 USD$3,000.00
3 Informe mensual Marzo 2026 USD$3,000.00
4 Informe mensual Abril 2026 USD$3,000.00
5 Informe mensual Mayo 2026 USD$3,000.00
6 Informe mensual Junio 2026 USD$3,000.00
7 | Informe mensual Julio 2026 USD$3,000.00
8 Informe mensual Agosto 2026 USD$3,000.00
9 Informe mensual Septiembre 2026 USD$3,000.00

10 | Informe mensual Octubre 2026 USD$3,000.00

11 | Informe mensual Noviembre 2026 USD$3,000.00

12 | Informe mensual Diciembre 2026 USD$3,000.00

10.
3 Condiciones de pago

Los pagos se efectuaran en Lempiras al equivalente de la tasa de cambio del délar que esté vigente de

acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH), en la cuenta bancaria indicada para tal efecto por el

Consultor, una vez se cumplan las condiciones para realizar el mj dentro de los veinte (20) dias~

contados a partir de la presentacion por el Consultor de las ,)S:;&J{emsor designado epla
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Las condiciones para el pago son: E/ Pago se efectuara contra entrega del informe mensual y la factura
o recibo en concepto de honorarios profesionales, revisados y aprobados y seré cancelado mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria del Consultor, por lo que el Consultor deberéa estar inscrito
como beneficiario en el Sistema de Administracién Financiera Integrada (SIAFI), a los cuales se les
aplicara la retencién del 12.5% en concepto de impuestos sobre la renta, salvo que el consultor acredite
estar sujetos a pagos a cuenta.

Los informes mensuales y la documentacion presentada deberan ser aprobados por el Coordinador
General o el Subcoordinador de Proyectos de Unidad Ejecutora BCIE.

Clausula 11. Gastos de transportacién, hospedaje y alimentacion

11.1 . )
El monto a pagar al Consultor no incluye los gastos por concepto de transportacion, hospedaje y

alimentacion que, en su caso, se generen como resultado del cumplimiento de los servicios de
consultoria objeto de este contrato.

Cuando su trabajo lo requiera y deba desplazarse en el area de intervencion del programa, se
le reconoceran al CONSULTOR, los gastos de viaje y viaticos, en Lempiras, de acuerdo a la
categoria que le correspondan de conformidad al Reglamento de Viaticos y otros Gastos de
la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)

Clausula 12, Elementos que proporcionara el Contratante

121 . . - .
El Contratante proporcionara al Consultor los siguientes elementos necesarios para el desarrolio

de los trabajos pactados: Al Consultor le sera asignado espacio fisico y equipo para la realizacién
de sus actividades en la Unidad Coordinadora del Programa adscrita a la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT)

| El Consultor se responsabilizara del buen uso de los elementos de trabajo.

Clausula 13. Independencia laboral. Relacién entre las Partes

13.1
Nada de lo dispuesto en el presente Contrato podra interpretarse en el sentido de que entre el

Contratante y el Consultor existe una dependencia laboral o de mandante o de agente.

Los derechos y obligaciones del Consultor estan estrictamente limitados a las clausulas y
condiciones del presente Contrato de consultoria. Por consiguiente, el Consultor no tendra derecho
a prestaciones, pagos, subsidios, indemnizaciones, seguros o pensiones por cuenta del Contratante.

Cléusula 14, Calidad de los Servicios

14.1
El Consultor debera desarrollar el objeto del presente Contrato de acuerdo con los mas altos estandares

de competencia e integridad ética y profesional y sera el Unico responsable del resultado y la calidad de
sus trabajos, mismos que deberan realizarse segun las especificaciones aprobadas y de acuerdo con
los estandares, normas y reglamentos aplicables, y de conformidad con los Términos de Referencia del
Anexo |, Términos de referencia y alcance de los Servicios de Consultoria.

El Contratante tendra en todo momento el derecho de verificar la calidad de los trabajos ejecutado por
el Consultor y, de ser necesario, solicitar las modificaciones gue estime pertinentes.

14.2 . - . ) .
En la ejecucion del Contrato, el Consultor debera actuar en todo momento para servir a los intereses

legitimos del Contratante, aplicando practicas de administracién prudentes y empleando tecnologia,
equipos, materiales y métodos apropiados. La responsabilidad del Consultor en virtud de este
Contrato estara determinada por la Legislacion Aplicable.

Clausula 15. Confidencialidad

15.1 ) . . - ) .
El Consuitor se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad respecto de toda la informacion a

la que tendran o han tenido acceso, en virtud de la suscripcion y vigencia del presente Contrato, y
que, incluye la informacién que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita,
ya sea por medio electronico y/o impreso, o aquella informacion a la que hayan tenido acceso.

Dicha informacién recibird un tratamiento estrictamente confidencial, y el Consultor tunicamente
podra utilizarla para actividades o funciones directamente relacionadas con la prestacion de los
Servicios de consultoria objeto de este Contrato, quedando prohibida su divulgacién, reproduccion o
disposicion de cualquier forma aun después de que haya concluido la vigencia del presente Contrato,
0 se haya dado por terminado este Contrato anticipadamente, qu%ubsistente su obligacioén
de no revelar la informacién que haya llegado a conocer sin el copsentimiento. previo por escrito del
Contratante. A8 T L TEN
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Clausula 16. Propiedad de los materiales




16.1 . .
‘ Por virtud del presente contrato el Consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este

Contrato son trabajos realizados por encargo del Contratante. Consiguientemente, acuerda que el
| Contratante es el unico y legitimo titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los
' productos y el desarrollo de esta consultoria.

Todos los estudios, informes, graficos, programas de software u otros materiales preparados por el
‘ Consultor para el Contratante en virtud de Contrato seran propiedad del Contratante. Previa
autorizacidon del Contratante, el Consultor podrd conservar una copia de dichos documentos y
programas.

Clausula 17. Conflicto de intereses

171 . . . .
Los pagos del Consultor en relacién con los Servicios de consultoria o con este contrato seran

tnicamente los estipulados en la Clausula 10, por lo que el Consultor no podra aceptar en beneficio
propio ninguna comision comercial, descuento o pago similar en relacion con éstos, o en el cumplimiento
de sus obligaciones en virtud del mismo. Igualmente, el Consultor no podra usar la informacion y
documentos en beneficio propio o de cualquier otra persona distinta del Contratante, sujetandose en
este caso a lo establecido en la Clausula 15.

El Consultor se compromete a no participar directa o indirectamente o asociarse con alguna firma en
trabajos de consultoria o de obras de cualquier tipo, que resulten de los Servicios consultoria prestados
por el Consultor bajo este Contrato.

Clausula 18. Seguros

18.1
El Consultor sera responsable de contratar y contar durante toda la vigencia del Contrato con los

seguros necesarios para la cobertura de sus riesgos profesionales, médicos y de responsabilidad civil
convenientes para su proteccién, por lo que exime al Contratante de toda obligacion en esta materia.

Clausula 19. Cesion

19.1 ) . . . .
El Consultor reconoce que sus propios conocimientos especiales fueron un factor de importancia para

la celebracion del presente Contrato por lo que se obliga a realizar directamente los Servicios de
| consultoria y no podra ceder en ningln caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
| derivados del mismo.

Clausula 20. Modificaciones

201 . L i . . .
Toda modificacion al alcance del presente Contrato (plazo, términos de referencia u otros) solo podra

realizarse mediante una enmienda firmada entre el Contratante y el Consultor mientras el contrato esté
vigente

Clausula 21. Causas de fuerza mayor o caso fortuito

211 . : . . .
Salvo que mediara negligencia o dolo, ninguna de las Partes sera responsable ante la otra en caso de

no poder cumplir las disposiciones del Contrato debido a casos fortuitos o causas de fuerza mayor.

Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un
acontecimiento que no podia haber sido previsto - pero, aunque lo hubiera sido, no habria podido
evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o
negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o
muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la
mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el
cumplimiento.

Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad
soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis,
actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes,
epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y ofras causas reconocidas como
| fuerza mayor o caso fortuito.

Si se presenta una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la Parte afectada notificara prontamente y
por escrito a la otra sobre dicha situacién y sus causas. Excepto cuando reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo sus obligaciones de
conformidad con el Contrato en la medida en que esto le sea posible.

El Contratante no estara sujeto a la terminacién anticipada del Contrato por incumplimiento, en el caso
y en la medida en que la demora en el incumplimiento de sus obligaciones se deba a un evento de caso

fortuito o de fuerza mayor. N
7 R
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| 22.1 )
Si, de conformidad con la Clausula 21 de este Contrato, se determina que el caso fortuito o evento de

fuerza mayor impide la continuacion de las actividades del Contrato, las Partes suspenderan la ejecucion
de dichas actividades y ampliaran el plazo de ejecucion por el tiempo de suspension requerido, mediante
la suscripcion de un acta que exprese por escrito las causales de tal decision, el estado del Contrato en
cuanto a su desarrollo y la duracién estimada de la suspension.

En tal caso, se adoptaran las medidas de conservacidn que se consideren pertinentes, y si es el caso,
se convendran a través de una enmienda al contrato los costos de la suspensién y la forma de pago.
Vencido el término de la suspension, las Partes suscribiran un acta de reanudacién del Contrato. En
caso de suspension temporal, el Contrato seguira vigente.

Clausula 23. Solucién de controversias

23.1 ) . . . . . .
Toda diferencia, controversia o reclamacion que surja de este Contrato o en relacién con el mismo o con

su incumplimiento, rescision o invalidez y que las Partes no puedan solucionar en forma amigable debera
someterse a mecanismos de solucion alternativa de conflictos antes de proceder la via legal
correspondiente.

En caso de que en un plazo de 15 dias no pueda llegarse a un acuerdo con los mecanismos anteriores,
la controversia podra someterse a un Proceso Judicial ante el Tribunal de Justicia competente a
Honduras.

Cléusula 24, Finalizacion del Contrato

241 . ) . .
En virtud de las causas que han dado origen a este contrato, ambas partes convienen en que al término

del plazo estipulado en este Contrato quedara terminado automaticamente, sin necesidad de previo
aviso ni de ningun otro requisito.

Clausula 25. Terminacién anticipada del Contrato

251 A. Por causas no imputables al Consultor

El Contratante podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando por causas justificadas
se extinga la necesidad de requerir los Servicios de consultoria objeto del Contrato. En tal caso,
debera comunicar al Consultor la terminacién anticipada mediante notificacién por escrito emitida
por lo menos con cinco (5) dias de anticipacién.

Cuando el Contratante dé por terminado el Contrato de Servicios de consultoria, por causa no imputable
al Consultor, pagara a éste la cantidad que corresponda por los servicios prestados o productos
entregados hasta la fecha y reembolsara al Consultor los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el Contrato.

B. Por causas imputables al Contratante

Elincumplimiento del Contratante respecto a sus obligaciones, que afecte de manera importante al
desarrollo del trabajo del Consultor, le da derecho a éste a dar por terminado el presente Contrato.

C. Terminacion por mutuo acuerdo

Cuando el Contrato termine por mutuo acuerdo, el convenio de terminacion debera tramitarse
legalmente y contendra el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidacion
contractual. La terminaciéon por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos en favor del Contratante o del Consultor.

D. Por causas imputables al Consultor

El Contratante podra dar por terminado anticipadamente este Contrato sin indemnizacion alguna
cuando el Consultor no cumpla cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud de
este Contrato, no las cumpla de manera convenida o por infringir las prohibiciones contenidas en las
leyes y disposiciones juridicas aplicables a este Contrato en el pais del Contratante.

En tales circunstancias, el Contratante enviara una notificacién de terminacion al Consultor en la
que sefalara explicitamente el incumplimiento y/o infraccién en que éste hubiere incurrido. La
terminacion anticipada tendra efectos en |a fecha en que se realice la notificacion sefialada.

Ademas de las antes sefialadas, sera causa de terminacién, ¢
participado en practicas prohibidas por el Banco durante |

En este caso una vez iniciado el procedimiento de termina
[




En caso de terminacién del presente contrato por causas imputables al Consultor, éste se
responsabilizara ante el Contratante por los dafios y perjuicios que le ocasione con motivo de su
incumplimiento o del acto que hubiere ejecutado.

En cualquiera de los supuestos de terminacién, el Consultor se obliga a entregar al Contratante los
trabajos avanzados hasta esa fecha, asi como a elaborary presentar un informe final en el que dé cuenta
de las actividades realizadas y resultados obtenidos. La presentacion de los informes pendientes a la
fecha y del informe final antes mencionado, a entera satisfaccion del Contratante, sera condicién
indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho el Consultor, desde el momento que se
haya invocado las causas para la terminacién anticipada del Contrato.

En todo caso de terminacion, el Consultor debera devolver al Contratante todo el material gue se
le hubiere entregado para la realizacién de su trabajo y todos los documentos gue hubiese producido
hasta la fecha de terminacion; y el Contratante, por su parte, reembolsara al Consultor todas las
| cantidades a que este tenga derecho bajo el presente Contrato, pero sélo hasta el dia efectivo de
| cancelacion o terminacién anticipada.

E. En caso de recorte, suspensién o cancelacion de los fondos que financian el contrato.

En todo contrato financiado con los fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del
estado que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de
la rescision o resolucion del contrato. Igual sucederia en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectué por la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la

percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia.

Clausula 26.

26.1 .
El Consultor debera mantener todos los documentos y registros relacionados con el Contrato de

conformidad con la ley aplicable, pero, en cualquier caso, durante al menos un afio a partir de la
fecha de finalizacion de la ejecucion del Contrato.

El Contratante podra exigir al Consultor que le permita al Banco y/o cualquier persona designada
por el Banco a revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de seleccion y la ejecucion
del Contrato, y someterios a una verificacién por auditores designados por el Banco.

Enteradas de su contenido y alcance:

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud
de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de este Contrato y suscriben en sefial de aceptacién del contenido del presente Contrato y
sus Anexos de conformidad con las Normas para la Aplicacién de la Politica para la Obtencién de
: = Lgcs del BCIE, en el dia, mes y afio antes indicados.
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ANEXOS DEL CONTRATO

Anexo I: Términos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria.
Anexo II: Plan de trabajo y cronograma de ejecucién. (NO APLICA)
Anexo llI: Informes y productos entregables a presentar por el Consultor.

Anexo IV: Disposiciones de Integridad del BCIE.




Anexo |

Términos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria




TERMINOS DE REFERENCIA
4 COORDINADORES DE PROYECTO

I.  ANTECEDENTES:

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos constituye una accion estratégica para
garantizar la gestion efectiva, transparente y eficiente de los recursos destinados a proyectos
financiados por el Banco Centroamericano de Integraciéon Econémica (BCIE). En el contexto
actual, la Unidad Ejecutora es responsable de coordinar y supervisar programas de alta
relevancia nacional, cuya ejecucion impacta directamente en la conectividad, el desarrollo
econdmico y la integracion regional de Honduras.

Los proyectos que actualmente estd ejecutando la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT) con fondos BCIE, son los siguientes:

1. Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), financiado mediante
los Préstamos 2333 y 2335, enfocado en la rehabilitacion y modernizacién de 351.23
kilometros de red vial primaria bajo estdndares de resiliencia y sostenibilidad, que
abarcan zonas estratégicas del pais.

2. Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos (Préstamo 2177),
cuyo propdsito es apoyar la rehabilitacion y mejoramiento de la red vial no
pavimentada del pais para que los sectores productivos puedan desarrollar sus procesos
de produccion y distribucién de manera continua.

3. Programa Libramiento Anillo Periférico — Carretera CA-5 Sur (Préstamo 2221),
disefiado para reducir los tiempos de viaje y costos de operacién del transporte,
mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura de uno de los corredores mas
transitados del pais.

En conjunto, estos programas representan una inversién total aproximada de US$761.5
millones de dolares, destinados a transformar la infraestructura vial del pais, promover la
movilidad eficiente y fortalecer la economia nacional mediante la generacion de empleo, el
acceso a mercados y el desarrollo de las comunidades.

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora es imprescindible para gestionar estos recursos de
manera eficiente, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos, los estandares
internacionales de calidad y los compromisos adquiridos con el BCIE. Asimismo, permitira
una respuesta mas 4gil y técnica a los desafios que conlleva la ejecucién de proyectos de esta
envergadura, maximizando su impacto positivo en el bienestar de la poblacién y en la
competitividad del pais.

Esta Unidad requiere ser fortalecida para cumplir con los objetivos propuestos para la
gjecucion de los proyectos en tiempo y forma, es imprescindible dotarla de recursos tanto
humanos como logisticos. Este fortalecimiento implica la contratacién de personal calificado,
con el fin de garantizar una operacion eficiente, transparente y alineada con las normativas
legales y técnicas aplicables.

Es importante mencionar que, con una Unidad Ejecutora robusta, el Gobierno de Honduras
reafirma su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los
recursos, garantizando que estas inversiones estratégicas contribuyan al desarrollo integral de
la nacion.

En tal sentido, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Organismo Ejecutor
de las operaciones de préstamo, requiere contratar los servicios de un consultor (a) para que
coordine proyectos en el marco de los proyectos BCIE y organismo ejecutor.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Dirigir y supervisar la planificacion, ejecucion y control de proyectos de infraestructura,

asegurando el cumplimiento de los plazos, presupuestos y estandares de calidad establecidos.
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El consultor debera coordinar equipos multidisciplinarios, optimizar la gestion de recursos y
garantizar la correcta aplicacion de normativas nacionales e internacionales.

III. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR:

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22,

23.

24.

25.

26.

Monitorear el avance de las obras en el sitio, asegurando que los trabajos se realicen de
acuerdo con el cronograma, las especificaciones técnicas y el contrato.

Asegurar que los materiales, procesos, y técnicas de construccién cumplan con los
estandares de calidad establecidos y las normas de seguridad.

Llevar el registro de permisos, 6rdenes de cambio y otros documentos relevantes para
el proyecto.

Preparar informes periédicos (informes iniciales, trimestrales, semestrales) sobre el
estado de las obras, destacando avances, problemas y ajustes necesarios, y
comunicarlos al coordinador de la UEP y autoridades de la SIT.

Supervisar que el contratista cumpla con todas las obligaciones contractuales,
verificando que se sigan los términos acordados.

Asegurar que la obra cumpla con las normativas de seguridad y regulaciones
establecidas en el marco normativo del BCIE y ley nacional.

Verificar el cumplimiento de los hitos de obra previo a los pagos, asegurando que el
avance fisico corresponda con el avance financiero y de acuerdo al programa de trabajo
aprobado.

Verificar la correcta presentacion de documentacién y entrega de reportes de avance.
Facilitar el cumplimiento a todas las obligaciones contractuales del Préstamo,
inherentes al organismo ejecutor y a los proyectos asignados.

Elaboracion de una programacion especial de actividades a desarrollar, fechas limites
de presentacién de documentos para asegurar el cumplimiento en cada etapa de
ejecucion de la obra.

Elaborar los informes iniciales, trimestrales, semestrales y cualquier otra informacidn,
requerida.

Seguimiento del avance fisico y financiero de los proyectos,

Conocimiento pleno de las soluciones técnicas a implementarse en el proyecto, planos,
cantidades, programa de trabajo, etc.

Mejorar dentro de lo posible los sistemas de programacion de trabajo que someta el
supervisor y contratista,

Evaluar las variaciones entre la ejecucién real y la programada de los estudios y la
ejecucion de la obra,

Aprobacién y revision de Certificados de Pagos / Estimaciones / Reembolsos para
tramite de pago.

Informar oportunamente a la UEP de los resultados de la gestién de riesgo y el impacto
que estos podran tener en la ejecucion del proyecto.

Analizar y aprobar los informes de la Supervisién, anotando observaciones cuando
sean necesarias, previo a pago.

Apoyo en la Elaboracion de Planes Operativos Anuales a solicitud de SIT

Convocar y asistir a las reuniones periédicas programadas con el Contratista,
Supervision para el cierre de las estimaciones, e inicio de actividades claves.

Realizar inspecciones recurrentes al proyecto,

Revision de Modificaciones u ordenes de cambio a los contratos de la Supervisién y
Contratista previo a someter a no objecion al Banco. Acompafiar de los dictdmenes de
la supervision, solicitud y justificacion del contratista y reprogramaciones respectivas,
en los casos que aplique.

Elaboracion y revisién de matrices de Seguimiento de ejecucién fisica y desembolsos
de los proyectos. (Fichas de evaluacion, Seguimiento Semanal, Mensual y Trimestral),
Supervisar la actualizacién a la fecha del Expediente del Proyecto con los detalles
técnicos relativo a los servicios y a las obras contratadas y ejecutadas.

Seguimiento de las actividades de adquisiciéon del Derecho de Via con los equipos
designados para tal fin

Dar respuesta 4gil y oportuna a la correspondencia y a todo documento recibido en la
UEP sobre el proyecto inherente a opinion, dictimenes, consultas, etc.




27. Trabajar en equipo para la correcta gestion del proyecto junto con la Coordinacién
General de la UEP y demas miembros,

28. Evaluar el desempefio de la supervision y el contratista, exigiendo las correcciones
respectivas.

29. Seguimiento y control al contrato suscrito para la mesa de resolucién de conflictos
determinado y conforme en el contrato de obras respectivo.

30. Cualquier otra actividad asignada por sus superiores.

IV. PERFIL DEL CONSULTOR:

Los participantes deberdn cumplir con el perfil detallado a continuacién y su valoracién se
hara conforme a la matriz de evaluacion.

Formacién Académica:
Titulo universitario de ingenieria civil o arquitectura.

Experiencia y Habilidades:

- Experiencia general minima de tres (3) afios a partir de la obtencién del titulo
universitario.

- Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando actividades de supervisién y/o
inspeccion de obras viales de construccién, reparacién o mantenimiento de Pavimentos
de concreto Hidraulico o Asfalticos

- Experiencia de mas de 3 afios ejecutando actividades de supervision y/o inspeccion de
obras viales de construccion, reparacién o mantenimiento de Pavimentos de concreto
Hidraulico o Asfalticos (Colocar duracién de Proyectos ejecutados en meses)

- Experiencia ejecutando al menos 3 proyectos que involucren actividades de
supervision y/o inspeccién de obras viales con fondos externos (BID, BM, BCIE,
KfW, USAID).

- Manejo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project y PowerPoint.

Adicionalmente, se consideraran las siguientes aptitudes no sujetas de evaluacién:
a. Conocimiento de las leyes nacionales y normativa BCIE.

Para que el perfil pueda ser considerado como comparable, debera cumplir con lo establecido
en la matriz de evaluacion de los requisitos de CUMPLE y obtener el puntaje minimo definido
en la matriz.

V. DURACION Y CONDICIONES DE LA CONSULTORIA:

El plazo de la consultoria sera de treinta (30) meses, contados a partir de la fecha en la que el
Organismo Ejecutor y el Consultor firmen el contrato.

El plazo del contrato inicial sera por los meses contados desde la orden de inicio hasta el final
del afio fiscal vigente, con posibilidad de renovaciones contractuales segun evaluacién de
desempefio a aplicarse por el Organismo Ejecutor consistente en: demostrar el desempefio
satisfactorio a través de una evaluacién del supervisor inmediato, el
evaluador/coordinador/jefe preparara la evaluacion respectiva al finalizar el periodo para el
cual tiene en cuenta los términos de referencia, el plan de trabajo y el informe final del
consultor.

El Consultor tendrd su sede de trabajo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT). Se proporcionara espacio fisico y el equipo de trabajo necesario para el
desarrollo de las actividades (equipo de oficina y de cémputo).

Para realizar la actividad de inspeccién de los proyectos, la Unidad Ejecutora asignard un
vehiculo con motorista al Consultor como medio de transporte.

El consultor tendra derecho al pago de vidticos y otros gastos de viaje de conformidad a la
Tabla de Viaticos aprobada en el Reglamento de Viéticos y otros Gastos de Viaje para




funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, cuando por razones de trabajo sea necesaria su
movilizacién a los proyectos.

VI. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS:

Sin limitarse a lo establecido por estos términos de referencia, el Consultor deberé presentar al
Coordinador General o Subcoordinador de la Unidad Ejecutora BCIE los informes que se
detallan a continuacion:

a. Informes mensuales, en el que se destaquen las actividades realizadas durante el periodo
informado, los aspectos importantes de los Proyectos/Programa y de los proyectos que
se ejecuten, entre los cuales se pueden mencionar, pero sin limitarse a ellos:

- Descripcion y Objetivos de la Contratacion

- Informacion Principal del Contrato

- Actividades desarrolladas en el periodo

- Avance financiero de los proyectos

- Aspectos relevantes

- Retos del periodo

- Medidas de mitigacién recomendadas

- Actividades por ejecutar en el préximo periodo
- Conclusiones

- Recomendaciones

Estos informes deberan presentarse dentro de los primeros cinco dias hébiles de cada mes.

b. Informe final con el resultado de lo realizado a lo largo de la consultoria.
¢. Cualquier otro informe que sea requerido por el Coordinador de la Unidad Ejecutora.

VII. COSTO ESTIMADO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El costo estimado de la consultoria es de NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (US$90,000.00), por los servicios prestados conforme a
lo indicado en estos Términos de Referencia. Esta suma incluye todos los costos, seguros y
honorarios para el Consultor, asf como cualquier obligacion tributaria a que este pudiera estar
sujeto.

Los pagos seran efectuados de forma mensual por un monto de TRES MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$3,000.00), contra la entrega del
informe mensual revisado y aprobado y mediante transferencia electrénica a la cuenta bancaria
del Consultor.

El pago se realizard en lempiras al equivalente de la tasa de cambio del délar que esté vigente
de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), por lo que el Consultor debera estar
inscrito como beneficiario en el Sistema de Administracién Financiera Integrada (SIAFT).
Asimismo, deberd presentar la Constancia Electrénica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a
Cuenta vigente emitida por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR) o se realizara la
retencion del impuesto sobre la renta equivalente al 12.5% de cada pago mensual, de acuerdo
con la ley vigente del pais.

Los informes mensuales presentados deberan ser aprobados por el Coordinador General o
Subcoordinador de la Unidad Ejecutora BCIE o por quien designe el ministro de la SIT.

VIIL. COORDINACION DEL TRABAJO

El consultor informara y reportara directamente al Coordinador General o Subcoordinador de
la Unidad Ejecutora BCIE, el cual serd responsable por la revision de los productos
presentados y el control de calidad de trabajo del consultor.




IX. MATRIZ DE EVALUACION:
Puntaje
No. CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS PUNTAJE | minimo para
calificar
1 [Nivel académico y conocimientos:
1.1 | Titulo universitario de ingenieria civil o arquitectura CUMBLE] CUMPLE./
NO CUMPLE | NO CUMPLE
Manejo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project y
1.2 . 5 5
PowerPoint.
2 | Experiencia General:
Experiencia general en el ejercicio de su profesion desde
o . e 30
la obtencién del titulo en grado universitario.
21 Mas de 7 afios 30
' Desde 5 y hasta 7 afios 25
Desde 3 y hasta 5 afios 20 20
Menos de 3 afios 0
3 | Experiencia Especifica:
Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando
actividades de supervision y/o inspeccion de obras viales 25
de construccidn, reparacion o mantenimiento de
Pavimentos de concreto Hidraulico o Asfalticos
3.1 Mas de 7 proyectos 25
Desde 6 y hasta 7 proyectos 22
Desde 3 y hasta 5 proyectos 20 20
Menos de 3 proyectos 0
Experiencia de mas de 3 afios ejecutando actividades de
supervision y/o inspeccion de obras viales de
construccién, reparacion o mantenimiento  de 25
Pavimentos de concreto Hidraulico o Asfalticos
3.2 | (Colocar duracién de Proyectos ejecutados en meses)
Mas de 7 afios 25
Desde 5 y hasta 7 afios 20
Desde 3 y hasta 5 afios 15 15
Menos de 3 afios 0
Experiencia ejecutando al menos 3 proyectos que
involucren actividades de supervision y/o inspeccion de 15
obras viales con fondos externos (BID, BM, BCIE,
KfW, USAID).
i Mas de 8 Proyectos 15
Desde 6 y hasta 8 Proyectos 12
Desde 3 y hasta 5 Proyectos 10 10
Menos de 3 Proyectos 0
TOTAL PUNTAJE 100 70

Puntaje minimo para considerar a los perfiles como comparables: Cada perfil debera
obtener el puntaje minimo de 70 puntos para ser parte del proceso de comparacién y cumplir
con todos los requisitos establecidos como CUMPLE/NO CUMPLE, caso contrario quedara
descalificado.

Mecanismo de desempate: En aquellos casos donde exista empate entre los consultores se
definird el desempate de la siguiente forma:

a. Como primera instancia: Experiencia Especifica de acuerdo con el numeral 3.1 de la
Matriz de Evaluacién (a mayor nimero de proyectos se dard prioridad en el orden de
prelacion). De persistir el empate se aplicara la segunda instancia.




b. Como segunda instancia: Experiencia General de acuerdo con el numeral 2.1 de la
Matriz de Evaluacion (a mayor nimero de afios se dara prioridad en el orden de
prelacion).

X. DOCUMENTACION POR PRESENTAR:

A efectos evaluacion el consultor debera presentar lo siguiente:

1. Carta de Expresion de interés en participar en el proceso de manera especifica, se
evaluaran las hojas de vida solamente de aquellos consultores que presenten dicha
expresion de interés, debidamente firmada.

2. Hoja de vida actualizada, la cual debera incluir la siguiente declaracién del consultor:
Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que,

a. Segin mi mejor conocimiento y mi entender, esta hoja de vida describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

b. Acepto que cualquier dato falso u omisién que pueda contener esta hoja de vida
y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificacion.

3. Documentacién soporte de la formacion académica segtn el numeral IV.

4. Declaracion jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, articulo 15 y
16 de la Ley de Contratacion del Estado.

XI. ELEGIBILIDAD:

El consultor adjudicado debera ser elegible para suscribir un contrato con financiamiento del
BCIE, por lo cual no podra encontrarse incluido en las listas de contrapartes prohibidas del
BCIE y reconocidas por el BCIE, que son:

1. Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(ONU): https://scsanctions.un.org/search/

ii.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones
financieras de la Union Europea (UE).
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files

ii.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del
Banco Mundial (BM): https://www.worldbank.org/en/projects-
operations/procurement/debarredfirms

iv.  Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC):
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

v.  Lista “HM Treasury Consolidated List of Targets”:
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/

vi.  Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE.




Anexo Il

Plan de trabajo y cronograma de ejecucion
(NO APLICA)

(En este Anexo se incorporara el plan de trabajo y cronograma acordado entre el
Contratante y el Consultor a partir de la propuesta del Consultor)




Anexo lll

Informes y productos entregables a presentar por el
Consultor

El formato sera definido por el Coordinador General del Programa Unidad
Ejecutora BCIE (Carreteras Resilientes)

Contenido, de acuerdo a las actividades a realizar por el consultor y las
disposiciones del supervisor

Un original y una copia

Fechas para presentacion la uUltima semana de cada mes.




Anexo [V

Disposiciones sobre Integridad

Del Banco Centroamericano de Integracion Econémica

A. Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o juridicas que participen o presten servicios en proyectos u
operaciones, ya sea en su condicién de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y
agentes), asi como cualquier otro tipo de relacién analoga, en adelante referidos como
Contrapartes y sus Relacionados, deberan abstenerse de realizar cualquier acto o accion que
se enmarque o pueda catalogarse como Practica Prohibida conforme lo establece el literal (B)
del presente Apéndice.

B. Practicas Prohibidas:

EI BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades, asi como la comisién de cualquier Practica Prohibida, en el uso de los fondos
del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presente contrato, entiéndase por Practicas Prohibidas las siguientes:

i. Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos
y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engafe o intente engafar a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole, propio o de un tercero
0 para evadir una obligacién a favor de otra parte.

i. Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o
indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio; o0 amenazar con perjudicar o
causar dafo, de manera directa o indirecta, a cualquier parte 0 a sus bienes para
influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

iv. Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o mas partes con la intencion de alcanzar
un proposito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

v. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar
pruebas materiales para una investigaciéon, o hacer declaraciones falsas en las
investigaciones, a fin de impedir una investigacién sobre denuncias de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a
cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre
temas relevantes para la investigacion, o evitar que siga adelante la investigacion; o (b)
emprender intencionalmente una accion para impedir fisicamente el ejercicio de los
derechos contractuales de auditoria y acceso a la informacién que tiene el BCIE.

C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) trasladara(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones
debiendo establecerlas de forma expresa en la documentacién contractual que rija la relacion
entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior sera aplicable a operaciones
financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos
incurran en la comisién de Practicas Prohibidas, obligandose tanto la Contraparte como sus
Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de
comprobarse la existencia de cualesquiera de las Practicas Prohibidas descritas en el literal
(B) del presente Apéndice.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes

Las Contrapartes declaran que:

i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades o la comision de cualquier Practica Prohibida en el uso de los fondos del
BCIE o de los fondos administrados por éste.

ii. Conservaran todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas
por el BCIE por un periodo de diez (10) afios, contados a partir de la finalizacién del
presente contrato.

ii. A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de
relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relacién
analoga, Practicas Prohibidas.

iv. Toda la informacién presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningun
hecho durante los procesos de elegibilidad, seleccién, negociacion, licitacién y ejecucion
del presente contrato.

v.  Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de
proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles




para la obtencion de recursos o la adjudicacion de contratos financiados por cualquier
otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Practicas
Prohibidas por parte de la autoridad competente.

vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una

entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad,
(i) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas por
parte de |la autoridad competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

No incurrir en ninguna Practica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones
financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

. Reportar durante el proceso de seleccién, negociacion y ejecucion del contrato, por medio

del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisidon de cualquier Practica
Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos
administrados por éste.

iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e

investigaciones efectuadas en relacién con la comision de Practicas Prohibidas. Todos los
gastos o costos antes referidos deberan ser debidamente documentados, obligandose a
reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un periodo no mayor a noventa (90) dias
naturales a partir de la recepcién de la notificacion de cobro.

iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para

\%

visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas, utilizadas en relacion con los
proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo,
permitiran y facilitaran la realizacién de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos
0 empleados de cualquier estatus o relacién salarial. De igual forma, permitiran el acceso
a los archivos fisicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones,
debiendo prestar toda la colaboracién y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se
ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discrecion del BCIE.

. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagacion,
inspeccion, auditoria o investigacién proveniente del BCIE o de cualquier investigador,
agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o
verbal, sin ningun tipo de restriccion.

i. Atender y observar cualquier recomendacioén, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE

o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de
los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecuciéon y
operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal
C son veraces y permaneceran en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato
hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en su totalidad.

D. Proceso de Auditoria e Investigacion:

Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisién de una Practica
Prohibida, el BCIE se reservara el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e
investigaciéon que le asisten pudiendo emitir una notificaciéon administrativa derivada de los
analisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualguier otro elemento
disponible que se relaciona con el hecho o Practica Prohibida.

E. Recomendaciones:

Vii.

ix.
X.

F. L

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisién de una Practica
Prohibida, el BCIE emitira las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuacion,
sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior,
sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las
autoridades locales competentes:

Emisién de una amonestacién por escrito.

Adopcién de medidas para mitigar los riesgos identificados. iii.

Suspension de desembolsos.

Desobligacion de recursos.

Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi.

Cancelar el negocio o la relacion contractual.

Suspension de los procesos o de los procedimientos de contratacion. viii.

Solicitud de garantias adicionales.

Ejecucion de fianzas o garantias.

Cualquier otro curso de accién aplicable conforme el presente contrato.

ista de Contrapartes Prohibidas:

ElI BCIE podra incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes




permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas sera determinada caso por caso por
el BCIE.
El BCIE otorgara a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus

argumentos de descargo, a través de la realizacién de un procedimiento administrativo. Esto
incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer publico el

contenido de esa lista.
Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada
una de las disposiciones aqui estipuladas.




MEMORANDUM No SIT-USL-0068-2026

PARA: Ing. Osorio Carcamo =
P CTURA ¥ o
Unidad Ejecutora BCIE jf;:;%“ Man s
%
DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapd &
Director Unidad de Servicios Legaléé_\ A
“I-ué““.: ‘%
ASUNTO: Remision de Opinién Legal No. USLOJ*L;,(%W
FECHA: Viernes 16 de enero de 2026

En atencion al Memordndum No. UEBCIE-SIT-020-2026, de fecha 15 de enero de 2026,
mediante el cual esa Unidad Ejecutora solicita pronunciamiento legal respecto del
procedimiento para la remisién al Honorable Congreso Nacional de los Contratos de
Consultoria Individual suscritos para la re-contratacién del personal permanente de la
Unidad Ejecutora BCIE para el afio 2026, por tratarse de contratos que prolongan sus
efectos al siguiente periodo de gobierno; por este medio se remite la OPINION LEGAL

No. USL-OL-040-2026, emitida por esta Unidad de Servicios Legales, para los fines

correspondientes.
. . : rSECRETARJA DE INFR S TE |
Sin otro particular, me suscribo de usted. AESTRUCTURA Y TRANSPORTE
, . UEP-BCIE
Atentamente. RECIBIDO; /- /. 76+

y F . £
Ay ra”

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1250



Recibido el Memor4andum No. UEBCIE-SIT-020-2026, de fecha quince (15) de enero de dos
mil veintiséis (2026), con procedencia de la Unidad Ejecutora BCIE adscrita a esta
Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) -

Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) dias del mes de enero del

ano dos mil veintiséis (202 6).

e 'aL
3 e
L\ J’{‘f %é"ﬁ %\‘.
= ' )

Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa &
Director Unidad de Servicios Legaleév.

OPINION LEGAL No. USL-OL-040- 2026 \\m;:_»*:;;,é

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memorandum No.
UEBCIE-SIT-020-2026, contentivo de una solicitud de Opinién Legal referente al
procedimiento a seguir para la remisién al Honorable Congreso Nacional de los Contratos
de Consultoria Individual para la recontratacién del personal permanente de la Unidad
Ejecutora BCIE para el afio 2026, en atencién a lo establecido en la Circular DGCP-FEMS-
031-2025 numeral 3, indiciandose que dichos contratos han sido firmados por el Secretario
de Estado y seran remitidos para su correspondiente aprobacién; habiendo analizado la
misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta Unidad de Servicios Legales se

pronuncia de la forma siguiente.
CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum No. UEBCIE-SIT-020-2026, de fecha 15 de enero de 2026, mediante
el cual se solicita emitir Opinién Legal respecto de los contratos de consultoria
individual para re-contratacién del personal permanente de la Unidad Ejecutora
BCIE para el afio 2026, indicando que seran remitidos al Honorable Congreso
Nacional para su aprobacion.

2. Relacién de contratos de consultoria individual remitidos, con su respectivo
consultor, cargo y fuente de financiamiento, a saber:

o SIT-CON-CR-BCIE-01-2026 - Patricia Suazo Molina - Especialista Financiero
- Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-02-2026 - Rafael Eduardo Lainez Lanza - Especialista en
Adquisiciones - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-03-2026 - Ixsis Samira Cortes Castafieda - Especialista
Ambiental y Social - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-05-2026 - Andrés Osorio Carcamo - Especialista en
Adquisiciones ~ Fuente 2333.
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o SIT-CON-CR-BCIE-06-2026 - Dinora Leyva Carias - Especialista en
Adquisiciones - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-07-2026 - Olanca Patricia Montes Ortega - Especialista en
Adquisiciones - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-08-2026 - Sireya Yamilette Diaz Mejia ~ Sub Coordinador
Técnico de Proyectos - Fuente 2323.

o SIT-CON-CR-3CIE-09-2026 - Gessenia Lopez Zepeda - Enlace de
Seguimientos de Acuerdos - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-10-2026 - Marlon Jhobel Romero Guardado - Especialista
Financiero - Fuente 2177,

5 SIT-CON-CR-BCIE-12-2C26 - Karla Paulina Caceres Johnson - Especialista en
Planeacién, Monitoreo y Seguimieato - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-13-2026 - Juan Carlos Centeno Sarmiento - Coordinador
de Proyectos - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-14-2026 - José Lorenzo Leén Salgado - Coordinader de
Proyectos - Fuente 2333.

o SIT-CON-CR-BCIE-16-2026 - Linda Paole Turcios Ponce - Coordinador de
Proyectos - Fuente 2333.

3. Listado de documentacién indicada como soporte del tramite, incluyendo: contrato
actual firmado, orcen de inicio, no objeciéon BCIE, antecedentes contractuales y
srdenes de inicio, publicacién en honducompras.gob.hn, acta de recepcion de
ofertas, notificacién de adjudicacién, y Opinién Legal Favorable No. USL-OL-189-
2025.

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucion de la Republica de Honduras:

“Articulo 205", Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...2)..19)
Aprobar o improbar los contratos gque lleven involucradas exencicnes, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de godierno de la Republica.

“Articulo 321”. Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que
expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la lev es nulo e implica

respor.sabilidad.

Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 5”. Principio de Eficiencia. La Administracién estd obligada a planificar,
programar, crganizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de
mode que aui necesidades ae satiafagan en ol tlompo oportuna y en las majares condicianes

de costo y calidad. Cada 6rgano o ente sujeto a esta Ley, preparara sus programas anuales
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de contratacion o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,
considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,

reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas
conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecera sobre la forma y se facilitara la subsanacién de los

defectos insustanciales.

“Articulo 13”. Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones
fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso Nacional. Este requisito debera cumplirse

especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de Gobierno.

“Articulo 119” Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de
interés publico. La finalidad de la Administracién Publica, recae en la bisqueda del interés
publico sin perjuicio de la proteccién y garantia de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las

necesidades colectivas, esta sujeta a los cambios que puedan surgir segin las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién ptblica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203”. Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podré
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacién, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, sera reajustado su plazo de ejecucién, si asf resultare de las circunstancias del

caso.

Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

representacion legal y procuraciéon cuando corresponda.
ANALISIS:

Después de realizar un analisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
mision de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y

regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacién
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administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, zsi como aquellos
que produzcan efectos mas alla del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
una importancia fundamental en el marco del sistema democratico v el principio de
legalidad. Esta atribuci6n refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucion.

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo refererte al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Hoaorable Cangreso Nacional de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacion

Acta de recepcion y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econdmicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantias de Bancarias con sus respectivas aceptaciones

©® N o ke W

Dictaraenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondientes del contrato que excede el periodc de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habrad de emitir el Honorable Congreso
Nacional.

11. C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.
DE LO CITADO SE CONCLUYE:

Por Tznto, esta Unidad de Servicics Legales, de conformidad con el Articulo 49 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite

OPINION LEGAL: que, coaforme a lc estipulado en la Ley de Contratac.6n del Estado, su

Reglamento, se recomienca conformar el expeciente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucion de la Republica que establece: “[El Corgreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualauier otro contrato quez haya de producir o prolongar sus efectos al

siguiente periodo de gobieirno de la Reptiblica.”

Pdginad de5



Debidamente cumplimentada, devuélvanse las presentes diligencias al tugar de su
procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elaboré tinicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la
Ley de Procedimiento Administrativo). Ademas, las opiniones emitidas por esta Direccién
no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior,
El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, por lo que sirve
llustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este

sentido, no someten al 6rgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad

para emitir el acto c6mo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinidn, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportuno, que
someto a cualquier otra opinién més autorizada que la mia y que firmo en Comayagiiela,

Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) dias del mes de enero del afio dos mil

veintiséis (2026).

iﬁiﬁ&“ﬁfﬁﬁ Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

USL-OL-040-2026
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Recibido el Memorandum No.-UEBCIE-SIT-402-2025, con procedencia de la unidad
ejecutora del BCIE para el afio 2026- Comayagtela, Municipio del Distrito Central,a los
veintid6s(22) dias del mes de Diciembre del afio dos mil veinticinco (2025) contentivo
en atencién a lo establecido en la circular DGCP-FEMS-03/2025 numeral 3 y a fin de
asegurar la continuidad de los proyectos y la correcta operaciéon de las unidades
ejecutoras de fondos externos, los cuales una vez firmados por el sefior Ministro de la

aprobacion.

fosué aniel Y é?ﬁor Padiila.
Unidad de Servicios Legales

OPINION LEGAL No. USL-OL-189-2025

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), contentivo a la solicitud de opinién legal con respecto al borrador
del contrato de consultoria individual a utilizar para la re-contratacion del personal clave
de la Unidad Ejecutora del BCIE para el afio 2026,en atencion a lo establecido en la
circular DGCP-FEMS-03/2025 numeral 3 y a fin de asegurar la continuidad de los
proyectos y la correcta operacion de las unidades ejecutoras de fondos externos, los
cuales una vez firmados por el sefior Ministro de la SIT seran remitidos al Honorable
Congreso Nacional para su correspondiente aprobacion, en estricto cumplimiento de lo
requerido, esta Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum No.UEBCIE-SIT-402-2025 de fecha veintidés (22) de Diciembre
de dos mil veinticinco (2025), suscrito por el Ingeniero MSc.Juan Carlos Pineda
en su condicidn de Coordinador Interino de la unidad ejecutora de BCIE, dirigido
al Abogado Josué Daniel Villasefior Padilla, Jefe de la Unidad de Servicios
Legales, mediante el cual solicita se brinde respuesta al Memorandum No.SIT-
UEBCIE-SIT-402-2025, en relacién con la emision de opinion legal con respecto
al borrador del contrato para servicios de Consultor Individual a utilizar para la
re-contratacion del personal Clave de la Unidad Ejecutora de BCIE para el afio
2026, en atencion a lo establecido en la circular DGCP-FEMS-03/2025 numeral
3 y afin de asegurar la continuidad de los proyectos y la correcta operacion de
las unidades ejecutoras de fondos externos, los cuales una vez firmados por el
Serfior Ministro seran remitidos al Honorable Congreso Nacional para su
correspondiente aprobacion.

2. Copia integra al Contrato para Servicios de consultor individual, Nombre de la
Operacion, Programa de Carreteras Resilientes de Honduras(PCR-HN). Nombre
de la Consultoria: Consultoria individual para especialistas en Adquisiciones de
la Unidad Ejecutora de BCIE suscrito entre Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT) Y Andres Osorio Carcamo.

DISPOSICIONES LEGALES:
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Ley de Procedimientos Administrativos:

&

Articulo 22, Los actos de la Administracion Publica sujetos al Derechos Administrativo,
se regiran conforme a lo dispuesto en el presente Capitulo

Articulo 24. Los actos seran dictados por el 6rgano competente, respetando los
procedimieritos previstos en el ordenamiento juridico

Articulo 27. La finalidac de los actos sera aquella que resulte de las normas que le
atribuyen potestades al érgano emisor.

Ley de Contratacion del Estado:

ARTICULO 13.-CONTRATOS DE EXONERACION O CON EFECTOS EN EL
SIGUIZNTE PERIODO DE GOBIERNO. Los contratos que contemplen exoneraciones,
incentfivos ¢ concesiones fiscales, requeriran aprobacion del Congreso Nacional. Este
requis'to debera cumplirse especialmente cuando se trete de contratos que hayan de
producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno.

ARTICULO 122.- FORMA DE LA MODIFICACION. Las modificaciones introducidas por
la Administracion que importen aumento o disminucion en la cuantia de las prestaciones
previsias originalmente en el contrato, siempre que no excedan de!l diez por ciento
(10%) de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por la autoridad
responsable de la ejecucidbn del contrato, previa la reserva presupuestaria
corresoondiente en el caso de incremento del monto original. S la modificacién
excediere el porcentaje indicado, se suscribirda una ampliacién del contrato,
observandc, en cuanto corresponca, lo previsto en el Articulo 121 parrafo 2) de la
presente Ley. Cuando el contrato nubiere sido aprobadc por el Congreso Nacional, en
los casos previstos en el Articulo 13 de la presente Ley, |la modificacién a que se refiere
este Articulo no requeriré de nueva aprobacion.

ARTICULO 123.- FUNDAMENTC Y EFECTOS. Toda modificacién debera ser
debidemente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas
al momentc de la contratacién o necesidades nuevas, de manera gue esa sea la unica
forma de satisfacer el interés publico oerseguido; el valor de las modificaciones
acumtuladas no podran exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del
contrazo o referirse a objeto o materia difererte al originalmente previsto, si excediese
del veinticinco por ciento (25%) requeriran aprobaciér del Congreso Nacional. Las
modificaciones que impliquen disminucion de las prestaciones a cargo del contratista,
no daran lugar a indemnizacion, excepto cuando sean mayores al diez por ciento (10%),
sin perjuicic del reconocimiento de los gastos en que razonablemente haya incurrido en
prevision de la ejecucion total del contrato, si constaren acreditados. En todo caso, el
contratista tendra derecho a la resolucién del contrato cuando las modificaciones
signifiquen disminuciéon ¢ aumento de las prestaciones a su cargo en cuantia superior
al veinte por ciento (20%) del valor contratado.

ARTICULO 133.- RESPONSABILIDAD PENAL Y PATRIMONIAL. La aplicacién de las
sanciones administrativas previstas en este Capitulo no excluye ds las eventuales
sancicnes penales por conductas de tal naturaleza en que hubieren incurrido los
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funcionarios publicos o los particulares. Tampoco excluye la posibilidad de exigir la
responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados a la Administracion.

Reglamento de Ia Ley de Contratacién del Estado:

Articulo 203. Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podra
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacion
de las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el
expediente de contratacion, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa
opinién del Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones
del presupuesto de la obra, sera reajustado su plazo de ejecucion, si asf resultare de
las circunstancias del caso.

ANALISIS:

De la Revision del marco juridico aplicable a la contratacion publica y en seguimiento a
la CIRCULAR No. SEP-16-2025, emitida por la Secretaria de Presidencia y conforme
a lo instruido en la CIRCULAR DGCP-03/2025 En su numeral 3 Cita que la
permanencia de las Unidades Ejecutoras y con el objetivo de asegurar la continuidad
de la ejecucion de los programas y proyectos en curso, las Unidades Ejecutoras
deberan mantener el personal clave durante la vigencia de los Contratos de Prestamos
y Convenios de Financiamiento. La ley permite modificar los contratos cuando surgen
circunstancias imprevistas o necesidades nuevas que no pudieron contemplarse al
momento de la adjudicacion, y cuando tales circunstancias hacen necesario ajustar el
contrato para garantizar la continuidad y eficacia del servicio de la obra o de la
prestacion contratada. La modificacion, por tanto, no es un mecanismo para renegociar
discrecionalmente con el contratista o prestatario del servicio suministrado, sino una
herramienta excepcional para adaptar la relacién juridica a una realidad sobrevenida,
preservando el objeto original del contrato y el equilibrio econémico—financiero que
sirvié de base al procedimiento de seleccién.

En la practica administrativa, toda modificacién contractual presenta siempre una
dimension técnica y una dimensién econémica. La dimensién técnica se refiere a los
cambios en plazos, alcances, cantidades, niveles de servicio o condiciones de
ejecucion, que surgen de la gestion de la unidad requirente o de la dependencia
responsable del contrato, la cual debe justificar de manera clara por qué es
indispensable introducir determinados ajustes, qué riesgos se producirian para la
institucion si no se realizan y cémo se vinculan esos cambios con el interés publico que
se pretende satisfacer. Esa justificacion se concreta en informes y antecedentes en los
que se describen las prestaciones originalmente pactadas, la situacién actual del
contrato y la naturaleza de las variaciones solicitadas.

e e ek

b,

S
o g\“F
n--c

s
Rg ’4%
P

;ﬁﬁﬁv sEg
A

{Fal
f‘
4]

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono (504) 2232-7200 Ext. 1135, 1136, 1113

53}53?;-.
* )}-5;



En este contexto adquiere especial relevancia la Circular SEP-16-2025 emitida por la
Secretaria de la Presidencia y lo instruido en la circular de la Secretaria de Finanzas
DGCP-FEMS- 03/2025 numeral 3 donde cita la permanencia de las Unidades
Ejecutoras con el objetivo de asegurar la continuidad de la ejecucion de los programas
y provectos en curso, las Unidades Ejecutoras, deberdn mantener el personal clave
durante la vigencia de los contratos de préstamo y convenios de financiamiento
mediante la cual se armonizan las disposiciones constitucionales, la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento y las Disposiciones Generales del
Presupuestn, y se instruye a toda la Administracion Publica a identificar, por un fado,
los ccntratos cuyos efectos se prolonguen mas alla del periodo de gobierno y, por otro,
todas aquellas modificaciones contractuales que sobrepasen el veinticinco por ciento
del valor originalmente suscrito. La Circular DGCP-FEMS-03/2025 precisa que esos
contratos de obras, bienes, servicios y consultorias que se extienden al siguiente
periodo de gobierno no pueden quedar unicamente en la esfera de decision
administrativa, sino que deben ser sometidos al Congreso Nacional para su aprobacion
o ratificacion, siguiendo un procedimiento uriforme y documentado.

Para tal efecto, la Circular incorpora un instructivo detallado que define comc debe
integrarse el expediente que se remitira para la aprebacion legislativa. La institucion
debe compilar, de manera ordenada y cronolbgica, el contrato original, las
modificaciones contractuales que se pretenden someter a conocimiento del Congreso,
el acto administrativo del 6rgano de administracion superior mediante el cual se autorizd
la dltima modificacion, los dictamenes técnico, administrativo, lega y presupuestario
que recomiendan y respaldan esa decisidn, asi como una exposicion de motivos dirigida
al Congreso Nacional, en la que se expliquen la naturaleza y fines de la institucion, la
razon de ser del contrato inicial, los beneficios que genera, las circuastancias que han
conducido a prolongar recontratar personal clave de la unidad ejecutora BM y las
razones por las que se considera necesario y conveniznte que el Poder Legislativo
apruebe la ampliacion. Junto con ello, la institucidon debe elaborar un proyecto de
Decreto Legislativo que recoja los considerandos juridicos y facticos pertinentes, y que
propcnga la aprobacion, en todas y cada una de sus partes, de la modifizacion
contractual especifica.

Ese expediente no se remite directamente de la institucién al Congreso, sino que se
remite en primer término a la Secretaria de la Presidencia, que actia como instancia
de revision y coordinacién. La Secretaria de la Presidencia verifica que la
documentacion esté completa, que los dictdmenes sean coherentes con la normativa
aplicable, y que el expediente permita al Congreso comprender con claridad el origen,
alcance y efectos de la gestion Administrativa. Si se detectan omisiones o
inconsistencias, la institucién puede ser requerida para subsanarlas antes de continuar
el tramite. Una vez que el expediente se considera debidamente conformado, la
Secretaria de la Presidencia lo consolida y lo remite formalmente al Congreso Nacional,
acompanandolo de la exposicién de motivos y del proyecto de decreto

En consecuencia, la Unica via juridicamente indubitable para legitimar una Gestién
Administrativa en cuanto a la preparacion de la documentacién referente a los contratos
qgue se extienden al siguiente periodo de Gobierno, es la observancia estricta del
procedimiento especial de conformacion de expediente, remitida a la Secretaria de la
Presidencia y postericr aprobaciéri mediante Decreto Legislativo emitido por el
Congreso Nacional.

DE LO CITADO SE CONCLUYE:
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En atencion a lo solicitado, esta Unidad de Servicios Legales, procedi6 a la revision y
analisis de la norma aplicable, copia del contrato, Circular DGCP-FEMS-03/2025
estima juridicamente procedente, por cuanto establece que es de OPINION
FAVORABLE continuar con el Procedimiento Administrativo en virtud de cumplir con
todos los requisitos, ya que la misma se sustenta en causa fundamentada vy
RECOMIENDA que se inicie el procedimiento de integracién y remisién del expediente
al Honorable Congreso Nacional.

Visto lo anterior, con el respaldo legal que fundamenta la solicitud presentada que se
turnen las presentes diligencias a su lugar de procedencia, para dar cumplimiento a su
peticion.

NOTA: Esta Opinion se elabord tinicamente con base a la documentacion recibida y
las leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos tecnicos, ni financieros (art.
72 de la Ley de Procedimiento Administrativo). Ademas, las opiniones emitidas por esta
Direccion no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura
la jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo
anterior, la presente Opinidn Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, por
lo que sirve ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones
juridicas; en este sentido, no someten al érgano decisor a lo contenido en la misma,
dejandolo en libertad para emitir el acto cémo juzgue conveniente.

Tal es mi opinidn, susceptible de ampliacion en los extremos que se estime oportuno,
que someto a cualquier otra opinién mas
Tegucigalpa, Municipio del i

diciembre del afio 2025.

el dia veintiséis (26) de

Abg. Josué Daniel Villasefor Padilla.
Acuerdo m;ﬁ;l de Delegacién No. 0034-2024
Unidad de Servicios Legales
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PROGRAMA DE CARRETERAS RESILIENTES DE HONDURAS (PCR-HN)
Préstamo BCIE No, 2333

ACTA DE RECEPCION DE EXPRESION DE INTERES
PROCESO No. CPN-SIT-BCIE-016-2025

Contratacion de Cuatro (4) Coordinadores de Proyectos parala Unidad Ejecutora BCIE

En la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, en las Oficinas de la Unidad Ejecutora del
BCIE dependencia adscrita a la Scerctaria de Infraestructura y Transporte (SIT), ubicadas en Barrio La
Bolsa, Comayagiiela, M.D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de julio del afio 2025, siendo las 4:00
p-m., fecha y hora Iimitc estipulada en el Aviso a Concursar para el proceso No. CPN-SIT-BCIE-016-
2025, se hace constar que fueron recibidas las expresiones de interés junto con las Hojas de vida y
documentacion de los participantes que a continuacion se detallan:

No di‘:g’;:zi?;;i‘:e Fecha y Hora de Recepci6n Forma de Entrega
| Mayra l(rwlvn qu Rodnguez . 25/07/2025 7/ 09:48 pam, Correo Electronico
3 . Juan Carlos (cnteno Sﬂrmlento 24/07/2025/10:10 a.m, Correo Electrénico
3 . Marlon Javier Medina Ordofiez 28/07/2025/02:52 p.m, Correo Electrénico
-l“ Selvin Gerardo Maradiaga Salina 28/07/2025 /03:14 p.m, Correo Electrénico
5 Jose Lorenzo Leon Salgado ¢ 28/07/2025/10:29 a.m. En Fisico
6 Hector David Suazo Galeano 28/07/2025/01:41 p.m. En Fisico
7 Linda Paola Turcios Ponce 28/07/2025 / 2:40 p.m. & 2‘156‘23 gnicc‘())"m
8 Marvin Fabrizio Vijil Alcerro 28/07/2025 / 3:25 p.m. En Fisico
' . En Fisico y Correo

Y Honduras Atahualpa Escobar Cruz 28/07/2025/3:31 p.m. Electrénico

En fe de lo cual, firmamos para constancia en el mismo lugar en fecha 28 de julio del afio 2025, siendo las
4:15 p.m
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MTD\JL;P:M EJme‘: m— ~>Ing, Andrés Osorio Carcamo
}z’f‘{i iz h:,m en Adqmsncmnes Especialista en Adquisiciones
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Comayagiiela, M.D.C. 21 de agosto de 2025
OFICIO No. SIT-DSE-3548-2025
Ingeniero
JOSE LORENZO LEON SALGADO
Correo electronico: joselorenzoleon@hotmail.com
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al proceso de Concurso Publico Nacional
No. CPN-SIT-BCIE-016-2025 para la contratacion de la consultoria individual para DE
CUATRO (4) COORDINADORES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA
BCIE, Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN) Préstamos BCIE No.
2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177.

Al respecto me permito comunicarle que el proceso en mencion le ha sido adjudicado en
atencion de fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, conforme lo estipulado en el
Informe de Recomendacién emitido por la Comisién de Evaluacion y habiendo obtenido No
Objecion del BCIE. Esto garantizard un mejor manejo de los recursos y una ejecucion mas
eficiente del programa.

En atencidn a lo anterior, se le solicita confirmar a la mayor brevedad posible, su aceptacion
y ratificacién de disponibilidad inmediata, enviando su respuesta por escrito al correo
electronico: contrataciones@sit.cob.hn con copia a: adyguisiciones.sitbcield gmail.com; en
caso de ser positiva debera proceder con la entrega de los documentos abajo sefialados, dentro
de los cinco (05) dias habiles, contados a partir del dia siguiente en que reciba la presente
Notificacién.- De no cumplir con este requisito en el término estipulado por causas
imputables a su persona, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion, reservandose la SIT el
derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

1. Debera presentar los documentos originales listados a continuacion:

a) Declaracion Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se hace
referencia en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, debidamente
autenticada.

2. Fotocopias vigentes de los siguientes documentos con su respectivo Certificado de
Autenticidad emitido por Notario:

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575



a) Copia de Documento Nacional de Identificacion (DNI);

b) Copia de Registro Tributario Nacional (RTN);

c) Constancia de Pagos a Cuenta con el Servicio de Administracion de Rentas (SAR)
(opcional), vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la
retencion del impuesto respectivo.

d) Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de Administracién de Rentas
(SAR);

e) Constancias de Antecedentes penales.

f) Constancias de Antecedentes policiales

g) Constancia de Registro de Beneficiarios (SIAFI).

Se hace de su conocimiento que se le concede el plazo de_un (1) dia h4bil a partir del
siguiente de la recepcion de la presente notificacion, para poder confirmar su aceptacién o
declinacidn de la adjudicacidn al presente proceso.

Atentamente,

/_,. 77 LN
MSC-ING.C OCTAyfo ’(OSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA EN F/OS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)

e —

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575



BCIE

Banco Centroamericano de Integracion

. YL Banco
Econdémica (BCIE) t‘:»f’ Cantrmamericans
Oficina de Representacion del Pais gn:i\_}

Gerencia del Sector Piblico Soberano

GERHON-PSD0227-2025

Estimado(a):

Hacemos referencia a la iteracién 4441, de !a solicitud 1187 del Portal de Servicios
Digitales, a través del cual se solicita la No Objecién del BCIE a la solicitud Informe de
Resultados para el proceso de adquisicion CPN-SIT-BCIE-016-2025 - Servicios de
Consultoria para 4 Coordinadores de Proyectos; en el marco del Contrato de Préstamo
No.2333 que financia la operacién HN - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras.

Sobre el particular, le comunicamos que no tenemos objecién a lo solicitado. Sin perjuicio de
ello, reiteramos que el organismo ejecutor es directamente responsable por los criterios
técnicos y legales en los cuales fundamenta su solicitud, asi como, de la concordancia y
cumplimiento del ordenamiento juridico de la repablica, al cual esta sujeto.

La participacién del BCIE en la revision del procedimiento se limita a verificar, con la
informacién proporcionada, el cumplimiento de las normas de aplicacion de la Politica para la
Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias, con recursos del Banco
Centroamericano de Integracién Econdmica, por lo que el BCIE se reserva también el
derecho a revisar su No Objecién.

Este pronunciamiento no implica responsabilidad para el BCIE en aspectos de tipo financiero,
legal o de cualquier indole incluidos en la documentacién presentada o derivados de la
misma, diferentes a lo expresamente contemplado en el contrato de préstamo.

Para ver més detalles, acceda al Portal de Proyectos a través del siguiente link.

Atentamente
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Fecha

Por ser un mensaje automatico, le agradecemos nc contestar a esta direccion

CONFIDENCIAL EXTERNO



ORDEN DE INICIO

Proyecto: CONSULTORIA  INDIVIDUAL COORDINADOR DE
PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE, Programa
de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos
de Preéstamo BCIE No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-34-2025
Fecha del Contrato: Lunes 1 de septiembre de 2025

Consuitor: José Lorenzo Leén Salgado

De acuerdo con el Contrato No. SIT-CON-CR-BCIE-34-2025 de CONSULTORIA
INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE,
Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Contratos de Préstamo BCIE
No. 2333, No. 2335, No. 2221 y No. 2177

Le comunicamos al consuiltor lo siguiente:

1. Mediante esta Orden Inicio se le instruye al consultor que debe iniciar los trabajos
establecidos en los Términos de Referencia (Anexo ), partir de la fecha indicada en
el Contrato de Servicios de Consultoria.

2. Cuadro Resumen de Control de Plazo.

Cuadro Resumen de Control de Plazo

Fecha de inicio Lunes 1 de septiembre de 2025

Plazo de contrato ' CUATRO (4) MESES ,
_Fecha de finalizacién | 31 de diciembre de 2025 |
Sin otro particular me suscribo de usted con mue de consideracion y estima. Firmo la

SeURETARIO DEESTASS |1

Mse. Ing/ Octavié José Pineda Paredés
Secretario de E¢fado en los Despachos-#éinfraestructura
y Transporte (SIT)

cc: archivo



CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL
Suma Global

Nombre de la Operacién: Programa de Carreteras Resilientes de
Honduras (PCR-HN)

Numero de la Operacién: Préstamo No. 2333

No de Contrato: SIT-CON-CR-BCIE-34-2025

Nombre de la Consultoria: CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA
COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
BCIE

Entre

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)

JOSE LORENZO LEON SALGADO

Fecha: 1 de septiembre de 2025




CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
Suma glosal

El presente Contrato de prestacién de servicios de consultoria se celebra en la Ciudad de
ComayagUeI’a, Municipio del Distrito Central el uno (1) de septiembre del afio 2025, entre la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) en adelante El Contratante,
representado por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, con domicilia legal en el Barrio La Bolsa, Comayaguela, Municigio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazén, con Documento Nacional de Identificacion (DNI)
nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSEORTE (SIT);, nombrado med ante Acuerdo
Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio 2024; con sufcientes facultades para suscribir
actos como el presente y JOSE LORENZO LEON SALGADO, mayor de edad, Ingeniero Civil,
casado, Hondurefio, con Dacumento Nacional de Identificacién No. 0801-1972-05412, RTN No.
08011972054124, teléfono mévil 9991-0562, con Domicilio en Colonia Satélite, Sequnda Avenida,
Sexta calle, Bloque Z, Casa #6909, Comayagiiela, M.D.C., correo electrénico:

Joselorenzoleon@hotmail.com, en adelante El Consuitor. Ambos, en adelante y de forma conjunta
se denominaran las Partes.

DECLARA EL CONTRATANTE:

1. Que la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) fue creada con 'a finalidad de
desarrollar proyectos y Programas de Infraesiructura, en ‘o concerniente a 'a formulacion,
coordinacion, ejecucion y evaluacion de las politicas publicas relacionadas con las obras de
infraestructura pubkica, el sistema vial, urbanistico vy del transporte, los asuntos
concernientes a las empresas piblicas, asi como el régimen concesionario de obras
publicas. Segun el FCM-005-2022 del 06 de abril de 2022, publicado en el Liario Oficial La
Gaceta, edicién No. 35,892 del 06 de abril de 2022, en e Articulo No. 7 se crea la Secretaria
de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Decreto FCM-023-2023,
Seccién Décima. Publicado en el Diario Oficia! La Gaceta al 4 de mayo del 2023, donde se
le asigna las compeitencias de esia Secretaria de Estado. La Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), gestiona el sistema de infraestructura en la red vial oficial y obras
publicas secundarias facilitandc fa conectividad nacional y regional, mediante el
cumplimiento de esténdares de calidad y transparencia, en beneficio de la poblacion
hondurefia, representado por OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, honcurefio, con DNI nimero 0801-1990-24191; actuando en su condicion
de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT,; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de
enero del afio 2024.

2. Que El Gobierno de la Repiblica de Honduras ha recibido un financiamiento del Banco
Centroamericano de Integracién Economica (En adelante el “Banco”) para lz ejecucién del
Proyecto Unidad Ejzcutora BCIE (Carreteras Resilientes) en adelante denominado el
“Proyecto” bajo el cLal el Contratante como Organismo Ejecutor realizara 12 contratacion
de los servicios de consultoria objeto del Contrato.

3. Que después de la realizacion de un procedimiento de adjudicacion respecto de los
servicios de consultoria correspondiente a COORDINADOR DE PROYECTC debera dirigir
y supervisar la planifizacién, ejecucion y contro! de proyectcs de infraestructura, asegurando
el cumplimiento de los plazos, presupuestos y estandares de calidad establecidos. El
consultor debera coordinar equipos multidisciplinarics, optimizar la gestion de recursos y
garantizar la correcta aplicacion de normativas nacionales e internacionales; ha aceptado
la oferta del Consultor para la ejecucion de estos servicios de consultoria, por la suma de
DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS
(USD$12,000.00) que se desembolsaran en pagos mensuales previa presentacion y
aprobacion de informes mensuales por parte del Coordinador General de la Unidad
Ejscutora BCIE (Car-eteras Resilientes). El pago mensual es el correspendiantes al costo
total de la consultoria dividide entre el plazo total de la consultoria y que equivale a TRES
MIL DOLARES DE LLOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$3,000.00)
mensuzles, al tipo de cambio del Banco Cent-al de Honduras (BCH) de Ia fecha de firma




del contrato (en adelante el “Precio del Contrato”), El plazo del contrato inicial sera por los
meses contados desde la orden de inicio hasta el final del afio fiscal vigente, con posibilidad

de renovaciones contractuales segun evaluacion de desempefio y los requerimientos del
programa.

DECLARA EL CONSULTOR:

1. Ser mayor de edad, Ingeniero Civil, casado, Hondurefio, con Documento Nacional de
Identificacion No. 0801-1972-05412, RTN No. 08011 972054124, teléfono mévil 9991-0562,
con Domicilio en Colonia Satélite, Segunda Avenida, Sexta calle, Bloque Z, Casa #6909,
Comayagiiela, M.D.C., correo electrénico: joselorenzoleon@hotmail.com.

2. Que ha aceptado la adjudicacion respecto de los servicios de consultoria consistentes en la
prestacion de servicios profesionales como COORDINADOR DE PROYECTOS para la
Unidad Ejecutora BCIE que garantice el seguimienta, coordinacion y cumplimiento efectivo
de los acuerdos establecidos en el marco de los programas y proyectos financiados con
fondos externos, mediante la gestion eficiente de procesos técnicos-administrativos y la
articulacién con actores clave. Asimismo, brindar apoyo estratégico en la direccion y
coordinacion de equipos multidisciplinarios para asegurar la correcta ejecucion y alineacion
de los compromisos adquiridos con los organismos financiadores y entidades involucradas; y
que el Precio del Contrato declarado por el Contratante corresponde por dichos servicios.

3. Que ha hecho saber al Contratante, que tiene los conocimientos y aptitudes necesarios, se
encuentra en plena capacidad legal, asi como que cuenta con los elementos técnicos y
Mmateriales para prestar en forma independiente, a satisfaccion del Contratante, los servicios
de consultoria a los que se refiere este Contrato y que esta dispuesto a acreditar la presente
declaracion, por haber decidido celebrar el presente contrato.

4. Que ha leido y entendido el Anexo IV de este Contrato en cuanto a las Disposiciones de
Integridad dispuestas por el Banco y se obliga a observar las normas pertinentes.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

| Clausula 1. Definiciones
| 1.4 En el Contrato las palabras y expresiones subsecuentes tendran los siguientes significados:

a. Banco: es el Banco Centroamericano de Integracion Econémica.
b. Contratante: es la entidad que contrata los servicios de consultoria.

c. Consultor: es la persona natural, a quien se le encarga prestar sus servicios intelectuales
| para una consultoria, relacionada con una materia en la cual tiene conocimientos y
experiencia especializados.

d. Dias: se refiere a dias calendario, excepto cuando se especifique “dias habiles”.

e. Prestatario/Beneficiario: La Republica de Honduras que ha suscrito un contrato o convenio
para el financiamiento de una operacion con el Banco.

'f Servicios de consultoria: significa el trabajo a realizar por el Consultor de acuerdo con
este contrato, segln se describe en el Anexo, Términos de referencia y alcance de los
Servicios de consultoria.

g. Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario,
Contratante o el Consultor.

Clausula 2. Documentos del Contrato ‘

|
e | El presente Contrato y los Anexos del Contrato: ‘

I. Términos de referencia y alcance de los Servicios de consultoria,
ll. Plan de trabajo y cronograma de ejecucion (NO APLICA)
lll. Informes y productos entregables a presentar por el Consultor,
| IV. Disposiciones sobre Integridad del BCIE

Asi como las modificaciones a los documentos anteriores que sean acordados por escrito entre

| las Partes con posterioridad a la suscripcion del presente Contrato, conforman los documentos
contractuales y reflejan la totalidad ‘del acuerdo @ntre el Contratante y el Consultor acerca de
Su objeto.

En caso de diferencia o inconsistencia entre lo dispuesto en este Contrato y las condiciones de
los Anexos con respecto a los Términos de Referencia prevalecera lo Egj:a_b@cido y aceptado por
| las Partes en virtud del presente Contrato. AT

5
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|
Todos los documen-os contractuales son correlativos, complementarios y mutuamente |

explicativos. EJ Contrato debe leerse en su conjunto.

2.2
'l Excepto cuando el contexto exija o contrario:

| a. Palabras que indican el singular también incluyen el plural y fas palabras que indican el |
plural también incluyen el singular; |

b. Palabras indicanco un género incluyen todos los generos;

c. Disposiciones que incluyen la palabra "aceptar’, "acordado" o "acuerdo" requieren que el
acuerdo se registe por escrito y firmado por ambas partes,

d. "Escrito" o "por escrito” significa escrito & mano, escrito a maquina, imzreso o producido
electronicamente siempre que dé como resultado ur registro permanente. ‘

Clausuia 3. Objeto y alcance de los servicios |

31 . . |
El Consultor prestara los servicios de consultoria que se especifican en el Anexo |, Términos de |

referencia y alcance de los Servicios, que forma parte integral de este Contrato. ‘

i

Clausula 4. Lugar donde se prestaran los Servicios de consultoria '

41 | '
| | El (los) lugar (es) dcnde se prestaran los Sarvicios de consultoria sera la Secretaria de
| Infraestructura y Transporte (SIT), ubicada e Barrio la bolsa, Comayaglela, Municipio del
.Distrito Central, Departamento de Francisca Morazan pudiendo desplazarse a lugar diferente,

i cuando su trabajo lo requiera. ‘

|

Clausula 5. Plazo

5.1 [ . .
El Contrato entrara en vigor cuando haya sido suscrito por anbas Partes y tendr2 una vigencia Jde

CUATRO (4) MESES a partir de la suscripcion de este contrato o durante cua quier otro periodo
que, en su caso, las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito, sin lugar a que s=2a

| prorrogado automaticamente. |

El Consultor prestara los Servicios de consultoria objeto del presente Contrato de conformidad can
el Plan de trabajo y cronograma de ejecucion que se incluye en el Anexo Il, Plan de trabajo y
cronograma de ejecucisn (NO APLICA)

Todos los plazos contznidos en este Contrato se consideraran esenciales en relacion con la
provision de los Servicios de consultoria.

Clausula 6. Ley e idioma por los que se regira el Contrato

El Contrato se regira par las leyes de la Republica de Honduras y el idioma de Contrato seréa el J
idioma Espariol.

6.1

% Todos los informes, comunicaciones y documentos seran elabcrados y presentados en el idioma
Espariol. |

6. ’ o .
£ | Si con posterioridad a |a fecha de este Contrato se producen cambios en la Legislacién Aplicatle

| en relacion con los impuestos y los derechos que den {ugar al aumento o la reduccién de los
| gastos en los que incurrira el Consultor en |a prestacion de ‘os Servicios, por acuerdo entre las
| Partes, se aumentaran o disminuiran la remuneracién y los gastos reembolsalzles pagaceros al
| Consultor en virtud de este Contrato, segutin corresponda, y se efectuaran ajustes en los montos
maximos estipulados en la clausula 10.

Clausula 7. Notificaciones

71 A los efectos de cualqu er aviso o notificacion que las partes deban dirigirse en virtud del presente

Contrato, el mismo se efectuara por escrito, en forma fisica ¢ electrénica y se considerara dado,
| entregado o realizado desde el momento en que el documento correspondierie se entregue al ;
* destinatario en su respectiva direccion. Con este fin las direccicnes de las Partes =on las siguientes: |

|
| Consultor: , teléfono movil 9991-0562, con Domicilio en Colonia Satélite, Segunda Avenida, |

Sexta calle, Bloque 2, Casa #6909, Comayagiiela, M.D.C., correo electronico:
joselorenzoleon@hotmail.com.

Contratante, con domicilio en Barrio La Bolsa, Comayagiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: |
{604) 2232-7200 Ext.1135, 1136 Comayagtela Municipio de Distrito Central, Departamento de
| Francisco Morazan.
7.2 ‘
|

La direccion indicada en la clausula anterior podra cambiarse siempre y cuzndo Fa\p\grte que
modifigue su direccion informe a la otra Parte por escrito scbre dicho cambio de direccion:\\

]




| Clausula 8. Administracion del proyecto

El Contratante designa al Coordinador General o Subcoordinador de l2 Unidad Ejecutora BCIE de

la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Supervisor del Contrato quien, en
‘ representacién del Contratante, serd responsable de la coordinacion de las actividades
contempladas en este Contrato, la aceptacion y aprobacién por parte del Contratante de los
informes, productos u ofros elementos que deban proporcionarse por el Consultory la recepcion y
aprobacion de las facturas para la gestién de los pagos.

En ningln caso las actuaciones del Supervisor liberaran ni disminuiran las responsabilidades que el
Consultor tiene bajo este Contrato. '

Clausula 9. Informes y/o productos entregables

9.1 e

[ | El Consultor presentara al Contratante los informes y productes derivades de los Servicios de
Consultoria en la forma y dentro de los plazos indicados. Informes y productos entregables a
presentar por el Consultor los cuales se haran de forma mensual.

Los informes y/o productos entregables enumerados en el Anexo Ill, Informes y productos
entregables a presentar por el Consultor, se presentaran durante el desarrollo de Ias actividades y

constituiran la base para los pagos que deberan efectuarse conforme 2 lo indicado en la Clausula |
10.

El Consultor queda obligado a presentar los informes de avance y/o final, asi como los productos
establecidos en los Términes de Referencia, dentro de los plazos previstos en éstos Uitimos.

| Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor se compromete tambien a:

‘ a. Hacer las aclaraciones o ampliaciones que el Contratante estime necesarias acerca de los
informes presentados, en el plazo de CINCO (08) dias a partir de Iz recepcion de la notificacion
de aclaracion y/o ampliacion.

| b. Suministrar al Contratante cualquier informacion adicional que razonablemente solicite en

I relacién con el desarrollo de los trabajos de |z consultoria.

Clausula 10. Pagos

10.1
' || Monto total |

‘ El Contratante pagara al Consultor una suma global total de DOCE MIL DOLARES DE LOS

‘ | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$12,000.00) por los Servicios de consultoria

prestados de conformidad con lo indicade en el Anexo |, Términos de referencia v alcance de los
Servicios de consultoria,

Dicha suma ha sido establecida en el entendido de gue incluye todos los costos y utilidades para el
Consultor, asl como cualquier obligacion tributaria a que eéste pudiera estar sujeto. El precio
estipulado del Contrato no variara durante su vigencia, salvo lo estipulado en a clausula 20.

110.2
Calendario de pagos
| | El calendario de pagos sera el siguiente:
| Contra recibo a conformidad del | Monto parcial o porcentaje del monto total del |
Contratante del Informe | Contrato
1 | Informe mensual septiembre 2025 USD$3,000.00 '
2 | Informe mensual octubre 2025 USD$3,000.00
‘ 3 | Informe mensual noviembre 2025 USD$3,000.00
4 | Informe mensual diciembre 2025 | USD$3,000.00
10.3

Condiciones de pago

Los pagos se efectuaran en Lempiras al tipo de cambio de Ia fecha de Iz firma del contrato que
‘ | corresponde a L.26.0215 por US$1.00 del Banco Central de Honduras, en la cuenta bancaria
indicada para tal efecto por el Consultor, una vez se cumplan las condiciones para realizar el mismo
dentro de los CINCO (05) dias contados a partir de la presentaciénjpé?@!’épq\sunor de las facturas
‘ al Supervisor designado en la Clausula 8. . . "\-‘_--.j-.

'\

Las condiciones para el pago son: Pago contra informe mensual, 'y se rediizara posterior a Ja

| aprobacion del informe, mes a mes Pagos por honorarios profesionales, a los o:fi;;%!es se les aplicara
la retencion del 12.5% en concepto de impuestos sobre la renta. salvo.que el consultor acredite estar
sujetos a pagos a cuenta. ,




! Clausula 11. Gastos de transportacién, hospedaje y alimentacién

11.1

| )

| El monto a pagar al Consultor 1o incluye los gastos por concepto de transportacion. hospedaje
| y alimentacion que, en su caso, se generen como resultado del cumplimiento de |os servicios de
| consultoria objeto de aste contrato.

Cuando su trabajo lo requiera y deba desplazarse en el drea de intervencion cel programas,
se le reconoceran al CONSULTOR, los gasios de vigje y viaticos, en Lempiras, de acuerdo
a la categoria que le correspondan de conformidad Reglamento de Viaticos y otros
Gastos de la Secretaria de Infrassiruciura ¥ Transporte (SIT)

| Clausula 12. Elemantos que proporcionara el Contratante

121

‘ El Contratante proporcionara al Consultor los siguientes elementos necesarios para e

desarrollc de ios trabajos pactados: A/ Consultor e seré asignada espacio fisico y equipo parz
| la realizacion de sus actividades en la Unidad Coordinadera del Programa adscritz a s
|' Secretatia de Infraestructura ¥ Transporte (SIT)

| El Consultor se responsabilizara del buen uso de los elementos de trabaio.

Clausula 13. Independencia laboral. Relacién entre las Partes

13.1

Nada de lo dispuesto en el presenie Contrato podra interpretarse en el sentido de que entre el
Contratante y el Consultor existe una dependencia labora ¢ de mandante ¢ de agente.

Los derechos y oblicaciones del Consultor estan estrictamente limitados a las clausulas y
condiciones del presente Contrato de consultoria. Por consiguiente, el Consultor no tendra
derecho a prestaciones, pagos, subsidios, indemnizaciones, seguros o pensicnes por cuenta del
Contratante.

Clausula 14. Calidad de los Servicios

14.1

| El Consultor deberz desarrollar &l objeto del presente Contrato de acuerdo con los mas altos
estandares de competencia e integridad ética y profesional y sera el Unico responsable del resultado
y la calidad de sus tratajos, mismos que deberén realizarse segun las especificaciones aprobadas
| ¥ de acuerdo con los estandares, normas y reglamentos aplcables, y de coformidad con los

Terminos de Referencia del Anexo |, Términos de referencia y alcance de los Servicios de
‘ Consultoria.

| El Contratante tendra 2n todo momento el derecho de verificar la calidad de los trabajos ejecutzdo
por el Consultor y, de ser necesario. solicitar las modificaciones que estime perinentes.

|

| En la gjecucion de! Contrato, el Consultor debera actuar en todo momento para servir a os
intereses legitimos cel Contratante, aplicando practicas de administracién prudentes y
empleando tecnologia, equipos. materiales y métodos apropiados. La responsabilidad del
Consultor en virtud de este Contrato estara detzrminada per la Legislacion Aglicable.

Cléausula 15. Conficencialidad

151

El Consultor se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad respectoe de toda la informacion
ala que tendrén o han :enido accesc, er virtud de la suscripcidn y vigencia del presente Contrato,
y que, incluye la informacién que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera
escrita, ya sea por medio electrénico y/o impreso, o aquella informacién a la que hayan tenido
acceso.

Dicha informacion recibira un tratamiento estrictamente confidencial, y el Consultor Gnicamente
podra utilizarla para actividades o funciones directamente relacionadas con la prestacion de los
Servicios de consultoria objeto de este Contrato, quedando prohibida su divulgacién,
reproduccion o disposicion de cualquier forma aun después de que haya corcluido la vigencia
del presente Contrato, o se haya dado por terminado este Contrato anticipadamente, quadando
subsistente su obligacion de no revelar la informacion que haya llegado a conocer sin el
| consentimiento previo por escrito del Contratante.

Clausula 16. Propiedad de los materiales

16.1

Por virtud del presente contrato el Consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este
Contrato son trabajos realizados por encargo del Contratante. Consiguientemente, acuerda que el
Contratante es el Unicc y legitimo titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los
productos y el desarrcllo de esta consultoria.

Todos los estudios, info'mes, graficos, programas de software u otros ma!éz’é@é‘“-‘a"fﬁggarados por el
Consuitor para el Contratante en virtud de Contrato seran propiedzd del Contratante. Previa
| autorizacion del Contratante, el Consuftor podra conservar una copra de diehzs d?l'cu'nantos y
| programas. :




Clausula 17. Conflicto de intereses

171

Los pagos del Consultor en relacion con los Servicios de consultoria o con este contrato seran
Unicamente los estipulados en la Clausula 10, por lo que el Consultor no podra aceptar en beneficio
propio ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacion con éstos. o en el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo. Iguaimente. el Consultor no podra usar la
informacion y documentos en beneficio propic o de cuzlquier otra persona distinta del Contratante,
sujetandose en este caso a lo establecido en la Clausula 15.

El Consultor se compromete a no participar directa o indirectamente o asociarse con alguna firma
en trabajos de consuitoria o de obras de cualquier tipo, que resulten de los Servicios consultoria
| prestados por el Consultor bajo este Contrato.

| .
T
Clausula 18.  Seguros |

18.1 ]

El Consultor sera responsable de contratar y contar durante toda la vigencia del Contrato con los ,

| Seguros necesarios para la cobertura de sus riesgos profesionales, médicos y de responsabilidad
civil convenientes para su proteccién, por lo que exime al Contratante de toda obligacién en esta
materia.

Clausula 19. Cesién

19.1

El Consultor reconoce que sus propios conocimientos especiales fueron un factor de importancia

para la celebracion del presente Contrato por io que se obliga a realizar directamente los Servicios

de consultoria y no podra ceder en ningun caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y
| obligacicnes derivados del mismo.

Clausula 20. Modificaciones

| 201

Toda modificacion al alcance del presente Contrato (plazo, términos de referencia u otros) sélo podra

reaiizarse mediante una enmienda firmada entre el Contratante y el Consultor mientras el contrato
esté vigente

211

Clausula 21. Causas de fuerza mayor o caso fortuito |

Salvo gque mediara negligencia o dolo, ninguna de las Partes sera respansable ante la otra en caso

de no poder cumplir las disposiciones del Contrato debide a casos fortuitos 6 causas de fuerza
| mayor,

Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso foriuito o de fuerza mayor
@ un acontecimiento que no podia haber sido pravisto - pero, aunque lo hubiera sido, no habria
podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido
o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible
© muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado
con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibitita
el cumplimiento.

Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad
soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto,
crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones,
huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas
| reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

Si se presenta una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la Parte afectada notificara prontamente
Yy por escrito a la otra sobre dicha situacion y sus causas. Excepto cuando reciba instrucciones en
sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo sus
obligaciones de conformidad con el Contrato en la medida en que esto le sea posible.

El Contratante no estara sujeto a la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento, en el
caso y en la medida en que la demora en el incumplimiento de sus obligaciones se deba a un evento
| de caso fortuito o de fuerza mayor,

Clausula 22. Suspension temporal

221

Si, de conformidad con la Clausula 21 de este Contrato, se determina que el caso foriuito o evento

de fuerza mayor impide la continuacion de las actividades del Contrato, las Partes suspenderan la
gjecucion de dichas actividades y ampliaran el plazo de ejecucion por el tiempo de suspension
requerido, mediante la suscripcion de un acta que exprese por escrito las causales de tal decision, |
el estado del Contrato en cuanto a su desarrollo y la duracion estimada de Ia suspension. ‘

En tal casc, se adoptaran las medidas de conservacion que se considergfpﬁﬁqgntes, y si es el

caso, se convendran a través de una enmienda al contrato l0s costos da Iéﬁusﬁeﬁe,jﬁn y la forma

Y
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de pago. Vencido el tarmino de |a suspension, las Partes suscribiran un acta de reanudacion del
Contrato. En caso de suspensién temporal, el Contrato seguira vigente,

Clausula 23. Solucién de controversias

231

Toda diferencia, controversia o reclamacién que surja de este Cantrato o en relacién con el mismo

| © con su incumplimiento, rescision o invalidez y que las Partes no puedan solucionar en forma
| amigable debera someterse a mecanismos de solucién afternativa de conflictos antes de proceder
| la via legal correspondiente.

I En caso de que en un plazo de 15 dias no pueda llegarse a un acuerdo can los mecanismos
| anteriores, la controversia podra someterse a un Proceso Judicial ante el Tribunal de Justcia
competente a Hondurzas.

Clausula 24. Finalizacién del Contrato

241

l En virtud de las causas que han dado origen a este contrato, ambas partes convienen en que al

| término del plazo estipulado en este Contrato quadara terminado automaticamente, sin necesidad
de previo aviso ni de ningun otro requisito.

Clausula 25. Terminacién anticipada del Contrato

251

A. Por causas no imputables al Consultor

El Contratante podra dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando por causas
| justificadas se extinga la necesidad de requerir los Servicios de consultoria olzjeto del Contrato.
En tal caso, debera comunicar al Consultor la terminacion anticipada mediane notificacién por
escrito emitida por lo menos con cinco (5) dias de anticipacion.

Cuando el Contratante dé por terminado el Contrato de Servicios de consultcria, por causa no
imputable al Consultor, pagara a éste la cantidad que corresponda por 'os servicios prestados o
productos entregados hasta la fecha y reembolsara al Consultor los gastos na recuperables en
que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el Contrato.

B. Por causas imputables al Contratante

Elincumplimiento del Contratante respecto a sus obligaciones. que afecte de rranera importante
al desarrollo del trabajo del Consuitor, le da derecho 2 éste a dar por terminado el presente

. Contrato.

C. Terminacién por mutuo acuerdo

Cuando el Contrato te mine por mutuo acuerdo, el convenio de terminacién debera tramitarse
legalmente y contendra el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidacién
contractual. La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos en favor del Contratante o del Consultor.

D. Por causas imputables al Consultor

El Contratante podra dar por terminado anticipacamente este Contrato sin indemnizacion alguna
cuando el Consultor ro cumpla cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud
de este Contrato, no las cumpla de manera convenida o por infringir las prohibiciones contenidas
en las leyes y disposiciones juridicas aplicables a este Contrato en el pais del Contratante.

En tales circunstancias, el Contratante enviara una notificacién de terminacion al Consultor en
la que sefialara explicitamente el incumplimiento y/o infraccién en que éste hubiere incurrido. La
terminacion anticipada tendra efectos en la fecha en que se realice la notificacian sefialada.

Ademas de las antes sefialadas, sera causa de terminacion, cuando se determine que el Consultor
ha participado en practicas prohibidas por el Banco durante la competencia o la ejecucion del

Contrato. En este caso una vez iniciado el procedimiento de terminacion, no podra quedar sin
efectos.

En caso de terminacién del presente contrato por causas imputables al Consultor, éste se

| responsabilizara ante el Contratante por los dafios y perjuicios que le ocasione con metivo de

su incumplimiento o de acto que hubiere ejecutado.

En cualquiera de los supuestos de terminacion, el Consultor se obliga” a';fe?}\t;gar al Contratante |
los trabajos avanzados nasta esa fecha, asi como a elaborar y presentar un infdrme final en el que |

| dé cuenta de las actividades realizacas y resultados obtenidos. La’ presentaciér.ge los informe




pendientes a la fecha y del informe final antes mencionado, a entera satisfaccion del Contratante,
sera condicion indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho el Consultor, desde el
momento que se haya invocado las causas para la terminacion anticipada del Contrato.

En todo caso de terminacién, el Consultor debera devolver al Contratante todo el material que
se le hubiere entregado para la realizacién de su trabajo y todos los documentos que hubiese
producido hasta la fecha de terminacion; y el Contratante, por su parte, reembolsara al
Consultor todas las cantidades a que este tenga derecho bajo el presente Contrato, pero sélo
hasta el dia efectivo de cancelacion o terminacion anticipada.

| E. En Aplicacién del Articulo 122 del Decreto Legislativo N°. 4-2025, del Presupuesto

de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales Ejercicio
‘ Fiscal 2025

En todo contrato financiade con los fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo
0 donacion, puede dar iugar a la rescision o resolucidn del contrato, sin mas obligacion por parte
del estado que al pago correspondiente a las obras o servicios ya gjecutados a la facha de
vigencia de la rescision o resolucién del contrato. lgual sucederia en caso de recorte
‘ presupuestario de fondos nacionales que se efectué por la situacién econémica y financiera del

pals, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia.

Clausula 26.

26.1
El Consultor debera mantener todos los documentos y registros relacionados con el Contrato

de conformidad con la ley aplicable, pero, en cualquier caso, durante al menos un afio a part.r de
la fecha de finalizacion de la ejecucion del Contrato.

| El Contratante podra exigir al Consultor que le permita al Banco y/o cualquier persona
| designada por el Banco a revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de seleczion

y la ejecucion del Contrato, y someterios a una verificacién por auditores designados por el
Banco.

Enteradas de su contenido y alcance;

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud
de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de este Contrato y suscriben en sefial de aceptacion del contenido del presente Contrato
y sus Anexos de conformidad con las Normas para la Aplicacién de Ia Politica para la Obtencion de
Bienes, Obras, Servicios n recursos del BCIE, en el dia, mes y afio antes indicados.

SECRETARIO DE ESTADO
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)
R.T.N.: 08019022385492
EL CONTRATANTE




ANEXOS DEL CONTRATO

Anexo I: Términos de refekencia y alcance de los Servicios de consultoria.
Anexo II: Plan de trabajo y cronograma de ejecucion. (NO APLICA)
Anexo lil: informes y productos entregables a presentar por el Consultor.

Anexo IV: Disposiciones de Integridad del BCIE.




Anexo |

TERMINOS DE REFERENCIA
COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BCIE

L ANTECEDENTES:

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos constituye una accién estratégica para garantizar
la gestion efectiva, transparente y eficiente de los recursos destinados a proyectos financiados por el Banco
Centroamericano de Integracién Econémica (BCIE). En el contexto actual, la Unidad Ejecutora es
responsable de coordinar y supervisar programas de alta relevancia nacional, cuya ejecucion impacta
directamente en la conectividad, el desarrollo econémico y la integracién regional de Honduras.

Los proyectos que actualmente esta ejecutando la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) con
fondos BCIE, son los siguientes:

1. Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), financiado mediante los
Préstamos 2333 y 2335, enfocado en la rehabilitacion y modemizacién de 351.23 kilometros de
red vial primaria bajo estindares de resiliencia y sostenibilidad, que abarcan zonas estratégicas
del pais.

2. Programa Nacional de Intervencién a Caminos Productivos (Préstamo 2177), cuyo propdsito
es apoyar la rehabilitacién y mejoramiento de la red vial no pavimentada del pais para que los
sectores productivos puedan desarrollar sus procesos de produccién y distribucion de manera
continua.

3. Programa Libramiento Anillo Periférico — Carretera CA-5 Sur (Préstamo 2221), disefiado
para reducir los tiempos de viaje y costos de operacion del transporte, mejorar la movilidad y
fortalecer la infraestructura de uno de los corredores mas transitados del pais.

En conjunto, estos programas representan una inversién total aproximada de US$761.5 millones de
dolares, destinados a transformar la infraestructura vial del pais, promover la movilidad eficiente y
fortalecer la economia nacional mediante la generacién de empleo, el acceso a mercados y el desarrollo
de las comunidades.

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora es imprescindible para gestionar estos recursos de manera
eficiente, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos, los estandares internacionales de
calidad y los compromisos adquiridos con el BCIE. Asimismo, permitira una respuesta mas agil y técnica
a los desafios que conlleva la ejecucién de proyectos de esta envergadura, maximizando su impacto
positivo en el bienestar de la poblacién y en la competitividad del pais.

Esta Unidad requiere ser fortalecida para cumplir con los objetivos propuestos para la ejecucion de los
proyectos en tiempo y forma, es imprescindible dotarla de recursos tanto humanos como logisticos. Este
fortalecimiento implica la contratacién de personal calificado, con el fin de garantizar una operacion
eficiente, transparente y alineada con las normativas legales y técnicas aplicables.

Es importante mencionar que, con una Unidad Ejecutora robusta, el Gobierno de Honduras reafirma su
compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos, garantizando
que estas inversiones estratégicas contribuyan al desarrollo integral de la naci6n.

En tal sentido, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) como Organismo Ejecutor de las
operaciones de préstamo, requiere contratar los servicios de un consultor (a) para que coordine proyectos
en el marco de los proyectos BCIE y organismo ejecutor.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Dirigir y supervisar la planificacién, ejecucién y control de proyectos de infraestructura, asegurando el
cumplimiento de los plazos, presupuestos y estindares de calidad establecidos. El consultor deberd
coordinar equipos multidisciplinarios, optimizar la gestién de recursos y garantizar la correcta aplicacion
de normativas nacionales e internacionales.

ITIIl. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR:

e r—— -
I. Monitorear el avance de las obras en el sitio, asegurando que los t{éﬁajg's%)e\ahcen de acuerd

con el cronograma, las especificaciones técnicas y el contrato, = , ., il
2. Asegurar que los materiales, procesos, y técnicas de construccidn cufnplan ton 1os estandares de
calidad establecidos y las normas de seguridad. (&
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
7.

18.

19.
20.

21.
22,

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

Llevar el _registro de permisos. 6rdenes de cambio vy otros documertos relevantss para el proyecto.
Preparar informes per.6dicos (informes iniciales, trimestrales. semestrales) sobre el estado de las
obras, destacando avances, problemas ¥ ajustes necesarios, y comunicarlos a! coordinador de la
UEP y autoridades de la SIT.

Supervisar que el contratista cumpla con todas las obligaciones contractuales, verificando que se
sigan los términos accrdados,

Asegurar que la obra cumpla con las normativas de seguridad y regulaciones establecidas en el
marco normativo del BCIE y ley nacional.

Verificar el cumplimiento de los hitos de obra previo a los pagos, asegurando que el avance fisico
corresponda con el avance financiero y de acuerdo al programa de trabajo aprabado.

Verificar la correcta presentacion de documentacion y entrega de reportes de avance.

Facilitar el cumplimiznto a todas las obligaciones contractuales del Préstamo, inherentes al
organismo ejecutor y i los proyectos asignados.

- Elaboracién de una programacién especial de actividades a desarrollar, fechas limites de

presentacion de documentos para asegurar el cumplimiento en cada etapa de ejecucion de la obra.
Elaborar los informes iniciales, trimestrales, semestrales y cualquier otra informacidn, requerida.
Seguimiento del avance fisico y financiero de los proyectos,

Conocimiento pleno de las soluciones técnicas a implementarse en el proyecto, planos,
cantidades, programa e trabajo, etc.

Mejorar dentro de lo posible los sistemas de programacién de trabajo que someta el superviser y
contratista,

Evaluar las variaciones entre la ejecucién real y la programada de los estudios y la ejecucion de
la obra,

Aprobacién y revisién de Certificados de Pagos / Estimaciones / Reembolsas para tramite de
pago.

Informar oportunamente a la UEP de los resultzdos de la gestion de riesgo y el impacto que estos
podrén tener en la ejecucion del proyecto.

Analizar y aprobar los informes de la Supervisién, anotando observaciones cuando sean
necesarias, previo a pago.

Apoyo en la Elaboracidn de Planes Operativos Anuales a solicitud de SIT

Convocar y asistir a las reuniones periédicas programadas con el Contratista, Supervisidn parz el
cierre de las estimacio:es, e inicio de actividades claves.

Realizar inspecciones -ecurrentes al preyecto,

Revision de Modificaciones u ordenes de cambio a los contratos de la Supervisién y Contratista
previo a someter a no objecién al Banco. Acompariar de los dictimenes de la supervision, solicitud
y Justificacién del contratista y reprogramaciones respectivas, en los casos que apligue.

. Elaboracién y revisién de matrices de Seguimiento de gjecucion fisica y desembolsos de “os

proyectos. (Fichas de evaluacion, Seguimiento Semanal, Mensual y Trimestral},

Supervisar la actualizacién a la fecha del Expediente del Proyecto con los detalles técnicos
relativo a los servicios y a las obras contratadas y ejecutadas.

Seguimiento de las actividades de adquisicion del Derecho de Via con los equipos designacos
para tal fin

Dar respuesta agil y oportuna a la correspondencia y a todo documento recibido en la UEP sobre
el proyecto inherente 2 opinién, dictamenes, consultas, etc.

Trabajar en equipo para la correcta gestion del proyecto junto con la Coordinacién General de la
UEP y demas miembros,

Evaluar el desempefio de la supervision y el contratista, exigiendo las correccicnes respectivas.
Seguimiento y control a] contrato suscrito para la mesa de resolucion de conflictos determinado
y conforme en el contrato de obras respectivo.

Cualquier otra actividad asignada por sus superiores.

IV. PERFIL DEL CONSULTOR:

Los participantes deberan cumplir con el perfil cetallado a continuacidn y su valcracion se hara conforme
a la matriz de evaluacion.

Formacion Académica:
Titulo vniversitario de ingenieria civil o arquitectura,

Experiencia y Habilidades:

Experiencia general m:nima de tres (3) afios a partir de la obtencién del titulo umiversitario.
Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando actividades de supervision y/o inspeccidn
de obras viales de construccién, reparacion o mantenimiento de Pavimentos de concreto
Hidraulico o Asfalticos TR

Experiencia de mas de 3 afios ejecutandc actividades de supervision y/o inspacqic':ﬁ"z_fa__\obras vifales
de construccidn, reparzcion o mantenimiento de Pavimentos de concreto’ Hidraalicd\g Asfalticos

(Colocar duracion de Froyectos ejecutados en meses)
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- Experiencia ejecutando al menos 3 proyectos que involucren actividades de supervisién y/o
inspeccién de obras viales con fondos externos (BID, BM, BCIE, KfW, USAID).
- Manejo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project y PowerPoint.

Adicionalmente, se consideraran las siguientes aptitudes no sujetas de evaluacién:
a. Conocimiento de las leyes nacionales y normativa BCIE.

Para que el perfil pueda ser considerado como comparable, debera cumplir con Jo establecido en la matriz
de evaluacion de los requisitos de CUMPLE y obtener el puntaje minimo definido en la matriz.

V.  DURACION Y CONDICIONES DE LA CONSULTORIA:

El plazo de la consultoria sera de nueve (09) meses, contados a partir de la fecha en la que el Organismo
Ejecutor y el Consultor firmen el contrato.

El plazo del contrato inicial serd por los meses contados desde la orden de inicio hasta el final del afio
fiscal vigente, con posibilidad de renovaciones contractuales segin evaluacion de desempefio a aplicarse
por el Organismo Ejecutor consistente en: demostrar el desempefio satisfactorio a través de una evaluacién
del supervisor inmediato, el evaluador/coordinador/jefe preparara la evaluacion respectiva al finalizar el

periodo para el cual tiene en cuenta los términos de referencia, el plan de trabajo y el informe final del
consultor.

EI Consultor tendré su sede de trabajo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT). Se proporcienara espacio fisico y el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de las actividades
(equipo de oficina y de cémputo).

Para realizar la actividad de inspeccién de los proyectos, la Unidad Ejecutora asignara un vehiculo con
matorista al Consultor como medio de transporte.

El consultor tendra derecho al pago de vidticos y otros gastos de viaje de conformidad a la Tabla de
Viaticos aprobada en el Reglamento de Viaticos y otros Gastos de Viaje para funcionarios y Empleados
del Poder Ejecutivo, cuando por razones de trabajo sea necesaria su movilizacién a los proyectos.

VL. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS:

Sin limitarse a lo establecido por estos términos de referencia, el Consultor debera presentar al
Coordinador General o Subcoordinador de la Unidad Ejecutora BCIE los informes que se detallan a
continuacidn:

a. Informes mensuales, en el que se destaquen las actividades realizadas durante el periodo
informado, los aspectos importantes de los Proyectos/Programa y de los proyectos que se ejecuten, entre
los cuales se pueden mencionar, pero sin limitarse a ellos:

- Descripcion y Objetivos de la Contratacién

- Informacion Principal del Contrato

- Actividades desarrolladas en el periodo

- Avance financiero de los proyectos

- Aspectos relevantes

- Retos del periodo

- Medidas de mitigacién recomendadas

- Actividades por ejecutar en el préximo periodo
- Conclusiones

- Recomendaciones

Estos informes deberén presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles de cada mes.

b. Informe final con el resultado de lo realizado a lo largo de la consultoria.
c. Cualquier otro informe que sea requerido por el Coordinador de la Unidad Ejecutora.

VII. COSTO ESTIMADO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El costo estimado de la consultoria es de VEINTISIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA EXACTOS (US$27,000.00), por los servicios prestados cORTOrME A Jo indicado en estos
Términos de Referencia. Esta suma incluye todos los costos, seguros vy honordrios ‘Para el Consultor, asf
como cualquier obligacién tributaria a que este pudiera estar sujeto. e T %
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Los pagos ser_'ém efectuados de forma riensual por un monto de TRES MIL DOLARES DE LOS
ES'_I'ADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS (USD$3,000.00), contra la entrega del informe mensual
revisado y aprobado y mediante transferencia electrénica a la cuentz bancaria del Consultor.

El pago se realizar4 en lempiras al equivalente de la tasa de cambio de] dolar que esté vigente de acuerdo
con el Banco Central de Hond 1ras (BCH), por lo que el Consultor debers estar inscrito como berneficiario
en ¢l Sistema de Administracidn Financiera Integrada (SIAFI). Asimismo. debera presentar la Constarcia
Electrénica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta vigente emitida por el Servicio de
Administracién de Rentas (SAR) o se realizara la retencion del im:pussto sobre la renta equivalente al
12.5% de cada pago mensual, de acuerdo zon la ley vigente del pais.

Los informes mensuales presentados deberan ser aprobados por el Ccordinador General o Subcoordinador
de la Unidad Ejecutora BCIE v por quien designe el ministro de la SIT.

VIII. COORDINACION DEL TRABAJO

El consultor informara y reportara directamente al Coordinador General o Subcoordinador de la Unidad
Ejecutora BCIE, el cual sera responsable por la revision de los productos presentados y el control de
calidad de trabajo del consultcr.

IX. MATRIZ DE EVALUACION:

Puntaje
No. CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS PUNTAJE minimo para

calificar

1 | Nivel académico y conocimientos:

H o » 2
1.1 [ Titulo universitario de ingenieria civil o arquitectura CUMPLE /NO | CUMPLE /NO

CUMPLE CUMPLE
Manejo de paquetes utilitarios: Word, Excel, Project y
1.2 . 5 S
PowerPoint.
2 | Experiencia General:
Experiencia general en el ejercicio de su profesién desde la |
e . . w, . | 30
obtencidn del titulo en grado universitario. {
Mas de 7 afics | 30
2.1
Desde 5 v hasta 7 afics 25
Desde 3 v hasta 5 afics | 20 20
Menos de 3 afios | 0
3 [Experiencia Especifica:
Experiencia minima de tres (3) proyectos ejecutando!
actividades de supervision y/o inspeccidn de cbras viales de 25
construccidn, reparacién o mantenimiento de Pavimentos de
concreto Hidraulico o Asfalticos !
3.1 Mas de 7 proyectcs | 25
Desde 6 y hasta 7 provectos 22
Desde 3 y hasta 5 proyectcs 20 20
Menos de 3 proyectas 0

"

Experiencia de mas de 3 afios ejecutando actividades de
supervisién y/o inspeccion de obras viales de construccion,
reparacién o mantenimiento de Pavimentos de concreto 25
Hidraulico o Asfalticos (Colocar duracién de Proyectcs
3.2 | ejecutados en meses)

Ma4s de 7 afios 25
Desde 5 y hasta 7 afics 20
Desde 3 y hasta 5 afics 15 15
Menos de 3 afics 0
Experiencia ejecutandc al menos 3 proyectos que involucren
actividades de supervision y/o inspeccion de obras viales con 15
fondos externos (BID, 3M, BCIE, KfW, USAID).
33 Mas de 8 Proyectes | 15
Desde 6 y hasta 8 Proyectcs | 12 wse
Desde 3 y hasta 5 Proyectcs TR 10
| Menos de 3 Provectes ()
TOTAL PUNTAJE 100 . |50




Puntaje minimo para considerar a los perfiles como comparables: Cada perfil debera obtener el

puntaje minimo de 70 puntos para ser parte del proceso de comparacién y cumplir con todos los requisitos
establecidos como CUMPLE/NO CUMPLE, caso contrario quedara descalificado.

Mecanismo de desempate: En aquellos casos donde exista empate entre los consultores se definira el
desempate de la siguiente forma:

a. Como primera instancia: Experiencia Especifica de acuerdo con el numeral 3.1 de la Matriz de
Evaluacion (a mayor nimero de proyectos se dara prioridad en el orden de prelacion). De persistir
el empate se aplicara la segunda instancia.

b. Como segunda instancia: Experiencia General de acuerdo con el numeral 2.1 de la Matriz de
Evaluacién (a mayor nimero de afios se dara prioridad en el orden de prelacion).

X. DOCUMENTACION POR PRESENTAR:

A efectos evaluacién el consultor deberé presentar lo siguiente:

1. Carta de Expresion de interés en participar en el proceso de manera especifica, se evaluaran las
hojas de vida solamente de aquellos consultores que presenten dicha expresion de interés,
debidamente firmada.

2. Hoja de vida actualizada, la cua) deber4 incluir la siguiente declaracién del consultor:
Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que,

a. Segln mi mejor conocimiento y mi entender, esta hoja de vida describe correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.

b. Acepto que cualquier dato falso u omisién que pueda contener esta hoja de vida y sus
anexos puede ser elemento justificable para la descalificacion.

3. Documentacion soporte de la formacién académica segiin el numeral IV.

4. Declaracion jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, articulo 15 y 16 de la
Ley de Contratacion del Estado.

XI. ELEGIBILIDAD:

El consultor adjudicado debera ser elegible para suscribir un contrato con financiamiento del BCIE, por

lo cual no podra encontrarse incluido en las listas de contrapartes prohibidas del BCIE y reconocidas por
el BCIE, que son:

1. Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU):
hitps://scsanctions.un.org/search/

1. Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de la
Unién Europea (UE). https://webgate.ec.europa.ew/fsd/fsf2!/files

iii.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco
Mundial (BM): https://www.worldbank.org/en/projects-
operations/procurement/debarredfirms

iv.  Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC):
https://sanctionssearch.ofac treas. sov/

v.  Lista “HM Treasury Consolidated List of Targets™
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury gov.uk/ = =

vi.  Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE.
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Anexo ll

Plan de trabajo y cronograma de ejecucion
(NO APLICA)

(En este Anexo se incorporaré el plan de trabajo y cronograma acordado entre el Contratante
y el Consultor a partir de la propuesta del Consuitor)




Anexo i

Informes y productos entregables a presentar por el Consultor

a) El formato sera definido por el Coordinador General del Programa Unidad Ejecutora
BCIE (Carreteras Resilientes)

b) Contenido, de acuerdo a las actividades a realizar por el consultor y las disposiciones
del supervisor

¢) Un original y una copia

d) Fechas para presentacién la Ultima semana de cada mes.
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Anexo IV

Disposiciones sobre Integridad

Del Banco Centroamericano de Integracién Econémica

A. Contrapartes y sus Relacionados:

Todas |as personas naturales o juridicas que participen o presten servicios en proyectos U operaciones.
ya sea en su condicion de oferentss, prestatarios. subprestatarios, organismos ejecutores,
coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consuitores, proveedores, beneficizrios de
donaciones (y a todes sus empleados, representantes y agentes), asi como cualcuier otro tipo de
relacion analoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberan abstenerse

de realizar cualquier acto o accion que se enmarque o pueda catalogarse como Practica Prohibida
conforme lo establece el literal (B) del presente Apéndice.

B. Practicas Prohibidas:

_EI BCIE. ha establecido un Canal de Reportes como el mesanismo para denunsiar e investigar
irregularidades, asi como la comisién de cLalquier Practica Prohibica, en el usc de los fandos del BC'E
o de los fondos administrados por aste.

Para efectos del presente contrato, entiéncase por Practicas Prohibidas las siguientes:

i. Practica Fraudulenta: Cualquie- hecho u omisién, incluyendo Ia tergiversacion de hechos y
circunstancias, gue deliberadamerte o por negligencia, engafie o intente engafiar a zlguna parte pa-a
obtener un beneficio financierc o de otra irdole, propio o de un tercero o para evadir una obligacién a
favor de otra parte.

ii. Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o
indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio; 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte.

iv. Préctica Colusoria: Acusrdo realizado entre dos ¢ mas partes con la intencién de alcanzar un
proposito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

v. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamante destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas
materiales para una investigacion, o hacer Jeclaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir
una investigacion sobre denLncias de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o
amenazar, acosar o intimidar a cualguiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento
que tienen sobre temas relevantes para |a investigacion, o evitar que siga adelante la investigacion; o
(b) emprender intencionalmente una aczi5n para impedir fisicamente el ejercicio de los derechos
contractuales de auditoria y acceso a la informacién que tiene el BCIE.

C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) trasladara(n) a sus Relacionados (suborestatarios, organismos ejecutores,
coordinadores, supervisores contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes,
beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establzcerlas de forma
expresa en la documentaci¢én contractial que rija la relacién entre fa(s) Contraparte(s) con sus
Relacionado(s). Lo anterior seréa aplicabe a operaciones firanciadas con recursos del BCIE o
administrados por éste, con el fin de preven r que éstos incurran en la comisidn de Practicas Prohibidas,
obligandose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que 2l
BCIE =stime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cuaesquiera Jje las Practicas
Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice.

Declaraciones Particulares de las Contraperies

Las Contrapartes declaran que:

i Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un macanismo para denunciar e investigar
irregularidades o la comisidn de cualquier Practica Prohibida en 2l uso de lcs fondos del BCIE ¢ de los
fondos administrados por éste.

ii. Conservaran todos los documentos y registrcs relacionados con actividades financiadas por
el BCIE por un periodo de diez (10) afios, contados a partir de |z finalizacién del presente contrato.

ii. A lafecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través qe relaciqnados
(empleados, representantes y agentes) o cualquier otre tipo de relacion analoga, Practicas Prohibidas.

iv. Toda la informacion presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningdn hecho
durantz los procesos de elegibilidad, seleccion, negociacion, licitacion y ejecucion del presente
contrazo.




declarado culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas por parte de la autoridad
competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

i No incurrir en ninguna Practica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones financiados
con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

ii. Reportar durante el proceso de seleccion, negociacién v ejecucion del contrato, por media dei Canal
de Reportes, cualguier irregularidad o la comisién de cualquier Practica Prohibida relacionada con los
proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste.

iil. Reembolsar, a solicitud del BCIE ios gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relacién con la comisién de Practicas Prohibidas. Todos los gastos o
costos antes referidos deberan ser debidamente documentados, obligandcse a reembolsarlos 2 solo
requerimiento del BCIE en un periodo no mayor a noventa (90) dias naturales a partir de Ia recepcion
de la natificacion de cobro.

iv. Otorgar ¢l acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o
inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas, utilizadas en relacion con los proyectos financiados
con fondos propios del BCIE o administrados por eéste. Asimismo, permitiran y facilitaran |a realizacién
de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relacién
salanal. De igual forma, permitiran e} acceso a los archivos fisicos y digitales relacionados con dichos
proyecios u operaciones, debiendo prestar toda la colaboracion y asistencia que fuese necesaria, a
efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discrecion del BCIE.

v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagacién, inspeccion,
auditoria o investigacion proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor. o consultor
apropiadamente designado, ya se2 por medio escrito. virtual e verbal, sin ninglin tipo de restriccion.

vi. Atender y observar cuaiquier recomendacion, requerimiente o solicitud emitida por el BCIE o a
cuaiquler persona debidamente designadzs por éste, relacionada con cualesguiera de los aspectos
vinculados 2 Ias operaciones financiadas por el BCIE, su ejecucién y operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Conlrapartes contenidas en este literal C son
veraces y permaneceran en vigencia desde la fecha de firma dal presente contrato hasta la fecha en
que las sumas adeudadas en virtud de &l sean satisfechas en su totalidad.

D. Proceso de Auditoria e Investigacion:

Previamente a determinarse Ia existencia de irregularidades o la comisién de una Practica Prehibida,
el BCIE se reservard el derecho de gjecutar los procedimientos de auditoria e investigacion que le
asisten pudiendo emitir una notificacién administrativa derivada de los analisis, evidencias, pruebas,

resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho o
Practica Prohibida.

E. Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisién de una Practica Prohibida, el BCIE
emitira las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuacion, sin que sean limitativas,
siendo éstas de cbservancia y cumplimiento obligaterio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga
la facultad de denunciar el caso correspondiente a |as autoridades locales competentes:

i.  Emision de una amonestacion por escrito.

ii. Adopcién de medidas para mitigar los riesgos identificados. iii.
Suspension de desembolsos.

iv. Desobligacion de recursos.

V. Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi.
Cancelar el negocio o la relacién contractual.

vii. Suspension de los procesos o de los procedimientos de contratacion. viii.
Solicitud de garantias adicionales.

iX. Ejecucién de fianzas o garantias.

X. Cualquier otro curso de accién aplicable conforme el presente contrato.

F. Lista de Contrapartes Prohibidas:

EI BCIE podra incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas,
que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitacion de forma temporal o permanente en dicha Lista de
Contrapartes Prohibidas sera determinada caso por caso por el BCIE.

El BCIE otorgara a Ias contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos
de descargo, 2 través de |a realizacién de un procedimiento administrativo. Esto incluye, sin estar
limitade solo a ello, el derechio del BCIE de compartir o hacer plblico el cantenido de esa lista.

Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una
de las disposiciones aqui estipuladas. T
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