

ACTA DE APERTURA, ANALISIS Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DIRECTA "CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ELECTRICA PARA LA REMODELACIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA REGIONAL NORTE" Y "CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN EN LA CLINICA PERIFERICA DE CALPULES ZONA NORTE", SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS-RSAS-288/05-03-2020.


En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, reunidos en el Salón de Sesiones de Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS, los miembros de la comisión evaluadora nombrada por la Dirección Ejecutiva Interina, mediante memorando No. 1223-DEI-IHSS-2020 de fecha 17 de marzo de 2020 conformada de la siguiente manera: Licda. Yohana Reconco Valladares, en representación de la Gerencia Administrativa y Financiera, Abog. Saúl Enrique Morales, en representación de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras; y Héctor Yuja Fajardo en representación de la Subgerencia de Ingeniera Mantenimiento y Servicios Generales, a efecto de evaluar las ofertas presentadas en el proceso de compra directa mediante cotización para la "CONSTRUCCION DE CIVIL Y ELECTRICA PARA LA OBRA LA REMODELACIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA REGIONAL NORTE" Y "CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN EN LA CLINICA PERIFERICA DE CALPULES ZONA NORTE" aprobada mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.288/05-03-2020. **-PRIMERO:** El considerando No. 5 de la Resolución referida, hace referencia que en fecha 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaro emergencia sanitaria Internacional por el nuevo brote de nuevo Coronavirus 2019-nCoV (del Ingles 2019-novel coronavirus) que fue notificado per primera vez en Wuhan en la provincia de Hubei, Republica de China, reportándose un conglomerado de veintisiete casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida entre personas vinculadas a un mercado húmedo de productos marinos y siendo posteriormente el virus importado a otros países de Asia, América y Europa. **SEGUNDO:** EL CONSIDERANDO (8): Que la República de Honduras por su position geográfica en América Latina es un País con una ubicación estratégica qua tiene comunicación con el Océano Atlantito, Océano Pacifico a través de la vía marítima y terrestre a través de un canal seco qua comunica ambos océanos, esto favorece a que haya un mayor tráfico de personas y bienes que son movilizados por vía aérea, terrestre y marítima llegándose a convertir en los medios de transporte de vectores y/o portadores de eventos de salud con potencial epidémico en los que el país no he tenido incidencia. **TERCERO:** EL CONSIDERANDO (9): Que el Gobierno de Honduras como parte de las medidas para la previsión y provisión de servicios ante la posible ocurrencia de casos de Coronavirus (COVID-19), emitió el Decreto Ejecutivo **PCM-005-2020** publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero de 2020, donde se DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio Nacional con el propósito de ccontinuar y fortalecer las acciones de prevención, control y de garantizar la atención de las personas ante la probable ocurrencia por infección de Coronavirus (2019-nCOV). **-CUARTO:** EL CONSIDERANDO (10) Que en el Artículo 7 del mencionado Decreto,

instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a utilizar de su partida presupuestaria lo que sea necesario para poder hacerle frente a este estado de emergencia sanitaria, garantizando su manejo de manera transparente y con veeduría social. -**QUINTO:** EL CONSIDERANDO (11): Que mediante Decreto Ejecutivo **PCM-016-2020** de fecha 3 de marzo de 2020, se reformo los artículos 1 y 7 del Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero de 2020, Únicamente en lo concerniente a que se entienda en su Artículo 1 que la ocurrencia de casos de Coronavirus (COVID-19) serán considerados como un Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema de Salud Pública a Nivel Nacional.- **SEXTO:** CONSIDERANDO (14): Que con instrucciones de la Comisión Interventora, las diferentes autoridades del Instituto, como parte de las acciones para la previsión y manejo de la epidemia del Coronavirus (COVID-19), ha venido realizando acciones encaminadas a la elaboración de un plan estratégico, que permita hacer frente a este enfermedad infecciosa, entendiéndose que, ante posibles casos se acataran las disposiciones y protocolo emitidas por la Secretaria en los despachos de Salud como Órgano rector de salud del País.- **SEPTIMO:** Mediante Memorado No. 924 y 925-SGP-IHSS/2020 de fecha 13 de marzo de 2020, El Licenciado José Lorenzo Coto, Subgerente de Presupuesto, informo que existe disponibilidad presupuestaria por un monto estimado de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VENTE Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS. (L.591,624.94).- **OCTAVO:** La comisión Interventora del IHSS mediante Certificación Resolución CI IHSS-RSAS No.288/05-03-2020 instruye que a través de la Gerencia Administrativa y Financiera y este por medio de la Sub Gerencia de Suministros, Materiales y Compras, realicen los trámites administrativos y legales para la compra directa en el marco de la emergencia de: a) Medicamentos, insumos, dispositivos médicos y equipo médico. b) Servicios de laboratorios, c) Servicios de alimentación, Limpieza, seguridad, desechos sólidos, y a través de la Sub Gerencia Nacional de Mantenimiento y Servicios Generales, se realice los tramites de acondicionamiento para el fortalecimiento de los centros de atención que se habiliten para atender pacientes con COVI D-2019.-**NOVENO:** El Ingeniero Héctor Yuja, Subgerente de Ingeniera Mantenimiento y Servicios Generales mediante memorando No. 808 Y 809-SGIMDG-IHSS de fecha 13 de marzo de 2020, Solicita autorización por Contratacion Directa el trámite de "**CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ELECTICA PARA LA REMODELACIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA REGIONAL NORTE**" Y "**CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN EN LA CLINICA PERIFERICA DE CALPULES ZONA NORTE**" el cual es autorizado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, mediante memorando 3805 y 3737-GAYF-2020 de fecha 13 de marzo de 2020.-**DECIMO:** Para este proceso se invitaron a participar a las siguientes empresas: **1. PROYECTO, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.DE R.L. (PROSIN) 2. DISEÑO CONTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V. (DICONSET) 3. CONSTRUCCION Y CONSULTORIA PROFESIONALES DE INGENIERIA S. DE R.L.** **DECIMO PRIMERO:** El representante técnico Ingeniero Hector Daniel Yuja; Subgerente de Ingeniera Mantenimiento y Servicios Generales en




base al numeral anterior, realizó el análisis de las especificaciones presentadas por las empresas que ofertaron para el proceso **CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ELECTICA PARA LA REMODELACIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA REGIONAL NORTE**, dando como resultado lo siguientes:

Ítem	Descripción	Unidad	PROSIN		CCP INGENIERIA S. DE R.L.		DICONSET	
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
PRELIMINARES								
1	Limpieza preliminar de las áreas	Global	X		X		X	
2	Demolición de paredes de tabla yeso/fibrocemento para boquetes de puerta/ventanas	M2	X		X		X	
3	Demolición de paredes de bloque/ladrillo para boquetes de puerta/ventanas	M2	X		X		X	
4	Demolición de pileta	M2	X		X		X	
5	Demolición de porcelanato/ceramica/granito en piso	M2	X		X		X	
6	Demolición de cielo falso laminas y estructura	M2	X		X		X	
7	Demolición de azulejos en pared de baños	M2	X		X		X	
8	Demolición de rampa de acceso existente	Global	X		X		X	
9	Desmontaje de puertas de tambor	Unidad	X		X		X	
10	Desmontaje de puerta doble de aluminio vidrio	Unidad	X		X		X	
11	Desmontaje de extractores de pared existentes	Unidad	X		X		X	
12	Desmontaje de lavamanos	Unidad	X		X		X	
13	Desmontaje de inodoros de tanque	Unidad	X		X		X	
14	Desmontaje de puertas de metal en baños	Unidad	X		X		X	
15	Desmontaje de puertas de metal en farmacia	Unidad	X		X		X	
16	Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones y excavaciones	Global	X		X		X	
PISOS								
17	Reparación de piso existente porcelanato de 60x60cms (suministro de pieza, retiro y recolocación de adhesivo y mortero de nivelación)	M ²	X		X		X	
18	Rampa de concreto para acceso de pacientes en sillas de ruedas (dimensiones: 2.40m x 1.76 m)	Global	X		X		X	
19	Suministro e instalación de piso de porcelanato de 40x40cms	M ²	X		X		X	
PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS								
20	Tallado de moquetas en boquetes de paredes de bloque	ML	X		X		X	
21	Resane y pintado de confiteado en cara interna de losa de entrepiso	M2	X		X		X	
22	Pared de tabla yeso con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 3.00m de altura.	M2	X		X		X	
23	Enchape de azulejo en pared interna, colindancia y baños del edificio, en la farmacia de C.E.	M2	X		X		X	
24	solera de concreto 15 x 10 cm, bastoneada en firme existente	ML	X		X		X	
25	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 3.00m de altura.	M2	X		X		X	
26	Suministro e instalación de Cielos falsos de vinil de 2x2	M2	X		X		X	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
27	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujeción.	ML	X		X		X	
28	Suministró e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujeción.	ML	X		X		X	
29	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para instalación de tubería de drenaje.	Global	X		X		X	
30	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d=1/2". Con sus accesorios completos para sujeción.	ML	X		X		X	
31	Suministro e instalación de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1/2"	Unidad	X		X		X	
32	Suministro e Instalación de inodoros de tanque, con sus accesorio.	Unidad	X		X		X	
33	Suministro e Instalación de urinario seco, con sus accesorio.	Unidad	X		X		X	
34	Suministro e Instalación de lavamanos de cerámica blanca, de pedestal largo, con	Unidad	X		X		X	





	sus accesorios						
35	Suministro e instalación de grifo para lavatrastos, con mando tipo palanca	Unidad	X		X		X
36	Suministro e instalación de accesorios de lavamanos existentes (kit de drenaje metálico cromado y abastos)	Unidad	X		X		X
37	Suministro e instalación de grifo sencillo para lavamanos, con mando tipo palanca	Unidad	X		X		X
38	Suministro e instalación de pileta de aseo con sus respectivos accesorios	Unidad	X		X		X
ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA							
39	Reubicación de lámparas con tubos led, 12W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	X		X		X
40	Suministro e instalación de lámparas con tubos led, 12W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	X		X		X
41	Suministro e instalación de lámparas contubos led, 18W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	X		X		X
42	Suministro e instalación de lámparas contubos led, 18W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	X		X		X
43	Suministro e instalación de lámparas tipo Spot LED, 15W, 120V, 60Hz	Unidad	X		X		X
44	Suministro e instalación de lámparas tipo cobra Led, 250W, 220V, 60Hz	Unidad	X		X		X
45	Suministro e instalación Extractor para pared, alta calidad, silencioso, en azado al circuito de iluminación de cada area.	Unidad	X		X		X
46	Suministro e instalación Extractor para techo, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminación de cada área.	Unidad	X		X		X
47	Suministro e instalación de salida de Iluminación exterior circuito 220v (Long aproximada de 30m)	Unidad	X		X		X
48	Suministro e instalación de salida de red	Unidad	X		X		X
49	Suministro e instalación de toma corriente doble (con canalización superficial utilizando tubería pvc c.40, log aproximada de 20ml)	Unidad	X		X		X
50	Suministro e instalación de salida de Iluminación	Unidad	X		X		X
51	Suministro e instalación de apagador sencillo	Unidad	X		X		X
PUERTAS Y VENTANAS:							
52	Suministro e instalación de Puerta metálica para baños (pintada con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte industrial de secado rapido color blanco)	Unidad	X		X		X
53	Suministro e instalación de Puerta de madera termoformada, (hoja de 36 pul x 80 pul) con sus respectivos accesorios (contramarco, mochetas, bisagras, llavin de bola) pintada con esmalte industrial de secado rápido color blanco.	Unidad	X		X		X
54	Suministro e instalación de Puerta metálica con lamina troquelada y ventanilla para despacho de medicamentos, esta puerta debe contar con una ventana para el despacho de medicamento (pintada con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte industrial de secado rapido color blanco)	Unidad	X		X		X
55	modificación de ventana de aluminio en acceso principal (colocación de dos cuerpos vidios fijo en la parte superior y lamina lisa de aluzinc con refuerzo de madera en la parte inferior)	Global	X		X		X
56	Reparación de puerta doble de aluminio vidrio (cambio de pibotes vidrio quebrado y brazos hidráulicos)	Unidad	X		X		X
57	Reinstalacion de puerta doble de aluminio vidrio	Unidad	X		X		X
ACABADOS:							
58	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas y columnas con pintura que contiene un agente Bacteriostático, pintura libre de VOC, Compuestos volatiles orgánicos a dos manos. (La Pintura debe cumplir las normas para desinfección superficial) Esmalte Epóxico de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, acabado mate, color a definir por la Supervisión del IHSS.	M2	X		X		X






59	pintado de puertas termoformadas existentes con esmalte industrial de secado rapido, color blanco	Un dad	X		X		X	
60	Reparar cortina metálica para acceso a farmacia	Global	X		X		X	
61	Suministro e Instalación de techo con lona de vinil tensado	Global	X		X		X	
62	Impermeabilización de losa de concreto	M2	X		X		X	
63	Resane de paredes de concreto (resanar pulido y repello dañado por la humedad)	M2	X		X		X	
64	Mostrador de lamina de plywood forro de formica, para mostrador de ventanilla especial	Global	X		X		X	
65	Anaquele de angulo ranurado para almacenar medicamento, con 6 repidas a cada 30cm	ML	X		X		X	
66	Anaquele de angulo ranurado para almacenar medicamento, con 4 repidas a cada 50cm	ML	X		X		X	
67	Suministro e instalacion de Enchape de azulejo blanco de 15x20c, con boquilla color blanco, en baños de la consulta externa	M2	X		X		X	
MISCELANEOS:								
38	Limpieza general final	Global	X		X		X	

De igual manera realizó el análisis de las especificaciones presentadas por las empresas que ofertaron para el proceso **CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN EN LA CLINICA PERIFERICA DE CALPULES ZONA NORTE** mismo que se resume de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Unidad	PROSIN		CCP INGENIERIA		DICONSET	
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
A PRELIMINARES								
1	Limpieza Preliminar de áreas							
2	Demolición de piso en área para duchas	M2	X		X		X	
3	Desmontaje de Piletas	M2	X		X		X	
4	Cargado y botado de desperdicios de construcción, traslado de desperdicios de construcción al botadero municipal. Limpieza durante y al finalizar la construcción	Unidad	X		X		X	
B PISOS								
5	Firme de concreto e = 5 cm, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s., para el área de duchas, considerar los desniveles para que el agua corra al drenaje.	M2	X		X		X	
6	Piso de porcelanato esmaltado de 30x60cms acabado rustico (antiderrapante), para duchas	M2	X		X		X	
C PAREDES DE TABLAYESO								
7	Suministro e instalación de Pared de Tabla yeso a dos caras, con paral y solera de 2 1/2", h=3.00 metros	M2	X		X		X	
8	Suministro e instalación de Muretes de Tablayeso a dos caras, h=1.20 metros	M2	X		X		X	
9	Suministro e instalación de columnas de Tablayeso de 0.15m x 1.80m de alto, ubicada en el murete para tapar tubería eléctrica.	M2						
D INSTALACIONES SANITARIAS								
9	Suministro e instalación de electro ducha con grifos empotrados cuadrados	Unidad	X		X		X	
10	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes de piso) con rejilla simple cuadrada, trafico 5	Unidad	X		X		X	
11	Suministro e Instalación de Tubería PVC de Agua Potable SDR 21 d- 1/2"	ml	X		X		X	
12	Suministro e Instalación de Tubería PVC de Drenaje SDR 41 d-2"	ml	X		X		X	
13	Suministro e Instalación de Accesorios para tubería de Agua Potable	Global	X		X		X	
14	Suministro e Instalación de Accesorios para tubería de Drenaje	Global	X		X		X	
E INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
15	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Nema 5-20R color beige, 0.40 msnpt	Unidad	X		X		X	
16	Suministro e instalación de Breaker 1 polo de 20A, ver tablero existente.	Unidad	X		X		X	
F PUERTAS								
17	Suministro e instalación de Puerta Tipo P-2, Doblede Tambor de 2.00m x 2.10m, incluye llavín, bisagras soldables de 3x3 y demás accesorios	Unidad	X		X		X	
G ACABADOS:								
18	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes y murete de Tabla yeso con pintura látex de alta calidad, a base de agua, lavable, color a definir por supervisión, se deberá contemplar, los enmasillados, y el sellador para dicha aplicación, aplicar mínimo 2 manos de pintura.	M2	X		X		X	
19	Suministro e instalación de Zócalo de Hule	ml	X		X		X	
20	Suministro e Instalación de cerámica en Pared de Ducha, de 25x70m	M2	X		X		X	
I MISCELANEOS:								
21	Limpieza general final							
22	Reubicar carros hasta área verde	Global	X		X		X	
23	Reubicar Unidades de Aire Acondicionado	Unidad	X		X		X	
24	Nivelar área	Unidad	X		X		X	




DECIMO SEGUNDO: en base al numeral anterior, la comisión evaluadora, para este efecto realiza en análisis de precio de las empresas que ofertaron para el proceso **CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ELECTICA PARA LA REMODELACIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA REGIONAL NORTE,** mismo que se muestra a continuación:

CANTIDADES DE OBRA PARA DELIMITAR AREAS DE ATENCION EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL Y FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA DEL REGIONAL DEL NORTE"									
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	PROSIN		CCP INGENIERIA S. DE R.L.		DICONSET	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A PRELIMINARES									
1	Limpieza preliminar de las areas	Global	1.00	L. 13,400.00	L. 13,400.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 3,058.99	L. 3,058.99
2	Demolición de paredes de tablayeso/fibrocemento para boquetes de puerta/ventanas	M2	18.84	L. 175.00	L. 3,297.00	L. 115.00	L. 2,166.60	L. 152.96	L. 2,881.77
3	Demolición de paredes de bloque/ladrillo para boquetes de puerta/ventanas	M2	3.15	L. 482.50	L. 1,519.88	L. 482.50	L. 1,519.88	L. 277.46	L. 874.00
4	Demolición de pileta	M2	1.00	L. 1,250.00	L. 1,250.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 436.99	L. 436.99
5	Demolición de porcelanato/ceramica/granito en piso	M2	49.04	L. 85.00	L. 4,168.19	L. 75.20	L. 3,687.62	L. 131.10	L. 6,428.82
6	Demolición de cielo falso laminas y estructura	M2	49.04	L. 75.90	L. 3,721.95	L. 45.50	L. 2,231.21	L. 87.41	L. 4,286.37
7	Demolición de azulejos en pared de baños	M2	147.59	L. 75.60	L. 11,157.43	L. 108.20	L. 15,968.70	L. 109.25	L. 16,123.66
8	Demolición de rampa de acceso existente	Global	1.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 874.00	L. 874.00
9	Desmontaje de puertas de tambor	Unidad	3.00	L. 250.00	L. 750.00	L. 250.00	L. 750.00	L. 874.00	L. 2,622.00
10	Desmontaje de puerta doble de aluminio vidrio	Unidad	2.00	L. 450.00	L. 900.00	L. 250.00	L. 500.00	L. 2,184.99	L. 4,369.98
11	Desmontaje de extractores de pared existentes	Unidad	7.00	L. 189.50	L. 1,326.50	L. 265.80	L. 1,860.60	L. 699.19	L. 4,894.33
12	Desmontaje de lavamanos	Unidad	16.00	L. 120.00	L. 1,920.00	L. 250.00	L. 4,000.00	L. 920.82	L. 14,733.12
13	Desmontaje de inodoros de tanque	Unidad	8.00	L. 300.00	L. 2,400.00	L. 250.00	L. 2,000.00	L. 953.85	L. 7,630.80
14	Desmontaje de puertas de metal en baños	Unidad	7.00	L. 250.00	L. 1,750.00	L. 300.00	L. 2,100.00	L. 1,395.17	L. 9,766.19
15	Desmontaje de puertas de metal en farmacia	Unidad	1.00	L. 500.00	L. 600.00	L. 350.00	L. 350.00	L. 1,395.17	L. 1,395.17
16	Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones y excavaciones	Global	1.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 32,744.86	L. 32,744.86
	Sub Total				L. 64,960.93		L. 72,134.60		L. 113,121.04
B PISOS									
17	Reparación de piso existente porcelanato de 60x60cms (suministro de pieza, retiro y re-colocación de adhesivo y mortero de nivelación)	M ²	10.00	L. 695.50	L. 6,955.00	L. 750.00	L. 7,500.00	L. 1,291.80	L. 12,918.00
18	Rampa de concreto para acceso de pacientes en sillas de ruedas (dimensiones: 2.40m x 1.76 m)	Global	1.00	L. 5,561.20	L. 5,561.20	L. 5,200.00	L. 5,200.00	L. 4,310.12	L. 4,310.12
19	Suministro e instalación de piso de porcelanato de 40x40cms	M ²	49.04	L. 572.30	L. 28,064.16	L. 550.80	L. 27,009.86	L. 1,291.80	L. 63,346.64
	Sub Total				L. 40,580.36		L. 39,709.86		L. 80,574.76
C PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS									
20	Tallado de mochetas en boquetes de paredes de bloque	ML	10.00	L. 149.50	L. 1,495.00	L. 108.20	L. 1,082.00	L. 314.94	L. 3,149.40
21	Resane y pintado de confiteado en cara interna de	M2	35.00	L. 202.35	L. 7,082.25	L. 178.50	L. 6,247.50	L. 201.25	L. 7,082.25



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

23	Enchape de azulejo en pared interna, colindancia y baños del edificio, en la farmacia de C.E.	M2	36.00	L. 594.20	L. 2,591.20	L. 510.89	L. 18,392.04	L. 685.31	L. 24,671.16
24	solera de concreto 15 x 10 cm, bastoneada en firme existente	ML	15.00	L. 314.20	L. 4,713.00	L. 250.41	L. 3,756.15	L. 369.60	L. 5,544.00
25	Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 3.00m de altura.	M2	88.80	L. 631.50	L. 56,077.20	L. 525.00	L. 46,620.00	L. 1,704.97	L. 151,401.34
26	Suministro e instalación de Cielos falsos de vinil de 2x2	M2	49.04	L. 444.56	L. 21,800.11	L. 430.00	L. 21,086.13	L. 662.48	L. 32,486.36
Sub Total					L.132,892.56		L.115,206.47		L. 260,579.17
D	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
27	Suministró e Instalación de tubería de 4" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujeción.	ML	12.00	L. 195.20	L. 2,342.40	L. 182.20	L. 2,186.40	L. 255.14	L. 3,061.68
28	Suministró e Instalación de tubería de 2" SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios completos para sujeción.	ML	12.00	L. 145.20	L. 1,742.40	L. 123.47	L. 1,481.64	L. 129.41	L. 1,552.92
29	Suministro e Instalación de accesorios y uniones para instalación de tubería de drenaje.	Global	1.00	L. 4,850.00	L. 4,850.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,354.80	L. 3,354.80
30	Suministró e Instalación de Tubería de agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus accesorios completos para sujeción.	ML	12.00	L. 105.00	L. 1,260.00	L. 109.70	L. 1,316.40	L. 96.28	L. 1,155.36
31	Suministro e instalación de válvula de control de 1/4 de vuelta, con d=1/2"	Unidad	3.00	L. 395.60	L. 1,186.80	L. 402.15	L. 1,206.45	L. 673.99	L. 2,021.97
32	Suministro e Instalación de inodoros de tanque, con sus accesorio.	Unidad	8.00	L. 4,900.00	L. 39,200.00	L. 4,500.00	L. 36,000.00	L. 3,799.62	L. 30,396.96
33	Suministro e Instalación de urinario seco, con sus accesorio.	Unidad	1.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00	L. 7,500.00	L. 7,500.00	L.10,869.60	L. 10,869.60
34	Suministro e Instalación de lavamanos de cerámica blanca, de pedestal largo, con sus accesorios	Unidad	6.00	L. 4,500.00	L. 27,000.00	L. 3,600.00	L. 21,600.00	L. 4,377.64	L. 26,265.84
35	Suministro e instalación de grifo para lavatrasos, con mando tipo palanca	Unidad	3.00	L. 3,200.00	L. 9,600.00	L. 3,200.00	L. 9,600.00	L. 2,323.95	L. 6,971.85
36	Suministro e instalación de accesorios de lavamanos existentes (kit de drenaje metálico cromado y abastos)	Unidad	12.00	L. 1,089.20	L. 13,070.40	L. 450.20	L. 5,402.40	L. 1,136.30	L. 13,635.60
37	Suministro e instalación de grifo sencillo para lavamanos, con mando tipo palanca	Unidad	18.00	L. 956.20	L. 17,211.60	L. 1,500.00	L. 27,000.00	L. 2,323.95	L. 41,831.10
38	Suministro e instalación de pileta de aseo con sus respectivos accesorios	Unidad	1.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 7,296.60	L. 7,296.60
Sub Total					L.130,463.60		L.120,793.29		L. 148,414.28
F	ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA								
39	Reubicación de lámparas con tubos led , 12W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	2.00	L. 700.00	L. 1,400.00	L. 800.00	L. 1,600.00	L. 412.86	L. 825.72
40	Suministro e instalación de lámparas con tubos led , 12W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	1.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 2,514.38	L. 2,514.38
41	Suministro e instalación de lámparas contubos led, 18W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	2.00	L. 1,800.00	L. 3,600.00	L. 2,700.00	L. 5,400.00	L. 3,084.14	L. 6,168.28
42	Suministro e instalación de lámparas contubos led, 18W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k	Unidad	6.00	L. 2,500.00	L. 15,000.00	L. 3,000.00	L. 18,000.00	L. 2,799.25	L. 16,795.50
43	Suministro e instalación de lámparas tipo Spot LED , 15W, 120V, 60Hz	Unidad	8.00	L. 700.00	L. 5,600.00	L. 600.00	L. 4,800.00	L. 710.97	L. 5,687.76
44	Suministro e instalación de lámparas tipo cobra Led , 250W, 220V, 60Hz	Unidad	2.00	L. 5,023.50	L. 10,047.00	L. 5,500.00	L. 11,000.00	L.17,753.33	L. 35,506.66
45	Suministro e instalación Extractor para pared, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminación de cada area.	Unidad	15.00	L. 2,200.00	L. 33,000.00	L. 3,200.00	L. 48,000.00	L. 7,873.18	L.10,597.70





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

46	Suministro e instalación Extractor para techo, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminación de cada area.	Unidad	3.00	L. 2,400.00	L. 7,200.00	L. 3,200.00	L. 9,600.00	L. 6,110.45	L. 18,331.35
47	Suministro e instalación de salida de iluminación exterior circuito 220v (Long aproximada de 30m)	Unidad	2.00	L. 2,100.00	L. 4,200.00	L. 2,100.00	L. 4,200.00	L. 3,127.48	L. 6,254.96
48	Suministro e instalación de salida de red	Unidad	1.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 5,354.91	L. 5,354.91
49	Suministro e instalación de toma corriente doble (con canalización superficial utilizando tubería pvc c.40, log aproximada de 20ml)	Unidad	1.00	L. 1,250.00	L. 1,250.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 5,478.77	L. 5,478.77
50	Suministro e instalación de salida de iluminación	Unidad	19.00	L. 600.00	L. 11,400.00	L. 600.00	L. 11,400.00	L. 1,426.06	L. 27,095.14
51	Suministro e instalación de apagador sencillo	Unidad	5.00	L. 402.50	L. 2,012.50	L. 450.00	L. 2,250.00	L. 1,263.22	L. 6,316.10
	Sub Total				L. 97,809.50		L.121,850.00		L. 246,927.23
H	PUERTAS Y VENTANAS:								
52	Suministro e instalación de Puerta metálica para baños (pintada con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte industrial de secado rapido color blanco)	Unidad	8.00	L. 5,000.00	L. 40,000.00	L. 5,000.00	L. 40,000.00	L. 17,280.89	L. 138,247.12
53	Suministro e instalación de Puerta de madera termoformada, (hoja de 36 pul x 80 pul) con sus respectivos accesorios (contramarco, mochetas, bisagras, llavin de bola) pintada con esmalte industrial de secado rápido color blanco.	Unidad	3.00	L. 4,800.00	L. 14,400.00	L. 6,000.00	L. 18,000.00	L. 8,020.76	L. 24,062.28
54	Suministro e instalación de Puerta metálica con lamina troquelada y ventanilla para despacho de medicamentos, esta puerta debe contar con una ventana para el despacho de medicamento (pintada con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte industrial de secado rápido color blanco)	Unidad	1.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 12,000.00	L. 12,000.00	L. 22,460.03	L. 22,460.03
55	modificación de ventana de aluminio en acceso principal (colocación de dos cuerpos vidrios fijo en la parte superior y lamina lisa de aluzinc con refuerzo de madera en la parte inferior)	Global	1.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 3,302.95	L. 3,302.95
56	Reparación de puerta doble de aluminio vidrio (cambio de pivotes vidrio quebrado y brazos hidráulicos)	Unidad	1.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 3,254.72	L. 3,254.72
57	Reinstalación de puerta doble de aluminio vidrio	Unidad	2.00	L. 1,050.00	L. 2,100.00	L. 1,200.00	L. 2,400.00	L. 2,408.59	L. 4,817.18
	Sub Total				L. 91,000.00		L.101,900.00		L. 196,144.28
I	ACABADOS:								
58	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas y columnas con pintura que contiene un agente Bacteriostático, pintura libre de VOC, Compuestos volátiles orgánicos a dos manos. (La Pintura debe cumplir las normas para desinfección superficial) Esmalte Epóxido de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, acabado mate, color a definir por la Supervision del IHSS.	M2	451.35	L. 85.90	L. 38,770.97	L. 95.00	L. 42,878.25	L. 132.12	L. 59,632.36
59	pintado de puertas termoformadas existentes con esmalte industrial de secado rapido, color blanco	Unidad	12.00	L. 1,540.00	L. 18,480.00	L. 2,500.00	L. 30,000.00	L. 1,321.18	L. 15,854.16



60	Reparar cortina metalica para acceso a farmacia	Global	1.00	L. 8,567.40	L. 8,567.40	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 66,058.92	L. 66,058.92
61	Suministro e Instalacion de techo con lona de vinil tensado	Global	1.00	L. 20,800.00	L. 20,800.00	L. 17,500.00	L. 17,500.00	L. 39,632.35	L. 39,632.35
62	Impermeabilizacion de losa de concreto	M2	35.00	L. 450.00	L. 15,750.00	L. 389.50	L. 13,632.50	L. 462.42	L. 16,184.70
63	Resane de paredes de concreto (resanar pulido y repello dañado por la humedad)	M2	70.00	L. 124.50	L. 8,715.00	L. 114.20	L. 7,994.00	L. 317.34	L. 22,213.80
64	Mostrador de lamina de plywood forro de formica, para mostrador de ventanilla especial	Global	1.00	L. 2,740.00	L. 2,740.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 9,908.84	L. 9,908.84
65	Anaqueil de angulo ranurado para almacenar medicamento, con 6 repidas a cada 30cm	ML	2.00	L. 2,560.00	L. 5,120.00	L. 3,200.00	L. 6,400.00	L. 7,042.88	L. 14,085.76
66	Anaqueil de angulo ranurado para almacenar medicamento, con 4 repidas a cada 50cm	ML	4.00	L. 2,420.00	L. 9,680.00	L. 2,500.00	L. 10,000.00	L. 7,042.88	L. 28,171.52
67	Suministro e instalacion de Enchape de azulejo blanco de 15x20c, con boquilla color blanco, en baños de la consulta externa	M2	147.59	L. 546.20	L. 80,610.93	L. 523.20	L. 77,216.47	L. 685.31	L. 101,141.48
Sub Total					L.209,234.29		L.223,621.22		L. 372,883.89
J	MISCELANEOS:								
38	Limpieza general final	Global	1.00	L. 9,000.00	L. 9,000.00		L. 12,500.00	L. 23,140.90	L. 23,140.90
Sub Total					L. 9,000.00		L. 12,500.00		L. 23,140.90
TOTAL					L.775,941.25		L.807,715.44		L.1,441,785.55

De igual manera realizó el análisis de precios de las empresas que ofertaron para el proceso **CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN EN LA CLINICA PERIFERICA DE CALPULES ZONA NORTE** mismo que se resume de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	PROSIN		CCP INGENIERIA		DICONSET	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
A PRELIMINARES									
1	Limpieza Preliminar de áreas	M2	119,15	L108,99	L12.986,16	L125,20	L14.917,58	L87,41	L10.414,90
2	Demolicion de piso en área para duchas	M2	6,00	L85,00	L510,00	L102,20	L613,20	L218,51	L1.311,06
3	Desmontaje de Piletas	Unidad	2,00	L1.395,00	L2.790,00	L3.500,00	L7.000,00	L1.310,99	L2.621,98
4	Cargado y botado de desperdicios de construcción, traslado de desperdicios de Construcción al botadero municipal. Limpieza durante y al finalizar la Construcción	Global	1,00	L17.400,00	L17.400,00	L15.000,00	L15.000,00	L15.173,18	L15.173,18
Sub-Total					L33.686,16		L37.530,78		L29.521,12
B PISOS									
5	Firme de concreto e = 5 cm, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s., para el área de duchas, considerar los desniveles para que el agua corra al drenaje.	M2	6,00	L523,60	L3.141,60	L489,50	L2.937,00	L667,66	L4.005,96
6	Piso de porcelanato esmaltado de 30x60cms acabado rustico (antiderrapante), para duchas	M2	6,00	L695,50	L4.173,00	L763,50	L4.581,00	L1.042,01	L6.252,06
Sub-Total					L7.314,60		L7.518,00		L10.258,02
C PAREDES DE TABLAYESO									
7	Suministro e instalación de Pared de Tablayeso a dos caras, con paral y solera de 2 1/2", h=3.00 metros	M²	27,00	L479,50	L12.946,50	L425,00	L11.475,00	L789,49	L21.316,23
8	Suministro e Instalación de Muretes de Tablayeso a dos caras, h=1.20 metros	M²	18,00	L687,90	L12.382,20	L750,00	L13.500,00	L1.034,82	L18.626,76
9	Suministro e instalación de columnas de Tablayeso de 0.15m x 1.80m de alto, ubicada en el murete para tapar tubería eléctrica.	M²	2,00		NO COTIZO		NO COTIZO		NO COTIZO
Sub-Total					L25.328,70		L24.975,00		L39.942,99
D INSTALACIONES SANITARIAS									
9	Suministro e instalación de electroducha con grifos empotrados cuadrados	Unidad	2,00	L4.250,00	L8.500,00	L4.500,00	L9.000,00	L4.375,74	L8.751,48
10	Suministro e Instalación de rebosaderos (drenajes de piso) con rejilla simple cuadrada, trafico 5	Unidad	2,00	L1.674,50	L3.349,00	L1.856,20	L3.712,40	L3.079,65	L6.159,30
11	Suministro e Instalación de Tubería PVC de Agua Potable SDR 21 d- 1/2"	ml	5,00	L178,20	L891,00	L185,20	L926,00	L96,28	L481,40
12	Suministro e Instalación de Tubería PVC de Drenaje SDR 41 d-2"	ml	4,00	L396,50	L1.586,00	L402,20	L1.608,80	L129,41	L517,64
13	Suministro e Instalación de Accesorios para tubería de Agua Potable	Global	1,00	L725,60	L725,60	L1.200,00	L1.200,00	L2.014,46	L2.014,46
14	Suministro e Instalación de Accesorios para tubería de Drenaje	Global	1,00	L1.309,50	L1.309,50	L1.800,00	L1.800,00	L3.416,05	L3.416,05
Sub-Total					L16.361,10		L18.247,20		L21.340,33
E INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
15	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Nema 5-20R color beige,0.40 msnpt	Unidad	14,00	L789,50	L11.053,00	L850,00	L11.900,00	L1.750,73	L24.510,22

16	Suministro e instalación de Breaker 1 polo de 20A, ver tablero existente.	Unidad	2,00	L423,50	L847,00	L500,00	L1.000,00	L296,45	L592,90
Sub-Total					L11.900,00		L12.900,00		L25.103,12
F PUERTAS									
17	Suministro e instalación de Puerta Tipo P-2, Doblede Tambor de 2.00m x 2.10m, incluye llavín, bisagras soldables de 3x3 y demás accesorios	Unidad	1,00	L23.500,00	L23.500,00	L31.500,00	L31.500,00	L16.041,54	L16.041,54
Sub-Total					L23.500,00		L31.500,00		L16.041,54
G ACABADOS:									
18	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes y murete de Tablayeso con pintura látex de alta calidad, a base de agua, lavable, color a definir por supervisión, se deberá contemplar, los enmasillados, y el sellador para dicha aplicación, aplicar mínimo 2 manos de pintura.	M2	90,00	L85,90	L7.731,00	L95,00	L8.550,00	L118,91	L10.701,90
19	Suministro e instalación de Zócalo de Hule	ml	39,00	L149,50	L5.830,50	L256,20	L9.991,80	L401,68	L15.665,52
20	Suministro e Instalación de cerámica en Pared de Ducha, de 25x70m	M ²	36,33	L623,50	L22.651,76	L750,00	L27.247,50	L685,31	L24.897,31
Sub-Total					L36.213,26		L45.789,30		L51.264,73
I MISCELANEOS:									
21	Limpieza general final	Global	1,00	L11.500,00	L11.500,00	L17.000,00	L17.000,00	L12.662,94	L12.662,94
22	Reubicar carros hasta área verde	Unidad	5,00	L3.000,00	L15.000,00	L2.500,00	L2.500,00	L16.874,75	L84.373,75
23	Reubicar Unidades de Aire Acondicionado	Unidad	6,00	L3.000,00	L18.000,00	L2.500,00	L15.000,00	L4.622,39	L27.734,34
24	Nivelar área	m2	1,00	L26.800,00	L26.800,00	L16.800,00	L16.800,00	L125.577,36	L125.577,36
Sub-Total					L 71.300,00		L 61.300,00		L 250.348,39
TOTAL					L225.603,81		L239.760,28		L443.820,24

DECIMO TERCERO: De conformidad con los numerales anteriores, la Comisión Evaluadora, RECOMIENDA ADJUDICAR el proyecto "CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ELECTICA PARA LA REMODELACIÓN EN LA CONSULTA ESTERNA REGIONAL NORTE" Y "CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN EN LA CLINICA PERIFERICA DE CALPULES ZONA NORTE" a la empresa PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. de R.L. (PROSIN) por un monto de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L.775,941.25) y DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L.225,603.81) se recomienda por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y por ofrecer el precio total más bajo.- **DECIMO CUARTO:** el Subgerente de Presupuesto, Licenciado Jose Lorenzo Coto, informa que se amplía la Disponibilidad Presupuestaria para este proceso según se detalla a continuación:

CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN EN LA CLINICA PERIFERICA DE CALPULES ZONA NORTE	
Memorandos	Monto
Memorando Inicial 0924-SGP-IHSS-2020	L.202,478,74
Memorando de Ampliación 0950-SGP-IHSS-2020	L.23,125,07
Disponibilidad Total	L.225,603,81

CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL Y ELECTICA PARA LA REMODELACIÓN EN LA CONSULTA ESTERNA REGIONAL NORTE	
Memorandos	Monto
Memorando Inicial 0925-SGP-IHSS-2020	L.591,625,94
Memorando de Ampliación 0949-SGP-IHSS-2020	L.184,315,31M
Disponibilidad Total	L.775,941,25

DECIMO QUINTO: Se fundamenta la presente Acta en los Artículos siguientes: Artículo 9 de la ley de contratación de Estado, el Decreto Ejecutivo **PCM-005-2020** publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero de 2020, donde se DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio Nacional con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención, control y de garantizar la atención de las personas ante la probable ocurrencia por infección de Coronavirus (2019-nCoV). Y Decreto Ejecutivo **PCM-016-2020** de fecha 3 de marzo de 2020, se reformo los artículos 1 y 7 del Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 publicado en el Diario



Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero de 2020, Únicamente en lo concerniente a que se entienda en su Artículo 1 que la ocurrencia de casos de Coronavirus (COVID-19) serán considerados como un Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema de Salud Pública a Nivel Nacional. No habiendo más que tratar se concluye este acto, en día 17 de marzo del 2020, se firma la presente.

Licda. Yohana Vanessa Reconco
Rep. Gerencia Administrativa
Y Financiera

Abg. Saúl Enrique Morales
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Ing. Héctor Daniel Yuja
Subgerente de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales

Cc: Expediente Compra Directa.

